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1. FINALIDAD Y CONTENIDO 

El presente Anejo tiene por objeto determinar los precios básicos y auxiliares que intervienen en 

la formación de las distintas unidades de obra utilizadas en el presupuesto del presente proyecto. 

Los precios de todas las unidades de obra que intervienen en el proyecto se obtienen a partir de 

los costes directos e indirectos y los precios auxiliares que componen cada unidad. 

Para la elaboración del presupuesto del proyecto se han empleado precios de las tarifas Tragsa 

2023, según Resolución de 13 de abril de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se aprueban las 

Tarifas 2023 aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec […]. 

Cuando ha sido necesario utilizar precios que no están incluidos en la citada base de precios, se 

han generado precios basados en precios provenientes de ofertas comerciales de proveedores 

específicos (precios de mercado). 

2. PRECIOS BÁSICOS 

Los costes directos son aquellos que son claramente imputables a unidades concretas y proceden 

de los precios elementales, o precio de los factores que intervienen en la ejecución de una unidad 

de obra determinada. 

Los analizaremos dividiéndolos en tres conceptos: materiales, mano de obra y maquinaria. 

2.1. MATERIALES 

Cabe distinguir entre aquellos que quedan incorporados a las unidades de obra de las que formen 

parte, y los que son necesarios para su ejecución, pero no quedan integrados a las mismas. En 

este último grupo se consideran separadamente aquellos cuyo empleo implica su destrucción, 

tales como explosivos, y aquellos que pueden utilizarse para la ejecución sucesiva de varias 

unidades, o incluso varias obras (en este caso se cuenta con el hecho de su utilización múltiple y 

su posible valor residual), como son el caso de maderas para encofrados, puntales para 

entibaciones, etc. 

2.1.1. PRECIOS DE ADQUISICIÓN 

En los precios de adquisición de los materiales elaborados se consideran incluidos todos los gastos 

producidos en el taller y, entre ellos, la mano de obra de elaboración o confección del elemento. 

También se incluyen en este concepto la mano de obra requerida para reparar o ajustar en obra 
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las distintas piezas de un elemento que, por sus manipulaciones pudieran sufrir deterioros; así 

como la relativa a croquizaciones y toma de datos. 

2.1.2. PRECIOS A PIE DE OBRA 

Los precios elementales, además del coste de adquisición del material, comprenden los relativos 

a la mano de obra que intervienen en su descarga, apilado, almacenaje, movimientos horizontales 

y verticales, y en general al correspondiente a todas las manipulaciones que sufra el material desde 

su recepción, excepto la de puesta en obra. Se incluyen así mismo las pérdidas globales 

producidas en toda la obra, y por todos los conceptos. 

En los precios de todos los materiales que intervienen en la composición de hormigones en masa 

y armados, así como en aquellos que les vienen exigidos por normas de obligado cumplimiento, 

se ha incluido la parte proporcional de los costes de ejecución de los ensayos preceptivos. 

Los precios elementales no llevan incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.). 

2.2. MAQUINARIA 

La maquinaria está constituida por todo tipo de medio mecánico que se utilice en la ejecución de 

la obra, de tal manera que sustituye en parte o en su totalidad a la mano de obra, mejorando las 

calidades de la construcción y disminuyendo los costes. 

Los costes de maquinaria recogidos corresponden a aquellas que intervienen directamente en la 

ejecución de unidades concretas, siendo su coste claramente imputable a las mismas. 

En el coste horario de la maquinaria se consideran incluidos los gastos relativos a: amortización, 

combustibles, consumo energético, mantenimiento, entretenimiento y conservación, transporte y 

descargar, repercusión del servido u operario que la manipula y obras auxiliares que pudieran 

precisarse para su instalación. 

Los costes de maquinaria se han obtenido empleando los precios de tarifas Tragsa 2023. Los 

precios-hora de utilización de maquinaria se relacionan en el apartado de precios elementales. 

2.3. MANO DE OBRA 

La mano de obra directa es aquella que está implicada de una manera concreta en la ejecución 

práctica de la unidad correspondiente, es decir, el personal que interviene en el suministro de 

materiales al tajo de obra, los que colocan dichos materiales a disposición directa de los 

especialistas u oficiales, y estos profesionales de oficio que construyen finalmente la unidad. 
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3. PRECIOS AUXILIARES 

Se relacionan los Precios Auxiliares, entendiendo como tales aquellos precios de unidades de obra 

utilizados en la descomposición de los precios de las unidades de obra que conforman el presente 

Proyecto. Es decir, son unidades de obra que por su frecuente utilización en la confección de otras 

unidades de obra, se introducen en ella como si fueran un precio básico más. 

Todos los precios auxiliares de materiales se refieren a costes de elaboración o confección de la 

unidad, independiente de los procedimientos seguidos para ello, siendo aplicables, por tanto, 

cualquiera que sea la tecnología utilizada, se elaboren en obra o fuera de ella. 

En los precios auxiliares de hormigones, se considera incluida la parte proporcional de los costes 

de ejecución de ensayos preceptivos, de modo que se cumplan las exigencias del presente 

Proyecto. 

4. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Los precios de todas las unidades de obra que intervienen en el Proyecto se obtienen a partir de 

los Costes Directos e Indirectos y de los Precios Auxiliares que componen dicha unidad. 

De tal forma, el precio de ejecución material de cada unidad de obra se obtiene considerando los 

costes directos e indirectos mediante la siguiente forma, según el artículo 3º de la Orden 12 de 

junio de 1968: 

𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 = �1 +
𝐾𝐾𝑛𝑛

100
� ∙ 𝐶𝐶𝑑𝑑 

Donde: 

• Pni = Precio unitario de la unidad de obra que incluye los costes indirectos (€). 

• Ki = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos, que será constante para cada 

proyecto (%). 

• Cd = Coste Directo de la unidad de obra (€). 
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4.1. COSTES DIRECTOS 

Los Costes Directos proceden de los Precios Básicos, o precios de los factores que intervienen 

inequívocamente en la ejecución de una sola unidad de obra. Se consideran por tanto costes 

directos los siguientes: 

• La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad 

de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

• Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento 

o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad 

de obra. 

• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 

citadas. 

4.2. COSTES INDIRECTOS 

Se consideran Costes Indirectos todos aquellos gastos que son de difícil imputación a unidades 

concretas. Se engloban todos los conceptos que, o no intervienen de un modo directo en la 

ejecución de unidades determinadas, o son de difícil asignación a las mismas, tales como: 

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., 

- Los gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, y los 

imprevistos. 

Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de 

obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas 

las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza 

de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

La determinación de los distintos porcentajes de los conceptos que forman parte de los Costes 

Indirectos, y concretamente el resultado final, responden al tipo y características específicas de la 

presente obra, a la organización interna de la empresa y al plazo de ejecución de las obras del 

presente Proyecto. 
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El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal. El valor 

de K estará compuesto por dos sumandos: 

- El primero, K1, será el porcentaje que resulte de la relación entre la valoración de los costes 

indirectos, obtenida con los criterios señalados, y el importe de los costes directos de la obra. 

La Orden Ministerial del 12 de junio de 1968 impone, como tope máximo, el valor del 5%. 

La obtención de los costes indirectos se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes 

conceptos: 

a. Instalaciones: 

i. Oficina a pie de obra 

b. Funcionamiento y equipamiento 

i. Gastos y consumos 

c. Personal técnico 

i. Jefe de obra 

ii. Encargado 

          

  COSTE MENSUAL DEDICACIÓN MESES  COSTE 
TOTAL 

PERSONAL DE OBRA TOTAL PERSONAL DE OBRA 14.076 € 
Jefe de obra 3.930 € 40% 4,00 7.860 € 
Encargado 2.220 € 70% 4,00 6.216 € 
INSTALACIONES TOTAL INSTALACIONES 1.600 € 
Oficinas a pie de obra 400 € 1 4,00 1.600 € 
FUNCIONAMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO TOTAL FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 1.160 € 
Gastos y consumos 290 € 1 4,00 1.160 € 
      
  TOTAL COSTES INDIRECTOS (CI) 16.836,00 € 
      
  TOTAL COSTES DIRECTOS (CD) 336.933,39 € 

El total de los costes directos del proyecto, obtenidos de aplicar las mediciones de proyecto a 

los precios de las diferentes unidades se eleva a 336.933,39 €. 

Por lo tanto, 𝐾𝐾1 =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ 100
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

=𝑥𝑥 = 16.836,00
336.933,39

= 5 % 

 

 

- El segundo, k2, es el porcentaje correspondiente a los imprevistos. Este coeficiente viene 

prefijado en los siguientes porcentajes: 
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- Tabla  1. Coefic ien te  s egún  el tipo  de  obra  

TIPO DE OBRA 

OBRAS TERRESTRES 1 

OBRAS HIDRÁULICAS 2 

OBRAS MARÍTIMAS 3 

En este caso al tratarse de una obra terrestre, se tomará un valor de 1%. 

Así pues, el coeficiente de costes indirectos K es del 6 %. 
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CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MÁLAGA)

ANC01 ud Elemento metálico anclado para apoyo inversor, p.p. elementos 80,0000

ARMET ud Armario superficie metálico 650,6700

CA103 m³ Coste de entrega residuos silvicultura (02 01 07) a instalación de
valorización

11,0000

CA107 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización

25,0000

CA108 t Coste entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización

50,0000

CA111 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización 120,0000

CA114 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización

15,0000

CA118 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a
instalación de valorización

15,0000

CA120 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalación
de valorización

35,0000

CA121 t Coste de entrega de residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación

400,0000

CA128 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 42,3500

CA131 t Coste de entrega equipos que contienen PCB o contaminados por ello (16
02 10*) a instalación de valoración o eliminación

1.325,0000

CABLECC6 m Cable Solar ZZ-F 1x6 mm² (Cu) (p.o.) 1,0500

CC.1 ud Cuadro fotovoltaica 20 string (20 MPPT) 2.052,4300

CGBT ud Cuadro General de Baja Tensión 10.149,0000

CJCON ud Caja de conexiones 21,3400

CSENCH ud Cuadro superficie con enchufes 39,9900

CU240 m Cable unipolar 240 mm² RZ1-K (AS) 48,9400

CUADSE ud Cuadro general servicios aux. 32 A 631,2600

DD4TB ud Disco duro 4TB 113,8900

DIN350 ud Carril DIN 350x150 mm 14,8500

DIN650 ud Carril DIN 650x150 mm 16,2800

ENVOL ud Armario distribución 661,9800

GRAB ud Grabadora NVR para cámaras IP 166,0500

INV ud Inversor 100 kW 7.875,7700

MAG630 ud Interruptor protección magnetotérmica 4P 630A 3.731,2500

MATAUX m Material auxiliar para instalaciones eléctricas 1,4800

MCINER m Malla cinegética galvanizada 17,4000

MCRS485 m Cable de comunicaciones 7,5400

MLF m Fibra optica 4 fibras SM 9/125 2,4300

MSN420 ud Sonda de nivel sumergible 611,3500

MT314 ud Detector de flujo 280,2500

MTRUT ud Router LTE CAT6 520,3000

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800

P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,7000

P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.) 3,3500

P02001 m³ Arena (p.o.) 23,8700

P02009 m³ Grava (p.o.) 20,6000

P03003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,0000
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P03005 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,3100

P05011 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.) 3,3200

P08038 ud Olea europea 1-2 savias cont. 300-350 cm³, con categoría MFR, en vivero 0,6100

P08054 ud Quercus coccifera 1-2 savias cont. 300-350 cm³ con categoría MFR, en
vivero

0,3100

P0COLU ud Columna troncocónica de acero galvanizado H= 4 m, instalada. 275,0000

P0PUMA ud Puesta en marcha del sistema 2.840,2000

P19012 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 0,6 MPa (p.o.) 2,6100

P24040 m Banda plástica de señalización (p.o.) 0,1300

P25051 m Bandeja PVC 400x60 mm, con uniones (p.o.) 15,2900

P25053 m Cubierta para bandeja 400 mm (p.o.) 26,7500

P25099 m Cable RV-K 0,6/1 1x185 mm² (Cu) (p.o.) 17,9500

P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,4200

P25139 m Conductor Al RV 0,6/1 1x25 mm² (p.o.) 1,2200

P25157 ud Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa fundición (p.o.) 174,6400

P25158 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,7300

P25161 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm (Normal) (p.o.) 0,5100

P25162 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.) 0,5700

P25165 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm (Normal) (p.o.) 1,2900

P25167 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) 3,5200

P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100

P38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000

P3ARPRE ud Arqueta prefabricada de 40x40x80 cm, con tapa fundición (p.o.) 58,8700

P40013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

183,8600

P40018 ud Espejo para aseos, instalado 11,9500

P40023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,8500

P40024 ud Recipiente recogida basura 35,3400

P40037 ud Topes para camión en excavaciones 21,0300

P40046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,5200

P40047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,5200

P40049 m Cinta balizamiento, colocada 1,1700

P40050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,5200

P40051 ud Jalón de señalización, colocado 7,0400

P40052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,7600

P40054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,5400

P40058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado 97,6800

P40059 ud Botiquín portátil de obra 52,5300

P40060 ud Reposición material sanitario 26,8800

P40061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,3600

P40066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,2500

P40073 ud Protector auditivo tapones con banda 2,6100

P40079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2 0,6000

P40086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza 4,3100

P40088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 6,4600

P40090 ud Gafas antipolvo montura integral 7,4000

1
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P40100 ud Chaleco alta visibilidad 4,1500

P40102 ud Traje impermeable en nailon 7,0400

P40134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,6400

P40136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 21,4100

P40198 par Botas de seguridad piel Categoría S3, con forro transpirable 34,8600

P40205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²). 76,2500

P40208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m²).

100,5300

P40218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,0600

P40219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 6,0300

P40221 mes Alquiler de mesa de comedor 44,0100

P40224 mes Alquiler de estantería 20,1000

P40227 mes Alquiler de horno microondas 40,0300

P40276 par Botas de seguridad goma o PVC 4,3500

P41012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 49,3200

P4MOD ud Módulo solar fotovoltaico 545 Wp (p.o.) 216,0000

P9SOW ud Soporte / anclaje de equipo de vigilancia a mástil 22,1200

PAJ01 ud Legalización de instalaciones eléctricas 3.300,0000

PBUL ud Cámara bullet 8 megapíxel (3480x2160) 168,9800

PCER3 ud Puerta de acceso de vehículos de doble hoja malla simple torsión 325,0800

PF2INT ud Placa frontal troquelada y placa soporte interiro dos interrupto 46,1800

PF350 ud Placa frontal troquelada 350x150 mm 17,2000

PF650 ud Placa frontal troquelada 650x150 mm 17,4500

PFINT ud Placa frontal troquelada y placa soporte interior un interruptor 64,9100

PGTEX1 m² Geotextil no tejido de PP, resistencia punzonamiento CBR 3.000 N 1,5000

PL102 u Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y
superficie techada

500,0000

PL122 ud IBC 1.000 l para residuos peligrosos 89,0000

PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000

PLCBAL ud PLC Automatización de balsas 3.800,0000

PN0.63 ud Mandil para trabajos de soldadura 18,9200

PN0.64 ud Pantalla sold.electr. cabeza 24,3500

PN039 ud Software SCADA 5.269,3000

PN1.02 Pértiga de salvamento eléctrico aislante 45 kW 71,4100

PPOST1 ud Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 2,5 m y ø48 mm 5,2300

PPOST2 ud Poste interior de refuerzo de acero galvanizado de 2 m y ø48 mm 5,9200

PPOST3 ud Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 2,5 m y ø48 mm 6,4100

PPOST4 ud Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 2,5 m y ø48 mm 6,4900

PREW ud Pre-drilling 12,0000

PTVA29A ud Cistus albidus, 1 savia, cf 0,5800

PTVA87A ud Lavandula stoechas, 1 savia, cf 0,5700

PTVAE5A ud Salvia officinalis, 1 savia, cf 0,5500

S2519 ud Crema de protección solar 50,0000

SENSORSOLAR ud Célula de referencia 955,0000

SFAL ud Fuente de alimentación 27,0000

TUB200 m Tubo curvable 200 mm 19,5200

2



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MÁLAGA)

VARM130 ud Variador de velocidad 132kW 14.571,4600

WASGDA ud Estructura fotovoltaica 1.580,0000

WPKDF ud Tornillería estructural 25,0000

WSDFG ud Smartlogger 998,8200

WW00300 ud Material complementario o piezas especiales 0,5500

WW00400 ud Pequeño material 0,3000

XSUEV03 ud Estudio geotécnico 1.562,0000

ZZF50 ud Analizador de red trifáisco 221,0000

ZZZF50.01 ud Cuadro de implementación 500,0000
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CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MAQUINARIA

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MÁLAGA)

I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,1700

M01009 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96 kW) 40,6600

M01020 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500

M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,5900

M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,0300

M01028 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,1300

M01037 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,1400

M01039 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,5000

M01040 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,6500

M01049 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 m³ 73,6000

M01051 h Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW) 52,0500

M01055 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³ 42,6100

M01058 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo
1,10 m³

72,8500

M01059 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 24 t, cazo
1,40 m³

75,5400

M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, cazo
0,90 m³

63,6300

M01079 h Mototraílla autocargable 311/400 CV (229/294 kW) 126,0000

M01083 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,6500

M01085 h Compactador pata cabra 191/240 CV (141/177 kW) 56,7600

M01106 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW) con garra
prensora

92,0600

M01172 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,0000

M02015 h Hormigonera fija 250 l 26,6700

M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,3800

M02043 h Traílla remolcada autocargable 3,1-10 m³ 3,0900

M02059 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión) para geomembranas 5,1300

M03012 h Destoconador de cuchillas, sin mano de obra 23,0700

M03014 h Motosierra, sin mano de obra 1,7900

M04019 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,5200

M07027 km Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW), todoterreno 1,7700

M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600

MQ02T2 h Rodillo vibrante de guiado manual 9,4800

MQ04C3 h Camión con grúa de hasta 6 t. 55,3800

PL105 mes Alquiler Batea o Contenedor 7 m³ 90,0000
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CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MANO DE OBRA

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MÁLAGA)

O01001 h Capataz 26,7900

O01004 h Oficial especialista 24,9400

O01005 h Oficial de oficios 22,1100

O01009 h Peón 21,3500

O03013 h Consultor senior especialista 54,4300

O03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700

O03060 h Arquitecto de sistemas 39,0400

O03084 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 30,5300

O03087 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia 26,7000
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MÁLAGA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los talu-
des con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos.
En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,16

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,27

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,31

I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de
agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con una
dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

I04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 0,49

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,49

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada
Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada
en impermeabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso do-
ble soldadura. Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

P05011 1,1000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
1,5 mm (p.o.)

3,32 3,65

O01017 0,0200 h Cuadrilla A 57,73 1,15
M01055 0,0200 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 0,85

M04019 0,0150 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,10
M02059 0,0150 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión)

para geomembranas
5,13 0,08

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,83

I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m³/ud, realizado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MÁLAGA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

O01009 2,6800 h Peón 21,35 57,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 57,22

I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
ción posible a realizar con lámina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suel-
to.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01039 0,0025 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50 0,21

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,22

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49
P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,83
P02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,97
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 133,82

I14007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido macha-
cado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 30,00
P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,62
P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,60
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 133,77

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes infe-
riores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89

TOTAL PARTIDA ..................................... 29,89
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MÁLAGA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA ..................................... 57,73

O01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 46,29

PN022 ud Curso general en BPA
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 28,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.524,04
O03087 28,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 747,60

O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96

TOTAL PARTIDA ..................................... 3.098,60

PN023 ud Preparación de la documentación
Preparación de la documentación

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 54,43 435,44
O03087 10,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 267,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 702,44

PN024 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88
O03087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 427,20

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.507,38
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MÁLAGA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PN025 ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 1,92
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 54,43 326,58
O03087 6,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 160,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 488,70
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MÁLAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................ 0,45
Maquinaria ................................................ 1,53
Suma la partida ..................................... 1,98
Costes indirectos............... 6% 0,12
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,10

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................ 0,85
Maquinaria ................................................ 2,91
Suma la partida ..................................... 3,77
Costes indirectos............... 6% 0,23
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3,99

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de trans-
porte máxima de 20 km.

Mano de obra............................................ 1,53
Maquinaria ................................................ 4,37
Materiales ................................................. 28,64
Suma la partida ..................................... 34,55
Costes indirectos............... 6% 2,07
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 36,61

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Maquinaria ................................................ 1,46
Suma la partida ..................................... 1,46
Costes indirectos............... 6% 0,09
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,55

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las
propias excavaciones

Mano de obra............................................ 2,14
Maquinaria ................................................ 4,39
Suma la partida ..................................... 6,52
Costes indirectos............... 6% 0,39
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 6,91

A08012 m Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo; in-
cluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta
una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Mano de obra............................................ 0,56
Página



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MÁLAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

Mano de obra............................................ 0,56
Maquinaria ................................................ 0,30
Materiales ................................................. 2,61
Otros ......................................................... 0,26
Suma la partida ..................................... 3,73
Costes indirectos............... 6% 0,22
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,95

AR0001 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,40x0,40x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,40x0,40x0,80 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

Mano de obra............................................ 25,56
Maquinaria ................................................ 13,21
Materiales ................................................. 63,80
Suma la partida ..................................... 102,57
Costes indirectos............... 6% 6,15
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 108,72

CA1.03 m³ Coste de entrega residuos silvicultura (02 01 07) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de residuos silvicultura con código 02 01 07 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 11,00
Costes indirectos............... 6% 0,66

TOTAL PARTIDA.................................. 11,66

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 25,00
Costes indirectos............... 6% 1,50

TOTAL PARTIDA.................................. 26,50

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 50,00
Costes indirectos............... 6% 3,00

TOTAL PARTIDA.................................. 53,00

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 120,00
Costes indirectos............... 6% 7,20

TOTAL PARTIDA.................................. 127,20
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MÁLAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-
zado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 15,00
Costes indirectos............... 6% 0,90

TOTAL PARTIDA.................................. 15,90

CA1.18 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 01 según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de re-
siduos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según
RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 15,00
Costes indirectos............... 6% 0,90

TOTAL PARTIDA.................................. 15,90

CA1.20 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de madera con código 15 01 03 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 35,00
Costes indirectos............... 6% 2,10

TOTAL PARTIDA.................................. 37,10

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 400,00
Costes indirectos............... 6% 24,00

TOTAL PARTIDA.................................. 424,00

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE. Recogida mensual, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 42,35
Costes indirectos............... 6% 2,54

TOTAL PARTIDA.................................. 44,89

CA1.31 t Coste de entrega equipos que contienen PCB o contaminados por ello (16
02 10*) a instalación de valoración o eliminación
Coste de desarticulación, desmantelamiento y entrega de equipos que contienen PCB o
contaminados por ello (16 02 10*), disitintos de los especificados en el código 16 02 09,
a instalación de valoración o eliminación

Materiales ................................................. 1.325,00
Costes indirectos............... 6% 79,50

TOTAL PARTIDA.................................. 1.404,50
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MÁLAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea NextGenerationEU, de 2,1x 1,5 m., de lamas de alumi-
nio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de
50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

Mano de obra............................................ 191,32
Maquinaria ................................................ 105,55
Materiales ................................................. 963,71
Suma la partida ..................................... 1.260,57
Costes indirectos............... 6% 75,63
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.336,21

DEPER m Excavación y refino de drenaje perimetral, 1:1, t. compacto
Excavación de drenaje perimetral y refino correspondiente, con pendiente 1:1, tanto el ta-
lud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm, en terreno compacto.

Mano de obra............................................ 1,71
Maquinaria ................................................ 5,76
Suma la partida ..................................... 7,47
Costes indirectos............... 6% 0,45
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 7,92

E02043 m Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones
400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente ins-
talada.

Mano de obra............................................ 31,18
Materiales ................................................. 42,04
Suma la partida ..................................... 73,22
Costes indirectos............... 6% 4,39
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 77,61

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

Mano de obra............................................ 25,56
Maquinaria ................................................ 13,21
Materiales ................................................. 179,57
Suma la partida ..................................... 218,34
Costes indirectos............... 6% 13,10
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 231,44

E02083 m Línea subterránea 1x185 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x185 mm² en instalación directamente enterrada.

Mano de obra............................................ 2,72
Materiales ................................................. 17,95
Suma la partida ..................................... 20,67
Costes indirectos............... 6% 1,24
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 21,91
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E02086 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x25 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 1,27
Materiales ................................................. 1,22
Suma la partida ..................................... 2,49
Costes indirectos............... 6% 0,15
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,64

E02164 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185
mm² instalado en bandejas o canales de cables.

Mano de obra............................................ 2,14
Materiales ................................................. 17,95
Suma la partida ..................................... 20,09
Costes indirectos............... 6% 1,21
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 21,30

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

Mano de obra............................................ 51,76
Materiales ................................................. 62,13
Suma la partida ..................................... 113,89
Costes indirectos............... 6% 6,83
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 120,71

E02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-
bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

Mano de obra............................................ 1,30
Materiales ................................................. 0,51
Suma la partida ..................................... 1,81
Costes indirectos............... 6% 0,11
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,92

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-
bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

Mano de obra............................................ 1,30
Materiales ................................................. 0,57
Suma la partida ..................................... 1,87
Costes indirectos............... 6% 0,11
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,98
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E02225 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra............................................ 1,72
Materiales ................................................. 1,29
Suma la partida ..................................... 3,01
Costes indirectos............... 6% 0,18
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,19

E02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra............................................ 5,89
Materiales ................................................. 3,52
Suma la partida ..................................... 9,41
Costes indirectos............... 6% 0,56
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 9,97

G01007 ud Cambio/entrega contenedor 75 km
Cambio/entrega contenedor 75 km.

Maquinaria ................................................ 109,41
Suma la partida ..................................... 109,41
Costes indirectos............... 6% 6,56
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 115,97

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

Materiales ................................................. 49,32
Costes indirectos............... 6% 2,96

TOTAL PARTIDA.................................. 52,28

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-
ma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

Mano de obra............................................ 12,81
Costes indirectos............... 6% 0,77

TOTAL PARTIDA.................................. 13,58

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al en-
tregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello
por medios manuales.

Mano de obra............................................ 25,62
Costes indirectos............... 6% 1,54

TOTAL PARTIDA.................................. 27,16
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TOTAL PARTIDA.................................. 27,16

GEO ud Estudio Geotécnico
Campaña geotécnica, incluyendo recogida de muestras, realización de informe y ejecu-
ción de los siguientes ensayos:
- Suelos. Análisis granulométrico.
- Suelos. Límites Atterberg.
- Suelos. Materia orgánica. Método del permanganato potásico
- Suelos. Proctor modificado.
- Permeabilidad en equipo triaxial, conpresión de cola
- Suelos. Resistencia de un suelo. Triaxial. Tipo CU
- Prueba de hincado en terreno. (Pull out test)

Mano de obra............................................ 99,76
Materiales ................................................. 1.562,00
Costes indirectos............... 6% 99,71

TOTAL PARTIDA.................................. 1.761,47

GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) para poder considerar-
los limpios en cantera, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valoriza-
ción. Realizado todo ello por medios mecánicos.

Maquinaria ................................................ 7,36
Suma la partida ..................................... 7,36
Costes indirectos............... 6% 0,44
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 7,80

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con
ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

Mano de obra............................................ 17,08
Otros ......................................................... 4,27
Costes indirectos............... 6% 1,28

TOTAL PARTIDA.................................. 22,63

I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transpor-
te 20 m. Volumen medido en estado natural.

Mano de obra............................................ 0,01
Maquinaria ................................................ 0,37
Suma la partida ..................................... 0,38
Costes indirectos............... 6% 0,02
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 0,40

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío
y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cál-
culo en hoja aparte.

Otros ......................................................... 1,56
Costes indirectos............... 6% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 1,65
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I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocu-
pación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

Mano de obra............................................ 0,01
Maquinaria ................................................ 0,17
Suma la partida ..................................... 0,17
Costes indirectos............... 6% 0,01
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,19

I04040 m² Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m, a> 3 m, t. compacto
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, hasta una
altura de 1,5 m en terreno compacto, para un camino de anchura superior a 3 m entre
aristas interiores.

Mano de obra............................................ 0,00
Maquinaria ................................................ 0,10
Suma la partida ..................................... 0,10
Costes indirectos............... 6% 0,01
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 0,11

I04048 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a<= 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para
la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.) por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-
do el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km, para caminos con
una anchura máxima de 3 m. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor
Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

Mano de obra............................................ 1,28
Maquinaria ................................................ 6,65
Suma la partida ..................................... 7,93
Costes indirectos............... 6% 0,48
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 8,41

I10036 m³ Extendido tierras hasta 100 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno
suelto.

Mano de obra............................................ 0,01
Maquinaria ................................................ 0,63
Suma la partida ..................................... 0,64
Costes indirectos............... 6% 0,04
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 0,68

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

Mano de obra............................................ 29,89
Maquinaria ................................................ 0,44
Materiales ................................................. 72,31
Suma la partida ..................................... 102,64
Costes indirectos............... 6% 6,16
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 108,80
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L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; insta-
lación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Materiales ................................................. 183,86
Costes indirectos............... 6% 11,03

TOTAL PARTIDA.................................. 194,89

L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

Materiales ................................................. 11,95
Costes indirectos............... 6% 0,72

TOTAL PARTIDA.................................. 12,67

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

Materiales ................................................. 44,85
Costes indirectos............... 6% 2,69

TOTAL PARTIDA.................................. 47,54

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Materiales ................................................. 35,34
Costes indirectos............... 6% 2,12

TOTAL PARTIDA.................................. 37,46

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Mano de obra............................................ 21,35
Costes indirectos............... 6% 1,28

TOTAL PARTIDA.................................. 22,63

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Materiales ................................................. 21,03
Costes indirectos............... 6% 1,26

TOTAL PARTIDA.................................. 22,29

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Materiales ................................................. 10,52
Costes indirectos............... 6% 0,63

TOTAL PARTIDA.................................. 11,15

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

Materiales ................................................. 3,52
Costes indirectos............... 6% 0,21

TOTAL PARTIDA.................................. 3,73

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
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Materiales ................................................. 1,17
Costes indirectos............... 6% 0,07

TOTAL PARTIDA.................................. 1,24

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

Materiales ................................................. 15,52
Costes indirectos............... 6% 0,93

TOTAL PARTIDA.................................. 16,45

L01051 ud Jalón de señalización, colocado
Jalón de señalización, colocado.

Materiales ................................................. 7,04
Costes indirectos............... 6% 0,42

TOTAL PARTIDA.................................. 7,46

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Materiales ................................................. 56,76
Costes indirectos............... 6% 3,41

TOTAL PARTIDA.................................. 60,17

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Nor-
ma UNE 23110, colocado.

Materiales ................................................. 60,54
Costes indirectos............... 6% 3,63

TOTAL PARTIDA.................................. 64,17

L01058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado
Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros
de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE
23110.

Materiales ................................................. 97,68
Costes indirectos............... 6% 5,86

TOTAL PARTIDA.................................. 103,54

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

Materiales ................................................. 52,53
Costes indirectos............... 6% 3,15

TOTAL PARTIDA.................................. 55,68

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Materiales ................................................. 26,88
Costes indirectos............... 6% 1,61

TOTAL PARTIDA.................................. 28,49

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

Materiales ................................................. 167,36
Costes indirectos............... 6% 10,04
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TOTAL PARTIDA.................................. 177,40

L01066. ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbu-
quejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el pre-
cio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

Materiales ................................................. 7,25
Costes indirectos............... 6% 0,44

TOTAL PARTIDA.................................. 7,69

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con ta-
pones desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el ca-
nal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

Materiales ................................................. 2,61
Costes indirectos............... 6% 0,16

TOTAL PARTIDA.................................. 2,77

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla.
Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

Materiales ................................................. 0,60
Costes indirectos............... 6% 0,04

TOTAL PARTIDA.................................. 0,64

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; trata-
miento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y
salpicaduras de líquidos.

Materiales ................................................. 4,31
Costes indirectos............... 6% 0,26

TOTAL PARTIDA.................................. 4,57

L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempa-
ñamiento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Incluida funda.

Materiales ................................................. 6,46
Costes indirectos............... 6% 0,39

TOTAL PARTIDA.................................. 6,85

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas
correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de mo-
delo sin ventilación. Incluida funda.

Materiales ................................................. 7,40
Costes indirectos............... 6% 0,44

TOTAL PARTIDA.................................. 7,84
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L01100. ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales
como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pecto-
ral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amari-
llo flúor. Al menos 3 tallas.

Materiales ................................................. 4,15
Costes indirectos............... 6% 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 4,40

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

Materiales ................................................. 7,04
Costes indirectos............... 6% 0,42

TOTAL PARTIDA.................................. 7,46

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una
parte de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

Materiales ................................................. 1,64
Costes indirectos............... 6% 0,10

TOTAL PARTIDA.................................. 1,74

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

Materiales ................................................. 21,41
Costes indirectos............... 6% 1,28

TOTAL PARTIDA.................................. 22,69

L01198 par Botas de seguridad piel Categoría S3, con forro traspirable
Par de botas de seguridad en piel, no de serraje; puntera 200 J (SB); antiestática (A);
protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); planti-
lla textil resistente a la penetración (P) y absorción del agua (WRU); con tejido “TEPOR”
que favorece la transpiración o similar; sin partes metálicas y con buenas característi-
cas ergonómicas: Acordonamiento externo con "ganchos", valorable refuerzo en la pun-
tera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P).

Materiales ................................................. 34,86
Costes indirectos............... 6% 2,09

TOTAL PARTIDA.................................. 36,95

L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y
cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

Materiales ................................................. 76,25
Costes indirectos............... 6% 4,58

TOTAL PARTIDA.................................. 80,83

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²;
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y pun-
to de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Materiales ................................................. 100,53
Costes indirectos............... 6% 6,03

TOTAL PARTIDA.................................. 106,56
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L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

Materiales ................................................. 12,06
Costes indirectos............... 6% 0,72

TOTAL PARTIDA.................................. 12,78

L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios punta
x 1,20), colocada.

Materiales ................................................. 6,03
Costes indirectos............... 6% 0,36

TOTAL PARTIDA.................................. 6,39

L01221 mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor

Materiales ................................................. 44,01
Costes indirectos............... 6% 2,64

TOTAL PARTIDA.................................. 46,65

L01224 mes Alquiler de estantería
Alquiler de estantería

Materiales ................................................. 20,10
Costes indirectos............... 6% 1,21

TOTAL PARTIDA.................................. 21,31

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

Materiales ................................................. 40,03
Costes indirectos............... 6% 2,40

TOTAL PARTIDA.................................. 42,43

L01276 par Botas de seguridad goma o PVC
Par de botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela anti-
deslizante con resaltes; color verde o negro.

Materiales ................................................. 4,35
Costes indirectos............... 6% 0,26

TOTAL PARTIDA.................................. 4,61

MOV0120 m³ Excavación en desmonte
Excavación en desmonte, a cielo abierto, por medios mecánicos, en cualquier tipo de te-
rreno, incluso despeje, agotamiento, carga y transporte a lugar de empleo.

Maquinaria ................................................ 0,87
Suma la partida ..................................... 0,87
Costes indirectos............... 6% 0,05
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 0,92

MOV0300 m3 Formación de terraplén 98 % P.M.
Formación de terraplén, extendido y compactado al 98 % del ensayo "Proctor Modifica-
do" (P.M.), con productos procedentes de la propia excavación , incluso extendido, mez-
clado, riego, compactación y preparación de superficie.

Maquinaria ................................................ 0,62
Materiales ................................................. 0,03
Suma la partida ..................................... 0,64
Costes indirectos............... 6% 0,04
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 0,68
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TOTAL PARTIDA.................................. 0,68

PAJ ud Legalización de instalaciones eléctricas
Partida de legalización de instalaciones eléctricas según los requerimientos de los órga-
nos competentes involucrados, incluyendo compañía distrubuidora, si procede. Se consi-
dera incluido, cualquier gestión documental adicional firmada por técnico competente y
habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instala-
ción y de dirección de obra y otros gastos similares.

Materiales ................................................. 3.300,00
Costes indirectos............... 6% 198,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3.498,00

PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y
superficie techada
Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y su-
perficie techada. Incluye cubeta colecctora de PE con toldo superior de lona para capaci-
dad de 2 IBC/KTC de 100 l para instalaciones de los elementos contenedores de resi-
duos peligrosos

Mano de obra............................................ 498,80
Materiales ................................................. 500,00
Costes indirectos............... 6% 59,93

TOTAL PARTIDA.................................. 1.058,73

PL1.05 mes Alquiler contenedor RCD 7 m³
Alquiler de batea o contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de
7 m³ de capacidad.

Maquinaria ................................................ 90,00
Costes indirectos............... 6% 5,40

TOTAL PARTIDA.................................. 95,40

PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al RD 105/2008 y
la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

Maquinaria ................................................ 21,80
Suma la partida ..................................... 21,80
Costes indirectos............... 6% 1,31
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 23,11

PL1.20 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 75 km
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 75 km en base al RD 105/2008 y
la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

Maquinaria ................................................ 27,03
Suma la partida ..................................... 27,03
Costes indirectos............... 6% 1,62
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 28,65

PL1.22 ud IBC 1.000 l para residuos peligrosos
IBC con capacidad de 1.000 l para residuos peligrosos

Materiales ................................................. 89,00
Costes indirectos............... 6% 5,34

TOTAL PARTIDA.................................. 94,34

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Mano de obra............................................ 40,60
Materiales ................................................. 350,00
Suma la partida ..................................... 390,60
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Suma la partida ..................................... 390,60
Costes indirectos............... 6% 23,44
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 414,05

PN001 ud Puerta de acceso de vehículos de doble hoja malla simple torsión
Puerta de doble hoja para acceso de vehículos constituida por cercos de tubo de acero
galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galvanizado
de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de simple torsión, de 40 mm de
paso de malla y 3 mm de diámetro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y atiranta-
da, para acceso mediante vehículos en vallado de parcela de malla metálica. Dimensio-
nes de la puerta: 4,00 m (ancho) x 2,00 (alto). Incluso replanteo, apertura de huecos en
el terreno, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los postes, colocación y
aplomado de la puerta sobre los postes, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y
cierre y accesorios de fijación y montaje. Totalmente montada.

Mano de obra............................................ 115,46
Materiales ................................................. 397,88
Costes indirectos............... 6% 30,80

TOTAL PARTIDA.................................. 544,14

PN002 ud Armario de protección
Suministro e instalación de armario de protección para circuitos de inversores con las si-
guientes características:

- Dimensiones: 1200x800x300mm
- Protección IP66
- Material Acero laminado con puerta opaca
- Diseño de la superficie con recubrimiento de polvo
- Modelo mural con placa de montaje
- 1 puerta

Partida totalmente instalada, incluso elementos de sujección y parte proporcional de pe-
queño material para su correcta instalación.

Mano de obra............................................ 31,33
Materiales ................................................. 893,32
Suma la partida ..................................... 924,65
Costes indirectos............... 6% 55,48
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 980,13

PN004 m Línea 4x240 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conducto-
res de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x240, siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, bajo tubo protector de polietileno corrugado de doble pared, de 200 mm de diámetro.

Mano de obra............................................ 31,33
Materiales ................................................. 215,58
Suma la partida ..................................... 246,90
Costes indirectos............... 6% 14,81
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 261,72

PN005 m Cable de datos RS485
Suminstro a pie de obra de cable de comunicaciones RS-485. Señales analógicas
(4-20mA, 0-10V,...). Control digital de Baja Tensión (24V, ...). Cable para comunicación
con PLC, VFD, HMI, motores, RTU, SCADA, etc. Adaptable para entornos ruidosos a lar-
ga distancia.
Aislamiento de Polietileno con apantallamiento trenzado de cobre estañado. Diametro ex-
terno 5.9 mm.

Materiales ................................................. 7,54
Costes indirectos............... 6% 0,45

TOTAL PARTIDA.................................. 7,99
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PN006 ud Puesta en marcha de las instalaciones
Puesta en marcha de las instalaciones

Materiales ................................................. 2.840,20
Costes indirectos............... 6% 170,41

TOTAL PARTIDA.................................. 3.010,61

PN007 ud Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 545 Wp
Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico con las siguientes características:

- Células de silicio monocristalino de alto rendimiento con cristal antireflejos
- Potencia máxima de salida: 545 Wp
- Tensión en punto de máxima potencia: 41,80 V
- Corriente en punto de máxima potencia: 13,04 A
- Tensión a circuito abierto: 49,65 V
- Corriente de cortocircuito: 13,92 A
- Dimensiones 2,256x1,133x0,035 m
- Peso: 27,2 kg
- Eficiencia comprendida en el rango  21.3%

Partida totalmente instalada, conexionada y montada sobre estructura fotovoltaica, inclu-
so cableado de conexión entre módulos y pequeño material necesario para su correcta
instalación y funcionamiento.

Mano de obra............................................ 18,52
Materiales ................................................. 216,00
Suma la partida ..................................... 234,52
Costes indirectos............... 6% 14,07
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 248,59

PN008 ud Cuadro General Mando y Protección
Suministro e instalación de cuadro de protecciones eléctricas de baja tensión según es-
quema unifilar de la parte de corriente alterna de la planta fotovoltaica (No incluye envol-
vente). Incluye:

- Cuadro de protección para salida de 2 inversores de 100kW en instalaciones fotovoltai-
cas, para líneas trifásicas. Alimentación 400 VAC. IP65.
- Interruptor magnetotérmico caja moldeada 4x250 por inversor.
- Protección diferencial electrónica con toroidal por cada inversor. Protección magnetotér-
mica 10kA. Protector de sobretensiones transitoras.
- Interruptor magnetotérmico caja moldeada 4x630A
- Puesta a tierra.

Partida totalmente instalada y conexionada, incluso pequeño material necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.

Mano de obra............................................ 231,45
Materiales ................................................. 10.149,00
Costes indirectos............... 6% 622,83

TOTAL PARTIDA.................................. 11.003,28

PN009 m³ Construcción cama tuberías eléctricas con arena, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías eléctricas con el material adecuado, con una distan-
cia de transporte máxima de 20 km.

Mano de obra............................................ 1,53
Maquinaria ................................................ 4,37
Materiales ................................................. 28,77
Suma la partida ..................................... 34,68
Costes indirectos............... 6% 2,08
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 36,75
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PN010 ud Cuadro protección sobretensiones para instalaciones fotovoltaica
Suministro e instalación de cuadro de protecciones eléctricas para la parte de corriente
continua según esquema unifilar. Incluye:

- Cuadro fotovoltaica para 20 string (20MPPT) con protección fusible con transitoria 40
kA T2 para 1000VDC con MC4.
- Armario ABS IP65
- Puesta a tierra

Partida totalmente instalada y conexionada, incluso elementos soporte y pequeño mate-
rial necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

Mano de obra............................................ 31,33
Materiales ................................................. 2.052,43
Suma la partida ..................................... 2.083,76
Costes indirectos............... 6% 125,03
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.208,79

PN011 m Cableado de fibra sistema de seguridad
Suministro e instalación de cableado de Fibra optica 4 fibras SM 9/125 para sistema de
videovigilancia. Sistema totalmente instalado bajo tubo y conexionado.

Mano de obra............................................ 5,77
Materiales ................................................. 2,43
Costes indirectos............... 6% 0,49

TOTAL PARTIDA.................................. 8,69

PN012 ud Célula de referencia
Suministo a pie de obra de célula de referencia de radiación solar. Instalado junto a plan-
ta fotovoltaica en la posición y orientación de los módulos fotovoltaicos. Con las siguien-
tes características:

- Medición de radiación solar 0-4000  W/m²
- Señal de salida: 0-10 Vdc, 4-20 mA
- Protocolo de comunicación: RS485, SDI-12
- IP67
- Peso: 0,90 kg

Partida totalmente conexiondad e instalada, p.p. para material de instalación y correcto
funcionamiento.

Mano de obra............................................ 92,58
Materiales ................................................. 955,00
Costes indirectos............... 6% 62,85

TOTAL PARTIDA.................................. 1.110,43

PN013 ud Detector de flujo
Suministro e instalación de detector de flujo tipo paletas para tubería, incluido cableado.

Partida totalmente instalada y conexionada, inluso parte proporcional para pequeño ma-
terial de instalación.

Mano de obra............................................ 18,71
Materiales ................................................. 280,25
Suma la partida ..................................... 298,96
Costes indirectos............... 6% 17,94
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 316,90
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PN014 ud Cámara de vigilancia infrarrojos para exterior, instalada
Suministro e instalación de cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS con las siguien-
tes características:

- Sensor de imagen: 8.29 megapíxel progressive scan CMOS
- Resolución máxima: 8 megapíxel (3480x3160) a 12.5 fps
- Salida 4 en 1
- Lente varifocal motorizada 2.7 - 13.5 mm
- Ángulo de visión 108.1 - 45.6º
- Iluminación mínima 0.01 Lux
- Iluminación infrarroja 0 Lux / Smart EXIR IR alcance 80 m.
- Alimentación DC 9 - 15 V /8.6 W máx.
- Impermeable IP67
- Dimensiones Ø base 85.3 mm/ Ø entre tornillos 70 mm / 3 tornillos
- Peso 695 g

Incluso soporte y anclaje del equipo de vigilancia al mástil, adaptador fuente de alimenta-
ción Entrada 100-240V 50-60Hz / Salida DC 12V 2A y caja de conexiones. Totalmente
instalada y calibrada según técnico especialista.

Mano de obra............................................ 62,35
Materiales ................................................. 239,44
Costes indirectos............... 6% 18,11

TOTAL PARTIDA.................................. 319,90

PN015 ud Columna troncocónica de acero galvanizado H= 4 m, instalada.
Columna troncocónica de acero galvanizado H= 4 m, instalada. Incluye todos los elemen-
tos de obra civil. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra............................................ 24,94
Maquinaria ................................................ 19,78
Materiales ................................................. 275,00
Suma la partida ..................................... 319,72
Costes indirectos............... 6% 19,18
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 338,90
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PN016 ud Inversor Fotovoltaico 100 kW
Suministro e instalación de inversor de 100 kW. Incluido transporte pie de obra, descar-
ga, colocación y conexión. Incluido elementos metálicos para apoyo de inversor, inclui-
do la colocación de estos elementos metálicos. Incluio p.p. de piezas especiales para co-
locación y conexión.
Partida totalmente instalada, anclada, conexionada y funcionando. Con las siguientes ca-
racterísticas:

Valores de entrada
    Tensión máxima de entrada 1.100 V
   Corriente entrada máxima por MPPT 26 A
   Corriente de cortocircuito máxima 40 A
    Tensión de arranque200 V
     Cantidad de MPPTs10
   Cantidad máxima de entradas por MPPT2
Valores de salida
     Potencia activa100.000 W
   Potencia máxima aparente CA110.000 VA
   Potencia máxima activa de CA 110.000 W
    Tensión nominal de salida480 V
      400 V
      3F+(N)+PE
   Frecuencia nominal de red de CA50 Hz
    Intensidad nominal de salida120,3 A para 480 V
      144, 4 A para 400 V
    Máxima intensidad de salida133,7 A para 480 V
      160,4 A para 400 V
     Factor de potencia0,8
Otros valores
      Peso90 kg
   Rango de temperatura de operación-25ºC - +60ºC
    Grado de protecciónIP 66

Mano de obra............................................ 46,29
Materiales ................................................. 7.955,77
Costes indirectos............... 6% 480,12

TOTAL PARTIDA.................................. 8.482,18

PN017 ud Analizador de red
Suministro e instalación de equipo sensor trifáscio de medida indirecta de instalaciones
para inyección cero. Analizador de redes homologado con las siguientes características:

Datos generales
 - Dimensiones: 100x72x65.5 mm
 - Tipo de montaje: DIN35 Rail
 - Peso: 1.5 kg
Fuente de alimentación
 - Consumo de potencia: <= 1W
 - Tensión de entrada: 176 - 288 Vac
 - Tipo de red eléctrica: 3P4W
Rango de medición
 - Tensión de línea: 304-499 Vac
 - Tensión por fase: 176 - 288 Vac
 - Intensidad: 0-250 A
Precisión de medición
 - Tensión: +- 0.5%
 - Intensidad/Potencia/Energía: +- 1%
 - Frecuencia: +- 0.01 Hz
Comunicación
 - Interfaz: RS485
 - Protocolo: Modbus-RTU

Incluye transformadores de medida y cable de comunicación RS485 para su correcto
funcionamiento. Cumplimiento del criterio de la UNE 217001-IN y de RD244/2019. Total-
mente instalado, incluye instalación de las comunicaciones con el elemento regulador
de energía.

Mano de obra............................................ 18,52
Materiales ................................................. 721,00
Suma la partida ..................................... 739,52
Costes indirectos............... 6% 44,37

Página 18



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MÁLAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

Costes indirectos............... 6% 44,37
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 783,89

PN018 m Cable Solar ZZ-F 1x6 mm² (Cu) (p.o.)
Suministro, instalación y descarga a pie de obra de Cable eléctrico unipolar, resistente
a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, ten-
sión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego
clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección,
aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de
tipo EM5, aislamiento clase II, de color rojo y negro, y con las siguientes características:
no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases
tóx icos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los
agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites, resistencia a los golpes y resisten-
cia a la abrasión. Según DKE/VDE AK 411.2.3  pie de obra. Dos colores por cada string.

Mano de obra............................................ 1,25
Materiales ................................................. 1,05
Suma la partida ..................................... 2,30
Costes indirectos............... 6% 0,14
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,44

PN020 ud Cuadro eléctrico de superficie con enchufle doble 2P+TT
Suministro e instalación de cuadro eléctrico de superficie con enchufe deoble 2P+TT. Fa-
bricado en material aislante libre de halógenos, tensión de aislamiento de 1000 V, Protec-
ción IP65, capacidad para 3 elementos.

Mano de obra............................................ 99,76
Materiales ................................................. 39,99
Costes indirectos............... 6% 8,39

TOTAL PARTIDA.................................. 148,14

PN021 ud Cuadro general servicios auxiliares 32 A
Ud. Suministro e instalación de cuadro general de servicios auxiliares para instalación
de video vigilancia.

Elementos de protección:
- 1 Interruptor magnetotérmico 4 polos 32 A
- 9 PIA 2 polos
- 9 Diferenciales 25 A 2 polos 30 mA
- Regleta de puesta a tierra.
- Carcasa del equipo de policarbonato resistente a los rayos UV y con grado de protec-
ción IP65.

Incluso envolvente metálica y parte proporcional de pequeño material, accesorios de su-
jeción, soporte, etc... Totalmente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 92,58
Materiales ................................................. 1.300,89
Costes indirectos............... 6% 83,61

TOTAL PARTIDA.................................. 1.477,08

PN026 ud Estructuras vegetales para polinizadores
Plantación de árbol o arbusto de 15-30 cm de altura, con medios manuales, en terreno
de tránsito, suministro con raíz desnuda, densidad según variedad. El precio incluye pre-
paración del terreno, unidad de planta variedad según lo descrito en documentación am-
biental y proyecto; romero (Salvia rosmarinus), lavandas (Lavandula sp.) y jaras (Cistus
sp.) y una seguna barrera de coscoja (Quercus coccifera) y el acebuche (Olea euro-
pea); totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 9,41
Maquinaria ................................................ 1,28
Materiales ................................................. 1,51
Suma la partida ..................................... 12,20
Costes indirectos............... 6% 0,73
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Costes indirectos............... 6% 0,73
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 12,93

PN028 ud Estructura módulos fotovoltaicos
Suministro e instalación de estructura fotovoltaica con las siguientes características:

-Tipo de Estructura: Estructura fija 2V biposte.
- Número de módulos: 18 módulos por estructura.
- Configuración de la estructura: 2Vx9.
-Tipo de módulo: 545 Wp.
- Numero de postes: 3 postes delanteros y 3 postes traseros.
- Distancia módulo-Suelo: 500 mm.
- Inclinación: 20°.
- Azimut: 0º.

- Poste delantero: S355JR + HDG
- Poste trasero: S355JR + HDG
- Dintel: S355JR + HDG
- Correas: S350GD+ZM 310
- Tirante: S350GD +ZM310

Hincada en el terreno, con protección frente a la corrosión "tipo magnelis", sujeciones
de módulos fabricados en aluminio 6063T5. Estructura comprobada ante acción del vien-
to de 26 m/s y carga de nieve de 40 kg. Incluido parte proporcional del montaje por ope-
rarios y de maquinaria para los trabajos (profundidad de hincado según estudio geotécni-
co/pull-out). Totalmente montada e instalada en el terreno.

Mano de obra............................................ 9,63
Maquinaria ................................................ 0,89
Materiales ................................................. 1.677,00
Suma la partida ..................................... 1.687,51
Costes indirectos............... 6% 101,25
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.788,77

PN029 ud PLC Estación de bombeo
Suministro e instalación de PLC para control de automatismos con las siguientes carac-
terísticas:

- Tipo Lenguaje IEC 61131-3: XEC
- Velocidad de proceso: 94ns/paso
- Capacidad programa: 15Kpasos/200KB
- Tensión alimentación: 100/240Vac
- Entradas digitales: 12
- Salidas digitales: 8
- Entradas analógicas: 8
- Salidas analógicas: 4
- Comunicaciones: RS232, RS485, CANOpen, Ethernet
- Control procesos PID: Sí (16 lazos)
- Contaje rápido HSC: 100KHz, 2 canales
- Captura impulsos: 10 ms, 2 puntos
- Filtro de entrada: Sí
- Interrupciones externas: 10 ms, 2 puntos
- Puerto programación: USB (Rev 1.1), RS-232C 1 canal (cargador)
- Lenguaje programación: Ladder, SFC, ST
- Módulos de expansión: 2 módulos frontales / 7 módulos laterales
- Dimensiones (An x Al x Pr): 135 x 90 x 64 mm

Partida totalmente instalada en envolvente existente  y conexionada, incluso aparallaje
necesario y parte proporcional para pequeño material de instalación como cabelado
apantallado y elementos de conexión.

Mano de obra............................................ 1.109,40
Materiales ................................................. 3.800,00
Costes indirectos............... 6% 294,56

TOTAL PARTIDA.................................. 5.203,96
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PN030 ud Software SCADA
Instalación de software SCADA de escritorio para la gestión y control de las instalacio-
nes ubicado en las oficinas cuya función es proporcionar a los usuarios toda la inforam-
ción necesaria, tal como: históricos, gráficos, informes y otros. Facilita el control del ca-
bezal. Incluye pruebas de comunicación y cualquier otro trabajo que la dirección de
obra considere necesario de acuerdo a las especificaciones. Contiene:

- Arquitectura servidor-cliente
- Soporte en base de datos SQL o similar, donde se almacenarán los datos estáticos (re-
des hidráulicas, configuración de la aplicación, etc)  y todos los datos históricos que el
sistema de telecontrol genere (medidas, eventos, alarmas, etc).
- Modular, permite seleccionar los módulos de software, licenicas de equipos, etc.
- Escalable.
- Comunicación a través de Ethernet
- El usuario puede actuar sobre los elementos en tiempo real

Mano de obra............................................ 1.611,48
Materiales ................................................. 5.269,30
Costes indirectos............... 6% 412,85

TOTAL PARTIDA.................................. 7.293,63

PN031 ud Smartlogger
Suministro e instalación de Smartlogger para monitorización y gestión de datos de inver-
sores de alta potencia, con las siguientes características:

- Interfaz de comunicación: WAN, LAN, RS485, MBUS, 2G/3G/4G, entrada/salida analó-
gica,
- Protocolo de comunicación: Modbus-TCP RS485, Ethernet.
- Comunicación por WLAN para la puesta en servicio
- Fuente de alimentación CA: 100-240 V, 50/60 Hz
- Fuente de alimentación CC: 12/24 V
- Consumo de energía: 8 W, 15 W máximo
- Peso: 2 kg
- Grado de protección: IP20
- Montaje en pared, riel DIN, monataje en mesa

Partida totalmente instalada, conexionada y funcionando. Se incluye p.p. de materiales
auxiliares de cableado para correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................ 146,74
Materiales ................................................. 998,82
Suma la partida ..................................... 1.145,56
Costes indirectos............... 6% 68,73
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.214,29

PN032 m² Geomembrana PEAD lisa, 1,5 mm de espesor
Geomembrana homogénea de polietileno de alta densidad (PEAD), con resistencia a la
intemperie, de 1,5 mm de espesor, color gris, con una densidad de 1240 kg/m³ según
UNE-EN ISO 1183, resistencia CBR a punzonamiento de 2,3 kN según UNE-EN ISO
12236 y una resistencia al desgarro superior a 40 kN/m, suministrada en rollos de 2,05
m de anchura y 150 m de longitud. Trasportada y totamente instalada.

Mano de obra............................................ 1,15
Maquinaria ................................................ 1,03
Materiales ................................................. 3,65
Costes indirectos............... 6% 0,35

TOTAL PARTIDA.................................. 6,18

PN033 m² Geotextil no tejido de PP, resistencia punzonamiento CBR 3.000 N
Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con
una resistencia a la tracción longitudinal de 21,1 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 24,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-
gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 9,8 mm, resistencia CBR a punzonamiento 3,0 kN y
una masa superficial de 250 g/m². Según UNE-EN 13252. Trasportado y totamente insta-
lado.

Mano de obra............................................ 0,10
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Mano de obra............................................ 0,10
Maquinaria ................................................ 0,20
Materiales ................................................. 1,58
Suma la partida ..................................... 1,88
Costes indirectos............... 6% 0,11
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,99

PN034 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras se-
gún descrito en documentación ambiental y proyecto.

Otros ......................................................... 950,00
Costes indirectos............... 6% 57,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.007,00

PN035 ud Sonda de nivel sumergible
Suministro e instalación de sonda de nivel sumergible. Rango de medida 1...200 mca,
precisión +-0,25%FE, calibrado y con compensación de temperatura, construcción en
acero inoxidable, diseño del sensor de presión piezo-resistivo, varias conexiones eléctri-
cas y de presión, y salida analógica 4...20mA. Incluye cableado de conexión.

Características técnicas:

  Rango de presión:1...200 mca
 Temperatura de trabajo:-20º...70ºC

  Señal de salida:4...20mA
  Alimentaicón (Vs):12...36Vdc

  Protección:IP68
  Longitud de cable:11,5...200m

Mano de obra............................................ 18,71
Materiales ................................................. 611,35
Suma la partida ..................................... 630,06
Costes indirectos............... 6% 37,80
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 667,86

PN036 ud Talado de árbol
Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa po-
ca frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, carga manual a camión y trans-
porte de los residuos vegetales a vertedero específico, situado una distancia máxima de
10 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga,
el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.

Mano de obra............................................ 20,96
Maquinaria ................................................ 34,25
Suma la partida ..................................... 55,22
Costes indirectos............... 6% 3,31
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 58,52
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PN037 ud Variador de velocidad 132kW
Suministro e instalación a pie de obra de variador de velocidad para motor de
132kW/200CV. Con las siguientes características:
Datos de salida:
 - Capacidad nominal de salida: 201 kVA
 - Corriente nominal: 264 A
 - Frecuencia de salida: 0-400 Hz
 - Tensión de salida: 3F (380-500 V)
Datos de entrada:
 - Tensión nominal de entrada: 3F (380-500 V)
 - Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
 - Corriente nominal: 256,4 A
Peso: 55,8 kg
Dimensiones: 985x300x386 mm
Función de control PID, control 3 hilos, limite de frecuencias, búsqueda de velocidad, ...
Filtro EMC integrado
Protección IP20
Permite integración profunda en arquitecturas de automatización con comunicación Mod-
bus-RTU(RS485).
Incluye filtro de armónicos y filtro de salida de alimentaicón al motor (dv/dt), solución en
envolvente IP54. Se incluye protección magnetotérmica 400 A (3P), relé regulable y pro-
tección diferencial (tipo B) en cabecera en cuadro existente, así como puentes de cone-
xión eléctrica.

Mano de obra............................................ 92,58
Materiales ................................................. 14.571,46
Costes indirectos............... 6% 879,84

TOTAL PARTIDA.................................. 15.543,88

PN038 ud Router doble modem
Suministro e instalción de Router para dotar de comunicaciones con las siguientes carac-
terísticas:

 - Descripción: Router LTE CAT6 industrial con dos módems LTE
 - Bandas: 4G (LTE-FDD): B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B321
   4G(LTE-TDD): B38, B40, B41
   3G: B1, B3, B5, B8
 - Tecnología: LTE CAT6/CAT4/3G/2G
 - Puerto serie: USB
 - Puerto Ethernet: 5GB
 - Wifi: 2.4GHz+5GHz
 - Velocidad de bajada: 600Mbps (300x2)
 - Interfaz: Bluethoot 4.0

Partida totalmente instalada y conexionada, inluso parte proporcional para pequeño mate-
rial de instalación.

Mano de obra............................................ 12,47
Materiales ................................................. 520,30
Costes indirectos............... 6% 31,97

TOTAL PARTIDA.................................. 564,74

PN040 m Vallado con malla cinegética galvanizada
Suministro e instalación de vallado de parcela mediante malla cinegética con las siguien-
tes características:

- Malla anudada cinegética para permitir la libre circulación de fauna silvestre.
- Postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura.

Incluido replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes,
colocación de la malla. Inlcuso accesorios de montaje y tensado del conjunto.

Mano de obra............................................ 1,44
Materiales ................................................. 21,48
Suma la partida ..................................... 22,92
Costes indirectos............... 6% 1,38
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 24,31
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PN063 ud Mandil soldadura
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a
través de correa, homologado.

Materiales ................................................. 18,92
Costes indirectos............... 6% 1,14

TOTAL PARTIDA.................................. 20,06

PN064 ud Pantalla sold.electr.cabeza
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

Materiales ................................................. 24,35
Costes indirectos............... 6% 1,46

TOTAL PARTIDA.................................. 25,81

PN102 ud Pértiga de salvamento eléctrico aislante 45 kW
Pértiga de salvamento fabricada en uno solo de tramo en tubo de poliéster y fibra de vi-
drio de 32mm de diámetro.
Incorpora obturaciones antihumedad en ambos extremos, guardamanos y cabezal con
gancho de salvamento.
La pértiga aislante se utiliza para rescatar a la víctima de la zona de peligro eléctrico.
Con una longitud de 1,79m esta pértiga de salvamento protege frente a tensiones de tra-
bajo de hasta 45kV

Materiales ................................................. 71,41
Costes indirectos............... 6% 4,28

TOTAL PARTIDA.................................. 75,69

PN300 ud Interruptor protección magnetotérmica 4P 630A
Suministro e instalación de interruptor automático en caja moldeada electrónico para pro-
tección magnetotérmica 4P de 630, dotado de toroidal y relé diferencial regulable en sen-
sibilidad y tiempo (tipo B), en envolvente existente para alimentación de nuevo cuadro
de protección de alterna.

Mano de obra............................................ 19,95
Materiales ................................................. 3.731,25
Suma la partida ..................................... 3.751,20
Costes indirectos............... 6% 225,07
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3.976,27

PN400 ud Grabadora NVR para cámaras de video vigilancia
Suministro e instalación de grabadora para cámaras con las siguientes características:

- Grabador NVR para cámaras IP
- Puerto LAN hasta 16 canales
- Resolución máxima 8Mpx
- Ancho de banda entrada 160 Mbps salida 80 Mbps
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Salida HDMI 4k y VGA
- Detección de movimiento 2.0 4 canales
- Acceso IP Dual Stream
- Espacio para 2 HDD de 8TB cada uno
- Interfaz WEB, CMS y Smartphone
- Compatible con ONVIF
- Alimentación DC 12V 3.33 A
- Dimensiones 52x385x315 mm
- Peso 1.8 kg

Inlcuso alimentador, cable ethernet, disco duro 4TB y cable de conexión de disco duro.
Partida totalmente instalada y conexionada.

Mano de obra............................................ 37,41
Materiales ................................................. 393,83
Costes indirectos............... 6% 25,87

TOTAL PARTIDA.................................. 457,11Página 24
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TOTAL PARTIDA.................................. 457,11

REP PAJ Partida alzada a justificar para reposición de servicios afectados por la
ejecución de la planta fotovoltaica
Partida alzada a justificar para reposición de servicios afectados por la ejecución de la
planta fotovoltaica

Otros ......................................................... 13.234,61
Costes indirectos............... 6% 794,08

TOTAL PARTIDA.................................. 14.028,69

S070101 ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Mano de obra............................................ 3.801,04
Costes indirectos............... 6% 228,06

TOTAL PARTIDA.................................. 4.029,10

S070102 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

Mano de obra............................................ 1.991,60
Maquinaria ................................................ 4,48
Costes indirectos............... 6% 119,76

TOTAL PARTIDA.................................. 2.115,84

S25-19 ud Crema de protección solar
Crema de protección solar

Materiales ................................................. 50,00
Costes indirectos............... 6% 3,00

TOTAL PARTIDA.................................. 53,00

Página 25


	1. FINALIDAD Y CONTENIDO
	2. PRECIOS BÁSICOS
	2.1. MATERIALES
	2.1.1. PRECIOS DE ADQUISICIÓN
	2.1.2. PRECIOS A PIE DE OBRA

	2.2. MAQUINARIA
	2.3. MANO DE OBRA

	3. PRECIOS AUXILIARES
	4. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA
	4.1. COSTES DIRECTOS
	4.2. COSTES INDIRECTOS

	APÉNDICE 1. LISTADO DE MATERIALES
	APÉNDICE 2. LISTADO DE MAQUINARIA
	APÉNDICE 3. LISTADO DE MANO DE OBRA
	APÉNDICE 4. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
	APÉNDICE 5. CUADRO DE PRECIOS POR NATURALEZA DE COSTE



