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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

Documento Nº 4 - Presupuesto

CAPÍTULO 01N EMBALSE CASA PORTILLO

SUBCAPÍTULO 0101N MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02020N m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los talu-
des con la perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mis-
mos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno medido en  estado natu-
ral.

Desmonte deducida roca 1 280.073,40 280.073,40
tierra vegetal 1 93.777,13 1,00 93.777,13
Desmonte Galería 1 58,00 6,00 3,10 1.078,80

374.929,33

I02025N m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos
Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en
masas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

S/medicion 1 32.795,00 32.795,00

32.795,00

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

tierra vegetal 1,22 93.777,13 1,00 114.408,10
Desmonte s/med deducida roca 1,22 280.073,40 341.689,55
Desmonte roca s/med 1,3 32.795,00 42.633,50
Desmonte Galería 1,22 58,00 6,00 3,10 1.316,14
Cuneta zona terraplén s/medición
aliviadero

1,22 257,00 4,20 1.316,87

Cuneta zona desmonte 1,22 348,00 1,50 0,70 445,79

501.809,95
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I02027N m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en
vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.
Según cálculo en hoja aparte.

tierra en taludes 1,22 15.738,27 0,40 7.680,28
tierra vegetal (deducida la de taludes
exteriores)

1,22 87.481,80 106.727,80

Desmonte s/medicion deducida roca 1,22 276.678,40 337.547,65
Demonte roca s/med 1,3 33.190,00 43.147,00
Desmonte Galería 1,22 58,00 5,00 3,10 1.096,78
Cuneta zona terraplén s/medición
aliviadero

1,22 257,00 4,20 1.316,87

Cuneta zona desmonte 1,22 282,00 1,50 0,70 361,24

497.877,62

I04019N m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes,
para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza
del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3
km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensa-
yo Proctor Modificado.

construcción terraplén s/medición 1 166.008,73 166.008,73

166.008,73

REFINAN m2 Refinado mecanico y manual de taludes interiores y fondo
Refinado mecanico y manual de taludes interiores y fondo del embalse 

Talud interior y fondo embalse 1 75.418,68 75.418,68

75.418,68

I04036N m³ Excavación cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, terreno
tránsito

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de
taludes, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terreno de tránsito.

Cuneta zona terraplén s/medición
aliviadero

1 257,00 4,20 1.079,40

Cuneta zona desmonte 1 282,00 1,50 0,70 148,05

1.227,45
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I17001N m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas
Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados
transversales alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates,
curado con productos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no
se incluye preparación previa del terreno, encofrado longitudinal, hormigones, ar-
maduras ni productos de curado.

Cuneta zona terraplén s/medición
aliviadero

257,00 4,20 0,20 215,88

Cuneta zona desmonte 282,00 1,98 0,15 83,75

299,63

I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

Cuneta zona terraplén s/medición
aliviadero

257,00 4,74 0,15 182,73

Cuneta zona desmonte 282,00 1,98 0,15 83,75

266,48

I15006N m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

Cuneta zona terraplén 257,00 4,74 1.218,18
Cuneta zona desmonte 282,00 1,98 558,36

1.776,54

I02032N m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con
mototraílla D<= 200 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero con moto-
traílla de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medido en estado natural.

tierra vegetal (deducida la de taludes
exteriores)

1,22 165.351,00 0,19 38.328,36

38.328,36

I10035N m³ Extendido tierras hasta 40 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 40 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
ción posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suel-
to.

tierra vegetal (deducida la de taludes
exteriores)

1,22 165.351,00 0,19 38.328,36

38.328,36
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INCLINN ml Instalación de tubería inclinométrica en taludes
Instalación de tubería inclinométrica (tramos de 3 m) incluidos los manguitos para
unión  de tubería, tapones de fondo de pvc y tapones de aluminio en cabeza con pa-
sador y candado. 

una por talud 4 15,00 60,00

60,00

I21009N m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 3 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra má-
xima de 3 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

escollera protección talud 1 93,00 0,60 4,47 249,43

249,43

SUBCAPÍTULO 0102N IMPERMEABILIZACION
LAMINA2N m² Lamina PEAD 1,5 mm espesor, colocada

Instalación de lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, para
impermeabilización de balsas,colocada

Impermeabilización embalse 1 76.918,22 76.918,22
suplemento lámina bajo lastrado 22 36,00 1,00 792,00

77.710,22

I05018N m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes 201 a 260 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamen-
te por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 201 a 260 g/m² , re-
sistencia a la tracción de 20 KN/m. Incluyendo solapes. Colocado.

Impermeabilización embalse 1 79.225,76 79.225,76
geotextil bajo lastrado 22 36,00 1,00 792,00

80.017,76

A01003N m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

anclaje lámina coronación 1 999,69 0,50 0,70 349,89
suplemento lastrado coronación 22 2,80 0,50 0,70 21,56

371,45
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A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

anclaje lámina 1 999,69 0,50 0,50 249,92
deducido hormigón lastrado -22 2,80 0,50 0,70 -21,56

228,36

I14009caN m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

anclaje lámina 1 999,69 0,50 0,20 99,97
encuentro con lámina 1 999,69 0,30 0,10 29,99
deducido hormigón lastrado -22 2,80 0,50 0,70 -21,56

108,40

I16001N m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta un altura de 0,20 m,
sin incluir medios auxiliares.

trabajos de encofrado en encuentro
con lámina

1 999,69 999,69

999,69

SUBCAPÍTULO 0103N GALERIA VISITABLE Y TOMA DE FONDO
A01003N m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

Tramo tubería dn-800 solera 1 59,00 1,20 1,50 106,20
SUMA A ORIGEN 106,20

Tramo tubería dn-700 solera 1 15,00 1,10 1,50 24,75
Anclaje codo dn-800 embalse 1 2,00 2,00 1,50 6,00
Anclaje codos dn-700 embalse 2 1,50 1,50 1,50 6,75

143,70

I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

Anclaje codo toma dn-800 1 3,20 1,50 0,75 3,60
Anclaje codo toma dn-700 2 3,20 1,50 0,75 7,20
Muro cerramiento galería 1 3,50 0,20 3,00 2,10

12,90
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I15008N m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colo-
cada en obra, incluidos solapes.

Anclaje codo dn-800 2 3,60 1,50 10,80
Anclaje codos dn-700 4 3,60 1,50 21,60
Muro cerramiento galería 2 3,50 3,00 21,00

53,40

I14009caN m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

Tramo tubería dn-800 1 59,00 1,20 1,50 106,20
A descontar tubería dn-800 -59 0,80 -29,66
Tramo tubería dn-700 1 15,00 1,10 1,50 24,75
A descontar tubería dn-700 -15 0,70 -5,77

95,52

I19008N m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mor-
tero 1:6, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura.

encofrado interior muro de cierre 1 3,50 3,00 10,50

10,50

I16004N m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

encofrado exterior muro de cierre 1 3,50 3,00 10,50

10,50

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

Sobre clave galeria 1 47,50 3,50 0,60 99,75
laterales galeria 2 47,50 0,75 3,00 213,75

313,50
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MARCOSN m Galería visitable con marcos de HA de 3,5x2,5, colocada
Galería de servicio visitable, formada con marcos prefabricados de hormigón arma-
do de dimensiones interiores 3,5 H * 2.5 V m., para una sobrecarga de terraplen de
12 m., incluso sellado de juntas, colocado

Galería de servicio 1 47,25 47,25

47,25

A03007N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

tuberia 800 interior embalse hasta
válvula galeria

64 61,00 0,80 9.811,82

tuberia 700 interior embalse hasta
válvula galeria

64 17,00 0,70 2.392,64

codo toma de fondo dn-800 90º 64 1,00 2,50 0,80 402,12
codo toma de fondo dn-700 90º 64 2,00 2,30 0,70 647,42
Apoyos metalicos tuberias galeria 24 35,00 2,00 1.680,00
pieza union con válvula y filtro
cazapiedras entrada

64 1,50 0,80 241,27

pieza union con válvula y filtro
cazapiedras salida

64 1,50 0,70 211,12

brida 800 PN10 salida fondo 78 3,00 234,00
brida 700 PN10 salida fondo 60 3,00 180,00
tuberia 800 pasamuros formación
codos salida tuberia

64 9,00 2,00 0,80 2.895,29

18.695,68

VM800N ud Válvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

Valvula corte inicio galería 1 1,00

1,00

C800N ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Valvula corte inicio galería 1 1,00

1,00
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VM700N ud Válvula mariposa, ø 700 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 700 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

Valvula corte inicio galería 1 1,00

1,00

CARRETE700Nud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado
Carrete de desmontaje fundición ductil Ø 700 mm 

Valvula corte inicio galería 1 1,00

1,00

VT200N ud Ventosa trifuncional, Ø200 mm, 1,6 Mpa, instalada
Ventosa trifuncional diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada , presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

galeria visitable 2 2,00

2,00

A10012N ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

galeria visitable 2 2,00

2,00

A04020N m Tubería de fundición dúctil, ø 800 mm, K=9, colocada
Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 800 mm de diámetro nominal, con revesti-
miento interior de mortero de cemento y exterior de metalización con zinc y pintura
Epoxi, probada, colocada y  montada en obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin in-
cluir piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

interior galeria 1 46,00 46,00

46,00
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A04019N m Tubería de fundición dúctil, ø 700 mm, K=9, colocada
Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 700 mm de diámetro nominal, con revesti-
miento interior de mortero de cemento y exterior de metalización con zinc y pintura
Epoxi, probada, colocada y  montada en obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin in-
cluir piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

interior galeria 1 46,00 46,00

46,00

A07005N m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8
kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro
nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio-
nes si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ventilacion galeria 34,00 34,00

34,00

FILTCAZ800Nud Filtro cazapiedras Ø800 mm
Filtro cazapiedras de cesta vertical y conexiones bridadas Ø800 mm con cuerpo de
fundición gris GG25 recubierto interna y externamente con pintura epoxy 250 mi-
cras. Malla de acero inoxidable AISI 304 tonilleria en acero zincado y junta de
EPDM. Instalado

conducción entrada galería 1 1,00
conducción salida galería 1 1,00

2,00

PACERON ud Bulbo enrejillado acero inoxidable
Bulbo enrejillado para toma de fondo con orificios de 30x 30  mm en acero inoxida-
ble AISI 316. Dimensiones 1,2 m diámetro y 1 m altura , con salida brida para  diá-
metros 500 <Ø< 900 mm.Instalado

entrada embalse 1 1,00
salida embalse 2 2,00

3,00

I11009N m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno franco
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por
manguito de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho
de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m² , hasta
una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja,
colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno franco.

galeria visitable 2 50,00 100,00

100,00
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ZDREN1N * m³ Construcción zanja drenante con gravilla, D = 10 km
m3 Construcción zanja drenante con gravilla 10-20, D = 10 km.

Longitud Sección

Volumen total galeria 47,25 6,00 3,50 992,25
A descontar volumen galería -47,25 4,00 3,10 -585,90

406,35

AB0800PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 800-700 mm
ø

Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberias de Ø 700 - 800
mm,  con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguientes características: Car-
casa, tornillos, eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó 316L. Manguito de estan-
queidad:  Caucho sintético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

conexion caldereria con fundición 800
y 700

2 2,00

2,00

I11012N m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno franco
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por
manguito de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho
de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m² , hasta
una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja,
colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno franco.

galeria visitable 2 48,50 97,00

97,00

APRQN ud Apoyo conducción
Apoyo conducción en arqueta realizada con 2 IPE 100 de 0,40 m, soldados a placa
de anclaje de 0,6 x 0,2 m y 8 mm de espesor y atornillada a solera, sujección de pie-
za especial mediante pieza de chapa de acero 8 mm y abrazadera de acero inoxida-
ble. Colocado.

apoyo y sujección de tuberia Ø800
mm a galería

24 24,00

apoyo y sujección de tubería Ø700
mm a galería

24 24,00

48,00
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SUBCAPÍTULO 0104N ALIVIADERO Y LASTRADO
I02020N m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los talu-
des con la perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mis-
mos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno medido en  estado natu-
ral.

excavación aliviadero 1 19,00 5,00 0,30 28,50
excavación aliviadero-alas 2 13,90 0,30 8,34
aliviadero hasta canal de desagüe 1 20,00 7,00 0,50 70,00
excavación de zona de escollera
aliviadero

12 4,90 0,50 29,40

excavación de zona de escollera
protección talud

84,5 4,90 0,50 207,03

343,27

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

Carga excavación aliviadero 1,22 106,84 130,34

130,34

I02027N m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en
vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.
Según cálculo en hoja aparte.

Transporte excavación aliviadero 1,22 106,84 130,34

130,34

I15006N m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

excavación aliviadero 1 19,00 5,00 95,00
excavación aliviadero-alas 2 13,90 27,80
aliviadero hasta canal de desagüe 1 20,00 7,00 140,00

262,80
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I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

aliviadero 1 19,00 5,00 0,20 19,00
 aliviadero-alas 2 13,90 0,20 5,56
Canal vertido aliviadero 1 20,00 7,00 0,20 28,00

52,56

I16023N m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas inclinadas, para revestir, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

excavación aliviadero 2 19,00 38,00
excavación aliviadero-alas 2 7,50 15,00
Canal vertido aliviadero 2 20,00 40,00

93,00

PERINOXN m Perfil acero inoxidable 5 mm espesor unión tornilleria inox.
Perfil de acero inoxidable de 5 mm de espesor para unión de lámina con hormigón
mediante tornillería inoxidable cada 15 cm. Instalado

Perfil acero inox aliviadero 1 19,00 19,00

19,00

I20009N m³ Mampostería hidráulica CHF, careada, h<= 3 m, D<= 3 km
Mampostería hidráulica para obras de corrección hidrológico-forestal, con despiece
natural de la piedra, careada a un paramento, con mortero 1:5 de 290 kg de cemen-
to. Distancia máxima de la piedra 3 km.  Altura menor de 3 m medida sobre rasante.

protección canal y amortiguación
aliviadero

12 4,90 0,50 29,40

portección zona cercana a talud de
embalse

84,5 4,90 0,50 207,03

236,43

LASTRADONud Lastrado taludes con bloques de hormigón prefabricado
Ud. Lastrado con  6 bloques de hormigón prefabricado 1,20x0,5x0,2 m unidos me-
diante cable de acero. Con una distribución de 6 uds por línea de talud. Incluido an-
claje a viga IPE 140 de 1,5 m de longitud en coronación con excavación y hormigona-
do de 1x0.7x2.8 m para cimentación de la viga

lineas de lastrado 22 22,00

22,00
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PERFPEADN ml Perfil PEAD tomas y entrada de fondo
Perfil realizado en PEAD para aumento de estanqueidad en encuentro con obras de
fábrica, unión por termofusión con lámina impermeabilizante. colocado

encuentro con aliviadero 1 19,00 19,00

19,00

SUBCAPÍTULO 0105N CERRAMIENTO Y PASILLO DE CORONACION
PUERTAN ud Puerta de dos hojas de 3 x2 m. abatible, colocada

Puerta de 2 hojas de 3 metros de longitud  y 2 m  de altura para acceso a instalacio-
nes, en malla galvanizada, cimentación y postes de sujección. colocada

Puerta acceso camino coronación 1 1,00

1,00

CARTELN ud Cartel informativo obra de 2*1,5
Cartel informativo obra 2 x 1,5 m. colocado

cartel informativo 1 1,00

1,00

I19087N m Bordillo prefabricado hormigón
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30
cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejun-
tado con mortero (1:1).

Bordillo perímetro interior camino de
coronación

1 999,69 999,69

999,69

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

zahorra camino coronacion 1,22 1.015,00 5,00 0,50 3.095,75

3.095,75

I06010N m³ Material granular machaqueo zahorra natural 1"
Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1 pulgada, obteni-
do de zahorras naturales, mediante cribado y machaqueo con girogravillador. (No
incluye canon de extracción).

camino coronación 1,22 1.015,00 5,00 0,50 3.095,75

3.095,75

Página 13



MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

Documento Nº 4 - Presupuesto

I06014N m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e>
20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material selecciona-
do de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modifica-
do, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del
material, con distancia máxima del agua de 3 km.

camino coronación 1 1.015,00 5,00 0,50 2.537,50

2.537,50

VAPERIMN m Vallado perimetral embalse simple torsión, altura 2 m
Vallador perimetral con malla de simple torsión 2 m de altura vista ,incluido tenso-
res y pequeño material, postes y anclaje de los mismos con Hormigón no estructu-
ral 20 N/mm² procedente de planta, árido 20.

Vallado margen exterior camino
coronación

1 1.031,00 1.031,00

1.031,00

I08026caN t Firme con aglom. caliente, ár.convenc., D=20km, pte<=
15%

Firme con aglomerado en caliente, con árido convencional, extendido y compacta-
do, a una distancia de 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida
mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³).  Para pendientes
máximas del 15%.

Aglomerado camino de coronación 2,4 1.015,00 5,00 0,05 609,00

609,00

I02029caN m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones,
y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

material camino coronación (zahorra) 1,22 1.015,00 5,00 0,50 3.095,75

3.095,75

CUERSALN ud Instalación de cuerdas de emergencia
Instalación y anclaje de cuerda de salvamento alta resistencia de poliester - polipro-
pileno. Anclaje sobre perfil metálico embutido en hormigón HM-20/sp/20 en pasillo
de coronación.colocada

cuerdas de salvamento en taludes 8 8,00

8,00
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SUBCAPÍTULO 0106N RED DE DRENAJE
I11009N m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno franco

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por
manguito de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho
de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m² , hasta
una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja,
colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno franco.

Sector Solera A 214 214,00
Sector Solera B 324 324,00
Sector Solera C 412 412,00
Sector Solera D 503 503,00
Sector entrada 8 8,00
Sector salida 8 8,00
Sector Este talud 418 418,00
Sector Oeste talud 358 358,00

2.245,00

A01002BN m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno fran-
co, medido sobre perfil.

Colector Sector Talud Este 263 0,50 0,80 105,20
Colector Sector Talud Oeste 205 0,50 0,80 82,00
Colector Sectores Solera A,B,C Y D 710 0,50 0,80 284,00
colector entrada y salida 49 0,50 0,80 19,60
colector salida drenaje a rambla 35 0,50 1,00 17,50

508,30

DRENN ud Trabajos de unión drenajes colectores con colectores
principales

Trabajos de unión drenajes colectores con colectores principales, incluidas piezas es-
peciales conexión entre drenes de Ø 100 y tubería colector de PVC 

trabajos de unión drenes con
colectores

1 1,00

1,00
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A06011N m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, mon-
taje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Colector Sector Talud Este 263 263,00
Colector Sector Talud Oeste 205 205,00
Colector Sectores Solera A,B,C Y D 710 710,00
colector tomas de entrada y salida 74 74,00
conducción interior caseta salida 7 50,00 350,00
colector salida drenaje a rambla 35 35,00

1.637,00

SUBCAPÍTULO 0107N CASETA DE SALIDA

APARTADO 010701N OBRA CIVIL
I02020N m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los talu-
des con la perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mis-
mos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno medido en  estado natu-
ral.

Excavación solera caseta 8,70 9,30 2,40 194,18

194,18

I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

CONSTRUCCIÓN CASETA DE
SALIDA
losa cimentación 1 6,70 7,30 0,30 14,67
Muro de marco prefabricado 1 6,10 0,30 3,40 6,22
descontado marco -1 4,00 3,10 -12,40
Muro salida galeria 1 6,10 0,30 2,30 4,21
muros laterales 2 6,70 0,30 2,30 9,25
CONDUCCIONES
apoyos  derivación (T)  800 y 700 2 1,20 1,20 1,00 2,88
deducida derivación tuberia de 800 y
700

-2 0,75 -0,88

23,95
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I14004CAN m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 30
km

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta; incluida puesta en obra.

losa cimentación 6,70 7,30 0,10 4,89

4,89

I15008N m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colo-
cada en obra, incluidos solapes.

apoyos  derivación (T)  800 y 700 4 1,20 1,20 1,00 5,76

5,76

I15001N kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.

-Solera Galería
losa 1 2 136,23 0,89 242,49
losa 2 2 136,23 0,89 242,49
-Vigas cimentación
Ø 12 mm. 69 69,00
Ø 10 mm. 87 87,00
Ø 8 mm. 77 77,00
-Muros galeria
Ø 12 mm. 591,7 591,70

1.309,68

I15002N kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

Muros galeria
Ø 16 mm. 1050 1.050,00
pernos placas de anclaje 16 0,40 1,58 10,11

1.060,11
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I16004N m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

losa cimentación 1 28,00 0,40 11,20
Muro de marco prefabricado 2 6,10 3,40 41,48
descontado marco -1 3,90 2,90 -11,31
Muro salida galeria 2 6,10 2,30 28,06
muros laterales 2 6,70 2,30 30,82
armado apoyos derivación 800 y 700 6 1,20 1,20 1,00 8,64

108,89

I19011N m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una ca-
ra vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no
estructural y armadura.

-Cerramiento Caseta galería
alzado 1 1 0,40 6,70 2,68
alzado 3 y 4 1 2,26 7,30 16,50
alzado 2 1 2,40 6,70 16,08
A descontar ventanas -2 1,50 1,00 -3,00
A descontar puerta -1 2,30 1,50 -3,45

28,81

I19033N m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sand-
wich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano
de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los medios de eleva-
ción).

Cubierta caseta de salida 1 8,00 8,00 64,00

64,00
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I19089N kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares, zunchos
colocado

Acero elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en
caliente, incluso parte proporcional de cortes, uniones, piezas especiales y despun-
tes, no incluye medios auxiliares.

Pilares galeria
IPE 220 2 2,80 220,00 146,83
IPE 220 2 0,60 220,00 31,46
Vigas galeria
IPE 120 2 6,70 120,00 138,85
IPE 180 2 7,30 180,00 273,92
placas anclaje 4 7,12 28,48
correas 7 6,70 7,88 369,57

989,11

E14EMC090Nud Escalera metálica modular .
Suministro e instalación de escalera metálica modular de 1 de anchura, para una
planta  realizada con perfiles de acero laminado en frío,  peldaño de chapa estampa-
da de 3 mm. de espesor, barandilla recta con pasamanos acabado en PVC, zapata
de, fijación, realizada en taller y montaje en obra, incluso pintura de imprimación
antioxidante y dos manos de pintura de acabado de color a definir por la Dirección
de las Obras. Totalmente instalada y terminada. Incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares para su colocación.

escalera acceso a interior de caseta 1 1,00

1,00

PLATAFORMANm2 Formación de plataforma tramex
Formación de plataforma tramex sobre zona by-pass y valvulería incluso perfiles de
sujección, preparada para ser desmontable. instalada

construcción de paso sobre tuberia
800 acceso a galeria

1 3,80 1,00 3,80

escaleras de 1,4 metros de altura con
barandilla

2 1,50 1,00 3,00

6,80

ESCALERANml Escalera vertical gato

Escalera metálica de gato de 1 metro de anchura, con tubos de acero S275JR, de 25
mm de diámetro, trabajados en taller, plegados 90º por sus extremos, para coloca-
ción empotrada en paramento con acabado galvanizado. Instalada

escalera de acceso desde plataforma
a zonas caseta

3 1,20 3,60

3,60
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PUERTACN ud Puerta de acceso
Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 150x230 cm., construida con dos
chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado
en lacado blanco RAL-9010, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de al-
ta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embuti-
da con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm.
y 1,50 mm. de espesor con burlete, accionada por manivela, con garras para recibir
a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Instalada

Puerta de acceso 1 1,00

1,00

VENTANAN ud Ventana aluminio
Ventana practicable de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de
80x150 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, acristalado y herrajes
de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

ventana 2 2,00

2,00

REJAN ud Reja de perfiles de acero laminado
Rejas para ventanas formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de
60x8 mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido. elabo-
rada en taller, para instalación en obra. Colocada

protección ventanas 1 1,00

1,00

PLUVIALESNud Desagüe pluviales cubierta galeria
Desagüe para evacuación de pluviales en caseta de galeria. Instalado

desagüe cubierta galeria 1 1,00

1,00

DESAGN m Instalación de rejilla para desagüe de superficie
Construcción de rejilla para desagüe de superficie en solera, incluido adecuación de
la misma e instalación de tramex practicable

caseta de salida 1 5,90 5,90

5,90
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E02069N ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m
con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón
perforada para drenaje. Totalmente terminada.

arqueta recogida drenaje 1 1,000

1,00

JUNTAN m Junta de PVC water-stop de 25 cm
Junta de estanqueidad water-stop  de 25 cm realizada en pvc, incluso sujecciones,
anclajes, amarres para posicionarla correctamente. Colocada

losa cimentación 2 6,70 7,30 97,82

97,82

SOLDAD1N ud Trabajos soldadura construcción caseta galeria
Trabajos de construccion de estructura metálica mediante equipo de soldadores.

1,00 1,00
1,00

APARTADO 010702N ELEMENTOS HIDRÁULICOS
VM800N ud Válvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

Valvula maniobra conducción entrada
para instalar actuador

1 1,00

Valvula maniobra By pass 1 1,00

2,00

C800N ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Valvula maniobra conducción entrada 1 1,00
Valvula maniobra By pass 1 1,00
Válvula de retención 1 1,00

3,00
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ARET800N ud Válvula retención, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de retención DN-800 de clapeta oscilante PN-16 en acero inoxidable CF8M ,
instalada.

Conducción entrada 1 1,00

1,00

VM700N ud Válvula mariposa, ø 700 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 700 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

Valvula maniobra conducción salida
para instalar actuador

1 1,00

1,00

CARRETE700Nud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado
Carrete de desmontaje fundición ductil Ø 700 mm 

Valvula maniobra conducción salida 1 1,00

1,00

AB0800PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 800-700 mm
ø

Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberias de Ø 700 - 800
mm,  con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguientes características: Car-
casa, tornillos, eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó 316L. Manguito de estan-
queidad:  Caucho sintético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

conexion piezas especiales con
fundición 800 y 700

2 2,00

2,00
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A03007N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

unión tuberia DN-800 fundición galería 64 1,50 0,80 241,27
unión tuberia DN-700 fundición galería 64 1,50 0,70 211,12
Te DN-800 64 3,10 0,80 498,63
Te DN-700 64 3,10 0,70 436,30
Tramo recto DN-800 tub entrada a ext
caseta

64 2,00 0,80 321,70

Tramo recto DN-800 tub salida a ext
caseta

64 2,00 0,70 281,49

bridas dn-800 PN10 78 8,00 624,00
bridas dn-700 PN10 60 2,00 120,00

2.734,51

VT200N ud Ventosa trifuncional, Ø200 mm, 1,6 Mpa, instalada
Ventosa trifuncional diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada , presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

Valvula maniobra conducción entrada 2 2,00
Valvula maniobra conducción salida 1 1,00

3,00

A10012N ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

ventosa maniobra conducción entrada 2 2,00
ventosa maniobra conducción salida 1 1,00

3,00
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APARTADO 010703N INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMATIZACIÓN
MONT1N ud Montaje cuadro telecontrol

Esta partida incluye el montaje del cuadro de control, así como la puesta en marcha
de la estación.

1 1,00

1,00

CAUDAL2N ud Caudalímetro bidireccional ultrasónico
Suministro y montaje de caudalímetro ultrasónico no invasivo con capacidad de me-
dida bidireccional. Con alimentación a 24 Vdc, protocolo Hart y salidas de pulsos pa-
ra volumen, indicador de sentido del flujo y 4-20 mA para caudal.

tuberia salida 800 1 1,00

1,00

A11016N ud Caudalímetro ultrasonidos, ø < 1000 mm,  instalado
Caudalímetro ultrasónico,un par de sondas, para tubería metálica de diámetro has-
ta 1000 mm, presión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado
por dos transductores de señal de acero al carbono con soportes y convertidor de
señal, con display digital para visualización del caudal instantáneo y acumulado. Ali-
mentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y 10 m/s. colo-
cado.

tuberia entrada 800 1 1,00

1,00

HIDROS1N ud Nivel hidrostático
Suministro e instalación de medidor de nivel hidrostático de rango 0-1,6 bar con
35m de cable especial para medidor de nivel que incluye, conductores de alimenta-
ción, fijador para sujección de instrumento y tubo de compensación de presión exte-
rior. Se incluye 120m de cable de interconexión del nivel con el cuadro de telecon-
trol, la caja de conexión de campo del mismo, así como la canalización de tubo de
PVC grapeado en pared del recinto del cuadro de telecontrol

nivel en embalse 1 1,00

1,00

CANAL1N ud Canalizacion en talud de embalse
Canalización subterranea realizada manualmente,  de 30 metros en el talud de la
balsa, con tubo corrugado con interior liso de 50mm y con arquetas en el inicio y fi-
nal de la canalización para interconectar el nivel de la balsa con el cuadro de tele-
control de la estación remota ubicado en la caseta de salida de la galeria. Instalada.

talud embalse 30 30,00

30,00
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BOYA1N ud Instalación boya detección inundación
Suministro e instalación de boya de detección de inundación  e interconexión con el
sistema de telecontrol.

caseta de salida 1 1,00

1,00

MEDCONDN ud Medidor de conductividad
Suministro e instalación de medidor de conductividad compuesto por:
- Célula de conductividad inductiva, de alta resistencia a corrosión, rosca G 3/4'', en
acero inoxidable, con 5 metros de cable. Presión máxima de trabajo 20 bar.
- Trasmisor de conductividad para montaje en pared, interfaz tipo display LCD con 2
lineas, alimentación 230V AC, señal de salida 4-20mA.
Incluida alimentación con manguera 3G2,5mm2, con protección magnetotérmica in-
dependiente e interconexión de señal analógica hasta cuadro de control cableado
con manguera apantallada 3G1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en
pared.

1 1,00

1,00

MEDPHN ud Medidor de PH
Suministro e instalación de sensor diferencial de pH, digital, cuerpo RYTON, 10 m.ca-
ble. Montaje en inmersión o bypass. Con sensor de temperatura NTC

1 1,00

1,00

ACTUADOR2Nud Actuador válvula motorizada
Suministro e instalación en campo de actuador eléctrico  para valvula de mariposa
DN800, con alimentación monofásica a 230Vac, con transmisor de posición de la vál-
vula 4-20mA. Mecanizado mediante fresadora de pieza de acople a válvula del ac-
tuador.Instalada

entrada ra-8 1 1,00
salida C 1 1,00

2,00

MONT2N ud Montaje en campo de actuadores y conexionado
Montaje del cuadro de control, interconexión de las válvulas y el cuadro de potencia
y telecontrol, Incluida la puesta en marcha de la estación

caseta de salida 1 1,00

1,00
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COMUNCN ud Elementos de comunicación
Enlace de comunicaciones entre el Plc de control de la estación remota y el Centro
de Control, instalado.Formado por:
-Antena omnidireccional.
-Cable RG213 con conectores. 
-Radiomodem 440-470 Mhz, 1W.

2 2,00

2,00

DETCINN ud Detector de intrusión
Detector de intrusión compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado
sobre la puerta de acceso. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el
cuadro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identificación del perso-
nal, adosada en puerta del cuadro.Mano de obra de interconexión hasta cuadro de
control cableado con manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con monta-
je superficial.

caseta galería 1 1,00

1,00

CONFIGN ud Inclusión en Scada y esquemas
Programación en servidor 1 de red de alta:
Programación de pantallas de control de las nuevas estaciones remotas en el Scada
existente, variables de las nuevas remotas, almacenamiento de históricos, envío au-
tomático de alarmas vía GSM, generación de informes.
Transferencia de programación realizada en el servidor 1 al servidor 2.
Copia de seguridad de los cambios realizados en la programación de ambos servido-
res.
Modificación del programa de PLC central de control de la estación central, para la
inclusión de las nuevas estaciones remotas.
Pruebas de comunicación con la nueva estación.
Creación de esquemas de nuevas estaciones

1 1,00

1,00
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REMOTN ud Cuadro de telecontrol
Cuadros de telecontrol y potencia de la estación remota.
De dimensiones 747x536x300 fabricados en poliéster con fibra de vidrio, el primero
contendrá el autómata, el circuito de alimentación de  24VDC con fuente de alimen-
tación con sistema Backup para equipo de telecontrol y el equipo de radio. El segun-
do contendrá los arrancadores de las válvulas, así como la pulsantería de control lo-
cal de las mismas.
Suministro de autómata de control de la instalación compuesto por:
-PLC Twido .
-Módulo de 16 entradas digitales.
-Modulo de 8 salidas digitales.
-Módulo de 2 entradas analógicas.
-Modulo de comunicación RS232.
-Módulo calendario.

1 1,00

1,00

010704N ud Línea baja tensión alimentación galeria visitable
Alimentación en baja tensión desde estación bombeo proyectada a embalse Casa
Portillo, mediante línea Al RV 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado

1,00 1,00
1,00

ILUMGALEN ud Iluminación galería visitable
Iluminación estanca de galeria visitable formada por 17 unidades de lamparas fluo-
rescentes 2 x 36 w ancladas a los marcos de hormigón.Instalada

1 1,00

1,00

10704N ud Red equipotencial de puesta a tierra.
Red equipotencial de puesta a tierra, realizada en conductor de cobre desnudo, pica
de acero cobrizado incluso p.p. de soldaduras aluminotecnica conexión armadura
de cimentación  o estructura metalica. Medida la unidad ejecutada. 

instalación eléctrica 1 1,00

1,00
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10706N ud Luminaria exterior 250W HM con brazo
Suministro e instalación de punto exterior de luz, compuesto por farola soportada
en brazo mural, con lampara de descarga de mercurio de 250W provisto de equipo
arrancador. Incluida protección  magnetotérmica y diferencial independiente del cir-
cuito. Disponiendo de interruptor horario programable.

iluminación exterior 1 1,00

1,00

PM0033N Ud. Luminaria fluorescente estanca 2 x 36 w
Luminaria fluorescente cerrada estanca de 2x36 W. tipo IP-65 Clase-II, con cuerpo
fabricado en poliester reforzado con fibra de vidrio y reflector de chapa de acero tra-
tado con polvo epoxi-poliester blanco y junta estanca de poliuretano, y difusor de
de policarbonato transprente prismático, con equipo A.F. y  tubos fluorescentes, co-
nexionada e instalada.

iluminación interior caseta 4 4,00

4,00

10708N ud Luz emergencia estanca IP65
Suministro e instalación de punto de luz de emergencia estanco de 160 lumenes.Co-
locado

caseta 2 2,00
galeria visitable 5 5,00

7,00

E02150N m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x25
mm² Cu

Línea eléctrica en tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado de protección 7 co-
lor gris o negro, 36 mm de diámetro grapeado en pared y realizada con conductor
tripolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 3x25 mm², incluída p/p de cajas de de-
rivación, piezas de fijación y regletas de conexión, tendida y conexionada.

Instalación alumbrado interior caseta 30 30,00

30,00
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PM0030N ud Cuadro eléctrico servicios generales
Cuadro eléctrico para servicios generales, para servicio del alumbrado y auxiliares,
constituido por un armario aislado en  superfice, montado y conexionado, que aloja-
rá los elementos de mando y protección consta de:
- 1 interruptor automático 4 x 40 A (Cuadro de servicios)
- 1 interruptor automático 4 x 32 A (Tomas de Corriente)
- 1 Interruptor diferencial de 4x40 . 30 mA. (Tomas de corriente)
- 1 interruptor automático 2 x 16 A (Alumbrado interior)
- 1 Interruptor diferencial de 2x25 A. 30 mA. (alumbrado interior)
- 1 interruptor automático 2 x 16 A (Alumbrado exterior)
- 1 Interruptor diferencial de 2x25 A. 30 mA. (alumbrado exterior)
- 1  Interruptor magnetotérmico de 2x5 A. (Emergencias)  

caseta galería 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 02N CONDUCCIÓN LLENADO CASA PORTILLO RA-8

SUBCAPÍTULO 0201N EXCAVACIÓN Y TAPADO ZANJAS
A01003N m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

segun plano de mov tierras 1 304,00 1,70 2,07 1.069,78
SUMA A ORIGEN 1.069,78

sobreexcavación berma 1 304,00 1,20 1,00 364,80

1.434,58

A01006CAN m³ Construcción cama tuberías, D = 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transpor-
te D=20 km.

conducción 800 1 304,00 1,70 0,10 51,68
SUMA A ORIGEN 51,68

51,68

A01011caN m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 20 km
Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, compactada y con una distancia
de transporte D=20 km.

conducción 800 1 304,00 1,70 1,00 516,80
-304 0,80 -152,81

SUMA A ORIGEN 363,99

363,99

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

conducción 800 1 304,00 1,70 0,97 501,30
SUMA A ORIGEN 501,30

sobreexcavación berma 1 304,00 1,20 1,00 364,80

866,10

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

material sobrante 1,22 568,48 693,55
SUMA A ORIGEN 693,55

693,55
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I02029BAN m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
10 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones,
y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

material sobrante 1,22 568,48 693,55
SUMA A ORIGEN 693,55

693,55

SUBCAPÍTULO 0202N TUBERÍA
A09035N m Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m²,

colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 800
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales
a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

tuberia de entrada desde RA8 304,00 304,00

304,00

SUBCAPÍTULO 0203N ELEMENTOS HIDRAÚLICOS
VM800N ud Válvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

Conexión RA-8 1 1,00

1,00

C800N ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Conexión RA-8 1 1,00

1,00
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A11041N ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, coloca-
da.

Conexión RA-8 1 1,00

1,00

A10011N ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Conexión RA-8 1 1,00

1,00

CORTEN ud Trabajos de corte en tubería de PRFV
Trabajos de corte, preparación y adecuación con masilla bicomponente en tubería
PRFV, para unión mediante abrazadera a piezas especiales.

CONEXION RA8 2 2,00

2,00

AB0800PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 800-700 mm
ø

Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberias de Ø 700 - 800
mm,  con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguientes características: Car-
casa, tornillos, eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó 316L. Manguito de estan-
queidad:  Caucho sintético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

CONEXION RA8 3 3,00
salida caseta galeria 1 1,00
codo 45º 4 4,00
codo 90º 2 2,00

10,00
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A03007N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Te conexión RA8 c/salida 150mm 64 6,15 0,80 989,22
Brida dn-800 conexión RA-8 2 78,00 156,00
codo 90º 64 2,60 1,00 0,80 418,21
codo 45º 64 2,40 2,00 0,80 772,08

2.335,51

SUBCAPÍTULO 0204N OBRA CIVIL
I02020N m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los talu-
des con la perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mis-
mos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno medido en  estado natu-
ral.

Arqueta conexión RA-8 1 5,75 5,50 2,70 85,39

85,39

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

Arqueta conexión RA-8 1 5,75 5,50 2,70 85,39
deducida arqueta -35,43 -35,43

49,96

I16004N m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

ARQUETA
Alzados 1 y 2 Arqueta conexión RA-8 4 3,75 2,30 34,50
Alzados 3 y 4 Arqueta conexión RA-8 4 3,50 2,30 32,20
tapa arqueta 1 14,50 0,30 4,35
solera 1 14,50 0,30 4,35
CONDUCCION ANCLAJE
anclaje codo conducción 45 8 7,05 56,40
anclaje codo conducción 90 2 11,25 22,50

154,30
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PATEN ud Pate 330 x 140 mm
Fabricado con varilla de acero corrugado de12 mm, recubierta con polipropile-
no.Con estrías antideslizantes medidas 330 x 140 x 80 mm. Instalado

Arqueta conexión RA-8 7 7,00

7,00

TAPARQN ud Tapa arqueta de 1,2 x 1 m de chapa galvanizada, incluido
marco

Tapa arqueta de 1.20 x 1 m de chapa galvanizada, dos hojas, espesor 5 mm, inclui-
do marco. instalada

Arqueta conexión RA-8 1 1,00

1,00

I14004caN m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 30
km

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta; incluida puesta en obra.

Arqueta conexión RA-8 1 3,75 3,50 0,10 1,31

1,31

I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

ARQUETA RA8
Solera Arquetas conexión RA-8 1 3,75 0,20 3,50 2,63
Alzados 1 y 2 Arquetas conexión RA-8 2 3,50 0,20 2,30 3,22
Alzados 3 y 4 Arquetas conexión RA-8 2 3,50 0,20 2,30 3,22
Tapa Arqueta conexión RA-8 1 3,75 0,20 3,50 2,63
decucida tapa -1 1,20 1,00 0,20 -0,24
deducidas tuberias -3 0,80 -1,51

9,95

I14009caN m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

CONDUCCION
anclaje codo conducción 45 salida
caseta

2 3,20 1,50 0,75 7,20

anclaje codo conducción 90 1 6,00 1,50 0,75 6,75
anclaje codo conducción 45
conduccion

2 3,20 1,50 0,75 7,20

21,15
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JUNTAN m Junta de PVC water-stop de 25 cm
Junta de estanqueidad water-stop  de 25 cm realizada en pvc, incluso sujecciones,
anclajes, amarres para posicionarla correctamente. Colocada

Arqueta conexión RA-8 2 3,50 3,75 26,25

26,25

I15001N kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.

solera 1 Ø12 25 3,75 2,00 187,50
solera 2 Ø 12 24 3,50 2,00 168,00
losa 1 Ø 12 25 3,75 2,00 187,50
losa2 Ø 12 24 3,50 2,00 168,00
deducida tapa 1 -7 1,00 2,00 -14,00
deducida tapa 2 -10 1,50 2,00 -30,00
muros Ø 8mm 323 323,00
vigas Ø 6 mm 6,6 6,60
vigas Ø 10 mm 43 43,00

1.039,60

I15002N kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

muros 97,8 97,80

97,80

APRQN ud Apoyo conducción
Apoyo conducción en arqueta realizada con 2 IPE 100 de 0,40 m, soldados a placa
de anclaje de 0,6 x 0,2 m y 8 mm de espesor y atornillada a solera, sujección de pie-
za especial mediante pieza de chapa de acero 8 mm y abrazadera de acero inoxida-
ble. Colocado.

apoyo y sujección  pieza especial en
arqueta RA8

2 2,00

2,00

REJILLAN ud Rejilla ventilación arqueta
Rejilla de ventilación con lamas para arqueta instalada en muro de hormigón, de 40
cm de largo y 10 de ancho, realizada en chapa metálica con tratamiento para intem-
perie. Colocada

ventilación arqueta RA8 4 4,00

4,00
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CAPÍTULO 03N CONDUCCIÓN SALIDA (TUBERIA C)

SUBCAPÍTULO 0301N EXCAVACIÓN Y TAPADO ZANJA
A01003N m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

segun plano de mov tierras 1 428,00 1,70 2,07 1.506,13
SUMA A ORIGEN 1.506,13

sobreexcavación berma 1 428,00 1,20 1,00 513,60

2.019,73

A01006CAN m³ Construcción cama tuberías, D = 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transpor-
te D=20 km.

800 1 428,00 1,70 0,10 72,76
SUMA A ORIGEN 72,76

72,76

A01011caN m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 20 km
Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, compactada y con una distancia
de transporte D=20 km.

800 1 428,00 1,70 1,00 727,60
-428 0,80 -215,14

SUMA A ORIGEN 512,46

512,46

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

segun plano de mov tierras 1 428,00 1,70 0,70 509,32
SUMA A ORIGEN 509,32

sobreexcavación berma 1 428,00 1,20 1,00 513,60

1.022,92

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

material sobrante 1,2 800,36 960,43
SUMA A ORIGEN 960,43

960,43
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I02029BAN m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
10 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones,
y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

material sobrante 1,2 800,36 960,43

960,43

SUBCAPÍTULO 0302N TUBERÍA
A09035N m Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m²,

colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 800
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales
a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

tuberia de salida 428,00 428,00

428,00

SUBCAPÍTULO 0303N CRUCE CARRETERA
I18010N m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje
de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar a
parte.

1 16,00 2,50 0,08 3,20
SUMA A ORIGEN 3,20

3,20

A01003N m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

20,00 2,50 2,30 115,00
SUMA A ORIGEN 115,00

115,00

A01006CAN m³ Construcción cama tuberías, D = 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transpor-
te D=20 km.

20,00 1,20 0,10 2,40
SUMA A ORIGEN 2,40

2,40
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A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

20,00 2,50 2,00 100,00
Descuento tubería -20 1,20 -22,62

SUMA A ORIGEN 77,38

77,38

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

tierras sobrantes 1,22 22,62 27,60
SUMA A ORIGEN 27,60

aglomerado asfaltico 1,22 16,00 2,50 0,08 3,90
SUMA A ORIGEN 3,90

volumen ocupado hormigón HA-25 1,22 16,00 2,50 0,20 9,76
SUMA A ORIGEN 9,76

41,26

I02029caN m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones,
y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

tierras sobrantes 1,22 22,62 27,60
SUMA A ORIGEN 27,60

aglomerado asfaltico 1,22 16,00 2,50 0,08 3,90
SUMA A ORIGEN 3,90

volumen ocupado hormigón HA-25 1,22 16,00 2,50 0,20 9,76
SUMA A ORIGEN 9,76

41,26

A19010N m Tubería de hormigón armado campana ø 1,00 m con p.p.
junta de goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las
piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente. 

paso carretera 18,00 18,00

18,00
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I08026caN t Firme con aglom. caliente, ár.convenc., D=20km, pte<=
15%

Firme con aglomerado en caliente, con árido convencional, extendido y compacta-
do, a una distancia de 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida
mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³).  Para pendientes
máximas del 15%.

2,4 16,00 2,50 0,10 9,60
SUMA A ORIGEN 9,60

9,60

I15008N m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colo-
cada en obra, incluidos solapes.

armado cruce carretera 2 16,00 2,50 80,00

80,00

I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

armado cruce carretera 16,00 2,50 0,20 8,00

8,00

SUBCAPÍTULO 0304N ELEMENTOS HIDRAÚLICOS
VM800N ud Válvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

Conexión C 2 2,00
desagüe rambla 1 1,00

3,00

C800N ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Conexión C 2 2,00
desagüe rambla 1 1,00

3,00
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A11041N ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, coloca-
da.

Conexión C 2 2,00

2,00

A10011N ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Conexión C 2 2,00

2,00

A03007N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

ARQUETA C
Te conexión Conducción C c/salida
150 mm

64 5,20 0,80 836,42

Brida dn-800 conexión C 4 78,00 312,00
ARQUETA DESAGÜE
T cruce RA-8 desagüe 64 9,00 0,80 1.447,65
Brida dn-800 salida desagüe 1 78,00 78,00
pieza desagüe a rambla 64 1,50 0,80 241,27
CODOS
codo 90º 64 2,60 2,00 0,80 836,42
codo 45º 64 2,40 1,00 0,80 386,04

4.137,80
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AB0800PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 800-700 mm
ø

Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberias de Ø 700 - 800
mm,  con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguientes características: Car-
casa, tornillos, eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó 316L. Manguito de estan-
queidad:  Caucho sintético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

Conexión C 3 3,00
Pieza T desagüe de fondo 2 2,00
Pieza T a Estación de bombeo 3 3,00
salida caseta galeria 1 1,00
codo 90 2 2,00 4,00
codo 45 2 1,00 2,00

15,00

CORTEN ud Trabajos de corte en tubería de PRFV
Trabajos de corte, preparación y adecuación con masilla bicomponente en tubería
PRFV, para unión mediante abrazadera a piezas especiales.

conexión C 3 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO 0305N OBRA CIVIL
I02020N m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los talu-
des con la perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mis-
mos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno medido en  estado natu-
ral.

Arqueta conexión C 1 5,60 5,80 2,90 94,19
Arqueta desagüe de fondo 1 5,75 5,50 2,70 85,39

179,58

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

Arqueta conexión C 1 5,60 5,80 2,90 94,19
Arqueta desagüe de fondo 1 5,75 5,50 2,70 85,39
deducida arqueta desagüe -35,43 -35,43
deducida arqueta conexión C -39,67 -39,67

104,48
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I16004N m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

ARQUETA CONEXION C
Alzados 1 y 2 Arqueta conexión C 4 3,60 2,55 36,72
Alzados 3 y 4 Arqueta conexión C 4 3,80 2,55 38,76
tapa arqueta C 1 14,80 0,40 5,92
solera 1 14,80 0,40 5,92
ARQUETA DESAGÜE FONDO
Alzados 1 y 2 Arqueta conexión C 4 3,50 2,30 32,20
Alzados 3 y 4 Arqueta conexión C 4 3,75 2,30 34,50
tapa arqueta C 1 14,50 0,30 4,35
solera 1 14,50 0,30 4,35
CONDUCCIÓN
anclaje codo conducción 45 6 7,05 42,30
anclaje codo conducción 90 4 11,25 45,00
anclaje derivación desagüe 1 8,85 8,85
anclaje derivación a estación de
bombeo T

1 8,85 8,85

267,72

PATEN ud Pate 330 x 140 mm
Fabricado con varilla de acero corrugado de12 mm, recubierta con polipropile-
no.Con estrías antideslizantes medidas 330 x 140 x 80 mm. Instalado

Arqueta conexión C 9 9,00
Arqueta desagüe 7 7,00

16,00

ENPOZOREGNud Entrada de hombre Ø 0.80 m
Entrada de hombre realizada en fundición ductil Ø 0,80 m instalada

Arqueta conexión C 1 1,00

1,00

TAPARQN ud Tapa arqueta de 1,2 x 1 m de chapa galvanizada, incluido
marco

Tapa arqueta de 1.20 x 1 m de chapa galvanizada, dos hojas, espesor 5 mm, inclui-
do marco. instalada

Arqueta desagüe fondo 1 1,00

1,00
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I14004caN m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 30
km

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta; incluida puesta en obra.

Arqueta conexión C 1 3,60 3,80 0,10 1,37
Arqueta desagüe fondo 1 3,75 3,50 0,10 1,31

2,68

I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

ARQUETA CONEXION C
Solera Arquetas conexión C 1 3,60 3,80 0,30 4,10
Alzados 1 y 2 Arquetas conexión C 2 3,60 0,30 2,55 5,51
Alzados 3 y 4 Arquetas conexión C 2 3,80 0,30 2,55 5,81
tapa Arqueta conexión C 1 3,60 3,80 0,30 4,10
deducida tapa entrada hombre -1 1,00 -0,79
deducidas tuberias -3 0,80 -1,51
ARQUETA DESAGÜE FONDO
Solera Arqueta desagüe fondo 1 3,75 0,20 3,50 2,63
Alzados 1 y 2 Arqueta desagüe fondo 2 3,75 0,20 2,30 3,45
Alzados 3 y 4 Arqueta desagüe fondo 2 3,50 0,20 2,30 3,22
tapa Arqueta desagüe fondo 1 3,75 0,20 3,50 2,63
deducida tapa -1 1,00 0,20 1,20 -0,19
deducidas tuberias -2 0,80 -1,01

27,95

I14009caN m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

CONDUCCION
anclaje codo conducción 45 salida
caseta

2 3,20 1,50 0,75 7,20

anclaje codo conducción 90 2 6,00 1,50 0,75 13,50
anclaje codo conducción 45
conduccion

1 3,20 1,50 0,75 3,60

anclaje derivación a estación de
bombeo T

1 4,30 1,50 0,80 5,16

anclaje derivación desagüe 1 4,30 1,50 0,80 5,16

34,62
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I20009N m³ Mampostería hidráulica CHF, careada, h<= 3 m, D<= 3 km
Mampostería hidráulica para obras de corrección hidrológico-forestal, con despiece
natural de la piedra, careada a un paramento, con mortero 1:5 de 290 kg de cemen-
to. Distancia máxima de la piedra 3 km.  Altura menor de 3 m medida sobre rasante.

protección salida desagüe fondo 12 4,90 0,50 29,40

29,40

JUNTAN m Junta de PVC water-stop de 25 cm
Junta de estanqueidad water-stop  de 25 cm realizada en pvc, incluso sujecciones,
anclajes, amarres para posicionarla correctamente. Colocada

Arqueta conexión C 2 3,60 3,80 27,36
desagüe 2 3,75 3,50 26,25

53,61

I15001N kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.

ARQUETA DESAGÜE
solera 1 Ø12 25 3,75 2,00 187,50
solera 2 Ø 12 24 3,50 2,00 168,00
losa 1 Ø 12 25 3,75 2,00 187,50
losa2 Ø 12 24 3,50 2,00 168,00
deducida tapa 1 -7 1,00 2,00 -14,00
deducida tapa 2 -10 1,50 2,00 -30,00
muros Ø 8mm 323 323,00
vigas Ø 6 mm 7 7,00
vigas Ø 10 mm 43 43,00
ARQUETA CONEXION TUB C
solera 1 Ø12 24 3,60 2,00 172,80
solera 2 Ø 12 25 3,80 2,00 190,00
losa 1 Ø 12 24 3,60 2,00 172,80
losa2 Ø 12 25 3,80 2,00 190,00
deducida tapa 1 -7 1,00 2,00 -14,00
deducida tapa 2 -10 1,50 2,00 -30,00
muros Ø 10 mm 220 220,00
muros Ø 12mm 367 367,00
vigas Ø 6 mm 16 16,00
vigas Ø 10 mm 40 40,00
vigas Ø 12 mm 12 12,00

2.376,60
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I15002N kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

ARQUETA DESAGÜE
muros Ø 16 mm 98 98,00
ARQUETA CONEXION TUB C
muros Ø 16mm 100 100,00

198,00

APRQN ud Apoyo conducción
Apoyo conducción en arqueta realizada con 2 IPE 100 de 0,40 m, soldados a placa
de anclaje de 0,6 x 0,2 m y 8 mm de espesor y atornillada a solera, sujección de pie-
za especial mediante pieza de chapa de acero 8 mm y abrazadera de acero inoxida-
ble. Colocado.

apoyo y sujección de pieza especial
en arqueta C

2 2,00

apoyo y sujección de pieza especial
en arqueta desagüe

2 2,00

4,00

REJILLAN ud Rejilla ventilación arqueta
Rejilla de ventilación con lamas para arqueta instalada en muro de hormigón, de 40
cm de largo y 10 de ancho, realizada en chapa metálica con tratamiento para intem-
perie. Colocada

ventilación arqueta C 4 4,00
ventilación arqueta desagüe 4 4,00

8,00
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CAPÍTULO 04N CONDUCCIÓN LLENADO CASA PORTILLO
TUB.SUPERIOR

SUBCAPÍTULO 0401N EXCAVACIÓN Y TAPADO DE ZANJAS
A01003N m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

Conducción conexión 1 409,00 0,60 1,00 245,40
SUMA A ORIGEN 245,40

245,40

A01006CAN m³ Construcción cama tuberías, D = 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transpor-
te D=20 km.

Conducción conexión 1 409,00 0,60 0,10 24,54
SUMA A ORIGEN 24,54

24,54

A01011caN m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 20 km
Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, compactada y con una distancia
de transporte D=20 km.

Conducción conexión 1 409,00 0,60 0,30 73,62
-409 0,20 -12,85

SUMA A ORIGEN 60,77

60,77

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

Conducción conexión 1 409,00 0,60 0,60 147,24

147,24

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

Conducción conexión 1,22 98,16 119,76
SUMA A ORIGEN 119,76

119,76
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I02029BAN m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
10 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones,
y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Conducción conexión 1,22 98,16 119,76

119,76

SUBCAPÍTULO 0402N TUBERÍA
A08030_MN m Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro y  0,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por termofusión; incluyendo piezas especiales, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conducción conexión 1 409,00 409,00

409,00

SUBCAPÍTULO 0403N OBRA CIVIL
I02020N m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los talu-
des con la perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mis-
mos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno medido en  estado natu-
ral.

Arqueta corte conducción conexión
superior

1 1,50 1,50 1,00 2,25

2,25

E02068N ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m
con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón
perforada para drenaje. Totalmente terminada.

Arqueta corte conducción conexión
superior en pasillo

1 1,000

1,00
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I14009caN m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

Hormigonado pieza especial pico de
flauta en pasillo coronación

1 6,00 0,60 0,60 2,16

deducida pieza especial -6 0,20 -0,19

1,97

SUBCAPÍTULO 0404N ELEMENTOS HIDRAÚLICOS
A10004N ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50,
eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

conexión 1 1,00

1,00

A10046N ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Arqueta corte conducción conexión 1 1,00

1,00

A03005N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=
250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras.

Te conexión conducción conexión 64 3,50 0,50 351,86
Pieza union tubería con pieza especial 64 1,00 0,20 40,21
Pieza en pico de flauta entrada
embalse

64 6,00 0,20 241,27

633,34
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A10009N ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

conexión 1 1,00

1,00

A11010N ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, coloca-
da.

conexión 1 1,00

1,00

AB200PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 200 mm ø
Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberías de Ø 200mm, 
con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguientes características: Carcasa,
tornillos, eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó 316L. Manguito de estanquei-
dad:  Caucho sintético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada

union racor T y salida a pieza especial
vertido

2 2,00

2,00

AB500PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 500 mm ø
Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberías de Ø 500mm, 
con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguientes características: Carcasa,
tornillos, eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó 316L. Manguito de estanquei-
dad:  Caucho sintético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

union T 2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 05N INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTACIÓN DE
BOMBEO

SUBCAPÍTULO 0501N INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN
AP7000N ud Apoyo 16C7000

Apoyo eléctrico 16C7000, incluida la columna metálica,doble crucetas para conduc-
tores, excavación y hormigonado del basamento. No incluye conductores, ni ele-
mentos de conexión y/o  protección. 

apoyo de entronque 1 1,00

1,00

AP4500N ud Apoyo 16C4500
Apoyo eléctrico 16C4500, incluida la columna metálica, doble crucetas para conduc-
tores, excavación y hormigonado del basamento. No incluye conductores, ni ele-
mentos de conexión y/o  protección. 

apoyo de ángulo 1 1,00

1,00

AP9000N ud Apoyo 16C9000
Apoyo eléctrico 16C9000, incluida la columna metálica, doble crucetas para conduc-
tores, excavación y hormigonado del basamento. No incluye conductores, ni ele-
mentos de conexión y/o  protección. 

apoyo final de línea 1 1,00

1,00

CT-1250N ud Centro de Transformación 1250 kva
Centro de seccionamiento en edificio prefabricado de tipo PFU, de hormigón arma-
do y vibrado de resistencia característica 300 kg/cm2, de dimensiones exteriores
4,46 x 2,38 x 3,05 m. En su interior alojará un transformador de distribución trifási-
co, relación de transformación 20/0,40 kV y potencia 1250 kVA con regulación de
acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministradora, con refrigerante de aceite
mineral, incluso elementos de control y protección, totalmente instalado..

Centro de transformación 1250 kVAs 1 1,00

1,00

E01062N km Línea aérea media tensión conductor LA-110, trifásico
Línea eléctrica aérea de Media Tensión con circuito trifásico de conductor desnudo
de Aluminio-Acero tipo LA-110, incluido tendido, formación de puentes, tensado y
retencionado.

Línea aérea 6 0,15 0,90

0,90
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ENTRQN ud Conexión mediante brigada de trabajos en tensión
Trabajo en tensión  para conexión de línea realizados por empresa autorizada.

trabajos en tensión 1 1,00

1,00

CSN ud Centro de seccionamiento
Centro de seccionamiento en edificio prefabricado de tipo PFU, de hormigón arma-
do y vibrado de resistencia característica 300 kg/cm2, de dimensiones exteriores
4,46 x 2,38 x 3,05 m. En su interior alojarará tres celdas con envolvente metálica,
dos de entrada y una de salida. Las celda de línea, estarán constituidas por un módu-
lo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarra-
do superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con
capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de aco-
metida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Puertas de acceso y rejillas de
ventilación según normativa vigente. Incluida la excavación para instalación del mis-
mo, conjunto de elementos de seguridad y maniobra, puesta a tierra y botellas ter-
minales para conexión. Instalado.

Centro de seccionamiento 1 1,00

1,00

SECUNIPN ud Seccionadores unipolares
Seccionadores unipolares de  material cerámico 400 V, 24kV. Instalado

apoyo angulo 6 6,00

6,00

BOTTEMN ud Botellas terminales.
Botellas terminales de conexión en Media Tensión. Instalada

centro transformacion 6 6,00
apoyo final 6 6,00
Entre CS y CT 6 6,00

18,00

avifaunaN ud Dispositivo protección contra colisión (avifauna). instalado
Dispositivo anticolisión formado por espirales de 30 cm de diámetro por 1 metro de
longitud. Dispuestos cada 20 m. Colocados

15 15,00

15,00
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PLANTIN ud Plantillas alargamiento cadenas de 480mm a 600mm
Plantillas alargamiento para cadena de amarra en  linea de media tensión. Colocada

angulo 12 12,00
entronque 12 12,00
final 6 6,00

30,00

PARARAYOSNud Pararrayos autovalvulares
Pararrayos Autovalvulares de una Tensión de 24 KV. y con una Capacidad de Poder
de Descarga de 5 KA

apoyo fin de linea 6 6,00

6,00

E02218N ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3
mm de diámetro,  20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura alu-
minotérmica.

apoyos 3 3,00

3,00

CUADROCTNud Armario en Centro de Transformación
Armario para alojamiento de interruptor automatico de 4 x 1600 A. mecanizado de
plantilla de cobre, para adaptación de cables de interruptor, incluida placa montaje
para soporte del interruptor, herrajes de sujección del armario al muro, protección
IP55, y  placas de peligro de muerte. Totalmente instalado

1 1,00

1,00

ICORTE160Nud Interruptor automático 160 A
Interruptor automatico  160 A con relés regulables térmicos y magneticos. Instalado

salida de CT a Condensador fijo 1 1,00

1,00

IAUTO1600N ud Interruptor automático con relés regulable 4 x 1600 A
Interruptor automático tetrapolar de  1600 A con relés magnéticos y térmicos regu-
lables Poder de corte (pc) 45 kA. Instalado

Salida de CT a Cuadro de control 1 1,00

1,00
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CONDFIJON ud Condensador fijo 80 KVAR
Condensador fijo 80 kVAr, alojado en el interior de centro de transformación para
compensación de la reactiva del mismo. Instalado

En Centro de Transformación 1 1,00

1,00

PM0001N Ud. PLACA DE PELIGRO DE MUERTE
Placa normalizada avisadora de Peligro de Muerte, colocada atornillándose en el
apoyo a una altura de unos 3,5 m. 

3 3,00

3,00

PM0004N Ud. Juego de chapas antiescala
Juego de chapas galvanizadas antiescala en las cuatro caras del apoyo, montadas.

apoyo final 1 1,00

1,00

C-U70YB20N ud Cadena U70 YB 20
Cadena de amarre U70 YB 20, instalada.

angulo 12 12,00
entronque 12 12,00
final 6 6,00

30,00

TIERRAEQN ud Toma de tierra equipotencial
Red equipotencial de puesta a tierra, realizada en conductor de cobre desnudo, pica
de acero cobrizado incluso p.p. de soldaduras aluminotecnica conexión armadura
de cimentación  o estructura metalica. Medida la unidad ejecutada..

apoyos seccion y final 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 0502N CUADRO DE PROTECCIÓN GENERAL Y
SERVICIOS GENERALES

10101N ud Armario metálico 2000x1000x600 con 2 puertas
Suministro y montaje de armario para mando y protección general, fabricado en
chapa de acero de dimensiones 2000 x 1000 x 600 mm, con IP54 mínimo. Se incluye
además la placa de montaje, placa intermedia de montaje, sistema de grapas de
unión de cuadros, iluminación del cuadro con protección magnetotérmica y diferen-
cial, tomada la alimentación aguas arriba del seccionador general de la instalación,
portaplanos, rejillas para instalación de ventilación forzada, termostato para la acti-
vación del ventilador, resistencia calefactora para todo el conjunto de armarios con
termostato de puesta en marcha, canaleta para la conducción de conductores de cir-
cuitos y carril DIN para sujetar los componentes. Totalmente instalado

Alojamiento variador y arrancadores 2 2,00
Cuadro servicios generales 1 1,00

3,00

ICORTE1600Nud Interruptor corte 4 x 1600 A
Interruptor corte 4 x 1600 A. Instalado

Entrada cuadro maniobras 1 1,00

1,00

IAUTO800N ud Interruptor automático con relés regulable 3 x 800 A
Interruptor automático tripolar con relés térmicos y magnéticos, así como protec-
ción diferencial regulable con nucleo inmunizado. Instalado

de cuadro control a cada grupo
electrobomba

3 3,00

3,00

IAUTO400N ud Interruptor automático  regulable 3 x 400 A
Interruptor automático  regulable 3 x 400 A. Instalado

De cuadro control a bateria
condensadores

1 1,00

1,00

BATCONDN ud Bateria automática condensadores 150 KVAR
Batería automática de condensadores 150KVAR para compensación de factor de po-
tencia. Instalada

conexión a cuadro control 1 1,00

1,00
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10103N ud Suministro e inst. equipo med. redes
Suministro e instalación de analizador de redes con transformadores de intensidad
1500/5A 30VA.Incluye trabajos de mecanización e instalación en armario eléctrico.
Totalmente instalado

1 1,00

1,00

10107N ud Bancada armarios
Construcción y montaje de bancadas metálicas de 420x200 con angular galvanizado
y cubierta de chapa de 1 mm para soporte y elevación de armarios.

1 1,00

1,00

PM0030N ud Cuadro eléctrico servicios generales
Cuadro eléctrico para servicios generales, para servicio del alumbrado y auxiliares,
constituido por un armario aislado en  superfice, montado y conexionado, que aloja-
rá los elementos de mando y protección consta de:
- 1 interruptor automático 4 x 40 A (Cuadro de servicios)
- 1 interruptor automático 4 x 32 A (Tomas de Corriente)
- 1 Interruptor diferencial de 4x40 . 30 mA. (Tomas de corriente)
- 1 interruptor automático 2 x 16 A (Alumbrado interior)
- 1 Interruptor diferencial de 2x25 A. 30 mA. (alumbrado interior)
- 1 interruptor automático 2 x 16 A (Alumbrado exterior)
- 1 Interruptor diferencial de 2x25 A. 30 mA. (alumbrado exterior)
- 1  Interruptor magnetotérmico de 2x5 A. (Emergencias)  

1 1,00

1,00

IAUTO50N ud Interruptor automático  regulable 4X50 salida a cuadros
generales

 Interruptor automático magnetotérmico regulable 4 x 50 A. Instalado

GALERIA VISITABLE 1 1,00
CUADRO SERVICIOS 1 1,00

2,00

VENTN ud Ventilación forzada automatica
Ventilación forzada automática compuesta por tres extractores para los armarios
metálicos. Incluido cableado y conexionado, actuado por termostato no incluido. To-
talmente instalada.

armarios 3 3,00

3,00
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APARAN ud Aparamenta de medida
Aparamenta de medida compuesta por 5 Amperimetros, 5 voltimetros de lectura di-
gital totalmente instalado y conexionada

1 1,00

1,00

MATE
AUXILARN

ud Material y trabajos auxiliares en instalación

Material auxiliar en cuadro, compuesto por pletinas de cobre mecanizadas, tornille-
ria terminales, trabajos de identificación y rotulación en conductores, pilotos de se-
ñal, sujecciones cableado. Placas de peligro de muerte. Terminado

1 1,00

1,00

10901N ud Cuadro de bases de enchufe
Armario que contiene 3 bases de enchufe , 1 B/E shuko de 2 P+T 16 A, 1 B/E Cetact
de 3 P+T 16 A, y 1 B/E Cetact de 3 P+T 32 A, más salida para accionamiento de poli-
pasto, con sus correspondientes protecciones térmica y diferenciales. Instalado

cuadro de bases para servicio
estación de bombeo

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 0503N ELEMENTOS CONTROL  MOTORES
10202N Ud. Circuito arrancador estatico 355Kw

Circuito arrancador de bomba de 355 kW a 400 V, con arrancador estático digital de
650A para 355kW. Protección magnetotérmica automática de 630 A con unidadad
electrónica micrologic 2.3 con 50 KA de poder de corte. Protección diferencial inde-
pendiente del circuito de alimentación de la bomba. Contactor de 650A en AC1 para
bypass del arrancador. Indicadores luminosos de fallo y marcha.Circuito de manio-
braa 24Vac. Contador de horas de funcionamiento. Programador horario de funcio-
namiento en local-automático. Selector de funcionamiento local-remoto. Selector
de funcionamiento en automático-0-manual. Señales de control y alarma duplica-
das en bornero para unión con telecontrol externo. Se incluye también la mano de
obra de montaje en cuadro y configuración. Instalado

bombas 2 y 3 2 2,00

2,00
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10203N Ud. Circuito variador velocidad 355Kw
Circuito arrancador de bomba de 355 kW a 400 V, con Variador de velocidad de
650A para 400kW en par constante. Protección magnetotérmica automática de 630
A con unidadad electrónica micrologic 2.3 con 50 KA de poder de corte. Protección
diferencial independiente del circuito de alimentación de la bomba. Indicadores lu-
minosos de fallo y marcha. Circuito de maniobraa 24Vac. Contador de horas de fun-
cionamiento. Programador horario de funcionamiento en local-automatico. Selec-
tor de funcionamiento local-remoto. Selector de funcionamiento en automáti-
co-0-manual. Se incluye también la mano de obra de montaje en cuadro y configura-
ción. Instalado

bomba 1 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 0504N INSTRUMENTACIÓN
10301N Ud. Transductor presión

Suministro y montaje de transmisor de presión con salida 4-20mA con instalación
completa, incluyendo pequeño material.

2 2,00

2,00

10302N Ud. Final de carrera de posición de válvula
Suministro e instalación de final de carrera de posición abierta en válvula de aspira-
ción de cada una de las bombas, para enclavar el arranque de las mismas con válvu-
la cerrada.

3 3,00

3,00

BOYA1N ud Instalación boya detección inundación
Suministro e instalación de boya de detección de inundación  e interconexión con el
sistema de telecontrol.

estación de bombeo 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 0505N CABLEADOS
E02107N m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x150
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

de variador a bomba 1 9 12,00 108,00
de arrancador a bomba 2 9 16,00 144,00
de arrancador a bomba 3 9 20,00 180,00

432,00

E02087N m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x35 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño ma-
terial y conexiones, totalmente instalada.

Tierra desde  bomba 1 1 12,00 12,00
Tierra desde bomba 2 1 16,00 16,00
Tierra desde bomba 3 1 20,00 20,00

48,00

E02094N m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño ma-
terial y conexiones, totalmente instalada.

de ct a cuadro general (5 por fase) + 3
porneutro)

18 11,00 198,00

198,00

HERPZ1N m Línea AL HEPRZ1 12/20 kV 1 x 240 mm2 (ver pliego)
Línea eléctrica realizada con conductor HEPRZ1 12/20 Kv 1 x 240 mm2 tendido en
tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.

conexion final linea a CS 6 20,00 120,00

120,00

HERPZ2N m Línea AL HEPRZ1 12/20 kV 1 x 150 mm2 (ver pliego)
Línea eléctrica realizada con conductor HEPRZ1 12/20 Kv 1 x 150 mm2 tendido en
tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.

conexion entre CS y CT 3 10,00 30,00

30,00
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E02095N m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1
kV) 1x1,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño ma-
terial y conexiones, totalmente instalada.

Instalación alumbrado exterior 30 30,00

30,00

E02096N m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1
kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño ma-
terial y conexiones, totalmente instalada.

Instalación alumbrado interior 60 60,00

60,00

E02014_MN m Tubo flexible ø 160 mm subterráneo, instalado
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 160  mm de diámetro, insta-
lado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y terminaciones, totalmente insta-
lado.

conexion final linea a CS 1 5,00 5,00
conexion entre CS y CT 2 7,00 14,00
de ct a cuadro general 5 7,00 35,00

54,00

E02001N m Zanja 0,7x1 m terreno franco para conducción eléctrica
Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x 1 m en terreno franco, inclu-
yendo la excavación de la zanja, construcción de cama de arena, rasilla, cinta de avi-
so y tapado de la zanja.

conexion final linea a CS 1 5,00 5,00
conexion entre CS y CT 1 7,00 7,00
de ct a cuadro general 1 7,00 7,00

19,00

E02010N m Tubo flexible ø 63 mm subterráneo, instalado
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 63 mm de diámetro,  instala-
do sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y terminaciones, totalmente instala-
do.

de variador a bomba 1 1 12,00 12,00
de arrancador a bomba 2 1 16,00 16,00
de arrancador a bomba 3 1 20,00 20,00

48,00
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I14009caN m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

conexion final linea a CS 1 5,00 0,70 0,40 1,40
conexion entre CS y CT 1 7,00 0,70 0,40 1,96
de ct a cuadro general 1 7,00 0,70 0,40 1,96

5,32

SUBCAPÍTULO 0506N ARMARIO DE PLC
10501N Ud. Armario de control de PLC

Armario de control de PLC de 2000 x1000x 600mm para albergar PLC y circuitos de
mando general, fabricado en chapa de acero con IP54 mínimo. Se incluye además la
placa de montaje, paneles laterales, la iluminación del cuadro con protección mag-
netotérmica y diferencial, tomada la alimentación aguas arriba del seccionador ge-
neral de la instalación, ventilación forzada con termostato, canaleta para conduc-
ción de conductores de circuitos y carril DIN para sujetar componentes.Incluye pe-
queño material.

1,00 1,00
1,00

10502N Ud. SAI de 1000 VA
Suministro de SAI de 1000VA para alimentación ininterrumpida de circuitos de ma-
niobra y control de la instalación, así como su protección magnetotérmica y diferen-
cial.

1,00 1,00
1,00

10503N Ud. Fuente de alimentación
Fuente de alimentación 220 / 24  2,5Amp. conmutada  completamente conexiona-
da. Incluye magnetotérmico bipolar  de protección de alterna y magnetotérmico bi-
polar de protección de continua.

1,00 1,00
1,00

10504N Ud. CPU de PLC
Suministro y montaje de PLC de control de Schneider TWIDO TWDLMDA20DRT o si-
milar, para automatismos de control de bombeo.

1,00 1,00
1,00

10505N Ud. Tarjeta de expansion de PLC de 16 ED
Suministro y montaje de módulo de 16 entradas digitales de autómata TWIDO  mo-
delo TWDDDI16DT o similar.

2,00 2,00
2,00
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10506N Ud. Tarjeta de expansion de PLC de 8SD
Suministro y montaje de módulo de 8 salidas digitales de autómata TWIDO modelo
TWDDRA8RT o similar.

1,00 1,00
1,00

10507N Ud. Tarjeta de expansion de PLC de 4EA
Suministro y montaje de módulo de 4 entradas analógicas de autómata TWIDO mo-
delo TM2AMI4LT o similar.

2,00 2,00
2,00

10508N Ud. Tarjeta de comunicaciones RS232
Tarjeta de expansion para comunicaciones por puerto RS232 para automata TWIDO
modelo TWDNOZ232D o similar.

1,00 1,00
1,00

10509N Ud. Magnetotermico 16A y dif. 40/0,03 bipolar
Magnetotérmico 16 Amp y diferencial 40/0,03 bipolar para protección general de
entrada de armario. Instalado

1,00 1,00
1,00

10510N Ud. Transformador 230/24 500VA
Transformador 230/24 500 VA completamente conexionado. Incluye magnetotermi-
co bipolar de proteccion en el primario y magnetotermico bipolar de proteccion de
secundario.

1,00 1,00
1,00

10511N Ud. Pantalla táctil de 7"
Suministro y montaje de pantalla de 7", PV Plus de Rockwell Automation o similar,
táctil y a color. Con cable de comunicación con PLC para control local de la instala-
ción.

1,00 1,00
1,00

10512N Ud. Circuito de maniobra y alimentación PLC
Instalación de circuito de maniobra y de alimentación de control montado sobre
cuadro de PLC, con transformador aislador 230/230Vac para alimentación de indica-
dores, trafo de maniobra, mandos y pilotos luminosos de 220/24Vac, protecciones
magnetototérmicas y diferenciales de circuitos, relé de seguridad categoría 4 para
parada emergencia incluso con seta de emergencia.

1,00 1,00
1,00
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10513N Ud. Suministro y cableado en armario rele
Suministro y cableado en armario de rele enchufable para maniobras.

24,00 24,00
24,00

10514N Ud. Comunicación PLC- Centro Control
Suministro y montaje de enlace de comunicaciones entre el PLC de control de la es-
tación remota y el Centro de Control de la instalación formado por:

-Antena omnidireccional.
-Cable RG213 con conectores. 
-Mástil para antena.
-Radiomodem 440-470 Mhz, 1W.

1,00 1,00
1,00

DETCINN ud Detector de intrusión
Detector de intrusión compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado
sobre la puerta de acceso. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el
cuadro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identificación del perso-
nal, adosada en puerta del cuadro.Mano de obra de interconexión hasta cuadro de
control cableado con manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con monta-
je superficial.

estación de bombeo 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 0507N PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
10601N Ud. Programacion de PLC y pantalla de control local

Programación de PLC y programación de pantalla de control local. Diseño de la insta-
lación y realización de esquemas eléctricos para inclusión en sistema existente. Pro-
bado y funcionando.

1,00 1,00
1,00

10602N Ud. Programación de modificaciones en Estación Central de
Control

-Programación en servidor 1 de red de alta:
Programación de pantallas de control de la nueva estación remota en el Scada exis-
tente, variables de la nueva remota, almacenamiento de históricos, envío automáti-
co de alarmas vía GSM, generación de informes.

-Transferencia de programación realizada en el servidor 1 al servidor 2.
-Copia de seguridad de los cambios realizados en la programación de ambos servi-
dores.
-Modificación del programa de PLC central de control de la estación central, para la
inclusión de las nueva estación remota.

1,00 1,00
1,00
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10603N Ud. Puesta en marcha de la instalación
Puesta en marcha de la instalación de bombeo, trabajos de configuración de enlace
y pruebas de comunicación con la Estación Central de Control.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 0508N INSTALACIÓN ELÉCTRICA  INTERIOR
BOMBEO

10704N ud Red equipotencial de puesta a tierra.
Red equipotencial de puesta a tierra, realizada en conductor de cobre desnudo, pica
de acero cobrizado incluso p.p. de soldaduras aluminotecnica conexión armadura
de cimentación  o estructura metalica. Medida la unidad ejecutada. 

Red equipotencial de puesta a tierra
estación de bombeo

1 1,00

1,00

10706N ud Luminaria exterior 250W HM con brazo
Suministro e instalación de punto exterior de luz, compuesto por farola soportada
en brazo mural, con lampara de descarga de mercurio de 250W provisto de equipo
arrancador. Incluida protección  magnetotérmica y diferencial independiente del cir-
cuito. Disponiendo de interruptor horario programable.

iluminación exterior 1 1,00

1,00

10708N ud Luz emergencia estanca IP65
Suministro e instalación de punto de luz de emergencia estanco de 160 lumenes.Co-
locado

Luz de emergencia 2 2,00

2,00

PM0033N Ud. Luminaria fluorescente estanca 2 x 36 w
Luminaria fluorescente cerrada estanca de 2x36 W. tipo IP-65 Clase-II, con cuerpo
fabricado en poliester reforzado con fibra de vidrio y reflector de chapa de acero tra-
tado con polvo epoxi-poliester blanco y junta estanca de poliuretano, y difusor de
de policarbonato transprente prismático, con equipo A.F. y  tubos fluorescentes, co-
nexionada e instalada.

iluminación interior 8 8,00

8,00
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SUBCAPÍTULO 0509N LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
10801N Ud. Proyecto, dirección técnica y OCA

Proyecto, dirección técnica de la instalación eléctrica y OCA.

1,00 1,00
1,00

0501N INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN

1,00 1,00
1,00

0502N CUADRO DE PROTECCIÓN GENERAL Y SERVICIOS
GENERALES

1,00 1,00
1,00

0503N ELEMENTOS CONTROL  MOTORES

1,00 1,00
1,00

0504N INSTRUMENTACIÓN

1,00 1,00
1,00

0505N CABLEADOS

1,00 1,00
1,00

0506N ARMARIO DE PLC

1,00 1,00
1,00

0507N PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

1,00 1,00
1,00

0508N INSTALACIÓN ELÉCTRICA  INTERIOR BOMBEO

1,00 1,00
1,00

0509N LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Proyecto de Linea,  Proyecto de Centro seccionamiento y Centro de Transforma-
ción, Proyecto de baja tensión, Dirección Técnica y OCA

1,00 1,00
1,00
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0510N ud RETIRADA DE APOYOS EXISTENTES
Retirada de los apoyos eléctricos existentes

trabajos de retirada de apoyos 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06N ESTACIÓN DE BOMBEO

SUBCAPÍTULO 0601N Movimiento de Tierras
I02020N m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los talu-
des con la perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mis-
mos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno medido en  estado natu-
ral.

solera estacion bombeo 1 19,00 7,50 0,40 57,00
solera calderín 1 6,60 2,70 0,40 7,13

64,13

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

solera estacion bombeo 1,22 19,00 7,50 0,40 69,54
solera calderín 1,22 6,60 2,70 0,40 8,70

78,24

I02027N m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en
vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.
Según cálculo en hoja aparte.

solera estacion bombeo 1,22 19,00 7,50 0,40 69,54
solera calderín 1,22 6,60 2,70 0,40 8,70

78,24
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SUBCAPÍTULO 0602N Cimentación y solera
I15001N kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.

solera 1 Ø12 mm 2 390,00 0,89 694,20
solera 2 Ø12 mm 2 396,00 0,89 704,88

1.399,08

I15008N m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colo-
cada en obra, incluidos solapes.

solera calderín antiariete 2 6,60 2,70 35,64
anclajes estacion de bombeo 6 1,20 2,00 1,00 14,40
anclaje válvula de retención 600 2 1,20 2,00 1,00 4,80
entrada estación desde tuberia 2 2,00 1,00 1,00 4,00

58,84

I14004caN m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 30
km

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta; incluida puesta en obra.

solera 1 18,00 6,50 0,10 11,70
solera calderin 1 6,60 2,70 0,10 1,78

13,48

I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

solera 1 18,00 6,50 0,30 35,10
solera calderin 1 6,60 2,70 0,30 5,35
anclajes estacion de bombeo 3 1,20 2,00 1,00 7,20
anclaje válvula de retención 600 1 1,20 2,00 1,00 2,40
entrada estación desde tuberia 1 2,00 1,00 1,00 2,00

52,05
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SUBCAPÍTULO 0603N Estructura
I19089N kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares, zunchos

colocado
Acero elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en
caliente, incluso parte proporcional de cortes, uniones, piezas especiales y despun-
tes, no incluye medios auxiliares.

Pilares estación de bombeo
IPE 240 4 3,20 240,00 392,88
IPE 240 4 3,66 240,00 449,35
VIgas estación de bombeo
IPE 330 4 6,52 330,00 1.281,60
IPE 330 1 6,00 330,00 294,85
IPE 270 2 6,00 270,00 432,38
IPE 120 2 18,00 120,00 373,03
placas anclaje 8 7,12 56,96
correas 7 6,00 6,12 257,04

3.538,09

SOLDAD2N ud Trabajos soldadura construcción estación de bombeo
Trabajos de construccion de estructura metálica mediante equipo de soldadores.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 0604N Cerramientos
I19011N m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una ca-
ra vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no
estructural y armadura.

alzado 1 1 18,00 3,66 65,88
alzado 2 1 18,00 3,20 57,60
alzado3 1 6,50 3,43 22,30
alzado 4 1 6,50 3,43 22,30
puerta -1 1,50 2,30 -3,45
porton entrada -2 1,50 2,30 -6,90
ventana -2 1,50 0,80 -2,40

155,33
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I19033N m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sand-
wich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano
de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los medios de eleva-
ción).

cubierta 1 19,00 7,50 142,50

142,50

I19019N m² Tabique ladrillo hueco sencillo, pasta yeso negro
Tabique con ladrillo hueco sencillo, recibido con pasta de yeso negro, incluso replan-
teo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

tabique separación 6,50 3,43 22,30
deducida puerta acceso -1 2,07 -2,07
tabiques válvula retención 2 1,00 1,20 2,40

22,63

I19040N m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena,
en paramentos verticales.

tabique separación 6,50 3,43 22,30
deducida puerta acceso -1 2,07 -2,07

20,23

I19053N m² Pintura plástica lisa sobre paramentos
Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento,
formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano
de fondo y dos manos de acabado.

tabique separación 6,50 3,43 22,30
deducida puerta acceso -1 2,07 -2,07

20,23
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SUBCAPÍTULO 0605N Cerramientos de Carpinteria
VENTANAN ud Ventana aluminio

Ventana practicable de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de
80x150 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, acristalado y herrajes
de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

ventana 2 2,00

2,00

REJAN ud Reja de perfiles de acero laminado
Rejas para ventanas formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de
60x8 mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido. elabo-
rada en taller, para instalación en obra. Colocada

ventana 1 1,00

1,00

PORTONCN ud Portón acceso caseta bombeo
Portón de entrada de seguridad de dos hojas de 150x230 cm., construidas con dos
chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado
en lacado blanco RAL-9010, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de al-
ta densidad, con tres bisagras cada una, bulones antipalanca, cerradura de seguri-
dad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de
100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, accionado por manivela, con garras
para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Instalado

Portón acceso 1 1,00

1,00

PUERTACN ud Puerta de acceso
Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 150x230 cm., construida con dos
chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado
en lacado blanco RAL-9010, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de al-
ta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embuti-
da con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm.
y 1,50 mm. de espesor con burlete, accionada por manivela, con garras para recibir
a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Instalada

Puerta de acceso bombeo 1 1,00

1,00
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I19061N m² Puerta metálica para pintar
Puerta metálica para pintar, de chapa metálica lisa de 2 mm de espesor formada
por: precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y
pomos, incluso colgado.

puerta comunicación bombeo cuadros
eléctricos

0,90 2,30 2,07

2,07

SUBCAPÍTULO 0606N Equipos
BOMB2N ud Grupo electrobomba 325 l/s a 75 mca

Suministro e instalación de bomba horizontal de tipo centrífugo multicelular de alta
presión, con impulsor y rodete de fundición GG-25, Eje y casquillos de acero inoxida-
ble AISI-420 y juntas tóricas de EPDM, directamente acopladas a motores por me-
dio de acoplamientos elásticos. Con carcasa  del tipo envolvente, con entrada embri-
dada de 300mm y salida embridada de 250mm. Con capacidad de elevar 325 l/s a
una altura manométrica de 75 m.c.a. Incluye manguito de unión. Totalmente insta-
lada y probada, incluye parte proporcional de medios auxiliares.

grupos electrobomba 3 3,00

3,00

BANCADAN ud Bancada para bombas
Bancada para bombas realizada con perfilería metálica incluso hormigonado. Insta-
lada

grupos electrobomba 3 3,00

3,00

POLIPASTN ud Polipasto de cadena sobre viga puente
Polipasto de cadena con capacidad de carga de 5.000 kg.velocidad de elevación de
4/1 m/min, recorrido de gancho 4 mt y limitador de carga mecánico. Mecanismo de
traslación sobre viga puente, velocidad de traslación de 12/4 m/mt. Mando median-
te botonera suspendida en polipasto. Instalado

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 0607N Valvulería y piezas especiales
CALDERN ud Calderín antiariete

Calderín antiariete de 18.000 litros de capacidad para protección contra sobrepre-
sión realizado en acero P-265 GH, con acabado interior anticorrosión en epoxi de
100 micras y acabado exterior con capa de resina acrílica de 50 micras de espesor.
Vejiga de Caucho butilo recambiable. Conexión salida brida DN350 mm 

Calderín protección 1 1,00

1,00

A10014N ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

bombas entrada 3 3,00
conexión calderín 1 1,00

4,00

A10048N ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

bombas entrada 3 3,00
conexión calderín 1 1,00

4,00

RET250N ud Válvula retencion 250
Válvula de retención DN-250 de clapeta oscilante PN-16 en acero inoxidable AISI
316, instalada.

salidas bombas 3 3,00

3,00

A10013N ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

bombas salida 3 3,00

3,00
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A10047N ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

bombas salida 3 3,00

3,00

A11041N ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, coloca-
da.

ventosas en  colectores 2 2,00

2,00

A10011N ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

ventosas en  colectores 2 2,00

2,00

VM600N ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

válvula entrada estación de bombeo 1 1,00
válvula salida estación de bombeo 1 1,00

2,00

RET600N ud Válvula retención 600
Válvula de retención DN-600 de clapeta oscilante PN-16 en acero inoxidable CF8M ,
instalada.

salida estación de bombeo 1 1,00

1,00
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C600N ud Carrete desmontaje fundición, Ø600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

válvula entrada Estación de bombeo 1 1,00
válvula salida Estación de bombeo 1 1,00
Válvula retención 600 salida Estación
de bombeo

1 1,00

3,00

AB0800PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 800-700 mm
ø

Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberias de Ø 700 - 800
mm,  con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguientes características: Car-
casa, tornillos, eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó 316L. Manguito de estan-
queidad:  Caucho sintético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

T  de union a tuberia entrada bombeo 2 2,00
Arqueta de conexión a RA8 2 2,00

4,00

A03006N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

salida bombas 250 64 1,50 0,25 75,40
entrada bombas 300 64 5,40 0,30 325,72
bridas 250 12,5 6,00 75,00
bridas 300 13,8 6,00 82,80
apoyos tuberias 25 11,00 275,00

833,92
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A03007N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Pieza Y conexión RA8 c/salida 150 mm 64 8,20 0,80 1.318,97
Brida dn-800 conexión RA-8 4 78,00 312,00
colectores (8.7+11,5) 64 20,20 0,60 2.436,87
conexión tuberia de salida con EB 64 10,00 0,60 1.206,37
entrada T en interior EB 64 2,10 0,60 253,34
T calderin 64 5,50 0,80 884,67
salida estación bombeo unión con
arqueta

64 9,50 0,80 1.528,07

bridas 600 41,4 4,00 165,60

8.105,89

VM800N ud Válvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

Conexión RA-8 2 2,00

2,00

C800N ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Conexión RA-8 2 2,00

2,00

CORTEN ud Trabajos de corte en tubería de PRFV
Trabajos de corte, preparación y adecuación con masilla bicomponente en tubería
PRFV, para unión mediante abrazadera a piezas especiales.

CONEXION RA8 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 0608N Arqueta conexión RA8
I02020N m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los talu-
des con la perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mis-
mos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno medido en  estado natu-
ral.

Arqueta conexión RA-8 impulsión 1 6,60 6,10 2,50 100,65

100,65

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

Arqueta conexión RA-8 impulsión 1 6,60 6,10 2,50 100,65
deducida arqueta impulsión -47,15 -47,15

53,50

I16004N m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

Alzados 1 y 2 Arqueta conexión RA-8 4 4,10 2,50 41,00
Alzados 3 y 4 Arqueta conexión RA-8 4 4,20 2,50 42,00
tapa arqueta 1 17,40 0,30 5,22
solera arqueta 1 17,40 0,30 5,22

93,44

PATEN ud Pate 330 x 140 mm
Fabricado con varilla de acero corrugado de12 mm, recubierta con polipropile-
no.Con estrías antideslizantes medidas 330 x 140 x 80 mm. Instalado

Arqueta conexión RA-8 7 7,00

7,00

TAPARQN ud Tapa arqueta de 1,2 x 1 m de chapa galvanizada, incluido
marco

Tapa arqueta de 1.20 x 1 m de chapa galvanizada, dos hojas, espesor 5 mm, inclui-
do marco. instalada

Arqueta conexión RA-8 1 1,00

1,00
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I14004caN m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 30
km

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta; incluida puesta en obra.

Arqueta conexión RA-8 1 4,60 4,10 0,10 1,89

1,89

I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

ARQUETA CONEXION RA8
Solera Arquetas conexión RA-8 1 4,60 0,20 4,10 3,77
Alzados 1 y 2 Arquetas conexión RA-8 2 4,60 0,20 2,90 5,34
Alzados 3 y 4 Arquetas conexión RA-8 2 4,10 0,20 2,90 4,76
Tapa Arqueta conexión RA-8 1 4,60 0,20 4,10 3,77
decucida tapa -1 1,20 1,00 0,20 -0,24
deducidas tuberias -3 0,80 -1,51

15,89

JUNTAN m Junta de PVC water-stop de 25 cm
Junta de estanqueidad water-stop  de 25 cm realizada en pvc, incluso sujecciones,
anclajes, amarres para posicionarla correctamente. Colocada

Arqueta conexión RA8 2 4,50 4,00 36,00

36,00

I15001N kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.

solera 1 Ø12 31 4,60 2,00 285,20
solera 2 Ø 12 28 4,10 2,00 229,60
losa 1 Ø 12 31 4,60 2,00 285,20
losa2 Ø 12 28 4,10 2,00 229,60
deducida tapa 1 -7 1,00 2,00 -14,00
deducida tapa 2 -10 1,50 2,00 -30,00
muros Ø 8mm 400 400,00
vigas Ø 6 mm 8 8,00
vigas Ø 10 mm 50 50,00

1.443,60

Página 77



MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

Documento Nº 4 - Presupuesto

I15002N kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

muros Ø16 mm 118 118,00

118,00

APRQN ud Apoyo conducción
Apoyo conducción en arqueta realizada con 2 IPE 100 de 0,40 m, soldados a placa
de anclaje de 0,6 x 0,2 m y 8 mm de espesor y atornillada a solera, sujección de pie-
za especial mediante pieza de chapa de acero 8 mm y abrazadera de acero inoxida-
ble. Colocado.

apoyo y sujección  pieza especial
conexión RA8

2 2,00

2,00

REJILLAN ud Rejilla ventilación arqueta
Rejilla de ventilación con lamas para arqueta instalada en muro de hormigón, de 40
cm de largo y 10 de ancho, realizada en chapa metálica con tratamiento para intem-
perie. Colocada

ventilación arqueta conexión RA8 4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 0609N Urbanización
I19087N m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30
cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejun-
tado con mortero (1:1).

estación de bombeo 1 2 20,00 40,00
estación de bombeo 2 2 6,50 13,00
Centro de transformación 1 2 6,46 12,92
Centro de transformación 2 2 2,38 4,76
Centro de seccionamiento 1 2 6,46 12,92
Centro de seccionamiento 2 2 2,38 4,76

88,36
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I14009caN m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

estación de bombeo 1 2 20,00 1,00 0,30 12,00
estación de bombeo 2 1 6,50 1,00 0,30 1,95
Centro de transformación 1 2 6,46 1,00 0,30 3,88
Centro de transformación 2 1 2,38 1,00 0,30 0,71
Centro de seccionamiento 1 2 6,46 1,00 0,30 3,88
Centro de seccionamiento 2 2 2,38 1,00 0,30 1,43

23,85

DESAGN m Instalación de rejilla para desagüe de superficie
Construcción de rejilla para desagüe de superficie en solera, incluido adecuación de
la misma e instalación de tramex practicable

estación de bombeo 1 16,00 16,00

16,00
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CAPÍTULO 07N HINCA EMBALSE SERRANO

SUBCAPÍTULO 0701N EXCAVACIÓN Y TAPADO ZANJA
A01003N m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

Excavacion pozo ataque 1 12,00 5,00 3,00 180,00

180,00

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

pozo ataque salida hinca 1 12,00 5,00 3,00 180,00
SUMA A ORIGEN 180,00

deducida arqueta -1 5,60 5,80 2,90 -94,19

85,81

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

material sobrante excavación 1,22 85,91 104,81

104,81

I02029BAN m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
10 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones,
y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

1,22 85,91 104,81

104,81
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SUBCAPÍTULO 0702N TUBERÍA SALIDA HINCA EMBALSE SERRANO
A02011_MN m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest,

colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diá-
metro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, galvanizada en calien-
te, incluyendo materiales a pie de obra. No incluye las piezas especiales, ni la unión
por soldadura que se valora aparte excavación en zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que
se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Interior Hinca 1 32,00 32,00

32,00

SUBCAPÍTULO 0703N INSTALACIÓN HINCA
HINCA800N m Ml de Hinca c/ tunel subt. tub d=800

ml de cruce en talud existente mediante excavación de túnel subterráneo horizontal
de tubo de Ø 813 mm. de diámetro nominal, con empuje de gato hidráulico con ex-
cavación mediante cabezal retroexcavador, en terrenos compactos para extendido
de conducción de pasatubo consistente en tubería de acero de d=813 mm  S 275 
valorada aparte . incluye mano de obra y todos los medios necesarios para la correc-
ta ejecución, limpieza de obra. Medida la unidad ejecutada en obra.

hinca 1 32,00 32,00

32,00

VARIOSN ud Trabajos en hinca, interior
trabajos en interior embalse, hormigonado, apertura manual, instalacion de pieza
especial...

1 1,00

1,00

TUBTRAN ud Trabajos de instalación de tubería por soldadura in situ
Trabajos de soldadura in situ para tubería de acero a instalar en el interior de hinca
en tramos de 6 m.

trabajos de soldadura 1 1,00

1,00

TUBGRUAN ud Trabajos de instalación de tubería - grua autocargante en
soldadura

Trabajos de soporte y sujección de conducción durante trabajos de soldadura e ins-
talación de tubería de acero en hinca mediante grua autocargante

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 0704N ELEMENTOS HIDRAÚLICOS
A11010N ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, coloca-
da.

ventosa salida hinca 1 1,00

1,00

A10009N ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

ventosa salida hinca 1 1,00

1,00

VM600N ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

salida hinca 1 1,00

1,00

PACERON ud Bulbo enrejillado acero inoxidable
Bulbo enrejillado para toma de fondo con orificios de 30x 30  mm en acero inoxida-
ble AISI 316. Dimensiones 1,2 m diámetro y 1 m altura , con salida brida para  diá-
metros 500 <Ø< 900 mm.Instalado

salida embalse  embalse 1 1,00

1,00

A03007N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Tuberias, codos, carretes, y piezas
auxiliares

1 2.100,00 2.100,00

2.100,00
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C600N ud Carrete desmontaje fundición, Ø600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

salida hinca 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 0705N OBRA CIVIL
I02020N m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los talu-
des con la perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mis-
mos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno medido en  estado natu-
ral.

Arqueta conexión hinca 1 5,60 5,80 2,90 94,19

94,19

I16005N m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, consideran-
do 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

formacion muro reacción 1 4,50 3,50 15,75
CONDUCCION ANCLAJE
anclaje codo 90 1 11,25 11,25

27,00

I18008N m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm
medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con
martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. Los costes de la gestión de resi-
duos resultantes se deben valorar a parte.

retirada muro reacción 1 4,50 3,50 15,75

15,75

I16004N m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

ARQUETA
Alzados 1 y 2 Arqueta conexión hinca 4 3,60 2,55 36,72
Alzados 3 y 4 Arqueta conexión hinca 4 3,80 2,55 38,76
Solera Arqueta conexión hinca 1 14,80 14,80
Tapa Arqueta conexión hinca 1 14,80 14,80

105,08
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I15008N m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colo-
cada en obra, incluidos solapes.

muro reacción 2 4,50 3,50 31,50

31,50

PATEN ud Pate 330 x 140 mm
Fabricado con varilla de acero corrugado de12 mm, recubierta con polipropile-
no.Con estrías antideslizantes medidas 330 x 140 x 80 mm. Instalado

Arqueta conexión hinca 9 9,00

9,00

TAPARQN ud Tapa arqueta de 1,2 x 1 m de chapa galvanizada, incluido
marco

Tapa arqueta de 1.20 x 1 m de chapa galvanizada, dos hojas, espesor 5 mm, inclui-
do marco. instalada

Arqueta conexión hinca 1 1,00

1,00

I14004caN m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 30
km

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta; incluida puesta en obra.

Arqueta conexión hinca 1 3,60 3,80 0,10 1,37

1,37

I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

Muro reaccion 1 4,50 0,20 3,50 3,15
ARQUETA
Solera Arqueta conexión hinca 1 3,60 0,20 3,80 2,74
Alzados 1 y 2 Arqueta conexión hinca 2 3,60 0,20 2,55 3,67
Alzados 3 y 4 Arqueta conexión hinca 2 3,80 0,20 2,55 3,88
Tapa Arqueta conexión hinca 1 3,60 0,20 3,80 2,74
decucida tapa -1 1,20 1,00 0,20 -0,24
deducidas tuberias -2 0,60 -0,57

15,37
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I14009caN m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

CONDUCCION
anclaje conducción codo 90 1 2,80 1,20 0,75 2,52

2,52

I15001N kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.

ARQUETA HINCA
solera 1 Ø12 24 3,60 2,00 172,80
solera 2 Ø 12 25 3,80 2,00 190,00
losa 1 Ø 12 24 3,60 2,00 172,80
losa2 Ø 12 25 3,80 2,00 190,00
deducida tapa 1 -7 1,00 2,00 -14,00
deducida tapa 2 -10 1,50 2,00 -30,00
muros Ø 10 mm 220 220,00
muros Ø 12mm 367 367,00
vigas Ø 6 mm 16 16,00
vigas Ø 10 mm 40 40,00
vigas Ø 12 mm 12 12,00

1.336,60

I15002N kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

ARQUETA CONEXION HINCA
muros Ø 16mm 100 100,00

100,00

APRQN ud Apoyo conducción
Apoyo conducción en arqueta realizada con 2 IPE 100 de 0,40 m, soldados a placa
de anclaje de 0,6 x 0,2 m y 8 mm de espesor y atornillada a solera, sujección de pie-
za especial mediante pieza de chapa de acero 8 mm y abrazadera de acero inoxida-
ble. Colocado.

apoyo y sujección pieza especial en
arqueta Hinca

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 08N CONEXIÓN MOAIRE-RA8

SUBCAPÍTULO MR01N EXCAVACIÓN  ZANJA
I18010N m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje
de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar a
parte.

1 32,00 3,00 0,10 9,60
SUMA A ORIGEN 9,60

9,60

A01003N m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

conducción PRFV 800 1 32,00 1,70 2,00 108,80
SUMA A ORIGEN 108,80

sobreexcavación berma 1 32,00 1,20 1,00 38,40
excavación entronque 1 6,00 5,00 2,00 60,00
sobreexcavación salida muro 1 4,00 3,00 3,00 36,00

243,20

A01006CAN m³ Construcción cama tuberías, D = 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transpor-
te D=20 km.

conducción 800 1 32,00 1,70 0,10 5,44
SUMA A ORIGEN 5,44

5,44

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

conducción 800 1 32,00 1,70 1,90 103,36
SUMA A ORIGEN 103,36

deducida tubería -32 0,80 -16,08
SUMA A ORIGEN -16,08

sobreexcavación berma 1 32,00 1,20 1,00 38,40
relleno unión 1 6,00 5,00 2,00 60,00
deducida  tuberia -7,8 0,80 -3,92
sobreexcavación salida muro 1 4,00 3,00 3,00 36,00
deducida tubería -3 0,80 -1,51

216,25
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I08026caN t Firme con aglom. caliente, ár.convenc., D=20km, pte<=
15%

Firme con aglomerado en caliente, con árido convencional, extendido y compacta-
do, a una distancia de 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida
mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³).  Para pendientes
máximas del 15%.

firme reposición 2,4 32,00 3,00 0,10 23,04
SUMA A ORIGEN 23,04

23,04

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

matrial sobrante tuberia 1,22 21,51 26,24
retirada asfalto 1,22 9,60 11,71

37,95

I02029BAN m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
10 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones,
y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

material sobrante tuberia 1,22 21,51 26,24
retirada asfalto 1,22 9,60 11,71

37,95

SUBCAPÍTULO MR02N TUBERÍA
A09035N m Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m²,

colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 800
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales
a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

tuberia de entrada desde RA8 32,00 32,00

32,00
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SUBCAPÍTULO MR03N ELEMENTOS HIDRAULICOS
A03007N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,

500<ø<=900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

colector conexion salida desagüe 64 5,60 0,80 900,76
Pieza Y conexión con RA8 64 7,80 0,80 1.254,63
brida válvula 500 41,1 2,00 82,20

2.237,59

AB0800PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 800-700 mm
ø

Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberias de Ø 700 - 800
mm,  con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguientes características: Car-
casa, tornillos, eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó 316L. Manguito de estan-
queidad:  Caucho sintético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

CONEXION desagüe con RA8 4 4,00

4,00

SOLDAD4N ud Trabajos de corte y soldadura in situ
Trabajos de corte y adaptación de conducciones existentes a nuevo colector.

soldaura colector 1 1,00
montaje de usillos válvulas y
soldadura en tramex

1 1,00

2,00

CORTEN ud Trabajos de corte en tubería de PRFV
Trabajos de corte, preparación y adecuación con masilla bicomponente en tubería
PRFV, para unión mediante abrazadera a piezas especiales.

corte tuberia existente 2 2,00

2,00

APRQN ud Apoyo conducción
Apoyo conducción en arqueta realizada con 2 IPE 100 de 0,40 m, soldados a placa
de anclaje de 0,6 x 0,2 m y 8 mm de espesor y atornillada a solera, sujección de pie-
za especial mediante pieza de chapa de acero 8 mm y abrazadera de acero inoxida-
ble. Colocado.

apoyo y sujección  pieza especial en
arqueta desagüe

2 2,00

2,00
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A10018N ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

arqueta desagüe moaire 2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO MR04N OBRA CIVIL
I16004N m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

anclaje Y 2 3,50 1,20 8,40
anclaje Y 2 2,20 1,20 5,28
anclaje colector salida 6 2,50 1,50 22,50

36,18

I14004caN m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 30
km

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta; incluida puesta en obra.

hormigonado pieza Y 1 3,50 2,20 1,20 9,24
anclaje colector salida 3 2,50 1,50 1,20 13,50

22,74

SOLDAN ud Trabajos de soldadura unión nuevo colector con tuberías
salida

1,00 1,00
1,00

DEMOLN m2 Demolición muro hormigón armado
Demolición de muro de hormigón armado de 1 x 1 x 0,15 m para instalación de con-
ducción de Ø800 mm mediante compresor.

muro de arqueta 1,00 1,00 1,00

1,00

Página 89



MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

Documento Nº 4 - Presupuesto

REPAN ud Reparación muro hormigón
Reparación de muro de hormigón armado de arqueta, de  1 x 1 0,15 m, una vez ins-
talada pieza especial conducción de Ø800 mm. Incluido armado,encofrado y hormi-
gonado.

muro de arqueta 1 1,00

1,00

PLATAFORMANm2 Formación de plataforma tramex
Formación de plataforma tramex sobre zona by-pass y valvulería incluso perfiles de
sujección, preparada para ser desmontable. instalada

plataforma sobre arqueta desagüe 1 5,20 4,35 22,62

22,62

I19089N kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares, zunchos
colocado

Acero elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en
caliente, incluso parte proporcional de cortes, uniones, piezas especiales y despun-
tes, no incluye medios auxiliares.

plataforma arqueta
IPE 120 2 4,88 120,00 101,13
IPE 120 2 4,03 120,00 83,52
Sujeción usillos válvulas 2 2,40 80,00 28,79

213,44

SUBCAPÍTULO MR05N INSTALACIONES Y AUTOMATIZACIÓN
020501N ud. Cuadros de potencia

Cuadros de potencia en la estación remota para instalación de arrancadores de vál-
vulas. De dimensiones 747x536x300 fabricado en poliester con fibra de vidrio, con-
tendrá los arrancadores de las válvulas, así como la pulsantería de control local de
las mismas.Instalado

conexión Moaire-RA8 1 1,00

1,00

020502N ud. Circuito de control y maniobra actuador
Circuito de maniobra y control del actuador de válvula motorizada para actuador a
230 Vca. Incluye indicadores luminosos de posición de válvula (abierta/cerrada) e in-
dicador de fallo, así como selectores de abrir/cerrar y de funcionamiento de lo-
cal/remoto. También se incluye el circuito de control de potencia formado por la
protección magnetotérmica, diferencial y el contacto inversor. Instalado

conexión Moaire-RA8 2 2,00

2,00
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020503N ud. Ampliación de cuadro de telecontrol
Suministro e instalación de módulos de ampliación autómata de control existente
en la instalación compuesto por:

- Módulo de 16 entradas digitales.
- Módulo de 8 salidas digitales.
- Módulo de 2 entradas analógicas.

conexión Moaire-RA8 1 1,00

1,00

020507N ud. Actuador de válvula DN500
Suministro e instalación en campo de actuador eléctrico para válvula de mariposa
DN500 con alimentación monofásica a 230 Vac, con transmisor de posición de la vál-
vula 4-20 mA mecanizado mediante fresadora de pieza de acople a válvula del ac-
tuador.

conexión Moaire-RA8 2 2,00

2,00

MONT3N ud Montaje en campo de actuadores y conexionado
Montaje del cuadro de control, interconexión de las válvulas y el cuadro de potencia
y telecontrol, Incluida la puesta en marcha de la estación

1,00 1,00
1,00

020508N ud Modificación en estación central
Programación en servidor 1 de red de alta:
Programación de pantallas de control de las nuevas válvulas en el Scada existente,
variables nuevas, almacenamiento de históricos, envío automático de alarmas via
GSM, generación de informes.
Transferencia de programación realizada en el servidor 1 al servidor 2.
Copia de seguridad de los cambios realizados en la programación de ambos servido-
res.
Modificación del programa de PLC central de control de la estación central, para la
inclusión  de las nuevas válvulas.
Creación de esquemas de nuevas estaciones.

conexión Moaire-RA8 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 09N CONEXIÓN BYPASS RELLANO

SUBCAPÍTULO BRELLANO10N EXCAVACIÓN Y TAPADO ZANJAS
A01003N m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

conduccion 1 32,00 1,70 2,00 108,80
SUMA A ORIGEN 108,80

sobreexcavación berma 1 32,00 1,20 1,00 38,40
pozo de registro 1 3,00 3,00 2,00 18,00
arqueta salida caseta 1 3,20 2,30 1,50 11,04

176,24

A01006CAN m³ Construcción cama tuberías, D = 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transpor-
te D=20 km.

conducción 1 32,00 1,70 0,10 5,44
SUMA A ORIGEN 5,44

5,44

A01011caN m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 20 km
Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, compactada y con una distancia
de transporte D=20 km.

Conducción 1 32,00 1,70 1,00 54,40
-32 0,60 -9,05

SUMA A ORIGEN 45,35

45,35

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

conducción 600 1 32,00 1,70 0,90 48,96
SUMA A ORIGEN 48,96

sobreexcavación berma 1 32,00 1,20 1,00 38,40
pozo registro 1 14,47 14,47
rellaeno arqueta 1 8,01 8,01

109,84

Página 92



MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

Documento Nº 4 - Presupuesto

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

material sobrante excavación 1,22 14,49 17,68
material sobrante pozo 1,22 3,53 4,31
aglomerado asfaltico 1,22 3,00 3,00 0,10 1,10

SUMA A ORIGEN 23,09
sobrante arqueta 1,22 3,02 3,68

26,77

I02029BAN m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
10 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones,
y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

material sobrante excavación 1,22 14,49 17,68
material sobrante pozo 1,22 3,53 4,31
aglomerado asfaltico 1,22 3,00 3,00 0,10 1,10

SUMA A ORIGEN 23,09
sobrante arqueta 1,22 3,02 3,68

26,77

I18010N m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor
Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje
de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar a
parte.

demolicion aglomerado 1 3,00 3,00 0,10 0,90
SUMA A ORIGEN 0,90

0,90

I08026caN t Firme con aglom. caliente, ár.convenc., D=20km, pte<=
15%

Firme con aglomerado en caliente, con árido convencional, extendido y compacta-
do, a una distancia de 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida
mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³).  Para pendientes
máximas del 15%.

firme reposición 2,4 3,00 3,00 0,10 2,16
SUMA A ORIGEN 2,16

2,16
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SUBCAPÍTULO BRELLANO20N TUBERÍA
A09029N m Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m²,

colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 600
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales
a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

tuberia de salida bypass rellano 32,00 32,00

32,00

SUBCAPÍTULO BRELLANO30N ELEMENTOS HIDRAULICOS
AB600PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 600 mm ø

Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberias de Ø 600mm, 
con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguientes características: Carcasa,
tornillos, eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó 316L. Manguito de estanquei-
dad:  Caucho sintético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

unión T con tuberia R 3 3,00
salida caseta rellano 1 1,00
codo 11º 2 2,00

6,00

A03007N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Te conexión en bypass rellano 64 6,60 0,80 1.061,61
Racor  bypass rellano  Y c/salida150 64 1,00 0,60 120,64
Salida codos 400  desde caseta rellano 64 6,80 0,40 546,89
Unión salida codos a Y colector de 600 64 1,00 0,60 120,64
bridas 400 27,9 4,00 111,60
bridas 600 54,24 4,00 216,96
Racor salida a 600 union PRFV en
caseta rellano

64 0,40 0,60 48,25

carretes en Ø400 mm 64 0,50 2,00 0,60 120,64
codo 600 11º 64 1,20 0,60 144,76

2.491,99
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SOLDAD3N ud Trabajos de corte y soldadura in situ
Trabajos de corte de colectores existentes y soldadura de nuevas piezas especiales

1 1,00

1,00

CORTEN ud Trabajos de corte en tubería de PRFV
Trabajos de corte, preparación y adecuación con masilla bicomponente en tubería
PRFV, para unión mediante abrazadera a piezas especiales.

tuberia R 2 2,00

2,00

A11010N ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, coloca-
da.

salida caseta 1 1,00

1,00

A10009N ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

salida caseta 1 1,00

1,00

VM600N ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

salida caseta para instalar actuador 1 1,00
valvula tuberia R para instalar actuador 1 1,00

2,00
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C600N ud Carrete desmontaje fundición, Ø600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

salida caseta 1 1,00
valvula tuberia R 1 1,00

2,00

SUBCAPÍTULO BRELLANO40N OBRA CIVIL
I18009N m³ Demolición fábrica ladrillo macizo o bloques de hormigón

macizado, con compresor
Demolición de fábrica de ladrillo macizo o bloques de hormigón macizado, con com-
presor, incluso despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultan-
tes se deben valorar a parte.

demolición pared caseta para salida
colector

1 1,20 1,20 1,44

1,44

I19017N m² Fábrica ladrillo hueco doble 1/2 pie, mortero 1:8
Fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 1:8 de
190 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares.

reparación pared caseta 1 1,20 1,20 1,44
deducida conducción salida -1 0,20 0,60 -0,38

1,06

I19008N m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mor-
tero 1:6, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura.

arqueta salida rellano 1 1,80 1,20 2,16
2 1,40 1,20 3,36

5,52

I14008N m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

solera arqueta 1 1,80 1,40 0,10 0,25

0,25
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TAPARQN ud Tapa arqueta de 1,2 x 1 m de chapa galvanizada, incluido
marco

Tapa arqueta de 1.20 x 1 m de chapa galvanizada, dos hojas, espesor 5 mm, inclui-
do marco. instalada

Arqueta salida rellano 1 1,00

1,00

I19069N ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 150 cm
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormi-
gón armado, de 150 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada
sobre solera de hormigón no estructural, ligeramente armada con mallazo, incluso
con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo
prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

1,00 1,00
1,00

I19077_MN ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 150/60 cm
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabri-
cada de hormigón armado, con junta de goma, de 150 a 60 cm de diámetro interior
y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, in-
cluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y ta-
pa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

1,00 1,00
1,00

PATEN ud Pate 330 x 140 mm
Fabricado con varilla de acero corrugado de12 mm, recubierta con polipropile-
no.Con estrías antideslizantes medidas 330 x 140 x 80 mm. Instalado

pozo registro conexión tubería R 6 6,00

6,00

PLATAFORMANm2 Formación de plataforma tramex
Formación de plataforma tramex sobre zona by-pass y valvulería incluso perfiles de
sujección, preparada para ser desmontable. instalada

plataforma para acceso a caseta de
válvulas

1 1,90 0,80 1,52

1,52
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ESCALERANml Escalera vertical gato

Escalera metálica de gato de 1 metro de anchura, con tubos de acero S275JR, de 25
mm de diámetro, trabajados en taller, plegados 90º por sus extremos, para coloca-
ción empotrada en paramento con acabado galvanizado. Instalada

escalera de acceso desde plataforma
a interior caseta

4 4,00

4,00

APRQN ud Apoyo conducción
Apoyo conducción en arqueta realizada con 2 IPE 100 de 0,40 m, soldados a placa
de anclaje de 0,6 x 0,2 m y 8 mm de espesor y atornillada a solera, sujección de pie-
za especial mediante pieza de chapa de acero 8 mm y abrazadera de acero inoxida-
ble. Colocado.

apoyo y anclaje pieza Y en solera
escalera

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO BRELLANO50N INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y
AUTOMATIZACIÓN

0205011N ud Cuadro de telecontrol y potencia
Ud Cuadro de telecontrol -
Cuadros de telecontrol y de potencia de la estación remota.
De dimensiones 747x536x300 fabricados en poliéster con fibra de vidrio, el primero
contendrá el
autómata, el circuito de alimentación de 24VDC para equipo de telecontrol y el equi-
po de radio. El
segundo contendrá los arrancadores de las válvulas, así como la pulsantería de con-
trol local de las
mismas.
Suministro de autómata de control de la instalación compuesto por:
-PLC Twido.
-2 Módulos de 4 entradas analógicas.
-Modulo de comunicación RS232.
-Módulo calendario.

caseta embalse rellano 1 1,00

1,00

E02011N m Tubo flexible ø 80 mm subterráneo, instalado
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 80 mm de diámetro,  instala-
do sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y terminaciones, totalmente instala-
do.

válvula en tubería R 39 39,00
válvula a salida de caseta 8 8,00

47,00
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0205071N ud Actuador de válvula DN600
Suministro e instalación en campo de actuador eléctrico para valvula de mariposa
DN600, con
alimentación a 12Vdc, con transmisor de posición de la válvula 4-20mA. Mecaniza-
do mediante
fresadora de pieza de acople a válvula del actuador

Válvula en conducción R 1 1,00
Válvula a salida de caseta rellano 1 1,00

2,00

020508N ud Modificación en estación central
Programación en servidor 1 de red de alta:
Programación de pantallas de control de las nuevas válvulas en el Scada existente,
variables nuevas, almacenamiento de históricos, envío automático de alarmas via
GSM, generación de informes.
Transferencia de programación realizada en el servidor 1 al servidor 2.
Copia de seguridad de los cambios realizados en la programación de ambos servido-
res.
Modificación del programa de PLC central de control de la estación central, para la
inclusión  de las nuevas válvulas.
Creación de esquemas de nuevas estaciones.

1,00 1,00
1,00

0205023N ud Alimentación fotovoltaica nodo y actuadores
La alimentación solar fotovoltaica del nodo y actuadores consta de:
-2 Paneles fotovoltaicos de 1X75Wp.
-Batería de gel solar de 185Ah C100.
-Soporte inclinado para panel.
-Regulador de carga.
-Conductores eléctricos, de alimentación y de señal de ausencia de panel.
-Sistema de medida de tensión de batería.
-Columna de 6 metros para instalación junto a caseta. Este báculo sujetará los pane-
les solares de
alimentación de la estación.
-Instalación de pica de tierra para union con antenas de radio.

1 1,00

1,00

10514N Ud. Comunicación PLC- Centro Control
Suministro y montaje de enlace de comunicaciones entre el PLC de control de la es-
tación remota y el Centro de Control de la instalación formado por:

-Antena omnidireccional.
-Cable RG213 con conectores. 
-Mástil para antena.
-Radiomodem 440-470 Mhz, 1W.

1 1,00

1,00
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MONT4N ud Montaje en campo de actuadores y conexionado
Montaje del cuadro de control, interconexión de las válvulas y el cuadro de potencia
y telecontrol, Incluida la puesta en marcha de la estación

1,00 1,00
1,00

020502N ud. Circuito de control y maniobra actuador
Circuito de maniobra y control del actuador de válvula motorizada para actuador a
230 Vca. Incluye indicadores luminosos de posición de válvula (abierta/cerrada) e in-
dicador de fallo, así como selectores de abrir/cerrar y de funcionamiento de lo-
cal/remoto. También se incluye el circuito de control de potencia formado por la
protección magnetotérmica, diferencial y el contacto inversor. Instalado

conexión Moaire-RA8 2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 10N MEDIDAS EIA
NIVACN mes Control niveles acústicos

Control de  los niveles acústicos fijados de caracter general por el Decreto 48/1998
de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido, mediante la medi-
ción con un sonómetro

18 18,00
SUMA A ORIGEN 18,00

18,00

RIEGON h Riego de superficie
Riego de superficies con  camión cisterna de 10.000 L.

zonas de transito 6 40,00 240,00

240,00

JAL1N ud. Jalonamiento tipo 1
Jalonamiento tipo 1, compuesto por jalones metálicos, de 1,5 m de altura, separa-
dos 5 m entre sí. Incluso reposición. 

delimitacion de zona constructiva 1 180,00 180,00

180,00

TECNN ud Comprobación existencia de nidos de rapaces en la zona
Comprobación de la existencia de de nidos de rapaces en la zona por técnico titula-
do.

1 1,00

1,00

ROTURN ha Roturación o desfonde a 60 cm, sin piedras ni raíces
Roturación o desfonde de terrenos sin piedras ni raíces, con rejas separadas hasta
90 cm y una profundidad media de 60 cm.

roturación en zona de ocupación
temporal (zona 1)

1,2 1,20

1,20

EXTTALN ud Extendido de tierras vegetal en taludes
Extendido de 0,40 m de  tierras vegetales en taludes. incluida carga y transporte

1 1,00

1,00
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PLANTN ud Plantación en taludes
Plantación entaludes

1 1,00

1,00

NIDOSN ud Suministro y puesta de cajas nido para páridos
Suministro y puesta de cajas-nido para páridos

4,00 4,00

4,00

ISLASN ud Islas flotantes para aves
Plataforma cuadrada flotante de 2 x 2 m con bordes biselados y rampas para acceso
de fauna.Incluido punto de amarre a la orilla y lastre de fondo

embalse casa portillo 5 5,00

5,00

ANTICOLN ud Placas anticolisión
Placas anticolisión realizadas en material plástico para instalación en vallado perime-
tral dimensiones 30 x 25 cm,  cada 5 m. Instalada

104 104,00

104,00

RAMPAN ud Rampa salida anfibios
Rampas desde cota mínima de embalse para salida de anfibios.

embalse casa portillo 8 8,00

8,00

0801N ud Deposito contraincencios de 75 m3
Deposito contraincendios de 75 m3 realizado in situ con hormigón armado. 

1,00 1,00
1,00

PVMAN d Plan de vigilancia medioambiental
Plan de vigilancia ambiental realizado por técnico titulado.

52 52,00

52,00
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CAPÍTULO 11N GESTIÓN DE RESIDUOS
1101N Gestión de Residuos s/ Anejo nº 16

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 12N ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 1201N PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01066N ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colo-
res, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

15,00 15,00
15,00

L01073N ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza),
con tapones desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

100,00 100,00
100,00

L01075N ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de
28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

15,00 15,00
15,00

L01191N ud Mascarilla autofiltrante partículas, de alta visibilidad,
Clase FPP3

Mascarilla autofiltrante con válvula de exhalación con protección para partículas só-
lidas y líquidas. De alta visibilidad. Clase FPP3

30,00 30,00
30,00

L01087N ud Gafas montura universal, adaptable sobre gafa correctora
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento an-
tiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cor-
dón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

20,00 20,00
20,00
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L01088N ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5.2.5) Clase Óptica 1 (trabajos
continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento
antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de ancla-
je para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170

20,00 20,00
20,00

L01091N ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de
aluminio, con anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma
UNE-EN 340.

15,00 15,00
15,00

L01100N ud Chaleco alta visibilidad clase 2
Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tan-
to en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas.

20,00 20,00
20,00

L01122N ud Cinturón antilumbago con hebillas
Cinturón  de seguridad antivibratorio para protección de la zona lumbar con hebillas.

10,00 10,00
10,00

L01125N ud Cinturón de seguridad anticaidas
Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de suspendi-
do. Estará compuesto de: arnés con dispositivo absorbedor de energía, amortigua-
dor de caída, elemento de amarre y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354,
UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362

5,00 5,00
5,00

L01134N par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; re-
sistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3.
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

100,00 100,00
100,00
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L01153N par Botas de seguridad Categoría S1+HI+HRO
Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección
del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; aislamiento al calor
(HI); resistencia de la suela al calor  (HRO)). S1 +HI+HRO (SB+A+E+HI+HRO).

15,00 15,00
15,00

L01036N m Cable seguridad para anclaje cinturón seguridad
Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en estructuras, barcas y
varios.

10,00 10,00
10,00

SUBCAPÍTULO 1202N PROTECCIONES COLECTIVAS
L01033N ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

415,00 415,00
415,00

L01038N m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y
mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

50,00 50,00
50,00

L01044N ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

40,00 40,00
40,00

L01046N ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

30,00 30,00
30,00

L01047N ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

30,00 30,00
30,00
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L01048N ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m,
colocado.

20,00 20,00
20,00

L01049N m Cordón balizamiento, colocado
Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado

300,00 300,00
300,00

L01050N ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colo-
cado

20,00 20,00
20,00

L01052N ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU, colocada.

10,00 10,00
10,00

L01054N ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, se-
gún Norma UNE 23110, colocado

2,00 2,00
2,00

L01059N ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especi-
fica el RD 486/1997

2,00 2,00
2,00

L01060N ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

2,00 2,00
2,00

Página107



MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

Documento Nº 4 - Presupuesto

MOD1N m Malla Naranja

400,00 400,00
400,00

SUBCAPÍTULO 1203N INSTALACIONES DE BIENESTAR
L01026N h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal
(se considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

12,00 12,00
12,00

L01010N mes Alquiler barracón. Modelo aseo 20 personas
Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 20 personas com-
pletamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

12,00 12,00
12,00

L01013N mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 20
personas

Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 20 perso-
nas, sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.

12,00 12,00
12,00
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CAPÍTULO 13N CONTROL DE CALIDAD
1301N ud Control de Calidad s/ Anejo nº 21

1,00 1,00
1,00
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   1 0205011N ud Ud Cuadro de telecontrol -
Cuadros de telecontrol y de potencia de la es-
tación remota.
De dimensiones 747x536x300 fabricados en
poliéster con fibra de vidrio, el primero conten-
drá el
autómata, el circuito de alimentación de
24VDC para equipo de telecontrol y el equipo
de radio. El
segundo contendrá los arrancadores de las
válvulas, así como la pulsantería de control lo-
cal de las
mismas.
Suministro de autómata de control de la insta-
lación compuesto por:
-PLC Twido.
-2 Módulos de 4 entradas analógicas.
-Modulo de comunicación RS232.
-Módulo calendario.

2.584,60

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

   2 020501N ud.
Cuadros de potencia en la estación remota pa-
ra instalación de arrancadores de válvulas.
De dimensiones 747x536x300 fabricado en po-
liester con fibra de vidrio, contendrá los arran-
cadores de las válvulas, así como la pulsante-
ría de control local de las mismas.Instalado

914,36

NOVECIENTOS CATORCE EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

   3 0205023N ud La alimentación solar fotovoltaica del nodo y
actuadores consta de:
-2 Paneles fotovoltaicos de 1X75Wp.
-Batería de gel solar de 185Ah C100.
-Soporte inclinado para panel.
-Regulador de carga.
-Conductores eléctricos, de alimentación y de
señal de ausencia de panel.
-Sistema de medida de tensión de batería.
-Columna de 6 metros para instalación junto
a caseta. Este báculo sujetará los paneles so-
lares de
alimentación de la estación.
-Instalación de pica de tierra para union con
antenas de radio.

3.574,50

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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   4 020502N ud. Circuito de maniobra y control del actuador
de válvula motorizada para actuador a 230
Vca. Incluye indicadores luminosos de posi-
ción de válvula (abierta/cerrada) e indicador
de fallo, así como selectores de abrir/cerrar y
de funcionamiento de local/remoto. También
se incluye el circuito de control de potencia for-
mado por la protección magnetotérmica, dife-
rencial y el contacto inversor. Instalado

632,84

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

   5 020503N ud. Suministro e instalación de módulos de amplia-
ción autómata de control existente en la instala-
ción compuesto por:

- Módulo de 16 entradas digitales.
- Módulo de 8 salidas digitales.
- Módulo de 2 entradas analógicas.

405,33

CUATROCIENTOS CINCO EUROS  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

   6 0205071N ud Suministro e instalación en campo de actua-
dor eléctrico para valvula de mariposa
DN600, con
alimentación a 12Vdc, con transmisor de posi-
ción de la válvula 4-20mA. Mecanizado me-
diante
fresadora de pieza de acople a válvula del ac-
tuador

4.495,12

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

   7 020507N ud. Suministro e instalación en campo de actua-
dor eléctrico para válvula de mariposa DN500
con alimentación monofásica a 230 Vac, con
transmisor de posición de la válvula 4-20 mA
mecanizado mediante fresadora de pieza de
acople a válvula del actuador.

4.191,14

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS
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   8 020508N ud Programación en servidor 1 de red de alta:
Programación de pantallas de control de las
nuevas válvulas en el Scada existente, varia-
bles nuevas, almacenamiento de históricos,
envío automático de alarmas via GSM, genera-
ción de informes.
Transferencia de programación realizada en
el servidor 1 al servidor 2.
Copia de seguridad de los cambios realizados
en la programación de ambos servidores.
Modificación del programa de PLC central de
control de la estación central, para la inclusión
de las nuevas válvulas.
Creación de esquemas de nuevas estaciones.

925,70

NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

   9 0510N ud Retirada de los apoyos eléctricos existentes 565,49

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

  10 10101N ud Suministro y montaje de armario para mando
y protección general, fabricado en chapa de
acero de dimensiones 2000 x 1000 x 600
mm, con IP54 mínimo. Se incluye además la
placa de montaje, placa intermedia de monta-
je, sistema de grapas de unión de cuadros, ilu-
minación del cuadro con protección magneto-
térmica y diferencial, tomada la alimentación
aguas arriba del seccionador general de la ins-
talación, portaplanos, rejillas para instalación
de ventilación forzada, termostato para la acti-
vación del ventilador, resistencia calefactora
para todo el conjunto de armarios con termos-
tato de puesta en marcha, canaleta para la
conducción de conductores de circuitos y ca-
rril DIN para sujetar los componentes. Total-
mente instalado

2.971,72

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

  11 10103N ud Suministro e instalación de analizador de re-
des con transformadores de intensidad
1500/5A 30VA.Incluye trabajos de mecaniza-
ción e instalación en armario eléctrico. Total-
mente instalado

774,07

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
SIETE CÉNTIMOS
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  12 10107N ud Construcción y montaje de bancadas metáli-
cas de 420x200 con angular galvanizado y cu-
bierta de chapa de 1 mm para soporte y eleva-
ción de armarios.

537,33

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

  13 10202N Ud. Circuito arrancador de bomba de 355 kW a
400 V, con arrancador estático digital de
650A para 355kW. Protección magnetotérmi-
ca automática de 630 A con unidadad electró-
nica micrologic 2.3 con 50 KA de poder de cor-
te. Protección diferencial independiente del cir-
cuito de alimentación de la bomba. Contactor
de 650A en AC1 para bypass del arrancador.
Indicadores luminosos de fallo y marcha.Circui-
to de maniobraa 24Vac. Contador de horas de
funcionamiento. Programador horario de funcio-
namiento en local-automático. Selector de fun-
cionamiento local-remoto. Selector de funciona-
miento en automático-0-manual. Señales de
control y alarma duplicadas en bornero para
unión con telecontrol externo. Se incluye tam-
bién la mano de obra de montaje en cuadro y
configuración. Instalado

12.000,56

DOCE MIL EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

  14 10203N Ud. Circuito arrancador de bomba de 355 kW a
400 V, con Variador de velocidad de 650A pa-
ra 400kW en par constante. Protección mag-
netotérmica automática de 630 A con unida-
dad electrónica micrologic 2.3 con 50 KA de
poder de corte. Protección diferencial indepen-
diente del circuito de alimentación de la bom-
ba. Indicadores luminosos de fallo y marcha.
Circuito de maniobraa 24Vac. Contador de ho-
ras de funcionamiento. Programador horario
de funcionamiento en local-automatico. Selec-
tor de funcionamiento local-remoto. Selector
de funcionamiento en automático-0-manual.
Se incluye también la mano de obra de monta-
je en cuadro y configuración. Instalado

28.038,74

VEINTIOCHO MIL TREINTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

  15 10301N Ud. Suministro y montaje de transmisor de pre-
sión con salida 4-20mA con instalación com-
pleta, incluyendo pequeño material.

346,51

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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  16 10302N Ud. Suministro e instalación de final de carrera de
posición abierta en válvula de aspiración de
cada una de las bombas, para enclavar el
arranque de las mismas con válvula cerrada.

193,90

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS  con NOVENTA
CÉNTIMOS

  17 10501N Ud. Armario de control de PLC de 2000 x1000x
600mm para albergar PLC y circuitos de man-
do general, fabricado en chapa de acero con
IP54 mínimo. Se incluye además la placa de
montaje, paneles laterales, la iluminación del
cuadro con protección magnetotérmica y dife-
rencial, tomada la alimentación aguas arriba
del seccionador general de la instalación, ven-
tilación forzada con termostato, canaleta para
conducción de conductores de circuitos y ca-
rril DIN para sujetar componentes.Incluye pe-
queño material.

2.765,13

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

  18 10502N Ud. Suministro de SAI de 1000VA para alimenta-
ción ininterrumpida de circuitos de maniobra
y control de la instalación, así como su protec-
ción magnetotérmica y diferencial.

270,12

DOSCIENTOS SETENTA EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

  19 10503N Ud. Fuente de alimentación 220 / 24  2,5Amp. con-
mutada  completamente conexionada. Incluye
magnetotérmico bipolar  de protección de alter-
na y magnetotérmico bipolar de protección de
continua.

187,95

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS  con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

  20 10504N Ud. Suministro y montaje de PLC de control de
Schneider TWIDO TWDLMDA20DRT o simi-
lar, para automatismos de control de bombeo.

321,15

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

  21 10505N Ud. Suministro y montaje de módulo de 16 entra-
das digitales de autómata TWIDO  modelo
TWDDDI16DT o similar.

131,26

CIENTO TREINTA Y UN EUROS  con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

Página 5



CUADRO DE PRECIOS Nº1 PRECIOS EN LETRA

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

Documento Nº 4 - Presupuesto

  22 10506N Ud. Suministro y montaje de módulo de 8 salidas
digitales de autómata TWIDO modelo TWD-
DRA8RT o similar.

104,65

CIENTO CUATRO EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

  23 10507N Ud. Suministro y montaje de módulo de 4 entra-
das analógicas de autómata TWIDO modelo
TM2AMI4LT o similar.

187,53

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

  24 10508N Ud. Tarjeta de expansion para comunicaciones
por puerto RS232 para automata TWIDO mo-
delo TWDNOZ232D o similar.

31,97

TREINTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

  25 10509N Ud. Magnetotérmico 16 Amp y diferencial 40/0,03
bipolar para protección general de entrada de
armario. Instalado

95,53

NOVENTA Y CINCO EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

  26 10510N Ud. Transformador 230/24 500 VA completamen-
te conexionado. Incluye magnetotermico bipo-
lar de proteccion en el primario y magnetoter-
mico bipolar de proteccion de secundario.

319,07

TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con SIETE
CÉNTIMOS

  27 10511N Ud. Suministro y montaje de pantalla de 7", PV
Plus de Rockwell Automation o similar, táctil y
a color. Con cable de comunicación con PLC
para control local de la instalación.

1.745,36

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

  28 10512N Ud. Instalación de circuito de maniobra y de ali-
mentación de control montado sobre cuadro
de PLC, con transformador aislador
230/230Vac para alimentación de indicado-
res, trafo de maniobra, mandos y pilotos lumi-
nosos de 220/24Vac, protecciones magnetoto-
térmicas y diferenciales de circuitos, relé de
seguridad categoría 4 para parada emergen-
cia incluso con seta de emergencia.

1.904,29

MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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  29 10513N Ud. Suministro y cableado en armario de rele en-
chufable para maniobras.

31,76

TREINTA Y UN EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

  30 10514N Ud. Suministro y montaje de enlace de comunica-
ciones entre el PLC de control de la estación
remota y el Centro de Control de la instala-
ción formado por:

-Antena omnidireccional.
-Cable RG213 con conectores.
-Mástil para antena.
-Radiomodem 440-470 Mhz, 1W.

814,02

OCHOCIENTOS CATORCE EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

  31 10601N Ud. Programación de PLC y programación de pan-
talla de control local. Diseño de la instalación
y realización de esquemas eléctricos para in-
clusión en sistema existente. Probado y funcio-
nando.

4.104,01

CUATRO MIL CIENTO CUATRO EUROS  con UN
CÉNTIMOS

  32 10602N Ud. -Programación en servidor 1 de red de alta:
Programación de pantallas de control de la
nueva estación remota en el Scada existente,
variables de la nueva remota, almacenamien-
to de históricos, envío automático de alarmas
vía GSM, generación de informes.

-Transferencia de programación realizada en
el servidor 1 al servidor 2.
-Copia de seguridad de los cambios realiza-
dos en la programación de ambos servidores.
-Modificación del programa de PLC central de
control de la estación central, para la inclu-
sión de las nueva estación remota.

793,47

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

  33 10603N Ud. Puesta en marcha de la instalación de bom-
beo, trabajos de configuración de enlace y
pruebas de comunicación con la Estación Cen-
tral de Control.

1.765,08

MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS
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  34 10704N ud Red equipotencial de puesta a tierra, realiza-
da en conductor de cobre desnudo, pica de
acero cobrizado incluso p.p. de soldaduras alu-
minotecnica conexión armadura de cimenta-
ción  o estructura metalica. Medida la unidad
ejecutada.

387,30

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

  35 10706N ud Suministro e instalación de punto exterior de
luz, compuesto por farola soportada en brazo
mural, con lampara de descarga de mercurio
de 250W provisto de equipo arrancador. Inclui-
da protección  magnetotérmica y diferencial in-
dependiente del circuito. Disponiendo de inte-
rruptor horario programable.

435,10

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
DIEZ CÉNTIMOS

  36 10708N ud Suministro e instalación de punto de luz de
emergencia estanco de 160 lumenes.Coloca-
do

129,04

CIENTO VEINTINUEVE EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

  37 10801N Ud. Proyecto, dirección técnica de la instalación
eléctrica y OCA.

8.400,00

OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS

  38 10901N ud Armario que contiene 3 bases de enchufe , 1
B/E shuko de 2 P+T 16 A, 1 B/E Cetact de 3
P+T 16 A, y 1 B/E Cetact de 3 P+T 32 A, más
salida para accionamiento de polipasto, con
sus correspondientes protecciones térmica y
diferenciales. Instalado

1.107,45

MIL CIENTO SIETE EUROS  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

  39 1101N Gestión de Residuos s/ Anejo nº 16 1.357,70

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

  40 1301N ud Control de Calidad s/ Anejo nº 21 44.579,77

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA
Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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  41 A01002BN m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberí-
as, con retroexcavadora, en terreno franco,
medido sobre perfil.

1,52

UN EURO  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

  42 A01003N m³ Excavación mecánica de zanja para tuberías,
con retroexcavadora, en terreno compacto,
medido sobre perfil.

2,88

DOS EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

  43 A01006CAN m³ Construcción de cama de tuberías con el ma-
terial adecuado, con un grado de compacta-
ción superior al 90% del Ensayo Próctor Nor-
mal, con una distancia de transporte D=20
km.

21,69

VEINTIUN EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

  44 A01008N m³ Relleno y compactado con medios mecánicos
de zanjas con material granular, procedente
de préstamos o de las propias excavaciones,
transportado desde una distancia máxima de
3 km.

7,05

SIETE EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

  45 A01011caN m³ Relleno zanjas con gravilla procedente de can-
tera, compactada y con una distancia de trans-
porte D=20 km.

19,53

DIECINUEVE EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

  46 A02011_MN m Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE
EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro
exterior y 8 mm de espesor, con soldadura he-
licoidal, galvanizada en caliente, incluyendo
materiales a pie de obra. No incluye las pie-
zas especiales, ni la unión por soldadura que
se valora aparte excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar,
y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.

208,36

DOSCIENTOS OCHO EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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  47 A03005N kg Pieza especial de calderería de chapa de ace-
ro granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

3,73

TRES EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

  48 A03006N kg Pieza especial de calderería de chapa de ace-
ro granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

4,19

CUATRO EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

  49 A03007N kg Pieza especial de calderería de chapa de ace-
ro granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro mayor de 500 mm me-
nor o igual a 900 mm,  colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

3,96

TRES EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

  50 A04019N m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 700
mm de diámetro nominal, con revestimiento in-
terior de mortero de cemento y exterior de me-
talización con zinc y pintura Epoxi, probada,
colocada y  montada en obra, incluye p.p. de
junta estándar. Sin incluir piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación. To-
do ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

249,58

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

  51 A04020N m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 800
mm de diámetro nominal, con revestimiento in-
terior de mortero de cemento y exterior de me-
talización con zinc y pintura Epoxi, probada,
colocada y  montada en obra, incluye p.p. de
junta estándar. Sin incluir piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación. To-
do ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

273,56

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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  52 A06011N m Tubería de PVC rígida de 110 mm de diáme-
tro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma o por encolado, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No incluye las piezas especiales, ni
la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

4,39

CUATRO EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

  53 A07005N m Tubería corrugada de doble pared de sanea-
miento de PVC de 200 mm de diámetro nomi-
nal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, monta-
je, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma. Todo ello y
otras operaciones si las hubiese, se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

8,38

OCHO EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

  54 A08030_MN m Tubería de polietileno de alta densidad de
200 mm de diámetro y  0,6 MPa de presión
de trabajo y unión por termofusión; incluyen-
do piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

14,24

CATORCE EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

  55 A09029N m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio con rigidez de 10000 N/m², de 600 mm
de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio,
con unión, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y pruebas. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

108,92

CIENTO OCHO EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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  56 A09035N m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio con rigidez de 10000 N/m², de 800 mm
de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio,
con unión, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y pruebas. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

162,44

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

  57 A10004N ud Válvula de compuerta de diámetro 200 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxi-
dable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con jun-
tas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (zincada), embridada, con volan-
te y tornillería incluidos, instalada.

338,57

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

  58 A10009N ud Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

235,94

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

  59 A10011N ud Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

279,61

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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  60 A10012N ud Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

363,82

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

  61 A10013N ud Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

522,64

QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

  62 A10014N ud Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

568,48

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

  63 A10018N ud Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

1.797,78

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

  64 A10046N ud Carrete de desmontaje de fundición dúctil con
bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería
bicromatada, instalado.

285,02

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con DOS
CÉNTIMOS
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  65 A10047N ud Carrete de desmontaje de fundición dúctil con
bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería
bicromatada, instalado.

433,73

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

  66 A10048N ud Carrete de desmontaje de fundición dúctil con
bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería
bicromatada, instalado.

567,94

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

  67 A11010N ud Ventosa trifuncional diámetro 100 mm, cuer-
po de fundición dúctil, revestimiento de pintu-
ra Epoxy, embridada o ranurada, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

399,20

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

  68 A11016N ud Caudalímetro ultrasónico,un par de sondas,
para tubería metálica de diámetro hasta 1000
mm, presión de trabajo hasta 40 bar. Incluye
sensor de medida formado por dos transducto-
res de señal de acero al carbono con sopor-
tes y convertidor de señal, con display digital
para visualización del caudal instantáneo y
acumulado. Alimentación 220 V AC, precisión
0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y 10
m/s. colocado.

2.875,39

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

  69 A11041N ud Ventosa trifuncional diámetro 150 mm, cuer-
po de fundición dúctil, revestimiento de pintu-
ra Epoxy, embridada o ranurada, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

464,03

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
con TRES CÉNTIMOS
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  70 A19010N m Tubería de hormigón campana de 1,00 m de
diámetro interior con junta de goma, incluyen-
do materiales a pie de obra, prueba, montaje
y colocación. No incluye las piezas especia-
les, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excava-
ción, ni la cama, ni otras operaciones auxilia-
res que, de acuerdo con las necesidades técni-
cas del proyecto, haya que realizar, y que se
valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

105,87

CIENTO CINCO EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

  71 AB0800PN ud Abrazadera hermética de acero inoxidable pa-
ra unión de tuberias de Ø 700 - 800 mm,  con
una anchura de banda de 200 mm. Con las si-
guientes características: Carcasa, tornillos,
eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó
316L. Manguito de estanqueidad:  Caucho sin-
tético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

642,70

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
SETENTA CÉNTIMOS

  72 AB200PN ud Abrazadera hermética de acero inoxidable pa-
ra unión de tuberías de Ø 200mm,  con una
anchura de banda de 200 mm. Con las si-
guientes características: Carcasa, tornillos,
eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó
316L. Manguito de estanqueidad:  Caucho sin-
tético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada

224,14

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS

  73 AB500PN ud Abrazadera hermética de acero inoxidable pa-
ra unión de tuberías de Ø 500mm,  con una
anchura de banda de 200 mm. Con las si-
guientes características: Carcasa, tornillos,
eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó
316L. Manguito de estanqueidad:  Caucho sin-
tético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

367,16

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
DIECISEIS CÉNTIMOS
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  74 AB600PN ud Abrazadera hermética de acero inoxidable pa-
ra unión de tuberias de Ø 600mm,  con una
anchura de banda de 200 mm. Con las si-
guientes características: Carcasa, tornillos,
eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó
316L. Manguito de estanqueidad:  Caucho sin-
tético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

539,04

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
CUATRO CÉNTIMOS

  75 ACTUADOR2N ud Suministro e instalación en campo de actua-
dor eléctrico  para valvula de mariposa
DN800, con alimentación monofásica a
230Vac, con transmisor de posición de la vál-
vula 4-20mA. Mecanizado mediante fresado-
ra de pieza de acople a válvula del actua-
dor.Instalada

5.280,77

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

  76 AG.1N m3 m3 de agua vertida a depósito trasladada en
camión cisterna 131/160 CV. Se incluyen p.p.
de costes indirectos.

13,31

TRECE EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

  77 ANTICOLN ud Placas anticolisión realizadas en material plás-
tico para instalación en vallado perimetral di-
mensiones 30 x 25 cm,  cada 5 m. Instalada

15,00

QUINCE EUROS

  78 AP4500N ud Apoyo eléctrico 16C4500, incluida la columna
metálica, doble crucetas para conductores, ex-
cavación y hormigonado del basamento. No in-
cluye conductores, ni elementos de conexión
y/o  protección.

5.192,57

CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

  79 AP7000N ud Apoyo eléctrico 16C7000, incluida la columna
metálica,doble crucetas para conductores, ex-
cavación y hormigonado del basamento. No in-
cluye conductores, ni elementos de conexión
y/o  protección.

6.210,54

SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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  80 AP9000N ud Apoyo eléctrico 16C9000, incluida la columna
metálica, doble crucetas para conductores, ex-
cavación y hormigonado del basamento. No in-
cluye conductores, ni elementos de conexión
y/o  protección.

7.896,77

SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

  81 APARAN ud Aparamenta de medida compuesta por 5 Am-
perimetros, 5 voltimetros de lectura digital to-
talmente instalado y conexionada

822,58

OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

  82 APRQN ud Apoyo conducción en arqueta realizada con 2
IPE 100 de 0,40 m, soldados a placa de ancla-
je de 0,6 x 0,2 m y 8 mm de espesor y atornilla-
da a solera, sujección de pieza especial me-
diante pieza de chapa de acero 8 mm y abraza-
dera de acero inoxidable. Colocado.

331,95

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

  83 ARC.2N Ud Arqueta de 150x150x140 cm. realizada con
bloque de hormigón recibido con mortero de
cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su inte-
rior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 arma-
da con mallazo electrosoldado; puerta metáli-
ca de 80x100 cm y revestimiento de piedra
de 15 cm de espesor.

829,58

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

  84 ARET800N ud Válvula de retención DN-800 de clapeta osci-
lante PN-16 en acero inoxidable CF8M , insta-
lada.

5.958,72

CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

  85 BANCADAN ud Bancada para bombas realizada con perfile-
ría metálica incluso hormigonado. Instalada

1.806,66

MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS  con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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  86 BATCONDN ud Batería automática de condensadores
150KVAR para compensación de factor de po-
tencia. Instalada

3.674,74

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

  87 BOMB2N ud Suministro e instalación de bomba horizontal
de tipo centrífugo multicelular de alta presión,
con impulsor y rodete de fundición GG-25,
Eje y casquillos de acero inoxidable AISI-420
y juntas tóricas de EPDM, directamente aco-
pladas a motores por medio de acoplamien-
tos elásticos. Con carcasa  del tipo envolven-
te, con entrada embridada de 300mm y salida
embridada de 250mm. Con capacidad de ele-
var 325 l/s a una altura manométrica de 75
m.c.a. Incluye manguito de unión. Totalmente
instalada y probada, incluye parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

30.349,03

TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS  con TRES CÉNTIMOS

  88 BOTTEMN ud Botellas terminales de conexión en Media Ten-
sión. Instalada

159,58

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

  89 BOYA1N ud Suministro e instalación de boya de detección
de inundación  e interconexión con el sistema
de telecontrol.

186,02

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

  90 C-U70YB20N ud Cadena de amarre U70 YB 20, instalada. 95,41

NOVENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

  91 C600N ud Carrete de desmontaje de fundición dúctil con
bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería
bicromatada, instalado.

1.327,99

MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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  92 C800N ud Carrete de desmontaje de fundición dúctil con
bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería
bicromatada, instalado.

2.027,40

DOS MIL VEINTISIETE EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

  93 CALDERN ud Calderín antiariete de 18.000 litros de capaci-
dad para protección contra sobrepresión reali-
zado en acero P-265 GH, con acabado inte-
rior anticorrosión en epoxi de 100 micras y
acabado exterior con capa de resina acrílica
de 50 micras de espesor. Vejiga de Caucho
butilo recambiable. Conexión salida brida
DN350 mm

44.800,00

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS

  94 CANAL1N ud Canalización subterranea realizada manual-
mente,  de 30 metros en el talud de la balsa,
con tubo corrugado con interior liso de 50mm
y con arquetas en el inicio y final de la canali-
zación para interconectar el nivel de la balsa
con el cuadro de telecontrol de la estación re-
mota ubicado en la caseta de salida de la gale-
ria. Instalada.

26,06

VEINTISEIS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

  95 CARRETE700N ud Carrete de desmontaje fundición ductil Ø 700
mm

2.283,29

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

  96 CARTELN ud Cartel informativo obra 2 x 1,5 m. colocado 649,88

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

  97 CAUDAL2N ud Suministro y montaje de caudalímetro ultrasó-
nico no invasivo con capacidad de medida bidi-
reccional. Con alimentación a 24 Vdc, protoco-
lo Hart y salidas de pulsos para volumen, indi-
cador de sentido del flujo y 4-20 mA para cau-
dal.

6.317,78

SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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  98 COMUNCN ud Enlace de comunicaciones entre el Plc de con-
trol de la estación remota y el Centro de Con-
trol, instalado.Formado por:
-Antena omnidireccional.
-Cable RG213 con conectores.
-Radiomodem 440-470 Mhz, 1W.

589,04

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
CUATRO CÉNTIMOS

  99 CONDFIJON ud Condensador fijo 80 kVAr, alojado en el inte-
rior de centro de transformación para compen-
sación de la reactiva del mismo. Instalado

646,92

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

 100 CONEXN ud Trabajos de conexión a cuadro de media ten-
sión y salida, realización de pasamuros nece-
sarios en estación de bombeo y galería visita-
ble, cuadros de derivación, incluido pequeño
material

870,00

OCHOCIENTOS SETENTA EUROS

 101 CONFIGN ud Programación en servidor 1 de red de alta:
Programación de pantallas de control de las
nuevas estaciones remotas en el Scada exis-
tente, variables de las nuevas remotas, alma-
cenamiento de históricos, envío automático
de alarmas vía GSM, generación de informes.
Transferencia de programación realizada en
el servidor 1 al servidor 2.
Copia de seguridad de los cambios realiza-
dos en la programación de ambos servidores.
Modificación del programa de PLC central de
control de la estación central, para la inclu-
sión de las nuevas estaciones remotas.
Pruebas de comunicación con la nueva esta-
ción.
Creación de esquemas de nuevas estaciones

1.110,59

MIL CIENTO DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

 102 CORTEN ud Trabajos de corte, preparación y adecuación
con masilla bicomponente en tubería PRFV,
para unión mediante abrazadera a piezas es-
peciales.

14,27

CATORCE EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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 103 CSN ud Centro de seccionamiento en edificio prefabri-
cado de tipo PFU, de hormigón armado y vi-
brado de resistencia característica 300
kg/cm2, de dimensiones exteriores 4,46 x
2,38 x 3,05 m. En su interior alojarará tres cel-
das con envolvente metálica, dos de entrada
y una de salida. Las celda de línea, estarán
constituidas por un módulo metálico con aisla-
miento y corte en gas, que incorpora en su in-
terior un embarrado superior de cobre, y una
derivación con un interruptor-seccionador rota-
tivo, con capacidad de corte y aislamiento, y
posición de puesta a tierra de los cables de
acometida inferior-frontal mediante bornas en-
chufables. Puertas de acceso y rejillas de ven-
tilación según normativa vigente. Incluida la ex-
cavación para instalación del mismo, conjunto
de elementos de seguridad y maniobra, pues-
ta a tierra y botellas terminales para conexión.
Instalado.

40.008,16

CUARENTA MIL OCHO EUROS  con DIECISEIS
CÉNTIMOS

 104 CT-1250N ud Centro de seccionamiento en edificio prefabri-
cado de tipo PFU, de hormigón armado y vi-
brado de resistencia característica 300
kg/cm2, de dimensiones exteriores 4,46 x
2,38 x 3,05 m. En su interior alojará un trans-
formador de distribución trifásico, relación de
transformación 20/0,40 kV y potencia 1250
kVA con regulación de acuerdo a la Normati-
va de la Compañía Suministradora, con refri-
gerante de aceite mineral, incluso elementos
de control y protección, totalmente instalado..

44.765,47

CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

 105 CUADROCTN ud Armario para alojamiento de interruptor auto-
matico de 4 x 1600 A. mecanizado de planti-
lla de cobre, para adaptación de cables de in-
terruptor, incluida placa montaje para soporte
del interruptor, herrajes de sujección del arma-
rio al muro, protección IP55, y  placas de peli-
gro de muerte. Totalmente instalado

946,02

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
DOS CÉNTIMOS
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 106 CUERSALN ud Instalación y anclaje de cuerda de salvamen-
to alta resistencia de poliester - polipropileno.
Anclaje sobre perfil metálico embutido en hor-
migón HM-20/sp/20 en pasillo de corona-
ción.colocada

130,82

CIENTO TREINTA EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

 107 DEMOLN m2 Demolición de muro de hormigón armado de
1 x 1 x 0,15 m para instalación de conducción
de Ø800 mm mediante compresor.

108,19

CIENTO OCHO EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

 108 DESAGN m Construcción de rejilla para desagüe de super-
ficie en solera, incluido adecuación de la mis-
ma e instalación de tramex practicable

50,35

CINCUENTA EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

 109 DETCINN ud Detector de intrusión compuesto por interrup-
tor magnético de seguridad instalado sobre la
puerta de acceso. Sirena electrónica de aviso
de presencia instalada en el cuadro de la esta-
ción remota. Cerradura con 2 llaves para iden-
tificación del personal, adosada en puerta del
cuadro.Mano de obra de interconexión hasta
cuadro de control cableado con manguera
apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con
montaje superficial.

390,20

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

 110 DRENN ud Trabajos de unión drenajes colectores con co-
lectores principales, incluidas piezas especia-
les conexión entre drenes de Ø 100 y tubería
colector de PVC

557,60

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

 111 E01062N km Línea eléctrica aérea de Media Tensión con
circuito trifásico de conductor desnudo de Alu-
minio-Acero tipo LA-110, incluido tendido, for-
mación de puentes, tensado y retencionado.

4.315,44

CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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 112 E02001N m Zanja para conducción eléctrica de dimensio-
nes 0,7 x 1 m en terreno franco, incluyendo la
excavación de la zanja, construcción de ca-
ma de arena, rasilla, cinta de aviso y tapado
de la zanja.

5,51

CINCO EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

 113 E02010N m Tubo flexible corrugado para canalización sub-
terránea 63 mm de diámetro,  instalado sobre
cama de arena, incluso p/p de uniones y termi-
naciones, totalmente instalado.

1,39

UN EURO  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 114 E02011N m Tubo flexible corrugado para canalización sub-
terránea 80 mm de diámetro,  instalado sobre
cama de arena, incluso p/p de uniones y termi-
naciones, totalmente instalado.

1,92

UN EURO  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

 115 E02014_MN m Tubo flexible corrugado para canalización sub-
terránea 160  mm de diámetro, instalado so-
bre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, totalmente instalado.

5,33

CINCO EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

 116 E02068N ud Arqueta prefabricada de hormigón de dimen-
siones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa
de fundición con marco, sobre encachado de
piedra, solera de hormigón perforada para dre-
naje. Totalmente terminada.

243,15

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS  con
QUINCE CÉNTIMOS

 117 E02069N ud Arqueta prefabricada de hormigón de dimen-
siones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa
de fundición con marco, sobre encachado de
piedra, solera de hormigón perforada para dre-
naje. Totalmente terminada.

174,23

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTITRES CÉNTIMOS

 118 E02087N m Línea eléctrica realizada con conductor unipo-
lar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x35 mm² tendido en tubo previamente instala-
do, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

2,01

DOS EUROS  con UN CÉNTIMOS
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 119 E02094N m Línea eléctrica realizada con conductor unipo-
lar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x240 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

7,15

SIETE EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

 120 E02095N m Línea eléctrica realizada con conductor unipo-
lar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV)
1x1,5 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

0,48

CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
de EURO

 121 E02096N m Línea eléctrica realizada con conductor unipo-
lar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV)
1x2,5 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

0,50

CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS de EURO

 122 E02107N m Línea eléctrica realizada con conductor de co-
bre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x150 mm²
tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, to-
talmente instalada.

8,87

OCHO EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

 123 E02150N m Línea eléctrica en tubo liso reforzado, abocar-
dado de PVC, grado de protección 7 color
gris o negro, 36 mm de diámetro grapeado en
pared y realizada con conductor tripolar de co-
bre tipo RV 0,6/1 kV de sección 3x25 mm², in-
cluída p/p de cajas de derivación, piezas de fi-
jación y regletas de conexión, tendida y cone-
xionada.

11,67

ONCE EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

 124 E02218N ud Toma de tierra independiente con pica de ace-
ro cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diá-
metro,  20 m cable de cobre de 35 mm², unido
mediante soldadura aluminotérmica.

69,93

SESENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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 125 E14EMC090N ud Suministro e instalación de escalera metálica
modular de 1 de anchura, para una planta  rea-
lizada con perfiles de acero laminado en frío,
peldaño de chapa estampada de 3 mm. de es-
pesor, barandilla recta con pasamanos acaba-
do en PVC, zapata de, fijación, realizada en ta-
ller y montaje en obra, incluso pintura de impri-
mación antioxidante y dos manos de pintura
de acabado de color a definir por la Dirección
de las Obras. Totalmente instalada y termina-
da. Incluye parte proporcional de medios auxi-
liares para su colocación.

2.321,56

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 126 ENPOZOREGN ud Entrada de hombre realizada en fundición duc-
til Ø 0,80 m instalada

187,01

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS  con UN
CÉNTIMOS

 127 ENTRQN ud Trabajo en tensión  para conexión de línea rea-
lizados por empresa autorizada.

3.500,00

TRES MIL QUINIENTOS EUROS

 128 ESCALERAN ml Escalera metálica de gato de 1 metro de an-
chura, con tubos de acero S275JR, de 25
mm de diámetro, trabajados en taller, plega-
dos 90º por sus extremos, para colocación em-
potrada en paramento con acabado galvaniza-
do. Instalada

171,65

CIENTO SETENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

 129 EXTTALN ud Extendido de 0,40 m de  tierras vegetales en
taludes. incluida carga y transporte

24.884,11

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

 130 FILTCAZ800N ud Filtro cazapiedras de cesta vertical y conexio-
nes bridadas Ø800 mm con cuerpo de fundi-
ción gris GG25 recubierto interna y externa-
mente con pintura epoxy 250 micras. Malla
de acero inoxidable AISI 304 tonilleria en ace-
ro zincado y junta de EPDM. Instalado

2.193,31

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS  con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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 131 HERPZ1N m Línea eléctrica realizada con conductor
HEPRZ1 12/20 Kv 1 x 240 mm2 tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pe-
queño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

9,74

NUEVE EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

 132 HERPZ2N m Línea eléctrica realizada con conductor
HEPRZ1 12/20 Kv 1 x 150 mm2 tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pe-
queño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

7,73

SIETE EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

 133 HIDROS1N ud Suministro e instalación de medidor de nivel hi-
drostático de rango 0-1,6 bar con 35m de ca-
ble especial para medidor de nivel que inclu-
ye, conductores de alimentación, fijador para
sujección de instrumento y tubo de compensa-
ción de presión exterior. Se incluye 120m de
cable de interconexión del nivel con el cuadro
de telecontrol, la caja de conexión de campo
del mismo, así como la canalización de tubo
de PVC grapeado en pared del recinto del cua-
dro de telecontrol

1.784,00

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS

 134 HINCA800N m ml de cruce en talud existente mediante exca-
vación de túnel subterráneo horizontal de tu-
bo de Ø 813 mm. de diámetro nominal, con
empuje de gato hidráulico con excavación me-
diante cabezal retroexcavador, en terrenos
compactos para extendido de conducción de
pasatubo consistente en tubería de acero de
d=813 mm  S 275  valorada aparte . incluye
mano de obra y todos los medios necesarios
para la correcta ejecución, limpieza de obra.
Medida la unidad ejecutada en obra.

1.190,00

MIL CIENTO NOVENTA EUROS

 135 I02020N m³ Excavación y acopio a pie de máquina de las
tierras excavadas, perfilando  los taludes con
la perfección  que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de  los mismos. En terreno du-
ro (tipo tránsito). Volumen del terreno medido
en  estado natural.

1,13

UN EURO  con TRECE CÉNTIMOS
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 136 I02025N m³ Excavación en terreno roca, con medios mecá-
nicos especiales, para excavaciones en ma-
sas continuas, incluyendo extracción y acopio
a pie de máquina o sobre camión.

15,44

QUINCE EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

 137 I02026N m³ Carga con pala mecánica de tierra y materia-
les sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a
una distancia máxima de 5 m.

0,38

CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS de
EURO

 138 I02027N m³ Transporte de materiales sueltos en obra con
camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el im-
porte de la pala cargadora. Según cálculo en
hoja aparte.

1,85

UN EURO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

 139 I02029BAN m³ Transporte de materiales sueltos, por carrete-
ras o caminos en buenas condiciones, y sin li-
mitación de tonelaje, a una distancia de 10
km de recorrido de carga, incluido el retorno
en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

2,01

DOS EUROS  con UN CÉNTIMOS

 140 I02029caN m³ Transporte de materiales sueltos, por carrete-
ras o caminos en buenas condiciones, y sin li-
mitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno
en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

3,28

TRES EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

 141 I02032N m³ Remoción, excavación en desmonte y trans-
porte a terraplén o caballero con mototraílla
de terrenos de cualquier naturaleza o consis-
tencia, excluidos los de tránsito y la roca. Dis-
tancia máxima de transporte 200 m. Volumen
medido en estado natural.

1,30

UN EURO  con TREINTA CÉNTIMOS

Página 27



CUADRO DE PRECIOS Nº1 PRECIOS EN LETRA

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

Documento Nº 4 - Presupuesto

 142 I04019N m³ Mezcla, extendido, riego a humedad óptima,
compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasifica-
das desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equi-
po y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia má-
xima de 3 km. Densidad máxima exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del En-
sayo Proctor Modificado.

0,86

CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

 143 I04036N m³ Excavación de cunetas con motoniveladora, in-
cluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terre-
no de tránsito.

0,94

CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
de EURO

 144 I05018N m² Geotextil no tejido de filamentos continuos de
polipropileno, unidos mecánicamente por agu-
jado, estabilizados frente a los rayos UV, gra-
majes de 201 a 260 g/m² , resistencia a la trac-
ción de 20 KN/m. Incluyendo solapes. Coloca-
do.

1,34

UN EURO  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

 145 I06010N m³ Material granular seleccionado en cantera al
tamaño máximo de 1 pulgada, obtenido de za-
horras naturales, mediante cribado y macha-
queo con girogravillador. (No incluye canon
de extracción).

3,84

TRES EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

 146 I06014N m³ Construcción de capa granular de espesor ma-
yor de 20 cm, con material seleccionado de
25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfila-
do, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 98% del
Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste
de la obtención, clasificación, carga, transpor-
te y descarga del material, con distancia máxi-
ma del agua de 3 km.

3,03

TRES EUROS  con TRES CÉNTIMOS
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 147 I08026caN t Firme con aglomerado en caliente, con árido
convencional, extendido y compactado, a una
distancia de 20 km. Alcanzando el 97% de la
densidad máxima obtenida mediante el méto-
do Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³).
Para pendientes máximas del 15%.

43,72

CUARENTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

 148 I10035N m³ Extendido de tierras, procedentes de la exca-
vación y limpieza de cauces y desagües, has-
ta una distancia de 40 m, dejando el terreno
perfilado en basto y con la perfección posible
a realizar con lámina acoplada al tractor oru-
ga. Medido en terreno suelto.

0,32

CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

 149 I11009N m Dren-colector con tubería corrugada de PVC
de doble pared ranurada y unión por mangui-
to de 100 mm de diámetro, a una profundidad
máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recu-
bierto de grava, y geotextil de gramajes de
126 a 155 g/m² , hasta una altura de 0,5 m so-
bre la generatriz del tubo, incluyendo excava-
ción de la zanja, colocación del tubo y tapado
de la misma. En terreno franco.

11,88

ONCE EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

 150 I11012N m Dren-colector con tubería corrugada de PVC
de doble pared ranurada y unión por mangui-
to de 160 mm de diámetro, a una profundidad
máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recu-
bierto de grava, y geotextil de gramajes de
126 a 155 g/m² , hasta una altura de 0,5 m so-
bre la generatriz del tubo, incluyendo excava-
ción de la zanja, colocación del tubo y tapado
de la misma. En terreno franco.

13,99

TRECE EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 151 I14004CAN m³ Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resis-
tencia característica, con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una dis-
tancia de 30 km desde la planta; incluida pues-
ta en obra.

79,26

SETENTA Y NUEVE EUROS  con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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 152 I14004caN m³ Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resis-
tencia característica, con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una dis-
tancia de 30 km desde la planta; incluida pues-
ta en obra.

79,26

SETENTA Y NUEVE EUROS  con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

 153 I14004eaN m³ Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resis-
tencia característica, con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una dis-
tancia de 50 km desde la planta; incluida pues-
ta en obra.

87,38

OCHENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

 154 I14008N m³ Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resis-
tencia característica) con árido de 40 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 15 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra.

71,51

SETENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

 155 I14009caN m³ Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resis-
tencia característica) con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia de 30 km desde la planta. Incluida
puesta en obra.

83,69

OCHENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

 156 I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de re-
sistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia de 30 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra.

87,01

OCHENTA Y SIETE EUROS  con UN CÉNTIMOS

 157 I14015caN m³ Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de re-
sistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia de 30 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra.

94,35

NOVENTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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 158 I15001N kg Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm,
B-400S, colocado en obra.

1,19

UN EURO  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

 159 I15002N kg Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm,
B-400S, colocado en obra.

1,11

UN EURO  con ONCE CÉNTIMOS

 160 I15006N m² Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diá-
metro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

3,93

TRES EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

 161 I15008N m² Acero en malla electrosoldada de 12 mm de
diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

9,05

NUEVE EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

 162 I16001N m Encofrado y desencofrado en pavimentos de
hormigón hasta un altura de 0,20 m, sin in-
cluir medios auxiliares.

2,12

DOS EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

 163 I16004N m² Encofrado y desencofrado en muros, entre
1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, sin incluir medios auxiliares.

15,76

QUINCE EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 164 I16005N m² Encofrado y desencofrado en muros, a partir
del tercer metro de altura, considerando 40
posturas, sin incluir medios auxiliares.

22,62

VEINTIDOS EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

 165 I16023N m² Encofrado y desencofrado en losas inclina-
das, para revestir, hasta 3 metros de altura,
considerando 10 posturas, sin incluir medios
auxiliares.

33,13

TREINTA Y TRES EUROS  con TRECE CÉNTIMOS
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 166 I17001N m³ Construcción de revestimiento de hormigón
en cunetas incluyendo encofrados transversa-
les alternos, extendido de hormigón, maestrea-
do, fratasado y remates, curado con produc-
tos filmógenos y realización de juntas de con-
tracción en duro; no se incluye preparación pre-
via del terreno, encofrado longitudinal, hormigo-
nes, armaduras ni productos de curado.

61,06

SESENTA Y UN EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

 167 I18008N m³ Demolición de elementos de hormigón arma-
do de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo
hidráulico, incluso despeje de escombros.
Los costes de la gestión de residuos resultan-
tes se deben valorar a parte.

16,48

DIECISEIS EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

 168 I18009N m³ Demolición de fábrica de ladrillo macizo o blo-
ques de hormigón macizado, con compresor,
incluso despeje de escombros. Los costes de
la gestión de residuos resultantes se deben va-
lorar a parte.

42,92

CUARENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

 169 I18010N m³ Demolición de pavimento con tratamiento as-
fáltico con compresor, incluso despeje de es-
combros. Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar a parte.

24,34

VEINTICUATRO EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

 170 I19008N m² Fábrica de bloques de hormigón gris para re-
vestir de 40x20x20, recibidos con mortero
1:6, de 250 kg de cemento, y rellenos de hor-
migón no estructural y armadura.

24,49

VEINTICUATRO EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

 171 I19011N m² Fábrica de bloques de hormigón Split en co-
lor de 40x20x20 cm, colocados a una cara vis-
ta, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de ce-
mento y relleno de hormigón no estructural y
armadura.

41,16

CUARENTA Y UN EUROS  con DIECISEIS CÉNTIMOS
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 172 I19017N m² Fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero 1:8 de 190 kg
de cemento, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares.

21,30

VEINTIUN EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

 173 I19019N m² Tabique con ladrillo hueco sencillo, recibido
con pasta de yeso negro, incluso replanteo, ni-
velación y aplomado, rejuntado, limpieza y me-
dios auxiliares.

15,65

QUINCE EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

 174 I19033N m² Cubierta formada por panel aislante de chapa
de acero en perfil comercial tipo sandwich
con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³
con un espesor total de 50 mm, sobre corre-
as metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, me-
dios auxiliares y elementos de seguridad. Me-
dida en verdadera magnitud. (No incluye los
medios de elevación).

30,74

TREINTA EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

 175 I19040N m² Enfoscado maestreado y fratasado con morte-
ro 1:6, de 250 kg de cemento y arena, en para-
mentos verticales.

11,59

ONCE EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 176 I19040NN m² Enfoscado maestreado y fratasado con morte-
ro impermeabilizante 1:6, de 250 kg de cemen-
to y arena de río, en paramentos verticales.

22,17

VEINTIDOS EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

 177 I19053N m² Pintura plástica lisa sobre paramentos horizon-
tales y verticales de yeso o cemento, formado
por lijado y limpieza del soporte, mano de fon-
do, plastecido, nueva mano de fondo y dos ma-
nos de acabado.

4,92

CUATRO EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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 178 I19061N m² Puerta metálica para pintar, de chapa metáli-
ca lisa de 2 mm de espesor formada por: pre-
cerco con garras de fijación, cerco y hojas, he-
rrajes de colgar y seguridad y pomos, incluso
colgado.

164,96

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 179 I19069N ud Cubeta base de pozo de registro, constituida
por una pieza prefabricada de hormigón arma-
do, de 150 cm de diámetro interior y de 115
cm de altura total, colocada sobre solera de
hormigón no estructural, ligeramente armada
con mallazo, incluso con p.p. de recibido de
pates, preparada con junta de goma para ani-
llos de pozo prefabricados de hormigón, y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral pos-
terior.

806,03

OCHOCIENTOS SEIS EUROS  con TRES CÉNTIMOS

 180 I19077_MN ud Cono asimétrico para brocal de pozo de regis-
tro, constituido por una pieza prefabricada de
hormigón armado, con junta de goma, de 150
a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altu-
ra total, para ser colocado sobre anillos de po-
zo prefabricados, incluso con p.p. de recibido
de pates con mortero de cemento, recibido
de marco y tapa de fundición gris de 60 cm
de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior.

245,61

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

 181 I19087N m Bordillo prefabricado de hormigón H-400 acha-
flanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de al-
tura, asentado sobre base de hormigón no es-
tructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1).

15,21

QUINCE EUROS  con VEINTIUN CÉNTIMOS

 182 I19089N kg Acero elaborado y colocado en vigas, pilares
y zunchos, con perfiles laminados en calien-
te, incluso parte proporcional de cortes, unio-
nes, piezas especiales y despuntes, no inclu-
ye medios auxiliares.

1,66

UN EURO  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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 183 I20009N m³ Mampostería hidráulica para obras de correc-
ción hidrológico-forestal, con despiece natural
de la piedra, careada a un paramento, con
mortero 1:5 de 290 kg de cemento. Distancia
máxima de la piedra 3 km.  Altura menor de 3
m medida sobre rasante.

123,59

CIENTO VEINTITRES EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

 184 I20009daNN m³ Mampostería hidráulica para obras de correc-
ción hidrológico-forestal,  con despiece natu-
ral de la piedra, careada a un paramento, con
mortero 1:5  de 290 kg de cemento. Distancia
de la piedra 30 km. Altura menor de 3 m  medi-
da sobre rasante.

245,96

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 185 I21009N m³ Escollera de roca mayor de 60 cm, con una
distancia de transporte de la piedra máxima
de 3 km, colocada a máquina e incluida zanja
de anclaje.

33,31

TREINTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

 186 IAUTO1600N ud Interruptor automático tetrapolar de  1600 A
con relés magnéticos y térmicos regulables
Poder de corte (pc) 45 kA. Instalado

6.636,76

SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 187 IAUTO400N ud Interruptor automático  regulable 3 x 400 A.
Instalado

2.238,65

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

 188 IAUTO50N ud Interruptor automático magnetotérmico regula-
ble 4 x 50 A. Instalado

238,50

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

 189 IAUTO800N ud Interruptor automático tripolar con relés térmi-
cos y magnéticos, así como protección diferen-
cial regulable con nucleo inmunizado. Instala-
do

4.064,22

CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
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 190 ICORTE1600N ud Interruptor corte 4 x 1600 A. Instalado 798,83

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

 191 ICORTE160N ud Interruptor automatico  160 A con relés regula-
bles térmicos y magneticos. Instalado

657,09

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS

 192 ILUMGALEN ud Iluminación estanca de galeria visitable forma-
da por 17 unidades de lamparas fluorescen-
tes 2 x 36 w ancladas a los marcos de hormi-
gón.Instalada

2.264,80

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

 193 INCLINN ml Instalación de tubería inclinométrica (tramos
de 3 m) incluidos los manguitos para unión
de tubería, tapones de fondo de pvc y tapo-
nes de aluminio en cabeza con pasador y can-
dado.

42,10

CUARENTA Y DOS EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

 194 ISLASN ud Plataforma cuadrada flotante de 2 x 2 m con
bordes biselados y rampas para acceso de
fauna.Incluido punto de amarre a la orilla y las-
tre de fondo

528,20

QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

 195 JAL1N ud. Jalonamiento tipo 1, compuesto por jalones
metálicos, de 1,5 m de altura, separados 5 m
entre sí. Incluso reposición.

1,10

UN EURO  con DIEZ CÉNTIMOS

 196 JUNTAN m Junta de estanqueidad water-stop  de 25 cm
realizada en pvc, incluso sujecciones, ancla-
jes, amarres para posicionarla correctamente.
Colocada

27,50

VEINTISIETE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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 197 LAMINA2N m² Instalación de lámina de polietileno de alta
densidad de 1,5 mm de espesor, para imper-
meabilización de balsas,colocada

4,52

CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

 198 LASTRADON ud Ud. Lastrado con  6 bloques de hormigón pre-
fabricado 1,20x0,5x0,2 m unidos mediante ca-
ble de acero. Con una distribución de 6 uds
por línea de talud. Incluido anclaje a viga IPE
140 de 1,5 m de longitud en coronación con
excavación y hormigonado de 1x0.7x2.8 m pa-
ra cimentación de la viga

1.161,15

MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

 199 MANG.1N Ud Ud. compuesta por la instalación de una toma
rápida de 110 mm de diámetro. Incluye todo
el material necesario y p.p. de costes indirec-
tos. Unidad totalmente acabada.

197,60

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

 200 MARCOSN m Galería de servicio visitable, formada con mar-
cos prefabricados de hormigón armado de di-
mensiones interiores 3,5 H * 2.5 V m., para
una sobrecarga de terraplen de 12 m., inclu-
so sellado de juntas, colocado

1.343,35

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

 201 MATE
AUXILARN

ud Material auxiliar en cuadro, compuesto por ple-
tinas de cobre mecanizadas, tornilleria termina-
les, trabajos de identificación y rotulación en
conductores, pilotos de señal, sujecciones ca-
bleado. Placas de peligro de muerte. Termina-
do

655,31

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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 202 MEDCONDN ud Suministro e instalación de medidor de con-
ductividad compuesto por:
- Célula de conductividad inductiva, de alta re-
sistencia a corrosión, rosca G 3/4'', en acero
inoxidable, con 5 metros de cable. Presión má-
xima de trabajo 20 bar.
- Trasmisor de conductividad para montaje en
pared, interfaz tipo display LCD con 2 lineas,
alimentación 230V AC, señal de salida
4-20mA.
Incluida alimentación con manguera
3G2,5mm2, con protección magnetotérmica in-
dependiente e interconexión de señal analógi-
ca hasta cuadro de control cableado con man-
guera apantallada 3G1mm2, bajo tubo de
PVC con montaje superficial en pared.

1.872,18

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

 203 MEDPHN ud Suministro e instalación de sensor diferencial
de pH, digital, cuerpo RYTON, 10 m.cable.
Montaje en inmersión o bypass. Con sensor
de temperatura NTC

1.138,20

MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

 204 MONT1N ud Esta partida incluye el montaje del cuadro de
control, así como la puesta en marcha de la
estación.

2.024,53

DOS MIL VEINTICUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

 205 MONT2N ud Montaje del cuadro de control, interconexión
de las válvulas y el cuadro de potencia y tele-
control, Incluida la puesta en marcha de la es-
tación

651,51

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

 206 MONT3N ud Montaje del cuadro de control, interconexión
de las válvulas y el cuadro de potencia y tele-
control, Incluida la puesta en marcha de la es-
tación

757,31

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Página 38



CUADRO DE PRECIOS Nº1 PRECIOS EN LETRA

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

Documento Nº 4 - Presupuesto

 207 MONT4N ud Montaje del cuadro de control, interconexión
de las válvulas y el cuadro de potencia y tele-
control, Incluida la puesta en marcha de la es-
tación

725,57

SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

 208 NIDOSN ud Suministro y puesta de cajas-nido para pári-
dos

90,55

NOVENTA EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

 209 NIVACN mes Control de  los niveles acústicos fijados de ca-
racter general por el Decreto 48/1998 de 30
de julio, de protección del medio ambiente
frente al ruido, mediante la medición con un
sonómetro

125,80

CIENTO VEINTICINCO EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

 210 PACERON ud Bulbo enrejillado para toma de fondo con orifi-
cios de 30x 30  mm en acero inoxidable AISI
316. Dimensiones 1,2 m diámetro y 1 m altu-
ra , con salida brida para  diámetros 500 <Ø<
900 mm.Instalado

2.066,01

DOS MIL SESENTA Y SEIS EUROS  con UN
CÉNTIMOS

 211 PARARAYOSN ud Pararrayos Autovalvulares de una Tensión de
24 KV. y con una Capacidad de Poder de Des-
carga de 5 KA

160,25

CIENTO SESENTA EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

 212 PATEN ud Fabricado con varilla de acero corrugado
de12 mm, recubierta con polipropileno.Con es-
trías antideslizantes medidas 330 x 140 x 80
mm. Instalado

15,95

QUINCE EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

 213 PERFPEADN ml Perfil realizado en PEAD para aumento de es-
tanqueidad en encuentro con obras de fábri-
ca, unión por termofusión con lámina imperme-
abilizante. colocado

24,16

VEINTICUATRO EUROS  con DIECISEIS CÉNTIMOS
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 214 PERINOXN m Perfil de acero inoxidable de 5 mm de espe-
sor para unión de lámina con hormigón me-
diante tornillería inoxidable cada 15 cm. Insta-
lado

36,70

TREINTA Y SEIS EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

 215 PLANTIN ud Plantillas alargamiento para cadena de ama-
rra en  linea de media tensión. Colocada

47,17

CUARENTA Y SIETE EUROS  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

 216 PLANTN ud Plantación entaludes 52.624,20

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

 217 PLATAFORMANm2 Formación de plataforma tramex sobre zona
by-pass y valvulería incluso perfiles de sujec-
ción, preparada para ser desmontable. instala-
da

176,24

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

 218 PLUVIALESN ud Desagüe para evacuación de pluviales en ca-
seta de galeria. Instalado

137,89

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

 219 PM0001N Ud. Placa normalizada avisadora de Peligro de
Muerte, colocada atornillándose en el apoyo
a una altura de unos 3,5 m.

3,96

TRES EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 220 PM0004N Ud. Juego de chapas galvanizadas antiescala en
las cuatro caras del apoyo, montadas.

289,81

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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 221 PM0030N ud Cuadro eléctrico para servicios generales, pa-
ra servicio del alumbrado y auxiliares, consti-
tuido por un armario aislado en  superfice,
montado y conexionado, que alojará los ele-
mentos de mando y protección consta de:
- 1 interruptor automático 4 x 40 A (Cuadro de
servicios)
- 1 interruptor automático 4 x 32 A (Tomas de
Corriente)
- 1 Interruptor diferencial de 4x40 . 30 mA. (To-
mas de corriente)
- 1 interruptor automático 2 x 16 A (Alumbra-
do interior)
- 1 Interruptor diferencial de 2x25 A. 30 mA.
(alumbrado interior)
- 1 interruptor automático 2 x 16 A (Alumbra-
do exterior)
- 1 Interruptor diferencial de 2x25 A. 30 mA.
(alumbrado exterior)
- 1  Interruptor magnetotérmico de 2x5 A.
(Emergencias)

1.188,24

MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

 222 PM0033N Ud. Luminaria fluorescente cerrada estanca de
2x36 W. tipo IP-65 Clase-II, con cuerpo fabri-
cado en poliester reforzado con fibra de vidrio
y reflector de chapa de acero tratado con pol-
vo epoxi-poliester blanco y junta estanca de
poliuretano, y difusor de de policarbonato
transprente prismático, con equipo A.F. y  tu-
bos fluorescentes, conexionada e instalada.

98,90

NOVENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA
CÉNTIMOS

 223 POLIPASTN ud Polipasto de cadena con capacidad de carga
de 5.000 kg.velocidad de elevación de 4/1
m/min, recorrido de gancho 4 mt y limitador
de carga mecánico. Mecanismo de traslación
sobre viga puente, velocidad de traslación de
12/4 m/mt. Mando mediante botonera suspen-
dida en polipasto. Instalado

6.100,67

SEIS MIL CIEN EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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 224 PORTONCN ud Portón de entrada de seguridad de dos hojas
de 150x230 cm., construidas con dos chapas
de acero especial galvanizado en caliente de
1,2 mm. de espesor, acabado en lacado blan-
co RAL-9010, núcleo inyectado de espuma rí-
gida de poliuretano de alta densidad, con tres
bisagras cada una, bulones antipalanca, cerra-
dura de seguridad embutida con tres puntos
de cierre, con cerco de acero conformado en
frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor
con burlete, accionado por manivela, con ga-
rras para recibir a obra, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. Instalado

996,81

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

 225 PT.METN Ud Ud. compuesta por suministro y colocación
de 1 puerta de 75x75 cm con su marco corres-
pondiente para aljibe, acondicionada para la
colocación de un candado. El precio incluye
la colocación en obra y el candado.

110,76

CIENTO DIEZ EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

 226 PUERTACN ud Puerta de entrada de seguridad de una hoja
de 150x230 cm., construida con dos chapas
de acero especial galvanizado en caliente de
1,2 mm. de espesor, acabado en lacado blan-
co RAL-9010, núcleo inyectado de espuma rí-
gida de poliuretano de alta densidad, con tres
bisagras, bulones antipalanca, cerradura de
seguridad embutida con tres puntos de cierre,
con cerco de acero conformado en frío de
100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burle-
te, accionada por manivela, con garras para
recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fija-
ción en obra. Instalada

494,82

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

 227 PUERTAN ud Puerta de 2 hojas de 3 metros de longitud  y
2 m  de altura para acceso a instalaciones,
en malla galvanizada, cimentación y postes
de sujección. colocada

1.147,20

MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

 228 PVMAN d Plan de vigilancia ambiental realizado por téc-
nico titulado.

177,82

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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 229 RAMPAN ud Rampas desde cota mínima de embalse para
salida de anfibios.

600,00

SEISCIENTOS EUROS

 230 REFINAN m2 Refinado mecanico y manual de taludes inte-
riores y fondo del embalse

0,94

CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
de EURO

 231 REJAN ud Rejas para ventanas formada por cerco y bas-
tidor de hoja con pletinas de acero de 60x8
mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14
mm.; patillas para recibido. elaborada en ta-
ller, para instalación en obra. Colocada

251,95

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

 232 REJILLAN ud Rejilla de ventilación con lamas para arqueta
instalada en muro de hormigón, de 40 cm de
largo y 10 de ancho, realizada en chapa metá-
lica con tratamiento para intemperie. Coloca-
da

32,16

TREINTA Y DOS EUROS  con DIECISEIS CÉNTIMOS

 233 REMOTN ud Cuadros de telecontrol y potencia de la esta-
ción remota.
De dimensiones 747x536x300 fabricados en
poliéster con fibra de vidrio, el primero conten-
drá el autómata, el circuito de alimentación
de  24VDC con fuente de alimentación con sis-
tema Backup para equipo de telecontrol y el
equipo de radio. El segundo contendrá los
arrancadores de las válvulas, así como la pul-
santería de control local de las mismas.
Suministro de autómata de control de la insta-
lación compuesto por:
-PLC Twido .
-Módulo de 16 entradas digitales.
-Modulo de 8 salidas digitales.
-Módulo de 2 entradas analógicas.
-Modulo de comunicación RS232.
-Módulo calendario.

5.660,18

CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

 234 REPAN ud Reparación de muro de hormigón armado de
arqueta, de  1 x 1 0,15 m, una vez instalada
pieza especial conducción de Ø800 mm. Inclui-
do armado,encofrado y hormigonado.

142,90

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA
CÉNTIMOS
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 235 RET250N ud Válvula de retención DN-250 de clapeta osci-
lante PN-16 en acero inoxidable AISI 316, ins-
talada.

632,82

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

 236 RET600N ud Válvula de retención DN-600 de clapeta osci-
lante PN-16 en acero inoxidable CF8M , insta-
lada.

1.920,58

MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

 237 RIEGON h Riego de superficies con  camión cisterna de
10.000 L.

84,70

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

 238 ROTURN ha Roturación o desfonde de terrenos sin pie-
dras ni raíces, con rejas separadas hasta 90
cm y una profundidad media de 60 cm.

103,81

CIENTO TRES EUROS  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

 239 SECUNIPN ud Seccionadores unipolares de  material cerámi-
co 400 V, 24kV. Instalado

111,90

CIENTO ONCE EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

 240 SOLDAD1N ud Trabajos de construccion de estructura metáli-
ca mediante equipo de soldadores.

1.283,43

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

 241 SOLDAD2N ud Trabajos de construccion de estructura metáli-
ca mediante equipo de soldadores.

1.782,25

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

 242 SOLDAD3N ud Trabajos de corte de colectores existentes y
soldadura de nuevas piezas especiales

383,21

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
VEINTIUN CÉNTIMOS
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 243 SOLDAD4N ud Trabajos de corte y adaptación de conduccio-
nes existentes a nuevo colector.

193,89

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

 244 SOLDAN ud Trabajos de soldadura unión nuevo colector
con tuberías salida

142,70

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

 245 TAPARQN ud Tapa arqueta de 1.20 x 1 m de chapa galvani-
zada, dos hojas, espesor 5 mm, incluido mar-
co. instalada

264,59

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 246 TECNN ud Comprobación de la existencia de de nidos
de rapaces en la zona por técnico titulado.

280,59

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

 247 TIERRAEQN ud Red equipotencial de puesta a tierra, realiza-
da en conductor de cobre desnudo, pica de
acero cobrizado incluso p.p. de soldaduras alu-
minotecnica conexión armadura de cimenta-
ción  o estructura metalica. Medida la unidad
ejecutada..

87,14

OCHENTA Y SIETE EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

 248 TUBGRUAN ud Trabajos de soporte y sujección de conduc-
ción durante trabajos de soldadura e instala-
ción de tubería de acero en hinca mediante
grua autocargante

802,82

OCHOCIENTOS DOS EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

 249 TUBTRAN ud Trabajos de soldadura in situ para tubería de
acero a instalar en el interior de hinca en tra-
mos de 6 m.

669,12

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
DOCE CÉNTIMOS
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 250 VAPERIMN m Vallador perimetral con malla de simple tor-
sión 2 m de altura vista ,incluido tensores y pe-
queño material, postes y anclaje de los mis-
mos con Hormigón no estructural 20 N/mm²
procedente de planta, árido 20.

26,99

VEINTISEIS EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

 251 VARIOSN ud trabajos en interior embalse, hormigonado,
apertura manual, instalacion de pieza espe-
cial...

1.123,57

MIL CIENTO VEINTITRES EUROS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

 252 VENTANAN ud Ventana practicable de aluminio anodizado
en color natural de 15 micras, de 80x150 cm.
de medidas totales, compuesta por cerco, ho-
ja, acristalado y herrajes de colgar y de seguri-
dad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares.

185,71

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS  con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

 253 VENTN ud Ventilación forzada automática compuesta
por tres extractores para los armarios metáli-
cos. Incluido cableado y conexionado, actua-
do por termostato no incluido. Totalmente ins-
talada.

147,27

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

 254 VM600N ud Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, con desmultiplica-
dor, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM
vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2.058,86

DOS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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 255 VM700N ud Válvula de mariposa de diámetro 700 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de 
fundición dúctil GGG-40, con desmultiplica-
dor, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM 
vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi 
con espesor mínimo de 150 micras, volante, 
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4.158,69

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS 
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 256 VM800N ud Válvula de mariposa de diámetro 800 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de 
fundición dúctil GGG-40, con desmultiplica-
dor, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM 
vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi 
con espesor mínimo de 150 micras, volante, 
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

6.510,96

SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS  con NOVENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS

 257 VT200N ud Ventosa trifuncional diámetro 200 mm, cuer-
po de fundición dúctil, revestimiento de pintu-
ra Epoxy, embridada , presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, colocada.

1.164,50

MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS  con 
CINCUENTA CÉNTIMOS

 258 ZDREN1N * m³ m3 Construcción zanja drenante con gravilla 
10-20, D = 10 km.

14,55

CATORCE EUROS  con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

 259 avifaunaN ud Dispositivo anticolisión formado por espirales 
de 30 cm de diámetro por 1 metro de longi-
tud. Dispuestos cada 20 m. Colocados

48,65

CUARENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS
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   1 0205011N ud Cuadro de telecontrol y potencia
Ud Cuadro de telecontrol -

Cuadros de telecontrol y de potencia de la estación remota.

De dimensiones 747x536x300 fabricados en poliéster con fibra de vi-

drio, el primero contendrá el

autómata, el circuito de alimentación de 24VDC para equipo de tele-

control y el equipo de radio. El

segundo contendrá los arrancadores de las válvulas, así como la pul-

santería de control local de las

mismas.

Suministro de autómata de control de la instalación compuesto por:

-PLC Twido.

-2 Módulos de 4 entradas analógicas.

-Modulo de comunicación RS232.

-Módulo calendario.

O01004N 0,0000 h Oficial 1ª 14,42 0,00

CUADRO5N 1,0000 ud Cuadro de telecontrol y potencia 2.521,56 2.521,56

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.521,56 63,04

TOTAL PARTIDA................................ 2.584,60

   2 020501N ud. Cuadros de potencia

Cuadros de potencia en la estación remota para instalación de arran-

cadores de válvulas. De dimensiones 747x536x300 fabricado en po-

liester con fibra de vidrio, contendrá los arrancadores de las válvu-

las, así como la pulsantería de control local de las mismas.Instalado

O01004N 1,0000 h Oficial 1ª 14,42 14,42

CUADRPN 1,0000 ud Cuadro de potencia (p.o) 877,64 877,64

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 892,06 22,30

TOTAL PARTIDA................................ 914,36
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   3 0205023N ud Alimentación fotovoltaica nodo y actuadores
La alimentación solar fotovoltaica del nodo y actuadores consta de:

-2 Paneles fotovoltaicos de 1X75Wp.

-Batería de gel solar de 185Ah C100.

-Soporte inclinado para panel.

-Regulador de carga.

-Conductores eléctricos, de alimentación y de señal de ausencia de

panel.

-Sistema de medida de tensión de batería.

-Columna de 6 metros para instalación junto a caseta. Este báculo

sujetará los paneles solares de

alimentación de la estación.

-Instalación de pica de tierra para union con antenas de radio.

TOTAL PARTIDA................................ 3.574,50

   4 020502N ud. Circuito de control y maniobra actuador
Circuito de maniobra y control del actuador de válvula motorizada

para actuador a 230 Vca. Incluye indicadores luminosos de posición

de válvula (abierta/cerrada) e indicador de fallo, así como selectores

de abrir/cerrar y de funcionamiento de local/remoto. También se in-

cluye el circuito de control de potencia formado por la protección

magnetotérmica, diferencial y el contacto inversor. Instalado

O01004N 0,5000 h Oficial 1ª 14,42 7,21

CIRCUITN 1,0000 ud Circuito de control y maniobra actuador (p.o) 610,19 610,19

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 617,40 15,44

TOTAL PARTIDA................................ 632,84

   5 020503N ud. Ampliación de cuadro de telecontrol
Suministro e instalación de módulos de ampliación autómata de con-

trol existente en la instalación compuesto por:

- Módulo de 16 entradas digitales.

- Módulo de 8 salidas digitales.

- Módulo de 2 entradas analógicas.

O01004N 0,5000 h Oficial 1ª 14,42 7,21

AMPLIAN 1,0000 h Ampliación cuadro de telecontrol 388,23 388,23

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 395,44 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 405,33
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   6 0205071N ud Actuador de válvula DN600
Suministro e instalación en campo de actuador eléctrico para valvula

de mariposa DN600, con

alimentación a 12Vdc, con transmisor de posición de la válvula

4-20mA. Mecanizado mediante

fresadora de pieza de acople a válvula del actuador

O01004N 1,0000 h Oficial 1ª 14,42 14,42

ACT600N 1,0000 ud Actuador válvula DN600 4.371,06 4.371,06

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4.385,48 109,64

TOTAL PARTIDA................................ 4.495,12

   7 020507N ud. Actuador de válvula DN500
Suministro e instalación en campo de actuador eléctrico para válvula

de mariposa DN500 con alimentación monofásica a 230 Vac, con

transmisor de posición de la válvula 4-20 mA mecanizado mediante

fresadora de pieza de acople a válvula del actuador.

O01004N 1,0000 h Oficial 1ª 14,42 14,42

ACT500N 1,0000 ud Actuador válvula DN500 (p.o) 4.074,50 4.074,50

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4.088,92 102,22

TOTAL PARTIDA................................ 4.191,14

   8 020508N ud Modificación en estación central
Programación en servidor 1 de red de alta:

Programación de pantallas de control de las nuevas válvulas en el

Scada existente, variables nuevas, almacenamiento de históricos, en-

vío automático de alarmas via GSM, generación de informes.

Transferencia de programación realizada en el servidor 1 al servidor

2.

Copia de seguridad de los cambios realizados en la programación de

ambos servidores.

Modificación del programa de PLC central de control de la estación

central, para la inclusión  de las nuevas válvulas.

Creación de esquemas de nuevas estaciones.

TOTAL PARTIDA................................ 925,70
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   9 0510N ud RETIRADA DE APOYOS EXISTENTES
Retirada de los apoyos eléctricos existentes

O01004N 9,0000 h Oficial 1ª 14,42 129,74

O01005N 9,0000 h Oficial 2ª 13,43 120,85

M01021N 1,8000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 36,36 65,45

M01090N 6,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 33,53 201,18

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 517,22 12,93

A01003N 12,2700 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno
compacto

2,88 35,34

TOTAL PARTIDA................................ 565,49

  10 10101N ud Armario metálico 2000x1000x600 con 2 puertas
Suministro y montaje de armario para mando y protección general,

fabricado en chapa de acero de dimensiones 2000 x 1000 x 600 mm,

con IP54 mínimo. Se incluye además la placa de montaje, placa inter-

media de montaje, sistema de grapas de unión de cuadros, ilumina-

ción del cuadro con protección magnetotérmica y diferencial, toma-

da la alimentación aguas arriba del seccionador general de la instala-

ción, portaplanos, rejillas para instalación de ventilación forzada, ter-

mostato para la activación del ventilador, resistencia calefactora pa-

ra todo el conjunto de armarios con termostato de puesta en mar-

cha, canaleta para la conducción de conductores de circuitos y carril

DIN para sujetar los componentes. Totalmente instalado

O01004N 0,9000 h Oficial 1ª 14,42 12,97

10101MN 1,0000 ud Armario metálico 2000x1000x 600 mm doble
puerta p.o

2.886,27 2.886,27

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.899,24 72,48

TOTAL PARTIDA................................ 2.971,72

  11 10103N ud Suministro e inst. equipo med. redes
Suministro e instalación de analizador de redes con transformadores

de intensidad 1500/5A 30VA.Incluye trabajos de mecanización e ins-

talación en armario eléctrico. Totalmente instalado

O01004N 0,7000 h Oficial 1ª 14,42 10,09

10103MN 1,0000 ud Equipo medición de redes (p.o) 745,10 745,10

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 755,19 18,88

TOTAL PARTIDA................................ 774,07
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  12 10107N ud Bancada armarios
Construcción y montaje de bancadas metálicas de 420x200 con an-

gular galvanizado y cubierta de chapa de 1 mm para soporte y eleva-

ción de armarios.

O01004N 1,0000 h Oficial 1ª 14,42 14,42

10107MN 1,0000 ud Bancadas para elevación armarios 509,80 509,80

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 524,22 13,11

TOTAL PARTIDA................................ 537,33

  13 10202N Ud. Circuito arrancador estatico 355Kw
Circuito arrancador de bomba de 355 kW a 400 V, con arrancador

estático digital de 650A para 355kW. Protección magnetotérmica au-

tomática de 630 A con unidadad electrónica micrologic 2.3 con 50

KA de poder de corte. Protección diferencial independiente del cir-

cuito de alimentación de la bomba. Contactor de 650A en AC1 para

bypass del arrancador. Indicadores luminosos de fallo y marcha.Cir-

cuito de maniobraa 24Vac. Contador de horas de funcionamiento.

Programador horario de funcionamiento en local-automático. Selec-

tor de funcionamiento local-remoto. Selector de funcionamiento en

automático-0-manual. Señales de control y alarma duplicadas en

bornero para unión con telecontrol externo. Se incluye también la

mano de obra de montaje en cuadro y configuración. Instalado

O01004N 1,5000 h Oficial 1ª 14,42 21,62

10202MN 1,0000 ud Arrancador estático 355 kw (p.o) 11.686,24 11.686,24

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 11.707,86 292,70

TOTAL PARTIDA................................ 12.000,56
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  14 10203N Ud. Circuito variador velocidad 355Kw
Circuito arrancador de bomba de 355 kW a 400 V, con Variador de

velocidad de 650A para 400kW en par constante. Protección magne-

totérmica automática de 630 A con unidadad electrónica micrologic

2.3 con 50 KA de poder de corte. Protección diferencial independien-

te del circuito de alimentación de la bomba. Indicadores luminosos

de fallo y marcha. Circuito de maniobraa 24Vac. Contador de horas

de funcionamiento. Programador horario de funcionamiento en lo-

cal-automatico. Selector de funcionamiento local-remoto. Selector

de funcionamiento en automático-0-manual. Se incluye también la

mano de obra de montaje en cuadro y configuración. Instalado

O01004N 1,5000 h Oficial 1ª 14,42 21,62

10203MN 1,0000 ud Variador de velocidad 355 kw (p.o) 27.333,25 27.333,25

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 27.354,87 683,87

TOTAL PARTIDA................................ 28.038,74

  15 10301N Ud. Transductor presión
Suministro y montaje de transmisor de presión con salida 4-20mA

con instalación completa, incluyendo pequeño material.

O01004N 0,6000 h Oficial 1ª 14,42 8,65

10301MN 1,0000 ud  transmisor de presión con salida 4-20mA (p.o) 329,41 329,41

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 338,06 8,45

TOTAL PARTIDA................................ 346,51

  16 10302N Ud. Final de carrera de posición de válvula
Suministro e instalación de final de carrera de posición abierta en

válvula de aspiración de cada una de las bombas, para enclavar el

arranque de las mismas con válvula cerrada.

O01004N 0,5000 h Oficial 1ª 14,42 7,21

10302MN 1,0000 ud Dispostivo de posición, final de carrera (p.o) 181,96 181,96

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 189,17 4,73

TOTAL PARTIDA................................ 193,90

Página 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Documento Nº 4 - Presupuesto

  17 10501N Ud. Armario de control de PLC
Armario de control de PLC de 2000 x1000x 600mm para albergar

PLC y circuitos de mando general, fabricado en chapa de acero con

IP54 mínimo. Se incluye además la placa de montaje, paneles latera-

les, la iluminación del cuadro con protección magnetotérmica y dife-

rencial, tomada la alimentación aguas arriba del seccionador general

de la instalación, ventilación forzada con termostato, canaleta para

conducción de conductores de circuitos y carril DIN para sujetar

componentes.Incluye pequeño material.

O01004N 1,5000 h Oficial 1ª 14,42 21,62

10501MN 1,0000 ud Armario de control PLC (p.o) 2.676,07 2.676,07

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.697,69 67,44

TOTAL PARTIDA................................ 2.765,13

  18 10502N Ud. SAI de 1000 VA
Suministro de SAI de 1000VA para alimentación ininterrumpida de

circuitos de maniobra y control de la instalación, así como su protec-

ción magnetotérmica y diferencial.

O01004N 0,3000 h Oficial 1ª 14,42 4,32

10502MN 1,0000 ud SAI de 1000 VA (p.o) 259,21 259,21

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 263,53 6,59

TOTAL PARTIDA................................ 270,12

  19 10503N Ud. Fuente de alimentación
Fuente de alimentación 220 / 24  2,5Amp. conmutada  completa-

mente conexionada. Incluye magnetotérmico bipolar  de protección

de alterna y magnetotérmico bipolar de protección de continua.

O01004N 0,2000 h Oficial 1ª 14,42 2,88

10503MN 1,0000 ud Fuente de alimentación (p.o) 180,49 180,49

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 183,37 4,58

TOTAL PARTIDA................................ 187,95
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  20 10504N Ud. CPU de PLC
Suministro y montaje de PLC de control de Schneider TWIDO

TWDLMDA20DRT o similar, para automatismos de control de bom-

beo.

O01004N 0,6000 h Oficial 1ª 14,42 8,65

10504MN 1,0000 ud CPU de PLC (p.o) 304,67 304,67

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 313,32 7,83

TOTAL PARTIDA................................ 321,15

  21 10505N Ud. Tarjeta de expansion de PLC de 16 ED
Suministro y montaje de módulo de 16 entradas digitales de autó-

mata TWIDO  modelo TWDDDI16DT o similar.

O01004N 0,2000 h Oficial 1ª 14,42 2,88

10505MN 1,0000 ud Tarjeta de expansión de PLC de 16 ED (p.o) 125,18 125,18

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 128,06 3,20

TOTAL PARTIDA................................ 131,26

  22 10506N Ud. Tarjeta de expansion de PLC de 8SD
Suministro y montaje de módulo de 8 salidas digitales de autómata

TWIDO modelo TWDDRA8RT o similar.

O01004N 0,2000 h Oficial 1ª 14,42 2,88

10506MN 1,0000 ud Tarjeta de expansion de PLC de 8SD (p.o) 99,22 99,22

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 102,10 2,55

TOTAL PARTIDA................................ 104,65

  23 10507N Ud. Tarjeta de expansion de PLC de 4EA
Suministro y montaje de módulo de 4 entradas analógicas de autó-

mata TWIDO modelo TM2AMI4LT o similar.

O01004N 0,2000 h Oficial 1ª 14,42 2,88

10507MN 1,0000 ud Tarjeta de expansion de PLC de 4EA (p.o) 180,08 180,08

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 182,96 4,57

TOTAL PARTIDA................................ 187,53
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  24 10508N Ud. Tarjeta de comunicaciones RS232
Tarjeta de expansion para comunicaciones por puerto RS232 para

automata TWIDO modelo TWDNOZ232D o similar.

O01004N 0,2000 h Oficial 1ª 14,42 2,88

10508MN 1,0000 ud Tarjeta de comunicaciones RS232 (p.o) 28,31 28,31

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 31,19 0,78

TOTAL PARTIDA................................ 31,97

  25 10509N Ud. Magnetotermico 16A y dif. 40/0,03 bipolar
Magnetotérmico 16 Amp y diferencial 40/0,03 bipolar para protec-

ción general de entrada de armario. Instalado

O01004N 0,1000 h Oficial 1ª 14,42 1,44

10509MN 1,0000 ud Magnetotermico 16A y dif. 40/0,03 bipolar (p.o) 91,76 91,76

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 93,20 2,33

TOTAL PARTIDA................................ 95,53

  26 10510N Ud. Transformador 230/24 500VA
Transformador 230/24 500 VA completamente conexionado. Inclu-

ye magnetotermico bipolar de proteccion en el primario y magneto-

termico bipolar de proteccion de secundario.

O01004N 1,0000 h Oficial 1ª 14,42 14,42

10510MN 1,0000 ud Transformador 230/24 500VA (p.o) 296,87 296,87

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 311,29 7,78

TOTAL PARTIDA................................ 319,07

  27 10511N Ud. Pantalla táctil de 7"
Suministro y montaje de pantalla de 7", PV Plus de Rockwell Auto-

mation o similar, táctil y a color. Con cable de comunicación con PLC

para control local de la instalación.

O01004N 1,2000 h Oficial 1ª 14,42 17,30

10511MN 1,0000 ud Pantalla táctil de 7" (p.o) 1.685,49 1.685,49

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.702,79 42,57

TOTAL PARTIDA................................ 1.745,36
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  28 10512N Ud. Circuito de maniobra y alimentación PLC
Instalación de circuito de maniobra y de alimentación de control

montado sobre cuadro de PLC, con transformador aislador

230/230Vac para alimentación de indicadores, trafo de maniobra,

mandos y pilotos luminosos de 220/24Vac, protecciones magnetoto-

térmicas y diferenciales de circuitos, relé de seguridad categoría 4

para parada emergencia incluso con seta de emergencia.

O01004N 2,0000 h Oficial 1ª 14,42 28,83

10512MN 1,0000 ud Circuito de maniobra y alimentación PLC (p.o) 1.829,01 1.829,01

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.857,84 46,45

TOTAL PARTIDA................................ 1.904,29

  29 10513N Ud. Suministro y cableado en armario rele
Suministro y cableado en armario de rele enchufable para manio-

bras.

O01004N 0,2000 h Oficial 1ª 14,42 2,88

10513MN 1,0000 ud Suministro y cableado en armario rele 28,11 28,11

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 30,99 0,77

TOTAL PARTIDA................................ 31,76

  30 10514N Ud. Comunicación PLC- Centro Control
Suministro y montaje de enlace de comunicaciones entre el PLC de

control de la estación remota y el Centro de Control de la instalación

formado por:

-Antena omnidireccional.

-Cable RG213 con conectores. 

-Mástil para antena.

-Radiomodem 440-470 Mhz, 1W.

O01004N 1,5000 h Oficial 1ª 14,42 21,62

10514MN 1,0000 ud Elementos de comunicación entre PLC y Centro
de control

772,55 772,55

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 794,17 19,85

TOTAL PARTIDA................................ 814,02
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  31 10601N Ud. Programacion de PLC y pantalla de control local
Programación de PLC y programación de pantalla de control local.

Diseño de la instalación y realización de esquemas eléctricos para in-

clusión en sistema existente. Probado y funcionando.

10601MN 1,0000 ud Programacion de PLC y pantalla de control local 4.003,91 4.003,91

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4.003,91 100,10

TOTAL PARTIDA................................ 4.104,01

  32 10602N Ud. Programación de modificaciones en Estación Central de Control
-Programación en servidor 1 de red de alta:

Programación de pantallas de control de la nueva estación remota

en el Scada existente, variables de la nueva remota, almacenamien-

to de históricos, envío automático de alarmas vía GSM, generación

de informes.

-Transferencia de programación realizada en el servidor 1 al servidor

2.

-Copia de seguridad de los cambios realizados en la programación

de ambos servidores.

-Modificación del programa de PLC central de control de la estación

central, para la inclusión de las nueva estación remota.

10602MN 1,0000 ud Programación de modificaciones en Estación
Central de Control

774,12 774,12

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 774,12 19,35

TOTAL PARTIDA................................ 793,47

  33 10603N Ud. Puesta en marcha de la instalación
Puesta en marcha de la instalación de bombeo, trabajos de configu-

ración de enlace y pruebas de comunicación con la Estación Central

de Control.

10603MN 1,0000 ud Puesta en marcha de la instalación 1.722,03 1.722,03

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.722,03 43,05

TOTAL PARTIDA................................ 1.765,08
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  34 10704N ud Red equipotencial de puesta a tierra.
Red equipotencial de puesta a tierra, realizada en conductor de co-

bre desnudo, pica de acero cobrizado incluso p.p. de soldaduras alu-

minotecnica conexión armadura de cimentación  o estructura metali-

ca. Medida la unidad ejecutada. 

O01004N 2,0000 h Oficial 1ª 14,42 28,83

10704MN 1,0000 ud Red equipotencial de puesta a tierra E.B 349,02 349,02

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 377,85 9,45

TOTAL PARTIDA................................ 387,30

  35 10706N ud Luminaria exterior 250W HM con brazo
Suministro e instalación de punto exterior de luz, compuesto por fa-

rola soportada en brazo mural, con lampara de descarga de mercu-

rio de 250W provisto de equipo arrancador. Incluida protección 

magnetotérmica y diferencial independiente del circuito. Disponien-

do de interruptor horario programable.

O01004N 1,1000 h Oficial 1ª 14,42 15,86

10706MN 1,0000 ud Luminaria exterior 250 W con brazo (p.o) 408,63 408,63

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 424,49 10,61

TOTAL PARTIDA................................ 435,10

  36 10708N ud Luz emergencia estanca IP65
Suministro e instalación de punto de luz de emergencia estanco de

160 lumenes.Colocado

O01004N 0,3000 h Oficial 1ª 14,42 4,32

10708MN 1,0000 ud Luz emergencia estanca IP65 121,57 121,57

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 125,89 3,15

TOTAL PARTIDA................................ 129,04

  37 10801N Ud. Proyecto, dirección técnica y OCA
Proyecto, dirección técnica de la instalación eléctrica y OCA.

TOTAL PARTIDA................................ 8.400,00
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  38 10901N ud Cuadro de bases de enchufe
Armario que contiene 3 bases de enchufe , 1 B/E shuko de 2 P+T 16

A, 1 B/E Cetact de 3 P+T 16 A, y 1 B/E Cetact de 3 P+T 32 A, más sali-

da para accionamiento de polipasto, con sus correspondientes pro-

tecciones térmica y diferenciales. Instalado

O01004N 1,5000 h Oficial 1ª 14,42 21,62

10901MN 1,0000 ud Cuadro de bases de enchufe (p.o) 1.058,82 1.058,82

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.080,44 27,01

TOTAL PARTIDA................................ 1.107,45

  39 1101N Gestión de Residuos s/ Anejo nº 16

TOTAL PARTIDA................................ 1.357,70

  40 1301N ud Control de Calidad s/ Anejo nº 21

TOTAL PARTIDA................................ 44.579,77

  41 A01002BN m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora,

en terreno franco, medido sobre perfil.

O01009N 0,0210 h Peón régimen general 12,31 0,26

M01058N 0,0210 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 57,96 1,22

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,48 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,52

Página 13



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Documento Nº 4 - Presupuesto

  42 A01003N m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora,

en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009N 0,0400 h Peón régimen general 12,31 0,49

M01058N 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 57,96 2,32

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,81 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,88

  43 A01006CAN m³ Construcción cama tuberías, D = 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un

grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal,

con una distancia de transporte D=20 km.

P02001N 1,2000 m³ Arena (en cantera) 11,63 13,96

M01055N 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31,10 2,08

O01009N 0,0670 h Peón régimen general 12,31 0,83

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 16,87 0,42

I02026N 1,2000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,38 0,46

I02029caN 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D = 20 km

3,28 3,94

TOTAL PARTIDA................................ 21,69

  44 A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material

granular, procedente de préstamos o de las propias excavaciones,

transportado desde una distancia máxima de 3 km.

O01009N 0,1000 h Peón régimen general 12,31 1,23

M01049N 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 57,70 1,15

M01058N 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 57,96 2,32

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,70 0,12

I02026N 1,0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,38 0,38

I02027N 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,85 1,85

TOTAL PARTIDA................................ 7,05
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  45 A01011caN m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 20 km
Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, compactada y

con una distancia de transporte D=20 km.

P02007N 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 10,23 12,27

M01055N 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31,10 2,08

O01009N 0,0330 h Peón régimen general 12,31 0,41

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 14,76 0,37

I02026N 1,2000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,38 0,46

I02029caN 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D = 20 km

3,28 3,94

TOTAL PARTIDA................................ 19,53

  46 A02011_MN m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de

610 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura he-

licoidal, galvanizada en caliente, incluyendo materiales a pie de

obra. No incluye las piezas especiales, ni la unión por soldadura que

se valora aparte excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la

tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones

auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-

to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su

mano de obra correspondiente.

P11011_MN 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 8 mm, revest, int.
epoxi (p.o.)

124,34 124,34

O01017N 0,1110 h Cuadrilla A 34,00 3,77

M01020N 0,0910 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 2,97

P29004N 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro
400<ø<800 mm

2,90 2,90

GALVAN 160,6400 kg Tratamiento de galvanizado en caliente pieza
especial

0,43 69,30

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 203,28 5,08

TOTAL PARTIDA................................ 208,36
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  47 A03005N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-

miento galvanizado en caliente, para diámetro menor o igual a 250

mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-

dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-

rras.

O01017N 0,0100 h Cuadrilla A 34,00 0,34

P12005N 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada
ø<250 mm (p.o.)

3,30 3,30

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,64 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,73

  48 A03006N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-

miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y

menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos

de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni

extendido de tierras.

O01017N 0,0280 h Cuadrilla A 34,00 0,95

P12006N 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada
250<=ø<500 mm (p.o.)

2,96 2,96

M01020N 0,0056 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 0,18

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,09 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 4,19

  49 A03007N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-

miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 500 mm

menor o igual a 900 mm,  colocado y montado en obra, en terrenos

de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni

extendido de tierras.

O01017N 0,0300 h Cuadrilla A 34,00 1,02

P12007N 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada
500<=ø<900 mm (p.o.)

2,64 2,64

M01020N 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 0,20

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,86 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,96
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  50 A04019N m Tubería de fundición dúctil, ø 700 mm, K=9, colocada
Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 700 mm de diámetro nomi-

nal, con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de

metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada

en obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales,

ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra proceden-

te de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesida-

des del proyecto.

O01017N 0,2500 h Cuadrilla A 34,00 8,50

P13019N 1,0000 m Tubo fundición ø 700 mm K=9, con mortero (p.o.) 221,22 221,22

M01020N 0,3330 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 10,87

P29004N 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro
400<ø<800 mm

2,90 2,90

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 243,49 6,09

TOTAL PARTIDA................................ 249,58

  51 A04020N m Tubería de fundición dúctil, ø 800 mm, K=9, colocada
Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 800 mm de diámetro nomi-

nal, con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de

metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada

en obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales,

ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra proceden-

te de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesida-

des del proyecto.

O01017N 0,2500 h Cuadrilla A 34,00 8,50

P13020N 1,0000 m Tubo fundición ø 800 mm K=9, con mortero (p.o.) 244,62 244,62

M01020N 0,3330 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 10,87

P29004N 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro
400<ø<800 mm

2,90 2,90

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 266,89 6,67

TOTAL PARTIDA................................ 273,56
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  52 A06011N m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión

de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo

materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye

las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y

relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-

rial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-

diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-

yecto.

P16011N 1,0000 m Tubo PVC ø 110 mm, 1,0 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

3,57 3,57

O01017N 0,0210 h Cuadrilla A 34,00 0,71

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,28 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 4,39

  53 A07005N m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200

mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elás-

tica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y

prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-

lleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio-

nes si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del pro-

yecto.

P17005N 1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento
ø200 mm 8kN/m² (p.o.)

6,82 6,82

O01017N 0,0400 h Cuadrilla A 34,00 1,36

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 8,18 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 8,38

  54 A08030_MN m Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro y 

0,6 MPa de presión de trabajo y unión por termofusión; incluyendo

piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y

prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-

no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-

leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19030_MN 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 200 mm, 0,6 MPa (p.o.) 11,78 11,78

O01017N 0,0620 h Cuadrilla A 34,00 2,11

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 13,89 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 14,24
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  55 A09029N m Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de

10000 N/m², de 600 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servi-

cio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-

ción y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de

la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-

ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la

mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según

las necesidades del proyecto.

P21035N 1,0000 m Tubo de PRFV ø 600 mm, 1,0 MPa 10000 N/m²
(p.o.)

90,43 90,43

O01017N 0,1670 h Cuadrilla A 34,00 5,68

M01020N 0,2220 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 7,25

P29004N 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro
400<ø<800 mm

2,90 2,90

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 106,26 2,66

TOTAL PARTIDA................................ 108,92

  56 A09035N m Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de

10000 N/m², de 800 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servi-

cio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-

ción y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de

la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-

ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la

mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según

las necesidades del proyecto.

P21041N 1,0000 m Tubo de PRFV ø 800 mm, 1,0 MPa 10000 N/m²
(p.o.)

142,16 142,16

O01017N 0,1670 h Cuadrilla A 34,00 5,68

M01020N 0,2220 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 7,25

P29005N 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800
mm

3,39 3,39

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 158,48 3,96

TOTAL PARTIDA................................ 162,44
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  57 A10004N ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo has-

ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-

ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-

primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo

de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y

con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-

tra corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería inclui-

dos, instalada.

O01018N 0,8000 h Cuadrilla B 26,90 21,52

P15004N 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 308,79 308,79

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 330,31 8,26

TOTAL PARTIDA................................ 338,57

  58 A10009N ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta

1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)

con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de

acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de

pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.

de juntas y tornillería, instalada.

O01004N 1,1500 h Oficial 1ª 14,42 16,58

P15009N 1,0000 ud Válvula mariposa ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 213,61 213,61

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 230,19 5,75

TOTAL PARTIDA................................ 235,94

  59 A10011N ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta

1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)

con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de

acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de

pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.

de juntas y tornillería, instalada.

O01004N 1,5000 h Oficial 1ª 14,42 21,62

P15011N 1,0000 ud Válvula mariposa ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 251,17 251,17

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 272,79 6,82

TOTAL PARTIDA................................ 279,61
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  60 A10012N ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta

1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)

con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de

acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de

pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.

de juntas y tornillería, instalada.

O01018N 0,8000 h Cuadrilla B 26,90 21,52

P15012N 1,0000 ud Válvula mariposa ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 333,43 333,43

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 354,95 8,87

TOTAL PARTIDA................................ 363,82

  61 A10013N ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta

1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)

con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de

acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de

pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.

de juntas y tornillería, instalada.

O01018N 1,5000 h Cuadrilla B 26,90 40,35

P15013N 1,0000 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 469,54 469,54

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 509,89 12,75

TOTAL PARTIDA................................ 522,64

  62 A10014N ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta

1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)

con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de

acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de

pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.

de juntas y tornillería, instalada.

O01018N 2,0000 h Cuadrilla B 26,90 53,80

P15014N 1,0000 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 500,81 500,81

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 554,61 13,87

TOTAL PARTIDA................................ 568,48
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  63 A10018N ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta

1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)

con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de

acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de

pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.

de juntas y tornillería, instalada.

O01018N 2,6000 h Cuadrilla B 26,90 69,94

P15018N 1,0000 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.637,05 1.637,05

M01090N 1,4000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 33,53 46,94

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.753,93 43,85

TOTAL PARTIDA................................ 1.797,78

  64 A10046N ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de

diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería

bicromatada, instalado.

O01017N 1,3000 h Cuadrilla A 34,00 44,20

P15042N 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 219,18 219,18

M01020N 0,4500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 14,69

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 278,07 6,95

TOTAL PARTIDA................................ 285,02

  65 A10047N ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de

diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería

bicromatada, instalado.

O01017N 1,4000 h Cuadrilla A 34,00 47,60

P15043N 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 357,60 357,60

M01020N 0,5500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 17,95

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 423,15 10,58

TOTAL PARTIDA................................ 433,73
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  66 A10048N ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de

diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería

bicromatada, instalado.

O01017N 1,5000 h Cuadrilla A 34,00 51,00

P15044N 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 481,88 481,88

M01020N 0,6500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 21,21

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 554,09 13,85

TOTAL PARTIDA................................ 567,94

  67 A11010N ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,

revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de

trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004N 0,9000 h Oficial 1ª 14,42 12,97

P22010N 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 376,49 376,49

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 389,46 9,74

TOTAL PARTIDA................................ 399,20

  68 A11016N ud Caudalímetro ultrasonidos, ø < 1000 mm,  instalado
Caudalímetro ultrasónico,un par de sondas, para tubería metálica de

diámetro hasta 1000 mm, presión de trabajo hasta 40 bar. Incluye

sensor de medida formado por dos transductores de señal de acero

al carbono con soportes y convertidor de señal, con display digital

para visualización del caudal instantáneo y acumulado. Alimentación

220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y 10 m/s.

colocado.

O01018N 4,0000 h Cuadrilla B 26,90 107,61

P22016N 1,0000 ud Caudalímetro ultrasonidos ø <= 1000 mm (p.o.) 2.681,33 2.681,33

M01020N 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 16,32

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.805,26 70,13

TOTAL PARTIDA................................ 2.875,39
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  69 A11041N ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil,

revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de

trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004N 0,9000 h Oficial 1ª 14,42 12,97

P22051N 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 439,74 439,74

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 452,71 11,32

TOTAL PARTIDA................................ 464,03

  70 A19010N m Tubería de hormigón armado campana ø 1,00 m con p.p. junta de goma,
colocada
Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con

junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, monta-

je y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-

ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación,

ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las

necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valora-

rán independientemente con su mano de obra correspondiente. 

O01017N 0,6000 h Cuadrilla A 34,00 20,40

P09020N 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p.
junta de goma (p.o.)

71,76 71,76

M01062N 0,2065 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 41,94 8,66

P29009N 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja
presión/saneamiento ø>=1000

2,47 2,47

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 103,29 2,58

TOTAL PARTIDA................................ 105,87

  71 AB0800PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 800-700 mm ø
Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberias de

Ø 700 - 800 mm,  con una anchura de banda de 200 mm. Con las si-

guientes características: Carcasa, tornillos, eje y cierre en  Acero ino-

xidable AISI 304L ó 316L. Manguito de estanqueidad:  Caucho sintéti-

co E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

AB0800N 1,0000 ud Abrazadera hermética 800-700 mm ø. Puesta en
obra

586,67 586,67

O01018N 1,5000 h Cuadrilla B 26,90 40,35

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 627,02 15,68

TOTAL PARTIDA................................ 642,70
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  72 AB200PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 200 mm ø
Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberías de

Ø 200mm,  con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguien-

tes características: Carcasa, tornillos, eje y cierre en  Acero inoxida-

ble AISI 304L ó 316L. Manguito de estanqueidad:  Caucho sintético

E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada

O01018N 1,5000 h Cuadrilla B 26,90 40,35

AB200N 1,0000 ud Abrazadera hemética 200 mm ø. Puesta en obra 178,32 178,32

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 218,67 5,47

TOTAL PARTIDA................................ 224,14

  73 AB500PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 500 mm ø
Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberías de

Ø 500mm,  con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguien-

tes características: Carcasa, tornillos, eje y cierre en  Acero inoxida-

ble AISI 304L ó 316L. Manguito de estanqueidad:  Caucho sintético

E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

O01018N 1,5000 h Cuadrilla B 26,90 40,35

AB500N 1,0000 ud Abrazadera hemética 500 mm ø. Puesta en obra 317,85 317,85

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 358,20 8,96

TOTAL PARTIDA................................ 367,16

  74 AB600PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 600 mm ø
Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberias de

Ø 600mm,  con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguien-

tes características: Carcasa, tornillos, eje y cierre en  Acero inoxida-

ble AISI 304L ó 316L. Manguito de estanqueidad:  Caucho sintético

E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

O01004N 1,0000 h Oficial 1ª 14,42 14,42

O01005N 1,0000 h Oficial 2ª 13,43 13,43

AB0600N 1,0000 ud Abrazadera hermética 600 mm ø. Puesta en obra 498,04 498,04

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 525,89 13,15

TOTAL PARTIDA................................ 539,04
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  75 ACTUADOR2N ud Actuador válvula motorizada
Suministro e instalación en campo de actuador eléctrico  para valvu-

la de mariposa DN800, con alimentación monofásica a 230Vac, con

transmisor de posición de la válvula 4-20mA. Mecanizado mediante

fresadora de pieza de acople a válvula del actuador.Instalada

O01004N 1,0000 h Oficial 1ª 14,42 14,42

ACTUADMN 1,0000 ud Actuador eléctrico válvula 5.137,55 5.137,55

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5.151,97 128,80

TOTAL PARTIDA................................ 5.280,77

  76 AG.1N m3 Llenado de agua de depósitos
m3 de agua vertida a depósito trasladada en camión cisterna

131/160 CV. Se incluyen p.p. de costes indirectos. 

O01009N 0,1500 h Peón régimen general 12,31 1,85

P01001N 1,0000 m³ Agua (p.o.) 0,57 0,57

M01010N 0,3000 h Camión cisterna  riego agua 131/160 CV 35,24 10,57

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 12,99 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 13,31

  77 ANTICOLN ud Placas anticolisión
Placas anticolisión realizadas en material plástico para instalación en

vallado perimetral dimensiones 30 x 25 cm,  cada 5 m. Instalada

TOTAL PARTIDA................................ 15,00
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  78 AP4500N ud Apoyo 16C4500
Apoyo eléctrico 16C4500, incluida la columna metálica, doble cruce-

tas para conductores, excavación y hormigonado del basamento. No

incluye conductores, ni elementos de conexión y/o  protección. 

O01017N 4,5000 h Cuadrilla A 34,00 153,00

C450016EN 1,0000 ud Columna metálica C-4500-16 (p.o.) 3.317,64 3.317,64

RC10N 1,0000 ud Cruceta recta RC-10 d:1 m L (p.o) 329,41 329,41

RC125N 1,0000 ud Cruceta recta RC-12,5 d:25 m L (p.o) 352,94 352,94

RC20N 1,0000 ud Cruceta recta RC-20 d:20 m L (p.o) 550,00 550,00

M01090N 1,8000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 33,53 60,35

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4.763,34 119,08

I03006N 3,9600 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito 3,38 13,38

I14008N 4,1500 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15
km

71,51 296,77

TOTAL PARTIDA................................ 5.192,57

  79 AP7000N ud Apoyo 16C7000
Apoyo eléctrico 16C7000, incluida la columna metálica,doble cruce-

tas para conductores, excavación y hormigonado del basamento. No

incluye conductores, ni elementos de conexión y/o  protección. 

O01017N 4,5000 h Cuadrilla A 34,00 153,00

C700016EN 1,0000 ud Columna metálica C-7000-16 (p.o) 4.196,07 4.196,07

RC10N 2,0000 ud Cruceta recta RC-10 d:1 m L (p.o) 329,41 658,82

RC125N 1,0000 ud Cruceta recta RC-12,5 d:25 m L (p.o) 352,94 352,94

M01090N 1,8000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 33,53 60,35

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5.421,18 135,53

I03006N 8,3200 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito 3,38 28,12

I14008N 8,7500 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15
km

71,51 625,71

TOTAL PARTIDA................................ 6.210,54
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  80 AP9000N ud Apoyo 16C9000
Apoyo eléctrico 16C9000, incluida la columna metálica, doble cruce-

tas para conductores, excavación y hormigonado del basamento. No

incluye conductores, ni elementos de conexión y/o  protección. 

O01017N 4,5000 h Cuadrilla A 34,00 153,00

C900016EN 1,0000 ud Columna metálica C-9000-16 (p.o) 5.803,90 5.803,90

RC10N 2,0000 ud Cruceta recta RC-10 d:1 m L (p.o) 329,41 658,82

RC125N 1,0000 ud Cruceta recta RC-12,5 d:25 m L (p.o) 352,94 352,94

M01090N 1,8000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 33,53 60,35

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7.029,01 175,73

I03006N 8,8300 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito 3,38 29,85

I14008N 9,2600 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15
km

71,51 662,18

TOTAL PARTIDA................................ 7.896,77

  81 APARAN ud Aparamenta de medida
Aparamenta de medida compuesta por 5 Amperimetros, 5 voltime-

tros de lectura digital totalmente instalado y conexionada

O01004N 1,1000 h Oficial 1ª 14,42 15,86

APARAMN 1,0000 ud Elementos de medida, varios (p.o) 786,66 786,66

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 802,52 20,06

TOTAL PARTIDA................................ 822,58
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  82 APRQN ud Apoyo conducción
Apoyo conducción en arqueta realizada con 2 IPE 100 de 0,40 m, sol-

dados a placa de anclaje de 0,6 x 0,2 m y 8 mm de espesor y atorni-

llada a solera, sujección de pieza especial mediante pieza de chapa

de acero 8 mm y abrazadera de acero inoxidable. Colocado.

O01004N 2,0000 h Oficial 1ª 14,42 28,83

O01005N 2,0000 h Oficial 2ª 13,43 26,86

M02029N 2,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

2,57 5,15

M01020N 1,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 32,64

BINOXN 1,0000 ud Banda de acero inoxidable 94,98 94,98

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 188,46 4,71

A03003N 36,4800 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<=
900 mm

3,51 128,04

I19089N 6,4700 kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

1,66 10,74

TOTAL PARTIDA................................ 331,95

  83 ARC.2N Ud Arqueta toma de agua de ø 250mm
Arqueta de 150x150x140 cm. realizada con bloque de hormigón reci-

bido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su inte-

rior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 armada con mallazo elec-

trosoldado; puerta metálica de 80x100 cm y revestimiento de piedra

de 15 cm de espesor. 

O01009N 19,0000 h Peón régimen general 12,31 233,96

I14010N 0,2500 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta, D<= 15
km

74,83 18,71

I15005N 2,2500 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm,
B500T, colocada

2,38 5,36

I13002N 0,0700 m³ Mortero cemento 1/2, D<= 3 km 98,38 6,89

P01083N 25,0000 ud Bloque hormigón 40x20x20 cm (p.o.) 0,60 15,10

I19041N 9,6000 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento
vertical

9,89 94,94

PUERTA2N 1,0000 ud Puerta metálica de chapa 117,65 117,65

BARD...1N 1,4400 M2 Bardos sujeción cubierta 49,15 70,78

I20009daNN 1,0000 m³ Mampostería hidráulica CHF, careada, h<= 3 m,
D = 30 km

245,96 245,96

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 809,35 20,23

TOTAL PARTIDA................................ 829,58
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  84 ARET800N ud Válvula retención, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de retención DN-800 de clapeta oscilante PN-16 en acero

inoxidable CF8M , instalada.

O01018N 1,5000 h Cuadrilla B 26,90 40,35

VR800N 1,0000 ud Válvula retención ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 5.752,92 5.752,92

M01090N 0,6000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 33,53 20,12

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5.813,39 145,33

TOTAL PARTIDA................................ 5.958,72

  85 BANCADAN ud Bancada para bombas
Bancada para bombas realizada con perfilería metálica incluso hor-

migonado. Instalada

TOTAL PARTIDA................................ 1.806,66

  86 BATCONDN ud Bateria automática condensadores 150 KVAR
Batería automática de condensadores 150KVAR para compensación

de factor de potencia. Instalada

O01004N 0,6000 h Oficial 1ª 14,42 8,65

BATCONDMN 1,0000 ud Batería automática condensadores 150 kvar (p.o) 3.576,46 3.576,46

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.585,11 89,63

TOTAL PARTIDA................................ 3.674,74
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  87 BOMB2N ud Grupo electrobomba 325 l/s a 75 mca
Suministro e instalación de bomba horizontal de tipo centrífugo mul-

ticelular de alta presión, con impulsor y rodete de fundición GG-25,

Eje y casquillos de acero inoxidable AISI-420 y juntas tóricas de

EPDM, directamente acopladas a motores por medio de acoplamien-

tos elásticos. Con carcasa  del tipo envolvente, con entrada embrida-

da de 300mm y salida embridada de 250mm. Con capacidad de ele-

var 325 l/s a una altura manométrica de 75 m.c.a. Incluye manguito

de unión. Totalmente instalada y probada, incluye parte proporcio-

nal de medios auxiliares.

O01018N 2,0000 h Cuadrilla B 26,90 53,80

M01090N 1,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 33,53 33,53

BOMB2MN 1,0000 ud Grupo electrobomba 325 l/s a 75 mca (p.o) 29.521,48 29.521,48

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 29.608,81 740,22

TOTAL PARTIDA................................ 30.349,03

  88 BOTTEMN ud Botellas terminales.
Botellas terminales de conexión en Media Tensión. Instalada

O01004N 0,3000 h Oficial 1ª 14,42 4,32

BOTELLASMN 1,0000 ud Botellas terminales conexión 151,37 151,37

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 155,69 3,89

TOTAL PARTIDA................................ 159,58

  89 BOYA1N ud Instalación boya detección inundación
Suministro e instalación de boya de detección de inundación  e inter-

conexión con el sistema de telecontrol.

O01004N 1,0000 h Oficial 1ª 14,42 14,42

BOYAN 1,0000 ud Boya detección inundación (p.o) 167,06 167,06

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 181,48 4,54

TOTAL PARTIDA................................ 186,02
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  90 C-U70YB20N ud Cadena U70 YB 20
Cadena de amarre U70 YB 20, instalada.

O01004N 1,2160 h Oficial 1ª 14,42 17,53

O01005N 1,2160 h Oficial 2ª 13,43 16,33

C-U70N 1,0000 ud Cadena de amarre U70 YB 20 59,22 59,22

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 93,08 2,33

TOTAL PARTIDA................................ 95,41

  91 C600N ud Carrete desmontaje fundición, Ø600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de

diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería

bicromatada, instalado.

O01017N 1,9000 h Cuadrilla A 34,00 64,60

C600MN 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición Ø 600 mm (p.o) 1.200,00 1.200,00

M01020N 0,9500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 31,00

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.295,60 32,39

TOTAL PARTIDA................................ 1.327,99

  92 C800N ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de

diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería

bicromatada, instalado.

O01017N 1,9000 h Cuadrilla A 34,00 64,60

CARRETEM800N1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 800 mm (p.o.) 1.882,35 1.882,35

M01020N 0,9500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 31,00

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.977,95 49,45

TOTAL PARTIDA................................ 2.027,40
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  93 CALDERN ud Calderín antiariete
Calderín antiariete de 18.000 litros de capacidad para protección

contra sobrepresión realizado en acero P-265 GH, con acabado inte-

rior anticorrosión en epoxi de 100 micras y acabado exterior con ca-

pa de resina acrílica de 50 micras de espesor. Vejiga de Caucho buti-

lo recambiable. Conexión salida brida DN350 mm 

TOTAL PARTIDA................................ 44.800,00

  94 CANAL1N ud Canalizacion en talud de embalse
Canalización subterranea realizada manualmente,  de 30 metros en

el talud de la balsa, con tubo corrugado con interior liso de 50mm y

con arquetas en el inicio y final de la canalización para interconectar

el nivel de la balsa con el cuadro de telecontrol de la estación remo-

ta ubicado en la caseta de salida de la galeria. Instalada.

O01005N 0,4000 h Oficial 2ª 13,43 5,37

ARQTN 0,0600 ud Arquetas de conexión 274,51 16,47

E02009N 1,0000 m Tubo flexible ø 50 mm subterráneo, instalado 1,23 1,23

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 23,07 0,58

I03001N 0,0900 m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto,
p<= 2 m

26,82 2,41

TOTAL PARTIDA................................ 26,06

  95 CARRETE700N ud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado
Carrete de desmontaje fundición ductil Ø 700 mm 

O01017N 1,9000 h Cuadrilla A 34,00 64,60

M01020N 0,9500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 31,00

CARRETEM700N1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 700 mm (p.o.) 2.132,00 2.132,00

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.227,60 55,69

TOTAL PARTIDA................................ 2.283,29
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  96 CARTELN ud Cartel informativo obra de 2*1,5
Cartel informativo obra 2 x 1,5 m. colocado

O01004N 0,8000 h Oficial 1ª 14,42 11,53

O01005N 0,8000 h Oficial 2ª 13,43 10,74

CARTEL1N 1,0000 ud Cartel informativo de obra 2 x 1,5 m. p.o 611,76 611,76

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 634,03 15,85

TOTAL PARTIDA................................ 649,88

  97 CAUDAL2N ud Caudalímetro bidireccional ultrasónico
Suministro y montaje de caudalímetro ultrasónico no invasivo con

capacidad de medida bidireccional. Con alimentación a 24 Vdc, pro-

tocolo Hart y salidas de pulsos para volumen, indicador de sentido

del flujo y 4-20 mA para caudal.

O03050N 1,0000 h Técnico de grado superior (FP II) con más de 5
años de experiencia

12,61 12,61

CAUD2N 1,0000 ud Caudalímetro bidireccional ultrasónico 6.144,37 6.144,37

O01005N 0,5000 h Oficial 2ª 13,43 6,71

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6.163,69 154,09

TOTAL PARTIDA................................ 6.317,78

  98 COMUNCN ud Elementos de comunicación
Enlace de comunicaciones entre el Plc de control de la estación re-

mota y el Centro de Control, instalado.Formado por:

-Antena omnidireccional.

-Cable RG213 con conectores. 

-Radiomodem 440-470 Mhz, 1W.

O01004N 0,8000 h Oficial 1ª 14,42 11,53

COMUNCMN 1,0000 ud Elementos de comunicación (p.o) 563,14 563,14

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 574,67 14,37

TOTAL PARTIDA................................ 589,04
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  99 CONDFIJON ud Condensador fijo 80 KVAR
Condensador fijo 80 kVAr, alojado en el interior de centro de trans-

formación para compensación de la reactiva del mismo. Instalado

O01004N 0,8000 h Oficial 1ª 14,42 11,53

CONDFIJOMN 1,0000 ud Condensador fijo 80 kvar p.o 619,61 619,61

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 631,14 15,78

TOTAL PARTIDA................................ 646,92

 100 CONEXN ud Trabajos de conexionado a media tensión
Trabajos de conexión a cuadro de media tensión y salida, realización

de pasamuros necesarios en estación de bombeo y galería visitable,

cuadros de derivación, incluido pequeño material

TOTAL PARTIDA................................ 870,00

 101 CONFIGN ud Inclusión en Scada y esquemas
Programación en servidor 1 de red de alta:

Programación de pantallas de control de las nuevas estaciones remo-

tas en el Scada existente, variables de las nuevas remotas, almacena-

miento de históricos, envío automático de alarmas vía GSM, genera-

ción de informes.

Transferencia de programación realizada en el servidor 1 al servidor

2.

Copia de seguridad de los cambios realizados en la programación de

ambos servidores.

Modificación del programa de PLC central de control de la estación

central, para la inclusión de las nuevas estaciones remotas.

Pruebas de comunicación con la nueva estación.

Creación de esquemas de nuevas estaciones

O03016N 0,0000 h Analista de SIG y/o teledetección 25,65 0,00

O03027N 0,0000 h Administrador de bases de datos 21,17 0,00

O03021N 0,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 20,57 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.110,59
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 102 CORTEN ud Trabajos de corte en tubería de PRFV
Trabajos de corte, preparación y adecuación con masilla bicompo-

nente en tubería PRFV, para unión mediante abrazadera a piezas es-

peciales.

O01004N 0,5000 h Oficial 1ª 14,42 7,21

O01005N 0,5000 h Oficial 2ª 13,43 6,71

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 13,92 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 14,27

 103 CSN ud Centro de seccionamiento
Centro de seccionamiento en edificio prefabricado de tipo PFU, de

hormigón armado y vibrado de resistencia característica 300

kg/cm2, de dimensiones exteriores 4,46 x 2,38 x 3,05 m. En su inte-

rior alojarará tres celdas con envolvente metálica, dos de entrada y

una de salida. Las celda de línea, estarán constituidas por un módulo

metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior

un embarrado superior de cobre, y una derivación con un interrup-

tor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y po-

sición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal

mediante bornas enchufables. Puertas de acceso y rejillas de ventila-

ción según normativa vigente. Incluida la excavación para instala-

ción del mismo, conjunto de elementos de seguridad y maniobra,

puesta a tierra y botellas terminales para conexión. Instalado.

INA-EPH-CSN 1,0000 ud Centro de seccionamiento con tres celdas de
línea

37.371,88 37.371,88

TIERRASN 1,0000 ud Conjunto de herrajes para anillo y tierra
equipotencial

156,86 156,86

SEGYMANN 1,0000 ud Conjunto de seguridad y maniobra 94,12 94,12

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 37.622,86 940,57

I02020N 7,5300 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
tránsito

1,13 8,51

BOTTEMN 9,0000 ud Botellas terminales. 159,58 1.436,22

TOTAL PARTIDA................................ 40.008,16
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 104 CT-1250N ud Centro de Transformación 1250 kva
Centro de seccionamiento en edificio prefabricado de tipo PFU, de

hormigón armado y vibrado de resistencia característica 300

kg/cm2, de dimensiones exteriores 4,46 x 2,38 x 3,05 m. En su inte-

rior alojará un transformador de distribución trifásico, relación de

transformación 20/0,40 kV y potencia 1250 kVA con regulación de

acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministradora, con refrige-

rante de aceite mineral, incluso elementos de control y protección,

totalmente instalado..

EDCTIN 1,0000 ud Edificio CT 8.792,13 8.792,13

CT1250N 1,0000 ud CT 1250 kvas 34.881,50 34.881,50

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 43.673,63 1.091,84

TOTAL PARTIDA................................ 44.765,47

 105 CUADROCTN ud Armario en Centro de Transformación
Armario para alojamiento de interruptor automatico de 4 x 1600 A.

mecanizado de plantilla de cobre, para adaptación de cables de inte-

rruptor, incluida placa montaje para soporte del interruptor, herra-

jes de sujección del armario al muro, protección IP55, y  placas de

peligro de muerte. Totalmente instalado

O01004N 2,0000 h Oficial 1ª 14,42 28,83

CUADROCTMN1,0000 ud Armario en Centro de transformación. p.o 894,12 894,12

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 922,95 23,07

TOTAL PARTIDA................................ 946,02

 106 CUERSALN ud Instalación de cuerdas de emergencia
Instalación y anclaje de cuerda de salvamento alta resistencia de po-

liester - polipropileno. Anclaje sobre perfil metálico embutido en

hormigón HM-20/sp/20 en pasillo de coronación.colocada

O01005N 1,0000 h Oficial 2ª 13,43 13,43

P27088_MN 32,0000 ud Cuerda de material plástico de 30 m 2,43 77,80

M01051N 0,1000 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 28,44 2,84

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 94,07 2,35

I19089N 20,7200 kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

1,66 34,40

TOTAL PARTIDA................................ 130,82
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 107 DEMOLN m2 Demolición muro hormigón armado
Demolición de muro de hormigón armado de 1 x 1 x 0,15 m para ins-

talación de conducción de Ø800 mm mediante compresor.

O01005N 3,0000 h Oficial 2ª 13,43 40,28

O01008N 3,0000 h Peón especializado régimen general 12,49 37,46

M04005N 3,0000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de
obra

9,27 27,81

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 105,55 2,64

TOTAL PARTIDA................................ 108,19

 108 DESAGN m Instalación de rejilla para desagüe de superficie
Construcción de rejilla para desagüe de superficie en solera, incluido

adecuación de la misma e instalación de tramex practicable

O01004N 0,3000 h Oficial 1ª 14,42 4,32

O01005N 0,3000 h Oficial 2ª 13,43 4,03

P01146N 0,2000 m² Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.) 138,53 27,71

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 36,06 0,90

I13006 0,2000 m³ Mortero cemento 1/6, D<= 3 km 66,95 13,39

TOTAL PARTIDA................................ 50,35

 109 DETCINN ud Detector de intrusión
Detector de intrusión compuesto por interruptor magnético de segu-

ridad instalado sobre la puerta de acceso. Sirena electrónica de avi-

so de presencia instalada en el cuadro de la estación remota. Cerra-

dura con 2 llaves para identificación del personal, adosada en puerta

del cuadro.Mano de obra de interconexión hasta cuadro de control

cableado con manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con

montaje superficial.

O01004N 0,7000 h Oficial 1ª 14,42 10,09

DETCINMN 1,0000 ud Dispositivo detector de intrusión (p.o) 370,59 370,59

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 380,68 9,52

TOTAL PARTIDA................................ 390,20
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 110 DRENN ud Trabajos de unión drenajes colectores con colectores principales
Trabajos de unión drenajes colectores con colectores principales, in-

cluidas piezas especiales conexión entre drenes de Ø 100 y tubería

colector de PVC 

O01017N 16,0000 h Cuadrilla A 34,00 544,00

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 544,00 13,60

TOTAL PARTIDA................................ 557,60

 111 E01062N km Línea aérea media tensión conductor LA-110, trifásico
Línea eléctrica aérea de Media Tensión con circuito trifásico de con-

ductor desnudo de Aluminio-Acero tipo LA-110, incluido tendido,

formación de puentes, tensado y retencionado.

O01004N 19,0000 h Oficial 1ª 14,42 273,89

O01005N 19,0000 h Oficial 2ª 13,43 255,12

O01008N 38,0000 h Peón especializado régimen general 12,49 474,48

P24087N 3,0000 km Cable de aluminio tipo LA-110, incluso puentes y
empalmes (p.o.)

1.001,84 3.005,52

M01090N 6,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 33,53 201,18

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4.210,19 105,25

TOTAL PARTIDA................................ 4.315,44

 112 E02001N m Zanja 0,7x1 m terreno franco para conducción eléctrica
Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x 1 m en terreno

franco, incluyendo la excavación de la zanja, construcción de cama

de arena, rasilla, cinta de aviso y tapado de la zanja.

O01009N 0,0570 h Peón régimen general 12,31 0,70

P24039N 3,0000 ud Rasilla cerámica de protección (p.o.) 0,12 0,35

P24040N 1,0000 m Banda plástica de señalización (p.o.) 0,20 0,20

M01058N 0,0240 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 57,96 1,39

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,64 0,07

A01006N 0,1400 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km 19,97 2,80

TOTAL PARTIDA................................ 5,51
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 113 E02010N m Tubo flexible ø 63 mm subterráneo, instalado
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 63 mm de

diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y

terminaciones, totalmente instalado.

P25008N 1,0000 m Tubo flexible PVC ø 63 mm subterráneo (p.o.) 0,61 0,61

O01004N 0,0520 h Oficial 1ª 14,42 0,75

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,36 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,39

 114 E02011N m Tubo flexible ø 80 mm subterráneo, instalado
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 80 mm de

diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y

terminaciones, totalmente instalado.

P25009N 1,0000 m Tubo flexible PVC ø 80 mm subterráneo (p.o.) 0,88 0,88

O01004N 0,0690 h Oficial 1ª 14,42 0,99

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,87 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,92

 115 E02014_MN m Tubo flexible ø 160 mm subterráneo, instalado
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 160  mm de

diámetro, instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y

terminaciones, totalmente instalado.

O01004N 0,0720 h Oficial 1ª 14,42 1,04

P25012_MN 1,0000 m Tubo flexible PVC ø 160 mm subterráneo (p.o.) 4,16 4,16

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5,20 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 5,33
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 116 E02068N ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores

1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-

do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-

te terminada.

O01017N 0,4630 h Cuadrilla A 34,00 15,74

P25156N 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm, con tapa
fundición (p.o.)

200,23 200,23

P02009N 0,1000 m³ Grava (en cantera) 8,60 0,86

M01025N 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,27 10,57

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 227,40 5,69

I14001N 0,1000 m³ Hormigón no estructural 15N/mm², ári.rod.40,"in
situ", D<= 3 km

85,42 8,54

I02019N 1,2000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno duro 0,95 1,14

I10031N 1,2000 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,16 0,19

I02027N 0,1000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,85 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 243,15

 117 E02069N ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores

0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-

do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-

te terminada.

O01017N 0,4630 h Cuadrilla A 34,00 15,74

P25157N 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa
fundición (p.o.)

136,97 136,97

P02009N 0,0640 m³ Grava (en cantera) 8,60 0,55

M01025N 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,27 10,57

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 163,83 4,10

I14001N 0,0640 m³ Hormigón no estructural 15N/mm², ári.rod.40,"in
situ", D<= 3 km

85,42 5,47

I02019N 0,6400 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno duro 0,95 0,61

I10031N 0,6400 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,16 0,10

I02027N 0,0640 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,85 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 174,23
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 118 E02087N m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE

21123 (RV 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendido en tubo previamente instala-

do, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-

lada.

O01004N 0,0570 h Oficial 1ª 14,42 0,82

P25140N 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x35 mm² (p.o.) 1,14 1,14

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,96 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 2,01

 119 E02094N m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE

21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente insta-

lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-

talada.

O01004N 0,1610 h Oficial 1ª 14,42 2,32

P25147N 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 4,66 4,66

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,98 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 7,15

 120 E02095N m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE

21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendido en tubo previamente ins-

talado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente

instalada.

O01004N 0,0230 h Oficial 1ª 14,42 0,33

P25086N 1,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x1,5 mm² (p.o.) 0,14 0,14

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,47 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,48
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 121 E02096N m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE

21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo previamente ins-

talado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente

instalada.

O01004N 0,0230 h Oficial 1ª 14,42 0,33

P25087N 1,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x2,5 mm² (p.o.) 0,16 0,16

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,49 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,50

 122 E02107N m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-F

0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, inclu-

so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

O01004N 0,1320 h Oficial 1ª 14,42 1,90

P25098N 1,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) 6,75 6,75

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 8,65 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 8,87

 123 E02150N m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x25 mm² Cu
Línea eléctrica en tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado de

protección 7 color gris o negro, 36 mm de diámetro grapeado en pa-

red y realizada con conductor tripolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de

sección 3x25 mm², incluída p/p de cajas de derivación, piezas de fija-

ción y regletas de conexión, tendida y conexionada.

O01004N 0,4210 h Oficial 1ª 14,42 6,07

P25029N 1,0000 m Tubo de PVC abocardado gp7 ø 36 mm (p.o.) 1,05 1,05

P25114N 1,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 3x25 mm² (p.o.) 4,27 4,27

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 11,39 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 11,67
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 124 E02218N ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de

longitud y 14,3 mm de diámetro,  20 m cable de cobre de 35 mm²,

unido mediante soldadura aluminotérmica.

O01004N 1,1000 h Oficial 1ª 14,42 15,86

O01005N 1,1000 h Oficial 2ª 13,43 14,77

P25158N 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 10,77 10,77

P25137N 20,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 1,34 26,82

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 68,22 1,71

TOTAL PARTIDA................................ 69,93

 125 E14EMC090N ud Escalera metálica modular .
Suministro e instalación de escalera metálica modular de 1 de anchu-

ra, para una planta  realizada con perfiles de acero laminado en frío, 

peldaño de chapa estampada de 3 mm. de espesor, barandilla recta

con pasamanos acabado en PVC, zapata de, fijación, realizada en ta-

ller y montaje en obra, incluso pintura de imprimación antioxidante

y dos manos de pintura de acabado de color a definir por la Direc-

ción de las Obras. Totalmente instalada y terminada. Incluye parte

proporcional de medios auxiliares para su colocación.

O01018N 4,0000 h Cuadrilla B 26,90 107,61

P13EC100N 1,0000 ud Esca.acero p.chapa a=100 2.157,33 2.157,33

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.264,94 56,62

TOTAL PARTIDA................................ 2.321,56

 126 ENPOZOREGN ud Entrada de hombre Ø 0.80 m
Entrada de hombre realizada en fundición ductil Ø 0,80 m instalada

O01005N 1,0000 h Oficial 2ª 13,43 13,43

O01004N 1,0000 h Oficial 1ª 14,42 14,42

TAPPOZN 1,0000 ud Tapa pozo registro Ø1.00 m pfundición ductil 154,60 154,60

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 182,45 4,56

TOTAL PARTIDA................................ 187,01
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 127 ENTRQN ud Conexión mediante brigada de trabajos en tensión
Trabajo en tensión  para conexión de línea realizados por empresa

autorizada.

TOTAL PARTIDA................................ 3.500,00

 128 ESCALERAN ml Escalera vertical gato

Escalera metálica de gato de 1 metro de anchura, con tubos de ace-

ro S275JR, de 25 mm de diámetro, trabajados en taller, plegados

90º por sus extremos, para colocación empotrada en paramento

con acabado galvanizado. Instalada

O01004N 1,0000 h Oficial 1ª 14,42 14,42

O01005N 1,0000 h Oficial 2ª 13,43 13,43

ESCALAN 1,0000 ml Escalera metálica gato (p.o) 139,61 139,61

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 167,46 4,19

TOTAL PARTIDA................................ 171,65

 129 EXTTALN ud Extendido de tierras vegetal en taludes
Extendido de 0,40 m de  tierras vegetales en taludes. incluida carga

y transporte

TVEGETALN7.680,2800m3 Extendido tierra en taludes exteriores 1,01 7.757,08

I02027N 7.680,2800m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,85 14.208,52

I02026N 7.680,2800m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,38 2.918,51

TOTAL PARTIDA................................ 24.884,11
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 130 FILTCAZ800N ud Filtro cazapiedras Ø800 mm
Filtro cazapiedras de cesta vertical y conexiones bridadas Ø800 mm

con cuerpo de fundición gris GG25 recubierto interna y externamen-

te con pintura epoxy 250 micras. Malla de acero inoxidable AISI 304

tonilleria en acero zincado y junta de EPDM. Instalado

O01004N 1,0000 h Oficial 1ª 14,42 14,42

O01005N 1,0000 h Oficial 2ª 13,43 13,43

M01090N 1,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 33,53 33,53

FILTC800N 1,0000 Filtro cazapiedras Ø800 mm 2.078,43 2.078,43

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.139,81 53,50

TOTAL PARTIDA................................ 2.193,31

 131 HERPZ1N m Línea AL HEPRZ1 12/20 kV 1 x 240 mm2 (ver pliego)
Línea eléctrica realizada con conductor HEPRZ1 12/20 Kv 1 x 240

mm2 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de peque-

ño material y conexiones, totalmente instalada.

O01004N 0,0500 h Oficial 1ª 14,42 0,72

HERPZ1MN 1,0000 m Conductor AL HERPZ1 12/20 kv 1 x 240 mm2
(p.o)

8,78 8,78

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 9,50 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 9,74

 132 HERPZ2N m Línea AL HEPRZ1 12/20 kV 1 x 150 mm2 (ver pliego)
Línea eléctrica realizada con conductor HEPRZ1 12/20 Kv 1 x 150

mm2 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de peque-

ño material y conexiones, totalmente instalada.

O01004N 0,0500 h Oficial 1ª 14,42 0,72

HERPZ2MN 1,0000 m Conductor AL HEPRZ1 12/20 Kv 1 x 150 mm2
(p.o)

6,82 6,82

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7,54 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 7,73
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 133 HIDROS1N ud Nivel hidrostático
Suministro e instalación de medidor de nivel hidrostático de rango

0-1,6 bar con 35m de cable especial para medidor de nivel que inclu-

ye, conductores de alimentación, fijador para sujección de instru-

mento y tubo de compensación de presión exterior. Se incluye

120m de cable de interconexión del nivel con el cuadro de telecon-

trol, la caja de conexión de campo del mismo, así como la canaliza-

ción de tubo de PVC grapeado en pared del recinto del cuadro de te-

lecontrol

O03050N 1,0000 h Técnico de grado superior (FP II) con más de 5
años de experiencia

12,61 12,61

O01005N 5,0000 h Oficial 2ª 13,43 67,14

HIDRO1N 1,0000 ud Nivel hidrostático 1.660,74 1.660,74

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.740,49 43,51

TOTAL PARTIDA................................ 1.784,00

 134 HINCA800N m Ml de Hinca c/ tunel subt. tub d=800
ml de cruce en talud existente mediante excavación de túnel subte-

rráneo horizontal de tubo de Ø 813 mm. de diámetro nominal, con

empuje de gato hidráulico con excavación mediante cabezal retroex-

cavador, en terrenos compactos para extendido de conducción de

pasatubo consistente en tubería de acero de d=813 mm  S 275  valo-

rada aparte . incluye mano de obra y todos los medios necesarios pa-

ra la correcta ejecución, limpieza de obra. Medida la unidad ejecuta-

da en obra.

TOTAL PARTIDA................................ 1.190,00

 135 I02020N m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfi-

lando  los taludes con la perfección  que pueda obtenerse con la má-

quina, sin refino de  los mismos. En terreno duro (tipo tránsito). Vo-

lumen del terreno medido en  estado natural.

M01058N 0,0190 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 57,96 1,10

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,10 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,13
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 136 I02025N m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos
Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para

excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y acopio a

pie de máquina o sobre camión.

M01058N 0,1350 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 57,96 7,82

M02003N 0,1350 h Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo 5,40 0,73

M01064N 0,1350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 48,26 6,51

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 15,06 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 15,44

 137 I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos

de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a

una distancia máxima de 5 m.  

M01053N 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,76 0,37

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,37 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,38

 138 I02027N m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en

el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido

de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-

carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en

hoja aparte.

TOTAL PARTIDA................................ 1,85
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 139 I02029BAN m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 10 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-

nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 10

km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos

de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-

gún cálculo en hoja aparte.

I02029fN 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D<= 30 km

0,72 0,72

I02029vN 10,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas
condic.) D<= 30 km

0,12 1,24

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,96 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 2,01

 140 I02029caN m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-

nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20

km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos

de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-

gún cálculo en hoja aparte.

I02029fN 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D<= 30 km

0,72 0,72

I02029vN 20,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas
condic.) D<= 30 km

0,12 2,48

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,20 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 3,28

 141 I02032N m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con mototraílla D<= 200
m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-

llero con mototraílla de terrenos de cualquier naturaleza o consisten-

cia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transpor-

te 200 m. Volumen medido en estado natural.

M01079N 0,0120 h Mototraílla autocargable 161/190 CV 94,96 1,14

M01039N 0,0020 h Tractor orugas 171/190 CV 66,20 0,13

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,27 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,30
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 142 I04019N m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-

do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-

cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con

la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el trans-

porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad

máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensa-

yo Proctor Modificado.

M01077N 0,0025 h Motoniveladora  131/160 CV 61,10 0,15

M01084N 0,0090 h Compactador vibro 131/160 CV 39,73 0,36

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,51 0,01

I04002N 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80
l/m³, A1-A3, D<=3 km

0,34 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 0,86

 143 I04036N m³ Excavación cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, terreno tránsito
Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de ra-

santes y refino de taludes, entre 50 y 70 cm de profundidad, en te-

rreno de tránsito.

M01077N 0,0150 h Motoniveladora  131/160 CV 61,10 0,92

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,92 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,94

 144 I05018N m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 201 a 260
g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos

mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gra-

majes de 201 a 260 g/m² , resistencia a la tracción de 20 KN/m. In-

cluyendo solapes. Colocado.

O01017N 0,0090 h Cuadrilla A 34,00 0,31

P05019N 1,0000 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes 201 a 260 g/m² (p.o.)

1,00 1,00

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,31 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,34
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 145 I06010N m³ Material granular machaqueo zahorra natural 1"
Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1

pulgada, obtenido de zahorras naturales, mediante cribado y macha-

queo con girogravillador. (No incluye canon de extracción).

M01049N 0,0140 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 57,70 0,81

M01053N 0,0090 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,76 0,41

M02011N 0,0200 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 112,97 2,26

M04022N 0,0200 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 13,30 0,27

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,75 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,84

 146 I06014N m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-

terial seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfila-

do, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una

densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste

de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del mate-

rial, con distancia máxima del agua de 3 km.

M01077N 0,0260 h Motoniveladora  131/160 CV 61,10 1,59

M01084N 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV 39,73 1,03

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,62 0,07

I04002N 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80
l/m³, A1-A3, D<=3 km

0,34 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 3,03

 147 I08026caN t Firme con aglom. caliente, ár.convenc., D=20km, pte<= 15%
Firme con aglomerado en caliente, con árido convencional, extendi-

do y compactado, a una distancia de 20 km. Alcanzando el 97% de la

densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad

entre 2,25 y 2,40 t/m³).  Para pendientes máximas del 15%.

O01009N 0,0760 h Peón régimen general 12,31 0,94

P07016N 1,0000 t Aglomerado caliente con árido convencional
(planta)

37,21 37,21

M01088N 0,0190 h Extendedora aglomerado asfáltico sin cadenas 63,58 1,21

M01083N 0,0190 h Compactador vibro 101/130 CV 37,69 0,72

M01080N 0,0190 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 43,84 0,83

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 40,91 1,02

I02029caN 0,5450 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D = 20 km

3,28 1,79

TOTAL PARTIDA................................ 43,72

Página 51



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Documento Nº 4 - Presupuesto

 148 I10035N m³ Extendido tierras hasta 40 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-

ces y desagües, hasta una distancia de 40 m, dejando el terreno per-

filado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina aco-

plada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038N 0,0050 h Tractor orugas 151/170 CV 62,32 0,31

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,31 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,32

 149 I11009N m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno franco
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-

da y unión por manguito de 100 mm de diámetro, a una profundi-

dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y

geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m² , hasta una altura de 0,5 m

sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-

cación del tubo y tapado de la misma. En terreno franco.

O01017N 0,0580 h Cuadrilla A 34,00 1,97

P02001N 0,0400 m³ Arena (en cantera) 11,63 0,47

P02009N 0,2960 m³ Grava (en cantera) 8,60 2,55

P18004N 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm
(p.o.)

2,33 2,33

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7,32 0,18

A01002N 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno
franco

1,52 1,14

I05005N 2,7200 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes 126 a 155 g/m², colocado

0,90 2,45

I10032N 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,19 0,17

I02027N 0,3360 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,85 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 11,88
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 150 I11012N m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno franco
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-

da y unión por manguito de 160 mm de diámetro, a una profundi-

dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y

geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m² , hasta una altura de 0,5 m

sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-

cación del tubo y tapado de la misma. En terreno franco.

O01017N 0,0630 h Cuadrilla A 34,00 2,14

P02001N 0,0400 m³ Arena (en cantera) 11,63 0,47

P02009N 0,3100 m³ Grava (en cantera) 8,60 2,67

P18005N 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm
(p.o.)

3,98 3,98

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 9,26 0,23

A01002N 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno
franco

1,52 1,14

I05005N 2,8200 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes 126 a 155 g/m², colocado

0,90 2,54

I10032N 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,19 0,17

I02027N 0,3500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,85 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 13,99

 151 I14004CAN m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 30 km
Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica,

con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una

distancia de 30 km desde la planta; incluida puesta en obra.

O01009N 1,4000 h Peón régimen general 12,31 17,24

P03002N 1,0000 m³ Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido
20 mm, planta

46,46 46,46

M02018N 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 17,44 1,74

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 65,44 1,64

I14032caN 1,0000 ud Suplemento transporte de hormigón, D = 30 km 12,18 12,18

TOTAL PARTIDA................................ 79,26
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 152 I14004caN m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 30 km
Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica,

con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una

distancia de 30 km desde la planta; incluida puesta en obra.

O01009N 1,4000 h Peón régimen general 12,31 17,24

P03002N 1,0000 m³ Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido
20 mm, planta

46,46 46,46

M02018N 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 17,44 1,74

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 65,44 1,64

I14032caN 1,0000 ud Suplemento transporte de hormigón, D = 30 km 12,18 12,18

TOTAL PARTIDA................................ 79,26

 153 I14004eaN m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 50 km
Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica,

con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una

distancia de 50 km desde la planta; incluida puesta en obra.

O01009N 1,4000 h Peón régimen general 12,31 17,24

P03002N 1,0000 m³ Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido
20 mm, planta

46,46 46,46

M02018N 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 17,44 1,74

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 65,44 1,64

I14032eaN 1,0000 ud Suplemento transporte de hormigón, D = 50 km 20,30 20,30

TOTAL PARTIDA................................ 87,38

 154 I14008N m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)

con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una

distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.

O01009N 1,4000 h Peón régimen general 12,31 17,24

P03003N 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40,
árido 40 mm, planta

50,79 50,79

M02018N 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 17,44 1,74

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 69,77 1,74

TOTAL PARTIDA................................ 71,51
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 155 I14009caN m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)

con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una

distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

O01009N 1,4000 h Peón régimen general 12,31 17,24

P03004N 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20,
árido 20 mm, planta

50,79 50,79

M02018N 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 17,44 1,74

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 69,77 1,74

I14032caN 1,0000 ud Suplemento transporte de hormigón, D = 30 km 12,18 12,18

TOTAL PARTIDA................................ 83,69

 156 I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-

ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a

una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

O01009N 1,4000 h Peón régimen general 12,31 17,24

P03006N 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20,
árido 20 mm, planta

54,02 54,02

M02018N 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 17,44 1,74

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 73,00 1,83

I14032caN 1,0000 ud Suplemento transporte de hormigón, D = 30 km 12,18 12,18

TOTAL PARTIDA................................ 87,01

 157 I14015caN m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-

ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a

una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

O01009N 1,4000 h Peón régimen general 12,31 17,24

P03010N 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-30/sp/20,
árido 20 mm, planta

61,19 61,19

M02018N 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 17,44 1,74

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 80,17 2,00

I14032caN 1,0000 ud Suplemento transporte de hormigón, D = 30 km 12,18 12,18

TOTAL PARTIDA................................ 94,35

Página 55



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Documento Nº 4 - Presupuesto

 158 I15001N kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.

O01004N 0,0180 h Oficial 1ª 14,42 0,26

O01009N 0,0180 h Peón régimen general 12,31 0,22

P01047N 1,0500 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,63 0,66

P01045N 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,08 0,02

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,16 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,19

 159 I15002N kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

O01004N 0,0150 h Oficial 1ª 14,42 0,22

O01009N 0,0150 h Peón régimen general 12,31 0,18

P01047N 1,0500 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,63 0,66

P01045N 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,08 0,02

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,08 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,11

 160 I15006N m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de

15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

O01004N 0,0220 h Oficial 1ª 14,42 0,32

O01009N 0,0220 h Peón régimen general 12,31 0,27

P01050N 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T
(p.o.)

2,56 2,81

P01045N 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,08 0,01

M01020N 0,0130 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 0,42

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,83 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,93

Página 56



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Documento Nº 4 - Presupuesto

 161 I15008N m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de

15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

O01004N 0,0470 h Oficial 1ª 14,42 0,68

O01009N 0,0470 h Peón régimen general 12,31 0,58

P01052N 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T
(p.o.)

6,05 6,65

P01045N 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,08 0,01

M01020N 0,0280 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 0,91

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 8,83 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 9,05

 162 I16001N m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta un altu-

ra de 0,20 m, sin incluir medios auxiliares.

O01004N 0,0500 h Oficial 1ª 14,42 0,72

O01009N 0,0500 h Peón régimen general 12,31 0,62

P01033N 0,0040 m³ Madera (p.o.) 165,01 0,66

P01044N 0,0300 kg Puntas (p.o.) 1,36 0,04

P01045N 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,08 0,02

P01041N 0,0040 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes
(p.o.)

1,62 0,01

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,07 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 2,12
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 163 I16004N m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, consi-

derando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004N 0,5100 h Oficial 1ª 14,42 7,35

O01009N 0,5100 h Peón régimen general 12,31 6,28

P01033N 0,0020 m³ Madera (p.o.) 165,01 0,33

P01038N 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,99 1,20

P01044N 0,0500 kg Puntas (p.o.) 1,36 0,07

P01045N 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,08 0,05

P01042N 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

1,41 0,10

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 15,38 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 15,76

 164 I16005N m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de al-

tura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004N 0,7600 h Oficial 1ª 14,42 10,96

O01009N 0,7600 h Peón régimen general 12,31 9,36

P01033N 0,0020 m³ Madera (p.o.) 165,01 0,33

P01038N 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,99 1,20

P01044N 0,0500 kg Puntas (p.o.) 1,36 0,07

P01045N 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,08 0,05

P01042N 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

1,41 0,10

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 22,07 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 22,62
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 165 I16023N m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas inclinadas, para revestir, hasta 3

metros de altura, considerando 10 posturas, sin incluir medios auxi-

liares.

O01004N 1,0800 h Oficial 1ª 14,42 15,57

O01009N 1,0800 h Peón régimen general 12,31 13,30

P01033N 0,0170 m³ Madera (p.o.) 165,01 2,81

P01044N 0,2500 kg Puntas (p.o.) 1,36 0,34

P01045N 0,2500 kg Alambre (p.o.) 1,08 0,27

P01041N 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes
(p.o.)

1,62 0,03

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 32,32 0,81

TOTAL PARTIDA................................ 33,13

 166 I17001N m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas
Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo

encofrados transversales alternos, extendido de hormigón, maestre-

ado, fratasado y remates, curado con productos filmógenos y realiza-

ción de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación pre-

via del terreno, encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni

productos de curado.

O01004N 1,1600 h Oficial 1ª 14,42 16,72

O01009N 3,4800 h Peón régimen general 12,31 42,85

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 59,57 1,49

TOTAL PARTIDA................................ 61,06

 167 I18008N m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30

a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. Los

costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar a parte.

O01009N 0,3000 h Peón régimen general 12,31 3,69

M01055N 0,3500 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31,10 10,88

M02002N 0,3000 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo 2,57 0,77

M02031N 0,3000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 2,45 0,74

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 16,08 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 16,48
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 168 I18009N m³ Demolición fábrica ladrillo macizo o bloques de hormigón macizado, con
compresor
Demolición de fábrica de ladrillo macizo o bloques de hormigón ma-

cizado, con compresor, incluso despeje de escombros. Los costes de

la gestión de residuos resultantes se deben valorar a parte.

O01005N 0,7000 h Oficial 2ª 13,43 9,40

O01008N 0,7000 h Peón especializado régimen general 12,49 8,74

O01009N 1,4000 h Peón régimen general 12,31 17,24

M04005N 0,7000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de
obra

9,27 6,49

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 41,87 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 42,92

 169 I18010N m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor
Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor,

incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos

resultantes se deben valorar a parte.

O01005N 0,5000 h Oficial 2ª 13,43 6,71

O01008N 0,5000 h Peón especializado régimen general 12,49 6,24

O01009N 0,5000 h Peón régimen general 12,31 6,16

M04005N 0,5000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de
obra

9,27 4,64

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 23,75 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 24,34

 170 I19008N m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir
Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, reci-

bidos con mortero 1:6, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormi-

gón no estructural y armadura.

O01004N 0,5100 h Oficial 1ª 14,42 7,35

O01009N 0,2550 h Peón régimen general 12,31 3,14

P01083N 13,0000 ud Bloque hormigón 40x20x20 cm (p.o.) 0,60 7,85

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 18,34 0,46

I13006 0,0240 m³ Mortero cemento 1/6, D<= 3 km 66,95 1,61

I14004N 0,0200 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20,
planta, D<= 15 km

67,08 1,34

I15001N 2,3000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado 1,19 2,74

TOTAL PARTIDA................................ 24,49
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 171 I19011N m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colo-

cados a una cara vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de ce-

mento y relleno de hormigón no estructural y armadura.

O01004N 0,7800 h Oficial 1ª 14,42 11,24

O01009N 0,3900 h Peón régimen general 12,31 4,80

P01087N 13,0000 ud Bloque hormigón Split color 40x20x20 cm (p.o.) 1,43 18,56

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 34,60 0,87

I13006 0,0240 m³ Mortero cemento 1/6, D<= 3 km 66,95 1,61

I14004N 0,0200 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20,
planta, D<= 15 km

67,08 1,34

I15001N 2,3000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado 1,19 2,74

TOTAL PARTIDA................................ 41,16

 172 I19017N m² Fábrica ladrillo hueco doble 1/2 pie, mortero 1:8
Fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, recibido con

mortero 1:8 de 190 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y

aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

O01018N 0,5400 h Cuadrilla B 26,90 14,53

P01079N 0,0420 mil Ladrillo hueco doble (p.o.) 117,14 4,92

P01001N 0,0120 m³ Agua (p.o.) 0,57 0,01

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 19,46 0,49

I13008N 0,0220 m³ Mortero cemento 1/8, D<= 3 km 61,41 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,30

 173 I19019N m² Tabique ladrillo hueco sencillo, pasta yeso negro
Tabique con ladrillo hueco sencillo, recibido con pasta de yeso ne-

gro, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y

medios auxiliares.

O01018N 0,4000 h Cuadrilla B 26,90 10,76

P01078N 0,0350 mil Ladrillo hueco sencillo (p.o.) 106,83 3,74

P01001N 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,57 0,01

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 14,51 0,36

I19001N 0,0080 m³ Pasta de yeso negro, amasada 97,00 0,78

TOTAL PARTIDA................................ 15,65
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 174 I19033N m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-

mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con

núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total

de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-

rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-

tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los

medios de elevación).

O01004N 0,2300 h Oficial 1ª 14,42 3,32

O01008N 0,2300 h Peón especializado régimen general 12,49 2,87

P01098N 1,0100 m² Panel sandwich para cubiertas (p.o.) 23,57 23,80

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 29,99 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 30,74

 175 I19040N m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de ce-

mento y arena, en paramentos verticales.

O01018N 0,3600 h Cuadrilla B 26,90 9,68

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 9,68 0,24

I13006 0,0250 m³ Mortero cemento 1/6, D<= 3 km 66,95 1,67

TOTAL PARTIDA................................ 11,59

 176 I19040NN m² Enfoscado impermeabilizante maestreado y fratasado.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero impermeabilizante

1:6, de 250 kg de cemento y arena de río, en paramentos verticales.

O01018N 0,4700 h Cuadrilla B 26,90 12,64

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 12,64 0,32

I13006NN 0,0250 m³ Mortero cemento impermeabilizante 1/6, y arena
río, D<= 3 km

368,47 9,21

TOTAL PARTIDA................................ 22,17
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 177 I19053N m² Pintura plástica lisa sobre paramentos
Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de

yeso o cemento, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de

fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado.

O01004N 0,1560 h Oficial 1ª 14,42 2,25

P01102N 0,3500 kg Selladora (p.o.) 4,39 1,54

P01105N 0,4500 kg Pintura plástica (p.o.) 2,24 1,01

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,80 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,92

 178 I19061N m² Puerta metálica para pintar
Puerta metálica para pintar, de chapa metálica lisa de 2 mm de espe-

sor formada por: precerco con garras de fijación, cerco y hojas, he-

rrajes de colgar y seguridad y pomos, incluso colgado.

O01018N 2,7800 h Cuadrilla B 26,90 74,79

P01117N 1,0000 m² Puerta metálica para pintar (p.o.) 86,15 86,15

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 160,94 4,02

TOTAL PARTIDA................................ 164,96

 179 I19069N ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 150 cm
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabri-

cada de hormigón armado, de 150 cm de diámetro interior y de 115

cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructu-

ral, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de

pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefabrica-

dos de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-

vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01004N 1,0000 h Oficial 1ª 14,42 14,42

O01008N 0,5000 h Peón especializado régimen general 12,49 6,24

P01053N 2,0000 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T
(p.o.)

1,48 2,96

P01023N 1,0000 ud Cubo base pozo H.A. ø 150 cm h=115 cm
c/p.p.junta y pates (p.o.)

749,66 749,66

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 773,28 19,33

I14003N 0,2000 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40,
planta, D<= 15 km

67,08 13,42

TOTAL PARTIDA................................ 806,03
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 180 I19077_MN ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 150/60 cm
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una

pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 150

a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colo-

cado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibi-

do de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de

fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la

excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01004N 0,5500 h Oficial 1ª 14,42 7,93

O01008N 0,2800 h Peón especializado régimen general 12,49 3,50

P01029_MN 1,0000 ud Cono asimétr H.A. ø 150/60cm h=100cm, c/cerco
y tapa fund (p.o.)

228,02 228,02

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 239,45 5,99

I13003N 0,0020 m³ Mortero cemento 1/3, D<= 3 km 84,29 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 245,61

 181 I19087N m Bordillo prefabricado hormigón
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de

base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no

estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

O01018N 0,1600 h Cuadrilla B 26,90 4,30

P01130N 1,0000 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm
altura (p.o.)

4,90 4,90

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 9,20 0,23

I14004N 0,0750 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20,
planta, D<= 15 km

67,08 5,03

I13001N 0,0060 m³ Mortero cemento 1/1, D<= 3 km 124,51 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 15,21

 182 I19089N kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles

laminados en caliente, incluso parte proporcional de cortes, unio-

nes, piezas especiales y despuntes, no incluye medios auxiliares.

O01004N 0,0300 h Oficial 1ª 14,42 0,43

O01008N 0,0300 h Peón especializado régimen general 12,49 0,37

P01145N 1,0300 kg Acero laminado en caliente (p.o.) 0,80 0,82

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,62 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,66
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 183 I20009N m³ Mampostería hidráulica CHF, careada, h<= 3 m, D<= 3 km
Mampostería hidráulica para obras de corrección hidrológico-fores-

tal, con despiece natural de la piedra, careada a un paramento, con

mortero 1:5 de 290 kg de cemento. Distancia máxima de la piedra 3

km.  Altura menor de 3 m medida sobre rasante.

O01004N 3,5000 h Oficial 1ª 14,42 50,45

O01009N 3,5000 h Peón régimen general 12,31 43,10

P02036N 1,2000 m³ Piedra para mamposteria, hasta 50 kg (en
cantera)

4,54 5,45

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 99,00 2,48

I13005N 0,2800 m³ Mortero cemento 1/5, D<= 3 km 71,03 19,89

I02027N 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,85 2,22

TOTAL PARTIDA................................ 123,59

 184 I20009daNN m³ Mampostería hidráulica CHF, careada, h<= 3 m, D = 30 km
Mampostería hidráulica para obras de corrección hidrológico-fores-

tal,  con despiece natural de la piedra, careada a un paramento, con

mortero 1:5  de 290 kg de cemento. Distancia de la piedra 30 km. Al-

tura menor de 3 m  medida sobre rasante.

O01004N 6,0000 h Oficial 1ª 14,42 86,49

O01009N 6,0000 h Peón régimen general 12,31 73,88

P01018N 1,2000 m³ Piedra para mamposteria, hasta 50 kg (en
cantera)

3,76 4,52

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 164,89 4,12

I13005N 1,0000 m³ Mortero cemento 1/5, D<= 3 km 71,03 71,03

I02029DAN 1,3000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D = 30 km

4,55 5,92

TOTAL PARTIDA................................ 245,96
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 185 I21009N m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 3 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte

de la piedra máxima de 3 km, colocada a máquina e incluida zanja

de anclaje.

M01058N 0,2780 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 57,96 16,11

O01009N 0,2780 h Peón régimen general 12,31 3,42

P02038N 1,2500 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm (en cantera) 8,56 10,71

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 30,24 0,76

I02027N 1,2500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,85 2,31

TOTAL PARTIDA................................ 33,31

 186 IAUTO1600N ud Interruptor automático con relés regulable 4 x 1600 A
Interruptor automático tetrapolar de  1600 A con relés magnéticos y

térmicos regulables Poder de corte (pc) 45 kA. Instalado

O01004N 0,3000 h Oficial 1ª 14,42 4,32

IAUTO1600MN1,0000 ud Interruptor automático con relés regulable 4 x
1600 A

6.470,57 6.470,57

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6.474,89 161,87

TOTAL PARTIDA................................ 6.636,76

 187 IAUTO400N ud Interruptor automático  regulable 3 x 400 A
Interruptor automático  regulable 3 x 400 A. Instalado

O01004N 0,2000 h Oficial 1ª 14,42 2,88

IAUTO400MN 1,0000 ud Interruptor automático regulable 3 x 400 A (p.o) 2.181,17 2.181,17

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.184,05 54,60

TOTAL PARTIDA................................ 2.238,65
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 188 IAUTO50N ud Interruptor automático  regulable 4X50 salida a cuadros generales
 Interruptor automático magnetotérmico regulable 4 x 50 A. Instala-

do

O01004N 0,2000 h Oficial 1ª 14,42 2,88

IAUTO50MN 1,0000 ud Interruptor automático regulable 4 x 50 A. (p.o) 229,80 229,80

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 232,68 5,82

TOTAL PARTIDA................................ 238,50

 189 IAUTO800N ud Interruptor automático con relés regulable 3 x 800 A
Interruptor automático tripolar con relés térmicos y magnéticos, así

como protección diferencial regulable con nucleo inmunizado. Insta-

lado

O01004N 0,3000 h Oficial 1ª 14,42 4,32

IAUTO800MN 1,0000 ud Interrptor automático con relés regulable 3 x 800
A  (p.o.)

3.960,77 3.960,77

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.965,09 99,13

TOTAL PARTIDA................................ 4.064,22

 190 ICORTE1600N ud Interruptor corte 4 x 1600 A
Interruptor corte 4 x 1600 A. Instalado

O01004N 0,2000 h Oficial 1ª 14,42 2,88

ICORTE1600MN1,0000 ud Interruptor corte 4 x 1600 A p.o 776,47 776,47

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 779,35 19,48

TOTAL PARTIDA................................ 798,83
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 191 ICORTE160N ud Interruptor automático 160 A
Interruptor automatico  160 A con relés regulables térmicos y mag-

neticos. Instalado

O01004N 0,4000 h Oficial 1ª 14,42 5,77

ICORTE160MN1,0000 ud Interruptor automático corte 160 A p.o 635,29 635,29

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 641,06 16,03

TOTAL PARTIDA................................ 657,09

 192 ILUMGALEN ud Iluminación galería visitable
Iluminación estanca de galeria visitable formada por 17 unidades de

lamparas fluorescentes 2 x 36 w ancladas a los marcos de hormi-

gón.Instalada

PM0033N 17,0000 Ud. Luminaria fluorescente estanca 2 x 36 w 98,90 1.681,30

E02150N 50,0000 m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC,
RV 3x25 mm² Cu

11,67 583,50

TOTAL PARTIDA................................ 2.264,80

 193 INCLINN ml Instalación de tubería inclinométrica en taludes
Instalación de tubería inclinométrica (tramos de 3 m) incluidos los

manguitos para unión  de tubería, tapones de fondo de pvc y tapo-

nes de aluminio en cabeza con pasador y candado. 

TOTAL PARTIDA................................ 42,10

 194 ISLASN ud Islas flotantes para aves
Plataforma cuadrada flotante de 2 x 2 m con bordes biselados y ram-

pas para acceso de fauna.Incluido punto de amarre a la orilla y lastre

de fondo

O01004N 2,7000 h Oficial 1ª 14,42 38,92

P01140N 0,8900 m³ Madera tratada autoclave (p.o) 535,28 476,40

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 515,32 12,88

TOTAL PARTIDA................................ 528,20
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 195 JAL1N ud. Jalonamiento tipo 1
Jalonamiento tipo 1, compuesto por jalones metálicos, de 1,5 m de

altura, separados 5 m entre sí. Incluso reposición. 

L01051N 0,2000 ud Jalón de señalización, colocado 5,49 1,10

TOTAL PARTIDA................................ 1,10

 196 JUNTAN m Junta de PVC water-stop de 25 cm
Junta de estanqueidad water-stop  de 25 cm realizada en pvc, inclu-

so sujecciones, anclajes, amarres para posicionarla correctamente.

Colocada

O01004N 0,0800 h Oficial 1ª 14,42 1,15

JUNTAWSN 1,0000 m Junta water-stop de pvc 25,68 25,68

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 26,83 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 27,50

 197 LAMINA2N m² Lamina PEAD 1,5 mm espesor, colocada
Instalación de lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de

espesor, para impermeabilización de balsas,colocada

O01017N 0,0420 h Cuadrilla A 34,00 1,43

M01055N 0,0100 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31,10 0,31

P05011N 1,0000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
1,5 mm (p.o.)

2,67 2,67

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,41 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 4,52
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 198 LASTRADON ud Lastrado taludes con bloques de hormigón prefabricado
Ud. Lastrado con  6 bloques de hormigón prefabricado 1,20x0,5x0,2

m unidos mediante cable de acero. Con una distribución de 6 uds

por línea de talud. Incluido anclaje a viga IPE 140 de 1,5 m de longi-

tud en coronación con excavación y hormigonado de 1x0.7x2.8 m

para cimentación de la viga

O01018N 1,5000 h Cuadrilla B 26,90 40,35

M01092N 1,5000 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 25
t

69,49 104,24

LASTREN 6,0000 u Lastre de hormigón prefabricado 1.2x0.5x0.2 94,12 564,70

P01145N 15,4800 kg Acero laminado en caliente (p.o.) 0,80 12,38

CLASTN 25,0000 m Cable de unión lastres en acero 6,98 174,51

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 896,18 22,40

I15003N 58,5600 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 1,23 72,03

I14013caN 1,9600 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30
km

87,01 170,54

TOTAL PARTIDA................................ 1.161,15

 199 MANG.1N Ud Toma rápida aluminio 120 mm
Ud. compuesta por la instalación de una toma rápida de 110 mm de

diámetro. Incluye todo el material necesario y p.p. de costes indirec-

tos. Unidad totalmente acabada. 

O01017N 2,0000 h Cuadrilla A 34,00 68,00

MANGOTN 1,0000 ud Toma rápida 110 124,78 124,78

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 192,78 4,82

TOTAL PARTIDA................................ 197,60
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 200 MARCOSN m Galería visitable con marcos de HA de 3,5x2,5, colocada
Galería de servicio visitable, formada con marcos prefabricados de

hormigón armado de dimensiones interiores 3,5 H * 2.5 V m., para

una sobrecarga de terraplen de 12 m., incluso sellado de juntas, co-

locado

O01004N 1,0000 h Oficial 1ª 14,42 14,42

O01008N 1,0000 h Peón especializado régimen general 12,49 12,49

M01092N 1,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 25
t

69,49 69,49

MARCOMN 1,0000 m Marco de hormigón armado de 3,0x2,5 m. útiles,
p.o.

1.167,84 1.167,84

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.264,24 31,61

I04016N 250,0000 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100%
PN, con riego D<= 3 km

0,19 47,50

TOTAL PARTIDA................................ 1.343,35

 201 MATE
AUXILARN

ud Material y trabajos auxiliares en instalación

Material auxiliar en cuadro, compuesto por pletinas de cobre meca-

nizadas, tornilleria terminales, trabajos de identificación y rotulación

en conductores, pilotos de señal, sujecciones cableado. Placas de pe-

ligro de muerte. Terminado

O01004N 3,0000 h Oficial 1ª 14,42 43,25

MAUXN 1,0000 ud Materiales auxiliares instalación (p.o) 596,08 596,08

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 639,33 15,98

TOTAL PARTIDA................................ 655,31
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 202 MEDCONDN ud Medidor de conductividad
Suministro e instalación de medidor de conductividad compuesto

por:

- Célula de conductividad inductiva, de alta resistencia a corrosión,

rosca G 3/4'', en acero inoxidable, con 5 metros de cable. Presión

máxima de trabajo 20 bar.

- Trasmisor de conductividad para montaje en pared, interfaz tipo

display LCD con 2 lineas, alimentación 230V AC, señal de salida

4-20mA.

Incluida alimentación con manguera 3G2,5mm2, con protección

magnetotérmica independiente e interconexión de señal analógica

hasta cuadro de control cableado con manguera apantallada

3G1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.

O03050N 0,3000 h Técnico de grado superior (FP II) con más de 5
años de experiencia

12,61 3,78

MEDCONN 1,0000 ud Medidor conductividad 1.822,74 1.822,74

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.826,52 45,66

TOTAL PARTIDA................................ 1.872,18

 203 MEDPHN ud Medidor de PH
Suministro e instalación de sensor diferencial de pH, digital, cuerpo

RYTON, 10 m.cable. Montaje en inmersión o bypass. Con sensor de

temperatura NTC

O03050N 0,3000 h Técnico de grado superior (FP II) con más de 5
años de experiencia

12,61 3,78

MEDPH1N 1,0000 ud Medidor PH 1.106,66 1.106,66

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.110,44 27,76

TOTAL PARTIDA................................ 1.138,20

 204 MONT1N ud Montaje cuadro telecontrol
Esta partida incluye el montaje del cuadro de control, así como la

puesta en marcha de la estación.

O03050N 4,0000 h Técnico de grado superior (FP II) con más de 5
años de experiencia

12,61 50,45

MON1N 1,0000 ud Cuadro telecontrol 1.924,70 1.924,70

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.975,15 49,38

TOTAL PARTIDA................................ 2.024,53
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 205 MONT2N ud Montaje en campo de actuadores y conexionado
Montaje del cuadro de control, interconexión de las válvulas y el cua-

dro de potencia y telecontrol, Incluida la puesta en marcha de la es-

tación

MONTN 1,0000 ud Montaje de campo 228,31 228,31

CABLE2N * 40,0000 ml Manguera de cobre RVK 0,6/1KV 4g2.5 4,91 196,40

CABLE3N * 40,0000 ml Manguera de cobre 12G1mm apantallada - 5,67 226,80

TOTAL PARTIDA................................ 651,51

 206 MONT3N ud Montaje en campo de actuadores y conexionado
Montaje del cuadro de control, interconexión de las válvulas y el cua-

dro de potencia y telecontrol, Incluida la puesta en marcha de la es-

tación

MONTN 1,0000 ud Montaje de campo 228,31 228,31

CABLE2N * 50,0000 ml Manguera de cobre RVK 0,6/1KV 4g2.5 4,91 245,50

CABLE3N * 50,0000 ml Manguera de cobre 12G1mm apantallada - 5,67 283,50

TOTAL PARTIDA................................ 757,31

 207 MONT4N ud Montaje en campo de actuadores y conexionado
Montaje del cuadro de control, interconexión de las válvulas y el cua-

dro de potencia y telecontrol, Incluida la puesta en marcha de la es-

tación

MONTN 1,0000 ud Montaje de campo 228,31 228,31

CABLE2N * 47,0000 ml Manguera de cobre RVK 0,6/1KV 4g2.5 4,91 230,77

CABLE3N * 47,0000 ml Manguera de cobre 12G1mm apantallada - 5,67 266,49

TOTAL PARTIDA................................ 725,57
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 208 NIDOSN ud Suministro y puesta de cajas nido para páridos
Suministro y puesta de cajas-nido para páridos

O01008N 0,5000 h Peón especializado régimen general 12,49 6,24

CPARIDN 1,0000 ud Caja nido para páridos 82,10 82,10

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 88,34 2,21

TOTAL PARTIDA................................ 90,55

 209 NIVACN mes Control niveles acústicos
Control de  los niveles acústicos fijados de caracter general por el De-

creto 48/1998 de 30 de julio, de protección del medio ambiente

frente al ruido, mediante la medición con un sonómetro

O01004N 8,6400 h Oficial 1ª 14,42 124,55

%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 124,55 1,25

TOTAL PARTIDA................................ 125,80

 210 PACERON ud Bulbo enrejillado acero inoxidable
Bulbo enrejillado para toma de fondo con orificios de 30x 30  mm en

acero inoxidable AISI 316. Dimensiones 1,2 m diámetro y 1 m altura

, con salida brida para  diámetros 500 <Ø< 900 mm.Instalado

O01017N 2,0000 h Cuadrilla A 34,00 68,00

PA001N 1,0000 ud Bulbo enrejillado acero inoxidable 1.882,35 1.882,35

M01020N 2,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 65,27

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.015,62 50,39

TOTAL PARTIDA................................ 2.066,01
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 211 PARARAYOSN ud Pararrayos autovalvulares
Pararrayos Autovalvulares de una Tensión de 24 KV. y con una Capa-

cidad de Poder de Descarga de 5 KA

O01004N 0,5000 h Oficial 1ª 14,42 7,21

O01005N 0,5000 h Oficial 2ª 13,43 6,71

P15AC100N 1,0000 ud Pararrayos (autoválv.) 21 Kv 10 KA 142,42 142,42

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 156,34 3,91

TOTAL PARTIDA................................ 160,25

 212 PATEN ud Pate 330 x 140 mm
Fabricado con varilla de acero corrugado de12 mm, recubierta con

polipropileno.Con estrías antideslizantes medidas 330 x 140 x 80

mm. Instalado

O01008N 0,1000 h Peón especializado régimen general 12,49 1,25

PATEMN 1,0000 u Pate 140x 330mm ac.corrugado polipropileno 14,31 14,31

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 15,56 0,39

TOTAL PARTIDA................................ 15,95

 213 PERFPEADN ml Perfil PEAD tomas y entrada de fondo
Perfil realizado en PEAD para aumento de estanqueidad en encuen-

tro con obras de fábrica, unión por termofusión con lámina imper-

meabilizante. colocado

O01004N 0,5000 h Oficial 1ª 14,42 7,21

O01005N 0,5000 h Oficial 2ª 13,43 6,71

PERFPEAD_MN1,0000 ud Perfil PEAD 3 patas 9,65 9,65

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 23,57 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 24,16
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 214 PERINOXN m Perfil acero inoxidable 5 mm espesor unión tornilleria inox.
Perfil de acero inoxidable de 5 mm de espesor para unión de lámina

con hormigón mediante tornillería inoxidable cada 15 cm. Instalado

O01004N 0,4000 h Oficial 1ª 14,42 5,77

O01009N 0,4000 h Peón régimen general 12,31 4,93

PERFINOXN 1,0000 m Perfil de acero inoxidable 25,10 25,10

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 35,80 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 36,70

 215 PLANTIN ud Plantillas alargamiento cadenas de 480mm a 600mm
Plantillas alargamiento para cadena de amarra en  linea de media

tensión. Colocada

O01004N 0,2000 h Oficial 1ª 14,42 2,88

PLANTIMN 1,0000 ud Plantillas alargamiento para cadenas 43,14 43,14

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 46,02 1,15

TOTAL PARTIDA................................ 47,17

 216 PLANTN ud Plantación en taludes
Plantación entaludes

F01107N 15,4200 mil Preparación hoyo 40x40x40 suelo trán.d>700
ho/ha.pendiente<50%

1.190,04 18.350,42

F02077N 15,4200 mil Distribución planta bandeja <=250 cm³, distancia
<=500 m, pte<50

16,65 256,74

F02093N 18,5000 mil Plantación bandeja<=250 cm³, en hoyos, suelo
s-trán, pte <50%

413,91 7.657,34

F02143N 15,4200 mil Realización de rebalseta o alcorque 357,04 5.505,56

PR.13N 787,0000 ud Suministro de Rhamnus lycioides 0,58 456,46

PR.16N 2.360,0000ud Suministro de Rosmarinus officinalis 0,58 1.368,80

PR.18N 314,0000 ud Suministro de Cistus clusii 0,61 191,54

PR.43N 157,0000 ud Suministro de Juniperus phoenicea subs.
phoenicea

0,85 133,45

PR.45N 11.800,0000mil Suministro de Stipa tenacisima 0,68 8.024,00

RIEGO50N 154,2000 ud Riego de establecimiento 1m3 con cuba 69,26 10.679,89

TOTAL PARTIDA................................ 52.624,20
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 217 PLATAFORMAN m2 Formación de plataforma tramex
Formación de plataforma tramex sobre zona by-pass y valvulería in-

cluso perfiles de sujección, preparada para ser desmontable. instala-

da

P01146N 1,0000 m² Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.) 138,53 138,53

O01004N 1,2000 h Oficial 1ª 14,42 17,30

O01005N 1,2000 h Oficial 2ª 13,43 16,11

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 171,94 4,30

TOTAL PARTIDA................................ 176,24

 218 PLUVIALESN ud Desagüe pluviales cubierta galeria
Desagüe para evacuación de pluviales en caseta de galeria. Instalado

O01005N 2,0000 h Oficial 2ª 13,43 26,86

P17NG010N 7,0000 m. Canalón a.galv.red. 250 mm. p.p.piezas 9,32 65,22

P17JG010N 6,0000 m. Bajante a.galv. D80 mm. p.p.piezas 7,07 42,45

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 134,53 3,36

TOTAL PARTIDA................................ 137,89

 219 PM0001N Ud. PLACA DE PELIGRO DE MUERTE
Placa normalizada avisadora de Peligro de Muerte, colocada atorni-

llándose en el apoyo a una altura de unos 3,5 m. 

O01004N 0,0500 h Oficial 1ª 14,42 0,72

PM001MN 1,0000 ud Placa peligro de muerte 3,14 3,14

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,86 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,96
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 220 PM0004N Ud. Juego de chapas antiescala
Juego de chapas galvanizadas antiescala en las cuatro caras del apo-

yo, montadas.

O01004N 1,2000 h Oficial 1ª 14,42 17,30

PM0004_MN 1,0000 juego de chapas antiescala 265,44 265,44

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 282,74 7,07

TOTAL PARTIDA................................ 289,81

 221 PM0030N ud Cuadro eléctrico servicios generales
Cuadro eléctrico para servicios generales, para servicio del alumbra-

do y auxiliares, constituido por un armario aislado en  superfice,

montado y conexionado, que alojará los elementos de mando y pro-

tección consta de:

- 1 interruptor automático 4 x 40 A (Cuadro de servicios)

- 1 interruptor automático 4 x 32 A (Tomas de Corriente)

- 1 Interruptor diferencial de 4x40 . 30 mA. (Tomas de corriente)

- 1 interruptor automático 2 x 16 A (Alumbrado interior)

- 1 Interruptor diferencial de 2x25 A. 30 mA. (alumbrado interior)

- 1 interruptor automático 2 x 16 A (Alumbrado exterior)

- 1 Interruptor diferencial de 2x25 A. 30 mA. (alumbrado exterior)

- 1  Interruptor magnetotérmico de 2x5 A. (Emergencias)  

O01004N 1,2000 h Oficial 1ª 14,42 17,30

PM0030_MN 1,0000 Cuadro electrico servicios generales 1.141,96 1.141,96

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.159,26 28,98

TOTAL PARTIDA................................ 1.188,24

 222 PM0033N Ud. Luminaria fluorescente estanca 2 x 36 w
Luminaria fluorescente cerrada estanca de 2x36 W. tipo IP-65 Cla-

se-II, con cuerpo fabricado en poliester reforzado con fibra de vidrio

y reflector de chapa de acero tratado con polvo epoxi-poliester blan-

co y junta estanca de poliuretano, y difusor de de policarbonato

transprente prismático, con equipo A.F. y  tubos fluorescentes, cone-

xionada e instalada.

O01004N 0,6000 h Oficial 1ª 14,42 8,65

PM0033_MN 1,0000 ud Luminaria fluorescente 2x36w (p.o) 87,84 87,84

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 96,49 2,41

TOTAL PARTIDA................................ 98,90
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 223 POLIPASTN ud Polipasto de cadena sobre viga puente
Polipasto de cadena con capacidad de carga de 5.000 kg.velocidad

de elevación de 4/1 m/min, recorrido de gancho 4 mt y limitador de

carga mecánico. Mecanismo de traslación sobre viga puente, veloci-

dad de traslación de 12/4 m/mt. Mando mediante botonera suspen-

dida en polipasto. Instalado

O01018N 3,0000 h Cuadrilla B 26,90 80,71

M01090N 1,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 33,53 33,53

POLIPASTMN 1,0000 ud Polipasto sobre viga puente, 5000 kg  (p.o) 5.837,63 5.837,63

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5.951,87 148,80

TOTAL PARTIDA................................ 6.100,67

 224 PORTONCN ud Portón acceso caseta bombeo
Portón de entrada de seguridad de dos hojas de 150x230 cm., cons-

truidas con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de

1,2 mm. de espesor, acabado en lacado blanco RAL-9010, núcleo in-

yectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres

bisagras cada una, bulones antipalanca, cerradura de seguridad em-

butida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en

frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, accionado

por manivela, con garras para recibir a obra, elaborada en taller,

ajuste y fijación en obra. Instalado

O01004N 2,3000 h Oficial 1ª 14,42 33,16

O01005N 2,2000 h Oficial 2ª 13,43 29,54

P13CP400MN 2,0000 ud Puerta seguridad acceso caseta 150x230cm 454,90 909,80

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 972,50 24,31

TOTAL PARTIDA................................ 996,81

 225 PT.METN Ud Puerta metálica de chapa perforada
Ud. compuesta por suministro y colocación de 1 puerta de 75x75 cm

con su marco correspondiente para aljibe, acondicionada para la co-

locación de un candado. El precio incluye la colocación en obra y el

candado.

O01004N 0,3000 h Oficial 1ª 14,42 4,32

O01009N 0,5000 h Peón régimen general 12,31 6,16

PUERT..1N 1,0000 ud Puerta metálica de chapa perforada 97,58 97,58

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 108,06 2,70

TOTAL PARTIDA................................ 110,76
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 226 PUERTACN ud Puerta de acceso
Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 150x230 cm., cons-

truida con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de

1,2 mm. de espesor, acabado en lacado blanco RAL-9010, núcleo in-

yectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres

bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con

tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de

100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, accionada por mani-

vela, con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fija-

ción en obra. Instalada

O01004N 1,0000 h Oficial 1ª 14,42 14,42

O01005N 1,0000 h Oficial 2ª 13,43 13,43

P13CP400MN 1,0000 ud Puerta seguridad acceso caseta 150x230cm 454,90 454,90

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 482,75 12,07

TOTAL PARTIDA................................ 494,82

 227 PUERTAN ud Puerta de dos hojas de 3 x2 m. abatible, colocada
Puerta de 2 hojas de 3 metros de longitud  y 2 m  de altura para ac-

ceso a instalaciones, en malla galvanizada, cimentación y postes de

sujección. colocada

O01004N 2,0000 h Oficial 1ª 14,42 28,83

O01005N 2,0000 h Oficial 2ª 13,43 26,86

PUERTA1N 1,0000 ud Puerta de dos hojas de 3 x 2. p.o 1.063,53 1.063,53

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.119,22 27,98

TOTAL PARTIDA................................ 1.147,20

 228 PVMAN d Plan de vigilancia medioambiental
Plan de vigilancia ambiental realizado por técnico titulado.

O03007N 8,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de
experiencia

22,01 176,06

%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 176,06 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 177,82

Página 80



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Documento Nº 4 - Presupuesto

 229 RAMPAN ud Rampa salida anfibios
Rampas desde cota mínima de embalse para salida de anfibios.

TOTAL PARTIDA................................ 600,00

 230 REFINAN m2 Refinado mecanico y manual de taludes interiores y fondo
Refinado mecanico y manual de taludes interiores y fondo del em-

balse 

M01058N 0,0150 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 57,96 0,87

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,87 0,02

I03001N 0,0020 m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto,
p<= 2 m

26,82 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 0,94

 231 REJAN ud Reja de perfiles de acero laminado
Rejas para ventanas formada por cerco y bastidor de hoja con pleti-

nas de acero de 60x8 mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14

mm.; patillas para recibido. elaborada en taller, para instalación en

obra. Colocada

O01004N 0,8000 h Oficial 1ª 14,42 11,53

O01005N 0,8000 h Oficial 2ª 13,43 10,74

REJA1N 1,0000 ud Reja ventana barrote macizo 14 mm 223,53 223,53

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 245,80 6,15

TOTAL PARTIDA................................ 251,95

 232 REJILLAN ud Rejilla ventilación arqueta
Rejilla de ventilación con lamas para arqueta instalada en muro de

hormigón, de 40 cm de largo y 10 de ancho, realizada en chapa me-

tálica con tratamiento para intemperie. Colocada

O01004N 0,2000 h Oficial 1ª 14,42 2,88

REJILLAMN 1,0000 ud Rejilla metálica ventilación (p.o) 28,50 28,50

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 31,38 0,78

TOTAL PARTIDA................................ 32,16
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 233 REMOTN ud Cuadro de telecontrol
Cuadros de telecontrol y potencia de la estación remota.

De dimensiones 747x536x300 fabricados en poliéster con fibra de vi-

drio, el primero contendrá el autómata, el circuito de alimentación

de  24VDC con fuente de alimentación con sistema Backup para

equipo de telecontrol y el equipo de radio. El segundo contendrá los

arrancadores de las válvulas, así como la pulsantería de control local

de las mismas.

Suministro de autómata de control de la instalación compuesto por:

-PLC Twido .

-Módulo de 16 entradas digitales.

-Modulo de 8 salidas digitales.

-Módulo de 2 entradas analógicas.

-Modulo de comunicación RS232.

-Módulo calendario.

CUADRO2N 1,0000 ud Cuadros de potencia y telecontrol 3.867,10 3.867,10

ARRANC2N 2,0000 ud Arrancador valvula motorizada 896,54 1.793,08

TOTAL PARTIDA................................ 5.660,18

 234 REPAN ud Reparación muro hormigón
Reparación de muro de hormigón armado de arqueta, de  1 x 1 0,15

m, una vez instalada pieza especial conducción de Ø800 mm. Inclui-

do armado,encofrado y hormigonado.

O01004N 3,0000 h Oficial 1ª 14,42 43,25

O01005N 3,0000 h Oficial 2ª 13,43 40,28

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 83,53 2,09

I16004N 2,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 15,76 31,52

I14013caN 0,1500 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30
km

87,01 13,05

I15001N 10,6800 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado 1,19 12,71

TOTAL PARTIDA................................ 142,90
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 235 RET250N ud Válvula retencion 250
Válvula de retención DN-250 de clapeta oscilante PN-16 en acero

inoxidable AISI 316, instalada.

O01018N 2,6000 h Cuadrilla B 26,90 69,94

RET250MN 1,0000 ud Válvula retención Ø 250 mm (p.o) 547,45 547,45

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 617,39 15,43

TOTAL PARTIDA................................ 632,82

 236 RET600N ud Válvula retención 600
Válvula de retención DN-600 de clapeta oscilante PN-16 en acero

inoxidable CF8M , instalada.

O01018N 2,6000 h Cuadrilla B 26,90 69,94

M01090N 1,4000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 33,53 46,94

RET600MN 1,0000 ud Válvula retención Ø 600 mm 1.756,86 1.756,86

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.873,74 46,84

TOTAL PARTIDA................................ 1.920,58

 237 RIEGON h Riego de superficie
Riego de superficies con  camión cisterna de 10.000 L.

M01012N 2,0000 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV 41,93 83,86

%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 83,86 0,84

TOTAL PARTIDA................................ 84,70

 238 ROTURN ha Roturación o desfonde a 60 cm, sin piedras ni raíces
Roturación o desfonde de terrenos sin piedras ni raíces, con rejas se-

paradas hasta 90 cm y una profundidad media de 60 cm.

M01039N 1,5300 h Tractor orugas 171/190 CV 66,20 101,28

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 101,28 2,53

TOTAL PARTIDA................................ 103,81
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 239 SECUNIPN ud Seccionadores unipolares
Seccionadores unipolares de  material cerámico 400 V, 24kV. Instala-

do

O01004N 0,5000 h Oficial 1ª 14,42 7,21

SECUNIPMN 1,0000 ud Seccionadores unipolares. p.o 101,96 101,96

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 109,17 2,73

TOTAL PARTIDA................................ 111,90

 240 SOLDAD1N ud Trabajos soldadura construcción caseta galeria
Trabajos de construccion de estructura metálica mediante equipo

de soldadores.

O01004N 24,0000 h Oficial 1ª 14,42 345,97

O01005N 24,0000 h Oficial 2ª 13,43 322,26

M02029N 24,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

2,57 61,74

M01020N 16,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 522,16

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.252,13 31,30

TOTAL PARTIDA................................ 1.283,43

 241 SOLDAD2N ud Trabajos soldadura construcción estación de bombeo
Trabajos de construccion de estructura metálica mediante equipo

de soldadores.

O01004N 40,0000 h Oficial 1ª 14,42 576,62

O01005N 40,0000 h Oficial 2ª 13,43 537,10

M02029N 40,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

2,57 102,90

M01020N 16,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 522,16

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.738,78 43,47

TOTAL PARTIDA................................ 1.782,25
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 242 SOLDAD3N ud Trabajos de corte y soldadura in situ
Trabajos de corte de colectores existentes y soldadura de nuevas

piezas especiales

O01004N 8,0000 h Oficial 1ª 14,42 115,32

O01005N 8,0000 h Oficial 2ª 13,43 107,42

M02029N 8,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

2,57 20,58

M01020N 4,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 130,54

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 373,86 9,35

TOTAL PARTIDA................................ 383,21

 243 SOLDAD4N ud Trabajos de corte y soldadura in situ
Trabajos de corte y adaptación de conducciones existentes a nuevo

colector.

O01004N 3,0000 h Oficial 1ª 14,42 43,25

O01005N 3,0000 h Oficial 2ª 13,43 40,28

M02029N 3,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

2,57 7,72

M01020N 3,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 97,91

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 189,16 4,73

TOTAL PARTIDA................................ 193,89

 244 SOLDAN ud Trabajos de soldadura unión nuevo colector con tuberías salida

O01004N 5,0000 h Oficial 1ª 14,42 72,08

O01005N 5,0000 h Oficial 2ª 13,43 67,14

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 139,22 3,48

TOTAL PARTIDA................................ 142,70
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 245 TAPARQN ud Tapa arqueta de 1,2 x 1 m de chapa galvanizada, incluido marco
Tapa arqueta de 1.20 x 1 m de chapa galvanizada, dos hojas, espe-

sor 5 mm, incluido marco. instalada

O01005N 1,0000 h Oficial 2ª 13,43 13,43

TAPARQ1N 1,0000 ud Tapa arqueta en chapa galvanizada 244,71 244,71

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 258,14 6,45

TOTAL PARTIDA................................ 264,59

 246 TECNN ud Comprobación existencia de nidos de rapaces en la zona
Comprobación de la existencia de de nidos de rapaces en la zona

por técnico titulado.

O03008N 16,0000 h Titulado medio o grado de 3 a 5 años de
experiencia

17,54 280,59

TOTAL PARTIDA................................ 280,59

 247 TIERRAEQN ud Toma de tierra equipotencial
Red equipotencial de puesta a tierra, realizada en conductor de co-

bre desnudo, pica de acero cobrizado incluso p.p. de soldaduras alu-

minotecnica conexión armadura de cimentación  o estructura metali-

ca. Medida la unidad ejecutada..

O01004N 1,0000 h Oficial 1ª 14,42 14,42

TIERRAEQMN 1,0000 ud Toma de tierra equipotencial 70,59 70,59

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 85,01 2,13

TOTAL PARTIDA................................ 87,14

 248 TUBGRUAN ud Trabajos de instalación de tubería - grua autocargante en soldadura
Trabajos de soporte y sujección de conducción durante trabajos de

soldadura e instalación de tubería de acero en hinca mediante grua

autocargante

M01020N 24,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,64 783,24

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 783,24 19,58

TOTAL PARTIDA................................ 802,82
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 249 TUBTRAN ud Trabajos de instalación de tubería por soldadura in situ
Trabajos de soldadura in situ para tubería de acero a instalar en el in-

terior de hinca en tramos de 6 m.

O01017N 19,2000 h Cuadrilla A 34,00 652,80

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 652,80 16,32

TOTAL PARTIDA................................ 669,12

 250 VAPERIMN m Vallado perimetral embalse simple torsión, altura 2 m
Vallador perimetral con malla de simple torsión 2 m de altura vista

,incluido tensores y pequeño material, postes y anclaje de los mis-

mos con Hormigón no estructural 20 N/mm² procedente de planta,

árido 20.

O01017N 0,2000 h Cuadrilla A 34,00 6,80

P06029N 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 16-50, 2,7
mm, 2 m (p.o.)

3,91 3,91

P28041N 0,5000 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm
(p.o.)

10,67 5,33

M01051N 0,1000 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 28,44 2,84

N_TENSVALLAN6,0000 Tensores, alambre  y pequeño material 0,97 5,82

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 24,70 0,62

I14009caN 0,0200 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 30
km

83,69 1,67

TOTAL PARTIDA................................ 26,99

 251 VARIOSN ud Trabajos en hinca, interior
trabajos en interior embalse, hormigonado, apertura manual, insta-

lacion de pieza especial...

O01004N 5,0000 h Oficial 1ª 14,42 72,08

I03002N 16,0000 m³ Excavación manual zanja,  terreno tránsito, p<=
2 m

40,76 652,16

I14004caN 2,2500 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20,
planta, D = 30 km

79,26 178,34

I14031N 2,2500 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba 11,53 25,94

M01090N 5,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 33,53 167,65

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.096,17 27,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.123,57
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 252 VENTANAN ud Ventana aluminio
Ventana practicable de aluminio anodizado en color natural de 15

micras, de 80x150 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, ho-

ja, acristalado y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente insta-

lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, inclu-

so con p.p. de medios auxiliares.

O01004N 2,0000 h Oficial 1ª 14,42 28,83

O01008N 2,0000 h Peón especializado régimen general 12,49 24,97

P01114N 1,0000 m² Ventana aluminio abatible, con herrajes (p.o.) 127,38 127,38

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 181,18 4,53

TOTAL PARTIDA................................ 185,71

 253 VENTN ud Ventilación forzada automatica
Ventilación forzada automática compuesta por tres extractores para

los armarios metálicos. Incluido cableado y conexionado, actuado

por termostato no incluido. Totalmente instalada.

O01004N 0,5000 h Oficial 1ª 14,42 7,21

VENTMN 1,0000 ud Extractor automático para armarios (p.o) 136,47 136,47

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 143,68 3,59

TOTAL PARTIDA................................ 147,27

 254 VM600N ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo hasta

1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplica-

dor, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable

sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi

con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tor-

nillería, instalada.

O01018N 2,6000 h Cuadrilla B 26,90 69,94

V600MN 1,0000 ud Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.891,76 1.891,76

M01090N 1,4000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 33,53 46,94

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.008,64 50,22

TOTAL PARTIDA................................ 2.058,86
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 255 VM700N ud Válvula mariposa, ø 700 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 700 mm, presión de trabajo hasta

1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplica-

dor, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable

sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi

con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tor-

nillería, instalada.

O01018N 2,6000 h Cuadrilla B 26,90 69,94

VAL700N 1,0000 ud Válvula mariposa ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.940,38 3.940,38

M01090N 1,4000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 33,53 46,94

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4.057,26 101,43

TOTAL PARTIDA................................ 4.158,69

 256 VM800N ud Válvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 800 mm, presión de trabajo hasta

1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplica-

dor, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable

sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi

con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tor-

nillería, instalada.

O01018N 2,6000 h Cuadrilla B 26,90 69,94

VAL800N 1,0000 ud Válvula mariposa ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 6.235,28 6.235,28

M01090N 1,4000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 33,53 46,94

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6.352,16 158,80

TOTAL PARTIDA................................ 6.510,96

 257 VT200N ud Ventosa trifuncional, Ø200 mm, 1,6 Mpa, instalada
Ventosa trifuncional diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil,

revestimiento de pintura Epoxy, embridada , presión de trabajo has-

ta 1,6 MPa, colocada.

O01004N 0,9000 h Oficial 1ª 14,42 12,97

VT200MN 1,0000 ud Ventosa trifuncional Ø 200 mm 1,6 Mpa (p.o) 1.123,13 1.123,13

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.136,10 28,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.164,50
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 258 ZDREN1N * m³ Construcción zanja drenante con gravilla, D = 10 km
m3 Construcción zanja drenante con gravilla 10-20, D = 10 km.

O01009N 0,0670 h Peón régimen general 12,31 0,83

P02017N 1,4000 t Gravilla AG-10/20 (en cantera) 5,00 6,99

M01055N 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31,10 2,08

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 9,90 0,25

I02026N 1,2000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,38 0,46

I02029caN 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D = 20 km

3,28 3,94

TOTAL PARTIDA................................ 14,55

 259 avifaunaN ud Dispositivo protección contra colisión (avifauna). instalado
Dispositivo anticolisión formado por espirales de 30 cm de diámetro

por 1 metro de longitud. Dispuestos cada 20 m. Colocados

O01004N 0,3000 h Oficial 1ª 14,42 4,32

AVIFAUMN 1,0000 ud Dispositivo protección contra colisión. p.o 43,14 43,14

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 47,46 1,19

TOTAL PARTIDA................................ 48,65
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CAPÍTULO 01N EMBALSE CASA PORTILLO
SUBCAPÍTULO 0101N MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02020N m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los talu-
des con la perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mis-
mos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno medido en  estado natu-
ral.

374.929,33 1,13 423.670,14

I02025N m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos
Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en
masas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

32.795,00 15,44 506.354,80

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

501.809,95 0,38 190.687,78

I02027N m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en
vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.
Según cálculo en hoja aparte.

497.877,62 1,85 921.073,60

I04019N m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes,
para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza
del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3
km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensa-
yo Proctor Modificado.

166.008,73 0,86 142.767,51

REFINAN m2 Refinado mecanico y manual de taludes interiores y fondo
Refinado mecanico y manual de taludes interiores y fondo del embalse 

75.418,68 0,94 70.893,56

I04036N m³ Excavación cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, terreno
tránsito

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de
taludes, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terreno de tránsito.

1.227,45 0,94 1.153,80

I17001N m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas
Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados
transversales alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates,
curado con productos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no
se incluye preparación previa del terreno, encofrado longitudinal, hormigones, ar-
maduras ni productos de curado.

299,63 61,06 18.295,41
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I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

266,48 87,01 23.186,42

I15006N m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

1.776,54 3,93 6.981,80

I02032N m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con
mototraílla D<= 200 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero con moto-
traílla de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medido en estado natural.

38.328,36 1,30 49.826,87

I10035N m³ Extendido tierras hasta 40 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 40 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
ción posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suel-
to.

38.328,36 0,32 12.265,08

INCLINN ml Instalación de tubería inclinométrica en taludes
Instalación de tubería inclinométrica (tramos de 3 m) incluidos los manguitos para
unión  de tubería, tapones de fondo de pvc y tapones de aluminio en cabeza con pa-
sador y candado. 

60,00 42,10 2.526,00

I21009N m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 3 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra má-
xima de 3 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

249,43 33,31 8.308,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 0101N...................2.377.991,28
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SUBCAPÍTULO 0102N IMPERMEABILIZACION
LAMINA2N m² Lamina PEAD 1,5 mm espesor, colocada

Instalación de lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, para
impermeabilización de balsas,colocada

77.710,22 4,52 351.250,19

I05018N m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes 201 a 260 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamen-
te por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 201 a 260 g/m² , re-
sistencia a la tracción de 20 KN/m. Incluyendo solapes. Colocado.

80.017,76 1,34 107.223,80

A01003N m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

371,45 2,88 1.069,78

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

228,36 7,05 1.609,94

I14009caN m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

108,40 83,69 9.072,00

I16001N m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta un altura de 0,20 m,
sin incluir medios auxiliares.

999,69 2,12 2.119,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 0102N...................472.345,05
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SUBCAPÍTULO 0103N GALERIA VISITABLE Y TOMA DE FONDO
A01003N m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

143,70 2,88 413,86

I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

12,90 87,01 1.122,43

I15008N m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colo-
cada en obra, incluidos solapes.

53,40 9,05 483,27

I14009caN m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

95,52 83,69 7.994,07

I19008N m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mor-
tero 1:6, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura.

10,50 24,49 257,15

I16004N m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

10,50 15,76 165,48

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

313,50 7,05 2.210,18

MARCOSN m Galería visitable con marcos de HA de 3,5x2,5, colocada
Galería de servicio visitable, formada con marcos prefabricados de hormigón arma-
do de dimensiones interiores 3,5 H * 2.5 V m., para una sobrecarga de terraplen de
12 m., incluso sellado de juntas, colocado

47,25 1.343,35 63.473,29

A03007N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

18.695,68 3,96 74.034,89
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VM800N ud Válvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

1,00 6.510,96 6.510,96

C800N ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1,00 2.027,40 2.027,40

VM700N ud Válvula mariposa, ø 700 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 700 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

1,00 4.158,69 4.158,69

CARRETE700Nud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado
Carrete de desmontaje fundición ductil Ø 700 mm 

1,00 2.283,29 2.283,29

VT200N ud Ventosa trifuncional, Ø200 mm, 1,6 Mpa, instalada
Ventosa trifuncional diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada , presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

2,00 1.164,50 2.329,00

A10012N ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 363,82 727,64

A04020N m Tubería de fundición dúctil, ø 800 mm, K=9, colocada
Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 800 mm de diámetro nominal, con revesti-
miento interior de mortero de cemento y exterior de metalización con zinc y pintura
Epoxi, probada, colocada y  montada en obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin in-
cluir piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

46,00 273,56 12.583,76

A04019N m Tubería de fundición dúctil, ø 700 mm, K=9, colocada
Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 700 mm de diámetro nominal, con revesti-
miento interior de mortero de cemento y exterior de metalización con zinc y pintura
Epoxi, probada, colocada y  montada en obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin in-
cluir piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

46,00 249,58 11.480,68

Página 5



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

Documento Nº 4 - Presupuesto

A07005N m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8
kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro
nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio-
nes si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

34,00 8,38 284,92

FILTCAZ800Nud Filtro cazapiedras Ø800 mm
Filtro cazapiedras de cesta vertical y conexiones bridadas Ø800 mm con cuerpo de
fundición gris GG25 recubierto interna y externamente con pintura epoxy 250 mi-
cras. Malla de acero inoxidable AISI 304 tonilleria en acero zincado y junta de
EPDM. Instalado

2,00 2.193,31 4.386,62

PACERON ud Bulbo enrejillado acero inoxidable
Bulbo enrejillado para toma de fondo con orificios de 30x 30  mm en acero inoxida-
ble AISI 316. Dimensiones 1,2 m diámetro y 1 m altura , con salida brida para  diá-
metros 500 <Ø< 900 mm.Instalado

3,00 2.066,01 6.198,03

I11009N m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno franco
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por
manguito de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho
de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m² , hasta
una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja,
colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno franco.

100,00 11,88 1.188,00

ZDREN1N * m³ Construcción zanja drenante con gravilla, D = 10 km
m3 Construcción zanja drenante con gravilla 10-20, D = 10 km.

406,35 14,55 5.912,39

AB0800PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 800-700 mm
ø

Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberias de Ø 700 - 800
mm,  con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguientes características: Car-
casa, tornillos, eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó 316L. Manguito de estan-
queidad:  Caucho sintético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

2,00 642,70 1.285,40

I11012N m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno franco
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por
manguito de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho
de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m² , hasta
una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja,
colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno franco.

97,00 13,99 1.357,03

APRQN ud Apoyo conducción
Apoyo conducción en arqueta realizada con 2 IPE 100 de 0,40 m, soldados a placa
de anclaje de 0,6 x 0,2 m y 8 mm de espesor y atornillada a solera, sujección de pie-
za especial mediante pieza de chapa de acero 8 mm y abrazadera de acero inoxida-
ble. Colocado.

48,00 331,95 15.933,60
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TOTAL SUBCAPÍTULO 0103N...................228.802,03
SUBCAPÍTULO 0104N ALIVIADERO Y LASTRADO

I02020N m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los talu-
des con la perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mis-
mos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno medido en  estado natu-
ral.

343,27 1,13 387,90

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

130,34 0,38 49,53

I02027N m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en
vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.
Según cálculo en hoja aparte.

130,34 1,85 241,13

I15006N m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

262,80 3,93 1.032,80

I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

52,56 87,01 4.573,25

I16023N m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas inclinadas, para revestir, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

93,00 33,13 3.081,09

PERINOXN m Perfil acero inoxidable 5 mm espesor unión tornilleria inox.
Perfil de acero inoxidable de 5 mm de espesor para unión de lámina con hormigón
mediante tornillería inoxidable cada 15 cm. Instalado

19,00 36,70 697,30

I20009N m³ Mampostería hidráulica CHF, careada, h<= 3 m, D<= 3 km
Mampostería hidráulica para obras de corrección hidrológico-forestal, con despiece
natural de la piedra, careada a un paramento, con mortero 1:5 de 290 kg de cemen-
to. Distancia máxima de la piedra 3 km.  Altura menor de 3 m medida sobre rasante.

236,43 123,59 29.220,38

LASTRADON ud Lastrado taludes con bloques de hormigón prefabricado
Ud. Lastrado con  6 bloques de hormigón prefabricado 1,20x0,5x0,2 m unidos me-
diante cable de acero. Con una distribución de 6 uds por línea de talud. Incluido an-
claje a viga IPE 140 de 1,5 m de longitud en coronación con excavación y hormigona-
do de 1x0.7x2.8 m para cimentación de la viga

22,00 1.161,15 25.545,30
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PERFPEADN ml Perfil PEAD tomas y entrada de fondo
Perfil realizado en PEAD para aumento de estanqueidad en encuentro con obras de
fábrica, unión por termofusión con lámina impermeabilizante. colocado

19,00 24,16 459,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 0104N................... 65.287,72
SUBCAPÍTULO 0105N CERRAMIENTO Y PASILLO DE CORONACION

PUERTAN ud Puerta de dos hojas de 3 x2 m. abatible, colocada
Puerta de 2 hojas de 3 metros de longitud  y 2 m  de altura para acceso a instalacio-
nes, en malla galvanizada, cimentación y postes de sujección. colocada

1,00 1.147,20 1.147,20

CARTELN ud Cartel informativo obra de 2*1,5
Cartel informativo obra 2 x 1,5 m. colocado

1,00 649,88 649,88

I19087N m Bordillo prefabricado hormigón
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30
cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejun-
tado con mortero (1:1).

999,69 15,21 15.205,28

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

3.095,75 0,38 1.176,39

I06010N m³ Material granular machaqueo zahorra natural 1"
Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1 pulgada, obteni-
do de zahorras naturales, mediante cribado y machaqueo con girogravillador. (No
incluye canon de extracción).

3.095,75 3,84 11.887,68

I06014N m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e>
20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material selecciona-
do de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modifica-
do, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del
material, con distancia máxima del agua de 3 km.

2.537,50 3,03 7.688,63

VAPERIMN m Vallado perimetral embalse simple torsión, altura 2 m
Vallador perimetral con malla de simple torsión 2 m de altura vista ,incluido tenso-
res y pequeño material, postes y anclaje de los mismos con Hormigón no estructu-
ral 20 N/mm² procedente de planta, árido 20.

1.031,00 26,99 27.826,69

I08026caN t Firme con aglom. caliente, ár.convenc., D=20km, pte<=
15%

Firme con aglomerado en caliente, con árido convencional, extendido y compacta-
do, a una distancia de 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida
mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³).  Para pendientes
máximas del 15%.

609,00 43,72 26.625,48
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I02029caN m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones,
y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

3.095,75 3,28 10.154,06

CUERSALN ud Instalación de cuerdas de emergencia
Instalación y anclaje de cuerda de salvamento alta resistencia de poliester - polipro-
pileno. Anclaje sobre perfil metálico embutido en hormigón HM-20/sp/20 en pasillo
de coronación.colocada

8,00 130,82 1.046,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 0105N...................103.407,85
SUBCAPÍTULO 0106N RED DE DRENAJE

I11009N m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno franco
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por
manguito de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho
de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m² , hasta
una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja,
colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno franco.

2.245,00 11,88 26.670,60

A01002BN m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno fran-
co, medido sobre perfil.

508,30 1,52 772,62

DRENN ud Trabajos de unión drenajes colectores con colectores
principales

Trabajos de unión drenajes colectores con colectores principales, incluidas piezas es-
peciales conexión entre drenes de Ø 100 y tubería colector de PVC 

1,00 557,60 557,60

A06011N m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, mon-
taje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.637,00 4,39 7.186,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 0106N................... 35.187,25
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SUBCAPÍTULO 0107N CASETA DE SALIDA
APARTADO 010701N OBRA CIVIL

I02020N m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los talu-
des con la perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mis-
mos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno medido en  estado natu-
ral.

194,18 1,13 219,42

I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

23,95 87,01 2.083,89

I14004CAN m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 30
km

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta; incluida puesta en obra.

4,89 79,26 387,58

I15008N m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colo-
cada en obra, incluidos solapes.

5,76 9,05 52,13

I15001N kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.

1.309,68 1,19 1.558,52

I15002N kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

1.060,11 1,11 1.176,72

I16004N m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

108,89 15,76 1.716,11

I19011N m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una ca-
ra vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no
estructural y armadura.

28,81 41,16 1.185,82

I19033N m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sand-
wich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano
de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los medios de eleva-
ción).

64,00 30,74 1.967,36
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I19089N kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares, zunchos
colocado

Acero elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en
caliente, incluso parte proporcional de cortes, uniones, piezas especiales y despun-
tes, no incluye medios auxiliares.

989,11 1,66 1.641,92

E14EMC090N ud Escalera metálica modular .
Suministro e instalación de escalera metálica modular de 1 de anchura, para una
planta  realizada con perfiles de acero laminado en frío,  peldaño de chapa estampa-
da de 3 mm. de espesor, barandilla recta con pasamanos acabado en PVC, zapata
de, fijación, realizada en taller y montaje en obra, incluso pintura de imprimación
antioxidante y dos manos de pintura de acabado de color a definir por la Dirección
de las Obras. Totalmente instalada y terminada. Incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares para su colocación.

1,00 2.321,56 2.321,56

PLATAFORMANm2 Formación de plataforma tramex
Formación de plataforma tramex sobre zona by-pass y valvulería incluso perfiles de
sujección, preparada para ser desmontable. instalada

6,80 176,24 1.198,43

ESCALERAN ml Escalera vertical gato

Escalera metálica de gato de 1 metro de anchura, con tubos de acero S275JR, de 25
mm de diámetro, trabajados en taller, plegados 90º por sus extremos, para coloca-
ción empotrada en paramento con acabado galvanizado. Instalada

3,60 171,65 617,94

PUERTACN ud Puerta de acceso
Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 150x230 cm., construida con dos
chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado
en lacado blanco RAL-9010, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de al-
ta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embuti-
da con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm.
y 1,50 mm. de espesor con burlete, accionada por manivela, con garras para recibir
a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Instalada

1,00 494,82 494,82

VENTANAN ud Ventana aluminio
Ventana practicable de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de
80x150 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, acristalado y herrajes
de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

2,00 185,71 371,42

REJAN ud Reja de perfiles de acero laminado
Rejas para ventanas formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de
60x8 mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido. elabo-
rada en taller, para instalación en obra. Colocada

1,00 251,95 251,95

PLUVIALESN ud Desagüe pluviales cubierta galeria
Desagüe para evacuación de pluviales en caseta de galeria. Instalado

1,00 137,89 137,89
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DESAGN m Instalación de rejilla para desagüe de superficie
Construcción de rejilla para desagüe de superficie en solera, incluido adecuación de
la misma e instalación de tramex practicable

5,90 50,35 297,07

E02069N ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m
con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón
perforada para drenaje. Totalmente terminada.

1,00 174,23 174,23

JUNTAN m Junta de PVC water-stop de 25 cm
Junta de estanqueidad water-stop  de 25 cm realizada en pvc, incluso sujecciones,
anclajes, amarres para posicionarla correctamente. Colocada

97,82 27,50 2.690,05

SOLDAD1N ud Trabajos soldadura construcción caseta galeria
Trabajos de construccion de estructura metálica mediante equipo de soldadores.

1,00 1.283,43 1.283,43

TOTAL APARTADO 010701N................................... 21.828,26

APARTADO 010702N ELEMENTOS HIDRÁULICOS
VM800N ud Válvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

2,00 6.510,96 13.021,92

C800N ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

3,00 2.027,40 6.082,20

ARET800N ud Válvula retención, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de retención DN-800 de clapeta oscilante PN-16 en acero inoxidable CF8M ,
instalada.

1,00 5.958,72 5.958,72

VM700N ud Válvula mariposa, ø 700 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 700 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

1,00 4.158,69 4.158,69

CARRETE700Nud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado
Carrete de desmontaje fundición ductil Ø 700 mm 

1,00 2.283,29 2.283,29
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AB0800PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 800-700 mm
ø

Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberias de Ø 700 - 800
mm,  con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguientes características: Car-
casa, tornillos, eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó 316L. Manguito de estan-
queidad:  Caucho sintético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

2,00 642,70 1.285,40

A03007N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

2.734,51 3,96 10.828,66

VT200N ud Ventosa trifuncional, Ø200 mm, 1,6 Mpa, instalada
Ventosa trifuncional diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada , presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

3,00 1.164,50 3.493,50

A10012N ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3,00 363,82 1.091,46

TOTAL APARTADO 010702N................................... 48.203,84

APARTADO 010703N INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMATIZACIÓN
MONT1N ud Montaje cuadro telecontrol

Esta partida incluye el montaje del cuadro de control, así como la puesta en marcha
de la estación.

1,00 2.024,53 2.024,53

CAUDAL2N ud Caudalímetro bidireccional ultrasónico
Suministro y montaje de caudalímetro ultrasónico no invasivo con capacidad de me-
dida bidireccional. Con alimentación a 24 Vdc, protocolo Hart y salidas de pulsos pa-
ra volumen, indicador de sentido del flujo y 4-20 mA para caudal.

1,00 6.317,78 6.317,78

A11016N ud Caudalímetro ultrasonidos, ø < 1000 mm,  instalado
Caudalímetro ultrasónico,un par de sondas, para tubería metálica de diámetro has-
ta 1000 mm, presión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado
por dos transductores de señal de acero al carbono con soportes y convertidor de
señal, con display digital para visualización del caudal instantáneo y acumulado. Ali-
mentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y 10 m/s. colo-
cado.

1,00 2.875,39 2.875,39
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HIDROS1N ud Nivel hidrostático
Suministro e instalación de medidor de nivel hidrostático de rango 0-1,6 bar con
35m de cable especial para medidor de nivel que incluye, conductores de alimenta-
ción, fijador para sujección de instrumento y tubo de compensación de presión exte-
rior. Se incluye 120m de cable de interconexión del nivel con el cuadro de telecon-
trol, la caja de conexión de campo del mismo, así como la canalización de tubo de
PVC grapeado en pared del recinto del cuadro de telecontrol

1,00 1.784,00 1.784,00

CANAL1N ud Canalizacion en talud de embalse
Canalización subterranea realizada manualmente,  de 30 metros en el talud de la
balsa, con tubo corrugado con interior liso de 50mm y con arquetas en el inicio y fi-
nal de la canalización para interconectar el nivel de la balsa con el cuadro de tele-
control de la estación remota ubicado en la caseta de salida de la galeria. Instalada.

30,00 26,06 781,80

BOYA1N ud Instalación boya detección inundación
Suministro e instalación de boya de detección de inundación  e interconexión con el
sistema de telecontrol.

1,00 186,02 186,02

MEDCONDN ud Medidor de conductividad
Suministro e instalación de medidor de conductividad compuesto por:
- Célula de conductividad inductiva, de alta resistencia a corrosión, rosca G 3/4'', en
acero inoxidable, con 5 metros de cable. Presión máxima de trabajo 20 bar.
- Trasmisor de conductividad para montaje en pared, interfaz tipo display LCD con 2
lineas, alimentación 230V AC, señal de salida 4-20mA.
Incluida alimentación con manguera 3G2,5mm2, con protección magnetotérmica in-
dependiente e interconexión de señal analógica hasta cuadro de control cableado
con manguera apantallada 3G1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en
pared.

1,00 1.872,18 1.872,18

MEDPHN ud Medidor de PH
Suministro e instalación de sensor diferencial de pH, digital, cuerpo RYTON, 10 m.ca-
ble. Montaje en inmersión o bypass. Con sensor de temperatura NTC

1,00 1.138,20 1.138,20

ACTUADOR2Nud Actuador válvula motorizada
Suministro e instalación en campo de actuador eléctrico  para valvula de mariposa
DN800, con alimentación monofásica a 230Vac, con transmisor de posición de la vál-
vula 4-20mA. Mecanizado mediante fresadora de pieza de acople a válvula del ac-
tuador.Instalada

2,00 5.280,77 10.561,54

MONT2N ud Montaje en campo de actuadores y conexionado
Montaje del cuadro de control, interconexión de las válvulas y el cuadro de potencia
y telecontrol, Incluida la puesta en marcha de la estación

1,00 651,51 651,51
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COMUNCN ud Elementos de comunicación
Enlace de comunicaciones entre el Plc de control de la estación remota y el Centro
de Control, instalado.Formado por:
-Antena omnidireccional.
-Cable RG213 con conectores. 
-Radiomodem 440-470 Mhz, 1W.

2,00 589,04 1.178,08

DETCINN ud Detector de intrusión
Detector de intrusión compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado
sobre la puerta de acceso. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el
cuadro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identificación del perso-
nal, adosada en puerta del cuadro.Mano de obra de interconexión hasta cuadro de
control cableado con manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con monta-
je superficial.

1,00 390,20 390,20

CONFIGN ud Inclusión en Scada y esquemas
Programación en servidor 1 de red de alta:
Programación de pantallas de control de las nuevas estaciones remotas en el Scada
existente, variables de las nuevas remotas, almacenamiento de históricos, envío au-
tomático de alarmas vía GSM, generación de informes.
Transferencia de programación realizada en el servidor 1 al servidor 2.
Copia de seguridad de los cambios realizados en la programación de ambos servido-
res.
Modificación del programa de PLC central de control de la estación central, para la
inclusión de las nuevas estaciones remotas.
Pruebas de comunicación con la nueva estación.
Creación de esquemas de nuevas estaciones

1,00 1.110,59 1.110,59

REMOTN ud Cuadro de telecontrol
Cuadros de telecontrol y potencia de la estación remota.
De dimensiones 747x536x300 fabricados en poliéster con fibra de vidrio, el primero
contendrá el autómata, el circuito de alimentación de  24VDC con fuente de alimen-
tación con sistema Backup para equipo de telecontrol y el equipo de radio. El segun-
do contendrá los arrancadores de las válvulas, así como la pulsantería de control lo-
cal de las mismas.
Suministro de autómata de control de la instalación compuesto por:
-PLC Twido .
-Módulo de 16 entradas digitales.
-Modulo de 8 salidas digitales.
-Módulo de 2 entradas analógicas.
-Modulo de comunicación RS232.
-Módulo calendario.

1,00 5.660,18 5.660,18

010704N ud Línea baja tensión alimentación galeria visitable
Alimentación en baja tensión desde estación bombeo proyectada a embalse Casa
Portillo, mediante línea Al RV 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado

1,00 11.273,73 11.273,73
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ILUMGALEN ud Iluminación galería visitable
Iluminación estanca de galeria visitable formada por 17 unidades de lamparas fluo-
rescentes 2 x 36 w ancladas a los marcos de hormigón.Instalada

1,00 2.264,80 2.264,80

10704N ud Red equipotencial de puesta a tierra.
Red equipotencial de puesta a tierra, realizada en conductor de cobre desnudo, pica
de acero cobrizado incluso p.p. de soldaduras aluminotecnica conexión armadura
de cimentación  o estructura metalica. Medida la unidad ejecutada. 

1,00 387,30 387,30

10706N ud Luminaria exterior 250W HM con brazo
Suministro e instalación de punto exterior de luz, compuesto por farola soportada
en brazo mural, con lampara de descarga de mercurio de 250W provisto de equipo
arrancador. Incluida protección  magnetotérmica y diferencial independiente del cir-
cuito. Disponiendo de interruptor horario programable.

1,00 435,10 435,10

PM0033N Ud. Luminaria fluorescente estanca 2 x 36 w
Luminaria fluorescente cerrada estanca de 2x36 W. tipo IP-65 Clase-II, con cuerpo
fabricado en poliester reforzado con fibra de vidrio y reflector de chapa de acero tra-
tado con polvo epoxi-poliester blanco y junta estanca de poliuretano, y difusor de
de policarbonato transprente prismático, con equipo A.F. y  tubos fluorescentes, co-
nexionada e instalada.

4,00 98,90 395,60

10708N ud Luz emergencia estanca IP65
Suministro e instalación de punto de luz de emergencia estanco de 160 lumenes.Co-
locado

7,00 129,04 903,28

E02150N m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x25
mm² Cu

Línea eléctrica en tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado de protección 7 co-
lor gris o negro, 36 mm de diámetro grapeado en pared y realizada con conductor
tripolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 3x25 mm², incluída p/p de cajas de de-
rivación, piezas de fijación y regletas de conexión, tendida y conexionada.

30,00 11,67 350,10

PM0030N ud Cuadro eléctrico servicios generales
Cuadro eléctrico para servicios generales, para servicio del alumbrado y auxiliares,
constituido por un armario aislado en  superfice, montado y conexionado, que aloja-
rá los elementos de mando y protección consta de:
- 1 interruptor automático 4 x 40 A (Cuadro de servicios)
- 1 interruptor automático 4 x 32 A (Tomas de Corriente)
- 1 Interruptor diferencial de 4x40 . 30 mA. (Tomas de corriente)
- 1 interruptor automático 2 x 16 A (Alumbrado interior)
- 1 Interruptor diferencial de 2x25 A. 30 mA. (alumbrado interior)
- 1 interruptor automático 2 x 16 A (Alumbrado exterior)
- 1 Interruptor diferencial de 2x25 A. 30 mA. (alumbrado exterior)
- 1  Interruptor magnetotérmico de 2x5 A. (Emergencias)  

1,00 1.188,24 1.188,24

TOTAL APARTADO 010703N................................... 53.730,15
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TOTAL SUBCAPÍTULO 0107N...................123.762,25
TOTAL CAPÍTULO 01N ...............................3.406.783,43
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CAPÍTULO 02N CONDUCCIÓN LLENADO CASA PORTILLO RA-8
SUBCAPÍTULO 0201N EXCAVACIÓN Y TAPADO ZANJAS

A01003N m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

1.434,58 2,88 4.131,59

A01006CAN m³ Construcción cama tuberías, D = 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transpor-
te D=20 km.

51,68 21,69 1.120,94

A01011caN m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 20 km
Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, compactada y con una distancia
de transporte D=20 km.

363,99 19,53 7.108,72

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

866,10 7,05 6.106,01

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

693,55 0,38 263,55

I02029BAN m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
10 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones,
y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

693,55 2,01 1.394,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 0201N................... 20.124,85
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SUBCAPÍTULO 0202N TUBERÍA
A09035N m Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m²,

colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 800
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales
a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

304,00 162,44 49.381,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 0202N................... 49.381,76
SUBCAPÍTULO 0203N ELEMENTOS HIDRAÚLICOS

VM800N ud Válvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

1,00 6.510,96 6.510,96

C800N ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1,00 2.027,40 2.027,40

A11041N ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, coloca-
da.

1,00 464,03 464,03

A10011N ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 279,61 279,61

CORTEN ud Trabajos de corte en tubería de PRFV
Trabajos de corte, preparación y adecuación con masilla bicomponente en tubería
PRFV, para unión mediante abrazadera a piezas especiales.

2,00 14,27 28,54

AB0800PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 800-700 mm
ø

Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberias de Ø 700 - 800
mm,  con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguientes características: Car-
casa, tornillos, eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó 316L. Manguito de estan-
queidad:  Caucho sintético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

10,00 642,70 6.427,00
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A03007N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

2.335,51 3,96 9.248,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 0203N................... 24.986,16
SUBCAPÍTULO 0204N OBRA CIVIL

I02020N m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los talu-
des con la perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mis-
mos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno medido en  estado natu-
ral.

85,39 1,13 96,49

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

49,96 7,05 352,22

I16004N m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

154,30 15,76 2.431,77

PATEN ud Pate 330 x 140 mm
Fabricado con varilla de acero corrugado de12 mm, recubierta con polipropile-
no.Con estrías antideslizantes medidas 330 x 140 x 80 mm. Instalado

7,00 15,95 111,65

TAPARQN ud Tapa arqueta de 1,2 x 1 m de chapa galvanizada, incluido
marco

Tapa arqueta de 1.20 x 1 m de chapa galvanizada, dos hojas, espesor 5 mm, inclui-
do marco. instalada

1,00 264,59 264,59

I14004caN m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 30
km

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta; incluida puesta en obra.

1,31 79,26 103,83

I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

9,95 87,01 865,75

I14009caN m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

21,15 83,69 1.770,04
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JUNTAN m Junta de PVC water-stop de 25 cm
Junta de estanqueidad water-stop  de 25 cm realizada en pvc, incluso sujecciones,
anclajes, amarres para posicionarla correctamente. Colocada

26,25 27,50 721,88

I15001N kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.

1.039,60 1,19 1.237,12

I15002N kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

97,80 1,11 108,56

APRQN ud Apoyo conducción
Apoyo conducción en arqueta realizada con 2 IPE 100 de 0,40 m, soldados a placa
de anclaje de 0,6 x 0,2 m y 8 mm de espesor y atornillada a solera, sujección de pie-
za especial mediante pieza de chapa de acero 8 mm y abrazadera de acero inoxida-
ble. Colocado.

2,00 331,95 663,90

REJILLAN ud Rejilla ventilación arqueta
Rejilla de ventilación con lamas para arqueta instalada en muro de hormigón, de 40
cm de largo y 10 de ancho, realizada en chapa metálica con tratamiento para intem-
perie. Colocada

4,00 32,16 128,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 0204N................... 8.856,44
TOTAL CAPÍTULO 02N ...............................103.349,21
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CAPÍTULO 03N CONDUCCIÓN SALIDA (TUBERIA C)
SUBCAPÍTULO 0301N EXCAVACIÓN Y TAPADO ZANJA

A01003N m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

2.019,73 2,88 5.816,82

A01006CAN m³ Construcción cama tuberías, D = 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transpor-
te D=20 km.

72,76 21,69 1.578,16

A01011caN m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 20 km
Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, compactada y con una distancia
de transporte D=20 km.

512,46 19,53 10.008,34

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

1.022,92 7,05 7.211,59

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

960,43 0,38 364,96

I02029BAN m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
10 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones,
y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

960,43 2,01 1.930,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 0301N................... 26.910,33
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SUBCAPÍTULO 0302N TUBERÍA
A09035N m Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m²,

colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 800
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales
a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

428,00 162,44 69.524,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 0302N................... 69.524,32
SUBCAPÍTULO 0303N CRUCE CARRETERA

I18010N m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor
Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje
de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar a
parte.

3,20 24,34 77,89

A01003N m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

115,00 2,88 331,20

A01006CAN m³ Construcción cama tuberías, D = 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transpor-
te D=20 km.

2,40 21,69 52,06

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

77,38 7,05 545,53

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

41,26 0,38 15,68

I02029caN m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones,
y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

41,26 3,28 135,33
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A19010N m Tubería de hormigón armado campana ø 1,00 m con p.p.
junta de goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las
piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente. 

18,00 105,87 1.905,66

I08026caN t Firme con aglom. caliente, ár.convenc., D=20km, pte<=
15%

Firme con aglomerado en caliente, con árido convencional, extendido y compacta-
do, a una distancia de 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida
mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³).  Para pendientes
máximas del 15%.

9,60 43,72 419,71

I15008N m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colo-
cada en obra, incluidos solapes.

80,00 9,05 724,00

I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

8,00 87,01 696,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 0303N................... 4.903,14
SUBCAPÍTULO 0304N ELEMENTOS HIDRAÚLICOS

VM800N ud Válvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

3,00 6.510,96 19.532,88

C800N ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

3,00 2.027,40 6.082,20

A11041N ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, coloca-
da.

2,00 464,03 928,06
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A10011N ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 279,61 559,22

A03007N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

4.137,80 3,96 16.385,69

AB0800PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 800-700 mm
ø

Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberias de Ø 700 - 800
mm,  con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguientes características: Car-
casa, tornillos, eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó 316L. Manguito de estan-
queidad:  Caucho sintético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

15,00 642,70 9.640,50

CORTEN ud Trabajos de corte en tubería de PRFV
Trabajos de corte, preparación y adecuación con masilla bicomponente en tubería
PRFV, para unión mediante abrazadera a piezas especiales.

3,00 14,27 42,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 0304N................... 53.171,36
SUBCAPÍTULO 0305N OBRA CIVIL

I02020N m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los talu-
des con la perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mis-
mos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno medido en  estado natu-
ral.

179,58 1,13 202,93

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

104,48 7,05 736,58

I16004N m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

267,72 15,76 4.219,27

PATEN ud Pate 330 x 140 mm
Fabricado con varilla de acero corrugado de12 mm, recubierta con polipropile-
no.Con estrías antideslizantes medidas 330 x 140 x 80 mm. Instalado

16,00 15,95 255,20
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ENPOZOREGNud Entrada de hombre Ø 0.80 m
Entrada de hombre realizada en fundición ductil Ø 0,80 m instalada

1,00 187,01 187,01

TAPARQN ud Tapa arqueta de 1,2 x 1 m de chapa galvanizada, incluido
marco

Tapa arqueta de 1.20 x 1 m de chapa galvanizada, dos hojas, espesor 5 mm, inclui-
do marco. instalada

1,00 264,59 264,59

I14004caN m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 30
km

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta; incluida puesta en obra.

2,68 79,26 212,42

I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

27,95 87,01 2.431,93

I14009caN m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

34,62 83,69 2.897,35

I20009N m³ Mampostería hidráulica CHF, careada, h<= 3 m, D<= 3 km
Mampostería hidráulica para obras de corrección hidrológico-forestal, con despiece
natural de la piedra, careada a un paramento, con mortero 1:5 de 290 kg de cemen-
to. Distancia máxima de la piedra 3 km.  Altura menor de 3 m medida sobre rasante.

29,40 123,59 3.633,55

JUNTAN m Junta de PVC water-stop de 25 cm
Junta de estanqueidad water-stop  de 25 cm realizada en pvc, incluso sujecciones,
anclajes, amarres para posicionarla correctamente. Colocada

53,61 27,50 1.474,28

I15001N kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.

2.376,60 1,19 2.828,15

I15002N kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

198,00 1,11 219,78

APRQN ud Apoyo conducción
Apoyo conducción en arqueta realizada con 2 IPE 100 de 0,40 m, soldados a placa
de anclaje de 0,6 x 0,2 m y 8 mm de espesor y atornillada a solera, sujección de pie-
za especial mediante pieza de chapa de acero 8 mm y abrazadera de acero inoxida-
ble. Colocado.

4,00 331,95 1.327,80

Página 26



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

Documento Nº 4 - Presupuesto

REJILLAN ud Rejilla ventilación arqueta
Rejilla de ventilación con lamas para arqueta instalada en muro de hormigón, de 40
cm de largo y 10 de ancho, realizada en chapa metálica con tratamiento para intem-
perie. Colocada

8,00 32,16 257,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 0305N................... 21.148,12
TOTAL CAPÍTULO 03N ...............................175.657,27
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CAPÍTULO 04N CONDUCCIÓN LLENADO CASA PORTILLO
TUB.SUPERIOR
SUBCAPÍTULO 0401N EXCAVACIÓN Y TAPADO DE ZANJAS

A01003N m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

245,40 2,88 706,75

A01006CAN m³ Construcción cama tuberías, D = 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transpor-
te D=20 km.

24,54 21,69 532,27

A01011caN m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 20 km
Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, compactada y con una distancia
de transporte D=20 km.

60,77 19,53 1.186,84

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

147,24 7,05 1.038,04

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

119,76 0,38 45,51

I02029BAN m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
10 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones,
y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

119,76 2,01 240,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 0401N................... 3.750,13
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SUBCAPÍTULO 0402N TUBERÍA
A08030_MN m Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro y  0,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por termofusión; incluyendo piezas especiales, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

409,00 14,24 5.824,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 0402N................... 5.824,16
SUBCAPÍTULO 0403N OBRA CIVIL

I02020N m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los talu-
des con la perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mis-
mos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno medido en  estado natu-
ral.

2,25 1,13 2,54

E02068N ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m
con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón
perforada para drenaje. Totalmente terminada.

1,00 243,15 243,15

I14009caN m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

1,97 83,69 164,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 0403N................... 410,56
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SUBCAPÍTULO 0404N ELEMENTOS HIDRAÚLICOS
A10004N ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50,
eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 338,57 338,57

A10046N ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1,00 285,02 285,02

A03005N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=
250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras.

633,34 3,73 2.362,36

A10009N ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 235,94 235,94

A11010N ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, coloca-
da.

1,00 399,20 399,20

AB200PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 200 mm ø
Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberías de Ø 200mm, 
con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguientes características: Carcasa,
tornillos, eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó 316L. Manguito de estanquei-
dad:  Caucho sintético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada

2,00 224,14 448,28

AB500PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 500 mm ø
Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberías de Ø 500mm, 
con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguientes características: Carcasa,
tornillos, eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó 316L. Manguito de estanquei-
dad:  Caucho sintético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

2,00 367,16 734,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 0404N................... 4.803,69
TOTAL CAPÍTULO 04N ............................... 14.788,54
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CAPÍTULO 05N INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTACIÓN DE
BOMBEO
SUBCAPÍTULO 0501N INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN

AP7000N ud Apoyo 16C7000
Apoyo eléctrico 16C7000, incluida la columna metálica,doble crucetas para conduc-
tores, excavación y hormigonado del basamento. No incluye conductores, ni ele-
mentos de conexión y/o  protección. 

1,00 6.210,54 6.210,54

AP4500N ud Apoyo 16C4500
Apoyo eléctrico 16C4500, incluida la columna metálica, doble crucetas para conduc-
tores, excavación y hormigonado del basamento. No incluye conductores, ni ele-
mentos de conexión y/o  protección. 

1,00 5.192,57 5.192,57

AP9000N ud Apoyo 16C9000
Apoyo eléctrico 16C9000, incluida la columna metálica, doble crucetas para conduc-
tores, excavación y hormigonado del basamento. No incluye conductores, ni ele-
mentos de conexión y/o  protección. 

1,00 7.896,77 7.896,77

CT-1250N ud Centro de Transformación 1250 kva
Centro de seccionamiento en edificio prefabricado de tipo PFU, de hormigón arma-
do y vibrado de resistencia característica 300 kg/cm2, de dimensiones exteriores
4,46 x 2,38 x 3,05 m. En su interior alojará un transformador de distribución trifási-
co, relación de transformación 20/0,40 kV y potencia 1250 kVA con regulación de
acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministradora, con refrigerante de aceite
mineral, incluso elementos de control y protección, totalmente instalado..

1,00 44.765,47 44.765,47

E01062N km Línea aérea media tensión conductor LA-110, trifásico
Línea eléctrica aérea de Media Tensión con circuito trifásico de conductor desnudo
de Aluminio-Acero tipo LA-110, incluido tendido, formación de puentes, tensado y
retencionado.

0,90 4.315,44 3.883,90

ENTRQN ud Conexión mediante brigada de trabajos en tensión
Trabajo en tensión  para conexión de línea realizados por empresa autorizada.

1,00 3.500,00 3.500,00

CSN ud Centro de seccionamiento
Centro de seccionamiento en edificio prefabricado de tipo PFU, de hormigón arma-
do y vibrado de resistencia característica 300 kg/cm2, de dimensiones exteriores
4,46 x 2,38 x 3,05 m. En su interior alojarará tres celdas con envolvente metálica,
dos de entrada y una de salida. Las celda de línea, estarán constituidas por un módu-
lo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarra-
do superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con
capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de aco-
metida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Puertas de acceso y rejillas de
ventilación según normativa vigente. Incluida la excavación para instalación del mis-
mo, conjunto de elementos de seguridad y maniobra, puesta a tierra y botellas ter-
minales para conexión. Instalado.

1,00 40.008,16 40.008,16
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SECUNIPN ud Seccionadores unipolares
Seccionadores unipolares de  material cerámico 400 V, 24kV. Instalado

6,00 111,90 671,40

BOTTEMN ud Botellas terminales.
Botellas terminales de conexión en Media Tensión. Instalada

18,00 159,58 2.872,44

avifaunaN ud Dispositivo protección contra colisión (avifauna). instalado
Dispositivo anticolisión formado por espirales de 30 cm de diámetro por 1 metro de
longitud. Dispuestos cada 20 m. Colocados

15,00 48,65 729,75

PLANTIN ud Plantillas alargamiento cadenas de 480mm a 600mm
Plantillas alargamiento para cadena de amarra en  linea de media tensión. Colocada

30,00 47,17 1.415,10

PARARAYOSNud Pararrayos autovalvulares
Pararrayos Autovalvulares de una Tensión de 24 KV. y con una Capacidad de Poder
de Descarga de 5 KA

6,00 160,25 961,50

E02218N ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3
mm de diámetro,  20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura alu-
minotérmica.

3,00 69,93 209,79

CUADROCTN ud Armario en Centro de Transformación
Armario para alojamiento de interruptor automatico de 4 x 1600 A. mecanizado de
plantilla de cobre, para adaptación de cables de interruptor, incluida placa montaje
para soporte del interruptor, herrajes de sujección del armario al muro, protección
IP55, y  placas de peligro de muerte. Totalmente instalado

1,00 946,02 946,02

ICORTE160N ud Interruptor automático 160 A
Interruptor automatico  160 A con relés regulables térmicos y magneticos. Instalado

1,00 657,09 657,09

IAUTO1600N ud Interruptor automático con relés regulable 4 x 1600 A
Interruptor automático tetrapolar de  1600 A con relés magnéticos y térmicos regu-
lables Poder de corte (pc) 45 kA. Instalado

1,00 6.636,76 6.636,76

CONDFIJON ud Condensador fijo 80 KVAR
Condensador fijo 80 kVAr, alojado en el interior de centro de transformación para
compensación de la reactiva del mismo. Instalado

1,00 646,92 646,92

PM0001N Ud. PLACA DE PELIGRO DE MUERTE
Placa normalizada avisadora de Peligro de Muerte, colocada atornillándose en el
apoyo a una altura de unos 3,5 m. 

3,00 3,96 11,88
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PM0004N Ud. Juego de chapas antiescala
Juego de chapas galvanizadas antiescala en las cuatro caras del apoyo, montadas.

1,00 289,81 289,81

C-U70YB20N ud Cadena U70 YB 20
Cadena de amarre U70 YB 20, instalada.

30,00 95,41 2.862,30

TIERRAEQN ud Toma de tierra equipotencial
Red equipotencial de puesta a tierra, realizada en conductor de cobre desnudo, pica
de acero cobrizado incluso p.p. de soldaduras aluminotecnica conexión armadura
de cimentación  o estructura metalica. Medida la unidad ejecutada..

2,00 87,14 174,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 0501N...................130.542,45
SUBCAPÍTULO 0502N CUADRO DE PROTECCIÓN GENERAL Y
SERVICIOS GENERALES

10101N ud Armario metálico 2000x1000x600 con 2 puertas
Suministro y montaje de armario para mando y protección general, fabricado en
chapa de acero de dimensiones 2000 x 1000 x 600 mm, con IP54 mínimo. Se incluye
además la placa de montaje, placa intermedia de montaje, sistema de grapas de
unión de cuadros, iluminación del cuadro con protección magnetotérmica y diferen-
cial, tomada la alimentación aguas arriba del seccionador general de la instalación,
portaplanos, rejillas para instalación de ventilación forzada, termostato para la acti-
vación del ventilador, resistencia calefactora para todo el conjunto de armarios con
termostato de puesta en marcha, canaleta para la conducción de conductores de cir-
cuitos y carril DIN para sujetar los componentes. Totalmente instalado

3,00 2.971,72 8.915,16

ICORTE1600Nud Interruptor corte 4 x 1600 A
Interruptor corte 4 x 1600 A. Instalado

1,00 798,83 798,83

IAUTO800N ud Interruptor automático con relés regulable 3 x 800 A
Interruptor automático tripolar con relés térmicos y magnéticos, así como protec-
ción diferencial regulable con nucleo inmunizado. Instalado

3,00 4.064,22 12.192,66

IAUTO400N ud Interruptor automático  regulable 3 x 400 A
Interruptor automático  regulable 3 x 400 A. Instalado

1,00 2.238,65 2.238,65

BATCONDN ud Bateria automática condensadores 150 KVAR
Batería automática de condensadores 150KVAR para compensación de factor de po-
tencia. Instalada

1,00 3.674,74 3.674,74

10103N ud Suministro e inst. equipo med. redes
Suministro e instalación de analizador de redes con transformadores de intensidad
1500/5A 30VA.Incluye trabajos de mecanización e instalación en armario eléctrico.
Totalmente instalado

1,00 774,07 774,07
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10107N ud Bancada armarios
Construcción y montaje de bancadas metálicas de 420x200 con angular galvanizado
y cubierta de chapa de 1 mm para soporte y elevación de armarios.

1,00 537,33 537,33

PM0030N ud Cuadro eléctrico servicios generales
Cuadro eléctrico para servicios generales, para servicio del alumbrado y auxiliares,
constituido por un armario aislado en  superfice, montado y conexionado, que aloja-
rá los elementos de mando y protección consta de:
- 1 interruptor automático 4 x 40 A (Cuadro de servicios)
- 1 interruptor automático 4 x 32 A (Tomas de Corriente)
- 1 Interruptor diferencial de 4x40 . 30 mA. (Tomas de corriente)
- 1 interruptor automático 2 x 16 A (Alumbrado interior)
- 1 Interruptor diferencial de 2x25 A. 30 mA. (alumbrado interior)
- 1 interruptor automático 2 x 16 A (Alumbrado exterior)
- 1 Interruptor diferencial de 2x25 A. 30 mA. (alumbrado exterior)
- 1  Interruptor magnetotérmico de 2x5 A. (Emergencias)  

1,00 1.188,24 1.188,24

IAUTO50N ud Interruptor automático  regulable 4X50 salida a cuadros
generales

 Interruptor automático magnetotérmico regulable 4 x 50 A. Instalado

2,00 238,50 477,00

VENTN ud Ventilación forzada automatica
Ventilación forzada automática compuesta por tres extractores para los armarios
metálicos. Incluido cableado y conexionado, actuado por termostato no incluido. To-
talmente instalada.

3,00 147,27 441,81

APARAN ud Aparamenta de medida
Aparamenta de medida compuesta por 5 Amperimetros, 5 voltimetros de lectura di-
gital totalmente instalado y conexionada

1,00 822,58 822,58

MATE
AUXILARN

ud Material y trabajos auxiliares en instalación

Material auxiliar en cuadro, compuesto por pletinas de cobre mecanizadas, tornille-
ria terminales, trabajos de identificación y rotulación en conductores, pilotos de se-
ñal, sujecciones cableado. Placas de peligro de muerte. Terminado

1,00 655,31 655,31

10901N ud Cuadro de bases de enchufe
Armario que contiene 3 bases de enchufe , 1 B/E shuko de 2 P+T 16 A, 1 B/E Cetact
de 3 P+T 16 A, y 1 B/E Cetact de 3 P+T 32 A, más salida para accionamiento de poli-
pasto, con sus correspondientes protecciones térmica y diferenciales. Instalado

1,00 1.107,45 1.107,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 0502N................... 33.823,83
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SUBCAPÍTULO 0503N ELEMENTOS CONTROL  MOTORES
10202N Ud. Circuito arrancador estatico 355Kw

Circuito arrancador de bomba de 355 kW a 400 V, con arrancador estático digital de
650A para 355kW. Protección magnetotérmica automática de 630 A con unidadad
electrónica micrologic 2.3 con 50 KA de poder de corte. Protección diferencial inde-
pendiente del circuito de alimentación de la bomba. Contactor de 650A en AC1 para
bypass del arrancador. Indicadores luminosos de fallo y marcha.Circuito de manio-
braa 24Vac. Contador de horas de funcionamiento. Programador horario de funcio-
namiento en local-automático. Selector de funcionamiento local-remoto. Selector
de funcionamiento en automático-0-manual. Señales de control y alarma duplica-
das en bornero para unión con telecontrol externo. Se incluye también la mano de
obra de montaje en cuadro y configuración. Instalado

2,00 12.000,56 24.001,12

10203N Ud. Circuito variador velocidad 355Kw
Circuito arrancador de bomba de 355 kW a 400 V, con Variador de velocidad de
650A para 400kW en par constante. Protección magnetotérmica automática de 630
A con unidadad electrónica micrologic 2.3 con 50 KA de poder de corte. Protección
diferencial independiente del circuito de alimentación de la bomba. Indicadores lu-
minosos de fallo y marcha. Circuito de maniobraa 24Vac. Contador de horas de fun-
cionamiento. Programador horario de funcionamiento en local-automatico. Selec-
tor de funcionamiento local-remoto. Selector de funcionamiento en automáti-
co-0-manual. Se incluye también la mano de obra de montaje en cuadro y configura-
ción. Instalado

1,00 28.038,74 28.038,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 0503N................... 52.039,86
SUBCAPÍTULO 0504N INSTRUMENTACIÓN

10301N Ud. Transductor presión
Suministro y montaje de transmisor de presión con salida 4-20mA con instalación
completa, incluyendo pequeño material.

2,00 346,51 693,02

10302N Ud. Final de carrera de posición de válvula
Suministro e instalación de final de carrera de posición abierta en válvula de aspira-
ción de cada una de las bombas, para enclavar el arranque de las mismas con válvu-
la cerrada.

3,00 193,90 581,70

BOYA1N ud Instalación boya detección inundación
Suministro e instalación de boya de detección de inundación  e interconexión con el
sistema de telecontrol.

1,00 186,02 186,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 0504N................... 1.460,74
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SUBCAPÍTULO 0505N CABLEADOS
E02107N m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x150
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

432,00 8,87 3.831,84

E02087N m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x35 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño ma-
terial y conexiones, totalmente instalada.

48,00 2,01 96,48

E02094N m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño ma-
terial y conexiones, totalmente instalada.

198,00 7,15 1.415,70

HERPZ1N m Línea AL HEPRZ1 12/20 kV 1 x 240 mm2 (ver pliego)
Línea eléctrica realizada con conductor HEPRZ1 12/20 Kv 1 x 240 mm2 tendido en
tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.

120,00 9,74 1.168,80

HERPZ2N m Línea AL HEPRZ1 12/20 kV 1 x 150 mm2 (ver pliego)
Línea eléctrica realizada con conductor HEPRZ1 12/20 Kv 1 x 150 mm2 tendido en
tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.

30,00 7,73 231,90

E02095N m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1
kV) 1x1,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño ma-
terial y conexiones, totalmente instalada.

30,00 0,48 14,40

E02096N m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1
kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño ma-
terial y conexiones, totalmente instalada.

60,00 0,50 30,00

E02014_MN m Tubo flexible ø 160 mm subterráneo, instalado
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 160  mm de diámetro, insta-
lado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y terminaciones, totalmente insta-
lado.

54,00 5,33 287,82

E02001N m Zanja 0,7x1 m terreno franco para conducción eléctrica
Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x 1 m en terreno franco, inclu-
yendo la excavación de la zanja, construcción de cama de arena, rasilla, cinta de avi-
so y tapado de la zanja.

19,00 5,51 104,69
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E02010N m Tubo flexible ø 63 mm subterráneo, instalado
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 63 mm de diámetro,  instala-
do sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y terminaciones, totalmente instala-
do.

48,00 1,39 66,72

I14009caN m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

5,32 83,69 445,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 0505N................... 7.693,58
SUBCAPÍTULO 0506N ARMARIO DE PLC

10501N Ud. Armario de control de PLC
Armario de control de PLC de 2000 x1000x 600mm para albergar PLC y circuitos de
mando general, fabricado en chapa de acero con IP54 mínimo. Se incluye además la
placa de montaje, paneles laterales, la iluminación del cuadro con protección mag-
netotérmica y diferencial, tomada la alimentación aguas arriba del seccionador ge-
neral de la instalación, ventilación forzada con termostato, canaleta para conduc-
ción de conductores de circuitos y carril DIN para sujetar componentes.Incluye pe-
queño material.

1,00 2.765,13 2.765,13

10502N Ud. SAI de 1000 VA
Suministro de SAI de 1000VA para alimentación ininterrumpida de circuitos de ma-
niobra y control de la instalación, así como su protección magnetotérmica y diferen-
cial.

1,00 270,12 270,12

10503N Ud. Fuente de alimentación
Fuente de alimentación 220 / 24  2,5Amp. conmutada  completamente conexiona-
da. Incluye magnetotérmico bipolar  de protección de alterna y magnetotérmico bi-
polar de protección de continua.

1,00 187,95 187,95

10504N Ud. CPU de PLC
Suministro y montaje de PLC de control de Schneider TWIDO TWDLMDA20DRT o si-
milar, para automatismos de control de bombeo.

1,00 321,15 321,15

10505N Ud. Tarjeta de expansion de PLC de 16 ED
Suministro y montaje de módulo de 16 entradas digitales de autómata TWIDO  mo-
delo TWDDDI16DT o similar.

2,00 131,26 262,52

10506N Ud. Tarjeta de expansion de PLC de 8SD
Suministro y montaje de módulo de 8 salidas digitales de autómata TWIDO modelo
TWDDRA8RT o similar.

1,00 104,65 104,65

10507N Ud. Tarjeta de expansion de PLC de 4EA
Suministro y montaje de módulo de 4 entradas analógicas de autómata TWIDO mo-
delo TM2AMI4LT o similar.

2,00 187,53 375,06

10508N Ud. Tarjeta de comunicaciones RS232
Tarjeta de expansion para comunicaciones por puerto RS232 para automata TWIDO
modelo TWDNOZ232D o similar.

1,00 31,97 31,97

10509N Ud. Magnetotermico 16A y dif. 40/0,03 bipolar
Magnetotérmico 16 Amp y diferencial 40/0,03 bipolar para protección general de
entrada de armario. Instalado

1,00 95,53 95,53
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10510N Ud. Transformador 230/24 500VA
Transformador 230/24 500 VA completamente conexionado. Incluye magnetotermi-
co bipolar de proteccion en el primario y magnetotermico bipolar de proteccion de
secundario.

1,00 319,07 319,07

10511N Ud. Pantalla táctil de 7"
Suministro y montaje de pantalla de 7", PV Plus de Rockwell Automation o similar,
táctil y a color. Con cable de comunicación con PLC para control local de la instala-
ción.

1,00 1.745,36 1.745,36

10512N Ud. Circuito de maniobra y alimentación PLC
Instalación de circuito de maniobra y de alimentación de control montado sobre
cuadro de PLC, con transformador aislador 230/230Vac para alimentación de indica-
dores, trafo de maniobra, mandos y pilotos luminosos de 220/24Vac, protecciones
magnetototérmicas y diferenciales de circuitos, relé de seguridad categoría 4 para
parada emergencia incluso con seta de emergencia.

1,00 1.904,29 1.904,29

10513N Ud. Suministro y cableado en armario rele
Suministro y cableado en armario de rele enchufable para maniobras.

24,00 31,76 762,24

10514N Ud. Comunicación PLC- Centro Control
Suministro y montaje de enlace de comunicaciones entre el PLC de control de la es-
tación remota y el Centro de Control de la instalación formado por:

-Antena omnidireccional.
-Cable RG213 con conectores. 
-Mástil para antena.
-Radiomodem 440-470 Mhz, 1W.

1,00 814,02 814,02

DETCINN ud Detector de intrusión
Detector de intrusión compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado
sobre la puerta de acceso. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el
cuadro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identificación del perso-
nal, adosada en puerta del cuadro.Mano de obra de interconexión hasta cuadro de
control cableado con manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con monta-
je superficial.

1,00 390,20 390,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 0506N................... 10.349,26
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SUBCAPÍTULO 0507N PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
10601N Ud. Programacion de PLC y pantalla de control local

Programación de PLC y programación de pantalla de control local. Diseño de la insta-
lación y realización de esquemas eléctricos para inclusión en sistema existente. Pro-
bado y funcionando.

1,00 4.104,01 4.104,01

10602N Ud. Programación de modificaciones en Estación Central de
Control

-Programación en servidor 1 de red de alta:
Programación de pantallas de control de la nueva estación remota en el Scada exis-
tente, variables de la nueva remota, almacenamiento de históricos, envío automáti-
co de alarmas vía GSM, generación de informes.

-Transferencia de programación realizada en el servidor 1 al servidor 2.
-Copia de seguridad de los cambios realizados en la programación de ambos servi-
dores.
-Modificación del programa de PLC central de control de la estación central, para la
inclusión de las nueva estación remota.

1,00 793,47 793,47

10603N Ud. Puesta en marcha de la instalación
Puesta en marcha de la instalación de bombeo, trabajos de configuración de enlace
y pruebas de comunicación con la Estación Central de Control.

1,00 1.765,08 1.765,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 0507N................... 6.662,56
SUBCAPÍTULO 0508N INSTALACIÓN ELÉCTRICA  INTERIOR
BOMBEO

10704N ud Red equipotencial de puesta a tierra.
Red equipotencial de puesta a tierra, realizada en conductor de cobre desnudo, pica
de acero cobrizado incluso p.p. de soldaduras aluminotecnica conexión armadura
de cimentación  o estructura metalica. Medida la unidad ejecutada. 

1,00 387,30 387,30

10706N ud Luminaria exterior 250W HM con brazo
Suministro e instalación de punto exterior de luz, compuesto por farola soportada
en brazo mural, con lampara de descarga de mercurio de 250W provisto de equipo
arrancador. Incluida protección  magnetotérmica y diferencial independiente del cir-
cuito. Disponiendo de interruptor horario programable.

1,00 435,10 435,10

10708N ud Luz emergencia estanca IP65
Suministro e instalación de punto de luz de emergencia estanco de 160 lumenes.Co-
locado

2,00 129,04 258,08

PM0033N Ud. Luminaria fluorescente estanca 2 x 36 w
Luminaria fluorescente cerrada estanca de 2x36 W. tipo IP-65 Clase-II, con cuerpo
fabricado en poliester reforzado con fibra de vidrio y reflector de chapa de acero tra-
tado con polvo epoxi-poliester blanco y junta estanca de poliuretano, y difusor de
de policarbonato transprente prismático, con equipo A.F. y  tubos fluorescentes, co-
nexionada e instalada.

8,00 98,90 791,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 0508N................... 1.871,68
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SUBCAPÍTULO 0509N LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
10801N Ud. Proyecto, dirección técnica y OCA

Proyecto, dirección técnica de la instalación eléctrica y OCA.

1,00 8.400,00 8.400,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 0509N................... 8.400,00
0501N INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN

1,00 130.542,45 130.542,45

0502N CUADRO DE PROTECCIÓN GENERAL Y SERVICIOS
GENERALES

1,00 33.823,83 33.823,83

0503N ELEMENTOS CONTROL  MOTORES

1,00 52.039,86 52.039,86

0504N INSTRUMENTACIÓN

1,00 1.460,74 1.460,74

0505N CABLEADOS

1,00 7.693,58 7.693,58

0506N ARMARIO DE PLC

1,00 10.349,26 10.349,26

0507N PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

1,00 6.662,56 6.662,56

0508N INSTALACIÓN ELÉCTRICA  INTERIOR BOMBEO

1,00 1.871,68 1.871,68

0509N LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Proyecto de Linea,  Proyecto de Centro seccionamiento y Centro de Transforma-
ción, Proyecto de baja tensión, Dirección Técnica y OCA

1,00 8.400,00 8.400,00

0510N ud RETIRADA DE APOYOS EXISTENTES
Retirada de los apoyos eléctricos existentes

1,00 565,49 565,49

TOTAL CAPÍTULO 05N ...............................253.409,45
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CAPÍTULO 06N ESTACIÓN DE BOMBEO
SUBCAPÍTULO 0601N Movimiento de Tierras

I02020N m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los talu-
des con la perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mis-
mos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno medido en  estado natu-
ral.

64,13 1,13 72,47

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

78,24 0,38 29,73

I02027N m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en
vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.
Según cálculo en hoja aparte.

78,24 1,85 144,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 0601N................... 246,94
SUBCAPÍTULO 0602N Cimentación y solera

I15001N kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.

1.399,08 1,19 1.664,91

I15008N m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colo-
cada en obra, incluidos solapes.

58,84 9,05 532,50

I14004caN m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 30
km

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta; incluida puesta en obra.

13,48 79,26 1.068,42

I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

52,05 87,01 4.528,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 0602N................... 7.794,70
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SUBCAPÍTULO 0603N Estructura
I19089N kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares, zunchos

colocado
Acero elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en
caliente, incluso parte proporcional de cortes, uniones, piezas especiales y despun-
tes, no incluye medios auxiliares.

3.538,09 1,66 5.873,23

SOLDAD2N ud Trabajos soldadura construcción estación de bombeo
Trabajos de construccion de estructura metálica mediante equipo de soldadores.

1,00 1.782,25 1.782,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 0603N................... 7.655,48
SUBCAPÍTULO 0604N Cerramientos

I19011N m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una ca-
ra vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no
estructural y armadura.

155,33 41,16 6.393,38

I19033N m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sand-
wich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano
de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los medios de eleva-
ción).

142,50 30,74 4.380,45

I19019N m² Tabique ladrillo hueco sencillo, pasta yeso negro
Tabique con ladrillo hueco sencillo, recibido con pasta de yeso negro, incluso replan-
teo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

22,63 15,65 354,16

I19040N m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena,
en paramentos verticales.

20,23 11,59 234,47

I19053N m² Pintura plástica lisa sobre paramentos
Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento,
formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano
de fondo y dos manos de acabado.

20,23 4,92 99,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 0604N................... 11.461,99
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SUBCAPÍTULO 0605N Cerramientos de Carpinteria
VENTANAN ud Ventana aluminio

Ventana practicable de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de
80x150 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, acristalado y herrajes
de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

2,00 185,71 371,42

REJAN ud Reja de perfiles de acero laminado
Rejas para ventanas formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de
60x8 mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido. elabo-
rada en taller, para instalación en obra. Colocada

1,00 251,95 251,95

PORTONCN ud Portón acceso caseta bombeo
Portón de entrada de seguridad de dos hojas de 150x230 cm., construidas con dos
chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado
en lacado blanco RAL-9010, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de al-
ta densidad, con tres bisagras cada una, bulones antipalanca, cerradura de seguri-
dad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de
100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, accionado por manivela, con garras
para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Instalado

1,00 996,81 996,81

PUERTACN ud Puerta de acceso
Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 150x230 cm., construida con dos
chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado
en lacado blanco RAL-9010, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de al-
ta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embuti-
da con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm.
y 1,50 mm. de espesor con burlete, accionada por manivela, con garras para recibir
a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Instalada

1,00 494,82 494,82

I19061N m² Puerta metálica para pintar
Puerta metálica para pintar, de chapa metálica lisa de 2 mm de espesor formada
por: precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y
pomos, incluso colgado.

2,07 164,96 341,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 0605N................... 2.456,47

Página 43



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

Documento Nº 4 - Presupuesto

SUBCAPÍTULO 0606N Equipos
BOMB2N ud Grupo electrobomba 325 l/s a 75 mca

Suministro e instalación de bomba horizontal de tipo centrífugo multicelular de alta
presión, con impulsor y rodete de fundición GG-25, Eje y casquillos de acero inoxida-
ble AISI-420 y juntas tóricas de EPDM, directamente acopladas a motores por me-
dio de acoplamientos elásticos. Con carcasa  del tipo envolvente, con entrada embri-
dada de 300mm y salida embridada de 250mm. Con capacidad de elevar 325 l/s a
una altura manométrica de 75 m.c.a. Incluye manguito de unión. Totalmente insta-
lada y probada, incluye parte proporcional de medios auxiliares.

3,00 30.349,03 91.047,09

BANCADAN ud Bancada para bombas
Bancada para bombas realizada con perfilería metálica incluso hormigonado. Insta-
lada

3,00 1.806,66 5.419,98

POLIPASTN ud Polipasto de cadena sobre viga puente
Polipasto de cadena con capacidad de carga de 5.000 kg.velocidad de elevación de
4/1 m/min, recorrido de gancho 4 mt y limitador de carga mecánico. Mecanismo de
traslación sobre viga puente, velocidad de traslación de 12/4 m/mt. Mando median-
te botonera suspendida en polipasto. Instalado

1,00 6.100,67 6.100,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 0606N...................102.567,74
SUBCAPÍTULO 0607N Valvulería y piezas especiales

CALDERN ud Calderín antiariete
Calderín antiariete de 18.000 litros de capacidad para protección contra sobrepre-
sión realizado en acero P-265 GH, con acabado interior anticorrosión en epoxi de
100 micras y acabado exterior con capa de resina acrílica de 50 micras de espesor.
Vejiga de Caucho butilo recambiable. Conexión salida brida DN350 mm 

1,00 44.800,00 44.800,00

A10014N ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 568,48 2.273,92

A10048N ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

4,00 567,94 2.271,76

RET250N ud Válvula retencion 250
Válvula de retención DN-250 de clapeta oscilante PN-16 en acero inoxidable AISI
316, instalada.

3,00 632,82 1.898,46
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A10013N ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3,00 522,64 1.567,92

A10047N ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

3,00 433,73 1.301,19

A11041N ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, coloca-
da.

2,00 464,03 928,06

A10011N ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 279,61 559,22

VM600N ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

2,00 2.058,86 4.117,72

RET600N ud Válvula retención 600
Válvula de retención DN-600 de clapeta oscilante PN-16 en acero inoxidable CF8M ,
instalada.

1,00 1.920,58 1.920,58

C600N ud Carrete desmontaje fundición, Ø600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

3,00 1.327,99 3.983,97

AB0800PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 800-700 mm
ø

Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberias de Ø 700 - 800
mm,  con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguientes características: Car-
casa, tornillos, eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó 316L. Manguito de estan-
queidad:  Caucho sintético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

4,00 642,70 2.570,80
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A03006N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

833,92 4,19 3.494,12

A03007N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

8.105,89 3,96 32.099,32

VM800N ud Válvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

2,00 6.510,96 13.021,92

C800N ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2,00 2.027,40 4.054,80

CORTEN ud Trabajos de corte en tubería de PRFV
Trabajos de corte, preparación y adecuación con masilla bicomponente en tubería
PRFV, para unión mediante abrazadera a piezas especiales.

2,00 14,27 28,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 0607N...................120.892,30
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SUBCAPÍTULO 0608N Arqueta conexión RA8
I02020N m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los talu-
des con la perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mis-
mos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno medido en  estado natu-
ral.

100,65 1,13 113,73

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

53,50 7,05 377,18

I16004N m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

93,44 15,76 1.472,61

PATEN ud Pate 330 x 140 mm
Fabricado con varilla de acero corrugado de12 mm, recubierta con polipropile-
no.Con estrías antideslizantes medidas 330 x 140 x 80 mm. Instalado

7,00 15,95 111,65

TAPARQN ud Tapa arqueta de 1,2 x 1 m de chapa galvanizada, incluido
marco

Tapa arqueta de 1.20 x 1 m de chapa galvanizada, dos hojas, espesor 5 mm, inclui-
do marco. instalada

1,00 264,59 264,59

I14004caN m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 30
km

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta; incluida puesta en obra.

1,89 79,26 149,80

I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

15,89 87,01 1.382,59

JUNTAN m Junta de PVC water-stop de 25 cm
Junta de estanqueidad water-stop  de 25 cm realizada en pvc, incluso sujecciones,
anclajes, amarres para posicionarla correctamente. Colocada

36,00 27,50 990,00

I15001N kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.

1.443,60 1,19 1.717,88

I15002N kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

118,00 1,11 130,98
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APRQN ud Apoyo conducción
Apoyo conducción en arqueta realizada con 2 IPE 100 de 0,40 m, soldados a placa
de anclaje de 0,6 x 0,2 m y 8 mm de espesor y atornillada a solera, sujección de pie-
za especial mediante pieza de chapa de acero 8 mm y abrazadera de acero inoxida-
ble. Colocado.

2,00 331,95 663,90

REJILLAN ud Rejilla ventilación arqueta
Rejilla de ventilación con lamas para arqueta instalada en muro de hormigón, de 40
cm de largo y 10 de ancho, realizada en chapa metálica con tratamiento para intem-
perie. Colocada

4,00 32,16 128,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 0608N................... 7.503,55
SUBCAPÍTULO 0609N Urbanización

I19087N m Bordillo prefabricado hormigón
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30
cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejun-
tado con mortero (1:1).

88,36 15,21 1.343,96

I14009caN m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

23,85 83,69 1.996,01

DESAGN m Instalación de rejilla para desagüe de superficie
Construcción de rejilla para desagüe de superficie en solera, incluido adecuación de
la misma e instalación de tramex practicable

16,00 50,35 805,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 0609N................... 4.145,57
TOTAL CAPÍTULO 06N ...............................264.724,74
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CAPÍTULO 07N HINCA EMBALSE SERRANO
SUBCAPÍTULO 0701N EXCAVACIÓN Y TAPADO ZANJA

A01003N m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

180,00 2,88 518,40

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

85,81 7,05 604,96

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

104,81 0,38 39,83

I02029BAN m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
10 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones,
y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

104,81 2,01 210,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 0701N................... 1.373,86
SUBCAPÍTULO 0702N TUBERÍA SALIDA HINCA EMBALSE SERRANO

A02011_MN m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diá-
metro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, galvanizada en calien-
te, incluyendo materiales a pie de obra. No incluye las piezas especiales, ni la unión
por soldadura que se valora aparte excavación en zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que
se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

32,00 208,36 6.667,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 0702N................... 6.667,52
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SUBCAPÍTULO 0703N INSTALACIÓN HINCA
HINCA800N m Ml de Hinca c/ tunel subt. tub d=800

ml de cruce en talud existente mediante excavación de túnel subterráneo horizontal
de tubo de Ø 813 mm. de diámetro nominal, con empuje de gato hidráulico con ex-
cavación mediante cabezal retroexcavador, en terrenos compactos para extendido
de conducción de pasatubo consistente en tubería de acero de d=813 mm  S 275 
valorada aparte . incluye mano de obra y todos los medios necesarios para la correc-
ta ejecución, limpieza de obra. Medida la unidad ejecutada en obra.

32,00 1.190,00 38.080,00

VARIOSN ud Trabajos en hinca, interior
trabajos en interior embalse, hormigonado, apertura manual, instalacion de pieza
especial...

1,00 1.123,57 1.123,57

TUBTRAN ud Trabajos de instalación de tubería por soldadura in situ
Trabajos de soldadura in situ para tubería de acero a instalar en el interior de hinca
en tramos de 6 m.

1,00 669,12 669,12

TUBGRUAN ud Trabajos de instalación de tubería - grua autocargante en
soldadura

Trabajos de soporte y sujección de conducción durante trabajos de soldadura e ins-
talación de tubería de acero en hinca mediante grua autocargante

1,00 802,82 802,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 0703N................... 40.675,51
SUBCAPÍTULO 0704N ELEMENTOS HIDRAÚLICOS

A11010N ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, coloca-
da.

1,00 399,20 399,20

A10009N ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 235,94 235,94

VM600N ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

1,00 2.058,86 2.058,86

PACERON ud Bulbo enrejillado acero inoxidable
Bulbo enrejillado para toma de fondo con orificios de 30x 30  mm en acero inoxida-
ble AISI 316. Dimensiones 1,2 m diámetro y 1 m altura , con salida brida para  diá-
metros 500 <Ø< 900 mm.Instalado

1,00 2.066,01 2.066,01
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A03007N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

2.100,00 3,96 8.316,00

C600N ud Carrete desmontaje fundición, Ø600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1,00 1.327,99 1.327,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 0704N................... 14.404,00
SUBCAPÍTULO 0705N OBRA CIVIL

I02020N m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los talu-
des con la perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mis-
mos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno medido en  estado natu-
ral.

94,19 1,13 106,43

I16005N m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, consideran-
do 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

27,00 22,62 610,74

I18008N m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm
medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con
martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. Los costes de la gestión de resi-
duos resultantes se deben valorar a parte.

15,75 16,48 259,56

I16004N m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

105,08 15,76 1.656,06

I15008N m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colo-
cada en obra, incluidos solapes.

31,50 9,05 285,08

PATEN ud Pate 330 x 140 mm
Fabricado con varilla de acero corrugado de12 mm, recubierta con polipropile-
no.Con estrías antideslizantes medidas 330 x 140 x 80 mm. Instalado

9,00 15,95 143,55

TAPARQN ud Tapa arqueta de 1,2 x 1 m de chapa galvanizada, incluido
marco

Tapa arqueta de 1.20 x 1 m de chapa galvanizada, dos hojas, espesor 5 mm, inclui-
do marco. instalada

1,00 264,59 264,59
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I14004caN m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 30
km

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta; incluida puesta en obra.

1,37 79,26 108,59

I14013caN m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

15,37 87,01 1.337,34

I14009caN m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra.

2,52 83,69 210,90

I15001N kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.

1.336,60 1,19 1.590,55

I15002N kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

100,00 1,11 111,00

APRQN ud Apoyo conducción
Apoyo conducción en arqueta realizada con 2 IPE 100 de 0,40 m, soldados a placa
de anclaje de 0,6 x 0,2 m y 8 mm de espesor y atornillada a solera, sujección de pie-
za especial mediante pieza de chapa de acero 8 mm y abrazadera de acero inoxida-
ble. Colocado.

2,00 331,95 663,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 0705N................... 7.348,29
TOTAL CAPÍTULO 07N ............................... 70.469,18
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CAPÍTULO 08N CONEXIÓN MOAIRE-RA8
SUBCAPÍTULO MR01N EXCAVACIÓN  ZANJA

I18010N m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor
Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje
de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar a
parte.

9,60 24,34 233,66

A01003N m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

243,20 2,88 700,42

A01006CAN m³ Construcción cama tuberías, D = 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transpor-
te D=20 km.

5,44 21,69 117,99

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

216,25 7,05 1.524,56

I08026caN t Firme con aglom. caliente, ár.convenc., D=20km, pte<=
15%

Firme con aglomerado en caliente, con árido convencional, extendido y compacta-
do, a una distancia de 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida
mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³).  Para pendientes
máximas del 15%.

23,04 43,72 1.007,31

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

37,95 0,38 14,42

I02029BAN m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
10 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones,
y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

37,95 2,01 76,28

TOTAL SUBCAPÍTULO MR01N ................. 3.674,64
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SUBCAPÍTULO MR02N TUBERÍA
A09035N m Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m²,

colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 800
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales
a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

32,00 162,44 5.198,08

TOTAL SUBCAPÍTULO MR02N ................. 5.198,08
SUBCAPÍTULO MR03N ELEMENTOS HIDRAULICOS

A03007N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

2.237,59 3,96 8.860,86

AB0800PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 800-700 mm
ø

Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberias de Ø 700 - 800
mm,  con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguientes características: Car-
casa, tornillos, eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó 316L. Manguito de estan-
queidad:  Caucho sintético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

4,00 642,70 2.570,80

SOLDAD4N ud Trabajos de corte y soldadura in situ
Trabajos de corte y adaptación de conducciones existentes a nuevo colector.

2,00 193,89 387,78

CORTEN ud Trabajos de corte en tubería de PRFV
Trabajos de corte, preparación y adecuación con masilla bicomponente en tubería
PRFV, para unión mediante abrazadera a piezas especiales.

2,00 14,27 28,54

APRQN ud Apoyo conducción
Apoyo conducción en arqueta realizada con 2 IPE 100 de 0,40 m, soldados a placa
de anclaje de 0,6 x 0,2 m y 8 mm de espesor y atornillada a solera, sujección de pie-
za especial mediante pieza de chapa de acero 8 mm y abrazadera de acero inoxida-
ble. Colocado.

2,00 331,95 663,90

A10018N ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 1.797,78 3.595,56

TOTAL SUBCAPÍTULO MR03N ................. 16.107,44
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SUBCAPÍTULO MR04N OBRA CIVIL
I16004N m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

36,18 15,76 570,20

I14004caN m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 30
km

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta; incluida puesta en obra.

22,74 79,26 1.802,37

SOLDAN ud Trabajos de soldadura unión nuevo colector con tuberías
salida

1,00 142,70 142,70

DEMOLN m2 Demolición muro hormigón armado
Demolición de muro de hormigón armado de 1 x 1 x 0,15 m para instalación de con-
ducción de Ø800 mm mediante compresor.

1,00 108,19 108,19

REPAN ud Reparación muro hormigón
Reparación de muro de hormigón armado de arqueta, de  1 x 1 0,15 m, una vez ins-
talada pieza especial conducción de Ø800 mm. Incluido armado,encofrado y hormi-
gonado.

1,00 142,90 142,90

PLATAFORMANm2 Formación de plataforma tramex
Formación de plataforma tramex sobre zona by-pass y valvulería incluso perfiles de
sujección, preparada para ser desmontable. instalada

22,62 176,24 3.986,55

I19089N kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares, zunchos
colocado

Acero elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en
caliente, incluso parte proporcional de cortes, uniones, piezas especiales y despun-
tes, no incluye medios auxiliares.

213,44 1,66 354,31

TOTAL SUBCAPÍTULO MR04N ................. 7.107,22

Página 55



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

Documento Nº 4 - Presupuesto

SUBCAPÍTULO MR05N INSTALACIONES Y AUTOMATIZACIÓN
020501N ud. Cuadros de potencia

Cuadros de potencia en la estación remota para instalación de arrancadores de vál-
vulas. De dimensiones 747x536x300 fabricado en poliester con fibra de vidrio, con-
tendrá los arrancadores de las válvulas, así como la pulsantería de control local de
las mismas.Instalado

1,00 914,36 914,36

020502N ud. Circuito de control y maniobra actuador
Circuito de maniobra y control del actuador de válvula motorizada para actuador a
230 Vca. Incluye indicadores luminosos de posición de válvula (abierta/cerrada) e in-
dicador de fallo, así como selectores de abrir/cerrar y de funcionamiento de lo-
cal/remoto. También se incluye el circuito de control de potencia formado por la
protección magnetotérmica, diferencial y el contacto inversor. Instalado

2,00 632,84 1.265,68

020503N ud. Ampliación de cuadro de telecontrol
Suministro e instalación de módulos de ampliación autómata de control existente
en la instalación compuesto por:

- Módulo de 16 entradas digitales.
- Módulo de 8 salidas digitales.
- Módulo de 2 entradas analógicas.

1,00 405,33 405,33

020507N ud. Actuador de válvula DN500
Suministro e instalación en campo de actuador eléctrico para válvula de mariposa
DN500 con alimentación monofásica a 230 Vac, con transmisor de posición de la vál-
vula 4-20 mA mecanizado mediante fresadora de pieza de acople a válvula del ac-
tuador.

2,00 4.191,14 8.382,28

MONT3N ud Montaje en campo de actuadores y conexionado
Montaje del cuadro de control, interconexión de las válvulas y el cuadro de potencia
y telecontrol, Incluida la puesta en marcha de la estación

1,00 757,31 757,31

020508N ud Modificación en estación central
Programación en servidor 1 de red de alta:
Programación de pantallas de control de las nuevas válvulas en el Scada existente,
variables nuevas, almacenamiento de históricos, envío automático de alarmas via
GSM, generación de informes.
Transferencia de programación realizada en el servidor 1 al servidor 2.
Copia de seguridad de los cambios realizados en la programación de ambos servido-
res.
Modificación del programa de PLC central de control de la estación central, para la
inclusión  de las nuevas válvulas.
Creación de esquemas de nuevas estaciones.

1,00 925,70 925,70

TOTAL SUBCAPÍTULO MR05N ................. 12.650,66
TOTAL CAPÍTULO 08N ............................... 44.738,04
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CAPÍTULO 09N CONEXIÓN BYPASS RELLANO
SUBCAPÍTULO BRELLANO10N EXCAVACIÓN Y TAPADO ZANJAS

A01003N m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

176,24 2,88 507,57

A01006CAN m³ Construcción cama tuberías, D = 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transpor-
te D=20 km.

5,44 21,69 117,99

A01011caN m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 20 km
Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, compactada y con una distancia
de transporte D=20 km.

45,35 19,53 885,69

A01008N m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular,
D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, pro-
cedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una dis-
tancia máxima de 3 km.

109,84 7,05 774,37

I02026N m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

26,77 0,38 10,17

I02029BAN m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
10 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones,
y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

26,77 2,01 53,81

I18010N m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor
Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje
de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar a
parte.

0,90 24,34 21,91

I08026caN t Firme con aglom. caliente, ár.convenc., D=20km, pte<=
15%

Firme con aglomerado en caliente, con árido convencional, extendido y compacta-
do, a una distancia de 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida
mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³).  Para pendientes
máximas del 15%.

2,16 43,72 94,44

TOTAL SUBCAPÍTULO BRELLANO10N... 2.465,95
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SUBCAPÍTULO BRELLANO20N TUBERÍA
A09029N m Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m²,

colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 600
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales
a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

32,00 108,92 3.485,44

TOTAL SUBCAPÍTULO BRELLANO20N... 3.485,44
SUBCAPÍTULO BRELLANO30N ELEMENTOS HIDRAULICOS

AB600PN ud Abrazadera hermética para union de tuberias 600 mm ø
Abrazadera hermética de acero inoxidable para unión de tuberias de Ø 600mm, 
con una anchura de banda de 200 mm. Con las siguientes características: Carcasa,
tornillos, eje y cierre en  Acero inoxidable AISI 304L ó 316L. Manguito de estanquei-
dad:  Caucho sintético E.P.D.M. (Etileno propileno).Instalada.

6,00 539,04 3.234,24

A03007N kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

2.491,99 3,96 9.868,28

SOLDAD3N ud Trabajos de corte y soldadura in situ
Trabajos de corte de colectores existentes y soldadura de nuevas piezas especiales

1,00 383,21 383,21

CORTEN ud Trabajos de corte en tubería de PRFV
Trabajos de corte, preparación y adecuación con masilla bicomponente en tubería
PRFV, para unión mediante abrazadera a piezas especiales.

2,00 14,27 28,54

A11010N ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, coloca-
da.

1,00 399,20 399,20

A10009N ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 235,94 235,94
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VM600N ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

2,00 2.058,86 4.117,72

C600N ud Carrete desmontaje fundición, Ø600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2,00 1.327,99 2.655,98

TOTAL SUBCAPÍTULO BRELLANO30N... 20.923,11
SUBCAPÍTULO BRELLANO40N OBRA CIVIL

I18009N m³ Demolición fábrica ladrillo macizo o bloques de hormigón
macizado, con compresor

Demolición de fábrica de ladrillo macizo o bloques de hormigón macizado, con com-
presor, incluso despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultan-
tes se deben valorar a parte.

1,44 42,92 61,80

I19017N m² Fábrica ladrillo hueco doble 1/2 pie, mortero 1:8
Fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 1:8 de
190 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares.

1,06 21,30 22,58

I19008N m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mor-
tero 1:6, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura.

5,52 24,49 135,18

I14008N m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

0,25 71,51 17,88

TAPARQN ud Tapa arqueta de 1,2 x 1 m de chapa galvanizada, incluido
marco

Tapa arqueta de 1.20 x 1 m de chapa galvanizada, dos hojas, espesor 5 mm, inclui-
do marco. instalada

1,00 264,59 264,59

I19069N ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 150 cm
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormi-
gón armado, de 150 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada
sobre solera de hormigón no estructural, ligeramente armada con mallazo, incluso
con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo
prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

1,00 806,03 806,03
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I19077_MN ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 150/60 cm
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabri-
cada de hormigón armado, con junta de goma, de 150 a 60 cm de diámetro interior
y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, in-
cluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y ta-
pa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

1,00 245,61 245,61

PATEN ud Pate 330 x 140 mm
Fabricado con varilla de acero corrugado de12 mm, recubierta con polipropile-
no.Con estrías antideslizantes medidas 330 x 140 x 80 mm. Instalado

6,00 15,95 95,70

PLATAFORMANm2 Formación de plataforma tramex
Formación de plataforma tramex sobre zona by-pass y valvulería incluso perfiles de
sujección, preparada para ser desmontable. instalada

1,52 176,24 267,88

ESCALERAN ml Escalera vertical gato

Escalera metálica de gato de 1 metro de anchura, con tubos de acero S275JR, de 25
mm de diámetro, trabajados en taller, plegados 90º por sus extremos, para coloca-
ción empotrada en paramento con acabado galvanizado. Instalada

4,00 171,65 686,60

APRQN ud Apoyo conducción
Apoyo conducción en arqueta realizada con 2 IPE 100 de 0,40 m, soldados a placa
de anclaje de 0,6 x 0,2 m y 8 mm de espesor y atornillada a solera, sujección de pie-
za especial mediante pieza de chapa de acero 8 mm y abrazadera de acero inoxida-
ble. Colocado.

1,00 331,95 331,95

TOTAL SUBCAPÍTULO BRELLANO40N... 2.935,80
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SUBCAPÍTULO BRELLANO50N INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y
AUTOMATIZACIÓN

0205011N ud Cuadro de telecontrol y potencia
Ud Cuadro de telecontrol -
Cuadros de telecontrol y de potencia de la estación remota.
De dimensiones 747x536x300 fabricados en poliéster con fibra de vidrio, el primero
contendrá el
autómata, el circuito de alimentación de 24VDC para equipo de telecontrol y el equi-
po de radio. El
segundo contendrá los arrancadores de las válvulas, así como la pulsantería de con-
trol local de las
mismas.
Suministro de autómata de control de la instalación compuesto por:
-PLC Twido.
-2 Módulos de 4 entradas analógicas.
-Modulo de comunicación RS232.
-Módulo calendario.

1,00 2.584,60 2.584,60

E02011N m Tubo flexible ø 80 mm subterráneo, instalado
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 80 mm de diámetro,  instala-
do sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y terminaciones, totalmente instala-
do.

47,00 1,92 90,24

0205071N ud Actuador de válvula DN600
Suministro e instalación en campo de actuador eléctrico para valvula de mariposa
DN600, con
alimentación a 12Vdc, con transmisor de posición de la válvula 4-20mA. Mecaniza-
do mediante
fresadora de pieza de acople a válvula del actuador

2,00 4.495,12 8.990,24

020508N ud Modificación en estación central
Programación en servidor 1 de red de alta:
Programación de pantallas de control de las nuevas válvulas en el Scada existente,
variables nuevas, almacenamiento de históricos, envío automático de alarmas via
GSM, generación de informes.
Transferencia de programación realizada en el servidor 1 al servidor 2.
Copia de seguridad de los cambios realizados en la programación de ambos servido-
res.
Modificación del programa de PLC central de control de la estación central, para la
inclusión  de las nuevas válvulas.
Creación de esquemas de nuevas estaciones.

1,00 925,70 925,70

0205023N ud Alimentación fotovoltaica nodo y actuadores
La alimentación solar fotovoltaica del nodo y actuadores consta de:
-2 Paneles fotovoltaicos de 1X75Wp.
-Batería de gel solar de 185Ah C100.
-Soporte inclinado para panel.
-Regulador de carga.
-Conductores eléctricos, de alimentación y de señal de ausencia de panel.
-Sistema de medida de tensión de batería.
-Columna de 6 metros para instalación junto a caseta. Este báculo sujetará los pane-
les solares de
alimentación de la estación.
-Instalación de pica de tierra para union con antenas de radio.

1,00 3.574,50 3.574,50
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10514N Ud. Comunicación PLC- Centro Control
Suministro y montaje de enlace de comunicaciones entre el PLC de control de la es-
tación remota y el Centro de Control de la instalación formado por:

-Antena omnidireccional.
-Cable RG213 con conectores. 
-Mástil para antena.
-Radiomodem 440-470 Mhz, 1W.

1,00 814,02 814,02

MONT4N ud Montaje en campo de actuadores y conexionado
Montaje del cuadro de control, interconexión de las válvulas y el cuadro de potencia
y telecontrol, Incluida la puesta en marcha de la estación

1,00 725,57 725,57

020502N ud. Circuito de control y maniobra actuador
Circuito de maniobra y control del actuador de válvula motorizada para actuador a
230 Vca. Incluye indicadores luminosos de posición de válvula (abierta/cerrada) e in-
dicador de fallo, así como selectores de abrir/cerrar y de funcionamiento de lo-
cal/remoto. También se incluye el circuito de control de potencia formado por la
protección magnetotérmica, diferencial y el contacto inversor. Instalado

2,00 632,84 1.265,68

TOTAL SUBCAPÍTULO BRELLANO50N... 18.970,55
TOTAL CAPÍTULO 09N ............................... 48.780,85
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CAPÍTULO 10N MEDIDAS EIA
NIVACN mesControl niveles acústicos

Control de  los niveles acústicos fijados de caracter general por el Decreto 48/1998
de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido, mediante la medi-
ción con un sonómetro

18,00 125,80 2.264,40

RIEGON h Riego de superficie
Riego de superficies con  camión cisterna de 10.000 L.

240,00 84,70 20.328,00

JAL1N ud. Jalonamiento tipo 1
Jalonamiento tipo 1, compuesto por jalones metálicos, de 1,5 m de altura, separa-
dos 5 m entre sí. Incluso reposición. 

180,00 1,10 198,00

TECNN ud Comprobación existencia de nidos de rapaces en la zona
Comprobación de la existencia de de nidos de rapaces en la zona por técnico titula-
do.

1,00 280,59 280,59

ROTURN ha Roturación o desfonde a 60 cm, sin piedras ni raíces
Roturación o desfonde de terrenos sin piedras ni raíces, con rejas separadas hasta
90 cm y una profundidad media de 60 cm.

1,20 103,81 124,57

EXTTALN ud Extendido de tierras vegetal en taludes
Extendido de 0,40 m de  tierras vegetales en taludes. incluida carga y transporte

1,00 24.884,11 24.884,11

PLANTN ud Plantación en taludes
Plantación entaludes

1,00 52.624,20 52.624,20

NIDOSN ud Suministro y puesta de cajas nido para páridos
Suministro y puesta de cajas-nido para páridos

4,00 90,55 362,20

ISLASN ud Islas flotantes para aves
Plataforma cuadrada flotante de 2 x 2 m con bordes biselados y rampas para acceso
de fauna.Incluido punto de amarre a la orilla y lastre de fondo

5,00 528,20 2.641,00

ANTICOLN ud Placas anticolisión
Placas anticolisión realizadas en material plástico para instalación en vallado perime-
tral dimensiones 30 x 25 cm,  cada 5 m. Instalada

104,00 15,00 1.560,00

RAMPAN ud Rampa salida anfibios
Rampas desde cota mínima de embalse para salida de anfibios.

8,00 600,00 4.800,00
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0801N ud Deposito contraincencios de 75 m3
Deposito contraincendios de 75 m3 realizado in situ con hormigón armado. 

1,00 23.175,99 23.175,99

PVMAN d Plan de vigilancia medioambiental
Plan de vigilancia ambiental realizado por técnico titulado.

52,00 177,82 9.246,64

TOTAL CAPÍTULO 10N ...............................142.489,70
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CAPÍTULO 11N GESTIÓN DE RESIDUOS
1101N Gestión de Residuos s/ Anejo nº 16

1,00 1.357,70 1.357,70

TOTAL CAPÍTULO 11N ............................... 1.357,70
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CAPÍTULO 12N ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 1201N PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01066N ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colo-
res, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

15,00 4,56 68,35

L01073N ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza),
con tapones desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

100,00 1,74 174,12

L01075N ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de
28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

15,00 6,36 95,41

L01191N ud Mascarilla autofiltrante partículas, de alta visibilidad,
Clase FPP3

Mascarilla autofiltrante con válvula de exhalación con protección para partículas só-
lidas y líquidas. De alta visibilidad. Clase FPP3

30,00 1,87 56,24

L01087N ud Gafas montura universal, adaptable sobre gafa correctora
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento an-
tiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cor-
dón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

20,00 6,02 120,47

L01088N ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5.2.5) Clase Óptica 1 (trabajos
continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento
antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de ancla-
je para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170

20,00 6,02 120,47

L01091N ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de
aluminio, con anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma
UNE-EN 340.

15,00 6,28 94,24

L01100N ud Chaleco alta visibilidad clase 2
Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tan-
to en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas.

20,00 2,24 44,86
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L01122N ud Cinturón antilumbago con hebillas
Cinturón  de seguridad antivibratorio para protección de la zona lumbar con hebillas.

10,00 5,08 50,82

L01125N ud Cinturón de seguridad anticaidas
Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de suspendi-
do. Estará compuesto de: arnés con dispositivo absorbedor de energía, amortigua-
dor de caída, elemento de amarre y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354,
UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362

5,00 38,48 192,39

L01134N par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; re-
sistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3.
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

100,00 1,22 121,57

L01153N par Botas de seguridad Categoría S1+HI+HRO
Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección
del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; aislamiento al calor
(HI); resistencia de la suela al calor  (HRO)). S1 +HI+HRO (SB+A+E+HI+HRO).

15,00 12,37 185,53

L01036N m Cable seguridad para anclaje cinturón seguridad
Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en estructuras, barcas y
varios.

10,00 4,50 45,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 1201N................... 1.369,49
SUBCAPÍTULO 1202N PROTECCIONES COLECTIVAS

L01033N ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

415,00 1,31 543,53

L01038N m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y
mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

50,00 12,55 627,45

L01044N ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

40,00 24,93 997,02

L01046N ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

30,00 58,43 1.752,94

L01047N ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

30,00 2,35 70,35
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L01048N ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m,
colocado.

20,00 14,01 280,16

L01049N m Cordón balizamiento, colocado
Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado

300,00 0,70 209,40

L01050N ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colo-
cado

20,00 11,60 232,00

L01052N ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU, colocada.

10,00 51,35 513,49

L01054N ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, se-
gún Norma UNE 23110, colocado

2,00 49,84 99,69

L01059N ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especi-
fica el RD 486/1997

2,00 31,00 62,01

L01060N ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

2,00 21,98 43,97

MOD1N m Malla Naranja

400,00 0,24 94,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 1202N................... 5.526,13
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SUBCAPÍTULO 1203N INSTALACIONES DE BIENESTAR
L01026N h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal
(se considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

12,00 8,10 97,22

L01010N mesAlquiler barracón. Modelo aseo 20 personas
Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 20 personas com-
pletamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

12,00 134,96 1.619,48

L01013N mesAlquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 20
personas

Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 20 perso-
nas, sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.

12,00 157,94 1.895,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 1203N................... 3.611,94
TOTAL CAPÍTULO 12N ............................... 10.507,56
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CAPÍTULO 13N CONTROL DE CALIDAD
1301N ud Control de Calidad s/ Anejo nº 21

1,00 44.579,77 44.579,77

TOTAL CAPÍTULO 13N ............................... 44.579,77

TOTAL..........................................................4.581.635,44
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 RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO  
 _____________________________________________________________ 
 CAPITULO RESUMEN IMPORTE  
 EUROS  
 ____________________________________________________________________________________________________________  

 

 01N  EMBALSE CASA PORTILLO .............................................................................................3.406.783,43 
 -0101N -MOVIMIENTO DE TIERRAS.......................................................................................................2.377.991,28 
 -0102N -IMPERMEABILIZACION ................................................................................................................472.345,05 
 -0103N -GALERIA VISITABLE Y TOMA DE FONDO...................................................................................228.802,03 
 -0104N -ALIVIADERO Y LASTRADO ............................................................................................................65.287,72 
 -0105N -CERRAMIENTO Y PASILLO DE CORONACION...........................................................................103.407,85 
 -0106N -RED DE DRENAJE..........................................................................................................................35.187,25 
 -0107N -CASETA DE SALIDA .....................................................................................................................123.762,25 
 --010701N --OBRA CIVIL ............21.828,26 
 --010702N --ELEMENTOS HIDRÁULICOS ............48.203,84 
 --010703N --INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMATIZACIÓN ............53.730,15 
 ---010704N ---Línea baja tensión alimentación galeria visitable .................11.273,73 
 02N  CONDUCCIÓN LLENADO CASA PORTILLO RA-8 ..............................................................103.349,21 
 -0201N -EXCAVACIÓN Y TAPADO ZANJAS ................................................................................................20.124,85 
 -0202N -TUBERÍA .........................................................................................................................................49.381,76 
 -0203N -ELEMENTOS HIDRAÚLICOS..........................................................................................................24.986,16 
 -0204N -OBRA CIVIL.......................................................................................................................................8.856,44 
 03N  CONDUCCIÓN SALIDA (TUBERIA C)...................................................................................175.657,27 
 -0301N -EXCAVACIÓN Y TAPADO ZANJA...................................................................................................26.910,33 
 -0302N -TUBERÍA .........................................................................................................................................69.524,32 
 -0303N -CRUCE CARRETERA .......................................................................................................................4.903,14 
 -0304N -ELEMENTOS HIDRAÚLICOS..........................................................................................................53.171,36 
 -0305N -OBRA CIVIL.....................................................................................................................................21.148,12 
 04N  CONDUCCIÓN LLENADO CASA PORTILLO TUB.SUPERIOR..............................................14.788,54 
 -0401N -EXCAVACIÓN Y TAPADO DE ZANJAS ............................................................................................3.750,13 
 -0402N -TUBERÍA ...........................................................................................................................................5.824,16 
 -0403N -OBRA CIVIL......................................................................................................................................... 410,56 
 -0404N -ELEMENTOS HIDRAÚLICOS............................................................................................................4.803,69 
 05N   INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTACIÓN DE BOMBEO .......................................................253.409,45 
 -0501N -INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN ..................................................................................................130.542,45 
 -0502N -CUADRO DE PROTECCIÓN GENERAL Y SERVICIOS..................................................................33.823,83 
 GENERALES ...................................................................................................................................................  
 -0503N -ELEMENTOS CONTROL  MOTORES.............................................................................................52.039,86 
 -0504N -INSTRUMENTACIÓN ........................................................................................................................1.460,74 
 -0505N -CABLEADOS.....................................................................................................................................7.693,58 
 -0506N -ARMARIO DE PLC ..........................................................................................................................10.349,26 
 -0507N -PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.....................................................................................6.662,56 
 -0508N -INSTALACIÓN ELÉCTRICA  INTERIOR BOMBEO ...........................................................................1.871,68 
 -0509N -LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN .............................................................................................8.400,00 
 ---0501N ---INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN ...............130.542,45 
 ---0502N ---CUADRO DE PROTECCIÓN GENERAL Y SERVICIOS .................33.823,83 
 GENERALES ...................................................................................................................................................  
 ---0503N ---ELEMENTOS CONTROL  MOTORES .................52.039,86 
 ---0504N ---INSTRUMENTACIÓN ...................1.460,74 
 ---0505N ---CABLEADOS ...................7.693,58 
 ---0506N ---ARMARIO DE PLC .................10.349,26 
 ---0507N ---PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA ...................6.662,56 
 ---0508N ---INSTALACIÓN ELÉCTRICA  INTERIOR BOMBEO ...................1.871,68 
 ---0509N ---LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ...................8.400,00 
 06N  ESTACIÓN DE BOMBEO ......................................................................................................264.724,74 
 -0601N -Movimiento de Tierras.......................................................................................................................... 246,94 
 -0602N -Cimentación y solera..........................................................................................................................7.794,70 
 -0603N -Estructura ..........................................................................................................................................7.655,48 
 -0604N -Cerramientos ...................................................................................................................................11.461,99 
 -0605N -Cerramientos de Carpinteria ..............................................................................................................2.456,47 
 -0606N -Equipos..........................................................................................................................................102.567,74 
 -0607N -Valvulería y piezas especiales .......................................................................................................120.892,30 
 -0608N -Arqueta conexión RA8 .......................................................................................................................7.503,55 
 -0609N -Urbanización......................................................................................................................................4.145,57 
 07N  HINCA EMBALSE SERRANO .................................................................................................70.469,18 
 -0701N -EXCAVACIÓN Y TAPADO ZANJA.....................................................................................................1.373,86 
 -0702N -TUBERÍA SALIDA HINCA EMBALSE SERRANO..............................................................................6.667,52 
 -0702N -TUBERÍA SALIDA HINCA EMBALSE SERRANO..............................................................................6.667,52 
 -0703N -INSTALACIÓN HINCA .....................................................................................................................40.675,51 
 -0704N -ELEMENTOS HIDRAÚLICOS..........................................................................................................14.404,00 
 -0705N -OBRA CIVIL.......................................................................................................................................7.348,29 
 08N  CONEXIÓN MOAIRE-RA8 .......................................................................................................44.738,04 
 -MR01N -EXCAVACIÓN  ZANJA ......................................................................................................................3.674,64 
 -MR02N -TUBERÍA ...........................................................................................................................................5.198,08 
 -MR03N -ELEMENTOS HIDRAULICOS..........................................................................................................16.107,44 
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_____________________________________________________________ 

CAPITULO RESUMEN IMPORTE  
EUROS  

____________________________________________________________________________________________________________  
 -MR04N -OBRA CIVIL. ........................................................................................................................................7.107,22 
 -MR05N -INSTALACIONES Y AUTOMATIZACIÓN. .........................................................................................12.650,66 

09N  CONEXIÓN BYPASS RELLANO ...............................................................................................48.780,85 
-BRELLANO10N -EXCAVACIÓN Y TAPADO ZANJAS ....................................................................................................2.465,95 
 -BRELLANO20N -TUBERÍA ..............................................................................................................................................3.485,44 
 -BRELLANO30N -ELEMENTOS HIDRAULICOS............................................................................................................20.923,11 
 -BRELLANO40N -OBRA CIVIL. ........................................................................................................................................2.935,80 
 -BRELLANO50N -INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMATIZACIÓN. .........................................................................18.970,55 

10N   MEDIDAS EIA . ........................................................................................................................142.489,70 
---0801N ---Deposito contraincencios de 75 m3 23.175,99 

11N  GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................1.357,70 
12N  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD . .....................................................................................10.507,56 

-1201N -PROTECCIONES INDIVIDUALES.......................................................................................................1.369,49 
 -1202N -PROTECCIONES COLECTIVAS .........................................................................................................5.526,13 
 -1203N -INSTALACIONES DE BIENESTAR......................................................................................................3.611,94 

13N  CONTROL DE CALIDAD . ..........................................................................................................44.579,77 
__________________ 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.581.635,44 € 

16 % Gastos Generales s/ PEM (4.581.635,44)                                                        733.061,67 € 

6 % Beneficio Industrial  s/ PEM (4.581.635,44)                                                      274.898,13 € 

SUMA                                          5.589.595,24€ 

I.V.A.21,00% s/ 5.589.595,24                                                        1.173.815,00 €   

                                                                        TOTAL PRESUPUESTO  BASE DE LICITACIÓN                                              6.763.410,24 € 

Asciende el Presupuesto ejecución material del PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
DE LA ZONA II DE LAS VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA- BLANCA (MURCIA)- FASE II a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.581.635,44 €). 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación del PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LA ZONA II DE LAS VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA- BLANCA (MURCIA)- FASE II a la expresada cantidad de SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS Y VEINTICUATRO CÉNTIMOS (6.763.410,24 €). 

En Murcia, a Noviembre de 2012. 

Vº Bº SEIASA    Vº Bº SEIASA    El autor del proyecto. 

D. Alberto Pulgar Zayas  D. Juan Dario Casero Montes.    D. Juan Maldonado Ruiz. 

Director Técnico   Subdirector de Proyectos y Obras           Ing de Caminos, Canales y Puertos. 


