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1. ANTECEDENTES 

La Ley 24/2001 de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 

Social, en su artículo 116, declara de interés general determinadas obras de 

infraestructuras hidráulicas con destino a riego, figurando en su apartado 1-a) Obras 

de mejora de los regadíos de la zona regable del Guadalhorce (Málaga). Dichas obras 

llevan implícitas las declaraciones de utilidad pública a los efectos previstos en los 

artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y 

la de urgencia, a los efectos de ocupación de los bienes afectados a los que se refiere 

el artículo 52 de dicha Ley.  

Así mismo estas obras están incluidas en el Plan Nacional de Regadíos Horizonte 

2008 aprobado por Real Decreto 329/2002 de 5 de abril. 

Con fecha 18 de octubre de 2000, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y 

SEIASA del SUR y ESTE S.A. suscribieron un convenio para el establecimiento de los 

criterios de actuación de ésta, en los que se prevén las actuaciones que, en relación 

con las obras, corresponden al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la 

Sociedad Estatal. En su cláusula cuarta, figura como actuación del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación la aprobación técnica y definitiva de los proyectos. 

En la Segunda Addenda, firmada el 22 de febrero de 2002, se incluyen las Obras de 

mejora de los regadíos de la zona regable del Guadalhorce (Málaga). 

Por Resolución de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 

Cambio Climático de 5 de diciembre de 2006, se adopta la decisión de no someter a 

evaluación de impacto ambiental el proyecto de «Obras de mejora y consolidación de 

regadíos de la Comunidad de Regantes Acequias del Guadalhorce, de Alhaurín El 

Grande y otros (Málaga)» 

Las obras descritas en el presente proyecto corresponden a la tercera fase de un 

proyecto de mayor envergadura destinado a la mejora y modernización de la zona de 

riego de la Comunidad de Regantes del Guadalhorce, para una superficie de 920,85 

ha y que se engloba dentro de las obras de mejora de los regadíos de la zona regable 

del Guadalhorce (Málaga). 

En un primer momento se optó por redactar un proyecto general donde se cubrían y 
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abarcaban todas las problemáticas y necesidades de la Comunidad de Regantes 

Acequias del Guadalhorce. Dicho proyecto se dividió priorizando las obras según las 

necesidades más urgentes, siendo: 

• Proyecto  de Modernización y Consolidación de regadíos en la Comunidad de 

Regantes Acequias del Guadalhorce, Fase I. TM Alhaurín El grande, Málaga. 

Donde se incluían las Estaciones de Bombeo, la red de tuberías y la 

electrificación. 

• Proyecto  de Modernización y Consolidación de regadíos en la Comunidad de 

Regantes Acequias del Guadalhorce, Fase II. TM Alhaurín El grande, 

Málaga. Donde se incluían los hidrantes y las Estaciones de filtrado. 

• Proyecto  de Modernización y Consolidación de regadíos en la Comunidad de 

Regantes Acequias del Guadalhorce, Fase III. TM Alhaurín El grande, 

Málaga. Donde se incluían las balsas y las tuberías de impulsión. 

Las dos primeras fases están concluidas y en funcionamiento y en ellas se han 

completado las redes principales, las redes secundarias e hidrantes de la superficie de 

riego y dos estaciones de impulsión y filtrado y su suministro eléctrico.  

 

2. OBJETO DEL PROYECTO  

El objeto del proyecto es completar el proyecto inicial donde se pretendía reducir las 

pérdidas de agua y aumentar la eficiencia en el uso de la misma, así como permitir el 

riego a la demanda con presión suficiente para toda la red. Este último objetivo queda 

cubierto con la ejecución de las balsas de cabecera y las tuberías de  impulsión. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La configuración de las obras responde a la adaptación al servicio de agua que 

dispone la comunidad de regantes. El suministro es continuo a través de los Canales 

de la Zona Regable del Guadalhorce. La toma se realiza a la altura de las dos 

estaciones de bombeo ya ejecutadas. Desde ellas se sirve a las zonas de riego previo 

filtrado. En ausencia de demanda, o de ser ésta inferior al caudal derivado, el agua se 

envía hacia las balsas. Cuando la demanda vuelve a ser superior al caudal derivado 

desde los canales, se completa dicha demanda con el agua embalsada.  



 
 MEMORIA 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADIOS EN LA COMUNIDAD DE REGANTES ACEQUIAS DEL 
GUADALHORCE. FASE III. T.M. ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA). 
 
 
 

3

3.1. BALSAS DE CABECERA 

Se ejecutan dos balsas situadas en la cabecera.  

En ambos casos el vaciado y llenado se realiza en fondo, mediante una única 

conducción bajo dique quedando sujeta la gestión a la  demanda de agua de riego y/o 

impulsión desde las estaciones.  

Las balsas de cabecera contarán con los respectivos sistemas de drenaje, 

impermeabilización y anclajes, aliviadero y elementos auxiliares. El recinto estará 

vallado permitiendo accesos al camino de coronación y a la arqueta de control de 

llenado, gracias a la ejecución de nuevos caminos de servicio.  

La balsa localizada en el Sector 1 se diseña con un volumen de 42.140 m3 de 

capacidad útil, la cota de fondo se localizará en el 139,3 m,  la altura del nivel de agua 

normal se sitúa en la 145,8 m y la cota de coronación en la 147,0 m. 

La balsa localizada en el Sector 2 se diseña con un volumen de 36.521,5 m3  de 

capacidad útil, la cota de fondo se localizará en el 137,5 m,  la altura del nivel de agua 

normal se sitúa en la 143,4m y la cota de coronación en la 144,5 m. 

La geometría de las balsas de cabecera posee las siguientes características: 

Balsa Sector 1:  

Cota coronación 147,0 m 

Cota fondo 140,0 -139,3 m 

Cota del agua (NMN) 145,8 m 

Resguardo 1,2 m 

Volumen embalse a NMN 42.140,0 m3 

Superficie lámina de agua 9.954,4 m2 

Anchura camino coronación 5 m 

Talud interior 1 / 2,5 

Talud exterior 1 / 2,0 

Lámina impermeabilizante Geomembrana PEAD 1,5 mm espesor 

Geotextil Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, 
gramajes de 385 g/m² 
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Balsa Sector 2:  

Cota coronación 144,5 m 

Cota fondo 137,5 m 

Cota del agua (NMN) 143,4 m 

Resguardo 1,1 m 

Volumen embalse a NMN 36.521,5 m3 

Superficie lámina de agua 8.817,55 m2 

Anchura camino coronación 5 m 

Talud interior 1 / 2,0 

Talud exterior 1 / 2,0 

Lámina impermeabilizante Geomembrana PEAD 1,5 mm espesor 

Geotextil 
Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, 

gramajes de 385 g/m² 

3.1.1. Movimientos de tierra 

Los cálculos se han realizado mediante un software de modelación de terrenos. El 

procedimiento está basado en un modelo gráfico que permite superponer una 

secuencia de perfiles transversales con la topografía actual y la resultante tras la 

ejecución de vasos y diques, la medición de superficies formadas por su intersección 

y, teniendo en cuenta los desplazamientos entre perfiles trasversales, la medición de 

los volúmenes resultantes. 

El informe geológico-geotécnico realizado por Vorsevi concluye en la necesidad de 

cimentarse las balsas  previo saneo de la cobertura edáfica y con un empotramiento 

mínimo de 0,50 m. La pendiente del emplazamiento exige que se escalone las 

plataformas de cimentación para que el apoyo de la obra de tierra sea siempre en 

superficies horizontales.  

Estas circunstancias han sido contempladas en este proyecto. Sobre los PERFILES 

TRANSVERSALES generados con el software específico, se ha diseñado el 

escalonamiento de las explanaciones, para asentamiento de los terraplenes en ambas 

balsas de cabecera y se ha estimado los volúmenes de tierra procedentes de 

excavación de la Balsa 1 no aptos para la ejecución de terraplenes.  

En el ANEJO 6. CÁLCULO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN EN 
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ZANJAS Y BALSAS se justifican, los valores finales del volumen excavado en vaso, en 

cimientos, volumen de terraplén de cimientos, de ejecución de rampas.  

Para calcular los movimientos de tierra de las balsas se han tenido en cuenta la cota 

de fondo, la de N.M.N. y la de coronación. 

3.1.2. Diseño toma de entrada/salida, desagüe de fondo y aliviadero. 

Se proyecta una toma de entrada/salida y un desagüe de fondo independientes. La de 

entrada/salida se eleva, mediante un codo debidamente anclado, sobre la solera de la 

balsa, quedando rematada por una rejilla antilodos. La entrada en el desagüe se 

dispone en arqueta a cota inferior a la solera, arqueta a la que se dota de una rampa 

para  una adecuada limpieza. Todos los detalles para la ejecución se reflejan en los 

PLANOS correspondientes.  

El aliviadero previsto para cada una de las balsas se formará con una tubería de acero 

con soldadura helicoidal de 914 mm., con sección últil 0,656 m2 tendidos bajo el 

camino de coronación, localizándolos  en la zona más próxima al desagüe natural de 

la parcela. Estas conducciones bajo coronación, tendrán su continuación a lo largo del 

talud, debidamente anclados en cabecera y al pie de éste, y la prolongación hasta el 

punto natural de vertido, también protegido por escollera. Los resguardos existentes 

en cada una de las balsas, 1,20 m, para la balsa 1 y 1,10 m par la balsa 2, permiten 

situar sobre cada tubería en el camino de coronación sendas losas armadas.  

En los PLANOS, se localizan y detallan las obras correspondientes a los aliviaderos. 

3.1.3. Elementos complementarios  

Otros elementos incluidos son las rampas y plataformas en hormigón junto a las tomas 

y desagües, escaleras de socorro, un caz perimetral en camino de coronación y un 

refuerzo en el anclaje de la tubería.   

Se dispone una plataforma de 7,00 x 13,00 y 0,20  m de espesor entorno a la toma de 

fondo y arqueta de desagüe, para que el movimiento de la maquinaria y personal 

durante la fase de limpieza no dañe la impermeabilización. La lámina de polietileno se 

sellará en el perímetro exterior mediante un doble sistema de soldadura y 

empresillado. 

Para acceder a las plataformas, se diseñan sendas rampas con 18,5 % de pendiente. 

Se ejecutan sobre la lámina de impermeabilización, protegiendo ésta mediante un 
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geotextil. Ambas tienen 2,5 m de anchura y 0,20 m de espesor, teniendo un desarrollo 

de 46 m en el caso de la balsa 1 y de 42 en el caso de la balsa 2. También se 

construirán dos escaleras, formadas con losa armada de 15 cm y peldañeo en 

hormigón, ambas de 1,5 m de anchura. Igualmente se ejecutan sobre la lámina 

impermeable, protegiendo ésta mediante geotextil. 

Para evitar la escorrentía del camino por la cabecera del terraplén, así como la 

evacuación en las zonas en que el camino queda a menor cota que el terreno, se 

dispone un caz  en todo su perímetro asentado sobre un zuncho corrido con gavillas, y 

una serie de bajantes que desaguan fuera del terraplén. Se evita la erosión en 

cabecera de los terraplenes.   

En el proyecto se propone la soldadura de la lámina de polietileno  a las obras de 

fábrica, con la intervención de una pieza en T de PE embutida en el hormigón durante 

su ejecución. Se complementa con el empresillado del borde de la lámina entre dos 

pletinas, que a su vez se anclan a la obra de fábrica mediante tornillos embutidos. Esta 

pieza soporta las tensiones de la lámina en sus extremos garantizando la estabilidad 

de la soldadura paralela.  

3.1.4. Elementos de control en entrada y salida de balsa 

El sistema de control seleccionado consiste básicamente en la instalación de una 

válvula de control de altitud que cierra cuando se alcanza el nivel máximo en balsa. El 

conjunto se completa con una válvula de retención y sendas válvulas de corte, una 

para el desagüe y otra para seccionar la tubería principal en caso de avería o 

mantenimiento, estando todo el conjunto en una arqueta a pie de balsa, tal como se 

detalla en planos. Se consigue un sistema de control para desbordamientos robusto, 

seguro y totalmente autónomo.  

La válvula de control de altitud, se instala en la tubería de llenado/vaciado. Dicha 

válvula está usualmente abierta, solo cerrándose cuando el piloto que detecta la 

presión hidrostática señala la carga máxima de agua  a la que se ha tarado. Dicho 

piloto se conecta mediante circuito hidráulico a la tubería de desagüe, ya que en ésta 

la presión responde exactamente al nivel que existe en la balsa. 

En el ANEJO 4. VÁLVULAS DE CONTROL se justifica la instalación  a la entrada de la 

balsa del Sector 1 de una válvula hidráulica de control de nivel mediante piloto de 

altitud de 400 mm. Para el control de llenado de la balsa 2, la dimensión necesaria es 
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de 500 mm. 

Existiendo problemas para la descarga de las balsas de cabecera, dada la existencia 

de puntos elevados a lo largo de las conducciones, se ha de facilitar dicha descarga, 

eludiendo el paso por las válvulas hidráulicas. Para ello se dispone un by-pass de 

diámetros similares a los de las tuberías de las conducciones. Para evitar que durante 

el bombeo el agua pase por dichos by-pass, se intercalan válvulas de retención de 

disco partido. 

Para el alojamiento de todos estos elementos se diseñan dos arquetas en hormigón 

armado, con dimensiones 9,85 x 6,00 x 3,70 m para el control de entrada en la balsa 1 

y de 11,20 x 6,00 x 3,70 m para el control de entrada en la balsa 2, quedando 

detallado la ejecución y disposición de estos elementos, en los planos 

correspondientes.  

3.2. TUBERÍAS DE IMPULSIÓN 

Cada una de las balsas de cabecera queda conectada a una estación de impulsión 

mediante una tubería de impulsión. La correspondiente al sector 1 tiene 766 m de 

longitud y se ejecuta con PEAD 630/10. Se ha dimensionado para un caudal de diseño 

de 342 l/s, correspondiente al caudal máximo a derivar desde el Canal, en ausencia de 

demanda de riego. La correspondiente al sector 2 tiene 1756 m y se emplea PEAD 

630/10. El caudal de diseño es, en este caso, de 560 l/s.  

En el ANEJO 2. CALCULO HIDRÁULICO DE LAS TUBERÍAS se describen las 

distintas alternativas planteadas, el análisis hidráulico y la selección de la alternativa 

que se ha considerado óptima.  

Las variables consideradas han sido: línea del terreno procedente del levantamiento 

topográfico, línea piezométrica correspondiente a la descarga de la tubería  con el 

caudal nominal cuando el nivel de la balsa es mínimo, línea piezométrica 

correspondiente al llenado de la balsa con el caudal nominal mediante puesta en 

marcha de todas las bombas en cada estación.  

Seleccionada las trazas, diámetros y timbrajes se procedió a la definición de la línea 

de rasante, lo que permite deducir la profundidad de zanja y por tanto las cargas a las 

que se verá sometida la tubería, en los distintos tramos. 

Con estos datos se realizaron los cálculos mecánicos, que se detallan en el ANEJO 3. 

CÁLCULO MECÁNICO DE LAS TUBERIAS. Se probaron los tubos seleccionados 
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en las condiciones más desfavorables: máxima profundidad de enterramiento y  carga 

de tráfico.  

Para dichos cálculos se empleó el programa elaborado por ASETUB 2002. Se 

concluyó que los timbrajes de 6 atm no cumplen con los esfuerzos tangenciales  que 

aparecen en la base, por lo que se ha de recurrir a timbrajes 10 atm. Si bien esta 

circunstancia aparece solo en los tramos más desfavorables, se considera oportuno 

mantener la tipología de los tubos a lo largo de toda la traza. 

Como conclusión: para la Conducción entre balsa y estación del Sector 1 se adopta 

una tubería de polietileno de alta densidad de 630 mm y 10 atm de presión  a lo largo 

de una traza de 766 m y para la conducción entre balsa y estación del Sector 2 una 

tubería de polietileno de alta densidad en 630 mm y 10 atm, y de 1756 m, de longitud 

total.  

3.2.1. Movimientos de tierra 

La instalación de las impulsiones se realiza en zanja, con los siguientes parámetros de 

diseño:  

Zanja trapezoidal con taludes H:V = 1:4 

Anchura en base: 2 DN = 1,26 m para Conducción 1 y 1,26 m para la conducción 2. 

Apoyo en cama granular con asiento 2 α  = 90º 

Altura mínima asiento: 0,07 m 

Altura máxima cama: 0,16 para Conducción 1 y 0,16 m para la conducción 2.   

Altura material seleccionado sobre clave: 0,25. 

Altura mínima material no seleccionado hasta perfil original: 1m. 

En “MEDICIONES” dentro del Capítulo Nº 4 PRESUPUESTO, se justifican los 

movimientos de tierra requeridos:  

Tubería de impulsión 1:  

- Excavación: 4.533,0 m3. 

- Arena: 140 m3.  

- Material seleccionado: 710, m3.  

- Material no seleccionado: 3.443,9, m3.  
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- Sobrantes (volumen de tobo y arena): 378,5m3.  

Tubería de impulsión 2: 

- Excavación: 7.411,0 m3. 

- Arena: 384,0 m3.  

- Material seleccionado: 1.955,0 m3.  

- Material no seleccionado: 4.378,8 m3.  

- Sobrantes (volumen de tobo y arena): 1.079,2 m3. 

Al elaborar el presupuesto se ha tenido en cuenta en las mediciones la probabilidad de 

encontrar diferentes tipos de terrenos estableciendo un coeficiente para su valoración. 

Así se ha asignado 0,65 a terreno franco, 0,3 a terreno de tránsito y 0,05 a terreno 

roca. 

3.2.2. Elementos auxiliares 

En los planos de planta y perfiles longitudinales se localizan los elementos singulares 

necesarios, a saber: codos, tés, ventosas, desagües y otras obras especiales.  

Todas las piezas especiales se ejecutarán mediante manipulación de tubería de 

polietileno de alta densidad, en 630/10 sujetas a las mismas prescripciones técnicas 

que los tubos. 

Los desagües se forman mediante la derivación de un carrete que se cierra mediante 

una válvula de mariposa de 150 mm. Las ventosas serán trifuncionales de 100 mm. Se 

mejora el diseño de la ventosa respecto al proyecto primitivo, con la inserción en el 

carrete que la sustenta de una válvula de mariposa, de 100 mm.  

Se mejora la conducción a la balsa 1, con la inclusión de dos válvulas de mariposa de 

DN 600, y sus correspondientes carretes de desmontaje, a ambos lados de la obra en 

ejecución de la ampliación de la A-355 que conecta Coín con Casapalma. El paso se 

efectúa en un caño ya existente que se ha construido previendo esta necesidad.  

Otra mejora incluida en el proyecto es el diseño del paso bajo el arroyo de la Villa. Se 

forma con la instalación de la tubería dentro de un tubo machihembrado de hormigón, 

que actúa a su vez como encofrado para un bloque de hormigón de 2,00 x 2,00 m de 

lado y longitud la necesaria para cruzar todo el arroyo, quedando en su conjunto 

totalmente enterrado. Se completa la obra con la reposición de la escollera existente.  

En todos estos puntos, se anclará la tubería mediante dados de hormigón. 
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4. CORRECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Todas las actuaciones anteriormente descritas incluyen las correspondientes medidas 

de corrección medioambiental, las cuales están encaminadas a eliminar o reducir las 

consecuencias derivadas del desarrollo de las obras o de la puesta en funcionamiento 

del sistema, entre ellas se incluye la demolición de estructuras fuera de uso o 

residuales, la estabilización de taludes, hidrosiembra, y la reposición de árboles, 

arbustos y matorrales. 

 

5. INCIDENCIA AMBIENTAL 

El presente proyecto se enmarca dentro de la Resolución de 5 de diciembre de 2006, 

de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio 

Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 

ambiental el proyecto de «Obras de mejora y consolidación de regadíos de la 

Comunidad de Regantes Acequias del Guadalhorce, de Alhaurín El Grande y otros 

(Málaga)» publicada en el BOE del 10 Enero de 2007, que se incluye en el ANEJO 13. 

RESOLUCIÓN AMBIENTAL. 

 

6. AUTORIZACIONES 

Los terrenos donde se van a desarrollar las obras, son propiedad de la Comunidad de 

Regantes Acequias del Guadalhorce por expropiación y terrenos privados en los 

cuales la Comunidad de Regantes tiene autorización para ejecutar las obras, como 

figura en el certificado de disponibilidad de terrenos en el ANEJO 15. 

EXPROPIACIONES. 

 

7. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

En cumplimiento del articulo Nº 125 del Reglamento General de Contratos del Estado 

se hace expresa la manifestación de que el presente Proyecto comprende una obra 

completa, por la que una vez ejecutada, podrá cumplir con los fines a que se 

destinasen, sin perjuicio de posteriores ampliaciones, comprendiendo todos y cada 

uno de los elementos necesarios para su utilización. 
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8. ACCIONES SÍSMICAS. 

De acuerdo con el artículo 1.2.2. del Real Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre, las 

construcciones incluidas en este Proyecto se consideran como de “Importancia 

especial”,  siendo obligatoria su aplicación. Por dicho motivo, se conservan los diseños 

geométricos de balsas definidos en el proyecto original, evaluados mediante el Estudio  

de estabilidad de taludes adjunto anexo al proyecto primitivo (ANEJO 8. ESTABILIDAD 

ANTISISMO). 

 

9. -SEGURIDAD Y SALUD 

Según el Real Decreto 1.627/97 sobre Seguridad y Salud, y dadas las características 

del presente Proyecto se incluyen el Anejo 16 en el que se recoge el referido Estudio 

de Seguridad y Salud, presentándose su valoración como capítulo aparte del 

documento “Mediciones y Presupuesto”. 

 

10. GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, se redacta un Estudio de Gestión de Residuos 

que se adjunta como ANEJO 12. GESTIÓN DE RESIDUOS y en el que se contemplan 

los contenidos detallados en el Art. 4 del citado Decreto.  

 

11. PLAZO DE EJECUCION. 

En el anejo, a la presente Memoria, de Plan de Obra, que supone un plazo de 

ejecución de las obras de DOCE (12) meses, plazo que se considera suficiente para 

realizar las obras previstas en el presente proyecto. 

 

12. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA y ANEJOS A LA MEMORIA: 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO. 
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13. PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA. 

 
C.1 IMPULSIONES 699.551,85  
C.2 BALSAS 1.364.275,00 
C.3 REPOSICIONES 13.094,54 
C.4 SEGURIDAD Y SALUD 25.354,97 
C.5 CORRECCION AMBIENTAL 8.152,95 
C.6 GESTIÓN DE RESIDUOS 6.230,80 

Total Ejecución Material 2.116.660,11 
   

Gastos Generales (16%) 338.665,62 
Beneficio Industrial (6%) 126.999,61 

   
SUBTOTAL  2.582.325,33 

   
IVA (21%) 542.288,32 

   
Presupuesto Ejecución por Contrata 3.124.613,66 

 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la mencionada cantidad de TRES 

MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con  

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.  

 

14. ANUALIDADES. 

De acuerdo con la programación efectuada, se prevé un plazo de ejecución de doce 

(12 meses) y se ha previsto UNA (1) anualidad para su ejecución. 

 

15. CLASIFICACIÓN DEL ADJUDICATARIO. 

La clasificación y categoría a exigir al Adjudicatario de las Obras, son las siguientes: 

 Grupo E: subgrupo 1. 

 Categoría del contrato: e. 
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16. CONCLUSIÓN. 

Considerando el técnico abajo firmante que, el presente Proyecto se encuentra 

correctamente realizado, cumple todas las disposiciones vigentes y define 

suficientemente tanto las obras a ejecutar, como el techo de las obligaciones del 

adjudicatario que las realice, se somete a la Superioridad confiando merezca su 

aprobación. 

 

Málaga, Diciembre de 2012 

  

    AUTOR DEL PROYECTO                         CONFORME POR SEIASA                                 VºBº POR SEIASA 

 

 

 

 

Fdo. Manuel Rodríguez Seco-Herrera           Fdo. Juan Darío Casero Montes                         Fdo. Alberto Pulgar Zayas 

Ingeniero Agrónomo                                      Subdirector de proyectos y obras                       Director Técnico 

 

 


