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1 CONSIDERACIONES PREVIAS

En cumplimiento del articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, y del articulo 1° de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. 178, de 25 de julio de
1968) por la que se dictan normas complementarias de aplicacién al Ministerio de Obras
Publicas de los articulos 67 y 68 del Reglamento General de Contratacion del Estado, se
determinan en el presente anejo los costes de ejecucién de las distintas unidades de obra, al
objeto de acreditar la situacion de mercado y servir de base para la confeccion de los cuadros

de precios 1y 2, con categoria de documentos contractuales.

Como se indica en el art. 130 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contrato de las Administraciones Publicas,
(derogado en parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden
EHA/1307/2005, modificado por correccion de errores en BOE num. 34 y 303 y modificado por
la Orden FOM 1824/2013), el célculo de los precios de las distintas unidades de obra del
proyecto se realiza determinando los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion,
sin incorporar, en ningun caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Ahadido que pueda

gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

e Costes directos: son aquéllos que se producen en la obra o fuera de ella y pueden ser
atribuidos inequivocamente a una sola unidad de obra. Incluyen costes por mano de
obra, maquinaria y materiales, y a veces también comprenden unidades de obra
auxiliares que intervienen en la descomposicion de otras unidades. Por lo tanto, se

consideran costes directos:
- La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

- Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la

ejecucion de la unidad de obra.

- Los gastos de amortizacion y conservacién de la maquinaria e instalaciones

anteriormente citadas.

e Costes indirectos: son aquéllos que no son imputables directamente a unidades

concretas sino al conjunto de la obra. Se consideran costes indirectos a:

- Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, y los

imprevistos.

PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA
REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ) 1



AGRIVIENSUR

ANEJO N° 11: JUSTIFICACION DE PRECIOS

- Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados
en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje de los
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptara, en cada
caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la

importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecucion.

En aquellos casos en que oscilaciones de los precios imprevistas y ulteriores a la aprobacion
de los proyectos resten actualidad a los célculos de precios que figuran en sus presupuestos
podran los 6rganos de contratacion, si la obra merece el calificativo de urgente, proceder a su
actualizacion aplicando un porcentaje lineal de aumento, al objeto de ajustar los expresados

precios a los vigentes en el mercado al tiempo de la licitacion.

2 COSTES INDIRECTOS

2.1 JUSTIFICACION DE COSTES INDIRECTOS

Los o6rganos de contratacion dictaran las instrucciones complementarias de aplicacion al
calculo de los precios unitarios en los distintos proyectos elaborados por sus servicios. De
acuerdo con lo anterior, el calculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en
la determinacion de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion, aplicando la

formula:

Pn=(1+K/100)*Cd

Siendo:

Pn = Precio de Ejecucion Material de la unidad correspondiente (€).

K = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos (%).

Cd = Coste directo de la unidad (€)

El valor de K sera constante para cada proyecto y se calculara con una sola cifra decimal. El

valor de K estara compuesto por dos sumandos:

- El primero, K;, sera el porcentaje que resulte de la relacién entre la valoracién de los
costes indirectos, obtenida con los criterios sefialados, y el importe de los costes
directos de la obra. La Orden Ministerial (Obras Publicas) de 12 de junio de 1968,

impone, como tope maximo, el valor del 5%.
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Costes Indirectos (CI)
~ Costes Directos (CD)

Ky

- El segundo, K,, es el porcentaje correspondiente a los imprevistos.

Obra terrestre 1%
Obra fluvial 2%
Obra maritima 3 %

El valor del porcentaje K serd como maximo del 6, 7 u 8 por 100, segun se trate de obra
terrestre, fluvial o maritima.

2.2 CALCULO DE COSTES INDIRECTOS

e Determinacion del presupuesto de la obra en costes directos:

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, se
obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a 3.123.286,00 €.

e Deduccion del porcentaje de costes indirectos:

Durante el plazo de ejecucion de las obras, 9 meses, se estima que los costes indirectos seran se
elevan a 69.622,14 €, teniendo en cuenta lo siguiente:

Categoria laboral Coste mensual Dedicacion Duracion meses Coste total
Encargado 252940 € 100% 6 15.176,40 €
Topografo 3.853,89 € 25% 3 2.890,41 €

Titulado Tecnico 5.178,37 € 100% 9 46.605,33 €
Superior

Total personal de obra 64.672,14 €

Concepto Coste mensual cantidad Duraciéon meses Coste total

Instalaciones de

Oficinas y Almacén 300,00 € 1 9 2.700,00 €
Aparatos 200,00 € 1 9 1.800,00 €
topogréficos
Gastos en Energia,
agua, teléfono y 50,00 € 1 9 450,00 €
ordenadores
Total instalaciones 4.950, 00 €

Teniendo en cuenta lo anterior, el coeficiente K de las obras asciende al 2,2%
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K, — Costesindirectos (CD_ gq 655 14 /3.123.286,00 =0,0223

Costes Directos (CD)

El porcentaje K2, en concepto de imprevistos, para el tipo de obra analizada, es del 1%,
por tratarse de una obra terrestre.

Por lo tanto, como el porcentaje total de los Costes Indirectos, K, tiene un valor del 3,2 %.

3 JUSTIFICACION DE PRECIOS
Las Unidades de Obra del presente Proyecto quedan conformadas en su descomposicién por
los precios que se relacionan a continuacion:
a) Precios unitarios.
- Precios unitarios de la mano de obra.
- Precios unitarios de la maquinaria.
- Precios unitarios materiales basicos.
b) Precios auxiliares.

c) Precios descompuestos por naturaleza de coste.

Noviembre de 2022
El Ingeniero Agronomo cdo. N° 1.503
C.O.1.A. de Andalucia

Fdo. Antonio Romero Lopez

3.1 MANO DE OBRA

A continuacién, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a la mano de

obra, para los cuales se han empleado en su mayor parte tarifas Tragsa 2022.
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3.2 MAQUINARIA

A continuacién, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a la maquinaria,
para los cuales se han empleado mayoritariamente precios de tarifas Tragsa 2022.
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3.3 MATERIALES

A continuacion, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a los
materiales, para lo cuales se han utilizado precios definidos en las tarifas de Tragsa 2022, y
para aquéllos de los que no se tengan precios asimilables a las tarifas de Tragsa 2022, se han

empleado precios solicitados a diversos proveedores.
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3.4 PRECIOS AUXILIARES

A continuacién, se presentan los precios auxiliares empleados a la hora de calcular el

presupuesto.
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3.5 PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

A continuacién, se presenta los precios descompuestos por naturaleza de coste.
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