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CAPÍTULO 01 BALSA DE ACUMULACION  
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
TII04008B m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 50 m  
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 
 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del 
 área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 50 m. 

  
TIM01077 0.0150 h Motoniveladora  131/160 CV 59.0248 0.89 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.8900 0.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
TII02015ROCA m³ Excavación en desmonte y transporte, t. roca, 20<D<=50 m  
 Excavación en desmonte, con ripado y transporte  a terraplén, pedraplén o 
 caballero, con lámina, en terreno de roca ripable, hasta una distancia máxima de 
 50 m. 

  
  
TIM01040 0.0090 h Tractor orugas 191/240 CV 80.8555 0.73 
TIM01058 0.2300 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 12.91 
TIM02003 0.2040 h Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo 5.2778 1.08 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 14.7200 0.37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
TII02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m  
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de 
 terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la 
 roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medido en estado natural. 
TIM01052 0.0080 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 39.6697 0.32 
TIM01006 0.0100 h Camión 241/310 CV 49.4096 0.49 
TIM01040 0.0040 h Tractor orugas 191/240 CV 80.8555 0.32 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.1300 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km  
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de 
 rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 
 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor máximo 30 cm, incluidos el transporte y 
 riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 
 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado. 

  
TIM01077 0.0030 h Motoniveladora  131/160 CV 59.0248 0.18 
TIM01084 0.0090 h Compactador vibro 131/160 CV 38.0960 0.34 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.5200 0.01 
TII04002 1.0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, 0.3400 0.34 
 D<=3 km  
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TII04035 m³ Excavación cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, terreno franco  
 Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino 
 de taludes, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terreno franco. 
TIM01077 0.0080 h Motoniveladora  131/160 CV 59.0248 0.47 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.4700 0.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EXTARENA m³ Extendido y perfilado de arena en taludes, procedente de cantera  
 Extendido y perfilado de arena en taludes, procedente de cantera, incluida la 
 carga, transporte y extendido con medios mecánicos. 
TIP02001 1.1000 m³ Arena (en cantera) 15.2768 16.80 
TIM01064 0.0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 46.4732 0.93 
TIM01052 0.0200 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 39.6697 0.79 
TIM01006 0.0200 h Camión 241/310 CV 49.4096 0.99 
TIM01077 0.0030 h Motoniveladora  131/160 CV 59.0248 0.18 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 19.6900 0.49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.18 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
PERF m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán.,  
 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, 
 hasta una altura máxima de 5 m. 
TIM01064 0.0050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 46.4732 0.23 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.2300 0.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
TI2109ca m³ Escollera roca > 60 cm, D = 20km  
 Escollera de roca machacada mayor de 60 cm, con una distancia de transporte 
 de la piedra de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje. 
TIO01009 0.2780 h Peón régimen general 13.3000 3.70 
TII06001 1.2500 m³ Voladura en roca, material machaqueo 4.7000 5.88 
TIM01058 0.2780 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 15.61 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 25.1900 0.63 
TII02001 1.2500 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 0.2500 0.31 
TII02026 1.2500 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0.4500 0.56 
TI0229ca 1.2500 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km 4.0500 5.06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN  
PVCCORR160M m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc  
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de 
 diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo 
 materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  

  
  
TIO01017 0.2000 h Cuadrilla A 38.4318 7.69 
PVCCORR160 1.0000 m Tubería PVC corrugado, ø 160 mm, SN 8KN/m2, (p.o.) 5.0000 5.00 
TIM01020 0.1000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 3.45 
%5.0PE 5.0000 % Parte proporcional piezas especiales 16.1400 0.81 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 16.9500 0.42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TII05002 m Drenaje longitudinal fondo de balsa con tubo PVC ø 160 mm  
 Drenaje longitudinal con tubos de PVC perforados de 160 mm de diámetro, a una 
 profundidad máxima de 1,5 m con lecho y recubrimiento de grava, hasta una 
 altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, 
 geotextil, colocación del tubo y tapado de la misma. 

  
TIO01017 0.0350 h Cuadrilla A 38.4318 1.35 
TIP18005 1.0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4.2856 4.29 
TIP02009 0.3600 m³ Grava (en cantera) 10.3157 3.71 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 9.3500 0.23 
TII03005 0.3900 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1.7600 0.69 
TII10032 0.3900 m³ Extendido tierras hasta 20 m 1.0400 0.41 
TII02027 0.3700 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 1.8000 0.67 
 km  
TII05007 2.7000 m² Geotextil fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m², instalado 2.0300 5.48 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
LAMPOL m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm colocada  
 Lámina de polietileno de Alta Densidad (densidad mayor de 0,945 gr/cm³ UNE 
 53020) espesor= 2 mm., fabricado por extrusión de lámina plana con materia 
 prima virgen, ancho de rollo de 7,5 m., resistencia a la rotura 53 KN/M, resistencia 
 al desgarro 290 N (D1004), resistencia a la perforación 5450 N (D4833), 
 resistencia ESCR mayor de 1500 h (ASTM D-1693) e índice de fluidez menor de 
 0,5 (UNE 53200, cond. 190/2.16). Rollos soldados por termofusión sin aportación 
 de material. Incluyendo solapes. Resto de características según Pliego de 
 Condiciones. Instalada y probadas todas sus juntas. Medida la superficie efectiva 
 colocada,. 

  
TIO01017 0.0200 h Cuadrilla A 38.4318 0.77 
TIP05012 1.0500 m Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.) 5.0000 5.25 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 6.0200 0.15 
  _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
NEW m Barrera de Hormigón Tipo New Jersey de 80*47  
 Barrera de Hormigón tipo New Jersey según planos, incluso hormigón de 
 limpieza en su cimentación. 

  
TIO01008 0.2000 h Peón especializado régimen general 13.9621 2.79 
BARR 1.0000 m Barrera de hormigón tipo New Jersey 80*47 26.8687 26.87 
TIM01022 0.1000 h Camión volquete grúa 161/190 CV 38.3551 3.84 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 33.5000 0.84 
TII14004 0.1500 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 32 km 83.8900 12.58 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
NEUMÁTICOS ud Neumático relleno de Hormigón unidos mediante cadena  
 Neumático relleno de hormigón unidos entre ellos mediante cadena, incluida 
 parte proporcional de cadenas y anclajes, totalmente terminado. 

  
TIO01008 0.2000 h Peón especializado régimen general 13.9621 2.79 
PNE10 1.0000 ud Neumático usado de turismo puesto en obra 1.9192 1.92 
PCAD10 4.0000 m Cadena ac. g. para 1.500 Kg. de resistencia y Ø 10 mm. 5.0379 20.15 
PARG10 1.0000 ud Argolla de anclaje 1.0556 1.06 
TIM01055 0.1000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31.2061 3.12 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 29.0400 0.73 
TII14004 0.0500 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 32 km 83.8900 4.19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
GEODREN m² Geodren  
 Suministro y colocación de geodren resistente a la exposición en intemperie y 
 radiación UV, compuesto por dos geotextiles de 200 gr/m2 y una capa drenante 
 interna de filamentos de polietileno, con un espesor mínimo total de 9,7 mm, 
 capaz de drenar un mínimo de 0,3l/m.s a una presión de 200 kN/m2 (i=1). 
 Totalmente colocado, incluso solapes, recortes y uniones. 

  
TIO01017 0.0120 h Cuadrilla A 38.4318 0.46 
GEOD 1.0500 m² Geodren 3.3600 3.53 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 3.9900 0.10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
DOBPERF m Anclaje de lámina al hormigón  
 Pletina de acero, de dimensiones 10 cm de ancho y 1 cm de espesor, con garras 
 para coger al hormigón y tornillos de acero inoxidable cada 13 cm, soldados a la 
 pletina, incluso contrapletina de las mismas dimensiones y espesor, junta de 
 neopreno, tuercas y mano de obra necesaria para la colocación de la pletina a la 
 estructura de hormigón. Totalmente instalada 

  
TIO01017 0.1500 h Cuadrilla A 38.4318 5.76 
ANCLAJE 1.0000 Anclaje lámina 20.0000 20.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 25.7600 0.64 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.03 CAMINO DE CORONACIÓN Y ACCESOS  
TII04010 m² Perfilado plano de fundación o rasante  
 Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino. 
TIM01077 0.0010 h Motoniveladora  131/160 CV 59.0248 0.06 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.0600 0.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
 
TII04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km  
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos 
 comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a 
 una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor 
 Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado. 
TIM01083 0.0030 h Compactador vibro 101/130 CV 35.9945 0.11 
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%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.1100 0.00 
TII04002 0.3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, 0.3400 0.10 
 D<=3 km  
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
TI0613ca m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=20km  
 Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material granular 
 seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, 
 perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una 
 densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la 
 obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia 
 del agua de 20 km. 
TIM01077 0.0260 h Motoniveladora  131/160 CV 59.0248 1.53 
TIM01084 0.0260 h Compactador vibro 131/160 CV 38.0960 0.99 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2.5200 0.06 
TI0402ca 1.0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80l/m³, A1-A3, D= 1.2000 1.20 
 20 km  
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TII06009 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 2"  
 Material granular machaqueo zahorra natural 2" puesto en obra. 

  
TIM01052 0.0160 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 39.6697 0.63 
TIM02011 0.0130 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 104.8358 1.36 
TIM04022 0.0130 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 13.6551 0.18 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2.1700 0.05 
MACH02 1.0000 m³ Zahorra obt machaqueo y cribado roca caliza 2". cantera 8.7600 8.76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 
 m.   
TIM01049 0.0080 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 55.5990 0.44 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.4400 0.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TI0229cf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km  
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas 
 condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 25 km de recorrido de 
 carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el 
 importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
TII02029f 1.0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 0.9269 0.93 
TII02029v 30.0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0.1510 4.53 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 5.4600 0.14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
TII24004 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno franco  
 Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado clase III de 0,5 m de 
 diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en terreno 
 tipo franco. 

  
TIO01017 0.3500 h Cuadrilla A 38.4318 13.45 
TIP09006 1.0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 11.8126 11.81 
TIM01054 0.1750 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 28.8071 5.04 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 30.3000 0.76 
TII14008SULF 0.2000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, sulforresistente, D<=32 km 99.3500 19.87 
TII03005 0.7310 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1.7600 1.29 
TII10031 0.8410 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0.1800 0.15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TII27007 ud Embocadura caño sencillo ø 0,5 m, terreno franco  
 Embocadura para caño sencillo de 0,5 m de diámetro interior, con dos aletas e 
 imposta, en terreno tipo franco. 
TII14008SULF 0.7590 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, sulforresistente, D<=32 km 99.3500 75.41 
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TII03005 0.6800 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1.7600 1.20 
TII03001 0.3340 m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m 27.2700 9.11 
TII14030 0.4250 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 19.0900 8.11 
TII16002 3.9280 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 12.6600 49.73 
TII10031 1.1660 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0.1800 0.21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  143.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
GRILL ud Grillete galvanizado 3/4" 19  
 lGrillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetral para sujeción 
 de cuerdas de salvamento. Totalmente instalado, probado con balsa 
 completamente vacía y hasta NME. 

  
TIO01009 0.1000 h Peón régimen general 13.3000 1.33 
GRI 1.0000 ud Grillete galvanizado 3/4" 19 3.6657 3.67 
M01091 0.0100 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 24.4697 0.24 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 5.2400 0.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CUERDA m Cuerda de poliéster trenzada en 12 mm. Tratamiento UV  
 Cuerda de poliéster trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sujeción de 
 elementos de seguridad Boyas y Flotadores.  Totalmente instalado, probado con 
 balsa completamente vacía y hasta NME. 

  
TIO01009 0.0500 h Peón régimen general 13.3000 0.67 
CU.12 1.0000 m Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV 0.7677 0.77 
M01091 0.0100 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 24.4697 0.24 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.6800 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SALVA ud Salvavidas homologado  
 Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señalización. Incluida 
 señal, poste e instalación. 

  
TIO01009 1.4000 h Peón régimen general 13.3000 18.62 
AR.SALV 1.0000 ud Aro salvavidas homologado 41.1686 41.17 
M01091 0.0500 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 24.4697 1.22 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 61.0100 1.53 
SEÑAL 1.0000 ud Señalización 10.3400 10.34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  72.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SEÑAL ud Señalización  
 Señalización de prohibido paso, baño, etc. Placa reflectante colocada sobre valla. 
 de 30 cm por 20 cm. Totalmente montada 

  
TIO01009 0.5000 h Peón régimen general 13.3000 6.65 
P23FK270 1.0000 ud Señal alumin. 210x297mm.fotolumi. 3.4354 3.44 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 10.0900 0.25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
HITO_FEN ud Hito FENO control terraplenes balsa  
 Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes 
 de la balsa, incluido montaje. 
TIO01009 1.0000 h Peón régimen general 13.3000 13.30 
HITO 1.0000 ud Hito FENO cabeza de resina 14.3939 14.39 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 27.6900 0.69 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TII17001A m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas  
 Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados 
 transversales alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, 
 curado con productos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro. 
TIO01004 1.1600 h Oficial 1ª 15.4687 17.94 
TIO01009 3.4800 h Peón régimen general 13.3000 46.28 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 64.2200 1.61 
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TII14008SULF 1.0000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, sulforresistente, D<=32 km 99.3500 99.35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  165.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.04 ALIVIADERO, CUENCO AMORTIGUADOR Y VIGA ARMADA  
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto  
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea 
 posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de 
 máquina. 

  
  
TIM01055 0.0550 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31.2061 1.72 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.7200 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TIA01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de 
 compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de 
 transporte máxima de 3 km. 
TIO01009 0.0670 h Peón régimen general 13.3000 0.89 
TIP02001 1.2000 m³ Arena (en cantera) 15.2768 18.33 
TIM01055 0.0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31.2061 2.09 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 21.3100 0.53 
TII02026 1.2000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0.4500 0.54 
TII02027 1.2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 1.8000 2.16 
 km  
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TA0108TP m³ Relleno, compactado y tapado con tierras procedentes excavación  
 Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de 
 material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, 
 aunque si se incluye el cribado (material libre de piedras) y el transporte dentro 
 de la propia obra, compactado a un 95 % del Proctor Normal, incluyendo el 
 tapado del cordón de tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o 
 desagües tapados durante la excavación. Medido el volumen de tierras una vez 
 compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico 
 de proyecto. 

  
TIO01009 0.0030 h Peón régimen general 13.3000 0.04 
TIM01049 0.0100 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 55.5990 0.56 
TIM01058 0.0070 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 0.39 
TIM02010 0.0200 h Cribadora vibrante 100 t/h, tolva 46.2429 0.92 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.9100 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TII14005 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 32 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 
 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 32 
 km desde la planta. Incluida puesta en obra. 

  
TIO01009 1.4000 h Peón régimen general 13.3000 18.62 
TIP03004 1.0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm, planta 63.1798 63.18 
TIM02018 0.1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 15.4399 1.54 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 83.3400 2.08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  85.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TII14008SULF m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, sulforresistente, D<=32 km  
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, sulforresistente, elaborado en planta, a una 
 distancia máxima de 32 km desde la planta. Incluida puesta en obra. 

  
TIO01009 1.4000 h Peón régimen general 13.3000 18.62 
TIP03005SF 1.0000 m³ Hormigón estructural para armar sulforesistente HA-25/sp/40, ári 76.7676 76.77 
TIM02018 0.1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 15.4399 1.54 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 96.9300 2.42 
  _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  99.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TII16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras  
 Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación. 
TIO01004 0.2900 h Oficial 1ª 15.4687 4.49 
TIO01009 0.2900 h Peón régimen general 13.3000 3.86 
TIP01033 0.0200 m³ Madera (p.o.) 175.3853 3.51 
TIP01044 0.1500 kg Puntas (p.o.) 2.1591 0.32 
TIP01045 0.1000 kg Alambre (p.o.) 1.4010 0.14 
TIP01041 0.0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 1.7273 0.03 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 12.3500 0.31 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos  
 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, 
 considerando 40 posturas. 
TIO01004 0.4600 h Oficial 1ª 15.4687 7.12 
TIO01009 0.4600 h Peón régimen general 13.3000 6.12 
TIP01033 0.0020 m³ Madera (p.o.) 175.3853 0.35 
TIP01038 0.0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 18.3955 1.10 
TIP01044 0.0500 kg Puntas (p.o.) 2.1591 0.11 
TIP01045 0.0500 kg Alambre (p.o.) 1.4010 0.07 
TIP01042 0.0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1.4682 0.10 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 14.9700 0.37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada  
 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, 
 colocada en obra, incluidos solapes. 
TIO01004 0.0470 h Oficial 1ª 15.4687 0.73 
TIO01009 0.0470 h Peón régimen general 13.3000 0.63 
TIP01052 1.1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 7.3409 8.07 
TIP01045 0.0100 kg Alambre (p.o.) 1.4010 0.01 
TIM01020 0.0280 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 0.97 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 10.4100 0.26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TII15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra. 
TIO01004 0.0180 h Oficial 1ª 15.4687 0.28 
TIO01009 0.0180 h Peón régimen general 13.3000 0.24 
TIP01047 1.0500 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0.7965 0.84 
TIP01045 0.0150 kg Alambre (p.o.) 1.4010 0.02 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.3800 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
REJILLA m² Reja tramex 30/30/50.3  
TRAME  
 Tramex 30x30 mm y pletina 50/3 en acero galvanizado en caliente, incluso perfiles 
 de marco, placas de anclaje, material auxiliar, completo y montado. 

  
TIO01004 0.2000 h Oficial 1ª 15.4687 3.09 
TIO01009 0.2000 h Peón régimen general 13.3000 2.66 
TRAMEXPO 1.0000 u Rejilla Tramex (po) 95.9599 95.96 
TIM01020 0.0280 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 0.97 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 102.6800 2.57 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  105.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
TIA08045 m Tubería PEAD 100, ø 500 mm, 0,6 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno de alta densidad de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de 
 presión de trabajo y unión por soldadura "in situ" a tope; incluyendo materiales a 
 pie de obra,pizas especiales,  montaje, colocación y prueba. 

  
TIO01017 0.1000 h Cuadrilla A 38.4318 3.84 
TIP19045 1.0000 m Tubo de PEAD 100 ø 500 mm, 0,6 MPa (p.o.) 63.7709 63.77 
TIP29004M 1.0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3.2500 3.25 
TIM01020 0.0770 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 2.65 
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%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 73.5100 1.84 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TUB600 GAL m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, galv esp. 8 mm, revest, col  
 Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de 610 mm de diámetro exterior y 
 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal galvanizado en caliente, incluyendo 
 materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. Incluye las piezas 
 especiales pero no la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la excavación, ni la cama . 

  
TIO01017 0.1110 h Cuadrilla A 38.4318 4.27 
TIP1011GAL 1.0000 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 8 mm, revest,GALVANIZADA 161.2121 161.21 
TIP29004M 1.0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3.2500 3.25 
TIM01020 0.0910 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 3.14 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 171.8700 4.30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  176.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
TUBERIA 350 m Tubería acero helicoidal, ø 358 mm, esp. 6 mm, revest, colocada  
 Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de 358 mm de diámetro exterior y 
 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal,  revestida interiormente con pintura 
 epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 
 micras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. 
 Incluye las piezas especiales pero no la excavación en zanja, ni el extendido y 
 relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama . 

  
  
TIO01017 0.0900 h Cuadrilla A 38.4318 3.46 
TIP29003 1.0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 315<ø<=400 mm 2.9900 2.99 
TUB350 1.0000 m Tubo a.l.h. ø 358 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 69.0908 69.09 
TIM01020 0.0700 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 2.41 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 77.9500 1.95 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
TUBERIA160 m Tubería acero helicoidal, ø 160 mm, esp. 4 mm, revest, colocada  
 Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de 160 mm de diámetro exterior y 
 4 mm de espesor, con soldadura helicoidal,  revestida interiormente con pintura 
 epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 
 micras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. 
 Incluye las piezas especiales pero no la excavación en zanja, ni el extendido y 
 relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama . 

  
  
TIO01017 0.1000 h Cuadrilla A 38.4318 3.84 
TUB160 1.0000 m Tubo a.l.h. ø 160 mm, espesor 4 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 12.0000 12.00 
TIM01020 0.0350 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 1.21 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 17.0500 0.43 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TAP..5N m² Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm  
 Tapa en arquetas, constituida por chapa de acero estriada o lagrimada de 5 mm 
 de espesor. Colocada. 
TIO01009 1.0000 h Peón régimen general 13.3000 13.30 
MY.185N 40.0000 kg Chapa de acero estriado. e=5mm 0.8732 34.93 
LY.210 0.2500 kg Pintura óleo para imprimación (pie de obra) 4.1551 1.04 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 49.2700 1.23 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
TAP ud Tapa de hormigón 1,85x1,18 m  
 Tapa de hormigón armado 1,85x1,18 m. Instalada. 

  
TIO01009 1.0000 h Peón régimen general 13.3000 13.30 
TAPAH 1.0000 u Tapa de hormigón de 1,85*1,18 150.0000 150.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 163.3000 4.08 
  _____________________________  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
MYM CASTRONUÑO. FASE SEIASA  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
 Página 9  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  167.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
JUNT m Junta pvc 40 cm  
 Junta PVC 40 cm., colocada, incluso elementos de colocación. 
TIO01009 1.0000 h Peón régimen general 13.3000 13.30 
LY.210 0.2500 kg Pintura óleo para imprimación (pie de obra) 4.1551 1.04 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 14.3400 0.36 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
TIVR.100 ud Valvula de retención de clapeta DN 100  
 Válvula de retención de clapeta de diámetro 100. Disco recubierto de EPDM. 
 Cuerpo pintado de ENAMEL. El asiento del disco será aleado de níquel, soldado 
 íntegramente al cuerpo. Cierre del disco asistido mediante muelle, para 
 conseguir cierre total con solo 0.2 m de columna. Eje de la clapeta y muelle en 
 acero inoxidable, con tonillo de drenaje aguas arriba. Presión de servicio de 60 
 mca. Totalmente instalada. 

  
TIO01017 0.2500 h Cuadrilla A 38.4318 9.61 
VRETEN.100 1.0000 Ud Válvula de retención D=100 239.8998 239.90 
TIM01025 0.2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV 43.3066 10.83 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 260.3400 6.51 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  266.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.05 CASETA DE VÁLVULAS Y DESAGÜE  
APARTADO 1.5.1. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS  
TIA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno 
 compacto, medido sobre perfil. 
TIO01009 0.0400 h Peón régimen general 13.3000 0.53 
TIM01058 0.0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 2.25 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2.7800 0.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TIA01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, 
 procedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una 
 distancia máxima de 3 km. 
TIO01009 0.1000 h Peón régimen general 13.3000 1.33 
TIM01049 0.0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 55.5990 1.11 
TIM01058 0.0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 2.25 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 4.6900 0.12 
TII02026 1.0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0.4500 0.45 
TII02027 1.0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 1.8000 1.80 
 km  
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m  
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y 
 desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y 
 con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido 
 en terreno suelto. 
TIM01038 0.0030 h Tractor orugas 151/170 CV 60.3970 0.18 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.1800 0.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
TII14005 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 32 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 
 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 32 
 km desde la planta. Incluida puesta en obra. 

  
TIO01009 1.4000 h Peón régimen general 13.3000 18.62 
TIP03004 1.0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm, planta 63.1798 63.18 
TIM02018 0.1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 15.4399 1.54 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 83.3400 2.08 
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  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  85.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TII14008SULF m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, sulforresistente, D<=32 km  
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, sulforresistente, elaborado en planta, a una 
 distancia máxima de 32 km desde la planta. Incluida puesta en obra. 

  
TIO01009 1.4000 h Peón régimen general 13.3000 18.62 
TIP03005SF 1.0000 m³ Hormigón estructural para armar sulforesistente HA-25/sp/40, ári 76.7676 76.77 
TIM02018 0.1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 15.4399 1.54 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 96.9300 2.42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  99.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TII16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras  
 Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación. 
TIO01004 0.2900 h Oficial 1ª 15.4687 4.49 
TIO01009 0.2900 h Peón régimen general 13.3000 3.86 
TIP01033 0.0200 m³ Madera (p.o.) 175.3853 3.51 
TIP01044 0.1500 kg Puntas (p.o.) 2.1591 0.32 
TIP01045 0.1000 kg Alambre (p.o.) 1.4010 0.14 
TIP01041 0.0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 1.7273 0.03 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 12.3500 0.31 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos  
 Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar 
 visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares. 
TIO01004 0.8600 h Oficial 1ª 15.4687 13.30 
TIO01009 0.8600 h Peón régimen general 13.3000 11.44 
TIP01033 0.0020 m³ Madera (p.o.) 175.3853 0.35 
TIP01038 0.0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 18.3955 1.10 
TIP01044 0.0500 kg Puntas (p.o.) 2.1591 0.11 
TIP01045 0.0500 kg Alambre (p.o.) 1.4010 0.07 
TIP01042 0.0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1.4682 0.10 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 26.4700 0.66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada  
 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, 
 colocada en obra, incluidos solapes. 
TIO01004 0.0470 h Oficial 1ª 15.4687 0.73 
TIO01009 0.0470 h Peón régimen general 13.3000 0.63 
TIP01052 1.1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 7.3409 8.07 
TIP01045 0.0100 kg Alambre (p.o.) 1.4010 0.01 
TIM01020 0.0280 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 0.97 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 10.4100 0.26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TII15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra. 
TIO01004 0.0180 h Oficial 1ª 15.4687 0.28 
TIO01009 0.0180 h Peón régimen general 13.3000 0.24 
TIP01047 1.0500 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0.7965 0.84 
TIP01045 0.0150 kg Alambre (p.o.) 1.4010 0.02 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.3800 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
TII06009 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 2"  
 Material granular machaqueo zahorra natural 2" puesto en obra. 

  
TIM01052 0.0160 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 39.6697 0.63 
TIM02011 0.0130 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 104.8358 1.36 
TIM04022 0.0130 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 13.6551 0.18 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2.1700 0.05 
MACH02 1.0000 m³ Zahorra obt machaqueo y cribado roca caliza 2". cantera 8.7600 8.76 
  _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TI0229cf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km  
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas 
 condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 25 km de recorrido de 
 carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el 
 importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
TII02029f 1.0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 0.9269 0.93 
TII02029v 30.0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0.1510 4.53 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 5.4600 0.14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SOLERA m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6, inclu  
 Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25, de 
 tamaño máximo del árido de 40 mm, incluso vertido, armado con mallazo 
 15x15x6, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
 Incluso y pulido. Tratamiento superficial a base de impregnación epoxi en base 
 acuosa, incolora, para endurecimiento, consolidación y efecto antipolvo en 
 pavimentos de hormigón, aplicada en una mano, con un rendimiento mínimo por 
 mano de 0,2 kg/m².  

  
TRAT EPOXI 1.0000 m² Tratamiento supeficial a base de impregnaciión epoxi en base 4.8000 4.80 
 acu  
PUL 1.0000 m² Pulido de hormigón 9.5960 9.60 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 14.4000 0.36 
TII14012 0.2000 m³ Hormigón para armar HA-35/sp/40, planta, D<= 32 km 103.2600 20.65 
TII15005 1.2500 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada 2.9900 3.74 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
P020 m² Puerta corredera de chapa pegaso  
 Puerta corredera, a base de bastidor de perfil de acero laminado en frío, de 
 50x50x2 mm y empanelado por una cara con chapa de acero tipo Pegaso 
 (grecada) pintada con un espesor mínimo de 300 micras con el color a elegir por 
 la Dirección de Obra. Incluye puerta de paso para personas. Provista de ruedas 
 torneadas autoengrasadas, carril inferior con cuadradillo macizo, pórtico de 
 sustentación con rodamientos de teflón. Totalmente instalada. 

  
TIO01018 2.7800 h Cuadrilla B 29.4308 81.82 
7·3·P07V010 0.2500 ud Bastidor galvanizado 57.5758 14.39 
PEGPU 1.0000 m² Puerta corredera chapa Pegaso grecada 107.4747 107.47 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 203.6800 5.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  208.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
OREGVENT ud Rejilla ventilación colocada  
 Rejilla de ventilación de lamas de dimensiones 1,00 x 0,80 m con rejilla 
 mosquitera, i/ medios auxiliares, con revestimiento en galvanizado en caliente 
 totalmente colocada. 
TIO01017 0.8000 h Cuadrilla A 38.4318 30.75 
OREJ1X0.3 1.0000 ud Rejilla ventilación de 1.00 x 0.8 100.7575 100.76 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 131.5100 3.29 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  134.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
OV.AGUA m Vierteaguas de piedra artificial  
 Vierteaguas de piedra artificial, colocado. 
TIO01004 0.1500 h Oficial 1ª 15.4687 2.32 
TIO01008 0.1500 h Peón especializado régimen general 13.9621 2.09 
TIP013JG 0.6000 m³ Piedra artificial 32.7800 19.67 
TIP30001 0.0100 ud Pequeño material 47.9798 0.48 
TIM04009 0.0100 h Grupo electrógeno hasta 30 CV 25.5636 0.26 
TIM02031 0.1000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 2.4758 0.25 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 25.0700 0.63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
TICB_001 m² Cubierta panel 30 mm  
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, lacada cara 
 interior y lacada cara exterior, de 0,5 mm, con núcleo de espuma de poliuretano 
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 de 40 kg/m3, con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas, i/p.p. de 
 solapes, parte traslucida, tapajuntas y accesorios de fijación. 
TIO01004 0.1500 h Oficial 1ª 15.4687 2.32 
TIO01008 0.1500 h Peón especializado régimen general 13.9621 2.09 
TIP01155 1.1500 m² Panel cubierta sándwich lacado-lacado 30 mm 18.2323 20.97 
TIP30001 0.0100 ud Pequeño material 47.9798 0.48 
TIM04009 0.0100 h Grupo electrógeno hasta 30 CV 25.5636 0.26 
TIM10001 0.1000 h Plataforma diesel 16 m 14.3939 1.44 
TIM01091 0.0150 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 32.4152 0.49 
TIM02031 0.1000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 2.4758 0.25 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 28.3000 0.71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
TICB_003 m Canalón chapa acero<1250 mm de desarrollo  
 Canalón en chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor, de sección según 
 planos, con un desarrollo máximo de 1250 mm, i/p.p. de piezas de fijación, 
 soldaduras, tapas finales y piezas especiales de conexión a la bajante. 
TIO01004 0.1500 h Oficial 1ª 15.4687 2.32 
TIO01008 0.1500 h Peón especializado régimen general 13.9621 2.09 
TIP01157 1.1500 m Canalón chapa acero <1250 mm 19.1919 22.07 
TIP01158 0.0500 ud Embocadura bajante 4.2222 0.21 
TIM04009 0.0150 h Grupo electrógeno hasta 30 CV 25.5636 0.38 
TIM10001 0.1000 h Plataforma diesel 16 m 14.3939 1.44 
TIM01091 0.0150 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 32.4152 0.49 
TIM02029 0.0150 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 2.5909 0.04 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 29.0400 0.73 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TICB_004 m Remate cubierta chapa <500 mm  
 Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial, lacado, de 
 no más de 500 mm de desarrollo, en remates de cubierta, i/p.p. de solapes y 
 accesorios de fijación, totalmente instalado. 
TIO01004 0.1500 h Oficial 1ª 15.4687 2.32 
TIO01008 0.1500 h Peón especializado régimen general 13.9621 2.09 
TIP01159 1.1500 m Remate chapa acero <500 mm e=0,6 mm 4.7980 5.52 
TIP30001 0.0050 ud Pequeño material 47.9798 0.24 
TIM04009 0.0150 h Grupo electrógeno hasta 30 CV 25.5636 0.38 
TIM10001 0.1500 h Plataforma diesel 16 m 14.3939 2.16 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 12.7100 0.32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
TICB_006 m Bajante PVC pluviales 90 mm  
 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema 
 de unión machihembrada y encolada, colocada con abrazaderas metálicas, 
 instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según 
 CTE-HS-5. 
TIO01004 0.2000 h Oficial 1ª 15.4687 3.09 
TIO01008 0.2000 h Peón especializado régimen general 13.9621 2.79 
TIP01161 1.1000 m Tubo PVC evac. serie B j.peg. D=90 mm 3.3586 3.69 
TIP01162 0.3000 ud Codo M-H 87º PVC j. peg. D=90 mm 3.4545 1.04 
TIP01163 1.0000 ud Abrazadera D=90 mm 1.4682 1.47 
TIP01164 0.1000 kg Lubricante tubos PVC 7.0051 0.70 
TIM04009 0.0100 h Grupo electrógeno hasta 30 CV 25.5636 0.26 
TIM02031 0.0100 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 2.4758 0.02 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 13.0600 0.33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
RUBPANEL m² Panel pref. aligerado arena de río normal e=16 cm  
 Panel de cerramiento , de hormigón armado, de resistencia característica HA-35, 
 malla corrugada electrosoldada y barras de refuerzo de acero de limite elástico 
 500 Mpa, de espesor 16 cm, aligerado con aislante de poliestileno en cámara 
 interior de 6 cm, acabado exterior "Árena de río o similar" y fratasado gris en la 
 cara interior, despiece según planos de fachada. Incluso p.p. de anclajes 
 metálicos para sujeción a la estructura y demás piezas auxiliares. Incluso 
 replanteo, nivelados, acanalado para pilar, aplomados, medios de elevación, 
 materiales, portes, montaje, fijación, limpieza de paneles y la totalidad de medios 
 auxiliares y de seguridad, totalmente acabada. Incluida cantonera para cierre de 
 esquina de nave con ambas alas, estándar de 32 cm. Paneles conforme a 
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 EHE-08 y DPC o RPC (marcado CE). Medida la superficie ejecutada según 
 proyecto. No descontándose huecos dentro del perímetro rectangular exterior de  
 los paneles. 

  
TIO01004 0.1000 h Oficial 1ª 15.4687 1.55 
TIO01009 0.1000 h Peón régimen general 13.3000 1.33 
05.10.14.PRE 1.0000 m² Panel pref. macizo árido visto e=16 Arena 59.9748 59.97 
M02GE040 0.1000 h Grúa telescópica autoprop. 60 t. 83.4848 8.35 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 71.2000 1.78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  72.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TICR_003 m Remate fachada chapa desarrollo<500 mm  
 Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial, lacado, de 
 no más de 500 mm de desarrollo, en remates de fachada i/p.p. de solapes y 
 accesorios de fijación, totalmente instalado. 
TIO01004 0.1500 h Oficial 1ª 15.4687 2.32 
TIO01008 0.1500 h Peón especializado régimen general 13.9621 2.09 
TIP01159 1.1500 m Remate chapa acero <500 mm e=0,6 mm 4.7980 5.52 
TIP30001 0.0050 ud Pequeño material 47.9798 0.24 
TIM04009 0.0150 h Grupo electrógeno hasta 30 CV 25.5636 0.38 
TIM10001 0.1500 h Plataforma diesel 16 m 14.3939 2.16 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 12.7100 0.32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
TICB_007 m² Malla anti-mosquitos ignífuga de fibra de vidrio  
 La malla anti-mosquitos fabricada en fibra de vidrio 100%. Ignífuga.  Color gris 
 neutro.  Trama de 1,6 x 1,8 mm. Espesor de 0,29 mm,  i/p.p. de solapes y 
 accesorios de fijación, totalmente instalado. 
TIO01004 0.0800 h Oficial 1ª 15.4687 1.24 
TIO01008 0.0800 h Peón especializado régimen general 13.9621 1.12 
TIMLL16 1.0500 m² Malla anti-mosquitos de fibra de vidrio 1.9192 2.02 
TIP30001 0.0050 ud Pequeño material 47.9798 0.24 
TIM04009 0.0800 h Grupo electrógeno hasta 30 CV 25.5636 2.05 
TIM10001 0.0800 h Plataforma diesel 16 m 14.3939 1.15 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 7.8200 0.20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
PILAR 30X40 m Pilar prefabricado, tipo “R” de 30x40 cm  
 Pilar prefabricado, tipo “R” de 30x40 cm. Totalmente instalado. 

  
TIO01004 0.1000 h Oficial 1ª 15.4687 1.55 
TIO01008 0.2000 h Peón especializado régimen general 13.9621 2.79 
RUBPILAR3040 1.0000 m Pilar pref. hormigón tipo R 40x40 cm 117.2100 117.21 
M02GE040 0.1000 h Grúa telescópica autoprop. 60 t. 83.4848 8.35 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 129.9000 3.25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  133.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
TICC0007 m² Reja de pletinas y redondos macizos  
 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con 
 pletina de 40x5 mm., con dos pletinas de 40x5 mm. intermedias taladradas para 
 paso de barrotes cada 12 cm. de redondo macizo de D=16 mm. soldados a tope, 
 con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin 
 incluir recibido de albañilería). 
TIO01004 0.1000 h Oficial 1ª 15.4687 1.55 
TIO01008 0.2000 h Peón especializado régimen general 13.9621 2.79 
REJA 1.0000 Reja 80.0000 80.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 84.3400 2.11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
VIG m Viga RNT armada de canto variable y 30x85  
 Viga RNT armada de canto variable y 30x85 cm de sección máxima, autoportante 
 y 8.40 m de longitud máxima con herrajes para apoyo en pilares prefabricados 
 tipo R. Hormigón HA-35/F/12/IIa y acero pasivo B-500-SD, incluso con ayuda de 
 grúa automóvil para montaje, aplomado y apeos necesarios, totalmente 
 terminado. 
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TIO01004 0.1000 h Oficial 1ª 15.4687 1.55 
TIO01008 0.2000 h Peón especializado régimen general 13.9621 2.79 
VG 1.0000 m Viga RNT armada de canto variable y 30x85 93.0000 93.00 
M02GE040 0.1000 h Grúa telescópica autoprop. 60 t. 83.4848 8.35 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 105.6900 2.64 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  108.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
CORR m Viga CORREA TUBULAR pretensada de 25 cm de canto  
 Viga CORREA pretensada de 25 cm de canto para cubierta de chapa sándwich, 
 armado s/ cálculo, autoportante y 6.15 m. de longitud máxima, con cabezal en 
 extremos para apoyo en viga VRR RUBIERA, incluido transporte, incluso con 
 ayuda de grúa automóvil para montaje, aplomado y apeos necesarios, totalmente 
 terminada. Hormigón HP-40/F/12/IIa, acero de pretensar Y-1860-S7. 

  
TIO01004 0.0500 h Oficial 1ª 15.4687 0.77 
TIO01008 0.0500 h Peón especializado régimen general 13.9621 0.70 
VGCO 1.0000 m Viga correa 15.0000 15.00 
M02GE040 0.0500 h Grúa telescópica autoprop. 60 t. 83.4848 4.17 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 20.6400 0.52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
MDTII19033LIM m Limahoya chapa prelacada  
 Limahoya de chapa de acero prelacada para la recepción entre el hastial norte y 
 la cubierta del mismo color que ésta. Montada sobre la cubierta y/o hormigón 
 incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios 
 auxiliares y elementos de seguridad.  
TIO01004 0.2300 h Oficial 1ª 15.4687 3.56 
TIO01008 0.2300 h Peón especializado régimen general 13.9621 3.21 
TIMDP01098LIM 1.1000 m² Chapa acero prelacada 0,60 m de anchura 33.8354 37.22 
TIM01093 0.2300 h Elevador telescópico 71/100 CV 28.5960 6.58 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 50.5700 1.26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
MENSULA u Ménsula corta prefabricada en pilar prefabricado  
 Ménsula corta prefabricada en pilar prefabricado, para puente grúa de 2.0 Ton. 
 incluso chapa para apoyo de vigas carrilera. Hormigón HA-35/F/12/IIa y acero 
 pasivo B-500-SD. 

  
TIO01004 0.1500 h Oficial 1ª 15.4687 2.32 
TIO01008 0.1500 h Peón especializado régimen general 13.9621 2.09 
RUBMENSMON 1.0000 u Mensula para apoyo de vigas puent. grúa 115.0000 115.00 
M02GE040 0.1500 h Grúa telescópica autoprop. 60 t. 83.4848 12.52 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 131.9300 3.30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  135.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
APARTADO 1.5.2. TUBERÍAS Y TOMA  
TUB600 GAL m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, galv esp. 8 mm, revest, col  
 Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de 610 mm de diámetro exterior y 
 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal galvanizado en caliente, incluyendo 
 materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. Incluye las piezas 
 especiales pero no la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la excavación, ni la cama . 

  
TIO01017 0.1110 h Cuadrilla A 38.4318 4.27 
TIP1011GAL 1.0000 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 8 mm, revest,GALVANIZADA 161.2121 161.21 
TIP29004M 1.0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3.2500 3.25 
TIM01020 0.0910 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 3.14 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 171.8700 4.30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  176.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
TUB350 GAL m Tubería acero helicoidal, ø 358 mm, galv esp. 6 mm,galvan, colocada  
 Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de 358 mm de diámetro exterior y 
 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal galvanizado en caliente, incluyendo 
 materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas 
 especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente 
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 de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con 
 las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán 
 independientemente con su mano de obra correspondiente. 

  
TIO01017 0.0900 h Cuadrilla A 38.4318 3.46 
TIM01020 0.0700 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 2.41 
TUB350GALV 1.0000 m Tubo a.l.h. ø 358 mm, espesor 6 mm, galv (p.o.) 81.5656 81.57 
TIP29003 1.0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 315<ø<=400 mm 2.9900 2.99 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 90.4300 2.26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TIA03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm  
 Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente para 
 diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, 
 terraplén ni extendido de tierras. 
TIO01017 0.0280 h Cuadrilla A 38.4318 1.08 
TIP12006 1.0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 250<=ø<500 mm 3.7424 3.74 
 (p.o.)  
TIM01020 0.0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 0.21 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 5.0300 0.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
TIA03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm  
 Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente para 
 diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, 
 terraplén ni extendido de tierras. 

  
TIO01017 0.0300 h Cuadrilla A 38.4318 1.15 
TIP12007 1.0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 500<=ø<900 mm 3.3970 3.40 
 (p.o.)  
TIM01020 0.0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 0.21 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 4.7600 0.12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TIA10049 ud Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm, instalado  
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 350 mm de diámetro, 
 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas de acero 
 inoxidable, con tornillería en acero inoxidable, instalado. 
TIO01017 1.6000 h Cuadrilla A 38.4318 61.49 
TIP15045 1.0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 350 mm (p.o.) 710.1007 710.10 
TIM01020 0.7500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 25.85 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 797.4400 19.94 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  817.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
MDTIA10053 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado  
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 
 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas de acero 
 inoxidable, con tornillería en acero inoxidable, instalado. 
TIO01017 1.9000 h Cuadrilla A 38.4318 73.02 
TIM01020 0.9500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 32.75 
MDTIP15049 1.0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 600 mm (p.o.) 1,352.0701 1,352.07 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,457.8400 36.45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,494.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con  
VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
TIPG_208 ud Puente grúa de 2 Tn y 7,5 m de luz  
 Puente Monoviga MANUAL de 2000 kg de capacidad de elevación y 7,5 m de Luz, 
 1Suministro y montaje de carril de rodadura en 12,4 metros de longitud de nave, 
 siendo los vanos cada 6,1 metros, a base de perfil IPE-270 con llanta de 40x30. 

  
TIO01017 4.0000 h Cuadrilla A 38.4318 153.73 
PG20.19 1.0000 ud Polipasto de 2 Tm y 7.5 m de luz 10,075.7531 10,075.75 
VIGPT7.5 2.0000 ud viga polipasto colocada. IPE -270 de longitud 12,4 m 700.0000 1,400.00 
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TIM01092 4.0000 h Grúa 191/240 CV, 25 t 67.3828 269.53 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 11,899.0100 297.48 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,196.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
TIVR.500 ud Válvula de retención de clapeta DN 600  
 Válvula de retención de disco partido de diámetro 600 con uniones embridadas 
 PN16 de fundición dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recubierto de EPDM. 
 Cuerpo pintado de ENAMEL. El asiento del disco será aleado de níquel, soldado 
 íntegramente al cuerpo. Cierre del disco asistido mediante muelle, para 
 conseguir cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje de la clapeta y muelle en 
 acero inoxidable, con tonillo de drenaje aguas arriba. Presión de servicio de 
 20065 kPa. Totalmente instalada. 

  
TIO01017 0.8000 h Cuadrilla A 38.4318 30.75 
VRETEN.600 1.0000 ud Válvula de retención D=600 2,724.1094 2,724.11 
TIM01025 0.8000 h Camión volquete grúa 191/240 CV 43.3066 34.65 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2,789.5100 69.74 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,859.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con  
VEINTICINCO CÉNTIMOS  
VSOB ud Válvula de Seguridad contra inundaciones DN600  
 Válvula de mariposa de doble excentricidad de seguridad contra-inundaciones 
 DN 600 PN16 con contrapeso y cierre por aumento de velocidad con 
 desenclavamiento hidráulico por sobrevelocidad, con rearme por cilindro óleo 
 hidráulico con sistema de detección por piloto diferencial calibrado o paleta a 
 eleccón de la dirección de obra.. 

  
TIO01017 2.0000 h Cuadrilla A 38.4318 76.86 
VSOB600 1.0000 ud Válvula de Seguridad contra inundaciones 21,590.9043 21,590.90 
TIM01020 2.0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 68.94 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 21,736.7000 543.42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,280.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con DOCE  
CÉNTIMOS  
BR600 ud Doble Brida acero tubería 600 mm  
 Doble Brida en Tubería de 600 mm de diámetro, incluyendo junta dieléctrica. 
TIO01017 1.5000 h Cuadrilla A 38.4318 57.65 
DBR600 1.0000 ud Doble Brida 600 mm 1,151.5147 1,151.51 
JDIE 1.0000 u Junta Dielectrica 153.5399 153.54 
TIM01020 0.2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 8.62 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,371.3200 34.28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,405.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
BR300 ud Doble Brida acero tubería 350 mm  
 Doble Brida en Tubería de 350 mm de diámetro. 

  
TIO01017 1.5000 h Cuadrilla A 38.4318 57.65 
DBR350 1.0000 u Doble Brida 350 mm 479.7997 479.80 
TIM01020 0.2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 8.62 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 546.0700 13.65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  559.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
MDTIA10019 ud Válvula mariposa motorizada, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 
 hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada 
 serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de 
 doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM 
 vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con 
 espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, con volante y 
 permita apertura manual sin dificultades. Totalmente instalada 

  
TIO01017 4.0000 h Cuadrilla A 38.4318 153.73 
TIP15018J 1.0000 u Válvula mariposa ø 600 mm motorizada1,6 MPa (p.o.) 4,325.6900 4,325.69 



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
MYM CASTRONUÑO. FASE SEIASA  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
 Página 17  

TIM01090 1.4000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 31.9833 44.78 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 4,524.2000 113.11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,637.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA  
Y UN CÉNTIMOS  
MAR350 ud Válvula mariposa motorizada, ø 350 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de mariposa de diámetro de 350 mm motorizada, presión de trabajo 
 hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada 
 serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de 
 doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM 
 vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con 
 espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, con volante y 
 permita apertura manual sin dificultades. Totalmente instalada 

  
  
VAL 1.0000 ud Válvula mariposa ø 350 mm motorizada1,6 MPa (p.o.) 1,500.0000 1,500.00 
TIO01017 4.0000 h Cuadrilla A 38.4318 153.73 
TIM01090 1.4000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 31.9833 44.78 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,698.5100 42.46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,740.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
AFR ud Aforador  
 Aforador de vertedero en pared delgada, formado por lámina vertedero y regla 
 calibrada de acero inoxidable, totalmente instalado y calibrado por técnico 
 especialista 
TIO01017 4.0000 h Cuadrilla A 38.4318 153.73 
VER 1.0000 u Vertedero pared delgada 100.0000 100.00 
REGL 1.0000 u Regla 50.0000 50.00 
CAL 1.0000 u Calibración por técnico especialista 100.0000 100.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 403.7300 10.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  413.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
FILTROW ud Filtro Autolimpiante Tipo W  
 Filtro autolimipiante tipo W  con cuerpo en acero pintado, materiales de la corona 
 filtrante de acero inoxidable; Malla 2x2 mm; Caudal máximo: 560 l/s. Comprende: 
 cuerpo del filtro, conjunto de limpieza rotativo, mecanismo de actuación, válvula 
 de descarga y tornillería. El sistema de control diferencial comprende válvulas 
 aisladas de 1/2", sensor de presión diferencial, transmisor electrónico de 4-20 
 mA e indicador de presión diferencial (para instalar en cuadro de control). Incluye 
 armario de maniobra para mando y control del filtro con todos los elementos 
 necesarios para realizar una operación automática o actuar de forma manual, 
 incluyendo una alarma de sobrepresión en el filtro. Incluida válvula de mariposa 
 PN16 embridada de descarga y carrete de desmontaje PN16 embridado. Montaje 
 y puesta en marcha incluidos. 

  
TIO01017 2.0000 h Cuadrilla A 38.4318 76.86 
TIM01020 1.0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 34.47 
FILTRW 1.0000 u Filtro Autolimpiante 42,274.0392 42,274.04 
AUTOMAT 1.0000 u Conjunto de Automatismo y armario de control 3,358.5844 3,358.58 
TRTEPUEST 1.0000 u Calibración y puesta en marcha 2,015.1485 2,015.15 
TUBSAL 1.0000 u Elementos auxiliares, incluso tubería de salida y conexión don d 623.7395 623.74 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 48,382.8400 1,209.57 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,592.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
SONDA.P2 ud Sistema medida presión red, sonda hidrostática 0-16 bar  
 Sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la 
 presión que hay en la red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 
 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión de por lo menos el 1%. 
 Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y 
 materiales en contacto con el medio serán de acero inoxidable conectándose al 
 proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “ G. 
 Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de 
 almacenamiento serán 40 ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o 
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 similar. 
 El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que 
 se quiera leer, siendo ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo 
 cerámico. Las presiones de entradas a los hidrantes se facilitarán en su 
 momento por la dirección de obra. 
 La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se 
 hará estanca, con un grado de protección igual o superior al propio sensor, 
 mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado en el otro extremo con un conector 
 macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un grado de protección 
 mínima IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo caso, 
 una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del 
 pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de 
 longitud inferior.  
 El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra 
 sobretensiones y contra cortocircuitos. Igualmente deberá estar protegido contra 
 las heladas extremas que se registren en el emplazamiento de la obra. 
 El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al hidrante 
 y deberá instalarse sobre un filtro de toma autolimpiante. Instalado, conexionado 
 y verificado. Incluido ampliación de tarjeta mediante 1 entrada analógica, 4-20 mA 
 y p.p. de configuración del nodo de riego y del Centro de Control para 
 visualización, registro y configuración de alarmas.  

  
TIO01009 0.1000 h Peón régimen general 13.3000 1.33 
SONDA 2 1.0000 ud Transductor de presión de red de 0-16 bar resistente a heladas 60.4546 60.45 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 61.7800 1.54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
VENT.6.1I ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Ventosa trifuncional concebida para su uso en todo tipo de instalaciones de agua 
 limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Deberá ser de construcción 
 simple y compacta de un solo cuerpo fabricado en fundición dúctil (ASTM A536 
 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de pintura 
 epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una 
 protección exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a 
 los rayos ultra violeta. El diseño interior de paso completo (cualquier sección 
 interior tiene una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) 
 y conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según norma ISO PN16. 
 Los componentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable 
 AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. El cierre 
 hermético de la ventosa se consigue con el desplazamiento vertical de dos 
 flotadores cilíndricos guiados por aletas construidas en el mismo cuerpo de la 
 ventosa. Los flotadores serán de polipropileno macizo para evitar su corrosión y 
 resistir grandes presiones de trabajo sin sufrir deformaciones, abolladuras o su 
 colapso. La purga de aire se realiza con el movimiento de un vástago de 
 poliamida con refuerzo de fibra de vidrio que abre y cierra un orificio de purga en 
 acero inoxidable AISI304 de al menos 1 mm2 de sección, conexión embridada 
 según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 
 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar 
 igual o superior a 1900 l/s. Totalmente instalada. 

  
  
TIO01017 1.5000 h Cuadrilla A 38.4318 57.65 
VENT.6.1 1.0000 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, (p.o.) 950.0000 950.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,007.6500 25.19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,032.84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TIP15011I ud Válvula mariposa ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 
 cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con bridas, con desmultiplicador y volante, eje 
 de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable AISI 431 sobre junta de 
 EPDM vulcanizada al cuerpo, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo 
 de 250 micras, pasador cónico y ejes de acero inoxidable AISI 431, con p.p. de 
 juntas y tornillería. Instalada. 
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TIO01017 1.5000 h Cuadrilla A 38.4318 57.65 
TIP15011 1.0000 ud Válvula mariposa ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 220.7600 220.76 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 278.4100 6.96 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  285.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
CAUDAL ud Caudalímetro electromagnético DN 600  

 Caudalímetro electromagnético con sensor electromagnético DN 
 600 mm, unión por bridas de acero al carbono PN 10 bar según DIN 
 2576, panel de control independiente. Presión nominal de 10 atm. 
 Totalmente instalado y probado 
  
  
P22102 1.0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 600 mm (p.o.) 5,000.0000 5,000.00 
TIO01017 1.0000 h Cuadrilla A 38.4318 38.43 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 5,038.4300 125.96 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,164.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.5.3 URBANIZACIÓN  
CANSH2 ud Cancela de doble hoja de 5 x 2,00 m formada por barrotes metal  
 Cancela de doble hoja de 5 x 2,00 m formada por barrotes metálicos, incluyendo 
 elementos de fijación y cierre. totalmente colocada, con candado. 

  
TIO01004 5.0000 h Oficial 1ª 15.4687 77.34 
TIO01009 7.0000 h Peón régimen general 13.3000 93.10 
CANC.2 1.0000 Ud Cancela de 5 x 2 m barrotes metálicos 479.7997 479.80 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 650.2400 16.26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  666.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
TI0613ca m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=20km  
 Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material granular 
 seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, 
 perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una 
 densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la 
 obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia 
 del agua de 20 km. 
TIM01077 0.0260 h Motoniveladora  131/160 CV 59.0248 1.53 
TIM01084 0.0260 h Compactador vibro 131/160 CV 38.0960 0.99 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2.5200 0.06 
TI0402ca 1.0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80l/m³, A1-A3, D= 1.2000 1.20 
 20 km  
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
MDTI19TA020 m² Pavimento continuo cuarzo gris  
 Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de 
 hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y 
 desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; 
 incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 
 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el 
 líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción 
 con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en 
 superficie realmente ejecutada. 
TIO01018 0.1000 h Cuadrilla B 29.4308 2.94 
P08CT040 5.0000 kg Pavimento continuo cuarzo gris 0.2382 1.19 
P08CT080 0.1500 kg Liquido de curado 130 1.7355 0.26 
P08FR316 0.3000 m Sellado de juntas 4 mm. 4.6026 1.38 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 5.7700 0.14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
TII19083 m² Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x6  
 Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25, de 
 tamaño máximo del árido de 40 mm, incluso vertido, armado con mallazo 
 15x15x6, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
TII14012 0.1500 m³ Hormigón para armar HA-35/sp/40, planta, D<= 32 km 103.2600 15.49 
TII15005 1.2500 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada 2.9900 3.74 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
TIA01020 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.  
 Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno 
 franco, medido sobre perfil. Incluido agotamiento. 
TIO01009 0.0210 h Peón régimen general 13.3000 0.28 
TIM01058 0.0210 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 1.18 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.4600 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
TIA01008A m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular (arena).  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular 
 (arena), procedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado 
 desde una distancia máxima de 3 km, medido en su perfil natural. 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de 
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 compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de 
 transporte máxima de 3 km, medido en su perfil natural. 
TIO01009 0.1000 h Peón régimen general 13.3000 1.33 
TIM01049 0.0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 55.5990 1.11 
TIM01058 0.0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 2.25 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 4.6900 0.12 
TII02026 1.0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0.4500 0.45 
TII02027 1.0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 1.8000 1.80 
 km  
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
PVCCORR160M m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc  
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de 
 diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo 
 materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  

  
  
TIO01017 0.2000 h Cuadrilla A 38.4318 7.69 
PVCCORR160 1.0000 m Tubería PVC corrugado, ø 160 mm, SN 8KN/m2, (p.o.) 5.0000 5.00 
TIM01020 0.1000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 3.45 
%5.0PE 5.0000 % Parte proporcional piezas especiales 16.1400 0.81 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 16.9500 0.42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D03DA002 ud Arqueta registro 38x38x50 cm.  
 Arqueta registro 38x38x50 cm. Colocada. 

  
TIO01009 0.5000 h Peón régimen general 13.3000 6.65 
REG1 1.0000 u Arqueta de registro 35.0000 35.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 41.6500 1.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TICB_006 m Bajante PVC pluviales 90 mm  
 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema 
 de unión machihembrada y encolada, colocada con abrazaderas metálicas, 
 instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según 
 CTE-HS-5. 
TIO01004 0.2000 h Oficial 1ª 15.4687 3.09 
TIO01008 0.2000 h Peón especializado régimen general 13.9621 2.79 
TIP01161 1.1000 m Tubo PVC evac. serie B j.peg. D=90 mm 3.3586 3.69 
TIP01162 0.3000 ud Codo M-H 87º PVC j. peg. D=90 mm 3.4545 1.04 
TIP01163 1.0000 ud Abrazadera D=90 mm 1.4682 1.47 
TIP01164 0.1000 kg Lubricante tubos PVC 7.0051 0.70 
TIM04009 0.0100 h Grupo electrógeno hasta 30 CV 25.5636 0.26 
TIM02031 0.0100 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 2.4758 0.02 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 13.0600 0.33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
MDTIVAG030MOD m Cerramiento de malla tipo cinegética h=2,00 m.  
 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla tipo cinegética galvanizada en 
 caliente recubierta de PE en color verde y postes de tubo de acero galvanizado 
 por inmersión recubiertos de PE en color verde de 48 mm. de diámetro, p.p. de 
 postes (cada 5 paños) de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y 
 accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I 
 de central. Triple alambre de espinos y con alambre trenzada (no grapada). Se 
 instalarán gateras de 40 x 40 cm para la salida de pequeños animales cada 75 
 m. Totalmente instalada y tensada. 

  
TIO01017 0.1600 h Cuadrilla A 38.4318 6.15 
TUBO 0.0800 ud Tubo brazo inclinado, ø 43 mm, de 2.25 m de altura 15.3535 1.23 
P06015 3.0000 m Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0.1535 0.46 
P06017 3.0000 m Alambre galvanizado nº17 (p.o.) 0.1056 0.32 
MALLA 2.0000 m² Malla -10/30 de alambre ø 2.2 mm (p.o.) 2.1111 4.22 
P06018 0.7000 ud Tensor alambre (p.o.) 0.4990 0.35 
P13VP120 0.0400 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 9.2121 0.37 
P13VP140 0.0400 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón 8.6364 0.35 
P13VP150 0.0400 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 6.7172 0.27 
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%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 13.7200 0.34 
TII14005 0.0100 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 32 km 85.4200 0.85 
TII03013 0.0100 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de 13.1100 0.13 
 profundidad  
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
APARTADO 1.5.4. DESAGÜE  
DESBROCE m³ Desbroce, limpieza y reposición 10 cm tierra vegetal  
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea y 10 cm de tierra vegetal con 
 acopio en dos cordones de tierras separados del resto de excavación en el ancho 
 de ocupación con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y posterior 
 reposición a su ubicación original. 

  
TRACT 0.0100 h Tractor orugas  101/130 CV 55.0000 0.55 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.5500 0.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TIA01012M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.  
 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación 
 laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a 
 los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado 
 en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales y 
 rastrillado. Incluso  entibado y agotamiento del agua de la zanja. 

  
TIO01009 0.0200 h Peón régimen general 13.3000 0.27 
TIM01058 0.0230 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 1.29 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.5600 0.04 
TII03016 0.0210 h Achique en trabajos de zanja 6.0500 0.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PEADCORR630M m Tubería corrugado PEAD ø 630 mm, rig.8 kN/m², coloc  
 Tubería de PEAD corrugado doble pared DN 630 mm y rigidez SN 8 KN/m2 con 
 unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, 
 colocación, pp de piezas especiales y agotamiento del agua de la zanja. No 
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente 
 de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la 
 mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
  
TIO01017 0.2000 h Cuadrilla A 38.4318 7.69 
PEADCORR630 1.0000 m Tubería PEAD corrugado, ø 630 mm, SN 8KN/m2, (p.o.) 40.0000 40.00 
TIM01020 0.1000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 3.45 
%5.0PE 5.0000 % Parte proporcional piezas especiales 51.1400 2.56 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 53.7000 1.34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
TA0106CD m³ Construcción asiento y relleno tub. mat. granular 6/12 mm  
 Construcción de asiento y relleno seleccionado de zanjas para tuberías con 
 material granular tamaño 6/12 mm procedente de cantera o préstamo adecuado, 
 con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser, incluido el rasanteo 
 para el apoyo correcto de la tubería, agotamiento del agua de la zanja y tapado. 
 Medido el volumen de material sobre el perfil teórico ejecutado. 

  
TIO01009 0.0490 h Peón régimen general 13.3000 0.65 
TIO01004 0.0150 h Oficial 1ª 15.4687 0.23 
GRAVILLA 1.1000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 18.0000 19.80 
TIM01055 0.0100 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31.2061 0.31 
TIM01049 0.0140 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 55.5990 0.78 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 21.7700 0.54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
TIA06048. m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC orientado C500 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, 
 colocación, pp de piezas especiales,agotamiento del agua de la zanja y prueba. 
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 No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte 
 según las necesidades del proyecto. 

  
TIO01017 0.0300 h Cuadrilla A 38.4318 1.15 
TIP16048. 1.0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 68.0000 68.00 
TIP29003 1.0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 315<ø<=400 mm 2.9900 2.99 
TIM01020 0.0470 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 1.62 
%10PE 10.0000 % Parte proporcional piezas especiales 73.7600 7.38 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 81.1400 2.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  83.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
TIA01007MD m³ Tapado de zanjas mecánico procedentes excavación  
 Relleno de zanjas con medios mecánicos, con terreno procedente de la 
 excavación hasta una distancia máxima de 10 m, medido en su perfil natural, 
 depositada en su parte superior la tierra vegetal separada, incluso extendido de 
 tierras sobrantes formando copete sobre la zanja.  

  
TIM01058 0.0180 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 1.01 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.0100 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
VENT.2 ud Ventosa trifuncional DN2", valv.comp., en arqueta  
 Ventosa trifuncional DN 2" paso nominal concebida para su uso en todo tipo de 
 instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Deberá 
 ser de construcción simple y compacta de un solo cuerpo fabricado en fundición 
 dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un 
 revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 
 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional para su 
 protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño interior de paso completo 
 (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equivalente a la 
 nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según 
 norma ISO PN16. Los componentes internos así como tornillería exterior serán 
 de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de 
 EPDM. El cierre hermético de la ventosa se consigue con el desplazamiento 
 vertical de dos flotadores cilíndricos guiados por aletas construidas en el mismo 
 cuerpo de la ventosa. Los flotadores serán de polipropileno macizo para evitar su 
 corrosión y resistir grandes presiones de trabajo sin sufrir deformaciones, 
 abolladuras o su colapso. La purga de aire se realiza con el movimiento de un 
 vástago de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio que abre y cierra un orificio de 
 purga en acero inoxidable AISI304 de al menos 1 mm2 de sección, conexión 
 embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación de 
 aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión de aire a 
 -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Incluye válvula de compuerta DN 50 mm 
 embridada, pieza especial carrete de subida a terreno de acero galvanizado 2" de 
 3,6 mm de espesor según DIN 2440 y adaptadores brida. Asiento sobre grava. 
 Alojada en arqueta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas 
 con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. 
 Totalmente instalada.  
TIP22007 1.0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 240.0000 240.00 
TIO01017 2.0000 h Cuadrilla A 38.4318 76.86 
VC50 1.0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 67.9970 68.00 
TUB50AC 2.0000 m Tubo de acero galvanizado  ø 50 mm, e=3,6 mm (p.o.) 5.6400 11.28 
VICABH.2 2.0000 ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 26.0000 52.00 
GRAVILLA 1.0000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 18.0000 18.00 
TIM01055 0.2000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31.2061 6.24 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 472.3800 11.81 
TII02026 1.0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0.4500 0.45 
TI0229bf 1.0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 3.2800 3.28 
ARQNORMTIPO1 1.0000 ud Arqueta tapa, colocada en obra 339.4100 339.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  827.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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DES_TUB ud Desagüe y anclaje con salida natural al cauce  
DESAGUE  
 Desagüe para tuberías de riego con salida a pozo en régimen laminar mediante 
 tubería de acero galvanizada de 80 mm de diámetro. Incluye válvula de compuerta 
 de cierre elástico de diámetro ø 80 mm y presión de trabajo 16 atm, unión con 
 bridas accionada mediante eje telescópico y volante, colocada. La unidad incluye  
 las excavaciones, los carretes de anclaje y unión con válvula, la colocación de la 
 tubería de PVCO, el material granular, el tapado, compactado y el encachado de 
 piedra. Arqueta de descarga a base de tubos prefabricados de hormigón de 80 
 cm de diámetro y 1 m de altura, con pintura melimérica en las juntas, losa 
 superior de hormigón armado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 
 0,60x0,60 m. Se anclará sobre una base de  hormigón. El volante de la válvula irá 
 alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas 
 con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. 
 Totalmente instalada. 

  
TIO01017 1.5000 h Cuadrilla A 38.4318 57.65 
TIP04033H. 1.0000 ud Arqueta 1,00x1,00 x h , i/ tapa cin. 650.0000 650.00 
CANDADO 1.0000 ud Candado 6 mm Inoxidable 12.8874 12.89 
P01017 0.3760 m³ Piedra para gavión (en cantera) 10.7283 4.03 
VC80 1.0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa instalada 106.5500 106.55 
TUA80 15.0000 m Tubo de acero galvanizado DN 80 mm 13.7222 205.83 
UNIONES2 1.0000 ud Elementos de unión y tornillería 7.6768 7.68 
CARRE80-BB 1.0000 ud Carrete anclaje DN 80, 80 cm. Unión Brida-Brida 83.0338 83.03 
CARRE80.BE 1.0000 ud Carrete DN 80, 80 cm. Unión brida-brida 79.0322 79.03 
EJE.TRAMP.001 1.0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 48.4596 48.46 
ACT-I 1.0000 ud Rejillas y mosquiteras para arqueta 23.9899 23.99 
P01101 2.0000 m Junta de goma estanqueidad (p.o.) 9.2697 18.54 
TIM01090 1.2000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 31.9833 38.38 
TIM01055 0.1000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31.2061 3.12 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,339.1800 33.48 
FUN250 25.0000 kg Piezas especiales de fundición enchufe, ø<= 250 mm 3.6600 91.50 
TII03005 0.3760 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1.7600 0.66 
TA0108cd 1.5000 m³ Relleno, compactado zanjas, material granular 6/12 mm 22.0300 33.05 
TII14008MM 2.0000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 32 km 83.7700 167.54 
TII16029 2.5000 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 22.4000 56.00 
TIA01007 10.0000 m³ Relleno mecánico de zanjas 2.3100 23.10 
TII10032 5.7500 m³ Extendido tierras hasta 20 m 1.0400 5.98 
TI2107cd 5.0000 m³ Escollera roca 30 a 60 cm, D = 23 km 30.8300 154.15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,904.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
DES_PLA1 ud Desagüe en régimen laminar  
 Instalación de desagüe con salida a arqueta para alivio de agua en régimen 
 laminar, consistente en la colocación de la arqueta prefabricada normalizada de 
 1,00 x 1,00 x 1,00 m en la válvula de desagüe incluyendo tapa galvanizada, rejilla 
 con mosquitera, pintado y candado. Instalación de arqueta para régimen laminar 
 en puntos donde no haya cauce natural, construida en prefabricados de hormigón 
 de diámetro 0.8/0.6, impermeabilizadas con lámina de PE para evitar la 
 filtración/infiltración de agua, incluso tapa metálica de 0.6m de diámetro. 
 Recepción de caudales de alivio con un encachado de piedra de gavión de 1,05 x 
 1,00 x 0,10 m en paramento horizontal a modo de solera. Incluye el hilado de las 
 piedras con mortero. Terminada según planos. 

  
TIO01017 2.0000 h Cuadrilla A 38.4318 76.86 
TIP04033H. 1.0000 ud Arqueta 1,00x1,00 x h , i/ tapa cin. 650.0000 650.00 
ACT-I 1.0000 ud Rejillas y mosquiteras para arqueta 23.9899 23.99 
PINTARQ 1.0000 ud Pintado de numeración en arqueta 3.4545 3.45 
CANDADO 1.0000 ud Candado 6 mm Inoxidable 12.8874 12.89 
P09MAS 1.0000 ud Base de pozo prefabricada D=80 mm 165.6742 165.67 
P09009 2.0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) 22.5409 45.08 
P01032M 1.0000 ud Losa de reducción H.A. ø 80/60 cm c/p.p. junta (p.o.) 67.6515 67.65 
P05012 8.0000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.) 3.4737 27.79 
P01101 2.0000 m Junta de goma estanqueidad (p.o.) 9.2697 18.54 
P01017 0.1100 m³ Piedra para gavión (en cantera) 10.7283 1.18 
P18003 1.0000 m Tubo de PVC liso de drenaje ø 160 mm (p.o.) 3.9056 3.91 
TIM01090 0.5000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 31.9833 15.99 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,113.0000 27.83 
TAP..5N 0.2900 m² Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm 50.5000 14.65 
TII03005 0.1100 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1.7600 0.19 
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  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,155.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
TII10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m  
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y 
 desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y 
 con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido 
 en terreno suelto. 
TIM01038 0.0167 h Tractor orugas 151/170 CV 60.3970 1.01 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.0100 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
ANCLAPIE m³ Anclaje de piezas especiales red de tubería  
 Anclaje de piezas especiales en red de tuberías y sujeción de válvulas. 
 Incluyendo hormigón HA-25/sp/40, malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, 
 B500T colocada y encofrado correspondiente, todo colocado. Incluida puesta en 
 obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hormigón tanto por 
 cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón. Incluido agotamiento 
 del agua del pozo. 

  
TII14008 1.0000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 32 km 91.1800 91.18 
TII16029 2.6970 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 22.4000 60.41 
TII15008 2.0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 10.6700 21.34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  172.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.06 ELECTRICIDAD  
APARTADO 01.6.1. INSTALACIÓN PANELES SOLARES  
PANELS ud Panel fotovoltaico 440W  
 Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima 
 (Wp) 440 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41,2 V, intensidad a máxima 
 potencia (Imp) 10,68 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,77 V, intensidad de 
 cortocircuito (Isc) 11,49 A, voltaje máximo del sistema 1.500V, eficiencia 19,99%, 
 144 medias células de 166x83 mm con 9 busbar, vidrio exterior templado de 3,2 
 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C 
 hasta 85°C, dimensiones 2.108 x 1.048 x 40 mm, resistencia a la carga de viento 
 y nieve 2.400 Pa, resistencia a la carga de la nieve probada 5.400 Kpa, peso 25,5 
 kg, caja de conexiones con 3 diodos IP68, cables y conectores, tipo C1 IP68. 
 Totalmente instalado. 

  
TIO01004 0.3000 h Oficial 1ª 15.4687 4.64 
TIO01009 1.0000 h Peón régimen general 13.3000 13.30 
PPANELFOTV 1.0000 ud Panel fotovoltaico 440 W 140.8000 140.80 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 158.7400 3.97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  162.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
INVERMONO ud Inversor monofásico 3KVA  
  Suministro e instalación de inversor monofásico de tensión nominal 24V, 
 potencia máxima a 25ºC de 3000VA (2200W), potencia pico: 6000W, eficacia 
 máxima 96%, voltaje salida 230 Vac, frecuencia salida 50Hz, tipo de onda 
 senoidal pura, medidas: 470 x 350 x 280 mm, clase de protección: IP2, tipo 
 Victron Phoenix 24/3000 o equivalente. Totalmente instalado. 

  
TIO01004 6.0000 h Oficial 1ª 15.4687 92.81 
01.06.01.01 1.0000 ud Victron phoenix 24/3000 de 3000VA 1,535.3529 1,535.35 
RVK0.6-1KV-1X 6.0000 m Rv-K 0,6-1KV  1x95 mm², 12.3692 74.22 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,702.3800 42.56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,744.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
REGUMPPT ud Regulador de carga MPPT 150/85A  
 Suministro e instalación de regulador de carga Victron MPPT 150/85 o 
 equivalente. Tensión de entrada máxima 150 Vcc. Intensidad de carga máxima 
 85Amp. Medidas: 185x250x95 mm. Clase de protección: IP22. Totalmente 
 instalado. 

  
TIO01004 1.5000 h Oficial 1ª 15.4687 23.20 
MPPT 15085 1.0000 ud Controlador de carga Victron MPPT150/85 948.0804 948.08 
RV-k 06-1KV 3 6.0000 m Conductor Rv-k 0,6-1KV 35mm2 12.3308 73.98 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,045.2600 26.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,071.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
BATERESTA ud Batería estacionaria OPZs 2V  
 Suministro e instalación de batería estacionaria OPZs fabricada según norma 
 DIN  40736, EN60896, EN 61427 y IEC 896-1, batería tubular de plomo abierto, 
 material exterior de plástico, resistente al impacto, translucido, lo que facilita la 
 supervisión del nivel de electrolito, separadores en material microporoso, 
 conectores entre terminales aislados, 213 Ah C 10 -  200Ah C 100; 3.000ciclos de 
 descarga, para formación de sistema a 24 V, tipo Hoppecke 4 OPZS 200 o 
 equivalente. Totalmente instalada. 

  
TIO01004 1.5000 h Oficial 1ª 15.4687 23.20 
VASO OPZS 24.0000 ud Vaso 4OPZs 200 de 200Ah en C100 268.6867 6,448.48 
200  
PUENT. OPZS 48.0000 u Puente con tornillo de cobre 3.0707 147.39 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 6,619.0700 165.48 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,784.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con  
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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ESTRCOPLA ud Estructura coplanar 8 módulos  
 Sistema estructural triangular plegable de aluminio tipo RENUSOL MS+ o similar 
 formado por 16 carriles cortos para fijación en chapa MS+P, tornillos 
 autotaladrantes,10 fijaciones de paneles solares intermedios y 8 finales. 
 Totalmente montada. 

  
TIO01004 7.0000 h Oficial 1ª 15.4687 108.28 
ESCO01 16.0000 ud Carril corto fijación en chapa MS+P 11.8414 189.46 
ESTRCO04 32.0000 ud Prensor de panel R420081 2.6965 86.29 
ESCO02 96.0000 ud Tornilleria autotaladrantes 0.4414 42.37 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 426.4000 10.66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  437.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02.02.06.17 m Fibra óptica con pantalla antiroedores  
 Fibra óptica tipo IE-SW-EL05-5TX con pantalla antiroedores bajo tubo PE D=50 
 mm verde, UNE EN 50.086-2-4. Instalada en zanja o superficie. No incluye 
 apertura de zanjas. Incluso pp de conectores y elementos accesorios. Instalada. 

  
TIO01009 0.0500 h Peón régimen general 13.3000 0.67 
PFIBRAETH 1.0000 m Fibra tipo IE-SW-EL05-5TX 1.1800 1.18 
TIFT002MM 1.0000 m Tubo PE D= 50 mm., UNE EN 50.086-2-4 0.7500 0.75 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2.6000 0.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
APARTADO 01.6.2. BAJA TENSION CASETA CONTROL  
SUBAPARTADO 01.6.2.1. CUADRO B.T. EN CASETA  
600X800X250 ud Cuadro de chapa 600x800x250  
 Cuadro formado por un armario de chapa, de dimensiones aproximadas 
 600x800x250 mm. Constará de una puerta y se colocarán los elementos de 
 maniobra siguientes: 
 · Switch Scalance X108 8X10/100 Mb/s puertos RJ-45 
 · conjuntos formados por dos IM 153-2 para redundancia y un módulo de 
 bus IM 153/IM 153, cada uno, montados sobre un bastidor normalizado para 
 módulos de bus activos 
 · 1 tarjeta de 32 entradas digitales cada una, incluyendo módulo de bus 
 activo para cada una y conector frontal de 40 polos, siendo una de ellas dedicada 
 a posibles ampliaciones de control. 
 · 1tarjeta de 8 entradas analógicas, cada una, incluyendo módulo de bus 
 activo para cada una y conector frontal de 20 polos; siendo tres de ellas 
 dedicadas a posibles ampliaciones de control. 
 · 1 tarjeta de 4 salidas analógicas, incluyendo módulo de bus activo y 
 conector frontal de 20 polos. 
 · 4 tarjetas de 32 entradas digitales cada una, incluyendo módulo de bus 
 activo para cada una y conector frontal de 40 polos, siendo una de ellas dedicada 
 a posibles ampliaciones de control. 
 · 3 tarjetas de 32 salidas digitales, cada una, incluyendo módulo de bus 
 activo para cada una y conector frontal de 40 polos 
 · 4 tarjetas de 8 entradas analógicas, cada una, incluyendo módulo de 
 bus activo para cada una y conector frontal de 20 polos; siendo tres de ellas 
 dedicadas a posibles ampliaciones de control. 
 · 2 tarjeta de 4 salidas analógicas, incluyendo módulo de bus activo y 
 conector frontal de 20 polos 
 · Fuente de alimentación de las expansiones. 
 · 1 módulo de diagnóstico Sitopselect de 4X10 A. 
 · IM 151-1 para ET 200S con interface Profibus DP 
 · 1 módulo completo con interface serie protocolo Modbus. 
 · 1 convertidor fibra óptica ethernet IE-SW-EL05-5T 
 El cuadro de control será alimentado mediante una salida, protegida contra 
 sobreintensidades mediante un interruptor automático de II polos 16 A de 
 intensidad nominal y protección contra contactos indirectos mediante un 
 interruptor diferencial II polos 25 A de intensidad nominal y 30 mA de corriente de 
 defecto, clase A, contra corrientes de defecto continuas y continuas pulsantes. 
 Tanto la protección magnetotérmica como la diferencial, dispondrán de contactos 
 auxiliares de señalización que se llevarán a una entrada digital del autómata para 
 indicar posibles anomalías. Instalado y probado 
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TIO01004 2.0000 h Oficial 1ª 15.4687 30.94 
TIO01009 3.0000 h Peón régimen general 13.3000 39.90 
CUAD 1.0000 ud Cuadro de chapa 600x800x250 6,150.0000 6,150.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 6,220.8400 155.52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,376.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
AUS.63 ud Válvula flotador  
 Válvula de Flotador con microtubo conectado a sensor de accionamiento en 
 estación de bombeo. 
TIO01004 2.0000 h Oficial 1ª 15.4687 30.94 
TIO01009 3.0000 h Peón régimen general 13.3000 39.90 
FLOTADOR 1.0000 ud Flotador de 1 nivel 191.9191 191.92 
SSOR 1.0000 Ud Sensor 115.1499 115.15 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 377.9100 9.45 
MICROTUBO 100.0000 M MICROTUBO DE P.E (5mm interior*8mm exterior) 3.3100 331.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  718.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
TETO ud Ordenador/impresora/sobremesa  
 Ordenador sobremesa Intel core i7 o similar, 4 MG DDR 800, 320 Gb HD, Tarjeta 
 gráfica 2 MG , Monitor 27" plano TFT color, tarjeta 10/100 BaseT Ethernet e 
 impresora inyección tinta color, Windows W7, totalmente colocado e instalado. 
TIO01004 1.1000 h Oficial 1ª 15.4687 17.02 
111899001 1.0000 ud Intel core i7 o equivalente 694.0371 694.04 
111899012 1.0000 ud Monitor Dell 27" o equivalente 226.7044 226.70 
111899003 1.0000 ud Impresora Inyección de tinta color 98.1090 98.11 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,035.8700 25.90 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,061.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 01.6.2.2 MATERIAL EN CAMPO  
GRUPO6KVA ud Grupo electrógeno 6,1 KVA  
 Grupo electrógeno 6,1 KVA, 400 V, abierto, con cuadro de control automatizado, 
 totalmente colocado e instalado. 

  
TIO01009 1.2000 h Peón régimen general 13.3000 15.96 
TIO01004 1.0000 h Oficial 1ª 15.4687 15.47 
115999009 1.0000 ud G.Electrógeno abierto 6,1 Kva GSA711MODB 3,397.4959 3,397.50 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 3,428.9300 85.72 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,514.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
BFINAL ud Final carrera puerta  
 Final carrera para colocación en puerta de acceso a caseta, totalmente colocado 
 e instalado. 

  
TIO01004 1.0000 h Oficial 1ª 15.4687 15.47 
060018246 1.0000 ud Interruptor Angular "T" XCK-M115 22.9727 22.97 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 38.4400 0.96 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 01.6.2.3. CONDUCTORES, BANDEJAS Y TUBOS  
EBT.BMR.3010 m Bandeja metálica de rejilla de 60x60 galvanizado en caliente  
  Bandeja metálica de rejilla de 75x60 galvanizada en caliente , con tapa, incluso 
 soportes reforzados y fijaciones, con protección superficial, o inoxidable AISI 304 
 o 316L con borde de seguridad para soporte y conducción de cables. Compuesta 
 de varillas electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia y 
 elasticidad. Fabricada según normativa internacional IEC 61537. Material Auxiliar, 
 montaje y conexionado. Parte proporcional de pequeño material y medios 
 auxiliares. 

  
TIO01004 2.2300 h Oficial 1ª 15.4687 34.50 
TIO01009 2.2300 h Peón régimen general 13.3000 29.66 
EBT.BM3010A 1.0000 m Bandeja metálica de rejilla de 60x60 galvanizado en caliente 13.6359 13.64 
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%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 77.8000 1.95 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E17MLM1T0 m Tubo PVC flexible M-20 libre de halógenos  
 Canalización realizada con tubo PVC flexible M-20 libre de halógenos a puntos de 
 tv, datos, cámaras, altavoces, etc sin incluir cableados y cajas. 

  
TIO01004 0.0400 h Oficial 1ª 15.4687 0.62 
TIO01009 0.0400 h Peón régimen general 13.3000 0.53 
P15GB090D1 1.0000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris, no llama y exento halog. 0.7197 0.72 
P01DW090 1.0000 ud Pequeño material 15.0000 15.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 16.8700 0.42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
E17MLM1T1 m Tubo PVC flexible M-25 libre de halógenos  
 Canalización realizada con tubo PVC flexible M-25 libre de halógenos a puntos de 
 tv, datos, cámaras, altavoces, etc sin incluir cableados y cajas. 

  
TIO01004 0.0400 h Oficial 1ª 15.4687 0.62 
TIO01009 0.0400 h Peón régimen general 13.3000 0.53 
P15GB090 1.0000 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris, no llama y exento halog. 0.8924 0.89 
P01DW090 1.0000 ud Pequeño material 15.0000 15.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 17.0400 0.43 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.02.04.05.1 m CONDUCTOR RED F/UTP - CAT 6  
 Suministro e instalación de conductor de bus F/U TO categoría 6, tendido sobre 
 bandeja o tubo protector, incluso terminales de conexión ,señalización de los 
 mismos y conexionado. Clasificación C PR según EN 50575. Totalmente 
 instalado. 

  
TIO01004 0.0400 h Oficial 1ª 15.4687 0.62 
TIO01009 0.0400 h Peón régimen general 13.3000 0.53 
P01DW090 1.0000 ud Pequeño material 15.0000 15.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 16.1500 0.40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PC_69 ud Switch 8 puertos  
 Switch 8 puertos, conexionado, instalado y probado. 

  
TIO01004 1.0000 h Oficial 1ª 15.4687 15.47 
TIO01009 2.0000 h Peón régimen general 13.3000 26.60 
SW 1.0000 u Switch 8 puertos 200.0000 200.00 
P01DW090 1.0000 ud Pequeño material 15.0000 15.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 257.0700 6.43 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  263.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
PC_71 ud Conversor fibra/cobre ETHERNET  
 Conversor fibra/cobre ETHERNET, conexionado e instalado. 

  
TIO01004 1.0000 h Oficial 1ª 15.4687 15.47 
TIO01009 2.0000 h Peón régimen general 13.3000 26.60 
CW 1.0000 ud Conversor fibra/cobre ETHERNET 300.0000 300.00 
P01DW090 1.0000 ud Pequeño material 15.0000 15.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 357.0700 8.93 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  366.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  
SUBAPARTADO 01.6.2.4 SISTEMA DE PROTECCIÓN  
BTIERRAS ud Toma de tierra B.T.n  
 Toma de tierra de baja tensión formada por una caja de seccionamiento CST-50 
 cable de cobre desnudo de 1x50 mm2 y número de picas necesario, hasta 
 conseguir una resistencia menos de 10 ohmios. Totalmente instalada y 
 comprobada. 
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TIO01004 5.0000 h Oficial 1ª 15.4687 77.34 
054002926 10.0000 ud Tubo Fergón 21 enchufable 0.9361 9.36 
035001306 1.0000 ud Caja secc. tierra CST-50 25.7074 25.71 
046000507 4.0000 ud Pica tierra 1,5 m. 12.4927 49.97 
046010452 4.0000 ud Grapa pica tierra 2.1346 8.54 
046999006 30.0000 ud Cable cobre desnudo 50 - 1Kg.= 2,14m 12.0093 360.28 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 531.2000 13.28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  544.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
EXTCO25 ud Extintor con trompa CO2 5 KG  
 Extintor de anhídrido carbónico, CO2, con carga de 6kg, con una eficacia 34B, 
 para un alcance de 1-3 m, Totalmente instalado según NCPI-96. 
TIO01004 0.5000 h Oficial 1ª 15.4687 7.73 
109499901 1.0000 ud Extintor 5 Kg CO2 c/ trompa 54.6970 54.70 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 62.4300 1.56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
EXTCO210 ud Extintor con trompa 10 KG CO2  
 Extintor de anhídrido carbónico, CO2, con carga de 10kg, con una eficacia 34B, 
 altura 1330 mm y d=140mm, para un alcance de 1-3 m, incluso carro de 
 transporte. Totalmente instalado según NCPI-96. 
TIO01004 1.0000 h Oficial 1ª 15.4687 15.47 
109499904 1.0000 ud Extintor 10Kg CO2 c/trompa 143.9489 143.95 
109499905 1.0000 ud Carro extintor 10KG CO2 85.6247 85.62 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 245.0400 6.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  251.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE  
CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 01.6.2.5 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, TOMAS Y CAMARAS  
LEDEXT100 ud Proyector Exterior 100 W LED  
 Proyector para Alumbrado Exterior según plano modelo AIRE S5 de la marca ATP 
 o similar con encendido de luminaria con tecnología LED 100 W con equipo 
 electrónico de corriente constante, programable y con posibilidad de conexión de 
 un sistema de gestión remota para el control del alumbrado. Tensión de 
 alimentación 220 - 240 V 50 - 60 Hz Clase II IP66 IK10. Fabricado en polímeros 
 técnicos reforzados sometidos a 3000 horas en cámara de rayos U.V. (UNE-EN 
 ISO 4892-3:2016) sin presentar alteración de color. Difusor, Termo-polímero 
 transparente tropicalizado de alto impacto T5 estabilizado contra rayos 
 ultravioletas (U.V). Protección contra sobretensiones de hasta 10 kV. Protección 
 térmica. Todos los equipos son programables e incorporan las siguientes 
 funcionalidades: Regulación dinámica según duración de la noche y perfil horario 
 programado (hasta 6 niveles diferentes). Interfaz DALI para la conexión de 
 sensores o sistemas de gestión remota del alumbrado. Regulación con línea de 
 mando. Regulación en cabecera. Mantenimiento del flujo luminoso (CLO). Control 
 de temperatura en el módulo LED. Indicador de fin de vida del módulo LED. 
 Montaje y conexionado. Parte proporcional de pequeño material y medios 
 auxiliares. 

  
TIO01004 1.2500 h Oficial 1ª 15.4687 19.34 
TIO01009 1.2500 h Peón régimen general 13.3000 16.63 
PROLED100 1.0000 ud Proyector Módelo Aire S5 ATO 100W Led 335.8585 335.86 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 371.8300 9.30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  381.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
LF418IMPAL ud Luminaria Led empotrar 33 W  
 Luminaria LED montaje empotrada en Salas de Control y despacho modelo CLD 
 CELL de la marca DISANO o similar equipado con lámpara de 33 W. Material 
 Auxiliar, montaje y conexionado. Parte proporcional de pequeño material y medios 
 auxiliares. 

  
TIO01004 1.2500 h Oficial 1ª 15.4687 19.34 
TIO01009 1.2500 h Peón régimen general 13.3000 16.63 
111250186 1.0000 ud Lum. led empotrar 33 62.3738 62.37 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 98.3400 2.46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  100.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
PULSADOR ud Punto pulsador gris estanco IP-55  
 Punto pulsador sencillo, realizado con tubo PVC rígido de M 16/gp5 y conductor 
 RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G1,5 mm², (activo, neutro y protección), incluyendo caja de 
 registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador estanco grado y 
 protección IP-55, totalmente montado e instalado. 

  
TIO01004 0.7000 h Oficial 1ª 15.4687 10.83 
TIO01009 0.7000 h Peón régimen general 13.3000 9.31 
P18007 1.0000 ud Punto pulsador Sencillo 33.1445 33.14 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 53.2800 1.33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
INTERRP ud Punto interruptor/commutador empotrado pared  
  Interruptor para empotrar en pared según EN 60669,  con indicador luminoso, 
 marco embellecedor, caja de mecanismos, color a elegir. Totalmente colocado y 
 conexionado. 

  
TIO01004 0.7000 h Oficial 1ª 15.4687 10.83 
TIO01009 0.7000 h Peón régimen general 13.3000 9.31 
INTERPP 23.6800 ud Interruptor para empotrar,visor,marco,caja 0.9600 22.73 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 42.8700 1.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
EBT.CTCIS.01 ud Puesto de Trabajo Sala de Control  
 Puesto de Trabajo empotrado de la marca CIMABOX o similar equipado con 2 T.F 
 Usoa Varios blancos, 2 T.F. Usos Varios en color Rojo T.F Informática más 2 TF 
 ARJ. Material Auxiliar montaje y conexionado. Parte Proporcional de pequeño 
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 material y medios auxiliares. 

  
TIO01004 4.5000 h Oficial 1ª 15.4687 69.61 
EBT.CTC.01 1.0000 ud Puesto de Trabajo 3 Columnas Cimabox 64.2929 64.29 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 133.9000 3.35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  137.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
EBT.TCS1016 ud Toma de corriente de superficie 10/16 a+TT  
 Toma de corriente de superficie 10/16 A+TT, totalmente montada, incluido 
 cableado. 
TIO01004 0.7500 h Oficial 1ª 15.4687 11.60 
TIO01009 0.7500 h Peón régimen general 13.3000 9.98 
EBT.TC1016TT 1.0000 ud Toma de corriente 10/16 A+TT 19.7282 19.73 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 41.3100 1.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
EBT.TSPVC.32 m Tubo saliente PVC m-32 mm²  
 Mt. Tubo saliente PVC BL. M-32 mm² con abrazaderas y fijaciones. Totalmente 
 montado. 
TIO01004 0.2000 h Oficial 1ª 15.4687 3.09 
TIO01009 2.0000 h Peón régimen general 13.3000 26.60 
EBT.TSPVC32C 1.0000 m Tubo saliente PVC BL M-32 1.6778 1.68 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 31.3700 0.78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
CAM ud Control mediante cámaras  
 Control mediante cámaras conexionado, instalado y probado. 

  
TIO01004 20.0000 h Oficial 1ª 15.4687 309.37 
TIO01009 5.0000 h Peón régimen general 13.3000 66.50 
PC_65 1.0000 ud Grabador trihibrido 8 canales 287.8798 287.88 
PC_66 1.0000 ud Grabador trihibrido 4 canales 191.9199 191.92 
PC_67 2.0000 ud Cámara color CCD 1/3" Sony o similar exterior 239.8998 479.80 
PC_70 1.0000 ud Switch 5 puertos 149.6999 149.70 
PC_68 50.0000 m Cable coaxial y alimentación con p/p de tubo rígido 13.3700 668.50 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2,153.6700 53.84 
PC_69 1.0000 ud Switch 8 puertos 263.5000 263.50 
PC_71 2.0000 ud Conversor fibra/cobre ETHERNET 366.0000 732.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,203.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 GENERADOR  FOTOVOLTAICO  
SUBCAPÍTULO 02.01 ACONDICIONAMIENTO FINCA  
TII04007 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 50 m  
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 
 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del 
 área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 50 m. 

  
  
TIM01077 0.0013 h Motoniveladora  131/160 CV 59.0248 0.08 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.0800 0.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
TII02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m  
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de 
 terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la 
 roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medido en estado natural. 
TIM01052 0.0080 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 39.6697 0.32 
TIM01006 0.0100 h Camión 241/310 CV 49.4096 0.49 
TIM01040 0.0040 h Tractor orugas 191/240 CV 80.8555 0.32 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.1300 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
TII04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km  
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de 
 rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 
 hasta A-7 (H.R.B.), por tongadas de 30 cm de espesor máximo, incluidos el 
 transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima 
 exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor 
 Modificado. 

  
TIM01077 0.0030 h Motoniveladora  131/160 CV 59.0248 0.18 
TIM01084 0.0100 h Compactador vibro 131/160 CV 38.0960 0.38 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.5600 0.01 
TII04003 1.0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, 0.4200 0.42 
 D<=3 km  
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 
 m.   
TIM01049 0.0080 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 55.5990 0.44 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.4400 0.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km. 

  
TIM01003 0.0550 h Camión 131/160 CV 31.9258 1.76 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.7600 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
TII04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km  
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos 
 comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a 
 una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor 
 Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado. 
TIM01083 0.0030 h Compactador vibro 101/130 CV 35.9945 0.11 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.1100 0.00 
TII04003 0.3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, 0.4200 0.13 
 D<=3 km  
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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PERF m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán.,  
 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, 
 hasta una altura máxima de 5 m. 
TIM01064 0.0050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 46.4732 0.23 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.2300 0.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
TII21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior 
 de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la 
 pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
TIM01058 0.2780 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 15.61 
TIO01009 0.2780 h Peón régimen general 13.3000 3.70 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 19.3100 0.48 
TII06001 1.2500 m³ Voladura en roca, material machaqueo 4.7000 5.88 
TII02001 1.2500 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 0.2500 0.31 
TII02026 1.2500 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0.4500 0.56 
TII02027 1.2500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 1.8000 2.25 
 km  
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TII04031 m³ Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno ligero  
 Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino 
 de taludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno ligero. 
TIM01077 0.0060 h Motoniveladora  131/160 CV 59.0248 0.35 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.3500 0.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TII24001 m Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno franco  
 Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diámetro 
 interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo franco. 
TIO01017 0.3000 h Cuadrilla A 38.4318 11.53 
TIP09005 1.0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 10.1237 10.12 
TIM01054 0.1500 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 28.8071 4.32 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 25.9700 0.65 
TII14008MM 0.3220 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 32 km 83.7700 26.97 
TII03005 0.5030 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1.7600 0.89 
TII10031 0.5780 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0.1800 0.10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54.58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
TII27004 ud Embocadura caño sencillo ø 0,4 m, terreno franco  
 Embocadura para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e 
 imposta, en terreno tipo franco. 
TII14008MM 0.4530 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 32 km 83.7700 37.95 
TII03005 0.3720 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1.7600 0.65 
TII03001 0.1870 m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m 27.2700 5.10 
TII14030 0.2660 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 19.0900 5.08 
TII16002 3.3220 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 12.6600 42.06 
TII10031 0.6430 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0.1800 0.12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  90.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 OBRA CIVIL  
EXC001 m³ Excavación mecánica en zanja con agotamiento  
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con la perfección adecuada. 
 Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina. 

  
TII03005 1.0000 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1.7600 1.76 
TII03016 0.0100 h Achique en trabajos de zanja 6.0500 0.06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TIA01007 m³ Relleno mecánico de zanjas  
 Relleno de zanjas con medios mecánicos. 
TIM01058 0.0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 2.25 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2.2500 0.06 
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  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
CAN002 m Canalización 1 PE d=63, ramal a CC  
 Canalización para hasta 7 tubos de PE tipo Decaplast o similar D=63 mm, según 
 norma UNE EN 50.086-2-4, con relleno de fondo con 30 cm de arena de río, cinta 
 señalizadora, posterior relleno y compactación con tierras de excavación. 
 Conforme al Documento nº 2 Planos. Incluso extendido de tierras. No incluye la 
 apertura de zanjas, ni los tubos. 

  
  
TIO01018 0.0200 h Cuadrilla B 29.4308 0.59 
TIP02001 0.1600 m³ Arena (en cantera) 15.2768 2.44 
TIFT003M 1.0000 m Cinta señalizadora 0.1535 0.15 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 3.1800 0.08 
TIA01007 0.0800 m³ Relleno mecánico de zanjas 2.3100 0.18 
TII10032 0.1600 m³ Extendido tierras hasta 20 m 1.0400 0.17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
CAN004 m Tubo de PE 63 mm para canalización ramal a CC  
 Tubo de PE 63 mm, doble pared corrugada exterior, lisa interior, UNE HD 
 60.364-5-52 (tabla A.52.3), colocado en zanja. No incluye la cama, la excavación, 
 el tapado de zanja o la instalación del cable. Totalmente instalado. 

  
TIO01018 0.0300 h Cuadrilla B 29.4308 0.88 
TITT003M 1.0000 m Tubo PE D=63 mm, UNE EN 50.086-2-2 0.8455 0.85 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.7300 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CAN003 m Canalización CC-CD positivo/negativo  
 Canalización CC-CD positivo/negativo a base de zanja 1x0.6 m de zanja, con 
 relleno de fondo con 25 cm de arena de río y posterior relleno y compactación con 
 tierras de excavación. Conforme al Documento nº 2 Planos. Incluye colocación de 
 fibra óptica tipo IE-SW-EL05-5TX bajo tubo PEHD de 40 mm UNE EN 50.086-2-4. 
 Incluye pp instalación conectores y accesorios fibra. No incluye excavación. 
 Incluso relleno y compactación con materiales de excavación y extendido de los 
 sobrantes. El cable eléctrico se valora en unidad aparte. Totalmente instalada. 

  
TIO01018 0.0300 h Cuadrilla B 29.4308 0.88 
TIP02001 0.1500 m³ Arena (en cantera) 15.2768 2.29 
TIFT002M 1.0000 m Tubo PE D= 40 mm., UNE EN 50.086-2-4 0.6141 0.61 
PFIBRAETH 1.0000 m Fibra tipo IE-SW-EL05-5TX 1.1800 1.18 
TIFT003M 1.0000 m Cinta señalizadora 0.1535 0.15 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 5.1100 0.13 
TIA01007 0.4500 m³ Relleno mecánico de zanjas 2.3100 1.04 
TII10032 0.1500 m³ Extendido tierras hasta 20 m 1.0400 0.16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.01.01.07 ud Micropilote hormigón postes seguidor  
 Micropilote hormigón estructura H-25/sp/20, especial diseño para instalación de 
 seguidores. Incluso ahoyado, colocación, correcta fijación y taconado. Las 
 dimensiones y características del micropilote serán definidas en el layout de 
 obra, conforme las consideraciones del fabricante del seguidor. 

  
TIO01009 0.1000 h Peón régimen general 13.3000 1.33 
TIM01054 0.5000 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 28.8071 14.40 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 15.7300 0.39 
TII14009 0.5000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 32 km 89.5400 44.77 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.01.01.08 ud Estructura soporte seguidor solar a un eje  
 Suministro y montaje sobre terreno de seguidor solar tipo TracSmart +1 o 
 equivalente, a un eje horizontal fabricado en acero galvanizado con capacidad 
 portante de 90 módulos solares de dimensiones 2 m de largo por 1 m de ancho, 
 ángulo de seguimiento -55º a +55º, equipado con conjunto motor con 
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 alimentación autónoma a 24Vdc y sistema de control con comunicación Zigbee 
 Wireless, tornillería en acero inoxidable tipo Solar Steel TrackSmart+ incluido 
 montaje de módulos solares. Totalmente instalado. 

  
TIO01004 3.5000 h Oficial 1ª 15.4687 54.14 
TIO01009 9.0000 h Peón régimen general 13.3000 119.70 
PSEG90 1.0000 ud Seguidor solar 90 módulos 3,438.8900 3,438.89 
TIM01055 2.0000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31.2061 62.41 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 3,675.1400 91.88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,767.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DOS  
CÉNTIMOS  
02.01.01.09 ud Caseta prefabricada control seguidores  
 Prefabricado de hormigón para control de seguidores de 266 x 228 mm y 248 mm 
 de alto. Con puerta metálica y cerradura con llave, según el modelo establecido 
 en el Documento nº2. Instalada sobre losa armada de hormigón con acera. 
 Incluye compactación del terreno y solera armado de 0,15 m de espesor. 
 Totalmente instalada. 

  
CASETASEG 1.0000 ud Caseta prefabricada de hormigón H-200 para seguidores 1,031.1727 1,031.17 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,031.1700 25.78 
TII04011 7.5000 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego 0.0700 0.53 
MDTII1908320 7.5000 m² Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x8 26.4800 198.60 
TII19087 12.0000 m Bordillo prefabricado hormigón 17.6200 211.44 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,467.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA  
Y DOS CÉNTIMOS  
MDTIPUERTA4 ud Puerta cancela de 4*2 m colocada  
 Puerta cancela formada perfiles tubulares laminados en frío y galvanizado, 
 incluso elementos de fijación y cierre. Colocada de 4*2 m. 
TIO01018 2.0000 h Cuadrilla B 29.4308 58.86 
PUERT 8.0000 m² Puerta metálica perfiles tubulares 116.1110 928.89 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 987.7500 24.69 
TII14005 0.5000 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 32 km 85.4200 42.71 
TII03013 0.5000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de 13.1100 6.56 
 profundidad  
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,061.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
MDTIVAG030MOD m Cerramiento de malla tipo cinegética h=2,00 m.  
 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla tipo cinegética galvanizada en 
 caliente recubierta de PE en color verde y postes de tubo de acero galvanizado 
 por inmersión recubiertos de PE en color verde de 48 mm. de diámetro, p.p. de 
 postes (cada 5 paños) de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y 
 accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I 
 de central. Triple alambre de espinos y con alambre trenzada (no grapada). Se 
 instalarán gateras de 40 x 40 cm para la salida de pequeños animales cada 75 
 m. Totalmente instalada y tensada. 

  
TIO01017 0.1600 h Cuadrilla A 38.4318 6.15 
TUBO 0.0800 ud Tubo brazo inclinado, ø 43 mm, de 2.25 m de altura 15.3535 1.23 
P06015 3.0000 m Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0.1535 0.46 
P06017 3.0000 m Alambre galvanizado nº17 (p.o.) 0.1056 0.32 
MALLA 2.0000 m² Malla -10/30 de alambre ø 2.2 mm (p.o.) 2.1111 4.22 
P06018 0.7000 ud Tensor alambre (p.o.) 0.4990 0.35 
P13VP120 0.0400 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 9.2121 0.37 
P13VP140 0.0400 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón 8.6364 0.35 
P13VP150 0.0400 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 6.7172 0.27 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 13.7200 0.34 
TII14005 0.0100 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 32 km 85.4200 0.85 
TII03013 0.0100 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de 13.1100 0.13 
 profundidad  
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
POZRD100ELE ud Pozo registro aros hormigón D=100 H=> 1,7 m.  
 Pozo de registro a base de aros de hormigón de 1000 mm  y una altura total de 
 pozo de1,7 m, formado sobre el suelo recibido desde el exterior por hormigón, 
 con unión de tubos, conformando solera interior sellada con mortero 
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 impermeabilizante, incluso sellado de entradas y uniones interiores y exteriores 
 entre aros con productos sellantes, losa de hormigón en recibido, pates 
 instalados, cerco y tapa de fundición de 60 cm. 

  
TIO01018 2.5000 h Cuadrilla B 29.4308 73.58 
TIP01025 1.0000 ud Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.o.) 211.1110 211.11 
TIP01029 1.0000 ud Cono asimétr H.A. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund 239.8989 239.90 
 (p.o.)  
TIM01090 0.0800 h Grúa 101/130 CV, 5 t 31.9833 2.56 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 527.1500 13.18 
TII14008MM 0.3000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 32 km 83.7700 25.13 
TII13004 0.2000 m³ Mortero cemento 1/4, D<= 3 km 86.8600 17.37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  582.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados  
 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos y nivelación laser 
 hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, 
 incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y fondos, 
 entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, 
 aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a 
 la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de 
 nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como 
 trabajos y materiales para la realización de pista de servicio paralela a la propia 
 zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como 
 tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y 
 reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, 
 instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes 
 de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. 
 Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para 
 su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de 
 origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior 
 reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar 
 de empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico 
 ejecutado. 

  
TIO01017 0.0040 h Cuadrilla A 38.4318 0.15 
TIM01055 0.0100 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31.2061 0.31 
TIM01049 0.0100 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 55.5990 0.56 
TIM01020 0.0100 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 0.34 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.3600 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TII14002 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 32 km  
 Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 
 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la 
 planta de 32 km. Incluida puesta en obra. 

  
TIO01009 1.4000 h Peón régimen general 13.3000 18.62 
TIP03002 1.0000 m³ Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 20 mm, planta 58.3435 58.34 
TIM02018 0.1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 15.4399 1.54 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 78.5000 1.96 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TA0108cd m³ Relleno, compactado zanjas, material granular 6/12 mm  
 Relleno en tuberías con material granular tamaño 6/12 mm procedente de 
 cantera o préstamo adecuado, con reparto mecánico, extendido manual y tapado. 
 Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil teórico 
 ejecutado. 
TIO01004 0.0100 h Oficial 1ª 15.4687 0.15 
TIO01009 0.0500 h Peón régimen general 13.3000 0.67 
GRAVILLA 1.1000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 18.0000 19.80 
TIM01055 0.0100 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31.2061 0.31 
TIM01049 0.0100 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 55.5990 0.56 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 21.4900 0.54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.03 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
HINCA600 m Hinca Ø 610 mm, bajo carr, autovía o ferr. para tub. < 450 mm  
 Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diámetro 610 
 mm, espesor mínimo de 8 mm a justificar, incluido tubo, con tratamiento 
 anticorrosión. Para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 400 mm. 
 Mediante empuje neumático y vaciado de tierras hidráulico, extracción de los 
 productos sobrantes a vertedero. Se incluye implantación de maquinaria  y todos 
 los elementos necesarios para el anclaje, alineación, guiado y correcto hincado 
 de los tubos. Se incluye soldadura de los tubos de acero. Se incluye instalación 
 de tubería de presión dentro de la Hinca. Incluye trasporte de equipo hasta obra y 
 dentro de la misma. Se incluye centradores de polipropileno instalados cada 3 m. 
 Se incluye la excavación, achique de agua y tapado de los pozos de ataque y 
 salida. 

  
  
  
TIO01009 1.5000 h Peón régimen general 13.3000 19.95 
TIO01017 2.3000 h Cuadrilla A 38.4318 88.39 
600.PD 1.0000 m Hinca dirigida tubería acero 610 mm mediante empuje mecánico 280.2019 280.20 
CENTRADOR2 0.3400 ud Centrador polipropileno o polietileno 79.6400 27.08 
TIP11011 1.0000 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 8 mm, revest, int. epoxi (p.o.) 144.9469 144.95 
TIM04023 1.0000 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 15.7566 15.76 
TIM01058 2.0000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 112.29 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 688.6200 17.22 
ANCLAPIE 0.3000 m³ Anclaje de piezas especiales red de tubería 172.9300 51.88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  757.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
TAP01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación  
 Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de 
 material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, 
 aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 85 
 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordón de tierra vegetal acopiado y 
 el destapado de servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el 
 volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo 
 en cuenta el perfil teórico de proyecto. 

  
TIO01017 0.0030 h Cuadrilla A 38.4318 0.12 
TIM01055 0.0100 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31.2061 0.31 
TIM01049 0.0100 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 55.5990 0.56 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.9900 0.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
TI.FT004M ud Arqueta 40x40x60 paso/deriv.  
 Arqueta 40x40x60 cm. libres prefabricada de hormigón, para paso, derivación o 
 toma de tierra, i/excavación, con cerco y tapa cuadrada de fundición.  
TIO01018 0.6000 h Cuadrilla B 29.4308 17.66 
TIFT006M 1.0000 ud Arqueta 40x40x40 prefabricada 71.4603 71.46 
TIFT007M 1.0000 ud Tapa fundición c/cerco arquetas 40x40x40 28.8728 28.87 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 117.9900 2.95 
TII03005 0.2160 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1.7600 0.38 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  121.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
TI.FT005M ud Arqueta 60x60x80 paso/deriv.  
 Arqueta 60x60x80 cm libres prefabricada de hormigón, para paso, derivación o 
 toma de tierra, i/excavación, con cerco y tapa cuadrada en fundición.  

  
TIO01018 0.7000 h Cuadrilla B 29.4308 20.60 
TIFT008M 1.0000 ud Arqueta 60x60x80 prefabricada 185.9823 185.98 
TIFT009M 1.0000 ud Tapa fundición c/cerco arquetas 60x60x60 59.3406 59.34 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 265.9200 6.65 
TII03005 0.5000 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1.7600 0.88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  273.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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MOJON ud Mojón hormigón color neutro para señalización  
 Mojón de hormigón en masa troncopiramidal de 0,50 m de altitud. Incluye 
 apertura manual de hoyo, colocación, arriostrado y tapado. Totalmente colocado. 

  
TIO01018 0.1000 h Cuadrilla B 29.4308 2.94 
MO_JON 1.0000 u Mojón troncopiramidal hormigón en masa 7.6768 7.68 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 10.6200 0.27 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.03 RED DE TIERRAS  
05.01.02.01 ud Red de tierras protección  
 Red de puesta a tierra, constituida por cable de cobre conductor RV 0,6/1kV 1x 
 16/35 mm², para conexionado de tierra y protección contra sobretensiones, 
 incluso tendido del mismo, picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud 
 y 18 mm de diámetro, incluso material de conexión y fijación, según se indica en 
 el plano correspondiente. Totalmente instalada y conexionada. 

  
TIO01004 2.0000 h Oficial 1ª 15.4687 30.94 
TIO01009 4.0000 h Peón régimen general 13.3000 53.20 
PPICAS 2.0000 ud Electrodo de acero cobrizo 2m x 18 mm 21.0000 42.00 
PPUENTE 1.0000 ud Puente para toma de tierra 41.0000 41.00 
PHERRA 2.0000 ud Herrajes para toma de tierra 13.9100 27.82 
PSALESMINE 5.0000 kg Sales minerales 0.7000 3.50 
PCABCUDES 12.0000 ud Cable de cobre desnudo 35 mm2 2.8100 33.72 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 232.1800 5.80 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  237.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
05.01.02.02 ud Red de tierras seguidor paneles  
 Red de puesta a tierra para formación de red equipotencial de la estructura de 
 soporte de paneles fotovoltaicos (3 picas por seguidor, cada 16 paneles solares), 
 constituida por cable de cobre desnudo de 35 mm² de sección, picas de tierra de 
 acero cobrizado de 2 m de longitud y 18 mm de diámetro, incluso material de 
 conexión y fijación, según se indica en el plano correspondiente. Totalmente 
 instalada y conexionada. 

  
TIO01004 2.0000 h Oficial 1ª 15.4687 30.94 
TIO01009 4.0000 h Peón régimen general 13.3000 53.20 
PPICAS 3.0000 ud Electrodo de acero cobrizo 2m x 18 mm 21.0000 63.00 
PHERRA 3.0000 ud Herrajes para toma de tierra 13.9100 41.73 
PSALESMINE 5.0000 kg Sales minerales 0.7000 3.50 
PCABCUDES 9.0000 ud Cable de cobre desnudo 35 mm2 2.8100 25.29 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 217.6600 5.44 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  223.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.04 ELEMENTOS FOTOVOLTAICOS  
PANELSHARP ud Panel fotovoltaico 440W  
 Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima 
 (Wp) 440 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41,2 V, intensidad a máxima 
 potencia (Imp) 10,68 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,77 V, intensidad de 
 cortocircuito (Isc) 11,49 A, voltaje máximo del sistema 1.500V, eficiencia 19,99%, 
 144 medias células de 166x83 mm con 9 busbar, vidrio exterior templado de 3,2 
 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C 
 hasta 85°C, dimensiones 2.108 x 1.048 x 40 mm, resistencia a la carga de viento 
 y nieve 2.400 Pa, resistencia a la carga de la nieve probada 5.400 Kpa, peso 25,5 
 kg, caja de conexiones con 3 diodos IP68, cables y conectores, tipo C1 IP68. 
 Totalmente instalado. 

  
TIO01004 0.3000 h Oficial 1ª 15.4687 4.64 
TIO01009 1.0000 h Peón régimen general 13.3000 13.30 
PPANELFOTV 1.0000 ud Panel fotovoltaico 440 W 140.8000 140.80 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 158.7400 3.97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  162.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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ARNCC ud Caja conexión tipo CC  
 Caja de conexión en armario de poliéster (Clase IP65 Protección II) para 
 unificación de circuitos de corriente continua desde seguidores FV, equipado con 
 hasta 48 fusibles de línea 10x38, descargador de sobretensiones, interruptor 
 general de corte en carga de 400 A, fusibles de salida de línea de 400A, incluso 
 soporte fijación a estructura metálica. Totalmente colocado e instalado. 
 Tendrán las siguientes características: 
 Tipo de instalación: intemperie; debidamente protegido de la lluvia, radiación 
 ultravioleta y ambientes corrosivos. 
 Protección mínima IP 65. Grado de protección IK10. 
 Barras aisladas de cobre electrolítico laminado, sin remaches ni soldaduras ni 
 revestimiento ni baño galvánico. 
 Sistema de tierras mediante tornillería inoxidable M16. 
 Bases portafusibles cilíndricas 10 x 38 mm, intensidad asignada 16 A. 
 Unidades fusibles cilíndricos gPV en polo positivo y unidades casquillo cilíndrico 
 en polo negativo 
 Fusibles 16 A. 
 Poder de Corte 10 kA. 
 Seccionador de corte en carga In = 400A. 
 Descargadores de tensión multipolar, Vmax= 1.000 V, Clase I + II. 
 Bases para fusibles NH000 y NH00 CC tipo cuchilla. 
 Unidades fusibles 400 Amp, NH000 y NH00 gPV en polo positivo y negativo, 
 poder de Corte 10 kA. 
 Todos los elementos no metálicos, tales como regletas de bornas, canales de 
 cables, abrazaderas, terminales, etc., deberán ser de material no higroscópico y 
 no propagador de la llama. 
 Asimismo, tanto el cuadro, como cada nivel de tensión, dispondrán de su rótulo 
 correspondiente. 
 En los armarios, una vez realizado el cableado externo, se taparán los huecos 
 con lana de roca taponando lo mejor posible el hueco de paso de cables.  
TIO01004 10.0000 h Oficial 1ª 15.4687 154.69 
TIO01009 3.5000 h Peón régimen general 13.3000 46.55 
PARMPOLI 1.0000 ud Armario poliester IP65 342.5600 342.56 
PINTGEN 1.0000 ud Interruptor general 400 A 1,004.2300 1,004.23 
PSOBRE 1.0000 ud Descargador de sobretensiones 1000 V 806.2800 806.28 
PFU400A 48.0000 ud Fusible 400A 5.8500 280.80 
PESMETA 1.0000 ud Estructura metálica 96.5400 96.54 
PBAS400A 48.0000 ud Base fusibles 6.7100 322.08 
PCONEX 1.0000 ud Kit conectores y bornas 231.7800 231.78 
PAISLA 1.0000 ud Aislante 12.3500 12.35 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 3,297.8600 82.45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,380.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
ARNCG ud Cuadro conexión tipo CG  
 Cuadro de conexión en armario de poliéster (Clase IP65 Protección II) para 
 unificación de circuitos de corriente continua desde cajas de conexión Tipo C, 
 equipada con 16 fusibles de línea 250A, embarrado perforado para la conexión 
 de las líneas de entrada y salida de cada polo positivo/negativo, descargador de 
 sobretensiones, interruptor general de corte en carga 1.600 A. Totalmente 
 colocada y conexionada. 

  
TIO01004 10.0000 h Oficial 1ª 15.4687 154.69 
TIO01009 3.5000 h Peón régimen general 13.3000 46.55 
PARMPOLI 1.0000 ud Armario poliester IP65 342.5600 342.56 
PEMBARR 1.0000 ud Embarrado perforado 876.2300 876.23 
PINTGEN1600 1.0000 ud Interruptor general 1600 A 985.2400 985.24 
PSOBRE 1.0000 ud Descargador de sobretensiones 1000 V 806.2800 806.28 
PFU250A 16.0000 ud Fusible 250A 7.2600 116.16 
PESMETA 1.0000 ud Estructura metálica 96.5400 96.54 
PBAS400A 16.0000 ud Base fusibles 6.7100 107.36 
PCONEX 1.0000 ud Kit conectores y bornas 231.7800 231.78 
PAISLA 1.0000 ud Aislante 12.3500 12.35 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 3,775.7400 94.39 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,870.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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ARNCD ud Cuadro conexión tipo CD  
 Cuadro de conexión en armario de poliéster (Clase IP65 Protección II) para la 
 distribución de energía desde el cuadro de conexión Tipo CG de circuitos de 
 corriente continua hasta los convertidores vectoriales, equipado con un 
 embarrado perforado para la conexión de las líneas de entrada y salida de cada 
 polo positivo/negativo y preparado para aguantar una intensidad máxima de 600 
 A. Dispondrá de una pantalla transparente de policarbonato plástico y soporte. 
 Medida la unidad totalmente colocada y conexionada. 
 Características: 
 · Tipo de instalación: intemperie; debidamente protegido de la lluvia, 
 radiación ultravioleta y ambientes corrosivos. Protección mínima IP 65. Grado de 
 protección IK10. 
 · Barras aisladas de cobre electrolítico laminado, sin remaches ni 
 soldaduras ni revestimiento ni baño galvánico. 
 · Sistema de tierras mediante tornillería inoxidable M16. 
 · Compartimentos debidamente protegidos frente a contactos indirectos, 
 con señal correspondiente de riesgo eléctrico, e identificación correcta de cada 
 polo. 
 · Seccionador de corte en carga In = 600A. 
 · Bases para fusibles NH000 y NH00 CC tipo cuchilla. 
 · Unidades fusibles 400 Amp, NH000 y NH00 gPV en polo positivo y 
 negativo, poder de Corte 10 kA. 
 · Todos los elementos no metálicos, tales como regletas de bornas, 
 canales de cables, abrazaderas, terminales, etc., deberán ser de material no 
 higroscópico y no propagador de la llama. 
 · Asimismo, tanto el cuadro, como cada nivel de tensión, dispondrán de 
 su rótulo correspondiente. 
 · En el cuadro, una vez realizado el cableado externo, se taparán los 
 huecos con lana de roca taponando lo mejor posible el hueco de paso de cables. 

  
TIO01004 7.0000 h Oficial 1ª 15.4687 108.28 
TIO01009 2.0000 h Peón régimen general 13.3000 26.60 
PARMPOLI 1.0000 ud Armario poliester IP65 342.5600 342.56 
PEMBARR2 2.0000 ud Barras Cu 1000A 400.1200 800.24 
PSECCCORTE 1.0000 ud Seccionador corte en carga 559.8400 559.84 
PFU400A 2.0000 ud Fusible 400A 5.8500 11.70 
PESMETA 1.0000 ud Estructura metálica 96.5400 96.54 
PBAS400A 2.0000 ud Base fusibles 6.7100 13.42 
PCONEX 1.0000 ud Kit conectores y bornas 231.7800 231.78 
PAISLA 1.0000 ud Aislante 12.3500 12.35 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2,203.3100 55.08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,258.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA  
Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.05 CONDUCTORES  
05.01.04.01 m Líneas ramal a CC, RV0,6/1 KV 1X 6 mm² CU  
 Instalación eléctrica en corriente continua para conexionado de estructuras de 
 módulos con cajas de conexión I, realizada con dos cables conductores de 1x 6 
 mm2 Cu RV 0,6/1 kV. (uno positivo y otro negativo), libre de halógenos (U N E EN 
 50257-2-1), no propagación de la llama (U N E EN 60332-1-2), no propagación 
 del incendio (U N E EN 60332-3-24), baja emisión de humos opacos (U N E EN 
 61034-2), no emisión de gases corrosivos (U N E EN 50267-2-3). Tendido sobre 
 tubo protector, incluso bornas de salida y llegada y parte proporcional de bridas y 
 señalizadores. Clasificación C PR según EN 50575. Totalmente instalado. 

  
TIO01004 0.0150 h Oficial 1ª 15.4687 0.23 
TIO01009 0.0100 h Peón régimen general 13.3000 0.13 
PRVO61-6 1.0000 ud Cable RV 06/1kW 1x6 mm2 0.9200 0.92 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.2800 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
05.01.04.07 m Líneas CC-CG RV1 1KV 1X 240 mm² AL  
 Instalación eléctrica en corriente continua para conexionado de cajas tipo CC a 
 tipo CG, realizada con un cable conductor de 1x 240 mm2 AL RV1 kV. (positivo y/o 
 negativo), libre de halógenos (U N E EN 50257-2-1), no propagación de la llama 
 (U N E EN 60332-1-2), no propagación de incendio (U N E EN 60332-3-24), baja 
 emisión de humos opacos (U N E EN 61034-2), no emisión de gases corrosivos 
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 (U N E EN 50267-2-3). Tendido sobre arena, incluso bornas de salida y llegada y 
 parte proporcional de bridas y señalizadores. Clasificación C PR según EN 
 50575. Totalmente instalado. 

  
TIO01004 0.0100 h Oficial 1ª 15.4687 0.15 
TIO01009 0.0100 h Peón régimen general 13.3000 0.13 
PVR240AL 1.0000 m Cable RV1 1x240 mm2 AL 2.3200 2.32 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2.6000 0.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.02.06.17 m Fibra óptica con pantalla antiroedores  
 Fibra óptica tipo IE-SW-EL05-5TX con pantalla antiroedores bajo tubo PE D=50 
 mm verde, UNE EN 50.086-2-4. Instalada en zanja o superficie. No incluye 
 apertura de zanjas. Incluso pp de conectores y elementos accesorios. Instalada. 

  
TIO01009 0.0500 h Peón régimen general 13.3000 0.67 
PFIBRAETH 1.0000 m Fibra tipo IE-SW-EL05-5TX 1.1800 1.18 
TIFT002MM 1.0000 m Tubo PE D= 50 mm., UNE EN 50.086-2-4 0.7500 0.75 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2.6000 0.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EBT.BMR.2010 m Bandeja metálica de rejilla de 200x100 galvanizado en caliente  
 Bandeja metálica de rejilla de 200x100 galvanizada en caliente, con tapa, incluso 
 soportes omega o reforzados y fijaciones. DIN 4102-12 resistencia al fuego E90, 
 galvanizado en caliente UNEEN-ISO 1461-99, con espesor capa protectora 70 
 micras. Acorde norma UNE-EN-61537 según marcado N de AENOR. Totalmente 
 montada. 

  
TIO01004 0.6500 h Oficial 1ª 15.4687 10.05 
TIO01009 0.6500 h Peón régimen general 13.3000 8.65 
EBT.BM2010A 1.0000 m Bandeja metálica de rejilla de 200x100 galvanizado en caliente 20.4499 20.45 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 39.1500 0.98 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
ARQFIBRA ud Arqueta ladri. fibra 50x50x100 cm  
 Arqueta para registro de fibra óptica in situ de ladrillo de 1 asta de dimensiones 
 interiores 0,50x0,50x1,00 m con tapa de fundición enrejillada con marco, 
 enfoscada interiormente, solera de hormigón. Totalmente terminada. 

  
  
TIO01004 2.0000 h Oficial 1ª 15.4687 30.94 
TIO01008 1.5000 h Peón especializado régimen general 13.9621 20.94 
TIP03003 0.1000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta 61.6828 6.17 
TIP01076 0.1000 mil Ladrillo macizo 5 cm (p.o.) 167.0800 16.71 
TIP01006 0.0250 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 88.9065 2.22 
P02ECF060 1.0000 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x500 35.2900 35.29 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 112.2700 2.81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.06 AISLADA  
PANELSHARP ud Panel fotovoltaico 440W  
 Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima 
 (Wp) 440 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41,2 V, intensidad a máxima 
 potencia (Imp) 10,68 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,77 V, intensidad de 
 cortocircuito (Isc) 11,49 A, voltaje máximo del sistema 1.500V, eficiencia 19,99%, 
 144 medias células de 166x83 mm con 9 busbar, vidrio exterior templado de 3,2 
 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C 
 hasta 85°C, dimensiones 2.108 x 1.048 x 40 mm, resistencia a la carga de viento 
 y nieve 2.400 Pa, resistencia a la carga de la nieve probada 5.400 Kpa, peso 25,5 
 kg, caja de conexiones con 3 diodos IP68, cables y conectores, tipo C1 IP68. 
 Totalmente instalado. 

  
TIO01004 0.3000 h Oficial 1ª 15.4687 4.64 
TIO01009 1.0000 h Peón régimen general 13.3000 13.30 
PPANELFOTV 1.0000 ud Panel fotovoltaico 440 W 140.8000 140.80 
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%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 158.7400 3.97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  162.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
INVERMONO ud Inversor monofásico 3KVA  
  Suministro e instalación de inversor monofásico de tensión nominal 24V, 
 potencia máxima a 25ºC de 3000VA (2200W), potencia pico: 6000W, eficacia 
 máxima 96%, voltaje salida 230 Vac, frecuencia salida 50Hz, tipo de onda 
 senoidal pura, medidas: 470 x 350 x 280 mm, clase de protección: IP2, tipo 
 Victron Phoenix 24/3000 o equivalente. Totalmente instalado. 

  
TIO01004 6.0000 h Oficial 1ª 15.4687 92.81 
01.06.01.01 1.0000 ud Victron phoenix 24/3000 de 3000VA 1,535.3529 1,535.35 
RVK0.6-1KV-1X 6.0000 m Rv-K 0,6-1KV  1x95 mm², 12.3692 74.22 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,702.3800 42.56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,744.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
REGUMPPT ud Regulador de carga MPPT 150/85A  
 Suministro e instalación de regulador de carga Victron MPPT 150/85 o 
 equivalente. Tensión de entrada máxima 150 Vcc. Intensidad de carga máxima 
 85Amp. Medidas: 185x250x95 mm. Clase de protección: IP22. Totalmente 
 instalado. 

  
TIO01004 1.5000 h Oficial 1ª 15.4687 23.20 
MPPT 15085 1.0000 ud Controlador de carga Victron MPPT150/85 948.0804 948.08 
RV-k 06-1KV 3 6.0000 m Conductor Rv-k 0,6-1KV 35mm2 12.3308 73.98 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,045.2600 26.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,071.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
BATERESTA ud Batería estacionaria OPZs 2V  
 Suministro e instalación de batería estacionaria OPZs fabricada según norma 
 DIN  40736, EN60896, EN 61427 y IEC 896-1, batería tubular de plomo abierto, 
 material exterior de plástico, resistente al impacto, translucido, lo que facilita la 
 supervisión del nivel de electrolito, separadores en material microporoso, 
 conectores entre terminales aislados, 213 Ah C 10 -  200Ah C 100; 3.000ciclos de 
 descarga, para formación de sistema a 24 V, tipo Hoppecke 4 OPZS 200 o 
 equivalente. Totalmente instalada. 

  
TIO01004 1.5000 h Oficial 1ª 15.4687 23.20 
VASO OPZS 24.0000 ud Vaso 4OPZs 200 de 200Ah en C100 268.6867 6,448.48 
200  
PUENT. OPZS 48.0000 u Puente con tornillo de cobre 3.0707 147.39 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 6,619.0700 165.48 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,784.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con  
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ESTTRIANG ud Estructura triangular 6 módulos  
 Sistema estructural triangular de aluminio SOLARBLOCK o similar formado por 4 
 triángulos de inclinación variable entre 15º- 40º, con 8 tornillos de fijación en 
 suspensión tipo TS+ o similar, 4 barras de carril de aluminio tipo R400502 o 
 similar, 2 fijadores para junta alzada tipo R400532 o similar,8 fijaciones de 
 paneles solares intermedios y 4 finales, totalmente montada. 

  
TIO01004 1.5000 h Oficial 1ª 15.4687 23.20 
ESTR01 4.0000 ud Triangulo Renusol R420550 y R4005 45.3716 181.49 
ESTR02 4.0000 ud Barra de fijación acanalada R400502 16.4987 65.99 
ESTR03 16.0000 ud Union tipo R420083 1.6156 25.85 
ESTRCO04 16.0000 ud Prensor de panel R420081 2.6965 43.14 
ESTR05 8.0000 ud Pernos y L de fijación 3.1279 25.02 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 364.6900 9.12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  373.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.07 SEGURIDAD, MEDIDA Y CONTROL  
05.01.01.09 ud Unidad de control de seguidor solar  
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 Suministro e instalación de unidad de control inteligente principal capaz de 
 coordinar y transmitir órdenes a los seguidores solares, equipado con CPU, 
 gateway tipo Zigbee, RS485 y switch Ethernet, programado con seguimiento 
 astronómico, moden de conexión para comunicación externa wifi/doble sim y 
 antena 3G/4G, sistema autónomo ante corte de tensión, protección 
 sobretensiones atmosféricas y protección diferencial, totalmente montado sobre 
 armario de poliéster con grado de protección IP65. 

  
TIO01004 6.0000 h Oficial 1ª 15.4687 92.81 
TIO01009 3.0000 h Peón régimen general 13.3000 39.90 
PSEGCON 1.0000 ud Unidad control seguidor 2,793.8400 2,793.84 
PPROCON 1.0000 ud Armario de protección IP55 196.3400 196.34 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 3,122.8900 78.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,200.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.01.01.10 ud Unidad remota sensores de control seguidores  
 Suministro e instalación de unidad remota de sensores atmosféricos compuesta 
 de columna de acero galvanizado de 6 m de altura y anclado al terreno, 
 anemómetro para medición de viento, equipo de comunicación Zigbee con 
 unidad de control inteligente principal para protección de seguidores, equipado 
 con sensor de nieve, montado sobre envolvente y grado de protección mínima 
 IP65. 

  
TIO01004 5.5000 h Oficial 1ª 15.4687 85.08 
TIO01009 3.0000 h Peón régimen general 13.3000 39.90 
PREMCON 1.0000 ud Kit remota sensores de control 1,591.6200 1,591.62 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,716.6000 42.92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,759.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con  
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
INSTRU ud Piranómetro fijo, radición + temp, clase B, modbus-RTU  
 Suministro e instalación de piranómetro en montaje fijo, con las siguientes 
 características: 
 - Clase B según IEC 61724-1:2017. 
 - Incorpora resistencia anticondensación. 
 - Comunicación en Modbus RTU, variables disponibles: radiación y temperatura 
 sensor. 
TIO01004 6.0000 h Oficial 1ª 15.4687 92.81 
TIO01009 2.5000 h Peón régimen general 13.3000 33.25 
PPIRANO 1.0000 ud Piranómetro 1,143.3600 1,143.36 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,269.4200 31.74 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,301.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
INTSCADA ud Integración en scada generador fotovoltaico  
 Programación de PLC para recogida de datos:  
 - Armarios CG. 
 - Estado fusibles e interruptores armario concentrador. 
 - Lectura irradiación y Tª piranómetro. 
 - Control de convertidores vectoriales 
 Integración de los datos en Scada con pantallas específicas y registro de los 
 mismos. 

  
TIO03017 45.2000 h Analista programador 22.2626 1,006.27 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,006.2700 25.16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,031.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SEG..1 ud Columna troncocónica, 6m, chapa AC DE 3mm, diam. punta 60mm, AM-1  
 Suministro e instalación de columna troncocónica de 6 m de altura, con chapa de 
 acero de 3mm de grosor y diámetro de 60mm en punta.Totalmente instalada. 

  
TIO01004 1.5000 h Oficial 1ª 15.4687 23.20 
TIO01009 1.5000 h Peón régimen general 13.3000 19.95 
PCOCONT 1.0000 ud Columna trancocónica 146.3600 146.36 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 189.5100 4.74 
  _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  194.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO  
CÉNTIMOS  
SEG..2 ud Domo exterior IP PTZ POE 2MP  
 Suministro e instalación de domo PTZ IP PoE+ en color para videovigilancia 
 exterior, con autotracking tipo DH-SD6CE230U-HNI de Dahua o similar.Incluidos 
 accesorios de fijación.Totalmente instalado. 

  
TIO01004 4.0000 h Oficial 1ª 15.4687 61.87 
TIO01009 2.5000 h Peón régimen general 13.3000 33.25 
PDOMO 1.0000 ud Domo exterior IP PTZ POE 2mp 509.7600 509.76 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 604.8800 15.12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  620.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS  
SEG..3 ud Cuadro fusión-convertidor de medios  
 Suministro e instalación de armario para exteriores en acero inoxidable de 
 dimensiones 500x400x200 (AltoXAnchoXProfundo), conteniendo: 
 - Interruptor de corte en carga II 16 A. 
 - Caja de conexiones para fibra óptica, de superficie, con: 
  + 8 Pigtail LC-PC multimodo OM3, conectorizado. 
  + 4 Latiguillos 2LC/PC multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud. 
 - Conversor de medios fibra-cu 100 Mb/s alimentado a 230 V. 
 - Incluso P/P de canaleta,cableado,prensaestopas y fijaciones del armario a 
 columna. 

  
TIO01004 6.3000 h Oficial 1ª 15.4687 97.45 
TIO01009 2.2000 h Peón régimen general 13.3000 29.26 
PCUCON 1.0000 ud Cuadro convertidor 826.0900 826.09 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 952.8000 23.82 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  976.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
CAJASUPFO ud Caja de conexiones fibra óptica  
 Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de superficie, 
 incluyendo: 
 - 8 Pigtail LC-PC multimodo OM3, conectorizado. 
 - 4 Latiguillos 2LC/PC multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud. 

  
TIO01004 2.5000 h Oficial 1ª 15.4687 38.67 
TIO01009 1.0000 h Peón régimen general 13.3000 13.30 
PCONFIB 1.0000 h Caja conexión fibra óptica 144.8400 144.84 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 196.8100 4.92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  201.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CONVERSOR ud Convertidor de medio a fibra multimodo ST- CU  
MED  
 Suministro e instalación de conversor FO multimodo ST a cobre RJ-45. 
 SCALANCE X101-1 o equivalente.Totalmente instalado. 

  
TIO01004 4.0000 h Oficial 1ª 15.4687 61.87 
TIO01009 1.5000 h Peón régimen general 13.3000 19.95 
PCONMEDIOS 1.0000 ud Convertidor medio a fibra 114.2300 114.23 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 196.0500 4.90 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  200.95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SEG..4 ud Barrera de 2 m con 4 haces de infrarrojos, 360º, 200 M  
 Suministro e instalación de barrera de infrarrojos con las siguientes 
 características: 
 - Tipo: columna de 2 m de altura. 
 - Haces de infrarrojos: 2 Tx y 2 Rx.  
 - Resistencia anticondensación: si. 
 - Señal de corte 4 haces: si. 
 - Señal antisabotaje: si. 
 Incluso base de hormigón y placa de fijación. 
TIO01004 2.0000 h Oficial 1ª 15.4687 30.94 
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TIO01009 3.0000 h Peón régimen general 13.3000 39.90 
PCOLUM 1.0000 ud Barrera haces infrarrojos 689.2300 689.23 
PCOLASEN 1.0000 ud Placa asentamiento con pernos 41.2300 41.23 
TIM01054 0.2000 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 28.8071 5.76 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 807.0600 20.18 
TII14009 0.3000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 32 km 89.5400 26.86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  854.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.08 LEGALIZACIÓN INSTALACIONES  
LEGALINST Legalización de instalaciones eléctricas  
 Tramitación de expedientes ante la administración competente,derechos de 
 visado,inspecciones y dirección de los trabajo para la legalización de las 
 instalaciones. 

  
LEGAINST 1.0000 ud Tramitaciones y legalizaciones eléctricas ante organismos 2,352.2600 2,352.26 
 oficiales  
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2,352.2600 58.81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,411.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 TUBERIA DE IMPULSION  
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
TIA01012M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.  
 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación 
 laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a 
 los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado 
 en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales y 
 rastrillado. Incluso  entibado y agotamiento del agua de la zanja. 

  
TIO01009 0.0200 h Peón régimen general 13.3000 0.27 
TIM01058 0.0230 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 1.29 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.5600 0.04 
TII03016 0.0210 h Achique en trabajos de zanja 6.0500 0.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TA0106CD m³ Construcción asiento y relleno tub. mat. granular 6/12 mm  
 Construcción de asiento y relleno seleccionado de zanjas para tuberías con 
 material granular tamaño 6/12 mm procedente de cantera o préstamo adecuado, 
 con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser, incluido el rasanteo 
 para el apoyo correcto de la tubería, agotamiento del agua de la zanja y tapado. 
 Medido el volumen de material sobre el perfil teórico ejecutado. 

  
  
TIO01009 0.0490 h Peón régimen general 13.3000 0.65 
TIO01004 0.0150 h Oficial 1ª 15.4687 0.23 
GRAVILLA 1.1000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 18.0000 19.80 
TIM01055 0.0100 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31.2061 0.31 
TIM01049 0.0140 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 55.5990 0.78 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 21.7700 0.54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
TIA01007MD m³ Tapado de zanjas mecánico procedentes excavación  
 Relleno de zanjas con medios mecánicos, con terreno procedente de la 
 excavación hasta una distancia máxima de 10 m, medido en su perfil natural, 
 depositada en su parte superior la tierra vegetal separada, incluso extendido de 
 tierras sobrantes formando copete sobre la zanja.  

  
TIM01058 0.0180 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 1.01 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.0100 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
TII10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m  
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y 
 desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y 
 con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido 
 en terreno suelto. 
TIM01038 0.0167 h Tractor orugas 151/170 CV 60.3970 1.01 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.0100 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
TII03014 m² Entibación en pozos y zanjas  
 Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos 
 disgregados, realizada con tablones y codales de pino, incluso desentibado y 
 p./p. de elementos complementarios hasta una altura máxima de 3 m. 

  
TIO01017 0.2300 h Cuadrilla A 38.4318 8.84 
MADERA 0.0130 m³ Madera encofrar (p.o.) 201.0000 2.61 
PUNTAL 0.1600 m Puntal de madera para encofrados (p.o.) 1.4400 0.23 
PUNTAS 0.2000 kg Puntas (p.o.) 2.1900 0.44 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 12.1200 0.30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.02 TUBERíAS  
TIA02015MAS m Tubería acero helicoidal, ø 762 mm,esp. 6,4 mm, revest, colocada  
 Tubería de chapa de acero lisa de calidad mínima S275JR o similar, de 762 mm 
 de diámetro exterior y 6,4 mm de espesor, con soldadura helicoidal y extremo 
 abocardado cilíndrico con junta termorresistente, fabricados según normativa 
 europea. El revestimiento interiormente con poliuretano o similar según AWWA 
 C-222 y exteriormente con polietileno multicapa o similar de al menos 3 mm, con 
 tolerancia menor de - 1 mm en el cordón de soldadura, incluyendo tratamiento 
 previo de imprimación anticorrosivo extruido en caliente (DIN 30670/91), previa 
 preparación de las superficies a grado SA 1/2, incluso p.p. de unión soldada con 
 electrodo celulósico rellenando la costura mediante un sistema de pasadas 
 múltiples y finalizando de peinado o métodos similares. Marcado de tubo según 
 norma y trazabilidad. Incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje, 
 colocación y operaciones de corte y empalme en las piezas especiales. Incluye 
 parte proporcional de piezas especiales. Incluido agotamiento del agua de la 
 zanja. No incluye excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que de 
 acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto haya que realizar y que se 
 valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente. Incluye la 
 parte proporcional de protección catódica, mangas de protección, cintas de 
 protección en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de 
 válvulas y ventosas. Podrá ser suministrado en tubos de 6 m, 8 m, 13,5 m o 16 m, 
 en función del replanteo y del juicio técnico de la Dirección Facultativa. 

  
TIO01017 0.1400 h Cuadrilla A 38.4318 5.38 
TIP11015MAS 1.0000 m Tubo acero ø 762 mm, espesor 6,4 mm, revestido (p.o.) 250.0000 250.00 
TRA_ANTICOR 1.0000 m Protección catódica 1.2955 1.30 
TIP29004M 1.0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3.2500 3.25 
TIM01020 0.0580 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 2.00 
%10PE 10.0000 % Parte proporcional piezas especiales 261.9300 26.19 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 288.1200 7.20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  295.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
ANCLAPIE m³ Anclaje de piezas especiales red de tubería  
 Anclaje de piezas especiales en red de tuberías y sujeción de válvulas. 
 Incluyendo hormigón HA-25/sp/40, malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, 
 B500T colocada y encofrado correspondiente, todo colocado. Incluida puesta en 
 obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hormigón tanto por 
 cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón. Incluido agotamiento 
 del agua del pozo. 

  
TII14008 1.0000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 32 km 91.1800 91.18 
TII16029 2.6970 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 22.4000 60.41 
TII15008 2.0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 10.6700 21.34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  172.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.03 VALVULERIA  
VENT.6 ud Ventosa trifuncional DN6", valv.marip., en arqueta  
 Ventosa trifuncional DN 6" paso nominal concebida para su uso en todo tipo de 
 instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Deberá 
 ser de construcción simple y compacta de un solo cuerpo fabricado en fundición 
 dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un 
 revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 
 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional para su 
 protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño interior de paso completo 
 (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equivalente a la 
 nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según 
 norma ISO PN16. Los componentes internos así como tornillería exterior serán 
 de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de 
 EPDM. El cierre hermético de la ventosa se consigue con el desplazamiento 
 vertical de dos flotadores cilíndricos guiados por aletas construidas en el mismo 
 cuerpo de la ventosa. Los flotadores serán de polipropileno macizo para evitar su 
 corrosión y resistir grandes presiones de trabajo sin sufrir deformaciones, 
 abolladuras o su colapso. La purga de aire se realiza con el movimiento de un 
 vástago de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio que abre y cierra un orificio de 
 purga en acero inoxidable AISI304 de al menos 1 mm2 de sección, conexión 
 embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de evacuación de 
 aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de admisión de aire a 
 -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Incluye válvula de mariposa embridada DN 
 150 mm, pieza especial carrete de subida a terreno de acero galvanizado 6" de 5 
 mm de espesor xegún DIN 2440 y adaptadores brida. Asiento sobre grava. 
 Alojada en arqueta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas 
 con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. 
 Totalmente instalada. 

   
VENT.6.1 1.0000 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, (p.o.) 950.0000 950.00 
TIP15011 1.0000 ud Válvula mariposa ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 220.7600 220.76 
TUB6PAG 2.0000 m Tubo de acero galvanizado  ø 6", e=5 mm (p.o.) 12.6000 25.20 
VICABH.6 2.0000 ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 41.3586 82.72 
GRAVILLA 1.0000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 18.0000 18.00 
TIM01055 0.2000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31.2061 6.24 
TIO01017 3.0000 h Cuadrilla A 38.4318 115.30 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,418.2200 35.46 
TII02026 1.0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0.4500 0.45 
TI0229bf 1.0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 3.2800 3.28 
ARQNORMTIPO1 1.0000 ud Arqueta tapa, colocada en obra 339.4100 339.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,796.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.04 OBRAS DE FABRICA Y ESPECIALES  
APARTADO 03.04.01 PASO BAJO CAMINO EXISTENTE  
PASOCD.1000 m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=1 m, losa hormigón prefabric  
 Paso de tubería menor o igual de 1000 mm de diámetro bajo camino o desagüe 
 ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz  2 m 
 y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios 
 mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal. Incluye la excavación, el 
 tapado y la reposición de los caminos o desagües actuales a su estado original. 

  
TIO01017 0.1000 h Cuadrilla A 38.4318 3.84 
LOSA.2X1X0.15 1.0000 ud Losa de hormigón de 2x1 m, 15 cm de sección, con argollas 68.2300 68.23 
TIM01058 0.1000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 5.61 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 77.6800 1.94 
RELLENO 2.0000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 6.9900 13.98 
ZANJA km  
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  93.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
APARTADO 03.04.02 PASO BAJO CANAL  
DEM01 m³ Demolición de fábrica de ladrillo y/o hormigón, medios mecánicos  
 Demolición de fábrica de ladrillo y/o hormigón en soleras y muros, con medios 
 mecánicos, de menos de 4 m de altura, con matillo hidráulico y por empuje de 
 retroexcavadora, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con 
 carga, transporte a vertedero y para su completa demolición.  
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TIO01017 0.2000 h Cuadrilla A 38.4318 7.69 
TIO01004 0.2000 h Oficial 1ª 15.4687 3.09 
TIM01058 0.0230 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 1.29 
TIMOXICOR 0.1000 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible 7.6300 0.76 
TIM02003 0.1000 h Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo 5.2778 0.53 
TIM01049 0.0100 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 55.5990 0.56 
TIM01003 0.2000 h Camión 131/160 CV 31.9258 6.39 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 20.3100 0.51 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CT_CANAL m³ Reconstrucción del canal  
 Reconstrucción del canal en parametos y solera a base de hormigón para armar 
 HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km, armado con malla electrosoldada ME 15x15 ø 
 8-8 mm, B500T. Totalmente terminados y caravistados. 

  
TIM01058 0.0500 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 2.81 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2.8100 0.07 
TII16005 0.4000 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 24.1900 9.68 
TII14008MM 0.3000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 32 km 83.7700 25.13 
TII15006 1.0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada 4.7900 4.79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CT_A_1200 m Paso tubería ø 762 mm, tubo h. ar. 1000 mm bajo canal  
 Paso de tubería bajo arroyo o canal, para permitir el paso de tubo con diámetro 
 762 mm, ejecutado con tubo de hormigón armado Clase 135 segun UNE EN 
 1916 de 1,00 m de diámetro interior, con enchufe de campana y junta de goma , 
 colocado en terreno tipo normal sobre losa de hormigón. Incluida excavación y 
 tapado, totalmente instalado. 

  
TIO01017 0.2000 h Cuadrilla A 38.4318 7.69 
TIP09021 1.0000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,20m c/p.p. junta de goma 121.2300 121.23 
 (p.o.)  
TIM01055 0.2000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31.2061 6.24 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 135.1600 3.38 
ANCLAPIE 0.6000 m³ Anclaje de piezas especiales red de tubería 172.9300 103.76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  242.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
CEN.D1 ud Centrador instalado en tubería para ajuste a tubería de camisa  
 Instalación modular de centradores con ajuste a diámetros del proyecto y altura 
 hasta diferencia con tubería de camisa de 15 cm. Incluida puesta en obra e 
 instalación. Se colocarán cada tres metros según indicaciones de pliego. 

  
CENTRADOR 1.0000 ud Centrador Polietileno de engaches modular en altura y longitud 79.6464 79.65 
TIO01017 0.1000 h Cuadrilla A 38.4318 3.84 
TIM01058 0.0230 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 1.29 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 84.7800 2.12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.05 FIBRA ÓPTICA  
02.02.06.17 m Fibra óptica con pantalla antiroedores  
 Fibra óptica tipo IE-SW-EL05-5TX con pantalla antiroedores bajo tubo PE D=50 
 mm verde, UNE EN 50.086-2-4. Instalada en zanja o superficie. No incluye 
 apertura de zanjas. Incluso pp de conectores y elementos accesorios. Instalada. 

  
TIO01009 0.0500 h Peón régimen general 13.3000 0.67 
PFIBRAETH 1.0000 m Fibra tipo IE-SW-EL05-5TX 1.1800 1.18 
TIFT002MM 1.0000 m Tubo PE D= 50 mm., UNE EN 50.086-2-4 0.7500 0.75 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2.6000 0.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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MOJON ud Mojón hormigón color neutro para señalización  
 Mojón de hormigón en masa troncopiramidal de 0,50 m de altitud. Incluye 
 apertura manual de hoyo, colocación, arriostrado y tapado. Totalmente colocado. 

  
TIO01018 0.1000 h Cuadrilla B 29.4308 2.94 
MO_JON 1.0000 u Mojón troncopiramidal hormigón en masa 7.6768 7.68 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 10.6200 0.27 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ARQFIBRA ud Arqueta ladri. fibra 50x50x100 cm  
 Arqueta para registro de fibra óptica in situ de ladrillo de 1 asta de dimensiones 
 interiores 0,50x0,50x1,00 m con tapa de fundición enrejillada con marco, 
 enfoscada interiormente, solera de hormigón. Totalmente terminada. 

  
TIO01004 2.0000 h Oficial 1ª 15.4687 30.94 
TIO01008 1.5000 h Peón especializado régimen general 13.9621 20.94 
TIP03003 0.1000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta 61.6828 6.17 
TIP01076 0.1000 mil Ladrillo macizo 5 cm (p.o.) 167.0800 16.71 
TIP01006 0.0250 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 88.9065 2.22 
P02ECF060 1.0000 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x500 35.2900 35.29 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 112.2700 2.81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 04 RED DE RIEGO  
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
DESBROCE m³ Desbroce, limpieza y reposición 10 cm tierra vegetal  
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea y 10 cm de tierra vegetal con 
 acopio en dos cordones de tierras separados del resto de excavación en el ancho 
 de ocupación con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y posterior 
 reposición a su ubicación original. 

  
TRACT 0.0100 h Tractor orugas  101/130 CV 55.0000 0.55 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.5500 0.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TIA01012M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.  
 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación 
 laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a 
 los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado 
 en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales y 
 rastrillado. Incluso  entibado y agotamiento del agua de la zanja. 

  
TIO01009 0.0200 h Peón régimen general 13.3000 0.27 
TIM01058 0.0230 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 1.29 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.5600 0.04 
TII03016 0.0210 h Achique en trabajos de zanja 6.0500 0.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TIA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito  
 Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno 
 tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su 
 desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para 
 su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales y rastrillado. 
 Incluso  entibado y agotamiento del agua de la zanja. 

  
TIO01009 0.0530 h Peón régimen general 13.3000 0.70 
TIM01058 0.0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 2.98 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 3.6800 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
BOLO1 m³ Bolo para relleno de blandones  
 Bolos para relleno de blandones en cama de tubería. Incluida colocación y 
 afirmado. 
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TIO01017 0.0200 h Cuadrilla A 38.4318 0.77 
BOLO 1.0000 m³ Bolo 150/450 mm 5.0000 5.00 
TIM01049 0.0600 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 55.5990 3.34 
TIM01058 0.0060 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 0.34 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 9.4500 0.24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TA0106CD m³ Construcción asiento y relleno tub. mat. granular 6/12 mm  
 Construcción de asiento y relleno seleccionado de zanjas para tuberías con 
 material granular tamaño 6/12 mm procedente de cantera o préstamo adecuado, 
 con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser, incluido el rasanteo 
 para el apoyo correcto de la tubería, agotamiento del agua de la zanja y tapado. 
 Medido el volumen de material sobre el perfil teórico ejecutado. 

  
TIO01009 0.0490 h Peón régimen general 13.3000 0.65 
TIO01004 0.0150 h Oficial 1ª 15.4687 0.23 
GRAVILLA 1.1000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 18.0000 19.80 
TIM01055 0.0100 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31.2061 0.31 
TIM01049 0.0140 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 55.5990 0.78 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 21.7700 0.54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
TIA01007MD m³ Tapado de zanjas mecánico procedentes excavación  
 Relleno de zanjas con medios mecánicos, con terreno procedente de la 
 excavación hasta una distancia máxima de 10 m, medido en su perfil natural, 
 depositada en su parte superior la tierra vegetal separada, incluso extendido de 
 tierras sobrantes formando copete sobre la zanja.  

  
TIM01058 0.0180 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 1.01 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.0100 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
TII10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m  
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y 
 desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y 
 con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido 
 en terreno suelto. 
TIM01038 0.0167 h Tractor orugas 151/170 CV 60.3970 1.01 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.0100 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
CAMINODESP2 ud Corte de árboles de gran porte en despeje de excavaciones  
 Corte de árboles de diámetro igual o superior a 25 cm en despeje de 
 excavaciones. La unidad incluye la tala de árboles y ramas, el destoconado con 
 medios mecánicos, el troceado del tronco, el transporte del material vegetal a 
 zona de apilado. El citado material podrá ser retirado por el propietario o en su 
 defecto por empresa autorizada para su uso como biomasa. 

  
TIO02001 0.5000 h Jefe de cuadrilla régimen especial agrario 7.9551 3.98 
TIO02002 3.0000 h Peón especializado régimen especial agrario 7.6768 23.03 
TIM01033 0.1000 h Dumper de obra, 2500 l 20.0400 2.00 
TIM03014 2.0000 h Motosierra, sin mano de obra 1.4586 2.92 
TIM01059 0.1000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 65.5000 6.55 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 38.4800 0.96 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.02 TUBERÍAS  
MDTIA06051_01 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC orientado C500 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, 
 colocación, pp de piezas especiales, agotamiento del agua de la zanja y prueba. 
 No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte 
 según las necesidades del proyecto. 
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TIO01017 0.1000 h Cuadrilla A 38.4318 3.84 
MDTIP16051_01 1.0000 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 168.0000 168.00 
TIP29004M 1.0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3.2500 3.25 
TIM01020 0.0800 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 2.76 
%10PE 10.0000 % Parte proporcional piezas especiales 177.8500 17.79 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 195.6400 4.89 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  200.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TIA06049M m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC orientado C500 de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, 
 colocación, pp de piezas especiales, agotamiento del agua de la zanja  y prueba. 
 No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte 
 según las necesidades del proyecto. 

  
TIO01017 0.0830 h Cuadrilla A 38.4318 3.19 
MDTIP16049_01 1.0000 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 105.0000 105.00 
TIP29004M 1.0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3.2500 3.25 
TIM01020 0.0670 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 2.31 
%10PE 10.0000 % Parte proporcional piezas especiales 113.7500 11.38 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 125.1300 3.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  128.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
TIA06050M m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC orientado C500 de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, 
 colocación, pp de piezas especiales, agotamiento del agua de la zanja y prueba. 
 No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte 
 según las necesidades del proyecto. 

  
  
TIO01017 0.0830 h Cuadrilla A 38.4318 3.19 
TIP06050M 1.0000 m Tubería PVC orientado ø 450 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 87.0000 87.00 
TIP29004M 1.0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3.2500 3.25 
TIM01020 0.0670 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 2.31 
%10PE 10.0000 % Parte proporcional piezas especiales 95.7500 9.58 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 105.3300 2.63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  107.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TIA06048. m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC orientado C500 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, 
 colocación, pp de piezas especiales,agotamiento del agua de la zanja y prueba. 
 No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte 
 según las necesidades del proyecto. 

  
TIO01017 0.0300 h Cuadrilla A 38.4318 1.15 
TIP16048. 1.0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 68.0000 68.00 
TIP29003 1.0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 315<ø<=400 mm 2.9900 2.99 
TIM01020 0.0470 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 1.62 
%10PE 10.0000 % Parte proporcional piezas especiales 73.7600 7.38 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 81.1400 2.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  83.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
TIA08041 m Tubería PEAD 100, ø 400 mm, 1,6 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno de alta densidad de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de 
 presión de trabajo y unión por manguito o soldadura a elección D.O.; incluyendo 
 piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  No 
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente 
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 de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la 
 mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 

   
TIO01017 0.0770 h Cuadrilla A 38.4318 2.96 
TIP19041 1.0000 m Tubo de PEAD 100 ø 400 mm, 1,6 MPa (p.o.) 79.0000 79.00 
TIP29003 1.0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 315<ø<=400 mm 2.9900 2.99 
TIM01020 0.0620 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 2.14 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 87.0900 2.18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  89.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
TIA06047. m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC orientado C500 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, 
 colocación, pp de piezas especiales,agotamiento del agua de la zanja y prueba. 
 No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte 
 según las necesidades del proyecto. 

  
TIO01017 0.0300 h Cuadrilla A 38.4318 1.15 
TIP16047 1.0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 42.0000 42.00 
TIP29002 1.0000 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2.1495 2.15 
TIM01020 0.0450 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 1.55 
%10PE 10.0000 % Parte proporcional piezas especiales 46.8500 4.69 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 51.5400 1.29 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TIA06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC orientado C500 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, 
 colocación, pp de piezas especiales, agotamiento del agua de la zanja y prueba. 
 No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte 
 según las necesidades del proyecto. 

  
TIO01017 0.0200 h Cuadrilla A 38.4318 0.77 
TIP16046 1.0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 26.0000 26.00 
PRR_1 1.0000 m Prueba de presión de tubería < DN315 mm 1.9192 1.92 
TIM01020 0.0200 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 0.69 
%10PE 10.0000 % Parte proporcional piezas especiales 29.3800 2.94 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 32.3200 0.81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
TIA060225M m Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC orientado C500 de 225 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, 
 colocación, pp de piezas especiales, agotamiento del agua de la zanja y prueba. 
 No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte 
 según las necesidades del proyecto. 

  
TIO01017 0.0200 h Cuadrilla A 38.4318 0.77 
TIP160225M 1.0000 m Tubería PVC orientado ø 225 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 21.5000 21.50 
PRR_1 1.0000 m Prueba de presión de tubería < DN315 mm 1.9192 1.92 
TIM01020 0.0200 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 0.69 
%10PE 10.0000 % Parte proporcional piezas especiales 24.8800 2.49 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 27.3700 0.68 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
TIA06045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC orientado C500 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, 
 colocación, pp de piezas especiales, agotamiento del agua de la zanja y prueba. 
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 No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte 
 según las necesidades del proyecto. 

  
TIO01017 0.0200 h Cuadrilla A 38.4318 0.77 
TIP16045 1.0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 16.5000 16.50 
PRR_1 1.0000 m Prueba de presión de tubería < DN315 mm 1.9192 1.92 
TIM01020 0.0050 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 0.17 
%10PE 10.0000 % Parte proporcional piezas especiales 19.3600 1.94 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 21.3000 0.53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TIA06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC orientado C500 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, 
 colocación, pp de piezas especiales (tes, codos y reduccciones) además de las 
 piezas de bajada de hidrantes y remonte de terciarias a superficie del terreno con 
 brida ciega para toma de regante, agotamiento del agua de la zanja y prueba. No 
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente 
 de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la 
 mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 

  
TIO01017 0.0200 h Cuadrilla A 38.4318 0.77 
TIP16044M 1.0000 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 10.5000 10.50 
PRR_1 1.0000 m Prueba de presión de tubería < DN315 mm 1.9192 1.92 
TIM01020 0.0150 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 0.52 
%10PE 10.0000 % Parte proporcional piezas especiales 13.7100 1.37 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 15.0800 0.38 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TUBACEG6P m Tubería circular acero galvanizado, 6 pulgadas, colocada  
 Tubería circular de acero galvanizado de 6 pulgadas de diámetro, e=5 mm (según 
 DIN 2440), incluyendo materiales a pie de obra, montaje, agotamiento del agua 
 de la zanja, colocación, pp de piezas especiales (uniones, codos, tes y 
 reducciones) para la conexión de tubería principal con hidrante e hidrante con red 
 terciaria. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte 
 según las necesidades del proyecto. 

  
TIO01017 0.0200 h Cuadrilla A 38.4318 0.77 
TUB6PAG 1.0000 m Tubo de acero galvanizado  ø 6", e=5 mm (p.o.) 12.6000 12.60 
TIPPIEZAS6PAG 2.0000 ud Piezas especiales de acero galvanizado 6 pulgadas junta de 6.3000 12.60 
 goma (p.o.)  
TIM01020 0.0150 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 0.52 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 26.4900 0.66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
TUBACEG4P m Tubería circular acero galvanizado, 4 pulgadas, colocada  
 Tubería circular de acero galvanizado de 4 pulgadas de diámetro, e=4,5 mm 
 (según DIN 2440), incluyendo materiales a pie de obra, montaje, agotamiento del 
 agua de la zanja, colocación, pp de piezas especiales (uniones, codos, tes y 
 reducciones) para la conexión de tubería principal con hidrante. No incluye la 
 excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de 
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del 
 proyecto. 

  
 
TIO01017 0.0200 h Cuadrilla A 38.4318 0.77 
TUB4PAG 1.0000 m Tubo de acero galvanizado  ø 4", e=4,5 mm (p.o.) 10.0000 10.00 
TIPPIEZAS4PAG 2.0000 ud Piezas especiales de acero galvanizado 4 pulgadas junta de 5.0000 10.00 
 goma (p.o.)  
TIM01020 0.0150 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 0.52 
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%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 21.2900 0.53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TUBACEG3P m Tubería circular acero galvanizado, 3 pulgadas, colocada  
 Tubería circular de acero galvanizado de 3 pulgadas de diámetro, e=4 mm (según 
 DIN 2440), incluyendo materiales a pie de obra, montaje, agotamiento del agua 
 de la zanja, colocación, pp de piezas especiales (uniones, codos, tes y 
 reducciones) para la conexión de tubería principal con hidrante. No incluye la 
 excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de 
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del 
 proyecto. 

  
  
TIO01017 0.0200 h Cuadrilla A 38.4318 0.77 
TUB3PAG 1.0000 m Tubo de acero galvanizado  ø 3", e=4 mm (p.o.) 8.0000 8.00 
TIPPIEZAS3PAG 2.0000 ud Piezas especiales de acero galvanizado 3 pulgadas junta de 4.0000 8.00 
 goma (p.o.)  
TIM01020 0.0150 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 0.52 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 17.2900 0.43 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ANCLAPIE m³ Anclaje de piezas especiales red de tubería  
 Anclaje de piezas especiales en red de tuberías y sujeción de válvulas. 
 Incluyendo hormigón HA-25/sp/40, malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, 
 B500T colocada y encofrado correspondiente, todo colocado. Incluida puesta en 
 obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hormigón tanto por 
 cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón. Incluido agotamiento 
 del agua del pozo. 

  
TII14008 1.0000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 32 km 91.1800 91.18 
TII16029 2.6970 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 22.4000 60.41 
TII15008 2.0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 10.6700 21.34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  172.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.03 VALVULERÍA  
APARTADO 04.03.01 HIDRANTES  
HIDRA3.2 ud Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3". Válvula y contador  
 Hidrante en parcela DN 3" de 1 salida frontal de 3" compuesto por adaptador 
 brida galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, codo de acero galvanizado ASTM A536 
 de 448 MPa, remonte de subida en tubería de acero galvanizado según DIN 2440, 
 con acoplamientos ranurados rígido y flexible alternativamente en todos los 
 elementos del hidrante, válvula de mariposa ranurada accionada por reductor con 
 volante sobre la que se instala filtro cazapiedras autodesmontable ranurado DN 
 80 PN-16 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura 
 epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte 
 superior e inferior, válvula de esfera antihielo para desagüe de 1 "), ventosa 
 automática de 1", carrete ranurado galvanizado segun DIN 2440 corrector de flujo, 
 contador Woltman de eje horizontal (transmisión magnética y cámara seca, con 
 emisor de pulsos DN 3" homologado clase metrológica B), carrete ranurado 
 galvanizado segun DIN 2440, válvula de control hidráulico de diafragma de 
 asiento plano con funciones de control automático y microfiltro en el circuito 
 hidráulico, con sensor de apertura, incorporado solenoide tipo LACTH de 2 hilos 
 con base de 3 vías y pilotos limitador de caudal y reductor de presión de 2-3 vías 
 a indicación del Director de Obra, carrete ranurado de salida de hidrante 
 galvanizado segun DIN 2440 y válvula de compuerta ranurada para conexión del 
 regante. Incluso EPDM necesario para evitar contacto galvanizado hormigón. 
 Todo ello dentro de arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 
 dimensiones interiores 1600 x 1000 x 750 mm con tapa de chapa de acero 
 cincado y pintadas con poliéster, esquinas en círculo R-150, formada por 4 hojas, 
 apertura central, bisagras con pernos de acero inoxidable, un tirador pasante y 
 escote para cierre por candado, incluido y sensor de intrusión de las tapas. 
 Colocado y montado en obra sobre losa de hormigón armado HA-25 con malla 
 electrosoldada 15x15x8 mm de dimensiones 2.6x1,7 m. La losa se realizará 
 previo compactado del terreno con material granular 6/12. La arqueta irá 
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 numerada. Conforme a los planos. 

  
EH.3.01 1.0000 ud Elementos hidráulicos hidrante 3" 861.4200 861.42 
EU.3.01 1.0000 ud Elementos de unión hidrante 3" 233.8200 233.82 
EP.3.01 1.0000 ud Elementos de protección hidrante 3" 555.5700 555.57 
EC.3.01 1.0000 ud Elementos de telecontrol hidrantes 3" 78.0600 78.06 
GRAVILLA 1.0000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 18.0000 18.00 
TIO01017 4.5000 h Cuadrilla A 38.4318 172.94 
TIM01021 1.0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 37.0308 37.03 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,956.8400 48.92 
TII14008 0.6700 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 32 km 91.1800 61.09 
TII15006 4.4200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada 4.7900 21.17 
TII16001 8.6000 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m 2.3000 19.78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,107.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
HIDRA3.1 ud Hidr. ent 3" 2 salidas laterales 3". Válvula y contador  
 Hidrante en parcela DN 3" de 2 salidas laterales de 3" compuesto por adaptador 
 brida galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, codo de acero galvanizado ASTM A536 
 de 448 MPa, remonte de subida en tubería de acero galvanizado según DIN 2440, 
 con acoplamientos ranurados rígido y flexible alternativamente en todos los 
 elementos del hidrante, válvula de mariposa ranurada accionada por reductor con 
 volante sobre la que se instala filtro cazapiedras autodesmontable ranurado DN 
 80 PN-16 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura 
 epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte 
 superior e inferior, válvula de esfera antihielo para desagüe de 1 "), ventosa 
 automática de 1", carrete ranurado galvanizado segun DIN 2440 corrector de flujo, 
 contador Woltman de eje horizontal (transmisión magnética y cámara seca, con 
 emisor de pulsos DN 3" homologado clase metrológica B), carrete ranurado 
 galvanizado segun DIN 2440, te ranurada galvanizada ASTM A536 de 448 MPa, 2 
 válvulas de control hidráulico de diafragma de asiento plano con funciones de 
 control automático y microfiltro en el circuito hidráulico, con sensor de apertura, 
 incorporado solenoide tipo LACTH de 2 hilos con base de 3 vías y pilotos 
 limitador de caudal y reductor de presión de 2-3 vías a indicación del Director de 
 Obra, dos carretes ranurados de salida de hidrante galvanizado segun DIN 2440 
 y 2 válvulas de compuerta ranurada para conexión del regante. Incluso EPDM 
 necesario para evitar contacto galvanizado hormigón. Todo ello dentro de arqueta 
 troncopiramidal de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 1600 x 1000 
 x 750 mm con tapa de chapa de acero cincado y pintadas con poliéster, esquinas 
 en círculo R-150, formada por 4 hojas, apertura central, bisagras con pernos de 
 acero inoxidable, un tirador pasante y escote para cierre por candado, incluido y 
 sensor de intrusión de las tapas. Colocado y montado en obra sobre losa de 
 hormigón armado HA-25 con malla electrosoldada 15x15x8 mm de dimensiones 
 2,6x1,7 m. La losa se realizará previo compactado del terreno con material 
 granular 6/12. La arqueta irá numerada. Conforme a los planos. 

   
EH.3.02 1.0000 ud Elementos hidráulicos hidrante 3" 2 tomas 1,313.9300 1,313.93 
EU.3.02 1.0000 ud Elementos de unión hidrante 3" 2 tomas 319.8100 319.81 
EP.3.02 1.0000 ud Elementos de protección hidrante 3" 2 tomas 555.5700 555.57 
EC.3.02 1.0000 ud Elementos de telecontrol hidrante 3" 2 tomas 143.7100 143.71 
GRAVILLA 1.0000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 18.0000 18.00 
TIO01017 5.0000 h Cuadrilla A 38.4318 192.16 
TIM01021 1.0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 37.0308 37.03 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2,580.2100 64.51 
TII14008 0.6700 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 32 km 91.1800 61.09 
TII15006 4.4200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada 4.7900 21.17 
TII16001 8.6000 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m 2.3000 19.78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,746.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA  
Y SEIS CÉNTIMOS  
HIDRA4.2 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador  
 Hidrante en parcela DN 4" de 1 salida frontal de 4" compuesto por adaptador 
 brida galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, codo de acero galvanizado ASTM A536 
 de 448 MPa, remonte de subida en tubería de acero galvanizado según DIN 2440, 
 con acoplamientos ranurados rígido y flexible alternativamente en todos los 
 elementos del hidrante, válvula de mariposa ranurada accionada por reductor con 
 volante sobre la que se instala filtro cazapiedras autodesmontable ranurado DN 
 100 PN-16 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura 
 epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte 
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 superior e inferior, válvula de esfera antihielo para desagüe de 1 "), ventosa 
 automática de 1", carrete ranurado galvanizado segun DIN 2440 corrector de flujo, 
 contador Woltman de eje horizontal (transmisión magnética y cámara seca, con 
 emisor de pulsos DN 4" homologado clase metrológica B), carrete ranurado 
 galvanizado segun DIN 2440, válvula de control hidráulico de diafragma de 
 asiento plano con funciones de control automático y microfiltro en el circuito 
 hidráulico, con sensor de apertura, incorporado solenoide tipo LACTH de 2 hilos 
 con base de 3 vías y pilotos limitador de caudal y reductor de presión de 2-3 vías 
 a indicación del Director de Obra, carrete ranurado de salida de hidrante 
 galvanizado segun DIN 2440 y válvula de compuerta ranurada para conexión del 
 regante. Incluso EPDM necesario para evitar contacto galvanizado hormigón. 
 Todo ello dentro de arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 
 dimensiones interiores 2000 x 1250 x 1000 mm con tapa de chapa de acero 
 cincado y pintadas con poliéster, esquinas en círculo R-150, formada por 4 hojas, 
 apertura central, bisagras con pernos de acero inoxidable, un tirador pasante y 
 escote para cierre por candado, incluido y sensor de intrusión de las tapas. 
 Colocado y montado en obra sobre losa de hormigón armado HA-25 con malla 
 electrosoldada 15x15x8 mm de dimensiones 3x2 m. La losa se realizará previo 
 compactado del terreno con material granular 6/12. La arqueta irá numerada. 
 Conforme a los planos. 

   
EH.4.01 1.0000 ud Elementos hidráulicos hidrante 4" 992.3600 992.36 
EU.4.01 1.0000 ud Elementos de unión hidrante 4" 288.8000 288.80 
EP.4.01 1.0000 ud Elementos de protección hidrante 4" 693.8000 693.80 
EC.4.01 1.0000 ud Elementos de telecontrol hidrante 4" 78.0600 78.06 
GRAVILLA 1.5000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 18.0000 27.00 
TIO01017 5.0000 h Cuadrilla A 38.4318 192.16 
TIM01021 1.0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 37.0308 37.03 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2,309.2100 57.73 
TII14008 0.9000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 32 km 91.1800 82.06 
TII15006 6.0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada 4.7900 28.74 
TII16001 10.0000 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m 2.3000 23.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,500.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
HIDRA4.1 ud Hidr. ent 4" 2 salidas laterales 4". Válvula y contador  
 Hidrante en parcela DN 4" de 2 salidas laterales de 4" compuesto por adaptador 
 brida galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, codo de acero galvanizado ASTM A536 
 de 448 MPa, remonte de subida en tubería de acero galvanizado según DIN 2440, 
 con acoplamientos ranurados rígido y flexible alternativamente en todos los 
 elementos del hidrante, válvula de mariposa ranurada accionada por reductor con 
 volante sobre la que se instala filtro cazapiedras autodesmontable ranurado DN 
 100 PN-16 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura 
 epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte 
 superior e inferior, válvula de esfera antihielo para desagüe de 1 "), ventosa 
 automática de 1", carrete ranurado galvanizado segun DIN 2440 corrector de flujo, 
 contador Woltman de eje horizontal (transmisión magnética y cámara seca, con 
 emisor de pulsos DN 4" homologado clase metrológica B), carrete ranurado 
 galvanizado segun DIN 2440, te ranurada galvanizada ASTM A536 de 448 MPa, 2 
 válvulas de control hidráulico de diafragma de asiento plano con funciones de 
 control automático y microfiltro en el circuito hidráulico, con sensor de apertura, 
 incorporado solenoide tipo LACTH de 2 hilos con base de 3 vías y pilotos 
 limitador de caudal y reductor de presión de 2-3 vías a indicación del Director de 
 Obra, dos carretes ranurados de salida de hidrante galvanizado segun DIN 2440 
 y 2 válvulas de compuerta ranurada para conexión del regante. Incluso EPDM 
 necesario para evitar contacto galvanizado hormigón. Todo ello dentro de arqueta 
 troncopiramidal de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 2000 x 1250 
 x 1000 mm con tapa de chapa de acero cincado y pintadas con poliéster, 
 esquinas en círculo R-150, formada por 4 hojas, apertura central, bisagras con 
 pernos de acero inoxidable, un tirador pasante y escote para cierre por candado, 
 incluido y sensor de intrusión de las tapas. Colocado y montado en obra sobre 
 losa de hormigón armado HA-25 con malla electrosoldada 15x15x8 mm de 
 dimensiones 3x2 m. La losa se realizará previo compactado del terreno con 
 material granular 6/12. La arqueta irá numerada. Conforme a los planos. 
   

   
EH.4.02 1.0000 ud Elementos hidráulicos hidrante 4" 2 tomas 1,404.7400 1,404.74 
EU.4.02 1.0000 ud Elementos de unión hidrante de 4" 2 tomas 403.1200 403.12 
EP.4.02 1.0000 ud Elementos de protección hidrante 4" 2 tomas 693.8000 693.80 
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EC.4.02 1.0000 ud Elementos de telecontrol hidrante 4" 2 tomas 143.7100 143.71 
GRAVILLA 1.5000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 18.0000 27.00 
TIO01017 5.0000 h Cuadrilla A 38.4318 192.16 
TIM01021 1.0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 37.0308 37.03 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2,901.5600 72.54 
TII14008 0.9000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 32 km 91.1800 82.06 
TII15006 6.0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada 4.7900 28.74 
TII16001 10.0000 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m 2.3000 23.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,107.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
HIDRA6.2 ud Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador  
 Hidrante en parcela DN 6" de 1 salida frontal de 6" compuesto por adaptador 
 brida galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, codo de acero galvanizado ASTM A536 
 de 448 MPa, remonte de subida en tubería de acero galvanizado según DIN 2440, 
 con acoplamientos ranurados rígido y flexible alternativamente en todos los 
 elementos del hidrante, válvula de mariposa ranurada accionada por reductor con 
 volante sobre la que se instala filtro cazapiedras autodesmontable ranurado DN 
 150 PN-16 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura 
 epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte 
 superior e inferior, válvula de esfera antihielo para desagüe de 1 "), ventosa 
 automática de 1", carrete ranurado galvanizado segun DIN 2440 corrector de flujo, 
 contador Woltman de eje horizontal (transmisión magnética y cámara seca, con 
 emisor de pulsos DN 6" homologado clase metrológica B), carrete ranurado 
 galvanizado segun DIN 2440, válvula de control hidráulico de diafragma de 
 asiento plano con funciones de control automático y microfiltro en el circuito 
 hidráulico, con sensor de apertura, incorporado solenoide tipo LACTH de 2 hilos 
 con base de 3 vías y pilotos limitador de caudal y reductor de presión de 2-3 vías 
 a indicación del Director de Obra, carrete ranurado de salida de hidrante 
 galvanizado segun DIN 2440 y válvula de compuerta ranurada para conexión del 
 regante. Incluso EPDM necesario para evitar contacto galvanizado hormigón. 
 Todo ello dentro de arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 
 dimensiones interiores 2000 x 1250 x 1000 mm con tapa de chapa de acero 
 cincado y pintadas con poliéster, esquinas en círculo R-150, formada por 4 hojas, 
 apertura central, bisagras con pernos de acero inoxidable, un tirador pasante y 
 escote para cierre por candado, incluido y sensor de intrusión de las tapas. 
 Colocado y montado en obra sobre losa de hormigón armado HA-25 con malla 
 electrosoldada 15x15x8 mm de dimensiones 3x2 m. La losa se realizará previo 
 compactado del terreno con material granular 6/12. La arqueta irá numerada. 
 Conforme a los planos. 

  
EH.6.01 1.0000 ud Elementos hidráulicos hidrante 6" 1,447.6500 1,447.65 
EU.6.01 1.0000 ud Elementos de unión hidrante 6" 447.0300 447.03 
EP.6.01 1.0000 ud Elementos de protección hidrante 6" 693.8000 693.80 
EC.6.01 1.0000 ud Elementos de telecontrol hidrantes 6" 78.0600 78.06 
GRAVILLA 1.5000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 18.0000 27.00 
TIO01017 6.0000 h Cuadrilla A 38.4318 230.59 
TIM01021 1.0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 37.0308 37.03 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2,961.1600 74.03 
TII14008 0.9000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 32 km 91.1800 82.06 
TII15006 6.0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada 4.7900 28.74 
TII16001 10.0000 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m 2.3000 23.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,168.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
HIDRA6.1 ud Hidr. ent 6" 2 salidas laterales 6". Válvula y contador  
 Hidrante en parcela DN 6" de 2 salidas laterales de 6" compuesto por adaptador 
 brida galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, codo de acero galvanizado ASTM A536 
 de 448 MPa, remonte de subida en tubería de acero galvanizado según DIN 2440, 
 con acoplamientos ranurados rígido y flexible alternativamente en todos los 
 elementos del hidrante, válvula de mariposa ranurada accionada por reductor con 
 volante sobre la que se instala filtro cazapiedras autodesmontable ranurado DN 
 150 PN-16 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura 
 epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte 
 superior e inferior, válvula de esfera antihielo para desagüe de 1 "), ventosa 
 automática de 1", carrete ranurado galvanizado segun DIN 2440 corrector de flujo, 
 contador Woltman de eje horizontal (transmisión magnética y cámara seca, con 
 emisor de pulsos DN 6" homologado clase metrológica B), carrete ranurado 
 galvanizado segun DIN 2440, te ranurada galvanizada ASTM A536 de 448 MPa, 2 
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 válvulas de control hidráulico de diafragma de asiento plano con funciones de 
 control automático y microfiltro en el circuito hidráulico, con sensor de apertura, 
 incorporado solenoide tipo LACTH de 2 hilos con base de 3 vías y pilotos 
 limitador de caudal y reductor de presión de 2-3 vías a indicación del Director de 
 Obra, dos carretes ranurados de salida de hidrante galvanizado segun DIN 2440 
 y 2 válvulas de compuerta ranurada para conexión del regante. Incluso EPDM 
 necesario para evitar contacto galvanizado hormigón. Todo ello dentro de arqueta 
 troncopiramidal de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 2000 x 1250 
 x 1000 mm con tapa de chapa de acero cincado y pintadas con poliéster, 
 esquinas en círculo R-150, formada por 4 hojas, apertura central, bisagras con 
 pernos de acero inoxidable, un tirador pasante y escote para cierre por candado, 
 incluido y sensor de intrusión de las tapas. Colocado y montado en obra sobre 
 losa de hormigón armado HA-25 con malla electrosoldada 15x15x8 mm de 
 dimensiones 3x2 m. La losa se realizará previo compactado del terreno con 
 material granular 6/12. La arqueta irá numerada. Conforme a los planos. 
    
EH.6.02 1.0000 ud Elementos hidráulicos hidrante 6" 2 tomas 2,105.1100 2,105.11 
EU.6.02 1.0000 ud Elementos de unión hidrante 6" 2 tomas 629.8000 629.80 
EP.6.02 1.0000 ud Elementos de protección hidrante 6" 2 tomas 693.8000 693.80 
EC.6.02 1.0000 ud Elementos de telecontrol hidrante 6" 2 tomas 143.7100 143.71 
GRAVILLA 1.5000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 18.0000 27.00 
TIO01017 6.0000 h Cuadrilla A 38.4318 230.59 
TIM01021 1.4000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 37.0308 51.84 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 3,881.8500 97.05 
TII14008 0.9000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 32 km 91.1800 82.06 
TII15006 6.0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada 4.7900 28.74 
TII16001 10.0000 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m 2.3000 23.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,112.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
SONDA.P2 ud Sistema medida presión red, sonda hidrostática 0-16 bar  
 Sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la 
 presión que hay en la red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 
 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión de por lo menos el 1%. 
 Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y 
 materiales en contacto con el medio serán de acero inoxidable conectándose al 
 proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “ G. 
 Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de 
 almacenamiento serán 40 ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o 
 similar. 
 El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que 
 se quiera leer, siendo ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo 
 cerámico. Las presiones de entradas a los hidrantes se facilitarán en su 
 momento por la dirección de obra. 
 La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se 
 hará estanca, con un grado de protección igual o superior al propio sensor, 
 mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado en el otro extremo con un conector 
 macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un grado de protección 
 mínima IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo caso, 
 una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del 
 pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de 
 longitud inferior.  
 El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra 
 sobretensiones y contra cortocircuitos. Igualmente deberá estar protegido contra 
 las heladas extremas que se registren en el emplazamiento de la obra. 
 El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al hidrante 
 y deberá instalarse sobre un filtro de toma autolimpiante. Instalado, conexionado 
 y verificado. Incluido ampliación de tarjeta mediante 1 entrada analógica, 4-20 mA 
 y p.p. de configuración del nodo de riego y del Centro de Control para 
 visualización, registro y configuración de alarmas.  

  
TIO01009 0.1000 h Peón régimen general 13.3000 1.33 
SONDA 2 1.0000 ud Transductor de presión de red de 0-16 bar resistente a heladas 60.4546 60.45 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 61.7800 1.54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
TIAHID ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada salida hidrantes  
 Válvula de compuerta de cierre elástico, ø 150 mm. y presión de trabajo 16 atm., 



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
MYM CASTRONUÑO. FASE SEIASA  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
 Página 61  

 unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: 
 fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: 
 fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada, Collarín latón CZ 132,Cojinete 
 nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, 
 Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.Tratamiento de acabado granallado de 
 superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura 
 polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático 
 RAL5017, polimerización en horno a 200º. Para hidrantes compartidos, instalada 
 en tubo de acero galvanizado.  

  
TIO01004 1.3000 h Oficial 1ª 15.4687 20.11 
MDTIP15003 1.0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 153.5353 153.54 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 173.6500 4.34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  177.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
APARTADO 04.03.02 VENTOSAS  
VENT.2 ud Ventosa trifuncional DN2", valv.comp., en arqueta  
 Ventosa trifuncional DN 2" paso nominal concebida para su uso en todo tipo de 
 instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Deberá 
 ser de construcción simple y compacta de un solo cuerpo fabricado en fundición 
 dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un 
 revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 
 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional para su 
 protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño interior de paso completo 
 (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equivalente a la 
 nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según 
 norma ISO PN16. Los componentes internos así como tornillería exterior serán 
 de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de 
 EPDM. El cierre hermético de la ventosa se consigue con el desplazamiento 
 vertical de dos flotadores cilíndricos guiados por aletas construidas en el mismo 
 cuerpo de la ventosa. Los flotadores serán de polipropileno macizo para evitar su 
 corrosión y resistir grandes presiones de trabajo sin sufrir deformaciones, 
 abolladuras o su colapso. La purga de aire se realiza con el movimiento de un 
 vástago de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio que abre y cierra un orificio de 
 purga en acero inoxidable AISI304 de al menos 1 mm2 de sección, conexión 
 embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación de 
 aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión de aire a 
 -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Incluye válvula de compuerta DN 50 mm 
 embridada, pieza especial carrete de subida a terreno de acero galvanizado 2" de 
 3,6 mm de espesor según DIN 2440 y adaptadores brida. Asiento sobre grava. 
 Alojada en arqueta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas 
 con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. 
 Totalmente instalada. 

  
TIP22007 1.0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 240.0000 240.00 
TIO01017 2.0000 h Cuadrilla A 38.4318 76.86 
VC50 1.0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 67.9970 68.00 
TUB50AC 2.0000 m Tubo de acero galvanizado  ø 50 mm, e=3,6 mm (p.o.) 5.6400 11.28 
VICABH.2 2.0000 ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 26.0000 52.00 
GRAVILLA 1.0000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 18.0000 18.00 
TIM01055 0.2000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31.2061 6.24 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 472.3800 11.81 
TII02026 1.0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0.4500 0.45 
TI0229bf 1.0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 3.2800 3.28 
ARQNORMTIPO1 1.0000 ud Arqueta tapa, colocada en obra 339.4100 339.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  827.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
VENT.3 ud Ventosa trifuncional DN3", valv.comp., en arqueta  
 Ventosa trifuncional DN 3" paso nominal concebida para su uso en todo tipo de 
 instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Deberá 
 ser de construcción simple y compacta de un solo cuerpo fabricado en fundición 
 dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un 
 revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 
 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional para su 
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 protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño interior de paso completo 
 (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equivalente a la 
 nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según 
 norma ISO PN16. Los componentes internos así como tornillería exterior serán 
 de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de 
 EPDM. El cierre hermético de la ventosa se consigue con el desplazamiento 
 vertical de dos flotadores cilíndricos guiados por aletas construidas en el mismo 
 cuerpo de la ventosa. Los flotadores serán de polipropileno macizo para evitar su 
 corrosión y resistir grandes presiones de trabajo sin sufrir deformaciones, 
 abolladuras o su colapso. La purga de aire se realiza con el movimiento de un 
 vástago de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio que abre y cierra un orificio de 
 purga en acero inoxidable AISI304 de al menos 1 mm2 de sección, conexión 
 embridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuación de 
 aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de admisión de aire a 
 -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Incluye válvula de compuerta DN 80 mm 
 embridada, pieza especial carrete de subida a terreno de acero galvanizado 3" de 
 4 mm de espesor según DIN 2440 y adaptadores brida. Asiento sobre grava. 
 Alojada en arqueta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas 
 con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. 
 Totalmente instalada. 

   
TIP22009 1.0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 330.0000 330.00 
VCM 1.0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (po) 90.0300 90.03 
TUB80AC 2.0000 m Tubo de acero galvanizado  ø 3", e=4 mm (p.o.) 6.2300 12.46 
VICABH.3 2.0000 ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3" 36.6566 73.31 
GRAVILLA 1.0000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 18.0000 18.00 
TIM01055 0.2000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31.2061 6.24 
TIO01017 2.0000 h Cuadrilla A 38.4318 76.86 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 606.9000 15.17 
TII02026 1.0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0.4500 0.45 
TI0229bf 1.0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 3.2800 3.28 
ARQNORMTIPO1 1.0000 ud Arqueta tapa, colocada en obra 339.4100 339.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  965.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN  
CÉNTIMOS  
APARTADO 04.03.03 VÁLVULAS DE CORTE  
TIA10019M ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de mariposa, ø 600 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según 
 UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 
 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  
 mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al 
 cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. 
 Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca 
 acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada 
 máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de 
 adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con 
 cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornillería de acero inox A2-70. 
 Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un 
 tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre 
 (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del 
 accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de anclaje brida campana/brida 
 liso.Unión mecanica flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá 
 alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas 
 con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. 
 Totalmente instalada.  
TIO01018 12.0000 h Cuadrilla B 29.4308 353.17 
MA1104 1.0000 ud Válvula mariposa DN 600 mm, PN 16 atm, p.o. 3,250.5792 3,250.58 
UNIONES 1.0000 ud Elementos de unión y tornillería 14.3939 14.39 
REDM.T1 1.0000 ud Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400-600 1,260.9085 1,260.91 
PROL-T1 1.0000 ud Prolongador de longitud necesaria para válvulas DN 400-600 598.7876 598.79 
CARRETEA600BL 1.0000 ud Carrete anclaje DN 600, 100 cm, brida liso 280.0000 280.00 
CARRETEA600BB 1.0000 ud Carrete anclaje DN 600, 100 cm, brida campana 283.2100 283.21 
UNIMECA400 1.0000 ud Unión mecánica flexible ø 630-400 mm 132.4500 132.45 
TIP200MCSOL 2.0000 m Tubo mecano soldado ø200 mm 10.5000 21.00 
TIM01090 6.0000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 31.9833 191.90 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 6,386.4000 159.66 
ARQNORMTIPO1 1.0000 ud Arqueta tapa, colocada en obra 339.4100 339.41 
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  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,885.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con  
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TIA10018 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de mariposa, ø 500 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según 
 UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 
 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  
 mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al 
 cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. 
 Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca 
 acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada 
 máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de 
 adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con 
 cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornillería de acero inox A2-70. 
 Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un 
 tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre 
 (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del 
 accionador) de la mariposa. Incluido  2 carretes de anclaje brida campana/brida 
 liso.Unión mecanica flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá 
 alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas 
 con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. 
 Totalmente instalada. 

   
TIO01018 12.0000 h Cuadrilla B 29.4308 353.17 
TIP15018M 1.0000 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 2,647.9836 2,647.98 
UNIONES 1.0000 ud Elementos de unión y tornillería 14.3939 14.39 
REDM.T1 1.0000 ud Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400-600 1,260.9085 1,260.91 
PROL-T1 1.0000 ud Prolongador de longitud necesaria para válvulas DN 400-600 598.7876 598.79 
CARRETE500BL 1.0000 ud Carrete anclaje DN 500, 100 cm, brida liso 225.3600 225.36 
CARRETEA500 1.0000 ud Carrete anclaje DN 500, 100 cm, brida campana 227.0000 227.00 
UNIMECA400 1.0000 ud Unión mecánica flexible ø 630-400 mm 132.4500 132.45 
TIP200MCSOL 2.0000 m Tubo mecano soldado ø200 mm 10.5000 21.00 
TIM01090 5.0000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 31.9833 159.92 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 5,640.9700 141.02 
ARQNORMTIPO1 1.0000 ud Arqueta tapa, colocada en obra 339.4100 339.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,121.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
TIA10017 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de mariposa, ø 450 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según 
 UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 
 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  
 mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al 
 cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. 
 Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca 
 acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada 
 máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de 
 adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con 
 cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornillería de acero inox A2-70. 
 Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un 
 tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre 
 (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del 
 accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de anclaje brida campana/brida 
 liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá 
 alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas 
 con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. 
 Totalmente instalada. 

   
TIO01018 11.0000 h Cuadrilla B 29.4308 323.74 
TIP15017M 1.0000 ud Válvula mariposa ø 450 mm 1,6 MPa (p.o.) 2,198.9889 2,198.99 
UNIONES 1.0000 ud Elementos de unión y tornillería 14.3939 14.39 
REDM.T1 1.0000 ud Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400-600 1,260.9085 1,260.91 
PROL-T1 1.0000 ud Prolongador de longitud necesaria para válvulas DN 400-600 598.7876 598.79 
CARRETE450BL 1.0000 ud Carrete anclaje DN 450, 100 cm., brida liso 204.3500 204.35 
CARRETEA450 1.0000 ud Carrete anclaje DN 450, 100 cm., brida campana 206.2665 206.27 
UNIMECA400 1.0000 ud Unión mecánica flexible ø 630-400 mm 132.4500 132.45 
TIP200MCSOL 2.0000 m Tubo mecano soldado ø200 mm 10.5000 21.00 
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TIM01090 6.0000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 31.9833 191.90 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 5,152.7900 128.82 
ARQNORMTIPO1 1.0000 ud Arqueta tapa, colocada en obra 339.4100 339.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,621.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
TIA10016 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de mariposa, ø 400 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según 
 UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 
 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de 
 acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona 
 de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección mínima 
 primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. 
 Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par 
 de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según 
 norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de 
 poliuretano. La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación 
 hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado 
 con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, 
 asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. 
 Incluido 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible.  
 Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, 
 prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas 
 exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla 
 de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente instalada. 

   
TIO01018 10.0000 h Cuadrilla B 29.4308 294.31 
TIP15016M 1.0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 1,544.0902 1,544.09 
UNIONES 2.0000 ud Elementos de unión y tornillería 14.3939 28.79 
REDM.T1 1.0000 ud Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400-600 1,260.9085 1,260.91 
PROL-T1 1.0000 ud Prolongador de longitud necesaria para válvulas DN 400-600 598.7876 598.79 
CARRE400 BL 1.0000 ud Carrete anclaje DN 400, 100 cm, brida liso 181.0200 181.02 
CARRE400.BB 1.0000 ud Carrete anclaje DN 400, 100 cm, brida campana 182.4665 182.47 
UNIMECA400 1.0000 ud Unión mecánica flexible ø 630-400 mm 132.4500 132.45 
TIP200MCSOL 2.0000 m Tubo mecano soldado ø200 mm 10.5000 21.00 
TIM01090 4.0000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 31.9833 127.93 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 4,371.7600 109.29 
ARQNORMTIPO1 1.0000 ud Arqueta tapa, colocada en obra 339.4100 339.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,820.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
TIA10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de cierre elástico, ø 300 mm. y presión de trabajo 16 atm., 
 unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: 
 fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: 
 fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete 
 nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería 
 acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y 
 cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. 
 Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 
 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor 
 mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en horno a 
 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, 
 terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria.  
 Incluido 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible.  
 Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, 
 prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas 
 exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla 
 de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente instalada. 

   
TIO01018 6.0000 h Cuadrilla B 29.4308 176.58 
TIP15006M 1.0000 ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 550.4276 550.43 
UNIONES2 1.0000 ud Elementos de unión y tornillería 7.6768 7.68 
EJE.TRAMP.001 1.0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 48.4596 48.46 
CARRE300.BL 1.0000 ud Carrete anclaje DN 300, 100 cm brida campana 132.4700 132.47 
CARRE300.BB 1.0000 ud Carrete anclaje DN 300, 100 cm brida campana 135.8175 135.82 
UNIMECA200 1.0000 ud Unión mecánica flexible ø 315-150 mm 48.8200 48.82 
TIP17001 1.0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 4kN/m² 6.7594 6.76 
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 (p.o.)  
TIM01090 3.0000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 31.9833 95.95 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,202.9700 30.07 
ARQNORMTIPO1 1.0000 ud Arqueta tapa, colocada en obra 339.4100 339.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,572.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
TIA10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de cierre elástico, ø 250 mm. y presión de trabajo 16 atm., 
 unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: 
 fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50). Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: 
 fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada, Collarín latón CZ 132,Cojinete 
 nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, 
 Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, 
 tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil 
 galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma 
 UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de 
 espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en 
 horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y 
 montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que 
 sea necesaria.  Incluido 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión 
 mecanica flexible.Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en 
 arqueta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de 
 medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con 
 poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente 
 instalada. 

  
  
TIO01018 5.4500 h Cuadrilla B 29.4308 160.40 
TIP15005M 1.0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 382.4700 382.47 
UNIONES2 1.0000 ud Elementos de unión y tornillería 7.6768 7.68 
EJE.TRAMP.001 1.0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 48.4596 48.46 
CARRE250-BL 1.0000 ud Carrete anclaje DN 250, 100 cm brida liso 105.2300 105.23 
UNIMECA200 1.0000 ud Unión mecánica flexible ø 315-150 mm 48.8200 48.82 
CARRE250-BB 1.0000 ud Carrete anclaje DN 250, 100 cm brida campana 107.7737 107.77 
TIP17001 1.0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 4kN/m² 6.7594 6.76 
 (p.o.)  
TIM01090 3.0000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 31.9833 95.95 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 963.5400 24.09 
ARQNORMTIPO1 1.0000 ud Arqueta tapa, colocada en obra 339.4100 339.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,327.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
TIA10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de cierre elástico, ø 200 mm. y presión de trabajo 16 atm., 
 unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: 
 fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420, Compuerta: 
 fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada, Collarín latón CZ 132,Cojinete 
 nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, 
 Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, 
 tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil 
 galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma 
 UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de 
 espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en 
 horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y 
 montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que 
 sea necesaria.  Incluido 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión 
 mecanica flexible.Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en 
 arqueta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de 
 medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con 
 poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente 
 instalada. 

  
  
TIO01018 4.0100 h Cuadrilla B 29.4308 118.02 
TIP15004M 1.0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 259.0908 259.09 
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UNIONES2 1.0000 ud Elementos de unión y tornillería 7.6768 7.68 
EJE.TRAMP.001 1.0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 48.4596 48.46 
CARRE200-BB 1.0000 ud Carrete calderería anclaje DN 200, 100 cm brida campana 78.3207 78.32 
CARRE200-BL 1.0000 ud Carrete calderería anclaje DN 200, 100 cm brida liso 76.3900 76.39 
UNIMECA200 1.0000 ud Unión mecánica flexible ø 315-150 mm 48.8200 48.82 
TIP17001 1.0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 4kN/m² 6.7594 6.76 
 (p.o.)  
TIM01090 3.0000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 31.9833 95.95 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 739.4900 18.49 
ARQNORMTIPO1 1.0000 ud Arqueta tapa, colocada en obra 339.4100 339.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,097.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TIA10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de cierre elástico, ø 150 mm. y presión de trabajo 16 atm., 
 unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: 
 fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: 
 fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada, Collarín latón CZ 132,Cojinete 
 nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, 
 Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, 
 tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil 
 galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma 
 UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de 
 espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en 
 horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y 
 montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que 
 sea necesaria.  Incluido 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión 
 mecanica flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en 
 arqueta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de 
 medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con 
 poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente 
 instalada. 

  
  
TIO01004 4.5600 h Oficial 1ª 15.4687 70.54 
TIP15003 1.0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 200.0300 200.03 
UNIONES2 1.0000 ud Elementos de unión y tornillería 7.6768 7.68 
EJE.TRAMP.001 1.0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 48.4596 48.46 
CARRE150.BB 1.0000 ud Carrete anclaje DN 150, 150 cm brida campana 41.5691 41.57 
CARRE150.BL 1.0000 ud Carrete anclaje DN 150, 150 cm brida liso 40.1200 40.12 
UNIMECA200 1.0000 ud Unión mecánica flexible ø 315-150 mm 48.8200 48.82 
TIP17001 1.0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 4kN/m² 6.7594 6.76 
 (p.o.)  
TIM01090 3.0000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 31.9833 95.95 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 559.9300 14.00 
ARQNORMTIPO1 1.0000 ud Arqueta tapa, colocada en obra 339.4100 339.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  913.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
APARTADO 04.03.04 DESAGÜES Y ARQUETAS DE LIMPEZA  
DES200NAT ud Desagüe de 200 mm salida a cauce natural  
 Desagüe para tuberías de riego con salida a cauce natural mediante tubería de 
 PVC rígida de 200 mm de diámetro. Incluye válvula de compuerta de cierre 
 elástico de diámetro ø 200 mm y presión de trabajo 16 atm, unión con bridas 
 accionada mediante eje telescópico y  volante, colocada. La unidad incluye  las 
 excavaciones, los carretes de calderería para anclaje y unión con válvula, la 
 colocación de la tubería de PVCO, el material granular,el tapado, compactado, 
 encachado de piedra y la preparación del cauce. El volante de la válvula irá 
 alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas 
 con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. 
 Totalmente instalada. 

  
TIO01017 2.0000 h Cuadrilla A 38.4318 76.86 
TIP15004M 1.0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 259.0908 259.09 
UNIONES2 1.0000 ud Elementos de unión y tornillería 7.6768 7.68 
EJE.TRAMP.001 1.0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 48.4596 48.46 
CARRE200-BB 1.0000 ud Carrete calderería anclaje DN 200, 100 cm brida campana 78.3207 78.32 
CARRE200.BE 1.0000 ud Carrete calderería DN 200, 100 cm. Unión Brida-Elástica 94.3762 94.38 
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%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 564.7900 14.12 
TII03005 15.7500 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1.7600 27.72 
TIA06045 6.0000 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, 21.8300 130.98 
 colocada  
ANCLAPIE 1.4400 m³ Anclaje de piezas especiales red de tubería 172.9300 249.02 
TA0108cd 1.5000 m³ Relleno, compactado zanjas, material granular 6/12 mm 22.0300 33.05 
TIA01007 10.0000 m³ Relleno mecánico de zanjas 2.3100 23.10 
TII10032 5.7500 m³ Extendido tierras hasta 20 m 1.0400 5.98 
TI2107cd 5.0000 m³ Escollera roca 30 a 60 cm, D = 23 km 30.8300 154.15 
TII10021 6.0000 m³ Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, 2<vol<= 4 0.8100 4.86 
 m³/m  
ARQNORMTIPO1 1.0000 ud Arqueta tapa, colocada en obra 339.4100 339.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,547.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO  
CÉNTIMOS  
DES200LAM ud Desagüe 200 mm salida laminar  
 Desagüe para tuberías de riego con salida a pozo en régimen laminar mediante 
 tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro. Incluye válvula de compuerta de 
 cierre elástico de diámetro ø 200 mm y presión de trabajo 16 atm, unión con 
 bridas accionada mediante eje telescópico y volante, colocada. La unidad incluye  
 las excavaciones, los carretes de anclaje y unión con válvula, la colocación de la 
 tubería de PVCO, el material granular, el tapado, compactado y el encachado de 
 piedra. Arqueta de descarga a base de tubos prefabricados de hormigón de 80 
 cm de diámetro y 1 m de altura, con pintura polimérica en las juntas, losa 
 superior de hormigón armado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 
 0,60x0,60 m. Se anclará sobre una base de hormigón. El volante de la válvula irá 
 alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas 
 con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. 
 Totalmente instalada. 

  
TIO01017 4.0000 h Cuadrilla A 38.4318 153.73 
TIP15004M 1.0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 259.0908 259.09 
UNIONES2 1.0000 ud Elementos de unión y tornillería 7.6768 7.68 
EJE.TRAMP.001 1.0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 48.4596 48.46 
CARRE200-BB 1.0000 ud Carrete calderería anclaje DN 200, 100 cm brida campana 78.3207 78.32 
CARRE200.BE 1.0000 ud Carrete calderería DN 200, 100 cm. Unión Brida-Elástica 94.3762 94.38 
P09MAS 1.0000 ud Base de pozo prefabricada D=80 mm 165.6742 165.67 
P09009 2.0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) 22.5409 45.08 
P01032M 1.0000 ud Losa de reducción H.A. ø 80/60 cm c/p.p. junta (p.o.) 67.6515 67.65 
POLPINT 5.0000 kg Pintura polimérica 4.7500 23.75 
TAPA3 1.0000 ud Tapa cuadrada, acero cincada y pintada 60x60 cm 78.2300 78.23 
P01101 2.0000 m Junta de goma estanqueidad (p.o.) 9.2697 18.54 
P18003 1.0000 m Tubo de PVC liso de drenaje ø 160 mm (p.o.) 3.9056 3.91 
TIM01090 1.0000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 31.9833 31.98 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,076.4700 26.91 
TII03005 15.7500 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1.7600 27.72 
TIA06045 6.0000 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, 21.8300 130.98 
 colocada  
TA0108cd 1.5000 m³ Relleno, compactado zanjas, material granular 6/12 mm 22.0300 33.05 
TII14008MM 2.0000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 32 km 83.7700 167.54 
TII16029 2.5000 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 22.4000 56.00 
TIA01007 10.0000 m³ Relleno mecánico de zanjas 2.3100 23.10 
TII10032 5.7500 m³ Extendido tierras hasta 20 m 1.0400 5.98 
TI2107cd 5.0000 m³ Escollera roca 30 a 60 cm, D = 23 km 30.8300 154.15 
ARQNORMTIPO1 1.0000 ud Arqueta tapa, colocada en obra 339.4100 339.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,041.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
DES80LAM ud Desagüe 80 mm salida laminar  
 Desagüe para tuberías de riego con salida a pozo en régimen laminar mediante 
 tubería de acero galvanizada de 80 mm de diámetro. Incluye válvula de compuerta 
 de cierre elástico de diámetro ø 80 mm y presión de trabajo 16 atm, unión con 
 bridas accionada mediante eje telescópico y volante, colocada. La unidad incluye  
 las excavaciones, los carretes de anclaje y unión con válvula, la colocación de la 
 tubería de PVCO, el material granular, el tapado, compactado y el encachado de 
 piedra. Arqueta de descarga a base de tubos prefabricados de hormigón de 80 
 cm de diámetro y 1 m de altura, con pintura melimérica en las juntas, losa 
 superior de hormigón armado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 
 0,60x0,60 m. Se anclará sobre una base de  hormigón. El volante de la válvula irá 
 alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones 



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
MYM CASTRONUÑO. FASE SEIASA  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
 Página 68  

 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas 
 con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. 
 Totalmente instalada. 

  
TIO01017 4.0000 h Cuadrilla A 38.4318 153.73 
VC80 1.0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa instalada 106.5500 106.55 
TUA80 6.0000 m Tubo de acero galvanizado DN 80 mm 13.7222 82.33 
UNIONES2 1.0000 ud Elementos de unión y tornillería 7.6768 7.68 
CARRE80-BB 1.0000 ud Carrete anclaje DN 80, 80 cm. Unión Brida-Brida 83.0338 83.03 
CARRE80.BE 1.0000 ud Carrete DN 80, 80 cm. Unión brida-brida 79.0322 79.03 
EJE.TRAMP.001 1.0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 48.4596 48.46 
P09MAS 1.0000 ud Base de pozo prefabricada D=80 mm 165.6742 165.67 
P09009 3.0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) 22.5409 67.62 
POLPINT 5.0000 kg Pintura polimérica 4.7500 23.75 
TAPA3 1.0000 ud Tapa cuadrada, acero cincada y pintada 60x60 cm 78.2300 78.23 
P01101 2.0000 m Junta de goma estanqueidad (p.o.) 9.2697 18.54 
P18003 1.0000 m Tubo de PVC liso de drenaje ø 160 mm (p.o.) 3.9056 3.91 
TIM01090 1.0000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 31.9833 31.98 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 950.5100 23.76 
FUN250 25.0000 kg Piezas especiales de fundición enchufe, ø<= 250 mm 3.6600 91.50 
TII03005 15.7500 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1.7600 27.72 
TA0108cd 1.5000 m³ Relleno, compactado zanjas, material granular 6/12 mm 22.0300 33.05 
TII14008MM 2.0000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 32 km 83.7700 167.54 
TII16029 2.5000 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 22.4000 56.00 
TIA01007 10.0000 m³ Relleno mecánico de zanjas 2.3100 23.10 
TII10032 5.7500 m³ Extendido tierras hasta 20 m 1.0400 5.98 
TI2107cd 5.0000 m³ Escollera roca 30 a 60 cm, D = 23 km 30.8300 154.15 
ARQNORMTIPO1 1.0000 ud Arqueta tapa, colocada en obra 339.4100 339.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,872.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
DESFINRED2 ud Arqueta de limpieza de final de ramal  
 Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, de 2 m de profundidad 
 y de 1,5x1.5 m de dimensiones interiores, mediante arquetas apilables, selladas 
 entre sí, con pates de acceso y tapa prefabricada preparada para tráfico de 
 vehículos de hasta 50 toneladas, con tubería de PVCO 160 mm de diámetro. 
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta 
 16 atm., unión con bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada y 
 montada en obra. Incluso excavación, terraplén y extendido de tierras. El volante 
 de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón armado de 
 altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero 
 cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. Las arquetas 
 irá numerada. Totalmente instalada. 
   
TIO01017 5.0000 h Cuadrilla A 38.4318 192.16 
TIP15003 1.0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 200.0300 200.03 
TIP16044M 12.0000 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 10.5000 126.00 
PINTARQ 1.0000 ud Pintado de numeración en arqueta 3.4545 3.45 
CANDADO 1.0000 ud Candado 6 mm Inoxidable 12.8874 12.89 
ARQAPILTAPA 1.0000 ud Tapa de hormigón 2,0x2,0 m con boca de hombre de fundición 377.0443 377.04 
ARQAPILBASE 2.0000 ud Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0 m interior, en obra 559.2619 1,118.52 
TIM01090 2.0000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 31.9833 63.97 
TIM01055 1.5000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31.2061 46.81 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2,140.8700 53.52 
TII02019 12.0000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno duro 0.8600 10.32 
TII03016 0.5000 h Achique en trabajos de zanja 6.0500 3.03 
TA0106CD 3.5000 m³ Construcción asiento y relleno tub. mat. granular 6/12 mm 22.3100 78.09 
TII14008MM 2.5000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 32 km 83.7700 209.43 
TII16029 5.0000 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 22.4000 112.00 
TII15008 3.5000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 10.6700 37.35 
TII14002 2.5000 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 32 km 80.4600 201.15 
TIA01007 4.5000 m³ Relleno mecánico de zanjas 2.3100 10.40 
TII10032 7.5000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 1.0400 7.80 
TI2107cd 3.0000 m³ Escollera roca 30 a 60 cm, D = 23 km 30.8300 92.49 
ARQNORMTIPO1 1.0000 ud Arqueta tapa, colocada en obra 339.4100 339.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,295.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con  
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.04 OBRAS DE FÁBRICA  
APARTADO 04.04.01 PASO BAJO VÍA FÉRREA  
HINCA600 m Hinca Ø 610 mm, bajo carr, autovía o ferr. para tub. < 450 mm  
 Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diámetro 610 
 mm, espesor mínimo de 8 mm a justificar, incluido tubo, con tratamiento 
 anticorrosión. Para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 400 mm. 
 Mediante empuje neumático y vaciado de tierras hidráulico, extracción de los 
 productos sobrantes a vertedero. Se incluye implantación de maquinaria  y todos 
 los elementos necesarios para el anclaje, alineación, guiado y correcto hincado 
 de los tubos. Se incluye soldadura de los tubos de acero. Se incluye instalación 
 de tubería de presión dentro de la Hinca. Incluye trasporte de equipo hasta obra y 
 dentro de la misma. Se incluye centradores de polipropileno instalados cada 3 m. 
 Se incluye la excavación, achique de agua y tapado de los pozos de ataque y 
 salida. 

   
TIO01009 1.5000 h Peón régimen general 13.3000 19.95 
TIO01017 2.3000 h Cuadrilla A 38.4318 88.39 
600.PD 1.0000 m Hinca dirigida tubería acero 610 mm mediante empuje mecánico 280.2019 280.20 
CENTRADOR2 0.3400 ud Centrador polipropileno o polietileno 79.6400 27.08 
TIP11011 1.0000 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 8 mm, revest, int. epoxi (p.o.) 144.9469 144.95 
TIM04023 1.0000 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 15.7566 15.76 
TIM01058 2.0000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 112.29 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 688.6200 17.22 
ANCLAPIE 0.3000 m³ Anclaje de piezas especiales red de tubería 172.9300 51.88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  757.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
P35UA08 ud Pozo registro aros hormigón D=100 H=>2,7 m.  
 Pozo de registro a base de aros de hormigón de 1000 mm y una altura total de 
 pozo de 2,7 m, formado sobre el suelo recibido desde el exterior por hormigón, 
 con unión de tubos, conformando solera interior sellada con mortero 
 impermeabilizante, incluso sellado de entradas y uniones interiores y exteriores 
 entre aros con productos sellantes, losa de hormigón en recibido, pates 
 instalados y cerco y tapa de fundición de 60 cm. 

  
TIO01018 9.0000 h Cuadrilla B 29.4308 264.88 
TIP01029 1.0000 ud Cono asimétr H.A. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund 239.8989 239.90 
 (p.o.)  
TIP01025 2.0000 ud Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.o.) 211.1110 422.22 
TIM01090 0.9000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 31.9833 28.78 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 955.7800 23.89 
TII14008 0.5000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 32 km 91.1800 45.59 
TII13004 0.5000 m³ Mortero cemento 1/4, D<= 3 km 86.8600 43.43 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,068.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
APARTADO 04.04.02 PASO BAJO CAMINO EXISTENTE  
PASOCD.500 m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=0.5 m, losa hormigón prefabric  
 Paso de tubería menor o igual de 500 mm de diámetro bajo camino o desagüe, 
 actual o futuro, ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 
 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con 
 los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal. Incluye la 
 excavación, el tapado y la reposición del los caminos o desagües actuales a su 
 estado original. 

  
TIO01017 0.1000 h Cuadrilla A 38.4318 3.84 
LOSA.2X1X0.15 0.5000 ud Losa de hormigón de 2x1 m, 15 cm de sección, con argollas 68.2300 34.12 
TIM01058 0.1000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 5.61 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 43.5700 1.09 
RELLENO 2.0000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 6.9900 13.98 
ZANJA km  
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
PASOCDD m Paso tubería bajo camino asfaltado ø<=0.5 m, losa hormigón prefabric  
 Paso de tubería menor o igual de 500 mm de diámetro bajo camino asfaltado, 
 ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m 
 y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios 
 mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal. Incluye la excavación, el 



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
MYM CASTRONUÑO. FASE SEIASA  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
 Página 70  

 tapado y la reposición del asfalto del camino a su estado original. 

   
TIO01017 0.1000 h Cuadrilla A 38.4318 3.84 
LOSA.2X1X0.15 0.5000 ud Losa de hormigón de 2x1 m, 15 cm de sección, con argollas 68.2300 34.12 
TIM01058 0.1000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 5.61 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 43.5700 1.09 
RELLENO 2.0000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 6.9900 13.98 
ZANJA km  
ASF 5.0000 m2 Corte y reposición de asfalto 14.9700 74.85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  133.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
APARTADO 04.04.03 PASO BAJO CAMINO FUTURO  
PASOCD.1000 m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=1 m, losa hormigón prefabric  
 Paso de tubería menor o igual de 1000 mm de diámetro bajo camino o desagüe 
 ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz  2 m 
 y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios 
 mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal. Incluye la excavación, el 
 tapado y la reposición de los caminos o desagües actuales a su estado original. 

  
TIO01017 0.1000 h Cuadrilla A 38.4318 3.84 
LOSA.2X1X0.15 1.0000 ud Losa de hormigón de 2x1 m, 15 cm de sección, con argollas 68.2300 68.23 
TIM01058 0.1000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 5.61 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 77.6800 1.94 
RELLENO 2.0000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 6.9900 13.98 
ZANJA km  
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  93.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
PASOCD.500 m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=0.5 m, losa hormigón prefabric  
 Paso de tubería menor o igual de 500 mm de diámetro bajo camino o desagüe, 
 actual o futuro, ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 
 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con 
 los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal. Incluye la 
 excavación, el tapado y la reposición del los caminos o desagües actuales a su 
 estado original. 

  
TIO01017 0.1000 h Cuadrilla A 38.4318 3.84 
LOSA.2X1X0.15 0.5000 ud Losa de hormigón de 2x1 m, 15 cm de sección, con argollas 68.2300 34.12 
TIM01058 0.1000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 5.61 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 43.5700 1.09 
RELLENO 2.0000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 6.9900 13.98 
ZANJA km  
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
APARTADO 04.04.04 PASOS BAJO ARROYO Y COLECTOR  
DEM01 m³ Demolición de fábrica de ladrillo y/o hormigón, medios mecánicos  
 Demolición de fábrica de ladrillo y/o hormigón en soleras y muros, con medios 
 mecánicos, de menos de 4 m de altura, con matillo hidráulico y por empuje de 
 retroexcavadora, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con 
 carga, transporte a vertedero y para su completa demolición.  

  
TIO01017 0.2000 h Cuadrilla A 38.4318 7.69 
TIO01004 0.2000 h Oficial 1ª 15.4687 3.09 
TIM01058 0.0230 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 1.29 
TIMOXICOR 0.1000 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible 7.6300 0.76 
TIM02003 0.1000 h Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo 5.2778 0.53 
TIM01049 0.0100 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 55.5990 0.56 
TIM01003 0.2000 h Camión 131/160 CV 31.9258 6.39 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 20.3100 0.51 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CT_CANAL m³ Recontrucción del canal  
 Reconstrucción del canal en parametos y solera a base de hormigón para armar 
 HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km, armado con malla electrosoldada ME 15x15 ø 
 8-8 mm, B500T. Totalmente terminados y caravistados. 
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TIM01058 0.0500 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 2.81 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2.8100 0.07 
TII16005 0.4000 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 24.1900 9.68 
TII14008MM 0.3000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 32 km 83.7700 25.13 
TII15006 1.0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada 4.7900 4.79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CT_A_1000 m Paso tubería ø 630 a 450 mm, tubo h. ar. 800 mm  
 Paso de tubería bajo arroyo o canal, para permitir el paso de tubo con diámetro 
 nominal entre 630 y 450 mm, ejecutado con tubo de hormigón armado Clase 135 
 de 0,8 m de diámetro interior, con enchufe de campana y junta de goma, colocado 
 en terreno tipo normal sobre losa de hormigón.Incluye la excavación, el tapado y 
 la reposición de los desagües actuales a su estado original. 
 . 
TIO01017 0.1800 h Cuadrilla A 38.4318 6.92 
TIP09019 1.0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,80m c/p.p. junta de goma 66.8300 66.83 
 (p.o.)  
TIM01055 0.1800 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31.2061 5.62 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 79.3700 1.98 
ANCLAPIE 0.7000 m³ Anclaje de piezas especiales red de tubería 172.9300 121.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  202.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
CT_A_500 m Paso tubería  ø <450 mm, tubo h. ar. 600 mm  
 Paso de tubería bajo arroyo o canal, para permitir el paso de tubo con diámetro 
 nominal menor a 450 mm, ejecutado con tubo de hormigón armado Clase 135 de 
 0,60 m de diámetro interior, con enchufe de campana y junta de gom , colocado 
 en terreno tipo normal sobre losa de hormigón armado. Incluye la excavación, el 
 tapado y la reposición de los desagües actuales a su estado original. 

   
TIO01017 0.1200 h Cuadrilla A 38.4318 4.61 
TIP09018 1.0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60m c/p.p. junta de goma 48.4100 48.41 
 (p.o.)  
TIM01055 0.1200 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 31.2061 3.74 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 56.7600 1.42 
ANCLAPIE 0.5000 m³ Anclaje de piezas especiales red de tubería 172.9300 86.47 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  144.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
CT_PITANZA500 m Paso tubería ø 508 mm de acero de 6,4 mm de espesor, sujeto a puente  
 Paso de tubería grapada a puente de cruce del arroyo de la Pitanza con tubería de 
 acero helicosoldado de DN 508 mm y espesor 6,4 mm con revestimiento exterior 
 tricapa de polietileno e interior de epoxy. Incluye la tubería y los codos de remonte 
 y bajada hasta el puente así como su soldadura y los apoyos para sujección y 
 anclaje y la protección catódica a base de anodos de sacrificio de Mg a justificar. 
 Incluye la excavación, el tapado y la reposición del desagüe actual a su estado 
 original. 

   
ANCLAJES 2.0000 kg Anclajes de sujección de tub. acero a puente 50.0000 100.00 
TIO01017 0.1400 h Cuadrilla A 38.4318 5.38 
TIPACERO500 1.0000 m Tubo acero ø 508 mm, espesor 6,4 mm, revestido (p.o.) 200.0000 200.00 
TRA_ANTICOR 1.0000 m Protección catódica 1.2955 1.30 
TIP29004M 1.0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3.2500 3.25 
TIM01020 0.0580 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 2.00 
%15PE 15.0000 % Parte proporcional piezas especiales 311.9300 46.79 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 358.7200 8.97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  367.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
CEN.D1 ud Centrador instalado en tubería para ajuste a tubería de camisa  
 Instalación modular de centradores con ajuste a diámetros del proyecto y altura 
 hasta diferencia con tubería de camisa de 15 cm. Incluida puesta en obra e 
 instalación. Se colocarán cada tres metros según indicaciones de pliego. 

  
CENTRADOR 1.0000 ud Centrador Polietileno de engaches modular en altura y longitud 79.6464 79.65 
TIO01017 0.1000 h Cuadrilla A 38.4318 3.84 
TIM01058 0.0230 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 56.1460 1.29 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 84.7800 2.12 
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  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.05 REPOSICIONES  
REPO 1 ud Reposición rotura ramal de riego  
 Reparación y reposición de tubería en ramal de riego, mediante la colocación de 
 una nueva tubería de PVC  PN 6 bar del diámetro requerido por la rotura.Se 
 incluyen las piezas especiales metálicas de conexión entre tuberías. Totalmente 
 instalada y probada. 

  
TIO01017 0.2000 h Cuadrilla A 38.4318 7.69 
PPIEZA 2.0000 ud Pieza especial de fundición,enchufe,ø función rotura 228.0000 456.00 
ROTURA  
TIM01020 0.1000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34.4700 3.45 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 467.1400 11.68 
TIAPVCREP 4.0000 m Tubería PVC, ø en función rotura, 0,6 MPa, junta goma, colocada 16.2000 64.80 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  543.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
REPO2 ud Reposición rotura ramal de drenaje  
 Reparación y reposición de tubería en ramal de drenaje, mediante la colocación 
 de una nueva tubería de hormigón machihembrado de diámetro 500 o inferior, 
 sobre asiento de hormigón, con piezas especiales metálicas. Totalmente 
 instalada y probada. 

  
TIO01017 1.5000 h Cuadrilla A 38.4318 57.65 
TIP09006 3.0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 11.8126 35.44 
TIM01054 0.4000 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 28.8071 11.52 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 104.6100 2.62 
TII14008MM 0.4480 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 32 km 83.7700 37.53 
FUN500 50.0000 kg Piezas especiales de fundición enchufe, 250<ø<= 500 mm 3.6600 183.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  327.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
AVE ud Cata para detectar tuberías  

 Cata para la detección de tuberías de la red de riego actual de la CR 
 con levantamiento topográfico para la elaboración de perfiles 
 longitudinales y control de materiales y diámetros de la red actual. 
  
TIM01054 0.7000 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 28.8071 20.16 
TIO01017 0.7000 h Cuadrilla A 38.4318 26.90 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 47.0600 1.18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
VALLA m Retirada y reposición valla metálica  
 Retirada y reposición valla con enrejado metálico galvanizado en caliente de 
 malla simple torsión, trama 40/14 de 1,00 m. de altura y postes de tubo de acero 
 galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de 
 acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con 
 mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios. 

   
TIO01017 0.1000 h Cuadrilla A 38.4318 3.84 
D23KE005 1.0000 m MALLA GALV. ST 40/14 DE 1,00 M. 10.0000 10.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 13.8400 0.35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
ARQ ud Reposición de arqueta  
 Reposición de arqueta del regadío existente afectada por la ejecución de las 
 obras por arqueta de ladrillo, garantizando el suministro de agua a los regantes. 

  
O01004 3.7000 h Oficial 1ª 23.8900 88.39 
O01008 2.6000 h Peón especializado régimen general 18.2900 47.55 
P03003 0.0790 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm, 53.7000 4.24 
 planta  
P01188 0.1250 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 109.2500 13.66 
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P03041 2.6000 kg Mortero revoco CSIV-W2 (p.o.) 1.3300 3.46 
MOTER 0.0460 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 3 km 83.4000 3.84 
MALLAZ 0.8300 m³ Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 mm, B500T, colocada 1.6200 1.34 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 162.4800 4.06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  166.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.06 PUESTA EN MARCHA  
PUESTMARCA ud Puesta en marcha instalación de riego  
 Realización de todas las labores de puesta en marcha de la tubería de impulsión 
 y la red de riego conforme a las órdenes de la Dirección Facultativa de las Obras y 
 de lo descrito en el anejo " Puesta en marcha de las instalaciones ".Incluye el 
 llenado de la red de riego, la limpieza de la red de riego, comprobación hidráulica 
 de los hidrantes, comprobación funcionamiento ventosas y válvulas de corte. 

  
  
TIO01004 289.0000 h Oficial 1ª 15.4687 4,470.45 
TIO01009 300.0000 h Peón régimen general 13.3000 3,990.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 8,460.4500 211.51 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,671.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 05 TELECONTROL  
SUBCAPÍTULO 05.01 RED RADIOELECTRICA  
08.1.1 ud Legalización radioeléctrica  
 Legalizacíon radioeléctrica incluyendo documentación, petición de fercuencias , 
 estudio de coberturas y cualquier trámite exigido por la Autoridad competente. 
 No incluye tasas. 

   
LEGRAD 1.0000 Tramitación legalización eléctrica 2,131.0000 2,131.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2,131.0000 53.28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,184.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02 CENTRO DE CONTROL Y GESTIÓN  
EQUIPCEN ud Equipamiento centro de control  
 Equipamiento de Centro de Control para soporte de la aplicación Scada. 
 Totalmente instalado. 
 Incluye: 
 - PC de mesa, Gráfica, LAN, puertos USB 
 - Memoria adicional 
 - Windows: Licencia de Microsoft 
 - Periféricos adicionales 

  
TIO01004 2.0000 h Oficial 1ª 15.4687 30.94 
CENORD 1.0000 ud PC sobremesa, LAN, puertos y periféricos 1,089.3600 1,089.36 
CENMEM 1.0000 ud Memoria adicional 125.3500 125.35 
CENLIC 1.0000 ud Licencias Windows y adicionales 273.6800 273.68 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,519.3300 37.98 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,557.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
SOFTCC ud Software para el centro de control  
 Software Supervisory Control and Date Aquisión o equvalente para centro de 
 control, ajustado a las necesidades del cliente CASTRONUÑO ( control de riegos, 
 programación de riegos, consumos, etc), ampliable, con posibilidad de 
 supervisión remota, envío de mensajes a través de telefonía móvil 

  
TIO01004 2.5000 h Oficial 1ª 15.4687 38.67 
SOFTLIC 1.0000 Licencia Supervisory Control adaptada a castronuño 3,986.2300 3,986.23 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 4,024.9000 100.62 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,125.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y  
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DOS CÉNTIMOS  
SORTGEST ud Implantación de un sistema de gestión integrada de la CR  
 Implementación de un sistema de gestión integrada de la Comunidad de 
 Regantes,carga de datos, funciones web, funciones de oficina electrónica del 
 regante,funciones de tratamiento de la información geoespacial,funciones de 
 sede electrónica y formación en el uso de las herramientas. Totalmente instalado. 

  
TIO03017 80.0000 h Analista programador 22.2626 1,781.01 
IMP.1 1.0000 ud Implantación y carga de datos de funcionalidad base 5,518.0390 5,518.04 
IMP.2 1.0000 ud Implant. de func. para el tratam. de la información geoespacial 2,414.1408 2,414.14 
IMP.3 1.0000 ud Implantación de funciones web 1,069.1237 1,069.12 
IMP.4 1.0000 ud Implantación de funciones de oficina electrónica del regante 1,069.1237 1,069.12 
IMP.5 1.0000 ud Implantación de funciones de sede electrónica de la comunidad 1,069.1237 1,069.12 
IMP.6 1.0000 ud Formación en el uso de las herramientas 758.7329 758.73 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 13,679.2800 341.98 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,021.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
PEQMAT ud Pequeño material para el centro de control  
 Pequeño material para el montaje del centro de control. 

  
TIO01004 0.1000 h Oficial 1ª 15.4687 1.55 
PQQMA 1.0000 ud Pequeño material para instalación 40.4400 40.44 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 41.9900 1.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
BATESAI ud Batería SAI 12 volt 9 Ah  
 Batería SAI 12 volt 9 Ah de primera marca.Totalmente instalado. 

  
TIO01004 0.1500 h Oficial 1ª 15.4687 2.32 
SAI12VOLT 1.0000 ud SAI 12 volt 9 Ah puesto en obra 79.8500 79.85 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 82.1700 2.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
ORDPOT ud Ordenador portátil  
 Ordenador portátil Intel Core I3 Broadwell I·-5005U o superior, memoria RAM 8 
 GB RAM DDR3/ 4 GB RAM DDR4 o superior, 256 GB SSD o superior, tarjeta 
 gráfica Intel HD Graphics 630 o superior, conectividad Wi-f,i puerto RJ45, 2 
 puertos USB 3.0, puerto HDMI, combo de auriculares/microfon, cámara y 
 micrófono. Incluye sistema operativo Windows 10 Home/Pro 64 Bits y maleta para 
 transporte. 

  
TIO01004 0.2000 h Oficial 1ª 15.4687 3.09 
PORDPORT 1.0000 ud Ordenador portátil Intel Core i3 o superior 622.2500 622.25 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 625.3400 15.63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  640.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
TABTHUND ud Tablet industrial Thunderbook H1820 o equivalente  
 Tablet Thunderbook H1820 8"( 1280x800) ultraligera o equivalente, Android 7, 
 CPU Octa Core 1,3Ghz, protección Anti-agua/Polvo/caídas (IP67 Total), Batería de 
 8 horas de autonomía o superior, ranura para tarjeta SIM, módem 4G+GPS, 2GB 
 de RAM o superior y disco duro de 32GB SSD. Incluye funda y lápiz táctil. 

  
TIO01004 0.1000 h Oficial 1ª 15.4687 1.55 
PTABTTHUND 1.0000 ud Tablet industrial Thunderbook H1820 o equivalente 460.6900 460.69 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 462.2400 11.56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  473.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.03 UNIDAD MAESTRA  
08.3.1 ud Unidad maestra Irrimation o equivalente  
 Unidad maestra Irrimation (FI-IRM-M60048) o equivalente. Radiomodem 
 sintetizado 433-451 Mhz, N, 12 Vcc, RS-232, RS-485, en caja de aluminio 
 inyectado, carril DIN.Totalmente instalada. 



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
MYM CASTRONUÑO. FASE SEIASA  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
 Página 75  

  
TIO01004 2.5000 h Oficial 1ª 15.4687 38.67 
PUNIIRR 1.0000 ud Unidad maestra comunicación centro control 900.0000 900.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 938.6700 23.47 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  962.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
08.3.2 ud Antena omnidireccional  
 Antena omnidireccional 3 db a medida 400-470.Totalmente instalada. 

  
TIO01004 1.0000 h Oficial 1ª 15.4687 15.47 
TIO01009 1.5000 h Peón régimen general 13.3000 19.95 
PANTOMNI 1.0000 ud Antena omnidireccional 190.1500 190.15 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 225.5700 5.64 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  231.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
08.3.3 ud Cable coaxial RG-213 o equivalente,10m, Nm-Nm  
 Cable coaxial RG-213 o equivalente, 10m, Nm-Nm. Totalmente instalada. 

  
TIO01004 1.0000 h Oficial 1ª 15.4687 15.47 
TIO01009 1.5000 h Peón régimen general 13.3000 19.95 
COAXICA 10.0000 m Cable coaxial RG-213 o equivalente 3.6000 36.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 71.4200 1.79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
08.3.4 ud Mástil con soportes de sujección para edificio  
 Mástil con soporte de sujección para colgar en edificio.Totalmente instalado. 

  
TIO01004 0.3000 h Oficial 1ª 15.4687 4.64 
TIO01009 1.5000 h Peón régimen general 13.3000 19.95 
PMASTIL 1.0000 ud Mástil con soporte de sujección para exterior 140.2500 140.25 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 164.8400 4.12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  168.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
08.3.5 ud Cuadro eléctrico para centro de control 230 Vca  
 Cuadro eléctrico para el centro de control, incluye envolvente, control y 
 protecciones. Totalmente instalado. 

  
TIO01004 2.0000 h Oficial 1ª 15.4687 30.94 
TIO01009 1.0000 h Peón régimen general 13.3000 13.30 
PCUADROELE 1.0000 ud Cuadro electrico para centro de control 400.2300 400.23 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 444.4700 11.11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  455.58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA  
Y OCHO CÉNTIMOS  
08.3.6 ud Pequeño material para el centro de control  
 Pequeño material para la instalación del centro de control, puesto en uso y 
 totalmente instalado. 

  
TIO01004 1.0000 h Oficial 1ª 15.4687 15.47 
TIO01009 0.5000 h Peón régimen general 13.3000 6.65 
PPQMAT 1.0000 ud Pequeño material para el centro de control 102.3600 102.36 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 124.4800 3.11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.04 UNIDADES REMOTAS  
08.4.1 ud Unidad remota Irrimation o equivalente  
 Unidad remota Irrimation o equivalente, con 2 SD ( electroválvula), 4 ED ( 
 contadores y alarmas), con equipo de radio alimentado a pila de Li(no 
 incluida).Totalmente instalada. 

  
TIO01004 2.0000 h Oficial 1ª 15.4687 30.94 
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TIO01009 3.0000 h Peón régimen general 13.3000 39.90 
PREMOTA 1.0000 ud Unidad remota para telecontrol 441.2300 441.23 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 512.0700 12.80 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  524.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
08.4.2 ud Entrada analógica en remota  
 Entrada analógica para conexión en remota.Totalmente instalada. 

  
TIO01004 0.5000 h Oficial 1ª 15.4687 7.73 
TIO01009 1.0000 h Peón régimen general 13.3000 13.30 
PENTAN 1.0000 ud Entrada analógica 110.2400 110.24 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 131.2700 3.28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  134.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
08.4.3 ud Pila de litio 2D  
 Pila de litio 2D para remotas.Totalmente instalada. 

  
TIO01004 0.1000 h Oficial 1ª 15.4687 1.55 
PBATELI 1.0000 ud Pila de litio 12.0000 12.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 13.5500 0.34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.4.4 ud Antena Irrimation 2 db o equivalente  
 Antena Irrimation o equivalente 2 db, 1/2 lamda, 7m cable, 458- 460 Mhz para 
 comunicación de remotas.Totalmente instalada. 

  
TIO01004 0.3000 h Oficial 1ª 15.4687 4.64 
TIO01009 1.0000 h Peón régimen general 13.3000 13.30 
PSORTE 1.0000 ud Antena para remotas 54.0200 54.02 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 71.9600 1.80 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.4.5 ud Soporte para unidad IRU  
 Soporte para IRU.Totalmente instalado. 

  
TIO01004 0.1000 h Oficial 1ª 15.4687 1.55 
PSOPORTE 1.0000 ud Soporte IRU 5.9900 5.99 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 7.5400 0.19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.4.6 ud Captador traductor de presión 0-10 bar, 4-20 mA  
 Captador traductor de presión 0-10 bar, 4-20 mA. Totalmente instalado. 

  
TIO01004 0.3000 h Oficial 1ª 15.4687 4.64 
PCAPTRA 1.0000 ud Traductor de presión 14.5300 14.53 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 19.1700 0.48 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.4.7 ud Mástil para remota  
 Mástil para remota.Totalmente instalado. 

  
TIO01009 1.3000 h Peón régimen general 13.3000 17.29 
PMASREM 1.0000 ud Mástil para remota 75.3600 75.36 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 92.6500 2.32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.4.8 ud Pequeño material de remota  
 Pequeño material para la instalación de remotas. 

  
TIO01004 0.1500 h Oficial 1ª 15.4687 2.32 
PREMPE 1.0000 ud Pequeño material para la instalación de remotas 39.7200 39.72 
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%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 42.0400 1.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43.09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05.05 PUESTA EN MARCHA  
08.5.1 ud Puesta en funcionamiento del centro de control  
 Configuración, puesta en funcionamiento y comprobación del centro de control. 
 Se incluye el portal del regante y formación remota al regante. 

  
TIO01004 286.0000 h Oficial 1ª 15.4687 4,424.05 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 4,424.0500 110.60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,534.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con  
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.5.2 ud Puesta en marcha de la unidad master  
 Configuración, puesta en funcionamento y comprobación de la unidad master.  

  
  
TIO01004 184.0000 h Oficial 1ª 15.4687 2,846.24 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2,846.2400 71.16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,917.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  
08.5.3 ud Programación, instalación y puesta en funcionamiento remota  
 Configuración, comunicación,puesta en funcionamento y comprobación de la 
 unidad remota.  

  
  
TIO01004 18.5000 h Oficial 1ª 15.4687 286.17 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 286.1700 7.15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  293.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS  
RCD 09 02 m³ Gestión de residuos de naturaleza no pétrea  
 Gestión de residuos de naturaleza no pétrea, según la clasificación europea, 
 incluida la segregación manual,  procedente de construcción o demolición dentro 
 de la obra, recogido, acopiado, cargado, transportado y posteriormente 
 gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la 
 operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados 
 los residuos. 

  
  
TR.RES.PELIG. 1.0000 m³ Transporte de residuos peligrosos 10.6390 10.64 
TIO01009 0.2080 h Peón régimen general 13.3000 2.77 
08 02 01 1.0000 m³ Canon de residuos no pétreos 18.3200 18.32 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 31.7300 0.79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
RCD 09 01 m³ Gestión de residuos de naturaleza pétrea  
 Gestión de residuos de naturaleza pétrea,según la clasificación europea, 
 procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado, 
 cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con 
 la entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
 subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

  
  
TIO01009 0.2080 h Peón régimen general 13.3000 2.77 
TR.RES.PELIG. 1.0000 m³ Transporte de residuos peligrosos 10.6390 10.64 
8 01 01 1.0000 m³ Canon de gestión de hormigón 10.3000 10.30 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 23.7100 0.59 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
RES 09 03 m³ Gestión de envases peligrosos  
 Gestión de envases peligrosos diversos códigos, incluida la segregación 
 manual, el transporte hasta un centro de gestión autorizado y el canon de gestión. 
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TIO01009 0.2080 h Peón régimen general 13.3000 2.77 
TR.RES.PELIG. 1.0000 m³ Transporte de residuos peligrosos 10.6390 10.64 
LER 08 03 01 1.0000 m³ Canon envases peligrosos 101.9600 101.96 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 115.3700 2.88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  118.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
FIBROC día Gestión de residuos tubería fibrocemento  
 Jornada de trabajo de retirada de, al menos, 30 metros lineales de residuos de 
 tuberías de fibrocemento. Incluye plastificado, etiquetado y paletizado de los tubos 
 con medios y equipos adecuados, incluso carga mecánica del material 
 desmontado sobre camión. Durante los trabajos y la gestión de los residuos se 
 cumplirá la Normativa para la gestión de amianto establecida en el Real Decreto 
 396/2006. 
 Los trabajos comprenden: 
 - Evaluación del Entorno de trabajo. 
 - Tramitación administrativa para permisos de desamiantado 
 - Plan de trabajo Específico: Documento en el que se describe de forma 
 pormenorizada la acción que se pretende ejecutar, la metodología a seguir y las 
 medidas de prevención y protección técnica y organizativa necesaria. Se envía a la 
 autoridad laboral de la Comunidad Autónoma para su aprobación. 
 - Desmontaje o paletizado de la tubería de fibrocemento cumpliendo las 
 medidas técnicas generales de prevención. 
 - Medidas auxiliares en trabajos en zanja. 
 - Embalaje y etiquetado de las tuberías de fibrocemento 
 - Limpieza y descontaminación de la zona de trabajo 
 - Retirada y gestión del material. 
 - Emisión de Certificado Desamiantado 

  
06_02 1.0000 dia Gestión de residuos de tub fibrocemento 682.8900 682.89 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 682.8900 17.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  699.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
ALQ 09 ud Alquiler de contenedores  
 Alquiler mensual de contenedor para residuos, incluido el transporte hasta su 
 lugar de instalación, colocación y retirada. 

  
  
ALQUCONT 1.0000 u Alquiler mensual contenedor 120.0000 120.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 120.0000 3.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  123.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS  
CAPÍTULO 07 MEDIO AMBIENTE  
PAINTARE m² Pintura plástica sobre paramento exterior  
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica para exteriores de ral a 
 elegir, acabado mate, textura lisa, a base de polímeros acrílicos en emulsión 
 acuosa, impermeabilizante y transpirable, con un contenido de sustancias 
 orgánicas volátiles (VOC) < 5 g/l, con Etiqueta Ecológica Europea (EEE); para 
 aplicar con brocha, rodillo o pistola, según UNE-EN 1504-2. La primera mano 
 diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua 
 sin diluir, previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la 
 absorción, sobre paramento exterior de hormigón. Incluso pp de protección de 
 elemento del entorno. 

  
  
TIO01004 0.0740 h Oficial 1ª 15.4687 1.14 
TIO01008 0.0740 h Peón especializado régimen general 13.9621 1.03 
IMPRIM01 0.0960 l Imprimación acrílica 7.0200 0.67 
PAINTEX 0.2000 l Pintura exteriores 12.1300 2.43 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 5.2700 0.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
TIF01029 mil Preparación hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50% (R.E.A.)  
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 Preparación manual de hoyo de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal 
 con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos 
 sueltos, con pendiente inferior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. 
TIO02003 58.3330 h Peón régimen especial agrario 7.7100 449.75 
TIO02001 8.3330 h Jefe de cuadrilla régimen especial agrario 7.9551 66.29 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 516.0400 12.90 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  528.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
TIF01041 mil Tapado hoyos 40x40 suelo su-tra densidad > 700 hoyos/ha (R.E.A.)  
 Tapado de hoyo de 40x40 cm abierto con anterioridad, en suelos sueltos o 
 tránsito, con una densidad mayor a 700 hoyos/ha. Se recoge la posibilidad de 
 aportar tierra de lugares próximos al hoyo. Esta tarifa se utilizará en caso de que 
 la labor de tapado del hoyo sea independiente de la apertura y la plantación. 
TIO02003 16.3330 h Peón régimen especial agrario 7.7100 125.93 
TIO02001 2.3330 h Jefe de cuadrilla régimen especial agrario 7.9551 18.56 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 144.4900 3.61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  148.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
PLAROSA ud Plantas arbustivas con pasaporte fitosanitario  
 Rosa canina, Rubus fructicosus, Crataegus monogyna, Rosmarinus officinalis, 
 Cytisus scoparius, Prunus spinosa, Retama sphaerocarpa, Lavandula stoechas 
 con pasaporte fitosanitario y cepellón, de vivero autorizado. Puesta en obra. No 
 incluye la plantación. 

  
PLAARB 1.0000 ud Plantas arbustivas en pot (p.o.) 2.4800 2.48 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 2.4800 0.06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
PLASALIX ud Árboles de dos sabias  
 Árbol de dos sabias, de las especies Junglans regia o Fraxinus angustifolia, con 
 pasaporte fitosanitario y cepellón, provenientes de vivero autorizado. Puesta en 
 obra. No incluye la plantación. 

  
  
DOSSABIAS 1.0000 ud Árboles de dos sabias (p.o.) 12.0600 12.06 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 12.0600 0.30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
HOYOTAPA ud Preparación hoyo 40x40x40 y posterior tapado  
 Preparación manual de hoyo de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal 
 con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos 
 sueltos, con pendiente inferior o igual al 50%, colocación de la planta, tapado y 
 tacuñado. Medios manuales. 

  
  
TIO02003 0.7000 h Peón régimen especial agrario 7.7100 5.40 
TIO02001 0.4000 h Jefe de cuadrilla régimen especial agrario 7.9551 3.18 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 8.5800 0.21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TIL01040 m Cordón balizamiento, colocado  
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
TIO01009 0.0050 h Peón régimen general 13.3000 0.07 
CORBAL 1.0000 m Cordón balizamiento con pp soporte 0.3600 0.36 
SOPORTES 0.1000 Ud Soporte para balizar 0.1500 0.02 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.4500 0.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
MALLAGEO m² Red de malla para facilitar la salida de fauna  
 Red de malla a base de geoceldas para facilitar la salida de fauna de la balsa de 
 acumulación, tipo estabilizador de grava con malla antihierbas adherida de 
 polipropileno, de grosor mínimo de celda  5 cm, con peso mínimo de la 
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 membrana de 90 gr/m2, fijada y anclada al talud. Totalmente instalada. 

  
TIO01004 0.1200 h Oficial 1ª 15.4687 1.86 
TIO01008 0.1200 h Peón especializado régimen general 13.9621 1.68 
MALLAALBEO 1.0000 m² Malla con geoceldas 17.5000 17.50 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 21.0400 0.53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SEGAMBINT ud Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno  
 Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno de la zona 
 regable (superficial DU-200675, subterránea DU-400041), para permitir valorar la 
 eficacia de la modernización en términos de reducción de contaminación difusa y 
 posibles medidas de corrección. Se efectuará en función de la planificación 
 establecida por la D.O., que elaborará el correspondiente protocolo, definirá los 
 puntos de control y el calendario de recogida de muestras. Finalizando el 
 seguimiento con un informe del método seguido, calendarios, identificación de 
 puntos de muestreo y su justificación, resultados del muestreo y conclusiones 
 finales. 

  
TIO03003 35.0000 h Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia 26.4100 924.35 
TIO01008 7.0000 h Peón especializado régimen general 13.9621 97.73 
ANALMUEST 24.0000 ud Estudio químico y analítico de aguas y tierras 125.0000 3,000.00 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 4,022.0800 100.55 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,122.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 08 ARQUEOLOGÍA  
TIJORARQUE ud Jornada de seguimiento arqueologico y control  
 Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, 
 realizada por un arqueólogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia 
 de índole arqueológica que pueda surgir durante la apertura de zanjas o 
 cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asimismo se incluye el 
 seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el balizado de las 
 estructuras marcadas por el Servicio Territorial de Cultura. 

  
TIO03003 8.0000 h Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia 26.4100 211.28 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 211.2800 5.28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  216.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
EXCVAC m³ Excavación y prospección Mec  
 Excavación por medios adecuados hasta los niveles o estructuras arqueológicas 
 aparecidas durante las labores de seguimiento, así como de los yacimientos 
 previamente documentados durante la fase de prospección. 

  
TIO03003 0.0500 h Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia 26.4100 1.32 
TIO01009 0.0500 h Peón régimen general 13.3000 0.67 
TIM01056 0.0500 h Retroexcavadora oruga hidráulica 51/70 CV 41.5400 2.08 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 4.0700 0.10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
TIEXCVAC m³ Excavación y prospección Manual  
 Excavación por medios adecuados mecánicos o manuales de niveles o 
 estructuras arqueológicas aparecidas durante las labores de seguimiento, así 
 como de los yacimientos previamente documentados durante la fase de 
 prospección. 

  
TIO03003 1.2000 h Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia 26.4100 31.69 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 31.6900 0.79 
TII03009 1.0000 m³ Excavación manual pozo hasta 2 m profundidad, terreno suelto 25.4900 25.49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  57.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TIL01040 m Cordón balizamiento, colocado  
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
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TIO01009 0.0050 h Peón régimen general 13.3000 0.07 
CORBAL 1.0000 m Cordón balizamiento con pp soporte 0.3600 0.36 
SOPORTES 0.1000 Ud Soporte para balizar 0.1500 0.02 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.4500 0.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TIINFORM.ARQU ud Informe arqueológico final  
 Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente 
 reflejados los resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del 
 material arqueológico recuperado, acompañado de la documentación 
 cartográfica, fotográfica y planimétrica pertinentes. 

  
TIO03003 42.9184 h Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia 26.4100 1,133.47 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1,133.4700 28.34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,161.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD  
SUBCAPÍTULO 09.01 Estudio de Seguridad y Salud  
APARTADO 09.01.1 PROTECCIONES COLECTIVAS  
TINEW.JER m Barrera de seguridad tipo New Jersey plástico  

 Colocación de barrera de seguridad tipo New Nersey de plástico y el 
 desmontaje de la misma, amortizable en varios usos. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TIL01028 ud Topes para camión en excavaciones  

 Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre 
 estacas hincadas en tierra. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TIL01041 ud Cono balizamiento de plástico, colocado  

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante , colocado 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TIL01043 ud Baliza luminosa intermitente, colocada  

 Baliza luminosa intermitente luz ámbar, colocada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
TIL01024 ud Tapón plástico protección redondos  

 Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
TIL01029 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje  

 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies 
 derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TIL01036 ud Valla autónoma metálica, colocada  

 Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.  

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, 
 color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, para señalización, 
 cerramiento y balizado de zanjas, excavaciones y vaciados, 
 i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97. 
TIO01004 0.0180 h Oficial 1ª 15.4687 0.28 
TIO01009 0.0180 h Peón régimen general 13.3000 0.24 
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MALLA.MAT 1.0000 m Malla de polietileno naranja de 1m. de altura 0.6296 0.63 
TIP01047 0.3000 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0.7965 0.24 
TIP01045 0.0200 kg Alambre (p.o.) 1.4010 0.03 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 1.4200 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TIL01040 m Cordón balizamiento, colocado  
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
TIO01009 0.0050 h Peón régimen general 13.3000 0.07 
CORBAL 1.0000 m Cordón balizamiento con pp soporte 0.3600 0.36 
SOPORTES 0.1000 Ud Soporte para balizar 0.1500 0.02 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 0.4500 0.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TIL01095 m Cuerda de seguridad  

 Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje de 
 cinturones de seguridad. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TIL01022 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje  

 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que 
 incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y 
 desmontaje. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TIL01026 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje  

 Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera 
 unidos entre si por tablas clavadas, incluido elementos de fijación al 
 hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
TIL01020 m² Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada  

 Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red 
 de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y 
 anclajes de acero. Totalmente instalada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
TII09042 ud Panel aluminio extrusionado 2,5x1,4 m, colocado  

 Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para señal 
 informativa, pintado, incluyendo postes de sustentación, tornillería, 
 excavación y hormigonado. 
TIO01009 4.0000 h Peón régimen general 13.3000 53.20 
TIP28039 3.5000 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 86.1937 301.68 
TIP28040 4.4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 7.0336 30.95 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 385.8300 9.65 
TII03001 0.2500 m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m 27.2700 6.82 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  402.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
TII09043 ud Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado  

 Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal 
 informativa, pintado, incluyendo postes de sustentación, tornillería, 
 excavación y hormigonado. 
TIO01009 4.0000 h Peón régimen general 13.3000 53.20 
TIP28039 1.2000 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 86.1937 103.43 
TIP28040 4.4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 7.0336 30.95 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 187.5800 4.69 
TII03001 0.2500 m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m 27.2700 6.82 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  199.09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
TIL01035 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada  
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 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TII09008 ud Señal peligro o limitación velocidad, reflect. 60 cm, colocada  

 Señal de peligro o de limitación de velocidad, reflectante, de forma 
 triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación, 
 tornillería, excavación y hormigonado. 
TIO01009 1.5000 h Peón régimen general 13.3000 19.95 
TIP28010 1.0000 ud Señal Peligro y Señal Limitación Velocidad 60 cm reflect (p.o.) 19.0592 19.06 
TIP28041 2.0000 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 8.7336 17.47 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 56.4800 1.41 
TII03001 0.1250 m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m 27.2700 3.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  61.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
TII09016 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada  

 Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma 
 circular y 60 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustentación, 
 tornillería, excavación y hormigonado. 
TIO01009 1.5000 h Peón régimen general 13.3000 19.95 
TIP28018 1.0000 ud Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm reflectante (p.o.) 25.3104 25.31 
TIP28041 2.2000 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 8.7336 19.21 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 64.4700 1.61 
TII03001 0.1250 m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m 27.2700 3.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TII09026 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada  

 Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 
 60x40 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, 
 excavación y hormigonado. 
TIO01009 1.5000 h Peón régimen general 13.3000 19.95 
TIP28033 1.0000 ud Señal rectangular 60x40 cm reflectante (p.o.) 23.7633 23.76 
TIP28040 2.2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 7.0336 15.47 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 59.1800 1.48 
TII03001 0.1250 m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m 27.2700 3.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
TIL01037 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada  

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
TIL01039 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado  

 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con soporte 
 metálico 2.5 m, colocado. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TIL01031 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.  

 Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles 
 laminados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras 
 amarillas no reflectantes, inincluso cimentación, montaje, pintura y 
 desmontaje. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  470.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
APARTADO 09.01.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
TIL01052 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con 
 atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación y el 
 anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma 
 UNE-EN 397. 
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 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
TIL01058 ud Protector auditivo tapones con banda  

 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre 
 la cabeza), con tapones desechables. Atenuación media 25-30db. 
 Norma UNE-EN 352-2. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TIL01066 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP3  

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un solo uso; para 
 protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP3 (SL)  
 50xTLV. Norma UNE-EN 149 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
TIL01069 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza  

 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura 
 eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con marco 
 soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio 
 frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
TIL01072 ud Gafas montura universal, adaptable sobre gafa correctora  

 Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; 
 proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a 
 impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, 
 con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); 
 resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); 
 tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; 
 posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 
 166, UNE-EN 170. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
TIL01135 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano  

 Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con 
 cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores. Gramaje 
 mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
TIL01136 ud Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama  

 Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalón color azul, 100 % algodón, 
 chaquetilla con cremallera de aluminio o botones, con anagrama en 
 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TIL01076 ud Chaleco alta visibilidad clase 2  

 Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 
 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel 
 de retrorreflexión de las bandas. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
TIL01077 ud Traje impermeable en PVC  

 Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalón, para trabajos en 
 tiempo lluvioso.Norma UNE-EN 343 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.41 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
TIL01093 ud Cinturón de seguridad de sujeción  

 Cinturón de seguridad para sujeción en posición de trabajo y 
 prevención de caídas en altura. Compuesto de: cinturón de sujeción, 
 elemento de amarre con longitud máxima de 2 m, sistema de ajuste 
 longitudinal y conector autoblock. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
TIL01090 ud Cinturón antilumbago con velcro  

 Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona 
 lumbar con velcro. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
TIL01097 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos  

 Guantes impermeabilizados, de protección contra riesgos 
 mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 4; 
 al corte, 1; al rasgado, 1; y a la perforación, 1. Normas UNE-EN 388, 
 UNE-EN 420. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TIL01128 par Guantes cuero protección mecánica y térmica  

 Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero 
 serraje de color amarillo. Normas EN-420, EN-388, EN-407, niveles 
 de protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y niveles de protección 
 térmica: A4, B1, C3, D1. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
TIL01120 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB+P  

 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); 
 suela con resistencia a la perforación (P); antideslizante con 
 resaltes. Categoría: SB+P. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TIL01116 par Botas de seguridad Categoría S1+P  

 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); 
 antiestática (A);  protección del talón contra choques (E); suela 
 antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por 
 cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. 
 Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
TIL01121 par Botas motoserrista Categoría S2+Clase 3  

 Botas de seguridad motoserrista en piel serraje (Clase I); puntera 
 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón contra choques (E); 
 suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); 
 cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y 
 fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  61.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TIL01114 ud Pantalón de motoserrista  

 Pantalón motoserrista 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58.15 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
TIL01110 ud Manguito para soldador  

 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, 
 UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TIL01111 cien Manguito protección química Tyvek o similar  

 Manguito de protección química, en "Tyvek", o similar. Presentación 
 en cajas de 100 uds. Normas UNE-EN 368, UNE-EN 369, UNE-EN 
 468, UNE-EN 530, UNE-EN 1149-1 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TIL01112 par Polainas para soldador  

 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con 
 sujeción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, 
 UNE-EN 470-1, UNE-EN 532. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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APARTADO 09.01.3 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR  
TIL01002 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 20 personas  

 Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 20 
 personas completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y 
 de agua. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  128.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
TIL01005 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 20 personas  

 Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" 
 para 20 personas, sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de 
 agua. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  146.84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones 
 de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el 
 transcurso de la obra). 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TIL01132 m. Acometida eléctrica caseta 4x6 mm2  

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el 
 cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de 
 tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde 
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
TIO01004 0.1500 h Oficial 1ª 15.4687 2.32 
TIO01009 0.1500 h Peón régimen general 13.3000 2.00 
TIP25127 1.1000 m Conductor Cu RV 0,6/1 4x6 mm² (p.o.) 1.3132 1.44 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 5.7600 0.14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
TIE02218 ud Toma de tierra independiente con pica  

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de 
 longitud y 14,3 mm de diámetro,  20 m cable de cobre de 35 mm², 
 unido mediante soldadura aluminotérmica. 
TIO01004 1.1000 h Oficial 1ª 15.4687 17.02 
TIO01005 1.1000 h Oficial 2ª 14.1753 15.59 
TIP25158 1.0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 11.9176 11.92 
TIP25137 20.0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 1.4751 29.50 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 74.0300 1.85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TIE17CBL010 ud Cuadro proteccion electrica básica  

 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble 
 aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca 
 Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de 
 protección, interruptor de control de potencia, interruptor general 
 magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 
 A 300 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo 
 cableado y conexionado. 
TIO01004 0.5000 h Oficial 1ª 15.4687 7.73 
TIO01005 0.5000 h Oficial 2ª 14.1753 7.09 
P15FB240 1.0000 ud Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12 18.3756 18.38 
P15FE100 1.0000 ud PIA Legrand 2x40 A 51.7001 51.70 
P15FD020 1.0000 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 300 mA 43.2452 43.25 
P15FE010 1.0000 ud PIA Legrand (I+N) 10 A 32.1281 32.13 
P15FE020 1.0000 ud PIA Legrand (I+N) 16 A 32.6948 32.69 
P15FE030 1.0000 ud PIA Legrand (I+N) 20 A 33.8910 33.89 
P15FE040 1.0000 ud PIA Legrand (I+N) 25 A 34.5027 34.50 
TIP01DW090 1.0000 ud Pequeño material 1.1243 1.12 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 262.4800 6.56 
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  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  269.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
TIE17CBL070 ud Caja  I.C.P.(4P)  

 Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y 
 homologada por la compañía eléctrica. 
TIO01004 0.1500 h Oficial 1ª 15.4687 2.32 
P15FA020 1.0000 ud Caja para ICP (4p), s> 10 7.3214 7.32 
TIP01DW090 1.0000 ud Pequeño material 1.1243 1.12 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 10.7600 0.27 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
TIL01133 ud Acometida provisional fontaneria 25 mm.  

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general 
 municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., 
 realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta 
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de 
 toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
 roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y 
 funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
TIO01004 3.0000 h Oficial 1ª 15.4687 46.41 
TIO01009 3.0000 h Peón régimen general 13.3000 39.90 
TIP19001 8.0000 m Tubo de PEAD 100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0.3454 2.76 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 89.0700 2.23 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  91.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
TIL01134 ud Acometida provisional saneamiento  

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red 
 general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 
 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de 
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en 
 masa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxiliares. 
TIO01004 4.0000 h Oficial 1ª 15.4687 61.87 
TIO01009 2.0000 h Peón régimen general 13.3000 26.60 
TIP16010 8.0000 m Tubo PVC ø 110 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 1.9743 15.79 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 104.2600 2.61 
TII03001 0.9600 m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m 27.2700 26.18 
TII14002 0.3200 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 32 km 80.4600 25.75 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  158.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
TIL01013 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)  

 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº 
 operarios punta x 1,20) colocada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  74.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
TIL01014 ud Mesa madera capacidad 10 personas  

 Mesa madera capacidad 10 personas. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  91.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TIL01015 ud Banco de madera capacidad 5  personas  

 Banco de madera capacidad 5  personas. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TIL01011 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  299.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
TIL01012 ud Calentador agua 100 l, instalado  

 Calentador agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios). 
 Sin descomposición  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  190.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TIL01007 ud Ducha agua fría y caliente, instalada  

 Ducha agua fría y caliente, insatalada en aseos. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  137.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
TIL01008 ud Inodoro para aseos, instalado  

 Inodoro con cargo automático, instalado en aseos. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  131.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
TIL01009 ud Lavabo agua fría y caliente, instalado  

 Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  117.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
TIL01010 ud Espejo para aseos, instalado  

 Espejo instalado en aseos. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
TIL01016 ud Recipiente recogida basura  

 Recipiente recogida basura. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
APARTADO 09.01.4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
TIL01048 ud Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado  

 Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia 
 extintora 34 B o C, instalado. 
TIO01008 0.2000 h Peón especializado régimen general 13.9621 2.79 
TIP23FJ260 1.0000 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 61.7378 61.74 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 64.5300 1.61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  66.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
TIL01045 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
 comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, 
 colocado 
TIO01008 0.2000 h Peón especializado régimen general 13.9621 2.79 
TIP23FJ030 1.0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 49.1726 49.17 
%2.5CI 2.5000 % Costes indirectos 2,5% 51.9600 1.30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
APARTADO 09.01.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
TIL01050 ud Botiquín portátil de obra  

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el 
 material que especifica el RD 486/1997 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
TIL01051 ud Reposición material sanitario  

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

 


