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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HÍDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACIÓN ENERGÍAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTIÓN CR LLIRIA (VALENCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO C01 U.O. Nº1 - INSTALACION FOTOVOLTAICA

SUBCAPÍTULO C1.1 OBRA CIVIL

APARTADO C1.1.1 PREPARACION DEL TERRENO
ZADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos.

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para reti-
rar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, made-
ras caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor
que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.

Desbroce y limpieza parcela 6.025 6.025,00

6.025,00

APARTADO C1.1.2 ZANJA TIPO A. ANCHO 40 CMS.
AG1003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

1,15 70,00 0,40 0,50 16,10
Preimetral 1 220,00 0,40 0,50 44,00

60,10

EL2222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

3 70,00 210,00
Perimetral 2 220,00 440,00

650,00

AG1017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

1,15 70,00 0,40 0,40 12,88
Perimetral 1 220,00 0,40 0,50 44,00

56,88

AG1006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

1,15 70,00 0,40 0,10 3,22
Perimetral 1 220,00 0,40 0,10 8,80

12,02

ZP25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)

Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.

1,15 70,00 80,50

80,50
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APARTADO C1.1.3 ZANJA TIPO B. ANCHO 50 CMS.
AG1003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

1,15 90,00 0,50 0,50 25,88

25,88

EL2222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

3 90,00 270,00

270,00

AG1017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

1,15 90,00 0,50 0,40 20,70

20,70

AG1006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

1,15 50,00 0,50 0,10 2,88

2,88

ZP25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)

Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.

1,15 90,00 103,50

103,50

EL2228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

1 90,00 90,00

90,00
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APARTADO C1.1.4 ARQUETAS
ZUIA010 ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 60x60x60

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 60x60x60 cm de me-
didas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400
kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 69,5x68,5 cm, para ar-
queta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.

9 9,00

9,00

ZUIA010c ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 40x40x40

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm de me-
didas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400
kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para ar-
queta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.

7 7,00
Perimetral 6 6,00

13,00

APARTADO C1.1.5 PREFABRICADOS
ZADE002 m³ Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con me

Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.

Bases inversores 3 2,00 0,80 0,60 2,88

2,88

BU01048 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido manual, par-
te proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo elec-
trosoldado ni fibras ni encofrado.

Base Inversores 3 2,00 0,80 0,10 0,48

0,48

BU01052 kg Armado solera con fibras acero/polipropileno

Armado solera de hormigón con fibras acero/polipropileno.

Bases inversores 12 12,00

12,00

ZUHP010 ud Hornacina prefabricada de hormigón 1900*590

Hornacina prefabricada de hormigón  de 1.900x590x2.145 mm de dimensiones exteriores. Incluye puer-
ta de doble hoja de chapa de 1.400x1.200 mm. Incluye aberturas inferiores para la entrada de los tubos

Casetas inversores 3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO C1.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO

APARTADO 1.2.1 MODULOS FOTOVOLTAICOS
ZLON-455 ud Suministro y Conexión módulos 455 w, formac. ramas

Suministro y Conexión eléctrica para la formación de las ramas, de Módulo solar fotovoltaico de células
de silicio monocristalino, potencia pico (Wp) 455 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41,7 V, intensi-
dad a máxima potencia (Imp) 10,92 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,5 V, intensidad de cortocircui-
to (Isc) 11,66 A, eficiencia 20,9%. Totalmente montado, conexionado y probado.

Generador FV 1 756,00 756,00

756,00

APARTADO 1.2.2 ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA
Zl-Hinca modSuministro y montaje de Estructura  Fija Biposte par

Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte según planos para fijación al suelo mediante hincas, de
2 módulos en Vertical. Incluye Pre-taladro, hinca, relleno con hormigón en masa en caso necesario,
montaje de la estructura y montaje de los módulos fotovoltaicos de 72 células (2 paneles en vertical).
Perfiles, grapas y accesorios en aluminio extruido de primera fusión. Tornillería en acero inoxidable
A2/A4 según la agresividad del ambiente. Preparada para soportar cargas de viento hasta 240 km/h y
nieve hasta 2kN/m². Distancia libre del panel al suelo de 500mm. Cimentación mediante pilares hinca-
dos con una profundidad mínima de hincado de 1.500 mm (se incluye dentro del precio la hinca de los
pilares). Incluye los trabajos de montaje de la estructura y de los módulos fotovoltaicos. Medición por
módulo fotovoltaico

Generador FV 1 756,00 756,00

756,00

APARTADO 1.2.3 INVERSORES Y SISTEMA DE VERTIDO CERO
ZNG-100 ud Inversor Fotovoltaico Trifásico de String 100 KW-400V.

Inversor fotovoltaico trifásico de String con una potencia igual a 100 kW y una tensión de salida de 400
V. Incluye Bornas DC, Seccionador DC, Descargadores DC tipo 2, Descargadores AC tipo 2. Potencia
nominal 100 kW. Totamente instalado, conexionado y probado

3,00 3,00
3,00

ZNG-V0 ud Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta.

Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. Incluye configuración y puesta en mar-
cha. Totalmente montado, conexionado y probado.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO C1.3 VARIADOR ALIMENTACIÓN BOMBA
ZW-SD75F ud Variador de frecuencia 250 kW (460A)

Variador de frecuencia de baja emisión de armónicos con tecnología AFE (Active front End) para alimen-
tación directa de Bombas de hasta 315 kW (570 A) en carga normal y 250 kW (460 A) en carga pesa-
da. Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configurado según las especificaciones del proyecto.

1 1,00

1,00

VARIAD160 ud Variador de frecuencia 110 kW (210 A)

Variador de frecuencia de baja emisión de armónicos con tecnología AFE (Active front End) para alimen-
tación directa de Bombas de hasta 132 kW (260 A) en carga normal y 110 kW (210A) en carga pesada.
Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configurado según las especificaciones del proyecto.

Bomba existente 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C1.4 SISTEMA DE CONTROL
ZTXE-046 ud Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220

Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220 mm. Incluye placa de montaje.

1,00 1,00
1,00

ZX-RAD ud Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10

Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10 V, 4-20 mA

1,00 1,00
1,00

ZPLC ud Suministro e instalación de equipo registrador de datos necesario para la monitorización y
gestión de los inversores

Suministro e instalación de equipo registrador de datos y función antivertido necesario para la monitori-
zación y gestión de los inversores de elevada potencia.
Según especificaciones de proyecto.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO C1.5 CONDUCTORES

APARTADO 1.5.1 POTENCIA DC
ZEH015e m Cable eléctrico unipolar 1x6 mm² Color Negro

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, con certificación
TÜV, garantizado por 30 años, tipo PV1-F/H1Z2Z2-K, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en co-
rriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastómero re-
ticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color negro.

Negativos Ramas Generador FV 1,15 1.670,00 1,00 1.920,50

1.920,50

ZEH015eb m Cable eléctrico unipolar 1x6 mm² Color Rojo

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, con certificación
TÜV, garantizado por 30 años, tipo PV1-F/H1Z2Z2-K, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en co-
rriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastómero re-
ticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color rojo.

Negativos Ramas Generador FV 1,15 1.670,00 1,00 1.920,50

1.920,50

APARTADO 1.5.2 POTENCIA AC
EL2092 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Inversor 1 - Cuadro de Protección
(R-S-T)

4 80,00 320,00

Inversor 2 - Cuadro de Protección
(R-S-T)

4 55,00 220,00

Inversor 3 - Cuadro de Protección
(R-S-T)

4 35,00 140,00

680,00

EL2107.1 m Línea Cu RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en canalización existente

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mm² tendido en tubo previamen-
te instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Cuadro Protección - C.Principal
Instalación Interior (N)

1 30,00 30,00

Cuadro Protección - C.Principal
Instalación Interior (R-S-T)

6 30,00 180,00

210,00
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APARTADO 1.5.3 ALIMENTACION CARGAS
ZEH010i m Cable multipolar RZ1-K (AS), 3 x 2,5 mm2

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polie-
tileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

Alimentación Control 1,15 10,00 11,50
Alimentación Vatímetro 1,15 10,00 11,50
Alimentación Fuente 24 V 1,15 10,00 11,50
Alimentación Vigilante de Aislamiento 3,15 2,00 6,30
Sistema de Alarma 1,15 310,00 356,50

397,30

ZEH010l m Cable multipolar RZ1-K (AS), 2 x 6 mm2

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x6 mm² de sección, con aislamiento de polietile-
no reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con ba-
ja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

Alimentación CS 1,15 212,00 243,80

243,80

EL2107.1 m Línea Cu RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en canalización existente

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mm² tendido en tubo previamen-
te instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Alimentación Variador de Frecuencia 6 5,00 30,00

30,00

APARTADO 1.5.4 CONDUCTORES DE PROTECCION
ZEH010 m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 16 mm2

Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fue-
go clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aisla-
miento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu-
mos y gases corrosivos (Z1).

Descargadores CN1 1,15 3,00 2,00 6,90
Masa Armario Vigilante de Aislamiento 1,15 3,00 2,00 6,90

13,80

ZEH010b m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 35 mm2

Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fue-
go clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aisla-
miento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu-
mos y gases corrosivos (Z1).

Inversores - Tierra CPAC 3 10,00 30,00

30,00

ZEH010g m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 70 mm2

Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fue-
go clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aisla-
miento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu-
mos y gases corrosivos (Z1).

Variador - Tierra CPAC 2 10,00 20,00
Tierra CPAC - Borne de Tierra 2 5,00 10,00

30,00
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30,00

APARTADO 1.5.5 CABLE DE COMUNICACIONES
ZEH040 m Cable eléctrico apantallado para transmisión

Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN), tipo U/FTP, categoría 6 apantalla-
do, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cubierta de poliolefina termoplásti-
ca, de tipo Z1.

Vatímetro - EMS Board 1,1 15,00 16,50
Comunicación Inversores 1,1 150,00 165,00
Alarma Perimetral 1,1 310,00 341,00
Sistema de Control 1,1 20,00 22,00

544,50

SUBCAPÍTULO C1.6 CANALIZACIONES
ZEO040 m Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm

Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, resistencia al impacto 20 julios, propie-
dades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen compor-
tamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento y tapa de
PVC, color gris RAL 7035.

Canalización Edificio de Bombeo 1 30,00 30,00

30,00

ZEO010 m Suministro e instalación de bandeja perforada de acero galvanizado, de 100x50 mm

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de acero galvanizado,
de 100x50 mm. Incluso accesorios.

Interior Cuadro Cambio de Sección
(CS)

1 6,00 6,00

6,00

ZEO010b m Suministro e instalación de tubo curvable de poliamida 25 mm de diámetro nominal

Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización de
tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de co-
lor gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección
IP547.

Báculos alarma 6 1,00 6,00

6,00
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SUBCAPÍTULO C1.7 PROTECCIONES

APARTADO 1.7.1 CUADROS DE PROTECCION DC/AC
ZN1-14 ud Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 v

 Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 V. Protección mediante fusibles gPV de 16 A en po-
sitivos y negativos, protector de sobretensiones clase II, seccionador PV y pantalla de protección. Resis-
tencia al impacto IK 10 y grado de protección IP66.

3 3,00

3,00

ZEX400 ud Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)

Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)

3 3,00

3,00

ZigPM ud Protección magnetotérmica 160A

Protección magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A, protección fusible para la maniobra
completamente cableado e instalado en la misma envolvente que las proetcciones de DC

3 3,00

3,00

APARTADO 1.7.2 CPAC. CUADRO DE PROTECCION AC
ZEX405 ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega

Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP40, aislamiento
clase II, de 1950x1000x250 mm, con pasillo lateral, incluyendo pequeño aparallaje necesario según es-
quema unifilar.

1 1,00

1,00

ZEX200 ud Interruptor automático 630 A

Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 630 A, poder
de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de
la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir

1 1,00

1,00

Zig-DC ud Relé diferencial. Protección magnetotérmica (160 A)

Protección magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A con relé diferencial a la salida del inver-
sor para proteger la acometida frente a sobre corrientes y contactos indirectos con el toroidal necesario
para la lectura de relé, protección fusible para la maniobra completamente cableado.

3 3,00

3,00

ZEX200.1 ud Interruptor automático 630 A

Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tripolar (3P), intensidad nominal 630 A, poder de
corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la in-
tensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir

1 1,00

1,00
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APARTADO 1.7.3 CPII. CAJA DE PROTECCION. INSTALACION INTERIOR
ZEC020.1 ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión y protecciones

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar
fusibles de intensidad máxima 630 A, esquema 9. Incluye Fusibles de 500/630 A, incluyendo interruptor
seccionador 4P 1250 A

Conexión Instalación Interior 1 1,00

1,00

APARTADO 1.7.4 CPAux. C. PROTECCCION ALARMA Y VIGILANTE DE
AISLAMIENTO

ZEX400b ud Caja de distribución de plástico, de superficie, (IP65 e IK07)

Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección IP65 e IK07, aislamiento clase
II, tensión nominal 400 V, para 24 módulos.

1,00 1,00
1,00

ZEX050b ud Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), 16 A

Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10 kA,
curva C.

2,00 2,00
2,00

ZEX060 ud Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar (40 A/300 mA)

Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensi-
bilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase A.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO C1.8 TOMA DE TIERRA
EL2218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

10 10,00

10,00
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SUBCAPÍTULO C1.9 SEGURIDAD

APARTADO 1.9.1 SISTEMA DE ALARMA PERIMETRAL
ZDB020 ud Barrera de infrarrojos para exterior

Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor, con alcance máximo de 120 m, con
tecnología óptica de lente Fresnel, elevado nivel de sensibilidad, regulación del tiempo de interrupción
del haz, alineamiento óptico sencillo, protección antidesmontaje y posibilidad de hasta 15 barreras sin-
cronizadas en la misma columna, con postes de sujeción de 1,5 m de altura. Incluso cubiertas para ba-
rrera de infrarrojos.

6 6,00

6,00

ZDF010 ud Fuente de alimentación, salida de 2,2 A a 12 V

Fuente de alimentación, salida de 2,2 A a 12 V, con espacio para batería de 12 V y 18 Ah, de
422x318x91 mm.

1 1,00

1,00

ZDT010 ud Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico integrado

Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico integrado, para un máximo de 4 zonas,
ampliable a 28 mediante módulo opcional, control de 1 zona las 24 horas, de 249x185x68 mm mm, con
llave mecánica para puesta en marcha y desactivación y 2 relés de salida, admite hasta 4 teclados y 4
lectores de llave con 2 zonas suplementarias de alarma en cada uno de ellos, divisible en 3 particiones,
conversión a sistema híbrido supervisado (cableado/vía radio) mediante módulo opcional, memoria de
hasta 60 eventos, 8 formatos de transmisión, programable mediante teclado, con PC local mediante el
protocolo RS232 o bien vía módem a través de la línea telefónica.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C1.10 LEGALIZACIÓN
ZLEG-1 PAJ Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo de Control

Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo de Control y Certificado de la Instala-
ción Eléctrica.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO C02 U.O. Nº2 - EQUIPAMIENTO SONDEO PLA DE
MONTERO

SUBCAPÍTULO C2.1 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO
Z00001 ud Electrobomba sumergible 215 kW. 6.000 l/min. 140 Hm

Electrobomba sumergible  con cuerpo de Fundición GG 20 y un motor con una potencia nominal de
215 kW. Potencia absorvida en el eje de la  bomba en 172 kW en el punto de funcionamiento principal.
Caudal de 6.000 l/min, Hm = 140 m.c.a y una velocidad de 2900 r.p.m. equipada con sonda PT 100.
Puntos de funcionamiento según anejo bombeo para aprovechamiento máximo de la instalación fotovol-
taica.

Grupo de la electrobomba 1 1,00

1,00

AG3001 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Campana de refrigeración 1 375,00 375,00
Estructura sujeción brocal pozo 1 125,00 125,00

500,00

TUBER m Tubería acero sin soldal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa de 250 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, sin soldadura gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras
y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de es-
pesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y co-
locación. Incluye bridas cada 6 m. con hendiduras para cableado.

Impulsion interior sondeo 1 95,00 95,00

95,00

Z00021 ud Sensor de nivel para seguridad en bombas sumergidas

Unidad de sensor de nivel totalmente instalado para seguridad de arranque de bombas sumergidas

Sensor de nivel. 2 niveles 2 2,00

2,00

ZUTS0011 ud Sonda PT-100 temperatura sup. bomba, tot. acabado

Suministro, instalación y montaje de sonda de temperatura superficial PT100, de platino, para medición
de temperatura superficial, con un rango máximo de hasta 150ºC, incluso colocación y fijación al ele-
mento, conexionado a línea de comunicación (no incluída en el precio), ajuste o calibración, totalmente
acabado.

Sonda motor 1 1,00

1,00

ZIDR0008 m Tubería de acero galv. 3/4" mm. para guia de sonda

Suministro y colocación de tubería de acero galvanizada de 3/4"  de diámetro, de 6 m de longitud, inclu-
so p.p. de elementos de unión y juntas, totalmente montada en pozo. Incluso medios de elevación. Total-
mente acabada.

Tubo guia 1 95,00 95,00

95,00

Página 11



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HÍDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACIÓN ENERGÍAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTIÓN CR LLIRIA (VALENCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ZIDR0005 ud Empalmes submarinos

Suministro y colocación de empalmes submarinos. Totalmente acabado.

Empalme cable bomba 3 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO C2.2 CONDUCCIONES

APARTADO C2.2.1 CONDUCCIONES

SUBAPARTADO 2.2.1.1 CONEXIONES EN PARCELA POZO

AG2025 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo
materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valora-
rán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Tuberia conexiones 1,05 20,00 21,00

21,00

AG3001 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Piezas conexiones con filtrado y otras
bombas

570 570,00

570,00

Z00032 ud Pieza especial cuello de cisne instalada

Pieza especial en chapa de acero de 300 mm consistente en doble codo acabado en bridas. Incluye pre-
cios de las bridas.

Cuello de cisne conexión tuberia
chapa - tuberia PVC enterrada

1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO 2.2.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS CONDUCCION PVC-315

AG1003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Segun anejo 1 1.381,28 1.381,28

1.381,28

IN03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad. Medi-
do sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Segun anejo 1 460,43 460,43

460,43

AG1011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

Relleno cama tubería segun anejo 130,16 130,16
Relleno tubería segun anejo 285,54 285,54

415,70

AG1019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Segun anejo 390,47 390,47

390,47

AG1017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Segun anejo 911,09 911,09

911,09

IN02026a m³ Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehículos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 5 a 15 m.

Total excavacion con esponjamiento 1,2 1.841,71 2.210,05
Descontar material aprovechado
seleccionado

-1 911,09 -911,09

Descontar material aprovechado
seleccionado

-1 390,47 -390,47

908,49

IN02029 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de to-
nelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Total excavacion con esponjamiento 1,2 1.841,71 2.210,05
Descontar material aprovechado
seleccionado

-1 911,09 -911,09
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Descontar material aprovechado
seleccionado

-1 390,47 -390,47

908,49

ZI18028 m² Demolición de pavimento aglomerado asfáltico mecánico

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con medios mecánico. Los costes de la
gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Segun anejo 1.301,56 1.301,56

1.301,56

IN06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mezcla,
extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

Segun anejo 260,31 260,31

260,31

IN08014 m² Construcción de riego de imprimación

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de la
emulsión.

Segun anejo 1.301,56 1.301,56

1.301,56

IN08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428,
con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

Segun anejo movimiento tierras 1,95 1,95

1,95

IN08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km, pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 40 km. Al-
canzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y
2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

Segun anejo 153 153,00

153,00
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SUBAPARTADO 2.2.1.3 NUEVA CONDUCCION PVC-315

AG6053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Nueva tubería Pla de Montero 1.597 1.597,00

1.597,00

AG3001 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Piezas especiales conexion tuberia
400

890 890,00

890,00

IN6033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, consideran-
do 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

34 34,00

34,00

IN4013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

10 10,00

10,00

IN5003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

250 250,00

250,00

ZA1610e ud Brida enchufe PVC ø 315 mm, colocado.

Brida enchufe ø 315 mm y 1,25 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba.

Uniones inicial y final 2 2,00

2,00
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APARTADO C2.2.2 VALVULERÍA
AG11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

Sondeo 1 1,00

1,00

AG10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca-
nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Ventosa sondeo 1 1,00

1,00

AG10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2 2,00

2,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00

APARTADO C.2.2.3 CAMARA 1
IN03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Cámara 1 6,00 6,00 2,50 90,00

90,00

IN03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

Cámara 1 4,00 4,00 0,20 3,20

3,20

IN06010 m³ Zahorra artificial ZA 0/20 obtenida mediante cribado y machaqueo

Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado y macha-
queo de material seleccionado. (No incluye canon de extracción).

Cámara 1 4,00 4,00 0,20 3,20

3,20
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IN4004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

Cámara Horm. limpierza 1 3,00 3,00 0,10 0,90

0,90

IN5003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ø12 mm 1 380,70 380,70
Acero en cubierta 1 50,00 50,00

430,70

IN6004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

Cámara 8 2,00 2,00 32,00

32,00

IN4015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 k

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Solera cámara 1 2,00 2,00 0,25 1,00
Muros cámara 4 2,00 0,25 2,00 4,00
Cubierta cámara 1 2,00 2,00 0,25 1,00

6,00

ZP35019 ud Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)

Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.) instalada sobre losa de hormigón.

Cámaras 1 1,00

1,00

IN6019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

Cubierta de cámara 1 2,00 2,00 4,00

4,00

Página 17



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HÍDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACIÓN ENERGÍAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTIÓN CR LLIRIA (VALENCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO C2.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ZE02120 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida con conductor de cobre tripolar  (RV-K 0,6/1 kV) 3 x 1,5 mm² para comunicación
con bomba sumergida, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. Aislamiento
tipo E17 y cubierta de goma EM2.

Señal bomba 1 120,00 120,00

120,00

EL2218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

1 1,00

1,00

ZIDR0010 m Linea enlace 3(1x185) Cu, tot. acab.

Suministro y tendido de línea de enlace desde el variador hasta la bomba formada por conductores de
cobre 3(1x185) mm2 con aislamiento tipo DN-F -0,6/1 kV, colocados subterráneamente bajo tubo de po-
lietileno (no incluídos en el precio) o fijados a los tubos de acero que forman la columna del pozo me-
diante elementos de fijación incluidos en el precio y dispuesto en montaje sumergido, con elementos
de conexión, totalmente instalada y verificada.

Cableado grupo sumergido, circuito de
2x185

2 100,00 200,00

200,00

AG1003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

1,15 15,00 0,40 0,80 5,52

5,52

EL2222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

2 10,00 20,00

20,00

AG1017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

1,15 15,00 0,40 0,50 3,45

3,45

AG1006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

1,15 15,00 0,40 0,50 3,45

3,45
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ZUIA010 ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 60x60x60

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 60x60x60 cm de me-
didas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400
kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 69,5x68,5 cm, para ar-
queta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.

2 2,00

2,00

EL2228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Conduccion enterrada 1,05 15,00 15,75

15,75
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CAPÍTULO C03 U.O. Nº3 - INSTALACIONES DE FILTRADO

SUBCAPÍTULO 3.1 FILTROS PRINCIPALES

APARTADO 3.1.1 FILTROS POTICARI

SUBAPARTADO 3.1.1.1 EQUIPAMIENTO FILTRADO

ANILLA
6

ud Filtro automático de 6" anillas

Filtro de anillas automático con anillas de alta capacidad de tretención de sólidos, presion de trabajo de
1,5 bar a 10 bar. Caudal máximo 220 m3/h. Superfcie de filtración igual o superior a 10.480 cms. Pso no-
minal con pistones de lávado rápido de alto rendimiento, sin válvulas de 23 vias, paso libre del agua des-
de la entrada de la bateria al cartucho de filtración. Modulable que permite ampliación. Posibiidad de
cambiar la dirección de flujo del drenaje con un sencillo ajuste. Construcción polimérica con controlador
ADI-X bluetooth. Histórico de datos de rendimiento del filtro, control, modificación de parámetros,histo-
rial y alarmas.

8 8,00

8,00

VCOMP3h ud Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico

Válvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de obra, con cierre
elástico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento, cierre
enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 y junta de EPDM o
NBR, con protección epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fondo liso sin enta-
lladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje telescópi-
co y trampillón con señal indicativa en superficie para su apertura.
 .

16 16,00

16,00

CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

Piezas conexión según plano 1 1.750,00 1.750,00

1.750,00

SUBAPARTADO 3.1.1.2 NUEVA CONDUCCION

AG6053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Nuevo alimentador a anillo 980 980,00

980,00

AG3001 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Piezas especiales 890 890,00

890,00
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IN6033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, consideran-
do 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

34 34,00

34,00

IN4013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

10 10,00

10,00

IN5003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

250 250,00

250,00

AG1003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Segun anejo 1 743,62 743,62

743,62

IN03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad. Medi-
do sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Segun anejo 1 460,43 460,43

460,43

AG1011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

Relleno cama tubería segun anejo 70 70,00
Relleno tubería segun anejo 144,35 144,35

214,35

AG1019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Segun anejo 210,21 210,21

210,21

AG1017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Segun anejo 490,49 490,49

490,49
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IN02026a m³ Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehículos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 5 a 15 m.

Total excavacion con esponjamiento 1,2 991,49 1.189,79
Descontar material aprovechado
seleccionado

-1 210,21 -210,21

Descontar material aprovechado
seleccionado

-1 490,49 -490,49

489,09

IN02029 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de to-
nelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Total excavacion con esponjamiento 1,2 991,49 1.189,79
Descontar material aprovechado
seleccionado

-1 210,21 -210,21

Descontar material aprovechado
seleccionado

-1 490,49 -490,49

489,09

ZI18028 m² Demolición de pavimento aglomerado asfáltico mecánico

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con medios mecánico. Los costes de la
gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Segun anejo 210,21 210,21

210,21

IN06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mezcla,
extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

Segun anejo 140,14 140,14

140,14

IN08014 m² Construcción de riego de imprimación

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de la
emulsión.

Segun anejo 210,21 210,21

210,21

IN08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428,
con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

Segun anejo 0,32 0,32

0,32

IN08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km, pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 40 km. Al-
canzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y
2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

Segun anejo 37 37,00

37,00
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APARTADO 3.1.2 FILTROS BALSA V
ANILLA
6

ud Filtro automático de 6" anillas

Filtro de anillas automático con anillas de alta capacidad de tretención de sólidos, presion de trabajo de
1,5 bar a 10 bar. Caudal máximo 220 m3/h. Superfcie de filtración igual o superior a 10.480 cms. Pso no-
minal con pistones de lávado rápido de alto rendimiento, sin válvulas de 23 vias, paso libre del agua des-
de la entrada de la bateria al cartucho de filtración. Modulable que permite ampliación. Posibiidad de
cambiar la dirección de flujo del drenaje con un sencillo ajuste. Construcción polimérica con controlador
ADI-X bluetooth. Histórico de datos de rendimiento del filtro, control, modificación de parámetros,histo-
rial y alarmas.

10 10,00

10,00

VCOMP3h ud Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico

Válvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de obra, con cierre
elástico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento, cierre
enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 y junta de EPDM o
NBR, con protección epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fondo liso sin enta-
lladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje telescópi-
co y trampillón con señal indicativa en superficie para su apertura.
 .

20 20,00

20,00

CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

Piezas conexión según plano 1 2.200,00 2.200,00

2.200,00

APARTADO 3.1.3 FILTROS BALSA VII
ANILLA
6

ud Filtro automático de 6" anillas

Filtro de anillas automático con anillas de alta capacidad de tretención de sólidos, presion de trabajo de
1,5 bar a 10 bar. Caudal máximo 220 m3/h. Superfcie de filtración igual o superior a 10.480 cms. Pso no-
minal con pistones de lávado rápido de alto rendimiento, sin válvulas de 23 vias, paso libre del agua des-
de la entrada de la bateria al cartucho de filtración. Modulable que permite ampliación. Posibiidad de
cambiar la dirección de flujo del drenaje con un sencillo ajuste. Construcción polimérica con controlador
ADI-X bluetooth. Histórico de datos de rendimiento del filtro, control, modificación de parámetros,histo-
rial y alarmas.

14 14,00

14,00

VCOMP3h ud Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico

Válvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de obra, con cierre
elástico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento, cierre
enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 y junta de EPDM o
NBR, con protección epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fondo liso sin enta-
lladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje telescópi-
co y trampillón con señal indicativa en superficie para su apertura.
 .

28 28,00

28,00
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CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

Piezas conexión según plano 1 1.250,00 1.250,00

1.250,00

SUBCAPÍTULO 3.2 FILTROS SECUNDARIOS

APARTADO C3.2.01 FILTRADO  ARBOLEDA I
CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tubería 300 5 49,71 248,55
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tubería 300 4 49,71 198,84
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00

1.171,65

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equivalente al diá-
metro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada  según planos.

1 1,00

1,00

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.
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2 2,00

2,00

FILTRO800 ud Bateria Filtros automáticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 400 m3/h. Presión de servicio 4
bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localización de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalización de la derivación en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de calderería del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gón.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00

APARTADO C3.2.02 FILTRADO ARBOLEDA II
CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tubería 300 5 49,71 248,55
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tubería 300 4 49,71 198,84
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00

1.171,65

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equivalente al diá-
metro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada  según planos.

1 1,00

1,00
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VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00

FILTRO800 ud Bateria Filtros automáticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 400 m3/h. Presión de servicio 4
bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00

1,00

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-señali-
zación con lámpara de 8 w, autonimía superior a 3 horas, instalado.

1 1,00

1,00

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado.

2 2,00

2,00

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00

30,00

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  grado
de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

Circuito luces 30 30,00

30,00
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KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250
Ah.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localización de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalización de la derivación en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de calderería del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gón.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00

APARTADO C3.2.03 FILTRADO BASETA I
CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tubería 300 5 49,71 248,55
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tubería 300 4 49,71 198,84
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00

1.171,65

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equivalente al diá-
metro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada  según planos.

1 1,00

1,00

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.
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2 2,00

2,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00

FILTRO800 ud Bateria Filtros automáticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 400 m3/h. Presión de servicio 4
bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localización de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalización de la derivación en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de calderería del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gón.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00

APARTADO C3.2.04 FILTRADO BASETA II
CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tubería 300 5 49,71 248,55
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tubería 300 4 49,71 198,84
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00

1.171,65
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VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equivalente al diá-
metro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada  según planos.

1 1,00

1,00

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00

FILTRO800 ud Bateria Filtros automáticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 400 m3/h. Presión de servicio 4
bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00

1,00

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-señali-
zación con lámpara de 8 w, autonimía superior a 3 horas, instalado.

1 1,00

1,00

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado.

2 2,00

2,00

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00

30,00
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30,00

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  grado
de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

Circuito luces 30 30,00

30,00

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250
Ah.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localización de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalización de la derivación en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de calderería del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gón.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00

APARTADO C3.2.05 FILTRADO CARAMELLO I
CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tubería 300 5 49,71 248,55
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tubería 300 4 49,71 198,84
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00

1.171,65

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equivalente al diá-
metro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada  según planos.
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1 1,00

1,00

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00

FILTRO600 ud Bateria Filtros automáticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 250 m3/h. Presión de servicio 4
bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00

1,00

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-señali-
zación con lámpara de 8 w, autonimía superior a 3 horas, instalado.

1 1,00

1,00

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado.

2 2,00

2,00

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00

30,00

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  grado
de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

Circuito luces 30 30,00

30,00
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30,00

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250
Ah.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localización de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalización de la derivación en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de calderería del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gón.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00

APARTADO C3.2.06 FILTRADO CARRIL

SUBAPARTADO C3.2.6.1 INSTALACION DE FILTRADO

CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tubería 300 5 49,71 248,55
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tubería 300 4 49,71 198,84
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00

1.171,65

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equivalente al diá-
metro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada  según planos.

1 1,00

1,00
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VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00

FILTRO600 ud Bateria Filtros automáticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 250 m3/h. Presión de servicio 4
bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

2 2,00

2,00

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-señali-
zación con lámpara de 8 w, autonimía superior a 3 horas, instalado.

1 1,00

1,00

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado.

2 2,00

2,00

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00

30,00

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  grado
de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

Circuito luces 30 30,00

30,00
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KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250
Ah.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localización de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalización de la derivación en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de calderería del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gón.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00

SUBAPARTADO C3.2.6.2 EDIFICIO FILTRADO

IN02004 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medido
en estado natural.

Retirada tierra vegetal
Superficie afectada 1 6,00 6,00 0,60 21,60

21,60

ECMT.1baa m³ Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una
distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y
vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

Superficie 1 6,00 6,00 0,60 21,60
Cimentaciones 1 6,58 6,58

28,18

ECMZ.3cc m³ Excvacación pozo medios retro

Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavadora, in-
cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin in-
cluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.

Zapatas 1 2 1,85 1,85 0,45 3,08
Zapatas 2 2 1,60 1,60 0,40 2,05
Riostras 1 1 2,15 0,40 0,40 0,34
Riostras 2 2 2,40 0,40 0,40 0,77
Riostras 3 1 2,28 0,40 0,40 0,36

6,60

ECSZ.2bb m² Hormigón Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra i/vibrado

Capa de hormigón de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra , de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 40 mm. Y 10 cm. De espesor, en la base de la cimentación, elaborado transportado y
puesto en obra, según ehe.

N1 1 0,26 0,26
N3 1 0,34 0,34
N5 1 0,26 0,26
N7 1 0,34 0,34
Vigas de atado 4 0,09 0,36
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1,56

EEHW.1bb kg Acero p/hormigón  B 500 S ø6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-16 mm, suministrado, cortado y elaborado, para es-
tructuras de hormigón.

N1 1 35,16 35,16
N3 1 47,87 47,87
N5 1 35,16 35,16
N7 1 47,87 47,87
Vigas de atado 1 88,00 88,00
Pernos placas anclaje 1 5,56 5,56

259,62

PBPC.1kb m³ Hormigón armado HA-25/p/20 IIa puesto en obra i/vibrado

Hormigón preparado HA-25/p/20/IIa, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistenciaplástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente clase IIa, transportado a una distancia máxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiem-
po máximo de descarga en obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso vibrado
y curado durante el tiempo preciso según EHE-08.

N1 1 1,02 1,02
N3 1 1,54 1,54
N5 1 1,02 1,02
N7 1 1,54 1,54
Vigas de atado 4 0,36 1,44

6,56

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y t, con unio-
nes soldadas.

IPE 140 1 106,16 106,16
IPE 160 1 126,23 126,23
IPE 200 1 223,72 223,72
Placas de anclaje 1 35,87 35,87
Correas 1 119,79 119,79

611,77

ERSS.3A m² Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espesor
extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm. De espe-
sor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del próctor
normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante riego según
nte/rss-5.

Solera con acera 1 6,00 6,00 36,00

36,00

EQTC.3b m² Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliureta-
no de 40 kg/m3, realizada según nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.

1 16,50 16,50

16,50
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MUROBL m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,

Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento
de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.

1 4,00 4,00 16,00
1 4,00 5,00 20,00
2 4,00 4,50 36,00

72,00

ERPP.8AA m² Revestimiento pintura plástica lisa vertical

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso
o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plásti-
ca diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según nte/rpp-24.

2 4,00 4,00 32,00
2 4,00 5,00 40,00
4 4,00 4,50 72,00

144,00

EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos cha-
pas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta formar
un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica, remates de pvc en laterales y parte infe-
rior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de cilindro inter-
cambiable,entrega premontada.

1,00 1,00
1,00

APARTADO C3.2.07 FILTRADO MUELA I

SUBAPARTADO C3.2.7.1 EQUIPAMIENTO FILTRADO

CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tubería 300 5 49,71 248,55
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tubería 300 4 49,71 198,84
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00

1.171,65
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VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equivalente al diá-
metro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada  según planos.

1 1,00

1,00

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00

FILTRO600 ud Bateria Filtros automáticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 250 m3/h. Presión de servicio 4
bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1,00 1,00
1,00

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-señali-
zación con lámpara de 8 w, autonimía superior a 3 horas, instalado.

1 1,00

1,00

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado.

2 2,00

2,00

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00

30,00
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PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  grado
de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

Circuito luces 30 30,00

30,00

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250
Ah.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localización de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalización de la derivación en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de calderería del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gón.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00

SUBAPARTADO C3.2.7.2 EDIFICIO FILTRADO

IN02004 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medido
en estado natural.

Retirada tierra vegetal
Superficie afectada 1 6,00 6,00 0,60 21,60

21,60

ECMT.1baa m³ Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una
distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y
vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

Superficie 1 6,00 6,00 0,60 21,60
Cimentaciones 1 6,58 6,58

28,18

ECMZ.3cc m³ Excvacación pozo medios retro

Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavadora, in-
cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin in-
cluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.

Zapatas 1 2 1,85 1,85 0,45 3,08
Zapatas 2 2 1,60 1,60 0,40 2,05
Riostras 1 1 2,15 0,40 0,40 0,34
Riostras 2 2 2,40 0,40 0,40 0,77
Riostras 3 1 2,28 0,40 0,40 0,36

6,60
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ECSZ.2bb m² Hormigón Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra i/vibrado

Capa de hormigón de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra , de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 40 mm. Y 10 cm. De espesor, en la base de la cimentación, elaborado transportado y
puesto en obra, según ehe.

N1 1 0,26 0,26
N3 1 0,34 0,34
N5 1 0,26 0,26
N7 1 0,34 0,34
Vigas de atado 4 0,09 0,36

1,56

EEHW.1bb kg Acero p/hormigón  B 500 S ø6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-16 mm, suministrado, cortado y elaborado, para es-
tructuras de hormigón.

N1 1 35,16 35,16
N3 1 47,87 47,87
N5 1 35,16 35,16
N7 1 47,87 47,87
Vigas de atado 1 88,00 88,00
Pernos placas anclaje 1 5,56 5,56

259,62

PBPC.1kb m³ Hormigón armado HA-25/p/20 IIa puesto en obra i/vibrado

Hormigón preparado HA-25/p/20/IIa, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistenciaplástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente clase IIa, transportado a una distancia máxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiem-
po máximo de descarga en obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso vibrado
y curado durante el tiempo preciso según EHE-08.

N1 1 1,02 1,02
N3 1 1,54 1,54
N5 1 1,02 1,02
N7 1 1,54 1,54
Vigas de atado 4 0,36 1,44

6,56

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y t, con unio-
nes soldadas.

IPE 140 1 106,16 106,16
IPE 160 1 126,23 126,23
IPE 200 1 223,72 223,72
Placas de anclaje 1 35,87 35,87
Correas 1 119,79 119,79

611,77

ERSS.3A m² Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espesor
extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm. De espe-
sor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del próctor
normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante riego según
nte/rss-5.

Solera con acera 1 6,00 6,00 36,00

36,00
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EQTC.3b m² Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliureta-
no de 40 kg/m3, realizada según nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.

1 16,50 16,50

16,50

MUROBL m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,

Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento
de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.

1 4,00 4,00 16,00
1 4,00 5,00 20,00
2 4,00 4,50 36,00

72,00

ERPP.8AA m² Revestimiento pintura plástica lisa vertical

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso
o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plásti-
ca diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según nte/rpp-24.

2 4,00 4,00 32,00
2 4,00 5,00 40,00
4 4,00 4,50 72,00

144,00

EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos cha-
pas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta formar
un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica, remates de pvc en laterales y parte infe-
rior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de cilindro inter-
cambiable,entrega premontada.

1 1,00

1,00
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APARTADO C3.2.08 FILTRADO MUELA II/H5

SUBAPARTADO C3.2.8.1 INSTALACION DE FILTRADO

CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tubería 300 5 49,71 248,55
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tubería 300 4 49,71 198,84
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00

1.171,65

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equivalente al diá-
metro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada  según planos.

1 1,00

1,00

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00
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FILTRO800 ud Bateria Filtros automáticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 400 m3/h. Presión de servicio 4
bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00

1,00

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-señali-
zación con lámpara de 8 w, autonimía superior a 3 horas, instalado.

1 1,00

1,00

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado.

2 2,00

2,00

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00

30,00

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  grado
de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

Circuito luces 30 30,00

30,00

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250
Ah.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localización de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalización de la derivación en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de calderería del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gón.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00
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SUBAPARTADO C3.2.8.2 EDIFICIO FILTRADO

IN02004 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medido
en estado natural.

Retirada tierra vegetal
Superficie afectada 1 6,00 6,00 0,60 21,60

21,60

ECMT.1baa m³ Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una
distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y
vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

Superficie 1 6,00 6,00 0,60 21,60
Cimentaciones 1 6,58 6,58

28,18

ECMZ.3cc m³ Excvacación pozo medios retro

Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavadora, in-
cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin in-
cluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.

Zapatas 1 2 1,85 1,85 0,45 3,08
Zapatas 2 2 1,60 1,60 0,40 2,05
Riostras 1 1 2,15 0,40 0,40 0,34
Riostras 2 2 2,40 0,40 0,40 0,77
Riostras 3 1 2,28 0,40 0,40 0,36

6,60

ECSZ.2bb m² Hormigón Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra i/vibrado

Capa de hormigón de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra , de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 40 mm. Y 10 cm. De espesor, en la base de la cimentación, elaborado transportado y
puesto en obra, según ehe.

N1 1 0,26 0,26
N3 1 0,34 0,34
N5 1 0,26 0,26
N7 1 0,34 0,34
Vigas de atado 4 0,09 0,36

1,56

EEHW.1bb kg Acero p/hormigón  B 500 S ø6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-16 mm, suministrado, cortado y elaborado, para es-
tructuras de hormigón.

N1 1 35,16 35,16
N3 1 47,87 47,87
N5 1 35,16 35,16
N7 1 47,87 47,87
Vigas de atado 1 88,00 88,00
Pernos placas anclaje 1 5,56 5,56

259,62
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PBPC.1kb m³ Hormigón armado HA-25/p/20 IIa puesto en obra i/vibrado

Hormigón preparado HA-25/p/20/IIa, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistenciaplástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente clase IIa, transportado a una distancia máxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiem-
po máximo de descarga en obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso vibrado
y curado durante el tiempo preciso según EHE-08.

N1 1 1,02 1,02
N3 1 1,54 1,54
N5 1 1,02 1,02
N7 1 1,54 1,54
Vigas de atado 4 0,36 1,44

6,56

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y t, con unio-
nes soldadas.

IPE 140 1 106,16 106,16
IPE 160 1 126,23 126,23
IPE 200 1 223,72 223,72
Placas de anclaje 1 35,87 35,87
Correas 1 119,79 119,79

611,77

ERSS.3A m² Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espesor
extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm. De espe-
sor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del próctor
normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante riego según
nte/rss-5.

Solera con acera 1 6,00 6,00 36,00

36,00

EQTC.3b m² Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliureta-
no de 40 kg/m3, realizada según nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.

1 16,50 16,50

16,50

MUROBL m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,

Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento
de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.

1 4,00 4,00 16,00
1 4,00 5,00 20,00
2 4,00 4,50 36,00

72,00

ERPP.8AA m² Revestimiento pintura plástica lisa vertical

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso
o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plásti-
ca diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según nte/rpp-24.

2 4,00 4,00 32,00
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2 4,00 5,00 40,00
4 4,00 4,50 72,00

144,00

EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos cha-
pas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta formar
un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica, remates de pvc en laterales y parte infe-
rior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de cilindro inter-
cambiable,entrega premontada.

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO C3.2.11.2 EDIFICIO FILTRADO

IN02004 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medido
en estado natural.

Retirada tierra vegetal
Superficie afectada 1 6,00 6,00 0,60 21,60

21,60

ECMT.1baa m³ Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una
distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y
vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

Superficie 1 6,00 6,00 0,60 21,60
Cimentaciones 1 6,58 6,58

28,18

ECMZ.3cc m³ Excvacación pozo medios retro

Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavadora, in-
cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin in-
cluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.

Zapatas 1 2 1,85 1,85 0,45 3,08
Zapatas 2 2 1,60 1,60 0,40 2,05
Riostras 1 1 2,15 0,40 0,40 0,34
Riostras 2 2 2,40 0,40 0,40 0,77
Riostras 3 1 2,28 0,40 0,40 0,36

6,60

ECSZ.2bb m² Hormigón Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra i/vibrado

Capa de hormigón de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra , de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 40 mm. Y 10 cm. De espesor, en la base de la cimentación, elaborado transportado y
puesto en obra, según ehe.

N1 1 0,26 0,26
N3 1 0,34 0,34
N5 1 0,26 0,26
N7 1 0,34 0,34
Vigas de atado 4 0,09 0,36

1,56
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EEHW.1bb kg Acero p/hormigón  B 500 S ø6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-16 mm, suministrado, cortado y elaborado, para es-
tructuras de hormigón.

N1 1 35,16 35,16
N3 1 47,87 47,87
N5 1 35,16 35,16
N7 1 47,87 47,87
Vigas de atado 1 88,00 88,00
Pernos placas anclaje 1 5,56 5,56

259,62

PBPC.1kb m³ Hormigón armado HA-25/p/20 IIa puesto en obra i/vibrado

Hormigón preparado HA-25/p/20/IIa, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistenciaplástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente clase IIa, transportado a una distancia máxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiem-
po máximo de descarga en obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso vibrado
y curado durante el tiempo preciso según EHE-08.

N1 1 1,02 1,02
N3 1 1,54 1,54
N5 1 1,02 1,02
N7 1 1,54 1,54
Vigas de atado 4 0,36 1,44

6,56

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y t, con unio-
nes soldadas.

IPE 140 1 106,16 106,16
IPE 160 1 126,23 126,23
IPE 200 1 223,72 223,72
Placas de anclaje 1 35,87 35,87
Correas 1 119,79 119,79

611,77

ERSS.3A m² Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espesor
extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm. De espe-
sor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del próctor
normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante riego según
nte/rss-5.

Solera con acera 1 6,00 6,00 36,00

36,00

EQTC.3b m² Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliureta-
no de 40 kg/m3, realizada según nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.

1 16,50 16,50

16,50
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MUROBL m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,

Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento
de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.

1 4,00 4,00 16,00
1 4,00 5,00 20,00
2 4,00 4,50 36,00

72,00

ERPP.8AA m² Revestimiento pintura plástica lisa vertical

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso
o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plásti-
ca diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según nte/rpp-24.

2 4,00 4,00 32,00
2 4,00 5,00 40,00
4 4,00 4,50 72,00

144,00

EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos cha-
pas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta formar
un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica, remates de pvc en laterales y parte infe-
rior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de cilindro inter-
cambiable,entrega premontada.

1,00 1,00
1,00

APARTADO C3.2.09 FILTRADO PLA DE CALVO I
CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tubería 300 5 49,71 248,55
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tubería 300 4 49,71 198,84
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tubería 250 3 42,00 126,00
ud codo 90º 2 41,00 82,00
Bridas 2 12,50 25,00

1.127,52
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VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equivalente al diá-
metro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada  según planos.

1 1,00

1,00

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00

FILTRO600 ud Bateria Filtros automáticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 250 m3/h. Presión de servicio 4
bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localización de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalización de la derivación en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de calderería del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gón.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00
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APARTADO C3.2.10 FILTRADO PLA DE CALVO II
CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tubería 300 5 49,71 248,55
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tubería 300 4 49,71 198,84
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tubería 250 3 42,00 126,00
ud codo 90º 2 41,00 82,00
Bridas 2 12,50 25,00

1.127,52

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equivalente al diá-
metro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada  según planos.

1 1,00

1,00

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00
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FILTRO800 ud Bateria Filtros automáticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 400 m3/h. Presión de servicio 4
bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00

1,00

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-señali-
zación con lámpara de 8 w, autonimía superior a 3 horas, instalado.

1 1,00

1,00

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado.

2 2,00

2,00

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00

30,00

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  grado
de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

Circuito luces 30 30,00

30,00

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250
Ah.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localización de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalización de la derivación en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de calderería del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gón.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00
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APARTADO C3.2.11 FILTRADO PLA DE MONTERO

SUBAPARTADO C3.2.11.1 INSTALACIONES DE FILTRADO

CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tubería 300 5 49,71 248,55
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tubería 300 4 49,71 198,84
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00

1.171,65

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equivalente al diá-
metro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada  según planos.

2 2,00

2,00

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

4 4,00

4,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

4 4,00

4,00
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FILTRO800 ud Bateria Filtros automáticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 400 m3/h. Presión de servicio 4
bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00

1,00

FILTRO600 ud Bateria Filtros automáticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 250 m3/h. Presión de servicio 4
bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localización de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalización de la derivación en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de calderería del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gón.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00

SUBAPARTADO C3.2.11.2 EDIFICIO FILTRADO

IN02004 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medido
en estado natural.

Retirada tierra vegetal
Superficie afectada 1 6,00 6,00 0,60 21,60

21,60

ECMT.1baa m³ Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una
distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y
vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

Superficie 1 6,00 6,00 0,60 21,60
Cimentaciones 1 6,58 6,58

28,18

ECMZ.3cc m³ Excvacación pozo medios retro

Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavadora, in-
cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin in-
cluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.

Zapatas 1 2 1,85 1,85 0,45 3,08
Zapatas 2 2 1,60 1,60 0,40 2,05
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Riostras 1 1 2,15 0,40 0,40 0,34
Riostras 2 2 2,40 0,40 0,40 0,77
Riostras 3 1 2,28 0,40 0,40 0,36

6,60

ECSZ.2bb m² Hormigón Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra i/vibrado

Capa de hormigón de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra , de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 40 mm. Y 10 cm. De espesor, en la base de la cimentación, elaborado transportado y
puesto en obra, según ehe.

N1 1 0,26 0,26
N3 1 0,34 0,34
N5 1 0,26 0,26
N7 1 0,34 0,34
Vigas de atado 4 0,09 0,36

1,56

EEHW.1bb kg Acero p/hormigón  B 500 S ø6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-16 mm, suministrado, cortado y elaborado, para es-
tructuras de hormigón.

N1 1 35,16 35,16
N3 1 47,87 47,87
N5 1 35,16 35,16
N7 1 47,87 47,87
Vigas de atado 1 88,00 88,00
Pernos placas anclaje 1 5,56 5,56

259,62

PBPC.1kb m³ Hormigón armado HA-25/p/20 IIa puesto en obra i/vibrado

Hormigón preparado HA-25/p/20/IIa, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistenciaplástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente clase IIa, transportado a una distancia máxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiem-
po máximo de descarga en obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso vibrado
y curado durante el tiempo preciso según EHE-08.

N1 1 1,02 1,02
N3 1 1,54 1,54
N5 1 1,02 1,02
N7 1 1,54 1,54
Vigas de atado 4 0,36 1,44

6,56

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y t, con unio-
nes soldadas.

IPE 140 1 106,16 106,16
IPE 160 1 126,23 126,23
IPE 200 1 223,72 223,72
Placas de anclaje 1 35,87 35,87
Correas 1 119,79 119,79

611,77
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ERSS.3A m² Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espesor
extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm. De espe-
sor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del próctor
normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante riego según
nte/rss-5.

Solera con acera 1 6,00 6,00 36,00

36,00

EQTC.3b m² Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliureta-
no de 40 kg/m3, realizada según nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.

1 16,50 16,50

16,50

MUROBL m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,

Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento
de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.

1 4,00 4,00 16,00
1 4,00 5,00 20,00
2 4,00 4,50 36,00

72,00

ERPP.8AA m² Revestimiento pintura plástica lisa vertical

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso
o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plásti-
ca diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según nte/rpp-24.

2 4,00 4,00 32,00
2 4,00 5,00 40,00
4 4,00 4,50 72,00

144,00

EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos cha-
pas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta formar
un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica, remates de pvc en laterales y parte infe-
rior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de cilindro inter-
cambiable,entrega premontada.

1,00 1,00
1,00
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APARTADO C3.2.12 FILTRADO PLA DE MORRO I

SUBAPARTADO C3.2.12.2 EDIFICIO FILTRADO

ELEMENTO 3.2.6.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

IN02004 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medido
en estado natural.

Retirada tierra vegetal
Superficie afectada 1 6,00 6,00 0,60 21,60

21,60

ECMT.1baa m³ Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una
distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y
vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

Superficie 1 6,00 6,00 0,60 21,60
Cimentaciones 1 6,58 6,58

28,18

ECMZ.3cc m³ Excvacación pozo medios retro

Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavadora, in-
cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin in-
cluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.

Zapatas 1 2 1,85 1,85 0,45 3,08
Zapatas 2 2 1,60 1,60 0,40 2,05
Riostras 1 1 2,15 0,40 0,40 0,34
Riostras 2 2 2,40 0,40 0,40 0,77
Riostras 3 1 2,28 0,40 0,40 0,36

6,60

ELEMENTO 3.2.6.1.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION

ECSZ.2bb m² Hormigón Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra i/vibrado

Capa de hormigón de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra , de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 40 mm. Y 10 cm. De espesor, en la base de la cimentación, elaborado transportado y
puesto en obra, según ehe.

N1 1 0,26 0,26
N3 1 0,34 0,34
N5 1 0,26 0,26
N7 1 0,34 0,34
Vigas de atado 4 0,09 0,36

1,56

EEHW.1bb kg Acero p/hormigón  B 500 S ø6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-16 mm, suministrado, cortado y elaborado, para es-
tructuras de hormigón.

N1 1 35,16 35,16
N3 1 47,87 47,87
N5 1 35,16 35,16
N7 1 47,87 47,87
Vigas de atado 1 88,00 88,00
Pernos placas anclaje 1 5,56 5,56

259,62
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PBPC.1kb m³ Hormigón armado HA-25/p/20 IIa puesto en obra i/vibrado

Hormigón preparado HA-25/p/20/IIa, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistenciaplástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente clase IIa, transportado a una distancia máxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiem-
po máximo de descarga en obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso vibrado
y curado durante el tiempo preciso según EHE-08.

N1 1 1,02 1,02
N3 1 1,54 1,54
N5 1 1,02 1,02
N7 1 1,54 1,54
Vigas de atado 4 0,36 1,44

6,56

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y t, con unio-
nes soldadas.

IPE 140 1 106,16 106,16
IPE 160 1 126,23 126,23
IPE 200 1 223,72 223,72
Placas de anclaje 1 35,87 35,87
Correas 1 119,79 119,79

611,77

ELEMENTO 3.2.6.1.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS

ERSS.3A m² Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espesor
extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm. De espe-
sor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del próctor
normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante riego según
nte/rss-5.

Solera con acera 1 6,00 6,00 36,00

36,00

EQTC.3b m² Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliureta-
no de 40 kg/m3, realizada según nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.

1 16,50 16,50

16,50

MUROBL m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,

Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento
de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.

1 4,00 4,00 16,00
1 4,00 5,00 20,00
2 4,00 4,50 36,00

72,00
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ERPP.8AA m² Revestimiento pintura plástica lisa vertical

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso
o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plásti-
ca diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según nte/rpp-24.

2 4,00 4,00 32,00
2 4,00 5,00 40,00
4 4,00 4,50 72,00

144,00

ELEMENTO 3.2.6.1.4 CARPINTERIA

EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos cha-
pas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta formar
un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica, remates de pvc en laterales y parte infe-
rior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de cilindro inter-
cambiable,entrega premontada.

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO C3.2.12.1 INSTALACION DE FILTRADO

CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tubería 300 5 49,71 248,55
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tubería 300 4 49,71 198,84
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00

1.171,65

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equivalente al diá-
metro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada  según planos.

1 1,00

1,00
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VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00

FILTRO600 ud Bateria Filtros automáticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 250 m3/h. Presión de servicio 4
bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

2 2,00

2,00

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-señali-
zación con lámpara de 8 w, autonimía superior a 3 horas, instalado.

1 1,00

1,00

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado.

2 2,00

2,00

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00

30,00

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  grado
de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

Circuito luces 30 30,00

30,00
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KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250
Ah.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localización de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalización de la derivación en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de calderería del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gón.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00

APARTADO C3.2.13 FILTRADO PLA DEL SORT

SUBAPARTADO C3.2.13.2 EDIFICIO FILTRADO

ELEMENTO 3.2.6.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

IN02004 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medido
en estado natural.

Retirada tierra vegetal
Superficie afectada 1 6,00 6,00 0,60 21,60

21,60

ECMT.1baa m³ Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una
distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y
vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

Superficie 1 6,00 6,00 0,60 21,60
Cimentaciones 1 6,58 6,58

28,18

ECMZ.3cc m³ Excvacación pozo medios retro

Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavadora, in-
cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin in-
cluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.

Zapatas 1 2 1,85 1,85 0,45 3,08
Zapatas 2 2 1,60 1,60 0,40 2,05
Riostras 1 1 2,15 0,40 0,40 0,34
Riostras 2 2 2,40 0,40 0,40 0,77
Riostras 3 1 2,28 0,40 0,40 0,36

6,60
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ELEMENTO 3.2.6.1.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION

ECSZ.2bb m² Hormigón Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra i/vibrado

Capa de hormigón de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra , de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 40 mm. Y 10 cm. De espesor, en la base de la cimentación, elaborado transportado y
puesto en obra, según ehe.

N1 1 0,26 0,26
N3 1 0,34 0,34
N5 1 0,26 0,26
N7 1 0,34 0,34
Vigas de atado 4 0,09 0,36

1,56

EEHW.1bb kg Acero p/hormigón  B 500 S ø6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-16 mm, suministrado, cortado y elaborado, para es-
tructuras de hormigón.

N1 1 35,16 35,16
N3 1 47,87 47,87
N5 1 35,16 35,16
N7 1 47,87 47,87
Vigas de atado 1 88,00 88,00
Pernos placas anclaje 1 5,56 5,56

259,62

PBPC.1kb m³ Hormigón armado HA-25/p/20 IIa puesto en obra i/vibrado

Hormigón preparado HA-25/p/20/IIa, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistenciaplástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente clase IIa, transportado a una distancia máxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiem-
po máximo de descarga en obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso vibrado
y curado durante el tiempo preciso según EHE-08.

N1 1 1,02 1,02
N3 1 1,54 1,54
N5 1 1,02 1,02
N7 1 1,54 1,54
Vigas de atado 4 0,36 1,44

6,56

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y t, con unio-
nes soldadas.

IPE 140 1 106,16 106,16
IPE 160 1 126,23 126,23
IPE 200 1 223,72 223,72
Placas de anclaje 1 35,87 35,87
Correas 1 119,79 119,79

611,77
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ELEMENTO 3.2.6.1.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS

ERSS.3A m² Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espesor
extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm. De espe-
sor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del próctor
normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante riego según
nte/rss-5.

Solera con acera 1 6,00 6,00 36,00

36,00

EQTC.3b m² Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliureta-
no de 40 kg/m3, realizada según nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.

1 16,50 16,50

16,50

MUROBL m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,

Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento
de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.

1 4,00 4,00 16,00
1 4,00 5,00 20,00
2 4,00 4,50 36,00

72,00

ERPP.8AA m² Revestimiento pintura plástica lisa vertical

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso
o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plásti-
ca diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según nte/rpp-24.

2 4,00 4,00 32,00
2 4,00 5,00 40,00
4 4,00 4,50 72,00

144,00

Página 61



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HÍDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACIÓN ENERGÍAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTIÓN CR LLIRIA (VALENCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ELEMENTO 3.2.6.1.4 CARPINTERIA

EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos cha-
pas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta formar
un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica, remates de pvc en laterales y parte infe-
rior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de cilindro inter-
cambiable,entrega premontada.

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO C3.2.13.1 INSTALACIONES DE FILTRADO

CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tubería 300 5 49,71 248,55
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tubería 300 4 49,71 198,84
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tubería 250 3 42,00 126,00
ud codo 90º 2 41,00 82,00
Bridas 2 12,50 25,00

1.127,52

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equivalente al diá-
metro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada  según planos.

1 1,00

1,00

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

4 4,00

4,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

4 4,00
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4,00

FILTRO600 ud Bateria Filtros automáticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 250 m3/h. Presión de servicio 4
bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00

1,00

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-señali-
zación con lámpara de 8 w, autonimía superior a 3 horas, instalado.

1 1,00

1,00

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado.

2 2,00

2,00

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00

30,00

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  grado
de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

Circuito luces 30 30,00

30,00

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250
Ah.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localización de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalización de la derivación en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de calderería del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gón.
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Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00
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CAPÍTULO C04 U.O. Nº4 - MODERNIZACION ZONA DE
SAFAREIG

SUBCAPÍTULO C4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
AG1002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Segun anejo 10.190,01 0,10 1.019,00
A descontar tuberia 400 instalada 1 -102,00 -102,00

917,00

AG1003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Segun anejo 10.190,01 0,55 5.604,51
A descontar tuberia 400 instalada 1 -560,00 -560,00

5.044,51

IN03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad. Medi-
do sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Segun anejo 10.190,01 0,35 3.566,50
A descontar tuberia 400 instalada 1 -356,00 -356,00

3.210,50

AG1011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

Relleno cama arena segun anejo 1.243,94 1.243,94
Relleno hasta generatriz superior 2.705,66 0,30 811,70
Descontar tubería de 400 -205 -205,00

1.850,64

AG1019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Relleno hasta 30 cms por encima
generatriz superior

2.705,66 0,70 1.893,96

Descontar tubería de 400 -189 -189,00

1.704,96

AG1017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Relleno superior 6.008,14 6.008,14
Descontar tubería de 400 -601 -601,00

5.407,14

Página 65



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HÍDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACIÓN ENERGÍAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTIÓN CR LLIRIA (VALENCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ZI18028 m² Demolición de pavimento aglomerado asfáltico mecánico

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con medios mecánico. Los costes de la
gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Segun anejo 1.968,39 1.968,39

1.968,39

SUBCAPÍTULO C4.2 CONDUCCIONES
TPVCOCgb m Cond PVC-O DN-250/12,5

Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 250 mm, para una presión de trabajo de 12,5 kg/cm2,
unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p. de anclajes, co-
dos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

Medición según anejo de justificaición 306 306,00

306,00

TPVCOCfb m Cond PVC-O DN-200/12,5

Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una presión de trabajo de 12,5 kg/cm2,
unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p. de anclajes, co-
dos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

Medición según anejo de justificaición 1.481 1.481,00

1.481,00

TPVCO160 m Cond PVC-O DN-160/12.5

Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 160 mm, para una presión de trabajo de 12.5 Kg/cm2,
unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas espe-
ciales. Instalada y probada.

Medición según anejo de justificaición 1.100 1.100,00

1.100,00

TPVCO125 m Cond PVC-O DN-125/12.5

Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 125 mm, para una presión de trabajo de 12.5 Kg/cm2,
unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas espe-
ciales. Instalada y probada.

Medición según anejo de justificaición 593 593,00

593,00

TPVCOCeb m Cond PVC-O DN-110/12,5

Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2,
unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada.  Incluso p.p. de anclajes,
codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

Medición según anejo de justificaición 4.480 4.480,00

4.480,00

AG6053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según anejo 151 151,00

151,00
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AG16010 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, colocado.

Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Codo PVC 90º 2 2,00
Codo PVC 45º 1 1,00

3,00

AG3001 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Piezas especiales 950 950,00

950,00

IN6033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, consideran-
do 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

72,5 72,50

72,50

IN4013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

24,6 24,60

24,60

IN5003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

900 900,00

900,00
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SUBCAPÍTULO C4.3 VALVULERÍA Y ARQUETAS
VVENCAg ud Ventosa  trif. 2 Tb DN-200 a 315

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diámetro nomi-
nal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes inter-
nas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE de
315- 200 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a su-
perficie por tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta
de cierre elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colocada y pro-
bada.

7 7,00

7,00

VVENCAe ud Ventosa  trif. 2 Tb DN-160/140

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diámetro nomi-
nal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes inter-
nas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE de 160/140 mm, desplaza-
da fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical
de acero galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2",
codos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.

3 3,00

3,00

VVENCAc ud Ventosa  trif. 2 Tb DN-125/110

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diámetro nomi-
nal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes inter-
nas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE de 125 - 110 mm, despla-
zada fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por tubo verti-
cal de acero galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de
2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.

3 3,00

3,00

VCOMP3h ud Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico

Válvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de obra, con cierre
elástico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento, cierre
enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 y junta de EPDM o
NBR, con protección epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fondo liso sin enta-
lladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje telescópi-
co y trampillón con señal indicativa en superficie para su apertura.
 .

6 6,00

6,00

VCOMP3e ud Válv. compuerta DN-125 PN-10/16 cierre elástico

Válvula de compuerta DN-125 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de obra, con cierre
elástico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento, cierre
enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 y junta de EPDM o
NBR, con protección epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fondo liso sin enta-
lladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje telescópi-
co y trampillón con señal indicativa en superficie para su apertura.

3 3,00

3,00
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VD4-150 ud Válvula de desagüe DN-100mm tb DN 250/125mm

Válvula de desagüe en conducción de DN-160 o 140 mm formado por: pieza de derivación en T reduci-
da 150/100mm realizada en acero galvanizado (espesor 6.4 mm), válvula de compuerta de cierre elásti-
co de 100mm enterrada, con arqueta de registro señalizada en superficie, con dado de hormigón, insta-
lada mediante brida autoblocante para PVC, excavación en zanja, tubería de PVC de DN-110 mm has-
ta punto de desagüe. Incluso piezas especiales en montaje. Señalización válvula mediante señal verti-
cal metálica en lateral de camino. Instalada y probada.

5 5,00

5,00

ARCILVENT ud Arqueta para ventosas DN 25 y 50mm anillo hormigón

Arqueta para ventosas de diámetros 25 y 50 mm indistintamente, formada por anillo prefabricado de hor-
migón de 60 cm de diámetro interior y altura mínima de 75 cm y terminación superior con marco y tapa
de PRFV s/ UNE-EN 124 D-400 (40t) abatible con cierre y junta de insonorización. Construida sobre sole-
ra de hormigón HM-25/B/20/IIa de 200 cm de diámetro y 15 cm de espesor, armada con mallazo electro-
soldado 15x15 8-8 B500S, con base de grava de 10 cm de espesor. Según especificaciones de planos.
Señalización arqueta mediante señal vertical metálica en lateral de camino. Totalmente terminada.

 ventosas 2" 13 13,00

13,00

AG10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

AG10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO C4.4 HIDRANTES Y TOMAS

APARTADO C4.4.1 HIDRANTES
HIDPLA1 ud Hidrante DN 125

Hidrante DN125, formado por toma en PE100 DN125 PN10, unión a tubería de distribución con collarín
de toma brida, codo en PE soldado a tope, terminación portabridas, válvula de mariposa waffer con pa-
lanca DN125, filtro cazapiedras DN125 PN10/16 y portabridas de unión a colector. Colector de hidrante
según plano en PPH (polipropileno homopolímero) DN125 con entrada y uniones con 10 salidas: 2x
DN100, 2xDN80, 4XRM 2?1/2,2xRM2?  y 1 salidas RM 1" en extremo para instalación de ventosa. Se-
gún planos. Instalado y probado.

S( Anejo mediciones 39 39,00

39,00

HIDARQ2 ud Arqueta hidrante prfabricada de HA 200x150x210

Arqueta prefabricada para alojamiento de hidrante, de dimensiones interiores en planta 200x150 cm y al-
tura 210 cm, según planos, de hormigón HA-25/F/20/IIb armado con mallazo 20x20/6-6, puerta de plan-
cha de acero galvanizado de dos hojas con rejilla de ventilación, de 1,20x1,83 m. Colocada.

39 39,00

39,00

APARTADO C4.4.2 TOMAS HASTA PARCELAS
MTEZCZC m Excavación zanja con zanjadora disco ancho 30 cm

Excavación para la formación de zanja, con zanjadora de neumáticos de 5,5 t de 85 kW, con ancho has-
ta 30 cm y profundidad hasta 1,1 m, en todo tipo de terrenos, incluso ayuda manual en las zonas de difi-
cil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes. Criterio de medición de obra: Se medirá el volu-
men teórico ejecutado según especificaciones de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la sección teórica por defectos imputables al contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y an-
tes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materia-
les excavados.

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 7.225 7.225,00

7.225,00

ECMR10CB2 m³ Relleno de zanja con grava gran. 6/12 medios mecánicos

Relleno de zanjas con medios mecánicos y con ayuda manual para refinos y retacados, con grava tritu-
rada caliza de granulometria 6/12, lavada, a pie de obra,  incluso riego y compactación con bandeja vi-
bratoria con grado de compactación del 100 % del proctor normal.

En tomas a parcelas
1 7.225,00 0,30 0,10 216,75

216,75

ECMR10AB3 m³ Relleno de zanja con tierras propias seleccionadas compactadas

Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias seleccionadas, incluso riego y compacta-
ción con bandeja vibradora en capas de 25 cm de espesor máximo, con grado de compactación del 95
% del proctor normal. Con empleo de retroexcavadora dotada de tamizador en su extremo con tamaño
maximo sde paso de 1,5 cm. Incluso retirad de rechazo para vertedreo

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 1 7.225,00 0,30 0,25 541,88

541,88
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ECMR10AB4 m³ Relleno de zanja con tierras propias  compactadas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras propias, incluso riego y compactación con bande-
ja vibradora en capas de 20 cm de espesor máximo, con grado de compactación del 100% del proctor
normal.

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 1 7.225,00 0,30 0,75 1.625,63

1.625,63

ECMT.1baa m³ Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una
distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y
vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones
Sobrantes 0,25 7.225,00 0,30 1,10 596,06

596,06

TOMA_A ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo A

Toma en hidrante para usuario tipo A, formada por: vávula manual de corte de bola de latón , DN-1",
H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos en teflón, conexión RH, ISO228/1, palanca en
acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de 25 mm, clase B y PN-16, de
esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética.
Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica DN-1"de membrana, con cuer-
po y tapa de plástico, conexión BSP, y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y carrete en
PE100 DN63 PN-10 electrosoldada. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus elementos.
Totalmente instalada y probada.

S/ Anejo mediciones 121 121,00

121,00

TOMA_B ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo B

Toma en hidrante para usuario tipo B, formada por vávula manual de corte de bola de latón de 1", H-H,
DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, palanca en acero
con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de DN-30 mm, clase B y PN-16, de es-
fera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética.
Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica 1" de membrana, con cuerpo y
tapa de plástico, conexión rosca hembra, y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y carrete en
PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus elementos y en tubo hasta
parcela en DN 40. Totalmente instalada y probada.

S/ Anejo mediciones 93 93,00

93,00

TOMA_C ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo C

Toma en hidrante para usuario tipo C, formada por vávula manual de corte de bola de latón de 1 1/2",
rosca H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, palan-
ca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de DN-30 mm, clase B y
PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión
magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica DN-40 mm de mem-
brana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca hembra (BSP), y válvula de 3 vías. Pieza en L for-
mada por codo y carrete en DN-63 mm. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus elementos
y en tubo hasta parcela en DN 50.. Totalmente instalada y probada.

S/ Anejo mediciones 57 57,00

57,00
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TOMA_D ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo D

Toma en hidrante para usuario tipo D, formada por vávula manual de corte de bola de latón de 2" rosca
H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, palanca en
acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de 40 mm, clase B y PN-16, de
esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética.
Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica DN-50 mm, de membrana con
cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca (BSP), y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y ca-
rrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus elementos. y en tu-
bo hasta parcela en DN 63.Totalmente instalada y probada.

S/ Anejo mediciones 30 30,00

30,00

TOMA_E ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo E

Toma en hidrante para usuario tipo E, formada por vávula compuerta 2". Contador de agua tipo wolt-
man de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojería al vacío, transmisión magnética, homologación
CEE, dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica metálica DN-80 de membrana, conexión bridas, y
válvula de 3 vías de. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100, DN-75 mm, unión electrosolda-
da. Incluso bridas y piezas de conexión entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN75.
Totalmente instalada y probada.

S/ Anejo mediciones 14 14,00

14,00

TOMA_F ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo F

Toma en hidrante para usuario tipo F, formada por vávula mariposa unión wafer  DN-80 mm con palan-
ca. Contador de agua tipo woltman de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojería al vacío, transmi-
sión magnética, homologación CEE, dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica metálica DN-80 de
membrana, conexión bridas, y válvula de 3 vías de. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100,
DN-90 mm, unión electrosoldada. Incluso bridas y piezas de conexión entre todos sus elementos. y en
tubo hasta parcela en DN 90. Totalmente instalada y probada.

S/ Anejo mediciones 9 9,00

9,00

TPEBDCgg m Tb PEAD DN-110 Y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 110 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-
ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 1.038 1.038,00

1.038,00

TPEBDChc m Tb PEAD DN-90 Y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 90 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, sumi-
nistrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 1.475 1.475,00

1.475,00

TPEBDCgc m Tb PEAD DN-75 Y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 75 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, sumi-
nistrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 735 735,00

735,00
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TPEBDCfc m Tb PEAD  DN-63 y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 63 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, sumi-
nistrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 4.875 4.875,00

4.875,00

TPEBDCec m Tb PEAD  DN-50 y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 50 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, sumi-
nistrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 4.391 4.391,00

4.391,00

TPEBDCdc m Tb PEAD  DN-40 y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 40 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, sumi-
nistrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 5.006,5 5.006,50

5.006,50

TPEBDCdd m Tb PEAD  DN-32 y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 32 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, sumi-
nistrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 9.556 9.556,00

9.556,00

SUBCAPÍTULO C4.5 REPOSICIONES OBRAS LINEALES
ACESEC1 m Reposición de cajero de acequia bloque dim int máx 0,6x0,8 m

Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de dis-
tribución en tipología de hormigón en masa o armado en solera y paramentos de obra de fábrica, de di-
mensiones interiores máximas en sección de 0,60 m de ancho y 0,80 m de alto. Formada la unidad por
demolición de la obra de fábrica existente, formación de la nueva solera mediante hormigón armado
HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2, formación de paramen-
tos en fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido con mortero M-40
(1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado con mortero 160 A ma-
estreado y fratasado. Se incluye una portilla de riego de hormigón armado de dimensiones 30x30 cm ca-
da 5 m de acequia.

En red superficial existente
Estimación por pasos de maquinaria 1 20,00 20,00

20,00

EFFP.1aab m² Mampostería ordinaria clz e20-30 1 CV jnt amorterada

Mampostería ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de cemento M-15, de 20-30 cm de espe-
sor, acabado a 1 cara vista, con juntas amorteradas, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas
y limpieza.

Estimación reposición muros 22 22,00

22,00
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IN06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mezcla,
extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

Segun anejo 2.639,54 2.639,54

2.639,54

IN08014 m² Construcción de riego de imprimación

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de la
emulsión.

Segun anejo 1.968,39 1.968,39

1.968,39

IN08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428,
con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

Segun anejo 2,95 2,95

2,95

IN08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km, pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 40 km. Al-
canzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y
2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

Segun anejo 231 231,00

231,00

SUBCAPÍTULO C4.6 AUTOMATIZACIÓN
CPUHIDR ud CPU HIDRANTE

Módulo CPU de control de solenoides tipo laTch y lectura de contadores por pulsos, diseñado específi-
camente para controlar el riego en sistemas agrícolas con las caracterísitcas técnicas según anejo 20.3
del proyecto
Totalmente instalado y probado.

39 39,00

39,00

MOD4E_4S ud MODULO 4E/4S

Módulo de 4 E/S de control de 4 solenoides tipo lach y lectura de 4 contadores por pulsos, diseñado es-
pecíficamente para controlar el riego en sistemas agrícolas con las con las caracterísitcas técnicas se-
gún anejo 20.3 del proyecto
Totalmente instalado y probado

Hidrantes con menos o igual a 8
salidas

2 21,00 42,00

Hidrantes con más de 8 salidas 3 18,00 54,00

96,00

CONCEN ud CONCENTRADORA HIDRANTES

UNIDAD CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES.
Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación con los terminales remotos de cam-
po, 4 MBytes de memoria, capacidad de gestión hasta 1024 tomas y conexión ethernet. Fuente de ali-
mentación 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, incluido protecciones, diferenciales y tér-
micos con antena omnidireccional, instalado, manguera de conexión, pequeño material y en funciona-
miento.

1 1,00
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1,00

MODEM ud MODEM COMUNICACION

Suministro e instalación de Modem para envío sms (tarjeta SIM no incluida). Incluido software de enla-
ce con el sistema de control de unidades remotas. Totalente instalado y probado-

1 1,00

1,00

SOFTWARE ud SOFTWARE y HARDWARE. Control plataforma

SOFTWARE y HARDWARE. Control plataforma de las unidades remotas y del control de cabezal. Con
caracterísitcas técnicas según anejo 20.3 del proyecto.
Totalmente instalado y probado

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C4.7 CABEZAL

APARTADO C4.7.1 EDIFICIO CABEZAL

SUBAPARTADO C4.7.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

IN02004 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medido
en estado natural.

Retirada tierra vegetal
Superficie caseta 1 9,50 7,00 0,60 39,90

39,90

ECMT.1baa m³ Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una
distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y
vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

Superficie caseta 1 9,50 7,00 0,60 39,90
Cimentaciones 1 10,76 10,76

50,66

ECME.3a ud Despeje desbroce s 100m2 maquina

Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de árboles y tocones
con diámetro inferior a 30 cm. Y retirada de escombros a vertedero o lugar de acopio.

Superficie parcela/100 2 2,00

2,00

ECMZ.3cc m³ Excvacación pozo medios retro

Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavadora, in-
cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin in-
cluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.

Zapatas 1 2 1,85 1,85 0,50 3,42
Zapatas 2 2 2,15 2,15 0,50 4,62
Riostras 1 1 5,35 0,40 0,40 0,86
Riostras 2 2 3,00 0,40 0,40 0,96
Riostras 3 1 5,65 0,40 0,40 0,90

10,76
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SUBAPARTADO C4.7.1.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y t, con unio-
nes soldadas.

IPE 180 1 191,33 191,33
IPE 200 1 178,98 178,98
IPE 240 1 306,94 306,94
Placas de anclaje 1 65,85 65,85
Correas 1 543,53 543,53

1.286,63

IN4004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

N1 1 0,34 0,34
N3 1 0,46 0,46
N5 1 0,34 0,34
N7 1 0,46 0,46
Vigas de atado 4 0,12 0,48

2,08

IN4013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

N1 1 1,71 1,71
N3 1 2,31 2,31
N5 1 1,71 1,71
N7 1 2,31 2,31
Vigas de atado 4 0,48 1,92

9,96

IN5003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

N1 1 54,69 54,69
N3 1 80,08 80,08
N5 1 54,69 54,69
N7 1 80,08 80,08
Vigas de atado 1 108,20 108,20
Pernos placas anclaje 1 11,05 11,05

388,79
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SUBAPARTADO C4.7.1.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS

ERSS.3A m² Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espesor
extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm. De espe-
sor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del próctor
normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante riego según
nte/rss-5.

Solera con acera 1 9,50 7,00 66,50

66,50

EQTC.3b m² Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliureta-
no de 40 kg/m3, realizada según nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.

1 38,25 38,25

38,25

MUROBL m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,

Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento
de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.

1 7,50 4,00 30,00
1 7,50 5,00 37,50
2 5,00 4,50 45,00

112,50

ERPP.8AA m² Revestimiento pintura plástica lisa vertical

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso
o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plásti-
ca diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según nte/rpp-24.

2 7,50 4,00 60,00
2 7,50 5,00 75,00
4 5,00 4,50 90,00

225,00
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SUBAPARTADO C4.7.1.4 CARPINTERIA

EFVL13c m² Carpinteria aluminio lacado

Carpintería de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diversos modelos y superficie, realizada
a base de perfil de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad qualicoat, color, para recibir acris-
talamiento, incluso corte, preparación, uniones de perfiles, fijación de junquillos y patillas, colocación, se-
llado de uniones y limpieza.

2 1,00 1,50 3,00

3,00

EFAD.1aaa m² Acristalamiento aisl4/6/4

Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 4 mm., En el interior,
cámara de aire deshidratado de 6 mm., Sellada perimetralmente, y vidrio incoloro 4 mm. En el exterior,
con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de junquillos.

2 1,00 1,50 3,00

3,00

EFDR.4a m² Reja a galvanizado ret 40x40mm

Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galvanizado, formando retículas de 40x40
mm. Con cerco metálico conformado en frío de 50x20 mm.

En ventanas 2 1,00 1,50 3,00

3,00

EFRV.1bb m Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm

Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con goterón, con pendiente, tomado con
mortero de cemento m-40a (1:6), Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de res-
tos y limpieza.

En ventanas 2 1,05 2,10

2,10

EFDC13eg ud Purta acceso doble hoja 3,00 x 3,00

Puerta seccional de acceso de doble hoja de 3,00 x 3,00 m, Realizada con paneles de chapa de acero
galvanizado. De espesor, lacada con pintura acrílica, remates de pvc en los laterales y parte inferior pa-
ra darle estanqueidad, incluso cerco, guias, herrajes y bisagras de fundición de cinc, con cerradura de
cilindro intercambiable.

1 1,00

1,00

PDR.PLAC ud Placa definitiva fase explotación 0,42*0,42

Elaboración y colocación de placas definitivas segun pliego de prescripciones técnicas de 0,42x0,42 m.
en la fase de explotación, informativo de la eventual financiación de la obra por el FEADER, solo aplica-
ble en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del PNDR. en
caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.

Placa definitiva 1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO C4.7.1.5 URBANIZACION EXTERIOR

UPCS.1BB m³ Subbase zahorra artificial i/extendido y compactado

Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada con extendedora y con una compactación al
95% del proctor normal.

Zona acceso parcela y entornn nave 350 0,20 70,00

70,00

USLC.4b m Cerc MST 150+zoc 80x20 BHO rev

Cerca de 150 cm. De altura, realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de tu-
bo de 40 mm. De diámetro de acero galvanizado, dispuestos cada 3 m. Recibidos con mortero de ce-
mento, directamente a zócalo de 80 cm. De altura y 20 cm. De espesor, realizado con bloques huecos
ordinarios sobre zapata corrida de 40x30 cm. De hormigón en masa hm 15/b/40/iia, incluso replanteos,
excavación de la zanja por medios mecánicos, carga y transporte de tierras hasta el vertedero, vertido
y compactado del hormigón, ejecución del zócalo con bloques huecos ordinarios de 40x20x20 cm., Sen-
tados con mortero de cemento y aparejados, colocación de los postes y parte proporcional de los sopor-
tes rigidizadores, nivelación y aplomado, fijación y tensado de la malla, mermas y despuntes, roturas y
limpieza.

Perímetro parcela 1 50,00 50,00
 a descontar puerta -1 6,00 -6,00

44,00

PUERTAV ud Puerta vallado 6x2,30 m

Puerta metálica fabricada con los siguientes perfiles: En zócalo 100x50, en marco 50x50, en bastidor
50x30, en relleno 30x30, columnas metálicas de 100x100, con todos los accesorios de cerradura y goz-
nes de colgar, galvanizada en caliente, después de fabricada, de dimensiones 6x2,30 m, incluyendo
puesta en obra y montaje.

1 1,00

1,00

APARTADO C4.7.2 INSTALACIÓN CABEZAL

SUBAPARTADO C4.7.2.1 CALDERERÍA

CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal
ml tubería 300 3 49,71 149,13
ud codo 90º 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tubería 300 7 49,71 347,97
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tubería 300 4 49,71 198,84
ud codo 90º 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Piezas antes y después contador
ml tubería 300 3,5 49,71 173,99
Bridas 4 14,00 56,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tubería 250 3 42,00 126,00
ud codo 90º 2 41,00 82,00
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Bridas 2 12,50 25,00

1.456,93

SUBAPARTADO C4.7.2.2 VALVULERIA Y TUBERÍAS

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equivalente al diá-
metro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada  según planos.

1 1,00

1,00

VMBMANj ud Válv. mariposa tipo wafer DN-200 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-200 mm y PN-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de EPDM,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil GGG-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce B-62, conexión wafer. Instalada y probada.

S/Anejo mediciones 1 1,00

1,00

ACARDCh ud Carrete desmontaje DN-200 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje dn-150 pn-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en acero
al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zinca-
da. Instalado.

1 1,00

1,00

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00

CAUDEM200 ud Caudalímetro electromagnético DN-200

Caudalímetro electromagnético dn-200, conexión por bridas pn-10, grado de protección medidor ip 66,
grado de protección sensor ip 68, electrodo  en acero inoxidable aisi 316, con convertidor de señal con
1 salida analógica (4-20 ma), 1 salida de frecuencia y 2 entradas/salidas multifuncionales, display 2 líne-
as 32 caracteres, tensión de alimentación 230 v.

1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO C4.7.2.3 EQUIPAMIENTO

FILTRO600 ud Bateria Filtros automáticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 250 m3/h. Presión de servicio 4
bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00

1,00

SUBAPARTADO C4.7.2.4 ELECTRIFICACIÓN

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-señali-
zación con lámpara de 8 w, autonimía superior a 3 horas, instalado.

1 1,00

1,00

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado.

2 2,00

2,00

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00

30,00

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  grado
de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

Circuito luces 30 30,00

30,00

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250
Ah.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C05 U.O. Nº5 - AUTOMATIZACION

SUBCAPÍTULO C5.1 EQUIPAMIENTO DE AUTOMATIZACION
PLC-01 ud Automatización modelo PLC-01

Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-01 según detalle de anejos.

Puntos según anejo 1 1,00

1,00

PLC-02 ud Automatización modelo PLC-02

Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-02 según detalle de anejos.

Puntos según anejo 1 1,00

1,00

PLC-03 ud Automatización modelo PLC-03

Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-03 según detalle de anejos.

Puntos según anejo 2 2,00

2,00

PLC-04 ud Automatización modelo PLC-04

Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-04 según detalle de anejos.

Puntos según anejo 4 4,00

4,00

PLC-05 ud Automatización modelo PLC-05

Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 según detalle de anejos.

Puntos según anejo 4 4,00

4,00

PLC-06 ud Automatización modelo PLC-06

Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 según detalle de anejos.

Puntos según anejo 31 31,00

31,00
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SUBCAPÍTULO C5.2 SOFWARE, SCADA, GIS
AUT-05 ud Implementación y suministro software gestión y mantenimiento

Suministro e implementación de software de gestión y mantenimiento.

1 1,00

1,00

AUT-06 ud Scada Central

Suministro e implementación de SCADA central.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C5.3 CONTROL DE CAUDALES
ZA11005a ud Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 200 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

4 4,00

4,00

AG11006 ud Emisor de pulsos, instalado

Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

4 4,00

4,00

CAUDEM200 ud Caudalímetro electromagnético DN-200

Caudalímetro electromagnético dn-200, conexión por bridas pn-10, grado de protección medidor ip 66,
grado de protección sensor ip 68, electrodo  en acero inoxidable aisi 316, con convertidor de señal con
1 salida analógica (4-20 ma), 1 salida de frecuencia y 2 entradas/salidas multifuncionales, display 2 líne-
as 32 caracteres, tensión de alimentación 230 v.

4 4,00

4,00

AG11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.

1 1,00

1,00

AG11012 ud Caudalímetro electromagnético, ø 350 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 350 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.

1 1,00

1,00

AG3001 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
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Piezas especiales para ubicacion de
contadores

450 450,00

450,00

SUBCAPÍTULO C5.4 RED WIMAX
WEB-01 Ud Estación base WIMAX

Estación base WIMAX según detalle de anejos.

Puntos según anejo 3 3,00

3,00

WSU-01 Ud Suscriptor WIMAX

Estación base WIMAX según detalle de anejos.

Puntos según anejo 43 43,00

43,00
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CAPÍTULO C06 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO C06.01 CANONES
RG_01014 ud Canon entrega contenedor residuos veget. 12m3

Canon de entrega de contenedor de residuos vegetales de 12m3

1 7,00 7,00

7,00

RG_01017 t Canon vertido por entrega residuos comp. hierro

Canon de vertido por entrega de residuos compuestos por Hierro y acero , cables y mezclados a gestor
autorizado

1 2,16 2,16

2,16

RG_01027 t Canon vertido por entrega de RCDs tierras

Canon de vertido por entrega de RCDs de tierras pétreas mezcladas (gravas y arenas)

1 3,00 3,00

3,00

RG_01030 t Canon vertido por entrega de RCDs hormigón

Canon de vertido por entrega de RCDs de hormigón

1 3,00 3,00

3,00

RG_01010 t Canon vertido por entrega de RCDs de madera

Canon de vertido por entrega de RCDs de madera a gestor autorizado

1 0,72 0,72

0,72

RG_01024 t Canon entrega mezcla de Residuos municipales

Canon de entrega de mezcla de Residuos municipales

1 0,28 0,28

0,28

RG_01007 t Canon de vertido por entrega de RCDs MBC

Canon de vertido por entrega de RCDs de mezclas bituminosas

1 348,02 348,02

348,02

RG_01023 t Canon de entrega de RCDs de plásticos

Canon de entrega de RCDs de plásticos

1 0,38 0,38

0,38

RG_01020 t Canon de entrega de RCDs de papel y cartón

Canon de entrega de RCDs de papel y cartón a gestor autorizado

1 0,25 0,25

0,25
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RG_01003 m³ Canon de vertido entrega tierras proce. excav

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación

1 3.984,15 3.984,15

3.984,15

SUBCAPÍTULO C06.02 PUNTO LIMPIO
RG_01012 mes Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs

Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs

1 12,00 12,00

12,00

RG_01009 mes Alquiler contenedor 4m3 de RCDs

Alquiler contenedor 4m3 de RCDs

Contenedor hierro 1 12,00 12,00
Contedor hormigón 1 12,00 12,00
Contedor papel 1 12,00 12,00
Contenedor plastico 1 12,00 12,00
Contedor madera 1 12,00 12,00

60,00

RG_01004 mes Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs

Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs

2 12,00 24,00

24,00

RG_01033 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l

Bidón residuos peligrosos de 60 l

1 2,00 2,00

2,00

RG_01011 t Carga mecánica de RCDs de residuos vegetales

Carga mecánica de RCDs de residuos vegetales

1 112,50 112,50

112,50

RG_01005 t Carga mecánica RCDs en camión/contenedor MBC

Carga mecánica RCDs en camión o contenedor de mezclas bituminosas

1 348,02 348,02

348,02

RG_01001 ud Carga mecánica, transporte D=5 a 15 m

Carga mecánica, transporte D=5 a 15 m

1 3.984,14 3.984,14

3.984,14

RG_01034 mes Contenedor y recogida mensual de RSU

Contenedor y recogida mensual de RSU

1 12,00 12,00

12,00
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12,00

RG_01013 ud Entrega, recogida y tte. conten. 12m3 vegetales

Entrega, recogida y transporte contenedor 12m3 para residuos vegetales a una D=20 km

1 7,00 7,00

7,00

RG_01016 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hierro

Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de Hierro y acero a una D=20 km.

1 1,00 1,00

1,00

RG_01029 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hormigón

Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de hormigón a una D=30 km

1 1,00 1,00

1,00

RG_01019 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 papel

Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de papel y cartón a una D=20 km

1 1,00 1,00

1,00

RG_01022 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 plastic

Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de plásticos a una D=20 km

1 1,00 1,00

1,00

RG_01008 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4m3 madera

Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de madera a una D=20 km

1 1,00 1,00

1,00

RG_01026 ud Entrega, recogida y tte. conten. 6 m3 tierras

Entrega, recogida y transporte contenedor 6 m3 de RCDs de tierras pétreas a una D=30 km

1 1,00 1,00

1,00

RG_01031 ud Gestión vertido bidón 60 I RP

Gestión vertido bidón 60 I RP

1 2,00 2,00

2,00

RG_01006 t Transp. RCD no peligrosos camión 15t D=40km

Transporte de RCD no peligrosos en camión de 15t D=40 km

1 348,02 348,02

348,02

RG_01032 ud Transporte bidón 60 I RP

Transporte bidón 60 I RP
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1 2,00 2,00

2,00

RG_01002 m³ Transporte mat. sueltos (buenas) D=20km

Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D=20 km

1 3.984,27 3.984,27

3.984,27
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CAPÍTULO C07 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO C7.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SS0018 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales

 Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cintas; apto pa-
ra salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad
de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

20,00 20,00
20,00

SS0038 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN
352-3.

16,00 16,00
16,00

SS0040 ud Protector facial malla

Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S" y ensayo de resistencia "F". Nor-
ma UNE-EN 1731.

16,00 16,00
16,00

SS0039 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

16,00 16,00
16,00

SS0045 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje
con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cin-
turón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

6,00 6,00
6,00

SS0032 ud Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atal

Máscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje con
doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cintu-
rón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

6,00 6,00
6,00

SS0041 par Recambio de filtro polivalente y partículas

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra: vapores
orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Nivel P3. ABEK1P3. Nor-
mas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

20,00 20,00
20,00

SS0033 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y
líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

100,00 100,00
100,00
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SS0026 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas fi-
nas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

16,00 16,00
16,00

SS0027 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar

Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) o (5-3,1), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento (N); adaptable so-
bre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN
170 y UNE-EN 172.

6,00 6,00
6,00

SS0025 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al
empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

16,00 16,00
16,00

SS0019 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN
20471.

20,00 20,00
20,00

SS0047 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

6,00 6,00
6,00

SS0028 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias mí-
nimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN
420.

32,00 32,00
32,00

SS0029 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y
categoría R. Norma UNE-EN 60903.

6,00 6,00
6,00

SS0049 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.

16,00 16,00
16,00
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SS0037 ud Polo manga corta

Polo de manga corta, abertura hasta el pecho cerrada por botones.

16,00 16,00
16,00

SS0035 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos

Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las
rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Colores: azul, verde y beige.

16,00 16,00
16,00

SS0054 par Zapatos de seguridad Categoría S3

Zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestático (A); protección del talón contra choques
(E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la penetración (P) y absorción
del agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpiración; sin partes metálicas y con buenas
características ergonómicas: Acordonamiento externo con "ganchos", refuerzo en la puntera para que
se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma UNE-EN 20345.

16,00 16,00
16,00

PRI.22 Par Botas dieléctricas.

Botas dieléctricas.

4,00 4,00
4,00

PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador.

Mandil de cuero para soldador.

2,00 2,00
2,00

PRI.13 Par Manguitos para soldador.

Manguitos para soldador.

2,00 2,00
2,00

PRI.14 par Polainas para soldador.

Polainas para soldador.

2,00 2,00
2,00

PRI.15 Par Guantes para soldador.

Guantes para soldador.

2,00 2,00
2,00

ESYS01 ud Crema solar

Crema solar

8,00 8,00
8,00

SS0044 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN
20471.

16,00 16,00
16,00
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SS0024 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con bol-
sillos y cierre de cremallera. Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

16,00 16,00
16,00

ESYS04 ud Cinturón portaheramientas

Cinturón portaheramientas

16,00 16,00
16,00

SS0008 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en
muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

16,00 16,00
16,00

SS0001 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)

Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos ex-
tremos de la cuerda contra desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m.

16,00 16,00
16,00

SS0022 ud Cuerda "Y"+elementos de conexión (2)

Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de apertura de 50mm y el otro normal.
Los tres extremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo
a extremo 1,8 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

16,00 16,00
16,00

SUBCAPÍTULO C7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
SS0015 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

30,00 30,00
30,00

SS0020 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

288,95 288,95
288,95

SS0009 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

10,00 10,00
10,00

SS0051 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocación y el desmontaje.

150,00 150,00
150,00
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SS0053 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de ace-
ro y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.

125,00 125,00
125,00

SS0052 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado, co-
locados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada
sobre las vallas.

220 220,00

220,00

SS0050 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

50,00 50,00
50,00

SS0011 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l

75 75,00

75,00

SS0046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

50,00 50,00
50,00

SS0021 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado

25,00 25,00
25,00

SS0023 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según
UNE 23110.

3,00 3,00
3,00

SS0036 ud Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87
m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal.

15,00 15,00
15,00

PRC.40 ud Pasarela peatona de circulación en cubierta inclinada

Protección de trabajos en cubierta inclinada con una pendiente máxima del 40%, evitando pisar directa-
mente sobre la misma, mediante pasarela de circulación de aluminio de 3,00 m de lognitud, anchura
útil de 0,60 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 100 kg de capacidad de
carga, amortizable en 20 usos.

20,00 20,00
20,00
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SS0031 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispo

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de
longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible,
un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8
mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

10,00 10,00
10,00

SS0017 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

9,00 9,00
9,00

SS0016 ud Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado

9,00 9,00
9,00

ESYS02 ud Pertiga salvamento

Pertiga salvamento

1,00 1,00
1,00

SS0048 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO C7.3 INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENEST
SS0005 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

12,00 12,00
12,00

SS0003 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

12,00 12,00
12,00

SS0010 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

4,00 4,00
4,00

SS0042 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

2,00 2,00
2,00
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SS0030 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

62,00 62,00
62,00

PRH.09 ud Lavabo instalado con agua fria y caliente

Lavabo instalado con agua fria y caliente

1,00 1,00
1,00

PRH.12 ud Acometida de agua y energía eléctrica para aseos y comedor

Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y aseos, totalmente terminado y en ser-
vicio.

1,00 1,00
1,00

SS0006 mes Alquiler de horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.

12,00 12,00
12,00

SS0034 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

2,00 2,00
2,00

SS0004 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

12,00 12,00
12,00

SS0002 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exte-
rior.

48,00 48,00
48,00

SS0007 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios pu

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

72,00 72,00
72,00
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SUBCAPÍTULO C7.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
SS0013 ud Botiquín individual transportable con trabillas sujeción

Botiquín individual  transportable de primeros auxilios en funda de lona con sistema de trabillas para su
sujeción al cinturón.

5,00 5,00
5,00

SS0014 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

5,00 5,00
5,00

SS0043 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

5,00 5,00
5,00
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CAPÍTULO C08 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO C8.1 MEDIDAS DE CONTROL SOBRE LOS EFECTOS
SOBRE LA CALIDAD ATMOSFERICA

RIEGCAM m³ Riego de caminos, cultivosm traza de tubería y acopios; mediante camión cuba

Riego de caminos, traza de tubería y acopios de material de excavación y áridos mediante camión cu-
ba, para evitar dispersión de polvo.

Riego de caminos, traza tub. Safareig 260 260,00

260,00

SUBCAPÍTULO C8.2 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE EL
SUELO

GRADC m² Gradeo superficial de superficies compactadas

Gradeo superficial de superficies de ocupación temporal o de tránsito de maquinaria frente a la comptac-
tación del suelo.

6,50 6,50
6,50

SUBCAPÍTULO C8.3 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE EL
PAISAJE

PLANARBC ud Plantación de árbol aislado, especie caduca 18-20 cm, 25%TV, plantado

Plantación de árbol especie cadica, de 18-20 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de
60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada
y substratos vegetales fertilizados.

6,00 6,00
6,00

SUBCAPÍTULO C8.4 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE EL
MEDIO HÍDRICO

KIT3PROF ud Kit tres profundidades monitorización humedad suelo

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalación sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

12 12,00

12,00
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KIT2PROF ud Kit dos profundidades monitorización humedad suelo

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm y 60 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalación sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

5 5,00

5,00

ESTHIGE ud Elaboración de estudio hidrogeológico para ubicación de sondeos

Estudio hidrogeológico para el emplazamiento de pozos o piezómetros de la red de calidad de aguas
subterráneas. Se analizará la mejor ubicación de los puntos de piezometría y/o calidad para la red de
control de flujos de retorno de riego subterráneos. Se describirán las características constructivas de
los puntos de control a construir, principales formaciones geológicas de captación, informe de viabili-
dad técnica, localización del sondeo,permisos necesarios y dirección de obra.,incluye 2 jornadas de tra-
bajo de gabinete y 1 jornada de trabajo de campo.

1 1,00

1,00

TRNSPEQ ud Traslado del equipo de rotopercusión para la ejecución del sondeo

Emplazamiento y montaje del equipo de percusión entre emplazamientos.

1 1,00

1,00

SCALSUB ud Ejecución de sondeos para sistema monitorización de calidad de agua subt.

Ejecución de sondeo mediante perforación a rotoperfusión, desde cota de terreno a profundidad de has-
ta 100 m, para la instalación del sistema de monitorización de nivel piezométrico y calidad de aguas sub-
terráneas. Incluye: Acondicionamiento explanada perforación/acopios; Perforación a rotopercusión a pro-
fundidad según estudio hidrogeológico; Entubado y empaque anular con gravilla, a profundidad según
estudio hidrogeológico; Suministro e instalación de arqueta de acceso y remates finales.

2 2,00

2,00

ENBOSO ud Ensayo de bombeo en sondeo

Desarrollo del ensayo de bombeo en sondeo para determinación de parámetros hidrodinámicos del acuí-
fero. Incluido: emplazamiento de equipos, construcción de desagües y montaje de grupo electrógeno y
de la bomba para la ejecución de los trabajos de aforo. Incluso equipo auxiliar; equipo de aforo Q<=50
l/s elevación de 0-100 m., formado por bomba y grupo electrógeno en aforos., personal de operación y
control de caudal, niveles y tiempos.

1 1,00

1,00
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EQUIP ud Equipamiento para monitorización de nivel piezométrico aguas subt.

Suministro, instalación, calibración y puesta en marcha del equipo de monitorización piezométrica del
sondeo formado por módulo de adquisición de datos y comunicaciones (Datalogger) y sensor piezo-re-
sistivo y cableado., incluso:
Desplazamiento a ubicación de sondeo para instalación, configuración, ajuste y calibración de equipos;
Suministro del módulo de adquisición de datos y comunicación (Datalogger) y sensor pieso-resistivo, in-
cluso cable para ponexión entre sensor y módulo;
Sofrware para la conexión, configuración, calibración y explotación local-inalámbrica y remota de datos.

3 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO C8.5 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS
VEGETACIÓN Y FAUNA

APARTADO ESTRVEG Estructuras vegetales y árboles aislados
PLANARBG ud Especies arbustivas para estructura vegetal 1,5-2 m altura, plantadas

Plantación de especies de matorral alt. máxima 1,5-2m, estructuras según lo descrito en documenta-
ción ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

95,00 95,00
95,00

PLANARBP ud Especies arbustivas para estructura vegetal 0,5 m de altura, plantadas

Plantación de especies de porte arbustivo alt. máx 0,5m, suministrados en bandeja forestal de 300 cc,
distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con me-
dios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, planta, planta-
ción, aporte de materia orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mante-
nimiento 1-2 savias,  transporte desde vivero.

300,00 300,00
300,00

PLANARBA ud Plantación de árbol aislado, especie Celtis australis, plantado

Plantación de árbol esp Celtis australis, de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en ho-
yo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal
cribada y substratos vegetales fertilizados.

2,00 2,00
2,00
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MEDICIONES
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APARTADO MEJHABF Mejora de la habitabilidad de la fauna
INSTCNIDOP ud Instalación de cajas nido para aves paseriformes

Instalación de cajas nido para especeies de aves insectívoas y/o paseriformes de pequeño tamaño, pa-
ra la mejora de la habitabilidad.

30,00 30,00
30,00

INSTCNIDOV ud Instalación de cajas nido para aves que anidan en edificios

Instalación de cajas nido para especies que anidan en edificios, para la mejora de la habitabilidad.

10,00 10,00
10,00

INSTCNIDORud Instalación de cajas nido para pequeñas aves rapaces

Instalación de cajas nido para aves de especies rapaces tipo cernícalos, para la mejora de la habitabili-
dad.

5,00 5,00
5,00

INSREFQU ud Instalación de refugios para quirópteros

Instalación de refugios para iquirópteros, sobre fachada/alero edificación; para la mejora de la habitabili-
dad.

8,00 8,00
8,00

INSTREFINS ud Instalación de refugios para insectos

Instalación de refugios para insectos para la mejora de la habitabilidad.

15,00 15,00
15,00

CHARCANF ud Ejecución de pequeña charca para anfibios 12 m2

Ejecución de pequeña charca de 12m2 mediante excav. medios mecánicos, prof 35-40 cm, impermeabi-
lización mediante lámina EPDM o similar; relleno de 5 cm de arena para acondicionamiento del vaso y
plantación especies arbustivas perimetrales.

1,00 1,00
1,00

PROSPECF ud Prospección para determinar ubicación de c.nido y refugios fauna

Prospección inicial para determinar la mejor ubicación de las medidas dirigidas a la mejora de la habita-
bilidad de la fauna: instalación de cajas nido para diferentes especies, refugios para quirópteros y refu-
gios para insectos.

3,00 3,00
3,00
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SUBCAPÍTULO C8.6 MEDIDAS ACCIONES FORMATIVAS EN BUENAS
PRÁCTICAS AGRARIAS

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 1,00
1,00

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

1,00 1,00
1,00

C2_AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-
tes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

1,00 1,00
1,00

C4_AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial"

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1,00 1,00
1,00

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO C8.7 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA
AMBIENTAL EN FASE DE OBRAS

SEGPVAFO ud Seguimiento del PVA y elaboración de inf. mensuales y final en fase de obras

Desarrollo del seguimiento del Prorgama de Vigilancia Ambiental en fase de obras, por técnico especia-
lista ambiental, incluido elaboración de informes mensuales e informe final en fase de obras.

12,00 12,00
12,00

SUBCAPÍTULO C8.8 ARQUEOLOGIA
ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00

1,00

ARQ001 jor Arqueólogo

Jornada presencial de arqueólogo acreditado en obra durante la ejecución de las obras para realizar se-
guimieto arqueológico.

4 4,00

4,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

4 meses de mov. tierras / 1 informe
mes

4 1,00 4,00

4,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 informe por actuación 1 1,00 1,00

1,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 memoria por proyecto de obra 1 1,00 1,00

1,00

ARQ014 m Malla para protección de yacimientos

Malla para protección de yacimientos arqueológicos, incluso colocación, mantenimiento y reposición.

Balizamiento de yacimientos 200 1,00 200,00

200,00
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CAPÍTULO C09 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1 1,00

1,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación 0,42x0,42

Placa definitiva fase explotación 0,42x0,42

1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ACARDCg ud
Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bri-
das en acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Torni-
llería de acero 5.6 Zincada. Instalado.

475,79Carrete desmontaje DN-300 PN-10

CUATROCIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ACARDCh ud
Carrete telescópico de desmontaje dn-150 pn-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bri-
das en acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Torni-
llería de acero 5.6 Zincada. Instalado.

209,50Carrete desmontaje DN-200 PN-10

DOSCIENTAS NUEVE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

ACESEC1 m
Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de ace-
quia de distribución en tipología de hormigón en masa o armado en solera y paramentos de
obra de fábrica, de dimensiones interiores máximas en sección de 0,60 m de ancho y 0,80
m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra de fábrica existente, formación de la
nueva solera mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8
mm, en cuantía de 10,5 kg/m2, formación de paramentos en fábrica de bloque de hormigón
hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, ni-
velación y aplomado. Terminación mediante enfoscado con mortero 160 A maestreado y fra-
tasado. Se incluye una portilla de riego de hormigón armado de dimensiones 30x30 cm ca-
da 5 m de acequia.

79,19Reposición de cajero de acequia bloque dim int máx 0,6x0,8 m

SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

ACOMET ud
Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Inclu-
yendo cata con maquinaria para localización de la tuberia, corte del tubo y derivación con to-
das las piezas especiales necesarias hasta finalización de la derivación en brida donde se
engancha a la pieza en cuello de cisne de calderería del filtrado. Inlcuye todos los movimien-
tos de tierra necesarios y anclajes de hormigón.

582,20Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

QUINIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

AG10001 ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxi-
dable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó-
ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

123,89Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

CIENTO VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

AG10014 ud
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instala-
da.

547,19Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

QUINIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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AG1002 m³
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

1,90Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

UNA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

AG1003 m³
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,62Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

AG1006 m³
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

25,51Construcción cama tuberías, D<= 20 km

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

AG10060 ud
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco con-
céntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epo-
xi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.328,54Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

MIL TRESCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AG1011 m³
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxi-
ma de 20 km.

21,12Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

VEINTIUNA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

AG1017 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,30Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
excavaciones

SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

AG1019 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

9,20Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones

NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

AG11006 ud
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

37,19Emisor de pulsos, instalado

TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

AG11010 ud
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.

326,40Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

TRESCIENTAS VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Página 1



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HÍDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACIÓN ENERGÍAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTIÓN CR LLIRIA (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CÉNTIMOS

AG11011 ud
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.

2.559,26Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado

DOS MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

AG11012 ud
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 350 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.

3.248,88Caudalímetro electromagnético, ø 350 mm, instalado

TRES MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AG16010 ud
Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

324,70Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, colocado.

TRESCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

AG2025 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro ex-
terior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colo-
cación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

161,62Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

CIENTO SESENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

AG3001 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5,28Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

AG6053 m
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

44,10Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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ANILLA 6 ud
Filtro de anillas automático con anillas de alta capacidad de tretención de sólidos, presion
de trabajo de 1,5 bar a 10 bar. Caudal máximo 220 m3/h. Superfcie de filtración igual o supe-
rior a 10.480 cms. Pso nominal con pistones de lávado rápido de alto rendimiento, sin válvu-
las de 23 vias, paso libre del agua desde la entrada de la bateria al cartucho de filtración. Mo-
dulable que permite ampliación. Posibiidad de cambiar la dirección de flujo del drenaje con
un sencillo ajuste. Construcción polimérica con controlador ADI-X bluetooth. Histórico de da-
tos de rendimiento del filtro, control, modificación de parámetros,historial y alarmas.

11.898,15Filtro automático de 6" anillas

ONCE MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y OCHO
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ARCILVENT ud
Arqueta para ventosas de diámetros 25 y 50 mm indistintamente, formada por anillo prefabri-
cado de hormigón de 60 cm de diámetro interior y altura mínima de 75 cm y terminación su-
perior con marco y tapa de PRFV s/ UNE-EN 124 D-400 (40t) abatible con cierre y junta de
insonorización. Construida sobre solera de hormigón HM-25/B/20/IIa de 200 cm de diámetro
y 15 cm de espesor, armada con mallazo electrosoldado 15x15 8-8 B500S, con base de gra-
va de 10 cm de espesor. Según especificaciones de planos. Señalización arqueta mediante
señal vertical metálica en lateral de camino. Totalmente terminada.

357,02Arqueta para ventosas DN 25 y 50mm anillo hormigón

TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
DOS CÉNTIMOS

ARQ001 jor
Jornada presencial de arqueólogo acreditado en obra durante la ejecución de las obras para
realizar seguimieto arqueológico.

277,10Arqueólogo

DOSCIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

544,25Proyecto básico arqueología

QUINIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

ARQ008 ud
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

204,09Informe mensual de seguimiento arqueológico

DOSCIENTAS CUATRO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

898,02Informe de seguimiento arqueológico

OCHOCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS
CÉNTIMOS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica
básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

2.177,01Memoria arqueológica basica

DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con UN
CÉNTIMOS
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ARQ014 m
Malla para protección de yacimientos arqueológicos, incluso colocación, mantenimiento y re-
posición.

6,53Malla para protección de yacimientos

SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

AUT-05 ud
Suministro e implementación de software de gestión y mantenimiento.

9.538,42Implementación y suministro software gestión y mantenimiento

NUEVE MIL QUINIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

AUT-06 ud
Suministro e implementación de SCADA central.

9.403,78Scada Central

NUEVE MIL CUATROCIENTAS TRES EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BU01048 m³
Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido
manual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua.
No incluye mallazo electrosoldado ni fibras ni encofrado.

109,72Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

BU01052 kg
Armado solera de hormigón con fibras acero/polipropileno.

6,81Armado solera con fibras acero/polipropileno

SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

3.832,82Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

TRES MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

C1_HUM ud

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo
que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos den-
tro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

2.010,07Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido
de agua en el suelo"

DOS MIL DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

C2_AG_USE ud
Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

2.010,07Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

DOS MIL DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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C4_AG_SUB ud

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

2.010,07Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"

DOS MIL DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

C5_D3_D4 ud

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

2.010,07Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

DOS MIL DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CALDESP4 kg
Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con pro-
tección interior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diá-
metros según planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo
de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanquei-
dad.

5,41Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financia-
do por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.252,14Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

CAUDEM200 ud
Caudalímetro electromagnético dn-200, conexión por bridas pn-10, grado de protección medi-
dor ip 66, grado de protección sensor ip 68, electrodo  en acero inoxidable aisi 316, con con-
vertidor de señal con 1 salida analógica (4-20 ma), 1 salida de frecuencia y 2 entradas/sali-
das multifuncionales, display 2 líneas 32 caracteres, tensión de alimentación 230 v.

1.222,91Caudalímetro electromagnético DN-200

MIL DOSCIENTAS VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

CHARCANF ud
Ejecución de pequeña charca de 12m2 mediante excav. medios mecánicos, prof 35-40 cm,
impermeabilización mediante lámina EPDM o similar; relleno de 5 cm de arena para acondi-
cionamiento del vaso y plantación especies arbustivas perimetrales.

686,28Ejecución de pequeña charca para anfibios 12 m2

SEISCIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CONCEN ud
UNIDAD CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES.
Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación con los terminales remo-
tos de campo, 4 MBytes de memoria, capacidad de gestión hasta 1024 tomas y conexión et-
hernet. Fuente de alimentación 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, incluido
protecciones, diferenciales y térmicos con antena omnidireccional, instalado, manguera de
conexión, pequeño material y en funcionamiento.

2.662,06CONCENTRADORA HIDRANTES

DOS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS
con SEIS CÉNTIMOS

Página 5



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HÍDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACIÓN ENERGÍAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTIÓN CR LLIRIA (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CPUHIDR ud
Módulo CPU de control de solenoides tipo laTch y lectura de contadores por pulsos, diseña-
do específicamente para controlar el riego en sistemas agrícolas con las caracterísitcas técni-
cas según anejo 20.3 del proyecto
Totalmente instalado y probado.

452,35CPU HIDRANTE

CUATROCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ECME.3a ud
Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de árboles
y tocones con diámetro inferior a 30 cm. Y retirada de escombros a vertedero o lugar de aco-
pio.

43,37Despeje desbroce s 100m2 maquina

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ECMR10AB3 m³
Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias seleccionadas, incluso riego y
compactación con bandeja vibradora en capas de 25 cm de espesor máximo, con grado de
compactación del 95 % del proctor normal. Con empleo de retroexcavadora dotada de tami-
zador en su extremo con tamaño maximo sde paso de 1,5 cm. Incluso retirad de rechazo pa-
ra vertedreo

2,08Relleno de zanja con tierras propias seleccionadas compactadas

DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ECMR10AB4 m³
Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras propias, incluso riego y compactación
con bandeja vibradora en capas de 20 cm de espesor máximo, con grado de compactación
del 100% del proctor normal.

1,61Relleno de zanja con tierras propias  compactadas

UNA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ECMR10CB2 m³
Relleno de zanjas con medios mecánicos y con ayuda manual para refinos y retacados, con
grava triturada caliza de granulometria 6/12, lavada, a pie de obra,  incluso riego y compacta-
ción con bandeja vibratoria con grado de compactación del 100 % del proctor normal.

10,10Relleno de zanja con grava gran. 6/12 medios mecánicos

DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ECMT.1baa m³
Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima
10 t., a una distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de
carga, ida, descarga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

1,91Transporte de tierra retro 5km c/carga

UNA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ECMZ.3cc m³
Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexca-
vadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a
los bordes, sin incluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.

9,33Excvacación pozo medios retro

NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ECSZ.2bb m²
Capa de hormigón de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra , de consistencia blan-
da, tamaño máximo del árido 40 mm. Y 10 cm. De espesor, en la base de la cimentación, ela-
borado transportado y puesto en obra, según ehe.

10,77Hormigón Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra i/vibrado

DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EEAE.2a kg
Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y
t, con uniones soldadas.

3,79Acero est espa laminados

TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EEHW.1bb kg
Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-16 mm, suministrado, cortado y elabora-
do, para estructuras de hormigón.

0,89Acero p/hormigón  B 500 S ø6-16

CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
de EURO

EFAD.1aaa m²
Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 4 mm., En
el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., Sellada perimetralmente, y vidrio incoloro
4 mm. En el exterior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y
colocación de junquillos.

47,19Acristalamiento aisl4/6/4

CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

EFDC12eg ud
Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados
con dos chapas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano in-
yectada, hasta formar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica, remates
de pvc en laterales y parte inferior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de
fundición de zinc, cerradura de cilindro intercambiable,entrega premontada.

784,28Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EFDC13eg ud
Puerta seccional de acceso de doble hoja de 3,00 x 3,00 m, Realizada con paneles de cha-
pa de acero galvanizado. De espesor, lacada con pintura acrílica, remates de pvc en los late-
rales y parte inferior para darle estanqueidad, incluso cerco, guias, herrajes y bisagras de
fundición de cinc, con cerradura de cilindro intercambiable.

982,89Purta acceso doble hoja 3,00 x 3,00

NOVECIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EFDR.4a m²
Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galvanizado, formando retícu-
las de 40x40 mm. Con cerco metálico conformado en frío de 50x20 mm.

86,21Reja a galvanizado ret 40x40mm

OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

EFFP.1aab m²
Mampostería ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de cemento M-15, de 20-30
cm de espesor, acabado a 1 cara vista, con juntas amorteradas, incluso replanteo, nivela-
ción, aplomado, mermas y limpieza.

50,25Mampostería ordinaria clz e20-30 1 CV jnt amorterada

CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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EFRV.1bb m
Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con goterón, con pendiente, to-
mado con mortero de cemento m-40a (1:6), Incluso rejuntado con lechada de cemento blan-
co, eliminación de restos y limpieza.

23,45Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm

VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

EFVL13c m²
Carpintería de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diversos modelos y superfi-
cie, realizada a base de perfil de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad qualico-
at, color, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación, uniones de perfiles, fijación
de junquillos y patillas, colocación, sellado de uniones y limpieza.

90,42Carpinteria aluminio lacado

NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

EIEB23A m
Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada
por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC
rígido, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instala-
da, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión.

10,63Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

EL2092 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

11,53Línea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

EL2107.1 m
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mm² tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

19,65Línea Cu RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en canalización existente

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

EL2218 ud
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diá-
metro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

111,28Toma de tierra independiente con pica

CIENTO ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EL2222 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

1,97Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),

UNA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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EL2228 m
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

11,68Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ENBOSO ud
Desarrollo del ensayo de bombeo en sondeo para determinación de parámetros hidrodinámi-
cos del acuífero. Incluido: emplazamiento de equipos, construcción de desagües y montaje
de grupo electrógeno y de la bomba para la ejecución de los trabajos de aforo. Incluso equi-
po auxiliar; equipo de aforo Q<=50 l/s elevación de 0-100 m., formado por bomba y grupo
electrógeno en aforos., personal de operación y control de caudal, niveles y tiempos.

1.512,93Ensayo de bombeo en sondeo

MIL QUINIENTAS DOCE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

EQTC.3b m²
Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de
poliuretano de 40 kg/m3, realizada según nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fija-
ción.

48,70Cobertura paneles multicapas

CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

EQUIP ud
Suministro, instalación, calibración y puesta en marcha del equipo de monitorización piezo-
métrica del sondeo formado por módulo de adquisición de datos y comunicaciones (Datalog-
ger) y sensor piezo-resistivo y cableado., incluso:
Desplazamiento a ubicación de sondeo para instalación, configuración, ajuste y calibración
de equipos;
Suministro del módulo de adquisición de datos y comunicación (Datalogger) y sensor pie-
so-resistivo, incluso cable para ponexión entre sensor y módulo;
Sofrware para la conexión, configuración, calibración y explotación local-inalámbrica y remo-
ta de datos.

588,03Equipamiento para monitorización de nivel piezométrico aguas subt.

QUINIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

ERPP.8AA m²
Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de la-
drillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fon-
do con pintura plástica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según
nte/rpp-24.

6,42Revestimiento pintura plástica lisa vertical

SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ERSS.3A m²
Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm.
De espesor extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría
0/5 de 15 cm. De espesor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conse-
guir un valor del 85% del próctor normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con terminación me-
diante reglado y curado mediante riego según nte/rss-5.

34,58Solera semipesada HA25 e 15

TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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ESTHIGE ud
Estudio hidrogeológico para el emplazamiento de pozos o piezómetros de la red de calidad
de aguas subterráneas. Se analizará la mejor ubicación de los puntos de piezometría y/o cali-
dad para la red de control de flujos de retorno de riego subterráneos. Se describirán las carac-
terísticas constructivas de los puntos de control a construir, principales formaciones geológi-
cas de captación, informe de viabilidad técnica, localización del sondeo,permisos necesarios
y dirección de obra.,incluye 2 jornadas de trabajo de gabinete y 1 jornada de trabajo de cam-
po.

1.904,88Elaboración de estudio hidrogeológico para ubicación de sondeos

MIL NOVECIENTAS CUATRO EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

ESYS01 ud
Crema solar

7,06Crema solar

SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ESYS02 ud
Pertiga salvamento

73,58Pertiga salvamento

SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ESYS04 ud
Cinturón portaheramientas

34,94Cinturón portaheramientas

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

FILTRO600 ud
Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas
en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno.
Lavado a contracorriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal
de 250 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para cau-
dal máximo en condiciones de elementos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo
de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares
de indicadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descar-
ga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instala-
do y probado.

15.334,44Bateria Filtros automáticos 2 x 8"

QUINCE MIL TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

FILTRO800 ud
Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas
en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno.
Lavado a contracorriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal
de 400 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para cau-
dal máximo en condiciones de elementos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo
de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares
de indicadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descar-
ga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instala-
do y probado.

21.866,75Bateria Filtros automáticos 3 x 8"

VEINTIUNA MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

GRADC m²
Gradeo superficial de superficies de ocupación temporal o de tránsito de maquinaria frente
a la comptactación del suelo.

132,72Gradeo superficial de superficies compactadas

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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DOS CÉNTIMOS

HIDARQ2 ud
Arqueta prefabricada para alojamiento de hidrante, de dimensiones interiores en planta
200x150 cm y altura 210 cm, según planos, de hormigón HA-25/F/20/IIb armado con malla-
zo 20x20/6-6, puerta de plancha de acero galvanizado de dos hojas con rejilla de ventila-
ción, de 1,20x1,83 m. Colocada.

1.047,41Arqueta hidrante prfabricada de HA 200x150x210

MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

HIDPLA1 ud
Hidrante DN125, formado por toma en PE100 DN125 PN10, unión a tubería de distribución
con collarín de toma brida, codo en PE soldado a tope, terminación portabridas, válvula de
mariposa waffer con palanca DN125, filtro cazapiedras DN125 PN10/16 y portabridas de
unión a colector. Colector de hidrante según plano en PPH (polipropileno homopolímero)
DN125 con entrada y uniones con 10 salidas: 2x DN100, 2xDN80, 4XRM 2?1/2,2xRM2?  y 1
salidas RM 1" en extremo para instalación de ventosa. Según planos. Instalado y probado.

978,51Hidrante DN 125

NOVECIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

IN02004 m3
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200
m. Volumen medido en estado natural.

2,41Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

IN02026a m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre ve-
hículos o planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 5 a 15 m.

0,49Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
de EURO

IN02029 m³
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cál-
culo en hoja aparte.

3,56Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km

TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IN03008 m³
Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

28,13Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

IN03013 m³
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

16,62Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

IN03024 m³
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profun-
didad. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

23,25Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

VEINTITRÉS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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VEINTITRÉS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

IN06010 m³
Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado
y machaqueo de material seleccionado. (No incluye canon de extracción).

5,41Zahorra artificial ZA 0/20 obtenida mediante cribado y machaqueo

CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

IN06029 m³
Construcción de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyen-
do mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas has-
ta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de
3 km.

19,31Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

IN08002 t
Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE
EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma
UNE EN 13075-1.

366,83Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

TRESCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

IN08014 m²
Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del be-
tún o de la emulsión.

0,11Construcción de riego de imprimación

CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS de EURO

IN08028 t
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de
40 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall
(Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

51,20Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km, pte<=15%

CINCUENTA Y UNA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

IN4004 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km.
Incluida puesta en obra.

85,87Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

IN4013 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra.

98,67Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

IN4015 m³
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra.

123,09Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 k

CIENTO VEINTITRÉS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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IN5003 kg
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1,80Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

UNA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

IN6004 m²
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,
sin incluir medios auxiliares.

25,93Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

IN6019 m²
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 postu-
ras, sin incluir medios auxiliares.

37,87Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

IN6033 m²
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación,
considerando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir me-
dios auxiliares.

17,25Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

INSREFQU ud
Instalación de refugios para iquirópteros, sobre fachada/alero edificación; para la mejora de
la habitabilidad.

115,59Instalación de refugios para quirópteros

CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

INSTCNIDOP ud
Instalación de cajas nido para especeies de aves insectívoas y/o paseriformes de pequeño
tamaño, para la mejora de la habitabilidad.

41,79Instalación de cajas nido para aves paseriformes

CUARENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

INSTCNIDOR ud
Instalación de cajas nido para aves de especies rapaces tipo cernícalos, para la mejora de
la habitabilidad.

179,77Instalación de cajas nido para pequeñas aves rapaces

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

INSTCNIDOV ud
Instalación de cajas nido para especies que anidan en edificios, para la mejora de la habitabi-
lidad.

61,20Instalación de cajas nido para aves que anidan en edificios

SESENTA Y UNA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

INSTREFINS ud
Instalación de refugios para insectos para la mejora de la habitabilidad.

36,36Instalación de refugios para insectos

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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KIT2PROF ud
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm y 60 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalación sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

1.505,59Kit dos profundidades monitorización humedad suelo

MIL QUINIENTAS CINCO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

KIT3PROF ud
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalación sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

1.932,76Kit tres profundidades monitorización humedad suelo

MIL NOVECIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

KITSOLAR ud
KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por in-
versor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia
pico. Panel solar de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Ba-
teria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

1.237,62Kit solar para bajo consumo

MIL DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

MOD4E_4S ud
Módulo de 4 E/S de control de 4 solenoides tipo lach y lectura de 4 contadores por pulsos, di-
señado específicamente para controlar el riego en sistemas agrícolas con las con las caracte-
rísitcas técnicas según anejo 20.3 del proyecto
Totalmente instalado y probado

315,27MODULO 4E/4S

TRESCIENTAS QUINCE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

MODEM ud
Suministro e instalación de Modem para envío sms (tarjeta SIM no incluida). Incluido softwa-
re de enlace con el sistema de control de unidades remotas. Totalente instalado y probado-

1.056,96MODEM COMUNICACION

MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
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MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

MTEZCZC m
Excavación para la formación de zanja, con zanjadora de neumáticos de 5,5 t de 85 kW,
con ancho hasta 30 cm y profundidad hasta 1,1 m, en todo tipo de terrenos, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes. Criterio
de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de pro-
yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defec-
tos imputables al contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que so-
bre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el
transporte de los materiales excavados.

2,15Excavación zanja con zanjadora disco ancho 30 cm

DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

MUROBL m²
Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con
mortero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con
mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical exterior e inte-
rior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de
obra aisladas. Totalmente terminado.  I/ un 25% de incremento del precio por ejecución de
unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.

59,84Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PBPC.1kb m³
Hormigón preparado HA-25/p/20/IIa, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistencia-
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente clase IIa, transportado a una distan-
cia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas com-
pletas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos. Puesto en obra
por medios manuales, incluso vibrado y curado durante el tiempo preciso según EHE-08.

90,32Hormigón armado HA-25/p/20 IIa puesto en obra i/vibrado

NOVENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PDR.PLAC ud
Elaboración y colocación de placas definitivas segun pliego de prescripciones técnicas de
0,42x0,42 m. en la fase de explotación, informativo de la eventual financiación de la obra
por el FEADER, solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su fi-
nanciación en el marco del PNDR. en caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccio-
nado, esta unidad de obra no se ejecutaría.

417,31Placa definitiva fase explotación 0,42*0,42

CUATROCIENTAS DIECISIETE EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

PIEC16baa m
Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctri-
cas,  grado de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

5,38Tubo rig PVC  ø20

CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PLACA ud
Placa definitiva fase explotación 0,42x0,42

393,96Placa definitiva fase explotación 0,42x0,42

TRESCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PLANARBA ud
Plantación de árbol esp Celtis australis, de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del
suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contene-
dor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

135,69Plantación de árbol aislado, especie Celtis australis, plantado

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PLANARBC ud
Plantación de árbol especie cadica, de 18-20 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo,
en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Inclu-
so tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

135,69Plantación de árbol aislado, especie caduca 18-20 cm, 25%TV, plantado

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PLANARBG ud
Plantación de especies de matorral alt. máxima 1,5-2m, estructuras según lo descrito en do-
cumentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal.
Totalmente acabado.

15,48Especies arbustivas para estructura vegetal 1,5-2 m altura, plantadas

QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PLANARBP ud
Plantación de especies de porte arbustivo alt. máx 0,5m, suministrados en bandeja forestal
de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mí-
nima de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye:
Casillas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realización de rebalseta, tu-
tor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento 1-2 savias,  transporte desde vivero.

8,70Especies arbustivas para estructura vegetal 0,5 m de altura, plantadas

OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PLC-01 ud
Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-01 según detalle de anejos.

9.684,38Automatización modelo PLC-01

NUEVE MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PLC-02 ud
Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-02 según detalle de anejos.

8.408,64Automatización modelo PLC-02

OCHO MIL CUATROCIENTAS OCHO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PLC-03 ud
Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-03 según detalle de anejos.

7.379,86Automatización modelo PLC-03

SIETE MIL TRESCIENTAS SETENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PLC-04 ud
Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-04 según detalle de anejos.

6.041,57Automatización modelo PLC-04

SEIS MIL CUARENTA Y UNA EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PLC-05 ud
Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 según detalle de anejos.

1.854,05Automatización modelo PLC-05

MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

PLC-06 ud
Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 según detalle de anejos.

1.208,47Automatización modelo PLC-06

MIL DOSCIENTAS OCHO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PRC.40 ud
Protección de trabajos en cubierta inclinada con una pendiente máxima del 40%, evitando pi-
sar directamente sobre la misma, mediante pasarela de circulación de aluminio de 3,00 m
de lognitud, anchura útil de 0,60 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desnive-
les, con 100 kg de capacidad de carga, amortizable en 20 usos.

10,82Pasarela peatona de circulación en cubierta inclinada

DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRH.09 ud
Lavabo instalado con agua fria y caliente

124,96Lavabo instalado con agua fria y caliente

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

PRH.12 ud
Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y aseos, totalmente termina-
do y en servicio.

35,20Acometida de agua y energía eléctrica para aseos y comedor

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PRI.12 ud
Mandil de cuero para soldador.

18,66Mandil de cuero para soldador.

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PRI.13 Par
Manguitos para soldador.

3,52Manguitos para soldador.

TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRI.14 par
Polainas para soldador.

4,26Polainas para soldador.

CUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

PRI.15 Par
Guantes para soldador.

5,15Guantes para soldador.

CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

PRI.22 Par
Botas dieléctricas.

105,14Botas dieléctricas.

CIENTO CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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PROSPECF ud
Prospección inicial para determinar la mejor ubicación de las medidas dirigidas a la mejora
de la habitabilidad de la fauna: instalación de cajas nido para diferentes especies, refugios
para quirópteros y refugios para insectos.

239,73Prospección para determinar ubicación de c.nido y refugios fauna

DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PUERTAV ud
Puerta metálica fabricada con los siguientes perfiles: En zócalo 100x50, en marco 50x50, en
bastidor 50x30, en relleno 30x30, columnas metálicas de 100x100, con todos los accesorios
de cerradura y goznes de colgar, galvanizada en caliente, después de fabricada, de dimen-
siones 6x2,30 m, incluyendo puesta en obra y montaje.

671,54Puerta vallado 6x2,30 m

SEISCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PULUIN0 ud
Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de mando y protección,
instalado.

154,83Punto de luz LED 15 w

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

RG_01001 ud
Carga mecánica, transporte D=5 a 15 m

0,49Carga mecánica, transporte D=5 a 15 m

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
de EURO

RG_01002 m³
Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D=20 km

3,51Transporte mat. sueltos (buenas) D=20km

TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

RG_01003 m³
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación

2,32Canon de vertido entrega tierras proce. excav

DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

RG_01004 mes
Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs

65,56Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs

SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

RG_01005 t
Carga mecánica RCDs en camión o contenedor de mezclas bituminosas

1,42Carga mecánica RCDs en camión/contenedor MBC

UNA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

RG_01006 t
Transporte de RCD no peligrosos en camión de 15t D=40 km

5,01Transp. RCD no peligrosos camión 15t D=40km

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

RG_01007 t
Canon de vertido por entrega de RCDs de mezclas bituminosas

10,08Canon de vertido por entrega de RCDs MBC

DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

RG_01008 ud
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de madera a una D=20 km

59,51Entrega, recogida y tte. conten. 4m3 madera

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

RG_01009 mes
Alquiler contenedor 4m3 de RCDs

55,48Alquiler contenedor 4m3 de RCDs

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

RG_01010 t
Canon de vertido por entrega de RCDs de madera a gestor autorizado

15,13Canon vertido por entrega de RCDs de madera

QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

RG_01011 t
Carga mecánica de RCDs de residuos vegetales

1,42Carga mecánica de RCDs de residuos vegetales

UNA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

RG_01012 mes
Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs

80,69Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs

OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

RG_01013 ud
Entrega, recogida y transporte contenedor 12m3 para residuos vegetales a una D=20 km

99,85Entrega, recogida y tte. conten. 12m3 vegetales

NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

RG_01014 ud
Canon de entrega de contenedor de residuos vegetales de 12m3

99,25Canon entrega contenedor residuos veget. 12m3

NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

RG_01016 ud
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de Hierro y acero a una D=20 km.

59,51Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hierro

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

RG_01017 t
Canon de vertido por entrega de residuos compuestos por Hierro y acero , cables y mezcla-
dos a gestor autorizado

7,06Canon vertido por entrega residuos comp. hierro

SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

RG_01019 ud
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de papel y cartón a una D=20 km

59,51Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 papel

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
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RG_01020 t
Canon de entrega de RCDs de papel y cartón a gestor autorizado

17,15Canon de entrega de RCDs de papel y cartón

DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

RG_01022 ud
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de plásticos a una D=20 km

59,51Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 plastic

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

RG_01023 t
Canon de entrega de RCDs de plásticos

30,26Canon de entrega de RCDs de plásticos

TREINTA EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

RG_01024 t
Canon de entrega de mezcla de Residuos municipales

9,07Canon entrega mezcla de Residuos municipales

NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

RG_01026 ud
Entrega, recogida y transporte contenedor 6 m3 de RCDs de tierras pétreas a una D=30 km

84,22Entrega, recogida y tte. conten. 6 m3 tierras

OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

RG_01027 t
Canon de vertido por entrega de RCDs de tierras pétreas mezcladas (gravas y arenas)

6,06Canon vertido por entrega de RCDs tierras

SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

RG_01029 ud
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de hormigón a una D=30 km

64,05Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hormigón

SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

RG_01030 t
Canon de vertido por entrega de RCDs de hormigón

6,06Canon vertido por entrega de RCDs hormigón

SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

RG_01031 ud
Gestión vertido bidón 60 I RP

22,45Gestión vertido bidón 60 I RP

VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

RG_01032 ud
Transporte bidón 60 I RP

31,21Transporte bidón 60 I RP

TREINTA Y UNA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

RG_01033 ud
Bidón residuos peligrosos de 60 l

17,52Bidón residuos peligrosos de 60 l

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

RG_01034 mes
Contenedor y recogida mensual de RSU

30,26Contenedor y recogida mensual de RSU

TREINTA EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

RIEGCAM m³

Riego de caminos, traza de tubería y acopios de material de excavación y áridos mediante
camión cuba, para evitar dispersión de polvo.

8,42Riego de caminos, cultivosm traza de tubería y acopios; mediante camión
cuba

OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SCALSUB ud
Ejecución de sondeo mediante perforación a rotoperfusión, desde cota de terreno a profundi-
dad de hasta 100 m, para la instalación del sistema de monitorización de nivel piezométrico
y calidad de aguas subterráneas. Incluye: Acondicionamiento explanada perforación/aco-
pios; Perforación a rotopercusión a profundidad según estudio hidrogeológico; Entubado y
empaque anular con gravilla, a profundidad según estudio hidrogeológico; Suministro e insta-
lación de arqueta de acceso y remates finales.

9.792,66Ejecución de sondeos para sistema monitorización de calidad de agua subt.

NUEVE MIL SETECIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SEGPVAFO ud
Desarrollo del seguimiento del Prorgama de Vigilancia Ambiental en fase de obras, por técni-
co especialista ambiental, incluido elaboración de informes mensuales e informe final en fa-
se de obras.

505,71Seguimiento del PVA y elaboración de inf. mensuales y final en fase de obras

QUINIENTAS CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

SOFTWARE ud
SOFTWARE y HARDWARE. Control plataforma de las unidades remotas y del control de ca-
bezal. Con caracterísitcas técnicas según anejo 20.3 del proyecto.
Totalmente instalado y probado

5.241,63SOFTWARE y HARDWARE. Control plataforma

CINCO MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SS0001 ud
Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm.
Ambos extremos de la cuerda contra desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m.

20,19Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)

VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SS0002 mes
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio
con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido
para entrada de luz exterior.

122,32Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

CIENTO VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

SS0003 mes
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

12,39Alquiler calentador agua 100 l, instalado

DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SS0004 mes
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

174,88Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

SS0005 mes
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

177,74Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SS0006 mes
Horno microondas de 18 l y 800 W.

38,07Alquiler de horno microondas

TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SS0007 mes
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

5,74Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios pu

CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SS0008 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal).
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas
acolchadas, regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

52,23Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

SS0009 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

58,31Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

SS0010 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

46,06Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SS0011 ud
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l

17,45Barrera de seguridad, colocada

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SS0012 ud
Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emer-
gencia-señalización con lámpara de 8 w, autonimía superior a 3 horas, instalado.

112,83Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SS0013 ud
Botiquín individual  transportable de primeros auxilios en funda de lona con sistema de trabi-
llas para su sujeción al cinturón.

10,65Botiquín individual transportable con trabillas sujeción

DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SS0014 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

53,96Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SS0015 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

7,20Cartel indicativo de riesgos general, colocado

SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SS0016 ud
Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado

4,76Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado

CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SS0017 ud
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

3,34Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SS0018 ud
Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cin-
tas; apto para salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje. Color blanco. Norma
UNE-EN 397.

13,94Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales

TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SS0019 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo
flúor. Norma UNE-EN 20471.

3,41Chaleco alta visibilidad

TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SS0020 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

1,21Cinta balizamiento, colocada

UNA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

SS0021 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado

15,94Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SS0022 ud
Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de apertura de 50mm y el
otro normal. Los tres extremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilacha-
dos. Longitud de extremo a extremo 1,8 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

15,29Cuerda "Y"+elementos de conexión (2)

QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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SS0023 ud
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de efi-
cacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difu-
sora, según UNE 23110.

69,02Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

SS0024 ud
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cáli-
do; con bolsillos y cierre de cremallera. Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

9,62Forro polar ligero

NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SS0025 ud
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayo-
res de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral inin-
terrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superfi-
cial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

5,90Gafas antipolvo montura integral

CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SS0026 ud
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayo-
res de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre
gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170.

6,53Gafas montura universal/Cubregafa incolora

SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SS0027 ud
Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) o (5-3,1), Clase Óptica 1 (tra-
bajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento an-
tiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón
de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

5,72Gafas montura universal/Cubregafa solar

CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SS0028 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas
UNE-EN 388, UNE-EN 420.

1,80Guantes piel protección riesgos mecánicos

UNA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SS0029 par
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante,
de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

23,56Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SS0030 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,09Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIUNA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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SS0031 ud
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante,
de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 lí-
nea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de blo-
queo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y
10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con cas-
quillo de cobre y guardacable en un extremo.

19,81Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispo

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SS0032 ud
Máscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y
atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde
para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

55,35Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atal

CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SS0033 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partícu-
las sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,73Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO

SS0034 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

104,76Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SS0035 ud
Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuer-
zos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Colores: azul,
verde y beige.

15,08Pantalón multibolsillos con refuerzos

QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SS0036 ud
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura
útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protec-
ción de paso peatonal.

14,06Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SS0037 ud
Polo de manga corta, abertura hasta el pecho cerrada por botones.

10,77Polo manga corta

DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SS0038 ud
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma
UNE-EN 352-3.

17,46Protector auditivo acoplable a casco

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SS0039 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

11,42Protector auditivo de orejeras
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ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SS0040 ud
Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S" y ensayo de resisten-
cia "F". Norma UNE-EN 1731.

7,93Protector facial malla

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SS0041 par
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección con-
tra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P).
Nivel P3. ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

12,99Recambio de filtro polivalente y partículas

DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SS0042 ud
Recipiente recogida basura.

36,31Recipiente recogida basura

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

SS0043 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

27,05Reposición material sanitario

VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SS0044 ud
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma
UNE-EN 20471.

31,15Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

TREINTA Y UNA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SS0045 ud
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhala-
ción y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%)
verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN
148-1,2.

9,56Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SS0046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,80Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SS0047 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

11,29Soporte lumbar elástico antilumbago

ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SS0048 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

19,81Topes para camión en excavaciones

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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SS0049 ud
Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo llu-
vioso; de alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.

20,54Traje impermeable de alta visibilidad

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SS0050 ud
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

8,74Valla autónoma metálica, colocada

OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SS0051 m
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocación y el desmontaje.

5,68Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SS0052 m²
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galva-
nizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla
de ocultación colocada sobre las vallas.

10,08Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SS0053 m²
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfi-
lada de acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada
2,0 m.

27,38Valla provisional obra. Montaje y desmontaje

VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SS0054 par
Zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestático (A); protección del talón con-
tra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la pene-
tración (P) y absorción del agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpiración;
sin partes metálicas y con buenas características ergonómicas: Acordonamiento externo
con "ganchos", refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB +
A + E + WRU + P). Norma UNE-EN 20345.

30,28Zapatos de seguridad Categoría S3

TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

TOMA_A ud
Toma en hidrante para usuario tipo A, formada por: vávula manual de corte de bola de latón
, DN-1", H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos en teflón, conexión RH,
ISO228/1, palanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multi-
ple de 25 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cu-
bre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de
pulsos. Válvula hidráulica DN-1"de membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión BSP,
y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10 electrosol-
dada. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus elementos. Totalmente instalada
y probada.

199,34Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo A

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Página 27



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HÍDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACIÓN ENERGÍAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTIÓN CR LLIRIA (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

TOMA_B ud
Toma en hidrante para usuario tipo B, formada por vávula manual de corte de bola de latón
de 1", H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH,
ISO228/1, palanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multi-
ple de DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protec-
ción (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de
emisor de pulsos. Válvula hidráulica 1" de membrana, con cuerpo y tapa de plástico, cone-
xión rosca hembra, y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100
DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus elementos y en tubo has-
ta parcela en DN 40. Totalmente instalada y probada.

223,72Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo B

DOSCIENTAS VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

TOMA_C ud
Toma en hidrante para usuario tipo C, formada por vávula manual de corte de bola de latón
de 1 1/2", rosca H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión
RH, ISO228/1, palanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro mul-
tiple de DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protec-
ción (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de
emisor de pulsos. Válvula hidráulica DN-40 mm de membrana, con cuerpo y tapa de plásti-
co, conexión rosca hembra (BSP), y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y carrete
en DN-63 mm. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus elementos y en tubo has-
ta parcela en DN 50.. Totalmente instalada y probada.

276,79Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo C

DOSCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TOMA_D ud
Toma en hidrante para usuario tipo D, formada por vávula manual de corte de bola de latón
de 2" rosca H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH,
ISO228/1, palanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multi-
ple de 40 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cu-
bre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de
pulsos. Válvula hidráulica DN-50 mm, de membrana con cuerpo y tapa de plástico, conexión
rosca (BSP), y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100 DN63
PN-10. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus elementos. y en tubo hasta par-
cela en DN 63.Totalmente instalada y probada.

332,27Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo D

TRESCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

TOMA_E ud
Toma en hidrante para usuario tipo E, formada por vávula compuerta 2". Contador de agua ti-
po woltman de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojería al vacío, transmisión magnéti-
ca, homologación CEE, dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica metálica DN-80 de
membrana, conexión bridas, y válvula de 3 vías de. Pieza en L formada por codo y carrete
en PE100, DN-75 mm, unión electrosoldada. Incluso bridas y piezas de conexión entre todos
sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN75. Totalmente instalada y probada.

454,05Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo E

CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

TOMA_F ud
Toma en hidrante para usuario tipo F, formada por vávula mariposa unión wafer  DN-80 mm
con palanca. Contador de agua tipo woltman de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, reloje-
ría al vacío, transmisión magnética, homologación CEE, dotado de emisor de pulsos. Válvu-
la hidráulica metálica DN-80 de membrana, conexión bridas, y válvula de 3 vías de. Pieza
en L formada por codo y carrete en PE100, DN-90 mm, unión electrosoldada. Incluso bridas
y piezas de conexión entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN 90. Total-
mente instalada y probada.

640,39Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo F

SEISCIENTAS CUARENTA EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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NUEVE CÉNTIMOS

TPEBDCdc m
Tubo de polietileno para uso alimentario de 40 mm de diámetro y presión nominal 10 atm
PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

1,62Tb PEAD  DN-40 y PN-10

UNA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

TPEBDCdd m
Tubo de polietileno para uso alimentario de 32 mm de diámetro y presión nominal 10 atm
PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

1,53Tb PEAD  DN-32 y PN-10

UNA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

TPEBDCec m
Tubo de polietileno para uso alimentario de 50 mm de diámetro y presión nominal 10 atm
PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

2,04Tb PEAD  DN-50 y PN-10

DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

TPEBDCfc m
Tubo de polietileno para uso alimentario de 63 mm de diámetro y presión nominal 10 atm
PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

2,96Tb PEAD  DN-63 y PN-10

DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TPEBDCgc m
Tubo de polietileno para uso alimentario de 75 mm de diámetro y presión nominal 10 atm
PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

3,46Tb PEAD DN-75 Y PN-10

TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TPEBDCgg m
Tubo de polietileno para uso alimentario de 110 mm de diámetro y presión nominal 10 atm
PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

6,40Tb PEAD DN-110 Y PN-10

SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

TPEBDChc m
Tubo de polietileno para uso alimentario de 90 mm de diámetro y presión nominal 10 atm
PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

4,67Tb PEAD DN-90 Y PN-10

CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TPVCO125 m
Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 125 mm, para una presión de trabajo de
12.5 Kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de ancla-
jes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

11,44Cond PVC-O DN-125/12.5

ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TPVCO160 m
Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 160 mm, para una presión de trabajo de
12.5 Kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de ancla-
jes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

13,95Cond PVC-O DN-160/12.5

TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TPVCOCeb m
Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada.  Inclu-
so p.p. de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

8,61Cond PVC-O DN-110/12,5

OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

TPVCOCfb m
Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una presión de trabajo de
12,5 kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. In-
cluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

22,60Cond PVC-O DN-200/12,5

VEINTIDÓS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

TPVCOCgb m
Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 250 mm, para una presión de trabajo de
12,5 kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. In-
cluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

32,61Cond PVC-O DN-250/12,5

TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

TRNSPEQ ud
Emplazamiento y montaje del equipo de percusión entre emplazamientos.

2.938,03Traslado del equipo de rotopercusión para la ejecución del sondeo

DOS MIL NOVECIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS
con TRES CÉNTIMOS

TUBER m
Tubería de chapa de acero lisa de 250 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, sin sol-
dadura granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliureta-
no mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o po-
liuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo
materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. Incluye bridas cada 6 m. con hendi-
duras para cableado.

248,58Tubería acero sin soldal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UPCS.1BB m³
Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada con extendedora y con una com-
pactación al 95% del proctor normal.

9,28Subbase zahorra artificial i/extendido y compactado

NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

USLC.4b m
Cerca de 150 cm. De altura, realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y
postes de tubo de 40 mm. De diámetro de acero galvanizado, dispuestos cada 3 m. Recibi-
dos con mortero de cemento, directamente a zócalo de 80 cm. De altura y 20 cm. De espe-
sor, realizado con bloques huecos ordinarios sobre zapata corrida de 40x30 cm. De hormi-
gón en masa hm 15/b/40/iia, incluso replanteos, excavación de la zanja por medios mecáni-
cos, carga y transporte de tierras hasta el vertedero, vertido y compactado del hormigón, eje-
cución del zócalo con bloques huecos ordinarios de 40x20x20 cm., Sentados con mortero
de cemento y aparejados, colocación de los postes y parte proporcional de los soportes rigidi-
zadores, nivelación y aplomado, fijación y tensado de la malla, mermas y despuntes, roturas
y limpieza.

26,43Cerc MST 150+zoc 80x20 BHO rev

VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

VARIAD160 ud
Variador de frecuencia de baja emisión de armónicos con tecnología AFE (Active front End)
para alimentación directa de Bombas de hasta 132 kW (260 A) en carga normal y 110 kW
(210A) en carga pesada. Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configurado según las es-
pecificaciones del proyecto.

13.251,68Variador de frecuencia 110 kW (210 A)

TRECE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y UNA
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VCOMP3e ud
Válvula de compuerta DN-125 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de
obra, con cierre elástico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanquei-
dad sin mantenimiento, cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fun-
dición dúctil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con protección epoxi interior y exteriormente,
tornillería bicromatada, cuerpo de fondo liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería
de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje telescópico y trampillón con señal indi-
cativa en superficie para su apertura.

405,11Válv. compuerta DN-125 PN-10/16 cierre elástico

CUATROCIENTAS CINCO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

VCOMP3h ud
Válvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de
obra, con cierre elástico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanquei-
dad sin mantenimiento, cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fun-
dición dúctil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con protección epoxi interior y exteriormente,
tornillería bicromatada, cuerpo de fondo liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería
de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje telescópico y trampillón con señal indi-
cativa en superficie para su apertura.
 .

577,92Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico

QUINIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

VD4-150 ud
Válvula de desagüe en conducción de DN-160 o 140 mm formado por: pieza de derivación
en T reducida 150/100mm realizada en acero galvanizado (espesor 6.4 mm), válvula de com-
puerta de cierre elástico de 100mm enterrada, con arqueta de registro señalizada en superfi-
cie, con dado de hormigón, instalada mediante brida autoblocante para PVC, excavación en
zanja, tubería de PVC de DN-110 mm hasta punto de desagüe. Incluso piezas especiales en
montaje. Señalización válvula mediante señal vertical metálica en lateral de camino. Instala-
da y probada.

762,38Válvula de desagüe DN-100mm tb DN 250/125mm

SETECIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

VMBMANj ud
Válvula de mariposa DN-200 mm y PN-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente
de EPDM, eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil GGG-40 con protec-
ción epoxy, cojinetes en bronce B-62, conexión wafer. Instalada y probada.

433,73Válv. mariposa tipo wafer DN-200 PN-10 accionamiento manual

CUATROCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

VMMAN300 ud
Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente
de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección
epoxy, cojinetes en bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

509,85Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

QUINIENTAS NUEVE EUROS con OCHENTA Y
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QUINIENTAS NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

VVE4 ud
Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equiva-
lente al diámetro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición
con protección epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calde-
rería incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 4" y codos de acero
necesarios para su montaje. Totalmente instalada  según planos.

458,83Ventosa trifuncional de 4"

CUATROCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

VVENCAc ud
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diá-
metro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protec-
ción epoxi y partes internas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería
PVC o PE de 125 - 110 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE
de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso vál-
vula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios
para su montaje. Totalmente colocada y probada.

411,88Ventosa  trif. 2 Tb DN-125/110

CUATROCIENTAS ONCE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

VVENCAe ud
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diá-
metro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protec-
ción epoxi y partes internas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería
PVC o PE de 160/140 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE
de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso vál-
vula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios
para su montaje. Totalmente colocada y probada.

483,13Ventosa  trif. 2 Tb DN-160/140

CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

VVENCAg ud
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diá-
metro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protec-
ción epoxi y partes internas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería
PVC o PE de
315- 200 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE de 50 mm y
sacada a superficie por tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso válvula de ais-
lamiento de compuerta de cierre elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su
montaje. Totalmente colocada y probada.

526,00Ventosa  trif. 2 Tb DN-200 a 315

QUINIENTAS VEINTISÉIS EUROS

WEB-01 Ud
Estación base WIMAX según detalle de anejos.

3.919,49Estación base WIMAX

TRES MIL NOVECIENTAS DIECINUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

WSU-01 Ud
Estación base WIMAX según detalle de anejos.

559,83Suscriptor WIMAX

QUINIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Z00001 ud
Electrobomba sumergible  con cuerpo de Fundición GG 20 y un motor con una potencia no-
minal de 215 kW. Potencia absorvida en el eje de la  bomba en 172 kW en el punto de fun-
cionamiento principal. Caudal de 6.000 l/min, Hm = 140 m.c.a y una velocidad de 2900
r.p.m. equipada con sonda PT 100. Puntos de funcionamiento según anejo bombeo para
aprovechamiento máximo de la instalación fotovoltaica.

43.164,93Electrobomba sumergible 215 kW. 6.000 l/min. 140 Hm

CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Z00021 ud
Unidad de sensor de nivel totalmente instalado para seguridad de arranque de bombas su-
mergidas

166,31Sensor de nivel para seguridad en bombas sumergidas

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

Z00032 ud
Pieza especial en chapa de acero de 300 mm consistente en doble codo acabado en bridas.
Incluye precios de las bridas.

887,13Pieza especial cuello de cisne instalada

OCHOCIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

ZA11005a ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 200 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con
recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

453,82Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado

CUATROCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ZA1610e ud
Brida enchufe ø 315 mm y 1,25 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

291,28Brida enchufe PVC ø 315 mm, colocado.

DOSCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ZADE002 m³
Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a ca-
mión.

8,01Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con me

OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

ZADL005 m²
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesa-
rios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, has-
ta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando co-
mo mínima 25 cm; y carga a camión.

1,04Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos.

UNA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ZDB020 ud
Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor, con alcance máximo de
120 m, con tecnología óptica de lente Fresnel, elevado nivel de sensibilidad, regulación del
tiempo de interrupción del haz, alineamiento óptico sencillo, protección antidesmontaje y po-
sibilidad de hasta 15 barreras sincronizadas en la misma columna, con postes de sujeción
de 1,5 m de altura. Incluso cubiertas para barrera de infrarrojos.

762,84Barrera de infrarrojos para exterior
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SETECIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ZDF010 ud
Fuente de alimentación, salida de 2,2 A a 12 V, con espacio para batería de 12 V y 18 Ah,
de 422x318x91 mm.

270,68Fuente de alimentación, salida de 2,2 A a 12 V

DOSCIENTAS SETENTA EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ZDT010 ud
Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico integrado, para un máximo
de 4 zonas, ampliable a 28 mediante módulo opcional, control de 1 zona las 24 horas, de
249x185x68 mm mm, con llave mecánica para puesta en marcha y desactivación y 2 relés
de salida, admite hasta 4 teclados y 4 lectores de llave con 2 zonas suplementarias de alar-
ma en cada uno de ellos, divisible en 3 particiones, conversión a sistema híbrido supervisa-
do (cableado/vía radio) mediante módulo opcional, memoria de hasta 60 eventos, 8 forma-
tos de transmisión, programable mediante teclado, con PC local mediante el protocolo
RS232 o bien vía módem a través de la línea telefónica.

247,84Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico integrado

DOSCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ZE02120 m
Línea eléctrica tendida con conductor de cobre tripolar  (RV-K 0,6/1 kV) 3 x 1,5 mm² para co-
municación con bomba sumergida, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada. Aislamiento tipo E17 y cubierta de goma EM2.

2,08Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado

DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ZEC020.1 ud

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas
para colocar fusibles de intensidad máxima 630 A, esquema 9. Incluye Fusibles de 500/630
A, incluyendo interruptor seccionador 4P 1250 A

3.326,13Caja general de protección, equipada con bornes de conexión y
protecciones

TRES MIL TRESCIENTAS VEINTISÉIS EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

ZEH010 m
Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm²
de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-
nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

3,67Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 16 mm2

TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ZEH010b m
Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac-
ción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm²
de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-
nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

8,79Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 35 mm2

OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ZEH010g m
Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac-
ción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm²
de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-
nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

14,85Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 70 mm2
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CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ZEH010i m
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego cla-
se Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aisla-
miento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefi-
na libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

3,03Cable multipolar RZ1-K (AS), 3 x 2,5 mm2

TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

ZEH010l m
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego cla-
se Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x6 mm² de sección, con aisla-
miento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefi-
na libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

5,60Cable multipolar RZ1-K (AS), 2 x 6 mm2

CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ZEH015e m
Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, con certi-
ficación TÜV, garantizado por 30 años, tipo PV1-F/H1Z2Z2-K, tensión nominal 0,6/1 kV, ten-
sión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de co-
bre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticula-
do, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase
II, de color negro.

2,10Cable eléctrico unipolar 1x6 mm² Color Negro

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ZEH015eb m
Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, con certi-
ficación TÜV, garantizado por 30 años, tipo PV1-F/H1Z2Z2-K, tensión nominal 0,6/1 kV, ten-
sión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de co-
bre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticula-
do, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase
II, de color rojo.

2,10Cable eléctrico unipolar 1x6 mm² Color Rojo

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ZEH040 m
Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN), tipo U/FTP, categoría
6 apantallado, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cubierta de po-
liolefina termoplástica, de tipo Z1.

1,92Cable eléctrico apantallado para transmisión

UNA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ZEO010 m

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de acero gal-
vanizado, de 100x50 mm. Incluso accesorios.

13,70Suministro e instalación de bandeja perforada de acero galvanizado, de
100x50 mm

TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ZEO010b m

Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de cana-
lización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, co-
rrugado, forrado, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión
320 N, con grado de protección IP547.

2,43Suministro e instalación de tubo curvable de poliamida 25 mm de diámetro
nominal

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ZEO040 m
Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, resistencia al impacto 20 ju-
lios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos
UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos,
con 1 compartimento y tapa de PVC, color gris RAL 7035.

22,51Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm

VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

ZEX050b ud
Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de
corte 10 kA, curva C.

75,83Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), 16 A

SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ZEX060 ud

Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
40 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase A.

126,39Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar (40 A/300
mA)

CIENTO VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ZEX200 ud
Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tetrapolar (4P), intensidad nominal
630 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga en-
tre 0,4 y 1 x In, ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir

3.205,43Interruptor automático 630 A

TRES MIL DOSCIENTAS CINCO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ZEX200.1 ud
Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tripolar (3P), intensidad nominal 630
A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4
y 1 x In, ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir

4.101,89Interruptor automático 630 A

CUATRO MIL CIENTO UNA EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ZEX400 ud
Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)

26,13Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)

VEINTISÉIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ZEX400b ud
Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección IP65 e IK07, aisla-
miento clase II, tensión nominal 400 V, para 24 módulos.

53,66Caja de distribución de plástico, de superficie, (IP65 e IK07)

CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ZEX405 ud
Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP40,
aislamiento clase II, de 1950x1000x250 mm, con pasillo lateral, incluyendo pequeño aparalla-
je necesario según esquema unifilar.

2.200,19Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega

DOS MIL DOSCIENTAS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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ZI18028 m²
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con medios mecánico. Los
costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

2,85Demolición de pavimento aglomerado asfáltico mecánico

DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ZIDR0005 ud
Suministro y colocación de empalmes submarinos. Totalmente acabado.

20,57Empalmes submarinos

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ZIDR0008 m
Suministro y colocación de tubería de acero galvanizada de 3/4"  de diámetro, de 6 m de lon-
gitud, incluso p.p. de elementos de unión y juntas, totalmente montada en pozo. Incluso me-
dios de elevación. Totalmente acabada.

6,92Tubería de acero galv. 3/4" mm. para guia de sonda

SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ZIDR0010 m
Suministro y tendido de línea de enlace desde el variador hasta la bomba formada por con-
ductores de cobre 3(1x185) mm2 con aislamiento tipo DN-F -0,6/1 kV, colocados subterráne-
amente bajo tubo de polietileno (no incluídos en el precio) o fijados a los tubos de acero que
forman la columna del pozo mediante elementos de fijación incluidos en el precio y dispues-
to en montaje sumergido, con elementos de conexión, totalmente instalada y verificada.

87,06Linea enlace 3(1x185) Cu, tot. acab.

OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ZLEG-1 PAJ
Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo de Control y Certificado de
la Instalación Eléctrica.

1.865,94Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo de Control

MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ZLON-455 ud
Suministro y Conexión eléctrica para la formación de las ramas, de Módulo solar fotovoltaico
de células de silicio monocristalino, potencia pico (Wp) 455 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 41,7 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 10,92 A, tensión en circuito abierto (Voc)
49,5 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 11,66 A, eficiencia 20,9%. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.

180,93Suministro y Conexión módulos 455 w, formac. ramas

CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ZN1-14 ud
Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 V. Protección mediante fusibles gPV de
16 A en positivos y negativos, protector de sobretensiones clase II, seccionador PV y panta-
lla de protección. Resistencia al impacto IK 10 y grado de protección IP66.

1.153,87Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 v

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ZNG-100 ud
Inversor fotovoltaico trifásico de String con una potencia igual a 100 kW y una tensión de sali-
da de 400 V. Incluye Bornas DC, Seccionador DC, Descargadores DC tipo 2, Descargadores
AC tipo 2. Potencia nominal 100 kW. Totamente instalado, conexionado y probado

7.414,99Inversor Fotovoltaico Trifásico de String 100 KW-400V.

SIETE MIL CUATROCIENTAS CATORCE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ZNG-V0 ud
Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. Incluye configuración y pues-
ta en marcha. Totalmente montado, conexionado y probado.

1.516,66Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta.

MIL QUINIENTAS DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

ZP25137 m
Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.

5,94Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)

CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ZP35019 ud
Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.) instalada sobre losa de hormigón.

151,79Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)

CIENTO CINCUENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ZPLC ud

Suministro e instalación de equipo registrador de datos y función antivertido necesario para
la monitorización y gestión de los inversores de elevada potencia.
Según especificaciones de proyecto.

2.981,54Suministro e instalación de equipo registrador de datos necesario para la
monitorización y gestión de los inversores

DOS MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ZTXE-046 ud
Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220 mm. Incluye placa de mon-
taje.

343,12Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220

TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

ZUHP010 ud
Hornacina prefabricada de hormigón  de 1.900x590x2.145 mm de dimensiones exteriores. In-
cluye puerta de doble hoja de chapa de 1.400x1.200 mm. Incluye aberturas inferiores para
la entrada de los tubos

1.230,73Hornacina prefabricada de hormigón 1900*590

MIL DOSCIENTAS TREINTA EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ZUIA010 ud
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón arma-
do aligerado, de 69,5x68,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una car-
ga de 125 kN.

120,29Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 60x60x60

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

ZUIA010c ud
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón arma-
do aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una car-
ga de 125 kN.

71,21Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 40x40x40

SETENTA Y UNA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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ZUTS0011 ud
Suministro, instalación y montaje de sonda de temperatura superficial PT100, de platino, pa-
ra medición de temperatura superficial, con un rango máximo de hasta 150ºC, incluso coloca-
ción y fijación al elemento, conexionado a línea de comunicación (no incluída en el precio),
ajuste o calibración, totalmente acabado.

143,49Sonda PT-100 temperatura sup. bomba, tot. acabado

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

ZW-SD75F ud
Variador de frecuencia de baja emisión de armónicos con tecnología AFE (Active front End)
para alimentación directa de Bombas de hasta 315 kW (570 A) en carga normal y 250 kW
(460 A) en carga pesada. Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configurado según las
especificaciones del proyecto.

25.385,08Variador de frecuencia 250 kW (460A)

VEINTICINCO MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y
CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ZX-RAD ud
Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10 V, 4-20 mA

559,01Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10

QUINIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN
CÉNTIMOS

Zig-DC ud
Protección magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A con relé diferencial a la sali-
da del inversor para proteger la acometida frente a sobre corrientes y contactos indirectos
con el toroidal necesario para la lectura de relé, protección fusible para la maniobra completa-
mente cableado.

1.909,35Relé diferencial. Protección magnetotérmica (160 A)

MIL NOVECIENTAS NUEVE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ZigPM ud
Protección magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A, protección fusible para la
maniobra completamente cableado e instalado en la misma envolvente que las proetcciones
de DC

1.115,51Protección magnetotérmica 160A

MIL CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Zl-Hinca mod
Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte según planos para fijación al suelo median-
te hincas, de 2 módulos en Vertical. Incluye Pre-taladro, hinca, relleno con hormigón en ma-
sa en caso necesario, montaje de la estructura y montaje de los módulos fotovoltaicos de 72
células (2 paneles en vertical). Perfiles, grapas y accesorios en aluminio extruido de primera
fusión. Tornillería en acero inoxidable A2/A4 según la agresividad del ambiente. Preparada
para soportar cargas de viento hasta 240 km/h y nieve hasta 2kN/m². Distancia libre del pa-
nel al suelo de 500mm. Cimentación mediante pilares hincados con una profundidad míni-
ma de hincado de 1.500 mm (se incluye dentro del precio la hinca de los pilares). Incluye los
trabajos de montaje de la estructura y de los módulos fotovoltaicos. Medición por módulo fo-
tovoltaico

93,81Suministro y montaje de Estructura  Fija Biposte par

NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10
Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi
304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad
en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zincada. Instalado.

UAC001 1,0000 ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10 440,66 440,66
OM01004 0,5000 h Oficial especialista 24,42 12,21
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 452,87 9,06

Suma la partida......................................... 461,93
Costes indirectos............... 3% 13,86

TOTAL PARTIDA................................ 475,79

ACARDCh ud Carrete desmontaje DN-200 PN-10
Carrete telescópico de desmontaje dn-150 pn-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304
y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en
n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zincada. Instalado.

UAC002 1,0000 ud Carrete desmontaje DN-200 PN-10 165,41 165,41
OM01004 0,7500 h Oficial especialista 24,42 18,32
OM01009 0,7500 h Peón 20,91 15,68
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 199,41 3,99

Suma la partida......................................... 203,40
Costes indirectos............... 3% 6,10

TOTAL PARTIDA................................ 209,50

ACESEC1 m Reposición de cajero de acequia bloque dim int máx 0,6x0,8 m
Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero
de acequia de distribución en tipología de hormigón en masa o armado en solera y pa-
ramentos de obra de fábrica, de dimensiones interiores máximas en sección de 0,60
m de ancho y 0,80 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra de fábrica
existente, formación de la nueva solera mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa pre-
parado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2, formación de paramentos
en fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido con
mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante en-
foscado con mortero 160 A maestreado y fratasado. Se incluye una portilla de riego de
hormigón armado de dimensiones 30x30 cm cada 5 m de acequia.

PEAM.3ad 1,2000 m² Mallazo ME 15x15 ø 8-8 4,03 4,84
ECDL.1aaba 0,2000 m³ Hormigón armado HA-25/p/20 IIa en losas

vertido mediante cubo
100,83 20,17

EFFH.1da 1,0000 m² Fab BHH  40x20x15 cm 27,82 27,82
RBE005ExtV2,0000 m² Enfoscado de mortero tipo GP CSIV W2,

fratasado vertical ext-int
10,33 20,66

PORT 0,2000 ud Portilla riego 30x30 cm 16,94 3,39
Suma la partida......................................... 76,88
Costes indirectos............... 3% 2,31

TOTAL PARTIDA................................ 79,19

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm
Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm.
Incluyendo cata con maquinaria para localización de la tuberia, corte del tubo y deriva-
ción con todas las piezas especiales necesarias hasta finalización de la derivación en
brida donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de calderería del filtrado. Inlcu-
ye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormigón.

piezas
ac

1,0000 ud Piezas necesarias para acometida en tuberia de
250-315

244,81 244,81

MMA37a 3,0000 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 28,44 85,32
PBRG.1dc 3,0000 t Grava caliza 6/12 lvd 20km 4,38 13,14
MMT.1ab 1,0000 h Camión grúa autocargante 13 T 33,08 33,08
OM01004 3,0000 h Oficial especialista 24,42 73,26
OM01009 5,0000 h Peón 20,91 104,55
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 554,16 11,08

Suma la partida......................................... 565,24
Costes indirectos............... 3% 16,96

TOTAL PARTIDA................................ 582,20

AG10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con len-
teja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de
acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

OM01004 1,1000 h Oficial especialista 24,42 26,86
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PB0028 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 93,42 93,42
Suma la partida......................................... 120,28
Costes indirectos............... 3% 3,61

TOTAL PARTIDA................................ 123,89

AG10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuer-
po de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero ino-
xidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

OM01018 2,0000 h Cuadrilla B 45,33 90,66
PB0029 1,0000 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa tipo wafer

(p.o.)
440,59 440,59

Suma la partida......................................... 531,25
Costes indirectos............... 3% 15,94

TOTAL PARTIDA................................ 547,19

AG1002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

OM01009 0,0210 h Peón 20,91 0,44
MA01058 0,0210 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 66,78 1,40

Suma la partida......................................... 1,84
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,90

AG1003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

MA01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 66,78 2,67
OM01009 0,0400 h Peón 20,91 0,84

Suma la partida......................................... 3,51
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,62

AG1006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

PB0012 1,2000 m³ Arena (p.o.) 16,68 20,02
MA01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,58 2,72
OM01005 0,0670 h Oficial de oficios 21,65 1,45
IN02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,48 0,58

Suma la partida......................................... 24,77
Costes indirectos............... 3% 0,74

TOTAL PARTIDA................................ 25,51

AG10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuer-
po de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

OM01018 2,0000 h Cuadrilla B 45,33 90,66
PB0030 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa embridada

(p.o.)
1.199,18 1.199,18

Suma la partida......................................... 1.289,84
Costes indirectos............... 3% 38,70

TOTAL PARTIDA................................ 1.328,54

AG1011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

PB0013 1,0000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,51 16,51
MA01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,58 2,72
OM01009 0,0330 h Peón 20,91 0,69
IN02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,48 0,58

Suma la partida......................................... 20,50
Costes indirectos............... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 21,12
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AG1017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

OM01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
MA01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,92 1,36
MA01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 66,78 2,67

Suma la partida......................................... 6,12
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,30

AG1019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

OM01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
MA01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,92 1,36
MA01058 0,0800 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 66,78 5,34
MA02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,77 0,14

Suma la partida......................................... 8,93
Costes indirectos............... 3% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 9,20

AG11006 ud Emisor de pulsos, instalado
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

OM01004 0,4000 h Oficial especialista 24,42 9,77
PB0032 1,0000 ud Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 26,34 26,34

Suma la partida......................................... 36,11
Costes indirectos............... 3% 1,08

TOTAL PARTIDA................................ 37,19

AG11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flota-
dor de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

OM01004 0,9000 h Oficial especialista 24,42 21,98
PB0033 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 294,91 294,91

Suma la partida......................................... 316,89
Costes indirectos............... 3% 9,51

TOTAL PARTIDA................................ 326,40

AG11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.

OM01018 1,2000 h Cuadrilla B 45,33 54,40
PB0034 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 300 mm (p.o.) 2.430,32 2.430,32

Suma la partida......................................... 2.484,72
Costes indirectos............... 3% 74,54

TOTAL PARTIDA................................ 2.559,26

AG11012 ud Caudalímetro electromagnético, ø 350 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 350 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.

OM01018 1,4400 h Cuadrilla B 45,33 65,28
PB0035 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 350 mm (p.o.) 3.088,97 3.088,97

Suma la partida......................................... 3.154,25
Costes indirectos............... 3% 94,63

TOTAL PARTIDA................................ 3.248,88

AG16010 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, colocado.
Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

PB0044 1,0000 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, 1,0 MPa junta
goma (p.o.)

300,34 300,34

OM01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 67,72 14,90
Suma la partida......................................... 315,24
Costes indirectos............... 3% 9,46

TOTAL PARTIDA................................ 324,70
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AG2025 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie
de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,
ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

PB0026 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 324 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

139,94 139,94

OM01035 0,0900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 67,72 6,09
MA01064 0,1100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 62,33 6,86
AG22022 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 300<=ø<=400 mm
4,02 4,02

Suma la partida......................................... 156,91
Costes indirectos............... 3% 4,71

TOTAL PARTIDA................................ 161,62

AG3001 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

OM01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 67,72 1,90
PB0027 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm

(p.o.)
3,04 3,04

MA01020 0,0056 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,57 0,19
Suma la partida......................................... 5,13
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,28

AG6053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

PB0031 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

32,34 32,34

OM01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 67,72 4,81
MA01020 0,0570 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,57 1,91
AG22011 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 300<=ø<=400 mm
3,76 3,76

Suma la partida......................................... 42,82
Costes indirectos............... 3% 1,28

TOTAL PARTIDA................................ 44,10

ANILLA 6 ud Filtro automático de 6" anillas
Filtro de anillas automático con anillas de alta capacidad de tretención de sólidos, pre-
sion de trabajo de 1,5 bar a 10 bar. Caudal máximo 220 m3/h. Superfcie de filtración
igual o superior a 10.480 cms. Pso nominal con pistones de lávado rápido de alto rendi-
miento, sin válvulas de 23 vias, paso libre del agua desde la entrada de la bateria al car-
tucho de filtración. Modulable que permite ampliación. Posibiidad de cambiar la direc-
ción de flujo del drenaje con un sencillo ajuste. Construcción polimérica con controlador
ADI-X bluetooth. Histórico de datos de rendimiento del filtro, control, modificación de pa-
rámetros,historial y alarmas.

ANILLAS.6 1,0000 ud Filtro automático 6" anillas 9.057,97 9.057,97
COLECANILL1,0000 ud Colectores para filtros 6" anilla 1.273,01 1.273,01
AUTOMAT 1,0000 ud Automatismos y senosres 636,51 636,51
HILTIHSA 4,0000 ud Anclaje tipo Hilti HST de 10cm M10 11,29 45,16
MMA12a 3,0000 h Camión grúa autocargante 45 T 42,54 127,62
OM01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73
OM01004 5,0000 h Oficial especialista 24,42 122,10
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 11.325,10 226,50

Suma la partida......................................... 11.551,60
Costes indirectos............... 3% 346,55
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TOTAL PARTIDA................................ 11.898,15

ARCILVENT ud Arqueta para ventosas DN 25 y 50mm anillo hormigón
Arqueta para ventosas de diámetros 25 y 50 mm indistintamente, formada por anillo
prefabricado de hormigón de 60 cm de diámetro interior y altura mínima de 75 cm y ter-
minación superior con marco y tapa de PRFV s/ UNE-EN 124 D-400 (40t) abatible con
cierre y junta de insonorización. Construida sobre solera de hormigón HM-25/B/20/IIa
de 200 cm de diámetro y 15 cm de espesor, armada con mallazo electrosoldado
15x15 8-8 B500S, con base de grava de 10 cm de espesor. Según especificaciones
de planos. Señalización arqueta mediante señal vertical metálica en lateral de camino.
Totalmente terminada.

ECAE.8cc 1,5400 m³ Excv pozo terrenos tránsito con retro 9,54 14,69
PBRG.1dc 0,1250 t Grava caliza 6/12 lvd 20km 4,38 0,55
EEEM11ab 0,3500 m² Encf mad losa hrz p/rev du 21,13 7,40
PBPC.1kb 0,6000 m³ Hormigón armado HA-25/p/20 IIa puesto en obra

i/vibrado
87,69 52,61

CITF57 1,0000 ud Arqueta cilíndrica HM DN-60 cm y altura 50 cm 26,58 26,58
TAPA60POL 1,0000 ud Marco-tapa PRFV ø60cm D400 abatible

insonorizada con marco
67,28 67,28

SENARQ 1,0000 ud Señal arqueta 14,11 14,11
ECMT.1baa 2,2000 m³ Transporte de tierra retro 5km c/carga 1,85 4,07
MMT.1ab 0,5000 h Camión grúa autocargante 13 T 33,08 16,54
OM01004 3,0000 h Oficial especialista 24,42 73,26
OM01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 339,82 6,80

Suma la partida......................................... 346,62
Costes indirectos............... 3% 10,40

TOTAL PARTIDA................................ 357,02

ARQ001 jor Arqueólogo
Jornada presencial de arqueólogo acreditado en obra durante la ejecución de las
obras para realizar seguimieto arqueológico.

OM03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,42 198,15

MA06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,26 34,26
OM03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 36,62 36,62

Suma la partida......................................... 269,03
Costes indirectos............... 3% 8,07

TOTAL PARTIDA................................ 277,10

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

OM03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,42 528,40

Suma la partida......................................... 528,40
Costes indirectos............... 3% 15,85

TOTAL PARTIDA................................ 544,25

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

OM03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,42 198,15

Suma la partida......................................... 198,15
Costes indirectos............... 3% 5,94

TOTAL PARTIDA................................ 204,09

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

OM03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,42 871,86

Suma la partida......................................... 871,86
Costes indirectos............... 3% 26,16

TOTAL PARTIDA................................ 898,02

Página 4



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HÍDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACIÓN ENERGÍAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTIÓN CR LLIRIA (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Ar-
queológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

OM03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,42 2.113,60

Suma la partida......................................... 2.113,60
Costes indirectos............... 3% 63,41

TOTAL PARTIDA................................ 2.177,01

ARQ014 m Malla para protección de yacimientos
Malla para protección de yacimientos arqueológicos, incluso colocación, mantenimien-
to y reposición.

ESH2004 1,0000 m Malla de protección 2,10 2,10
OM01004 0,0550 h Oficial especialista 24,42 1,34
OM01009 0,0550 h Peón 20,91 1,15
ESH2005 0,2500 ud Soporte para un sólo uso 6,99 1,75

Suma la partida......................................... 6,34
Costes indirectos............... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 6,53

AUT-05 ud Implementación y suministro software gestión y mantenimiento
Suministro e implementación de software de gestión y mantenimiento.

SOFTW 1,0000 ud Software de gestión y mantenimiento 7.344,30 7.344,30
OM03001 48,0000 h Titulado superior o máster de más de 10 años de

experiencia
36,14 1.734,72

%0200 2,0000 % Medios auxiliares 9.079,02 181,58
Suma la partida......................................... 9.260,60
Costes indirectos............... 3% 277,82

TOTAL PARTIDA................................ 9.538,42

AUT-06 ud Scada Central
Suministro e implementación de SCADA central.

scada 1,0000 ud Equipamiento para SCADA central 5.336,86 5.336,86
OM03001 100,0000 h Titulado superior o máster de más de 10 años de

experiencia
36,14 3.614,00

%0200 2,0000 % Medios auxiliares 8.950,86 179,02
Suma la partida......................................... 9.129,88
Costes indirectos............... 3% 273,90

TOTAL PARTIDA................................ 9.403,78

BU01048 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual
Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso
vertido manual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y cura-
do con agua. No incluye mallazo electrosoldado ni fibras ni encofrado.

OM01004 0,4000 h Oficial especialista 24,42 9,77
OM01009 0,4000 h Peón 20,91 8,36
PB0001 0,0200 m³ Agua (p.o.) 0,91 0,02
IN4009 1,0000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta,

D<=20 km
88,37 88,37

Suma la partida......................................... 106,52
Costes indirectos............... 3% 3,20

TOTAL PARTIDA................................ 109,72

BU01052 kg Armado solera con fibras acero/polipropileno
Armado solera de hormigón con fibras acero/polipropileno.

OM01004 0,0100 h Oficial especialista 24,42 0,24
PB0022 1,0000 kg Fibras de polipropileno para hormigón (p.o.) 6,37 6,37

Suma la partida......................................... 6,61
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,81
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C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 691,02 691,02
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 3.030,16 3.030,16

Suma la partida......................................... 3.721,18
Costes indirectos............... 3% 111,64

TOTAL PARTIDA................................ 3.832,82

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo"
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

C_H_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 477,72 477,72
C_H_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.473,80 1.473,80

Suma la partida......................................... 1.951,52
Costes indirectos............... 3% 58,55

TOTAL PARTIDA................................ 2.010,07

C2_AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"
Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

C_CA_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 477,72 477,72
C_CA_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.473,80 1.473,80

Suma la partida......................................... 1.951,52
Costes indirectos............... 3% 58,55

TOTAL PARTIDA................................ 2.010,07

C4_AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

CR_SUB_PRE1,0000 ud Preparación de la documentación 477,72 477,72
CR_SUB_IMP1,0000 ud Curso  monitorización calidad de los retornos

subsuperficiales
1.473,80 1.473,80

Suma la partida......................................... 1.951,52
Costes indirectos............... 3% 58,55

TOTAL PARTIDA................................ 2.010,07

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la soste-
nibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 477,72 477,72
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los

agrosistemas y su pais
1.473,80 1.473,80

Suma la partida......................................... 1.951,52
Costes indirectos............... 3% 58,55

TOTAL PARTIDA................................ 2.010,07

CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm
Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr,
con protección interior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en
diseños y diámetros según planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según
diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y juntas. Colocada y proba-
da en presión y estanqueidad.

UPIESPCAL 1,0000 kg kg pieza esp calderería galvanizada de 6,4 mm
de espesor

4,23 4,23
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OM01004 0,0200 h Oficial especialista 24,42 0,49
OM01005 0,0200 h Oficial de oficios 21,65 0,43
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 5,15 0,10

Suma la partida......................................... 5,25
Costes indirectos............... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 5,41

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia fi-
nanciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una
lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

OM01004 2,5000 h Oficial especialista 24,42 61,05
OM01009 2,5000 h Peón 20,91 52,28
PB0043 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 90,00 283,50
PB0046 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 117,51 370,16
PB0011 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,28 262,40

MA01020 2,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,57 83,93
IN09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
56,04 28,02

IN4007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

119,37 59,69

IN4030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,27 14,64

Suma la partida......................................... 1.215,67
Costes indirectos............... 3% 36,47

TOTAL PARTIDA................................ 1.252,14

CAUDEM200 ud Caudalímetro electromagnético DN-200
Caudalímetro electromagnético dn-200, conexión por bridas pn-10, grado de protec-
ción medidor ip 66, grado de protección sensor ip 68, electrodo  en acero inoxidable ai-
si 316, con convertidor de señal con 1 salida analógica (4-20 ma), 1 salida de frecuen-
cia y 2 entradas/salidas multifuncionales, display 2 líneas 32 caracteres, tensión de ali-
mentación 230 v.

UCCAUDk 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético DN-250 1.086,99 1.086,99
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 1.086,99 54,35
OM01004 0,5000 h Oficial especialista 24,42 12,21
OM01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1.164,01 23,28

Suma la partida......................................... 1.187,29
Costes indirectos............... 3% 35,62

TOTAL PARTIDA................................ 1.222,91

CHARCANF ud Ejecución de pequeña charca para anfibios 12 m2
Ejecución de pequeña charca de 12m2 mediante excav. medios mecánicos, prof
35-40 cm, impermeabilización mediante lámina EPDM o similar; relleno de 5 cm de are-
na para acondicionamiento del vaso y plantación especies arbustivas perimetrales.

TABJREPL 1,0000 ud Ubicación y replanteo de la charca de 12 m2 196,66 196,66
ADCTERR 1,0000 ud Adecuación del terreno y apertura del vaso 52,76 52,76
INSTLAM 12,0000 m² Geotextil no tejido de propileno, gramajes 106 a

125 g/m2 , colocado
3,25 39,00

INSEPDM 12,0000 m² Instalación lámina EPDM 1,1 mm 16,54 198,48
APRTARE 1,0000 m³ Aporte de arena de río en el vaso de la charca

de 12m2
39,35 39,35

EXTTIER 12,0000 m² Extendido tierra vegetal, medios manuales 3,63 43,56
PLANTE 12,0000 ud Plantación perimetral a la charca, especies

arbustivas
8,04 96,48

Suma la partida......................................... 666,29
Costes indirectos............... 3% 19,99

TOTAL PARTIDA................................ 686,28

CONCEN ud CONCENTRADORA HIDRANTES
UNIDAD CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES.
Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación con los terminales
remotos de campo, 4 MBytes de memoria, capacidad de gestión hasta 1024 tomas y
conexión ethernet. Fuente de alimentación 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250
mm, IP66, incluido protecciones, diferenciales y térmicos con antena omnidireccional,
instalado, manguera de conexión, pequeño material y en funcionamiento.
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concen_1 1,0000 ud Concentradora de hidrantes 1.934,00 1.934,00
OM01004 16,0000 h Oficial especialista 24,42 390,72
OM01005 12,0000 h Oficial de oficios 21,65 259,80

Suma la partida......................................... 2.584,52
Costes indirectos............... 3% 77,54

TOTAL PARTIDA................................ 2.662,06

CPUHIDR ud CPU HIDRANTE
Módulo CPU de control de solenoides tipo laTch y lectura de contadores por pulsos, di-
señado específicamente para controlar el riego en sistemas agrícolas con las caracterí-
sitcas técnicas según anejo 20.3 del proyecto
Totalmente instalado y probado.

cpuhdr_1 1,0000 ud CPU Hidrante según definición de proyecto 370,06 370,06
OM01004 1,5000 h Oficial especialista 24,42 36,63
OM01005 1,5000 h Oficial de oficios 21,65 32,48

Suma la partida......................................... 439,17
Costes indirectos............... 3% 13,18

TOTAL PARTIDA................................ 452,35

ECME.3a ud Despeje desbroce s 100m2 maquina
Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de ár-
boles y tocones con diámetro inferior a 30 cm. Y retirada de escombros a vertedero o
lugar de acopio.

OM01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
MMA10 0,0600 h Camión dumper 14m3 250 cv 43,42 2,61
MMA47g 0,2000 h Tract cad bulldozer-riper 300cv 114,17 22,83
MA01077 0,2000 h Motoniveladora 131/160 CV 58,30 11,66
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 41,28 0,83

Suma la partida......................................... 42,11
Costes indirectos............... 3% 1,26

TOTAL PARTIDA................................ 43,37

ECMR10AB3 m³ Relleno de zanja con tierras propias seleccionadas compactadas
Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias seleccionadas, incluso rie-
go y compactación con bandeja vibradora en capas de 25 cm de espesor máximo, con
grado de compactación del 95 % del proctor normal. Con empleo de retroexcavadora
dotada de tamizador en su extremo con tamaño maximo sde paso de 1,5 cm. Incluso
retirad de rechazo para vertedreo

PB0001 0,2000 m³ Agua (p.o.) 0,91 0,18
OM01009 0,0200 h Peón 20,91 0,42
MMA37c 0,0200 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 90 kW

0.6-0.8m3
32,11 0,64

MMC.1a 0,0500 h Rodillo autpropulsado de 5 T 14,70 0,74
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1,98 0,04

Suma la partida......................................... 2,02
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,08

ECMR10AB4 m³ Relleno de zanja con tierras propias  compactadas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras propias, incluso riego y compacta-
ción con bandeja vibradora en capas de 20 cm de espesor máximo, con grado de com-
pactación del 100% del proctor normal.

PB0001 0,2000 m³ Agua (p.o.) 0,91 0,18
MMA37c 0,0200 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 90 kW

0.6-0.8m3
32,11 0,64

OM01009 0,0200 h Peón 20,91 0,42
MMC.1a 0,0200 h Rodillo autpropulsado de 5 T 14,70 0,29
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1,53 0,03

Suma la partida......................................... 1,56
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,61

ECMR10CB2 m³ Relleno de zanja con grava gran. 6/12 medios mecánicos
Relleno de zanjas con medios mecánicos y con ayuda manual para refinos y retaca-
dos, con grava triturada caliza de granulometria 6/12, lavada, a pie de obra,  incluso rie-
go y compactación con bandeja vibratoria con grado de compactación del 100 % del
proctor normal.

PBRG.1dc 1,5000 t Grava caliza 6/12 lvd 20km 4,38 6,57
MMA37c 0,0300 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 90 kW

0.6-0.8m3
32,11 0,96

OM01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
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%0200 2,0000 % Medios auxiliares 9,62 0,19
Suma la partida......................................... 9,81
Costes indirectos............... 3% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 10,10

ECMT.1baa m³ Transporte de tierra retro 5km c/carga
Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxi-
ma 10 t., a una distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiem-
pos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

MMT.5aaa 0,0750 h Camión de transporte 10T 8m3 2ejes 24,07 1,81
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1,81 0,04

Suma la partida......................................... 1,85
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,91

ECMZ.3cc m³ Excvacación pozo medios retro
Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, re-
troexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extra-
ción de restos a los bordes, sin incluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.

OM01009 0,1800 h Peón 20,91 3,76
MMA37a 0,1800 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 28,44 5,12
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 8,88 0,18

Suma la partida......................................... 9,06
Costes indirectos............... 3% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 9,33

ECSZ.2bb m² Hormigón Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra i/vibrado
Capa de hormigón de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra , de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 40 mm. Y 10 cm. De espesor, en la base de la cimen-
tación, elaborado transportado y puesto en obra, según ehe.

OM01004 0,0500 h Oficial especialista 24,42 1,22
OM01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
PBPO.2bb 0,1100 m³ Hormigón limpieza HL150/b/20 e=10 cm puesto

en obra i/vibrado
63,10 6,94

%0200 2,0000 % Medios auxiliares 10,25 0,21
Suma la partida......................................... 10,46
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,77

EEAE.2a kg Acero est espa laminados
Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe,
upn, l y t, con uniones soldadas.

OM01004 0,0400 h Oficial especialista 24,42 0,98
OM01009 0,0300 h Peón 20,91 0,63
PEAP10a 1,1000 kg Perfil est A-42 valor medio 1,27 1,40
PRPP.1c 0,0500 l Imprimación antioxidante minio 11,96 0,60
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 3,61 0,07

Suma la partida......................................... 3,68
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,79

EEHW.1bb kg Acero p/hormigón  B 500 S ø6-16
Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-16 mm, suministrado, cortado y ela-
borado, para estructuras de hormigón.

PEAA.3bk 1,0000 kg Acero corru B 500 S ø6-16 0,59 0,59
PBUW.5a 0,0500 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 0,77 0,04
OM01005 0,0050 h Oficial de oficios 21,65 0,11
OM01009 0,0050 h Peón 20,91 0,10
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 0,84 0,02

Suma la partida......................................... 0,86
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,89

EFAD.1aaa m² Acristalamiento aisl4/6/4
Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 4
mm., En el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., Sellada perimetralmente, y
vidrio incoloro 4 mm. En el exterior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso
perfiles de neopreno y colocación de junquillos.

PFAD.1aaa 1,0000 m² Vdr aisl4/6/4 29,51 29,51
PFAW.3a 1,0000 m² Repercusión perfil neopreno 0,76 0,76
OM01004 0,6000 h Oficial especialista 24,42 14,65
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%0200 2,0000 % Medios auxiliares 44,92 0,90
Suma la partida......................................... 45,82
Costes indirectos............... 3% 1,37

TOTAL PARTIDA................................ 47,19

EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00
Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabri-
cados con dos chapas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de
poliuretano inyectada, hasta formar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintu-
ra acrílica, remates de pvc en laterales y parte inferior para estanqueidad, cerco guias,
herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de cilindro intercambiable,entrega
premontada.

PFDC11eh 1,0000 ud Prta acceso doble hoja 2,00 x 2,00 519,86 519,86
OM01004 5,0000 h Oficial especialista 24,42 122,10
OM01009 5,0000 h Peón 20,91 104,55
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 746,51 14,93

Suma la partida......................................... 761,44
Costes indirectos............... 3% 22,84

TOTAL PARTIDA................................ 784,28

EFDC13eg ud Purta acceso doble hoja 3,00 x 3,00
Puerta seccional de acceso de doble hoja de 3,00 x 3,00 m, Realizada con paneles de
chapa de acero galvanizado. De espesor, lacada con pintura acrílica, remates de pvc
en los laterales y parte inferior para darle estanqueidad, incluso cerco, guias, herrajes
y bisagras de fundición de cinc, con cerradura de cilindro intercambiable.

PFDC11eg 1,0000 ud Prta acceso doble hoja 3,00 x 3,00 708,90 708,90
OM01004 5,0000 h Oficial especialista 24,42 122,10
OM01009 5,0000 h Peón 20,91 104,55
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 935,55 18,71

Suma la partida......................................... 954,26
Costes indirectos............... 3% 28,63

TOTAL PARTIDA................................ 982,89

EFDR.4a m² Reja a galvanizado ret 40x40mm
Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galvanizado, formando re-
tículas de 40x40 mm. Con cerco metálico conformado en frío de 50x20 mm.

PEAP.2l 6,4000 kg Perfil rect 50x20x1.5 a galv 0,76 4,86
PFDB31cc 1,0000 m² Panel metálico retícula 40x40mm 28,36 28,36
OM01004 2,0000 h Oficial especialista 24,42 48,84
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 82,06 1,64

Suma la partida......................................... 83,70
Costes indirectos............... 3% 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 86,21

EFFP.1aab m² Mampostería ordinaria clz e20-30 1 CV jnt amorterada
Mampostería ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de cemento M-15, de
20-30 cm de espesor, acabado a 1 cara vista, con juntas amorteradas, incluso replan-
teo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza.

OM01004 0,7500 h Oficial especialista 24,42 18,32
OM01009 0,7500 h Peón 20,91 15,68
PFFP.2a 0,6600 t Piedra clza mamp ord 1 CV 13,74 9,07
PBPM.1ba 0,0500 m³ Mortero cto M-160a (1:3) man 95,28 4,76
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 47,83 0,96

Suma la partida......................................... 48,79
Costes indirectos............... 3% 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 50,25

EFRV.1bb m Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm
Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con goterón, con pendien-
te, tomado con mortero de cemento m-40a (1:6), Incluso rejuntado con lechada de ce-
mento blanco, eliminación de restos y limpieza.

PFRV.5bbab 1,0000 m Vier pie artf pu 25 got c/pte 8,32 8,32
PBPL.1h 0,0010 m³ Lechada de cemento blanco BL 22.5 X 130,87 0,13
OM01004 0,3000 h Oficial especialista 24,42 7,33
OM01009 0,3000 h Peón 20,91 6,27
PBPM.1ea 0,0030 m³ Mortero cto M-40a (1:6) man 88,93 0,27
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 22,32 0,45

Suma la partida......................................... 22,77
Costes indirectos............... 3% 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 23,45
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EFVL13c m² Carpinteria aluminio lacado
Carpintería de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diversos modelos y su-
perficie, realizada a base de perfil de aluminio lacado de 60 micras, con sello de cali-
dad qualicoat, color, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación, uniones
de perfiles, fijación de junquillos y patillas, colocación, sellado de uniones y limpieza.

UEFVL13C 1,0000 m² Carpintería de aluminio lacado 65,12 65,12
OM01004 0,5000 h Oficial especialista 24,42 12,21
OM01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46

Suma la partida......................................... 87,79
Costes indirectos............... 3% 2,63

TOTAL PARTIDA................................ 90,42

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV
Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV for-
mada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica
o tubo PVC rígido, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especia-
les, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tensión.

PIEC.1aa 3,1500 m Cable Cu rig 1x2.5mm2 0,6/1KV 0,95 2,99
OM01004 0,3000 h Oficial especialista 24,42 7,33

Suma la partida......................................... 10,32
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,63

EL2092 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

OM01004 0,1320 h Oficial especialista 24,42 3,22
PB0039 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) 7,97 7,97

Suma la partida......................................... 11,19
Costes indirectos............... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 11,53

EL2107.1 m Línea Cu RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en canalización existente
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mm² tendido
en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

OM01004 0,1320 h Oficial especialista 24,42 3,22
PB0036 1,0000 m Cable RZ1-K 0,6/1 1x150 mm² (Cu) (p.o.) 15,86 15,86

Suma la partida......................................... 19,08
Costes indirectos............... 3% 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 19,65

EL2218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

OM01004 1,1000 h Oficial especialista 24,42 26,86
OM01005 1,1000 h Oficial de oficios 21,65 23,82
PB0040 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 14,16 14,16
PB0038 20,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,16 43,20

Suma la partida......................................... 108,04
Costes indirectos............... 3% 3,24

TOTAL PARTIDA................................ 111,28

EL2222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

OM01004 0,0520 h Oficial especialista 24,42 1,27
PB0041 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm

(Normal) (p.o.)
0,64 0,64

Suma la partida......................................... 1,91
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,97
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EL2228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

OM01004 0,2360 h Oficial especialista 24,42 5,76
PB0042 1,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm

(Normal) (p.o.)
5,58 5,58

Suma la partida......................................... 11,34
Costes indirectos............... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 11,68

ENBOSO ud Ensayo de bombeo en sondeo
Desarrollo del ensayo de bombeo en sondeo para determinación de parámetros hidrodi-
námicos del acuífero. Incluido: emplazamiento de equipos, construcción de desagües y
montaje de grupo electrógeno y de la bomba para la ejecución de los trabajos de aforo.
Incluso equipo auxiliar; equipo de aforo Q<=50 l/s elevación de 0-100 m., formado por
bomba y grupo electrógeno en aforos., personal de operación y control de caudal, nive-
les y tiempos.

ESTDAFOR 1,0000 ud Estudio de aforos en los sondeos para
monitorización de piezometría

1.468,86 1.468,86

Suma la partida......................................... 1.468,86
Costes indirectos............... 3% 44,07

TOTAL PARTIDA................................ 1.512,93

EQTC.3b m² Cobertura paneles multicapas
Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espu-
ma de poliuretano de 40 kg/m3, realizada según nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y acce-
sorios de fijación.

PBUT12b 0,5000 ud Tornillo autr6.5x70 a inx c/aran 0,37 0,19
PQTG.2a 1,0000 m² Panel nerv 30 galv c/aisl PU 42,54 42,54
OM01004 0,0800 h Oficial especialista 24,42 1,95
OM01009 0,0800 h Peón 20,91 1,67
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 46,35 0,93

Suma la partida......................................... 47,28
Costes indirectos............... 3% 1,42

TOTAL PARTIDA................................ 48,70

EQUIP ud Equipamiento para monitorización de nivel piezométrico aguas subt.
Suministro, instalación, calibración y puesta en marcha del equipo de monitorización
piezométrica del sondeo formado por módulo de adquisición de datos y comunicacio-
nes (Datalogger) y sensor piezo-resistivo y cableado., incluso:
Desplazamiento a ubicación de sondeo para instalación, configuración, ajuste y calibra-
ción de equipos;
Suministro del módulo de adquisición de datos y comunicación (Datalogger) y sensor
pieso-resistivo, incluso cable para ponexión entre sensor y módulo;
Sofrware para la conexión, configuración, calibración y explotación local-inalámbrica y
remota de datos.

EQIPM 1,0000 ud Equipamiento para monitorización del nivel
piezométrico de aguas subterráneas

570,90 570,90

Suma la partida......................................... 570,90
Costes indirectos............... 3% 17,13

TOTAL PARTIDA................................ 588,03

ERPP.8AA m² Revestimiento pintura plástica lisa vertical
Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales
de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfeccio-
nes,mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos ma-
nos de acabado, según nte/rpp-24.

PRPP.3B 0,3000 l Pintura plástica en base a un copolímero acrílico
en rior co

3,86 1,16

PRPP16B 0,0500 kg. Masilla homogénea (plaste) de resina sintética y
sílices lpa

1,33 0,07

OM01004 0,2000 h Oficial especialista 24,42 4,88
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 6,11 0,12

Suma la partida......................................... 6,23
Costes indirectos............... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 6,42
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ERSS.3A m² Solera semipesada HA25 e 15
Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de
15 cm. De espesor extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de arena de
granulometría 0/5 de 15 cm. De espesor extendida sobre terreno compactado mecáni-
camente hasta conseguir un valor del 85% del próctor normal, con mallazo me 15x15
ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante riego según nte/rss-5.

PBRA.1adc 0,2400 t Arena 0/6 triturada lvd 20 km 8,98 2,16
PNIS.2b 1,1000 m² Lámina polietileno PE e=0,10 mm 0,28 0,31
UPEAM.3AB 1,0000 m² Mallazo ME 15x15 ø 6-6 1,42 1,42
PBPC.1kb 0,1500 m³ Hormigón armado HA-25/p/20 IIa puesto en obra

i/vibrado
87,69 13,15

OM01004 0,3500 h Oficial especialista 24,42 8,55
OM01009 0,3500 h Peón 20,91 7,32
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 32,91 0,66

Suma la partida......................................... 33,57
Costes indirectos............... 3% 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 34,58

ESTHIGE ud Elaboración de estudio hidrogeológico para ubicación de sondeos
Estudio hidrogeológico para el emplazamiento de pozos o piezómetros de la red de cali-
dad de aguas subterráneas. Se analizará la mejor ubicación de los puntos de piezome-
tría y/o calidad para la red de control de flujos de retorno de riego subterráneos. Se des-
cribirán las características constructivas de los puntos de control a construir, principa-
les formaciones geológicas de captación, informe de viabilidad técnica, localización del
sondeo,permisos necesarios y dirección de obra.,incluye 2 jornadas de trabajo de gabi-
nete y 1 jornada de trabajo de campo.

ESTDHIDG 1,0000 ud Elaboración de estudio hidrogeológico para
definir la emplazamiento de los sondeos

1.678,10 1.678,10

MA06003 5,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,26 171,30
Suma la partida......................................... 1.849,40
Costes indirectos............... 3% 55,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.904,88

ESYS01 ud Crema solar
Crema solar

ESSYS01A 1,0000 ud Bote crema solar pequeño 6,85 6,85
Suma la partida......................................... 6,85
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,06

ESYS02 ud Pertiga salvamento
Pertiga salvamento

Suma la partida......................................... 71,44
Costes indirectos............... 3% 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 73,58

ESYS04 ud Cinturón portaheramientas
Cinturón portaheramientas

Suma la partida......................................... 33,92
Costes indirectos............... 3% 1,02

TOTAL PARTIDA................................ 34,94

FILTRO600 ud Bateria Filtros automáticos 2 x 8"
Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas
en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropile-
no. Lavado a contracorriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un
caudal de 250 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de car-
ga para caudal máximo en condiciones de elementos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado
10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Ele-
mentos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apo-
yos filtro. Totalmente instalado y probado.

UFILTRO6 2,0000 ud Filtro automático SIGMA PRO 8" 6.095,77 12.191,54
COLECTFIL 1,0000 ud Colectores filtro en polipropileno 1.124,04 1.124,04
AUTOMAT 1,0000 ud Automatismos y senosres 636,51 636,51
HILTIHSA 4,0000 ud Anclaje tipo Hilti HST de 10cm M10 11,29 45,16
MMA12a 3,0000 h Camión grúa autocargante 45 T 42,54 127,62
OM01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73
OM01004 5,0000 h Oficial especialista 24,42 122,10
%002PM 2,0000 ud Pequeño material eléctrico en BT 2% 14.309,70 286,19
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 14.595,89 291,92

Suma la partida......................................... 14.887,81
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Suma la partida......................................... 14.887,81
Costes indirectos............... 3% 446,63

TOTAL PARTIDA................................ 15.334,44

FILTRO800 ud Bateria Filtros automáticos 3 x 8"
Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas
en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropile-
no. Lavado a contracorriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un
caudal de 400 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de car-
ga para caudal máximo en condiciones de elementos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado
10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Ele-
mentos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apo-
yos filtro. Totalmente instalado y probado.

UFILTRO6 3,0000 ud Filtro automático SIGMA PRO 8" 6.095,77 18.287,31
COLECTFIL 1,0000 ud Colectores filtro en polipropileno 1.124,04 1.124,04
AUTOMAT 1,0000 ud Automatismos y senosres 636,51 636,51
HILTIHSA 4,0000 ud Anclaje tipo Hilti HST de 10cm M10 11,29 45,16
MMA12a 3,0000 h Camión grúa autocargante 45 T 42,54 127,62
OM01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73
OM01004 5,0000 h Oficial especialista 24,42 122,10
%002PM 2,0000 ud Pequeño material eléctrico en BT 2% 20.405,47 408,11
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 20.813,58 416,27

Suma la partida......................................... 21.229,85
Costes indirectos............... 3% 636,90

TOTAL PARTIDA................................ 21.866,75

GRADC m² Gradeo superficial de superficies compactadas
Gradeo superficial de superficies de ocupación temporal o de tránsito de maquinaria
frente a la comptactación del suelo.

OM01009 0,1403 h Peón 20,91 2,93
MA01040 1,4030 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 89,75 125,92

Suma la partida......................................... 128,85
Costes indirectos............... 3% 3,87

TOTAL PARTIDA................................ 132,72

HIDARQ2 ud Arqueta hidrante prfabricada de HA 200x150x210
Arqueta prefabricada para alojamiento de hidrante, de dimensiones interiores en plan-
ta 200x150 cm y altura 210 cm, según planos, de hormigón HA-25/F/20/IIb armado
con mallazo 20x20/6-6, puerta de plancha de acero galvanizado de dos hojas con reji-
lla de ventilación, de 1,20x1,83 m. Colocada.

UHIDARQ2 1,0000 ud Arqueta hidrante 200x150 784,52 784,52
UZUNCHO2 1,0000 ud Zuncho base 132,32 132,32
UHAZ15X1 1,0000 ud Azulejo decorado de dimensión 15x15 cm 1,04 1,04
UHAZ10X1 1,0000 ud Azulejo decorado de dimensión 10x10 cm 0,67 0,67
MMT.1ab 1,0000 h Camión grúa autocargante 13 T 33,08 33,08
OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
OM01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 996,96 19,94

Suma la partida......................................... 1.016,90
Costes indirectos............... 3% 30,51

TOTAL PARTIDA................................ 1.047,41

HIDPLA1 ud Hidrante DN 125
Hidrante DN125, formado por toma en PE100 DN125 PN10, unión a tubería de distribu-
ción con collarín de toma brida, codo en PE soldado a tope, terminación portabridas,
válvula de mariposa waffer con palanca DN125, filtro cazapiedras DN125 PN10/16 y
portabridas de unión a colector. Colector de hidrante según plano en PPH (polipropile-
no homopolímero) DN125 con entrada y uniones con 10 salidas: 2x DN100, 2xDN80,
4XRM 2?1/2,2xRM2?  y 1 salidas RM 1" en extremo para instalación de ventosa. Se-
gún planos. Instalado y probado.

UHIDPLA1 1,0000 ud Colector 125 307,19 307,19
UAC006 1,0000 ud Collarín de toma Tb PVC/PE 125<=DN<=355,

brida 100
51,99 51,99

UABAUTe 1,0000 ud Brida autoblocante DN-125 Tb PVC/PE 40,48 40,48
UT002 6,0000 m Tb PE 100 DN-125 PN-10 5,08 30,48
CODO125 1,0000 ud Codo PE DN125 PN10 17,03 17,03
UVMMANf 1,0000 ud Válv. mariposa DN-100 PN-16 accionamiento

manual
66,34 66,34

UFCAZ4 1,0000 ud Filtro cazapiedras 4" 94,16 94,16
UVCLATc 1,0000 ud Valv. compuerta latón DN-1" 7,11 7,11
UVV1 1,0000 ud Ventosa trifuncional 1" 44,07 44,07
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UXMAN1 1,0000 ud Manómetro glicerina 6 bar 1/4" 8,80 8,80
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 667,65 33,38
OM01004 5,0000 h Oficial especialista 24,42 122,10
OM01005 5,0000 h Oficial de oficios 21,65 108,25
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 931,38 18,63

Suma la partida......................................... 950,01
Costes indirectos............... 3% 28,50

TOTAL PARTIDA................................ 978,51

IN02004 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 200 m. Volumen medido en estado natural.

MA01052 0,0250 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 48,83 1,22
MA01006 0,0110 h Camión 241/310 CV 60,83 0,67
MA01040 0,0050 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 89,75 0,45

Suma la partida......................................... 2,34
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,41

IN02026a m³ Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, so-
bre vehículos o planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 5 a 15
m.

MA01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 59,62 0,48
Suma la partida......................................... 0,48
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,49

IN02029 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora. Según cálculo en hoja aparte.

IN02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D<= 30 km

1,06 1,06

IN02029v 20,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas
condic.) D<= 30 km

0,12 2,40

Suma la partida......................................... 3,46
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,56

IN03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual
Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acce-
so.

OM01009 1,0200 h Peón 20,91 21,33
MA02007 1,0200 h Bandeja vibrante manual 5,86 5,98

Suma la partida......................................... 27,31
Costes indirectos............... 3% 0,82

TOTAL PARTIDA................................ 28,13

IN03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización
de medios auxiliares.

OM01009 0,2500 h Peón 20,91 5,23
MA01061 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV 43,63 10,91

Suma la partida......................................... 16,14
Costes indirectos............... 3% 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 16,62

IN03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de
profundidad. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o so-
bre camión.

MA01058 0,2900 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 66,78 19,37
MA02042 0,2500 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 6,97 1,74
OM01009 0,0700 h Peón 20,91 1,46

Suma la partida......................................... 22,57
Costes indirectos............... 3% 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 23,25
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IN06010 m³ Zahorra artificial ZA 0/20 obtenida mediante cribado y machaqueo
Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cri-
bado y machaqueo de material seleccionado. (No incluye canon de extracción).

MA01049 0,0140 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,92 0,95
MA01053 0,0090 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 59,62 0,54
MA02011 0,0200 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 171,46 3,43
MA04022 0,0200 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 16,49 0,33

Suma la partida......................................... 5,25
Costes indirectos............... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 5,41

IN06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20
Construcción de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zahorra RCD 0/20, in-
cluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxi-
ma del agua de 3 km.

PB0015 2,2000 t Zahorra RCD 0/20 (p.o.) 6,14 13,51
MA01077 0,0450 h Motoniveladora 131/160 CV 58,30 2,62
MA01084 0,0450 h Compactador vibro 131/160 CV 48,55 2,18
IN04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,44 0,44

Suma la partida......................................... 18,75
Costes indirectos............... 3% 0,56

TOTAL PARTIDA................................ 19,31

IN08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4
Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma
UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 se-
gún norma UNE EN 13075-1.

PB0024 1,0000 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.) 356,15 356,15
Suma la partida......................................... 356,15
Costes indirectos............... 3% 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 366,83

IN08014 m² Construcción de riego de imprimación
Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste
del betún o de la emulsión.

OM01009 0,0010 h Peón 20,91 0,02
MA01002 0,0020 h Camión hasta 130 CV 36,48 0,07
MA02020 0,0020 h Cisterna térmica 8000 l con rampa 12,36 0,02

Costes indirectos............... 3% 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 0,11

IN08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km, pte<=15%
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distan-
cia de 40 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el méto-
do Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

OM01009 0,0760 h Peón 20,91 1,59
PB0025 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S

(p.o.)
43,67 43,67

PB0016 0,5450 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior
a 20 km, d= 20 km

2,20 1,20

MA01088 0,0190 h Extendedora aglomerado asfáltico 88,27 1,68
MA01083 0,0190 h Compactador vibro 101/130 CV 45,35 0,86
MA01080 0,0190 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 37,47 0,71

Suma la partida......................................... 49,71
Costes indirectos............... 3% 1,49

TOTAL PARTIDA................................ 51,20

IN4004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la plan-
ta de 20 km. Incluida puesta en obra.

OM01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
PB0018 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido

20 mm (p.o.)
53,67 53,67

MA02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,28 0,43
Suma la partida......................................... 83,37
Costes indirectos............... 3% 2,50

TOTAL PARTIDA................................ 85,87
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IN4013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

OM01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
PB0020 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar

HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm
66,10 66,10

MA02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,28 0,43
Suma la partida......................................... 95,80
Costes indirectos............... 3% 2,87

TOTAL PARTIDA................................ 98,67

IN4015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 k
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

OM01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
PB0021 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar

HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, ári
89,80 89,80

MA02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,28 0,43
Suma la partida......................................... 119,50
Costes indirectos............... 3% 3,59

TOTAL PARTIDA................................ 123,09

IN5003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

OM01004 0,0180 h Oficial especialista 24,42 0,44
OM01009 0,0180 h Peón 20,91 0,38
PB0009 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o.)
0,87 0,91

PB0008 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,57 0,02
Suma la partida......................................... 1,75
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,80

IN6004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, sin incluir medios auxiliares.

OM01004 0,5100 h Oficial especialista 24,42 12,45
OM01009 0,5100 h Peón 20,91 10,66
PB0003 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 207,49 0,41
PB0004 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 21,34 1,28
PB0007 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,26 0,11
PB0008 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,57 0,08
PB0006 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
2,64 0,18

Suma la partida......................................... 25,17
Costes indirectos............... 3% 0,76

TOTAL PARTIDA................................ 25,93

IN6019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, sin incluir medios auxiliares.

OM01004 0,7400 h Oficial especialista 24,42 18,07
OM01009 0,7400 h Peón 20,91 15,47
PB0003 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 207,49 2,90
PB0007 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,26 0,16
PB0008 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,57 0,11
PB0005 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
3,04 0,06

Suma la partida......................................... 36,77
Costes indirectos............... 3% 1,10

TOTAL PARTIDA................................ 37,87

IN6033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin
incluir medios auxiliares.

OM01004 0,2900 h Oficial especialista 24,42 7,08
OM01009 0,2900 h Peón 20,91 6,06
PB0007 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,26 0,34
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PB0010 1,0000 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas
(p.o.)

2,97 2,97

PB0006 0,0820 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

2,64 0,22

PB0008 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,57 0,08
Suma la partida......................................... 16,75
Costes indirectos............... 3% 0,50

TOTAL PARTIDA................................ 17,25

INSREFQU ud Instalación de refugios para quirópteros
Instalación de refugios para iquirópteros, sobre fachada/alero edificación; para la mejo-
ra de la habitabilidad.

MA01090 0,5000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 31,57 15,79
OM01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,65 21,65
REFQUIR 1,0000 ud Refugio para quirópteros 74,78 74,78

Suma la partida......................................... 112,22
Costes indirectos............... 3% 3,37

TOTAL PARTIDA................................ 115,59

INSTCNIDOP ud Instalación de cajas nido para aves paseriformes
Instalación de cajas nido para especeies de aves insectívoas y/o paseriformes de pe-
queño tamaño, para la mejora de la habitabilidad.

CAJAAV 1,0000 ud Caja con frente abierto o diámetro de abertura <
30 mm

29,74 29,74

OM01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,65 10,83
Suma la partida......................................... 40,57
Costes indirectos............... 3% 1,22

TOTAL PARTIDA................................ 41,79

INSTCNIDOR ud Instalación de cajas nido para pequeñas aves rapaces
Instalación de cajas nido para aves de especies rapaces tipo cernícalos, para la mejo-
ra de la habitabilidad.

CARAPM 1,0000 ud Caja nido para cernícalos 137,09 137,09
MA01090 0,5000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 31,57 15,79
OM01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,65 21,65

Suma la partida......................................... 174,53
Costes indirectos............... 3% 5,24

TOTAL PARTIDA................................ 179,77

INSTCNIDOV ud Instalación de cajas nido para aves que anidan en edificios
Instalación de cajas nido para especies que anidan en edificios, para la mejora de la
habitabilidad.

MA01090 0,5000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 31,57 15,79
OM01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,65 10,83
CAVENC 1,0000 ud Caja nido tipo vencejos 32,80 32,80

Suma la partida......................................... 59,42
Costes indirectos............... 3% 1,78

TOTAL PARTIDA................................ 61,20

INSTREFINS ud Instalación de refugios para insectos
Instalación de refugios para insectos para la mejora de la habitabilidad.

OM01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,65 10,83
REFUGINSECT1,0000 ud Refugio para insectos 24,47 24,47

Suma la partida......................................... 35,30
Costes indirectos............... 3% 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 36,36
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KIT2PROF ud Kit dos profundidades monitorización humedad suelo
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm y 60 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalación sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado
OM03023 0,5000 h Técnico comunicaciones 22,69 11,35
OM03078 0,5000 h Oficial electrónico 31,26 15,63
Z031.1 1,0000 u Sonda humedad+temp 60cm+DTU GPRS 850,28 850,28
Z030.2 1,0000 u Software control sonda 49,86 49,86
Z030.3 1,0000 u Kit instalación sondas 251,94 251,94
Z030.4 1,0000 u Broca sondas 90 cm 282,68 282,68

Suma la partida......................................... 1.461,74
Costes indirectos............... 3% 43,85

TOTAL PARTIDA................................ 1.505,59

KIT3PROF ud Kit tres profundidades monitorización humedad suelo
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalación sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado
OM03023 0,5000 h Técnico comunicaciones 22,69 11,35
OM03078 0,5000 h Oficial electrónico 31,26 15,63
Z030.1 1,0000 u Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 1.265,01 1.265,01
Z030.2 1,0000 u Software control sonda 49,86 49,86
Z030.3 1,0000 u Kit instalación sondas 251,94 251,94
Z030.4 1,0000 u Broca sondas 90 cm 282,68 282,68

Suma la partida......................................... 1.876,47
Costes indirectos............... 3% 56,29

TOTAL PARTIDA................................ 1.932,76

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo
KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto
por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w
de potencia pico. Panel solar de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v
y 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

PINK1 1,0000 ud Kit completo solar autoconsumo 1.063,36 1.063,36
OM01004 3,0000 h Oficial especialista 24,42 73,26
OM01005 3,0000 h Oficial de oficios 21,65 64,95

Suma la partida......................................... 1.201,57
Costes indirectos............... 3% 36,05

TOTAL PARTIDA................................ 1.237,62

MOD4E_4S ud MODULO 4E/4S
Módulo de 4 E/S de control de 4 solenoides tipo lach y lectura de 4 contadores por pul-
sos, diseñado específicamente para controlar el riego en sistemas agrícolas con las
con las caracterísitcas técnicas según anejo 20.3 del proyecto
Totalmente instalado y probado
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mod4e4s_011,0000 ud Módulos 4E/4S según especificaciones 271,53 271,53
OM01004 0,7500 h Oficial especialista 24,42 18,32
OM01005 0,7500 h Oficial de oficios 21,65 16,24

Suma la partida......................................... 306,09
Costes indirectos............... 3% 9,18

TOTAL PARTIDA................................ 315,27

MODEM ud MODEM COMUNICACION
Suministro e instalación de Modem para envío sms (tarjeta SIM no incluida). Incluido
software de enlace con el sistema de control de unidades remotas. Totalente instalado
y probado-

UMODEM 1,0000 ud MODEM Enlace SIM 983,01 983,01
OM01004 0,5000 h Oficial especialista 24,42 12,21
OM01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,65 10,83
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1.006,05 20,12

Suma la partida......................................... 1.026,17
Costes indirectos............... 3% 30,79

TOTAL PARTIDA................................ 1.056,96

MTEZCZC m Excavación zanja con zanjadora disco ancho 30 cm
Excavación para la formación de zanja, con zanjadora de neumáticos de 5,5 t de 85
kW, con ancho hasta 30 cm y profundidad hasta 1,1 m, en todo tipo de terrenos, inclu-
so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bor-
des. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según espe-
cificaciones de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incremen-
tos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la sección teórica por defectos imputables al contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el contratis-
ta cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene
a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. Criterio de va-
loración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

UZANJA30 1,0000 m Excavación de zanja con zanjadora de disco con
picas ancho 30 cm

1,99 1,99

OM01009 0,0030 h Peón 20,91 0,06
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 2,05 0,04

Suma la partida......................................... 2,09
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,15

MUROBL m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,
Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibi-
dos con mortero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nive-
lación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maes-
treado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:6 en paramen-
tos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incremento del precio
por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo ca-
da 5 hiladas.

EFFH.1ea 1,0000 m² Fab BHH  40x20x20 cm 24,91 24,91
RBE005ExtV2,0000 m² Enfoscado de mortero tipo GP CSIV W2,

fratasado vertical ext-int
10,33 20,66

%pp25 25,0000 % Por ejecución de unidades de obra aisladas. 45,57 11,39
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 56,96 1,14

Suma la partida......................................... 58,10
Costes indirectos............... 3% 1,74

TOTAL PARTIDA................................ 59,84

PBPC.1kb m³ Hormigón armado HA-25/p/20 IIa puesto en obra i/vibrado
Hormigón preparado HA-25/p/20/IIa, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consis-
tenciaplástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente clase IIa, transportado
a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consi-
deran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso vibrado y curado durante el
tiempo preciso según EHE-08.

PBPC.3ab 1,0000 m³ Hormigón armado HA-25/b/20 IIa puesto en obra
i/vibrado

79,19 79,19

MMH.5c 0,2000 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,81 0,16
OM01004 0,1000 h Oficial especialista 24,42 2,44
OM01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 85,97 1,72

Suma la partida......................................... 87,69
Costes indirectos............... 3% 2,63
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Costes indirectos............... 3% 2,63

TOTAL PARTIDA................................ 90,32

PDR.PLAC ud Placa definitiva fase explotación 0,42*0,42
Elaboración y colocación de placas definitivas segun pliego de prescripciones técnicas
de 0,42x0,42 m. en la fase de explotación, informativo de la eventual financiación de la
obra por el FEADER, solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegi-
do para su financiación en el marco del PNDR. en caso de que el proyecto no resulte fi-
nalmente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.

PLACA 1,0000 ud Placa definitiva fase explotación 0,42x0,42 382,49 382,49
OM01004 0,5000 h Oficial especialista 24,42 12,21
OM01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46

Suma la partida......................................... 405,16
Costes indirectos............... 3% 12,15

TOTAL PARTIDA................................ 417,31

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20
Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones
eléctricas,  grado de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito ros-
cado.

tubo
rigido

1,1000 m tubo rígido PVC 20 1,42 1,56

OM01004 0,1500 h Oficial especialista 24,42 3,66
Suma la partida......................................... 5,22
Costes indirectos............... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 5,38

PLACA ud Placa definitiva fase explotación 0,42x0,42
Placa definitiva fase explotación 0,42x0,42

PLACA
MA

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

342,73 342,73

OM01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
OM01004 1,2000 h Oficial especialista 24,42 29,30

Suma la partida......................................... 382,49
Costes indirectos............... 3% 11,47

TOTAL PARTIDA................................ 393,96

PLANARBA ud Plantación de árbol aislado, especie Celtis australis, plantado
Plantación de árbol esp Celtis australis, de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m
del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en
contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

OM01004 0,1000 h Oficial especialista 24,42 2,44
OM01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
MA01063 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 53,07 2,65
MA01033 0,0500 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 51,87 2,59
ARBOL 1,0000 ud Árbol esp. Celtis australis, de 14 a 16 cm de

perímetro de tronco a 1,30 m del suelo
117,51 117,51

TIEVEG 0,1000 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,21 2,32
PB0001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,91 0,04
ABONO 0,0100 kg Abono mineral 0,73 0,01

Suma la partida......................................... 131,74
Costes indirectos............... 3% 3,95

TOTAL PARTIDA................................ 135,69

PLANARBC ud Plantación de árbol aislado, especie caduca 18-20 cm, 25%TV, plantado
Plantación de árbol especie cadica, de 18-20 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del
suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en conte-
nedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

OM01004 0,1000 h Oficial especialista 24,42 2,44
OM01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
MA01063 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 53,07 2,65
MA01033 0,0500 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 51,87 2,59
TIEVEG 0,1000 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,21 2,32
PB0001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,91 0,04
ABONO 0,0100 kg Abono mineral 0,73 0,01
ARBOLCADUC1,0000 ud Árbol especie caduca, 18-20 cm, 25%TV 117,51 117,51

Suma la partida......................................... 131,74
Costes indirectos............... 3% 3,95

TOTAL PARTIDA................................ 135,69
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PLANARBG ud Especies arbustivas para estructura vegetal 1,5-2 m altura, plantadas
Plantación de especies de matorral alt. máxima 1,5-2m, estructuras según lo descrito
en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de mate-
rial vegetal. Totalmente acabado.

OM01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
MA01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 53,07 0,64
PL01 1,0000 ud Planta especie arbustiva para estructura vegetal,

1,5 a 2 m altura
10,77 10,77

TIEVEG 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,21 1,49
PB0001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,91 0,04

Suma la partida......................................... 15,03
Costes indirectos............... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 15,48

PLANARBP ud Especies arbustivas para estructura vegetal 0,5 m de altura, plantadas
Plantación de especies de porte arbustivo alt. máx 0,5m, suministrados en bandeja fo-
restal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una
distancia mínima de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x
40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,
realización de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento 1-2 sa-
vias,  transporte desde vivero.

OM01004 0,0100 h Oficial especialista 24,42 0,24
OM01009 0,1100 h Peón 20,91 2,30
MA01009 0,0150 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
39,82 0,60

TIEVEG 0,0600 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,21 1,39
PB0001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,91 0,01
B1205003 0,5000 kg Estiércol 0,04 0,02
ABONO 0,0500 kg Abono mineral 0,73 0,04
B1208002 1,0000 ud Tutor de caña de bambú 0,11 0,11
LENTROM 1,0000 ud Arbusto tipo romero o lentisco 3,74 3,74

Suma la partida......................................... 8,45
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 8,70

PLC-01 ud Automatización modelo PLC-01
Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-01 según detalle de ane-
jos.

PLC01 1,0000 ud PLC-01 6.658,83 6.658,83
OM03001 24,0000 h Titulado superior o máster de más de 10 años de

experiencia
36,14 867,36

OM01005 24,0000 h Oficial de oficios 21,65 519,60
OM01004 48,0000 h Oficial especialista 24,42 1.172,16
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 9.217,95 184,36

Suma la partida......................................... 9.402,31
Costes indirectos............... 3% 282,07

TOTAL PARTIDA................................ 9.684,38

PLC-02 ud Automatización modelo PLC-02
Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-02 según detalle de ane-
jos.

PLC02 1,0000 ud PLC-02 5.885,23 5.885,23
OM01005 20,0000 h Oficial de oficios 21,65 433,00
OM01004 40,0000 h Oficial especialista 24,42 976,80
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 7.295,03 145,90
OM03001 20,0000 h Titulado superior o máster de más de 10 años de

experiencia
36,14 722,80

Suma la partida......................................... 8.163,73
Costes indirectos............... 3% 244,91

TOTAL PARTIDA................................ 8.408,64

PLC-03 ud Automatización modelo PLC-03
Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-03 según detalle de ane-
jos.

PLC03 1,0000 ud PLC-03 4.905,99 4.905,99
OM01005 20,0000 h Oficial de oficios 21,65 433,00
OM01004 40,0000 h Oficial especialista 24,42 976,80
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 6.315,79 126,32
OM03001 20,0000 h Titulado superior o máster de más de 10 años de

experiencia
36,14 722,80

Suma la partida......................................... 7.164,91
Costes indirectos............... 3% 214,95
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Costes indirectos............... 3% 214,95

TOTAL PARTIDA................................ 7.379,86

PLC-04 ud Automatización modelo PLC-04
Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-04 según detalle de ane-
jos.

PLC04 1,0000 ud PLC-04 4.161,77 4.161,77
OM01005 15,0000 h Oficial de oficios 21,65 324,75
OM01004 30,0000 h Oficial especialista 24,42 732,60
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 5.219,12 104,38
OM03001 15,0000 h Titulado superior o máster de más de 10 años de

experiencia
36,14 542,10

Suma la partida......................................... 5.865,60
Costes indirectos............... 3% 175,97

TOTAL PARTIDA................................ 6.041,57

PLC-05 ud Automatización modelo PLC-05
Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 según detalle de ane-
jos.

PLC05 1,0000 ud PLC-05 1.023,31 1.023,31
OM01005 7,0000 h Oficial de oficios 21,65 151,55
OM01004 14,0000 h Oficial especialista 24,42 341,88
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1.516,74 30,33
OM03001 7,0000 h Titulado superior o máster de más de 10 años de

experiencia
36,14 252,98

Suma la partida......................................... 1.800,05
Costes indirectos............... 3% 54,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.854,05

PLC-06 ud Automatización modelo PLC-06
Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 según detalle de ane-
jos.

PLC06 1,0000 ud PLC-06 656,09 656,09
OM01005 5,0000 h Oficial de oficios 21,65 108,25
OM01004 10,0000 h Oficial especialista 24,42 244,20
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1.008,54 20,17
OM03001 4,0000 h Titulado superior o máster de más de 10 años de

experiencia
36,14 144,56

Suma la partida......................................... 1.173,27
Costes indirectos............... 3% 35,20

TOTAL PARTIDA................................ 1.208,47

PRC.40 ud Pasarela peatona de circulación en cubierta inclinada
Protección de trabajos en cubierta inclinada con una pendiente máxima del 40%, evi-
tando pisar directamente sobre la misma, mediante pasarela de circulación de alumi-
nio de 3,00 m de lognitud, anchura útil de 0,60 m, con plataforma de superficie antidesli-
zante sin desniveles, con 100 kg de capacidad de carga, amortizable en 20 usos.

MTR51 0,0170 ud Pasarela circulación de aluminio 3,0 m de long. 286,43 4,87
OM01004 0,1220 h Oficial especialista 24,42 2,98
OM01009 0,1220 h Peón 20,91 2,55
%0100 1,0000 % Medios auxiliares 10,40 0,10

Suma la partida......................................... 10,50
Costes indirectos............... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 10,82

PRH.09 ud Lavabo instalado con agua fria y caliente
Lavabo instalado con agua fria y caliente

MTPR44 1,0000 ud Lavabo i/instalación 73,44 73,44
OM01009 2,2900 h Peón 20,91 47,88

Suma la partida......................................... 121,32
Costes indirectos............... 3% 3,64

TOTAL PARTIDA................................ 124,96

PRH.12 ud Acometida de agua y energía eléctrica para aseos y comedor
Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y aseos, totalmente
terminado y en servicio.

MTPR40 1,0000 ud Acometida agua y energía 29,38 29,38
OM01009 0,2290 h Peón 20,91 4,79

Suma la partida......................................... 34,17
Costes indirectos............... 3% 1,03

TOTAL PARTIDA................................ 35,20
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PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador.
Mandil de cuero para soldador.

MTPR12 1,0000 ud Mandil de cuero para soldador. 18,12 18,12
Suma la partida......................................... 18,12
Costes indirectos............... 3% 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 18,66

PRI.13 Par Manguitos para soldador.
Manguitos para soldador.

MTPR13 2,0000 ud Manguitos para soldador. 1,71 3,42
Suma la partida......................................... 3,42
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,52

PRI.14 par Polainas para soldador.
Polainas para soldador.

MTPR14 2,0000 ud Polainas para soldador. 2,07 4,14
Suma la partida......................................... 4,14
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,26

PRI.15 Par Guantes para soldador.
Guantes para soldador.

MTPR15 2,0000 ud Guantes para soldador. 2,50 5,00
Suma la partida......................................... 5,00
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,15

PRI.22 Par Botas dieléctricas.
Botas dieléctricas.

MTP22 2,0000 ud Botas dieléctricas 51,04 102,08
Suma la partida......................................... 102,08
Costes indirectos............... 3% 3,06

TOTAL PARTIDA................................ 105,14

PROSPECF ud Prospección para determinar ubicación de c.nido y refugios fauna
Prospección inicial para determinar la mejor ubicación de las medidas dirigidas a la me-
jora de la habitabilidad de la fauna: instalación de cajas nido para diferentes especies,
refugios para quirópteros y refugios para insectos.

OM03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 36,62 36,62
OM03087 7,5000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de

experiencia
26,15 196,13

Suma la partida......................................... 232,75
Costes indirectos............... 3% 6,98

TOTAL PARTIDA................................ 239,73

PUERTAV ud Puerta vallado 6x2,30 m
Puerta metálica fabricada con los siguientes perfiles: En zócalo 100x50, en marco
50x50, en bastidor 50x30, en relleno 30x30, columnas metálicas de 100x100, con to-
dos los accesorios de cerradura y goznes de colgar, galvanizada en caliente, después
de fabricada, de dimensiones 6x2,30 m, incluyendo puesta en obra y montaje.

UPUERTAV 1,0000 ud Puerta vallado 6x2,30 367,22 367,22
OM01004 6,0000 h Oficial especialista 24,42 146,52
OM01009 6,0000 h Peón 20,91 125,46
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 639,20 12,78

Suma la partida......................................... 651,98
Costes indirectos............... 3% 19,56

TOTAL PARTIDA................................ 671,54

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w
 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de mando y protec-
ción, instalado.

PULUI1 1,0000 ud Punto luz LED 138,11 138,11
OM01004 0,5000 h Oficial especialista 24,42 12,21

Suma la partida......................................... 150,32
Costes indirectos............... 3% 4,51

TOTAL PARTIDA................................ 154,83

RG_01001 ud Carga mecánica, transporte D=5 a 15 m
Carga mecánica, transporte D=5 a 15 m
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RG01001 1,0000 ud Carga mecánica, transporte D=5 a 15 m 0,48 0,48
Suma la partida......................................... 0,48
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,49

RG_01002 m³ Transporte mat. sueltos (buenas) D=20km
Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D=20 km

RG01002 1,0000 m³ Transporte mat. sueltos (buenas) D=20km 3,41 3,41
Suma la partida......................................... 3,41
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,51

RG_01003 m³ Canon de vertido entrega tierras proce. excav
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación

RG01003 1,0000 m³ Canon de vertido entrega tierras proce. excav 2,25 2,25
Suma la partida......................................... 2,25
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,32

RG_01004 mes Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs
Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs

RG01004 1,0000 mes Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs 63,65 63,65
Suma la partida......................................... 63,65
Costes indirectos............... 3% 1,91

TOTAL PARTIDA................................ 65,56

RG_01005 t Carga mecánica RCDs en camión/contenedor MBC
Carga mecánica RCDs en camión o contenedor de mezclas bituminosas

RG01005 1,0000 t Carga mecánica RCDs en camión/contenedor
MBC

1,38 1,38

Suma la partida......................................... 1,38
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,42

RG_01006 t Transp. RCD no peligrosos camión 15t D=40km
Transporte de RCD no peligrosos en camión de 15t D=40 km

RG01006 1,0000 t Transp. RCD no peligrosos camión 15t D=40km 4,86 4,86
Suma la partida......................................... 4,86
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,01

RG_01007 t Canon de vertido por entrega de RCDs MBC
Canon de vertido por entrega de RCDs de mezclas bituminosas

RG01007 1,0000 t Canon de vertido por entrega de RCDs MBC 9,79 9,79
Suma la partida......................................... 9,79
Costes indirectos............... 3% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 10,08

RG_01008 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4m3 madera
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de madera a una D=20 km

RG01008 1,0000 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4m3 madera 57,78 57,78
Suma la partida......................................... 57,78
Costes indirectos............... 3% 1,73

TOTAL PARTIDA................................ 59,51

RG_01009 mes Alquiler contenedor 4m3 de RCDs
Alquiler contenedor 4m3 de RCDs

RG01009 1,0000 mes Alquiler contenedor 4m3 de RCDs 53,86 53,86
Suma la partida......................................... 53,86
Costes indirectos............... 3% 1,62

TOTAL PARTIDA................................ 55,48

RG_01010 t Canon vertido por entrega de RCDs de madera
Canon de vertido por entrega de RCDs de madera a gestor autorizado

RG01010 1,0000 t Canon vertido por entrega de RCDs de madera 14,69 14,69
Suma la partida......................................... 14,69
Costes indirectos............... 3% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 15,13

RG_01011 t Carga mecánica de RCDs de residuos vegetales
Carga mecánica de RCDs de residuos vegetales
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RG01011 1,0000 t Carga mecánica de RCDs de residuos vegetales 1,38 1,38
Suma la partida......................................... 1,38
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,42

RG_01012 mes Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs
Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs

RG01012 1,0000 mes Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs 78,34 78,34
Suma la partida......................................... 78,34
Costes indirectos............... 3% 2,35

TOTAL PARTIDA................................ 80,69

RG_01013 ud Entrega, recogida y tte. conten. 12m3 vegetales
Entrega, recogida y transporte contenedor 12m3 para residuos vegetales a una D=20
km

RG01013 1,0000 ud Entrega, recogida y tte. conten. 12m3 vege 96,94 96,94
Suma la partida......................................... 96,94
Costes indirectos............... 3% 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 99,85

RG_01014 ud Canon entrega contenedor residuos veget. 12m3
Canon de entrega de contenedor de residuos vegetales de 12m3

RG01014 1,0000 ud Canon entrega contenedor residuos veget. 12m3 96,36 96,36
Suma la partida......................................... 96,36
Costes indirectos............... 3% 2,89

TOTAL PARTIDA................................ 99,25

RG_01016 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hierro
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de Hierro y acero a una
D=20 km.

RG01016 1,0000 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hierro 57,78 57,78
Suma la partida......................................... 57,78
Costes indirectos............... 3% 1,73

TOTAL PARTIDA................................ 59,51

RG_01017 t Canon vertido por entrega residuos comp. hierro
Canon de vertido por entrega de residuos compuestos por Hierro y acero , cables y
mezclados a gestor autorizado

RG01017 1,0000 t Canon vertido por entrega residuos comp. hier 6,85 6,85
Suma la partida......................................... 6,85
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,06

RG_01019 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 papel
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de papel y cartón a una
D=20 km

RG01019 1,0000 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 papel 57,78 57,78
Suma la partida......................................... 57,78
Costes indirectos............... 3% 1,73

TOTAL PARTIDA................................ 59,51

RG_01020 t Canon de entrega de RCDs de papel y cartón
Canon de entrega de RCDs de papel y cartón a gestor autorizado

RG01020 1,0000 t Canon de entrega de RCDs de papel y cartón 16,65 16,65
Suma la partida......................................... 16,65
Costes indirectos............... 3% 0,50

TOTAL PARTIDA................................ 17,15

RG_01022 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 plastic
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de plásticos a una D=20 km

RG01022 1,0000 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 plastic 57,78 57,78
Suma la partida......................................... 57,78
Costes indirectos............... 3% 1,73

TOTAL PARTIDA................................ 59,51

RG_01023 t Canon de entrega de RCDs de plásticos
Canon de entrega de RCDs de plásticos

RG01023 1,0000 t Canon de entrega de RCDs de plásticos 29,38 29,38
Suma la partida......................................... 29,38
Costes indirectos............... 3% 0,88

TOTAL PARTIDA................................ 30,26
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TOTAL PARTIDA................................ 30,26

RG_01024 t Canon entrega mezcla de Residuos municipales
Canon de entrega de mezcla de Residuos municipales

RG01024 1,0000 t Canon entrega mezcla de Residuos municipales 8,81 8,81
Suma la partida......................................... 8,81
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 9,07

RG_01026 ud Entrega, recogida y tte. conten. 6 m3 tierras
Entrega, recogida y transporte contenedor 6 m3 de RCDs de tierras pétreas a una
D=30 km

RG01026 1,0000 ud Entrega, recogida y tte. conten. 6 m3 tierras 81,77 81,77
Suma la partida......................................... 81,77
Costes indirectos............... 3% 2,45

TOTAL PARTIDA................................ 84,22

RG_01027 t Canon vertido por entrega de RCDs tierras
Canon de vertido por entrega de RCDs de tierras pétreas mezcladas (gravas y arenas)

RG01027 1,0000 t Canon vertido por entrega de RCDs tierras 5,88 5,88
Suma la partida......................................... 5,88
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,06

RG_01029 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hormigón
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de hormigón a una D=30 km

RG01029 1,0000 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hormigón 62,18 62,18
Suma la partida......................................... 62,18
Costes indirectos............... 3% 1,87

TOTAL PARTIDA................................ 64,05

RG_01030 t Canon vertido por entrega de RCDs hormigón
Canon de vertido por entrega de RCDs de hormigón

RG01030 1,0000 t Canon vertido por entrega de RCDs hormigón 5,88 5,88
Suma la partida......................................... 5,88
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,06

RG_01031 ud Gestión vertido bidón 60 I RP
Gestión vertido bidón 60 I RP

RG01031 1,0000 ud Gestión vertido bidón 60 I RP 21,80 21,80
Suma la partida......................................... 21,80
Costes indirectos............... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 22,45

RG_01032 ud Transporte bidón 60 I RP
Transporte bidón 60 I RP

RG01032 1,0000 ud Transporte bidón 60 I RP 30,30 30,30
Suma la partida......................................... 30,30
Costes indirectos............... 3% 0,91

TOTAL PARTIDA................................ 31,21

RG_01033 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l
Bidón residuos peligrosos de 60 l

RG01033 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l 17,01 17,01
Suma la partida......................................... 17,01
Costes indirectos............... 3% 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 17,52

RG_01034 mes Contenedor y recogida mensual de RSU
Contenedor y recogida mensual de RSU

RG01034 1,0000 mes Contenedor y recogida mensual de RSU 29,38 29,38
Suma la partida......................................... 29,38
Costes indirectos............... 3% 0,88

TOTAL PARTIDA................................ 30,26

RIEGCAM m³ Riego de caminos, cultivosm traza de tubería y acopios; mediante
camión cuba
Riego de caminos, traza de tubería y acopios de material de excavación y áridos me-
diante camión cuba, para evitar dispersión de polvo.

IN04001f 1,0000 m³ Riego, carga/descarga D> 3 km 5,12 5,12
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IN04001d 5,0000 kmud (Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km 0,61 3,05
Suma la partida......................................... 8,17
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 8,42

SCALSUB ud Ejecución de sondeos para sistema monitorización de calidad de agua
subt.
Ejecución de sondeo mediante perforación a rotoperfusión, desde cota de terreno a pro-
fundidad de hasta 100 m, para la instalación del sistema de monitorización de nivel pie-
zométrico y calidad de aguas subterráneas. Incluye: Acondicionamiento explanada per-
foración/acopios; Perforación a rotopercusión a profundidad según estudio hidrogeológi-
co; Entubado y empaque anular con gravilla, a profundidad según estudio hidrogeológi-
co; Suministro e instalación de arqueta de acceso y remates finales.

SONDCSUB 1,0000 ud Ejecución de sondeos para monitorizar
piezometría y calidad aguas subterráneas

9.507,44 9.507,44

Suma la partida......................................... 9.507,44
Costes indirectos............... 3% 285,22

TOTAL PARTIDA................................ 9.792,66

SEGPVAFO ud Seguimiento del PVA y elaboración de inf. mensuales y final en fase de
obras
Desarrollo del seguimiento del Prorgama de Vigilancia Ambiental en fase de obras,
por técnico especialista ambiental, incluido elaboración de informes mensuales e infor-
me final en fase de obras.

ELABINFF 1,0000 ud Informe de seguimiento del plan de vigilancia
ambiental en fase de obra

195,85 195,85

TESAMB 1,0000 jor Técnico especialista ambiental 295,13 295,13
Suma la partida......................................... 490,98
Costes indirectos............... 3% 14,73

TOTAL PARTIDA................................ 505,71

SOFTWARE ud SOFTWARE y HARDWARE. Control plataforma
SOFTWARE y HARDWARE. Control plataforma de las unidades remotas y del control
de cabezal. Con caracterísitcas técnicas según anejo 20.3 del proyecto.
Totalmente instalado y probado

software 1,0000 ud Software/Plataforma de control remoto 4.259,70 4.259,70
OM01004 18,0000 h Oficial especialista 24,42 439,56
OM01005 18,0000 h Oficial de oficios 21,65 389,70

Suma la partida......................................... 5.088,96
Costes indirectos............... 3% 152,67

TOTAL PARTIDA................................ 5.241,63

SS0001 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)
Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de
50 mm. Ambos extremos de la cuerda contra desgastes y dehilachados. Longitud
1,60m.

Suma la partida......................................... 19,60
Costes indirectos............... 3% 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 20,19

SS0002 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anae-
robio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.

Suma la partida......................................... 118,76
Costes indirectos............... 3% 3,56

TOTAL PARTIDA................................ 122,32

SS0003 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

Suma la partida......................................... 12,03
Costes indirectos............... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 12,39

SS0004 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Suma la partida......................................... 169,79
Costes indirectos............... 3% 5,09

TOTAL PARTIDA................................ 174,88
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SS0005 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Suma la partida......................................... 172,56
Costes indirectos............... 3% 5,18

TOTAL PARTIDA................................ 177,74

SS0006 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 l y 800 W.

Suma la partida......................................... 36,96
Costes indirectos............... 3% 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 38,07

SS0007 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios pu
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

Suma la partida......................................... 5,57
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,74

SS0008 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal). Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergo-
nómicas acolchadas, regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN
358.

Suma la partida......................................... 50,71
Costes indirectos............... 3% 1,52

TOTAL PARTIDA................................ 52,23

SS0009 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Suma la partida......................................... 56,61
Costes indirectos............... 3% 1,70

TOTAL PARTIDA................................ 58,31

SS0010 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

Suma la partida......................................... 44,72
Costes indirectos............... 3% 1,34

TOTAL PARTIDA................................ 46,06

SS0011 ud Barrera de seguridad, colocada
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l

Suma la partida......................................... 16,94
Costes indirectos............... 3% 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 17,45

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado
Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento
emergencia-señalización con lámpara de 8 w, autonimía superior a 3 horas, instalado.

PULUEM1 1,0000 ud Punto luz emergencia 98,20 98,20
OM01004 0,2500 h Oficial especialista 24,42 6,11
OM01009 0,2500 h Peón 20,91 5,23

Suma la partida......................................... 109,54
Costes indirectos............... 3% 3,29

TOTAL PARTIDA................................ 112,83

SS0013 ud Botiquín individual transportable con trabillas sujeción
Botiquín individual  transportable de primeros auxilios en funda de lona con sistema de
trabillas para su sujeción al cinturón.

Suma la partida......................................... 10,34
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,65

SS0014 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

Suma la partida......................................... 52,39
Costes indirectos............... 3% 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 53,96
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SS0015 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

Suma la partida......................................... 6,99
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,20

SS0016 ud Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado

Suma la partida......................................... 4,62
Costes indirectos............... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 4,76

SS0017 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Suma la partida......................................... 3,24
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,34

SS0018 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales
 Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de
6 cintas; apto para salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de airea-
ción; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje. Co-
lor blanco. Norma UNE-EN 397.

Suma la partida......................................... 13,53
Costes indirectos............... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 13,94

SS0019 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naran-
ja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

Suma la partida......................................... 3,31
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,41

SS0020 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

Suma la partida......................................... 1,17
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,21

SS0021 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, coloca-
do

Suma la partida......................................... 15,48
Costes indirectos............... 3% 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 15,94

SS0022 ud Cuerda "Y"+elementos de conexión (2)
Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de apertura de 50mm
y el otro normal. Los tres extremos de la cuerda con protección contra desgastes y des-
hilachados. Longitud de extremo a extremo 1,8 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

Suma la partida......................................... 14,84
Costes indirectos............... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 15,29

SS0023 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, según UNE 23110.

Suma la partida......................................... 67,01
Costes indirectos............... 3% 2,01

TOTAL PARTIDA................................ 69,02

SS0024 ud Forro polar ligero
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable
y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera. Colores blanco, azul, negro, rojo, morado
y verde.

Suma la partida......................................... 9,34
Costes indirectos............... 3% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 9,62

Página 30



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HÍDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACIÓN ENERGÍAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTIÓN CR LLIRIA (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SS0025 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas ma-
yores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas
correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Suma la partida......................................... 5,73
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,90

SS0026 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos);
resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamien-
to; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Suma la partida......................................... 6,34
Costes indirectos............... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 6,53

SS0027 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar
Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) o (5-3,1), Clase
Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas
(K); tratamiento antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad
de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN
172.

Suma la partida......................................... 5,55
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,72

SS0028 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lo-
na; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación,
2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Suma la partida......................................... 1,75
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,80

SS0029 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material ais-
lante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

Suma la partida......................................... 22,87
Costes indirectos............... 3% 0,69

TOTAL PARTIDA................................ 23,56

SS0030 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Suma la partida......................................... 20,48
Costes indirectos............... 3% 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 21,09

SS0031 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispo
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas desli-
zante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de an-
claje y 1 línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con me-
canismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de
acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con
prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

Suma la partida......................................... 19,23
Costes indirectos............... 3% 0,58

TOTAL PARTIDA................................ 19,81

SS0032 ud Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atal
Máscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhala-
ción y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón
100%) verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN
140, UNE-EN 148-1,2.

Suma la partida......................................... 53,74
Costes indirectos............... 3% 1,61

TOTAL PARTIDA................................ 55,35
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TOTAL PARTIDA................................ 55,35

SS0033 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra par-
tículas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

Suma la partida......................................... 0,71
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,73

SS0034 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

Suma la partida......................................... 101,71
Costes indirectos............... 3% 3,05

TOTAL PARTIDA................................ 104,76

SS0035 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos
Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y
refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Co-
lores: azul, verde y beige.

Suma la partida......................................... 14,64
Costes indirectos............... 3% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 15,08

SS0036 ud Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, an-
chura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, pa-
ra protección de paso peatonal.

Suma la partida......................................... 13,65
Costes indirectos............... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 14,06

SS0037 ud Polo manga corta
Polo de manga corta, abertura hasta el pecho cerrada por botones.

Suma la partida......................................... 10,46
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,77

SS0038 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.
Norma UNE-EN 352-3.

Suma la partida......................................... 16,95
Costes indirectos............... 3% 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 17,46

SS0039 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28
dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

Suma la partida......................................... 11,09
Costes indirectos............... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 11,42

SS0040 ud Protector facial malla
Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S" y ensayo de re-
sistencia "F". Norma UNE-EN 1731.

Suma la partida......................................... 7,70
Costes indirectos............... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 7,93

SS0041 par Recambio de filtro polivalente y partículas
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección
contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partí-
culas (P). Nivel P3. ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

Suma la partida......................................... 12,61
Costes indirectos............... 3% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 12,99

SS0042 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Suma la partida......................................... 35,25
Costes indirectos............... 3% 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 36,31
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SS0043 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Suma la partida......................................... 26,26
Costes indirectos............... 3% 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 27,05

SS0044 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla y pantalón con cremallera. (Clase 2).
Norma UNE-EN 20471.

Suma la partida......................................... 30,24
Costes indirectos............... 3% 0,91

TOTAL PARTIDA................................ 31,15

SS0045 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / ex-
halación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algo-
dón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN
140, UNE-EN 148-1,2.

Suma la partida......................................... 9,28
Costes indirectos............... 3% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 9,56

SS0046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Suma la partida......................................... 10,49
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,80

SS0047 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

Suma la partida......................................... 10,96
Costes indirectos............... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 11,29

SS0048 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Suma la partida......................................... 19,23
Costes indirectos............... 3% 0,58

TOTAL PARTIDA................................ 19,81

SS0049 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para trabajos en
tiempo lluvioso; de alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.

Suma la partida......................................... 19,94
Costes indirectos............... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 20,54

SS0050 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

Suma la partida......................................... 8,49
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 8,74

SS0051 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocación y el desmontaje.

Suma la partida......................................... 5,51
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,68

SS0052 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento,
con malla de ocultación colocada sobre las vallas.

Suma la partida......................................... 9,79
Costes indirectos............... 3% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 10,08
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SS0053 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de cha-
pa perfilada de acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormi-
gón, cada 2,0 m.

Suma la partida......................................... 26,58
Costes indirectos............... 3% 0,80

TOTAL PARTIDA................................ 27,38

SS0054 par Zapatos de seguridad Categoría S3
Zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestático (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a
la penetración (P) y absorción del agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la
transpiración; sin partes metálicas y con buenas características ergonómicas: Acordo-
namiento externo con "ganchos", refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgas-
te. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma UNE-EN 20345.

Suma la partida......................................... 29,40
Costes indirectos............... 3% 0,88

TOTAL PARTIDA................................ 30,28

TOMA_A ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo A
Toma en hidrante para usuario tipo A, formada por: vávula manual de corte de bola de
latón , DN-1", H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos en teflón, cone-
xión RH, ISO228/1, palanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de
chorro multiple de 25 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja
de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación
CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica DN-1"de membrana, con cuerpo
y tapa de plástico, conexión BSP, y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y
carrete en PE100 DN63 PN-10 electrosoldada. Incluso racores y piezas de conexión
entre todos sus elementos. Totalmente instalada y probada.

UVELAT25 1,0000 ud Válv. esfera latón DN-1" 10,34 10,34
UCAR01 1,0000 ud Pieza anterior a contador PE100 DN63 PN10 4,23 4,23
UCPLAS25 1,0000 ud Contadores chorro múltiple 25 mm plástico 44,07 44,07
UVHPLA25 1,0000 ud Válv. hidráulica plast. DN-25 mm membrana

válvula 3 vias
70,89 70,89

UCART03 1,0000 ud Pieza en L constituida por carrete y codo en
PE100 DN63 PN10, el

8,00 8,00

%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 137,53 6,88
OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
OM01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 189,74 3,79

Suma la partida......................................... 193,53
Costes indirectos............... 3% 5,81

TOTAL PARTIDA................................ 199,34

TOMA_B ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo B
Toma en hidrante para usuario tipo B, formada por vávula manual de corte de bola de
latón de 1", H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión
RH, ISO228/1, palanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de cho-
rro multiple de DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con ca-
ja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación
CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica 1" de membrana, con cuerpo y ta-
pa de plástico, conexión rosca hembra, y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por co-
do y carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexión entre todos
sus elementos y en tubo hasta parcela en DN 40. Totalmente instalada y probada.

UVELAT25 1,0000 ud Válv. esfera latón DN-1" 10,34 10,34
UCAR01 1,0000 ud Pieza anterior a contador PE100 DN63 PN10 4,23 4,23
UCPLAS30 1,0000 ud Contadores chorro múltiple DN-30 mm plástico 66,17 66,17
UVHPLA25 1,0000 ud Válv. hidráulica plast. DN-25 mm membrana

válvula 3 vias
70,89 70,89

UCART03 1,0000 ud Pieza en L constituida por carrete y codo en
PE100 DN63 PN10, el

8,00 8,00

%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 159,63 7,98
OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
OM01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 212,94 4,26

Suma la partida......................................... 217,20
Costes indirectos............... 3% 6,52

TOTAL PARTIDA................................ 223,72

Página 34



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HÍDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACIÓN ENERGÍAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTIÓN CR LLIRIA (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOMA_C ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo C
Toma en hidrante para usuario tipo C, formada por vávula manual de corte de bola de
latón de 1 1/2", rosca H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de te-
flón, conexión RH, ISO228/1, palanca en acero con recubrimiento plástico. Contador
de agua de chorro multiple de DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería
al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con
homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica DN-40 mm de
membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca hembra (BSP), y válvula de
3 vías. Pieza en L formada por codo y carrete en DN-63 mm. Incluso racores y piezas
de conexión entre todos sus elementos y en tubo hasta parcela en DN 50.. Totalmente
instalada y probada.

UVELAT40 1,0000 ud Válv. esfera latón 1 1/2" rosca hembra 14,97 14,97
UCAR01 1,0000 ud Pieza anterior a contador PE100 DN63 PN10 4,23 4,23
UCPLAS40 1,0000 ud Contadores chorro múltiple 40 mm plástico 85,07 85,07
UVHPLA40 1,0000 ud Válv. hidráulica plast. DN-40 mm membrana,

válvula 3 vías
95,47 95,47

UCART03 1,0000 ud Pieza en L constituida por carrete y codo en
PE100 DN63 PN10, el

8,00 8,00

%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 207,74 10,39
OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
OM01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 263,46 5,27

Suma la partida......................................... 268,73
Costes indirectos............... 3% 8,06

TOTAL PARTIDA................................ 276,79

TOMA_D ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo D
Toma en hidrante para usuario tipo D, formada por vávula manual de corte de bola de
latón de 2" rosca H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, co-
nexión RH, ISO228/1, palanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua
de chorro multiple de 40 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con
caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologa-
ción CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica DN-50 mm, de membrana
con cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca (BSP), y válvula de 3 vías. Pieza en L for-
mada por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexión
entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN 63.Totalmente instalada y
probada.

UVELAT50 1,0000 ud Válv. esfera latón DN-2" 23,67 23,67
UCAR01 1,0000 ud Pieza anterior a contador PE100 DN63 PN10 4,23 4,23
UC50 1,0000 ud Contador chorro múltiple 50 mm plástico 99,25 99,25
UVHPLA50 1,0000 ud Válv. hidráulica plast. DN-50 mm membrana

válvula 3 vías
122,88 122,88

UCART03 1,0000 ud Pieza en L constituida por carrete y codo en
PE100 DN63 PN10, el

8,00 8,00

%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 258,03 12,90
OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
OM01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 316,26 6,33

Suma la partida......................................... 322,59
Costes indirectos............... 3% 9,68

TOTAL PARTIDA................................ 332,27

TOMA_E ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo E
Toma en hidrante para usuario tipo E, formada por vávula compuerta 2". Contador de
agua tipo woltman de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojería al vacío, transmi-
sión magnética, homologación CEE, dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica me-
tálica DN-80 de membrana, conexión bridas, y válvula de 3 vías de. Pieza en L forma-
da por codo y carrete en PE100, DN-75 mm, unión electrosoldada. Incluso bridas y pie-
zas de conexión entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN75. Totalmen-
te instalada y probada.

UVELAT50 1,0000 ud Válv. esfera latón DN-2" 23,67 23,67
UCAR02 1,0000 ud Pieza anterior a contador PE100 DN75 PN10 18,82 18,82
UCWOLT65 1,0000 ud Contador de agua woltman de 65 mm, esfera

seca, clase B
170,13 170,13

UVHPLA50 1,0000 ud Válv. hidráulica plast. DN-50 mm membrana
válvula 3 vías

122,88 122,88

UCART04 1,0000 ud Pieza en L formada por carrete y codo en PE100
DN75 PN10, electr

32,94 32,94

%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 368,44 18,42
OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
OM01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
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%0200 2,0000 % Medios auxiliares 432,19 8,64
Suma la partida......................................... 440,83
Costes indirectos............... 3% 13,22

TOTAL PARTIDA................................ 454,05

TOMA_F ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo F
Toma en hidrante para usuario tipo F, formada por vávula mariposa unión wafer
DN-80 mm con palanca. Contador de agua tipo woltman de 65 mm, esfera seca, clase
B, PN-40, relojería al vacío, transmisión magnética, homologación CEE, dotado de emi-
sor de pulsos. Válvula hidráulica metálica DN-80 de membrana, conexión bridas, y vál-
vula de 3 vías de. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100, DN-90 mm, unión
electrosoldada. Incluso bridas y piezas de conexión entre todos sus elementos. y en tu-
bo hasta parcela en DN 90. Totalmente instalada y probada.

UVELAT80 1,0000 ud Válv. mariposa tipo wafer DN-80 mm 70,89 70,89
UCAR02 1,0000 ud Pieza anterior a contador PE100 DN75 PN10 18,82 18,82
UCWOLT80 1,0000 ud Contador de agua woltman de 80 mm, esfera

seca, clase B
189,98 189,98

UVHMET80 1,0000 ud Válv. hidráulica metal DN-80 mm membrana
válv. 3 vias

184,31 184,31

UCARTA05 1,0000 ud Pieza en L formada por carrete y codo en PE100
DN90 PN10, electr

51,76 51,76

%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 515,76 25,79
OM01004 1,5000 h Oficial especialista 24,42 36,63
OM01009 1,5000 h Peón 20,91 31,37
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 609,55 12,19

Suma la partida......................................... 621,74
Costes indirectos............... 3% 18,65

TOTAL PARTIDA................................ 640,39

TPEBDCdc m Tb PEAD  DN-40 y PN-10
Tubo de polietileno para uso alimentario de 40 mm de diámetro y presión nominal 10
atm PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y proba-
da.

UT003 1,0000 m Tb PEAD  DN-40 y PN10 0,81 0,81
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 0,81 0,04
OM01004 0,0150 h Oficial especialista 24,42 0,37
OM01005 0,0150 h Oficial de oficios 21,65 0,32
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1,54 0,03

Suma la partida......................................... 1,57
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,62

TPEBDCdd m Tb PEAD  DN-32 y PN-10
Tubo de polietileno para uso alimentario de 32 mm de diámetro y presión nominal 10
atm PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y proba-
da.

UT004 1,0000 m Tb PEAD  DN-32 y PN10 0,73 0,73
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 0,73 0,04
OM01004 0,0150 h Oficial especialista 24,42 0,37
OM01005 0,0150 h Oficial de oficios 21,65 0,32
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1,46 0,03

Suma la partida......................................... 1,49
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,53

TPEBDCec m Tb PEAD  DN-50 y PN-10
Tubo de polietileno para uso alimentario de 50 mm de diámetro y presión nominal 10
atm PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y proba-
da.

UT006 1,0000 m Tb PEAD  DN-50 y PN10 1,19 1,19
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 1,19 0,06
OM01004 0,0150 h Oficial especialista 24,42 0,37
OM01005 0,0150 h Oficial de oficios 21,65 0,32
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1,94 0,04

Suma la partida......................................... 1,98
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,04
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TPEBDCfc m Tb PEAD  DN-63 y PN-10
Tubo de polietileno para uso alimentario de 63 mm de diámetro y presión nominal 10
atm PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y proba-
da.

UT007 1,0000 m Tb PEAD DN-63 y PN10 2,02 2,02
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 2,02 0,10
OM01004 0,0150 h Oficial especialista 24,42 0,37
OM01005 0,0150 h Oficial de oficios 21,65 0,32
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 2,81 0,06

Suma la partida......................................... 2,87
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 2,96

TPEBDCgc m Tb PEAD DN-75 Y PN-10
Tubo de polietileno para uso alimentario de 75 mm de diámetro y presión nominal 10
atm PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y proba-
da.

UT008 1,0000 m Tb PEAD DN-75 y PN10 2,48 2,48
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 2,48 0,12
OM01004 0,0150 h Oficial especialista 24,42 0,37
OM01005 0,0150 h Oficial de oficios 21,65 0,32
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 3,29 0,07

Suma la partida......................................... 3,36
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,46

TPEBDCgg m Tb PEAD DN-110 Y PN-10
Tubo de polietileno para uso alimentario de 110 mm de diámetro y presión nominal 10
atm PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y proba-
da.

UT009 1,0000 m Tb PEAD DN-100 y PN-10 5,14 5,14
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 5,14 0,26
OM01004 0,0150 h Oficial especialista 24,42 0,37
OM01005 0,0150 h Oficial de oficios 21,65 0,32
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 6,09 0,12

Suma la partida......................................... 6,21
Costes indirectos............... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 6,40

TPEBDChc m Tb PEAD DN-90 Y PN-10
Tubo de polietileno para uso alimentario de 90 mm de diámetro y presión nominal 10
atm PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y proba-
da.

UT010 1,0000 m Tb PEAD DN-90 y PN10 3,57 3,57
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 3,57 0,18
OM01004 0,0150 h Oficial especialista 24,42 0,37
OM01005 0,0150 h Oficial de oficios 21,65 0,32
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 4,44 0,09

Suma la partida......................................... 4,53
Costes indirectos............... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 4,67

TPVCO125 m Cond PVC-O DN-125/12.5
Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 125 mm, para una presión de trabajo
de 12.5 Kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de
anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

UT011 1,0500 m Tb PVC-O jnt elas DN-125 PN-12.5 7,34 7,71
AG22013 1,0000 m Prueba de presión de tuberia hasta 1,6 MPa,

diámetro 110<=D<180
0,95 0,95

%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 8,66 0,43
MMT.1ab 0,0230 h Camión grúa autocargante 13 T 33,08 0,76
OM01004 0,0230 h Oficial especialista 24,42 0,56
OM01009 0,0230 h Peón 20,91 0,48
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 10,89 0,22

Suma la partida......................................... 11,11
Costes indirectos............... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 11,44
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TPVCO160 m Cond PVC-O DN-160/12.5
Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 160 mm, para una presión de trabajo
de 12.5 Kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de
anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

UT012 1,0500 m Tb PVC-O jnt elas DN-160 PN-12.5 9,00 9,45
AG22013 1,0000 m Prueba de presión de tuberia hasta 1,6 MPa,

diámetro 110<=D<180
0,95 0,95

%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 10,40 0,52
MMT.1ab 0,0300 h Camión grúa autocargante 13 T 33,08 0,99
OM01004 0,0300 h Oficial especialista 24,42 0,73
OM01009 0,0300 h Peón 20,91 0,63
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 13,27 0,27

Suma la partida......................................... 13,54
Costes indirectos............... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 13,95

TPVCOCeb m Cond PVC-O DN-110/12,5
Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y pro-
bada.  Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

UT013 1,0500 m Tb PVC-O jnt elas DN-110 PN-12,5 5,10 5,36
AG22013 1,0000 m Prueba de presión de tuberia hasta 1,6 MPa,

diámetro 110<=D<180
0,95 0,95

%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 6,31 0,32
MMT.1ab 0,0200 h Camión grúa autocargante 13 T 33,08 0,66
OM01004 0,0200 h Oficial especialista 24,42 0,49
OM01009 0,0200 h Peón 20,91 0,42
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 8,20 0,16

Suma la partida......................................... 8,36
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 8,61

TPVCOCfb m Cond PVC-O DN-200/12,5
Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una presión de trabajo
de 12,5 kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y pro-
bada. Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

UT014 1,0500 m Tb PVC-O jnt elas DN-200 PN-12,5 13,83 14,52
AG22014 1,0000 m Prueba de presión de tuberia hasta 1,6 MPa,

diámetro 180 <=D< 25
1,34 1,34

%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 15,86 0,79
MMT.1ab 0,0620 h Camión grúa autocargante 13 T 33,08 2,05
OM01004 0,0620 h Oficial especialista 24,42 1,51
OM01009 0,0620 h Peón 20,91 1,30
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 21,51 0,43

Suma la partida......................................... 21,94
Costes indirectos............... 3% 0,66

TOTAL PARTIDA................................ 22,60

TPVCOCgb m Cond PVC-O DN-250/12,5
Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 250 mm, para una presión de trabajo
de 12,5 kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y pro-
bada. Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

UT015 1,0500 m Tb PVC-O jnt elas DN-250 PN-12,5 21,54 22,62
AG22015 1,0000 m Prueba de persión de tuberia hasta 1,6 MPa,

diámetro 250<=D<300
2,31 2,31

%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 24,93 1,25
MMT.1ab 0,0620 h Camión grúa autocargante 13 T 33,08 2,05
OM01004 0,0620 h Oficial especialista 24,42 1,51
OM01009 0,0620 h Peón 20,91 1,30
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 31,04 0,62

Suma la partida......................................... 31,66
Costes indirectos............... 3% 0,95

TOTAL PARTIDA................................ 32,61

TRNSPEQ ud Traslado del equipo de rotopercusión para la ejecución del sondeo
Emplazamiento y montaje del equipo de percusión entre emplazamientos.

TRASLEP 1,0000 ud Traslado de equipo de rotopercusión 2.852,46 2.852,46
Suma la partida......................................... 2.852,46
Costes indirectos............... 3% 85,57

TOTAL PARTIDA................................ 2.938,03
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TUBER m Tubería acero sin soldal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa de 250 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor,
sin soldadura granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras
de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. Inclu-
ye bridas cada 6 m. con hendiduras para cableado.

tuber250 1,0000 m Tubo acero TSS 250 mm, espesor 8 mm,
revestida (p.o.)

179,59 179,59

OM01035 0,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 67,72 33,86
GRUA 0,2000 h Grua montaje sondeos 85,07 17,01
MA01064 0,1100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 62,33 6,86
AG22022 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 300<=ø<=400 mm
4,02 4,02

Suma la partida......................................... 241,34
Costes indirectos............... 3% 7,24

TOTAL PARTIDA................................ 248,58

UPCS.1BB m³ Subbase zahorra artificial i/extendido y compactado
Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada con extendedora y con una
compactación al 95% del proctor normal.

OM01009 0,0400 h Peón 20,91 0,84
PB0001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,91 0,05
PBRT.1AA 1,9200 t Zahorra artificial 0/35, lavada. 3,95 7,58
MMA43B 0,0150 h Cinta transportadora de 10 v. 2,20 0,03
MMC.1a 0,0170 h Rodillo autpropulsado de 5 T 14,70 0,25
MMA10a 0,0050 h Camión <10 tm 8 m3 16,32 0,08
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 8,83 0,18

Suma la partida......................................... 9,01
Costes indirectos............... 3% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 9,28

USLC.4b m Cerc MST 150+zoc 80x20 BHO rev
Cerca de 150 cm. De altura, realizado con malla metálica de simple torsión galvaniza-
da y postes de tubo de 40 mm. De diámetro de acero galvanizado, dispuestos cada 3
m. Recibidos con mortero de cemento, directamente a zócalo de 80 cm. De altura y 20
cm. De espesor, realizado con bloques huecos ordinarios sobre zapata corrida de
40x30 cm. De hormigón en masa hm 15/b/40/iia, incluso replanteos, excavación de la
zanja por medios mecánicos, carga y transporte de tierras hasta el vertedero, vertido y
compactado del hormigón, ejecución del zócalo con bloques huecos ordinarios de
40x20x20 cm., Sentados con mortero de cemento y aparejados, colocación de los pos-
tes y parte proporcional de los soportes rigidizadores, nivelación y aplomado, fijación y
tensado de la malla, mermas y despuntes, roturas y limpieza.

PFFH21aad10,0000 ud Bloque AD-HEA 150 R4/I 0,43 4,30
PULV.1a 1,5300 m² Tela metálica 50/14 enrejados 1,68 2,57
PULV.2ab 0,3000 ud Poste cercado senc ø40 alt1.50 6,12 1,84
PULV.2bb 0,0300 ud Poste cercado extr ø40 alt1.50 15,47 0,46
PULV.2cb 0,0300 ud Poste cercado esq ø40 alt1.50 21,94 0,66
PULV.3a 0,2000 ud Tornillo tensor cercado reja 0,24 0,05
PBPO.2bb 0,0020 m³ Hormigón limpieza HL150/b/20 e=10 cm puesto

en obra i/vibrado
63,10 0,13

PBPM.1ea 0,0080 m³ Mortero cto M-40a (1:6) man 88,93 0,71
MMA37a 0,0250 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 28,44 0,71
MMA10a 0,0080 h Camión <10 tm 8 m3 16,32 0,13
OM01004 0,3000 h Oficial especialista 24,42 7,33
OM01009 0,3000 h Peón 20,91 6,27
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 25,16 0,50

Suma la partida......................................... 25,66
Costes indirectos............... 3% 0,77

TOTAL PARTIDA................................ 26,43

VARIAD160 ud Variador de frecuencia 110 kW (210 A)
Variador de frecuencia de baja emisión de armónicos con tecnología AFE (Active front
End) para alimentación directa de Bombas de hasta 132 kW (260 A) en carga normal
y 110 kW (210A) en carga pesada. Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configura-
do según las especificaciones del proyecto.

variador
160

1,0000 ud Variador de frecuencia 110 kW (210 A) 12.485,31 12.485,31

OM03001 3,0000 h Titulado superior o máster de más de 10 años de
experiencia

36,14 108,42

OM01004 6,0000 h Oficial especialista 24,42 146,52
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OM01009 6,0000 h Peón 20,91 125,46
Suma la partida......................................... 12.865,71
Costes indirectos............... 3% 385,97

TOTAL PARTIDA................................ 13.251,68

VCOMP3e ud Válv. compuerta DN-125 PN-10/16 cierre elástico
Válvula de compuerta DN-125 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta
de obra, con cierre elástico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de es-
tanqueidad sin mantenimiento, cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo
y tapa de fundición dúctil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con protección epoxi inte-
rior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fondo liso sin entalladura de en-
caje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje teles-
cópico y trampillón con señal indicativa en superficie para su apertura.

UABAUTe 2,0000 ud Brida autoblocante DN-125 Tb PVC/PE 40,48 80,96
UVCOMPf 1,0000 ud Válv. compuerta DN-125 PN-10/16 cierre elástico 206,66 206,66
UVCEF1ba 1,0000 ud Eje telescópico apertura de válv. compuerta

enterrada
41,84 41,84

%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 329,46 16,47
UVCREG 1,0000 t Trampillón 16,63 16,63
OM01004 0,5000 h Oficial especialista 24,42 12,21
OM01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,65 10,83
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 385,60 7,71

Suma la partida......................................... 393,31
Costes indirectos............... 3% 11,80

TOTAL PARTIDA................................ 405,11

VCOMP3h ud Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico
Válvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta
de obra, con cierre elástico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de es-
tanqueidad sin mantenimiento, cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo
y tapa de fundición dúctil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con protección epoxi inte-
rior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fondo liso sin entalladura de en-
caje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje teles-
cópico y trampillón con señal indicativa en superficie para su apertura.
 .

UABAUTi 2,0000 ud Brida autoblocante DN-150 Tb PVC/PE 83,17 166,34
UVCOMPh 1,0000 ud Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico 255,21 255,21
UVCEF1ba 1,0000 ud Eje telescópico apertura de válv. compuerta

enterrada
41,84 41,84

UVCREG 1,0000 t Trampillón 16,63 16,63
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 480,02 24,00
OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
OM01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,65 21,65
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 550,09 11,00

Suma la partida......................................... 561,09
Costes indirectos............... 3% 16,83

TOTAL PARTIDA................................ 577,92

VD4-150 ud Válvula de desagüe DN-100mm tb DN 250/125mm
Válvula de desagüe en conducción de DN-160 o 140 mm formado por: pieza de deriva-
ción en T reducida 150/100mm realizada en acero galvanizado (espesor 6.4 mm), vál-
vula de compuerta de cierre elástico de 100mm enterrada, con arqueta de registro se-
ñalizada en superficie, con dado de hormigón, instalada mediante brida autoblocante
para PVC, excavación en zanja, tubería de PVC de DN-110 mm hasta punto de desa-
güe. Incluso piezas especiales en montaje. Señalización válvula mediante señal verti-
cal metálica en lateral de camino. Instalada y probada.

UT001 1,0000 ud Pieza de derivación en T 150/100 de acero
galvanizado L275 e=6,4

150,56 150,56

UVCOMPe 1,0000 ud Válv. compuerta DN-100 PN-10/16 cierre elástico 120,55 120,55
UVCEF1ba 1,0000 ud Eje telescópico apertura de válv. compuerta

enterrada
41,84 41,84

UVCREG 1,0000 t Trampillón 16,63 16,63
PBPO.2ca 0,0750 m³ H 20 plástica 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 63,92 4,79
UABAUTe 1,0000 ud Brida autoblocante DN-125 Tb PVC/PE 40,48 40,48
TPVCPCda 24,0000 m Cond PVC DN-110/6 4,91 117,84
SENARQ 1,0000 ud Señal arqueta 14,11 14,11
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 506,80 25,34
OM01004 4,0000 h Oficial especialista 24,42 97,68
MME.1baa 2,0000 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 47,92 95,84
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 725,66 14,51

Suma la partida......................................... 740,17
Costes indirectos............... 3% 22,21
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Costes indirectos............... 3% 22,21

TOTAL PARTIDA................................ 762,38

VMBMANj ud Válv. mariposa tipo wafer DN-200 PN-10 accionamiento manual
Válvula de mariposa DN-200 mm y PN-10 atm, con reductor manual , con anillo envol-
vente de EPDM, eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil GGG-40
con protección epoxy, cojinetes en bronce B-62, conexión wafer. Instalada y probada.

UVMMANj 1,0000 ud Válv. mariposa DN-200 PN-10 union wafer
accionamiento manual

349,30 349,30

%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 349,30 17,47
OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
OM01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,65 21,65
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 412,84 8,26

Suma la partida......................................... 421,10
Costes indirectos............... 3% 12,63

TOTAL PARTIDA................................ 433,73

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual
Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envol-
vente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con
protección epoxy, cojinetes en bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

UVMWM300 1,0000 ud Válv. mariposa DN-300 PN-10 unión wafer,
accionamiento manual

428,18 428,18

OM01004 0,7500 h Oficial especialista 24,42 18,32
OM01009 0,7500 h Peón 20,91 15,68
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 462,18 23,11
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 485,29 9,71

Suma la partida......................................... 495,00
Costes indirectos............... 3% 14,85

TOTAL PARTIDA................................ 509,85

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"
Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso
equivalente al diámetro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de
fundición con protección epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada rosca-
da sobre la calderería incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico
de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente instalada  según pla-
nos.

UVV4 1,0000 ud Ventosa trifuncional 4" 415,94 415,94
%2 2,0000 % Medios auxiliares 415,94 8,32
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 424,26 21,21

Suma la partida......................................... 445,47
Costes indirectos............... 3% 13,36

TOTAL PARTIDA................................ 458,83

VVENCAc ud Ventosa  trif. 2 Tb DN-125/110
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al
diámetro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con
protección epoxi y partes internas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma
en tubería PVC o PE de 125 - 110 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería me-
diante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical de acero galvaniza-
do de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2", co-
dos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.

UAC003 1,0000 ud Collarín de toma Tb PVC DN-125 / 2" 52,69 52,69
UT005 10,0000 m Tb PE 40  DN-50 y PN6 0,87 8,70
PIFT.2aia 1,3000 m Tb a galv ø50 7,76 10,09
UVCLATf 1,0000 ud Valv. compuerta latón DN-2" 89,39 89,39
UVV2 1,0000 ud Ventosa trifuncional 2" 190,56 190,56
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 351,43 17,57
OM01004 0,5000 h Oficial especialista 24,42 12,21
OM01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,65 10,83
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 392,04 7,84

Suma la partida......................................... 399,88
Costes indirectos............... 3% 12,00

TOTAL PARTIDA................................ 411,88
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VVENCAe ud Ventosa  trif. 2 Tb DN-160/140
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al
diámetro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con
protección epoxi y partes internas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma
en tubería PVC o PE de 160/140 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería me-
diante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical de acero galvaniza-
do de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2", co-
dos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.

UAC004 1,0000 ud Collarín de toma Tb PVC DN-160 / 2" 73,40 73,40
UT005 10,0000 m Tb PE 40  DN-50 y PN6 0,87 8,70
PIFT.2aia 1,3000 m Tb a galv ø50 7,76 10,09
UVCLATf 1,0000 ud Valv. compuerta latón DN-2" 89,39 89,39
UVV2 1,0000 ud Ventosa trifuncional 2" 190,56 190,56
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 372,14 18,61
OM01004 1,5000 h Oficial especialista 24,42 36,63
OM01005 1,5000 h Oficial de oficios 21,65 32,48
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 459,86 9,20

Suma la partida......................................... 469,06
Costes indirectos............... 3% 14,07

TOTAL PARTIDA................................ 483,13

VVENCAg ud Ventosa  trif. 2 Tb DN-200 a 315
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al
diámetro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con
protección epoxi y partes internas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma
en tubería PVC o PE de
315- 200 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE de 50
mm y sacada a superficie por tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso vál-
vula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2", codos y fittings de PE nece-
sarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.

UAC005 1,0000 ud Collarín de toma Tb PVC DN-250 / 2" 90,34 90,34
UT005 10,0000 m Tb PE 40  DN-50 y PN6 0,87 8,70
PIFT.2aia 1,3000 m Tb a galv ø50 7,76 10,09
UVCLATf 1,0000 ud Valv. compuerta latón DN-2" 89,39 89,39
UVV2 1,0000 ud Ventosa trifuncional 2" 190,56 190,56
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 389,08 19,45
OM01004 2,0000 h Oficial especialista 24,42 48,84
OM01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,65 43,30
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 500,67 10,01

Suma la partida......................................... 510,68
Costes indirectos............... 3% 15,32

TOTAL PARTIDA................................ 526,00

WEB-01 Ud Estación base WIMAX
Estación base WIMAX según detalle de anejos.

WEB_MAT 1,0000 Ud Estación base WIMAX 3.060,13 3.060,13
OM01005 7,0000 h Oficial de oficios 21,65 151,55
OM01004 14,0000 h Oficial especialista 24,42 341,88
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 3.553,56 71,07
OM03001 5,0000 h Titulado superior o máster de más de 10 años de

experiencia
36,14 180,70

Suma la partida......................................... 3.805,33
Costes indirectos............... 3% 114,16

TOTAL PARTIDA................................ 3.919,49

WSU-01 Ud Suscriptor WIMAX
Estación base WIMAX según detalle de anejos.

WSU_MAT 1,0000 Ud Suscriptor WIMAX 318,25 318,25
OM01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,65 21,65
OM01004 5,0000 h Oficial especialista 24,42 122,10
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 462,00 9,24
OM03001 2,0000 h Titulado superior o máster de más de 10 años de

experiencia
36,14 72,28

Suma la partida......................................... 543,52
Costes indirectos............... 3% 16,31

TOTAL PARTIDA................................ 559,83
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Z00001 ud Electrobomba sumergible 215 kW. 6.000 l/min. 140 Hm
Electrobomba sumergible  con cuerpo de Fundición GG 20 y un motor con una poten-
cia nominal de 215 kW. Potencia absorvida en el eje de la  bomba en 172 kW en el
punto de funcionamiento principal. Caudal de 6.000 l/min, Hm = 140 m.c.a y una veloci-
dad de 2900 r.p.m. equipada con sonda PT 100. Puntos de funcionamiento según ane-
jo bombeo para aprovechamiento máximo de la instalación fotovoltaica.

ZM001 1,0000 ud Electrobomba sumergible, motor 215 kW 41.371,86 41.371,86
OM01004 8,0000 h Oficial especialista 24,42 195,36
OM01005 8,0000 h Oficial de oficios 21,65 173,20
OM01009 8,0000 h Peón 20,91 167,28

Suma la partida......................................... 41.907,70
Costes indirectos............... 3% 1.257,23

TOTAL PARTIDA................................ 43.164,93

Z00021 ud Sensor de nivel para seguridad en bombas sumergidas
Unidad de sensor de nivel totalmente instalado para seguridad de arranque de bom-
bas sumergidas

OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
Z00022 1,0000 ud Sonda de nivel 137,05 137,05

Suma la partida......................................... 161,47
Costes indirectos............... 3% 4,84

TOTAL PARTIDA................................ 166,31

Z00032 ud Pieza especial cuello de cisne instalada
Pieza especial en chapa de acero de 300 mm consistente en doble codo acabado en
bridas. Incluye precios de las bridas.

OM01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 67,72 67,72
MA01020 1,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,57 33,57
PB0027 250,0000 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm

(p.o.)
3,04 760,00

Suma la partida......................................... 861,29
Costes indirectos............... 3% 25,84

TOTAL PARTIDA................................ 887,13

ZA11005a ud Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 200
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
ZP22005a 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 200 mm (p.o.) 416,18 416,18

Suma la partida......................................... 440,60
Costes indirectos............... 3% 13,22

TOTAL PARTIDA................................ 453,82

ZA1610e ud Brida enchufe PVC ø 315 mm, colocado.
Brida enchufe ø 315 mm y 1,25 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

ZP30010e 1,0000 ud Brida enchufe PVC ø 315 mm, 266,55 266,55
OM01035 0,2400 h Cuadrilla de colocación de tuberías 67,72 16,25

Suma la partida......................................... 282,80
Costes indirectos............... 3% 8,48

TOTAL PARTIDA................................ 291,28

ZADE002 m³ Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con me
Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y car-
ga a camión.

MA01063 0,1230 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 53,07 6,53
OM01009 0,0600 h Peón 20,91 1,25

Suma la partida......................................... 7,78
Costes indirectos............... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 8,01

ZADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos.
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos nece-
sarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.

MA01063 0,0150 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 53,07 0,80
OM01009 0,0090 h Peón 20,91 0,19
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%0200 2,0000 % Medios auxiliares 0,99 0,02
Suma la partida......................................... 1,01
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,04

ZDB020 ud Barrera de infrarrojos para exterior
Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor, con alcance máxi-
mo de 120 m, con tecnología óptica de lente Fresnel, elevado nivel de sensibilidad, re-
gulación del tiempo de interrupción del haz, alineamiento óptico sencillo, protección an-
tidesmontaje y posibilidad de hasta 15 barreras sincronizadas en la misma columna,
con postes de sujeción de 1,5 m de altura. Incluso cubiertas para barrera de infrarrojos.

Zt41ing020 2,0000 ud Barrera de infrarrojos para exterior, formada por
emisor y recep

215,13 430,26

Zt41ing021 2,0000 ud Cubierta para barrera de infrarrojos para exterior. 13,85 27,70
Zt41ing031 2,0000 ud Postes de sujeción de acero galvanizado para

barrera de infrarro
130,03 260,06

OM01005 0,5310 h Oficial de oficios 21,65 11,50
OM01009 0,5310 h Peón 20,91 11,10

Suma la partida......................................... 740,62
Costes indirectos............... 3% 22,22

TOTAL PARTIDA................................ 762,84

ZDF010 ud Fuente de alimentación, salida de 2,2 A a 12 V
Fuente de alimentación, salida de 2,2 A a 12 V, con espacio para batería de 12 V y 18
Ah, de 422x318x91 mm.

Zt41ing140 1,0000 ud Fuente de alimentación, salida de 2,2 A a 12 V,
con espacio para

260,29 260,29

OM01005 0,0590 h Oficial de oficios 21,65 1,28
OM01009 0,0590 h Peón 20,91 1,23

Suma la partida......................................... 262,80
Costes indirectos............... 3% 7,88

TOTAL PARTIDA................................ 270,68

ZDT010 ud Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico integrado
Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico integrado, para un máxi-
mo de 4 zonas, ampliable a 28 mediante módulo opcional, control de 1 zona las 24 ho-
ras, de 249x185x68 mm mm, con llave mecánica para puesta en marcha y desactiva-
ción y 2 relés de salida, admite hasta 4 teclados y 4 lectores de llave con 2 zonas suple-
mentarias de alarma en cada uno de ellos, divisible en 3 particiones, conversión a siste-
ma híbrido supervisado (cableado/vía radio) mediante módulo opcional, memoria de
hasta 60 eventos, 8 formatos de transmisión, programable mediante teclado, con PC lo-
cal mediante el protocolo RS232 o bien vía módem a través de la línea telefónica.

Zt41ing310 1,0000 ud Central microprocesada bidireccional 110,29 110,29
Zt41ing320 1,0000 ud Teclado con pantalla LCD, de 141x109x34 mm,

con sistema de tecla
57,55 57,55

OM01005 1,7100 h Oficial de oficios 21,65 37,02
OM01009 1,7100 h Peón 20,91 35,76

Suma la partida......................................... 240,62
Costes indirectos............... 3% 7,22

TOTAL PARTIDA................................ 247,84

ZE02120 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida con conductor de cobre tripolar  (RV-K 0,6/1 kV) 3 x 1,5 mm² pa-
ra comunicación con bomba sumergida, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada. Aislamiento tipo E17 y cubierta de goma EM2.

OM01004 0,0480 h Oficial especialista 24,42 1,17
PB0037 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,85 0,85

Suma la partida......................................... 2,02
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,08

ZEC020.1 ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión y
protecciones
Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previs-
tas para colocar fusibles de intensidad máxima 630 A, esquema 9. Incluye Fusibles de
500/630 A, incluyendo interruptor seccionador 4P 1250 A

Zt35021 1,0000 ud Caja general de protección, equipada con bornes
de conexión

574,58 574,58

Zt35006 3,0000 ud Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad nominal
500 A,

63,65 190,95
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fusible
630A

3,0000 ud Fusible de intensidad nominal 630 A 73,44 220,32

Zt35032 1,0000 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 2,04 2,04
OM01004 3,0000 h Oficial especialista 24,42 73,26
OM01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73
Zt35005 1,0000 ud Interruptor seccionador 1250 A 2.105,37 2.105,37

Suma la partida......................................... 3.229,25
Costes indirectos............... 3% 96,88

TOTAL PARTIDA................................ 3.326,13

ZEH010 m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 16 mm2
Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de po-
liolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

Zt35025 1,0000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde,
siendo su tensión as

2,78 2,78

OM01004 0,0170 h Oficial especialista 24,42 0,42
OM01009 0,0170 h Peón 20,91 0,36

Suma la partida......................................... 3,56
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,67

ZEH010b m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 35 mm2
Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de po-
liolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

Zt35026 1,0000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde,
siendo su tensión as

7,17 7,17

OM01004 0,0300 h Oficial especialista 24,42 0,73
OM01009 0,0300 h Peón 20,91 0,63

Suma la partida......................................... 8,53
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 8,79

ZEH010g m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 70 mm2
Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de po-
liolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

Zt35027 1,0000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde,
siendo su tensión as

12,56 12,56

OM01004 0,0410 h Oficial especialista 24,42 1,00
OM01009 0,0410 h Peón 20,91 0,86

Suma la partida......................................... 14,42
Costes indirectos............... 3% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 14,85

ZEH010i m Cable multipolar RZ1-K (AS), 3 x 2,5 mm2
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fue-
go clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sec-
ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplásti-
co a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-
vos (Z1).

Zt35024 1,0000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), 3 X 2,5 mm 2,16 2,16
OM01004 0,0170 h Oficial especialista 24,42 0,42
OM01009 0,0170 h Peón 20,91 0,36

Suma la partida......................................... 2,94
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,03

ZEH010l m Cable multipolar RZ1-K (AS), 2 x 6 mm2
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fue-
go clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x6 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1).

Zt35023 1,0000 m Cable multipolar RZ1-K (AS),2 x 6 mm2 3,31 3,31
OM01004 0,0470 h Oficial especialista 24,42 1,15
OM01009 0,0470 h Peón 20,91 0,98

Suma la partida......................................... 5,44
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Suma la partida......................................... 5,44
Costes indirectos............... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 5,60

ZEH015e m Cable eléctrico unipolar 1x6 mm² Color Negro
Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas,
con certificación TÜV, garantizado por 30 años, tipo PV1-F/H1Z2Z2-K, tensión nominal
0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamien-
to de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastómero reticulado, de tipo
EM5/EM8, aislamiento clase II, de color negro.

Zt35029 1,0000 m Cable eléctrico unipolar 1x6 mm²,resistente 1,00 1,00
OM01004 0,0230 h Oficial especialista 24,42 0,56
OM01009 0,0230 h Peón 20,91 0,48

Suma la partida......................................... 2,04
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,10

ZEH015eb m Cable eléctrico unipolar 1x6 mm² Color Rojo
Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas,
con certificación TÜV, garantizado por 30 años, tipo PV1-F/H1Z2Z2-K, tensión nominal
0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamien-
to de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastómero reticulado, de tipo
EM5/EM8, aislamiento clase II, de color rojo.

Zt35029 1,0000 m Cable eléctrico unipolar 1x6 mm²,resistente 1,00 1,00
OM01004 0,0230 h Oficial especialista 24,42 0,56
OM01009 0,0230 h Peón 20,91 0,48

Suma la partida......................................... 2,04
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,10

ZEH040 m Cable eléctrico apantallado para transmisión
Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN), tipo U/FTP, cate-
goría 6 apantallado, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cu-
bierta de poliolefina termoplástica, de tipo Z1.

Zt35030 1,0000 m Cable eléctrico apantallado 1,32 1,32
OM01004 0,0120 h Oficial especialista 24,42 0,29
OM01009 0,0120 h Peón 20,91 0,25

Suma la partida......................................... 1,86
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,92

ZEO010 m Suministro e instalación de bandeja perforada de acero galvanizado, de
100x50 mm
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de ace-
ro galvanizado, de 100x50 mm. Incluso accesorios.

Zt35002 1,0000 m Bandeja perforada de acero galvanizado, de
100x50 mm

10,18 10,18

OM01004 0,0690 h Oficial especialista 24,42 1,68
OM01009 0,0690 h Peón 20,91 1,44

Suma la partida......................................... 13,30
Costes indirectos............... 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 13,70

ZEO010b m Suministro e instalación de tubo curvable de poliamida 25 mm de
diámetro nominal
Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de
canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente
elástico, corrugado, forrado, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia
a la compresión 320 N, con grado de protección IP547.

Zt35001 1,0000 m Tubo curvable de poliamida 25 mm 1,53 1,53
OM01004 0,0160 h Oficial especialista 24,42 0,39
OM01009 0,0210 h Peón 20,91 0,44

Suma la partida......................................... 2,36
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,43

Página 46



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HÍDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACIÓN ENERGÍAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTIÓN CR LLIRIA (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ZEO040 m Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm
Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, resistencia al impac-
to 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente
a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los
agentes químicos, con 1 compartimento y tapa de PVC, color gris RAL 7035.

Z25041 1,0000 m Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035,
de 60x150 mm, res

7,82 7,82

Zt35031 0,6670 ud Pieza de unión entre tramos de bandeja, de
PVC, color gris RAL 7

3,51 2,34

Z25042 1,0000 m Tapa de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150
mm, suministrada en

5,04 5,04

OM01004 0,2010 h Oficial especialista 24,42 4,91
OM01009 0,0830 h Peón 20,91 1,74

Suma la partida......................................... 21,85
Costes indirectos............... 3% 0,66

TOTAL PARTIDA................................ 22,51

ZEX050b ud Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), 16 A
Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, po-
der de corte 10 kA, curva C.

Zt35020 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico, bipolar
(1P+N), 16 A

66,37 66,37

OM01004 0,2970 h Oficial especialista 24,42 7,25
Suma la partida......................................... 73,62
Costes indirectos............... 3% 2,21

TOTAL PARTIDA................................ 75,83

ZEX060 ud Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar (40
A/300 mA)
Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad no-
minal 40 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase A.

Z26A23 1,0000 ud Interruptor diferencial 2P 40A 300 mA,
autorrearmable

115,46 115,46

OM01004 0,2970 h Oficial especialista 24,42 7,25
Suma la partida......................................... 122,71
Costes indirectos............... 3% 3,68

TOTAL PARTIDA................................ 126,39

ZEX200 ud Interruptor automático 630 A
Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tetrapolar (4P), intensidad nomi-
nal 630 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobre-
carga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y
10 x Ir

Zt35003 1,0000 ud Interruptor automático 630 A 3.094,76 3.094,76
OM01004 0,7090 h Oficial especialista 24,42 17,31

Suma la partida......................................... 3.112,07
Costes indirectos............... 3% 93,36

TOTAL PARTIDA................................ 3.205,43

ZEX200.1 ud Interruptor automático 630 A
Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tripolar (3P), intensidad nominal
630 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecar-
ga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10
x Ir

OM01004 0,7090 h Oficial especialista 24,42 17,31
Zt35004 1,0000 ud Interruptor automático 630 A (3P) 2.996,48 2.996,48
Zt35017 1,0000 ud Relé diferencial electrónico, con monitorización

de la corriente
381,09 381,09

Zt35019 1,0000 ud Transformador toroidal cerrado para relé
diferencial

587,54 587,54

Suma la partida......................................... 3.982,42
Costes indirectos............... 3% 119,47

TOTAL PARTIDA................................ 4.101,89

ZEX400 ud Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)
Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)

ZEGR-34 1,0000 ud Puente de corte TT 15,63 15,63
ZEGR-35 1,0000 ud Caja Puente TT. Caja EST Plexo 150x110 IP55

CIEGA TAPA
3,85 3,85

OM01004 0,2410 h Oficial especialista 24,42 5,89
Suma la partida......................................... 25,37
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Suma la partida......................................... 25,37
Costes indirectos............... 3% 0,76

TOTAL PARTIDA................................ 26,13

ZEX400b ud Caja de distribución de plástico, de superficie, (IP65 e IK07)
Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección IP65 e IK07,
aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 24 módulos.

ZEG-601 1,0000 ud Caja Estanca IP65, de superficie, 2x12 módulos 46,14 46,14
OM01004 0,2440 h Oficial especialista 24,42 5,96

Suma la partida......................................... 52,10
Costes indirectos............... 3% 1,56

TOTAL PARTIDA................................ 53,66

ZEX405 ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega
Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección
IP40, aislamiento clase II, de 1950x1000x250 mm, con pasillo lateral, incluyendo peque-
ño aparallaje necesario según esquema unifilar.

Zt35007 1,0000 ud Armario de distribución metálico, de superficie,
con puerta ciega

1.684,03 1.684,03

Zt35010 2,0000 ud Carril DIN para fijación de aparamenta modular
en cuadro eléctrico

18,69 37,38

Zt35009 2,0000 ud Placa frontal troquelada para elementos
modulares en carril DIN,

20,03 40,06

Zt35011 2,0000 ud Placa frontal troquelada y placa soporte interior
para montaje

81,35 162,70

Zt35008 2,0000 ud Placa de montaje interior para armario de
distribución metálico

44,51 89,02

Zt35012 1,0000 ud Zócalo con tapa frontal para armario de
distribución, de 1000x15

116,42 116,42

OM01004 0,2660 h Oficial especialista 24,42 6,50
Suma la partida......................................... 2.136,11
Costes indirectos............... 3% 64,08

TOTAL PARTIDA................................ 2.200,19

ZI18028 m² Demolición de pavimento aglomerado asfáltico mecánico
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con medios mecánico.
Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

MA01055 0,0400 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,58 1,62
OM01009 0,0500 h Peón 20,91 1,05
MA02002 0,0200 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo 5,19 0,10

Suma la partida......................................... 2,77
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,85

ZIDR0005 ud Empalmes submarinos
Suministro y colocación de empalmes submarinos. Totalmente acabado.

OM01004 0,5000 h Oficial especialista 24,42 12,21
MAT00013 1,0000 ud Empalme submarino 7,76 7,76

Suma la partida......................................... 19,97
Costes indirectos............... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 20,57

ZIDR0008 m Tubería de acero galv. 3/4" mm. para guia de sonda
Suministro y colocación de tubería de acero galvanizada de 3/4"  de diámetro, de 6 m
de longitud, incluso p.p. de elementos de unión y juntas, totalmente montada en pozo.
Incluso medios de elevación. Totalmente acabada.

OM01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 67,72 2,03
MAT00034 1,0000 m Tubería de acero galv. 3/4" mm. incluyendo

piezas esp
4,25 4,25

MA01090 0,0140 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 31,57 0,44
Suma la partida......................................... 6,72
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,92

ZIDR0010 m Linea enlace 3(1x185) Cu, tot. acab.
Suministro y tendido de línea de enlace desde el variador hasta la bomba formada por
conductores de cobre 3(1x185) mm2 con aislamiento tipo DN-F -0,6/1 kV, colocados
subterráneamente bajo tubo de polietileno (no incluídos en el precio) o fijados a los tu-
bos de acero que forman la columna del pozo mediante elementos de fijación inclui-
dos en el precio y dispuesto en montaje sumergido, con elementos de conexión, total-
mente instalada y verificada.
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OM01004 0,3000 h Oficial especialista 24,42 7,33
MAT0009 3,0000 m Cond.aisla. 0,6/1 kV 185 mm2 Cu DN-F 25,52 76,56
MAT00024 1,0000 ud Pequeño material 0,63 0,63

Suma la partida......................................... 84,52
Costes indirectos............... 3% 2,54

TOTAL PARTIDA................................ 87,06

ZLEG-1 PAJ Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo de
Control
Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo de Control y Certifica-
do de la Instalación Eléctrica.

Suma la partida......................................... 1.811,59
Costes indirectos............... 3% 54,35

TOTAL PARTIDA................................ 1.865,94

ZLON-455 ud Suministro y Conexión módulos 455 w, formac. ramas
Suministro y Conexión eléctrica para la formación de las ramas, de Módulo solar foto-
voltaico de células de silicio monocristalino, potencia pico (Wp) 455 W, tensión a máxi-
ma potencia (Vmp) 41,7 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 10,92 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 49,5 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 11,66 A, eficiencia 20,9%.
Totalmente montado, conexionado y probado.

ZR4-72HPH 1,0000 ud Módulo solar fotovoltaico  silicio monocristalino
455 w

175,28 175,28

OM01009 0,0180 h Peón 20,91 0,38
Suma la partida......................................... 175,66
Costes indirectos............... 3% 5,27

TOTAL PARTIDA................................ 180,93

ZN1-14 ud Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 v
 Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 V. Protección mediante fusibles
gPV de 16 A en positivos y negativos, protector de sobretensiones clase II, secciona-
dor PV y pantalla de protección. Resistencia al impacto IK 10 y grado de protección
IP66.

ZP14102 1,0000 ud Caja de Protección FV 14 strings. Tensión
máxima 1000 V, Intensi

1.114,40 1.114,40

OM01004 0,2400 h Oficial especialista 24,42 5,86
Suma la partida......................................... 1.120,26
Costes indirectos............... 3% 33,61

TOTAL PARTIDA................................ 1.153,87

ZNG-100 ud Inversor Fotovoltaico Trifásico de String 100 KW-400V.
Inversor fotovoltaico trifásico de String con una potencia igual a 100 kW y una tensión
de salida de 400 V. Incluye Bornas DC, Seccionador DC, Descargadores DC tipo 2,
Descargadores AC tipo 2. Potencia nominal 100 kW. Totamente instalado, conexiona-
do y probado

Z0650 1,0000 ud Inversor trifásico de String. 100 kW 7.172,94 7.172,94
OM01004 0,5750 h Oficial especialista 24,42 14,04
OM01009 0,5760 h Peón 20,91 12,04

Suma la partida......................................... 7.199,02
Costes indirectos............... 3% 215,97

TOTAL PARTIDA................................ 7.414,99

ZNG-V0 ud Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta.
Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. Incluye configuración y
puesta en marcha. Totalmente montado, conexionado y probado.

ZAX5018 1,0000 ud Kit de Autoconsumo. Incluye Vatímetro 807,87 807,87
ZM70132 3,0000 ud Transformador de Corriente, 300/5A 123,23 369,69
ZEN-HDR 1,0000 ud Fuente de Alimentación 24 Vdc - 15 W (0,64 A

salida)
15,68 15,68

Z10148 4,0000 ud Fusible gG 10x38 2A 0,50 2,00
Z77128 4,0000 ud Base Portafusible 1P 32A  10x38 2,83 11,32
Zt35022 15,0000 m Cable multipolar RZ1-K (AS) 1,07 16,05
Zt35028 4,0000 m Cable unipolar H07ZZ-F (AS) 1,65 6,60
%PM 10,0000 % Pequeño Material 1.229,21 122,92
OM01004 3,4500 h Oficial especialista 24,42 84,25
OM01009 1,7270 h Peón 20,91 36,11

Suma la partida......................................... 1.472,49
Costes indirectos............... 3% 44,17

TOTAL PARTIDA................................ 1.516,66
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ZP25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)
Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.

PB0038 1,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,16 2,16
OM01004 0,1480 h Oficial especialista 24,42 3,61

Suma la partida......................................... 5,77
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,94

ZP35019 ud Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)
Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.) instalada sobre losa de hormigón.

OM01004 2,0000 h Oficial especialista 24,42 48,84
OM01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
PB0045 1,0000 ud Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.) 56,71 56,71

Suma la partida......................................... 147,37
Costes indirectos............... 3% 4,42

TOTAL PARTIDA................................ 151,79

ZPLC ud Suministro e instalación de equipo registrador de datos necesario para la
monitorización y gestión de los inversores
Suministro e instalación de equipo registrador de datos y función antivertido necesario
para la monitorización y gestión de los inversores de elevada potencia.
Según especificaciones de proyecto.

ZP1L-M40 1,0000 ud Equipo monitorización datalogger 2.889,69 2.889,69
OM01004 0,2050 h Oficial especialista 24,42 5,01

Suma la partida......................................... 2.894,70
Costes indirectos............... 3% 86,84

TOTAL PARTIDA................................ 2.981,54

ZTXE-046 ud Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220
Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220 mm. Incluye placa
de montaje.

ZTR04622 1,0000 ud Armario de Poliester con Puerta Transparente
650x430x220

290,35 290,35

Z4673 1,0000 ud Placa de Montaje metálica para Armario 34,92 34,92
OM01004 0,3220 h Oficial especialista 24,42 7,86

Suma la partida......................................... 333,13
Costes indirectos............... 3% 9,99

TOTAL PARTIDA................................ 343,12

ZUHP010 ud Hornacina prefabricada de hormigón 1900*590
Hornacina prefabricada de hormigón  de 1.900x590x2.145 mm de dimensiones exterio-
res. Incluye puerta de doble hoja de chapa de 1.400x1.200 mm. Incluye aberturas infe-
riores para la entrada de los tubos

ZPH1.8x2.1 1,0000 ud Hornacina prefabricada de hormigón 1.900x590 1.152,21 1.152,21
MA01092 0,5080 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV,

13-25 t
63,65 32,33

OM01005 0,2430 h Oficial de oficios 21,65 5,26
OM01009 0,2430 h Peón 20,91 5,08

Suma la partida......................................... 1.194,88
Costes indirectos............... 3% 35,85

TOTAL PARTIDA................................ 1.230,73

ZUIA010 ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 60x60x60
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 69,5x68,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, ca-
paz de soportar una carga de 125 kN.

OM01018 0,4630 h Cuadrilla B 45,33 20,99
IN4001 0,0640 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido

rodado, "in situ",
119,32 7,64

Zt35014 1,0000 ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fon

22,10 22,10

Zt35016 1,0000 ud Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón
60x60x60

55,70 55,70

MA01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV 41,42 10,36
Suma la partida......................................... 116,79
Costes indirectos............... 3% 3,50

TOTAL PARTIDA................................ 120,29
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ZUIA010c ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 40x40x40
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, ca-
paz de soportar una carga de 125 kN.

OM01018 0,4630 h Cuadrilla B 45,33 20,99
IN4001 0,0640 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido

rodado, "in situ",
119,32 7,64

Zt35013 1,0000 ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fon

8,62 8,62

Zt35015 1,0000 ud Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón
40X40x40

21,53 21,53

MA01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV 41,42 10,36
Suma la partida......................................... 69,14
Costes indirectos............... 3% 2,07

TOTAL PARTIDA................................ 71,21

ZUTS0011 ud Sonda PT-100 temperatura sup. bomba, tot. acabado
Suministro, instalación y montaje de sonda de temperatura superficial PT100, de plati-
no, para medición de temperatura superficial, con un rango máximo de hasta 150ºC, in-
cluso colocación y fijación al elemento, conexionado a línea de comunicación (no incluí-
da en el precio), ajuste o calibración, totalmente acabado.

OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
MAT00031 1,0000 ud Sonda PT100 superficial 114,89 114,89

Suma la partida......................................... 139,31
Costes indirectos............... 3% 4,18

TOTAL PARTIDA................................ 143,49

ZW-SD75F ud Variador de frecuencia 250 kW (460A)
Variador de frecuencia de baja emisión de armónicos con tecnología AFE (Active front
End) para alimentación directa de Bombas de hasta 315 kW (570 A) en carga normal
y 250 kW (460 A) en carga pesada. Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configu-
rado según las especificaciones del proyecto.

ZD75F0 1,0000 ud Variador de frecuencia 250 kW (460A) 24.265,31 24.265,31
OM03001 3,0000 h Titulado superior o máster de más de 10 años de

experiencia
36,14 108,42

OM01004 6,0000 h Oficial especialista 24,42 146,52
OM01009 6,0000 h Peón 20,91 125,46

Suma la partida......................................... 24.645,71
Costes indirectos............... 3% 739,37

TOTAL PARTIDA................................ 25.385,08

ZX-RAD ud Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10
Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10 V, 4-20 mA

Z802259 1,0000 ud Sensor de Irradiación 489,12 489,12
ZMR-S8 1,0000 ud Fuente de Alimentación 60 W/24V/2.5A 45,77 45,77
OM01004 0,3210 h Oficial especialista 24,42 7,84

Suma la partida......................................... 542,73
Costes indirectos............... 3% 16,28

TOTAL PARTIDA................................ 559,01

Zig-DC ud Relé diferencial. Protección magnetotérmica (160 A)
Protección magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A con relé diferencial a
la salida del inversor para proteger la acometida frente a sobre corrientes y contactos
indirectos con el toroidal necesario para la lectura de relé, protección fusible para la ma-
niobra completamente cableado.

ZZZ 1,0000 ud Protección magnetotérmica 160 A 1.077,16 1.077,16
Zt35017 1,0000 ud Relé diferencial electrónico, con monitorización

de la corriente
381,09 381,09

Zt35018 1,0000 ud Transformador toroidal cerrado para relé
diferencial, de 120 mm

346,65 346,65

OM01004 2,0000 h Oficial especialista 24,42 48,84
Suma la partida......................................... 1.853,74
Costes indirectos............... 3% 55,61

TOTAL PARTIDA................................ 1.909,35

ZigPM ud Protección magnetotérmica 160A
Protección magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A, protección fusible pa-
ra la maniobra completamente cableado e instalado en la misma envolvente que las
proetcciones de DC
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OM01004 0,2400 h Oficial especialista 24,42 5,86
ZZZ 1,0000 ud Protección magnetotérmica 160 A 1.077,16 1.077,16

Suma la partida......................................... 1.083,02
Costes indirectos............... 3% 32,49

TOTAL PARTIDA................................ 1.115,51

Zl-Hinca mod Suministro y montaje de Estructura  Fija Biposte par
Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte según planos para fijación al suelo me-
diante hincas, de 2 módulos en Vertical. Incluye Pre-taladro, hinca, relleno con hormi-
gón en masa en caso necesario, montaje de la estructura y montaje de los módulos fo-
tovoltaicos de 72 células (2 paneles en vertical). Perfiles, grapas y accesorios en alumi-
nio extruido de primera fusión. Tornillería en acero inoxidable A2/A4 según la agresivi-
dad del ambiente. Preparada para soportar cargas de viento hasta 240 km/h y nieve
hasta 2kN/m². Distancia libre del panel al suelo de 500mm. Cimentación mediante pila-
res hincados con una profundidad mínima de hincado de 1.500 mm (se incluye dentro
del precio la hinca de los pilares). Incluye los trabajos de montaje de la estructura y de
los módulos fotovoltaicos. Medición por módulo fotovoltaico

ZL-Mun- 0,5000 ud Estructura  Fija Biposte mediante hinca, de 2
módulo

107,72 53,86

ZAM_pe 1,0000 ud Equipo de hinca de postes, sobre neumáticos.
Incluye pretaladro

11,82 11,82

PB0019 0,0080 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I,
árido 20 mm (p.o.)

58,67 0,47

OM01004 0,5500 h Oficial especialista 24,42 13,43
OM01009 0,5500 h Peón 20,91 11,50

Suma la partida......................................... 91,08
Costes indirectos............... 3% 2,73

TOTAL PARTIDA................................ 93,81
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO C01 U.O. Nº1 - INSTALACION FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTULO C1.1 OBRA CIVIL
APARTADO C1.1.1 PREPARACION DEL TERRENO

ZADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos.

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Compren-
de los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para
la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, ma-
deras caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existen-
te, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tie-
rra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.

6.025,00 1,04 6.266,00

TOTAL APARTADO C1.1.1 ....................................... 6.266,00

APARTADO C1.1.2 ZANJA TIPO A. ANCHO 40 CMS.
AG1003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

60,10 3,62 217,56

EL2222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal),

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

650,00 1,97 1.280,50

AG1017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

56,88 6,30 358,34

AG1006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

12,02 25,51 306,63

ZP25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)

Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.
80,50 5,94 478,17

TOTAL APARTADO C1.1.2 ....................................... 2.641,20

Página



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HÍDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACIÓN ENERGÍAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTIÓN CR LLIRIA (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO C1.1.3 ZANJA TIPO B. ANCHO 50 CMS.
AG1003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

25,88 3,62 93,69

EL2222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal),

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

270,00 1,97 531,90

AG1017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

20,70 6,30 130,41

AG1006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

2,88 25,51 73,47

ZP25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)

Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.
103,50 5,94 614,79

EL2228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

90,00 11,68 1.051,20

TOTAL APARTADO C1.1.3 ....................................... 2.495,46

APARTADO C1.1.4 ARQUETAS
ZUIA010 ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón,

60x60x60

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes re-
bajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón arma-
do aligerado, de 69,5x68,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica,
capaz de soportar una carga de 125 kN.

9,00 120,29 1.082,61

ZUIA010c ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón,
40x40x40

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes re-
bajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón arma-
do aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica,
capaz de soportar una carga de 125 kN.

13,00 71,21 925,73

TOTAL APARTADO C1.1.4 ....................................... 2.008,34
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APARTADO C1.1.5 PREFABRICADOS
ZADE002 m³ Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno,

con me

Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios
mecánicos, y carga a camión.

2,88 8,01 23,07

BU01048 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido
de 20 mm, incluso vertido manual, parte proporcional de juntas, ase-
rrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye malla-
zo electrosoldado ni fibras ni encofrado.

0,48 109,72 52,67

BU01052 kg Armado solera con fibras acero/polipropileno

Armado solera de hormigón con fibras acero/polipropileno.
12,00 6,81 81,72

ZUHP010 ud Hornacina prefabricada de hormigón 1900*590

Hornacina prefabricada de hormigón  de 1.900x590x2.145 mm de di-
mensiones exteriores. Incluye puerta de doble hoja de chapa de
1.400x1.200 mm. Incluye aberturas inferiores para la entrada de los
tubos

3,00 1.230,73 3.692,19

TOTAL APARTADO C1.1.5 ....................................... 3.849,65

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.1...................... 17.260,65
SUBCAPÍTULO C1.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO
APARTADO 1.2.1 MODULOS FOTOVOLTAICOS

ZLON-455 ud Suministro y Conexión módulos 455 w, formac. ramas

Suministro y Conexión eléctrica para la formación de las ramas, de
Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, poten-
cia pico (Wp) 455 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41,7 V, in-
tensidad a máxima potencia (Imp) 10,92 A, tensión en circuito abier-
to (Voc) 49,5 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 11,66 A, eficiencia
20,9%. Totalmente montado, conexionado y probado.

756,00 180,93 136.783,08

TOTAL APARTADO 1.2.1.......................................... 136.783,08

APARTADO 1.2.2 ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA
Zl-Hinca modSuministro y montaje de Estructura  Fija Biposte par

Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte según planos para
fijación al suelo mediante hincas, de 2 módulos en Vertical. Incluye
Pre-taladro, hinca, relleno con hormigón en masa en caso necesa-
rio, montaje de la estructura y montaje de los módulos fotovoltaicos
de 72 células (2 paneles en vertical). Perfiles, grapas y accesorios
en aluminio extruido de primera fusión. Tornillería en acero inoxida-
ble A2/A4 según la agresividad del ambiente. Preparada para sopor-
tar cargas de viento hasta 240 km/h y nieve hasta 2kN/m². Distan-
cia libre del panel al suelo de 500mm. Cimentación mediante pila-
res hincados con una profundidad mínima de hincado de 1.500 mm
(se incluye dentro del precio la hinca de los pilares). Incluye los tra-
bajos de montaje de la estructura y de los módulos fotovoltaicos. Me-
dición por módulo fotovoltaico

756,00 93,81 70.920,36

TOTAL APARTADO 1.2.2.......................................... 70.920,36
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APARTADO 1.2.3 INVERSORES Y SISTEMA DE VERTIDO CERO
ZNG-100 ud Inversor Fotovoltaico Trifásico de String 100 KW-400V.

Inversor fotovoltaico trifásico de String con una potencia igual a 100
kW y una tensión de salida de 400 V. Incluye Bornas DC, Secciona-
dor DC, Descargadores DC tipo 2, Descargadores AC tipo 2. Poten-
cia nominal 100 kW. Totamente instalado, conexionado y probado

3,00 7.414,99 22.244,97

ZNG-V0 ud Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida
Indirecta.

Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. Inclu-
ye configuración y puesta en marcha. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.

1,00 1.516,66 1.516,66

TOTAL APARTADO 1.2.3.......................................... 23.761,63

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.2......................231.465,07
SUBCAPÍTULO C1.3 VARIADOR ALIMENTACIÓN BOMBA

ZW-SD75F ud Variador de frecuencia 250 kW (460A)

Variador de frecuencia de baja emisión de armónicos con tecnolo-
gía AFE (Active front End) para alimentación directa de Bombas de
hasta 315 kW (570 A) en carga normal y 250 kW (460 A) en carga
pesada. Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configurado se-
gún las especificaciones del proyecto.

1,00 25.385,08 25.385,08

VARIAD160 ud Variador de frecuencia 110 kW (210 A)

Variador de frecuencia de baja emisión de armónicos con tecnolo-
gía AFE (Active front End) para alimentación directa de Bombas de
hasta 132 kW (260 A) en carga normal y 110 kW (210A) en carga
pesada. Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configurado se-
gún las especificaciones del proyecto.

1,00 13.251,68 13.251,68

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.3...................... 38.636,76
SUBCAPÍTULO C1.4 SISTEMA DE CONTROL

ZTXE-046 ud Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente
650x430x220

Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220
mm. Incluye placa de montaje.

1,00 343,12 343,12

ZX-RAD ud Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc.
Salida 0-10

Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10 V,
4-20 mA

1,00 559,01 559,01

ZPLC ud Suministro e instalación de equipo registrador de datos
necesario para la monitorización y gestión de los
inversores

Suministro e instalación de equipo registrador de datos y función an-
tivertido necesario para la monitorización y gestión de los inverso-
res de elevada potencia.
Según especificaciones de proyecto.

1,00 2.981,54 2.981,54

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.4...................... 3.883,67
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SUBCAPÍTULO C1.5 CONDUCTORES
APARTADO 1.5.1 POTENCIA DC

ZEH015e m Cable eléctrico unipolar 1x6 mm² Color Negro

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, con certificación TÜV, garantizado por 30 años, ti-
po PV1-F/H1Z2Z2-K, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en
corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conduc-
tor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, ais-
lamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elas-
tómero reticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color
negro.

1.920,50 2,10 4.033,05

ZEH015eb m Cable eléctrico unipolar 1x6 mm² Color Rojo

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, con certificación TÜV, garantizado por 30 años, ti-
po PV1-F/H1Z2Z2-K, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en
corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conduc-
tor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, ais-
lamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elas-
tómero reticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color ro-
jo.

1.920,50 2,10 4.033,05

TOTAL APARTADO 1.5.1.......................................... 8.066,10

APARTADO 1.5.2 POTENCIA AC
EL2092 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-
talada.

680,00 11,53 7.840,40

EL2107.1 m Línea Cu RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en canalización
existente

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre RZ1-K 0,6/1 kV
1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pe-
queño material y conexiones, totalmente instalada.

210,00 19,65 4.126,50

TOTAL APARTADO 1.5.2.......................................... 11.966,90

APARTADO 1.5.3 ALIMENTACION CARGAS
ZEH010i m Cable multipolar RZ1-K (AS), 3 x 2,5 mm2

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietile-
no reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1).

397,30 3,03 1.203,82

ZEH010l m Cable multipolar RZ1-K (AS), 2 x 6 mm2

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 2x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de po-
liolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases co-
rrosivos (Z1).

243,80 5,60 1.365,28

EL2107.1 m Línea Cu RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en canalización
existente

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre RZ1-K 0,6/1 kV
1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pe-
queño material y conexiones, totalmente instalada.

30,00 19,65 589,50
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TOTAL APARTADO 1.5.3.......................................... 3.158,60

APARTADO 1.5.4 CONDUCTORES DE PROTECCION
ZEH010 m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 16 mm2

Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asig-
nada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con con-
ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con ais-
lamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

13,80 3,67 50,65

ZEH010b m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 35 mm2

Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asig-
nada de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con con-
ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con ais-
lamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

30,00 8,79 263,70

ZEH010g m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 70 mm2

Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asig-
nada de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con con-
ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con ais-
lamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

30,00 14,85 445,50

TOTAL APARTADO 1.5.4.......................................... 759,85

APARTADO 1.5.5 CABLE DE COMUNICACIONES
ZEH040 m Cable eléctrico apantallado para transmisión

Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local
(LAN), tipo U/FTP, categoría 6 apantallado, clase E, de 4 pares tren-
zados con conductores de cobre rígido, cubierta de poliolefina termo-
plástica, de tipo Z1.

544,50 1,92 1.045,44

TOTAL APARTADO 1.5.5.......................................... 1.045,44

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.5...................... 24.996,89
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SUBCAPÍTULO C1.6 CANALIZACIONES
ZEO040 m Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150

mm

Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, re-
sistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen
comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes
químicos, con 1 compartimento y tapa de PVC, color gris RAL 7035.

30,00 22,51 675,30

ZEO010 m Suministro e instalación de bandeja perforada de acero
galvanizado, de 100x50 mm

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bande-
ja perforada de acero galvanizado, de 100x50 mm. Incluso acceso-
rios.

6,00 13,70 82,20

ZEO010b m Suministro e instalación de tubo curvable de poliamida 25
mm de diámetro nominal

Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción
de obra de fábrica de canalización de tubo curvable de poliamida,
exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, forra-
do, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 320 N, con grado de protección IP547.

6,00 2,43 14,58

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.6...................... 772,08
SUBCAPÍTULO C1.7 PROTECCIONES
APARTADO 1.7.1 CUADROS DE PROTECCION DC/AC

ZN1-14 ud Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 v

 Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 V. Protección
mediante fusibles gPV de 16 A en positivos y negativos, protector
de sobretensiones clase II, seccionador PV y pantalla de protec-
ción. Resistencia al impacto IK 10 y grado de protección IP66.

3,00 1.153,87 3.461,61

ZEX400 ud Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)

Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)
3,00 26,13 78,39

ZigPM ud Protección magnetotérmica 160A

Protección magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A, pro-
tección fusible para la maniobra completamente cableado e instala-
do en la misma envolvente que las proetcciones de DC

3,00 1.115,51 3.346,53

TOTAL APARTADO 1.7.1.......................................... 6.886,53
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APARTADO 1.7.2 CPAC. CUADRO DE PROTECCION AC
ZEX405 ud Armario de distribución metálico, de superficie, con

puerta ciega

Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega,
grado de protección IP40, aislamiento clase II, de 1950x1000x250
mm, con pasillo lateral, incluyendo pequeño aparallaje necesario se-
gún esquema unifilar.

1,00 2.200,19 2.200,19

ZEX200 ud Interruptor automático 630 A

Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 630 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajus-
te de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajus-
te de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir

1,00 3.205,43 3.205,43

Zig-DC ud Relé diferencial. Protección magnetotérmica (160 A)

Protección magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A
con relé diferencial a la salida del inversor para proteger la acometi-
da frente a sobre corrientes y contactos indirectos con el toroidal ne-
cesario para la lectura de relé, protección fusible para la maniobra
completamente cableado.

3,00 1.909,35 5.728,05

ZEX200.1 ud Interruptor automático 630 A

Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tripolar (3P),
intensidad nominal 630 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de
la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de
la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir

1,00 4.101,89 4.101,89

TOTAL APARTADO 1.7.2.......................................... 15.235,56

APARTADO 1.7.3 CPII. CAJA DE PROTECCION. INSTALACION INTERIOR
ZEC020.1 ud Caja general de protección, equipada con bornes de

conexión y protecciones

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, ba-
ses unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxi-
ma 630 A, esquema 9. Incluye Fusibles de 500/630 A, incluyendo in-
terruptor seccionador 4P 1250 A

1,00 3.326,13 3.326,13

TOTAL APARTADO 1.7.3.......................................... 3.326,13

APARTADO 1.7.4 CPAux. C. PROTECCCION ALARMA Y VIGILANTE DE
AISLAMIENTO

ZEX400b ud Caja de distribución de plástico, de superficie, (IP65 e
IK07)

Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protec-
ción IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para
24 módulos.

1,00 53,66 53,66

ZEX050b ud Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), 16
A

Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad
nominal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C.

2,00 75,83 151,66

ZEX060 ud Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos,
bipolar (40 A/300 mA)

Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar
(2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte
6 kA, clase A.

1,00 126,39 126,39

TOTAL APARTADO 1.7.4.......................................... 331,71
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TOTAL SUBCAPÍTULO C1.7...................... 25.779,93
SUBCAPÍTULO C1.8 TOMA DE TIERRA

EL2218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm²,
unido mediante soldadura aluminotérmica.

10,00 111,28 1.112,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.8...................... 1.112,80
SUBCAPÍTULO C1.9 SEGURIDAD
APARTADO 1.9.1 SISTEMA DE ALARMA PERIMETRAL

ZDB020 ud Barrera de infrarrojos para exterior

Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor,
con alcance máximo de 120 m, con tecnología óptica de lente Fres-
nel, elevado nivel de sensibilidad, regulación del tiempo de interrup-
ción del haz, alineamiento óptico sencillo, protección antidesmonta-
je y posibilidad de hasta 15 barreras sincronizadas en la misma co-
lumna, con postes de sujeción de 1,5 m de altura. Incluso cubiertas
para barrera de infrarrojos.

6,00 762,84 4.577,04

ZDF010 ud Fuente de alimentación, salida de 2,2 A a 12 V

Fuente de alimentación, salida de 2,2 A a 12 V, con espacio para ba-
tería de 12 V y 18 Ah, de 422x318x91 mm.

1,00 270,68 270,68

ZDT010 ud Central microprocesada bidireccional con transmisor
telefónico integrado

Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico inte-
grado, para un máximo de 4 zonas, ampliable a 28 mediante módu-
lo opcional, control de 1 zona las 24 horas, de 249x185x68 mm
mm, con llave mecánica para puesta en marcha y desactivación y 2
relés de salida, admite hasta 4 teclados y 4 lectores de llave con 2
zonas suplementarias de alarma en cada uno de ellos, divisible en
3 particiones, conversión a sistema híbrido supervisado (cablea-
do/vía radio) mediante módulo opcional, memoria de hasta 60 even-
tos, 8 formatos de transmisión, programable mediante teclado, con
PC local mediante el protocolo RS232 o bien vía módem a través
de la línea telefónica.

1,00 247,84 247,84

TOTAL APARTADO 1.9.1.......................................... 5.095,56

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.9...................... 5.095,56
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SUBCAPÍTULO C1.10 LEGALIZACIÓN
ZLEG-1 PAJLegalización de la Instalación. Incluye Inspección por

Organismo de Control

Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo
de Control y Certificado de la Instalación Eléctrica.

1,00 1.865,94 1.865,94

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.10.................... 1.865,94
TOTAL CAPÍTULO C01 ...............................350.869,35
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CAPÍTULO C02 U.O. Nº2 - EQUIPAMIENTO SONDEO PLA DE
MONTERO
SUBCAPÍTULO C2.1 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO

Z00001 ud Electrobomba sumergible 215 kW. 6.000 l/min. 140 Hm

Electrobomba sumergible  con cuerpo de Fundición GG 20 y un mo-
tor con una potencia nominal de 215 kW. Potencia absorvida en el
eje de la  bomba en 172 kW en el punto de funcionamiento princi-
pal. Caudal de 6.000 l/min, Hm = 140 m.c.a y una velocidad de
2900 r.p.m. equipada con sonda PT 100. Puntos de funcionamiento
según anejo bombeo para aprovechamiento máximo de la instala-
ción fotovoltaica.

1,00 43.164,93 43.164,93

AG3001 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

500,00 5,28 2.640,00

TUBER m Tubería acero sin soldal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa de 250 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, sin soldadura granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 mi-
cras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo
400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. Incluye bridas cada 6 m. con hendiduras
para cableado.

95,00 248,58 23.615,10

Z00021 ud Sensor de nivel para seguridad en bombas sumergidas

Unidad de sensor de nivel totalmente instalado para seguridad de
arranque de bombas sumergidas

2,00 166,31 332,62

ZUTS0011 ud Sonda PT-100 temperatura sup. bomba, tot. acabado

Suministro, instalación y montaje de sonda de temperatura superfi-
cial PT100, de platino, para medición de temperatura superficial,
con un rango máximo de hasta 150ºC, incluso colocación y fijación
al elemento, conexionado a línea de comunicación (no incluída en
el precio), ajuste o calibración, totalmente acabado.

1,00 143,49 143,49

ZIDR0008 m Tubería de acero galv. 3/4" mm. para guia de sonda

Suministro y colocación de tubería de acero galvanizada de 3/4"
de diámetro, de 6 m de longitud, incluso p.p. de elementos de
unión y juntas, totalmente montada en pozo. Incluso medios de ele-
vación. Totalmente acabada.

95,00 6,92 657,40

ZIDR0005 ud Empalmes submarinos

Suministro y colocación de empalmes submarinos. Totalmente aca-
bado.

3,00 20,57 61,71

TOTAL SUBCAPÍTULO C2.1...................... 70.615,25

Página 10



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HÍDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACIÓN ENERGÍAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTIÓN CR LLIRIA (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO C2.2 CONDUCCIONES
APARTADO C2.2.1 CONDUCCIONES
SUBAPARTADO 2.2.1.1 CONEXIONES EN PARCELA POZO

AG2025 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 324 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

21,00 161,62 3.394,02

AG3001 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

570,00 5,28 3.009,60

Z00032 ud Pieza especial cuello de cisne instalada

Pieza especial en chapa de acero de 300 mm consistente en doble
codo acabado en bridas. Incluye precios de las bridas.

1,00 887,13 887,13

7.290,75TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.1 ...............................

SUBAPARTADO 2.2.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS CONDUCCION PVC-315
AG1003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

1.381,28 3,62 5.000,23

IN03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

460,43 23,25 10.705,00

AG1011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

415,70 21,12 8.779,58

AG1019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

390,47 9,20 3.592,32

AG1017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

911,09 6,30 5.739,87

IN02026a m³ Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza, sobre vehículos o planta. Con transporte de tie-
rras hasta una distancia máxima de 5 a 15 m.

908,49 0,49 445,16
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IN02029 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

908,49 3,56 3.234,22

ZI18028 m² Demolición de pavimento aglomerado asfáltico mecánico

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con
medios mecánico. Los costes de la gestión de residuos resultantes
se deben valorar aparte.

1.301,56 2,85 3.709,45

IN06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zaho-
rra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua
de 3 km.

260,31 19,31 5.026,59

IN08014 m² Construcción de riego de imprimación

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, comple-
mentario al coste del betún o de la emulsión.

1.301,56 0,11 143,17

IN08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y
comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

1,95 366,83 715,32

IN08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km,
pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compac-
tado, a una distancia de 40 km. Alcanzando el 97% de la densidad
máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre
2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

153,00 51,20 7.833,60

54.924,51TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.2 ...............................

SUBAPARTADO 2.2.1.3 NUEVA CONDUCCION PVC-315
AG6053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.597,00 44,10 70.427,70

AG3001 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

890,00 5,28 4.699,20

IN6033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras
y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

34,00 17,25 586,50
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IN4013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

10,00 98,67 986,70

IN5003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

250,00 1,80 450,00

ZA1610e ud Brida enchufe PVC ø 315 mm, colocado.

Brida enchufe ø 315 mm y 1,25 MPa de presión de trabajo, coloca-
do. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.

2,00 291,28 582,56

77.732,66TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.3 ...............................

TOTAL APARTADO C2.2.1 ....................................... 139.947,92

APARTADO C2.2.2 VALVULERÍA
AG11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

1,00 326,40 326,40

AG10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

1,00 123,89 123,89

AG10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 547,19 1.094,38

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6
Zincada. Instalado.

2,00 475,79 951,58

TOTAL APARTADO C2.2.2 ....................................... 2.496,25
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APARTADO C.2.2.3 CAMARA 1
IN03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

90,00 16,62 1.495,80

IN03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo-
nas de difícil acceso.

3,20 28,13 90,02

IN06010 m³ Zahorra artificial ZA 0/20 obtenida mediante cribado y
machaqueo

Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm ob-
tenida mediante cribado y machaqueo de material seleccionado.
(No incluye canon de extracción).

3,20 5,41 17,31

IN4004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

0,90 85,87 77,28

IN5003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

430,70 1,80 775,26

IN6004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

32,00 25,93 829,76

IN4015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta,
D<=20 k

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

6,00 123,09 738,54

ZP35019 ud Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)

Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.) instalada sobre losa de hormi-
gón.

1,00 151,79 151,79

IN6019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

4,00 37,87 151,48

TOTAL APARTADO C.2.2.3 ...................................... 4.327,24

TOTAL SUBCAPÍTULO C2.2......................146.771,41
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SUBCAPÍTULO C2.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ZE02120 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida con conductor de cobre tripolar  (RV-K 0,6/1
kV) 3 x 1,5 mm² para comunicación con bomba sumergida, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. Aisla-
miento tipo E17 y cubierta de goma EM2.

120,00 2,08 249,60

EL2218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm²,
unido mediante soldadura aluminotérmica.

1,00 111,28 111,28

ZIDR0010 m Linea enlace 3(1x185) Cu, tot. acab.

Suministro y tendido de línea de enlace desde el variador hasta la
bomba formada por conductores de cobre 3(1x185) mm2 con aisla-
miento tipo DN-F -0,6/1 kV, colocados subterráneamente bajo tubo
de polietileno (no incluídos en el precio) o fijados a los tubos de ace-
ro que forman la columna del pozo mediante elementos de fijación
incluidos en el precio y dispuesto en montaje sumergido, con ele-
mentos de conexión, totalmente instalada y verificada.

200,00 87,06 17.412,00

AG1003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

5,52 3,62 19,98

EL2222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal),

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

20,00 1,97 39,40

AG1017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

3,45 6,30 21,74

AG1006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

3,45 25,51 88,01

ZUIA010 ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón,
60x60x60

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes re-
bajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón arma-
do aligerado, de 69,5x68,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica,
capaz de soportar una carga de 125 kN.

2,00 120,29 240,58

EL2228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

15,75 11,68 183,96

Página 15



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HÍDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACIÓN ENERGÍAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTIÓN CR LLIRIA (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TOTAL SUBCAPÍTULO C2.3...................... 18.366,55
TOTAL CAPÍTULO C02 ...............................235.753,21
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CAPÍTULO C03 U.O. Nº3 - INSTALACIONES DE FILTRADO
SUBCAPÍTULO 3.1 FILTROS PRINCIPALES
APARTADO 3.1.1 FILTROS POTICARI
SUBAPARTADO 3.1.1.1 EQUIPAMIENTO FILTRADO

ANILLA 6 ud Filtro automático de 6" anillas

Filtro de anillas automático con anillas de alta capacidad de treten-
ción de sólidos, presion de trabajo de 1,5 bar a 10 bar. Caudal máxi-
mo 220 m3/h. Superfcie de filtración igual o superior a 10.480 cms.
Pso nominal con pistones de lávado rápido de alto rendimiento, sin
válvulas de 23 vias, paso libre del agua desde la entrada de la bate-
ria al cartucho de filtración. Modulable que permite ampliación. Posi-
biidad de cambiar la dirección de flujo del drenaje con un sencillo
ajuste. Construcción polimérica con controlador ADI-X bluetooth.
Histórico de datos de rendimiento del filtro, control, modificación de
parámetros,historial y alarmas.

8,00 11.898,15 95.185,20

VCOMP3h ud Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico

Válvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalación ente-
rrada sin arqueta de obra, con cierre elástico, eje de acero inoxida-
ble, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento,
cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de
fundición dúctil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con protección
epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fon-
do liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE
mediante brida autoblocante. Incluso eje telescópico y trampillón
con señal indicativa en superficie para su apertura.
 .

16,00 577,92 9.246,72

CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diáme-
tros según planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gún diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y
juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

1.750,00 5,41 9.467,50

113.899,42TOTAL SUBAPARTADO 3.1.1.1 ...............................

SUBAPARTADO 3.1.1.2 NUEVA CONDUCCION
AG6053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

980,00 44,10 43.218,00

AG3001 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

890,00 5,28 4.699,20

IN6033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras
y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

34,00 17,25 586,50
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IN4013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

10,00 98,67 986,70

IN5003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

250,00 1,80 450,00

AG1003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

743,62 3,62 2.691,90

IN03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

460,43 23,25 10.705,00

AG1011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

214,35 21,12 4.527,07

AG1019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

210,21 9,20 1.933,93

AG1017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

490,49 6,30 3.090,09

IN02026a m³ Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza, sobre vehículos o planta. Con transporte de tie-
rras hasta una distancia máxima de 5 a 15 m.

489,09 0,49 239,65

IN02029 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

489,09 3,56 1.741,16

ZI18028 m² Demolición de pavimento aglomerado asfáltico mecánico

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con
medios mecánico. Los costes de la gestión de residuos resultantes
se deben valorar aparte.

210,21 2,85 599,10

IN06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zaho-
rra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua
de 3 km.

140,14 19,31 2.706,10

IN08014 m² Construcción de riego de imprimación

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, comple-
mentario al coste del betún o de la emulsión.

210,21 0,11 23,12
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IN08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y
comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

0,32 366,83 117,39

IN08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km,
pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compac-
tado, a una distancia de 40 km. Alcanzando el 97% de la densidad
máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre
2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

37,00 51,20 1.894,40

80.209,31TOTAL SUBAPARTADO 3.1.1.2 ...............................

TOTAL APARTADO 3.1.1.......................................... 194.108,73

APARTADO 3.1.2 FILTROS BALSA V
ANILLA 6 ud Filtro automático de 6" anillas

Filtro de anillas automático con anillas de alta capacidad de treten-
ción de sólidos, presion de trabajo de 1,5 bar a 10 bar. Caudal máxi-
mo 220 m3/h. Superfcie de filtración igual o superior a 10.480 cms.
Pso nominal con pistones de lávado rápido de alto rendimiento, sin
válvulas de 23 vias, paso libre del agua desde la entrada de la bate-
ria al cartucho de filtración. Modulable que permite ampliación. Posi-
biidad de cambiar la dirección de flujo del drenaje con un sencillo
ajuste. Construcción polimérica con controlador ADI-X bluetooth.
Histórico de datos de rendimiento del filtro, control, modificación de
parámetros,historial y alarmas.

10,00 11.898,15 118.981,50

VCOMP3h ud Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico

Válvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalación ente-
rrada sin arqueta de obra, con cierre elástico, eje de acero inoxida-
ble, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento,
cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de
fundición dúctil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con protección
epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fon-
do liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE
mediante brida autoblocante. Incluso eje telescópico y trampillón
con señal indicativa en superficie para su apertura.
 .

20,00 577,92 11.558,40

CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diáme-
tros según planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gún diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y
juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

2.200,00 5,41 11.902,00

TOTAL APARTADO 3.1.2.......................................... 142.441,90
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APARTADO 3.1.3 FILTROS BALSA VII
ANILLA 6 ud Filtro automático de 6" anillas

Filtro de anillas automático con anillas de alta capacidad de treten-
ción de sólidos, presion de trabajo de 1,5 bar a 10 bar. Caudal máxi-
mo 220 m3/h. Superfcie de filtración igual o superior a 10.480 cms.
Pso nominal con pistones de lávado rápido de alto rendimiento, sin
válvulas de 23 vias, paso libre del agua desde la entrada de la bate-
ria al cartucho de filtración. Modulable que permite ampliación. Posi-
biidad de cambiar la dirección de flujo del drenaje con un sencillo
ajuste. Construcción polimérica con controlador ADI-X bluetooth.
Histórico de datos de rendimiento del filtro, control, modificación de
parámetros,historial y alarmas.

14,00 11.898,15 166.574,10

VCOMP3h ud Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico

Válvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalación ente-
rrada sin arqueta de obra, con cierre elástico, eje de acero inoxida-
ble, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento,
cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de
fundición dúctil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con protección
epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fon-
do liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE
mediante brida autoblocante. Incluso eje telescópico y trampillón
con señal indicativa en superficie para su apertura.
 .

28,00 577,92 16.181,76

CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diáme-
tros según planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gún diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y
juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

1.250,00 5,41 6.762,50

TOTAL APARTADO 3.1.3.......................................... 189.518,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 ........................526.068,99
SUBCAPÍTULO 3.2 FILTROS SECUNDARIOS
APARTADO C3.2.01 FILTRADO  ARBOLEDA I

CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diáme-
tros según planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gún diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y
juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

1.171,65 5,41 6.338,63

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sec-
ción mínima de paso equivalente al diámetro nominal de la ventosa
(según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la calderería incluso válvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada  según planos.

1,00 458,83 458,83

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2,00 509,85 1.019,70
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ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6
Zincada. Instalado.

2,00 475,79 951,58

FILTRO800 ud Bateria Filtros automáticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no,  conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un
caudal de 400 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

1,00 21.866,75 21.866,75

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
ción de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalización de la derivación en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de calderería del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigón.

2,00 582,20 1.164,40

TOTAL APARTADO C3.2.01 ..................................... 31.799,89

APARTADO C3.2.02 FILTRADO ARBOLEDA II
CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diáme-
tros según planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gún diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y
juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

1.171,65 5,41 6.338,63

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sec-
ción mínima de paso equivalente al diámetro nominal de la ventosa
(según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la calderería incluso válvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada  según planos.

1,00 458,83 458,83

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2,00 509,85 1.019,70

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6
Zincada. Instalado.

2,00 475,79 951,58
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FILTRO800 ud Bateria Filtros automáticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no,  conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un
caudal de 400 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

1,00 21.866,75 21.866,75

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-señalización con lámpara de 8 w,
autonimía superior a 3 horas, instalado.

1,00 112,83 112,83

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elemen-
tos de mando y protección, instalado.

2,00 154,83 309,66

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nomi-
nal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sec-
ción, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamien-
to, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

30,00 10,63 318,90

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, pa-
ra canalizaciones eléctricas,  grado de protección 7, suministrado
en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

30,00 5,38 161,40

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de
700 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac,
700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar
de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 ampe-
rios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

1,00 1.237,62 1.237,62

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
ción de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalización de la derivación en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de calderería del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigón.

2,00 582,20 1.164,40

TOTAL APARTADO C3.2.02 ..................................... 33.940,30
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APARTADO C3.2.03 FILTRADO BASETA I
CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diáme-
tros según planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gún diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y
juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

1.171,65 5,41 6.338,63

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sec-
ción mínima de paso equivalente al diámetro nominal de la ventosa
(según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la calderería incluso válvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada  según planos.

1,00 458,83 458,83

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2,00 509,85 1.019,70

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6
Zincada. Instalado.

2,00 475,79 951,58

FILTRO800 ud Bateria Filtros automáticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no,  conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un
caudal de 400 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

1,00 21.866,75 21.866,75

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
ción de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalización de la derivación en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de calderería del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigón.

2,00 582,20 1.164,40

TOTAL APARTADO C3.2.03 ..................................... 31.799,89
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APARTADO C3.2.04 FILTRADO BASETA II
CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diáme-
tros según planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gún diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y
juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

1.171,65 5,41 6.338,63

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sec-
ción mínima de paso equivalente al diámetro nominal de la ventosa
(según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la calderería incluso válvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada  según planos.

1,00 458,83 458,83

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2,00 509,85 1.019,70

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6
Zincada. Instalado.

2,00 475,79 951,58

FILTRO800 ud Bateria Filtros automáticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no,  conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un
caudal de 400 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

1,00 21.866,75 21.866,75

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-señalización con lámpara de 8 w,
autonimía superior a 3 horas, instalado.

1,00 112,83 112,83

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elemen-
tos de mando y protección, instalado.

2,00 154,83 309,66

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nomi-
nal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sec-
ción, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamien-
to, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

30,00 10,63 318,90

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, pa-
ra canalizaciones eléctricas,  grado de protección 7, suministrado
en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

30,00 5,38 161,40
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KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de
700 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac,
700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar
de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 ampe-
rios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

1,00 1.237,62 1.237,62

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
ción de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalización de la derivación en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de calderería del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigón.

2,00 582,20 1.164,40

TOTAL APARTADO C3.2.04 ..................................... 33.940,30

APARTADO C3.2.05 FILTRADO CARAMELLO I
CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diáme-
tros según planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gún diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y
juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

1.171,65 5,41 6.338,63

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sec-
ción mínima de paso equivalente al diámetro nominal de la ventosa
(según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la calderería incluso válvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada  según planos.

1,00 458,83 458,83

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2,00 509,85 1.019,70

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6
Zincada. Instalado.

2,00 475,79 951,58

FILTRO600 ud Bateria Filtros automáticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no,  conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un
caudal de 250 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

1,00 15.334,44 15.334,44
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SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-señalización con lámpara de 8 w,
autonimía superior a 3 horas, instalado.

1,00 112,83 112,83

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elemen-
tos de mando y protección, instalado.

2,00 154,83 309,66

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nomi-
nal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sec-
ción, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamien-
to, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

30,00 10,63 318,90

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, pa-
ra canalizaciones eléctricas,  grado de protección 7, suministrado
en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

30,00 5,38 161,40

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de
700 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac,
700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar
de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 ampe-
rios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

1,00 1.237,62 1.237,62

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
ción de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalización de la derivación en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de calderería del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigón.

2,00 582,20 1.164,40

TOTAL APARTADO C3.2.05 ..................................... 27.407,99

APARTADO C3.2.06 FILTRADO CARRIL
SUBAPARTADO C3.2.6.1 INSTALACION DE FILTRADO

CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diáme-
tros según planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gún diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y
juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

1.171,65 5,41 6.338,63

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sec-
ción mínima de paso equivalente al diámetro nominal de la ventosa
(según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la calderería incluso válvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada  según planos.

1,00 458,83 458,83
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VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2,00 509,85 1.019,70

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6
Zincada. Instalado.

2,00 475,79 951,58

FILTRO600 ud Bateria Filtros automáticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no,  conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un
caudal de 250 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

2,00 15.334,44 30.668,88

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-señalización con lámpara de 8 w,
autonimía superior a 3 horas, instalado.

1,00 112,83 112,83

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elemen-
tos de mando y protección, instalado.

2,00 154,83 309,66

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nomi-
nal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sec-
ción, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamien-
to, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

30,00 10,63 318,90

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, pa-
ra canalizaciones eléctricas,  grado de protección 7, suministrado
en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

30,00 5,38 161,40

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de
700 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac,
700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar
de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 ampe-
rios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

1,00 1.237,62 1.237,62

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
ción de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalización de la derivación en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de calderería del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigón.

2,00 582,20 1.164,40

42.742,43TOTAL SUBAPARTADO C3.2.6.1 ............................
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42.742,43TOTAL SUBAPARTADO C3.2.6.1 ............................

SUBAPARTADO C3.2.6.2 EDIFICIO FILTRADO
IN02004 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200

m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medi-
do en estado natural.

21,60 2,41 52,06

ECMT.1baa m³ Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión vol-
quete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5 km., con veloci-
dad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descar-
ga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

28,18 1,91 53,82

ECMZ.3cc m³ Excvacación pozo medios retro

Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con me-
dios  mecánicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes,
sin incluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.

6,60 9,33 61,58

ECSZ.2bb m² Hormigón Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra
i/vibrado

Capa de hormigón de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra
, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm. Y 10
cm. De espesor, en la base de la cimentación, elaborado transporta-
do y puesto en obra, según ehe.

1,56 10,77 16,80

EEHW.1bb kg Acero p/hormigón  B 500 S ø6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-16 mm, suminis-
trado, cortado y elaborado, para estructuras de hormigón.

259,62 0,89 231,06

PBPC.1kb m³ Hormigón armado HA-25/p/20 IIa puesto en obra i/vibrado

Hormigón preparado HA-25/p/20/IIa, de resistencia caracteristica
25 N/mm2, de consistenciaplástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente clase IIa, transportado a una distancia máxima
de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso
vibrado y curado durante el tiempo preciso según EHE-08.

6,56 90,32 592,50

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles lami-
nados, ipn, ipe, upn, l y t, con uniones soldadas.

611,77 3,79 2.318,61

ERSS.3A m² Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado
por una capa de 15 cm. De espesor extendido sobre lámina aislan-
te de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm.
De espesor extendida sobre terreno compactado mecánicamente
hasta conseguir un valor del 85% del próctor normal, con mallazo
me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado median-
te riego según nte/rss-5.

36,00 34,58 1.244,88

EQTC.3b m² Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm.
Galvanizado y espuma de poliuretano de 40 kg/m3, realizada se-
gún nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.

16,50 48,70 803,55
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MUROBL m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,

Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm,
aparejados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en
obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado ru-
goso, con mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:6 en
paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25%
de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisla-
das. Totalmente terminado.  I/ un 25% de incremento del precio por
ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo ca-
da 5 hiladas.

72,00 59,84 4.308,48

ERPP.8AA m² Revestimiento pintura plástica lisa vertical

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre pa-
ramentos verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pe-
queñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura
plástica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acaba-
do, según nte/rpp-24.

144,00 6,42 924,48

EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada
con paneles fabricados con dos chapas de acero galvanizado, con
relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta for-
mar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica,
remates de pvc en laterales y parte inferior para estanqueidad, cer-
co guias, herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de cilin-
dro intercambiable,entrega premontada.

1,00 784,28 784,28

11.392,10TOTAL SUBAPARTADO C3.2.6.2 ............................

TOTAL APARTADO C3.2.06 ..................................... 54.134,53

APARTADO C3.2.07 FILTRADO MUELA I
SUBAPARTADO C3.2.7.1 EQUIPAMIENTO FILTRADO

CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diáme-
tros según planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gún diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y
juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

1.171,65 5,41 6.338,63

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sec-
ción mínima de paso equivalente al diámetro nominal de la ventosa
(según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la calderería incluso válvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada  según planos.

1,00 458,83 458,83

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2,00 509,85 1.019,70

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6
Zincada. Instalado.

2,00 475,79 951,58
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FILTRO600 ud Bateria Filtros automáticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no,  conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un
caudal de 250 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

1,00 15.334,44 15.334,44

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-señalización con lámpara de 8 w,
autonimía superior a 3 horas, instalado.

1,00 112,83 112,83

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elemen-
tos de mando y protección, instalado.

2,00 154,83 309,66

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nomi-
nal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sec-
ción, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamien-
to, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

30,00 10,63 318,90

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, pa-
ra canalizaciones eléctricas,  grado de protección 7, suministrado
en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

30,00 5,38 161,40

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de
700 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac,
700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar
de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 ampe-
rios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

1,00 1.237,62 1.237,62

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
ción de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalización de la derivación en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de calderería del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigón.

2,00 582,20 1.164,40

27.407,99TOTAL SUBAPARTADO C3.2.7.1 ............................
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO C3.2.7.2 EDIFICIO FILTRADO
IN02004 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200

m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medi-
do en estado natural.

21,60 2,41 52,06

ECMT.1baa m³ Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión vol-
quete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5 km., con veloci-
dad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descar-
ga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

28,18 1,91 53,82

ECMZ.3cc m³ Excvacación pozo medios retro

Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con me-
dios  mecánicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes,
sin incluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.

6,60 9,33 61,58

ECSZ.2bb m² Hormigón Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra
i/vibrado

Capa de hormigón de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra
, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm. Y 10
cm. De espesor, en la base de la cimentación, elaborado transporta-
do y puesto en obra, según ehe.

1,56 10,77 16,80

EEHW.1bb kg Acero p/hormigón  B 500 S ø6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-16 mm, suminis-
trado, cortado y elaborado, para estructuras de hormigón.

259,62 0,89 231,06

PBPC.1kb m³ Hormigón armado HA-25/p/20 IIa puesto en obra i/vibrado

Hormigón preparado HA-25/p/20/IIa, de resistencia caracteristica
25 N/mm2, de consistenciaplástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente clase IIa, transportado a una distancia máxima
de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso
vibrado y curado durante el tiempo preciso según EHE-08.

6,56 90,32 592,50

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles lami-
nados, ipn, ipe, upn, l y t, con uniones soldadas.

611,77 3,79 2.318,61

ERSS.3A m² Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado
por una capa de 15 cm. De espesor extendido sobre lámina aislan-
te de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm.
De espesor extendida sobre terreno compactado mecánicamente
hasta conseguir un valor del 85% del próctor normal, con mallazo
me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado median-
te riego según nte/rss-5.

36,00 34,58 1.244,88

EQTC.3b m² Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm.
Galvanizado y espuma de poliuretano de 40 kg/m3, realizada se-
gún nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.

16,50 48,70 803,55
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

MUROBL m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,

Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm,
aparejados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en
obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado ru-
goso, con mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:6 en
paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25%
de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisla-
das. Totalmente terminado.  I/ un 25% de incremento del precio por
ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo ca-
da 5 hiladas.

72,00 59,84 4.308,48

ERPP.8AA m² Revestimiento pintura plástica lisa vertical

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre pa-
ramentos verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pe-
queñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura
plástica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acaba-
do, según nte/rpp-24.

144,00 6,42 924,48

EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada
con paneles fabricados con dos chapas de acero galvanizado, con
relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta for-
mar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica,
remates de pvc en laterales y parte inferior para estanqueidad, cer-
co guias, herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de cilin-
dro intercambiable,entrega premontada.

1,00 784,28 784,28

11.392,10TOTAL SUBAPARTADO C3.2.7.2 ............................

TOTAL APARTADO C3.2.07 ..................................... 38.800,09

APARTADO C3.2.08 FILTRADO MUELA II/H5
SUBAPARTADO C3.2.8.1 INSTALACION DE FILTRADO

CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diáme-
tros según planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gún diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y
juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

1.171,65 5,41 6.338,63

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sec-
ción mínima de paso equivalente al diámetro nominal de la ventosa
(según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la calderería incluso válvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada  según planos.

1,00 458,83 458,83

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2,00 509,85 1.019,70

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6
Zincada. Instalado.

2,00 475,79 951,58
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

FILTRO800 ud Bateria Filtros automáticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no,  conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un
caudal de 400 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

1,00 21.866,75 21.866,75

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-señalización con lámpara de 8 w,
autonimía superior a 3 horas, instalado.

1,00 112,83 112,83

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elemen-
tos de mando y protección, instalado.

2,00 154,83 309,66

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nomi-
nal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sec-
ción, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamien-
to, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

30,00 10,63 318,90

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, pa-
ra canalizaciones eléctricas,  grado de protección 7, suministrado
en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

30,00 5,38 161,40

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de
700 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac,
700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar
de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 ampe-
rios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

1,00 1.237,62 1.237,62

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
ción de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalización de la derivación en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de calderería del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigón.

2,00 582,20 1.164,40

33.940,30TOTAL SUBAPARTADO C3.2.8.1 ............................
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO C3.2.8.2 EDIFICIO FILTRADO
IN02004 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200

m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medi-
do en estado natural.

21,60 2,41 52,06

ECMT.1baa m³ Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión vol-
quete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5 km., con veloci-
dad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descar-
ga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

28,18 1,91 53,82

ECMZ.3cc m³ Excvacación pozo medios retro

Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con me-
dios  mecánicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes,
sin incluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.

6,60 9,33 61,58

ECSZ.2bb m² Hormigón Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra
i/vibrado

Capa de hormigón de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra
, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm. Y 10
cm. De espesor, en la base de la cimentación, elaborado transporta-
do y puesto en obra, según ehe.

1,56 10,77 16,80

EEHW.1bb kg Acero p/hormigón  B 500 S ø6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-16 mm, suminis-
trado, cortado y elaborado, para estructuras de hormigón.

259,62 0,89 231,06

PBPC.1kb m³ Hormigón armado HA-25/p/20 IIa puesto en obra i/vibrado

Hormigón preparado HA-25/p/20/IIa, de resistencia caracteristica
25 N/mm2, de consistenciaplástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente clase IIa, transportado a una distancia máxima
de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso
vibrado y curado durante el tiempo preciso según EHE-08.

6,56 90,32 592,50

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles lami-
nados, ipn, ipe, upn, l y t, con uniones soldadas.

611,77 3,79 2.318,61

ERSS.3A m² Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado
por una capa de 15 cm. De espesor extendido sobre lámina aislan-
te de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm.
De espesor extendida sobre terreno compactado mecánicamente
hasta conseguir un valor del 85% del próctor normal, con mallazo
me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado median-
te riego según nte/rss-5.

36,00 34,58 1.244,88

EQTC.3b m² Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm.
Galvanizado y espuma de poliuretano de 40 kg/m3, realizada se-
gún nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.

16,50 48,70 803,55
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

MUROBL m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,

Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm,
aparejados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en
obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado ru-
goso, con mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:6 en
paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25%
de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisla-
das. Totalmente terminado.  I/ un 25% de incremento del precio por
ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo ca-
da 5 hiladas.

72,00 59,84 4.308,48

ERPP.8AA m² Revestimiento pintura plástica lisa vertical

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre pa-
ramentos verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pe-
queñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura
plástica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acaba-
do, según nte/rpp-24.

144,00 6,42 924,48

EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada
con paneles fabricados con dos chapas de acero galvanizado, con
relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta for-
mar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica,
remates de pvc en laterales y parte inferior para estanqueidad, cer-
co guias, herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de cilin-
dro intercambiable,entrega premontada.

1,00 784,28 784,28

11.392,10TOTAL SUBAPARTADO C3.2.8.2 ............................

SUBAPARTADO C3.2.11.2 EDIFICIO FILTRADO
IN02004 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200

m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medi-
do en estado natural.

21,60 2,41 52,06

ECMT.1baa m³ Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión vol-
quete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5 km., con veloci-
dad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descar-
ga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

28,18 1,91 53,82

ECMZ.3cc m³ Excvacación pozo medios retro

Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con me-
dios  mecánicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes,
sin incluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.

6,60 9,33 61,58

ECSZ.2bb m² Hormigón Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra
i/vibrado

Capa de hormigón de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra
, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm. Y 10
cm. De espesor, en la base de la cimentación, elaborado transporta-
do y puesto en obra, según ehe.

1,56 10,77 16,80

EEHW.1bb kg Acero p/hormigón  B 500 S ø6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-16 mm, suminis-
trado, cortado y elaborado, para estructuras de hormigón.

259,62 0,89 231,06
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PBPC.1kb m³ Hormigón armado HA-25/p/20 IIa puesto en obra i/vibrado

Hormigón preparado HA-25/p/20/IIa, de resistencia caracteristica
25 N/mm2, de consistenciaplástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente clase IIa, transportado a una distancia máxima
de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso
vibrado y curado durante el tiempo preciso según EHE-08.

6,56 90,32 592,50

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles lami-
nados, ipn, ipe, upn, l y t, con uniones soldadas.

611,77 3,79 2.318,61

ERSS.3A m² Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado
por una capa de 15 cm. De espesor extendido sobre lámina aislan-
te de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm.
De espesor extendida sobre terreno compactado mecánicamente
hasta conseguir un valor del 85% del próctor normal, con mallazo
me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado median-
te riego según nte/rss-5.

36,00 34,58 1.244,88

EQTC.3b m² Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm.
Galvanizado y espuma de poliuretano de 40 kg/m3, realizada se-
gún nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.

16,50 48,70 803,55

MUROBL m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,

Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm,
aparejados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en
obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado ru-
goso, con mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:6 en
paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25%
de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisla-
das. Totalmente terminado.  I/ un 25% de incremento del precio por
ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo ca-
da 5 hiladas.

72,00 59,84 4.308,48

ERPP.8AA m² Revestimiento pintura plástica lisa vertical

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre pa-
ramentos verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pe-
queñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura
plástica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acaba-
do, según nte/rpp-24.

144,00 6,42 924,48

EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada
con paneles fabricados con dos chapas de acero galvanizado, con
relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta for-
mar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica,
remates de pvc en laterales y parte inferior para estanqueidad, cer-
co guias, herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de cilin-
dro intercambiable,entrega premontada.

1,00 784,28 784,28

11.392,10TOTAL SUBAPARTADO C3.2.11.2 ..........................

TOTAL APARTADO C3.2.08 ..................................... 56.724,50
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APARTADO C3.2.09 FILTRADO PLA DE CALVO I
CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diáme-
tros según planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gún diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y
juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

1.127,52 5,41 6.099,88

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sec-
ción mínima de paso equivalente al diámetro nominal de la ventosa
(según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la calderería incluso válvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada  según planos.

1,00 458,83 458,83

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2,00 509,85 1.019,70

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6
Zincada. Instalado.

2,00 475,79 951,58

FILTRO600 ud Bateria Filtros automáticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no,  conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un
caudal de 250 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

1,00 15.334,44 15.334,44

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
ción de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalización de la derivación en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de calderería del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigón.

2,00 582,20 1.164,40

TOTAL APARTADO C3.2.09 ..................................... 25.028,83
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APARTADO C3.2.10 FILTRADO PLA DE CALVO II
CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diáme-
tros según planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gún diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y
juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

1.127,52 5,41 6.099,88

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sec-
ción mínima de paso equivalente al diámetro nominal de la ventosa
(según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la calderería incluso válvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada  según planos.

1,00 458,83 458,83

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2,00 509,85 1.019,70

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6
Zincada. Instalado.

2,00 475,79 951,58

FILTRO800 ud Bateria Filtros automáticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no,  conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un
caudal de 400 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

1,00 21.866,75 21.866,75

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-señalización con lámpara de 8 w,
autonimía superior a 3 horas, instalado.

1,00 112,83 112,83

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elemen-
tos de mando y protección, instalado.

2,00 154,83 309,66

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nomi-
nal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sec-
ción, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamien-
to, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

30,00 10,63 318,90

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, pa-
ra canalizaciones eléctricas,  grado de protección 7, suministrado
en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

30,00 5,38 161,40
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KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de
700 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac,
700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar
de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 ampe-
rios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

1,00 1.237,62 1.237,62

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
ción de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalización de la derivación en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de calderería del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigón.

2,00 582,20 1.164,40

TOTAL APARTADO C3.2.10 ..................................... 33.701,55

APARTADO C3.2.11 FILTRADO PLA DE MONTERO
SUBAPARTADO C3.2.11.1 INSTALACIONES DE FILTRADO

CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diáme-
tros según planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gún diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y
juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

1.171,65 5,41 6.338,63

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sec-
ción mínima de paso equivalente al diámetro nominal de la ventosa
(según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la calderería incluso válvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada  según planos.

2,00 458,83 917,66

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

4,00 509,85 2.039,40

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6
Zincada. Instalado.

4,00 475,79 1.903,16

FILTRO800 ud Bateria Filtros automáticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no,  conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un
caudal de 400 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

1,00 21.866,75 21.866,75
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FILTRO600 ud Bateria Filtros automáticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no,  conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un
caudal de 250 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

1,00 15.334,44 15.334,44

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
ción de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalización de la derivación en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de calderería del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigón.

2,00 582,20 1.164,40

49.564,44TOTAL SUBAPARTADO C3.2.11.1 ..........................

SUBAPARTADO C3.2.11.2 EDIFICIO FILTRADO
IN02004 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200

m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medi-
do en estado natural.

21,60 2,41 52,06

ECMT.1baa m³ Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión vol-
quete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5 km., con veloci-
dad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descar-
ga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

28,18 1,91 53,82

ECMZ.3cc m³ Excvacación pozo medios retro

Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con me-
dios  mecánicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes,
sin incluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.

6,60 9,33 61,58

ECSZ.2bb m² Hormigón Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra
i/vibrado

Capa de hormigón de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra
, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm. Y 10
cm. De espesor, en la base de la cimentación, elaborado transporta-
do y puesto en obra, según ehe.

1,56 10,77 16,80

EEHW.1bb kg Acero p/hormigón  B 500 S ø6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-16 mm, suminis-
trado, cortado y elaborado, para estructuras de hormigón.

259,62 0,89 231,06

PBPC.1kb m³ Hormigón armado HA-25/p/20 IIa puesto en obra i/vibrado

Hormigón preparado HA-25/p/20/IIa, de resistencia caracteristica
25 N/mm2, de consistenciaplástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente clase IIa, transportado a una distancia máxima
de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso
vibrado y curado durante el tiempo preciso según EHE-08.

6,56 90,32 592,50
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EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles lami-
nados, ipn, ipe, upn, l y t, con uniones soldadas.

611,77 3,79 2.318,61

ERSS.3A m² Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado
por una capa de 15 cm. De espesor extendido sobre lámina aislan-
te de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm.
De espesor extendida sobre terreno compactado mecánicamente
hasta conseguir un valor del 85% del próctor normal, con mallazo
me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado median-
te riego según nte/rss-5.

36,00 34,58 1.244,88

EQTC.3b m² Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm.
Galvanizado y espuma de poliuretano de 40 kg/m3, realizada se-
gún nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.

16,50 48,70 803,55

MUROBL m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,

Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm,
aparejados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en
obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado ru-
goso, con mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:6 en
paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25%
de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisla-
das. Totalmente terminado.  I/ un 25% de incremento del precio por
ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo ca-
da 5 hiladas.

72,00 59,84 4.308,48

ERPP.8AA m² Revestimiento pintura plástica lisa vertical

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre pa-
ramentos verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pe-
queñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura
plástica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acaba-
do, según nte/rpp-24.

144,00 6,42 924,48

EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada
con paneles fabricados con dos chapas de acero galvanizado, con
relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta for-
mar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica,
remates de pvc en laterales y parte inferior para estanqueidad, cer-
co guias, herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de cilin-
dro intercambiable,entrega premontada.

1,00 784,28 784,28

11.392,10TOTAL SUBAPARTADO C3.2.11.2 ..........................

TOTAL APARTADO C3.2.11 ..................................... 60.956,54
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APARTADO C3.2.12 FILTRADO PLA DE MORRO I
SUBAPARTADO C3.2.12.2 EDIFICIO FILTRADO

3.2.6.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1,00 167,46 167,46

3.2.6.1.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION

1,00 3.158,97 3.158,97

3.2.6.1.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS

1,00 7.281,39 7.281,39

3.2.6.1.4 CARPINTERIA

1,00 784,28 784,28

11.392,10TOTAL SUBAPARTADO C3.2.12.2 ..........................

SUBAPARTADO C3.2.12.1 INSTALACION DE FILTRADO
CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diáme-
tros según planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gún diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y
juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

1.171,65 5,41 6.338,63

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sec-
ción mínima de paso equivalente al diámetro nominal de la ventosa
(según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la calderería incluso válvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada  según planos.

1,00 458,83 458,83

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2,00 509,85 1.019,70

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6
Zincada. Instalado.

2,00 475,79 951,58

FILTRO600 ud Bateria Filtros automáticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no,  conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un
caudal de 250 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

2,00 15.334,44 30.668,88

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-señalización con lámpara de 8 w,
autonimía superior a 3 horas, instalado.

1,00 112,83 112,83
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PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elemen-
tos de mando y protección, instalado.

2,00 154,83 309,66

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nomi-
nal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sec-
ción, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamien-
to, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

30,00 10,63 318,90

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, pa-
ra canalizaciones eléctricas,  grado de protección 7, suministrado
en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

30,00 5,38 161,40

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de
700 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac,
700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar
de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 ampe-
rios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

1,00 1.237,62 1.237,62

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
ción de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalización de la derivación en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de calderería del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigón.

2,00 582,20 1.164,40

42.742,43TOTAL SUBAPARTADO C3.2.12.1 ..........................

TOTAL APARTADO C3.2.12 ..................................... 54.134,53

APARTADO C3.2.13 FILTRADO PLA DEL SORT
SUBAPARTADO C3.2.13.2 EDIFICIO FILTRADO

3.2.6.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1,00 167,46 167,46

3.2.6.1.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION

1,00 3.158,97 3.158,97

3.2.6.1.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS

1,00 7.281,39 7.281,39

3.2.6.1.4 CARPINTERIA

1,00 784,28 784,28

11.392,10TOTAL SUBAPARTADO C3.2.13.2 ..........................
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SUBAPARTADO C3.2.13.1 INSTALACIONES DE FILTRADO
CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diáme-
tros según planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gún diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y
juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

1.127,52 5,41 6.099,88

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sec-
ción mínima de paso equivalente al diámetro nominal de la ventosa
(según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la calderería incluso válvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada  según planos.

1,00 458,83 458,83

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

4,00 509,85 2.039,40

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6
Zincada. Instalado.

4,00 475,79 1.903,16

FILTRO600 ud Bateria Filtros automáticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no,  conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un
caudal de 250 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

1,00 15.334,44 15.334,44

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-señalización con lámpara de 8 w,
autonimía superior a 3 horas, instalado.

1,00 112,83 112,83

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elemen-
tos de mando y protección, instalado.

2,00 154,83 309,66

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nomi-
nal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sec-
ción, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamien-
to, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

30,00 10,63 318,90

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, pa-
ra canalizaciones eléctricas,  grado de protección 7, suministrado
en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

30,00 5,38 161,40
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KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de
700 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac,
700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar
de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 ampe-
rios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

1,00 1.237,62 1.237,62

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conducción  existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
ción de la tuberia, corte del tubo y derivación con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalización de la derivación en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de calderería del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigón.

2,00 582,20 1.164,40

29.140,52TOTAL SUBAPARTADO C3.2.13.1 ..........................

TOTAL APARTADO C3.2.13 ..................................... 40.532,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 ........................522.901,56
TOTAL CAPÍTULO C03 ...............................1.048.970,55
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CAPÍTULO C04 U.O. Nº4 - MODERNIZACION ZONA DE
SAFAREIG
SUBCAPÍTULO C4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AG1002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

917,00 1,90 1.742,30

AG1003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

5.044,51 3,62 18.261,13

IN03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

3.210,50 23,25 74.644,13

AG1011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

1.850,64 21,12 39.085,52

AG1019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

1.704,96 9,20 15.685,63

AG1017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

5.407,14 6,30 34.064,98

ZI18028 m² Demolición de pavimento aglomerado asfáltico mecánico

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con
medios mecánico. Los costes de la gestión de residuos resultantes
se deben valorar aparte.

1.968,39 2,85 5.609,91

TOTAL SUBCAPÍTULO C4.1......................189.093,60
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SUBCAPÍTULO C4.2 CONDUCCIONES
TPVCOCgb m Cond PVC-O DN-250/12,5

Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 250 mm, para una
presión de trabajo de 12,5 kg/cm2, unión por junta elástica, según
norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p. de ancla-
jes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

306,00 32,61 9.978,66

TPVCOCfb m Cond PVC-O DN-200/12,5

Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una
presión de trabajo de 12,5 kg/cm2, unión por junta elástica, según
norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p. de ancla-
jes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

1.481,00 22,60 33.470,60

TPVCO160 m Cond PVC-O DN-160/12.5

Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 160 mm, para una
presión de trabajo de 12.5 Kg/cm2, unión por junta elástica, según
norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas
especiales. Instalada y probada.

1.100,00 13,95 15.345,00

TPVCO125 m Cond PVC-O DN-125/12.5

Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 125 mm, para una
presión de trabajo de 12.5 Kg/cm2, unión por junta elástica, según
norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas
especiales. Instalada y probada.

593,00 11,44 6.783,92

TPVCOCeb m Cond PVC-O DN-110/12,5

Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una
presión de trabajo de 16 kg/cm2, unión por junta elástica, según nor-
ma UNE-ISO 16422. Instalada y probada.  Incluso p.p. de anclajes,
codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

4.480,00 8,61 38.572,80

AG6053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

151,00 44,10 6.659,10

AG16010 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, colocado.

Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo,
colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

3,00 324,70 974,10

AG3001 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

950,00 5,28 5.016,00

IN6033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras
y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

72,50 17,25 1.250,63

IN4013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

24,60 98,67 2.427,28
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IN5003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

900,00 1,80 1.620,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C4.2......................122.098,09
SUBCAPÍTULO C4.3 VALVULERÍA Y ARQUETAS

VVENCAg ud Ventosa  trif. 2 Tb DN-200 a 315

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de
paso equivalente al diámetro nominal de la ventosa (según norma
AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes in-
ternas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tube-
ría PVC o PE de
315- 200 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería mediante
tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical de ace-
ro galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de com-
puerta de cierre elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios pa-
ra su montaje. Totalmente colocada y probada.

7,00 526,00 3.682,00

VVENCAe ud Ventosa  trif. 2 Tb DN-160/140

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de
paso equivalente al diámetro nominal de la ventosa (según norma
AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes in-
ternas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tube-
ría PVC o PE de 160/140 mm, desplazada fuera de la traza de la tu-
bería mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por tu-
bo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aisla-
miento de compuerta de cierre elástico de 2", codos y fittings de PE
necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.

3,00 483,13 1.449,39

VVENCAc ud Ventosa  trif. 2 Tb DN-125/110

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de
paso equivalente al diámetro nominal de la ventosa (según norma
AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes in-
ternas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tube-
ría PVC o PE de 125 - 110 mm, desplazada fuera de la traza de la
tubería mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por tu-
bo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aisla-
miento de compuerta de cierre elástico de 2", codos y fittings de PE
necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.

3,00 411,88 1.235,64

VCOMP3h ud Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico

Válvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalación ente-
rrada sin arqueta de obra, con cierre elástico, eje de acero inoxida-
ble, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento,
cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de
fundición dúctil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con protección
epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fon-
do liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE
mediante brida autoblocante. Incluso eje telescópico y trampillón
con señal indicativa en superficie para su apertura.
 .

6,00 577,92 3.467,52

VCOMP3e ud Válv. compuerta DN-125 PN-10/16 cierre elástico

Válvula de compuerta DN-125 mm PN-10/16, para instalación ente-
rrada sin arqueta de obra, con cierre elástico, eje de acero inoxida-
ble, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento,
cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de
fundición dúctil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con protección
epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fon-
do liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE
mediante brida autoblocante. Incluso eje telescópico y trampillón
con señal indicativa en superficie para su apertura.

3,00 405,11 1.215,33
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VD4-150 ud Válvula de desagüe DN-100mm tb DN 250/125mm

Válvula de desagüe en conducción de DN-160 o 140 mm formado
por: pieza de derivación en T reducida 150/100mm realizada en ace-
ro galvanizado (espesor 6.4 mm), válvula de compuerta de cierre
elástico de 100mm enterrada, con arqueta de registro señalizada
en superficie, con dado de hormigón, instalada mediante brida auto-
blocante para PVC, excavación en zanja, tubería de PVC de
DN-110 mm hasta punto de desagüe. Incluso piezas especiales en
montaje. Señalización válvula mediante señal vertical metálica en la-
teral de camino. Instalada y probada.

5,00 762,38 3.811,90

ARCILVENT ud Arqueta para ventosas DN 25 y 50mm anillo hormigón

Arqueta para ventosas de diámetros 25 y 50 mm indistintamente, for-
mada por anillo prefabricado de hormigón de 60 cm de diámetro inte-
rior y altura mínima de 75 cm y terminación superior con marco y ta-
pa de PRFV s/ UNE-EN 124 D-400 (40t) abatible con cierre y junta
de insonorización. Construida sobre solera de hormigón
HM-25/B/20/IIa de 200 cm de diámetro y 15 cm de espesor, armada
con mallazo electrosoldado 15x15 8-8 B500S, con base de grava de
10 cm de espesor. Según especificaciones de planos. Señalización
arqueta mediante señal vertical metálica en lateral de camino. Total-
mente terminada.

13,00 357,02 4.641,26

AG10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 547,19 547,19

AG10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1.328,54 1.328,54

TOTAL SUBCAPÍTULO C4.3...................... 21.378,77
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SUBCAPÍTULO C4.4 HIDRANTES Y TOMAS
APARTADO C4.4.1 HIDRANTES

HIDPLA1 ud Hidrante DN 125

Hidrante DN125, formado por toma en PE100 DN125 PN10, unión
a tubería de distribución con collarín de toma brida, codo en PE sol-
dado a tope, terminación portabridas, válvula de mariposa waffer
con palanca DN125, filtro cazapiedras DN125 PN10/16 y portabri-
das de unión a colector. Colector de hidrante según plano en PPH
(polipropileno homopolímero) DN125 con entrada y uniones con 10
salidas: 2x DN100, 2xDN80, 4XRM 2?1/2,2xRM2?  y 1 salidas RM
1" en extremo para instalación de ventosa. Según planos. Instalado
y probado.

39,00 978,51 38.161,89

HIDARQ2 ud Arqueta hidrante prfabricada de HA 200x150x210

Arqueta prefabricada para alojamiento de hidrante, de dimensiones
interiores en planta 200x150 cm y altura 210 cm, según planos, de
hormigón HA-25/F/20/IIb armado con mallazo 20x20/6-6, puerta de
plancha de acero galvanizado de dos hojas con rejilla de ventila-
ción, de 1,20x1,83 m. Colocada.

39,00 1.047,41 40.848,99

TOTAL APARTADO C4.4.1 ....................................... 79.010,88

APARTADO C4.4.2 TOMAS HASTA PARCELAS
MTEZCZC m Excavación zanja con zanjadora disco ancho 30 cm

Excavación para la formación de zanja, con zanjadora de neumáti-
cos de 5,5 t de 85 kW, con ancho hasta 30 cm y profundidad hasta
1,1 m, en todo tipo de terrenos, incluso ayuda manual en las zonas
de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes. Crite-
rio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado se-
gún especificaciones de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no auto-
rizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica
por defectos imputables al contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de re-
lleno. Si el contratista cerrase la excavación antes de conformada
la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente de-
termine el director de la ejecución de la obra. Criterio de valoración
económica: El precio no incluye el transporte de los materiales exca-
vados.

7.225,00 2,15 15.533,75

ECMR10CB2 m³ Relleno de zanja con grava gran. 6/12 medios mecánicos

Relleno de zanjas con medios mecánicos y con ayuda manual para
refinos y retacados, con grava triturada caliza de granulometria
6/12, lavada, a pie de obra,  incluso riego y compactación con ban-
deja vibratoria con grado de compactación del 100 % del proctor nor-
mal.

216,75 10,10 2.189,18

ECMR10AB3 m³ Relleno de zanja con tierras propias seleccionadas
compactadas

Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias selec-
cionadas, incluso riego y compactación con bandeja vibradora en ca-
pas de 25 cm de espesor máximo, con grado de compactación del
95 % del proctor normal. Con empleo de retroexcavadora dotada de
tamizador en su extremo con tamaño maximo sde paso de 1,5 cm. In-
cluso retirad de rechazo para vertedreo

541,88 2,08 1.127,11

ECMR10AB4 m³ Relleno de zanja con tierras propias  compactadas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras propias, inclu-
so riego y compactación con bandeja vibradora en capas de 20 cm
de espesor máximo, con grado de compactación del 100% del proc-
tor normal.

1.625,63 1,61 2.617,26
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ECMT.1baa m³ Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión vol-
quete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5 km., con veloci-
dad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descar-
ga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

596,06 1,91 1.138,47

TOMA_A ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo A

Toma en hidrante para usuario tipo A, formada por: vávula manual
de corte de bola de latón , DN-1", H-H, DIN17660 cromado
PN25/PN30, paso total, sellos en teflón, conexión RH, ISO228/1, pa-
lanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de cho-
rro multiple de 25 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al
vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión
magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos.
Válvula hidráulica DN-1"de membrana, con cuerpo y tapa de plásti-
co, conexión BSP, y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo
y carrete en PE100 DN63 PN-10 electrosoldada. Incluso racores y
piezas de conexión entre todos sus elementos. Totalmente instala-
da y probada.

121,00 199,34 24.120,14

TOMA_B ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo B

Toma en hidrante para usuario tipo B, formada por vávula manual
de corte de bola de latón de 1", H-H, DIN17660 cromado
PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, pa-
lanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de cho-
rro multiple de DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y reloje-
ría al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmi-
sión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pul-
sos. Válvula hidráulica 1" de membrana, con cuerpo y tapa de plásti-
co, conexión rosca hembra, y válvula de 3 vías. Pieza en L formada
por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas
de conexión entre todos sus elementos y en tubo hasta parcela en
DN 40. Totalmente instalada y probada.

93,00 223,72 20.805,96

TOMA_C ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo C

Toma en hidrante para usuario tipo C, formada por vávula manual
de corte de bola de latón de 1 1/2", rosca H-H, DIN17660 cromado
PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, pa-
lanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de cho-
rro multiple de DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y reloje-
ría al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmi-
sión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pul-
sos. Válvula hidráulica DN-40 mm de membrana, con cuerpo y tapa
de plástico, conexión rosca hembra (BSP), y válvula de 3 vías. Pie-
za en L formada por codo y carrete en DN-63 mm. Incluso racores y
piezas de conexión entre todos sus elementos y en tubo hasta parce-
la en DN 50.. Totalmente instalada y probada.

57,00 276,79 15.777,03

TOMA_D ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo D

Toma en hidrante para usuario tipo D, formada por vávula manual
de corte de bola de latón de 2" rosca H-H, DIN17660 cromado
PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, pa-
lanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de cho-
rro multiple de 40 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al
vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión
magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos.
Válvula hidráulica DN-50 mm, de membrana con cuerpo y tapa de
plástico, conexión rosca (BSP), y válvula de 3 vías. Pieza en L forma-
da por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y pie-
zas de conexión entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela
en DN 63.Totalmente instalada y probada.

30,00 332,27 9.968,10
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TOMA_E ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo E

Toma en hidrante para usuario tipo E, formada por vávula compuer-
ta 2". Contador de agua tipo woltman de 65 mm, esfera seca, clase
B, PN-40, relojería al vacío, transmisión magnética, homologación
CEE, dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica metálica
DN-80 de membrana, conexión bridas, y válvula de 3 vías de. Pieza
en L formada por codo y carrete en PE100, DN-75 mm, unión elec-
trosoldada. Incluso bridas y piezas de conexión entre todos sus ele-
mentos. y en tubo hasta parcela en DN75. Totalmente instalada y
probada.

14,00 454,05 6.356,70

TOMA_F ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo F

Toma en hidrante para usuario tipo F, formada por vávula mariposa
unión wafer  DN-80 mm con palanca. Contador de agua tipo wolt-
man de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojería al vacío, trans-
misión magnética, homologación CEE, dotado de emisor de pulsos.
Válvula hidráulica metálica DN-80 de membrana, conexión bridas, y
válvula de 3 vías de. Pieza en L formada por codo y carrete en
PE100, DN-90 mm, unión electrosoldada. Incluso bridas y piezas de
conexión entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN
90. Totalmente instalada y probada.

9,00 640,39 5.763,51

TPEBDCgg m Tb PEAD DN-110 Y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 110 mm de diámetro y
presión nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Según nor-
ma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

1.038,00 6,40 6.643,20

TPEBDChc m Tb PEAD DN-90 Y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 90 mm de diámetro y
presión nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Según nor-
ma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

1.475,00 4,67 6.888,25

TPEBDCgc m Tb PEAD DN-75 Y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 75 mm de diámetro y
presión nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Según nor-
ma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

735,00 3,46 2.543,10

TPEBDCfc m Tb PEAD  DN-63 y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 63 mm de diámetro y
presión nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Según nor-
ma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

4.875,00 2,96 14.430,00

TPEBDCec m Tb PEAD  DN-50 y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 50 mm de diámetro y
presión nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Según nor-
ma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

4.391,00 2,04 8.957,64

TPEBDCdc m Tb PEAD  DN-40 y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 40 mm de diámetro y
presión nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Según nor-
ma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

5.006,50 1,62 8.110,53

TPEBDCdd m Tb PEAD  DN-32 y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 32 mm de diámetro y
presión nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Según nor-
ma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

9.556,00 1,53 14.620,68

TOTAL APARTADO C4.4.2 ....................................... 167.590,61

TOTAL SUBCAPÍTULO C4.4......................246.601,49
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SUBCAPÍTULO C4.5 REPOSICIONES OBRAS LINEALES
ACESEC1 m Reposición de cajero de acequia bloque dim int máx

0,6x0,8 m

Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de
trazado con cajero de acequia de distribución en tipología de hormi-
gón en masa o armado en solera y paramentos de obra de fábrica,
de dimensiones interiores máximas en sección de 0,60 m de ancho
y 0,80 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra de fá-
brica existente, formación de la nueva solera mediante hormigón ar-
mado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuan-
tía de 10,5 kg/m2, formación de paramentos en fábrica de bloque
de hormigón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido con
mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Termi-
nación mediante enfoscado con mortero 160 A maestreado y frata-
sado. Se incluye una portilla de riego de hormigón armado de dimen-
siones 30x30 cm cada 5 m de acequia.

20,00 79,19 1.583,80

EFFP.1aab m² Mampostería ordinaria clz e20-30 1 CV jnt amorterada

Mampostería ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de ce-
mento M-15, de 20-30 cm de espesor, acabado a 1 cara vista, con
juntas amorteradas, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mer-
mas y limpieza.

22,00 50,25 1.105,50

IN06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zaho-
rra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua
de 3 km.

2.639,54 19,31 50.969,52

IN08014 m² Construcción de riego de imprimación

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, comple-
mentario al coste del betún o de la emulsión.

1.968,39 0,11 216,52

IN08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y
comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

2,95 366,83 1.082,15

IN08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km,
pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compac-
tado, a una distancia de 40 km. Alcanzando el 97% de la densidad
máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre
2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

231,00 51,20 11.827,20

TOTAL SUBCAPÍTULO C4.5...................... 66.784,69
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SUBCAPÍTULO C4.6 AUTOMATIZACIÓN
CPUHIDR ud CPU HIDRANTE

Módulo CPU de control de solenoides tipo laTch y lectura de conta-
dores por pulsos, diseñado específicamente para controlar el riego
en sistemas agrícolas con las caracterísitcas técnicas según anejo
20.3 del proyecto
Totalmente instalado y probado.

39,00 452,35 17.641,65

MOD4E_4S ud MODULO 4E/4S

Módulo de 4 E/S de control de 4 solenoides tipo lach y lectura de 4
contadores por pulsos, diseñado específicamente para controlar el
riego en sistemas agrícolas con las con las caracterísitcas técnicas
según anejo 20.3 del proyecto
Totalmente instalado y probado

96,00 315,27 30.265,92

CONCEN ud CONCENTRADORA HIDRANTES

UNIDAD CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES.
Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación
con los terminales remotos de campo, 4 MBytes de memoria, capaci-
dad de gestión hasta 1024 tomas y conexión ethernet. Fuente de ali-
mentación 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, inclui-
do protecciones, diferenciales y térmicos con antena omnidireccio-
nal, instalado, manguera de conexión, pequeño material y en funcio-
namiento.

1,00 2.662,06 2.662,06

MODEM ud MODEM COMUNICACION

Suministro e instalación de Modem para envío sms (tarjeta SIM no
incluida). Incluido software de enlace con el sistema de control de
unidades remotas. Totalente instalado y probado-

1,00 1.056,96 1.056,96

SOFTWARE ud SOFTWARE y HARDWARE. Control plataforma

SOFTWARE y HARDWARE. Control plataforma de las unidades re-
motas y del control de cabezal. Con caracterísitcas técnicas según
anejo 20.3 del proyecto.
Totalmente instalado y probado

1,00 5.241,63 5.241,63

TOTAL SUBCAPÍTULO C4.6...................... 56.868,22
SUBCAPÍTULO C4.7 CABEZAL
APARTADO C4.7.1 EDIFICIO CABEZAL
SUBAPARTADO C4.7.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

IN02004 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200
m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medi-
do en estado natural.

39,90 2,41 96,16

ECMT.1baa m³ Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión vol-
quete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5 km., con veloci-
dad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descar-
ga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

50,66 1,91 96,76

ECME.3a ud Despeje desbroce s 100m2 maquina

Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, inclu-
so arranque de árboles y tocones con diámetro inferior a 30 cm. Y re-
tirada de escombros a vertedero o lugar de acopio.

2,00 43,37 86,74
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ECMZ.3cc m³ Excvacación pozo medios retro

Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con me-
dios  mecánicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes,
sin incluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.

10,76 9,33 100,39

380,05TOTAL SUBAPARTADO C4.7.1.1 ............................

SUBAPARTADO C4.7.1.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION
EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles lami-
nados, ipn, ipe, upn, l y t, con uniones soldadas.

1.286,63 3,79 4.876,33

IN4004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

2,08 85,87 178,61

IN4013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

9,96 98,67 982,75

IN5003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

388,79 1,80 699,82

6.737,51TOTAL SUBAPARTADO C4.7.1.2 ............................

SUBAPARTADO C4.7.1.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS
ERSS.3A m² Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado
por una capa de 15 cm. De espesor extendido sobre lámina aislan-
te de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm.
De espesor extendida sobre terreno compactado mecánicamente
hasta conseguir un valor del 85% del próctor normal, con mallazo
me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado median-
te riego según nte/rss-5.

66,50 34,58 2.299,57

EQTC.3b m² Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm.
Galvanizado y espuma de poliuretano de 40 kg/m3, realizada se-
gún nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.

38,25 48,70 1.862,78

MUROBL m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,

Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm,
aparejados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en
obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado ru-
goso, con mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:6 en
paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25%
de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisla-
das. Totalmente terminado.  I/ un 25% de incremento del precio por
ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo ca-
da 5 hiladas.

112,50 59,84 6.732,00

ERPP.8AA m² Revestimiento pintura plástica lisa vertical

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre pa-
ramentos verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pe-
queñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura
plástica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acaba-
do, según nte/rpp-24.

225,00 6,42 1.444,50
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12.338,85TOTAL SUBAPARTADO C4.7.1.3 ............................

SUBAPARTADO C4.7.1.4 CARPINTERIA
EFVL13c m² Carpinteria aluminio lacado

Carpintería de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diver-
sos modelos y superficie, realizada a base de perfil de aluminio laca-
do de 60 micras, con sello de calidad qualicoat, color, para recibir
acristalamiento, incluso corte, preparación, uniones de perfiles, fija-
ción de junquillos y patillas, colocación, sellado de uniones y limpie-
za.

3,00 90,42 271,26

EFAD.1aaa m² Acristalamiento aisl4/6/4

Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por
vidrio incoloro 4 mm., En el interior, cámara de aire deshidratado
de 6 mm., Sellada perimetralmente, y vidrio incoloro 4 mm. En el ex-
terior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de ne-
opreno y colocación de junquillos.

3,00 47,19 141,57

EFDR.4a m² Reja a galvanizado ret 40x40mm

Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galva-
nizado, formando retículas de 40x40 mm. Con cerco metálico confor-
mado en frío de 50x20 mm.

3,00 86,21 258,63

EFRV.1bb m Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm

Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con gote-
rón, con pendiente, tomado con mortero de cemento m-40a (1:6), In-
cluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de res-
tos y limpieza.

2,10 23,45 49,25

EFDC13eg ud Purta acceso doble hoja 3,00 x 3,00

Puerta seccional de acceso de doble hoja de 3,00 x 3,00 m, Realiza-
da con paneles de chapa de acero galvanizado. De espesor, lacada
con pintura acrílica, remates de pvc en los laterales y parte inferior
para darle estanqueidad, incluso cerco, guias, herrajes y bisagras
de fundición de cinc, con cerradura de cilindro intercambiable.

1,00 982,89 982,89

PDR.PLAC ud Placa definitiva fase explotación 0,42*0,42

Elaboración y colocación de placas definitivas segun pliego de pres-
cripciones técnicas de 0,42x0,42 m. en la fase de explotación, infor-
mativo de la eventual financiación de la obra por el FEADER, solo
aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para
su financiación en el marco del PNDR. en caso de que el proyecto
no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecu-
taría.

1,00 417,31 417,31

2.120,91TOTAL SUBAPARTADO C4.7.1.4 ............................
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SUBAPARTADO C4.7.1.5 URBANIZACION EXTERIOR
UPCS.1BB m³ Subbase zahorra artificial i/extendido y compactado

Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada con ex-
tendedora y con una compactación al 95% del proctor normal.

70,00 9,28 649,60

USLC.4b m Cerc MST 150+zoc 80x20 BHO rev

Cerca de 150 cm. De altura, realizado con malla metálica de simple
torsión galvanizada y postes de tubo de 40 mm. De diámetro de ace-
ro galvanizado, dispuestos cada 3 m. Recibidos con mortero de ce-
mento, directamente a zócalo de 80 cm. De altura y 20 cm. De espe-
sor, realizado con bloques huecos ordinarios sobre zapata corrida
de 40x30 cm. De hormigón en masa hm 15/b/40/iia, incluso replante-
os, excavación de la zanja por medios mecánicos, carga y transpor-
te de tierras hasta el vertedero, vertido y compactado del hormigón,
ejecución del zócalo con bloques huecos ordinarios de 40x20x20
cm., Sentados con mortero de cemento y aparejados, colocación de
los postes y parte proporcional de los soportes rigidizadores, nivela-
ción y aplomado, fijación y tensado de la malla, mermas y despun-
tes, roturas y limpieza.

44,00 26,43 1.162,92

PUERTAV ud Puerta vallado 6x2,30 m

Puerta metálica fabricada con los siguientes perfiles: En zócalo
100x50, en marco 50x50, en bastidor 50x30, en relleno 30x30, co-
lumnas metálicas de 100x100, con todos los accesorios de cerradu-
ra y goznes de colgar, galvanizada en caliente, después de fabrica-
da, de dimensiones 6x2,30 m, incluyendo puesta en obra y montaje.

1,00 671,54 671,54

2.484,06TOTAL SUBAPARTADO C4.7.1.5 ............................

TOTAL APARTADO C4.7.1 ....................................... 24.061,38

APARTADO C4.7.2 INSTALACIÓN CABEZAL
SUBAPARTADO C4.7.2.1 CALDERERÍA

CALDESP4 kg Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de calderería, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diáme-
tros según planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gún diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y
juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

1.456,93 5,41 7.881,99

7.881,99TOTAL SUBAPARTADO C4.7.2.1 ............................
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SUBAPARTADO C4.7.2.2 VALVULERIA Y TUBERÍAS
VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sec-
ción mínima de paso equivalente al diámetro nominal de la ventosa
(según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la calderería incluso válvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada  según planos.

1,00 458,83 458,83

VMBMANj ud Válv. mariposa tipo wafer DN-200 PN-10 accionamiento
manual

Válvula de mariposa DN-200 mm y PN-10 atm, con reductor ma-
nual , con anillo envolvente de EPDM, eje de acero inoxidable, cuer-
po y disco en fundición dúctil GGG-40 con protección epoxy, cojine-
tes en bronce B-62, conexión wafer. Instalada y probada.

1,00 433,73 433,73

ACARDCh ud Carrete desmontaje DN-200 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje dn-150 pn-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6
Zincada. Instalado.

1,00 209,50 209,50

VMMAN300 ud Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.

2,00 509,85 1.019,70

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6
Zincada. Instalado.

2,00 475,79 951,58

CAUDEM200 ud Caudalímetro electromagnético DN-200

Caudalímetro electromagnético dn-200, conexión por bridas pn-10,
grado de protección medidor ip 66, grado de protección sensor ip
68, electrodo  en acero inoxidable aisi 316, con convertidor de se-
ñal con 1 salida analógica (4-20 ma), 1 salida de frecuencia y 2 en-
tradas/salidas multifuncionales, display 2 líneas 32 caracteres, ten-
sión de alimentación 230 v.

1,00 1.222,91 1.222,91

4.296,25TOTAL SUBAPARTADO C4.7.2.2 ............................
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SUBAPARTADO C4.7.2.3 EQUIPAMIENTO
FILTRO600 ud Bateria Filtros automáticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no,  conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un
caudal de 250 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

1,00 15.334,44 15.334,44

15.334,44TOTAL SUBAPARTADO C4.7.2.3 ............................

SUBAPARTADO C4.7.2.4 ELECTRIFICACIÓN
SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-señalización con lámpara de 8 w,
autonimía superior a 3 horas, instalado.

1,00 112,83 112,83

PULUIN0 ud Punto de luz LED 15 w

 Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elemen-
tos de mando y protección, instalado.

2,00 154,83 309,66

EIEB23A m Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV

Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nomi-
nal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sec-
ción, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamien-
to, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

30,00 10,63 318,90

PIEC16baa m Tubo rig PVC  ø20

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, pa-
ra canalizaciones eléctricas,  grado de protección 7, suministrado
en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

30,00 5,38 161,40

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de
700 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac,
700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar
de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 ampe-
rios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

1,00 1.237,62 1.237,62

2.140,41TOTAL SUBAPARTADO C4.7.2.4 ............................

TOTAL APARTADO C4.7.2 ....................................... 29.653,09

TOTAL SUBCAPÍTULO C4.7...................... 53.714,47
TOTAL CAPÍTULO C04 ...............................756.539,33
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CAPÍTULO C05 U.O. Nº5 - AUTOMATIZACION
SUBCAPÍTULO C5.1 EQUIPAMIENTO DE AUTOMATIZACION

PLC-01 ud Automatización modelo PLC-01

Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-01 se-
gún detalle de anejos.

1,00 9.684,38 9.684,38

PLC-02 ud Automatización modelo PLC-02

Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-02 se-
gún detalle de anejos.

1,00 8.408,64 8.408,64

PLC-03 ud Automatización modelo PLC-03

Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-03 se-
gún detalle de anejos.

2,00 7.379,86 14.759,72

PLC-04 ud Automatización modelo PLC-04

Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-04 se-
gún detalle de anejos.

4,00 6.041,57 24.166,28

PLC-05 ud Automatización modelo PLC-05

Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 se-
gún detalle de anejos.

4,00 1.854,05 7.416,20

PLC-06 ud Automatización modelo PLC-06

Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 se-
gún detalle de anejos.

31,00 1.208,47 37.462,57

TOTAL SUBCAPÍTULO C5.1......................101.897,79
SUBCAPÍTULO C5.2 SOFWARE, SCADA, GIS

AUT-05 ud Implementación y suministro software gestión y
mantenimiento

Suministro e implementación de software de gestión y mantenimien-
to.

1,00 9.538,42 9.538,42

AUT-06 ud Scada Central

Suministro e implementación de SCADA central.
1,00 9.403,78 9.403,78

TOTAL SUBCAPÍTULO C5.2...................... 18.942,20
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SUBCAPÍTULO C5.3 CONTROL DE CAUDALES
ZA11005a ud Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

4,00 453,82 1.815,28

AG11006 ud Emisor de pulsos, instalado

Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.
4,00 37,19 148,76

CAUDEM200 ud Caudalímetro electromagnético DN-200

Caudalímetro electromagnético dn-200, conexión por bridas pn-10,
grado de protección medidor ip 66, grado de protección sensor ip
68, electrodo  en acero inoxidable aisi 316, con convertidor de se-
ñal con 1 salida analógica (4-20 ma), 1 salida de frecuencia y 2 en-
tradas/salidas multifuncionales, display 2 líneas 32 caracteres, ten-
sión de alimentación 230 v.

4,00 1.222,91 4.891,64

AG11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, colocado.

1,00 2.559,26 2.559,26

AG11012 ud Caudalímetro electromagnético, ø 350 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 350 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, colocado.

1,00 3.248,88 3.248,88

AG3001 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

450,00 5,28 2.376,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C5.3...................... 15.039,82
SUBCAPÍTULO C5.4 RED WIMAX

WEB-01 Ud Estación base WIMAX

Estación base WIMAX según detalle de anejos.
3,00 3.919,49 11.758,47

WSU-01 Ud Suscriptor WIMAX

Estación base WIMAX según detalle de anejos.
43,00 559,83 24.072,69

TOTAL SUBCAPÍTULO C5.4...................... 35.831,16
TOTAL CAPÍTULO C05 ...............................171.710,97
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CAPÍTULO C06 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO C06.01 CANONES

RG_01014 ud Canon entrega contenedor residuos veget. 12m3

Canon de entrega de contenedor de residuos vegetales de 12m3
7,00 99,25 694,75

RG_01017 t Canon vertido por entrega residuos comp. hierro

Canon de vertido por entrega de residuos compuestos por Hierro y
acero , cables y mezclados a gestor autorizado

2,16 7,06 15,25

RG_01027 t Canon vertido por entrega de RCDs tierras

Canon de vertido por entrega de RCDs de tierras pétreas mezcla-
das (gravas y arenas)

3,00 6,06 18,18

RG_01030 t Canon vertido por entrega de RCDs hormigón

Canon de vertido por entrega de RCDs de hormigón
3,00 6,06 18,18

RG_01010 t Canon vertido por entrega de RCDs de madera

Canon de vertido por entrega de RCDs de madera a gestor autoriza-
do

0,72 15,13 10,89

RG_01024 t Canon entrega mezcla de Residuos municipales

Canon de entrega de mezcla de Residuos municipales
0,28 9,07 2,54

RG_01007 t Canon de vertido por entrega de RCDs MBC

Canon de vertido por entrega de RCDs de mezclas bituminosas
348,02 10,08 3.508,04

RG_01023 t Canon de entrega de RCDs de plásticos

Canon de entrega de RCDs de plásticos
0,38 30,26 11,50

RG_01020 t Canon de entrega de RCDs de papel y cartón

Canon de entrega de RCDs de papel y cartón a gestor autorizado
0,25 17,15 4,29

RG_01003 m³ Canon de vertido entrega tierras proce. excav

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excava-
ción

3.984,15 2,32 9.243,23

TOTAL SUBCAPÍTULO C06.01.................. 13.526,85
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SUBCAPÍTULO C06.02 PUNTO LIMPIO
RG_01012 mesAlquiler contenedor 12 m3 de RCDs

Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs
12,00 80,69 968,28

RG_01009 mesAlquiler contenedor 4m3 de RCDs

Alquiler contenedor 4m3 de RCDs
60,00 55,48 3.328,80

RG_01004 mesAlquiler contenedor 6 m3 de RCDs

Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs
24,00 65,56 1.573,44

RG_01033 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l

Bidón residuos peligrosos de 60 l
2,00 17,52 35,04

RG_01011 t Carga mecánica de RCDs de residuos vegetales

Carga mecánica de RCDs de residuos vegetales
112,50 1,42 159,75

RG_01005 t Carga mecánica RCDs en camión/contenedor MBC

Carga mecánica RCDs en camión o contenedor de mezclas bitumi-
nosas

348,02 1,42 494,19

RG_01001 ud Carga mecánica, transporte D=5 a 15 m

Carga mecánica, transporte D=5 a 15 m
3.984,14 0,49 1.952,23

RG_01034 mesContenedor y recogida mensual de RSU

Contenedor y recogida mensual de RSU
12,00 30,26 363,12

RG_01013 ud Entrega, recogida y tte. conten. 12m3 vegetales

Entrega, recogida y transporte contenedor 12m3 para residuos vege-
tales a una D=20 km

7,00 99,85 698,95

RG_01016 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hierro

Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de Hierro
y acero a una D=20 km.

1,00 59,51 59,51

RG_01029 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hormigón

Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de hormi-
gón a una D=30 km

1,00 64,05 64,05

RG_01019 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 papel

Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de papel
y cartón a una D=20 km

1,00 59,51 59,51

RG_01022 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 plastic

Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de plásti-
cos a una D=20 km

1,00 59,51 59,51

RG_01008 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4m3 madera

Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de made-
ra a una D=20 km

1,00 59,51 59,51

RG_01026 ud Entrega, recogida y tte. conten. 6 m3 tierras

Entrega, recogida y transporte contenedor 6 m3 de RCDs de tierras
pétreas a una D=30 km

1,00 84,22 84,22

RG_01031 ud Gestión vertido bidón 60 I RP

Gestión vertido bidón 60 I RP
2,00 22,45 44,90

RG_01006 t Transp. RCD no peligrosos camión 15t D=40km

Transporte de RCD no peligrosos en camión de 15t D=40 km
348,02 5,01 1.743,58
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RG_01032 ud Transporte bidón 60 I RP

Transporte bidón 60 I RP
2,00 31,21 62,42

RG_01002 m³ Transporte mat. sueltos (buenas) D=20km

Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D=20 km
3.984,27 3,51 13.984,79

TOTAL SUBCAPÍTULO C06.02.................. 25.795,80
TOTAL CAPÍTULO C06 ............................... 39.322,65
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CAPÍTULO C07 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO C7.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

SS0018 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos
especiales

 Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HD-
PE); con atalaje de 6 cintas; apto para salpicaduras de metal fluido;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibili-
dad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje. Color blanco.
Norma UNE-EN 397.

20,00 13,94 278,80

SS0038 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.

16,00 17,46 279,36

SS0040 ud Protector facial malla

Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endureci-
da "S" y ensayo de resistencia "F". Norma UNE-EN 1731.

16,00 7,93 126,88

SS0039 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambia-
bles; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

16,00 11,42 182,72

SS0045 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y
atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvu-
la de inhalación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación
recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar
en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140,
UNE-EN 148-1,2.

6,00 9,56 57,36

SS0032 ud Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv
y atal

Máscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de in-
halación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recam-
biable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cin-
turón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN
148-1,2.

6,00 55,35 332,10

SS0041 par Recambio de filtro polivalente y partículas

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambia-
ble) con protección contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B),
gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Nivel P3.
ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

20,00 12,99 259,80

SS0033 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase
FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para
protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2.
12xTLV. Norma UNE-EN 149.

100,00 0,73 73,00

SS0026 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec-
ciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempa-
ñamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

16,00 6,53 104,48
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SS0027 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar

Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (5-2,5) o (5-3,1), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); re-
sistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento
antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibili-
dad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

6,00 5,72 34,32

SS0025 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec-
ciones; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos
de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con fil-
tro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adapta-
ble sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

16,00 5,90 94,40

SS0019 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma
UNE-EN 20471.

20,00 3,41 68,20

SS0047 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o
no tirantes.

6,00 11,29 67,74

SS0028 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-
no de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

32,00 1,80 57,60

SS0029 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabrica-
dos en material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN
60903.

6,00 23,56 141,36

SS0049 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón;
para trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad. Norma UNE-EN
20471.

16,00 20,54 328,64

SS0037 ud Polo manga corta

Polo de manga corta, abertura hasta el pecho cerrada por botones.
16,00 10,77 172,32

SS0035 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos

Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte
botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido
resistente al rasgado y a la abrasión. Colores: azul, verde y beige.

16,00 15,08 241,28

SS0054 par Zapatos de seguridad Categoría S3

Zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestático (A);
protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con re-
saltes (SRC); plantilla textil resistente a la penetración (P) y absor-
ción del agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpira-
ción; sin partes metálicas y con buenas características ergonómi-
cas: Acordonamiento externo con "ganchos", refuerzo en la puntera
para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E +
WRU + P). Norma UNE-EN 20345.

16,00 30,28 484,48

PRI.22 Par Botas dieléctricas.

Botas dieléctricas.
4,00 105,14 420,56
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PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador.

Mandil de cuero para soldador.
2,00 18,66 37,32

PRI.13 Par Manguitos para soldador.

Manguitos para soldador.
2,00 3,52 7,04

PRI.14 par Polainas para soldador.

Polainas para soldador.
2,00 4,26 8,52

PRI.15 Par Guantes para soldador.

Guantes para soldador.
2,00 5,15 10,30

ESYS01 ud Crema solar

Crema solar
8,00 7,06 56,48

SS0044 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla y pantalón con cre-
mallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

16,00 31,15 498,40

SS0024 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro po-
lar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera.
Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

16,00 9,62 153,92

ESYS04 ud Cinturón portaheramientas

Cinturón portaheramientas
16,00 34,94 559,04

SS0008 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal). Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regula-
ble en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

16,00 52,23 835,68

SS0001 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión
(2)

Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de
ellos de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda contra
desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m.

16,00 20,19 323,04

SS0022 ud Cuerda "Y"+elementos de conexión (2)

Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de
apertura de 50mm y el otro normal. Los tres extremos de la cuerda
con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extre-
mo a extremo 1,8 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

16,00 15,29 244,64

TOTAL SUBCAPÍTULO C7.1...................... 6.539,78
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SUBCAPÍTULO C7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
SS0015 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

30,00 7,20 216,00

SS0020 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
288,95 1,21 349,63

SS0009 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

10,00 58,31 583,10

SS0051 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

150,00 5,68 852,00

SS0053 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por pane-
les opacos de chapa perfilada de acero y perfiles de acero, ancla-
dos al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.

125,00 27,38 3.422,50

SS0052 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes
verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabrica-
das de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colo-
cada sobre las vallas.

220,00 10,08 2.217,60

SS0050 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.
50,00 8,74 437,00

SS0011 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l

75,00 17,45 1.308,75

SS0046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
50,00 10,80 540,00

SS0021 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma
83 IC.MOPU, colocado

25,00 15,94 398,50

SS0023 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extin-
tor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE
23110.

3,00 69,02 207,06

SS0036 ud Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de
zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m
de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peato-
nal.

15,00 14,06 210,90

PRC.40 ud Pasarela peatona de circulación en cubierta inclinada

Protección de trabajos en cubierta inclinada con una pendiente máxi-
ma del 40%, evitando pisar directamente sobre la misma, mediante
pasarela de circulación de aluminio de 3,00 m de lognitud, anchura
útil de 0,60 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desni-
veles, con 100 kg de capacidad de carga, amortizable en 20 usos.

20,00 10,82 216,40
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SS0031 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con
dispo

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositi-
vo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un
operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje fle-
xible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanis-
mo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un termi-
nal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvani-
zado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo
de cobre y guardacable en un extremo.

10,00 19,81 198,10

SS0017 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
9,00 3,34 30,06

SS0016 ud Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado
9,00 4,76 42,84

ESYS02 ud Pertiga salvamento

Pertiga salvamento
1,00 73,58 73,58

SS0048 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

2,00 19,81 39,62

TOTAL SUBCAPÍTULO C7.2...................... 11.343,64
SUBCAPÍTULO C7.3 INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENEST

SS0005 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

12,00 177,74 2.132,88

SS0003 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25
operarios).

12,00 12,39 148,68

SS0010 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
4,00 46,06 184,24

SS0042 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
2,00 36,31 72,62

SS0030 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

62,00 21,09 1.307,58

PRH.09 ud Lavabo instalado con agua fria y caliente

Lavabo instalado con agua fria y caliente
1,00 124,96 124,96

PRH.12 ud Acometida de agua y energía eléctrica para aseos y
comedor

Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y
aseos, totalmente terminado y en servicio.

1,00 35,20 35,20

SS0006 mesAlquiler de horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.
12,00 38,07 456,84
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SS0034 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
2,00 104,76 209,52

SS0004 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

12,00 174,88 2.098,56

SS0002 mesAlquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con ino-
doro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior.

48,00 122,32 5.871,36

SS0007 mesAlquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
pu

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

72,00 5,74 413,28

TOTAL SUBCAPÍTULO C7.3...................... 13.055,72
SUBCAPÍTULO C7.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS

SS0013 ud Botiquín individual transportable con trabillas sujeción

Botiquín individual  transportable de primeros auxilios en funda de lo-
na con sistema de trabillas para su sujeción al cinturón.

5,00 10,65 53,25

SS0014 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

5,00 53,96 269,80

SS0043 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
5,00 27,05 135,25

TOTAL SUBCAPÍTULO C7.4...................... 458,30
TOTAL CAPÍTULO C07 ............................... 31.397,44
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CAPÍTULO C08 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO C8.1 MEDIDAS DE CONTROL SOBRE LOS EFECTOS
SOBRE LA CALIDAD ATMOSFERICA

RIEGCAM m³ Riego de caminos, cultivosm traza de tubería y acopios;
mediante camión cuba

Riego de caminos, traza de tubería y acopios de material de excava-
ción y áridos mediante camión cuba, para evitar dispersión de polvo.

260,00 8,42 2.189,20

TOTAL SUBCAPÍTULO C8.1...................... 2.189,20
SUBCAPÍTULO C8.2 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE EL
SUELO

GRADC m² Gradeo superficial de superficies compactadas

Gradeo superficial de superficies de ocupación temporal o de tránsi-
to de maquinaria frente a la comptactación del suelo.

6,50 132,72 862,68

TOTAL SUBCAPÍTULO C8.2...................... 862,68
SUBCAPÍTULO C8.3 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE EL
PAISAJE

PLANARBC ud Plantación de árbol aislado, especie caduca 18-20 cm,
25%TV, plantado

Plantación de árbol especie cadica, de 18-20 cm de perímetro de
tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con me-
dios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cri-
bada y substratos vegetales fertilizados.

6,00 135,69 814,14

TOTAL SUBCAPÍTULO C8.3...................... 814,14
SUBCAPÍTULO C8.4 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE EL
MEDIO HÍDRICO

KIT3PROF ud Kit tres profundidades monitorización humedad suelo

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión con datos de las sondas en formato exporta-
ble
- Kit instalación sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado
12,00 1.932,76 23.193,12
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KIT2PROF ud Kit dos profundidades monitorización humedad suelo

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm y 60 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión con datos de las sondas en formato exporta-
ble
- Kit instalación sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado
5,00 1.505,59 7.527,95

ESTHIGE ud Elaboración de estudio hidrogeológico para ubicación de
sondeos

Estudio hidrogeológico para el emplazamiento de pozos o piezóme-
tros de la red de calidad de aguas subterráneas. Se analizará la me-
jor ubicación de los puntos de piezometría y/o calidad para la red
de control de flujos de retorno de riego subterráneos. Se describi-
rán las características constructivas de los puntos de control a cons-
truir, principales formaciones geológicas de captación, informe de
viabilidad técnica, localización del sondeo,permisos necesarios y di-
rección de obra.,incluye 2 jornadas de trabajo de gabinete y 1 jorna-
da de trabajo de campo.

1,00 1.904,88 1.904,88

TRNSPEQ ud Traslado del equipo de rotopercusión para la ejecución
del sondeo

Emplazamiento y montaje del equipo de percusión entre emplaza-
mientos.

1,00 2.938,03 2.938,03

SCALSUB ud Ejecución de sondeos para sistema monitorización de
calidad de agua subt.

Ejecución de sondeo mediante perforación a rotoperfusión, desde
cota de terreno a profundidad de hasta 100 m, para la instalación
del sistema de monitorización de nivel piezométrico y calidad de
aguas subterráneas. Incluye: Acondicionamiento explanada perfora-
ción/acopios; Perforación a rotopercusión a profundidad según estu-
dio hidrogeológico; Entubado y empaque anular con gravilla, a pro-
fundidad según estudio hidrogeológico; Suministro e instalación de
arqueta de acceso y remates finales.

2,00 9.792,66 19.585,32

ENBOSO ud Ensayo de bombeo en sondeo

Desarrollo del ensayo de bombeo en sondeo para determinación
de parámetros hidrodinámicos del acuífero. Incluido: emplazamien-
to de equipos, construcción de desagües y montaje de grupo electró-
geno y de la bomba para la ejecución de los trabajos de aforo. Inclu-
so equipo auxiliar; equipo de aforo Q<=50 l/s elevación de 0-100 m.,
formado por bomba y grupo electrógeno en aforos., personal de ope-
ración y control de caudal, niveles y tiempos.

1,00 1.512,93 1.512,93
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EQUIP ud Equipamiento para monitorización de nivel piezométrico
aguas subt.

Suministro, instalación, calibración y puesta en marcha del equipo
de monitorización piezométrica del sondeo formado por módulo de
adquisición de datos y comunicaciones (Datalogger) y sensor pie-
zo-resistivo y cableado., incluso:
Desplazamiento a ubicación de sondeo para instalación, configura-
ción, ajuste y calibración de equipos;
Suministro del módulo de adquisición de datos y comunicación (Da-
talogger) y sensor pieso-resistivo, incluso cable para ponexión en-
tre sensor y módulo;
Sofrware para la conexión, configuración, calibración y explotación
local-inalámbrica y remota de datos.

3,00 588,03 1.764,09

TOTAL SUBCAPÍTULO C8.4...................... 58.426,32
SUBCAPÍTULO C8.5 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS
VEGETACIÓN Y FAUNA
APARTADO ESTRVEG Estructuras vegetales y árboles aislados

PLANARBG ud Especies arbustivas para estructura vegetal 1,5-2 m altura,
plantadas

Plantación de especies de matorral alt. máxima 1,5-2m, estructuras
según lo descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye
mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acaba-
do.

95,00 15,48 1.470,60

PLANARBP ud Especies arbustivas para estructura vegetal 0,5 m de
altura, plantadas

Plantación de especies de porte arbustivo alt. máx 0,5m, suministra-
dos en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zo-
nas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m
con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40
cm. Incluye: Casillas picadas, planta, plantación, aporte de materia
orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  rie-
go de mantenimiento 1-2 savias,  transporte desde vivero.

300,00 8,70 2.610,00

PLANARBA ud Plantación de árbol aislado, especie Celtis australis,
plantado

Plantación de árbol esp Celtis australis, de 14 a 16 cm de períme-
tro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado
con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra ve-
getal cribada y substratos vegetales fertilizados.

2,00 135,69 271,38

TOTAL APARTADO ESTRVEG ................................ 4.351,98
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APARTADO MEJHABF Mejora de la habitabilidad de la fauna
INSTCNIDOP ud Instalación de cajas nido para aves paseriformes

Instalación de cajas nido para especeies de aves insectívoas y/o pa-
seriformes de pequeño tamaño, para la mejora de la habitabilidad.

30,00 41,79 1.253,70

INSTCNIDOV ud Instalación de cajas nido para aves que anidan en edificios

Instalación de cajas nido para especies que anidan en edificios, pa-
ra la mejora de la habitabilidad.

10,00 61,20 612,00

INSTCNIDOR ud Instalación de cajas nido para pequeñas aves rapaces

Instalación de cajas nido para aves de especies rapaces tipo cerní-
calos, para la mejora de la habitabilidad.

5,00 179,77 898,85

INSREFQU ud Instalación de refugios para quirópteros

Instalación de refugios para iquirópteros, sobre fachada/alero edifi-
cación; para la mejora de la habitabilidad.

8,00 115,59 924,72

INSTREFINS ud Instalación de refugios para insectos

Instalación de refugios para insectos para la mejora de la habitabili-
dad.

15,00 36,36 545,40

CHARCANF ud Ejecución de pequeña charca para anfibios 12 m2

Ejecución de pequeña charca de 12m2 mediante excav. medios me-
cánicos, prof 35-40 cm, impermeabilización mediante lámina EPDM
o similar; relleno de 5 cm de arena para acondicionamiento del va-
so y plantación especies arbustivas perimetrales.

1,00 686,28 686,28

PROSPECF ud Prospección para determinar ubicación de c.nido y
refugios fauna

Prospección inicial para determinar la mejor ubicación de las medi-
das dirigidas a la mejora de la habitabilidad de la fauna: instalación
de cajas nido para diferentes especies, refugios para quirópteros y
refugios para insectos.

3,00 239,73 719,19

TOTAL APARTADO MEJHABF ................................ 5.640,14

TOTAL SUBCAPÍTULO C8.5...................... 9.992,12
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SUBCAPÍTULO C8.6 MEDIDAS ACCIONES FORMATIVAS EN BUENAS
PRÁCTICAS AGRARIAS

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fija-
ción de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 3.832,82 3.832,82

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 2.010,07 2.010,07

C2_AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad
de las aguas"

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
EDAR, desalinizadora o mezcla".

1,00 2.010,07 2.010,07

C4_AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial"

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 2.010,07 2.010,07

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 2.010,07 2.010,07

TOTAL SUBCAPÍTULO C8.6...................... 11.873,10
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SUBCAPÍTULO C8.7 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA
AMBIENTAL EN FASE DE OBRAS

SEGPVAFO ud Seguimiento del PVA y elaboración de inf. mensuales y
final en fase de obras

Desarrollo del seguimiento del Prorgama de Vigilancia Ambiental
en fase de obras, por técnico especialista ambiental, incluido elabo-
ración de informes mensuales e informe final en fase de obras.

12,00 505,71 6.068,52

TOTAL SUBCAPÍTULO C8.7...................... 6.068,52
SUBCAPÍTULO C8.8 ARQUEOLOGIA

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 544,25 544,25

ARQ001 jor Arqueólogo

Jornada presencial de arqueólogo acreditado en obra durante la eje-
cución de las obras para realizar seguimieto arqueológico.

4,00 277,10 1.108,40

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

4,00 204,09 816,36

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 898,02 898,02

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El ar-
queólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitirá una resolución final.

1,00 2.177,01 2.177,01

ARQ014 m Malla para protección de yacimientos

Malla para protección de yacimientos arqueológicos, incluso coloca-
ción, mantenimiento y reposición.

200,00 6,53 1.306,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C8.8...................... 6.850,04
TOTAL CAPÍTULO C08 ............................... 97.076,12
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CAPÍTULO C09 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1,00 1.252,14 1.252,14

PLACA ud Placa definitiva fase explotación 0,42x0,42

Placa definitiva fase explotación 0,42x0,42
1,00 393,96 393,96

TOTAL CAPÍTULO C09 ............................... 1.646,10

TOTAL..........................................................2.733.285,72
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HÍDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES E INT.SIST.GESTIÓN CR
LLIRIA (VALENCIA)

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

C01 U.O. Nº1 - INSTALACION FOTOVOLTAICA.................................................................................................................. 350.869,35

C02 U.O. Nº2 - EQUIPAMIENTO SONDEO PLA DE MONTERO ........................................................................................ 235.753,21

C03 U.O. Nº3 - INSTALACIONES DE FILTRADO................................................................................................................. 1.048.970,55

C04 U.O. Nº4 - MODERNIZACION ZONA DE SAFAREIG ................................................................................................... 756.539,33

C05 U.O. Nº5 - AUTOMATIZACION....................................................................................................................................... 171.710,97

C06 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 39.322,65

C07 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 31.397,44

C08 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 97.076,12

C09 SEÑALIZACIÓN PRTR ................................................................................................................................................... 1.646,10

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.733.285,72

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 355.327,14
6,00 % Beneficio industrial ...... 163.997,14

Suma..................................................... 519.324,28

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 3.252.610,00

21% IVA ................................................ 683.048,10

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.935.658,10

, .

16 junio 2023

jpaniagu
Texto tecleado
José Manuel Vila Gómez

jpaniagu
Texto tecleado
Valencia, JUNIO DE 2023

EL INGENIERO AGRÓNOMO
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