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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
CAPITULO C01 U.O. N21 - INSTALACION FOTOVOLTAICA
SUBCAPITULO C1.1 OBRA CIVIL
APARTADO C1.1.1 PREPARACION DEL TERRENO
ZADLO005 m2 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos.
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los trabajos necesarios para reti-
rar de las zonas previstas para la edificacion o urbanizacion: pequefas plantas, maleza, broza, made-
ras caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor
que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como minima 25 cm; y carga a camion.
Desbroce y limpieza parcela 6.025 6.025,00
6.025,00
APARTADO C1.1.2 ZANJA TIPO A. ANCHO 40 CMS.
AG1003 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.
1,15 70,00 0,40 0,50 16,10
Preimetral 1 220,00 0,40 0,50 44,00
60,10
EL2222 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm enterrado (Normal),
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de didmetro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guia interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexion, totalmente instalado.
3 70,00 210,00
Perimetral 2 220,00 440,00
650,00
AG1017 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
1,15 70,00 0,40 0,40 12,88
Perimetral 1 220,00 0,40 0,50 44,00
56,88
AG1006 m? Construccion cama tuberias, D<= 20 km
Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de transporte maxima
de 20 km.
1,15 70,00 0,40 0,10 3,22
Perimetral 1 220,00 0,40 0,10 8,80
12,02
ZP25137 m  Conductor Cu desnudo 35 mm? (p.o.)
Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.
1,15 70,00 80,50
80,50
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MEDICIONES
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APARTADO C1.1.3 ZANJA TIPO B. ANCHO 50 CMS.
AG1003 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.
1,15 90,00 0,50 0,50 25,88
25,88
EL2222 m  Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm enterrado (Normal),
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de didmetro nominal (exterior), resistencia a la compresién 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guia interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexion, totalmente instalado.
3 90,00 270,00
270,00
AG1017 m?3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
1,15 90,00 0,50 0,40 20,70
20,70
AG1006 m3 Construccion cama tuberias, D<= 20 km
Construccién de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de transporte maxima
de 20 km.
1,15 50,00 0,50 0,10 2,88
2,88
ZP25137 m  Conductor Cu desnudo 35 mm? (p.o.)
Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.
1,15 90,00 103,50
103,50
EL2228 m Tubo rigido de PE, diametro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 250 mm de diametro nominal(exterior), resistencia a la compresién 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado

1 90,00 90,00

90,00
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APARTADO C1.1.4 ARQUETAS
ZUIA010 ud Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigén, 60x60x60
Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigén, sin fondo, registrable, de 60x60x60 cm de me-
didas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400
kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigdén armado aligerado, de 69,5x68,5 cm, para ar-
queta de conexion eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.
9 9,00
9,00
ZUIA010c ud Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigon, 40x40x40
Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigén, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm de me-
didas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400
kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigdén armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para ar-
queta de conexion eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.
7 7,00
Perimetral 6 6,00
13,00
APARTADO C1.1.5 PREFABRICADOS
ZADEO002 m?3 Excavacion a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con me
Excavacién a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, y carga a camion.
Bases inversores 3 2,00 0,80 0,60 2,88
2,88
BU01048 m? Solera de hormigon en masa HM-20 vertido manual
Solera de hormigén en masa HM-20 de tamafo maximo del arido de 20 mm, incluso vertido manual, par-
te proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo elec-
trosoldado ni fibras ni encofrado.
Base Inversores 3 2,00 0,80 0,10 0,48
0,48
BU01052 kg Armado solera con fibras acero/polipropileno
Armado solera de hormigén con fibras acero/polipropileno.
Bases inversores 12 12,00
12,00
ZUHPO10 ud Hornacina prefabricada de hormigon 1900*590

Hornacina prefabricada de hormigdén de 1.900x590x2.145 mm de dimensiones exteriores. Incluye puer-
ta de doble hoja de chapa de 1.400x1.200 mm. Incluye aberturas inferiores para la entrada de los tubos

Casetas inversores 3 3,00

3,00
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RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
SUBCAPITULO C1.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO
APARTADO 1.2.1 MODULOS FOTOVOLTAICOS
ZLON-455 ud Suministro y Conexion moédulos 455 w, formac. ramas
Suministro y Conexion eléctrica para la formacion de las ramas, de Modulo solar fotovoltaico de células
de silicio monocristalino, potencia pico (Wp) 455 W, tensién a méaxima potencia (Vmp) 41,7 V, intensi-
dad a méaxima potencia (Imp) 10,92 A, tension en circuito abierto (Voc) 49,5 V, intensidad de cortocircui-
to (Isc) 11,66 A, eficiencia 20,9%. Totalmente montado, conexionado y probado.
Generador FV 1 756,00 756,00
756,00
APARTADO 1.2.2 ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA
Zl-Hinca mod Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte par
Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte segun planos para fijacion al suelo mediante hincas, de
2 modulos en Vertical. Incluye Pre-taladro, hinca, relleno con hormigdn en masa en caso necesario,
montaje de la estructura y montaje de los médulos fotovoltaicos de 72 células (2 paneles en vertical).
Perfiles, grapas y accesorios en aluminio extruido de primera fusion. Tornilleria en acero inoxidable
A2/A4 segun la agresividad del ambiente. Preparada para soportar cargas de viento hasta 240 km/h y
nieve hasta 2kN/mz2. Distancia libre del panel al suelo de 500mm. Cimentaciéon mediante pilares hinca-
dos con una profundidad minima de hincado de 1.500 mm (se incluye dentro del precio la hinca de los
pilares). Incluye los trabajos de montaje de la estructura y de los médulos fotovoltaicos. Medicién por
modulo fotovoltaico
Generador FV 1 756,00 756,00
756,00
APARTADO 1.2.3 INVERSORES Y SISTEMA DE VERTIDO CERO
ZNG-100 ud Inversor Fotovoltaico Trifasico de String 100 KW-400V.
Inversor fotovoltaico trifasico de String con una potencia igual a 100 kW y una tension de salida de 400
V. Incluye Bornas DC, Seccionador DC, Descargadores DC tipo 2, Descargadores AC tipo 2. Potencia
nominal 100 kW. Totamente instalado, conexionado y probado
3,00 3,00
3,00
ZNG-V0 ud Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta.

Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. Incluye configuracion y puesta en mar-
cha. Totalmente montado, conexionado y probado.

1,00 1,00

1,00
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SUBCAPITULO C1.3 VARIADOR ALIMENTACION BOMBA

ZW-SD75F

VARIAD160

ud Variador de frecuencia 250 kW (460A)

Variador de frecuencia de baja emision de armonicos con tecnologia AFE (Active front End) para alimen-
tacién directa de Bombas de hasta 315 kW (570 A) en carga normal y 250 kW (460 A) en carga pesa-
da. Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configurado segun las especificaciones del proyecto.

1 1,00

1,00

ud Variador de frecuencia 110 kW (210 A)

Variador de frecuencia de baja emision de armonicos con tecnologia AFE (Active front End) para alimen-
tacion directa de Bombas de hasta 132 kW (260 A) en carga normal y 110 kW (210A) en carga pesada.
Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configurado segun las especificaciones del proyecto.

Bomba existente 1 1,00
1,00
SUBCAPITULO C1.4 SISTEMA DE CONTROL
ZTXE-046 ud Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220
Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220 mm. Incluye placa de montaje.
1,00 1,00
1,00
ZX-RAD ud Célula Calibrada de Radiacion. Alimentacion 24 Vdc. Salida 0-10
Célula Calibrada de Radiacion. Alimentacion 24 Vdc. Salida 0-10 V, 4-20 mA
1,00 1,00
1,00
ZPLC ud Suministro e instalacion de equipo registrador de datos necesario para la monitorizaciéon y

gestion de los inversores

Suministro e instalacién de equipo registrador de datos y funcion antivertido necesario para la monitori-
zacion y gestion de los inversores de elevada potencia.
Segun especificaciones de proyecto.

1,00 1,00

1,00
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SUBCAPITULO C1.5 CONDUCTORES
APARTADO 1.5.1 POTENCIA DC
ZEHO015e m Cable eléctrico unipolar 1x6 mm?2 Color Negro
Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, con certificacion
TUV, garantizado por 30 arios, tipo PV1-F/H1Z2Z2-K, tensi6on nominal 0,6/1 kV, tensibn maxima en co-
rriente continua 1,8 kV, reaccion al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x6 mm?2 de seccion, aislamiento de elastomero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastomero re-
ticulado, de tipo EM5/EMS, aislamiento clase Il, de color negro.
Negativos Ramas Generador FV 1,15 1.670,00 1,00 1.920,50
1.920,50
ZEHO15eb m Cable eléctrico unipolar 1x6 mm?2 Color Rojo
Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, con certificacion
TUV, garantizado por 30 afos, tipo PV1-F/H1Z2Z2-K, tension nominal 0,6/1 kV, tensibn maxima en co-
rriente continua 1,8 kV, reaccion al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x6 mm2 de seccidn, aislamiento de elastémero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastdmero re-
ticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase I, de color rojo.
Negativos Ramas Generador FV 1,15 1.670,00 1,00 1.920,50
1.920,50
APARTADO 1.5.2 POTENCIA AC
EL2092 m Linea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm?, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x150 mmz? tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.
Inversor 1 - Cuadro de Proteccion 4 80,00 320,00
(R-S-T)
Inversor 2 - Cuadro de Proteccion 4 55,00 220,00
(R-S-T)
Inversor 3 - Cuadro de Proteccion 4 35,00 140,00
(R-S-T)
680,00
EL2107.1 m Linea Cu RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mm2, en canalizacion existente

Linea eléctrica realizada con conductor de cobre RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mmz? tendido en tubo previamen-
te instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

Cuadro Proteccion - C.Principal 1 30,00 30,00
Instalacién Interior (N)
Cuadro Proteccion - C.Principal 6 30,00 180,00

Instalacioén Interior (R-S-T)

210,00
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APARTADO 1.5.3 ALIMENTACION CARGAS

ZEHO010i m Cable multipolar RZ1-K (AS), 3 x 2,5 mm2

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm? de seccidn, con aislamiento de polie-
tileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con
baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1).

Alimentacion Control 1,15 10,00 11,50
Alimentacién Vatimetro 1,15 10,00 11,50
Alimentacion Fuente 24 V 1,15 10,00 11,50
Alimentacion Vigilante de Aislamiento 3,15 2,00 6,30
Sistema de Alarma 1,15 310,00 356,50

397,30

ZEHo010I m Cable multipolar RZ1-K (AS), 2 x 6 mm2

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reacciéon al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x6 mm?2 de seccion, con aislamiento de polietile-
no reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con ba-
ja emision de humos y gases corrosivos (Z1).

Alimentacion CS 1,15 212,00 243,80

243,80

EL2107.1 m Linea Cu RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mm?2, en canalizacion existente

Linea eléctrica realizada con conductor de cobre RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mm? tendido en tubo previamen-
te instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

Alimentacion Variador de Frecuencia 6 5,00 30,00

30,00

APARTADO 1.5.4 CONDUCTORES DE PROTECCION

ZEHO010 m Cable unipolar HO7Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 16 mm2

Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensién asignada de 450/750 V, reaccién al fue-
go clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm? de seccion, con aisla-
miento de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de hu-
mos y gases corrosivos (Z1).

Descargadores CNA1 1,15 3,00 2,00 6,90
Masa Armario Vigilante de Aislamiento 1,15 3,00 2,00 6,90

13,80

ZEHO010b m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 35 mm2

Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensién asignada de 450/750 V, reaccién al fue-
go clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm?2 de seccidn, con aisla-
miento de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de hu-
mos y gases corrosivos (Z1).

Inversores - Tierra CPAC 3 10,00 30,00

30,00

ZEHO010g m  Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 70 mm2

Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensién asignada de 450/750 V, reaccién al fue-
go clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm?2 de seccidn, con aisla-
miento de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de hu-
mos y gases corrosivos (Z1).

Variador - Tierra CPAC 2 10,00 20,00
Tierra CPAC - Borne de Tierra 2 5,00 10,00
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30,00

APARTADO 1.5.5 CABLE DE COMUNICACIONES

ZEH040 m Cable eléctrico apantallado para transmision

Cable eléctrico para transmisién de datos en red de area local (LAN), tipo U/FTP, categoria 6 apantalla-
do, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rigido, cubierta de poliolefina termoplasti-

ca, de tipo Z1.

Vatimetro - EMS Board 1,1 15,00 16,50
Comunicacién Inversores 1,1 150,00 165,00
Alarma Perimetral 1,1 310,00 341,00
Sistema de Control 1,1 20,00 22,00

544,50

SUBCAPITULO C1.6 CANALIZACIONES

ZEO040 m Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm

Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, resistencia al impacto 20 julios, propie-
dades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen compor-
tamiento a la intemperie y frente a la accion de los agentes quimicos, con 1 compartimento y tapa de
PVC, color gris RAL 7035.

Canalizacion Edificio de Bombeo 1 30,00 30,00

30,00

ZEOO010 m  Suministro e instalacion de bandeja perforada de acero galvanizado, de 100x50 mm

Suministro e instalacion fija en superficie de canalizacién de bandeja perforada de acero galvanizado,
de 100x50 mm. Incluso accesorios.

Interior Cuadro Cambio de Seccién 1 6,00 6,00
(CS)

6,00

ZEOO010b m  Suministro e instalacion de tubo curvable de poliamida 25 mm de diametro nominal

Suministro e instalacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica de canalizacion de
tubo curvable de poliamida, exento de halégenos, transversalmente elastico, corrugado, forrado, de co-
lor gris, de 25 mm de diametro nominal, resistencia a la compresion 320 N, con grado de proteccion
IP547.

Baculos alarma 6 1,00 6,00

6,00
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SUBCAPITULO C1.7 PROTECCIONES
APARTADO 1.7.1 CUADROS DE PROTECCION DC/AC
ZN1-14 ud Caja de Proteccion DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 v
Caja de Proteccién DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 V. Proteccién mediante fusibles gPV de 16 A en po-
sitivos y negativos, protector de sobretensiones clase |l, seccionador PV y pantalla de proteccién. Resis-
tencia al impacto IK 10 y grado de proteccion IP66.
3 3,00
3,00
ZEX400 ud Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)
Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)
3 3,00
3,00
ZigPM ud Proteccion magnetotérmica 160A
Proteccion magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A, proteccion fusible para la maniobra
completamente cableado e instalado en la misma envolvente que las proetcciones de DC
3 3,00
3,00
APARTADO 1.7.2 CPAC. CUADRO DE PROTECCION AC
ZEXA405 ud Armario de distribucion metalico, de superficie, con puerta ciega
Armario de distribucion metalico, de superficie, con puerta ciega, grado de proteccion I1P40, aislamiento
clase Il, de 1950x1000x250 mm, con pasillo lateral, incluyendo pequefo aparallaje necesario segln es-
quema unifilar.
1 1,00
1,00
ZEX200 ud Interruptor automatico 630 A
Interruptor automatico en caja moldeada, electronico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 630 A, poder
de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de
la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5y 10 x Ir
1 1,00
1,00
Zig-DC ud Relé diferencial. Proteccion magnetotérmica (160 A)
Proteccion magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A con relé diferencial a la salida del inver-
sor para proteger la acometida frente a sobre corrientes y contactos indirectos con el toroidal necesario
para la lectura de relé, protecciodn fusible para la maniobra completamente cableado.
3 3,00
3,00
ZEX200.1 ud Interruptor automatico 630 A

Interruptor automatico en caja moldeada, electronico, tripolar (3P), intensidad nominal 630 A, poder de
corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la in-
tensidad de disparo de corto retardo entre 1,5y 10 x Ir

1 1,00

1,00
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
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Cédigo

MEDICIONES

Ud Descripcién Ne Longitud Anchura  Altura  Subtotales  Total

ZEC020.1

ZEX400b

ZEX050b

ZEXO060

EL2218

APARTADO 1.7.3 CPIl. CAJA DE PROTECCION. INSTALACION INTERIOR

ud Caja general de proteccion, equipada con bornes de conexion y protecciones

Caja general de proteccion, equipada con bornes de conexion, bases unipolares previstas para colocar
fusibles de intensidad maxima 630 A, esquema 9. Incluye Fusibles de 500/630 A, incluyendo interruptor
seccionador 4P 1250 A

Conexioén Instalacién Interior 1 1,00

1,00

APARTADO 1.7.4 CPAux. C. PROTECCCION ALARMA Y VIGILANTE DE
AISLAMIENTO

ud Caja de distribucion de plastico, de superficie, (IP65 e IK07)

Caja de distribucion de plastico, de superficie, con grados de proteccion IP65 e IK07, aislamiento clase
I, tension nominal 400 V, para 24 modulos.

1,00 1,00

1,00

ud Interruptor automatico magnetotérmico, bipolar (1P+N), 16 A

Interruptor automatico magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10 kA,
curva C.

2,00 2,00

2,00

ud Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 mddulos, bipolar (40 A/300 mA)

Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 modulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensi-
bilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase A.

1,00 1,00

1,00

SUBCAPITULO C1.8 TOMA DE TIERRA

ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diametro, 20
m cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica.

10 10,00

10,00
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
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MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
SUBCAPITULO C1.9 SEGURIDAD
APARTADO 1.9.1 SISTEMA DE ALARMA PERIMETRAL
ZDB020 ud Barrera de infrarrojos para exterior
Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor, con alcance maximo de 120 m, con
tecnologia éptica de lente Fresnel, elevado nivel de sensibilidad, regulacion del tiempo de interrupcién
del haz, alineamiento 6ptico sencillo, proteccién antidesmontaje y posibilidad de hasta 15 barreras sin-
cronizadas en la misma columna, con postes de sujecion de 1,5 m de altura. Incluso cubiertas para ba-
rrera de infrarrojos.
6 6,00
6,00
ZDF010 ud Fuente de alimentacion, salidade 2,2 Aa12V
Fuente de alimentacion, salida de 2,2 A a 12 V, con espacio para bateria de 12 V y 18 Ah, de
422x318x91 mm.
1 1,00
1,00
ZDTO010 ud Central microprocesada bidireccional con transmisor teleféonico integrado
Central microprocesada bidireccional con transmisor telefénico integrado, para un maximo de 4 zonas,
ampliable a 28 mediante modulo opcional, control de 1 zona las 24 horas, de 249x185x68 mm mm, con
llave mecéanica para puesta en marcha y desactivacion y 2 relés de salida, admite hasta 4 teclados y 4
lectores de llave con 2 zonas suplementarias de alarma en cada uno de ellos, divisible en 3 particiones,
conversion a sistema hibrido supervisado (cableado/via radio) mediante mddulo opcional, memoria de
hasta 60 eventos, 8 formatos de transmision, programable mediante teclado, con PC local mediante el
protocolo RS232 o bien via mddem a través de la linea telefénica.
1 1,00
1,00
SUBCAPITULO C1.10 LEGALIZACION
ZLEG-1 PAJ Legalizacion de la Instalacion. Incluye Inspeccion por Organismo de Control

Legalizacién de la Instalacion. Incluye Inspeccién por Organismo de Control y Certificado de la Instala-
cién Eléctrica.

1,00 1,00

1,00
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
CAPITULO C02 U.O. N22 - EQUIPAMIENTO SONDEO PLA DE
MONTERO
SUBCAPITULO C2.1 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO
200001 ud Electrobomba sumergible 215 kW. 6.000 I/min. 140 Hm

Electrobomba sumergible con cuerpo de Fundicion GG 20 y un motor con una potencia nominal de
215 kW. Potencia absorvida en el eje de la bomba en 172 kW en el punto de funcionamiento principal.
Caudal de 6.000 I/min, Hm = 140 m.c.a y una velocidad de 2900 r.p.m. equipada con sonda PT 100.
Puntos de funcionamiento segun anejo bombeo para aprovechamiento maximo de la instalacion fotovol-

taica.
Grupo de la electrobomba 1 1,00
1,00
AG3001 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Campana de refrigeracion 1 375,00 375,00
Estructura sujecion brocal pozo 1 125,00 125,00
500,00
TUBER m  Tuberia acero sin soldal, 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tuberia de chapa de acero lisa de 250 mm de diametro exterior y 8 mm de espesor, sin soldadura gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras
y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano minimo 200 micras de es-
pesor o epoxi minimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y co-
locacion. Incluye bridas cada 6 m. con hendiduras para cableado.

Impulsion interior sondeo 1 95,00 95,00
95,00
200021 ud Sensor de nivel para seguridad en bombas sumergidas
Unidad de sensor de nivel totalmente instalado para seguridad de arranque de bombas sumergidas
Sensor de nivel. 2 niveles 2 2,00
2,00

ZUTS0011 ud Sonda PT-100 temperatura sup. bomba, tot. acabado
Suministro, instalacion y montaje de sonda de temperatura superficial PT100, de platino, para medicion
de temperatura superficial, con un rango maximo de hasta 150°C, incluso colocacién y fijacién al ele-
mento, conexionado a linea de comunicacion (no incluida en el precio), ajuste o calibracién, totalmente
acabado.

Sonda motor 1 1,00

1,00

ZIDR0008 m Tuberia de acero galv. 3/4" mm. para guia de sonda

Suministro y colocacion de tuberia de acero galvanizada de 3/4" de diametro, de 6 m de longitud, inclu-
so p.p. de elementos de unién y juntas, totalmente montada en pozo. Incluso medios de elevacién. Total-
mente acabada.

Tubo guia 1 95,00 95,00

95,00
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
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MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

ZIDR0005 ud Empalmes submarinos
Suministro y colocacién de empalmes submarinos. Totalmente acabado.

Empalme cable bomba 3 3,00

3,00

SUBCAPITULO C2.2 CONDUCCIONES

APARTADO C2.2.1 CONDUCCIONES
SUBAPARTADO 2.2.1.1 CONEXIONES EN PARCELA POZO

AG2025 m  Tuberia acero helicoidal, @ 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diametro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi minimo
400 micras o poliuretano minimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mi-
nimo o poliuretano minimo 200 micras de espesor o epoxi minimo 400 micras de espesor, incluyendo
materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valora-
ran independientemente con su mano de obra correspondiente.

Tuberia conexiones 1,05 20,00 21,00

21,00

AG3001 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Piezas conexiones con filtrado y otras 570 570,00
bombas
570,00
200032 ud Pieza especial cuello de cisne instalada

Pieza especial en chapa de acero de 300 mm consistente en doble codo acabado en bridas. Incluye pre-
cios de las bridas.

Cuello de cisne conexion tuberia 1 1,00
chapa - tuberia PVC enterrada

1,00
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
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MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
SUBAPARTADO 2.2.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS CONDUCCION PVC-315
AG1003 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.
Segun anejo 1 1.381,28 1.381,28
1.381,28
IN03024 m?3 Excavacion mecanica zanja, terreno roca blanda
Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos especiales hasta 4 m de profundidad. Medi-
do sobre perfil. Incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina o sobre camion.
Segun anejo 1 460,43 460,43
460,43
AG1011 m? Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte maxima de 20
km.
Relleno cama tuberia segun anejo 130,16 130,16
Relleno tuberia segun anejo 285,54 285,54
415,70
AG1019 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.
Segun anejo 390,47 390,47
390,47
AG1017 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
Segun anejo 911,09 911,09
911,09
IN02026a m? Carga mecanica, transporte D=5a 15 m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehiculos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia méxima de 5 a 15 m.
Total excavacion con esponjamiento 1,2 1.841,71 2.210,05
Descontar material aprovechado -1 911,09 -911,09
seleccionado
Descontar material aprovechado -1 390,47 -390,47
seleccionado
908,49
IN02029 m? Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de to-
nelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de car-
ga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

Total excavacion con esponjamiento 1,2 1.841,71 2.210,05

Descontar material aprovechado -1 911,09 -911,09
seleccionado
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
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MEDICIONES
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Descontar material aprovechado -1 390,47 -390,47
seleccionado
908,49
Z118028 m2 Demolicion de pavimento aglomerado asfaltico mecanico
Demoliciéon de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada, con medios mecanico. Los costes de la
gestion de residuos resultantes se deben valorar aparte.
Segun anejo 1.301,56 1.301,56
1.301,56
IN06029 m?3 Construccion de capa granular zahorra RCD 0/20
Construccion de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mezcla,
extendido, perfilado, riego a humedad éptima y compactacion de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia maxima del agua de 3 km.
Segun anejo 260,31 260,31
260,31
IN08014 m2 Construccion de riego de imprimacion
Construccion de 1 m2 de riego de adherencia o imprimacién, complementario al coste del bettn o de la
emulsion.
Segun anejo 1.301,56 1.301,56
1.301,56
IN08002 t Emulsion bituminosa cationica C50BF4
Emulsién bituminosa catiénica C50BF4, con un 50% de betin asfaltico segin norma UNE EN 1428,
con mas de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 segin norma UNE EN 13075-1.
Segun anejo movimiento tierras 1,95 1,95
1,95
IN08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km, pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 40 km. Al-
canzando el 97% de la densidad maxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y
2,40 t/m3). Para pendientes maximas del 15%.

Segun anejo 153 153,00

153,00
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MEDICIONES
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SUBAPARTADO 2.2.1.3 NUEVA CONDUCCION PVC-315
AG6053 m Tuberia PVC orientado, g 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 315 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Nueva tuberia Pla de Montero 1.597 1.597,00
1.597,00
AG3001 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Piezas especiales conexion tuberia 890 890,00
400
890,00
IN6033 m?2 Encofrado y desencofrado metalico zapatas vigas riostras y encep
Encofrado y desencofrado metélico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, consideran-
do 50 posturas incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.
34 34,00
34,00
IN4013 m3 Hormigoén para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafo
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
10 10,00
10,00
IN5003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
250 250,00
250,00
ZA1610e ud Brida enchufe PVC g 315 mm, colocado.

Brida enchufe g 315 mm y 1,25 MPa de presion de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y prueba.

Uniones inicial y final 2 2,00

2,00
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APARTADO C2.2.2 VALVULERIA
AG11010 ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
Sondeo 1 1,00
1,00
AG10001 ud Valvula compuerta, g 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulca-
nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corro-
sién (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
Ventosa sondeo 1 1,00
1,00
AG10014 ud Valvula mariposa, o 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Valvula de mariposa de diametro 300 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion
dictil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo
de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
2 2,00
2,00
ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10
Carrete telescopico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.
2 2,00
2,00
APARTADO C.2.2.3 CAMARA 1
IN03013 m3 Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxilia-
res.
Camara 1 6,00 6,00 2,50 90,00
90,00
INO3008 m? Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual
Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de dificil acceso.
Camara 1 4,00 4,00 0,20 3,20
3,20
IN06010 m?3 Zahorra artificial ZA 0/20 obtenida mediante cribado y machaqueo

Zahorra artificial con arido de tamafio maximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado y macha-
queo de material seleccionado. (No incluye canon de extraccion).

Cémara 1 4,00 4,00 0,20 3,20

3,20

Pagina 16



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
IN4004 m3 Hormigén no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tama-
Ao maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.
Céamara Horm. limpierza 1 3,00 3,00 0,10 0,90
0,90
IN5003 kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
212 mm 1 380,70 380,70
Acero en cubierta 1 50,00 50,00
430,70
IN6004 m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.
Céamara 8 2,00 2,00 32,00
32,00
IN4015 m3 Hormigoén para armar HA-30/spb/20/I-ll-llla-lllb, planta, D<=20 k
Hormigdn para armar HA-30 (30 N/mmz? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
Solera camara 1 2,00 2,00 0,25 1,00
Muros camara 4 2,00 0,25 2,00 4,00
Cubierta camara 1 2,00 2,00 0,25 1,00
6,00
ZP35019 ud Tapa circular HA h=60 D=625 (p.0.)
Tapa circular HA h=60 D=625 (p.0.) instalada sobre losa de hormigén.
Camaras 1 1,00
1,00
IN6019 m?2 Encofrado y desencofrado losas planas, h <=3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

Cubierta de camara 1 2,00 2,00 4,00

4,00
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MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
SUBCAPITULO C2.3 INSTALACION ELECTRICA
ZE02120 m Linea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm?, en tubo instalado
Linea eléctrica tendida con conductor de cobre tripolar (RV-K 0,6/1 kV) 3 x 1,5 mm? para comunicacion
con bomba sumergida, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada. Aislamiento
tipo E17 y cubierta de goma EM2.
Senal bomba 1 120,00 120,00
120,00
EL2218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diametro, 20
m cable de cobre de 35 mmz2, unido mediante soldadura aluminotérmica.
1 1,00
1,00
ZIDR0O010 m Linea enlace 3(1x185) Cu, tot. acab.
Suministro y tendido de linea de enlace desde el variador hasta la bomba formada por conductores de
cobre 3(1x185) mm2 con aislamiento tipo DN-F -0,6/1 kV, colocados subterraneamente bajo tubo de po-
lietileno (no incluidos en el precio) o fijados a los tubos de acero que forman la columna del pozo me-
diante elementos de fijacion incluidos en el precio y dispuesto en montaje sumergido, con elementos
de conexion, totalmente instalada y verificada.
Cableado grupo sumergido, circuito de 2 100,00 200,00
2x185
200,00
AG1003 m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.
1,15 15,00 0,40 0,80 5,52
5,52
EL2222 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm enterrado (Normal),
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de didmetro nominal (exterior), resistencia a la compresién 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guia interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexion, totalmente instalado.
2 10,00 20,00
20,00
AG1017 m?3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
1,15 15,00 0,40 0,50 3,45
3,45
AG1006 m3 Construccion cama tuberias, D<= 20 km

Construccién de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de transporte maxima
de 20 km.

1,15 15,00 0,40 0,50 3,45

3,45
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ZUIA010 ud Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigén, 60x60x60

Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigén, sin fondo, registrable, de 60x60x60 cm de me-

didas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400

kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigdon armado aligerado, de 69,5x68,5 cm, para ar-

queta de conexion eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.

2 2,00
2,00

EL2228 m Tubo rigido de PE, diametro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 250 mm de didmetro nominal(exterior), resistencia a la compresion 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado

Conduccion enterrada 1,05 15,00 15,75

15,75
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MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

CAPITULO C03 U.O. N23 - INSTALACIONES DE FILTRADO

SUBCAPITULO 3.1 FILTROS PRINCIPALES
APARTADO 3.1.1 FILTROS POTICARI

SUBAPARTADO 3.1.1.1 EQUIPAMIENTO FILTRADO

ANILLA ud Filtro automatico de 6" anillas
6

Filtro de anillas automatico con anillas de alta capacidad de tretencién de sélidos, presion de trabajo de
1,5 bar a 10 bar. Caudal maximo 220 m3/h. Superfcie de filtracién igual o superior a 10.480 cms. Pso no-
minal con pistones de lavado rapido de alto rendimiento, sin valvulas de 23 vias, paso libre del agua des-
de la entrada de la bateria al cartucho de filtracion. Modulable que permite ampliacién. Posibiidad de
cambiar la direccion de flujo del drenaje con un sencillo ajuste. Construccién polimérica con controlador
ADI-X bluetooth. Histérico de datos de rendimiento del filtro, control, modificacién de parametros,histo-
rial y alarmas.

8 8,00

8,00

VCOMP3h ud Valv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elastico

Valvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalacion enterrada sin arqueta de obra, con cierre
elastico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento, cierre
enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundicion dudctil GGG-50 y junta de EPDM o
NBR, con proteccion epoxi interior y exteriormente, tornilleria bicromatada, cuerpo de fondo liso sin enta-
lladura de encaje. Instalada en tuberia de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje telescopi-
co y trampillén con senal indicativa en superficie para su apertura.

16 16,00

16,00

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diametros segun planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. segln diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nilleria y juntas. Colocada y probada en presion y estanqueidad.

Piezas conexion segun plano 1 1.750,00 1.750,00

1.750,00

SUBAPARTADO 3.1.1.2 NUEVA CONDUCCION

AG6053 m Tuberia PVC orientado, @ 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 315 mm de diametro y 1,25 MPa de presién de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Nuevo alimentador a anillo 980 980,00

980,00

AG3001 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Piezas especiales 890 890,00

890,00
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MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total
IN6033 m2 Encofrado y desencofrado metalico zapatas vigas riostras y encep
Encofrado y desencofrado metélico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, consideran-
do 50 posturas incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.
34 34,00
34,00
IN4013 m? Hormigon para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamano
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
10 10,00
10,00
IN5003 kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
250 250,00
250,00
AG1003 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.
Segun anejo 1 743,62 743,62
743,62
IN03024 m3 Excavacion mecanica zanja, terreno roca blanda
Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos especiales hasta 4 m de profundidad. Medi-
do sobre perfil. Incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina o sobre camion.
Segun anejo 1 460,43 460,43
460,43
AG1011 m? Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte maxima de 20
km.
Relleno cama tuberia segun anejo 70 70,00
Relleno tuberia segun anejo 144,35 144,35
214,35
AG1019 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.
Segun anejo 210,21 210,21
210,21
AG1017 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Segun anejo 490,49 490,49

490,49
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IN02026a m3 Carga mecanica, transporte D=5a15 m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehiculos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia maxima de 5a 15 m.
Total excavacion con esponjamiento 1,2 991,49 1.189,79
Descontar material aprovechado -1 210,21 -210,21
seleccionado
Descontar material aprovechado -1 490,49 -490,49
seleccionado
489,09
IN02029 m? Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de to-
nelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de car-
ga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.
Total excavacion con esponjamiento 1,2 991,49 1.189,79
Descontar material aprovechado -1 210,21 -210,21
seleccionado
Descontar material aprovechado -1 490,49 -490,49
seleccionado
489,09
Z118028 m2 Demolicion de pavimento aglomerado asfaltico mecanico
Demoliciéon de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada, con medios mecanico. Los costes de la
gestién de residuos resultantes se deben valorar aparte.
Segun anejo 210,21 210,21
210,21
IN06029 m? Construccion de capa granular zahorra RCD 0/20
Construccion de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mezcla,
extendido, perfilado, riego a humedad éptima y compactacion de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia maxima del agua de 3 km.
Segun anejo 140,14 140,14
140,14
IN08014 m2 Construccion de riego de imprimacion
Construccion de 1 m2 de riego de adherencia o imprimacién, complementario al coste del betin o de la
emulsion.
Segun anejo 210,21 210,21
210,21
IN08002 t Emulsion bituminosa cationica C50BF4
Emulsién bituminosa catiénica C50BF4, con un 50% de betun asféltico segin norma UNE EN 1428,
con mas de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 segiin norma UNE EN 13075-1.
Segun anejo 0,32 0,32
0,32
IN08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km, pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 40 km. Al-
canzando el 97% de la densidad méxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y
2,40 t/m3). Para pendientes maximas del 15%.

Segun anejo 37 37,00

37,00
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APARTADO 3.1.2 FILTROS BALSA 'V

ANILLA ud Filtro automatico de 6" anillas
6

Filtro de anillas automatico con anillas de alta capacidad de tretencién de sélidos, presion de trabajo de
1,5 bar a 10 bar. Caudal maximo 220 m3/h. Superfcie de filtracién igual o superior a 10.480 cms. Pso no-
minal con pistones de lavado rapido de alto rendimiento, sin valvulas de 23 vias, paso libre del agua des-
de la entrada de la bateria al cartucho de filtracion. Modulable que permite ampliacién. Posibiidad de
cambiar la direccion de flujo del drenaje con un sencillo ajuste. Construccién polimérica con controlador
ADI-X bluetooth. Histérico de datos de rendimiento del filtro, control, modificacién de parametros,histo-
rial y alarmas.

10 10,00

10,00

VCOMP3h ud Valv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elastico

Valvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalacion enterrada sin arqueta de obra, con cierre
elastico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento, cierre
enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundicion dudctil GGG-50 y junta de EPDM o
NBR, con proteccion epoxi interior y exteriormente, tornilleria bicromatada, cuerpo de fondo liso sin enta-
lladura de encaje. Instalada en tuberia de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje telescopi-
co y trampillén con senal indicativa en superficie para su apertura.

20 20,00

20,00

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diametros segun planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. segln diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nilleria y juntas. Colocada y probada en presion y estanqueidad.

Piezas conexion segun plano 1 2.200,00 2.200,00

2.200,00

APARTADO 3.1.3 FILTROS BALSA VII

ANILLA ud Filtro automatico de 6" anillas
6

Filtro de anillas automatico con anillas de alta capacidad de tretencién de sélidos, presion de trabajo de
1,5 bar a 10 bar. Caudal maximo 220 m3/h. Superfcie de filtracién igual o superior a 10.480 cms. Pso no-
minal con pistones de lavado rapido de alto rendimiento, sin valvulas de 23 vias, paso libre del agua des-
de la entrada de la bateria al cartucho de filtracion. Modulable que permite ampliacién. Posibiidad de
cambiar la direccion de flujo del drenaje con un sencillo ajuste. Construccion polimérica con controlador
ADI-X bluetooth. Histérico de datos de rendimiento del filiro, control, modificacién de parametros,histo-
rial y alarmas.

14 14,00

14,00

VCOMP3h ud Valv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elastico

Valvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalacion enterrada sin arqueta de obra, con cierre
elastico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento, cierre
enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundicion ductil GGG-50 y junta de EPDM o
NBR, con proteccion epoxi interior y exteriormente, tornilleria bicromatada, cuerpo de fondo liso sin enta-
lladura de encaje. Instalada en tuberia de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje telescopi-
co y trampillén con sefal indicativa en superficie para su apertura.

28 28,00

28,00
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CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diametros segun planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. segln diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nilleria y juntas. Colocada y probada en presion y estanqueidad.

Piezas conexion segun plano 1 1.250,00 1.250,00

1.250,00

SUBCAPITULO 3.2 FILTROS SECUNDARIOS
APARTADO C3.2.01 FILTRADO ARBOLEDAI

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diametros segun planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. segun diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nilleria y juntas. Colocada y probada en presion y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal

ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tuberia 300 5 49,71 248,55
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tuberia 300 4 49,71 198,84
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
1.171,65
VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de seccién minima de paso equivalente al dia-
metro nominal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la caldereria incluso valvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada segun planos.

1 1,00

1,00

VMMAN300 ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Vélvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundicion ductil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexién wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescopico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.
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2 2,00

2,00

FILTRO800 ud Bateria Filtros automaticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno, conexién bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtracién 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio sin interrupcién de la filtracion. Para un caudal de 400 m3/h. Presion de servicio 4
bar, presion maxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), valvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localizacion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de caldereria del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gon.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00

APARTADO C3.2.02 FILTRADO ARBOLEDA Il

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diametros segun planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. segln diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nilleria y juntas. Colocada y probada en presion y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal

ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tuberia 300 5 49,71 248,55
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tuberia 300 4 49,71 198,84
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
1.171,65
VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de seccién minima de paso equivalente al dia-
metro nominal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la caldereria incluso valvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada segun planos.

1 1,00

1,00
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VMMAN300 ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

ACARDCg

FILTRO800

§S0012

PULUINO

EIEB23A

PIEC16baa

Vélvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundicion ductil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexién wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescopico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00

ud Bateria Filtros automaticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno, conexién bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtracién 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio sin interrupcién de la filtraciéon. Para un caudal de 400 m3/h. Presion de servicio 4
bar, presion maxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), valvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00

1,00

ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-senali-
zacion con lampara de 8 w, autonimia superior a 3 horas, instalado.

1 1,00
1,00
ud Puntodeluz LED 15w
Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elementos de mando y proteccion, instalado.
2 2,00
2,00

m Linea2x2,5+TT2,50,6/1KV

Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensién nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de seccion, colocada sobre bandeja metélica o tubo PVC rigido, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00

30,00

m  Tubo rig PVC 220

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas, grado
de proteccion 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

Circuito luces 30 30,00

30,00
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KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 vy 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250
Ah.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localizacion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalizacion de la derivacion en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de caldereria del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
goén.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00

APARTADO C3.2.03 FILTRADO BASETA |

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diametros segun planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. segun diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nilleria y juntas. Colocada y probada en presion y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal

ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tuberia 300 5 49,71 248,55
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tuberia 300 4 49,71 198,84
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
1.171,65
VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de seccién minima de paso equivalente al dia-
metro nominal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la caldereria incluso valvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada segun planos.

1 1,00

1,00

VMMAN300 ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Vélvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundicion ductil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexién wafer. Instalada y probada.
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2 2,00

2,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00

FILTRO800 ud Bateria Filtros automaticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno, conexién bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtracién 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio sin interrupcién de la filtracion. Para un caudal de 400 m3/h. Presion de servicio 4
bar, presion maxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), valvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localizacion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de caldereria del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gon.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00

APARTADO C3.2.04 FILTRADO BASETA I

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diametros segun planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. segln diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nilleria y juntas. Colocada y probada en presion y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal

ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass

ml tuberia 300 5 49,71 248,55
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass

ml tuberia 300 4 49,71 198,84
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal

ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00

1.171,65
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VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de seccién minima de paso equivalente al dia-
metro nominal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la caldereria incluso valvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada segun planos.

1 1,00

1,00

VMMAN300 ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundicion ductil ggg-40 con proteccidn epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexién wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00

FILTRO800 ud Bateria Filtros automaticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno, conexién bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtracién 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio sin interrupcién de la filtracion. Para un caudal de 400 m3/h. Presion de servicio 4
bar, presion maxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), valvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00
1,00
S$S0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado
Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-senali-
zacién con lampara de 8 w, autonimia superior a 3 horas, instalado.
1 1,00
1,00
PULUINO ud Puntodeluz LED 15w
Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elementos de mando y proteccion, instalado.
2 2,00
2,00

EIEB23A m Linea2x2,5+TT 2,5 0,6/1KV

Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensién nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de seccién, colocada sobre bandeja metdlica o tubo PVC rigido, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, segin Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00
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30,00

PIEC16baa m Tubo rig PVC 020

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas, grado
de proteccion 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

Circuito luces 30 30,00

30,00

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250
Ah.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localizacion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalizacion de la derivacion en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de caldereria del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
goén.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00

APARTADO C3.2.05 FILTRADO CARAMELLO |

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm
Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diametros segun planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. segun diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nilleria y juntas. Colocada y probada en presion y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal

ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tuberia 300 5 49,71 248,55
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tuberia 300 4 49,71 198,84
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
1.171,65
VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de seccién minima de paso equivalente al dia-
metro nominal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la caldereria incluso valvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada segun planos.

Pagina 30



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
1 1,00

1,00

VMMAN300 ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

ACARDCg

FILTRO600

§S0012

PULUINO

EIEB23A

PIEC16baa

Vélvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundicion ductil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexién wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescopico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00

ud Bateria Filtros automaticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno, conexién bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtracién 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio sin interrupcién de la filtraciéon. Para un caudal de 250 m3/h. Presion de servicio 4
bar, presion maxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), valvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00

1,00

ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-senali-
zacion con lampara de 8 w, autonimia superior a 3 horas, instalado.

1 1,00
1,00
ud Puntodeluz LED 15w
Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elementos de mando y proteccion, instalado.
2 2,00
2,00

m Linea2x2,5+TT2,50,6/1KV

Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensién nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de seccidn, colocada sobre bandeja metélica o tubo PVC rigido, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00

30,00

m  Tubo rig PVC 220

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas, grado
de proteccion 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

Circuito luces 30 30,00
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30,00

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 vy 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250
Ah.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localizacion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de caldereria del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gon.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00

APARTADO C3.2.06 FILTRADO CARRIL
SUBAPARTADO C3.2.6.1 INSTALACION DE FILTRADO

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diametros segun planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. segln diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nilleria y juntas. Colocada y probada en presion y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal

ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tuberia 300 5 49,71 248,55
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tuberia 300 4 49,71 198,84
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
1.171,65
VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de seccién minima de paso equivalente al dia-
metro nominal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la caldereria incluso valvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada segun planos.

1 1,00

1,00

Pagina 32



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

VMMAN300 ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

ACARDCg

FILTRO600

§S0012

PULUINO

EIEB23A

PIEC16baa

Vélvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundicion ductil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexién wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescopico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00

ud Bateria Filtros automaticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno, conexién bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtracién 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio sin interrupcién de la filtraciéon. Para un caudal de 250 m3/h. Presion de servicio 4
bar, presion maxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), valvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

2 2,00

2,00

ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-senali-
zacion con lampara de 8 w, autonimia superior a 3 horas, instalado.

1 1,00
1,00
ud Puntodeluz LED 15w
Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elementos de mando y proteccion, instalado.
2 2,00
2,00

m Linea2x2,5+TT2,50,6/1KV

Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensién nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de seccion, colocada sobre bandeja metélica o tubo PVC rigido, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00

30,00

m  Tubo rig PVC 220

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas, grado
de proteccion 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

Circuito luces 30 30,00

30,00
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KITSOLAR

ACOMET

ud Kit solar para bajo consumo

Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 vy 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250

Ah.

1,00

ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

1,00

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localizacion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalizacion de la derivacion en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de caldereria del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-

gon.

Acometidas de entrada y salida

2,00

SUBAPARTADO C3.2.6.2 EDIFICIO FILTRADO

m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte 200 m. Volumen medido

IN02004

ECMT.1baa

ECMZ.3cc

ECSZ.2bb

en estado natural.

Retirada tierra vegetal
Superficie afectada

6,00

6,00

0,60

21,60

2,00

m? Transporte de tierra retro 5km c/carga

21,60

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 10 t., a una
distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y

vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

Superficie
Cimentaciones

6,00
6,58

6,00

0,60

21,60
6,58

m? Excvacacion pozo medios retro

28,18

Excavacién para formacién de pozos, en terrenos medios, con medios mecanicos, retroexcavadora, in-
cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes, sin in-

cluir carga sobre transporte, segun nte/adz-4.

Zapatas 1
Zapatas 2
Riostras 1
Riostras 2
Riostras 3

- N = NN

1,85
1,60
2,15
2,40
2,28

1,85
1,60
0,40
0,40
0,40

0,45
0,40
0,40
0,40
0,40

3,08
2,05
0,34
0,77
0,36

m2 Hormigén Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra i/vibrado

6,60

Capa de hormigén de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra , de consistencia blanda, tamafno
maximo del arido 40 mm. Y 10 cm. De espesor, en la base de la cimentacién, elaborado transportado y

puesto en obra, segun ehe.

N1
N3
N5
N7
Vigas de atado

N T Y

0,26
0,34
0,26
0,34
0,09

0,26
0,34
0,26
0,34
0,36
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1,56

EEHW.1bb kg Acero p/hormigéon B 500 S g6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 6-16 mm, suministrado, cortado y elaborado, para es-
tructuras de hormigén.

N1 1 35,16 35,16
N3 1 47,87 47,87
N5 1 35,16 35,16
N7 1 47,87 47,87
Vigas de atado 1 88,00 88,00
Pernos placas anclaje 1 5,56 5,56

259,62

PBPC.1kb m3® Hormigén armado HA-25/p/20 lla puesto en obra i/vibrado

Hormigdn preparado HA-25/p/20/Ila, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistenciaplastica y
tamafo maximo del &rido 20 mm, en ambiente clase lla, transportado a una distancia maxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiem-
po maximo de descarga en obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso vibrado
y curado durante el tiempo preciso segun EHE-08.

N1 1 1,02 1,02
N3 1 1,54 1,54
N5 1 1,02 1,02
N7 1 1,54 1,54
Vigas de atado 4 0,36 1,44

6,56

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, | y t, con unio-
nes soldadas.

IPE 140 1 106,16 106,16
IPE 160 1 126,23 126,23
IPE 200 1 223,72 223,72
Placas de anclaje 1 35,87 35,87
Correas 1 119,79 119,79

611,77

ERSS.3A m?2 Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigén hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espesor
extendido sobre lamina aislante de polietileno y capa de arena de granulometria 0/5 de 15 cm. De espe-
sor extendida sobre terreno compactado mecéanicamente hasta conseguir un valor del 85% del proctor
normal, con mallazo me 15x15 @ 6-6, con terminacién mediante reglado y curado mediante riego segun
nte/rss-5.

Solera con acera 1 6,00 6,00 36,00

36,00

EQTC.3b m?2 Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliureta-
no de 40 kg/m3, realizada segun nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijacion.

1 16,50 16,50

16,50
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MUROBL m2 Fabrica bloque hormigdén 40x20x20 cm,

Muro de fabrica de bloque de hormigén hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento
de dosificacion 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, segun NTE-RPE-7. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecucién de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecucion de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.

1 4,00 4,00 16,00
1 4,00 5,00 20,00
2 4,00 4,50 36,00

72,00

ERPP.BAA m?2 Revestimiento pintura plastica lisa vertical

Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso
o cemento, previo lijado de pequefias adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plasti-
ca diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, segun nte/rpp-24.

2 4,00 4,00 32,00
2 4,00 5,00 40,00
4 4,00 4,50 72,00

144,00

EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos cha-
pas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta formar
un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrilica, remates de pvc en laterales y parte infe-
rior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundicién de zinc, cerradura de cilindro inter-
cambiable,entrega premontada.

1,00 1,00

1,00

APARTADO C3.2.07 FILTRADO MUELAI
SUBAPARTADO C3.2.7.1 EQUIPAMIENTO FILTRADO

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diametros segun planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. segun diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nilleria y juntas. Colocada y probada en presion y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal

ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass

ml tuberia 300 5 49,71 248,55
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass

ml tuberia 300 4 49,71 198,84
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal

ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00

1.171,65
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VVE4

VMMAN300

ACARDCg

FILTRO600

S§S0012

PULUINO

EIEB23A

ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de seccién minima de paso equivalente al dia-
metro nominal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la caldereria incluso valvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada segun planos.

1 1,00

1,00

ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundicion ductil ggg-40 con proteccidn epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexién wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00

ud Bateria Filtros automaticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno, conexién bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtracién 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio sin interrupcién de la filtracion. Para un caudal de 250 m3/h. Presion de servicio 4
bar, presion maxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), valvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1,00 1,00

1,00

ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-senali-
zacién con lampara de 8 w, autonimia superior a 3 horas, instalado.

1 1,00

1,00

ud Puntodeluz LED 15w
Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elementos de mando y proteccion, instalado.

2 2,00

2,00

m Linea2x2,5+TT 2,5 0,6/1KV

Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensién nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de seccién, colocada sobre bandeja metdlica o tubo PVC rigido, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, segin Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00

30,00
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PIEC16baa

KITSOLAR

ACOMET

m  Tubo rig PVC 220

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas, grado

de proteccion 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

Circuito luces

30

30,00

ud Kit solar para bajo consumo

30,00

Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 vy 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250

Ah.

1,00

ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

1,00

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localizacion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de caldereria del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-

gon.

Acometidas de entrada y salida

2,00

SUBAPARTADO C3.2.7.2 EDIFICIO FILTRADO

m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia méaxima de transporte 200 m. Volumen medido

IN02004

ECMT.1baa

ECMZ.3cc

en estado natural.

Retirada tierra vegetal
Superficie afectada

6,00

6,00

0,60

21,60

2,00

m? Transporte de tierra retro 5km c/carga

21,60

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 10 t., a una
distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y

vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

Superficie
Cimentaciones

6,00
6,58

6,00

0,60

21,60
6,58

m?3 Excvacacion pozo medios retro

28,18

Excavacién para formacién de pozos, en terrenos medios, con medios mecanicos, retroexcavadora, in-
cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes, sin in-

cluir carga sobre transporte, segin nte/adz-4.

Zapatas 1
Zapatas 2
Riostras 1
Riostras 2
Riostras 3

- N = NN

1,85
1,60
2,15
2,40
2,28

1,85
1,60
0,40
0,40
0,40

0,45
0,40
0,40
0,40
0,40

3,08
2,05
0,34
0,77
0,36

6,60
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ECSZ.2bb m2 Hormigdn Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra i/vibrado

Capa de hormigén de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra , de consistencia blanda, tamafo
maximo del arido 40 mm. Y 10 cm. De espesor, en la base de la cimentacion, elaborado transportado y
puesto en obra, segun ehe.

N1 1 0,26 0,26
N3 1 0,34 0,34
N5 1 0,26 0,26
N7 1 0,34 0,34
Vigas de atado 4 0,09 0,36

1,56

EEHW.1bb kg Acero p/hormigéon B 500 S g6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 6-16 mm, suministrado, cortado y elaborado, para es-
tructuras de hormigén.

N1 1 35,16 35,16
N3 1 47,87 47,87
N5 1 35,16 35,16
N7 1 47,87 47,87
Vigas de atado 1 88,00 88,00
Pernos placas anclaje 1 5,56 5,56

259,62

PBPC.1kb m3® Hormigén armado HA-25/p/20 lla puesto en obra i/vibrado

Hormigdn preparado HA-25/p/20/Ila, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistenciaplastica y
tamafno maximo del &rido 20 mm, en ambiente clase lla, transportado a una distancia maxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiem-
po maximo de descarga en obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso vibrado
y curado durante el tiempo preciso segun EHE-08.

N1 1 1,02 1,02
N3 1 1,54 1,54
N5 1 1,02 1,02
N7 1 1,54 1,54
Vigas de atado 4 0,36 1,44

6,56

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, | y t, con unio-
nes soldadas.

IPE 140 1 106,16 106,16
IPE 160 1 126,23 126,23
IPE 200 1 223,72 223,72
Placas de anclaje 1 35,87 35,87
Correas 1 119,79 119,79

611,77

ERSS.3A m?2 Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigén hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espesor
extendido sobre lamina aislante de polietileno y capa de arena de granulometria 0/5 de 15 cm. De espe-
sor extendida sobre terreno compactado mecéanicamente hasta conseguir un valor del 85% del proctor
normal, con mallazo me 15x15 @ 6-6, con terminacién mediante reglado y curado mediante riego segun
nte/rss-5.

Solera con acera 1 6,00 6,00 36,00

36,00
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EQTC.3b m2 Cobertura paneles multicapas
Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliureta-
no de 40 kg/m3, realizada segun nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijacion.
1 16,50 16,50
16,50
MUROBL m?2 Fabrica bloque hormigén 40x20x20 cm,
Muro de fabrica de bloque de hormigén hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento
de dosificacion 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, segin NTE-RPE-7. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecucion de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecucion de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.
1 4,00 4,00 16,00
1 4,00 5,00 20,00
2 4,00 4,50 36,00
72,00
ERPP.BAA m2 Revestimiento pintura plastica lisa vertical
Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso
o cemento, previo lijado de pequefas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plasti-
ca diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, segun nte/rpp-24.
2 4,00 4,00 32,00
2 4,00 5,00 40,00
4 4,00 4,50 72,00
144,00
EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos cha-
pas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta formar
un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrilica, remates de pvc en laterales y parte infe-
rior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundicién de zinc, cerradura de cilindro inter-
cambiable,entrega premontada.

1 1,00

1,00
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APARTADO C3.2.08 FILTRADO MUELA II/H5
SUBAPARTADO C3.2.8.1 INSTALACION DE FILTRADO

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diametros segun planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. segln diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nilleria y juntas. Colocada y probada en presion y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal

ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tuberia 300 5 49,71 248,55
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tuberia 300 4 49,71 198,84
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
1.171,65
VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de seccién minima de paso equivalente al dia-
metro nominal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la caldereria incluso valvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada segun planos.

1 1,00

1,00

VMMAN300 ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundicion ductil ggg-40 con proteccidn epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexién wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00
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FILTRO800 ud Bateria Filtros automaticos 3 x 8"
Bateria de 3 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno, conexién bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtracién 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio sin interrupcién de la filtraciéon. Para un caudal de 400 m3/h. Presion de servicio 4
bar, presion maxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), valvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.
1 1,00
1,00
S$S0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado
Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-senali-
zacion con lampara de 8 w, autonimia superior a 3 horas, instalado.
1 1,00
1,00
PULUINO ud Puntodeluz LED 15w
Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elementos de mando y proteccion, instalado.
2 2,00
2,00
EIEB23A m Linea2x2,55+TT 2,50,6/1KV
Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensién nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de seccion, colocada sobre bandeja metélica o tubo PVC rigido, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.
Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00
30,00
PIECi16baa m Tubo rig PVC 020
Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas, grado
de proteccion 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.
Circuito luces 30 30,00
30,00
KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo
Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 vy 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250
Ah.
1 1,00
1,00
ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localizacion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de caldereria del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gon.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00
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SUBAPARTADO C3.2.8.2 EDIFICIO FILTRADO

IN02004 m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte 200 m. Volumen medido
en estado natural.

Retirada tierra vegetal
Superficie afectada 1 6,00 6,00 0,60 21,60

21,60

ECMT.1baa m3 Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 10 t., a una
distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y
vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

Superficie 1 6,00 6,00 0,60 21,60
Cimentaciones 1 6,58 6,58

28,18

ECMZ.3cc m3 Excvacacion pozo medios retro

Excavacién para formacién de pozos, en terrenos medios, con medios mecanicos, retroexcavadora, in-
cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes, sin in-
cluir carga sobre transporte, segun nte/adz-4.

Zapatas 1 2 1,85 1,85 0,45 3,08
Zapatas 2 2 1,60 1,60 0,40 2,05
Riostras 1 1 2,15 0,40 0,40 0,34
Riostras 2 2 2,40 0,40 0,40 0,77
Riostras 3 1 2,28 0,40 0,40 0,36

6,60

ECSZ.2bb m2 Hormigoén Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra i/vibrado

Capa de hormigén de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra , de consistencia blanda, tamafno
maximo del arido 40 mm. Y 10 cm. De espesor, en la base de la cimentacién, elaborado transportado y
puesto en obra, segun ehe.

N1 1 0,26 0,26
N3 1 0,34 0,34
N5 1 0,26 0,26
N7 1 0,34 0,34
Vigas de atado 4 0,09 0,36

1,56

EEHW.1bb kg Acero p/hormigén B 500 S 26-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 6-16 mm, suministrado, cortado y elaborado, para es-
tructuras de hormigon.

N1 1 35,16 35,16
N3 1 47,87 47,87
N5 1 35,16 35,16
N7 1 47,87 47,87
Vigas de atado 1 88,00 88,00
Pernos placas anclaje 1 5,56 5,56

259,62
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PBPC.1kb m3® Hormigén armado HA-25/p/20 lla puesto en obra i/vibrado

Hormigdn preparado HA-25/p/20/Ila, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistenciaplastica y
tamafno maximo del arido 20 mm, en ambiente clase lla, transportado a una distancia maxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiem-
po maximo de descarga en obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso vibrado
y curado durante el tiempo preciso segun EHE-08.

N1 1 1,02 1,02
N3 1 1,54 1,54
N5 1 1,02 1,02
N7 1 1,54 1,54
Vigas de atado 4 0,36 1,44

6,56

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, | y t, con unio-
nes soldadas.

IPE 140 1 106,16 106,16
IPE 160 1 126,23 126,23
IPE 200 1 223,72 223,72
Placas de anclaje 1 35,87 35,87
Correas 1 119,79 119,79

611,77

ERSS.3A m?2 Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigén hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espesor
extendido sobre lamina aislante de polietileno y capa de arena de granulometria 0/5 de 15 cm. De espe-
sor extendida sobre terreno compactado mecanicamente hasta conseguir un valor del 85% del proctor
normal, con mallazo me 15x15 @ 6-6, con terminacién mediante reglado y curado mediante riego segun
nte/rss-5.

Solera con acera 1 6,00 6,00 36,00

36,00

EQTC.3b m?2 Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliureta-
no de 40 kg/m3, realizada segun nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijacion.

1 16,50 16,50

16,50

MUROBL m2 Fabrica bloque hormigén 40x20x20 cm,

Muro de fabrica de bloque de hormigén hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento
de dosificacion 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, segun NTE-RPE-7. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecucién de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecucion de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.

1 4,00 4,00 16,00
1 4,00 5,00 20,00
2 4,00 4,50 36,00

72,00

ERPP.BAA m?2 Revestimiento pintura plastica lisa vertical

Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso
o cemento, previo lijado de pequefias adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plasti-
ca diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, segun nte/rpp-24.

2 4,00 4,00 32,00
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2 4,00 5,00 40,00
4 4,00 4,50 72,00
144,00

EFDC12eg

ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos cha-
pas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta formar
un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrilica, remates de pvc en laterales y parte infe-
rior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundicién de zinc, cerradura de cilindro inter-

cambiable,entrega premontada.

1,00

1,00

SUBAPARTADO C3.2.11.2 EDIFICIO FILTRADO

m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia méaxima de transporte 200 m. Volumen medido

IN02004

ECMT.1baa

ECMZ.3cc

ECSZ.2bb

en estado natural.

Retirada tierra vegetal
Superficie afectada

6,00

6,00

0,60

21,60

1,00

m? Transporte de tierra retro 5km c/carga

21,60

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 10 t., a una
distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y

vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

Superficie
Cimentaciones

6,00
6,58

6,00

0,60

21,60
6,58

m?3 Excvacacion pozo medios retro

28,18

Excavacién para formacién de pozos, en terrenos medios, con medios mecanicos, retroexcavadora, in-
cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes, sin in-

cluir carga sobre transporte, segin nte/adz-4.

Zapatas 1
Zapatas 2
Riostras 1
Riostras 2
Riostras 3

- N = NN

1,85
1,60
2,15
2,40
2,28

1,85
1,60
0,40
0,40
0,40

0,45
0,40
0,40
0,40
0,40

3,08
2,05
0,34
0,77
0,36

m2 Hormigoén Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra i/vibrado

6,60

Capa de hormigén de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra , de consistencia blanda, tamafo
maximo del arido 40 mm. Y 10 cm. De espesor, en la base de la cimentacion, elaborado transportado y

puesto en obra, segun ehe.

N1
N3
N5
N7
Vigas de atado

A =2 a2 a

0,26
0,34
0,26
0,34
0,09

0,26
0,34
0,26
0,34
0,36

1,56
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EEHW.1bb kg Acero p/hormigéon B 500 S g6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 6-16 mm, suministrado, cortado y elaborado, para es-
tructuras de hormigén.

N1 1 35,16 35,16
N3 1 47,87 47,87
N5 1 35,16 35,16
N7 1 47,87 47,87
Vigas de atado 1 88,00 88,00
Pernos placas anclaje 1 5,56 5,56

259,62

PBPC.1kb m3® Hormigén armado HA-25/p/20 lla puesto en obra i/vibrado

Hormigdn preparado HA-25/p/20/Ila, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistenciaplastica y
tamafno maximo del arido 20 mm, en ambiente clase lla, transportado a una distancia maxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiem-
po maximo de descarga en obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso vibrado
y curado durante el tiempo preciso segun EHE-08.

N1 1 1,02 1,02
N3 1 1,54 1,54
N5 1 1,02 1,02
N7 1 1,54 1,54
Vigas de atado 4 0,36 1,44

6,56

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, | y t, con unio-
nes soldadas.

IPE 140 1 106,16 106,16
IPE 160 1 126,23 126,23
IPE 200 1 223,72 223,72
Placas de anclaje 1 35,87 35,87
Correas 1 119,79 119,79

611,77

ERSS.3A m?2 Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigén hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espesor
extendido sobre lamina aislante de polietileno y capa de arena de granulometria 0/5 de 15 cm. De espe-
sor extendida sobre terreno compactado mecanicamente hasta conseguir un valor del 85% del proctor
normal, con mallazo me 15x15 @ 6-6, con terminacién mediante reglado y curado mediante riego segun
nte/rss-5.

Solera con acera 1 6,00 6,00 36,00

36,00

EQTC.3b m?2 Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliureta-
no de 40 kg/m3, realizada segun nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijacion.

1 16,50 16,50

16,50
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MUROBL m2 Fabrica bloque hormigdén 40x20x20 cm,

Muro de fabrica de bloque de hormigén hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento
de dosificacion 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, segun NTE-RPE-7. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecucién de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecucion de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.

1 4,00 4,00 16,00
1 4,00 5,00 20,00
2 4,00 4,50 36,00

72,00

ERPP.BAA m?2 Revestimiento pintura plastica lisa vertical

Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso
o cemento, previo lijado de pequefias adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plasti-
ca diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, segun nte/rpp-24.

2 4,00 4,00 32,00
2 4,00 5,00 40,00
4 4,00 4,50 72,00

144,00

EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos cha-
pas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta formar
un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrilica, remates de pvc en laterales y parte infe-
rior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundicién de zinc, cerradura de cilindro inter-
cambiable,entrega premontada.

1,00 1,00

1,00

APARTADO C3.2.09 FILTRADO PLA DE CALVO I

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diametros segun planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. segun diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nilleria y juntas. Colocada y probada en presion y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal

ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass

ml tuberia 300 5 49,71 248,55
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass

ml tuberia 300 4 49,71 198,84
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal

ml tuberia 250 3 42,00 126,00
ud codo 90° 2 41,00 82,00
Bridas 2 12,50 25,00

1.127,52
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VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de seccién minima de paso equivalente al dia-
metro nominal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la caldereria incluso valvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada segun planos.

1 1,00

1,00

VMMAN300 ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundicion ductil ggg-40 con proteccidn epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexién wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00

FILTRO600 ud Bateria Filtros automaticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno, conexién bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtracién 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio sin interrupcién de la filtracion. Para un caudal de 250 m3/h. Presion de servicio 4
bar, presion maxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), valvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localizacion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de caldereria del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gon.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00
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APARTADO C3.2.10 FILTRADO PLA DE CALVO Il

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diametros segun planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. segln diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nilleria y juntas. Colocada y probada en presion y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal

ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tuberia 300 5 49,71 248,55
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tuberia 300 4 49,71 198,84
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tuberia 250 3 42,00 126,00
ud codo 90° 2 41,00 82,00
Bridas 2 12,50 25,00
1.127,52
VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de seccién minima de paso equivalente al dia-
metro nominal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la caldereria incluso valvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada segun planos.

1 1,00

1,00

VMMAN300 ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundicion ductil ggg-40 con proteccidn epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexién wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00
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FILTRO800 ud Bateria Filtros automaticos 3 x 8"
Bateria de 3 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno, conexién bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtracién 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio sin interrupcién de la filtraciéon. Para un caudal de 400 m3/h. Presion de servicio 4
bar, presion maxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), valvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.
1 1,00
1,00
S$S0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado
Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-senali-
zacion con lampara de 8 w, autonimia superior a 3 horas, instalado.
1 1,00
1,00
PULUINO ud Puntodeluz LED 15w
Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elementos de mando y proteccion, instalado.
2 2,00
2,00
EIEB23A m Linea2x2,55+TT 2,50,6/1KV
Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensién nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de seccion, colocada sobre bandeja metélica o tubo PVC rigido, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.
Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00
30,00
PIECi16baa m Tubo rig PVC 020
Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas, grado
de proteccion 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.
Circuito luces 30 30,00
30,00
KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo
Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 vy 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250
Ah.
1 1,00
1,00
ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localizacion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de caldereria del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gon.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00
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APARTADO C3.2.11 FILTRADO PLA DE MONTERO
SUBAPARTADO C3.2.11.1 INSTALACIONES DE FILTRADO

CALDESP4

VVE4

VMMANS300

ACARDCg

kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diametros segun planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. segun diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nilleria y juntas. Colocada y probada en presion y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal

ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass

ml tuberia 300 5 49,71 248,55
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass

ml tuberia 300 4 49,71 198,84
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal

ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00

1.171,65

ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de seccién minima de paso equivalente al dia-
metro nominal de la ventosa (seguin norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la caldereria incluso valvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada segun planos.

2 2,00

2,00

ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Vélvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundicion ductil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexién wafer. Instalada y probada.

4 4,00

4,00

ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescopico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

4 4,00

4,00
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FILTRO800 ud Bateria Filtros automaticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno, conexién bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtracién 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio sin interrupcién de la filtraciéon. Para un caudal de 400 m3/h. Presion de servicio 4
bar, presion maxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), valvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00

1,00

FILTRO600 ud Bateria Filtros automaticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno, conexién bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtracién 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio sin interrupcién de la filtraciéon. Para un caudal de 250 m3/h. Presion de servicio 4
bar, presion maxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), valvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

1 1,00

1,00

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localizacion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de caldereria del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gon.

Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00

SUBAPARTADO C3.2.11.2 EDIFICIO FILTRADO

IN02004 m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia méaxima de transporte 200 m. Volumen medido
en estado natural.

Retirada tierra vegetal
Superficie afectada 1 6,00 6,00 0,60 21,60

21,60

ECMT.1baa m3 Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 10 t., a una
distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y
vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

Superficie 1 6,00 6,00 0,60 21,60
Cimentaciones 1 6,58 6,58

28,18

ECMZ.3cc m?3 Excvacacion pozo medios retro

Excavacién para formacién de pozos, en terrenos medios, con medios mecanicos, retroexcavadora, in-
cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracidén de restos a los bordes, sin in-
cluir carga sobre transporte, segin nte/adz-4.

Zapatas 1 2 1,85 1,85 0,45 3,08
Zapatas 2 2 1,60 1,60 0,40 2,05
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Riostras 1 1 2,15 0,40 0,40 0,34
Riostras 2 2 2,40 0,40 0,40 0,77
Riostras 3 1 2,28 0,40 0,40 0,36

6,60

ECSZ.2bb m2 Hormigoén Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra i/vibrado

Capa de hormigén de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra , de consistencia blanda, tamafno
maximo del arido 40 mm. Y 10 cm. De espesor, en la base de la cimentacién, elaborado transportado y
puesto en obra, segun ehe.

N1 1 0,26 0,26
N3 1 0,34 0,34
N5 1 0,26 0,26
N7 1 0,34 0,34
Vigas de atado 4 0,09 0,36

1,56

EEHW.1bb kg Acero p/hormigén B 500 S 26-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 6-16 mm, suministrado, cortado y elaborado, para es-
tructuras de hormigon.

N1 1 35,16 35,16
N3 1 47,87 47,87
N5 1 35,16 35,16
N7 1 47,87 47,87
Vigas de atado 1 88,00 88,00
Pernos placas anclaje 1 5,56 5,56

259,62

PBPC.1kb m3 Hormigon armado HA-25/p/20 lla puesto en obra i/vibrado

Hormigdn preparado HA-25/p/20/Ila, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistenciaplastica y
tamafo maximo del arido 20 mm, en ambiente clase lla, transportado a una distancia maxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiem-
po maximo de descarga en obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso vibrado
y curado durante el tiempo preciso segun EHE-08.

N1 1 1,02 1,02
N3 1 1,54 1,54
N5 1 1,02 1,02
N7 1 1,54 1,54
Vigas de atado 4 0,36 1,44

6,56

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, | y t, con unio-
nes soldadas.

IPE 140 1 106,16 106,16
IPE 160 1 126,23 126,23
IPE 200 1 223,72 223,72
Placas de anclaje 1 35,87 35,87
Correas 1 119,79 119,79

611,77
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ERSS.3A

EQTC.3b

MUROBL

ERPP.8AA

EFDC12eg

m?2 Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigén hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espesor
extendido sobre lamina aislante de polietileno y capa de arena de granulometria 0/5 de 15 cm. De espe-
sor extendida sobre terreno compactado mecanicamente hasta conseguir un valor del 85% del proctor
normal, con mallazo me 15x15 @ 6-6, con terminacién mediante reglado y curado mediante riego segun
nte/rss-5.

Solera con acera 1 6,00 6,00 36,00

36,00

m2 Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliureta-
no de 40 kg/m3, realizada segun nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijacion.

1 16,50 16,50

16,50

m2 Fabrica bloque hormigén 40x20x20 cm,

Muro de fabrica de bloque de hormigén hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento
de dosificacion 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, segin NTE-RPE-7. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecucion de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecucion de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.

1 4,00 4,00 16,00
1 4,00 5,00 20,00
2 4,00 4,50 36,00

72,00

m2 Revestimiento pintura plastica lisa vertical

Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso
o cemento, previo lijado de pequefas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plasti-
ca diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, segun nte/rpp-24.

2 4,00 4,00 32,00
2 4,00 5,00 40,00
4 4,00 4,50 72,00

144,00

ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos cha-
pas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta formar
un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrilica, remates de pvc en laterales y parte infe-
rior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundicién de zinc, cerradura de cilindro inter-
cambiable,entrega premontada.

1,00 1,00

1,00
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IN02004

APARTADO C3.2.12 FILTRADO PLA DE MORRO |
SUBAPARTADO C3.2.12.2 EDIFICIO FILTRADO
ELEMENTO 3.2.6.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia méaxima de transporte 200 m. Volumen medido
en estado natural.

Retirada tierra vegetal
Superficie afectada 1 6,00 6,00 0,60 21,60

21,60

ECMT.1baa m3 Transporte de tierra retro 5km c/carga

ECMZ.3cc

ECSZ.2bb

EEHW.1bb

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 10 t., a una
distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y
vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

Superficie 1 6,00 6,00 0,60 21,60
Cimentaciones 1 6,58 6,58

28,18

m?3 Excvacacion pozo medios retro

Excavacién para formacién de pozos, en terrenos medios, con medios mecanicos, retroexcavadora, in-
cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes, sin in-
cluir carga sobre transporte, segin nte/adz-4.

Zapatas 1 2 1,85 1,85 0,45 3,08
Zapatas 2 2 1,60 1,60 0,40 2,05
Riostras 1 1 2,15 0,40 0,40 0,34
Riostras 2 2 2,40 0,40 0,40 0,77
Riostras 3 1 2,28 0,40 0,40 0,36

6,60

ELEMENTO 3.2.6.1.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION

m2 Hormigoén Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra i/vibrado

Capa de hormigén de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra , de consistencia blanda, tamafo
maximo del arido 40 mm. Y 10 cm. De espesor, en la base de la cimentacion, elaborado transportado y
puesto en obra, segun ehe.

N1 1 0,26 0,26
N3 1 0,34 0,34
N5 1 0,26 0,26
N7 1 0,34 0,34
Vigas de atado 4 0,09 0,36

1,56

kg Acero p/hormigéon B 500 S g6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 6-16 mm, suministrado, cortado y elaborado, para es-
tructuras de hormigén.

N1 1 35,16 35,16
N3 1 47,87 47,87
N5 1 35,16 35,16
N7 1 47,87 47,87
Vigas de atado 1 88,00 88,00
Pernos placas anclaje 1 5,56 5,56

259,62
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PBPC.1kb m3 Hormigon armado HA-25/p/20 lla puesto en obra i/vibrado

Hormigdn preparado HA-25/p/20/Ila, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistenciaplastica y
tamafo maximo del arido 20 mm, en ambiente clase lla, transportado a una distancia maxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiem-
po maximo de descarga en obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso vibrado
y curado durante el tiempo preciso segun EHE-08.

N1 1 1,02 1,02
N3 1 1,54 1,54
N5 1 1,02 1,02
N7 1 1,54 1,54
Vigas de atado 4 0,36 1,44

6,56

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, | y t, con unio-
nes soldadas.

IPE 140 1 106,16 106,16
IPE 160 1 126,23 126,23
IPE 200 1 223,72 223,72
Placas de anclaje 1 35,87 35,87
Correas 1 119,79 119,79

611,77

ELEMENTO 3.2.6.1.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS

ERSS.3A m?2 Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigén hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espesor
extendido sobre lamina aislante de polietileno y capa de arena de granulometria 0/5 de 15 cm. De espe-
sor extendida sobre terreno compactado mecanicamente hasta conseguir un valor del 85% del proctor
normal, con mallazo me 15x15 @ 6-6, con terminacién mediante reglado y curado mediante riego segun
nte/rss-5.

Solera con acera 1 6,00 6,00 36,00

36,00

EQTC.3b m2 Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliureta-
no de 40 kg/m3, realizada segun nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijacion.

1 16,50 16,50

16,50

MUROBL m?2 Fabrica bloque hormigén 40x20x20 cm,

Muro de fabrica de bloque de hormigén hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento
de dosificacion 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, segin NTE-RPE-7. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecucion de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecucion de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.

1 4,00 4,00 16,00
1 4,00 5,00 20,00
2 4,00 4,50 36,00

72,00
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ERPP.BAA m2 Revestimiento pintura plastica lisa vertical

Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso
o cemento, previo lijado de pequefas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plasti-
ca diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, segun nte/rpp-24.

2 4,00 4,00 32,00
2 4,00 5,00 40,00
4 4,00 4,50 72,00

144,00

ELEMENTO 3.2.6.1.4 CARPINTERIA

EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos cha-
pas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta formar
un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrilica, remates de pvc en laterales y parte infe-
rior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundicién de zinc, cerradura de cilindro inter-
cambiable,entrega premontada.

1,00 1,00

1,00

SUBAPARTADO C3.2.12.1 INSTALACION DE FILTRADO

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diametros segun planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. segln diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nilleria y juntas. Colocada y probada en presion y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal

ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tuberia 300 5 49,71 248,55
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tuberia 300 4 49,71 198,84
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
1.171,65
VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de seccién minima de paso equivalente al dia-
metro nominal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la caldereria incluso valvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada segun planos.

1 1,00

1,00
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VMMAN300 ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

ACARDCg

FILTRO600

§S0012

PULUINO

EIEB23A

PIEC16baa

Vélvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundicion ductil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexién wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescopico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00

ud Bateria Filtros automaticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno, conexién bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtracién 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio sin interrupcién de la filtraciéon. Para un caudal de 250 m3/h. Presion de servicio 4
bar, presion maxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), valvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.

2 2,00

2,00

ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-senali-
zacion con lampara de 8 w, autonimia superior a 3 horas, instalado.

1 1,00
1,00
ud Puntodeluz LED 15w
Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elementos de mando y proteccion, instalado.
2 2,00
2,00

m Linea2x2,5+TT2,50,6/1KV

Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensién nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de seccion, colocada sobre bandeja metélica o tubo PVC rigido, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00

30,00

m  Tubo rig PVC 220

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas, grado
de proteccion 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

Circuito luces 30 30,00

30,00
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KITSOLAR

ACOMET

APARTADO C3.2.13 FILTRADO PLA DEL SORT

ud Kit solar para bajo consumo

Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 vy 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250

Ah.

1,00

ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

1,00

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localizacion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalizacion de la derivacion en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de caldereria del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-

gon.

Acometidas de entrada y salida

2,00

SUBAPARTADO C3.2.13.2 EDIFICIO FILTRADO
ELEMENTO 3.2.6.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte 200 m. Volumen medido

IN02004

ECMT.1baa

ECMZ.3cc

en estado natural.

Retirada tierra vegetal
Superficie afectada

6,00

6,00

0,60

21,60

2,00

m? Transporte de tierra retro 5km c/carga

21,60

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 10 t., a una
distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y

vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

Superficie
Cimentaciones

6,00
6,58

6,00

0,60

21,60
6,58

m? Excvacacion pozo medios retro

28,18

Excavacién para formacién de pozos, en terrenos medios, con medios mecanicos, retroexcavadora, in-
cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes, sin in-

cluir carga sobre transporte, segun nte/adz-4.

Zapatas 1
Zapatas 2
Riostras 1
Riostras 2
Riostras 3

- N = NN

1,85
1,60
2,15
2,40
2,28

1,85
1,60
0,40
0,40
0,40

0,45
0,40
0,40
0,40
0,40

3,08
2,05
0,34
0,77
0,36

6,60
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ELEMENTO 3.2.6.1.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION

ECSZ.2bb m2 Hormigdn Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra i/vibrado

Capa de hormigén de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra , de consistencia blanda, tamafo
maximo del arido 40 mm. Y 10 cm. De espesor, en la base de la cimentacion, elaborado transportado y
puesto en obra, segun ehe.

N1 1 0,26 0,26
N3 1 0,34 0,34
N5 1 0,26 0,26
N7 1 0,34 0,34
Vigas de atado 4 0,09 0,36

1,56

EEHW.1bb kg Acero p/hormigéon B 500 S g6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 6-16 mm, suministrado, cortado y elaborado, para es-
tructuras de hormigén.

N1 1 35,16 35,16
N3 1 47,87 47,87
N5 1 35,16 35,16
N7 1 47,87 47,87
Vigas de atado 1 88,00 88,00
Pernos placas anclaje 1 5,56 5,56

259,62

PBPC.1kb m3® Hormigén armado HA-25/p/20 lla puesto en obra i/vibrado

Hormigdn preparado HA-25/p/20/Ila, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistenciaplastica y
tamafno maximo del &rido 20 mm, en ambiente clase lla, transportado a una distancia maxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiem-
po maximo de descarga en obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso vibrado
y curado durante el tiempo preciso segun EHE-08.

N1 1 1,02 1,02
N3 1 1,54 1,54
N5 1 1,02 1,02
N7 1 1,54 1,54
Vigas de atado 4 0,36 1,44

6,56

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, | y t, con unio-
nes soldadas.

IPE 140 1 106,16 106,16
IPE 160 1 126,23 126,23
IPE 200 1 223,72 223,72
Placas de anclaje 1 35,87 35,87
Correas 1 119,79 119,79

611,77
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ERSS.3A

EQTC.3b

MUROBL

ERPP.8AA

ELEMENTO 3.2.6.1.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS

m?2 Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigén hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espesor
extendido sobre lamina aislante de polietileno y capa de arena de granulometria 0/5 de 15 cm. De espe-
sor extendida sobre terreno compactado mecanicamente hasta conseguir un valor del 85% del proctor
normal, con mallazo me 15x15 @ 6-6, con terminacién mediante reglado y curado mediante riego segun
nte/rss-5.

Solera con acera 1 6,00 6,00 36,00

36,00

m?2 Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliureta-
no de 40 kg/m3, realizada segun nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijacion.

1 16,50 16,50

16,50

m2 Fabrica bloque hormigén 40x20x20 cm,

Muro de fabrica de bloque de hormigdén hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento
de dosificacion 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, segin NTE-RPE-7. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecucion de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecucion de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.

1 4,00 4,00 16,00
1 4,00 5,00 20,00
2 4,00 4,50 36,00

72,00

m2 Revestimiento pintura plastica lisa vertical

Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso
o cemento, previo lijado de pequefas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plasti-
ca diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, segun nte/rpp-24.

2 4,00 4,00 32,00
2 4,00 5,00 40,00
4 4,00 4,50 72,00

144,00
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ELEMENTO 3.2.6.1.4 CARPINTERIA

EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos cha-
pas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta formar
un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrilica, remates de pvc en laterales y parte infe-
rior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundicién de zinc, cerradura de cilindro inter-
cambiable,entrega premontada.

1,00 1,00

1,00

SUBAPARTADO C3.2.13.1 INSTALACIONES DE FILTRADO

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diametros segun planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. segln diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nilleria y juntas. Colocada y probada en presion y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal

ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass
ml tuberia 300 5 49,71 248,55
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass
ml tuberia 300 4 49,71 198,84
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Pieza cuello cisne salida cabezal
ml tuberia 250 3 42,00 126,00
ud codo 90° 2 41,00 82,00
Bridas 2 12,50 25,00
1.127,52
VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de seccién minima de paso equivalente al dia-
metro nominal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la caldereria incluso valvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada segun planos.

1 1,00

1,00

VMMAN300 ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundicion ductil ggg-40 con proteccidn epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexién wafer. Instalada y probada.

4 4,00

4,00

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

4 4,00
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4,00
FILTRO600 ud Bateria Filtros automaticos 2 x 8"
Bateria de 2 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno, conexién bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtracién 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio sin interrupcién de la filtraciéon. Para un caudal de 250 m3/h. Presion de servicio 4
bar, presion maxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), valvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.
1 1,00
1,00
S$S0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado
Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-senali-
zacion con lampara de 8 w, autonimia superior a 3 horas, instalado.
1 1,00
1,00
PULUINO ud Puntodeluz LED 15w
Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elementos de mando y proteccion, instalado.
2 2,00
2,00
EIEB23A m Linea2x2,5+TT 2,50,6/1KV
Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensién nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de seccidn, colocada sobre bandeja metélica o tubo PVC rigido, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.
Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00
30,00
PIEC16baa m Tubo rig PVC 020
Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas, grado
de proteccion 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.
Circuito luces 30 30,00
30,00
KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo
Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250
Ah.
1 1,00
1,00
ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata
con maquinaria para localizacion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas especia-
les necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida donde se engancha a la pieza en cuello de
cisne de caldereria del filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormi-
gon.
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Acometidas de entrada y salida 2 2,00

2,00
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CAPITULO C04 U.O. N24 - MODERNIZACION ZONA DE
SAFAREIG
SUBCAPITULO C4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
AG1002 m3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero
Excavacién mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.
Segun anejo 10.190,01 0,10 1.019,00
A descontar tuberia 400 instalada 1 -102,00 -102,00
917,00
AG1003 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.
Segun anejo 10.190,01 0,55 5.604,51
A descontar tuberia 400 instalada 1 -560,00 -560,00
5.044,51
IN03024 m3 Excavacion mecanica zanja, terreno roca blanda
Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos especiales hasta 4 m de profundidad. Medi-
do sobre perfil. Incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina o sobre camion.
Segun anejo 10.190,01 0,35 3.566,50
A descontar tuberia 400 instalada 1 -356,00 -356,00
3.210,50
AG1011 m? Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte maxima de 20
km.
Relleno cama arena segun anejo 1.243,94 1.243,94
Relleno hasta generatriz superior 2.705,66 0,30 811,70
Descontar tuberia de 400 -205 -205,00
1.850,64
AG1019 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.
Relleno hasta 30 cms por encima 2.705,66 0,70 1.893,96
generatriz superior
Descontar tuberia de 400 -189 -189,00
1.704,96
AG1017 m?3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Relleno superior 6.008,14 6.008,14
Descontar tuberia de 400 -601 -601,00

5.407,14
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Z118028 m2 Demolicion de pavimento aglomerado asfaltico mecanico
Demoliciéon de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada, con medios mecanico. Los costes de la
gestion de residuos resultantes se deben valorar aparte.
Segun anejo 1.968,39 1.968,39
1.968,39
SUBCAPITULO C4.2 CONDUCCIONES
TPVCOCgb m Cond PVC-O DN-250/12,5
Tuberia de PVC orientado de diametro nominal 250 mm, para una presion de trabajo de 12,5 kg/cm2,
unién por junta eléstica, segun norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p. de anclajes, co-
dos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.
Medicién segun anejo de justificaicion 306 306,00
306,00
TPVCOCfb m Cond PVC-O DN-200/12,5
Tuberia de PVC orientado de didametro nominal 200 mm, para una presion de trabajo de 12,5 kg/cm2,
unién por junta eléstica, segun norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p. de anclajes, co-
dos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.
Medicién segun anejo de justificaicion 1.481 1.481,00
1.481,00
TPVCO160 m Cond PVC-O DN-160/12.5
Tuberia de PVC orientado de diametro nominal 160 mm, para una presion de trabajo de 12.5 Kg/cm2,
unién por junta elastica, segun norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas espe-
ciales. Instalada y probada.
Medicién segun anejo de justificaicion 1.100 1.100,00
1.100,00
TPVCO125 m Cond PVC-O DN-125/12.5
Tuberia de PVC orientado de diametro nominal 125 mm, para una presion de trabajo de 12.5 Kg/cm2,
unién por junta elastica, segun norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas espe-
ciales. Instalada y probada.
Medicién segun anejo de justificaicion 593 593,00
593,00
TPVCOCeb m Cond PVC-O DN-110/12,5
Tuberia de PVC orientado de diametro nominal 200 mm, para una presion de trabajo de 16 kg/cm2,
unién por junta elastica, segun norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p. de anclajes,
codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.
Medicién segun anejo de justificaicion 4.480 4.480,00
4.480,00
AG6053 m Tuberia PVC orientado, @ 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 315 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Segun anejo 151 151,00

151,00
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AG16010 ud Codo PVC 45°%a<=902 g 315 mm, colocado.
Codo PVC 45°%a<=90° g 315 mm y 1,0 MPa de presién de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
Codo PVC 90° 2 2,00
Codo PVC 45° 1 1,00
3,00
AG3001 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Piezas especiales 950 950,00
950,00
IN6033 m?2 Encofrado y desencofrado metalico zapatas vigas riostras y encep
Encofrado y desencofrado metélico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, consideran-
do 50 posturas incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.
72,5 72,50
72,50
IN4013 m3 Hormigoén para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafo
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
24,6 24,60
24,60
IN5003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
900 900,00
900,00
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SUBCAPITULO C4.3 VALVULERIA Y ARQUETAS

VVENCAg ud Ventosa trif. 2 Tb DN-200 a 315

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de seccién minima de paso equivalente al diametro nomi-
nal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccién epoxi y partes inter-
nas de acero inoxidable, colocada con collarin de toma en tuberia PVC o PE de

315- 200 mm, desplazada fuera de la traza de la tuberia mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a su-
perficie por tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso valvula de aislamiento de compuerta
de cierre elastico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colocada y pro-
bada.

7 7,00

7,00

VVENCAe ud Ventosa trif. 2 Tb DN-160/140

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de seccién minima de paso equivalente al diametro nomi-
nal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccién epoxi y partes inter-
nas de acero inoxidable, colocada con collarin de toma en tuberia PVC o PE de 160/140 mm, desplaza-
da fuera de la traza de la tuberia mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical
de acero galvanizado de 50 mm, incluso valvula de aislamiento de compuerta de cierre elastico de 2",
codos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.

3 3,00

3,00

VVENCAc ud Ventosa trif. 2 Tb DN-125/110

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de seccién minima de paso equivalente al didmetro nomi-
nal de la ventosa (segin norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccién epoxi y partes inter-
nas de acero inoxidable, colocada con collarin de toma en tuberia PVC o PE de 125 - 110 mm, despla-
zada fuera de la traza de la tuberia mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por tubo verti-
cal de acero galvanizado de 50 mm, incluso valvula de aislamiento de compuerta de cierre elastico de
2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.

3 3,00

3,00

VCOMP3h ud Valv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elastico

Valvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalacion enterrada sin arqueta de obra, con cierre
elastico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento, cierre
enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundicion duactil GGG-50 y junta de EPDM o
NBR, con proteccion epoxi interior y exteriormente, tornilleria bicromatada, cuerpo de fondo liso sin enta-
lladura de encaje. Instalada en tuberia de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje telescopi-
co y trampillén con senal indicativa en superficie para su apertura.

6 6,00

6,00

VCOMP3e ud Valv. compuerta DN-125 PN-10/16 cierre elastico

Valvula de compuerta DN-125 mm PN-10/16, para instalacion enterrada sin arqueta de obra, con cierre
elastico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento, cierre
enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundicion duactil GGG-50 y junta de EPDM o
NBR, con proteccion epoxi interior y exteriormente, tornilleria bicromatada, cuerpo de fondo liso sin enta-
lladura de encaje. Instalada en tuberia de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje telescopi-
co y trampillén con senal indicativa en superficie para su apertura.

3 3,00

3,00
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VD4-150 ud Valvula de desagiie DN-100mm tb DN 250/125mm

Valvula de desagtie en conduccién de DN-160 o 140 mm formado por: pieza de derivacién en T reduci-
da 150/100mm realizada en acero galvanizado (espesor 6.4 mm), valvula de compuerta de cierre elasti-
co de 100mm enterrada, con arqueta de registro sefializada en superficie, con dado de hormigén, insta-
lada mediante brida autoblocante para PVC, excavacién en zanja, tuberia de PVC de DN-110 mm has-
ta punto de desagle. Incluso piezas especiales en montaje. Sefalizacién valvula mediante sefal verti-
cal metdlica en lateral de camino. Instalada y probada.

5 5,00

5,00

ARCILVENT ud Arqueta para ventosas DN 25 y 50mm anillo hormigén

Arqueta para ventosas de didmetros 25 y 50 mm indistintamente, formada por anillo prefabricado de hor-
migén de 60 cm de diametro interior y altura minima de 75 cm y terminacién superior con marco y tapa
de PRFV s/ UNE-EN 124 D-400 (40t) abatible con cierre y junta de insonorizacién. Construida sobre sole-
ra de hormigén HM-25/B/20/Ila de 200 cm de diametro y 15 cm de espesor, armada con mallazo electro-
soldado 15x15 8-8 B500S, con base de grava de 10 cm de espesor. Segun especificaciones de planos.
Senfalizacion arqueta mediante sefal vertical metdlica en lateral de camino. Totalmente terminada.

ventosas 2" 13 13,00

13,00

AG10014 ud Valvula mariposa, g 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Valvula de mariposa de diametro 300 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion
ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo
de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

1 1,00

1,00

AG10060 ud Valvula mariposa, g 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Valvula de mariposa de diametro 400 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion
ductil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

1 1,00

1,00
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SUBCAPITULO C4.4 HIDRANTES Y TOMAS

APARTADO C4.4.1 HIDRANTES

HIDPLA1 ud Hidrante DN 125

Hidrante DN125, formado por toma en PE100 DN125 PN10, union a tuberia de distribucién con collarin
de toma brida, codo en PE soldado a tope, terminacion portabridas, valvula de mariposa waffer con pa-
lanca DN125, filtro cazapiedras DN125 PN10/16 y portabridas de union a colector. Colector de hidrante
segun plano en PPH (polipropileno homopolimero) DN125 con entrada y uniones con 10 salidas: 2x
DN100, 2xDN80, 4XRM 2?1/2,2xRM2? y 1 salidas RM 1" en extremo para instalacion de ventosa. Se-
gun planos. Instalado y probado.

S( Anejo mediciones 39 39,00

39,00

HIDARQ2 ud Arqueta hidrante prfabricada de HA 200x150x210

Arqueta prefabricada para alojamiento de hidrante, de dimensiones interiores en planta 200x150 cm y al-
tura 210 cm, segun planos, de hormigdon HA-25/F/20/1lb armado con mallazo 20x20/6-6, puerta de plan-
cha de acero galvanizado de dos hojas con rejilla de ventilacion, de 1,20x1,83 m. Colocada.

39 39,00

39,00

APARTADO C4.4.2 TOMAS HASTA PARCELAS

MTEZCZC m Excavacion zanja con zanjadora disco ancho 30 cm

Excavacién para la formacion de zanja, con zanjadora de neumaticos de 5,5 t de 85 kW, con ancho has-
ta 30 cm y profundidad hasta 1,1 m, en todo tipo de terrenos, incluso ayuda manual en las zonas de difi-
cil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes. Criterio de medicion de obra: Se medira el volu-
men tedrico ejecutado segun especificaciones de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la seccion tedrica por defectos imputables al contratista. Se medira la excavacién una vez realizada y an-
tes de que sobre ella se efectle ningln tipo de relleno. Si el contratista cerrase la excavacion antes de
conformada la medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecucion de la obra. Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el transporte de los materia-
les excavados.

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 7.225 7.225,00

7.225,00

ECMR10CB2 m® Relleno de zanja con grava gran. 6/12 medios mecanicos

Relleno de zanjas con medios mecanicos y con ayuda manual para refinos y retacados, con grava tritu-
rada caliza de granulometria 6/12, lavada, a pie de obra, incluso riego y compactacién con bandeja vi-
bratoria con grado de compactacién del 100 % del proctor normal.

En tomas a parcelas
1 7.225,00 0,30 0,10 216,75

216,75

ECMR10AB3 m® Relleno de zanja con tierras propias seleccionadas compactadas

Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias seleccionadas, incluso riego y compacta-
cién con bandeja vibradora en capas de 25 cm de espesor maximo, con grado de compactacién del 95
% del proctor normal. Con empleo de retroexcavadora dotada de tamizador en su extremo con tamano
maximo sde paso de 1,5 cm. Incluso retirad de rechazo para vertedreo

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 1 7.225,00 0,30 0,25 541,88

541,88
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ECMR10AB4 m® Relleno de zanja con tierras propias compactadas

Relleno de zanjas con medios mecanicos, con tierras propias, incluso riego y compactacion con bande-
ja vibradora en capas de 20 cm de espesor maximo, con grado de compactacion del 100% del proctor
normal.

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 1 7.225,00 0,30 0,75 1.625,63

1.625,63

ECMT.1baa m3 Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 10 t., a una
distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y
vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones
Sobrantes 0,25  7.225,00 0,30 1,10 596,06

596,06

TOMA_A ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo A

Toma en hidrante para usuario tipo A, formada por: vavula manual de corte de bola de latén , DN-1",
H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos en teflén, conexion RH, 1SO228/1, palanca en
acero con recubrimiento plastico. Contador de agua de chorro multiple de 25 mm, clase B y PN-16, de
esfera seca y relojeria al vacio con caja de proteccién (cubre-reloj) de plastico y transmision magnética.
Con homologacion CEE. Dotado de emisor de pulsos. Valvula hidraulica DN-1"de membrana, con cuer-
po y tapa de plastico, conexién BSP, y valvula de 3 vias. Pieza en L formada por codo y carrete en
PE100 DN63 PN-10 electrosoldada. Incluso racores y piezas de conexion entre todos sus elementos.
Totalmente instalada y probada.

S/ Anejo mediciones 121 121,00

121,00

TOMA_B ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo B

Toma en hidrante para usuario tipo B, formada por vavula manual de corte de bola de laton de 1", H-H,
DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflon, conexién RH, 1ISO228/1, palanca en acero
con recubrimiento plastico. Contador de agua de chorro multiple de DN-30 mm, clase B y PN-16, de es-
fera seca y relojeria al vacio con caja de proteccion (cubre-reloj) de plastico y transmision magnética.
Con homologacion CEE. Dotado de emisor de pulsos. Valvula hidraulica 1" de membrana, con cuerpo y
tapa de plastico, conexion rosca hembra, y valvula de 3 vias. Pieza en L formada por codo y carrete en
PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexion entre todos sus elementos y en tubo hasta
parcela en DN 40. Totalmente instalada y probada.

S/ Anejo mediciones 93 93,00

93,00

TOMA_C ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo C

Toma en hidrante para usuario tipo C, formada por vavula manual de corte de bola de laton de 1 1/2",
rosca H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflon, conexién RH, 1SO228/1, palan-
ca en acero con recubrimiento plastico. Contador de agua de chorro multiple de DN-30 mm, clase B y
PN-16, de esfera seca y relojeria al vacio con caja de proteccion (cubre-reloj) de plastico y transmision
magnética. Con homologacion CEE. Dotado de emisor de pulsos. Valvula hidraulica DN-40 mm de mem-
brana, con cuerpo y tapa de plastico, conexién rosca hembra (BSP), y valvula de 3 vias. Pieza en L for-
mada por codo y carrete en DN-63 mm. Incluso racores y piezas de conexién entre todos sus elementos
y en tubo hasta parcela en DN 50.. Totalmente instalada y probada.

S/ Anejo mediciones 57 57,00

57,00
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TOMA_D ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo D
Toma en hidrante para usuario tipo D, formada por vavula manual de corte de bola de latéon de 2" rosca
H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflén, conexion RH, 1SO228/1, palanca en
acero con recubrimiento plastico. Contador de agua de chorro multiple de 40 mm, clase B y PN-16, de
esfera seca y relojeria al vacio con caja de proteccién (cubre-reloj) de plastico y transmision magnética.
Con homologacion CEE. Dotado de emisor de pulsos. Valvula hidraulica DN-50 mm, de membrana con
cuerpo y tapa de plastico, conexién rosca (BSP), y valvula de 3 vias. Pieza en L formada por codo y ca-
rrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexién entre todos sus elementos. y en tu-
bo hasta parcela en DN 63.Totalmente instalada y probada.
S/ Anejo mediciones 30 30,00
30,00
TOMA_E ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo E
Toma en hidrante para usuario tipo E, formada por vavula compuerta 2". Contador de agua tipo wolt-
man de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojeria al vacio, transmision magnética, homologacién
CEE, dotado de emisor de pulsos. Vélvula hidraulica metalica DN-80 de membrana, conexion bridas, y
valvula de 3 vias de. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100, DN-75 mm, unién electrosolda-
da. Incluso bridas y piezas de conexién entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN75.
Totalmente instalada y probada.
S/ Anejo mediciones 14 14,00
14,00
TOMA_F ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo F
Toma en hidrante para usuario tipo F, formada por vavula mariposa union wafer DN-80 mm con palan-
ca. Contador de agua tipo woltman de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojeria al vacio, transmi-
sién magnética, homologacion CEE, dotado de emisor de pulsos. Véalvula hidraulica metélica DN-80 de
membrana, conexion bridas, y valvula de 3 vias de. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100,
DN-90 mm, unioén electrosoldada. Incluso bridas y piezas de conexion entre todos sus elementos. y en
tubo hasta parcela en DN 90. Totalmente instalada y probada.
S/ Anejo mediciones 9 9,00
9,00
TPEBDCgg m Tb PEAD DN-110 Y PN-10
Tubo de polietileno para uso alimentario de 110 mm de diametro y presion nominal 10 atm PE 100, su-
ministrado en rollos. Segun norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.
En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 1.038 1.038,00
1.038,00
TPEBDChc m Tb PEAD DN-90 Y PN-10
Tubo de polietileno para uso alimentario de 90 mm de didmetro y presion nominal 10 atm PE 100, sumi-
nistrado en rollos. Seguin norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.
En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 1.475 1.475,00
1.475,00
TPEBDCgc m Tb PEAD DN-75Y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 75 mm de didmetro y presion nominal 10 atm PE 100, sumi-
nistrado en rollos. Seguin norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 735 735,00

735,00

Pagina 72



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

TPEBDCfc m Tb PEAD DN-63 y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 63 mm de diametro y presion nominal 10 atm PE 100, sumi-
nistrado en rollos. Segun norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 4.875 4.875,00

4.875,00

TPEBDCec m Tb PEAD DN-50 y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 50 mm de didametro y presién nominal 10 atm PE 100, sumi-
nistrado en rollos. Segun norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 4.391 4.391,00

4.391,00

TPEBDCdc m Tb PEAD DN-40y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 40 mm de didmetro y presién nominal 10 atm PE 100, sumi-
nistrado en rollos. Segun norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 5.006,5 5.006,50

5.006,50

TPEBDCdd m Tb PEAD DN-32yPN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 32 mm de didmetro y presién nominal 10 atm PE 100, sumi-
nistrado en rollos. Segun norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

En tomas a parcelas
S/ Anejo mediciones 9.556 9.556,00

9.556,00

SUBCAPITULO C4.5 REPOSICIONES OBRAS LINEALES

ACESEC1 m Reposicion de cajero de acequia bloque dim int max 0,6x0,8 m

Reposicion de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de dis-
tribucion en tipologia de hormigén en masa o armado en solera y paramentos de obra de fabrica, de di-
mensiones interiores maximas en seccion de 0,60 m de ancho y 0,80 m de alto. Formada la unidad por
demoliciéon de la obra de fabrica existente, formacién de la nueva solera mediante hormigén armado
HA 25/P/20/Ila preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantia de 10,5 kg/m2, formacion de paramen-
tos en fabrica de bloque de hormigdn hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido con mortero M-40
(1:6), Incluso replanteo, nivelacion y aplomado. Terminacion mediante enfoscado con mortero 160 A ma-
estreado y fratasado. Se incluye una portilla de riego de hormigdn armado de dimensiones 30x30 cm ca-
da 5 m de acequia.

En red superficial existente
Estimacién por pasos de maquinaria 1 20,00 20,00

20,00

EFFP.1aab m2 Mamposteria ordinaria clz €20-30 1 CV jnt amorterada

Mamposteria ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de cemento M-15, de 20-30 cm de espe-
sor, acabado a 1 cara vista, con juntas amorteradas, incluso replanteo, nivelacion, aplomado, mermas
y limpieza.

Estimacion reposicién muros 22 22,00

22,00
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IN06029 m?3 Construccion de capa granular zahorra RCD 0/20
Construccion de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mezcla,
extendido, perfilado, riego a humedad éptima y compactacion de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia maxima del agua de 3 km.
Segun anejo 2.639,54 2.639,54
2.639,54
IN08014 m2 Construccion de riego de imprimacion
Construccion de 1 m2 de riego de adherencia o imprimacién, complementario al coste del bettn o de la
emulsion.
Segun anejo 1.968,39 1.968,39
1.968,39
IN08002 t Emulsion bituminosa cationica C50BF4
Emulsién bituminosa catiénica C50BF4, con un 50% de betin asfaltico segin norma UNE EN 1428,
con mas de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 segin norma UNE EN 13075-1.
Segun anejo 2,95 2,95
2,95
IN08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km, pte<=15%
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 40 km. Al-
canzando el 97% de la densidad maxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y
2,40 t/m3). Para pendientes maximas del 15%.
Segun anejo 231 231,00
231,00
SUBCAPITULO C4.6 AUTOMATIZACION
CPUHIDR ud CPU HIDRANTE
Mé6dulo CPU de control de solenoides tipo laTch y lectura de contadores por pulsos, disefiado especifi-
camente para controlar el riego en sistemas agricolas con las caracterisitcas técnicas segun anejo 20.3
del proyecto
Totalmente instalado y probado.
39 39,00
39,00
MOD4E_4S ud MODULO 4E/4S
Maodulo de 4 E/S de control de 4 solenoides tipo lach y lectura de 4 contadores por pulsos, disefiado es-
pecificamente para controlar el riego en sistemas agricolas con las con las caracterisitcas técnicas se-
gun anejo 20.3 del proyecto
Totalmente instalado y probado
Hidrantes con menos o igual a 8 2 21,00 42,00
salidas
Hidrantes con mas de 8 salidas 3 18,00 54,00
96,00
CONCEN ud CONCENTRADORA HIDRANTES

UNIDAD CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES.

Concentradora de comunicaciones via radio para la comunicacién con los terminales remotos de cam-
po, 4 MBytes de memoria, capacidad de gestion hasta 1024 tomas y conexion ethernet. Fuente de ali-
mentacion 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, incluido protecciones, diferenciales y tér-
micos con antena omnidireccional, instalado, manguera de conexién, pequefio material y en funciona-
miento.

1 1,00
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MODEM

SOFTWARE

1,00

ud MODEM COMUNICACION

Suministro e instalacion de Modem para envio sms (tarjeta SIM no incluida). Incluido software de enla-
ce con el sistema de control de unidades remotas. Totalente instalado y probado-

1 1,00

1,00

ud SOFTWARE y HARDWARE. Control plataforma

SOFTWARE y HARDWARE. Control plataforma de las unidades remotas y del control de cabezal. Con
caracterisitcas técnicas segun anejo 20.3 del proyecto.
Totalmente instalado y probado

1 1,00

1,00

SUBCAPITULO C4.7 CABEZAL
APARTADO C4.7.1 EDIFICIO CABEZAL
SUBAPARTADO C4.7.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

IN02004

ECMT.1baa

ECME.3a

ECMZ.3cc

m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia méaxima de transporte 200 m. Volumen medido
en estado natural.

Retirada tierra vegetal
Superficie caseta 1 9,50 7,00 0,60 39,90

39,90

m? Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 10 t., a una
distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y
vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

Superficie caseta 1 9,50 7,00 0,60 39,90
Cimentaciones 1 10,76 10,76

50,66

ud Despeje desbroce s 100m2 maquina

Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de arboles y tocones
con diametro inferior a 30 cm. Y retirada de escombros a vertedero o lugar de acopio.

Superficie parcela/100 2 2,00

2,00

m? Excvacacion pozo medios retro

Excavacién para formacién de pozos, en terrenos medios, con medios mecanicos, retroexcavadora, in-
cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes, sin in-
cluir carga sobre transporte, segun nte/adz-4.

Zapatas 1 2 1,85 1,85 0,50 3,42
Zapatas 2 2 2,15 2,15 0,50 4,62
Riostras 1 1 5,35 0,40 0,40 0,86
Riostras 2 2 3,00 0,40 0,40 0,96
Riostras 3 1 5,65 0,40 0,40 0,90

10,76
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SUBAPARTADO C4.7.1.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, | y t, con unio-
nes soldadas.

IPE 180 1 191,33 191,33
IPE 200 1 178,98 178,98
IPE 240 1 306,94 306,94
Placas de anclaje 1 65,85 65,85
Correas 1 543,53 543,53
1.286,63
IN4004 m? Hormigon no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tama-
filo maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

N1 1 0,34 0,34
N3 1 0,46 0,46
N5 1 0,34 0,34
N7 1 0,46 0,46
Vigas de atado 4 0,12 0,48
2,08
IN4013 m3 Hormigoén para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km

Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafo
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

N1 1 1,71 1,71
N3 1 2,31 2,31
N5 1 1,71 1,71
N7 1 2,31 2,31
Vigas de atado 4 0,48 1,92
9,96
IN5003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
N1 1 54,69 54,69
N3 1 80,08 80,08
N5 1 54,69 54,69
N7 1 80,08 80,08
Vigas de atado 1 108,20 108,20
Pernos placas anclaje 1 11,05 11,05
388,79
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ERSS.3A

EQTC.3b

MUROBL

ERPP.8AA

SUBAPARTADO C4.7.1.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS

m?2 Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigén hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espesor
extendido sobre lamina aislante de polietileno y capa de arena de granulometria 0/5 de 15 cm. De espe-
sor extendida sobre terreno compactado mecanicamente hasta conseguir un valor del 85% del proctor
normal, con mallazo me 15x15 @ 6-6, con terminacién mediante reglado y curado mediante riego segun
nte/rss-5.

Solera con acera 1 9,50 7,00 66,50

66,50

m?2 Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliureta-
no de 40 kg/m3, realizada segun nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijacion.

1 38,25 38,25

38,25

m2 Fabrica bloque hormigén 40x20x20 cm,

Muro de fabrica de bloque de hormigdén hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento
de dosificacion 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, segin NTE-RPE-7. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecucion de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecucion de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.

1 7,50 4,00 30,00
1 7,50 5,00 37,50
2 5,00 4,50 45,00

112,50

m2 Revestimiento pintura plastica lisa vertical

Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso
o cemento, previo lijado de pequefas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plasti-
ca diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, segun nte/rpp-24.

2 7,50 4,00 60,00
2 7,50 5,00 75,00
4 5,00 4,50 90,00

225,00
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SUBAPARTADO C4.7.1.4 CARPINTERIA
EFVL13c m?2 Carpinteria aluminio lacado
Carpinteria de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diversos modelos y superficie, realizada
a base de perfil de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad qualicoat, color, para recibir acris-
talamiento, incluso corte, preparacion, uniones de perfiles, fijacién de junquillos y patillas, colocacion, se-
llado de uniones y limpieza.
2 1,00 1,50 3,00
3,00
EFAD.1aaa m2 Acristalamiento aisl4/6/4
Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 4 mm., En el interior,
camara de aire deshidratado de 6 mm., Sellada perimetralmente, y vidrio incoloro 4 mm. En el exterior,
con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocacion de junquillos.
2 1,00 1,50 3,00
3,00
EFDR.4a m?2 Reja a galvanizado ret 40x40mm
Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galvanizado, formando reticulas de 40x40
mm. Con cerco metalico conformado en frio de 50x20 mm.
En ventanas 2 1,00 1,50 3,00
3,00
EFRV.1bb m Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm
Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con goterén, con pendiente, tomado con
mortero de cemento m-40a (1:6), Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminacién de res-
tos y limpieza.
En ventanas 2 1,05 2,10
2,10
EFDC13eg ud Purta acceso doble hoja 3,00 x 3,00
Puerta seccional de acceso de doble hoja de 3,00 x 3,00 m, Realizada con paneles de chapa de acero
galvanizado. De espesor, lacada con pintura acrilica, remates de pvc en los laterales y parte inferior pa-
ra darle estanqueidad, incluso cerco, guias, herrajes y bisagras de fundicién de cinc, con cerradura de
cilindro intercambiable.
1 1,00
1,00
PDR.PLAC ud Placa definitiva fase explotacion 0,42*0,42

Elaboracién y colocacién de placas definitivas segun pliego de prescripciones técnicas de 0,42x0,42 m.
en la fase de explotacion, informativo de la eventual financiacién de la obra por el FEADER, solo aplica-
ble en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiaciéon en el marco del PNDR. en
caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaria.

Placa definitiva 1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO C4.7.1.5 URBANIZACION EXTERIOR

UPCS.1BB m3 Subbase zahorra artificial i/extendido y compactado

Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada con extendedora y con una compactacion al
95% del proctor normal.

Zona acceso parcela y entornn nave 350 0,20 70,00

70,00

USLC.4b m Cerc MST 150+zoc 80x20 BHO rev

Cerca de 150 cm. De altura, realizado con malla metdlica de simple torsion galvanizada y postes de tu-
bo de 40 mm. De didmetro de acero galvanizado, dispuestos cada 3 m. Recibidos con mortero de ce-
mento, directamente a zocalo de 80 cm. De altura y 20 cm. De espesor, realizado con bloques huecos
ordinarios sobre zapata corrida de 40x30 cm. De hormigén en masa hm 15/b/40/iia, incluso replanteos,
excavacion de la zanja por medios mecanicos, carga y transporte de tierras hasta el vertedero, vertido
y compactado del hormigén, ejecucion del zécalo con bloques huecos ordinarios de 40x20x20 cm., Sen-
tados con mortero de cemento y aparejados, colocacion de los postes y parte proporcional de los sopor-
tes rigidizadores, nivelaciéon y aplomado, fijacion y tensado de la malla, mermas y despuntes, roturas y

limpieza.
Perimetro parcela 1 50,00 50,00
a descontar puerta -1 6,00 -6,00

44,00

PUERTAV ud Puerta vallado 6x2,30 m

Puerta metalica fabricada con los siguientes perfiles: En zécalo 100x50, en marco 50x50, en bastidor
50x30, en relleno 30x30, columnas metdlicas de 100x100, con todos los accesorios de cerradura y goz-
nes de colgar, galvanizada en caliente, después de fabricada, de dimensiones 6x2,30 m, incluyendo
puesta en obra y montaje.

1 1,00

APARTADO C4.7.2 INSTALACION CABEZAL
SUBAPARTADO C4.7.2.1 CALDERERIA

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién inte-
rior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diametros segun planos,
de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. segln diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tor-
nilleria y juntas. Colocada y probada en presion y estanqueidad.

Pieza cuello cisne entrada cabezal

ml tuberia 300 3 49,71 149,13
ud codo 90° 2 50,00 100,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza entrada conexion filtro y by-pass

ml tuberia 300 7 49,71 347,97
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 2 14,00 28,00
Pieza salida filtros y by-pass

ml tuberia 300 4 49,71 198,84
ud codo 90° 1 50,00 50,00
Bridas 3 14,00 42,00
Piezas antes y después contador

ml tuberia 300 3,5 49,71 173,99
Bridas 4 14,00 56,00
Pieza cuello cisne salida cabezal

ml tuberia 250 3 42,00 126,00
ud codo 90° 2 41,00 82,00
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Bridas 2 12,50 25,00

1.456,93

SUBAPARTADO C4.7.2.2 VALVULERIA Y TUBERIAS

VVE4

VMBMAN;j

ACARDCh

VMMAN300

ACARDCg

ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de seccién minima de paso equivalente al dia-
metro nominal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion epoxi y
partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la caldereria incluso valvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente insta-
lada segun planos.

1 1,00

1,00

ud Valv. mariposa tipo wafer DN-200 PN-10 accionamiento manual

Valvula de mariposa DN-200 mm y PN-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de EPDM,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundicién ductil GGG-40 con proteccion epoxy, cojinetes en
bronce B-62, conexién wafer. Instalada y probada.

S/Anejo mediciones 1 1,00

1,00

ud Carrete desmontaje DN-200 PN-10

Carrete telescépico de desmontaje dn-150 pn-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en acero
al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6 Zinca-
da. Instalado.

1 1,00

1,00

ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm,
eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundicion ductil ggg-40 con proteccidn epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexién wafer. Instalada y probada.

2 2,00

2,00

ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en ace-
ro al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6 Zin-
cada. Instalado.

2 2,00

2,00

CAUDEM200 ud Caudalimetro electromagnético DN-200

Caudalimetro electromagnético dn-200, conexién por bridas pn-10, grado de proteccion medidor ip 66,
grado de proteccién sensor ip 68, electrodo en acero inoxidable aisi 316, con convertidor de sefial con
1 salida analégica (4-20 ma), 1 salida de frecuencia y 2 entradas/salidas multifuncionales, display 2 line-
as 32 caracteres, tensién de alimentacion 230 v.

1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO C4.7.2.3 EQUIPAMIENTO
FILTRO600 ud Bateria Filtros automaticos 2 x 8"
Bateria de 2 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno, conexién bridas en1092-1/a
pn10, grado de filtracién 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorrien-
te con medio propio sin interrupcién de la filtraciéon. Para un caudal de 250 m3/h. Presion de servicio 4
bar, presion maxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de elementos lim-
pios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w,
50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), valvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Total-
mente instalado y probado.
1 1,00
1,00
SUBAPARTADO C4.7.2.4 ELECTRIFICACION
S$S0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado
Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-senali-
zacion con lampara de 8 w, autonimia superior a 3 horas, instalado.
1 1,00
1,00
PULUINO ud Puntodeluz LED 15w
Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elementos de mando y proteccion, instalado.
2 2,00
2,00
EIEB23A m Linea2x2,5+TT 2,50,6/1KV
Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensién nominal de 0,6/1 KV formada por fa-
se+neutro+tierra de 2,5mm2 de seccidn, colocada sobre bandeja metélica o tubo PVC rigido, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.
Linea Luces fluorescente 15 15,00
Linea Luz emergencia 15 15,00
30,00
PIECi16baa m Tubo rig PVC 020
Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas, grado
de proteccion 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.
Circuito luces 30 30,00
30,00
KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de on-
da sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18
v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 vy 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250
Ah.

1 1,00

1,00
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CAPITULO C05 U.O. N25 - AUTOMATIZACION
SUBCAPITULO C5.1 EQUIPAMIENTO DE AUTOMATIZACION
PLC-01 ud Automatizacion modelo PLC-01
Automatizacion de elementos en la red en alta. Modelo PLC-01 segun detalle de anejos.
Puntos segun anejo 1 1,00
1,00
PLC-02 ud Automatizacion modelo PLC-02
Automatizacion de elementos en la red en alta. Modelo PLC-02 segln detalle de anejos.
Puntos segun anejo 1 1,00
1,00
PLC-03 ud Automatizacion modelo PLC-03
Automatizacion de elementos en la red en alta. Modelo PLC-03 segun detalle de anejos.
Puntos segun anejo 2 2,00
2,00
PLC-04 ud Automatizacion modelo PLC-04
Automatizacion de elementos en la red en alta. Modelo PLC-04 seguln detalle de anejos.
Puntos segun anejo 4 4,00
4,00
PLC-05 ud Automatizacion modelo PLC-05
Automatizacion de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 segun detalle de anejos.
Puntos segun anejo 4 4,00
4,00
PLC-06 ud Automatizacion modelo PLC-06
Automatizacion de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 seguln detalle de anejos.
Puntos segun anejo 31 31,00
31,00
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SUBCAPITULO C5.2 SOFWARE, SCADA, GIS
AUT-05 ud Implementacién y suministro software gestion y mantenimiento
Suministro e implementacién de software de gestién y mantenimiento.
1 1,00
1,00
AUT-06 ud Scada Central
Suministro e implementacion de SCADA central.
1 1,00
1,00
SUBCAPITULO C5.3 CONTROL DE CAUDALES
ZA11005a ud Contador tipo Woltmann, g 200 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisiéon magnética, diametro nominal 200 mm, presion de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicién de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plastico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraible. Homologado CEE clase metrolégi-
ca B. Instalado.
4 4,00
4,00
AG11006 ud Emisor de pulsos, instalado
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.
4 4,00
4,00

CAUDEM200 ud Caudalimetro electromagnético DN-200

AG11011

AG11012

AG3001

Caudalimetro electromagnético dn-200, conexién por bridas pn-10, grado de proteccion medidor ip 66,
grado de proteccién sensor ip 68, electrodo en acero inoxidable aisi 316, con convertidor de sefial con
1 salida analégica (4-20 ma), 1 salida de frecuencia y 2 entradas/salidas multifuncionales, display 2 line-
as 32 caracteres, tensién de alimentacion 230 v.

4 4,00

4,00

ud Caudalimetro electromagnético, @ 300 mm, instalado

Caudalimetro electromagnético de diametro nominal 300 mm, con convertidor de sefal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundicién, embridado, colocado.

1 1,00

1,00

ud Caudalimetro electromagnético, @ 350 mm, instalado

Caudalimetro electromagnético de diametro nominal 350 mm, con convertidor de sefal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundicion, embridado, colocado.

1 1,00

1,00

kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
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Piezas especiales para ubicacion de 450 450,00
contadores
450,00
SUBCAPITULO C5.4 RED WIMAX
WEB-01 Ud Estacion base WIMAX
Estacion base WIMAX segun detalle de anejos.
Puntos segun anejo 3 3,00
3,00
WSU-01 Ud Suscriptor WIMAX
Estacion base WIMAX segun detalle de anejos.
Puntos segun anejo 43 43,00
43,00
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CAPITULO C06 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO C06.01 CANONES

RG_01014 ud Canon entrega contenedor residuos veget. 12m3
Canon de entrega de contenedor de residuos vegetales de 12m3

1 7,00 7,00

7,00

RG_01017 t Canon vertido por entrega residuos comp. hierro
Canon de vertido por entrega de residuos compuestos por Hierro y acero , cables y mezclados a gestor

autorizado
1 2,16 2,16
2,16
RG_01027 t Canon vertido por entrega de RCDs tierras
Canon de vertido por entrega de RCDs de tierras pétreas mezcladas (gravas y arenas)
1 3,00 3,00
3,00
RG_01030 t Canon vertido por entrega de RCDs hormigon
Canon de vertido por entrega de RCDs de hormigon
1 3,00 3,00
3,00
RG_01010 t Canon vertido por entrega de RCDs de madera
Canon de vertido por entrega de RCDs de madera a gestor autorizado
1 0,72 0,72
0,72
RG_01024 t Canon entrega mezcla de Residuos municipales
Canon de entrega de mezcla de Residuos municipales
1 0,28 0,28
0,28
RG_01007 t Canon de vertido por entrega de RCDs MBC
Canon de vertido por entrega de RCDs de mezclas bituminosas
1 348,02 348,02
348,02
RG_01023 t Canon de entrega de RCDs de plasticos
Canon de entrega de RCDs de plasticos
1 0,38 0,38
0,38
RG_01020 t Canon de entrega de RCDs de papel y carton
Canon de entrega de RCDs de papel y carton a gestor autorizado
1 0,25 0,25
0,25
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RG_01003 m3 Canon de vertido entrega tierras proce. excav
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion
1 3.984,15 3.984,15
3.984,15
SUBCAPITULO C06.02 PUNTO LIMPIO
RG_01012 mes Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs
Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs
1 12,00 12,00
12,00
RG_01009 mes Alquiler contenedor 4m3 de RCDs
Alquiler contenedor 4m3 de RCDs
Contenedor hierro 1 12,00 12,00
Contedor hormigon 1 12,00 12,00
Contedor papel 1 12,00 12,00
Contenedor plastico 1 12,00 12,00
Contedor madera 1 12,00 12,00
60,00
RG_01004 mes Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs
Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs
2 12,00 24,00
24,00
RG_01033 ud Bidon residuos peligrosos de 60 |
Biddn residuos peligrosos de 60 |
1 2,00 2,00
2,00
RG_01011 t Carga mecanica de RCDs de residuos vegetales
Carga mecanica de RCDs de residuos vegetales
1 112,50 112,50
112,50
RG_01005 t Carga mecanica RCDs en camidn/contenedor MBC
Carga mecanica RCDs en camién o contenedor de mezclas bituminosas
1 348,02 348,02
348,02
RG_01001 ud Carga mecanica, transporte D=5a 15 m
Carga mecanica, transporte D=5a 15 m
1 3.984,14 3.984,14
3.984,14
RG_01034 mes Contenedor y recogida mensual de RSU
Contenedor y recogida mensual de RSU
1 12,00 12,00
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12,00
RG_01013 ud Entrega, recogida y tte. conten. 12m3 vegetales
Entrega, recogida y transporte contenedor 12m3 para residuos vegetales a una D=20 km
1 7,00 7,00
7,00
RG_01016 ud Entrega, recogiday tte. conten. 4 m3 hierro
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de Hierro y acero a una D=20 km.
1 1,00 1,00
1,00
RG_01029 ud Entrega, recogiday tte. conten. 4 m3 hormigén
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de hormigén a una D=30 km
1 1,00 1,00
1,00
RG_01019 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 papel
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de papel y carton a una D=20 km
1 1,00 1,00
1,00
RG_01022 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 plastic
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de plasticos a una D=20 km
1 1,00 1,00
1,00
RG_01008 ud Entrega, recogiday tte. conten. 4m3 madera
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de madera a una D=20 km
1 1,00 1,00
1,00
RG_01026 ud Entrega, recogida y tte. conten. 6 m3 tierras
Entrega, recogida y transporte contenedor 6 m3 de RCDs de tierras pétreas a una D=30 km
1 1,00 1,00
1,00
RG_01031 ud Gestion vertido bidon 60 | RP
Gestion vertido bidon 60 | RP
1 2,00 2,00
2,00
RG_01006 t Transp. RCD no peligrosos camion 15t D=40km
Transporte de RCD no peligrosos en camién de 15t D=40 km
1 348,02 348,02
348,02
RG_01032 ud Transporte bidon 60 |1 RP

Transporte bidén 60 | RP
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1 2,00 2,00
2,00
RG_01002 m3 Transporte mat. sueltos (buenas) D=20km
Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D=20 km
1 3.984,27 3.984,27
3.984,27
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CAPITULO C07 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO C7.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SS0018 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales
Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cintas; apto pa-
ra salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad
de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje. Color blanco. Norma UNE-EN 397.
20,00 20,00
20,00
S$S0038 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN
352-3.
16,00 16,00
16,00
S$S0040 ud Protector facial malla
Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S" y ensayo de resistencia "F". Nor-
ma UNE-EN 1731.
16,00 16,00
16,00
S$S0039 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés; recambiables; atenuacion media minima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.
16,00 16,00
16,00
$S0045 ud Semimascara doble filtro comp por cuerpo, yugo, valv y atalaje
Semimascara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, valvula de inhalacion / exhalacién y atalaje
con doble filiro de inhalacion recambiable. Con funda de lona (algodon 100%) verde para llevar en el cin-
turén. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.
6,00 6,00
6,00
$S0032 ud Mascara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, valv y atal
Mascara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, valvula de inhalacién / exhalacion y atalaje con
doble filtro de inhalacién recambiable. Con funda de lona (algodén 100%) verde para llevar en el cintu-
ron. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.
6,00 6,00
6,00
$S0041 par Recambio de filtro polivalente y particulas
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protecciéon contra: vapores
organicos (A), inorganicos (B), gases acidos (E), amoniaco (K) y particulas (P). Nivel P3. ABEK1P3. Nor-
mas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.
20,00 20,00
20,00
$S0033 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula; de un sélo uso; para proteccién contra particulas sélidas y
liquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

100,00 100,00

100,00
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$S50026 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de 5 mi-
cras. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
teccion (3-1,2), Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por particulas fi-
nas (K); tratamiento antiempafiamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordon de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
16,00 16,00
16,00
§S0027 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar
Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision la-
teral ininterrumpida, con filtro de proteccion (5-2,5) o (5-3,1), Clase Optica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por particulas finas (K); tratamiento antiempafiamiento (N); adaptable so-
bre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordén de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN
170 y UNE-EN 172.
6,00 6,00
6,00
§S0025 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de visién lateral ininterrumpida, con filtro
de proteccion (3-1,2), Clase optica (1). Resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K) y al
empanamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
16,00 16,00
16,00
SS0019 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como el nivel
de retrorreflexion de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flor. Norma UNE-EN
20471.
20,00 20,00
20,00
SS0047 ud Soporte lumbar elastico antilumbago
Soporte lumbar eléstico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elasticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.
6,00 6,00
6,00
§S50028 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias mi-
nimas: a la abrasién, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacion, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN
420.
32,00 32,00
32,00
S$S0029 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes de proteccion de riesgo eléctrico en baja tension, fabricados en material aislante, de clase O y
categoria R. Norma UNE-EN 60903.
6,00 6,00
6,00
S$S0049 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalon; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.

16,00 16,00

16,00
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S$S0037 ud Polo manga corta
Polo de manga corta, abertura hasta el pecho cerrada por botones.
16,00 16,00
16,00
S$S0035 ud Pantaléon multibolsillos con refuerzos
Pantalén de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botén y cremallera y refuerzos en las
rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasién. Colores: azul, verde y beige.
16,00 16,00
16,00
SS0054 par Zapatos de seguridad Categoria S3
Zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatico (A); proteccién del talén contra choques
(E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la penetracién (P) y absorcion
del agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpiracion; sin partes metalicas y con buenas
caracteristicas ergonémicas: Acordonamiento externo con "ganchos”, refuerzo en la puntera para que
se reduzca el desgaste. Categoria: S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma UNE-EN 20345.
16,00 16,00
16,00
PRI.22 Par Botas dieléctricas.
Botas dieléctricas.
4,00 4,00
4,00
PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador.
Mandil de cuero para soldador.
2,00 2,00
2,00
PRI.13 Par Manguitos para soldador.
Manguitos para soldador.
2,00 2,00
2,00
PRI.14 par Polainas para soldador.
Polainas para soldador.
2,00 2,00
2,00
PRI.15 Par Guantes para soldador.
Guantes para soldador.
2,00 2,00
2,00
ESYSO01 ud Crema solar
Crema solar
8,00 8,00
8,00
S$S0044 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalon

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla y pantalon con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN

20471.

16,00

16,00

16,00
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$S0024 ud Forro polar ligero
Forro polar ligero, confortable y calido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y calido; con bol-
sillos y cierre de cremallera. Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.
16,00 16,00
16,00
ESYS04 ud Cinturon portaheramientas
Cinturén portaheramientas
16,00 16,00
16,00
SS0008 ud Arnés anticaidas+Cinturon de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturén de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonémicas acolchadas, regulable en
muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.
16,00 16,00
16,00
S$S0001 ud Absorbedor de energia + cuerda + elementos de conexion (2)
Absorbedor de energia con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos ex-
tremos de la cuerda contra desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m.
16,00 16,00
16,00
§S0022 ud Cuerda "Y"+elementos de conexion (2)
Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de apertura de 50mm y el otro normal.
Los tres extremos de la cuerda con proteccién contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo
a extremo 1,8 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.
16,00 16,00
16,00
SUBCAPITULO C7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
S$S0015 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.
30,00 30,00
30,00
SS0020 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
288,95 288,95
288,95
SS0009 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefalizacion, de color ambar, con lampara Led.
10,00 10,00
10,00
S$S0051 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocacién y el desmontaje.

150,00 150,00

150,00

Pagina 92



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
S$S0053 m?2 Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de ace-
ro y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigén, cada 2,0 m.
125,00 125,00
125,00
S$S0052 m?2 Valla provisional obra malla rigida. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado, co-
locados sobre bases prefabricadas de hormigén fijadas al pavimento, con malla de ocultacién colocada
sobre las vallas.
220 220,00
220,00
S$S0050 ud Valla autbnoma metalica, colocada
Valla auténoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.
50,00 50,00
50,00
SS0011 ud Barrera de seguridad, colocada
Barrera de seguridad portatil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 |
75 75,00
75,00
$S0046 ud Sefal normalizada trafico con soporte, colocada
Sefial normalizada de trafico con soporte, colocada.
50,00 50,00
50,00
$S0021 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado
25,00 25,00
25,00
§S0023 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado
Extintor portétil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con mandémetro y manguera con boquilla difusora, segun
UNE 23110.
3,00 3,00
3,00
$S0036 ud Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura maxima de zanja de 0,9 m, anchura util de 0,87
m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para proteccion de paso peatonal.
15,00 15,00
15,00
PRC.40 ud Pasarela peatona de circulacion en cubierta inclinada

Proteccion de trabajos en cubierta inclinada con una pendiente maxima del 40%, evitando pisar directa-
mente sobre la misma, mediante pasarela de circulacién de aluminio de 3,00 m de lognitud, anchura
util de 0,60 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 100 kg de capacidad de
carga, amortizable en 20 usos.

20,00 20,00

20,00
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S$S0031 ud Linea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispo

Linea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaidas deslizante, de 10 m de
longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 linea de anclaje flexible,
un dispositivo anticaidas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8
mm de diametro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

10,00 10,00
10,00
S$S0017 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
9,00 9,00
9,00
S$S0016 ud Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado
9,00 9,00
9,00
ESYS02 ud Pertiga salvamento
Pertiga salvamento
1,00 1,00
1,00

S$S0048 ud Topes para camidn en excavaciones

Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
cién, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

2,00 2,00

2,00

SUBCAPITULO C7.3 INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENEST

SS0005 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; instalacién de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Segun
R.D. 1627/1997.

12,00 12,00
12,00
S$S0003 mes Alquiler calentador agua 100 |, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 | instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).
12,00 12,00
12,00
S$S0010 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
4,00 4,00
4,00
S$S0042 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
2,00 2,00
2,00
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$S0030 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un pe-
6n, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
62,00 62,00
62,00
PRH.09 ud Lavabo instalado con agua fria y caliente
Lavabo instalado con agua fria y caliente
1,00 1,00
1,00
PRH.12 ud Acometida de agua y energia eléctrica para aseos y comedor
Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y aseos, totalmente terminado y en ser-
vicio.
1,00 1,00
1,00
SS0006 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 1y 800 W.
12,00 12,00
12,00
S$S0034 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
2,00 2,00
2,00
SS0004 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; instalacion de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Segun
R.D. 1627/1997.
12,00 12,00
12,00
SS0002 mes Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portatil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro quimico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translicido para entrada de luz exte-
rior.
48,00 48,00
48,00
SS0007 mes Alquiler de taquilla metalica individual (1 ud x n2 operarios pu
Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) colocada.
72,00 72,00
72,00
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SUBCAPITULO C7.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
§S0013 ud Botiquin individual transportable con trabillas sujecion
Botiquin individual transportable de primeros auxilios en funda de lona con sistema de trabillas para su
sujecion al cinturén.
5,00 5,00
5,00
SS0014 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997
5,00 5,00
5,00
$S0043 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
5,00 5,00
5,00
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CAPITULO C08 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPITULO C8.1 MEDIDAS DE CONTROL SOBRE LOS EFECTOS
SOBRE LA CALIDAD ATMOSFERICA
RIEGCAM m?3 Riego de caminos, cultivosm traza de tuberia y acopios; mediante camion cuba
Riego de caminos, traza de tuberia y acopios de material de excavacion y aridos mediante camion cu-
ba, para evitar dispersién de polvo.
Riego de caminos, traza tub. Safareig 260 260,00
260,00
SUBCAPITULO C8.2 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE EL
SUELO
GRADC m?2 Gradeo superficial de superficies compactadas

Gradeo superficial de superficies de ocupacion temporal o de transito de maquinaria frente a la comptac-
tacion del suelo.

6,50 6,50

6,50

SUBCAPITULO C8.3 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE EL
PAISAJE

PLANARBC ud Plantacion de arbol aislado, especie caduca 18-20 cm, 25%TV, plantado

KIT3PROF

Plantacion de arbol especie cadica, de 18-20 cm de perimetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de
60x60x60 cm realizado con medios mecanicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada
y substratos vegetales fertilizados.

6,00 6,00

6,00

SUBCAP[TULO C8.4 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE EL
MEDIO HIDRICO

ud Kit tres profundidades monitorizacion humedad suelo
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes caracteristicas:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm

- Comunicacion GPRS con bateria interna de alta capacidad
- Software de gestion con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalacién sondas drill & drop

- Boca drill & drop 90 cm

- Diametro sonda zona superior 30 mm

- Diametro sonda zona inferior 26,25 mm

- Resolucién humedad. 1:10000

- Resolucion temperatura. 0,3°C

- Precisién humedad: +/- 0,03% vol.

- Exactitud temperatura: +/- 2°C a 25°C

- Rango operacién: -20°C a 60°C

Totalmente instalado y conexionado

12 12,00

12,00
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KIT2PROF ud Kit dos profundidades monitorizacion humedad suelo
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes caracteristicas:
- Medidas a 30 cm y 60 cm
- Comunicacion GPRS con bateria interna de alta capacidad
- Software de gestion con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalacién sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diametro sonda zona superior 30 mm
- Diametro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolucion humedad. 1:10000
- Resolucion temperatura. 0,3°C
- Precisién humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2°C a 25°C
- Rango operacién: -20°C a 60°C
Totalmente instalado y conexionado
5 5,00
5,00
ESTHIGE ud Elaboracion de estudio hidrogeolégico para ubicacion de sondeos
Estudio hidrogeoldgico para el emplazamiento de pozos o piezémetros de la red de calidad de aguas
subterraneas. Se analizara la mejor ubicacion de los puntos de piezometria y/o calidad para la red de
control de flujos de retorno de riego subterrdneos. Se describirdn las caracteristicas constructivas de
los puntos de control a construir, principales formaciones geoldgicas de captacién, informe de viabili-
dad técnica, localizacion del sondeo,permisos necesarios y direccion de obra.,incluye 2 jornadas de tra-
bajo de gabinete y 1 jornada de trabajo de campo.
1 1,00
1,00
TRNSPEQ ud Traslado del equipo de rotopercusion para la ejecucion del sondeo
Emplazamiento y montaje del equipo de percusion entre emplazamientos.
1 1,00
1,00
SCALSUB ud Ejecucion de sondeos para sistema monitorizacion de calidad de agua subt.
Ejecucion de sondeo mediante perforacién a rotoperfusion, desde cota de terreno a profundidad de has-
ta 100 m, para la instalacién del sistema de monitorizacién de nivel piezométrico y calidad de aguas sub-
terraneas. Incluye: Acondicionamiento explanada perforacién/acopios; Perforacidn a rotopercusion a pro-
fundidad segun estudio hidrogeolédgico; Entubado y empaque anular con gravilla, a profundidad segin
estudio hidrogeoldgico; Suministro e instalacién de arqueta de acceso y remates finales.
2 2,00
2,00
ENBOSO ud Ensayo de bombeo en sondeo

Desarrollo del ensayo de bombeo en sondeo para determinacién de parametros hidrodinamicos del acui-
fero. Incluido: emplazamiento de equipos, construccion de desaglies y montaje de grupo electrogeno y
de la bomba para la ejecucion de los trabajos de aforo. Incluso equipo auxiliar; equipo de aforo Q<=50
I/s elevacién de 0-100 m., formado por bomba y grupo electrégeno en aforos., personal de operacién y
control de caudal, niveles y tiempos.

1 1,00

1,00
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EQUIP

ud Equipamiento para monitorizacion de nivel piezométrico aguas subt.

Suministro, instalacion, calibracion y puesta en marcha del equipo de monitorizaciéon piezométrica del
sondeo formado por médulo de adquisicién de datos y comunicaciones (Datalogger) y sensor piezo-re-
sistivo y cableado., incluso:

Desplazamiento a ubicacion de sondeo para instalacién, configuracion, ajuste y calibracién de equipos;
Suministro del médulo de adquisicion de datos y comunicacion (Datalogger) y sensor pieso-resistivo, in-
cluso cable para ponexién entre sensor y médulo;

Sofrware para la conexion, configuracion, calibracion y explotacién local-inalambrica y remota de datos.

3 3,00

3,00

SUBCAPI'Tl,JLO C8.5 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS
VEGETACION Y FAUNA

APARTADO ESTRVEG Estructuras vegetales y arboles aislados

PLANARBG

PLANARBP

PLANARBA

ud Especies arbustivas para estructura vegetal 1,5-2 m altura, plantadas

Plantacién de especies de matorral alt. maxima 1,5-2m, estructuras segun lo descrito en documenta-
cién ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

95,00 95,00

95,00

ud Especies arbustivas para estructura vegetal 0,5 m de altura, plantadas

Plantacion de especies de porte arbustivo alt. max 0,5m, suministrados en bandeja forestal de 300 cc,
distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia minima de 1,5 m con me-
dios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, planta, planta-
cién, aporte de materia organica, realizacién de rebalseta, tutor, riego de implantacién, riego de mante-
nimiento 1-2 savias, transporte desde vivero.

300,00 300,00

300,00

ud Plantacion de arbol aislado, especie Celtis australis, plantado

Plantacion de arbol esp Celtis australis, de 14 a 16 cm de perimetro de tronco a 1,3 m del suelo, en ho-
yo de 60x60x60 cm realizado con medios mecanicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal
cribada y substratos vegetales fertilizados.

2,00 2,00

2,00
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APARTADO MEJHABF Mejora de la habitabilidad de la fauna

INSTCNIDOPud Instalacion de cajas nido para aves paseriformes

Instalacién de cajas nido para especeies de aves insectivoas y/o paseriformes de pequefio tamafo, pa-
ra la mejora de la habitabilidad.

30,00 30,00
30,00
INSTCNIDOVud Instalacion de cajas nido para aves que anidan en edificios
Instalacién de cajas nido para especies que anidan en edificios, para la mejora de la habitabilidad.
10,00 10,00
10,00
INSTCNIDORud Instalacion de cajas nido para pequenas aves rapaces
Instalacién de cajas nido para aves de especies rapaces tipo cernicalos, para la mejora de la habitabili-
dad.
5,00 5,00
5,00
INSREFQU ud Instalacion de refugios para quirépteros
Instalacién de refugios para iquirdpteros, sobre fachada/alero edificacion; para la mejora de la habitabili-
dad.
8,00 8,00
8,00
INSTREFINS ud Instalacion de refugios para insectos
Instalacién de refugios para insectos para la mejora de la habitabilidad.
15,00 15,00
15,00

CHARCANF ud Ejecucion de pequena charca para anfibios 12 m2

Ejecucion de pequefa charca de 12m2 mediante excav. medios mecanicos, prof 35-40 cm, impermeabi-
lizacion mediante lamina EPDM o similar; relleno de 5 cm de arena para acondicionamiento del vaso y
plantacién especies arbustivas perimetrales.

1,00 1,00

1,00

PROSPECF ud Prospeccion para determinar ubicacion de c.nido y refugios fauna

Prospeccion inicial para determinar la mejor ubicacién de las medidas dirigidas a la mejora de la habita-
bilidad de la fauna: instalacién de cajas nido para diferentes especies, refugios para quirépteros y refu-
gios para insectos.

3,00 3,00

3,00
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SUBCAPI'TULO C8.6 MEDIDAS ACCIONES FORMATIVAS EN BUENAS
PRACTICAS AGRARIAS
CO0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en el

marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas

Conservacion de suelos agricolas:calidad, control de erosién y fijacién de C.

Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios

Andlisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologias, costes, uso de
fitosanitarios, etc.

Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.

Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 1,00

1,00

C1_HUM ud Curso especifico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo”

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, como localizar el lugar mas representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y como interpretar los datos que ofrecen.

1,00 1,00

1,00

C2_AG_USE ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas”

Curso especifico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-
tes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

1,00 1,00

1,00

C4_AG_SUB ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial”

Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1,00 1,00

1,00

C5_D3 D4 ud Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la
sostenibilidad ecolégica”

Curso especifico sobre "Implementacién de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecolégi-
ca de los paisajes agrarios de regadios".

1,00 1,00

1,00
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SUBCAPITULO C8.7 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA
AMBIENTAL EN FASE DE OBRAS

SEGPVAFO ud Seguimiento del PVA y elaboracion de inf. mensuales y final en fase de obras

ARQO005

ARQO01

ARQO008

ARQO009

ARQO11

ARQO014

Desarrollo del seguimiento del Prorgama de Vigilancia Ambiental en fase de obras, por técnico especia-
lista ambiental, incluido elaboracién de informes mensuales e informe final en fase de obras.

12,00 12,00

12,00

SUBCAPITULO C8.8 ARQUEOLOGIA

ud Proyecto basico arqueologia

Proyecto basico. Se describe la actuacion a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuacioén. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuacion por parte de
Patrimonio.

1 proyecto por actuacion arqueolégica 1 1,00 1,00

1,00

jor Arqueodlogo
Jornada presencial de arqueologo acreditado en obra durante la ejecucion de las obras para realizar se-
guimieto arqueoldgico.

4 4,00

4,00

ud Informe mensual de seguimiento arqueolégico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arquebélogo durante ese mes, este infor-
me serd enviado a la direccion de obra.

4 meses de mov. tierras / 1 informe 4 1,00 4,00
mes

4,00

ud Informe de seguimiento arqueoldgico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacion arqueoldgica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitira una resolucion.

1 informe por actuacion 1 1,00 1,00

1,00

ud Memoria arqueoldgica basica

Memoria arqueoldgica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueol6gicas durante la
el proyecto y la ejecucion. El arquedlogo realizar4 una Memoria Arqueoldgica bésica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitird una resolucion final.

1 memoria por proyecto de obra 1 1,00 1,00
1,00
m Malla para proteccion de yacimientos
Malla para proteccion de yacimientos arqueol6gicos, incluso colocacién, mantenimiento y reposicion.
Balizamiento de yacimientos 200 1,00 200,00
200,00
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MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

CAPITULO C09 SENALIZACION PRTR

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperacién, transformacion y resiliencia financiado por la
unién europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido grafico del cartel y una lamina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocacion en zapatas de hormigon
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1 1,00

1,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotacion 0,42x0,42
Placa definitiva fase explotacién 0,42x0,42

1 1,00

1,00
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

Cédigo

Ud

CUADRO DE PRECIOS N21

Descripcion Precio en letra Importe

ACARDCg

ACARDCh

ACESEC1

ACOMET

AG10001

AG10014

ud

ud

ud

ud

ud

Carrete desmontaje DN-300 PN-10 475,79
Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bri-

das en acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Torni-
lleria de acero 5.6 Zincada. Instalado.

CUATROCIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

Carrete desmontaje DN-200 PN-10 209,50
Carrete telescopico de desmontaje dn-150 pn-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bri-

das en acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Torni-
lleria de acero 5.6 Zincada. Instalado.

DOSCIENTAS NUEVE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

Reposicion de cajero de acequia bloque dim int max 0,6x0,8 m 79,19
Reposicion de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de ace-
quia de distribucién en tipologia de hormigdén en masa o armado en solera y paramentos de
obra de fabrica, de dimensiones interiores maximas en seccién de 0,60 m de ancho y 0,80
m de alto. Formada la unidad por demolicién de la obra de fabrica existente, formacion de la
nueva solera mediante hormigdén armado HA 25/P/20/lla preparado, acero B 500 S de 8
mm, en cuantia de 10,5 kg/m2, formacién de paramentos en fabrica de bloque de hormigdn
hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, ni-
velacion y aplomado. Terminacién mediante enfoscado con mortero 160 A maestreado y fra-
tasado. Se incluye una portilla de riego de hormigén armado de dimensiones 30x30 cm ca-
da 5 m de acequia.

SETENTA'Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS

Acometida a conduccion general existente 250-315 mm 582,20
Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm. Inclu-
yendo cata con maquinaria para localizacion de la tuberia, corte del tubo y derivacién con to-

das las piezas especiales necesarias hasta finalizacion de la derivacién en brida donde se
engancha a la pieza en cuello de cisne de caldereria del filirado. Inlcuye todos los movimien-

tos de tierra necesarios y anclajes de hormigon.

QUINIENTAS OCHENTA'Y DOS EUROS con VEINTE
CENTIMOS

Valvula compuerta, g 100 mm, 1,6 MPa, instalada 123,89
Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja

de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxi-
dable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de

150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas t6-
ricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornilleria incluidos, instalada.

CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

Valvula mariposa, o 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 547,19
Valvula de mariposa de diametro 300 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de
fundicion ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-

co conceéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-

ra epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instala-

da.

QUINIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS
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Cédigo

Ud

CUADRO DE PRECIOS N21

Descripcion Precio en letra Importe

AG1002

AG1003

AG1006

AG10060

AG1011

AG1017

AG1019

AG11006

AG11010

m3

m3

m3

ud

m3

m3

m3

ud

ud

Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero 1,90
Excavacién mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

UNA EUROS con NOVENTA CENTIMOS

Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto 3,62
Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

Construccidon cama tuberias, D<= 20 km 25,51
Construccién de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te maxima de 20 km.

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS

Valvula mariposa, o 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada 1.328,54
Valvula de mariposa de diametro 400 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de
fundicion dictil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco con-
céntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epo-

xi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

MIL TRESCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km 21,12
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte maxi-
ma de 20 km.

VEINTIUNA EUROS con DOCE CENTIMOS

Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las 6,30
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las pro-

pias excavaciones

SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS

Relleno, compactado mecanico zanjas, material seleccionado procedente 9,20
de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las pro-

pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS

Emisor de pulsos, instalado 37,19
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

TREINTA'Y SIETE EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS

Ventosa trifuncional, o 100 mm, 1,6 MPa, instalada 326,40
Ventosa trifuncional de paso total didmetro 100 mm, cuerpo de fundicion ductil, flotador de
acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presion de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.

TRESCIENTAS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA
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Cédigo

Ud

CUADRO DE PRECIOS N21

Descripcion Precio en letra Importe

AG11011

AG11012

AG16010

AG2025

AG3001

AG6053

ud

ud

ud

kg

CENTIMOS

Caudalimetro electromagnético, o 300 mm, instalado 2.559,26
Caudalimetro electromagnético de diametro nominal 300 mm, con convertidor de sefial inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundicion, embridado, colocado.

DOS MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

Caudalimetro electromagnético, g 350 mm, instalado 3.248,88
Caudalimetro electromagnético de diametro nominal 350 mm, con convertidor de sefal inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundicion, embridado, colocado.

TRES MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Codo PVC 45%a<=90¢ o 315 mm, colocado. 324,70
Codo PVC 45%a<=90° g 315 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocado. Incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba.

TRESCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con
SETENTA CENTIMOS

Tuberia acero helicoidal, o 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada 161,62
Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de didametro ex-
terior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y exteriormente con polieti-

leno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano minimo 200 micras de espesor 0 epoxi
minimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colo-
cacién. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-

do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

CIENTO SESENTA Y UNA EUROS con SESENTA'Y
DOS CENTIMOS

Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm 5,28
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-

ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, pa-

ra diametro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras.

CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

Tuberia PVC orientado, g 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 44,10
Tuberia de PVC orientado de 315 mm de diametro y 1,25 MPa de presién de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba.

No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y

la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
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Cédigo

Ud

CUADRO DE PRECIOS N21

Descripcion Precio en letra Importe

ANILLA 6

ud

ARCILVENT ud

ARQO001

ARQO005

ARQ008

ARQ009

ARQO11

jor

ud

ud

ud

Filtro automatico de 6" anillas 11.898,15
Filtro de anillas automatico con anillas de alta capacidad de tretencion de soélidos, presion

de trabajo de 1,5 bar a 10 bar. Caudal maximo 220 m3/h. Superfcie de filtracion igual o supe-

rior a 10.480 cms. Pso nominal con pistones de lavado rapido de alto rendimiento, sin valvu-

las de 23 vias, paso libre del agua desde la entrada de la bateria al cartucho de filtracién. Mo-
dulable que permite ampliacion. Posibiidad de cambiar la direccién de flujo del drenaje con

un sencillo ajuste. Construccion polimérica con controlador ADI-X bluetooth. Histérico de da-

tos de rendimiento del filtro, control, modificacion de parametros,historial y alarmas.

ONCE MIL OCHOCIENTAS NOVENTA'Y OCHO
EUROS con QUINCE CENTIMOS

Arqueta para ventosas DN 25 y 50mm anillo hormigén 357,02
Arqueta para ventosas de diametros 25 y 50 mm indistintamente, formada por anillo prefabri-
cado de hormigdn de 60 cm de diametro interior y altura minima de 75 cm y terminacién su-
perior con marco y tapa de PRFV s/ UNE-EN 124 D-400 (40t) abatible con cierre y junta de
insonorizacion. Construida sobre solera de hormigén HM-25/B/20/Ila de 200 cm de diametro

y 15 cm de espesor, armada con mallazo electrosoldado 15x15 8-8 B500S, con base de gra-

va de 10 cm de espesor. Segun especificaciones de planos. Sefalizacion arqueta mediante
senal vertical metdlica en lateral de camino. Totalmente terminada.

TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
DOS CENTIMOS

Arqueologo 277,10
Jornada presencial de arquedlogo acreditado en obra durante la ejecucién de las obras para
realizar seguimieto arqueolégico.

DOSCIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ
CENTIMOS

Proyecto basico arqueologia 544,25
Proyecto béasico. Se describe la actuacién a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuacién. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuacion por parte de Patrimonio.

QUINIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS

Informe mensual de seguimiento arqueoldgico 204,09
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arquedlogo durante ese
mes, este informe sera enviado a la direccién de obra.

DOSCIENTAS CUATRO EURQOS con NUEVE
CENTIMOS

Informe de seguimiento arqueoldgico 898,02
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacion arqueoldgica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitira una resolucion.

OCHOCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS
CENTIMOS

Memoria arqueoldgica basica 2.177,01
Memoria arqueoldgica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueold6gi-
cas durante la el proyecto y la ejecucion. El arqueélogo realizara una Memoria Arqueoldgica
basica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitira una resolucion final.

DOS MIL CIENTO SETENTA'Y SIETE EUROS con UN
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
ARQO014 m Malla para proteccion de yacimientos 6,53
Malla para proteccion de yacimientos arqueoldgicos, incluso colocacion, mantenimiento y re-
posicién.
SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
AUT-05 ud Implementacion y suministro software gestion y mantenimiento 9.538,42
Suministro e implementacién de software de gestién y mantenimiento.
NUEVE MIL QUINIENTAS TREINTA'Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
AUT-06 ud Scada Central 9.403,78
Suministro e implementacion de SCADA central.
NUEVE MIL CUATROCIENTAS TRES EUROS con
SETENTA Y OCHO CENTIMOS
BU01048 m?3 Solera de hormigén en masa HM-20 vertido manual 109,72
Solera de hormigén en masa HM-20 de tamafio maximo del &rido de 20 mm, incluso vertido
manual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua.
No incluye mallazo electrosoldado ni fibras ni encofrado.
CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
BU01052 kg Armado solera con fibras acero/polipropileno 6,81
Armado solera de hormigén con fibras acero/polipropileno.
SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
CO0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion 3.832,82
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas
Conservacioén de suelos agricolas:calidad, control de erosién y fijacién de C.
Gestién de los datos disponibles del disefio de los regadios
Analisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologias, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA
TRES MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS
con OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
C1_HUM ud Curso especifico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido 2.010,07

C2_AG_USE ud

de agua en el suelo”

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo
que existen en el mercado, como localizar el lugar mas representativo para instalarlos den-
tro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y como interpretar los da-
tos que ofrecen.

DOS MIL DIEZ EUROS con SIETE CENTIMOS

Curso especifico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas” 2.010,07
Curso especifico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

DOS MIL DIEZ EUROS con SIETE CENTIMOS
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Cédigo

Ud

CUADRO DE PRECIOS N21

Descripcion Precio en letra Importe

C4_AG_SUB ud

C5_D3_D4

ud

CALDESP4 kg

CARTEL

ud

CAUDEM200 ud

CHARCANF ud

CONCEN

ud

Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con 2.010,07
drenaje subsuperficial”

Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-

cial. Elementos y sensores".

DOS MIL DIEZ EUROS con SIETE CENTIMOS

Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas 2.010,07
para la sostenibilidad ecologica”

Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibili-

dad ecoldgica de los paisajes agrarios de regadios".

DOS MIL DIEZ EUROS con SIETE CENTIMOS

Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm 5,41
Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con pro-
teccidn interior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y dia-
metros segun planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. segun diametros en anejo

de mediciones. Incluso pp/ de tornilleria y juntas. Colocada y probada en presién y estanquei-
dad.

CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 1.252,14
Cartel provisional informativo del plan de recuperacién, transformacion y resiliencia financia-

do por la unién europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-

do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una lamina protecto-

ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocacion en zapatas de hormigdén de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar

la obra.

MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y DOS EURQOS con
CATORCE CENTIMOS

Caudalimetro electromagnético DN-200 1.222,91
Caudalimetro electromagnético dn-200, conexion por bridas pn-10, grado de proteccion medi-

dor ip 66, grado de proteccién sensor ip 68, electrodo en acero inoxidable aisi 316, con con-
vertidor de sefal con 1 salida analdgica (4-20 ma), 1 salida de frecuencia y 2 entradas/sali-

das multifuncionales, display 2 lineas 32 caracteres, tensién de alimentacién 230 v.

MIL DOSCIENTAS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA
Y UN CENTIMOS

Ejecucion de pequena charca para anfibios 12 m2 686,28
Ejecucion de pequena charca de 12m2 mediante excav. medios mecénicos, prof 35-40 cm,
impermeabilizacién mediante lamina EPDM o similar; relleno de 5 cm de arena para acondi-
cionamiento del vaso y plantacion especies arbustivas perimetrales.

SEISCIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS

CONCENTRADORA HIDRANTES 2.662,06
UNIDAD CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES.

Concentradora de comunicaciones via radio para la comunicacién con los terminales remo-

tos de campo, 4 MBytes de memoria, capacidad de gestion hasta 1024 tomas y conexion et-
hernet. Fuente de alimentacion 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, incluido
protecciones, diferenciales y térmicos con antena omnidireccional, instalado, manguera de
conexion, pequefio material y en funcionamiento.

DOS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS
con SEIS CENTIMOS
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Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe

CPUHIDR ud CPU HIDRANTE 452,35
Modulo CPU de control de solenoides tipo laTch y lectura de contadores por pulsos, disefa-
do especificamente para controlar el riego en sistemas agricolas con las caracterisitcas técni-
cas segun anejo 20.3 del proyecto
Totalmente instalado y probado.

CUATROCIENTAS CINCUENTA'Y DOS EUROS con
TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

ECME.3a ud Despeje desbroce s 100m2 maquina 43,37
Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de arboles
y tocones con diametro inferior a 30 cm. Y retirada de escombros a vertedero o lugar de aco-

pio.
CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
ECMR10AB3 m? Relleno de zanja con tierras propias seleccionadas compactadas 2,08

Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias seleccionadas, incluso riego y
compactaciéon con bandeja vibradora en capas de 25 cm de espesor maximo, con grado de
compactacion del 95 % del proctor normal. Con empleo de retroexcavadora dotada de tami-
zador en su extremo con tamafo maximo sde paso de 1,5 cm. Incluso retirad de rechazo pa-
ra vertedreo

DOS EUROS con OCHO CENTIMOS

ECMR10AB4 m3 Relleno de zanja con tierras propias compactadas 1,61
Relleno de zanjas con medios mecanicos, con tierras propias, incluso riego y compactacion
con bandeja vibradora en capas de 20 cm de espesor maximo, con grado de compactacion
del 100% del proctor normal.

UNA EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

ECMR10CB2 m? Relleno de zanja con grava gran. 6/12 medios mecanicos 10,10
Relleno de zanjas con medios mecanicos y con ayuda manual para refinos y retacados, con
grava triturada caliza de granulometria 6/12, lavada, a pie de obra, incluso riego y compacta-
cién con bandeja vibratoria con grado de compactacion del 100 % del proctor normal.

DIEZ EUROS con DIEZ CENTIMOS

ECMT.1baa m3 Transporte de tierra retro 5km c/carga 1,91
Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camion volquete de carga maxima
10 t., a una distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de
carga, ida, descarga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

UNA EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

ECMZ.3cc m? Excvacacion pozo medios retro 9,33
Excavacién para formacion de pozos, en terrenos medios, con medios mecanicos, retroexca-
vadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extraciéon de restos a
los bordes, sin incluir carga sobre transporte, segin nte/adz-4.

NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

ECSZ.2bb m? Hormigoén Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra i/vibrado 10,77
Capa de hormigon de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra , de consistencia blan-
da, tamafo maximo del arido 40 mm. Y 10 cm. De espesor, en la base de la cimentacién, ela-
borado transportado y puesto en obra, segun ehe.
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Cédigo

Ud

CUADRO DE PRECIOS N21

Descripcion Precio en letra Importe

EEAE.2a

EEHW.1bb

EFAD.1aaa

EFDC12eg

EFDC13eg

EFDR.4a

EFFP.1aab

kg

kg

m2

ud

ud

m2

m2

DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

Acero est espa laminados 3,79
Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, | y
t, con uniones soldadas.

TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

Acero p/hormigén B 500 S 06-16 0,89
Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 6-16 mm, suministrado, cortado y elabora-
do, para estructuras de hormigén.

CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
de EURO

Acristalamiento aisl4/6/4 47,19
Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 4 mm., En

el interior, camara de aire deshidratado de 6 mm., Sellada perimetralmente, y vidrio incoloro

4 mm. En el exterior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y
colocacién de junquillos.

CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS

Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00 784,28
Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados

con dos chapas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano in-
yectada, hasta formar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrilica, remates

de pvc en laterales y parte inferior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de
fundicién de zinc, cerradura de cilindro intercambiable,entrega premontada.

SETECIENTAS OCHENTA'Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS

Purta acceso doble hoja 3,00 x 3,00 982,89
Puerta seccional de acceso de doble hoja de 3,00 x 3,00 m, Realizada con paneles de cha-

pa de acero galvanizado. De espesor, lacada con pintura acrilica, remates de pvc en los late-
rales y parte inferior para darle estanqueidad, incluso cerco, guias, herrajes y bisagras de
fundicién de cinc, con cerradura de cilindro intercambiable.

NOVECIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA 'Y NUEVE CENTIMOS

Reja a galvanizado ret 40x40mm 86,21
Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galvanizado, formando reticu-
las de 40x40 mm. Con cerco metélico conformado en frio de 50x20 mm.

OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

Mamposteria ordinaria clz €20-30 1 CV jnt amorterada 50,25
Mamposteria ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de cemento M-15, de 20-30

cm de espesor, acabado a 1 cara vista, con juntas amorteradas, incluso replanteo, nivela-
cién, aplomado, mermas y limpieza.

CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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Cédigo

Ud

CUADRO DE PRECIOS N21

Descripcion Precio en letra Importe

EFRV.1bb

EFVL13c

EIEB23A

EL2092

EL2107.1

EL2218

EL2222

m

m2

ud

Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm 23,45
Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con goterén, con pendiente, to-
mado con mortero de cemento m-40a (1:6), Incluso rejuntado con lechada de cemento blan-

co, eliminacién de restos y limpieza.

VEINTITRES EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS

Carpinteria aluminio lacado 90,42
Carpinteria de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diversos modelos y superfi-

cie, realizada a base de perfil de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad qualico-

at, color, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparacién, uniones de perfiles, fijacion

de junquillos y patillas, colocacion, sellado de uniones y limpieza.

NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Linea2x 2,5+ TT 2,5 0,6/1KV 10,63
Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensiéon nominal de 0,6/1 KV formada

por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de seccidn, colocada sobre bandeja metélica o tubo PVC
rigido, incluso parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, totalmente instala-

da, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segun Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension.

DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

Linea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm?, en tubo instalado 11,53
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x150 mm?2 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y cone-
xiones, totalmente instalada.

ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

Linea Cu RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mm2, en canalizacion existente 19,65
Linea eléctrica realizada con conductor de cobre RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mmz? tendido en tu-

bo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instala-

da.

DIECINUEVE EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS

Toma de tierra independiente con pica 111,28
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de dia-
metro, 20 m cable de cobre de 35 mm?, unido mediante soldadura aluminotérmica.

CIENTO ONCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm enterrado (Normal), 1,97
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de didametro nominal (exterior), resistencia a la
compresion 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia interior para el paso de cables, mangui-

tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado.

UNA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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Cédigo

Ud

CUADRO DE PRECIOS N21

Descripcion Precio en letra Importe

EL2228

ENBOSO

EQTC.3b

EQUIP

ERPP.8AA

ERSS.3A

ud

m2

ud

m2

m2

Tubo rigido de PE, diametro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado 11,68
Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diametro nominal(exterior), resistencia a la
compresion 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexién, totalmente instalado

ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Ensayo de bombeo en sondeo 1.512,93
Desarrollo del ensayo de bombeo en sondeo para determinacion de parametros hidrodinami-

cos del acuifero. Incluido: emplazamiento de equipos, construccion de desaglies y montaje

de grupo electrégeno y de la bomba para la ejecucion de los trabajos de aforo. Incluso equi-

po auxiliar; equipo de aforo Q<=50 I/s elevacion de 0-100 m., formado por bomba y grupo
electrégeno en aforos., personal de operacion y control de caudal, niveles y tiempos.

MIL QUINIENTAS DOCE EUROS con NOVENTA 'Y
TRES CENTIMOS

Cobertura paneles multicapas 48,70
Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de
poliuretano de 40 kg/m3, realizada segun nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fija-
cion.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
CENTIMOS

Equipamiento para monitorizacion de nivel piezométrico aguas subt. 588,03
Suministro, instalacién, calibracién y puesta en marcha del equipo de monitorizacién piezo-
métrica del sondeo formado por médulo de adquisicién de datos y comunicaciones (Datalog-

ger) y sensor piezo-resistivo y cableado., incluso:

Desplazamiento a ubicacion de sondeo para instalacion, configuracion, ajuste y calibracién

de equipos;

Suministro del médulo de adquisicion de datos y comunicacion (Datalogger) y sensor pie-
so-resistivo, incluso cable para ponexién entre sensor y modulo;

Sofrware para la conexién, configuracion, calibracién y explotacion local-inalambrica y remo-

ta de datos.

QUINIENTAS OCHENTA'Y OCHO EUROS con TRES
CENTIMOS

Revestimiento pintura plastica lisa vertical 6,42
Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de la-
drillo, yeso o cemento, previo lijado de pequefias adherencias e imperfecciones,mano de fon-

do con pintura plastica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, segun
nte/rpp-24.

SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Solera semipesada HA25 e 15 34,58
Solera semipesada realizada con hormigén hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm.

De espesor extendido sobre lamina aislante de polietileno y capa de arena de granulometria

0/5 de 15 cm. De espesor extendida sobre terreno compactado mecéanicamente hasta conse-

guir un valor del 85% del proctor normal, con mallazo me 15x15 g 6-6, con terminacion me-
diante reglado y curado mediante riego segun nte/rss-5.

TREINTAY CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y
OCHO CENTIMOS
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Cédigo

Ud

CUADRO DE PRECIOS N21

Descripcion Precio en letra Importe

ESTHIGE

ESYSO01

ESYS02

ESYS04

FILTRO600

FILTRO800

GRADC

ud

ud

ud

ud

ud

ud

m2

Elaboracion de estudio hidrogeologico para ubicacion de sondeos 1.904,88
Estudio hidrogeoldgico para el emplazamiento de pozos o piezémetros de la red de calidad
de aguas subterraneas. Se analizara la mejor ubicacion de los puntos de piezometria y/o cali-
dad para la red de control de flujos de retorno de riego subterraneos. Se describiran las carac-
teristicas constructivas de los puntos de control a construir, principales formaciones geoldgi-
cas de captacion, informe de viabilidad técnica, localizacién del sondeo,permisos necesarios
y direccion de obra.,incluye 2 jornadas de trabajo de gabinete y 1 jornada de trabajo de cam-

po.

MIL NOVECIENTAS CUATRO EUROS con OCHENTA
Y OCHO CENTIMOS

Crema solar 7,06
Crema solar

SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS

Pertiga salvamento 73,58
Pertiga salvamento

SETENTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Cinturon portaheramientas 34,94
Cinturén portaheramientas

TREINTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Bateria Filtros automaticos 2 x 8" 15.334,44
Bateria de 2 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno, conexidén bridas
en1092-1/a pn10, grado de filtracién 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno.
Lavado a contracorriente con medio propio sin interrupcién de la filtracion. Para un caudal

de 250 m3/h. Presion de servicio 4 bar, presién maxima 10 bar. Pérdida de carga para cau-

dal maximo en condiciones de elementos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo

de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares

de indicadores de presion, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8 bar), valvula de descar-

ga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instala-

do y probado.

QUINCE MIL TRESCIENTAS TREINTA' Y CUATRO
EUROS con CUARENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Bateria Filtros automaticos 3 x 8" 21.866,75
Bateria de 3 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno, conexidén bridas
en1092-1/a pn10, grado de filtracién 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno.
Lavado a contracorriente con medio propio sin interrupcién de la filtracion. Para un caudal

de 400 m3/h. Presion de servicio 4 bar, presién maxima 10 bar. Pérdida de carga para cau-

dal maximo en condiciones de elementos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo

de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares

de indicadores de presion, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8 bar), valvula de descar-

ga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instala-

do y probado.

VEINTIUNA MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

Gradeo superficial de superficies compactadas 132,72
Gradeo superficial de superficies de ocupacién temporal o de transito de maquinaria frente
a la comptactacion del suelo.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y
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Cédigo

Ud

CUADRO DE PRECIOS N21

Descripcion Precio en letra Importe

HIDARQ2

HIDPLA1

IN02004

IN02026a

IN02029

IN03008

INO3013

IN03024

ud

ud

m3

m3

m3

m3

m3

m3

DOS CENTIMOS

Arqueta hidrante prfabricada de HA 200x150x210 1.047,41
Arqueta prefabricada para alojamiento de hidrante, de dimensiones interiores en planta
200x150 cm y altura 210 cm, segun planos, de hormigén HA-25/F/20/llb armado con malla-

z0 20x20/6-6, puerta de plancha de acero galvanizado de dos hojas con rejilla de ventila-
cién, de 1,20x1,83 m. Colocada.

MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
UN CENTIMOS

Hidrante DN 125 978,51
Hidrante DN125, formado por toma en PE100 DN125 PN10, unién a tuberia de distribucién

con collarin de toma brida, codo en PE soldado a tope, terminacion portabridas, valvula de
mariposa waffer con palanca DN125, filiro cazapiedras DN125 PN10/16 y portabridas de
unién a colector. Colector de hidrante segun plano en PPH (polipropileno homopolimero)
DN125 con entrada y uniones con 10 salidas: 2x DN100, 2xDN80, 4XRM 2?1/2,2xRM2? y 1
salidas RM 1" en extremo para instalacion de ventosa. Segun planos. Instalado y probado.

NOVECIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS

Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m 2,41
Excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte 200

m. Volumen medido en estado natural.

DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

Carga mecanica, transporte D=5a 15 m 0,49
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre ve-
hiculos o planta. Con transporte de tierras hasta una distancia méxima de 5a 15 m.

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
de EURO

Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km 3,56
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tacién de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-

cio y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun cal-

culo en hoja aparte.

TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual 28,13
Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de dificil acceso.

VEINTIOCHO EUROS con TRECE CENTIMOS

Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 16,62
Excavacién mecéanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacion de me-
dios auxiliares.

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

Excavacion mecanica zanja, terreno roca blanda 23,25
Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos especiales hasta 4 m de profun-
didad. Medido sobre perfil. Incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina o sobre camion.
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IN06010

IN06029

IN08002

IN0O8014

IN08028

IN4004

IN4013

IN4015

m3

m3

m2

m3

VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

Zahorra artificial ZA 0/20 obtenida mediante cribado y machaqueo 5,41
Zahorra artificial con arido de tamafio maximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado
y machaqueo de material seleccionado. (No incluye canon de extraccion).

CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

Construccion de capa granular zahorra RCD 0/20 19,31
Construccion de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyen-

do mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad éptima y compactacion de las capas has-

ta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia maxima del agua de

3 km.

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

Emulsién bituminosa cationica C50BF4 366,83
Emulsién bituminosa catidnica C50BF4, con un 50% de betun asféltico segin norma UNE

EN 1428, con mas de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 segin norma
UNE EN 13075-1.

TRESCIENTAS SESENTA'Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y TRES CENTIMOS

Construccion de riego de imprimacion 0,11
Construccion de 1 m2 de riego de adherencia o imprimacion, complementario al coste del be-
tun o de la emulsién.

CERO EUROS con ONCE CENTIMOS de EURO

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km, pte<=15% 51,20
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de

40 km. Alcanzando el 97% de la densidad maxima obtenida mediante el método Marshall
(Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m3). Para pendientes maximas del 15%.

CINCUENTA Y UNA EUROS con VEINTE CENTIMOS

Hormigoén no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 85,87
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido de 20

mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia méaxima a la planta de 20 km.
Incluida puesta en obra.

OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS

Hormigon para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 98,67
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm

de tamario maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Inclui-

da puesta en obra.

NOVENTA'Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CENTIMOS

Hormigon para armar HA-30/spb/20/I-li-llla-lllb, planta, D<=20 k 123,09
Hormigdn para armar HA-30 (30 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm

de tamario maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Inclui-

da puesta en obra.

CIENTO VEINTITRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
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CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
IN5003 kg Acero corrugado, o 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,80
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
UNA EUROS con OCHENTA CENTIMOS
IN6004 m?2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m 25,93
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,
sin incluir medios auxiliares.
VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
IN6019 m?2 Encofrado y desencofrado losas planas, h <=3 m 37,87
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 postu-
ras, sin incluir medios auxiliares.
TREINTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
IN6033 m?2 Encofrado y desencofrado metalico zapatas vigas riostras y encep 17,25
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion,
considerando 50 posturas incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir me-
dios auxiliares.
DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
INSREFQU ud Instalacion de refugios para quiropteros 115,59

INSTCNIDOP ud

INSTCNIDOR ud

INSTCNIDOV ud

INSTREFINS ud

Instalacién de refugios para iquirépteros, sobre fachada/alero edificacion; para la mejora de
la habitabilidad.

CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Instalacion de cajas nido para aves paseriformes 41,79
Instalacién de cajas nido para especeies de aves insectivoas y/o paseriformes de pequefno
tamano, para la mejora de la habitabilidad.

CUARENTA Y UNA EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

Instalacion de cajas nido para pequenas aves rapaces 179,77
Instalacién de cajas nido para aves de especies rapaces tipo cernicalos, para la mejora de
la habitabilidad.

CIENTO SETENTA'Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS

Instalacion de cajas nido para aves que anidan en edificios 61,20
Instalacién de cajas nido para especies que anidan en edificios, para la mejora de la habitabi-
lidad.

SESENTA Y UNA EUROS con VEINTE CENTIMOS

Instalacion de refugios para insectos 36,36
Instalacién de refugios para insectos para la mejora de la habitabilidad.

TREINTA'Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
KIT2PROF  ud Kit dos profundidades monitorizacion humedad suelo 1.505,59
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes caracteristicas:
- Medidas a 30 cm y 60 cm
- Comunicacion GPRS con bateria interna de alta capacidad
- Software de gestion con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalacién sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diametro sonda zona superior 30 mm
- Diametro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolucion humedad. 1:10000
- Resolucion temperatura. 0,3°C
- Precisién humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2°C a 25°C
- Rango operacién: -20°C a 60°C
Totalmente instalado y conexionado
MIL QUINIENTAS CINCO EUROS con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
KIT3PROF  ud Kit tres profundidades monitorizacion humedad suelo 1.932,76
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes caracteristicas:
- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicacion GPRS con bateria interna de alta capacidad
- Software de gestion con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalacién sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diametro sonda zona superior 30 mm
- Diametro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolucion humedad. 1:10000
- Resolucion temperatura. 0,3°C
- Precisién humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2°C a 25°C
- Rango operacién: -20°C a 60°C
Totalmente instalado y conexionado
MIL NOVECIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con
SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo 1.237,62
Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por in-
versor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia
pico. Panel solar de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Ba-
teria de 12 v con capacidad de 250 Ah.
MIL DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y DOS CENTIMOS
MOD4E_4S ud MODULO 4E/4S 315,27
Modulo de 4 E/S de control de 4 solenoides tipo lach y lectura de 4 contadores por pulsos, di-
sefiado especificamente para controlar el riego en sistemas agricolas con las con las caracte-
risitcas técnicas segun anejo 20.3 del proyecto
Totalmente instalado y probado
TRESCIENTAS QUINCE EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
MODEM ud MODEM COMUNICACION 1.056,96

Suministro e instalacion de Modem para envio sms (tarjeta SIM no incluida). Incluido softwa-
re de enlace con el sistema de control de unidades remotas. Totalente instalado y probado-
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Descripcion Precio en letra Importe

MTEZCZC

MUROBL

PBPC.1kb

PDR.PLAC

PIEC16baa

PLACA

m2

m3

ud

m

ud

MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS

Excavacion zanja con zanjadora disco ancho 30 cm 2,15
Excavacién para la formacion de zanja, con zanjadora de neumaticos de 5,5 t de 85 kW,
con ancho hasta 30 cm y profundidad hasta 1,1 m, en todo tipo de terrenos, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes. Criterio
de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de pro-
yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccién teérica por defec-
tos imputables al contratista. Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que so-
bre ella se efectle ningln tipo de relleno. Si el contratista cerrase la excavacion antes de
conformada la medicidn, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecucién de la obra. Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el
transporte de los materiales excavados.

DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

Fabrica bloque hormigon 40x20x20 cm, 59,84
Muro de fabrica de bloque de hormigdn hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con
mortero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelacion y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con
mortero mixto de cal y cemento de dosificacion 1:1:6 en paramentos vertical exterior e inte-

rior, segun NTE-RPE-7. I/ un 25% de incremento del precio por ejecucién de unidades de
obra aisladas. Totalmente terminado. |/ un 25% de incremento del precio por ejecucion de
unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Hormigon armado HA-25/p/20 lla puesto en obra i/vibrado 90,32
Hormigdn preparado HA-25/p/20/Ila, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistencia-
plastica y tamafo maximo del arido 20 mm, en ambiente clase lla, transportado a una distan-

cia maxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas com-
pletas de 6 6 9 m3 y un tiempo maximo de descarga en obra de 45 minutos. Puesto en obra

por medios manuales, incluso vibrado y curado durante el tiempo preciso segun EHE-08.

NOVENTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

Placa definitiva fase explotacion 0,42*0,42 417,31
Elaboracién y colocacion de placas definitivas segun pliego de prescripciones técnicas de
0,42x0,42 m. en la fase de explotacion, informativo de la eventual financiacién de la obra

por el FEADER, solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su fi-
nanciacion en el marco del PNDR. en caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccio-
nado, esta unidad de obra no se ejecutaria.

CUATROCIENTAS DIECISIETE EUROS con TREINTA
Y UN CENTIMOS

Tubo rig PVC 020 5,38
Tubo liso rigido de PVC con rosca, de didametro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctri-
cas, grado de proteccién 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

Placa definitiva fase explotacion 0,42x0,42 393,96
Placa definitiva fase explotacién 0,42x0,42

TRESCIENTAS NOVENTA'Y TRES EUROS con
NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
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PLANARBA

PLANARBC

PLANARBG

PLANARBP

PLC-01

PLC-02

PLC-03

PLC-04

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Plantacion de arbol aislado, especie Celtis australis, plantado 135,69
Plantacion de arbol esp Celtis australis, de 14 a 16 cm de perimetro de tronco a 1,3 m del
suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecanicos; Suministro en contene-

dor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con SESENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

Plantacion de arbol aislado, especie caduca 18-20 cm, 25%TV, plantado 135,69
Plantacion de arbol especie cadica, de 18-20 cm de perimetro de tronco a 1,3 m del suelo,

en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecanicos; Suministro en contenedor. Inclu-

so tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con SESENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

Especies arbustivas para estructura vegetal 1,5-2 m altura, plantadas 15,48
Plantacién de especies de matorral alt. maxima 1,5-2m, estructuras segun lo descrito en do-
cumentacion ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal.
Totalmente acabado.

QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

Especies arbustivas para estructura vegetal 0,5 m de altura, plantadas 8,70
Plantacion de especies de porte arbustivo alt. max 0,5m, suministrados en bandeja forestal

de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mi-
nima de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye:
Casillas picadas, planta, plantacion, aporte de materia organica, realizacién de rebalseta, tu-

tor, riego de implantacién, riego de mantenimiento 1-2 savias, transporte desde vivero.

OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS

Automatizacion modelo PLC-01 9.684,38
Automatizacion de elementos en la red en alta. Modelo PLC-01 seguln detalle de anejos.

NUEVE MIL SEISCIENTAS OCHENTA'Y CUATRO
EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

Automatizacion modelo PLC-02 8.408,64
Automatizacion de elementos en la red en alta. Modelo PLC-02 seguln detalle de anejos.

OCHO MIL CUATROCIENTAS OCHO EURQOS con
SESENTA 'Y CUATRO CENTIMOS

Automatizacion modelo PLC-03 7.379,86
Automatizacion de elementos en la red en alta. Modelo PLC-03 segun detalle de anejos.

SIETE MIL TRESCIENTAS SETENTA'Y NUEVE
EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS

Automatizacion modelo PLC-04 6.041,57
Automatizacion de elementos en la red en alta. Modelo PLC-04 seguln detalle de anejos.

SEIS MIL CUARENTA Y UNA EUROS con
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
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Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
PLC-05 ud Automatizacion modelo PLC-05 1.854,05
Automatizacion de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 segun detalle de anejos.
MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con CINCO CENTIMOS
PLC-06 ud Automatizacion modelo PLC-06 1.208,47
Automatizacion de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 segun detalle de anejos.
MIL DOSCIENTAS OCHO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS
PRC.40 ud Pasarela peatona de circulacién en cubierta inclinada 10,82
Proteccion de trabajos en cubierta inclinada con una pendiente maxima del 40%, evitando pi-
sar directamente sobre la misma, mediante pasarela de circulacién de aluminio de 3,00 m
de lognitud, anchura util de 0,60 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desnive-
les, con 100 kg de capacidad de carga, amortizable en 20 usos.
DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
PRH.09 ud Lavabo instalado con agua fria y caliente 124,96
Lavabo instalado con agua fria y caliente
CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS
PRH.12 ud Acometida de agua y energia eléctrica para aseos y comedor 35,20
Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y aseos, totalmente termina-
do y en servicio.
TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador. 18,66
Mandil de cuero para soldador.
DIECIOCHO EUROS con SESENTAY SEIS
CENTIMOS
PRL13 Par Manguitos para soldador. 3,52
Manguitos para soldador.
TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
PRL.14 par Polainas para soldador. 4,26
Polainas para soldador.
CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
PRL15 Par  Guantes para soldador. 5,15
Guantes para soldador.
CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
PRI.22 Par Botas dieléctricas. 105,14

Botas dieléctricas.

CIENTO CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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PROSPECF ud

PUERTAV

PULUINO

RG_01001

RG_01002

RG_01003

RG_01004

RG_01005

RG_01006

RG_01007

ud

ud

ud

m3

m3

mes

Prospeccion para determinar ubicacion de c.nido y refugios fauna 239,73
Prospeccion inicial para determinar la mejor ubicacion de las medidas dirigidas a la mejora

de la habitabilidad de la fauna: instalacion de cajas nido para diferentes especies, refugios
para quirépteros y refugios para insectos.

DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA'Y TRES CENTIMOS

Puerta vallado 6x2,30 m 671,54
Puerta metalica fabricada con los siguientes perfiles: En z6calo 100x50, en marco 50x50, en
bastidor 50x30, en relleno 30x30, columnas metalicas de 100x100, con todos los accesorios

de cerradura y goznes de colgar, galvanizada en caliente, después de fabricada, de dimen-
siones 6x2,30 m, incluyendo puesta en obra y montaje.

SEISCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con
CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Punto de luz LED 15w 154,83
Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elementos de mando y proteccién,
instalado.

CIENTO CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y TRES CENTIMOS

Carga mecanica, transporte D=5a 15 m 0,49
Carga mecanica, transporte D=5a 15 m

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
de EURO

Transporte mat. sueltos (buenas) D=20km 3,51
Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D=20 km

TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

Canon de vertido entrega tierras proce. excav 2,32
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion

DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs 65,56
Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs

SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Carga mecanica RCDs en camidén/contenedor MBC 1,42
Carga mecanica RCDs en camion o contenedor de mezclas bituminosas

UNA EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Transp. RCD no peligrosos camion 15t D=40km 5,01
Transporte de RCD no peligrosos en camién de 15t D=40 km

CINCO EUROS con UN CENTIMOS

Canon de vertido por entrega de RCDs MBC 10,08
Canon de vertido por entrega de RCDs de mezclas bituminosas
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RG_01008 ud

RG_01009 mes

RG_01010 t

RG 01011 t

RG_01012 mes

RG_01013 ud

RG_01014  ud

RG_01016 ud

RG_01017 t

RG_01019 ud

DIEZ EUROS con OCHO CENTIMOS

Entrega, recogida y tte. conten. 4m3 madera 59,51
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de madera a una D=20 km

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y
UN CENTIMOS

Alquiler contenedor 4m3 de RCDs 55,48
Alquiler contenedor 4m3 de RCDs

CINCUENTA 'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CENTIMOS

Canon vertido por entrega de RCDs de madera 15,13
Canon de vertido por entrega de RCDs de madera a gestor autorizado

QUINCE EUROS con TRECE CENTIMOS

Carga mecanica de RCDs de residuos vegetales 1,42
Carga mecanica de RCDs de residuos vegetales

UNA EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs 80,69
Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs

OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Entrega, recogida y tte. conten. 12m3 vegetales 99,85
Entrega, recogida y transporte contenedor 12m3 para residuos vegetales a una D=20 km

NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

Canon entrega contenedor residuos veget. 12m3 99,25
Canon de entrega de contenedor de residuos vegetales de 12m3

NOVENTA'Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS

Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hierro 59,51
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de Hierro y acero a una D=20 km.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y
UN CENTIMOS

Canon vertido por entrega residuos comp. hierro 7,06
Canon de vertido por entrega de residuos compuestos por Hierro y acero , cables y mezcla-
dos a gestor autorizado

SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS

Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 papel 59,51
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de papel y carton a una D=20 km

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y
UN CENTIMOS
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RG_01020 t Canon de entrega de RCDs de papel y carton 17,15
Canon de entrega de RCDs de papel y cartén a gestor autorizado
DIECISIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
RG_01022 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 plastic 59,51
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de plasticos a una D=20 km
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y
UN CENTIMOS
RG_01023 t Canon de entrega de RCDs de plasticos 30,26
Canon de entrega de RCDs de plasticos
TREINTA EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
RG_01024 t Canon entrega mezcla de Residuos municipales 9,07
Canon de entrega de mezcla de Residuos municipales
NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
RG_01026 ud Entrega, recogida y tte. conten. 6 m3 tierras 84,22
Entrega, recogida y transporte contenedor 6 m3 de RCDs de tierras pétreas a una D=30 km
OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
RG_01027 t Canon vertido por entrega de RCDs tierras 6,06
Canon de vertido por entrega de RCDs de tierras pétreas mezcladas (gravas y arenas)
SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
RG_01029 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hormigon 64,05
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de hormigén a una D=30 km
SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
RG_01030 t Canon vertido por entrega de RCDs hormigon 6,06
Canon de vertido por entrega de RCDs de hormigon
SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
RG_01031 ud Gestion vertido bidon 60 | RP 22,45
Gestién vertido bidon 60 | RP
VEINTIDC')S EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
RG_01032 ud Transporte bidon 60 | RP 31,21
Transporte bidén 60 | RP
TREINTA Y UNA EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
RG_01033 ud Bidon residuos peligrosos de 60 | 17,52

Biddn residuos peligrosos de 60 |

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
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RG_01034

RIEGCAM

SCALSUB

SEGPVAFO

SOFTWARE

$S0001

$S0002

S$S0003

mes

m3

ud

ud

ud

ud

mes

mes

CENTIMOS

Contenedor y recogida mensual de RSU 30,26
Contenedor y recogida mensual de RSU

TREINTA EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

Riego de caminos, cultivosm traza de tuberia y acopios; mediante camion 8,42
cuba

Riego de caminos, traza de tuberia y acopios de material de excavacién y aridos mediante
camion cuba, para evitar dispersion de polvo.

OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Ejecucion de sondeos para sistema monitorizacion de calidad de agua subt. 9.792,66
Ejecucion de sondeo mediante perforacién a rotoperfusion, desde cota de terreno a profundi-

dad de hasta 100 m, para la instalaciéon del sistema de monitorizacion de nivel piezométrico

y calidad de aguas subterraneas. Incluye: Acondicionamiento explanada perforacion/aco-
pios; Perforacion a rotopercusion a profundidad segln estudio hidrogeoldgico; Entubado y
empaque anular con gravilla, a profundidad segun estudio hidrogeol6gico; Suministro e insta-
lacién de arqueta de acceso y remates finales.

NUEVE MIL SETECIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS
con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS

Seguimiento del PVA y elaboracion de inf. mensuales y final en fase de obras 505,71
Desarrollo del seguimiento del Prorgama de Vigilancia Ambiental en fase de obras, por técni-

co especialista ambiental, incluido elaboracion de informes mensuales e informe final en fa-

se de obras.

QUINIENTAS CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CENTIMOS

SOFTWARE y HARDWARE. Control plataforma 5.241,63
SOFTWARE y HARDWARE. Control plataforma de las unidades remotas y del control de ca-
bezal. Con caracterisitcas técnicas segun anejo 20.3 del proyecto.

Totalmente instalado y probado

CINCO MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS
con SESENTA Y TRES CENTIMOS

Absorbedor de energia + cuerda + elementos de conexion (2) 20,19
Absorbedor de energia con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm.
Ambos extremos de la cuerda contra desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m.

VEINTE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones. 122,32
Alquiler aseo portatil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro quimico anaerobio

con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translucido
para entrada de luz exterior.

CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS

Alquiler calentador agua 100 I, instalado 12,39
Calentador eléctrico de agua 100 | instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 174,88
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; instala-
cién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.

CIENTO SETENTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA
Y OCHO CENTIMOS

Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2, 177,74
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; instala-
cién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA 'Y
CUATRO CENTIMOS

Alquiler de horno microondas 38,07
Horno microondas de 18 1y 800 W.

TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS

Alquiler de taquilla metalica individual (1 ud x n2 operarios pu 5,74
Taquilla metdlica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) coloca-
da.

CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

Arnés anticaidas+Cinturon de posicionamiento 52,23
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal).
Cinturén de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergondémicas
acolchadas, regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS

Baliza luminosa intermitente, colocada 58,31
Baliza luminosa intermitente para sefalizacion, de color ambar, con lampara Led.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTAY UN
CENTIMOS

Banco de madera capacidad 5 personas 46,06
Banco de madera capacidad 5 personas.

CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS

Barrera de seguridad, colocada 17,45
Barrera de seguridad portatil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 |

DIECISIETE EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS

Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado 112,83
Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emer-
gencia-sefalizacion con lampara de 8 w, autonimia superior a 3 horas, instalado.

CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS
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S$S0013 ud Botiquin individual transportable con trabillas sujecion 10,65
Botiquin individual transportable de primeros auxilios en funda de lona con sistema de trabi-
llas para su sujecion al cinturén.
DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
SS0014 ud Botiquin portatil de obra 53,96
Botiquin portéatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997
CINCUENTA 'Y TRES EUROS con NOVENTA' Y SEIS
CENTIMOS
SS0015 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,20
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.
SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
S$S0016 ud Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado 4,76
Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado
CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
S$S0017 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,34
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
SS0018 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales 13,94
Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cin-
tas; apto para salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireacion; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje. Color blanco. Norma
UNE-EN 397.
TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
SS0019 ud Chaleco alta visibilidad 3,41
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexién de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo
fldor. Norma UNE-EN 20471.
TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
SS0020 m Cinta balizamiento, colocada 1,21
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
UNA EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
S$S0021 ud Cono balizamiento de plastico, colocado 15,94
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado
QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
$S0022 ud Cuerda "Y"+elementos de conexion (2) 15,29

Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de apertura de 50mm vy el
otro normal. Los tres extremos de la cuerda con proteccion contra desgastes y deshilacha-
dos. Longitud de extremo a extremo 1,8 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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Extintor polvo ABC 9 kg, colocado 69,02
Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presién incorporada, de efi-
cacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla difu-
sora, segun UNE 23110.

SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS

Forro polar ligero 9,62
Forro polar ligero, confortable y calido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cali-
do; con bolsillos y cierre de cremallera. Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

Gafas antipolvo montura integral 5,90
Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayo-

res de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de vision lateral inin-
terrumpida, con filtro de proteccion (3-1,2), Clase optica (1). Resistencia al deterioro superfi-

cial por particulas finas (K) y al empanamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

Gafas montura universal/Cubregafa incolora 6,53
Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayo-

res de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral ininte-
rrumpida, con filtro de proteccién (3-1,2), Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al
deterioro superficial por particulas finas (K); tratamiento antiempafiamiento; adaptable sobre
gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordén de sujecion. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

Gafas montura universal/Cubregafa solar 5,72
Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular

de vision lateral ininterrumpida, con filtro de proteccién (5-2,5) o (5-3,1), Clase Optica 1 (tra-
bajos continuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); tratamiento an-
tiempanamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordén

de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

Guantes piel proteccion riesgos mecanicos 1,80
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resis-
tencias minimas: a la abrasién, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacién, 2. Normas
UNE-EN 388, UNE-EN 420.

UNA EUROS con OCHENTA CENTIMOS

Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension 23,56
Guantes de proteccién de riesgo eléctrico en baja tensidn, fabricados en material aislante,
de clase Oy categoria R. Norma UNE-EN 60903.

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Limpieza y conservacion instalaciones bienestar 21,09
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se consi-
dera un pedn, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

VEINTIUNA EUROS con NUEVE CENTIMOS
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Linea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispo 19,81
Linea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaidas deslizante,

de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 li-
nea de anclaje flexible, un dispositivo anticaidas deslizante; un tensor con mecanismo de blo-
queo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y

10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diametro, con prensado terminal con cas-
quillo de cobre y guardacable en un extremo.

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

Mascara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, valv y atal 55,35
Mascara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, valvula de inhalacion / exhalacion y
atalaje con doble filtro de inhalacién recambiable. Con funda de lona (algodén 100%) verde
para llevar en el cinturén. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y
CINCO CENTIMOS

Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2 0,73
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula; de un sélo uso; para protecciéon contra particu-
las sélidas y liquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

CERO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS de
EURO

Mesa madera capacidad 10 personas 104,76
Mesa madera capacidad 10 personas.

CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Pantalén multibolsillos con refuerzos 15,08
Pantalén de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botdn y cremallera y refuer-

zos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasién. Colores: azul,
verde y beige.

QUINCE EUROS con OCHO CENTIMOS

Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje 14,06
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura maxima de zanja de 0,9 m, anchura

util de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protec-
cién de paso peatonal.

CATORCE EUROS con SEIS CENTIMOS

Polo manga corta 10,77
Polo de manga corta, abertura hasta el pecho cerrada por botones.

DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

Protector auditivo acoplable a casco 17,46
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma
UNE-EN 352-3.

DIECISIETE EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Protector auditivo de orejeras 11,42
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuacién media minima de 28 dBA. Normas
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.
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ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Protector facial malla 7,93
Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S" y ensayo de resisten-
cia "F". Norma UNE-EN 1731.

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Recambio de filtro polivalente y particulas 12,99
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con proteccién con-

tra: vapores organicos (A), inorganicos (B), gases acidos (E), amoniaco (K) y particulas (P).
Nivel P3. ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

Recipiente recogida basura 36,31
Recipiente recogida basura.

TREINTA'Y SEIS EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

Reposicion material sanitario 27,05
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.

VEINTISIETE EUROS con CINCO CENTIMOS

Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalén 31,15
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla y pantalén con cremallera. (Clase 2). Norma
UNE-EN 20471.

TREINTA Y UNA EUROS con QUINCE CENTIMOS

Semimascara doble filtro comp por cuerpo, yugo, valv y atalaje 9,56
Semimascara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, valvula de inhalacién / exhala-

cién y atalaje con doble filtro de inhalacién recambiable. Con funda de lona (algodon 100%)
verde para llevar en el cinturdn. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN
148-1,2.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

Senal normalizada trafico con soporte, colocada 10,80
Sefial normalizada de trafico con soporte, colocada.

DIEZ EUROS con OCHENTA CENTIMOS

Soporte lumbar elastico antilumbago 11,29
Soporte lumbar elastico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elasticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

ONCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

Topes para camion en excavaciones 19,81
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavacién, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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Traje impermeable de alta visibilidad 20,54
Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalon; para trabajos en tiempo llu-
vioso; de alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Valla autonoma metalica, colocada 8,74
Valla auténoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.

OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje 5,68
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocacion y el desmontaje.

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Valla provisional obra malla rigida. Montaje y desmontaje 10,08
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galva-
nizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigén fijadas al pavimento, con malla

de ocultacién colocada sobre las vallas.

DIEZ EUROS con OCHO CENTIMOS

Valla provisional obra. Montaje y desmontaje 27,38
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfi-
lada de acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigén, cada

2,0 m.

VEINTISIETE EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS

Zapatos de seguridad Categoria S3 30,28
Zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatico (A); proteccién del talén con-

tra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la pene-
tracion (P) y absorcion del agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpiracion;

sin partes metdlicas y con buenas caracteristicas ergonémicas: Acordonamiento externo

con "ganchos", refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoria: S3 (SB +

A + E + WRU + P). Norma UNE-EN 20345.

TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo A 199,34
Toma en hidrante para usuario tipo A, formada por: vavula manual de corte de bola de latén

, DN-1", H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos en teflon, conexion RH,
1ISO228/1, palanca en acero con recubrimiento plastico. Contador de agua de chorro multi-

ple de 25 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojeria al vacio con caja de proteccion (cu-
bre-reloj) de plastico y transmisién magnética. Con homologacion CEE. Dotado de emisor de
pulsos. Valvula hidraulica DN-1"de membrana, con cuerpo y tapa de plastico, conexién BSP,

y vélvula de 3 vias. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10 electrosol-
dada. Incluso racores y piezas de conexién entre todos sus elementos. Totalmente instalada

y probada.

CIENTO NOVENTA'Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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TOMA_B ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo B 223,72

Toma en hidrante para usuario tipo B, formada por vavula manual de corte de bola de latén
de 1", H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflén, conexion RH,
1ISO228/1, palanca en acero con recubrimiento plastico. Contador de agua de chorro multi-
ple de DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojeria al vacio con caja de protec-
cién (cubre-reloj) de plastico y transmision magnética. Con homologacién CEE. Dotado de
emisor de pulsos. Valvula hidraulica 1" de membrana, con cuerpo y tapa de plastico, cone-
xién rosca hembra, y valvula de 3 vias. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100
DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexién entre todos sus elementos y en tubo has-
ta parcela en DN 40. Totalmente instalada y probada.

DOSCIENTAS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y
DOS CENTIMOS

TOMA_C ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo C 276,79

Toma en hidrante para usuario tipo C, formada por vavula manual de corte de bola de latén
de 1 1/2", rosca H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflon, conexién
RH, 1SO228/1, palanca en acero con recubrimiento plastico. Contador de agua de chorro mul-
tiple de DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojeria al vacio con caja de protec-
cién (cubre-reloj) de plastico y transmision magnética. Con homologacién CEE. Dotado de
emisor de pulsos. Valvula hidraulica DN-40 mm de membrana, con cuerpo y tapa de plasti-
co, conexién rosca hembra (BSP), y valvula de 3 vias. Pieza en L formada por codo y carrete
en DN-63 mm. Incluso racores y piezas de conexion entre todos sus elementos y en tubo has-
ta parcela en DN 50.. Totalmente instalada y probada.

DOSCIENTAS SETENTA'Y SEIS EUROS con
SETENTA 'Y NUEVE CENTIMOS

TOMA_D ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo D 332,27

Toma en hidrante para usuario tipo D, formada por vavula manual de corte de bola de latén
de 2" rosca H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflon, conexion RH,
1ISO228/1, palanca en acero con recubrimiento plastico. Contador de agua de chorro multi-
ple de 40 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojeria al vacio con caja de proteccion (cu-
bre-reloj) de plastico y transmisién magnética. Con homologacion CEE. Dotado de emisor de
pulsos. Valvula hidraulica DN-50 mm, de membrana con cuerpo y tapa de plastico, conexion
rosca (BSP), y valvula de 3 vias. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100 DN63
PN-10. Incluso racores y piezas de conexidn entre todos sus elementos. y en tubo hasta par-
cela en DN 63.Totalmente instalada y probada.

TRESCIENTAS TREINTA'Y DOS EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS

TOMA_E ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo E 454,05
Toma en hidrante para usuario tipo E, formada por vavula compuerta 2". Contador de agua ti-
po woltman de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojeria al vacio, transmisién magnéti-
ca, homologacién CEE, dotado de emisor de pulsos. Valvula hidraulica metalica DN-80 de
membrana, conexion bridas, y valvula de 3 vias de. Pieza en L formada por codo y carrete
en PE100, DN-75 mm, unién electrosoldada. Incluso bridas y piezas de conexién entre todos
sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN75. Totalmente instalada y probada.

CUATROCIENTAS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS
con CINCO CENTIMOS

TOMA_F ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo F 640,39

Toma en hidrante para usuario tipo F, formada por vavula mariposa unién wafer DN-80 mm
con palanca. Contador de agua tipo woltman de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, reloje-
ria al vacio, transmisién magnética, homologaciéon CEE, dotado de emisor de pulsos. Valvu-
la hidraulica metalica DN-80 de membrana, conexion bridas, y valvula de 3 vias de. Pieza
en L formada por codo y carrete en PE100, DN-90 mm, unién electrosoldada. Incluso bridas
y piezas de conexion entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN 90. Total-
mente instalada y probada.

SEISCIENTAS CUARENTA EUROS con TREINTA'Y
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NUEVE CENTIMOS
TPEBDCdc m Tb PEAD DN-40 y PN-10 1,62
Tubo de polietileno para uso alimentario de 40 mm de didmetro y presion nominal 10 atm
PE 100, suministrado en rollos. Segun norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.
UNA EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
TPEBDCdd m Tb PEAD DN-32 y PN-10 1,53
Tubo de polietileno para uso alimentario de 32 mm de didmetro y presion nominal 10 atm
PE 100, suministrado en rollos. Segun norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.
UNA EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
TPEBDCec m Tb PEAD DN-50 y PN-10 2,04
Tubo de polietileno para uso alimentario de 50 mm de didmetro y presion nominal 10 atm
PE 100, suministrado en rollos. Segun norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.
DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
TPEBDCic m Tb PEAD DN-63 y PN-10 2,96
Tubo de polietileno para uso alimentario de 63 mm de didmetro y presion nominal 10 atm
PE 100, suministrado en rollos. Segun norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.
DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
TPEBDCgc m Tb PEAD DN-75 Y PN-10 3,46
Tubo de polietileno para uso alimentario de 75 mm de didmetro y presion nominal 10 atm
PE 100, suministrado en rollos. Segun norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.
TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
TPEBDCgg m Tb PEAD DN-110 Y PN-10 6,40
Tubo de polietileno para uso alimentario de 110 mm de diametro y presién nominal 10 atm
PE 100, suministrado en rollos. Segun norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.
SEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
TPEBDChc m Tb PEAD DN-90 Y PN-10 4,67
Tubo de polietileno para uso alimentario de 90 mm de didmetro y presion nominal 10 atm
PE 100, suministrado en rollos. Segun norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.
CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
TPVCO125 m Cond PVC-O DN-125/12.5 11,44
Tuberia de PVC orientado de diametro nominal 125 mm, para una presion de trabajo de
12.5 Kg/cm2, unién por junta elastica, segun norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de ancla-
jes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.
ONCE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
TPVCO160 m Cond PVC-O DN-160/12.5 13,95

Tuberia de PVC orientado de diametro nominal 160 mm, para una presion de trabajo de
12.5 Kg/cm2, unién por junta elastica, segun norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de ancla-
jes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.
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TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

Cond PVC-O DN-110/12,5 8,61
Tuberia de PVC orientado de diametro nominal 200 mm, para una presion de trabajo de 16
kg/cm2, unién por junta elastica, segun norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Inclu-

so p.p. de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

OCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

Cond PVC-O DN-200/12,5 22,60
Tuberia de PVC orientado de diametro nominal 200 mm, para una presion de trabajo de
12,5 kg/cm2, unién por junta elastica, segin norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. In-
cluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

VEINTIDOS EUROS con SESENTA CENTIMOS

Cond PVC-O DN-250/12,5 32,61
Tuberia de PVC orientado de diametro nominal 250 mm, para una presion de trabajo de
12,5 kg/cm2, unién por junta eléstica, segun norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. In-
cluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

TREINTA'Y DOS EUROS con SESENTA'Y UN
CENTIMOS

Traslado del equipo de rotopercusion para la ejecucion del sondeo 2.938,03
Emplazamiento y montaje del equipo de percusion entre emplazamientos.

DOS MIL NOVECIENTAS TREINTA'Y OCHO EUROS
con TRES CENTIMOS

Tuberia acero sin soldal, o 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada 248,58
Tuberia de chapa de acero lisa de 250 mm de diametro exterior y 8 mm de espesor, sin sol-
dadura granallada, revestida interiormente con pintura epoxi minimo 400 micras o poliureta-

no minimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o po-
liuretano minimo 200 micras de espesor 0 epoxi minimo 400 micras de espesor, incluyendo
materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocacion. Incluye bridas cada 6 m. con hendi-
duras para cableado.

DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS

Subbase zahorra artificial i/extendido y compactado 9,28
Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada con extendedora y con una com-
pactacion al 95% del proctor normal.

NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

Cerc MST 150+zoc 80x20 BHO rev 26,43
Cerca de 150 cm. De altura, realizado con malla metdlica de simple torsion galvanizada y
postes de tubo de 40 mm. De diametro de acero galvanizado, dispuestos cada 3 m. Recibi-
dos con mortero de cemento, directamente a zécalo de 80 cm. De altura y 20 cm. De espe-
sor, realizado con bloques huecos ordinarios sobre zapata corrida de 40x30 cm. De hormi-
gon en masa hm 15/b/40/iia, incluso replanteos, excavacion de la zanja por medios mecani-
cos, carga y transporte de tierras hasta el vertedero, vertido y compactado del hormigén, eje-
cucién del zécalo con bloques huecos ordinarios de 40x20x20 cm., Sentados con mortero
de cemento y aparejados, colocacién de los postes y parte proporcional de los soportes rigidi-
zadores, nivelacion y aplomado, fijacion y tensado de la malla, mermas y despuntes, roturas
y limpieza.

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
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VARIAD160 ud

VCOMP3e ud

VCOMP3h ud

VD4-150 ud

VMBMAN;j ud

VMMAN300 ud

CENTIMOS

Variador de frecuencia 110 kW (210 A) 13.251,68
Variador de frecuencia de baja emision de arménicos con tecnologia AFE (Active front End)
para alimentacion directa de Bombas de hasta 132 kW (260 A) en carga normal y 110 kW
(210A) en carga pesada. Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configurado segun las es-
pecificaciones del proyecto.

TRECE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA'Y UNA
EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Valv. compuerta DN-125 PN-10/16 cierre elastico 405,11
Valvula de compuerta DN-125 mm PN-10/16, para instalacién enterrada sin arqueta de
obra, con cierre elastico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanquei-
dad sin mantenimiento, cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fun-
dicion ductil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con proteccion epoxi interior y exteriormente,
tornilleria bicromatada, cuerpo de fondo liso sin entalladura de encaje. Instalada en tuberia

de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje telescépico y trampillén con sefal indi-
cativa en superficie para su apertura.

CUATROCIENTAS CINCO EUROS con ONCE
CENTIMOS

Valv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elastico 577,92
Valvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalacién enterrada sin arqueta de
obra, con cierre elastico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanquei-

dad sin mantenimiento, cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fun-
dicion ductil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con proteccion epoxi interior y exteriormente,
tornilleria bicromatada, cuerpo de fondo liso sin entalladura de encaje. Instalada en tuberia

de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje telescépico y trampillén con sefal indi-
cativa en superficie para su apertura.

QUINIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y DOS CENTIMOS

Valvula de desagiie DN-100mm tb DN 250/125mm 762,38
Vélvula de desagle en conduccion de DN-160 o 140 mm formado por: pieza de derivacién

en T reducida 150/100mm realizada en acero galvanizado (espesor 6.4 mm), valvula de com-
puerta de cierre elastico de 100mm enterrada, con arqueta de registro sefalizada en superfi-

cie, con dado de hormigén, instalada mediante brida autoblocante para PVC, excavacion en
zanja, tuberia de PVC de DN-110 mm hasta punto de desague. Incluso piezas especiales en
montaje. Sefalizacién valvula mediante sefal vertical metalica en lateral de camino. Instala-

da y probada.

SETECIENTAS SESENTA'Y DOS EUROS con
TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

Valv. mariposa tipo wafer DN-200 PN-10 accionamiento manual 433,73
Vélvula de mariposa DN-200 mm y PN-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente

de EPDM, eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundicién ductil GGG-40 con protec-
cién epoxy, cojinetes en bronce B-62, conexién wafer. Instalada y probada.

CUATROCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con
SETENTA'Y TRES CENTIMOS

Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual 509,85
Vélvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente

de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundicion ductil ggg-40 con proteccién
epoxy, cojinetes en bronce b-62, conexion wafer. Instalada y probada.
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ud
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ud
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QUINIENTAS NUEVE EUROS con OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS

Ventosa trifuncional de 4" 458,83
Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de secciéon minima de paso equiva-
lente al didmetro nominal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién

con proteccion epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calde-
reria incluso valvula de aislamiento de compuerta de cierre elastico de 4" y codos de acero
necesarios para su montaje. Totalmente instalada segun planos.

CUATROCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EURQOS con
OCHENTA Y TRES CENTIMOS

Ventosa trif. 2 Tb DN-125/110 411,88
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de seccién minima de paso equivalente al dia-
metro nominal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con protec-
cién epoxi y partes internas de acero inoxidable, colocada con collarin de toma en tuberia
PVC o PE de 125 - 110 mm, desplazada fuera de la traza de la tuberia mediante tubo de PE

de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso val-

vula de aislamiento de compuerta de cierre elastico de 2", codos vy fittings de PE necesarios
para su montaje. Totalmente colocada y probada.

CUATROCIENTAS ONCE EUROS con OCHENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Ventosa trif. 2 Tb DN-160/140 483,13
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de seccién minima de paso equivalente al dia-
metro nominal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con protec-
cién epoxi y partes internas de acero inoxidable, colocada con collarin de toma en tuberia
PVC o PE de 160/140 mm, desplazada fuera de la traza de la tuberia mediante tubo de PE

de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso val-
vula de aislamiento de compuerta de cierre elastico de 2", codos vy fittings de PE necesarios
para su montaje. Totalmente colocada y probada.

CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con
TRECE CENTIMOS

Ventosa trif. 2 Tb DN-200 a 315 526,00
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de seccién minima de paso equivalente al dia-
metro nominal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con protec-
cién epoxi y partes internas de acero inoxidable, colocada con collarin de toma en tuberia
PVC o PE de

315- 200 mm, desplazada fuera de la traza de la tuberia mediante tubo de PE de 50 mm y
sacada a superficie por tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso valvula de ais-
lamiento de compuerta de cierre elastico de 2", codos vy fittings de PE necesarios para su
montaje. Totalmente colocada y probada.

QUINIENTAS VEINTISEIS EUROS

Estacion base WIMAX 3.919,49
Estacion base WIMAX segun detalle de anejos.

TRES MIL NOVECIENTAS DIECINUEVE EUROS con
CUARENTA 'Y NUEVE CENTIMOS

Suscriptor WIMAX 559,83
Estacion base WIMAX segun detalle de anejos.

QUINIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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Electrobomba sumergible 215 kW. 6.000 I/min. 140 Hm 43.164,93
Electrobomba sumergible con cuerpo de Fundicion GG 20 y un motor con una potencia no-
minal de 215 kW. Potencia absorvida en el eje de la bomba en 172 kW en el punto de fun-
cionamiento principal. Caudal de 6.000 I/min, Hm = 140 m.c.a y una velocidad de 2900
r.p.m. equipada con sonda PT 100. Puntos de funcionamiento segin anejo bombeo para
aprovechamiento maximo de la instalacion fotovoltaica.

CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA'Y
CUATRO EUROS con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS

Sensor de nivel para seguridad en bombas sumergidas 166,31
Unidad de sensor de nivel totalmente instalado para seguridad de arranque de bombas su-
mergidas

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y
UN CENTIMOS

Pieza especial cuello de cisne instalada 887,13
Pieza especial en chapa de acero de 300 mm consistente en doble codo acabado en bridas.
Incluye precios de las bridas.

OCHOCIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS con
TRECE CENTIMOS

Contador tipo Woltmann, g 200 mm, instalado 453,82
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética, didmetro nominal 200 mm,
presién de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicion de hierro con
recubrimiento exterior tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraible.
Homologado CEE clase metroldgica B. Instalado.

CUATROCIENTAS CINCUENTA'Y TRES EUROS con
OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Brida enchufe PVC g 315 mm, colocado. 291,28
Brida enchufe g 315 mm y 1,25 MPa de presion de trabajo, colocado. Incluyendo, materia-
les a pie de obra, montaje, colocacion y prueba.

DOSCIENTAS NOVENTA'Y UNA EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS

Excavacion a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con me 8,01
Excavacién a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, y carga a ca-
mion.

OCHO EUROS con UN CENTIMOS

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. 1,04
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecénicos. Comprende los trabajos necesa-

rios para retirar de las zonas previstas para la edificacion o urbanizacion: pequefas plantas,
maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, has-

ta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando co-

mo minima 25 cm; y carga a camion.

UNA EUROS con CUATRO CENTIMOS

Barrera de infrarrojos para exterior 762,84
Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor, con alcance maximo de

120 m, con tecnologia Optica de lente Fresnel, elevado nivel de sensibilidad, regulacion del
tiempo de interrupcién del haz, alineamiento 6ptico sencillo, proteccién antidesmontaje y po-
sibilidad de hasta 15 barreras sincronizadas en la misma columna, con postes de sujecion

de 1,5 m de altura. Incluso cubiertas para barrera de infrarrojos.
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SETECIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA 'Y CUATRO CENTIMOS

Fuente de alimentacion, salidade 2,2Aa12V 270,68
Fuente de alimentacion, salida de 2,2 A a 12 V, con espacio para bateria de 12 V y 18 Ah,
de 422x318x91 mm.

DOSCIENTAS SETENTA EUROS con SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Central microprocesada bidireccional con transmisor telefénico integrado 247,84
Central microprocesada bidireccional con transmisor telefénico integrado, para un maximo

de 4 zonas, ampliable a 28 mediante médulo opcional, control de 1 zona las 24 horas, de
249x185x68 mm mm, con llave mecanica para puesta en marcha y desactivacién y 2 relés

de salida, admite hasta 4 teclados y 4 lectores de llave con 2 zonas suplementarias de alar-

ma en cada uno de ellos, divisible en 3 particiones, conversion a sistema hibrido supervisa-

do (cableado/via radio) mediante modulo opcional, memoria de hasta 60 eventos, 8 forma-

tos de transmisién, programable mediante teclado, con PC local mediante el protocolo
RS232 o bien via mdédem a través de la linea telefénica.

DOSCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Linea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm?2, en tubo instalado 2,08
Linea eléctrica tendida con conductor de cobre tripolar (RV-K 0,6/1 kV) 3 x 1,5 mm?2 para co-
municacién con bomba sumergida, incluso p/p de pequeiio material y conexiones, totalmen-

te instalada. Aislamiento tipo E17 y cubierta de goma EM2.

DOS EUROS con OCHO CENTIMOS

Caja general de proteccion, equipada con bornes de conexiéony 3.326,13
protecciones

Caja general de proteccién, equipada con bornes de conexion, bases unipolares previstas
para colocar fusibles de intensidad maxima 630 A, esquema 9. Incluye Fusibles de 500/630

A, incluyendo interruptor seccionador 4P 1250 A

TRES MIL TRESCIENTAS VEINTISEIS EUROS con
TRECE CENTIMOS

Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 16 mm2 3,67
Cable unipolar HO7Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensién asignada de 450/750 V, reac-

cién al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm?2

de seccion, con aislamiento de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de haloge-

nos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1).

TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 35 mm2 8,79
Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensién asignada de 450/750 V, reac-

cién al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm?2

de seccion, con aislamiento de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de haloge-

nos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1).

OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 70 mm2 14,85
Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensién asignada de 450/750 V, reac-

cién al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm?2

de seccion, con aislamiento de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halége-

nos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1).
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ZEHO010i

ZEHo010I

ZEHO015e

ZEHO015eb

ZEH040

ZEOO010

ZEOO010b

CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

Cable multipolar RZ1-K (AS), 3 x 2,5 mm2 3,03
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego cla-

se Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm? de seccién, con aisla-
miento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefi-

na libre de halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1).

TRES EUROS con TRES CENTIMOS

Cable multipolar RZ1-K (AS), 2 x 6 mm2 5,60
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego cla-

se Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x6 mm?2 de seccion, con aisla-
miento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefi-

na libre de halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1).

CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS

Cable eléctrico unipolar 1x6 mm2 Color Negro 2,10
Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, con certi-
ficacion TUV, garantizado por 30 afios, tipo PV1-F/H1Z2Z2-K, tensién nominal 0,6/1 kV, ten-

sibn maxima en corriente continua 1,8 kV, reaccion al fuego clase Eca, con conductor de co-

bre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm?2 de seccion, aislamiento de elastdomero reticula-

do, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastomero reticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase

I, de color negro.

DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS

Cable eléctrico unipolar 1x6 mm?2 Color Rojo 2,10
Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, con certi-
ficacion TUV, garantizado por 30 afios, tipo PV1-F/H1Z2Z2-K, tensién nominal 0,6/1 kV, ten-

sibn maxima en corriente continua 1,8 kV, reaccion al fuego clase Eca, con conductor de co-

bre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm?2 de seccion, aislamiento de elastomero reticula-

do, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastomero reticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase

I, de color rojo.

DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS

Cable eléctrico apantallado para transmision 1,92
Cable eléctrico para transmisién de datos en red de area local (LAN), tipo U/FTP, categoria

6 apantallado, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rigido, cubierta de po-
liolefina termoplastica, de tipo Z1.

UNA EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

Suministro e instalacion de bandeja perforada de acero galvanizado, de 13,70
100x50 mm

Suministro e instalacién fija en superficie de canalizacién de bandeja perforada de acero gal-
vanizado, de 100x50 mm. Incluso accesorios.

TRECE EUROS con SETENTA CENTIMOS

Suministro e instalacion de tubo curvable de poliamida 25 mm de diametro 2,43
nominal

Suministro e instalacién empotrada en elemento de construccién de obra de fabrica de cana-
lizacion de tubo curvable de poliamida, exento de haldégenos, transversalmente elastico, co-
rrugado, forrado, de color gris, de 25 mm de diametro nominal, resistencia a la compresién

320 N, con grado de proteccién IP547.

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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ZEOO040 m Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm 22,51
Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, resistencia al impacto 20 ju-
lios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos
UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la accion de los agentes quimicos,
con 1 compartimento y tapa de PVC, color gris RAL 7035.
VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS
ZEX050b ud Interruptor automatico magnetotérmico, bipolar (1P+N), 16 A 75,83
Interruptor automatico magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de
corte 10 kA, curva C.
SETENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
ZEX060 ud Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 modulos, bipolar (40 A/300 126,39
mA)
Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 médulos, bipolar (2P), intensidad nominal
40 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase A.
CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
ZEX200 ud Interruptor automatico 630 A 3.205,43
Interruptor automatico en caja moldeada, electronico, tetrapolar (4P), intensidad nominal
630 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga en-
tre 0,4 y 1 x In, ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5y 10 x Ir
TRES MIL DOSCIENTAS CINCO EUROS con
CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ZEX200.1 ud Interruptor automatico 630 A 4.101,89
Interruptor automatico en caja moldeada, electrénico, tripolar (3P), intensidad nominal 630
A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4
y 1 x In, ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5y 10 x Ir
CUATRO MIL CIENTO UNA EUROS con OCHENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
ZEX400 ud Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT) 26,13
Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)
VEINTISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
ZEX400b ud Caja de distribucion de plastico, de superficie, (IP65 e IK07) 53,66
Caja de distribucién de plastico, de superficie, con grados de proteccion IP65 e IK07, aisla-
miento clase I, tension nominal 400 V, para 24 mddulos.
CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
ZEX405 ud Armario de distribuciéon metalico, de superficie, con puerta ciega 2.200,19

Armario de distribucion metalico, de superficie, con puerta ciega, grado de proteccion P40,
aislamiento clase Il, de 1950x1000x250 mm, con pasillo lateral, incluyendo pequefo aparalla-
je necesario segun esquema unifilar.

DOS MIL DOSCIENTAS EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
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Z118028

ZIDR0005

ZIDR0008

ZIDR0010

ZLEG-1

ZLON-455

ZN1-14

ZNG-100

m2

ud

PAJ

ud

ud

ud

Demolicion de pavimento aglomerado asfaltico mecanico 2,85
Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada, con medios mecanico. Los
costes de la gestion de residuos resultantes se deben valorar aparte.

DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

Empalmes submarinos 20,57
Suministro y colocacion de empalmes submarinos. Totalmente acabado.

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

Tuberia de acero galv. 3/4" mm. para guia de sonda 6,92
Suministro y colocacion de tuberia de acero galvanizada de 3/4" de diametro, de 6 m de lon-
gitud, incluso p.p. de elementos de union y juntas, totalmente montada en pozo. Incluso me-
dios de elevacion. Totalmente acabada.

SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

Linea enlace 3(1x185) Cu, tot. acab. 87,06
Suministro y tendido de linea de enlace desde el variador hasta la bomba formada por con-
ductores de cobre 3(1x185) mm2 con aislamiento tipo DN-F -0,6/1 kV, colocados subterrane-
amente bajo tubo de polietileno (no incluidos en el precio) o fijados a los tubos de acero que
forman la columna del pozo mediante elementos de fijacidn incluidos en el precio y dispues-

to en montaje sumergido, con elementos de conexidn, totalmente instalada y verificada.

OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS

Legalizacion de la Instalacién. Incluye Inspeccion por Organismo de Control 1.865,94
Legalizacién de la Instalacion. Incluye Inspeccién por Organismo de Control y Certificado de
la Instalacién Eléctrica.

MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Suministro y Conexion modulos 455 w, formac. ramas 180,93
Suministro y Conexién eléctrica para la formacién de las ramas, de Mddulo solar fotovoltaico

de células de silicio monocristalino, potencia pico (Wp) 455 W, tensién a maxima potencia
(Vmp) 41,7 V, intensidad a maxima potencia (Imp) 10,92 A, tension en circuito abierto (Voc)
49,5 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 11,66 A, eficiencia 20,9%. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.

CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS

Caja de Proteccion DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 v 1.153,87
Caja de Proteccién DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 V. Proteccion mediante fusibles gPV de

16 A en positivos y negativos, protector de sobretensiones clase Il, seccionador PV y panta-

lla de proteccién. Resistencia al impacto IK 10 y grado de proteccion IP66.

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA 'Y SIETE CENTIMOS

Inversor Fotovoltaico Trifasico de String 100 KW-400V. 7.414,99
Inversor fotovoltaico trifasico de String con una potencia igual a 100 kW y una tension de sali-

da de 400 V. Incluye Bornas DC, Seccionador DC, Descargadores DC tipo 2, Descargadores

AC tipo 2. Potencia nominal 100 kW. Totamente instalado, conexionado y probado

SIETE MIL CUATROCIENTAS CATORCE EUROS con
NOVENTA 'Y NUEVE CENTIMOS
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ZNG-VO0 ud Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. 1.516,66
Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. Incluye configuracion y pues-
ta en marcha. Totalmente montado, conexionado y probado.
MIL QUINIENTAS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y
SEIS CENTIMOS
ZP25137 m Conductor Cu deshudo 35 mm2 (p.o.) 5,94
Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.
CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ZP35019 ud Tapa circular HA h=60 D=625 (p.0.) 151,79
Tapa circular HA h=60 D=625 (p.0.) instalada sobre losa de hormigén.
CIENTO CINCUENTA Y UNA EUROS con SETENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
ZPLC ud Suministro e instalacion de equipo registrador de datos necesario para la 2.981,54
monitorizacion y gestion de los inversores
Suministro e instalacion de equipo registrador de datos y funcién antivertido necesario para
la monitorizacion y gestion de los inversores de elevada potencia.
Segun especificaciones de proyecto.
DOS MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ZTXE-046 ud Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220 343,12
Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220 mm. Incluye placa de mon-
taje.
TRESCIENTAS CUARENTA'Y TRES EUROS con
DOCE CENTIMOS
ZUHPO10 ud Hornacina prefabricada de hormigon 1900*590 1.230,73
Hornacina prefabricada de hormigén de 1.900x590x2.145 mm de dimensiones exteriores. In-
cluye puerta de doble hoja de chapa de 1.400x1.200 mm. Incluye aberturas inferiores para
la entrada de los tubos
MIL DOSCIENTAS TREINTA EUROS con SETENTA'Y
TRES CENTIMOS
ZUIA010 ud Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigén, 60x60x60 120,29
Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigén, sin fondo, registrable, de
60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigén arma-
do aligerado, de 69,5x68,5 cm, para arqueta de conexién eléctrica, capaz de soportar una car-
ga de 125 kN.
CIENTO VEINTE EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
ZUIA010c ud Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigén, 40x40x40 71,21

Arqueta de conexidon eléctrica, prefabricada de hormigén, sin fondo, registrable, de
40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigén arma-
do aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexién eléctrica, capaz de soportar una car-
ga de 125 kN.

SETENTA Y UNA EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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ZUTS0011

ZW-SD75F

ZX-RAD

Zig-DC

ZigPM

Zl-Hinca

ud

ud

ud

ud

ud

mod

Sonda PT-100 temperatura sup. bomba, tot. acabado 143,49
Suministro, instalaciéon y montaje de sonda de temperatura superficial PT100, de platino, pa-

ra medicién de temperatura superficial, con un rango maximo de hasta 150°C, incluso coloca-

cién y fijacion al elemento, conexionado a linea de comunicacién (no incluida en el precio),
ajuste o calibracion, totalmente acabado.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CENTIMOS

Variador de frecuencia 250 kW (460A) 25.385,08
Variador de frecuencia de baja emision de arménicos con tecnologia AFE (Active front End)
para alimentacion directa de Bombas de hasta 315 kW (570 A) en carga normal y 250 kW
(460 A) en carga pesada. Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configurado segun las
especificaciones del proyecto.

VEINTICINCO MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y
CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS

Célula Calibrada de Radiacion. Alimentacion 24 Vdc. Salida 0-10 559,01
Célula Calibrada de Radiacion. Alimentacion 24 Vdc. Salida 0-10 V, 4-20 mA

QUINIENTAS CINCUENTA 'Y NUEVE EUROS con UN
CENTIMOS

Relé diferencial. Proteccion magnetotérmica (160 A) 1.909,35
Proteccion magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A con relé diferencial a la sali-

da del inversor para proteger la acometida frente a sobre corrientes y contactos indirectos

con el toroidal necesario para la lectura de relé, proteccién fusible para la maniobra completa-
mente cableado.

MIL NOVECIENTAS NUEVE EUROS con TREINTA'Y
CINCO CENTIMOS

Proteccion magnetotérmica 160A 1.115,51
Proteccion magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A, proteccion fusible para la
maniobra completamente cableado e instalado en la misma envolvente que las proetcciones

de DC

MIL CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS

Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte par 93,81
Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte segun planos para fijacion al suelo median-
te hincas, de 2 médulos en Vertical. Incluye Pre-taladro, hinca, relleno con hormigén en ma-
sa en caso necesario, montaje de la estructura y montaje de los médulos fotovoltaicos de 72
células (2 paneles en vertical). Perfiles, grapas y accesorios en aluminio extruido de primera
fusién. Tornilleria en acero inoxidable A2/A4 segun la agresividad del ambiente. Preparada
para soportar cargas de viento hasta 240 km/h y nieve hasta 2kN/mz2. Distancia libre del pa-
nel al suelo de 500mm. Cimentacién mediante pilares hincados con una profundidad mini-
ma de hincado de 1.500 mm (se incluye dentro del precio la hinca de los pilares). Incluye los
trabajos de montaje de la estructura y de los modulos fotovoltaicos. Medicién por médulo fo-
tovoltaico

NOVENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
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Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10
Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi
304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad
en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6 Zincada. Instalado.
UACO001 1,0000 ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10 440,66 440,66
OM01004 0,5000 h Oficial especialista 24,42 12,21
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 452,87 9,06
Suma la partida........ccoceeeeecieeiieeeeee 461,93
Costes indirectos............... 3% 13,86
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrmernen 475,79
ACARDCh ud Carrete desmontaje DN-200 PN-10
Carrete telescopico de desmontaje dn-150 pn-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304
y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en
n.B.R. Tornilleria de acero 5.6 Zincada. Instalado.
UACO002 1,0000 ud Carrete desmontaje DN-200 PN-10 165,41 165,41
OM01004 0,7500 h Oficial especialista 24,42 18,32
OMO01009 0,7500 h Pedn 20,91 15,68
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 199,41 3,99
Suma la partida........ccooveviiiiiee 203,40
Costes indirectos............... 3% 6,10
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 209,50
ACESEC1 m Reposicion de cajero de acequia bloque dim int max 0,6x0,8 m
Reposicion de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero
de acequia de distribucion en tipologia de hormigdn en masa o armado en solera y pa-
ramentos de obra de fabrica, de dimensiones interiores méaximas en seccién de 0,60
m de ancho y 0,80 m de alto. Formada la unidad por demolicién de la obra de fabrica
existente, formacién de la nueva solera mediante hormigén armado HA 25/P/20/11a pre-
parado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantia de 10,5 kg/m2, formacién de paramentos
en fabrica de bloque de hormigén hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido con
mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelacién y aplomado. Terminacion mediante en-
foscado con mortero 160 A maestreado y fratasado. Se incluye una portilla de riego de
hormigén armado de dimensiones 30x30 cm cada 5 m de acequia.
PEAM.3ad 1,2000 m2 Mallazo ME 15x15 o 8-8 4,03 4,84
ECDL.1aaba0,2000 ms3 Hormigdn armado HA-25/p/20 lla en losas 100,83 20,17
vertido mediante cubo
EFFH.1da 1,0000 m? Fab BHH 40x20x15 cm 27,82 27,82
RBEOO5ExtV2,0000 m? Enfoscado de mortero tipo GP CSIV W2, 10,33 20,66
fratasado vertical ext-int
PORT 0,2000 ud Portilla riego 30x30 cm 16,94 3,39
Suma la partida........ccooveviiiiieee 76,88
Costes indirectos............... 3% 2,31
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerremernneen 79,19
ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm
Acometida a conduccion existente de la red general de la CRR de PVC 250- 315 mm.
Incluyendo cata con maquinaria para localizacién de la tuberia, corte del tubo y deriva-
cién con todas las piezas especiales necesarias hasta finalizacion de la derivacion en
brida donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de caldereria del filtrado. Inlcu-
ye todos los movimientos de tierra necesarios y anclajes de hormigén.
piezas 1,0000 ud Piezas necesarias para acometida en tuberia de 244,81 244,81
ac 250-315
MMA37a 3,0000 h Retro neumatico 70cv 0.07-0.34m3 28,44 85,32
PBRG.1dc 3,0000 t Grava caliza 6/12 Ilvd 20km 4,38 13,14
MMT.1ab 1,0000 h Camién grda autocargante 13 T 33,08 33,08
OM01004 3,0000 h Oficial especialista 24,42 73,26
OMO01009 5,0000 h Pebn 20,91 104,55
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 554,16 11,08
Suma la partida........ccooveviiiiiiiee 565,24
Costes indirectos............... 3% 16,96
TOTAL PARTIDA.......corcrrreereeneaneen 582,20
AG10001 ud Valvula compuerta, 6 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con len-
teja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de
acero inoxidable AlSI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada),
embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
OM01004 1,1000 h Oficial especialista 24,42 26,86
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PB0028 1,0000 ud Valvula compuerta g 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 93,42 93,42
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 120,28
Costes indirectos............... 3% 3,61
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 123,89
AG10014 ud Valvula mariposa, o 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Valvula de mariposa de diametro 300 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuer-
po de fundicién ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero ino-
xidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornilleria, instalada.
OM01018 2,0000 h Cuadrilla B 45,33 90,66
PB0029 1,0000 ud Valvula mariposa @ 300 mm 1,6 MPa tipo wafer 440,59 440,59
(p-0.)
Suma la partida........ccoceveeeciieieeeeee 531,25
Costes indirectos............... 3% 15,94
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 547,19
AG1002 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero
Excavacién mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.
OM01009 0,0210 h Pedn 20,91 0,44
MA01058 0,0210 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 66,78 1,40
Suma la partida........cccceveeeciiiieeeeee 1,84
Costes indirectos............... 3% 0,06
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 1,90
AG1003 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecéanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.
MA01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 66,78 2,67
OMO01009 0,0400 h Pebn 20,91 0,84
Suma la partida........cccceveeiciiiiieeeeee 3,51
Costes indirectos............... 3% 0,11
TOTAL PARTIDA.......ccrerrermeenen 3,62
AG1006 m3 Construccion cama tuberias, D<= 20 km
Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de
transporte maxima de 20 km.
PB0012 1,2000 ms Arena (p.o.) 16,68 20,02
MA01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 40,58 2,72
OMO01005 0,0670 h Oficial de oficios 21,65 1,45
IN02026 1,2000 m3 Carga mecanica, transporte D<= 5 m 0,48 0,58
Suma la partida........ccoceveeeiiiiiieeeeee 24,77
Costes indirectos............... 3% 0,74
TOTAL PARTIDA.......ccrrrermeenen 25,51
AG10060 ud Valvula mariposa, o 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Valvula de mariposa de diametro 400 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuer-
po de fundicién dictil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornilleria, instalada.
OM01018 2,0000 h Cuadrilla B 45,33 90,66
PB0030 1,0000 ud Valvula mariposa @ 400 mm 1,6 MPa embridada 1.199,18 1.199,18
(p.0.)
Suma la partida........cccceveeeiiiiiieeeeee 1.289,84
Costes indirectos............... 3% 38,70
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrereenen 1.328,54
AG1011 m?3 Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transpor-
te maxima de 20 km.
PB0013 1,0000 m? Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.0.) 16,51 16,51
MA01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 40,58 2,72
OMO01009 0,0330 h Pebn 20,91 0,69
IN02026 1,2000 m? Carga mecanica, transporte D<= 5 m 0,48 0,58
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 20,50
Costes indirectos............... 3% 0,62
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 21,12
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AG1017 m?3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones
OMO01009 0,1000 h Pebn 20,91 2,09
MA01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,92 1,36
MA01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 66,78 2,67
Suma la partida........cccceveeeiieieeeeee 6,12
Costes indirectos............... 3% 0,18
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrernen 6,30
AG1019 m?3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.
OMO01009 0,1000 h Pedn 20,91 2,09
MA01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,92 1,36
MAO01058 0,0800 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 66,78 5,34
MA02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,77 0,14
Suma la partida........ccoeeeiviiiiiieeee 8,93
Costes indirectos............... 3% 0,27
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 9,20
AG11006 ud Emisor de pulsos, instalado
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.
OM01004 0,4000 h Oficial especialista 24,42 9,77
PB0032 1,0000 ud Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 26,34 26,34
Suma la partida........ccooeveeeiiiieeeeee 36,11
Costes indirectos............... 3% 1,08
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmeenen 37,19
AG11010 ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicién ductil, flota-
dor de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, pre-
sién de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
OM01004 0,9000 h Oficial especialista 24,42 21,98
PB0033 1,0000 ud Ventosa trifuncional @ 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 294,91 294,91
Suma la partida........ccocveviiiieiiee 316,89
Costes indirectos............... 3% 9,51
TOTAL PARTIDA.......corrrreerreenenneen 326,40
AG11011 ud Caudalimetro electromagnético, o 300 mm, instalado
Caudalimetro electromagnético de diametro nominal 300 mm, con convertidor de se-
Aal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundicién, embridado, colocado.
OmM01018  1,2000 h Cuadrilla B 45,33 54,40
PB0034 1,0000 ud Caudalimetro electromagnético g 300 mm (p.o.) 2.430,32 2.430,32
Suma la partida........ccooveviiiiieee 2.484,72
Costes indirectos............... 3% 74,54
TOTAL PARTIDA.......corrrrrerremnenneen 2.559,26
AG11012 ud Caudalimetro electromagnético, o 350 mm, instalado
Caudalimetro electromagnético de diametro nominal 350 mm, con convertidor de se-
Aal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundicidén, embridado, colocado.
OM01018  1,4400 h Cuadrilla B 45,33 65,28
PB0035 1,0000 ud Caudalimetro electromagnético g 350 mm (p.o.) 3.088,97 3.088,97
Suma la partida........ccoeveviiiiieieee 3.154,25
Costes indirectos............... 3% 94,63
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreeeenneen 3.248,88
AG16010 ud Codo PVC 45°<a<=902 g 315 mm, colocado.
Codo PVC 45°<a<=90° g 315 mm y 1,0 MPa de presién de trabajo, colocado. Incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
PB0044 1,0000 ud Codo PVC 45%<a<=90° g 315 mm, 1,0 MPa junta 300,34 300,34
goma (p.o.)
OM01035 0,2200 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 67,72 14,90
Suma la partida........ccoceveeeciiiieeeeee 315,24
Costes indirectos............... 3% 9,46
TOTAL PARTIDA.......corrrereeenen 324,70
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AG2025 m Tuberia acero helicoidal, o 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diame-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano minimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi minimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie
de obra, prueba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion, ni la cama,
ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra
correspondiente.
PB0026 1,0000 m Tubo a.l.h. g 324 mm, espesor 8 mm, revestida 139,94 139,94
(p-0.)
OMO01035 0,0900 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 67,72 6,09
MA01064 0,1100 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 62,33 6,86
AG22022 1,0000 m Prueba de presién de tuberia de 4,0 MPa 4,02 4,02
diametro 300<=0<=400 mm
Suma la partida........ccocviviiiiiiiee 156,91
Costes indirectos............... 3% 4,71
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrceeenneen 161,62
AG3001 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de
200 micras, para diametro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras.
OM01035 0,0280 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 67,72 1,90
PB0027 1,0000 kg Pieza especial caldereria chapa 250<@<500 mm 3,04 3,04
(p-o0.)
MA01020 0,0056 h Camién volquete grua 101/130 CV 33,57 0,19
Suma la partida........ccooveviiiiieiee 5,13
Costes indirectos............... 3% 0,15
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerremernneen 5,28
AG6053 m Tuberia PVC orientado, o 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 315 mm de diametro y 1,25 MPa de presién de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
PB0031 1,0000 m Tuberia PVC orientado @ 315 mm 1,25 MPa, 32,34 32,34
junta de goma (p.o.)
OM01035 0,0710 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 67,72 4,81
MA01020 0,0570 h Camion volquete grua 101/130 CV 33,57 1,91
AG22011 1,0000 m Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa 3,76 3,76
diametro 300<=0<=400 mm
Suma la partida........ccocviviiiiiieee 42,82
Costes indirectos............... 3% 1,28
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrerrceernneen 44,10
ANILLA 6 ud Filtro automatico de 6" anillas

Filtro de anillas automatico con anillas de alta capacidad de tretencion de sélidos, pre-
sion de trabajo de 1,5 bar a 10 bar. Caudal maximo 220 m3/h. Superfcie de filtracion
igual o superior a 10.480 cms. Pso nominal con pistones de lavado rapido de alto rendi-
miento, sin valvulas de 23 vias, paso libre del agua desde la entrada de la bateria al car-
tucho de filtracién. Modulable que permite ampliacién. Posibiidad de cambiar la direc-
cién de flujo del drenaje con un sencillo ajuste. Construccion polimérica con controlador
ADI-X bluetooth. Histérico de datos de rendimiento del filtro, control, modificacion de pa-
rametros,historial y alarmas.

ANILLAS.6 1,0000 ud Filtro automatico 6" anillas 9.057,97 9.057,97
COLECANILI,0000 ud Colectores para filtros 6" anilla 1.273,01 1.273,01
AUTOMAT 1,0000 ud Automatismos y senosres 636,51 636,51
HILTIHSA 4,0000 ud Anclaje tipo Hilti HST de 10cm M10 11,29 45,16
MMA12a 3,0000 h Camién grda autocargante 45 T 42,54 127,62
OMO01009 3,0000 h Peén 20,91 62,73
OMO01004 5,0000 h Oficial especialista 24,42 122,10
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 11.325,10 226,50
Suma la partida........ccocviviiiiie 11.551,60
Costes indirectos............... 3% 346,55

Pagina 3



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS

RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
TOTAL PARTIDA.......corcrrreercmeenneens 11.898,15
ARCILVENT ud Arqueta para ventosas DN 25 y 50mm anillo hormigon
Arqueta para ventosas de diametros 25 y 50 mm indistintamente, formada por anillo
prefabricado de hormigén de 60 cm de diametro interior y altura minima de 75 cm y ter-
minacién superior con marco y tapa de PRFV s/ UNE-EN 124 D-400 (40t) abatible con
cierre y junta de insonorizacion. Construida sobre solera de hormigén HM-25/B/20/Ila
de 200 cm de diametro y 15 cm de espesor, armada con mallazo electrosoldado
15x15 8-8 B500S, con base de grava de 10 cm de espesor. Segun especificaciones
de planos. Sefalizacién arqueta mediante sefial vertical metalica en lateral de camino.
Totalmente terminada.
ECAE.8cc 11,5400 m3 Excv pozo terrenos transito con retro 9,54 14,69
PBRG.1dc 0,1250 t Grava caliza 6/12 Ilvd 20km 4,38 0,55
EEEM11ab 0,3500 m?2 Encf mad losa hrz p/rev du 21,13 7,40
PBPC.1kb 0,6000 m3 Hormigdn armado HA-25/p/20 lla puesto en obra 87,69 52,61
i/vibrado
CITF57 1,0000 ud Arqueta cilindrica HM DN-60 cm y altura 50 cm 26,58 26,58
TAPA60POL 1,0000 ud Marco-tapa PRFV g60cm D400 abatible 67,28 67,28
insonorizada con marco
SENARQ 1,0000 ud Senal arqueta 14,11 14,11
ECMT.1baa 2,2000 m3 Transporte de tierra retro 5km c/carga 1,85 4,07
MMT.1ab 0,5000 h Camién grda autocargante 13 T 33,08 16,54
OM01004 3,0000 h Oficial especialista 24,42 73,26
OMO01009 3,0000 h Pedn 20,91 62,73
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 339,82 6,80
Suma la partida........ccooviviiiiiecieee 346,62
Costes indirectos............... 3% 10,40
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 357,02
ARQO01 jor  Arquedlogo
Jornada presencial de arqueodlogo acreditado en obra durante la ejecucién de las
obras para realizar seguimieto arqueoldgico.
OM03085 7,5000 h Titulado superior o master con menos de 5 afos 26,42 198,15
de experiencia
MA06003 11,0000 jor Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,26 34,26
OM03046  1,0000 jor Dieta manutencion dentro del territorio nacional 36,62 36,62
Suma la partida........cccceveeeciieieeeeee 269,03
Costes indirectos............... 3% 8,07
TOTAL PARTIDA.......ccrerrermernen 277,10
ARQO005 ud Proyecto basico arqueologia
Proyecto basico. Se describe la actuacion a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuacion. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuacién por parte de Patrimonio.
OMO03085 20,0000 h Titulado superior o master con menos de 5 afos 26,42 528,40
de experiencia
Suma la partida........ccoceveeeiiiiiieeeeee 528,40
Costes indirectos............... 3% 15,85
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 544,25
ARQO008 ud Informe mensual de seguimiento arqueolégico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueélogo durante
ese mes, este informe sera enviado a la direccién de obra.
OM03085 7,5000 h Titulado superior o master con menos de 5 afios 26,42 198,15
de experiencia
Suma la partida........ccoeveviiiiieieee 198,15
Costes indirectos............... 3% 5,94
TOTAL PARTIDA.......corcrreerremnraneen 204,09
ARQO009 ud Informe de seguimiento arqueoldgico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacién arqueolégica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitira una resolucién.
OMO03085 33,0000 h Titulado superior o master con menos de 5 afos 26,42 871,86

de experiencia

Suma la partida........cccceveeiciiiieeeeee 871,86
Costes indirectos............... 3% 26,16
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeeeeereeeans 898,02
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ARQO11 ud Memoria arqueoldgica basica
Memoria arqueoldgica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
I6gicas durante la el proyecto y la ejecucién. El arquedlogo realizara una Memoria Ar-
queoldgica basica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitira una resolucién final.
OMO03085 80,0000 h Titulado superior o master con menos de 5 afos 26,42 2.113,60
de experiencia
Suma la partida........cccceveeeiieieeeeee 2.113,60
Costes indirectos............... 3% 63,41
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrernen 2.177,01
ARQO14 m Malla para proteccion de yacimientos
Malla para proteccion de yacimientos arqueoldgicos, incluso colocacion, mantenimien-
to y reposicion.
ESH2004 1,0000 m Malla de proteccién 2,10 2,10
OM01004 0,0550 h Oficial especialista 24,42 1,34
OMO01009 0,0550 h Pebn 20,91 1,15
ESH2005 0,2500 ud Soporte para un s6lo uso 6,99 1,75
Suma la partida........ccooeveeeiiiieeeeee 6,34
Costes indirectos............... 3% 0,19
TOTAL PARTIDA.......ccrerrermeenen 6,53
AUT-05 ud Implementacion y suministro software gestion y mantenimiento
Suministro e implementacion de software de gestién y mantenimiento.
SOFTW 1,0000 ud Software de gestién y mantenimiento 7.344,30 7.344,30
OMO03001 48,0000 h Titulado superior o master de més de 10 anos de 36,14 1.734,72
experiencia
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 9.079,02 181,58
Suma la partida........cccceeeeeciiiieeeeee 9.260,60
Costes indirectos............... 3% 277,82
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 9.538,42
AUT-06 ud Scada Central
Suministro e implementaciéon de SCADA central.
scada 1,0000 ud Equipamiento para SCADA central 5.336,86 5.336,86
OMO03001 100,0000 h Titulado superior o master de més de 10 anos de 36,14 3.614,00
experiencia
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 8.950,86 179,02
Suma la partida........cccceeeeeciieiieeeeee 9.129,88
Costes indirectos............... 3% 273,90
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreeenen 9.403,78
BUO01048 m?3 Solera de hormigén en masa HM-20 vertido manual
Solera de hormigén en masa HM-20 de tamafo maximo del arido de 20 mm, incluso
vertido manual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y cura-
do con agua. No incluye mallazo electrosoldado ni fibras ni encofrado.
OM01004 0,4000 h Oficial especialista 24,42 9,77
OMO01009 0,4000 h Pedn 20,91 8,36
PB0001 0,0200 m3 Agua (p.o.) 0,91 0,02
IN4009 1,0000 ms3 Hormigdn en masa HM-20/spb/20/1, planta, 88,37 88,37
D<=20 km
Suma la partida........ccoceveeeciieieeeeee 106,52
Costes indirectos............... 3% 3,20
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrmeenen 109,72
BUO01052 kg Armado solera con fibras acero/polipropileno
Armado solera de hormigén con fibras acero/polipropileno.
OM01004 0,0100 h Oficial especialista 24,42 0,24
PB0022 1,0000 kg Fibras de polipropileno para hormigén (p.o.) 6,37 6,37
Suma la partida........ccooviviiiiiieee 6,61
Costes indirectos............... 3% 0,20
TOTAL PARTIDA.......corcrrreereeneaneen 6,81
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CO0_GEN

C_G_PREP 1,0000
C_G_IMP  1,0000

C1_HUM

C_H_PREP 1,0000
C_H_IMP  1,0000

C2_AG_USE

C_CA_PREP1,0000
C_CA_IMP 1,0000

C4_AG_SuB

CR_SUB_PRE0000
CR_SUB_IMRA,0000

C5_D3_D4

C_VF_PREP1,0000
C_VF_IMP 1,0000

CALDESP4

UPIESPCAL 1,0000

ud

ud
ud

ud

ud
ud

ud

ud
ud

ud

ud
ud

ud

ud
ud

kg

kg

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion
ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas
Conservacién de suelos agricolas:calidad, control de erosién y fijacién de C.
Gestién de los datos disponibles del disefio de los regadios

Analisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologi-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.

Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.

Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Preparacién de la documentacién 691,02 691,02

Curso general en BPA 3.030,16 3.030,16
Suma la partida........ccocviviiiiiiiee 3.721,18
Costes indirectos............... 3% 111,64
TOTAL PARTIDA.......coc e eerererererererenes 3.832,82

Curso especifico sobre "Sensores para la medida del potencial o

contenido de agua en el suelo”

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cémo localizar el lugar mas representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cdmo inter-
pretar los datos que ofrecen.

Preparacién de la documentacién 477,72 477,72

Curso monitorizacién de calidad del agua 1.473,80 1.473,80

entrante
Suma la partida........ccoceeviiiieiee 1.951,52
Costes indirectos............... 3% 58,55
TOTAL PARTIDA.......corrrrerreenenneen 2.010,07

Curso especifico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas”
Curso especifico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

Preparacién de la documentacién 477,72 477,72

Curso monitorizacién de calidad del agua 1.473,80 1.473,80

entrante
Suma la partida........cccceveeeciieieeeeee 1.951,52
Costes indirectos............... 3% 58,55
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeeeeeneeeans 2.010,07

Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"

Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

Preparacién de la documentacién 477,72 477,72

Curso monitorizacion calidad de los retornos 1.473,80 1.473,80

subsuperficiales
Suma la partida........ccoceveeeiiiiiieeeeee 1.951,52
Costes indirectos............... 3% 58,55
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeemeereeeans 2.010,07

Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas
para la sostenibilidad ecolégica”

Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la soste-
nibilidad ecolégica de los paisajes agrarios de regadios".

Preparacién de la documentacién 477,72 477,72

Curso de BPA para el sostenimiento de los 1.473,80 1.473,80

agrosistemas y su pais
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeee 1.951,52
Costes indirectos............... 3% 58,55
TOTAL PARTIDA......eereeeeeeeeereeeans 2.010,07

Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr,
con proteccion interior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en
disefnos y didmetros segun planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. segun
diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornilleria y juntas. Colocada y proba-
da en presién y estanqueidad.

kg pieza esp caldereria galvanizada de 6,4 mm 4,23 4,23

de espesor
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
OM01004 0,0200 h Oficial especialista 24,42 0,49
OMO01005 0,0200 h Oficial de oficios 21,65 0,43
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 5,15 0,10
Suma la partida........ccoceveeeiiiiieeeeee 5,25
Costes indirectos............... 3% 0,16
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 5,41
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperacién, transformacion y resiliencia fi-
nanciado por la unién europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una
lamina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocacion en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.
OM01004 2,5000 h Oficial especialista 24,42 61,05
OM01009 2,5000 h Pebn 20,91 52,28
PB0043 3,1500 m? Sefial aluminio extrusionado (p.o.) 90,00 283,50
PB0046 3,1500 m? Vinilo adhesivo impreso y lamina protectora 117,51 370,16
PB0011 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil 3,28 262,40
tubular (p.o.)
MA01020 2,5000 h Camién volquete grua 101/130 CV 33,57 83,93
IN09057 0,5000 m?3 Excavacién manual para de pozo para 56,04 28,02
cimentacion de senales
IN4007 0,5000 m3 Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, arido 119,37 59,69
machacado, "in situ", D<=20 km
IN4030 0,5000 m?3 Puesta en obra hormigdn volimenes aislados < 29,27 14,64
1ms
Suma la partida........cccceeeeeciiiiieeeeee 1.215,67
Costes indirectos............... 3% 36,47
TOTAL PARTIDA.......ccrrrereenen 1.252,14
CAUDEM200 ud Caudalimetro electromagnético DN-200
Caudalimetro electromagnético dn-200, conexién por bridas pn-10, grado de protec-
cién medidor ip 66, grado de proteccidn sensor ip 68, electrodo en acero inoxidable ai-
si 316, con convertidor de sefal con 1 salida analdgica (4-20 ma), 1 salida de frecuen-
cia y 2 entradas/salidas multifuncionales, display 2 lineas 32 caracteres, tension de ali-
mentacion 230 v.
UCCAUDK 1,0000 ud Caudalimetro electromagnético DN-250 1.086,99 1.086,99
Y%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 1.086,99 54,35
OM01004 0,5000 h Oficial especialista 24,42 12,21
OMO01009 0,5000 h Pedn 20,91 10,46
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1.164,01 23,28
Suma la partida........ccooviriiiiiiiie 1.187,29
Costes indirectos............... 3% 35,62
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerremernneen 1.222,91
CHARCANF ud Ejecucion de pequeiia charca para anfibios 12 m2

TABJREPL 1,0000
ADCTERR 1,0000
INSTLAM 12,0000

INSEPDM 12,0000
APRTARE 1,0000

EXTTIER
PLANTE

12,0000
12,0000

CONCEN

ud

Ejecucion de pequefia charca de 12m2 mediante excav. medios mecanicos, prof
35-40 cm, impermeabilizacién mediante ldmina EPDM o similar; relleno de 5 cm de are-
na para acondicionamiento del vaso y plantacion especies arbustivas perimetrales.

Ubicacién y replanteo de la charca de 12 m2 196,66 196,66

Adecuacion del terreno y apertura del vaso 52,76 52,76

Geotextil no tejido de propileno, gramajes 106 a 3,25 39,00

125 g/m2 , colocado

Instalacién [amina EPDM 1,1 mm 16,54 198,48

Aporte de arena de rio en el vaso de la charca 39,35 39,35

de 12m2

Extendido tierra vegetal, medios manuales 3,63 43,56

Plantacion perimetral a la charca, especies 8,04 96,48

arbustivas
Suma la partida........ccoeeeriiiiiiiee 666,29
Costes indirectos............... 3% 19,99
TOTAL PARTIDA........ccccoirrmerrnnennas 686,28

CONCENTRADORA HIDRANTES

UNIDAD CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES.

Concentradora de comunicaciones via radio para la comunicacién con los terminales
remotos de campo, 4 MBytes de memoria, capacidad de gestion hasta 1024 tomas y
conexion ethernet. Fuente de alimentacién 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250
mm, IP66, incluido protecciones, diferenciales y térmicos con antena omnidireccional,
instalado, manguera de conexion, pequefo material y en funcionamiento.
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CUADRO DE PRECIOS N2 2

PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
concen_1 1,0000 ud Concentradora de hidrantes 1.934,00 1.934,00
OM01004 16,0000 h Oficial especialista 24,42 390,72
OMO01005 12,0000 h Oficial de oficios 21,65 259,80
Suma la partida........ccoceveeeiiiiieeeeee 2.584,52
Costes indirectos............... 3% 77,54
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 2.662,06
CPUHIDR ud CPU HIDRANTE
Mo6dulo CPU de control de solenoides tipo laTch y lectura de contadores por pulsos, di-
sefiado especificamente para controlar el riego en sistemas agricolas con las caracteri-
sitcas técnicas segun anejo 20.3 del proyecto
Totalmente instalado y probado.
cpuhdr_1 1,0000 ud CPU Hidrante segun definicién de proyecto 370,06 370,06
OM01004 1,5000 h Oficial especialista 24,42 36,63
OM01005 1,5000 h Oficial de oficios 21,65 32,48
Suma la partida........cccceeeeeciiiiieeeees 439,17
Costes indirectos............... 3% 13,18
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 452,35
ECME.3a ud Despeje desbroce s 100m2 maquina
Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de ar-
boles y tocones con didmetro inferior a 30 cm. Y retirada de escombros a vertedero o
lugar de acopio.
OMO01009 0,2000 h Pedn 20,91 4,18
MMA10 0,0600 h Camién dumper 14m3 250 cv 43,42 2,61
MMA47g 0,2000 h Tract cad bulldozer-riper 300cv 114,17 22,83
MAO1077  0,2000 h Motoniveladora 131/160 CV 58,30 11,66
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 41,28 0,83
Suma la partida........ccoeveviiiiiee 42,11
Costes indirectos............... 3% 1,26
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 43,37
ECMR10AB3 m?3 Relleno de zanja con tierras propias seleccionadas compactadas
Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias seleccionadas, incluso rie-
go y compactacion con bandeja vibradora en capas de 25 cm de espesor maximo, con
grado de compactacién del 95 % del proctor normal. Con empleo de retroexcavadora
dotada de tamizador en su extremo con tamafo maximo sde paso de 1,5 cm. Incluso
retirad de rechazo para vertedreo
PB0001 0,2000 m3 Agua (p.o.) 0,91 0,18
OMO01009 0,0200 h Peon 20,91 0,42
MMAS37¢ 0,0200 h Retroexcavadora sobre neumaticos de 90 kW 32,11 0,64
0.6-0.8m3
MMC.1a 0,0500 h Rodillo autpropulsado de 5 T 14,70 0,74
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1,98 0,04
Suma la partida........ccooviviiiiiciee 2,02
Costes indirectos............... 3% 0,06
TOTAL PARTIDA.......orcrrrerreenraneen 2,08
ECMR10AB4 m?3 Relleno de zanja con tierras propias compactadas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, con tierras propias, incluso riego y compacta-
cién con bandeja vibradora en capas de 20 cm de espesor maximo, con grado de com-
pactacion del 100% del proctor normal.
PB0001 0,2000 m3 Agua (p.o.) 0,91 0,18
MMAS37¢c 0,0200 h Retroexcavadora sobre neumaticos de 90 kW 32,11 0,64
0.6-0.8m3
OMO01009 0,0200 h Pedn 20,91 0,42
MMC.1a 0,0200 h Rodillo autpropulsado de 5T 14,70 0,29
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1,53 0,03
Suma la partida........ccoeveviiiiiieiee 1,56
Costes indirectos............... 3% 0,05
TOTAL PARTIDA.......corrrreereenenneen 1,61
ECMR10CB2 m?3 Relleno de zanja con grava gran. 6/12 medios mecanicos
Relleno de zanjas con medios mecanicos y con ayuda manual para refinos y retaca-
dos, con grava triturada caliza de granulometria 6/12, lavada, a pie de obra, incluso rie-
go y compactacion con bandeja vibratoria con grado de compactaciéon del 100 % del
proctor normal.
PBRG.1dc 1,5000 t Grava caliza 6/12 Ilvd 20km 4,38 6,57
MMA37c 0,0300 h Retroexcavadora sobre neumaticos de 90 kW 32,11 0,96
0.6-0.8m3
OMO01009 0,1000 h Pebn 20,91 2,09
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
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Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 9,62 0,19
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 9,81
Costes indirectos............... 3% 0,29
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 10,10
ECMT.1baa m3  Transporte de tierra retro 5km c/carga
Transporte de tierras de densidad media 1.50 /m3, con camion volquete de carga méxi-
ma 10 t., a una distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiem-
pos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.
MMT.5aaa 0,0750 h Camién de transporte 10T 8m3 2ejes 24,07 1,81
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1,81 0,04
Suma la partida........ccoeviviiiiiiieiee 1,85
Costes indirectos............... 3% 0,06
TOTAL PARTIDA......co e 1,91
ECMZ.3cc m?3 Excvacacion pozo medios retro
Excavacién para formacion de pozos, en terrenos medios, con medios mecanicos, re-
troexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extra-
cién de restos a los bordes, sin incluir carga sobre transporte, segin nte/adz-4.
OMO01009 0,1800 h Pebn 20,91 3,76
MMA37a 0,1800 h Retro neumatico 70cv 0.07-0.34m3 28,44 5,12
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 8,88 0,18
Suma la partida........cccoeveeeciieiieeeeee 9,06
Costes indirectos............... 3% 0,27
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrernen 9,33
ECSZ.2bb m?2 Hormigon Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra i/vibrado
Capa de hormigén de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra , de consistencia
blanda, tamafio maximo del &rido 40 mm. Y 10 cm. De espesor, en la base de la cimen-
tacién, elaborado transportado y puesto en obra, segun ehe.
OM01004 0,0500 h Oficial especialista 24,42 1,22
OMO01009 0,1000 h Pedn 20,91 2,09
PBPO.2bb 0,1100 m3 Hormigdn limpieza HL150/b/20 e=10 cm puesto 63,10 6,94
en obra i/vibrado
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 10,25 0,21
Suma la partida........ccoceveeiciiiiieeeeee 10,46
Costes indirectos............... 3% 0,31
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrmeenen 10,77
EEAE.2a kg Acero est espa laminados
Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe,
upn, | y t, con uniones soldadas.
OM01004 0,0400 h Oficial especialista 24,42 0,98
OMO01009 0,0300 h Pebn 20,91 0,63
PEAP10a 1,1000 kg Perfil est A-42 valor medio 1,27 1,40
PRPP.1c 0,0500 | Imprimacioén antioxidante minio 11,96 0,60
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 3,61 0,07
Suma la partida........ccoceveeeiiiiiieeeeee 3,68
Costes indirectos............... 3% 0,11
TOTAL PARTIDA.......cc e 3,79
EEHW.1bb kg Acero p/hormigén B 500 S ¢6-16
Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 6-16 mm, suministrado, cortado y ela-
borado, para estructuras de hormigén.
PEAA.3bk 1,0000 kg Acero corru B 500 S g6-16 0,59 0,59
PBUW.5a 0,0500 kg Alambre reco n.1362.0mm mazos5kg 0,77 0,04
OMO01005 0,0050 h Oficial de oficios 21,65 0,11
OMO01009 0,0050 h Pebn 20,91 0,10
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 0,84 0,02
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeee 0,86
Costes indirectos............... 3% 0,03
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmernen 0,89
EFAD.1aaa m?2 Acristalamiento aisl4/6/4

PFAD.1aaa 1,0000
PFAW.3a  1,0000
OM01004 0,6000

m2
m2
h

Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 4
mm., En el interior, cAmara de aire deshidratado de 6 mm., Sellada perimetralmente, y
vidrio incoloro 4 mm. En el exterior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso
perfiles de neopreno y colocacion de junquillos.

Vdr aisl4/6/4 29,51 29,51
Repercusion perfil neopreno 0,76 0,76
Oficial especialista 24,42 14,65
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%0200 2,0000 % Medios auxiliares 44,92 0,90
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 45,82
Costes indirectos............... 3% 1,37
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 47,19
EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00
Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabri-
cados con dos chapas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de
poliuretano inyectada, hasta formar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintu-
ra acrilica, remates de pvc en laterales y parte inferior para estanqueidad, cerco guias,
herrajes y bisagras de fundicién de zinc, cerradura de cilindro intercambiable,entrega
premontada.
PFDC11eh 1,0000 ud Prta acceso doble hoja 2,00 x 2,00 519,86 519,86
OM01004 5,0000 h Oficial especialista 24,42 122,10
OMO01009 5,0000 h Peon 20,91 104,55
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 746,51 14,93
Suma la partida........ccoceeeeeciieieeeee 761,44
Costes indirectos............... 3% 22,84
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrmeenens 784,28
EFDC13eg ud Purta acceso doble hoja 3,00 x 3,00
Puerta seccional de acceso de doble hoja de 3,00 x 3,00 m, Realizada con paneles de
chapa de acero galvanizado. De espesor, lacada con pintura acrilica, remates de pvc
en los laterales y parte inferior para darle estanqueidad, incluso cerco, guias, herrajes
y bisagras de fundicién de cinc, con cerradura de cilindro intercambiable.
PFDC11eg 1,0000 ud Prta acceso doble hoja 3,00 x 3,00 708,90 708,90
OM01004 5,0000 h Oficial especialista 24,42 122,10
OMO01009 5,0000 h Peon 20,91 104,55
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 935,55 18,71
Suma la partida........ccoceveeiciieiieeeees 954,26
Costes indirectos............... 3% 28,63
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmeenen 982,89
EFDR.4a m? Reja a galvanizado ret 40x40mm
Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galvanizado, formando re-
ticulas de 40x40 mm. Con cerco metalico conformado en frio de 50x20 mm.
PEAP.2| 6,4000 kg Perfil rect 50x20x1.5 a galv 0,76 4,86
PFDB31cc 1,0000 m? Panel metalico reticula 40x40mm 28,36 28,36
OM01004 2,0000 h Oficial especialista 24,42 48,84
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 82,06 1,64
Suma la partida........ccoceeeeeiiieieeeeee 83,70
Costes indirectos............... 3% 2,51
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrerernen 86,21
EFFP.1aab m?2 Mamposteria ordinaria clz €20-30 1 CV jnt amorterada
Mamposteria ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de cemento M-15, de
20-30 cm de espesor, acabado a 1 cara vista, con juntas amorteradas, incluso replan-
teo, nivelacion, aplomado, mermas y limpieza.
OM01004 0,7500 h Oficial especialista 24,42 18,32
OMO01009 0,7500 h Pedn 20,91 15,68
PFFP.2a 0,6600 t Piedra clza mamp ord 1 CV 13,74 9,07
PBPM.1ba 0,0500 m3 Mortero cto M-160a (1:3) man 95,28 4,76
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 47,83 0,96
Suma la partida........ccoceviviiiiiiieciee 48,79
Costes indirectos............... 3% 1,46
TOTAL PARTIDA.......corrrrerreenenneen 50,25
EFRV.1bb m Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm

PFRV.5bbab 1,0000

PBPL.1h 0,0010
OM01004  0,3000
OM01009  0,3000
PBPM.1ea 0,0030
%0200 2,0000

m3

m3
%

Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con goterén, con pendien-
te, tomado con mortero de cemento m-40a (1:6), Incluso rejuntado con lechada de ce-
mento blanco, eliminacion de restos y limpieza.

Vier pie artf pu 25 got c/pte 8,32 8,32
Lechada de cemento blanco BL 22.5 X 130,87 0,13
Oficial especialista 24,42 7,33
Pebn 20,91 6,27
Mortero cto M-40a (1:6) man 88,93 0,27
Medios auxiliares 22,32 0,45

Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 22.77
Costes indirectos............... 3% 0,68
TOTAL PARTIDA......eeereeeceeeeeeneeeans 23,45
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CUADRO DE PRECIOS N2 2

Descripcion Precio Subtotal Importe

EFVL13c

UEFVL13C 1,0000
OMO01004 0,5000
OMO01009  0,5000

EIEB23A

PIEC.1aa  3,1500
OMO01004  0,3000

EL2092

OMo01004 0,1320
PB0039 1,0000

EL2107.1

OM01004  0,1320
PB0036 1,0000

EL2218

OMo01004 1,1000
OMO01005 1,1000
PB0040 1,0000
PB0038 20,0000

EL2222

OMO01004 0,0520
PB0041 1,0000

m2

> 53

=3

ud

jm e

ud

h
m

Carpinteria aluminio lacado

Carpinteria de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diversos modelos y su-
perficie, realizada a base de perfil de aluminio lacado de 60 micras, con sello de cali-
dad qualicoat, color, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparacién, uniones
de perfiles, fijacién de junquillos y patillas, colocacion, sellado de uniones y limpieza.

Carpinteria de aluminio lacado 65,12 65,12

Oficial especialista 24,42 12,21

Peén 20,91 10,46
Suma la partida........ccoeviviiiiiiiiiee 87,79
Costes indirectos............... 3% 2,63
TOTAL PARTIDA.......ccc e eerererererererenes 90,42

Linea2x2,5+TT 2,5 0,6/1KV

Linea de cobre monofésica +TT con un aislamiento de tensién nominal de 0,6/1 KV for-
mada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de seccion, colocada sobre bandeja metalica
o tubo PVC rigido, incluso parte proporcional de pequefio material y piezas especia-
les, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segun Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tension.

Cable Cu rig 1x2.5mm2 0,6/1KV 0,95 2,99

Oficial especialista 24,42 7,33
Suma la partida........cccceveeeciiiieeeeee 10,32
Costes indirectos............... 3% 0,31
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 10,63

Linea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x150 mm? tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y
conexiones, totalmente instalada.

Oficial especialista 24,42 3,22

Conductor Al RV 0,6/1 1x150 mm?2 (p.0.) 7,97 7,97
Suma la partida........ccoceveviiiiieciee 11,19
Costes indirectos............... 3% 0,34
TOTAL PARTIDA.......cc e eerererererererenes 11,53

Linea Cu RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mm?, en canalizacién existente

Linea eléctrica realizada con conductor de cobre RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mm?2 tendido
en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefo material y conexiones, totalmen-
te instalada.

Oficial especialista 24,42 3,22

Cable RZ1-K 0,6/1 1x150 mm2 (Cu) (p.0.) 15,86 15,86
Suma la partida........cccceveeeciieiieeeees 19,08
Costes indirectos............... 3% 0,57
TOTAL PARTIDA......eeeeeeceeemeereeeans 19,65

Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de didmetro, 20 m cable de cobre de 35 mm?, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

Oficial especialista 24,42 26,86

Oficial de oficios 21,65 23,82

Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.0.) 14,16 14,16

Conductor Cu desnudo 35 mmz? (p.o.) 2,16 43,20
Suma la partida........ccoeveviiiiieieee 108,04
Costes indirectos............... 3% 3,24
TOTAL PARTIDA.......coceeeerererererererenes 111,28

Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm enterrado (Normal),
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diametro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresién 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, to-
talmente instalado.

Oficial especialista 24,42 1,27

Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm 0,64 0,64

(Normal) (p.o.)
Suma la partida........ccooeveeeciiiieeeeee 1,91
Costes indirectos............... 3% 0,06
TOTAL PARTIDA......cc e eeeeerereeererereees 1,97
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EL2228 m Tubo rigido de PE, diametro nominal 250 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diametro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresion 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado
OM01004 0,2360 h Oficial especialista 24,42 5,76
PB0042 1,0000 m Tubo rigido de PE, diametro nominal 250 mm 5,58 5,58
(Normal) (p.o.)
Suma la partida........ccoceveeeciieieeeeee 11,34
Costes indirectos............... 3% 0,34
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 11,68
ENBOSO ud Ensayo de bombeo en sondeo
Desarrollo del ensayo de bombeo en sondeo para determinacion de parametros hidrodi-
namicos del acuifero. Incluido: emplazamiento de equipos, construccion de desagles y
montaje de grupo electrégeno y de la bomba para la ejecucion de los trabajos de aforo.
Incluso equipo auxiliar; equipo de aforo Q<=50 I/s elevacién de 0-100 m., formado por
bomba y grupo electrégeno en aforos., personal de operacién y control de caudal, nive-
les y tiempos.
ESTDAFOR 1,0000 ud Estudio de aforos en los sondeos para 1.468,86 1.468,86
monitorizacion de piezometria
Suma la partida........ccoeveviiiiicee 1.468,86
Costes indirectos............... 3% 44,07
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 1.512,93
EQTC.3b m?2 Cobertura paneles multicapas
Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espu-
ma de poliuretano de 40 kg/m3, realizada segun nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y acce-
sorios de fijacion.
PBUT12b  0,5000 ud Tornillo autr6.5x70 a inx c/aran 0,37 0,19
PQTG.2a 1,0000 m? Panel nerv 30 galv c/aisl PU 42,54 42,54
OM01004 0,0800 h Oficial especialista 24,42 1,95
OMO01009 0,0800 h Pebn 20,91 1,67
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 46,35 0,93
Suma la partida........ccoceveeiciiiieeeeee 47,28
Costes indirectos............... 3% 1,42
TOTAL PARTIDA.......ccrerrermeenen 48,70
EQUIP ud Equipamiento para monitorizacion de nivel piezométrico aguas subt.
Suministro, instalacién, calibracion y puesta en marcha del equipo de monitorizacion
piezométrica del sondeo formado por moédulo de adquisicién de datos y comunicacio-
nes (Datalogger) y sensor piezo-resistivo y cableado., incluso:
Desplazamiento a ubicacion de sondeo para instalacién, configuracion, ajuste y calibra-
cién de equipos;
Suministro del modulo de adquisicién de datos y comunicacion (Datalogger) y sensor
pieso-resistivo, incluso cable para ponexion entre sensor y modulo;
Sofrware para la conexion, configuracion, calibracion y explotacién local-inalambrica y
remota de datos.
EQIPM 1,0000 ud Equipamiento para monitorizacion del nivel 570,90 570,90
piezométrico de aguas subterraneas
Suma la partida........ccoceveeeciieieeeeee 570,90
Costes indirectos............... 3% 17,13
TOTAL PARTIDA........ccrerrereeenen 588,03
ERPP.8AA m? Revestimiento pintura plastica lisa vertical
Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales
de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequefias adherencias e imperfeccio-
nes,mano de fondo con pintura plastica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos ma-
nos de acabado, segun nte/rpp-24.
PRPP.3B  0,3000 | Pintura plastica en base a un copolimero acrilico 3,86 1,16
en rior co
PRPP16B  0,0500 kg. Masilla homogénea (plaste) de resina sintética y 1,33 0,07
silices Ipa
OM01004 0,2000 h Oficial especialista 24,42 4,88
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 6,11 0,12
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 6,23
Costes indirectos............... 3% 0,19
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 6,42
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CUADRO DE PRECIOS N2 2

Descripcion Precio Subtotal Importe

ERSS.3A

PBRA.1adc 0,2400

PNIS.2b 1,1000
UPEAM.3AB 1,0000
PBPC.1kb 0,1500
OMO01004 0,3500
OMO01009  0,3500
%0200 2,0000
ESTHIGE

ESTDHIDG 1,0000

MA06003  5,0000

ESYSO01

ESSYSO01A 1,0000

ESYS02

ESYS04

FILTRO600

UFILTRO6 2,0000
COLECTFIL 1,0000

AUTOMAT 1,0000
HILTIHSA  4,0000
MMA12a 3,0000
OMO01009  3,0000
OMO01004  5,0000
%002PM  2,0000
%0200 2,0000

m2

m2
m2
m3

ud

jor

ud

ud

ud

Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigéon hm 25/b/20/iia formado por una capa de
15 cm. De espesor extendido sobre lamina aislante de polietileno y capa de arena de
granulometria 0/5 de 15 cm. De espesor extendida sobre terreno compactado mecani-
camente hasta conseguir un valor del 85% del préctor normal, con mallazo me 15x15
@ 6-6, con terminacion mediante reglado y curado mediante riego segun nte/rss-5.

Arena 0/6 triturada Ivd 20 km 8,98 2,16

Lamina polietileno PE e=0,10 mm 0,28 0,31

Mallazo ME 15x15 o 6-6 1,42 1,42

Hormigdn armado HA-25/p/20 lla puesto en obra 87,69 13,15

i/'vibrado

Oficial especialista 24,42 8,55

Peén 20,91 7,32

Medios auxiliares 32,91 0,66
Suma la partida........ccoeveviiiiiieiieee 33,57
Costes indirectos............... 3% 1,01
TOTAL PARTIDA.......coc e ererererererereees 34,58

Elaboracién de estudio hidrogeoldgico para ubicaciéon de sondeos

Estudio hidrogeolégico para el emplazamiento de pozos o piezémetros de la red de cali-
dad de aguas subterraneas. Se analizara la mejor ubicacion de los puntos de piezome-
tria y/o calidad para la red de control de flujos de retorno de riego subterraneos. Se des-
cribirdn las caracteristicas constructivas de los puntos de control a construir, principa-
les formaciones geoldgicas de captacion, informe de viabilidad técnica, localizacion del
sondeo,permisos necesarios y direccion de obra.,incluye 2 jornadas de trabajo de gabi-
nete y 1 jornada de trabajo de campo.

Elaboracién de estudio hidrogeoldgico para 1.678,10 1.678,10

definir la emplazamiento de los sondeos

Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,26 171,30
Suma la partida........ccooeeiviiiiiieieee 1.849,40
Costes indirectos............... 3% 55,48
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 1.904,88

Crema solar

Crema solar

Bote crema solar pequeno 6,85 6,85
Suma la partida........cccceveeeciieieeeeee 6,85
Costes indirectos............... 3% 0,21
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 7,06

Pertiga salvamento

Pertiga salvamento
Suma la partida........ccoceviviiiiicee 71,44
Costes indirectos............... 3% 2,14
TOTAL PARTIDA.......corcrreeereerneen 73,58

Cinturén portaheramientas

Cinturén portaheramientas
Suma la partida........cccceveeeciieieeeee 33,92
Costes indirectos............... 3% 1,02
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreeenen 34,94

Bateria Filtros automaticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno, conexidn bridas
en1092-1/a pn10, grado de filtracion 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropile-
no. Lavado a contracorriente con medio propio sin interrupcion de la filtracién. Para un
caudal de 250 m3/h. Presién de servicio 4 bar, presidon maxima 10 bar. Pérdida de car-
ga para caudal maximo en condiciones de elementos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado
10 I/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Ele-
mentos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), valvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apo-
yos filtro. Totalmente instalado y probado.

Filtro automatico SIGMA PRO 8" 6.095,77 12.191,54
Colectores filtro en polipropileno 1.124,04 1.124,04
Automatismos y senosres 636,51 636,51
Anclaje tipo Hilti HST de 10cm M10 11,29 45,16
Camién grda autocargante 45 T 42,54 127,62
Peén 20,91 62,73
Oficial especialista 24,42 122,10
Pequeno material eléctrico en BT 2% 14.309,70 286,19
Medios auxiliares 14.595,89 291,92
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Suma la partida........cccceveeeciieieeeeee 14.887,81
Costes indirectos............... 3% 446,63
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 15.334,44

FILTRO800

UFILTRO6 3,0000
COLECTFIL 1,0000
AUTOMAT 1,0000
HILTIHSA  4,0000
MMA12a 3,0000
OMO01009  3,0000
OMO01004  5,0000
%002PM  2,0000
%0200 2,0000

GRADC

OMO01009  0,1403
MAO01040  1,4030

HIDARQ2

UHIDARQ2 1,0000
UZUNCHO2 1,0000
UHAZ15X1 1,0000
UHAZ10X1 1,0000
MMT.1ab ~ 1,0000
OMO01004  1,0000
OMO01009  1,0000
%0200 2,0000

HIDPLA1

UHIDPLA1 1,0000
UAC006 1,0000

UABAUTe 1,0000
uTo02 6,0000
CODO125 1,0000
UVMMANf  1,0000

UFCAZ4 1,0000
UVCLATc 1,0000
UvVv1 1,0000

ud

ud
ud
ud
ud

ud
%

m2

ud

ud
ud
ud
ud

%

ud

Bateria Filtros automaticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno, conexidn bridas
en1092-1/a pn10, grado de filtracion 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropile-
no. Lavado a contracorriente con medio propio sin interrupcion de la filtracién. Para un
caudal de 400 m3/h. Presién de servicio 4 bar, presidon maxima 10 bar. Pérdida de car-
ga para caudal maximo en condiciones de elementos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado
10 /s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Ele-
mentos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8
bar), valvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apo-
yos filtro. Totalmente instalado y probado.

Filtro automatico SIGMA PRO 8" 6.095,77 18.287,31

Colectores filtro en polipropileno 1.124,04 1.124,04

Automatismos y senosres 636,51 636,51

Anclaje tipo Hilti HST de 10cm M10 11,29 45,16

Camién grda autocargante 45 T 42,54 127,62

Peén 20,91 62,73

Oficial especialista 24,42 122,10

Pequeno material eléctrico en BT 2% 20.405,47 408,11

Medios auxiliares 20.813,58 416,27
Suma la partida........ccoceeviiiiiiee 21.229,85
Costes indirectos............... 3% 636,90
TOTAL PARTIDA.......ccceeeerererererererenes 21.866,75

Gradeo superficial de superficies compactadas
Gradeo superficial de superficies de ocupacién temporal o de transito de maquinaria
frente a la comptactacion del suelo.

Peén 20,91 2,93

Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 89,75 125,92
Suma la partida........ccooveviiiiieiee 128,85
Costes indirectos............... 3% 3,87
TOTAL PARTIDA.......cc e eerererererererenes 132,72

Arqueta hidrante prfabricada de HA 200x150x210

Arqueta prefabricada para alojamiento de hidrante, de dimensiones interiores en plan-
ta 200x150 cm y altura 210 cm, segun planos, de hormigdn HA-25/F/20/llb armado
con mallazo 20x20/6-6, puerta de plancha de acero galvanizado de dos hojas con reji-
lla de ventilacién, de 1,20x1,83 m. Colocada.

Arqueta hidrante 200x150 784,52 784,52

Zuncho base 132,32 132,32

Azulejo decorado de dimension 15x15 cm 1,04 1,04

Azulejo decorado de dimension 10x10 cm 0,67 0,67

Camién grda autocargante 13 T 33,08 33,08

Oficial especialista 24,42 24,42

Peén 20,91 20,91

Medios auxiliares 996,96 19,94
Suma la partida........ccocviviiiiiieee 1.016,90
Costes indirectos............... 3% 30,51
TOTAL PARTIDA.......ccc e eererererererereees 1.047,41

Hidrante DN 125

Hidrante DN125, formado por toma en PE100 DN125 PN10, unién a tuberia de distribu-
cién con collarin de toma brida, codo en PE soldado a tope, terminacion portabridas,
valvula de mariposa waffer con palanca DN125, filtro cazapiedras DN125 PN10/16 y
portabridas de unién a colector. Colector de hidrante segun plano en PPH (polipropile-
no homopolimero) DN125 con entrada y uniones con 10 salidas: 2x DN100, 2xDN80,
4XRM 2?1/2,2xRM2? y 1 salidas RM 1" en extremo para instalacién de ventosa. Se-
gun planos. Instalado y probado.

Colector 125 307,19 307,19
Collarin de toma Tb PVC/PE 125<=DN<=355, 51,99 51,99
brida 100

Brida autoblocante DN-125 Tb PVC/PE 40,48 40,48
Th PE 100 DN-125 PN-10 5,08 30,48
Codo PE DN125 PN10 17,03 17,03
Valv. mariposa DN-100 PN-16 accionamiento 66,34 66,34
manual

Filtro cazapiedras 4" 94,16 94,16
Valv. compuerta latén DN-1" 7,11 7,11
Ventosa trifuncional 1" 44,07 44,07
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UXMAN1 1,0000 ud Manémetro glicerina 6 bar 1/4" 8,80 8,80
Yopp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 667,65 33,38
OM01004 5,0000 h Oficial especialista 24,42 122,10
OMO01005 5,0000 h Oficial de oficios 21,65 108,25
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 931,38 18,63
Suma la partida........cccceveeeciiiiieeeeee 950,01
Costes indirectos............... 3% 28,50
TOTAL PARTIDA......ccirrernnerisersnennns 978,51
IN02004 m3  Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m
Excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de
transporte 200 m. Volumen medido en estado natural.
MAO01052 0,0250 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 48,83 1,22
MA01006 0,0110 h Camioén 241/310 CV 60,83 0,67
MA01040 0,0050 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 89,75 0,45
Suma la partida........ccocviviiiiiiiee 2,34
Costes indirectos............... 3% 0,07
TOTAL PARTIDA......co s 2,41
IN02026a m?3 Carga mecanica, transporte D=5a15m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, so-
bre vehiculos o planta. Con transporte de tierras hasta una distancia maxima de 5 a 15
m.
MA01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 59,62 0,48
Suma la partida........ccooeveeeiiiieeeeee 0,48
Costes indirectos............... 3% 0,01
TOTAL PARTIDA......ccirmrernerinerinennns 0,49
IN02029 m3 Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitacion de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora. Segun célculo en hoja aparte.
IN02029f 1,0000 ms Transporte materiales sueltos (buenas 1,06 1,06
condiciones) D<= 30 km
IN0O2029v 20,0000 kmm?3 (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas 0,12 2,40
condic.) D<= 30 km
Suma la partida........cccceveeeciiiiieeeeee 3,46
Costes indirectos............... 3% 0,10
TOTAL PARTIDA......ccirrrernserisersnennns 3,56
INO3008 m?3 Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual
Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de dificil acce-
SO.
OM01009 1,0200 h Pebn 20,91 21,33
MA02007 1,0200 h Bandeja vibrante manual 5,86 5,98
Suma la partida........ccoceeeeeciiiieeeeee 27,31
Costes indirectos............... 3% 0,82
TOTAL PARTIDA......ccirrrernneriserinennns 28,13
IN03013 m?3 Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién
de medios auxiliares.
OMO01009 0,2500 h Pebn 20,91 5,23
MAQ01061 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV 43,63 10,91
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 16,14
Costes indirectos............... 3% 0,48
TOTAL PARTIDA......ccirriernseriserinennns 16,62
IN03024 m?3 Excavacion mecanica zanja, terreno roca blanda
Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos especiales hasta 4 m de
profundidad. Medido sobre perfil. Incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina o so-
bre camién.
MAO01058 0,2900 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 66,78 19,37
MA02042 0,2500 h Martillo hidraulico 1501-2000 kg, completo 6,97 1,74
OM01009 0,0700 h Peén 20,91 1,46
Suma la partida........ccoeviviiiiiiee 22,57
Costes indirectos............... 3% 0,68
TOTAL PARTIDA......co e 23,25
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IN06010 m?3 Zahorra artificial ZA 0/20 obtenida mediante cribado y machaqueo
Zahorra artificial con arido de tamafo maximo nominal de 20 mm obtenida mediante cri-
bado y machaqueo de material seleccionado. (No incluye canon de extraccion).
MA01049 0,0140 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,92 0,95
MAO01053 0,0090 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 59,62 0,54
MA02011 0,0200 h Equipo mévil machaqueo criba 100 t/h 171,46 3,43
MA04022 0,0200 h Grupo electrégeno 131/160 CV, sin mano de obra 16,49 0,33
Suma la partida........ccoeeviviiiiiiiiee 5,25
Costes indirectos............... 3% 0,16
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 5,41
IN06029 m?3 Construccion de capa granular zahorra RCD 0/20
Construccion de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zahorra RCD 0/20, in-
cluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad 6ptima y compactacion de las
capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia maxi-
ma del agua de 3 km.
PB0015 2,2000 t Zahorra RCD 0/20 (p.o.) 6,14 13,51
MAO1077  0,0450 h Motoniveladora 131/160 CV 58,30 2,62
MA01084 0,0450 h Compactador vibro 131/160 CV 48,55 2,18
IN04002 1,0000 m3 Riego a humedad éptima para compactacion 80 0,44 0,44
I/m3, A1-A3, D<=3 km
Suma la partida........cccoeveeeciieiieeeeee 18,75
Costes indirectos............... 3% 0,56
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 19,31
IN08002 t Emulsion bituminosa cationica C50BF4
Emulsién bituminosa catiénica C50BF4, con un 50% de betun asféltico segun norma
UNE EN 1428, con mas de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 se-
gun norma UNE EN 13075-1.
PB0024 1,0000 t Emulsién bituminosa catiénica C50BF4 (p.o.) 356,15 356,15
Suma la partida........ccoceeviiiieiee 356,15
Costes indirectos............... 3% 10,68
TOTAL PARTIDA.......corrrrerreenenneen 366,83
IN08014 m2  Construccion de riego de imprimacion
Construccion de 1 m2 de riego de adherencia o imprimacion, complementario al coste
del betun o de la emulsién.
OM01009 0,0010 h Pedn 20,91 0,02
MAO1002 0,0020 h Camién hasta 130 CV 36,48 0,07
MA02020 0,0020 h Cisterna térmica 8000 | con rampa 12,36 0,02
Costes indirectos............... 3% 0,00
TOTAL PARTIDA.......corccrreereenraneen 0,11
IN08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km, pte<=15%
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distan-
cia de 40 km. Alcanzando el 97% de la densidad maxima obtenida mediante el méto-
do Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m3). Para pendientes maximas del 15%.
OMO01009 0,0760 h Pebn 20,91 1,59
PB0025 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S 43,67 43,67
(p-0.)
PB0016 0,5450 m?3 Suplemento suministro de aridos, por D superior 2,20 1,20
a 20 km, d= 20 km
MA01088 0,0190 h Extendedora aglomerado asfaltico 88,27 1,68
MA01083 0,0190 h Compactador vibro 101/130 CV 45,35 0,86
MA01080 0,0190 h Compactador neumatico 71/100 CV, 20 t 37,47 0,71
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 49,71
Costes indirectos............... 3% 1,49
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 51,20
IN4004 m?3 Hormigon no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido
de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia méaxima a la plan-
ta de 20 km. Incluida puesta en obra.
OMO01009 1,4000 h Pedn 20,91 29,27
PB0018 1,0000 ms3 Hormigdn no estructural HNE-15/spb/20, arido 53,67 53,67
20 mm (p.o.)
MA02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,28 0,43
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 83,37
Costes indirectos............... 3% 2,50
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 85,87
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IN4013 m?3 Hormigodn para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido de 20
mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.
OM01009 1,4000 h Peon 20,91 29,27
PB0020 1,0000 ms Hormigdn estructural para armar 66,10 66,10
HA-25/spb/20/I-1la, &arido 20 mm
MA02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,28 0,43
Suma la partida........ccoeviviiiiiiiiiee 95,80
Costes indirectos............... 3% 2,87
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 98,67
IN4015 m?3 Hormigén para armar HA-30/spb/20/I-1l-llla-1lIb, planta, D<=20 k
Hormigdn para armar HA-30 (30 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido de 20
mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.
OM01009 1,4000 h Peon 20,91 29,27
PB0021 1,0000 ms Hormigdn estructural para armar 89,80 89,80
HA-30/spb/20/1-11-1lla-1llb, ari
MA02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,28 0,43
Suma la partida........ccoeeviviiiiiiiiee 119,50
Costes indirectos............... 3% 3,59
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 123,09
IN5003 kg Acero corrugado, o 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
OM01004 0,0180 h Oficial especialista 24,42 0,44
OM01009 0,0180 h Peon 20,91 0,38
PB0009 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mmz2 limite elastico) 0,87 0,91
(p-0.)
PB0008 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,57 0,02
Suma la partida........ccooeeiviiiiiieieee 1,75
Costes indirectos............... 3% 0,05
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerremernneen 1,80
IN6004 m?2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, sin incluir medios auxiliares.
OM01004 0,5100 h Oficial especialista 24,42 12,45
OM01009 0,5100 h Pedn 20,91 10,66
PB0003 0,0020 m?3 Madera encofrar (p.o.) 207,49 0,41
PB0004 0,0600 ud Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 21,34 1,28
PB0007 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,26 0,11
PB0008 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,57 0,08
PB0006 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos 2,64 0,18
(p.0.)
Suma la partida........ccoceveeeiiiiiieeeeee 25,17
Costes indirectos............... 3% 0,76
TOTAL PARTIDA.......cc e 25,93
IN6019 m?2 Encofrado y desencofrado losas planas, h <=3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, sin incluir medios auxiliares.
OM01004 0,7400 h Oficial especialista 24,42 18,07
OMO01009 0,7400 h Peon 20,91 15,47
PB0003 0,0140 ms Madera encofrar (p.o.) 207,49 2,90
PB0007 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,26 0,16
PB0008 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,57 0,11
PB0005 0,0200 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes 3,04 0,06
(p-0.)
Suma la partida........ccooviviiiiiieee 36,77
Costes indirectos............... 3% 1,10
TOTAL PARTIDA.......corcrrreereeneaneen 37,87
IN6033 m? Encofrado y desencofrado metalico zapatas vigas riostras y encep
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
cién, considerando 50 posturas incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin
incluir medios auxiliares.
OM01004 0,2900 h Oficial especialista 24,42 7,08
OMO01009 0,2900 h Peon 20,91 6,06
PB0007 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,26 0,34
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PB0010 1,0000 m? Encofrado panel metéalico 5/10 m?, 50 puestas 2,97 2,97
(p.0.)
PB0006 0,0820 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos 2,64 0,22
(p-0.)
PB0008 0,0500 kg Alambre (p.0.) 1,57 0,08
Suma la partida........ccoceveeeciiiieeeeee 16,75
Costes indirectos............... 3% 0,50
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 17,25
INSREFQU ud Instalacion de refugios para quirépteros
Instalacién de refugios para iquirdpteros, sobre fachada/alero edificacion; para la mejo-
ra de la habitabilidad.
MA01090 0,5000 h Grua autopropulsada telescépica 101/130 CV, 5t 31,57 15,79
OM01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,65 21,65
REFQUIR 1,0000 ud Refugio para quirépteros 74,78 74,78
Suma la partida........cccceeeeeciiiiieeeees 112,22
Costes indirectos............... 3% 3,37
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 115,59
INSTCNIDOP ud Instalacion de cajas nido para aves paseriformes
Instalacién de cajas nido para especeies de aves insectivoas y/o paseriformes de pe-
quefo tamano, para la mejora de la habitabilidad.
CAJAAV 1,0000 ud Caja con frente abierto o diametro de abertura < 29,74 29,74
30 mm
OMO01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,65 10,83
Suma la partida........ccoeveviiiieiee 40,57
Costes indirectos............... 3% 1,22
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 41,79
INSTCNIDOR ud Instalacion de cajas nido para pequefias aves rapaces
Instalacién de cajas nido para aves de especies rapaces tipo cernicalos, para la mejo-
ra de la habitabilidad.
CARAPM 1,0000 ud Caja nido para cernicalos 137,09 137,09
MA0O1090 0,5000 h Grua autopropulsada telescopica 101/130 CV, 5t 31,57 15,79
OMO01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,65 21,65
Suma la partida........ccooeiviiiiieeee 174,53
Costes indirectos............... 3% 5,24
TOTAL PARTIDA.......corcrrerrcmnrnneen 179,77
INSTCNIDOV ud Instalacion de cajas nido para aves que anidan en edificios
Instalacién de cajas nido para especies que anidan en edificios, para la mejora de la
habitabilidad.
MAO01090 0,5000 h Grua autopropulsada telescopica 101/130 CV, 5t 31,57 15,79
OMO01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,65 10,83
CAVENC 1,0000 ud Caja nido tipo vencejos 32,80 32,80
Suma la partida........ccooveviiiiieee 59,42
Costes indirectos............... 3% 1,78
TOTAL PARTIDA.......corccrreerremeraneen 61,20
INSTREFINS ud Instalacion de refugios para insectos
Instalacién de refugios para insectos para la mejora de la habitabilidad.
OMO01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,65 10,83
REFUGINSE®;D000 ud Refugio para insectos 24,47 24,47
Suma la partida........ccoceveeeciieieeeeee 35,30
Costes indirectos............... 3% 1,06
TOTAL PARTIDA........ccrerrereeenen 36,36
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KIT2PROF ud Kit dos profundidades monitorizacion humedad suelo
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes caracteristicas:
- Medidas a 30 cm y 60 cm
- Comunicacion GPRS con bateria interna de alta capacidad
- Software de gestion con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalacién sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diametro sonda zona superior 30 mm
- Diametro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolucion humedad. 1:10000
- Resolucion temperatura. 0,3°C
- Precisién humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2°C a 25°C
- Rango operacién: -20°C a 60°C
Totalmente instalado y conexionado
OM03023 0,5000 h Técnico comunicaciones 22,69 11,35
OM03078 0,5000 h Oficial electrénico 31,26 15,63
Z031.1 1,0000 u Sonda humedad+temp 60cm+DTU GPRS 850,28 850,28
2030.2 1,0000 u Software control sonda 49,86 49,86
2030.3 1,0000 u Kit instalacion sondas 251,94 251,94
2030.4 1,0000 u Broca sondas 90 cm 282,68 282,68
Suma la partida........ccoeeviviiiiiiiiee 1.461,74
Costes indirectos............... 3% 43,85
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 1.505,59
KIT3PROF ud Kit tres profundidades monitorizacion humedad suelo
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes caracteristicas:
- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicacion GPRS con bateria interna de alta capacidad
- Software de gestion con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalacién sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diametro sonda zona superior 30 mm
- Diametro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolucion humedad. 1:10000
- Resolucion temperatura. 0,3°C
- Precisién humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2°C a 25°C
- Rango operacién: -20°C a 60°C
Totalmente instalado y conexionado
OM03023 0,5000 h Técnico comunicaciones 22,69 11,35
OM03078 0,5000 h Oficial electrénico 31,26 15,63
Z030.1 1,0000 u Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 1.265,01 1.265,01
2030.2 1,0000 u Software control sonda 49,86 49,86
Z2030.3 1,0000 u Kit instalacion sondas 251,94 251,94
2030.4 1,0000 u Broca sondas 90 cm 282,68 282,68
Suma la partida........ccoceveviiiiiiices 1.876,47
Costes indirectos............... 3% 56,29
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrerrcenrnneen 1.932,76
KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo
Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto
por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w
de potencia pico. Panel solar de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v
y 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.
PINK1 1,0000 ud Kit completo solar autoconsumo 1.063,36 1.063,36
OM01004 3,0000 h Oficial especialista 24,42 73,26
OMO01005 33,0000 h Oficial de oficios 21,65 64,95
Suma la partida........ccooveviiiiiiiee 1.201,57
Costes indirectos............... 3% 36,05
TOTAL PARTIDA.......corcrrerreeernneen 1.237,62
MODA4E_4S ud MODULO 4E/4S

Modulo de 4 E/S de control de 4 solenoides tipo lach y lectura de 4 contadores por pul-
sos, disefado especificamente para controlar el riego en sistemas agricolas con las
con las caracterisitcas técnicas segun anejo 20.3 del proyecto

Totalmente instalado y probado
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mod4e4s_011,0000 ud Modulos 4E/4S segun especificaciones 271,53 271,53
OM01004 0,7500 h Oficial especialista 24,42 18,32
OMO01005 0,7500 h Oficial de oficios 21,65 16,24
Suma la partida........ccoceveeeiiiiieeeeee 306,09
Costes indirectos............... 3% 9,18
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 315,27
MODEM ud MODEM COMUNICACION
Suministro e instalacion de Modem para envio sms (tarjeta SIM no incluida). Incluido
software de enlace con el sistema de control de unidades remotas. Totalente instalado
y probado-
UMODEM  1,0000 ud MODEM Enlace SIM 983,01 983,01
OM01004 0,5000 h Oficial especialista 24,42 12,21
OMO01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,65 10,83
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1.006,05 20,12
Suma la partida........ccoeveviiiiieiee 1.026,17
Costes indirectos............... 3% 30,79
TOTAL PARTIDA.......corcrreeercmnenneen 1.056,96
MTEZCZC m Excavacién zanja con zanjadora disco ancho 30 cm
Excavacién para la formacion de zanja, con zanjadora de neumaticos de 5,5t de 85
kW, con ancho hasta 30 cm y profundidad hasta 1,1 m, en todo tipo de terrenos, inclu-
so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bor-
des. Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado segun espe-
cificaciones de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incremen-
tos por excesos de excavacién no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la seccion tedrica por defectos imputables al contratista. Se medira la excavacion una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectle ningun tipo de relleno. Si el contratis-
ta cerrase la excavacién antes de conformada la medicién, se entendera que se aviene
a lo que unilateralmente determine el director de la ejecucién de la obra. Criterio de va-
loracién econdmica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
UZANJA30 1,0000 m Excavacién de zanja con zanjadora de disco con 1,99 1,99
picas ancho 30 cm
OMO01009 0,0030 h Pedn 20,91 0,06
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 2,05 0,04
Suma la partida........ccooveviiiiieiee 2,09
Costes indirectos............... 3% 0,06
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerremernneen 2,15
MUROBL m?2 Fabrica bloque hormigon 40x20x20 cm,
Muro de fabrica de bloque de hormigdn hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibi-
dos con mortero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nive-
lacién y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maes-
treado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento de dosificaciéon 1:1:6 en paramen-
tos vertical exterior e interior, segun NTE-RPE-7. I/ un 25% de incremento del precio
por ejecucion de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado. I/ un 25% de incre-
mento del precio por ejecucién de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo ca-
da 5 hiladas.
EFFH.1ea 1,0000 m2 Fab BHH 40x20x20 cm 24,91 24,91
RBEOO5ExtV2,0000 m?2 Enfoscado de mortero tipo GP CSIV W2, 10,33 20,66
fratasado vertical ext-int
Y%opp25 25,0000 % Por ejecucién de unidades de obra aisladas. 45,57 11,39
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 56,96 1,14
Suma la partida........ccoceveeiciiiieeeeee 58,10
Costes indirectos............... 3% 1,74
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 59,84
PBPC.1kb m?3 Hormigon armado HA-25/p/20 lla puesto en obra i/vibrado
Hormigdn preparado HA-25/p/20/1la, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consis-
tenciaplastica y tamafo maximo del arido 20 mm, en ambiente clase lla, transportado
a una distancia maxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consi-
deran cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiempo maximo de descarga en obra de 45
minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso vibrado y curado durante el
tiempo preciso segun EHE-08.
PBPC.3ab 1,0000 m? Hormigdn armado HA-25/b/20 lla puesto en obra 79,19 79,19
i/vibrado
MMH.5¢ 0,2000 h Vibrador gasolina aguja 830-50mm 0,81 0,16
OM01004 0,1000 h Oficial especialista 24,42 2,44
OMO01009 0,2000 h Pedn 20,91 4,18
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 85,97 1,72

Suma la partida........ccooveviiiiiiees 87,69
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Costes indirectos............... 3% 2,63
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrreenen 90,32
PDR.PLAC ud Placa definitiva fase explotacion 0,42*0,42
Elaboracién y colocacion de placas definitivas segun pliego de prescripciones técnicas
de 0,42x0,42 m. en la fase de explotacion, informativo de la eventual financiacién de la
obra por el FEADER, solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegi-
do para su financiacion en el marco del PNDR. en caso de que el proyecto no resulte fi-
nalmente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaria.
PLACA 1,0000 ud Placa definitiva fase explotacién 0,42x0,42 382,49 382,49
OM01004 0,5000 h Oficial especialista 24,42 12,21
OMO01009 0,5000 h Pedn 20,91 10,46
Suma la partida........ccoeveviiiiieiee 405,16
Costes indirectos............... 3% 12,15
TOTAL PARTIDA.......corerrerrcmernneens 417,31
PIEC16baa m Tubo rig PVC 220
Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, para canalizaciones
eléctricas, grado de proteccion 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito ros-
cado.
tubo 1,1000 m tubo rigido PVC 20 1,42 1,56
rigido
OM01004 0,1500 h Oficial especialista 24,42 3,66
Suma la partida........ccocviviiiiiee 5,22
Costes indirectos............... 3% 0,16
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 5,38
PLACA ud Placa definitiva fase explotacion 0,42x0,42
Placa definitiva fase explotacién 0,42x0,42
PLACA 1,0000 ud Placa definitiva fase explotacién PRTR 0,42x0,42 342,73 342,73
MA m
OMO01009 0,5000 h Pedn 20,91 10,46
OM01004 1,2000 h Oficial especialista 24,42 29,30
Suma la partida........ccoceviviiiiiieieee 382,49
Costes indirectos............... 3% 11,47
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerremernneen 393,96
PLANARBA ud Plantacion de arbol aislado, especie Celtis australis, plantado
Plantacion de arbol esp Celtis australis, de 14 a 16 cm de perimetro de tronco a 1,3 m
del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecanicos; Suministro en
contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.
OM01004 0,1000 h Oficial especialista 24,42 2,44
OMO01009 0,2000 h Pebn 20,91 4,18
MA01063 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 53,07 2,65
MA01033 0,0500 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 51,87 2,59
ARBOL 1,0000 ud Arbol esp. Celtis australis, de 14 a 16 cm de 117,51 117,51
perimetro de tronco a 1,30 m del suelo
TIEVEG 0,1000 m?3 Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,21 2,32
PB0001 0,0400 m3 Agua (p.o.) 0,91 0,04
ABONO 0,0100 kg Abono mineral 0,73 0,01
Suma la partida........ccocviviiiiiieee 131,74
Costes indirectos............... 3% 3,95
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrerrceernneen 135,69
PLANARBC ud Plantacion de arbol aislado, especie caduca 18-20 cm, 25%TV, plantado
Plantacion de arbol especie cadica, de 18-20 cm de perimetro de tronco a 1,3 m del
suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecanicos; Suministro en conte-
nedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.
OM01004 0,1000 h Oficial especialista 24,42 2,44
OMO01009 0,2000 h Pebn 20,91 4,18
MA01063 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 53,07 2,65
MA01033 0,0500 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 51,87 2,59
TIEVEG 0,1000 ms Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,21 2,32
PB0001 0,0400 m3 Agua (p.o.) 0,91 0,04
ABONO 0,0100 kg Abono mineral 0,73 0,01
ARBOLCADUIQ0000 ud Arbol especie caduca, 18-20 cm, 25%TV 117,51 117,51
Suma la partida........cccceveeiciiiieeeeee 131,74
Costes indirectos............... 3% 3,95
TOTAL PARTIDA.......corrrereeenen 135,69
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PLANARBG ud Especies arbustivas para estructura vegetal 1,5-2 m altura, plantadas
Plantacién de especies de matorral alt. maxima 1,5-2m, estructuras segun lo descrito
en documentacion ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de mate-
rial vegetal. Totalmente acabado.
OMO01009 0,1000 h Pebn 20,91 2,09
MA01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 53,07 0,64
PLOA1 1,0000 ud Planta especie arbustiva para estructura vegetal, 10,77 10,77
1,5a2 maltura
TIEVEG 0,0640 m?3 Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,21 1,49
PB0001 0,0400 m3 Agua (p.o.) 0,91 0,04
Suma la partida........ccoeveviiiiiieiieee 15,03
Costes indirectos............... 3% 0,45
TOTAL PARTIDA.......ccrerrreerceeraneen 15,48
PLANARBP ud Especies arbustivas para estructura vegetal 0,5 m de altura, plantadas
Plantacion de especies de porte arbustivo alt. max 0,5m, suministrados en bandeja fo-
restal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una
distancia minima de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x
40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, planta, plantacion, aporte de materia organica,
realizacién de rebalseta, tutor, riego de implantacién, riego de mantenimiento 1-2 sa-
vias, transporte desde vivero.
OM01004 0,0100 h Oficial especialista 24,42 0,24
OM01009 0,1100 h Pedn 20,91 2,30
MAO01009 0,0150 h Camion cisterna riego agua hasta 130 CV (96 39,82 0,60
kW)
TIEVEG 0,0600 ms Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,21 1,39
PB0001 0,0100 m3 Agua (p.o.) 0,91 0,01
B1205003 0,5000 kg Estiércol 0,04 0,02
ABONO 0,0500 kg Abono mineral 0,73 0,04
B1208002 1,0000 ud Tutor de cafna de bambu 0,11 0,11
LENTROM 1,0000 ud Arbusto tipo romero o lentisco 3,74 3,74
Suma la partida........cccceeeeeciiiiieeeeee 8,45
Costes indirectos............... 3% 0,25
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrmernen 8,70
PLC-01 ud Automatizacion modelo PLC-01
Automatizacion de elementos en la red en alta. Modelo PLC-01 segun detalle de ane-
jos.
PLCO1 1,0000 ud PLC-01 6.658,83 6.658,83
OMO03001 24,0000 h Titulado superior o master de méas de 10 afos de 36,14 867,36
experiencia
OMO01005 24,0000 h Oficial de oficios 21,65 519,60
OMO01004 48,0000 h Oficial especialista 24,42 1.172,16
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 9.217,95 184,36
Suma la partida........ccooeeeviiiiiieiee 9.402,31
Costes indirectos............... 3% 282,07
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreeeraneen 9.684,38
PLC-02 ud Automatizacion modelo PLC-02
Automatizacion de elementos en la red en alta. Modelo PLC-02 segun detalle de ane-
jos.
PLCO02 1,0000 ud PLC-02 5.885,23 5.885,23
OMO01005 20,0000 h Oficial de oficios 21,65 433,00
OMO01004 40,0000 h Oficial especialista 24,42 976,80
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 7.295,03 145,90
OMO03001 20,0000 h Titulado superior o master de més de 10 anos de 36,14 722,80
experiencia
Suma la partida........cccceveeeiieieeeeee 8.163,73
Costes indirectos............... 3% 244,91
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrereenen 8.408,64
PLC-03 ud Automatizacion modelo PLC-03
Automatizacion de elementos en la red en alta. Modelo PLC-03 segun detalle de ane-
jos.
PLCO3 1,0000 ud PLC-03 4.905,99 4.905,99
OMO01005 20,0000 h Oficial de oficios 21,65 433,00
OMO01004 40,0000 h Oficial especialista 24,42 976,80
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 6.315,79 126,32
OMO03001 20,0000 h Titulado superior o master de méas de 10 afos de 36,14 722,80

experiencia

Suma la partida........ccoeveviiiieiee 7.164,91
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Costes indirectos............... 3% 214,95
TOTAL PARTIDA......cceereerernernanenns 7.379,86

PLC-04 ud Automatizacion modelo PLC-04
Automatizacion de elementos en la red en alta. Modelo PLC-04 segun detalle de ane-
jos.
PLCO4 1,0000 ud PLC-04 4.161,77 4.161,77
OM01005 15,0000 h Oficial de oficios 21,65 324,75
OM01004 30,0000 h Oficial especialista 24,42 732,60
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 5.219,12 104,38
OMO03001 15,0000 h Titulado superior o master de méas de 10 afos de 36,14 542,10
experiencia
Suma la partida........ccocviviiiiiiiee 5.865,60
Costes indirectos............... 3% 175,97
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 6.041,57
PLC-05 ud Automatizacion modelo PLC-05
Automatizacion de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 segun detalle de ane-
jos.
PLCO05 1,0000 ud PLC-05 1.023,31 1.023,31
OMO01005 7,0000 h Oficial de oficios 21,65 151,55
OMO01004 14,0000 h Oficial especialista 24,42 341,88
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1.516,74 30,33
OMO03001 7,0000 h Titulado superior o master de més de 10 afos de 36,14 252,98
experiencia
Suma la partida........ccooeveeeiiiieeeeee 1.800,05
Costes indirectos............... 3% 54,00
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 1.854,05
PLC-06 ud Automatizacion modelo PLC-06
Automatizacion de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 segun detalle de ane-
jos.
PLCO6 1,0000 ud PLC-06 656,09 656,09
OM01005 5,0000 h Oficial de oficios 21,65 108,25
OM01004 10,0000 h Oficial especialista 24,42 244,20
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1.008,54 20,17
OMO03001  4,0000 h Titulado superior o master de méas de 10 afos de 36,14 144,56
experiencia
Suma la partida........ccocveviiiieiiee 1.173,27
Costes indirectos............... 3% 35,20
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrerrcmnraneen 1.208,47

PRC.40 ud Pasarela peatona de circulacion en cubierta inclinada
Proteccion de trabajos en cubierta inclinada con una pendiente maxima del 40%, evi-
tando pisar directamente sobre la misma, mediante pasarela de circulacion de alumi-
nio de 3,00 m de lognitud, anchura util de 0,60 m, con plataforma de superficie antidesli-
zante sin desniveles, con 100 kg de capacidad de carga, amortizable en 20 usos.
MTR51 0,0170 ud Pasarela circulacién de aluminio 3,0 m de long. 286,43 4,87
OM01004 0,1220 h Oficial especialista 24,42 2,98
OM01009 0,1220 h Pedn 20,91 2,55
%0100 1,0000 % Medios auxiliares 10,40 0,10
Suma la partida........ccocveviiiiiiiiee 10,50
Costes indirectos............... 3% 0,32
TOTAL PARTIDA......cocrerereenninns 10,82
PRH.09 ud Lavabo instalado con agua fria y caliente
Lavabo instalado con agua fria y caliente
MTPR44 1,0000 ud Lavabo i/instalacion 73,44 73,44
OM01009 2,2900 h Pebn 20,91 47,88
Suma la partida........cccceveeiciiiiieeeeee 121,32
Costes indirectos............... 3% 3,64
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrereenen 124,96
PRH.12 ud Acometida de agua y energia eléctrica para aseos y comedor
Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y aseos, totalmente
terminado y en servicio.
MTPR40 1,0000 ud Acometida agua y energia 29,38 29,38
OMO01009 0,2290 h Pebn 20,91 4,79
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 34,17
Costes indirectos............... 3% 1,03
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 35,20
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PRL.12 ud Mandil de cuero para soldador.
Mandil de cuero para soldador.
MTPR12 1,0000 ud Mandil de cuero para soldador. 18,12 18,12
Suma la partida........cccceveeeciieiieeeeee 18,12
Costes indirectos............... 3% 0,54
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 18,66
PRI.13 Par Manguitos para soldador.
Manguitos para soldador.
MTPR13 2,0000 ud Manguitos para soldador. 1,71 3,42
Suma la partida........ccoeviviiiiiiiieieee 3,42
Costes indirectos............... 3% 0,10
TOTAL PARTIDA.......corcrrreereenrnneen 3,52
PRI.14 par Polainas para soldador.
Polainas para soldador.
MTPR14 2,0000 ud Polainas para soldador. 2,07 414
Suma la partida........cccceveeiciieiieeeeee 414
Costes indirectos............... 3% 0,12
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrmernen 4,26
PRI.15 Par Guantes para soldador.
Guantes para soldador.
MTPR15 2,0000 ud Guantes para soldador. 2,50 5,00
Suma la partida........ccocveviiiiieiiee 5,00
Costes indirectos............... 3% 0,15
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 5,15
PRI.22 Par Botas dieléctricas.
Botas dieléctricas.
MTP22 2,0000 ud Botas dieléctricas 51,04 102,08
Suma la partida........ccoceveeiciieiieeeees 102,08
Costes indirectos............... 3% 3,06
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrmernen 105,14
PROSPECF ud Prospeccion para determinar ubicacion de c.nido y refugios fauna
Prospeccion inicial para determinar la mejor ubicacion de las medidas dirigidas a la me-
jora de la habitabilidad de la fauna: instalacién de cajas nido para diferentes especies,
refugios para quirdpteros y refugios para insectos.
OM03046 1,0000 jor Dieta manutencion dentro del territorio nacional 36,62 36,62
OM03087 7,5000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 afios de 26,15 196,13
experiencia
Suma la partida........ccoceveeiiieiieeeeee 232,75
Costes indirectos............... 3% 6,98
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 239,73
PUERTAV ud Puerta vallado 6x2,30 m

UPUERTAV 1,0000

OM01004  6,0000
OM01009  6,0000
%0200 2,0000
PULUINO

PULUN 1,0000
OM01004  0,5000
RG_01001

ud

%

ud

ud

Puerta metalica fabricada con los siguientes perfiles: En z6calo 100x50, en marco
50x50, en bastidor 50x30, en relleno 30x30, columnas metalicas de 100x100, con to-
dos los accesorios de cerradura y goznes de colgar, galvanizada en caliente, después
de fabricada, de dimensiones 6x2,30 m, incluyendo puesta en obra y montaje.

Puerta vallado 6x2,30 367,22 367,22

Oficial especialista 24,42 146,52

Peén 20,91 125,46

Medios auxiliares 639,20 12,78
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 651,98
Costes indirectos............... 3% 19,56
TOTAL PARTIDA......eer e 671,54

Punto de luz LED 15w
Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elementos de mando y protec-
cién, instalado.
Punto luz LED
Oficial especialista

138,11 138,11
24,42 12,21

Suma la partida........ccceveeeniiinieeee
Costes indirectos............... 3% 4,51

TOTAL PARTIDA.......ccciririiraninns

Carga mecanica, transporte D=5a 15 m
Carga mecanica, transporte D=5a 15 m

Pagina 24



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
RGO01001 1,0000 ud Carga mecanica, transporte D=5a 15 m 0,48 0,48
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 0,48
Costes indirectos............... 3% 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 0,49
RG_01002 m3 Transporte mat. sueltos (buenas) D=20km
Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D=20 km
RG01002 1,0000 ms3 Transporte mat. sueltos (buenas) D=20km 3,41 3,41
Suma la partida........ccoeeviviiiiiiiiee 3,41
Costes indirectos............... 3% 0,10
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 3,51
RG_01003 m?3 Canon de vertido entrega tierras proce. excav
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion
RG01003 1,0000 m? Canon de vertido entrega tierras proce. excav 2,25 2,25
Suma la partida........cccceveeiciieiieeeeee 2,25
Costes indirectos............... 3% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreeenen 2,32
RG_01004 mes Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs
Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs
RG01004 1,0000 mes  Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs 63,65 63,65
Suma la partida........ccoeveviiiiiieee 63,65
Costes indirectos............... 3% 1,91
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 65,56
RG_01005 t Carga mecanica RCDs en camién/contenedor MBC
Carga mecanica RCDs en camién o contenedor de mezclas bituminosas
RG01005 11,0000 t Carga mecanica RCDs en camién/contenedor 1,38 1,38
MBC
Suma la partida........ccoceveviiiiieciee 1,38
Costes indirectos............... 3% 0,04
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerremernneen 1,42
RG_01006 t Transp. RCD no peligrosos camion 15t D=40km
Transporte de RCD no peligrosos en camién de 15t D=40 km
RG01006 1,0000 t Transp. RCD no peligrosos camion 15t D=40km 4,86 4,86
Suma la partida........cccceeeeeciieiieeeeee 4,86
Costes indirectos............... 3% 0,15
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreeenen 5,01
RG_01007 t Canon de vertido por entrega de RCDs MBC
Canon de vertido por entrega de RCDs de mezclas bituminosas
RG01007 1,0000 t Canon de vertido por entrega de RCDs MBC 9,79 9,79
Suma la partida........ccoeviviiiiiiee 9,79
Costes indirectos............... 3% 0,29
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerremernneen 10,08
RG_01008 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4m3 madera
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de madera a una D=20 km
RG01008 11,0000 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4m3 madera 57,78 57,78
Suma la partida........cccceveeiciiiiieeeeee 57,78
Costes indirectos............... 3% 1,73
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrmeenen 59,51
RG_01009 mes Alquiler contenedor 4m3 de RCDs
Alquiler contenedor 4m3 de RCDs
RG01009 1,0000 mes  Alquiler contenedor 4m3 de RCDs 53,86 53,86
Suma la partida........ccooviviiiiiiiieee 53,86
Costes indirectos............... 3% 1,62
TOTAL PARTIDA.......corrrreereenenneen 55,48
RG_01010 t Canon vertido por entrega de RCDs de madera
Canon de vertido por entrega de RCDs de madera a gestor autorizado
RG01010  1,0000 t Canon vertido por entrega de RCDs de madera 14,69 14,69
Suma la partida........ccooeveeeciiiieeeeee 14,69
Costes indirectos............... 3% 0,44
TOTAL PARTIDA.......corrrereeenen 15,13
RG_01011 t Carga mecanica de RCDs de residuos vegetales

Carga mecanica de RCDs de residuos vegetales
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RGO01011 1,0000 t Carga mecanica de RCDs de residuos vegetales 1,38 1,38
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 1,38
Costes indirectos............... 3% 0,04
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 1,42
RG_01012 mes Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs
Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs
RG01012 1,0000 mes  Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs 78,34 78,34
Suma la partida........ccoeeviviiiiiiiiee 78,34
Costes indirectos............... 3% 2,35
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 80,69
RG_01013 ud Entrega, recogida y tte. conten. 12m3 vegetales
Entrega, recogida y transporte contenedor 12m3 para residuos vegetales a una D=20
km
RG01013 1,0000 ud Entrega, recogida y tte. conten. 12m3 vege 96,94 96,94
Suma la partida........ccoeveviiiiieiee 96,94
Costes indirectos............... 3% 2,91
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 99,85
RG_01014 ud Canon entrega contenedor residuos veget. 12m3
Canon de entrega de contenedor de residuos vegetales de 12m3
RG01014 1,0000 ud Canon entrega contenedor residuos veget. 12m3 96,36 96,36
Suma la partida........cccceveeeciiiieeeeee 96,36
Costes indirectos............... 3% 2,89
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 99,25
RG_01016 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hierro
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de Hierro y acero a una
D=20 km.
RG01016  1,0000 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hierro 57,78 57,78
Suma la partida........cccceeeeeciiiiieeeeee 57,78
Costes indirectos............... 3% 1,73
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrmernen 59,51
RG_01017 t Canon vertido por entrega residuos comp. hierro
Canon de vertido por entrega de residuos compuestos por Hierro y acero , cables y
mezclados a gestor autorizado
RG01017  1,0000 t Canon vertido por entrega residuos comp. hier 6,85 6,85
Suma la partida........cccceveeeciieieeeeee 6,85
Costes indirectos............... 3% 0,21
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrerernen 7,06
RG_01019 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 papel
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de papel y cartéon a una
D=20 km
RG01019 1,0000 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 papel 57,78 57,78
Suma la partida........ccoceveeeiiiiiieeeeee 57,78
Costes indirectos............... 3% 1,73
TOTAL PARTIDA.......cc e 59,51
RG_01020 t Canon de entrega de RCDs de papel y cartén
Canon de entrega de RCDs de papel y cartén a gestor autorizado
RG01020 1,0000 t Canon de entrega de RCDs de papel y carton 16,65 16,65
Suma la partida........ccooveviiiiieies 16,65
Costes indirectos............... 3% 0,50
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreeeenneen 17,15
RG_01022 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 plastic
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de plasticos a una D=20 km
RG01022 1,0000 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 plastic 57,78 57,78
Suma la partida........cccceveeeciiiieeeeee 57,78
Costes indirectos............... 3% 1,73
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmernen 59,51
RG_01023 t Canon de entrega de RCDs de plasticos
Canon de entrega de RCDs de plasticos
RG01023 1,0000 t Canon de entrega de RCDs de plasticos 29,38 29,38
Suma la partida........ccooveviiiiiiiee 29,38
Costes indirectos............... 3% 0,88
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TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 30,26
RG_01024 t Canon entrega mezcla de Residuos municipales
Canon de entrega de mezcla de Residuos municipales
RG01024 1,0000 t Canon entrega mezcla de Residuos municipales 8,81 8,81
Suma la partida........ccooviviiiiiee 8,81
Costes indirectos............... 3% 0,26
TOTAL PARTIDA.......corcrrreerceeraneen 9,07
RG_01026 ud Entrega, recogida y tte. conten. 6 m3 tierras
Entrega, recogida y transporte contenedor 6 m3 de RCDs de tierras pétreas a una
D=30 km
RG01026 1,0000 ud Entrega, recogida y tte. conten. 6 m3 tierras 81,77 81,77
Suma la partida........ccoeveviiiiiieiieee 81,77
Costes indirectos............... 3% 2,45
TOTAL PARTIDA.......corcrrreereenrnneen 84,22
RG_01027 t Canon vertido por entrega de RCDs tierras
Canon de vertido por entrega de RCDs de tierras pétreas mezcladas (gravas y arenas)
RG01027 1,0000 t Canon vertido por entrega de RCDs tierras 5,88 5,88
Suma la partida........cccoeveeeciieiieeeeee 5,88
Costes indirectos............... 3% 0,18
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrmernen 6,06
RG_01029 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hormigén
Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de hormigén a una D=30 km
RG01029 1,0000 ud Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hormigon 62,18 62,18
Suma la partida........ccoeveviiiiiee 62,18
Costes indirectos............... 3% 1,87
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 64,05
RG_01030 t Canon vertido por entrega de RCDs hormigén
Canon de vertido por entrega de RCDs de hormigon
RG01030 1,0000 t Canon vertido por entrega de RCDs hormigén 5,88 5,88
Suma la partida........cccceveeeciieieeeeee 5,88
Costes indirectos............... 3% 0,18
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrmernen 6,06
RG_01031 ud Gestion vertido bidén 60 | RP
Gestion vertido bidon 60 | RP
RG01031  1,0000 ud Gestidén vertido bidén 60 | RP 21,80 21,80
Suma la partida........ccocviviiiiiiiieee 21,80
Costes indirectos............... 3% 0,65
TOTAL PARTIDA.......corcrrreereenrnneen 22,45
RG_01032 ud  Transporte bidén 60 | RP
Transporte bidén 60 | RP
RG01032  1,0000 ud Transporte bidén 60 | RP 30,30 30,30
Suma la partida........ccoceeeeeciiiieeeeee 30,30
Costes indirectos............... 3% 0,91
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrermeenen 31,21
RG_01033 ud Bidon residuos peligrosos de 60 |
Biddn residuos peligrosos de 60 |
RG01033 1,0000 ud Biddn residuos peligrosos de 60 | 17,01 17,01
Suma la partida........ccoeeeriiiiieiiee 17,01
Costes indirectos............... 3% 0,51
TOTAL PARTIDA.......corcrreerremnraneen 17,52
RG_01034 mes Contenedor y recogida mensual de RSU
Contenedor y recogida mensual de RSU
RG01034 1,0000 mes Contenedor y recogida mensual de RSU 29,38 29,38
Suma la partida........ccoceveeeciieiieeeee 29,38
Costes indirectos............... 3% 0,88
TOTAL PARTIDA........ccrcrrrrmeenen 30,26
RIEGCAM m?3 Riego de caminos, cultivosm traza de tuberia y acopios; mediante
camion cuba
Riego de caminos, traza de tuberia y acopios de material de excavacion y aridos me-
diante camion cuba, para evitar dispersién de polvo.
IN04001f 1,0000 m3 Riego, carga/descarga D> 3 km 5,12 5,12
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IN04001d  5,0000 kmud (Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km 0,61 3,05
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 8,17
Costes indirectos............... 3% 0,25
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 8,42

SCALSUB

SONDCSUB 1,0000

SEGPVAFO

ELABINFF 1,0000

TESAMB 1,0000

SOFTWARE

software 1,0000

OMO01004 18,0000
OM01005 18,0000

S$S0001

$S0002

S$S0003

$S0004

ud

ud

ud

ud

jor

ud

ud

mes

mes

mes

Ejecucion de sondeos para sistema monitorizacion de calidad de agua
subt.

Ejecucion de sondeo mediante perforacién a rotoperfusién, desde cota de terreno a pro-
fundidad de hasta 100 m, para la instalacién del sistema de monitorizacion de nivel pie-
zométrico y calidad de aguas subterraneas. Incluye: Acondicionamiento explanada per-
foracién/acopios; Perforacion a rotopercusion a profundidad segun estudio hidrogeol6gi-
co; Entubado y empaque anular con gravilla, a profundidad segun estudio hidrogeolégi-
co; Suministro e instalacion de arqueta de acceso y remates finales.

Ejecucion de sondeos para monitorizar 9.507,44 9.507,44
piezometria y calidad aguas subterraneas
Suma la partida........ccoceveeeciieieeeeee 9.507,44
Costes indirectos............... 3% 285,22
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeemeereeeans 9.792,66

Seguimiento del PVA y elaboracion de inf. mensuales y final en fase de
obras

Desarrollo del seguimiento del Prorgama de Vigilancia Ambiental en fase de obras,
por técnico especialista ambiental, incluido elaboracion de informes mensuales e infor-
me final en fase de obras.

Informe de seguimiento del plan de vigilancia 195,85 195,85

ambiental en fase de obra

Técnico especialista ambiental 295,13 295,13
Suma la partida........ccoeveviiiiiee 490,98
Costes indirectos............... 3% 14,73
TOTAL PARTIDA.......coceeeerererererererenes 505,71

SOFTWARE y HARDWARE. Control plataforma

SOFTWARE y HARDWARE. Control plataforma de las unidades remotas y del control
de cabezal. Con caracterisitcas técnicas segun anejo 20.3 del proyecto.

Totalmente instalado y probado

Software/Plataforma de control remoto 4.259,70 4.259,70

Oficial especialista 24,42 439,56

Oficial de oficios 21,65 389,70
Suma la partida........ccoceveeiciiiiieeeeee 5.088,96
Costes indirectos............... 3% 152,67
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeeeeeneeeans 5.241,63

Absorbedor de energia + cuerda + elementos de conexion (2)

Absorbedor de energia con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de
50 mm. Ambos extremos de la cuerda contra desgastes y dehilachados. Longitud
1,60m.

Suma la partida........ccoeeveviiiiiieiee 19,60
Costes indirectos............... 3% 0,59
TOTAL PARTIDA.......cceerererererererereees 20,19

Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portatil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro quimico anae-
robio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
transllcido para entrada de luz exterior.

Suma la partida........cccceveeeciiiiieeeeee 118,76
Costes indirectos............... 3% 3,56
TOTAL PARTIDA......eeeeeeeeeeeereeeans 122,32

Alquiler calentador agua 100 |, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 | instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

Suma la partida........ccoeviriiiiiiies 12,03
Costes indirectos............... 3% 0,36
TOTAL PARTIDA.......coceerererererererereees 12,39

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; ins-
talacién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.

Suma la partida........ccccveeecieieeeeee 169,79
Costes indirectos............... 3% 5,09
TOTAL PARTIDA......eee e eeeeeeeeneeeans 174,88
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SS0005 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; ins-
talacién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.
Suma la partida........cccceveeeciiiieeeeee 172,56
Costes indirectos............... 3% 5,18
TOTAL PARTIDA.......cc e 177,74
S$S0006 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 1y 800 W.
Suma la partida........ccoceviviiiiiiiiee 36,96
Costes indirectos............... 3% 1,11
TOTAL PARTIDA.......corcrrreereeeraneen 38,07
SS0007 mes Alquiler de taquilla metalica individual (1 ud x n2 operarios pu
Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 unidad x n° operarios punta x 1,20)
colocada.
Suma la partida........ccoeeviviiiiieceee 5,57
Costes indirectos............... 3% 0,17
TOTAL PARTIDA.......corerreerreenraneen 5,74
SS0008 ud Arnés anticaidas+Cinturén de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal). Cinturén de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergo-
ndémicas acolchadas, regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN
358.
Suma la partida........ccoeeviviiiiiecee 50,71
Costes indirectos............... 3% 1,52
TOTAL PARTIDA.......corcrrreereeeraneen 52,23
SS0009 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefalizacion, de color ambar, con lampara Led.
Suma la partida........cccceveeeiiiiiieeeee 56,61
Costes indirectos............... 3% 1,70
TOTAL PARTIDA.......corerrrreenen 58,31
S$S0010 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
Suma la partida........ccoeveviiiiieiee 44,72
Costes indirectos............... 3% 1,34
TOTAL PARTIDA.......corcrreeercenrneen 46,06
SS0011 ud Barrera de seguridad, colocada
Barrera de seguridad portatil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 |
Suma la partida........ccooeiviiiiieeee 16,94
Costes indirectos............... 3% 0,51
TOTAL PARTIDA.......corerrreercenenneen 17,45
SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado
Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento
emergencia-sefalizacién con lampara de 8 w, autonimia superior a 3 horas, instalado.
PULUEM1 1,0000 ud Punto luz emergencia 98,20 98,20
OM01004 0,2500 h Oficial especialista 24,42 6,11
OMO01009 0,2500 h Pedn 20,91 5,23
Suma la partida........ccoeveviiiiieieee 109,54
Costes indirectos............... 3% 3,29
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreeeenneen 112,83
S$S0013 ud Botiquin individual transportable con trabillas sujecion
Botiquin individual transportable de primeros auxilios en funda de lona con sistema de
trabillas para su sujecién al cinturén.
Suma la partida........ccoeeviviiiiiee 10,34
Costes indirectos............... 3% 0,31
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreeerneen 10,65
SS0014 ud Botiquin portatil de obra

Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

Suma la partida........ccoeeviriiiiiiee 52,39
Costes indirectos............... 3% 1,57
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerererererererenes 53,96
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S$S0015 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.
Suma la partida........cccceveeeiiieieeeeee 6,99
Costes indirectos............... 3% 0,21
TOTAL PARTIDA......ccirmrerneriserinennns 7,20
S$S0016 ud Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado
Suma la partida........ccoeeviviiiiiiee 4,62
Costes indirectos............... 3% 0,14
TOTAL PARTIDA......co s 4,76
SS0017 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Suma la partida........cccceveeeciiiieeeeee 3,24
Costes indirectos............... 3% 0,10
TOTAL PARTIDA......ccirmrernseriserinennns 3,34
S$S0018 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales
Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de
6 cintas; apto para salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de airea-
cién; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje. Co-
lor blanco. Norma UNE-EN 397.
Suma la partida........cccceeeeeciiiiieeeeee 13,53
Costes indirectos............... 3% 0,41
TOTAL PARTIDA......ccirmrernserisersnennns 13,94
S$S0019 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materia-
les como el nivel de retrorreflexiéon de las bandas, con cremallera. Disponible en naran-
ja'y amarillo flaor. Norma UNE-EN 20471.
Suma la partida........ccoceviviiiiiiiee 3,31
Costes indirectos............... 3% 0,10
TOTAL PARTIDA......co e 3,41
SS0020 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
Suma la partida........ccoceveeeiiieiieeeeee 1,17
Costes indirectos............... 3% 0,04
TOTAL PARTIDA......ccirmrernneriserinennns 1,21
$S0021 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, coloca-
do
Suma la partida........ccoceveeeciiiieeeeee 15,48
Costes indirectos............... 3% 0,46
TOTAL PARTIDA......ccirrnernnerisernennns 15,94
$S0022 ud Cuerda "Y"+elementos de conexion (2)
Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de apertura de 50mm
y el otro normal. Los tres extremos de la cuerda con proteccién contra desgastes y des-
hilachados. Longitud de extremo a extremo 1,8 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.
Suma la partida........ccoceviviiiiicie 14,84
Costes indirectos............... 3% 0,45
TOTAL PARTIDA......co e 15,29
$S0023 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado
Extintor portéatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con mandémetro y manguera con
boquilla difusora, segin UNE 23110.
Suma la partida........cccceeeeeciiiiieeeeee 67,01
Costes indirectos............... 3% 2,01
TOTAL PARTIDA......ccirrrernseriserinennns 69,02
$S0024 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y calido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable
y célido; con bolsillos y cierre de cremallera. Colores blanco, azul, negro, rojo, morado
y verde.

Suma la partida........ccooviriiiieiiee 9,34
Costes indirectos............... 3% 0,28
TOTAL PARTIDA.......coceererererererererenes 9,62

Pagina 30



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
S$S0025 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas ma-
yores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de vision late-
ral ininterrumpida, con filtro de proteccion (3-1,2), Clase optica (1). Resistencia al dete-
rioro superficial por particulas finas (K) y al empanamiento (N). Adaptable sobre gafas
correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
Suma la partida........ccoceveeeciieiiieeeeee 5,73
Costes indirectos............... 3% 0,17
TOTAL PARTIDA......ccirmrernseriserinennns 5,90
$S0026 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas
mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision late-
ral ininterrumpida, con filtro de proteccion (3-1,2), Clase Optica 1 (trabajos continuos);
resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); tratamiento antiempafamien-
to; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordén de sujecion.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
Suma la partida........ccccveeeciieieeeee 6,34
Costes indirectos............... 3% 0,19
TOTAL PARTIDA......ccirrnernnerisernennns 6,53
$S0027 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar
Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de baja energia (F);
ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de proteccion (5-2,5) o (5-3,1), Clase
Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas
(K); tratamiento antiemparnamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad
de anclaje para cordon de sujecién. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN
172.
Suma la partida........ccooeveeeciieiieeeeee 5,55
Costes indirectos............... 3% 0,17
TOTAL PARTIDA......ccirrrerneriserinennns 5,72
$S0028 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lo-
na; resistencias minimas: a la abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacion,
2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
Suma la partida........ccooveviiiiieee 1,75
Costes indirectos............... 3% 0,05
TOTAL PARTIDA......co e 1,80
S$S0029 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tensién
Guantes de proteccion de riesgo eléctrico en baja tension, fabricados en material ais-
lante, de clase O y categoria R. Norma UNE-EN 60903.
Suma la partida........ccooviviiiieciee 22,87
Costes indirectos............... 3% 0,69
TOTAL PARTIDA......co e 23,56
S$S0030 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se
considera un pedn, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
Suma la partida........ccoceviviiiiiee 20,48
Costes indirectos............... 3% 0,61
TOTAL PARTIDA......cocrerernrnnenas 21,09
SS0031 ud Linea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispo
Linea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaidas desli-
zante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de an-
claje y 1 linea de anclaje flexible, un dispositivo anticaidas deslizante; un tensor con me-
canismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de
acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diametro, con
prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.
Suma la partida........ccocveviiiiiiiiieee 19,23
Costes indirectos............... 3% 0,58
TOTAL PARTIDA......co e 19,81
$S0032 ud Mascara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, valv y atal

Mascara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, valvula de inhalacién / exhala-
cién y atalaje con doble filtro de inhalacion recambiable. Con funda de lona (algodén
100%) verde para llevar en el cinturén. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN
140, UNE-EN 148-1,2.
Suma la partida........ccoceeiviiiiiiee 53,74
Costes indirectos............... 3% 1,61
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TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 55,35
$S0033 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula; de un sélo uso; para proteccion contra par-
ticulas sdlidas y liquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.
Suma la partida........ccoceveeeciiiieeeeee 0,71
Costes indirectos............... 3% 0,02
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 0,73
$S0034 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
Suma la partida........ccoeeviviiiiiee 101,71
Costes indirectos............... 3% 3,05
TOTAL PARTIDA.......corcrrreereeeraneen 104,76
SS0035 ud Pantaléon multibolsillos con refuerzos
Pantalén de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botén y cremallera y
refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasién. Co-
lores: azul, verde y beige.
Suma la partida........ccoceveeeciiiieeeeee 14,64
Costes indirectos............... 3% 0,44
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreeenen 15,08
$S0036 ud Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura maxima de zanja de 0,9 m, an-
chura util de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, pa-
ra proteccion de paso peatonal.
Suma la partida........ccocveviiiieiiee 13,65
Costes indirectos............... 3% 0,41
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrcmeraneen 14,06
SS0037 ud Polo manga corta
Polo de manga corta, abertura hasta el pecho cerrada por botones.
Suma la partida........cccceveeeciiiieeeeee 10,46
Costes indirectos............... 3% 0,31
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreenen 10,77
$S0038 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.
Norma UNE-EN 352-3.
Suma la partida........cccceveeeciiiiieeeeee 16,95
Costes indirectos............... 3% 0,51
TOTAL PARTIDA.......cc e 17,46
S$S0039 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuacién media minima de 28
dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.
Suma la partida........ccooeviviiiiiiiiee 11,09
Costes indirectos............... 3% 0,33
TOTAL PARTIDA.......corcrreeereeeraneen 11,42
SS0040 ud Protector facial malla
Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S" y ensayo de re-
sistencia "F". Norma UNE-EN 1731.
Suma la partida........ccoeveviiiiiiieceiee 7,70
Costes indirectos............... 3% 0,23
TOTAL PARTIDA.......rcrrreereeerneen 7,93
SS0041 par Recambio de filtro polivalente y particulas
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filiro recambiable) con proteccién
contra: vapores organicos (A), inorganicos (B), gases acidos (E), amoniaco (K) y parti-
culas (P). Nivel P3. ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.
Suma la partida........cccceveeecieiieeeee 12,61
Costes indirectos............... 3% 0,38
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 12,99
$S0042 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
Suma la partida........ccooveviiiiiieiee 35,25
Costes indirectos............... 3% 1,06
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcmeenneen 36,31
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$S0043 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
Suma la partida........cccceveeeciiiiieeeeee 26,26
Costes indirectos............... 3% 0,79
TOTAL PARTIDA......ccirrrernseriserinennns 27,05
$S0044 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalon
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla y pantalon con cremallera. (Clase 2).
Norma UNE-EN 20471.
Suma la partida........cccceveeeciiiiieeeeee 30,24
Costes indirectos............... 3% 0,91
TOTAL PARTIDA......ccirmrernseriserinennns 31,15
$S0045 ud Semimascara doble filtro comp por cuerpo, yugo, valv y atalaje
Semimascara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, valvula de inhalacién / ex-
halacion y atalaje con doble filtro de inhalacion recambiable. Con funda de lona (algo-
doén 100%) verde para llevar en el cinturén. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN
140, UNE-EN 148-1,2.
Suma la partida........cccceeeeeciiiieeeeee 9,28
Costes indirectos............... 3% 0,28
TOTAL PARTIDA......ccirrrerneriserinennns 9,56
$S0046 ud Senal normalizada trafico con soporte, colocada
Senal normalizada de trafico con soporte, colocada.
Suma la partida........ccoceveviiiiiieee 10,49
Costes indirectos............... 3% 0,31
TOTAL PARTIDA......cociererrranines 10,80
$S0047 ud Soporte lumbar elastico antilumbago
Soporte lumbar elastico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elasticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.
Suma la partida........ccooveviiiiee 10,96
Costes indirectos............... 3% 0,33
TOTAL PARTIDA......co e 11,29
S$S0048 ud Topes para camion en excavaciones
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavacion, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
Suma la partida........ccoeveviiiieiee 19,23
Costes indirectos............... 3% 0,58
TOTAL PARTIDA......co e 19,81
S$S0049 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalén; para trabajos en
tiempo lluvioso; de alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.
Suma la partida........ccoeviviiiiiiee 19,94
Costes indirectos............... 3% 0,60
TOTAL PARTIDA......co e 20,54
SS0050 ud Valla autobnoma metalica, colocada
Valla auténoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.
Suma la partida........cccceveeeiiiiiiieeeee 8,49
Costes indirectos............... 3% 0,25
TOTAL PARTIDA......ccirmrernseriserinennns 8,74
S$S0051 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocacion y el desmontaje.
Suma la partida........ccccveeeciiiieeeeee 5,51
Costes indirectos............... 3% 0,17
TOTAL PARTIDA......ccirrrernseriserinennns 5,68
$S0052 m? Valla provisional obra malla rigida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigén fijadas al pavimento,
con malla de ocultacién colocada sobre las vallas.

Suma la partida........ccoceeiriiiiiiee 9,79
Costes indirectos............... 3% 0,29
TOTAL PARTIDA.......coceeeerererererererenes 10,08
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S$S0053 m?2 Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de cha-
pa perfilada de acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormi-
gon, cada 2,0 m.
Suma la partida........cccceveeeciiiieeeeee 26,58
Costes indirectos............... 3% 0,80
TOTAL PARTIDA......ccirmrernseriserinennns 27,38
$S0054 par Zapatos de seguridad Categoria S3
Zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatico (A); proteccién del talon
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a
la penetraciéon (P) y absorcién del agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la
transpiracion; sin partes metalicas y con buenas caracteristicas ergonémicas: Acordo-
namiento externo con "ganchos", refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgas-
te. Categoria: S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma UNE-EN 20345.
Suma la partida........ccoceveeeiieiieeeee 29,40
Costes indirectos............... 3% 0,88
TOTAL PARTIDA......ccirmrernserinerinennns 30,28
TOMA_A ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo A
Toma en hidrante para usuario tipo A, formada por: vavula manual de corte de bola de
laton , DN-1", H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos en teflén, cone-
xién RH, 1SO228/1, palanca en acero con recubrimiento plastico. Contador de agua de
chorro multiple de 25 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojeria al vacio con caja
de proteccion (cubre-reloj) de plastico y transmision magnética. Con homologacién
CEE. Dotado de emisor de pulsos. Valvula hidraulica DN-1"de membrana, con cuerpo
y tapa de pléstico, conexién BSP, y valvula de 3 vias. Pieza en L formada por codo y
carrete en PE100 DN63 PN-10 electrosoldada. Incluso racores y piezas de conexion
entre todos sus elementos. Totalmente instalada y probada.
UVELAT25 1,0000 ud Valv. esfera laton DN-1" 10,34 10,34
UCARO1 1,0000 ud Pieza anterior a contador PE100 DN63 PN10 4,23 4,23
UCPLAS25 1,0000 ud Contadores chorro multiple 25 mm plastico 44,07 44,07
UVHPLA25 1,0000 ud Valv. hidraulica plast. DN-25 mm membrana 70,89 70,89
valvula 3 vias
UCART03 1,0000 ud Pieza en L constituida por carrete y codo en 8,00 8,00
PE100 DN63 PN10, el
Y%opp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 137,53 6,88
OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
OMO01009 1,0000 h Peén 20,91 20,91
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 189,74 3,79
Suma la partida........ccocviviiiiiiiieee 193,53
Costes indirectos............... 3% 5,81
TOTAL PARTIDA......co e 199,34
TOMA_B ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo B
Toma en hidrante para usuario tipo B, formada por vavula manual de corte de bola de
laton de 1", H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflon, conexion
RH, 1SO228/1, palanca en acero con recubrimiento plastico. Contador de agua de cho-
rro multiple de DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojeria al vacio con ca-
ja de proteccion (cubre-reloj) de plastico y transmisién magnética. Con homologacion
CEE. Dotado de emisor de pulsos. Valvula hidraulica 1" de membrana, con cuerpo y ta-
pa de plastico, conexién rosca hembra, y valvula de 3 vias. Pieza en L formada por co-
do y carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexion entre todos
sus elementos y en tubo hasta parcela en DN 40. Totalmente instalada y probada.
UVELAT25 1,0000 ud Valv. esfera latén DN-1" 10,34 10,34
UCARO1 1,0000 ud Pieza anterior a contador PE100 DN63 PN10 4,23 4,23
UCPLAS30 1,0000 ud Contadores chorro multiple DN-30 mm plastico 66,17 66,17
UVHPLA25 1,0000 ud Valv. hidraulica plast. DN-25 mm membrana 70,89 70,89
valvula 3 vias
UCART03 1,0000 ud Pieza en L constituida por carrete y codo en 8,00 8,00
PE100 DN63 PN10, el
Y%opp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 159,63 7,98
OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
OM01009 1,0000 h Pebn 20,91 20,91
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 212,94 4,26
Suma la partida........cccceveeiciiiieeeeee 217,20
Costes indirectos............... 3% 6,52
TOTAL PARTIDA......ccirmrernserinerinennns 223,72
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TOMA_C ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo C
Toma en hidrante para usuario tipo C, formada por vavula manual de corte de bola de
laton de 1 1/2", rosca H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de te-
flén, conexién RH, 1SO228/1, palanca en acero con recubrimiento plastico. Contador
de agua de chorro multiple de DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojeria
al vacio con caja de proteccién (cubre-reloj) de plastico y transmisién magnética. Con
homologacién CEE. Dotado de emisor de pulsos. Valvula hidraulica DN-40 mm de
membrana, con cuerpo y tapa de plastico, conexion rosca hembra (BSP), y valvula de
3 vias. Pieza en L formada por codo y carrete en DN-63 mm. Incluso racores y piezas
de conexién entre todos sus elementos y en tubo hasta parcela en DN 50.. Totalmente
instalada y probada.
UVELAT40 1,0000 ud Valv. esfera latén 1 1/2" rosca hembra 14,97 14,97
UCARO1 1,0000 ud Pieza anterior a contador PE100 DN63 PN10 4,23 4,23
UCPLAS40 1,0000 ud Contadores chorro multiple 40 mm plastico 85,07 85,07
UVHPLA40 1,0000 ud Valv. hidraulica plast. DN-40 mm membrana, 95,47 95,47
valvula 3 vias
UCART03 1,0000 ud Pieza en L constituida por carrete y codo en 8,00 8,00
PE100 DN63 PN10, el
Y%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 207,74 10,39
OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
OMO01009 11,0000 h Pedn 20,91 20,91
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 263,46 5,27
Suma la partida........ccocviviiiiieeee 268,73
Costes indirectos............... 3% 8,06
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 276,79
TOMA_D ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo D
Toma en hidrante para usuario tipo D, formada por vavula manual de corte de bola de
laton de 2" rosca H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflén, co-
nexién RH, ISO228/1, palanca en acero con recubrimiento plastico. Contador de agua
de chorro multiple de 40 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojeria al vacio con
caja de proteccién (cubre-reloj) de plastico y transmisién magnética. Con homologa-
cién CEE. Dotado de emisor de pulsos. Valvula hidraulica DN-50 mm, de membrana
con cuerpo y tapa de plastico, conexion rosca (BSP), y valvula de 3 vias. Pieza en L for-
mada por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexion
entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN 63.Totalmente instalada y
probada.
UVELAT50 1,0000 ud Valv. esfera latén DN-2" 23,67 23,67
UCARO1 1,0000 ud Pieza anterior a contador PE100 DN63 PN10 4,23 4,23
ucso0 1,0000 ud Contador chorro multiple 50 mm plastico 99,25 99,25
UVHPLA50 1,0000 ud Valv. hidraulica plast. DN-50 mm membrana 122,88 122,88
valvula 3 vias
UCART03 1,0000 ud Pieza en L constituida por carrete y codo en 8,00 8,00
PE100 DN63 PN10, el
Y%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 258,03 12,90
OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
OMO01009 11,0000 h Pedn 20,91 20,91
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 316,26 6,33
Suma la partida........ccooveviiiiiiiieiee 322,59
Costes indirectos............... 3% 9,68
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrerrceernneen 332,27
TOMA_E ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo E
Toma en hidrante para usuario tipo E, formada por vavula compuerta 2". Contador de
agua tipo woltman de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojeria al vacio, transmi-
siébn magnética, homologacién CEE, dotado de emisor de pulsos. Valvula hidraulica me-
talica DN-80 de membrana, conexién bridas, y valvula de 3 vias de. Pieza en L forma-
da por codo y carrete en PE100, DN-75 mm, unién electrosoldada. Incluso bridas y pie-
zas de conexion entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN75. Totalmen-
te instalada y probada.
UVELAT50 1,0000 ud Valv. esfera latén DN-2" 23,67 23,67
UCARO02 1,0000 ud Pieza anterior a contador PE100 DN75 PN10 18,82 18,82
UCWOLT65 1,0000 ud Contador de agua woltman de 65 mm, esfera 170,13 170,13
seca, clase B
UVHPLA50 1,0000 ud Valv. hidraulica plast. DN-50 mm membrana 122,88 122,88
valvula 3 vias
UCART04 1,0000 ud Pieza en L formada por carrete y codo en PE100 32,94 32,94
DN75 PN10, electr
Y%opp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 368,44 18,42
OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
OMO01009 11,0000 h Pedn 20,91 20,91
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%0200 2,0000 % Medios auxiliares 432,19 8,64
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 440,83
Costes indirectos............... 3% 13,22
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 454,05
TOMA_F ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo F
Toma en hidrante para usuario tipo F, formada por vavula mariposa unién wafer
DN-80 mm con palanca. Contador de agua tipo woltman de 65 mm, esfera seca, clase
B, PN-40, relojeria al vacio, transmisiéon magnética, homologacion CEE, dotado de emi-
sor de pulsos. Valvula hidraulica metélica DN-80 de membrana, conexién bridas, y val-
vula de 3 vias de. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100, DN-90 mm, unién
electrosoldada. Incluso bridas y piezas de conexion entre todos sus elementos. y en tu-
bo hasta parcela en DN 90. Totalmente instalada y probada.
UVELAT80 1,0000 ud Valv. mariposa tipo wafer DN-80 mm 70,89 70,89
UCARO02 1,0000 ud Pieza anterior a contador PE100 DN75 PN10 18,82 18,82
UCWOLT80 1,0000 ud Contador de agua woltman de 80 mm, esfera 189,98 189,98
seca, clase B
UVHMET80 1,0000 ud Valv. hidraulica metal DN-80 mm membrana 184,31 184,31
valv. 3 vias
UCARTAO5 1,0000 ud Pieza en L formada por carrete y codo en PE100 51,76 51,76
DN90 PN10, electr
Y%opp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 515,76 25,79
OM01004 1,5000 h Oficial especialista 24,42 36,63
OMO01009 1,5000 h Pebn 20,91 31,37
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 609,55 12,19
Suma la partida........ccooeveeeiiiieeeeee 621,74
Costes indirectos............... 3% 18,65
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 640,39
TPEBDCdc m Tb PEAD DN-40y PN-10
Tubo de polietileno para uso alimentario de 40 mm de diametro y presién nominal 10
atm PE 100, suministrado en rollos. Segin norma UNE-EN 12.201. Instalada y proba-
da.
uT003 1,0000 m Tb PEAD DN-40y PN10 0,81 0,81
Y%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 0,81 0,04
OM01004 0,0150 h Oficial especialista 24,42 0,37
OMO01005 0,0150 h Oficial de oficios 21,65 0,32
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1,54 0,03
Suma la partida........ccoeviviiiiieiee 1,57
Costes indirectos............... 3% 0,05
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerremernneen 1,62
TPEBDCdd m Tb PEAD DN-32 y PN-10
Tubo de polietileno para uso alimentario de 32 mm de diametro y presion nominal 10
atm PE 100, suministrado en rollos. Segun norma UNE-EN 12.201. Instalada y proba-
da.
uTo04 1,0000 m Tb PEAD DN-32y PN10 0,73 0,73
Yopp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 0,73 0,04
OM01004 0,0150 h Oficial especialista 24,42 0,37
OMO01005 0,0150 h Oficial de oficios 21,65 0,32
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1,46 0,03
Suma la partida........cccceveeiciiiiieeeeee 1,49
Costes indirectos............... 3% 0,04
TOTAL PARTIDA.......corrrrreenen 1,53
TPEBDCec m Tb PEAD DN-50y PN-10
Tubo de polietileno para uso alimentario de 50 mm de diametro y presién nominal 10
atm PE 100, suministrado en rollos. Segin norma UNE-EN 12.201. Instalada y proba-
da.
UT006 1,0000 m Tb PEAD DN-50y PN10 1,19 1,19
Y%opp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 1,19 0,06
OM01004 0,0150 h Oficial especialista 24,42 0,37
OMO01005 0,0150 h Oficial de oficios 21,65 0,32
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 1,94 0,04
Suma la partida........ccooviviiiiiiee 1,98
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA

................................ 2,04
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TPEBDCfc m Tb PEAD DN-63 y PN-10
Tubo de polietileno para uso alimentario de 63 mm de diametro y presion nominal 10
atm PE 100, suministrado en rollos. Segun norma UNE-EN 12.201. Instalada y proba-
da.
uToo7 1,0000 m Tb PEAD DN-63 y PN10 2,02 2,02
Y%opp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 2,02 0,10
OM01004 0,0150 h Oficial especialista 24,42 0,37
OM01005 0,0150 h Oficial de oficios 21,65 0,32
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 2,81 0,06
Suma la partida........cccceeeeeeiiiiieeeeee 2,87
Costes indirectos............... 3% 0,09
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreeenen 2,96
TPEBDCgc m Tb PEAD DN-75 Y PN-10
Tubo de polietileno para uso alimentario de 75 mm de diametro y presién nominal 10
atm PE 100, suministrado en rollos. Segin norma UNE-EN 12.201. Instalada y proba-
da.
uTo08 1,0000 m Tb PEAD DN-75y PN10 2,48 2,48
Y%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 2,48 0,12
OM01004 0,0150 h Oficial especialista 24,42 0,37
OMO01005 0,0150 h Oficial de oficios 21,65 0,32
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 3,29 0,07
Suma la partida........ccoeveviiiiicee 3,36
Costes indirectos............... 3% 0,10
TOTAL PARTIDA........ccccoirrmrrrnnnennas 3,46
TPEBDCgg m Tb PEAD DN-110 Y PN-10
Tubo de polietileno para uso alimentario de 110 mm de diametro y presién nominal 10
atm PE 100, suministrado en rollos. Segun norma UNE-EN 12.201. Instalada y proba-
da.
uTo09 1,0000 m Tb PEAD DN-100 y PN-10 5,14 5,14
Yopp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 5,14 0,26
OM01004 0,0150 h Oficial especialista 24,42 0,37
OM01005 0,0150 h Oficial de oficios 21,65 0,32
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 6,09 0,12
Suma la partida........ccoceveeiciiiieeeeee 6,21
Costes indirectos............... 3% 0,19
TOTAL PARTIDA.......ccrerrermeenen 6,40
TPEBDChc m Tb PEAD DN-90 Y PN-10
Tubo de polietileno para uso alimentario de 90 mm de diametro y presién nominal 10
atm PE 100, suministrado en rollos. Segin norma UNE-EN 12.201. Instalada y proba-
da.
uTo10 1,0000 m Tb PEAD DN-90 y PN10 3,57 3,57
Y%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 3,57 0,18
OM01004 0,0150 h Oficial especialista 24,42 0,37
OMO01005 0,0150 h Oficial de oficios 21,65 0,32
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 4,44 0,09
Suma la partida........ccoceveviiiiiiices 4,53
Costes indirectos............... 3% 0,14
TOTAL PARTIDA.......ccccoirrmerrnnnennas 4,67
TPVCO125 m Cond PVC-O DN-125/12.5
Tuberia de PVC orientado de diametro nominal 125 mm, para una presion de trabajo
de 12.5 Kg/cm2, unién por junta eléstica, segun norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de
anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.
uTo11 1,0500 m Tb PVC-O jnt elas DN-125 PN-12.5 7,34 7,71
AG22013 1,0000 m Prueba de presion de tuberia hasta 1,6 MPa, 0,95 0,95
diametro 110<=D<180
Y%opp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 8,66 0,43
MMT.1ab 0,0230 h Camién grda autocargante 13 T 33,08 0,76
OM01004 0,0230 h Oficial especialista 24,42 0,56
OMO01009 0,0230 h Pedn 20,91 0,48
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 10,89 0,22
Suma la partida........ccoeeeviiiiiiiiee 11,11
Costes indirectos............... 3% 0,33
TOTAL PARTIDA........ccccoirrmmrrnnennas 11,44
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TPVCO160 m Cond PVC-O DN-160/12.5
Tuberia de PVC orientado de diametro nominal 160 mm, para una presion de trabajo
de 12.5 Kg/cm2, unién por junta eléstica, segun norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de
anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.
uTo12 1,0500 m Tb PVC-O jnt elas DN-160 PN-12.5 9,00 9,45
AG22013 1,0000 m Prueba de presion de tuberia hasta 1,6 MPa, 0,95 0,95
diametro 110<=D<180
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 10,40 0,52
MMT.1ab 0,0300 h Camién grda autocargante 13 T 33,08 0,99
OM01004 0,0300 h Oficial especialista 24,42 0,73
OMO01009 0,0300 h Pedn 20,91 0,63
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 13,27 0,27
Suma la partida........ccoeviviiiiieee 13,54
Costes indirectos............... 3% 0,41
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 13,95
TPVCOCeb m Cond PVC-O DN-110/12,5
Tuberia de PVC orientado de diametro nominal 200 mm, para una presién de trabajo
de 16 kg/cm2, unién por junta elastica, segin norma UNE-ISO 16422. Instalada y pro-
bada. Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.
uTo13 1,0500 m Tb PVC-O jnt elas DN-110 PN-12,5 5,10 5,36
AG22013 1,0000 m Prueba de presion de tuberia hasta 1,6 MPa, 0,95 0,95
diametro 110<=D<180
Y%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 6,31 0,32
MMT.1ab 0,0200 h Camién grda autocargante 13 T 33,08 0,66
OM01004 0,0200 h Oficial especialista 24,42 0,49
OMO01009 0,0200 h Pedn 20,91 0,42
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 8,20 0,16
Suma la partida........ccoeveviiiieiee 8,36
Costes indirectos............... 3% 0,25
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrceeenneen 8,61
TPVCOCfb m Cond PVC-0O DN-200/12,5
Tuberia de PVC orientado de diametro nominal 200 mm, para una presién de trabajo
de 12,5 kg/cm2, unién por junta elastica, segun norma UNE-ISO 16422. Instalada y pro-
bada. Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.
uTo14 1,0500 m Tb PVC-O jnt elas DN-200 PN-12,5 13,83 14,52
AG22014 1,0000 m Prueba de presion de tuberia hasta 1,6 MPa, 1,34 1,34
diametro 180 <=D< 25
Y%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 15,86 0,79
MMT.1ab 0,0620 h Camién grda autocargante 13 T 33,08 2,05
OM01004 0,0620 h Oficial especialista 24,42 1,51
OMO01009 0,0620 h Pedn 20,91 1,30
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 21,51 0,43
Suma la partida........ccooviviiiiieiieee 21,94
Costes indirectos............... 3% 0,66
TOTAL PARTIDA.......corccrreerremeraneen 22,60
TPVCOCgb m Cond PVC-0O DN-250/12,5
Tuberia de PVC orientado de diametro nominal 250 mm, para una presién de trabajo
de 12,5 kg/cm2, unién por junta elastica, segin norma UNE-ISO 16422. Instalada y pro-
bada. Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.
uTo15 1,0500 m Tb PVC-O jnt elas DN-250 PN-12,5 21,54 22,62
AG22015 1,0000 m Prueba de persion de tuberia hasta 1,6 MPa, 2,31 2,31
diametro 250<=D<300
Y%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 24,93 1,25
MMT.1ab 0,0620 h Camién grda autocargante 13 T 33,08 2,05
OM01004 0,0620 h Oficial especialista 24,42 1,51
OMO01009 0,0620 h Pedn 20,91 1,30
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 31,04 0,62
Suma la partida........ccooviviiiiiecieee 31,66
Costes indirectos............... 3% 0,95
TOTAL PARTIDA.......corcrrreereeneaneen 32,61
TRNSPEQ ud Traslado del equipo de rotopercusion para la ejecucion del sondeo
Emplazamiento y montaje del equipo de percusion entre emplazamientos.
TRASLEP 1,0000 ud Traslado de equipo de rotopercusién 2.852,46 2.852,46
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 2.852,46
Costes indirectos............... 3% 85,57
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 2.938,03
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TUBER

tuber250

1,0000

m

3

Tuberia acero sin soldal, g 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tuberia de chapa de acero lisa de 250 mm de diametro exterior y 8 mm de espesor,
sin soldadura granallada, revestida interiormente con pintura epoxi minimo 400 micras
o poliuretano minimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor minimo o poliuretano minimo 200 micras de espesor o epoxi minimo 400 micras
de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocacion. Inclu-
ye bridas cada 6 m. con hendiduras para cableado.

Tubo acero TSS 250 mm, espesor 8 mm, 179,59 179,59

revestida (p.o.)

OM01035 0,5000 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 67,72 33,86
GRUA 0,2000 h Grua montaje sondeos 85,07 17,01
MA01064 0,1100 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 62,33 6,86
AG22022 1,0000 m Prueba de presién de tuberia de 4,0 MPa 4,02 4,02
diametro 300<=0<=400 mm
Suma la partida........ccooveviiiiiiee 241,34
Costes indirectos............... 3% 7,24
TOTAL PARTIDA.......corcrrreereenrnneen 248,58
UPCS.1BB m?3 Subbase zahorra artificial i/extendido y compactado
Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada con extendedora y con una
compactacion al 95% del proctor normal.
OMO01009 0,0400 h Pedn 20,91 0,84
PB0001 0,0500 m3 Agua (p.o.) 0,91 0,05
PBRT.1AA 1,9200 t Zahorra artificial 0/35, lavada. 3,95 7,58
MMA43B 0,0150 h Cinta transportadora de 10 v. 2,20 0,03
MMC.1a 0,0170 h Rodillo autpropulsado de 5T 14,70 0,25
MMA10a 0,0050 h Camién <10 tm 8 m3 16,32 0,08
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 8,83 0,18
Suma la partida........ccocviviiiiieeee 9,01
Costes indirectos............... 3% 0,27
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 9,28
USLC.4b m Cerc MST 150+zoc 80x20 BHO rev
Cerca de 150 cm. De altura, realizado con malla metalica de simple torsiéon galvaniza-
da y postes de tubo de 40 mm. De diametro de acero galvanizado, dispuestos cada 3
m. Recibidos con mortero de cemento, directamente a z6calo de 80 cm. De altura y 20
cm. De espesor, realizado con bloques huecos ordinarios sobre zapata corrida de
40x30 cm. De hormigén en masa hm 15/b/40/iia, incluso replanteos, excavacion de la
zanja por medios mecanicos, carga y transporte de tierras hasta el vertedero, vertido y
compactado del hormigén, ejecucion del zécalo con bloques huecos ordinarios de
40x20x20 cm., Sentados con mortero de cemento y aparejados, colocacion de los pos-
tes y parte proporcional de los soportes rigidizadores, nivelacion y aplomado, fijacion y
tensado de la malla, mermas y despuntes, roturas y limpieza.
PFFH21aad10,0000 ud Bloque AD-HEA 150 R4/ 0,43 4,30
PULV.1a 1,5300 m?2 Tela metélica 50/14 enrejados 1,68 2,57
PULV.2ab 0,3000 ud Poste cercado senc @40 alt1.50 6,12 1,84
PULV.2bb 0,0300 ud Poste cercado extr 40 alt1.50 15,47 0,46
PULV.2cb 0,0300 ud Poste cercado esq 940 alt1.50 21,94 0,66
PULV.3a 0,2000 ud Tornillo tensor cercado reja 0,24 0,05
PBPO.2bb 0,0020 m3 Hormigdn limpieza HL150/b/20 e=10 cm puesto 63,10 0,13
en obra i/vibrado
PBPM.1ea 0,0080 m?3 Mortero cto M-40a (1:6) man 88,93 0,71
MMA37a 0,0250 h Retro neumatico 70cv 0.07-0.34m3 28,44 0,71
MMA10a 0,0080 h Camién <10 tm 8 m3 16,32 0,13
OM01004 0,3000 h Oficial especialista 24,42 7,33
OMO01009 0,3000 h Pebn 20,91 6,27
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 25,16 0,50
Suma la partida........cccceveeeciiiieeeeee 25,66
Costes indirectos............... 3% 0,77
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrereenen 26,43
VARIAD160 ud Variador de frecuencia 110 kW (210 A)
Variador de frecuencia de baja emisién de armoénicos con tecnologia AFE (Active front
End) para alimentacién directa de Bombas de hasta 132 kW (260 A) en carga normal
y 110 kW (210A) en carga pesada. Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configura-
do segun las especificaciones del proyecto.
variador 1,0000 ud Variador de frecuencia 110 kW (210 A) 12.485,31 12.485,31
160
OMO03001 3,0000 h Titulado superior o master de méas de 10 afos de 36,14 108,42
experiencia
OM01004 6,0000 h Oficial especialista 24,42 146,52
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OMO01009 6,0000 h Pebn 20,91 125,46
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 12.865,71
Costes indirectos............... 3% 385,97
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 13.251,68
VCOMP3e ud Valv. compuerta DN-125 PN-10/16 cierre elastico
Valvula de compuerta DN-125 mm PN-10/16, para instalacion enterrada sin arqueta
de obra, con cierre elastico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de es-
tanqueidad sin mantenimiento, cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo
y tapa de fundicion ductil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con proteccion epoxi inte-
rior y exteriormente, tornilleria bicromatada, cuerpo de fondo liso sin entalladura de en-
caje. Instalada en tuberia de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje teles-
copico y trampillon con senal indicativa en superficie para su apertura.
UABAUTe 2,0000 ud Brida autoblocante DN-125 Tb PVC/PE 40,48 80,96
UvCOMPf 1,0000 ud Valv. compuerta DN-125 PN-10/16 cierre elastico 206,66 206,66
UVCEF1ba 1,0000 ud Eje telescopico apertura de valv. compuerta 41,84 41,84
enterrada
Yopp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 329,46 16,47
UVCREG 1,0000 t Trampillon 16,63 16,63
OM01004 0,5000 h Oficial especialista 24,42 12,21
OMO01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,65 10,83
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 385,60 7,71
Suma la partida........ccooeveeeiiiieeeeee 393,31
Costes indirectos............... 3% 11,80
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmeenen 405,11
VCOMP3h ud Valv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elastico
Valvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalacion enterrada sin arqueta
de obra, con cierre elastico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de es-
tanqueidad sin mantenimiento, cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo
y tapa de fundicion ductil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con proteccion epoxi inte-
rior y exteriormente, tornilleria bicromatada, cuerpo de fondo liso sin entalladura de en-
caje. Instalada en tuberia de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje teles-
copico y trampillon con senal indicativa en superficie para su apertura.
UABAUTI  2,0000 ud Brida autoblocante DN-150 Tb PVC/PE 83,17 166,34
UVCOMPh 1,0000 ud Valv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elastico 255,21 255,21
UVCEF1ba 1,0000 ud Eje telescopico apertura de valv. compuerta 41,84 41,84
enterrada
UVCREG  1,0000 't Trampillén 16,63 16,63
Y%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 480,02 24,00
OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
OMO01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,65 21,65
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 550,09 11,00
Suma la partida........ccocveviiiiiiiee 561,09
Costes indirectos............... 3% 16,83
TOTAL PARTIDA.......orcrrrerreenraneen 577,92
VD4-150 ud Valvula de desagiie DN-100mm tb DN 250/125mm
Valvula de desaglie en conduccién de DN-160 o 140 mm formado por: pieza de deriva-
cién en T reducida 150/100mm realizada en acero galvanizado (espesor 6.4 mm), val-
vula de compuerta de cierre elastico de 100mm enterrada, con arqueta de registro se-
nalizada en superficie, con dado de hormigén, instalada mediante brida autoblocante
para PVC, excavacion en zanja, tuberia de PVC de DN-110 mm hasta punto de desa-
gle. Incluso piezas especiales en montaje. Sefalizacién valvula mediante senal verti-
cal metdlica en lateral de camino. Instalada y probada.
uTo01 1,0000 ud Pieza de derivacion en T 150/100 de acero 150,56 150,56
galvanizado L275 e=6,4
UVCOMPe 1,0000 ud Valv. compuerta DN-100 PN-10/16 cierre elastico 120,55 120,55
UVCEF1ba 1,0000 ud Eje telescdpico apertura de valv. compuerta 41,84 41,84
enterrada
UVCREG 1,0000 t Trampillon 16,63 16,63
PBPO.2ca 0,0750 m? H 20 plastica 20 CEM II/A-P 42.5 R lla 63,92 4,79
UABAUTe 1,0000 ud Brida autoblocante DN-125 Tb PVC/PE 40,48 40,48
TPVCPCda 24,0000 m Cond PVC DN-110/6 4,91 117,84
SENARQ 1,0000 ud Sefal arqueta 14,11 14,11
Y%opp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 506,80 25,34
OM01004 4,0000 h Oficial especialista 24,42 97,68
MME.1baa 2,0000 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 47,92 95,84
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 725,66 14,51
Suma la partida........ccoceveeeeiiiieeeeee 740,17
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Costes indirectos............... 3% 22,21
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrreenen 762,38
VMBMAN];j ud Valv. mariposa tipo wafer DN-200 PN-10 accionamiento manual
Valvula de mariposa DN-200 mm y PN-10 atm, con reductor manual , con anillo envol-
vente de EPDM, eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundicién ductil GGG-40
con proteccion epoxy, cojinetes en bronce B-62, conexion wafer. Instalada y probada.
UVMMAN; 1,0000 ud Valv. mariposa DN-200 PN-10 union wafer 349,30 349,30
accionamiento manual
Y%opp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 349,30 17,47
OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
OM01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,65 21,65
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 412,84 8,26
Suma la partida........cccceveeiciieiieeeeee 421,10
Costes indirectos............... 3% 12,63
TOTAL PARTIDA.......cc e 433,73
VMMAN300 ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

UVMWM300 1,0000

OM01004  0,7500
OM01009  0,7500
%pp5 5,0000
%0200 2,0000
VVE4

Uvv4 1,0000
%2 2,0000
%pp5 5,0000
VVENCAc
UAC003  1,0000
UT005 10,0000
PIFT.2aia  1,3000
UVCLATf  1,0000
uvv2 1,0000
%pp5 5,0000
OM01004  0,5000
OM01005  0,5000
%0200 2,0000

ud

= pien

%

ud

ud

ud

ud
ud
%

%

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envol-
vente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundiciéon ddctil ggg-40 con
proteccion epoxy, cojinetes en bronce b-62, conexion wafer. Instalada y probada.

Valv. mariposa DN-300 PN-10 uni6n wafer, 428,18 428,18
accionamiento manual

Oficial especialista 24,42 18,32
Peon 20,91 15,68
Parte proporcional accesorios conexionado 462,18 23,11
Medios auxiliares 485,29 9,71

Suma la partida........ccooeveeeiiiieeeeee 495,00
Costes indirectos............... 3% 14,85
TOTAL PARTIDA......eereeeeeeeeeereeeans 509,85

Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de secciéon minima de paso
equivalente al diametro nominal de la ventosa (segin norma AWWA C512), cuerpo de
fundicién con proteccion epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada rosca-
da sobre la caldereria incluso valvula de aislamiento de compuerta de cierre elastico
de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente instalada segun pla-
nos.

Ventosa trifuncional 4" 415,94 415,94
Medios auxiliares 415,94 8,32
Parte proporcional accesorios conexionado 424,26 21,21

Suma la partida........ccoceveeeciiieeeeee 445,47
Costes indirectos............... 3% 13,36
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeeeeeneeeane 458,83

Ventosa trif. 2 Tb DN-125/110

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de seccién minima de paso equivalente al
diametro nominal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicion con
proteccion epoxi y partes internas de acero inoxidable, colocada con collarin de toma
en tuberia PVC o PE de 125 - 110 mm, desplazada fuera de la traza de la tuberia me-
diante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical de acero galvaniza-
do de 50 mm, incluso valvula de aislamiento de compuerta de cierre elastico de 2", co-
dos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.
Collarin de toma Tb PVC DN-125 /2" 52,69 52,69

Tb PE 40 DN-50 y PN6 0,87 8,70

Tb a galv 850 7,76 10,09

Valv. compuerta latén DN-2" 89,39 89,39

Ventosa trifuncional 2" 190,56 190,56

Parte proporcional accesorios conexionado 351,43 17,57

Oficial especialista 24,42 12,21

Oficial de oficios 21,65 10,83

Medios auxiliares 392,04 7,84
Suma la partida........ccooviviiiiiieee 399,88
Costes indirectos............... 3% 12,00
TOTAL PARTIDA.......coceeeerererererererenes 411,88
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VVENCAe ud Ventosa trif. 2 Tb DN-160/140
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de seccion minima de paso equivalente al
diametro nominal de la ventosa (seguin norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con
proteccién epoxi y partes internas de acero inoxidable, colocada con collarin de toma
en tuberia PVC o PE de 160/140 mm, desplazada fuera de la traza de la tuberia me-
diante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical de acero galvaniza-
do de 50 mm, incluso vélvula de aislamiento de compuerta de cierre elastico de 2", co-
dos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.
UACO004 1,0000 ud Collarin de toma Tb PVC DN-160/ 2" 73,40 73,40
uT005 10,0000 m Tb PE 40 DN-50 y PN6 0,87 8,70
PIFT.2aia 1,3000 m Tb a galv 650 7,76 10,09
UVCLATf  1,0000 ud Valv. compuerta latén DN-2" 89,39 89,39
uvv2 1,0000 ud Ventosa trifuncional 2" 190,56 190,56
Yopp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 372,14 18,61
OM01004 1,5000 h Oficial especialista 24,42 36,63
OM01005 1,5000 h Oficial de oficios 21,65 32,48
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 459,86 9,20
Suma la partida........ccoceveeeciieieeeeee 469,06
Costes indirectos............... 3% 14,07
TOTAL PARTIDA.......ccrerrermeenen 483,13
VVENCAg ud Ventosa trif. 2 Tb DN-200 a 315
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de seccién minima de paso equivalente al
diametro nominal de la ventosa (segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicion con
proteccidn epoxi y partes internas de acero inoxidable, colocada con collarin de toma
en tuberia PVC o PE de
315- 200 mm, desplazada fuera de la traza de la tuberia mediante tubo de PE de 50
mm y sacada a superficie por tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso val-
vula de aislamiento de compuerta de cierre elastico de 2", codos y fittings de PE nece-
sarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.
UACO005 1,0000 ud Collarin de toma Tb PVC DN-250/ 2" 90,34 90,34
UT005 10,0000 m Tb PE 40 DN-50 y PN6 0,87 8,70
PIFT.2aia 1,3000 m Tb a galv 850 7,76 10,09
UVCLATf 11,0000 ud Valv. compuerta latén DN-2" 89,39 89,39
uvv2 1,0000 ud Ventosa trifuncional 2" 190,56 190,56
Y%opp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 389,08 19,45
OM01004 2,0000 h Oficial especialista 24,42 48,84
OMO01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,65 43,30
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 500,67 10,01
Suma la partida........cccceeeeeciieiieeeeee 510,68
Costes indirectos............... 3% 15,32
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrmeenen 526,00
WEB-01 Ud Estacion base WIMAX
Estacion base WIMAX segun detalle de anejos.
WEB_MAT 1,0000 Ud Estacion base WIMAX 3.060,13 3.060,13
OMO01005 7,0000 h Oficial de oficios 21,65 151,55
OMO01004 14,0000 h Oficial especialista 24,42 341,88
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 3.553,56 71,07
OMO03001 5,0000 h Titulado superior o master de més de 10 afos de 36,14 180,70
experiencia
Suma la partida........ccoceveeeciiieeeeee 3.805,33
Costes indirectos............... 3% 114,16
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrernen 3.919,49
WSU-01 Ud  Suscriptor WIMAX
Estacion base WIMAX segun detalle de anejos.
WSU_MAT 1,0000 Ud Suscriptor WIMAX 318,25 318,25
OMO01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,65 21,65
OMO01004 5,0000 h Oficial especialista 24,42 122,10
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 462,00 9,24
OMO03001 2,0000 h Titulado superior o master de més de 10 anos de 36,14 72,28
experiencia
Suma la partida........cccceveeiciiiieeeeee 543,52
Costes indirectos............... 3% 16,31
TOTAL PARTIDA.......cc e 559,83
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Z00001 ud Electrobomba sumergible 215 kW. 6.000 I/min. 140 Hm
Electrobomba sumergible con cuerpo de Fundicion GG 20 y un motor con una poten-
cia nominal de 215 kW. Potencia absorvida en el eje de la bomba en 172 kW en el
punto de funcionamiento principal. Caudal de 6.000 I/min, Hm = 140 m.c.a y una veloci-
dad de 2900 r.p.m. equipada con sonda PT 100. Puntos de funcionamiento segun ane-
jo bombeo para aprovechamiento maximo de la instalacion fotovoltaica.
ZMO001 1,0000 ud Electrobomba sumergible, motor 215 kW 41.371,86 41.371,86
OM01004 8,0000 h Oficial especialista 24,42 195,36
OMO01005 18,0000 h Oficial de oficios 21,65 173,20
OMO01009 8,0000 h Pebn 20,91 167,28
Suma la partida........cccceveeiciieiieeeeee 41.907,70
Costes indirectos............... 3% 1.257,23
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreeenen 43.164,93
200021 ud Sensor de nivel para seguridad en bombas sumergidas
Unidad de sensor de nivel totalmente instalado para seguridad de arranque de bom-
bas sumergidas
OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
Z00022 1,0000 ud Sonda de nivel 137,05 137,05
Suma la partida........cccoeveeeciiiiieeeeee 161,47
Costes indirectos............... 3% 4,84
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 166,31
200032 ud Pieza especial cuello de cisne instalada
Pieza especial en chapa de acero de 300 mm consistente en doble codo acabado en
bridas. Incluye precios de las bridas.
OM01035 1,0000 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 67,72 67,72
MA01020 1,0000 h Camion volquete grua 101/130 CV 33,57 33,57
PB0027 250,0000 kg Pieza especial caldereria chapa 250<@<500 mm 3,04 760,00
(p-0.)
Suma la partida........ccoceeviiiieiee 861,29
Costes indirectos............... 3% 25,84
TOTAL PARTIDA.......corrrrerreenenneen 887,13
ZA11005a ud Contador tipo Woltmann, o 200 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmision magnética, diametro nominal 200
mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicion de
hierro con recubrimiento exterior tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraible. Homologado CEE clase metroldgica B. Instalado.
OM01004 1,0000 h Oficial especialista 24,42 24,42
ZP22005a 11,0000 ud Contador tipo Woltmann g 200 mm (p.o0.) 416,18 416,18
Suma la partida........ccooeeviiiiiiiee 440,60
Costes indirectos............... 3% 13,22
TOTAL PARTIDA.......corrrreerreenenneen 453,82
ZA1610e ud Brida enchufe PVC g 315 mm, colocado.
Brida enchufe g 315 mm y 1,25 MPa de presién de trabajo, colocado. Incluyendo, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
ZP30010e 1,0000 ud Brida enchufe PVC @ 315 mm, 266,55 266,55
OMO01035 0,2400 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 67,72 16,25
Suma la partida........ccooviviiiiiiee 282,80
Costes indirectos............... 3% 8,48
TOTAL PARTIDA.......corcrrreercenenneen 291,28
ZADEO002 m?3 Excavacion a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con me
Excavacién a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, y car-
ga a camion.
MA01063 0,1230 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 53,07 6,53
OMO01009 0,0600 h Pedn 20,91 1,25
Suma la partida........ccooviviiiiiecieee 7,78
Costes indirectos............... 3% 0,23
TOTAL PARTIDA.......corrrreereenenneen 8,01
ZADLO005 m? Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos.
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los trabajos nece-
sarios para retirar de las zonas previstas para la edificacién o urbanizacién: pequefas
plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como minima 25 cm; y carga a camion.
MA01063 0,0150 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 53,07 0,80
OMO01009 0,0090 h Pebn 20,91 0,19
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%0200 2,0000 % Medios auxiliares 0,99 0,02
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 1,01
Costes indirectos............... 3% 0,03
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 1,04
ZDB020 ud Barrera de infrarrojos para exterior
Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor, con alcance maxi-
mo de 120 m, con tecnologia dptica de lente Fresnel, elevado nivel de sensibilidad, re-
gulacion del tiempo de interrupcién del haz, alineamiento dptico sencillo, proteccién an-
tidesmontaje y posibilidad de hasta 15 barreras sincronizadas en la misma columna,
con postes de sujecion de 1,5 m de altura. Incluso cubiertas para barrera de infrarrojos.
Zt41ing020 2,0000 ud Barrera de infrarrojos para exterior, formada por 215,13 430,26
emisor y recep
Zt41ing021 2,0000 ud Cubierta para barrera de infrarrojos para exterior. 13,85 27,70
Zt41ing031 2,0000 ud Postes de sujecion de acero galvanizado para 130,03 260,06
barrera de infrarro
OMO01005 0,5310 h Oficial de oficios 21,65 11,50
OM01009 0,5310 h Pedn 20,91 11,10
Suma la partida........ccoeviviiiiie 740,62
Costes indirectos............... 3% 22,22
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerremernneen 762,84
ZDF010 ud Fuente de alimentacion, salidade 2,2 Aa12V
Fuente de alimentacion, salida de 2,2 A a 12 V, con espacio para bateriade 12V y 18
Ah, de 422x318x91 mm.
Zt41ing140 1,0000 ud Fuente de alimentacién, salidade 2,2 Aa 12V, 260,29 260,29
con espacio para
OMO01005 0,0590 h Oficial de oficios 21,65 1,28
OMO01009 0,0590 h Pebn 20,91 1,23
Suma la partida........ccoceveeiciieiieeeees 262,80
Costes indirectos............... 3% 7,88
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmeenen 270,68
ZDT010 ud Central microprocesada bidireccional con transmisor telefénico integrado
Central microprocesada bidireccional con transmisor telefonico integrado, para un maxi-
mo de 4 zonas, ampliable a 28 mediante moédulo opcional, control de 1 zona las 24 ho-
ras, de 249x185x68 mm mm, con llave mecanica para puesta en marcha y desactiva-
cién y 2 relés de salida, admite hasta 4 teclados y 4 lectores de llave con 2 zonas suple-
mentarias de alarma en cada uno de ellos, divisible en 3 particiones, conversién a siste-
ma hibrido supervisado (cableado/via radio) mediante médulo opcional, memoria de
hasta 60 eventos, 8 formatos de transmisién, programable mediante teclado, con PC lo-
cal mediante el protocolo RS232 o bien via médem a través de la linea telefénica.
Zt41ing310 1,0000 ud Central microprocesada bidireccional 110,29 110,29
Zt41ing320 1,0000 ud Teclado con pantalla LCD, de 141x109x34 mm, 57,55 57,55
con sistema de tecla
OM01005 1,7100 h Oficial de oficios 21,65 37,02
OM01009 11,7100 h Pedn 20,91 35,76
Suma la partida........ccoeviviiiiiieiiee 240,62
Costes indirectos............... 3% 7,22
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenenneen 247,84
ZE02120 m Linea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mmz?, en tubo instalado
Linea eléctrica tendida con conductor de cobre tripolar (RV-K 0,6/1 kV) 3 x 1,5 mmz? pa-
ra comunicacion con bomba sumergida, incluso p/p de pequefio material y conexiones,
totalmente instalada. Aislamiento tipo E17 y cubierta de goma EM2.
OM01004 0,0480 h Oficial especialista 24,42 1,17
PB0037 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x1,5 mm?2 (Cu) (p.o.) 0,85 0,85
Suma la partida........cccceveeeiieieeeeee 2,02
Costes indirectos............... 3% 0,06
TOTAL PARTIDA.......ccrrrermeenen 2,08
ZEC020.1 ud Caja general de proteccion, equipada con bornes de conexion y
protecciones
Caja general de proteccion, equipada con bornes de conexidn, bases unipolares previs-
tas para colocar fusibles de intensidad maxima 630 A, esquema 9. Incluye Fusibles de
500/630 A, incluyendo interruptor seccionador 4P 1250 A
735021 1,0000 ud Caja general de proteccion, equipada con bornes 574,58 574,58
de conexion
Zt35006 3,0000 ud Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad nominal 63,65 190,95
500 A,
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fusible 3,0000 ud Fusible de intensidad nominal 630 A 73,44 220,32
630A
Zt35032 1,0000 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 2,04 2,04
OM01004 3,0000 h Oficial especialista 24,42 73,26
OMO01009 3,0000 h Pedn 20,91 62,73
Zt35005 1,0000 ud Interruptor seccionador 1250 A 2.105,37 2.105,37
Suma la partida........ccooviviiiiiicee 3.229,25
Costes indirectos............... 3% 96,88
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrmnrnneen 3.326,13
ZEH010 m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 16 mm2
Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tension asignada de 450/750
V, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 16 mm?2 de seccidn, con aislamiento de compuesto termoplastico a base de po-
liolefina libre de hal6égenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1).
Zt35025 1,0000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 2,78 2,78
siendo su tensién as
OM01004 0,0170 h Oficial especialista 24,42 0,42
OM01009 0,0170 h Pebn 20,91 0,36
Suma la partida........cccoeveeeciiiiieeeeee 3,56
Costes indirectos............... 3% 0,11
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 3,67
ZEHO010b m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 35 mm2
Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tension asignada de 450/750
V, reaccién al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 35 mm?2 de seccidn, con aislamiento de compuesto termoplastico a base de po-
liolefina libre de halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1).
Zt35026 1,0000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 717 717
siendo su tension as
OM01004 0,0300 h Oficial especialista 24,42 0,73
OMO01009 0,0300 h Pedn 20,91 0,63
Suma la partida........ccooveviiiiieiee 8,53
Costes indirectos............... 3% 0,26
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerremernneen 8,79
ZEHO010g m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 70 mm2
Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tension asignada de 450/750
V, reaccién al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 70 mm?2 de seccidn, con aislamiento de compuesto termoplastico a base de po-
liolefina libre de hal6égenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1).
Zt35027 1,0000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 12,56 12,56
siendo su tensién as
OM01004 00,0410 h Oficial especialista 24,42 1,00
OMO01009 0,0410 h Pebn 20,91 0,86
Suma la partida........ccoceveeeiiiiiieeeeee 14,42
Costes indirectos............... 3% 0,43
TOTAL PARTIDA.......cc e 14,85
ZEHO010i m Cable multipolar RZ1-K (AS), 3 x 2,5 mm2
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fue-
go clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm? de sec-
cién, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplasti-
co a base de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosi-
vos (Z1).
Zt35024 1,0000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), 3 X 2,5 mm 2,16 2,16
OM01004 0,0170 h Oficial especialista 24,42 0,42
OM01009 0,0170 h Pedn 20,91 0,36
Suma la partida........ccoeveviiiiiieiee 2,94
Costes indirectos............... 3% 0,09
TOTAL PARTIDA.......corrrreereenenneen 3,03
ZEHO010I m Cable multipolar RZ1-K (AS), 2 x 6 mm2
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fue-
go clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x6 mm? de seccién,
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a
base de poliolefina libre de halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos
(21).
7135023 1,0000 m Cable multipolar RZ1-K (AS),2 x 6 mm2 3,31 3,31
OM01004 0,0470 h Oficial especialista 24,42 1,15
OMO01009 0,0470 h Pebn 20,91 0,98

Pagina 45



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS

RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Cadigo Cantidad Ud Descripcion

Subtotal  Importe

Suma la partida...................
Costes indirectos...............

TOTAL PARTIDA

ZEHO15e m Cable eléctrico unipolar 1x6 mm?2 Color Negro

...................... 5,44

3% 0,16

................. 5,60

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas,
con certificacion TUV, garantizado por 30 afios, tipo PV1-F/H1Z2Z2-K, tensién nominal
0,6/1 kV, tension maxima en corriente continua 1,8 kV, reaccién al fuego clase Eca,
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm?2 de seccién, aislamien-
to de elastomero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastémero reticulado, de tipo

EMS/EMS, aislamiento clase Il, de color negro.

Zt35029 1,0000 m Cable eléctrico unipolar 1x6 mm?,resistente 1,00
OM01004 0,0230 h Oficial especialista 0,56
OM01009 0,0230 h Peon 0,48
Suma la partida........cccceveeeciiiieeeeee 2,04
Costes indirectos............... 3% 0,06
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 2,10
ZEHO15eb m Cable eléctrico unipolar 1x6 mm?2 Color Rojo
Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas,
con certificacion TUV, garantizado por 30 afos, tipo PV1-F/H1Z2Z2-K, tension nominal
0,6/1 kV, tension maxima en corriente continua 1,8 kV, reaccién al fuego clase Eca,
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm?2 de seccién, aislamien-
to de elastomero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastémero reticulado, de tipo
EM5/EM8, aislamiento clase Il, de color rojo.
Zt35029 1,0000 m Cable eléctrico unipolar 1x6 mm?,resistente 1,00
OM01004 0,0230 h Oficial especialista 0,56
OM01009 0,0230 h Peon 0,48
Suma la partida........ccooeveeeiiiieeeeee 2,04
Costes indirectos............... 3% 0,06
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmeenen 2,10
ZEHO040 m Cable eléctrico apantallado para transmision
Cable eléctrico para transmisiéon de datos en red de area local (LAN), tipo U/FTP, cate-
goria 6 apantallado, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rigido, cu-
bierta de poliolefina termoplastica, de tipo Z1.
Zt35030 1,0000 m Cable eléctrico apantallado 1,32
OM01004 0,0120 h Oficial especialista 0,29
OM01009 0,0120 h Pedn 0,25
Suma la partida........ccocveviiiiieee 1,86
Costes indirectos............... 3% 0,06
TOTAL PARTIDA.......corcrrreereenrnneen 1,92
ZEOO010 m Suministro e instalacion de bandeja perforada de acero galvanizado, de
100x50 mm

Suministro e instalacion fija en superficie de canalizacién de bandeja perforada de ace-

ro galvanizado, de 100x50 mm. Incluso accesorios.

7135002 1,0000 m Bandeja perforada de acero galvanizado, de 10,18
100x50 mm

OM01004 0,0690 h Oficial especialista 1,68

OMO01009 0,0690 h Pedn 1,44
Suma la partida........ccocviviiiiiieee 13,30
Costes indirectos............... 3% 0,40
TOTAL PARTIDA.......corrrrrerreeernneen 13,70

ZEOO010b m Suministro e instalacion de tubo curvable de poliamida 25 mm de

diametro nominal

Suministro e instalacion empotrada en elemento de construccién de obra de fabrica de
canalizacién de tubo curvable de poliamida, exento de halégenos, transversalmente
elastico, corrugado, forrado, de color gris, de 25 mm de diametro nominal, resistencia

a la compresién 320 N, con grado de proteccion IP547.

Zt35001 1,0000 m Tubo curvable de poliamida 25 mm
OM01004 0,0160 h Oficial especialista
OM01009 0,0210 h Pebn

Suma la partida...................
Costes indirectos...............

TOTAL PARTIDA

1,53

0,39

0,44
...................... 2,36
3% 0,07
................. 2,43
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ZEOO040 m Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm
Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, resistencia al impac-
to 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente
a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la accion de los
agentes quimicos, con 1 compartimento y tapa de PVC, color gris RAL 7035.
225041 1,0000 m Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, 7,82 7,82
de 60x150 mm, res
Zt35031 0,6670 ud Pieza de union entre tramos de bandeja, de 3,51 2,34
PVC, color gris RAL 7
225042 1,0000 m Tapa de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 5,04 5,04
mm, suministrada en
OM01004 0,2010 h Oficial especialista 24,42 4,91
OMO01009 0,0830 h Pebn 20,91 1,74
Suma la partida........ccoceveeeciieieeeeee 21,85
Costes indirectos............... 3% 0,66
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 22,51
ZEX050b ud Interruptor automatico magnetotérmico, bipolar (1P+N), 16 A
Interruptor automatico magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, po-
der de corte 10 kA, curva C.
7135020 1,0000 ud Interruptor automatico magnetotérmico, bipolar 66,37 66,37
(1P+N), 16 A
OM01004 0,2970 h Oficial especialista 24,42 7,25
Suma la partida........ccoceeviiiiiiee 73,62
Costes indirectos............... 3% 2,21
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 75,83
ZEX060 ud Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 médulos, bipolar (40
A/300 mA)
Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 médulos, bipolar (2P), intensidad no-
minal 40 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase A.
Z26A23 1,0000 ud Interruptor diferencial 2P 40A 300 mA, 115,46 115,46
autorrearmable
OM01004 0,2970 h Oficial especialista 24,42 7,25
Suma la partida........ccooeiviiiiieeee 122,71
Costes indirectos............... 3% 3,68
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrcenraneen 126,39
ZEX200 ud Interruptor automatico 630 A
Interruptor automatico en caja moldeada, electronico, tetrapolar (4P), intensidad nomi-
nal 630 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobre-
carga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5y
10xIr
Zt35003 1,0000 ud Interruptor automatico 630 A 3.094,76 3.094,76
OM01004 0,7090 h Oficial especialista 24,42 17,31
Suma la partida........ccooviviiiiiiiiee 3.112,07
Costes indirectos............... 3% 93,36
TOTAL PARTIDA.......corerrreereenrnneen 3.205,43
ZEX200.1 ud Interruptor automatico 630 A
Interruptor automatico en caja moldeada, electrénico, tripolar (3P), intensidad nominal
630 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecar-
ga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5y 10
xIr
OM01004 0,7090 h Oficial especialista 24,42 17,31
Zt35004 1,0000 ud Interruptor automatico 630 A (3P) 2.996,48 2.996,48
Zt35017 1,0000 ud Relé diferencial electronico, con monitorizacién 381,09 381,09
de la corriente
Zt35019 1,0000 ud Transformador toroidal cerrado para relé 587,54 587,54
diferencial
Suma la partida........ccooviviiiiiieee 3.982,42
Costes indirectos............... 3% 119,47
TOTAL PARTIDA.......corcrrreereeneaneen 4.101,89
ZEX400 ud Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)
Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)
ZEGR-34  1,0000 ud Puente de corte TT 15,63 15,63
ZEGR-35 11,0000 ud Caja Puente TT. Caja EST Plexo 150x110 IP55 3,85 3,85
CIEGA TAPA
OM01004 0,2410 h Oficial especialista 24,42 5,89
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Suma la partida........cccceveeeciieieeeeee 25,37
Costes indirectos............... 3% 0,76
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 26,13
ZEX400b ud Caja de distribucion de plastico, de superficie, (IP65 e IK07)
Caja de distribucion de plastico, de superficie, con grados de proteccion IP65 e IK07,
aislamiento clase Il, tensién nominal 400 V, para 24 médulos.
ZEG-601 1,0000 ud Caja Estanca IP65, de superficie, 2x12 modulos 46,14 46,14
OM01004 0,2440 h Oficial especialista 24,42 5,96
Suma la partida........ccoceeeeeiiiiiieeeeee 52,10
Costes indirectos............... 3% 1,56
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 53,66
ZEX405 ud Armario de distribucion metalico, de superficie, con puerta ciega
Armario de distribucion metélico, de superficie, con puerta ciega, grado de proteccién
IP40, aislamiento clase Il, de 1950x1000x250 mm, con pasillo lateral, incluyendo peque-
Ao aparallaje necesario segun esquema unifilar.
Zt35007 1,0000 ud Armario de distribucién metalico, de superficie, 1.684,03 1.684,03
con puerta ciega
Zt35010 2,0000 ud Carril DIN para fijacion de aparamenta modular 18,69 37,38
en cuadro eléctrico
Zt35009 2,0000 ud Placa frontal troquelada para elementos 20,03 40,06
modulares en carril DIN,
Zt35011 2,0000 ud Placa frontal troquelada y placa soporte interior 81,35 162,70
para montaje
Zt35008 2,0000 ud Placa de montaje interior para armario de 44 51 89,02
distribucion metalico
7135012 1,0000 ud Zécalo con tapa frontal para armario de 116,42 116,42
distribucién, de 1000x15
OM01004 0,2660 h Oficial especialista 24,42 6,50
Suma la partida........ccoceveviiiiieciee 2.136,11
Costes indirectos............... 3% 64,08
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrceeenneen 2.200,19
Z118028 m?2 Demoliciéon de pavimento aglomerado asfaltico mecanico
Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada, con medios mecanico.
Los costes de la gestion de residuos resultantes se deben valorar aparte.
MAO1055 0,0400 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 40,58 1,62
OMO01009 0,0500 h Pedn 20,91 1,05
MA02002 0,0200 h Martillo hidraulico 501-1000 kg, completo 5,19 0,10
Suma la partida........ccoeviviiiiieee 2,77
Costes indirectos............... 3% 0,08
TOTAL PARTIDA.......corcrrreereenrnneen 2,85
ZIDR0005 ud Empalmes submarinos
Suministro y colocacién de empalmes submarinos. Totalmente acabado.
OM01004 0,5000 h Oficial especialista 24,42 12,21
MAT00013 1,0000 ud Empalme submarino 7,76 7,76
Suma la partida........ccoceeeeeciiiieeeeee 19,97
Costes indirectos............... 3% 0,60
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrermeenen 20,57
ZIDR0008 m Tuberia de acero galv. 3/4" mm. para guia de sonda
Suministro y colocacion de tuberia de acero galvanizada de 3/4" de didmetro, de 6 m
de longitud, incluso p.p. de elementos de union y juntas, totalmente montada en pozo.
Incluso medios de elevacion. Totalmente acabada.
OMO01035 0,0300 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 67,72 2,03
MAT00034 1,0000 m Tuberia de acero galv. 3/4" mm. incluyendo 4,25 4,25
piezas esp
MA01090 0,0140 h Grua autopropulsada telescépica 101/130 CV, 5t 31,57 0,44
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeee 6,72
Costes indirectos............... 3% 0,20
TOTAL PARTIDA.......ccrrrermeenen 6,92
ZIDR0O010 m Linea enlace 3(1x185) Cu, tot. acab.

Suministro y tendido de linea de enlace desde el variador hasta la bomba formada por
conductores de cobre 3(1x185) mm2 con aislamiento tipo DN-F -0,6/1 kV, colocados
subterraneamente bajo tubo de polietileno (no incluidos en el precio) o fijados a los tu-
bos de acero que forman la columna del pozo mediante elementos de fijacion inclui-
dos en el precio y dispuesto en montaje sumergido, con elementos de conexién, total-
mente instalada y verificada.
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OM01004 0,3000 h Oficial especialista 24,42 7,33
MATO0009 3,0000 m Cond.aisla. 0,6/1 kV 185 mm2 Cu DN-F 25,52 76,56
MAT00024 1,0000 ud Pequefio material 0,63 0,63
Suma la partida........ccoceveeeiiiiieeeeee 84,52
Costes indirectos............... 3% 2,54
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 87,06
ZLEG-1 PAJ Legalizacion de la Instalacion. Incluye Inspeccion por Organismo de
Control
Legalizacién de la Instalacion. Incluye Inspeccion por Organismo de Control y Certifica-
do de la Instalacion Eléctrica.
Suma la partida........ccoceveviiiiiieee 1.811,59
Costes indirectos............... 3% 54,35
TOTAL PARTIDA.......corcrrreereeneneen 1.865,94
ZLON-455 ud Suministro y Conexion moédulos 455 w, formac. ramas
Suministro y Conexién eléctrica para la formacion de las ramas, de Modulo solar foto-
voltaico de células de silicio monocristalino, potencia pico (Wp) 455 W, tensién a maxi-
ma potencia (Vmp) 41,7 V, intensidad a maxima potencia (Imp) 10,92 A, tension en cir-
cuito abierto (Voc) 49,5 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 11,66 A, eficiencia 20,9%.
Totalmente montado, conexionado y probado.
ZR4-72HPH 1,0000 ud Maodulo solar fotovoltaico silicio monocristalino 175,28 175,28
455 w
OM01009 0,0180 h Pedn 20,91 0,38
Suma la partida........ccoeeviviiiiiiiiee 175,66
Costes indirectos............... 3% 5,27
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 180,93
ZN1-14 ud Caja de Proteccion DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 v
Caja de Proteccion DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 V. Proteccién mediante fusibles
gPV de 16 A en positivos y negativos, protector de sobretensiones clase |l, secciona-
dor PV y pantalla de proteccién. Resistencia al impacto IK 10 y grado de proteccién
IP66.
ZP14102 1,0000 ud Caja de Proteccion FV 14 strings. Tensién 1.114,40 1.114,40
maxima 1000 V, Intensi
OM01004 0,2400 h Oficial especialista 24,42 5,86
Suma la partida........cccceveeiciieiieeeeee 1.120,26
Costes indirectos............... 3% 33,61
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreeenen 1.153,87
ZNG-100 ud Inversor Fotovoltaico Trifasico de String 100 KW-400V.
Inversor fotovoltaico trifasico de String con una potencia igual a 100 kW y una tensién
de salida de 400 V. Incluye Bornas DC, Seccionador DC, Descargadores DC tipo 2,
Descargadores AC tipo 2. Potencia nominal 100 kW. Totamente instalado, conexiona-
do y probado
20650 1,0000 ud Inversor trifasico de String. 100 kW 7.172,94 7.172,94
OM01004 0,5750 h Oficial especialista 24,42 14,04
OMO01009 0,5760 h Pebn 20,91 12,04
Suma la partida........ccoceveeeiiiiiieeeeee 7.199,02
Costes indirectos............... 3% 215,97
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrermeenen 7.414,99
ZNG-V0 ud Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta.
Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. Incluye configuracién y
puesta en marcha. Totalmente montado, conexionado y probado.
ZAX5018 1,0000 ud Kit de Autoconsumo. Incluye Vatimetro 807,87 807,87
ZM70132  3,0000 ud Transformador de Corriente, 300/5A 123,23 369,69
ZEN-HDR 1,0000 ud Fuente de Alimentacion 24 Vdc - 15 W (0,64 A 15,68 15,68
salida)
710148 4,0000 ud Fusible gG 10x38 2A 0,50 2,00
777128 4,0000 ud Base Portafusible 1P 32A 10x38 2,83 11,32
Zt35022 15,0000 m Cable multipolar RZ1-K (AS) 1,07 16,05
Zt35028 4,0000 m Cable unipolar HO7ZZ-F (AS) 1,65 6,60
%PM 10,0000 % Pequeno Material 1.229,21 122,92
OM01004 3,4500 h Oficial especialista 24,42 84,25
OM01009 11,7270 h Pedn 20,91 36,11
Suma la partida........ccoeviviiiiiiiiiee 1.472,49
Costes indirectos............... 3% 4417
TOTAL PARTIDA.......crcrrrerrceeraneen 1.516,66
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ZP25137 m Conductor Cu desnudo 35 mmz (p.o.)
Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.
PB0038 1,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mmz? (p.o.) 2,16 2,16
OM01004 0,1480 h Oficial especialista 24,42 3,61
Suma la partida........ccoceveeeciieieeeeee 5,77
Costes indirectos............... 3% 0,17
TOTAL PARTIDA.......corcrrereeenen 5,94
ZP35019 ud Tapa circular HA h=60 D=625 (p.0.)
Tapa circular HA h=60 D=625 (p.0.) instalada sobre losa de hormigén.
OM01004 2,0000 h Oficial especialista 24,42 48,84
OMO01009 2,0000 h Pedn 20,91 41,82
PB0045 1,0000 ud Tapa circular HA h=60 D=625 (p.0.) 56,71 56,71
Suma la partida........ccoeveviiiiiciee 147,37
Costes indirectos............... 3% 4,42
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 151,79
ZPLC ud Suministro e instalacion de equipo registrador de datos necesario para la
monitorizacion y gestion de los inversores
Suministro e instalacion de equipo registrador de datos y funcién antivertido necesario
para la monitorizacién y gestién de los inversores de elevada potencia.
Segun especificaciones de proyecto.
ZP1L-M40 11,0000 ud Equipo monitorizacién datalogger 2.889,69 2.889,69
OM01004 0,2050 h Oficial especialista 24,42 5,01
Suma la partida........ccocveviiiiieiiee 2.894,70
Costes indirectos............... 3% 86,84
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 2.981,54
ZTXE-046 ud Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220
Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220 mm. Incluye placa
de montaje.
ZTR04622 1,0000 ud Armario de Poliester con Puerta Transparente 290,35 290,35
650x430x220
74673 1,0000 ud Placa de Montaje metalica para Armario 34,92 34,92
OM01004 0,3220 h Oficial especialista 24,42 7,86
Suma la partida........ccoceveeiciiiiieeeeee 333,13
Costes indirectos............... 3% 9,99
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrmeenen 343,12
ZUHPO010 ud Hornacina prefabricada de hormigén 1900*590
Hornacina prefabricada de hormigdén de 1.900x590x2.145 mm de dimensiones exterio-
res. Incluye puerta de doble hoja de chapa de 1.400x1.200 mm. Incluye aberturas infe-
riores para la entrada de los tubos
ZPH1.8x2.1 1,0000 ud Hornacina prefabricada de hormigén 1.900x590 1.152,21 1.152,21
MAO01092 0,5080 h Grua autopropulsada telescéopica 191/240 CV, 63,65 32,33
13-25t
OMO01005 0,2430 h Oficial de oficios 21,65 5,26
OMO01009 0,2430 h Pebn 20,91 5,08
Suma la partida........cccceeeeeciieieeeeee 1.194,88
Costes indirectos............... 3% 35,85
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrermeenen 1.230,73
ZUIA010 ud Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigdon, 60x60x60
Arqueta de conexién eléctrica, prefabricada de hormigén, sin fondo, registrable, de
60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigén armado aligerado, de 69,5x68,5 cm, para arqueta de conexion eléctrica, ca-
paz de soportar una carga de 125 kN.
OmM01018 0,4630 h Cuadrilla B 45,33 20,99
IN4001 0,0640 m?3 Hormigdn no estructural HNE-15/spb/40, arido 119,32 7,64
rodado, "in situ",
7135014 1,0000 ud Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de 22,10 22,10
hormigén, sin fon
Zt35016 1,0000 ud Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigén 55,70 55,70
60x60x60
MA01025 0,2500 h Camion volquete grua 191/240 CV 41,42 10,36
Suma la partida........ccooeveeeciiiieeeeee 116,79
Costes indirectos............... 3% 3,50
TOTAL PARTIDA.......corrrereeenen 120,29
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CUADRO DE PRECIOS N2 2

Descripcion Precio Subtotal Importe

ZUIA010c

OM01018  0,4630
IN4001 0,0640

Zt35013 1,0000
Zt35015 1,0000

MA01025  0,2500

ZUTS0011

OMO01004  1,0000
MAT00031 1,0000

ZW-SD75F

ZD75F0 1,0000
OM03001  3,0000

OMO01004  6,0000
OM01009  6,0000

ZX-RAD
7802259 1,0000

ZMR-S8 1,0000
OMo01004 0,3210

Zig-DC

777 1,0000
Zt35017 1,0000

Zt35018 1,0000

OMO01004 2,0000

ZigPM

ud

m3
ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud
ud

ud

ud
ud

ud

ud

Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigon, 40x40x40
Arqueta de conexién eléctrica, prefabricada de hormigén, sin fondo, registrable, de
40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigén armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexion eléctrica, ca-
paz de soportar una carga de 125 kN.

Cuadrilla B 45,33 20,99

Hormigdn no estructural HNE-15/spb/40, arido 119,32 7,64

rodado, "in situ",

Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de 8,62 8,62

hormigén, sin fon

Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigén 21,53 21,53

40X40x40

Camion volquete grua 191/240 CV 41,42 10,36
Suma la partida........ccooveviiiiiiee 69,14
Costes indirectos............... 3% 2,07
TOTAL PARTIDA......eeeieecceemeeneenaae 71,21

Sonda PT-100 temperatura sup. bomba, tot. acabado

Suministro, instalacién y montaje de sonda de temperatura superficial PT100, de plati-
no, para medicién de temperatura superficial, con un rango maximo de hasta 150°C, in-
cluso colocacion y fijacion al elemento, conexionado a linea de comunicacién (no inclui-
da en el precio), ajuste o calibracion, totalmente acabado.

Oficial especialista 24,42 24,42

Sonda PT100 superficial 114,89 114,89
Suma la partida........ccocviviiiiieeee 139,31
Costes indirectos............... 3% 4,18
TOTAL PARTIDA.......ccc e eerererererererenes 143,49

Variador de frecuencia 250 kW (460A)

Variador de frecuencia de baja emisién de armoénicos con tecnologia AFE (Active front
End) para alimentacién directa de Bombas de hasta 315 kW (570 A) en carga normal
y 250 kW (460 A) en carga pesada. Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configu-
rado segun las especificaciones del proyecto.

Variador de frecuencia 250 kW (460A) 24.265,31 24.265,31

Titulado superior o master de méas de 10 anos de 36,14 108,42

experiencia

Oficial especialista 24,42 146,52

Peén 20,91 125,46
Suma la partida........cccceveeeciieieeeeee 24.645,71
Costes indirectos............... 3% 739,37
TOTAL PARTIDA......eereeeceeemeereeeane 25.385,08

Célula Calibrada de Radiacion. Alimentacion 24 Vdc. Salida 0-10
Célula Calibrada de Radiacion. Alimentacion 24 Vdc. Salida 0-10 V, 4-20 mA

Sensor de Irradiacion 489,12 489,12

Fuente de Alimentacion 60 W/24V/2.5A 45,77 45,77

Oficial especialista 24,42 7,84
Suma la partida........ccoceveviiiiiiices 542,73
Costes indirectos............... 3% 16,28
TOTAL PARTIDA.......ccc e eererererererereees 559,01

Relé diferencial. Proteccion magnetotérmica (160 A)

Proteccion magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A con relé diferencial a
la salida del inversor para proteger la acometida frente a sobre corrientes y contactos
indirectos con el toroidal necesario para la lectura de relé, proteccion fusible para la ma-
niobra completamente cableado.

Proteccion magnetotérmica 160 A 1.077,16 1.077,16

Relé diferencial electrénico, con monitorizacién 381,09 381,09

de la corriente

Transformador toroidal cerrado para relé 346,65 346,65

diferencial, de 120 mm

Oficial especialista 24,42 48,84
Suma la partida........ccoeeiviiiiiiiiiiee 1.853,74
Costes indirectos............... 3% 55,61
TOTAL PARTIDA.......cc e eerererererererenes 1.909,35

Proteccion magnetotérmica 160A

Proteccion magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A, proteccién fusible pa-
ra la maniobra completamente cableado e instalado en la misma envolvente que las
proetcciones de DC
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OM01004 0,2400 h Oficial especialista 24,42 5,86
777 1,0000 ud Proteccion magnetotérmica 160 A 1.077,16 1.077,16
Suma la partida........cccceveeeiieieeeeee 1.083,02
Costes indirectos............... 3% 32,49
TOTAL PARTIDA......ccirrrernnerinerinennns 1.115,51
ZI-Hinca mod Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte par
Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte segun planos para fijacion al suelo me-
diante hincas, de 2 mdédulos en Vertical. Incluye Pre-taladro, hinca, relleno con hormi-
gbn en masa en caso necesario, montaje de la estructura y montaje de los médulos fo-
tovoltaicos de 72 células (2 paneles en vertical). Perfiles, grapas y accesorios en alumi-
nio extruido de primera fusion. Tornilleria en acero inoxidable A2/A4 segun la agresivi-
dad del ambiente. Preparada para soportar cargas de viento hasta 240 km/h y nieve
hasta 2kN/m2. Distancia libre del panel al suelo de 500mm. Cimentacién mediante pila-
res hincados con una profundidad minima de hincado de 1.500 mm (se incluye dentro
del precio la hinca de los pilares). Incluye los trabajos de montaje de la estructura y de
los médulos fotovoltaicos. Medicion por modulo fotovoltaico
ZL-Mun- 0,5000 ud Estructura Fija Biposte mediante hinca, de 2 107,72 53,86
médulo
ZAM_pe 1,0000 ud Equipo de hinca de postes, sobre neumaticos. 11,82 11,82
Incluye pretaladro
PB0019 0,0080 ms Hormigdn estructural en masa HM-20/spb/20/1, 58,67 0,47
arido 20 mm (p.o.)
OM01004 0,5500 h Oficial especialista 24,42 13,43
OMO01009 0,5500 h Peén 20,91 11,50
Suma la partida........ccoeveviiiiiee 91,08
Costes indirectos............... 3% 2,73
TOTAL PARTIDA......co e 93,81
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

ZADLO005

AG1003

EL2222

AG1017

AG1006

ZP25137

CAPITULO C01 U.O. N21 - INSTALACION FOTOVOLTAICA

SUBCAPITULO C1.1 OBRA CIVIL

APARTADO C1.1.1 PREPARACION DEL TERRENO

m? Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos.

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Compren-
de los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para
la edificacion o urbanizacién: pequeias plantas, maleza, broza, ma-
deras caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existen-
te, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tie-
rra vegetal, considerando como minima 25 cm; y carga a camion.

6.025,00

1,04

TOTAL APARTADO C1.1.1 .cciiirrnnnsinsenssessnnianns
APARTADO C1.1.2 ZANJA TIPO A. ANCHO 40 CMS.

m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecéanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundi-

dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

m Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm enterrado
(Normal),

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diametro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexidn, totalmente instalado.

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

m3 Construccion cama tuberias, D<= 20 km

Construccién de cama de tuberias con el material adecuado, con
una distancia de transporte maxima de 20 km.

m Conductor Cu desnudo 35 mm? (p.o.)
Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.

60,10

650,00

56,88

12,02

80,50

3,62

1,97

6,30

25,51

5,94

TOTAL APARTADO C1.1.2.....ccciiirnninnsenssenssnnianns

6.266,00

6.266,00

217,56

1.280,50

358,34

306,63

478,17

2.641,20
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio Importe

AG1003

EL2222

AG1017

AG1006

ZP25137

EL2228

ZUIA010

ZUIAO010c

APARTADO C1.1.3 ZANJA TIPO B. ANCHO 50 CMS.

m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecéanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

m Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm enterrado
(Normal),

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diametro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexidn, totalmente instalado.

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

m3 Construccion cama tuberias, D<= 20 km

Construccién de cama de tuberias con el material adecuado, con
una distancia de transporte maxima de 20 km.

m Conductor Cu desnudo 35 mm? (p.o.)
Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.

m Tubo rigido de PE, diametro nominal 250 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250
mm de diametro nominal(exterior), resistencia a la compresion 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, to-
talmente instalado

25,88

270,00

20,70

2,88

103,50

90,00

3,62 93,69

1,97 531,90

6,30 130,41

25,51 73,47

5,94 614,79

11,68 1.051,20

TOTAL APARTADO C1.1.3...coimrereeraersenssesssme e 2.495,46

APARTADO C1.1.4 ARQUETAS

ud Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigon,
60x60x60

Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigon, sin fondo,
registrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes re-
bajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigén arma-
do aligerado, de 69,5x68,5 cm, para arqueta de conexion eléctrica,
capaz de soportar una carga de 125 kN.

ud Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigon,
40x40x40

Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigon, sin fondo,
registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes re-
bajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigén arma-
do aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexion eléctrica,
capaz de soportar una carga de 125 kN.

9,00

13,00

120,29 1.082,61

71,21 925,73

TOTAL APARTADO C1.14......cciiririnensensenianns 2.008,34
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio Importe

ZADE002

BUO01048

BUO01052

ZUHPO10

ZLON-455

Zl-Hinca

APARTADO C1.1.5 PREFABRICADOS

m?3 Excavacion a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno,
con me

Excavacién a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios
mecanicos, y carga a camion.

m? Solera de hormigén en masa HM-20 vertido manual

Solera de hormigén en masa HM-20 de tamafo maximo del arido
de 20 mm, incluso vertido manual, parte proporcional de juntas, ase-
rrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye malla-
zo electrosoldado ni fibras ni encofrado.

kg Armado solera con fibras acero/polipropileno
Armado solera de hormigdn con fibras acero/polipropileno.

ud Hornacina prefabricada de hormigéon 1900590

Hornacina prefabricada de hormigén de 1.900x590x2.145 mm de di-
mensiones exteriores. Incluye puerta de doble hoja de chapa de
1.400x1.200 mm. Incluye aberturas inferiores para la entrada de los
tubos

2,88

0,48

12,00

3,00

8,01 23,07

109,72 52,67

6,81 81,72

1.230,73 3.692,19

TOTAL APARTADO C1.1.5....ccccimnirsnnsnnssessnnianns 3.849,65

TOTAL SUBCAPITULO C1.1

SUBCAPITULO C1.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO

APARTADO 1.2.1 MODULOS FOTOVOLTAICOS

ud Suministro y Conexion modulos 455 w, formac. ramas

Suministro y Conexién eléctrica para la formacion de las ramas, de
Maodulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, poten-
cia pico (Wp) 455 W, tension a maxima potencia (Vmp) 41,7 V, in-
tensidad a maxima potencia (Imp) 10,92 A, tension en circuito abier-
to (Voc) 49,5 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 11,66 A, eficiencia
20,9%. Totalmente montado, conexionado y probado.

756,00

............ 17.260,65

180,93 136.783,08

TOTAL APARTADO 1.2.1....ccciiirnnnnsinsenssenssnnianns 136.783,08

APARTADO 1.2.2 ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

modSuministro y montaje de Estructura Fija Biposte par

Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte segun planos para
fijaciéon al suelo mediante hincas, de 2 médulos en Vertical. Incluye
Pre-taladro, hinca, relleno con hormigébn en masa en caso necesa-
rio, montaje de la estructura y montaje de los moédulos fotovoltaicos
de 72 células (2 paneles en vertical). Perfiles, grapas y accesorios
en aluminio extruido de primera fusién. Tornilleria en acero inoxida-
ble A2/A4 segun la agresividad del ambiente. Preparada para sopor-
tar cargas de viento hasta 240 km/h y nieve hasta 2kN/m2. Distan-
cia libre del panel al suelo de 500mm. Cimentacién mediante pila-
res hincados con una profundidad minima de hincado de 1.500 mm
(se incluye dentro del precio la hinca de los pilares). Incluye los tra-
bajos de montaje de la estructura y de los médulos fotovoltaicos. Me-
dicion por médulo fotovoltaico

756,00

93,81 70.920,36

TOTAL APARTADO 1.2.2......cccccnmnnrssinssenssenssnnianns 70.920,36
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo ud Descripcion Cantidad Precio Importe

APARTADO 1.2.3 INVERSORES Y SISTEMA DE VERTIDO CERO
ZNG-100 ud Inversor Fotovoltaico Trifasico de String 100 KW-400V.

Inversor fotovoltaico trifasico de String con una potencia igual a 100
kW y una tension de salida de 400 V. Incluye Bornas DC, Secciona-
dor DC, Descargadores DC tipo 2, Descargadores AC tipo 2. Poten-
cia nominal 100 kW. Totamente instalado, conexionado y probado
3,00 7.414,99 22.244,97

ZNG-V0 ud Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida
Indirecta.
Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. Inclu-
ye configuracion y puesta en marcha. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
1,00 1.516,66 1.516,66

TOTAL APARTADO 1.2.3.....ccccmnimnnnsnnssnnssenssnnianns 23.761,63

) TOTAL SUBCAPITULO 03 1 W A—— 231.465,07
SUBCAPITULO C1.3 VARIADOR ALIMENTACION BOMBA

ZW-SD75F ud Variador de frecuencia 250 kW (460A)

Variador de frecuencia de baja emision de armdnicos con tecnolo-
gia AFE (Active front End) para alimentacion directa de Bombas de
hasta 315 kW (570 A) en carga normal y 250 kW (460 A) en carga
pesada. Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configurado se-
gun las especificaciones del proyecto.
1,00 25.385,08 25.385,08
VARIAD160 ud Variador de frecuencia 110 kW (210 A)
Variador de frecuencia de baja emision de armédnicos con tecnolo-
gia AFE (Active front End) para alimentacion directa de Bombas de
hasta 132 kW (260 A) en carga normal y 110 kW (210A) en carga
pesada. Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configurado se-
gun las especificaciones del proyecto.
1,00 13.251,68 13.251,68

) TOTAL SUBCAPITULO C1.3...cceeeeurerenenns 38.636,76
SUBCAPITULO C1.4 SISTEMA DE CONTROL

ZTXE-046 ud Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente
650x430x220

Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220
mm. Incluye placa de montaje.

1,00 343,12 343,12
ZX-RAD ud Célula Calibrada de Radiacion. Alimentacion 24 Vdc.
Salida 0-10
Célula Calibrada de Radiacién. Alimentacién 24 Vdc. Salida 0-10 V,
4-20 mA
1,00 559,01 559,01
ZPLC ud Suministro e instalacion de equipo registrador de datos
necesario para la monitorizacion y gestion de los
inversores

Suministro e instalacién de equipo registrador de datos y funcién an-
tivertido necesario para la monitorizacion y gestion de los inverso-
res de elevada potencia.
Segun especificaciones de proyecto.
1,00 2.981,54 2.981,54

TOTAL SUBCAPITULO C1A4.........cunn.... 3.883,67
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo ud Descripcion Cantidad Precio Importe

SUBCAPITULO C1.5 CONDUCTORES
APARTADO 1.5.1 POTENCIA DC

ZEHO015e m Cable eléctrico unipolar 1x6 mm2 Color Negro

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, con certificacion TUV, garantizado por 30 afos, ti-
po PV1-F/H1Z2Z2-K, tension nominal 0,6/1 kV, tensibn maxima en
corriente continua 1,8 kV, reaccion al fuego clase Eca, con conduc-
tor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm?2 de seccion, ais-
lamiento de elastémero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elas-
témero reticulado, de tipo EM5/EMS8, aislamiento clase 1, de color
negro.
1.920,50 2,10 4.033,05

ZEHO15eb m Cable eléctrico unipolar 1x6 mm?2 Color Rojo

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, con certificacion TUV, garantizado por 30 afos, ti-
po PV1-F/H1Z2Z2-K, tension nominal 0,6/1 kV, tensibn maxima en
corriente continua 1,8 kV, reaccion al fuego clase Eca, con conduc-
tor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm?2 de seccion, ais-
lamiento de elastémero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elas-
témero reticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase Il, de color ro-
jo.
1.920,50 2,10 4.033,05

TOTAL APARTADO 1.5.1....ccciiminnnnsinsenssensnnianns 8.066,10

APARTADO 1.5.2 POTENCIA AC
EL2092 m Linea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x150 mm? tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequefo material y conexiones, totalmente ins-
talada.
680,00 11,53 7.840,40

EL2107.1 m Linea Cu RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mm2, en canalizacion
existente

Linea eléctrica realizada con conductor de cobre RZ1-K 0,6/1 kV
1x150 mm?2 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pe-
queno material y conexiones, totalmente instalada.
210,00 19,65 4.126,50

TOTAL APARTADO 1.5.2......ccccnimnnniinisenssensnnianns 11.966,90

APARTADO 1.5.3 ALIMENTACION CARGAS
ZEHO010i m Cable multipolar RZ1-K (AS), 3 x 2,5 mm2

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1
kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 3G2,5 mm?2 de seccion, con aislamiento de polietile-
no reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina libre de halégenos con baja emisiéon de humos y gases
corrosivos (Z1).
397,30 3,03 1.203,82

ZEHO010I m Cable multipolar RZ1-K (AS), 2 x 6 mm2

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1
kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 2x6 mm? de seccién, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de po-
liolefina libre de halégenos con baja emision de humos y gases co-
rrosivos (Z1).
243,80 5,60 1.365,28
EL2107.1 m Linea Cu RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mm2, en canalizacion
existente
Linea eléctrica realizada con conductor de cobre RZ1-K 0,6/1 kV
1x150 mm?2 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pe-
queno material y conexiones, totalmente instalada.
30,00 19,65 589,50
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo ud Descripcion Cantidad Precio Importe
TOTAL APARTADO 1.5.3....cccccimcmmrrrrsnssssmesensnnssnnns 3.158,60
APARTADO 1.5.4 CONDUCTORES DE PROTECCION
ZEHO010 m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 16 mm2

Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tension asig-
nada de 450/750 V, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con con-
ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm?2 de seccién, con ais-
lamiento de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de
halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1).
13,80 3,67 50,65

ZEHO010b m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 35 mm2

Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tension asig-
nada de 450/750 V, reaccion al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con con-
ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mmz? de seccién, con ais-
lamiento de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de
halégenos con baja emisiéon de humos y gases corrosivos (Z1).
30,00 8,79 263,70
ZEHO010g m Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 70 mm2
Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tension asig-
nada de 450/750 V, reaccion al fuego clase B2ca-s1a,d1,al, con con-
ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm?2 de seccién, con ais-
lamiento de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de
halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1).
30,00 14,85 445,50

TOTAL APARTADO 1.5.4......ccccnimnnrinnsnnnensnnianns 759,85
APARTADO 1.5.5 CABLE DE COMUNICACIONES

ZEHO040 m Cable eléctrico apantallado para transmision

Cable eléctrico para transmisién de datos en red de éarea local
(LAN), tipo U/FTP, categoria 6 apantallado, clase E, de 4 pares tren-
zados con conductores de cobre rigido, cubierta de poliolefina termo-
plastica, de tipo Z1.
544,50 1,92 1.045,44

TOTAL APARTADO 1.5.5...cccimrmmrnersenssenssesssmesanas 1.045,44

TOTAL SUBCAPITULO C1.5....c.ccccvurerenene 24.996,89
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

ZEOO040

ZEOO010

ZEOO010b

ZN1-14

ZEX400

ZigPM

SUBCAPITULO C1.6 CANALIZACIONES

m Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150
mm

Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, re-
sistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen
comportamiento a la intemperie y frente a la accion de los agentes
quimicos, con 1 compartimento y tapa de PVC, color gris RAL 7035.

m Suministro e instalacion de bandeja perforada de acero
galvanizado, de 100x50 mm

Suministro e instalacion fija en superficie de canalizacién de bande-
ja perforada de acero galvanizado, de 100x50 mm. Incluso acceso-
rios.

m Suministro e instalacion de tubo curvable de poliamida 25
mm de diametro nominal

Suministro e instalacion empotrada en elemento de construccion
de obra de fabrica de canalizacion de tubo curvable de poliamida,
exento de haldégenos, transversalmente elastico, corrugado, forra-
do, de color gris, de 25 mm de didametro nominal, resistencia a la
compresion 320 N, con grado de proteccién IP547.

TOTAL SUBCAPITULO C1.6

SUBCAPITULO C1.7 PROTECCIONES

30,00

6,00

6,00

APARTADO 1.7.1 CUADROS DE PROTECCION DC/AC

ud Caja de Proteccion DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 v

Caja de Proteccién DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 V. Proteccién
mediante fusibles gPV de 16 A en positivos y negativos, protector
de sobretensiones clase Il, seccionador PV y pantalla de protec-
cion. Resistencia al impacto IK 10 y grado de proteccién 1P66.

ud Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)
Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)

ud Proteccion magnetotérmica 160A

Proteccion magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A, pro-
teccion fusible para la maniobra completamente cableado e instala-
do en la misma envolvente que las proetcciones de DC

3,00

3,00

3,00

22,51

13,70

1.153,87

26,13

1.115,51

TOTAL APARTADO 1.7.1...cccciiiminnnnsinssenssesssnnianns

675,30

82,20

14,58

772,08

3.461,61

78,39

3.346,53

6.886,53
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

ZEX405

ZEX200

Zig-DC

ZEX200.1

ZEC020.1

ZEX400b

ZEX050b

ZEXO060

APARTADO 1.7.2 CPAC. CUADRO DE PROTECCION AC

ud Armario de distribucion metalico, de superficie, con
puerta ciega

Armario de distribucion metalico, de superficie, con puerta ciega,
grado de proteccién IP40, aislamiento clase I, de 1950x1000x250
mm, con pasillo lateral, incluyendo pequeno aparallaje necesario se-
gun esquema unifilar.

ud Interruptor automatico 630 A

Interruptor automatico en caja moldeada, electrénico, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 630 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajus-
te de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4y 1 x In, ajus-
te de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5y 10 x Ir

ud Relé diferencial. Proteccion magnetotérmica (160 A)

Proteccion magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A
con relé diferencial a la salida del inversor para proteger la acometi-
da frente a sobre corrientes y contactos indirectos con el toroidal ne-
cesario para la lectura de relé, proteccion fusible para la maniobra
completamente cableado.

ud Interruptor automatico 630 A

Interruptor automatico en caja moldeada, electrénico, tripolar (3P),
intensidad nominal 630 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de
la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de
la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5y 10 x Ir

1,00

1,00

3,00

1,00

2.200,19

3.205,43

1.909,35

4.101,89

TOTAL APARTADO 1.7.2.....cccucmimnnrsninssenssenssnnianns
APARTADO 1.7.3 CPIl. CAJA DE PROTECCION. INSTALACION INTERIOR

ud Caja general de proteccion, equipada con bornes de
conexion y protecciones

Caja general de proteccién, equipada con bornes de conexién, ba-
ses unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad maxi-
ma 630 A, esquema 9. Incluye Fusibles de 500/630 A, incluyendo in-
terruptor seccionador 4P 1250 A

1,00

3.326,13

TOTAL APARTADO 1.7.3..ccccmrmmreernersenssenssesssnssanes
APARTADO 1.7.4 CPAux. C. PROTECCCION ALARMA Y VIGILANTE DE

AISLAMIENTO

ud Caja de distribucion de plastico, de superficie, (IP65 e

1K07)
Caja de distribucion de plastico, de superficie, con grados de protec-
cion IP65 e IK07, aislamiento clase I, tensién nominal 400 V, para
24 modulos.

ud Interruptor automatico magnetotérmico, bipolar (1P+N), 16
A

Interruptor automatico magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad
nominal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C.

ud Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 médulos,
bipolar (40 A/300 mA)

Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 mddulos, bipolar

(2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte

6 kA, clase A.

1,00

2,00

1,00

53,66

75,83

126,39

TOTAL APARTADO 1.7.4......ccocmrirnrinsenssenssnnnanns

2.200,19

3.205,43

5.728,05

4.101,89

15.235,56

3.326,13

3.326,13

53,66

151,66

126,39

331,71
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo ud Descripcion Cantidad Precio Importe
) TOTAL SUBCAPITULO C1.7..cceeerrurucnennnnas 25.779,93
SUBCAPITULO C1.8 TOMA DE TIERRA
EL2218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diametro, 20 m cable de cobre de 35 mm2,
unido mediante soldadura aluminotérmica.
10,00 111,28 1.112,80

) TOTAL SUBCAPITULO C1.8......ccccermenee.. 1.112,80
SUBCAPITULO C1.9 SEGURIDAD
APARTADO 1.9.1 SISTEMA DE ALARMA PERIMETRAL

ZDB020 ud Barrera de infrarrojos para exterior

Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor,
con alcance maximo de 120 m, con tecnologia 6ptica de lente Fres-
nel, elevado nivel de sensibilidad, regulacién del tiempo de interrup-
cion del haz, alineamiento éptico sencillo, proteccidén antidesmonta-
je y posibilidad de hasta 15 barreras sincronizadas en la misma co-
lumna, con postes de sujecion de 1,5 m de altura. Incluso cubiertas
para barrera de infrarrojos.
6,00 762,84 4.577,04

ZDF010 ud Fuente de alimentacion, salidade 2,2Aa12V

Fuente de alimentacion, salida de 2,2 A a 12 V, con espacio para ba-
teriade 12 V y 18 Ah, de 422x318x91 mm.
1,00 270,68 270,68

ZDTO010 ud Central microprocesada bidireccional con transmisor
telefénico integrado

Central microprocesada bidireccional con transmisor telefénico inte-
grado, para un maximo de 4 zonas, ampliable a 28 mediante médu-
lo opcional, control de 1 zona las 24 horas, de 249x185x68 mm
mm, con llave mecdanica para puesta en marcha y desactivacién y 2
relés de salida, admite hasta 4 teclados y 4 lectores de llave con 2
zonas suplementarias de alarma en cada uno de ellos, divisible en
3 particiones, conversion a sistema hibrido supervisado (cablea-
do/via radio) mediante médulo opcional, memoria de hasta 60 even-
tos, 8 formatos de transmisién, programable mediante teclado, con
PC local mediante el protocolo RS232 o bien via médem a través
de la linea telefénica.
1,00 247,84 247,84

TOTAL APARTADO 1.9.1....cccsimrimninniinsensensenianns 5.095,56

TOTAL SUBCAPITULO C1.9.......cccoruene... 5.095,56
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo ud Descripcion Cantidad Precio Importe
SUBCAPITULO C1.10 LEGALIZACION
ZLEG-1 PAJLegalizacion de la Instalacion. Incluye Inspeccion por

Organismo de Control

Legalizacién de la Instalacion. Incluye Inspeccion por Organismo
de Control y Certificado de la Instalacion Eléctrica.
1,00 1.865,94 1.865,94

TOTAL SUBCAPITULO C1.10.....ccccvurenee. 1.865,94
TOTAL CAPITULO COT ..ceeeeecccenrereenee 350.869,35
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cantidad Precio

ud Descripcion

Importe

Z00001

AG3001

TUBER

200021

ZUTS0011

ZIDR0008

ZIDR0005

CAPITULO C02 U.0. N22 - EQUIPAMIENTO SONDEO PLA DE

MONTERO

SUBCAPITULO C2.1 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO

ud Electrobomba sumergible 215 kW. 6.000 I/min. 140 Hm

Electrobomba sumergible con cuerpo de Fundicion GG 20 y un mo-
tor con una potencia nominal de 215 kW. Potencia absorvida en el
eje de la bomba en 172 kW en el punto de funcionamiento princi-
pal. Caudal de 6.000 I/min, Hm = 140 m.c.a y una velocidad de
2900 r.p.m. equipada con sonda PT 100. Puntos de funcionamiento
segln anejo bombeo para aprovechamiento maximo de la instala-
cion fotovoltaica.

kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para didmetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vacion, terraplén ni extendido de tierras.

m Tuberia acero sin soldal, @ 250 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tuberia de chapa de acero lisa de 250 mm de diametro exterior y 8
mm de espesor, sin soldadura granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 200 mi-
cras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mini-
mo o poliuretano minimo 200 micras de espesor 0 epoxi minimo
400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocacién. Incluye bridas cada 6 m. con hendiduras
para cableado.

ud Sensor de nivel para seguridad en bombas sumergidas

Unidad de sensor de nivel totalmente instalado para seguridad de
arranque de bombas sumergidas

ud Sonda PT-100 temperatura sup. bomba, tot. acabado

Suministro, instalacién y montaje de sonda de temperatura superfi-
cial PT100, de platino, para medicién de temperatura superficial,
con un rango maximo de hasta 150°C, incluso colocacion y fijacién
al elemento, conexionado a linea de comunicacion (no incluida en
el precio), ajuste o calibracién, totalmente acabado.

m Tuberia de acero galv. 3/4" mm. para guia de sonda
Suministro y colocacion de tuberia de acero galvanizada de 3/4"
de diametro, de 6 m de longitud, incluso p.p. de elementos de
unién y juntas, totalmente montada en pozo. Incluso medios de ele-
vacion. Totalmente acabada.

ud Empalmes submarinos

Suministro y colocacién de empalmes submarinos. Totalmente aca-
bado.

1,00 43.164,93

500,00 5,28

95,00 248,58

2,00 166,31

1,00 143,49

95,00 6,92

3,00 20,57

TOTAL SUBCAPITULO C2.1....ucceeeeemnen.

43.164,93

2.640,00

23.615,10

332,62

143,49

657,40

61,71

70.615,25
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

AG2025

AG3001

Z00032

AG1003

IN03024

AG1011

AG1019

AG1017

IN02026a

SUBCAPITULO C2.2 CONDUCCIONES
APARTADO C2.2.1 CONDUCCIONES

SUBAPARTADO 2.2.1.1 CONEXIONES EN PARCELA POZO

m Tuberia acero helicoidal, @ 324 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 324 mm de diametro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mini-
mo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano mini-
mo 200 micras de espesor o0 epoxi minimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocacion.
No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavacion, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi 0 similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vacion, terraplén ni extendido de tierras.

ud Pieza especial cuello de cisne instalada

Pieza especial en chapa de acero de 300 mm consistente en doble
codo acabado en bridas. Incluye precios de las bridas.

21,00

570,00

1,00

161,62

5,28

887,13

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.1 ...cccvcrmrnrncncnnsnsnnns
SUBAPARTADO 2.2.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS CONDUCCION PVC-315

m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecéanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

m?3 Excavacion mecanica zanja, terreno roca blanda

Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
traccion y acopio a pie de maquina o sobre camién.

m? Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte maxima de 20 km.

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material

seleccionado procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

m? Carga mecanica, transporte D=5a15m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza, sobre vehiculos o planta. Con transporte de tie-
rras hasta una distancia maxima de 5a 15 m.

1.381,28

460,43

415,70

390,47

911,09

908,49

3,62

23,25

21,12

9,20

6,30

0,49

3.394,02

3.009,60

887,13

7.290,75

5.000,23

10.705,00

8.779,58

3.592,32

5.739,87

445,16

Pagina 11



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

IN02029

Z118028

IN06029

IN08014

IN08002

IN08028

AG6053

AG3001

IN6033

m3 Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitacion de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gun célculo en hoja aparte.

m2 Demolicion de pavimento aglomerado asfaltico mecanico

Demolicion de pavimento de aglomerado asféltico en calzada, con
medios mecanico. Los costes de la gestion de residuos resultantes
se deben valorar aparte.

m? Construccion de capa granular zahorra RCD 0/20

Construccién de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zaho-
rra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad optima y compactacion de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia méaxima del agua
de 3 km.

m2 Construccion de riego de imprimacion

Construccion de 1 m2 de riego de adherencia o imprimacion, comple-
mentario al coste del betdn o de la emulsion.

t Emulsion bituminosa catiénica C50BF4

Emulsién bituminosa cationica C50BF4, con un 50% de betun asfalti-
co segin norma UNE EN 1428, con mas de 2% de fluidificante y
comportamiento a rotura clase 5 segun norma UNE EN 13075-1.

t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km,
pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compac-

tado, a una distancia de 40 km. Alcanzando el 97% de la densidad

maxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre

2,25y 2,40 t/m3). Para pendientes maximas del 15%.

908,49

1.301,56

260,31

1.301,56

1,95

153,00

3,56

2,85

19,31

0,11

366,83

51,20

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.2....cccceruerirernrerssmenanes
SUBAPARTADO 2.2.1.3 NUEVA CONDUCCION PVC-315

m Tuberia PVC orientado, @ 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 315 mm de diametro y 1,25 MPa de
presién de servicio y union por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi 0 similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vacion, terraplén ni extendido de tierras.

m2 Encofrado y desencofrado metalico zapatas vigas riostras

y encep
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentacion, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicacién de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

1.597,00

890,00

34,00

44,10

5,28

17,25

3.234,22

3.709,45

5.026,59

143,17

715,32

7.833,60

54.924,51

70.427,70

4.699,20

586,50
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS

RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo uUd Descripcion

Cantidad

Precio Importe

IN4013 m?3 Hormigon para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca), con arido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a
una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

IN5003 kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en

obra.

ZA1610e ud Brida enchufe PVC o 315 mm, colocado.

Brida enchufe g 315 mm y 1,25 MPa de presién de trabajo, coloca-
do. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prue-

ba.

10,00

250,00

2,00

98,67 986,70

1,80 450,00

291,28 582,56

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.3....ccccriuernnernsenssmenanes 77.732,66

TOTAL APARTADO C2.2.71 ...covmmrrmeraersserssenssesssnssanes 139.947,92

APARTADO C2.2.2 VALVULERIA

AG11010 ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundi-
cion ductil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, co-

locada.

AG10001 ud Valvula compuerta, o 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada con-
tra corrosién (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-

ria incluidos, instalada.

AG10014 ud Valvula mariposa, g 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Valvula de mariposa de diametro 300 mm, presion de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil GGG-40, wafer (sin bridas)
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con

p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6

Zincada. Instalado.

1,00

1,00

2,00

2,00

326,40 326,40

123,89 123,89

547,19 1.094,38

475,79 951,58

TOTAL APARTADO C2.2.2.......ccoccmmminmmisnnnsenssnnianns 2.496,25
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad Precio

Importe

IN03013

IN03008

IN06010

IN4004

IN5003

IN6004

IN4015

ZP35019

IN6019

APARTADO C.2.2.3 CAMARA 1

m? Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilizacion de medios auxiliares.

m? Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo-
nas de dificil acceso.

m? Zahorra artificial ZA 0/20 obtenida mediante cribado y
machaqueo

Zahorra artificial con arido de tamafio maximo nominal de 20 mm ob-
tenida mediante cribado y machaqueo de material seleccionado.
(No incluye canon de extraccion).

m?3 Hormigon no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracte-
ristica), con arido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia méaxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

m? Hormigén para armar HA-30/spb/20/I-ll-llla-lllb, planta,
D<=20 k

Hormigon para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristi-
ca), con arido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a
una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

ud Tapa circular HA h=60 D=625 (p.0.)

Tapa circular HA h=60 D=625 (p.0.) instalada sobre losa de hormi-
gon.

m?2 Encofrado y desencofrado losas planas, h <=3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

TOTAL APARTADO C.2.2.3.....

90,00 16,62

3,20 28,13

3,20 5,41

0,90 85,87

430,70 1,80

32,00 25,93

6,00 123,09

1,00 151,79

4,00 37,87

1.495,80

90,02

17,31

77,28

775,26

829,76

738,54

151,79

151,48

4.327,24

TOTAL SUBCAPITULO C2.2........ccccrurunee. 146.771,41
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio Importe

ZE02120

EL2218

ZIDR0010

AG1003

EL2222

AG1017

AG1006

ZUIA010

EL2228

SUBCAPITULO C2.3 INSTALACION ELECTRICA

m Linea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica tendida con conductor de cobre tripolar (RV-K 0,6/1
kV) 3 x 1,5 mm? para comunicacién con bomba sumergida, incluso
p/p de pequeno material y conexiones, totalmente instalada. Aisla-
miento tipo E17 y cubierta de goma EM2.

ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diametro, 20 m cable de cobre de 35 mm2,
unido mediante soldadura aluminotérmica.

m Linea enlace 3(1x185) Cu, tot. acab.

Suministro y tendido de linea de enlace desde el variador hasta la
bomba formada por conductores de cobre 3(1x185) mm2 con aisla-
miento tipo DN-F -0,6/1 kV, colocados subterraneamente bajo tubo
de polietileno (no incluidos en el precio) o fijados a los tubos de ace-
ro que forman la columna del pozo mediante elementos de fijacion
incluidos en el precio y dispuesto en montaje sumergido, con ele-
mentos de conexién, totalmente instalada y verificada.

m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecéanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

m Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm enterrado
(Normal),

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diametro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexidn, totalmente instalado.

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

m3 Construccion cama tuberias, D<= 20 km

Construccién de cama de tuberias con el material adecuado, con
una distancia de transporte maxima de 20 km.

ud Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigon,
60x60x60

Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigon, sin fondo,
registrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes re-
bajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigén arma-
do aligerado, de 69,5x68,5 cm, para arqueta de conexion eléctrica,
capaz de soportar una carga de 125 kN.

m Tubo rigido de PE, diametro nominal 250 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250
mm de didmetro nominal(exterior), resistencia a la compresion 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, to-
talmente instalado

120,00

1,00

200,00

5,52

20,00

3,45

3,45

2,00

15,75

2,08 249,60

111,28 111,28

87,06 17.412,00

3,62 19,98

1,97 39,40

6,30 21,74

25,51 88,01

120,29 240,58

11,68 183,96
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo ud Descripcion Cantidad Precio Importe
TOTAL SUBCAPITULO C2.3....ccvererrrennne 18.366,55
TOTAL CAPITULO CO2....ccoeucerrnrrrnracnsacanns 235.753,21
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PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo ud Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO C03 U.O. N23 - INSTALACIONES DE FILTRADO
SUBCAPITULO 3.1 FILTROS PRINCIPALES
APARTADO 3.1.1 FILTROS POTICARI
SUBAPARTADO 3.1.1.1 EQUIPAMIENTO FILTRADO
ANILLA 6 ud Filtro automatico de 6" anillas

Filtro de anillas automatico con anillas de alta capacidad de treten-
cion de sélidos, presion de trabajo de 1,5 bar a 10 bar. Caudal maxi-
mo 220 m3/h. Superfcie de filtracion igual o superior a 10.480 cms.
Pso nominal con pistones de lavado rapido de alto rendimiento, sin
valvulas de 23 vias, paso libre del agua desde la entrada de la bate-
ria al cartucho de filtracién. Modulable que permite ampliacién. Posi-
biidad de cambiar la direcciéon de flujo del drenaje con un sencillo
ajuste. Construccion polimérica con controlador ADI-X bluetooth.
Historico de datos de rendimiento del filtro, control, modificacion de
parédmetros,historial y alarmas.
8,00 11.898,15 95.185,20

VCOMP3h  ud Valv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elastico

Valvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalacién ente-
rrada sin arqueta de obra, con cierre elastico, eje de acero inoxida-
ble, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento,
cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de
fundicion duactil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con proteccién
epoxi interior y exteriormente, tornilleria bicromatada, cuerpo de fon-
do liso sin entalladura de encaje. Instalada en tuberia de PVC o PE
mediante brida autoblocante. Incluso eje telescopico y trampillon
con sefal indicativa en superficie para su apertura.

16,00 577,92 9.246,72
CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diame-
tros segun planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gun didametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornilleria y
juntas. Colocada y probada en presién y estanqueidad.
1.750,00 5,41 9.467,50

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.1.1...ccvriecmincnsacannns 113.899,42
SUBAPARTADO 3.1.1.2 NUEVA CONDUCCION

AG6053 m Tuberia PVC orientado, g 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 315 mm de didmetro y 1,25 MPa de
presién de servicio y union por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
980,00 44,10 43.218,00

AG3001 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para didmetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vacion, terraplén ni extendido de tierras.
890,00 5,28 4.699,20

IN6033 m?2 Encofrado y desencofrado metalico zapatas vigas riostras
y encep
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentacion, considerando 50 posturas incluyendo la

aplicacién de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.
34,00 17,25 586,50

Pagina 17



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

uUd Descripcion Cantidad

Precio

Importe

IN4013

IN5003

AG1003

IN03024

AG1011

AG1019

AG1017

IN02026a

IN02029

Z118028

IN06029

IN08014

m?3 Hormigon para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca), con arido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a
una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecéanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

m?3 Excavacion mecanica zanja, terreno roca blanda

Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
traccion y acopio a pie de maquina o sobre camién.

m? Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte maxima de 20 km.

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

m? Carga mecanica, transporte D=5a15m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza, sobre vehiculos o planta. Con transporte de tie-
rras hasta una distancia maxima de 5a 15 m.

m? Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitacion de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gun célculo en hoja aparte.

m? Demolicion de pavimento aglomerado asfaltico mecanico

Demoliciéon de pavimento de aglomerado asféltico en calzada, con
medios mecanico. Los costes de la gestion de residuos resultantes
se deben valorar aparte.

m?3 Construccion de capa granular zahorra RCD 0/20

Construccion de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zaho-
rra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad optima y compactacion de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia maxima del agua
de 3 km.

m2 Construccion de riego de imprimacion

Construccién de 1 m2 de riego de adherencia o imprimacion, comple-
mentario al coste del betin o de la emulsion.

10,00

250,00

743,62

460,43

214,35

210,21

490,49

489,09

489,09

210,21

140,14

210,21

98,67

1,80

3,62

23,25

21,12

9,20

6,30

0,49

3,56

2,85

19,31

0,11

986,70

450,00

2.691,90

10.705,00

4.527,07

1.933,93

3.090,09

239,65

1.741,16

599,10

2.706,10

23,12
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Codigo uUd Descripcion

Cantidad

Precio Importe

IN08002 t Emulsion bituminosa cationica C50BF4

Emulsién bituminosa catidnica C50BF4, con un 50% de betun asfalti-
co segun norma UNE EN 1428, con méas de 2% de fluidificante y
comportamiento a rotura clase 5 segin norma UNE EN 13075-1.

IN08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km,

pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compac-
tado, a una distancia de 40 km. Alcanzando el 97% de la densidad
maxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre

2,25y 2,40 t/m3). Para pendientes maximas del 15%.

0,32

37,00

366,83 117,39

51,20 1.894,40

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.1.2.....cccccimmimnnennsnnianns 80.209,31

TOTAL APARTADO 3.1.1...cccciimrmnsninensessnnsanns 194.108,73

APARTADO 3.1.2 FILTROS BALSA 'V
ANILLA 6 ud Filtro automatico de 6" anillas

Filtro de anillas automatico con anillas de alta capacidad de treten-
cion de sélidos, presion de trabajo de 1,5 bar a 10 bar. Caudal maxi-
mo 220 m3/h. Superfcie de filtracion igual o superior a 10.480 cms.
Pso nominal con pistones de lavado rapido de alto rendimiento, sin
valvulas de 23 vias, paso libre del agua desde la entrada de la bate-
ria al cartucho de filtracién. Modulable que permite ampliacién. Posi-
biidad de cambiar la direccién de flujo del drenaje con un sencillo
ajuste. Construccion polimérica con controlador ADI-X bluetooth.
Historico de datos de rendimiento del filtro, control, modificacion de

parametros,historial y alarmas.

VCOMP3h  ud Valv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elastico

Valvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalacién ente-
rrada sin arqueta de obra, con cierre elastico, eje de acero inoxida-
ble, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento,
cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de
fundicion ductil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con proteccién
epoxi interior y exteriormente, tornilleria bicromatada, cuerpo de fon-
do liso sin entalladura de encaje. Instalada en tuberia de PVC o PE
mediante brida autoblocante. Incluso eje telescopico y trampillon

con sefal indicativa en superficie para su apertura.

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero

UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diame-
tros segun planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gun didmetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornilleria y

juntas. Colocada y probada en presién y estanqueidad.

10,00

20,00

2.200,00

11.898,15 118.981,50

577,92 11.558,40

5,41 11.902,00

TOTAL APARTADO 3.1.2.....cccimrmernersenssenssesssmesanas 142.441,90
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

ANILLA 6

VCOMP3h

CALDESP4

CALDESP4

VVE4

VMMAN300

APARTADO 3.1.3 FILTROS BALSA VII

ud Filtro automatico de 6" anillas

Filtro de anillas automatico con anillas de alta capacidad de treten-
cion de sélidos, presion de trabajo de 1,5 bar a 10 bar. Caudal maxi-
mo 220 m3/h. Superfcie de filtracion igual o superior a 10.480 cms.
Pso nominal con pistones de lavado rapido de alto rendimiento, sin
valvulas de 23 vias, paso libre del agua desde la entrada de la bate-
ria al cartucho de filtracién. Modulable que permite ampliacién. Posi-
biidad de cambiar la direccién de flujo del drenaje con un sencillo
ajuste. Construccion polimérica con controlador ADI-X bluetooth.
Historico de datos de rendimiento del filtro, control, modificacion de
parédmetros,historial y alarmas.

ud Valv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elastico

Valvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalaciéon ente-
rrada sin arqueta de obra, con cierre elastico, eje de acero inoxida-
ble, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento,
cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de
fundicion duactil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con proteccién
epoxi interior y exteriormente, tornilleria bicromatada, cuerpo de fon-
do liso sin entalladura de encaje. Instalada en tuberia de PVC o PE
mediante brida autoblocante. Incluso eje telescopico y trampillon
con sefal indicativa en superficie para su apertura.

kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diame-
tros segun planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gun didmetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornilleria y
juntas. Colocada y probada en presién y estanqueidad.

14,00

28,00

1.250,00

11.898,15

577,92

5,41

TOTAL APARTADO 3.1.3...ccccmimmrmmrnerserssenssessme s

TOTAL SUBCAPITULO 3.1

SUBCAPITULO 3.2 FILTROS SECUNDARIOS
APARTADO C3.2.01 FILTRADO ARBOLEDAI

kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diame-
tros segun planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gun didmetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornilleria y
juntas. Colocada y probada en presién y estanqueidad.

ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de sec-
cién minima de paso equivalente al diametro nominal de la ventosa
(segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la caldereria incluso véalvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada segun planos.

ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundicion dudctil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexion wafer. Instalada y probada.

1.171,65

1,00

2,00

5,41

458,83

509,85

166.574,10

16.181,76

6.762,50

189.518,36

526.068,99

6.338,63

458,83

1.019,70
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

ACARDCg

FILTRO800

ACOMET

CALDESP4

VVE4

VMMANS300

ACARDCg

ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescopico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6
Zincada. Instalado.

ud Bateria Filtros automaticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no, conexion bridas en1092-1/a pn10, grado de filtracién 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio sin interrupcion de la filtracion. Para un
caudal de 400 m3/h. Presidon de servicio 4 bar, presién maxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), valvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
cion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de caldereria del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigon.

2,00

1,00

475,79

21.866,75

582,20

TOTAL APARTADO C3.2.01 .....coeoereeraerssenssensmesanes

APARTADO C3.2.02 FILTRADO ARBOLEDA Il

kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diame-
tros segun planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gun diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornilleria y
juntas. Colocada y probada en presidn y estanqueidad.

ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de sec-
cion minima de paso equivalente al didmetro nominal de la ventosa
(segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la caldereria incluso valvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada segun planos.

ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundicion ductil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexion wafer. Instalada y probada.

ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6
Zincada. Instalado.

1.171,65

1,00

2,00

2,00

5,41

458,83

509,85

475,79

951,58

21.866,75

1.164,40

31.799,89

6.338,63

458,83

1.019,70

951,58

Pagina 21



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS

RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo uUd Descripcion

Cantidad
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Importe

FILTRO800 ud Bateria Filtros automaticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no, conexion bridas en1092-1/a pn10, grado de filtracién 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio sin interrupcion de la filtracion. Para un
caudal de 400 m3/h. Presiéon de servicio 4 bar, presién maxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), valvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado

y probado.

S$S0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

1,00

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-sefalizacién con lampara de 8 w,

autonimia superior a 3 horas, instalado.

PULUINO ud Puntodeluz LED 15w

1,00

Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elemen-

tos de mando y proteccion, instalado.

EIEB23A m Linea2x2,5+TT 2,50,6/1KV

2,00

Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensién nomi-
nal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sec-
cion, colocada sobre bandeja metalica o tubo PVC rigido, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamien-

to, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

PIECi16baa m Tubo rig PVC 020

30,00

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, pa-
ra canalizaciones eléctricas, grado de proteccién 7, suministrado

en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

30,00

Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de
700 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac,
700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar
de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 ampe-

rios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

1,00

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
cion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de caldereria del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-

jes de hormigén.

TOTAL APARTADO C3.2.02

21.866,75

112,83

154,83

10,63

5,38

1.237,62

582,20

21.866,75

112,83

309,66

318,90

161,40

1.237,62

1.164,40

33.940,30
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APARTADO C3.2.03 FILTRADO BASETA |

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero

carbono

UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccioén interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diame-
tros segun planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gun didametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornilleria y

juntas. Colocada y probada en presién y estanqueidad.

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

1.171,65

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de sec-
cién minima de paso equivalente al diametro nominal de la ventosa
(segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la caldereria incluso véalvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-

talmente instalada segun planos.

VMMAN300 ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

1,00

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundicion dudctil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en

bronce b-62, conexion wafer. Instalada y probada.

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

2,00

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6

Zincada. Instalado.

FILTRO800 ud Bateria Filtros automaticos 3 x 8"

2,00

Bateria de 3 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no, conexion bridas en1092-1/a pn10, grado de filtracién 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio sin interrupcion de la filtracion. Para un
caudal de 400 m3/h. Presidon de servicio 4 bar, presién maxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), valvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado

y probado.

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

1,00

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
cion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de caldereria del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-

jes de hormigon.

TOTAL APARTADO C3.2.03

5,41

458,83

509,85

475,79

21.866,75

582,20

6.338,63

458,83

1.019,70

951,58

21.866,75

1.164,40

31.799,89
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APARTADO C3.2.04 FILTRADO BASETAII

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero

UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccioén interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diame-
tros segun planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gun didametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornilleria y

juntas. Colocada y probada en presién y estanqueidad.

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de sec-
cién minima de paso equivalente al diametro nominal de la ventosa
(segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la caldereria incluso véalvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-

talmente instalada segun planos.

VMMAN300 ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundicion dudctil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en

bronce b-62, conexion wafer. Instalada y probada.

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6

Zincada. Instalado.

FILTRO800 ud Bateria Filtros automaticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no, conexion bridas en1092-1/a pn10, grado de filtracién 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio sin interrupcion de la filtracion. Para un
caudal de 400 m3/h. Presidon de servicio 4 bar, presién maxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), valvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado

y probado.

SS0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-sefalizacién con lampara de 8 w,

autonimia superior a 3 horas, instalado.

PULUINO ud Puntodeluz LED 15w

Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elemen-

tos de mando y proteccion, instalado.

EIEB23A m Linea2x2,5+TT 2,50,6/1KV

Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensién nomi-
nal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sec-
cion, colocada sobre bandeja metalica o tubo PVC rigido, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamien-

to, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

PIECi16baa m Tubo rig PVC 020

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, pa-
ra canalizaciones eléctricas, grado de proteccién 7, suministrado

en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

1.171,65

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

30,00

30,00

5,41

458,83

509,85

475,79

21.866,75

112,83

154,83

10,63

5,38

6.338,63

458,83

1.019,70

951,58

21.866,75

112,83

309,66

318,90

161,40

Pagina 24



PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS
RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR LLIRIA (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio Importe

KITSOLAR

ACOMET

CALDESP4

VVE4

VMMAN300

ACARDCg

FILTRO600

ud Kit solar para bajo consumo

Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de
700 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac,
700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar
de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 ampe-
rios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
cion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de caldereria del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigén.

1,00

1.237,62 1.237,62

582,20 1.164,40

TOTAL APARTADO C3.2.04........cccucmrimminnnnenssnnianns 33.940,30

APARTADO C3.2.05 FILTRADO CARAMELLO |

kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diame-
tros segun planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gun diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornilleria y
juntas. Colocada y probada en presién y estanqueidad.

ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de sec-
cién minima de paso equivalente al diametro nominal de la ventosa
(segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la caldereria incluso véalvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada segun planos.

ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundicion dudctil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexion wafer. Instalada y probada.

ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6
Zincada. Instalado.

ud Bateria Filtros automaticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no, conexion bridas en1092-1/a pn10, grado de filtracién 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio sin interrupcion de la filtracion. Para un
caudal de 250 m3/h. Presién de servicio 4 bar, presién maxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), valvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

1.171,65

1,00

2,00

2,00

1,00

5,41 6.338,63

458,83 458,83

509,85 1.019,70

475,79 951,58

15.334,44 15.334,44
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

S§S0012

PULUINO

EIEB23A

PIEC16baa

KITSOLAR

ACOMET

ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-sefalizacién con lampara de 8 w,
autonimia superior a 3 horas, instalado.

ud Puntodeluz LED 15w

Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elemen-
tos de mando y proteccion, instalado.

m Linea2x2,5+TT2,50,6/1KV

Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensién nomi-
nal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sec-
cion, colocada sobre bandeja metalica o tubo PVC rigido, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamien-
to, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

m Tubo rig PVC 220

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, pa-
ra canalizaciones eléctricas, grado de proteccién 7, suministrado
en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

ud Kit solar para bajo consumo

Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de
700 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac,
700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar
de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 vy 20 ampe-
rios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
cion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de caldereria del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigén.

1,00

2,00

30,00

30,00

1,00

112,83

154,83

10,63

5,38

1.237,62

582,20

TOTAL APARTADO C3.2.05........cccuvmriummisnnnsenssnnianns

APARTADO C3.2.06 FILTRADO CARRIL
SUBAPARTADO C3.2.6.1 INSTALACION DE FILTRADO

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

VVE4

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diame-
tros segun planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gun diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornilleria y
juntas. Colocada y probada en presién y estanqueidad.

ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de sec-
cion minima de paso equivalente al didmetro nominal de la ventosa
(segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la caldereria incluso valvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada segun planos.

1.171,65

1,00

5,41

458,83

112,83

309,66

318,90

161,40

1.237,62

1.164,40

27.407,99

6.338,63

458,83
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Codigo uUd Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

VMMAN300 ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundicion dudctil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en

bronce b-62, conexion wafer. Instalada y probada.

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescopico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6

Zincada. Instalado.

FILTRO600 ud Bateria Filtros automaticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no, conexion bridas en1092-1/a pn10, grado de filtracién 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio sin interrupcion de la filtracion. Para un
caudal de 250 m3/h. Presién de servicio 4 bar, presién maxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), valvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado

y probado.

S$S0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-sefalizacién con lampara de 8 w,

autonimia superior a 3 horas, instalado.

PULUINO ud Puntodeluz LED 15w

Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elemen-

tos de mando y proteccion, instalado.

EIEB23A m Linea2x2,5+TT 2,50,6/1KV

Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensién nomi-
nal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sec-
cion, colocada sobre bandeja metalica o tubo PVC rigido, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamien-

to, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

PIECi6baa m Tubo rig PVC 020

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, pa-
ra canalizaciones eléctricas, grado de proteccién 7, suministrado

en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de
700 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac,
700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar
de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 vy 20 ampe-

rios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
cion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de caldereria del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-

jes de hormigén.

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00

30,00

30,00

1,00

2,00

509,85

475,79

15.334,44

112,83

154,83

10,63

5,38

1.237,62

582,20

1.019,70

951,58

30.668,88

112,83

309,66

318,90

161,40

1.237,62

1.164,40
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Cadigo ud Descripcion Cantidad Precio Importe
TOTAL SUBAPARTADO C3.2.6.1 .....ccccvvvmmrrrsssannnnans 42.742,43
SUBAPARTADO C3.2.6.2 EDIFICIO FILTRADO
IN02004 m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 200
m

Excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tran-
sito y la roca. Distancia maxima de transporte 200 m. Volumen medi-
do en estado natural.
21,60 2,41 52,06

ECMT.1baa m?3 Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 ¥/m3, con camién vol-
quete de carga maxima 10 t., a una distancia de 5 km., con veloci-
dad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descar-
gay vuelta, incluso carga con retroexcavadora.
28,18 1,91 53,82

ECMZ.3cc m?3® Excvacacion pozo medios retro

Excavacién para formacién de pozos, en terrenos medios, con me-
dios mecanicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes,
sin incluir carga sobre transporte, segun nte/adz-4.
6,60 9,33 61,58

ECSZ.2bb m2 Hormigoén Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra
i/vibrado

Capa de hormigén de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra
, de consistencia blanda, tamafio maximo del arido 40 mm. Y 10
cm. De espesor, en la base de la cimentacién, elaborado transporta-
do y puesto en obra, segun ehe.
1,56 10,77 16,80

EEHW.1bb kg Acero p/hormigéon B 500 S g6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 6-16 mm, suminis-
trado, cortado y elaborado, para estructuras de hormigén.
259,62 0,89 231,06

PBPC.1kb m?3® Hormigén armado HA-25/p/20 lla puesto en obra i/vibrado

Hormigon preparado HA-25/p/20/lla, de resistencia caracteristica
25 N/mm2, de consistenciaplastica y tamafio maximo del arido 20
mm, en ambiente clase lla, transportado a una distancia maxima
de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiempo maximo de descarga en
obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso
vibrado y curado durante el tiempo preciso segun EHE-08.
6,56 90,32 592,50

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles lami-
nados, ipn, ipe, upn, | y t, con uniones soldadas.
611,77 3,79 2.318,61

ERSS.3A m?2 Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigdén hm 25/b/20/iia formado
por una capa de 15 cm. De espesor extendido sobre lamina aislan-
te de polietileno y capa de arena de granulometria 0/5 de 15 cm.
De espesor extendida sobre terreno compactado mecanicamente
hasta conseguir un valor del 85% del proctor normal, con mallazo
me 15x15 g 6-6, con terminacion mediante reglado y curado median-
te riego segun nte/rss-5.
36,00 34,58 1.244,88

EQTC.3b m2 Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm.
Galvanizado y espuma de poliuretano de 40 kg/m3, realizada se-
gun nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijacion.
16,50 48,70 803,55
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Cadigo
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MUROBL

ERPP.S8AA

EFDC12eg

CALDESP4

VVE4

VMMAN300

ACARDCg

m? Fabrica bloque hormigén 40x20x20 cm,

Muro de fabrica de bloque de hormigén hueco, de 40x20x20 cm,
aparejados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en
obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado ru-
goso, con mortero mixto de cal y cemento de dosificaciéon 1:1:6 en
paramentos vertical exterior e interior, segun NTE-RPE-7. I/ un 25%
de incremento del precio por ejecucién de unidades de obra aisla-
das. Totalmente terminado. |/ un 25% de incremento del precio por
ejecucién de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo ca-
da 5 hiladas.

m? Revestimiento pintura plastica lisa vertical

Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre pa-
ramentos verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pe-
quenas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura
plastica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acaba-
do, segun nte/rpp-24.

ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada
con paneles fabricados con dos chapas de acero galvanizado, con
relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta for-
mar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrilica,
remates de pvc en laterales y parte inferior para estanqueidad, cer-
co guias, herrajes y bisagras de fundicién de zinc, cerradura de cilin-
dro intercambiable,entrega premontada.

TOTAL SUBAPARTADO C3.2.6.2

72,00

144,00

59,84

6,42

784,28

TOTAL APARTADO C3.2.06......cccoerruersserssmmssnessnssanes

APARTADO C3.2.07 FILTRADO MUELA |
SUBAPARTADO C3.2.7.1 EQUIPAMIENTO FILTRADO

kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diame-
tros segun planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gun didmetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornilleria y
juntas. Colocada y probada en presién y estanqueidad.

ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de sec-
cién minima de paso equivalente al diametro nominal de la ventosa
(segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la caldereria incluso véalvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada segun planos.

ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundicion dudctil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexion wafer. Instalada y probada.

ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6
Zincada. Instalado.

1.171,65

1,00

2,00

2,00

5,41

458,83

509,85

475,79

4.308,48

924,48

784,28

11.392,10

54.134,53

6.338,63

458,83

1.019,70

951,58
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Importe

FILTRO600 ud Bateria Filtros automaticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no, conexion bridas en1092-1/a pn10, grado de filtracién 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio sin interrupcion de la filtracion. Para un
caudal de 250 m3/h. Presidon de servicio 4 bar, presién maxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), valvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado

y probado.

S$S0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-sefalizacién con lampara de 8 w,

autonimia superior a 3 horas, instalado.

PULUINO ud Puntodeluz LED 15w

Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elemen-

tos de mando y proteccion, instalado.

EIEB23A m Linea2x2,5+TT 2,50,6/1KV

Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensién nomi-
nal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sec-
cion, colocada sobre bandeja metalica o tubo PVC rigido, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamien-

to, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

PIECi16baa m Tubo rig PVC 020

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, pa-
ra canalizaciones eléctricas, grado de proteccién 7, suministrado

en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de
700 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac,
700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar
de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 ampe-

rios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
cion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de caldereria del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-

jes de hormigén.

TOTAL SUBAPARTADO C3.2.7.1

1,00

1,00

2,00

30,00

30,00

1,00

15.334,44

112,83

154,83

10,63

5,38

1.237,62

582,20

15.334,44

112,83

309,66

318,90

161,40

1.237,62

1.164,40

27.407,99
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Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

uUd Descripcion Cantidad

Precio Importe

IN02004

ECMT.1baa

ECMZ.3cc

ECSZ.2bb

EEHW.1bb

PBPC.1kb

EEAE.2a

ERSS.3A

EQTC.3b

SUBAPARTADO C3.2.7.2 EDIFICIO FILTRADO

m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 200
m

Excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tran-
sito y la roca. Distancia maxima de transporte 200 m. Volumen medi-
do en estado natural.

m? Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 /m3, con camién vol-
quete de carga maxima 10 t., a una distancia de 5 km., con veloci-
dad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descar-
ga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

m?3 Excvacacion pozo medios retro

Excavacién para formacién de pozos, en terrenos medios, con me-
dios mecanicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes,
sin incluir carga sobre transporte, segun nte/adz-4.

m2 Hormigon Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra
i/vibrado

Capa de hormigén de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra
, de consistencia blanda, tamafio maximo del arido 40 mm. Y 10
cm. De espesor, en la base de la cimentacién, elaborado transporta-
do y puesto en obra, segun ehe.

kg Acero p/hormigén B 500 S g6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 6-16 mm, suminis-
trado, cortado y elaborado, para estructuras de hormigén.

m3 Hormigén armado HA-25/p/20 lla puesto en obra i/vibrado

Hormigon preparado HA-25/p/20/lla, de resistencia caracteristica
25 N/mm2, de consistenciaplastica y tamafio maximo del arido 20
mm, en ambiente clase lla, transportado a una distancia maxima
de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiempo maximo de descarga en
obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso
vibrado y curado durante el tiempo preciso segun EHE-08.

kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles lami-
nados, ipn, ipe, upn, | y t, con uniones soldadas.

m?2 Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigdén hm 25/b/20/iia formado
por una capa de 15 cm. De espesor extendido sobre lamina aislan-
te de polietileno y capa de arena de granulometria 0/5 de 15 cm.
De espesor extendida sobre terreno compactado mecanicamente
hasta conseguir un valor del 85% del proctor normal, con mallazo
me 15x15 g 6-6, con terminacion mediante reglado y curado median-
te riego segun nte/rss-5.

m?2 Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm.
Galvanizado y espuma de poliuretano de 40 kg/m3, realizada se-
gun nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijacion.

21,60

28,18

6,60

1,56

259,62

6,56

611,77

36,00

16,50

2,41 52,06

1,91 53,82

9,33 61,58

10,77 16,80

0,89 231,06

90,32 592,50

3,79 2.318,61

34,58 1.244,88

48,70 803,55
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

MUROBL

ERPP.S8AA

EFDC12eg

CALDESP4

VVE4

VMMAN300

ACARDCg

m? Fabrica bloque hormigén 40x20x20 cm,

Muro de fabrica de bloque de hormigén hueco, de 40x20x20 cm,
aparejados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en
obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado ru-
goso, con mortero mixto de cal y cemento de dosificaciéon 1:1:6 en
paramentos vertical exterior e interior, segun NTE-RPE-7. I/ un 25%
de incremento del precio por ejecucién de unidades de obra aisla-
das. Totalmente terminado. |/ un 25% de incremento del precio por
ejecucién de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo ca-
da 5 hiladas.

m? Revestimiento pintura plastica lisa vertical

Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre pa-
ramentos verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pe-
quenas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura
plastica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acaba-
do, segun nte/rpp-24.

ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada
con paneles fabricados con dos chapas de acero galvanizado, con
relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta for-
mar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrilica,
remates de pvc en laterales y parte inferior para estanqueidad, cer-
co guias, herrajes y bisagras de fundicién de zinc, cerradura de cilin-
dro intercambiable,entrega premontada.

TOTAL SUBAPARTADO C3.2.7.2

72,00

144,00

59,84

6,42

784,28

TOTAL APARTADO C3.2.07 .....cevrumrraersssrssemssesssnssanes

APARTADO C3.2.08 FILTRADO MUELA II/H5
SUBAPARTADO C3.2.8.1 INSTALACION DE FILTRADO

kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diame-
tros segun planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gun didmetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornilleria y
juntas. Colocada y probada en presién y estanqueidad.

ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de sec-
cién minima de paso equivalente al diametro nominal de la ventosa
(segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la caldereria incluso véalvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada segun planos.

ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundicion dudctil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexion wafer. Instalada y probada.

ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6
Zincada. Instalado.

1.171,65

1,00

2,00

2,00

5,41

458,83

509,85

475,79

4.308,48

924,48

784,28

11.392,10

38.800,09

6.338,63

458,83

1.019,70

951,58
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Codigo uUd Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

FILTRO800 ud Bateria Filtros automaticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no, conexion bridas en1092-1/a pn10, grado de filtracién 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio sin interrupcion de la filtracion. Para un
caudal de 400 m3/h. Presiéon de servicio 4 bar, presién maxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), valvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado

y probado.

S$S0012 ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-sefalizacién con lampara de 8 w,

autonimia superior a 3 horas, instalado.

PULUINO ud Puntodeluz LED 15w

Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elemen-

tos de mando y proteccion, instalado.

EIEB23A m Linea2x2,5+TT 2,50,6/1KV

Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensién nomi-
nal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sec-
cion, colocada sobre bandeja metalica o tubo PVC rigido, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamien-

to, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

PIECi16baa m Tubo rig PVC 020

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, pa-
ra canalizaciones eléctricas, grado de proteccién 7, suministrado

en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de
700 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac,
700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar
de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 ampe-

rios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
cion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de caldereria del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-

jes de hormigén.

TOTAL SUBAPARTADO C3.2.8.1

1,00

1,00

2,00

30,00

30,00

1,00

21.866,75

112,83

154,83

10,63

5,38

1.237,62

582,20

21.866,75

112,83

309,66

318,90

161,40

1.237,62

1.164,40

33.940,30
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Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

uUd Descripcion Cantidad

Precio Importe

IN02004

ECMT.1baa

ECMZ.3cc

ECSZ.2bb

EEHW.1bb

PBPC.1kb

EEAE.2a

ERSS.3A

EQTC.3b

SUBAPARTADO C3.2.8.2 EDIFICIO FILTRADO

m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 200
m

Excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tran-
sito y la roca. Distancia maxima de transporte 200 m. Volumen medi-
do en estado natural.

m? Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 /m3, con camién vol-
quete de carga maxima 10 t., a una distancia de 5 km., con veloci-
dad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descar-
ga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

m?3 Excvacacion pozo medios retro

Excavacién para formacién de pozos, en terrenos medios, con me-
dios mecanicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes,
sin incluir carga sobre transporte, segun nte/adz-4.

m2 Hormigon Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra
i/vibrado

Capa de hormigén de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra
, de consistencia blanda, tamafio maximo del arido 40 mm. Y 10
cm. De espesor, en la base de la cimentacién, elaborado transporta-
do y puesto en obra, segun ehe.

kg Acero p/hormigén B 500 S g6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 6-16 mm, suminis-
trado, cortado y elaborado, para estructuras de hormigén.

m3 Hormigén armado HA-25/p/20 lla puesto en obra i/vibrado

Hormigon preparado HA-25/p/20/lla, de resistencia caracteristica
25 N/mm2, de consistenciaplastica y tamafio maximo del arido 20
mm, en ambiente clase lla, transportado a una distancia maxima
de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiempo maximo de descarga en
obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso
vibrado y curado durante el tiempo preciso segun EHE-08.

kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles lami-
nados, ipn, ipe, upn, | y t, con uniones soldadas.

m?2 Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigdén hm 25/b/20/iia formado
por una capa de 15 cm. De espesor extendido sobre lamina aislan-
te de polietileno y capa de arena de granulometria 0/5 de 15 cm.
De espesor extendida sobre terreno compactado mecanicamente
hasta conseguir un valor del 85% del proctor normal, con mallazo
me 15x15 g 6-6, con terminacion mediante reglado y curado median-
te riego segun nte/rss-5.

m?2 Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm.
Galvanizado y espuma de poliuretano de 40 kg/m3, realizada se-
gun nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijacion.

21,60

28,18

6,60

1,56

259,62

6,56

611,77

36,00

16,50

2,41 52,06

1,91 53,82

9,33 61,58

10,77 16,80

0,89 231,06

90,32 592,50

3,79 2.318,61

34,58 1.244,88

48,70 803,55
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

MUROBL

ERPP.S8AA

EFDC12eg

IN02004

ECMT.1baa

ECMZ.3cc

ECSZ.2bb

EEHW.1bb

m? Fabrica bloque hormigén 40x20x20 cm,

Muro de fabrica de bloque de hormigén hueco, de 40x20x20 cm,
aparejados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en
obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado ru-
goso, con mortero mixto de cal y cemento de dosificaciéon 1:1:6 en
paramentos vertical exterior e interior, segun NTE-RPE-7. I/ un 25%
de incremento del precio por ejecucién de unidades de obra aisla-
das. Totalmente terminado. |/ un 25% de incremento del precio por
ejecucién de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo ca-
da 5 hiladas.

m? Revestimiento pintura plastica lisa vertical

Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre pa-
ramentos verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pe-
quenas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura
plastica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acaba-
do, segun nte/rpp-24.

ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada
con paneles fabricados con dos chapas de acero galvanizado, con
relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta for-
mar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrilica,
remates de pvc en laterales y parte inferior para estanqueidad, cer-
co guias, herrajes y bisagras de fundicién de zinc, cerradura de cilin-
dro intercambiable,entrega premontada.

TOTAL SUBAPARTADO C3.2.8.2

SUBAPARTADO C3.2.11.2 EDIFICIO FILTRADO

m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 200
m

Excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tran-
sito y la roca. Distancia méaxima de transporte 200 m. Volumen medi-
do en estado natural.

m? Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 /m3, con camién vol-
quete de carga maxima 10 t., a una distancia de 5 km., con veloci-
dad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descar-
gay vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

m3 Excvacacion pozo medios retro

Excavacién para formacion de pozos, en terrenos medios, con me-
dios mecanicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes,
sin incluir carga sobre transporte, segun nte/adz-4.

m2 Hormigén Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra
i/vibrado

Capa de hormigén de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra

, de consistencia blanda, tamafio maximo del arido 40 mm. Y 10

cm. De espesor, en la base de la cimentacion, elaborado transporta-

do y puesto en obra, segun ehe.

kg Acero p/hormigén B 500 S ¢6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 6-16 mm, suminis-
trado, cortado y elaborado, para estructuras de hormigén.

72,00

144,00

21,60

28,18

6,60

1,56

259,62

59,84

6,42

784,28

2,41

1,91

9,33

10,77

0,89

4.308,48

924,48

784,28

11.392,10

52,06

53,82

61,58

16,80

231,06
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Codigo uUd Descripcion

Cantidad Precio Importe

PBPC.1kb m?3 Hormigdén armado HA-25/p/20 lla puesto en obra i/vibrado

Hormigon preparado HA-25/p/20/lla, de resistencia caracteristica
25 N/mm2, de consistenciaplastica y tamafio maximo del arido 20
mm, en ambiente clase lla, transportado a una distancia maxima
de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiempo maximo de descarga en
obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso

vibrado y curado durante el tiempo preciso segun EHE-08.

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

6,56 90,32 592,50

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles lami-

nados, ipn, ipe, upn, | y t, con uniones soldadas.

ERSS.3A m?2 Solera semipesada HA25 e 15

611,77 3,79 2.318,61

Solera semipesada realizada con hormigéon hm 25/b/20/iia formado
por una capa de 15 cm. De espesor extendido sobre lamina aislan-
te de polietileno y capa de arena de granulometria 0/5 de 15 cm.
De espesor extendida sobre terreno compactado mecanicamente
hasta conseguir un valor del 85% del proctor normal, con mallazo
me 15x15 @ 6-6, con terminacion mediante reglado y curado median-

te riego segun nte/rss-5.

EQTC.3b m?2 Cobertura paneles multicapas

36,00 34,58 1.244,88

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm.
Galvanizado y espuma de poliuretano de 40 kg/m3, realizada se-

gun nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijacion.

MUROBL m2 Fabrica bloque hormigén 40x20x20 cm,

16,50 48,70 803,55

Muro de fabrica de blogque de hormigén hueco, de 40x20x20 cm,
aparejados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en
obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado ru-
goso, con mortero mixto de cal y cemento de dosificaciéon 1:1:6 en
paramentos vertical exterior e interior, segin NTE-RPE-7. I/ un 25%
de incremento del precio por ejecucién de unidades de obra aisla-
das. Totalmente terminado. |/ un 25% de incremento del precio por
ejecucion de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo ca-

da 5 hiladas.

ERPP.BAA m?2 Revestimiento pintura plastica lisa vertical

72,00 59,84 4.308,48

Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre pa-
ramentos verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pe-
quenas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura
plastica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acaba-

do, segun nte/rpp-24.

EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

144,00 6,42 924,48

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada
con paneles fabricados con dos chapas de acero galvanizado, con
relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta for-
mar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrilica,
remates de pvc en laterales y parte inferior para estanqueidad, cer-
co guias, herrajes y bisagras de fundicién de zinc, cerradura de cilin-

dro intercambiable,entrega premontada.

1,00 784,28 784,28

TOTAL SUBAPARTADO C3.2.11.2 ....ccccviernensenianns 11.392,10

TOTAL APARTADO C3.2.08

..................................... 56.724,50
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

CALDESP4

VVE4

VMMAN300

ACARDCg

FILTRO600

ACOMET

APARTADO C3.2.09 FILTRADO PLA DE CALVO |

kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccioén interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diame-
tros segun planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gun didametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornilleria y
juntas. Colocada y probada en presién y estanqueidad.

ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de sec-
cién minima de paso equivalente al diametro nominal de la ventosa
(segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la caldereria incluso véalvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada segun planos.

ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundicion dudctil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexion wafer. Instalada y probada.

ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6
Zincada. Instalado.

ud Bateria Filtros automaticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no, conexion bridas en1092-1/a pn10, grado de filtracién 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio sin interrupcion de la filtracion. Para un
caudal de 250 m3/h. Presiéon de servicio 4 bar, presién maxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), valvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
cion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de caldereria del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigon.

1.127,52

1,00

2,00

2,00

1,00

5,41

458,83

509,85

475,79

15.334,44

582,20

TOTAL APARTADO C3.2.09.....ccccomruersuerssmmssesssnssnes

6.099,88

458,83

1.019,70

951,58

15.334,44

1.164,40

25.028,83
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

CALDESP4

VVE4

VMMAN300

ACARDCg

FILTRO800

§S0012

PULUINO

EIEB23A

PIEC16baa

APARTADO C3.2.10 FILTRADO PLA DE CALVO I

kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccioén interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diame-
tros segun planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gun didametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornilleria y
juntas. Colocada y probada en presién y estanqueidad.

ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de sec-
cién minima de paso equivalente al diametro nominal de la ventosa
(segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la caldereria incluso véalvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada segun planos.

ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundicion dudctil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexion wafer. Instalada y probada.

ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6
Zincada. Instalado.

ud Bateria Filtros automaticos 3 x 8"

Bateria de 3 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no, conexion bridas en1092-1/a pn10, grado de filtracién 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio sin interrupcion de la filtracion. Para un
caudal de 400 m3/h. Presidon de servicio 4 bar, presién maxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), valvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-sefalizacién con lampara de 8 w,
autonimia superior a 3 horas, instalado.

ud Puntodeluz LED 15w

Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elemen-
tos de mando y proteccion, instalado.

m Linea2x2,5+TT2,50,6/1KV

Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensién nomi-
nal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sec-
cion, colocada sobre bandeja metalica o tubo PVC rigido, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamien-
to, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

m Tubo rig PVC 220

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, pa-
ra canalizaciones eléctricas, grado de proteccién 7, suministrado
en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

1.127,52

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

30,00

30,00

5,41

458,83

509,85

475,79

21.866,75

112,83

154,83

10,63

5,38

6.099,88

458,83

1.019,70

951,58

21.866,75

112,83

309,66

318,90

161,40
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo uUd Descripcion

Cantidad

Precio Importe

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de
700 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac,
700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar
de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 ampe-

rios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

1,00

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
cion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de caldereria del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-

jes de hormigén.

TOTAL APARTADO C3.2.10

APARTADO C3.2.11 FILTRADO PLA DE MONTERO
SUBAPARTADO C3.2.11.1 INSTALACIONES DE FILTRADO

CALDESP4 kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero

carbono

UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diame-
tros segun planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gun diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornilleria y

juntas. Colocada y probada en presién y estanqueidad.

VVE4 ud Ventosa trifuncional de 4"

1.171,65

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de sec-
cion minima de paso equivalente al didmetro nominal de la ventosa
(segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la caldereria incluso valvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-

talmente instalada segun planos.

VMMAN300 ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

2,00

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundicion ductil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en

bronce b-62, conexion wafer. Instalada y probada.

ACARDCg ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

4,00

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6

Zincada. Instalado.

FILTRO800 ud Bateria Filtros automaticos 3 x 8"

4,00

Bateria de 3 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no, conexion bridas en1092-1/a pn10, grado de filtracién 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio sin interrupcion de la filtracion. Para un
caudal de 400 m3/h. Presion de servicio 4 bar, presién maxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), valvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado

y probado.

1,00

1.237,62 1.237,62

582,20 1.164,40

................ 33.701,55

5,41 6.338,63

458,83 917,66

509,85 2.039,40

475,79 1.903,16

21.866,75 21.866,75
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

FILTRO600

ACOMET

IN02004

ECMT.1baa

ECMZ.3cc

ECSZ.2bb

EEHW.1bb

PBPC.1kb

ud Bateria Filtros automaticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no, conexion bridas en1092-1/a pn10, grado de filtracién 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio sin interrupcion de la filtracion. Para un
caudal de 250 m3/h. Presidon de servicio 4 bar, presién maxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), valvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccion existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
cion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de caldereria del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigon.

TOTAL SUBAPARTADO C3.2.11.1

SUBAPARTADO C3.2.11.2 EDIFICIO FILTRADO

m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 200
m

Excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tran-
sito y la roca. Distancia maxima de transporte 200 m. Volumen medi-
do en estado natural.

m? Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 /m3, con camién vol-
quete de carga maxima 10 t., a una distancia de 5 km., con veloci-
dad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descar-
ga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

m?3 Excvacacion pozo medios retro

Excavacién para formacién de pozos, en terrenos medios, con me-
dios mecanicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes,
sin incluir carga sobre transporte, segun nte/adz-4.

m2 Hormigon Limpieza HL150/B/20 e=10 cm puesto en obra
i/vibrado

Capa de hormigén de limpieza hm 15/b/40/iia confecionado en obra
, de consistencia blanda, tamafio maximo del arido 40 mm. Y 10
cm. De espesor, en la base de la cimentacién, elaborado transporta-
do y puesto en obra, segun ehe.

kg Acero p/hormigén B 500 S g6-16

Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 6-16 mm, suminis-
trado, cortado y elaborado, para estructuras de hormigén.

m3 Hormigén armado HA-25/p/20 lla puesto en obra i/vibrado

Hormigén preparado HA-25/p/20/lla, de resistencia caracteristica
25 N/mm2, de consistenciaplastica y tamafio maximo del arido 20
mm, en ambiente clase lla, transportado a una distancia maxima
de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiempo maximo de descarga en
obra de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso
vibrado y curado durante el tiempo preciso segun EHE-08.

1,00

2,00

21,60

28,18

6,60

1,56

259,62

6,56

15.334,44

582,20

2,41

1,91

9,33

10,77

0,89

90,32

15.334,44

1.164,40

49.564,44

52,06

53,82

61,58

16,80

231,06

592,50
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Codigo uUd Descripcion

Cantidad Precio Importe

EEAE.2a kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles lami-

nados, ipn, ipe, upn, | y t, con uniones soldadas.

ERSS.3A m?2 Solera semipesada HA25 e 15

611,77 3,79 2.318,61

Solera semipesada realizada con hormigdén hm 25/b/20/iia formado
por una capa de 15 cm. De espesor extendido sobre lamina aislan-
te de polietileno y capa de arena de granulometria 0/5 de 15 cm.
De espesor extendida sobre terreno compactado mecanicamente
hasta conseguir un valor del 85% del proctor normal, con mallazo
me 15x15 g 6-6, con terminacion mediante reglado y curado median-

te riego segun nte/rss-5.

EQTC.3b m2 Cobertura paneles multicapas

36,00 34,58 1.244,88

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm.
Galvanizado y espuma de poliuretano de 40 kg/m3, realizada se-

gun nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijacion.

MUROBL m? Fabrica bloque hormigén 40x20x20 cm,

16,50 48,70 803,55

Muro de fabrica de bloque de hormigén hueco, de 40x20x20 cm,
aparejados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en
obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado ru-
goso, con mortero mixto de cal y cemento de dosificaciéon 1:1:6 en
paramentos vertical exterior e interior, segun NTE-RPE-7. I/ un 25%
de incremento del precio por ejecucién de unidades de obra aisla-
das. Totalmente terminado. |/ un 25% de incremento del precio por
ejecucién de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo ca-

da 5 hiladas.

ERPP.BAA m?2 Revestimiento pintura plastica lisa vertical

72,00 59,84 4.308,48

Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre pa-
ramentos verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pe-
quenas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura
plastica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acaba-

do, segun nte/rpp-24.

EFDC12eg ud Purta acceso doble hoja 2,00 x 2,00

144,00 6,42 924,48

Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada
con paneles fabricados con dos chapas de acero galvanizado, con
relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta for-
mar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrilica,
remates de pvc en laterales y parte inferior para estanqueidad, cer-
co guias, herrajes y bisagras de fundicién de zinc, cerradura de cilin-

dro intercambiable,entrega premontada.

1,00 784,28 784,28

TOTAL SUBAPARTADO C3.2.11.2 ...cccereremnrerssmeranes 11.392,10

TOTAL APARTADO C3.2.11

..................................... 60.956,54
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio Importe

3.2.6.1.1

3.2.6.1.2

3.2.6.1.3

3.2.6.1.4

CALDESP4

VVE4

VMMANS300

ACARDCg

FILTRO600

S§S0012

APARTADO C3.2.12 FILTRADO PLA DE MORRO |
SUBAPARTADO C3.2.12.2 EDIFICIO FILTRADO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ESTRUCTURA Y CIMENTACION

SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS

CARPINTERIA

TOTAL SUBAPARTADO C3.2.12.2

1,00

1,00

1,00

1,00

SUBAPARTADO C3.2.12.1 INSTALACION DE FILTRADO

kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccioén interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diame-
tros segun planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gun diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornilleria y
juntas. Colocada y probada en presién y estanqueidad.

ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de sec-
cion minima de paso equivalente al didmetro nominal de la ventosa
(segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la caldereria incluso valvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada segun planos.

ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundicion ductil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexion wafer. Instalada y probada.

ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6
Zincada. Instalado.

ud Bateria Filtros automaticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no, conexion bridas en1092-1/a pn10, grado de filtracién 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio sin interrupcion de la filtracion. Para un
caudal de 250 m3/h. Presion de servicio 4 bar, presién maxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), valvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-sefializacién con lampara de 8 w,
autonimia superior a 3 horas, instalado.

1.171,65

1,00

2,00

2,00

2,00

1,00

167,46 167,46

3.158,97 3.158,97

7.281,39 7.281,39

784,28 784,28

................. 11.392,10

5,41 6.338,63

458,83 458,83

509,85 1.019,70

475,79 951,58

15.334,44 30.668,88

112,83 112,83
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio Importe

PULUINO

EIEB23A

PIEC16baa

KITSOLAR

ACOMET

3.2.6.1.1

3.2.6.1.2

3.2.6.1.3

3.2.6.1.4

ud Puntode luz LED 15w

Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elemen-
tos de mando y proteccion, instalado.

m Linea2x2,5+TT 2,5 0,6/1KV

Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensién nomi-
nal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sec-
cion, colocada sobre bandeja metalica o tubo PVC rigido, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamien-
to, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

m Tubo rig PVC 220

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, pa-
ra canalizaciones eléctricas, grado de proteccién 7, suministrado
en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

ud Kit solar para bajo consumo

Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de
700 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac,
700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar
de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 ampe-
rios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.

ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
cion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de caldereria del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigon.

TOTAL SUBAPARTADO C3.2.12.1

2,00

30,00

30,00

1,00

2,00

154,83 309,66

10,63 318,90

5,38 161,40

1.237,62 1.237,62

582,20 1.164,40

............... 42.742,43

TOTAL APARTADO C3.2.12.....cccccnmmiumnssnnssenssnnianns 54.134,53

APARTADO C3.2.13 FILTRADO PLA DEL SORT
SUBAPARTADO C3.2.13.2 EDIFICIO FILTRADO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ESTRUCTURA Y CIMENTACION

SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS

CARPINTERIA

TOTAL SUBAPARTADO C3.2.13.2

1,00

1,00

1,00

1,00

167,46 167,46

3.158,97 3.158,97

7.281,39 7.281,39

784,28 784,28

............... 11.392,10
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

CALDESP4

VVE4

VMMAN300

ACARDCg

FILTRO600

§S0012

PULUINO

EIEB23A

PIEC16baa

SUBAPARTADO C3.2.13.1 INSTALACIONES DE FILTRADO

kg Pieza especial caldereria en acero al carbono de e= 6,4 mm

Piezas especiales de caldereria, en acero al carbono
UNE-EN10224:2003 S275-jr, con proteccién interior y exterior con
galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en disefios y diame-
tros segun planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. se-
gun diametros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornilleria y
juntas. Colocada y probada en presién y estanqueidad.

ud Ventosa trifuncional de 4"

Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automatico) de sec-
cién minima de paso equivalente al diametro nominal de la ventosa
(segun norma AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion
epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada so-
bre la caldereria incluso véalvula de aislamiento de compuerta de cie-
rre elastico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-
talmente instalada segun planos.

ud Valv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual

Valvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual
, con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y
disco en fundicion dudctil ggg-40 con proteccion epoxy, cojinetes en
bronce b-62, conexion wafer. Instalada y probada.

ud Carrete desmontaje DN-300 PN-10

Carrete telescépico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero
inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas
de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornilleria de acero 5.6
Zincada. Instalado.

ud Bateria Filtros automaticos 2 x 8"

Bateria de 2 Filtros automaticos tipo de 8" en cuerpo de polipropile-
no, conexion bridas en1092-1/a pn10, grado de filtracién 130 mi-
cras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-
rriente con medio propio sin interrupcion de la filtracion. Para un
caudal de 250 m3/h. Presidon de servicio 4 bar, presién maxima 10
bar. Pérdida de carga para caudal maximo en condiciones de ele-
mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 I/s, tiempo de lavado
10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elemen-
tos auxiliares de indicadores de presion, ajuste diferencial para el la-
vado (0,6 - 0,8 bar), valvula de descarga. Incluso pernos de ancla-
je, junta de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado
y probado.

ud Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-sefalizacién con lampara de 8 w,
autonimia superior a 3 horas, instalado.

ud Puntodeluz LED 15w

Punto de luz fluorescente en zona diafana, incluidos sus elemen-
tos de mando y proteccion, instalado.

m Linea2x2,5+TT2,50,6/1KV

Linea de cobre monofasica +TT con un aislamiento de tensién nomi-
nal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sec-
cion, colocada sobre bandeja metalica o tubo PVC rigido, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamien-
to, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

m Tubo rig PVC 220

Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diametro exterior 20 mm, pa-
ra canalizaciones eléctricas, grado de proteccién 7, suministrado
en piezas de 3 m. con un manguito roscado.

1.127,52

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

2,00

30,00

30,00

5,41

458,83

509,85

475,79

15.334,44

112,83

154,83

10,63

5,38

6.099,88

458,83

2.039,40

1.903,16

15.334,44

112,83

309,66

318,90

161,40
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo ud Descripcion Cantidad Precio Importe

KITSOLAR ud Kit solar para bajo consumo

Klt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de
700 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac,
700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar
de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 ampe-
rios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.
1,00 1.237,62 1.237,62

ACOMET ud Acometida a conduccion general existente 250-315 mm

Acometida a conduccién existente de la red general de la CRR de
PVC 250- 315 mm. Incluyendo cata con maquinaria para localiza-
cion de la tuberia, corte del tubo y derivacion con todas las piezas
especiales necesarias hasta finalizacién de la derivacion en brida
donde se engancha a la pieza en cuello de cisne de caldereria del
filtrado. Inlcuye todos los movimientos de tierra necesarios y ancla-
jes de hormigén.

2,00 582,20 1.164,40
TOTAL SUBAPARTADO C3.2.13.1 covvverevenereeesnseneee 29.140,52
TOTAL APARTADO C3.2.13 ..covummmmmmmsreressssssseesseseens 140.532,62
TOTAL SUB,CAPI'TULO 3.2 e 522.901,56
TOTAL CAPITULO CO3.....cceeeerrmmmnerrnmcnnanns 1.048.970,55
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad Precio

Importe

AG1002

AG1003

IN03024

AG1011

AG1019

AG1017

Z118028

CAPITULO C04 U.O. N24 - MODERNIZACION ZONA DE

SAFAREIG

SUBCAPITULO C4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero

Excavacién mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

m3 Excavacion mecanica zanja, terreno roca blanda

Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
traccion y acopio a pie de maquina o sobre camién.

m? Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte maxima de 20 km.

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con mate-

rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

m2 Demolicion de pavimento aglomerado asfaltico mecanico

Demolicion de pavimento de aglomerado asféltico en calzada, con
medios mecanico. Los costes de la gestion de residuos resultantes
se deben valorar aparte.

917,00 1,90

5.044,51 3,62

3.210,50 23,25

1.850,64 21,12

1.704,96 9,20

5.407,14 6,30

1.968,39 2,85

1.742,30

18.261,13

74.644,13

39.085,52

15.685,63

34.064,98

5.609,91

TOTAL SUBCAPITULO C4.1......cccceuruenee. 189.093,60
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Cadigo

ud Descripcion
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Precio

Importe

SUBCAPITULO C4.2 CONDUCCIONES

TPVCOCgb m Cond PVC-O DN-250/12,5

TPVCOCfb

TPVCO160

TPVCO125

TPVCOCeb

AG6053

AG16010

AG3001

IN6033

IN4013

Tuberia de PVC orientado de diametro nominal 250 mm, para una
presién de trabajo de 12,5 kg/cm2, union por junta elastica, segin
norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p. de ancla-
jes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

m Cond PVC-O DN-200/12,5

Tuberia de PVC orientado de diametro nominal 200 mm, para una
presién de trabajo de 12,5 kg/cm2, union por junta elastica, segin
norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p. de ancla-
jes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

m Cond PVC-O DN-160/12.5

Tuberia de PVC orientado de diametro nominal 160 mm, para una
presién de trabajo de 12.5 Kg/cm2, unién por junta elastica, segin
norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas
especiales. Instalada y probada.

m Cond PVC-O DN-125/12.5

Tuberia de PVC orientado de diametro nominal 125 mm, para una
presién de trabajo de 12.5 Kg/cm2, unién por junta elastica, segin
norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas
especiales. Instalada y probada.

m Cond PVC-O DN-110/12,5

Tuberia de PVC orientado de diametro nominal 200 mm, para una
presién de trabajo de 16 kg/cm2, union por junta elastica, seglin nor-
ma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p. de anclajes,
codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.

m Tuberia PVC orientado, g 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 315 mm de didmetro y 1,25 MPa de
presién de servicio y union por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

ud Codo PVC 45%<a<=902 g 315 mm, colocado.

Codo PVC 45°%a<=90% g 315 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo,
colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
cion y prueba.

kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi 0 similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vacion, terraplén ni extendido de tierras.

m2 Encofrado y desencofrado metalico zapatas vigas riostras

y encep
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentacion, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicacién de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

m?3 Hormigon para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca), con arido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a
una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

306,00

1.481,00

1.100,00

593,00

4.480,00

151,00

3,00

950,00

72,50

24,60

32,61

22,60

13,95

11,44

8,61

44,10

324,70

5,28

17,25

98,67

9.978,66

33.470,60

15.345,00

6.783,92

38.572,80

6.659,10

974,10

5.016,00

1.250,63

2.427,28
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IN5003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en

obra.

TOTAL SUBCAPITULO C4.2

900,00

SUBCAPITULO C4.3 VALVULERIA Y ARQUETAS

VVENCAg ud Ventosa trif. 2 Tb DN-200 a 315

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de seccién minima de
paso equivalente al diametro nominal de la ventosa (segin norma
AWWA C512), cuerpo de fundicidén con proteccion epoxi y partes in-
ternas de acero inoxidable, colocada con collarin de toma en tube-

ria PVC o PE de

315- 200 mm, desplazada fuera de la traza de la tuberia mediante
tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical de ace-
ro galvanizado de 50 mm, incluso valvula de aislamiento de com-
puerta de cierre elastico de 2", codos y fittings de PE necesarios pa-

ra su montaje. Totalmente colocada y probada.

VVENCAe ud Ventosa trif. 2 Tb DN-160/140

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de seccién minima de
paso equivalente al diametro nominal de la ventosa (segin norma
AWWA C512), cuerpo de fundicidén con proteccion epoxi y partes in-
ternas de acero inoxidable, colocada con collarin de toma en tube-
ria PVC o PE de 160/140 mm, desplazada fuera de la traza de la tu-
beria mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por tu-
bo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso vélvula de aisla-
miento de compuerta de cierre elastico de 2", codos Yy fittings de PE
necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.

VVENCAc ud Ventosa trif. 2 Tb DN-125/110

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de seccién minima de
paso equivalente al didametro nominal de la ventosa (segun norma
AWWA C512), cuerpo de fundicién con proteccion epoxi y partes in-
ternas de acero inoxidable, colocada con collarin de toma en tube-
ria PVC o PE de 125 - 110 mm, desplazada fuera de la traza de la
tuberia mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por tu-
bo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso valvula de aisla-
miento de compuerta de cierre elastico de 2", codos y fittings de PE
necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.

VCOMP3h  ud Valv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elastico

Valvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalacién ente-
rrada sin arqueta de obra, con cierre elastico, eje de acero inoxida-
ble, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento,
cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de
fundicion ductil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con proteccién
epoxi interior y exteriormente, tornilleria bicromatada, cuerpo de fon-
do liso sin entalladura de encaje. Instalada en tuberia de PVC o PE
mediante brida autoblocante. Incluso eje telescopico y trampillon

con sefal indicativa en superficie para su apertura.

VCOMP3e ud Valv. compuerta DN-125 PN-10/16 cierre elastico

Valvula de compuerta DN-125 mm PN-10/16, para instalacién ente-
rrada sin arqueta de obra, con cierre elastico, eje de acero inoxida-
ble, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento,
cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de
fundicion duactil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con proteccién
epoxi interior y exteriormente, tornilleria bicromatada, cuerpo de fon-
do liso sin entalladura de encaje. Instalada en tuberia de PVC o PE
mediante brida autoblocante. Incluso eje telescopico y trampillon

con sefal indicativa en superficie para su apertura.

7,00

3,00

3,00

6,00

3,00

1,80

526,00

483,13

411,88

577,92

405,11

1.620,00

122.098,09

3.682,00

1.449,39

1.235,64

3.467,52

1.215,33
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VD4-150 ud Valvula de desagiie DN-100mm tb DN 250/125mm

Valvula de desagiie en conduccion de DN-160 o 140 mm formado
por: pieza de derivacién en T reducida 150/100mm realizada en ace-
ro galvanizado (espesor 6.4 mm), valvula de compuerta de cierre
elastico de 100mm enterrada, con arqueta de registro sefalizada
en superficie, con dado de hormigdn, instalada mediante brida auto-
blocante para PVC, excavacion en zanja, tuberia de PVC de
DN-110 mm hasta punto de desaglie. Incluso piezas especiales en
montaje. Sefalizacion valvula mediante senal vertical metélica en la-

teral de camino. Instalada y probada.

ARCILVENT ud Arqueta para ventosas DN 25 y 50mm anillo hormigdn

Arqueta para ventosas de diametros 25 y 50 mm indistintamente, for-
mada por anillo prefabricado de hormigdn de 60 cm de diametro inte-
rior y altura minima de 75 cm y terminacién superior con marco y ta-
pa de PRFV s/ UNE-EN 124 D-400 (40t) abatible con cierre y junta
de insonorizacién. Construida sobre solera de
HM-25/B/20/lla de 200 cm de diametro y 15 cm de espesor, armada
con mallazo electrosoldado 15x15 8-8 B500S, con base de grava de
10 cm de espesor. Segun especificaciones de planos. Sefializacién
arqueta mediante sefal vertical metalica en lateral de camino. Total-

mente terminada.

AG10014 ud Valvula mariposa, g 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Valvula de mariposa de diametro 300 mm, presion de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil GGG-40, wafer (sin bridas)
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con

p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

AG10060 ud Valvula mariposa, g 400 mm, 1,6 MPa embridadas,

instalada

Valvula de mariposa de diametro 400 mm, presion de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundicién ductil GGG-40, embridada, con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p.

de juntas y tornilleria, instalada.

5,00 762,38

13,00 357,02

1,00 547,19

1,00 1.328,54

TOTAL SUBCAPITULO C4.3..c.eeeeeeeeeemennen

3.811,90

4.641,26

547,19

1.328,54

21.378,77
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ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

HIDPLA1

HIDARQ2

MTEZCZC

SUBCAPITULO C4.4 HIDRANTES Y TOMAS
APARTADO C4.4.1 HIDRANTES
ud Hidrante DN 125

Hidrante DN125, formado por toma en PE100 DN125 PN10, unién
a tuberia de distribucién con collarin de toma brida, codo en PE sol-
dado a tope, terminacién portabridas, valvula de mariposa waffer
con palanca DN125, filtro cazapiedras DN125 PN10/16 y portabri-
das de unién a colector. Colector de hidrante segun plano en PPH
(polipropileno homopolimero) DN125 con entrada y uniones con 10
salidas: 2x DN100, 2xDN80, 4XRM 2?1/2,2xRM2? y 1 salidas RM
1" en extremo para instalacion de ventosa. Segun planos. Instalado
y probado.

ud Arqueta hidrante prfabricada de HA 200x150x210

Arqueta prefabricada para alojamiento de hidrante, de dimensiones
interiores en planta 200x150 cm y altura 210 cm, segun planos, de
hormigon HA-25/F/20/llb armado con mallazo 20x20/6-6, puerta de
plancha de acero galvanizado de dos hojas con rejilla de ventila-
cién, de 1,20x1,83 m. Colocada.

39,00

39,00

978,51

1.047,41

TOTAL APARTADO C4.4.1 ...cccccrimrinrsnnssnnssenssnnianns

APARTADO C4.4.2 TOMAS HASTA PARCELAS

m Excavacion zanja con zanjadora disco ancho 30 cm

Excavacién para la formacion de zanja, con zanjadora de neumati-
cos de 5,5t de 85 kW, con ancho hasta 30 cm y profundidad hasta
1,1 m, en todo tipo de terrenos, incluso ayuda manual en las zonas
de dificil acceso, limpieza y extraciéon de restos a los bordes. Crite-
rio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado se-
gun especificaciones de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros y sin incluir los incrementos por excesos de excavaciéon no auto-
rizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion teorica
por defectos imputables al contratista. Se medira la excavacién una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectle ningln tipo de re-
lleno. Si el contratista cerrase la excavacion antes de conformada
la medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente de-
termine el director de la ejecucion de la obra. Criterio de valoracion
econdmica: El precio no incluye el transporte de los materiales exca-
vados.

ECMR10CB2 m3 Relleno de zanja con grava gran. 6/12 medios mecanicos

Relleno de zanjas con medios mecanicos y con ayuda manual para
refinos y retacados, con grava triturada caliza de granulometria
6/12, lavada, a pie de obra, incluso riego y compactaciéon con ban-
deja vibratoria con grado de compactacion del 100 % del proctor nor-
mal.

ECMR10AB3 m? Relleno de zanja con tierras propias seleccionadas

compactadas

Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias selec-
cionadas, incluso riego y compactacion con bandeja vibradora en ca-
pas de 25 cm de espesor maximo, con grado de compactacién del
95 % del proctor normal. Con empleo de retroexcavadora dotada de
tamizador en su extremo con tamafio maximo sde paso de 1,5 cm. In-
cluso retirad de rechazo para vertedreo

ECMR10AB4 m3 Relleno de zanja con tierras propias compactadas

Relleno de zanjas con medios mecanicos, con tierras propias, inclu-
S0 riego y compactacién con bandeja vibradora en capas de 20 cm
de espesor maximo, con grado de compactacion del 100% del proc-
tor normal.

7.225,00

216,75

541,88

1.625,63

2,15

10,10

2,08

1,61

38.161,89

40.848,99

79.010,88

15.533,75

2.189,18

1.127,11

2.617,26
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ECMT.1baa m3 Transporte de tierra retro 5km c/carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 /m3, con camién vol-
quete de carga maxima 10 t., a una distancia de 5 km., con veloci-
dad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descar-

gay vuelta, incluso carga con retroexcavadora.

TOMA_A ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo A

Toma en hidrante para usuario tipo A, formada por: vavula manual
de corte de bola de latén , DN-1", H-H, DIN17660 cromado
PN25/PN30, paso total, sellos en teflén, conexion RH, 1SO228/1, pa-
lanca en acero con recubrimiento plastico. Contador de agua de cho-
rro multiple de 25 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojeria al
vacio con caja de proteccion (cubre-reloj) de plastico y transmisién
magnética. Con homologacién CEE. Dotado de emisor de pulsos.
Valvula hidraulica DN-1"de membrana, con cuerpo y tapa de plasti-
co, conexion BSP, y valvula de 3 vias. Pieza en L formada por codo
y carrete en PE100 DN63 PN-10 electrosoldada. Incluso racores y
piezas de conexién entre todos sus elementos. Totalmente instala-

day probada.

TOMA_B ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo B

Toma en hidrante para usuario tipo B, formada por vavula manual
de corte de bola de latén de 1", H-H, DIN17660 cromado
PN25/PN30, paso total, sellos de teflén, conexion RH, 1SO228/1, pa-
lanca en acero con recubrimiento plastico. Contador de agua de cho-
rro multiple de DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y reloje-
ria al vacio con caja de proteccién (cubre-reloj) de plastico y transmi-
siobn magnética. Con homologacion CEE. Dotado de emisor de pul-
sos. Valvula hidraulica 1" de membrana, con cuerpo y tapa de plasti-
co, conexion rosca hembra, y valvula de 3 vias. Pieza en L formada
por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas
de conexion entre todos sus elementos y en tubo hasta parcela en

DN 40. Totalmente instalada y probada.

TOMA_C ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo C

Toma en hidrante para usuario tipo C, formada por vavula manual
de corte de bola de latén de 1 1/2", rosca H-H, DIN17660 cromado
PN25/PN30, paso total, sellos de teflén, conexion RH, 1SO228/1, pa-
lanca en acero con recubrimiento plastico. Contador de agua de cho-
rro multiple de DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y reloje-
ria al vacio con caja de proteccién (cubre-reloj) de plastico y transmi-
siobn magnética. Con homologacion CEE. Dotado de emisor de pul-
sos. Valvula hidraulica DN-40 mm de membrana, con cuerpo y tapa
de plastico, conexién rosca hembra (BSP), y valvula de 3 vias. Pie-
za en L formada por codo y carrete en DN-63 mm. Incluso racores y
piezas de conexidn entre todos sus elementos y en tubo hasta parce-

la en DN 50.. Totalmente instalada y probada.

TOMA_D ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo D

Toma en hidrante para usuario tipo D, formada por vavula manual
de corte de bola de laton de 2" rosca H-H, DIN17660 cromado
PN25/PN30, paso total, sellos de tefldn, conexion RH, 1ISO228/1, pa-
lanca en acero con recubrimiento plastico. Contador de agua de cho-
rro multiple de 40 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojeria al
vacio con caja de proteccion (cubre-reloj) de plastico y transmisién
magnética. Con homologacién CEE. Dotado de emisor de pulsos.
Valvula hidraulica DN-50 mm, de membrana con cuerpo y tapa de
plastico, conexion rosca (BSP), y valvula de 3 vias. Pieza en L forma-
da por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y pie-
zas de conexion entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela

en DN 63.Totalmente instalada y probada.

596,06

121,00

93,00

57,00

30,00

1,91

199,34

223,72

276,79

332,27

1.138,47

24.120,14

20.805,96

15.777,03

9.968,10
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TOMA_E ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo E

Toma en hidrante para usuario tipo E, formada por vavula compuer-
ta 2". Contador de agua tipo woltman de 65 mm, esfera seca, clase
B, PN-40, relojeria al vacio, transmision magnética, homologacién
CEE, dotado de emisor de pulsos. Valvula hidraulica metélica
DN-80 de membrana, conexion bridas, y valvula de 3 vias de. Pieza
en L formada por codo y carrete en PE100, DN-75 mm, unién elec-
trosoldada. Incluso bridas y piezas de conexion entre todos sus ele-
mentos. y en tubo hasta parcela en DN75. Totalmente instalada y

probada.

TOMA_F ud Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo F

Toma en hidrante para usuario tipo F, formada por vavula mariposa
unién wafer DN-80 mm con palanca. Contador de agua tipo wolt-
man de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojeria al vacio, trans-
misién magnética, homologaciéon CEE, dotado de emisor de pulsos.
Valvula hidraulica metalica DN-80 de membrana, conexion bridas, y
valvula de 3 vias de. Pieza en L formada por codo y carrete en
PE100, DN-90 mm, unién electrosoldada. Incluso bridas y piezas de
conexion entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN

90. Totalmente instalada y probada.

TPEBDCgg m Tb PEAD DN-110Y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 110 mm de diametro y
presién nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Segun nor-

ma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

TPEBDChc m Tb PEAD DN-90 Y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 90 mm de diametro y
presion nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Segun nor-

ma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

TPEBDCgc m Tb PEAD DN-75Y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 75 mm de diametro y
presién nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Segun nor-

ma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

TPEBDCfc m Tb PEAD DN-63 y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 63 mm de diametro y
presion nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Segun nor-

ma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

TPEBDCec m Tb PEAD DN-50 y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 50 mm de diametro y
presién nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Segun nor-

ma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

TPEBDCdc m Tb PEAD DN-40 y PN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 40 mm de diametro y
presion nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Segun nor-

ma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

TPEBDCdd m Tb PEAD DN-32yPN-10

Tubo de polietileno para uso alimentario de 32 mm de diametro y
presién nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Segun nor-

ma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.

14,00 454,05

9,00 640,39

1.038,00 6,40

1.475,00 4,67

735,00 3,46

4.875,00 2,96

4.391,00 2,04

5.006,50 1,62

9.556,00 1,53

TOTAL APARTADO C4.4.2.......ccsrermerarmssennsenssmesanas

6.356,70

5.763,51

6.643,20

6.888,25

2.543,10

14.430,00

8.957,64

8.110,53

14.620,68

167.590,61

TOTAL SUBCAPITULO C44..........couene... 246.601,49
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SUBCAPITULO C4.5 REPOSICIONES OBRAS LINEALES

ACESEC1 m Reposicion de cajero de acequia bloque dim int max

0,6x0,8 m

Reposicion de cruces transversales o coincidencia longitudinal de
trazado con cajero de acequia de distribucién en tipologia de hormi-
g6n en masa o armado en solera y paramentos de obra de fabrica,
de dimensiones interiores maximas en seccion de 0,60 m de ancho
y 0,80 m de alto. Formada la unidad por demolicién de la obra de fa-
brica existente, formacién de la nueva solera mediante hormigon ar-
mado HA 25/P/20/lla preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuan-
tia de 10,5 kg/m2, formaciéon de paramentos en fabrica de bloque
de hormigén hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido con
mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelacién y aplomado. Termi-
nacion mediante enfoscado con mortero 160 A maestreado y frata-
sado. Se incluye una portilla de riego de hormigdn armado de dimen-

siones 30x30 cm cada 5 m de acequia.

EFFP.1aab m2? Mamposteria ordinaria clz e20-30 1 CV jnt amorterada

Mamposteria ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de ce-
mento M-15, de 20-30 cm de espesor, acabado a 1 cara vista, con
juntas amorteradas, incluso replanteo, nivelaciéon, aplomado, mer-

mas y limpieza.

IN06029 m? Construccion de capa granular zahorra RCD 0/20

Construccién de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zaho-
rra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad optima y compactacion de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia méaxima del agua

de 3 km.

IN08014 m2 Construccion de riego de imprimacion

Construccion de 1 m2 de riego de adherencia o imprimacion, comple-

mentario al coste del betin o de la emulsién.

IN08002 t Emulsion bituminosa catiénica C50BF4

Emulsién bituminosa catidonica C50BF4, con un 50% de betun asfalti-
co segln norma UNE EN 1428, con mas de 2% de fluidificante y
comportamiento a rotura clase 5 segun norma UNE EN 13075-1.

IN08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km,

pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compac-
tado, a una distancia de 40 km. Alcanzando el 97% de la densidad
maxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre

2,25y 2,40 t/m?). Para pendientes maximas del 15%.

20,00 79,19

22,00 50,25

2.639,54 19,31

1.968,39 0,11

2,95 366,83

231,00 51,20

TOTAL SUBCAPITULO C4.5........c.curuun....

1.583,80

1.105,50

50.969,52

216,52

1.082,15

11.827,20

66.784,69
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SUBCAPITULO C4.6 AUTOMATIZACION
CPUHIDR ud CPU HIDRANTE
Modulo CPU de control de solenoides tipo laTch y lectura de conta-
dores por pulsos, disefiado especificamente para controlar el riego
en sistemas agricolas con las caracterisitcas técnicas segun anejo
20.3 del proyecto
Totalmente instalado y probado.
39,00 452,35 17.641,65
MOD4E_4S ud MODULO 4E/4S
Modulo de 4 E/S de control de 4 solenoides tipo lach y lectura de 4
contadores por pulsos, disefiado especificamente para controlar el
riego en sistemas agricolas con las con las caracterisitcas técnicas
segun anejo 20.3 del proyecto
Totalmente instalado y probado
96,00 315,27 30.265,92
CONCEN ud CONCENTRADORA HIDRANTES
UNIDAD CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES.
Concentradora de comunicaciones via radio para la comunicacion
con los terminales remotos de campo, 4 MBytes de memoria, capaci-
dad de gestién hasta 1024 tomas y conexién ethernet. Fuente de ali-
mentacion 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, inclui-
do protecciones, diferenciales y térmicos con antena omnidireccio-
nal, instalado, manguera de conexién, pequefio material y en funcio-
namiento.
1,00 2.662,06 2.662,06
MODEM ud MODEM COMUNICACION
Suministro e instalacion de Modem para envio sms (tarjeta SIM no
incluida). Incluido software de enlace con el sistema de control de
unidades remotas. Totalente instalado y probado-
1,00 1.056,96 1.056,96
SOFTWARE ud SOFTWARE y HARDWARE. Control plataforma
SOFTWARE y HARDWARE. Control plataforma de las unidades re-
motas y del control de cabezal. Con caracterisitcas técnicas segun
anejo 20.3 del proyecto.
Totalmente instalado y probado
1,00 5.241,63 5.241,63
TOTAL SUBCAPITULO C4.6.......ceurucuennnens 56.868,22
SUBCAPITULO C4.7 CABEZAL
APARTADO C4.7.1 EDIFICIO CABEZAL
SUBAPARTADO C4.7.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
IN02004 m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 200
m
Excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tran-
sito y la roca. Distancia maxima de transporte 200 m. Volumen medi-
do en estado natural.
39,90 2,41 96,16
ECMT.1baa m?3 Transporte de tierra retro 5km c/carga
Transporte de tierras de densidad media 1.50 /m3, con camién vol-
quete de carga maxima 10 t., a una distancia de 5 km., con veloci-
dad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descar-
ga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.
50,66 1,91 96,76
ECME.3a ud Despeje desbroce s 100m2 maquina
Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, inclu-
so arranque de arboles y tocones con diametro inferiora 30 cm. Y re-
tirada de escombros a vertedero o lugar de acopio.
2,00 43,37 86,74
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ECMZ.3cc

EEAE.2a

IN4004

IN4013

IN5003

ERSS.3A

EQTC.3b

MUROBL

ERPP.8AA

m?3 Excvacacion pozo medios retro

Excavacién para formacion de pozos, en terrenos medios, con me-
dios mecanicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes,
sin incluir carga sobre transporte, segun nte/adz-4.

TOTAL SUBAPARTADO C4.7.1.1

10,76

SUBAPARTADO C4.7.1.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION

kg Acero est espa laminados

Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles lami-
nados, ipn, ipe, upn, | y t, con uniones soldadas.

m?3 Hormigon no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracte-
ristica), con arido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia maxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

m?3 Hormigon para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca), con arido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a
una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

TOTAL SUBAPARTADO C4.7.1.2
SUBAPARTADO C4.7.1.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS

m?2 Solera semipesada HA25 e 15

Solera semipesada realizada con hormigéon hm 25/b/20/iia formado
por una capa de 15 cm. De espesor extendido sobre lamina aislan-
te de polietileno y capa de arena de granulometria 0/5 de 15 cm.
De espesor extendida sobre terreno compactado mecanicamente
hasta conseguir un valor del 85% del proctor normal, con mallazo
me 15x15 @ 6-6, con terminacion mediante reglado y curado median-
te riego segun nte/rss-5.

m?2 Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm.
Galvanizado y espuma de poliuretano de 40 kg/m3, realizada se-
gun nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijacion.

m2 Fabrica bloque hormigén 40x20x20 cm,

Muro de fabrica de blogque de hormigén hueco, de 40x20x20 cm,
aparejados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en
obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado ru-
goso, con mortero mixto de cal y cemento de dosificaciéon 1:1:6 en
paramentos vertical exterior e interior, segin NTE-RPE-7. I/ un 25%
de incremento del precio por ejecucién de unidades de obra aisla-
das. Totalmente terminado. |/ un 25% de incremento del precio por
ejecucion de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo ca-
da 5 hiladas.

m2 Revestimiento pintura plastica lisa vertical

Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre pa-
ramentos verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pe-
quenas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura
plastica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acaba-
do, segun nte/rpp-24.

1.286,63

2,08

9,96

388,79

66,50

38,25

112,50

225,00

9,33 100,39

.............. 380,05

3,79 4.876,33

85,87 178,61

98,67 982,75

34,58 2.299,57

48,70 1.862,78

59,84 6.732,00

6,42 1.444,50
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Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

uUd Descripcion Cantidad

Precio

Importe

EFVL13c

EFAD.1aaa

EFDR.4a

EFRV.1bb

EFDC13eg

PDR.PLAC

TOTAL SUBAPARTADO C4.7.1.3
SUBAPARTADO C4.7.1.4 CARPINTERIA

m?2 Carpinteria aluminio lacado

Carpinteria de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diver-
sos modelos y superficie, realizada a base de perfil de aluminio laca-
do de 60 micras, con sello de calidad qualicoat, color, para recibir
acristalamiento, incluso corte, preparacion, uniones de perfiles, fija-
cion de junquillos y patillas, colocacion, sellado de uniones y limpie-
za.

m2 Acrist