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1.- INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento de la Legislación vigente de Contratación de las Administraciones 
Públicas, se redacta el presente Anejo en el que se justifica el importe de los precios 
unitarios que figuran en los Cuadros de Precios. 
 
Se hace constar que este Anejo de Justificación de Precios "carece de carácter 
contractual", según se fija en dicha legislación. 
 
 
2.- PRECIOS 
 
El cálculo de los precios unitarios (unidades de obra) del proyecto, se ha realizado 
considerando los costes directos e indirectos como se indica en el Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contrato de las Administraciones Públicas, derogado en parte por el Real 
Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden EHA/1307/2005, modificado 
por corrección de errores en BOE núm. 34 y 303 y modificado por la Orden FOM 
1824/2013, siendo: 
 
- Artículo 4 del RD 1098/2001. Se consideran costes directos: 
 
• La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados 

en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en 
la ejecución de la unidad de obra. 

• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 

 
- Artículo 9 del RD 1098/2001. Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no 
son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales 
como instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, 
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pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
 
• No se imputarán nunca a costes indirectos los elementos, medios o instalaciones 

que se utilicen en unidades de obra determinadas que deben figurar en la 
unidad correspondiente. 

• Tampoco se incluirán como costes indirectos las obras complementarias que 
hayan de subsistir una vez terminada la obra principal, que, en general, figurarán 
en el presupuesto con precios unitarios. 

 
Para efectuar el cálculo anterior, se acompañan los cuadros de mano de obra, 
maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de las distintas unidades al 
que se la ha añadido el coste indirecto para obtener el precio unitario final. 
 
 
2.1.- MANO DE OBRA 
 
Se han valorado conforme a las tarifas Tragsa 2022. 
 
 
2.2.- MATERIALES 
 
Los precios considerados incluyen la adquisición de los materiales y su transporte 
hasta la obra. 
 
 
2.3.- MAQUINARIA 
 
Se han valorado conforme a las tarifas Tragsa 2022. 
 
Los precios de alquiler de maquinaria incluyen todos los gastos de la máquina, a 
saber: mano de obra para su manejo, combustible, grasas, aceites, seguros, 
impuestos, repuestos, conservación, etc. 
 
Partiendo de estos precios de alquiler horario y teniendo en cuenta los tiempos de 
parada estimados para cada máquina, bien por la organización de la obra, bien por 
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las características de las unidades a realizar, se han fijado los precios de coste por 
hora de trabajo que a continuación se relacionan y que servirán de base para la 
obtención de los precios unitarios. 
 

 

3.- CÁLCULO DEL COEFICIENTE ‘K’ DE COSTES INDIRECTOS 
 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, 
aplicando la fórmula: 

 
 
en la que Cn es el importe del "Coste Directo" del precio y Pn es el precio de 
ejecución material. 
 
El coeficiente K es el porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos”, y se 
compone de dos sumandos: 
 
K1 = porcentaje resultante de la relación entre los costes indirectos calculados para 
la ejecución de las obras y los costes directos (conforme al Artículo 9º de la Orden). 
 
K2 = porcentaje correspondiente a imprevistos, siendo: 
 
• 1% Obras terrestres 
• 2% Obras fluviales 
• 3% Obras marítimas 
 
Para esta obra, el coeficiente K2 se fija en 1,0%. 
 
Los costes indirectos los obtendremos a partir del plazo de ejecución, que es de 
NUEVE MESES: 
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CONCEPTO COSTE UD. Nº MESES COSTE TOTAL 

Jefe de Obra 
80% de dedicación 

3.930 € 9 28.296 € 

Encargado 
100 % de dedicación 

2.220 € 9 19.980 € 

Administrativo 
40 % de dedicación 

2.410 € 9 8.676 € 

Topógrafo 
20 % de dedicación 

3.930 € 9 7.074 € 

Auxiliar 
25 % de dedicación 

2.220 € 9 4.995 € 

Oficina Obra e Instalaciones 
100 % de dedicación 

1000 € 9 9.000 € 

Vehículos (1 Ud.) 
100 % de dedicación 

1.000 € 9 9.000 € 

Telefonía 
100 % de dedicación 

140 € 9 1.260 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 88.281 € 

 
Aplicando a las unidades de obra del Proyecto los precios obtenidos en el coste 
directo, resulta un presupuesto aproximado de costes directos de 2.205.238,61 €. 
 
Así pues, el coeficiente K1 valdrá: 
 

K1 =   
Costes Indirectos
Costes Directos

 =  
88.281,00

2.205.238,61
 =  0,040 

 
Con lo que el valor del coeficiente K será de: 
 

K = K1 + K2= 4,0% + 1,0% = 5,0% 
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Tomamos el valor de 5,0 % como base para la aplicación de la fórmula 
anteriormente definida para la formación de los precios de ejecución material. 
 
En el Artículo 13º de la Orden se fija un valor máximo para K de 6%, 7% u 8% según 
se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, respectivamente. En este caso, el valor 
adoptado del 5,0 % para el coeficiente K es inferior al estipulado para obras 
terrestres (6%). 
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4.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
Aplicando a cada precio unitario, de materiales, mano de obra y maquinaria, los 
rendimientos necesarios para la ejecución de cada unidad, e incrementados en el 
porcentaje correspondientes de costes indirectos, obtendremos los importes 
resultantes para cada precio descompuesto. Dichos importes son los que figuran 
en los Cuadros de Precios. 
 
 
 

Valencia, febrero de 2023 
 
 

          
Fdo.: Antonio Arcas Gay 
Ingeniero Industrial 
Nº Col: 4.758 
3EPSILON solutions, s.l.u. 

Fdo.: Alfonso Marsal Matoses 
Ingeniero Agrónomo 
Nº Col: 1.991 
GLOBAL gestión técnica, s.l. 
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MATERIALES

SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.01 ud Inversor Trifásico 100 kw 3.939,5000
04.02 m Cable Solar ZZ-F sección 1x10mm2 1,2700
080425N ud Pértica de salvamento eléctrico 113,3900
15.01 ud Datalogger 1.590,0000
15.02 ud Piranómetro horizontal de clase 2 2.230,0000
15.03 ud Sensor de radiación 640,0000
15.06 ud Configuración y Conexionado i/Cableado de datos 405,0000
1660 ud Obturador 5 módulos blanco 1,0250
1X240AL.1 m Cable Al 1x240/16 mm2 HEPRZ1 12/20 KV (p.o.) 12,2600
20051 ud Obturadores 24 módulos 5,7600
20103 ud Caja equipable metal H600 244,4350
20118 ud Armario equipable H1600 628,4600
20201 ud Soporte + rail 24 módulos , fijo 17,7850
20211 ud PLACA 160/250 VERT 52,7800
20221 ud Pletina 250/630 vertical centrado 52,2750
20253 ud Puerta equipable metal H 600 124,1000
20258 ud Puerta equipable metal H1600 304,5950
20296 ud Bombín doble barra 36,5150
20300 ud Placa metálica 24 módulos H 150 20,9650
20310 ud Placa metálica 24 módulos H 300 30,4750
20321 ud Placa metálica 250/400 centré H400 64,1900
20341 ud Placa metálica lisa H100 18,8900
20342 ud Placa metálica lisa H150 21,4600
20343 ud Placa metálica lisa H200 25,3050
20344 ud Placa metálica lisa H300 35,7500
20403 ud Armario ancho 660mm H1550 687,7300
20423 ud Celda de cables externa H1550 474,2950
20433 ud Puerta celda de cables externa H1550 220,1200
20443 ud Placa lisa para celda externa H1400 177,7450
20601 ud Soportes regulables + rail 24 módulos 25,4200
20611 ud PLACA VERT 24 MOD 52,7000
20620 ud Pletina 250/630 24mod 59,5400
20900 ud Placa metálica 24 módulos H 150 con tornillos 19,6800
20910 ud Placa metálica 24 módulos H 300 con tornillos 31,2450
20920 ud Placa 250/630 24mod con tornillos 50,2750
20940 ud Placa metálica lisa H50 con tornillos 24mod 14,9500
20942 ud Placa metálica lisa H150 con tornillos 24mod 19,3350
20943 ud Placa metálica lisa H200 con tornillos 24mod 24,2050
20946 ud Placa metálica lisa H600 con tornillos 24mod 47,7050
21253 ud Puerta metal L 660 H1550 327,4050
26088 ud Relé diferencial 287,4400
26092 ud Toro diámetro 35mm 119,8400
26093 ud Toro diámetro 80mm 201,7750
26095 ud Toro diámetro 140mm 294,4800
3301.18 ud Electrobomba sumergible 70 Kw 57.672,5300
3301.18.N ud Variador 150 A (50 ºC) 18.322,0000
337562 ud Armario 24 módulos H1350mm 239,4900
337682 ud Puerta metal 24 módulos H1350mm 229,7250
337866 ud Juego de 2 paneles laterales H1350mm 112,6100
337896 ud Tapa celda lateral 630/4000 H1800mm 70,8200
337949 ud Placas de unión  630/4000 17,5900
338000 ud Celda lateral 4000 2000x350x400mm 600,2700
338002 ud Armario 4000 2000x600x400mm 648,2900
338004 ud Celda lateral 4000 2000x350x600mm 605,3500
338006 ud Armario 4000 2000x600x600mm 647,1000
338061 ud Panel lateral 4000 2000x400mm 99,5800
338062 ud Panel lateral/posterior 4000 2000x600mm 92,9100
338080 ud Panel posterior 4000 2000x350mm 84,4600
338100 ud Puerta metal 4000 2000x350mm 147,4800
338102 ud Puerta metal 4000 2000x600mm 162,2300
338155 ud Montantes funcionales 4000 H2000mm 140,7700
338156 ud Soporte tapas 4000 H2000mm 56,3100
338200 ud Juego de 4 ángulos para zócalo 32,7650
338201 ud Juego de 2 lados para zócalo 630/4000 longitud 350mm 9,8600
338203 ud Juego de 2 lados para zócalo 630/4000 longitud 600mm 34,9400
338205 ud Juego de 2 lados para zócalo 630 longitud 300mm 23,7000
338206 ud Juego de 2 lados para zócalo 4000 L400mm 8,1000
338223 ud Perfil regulable 3 posiciones 630 24 módulos 21,3500
338240 ud Adaptador Perfil modular 11,3400
338252 ud Tapa metal modular 24 módulos H150mm 23,5950
338272 ud Tapa metal modular 24 módulos H300mm 20,9900
338724 ud Placa caja moldeadavertical 630 24 módulos 51,2100
338774 ud Tapa metal para caja moldeada 630 vertical  24 módulos 47,1750
338812 ud Placa  3P/4P vertical 4000 24 módulos 70,9400
338852 ud Tapa metal 1600 3P/4P vertical 4000 24 módulos 54,9000
339143 ud Placa DMX³ T1 3P/4P fijo/seccionable 4000 24 módulos 40,5400
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339163 ud Tapa metal  T1 3P/4P fijo/seccionable 4000 24 módulos 33,7900
339584 ud Tapa ciega metal 24 módulos H200mm 25,1650
339585 ud Tapa ciega metal 24 módulos H300mm 20,9900
339586 ud Tapa ciega metal 24 módulos H400mm 22,3000
339587 ud Tapa ciega metal 24 módulos H600mm 37,7500
339595 ud Tapa ciega metal 24 módulos H50mm 10,1400
339597 ud Tapa ciega metal 24 módulos H300mm 18,2500
339700 ud Pack de 100 clips fijación rápida para tapa cubrebornas 327,6200
339735 ud Juego de traviesas para  prof. 600mm 84,4600
339753 ud Kit de conexión a tierra 9,2650
339754 ud Obturador 24 módulos 3,5200
339920 ud Soporte barras alineadas Cu/Al entre-eje 75mm prof. 4 72,8600
339921 ud Soporte barras alineadas Cu/Al entre-eje 75mm prof. 6 76,0200
339937 ud Kit de accesorios para soporte de barras planas de 75x5mm 12,4900
37302 ud Barra CU 12x4 + conectores 84,1850
37308 ud Repartidor con tornillos 400A 271,3500
37320 ud Soporte embarrado 84,9400
37385 ud Kit de conexión a tierra 5,4600
37418 ud Barra cobre rígida 25x5 110,9000
37438 ud Barra cobre rígida 25x4 56,6950
37440 ud Barra cobre rígida 50X5 222,2300
37441 ud Barra cobre rígida 63X5 226,2900
37446 ud Barra cobre rígida 100X5 257,5200
3973 ud Limitador de sobretensión para cuadro 242,5350
405226 ud Elevador de perfil 27,3850
407800 ud Disj 6000A/10kA 2P C 16A 53,1150
411504 ud Diferencial 2P 25A 30mA Tipo AC 148,4400
412215 ud Limitador sobretensiones protegidoT2 40kA 3P+N-derecha 353,9200
412275 ud Limit sobret T1+T2 12,5kA CT2 3P+NG + SD 308,4200
412310 ud Kit de cableado limit sobret 42,7100
420017 ud 160 mag. 4P 160A 16kA 515,9800
421016 ud Bobina emisión 200-277Vac 85,5600
421071 ud Fijación s/perfil 9,7600
422007 ud Auto 36kA 4P 400A magnetotérmico 2.646,6000
422007.N ud Interruptor-seccionador 400 A 350,9000
422007.N2 ud Interruptor-seccionador 630 A 527,8200
422008 ud Auto 36kA 4P 500A magnetotérmico 3.149,3150
422242 ud Bobina de emisión 230V ca/cc 106,1500
422270 ud Auto 50kA 4P 1000A magnetotérmico 5.301,2500
422496 ud Inter 1600 4P 1250A 4.082,8400
604 56 06 ud Zocalo Brida 1.426,6400
670 05 05 ud Soporte Superior TG 2x3" 249,4900
83 58 57 ud Minicas II Central Alarma 402,5200
84 55 67 ud Zócalo para Minicas 58,6700
900185 ud Automatico bast. Abierto configurado 10.051,2400
AISL.POLIM ud Aislador polimérico 125,0000
ARAN_M20 ud Arandela DIN125 M20 0,0910
ARG_M16 ud Argolla DIN 582 M16 INOX AISI304 4,5700
Al HEPRZ1 m Conductor Al HEPRZ1 12/20 kV 1x240 mm² (p.o.) 12,2600
BARR_01 ud Barra de amarre 42,5000
BISG022 ud Bisagra de acero inox tamal correa de 20 cm 15,5000
BOY_F ud Boya señalización fondeo tipo "pera" 10 L D250 H400 7,0550
CAB.240 m Cable eléctrico unipolar RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 1x240mm2 de sección 48,9400
CAB.95 m Cable eléctrico unipolar RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 1x95mm2 de sección 20,0900
CABO14m m Cabo poliamida carga 40,87 KN - D14 1,8280
CAJAAV ud Caja nido para aves 30,3700
CONECT ud Kit (3 unidades) 450,0000
CONVFO2P ud Conversor F.O. a RS-485 con 2 puertos ópticos 169,0000
COR.02 ud Cortac.fusibles/seccionad.A-1200 24kV XS 210,0800
CTL01 ud Legalización de centro de transformación 1.535,0000
Cable m Cable de comunicaciones 4,5600
Caja500X50 ud Caja metálica 400X300x150 , 1 puerta lisa, 1 placa 108,1200
Caja750X5 ud Caja metálica 750X500x250 , 1 puerta lisa, 1 placa 132,6800
Conve ud Conversor F.O. a RS-485 con un puerto óptico 112,0000
DifDX³2P ud Diferencial 2P 25A 30mA Tipo AC 244,7600
DisjDX³6 ud Disj 6000A/10k A 2P C 16A 87,5800
E100 ud Legalización instalación red subterránea MT 1.360,0000
FLO11 ud Conjunto tornillería unión flotadores 7,9010
FLO12 ud Unión pequeña flotadores 1,7110
FLO13 ud Grapa aluminio 0,6580
FLO21 ud Grillete DIN82101 D12 AISI304 5,7930
FORSIL m Forro de siliona para conductor de aluminio 34,0000
GR0901 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización 75,0000
GR0902 t Coste de entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización 60,0000
GR0903 t Coste de entrega residuos de plásticos a instalación de valorización 160,0000
GR0904 t Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalación de valorización 78,1800
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GR0905 t Coste de entrega residuos de envases contaminados a gestor autorizado 88,0000
GR0906 mes Coste de entrega de residuos municipales recogida mensual 80,0000
GR0909 ud Servicio de alquiler de batea en obra 165,0000
GR0913 ud Coste gestión de bidón de envases contaminados 96,7500
GR0917 ud Servicio de entrega batea en obra 180,0000
GR0919 ud Servicio de recogida de batea en obra 266,0000
H0701-K10 m Cable cobre aislado amarillo/verde H0701-K 10 mm2 2,8000
IFV.16.03.08. ud Dispensador de papel 25,0000
L01018 ud Espejo para aseos, instalado 11,2600
L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 71,6100
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 103,8700
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 42,2800
L01024 ud Recipiente recogida basura 33,0000
L01025 ud Percha para duchas o inodoros 3,2600
L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 20,9100
L01037 ud Topes para camión en excavaciones 19,6400
L01048M ud Cartel indicativo de señalización de residuos 4,7200
L01049 m Cinta balizamiento, colocada 1,1000
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 57,1000
L01059 ud Botiquín portátil de obra 49,5400
L01060 ud Reposición material sanitario 24,8400
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 157,8200
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,2500
L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2 0,6800
L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 15,4800
L01100 ud Chaleco alta visibilidad 3,1300
L01102 ud Traje impermeable en nailon 7,0400
L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma 1,8100
L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 21,6200
L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,3600
L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 16,0300
L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 24,4400
L01271 ud Chaleco salvavidas 110,0000
L01312 par Botas de seguridad S3 con membrana impermeable 63,8300
LAATL01 ud Legalización LAAT 2.150,0000
LC_UF3 ud Unión grande flotadores tipo UF-5 5,4860
LLGIBT0000 ud Legalización Electricidad FV 2.100,0000
LLGIBT0000.1 ud Documentación 3.100,0000
MARCHAP ud Puesta en marcha de la instalación 78,9000
MF-1 ud Flotador modular encajable HDPE-UV 44,3960
MV_I ud Informe de seguimiento del plan de vigilancia ambiental en fasede obra 500,0000
P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800
P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900
P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,5500
P01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400
P01044 kg Puntas (p.o.) 2,1900
P01045 kg Alambre (p.o.) 1,6000
P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8900
P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100
P01170 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 B500T (p.o.) 1,3700
P02001 m³ Arena (p.o.) 15,9100
P02009 m³ Grava (p.o.) 13,7300
P03003 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm (p.o.) 59,9100
P03004 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,9100
P24021 ud Columna metálica C-2000-12 (p.o.) 898,8400
P24027 ud Cruceta armado horizontal H-40-L D=2,00 m (p.o.) 134,2200
P24042 m Tubo de acero galvanizado ø 160 mm (p.o.) 13,9600
P24045 ud Tres terminales intemperie 12/20 kV 240 mm² (p.o.) 307,8100
P24049 m Conductor Al RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 mm² (p.o.) 12,2600
P24054 ud Cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta (p.o.) 89,1300
P24087 km Conductor de aluminio reforzado con acero 94 AL1/22-ST1A (LA-110), incluso puentes y empalmes

(p.o.)
1.277,3500

P25090 m Cable RV-K 0,6/1 1x10 mm² (Cu) (p.o.) 0,9700
P25091 m Cable RV-K 0,6/1 1x16 mm² (Cu) (p.o.) 1,4500
P25093 m Cable RV-K 0,6/1 1x35 mm² (Cu) (p.o.) 3,3000
P25095b m Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm² (Cu) (p.o.) 8,7600
P25097 m Cable RV-K 0,6/1 1x120 mm² (Cu) (p.o.) 10,8400
P25100 m Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm² (Cu) (p.o.) 21,6000
P25100b m Cable RV-K 0,6/1 1x185 mm² (Cu) (p.o.) 16,6500
P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100
P38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000
PARA ud Pararrayos de óxidos metálicos 485,0000
PESCALVM ud Escala salvamento de 18 m de longitud 650,0000
PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000
PREF.G.AMA ud Preformado aislante grapa de amarre 98,0000
PROT ud Protección contra escalada 130,0000
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MATERIALES

SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Placa500X500 ud Placa de montaje para caja 400X300 55,1800
Placa750X500 ud Placa de montaje para caja 500X500 55,1800
REFQUIR ud Caja nido para quirópteros 76,3700
REMA ud Remache de aluminio/acero 5 mm con arandela M5 ala ancha 0,3300
RZ1-K1x120 m Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x120mm2 25,6900
RZ1-K1x185 m Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x185mm2 39,0000
RZ1-K1x240 m Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x240mm2 48,9400
RZ1-K1x50 m Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x50mm2 10,8000
RZ1-K1x70 m Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x70mm2 15,4300
RZ1-K1x95 m Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x95mm2 20,0900
Router3G ud Router 3G 192,0000
S25-2P ud Pantalla seguridad soldador 10,2000
S2511 ud Manguitos para soldador 6,3000
S2512 ud Polainas para soldador 9,4600
S2513 ud Guantes para soldador 4,9200
S2519 ud Crema de protección solar 50,0000
SECC ud Seccionador unipolar polimérico 431,0000
SF_UF52 ud Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral 38,9980
SQ ud Flotador Secundario SQ 23,8710
Smartlog ud Datalogger 920,0000
SwitchE ud Switch ethernet de 8 puertos 35,0000
T100 ud Anclaje exterior para hormigonar insitu, 96,5210
TABLA022 m² Tablero de madera de pino macizo e=50 mm (p.o.) 90,2800
TOR_M16 ud Tornilleria necesaria para el montaje de anclaje 8,4550
TOR_M20 ud Tornillo DIN933 M20 1,4980
TRANSF2DEV ud Transformadores de Intensidad de doble devanado 456,0000
TUER_M20 ud Tuerca DIN934 M20 0,4440
U42AE001 ud Acometida prov. elect. a caseta 106,4000
U42AE101 ud Acometida prov. fontan. a caseta 96,3200
U42AE201 ud Acometida prov. saneamt. a caseta 78,4000
VARILLA-M16 m Varilla roscada M16 DIN-975 INOX AISI-304 12,5810
conta ud Contador de Energía 1.400,0000
equoi ud Equipo de medida 822,0000
mod550W ud Módulo Fotovoltaico de 550Wp 139,9500
mt04lma010b ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir 0,5200
mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 41,0700
mt09mif010la t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 49,6800
mt10hmf0 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0, fabricado en central 103,8500
mt11arf010b ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm 17,8800
mt11arf010c ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 80x80x5 cm 20,8800
mt11var100 ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético 8,4300
mt11var130 ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida 38,3100
mt12ps03 ud Tornillo autoperforante 3,5x9,5 mm 0,0100
mt12psg04 ud Taco para tornillo 0,0200
mt13ccg05 m² Chapa perfilada de acero galvanizado, de 1 mm de espesor 9,1100
mt35aia070ah m Tubo curvable de polietileno de doble pared D160mm 4,7800
mt35aia250 m Tubo curvable de polietileno de doble pared D250mm 14,5500
mt35aia40 m Tubo curvable de polietileno de doble pared D40mm 1,3500
mt35aia40.2 m Tubo curvable de polietileno de doble pared D50mm 1,8100
mt35aia90 m Tubo curvable de polietileno de doble pared D90mm 2,0300
mt35ait030 m Bandeja perforada de acero galvanizado, de 100x200 mm 62,2500
mt35amt010a ud Celda de línea, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad 6.845,1000
mt35amt020a ud Celda de protección con fusible, de 24 kV de tensión asignada 3.575,8000
mt35amt025a ud Celda de protección con interruptor automático, de 24 kV de tensión asignada 15.120,5100
mt35ctr01 ud Recinto para inversores en edificio prefab. 4460x2380x2585mm 7.396,0000
mt35ctr010b ud Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado de 4460x2380x3045 mm 6.741,3800
mt35ctr010c ud Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado de 6080x2380x3045 mm 9.336,9200
mt35ctr02 ud Recinto para inversores en edificio prefab. 6080x2380x2585mm 9.336,9200
mt35tra010e ud Transformador trifásico en éster biodegradable, con refrigeración natural, de 250 kVA de potencia 6.695,9400
mt35tra010eb ud Transformador trifásico en éster biodegradable, con refrigeración natural, de 400 kVA de potencia 8.591,1100
mt35tra010i ud Transformador trifásico en baño de éster biodegradable, con refrigeración natural, de 1250 kVA de

potencia
16.887,9800

mt35tta030 ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 46,0000
mt35tta040 ud Grapa abarcón para conexión de pica 1,0000
mt35tta060 ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad 3,5000
mt35ttc010b m Conductor de cobre desnudo, de 50 mm² 4,8100
mt35tte02 ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µ m 21,0000
mt35une1 m Bandeja perforada color 24,1900
mt35une2 m Tapa color gris 10,9200
mt35une3 ud Pieza de unión entre tramos de bandeja 10,7100
mt35une4 ud Soporte horizontal 9,9300
mt35ww2 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra 1,1500
mt35ww3 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, amarilla 0,2600
mt35www020 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,1500
mt40fo m Cable dieléctrico para exteriores de 2 fibras ópticas monomodo 1,9400
mt40foc010b m Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo 0,3800
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mt49prs1 ud Prueba de servicio para instalación fotovoltaica 93,9000
mt50epd01 ud Conector de terminación (clase T), EPI de categoría III 25,6100
mt50epd02 ud Dispositivo anticaídas retráctil, EPI de categoría III 342,8900
mt50epd03 ud Cinta como elemento de amarre, de longitud regulable, EPI de categoría III 84,6800
mt50epd04 ud Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355 109,2700
mt50epd05 ud Arnés anticaídas, con dos puntos de amarre, EPI de categoría III 66,4900
mt50epu01 ud Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340 28,8500
mt50les01 ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=90 cm 48,4600
mt50les02 ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado 12,9000
mt50les04 ud Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 200 cm de altura 20,4000
mt50mca01 ud Portarrollos industrial de acero inoxidable 31,7300
mt50mca02 ud Horno microondas de 18 l y 800 W 239,0200
mt50spa01 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm 354,0000
mt50spa02 kg Clavos de acero 1,5600
mt50spd01 ud Anclaje mecánico con tornillo autotaladrante de cabeza hexagonal 0,9500
mt50spl01 ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero 5,7600
mt50spl02 ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto 79,2000
mt50spl03 ud Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, acero inoxidable 30,0000
mt50spl04 ud Placa de señalización de la línea de anclaje 14,8800
mt50spl05 ud Conjunto de dos precintos de seguridad 18,0000
mt50spl06 ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo 4,8000
mt50spl1 ud Anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316 102,9600
mt50spl2 ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero 4,7500
mt50spl3 ud Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 11,7600
mt50spl4 ud Anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 30,6000
mt50spl5 m Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro 2,1000
mt50spv m Perfil de acero UNE-EN 10210-1 S275JR, hueco, de sección cuadrada 7,3900
mtalumct ud Equipo iluminación interior 600,0000
mtdeftrf ud Protección física del transformador 283,0000
mtsysct ud Equipo de seguridad y maniobra 425,0000
ptes ud Puentes BT-Transformador 900,0000
servi ud Servidor de comunicaciones 1.047,0000
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MANO DE OBRA

SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

O01004 h Oficial especialista 23,6900
O01005 h Oficial de oficios 21,5000
O01009 h Peón 20,9100
O03002 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 30,5800
O03003 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 27,1500
O03006 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100
O03008 h Titulado medio o grado de 3 a 5 años de experiencia 21,3900
O03013 h Consultor senior especialista 52,0700
O03038 h Auxiliar de campo 13,1200
O03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700
O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000
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MAQUINARIA

SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²) 173,3900
L01206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²). 130,2800
L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 116,1400
M01010 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 41,3500
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400
M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,8500
M01033 h Dumper de obra, 2500 l 57,7600
M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300
M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,8100
M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,0400
M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200
M01091 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 32,6200
M01092 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 64,7500
M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000
M02015 h Hormigonera fija 250 l 25,8700
M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300
M06003 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 31,6400
M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600
M08022 jor Estación total topográfica de 2 segundos de precisión 22,6300
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

B01048 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual
Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido manual, parte propor-
cional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo electrosoldado ni fi-
bras ni encofrado.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 23,6900 9,48
O01009 0,4000 h Peón 20,9100 8,36
P01001 0,0200 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,02
I14009 1,0000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 89,6000 89,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 107,46

107,46

C_G_IMP ud Curso general en BPA
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 28,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 1.457,96
O03006 28,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 809,48
O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 826,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.094,40

3.094,40

C_G_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo.

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 416,56
O03006 10,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 289,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 705,66

705,66

C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 833,12
O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 462,56
O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.504,98

1.504,98

C_VF_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 1,92
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 312,42
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 173,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 487,80

487,80

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre
perfil

M01055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300 4,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,34

4,34

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxiliares. 

O01009 0,2500 h Peón 20,9100 5,23
M01061 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,8100 11,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,93

16,93

I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 -
0,40 m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc).
Contempla el extendido de las tierras sobrantes.

O01009 2,6800 h Peón 20,9100 56,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 56,04

56,04

I14007 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 mm de tamaño
máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 20,9100 62,73
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900 24,90
P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 15,9100 6,41
P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 13,7300 11,07
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 12,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 118,21

118,21
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I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27
P03003 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm (p.o.) 59,9100 59,91
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300 0,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 89,60

89,60

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27
P03004 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,9100 59,91
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300 0,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 89,60

89,60

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,27

29,27

I15021 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 20x30 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0050 h Oficial especialista 23,6900 0,12
O01009 0,0050 h Peón 20,9100 0,10
P01170 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 B500T (p.o.) 1,3700 1,51
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,02
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 0,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,97

1,97

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, sin incluir medios
auxiliares.

O01004 0,7400 h Oficial especialista 23,6900 17,53
O01009 0,7400 h Peón 20,9100 15,47
P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,5500 3,68
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,1900 0,15
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,11
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 37,00

37,00

O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,69
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,5000 21,50
O01009 0,5000 h Peón 20,9100 10,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 55,65

55,65

TEAM jor Técnico especialista ambiental
Jornada de técnico especialista ambiental para el seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) en fase de
obra, para verificar los impactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, y compro-
bar la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas.

O03002 7,5000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 30,5800 229,35
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000 37,40
M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 31,6400 31,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 298,39

298,39

Página 2



 
 

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
PROCEDENTES DE AGUAS NO CONVENCIONALES Y CON INCORPORACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

EN LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA 
(ALICANTE). 

 

SEPARATA Nº 2: Plantas Fotovoltaicas 
Memoria y Anejos 

Justificación de Precios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

ANEJO Nº24: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

24.3. CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico
Pértiga de salvamento eléctrico.

Materiales............................................................................ 113,39

Suma la partida................................................................... 113,39
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 119,06

AIS.GRA.N ud Aislamiento grapas de amarre
Suministro e instalación de forro preformado para aislamiento de grapas de amarre. Totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 4,52
Maquinaria .......................................................................... 3,21
Materiales............................................................................ 98,00

Suma la partida................................................................... 105,73
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 111,02

AISL.COND.N m Aislamiento conductores
Suministro e instalación de forro para aislamiento de conductor LA-110. Totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 4,52
Maquinaria .......................................................................... 3,21
Materiales............................................................................ 34,00

Suma la partida................................................................... 41,73
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 43,82

AISL.POL.N ud Cadena de amarre aislador polimérico
Suministro e instalación de aislador polimérico para formación de cadenas de amarre, para 20 kV de tensión nomi-
nal de la red. Incluido herrajes y grapa de amarre. Totalmente instalado

Mano de obra...................................................................... 67,79
Maquinaria .......................................................................... 48,18
Materiales............................................................................ 125,00

Suma la partida................................................................... 240,97
Costes indirectos ............................... 5,00% 12,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 253,02

ANT.N ud Medidas de protección antiescalo
Protección de apoyos frente a escalada. Totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 90,38
Materiales............................................................................ 130,00

Suma la partida................................................................... 220,38
Costes indirectos ............................... 5,00% 11,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 231,40

AUX.N ud Cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta
Suministro e instalación de cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta construida con perfiles metálicos. Inclui-
do accesorios para su correcta instalación. Totalmente instalada. 

Mano de obra...................................................................... 22,60
Maquinaria .......................................................................... 16,06
Materiales............................................................................ 89,13

Suma la partida................................................................... 127,79
Costes indirectos ............................... 5,00% 6,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 134,18

A_ARGOLLA ud Anclaje exterior a muro de hormigón
Anclaje exterior a muro de hormigón compuesto por varilla roscada, argolla, arandela, placa de

reparto y tuerca hexagonal.

Mano de obra...................................................................... 8,94
Materiales............................................................................ 19,32

Suma la partida................................................................... 28,26
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,67

A_HEA100 m Anclaje exterior para hormigonar insitu, S275JR HEA-100
Anclaje exterior para hormigonar insitu, S275JR HEA-100, galvanizado + pintura, de 1500 mm

de longitud
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

Mano de obra...................................................................... 17,25
Materiales............................................................................ 96,52

Suma la partida................................................................... 113,78
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 119,47

BARR_PEQ ud Barra de amarre
Barra de amarre fabricada en aluminio, medidas 2074x84mm, con 4 agujeros, tornilleria inclui-

da, totalmente instalada

Mano de obra...................................................................... 0,17
Materiales............................................................................ 50,63

Suma la partida................................................................... 50,80
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 53,34

BOYA_F ud Boya señalización fondeo tipo "pera" 10 L D250 H400
Boya señalización fondeo tipo "pera" 10 L D250 H400

Mano de obra...................................................................... 0,22
Materiales............................................................................ 7,06

Suma la partida................................................................... 7,28
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,64

C02001 jor Levantamiento con estación total
Equipo de topografía formado por un titulado medio y un auxiliar de campo y los medios necesarios para la correc-
ta ejecución de los trabajos. Se incluye el equipo formado por una estación total de 2 s de apreciación y elemen-
tos auxiliares.

Mano de obra...................................................................... 333,63
Maquinaria .......................................................................... 22,63

Suma la partida................................................................... 356,26
Costes indirectos ............................... 5,00% 17,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 374,07

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas: calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos.
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanita-
rios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental.
Marco marco conceptual y normativo de las BPA.

Mano de obra...................................................................... 3.800,06

Suma la partida................................................................... 3.800,06
Costes indirectos ............................... 5,00% 190,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.990,06

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios de regadíos".

Mano de obra...................................................................... 1.988,30
Maquinaria .......................................................................... 4,48

Suma la partida................................................................... 1.992,78
Costes indirectos ............................... 5,00% 99,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.092,42

CABO14 m Cabo poliamida carga 40,87 KN - D14
Cuerda 3 cordones fibra de poliamida trenzada, de 4.168 kg de carga de rotura y 14 mm de

diámetro, incluso pp. de accesorios de amarre en acero inoxidable
Materiales............................................................................ 1,83

Suma la partida................................................................... 1,83
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,92

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices
3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para ave según especifi-
caciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.
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Mano de obra...................................................................... 20,91
Materiales............................................................................ 30,37

Suma la partida................................................................... 51,28
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 53,84

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con
el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.

Mano de obra...................................................................... 185,53
Maquinaria .......................................................................... 97,32
Materiales............................................................................ 889,59

Suma la partida................................................................... 1.172,45
Costes indirectos ............................... 5,00% 58,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.231,07

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra
El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones deriva-
das de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medidas preventivas, correc-
toras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obli-
gatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos: 
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente do-
cumento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las obras y tras
la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la ejecución de
las obras; una de las funciones fundamentales del PVA es identificar las eventualidades surgidas durante el desa-
rrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de garantizar un
correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su emisión.

Mano de obra...................................................................... 16.005,00
Maquinaria .......................................................................... 1.898,40
Materiales............................................................................ 6.000,00

Suma la partida................................................................... 23.903,40
Costes indirectos ............................... 5,00% 1.195,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 25.098,57

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

Materiales............................................................................ 106,40

Suma la partida................................................................... 106,40
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 111,72

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

Materiales............................................................................ 96,32

Suma la partida................................................................... 96,32
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 101,14

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

Materiales............................................................................ 78,40

Suma la partida................................................................... 78,40
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 82,32

E01042 ud Apoyo C2000-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado
Apoyo metálico de celosía tipo C2000-12 con cruceta tipo armado horizontal tipo H-40-L, distancia entre conducto-
res 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema
anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.
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Mano de obra...................................................................... 230,76
Maquinaria .......................................................................... 53,13
Materiales............................................................................ 1.163,66

Suma la partida................................................................... 1.447,55
Costes indirectos ............................... 5,00% 72,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.519,93

E01062 km Conductor de aluminio reforzado con acero 94 AL1/22-ST1A (LA-110), trifásico
Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de alambres de aluminio AL1
y alma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de zinc clase A. La sección de los alambres de AL1 es de
94 mm2 y la de los alambres de acero ST1A de 22 mm2, según UNE-EN 50182 (Código antiguo: LA-110), inclui-
do tendido, formación de puentes y empalmes, tensado y retencionado.

Mano de obra...................................................................... 1.653,19
Maquinaria .......................................................................... 192,72
Materiales............................................................................ 3.832,05

Suma la partida................................................................... 5.677,96
Costes indirectos ............................... 5,00% 283,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.961,86

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormigo-
nes, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tra-
tamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

Mano de obra...................................................................... 12,55

Suma la partida................................................................... 12,55
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,18

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para
poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Mano de obra...................................................................... 25,09

Suma la partida................................................................... 25,09
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,34

GR.0901 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales............................................................................ 75,00

Suma la partida................................................................... 75,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 78,75

GR.0902 t Coste de entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales............................................................................ 60,00

Suma la partida................................................................... 60,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 63,00

GR.0903 t Coste de entrega residuos de plásticos a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales............................................................................ 160,00

Suma la partida................................................................... 160,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 8,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 168,00

GR.0904 t Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido), con código 170405 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
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Materiales............................................................................ 78,18

Suma la partida................................................................... 78,18
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 82,09

GR.0905 t Coste de entrega residuos de envases contaminados a gestor autorizado
Coste de entrega de residuos de envases que contienen resto de sustancias peligrosas o están contaminados por
ellas, (tasa vertido), con código 150101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión
(2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales............................................................................ 88,00

Suma la partida................................................................... 88,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 92,40

GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales con código 200301 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por la Decisión (2014/955/UE), según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales............................................................................ 80,00

Suma la partida................................................................... 80,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 84,00

GR.0907 ud Servicio de entrega batea en obra
Entrega de bateas en obra.

Materiales............................................................................ 180,00

Suma la partida................................................................... 180,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 9,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 189,00

GR.0908 ud Servicio de recogida de batea en obra
Recogida de bateas en obra.

Materiales............................................................................ 266,00

Suma la partida................................................................... 266,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 13,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 279,30

GR.0909 ud Servicio de alquiler de batea en obra
Alquiler de bateas en obra (durante los 9 meses de ejecución de la obra).

Materiales............................................................................ 165,00

Suma la partida................................................................... 165,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 8,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 173,25

GR.0913 ud Coste gestión de bidón de envases contaminados
Coste gestión de bidón de envases contaminados (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización, para operaciones de valo-
rización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales............................................................................ 96,75

Suma la partida................................................................... 96,75
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 101,59

IEP022.N ud Toma de tierra de protección, disposición rectangular 4 picas
Toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas en el terre-
no a una profundidad de 0,5 m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de sección, conectadas a puente
para comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para
disminuir la resistividad del terreno. Incluso puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este
edificio, así como una caja general de tierra de protección
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los electrodos con la línea de enla-
ce. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio-
namiento. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra...................................................................... 11,49
Maquinaria .......................................................................... 0,86
Materiales............................................................................ 233,68

Suma la partida................................................................... 246,03
Costes indirectos ............................... 5,00% 12,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 258,33
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IEP022.Nb.N ud Toma de tierra de protección de apoyo , disposición cuadrada 4 p
Toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas en el terre-
no a una profundidad de 0,5 m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de sección, conectadas a puente
para comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para
disminuir la resistividad del terreno. Incluso tramo desde aparellaje a electrodo mediante cable de cobre de 50
mm² de sección. Incluso acerado perimetral de hormigón que sobresaldrá en 1,2 metros desde las caras del apo-
yo, con un espesor de 20cm. Embebido en el acerado perimetral de hormigón se dispondrá de un mallazo electro-
soldado conectado a la red de puesta a tierra mediante conductor de cobre desnudo de 50mm2. Totalmente insta-
lado y conexionado.

Mano de obra...................................................................... 252,29
Maquinaria .......................................................................... 6,33
Materiales............................................................................ 514,56

Suma la partida................................................................... 773,35
Costes indirectos ............................... 5,00% 38,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 812,02

IEP022b ud Toma de tierra de servicio, disposición lineal 2 picas
Toma de tierra compuesta por dospicas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas en el terreno a
una profundidad de 0,8m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de sección, conectadas a puente para
comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para dismi-
nuir la resistividad del terreno. Incluso puesta a tierra de protección en el neutro del transformador, con el conduc-
tor de cobre desnudo, grapado a la pared, y, así como una caja general de tierra de protección
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los electrodos con la línea de enla-
ce. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio-
namiento. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra...................................................................... 11,49
Maquinaria .......................................................................... 0,86
Materiales............................................................................ 189,68

Suma la partida................................................................... 202,03
Costes indirectos ............................... 5,00% 10,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 212,13

IFV.01.01 ud Inversor Trifásico de 100 kw
Suministro e instalación de Inversor trifásico de 100kWn, con interruptor de corte en carga y descargador de so-
bretensiones en DC de tipo 2 1000Vdc integrado en el equipo.Capacidad de conexión de 20 Entradas de series
gestionadas por 10 Seguidores MPPT. Totalmente montado, conexionado y programado para verter energía a la
red interior según normativa vigente, incluso parte proporcional de material de conexiones y conexionado a siste-
ma de monitorización.

Mano de obra...................................................................... 63,27
Maquinaria .......................................................................... 16,31
Materiales............................................................................ 3.939,50

Suma la partida................................................................... 4.019,08
Costes indirectos ............................... 5,00% 200,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.220,03

IFV.02.01 ud Cuadro de comunicaciones COM.TERCERA
Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo A con envolvente de poliéster de 500x500mm y gra-
do de protección IP65 para la integración de enlace de Fibra óptica con protocolo de comunicaciones Ethernet pa-
ra la interconexión de los inversores con el Datalogger ubicado en la subestación eléctrica. Compuesto por conver-
sor de fibra óptica-Ethernet. Capacidad de transmisión de datos a una distancia superior a 1km. Incluyendo dos to-
mas de corriente y protecciones eléctricas correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, in-
cluso parte proporcional de protecciones y pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 221,43
Materiales............................................................................ 607,64

Suma la partida................................................................... 829,07
Costes indirectos ............................... 5,00% 41,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 870,52

IFV.02.02 ud Cuadro de comunicaciones COM.CUARTA
Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo A con envolvente de poliéster de 500x500mm y gra-
do de protección IP65 para la integración de enlace de Fibra optica con protocolo de comunicaciones Ethernet pa-
ra la interconexión de los inversores con el Datalogger ubicado en la subestación eléctrica. Compuesto por conver-
sor de fibra óptica-Ethernet. Capacidad de transmisión de datos a una distancia superior a 1km. Incluyendo dos to-
mas de corriente y protecciones eléctricas correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, in-
cluso parte proporcional de protecciones y pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 221,43
Materiales............................................................................ 607,64

Suma la partida................................................................... 829,07
Costes indirectos ............................... 5,00% 41,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 870,52
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IFV.02.03 ud Cuadro de comunicaciones COM.SUBESTACION
Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevillente, con en-
volvente de poliéster de 750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del sistema antivertido y equi-
pos de comunicación con inversores. Sistema antivertido certificado según UNE-217001 para control de inyección
cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por los siguientes componentes: Equipo de medida, con
3 TI de doble devanado para medida en alta de relación de transformación X/5A. Unidad de control datalogger.
Medidor de potencia configurado como Master. PLC de comunicaciones. Conversor FO-Ethernet de doble puerto
óptico. Router 3G. Incluyendo switch de conexión de 8 puertos, dos tomas de corriente y protecciones eléctricas
correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de protecciones y
pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 673,33
Materiales............................................................................ 6.473,20

Suma la partida................................................................... 7.146,53
Costes indirectos ............................... 5,00% 357,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.503,86

IFV.02.04 ud Cuadro de comunicaciones COM.FILTRACION
Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevillente, con en-
volvente de poliéster de 750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del sistema antivertido y equi-
pos de comunicación con inversores. Sistema antivertido certificado según UNE-217001 para control de inyección
cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por los siguientes componentes: Equipo de medida, con
3 TI de doble devanado para medida en alta de relación de transformación X/5A. Unidad de control datalogger.
Medidor de potencia configurado como Master. PLC de comunicaciones. Conversor FO-Ethernet de doble puerto
óptico. Router 3G. Incluyendo switch de conexión de 8 puertos, dos tomas de corriente y protecciones eléctricas
correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de protecciones y
pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 673,33
Materiales............................................................................ 6.304,20

Suma la partida................................................................... 6.977,53
Costes indirectos ............................... 5,00% 348,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.326,41

IFV.02.05 ud Cuadro de comunicaciones COM.BALSA 1
Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevillente, con en-
volvente de poliéster de 750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del sistema antivertido y equi-
pos de comunicación con inversores. Sistema antivertido certificado según UNE-217001 para control de inyección
cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por los siguientes componentes: Unidad de control data-
logger. Medidor de potencia configurado como Master. PLC de comunicaciones. Conversor FO-Ethernet de doble
puerto óptico. Router 3G. Incluyendo switch de conexión de 8 puertos, dos tomas de corriente y protecciones eléc-
tricas correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de proteccio-
nes y pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 673,33
Materiales............................................................................ 2.826,20

Suma la partida................................................................... 3.499,53
Costes indirectos ............................... 5,00% 174,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.674,51

IFV.02.06 ud Cuadro de comunicaciones COM.BALSA 2
Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevillente, con en-
volvente de poliéster de 750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del sistema antivertido y equi-
pos de comunicación con inversores. Sistema antivertido certificado según UNE-217001 para control de inyección
cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por los siguientes componentes: Equipo de medida, con
3 TI de doble devanado para medida en alta de relación de transformación X/5A. Medidor de potencia configura-
do como Master. PLC de comunicaciones. Conversor FO-Ethernet de doble puerto óptico. Incluyendo switch de
conexión de 8 puertos, dos tomas de corriente y protecciones eléctricas correspondientes. Totalmente programa-
do, conectado y verificado, incluso parte proporcional de protecciones y pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 673,33
Materiales............................................................................ 4.257,20

Suma la partida................................................................... 4.930,53
Costes indirectos ............................... 5,00% 246,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.177,06

IFV.02.07 m Cable de comunicaciones
Suministro e instalación de Cable de comunicaciones para interconexionado de inversores y equipos de medida a
bus RS-485. Incluye instalación y conexionado.

Mano de obra...................................................................... 0,90
Materiales............................................................................ 4,56

Suma la partida................................................................... 5,46
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,73

Página 7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

IFV.02.08 m Cable de fibra óptica exterior
Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657A2 en micromódulos de material termoplástico ignífugo, libre
de halógenos, de 0,85 mm de diámetro, rellenos con gel bloqueante del agua, refuerzo de fibras de aramida y cu-
bierta exterior de material termoplástico ignífugo resistente a los rayos UV, libre de halógenos de 7,6 mm de diá-
metro, de baja atenuación, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso accesorios y ele-
mentos de sujeción.

Mano de obra...................................................................... 2,26
Materiales............................................................................ 1,94

Suma la partida................................................................... 4,20
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,41

IFV.02.09 m Cable de fibra óptica enterrada
Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, reacción al fuego
clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta
de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro, reacción al fuego clase
Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Mano de obra...................................................................... 2,26
Materiales............................................................................ 0,38

Suma la partida................................................................... 2,64
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,77

IFV.04.01 m Cableado DC: Cable Solar ZZ-F sección 1x10mm2
Suministro e instalación de cable PV1-F de 1x10mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcio-
nal de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 0,99
Materiales............................................................................ 1,27

Suma la partida................................................................... 2,26
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,37

IFV.05.01 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x50mm2
Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 50mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte pro-
porcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 2,94
Materiales............................................................................ 10,80

Suma la partida................................................................... 13,74
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,43

IFV.05.02 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x70mm2
Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 70mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte pro-
porcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 4,07
Materiales............................................................................ 15,43

Suma la partida................................................................... 19,50
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,48

IFV.05.03 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x95mm2
Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 95mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte pro-
porcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 4,07
Materiales............................................................................ 20,09

Suma la partida................................................................... 24,16
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,37

IFV.05.04 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x120mm2
Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 120mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte
proporcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 5,20
Materiales............................................................................ 25,69

Suma la partida................................................................... 30,88
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 32,42

IFV.05.05 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x185mm2
Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 185 mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte
proporcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.
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Mano de obra...................................................................... 5,20
Materiales............................................................................ 39,00

Suma la partida................................................................... 44,19
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 46,40

IFV.05.06 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x240mm2
Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 240mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte
proporcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 6,78
Materiales............................................................................ 48,94

Suma la partida................................................................... 55,72
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 58,51

IFV.06.01 m Bandeja Metálica perforada galvanizada 200x100 mm i/tapa
Suministro e instalación de bandeja metálica perforada galvanizada en caliente de 200x100 mm, con tapa ciega,
totalmente montada, incluso parte proporcional de pequeño material  y medios de elevación.

Mano de obra...................................................................... 13,56
Materiales............................................................................ 62,25

Suma la partida................................................................... 75,81
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 79,60

IFV.06.02 m Bandeja Plástica perforada para uso exterior 200x100 mm i/tapa
Suministro e instalación de bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66220, serie 66
"UNEX" o equivalente, de 100x200 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propa-
gador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de
los agentes químicos, con 1 compartimento y tapa de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66202, con so-
porte horizontal, de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66203. Con tapa ciega, totalmente montada, in-
cluso parte proporcional de pequeño material  y medios de elevación.

Mano de obra...................................................................... 12,08
Materiales............................................................................ 52,18

Suma la partida................................................................... 64,26
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 67,47

IFV.07.01 m Zanja Tipo A: 600x700mm i/2 tubos PEAD D250mm i/1 tubo PEAD D40mm
Formación de Zanja tipo A, de dimensiones 600 mm de anchura y 700 mm de profundidad, 2 tubos de canaliza-
ción de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 250
mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado
sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería. 

Mano de obra...................................................................... 9,40
Maquinaria .......................................................................... 1,46
Materiales............................................................................ 33,23

Suma la partida................................................................... 44,08
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 46,28

IFV.07.02 m Zanja Tipo B: 400x600mm i/3 tubos PEAD D90mm
Formación de Zanja tipo B, de dimensiones 400 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 3 tubos de canaliza-
ción de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm
de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-
damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riño-
nes y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.

Mano de obra...................................................................... 14,93
Maquinaria .......................................................................... 2,85
Materiales............................................................................ 10,82

Suma la partida................................................................... 28,61
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 30,04

IFV.07.03 m Zanja Tipo C: 400x600mm i/2 tubos PEAD D160mm i/1 tubo PEAD D40mm
Formación de Zanja tipo C, de dimensiones 400 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 2 tubos de canaliza-
ción de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160
mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado
sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con hormigón (incluído) hasta al menos 10
cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
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Mano de obra...................................................................... 8,18
Maquinaria .......................................................................... 1,46
Materiales............................................................................ 17,81

Suma la partida................................................................... 27,45
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,82

IFV.07.04 m Zanja Tipo D: 650x900mm i/3 tubos PEAD D250mm i/1 tubo PEAD D40mm
Formación de Zanja tipo D, de dimensiones 650 mm de anchura y 900 mm de profundidad, 3 tubos de canaliza-
ción de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 250
mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado
sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería. Capa final pavimentada con de hormigón (incluído) de 10 cm de espe-
sor sobre base de relleno de tierraas propias. 

Mano de obra...................................................................... 8,82
Maquinaria .......................................................................... 1,51
Materiales............................................................................ 53,39

Suma la partida................................................................... 63,71
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 66,90

IFV.07.05 m Zanja Tipo E: 900x1000mm i/6 tubos PEAD D250mm i/1 tubo PEAD D40mm
Formación de Zanja tipo E, de dimensiones 900 mm de anchura y 1000 mm de profundidad, 6 tubos de canaliza-
ción de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 250
mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado
sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería. Capa final pavimentada con de hormigón (incluído) de 10 cm de espe-
sor sobre base de relleno de tierras propias. 

Mano de obra...................................................................... 8,82
Maquinaria .......................................................................... 1,51
Materiales............................................................................ 99,06

Suma la partida................................................................... 109,38
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 114,85

IFV.07.06 m Zanja Tipo F: 300x600mm i/1 tubo PEAD D160mm i/1 tubo PEAD D40mm
Formación de Zanja tipo F, de dimensiones 300 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 1 tubo de canalización
de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de
diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le-
cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería. 

Mano de obra...................................................................... 8,82
Maquinaria .......................................................................... 1,51
Materiales............................................................................ 10,37

Suma la partida................................................................... 20,69
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,72

IFV.07.07 m Zanja Tipo G: 300x600mm i/1 tubo PEAD D160mm i/1 tubo PEAD D40mm
Formación de Zanja tipo G, de dimensiones 300 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 1 tubo de canaliza-
ción de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160
mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado
sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con hormigón (incluìdo) hasta al menos 10
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

Mano de obra...................................................................... 8,82
Maquinaria .......................................................................... 1,51
Materiales............................................................................ 14,56

Suma la partida................................................................... 24,88
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,12

IFV.07.08 m Zanja Tipo H: 400x600mm i/1 tubo PEAD D50mm
Formación de Zanja tipo H, de dimensiones 400 mm de anchura y 600 mm de profundidad,  1 tubo de 50 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluye pos-
terior relleno con hormigón (incluìdo) hasta al menos 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
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Mano de obra...................................................................... 14,93
Maquinaria .......................................................................... 2,85
Materiales............................................................................ 8,93

Suma la partida................................................................... 26,73
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,07

IFV.07.09 ud Arqueta de obra de fábrica 60X60X90 cm
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x90 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidró-
fugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

Mano de obra...................................................................... 91,94
Maquinaria .......................................................................... 41,70
Materiales............................................................................ 145,76

Suma la partida................................................................... 279,41
Costes indirectos ............................... 5,00% 13,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 293,38

IFV.07.10 ud Arqueta de obra de fábrica 80X80X90 cm
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x90 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidró-
fugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

Mano de obra...................................................................... 91,37
Maquinaria .......................................................................... 40,44
Materiales............................................................................ 194,59

Suma la partida................................................................... 326,40
Costes indirectos ............................... 5,00% 16,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 342,72

IFV.07.11 m³ Excavación zanja instalaciones
Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, y carga a camión.

Mano de obra...................................................................... 4,81
Maquinaria .......................................................................... 21,13

Suma la partida................................................................... 25,94
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,24

IFV.07.12 m³ Relleno principal zanja instalaciones
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y com-
pactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta al-
canzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado se-
gún UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. El precio incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado.

Mano de obra...................................................................... 4,01
Maquinaria .......................................................................... 7,70

Suma la partida................................................................... 11,71
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,30

IFV.09.01 ud Protecciones AC: Cuadro General Filtración La Peña CP-FV1
Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo A, compuesto por 1 interrup-
tor magnetotérmico de 4/160A asociado a su correspondiente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema
de protección contra sobretensiones de tipo 2. Conexionado de cables de entrada y salida mediante bornes de co-
nexión. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pequeño material de conexiones.

Mano de obra...................................................................... 411,23
Materiales............................................................................ 2.023,95

Suma la partida................................................................... 2.435,20
Costes indirectos ............................... 5,00% 121,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.556,96
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IFV.09.02 ud Protecciones AC: Cuadro General Filtración La Peña CP-FV2
Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo B, compuesto por un interrup-
tor 4P/400 A y 2 interruptores magnetotérmicos de 4/160A asociados a su correspondiente relé diferencial y toroi-
dal. Incluidos también sistema de protección contra sobretensiones de tipo 2. Conexionado de cables de entrada
y salida mediante bornes de conexión. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de peque-
ño material de conexiones.

Mano de obra...................................................................... 614,58
Materiales............................................................................ 6.655,80

Suma la partida................................................................... 7.270,42
Costes indirectos ............................... 5,00% 363,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.633,94

IFV.09.03 ud Protecciones AC: Cuadro General Tercera Elevacion (CP.TERCERA-FV
Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo D, compuesto por 1 interrup-
tor magnetotérmico de cabecera de 4/500A. Aguas abajo, y conectados a un embarrado de cobre tenemos un re-
parto compuesto por 3 interruptores magnetotérmicos de 4/160A asociados a su correspondiente relé diferencial y
toroidal. Incluidos también sistema de protección contra sobretensiones de tipo 2 y toma de corriente auxiliar. Co-
nexionado de cables de entrada y salida mediante bornes de conexión. Totalmente montado y conexionado, inclu-
so parte proporcional de pequeño material de conexiones.

Mano de obra...................................................................... 1.785,01
Materiales............................................................................ 10.174,60

Suma la partida................................................................... 11.959,66
Costes indirectos ............................... 5,00% 597,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 12.557,64

IFV.09.04 ud Protecciones AC: Cuadro General Cuarta Elevación (CP.CUARTA-FV1)
Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo E, compuesto por 1 interrup-
tor magnetotérmico de cabecera de 4/1000A. Aguas abajo, y conectados a un embarrado de cobre tenemos un re-
parto compuesto por 6 interruptores magnetotérmicos de 4/160A asociados a su correspondiente relé diferencial y
toroidal. Incluidos también sistema de protección contra sobretensiones de tipo 2 y toma de corriente auxiliar. Co-
nexionado de cables de entrada y salida mediante bornes de conexión. Totalmente montado y conexionado, inclu-
so parte proporcional de pequeño material de conexiones

Mano de obra...................................................................... 3.547,42
Materiales............................................................................ 16.974,44

Suma la partida................................................................... 20.521,87
Costes indirectos ............................... 5,00% 1.026,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 21.547,96

IFV.09.05 ud Protecciones AC: Cuadro General Cuarta Elevación (CP.CUARTA-FV2)
Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo F, compuesto por 1 interrup-
tor magnetotérmico de cabecera de 4/1000A. Aguas abajo, y conectados a un embarrado de cobre tenemos un re-
parto compuesto por 5 interruptores magnetotérmicos de 4/160A asociados a su correspondiente relé diferencial y
toroidal. Incluidos también sistema de protección contra sobretensiones de tipo 2 y toma de corriente auxiliar. Co-
nexionado de cables de entrada y salida mediante bornes de conexión. Totalmente montado y conexionado, inclu-
so parte proporcional de pequeño material de conexiones

Mano de obra...................................................................... 3.307,91
Materiales............................................................................ 16.052,08

Suma la partida................................................................... 19.360,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 968,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 20.328,00

IFV.09.06 ud Protecciones AC: Cuadro en Nuevo CT Cuarta Elevación (BT.FV-CUAR)
Suministro e instalación para un Centro de Transformación de nueva planta de Cuadro de protecciones en AC en
armario metálico, Tipo B, compuesto por un Interruptor magnetotérmico de cabecera de 4/2000A. Aguas abajo, y
conectados a un embarrado de cobre tenemos un reparto compuesto por 2 interruptores magnetotérmicos de
4/1000A asociados a su correspondiente relé diferencial y toroidal, para la protección de la línea fotovoltaica. Pro-
tección diferencial mediante rele diferencial y toroidal según esquemas. Totalmente montado y conexionado, inclu-
so parte proporcional de pequeño material de conexiones.

Mano de obra...................................................................... 4.961,86
Materiales............................................................................ 27.542,63

Suma la partida................................................................... 32.504,50
Costes indirectos ............................... 5,00% 1.625,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 34.129,73

IFV.09.07 ud Subcuadro FV en CT Existente Filtración de la Peña (BT.FV-FILTRA)
Suministro e instalación para un Centro de Transformación existente de un Cuadro de protecciones en AC en ar-
mario metálico, tipo A, según esquemas unifilares del proyecto. Totalmente montado y conexionado, incluso parte
proporcional de pequeño material de conexiones.
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Mano de obra...................................................................... 411,23
Materiales............................................................................ 3.032,77

Suma la partida................................................................... 3.444,02
Costes indirectos ............................... 5,00% 172,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.616,22

IFV.09.08 ud Subcuadro FV en CT de nueva ejecución Filtración de la Peña
Suministro e instalación para un Centro de Transformación existente de un Cuadro de protecciones en AC en ar-
mario metálico, tipo B, dotado de interruptor seccionador 4P/400 A, interruptor automático 4P/400 A con protec-
ción diferencial 
y resto de protecciones según proyecto. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de peque-
ño material de conexiones.

Mano de obra...................................................................... 22,60
Materiales............................................................................ 5.071,58

Suma la partida................................................................... 5.094,22
Costes indirectos ............................... 5,00% 254,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.348,93

IFV.09.09 ud Subcuadro FV en CT Existente Tercera Elevación (BT.FV-TERCERA)
Suministro e instalación para un Centro de Transformación existente de un Cuadro de protecciones en AC en ar-
mario metálico, tipo C, dotado de interruptor seccionador 4P/630 A, interruptor automático 4P/500 A 
con protección diferencial (relé diferencial y toroide) y resto de protecciones según proyecto. Totalmente montado
y conexionado, incluso parte proporcional de pequeño material de conexiones.

Mano de obra...................................................................... 691,41
Materiales............................................................................ 5.056,17

Suma la partida................................................................... 5.747,60
Costes indirectos ............................... 5,00% 287,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.034,98

IFV.10.01 ud Recinto para inversores en edificio prefab. 6080x2380x2585mm
Suministro e instalación de Edificio Prefabricado de hormigón armado monobloque, de 6080x2380x2585mm, apto
para contener los inversores y cuadro de protecciones. Totalmente montado, e instalado sobre solera de hormi-
gón.

Mano de obra...................................................................... 302,58
Maquinaria .......................................................................... 131,32
Materiales............................................................................ 9.597,02

Suma la partida................................................................... 10.030,92
Costes indirectos ............................... 5,00% 501,55

TOTAL PARTIDA............................................................... 10.532,47

IFV.10.02 ud Recinto para inversores en edificio prefab. 4460x2380x2585mm
Suministro e instalación de Edificio Prefabricado de hormigón armado monobloque, de 4460x2380x2585mm, apto
para contener los inversores y cuadro de protecciones. Totalmente montado, e instalado sobre solera de hormi-
gón.

Mano de obra...................................................................... 247,93
Maquinaria .......................................................................... 130,84
Materiales............................................................................ 7.586,58

Suma la partida................................................................... 7.965,34
Costes indirectos ............................... 5,00% 398,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 8.363,61

IFV.12.01 ud Electrobomba sumergible 70 Kw i/accesorios
Suministro e instalación de Electrobomba sumergible. Diámetro impulsor = 410 mm. Tipo de impulsor: N - autolim-
piante. Salida de voluta DN 150. Preparada para válvula de limpieza 4901. Tipo de instalación: P=Extraíble por
guías 2x3". Con motor de 70 kW /400VD 3-fás. 50Hz. Velocidad: 1475 rpm / Corriente nominal: 127 A. Refrigera-
ción a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de agua o también con
instalación en seco (NT/NZ). Max. Temperatura del líquido: 40ºC. Protección térmica mediante 3x sondas térmi-
cas. Protección de motor: IP 68. Aislamiento clase H (180ªC). Tipo de operación: S1 (24h /día). Material de impul-
sor : GG 25 bordes endurecidos. Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C. Material del eje : EN 1.4057
(AISI 431). Material de los anillos tóricos: NBR. Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable)
autolubricadas por cárter de glycol que las facultan para poder trabajar en seco. Material anillos interior/superior:
WCCr / WCCr. Material anillos exterior/inferior: WCCr / WCCr. Con cámara de inspección y detector FLS entre las
juntas mecánicas y el rodamiento principal. Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas
para limpieza de pequeñas particulas abrasivas por ejemplo arenas. La bomba esta pintada M 0700.00.0004 (Mé-
todo) Color: Gris NCS 5804-B07G. Se incluyen 10m. de cable SUBCAB 4G35+2x1,5mm2 para arranque en direc-
to. Las sondas térmicas y el FLS se controlan a través de la central de alarmas MINICAS II. Incluyendo variador
de frecuencia de 150 A a 50 ºC, IP54 para ubicación fuera de armario. Se incluye integración del sistema de accio-
namiento dentro del sistema de control existente, así como retirada del grupo hidráulico actual. Incluso acceso-
rios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba. Totalmente montada y en perfecto esta-
do de funcionamiento.
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Mano de obra...................................................................... 2.485,45
Maquinaria .......................................................................... 97,86
Materiales............................................................................ 78.131,85

Suma la partida................................................................... 80.715,16
Costes indirectos ............................... 5,00% 4.035,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 84.750,92

IFV.13.01 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x240mm2
Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x240mm2 de sección.

Mano de obra...................................................................... 6,78
Materiales............................................................................ 21,60

Suma la partida................................................................... 28,38
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,80

IFV.13.02 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x185mm2
Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x240mm2 de sección.

Mano de obra...................................................................... 6,78
Materiales............................................................................ 16,65

Suma la partida................................................................... 23,43
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,60

IFV.13.03 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x120mm2
Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x120mm2 de sección.

Mano de obra...................................................................... 5,20
Materiales............................................................................ 10,84

Suma la partida................................................................... 16,03
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,83

IFV.13.04 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x95mm2
Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x70mm2 de sección.

Mano de obra...................................................................... 4,07
Materiales............................................................................ 8,76

Suma la partida................................................................... 12,83
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,47

IFV.13.05 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x35mm2
Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x35mm2 de sección.

Mano de obra...................................................................... 2,94
Materiales............................................................................ 3,30

Suma la partida................................................................... 6,24
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,55

IFV.13.06 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x16mm2
Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x16mm2 de sección.

Mano de obra...................................................................... 2,26
Materiales............................................................................ 1,45

Suma la partida................................................................... 3,71
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,90

IFV.13.07 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x10mm2
Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x10 mm2 de sección.

Mano de obra...................................................................... 2,26
Materiales............................................................................ 0,97

Suma la partida................................................................... 3,23
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,39

IFV.13.08 m Cable cobre aislado amarillo/verde H0701-K 10mm2
Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde H0701-K 10mm2 de sección.
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Mano de obra...................................................................... 0,68
Materiales............................................................................ 2,80

Suma la partida................................................................... 3,48
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,65

IFV.13.09 m Cable cobre desnudo 50mm2
Suministro e instalación de cable cobre desnudo 25mm2 de sección.

Mano de obra...................................................................... 2,37
Materiales............................................................................ 4,93

Suma la partida................................................................... 7,30
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,67

IFV.13.10 ud Pica de cobre 2,5m, 20mm diámetro
Suministro e instalación de pica de cobre 2,5m, 20mm diámetro.

Mano de obra...................................................................... 5,38
Materiales............................................................................ 21,12

Suma la partida................................................................... 26,50
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,83

IFV.14.01 ud Datalogger
Suministro e instalación de Datalogger o equivalente, para almacenamiento de datos con comunicación MOD-
BUS. Totalmente montado y configurado.

Mano de obra...................................................................... 65,96
Materiales............................................................................ 1.590,00

Suma la partida................................................................... 1.655,97
Costes indirectos ............................... 5,00% 82,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.738,77

IFV.14.02 ud Piranómetro horizontal de clase 2
Suministro e instalación de piranómetro horizontal de clase 2. Incluido montaje y conexionado a bus de comunica-
ciones.

Mano de obra...................................................................... 45,52
Materiales............................................................................ 2.230,00

Suma la partida................................................................... 2.275,52
Costes indirectos ............................... 5,00% 113,78

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.389,30

IFV.14.03 ud Sensor de radiación y temperatura
Suministro e instalación de sensor de radiación y temperatura. Incluido montaje y conexionado a bus de comunica-
ciones.

Mano de obra...................................................................... 7,46
Materiales............................................................................ 640,00

Suma la partida................................................................... 647,46
Costes indirectos ............................... 5,00% 32,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 679,83

IFV.14.04 ud Configuración y Conexionado i/Cableado de datos
Suministro e instalación de cableado de datos, conexionado de equipos y sensores y configuracion de la estación
meteorológica para su integración en el sistema de monitorización de la planta fotovoltaica.

Mano de obra...................................................................... 38,16
Materiales............................................................................ 405,00

Suma la partida................................................................... 443,16
Costes indirectos ............................... 5,00% 22,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 465,32

IFV.15.01 ud Puesta en marcha de la instalación
Puesta en marcha de la instalación fotovoltaica completa y conjunto de pruebas de servicio en el área técnica co-
rrespondiente, para comprobar su correcto funcionamiento. Incluso informe de resultados. Todo atendiendo a lo
estipulado en el anejo de 'puesta en marcha' del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 101,68
Materiales............................................................................ 172,80

Suma la partida................................................................... 274,48
Costes indirectos ............................... 5,00% 13,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 288,20

IFV.15.02 ud Formación personal del sistema de monitorización y control
Formación del personal para el sistema de monitorización y control.
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Mano de obra...................................................................... 217,20

Suma la partida................................................................... 217,20
Costes indirectos ............................... 5,00% 10,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 228,06

IFV.15.03 ud Legalización FV
Legalización instalación:
- Legalización de toda la instalación fotovoltaica, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio
Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios
Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen
todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitacio-
nes y las inspecciones de O.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a buen término
las instalaciones de este capítulo.

Materiales............................................................................ 2.100,00

Suma la partida................................................................... 2.100,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 105,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.205,00

IFV.15.03.1 ud Documentación final de obra
Documentación final de la instalación fotovoltaica en soporte informático y en papel, incluyendo:
- Proyecto de la instalación realmente ejecutada (incluyendo: Planos de detalle y de montaje; planos final de obra;
memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto fi-
nal actualizado).
- Manuales de uso y mantenimiento de la instalación realmente ejecutada.
- Relación de los materiales y los equipos realmente instalados, en la que se incluyen sus características técnicas
y de funcionamiento, junto con la correspondiente documentación de origen y garantía.
- Resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo a normativa de aplicación vigente.
- Relación de industriales y suministradores.
- Certificados final de obra.

Materiales............................................................................ 3.100,00

Suma la partida................................................................... 3.100,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 155,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.255,00

IFV.15.04 ud Legalización Instalación LSMT
Legalización de la instalación de la LSMT, consistente en la realización del correspondiente proyecto eléctrico de
M.T., emisión del certificado final de obra, gestión y tramitación del expediente. Incluyendo el visado del proyecto
en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante
los Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes.
Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo
las tramitaciones y las inspecciones de O.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a
buen término las instalaciones de este capítulo.

Materiales............................................................................ 1.360,00

Suma la partida................................................................... 1.360,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 68,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.428,00

IFV.15.05 ud Legalización Instalación CT
Legalización del centro de transformación, consistente en la realización del correspondiente proyecto, emisión del
certificado final de obra, gestión y tramitación del expediente. Incluyendo el visado del proyecto en el Colegio Pro-
fesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios Te-
rritoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen to-
dos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitacio-
nes y las inspecciones de O.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a buen término
las instalaciones de este capítulo.

Materiales............................................................................ 1.535,00

Suma la partida................................................................... 1.535,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 76,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.611,75

IFV.15.06 ud Legalización Instalación LAAT
Legalización de la línea aérea de alta tensión, consistente en la realización del correspondiente proyecto, emisión
del certificado final de obra, gestión y tramitación del expediente. Incluyendo el visado del proyecto en el Colegio
Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios
Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen
todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitacio-
nes y las inspecciones de O.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a buen término
las instalaciones de este capítulo.

Materiales............................................................................ 2.150,00

Suma la partida................................................................... 2.150,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 107,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.257,50
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IFV.16.02.21 ud Arnés de seguridad/Equipo de trabajo en altura
Sistema anticaídas compuesto por un conector de terminación (clase T) que permite ensamblar el sistema con un
dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas retráctil con función de bloqueo automático
y un mecanismo automático de tensión y retroceso del elemento de amarre, amortizable en 4 usos; una cinta de
longitud regulable como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disi-
par la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un
arnés anticaídas con dos puntos de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y
ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la
parada de ésta, amortizable en 4 usos. El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema an-
ticaídas.

Materiales............................................................................ 157,24

Suma la partida................................................................... 157,23
Costes indirectos ............................... 5,00% 7,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 165,09

IFV.16.02.22 ud Cinturón portaherramientas
Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.

Materiales............................................................................ 5,77

Suma la partida................................................................... 5,77
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,06

IFV.16.03.07 ud Portarrollos industrial de acero inoxidable
Portarrollos industrial antivandálico circular metálico de medidas 225x12x260mm, y apertura con llave central. Me-
dida la unidad totalmente instalada.

Materiales............................................................................ 31,73

Suma la partida................................................................... 31,73
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,32

IFV.16.03.08 ud Dispensador de papel
Dispensador de papel toalla para máximo 600 servicios, tipo superficie, fabricado en Plástico ABS Blanco y con
aditivo "Antiestático" para repeler el polvo, con cierre con cerradura y llave y ranura para visualización de conteni-
do, de dimensiones: 360x270x130mm. Medida la unidad totalmente instalada.

Materiales............................................................................ 25,00

Suma la partida................................................................... 25,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,25

IFV.16.03.09 ud Horno microondas de 18 l y 800 W
Horno microondas de 18 l y 800 W.

Materiales............................................................................ 239,02

Suma la partida................................................................... 239,02
Costes indirectos ............................... 5,00% 11,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 250,97

IFV.17.01.01 m Valla autónoma de limitación y protección
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero galvani-
zado, de 1 mm de espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm de altura de cresta, a una separación de entre 250 y
270 mm, amortizables en 10 usos y perfiles huecos de sección cuadrada de acero UNE-EN 10210-1 S275JR, de
60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/X0 de
60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 2 usos. Incluso anclajes mecánicos para la fijación de las chapas a
los perfiles.

Mano de obra...................................................................... 22,30
Materiales............................................................................ 16,24

Suma la partida................................................................... 38,54
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 40,47

IFV.17.01.02 ud Señales de tráfico completas
Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, re-
glamentación y/o prioridad, triangular/circular, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con pos-
te de acero galvanizado de 200 cm de altura, amortizable en 5 usos, anclado al terreno mediante dado de hormi-
gón HM-20/P/20/X0 de 30x30x30 cm. Incluso excavación, hormigonado del dado y mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Mano de obra...................................................................... 8,36
Materiales............................................................................ 15,39

Suma la partida................................................................... 23,75
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,94
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IFV.17.01.03 ud Señales informativas de riesgo
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670
mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 1 uso, fijado con tornillos. Incluso mantenimiento en condiciones se-
guras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Mano de obra...................................................................... 4,18
Materiales............................................................................ 13,08

Suma la partida................................................................... 17,26
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,12

IFV.17.01.04 h Riegos
Riego con medios manuales, mediante, manguera conectada a camión cisterna, con un rendimiento de 5 l/m², pro-
curando un reparto uniforme.

Mano de obra...................................................................... 20,91
Maquinaria .......................................................................... 41,35
Materiales............................................................................ 1,10

Suma la partida................................................................... 63,36
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 66,53

IFV.17.01.05 m² Tapas provisionales para pozos, arquetas, planchones
Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro y/o arquetas, durante su proceso de
construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de
15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres
tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco
de la planta de la boca de acceso al pozo de registro de modo que impida su movimiento horizontal, preparada pa-
ra soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.

Mano de obra...................................................................... 11,08
Materiales............................................................................ 7,34

Suma la partida................................................................... 18,42
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,34

IFV.17.01.06 ud Cable de seguridad 30m con amortiguador de caídas
Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 30 m de longitud, cla-
se C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con
pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 an-
claje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster;
cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja
abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal ma-
nual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para
la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.

Mano de obra...................................................................... 48,45
Materiales............................................................................ 409,89

Suma la partida................................................................... 458,34
Costes indirectos ............................... 5,00% 22,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 481,26

IUC010 ud Transformador en baño de éster biodegradable de 1250 kVA de potencia
Transformador trifásico en baño de  éster biodegradable, con refrigeración natural, de 1250 kVA de potencia, de
24 kV de tensión asignada, 6 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del secundario en vacío, de 50 Hz de
frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra...................................................................... 397,67
Materiales............................................................................ 16.887,98

Suma la partida................................................................... 17.285,65
Costes indirectos ............................... 5,00% 864,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 18.149,93

IUC010a ud Transformador trifásico en baño de éster biodegradable de 250 kVA de potencia
Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de éster biodegradable con refrigeración natural, de
250 kVA de potencia, de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del secun-
dario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso accesorios necesarios para su correc-
ta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
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Mano de obra...................................................................... 387,59
Materiales............................................................................ 6.695,94

Suma la partida................................................................... 7.083,54
Costes indirectos ............................... 5,00% 354,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.437,72

IUC010b ud Transformador trifásico en baño de éster biodegradable de 400 kVA de potencia
Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de éster biodegradable con refrigeración natural, de
400 kVA de potencia, de 24 kV de tensión asignada, 6 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del secunda-
rio en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra...................................................................... 397,67
Materiales............................................................................ 8.591,11

Suma la partida................................................................... 8.988,78
Costes indirectos ............................... 5,00% 449,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 9.438,22

IUC020 ud Celda modular de protección mediante interruptor automático de 24 kV de tensión asignada
Celda de protección con interruptor automático, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal,
480x845x1740 mm, con aislamiento integral de SF6, formada por cuerpo metálico, embarrado de cobre, interrup-
tor-seccionador tripolar de 3 posiciones conectado/seccionado/puesto a tierra. Incluso relé de protección. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra...................................................................... 99,42
Materiales............................................................................ 15.120,51

Suma la partida................................................................... 15.219,93
Costes indirectos ............................... 5,00% 761,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 15.980,93

IUC024 ud Celda modular de protección mediante fusible
Celda de protección con fusible, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal, 470x735x1740 mm,
con aislamiento integral de SF6, intensidad de corta duración (1s) 20 kA, formada por cuerpo metálico, embarrado
de cobre, interruptor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones conectado/seccionado/puesto a tierra y fusibles
combinados. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra...................................................................... 99,42
Materiales............................................................................ 4.475,80

Suma la partida................................................................... 4.575,22
Costes indirectos ............................... 5,00% 228,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.803,98

IUC025.N ud Celda modular de línea
Celda de línea, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal, 365x735x1740 mm, con aislamiento
integral de SF6,intensidad de corta duración (1s) 20 kA, formada por cuerpo metálico, embarrado de cobre e inte-
rruptor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones conectado/seccionado/puesto a tierra. Incluso accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación (p/p de piezas de interconexión celda-celda, suministro e instalación conecto-
res para cable aislado 12/20 kV hasta 240mm2). Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.

Mano de obra...................................................................... 99,42
Materiales............................................................................ 7.295,10

Suma la partida................................................................... 7.394,52
Costes indirectos ............................... 5,00% 369,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.764,25

IUC040.N ud Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado de 6080x2380x3045 mm
Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado, de 6080x2380x3045 mm, apto para
contener hasta dos transformadores y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y descarga. Totalmente monta-
do.
Incluye: Transporte y descarga. Colocación y nivelación. Incluso excavación mecánica y solera base.

Mano de obra...................................................................... 266,58
Maquinaria .......................................................................... 144,27
Materiales............................................................................ 10.351,05

Suma la partida................................................................... 10.761,89
Costes indirectos ............................... 5,00% 538,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 11.299,98
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IUC040b.N ud Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado de 4460x2380x3045 mm
Suministro e instalación de centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado, de
4460x2380x3045 mm, apto para contener un transformador y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y des-
carga. Totalmente montado.
Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, decarga, montaje, nivela-
ción y accesorios. Incluso excavación mecánica y solera base.
Incluye, defensa del transformador, cuadro de servicios auxiliares, alumbrado normal y de emergencias, así como
los elementos de protección: Guantes Maniobra , Banquillo Aislante, palanca de accionamiento y Armario 1º auxi-
lios, así como señalización (placa indicadora de primeros auxilios, procedimientos de trabajo seguro, riesgo eléctri-
co.

Mano de obra...................................................................... 222,73
Maquinaria .......................................................................... 108,62
Materiales............................................................................ 8.148,08

Suma la partida................................................................... 8.479,44
Costes indirectos ............................... 5,00% 423,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 8.903,41

L01.013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Maquinaria .......................................................................... 173,39

Suma la partida................................................................... 173,39
Costes indirectos ............................... 5,00% 8,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 182,06

L01.018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

Materiales............................................................................ 11,26

Suma la partida................................................................... 11,26
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,82

L01.021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

Materiales............................................................................ 71,61

Suma la partida................................................................... 71,61
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 75,19

L01.022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

Materiales............................................................................ 103,87

Suma la partida................................................................... 103,87
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 109,06

L01.023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

Materiales............................................................................ 42,28

Suma la partida................................................................... 42,28
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 44,39

L01.024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Materiales............................................................................ 33,00

Suma la partida................................................................... 33,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 34,65

L01.025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.

Materiales............................................................................ 3,26

Suma la partida................................................................... 3,26
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,42

L01.026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la
jornada durante el transcurso de la obra).
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Materiales............................................................................ 20,91

Suma la partida................................................................... 20,91
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,96

L01.037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Materiales............................................................................ 19,64

Suma la partida................................................................... 19,64
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,62

L01.048 ud Cartel indicativo de señalización de residuos
Cartel indicativo de señalización de residuos.

Materiales............................................................................ 4,72

Suma la partida................................................................... 4,72
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,96

L01.049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

Materiales............................................................................ 1,10

Suma la partida................................................................... 1,10
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,16

L01.054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

Materiales............................................................................ 57,10

Suma la partida................................................................... 57,10
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 59,96

L01.059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997.

Materiales............................................................................ 49,54

Suma la partida................................................................... 49,54
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,02

L01.060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Materiales............................................................................ 24,84

Suma la partida................................................................... 24,84
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,08

L01.061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

Materiales............................................................................ 157,82

Suma la partida................................................................... 157,82
Costes indirectos ............................... 5,00% 7,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 165,71

L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
de aireación, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

Materiales............................................................................ 7,25

Suma la partida................................................................... 7,25
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,61

L01.079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.
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Materiales............................................................................ 0,68

Suma la partida................................................................... 0,68
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,71

L01.088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superfi-
cial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad
de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

Materiales............................................................................ 15,48

Suma la partida................................................................... 15,48
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,25

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorre-
flexión de las bandas, con cremallera.Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

Materiales............................................................................ 3,13

Suma la partida................................................................... 3,13
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,29

L01.102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en
la cremallera central. Colores azul marino o verde.

Materiales............................................................................ 7,04

Suma la partida................................................................... 7,04
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,39

L01.135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera, forrado en palma; resistencias mí-
nimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Materiales............................................................................ 1,81

Suma la partida................................................................... 1,81
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,90

L01.136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y categoría
R. Norma UNE-EN 60903.

Materiales............................................................................ 21,62

Suma la partida................................................................... 21,62
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,70

L01.197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibi-
lidad de ponerse o no tirantes.

Materiales............................................................................ 10,36

Suma la partida................................................................... 10,36
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,88

L01.206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormente; instala-
ciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

Maquinaria .......................................................................... 130,28

Suma la partida................................................................... 130,28
Costes indirectos ............................... 5,00% 6,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 136,79

L01.209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.
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Maquinaria .......................................................................... 116,14

Suma la partida................................................................... 116,14
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 121,95

L01.244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.

Materiales............................................................................ 16,03

Suma la partida................................................................... 16,03
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,83

L01.257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera central de
calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte. Colores: amarillo y na-
ranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

Materiales............................................................................ 24,44

Suma la partida................................................................... 24,44
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,66

L01.271 ud Chaleco salvavidas
Chaleco salvavidas de uso profesional 275N; hinchado automático por bombonas de CO2, tubo de hinchado bu-
cal, con válvula antiretorno; con banda para asegurar la visibilidad.

Materiales............................................................................ 110,00

Suma la partida................................................................... 110,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 115,50

L01.312 par Botas de seguridad S3 con membrana impermeable
Bota de seguridad en piel serraje hidrofugado; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho-
ques (E); suela antideslizante de  poliuretano con resaltes y resistente a hidrocarburos (SRC); plantilla textil resis-
tente a la penetración (P) y absorción del agua (WRU); con membrana de tejido impermeable y transpirable; sin
partes metálicas. Forro en el cuello acolchado con gran transpirabilidad; cordomaniento externo mediante cordo-
nes con refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma
UNE-EN20345.

Materiales............................................................................ 63,83

Suma la partida................................................................... 63,83
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 67,02

LINEA m Línea subterránea unipolar HEPRZ-1, 12/20 kV, 3x240 mm²
Línea de A.T. subterránea bajo tubo (no incluído), formada por tres cables unipolares de Aluminio HEPRZ-1  de
12/20 kV y 240 mm² de sección, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni cama de arena, ni rasilla, ni cinta de avi-
so y p/p de empalmes, tendida y conexionada.

Mano de obra...................................................................... 26,52
Materiales............................................................................ 36,78

Suma la partida................................................................... 63,30
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 66,47

MOD ud Módulo Fotovoltaico de 550Wp
Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, con una potencia de 550Wp. Totalmente montado y conexio-
nado. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios de elevación.

Mano de obra...................................................................... 18,08
Materiales............................................................................ 139,95

Suma la partida................................................................... 158,03
Costes indirectos ............................... 5,00% 7,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 165,93

PASO ud Paso aéreo-subterráneo Al HEPRZ1, 12/20 kV, 3x240 mm² Al, instalado
Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretráctiles de exterior para cable Al
HEPRZ1 12/20 kV de 240 mm², juego de pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos para 24 kV, para protec-
ción de sobretensiones de origen atmosférico, herraje soporte, tubo de protección mecánica, provisto de capu-
chón de protección en su parte superior, incluyendo fusibles de expulsión XS, incluso cable y p/p de pequeño ma-
terial. Totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 896,33
Materiales............................................................................ 3.142,07

Suma la partida................................................................... 4.038,40
Costes indirectos ............................... 5,00% 201,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.240,32
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PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad tratado UV en color
blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m
de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres
guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30
mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.

Mano de obra...................................................................... 8,33
Materiales............................................................................ 650,00

Suma la partida................................................................... 658,33
Costes indirectos ............................... 5,00% 32,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 691,25

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

Mano de obra...................................................................... 38,88
Materiales............................................................................ 350,00

Suma la partida................................................................... 388,89
Costes indirectos ............................... 5,00% 19,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 408,33

PROSP2 jor Prospección y definición de las ubicaciones de cajas nido y refugios quirópteros
Prospección y definición de las ubicaciones de las cajas nido para aves y de los refugios para quirópteros.

Mano de obra...................................................................... 241,03

Suma la partida................................................................... 241,03
Costes indirectos ............................... 5,00% 12,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 253,08

PUE.BT(1250 ud Puentes de BT (1250 kVA)
Suministro e instalación de cables RZ1-K(AS) 0,6/1 kV unipolares con conductores de sección y material 240
mm2 Cu para interconexión transformador-cuadro de baja tensión (4xfase+4xneutro). (longitud aprox: 10m). Total-
mente instalado y conexionado.

Mano de obra...................................................................... 1.067,95
Materiales............................................................................ 7.830,40

Suma la partida................................................................... 8.898,35
Costes indirectos ............................... 5,00% 444,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 9.343,27

PUE.BT(250 ud Puentes de BT (250 kVA)
Suministro e instalación de cables RZ1-K(AS) 0,6/1 kV unipolares con conductores de sección y material 95 mm2
Cu para interconexión transformador-cuadro de baja tensión (2xfase+2xneutro). (longitud aprox: 10m). Totalmente
instalado y conexionado.

Mano de obra...................................................................... 187,62
Materiales............................................................................ 1.607,20

Suma la partida................................................................... 1.794,82
Costes indirectos ............................... 5,00% 89,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.884,56

PUE.BT(400) ud Puentes de BT (400 kVA)
Suministro e instalación de cables RZ1-K(AS) 0,6/1 kV unipolares con conductores de sección y material 185
mm2 Cu para interconexión transformador-cuadro de baja tensión (2xfase+2xneutro). (longitud aprox: 10m). Total-
mente instalado y conexionado.

Mano de obra...................................................................... 1.067,95
Materiales............................................................................ 3.120,00

Suma la partida................................................................... 4.187,95
Costes indirectos ............................... 5,00% 209,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.397,35

PUENT.MT ud Puentes de MT
Suministro e instalación cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1 unipolares con conductores de sección y material
1x240 mm2 Al para interconexión borna a borna. (longitud máxima aprox: 10 m) , incluyendo conectores para co-
nexión.

Mano de obra...................................................................... 481,27
Materiales............................................................................ 1.267,80

Suma la partida................................................................... 1.749,08
Costes indirectos ............................... 5,00% 87,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.836,53
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REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e in-
cremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado
por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orifi-
cio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

Mano de obra...................................................................... 41,82
Maquinaria .......................................................................... 16,06
Materiales............................................................................ 76,37

Suma la partida................................................................... 134,25
Costes indirectos ............................... 5,00% 6,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 140,96

RMP022 ud Rampas artificiales de salida para fauna
Rampa de salvamento de fauna en depósitos de paredes verticales. Compuesto de tablero macizo de pino de 30
cm de ancho y 10 m de largo, abisagrado en un extremo para fijación al muro, de tal manera que vascule con el
llenado y vaciado del depósito. Totalmente colocado.

Mano de obra...................................................................... 3,14
Materiales............................................................................ 301,84

Suma la partida................................................................... 304,98
Costes indirectos ............................... 5,00% 15,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 320,23

S25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.

Materiales............................................................................ 6,30

Suma la partida................................................................... 6,30
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,62

S25-12 ud Polainas para soldador
Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, ratificada por la
Asociación Española de Normalización NOrma UNE-EN ISO 11393-5

Materiales............................................................................ 9,46

Suma la partida................................................................... 9,46
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,93

S25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de protección para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005

Materiales............................................................................ 4,92

Suma la partida................................................................... 4,92
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,17

S25-19 ud Crema de protección solar
Crema de protección solar.

Materiales............................................................................ 50,00

Suma la partida................................................................... 50,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,50

S25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, EPI de categoría II, segñun UNE-EN
166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

Materiales............................................................................ 10,20

Suma la partida................................................................... 10,20
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,71

SECC.N ud Seccionador unipolar aislador polimérico
Suministro e instalación de seccionador unipolar de exterior, con aisladores poliméricos. Tensión asignada 24 kV,
630A. Incluido accesorios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 22,60
Maquinaria .......................................................................... 16,06
Materiales............................................................................ 431,00

Suma la partida................................................................... 469,66
Costes indirectos ............................... 5,00% 23,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 493,14
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SF_SQ ud Flotador secundario 578 x 578 x 212 mm
Flotador secundario, de dimensiones 578 x 578 x 212 mm, fabricado HDPE-UV por moldeo so-

plado, de flotabilidad de 50 KG con acabado antideslizante. Incluso uniones y  tornillería de flo-

tadores.

Mano de obra...................................................................... 11,61
Materiales............................................................................ 33,91

Suma la partida................................................................... 45,52
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 47,80

SF_UF5 ud Flotador secundario 1.224 x 574 x 212 mm
Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral, HDPE-UV de dimensiones

1.224x574x212 mm y 110 kg de flotabilidad con acabado antideslizante, incluso uniones y tor-

nillería de flotadores, destinados a operaciones de montaje, mantenimiento y colocación de ca-

nalizaciones, cableado e instalaciones secundarias de la instalación eléctrica FV encajable para

instalar en sistema modular de cubiertas flotantes fotovoltaicas, fabricado en HDPE aditivado

contra rayo UV, 310, completamente instalado y conexionado con el resto de modulos.

Mano de obra...................................................................... 11,61
Materiales............................................................................ 51,01

Suma la partida................................................................... 62,63
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 65,76

TENSE ud Conjunto de amarre y tense
Conjunto de amarre y tense compueto por Grillete Recto DIN82101 D12 AISI304

Mano de obra...................................................................... 18,23
Materiales............................................................................ 5,79

Suma la partida................................................................... 24,02
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,22

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehículos y personal. Eje-
cutado mediante soportes metálicos (corrugado de Ø 12) de 1 m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. y unidos
mediante cinta de señalización. Completamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una vez
terminadas las actuaciones.

Mano de obra...................................................................... 0,21
Materiales............................................................................ 1,99

Suma la partida................................................................... 2,20
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,31

UF5 ud Unidad flotante para módulo fotovoltaico de 550 Wp
Conjunto FV flotante para módulo fotovoltaico de 550 Wp (módulos de dimensiones, largo

2150 a 2320 mm y ancho 1066 a 1144 mm), de dimensiones 2.484x1.300 mm, compuesto por

dos flotadores encajables, con 5º de inclinación, de dimensiones 1300x1001 mm y 252 kg de

flotabilidad bruta, incluso uniones y tornillería de flotadores, grapas y tornillería para fijación

de módulo, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV y antioxidante, totalmente colocado

según instrucciones del fabricante y según disposición en plano y conexionado con el resto de

flotadores, panel solar, cabos, etc.

Mano de obra...................................................................... 20,27
Materiales............................................................................ 123,47

Suma la partida................................................................... 143,74
Costes indirectos ............................... 5,00% 7,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 150,93
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