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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01 CAPTACIÓN CANAL CINCA
SUBCAPÍTULO S0101 OBRA CIVIL
R01DE010 m³ DEMOLICIÓN MUROS Y SOLERAS HORMIGÓN EN MASA

Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros y soleras de hor-
migón en masa de cualquier espesor, incluso parte proporcional de transporte   a
distancia máxima de 5 km a vertedero incluyendo las autorizaciones y cánon para
ello, o bien colocación en fondo de zanja . Medido el volumen inicial.

O01OA011 0,160 h Peón especialista 9,61 1,54
O01OA012 0,160 h Peón 9,61 1,54
M010302a 0,150 h Compresor móvil con motor Diesel, p=700 kPa, de 5 m³/min. 7,00 1,05
M030000a 0,150 h Martillo manual perforador neumático de 28 kg 0,46 0,07
M040005c 0,150 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 4,63
A01TR004 5,000 km TRANSPORTE DE TIERRAS Y ÁRIDOS POR CARRETERA 0,13 0,65
7 0,100 h Costes indirectos 2,84 0,28

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,76

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS
Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxi-
ma de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba
para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la pro-
pia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (lí-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex-
cavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reu-
tilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el
perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

O01OA007 0,003 h Capataz 18,32 0,05
O01OA012 0,005 h Peón 9,61 0,05
M040005b 0,005 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,19
M040005c 0,005 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,15
M040703a 0,002 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 41,46 0,08
M040401a 0,020 h Tractor s/cadenas con convertidor de par de 66 kw (empujador) 37,85 0,76
M050002a 0,010 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 16,24 0,16
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,15
7 0,017 h Costes indirectos 2,84 0,05

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,64

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM
Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de
subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la
explanada del camino existente, posterior humectación y compactación con rodi-
llo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2"   y la posterior compacta-
ción en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad real-
mente ejecutada.

O01OA007 0,002 h Capataz 18,32 0,04
O01OA012 0,002 h Peón 9,61 0,02
EZN010 1,050 m³ Zahorra natural ZN(40) s/ PG-3 O.M. 31-7-86 extracción o planta 7,29 7,65
M040101b 0,005 h Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 3 m³ 50,19 0,25
M050202a 0,008 h Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 40,05 0,32
M07CB020 0,005 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,83 0,12
7 0,089 h Costes indirectos 2,84 0,25
O01OA020 0,002 h. Capataz 11,74 0,02
O01OA070 0,002 h. Peón ordinario 9,44 0,02

TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,69

R07HX01 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 SR, ACERO 55 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO
Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central en relleno de elementos estructurales incluso
encofrado y desencofrado a dos caras visto con paneles metálicos incluso arma-
dura en acero B-500 S con cuantía geométrica de hasta 50 kg/m3., vertido por me-
dios manuales, o bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y
CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.

O01OA008 0,800 h Oficial de primera 15,67 12,54
O01OA012 0,800 h Peón 9,61 7,69
DACEROB500 72,990 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,81 59,12
DENCOFMET 5,200 m² ENCOF. METALICO EN MUROS 12,02 62,50
DHA30MUROS 1,000 m3 HOR.HA-30/P/20/IIa+Qb V.M. CEN SR 71,87 71,87

TOTAL PARTIDA ......................................................... 213,72
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MA3X25 ml MARCO HORMIGÓN ARMADO 3 M. * 2,5 M. COLOCADO

Marco prefabricado armado de dimensiones interiores de 3,00 m de ancho, 2,50
m de alto. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta. Total-
mente colocada.

O01OA011 0,500 h Peón especialista 9,61 4,81
O01OA012 0,500 h Peón 9,61 4,81
P10MA 1,000 ml Marco armado 3 m * 2,5 m. colocado 1.120,20 1.120,20
M140005a 0,500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 28,27
P01AR001 1,000 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 8,11
A02MT300 1,000 m³ RELLENO ORDINARIO 0,88 0,88
M040005c 0,200 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 6,17
7 12,390 h Costes indirectos 2,84 35,19

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.208,44

R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.
Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI 304 de
30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metá-
lico de acero laminado S-275 JR con pernos de anclaje sobre fábricas y muros de
hormigón armado. Incluido todos los elementos necesarios para su montaje, mate-
riales. Medida la unidad realmente ejecutada.

32 1,000 m2 REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA 39,93 39,93
O01OA008 0,700 h Oficial de primera 15,67 10,97
O01OA010 0,700 h Ayudante 13,40 9,38
7 0,637 h Costes indirectos 2,84 1,81
OTRAMEX 1,000 m2 REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA 39,93 39,93
P07EM060 1,050 kg Acero laminado S 275JR 1,14 1,20
P07EM026 0,003 kg Esmalte sintético para pintado de estructuras metálicas, en obra 4,73 0,01
P07EM027 0,006 kg Imprimación antioxidante para pintado de estructuras metálicas 9,30 0,06
M010000a 0,008 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,14

TOTAL PARTIDA ......................................................... 103,43

R07L03 m BARANDILLA METÁLICA H=100cm,  MONTADA c/100CM Y BARROTES CADA 1M
Barandilla metálica h=100cm,  montada c/100cm y barrotes cada 1m

O01OA007 0,250 h Capataz 18,32 4,58
O01OA008 0,600 h Oficial de primera 15,67 9,40
O01OA012 0,750 h Peón 9,61 7,21
P09REV01 1,000 m Barandilla metálica h=100cm, montante c/100cm y 3 travesaños 39,01 39,01
7 0,636 h Costes indirectos 2,84 1,81

TOTAL PARTIDA ......................................................... 62,01

SUBCAPÍTULO S0102 INSTALACIONES
R0909 ud COMPUERTA MURAL 3 M. * 2,5 M.  CON ACTUADOR ELÉCTRICO

Compuerta mural, cierre a 4 juntas, en AISI 304L, tablero de 3.000mm x
2.500mm, carga de agua prevista 4.000 mm a favor de cierre, con estanqueidad
mediante junta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en acero inoxidable AISI
304L. Accionamiento a 5.400 mm. Husillo no ascendente TR65X10 AISI303, eje
chavetero para actuador, par necesario 700Nm, 250 vueltas. Suministro e instala-
ción de actuador eléctrico con motor de 220VAC, + reductor. abezal de mando lo-
cal. Brida normalizada y mecanizado de tuerca de arrastre para adaptación a eje
o husillo, ajuste y puesta en marcha.

P0909 1,000 ud Compuerta mural 3 m. * 2,5 m. cierre 4 juntas 44.860,06 44.860,06
P0908 1,000 ud Motorización 230VAC 700Nm sobre brida estánda 6.986,64 6.986,64
O01OA008 5,000 h Oficial de primera 15,67 78,35
O01OA012 5,000 h Peón 9,61 48,05
M140005a 5,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 282,65
7 551,853 h Costes indirectos 2,84 1.567,26

TOTAL PARTIDA ......................................................... 53.823,01
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R0910 ud COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTORREGULANTE 1500 * 1500 MM

Compuerta caudalimetro autoregulante que incluye:
* Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de aluminio extruido (calidad
marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas
EDPM Durometer 70
* Marco de aluminio
* Motor eléctrico 12VDC y reductor
* Caudalímetro de ultrasonidos DN1500 (1500x1500) por tiempo de tránsito. 16
Haces en 8 niveles cruzados a 45º.
* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodi-
zado. Precisión = ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integrado en el marco.
* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autó-
mata de control, modem 4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, teclado pa-
ra control local. Acceso mediante llave de seguridad y contraseña.
* Báculo de aluminio de 5 metros
* Panel solar 140W y soporte para sujetar al báculo
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Totalmente ensamblado en un solo equipo.
Montado y probado.

P0910 1,000 ud Compuerta caudalímetro autorregulante 1500*1500 mm 42.941,62 42.941,62
O01OA008 5,000 h Oficial de primera 15,67 78,35
O01OA012 5,000 h Peón 9,61 48,05
M140005a 5,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 282,65
7 457,810 h Costes indirectos 2,84 1.300,18

TOTAL PARTIDA ......................................................... 44.650,85

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR
Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación
UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diá-
metro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento ho-
mologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie has-
ta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en
taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, total-
mente colocada y probada en obra.

O01OA011 0,010 h Peón especialista 9,61 0,10
O01OA008 0,010 h Oficial de primera 15,67 0,16
P07EM502 1,000 kg Acero en Calderería S-275 JR, tratamiento 2,65 2,65
M010000a 0,005 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,09
M160009a 0,005 h Grupo de soldadura eléctrica 18,33 0,09
M140005a 0,003 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 0,17
7 0,034 h Costes indirectos 2,84 0,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,36
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C02 ALIVIADERO
SUBCAPÍTULO S0201 OBRA CIVIL
R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxi-
ma de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba
para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la pro-
pia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (lí-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex-
cavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reu-
tilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el
perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

O01OA007 0,003 h Capataz 18,32 0,05
O01OA012 0,005 h Peón 9,61 0,05
M040005b 0,005 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,19
M040005c 0,005 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,15
M040703a 0,002 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 41,46 0,08
M040401a 0,020 h Tractor s/cadenas con convertidor de par de 66 kw (empujador) 37,85 0,76
M050002a 0,010 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 16,24 0,16
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,15
7 0,017 h Costes indirectos 2,84 0,05

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,64

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM
Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de
subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la
explanada del camino existente, posterior humectación y compactación con rodi-
llo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2"   y la posterior compacta-
ción en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad real-
mente ejecutada.

O01OA007 0,002 h Capataz 18,32 0,04
O01OA012 0,002 h Peón 9,61 0,02
EZN010 1,050 m³ Zahorra natural ZN(40) s/ PG-3 O.M. 31-7-86 extracción o planta 7,29 7,65
M040101b 0,005 h Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 3 m³ 50,19 0,25
M050202a 0,008 h Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 40,05 0,32
M07CB020 0,005 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,83 0,12
7 0,089 h Costes indirectos 2,84 0,25
O01OA020 0,002 h. Capataz 11,74 0,02
O01OA070 0,002 h. Peón ordinario 9,44 0,02

TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,69

R07HO015 m³ HORMIGÓN HL-15 EN OBRA
Hormigón de limpieza tipo HL-15, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm
y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso par-
te proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado

O01OA007 0,200 h Capataz 18,32 3,66
O01OA008 0,400 h Oficial de primera 15,67 6,27
A04HO015 1,020 m³ HORMIGÓN HL-15 COLOCADO OBRA 49,05 50,03
M081100a 0,400 h Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,63 1,05
7 0,645 h Costes indirectos 2,84 1,83
O01OA020 0,200 h. Capataz 11,74 2,35

TOTAL PARTIDA ......................................................... 65,19

R07HX01 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 SR, ACERO 55 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO
Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central en relleno de elementos estructurales incluso
encofrado y desencofrado a dos caras visto con paneles metálicos incluso arma-
dura en acero B-500 S con cuantía geométrica de hasta 50 kg/m3., vertido por me-
dios manuales, o bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y
CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.

O01OA008 0,800 h Oficial de primera 15,67 12,54
O01OA012 0,800 h Peón 9,61 7,69
DACEROB500 72,990 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,81 59,12
DENCOFMET 5,200 m² ENCOF. METALICO EN MUROS 12,02 62,50
DHA30MUROS 1,000 m3 HOR.HA-30/P/20/IIa+Qb V.M. CEN SR 71,87 71,87

TOTAL PARTIDA ......................................................... 213,72

9 de diciembre de 2021 Página 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R07LO1 m2 REJA METÁLICA MACIZA CUADRADILLO 12 MM * 12 MM

Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero la-
minado en caliente de 12x12 mm, barrotes horizontales de cuadradillo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y barrotes verticales de cua-
dradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm, montaje me-
diante recibido con patillas de anclaje.

REJ1 1,000 m2 Reja metálica maciza cuadradillo 12 * 12 cm 65,45 65,45
O01OA008 0,700 h Oficial de primera 15,67 10,97
O01OA010 0,700 h Ayudante 13,40 9,38
7 0,897 h Costes indirectos 2,84 2,55

TOTAL PARTIDA ......................................................... 88,35

R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.
Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI 304 de
30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metá-
lico de acero laminado S-275 JR con pernos de anclaje sobre fábricas y muros de
hormigón armado. Incluido todos los elementos necesarios para su montaje, mate-
riales. Medida la unidad realmente ejecutada.

32 1,000 m2 REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA 39,93 39,93
O01OA008 0,700 h Oficial de primera 15,67 10,97
O01OA010 0,700 h Ayudante 13,40 9,38
7 0,637 h Costes indirectos 2,84 1,81
OTRAMEX 1,000 m2 REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA 39,93 39,93
P07EM060 1,050 kg Acero laminado S 275JR 1,14 1,20
P07EM026 0,003 kg Esmalte sintético para pintado de estructuras metálicas, en obra 4,73 0,01
P07EM027 0,006 kg Imprimación antioxidante para pintado de estructuras metálicas 9,30 0,06
M010000a 0,008 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,14

TOTAL PARTIDA ......................................................... 103,43

R07EM020 kg ACERO S355 J2G3 PARA ESTRUCTURAS
Acero S355 J2G3 para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o planchas,
incluso tratamiento anticorrosivo mediante chorreado abrasivo, con una capa de
imprimación antioxidante y dos de esmalte sintético, incluso parte proporcional de
radiografías de las soldaduras, colocado en obra.

O01OA007 0,008 h Capataz 18,32 0,15
O01OA008 0,008 h Oficial de primera 15,67 0,13
O01OA012 0,016 h Peón 9,61 0,15
P07EM020 1,050 kg Acero laminado galvanizado en perfil S 355J2G3, en obra 1,14 1,20
P07EM026 0,003 kg Esmalte sintético para pintado de estructuras metálicas, en obra 4,73 0,01
P07EM027 0,006 kg Imprimación antioxidante para pintado de estructuras metálicas 9,30 0,06
M010000a 0,008 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,14
M140005a 0,008 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 0,45
M110202a 0,008 h Equipo de soldadura eléctrica manual 20,91 0,17
7 0,026 h Costes indirectos 2,84 0,07
O01OA020 0,008 h. Capataz 11,74 0,09
O01OA070 0,016 h. Peón ordinario 9,44 0,15

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,77

SUBCAPÍTULO S0202 INSTALACIONES
R0911 ud COMPUERTA MURAL ESTANCA 4 CARAS 2 M. * 2 M. ,MANUAL

Compuerta mural estanca a cuatro juntas, tablero de 2,000mm x 2,000mm, carga
de agua prevista 5.000 mm a favor de cierre. Apertura de 60 cm. Con estanquei-
dad mediante junta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en acero inoxidable
AISI 304L. Accionamiento a 5.200 mm. Husillo no ascendente. Volante sobre co-
lumna a 6,3 m.

P0911 1,000 ud Compuerta mural 2 m. * 2 m. inox 19.568,92 19.568,92
O01OA008 5,000 h Oficial de primera 15,67 78,35
O01OA012 5,000 h Peón 9,61 48,05
M140005a 5,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 282,65
7 210,980 h Costes indirectos 2,84 599,18

TOTAL PARTIDA ......................................................... 20.577,15

9 de diciembre de 2021 Página 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C03 ESTACIÓN DE BOMBEO: INSTALACIONES HIDRÁULICAS
BCP45 u ELECTROBOMBA CAM. PART 51,5 L/S A 50 MCA MOTOR 45 KW

Bomba horizontal de cámara partida en posición horizontal accionada por motor
de 45 KW 1733 rpm min y tensión 690/3/50Hz; capaz de proporcionar 51,5 l/s a
una Hm de 50 m, con un rendimiento hidráulico no inferior al 82% (Puntos de fun-
cionamiento comprobados según protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel
A). Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Mo-
tor con sondas térmicas PTC para desconexión, resistencias calefactoras, sondas
PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de pre-
sión con pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas
pruebas hidroestáticas y de fábrica.

BOMBH519 1,000 u Bomba horiz. 508 l/s a 87 mca mot. 600 kw 17.063,50 17.063,50
O01OA008 6,000 h Oficial de primera 15,67 94,02
O01OA010 6,000 h Ayudante 13,40 80,40
U01FA201 4,000 Hr Oficial 1ª ferralla 15,87 63,48
C200F000 6,000 H Maquina taladradora 2,64 15,84
MQ013 6,000 H Camion grua 31,73 190,38
CZ112000 4,000 H Grupo electrogeno de 20-30 KVA 6,34 25,36
C200P000 4,000 H Equipo+elem.Aux.P/soldadura electrica 2,37 9,48

TOTAL PARTIDA ......................................................... 17.542,46

BCP75 u ELECTROBOMBA CAM. PART 103 L/S A 50 MCA MOTOR 75 KW
Bomba horizontal de cámara partida en posición horizontal accionada por motor
de 75 KW 1646 rpm y tensión 690/3/50Hz; capaz de proporcionar 51,5 l/s a una
Hm de 50 m, con un rendimiento hidráulico no inferior al 85% (Puntos de funciona-
miento comprobados según protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A).
Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor
con sondas térmicas PTC para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT
100 en devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presión
con pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas prue-
bas hidroestáticas y de fábrica.

BOMBH75 1,000 u Electrobomba cámara partida 103 l/s a 50 mca motor 75 kW 21.139,25 21.139,25
O01OA008 6,000 h Oficial de primera 15,67 94,02
O01OA010 6,000 h Ayudante 13,40 80,40
U01FA201 4,000 Hr Oficial 1ª ferralla 15,87 63,48
C200F000 6,000 H Maquina taladradora 2,64 15,84
MQ013 6,000 H Camion grua 31,73 190,38
CZ112000 4,000 H Grupo electrogeno de 20-30 KVA 6,34 25,36
C200P000 4,000 H Equipo+elem.Aux.P/soldadura electrica 2,37 9,48

TOTAL PARTIDA ......................................................... 21.618,21

BCP132 u ELECTROBOMBA CAM. PART 206 L/S A 50 MCA MOTOR 132 KW
Bomba horizontal de cámara partida en posición horizontal accionada por motor
de 132 KW 1794 rpm y tensión 690/3/50Hz; capaz de proporcionar 206 l/s a una
Hm de 50 m, con un rendimiento hidráulico no inferior al 85% (Puntos de funciona-
miento comprobados según protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A).
Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor
con sondas térmicas PTC para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT
100 en devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presión
con pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas prue-
bas hidroestáticas y de fábrica.

BOMBH132 1,000 u Electrobomba cámara partida 206 l/s a 50 mca motor 132 kW 26.667,07 26.667,07
O01OA008 6,000 h Oficial de primera 15,67 94,02
O01OA010 6,000 h Ayudante 13,40 80,40
U01FA201 4,000 Hr Oficial 1ª ferralla 15,87 63,48
C200F000 6,000 H Maquina taladradora 2,64 15,84
MQ013 6,000 H Camion grua 31,73 190,38
CZ112000 4,000 H Grupo electrogeno de 20-30 KVA 6,34 25,36
C200P000 4,000 H Equipo+elem.Aux.P/soldadura electrica 2,37 9,48

TOTAL PARTIDA ......................................................... 27.146,03

R05AU1000 ud FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1000 2 MM
Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1000 y 6810 mm2
de superficie filtrante. De accionamiento eléctrico con motor de 3,45 kW. Presión
mínima de funcionamiento 1 mca y máxima de 60 mca.. Conjunto instalado y pro-
bado.

O01OA008 6,000 h Oficial de primera 15,67 94,02
O01OA010 6,000 h Ayudante 13,40 80,40
FMA6040 1,000 u Filtro automático 2 * 2 mm, 6810 mm2, 3,45 kW 32.824,71 32.824,71
M140005b 3,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 15 t 58,43 175,29
7 345,693 h Costes indirectos 2,84 981,77

TOTAL PARTIDA ......................................................... 34.156,19
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R05EM03 ud MEDIDOR ULTRASÓNICO DN200 - DN 4000 PN-10/16

Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro entre 200 y 4000
mm, formado por dos sondas y caudalímetro ultrasónico montado a la tubería,
electrónica de tratamiento de señal 4-20 mA, convertidor de señales, sensores, y
protecciones sobretensiones, cable triaxial, incluido suministro, instalación y prue-
bas de funcionamiento. 

P09REV11 2,000 ud Sonda para  inserción en tubería, 15/25 376,25 752,50
P09REV02 25,000 m Cable triaxial por unión entre sondas 1,35 33,75
P09REV04 1,000 ud Protecciones para sobretensiones con señal de salida de 4 - 20 1.278,58 1.278,58
P09REV03 1,000 ud Convertidor hasta DN 100-2500 1.789,67 1.789,67
O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA010 1,000 h Ayudante 13,40 13,40
7 41,011 h Costes indirectos 2,84 116,47

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4.000,04

R05EM01 ud MANOM. GLIC Pmáx. 25 kg/cm2
Manómetro de esfera de 63 mm, de glicerina para una presión máxima de 25
kg/cm2, con rosca de conexión de 1/4'' y válvula de corte, precisión +/- 1,6 % fon-
do escala, totalmente instalado, incluido montaje en cañería y probado. 

O01OA008 0,200 h Oficial de primera 15,67 3,13
R05EMM 1,000 ud Manom. glicerina 6,17 6,17
P03VH014 1,000 ud Válvula esfera Ø 1/4" PN-16 rosca 2,84 2,84
P03VE500 1,000 ud Accesorios de unión a tubería 1,98 1,98
7 0,149 h Costes indirectos 2,84 0,42

TOTAL PARTIDA ......................................................... 14,54

R05VO04 ud VÁLVULA DE BOLA DN 25 mm PN-16
Válvula de bola para rosca DN 25 mm PN-16 S-235 JRG2, con tratamiento antico-
rrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Inclu-
so elementos de unión, colocada y probada. Medida la unidad instalada.

P03VE401 1,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,25 6,25
O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 21,90 1,10
7 0,243 h Costes indirectos 2,84 0,69

TOTAL PARTIDA ......................................................... 23,71

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150
mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de com-
puerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para
unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anti-
corrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente
instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de caldere-
ría especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acceso-
rios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 1,333 h Oficial de primera 15,67 20,89
P03VE006 1,000 ud Ventosa trifuncional d=150 mm, PN-16 atmósferas 1.712,97 1.712,97
P05VC115 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
P07EM501 1,500 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 2,57
P03VE500 6,000 ud Accesorios de unión a tubería 1,98 11,88
7 20,196 h Costes indirectos 2,84 57,36

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.969,67

R03VE008 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200
mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de com-
puerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para
unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anti-
corrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente
instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de caldere-
ría especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acceso-
rios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 1,333 h Oficial de primera 15,67 20,89
P03VE008 1,000 ud Ventosa trifuncional d=200 mm, PN-16 atmósferas 2.305,91 2.305,91
P05VC120 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=200 mm, PN-16, i/accesorios 284,79 284,79
P07EM501 2,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 3,42
P03VE500 9,000 ud Accesorios de unión a tubería 1,98 17,82
7 27,805 h Costes indirectos 2,84 78,97

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.711,80
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R05VMV100 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1000 PN-16

Válvula de mariposa DN 1000 motorizada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje
centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad
continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco
de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóri-
cas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado,
incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y
probada.

P05VMV100 1,000 ud Válvula mariposa embridada d= 1000 motor. PN 16 10.950,35 10.950,35
O01OA008 2,000 h Oficial de primera 15,67 31,34
O01OA012 2,000 h Peón 9,61 19,22
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 11.000,90 550,05
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 56,53
7 122,582 h Costes indirectos 2,84 348,13

TOTAL PARTIDA ......................................................... 11.955,62

R05VMV80 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-800 PN-16
Válvula de mariposa DN 800 motorizada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje
centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad
continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco
de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóri-
cas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado,
incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y
probada.

P05VMV80 1,000 ud Válvula mariposa embridada d= 800 motor. PN 16 7.491,03 7.491,03
O01OA008 2,000 h Oficial de primera 15,67 31,34
O01OA012 2,000 h Peón 9,61 19,22
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 7.541,60 377,08
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 56,53

TOTAL PARTIDA ......................................................... 7.975,20

R05VMV50 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-500 PN-16
Válvula de mariposa DN 500 motorizada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje
centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad
continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco
de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóri-
cas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado,
incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y
probada.

P05VMV51 1,000 ud Válvula mariposa embridada d= 500 motor. PN 16 2.959,49 2.959,49
O01OA008 2,000 h Oficial de primera 15,67 31,34
O01OA012 2,000 h Peón 9,61 19,22
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 3.010,10 150,51
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 56,53
7 33,975 h Costes indirectos 2,84 96,49

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.313,58

R05VM106 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16
Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 600 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual pa-
ra cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con
bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de
acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas
EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Uni-
dad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

O01OA008 3,000 h Oficial de primera 15,67 47,01
O01OA070 3,000 h. Peón ordinario 9,44 28,32
P05VM106 1,000 ud Válvula mariposa embridada d=600 mm, PN-16, incluso accesorios 3.433,52 3.433,52
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 3.508,90 175,45
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 56,53
7 39,505 h Costes indirectos 2,84 112,19

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.853,02
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R05VC130 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø300 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas.Volante de hierro fundido re-
vestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fun-
dición dúctil revestida totalmente de elastómero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo
de acero inoxidable.  Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador
de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materia-
les necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Uni-
dad totalmente montada ejecutada y probada.

O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA011 1,000 h Peón especialista 9,61 9,61
P05VC130 1,000 ud Válvula compuerta d=300 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 732,60 732,60
M140005a 0,350 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 19,79
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 777,70 38,89
7 8,623 h Costes indirectos 2,84 24,49

TOTAL PARTIDA ......................................................... 841,05

R05VC125 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø250 mm PN-16
Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas.Volante de hierro fundido re-
vestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fun-
dición dúctil revestida totalmente de elastómero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo
de acero inoxidable.  Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador
de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materia-
les necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Uni-
dad totalmente montada ejecutada y probada.

O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA011 1,000 h Peón especialista 9,61 9,61
P05VC125 1,000 ud Válvula compuerta d=250 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 403,72 403,72
M140005a 0,250 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 14,13
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 443,10 22,16
7 4,914 h Costes indirectos 2,84 13,96

TOTAL PARTIDA ......................................................... 479,25

R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16
Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas.Volante de hierro fundido re-
vestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fun-
dición dúctil revestida totalmente de elastómero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo
de acero inoxidable.  Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador
de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materia-
les necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Uni-
dad totalmente montada ejecutada y probada.

O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA011 1,000 h Peón especialista 9,61 9,61
P05VC120 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=200 mm, PN-16, i/accesorios 284,79 284,79
M140005a 0,150 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 8,48
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 318,60 15,93
7 3,532 h Costes indirectos 2,84 10,03

TOTAL PARTIDA ......................................................... 344,51

R05VC115 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø150 mm PN-16
Válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas.Volante de hierro fundido re-
vestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fun-
dición dúctil revestida totalmente de elastómero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo
de acero inoxidable.  Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador
de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materia-
les necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Uni-
dad totalmente montada ejecutada y probada.

O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA011 1,000 h Peón especialista 9,61 9,61
P05VC115 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 189,30 9,47
7 2,099 h Costes indirectos 2,84 5,96

TOTAL PARTIDA ......................................................... 204,71
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R05VR332 ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-600

Válvula de retención de disco partido DN-600 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal con bridas. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con dis-
cos, eje y resorte de acero inoxidable AISI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada
al cuerpo y juntas de EPDM o NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada eje-
cutada y probada en obra.

O01OA008 2,000 h Oficial de primera 15,67 31,34
O01OA011 4,000 h Peón especialista 9,61 38,44
P05VR332 1,000 ud Válvula de retención disco partido 600 mm PN-16 2.168,43 2.168,43
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 2.238,20 111,91
M140005a 2,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 113,06
7 26,013 h Costes indirectos 2,84 73,88

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.537,06

R05VR228 ud VÁLVULA RETENCIÓN ANILLOS CONCÉNTRICOS PN-16 DN-250
Válvula de retención DN-250 y PN-16. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 y ti-
po monobloc con anillos concéntricos perfilados y arriostrados. Con obturador mó-
vil de elastómero de poliuretano y en sentido longitudinal, construido igualmente
de anillos concéntricos perfilados, con resorte de apertura y junta de tapa y cuer-
po de nitrilo. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en
obra.

O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA011 2,000 h Peón especialista 9,61 19,22
P05VR228 1,000 ud Válvula de retención anillos concéntricos 250 mm PN-16 474,70 474,70
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 509,60 25,48
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 56,53
7 6,248 h Costes indirectos 2,84 17,74

TOTAL PARTIDA ......................................................... 609,34

R05VR227 ud VÁLVULA RETENCIÓN ANILLOS CONCÉNTRICOS PN-16 DN-200
Válvula de retención DN-200 y PN-16. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 y ti-
po monobloc con anillos concéntricos perfilados y arriostrados. Con obturador mó-
vil de elastómero de poliuretano y en sentido longitudinal, construido igualmente
de anillos concéntricos perfilados, con resorte de apertura y junta de tapa y cuer-
po de nitrilo. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en
obra.

O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA011 2,000 h Peón especialista 9,61 19,22
P05VR227 1,000 ud Válvula de retención anillos concéntricos 200 mm PN-16 399,87 399,87
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 434,80 21,74
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 56,53
7 5,418 h Costes indirectos 2,84 15,39

TOTAL PARTIDA ......................................................... 528,42

R05VR226 ud VÁLVULA RETENCIÓN ANILLOS CONCÉNTRICOS PN-16 DN-150
Válvula de retención DN-150 y PN-16. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 y ti-
po monobloc con anillos concéntricos perfilados y arriostrados. Con obturador mó-
vil de elastómero de poliuretano y en sentido longitudinal, construido igualmente
de anillos concéntricos perfilados, con resorte de apertura y junta de tapa y cuer-
po de nitrilo. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en
obra.

O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA011 2,000 h Peón especialista 9,61 19,22
P05VR226 1,000 ud Válvula de retención anillos concéntricos 150 mm PN-16 315,04 315,04
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 349,90 17,50
7 3,880 h Costes indirectos 2,84 11,02

TOTAL PARTIDA ......................................................... 378,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R05TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calde-
rería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

O01OA008 2,000 h Oficial de primera 15,67 31,34
O01OA070 2,000 h. Peón ordinario 9,44 18,88
P05TM119 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-1000, PN-16 2.058,59 2.058,59
M140005a 2,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 113,06
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 2.221,90 111,10
7 24,637 h Costes indirectos 2,84 69,97

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.402,94

R05TM118 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-800
Carrete telescópico de desmontaje de 800 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calde-
rería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA012 1,500 h Peón 9,61 14,42
P05TM118 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-800, PN-16 1.625,85 1.625,85
M140005a 1,500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 84,80
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.748,60 87,43
7 19,389 h Costes indirectos 2,84 55,06

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.891,07

R05TM117 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600
Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calde-
rería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA070 1,500 h. Peón ordinario 9,44 14,16
P05TM117 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-600, PN-16 1.134,41 1.134,41
M140005a 1,500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 84,80
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.256,90 62,85
7 13,937 h Costes indirectos 2,84 39,58

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.359,31

R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500
Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calde-
rería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 9,44 9,44
P05TM116 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-500, PN-16 754,70 754,70
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 56,53
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 836,30 41,82
7 9,274 h Costes indirectos 2,84 26,34

TOTAL PARTIDA ......................................................... 904,50

9 de diciembre de 2021 Página 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación
UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diá-
metro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento ho-
mologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie has-
ta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en
taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, total-
mente colocada y probada en obra.

O01OA011 0,010 h Peón especialista 9,61 0,10
O01OA008 0,010 h Oficial de primera 15,67 0,16
P07EM502 1,000 kg Acero en Calderería S-275 JR, tratamiento 2,65 2,65
M010000a 0,005 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,09
M160009a 0,005 h Grupo de soldadura eléctrica 18,33 0,09
M140005a 0,003 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 0,17
7 0,034 h Costes indirectos 2,84 0,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,36
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C04 ESTACIÓN DE BOMBEO: OBRA CIVIL
SUBCAPÍTULO S0401 MOVIMIENTO DE TIERRAS
U001 m2 DESPEJE, DESBROZE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS

m2. Despeje, desbroze y limpieza del terreno de la zona de ocupación de la obra
con medios mecánicos. Incluye picado y/o troceado del material vegetal así como
la carga y transporte a vertedero autorizado de todos los productos de la opera-
ción.Medida la  superficie de la obra tratada.

M001 0,005 h Motosierra 3,13 0,02
M002 0,001 h Equipo picador 52,08 0,05
M003 0,001 h Bulldozer 49,95 0,05
M004 0,005 h Pala Cargadora 28,42 0,14
M005 0,003 h Camión Basculante 10 Tm 33,14 0,10
A002 0,003 h Cuadrilla B 34,41 0,10
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,48

U002 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
m3. Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terrenos  de la obra median-
te los medios mecánicos apropiados a la naturaleza del terreno, a las condiciones
de acceso y a la anchura máxima de ocupación. Incluye el acopio de los produc-
tos de la excavación en la propia zona de ocupación de la obra. Incluye perfilado
de taludes, entibación, agotamientos  y limpieza del fondo de la excavación. Medi-
do el volumen geométrico del hueco excavado.

P4 0,050 Hr Peón ordinario 12,93 0,65
M006 0,040 h Retroexcavadora Mixta 33,14 1,33
M007 0,050 h Excavadora Giratoria 47,35 2,37
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,40 0,13

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,48

U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demo-
lición a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales nece-
sarios para la operación incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el vo-
lumen geométrico que origina el producto.

M005 0,080 h Camión Basculante 10 Tm 33,14 2,65
M006 0,030 h Retroexcavadora Mixta 33,14 0,99
P4 0,050 Hr Peón ordinario 12,93 0,65
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,30 0,13

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,42

U004 m3 BASE DE ZAHORRA
m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/calidad y ca-
racterísticas del proyecto (granulometría máxima 50 mm), extendido y rasantea-
do, riego hasta humedad óptima, compactación hasta 98 % PM y perfilado. Inclu-
so todos los medios mecánicos y manuales necesarios para la correcta ejecución
de la unidad de obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecuta-
da.

M008 0,020 h Compactador autopropulsado 18,94 0,38
M005 0,010 h Camión Basculante 10 Tm 33,14 0,33
M13 0,010 h Motoniveladora 51,14 0,51
A002 0,040 h Cuadrilla B 34,41 1,38
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,60 0,08
ZA_NAT 1,250 Zahorr natural a pie de obra 13,12 16,40

TOTAL PARTIDA ......................................................... 19,08

SUBCAPÍTULO S0402 CIMENTACIONES Y SOLERAS
U004 m3 BASE DE ZAHORRA

m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/calidad y ca-
racterísticas del proyecto (granulometría máxima 50 mm), extendido y rasantea-
do, riego hasta humedad óptima, compactación hasta 98 % PM y perfilado. Inclu-
so todos los medios mecánicos y manuales necesarios para la correcta ejecución
de la unidad de obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecuta-
da.

M008 0,020 h Compactador autopropulsado 18,94 0,38
M005 0,010 h Camión Basculante 10 Tm 33,14 0,33
M13 0,010 h Motoniveladora 51,14 0,51
A002 0,040 h Cuadrilla B 34,41 1,38
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,60 0,08
ZA_NAT 1,250 Zahorr natural a pie de obra 13,12 16,40

TOTAL PARTIDA ......................................................... 19,08
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
P04211 m2 SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.

m2.Solera de hormigón HM-25/P/20/IIA de 15 cm de espesor, incluso FORMA-
CIÓN DE PENDIENTES, vertido, vibrado, rastreado, regleado y talochado final,
curado, cortes de retracción, formación de juntas de dilatación, contracción y con-
torno. Medida la superficie ejecutada.

U01AA007 0,200 Hr Oficial primera 15,67 3,13
U01AA011 0,250 Hr Peón suelto 10,00 2,50
A02FA723 0,150 M3 HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 71,02 10,65
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 16,30 0,49

TOTAL PARTIDA ......................................................... 16,77

P0424 m2 LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS
m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso suministro y
cualquier elemento necesario para la completa y correcta colocación de la unidad
de obra. Medida la superficie ejecutada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,97

P0419 m2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=5-6 mm
m2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 5-6 mm de diámetro, con sepa-
ración de 15x15 cm,incluso colocado. Medida la superficie ejecutada.

U01FA201 0,012 Hr Oficial 1ª ferralla 15,87 0,19
U01FA204 0,012 Hr Ayudante ferralla 15,63 0,19
U06HA041 1,200 M2 Mallazo y armadura negativas 1,11 1,33
U06AA001 0,015 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,07 0,02
%0100000 3,000 % Medios auxilares 1,70 0,05

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,78

P0208 m2 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA
m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resis-
tencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del
elemento hormigonado.

U01AA006 0,100 Hr Encargado 16,00 1,60
U01AA007 0,300 Hr Oficial primera 15,67 4,70
U01AA011 0,500 Hr Peón suelto 10,00 5,00
U39AZ001 0,200 Hr Vibrador de aguja 1,80 0,36
U04MA310 1,100 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 52,08 57,29
%0100000 3,000 % Medios auxilares 69,00 2,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 71,02

P0209 m3 HORMIGONADO HA-25/P/20/IIa EN CUALQUIER ELEMENTO
m3. Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-25/P/20/IIa. Incluye su-
ministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento
hormigonado. 

U01AA006 0,150 Hr Encargado 16,00 2,40
U01AA007 0,250 Hr Oficial primera 15,67 3,92
U01AA011 0,400 Hr Peón suelto 10,00 4,00
U04MAOP 1,050 M3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 71,02 74,57
U39BF101 1,050 M3 Fabricación y transporte del hormigón a pie de obra 7,38 7,75
U39AZ001 0,300 Hr Vibrador de aguja 1,80 0,54
%0100000 3,000 % Medios auxilares 93,20 2,80

TOTAL PARTIDA ......................................................... 95,98

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S
Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, in-
cluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso no-
minal de las barras montadas.

U01AA007 0,020 Hr Oficial primera 15,67 0,31
U01AA008 0,010 Hr Oficial segunda 18,94 0,19
U39HA002 1,100 Kg Acero B 500 S 0,81 0,89
%0100000 3,000 % Medios auxilares 1,40 0,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,43

P0313 m.l REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO
m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de anchura, incluso
solera de hormigón y muros de ladrillo macizo de 1/2 pie, sentado con mortero de
cemento enfoscado, bruñido, formación de pendientes, apertura de zanja y trans-
porte de tierras a vertedero. Medida la longitud útil de rejilla.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 53,37
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 5 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 5 m de altura, incluyendo la
utilización de  todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la
unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,  limpieza y humedecido de elemen-
tos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Me-
dida la superficie de muro encofrada.

A002 0,400 h Cuadrilla B 34,41 13,76
U06XK110 1,100 m2 Encofrado panel met. 5/10 m2. 5,30 5,83
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 19,60 0,59

TOTAL PARTIDA ......................................................... 20,18

UO102 m.l CANALIZACIÓN DE TUBOS ELÉCTRICOS DN200
m.l. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suminis-
trado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de co-
lor naranja de 200 mm de diámetro nominal y reistencia a la compresión 450 N,
según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8
de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de
obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier
elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la lon-
gitud ejecutada.

TUB001 1,100 ml Tubo polietileno para inst.elec DN=200mm 4,47 4,92
U01FY630 0,050 Hr Oficial primera electricista 15,87 0,79
U01FY635 0,050 Hr Ayudante electricista 12,32 0,62

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,33

SUBCAPÍTULO S0403 ESTRUCTURA HORMIGÓN PREFABRICADO
P0219 m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO

m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pre-
tensado según proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, porta-
canalones, vigas, ménsulas y demás elementos necesarios para la correcta ejecu-
ción de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y solicitaciones de pro-
yecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 36,01

SUBCAPÍTULO S0404 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS
P0531 m2 PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CUBIERTA e=30 mm

m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos ca-
ras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocia-
nurato o similar; incluso parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta,
montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta relaización de la
unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores
a 6 m2.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 33,36

P0529 m2 PANEL CERRAMIENTO EXT. PREFABRICADO DE HORMIGÓN AISL. e=20 cm
m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO se-
gún proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, ac-
cesorios de fijación, portes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y
demas elementos necesarios para la correcta realización de la unidad de obra. Me-
dida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 53,37

P0525 m2 PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CERRAMIENTOS e=80 mm
m2. Cerramiento realizado con panel sandwich de chapa lacada de espesores en-
tre de 80 mm, con aislamiento de poliuretano, poliisocianurato o similar, chapas
de espesor mínimo 0,5 mm, incluso suministro, montaje, piezas complementarias
de fijación y encuentros con paramentos. Medida la superficie ejecutada, descon-
tando huecos superiores a 6 m2.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 40,12

P0520 m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA
m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso
suministro, montaje, formación de bases de canalón con pendiente, y piezas com-
plementarias. Medida la longitud ejecutada.  

U01FY105 0,600 Hr Oficial 1ª fontanero 15,87 9,52
U01FY110 0,500 Hr Ayudante fontanero 11,93 5,97
U25LH003 1,200 Ml Canalón chapa galvaniz. 19,26 23,11
%0100000 3,000 % Medios auxilares 38,60 1,16

TOTAL PARTIDA ......................................................... 39,76

9 de diciembre de 2021 Página 15



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
P0323 m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elemen-
tos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño mate-
rial y prueba de estanqueidad. Medida la longitud instalada. 

U01FY105 0,300 Hr Oficial 1ª fontanero 15,87 4,76
U01FY110 0,200 Hr Ayudante fontanero 11,93 2,39
U25DA007 0,200 Ud Codo-87 m-h PVC evac.125 mm. 5,36 1,07
U25DD007 0,300 Ud Empalme simple PVC evac.125mm 5,79 1,74
U25XH008 0,500 Ud Sujección bajantes PVC 125 mm 1,77 0,89
U25XP001 0,030 Kg Adhesivo para PVC Tangit 18,27 0,55
U25AD0RR 1,200 Ml Tuberia PVC-F pluv.125-200 mm. 7,96 9,55
%0100000 3,000 % Medios auxilares 21,00 0,63

TOTAL PARTIDA ......................................................... 21,58

POWI m.l AIREADOR ESTÁTICO LINEAL TAS 500
Ud. Suministro e instalación de aireador estático lineal modelo TAS 500 Ironlux o
similar, con una anchura minima de ventilación de 466 mm. Fabricado en chapa
de acero para montaje en cumbrera sobre panel sanwich. Incluye MALLA ANTIPA-
JAROS, colocación sobre cumbrera, remates y cualquier elemento necesario para
su correcta ejecución. Medidos los metros lineas ejecutados.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 175,40

P0526 m2 CERRAMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR INCOLORO
m2. Cerramiento vertical realizado mediante policarbonato celular incoloro, inclu-
so sumistro, montaje y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de
la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos mayores
de 6 m2.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 55,65

SUBCAPÍTULO S0405 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
IOEW m2 PUERTA BASCULANTE 2 HOJAS CHAPA Y PUERTA PEATONAL

m2. Suministro e instalación de puerta basculante de dos hojas con PUERTA PE-
ATONAL.Construida con chapas formadas por fleje prelacado de acero, DX51 se-
gún norma EN-10142, de espesor medio 0,6 mm, grecado en módulos de 200
mm, colocados en posición vertical, montados a compresión soldados al cerco de
la hoja. Cercos fabricados en bastidor de tubo laminado en frio y arriostrado por el
interior con refuerzos tubulares paa evitar el pandeo y aumentar la resistencia al 
viento. Incluye sistema de apertura AUTOMATICO CON MOTOR ELÉCTRICO y
sistema con cabezales Medido los m2 de puerta ejecutados.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 136,82

P0611 m2 PUERTA CORTAFUEGO RF-60
m2. Puerta cortafuegos RF-60, homologada, incluso parte proporcional de pinta-
do, marco y herrajes. Medida la superficie útil de puerta instalada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 144,08

P0624 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO
m2 Ventana corredera realizada en aluminio, totalmente colocada, incluso acrista-
lamiento climalit. Medida la superficie de la ventana colocada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 239,92

RTYEW m2 REJA ELECTROSOLDADO DE ACERO (TRAMEX)
m2. Suministro y colocación de reja electrosoldada metálica formada por pletina
de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor elec-
trosoldado, montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de
acero. Meididos lo m2 ejecutados.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 64,86

P0630 Kg ESTRUCTURA METALICA S275 ELEMENTOS AUXILIARES
Kg. Ejcución de estrutura metálica en AceroS275 JR , para la ejecución de elemen-
tos auxiliares como escaleras, soportes de equipos y maqquinaria, plataformas,....
Incluye fabricación en taller, transporte a obra, montaje, pintura antioxidante, ele-
mentos mecánicos y materiales necesarios para la correcta fabricación y montaje,
elementos de unión, materiales y equipos auxiliares. Medido el peso nominal de
los perfiles que componen la estructura.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,39
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P98394 m2 REJILLA VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO ESMALTADO

m2. Suministro e instalación de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero es-
maltado, con plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo mate-
rial, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos
de expansión y tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra, accesorios y remates. Medidos los m2 de rejilla instala-
dos.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 137,64

SUBCAPÍTULO S0406 URBANIZACIÓN EXTERIOR
P0418 m3 GRAVILLA CALIZA MACHACADA

m3. Engravillado de suelo realizado mediante arido de tamaño máximo de grano
de 20 mm,incluso suminstro, extendido y compactado. Medido el volumen geomé-
trico ejecutado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 29,59

P0631 m2 MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 40
m2. Malla galvanizada de simple torsión 40, totalmente instalada, incluso postes,
anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla instalada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,80

P9034 m2 PUERTA MALLA GALVANIZADA
m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple
torsión 40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño ma-
terial. Medida la superficie de malla instalada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 61,89

U014 m3 FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO
m3. Construcción del  pavimiento correspondiente a camino  con materiales selec-
cionados o mediante prestamos de zahorra artificial. Colocado de acuerdo al
PG-3. Incluye seleccionado de materiales, materiales de préstamos, transporte,
extendido y compactado según caracterícticas propias del camino. Medida el volu-
men del firme del camino.

ZA_ART 1,050 m3 Zahora artificial 4,34 4,56
M007 0,030 h Excavadora Giratoria 47,35 1,42
M008 0,030 h Compactador autopropulsado 18,94 0,57
A002 0,030 h Cuadrilla B 34,41 1,03
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,60 0,23

TOTAL PARTIDA ......................................................... 7,81

D41CA260 Ud CARTEL CHAPA GALVANIZADA 2,1 * 1,5 M
Ud. Cartel anunciador de obra de 2,1 m. * 1,5 m. con soporte metálico, incluso co-
locación. 

U01AA011 0,150 Hr Peón suelto 10,00 1,50
U42CA265 1,000 Ud Cartel chapa galvanizada 2,1 m * 1,5 m 590,00 590,00
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 591,50 17,75

TOTAL PARTIDA ......................................................... 609,25

SUBCAPÍTULO S0407 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
D34AA006 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de mate-
rias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6
Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según nor-
ma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

U01AA011 0,100 Hr Peón suelto 10,00 1,00
U35AA006 1,000 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 36,87 36,87
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 37,90 1,14
O01OA012 0,100 h Peón 9,61 0,96

TOTAL PARTIDA ......................................................... 39,97

D34AA310 Ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B
Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de
materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente
extintor con soporte y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente insta-
lado.

U01AA011 0,100 Hr Peón suelto 10,00 1,00
U35AA310 1,000 Ud Extint.nieve carbónica 5 Kg. 91,88 91,88
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 92,90 2,79
O01OA012 0,100 h Peón 9,61 0,96

TOTAL PARTIDA ......................................................... 96,63
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D34MA005 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies,
pulsadores....), homologada y cumpliendo con la reglamentación exigida, total-
mente instalada.

U01AA009 0,150 Hr Ayudante 13,65 2,05
U35MA005 1,000 Ud Placa señaliz.plástic.297x210 9,52 9,52
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 11,60 0,35

TOTAL PARTIDA ......................................................... 11,92

D34MA010 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN
Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergen-
cia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de
2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

U01AA009 0,150 Hr Ayudante 13,65 2,05
U35MC005 1,000 Ud Pla.salida emer.297x148 7,77 7,77
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 9,80 0,29
O01OA012 0,150 h Peón 9,61 1,44

TOTAL PARTIDA ......................................................... 11,55
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CAPÍTULO CO5 BALSAS DE REGULACIÓN Y SIEMPRE LLENA
SUBCAPÍTULO SC0501 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundi-
dad media de 60 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cual-
quier tipo y dimensión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tie-
rra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de des-
broce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de
la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

O01OA012 0,002 h Peón 9,61 0,02
M040401b 0,002 h Tractor s/cadenas con convertidor de par de 160 kw (empujador) 54,69 0,11
M060203a 0,002 h Camión con caja basculante, 4 x 4 27,54 0,06
M040005c 0,002 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,06
7 0,003 h Costes indirectos 2,84 0,01

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,26

R01EBA020 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km
Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias hasta
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento completo
de materiales saturado, nieveles fréaticos y afloramientos de corrientes de agua 
para realizar la carga completa.  Incluso carga y transporte a zonas de préstamo y
vertido, distancia máxima de 2 km incluidas autorizaciones administrativas nece-
sarias. Medido el volumen finalmente ejecutado.

O01OA007 0,006 h Capataz 18,32 0,11
O01OA012 0,006 h Peón 9,61 0,06
M040005b 0,020 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,75
M040703a 0,006 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 41,46 0,25
M040401c 0,002 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 0,16
M050002a 0,001 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 16,24 0,02
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,15
7 0,016 h Costes indirectos 2,84 0,05
O01OA020 0,006 h. Capataz 11,74 0,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,62

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de te-
rraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados que cumplan las condi-
ciones que establece el PG-3 para "suelos seleccionados", procedentes de la exca-
vación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm, hasta alcan-
zar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para
la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

O01OA007 0,004 h Capataz 18,32 0,07
O01OA012 0,008 h Peón 9,61 0,08
M040501a 0,002 h Mototrailla remolcada autocargable, con un motor, de 12 m³ 99,42 0,20
M040601b 0,002 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 68,35 0,14
M060500a 0,002 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,06
M050203a 0,002 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN

CILINDRO LISO DE 27 T
45,93 0,09

7 0,007 h Costes indirectos 2,84 0,02
O01OA020 0,004 h. Capataz 11,74 0,05
M040502 0,002 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 43,79 0,09

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,80

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES
Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, incluso con la
utilización de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total
de elementos gruesos vistos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de for-
ma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además
la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino se-
leccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado
durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada
final.

O01OA012 0,031 h Peón 9,61 0,30
M040005a 0,001 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t 65,88 0,07
M040601b 0,003 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 68,35 0,21
M040703b 0,002 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 20 m³ 77,19 0,15
M050202a 0,005 h Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 40,05 0,20
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,15
7 0,011 h Costes indirectos 2,84 0,03
M040502 0,003 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 43,79 0,13

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,24
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R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso  el extendi-
do de las tierras adecaudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras
inicial, previamente acopiadas, incluida su carga y transporte para su extensión.
Medida la superficie finalmente refianada y extendida totalmente.

O01OA012 0,002 h Peón 9,61 0,02
M040005b 0,005 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,19
M040101b 0,005 h Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 3 m³ 50,19 0,25
M040703b 0,003 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 20 m³ 77,19 0,23
7 0,007 h Costes indirectos 2,84 0,02

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,71

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)
Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada
a  huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material  mediante criba
de zahorra natural , incluyendo legalización del préstamo, canon,  arranque, criba-
do, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los
materiales de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida
en la unidad la extensión del material en obra y compactación  hasta el 98% PM
con aporte externo de agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con
un espesor máximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecutada.

O01OA040 0,010 h. Oficial segunda 9,44 0,09
EZN011 1,050 m³ Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86 extracción o planta 5,28 5,54
M060500a 0,011 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,33
M0500V2a 0,012 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14t 27,66 0,33
M040502 0,012 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 43,79 0,53
M040703a 0,036 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 41,46 1,49
M040005b 0,022 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,83
O01OA011 0,015 h Peón especialista 9,61 0,14
7 0,098 h Costes indirectos 2,84 0,28

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,56

R01TA120 m³ EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes,
incluida carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.

O01OA012 0,007 h Peón 9,61 0,07
M040101b 0,007 h Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 3 m³ 50,19 0,35
M040401c 0,005 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 0,40
M040142A 0,005 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 42,62 0,21
7 0,011 h Costes indirectos 2,84 0,03

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,06

R04ARV10 m FORMACIÓN DE CUNETA NO REVESTIDA DE 1,2 METROS Y 0,3 DE ALTO
Formación de cuneta triangular d'1,20 m de ancho y  0,30 m de alto, sin revestir,
incluída excavación en terreno no clasificado, refinado, carga y transporte a verte-
dero de los materiales resultantes.

O01OA007 0,010 h Capataz 18,32 0,18
O01OA012 0,070 h Peón 9,61 0,67
M060202a 0,020 h Camión con caja basculante, 4 x 2 44,75 0,90
M040601b 0,010 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 68,35 0,68
M040005c 0,020 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,62
7 0,032 h Costes indirectos 2,84 0,09

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,14

SUBCAPÍTULO SC0502 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN
R04IM032 m² GEOTEXTIL 325 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de
filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resis-
tencia a perforación CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perfo-
ración a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no infe-
rior a 325 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medi-
da la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

O01OA008 0,014 h Oficial de primera 15,67 0,22
O01OA012 0,017 h Peón 9,61 0,16
P04IM032 1,000 m² Geotextil polipropileno 325 g/m² 0,66 0,66
7 0,012 h Costes indirectos 2,84 0,03

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,07
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R04IM200_01 m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante ca-
landrado en 7,5  m  de  ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espe-
sor,  totalmente  instalada y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a
obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descontando sola-
pes, recortes, etc.

O01OA008 0,020 h Oficial de primera 15,67 0,31
O01OA012 0,020 h Peón 9,61 0,19
P04IM200 1,000 m² Lámina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 4,56 4,56
7 0,053 h Costes indirectos 2,84 0,15

TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,21

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS
Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxi-
ma de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba
para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la pro-
pia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (lí-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex-
cavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reu-
tilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el
perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

O01OA007 0,003 h Capataz 18,32 0,05
O01OA012 0,005 h Peón 9,61 0,05
M040005b 0,005 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,19
M040005c 0,005 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,15
M040703a 0,002 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 41,46 0,08
M040401a 0,020 h Tractor s/cadenas con convertidor de par de 66 kw (empujador) 37,85 0,76
M050002a 0,010 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 16,24 0,16
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,15
7 0,017 h Costes indirectos 2,84 0,05

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,64

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM
Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para asiento de tu-
bería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un
tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y
extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapa-
do. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de so-
brantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

O01OA020 0,008 h. Capataz 11,74 0,09
O01OA012 0,008 h Peón 9,61 0,08
P01AR004 1,050 m³ Árido material granular 6-20 mm en obra 15,16 15,92
M060203a 0,001 h Camión con caja basculante, 4 x 4 27,54 0,03
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,15
M040005c 0,008 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,25
M050104a 0,008 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 0,02
7 0,175 h Costes indirectos 2,84 0,50

TOTAL PARTIDA ......................................................... 17,04

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de
filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resis-
tencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perfo-
ración a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no infe-
rior a 110 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medi-
da la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

O01OA008 0,014 h Oficial de primera 15,67 0,22
O01OA012 0,017 h Peón 9,61 0,16
P04IM011 1,000 m² Geotextil polipropileno 110 g/m² 0,29 0,29
7 0,008 h Costes indirectos 2,84 0,02
O01OA070 0,017 h. Peón ordinario 9,44 0,16

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,85
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R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior li-
sa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2 y totalmente ranu-
rada y unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas es-
peciales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-
da en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01OA008 0,010 h Oficial de primera 15,67 0,16
O01OA012 0,010 h Peón 9,61 0,10
P02TS16d 1,000 m Tubería PVC drenaje SN4 ø160 mm, corrugado circular, doble pared 2,73 2,73
LUBRIC PVC 0,010 Kg Lubricante para tuberías 0,79 0,01
%MAT PVC SAN 2,000 % Material montanje tuberías PVC corrug (juntas, manguitos, etc) 3,00 0,06
%MAT PVC
SAN2

5,000 % Piezas para montaje tuberías PVC Saneam. (codos,tés,bifurc. etc) 3,10 0,16

7 0,034 h Costes indirectos 2,84 0,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,32

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2
Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de ø160
mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tubería sujeta a Norma Europea
prEN 13.476), unión por copa con junta elástica.Incluso parte proporcional de pie-
zas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, em-
palmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos ne-
cesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular u hormigón  y probada.

O01OA008 0,040 h Oficial de primera 15,67 0,63
O01OA012 0,040 h Peón 9,61 0,38
P02TS16a 1,000 m Tubo PVC corrugado doble pared, SN=8KN/m2   D=160 mm 4,43 4,43
LUBRIC PVC 0,010 Kg Lubricante para tuberías 0,79 0,01
%MAT PVC SAN 2,000 % Material montanje tuberías PVC corrug (juntas, manguitos, etc) 5,50 0,11
%MAT PVC
SAN2

5,000 % Piezas para montaje tuberías PVC Saneam. (codos,tés,bifurc. etc) 5,60 0,28

7 0,062 h Costes indirectos 2,84 0,18

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,02

LASTRE1 ml LASTRE ARISTA SOLERA 420 kg/m
Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granu-
lar 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor de un peso de unos 420
kg/ml, colocada en obra.

O01OA008 0,100 h Oficial de primera 15,67 1,57
O01OA012 0,100 h Peón 9,61 0,96
P04IM200 2,250 m² Lámina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 4,56 10,26
P01AR004 0,180 m³ Árido material granular 6-20 mm en obra 15,16 2,73
7 0,164 h Costes indirectos 2,84 0,47

TOTAL PARTIDA ......................................................... 15,99

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material
procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se
incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor
Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tie-
rra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil fi-
nal ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

O01OA007 0,002 h Capataz 18,32 0,04
O01OA012 0,002 h Peón 9,61 0,02
M040101b 0,005 h Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 3 m³ 50,19 0,25
M050000a 0,005 h Compactador vibratorio de conducción manual de 0,30 t 1,28 0,01
M060203a 0,010 h Camión con caja basculante, 4 x 4 27,54 0,28
7 0,006 h Costes indirectos 2,84 0,02

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,62
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SUBCAPÍTULO SC0503 TUBERÍAS FONDO BALSA
I24094 m Caño sencillo, ø 1,8 m campana armado, terreno compacto

caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,8 m de diámetro inte-
rior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto.

O01017 1,050 h Cuadrilla A 50,99 53,54
P09034 1,000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,80 m C-60 junta de goma

(p.o.)
233,57 233,57

M01063 0,361 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 47,92 17,30
I03005 7,257 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 2,57 18,65
A01006 0,675 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 20,11 13,57
A01008 4,104 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 31,93
I10031 3,152 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,66
M01124 0,468 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 80,41 37,63

TOTAL PARTIDA ......................................................... 406,85

I24091 m Caño sencillo, ø 1,5 m campana armado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,5 m de diámetro inte-
rior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto.

O01017 0,875 h Cuadrilla A 50,99 44,62
P09031 1,000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,50 m C-60 junta de goma

(p.o.)
162,53 162,53

M01063 0,301 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 47,92 14,42
I03005 6,048 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 2,57 15,54
A01006 0,563 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 20,11 11,32
A01008 3,420 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 26,61
I10031 2,626 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,55
M01124 0,390 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 80,41 31,36

TOTAL PARTIDA ......................................................... 306,95

I24052 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6 m de diámetro inte-
rior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto.

O01017 0,400 h Cuadrilla A 50,99 20,40
P09018 1,000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90 junta de goma

(p.o.)
33,53 33,53

M01054 0,200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 30,51 6,10
I03005 2,278 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 2,57 5,85
A01006 0,312 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 20,11 6,27
A01008 1,512 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 11,76
I10031 0,766 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,16

TOTAL PARTIDA ......................................................... 84,07

R02TB40 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 6,3 mm hasta PN-10
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de diámetro y
6,3 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S275 JR G2 según Norma de Fabri-
cación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante
aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
ción de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.

O01OA007 0,100 h Capataz 18,32 1,83
O01OA008 0,200 h Oficial de primera 15,67 3,13
O01OA010 0,200 h Ayudante 13,40 2,68
P02TB40 1,000 m Tuberia. acero helicosol. 1016*6,3 S 275 JR G2 274,39 274,39
M010000a 0,200 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 3,52
M160009a 0,200 h Grupo de soldadura eléctrica 18,33 3,67
M140005a 0,200 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 11,31
7 3,174 h Costes indirectos 2,84 9,01

TOTAL PARTIDA ......................................................... 309,54
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R02TB060 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1524 mm hasta PN-10

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm de diámetro y
12,7 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabri-
cación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante
aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
ción de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.

O01OA007 0,250 h Capataz 18,32 4,58
O01OA008 0,800 h Oficial de primera 15,67 12,54
O01OA010 0,800 h Ayudante 13,40 10,72
P02TB060 1,000 m Tuberia. acero helicosol. 1524/12,7 S 235 JR G2 614,31 614,31
M010000a 0,800 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 14,09
M160009a 0,800 h Grupo de soldadura eléctrica 18,33 14,66
M140005a 0,250 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 14,13
7 8,147 h Costes indirectos 2,84 23,14

TOTAL PARTIDA ......................................................... 708,17

R02TB016 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø406,4 mm espesor 6,4 mm
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 406,4 mm de diámetro y
6,4 mm de espesor PN máx 20 Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabri-
cación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante
aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
ción de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.

O01OA007 0,200 h Capataz 18,32 3,66
O01OA008 0,600 h Oficial de primera 15,67 9,40
O01OA010 0,600 h Ayudante 13,40 8,04
P02TB016 1,000 m Tuberia. acero helicosol. 406,4/6,3 S235 JR G2 70,65 70,65
M010000a 0,600 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 10,57
M160009a 0,600 h Grupo de soldadura eléctrica 18,33 11,00
M140005a 0,200 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 11,31
7 1,316 h Costes indirectos 2,84 3,74
O01OA020 0,200 h. Capataz 11,74 2,35

TOTAL PARTIDA ......................................................... 130,72

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR
Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación
UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diá-
metro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento ho-
mologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie has-
ta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en
taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, total-
mente colocada y probada en obra.

O01OA011 0,010 h Peón especialista 9,61 0,10
O01OA008 0,010 h Oficial de primera 15,67 0,16
P07EM502 1,000 kg Acero en Calderería S-275 JR, tratamiento 2,65 2,65
M010000a 0,005 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,09
M160009a 0,005 h Grupo de soldadura eléctrica 18,33 0,09
M140005a 0,003 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 0,17
7 0,034 h Costes indirectos 2,84 0,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,36

R07HO025 m³ HORMIGÓN HM-25 EN OBRA
Hormigón  en masa  HA-25,  con consistencia plástica, fabricado con cemento
I-42,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado

O01OA007 0,200 h Capataz 18,32 3,66
O01OA008 0,400 h Oficial de primera 15,67 6,27
A04HO025 1,050 m³ HORMIGÓN HA-25 EN OBRA 56,45 59,27
M081100a 0,800 h Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,63 2,10
M080702a 0,050 h Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque, de 110 m³/h 87,02 4,35
7 0,799 h Costes indirectos 2,84 2,27
O01OA020 0,200 h. Capataz 11,74 2,35

TOTAL PARTIDA ......................................................... 80,27
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R02TO40a m TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior
400 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad total-
mente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01OA008 0,107 h Oficial de primera 15,67 1,68
O01OA012 0,187 h Peón 9,61 1,80
P02TO40a 1,000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-400, en obra 49,52 49,52
LUBRIC PVC 0,010 Kg Lubricante para tuberías 0,79 0,01
%MAT PVC 2,000 % Material necesario montanje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc) 53,00 1,06
M140005a 0,053 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 3,00
7 0,678 h Costes indirectos 2,84 1,93

TOTAL PARTIDA ......................................................... 59,00

FI1 ud FILTRO TOMA FONDO DIAM. 1000*1500 H.
Filtro colador de la toma de fondo de 1000 mm de diámetro y 1500 m. de altura
colocado. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugo-
sidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, inte-
rior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller,
montaje para  unión mediante bridas. Totalmente colocada y probada en obra.

F1 1,000 ud Filtro toma fondo 369,52 369,52
O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA010 1,000 h Ayudante 13,40 13,40

TOTAL PARTIDA ......................................................... 398,59

R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16
Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de
acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de
acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte propor-
cional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y probada.

O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA011 1,000 h Peón especialista 9,61 9,61
PO5VC140 1,000 ud Válvula compuerta d=400 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 1.339,89 1.339,89
M140005a 0,350 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 19,79
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.385,00 69,25
7 15,357 h Costes indirectos 2,84 43,61

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.497,82

R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400
Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calde-
rería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA012 1,000 h Peón 9,61 9,61
P05TM115 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-400, PN-16 543,53 543,53
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 56,53
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 625,30 31,27
7 6,934 h Costes indirectos 2,84 19,69
O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 9,44 9,44

TOTAL PARTIDA ......................................................... 685,74
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R07BP510 ud ARQUETA PREFABRICADA ø100 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados
de ø100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provis-
ta de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del tras-
dós de la arqueta.

O01OA009 2,000 h Oficial de segunda 12,86 25,72
O01OA011 2,000 h Peón especialista 9,61 19,22
P06TM101 3,000 m Tubo machihembrado d=100 cm, con junta 49,60 148,80
P07EM030 1,000 ud Pasador, varilla pasante Ø 16 mm y candado 11,36 11,36
P09RE010 0,500 m² Tapa chapa galvanizada 3 mm 30,68 15,34
P01AR001 0,100 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 0,81
A02MT300 4,000 m³ RELLENO ORDINARIO 0,88 3,52
M140005a 2,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 113,06
M040005c 0,100 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 3,09
7 3,600 h Costes indirectos 2,84 10,22

TOTAL PARTIDA ......................................................... 351,14

R05VP400 ud PROLONGADOR MANIOBRA VÁLV, COMPUERTA
Prolongador de maniobra de hasta 3 m. para válvula de compuerta hasta 400 mm
colocado y probado.

O01OA011 0,500 h Peón especialista 9,61 4,81
PRO1 1,000 ud Prolongador válvula compuerta hasta 400 mm 142,04 142,04
7 1,551 h Costes indirectos 2,84 4,40

TOTAL PARTIDA ......................................................... 151,25

SUBCAPÍTULO SC0505 OTROS ELEMENTOS
R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO

Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto me-
diante bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado.

O01OA012 0,100 h Peón 9,61 0,96
P04SS010 1,000 ud Flotador c/cable nylon 12 mm 151,51 151,51
7 1,610 h Costes indirectos 2,84 4,57

TOTAL PARTIDA ......................................................... 157,04

N_CUERDA ml CUERDA ANUDADA
Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la
coronación de la balsa, colocado.

O01OA012 0,100 h Peón 9,61 0,96
N_CUANU 1,000 ud Cuerda anudada 7,15 7,15
7 0,086 h Costes indirectos 2,84 0,24

TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,35

FENO1 ud COLOCACIÓN DE HITO FENO
Control de asiento de los terraplenes mediante colocación de hto feno completo
compuesto por:cabeza de resina de alta resistencia, vástago de 50 cm y tapón.
Con medida de coordenadas UTM ETRS 89

O01OC520 1,000 h. Topógrafo 13,28 13,28
FEN1 1,000 ud Hito feno 19,20 19,20

TOTAL PARTIDA ......................................................... 32,48

R07HO030 m³ HORMIGÓN HA-30 EN OBRA
Hormigón  en masa  HA-30,  con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y
consistencia plástica, fabricado con cemento I-42,5, puesto en obra, incluso parte
proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado

O01OA007 0,200 h Capataz 18,32 3,66
O01OA008 0,400 h Oficial de primera 15,67 6,27
A04HO030 1,050 m³ HORMIGÓN HA-30 76,75 80,59
M081100a 0,800 h Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,63 2,10
M080702a 0,050 h Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque, de 110 m³/h 87,02 4,35
7 1,025 h Costes indirectos 2,84 2,91

TOTAL PARTIDA ......................................................... 99,88
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R07EN020 m² ENCOFRADO METÁLICO VISTO

Encofrado con paneles metálicos a una cara para dejar a buena vista, incluso enti-
baciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza
y humedecido, aplicación desencofrante, parte proporcional de elementos comple-
mentarios para su estabilidad y adecuada ejecución, posterior desencofrado y  re-
paso de paramentos

O01OA020 0,040 h. Capataz 11,74 0,47
O01OA008 0,400 h Oficial de primera 15,67 6,27
O01OA010 0,400 h Ayudante 13,40 5,36
P07EN004 1,000 m² Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2,10 2,10
P07EN002 0,015 m³ Tablón pino 2,50/5,50x205x76 143,74 2,16
P07EN010 0,200 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,45 0,29
P07EN012 0,020 kg Puntas 20x100 6,63 0,13
7 0,177 h Costes indirectos 2,84 0,50

TOTAL PARTIDA ......................................................... 17,28
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CAPÍTULO C06 BALSA ELEVADA
SUBCAPÍTULO SC0601 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundi-
dad media de 60 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cual-
quier tipo y dimensión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tie-
rra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de des-
broce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de
la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

O01OA012 0,002 h Peón 9,61 0,02
M040401b 0,002 h Tractor s/cadenas con convertidor de par de 160 kw (empujador) 54,69 0,11
M060203a 0,002 h Camión con caja basculante, 4 x 4 27,54 0,06
M040005c 0,002 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,06
7 0,003 h Costes indirectos 2,84 0,01

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,26

R01EBA020 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km
Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias hasta
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento completo
de materiales saturado, nieveles fréaticos y afloramientos de corrientes de agua 
para realizar la carga completa.  Incluso carga y transporte a zonas de préstamo y
vertido, distancia máxima de 2 km incluidas autorizaciones administrativas nece-
sarias. Medido el volumen finalmente ejecutado.

O01OA007 0,006 h Capataz 18,32 0,11
O01OA012 0,006 h Peón 9,61 0,06
M040005b 0,020 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,75
M040703a 0,006 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 41,46 0,25
M040401c 0,002 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 0,16
M050002a 0,001 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 16,24 0,02
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,15
7 0,016 h Costes indirectos 2,84 0,05
O01OA020 0,006 h. Capataz 11,74 0,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,62

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de te-
rraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados que cumplan las condi-
ciones que establece el PG-3 para "suelos seleccionados", procedentes de la exca-
vación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm, hasta alcan-
zar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para
la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

O01OA007 0,004 h Capataz 18,32 0,07
O01OA012 0,008 h Peón 9,61 0,08
M040501a 0,002 h Mototrailla remolcada autocargable, con un motor, de 12 m³ 99,42 0,20
M040601b 0,002 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 68,35 0,14
M060500a 0,002 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,06
M050203a 0,002 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN

CILINDRO LISO DE 27 T
45,93 0,09

7 0,007 h Costes indirectos 2,84 0,02
O01OA020 0,004 h. Capataz 11,74 0,05
M040502 0,002 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 43,79 0,09

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,80

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES
Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, incluso con la
utilización de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total
de elementos gruesos vistos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de for-
ma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además
la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino se-
leccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado
durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada
final.

O01OA012 0,031 h Peón 9,61 0,30
M040005a 0,001 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t 65,88 0,07
M040601b 0,003 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 68,35 0,21
M040703b 0,002 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 20 m³ 77,19 0,15
M050202a 0,005 h Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 40,05 0,20
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,15
7 0,011 h Costes indirectos 2,84 0,03
M040502 0,003 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 43,79 0,13

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,24
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R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso  el extendi-
do de las tierras adecaudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras
inicial, previamente acopiadas, incluida su carga y transporte para su extensión.
Medida la superficie finalmente refianada y extendida totalmente.

O01OA012 0,002 h Peón 9,61 0,02
M040005b 0,005 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,19
M040101b 0,005 h Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 3 m³ 50,19 0,25
M040703b 0,003 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 20 m³ 77,19 0,23
7 0,007 h Costes indirectos 2,84 0,02

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,71

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)
Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada
a  huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material  mediante criba
de zahorra natural , incluyendo legalización del préstamo, canon,  arranque, criba-
do, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los
materiales de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida
en la unidad la extensión del material en obra y compactación  hasta el 98% PM
con aporte externo de agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con
un espesor máximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecutada.

O01OA040 0,010 h. Oficial segunda 9,44 0,09
EZN011 1,050 m³ Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86 extracción o planta 5,28 5,54
M060500a 0,011 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,33
M0500V2a 0,012 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14t 27,66 0,33
M040502 0,012 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 43,79 0,53
M040703a 0,036 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 41,46 1,49
M040005b 0,022 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,83
O01OA011 0,015 h Peón especialista 9,61 0,14
7 0,098 h Costes indirectos 2,84 0,28

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,56

R01TA120 m³ EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes,
incluida carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.

O01OA012 0,007 h Peón 9,61 0,07
M040101b 0,007 h Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 3 m³ 50,19 0,35
M040401c 0,005 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 0,40
M040142A 0,005 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 42,62 0,21
7 0,011 h Costes indirectos 2,84 0,03

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,06

SUBCAPÍTULO SC0602 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN
R04IM032 m² GEOTEXTIL 325 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de
filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resis-
tencia a perforación CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perfo-
ración a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no infe-
rior a 325 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medi-
da la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

O01OA008 0,014 h Oficial de primera 15,67 0,22
O01OA012 0,017 h Peón 9,61 0,16
P04IM032 1,000 m² Geotextil polipropileno 325 g/m² 0,66 0,66
7 0,012 h Costes indirectos 2,84 0,03

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,07

R04IM200_01 m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm
Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante ca-
landrado en 7,5  m  de  ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espe-
sor,  totalmente  instalada y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a
obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descontando sola-
pes, recortes, etc.

O01OA008 0,020 h Oficial de primera 15,67 0,31
O01OA012 0,020 h Peón 9,61 0,19
P04IM200 1,000 m² Lámina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 4,56 4,56
7 0,053 h Costes indirectos 2,84 0,15

TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,21
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R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxi-
ma de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba
para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la pro-
pia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (lí-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex-
cavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reu-
tilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el
perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

O01OA007 0,003 h Capataz 18,32 0,05
O01OA012 0,005 h Peón 9,61 0,05
M040005b 0,005 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,19
M040005c 0,005 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,15
M040703a 0,002 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 41,46 0,08
M040401a 0,020 h Tractor s/cadenas con convertidor de par de 66 kw (empujador) 37,85 0,76
M050002a 0,010 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 16,24 0,16
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,15
7 0,017 h Costes indirectos 2,84 0,05

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,64

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM
Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para asiento de tu-
bería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un
tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y
extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapa-
do. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de so-
brantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

O01OA020 0,008 h. Capataz 11,74 0,09
O01OA012 0,008 h Peón 9,61 0,08
P01AR004 1,050 m³ Árido material granular 6-20 mm en obra 15,16 15,92
M060203a 0,001 h Camión con caja basculante, 4 x 4 27,54 0,03
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,15
M040005c 0,008 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,25
M050104a 0,008 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 0,02
7 0,175 h Costes indirectos 2,84 0,50

TOTAL PARTIDA ......................................................... 17,04

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de
filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resis-
tencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perfo-
ración a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no infe-
rior a 110 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medi-
da la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

O01OA008 0,014 h Oficial de primera 15,67 0,22
O01OA012 0,017 h Peón 9,61 0,16
P04IM011 1,000 m² Geotextil polipropileno 110 g/m² 0,29 0,29
7 0,008 h Costes indirectos 2,84 0,02
O01OA070 0,017 h. Peón ordinario 9,44 0,16

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,85

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm
Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior li-
sa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2 y totalmente ranu-
rada y unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas es-
peciales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-
da en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01OA008 0,010 h Oficial de primera 15,67 0,16
O01OA012 0,010 h Peón 9,61 0,10
P02TS16d 1,000 m Tubería PVC drenaje SN4 ø160 mm, corrugado circular, doble pared 2,73 2,73
LUBRIC PVC 0,010 Kg Lubricante para tuberías 0,79 0,01
%MAT PVC SAN 2,000 % Material montanje tuberías PVC corrug (juntas, manguitos, etc) 3,00 0,06
%MAT PVC
SAN2

5,000 % Piezas para montaje tuberías PVC Saneam. (codos,tés,bifurc. etc) 3,10 0,16

7 0,034 h Costes indirectos 2,84 0,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,32
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R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de ø160
mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tubería sujeta a Norma Europea
prEN 13.476), unión por copa con junta elástica.Incluso parte proporcional de pie-
zas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, em-
palmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos ne-
cesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular u hormigón  y probada.

O01OA008 0,040 h Oficial de primera 15,67 0,63
O01OA012 0,040 h Peón 9,61 0,38
P02TS16a 1,000 m Tubo PVC corrugado doble pared, SN=8KN/m2   D=160 mm 4,43 4,43
LUBRIC PVC 0,010 Kg Lubricante para tuberías 0,79 0,01
%MAT PVC SAN 2,000 % Material montanje tuberías PVC corrug (juntas, manguitos, etc) 5,50 0,11
%MAT PVC
SAN2

5,000 % Piezas para montaje tuberías PVC Saneam. (codos,tés,bifurc. etc) 5,60 0,28

7 0,062 h Costes indirectos 2,84 0,18

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,02

LASTRE1 ml LASTRE ARISTA SOLERA 420 kg/m
Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granu-
lar 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor de un peso de unos 420
kg/ml, colocada en obra.

O01OA008 0,100 h Oficial de primera 15,67 1,57
O01OA012 0,100 h Peón 9,61 0,96
P04IM200 2,250 m² Lámina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 4,56 10,26
P01AR004 0,180 m³ Árido material granular 6-20 mm en obra 15,16 2,73
7 0,164 h Costes indirectos 2,84 0,47

TOTAL PARTIDA ......................................................... 15,99

SUBCAPÍTULO SC0603 TUBERÍAS FONDO BALSA
I24058 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1 m de diámetro interior,
sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno
tipo compacto.

O01017 0,600 h Cuadrilla A 50,99 30,59
P09020 1,000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-60 junta de goma

(p.o.)
70,91 70,91

M01062 0,207 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 45,42 9,40
I03005 3,878 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 2,57 9,97
A01006 0,404 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 20,11 8,12
A01008 2,305 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 17,93
I10031 1,573 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,33

TOTAL PARTIDA ......................................................... 147,25

I24052 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6 m de diámetro inte-
rior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto.

O01017 0,400 h Cuadrilla A 50,99 20,40
P09018 1,000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90 junta de goma

(p.o.)
33,53 33,53

M01054 0,200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 30,51 6,10
I03005 2,278 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 2,57 5,85
A01006 0,312 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 20,11 6,27
A01008 1,512 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 11,76
I10031 0,766 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,16

TOTAL PARTIDA ......................................................... 84,07
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R02TB32 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813*5,5 mm hasta PN-16

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de diámetro y
5,5 mm de espesor PN máx 16 Atm en acero S275 JR G2 según Norma de Fabri-
cación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante
aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
ción de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.

O01OA007 0,100 h Capataz 18,32 1,83
O01OA008 0,200 h Oficial de primera 15,67 3,13
O01OA010 0,200 h Ayudante 13,40 2,68
P2TB032 1,000 m Tuberia. acero helicosol. 813 * 5,5 S275 JR G2 174,06 174,06
M010000a 0,200 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 3,52
M160009a 0,200 h Grupo de soldadura eléctrica 18,33 3,67
M140005a 0,200 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 11,31
7 2,373 h Costes indirectos 2,84 6,74

TOTAL PARTIDA ......................................................... 206,94

R02TB018 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø457,0 mm espesor 6,4 mm
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 457,0 mm de diámetro y
6,4 mm de espesor PN máx 20 Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabri-
cación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante
aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
ción de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.

O01OA007 0,200 h Capataz 18,32 3,66
O01OA008 0,600 h Oficial de primera 15,67 9,40
O01OA010 0,600 h Ayudante 13,40 8,04
P02TB018 1,000 m Tuberia. acero helicosol. 457,0/6,3 S235 JR G2 79,57 79,57
M010000a 0,600 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 10,57
M160009a 0,600 h Grupo de soldadura eléctrica 18,33 11,00
M140005a 0,200 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 11,31
7 1,410 h Costes indirectos 2,84 4,00
O01OA020 0,200 h. Capataz 11,74 2,35

TOTAL PARTIDA ......................................................... 139,90

R07HO025 m³ HORMIGÓN HM-25 EN OBRA
Hormigón  en masa  HA-25,  con consistencia plástica, fabricado con cemento
I-42,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado

O01OA007 0,200 h Capataz 18,32 3,66
O01OA008 0,400 h Oficial de primera 15,67 6,27
A04HO025 1,050 m³ HORMIGÓN HA-25 EN OBRA 56,45 59,27
M081100a 0,800 h Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,63 2,10
M080702a 0,050 h Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque, de 110 m³/h 87,02 4,35
7 0,799 h Costes indirectos 2,84 2,27
O01OA020 0,200 h. Capataz 11,74 2,35

TOTAL PARTIDA ......................................................... 80,27

FI1 ud FILTRO TOMA FONDO DIAM. 1000*1500 H.
Filtro colador de la toma de fondo de 1000 mm de diámetro y 1500 m. de altura
colocado. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugo-
sidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, inte-
rior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller,
montaje para  unión mediante bridas. Totalmente colocada y probada en obra.

F1 1,000 ud Filtro toma fondo 369,52 369,52
O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA010 1,000 h Ayudante 13,40 13,40

TOTAL PARTIDA ......................................................... 398,59
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SUBCAPÍTULO SC0604  OBRA CIVIL ALIVIADERO Y ARQUETA DE VÁLVULAS
R01EX030 m³ EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS INCLUSO ROCA

Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos materiales que su
grado de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores
de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, reali-
zada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfi-
lado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de
productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emi-
sión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra nece-
sarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repara-
ción de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduc-
ciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la se-
paración y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxi-
ma de 2 km. Medida la profundidad de excavación una vez ejecutado el desbroce.

O01OA007 0,010 h Capataz 18,32 0,18
O01OA012 0,015 h Peón 9,61 0,14
M040005b 0,020 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,75
M040005c 0,010 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,31
M030001a 0,009 h Martillo demoledor hidraúlico de 1700 kg 17,05 0,15
M040703a 0,004 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 41,46 0,17
M040401d 0,004 h Tractor s/cadenas riper D-10T convertidor433kW/580cv   66.451 kg 90,30 0,36
M050002a 0,001 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 16,24 0,02
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,15
7 0,024 h Costes indirectos 2,84 0,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,30

IM_29R m³ RELLENO TRASDÓS ARQUETA
U01AA011 0,040 Hr Peón suelto 10,00 0,40
U04PY001 0,400 M3 Agua 1,43 0,57
A03CA005 0,028 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 37,98 1,06
A03CI010 0,012 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 41,39 0,50
A03FB010 0,032 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn. 47,75 1,53
U02FP021 0,072 Hr Rulo autopropulsado 10 a 12 T 24,62 1,77
U04AF400 1,100 M3 Zahorra natural 10,04 11,04
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 16,90 0,51

TOTAL PARTIDA ......................................................... 17,38

R07BQ012AN m³ HA-35, ACERO 45 Kg/m·ENCOFRADO VISTO
Hormigón armado HA-35N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. sulforresis-
tente, elaborado en central, para ejecución de anclajes, de espesor y altura varia-
ble,. Incluso armadura de acero B-500 S (45 kg/m3), encofrado y desencofrado
con paneles metálicos de dimensiones adecuadas a dos  caras visto. Incluso  vi-
brado, curado, elementos pasamuros necesarios y refuerzos necesarios. Incluso
el vertido con bomba. Medido el volumen realmente ejecutado. Todo ello ejecuta-
do y puesto en obra sSegún normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

O01OA008 0,100 h Oficial de primera 15,67 1,57
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 9,44 0,94
R07EM001 45,000 kg ACERO B-500-S TOTALMENTE MONTADO ESTRUCTURA 1,00 45,00
R07EN020 3,000 m² ENCOFRADO METÁLICO VISTO 17,28 51,84
R07HA035 1,000 m³ HORMIGÓN HA-35/SR EN OBRA 107,69 107,69
7 2,184 h Costes indirectos 2,84 6,20

TOTAL PARTIDA ......................................................... 213,24

R07BE02 ud PATE DE POLIPROPILENO DE 30 * 25 COLOCADO
Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

P1 1,000 ud Pate de poliprpileno 30 cm * 25 cm 2,75 2,75
O01OA010 0,250 h Ayudante 13,40 3,35
7 0,065 h Costes indirectos 2,84 0,18

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,28
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R07BE01 m2 TAPA CHAPA LAGRIMADA 3 mm C/ESTRUCTURA

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster
de 250 micras de espesor, ejecutada con pendiente para facilitar agua de lluvia.
Colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1
m. * 1 m. de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el
hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con
puerta de hombre de 0,8 m. * 0,8 m. con bisagra, asa,  candado y chapa perfora-
da perimetral para ventilación del interior. Conjunto acabado con pintura epoxy po-
liéster de 250 micras de espesor. Medida la superficie realmente colocada.

MOOC40a 1,750 h Oficial 1ª cerrajería 12,58 22,02
MOOC.1a 0,200 h Encargado construcción 11,66 2,33
MOOC.6a 0,350 h Peón ordinario construcción 8,28 2,90
ECAN1 1,000 u pp Candado 1,48 1,48
ETA100 1,000 m2 Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras epoxy 30,68 30,68
EACEROA42b 16,000 Kg Acero laminado caliente A-42 0,33 5,28
7 0,682 h Costes indirectos 2,84 1,94
O01OB200 1,750 h. Oficial de primera especialista 8,87 15,52
O01OA005 0,200 h Encargado de Obra 10,79 2,16
O01OA012 0,350 h Peón 9,61 3,36

TOTAL PARTIDA ......................................................... 87,67

SUBCAPÍTULO SC0605 CALDERERÍA Y VALVULERÍA
R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de
acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de
acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte propor-
cional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y probada.

O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA011 1,000 h Peón especialista 9,61 9,61
PO5VC140 1,000 ud Válvula compuerta d=400 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 1.339,89 1.339,89
M140005a 0,350 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 19,79
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.385,00 69,25
7 15,357 h Costes indirectos 2,84 43,61

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.497,82

R05VM108 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-800 PN-16
Válvula de mariposa embridada 800 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de
volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero su-
perior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431,
asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte propor-
cional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y probada.

O01OA008 4,000 h Oficial de primera 15,67 62,68
O01OA012 4,000 h Peón 9,61 38,44
P05VM108 1,000 ud Válvula mariposa embridada d=800 mm, PN-16, incluso accesorios 4.778,48 4.778,48
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 4.879,60 243,98
M140005a 2,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 113,06
7 55,302 h Costes indirectos 2,84 157,06

TOTAL PARTIDA ......................................................... 5.393,70

R05VMV80 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-800 PN-16
Válvula de mariposa DN 800 motorizada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje
centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad
continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco
de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóri-
cas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado,
incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y
probada.

P05VMV80 1,000 ud Válvula mariposa embridada d= 800 motor. PN 16 7.491,03 7.491,03
O01OA008 2,000 h Oficial de primera 15,67 31,34
O01OA012 2,000 h Peón 9,61 19,22
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 7.541,60 377,08
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 56,53

TOTAL PARTIDA ......................................................... 7.975,20
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R05TM118 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-800

Carrete telescópico de desmontaje de 800 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calde-
rería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA012 1,500 h Peón 9,61 14,42
P05TM118 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-800, PN-16 1.625,85 1.625,85
M140005a 1,500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 84,80
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.748,60 87,43
7 19,389 h Costes indirectos 2,84 55,06

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.891,07

R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400
Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calde-
rería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA012 1,000 h Peón 9,61 9,61
P05TM115 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-400, PN-16 543,53 543,53
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 56,53
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 625,30 31,27
7 6,934 h Costes indirectos 2,84 19,69
O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 9,44 9,44

TOTAL PARTIDA ......................................................... 685,74

R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16
Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80
mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de com-
puerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para
unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anti-
corrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente
instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de caldere-
ría especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acceso-
rios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 0,750 h Oficial de primera 15,67 11,75
P03VE004 1,000 ud Ventosa trifuncional d=80 mm, PN-16 atmósferas 453,24 453,24
P05VC108 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=80 mm, PN-16, i/accesorios 91,16 91,16
P07EM501 10,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 17,10
P03VE500 1,500 ud Accesorios de unión a tubería 1,98 2,97
7 6,085 h Costes indirectos 2,84 17,28

TOTAL PARTIDA ......................................................... 593,50

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150
mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de com-
puerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para
unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anti-
corrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente
instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de caldere-
ría especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acceso-
rios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 1,333 h Oficial de primera 15,67 20,89
P03VE006 1,000 ud Ventosa trifuncional d=150 mm, PN-16 atmósferas 1.712,97 1.712,97
P05VC115 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
P07EM501 1,500 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 2,57
P03VE500 6,000 ud Accesorios de unión a tubería 1,98 11,88
7 20,196 h Costes indirectos 2,84 57,36

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.969,67
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R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación
UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diá-
metro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento ho-
mologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie has-
ta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en
taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, total-
mente colocada y probada en obra.

O01OA011 0,010 h Peón especialista 9,61 0,10
O01OA008 0,010 h Oficial de primera 15,67 0,16
P07EM502 1,000 kg Acero en Calderería S-275 JR, tratamiento 2,65 2,65
M010000a 0,005 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,09
M160009a 0,005 h Grupo de soldadura eléctrica 18,33 0,09
M140005a 0,003 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 0,17
7 0,034 h Costes indirectos 2,84 0,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,36

SUBCAPÍTULO SC0606 OTROS ELEMENTOS
P0631 m2 MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 40

m2. Malla galvanizada de simple torsión 40, totalmente instalada, incluso postes,
anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla instalada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,80

P9034 m2 PUERTA MALLA GALVANIZADA
m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple
torsión 40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño ma-
terial. Medida la superficie de malla instalada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 61,89

R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto me-
diante bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado.

O01OA012 0,100 h Peón 9,61 0,96
P04SS010 1,000 ud Flotador c/cable nylon 12 mm 151,51 151,51
7 1,610 h Costes indirectos 2,84 4,57

TOTAL PARTIDA ......................................................... 157,04

N_CUERDA ml CUERDA ANUDADA
Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la
coronación de la balsa, colocado.

O01OA012 0,100 h Peón 9,61 0,96
N_CUANU 1,000 ud Cuerda anudada 7,15 7,15
7 0,086 h Costes indirectos 2,84 0,24

TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,35

FENO1 ud COLOCACIÓN DE HITO FENO
Control de asiento de los terraplenes mediante colocación de hto feno completo
compuesto por:cabeza de resina de alta resistencia, vástago de 50 cm y tapón.
Con medida de coordenadas UTM ETRS 89

O01OC520 1,000 h. Topógrafo 13,28 13,28
FEN1 1,000 ud Hito feno 19,20 19,20

TOTAL PARTIDA ......................................................... 32,48

R02TE20h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-200
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16
kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01OA008 0,053 h Oficial de primera 15,67 0,83
O01OA012 0,080 h Peón 9,61 0,77
P02TE20h 1,000 m Tubería PEAD d=200 mm, 16 atmósferas, con juntas 19,98 19,98
M010000a 0,030 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 22,70 1,14
7 0,283 h Costes indirectos 2,84 0,80

TOTAL PARTIDA ......................................................... 24,68
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R07HO030 m³ HORMIGÓN HA-30 EN OBRA

Hormigón  en masa  HA-30,  con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y
consistencia plástica, fabricado con cemento I-42,5, puesto en obra, incluso parte
proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado

O01OA007 0,200 h Capataz 18,32 3,66
O01OA008 0,400 h Oficial de primera 15,67 6,27
A04HO030 1,050 m³ HORMIGÓN HA-30 76,75 80,59
M081100a 0,800 h Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,63 2,10
M080702a 0,050 h Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque, de 110 m³/h 87,02 4,35
7 1,025 h Costes indirectos 2,84 2,91

TOTAL PARTIDA ......................................................... 99,88

R07EN020 m² ENCOFRADO METÁLICO VISTO
Encofrado con paneles metálicos a una cara para dejar a buena vista, incluso enti-
baciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza
y humedecido, aplicación desencofrante, parte proporcional de elementos comple-
mentarios para su estabilidad y adecuada ejecución, posterior desencofrado y  re-
paso de paramentos

O01OA020 0,040 h. Capataz 11,74 0,47
O01OA008 0,400 h Oficial de primera 15,67 6,27
O01OA010 0,400 h Ayudante 13,40 5,36
P07EN004 1,000 m² Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2,10 2,10
P07EN002 0,015 m³ Tablón pino 2,50/5,50x205x76 143,74 2,16
P07EN010 0,200 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,45 0,29
P07EN012 0,020 kg Puntas 20x100 6,63 0,13
7 0,177 h Costes indirectos 2,84 0,50

TOTAL PARTIDA ......................................................... 17,28

LÑSLDA m.l. CIRCUITO. 4x25  mm2 RVK 0,6/1kV
ml. De suministro e instalación de circuito trifásico 4x25 mm2 RV-K 0,6/1kV a, ins-
talado con cable de cobre,  para montaje en zanja.  Incluso p.p. de pequeño mate-
rial, instalado según M.I.B.T.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,02

RDHSDL m.l CABLE 12 FIBRAS ÓPTICAS INT/EXT
m.l. De suministro e instalación de cable Fibra óptica Excel OM1 62,5/125 µm
ajustada para aplicación interior y exterior, instalado sobre zanja. Incluye cual-
quierl elemento necesario para su correcta ejecución. Medida la longitud de cable
instalado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,16

9 de diciembre de 2021 Página 37



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C07 REDES DE RIEGO
SUBCAPÍTULO S0701 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxi-
ma de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba
para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la pro-
pia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (lí-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex-
cavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reu-
tilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el
perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

O01OA007 0,003 h Capataz 18,32 0,05
O01OA012 0,005 h Peón 9,61 0,05
M040005b 0,005 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,19
M040005c 0,005 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,15
M040703a 0,002 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 41,46 0,08
M040401a 0,020 h Tractor s/cadenas con convertidor de par de 66 kw (empujador) 37,85 0,76
M050002a 0,010 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 16,24 0,16
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,15
7 0,017 h Costes indirectos 2,84 0,05

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,64

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE
Excavación en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terrenos, incluso are-
niscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o
traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos
con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso
los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afecta-
dos (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes
de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su poste-
rior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lu-
gar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural
con el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

O01OA007 0,006 h Capataz 18,32 0,11
O01OA012 0,028 h Peón 9,61 0,27
M040005b 0,050 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 1,88
M040703a 0,005 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 41,46 0,21
M040401c 0,002 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 0,16
M050002a 0,001 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 16,24 0,02
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,15
7 0,030 h Costes indirectos 2,84 0,09
O01OA020 0,006 h. Capataz 11,74 0,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,96

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM
Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para asiento de tu-
bería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un
tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y
extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapa-
do. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de so-
brantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

O01OA020 0,008 h. Capataz 11,74 0,09
O01OA012 0,008 h Peón 9,61 0,08
P01AR004 1,050 m³ Árido material granular 6-20 mm en obra 15,16 15,92
M060203a 0,001 h Camión con caja basculante, 4 x 4 27,54 0,03
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,15
M040005c 0,008 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,25
M050104a 0,008 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 0,02
7 0,175 h Costes indirectos 2,84 0,50

TOTAL PARTIDA ......................................................... 17,04
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R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material
procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se
incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor
Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tie-
rra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil fi-
nal ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

O01OA007 0,002 h Capataz 18,32 0,04
O01OA012 0,002 h Peón 9,61 0,02
M040101b 0,005 h Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 3 m³ 50,19 0,25
M050000a 0,005 h Compactador vibratorio de conducción manual de 0,30 t 1,28 0,01
M060203a 0,010 h Camión con caja basculante, 4 x 4 27,54 0,28
7 0,006 h Costes indirectos 2,84 0,02

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,62

BARROS_S m³ Saneamiento zanja con taludes inestables con fango
Partida de saneo en terreno de fango, en  zanja para tuberías con taludes inesta-
bles, freáticos e imposibilidad de trabajo a un ritmo normal. Se realizará según ge-
otécnico con taludes inclinados 2:1hasta alcanzar el sustrato rocoso sano. Se ata-
cará por dos frentes con retroexcavadoras. Incluye el agotamiento de agua, el
transporte a distancias D<3 km del fango para su secado, el relleno de zanja con
el terreno una vez secado al 85% PN y la restitución de la zona. Incluso parte pro-
porcional de decremento de montaje de tubería. Totalmente colocado y rasantea-
do    

O01009 0,015 h Peón 18,72 0,28
M01057 0,040 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 54,17 2,17
M01058 0,040 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,96 2,52
M01021 0,040 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,58 1,74
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 6,70 0,17
I03016 0,021 h Achique en trabajos de zanja 8,09 0,17

TOTAL PARTIDA ......................................................... 7,05

B40-80_S m³ Bolos de rechazo 40/80
Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 80 mm puesto en zanja para
el relleno en las excavaciones de zanjas en terrenos de barros con taludes inesta-
bles, incluido parte proporcional de pérdidas,  la carga y transporte dentro de la
obra a menos de 3 km y la colocación en zanja.

O01009 0,010 h Peón 18,72 0,19
BRS 1,100 m³ Bolos de rechazo puesto en zanja 9,60 10,56
M01006 0,020 h Camión 241/310 CV 61,78 1,24
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 12,00 0,30

TOTAL PARTIDA ......................................................... 12,29

SUBCAPÍTULO S0702 TUBERÍAS
R02TB060 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1524 mm hasta PN-10

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm de diámetro y
12,7 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabri-
cación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante
aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
ción de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.

O01OA007 0,250 h Capataz 18,32 4,58
O01OA008 0,800 h Oficial de primera 15,67 12,54
O01OA010 0,800 h Ayudante 13,40 10,72
P02TB060 1,000 m Tuberia. acero helicosol. 1524/12,7 S 235 JR G2 614,31 614,31
M010000a 0,800 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 14,09
M160009a 0,800 h Grupo de soldadura eléctrica 18,33 14,66
M140005a 0,250 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 14,13
7 8,147 h Costes indirectos 2,84 23,14

TOTAL PARTIDA ......................................................... 708,17
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R02TB48 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1219 mm * 7,1 mm hasta PN-10

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1219 mm de diámetro y
7,1 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S275 JR G2 según Norma de Fabri-
cación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante
aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
ción de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.

O01OA007 0,100 h Capataz 18,32 1,83
O01OA008 0,150 h Oficial de primera 15,67 2,35
O01OA010 0,150 h Ayudante 13,40 2,01
P02TB48 1,000 m Tuberia. acero helicosol. 1219*7,1 S 275 JR G2 343,11 343,11
M010000a 0,150 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 2,64
M160009a 0,150 h Grupo de soldadura eléctrica 18,33 2,75
M140005a 0,100 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 5,65
7 4,315 h Costes indirectos 2,84 12,25

TOTAL PARTIDA ......................................................... 372,59

R02TB36 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø914 * 5,5 mm hasta PN-10
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 914 mm de diámetro y
5,5 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S275 JR G2 según Norma de Fabri-
cación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante
aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
ción de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.

O01OA007 0,200 h Capataz 18,32 3,66
O01OA008 0,200 h Oficial de primera 15,67 3,13
O01OA010 0,200 h Ayudante 13,40 2,68
P02TB36 1,000 m Tuberia. acero helicosol. 914*5,5 S 275 JR G2 223,28 223,28
M010000a 0,200 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 3,52
M160009a 0,200 h Grupo de soldadura eléctrica 18,33 3,67
M140005a 0,200 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 11,31
7 2,653 h Costes indirectos 2,84 7,53

TOTAL PARTIDA ......................................................... 258,78

R02TB32 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813*5,5 mm hasta PN-16
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de diámetro y
5,5 mm de espesor PN máx 16 Atm en acero S275 JR G2 según Norma de Fabri-
cación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante
aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
ción de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.

O01OA007 0,100 h Capataz 18,32 1,83
O01OA008 0,200 h Oficial de primera 15,67 3,13
O01OA010 0,200 h Ayudante 13,40 2,68
P2TB032 1,000 m Tuberia. acero helicosol. 813 * 5,5 S275 JR G2 174,06 174,06
M010000a 0,200 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 3,52
M160009a 0,200 h Grupo de soldadura eléctrica 18,33 3,67
M140005a 0,200 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 11,31
7 2,373 h Costes indirectos 2,84 6,74

TOTAL PARTIDA ......................................................... 206,94
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R03TB27 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø711*5,5 mm hasta  PN-16

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 711 mm de diámetro y
5,5 mm de espesor PN máx 16 Atm en acero S275 JR G2 según Norma de Fabri-
cación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante
aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
ción de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.

O01OA007 0,200 h Capataz 18,32 3,66
O01OA008 0,200 h Oficial de primera 15,67 3,13
O01OA010 0,200 h Ayudante 13,40 2,68
P02TB27 1,000 m Tuberia. acero helicosol. 711*5,5 S 275 JR G2 152,05 152,05
M010000a 0,200 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 3,52
M160009a 0,200 h Grupo de soldadura eléctrica 18,33 3,67
M140005a 0,200 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 11,31
7 2,127 h Costes indirectos 2,84 6,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 186,06

R02TO71A m TUBERÍA PVC-O ø710 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior
710 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad total-
mente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01OA008 0,107 h Oficial de primera 15,67 1,68
O01OA012 0,187 h Peón 9,61 1,80
P02TO71A 1,000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-710, en obra 165,40 165,40
LUBRIC PVC 0,010 Kg Lubricante para tuberías 0,79 0,01
%MAT PVC 2,000 % Material necesario montanje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc) 168,90 3,38
M140005a 0,053 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 3,00
7 2,101 h Costes indirectos 2,84 5,97

TOTAL PARTIDA ......................................................... 181,24

R02TO63A m TUBERÍA PVC-O ø630 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior
630 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad total-
mente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01OA008 0,107 h Oficial de primera 15,67 1,68
O01OA012 0,187 h Peón 9,61 1,80
P02TO63A 1,000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-630, en obra 125,95 125,95
LUBRIC PVC 0,010 Kg Lubricante para tuberías 0,79 0,01
%MAT PVC 2,000 % Material necesario montanje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc) 129,40 2,59
M140005a 0,053 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 3,00
7 1,617 h Costes indirectos 2,84 4,59

TOTAL PARTIDA ......................................................... 139,62

R02TO50A m TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior
500 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad total-
mente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01OA008 0,107 h Oficial de primera 15,67 1,68
O01OA012 0,187 h Peón 9,61 1,80
P02TO50A 1,000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-500, en obra 82,40 82,40
LUBRIC PVC 0,010 Kg Lubricante para tuberías 0,79 0,01
%MAT PVC 2,000 % Material necesario montanje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc) 85,90 1,72
M140005a 0,053 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 3,00
7 1,081 h Costes indirectos 2,84 3,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 93,68
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R02TO40a m TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior
400 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad total-
mente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01OA008 0,107 h Oficial de primera 15,67 1,68
O01OA012 0,187 h Peón 9,61 1,80
P02TO40a 1,000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-400, en obra 49,52 49,52
LUBRIC PVC 0,010 Kg Lubricante para tuberías 0,79 0,01
%MAT PVC 2,000 % Material necesario montanje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc) 53,00 1,06
M140005a 0,053 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 3,00
7 0,678 h Costes indirectos 2,84 1,93

TOTAL PARTIDA ......................................................... 59,00

R02TE40g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-400
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 400 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10
kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas espe-
ciales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente eje-
cutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01OA008 0,107 h Oficial de primera 15,67 1,68
O01OA012 0,187 h Peón 9,61 1,80
P02TE40g 1,000 m Tubería PEAD d=400 mm, 10 atmósferas, con juntas 68,47 68,47
M140005a 0,053 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 3,00
M010000a 0,080 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 1,41
M160009b 0,080 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 1,67
7 0,926 h Costes indirectos 2,84 2,63

TOTAL PARTIDA ......................................................... 80,66

R02TE31g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-315
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 315 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10
kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01OA008 0,089 h Oficial de primera 15,67 1,39
O01OA012 0,156 h Peón 9,61 1,50
P02TE31g 1,000 m Tubería PEAD d=315 mm, 10 atmósferas, con juntas 33,63 33,63
M140005a 0,044 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 2,49
M010000a 0,080 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 1,41
M160009b 0,080 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 1,67
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 42,10 2,11
7 0,519 h Costes indirectos 2,84 1,47

TOTAL PARTIDA ......................................................... 45,67

R02TE25g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-250
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10
kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01OA008 0,080 h Oficial de primera 15,67 1,25
O01OA012 0,140 h Peón 9,61 1,35
P02TE25g 1,000 m Tubería PEAD d=250 mm, 10 atmósferas, con juntas 21,18 21,18
M010000a 0,030 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 24,90 1,25
7 0,309 h Costes indirectos 2,84 0,88

TOTAL PARTIDA ......................................................... 27,07
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R02TE20g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-200

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10
kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01OA008 0,053 h Oficial de primera 15,67 0,83
O01OA012 0,080 h Peón 9,61 0,77
P02TE20g 1,000 m Tubería PEAD d=200 mm, 10 atmósferas, soldada 13,62 13,62
M010000a 0,030 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 16,40 0,82
7 0,203 h Costes indirectos 2,84 0,58

TOTAL PARTIDA ......................................................... 17,78

R02TE16g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-160
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10
kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01OA008 0,040 h Oficial de primera 15,67 0,63
O01OA012 0,040 h Peón 9,61 0,38
P02TE16g 1,000 m Tubería PEAD d=160 mm, 10 atmósferas, soldada 8,74 8,74
M010000a 0,030 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 10,90 0,55
7 0,135 h Costes indirectos 2,84 0,38

TOTAL PARTIDA ......................................................... 11,84

R02TE25h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-250
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16
kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01OA008 0,080 h Oficial de primera 15,67 1,25
O01OA012 0,140 h Peón 9,61 1,35
P02TE25h 1,000 m Tubería PEAD d=250 mm, 16 atmósferas, con juntas 31,09 31,09
M010000a 0,030 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 34,90 1,75
7 0,435 h Costes indirectos 2,84 1,24

TOTAL PARTIDA ......................................................... 37,84

R02TE20h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-200
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16
kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01OA008 0,053 h Oficial de primera 15,67 0,83
O01OA012 0,080 h Peón 9,61 0,77
P02TE20h 1,000 m Tubería PEAD d=200 mm, 16 atmósferas, con juntas 19,98 19,98
M010000a 0,030 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 22,70 1,14
7 0,283 h Costes indirectos 2,84 0,80

TOTAL PARTIDA ......................................................... 24,68
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R02TE16h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-160

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16
kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01OA008 0,040 h Oficial de primera 15,67 0,63
O01OA012 0,040 h Peón 9,61 0,38
P02TE16h 1,000 m Tubería PEAD d=160 mm, 16 atmósferas, con juntas 9,52 9,52
M010000a 0,030 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 11,70 0,59
7 0,144 h Costes indirectos 2,84 0,41
O01OA070 0,040 h. Peón ordinario 9,44 0,38

TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,07

SUBCAPÍTULO S0703 VALVULERÍA Y CALDERERÍA
R03VE002 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø50 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 50
mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de esfe-
ra para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de acero del mismo diámetro 
S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras
interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y
accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 0,750 h Oficial de primera 15,67 11,75
P03VE002 1,000 ud Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmósferas 283,22 283,22
P03VE402 1,000 ud Válvula de esfera para roscar de 2", PN-16 atmósferas 27,85 27,85
P07EM501 0,500 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 0,86
P03VE500 1,500 ud Accesorios de unión a tubería 1,98 2,97
7 3,450 h Costes indirectos 2,84 9,80

TOTAL PARTIDA ......................................................... 336,45

R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16
Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80
mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de com-
puerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para
unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anti-
corrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente
instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de caldere-
ría especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acceso-
rios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 0,750 h Oficial de primera 15,67 11,75
P03VE004 1,000 ud Ventosa trifuncional d=80 mm, PN-16 atmósferas 453,24 453,24
P05VC108 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=80 mm, PN-16, i/accesorios 91,16 91,16
P07EM501 10,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 17,10
P03VE500 1,500 ud Accesorios de unión a tubería 1,98 2,97
7 6,085 h Costes indirectos 2,84 17,28

TOTAL PARTIDA ......................................................... 593,50

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100
mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de com-
puerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para
unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anti-
corrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente
instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de caldere-
ría especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acceso-
rios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
P03VE005 1,000 ud Ventosa trifuncional d=100 mm, PN-16 atmósferas 674,33 674,33
P05VC110 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
P07EM501 1,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 1,71
P03VE500 3,500 ud Accesorios de unión a tubería 1,98 6,93
7 8,563 h Costes indirectos 2,84 24,32

TOTAL PARTIDA ......................................................... 835,12
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R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150
mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de com-
puerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para
unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anti-
corrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente
instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de caldere-
ría especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acceso-
rios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 1,333 h Oficial de primera 15,67 20,89
P03VE006 1,000 ud Ventosa trifuncional d=150 mm, PN-16 atmósferas 1.712,97 1.712,97
P05VC115 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
P07EM501 1,500 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 2,57
P03VE500 6,000 ud Accesorios de unión a tubería 1,98 11,88
7 20,196 h Costes indirectos 2,84 57,36

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.969,67

R03VE008 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200
mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de com-
puerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para
unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anti-
corrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente
instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de caldere-
ría especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acceso-
rios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 1,333 h Oficial de primera 15,67 20,89
P03VE008 1,000 ud Ventosa trifuncional d=200 mm, PN-16 atmósferas 2.305,91 2.305,91
P05VC120 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=200 mm, PN-16, i/accesorios 284,79 284,79
P07EM501 2,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 3,42
P03VE500 9,000 ud Accesorios de unión a tubería 1,98 17,82
7 27,805 h Costes indirectos 2,84 78,97

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.711,80

R05DE090 ud DESAGÜE DE 80 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 80 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diá-
metro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diá-
metro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuer-
po y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxida-
ble. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios pa-
ra la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas espe-
ciales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-80/90 PN-16, pa-
ra la conexión  con tubería de PVC DN 90 PN6, a los desagües existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y
fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

O01OA008 1,333 h Oficial de primera 15,67 20,89
O01OA011 2,667 h Peón especialista 9,61 25,63
O01OA012 2,667 h Peón 9,61 25,63
P05VC109 1,000 ud Válvula compuerta d=80 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 194,58 194,58
P02TM09e 5,000 m Tubo PVC d=90 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica 1,57 7,85
%MAT PVC 2,000 % Material necesario montanje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc) 274,60 5,49
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 280,10 14,01
A04HO020-1 0,050 m³ HOMIGÓN HM-20 EN OBRA 53,34 2,67
M040101a 0,667 h Pala cargadora s/neumáticos de 1,5 m³ y 65 CV 31,02 20,69
M050104a 2,667 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 5,04
7 3,405 h Costes indirectos 2,84 9,67
O01OA070 1,500 h. Peón ordinario 9,44 14,16
P05HI007 1,000 ud Hidrov.cont.,red.presión, limit.caudal Ø100 PN-16 e. pulsos 612,29 612,29
P03VE002 1,000 ud Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmósferas 283,22 283,22
P03VE401 2,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,25 12,50
P05VC110 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
P05VLA100 1,000 ud Filtro cazapiedras para tubería ø100 mm, paso 4mm,PN-16, en obra 135,89 135,89
P07EM501 40,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 68,40

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.570,77
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R05DE100 ud DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier
diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de
diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxi-
dable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo
en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas es-
peciales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-100 PN-16, pa-
ra la conexión  con tubería de PVC DN 110 PN6, a los desagües existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y
fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

O01OA008 2,000 h Oficial de primera 15,67 31,34
O01OA011 4,000 h Peón especialista 9,61 38,44
O01OA012 4,000 h Peón 9,61 38,44
P05VC110 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
P02TM11e 5,000 m Tubo PVC d=110 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica 1,79 8,95
%MAT PVC 2,000 % Material necesario montanje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc) 229,30 4,59
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 233,90 11,70
A04HO020-1 0,050 m³ HOMIGÓN HM-20 EN OBRA 53,34 2,67
M040101a 1,000 h Pala cargadora s/neumáticos de 1,5 m³ y 65 CV 31,02 31,02
M050104a 4,000 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 7,56
7 3,029 h Costes indirectos 2,84 8,60
O01OA070 1,500 h. Peón ordinario 9,44 14,16
P05HI008 1,000 ud Hidrov.cont.,red.presión, limit.caudal Ø150 PN-16 e. pulsos 1.324,27 1.324,27
P03VE002 1,000 ud Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmósferas 283,22 283,22
P03VE401 2,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,25 12,50
P05VC115 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
P05TM110 2,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16 142,99 285,98
P05VLG150 1,000 ud Filtro cazapiedras para tubería ø150 mm, paso 4mm,PN-16,en obra 218,74 218,74
P07EM501 60,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 102,60

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.700,94

R05DE125 ud DESAGÜE DE 125 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 125 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier
diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 125 mm de
diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxi-
dable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo
en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas es-
peciales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-125 PN-16, pa-
ra la conexión  con tubería de PVC DN 125 PN6, a los desagües existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y
fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

O01OA008 1,333 h Oficial de primera 15,67 20,89
O01OA011 2,667 h Peón especialista 9,61 25,63
O01OA012 2,667 h Peón 9,61 25,63
P05VC112 1,000 ud Válvula compuerta d=125 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 118,79 118,79
P02TM12e 5,000 m Tubo PVC d=125 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica 2,28 11,40
%MAT PVC 2,000 % Material necesario montanje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc) 202,30 4,05
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 206,40 10,32
A04HO020-1 0,050 m³ HOMIGÓN HM-20 EN OBRA 53,34 2,67
M040101a 0,667 h Pala cargadora s/neumáticos de 1,5 m³ y 65 CV 31,02 20,69
M050104a 2,667 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 5,04
7 2,589 h Costes indirectos 2,84 7,35

TOTAL PARTIDA ......................................................... 252,46
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R05DE150 ud DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier
diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de
diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxi-
dable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo
en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas es-
peciales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-160 PN-16, pa-
ra la conexión  con tubería de PVC DN 160 PN6, a los desagües existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y
fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

O01OA008 2,000 h Oficial de primera 15,67 31,34
O01OA011 4,000 h Peón especialista 9,61 38,44
O01OA012 4,000 h Peón 9,61 38,44
P05VC115 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
P02TM14e 5,000 m Tubo PVC d=140 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica 2,82 14,10
%MAT PVC 2,000 % Material necesario montanje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc) 286,30 5,73
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 292,10 14,61
A04HO020-1 0,050 m³ HOMIGÓN HM-20 EN OBRA 53,34 2,67
M040101a 1,000 h Pala cargadora s/neumáticos de 1,5 m³ y 65 CV 31,02 31,02
M050104a 4,000 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 7,56
7 3,674 h Costes indirectos 2,84 10,43
O01OA070 0,400 h. Peón ordinario 9,44 3,78
P05TM109 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-125, PN-16 124,04 124,04
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 486,20 24,31
P02TM16e 5,000 m Tubo PVC d=160 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica 3,33 16,65

TOTAL PARTIDA ......................................................... 527,12

R05DE200 ud DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier
diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de
diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxi-
dable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo
en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas es-
peciales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-200PN-16, pa-
ra la conexión  con tubería de PVC DN 200 PN6, a los desagües existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y
fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

O01OA008 2,000 h Oficial de primera 15,67 31,34
O01OA011 4,000 h Peón especialista 9,61 38,44
O01OA012 4,000 h Peón 9,61 38,44
P05VC120 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=200 mm, PN-16, i/accesorios 284,79 284,79
P02TM20e 5,000 m Tubo PVC d=200 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica 4,85 24,25
%MAT PVC 2,000 % Material necesario montanje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc) 417,30 8,35
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 425,60 21,28
A04HO020-1 0,050 m³ HOMIGÓN HM-20 EN OBRA 53,34 2,67
M040101a 1,000 h Pala cargadora s/neumáticos de 1,5 m³ y 65 CV 31,02 31,02
M050104a 4,000 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 7,56
7 5,155 h Costes indirectos 2,84 14,64
O01OA070 0,400 h. Peón ordinario 9,44 3,78
P05TM110 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16 142,99 142,99

TOTAL PARTIDA ......................................................... 649,55
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R05DE250 ud DESAGÜE DE 250 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 250 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier
diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de
diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxi-
dable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo
en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas es-
peciales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-250PN-16, pa-
ra la conexión  con tubería de PVC DN 250 PN6, a los desagües existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y
fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

O01OA008 2,000 h Oficial de primera 15,67 31,34
O01OA011 4,000 h Peón especialista 9,61 38,44
O01OA012 4,000 h Peón 9,61 38,44
P05VC125 1,000 ud Válvula compuerta d=250 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 403,72 403,72
P02TM25e 5,000 m Tubo PVC d=250 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica 7,80 39,00
%MAT PVC 2,000 % Material necesario montanje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc) 550,90 11,02
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 562,00 28,10
A04HO020-1 0,050 m³ HOMIGÓN HM-20 EN OBRA 53,34 2,67
M040101a 1,000 h Pala cargadora s/neumáticos de 1,5 m³ y 65 CV 31,02 31,02
M050104a 4,000 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 7,56
7 6,667 h Costes indirectos 2,84 18,93
O01OA070 4,000 h. Peón ordinario 9,44 37,76

TOTAL PARTIDA ......................................................... 688,00

R05DE300 ud DESAGÜE DE 300 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 300 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier
diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de
diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxi-
dable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo
en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas es-
peciales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-300PN-16, pa-
ra la conexión  con tubería de PVC DN 300 PN6, a los desagües existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y
fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

O01OA008 2,000 h Oficial de primera 15,67 31,34
O01OA011 4,000 h Peón especialista 9,61 38,44
O01OA012 4,000 h Peón 9,61 38,44
P05VC130 1,000 ud Válvula compuerta d=300 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 732,60 732,60
P02TM31e 5,000 m Tubo PVC d=315 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica 10,53 52,65
%MAT PVC 2,000 % Material necesario montanje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc) 893,50 17,87
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 911,30 45,57
A04HO020-1 0,050 m³ HOMIGÓN HM-20 EN OBRA 53,34 2,67
M040101a 1,000 h Pala cargadora s/neumáticos de 1,5 m³ y 65 CV 31,02 31,02
M050104a 4,000 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 7,56
7 10,541 h Costes indirectos 2,84 29,94
O01OA070 4,000 h. Peón ordinario 9,44 37,76

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.065,86

R05VC125 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø250 mm PN-16
Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas.Volante de hierro fundido re-
vestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fun-
dición dúctil revestida totalmente de elastómero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo
de acero inoxidable.  Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador
de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materia-
les necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Uni-
dad totalmente montada ejecutada y probada.

O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA011 1,000 h Peón especialista 9,61 9,61
P05VC125 1,000 ud Válvula compuerta d=250 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 403,72 403,72
M140005a 0,250 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 14,13
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 443,10 22,16
7 4,914 h Costes indirectos 2,84 13,96

TOTAL PARTIDA ......................................................... 479,25
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R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de
acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de
acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte propor-
cional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y probada.

O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA011 1,000 h Peón especialista 9,61 9,61
PO5VC140 1,000 ud Válvula compuerta d=400 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 1.339,89 1.339,89
M140005a 0,350 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 19,79
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.385,00 69,25
7 15,357 h Costes indirectos 2,84 43,61

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.497,82

R05VM110 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1000 PN-16
Válvula de mariposa embridada 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de
volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero su-
perior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431,
asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte propor-
cional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y probada.

O01OA008 4,000 h Oficial de primera 15,67 62,68
O01OA012 4,000 h Peón 9,61 38,44
P05VM110 1,000 ud Válvula mariposa embridada d=1000 mm, PN-16, incluso accesorios 10.001,75 10.001,75
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 10.102,90 505,15
M140005a 2,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 113,06
7 113,221 h Costes indirectos 2,84 321,55
O01OA070 4,000 h. Peón ordinario 9,44 37,76

TOTAL PARTIDA ......................................................... 11.080,39

R05VM108 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-800 PN-16
Válvula de mariposa embridada 800 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de
volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero su-
perior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431,
asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte propor-
cional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y probada.

O01OA008 4,000 h Oficial de primera 15,67 62,68
O01OA012 4,000 h Peón 9,61 38,44
P05VM108 1,000 ud Válvula mariposa embridada d=800 mm, PN-16, incluso accesorios 4.778,48 4.778,48
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 4.879,60 243,98
M140005a 2,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 113,06
7 55,302 h Costes indirectos 2,84 157,06

TOTAL PARTIDA ......................................................... 5.393,70

R05VM106 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16
Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 600 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual pa-
ra cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con
bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de
acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas
EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Uni-
dad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

O01OA008 3,000 h Oficial de primera 15,67 47,01
O01OA070 3,000 h. Peón ordinario 9,44 28,32
P05VM106 1,000 ud Válvula mariposa embridada d=600 mm, PN-16, incluso accesorios 3.433,52 3.433,52
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 3.508,90 175,45
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 56,53
7 39,505 h Costes indirectos 2,84 112,19

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.853,02
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R05VM105 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual pa-
ra cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con
bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de
acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas
EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Uni-
dad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

O01OA008 4,000 h Oficial de primera 15,67 62,68
O01OA012 4,000 h Peón 9,61 38,44
P05VM105 1,000 ud Válvula mariposa embridada d=500 mm, PN-16, incluso accesorios 2.424,00 2.424,00
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 2.525,10 126,26
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 56,53
7 28,597 h Costes indirectos 2,84 81,22
O01OA070 3,000 h. Peón ordinario 9,44 28,32

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.817,45

R05VM104 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16
Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 400 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual pa-
ra cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con
bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de
acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas
EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Uni-
dad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

O01OA008 2,000 h Oficial de primera 15,67 31,34
O01OA012 2,000 h Peón 9,61 19,22
P05VM104 1,000 ud Válvula mariposa embridada d=400 mm, PN-16, incluso accesorios 2.024,37 2.024,37
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 2.074,90 103,75
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 56,53
7 23,605 h Costes indirectos 2,84 67,04
O01OA070 3,000 h. Peón ordinario 9,44 28,32

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.330,57

R05TM112 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-250
Carrete telescópico de desmontaje de 250 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calde-
rería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

O01OA008 0,400 h Oficial de primera 15,67 6,27
O01OA012 0,400 h Peón 9,61 3,84
P05TM112 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-250, PN-16 293,54 293,54
M140005a 0,250 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 14,13
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 317,80 15,89
7 3,524 h Costes indirectos 2,84 10,01
O01OA070 0,400 h. Peón ordinario 9,44 3,78

TOTAL PARTIDA ......................................................... 347,46

R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400
Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calde-
rería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA012 1,000 h Peón 9,61 9,61
P05TM115 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-400, PN-16 543,53 543,53
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 56,53
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 625,30 31,27
7 6,934 h Costes indirectos 2,84 19,69
O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 9,44 9,44

TOTAL PARTIDA ......................................................... 685,74
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R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calde-
rería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 9,44 9,44
P05TM116 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-500, PN-16 754,70 754,70
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 56,53
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 836,30 41,82
7 9,274 h Costes indirectos 2,84 26,34

TOTAL PARTIDA ......................................................... 904,50

R05TM117 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600
Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calde-
rería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA070 1,500 h. Peón ordinario 9,44 14,16
P05TM117 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-600, PN-16 1.134,41 1.134,41
M140005a 1,500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 84,80
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.256,90 62,85
7 13,937 h Costes indirectos 2,84 39,58

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.359,31

R05TM118 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-800
Carrete telescópico de desmontaje de 800 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calde-
rería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA012 1,500 h Peón 9,61 14,42
P05TM118 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-800, PN-16 1.625,85 1.625,85
M140005a 1,500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 84,80
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.748,60 87,43
7 19,389 h Costes indirectos 2,84 55,06

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.891,07

R05TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000
Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calde-
rería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

O01OA008 2,000 h Oficial de primera 15,67 31,34
O01OA070 2,000 h. Peón ordinario 9,44 18,88
P05TM119 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-1000, PN-16 2.058,59 2.058,59
M140005a 2,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 113,06
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 2.221,90 111,10
7 24,637 h Costes indirectos 2,84 69,97

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.402,94
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R05VP400 ud PROLONGADOR MANIOBRA VÁLV, COMPUERTA

Prolongador de maniobra de hasta 3 m. para válvula de compuerta hasta 400 mm
colocado y probado.

O01OA011 0,500 h Peón especialista 9,61 4,81
PRO1 1,000 ud Prolongador válvula compuerta hasta 400 mm 142,04 142,04
7 1,551 h Costes indirectos 2,84 4,40

TOTAL PARTIDA ......................................................... 151,25

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR
Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación
UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diá-
metro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento ho-
mologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie has-
ta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en
taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, total-
mente colocada y probada en obra.

O01OA011 0,010 h Peón especialista 9,61 0,10
O01OA008 0,010 h Oficial de primera 15,67 0,16
P07EM502 1,000 kg Acero en Calderería S-275 JR, tratamiento 2,65 2,65
M010000a 0,005 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,09
M160009a 0,005 h Grupo de soldadura eléctrica 18,33 0,09
M140005a 0,003 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 0,17
7 0,034 h Costes indirectos 2,84 0,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,36

SUBCAPÍTULO S0704 HIDRANTES
R05HI166 ud HIDRANTE 3" PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 80 mm de diámetro
nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos,
reductora de presión y limitadora de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L
de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas
y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de
800 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y
bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plásti-
co o metálica de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería en DN 100 de unión y acceso-
rios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA012 1,500 h Peón 9,61 14,42
P05HI006 1,000 ud Hidrov.cont.,red.presión, limit.caudal Ø80 PN-25 e. pulsos 476,30 476,30
P03VE001 1,000 ud Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmósferas 108,90 108,90
P03VE401 2,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,25 12,50
P05VC110 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
P05VL100 1,000 ud Filtro en Y 4 mm para tubería ø100 mm PN 10, en obra 325,74 325,74
P07EM501 30,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 51,30
7 11,877 h Costes indirectos 2,84 33,73

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.158,56

R05HI167 ud HIDRANTE 4" PARA  ASPERSIÓN PN 16
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pul-
sos, reductora de presión y limitadora de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y
o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de
bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elásti-
co de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo.
Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería en DN 100 de unión y
accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecu-
tada y probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA012 1,500 h Peón 9,61 14,42
P05HI007 1,000 ud Hidrov.cont.,red.presión, limit.caudal Ø100 PN-16 e. pulsos 612,29 612,29
P03VE001 1,000 ud Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmósferas 108,90 108,90
P03VE401 2,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,25 12,50
P05VC110 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
P05VL100 1,000 ud Filtro en Y 4 mm para tubería ø100 mm PN 10, en obra 325,74 325,74
P07EM501 40,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 68,40
7 13,494 h Costes indirectos 2,84 38,32

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.316,24
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R05HI168 ud HIDRANTE 6" PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 150 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pul-
sos, reductora de presión y limitadora de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y
o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de
bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elásti-
co de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo,
con carrete de desmontaje de 150 mm. Incluso parte proporcional de juntas, torni-
llería y calderería en DN 150 de unión y accesorios de unión a la red de tubería
principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA012 1,500 h Peón 9,61 14,42
P05HI008 1,000 ud Hidrov.cont.,red.presión, limit.caudal Ø150 PN-16 e. pulsos 1.324,27 1.324,27
P03VE002 1,000 ud Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmósferas 283,22 283,22
P03VE401 2,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,25 12,50
P05VC115 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
P05TM110 2,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16 142,99 285,98
P05VLG150 1,000 ud Filtro cazapiedras para tubería ø150 mm, paso 4mm,PN-16,en obra 218,74 218,74
P07EM501 60,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 102,60
7 25,651 h Costes indirectos 2,84 72,85

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.502,09

R05HI169 ud HIDRANTE INDIVIDUAL 8" PN 16 INSTALADO
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 200 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pul-
sos, reductora de presión y limitadora de caudal, filtro cazapiedras de 5 mm en Y
o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de
bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elásti-
co de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa 
metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, con carrete de
desmontaje de 200 mm. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría en DN 200 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida
la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA070 1,500 h. Peón ordinario 9,44 14,16
P05HI009 1,000 ud Hidrov.cont.,red.presión, limit.caudal Ø200 PN-16 e. pulsos 2.432,21 2.432,21
P03VE002 1,000 ud Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmósferas 283,22 283,22
P03VE401 2,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,25 12,50
P05VC120 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=200 mm, PN-16, i/accesorios 284,79 284,79
P05TM111 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-200, PN-16 215,90 215,90
P05VLG150 1,000 ud Filtro cazapiedras para tubería ø150 mm, paso 4mm,PN-16,en obra 218,74 218,74
P07EM501 60,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 102,60
7 37,884 h Costes indirectos 2,84 107,59

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.695,22

R05HL170 ud HIDRANTE 2*6" PARA  ASPERSIÓN PN 16
Conjunto de Hidrante compuesto por 2 hidroválvulas metálicsa de 150 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de
pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en
Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de
bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elásti-
co de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo,
con carrete de desmontaje de 150 mm. Incluso parte proporcional de juntas, torni-
llería y calderería en DN 150 de unión y accesorios de unión a la red de tubería
principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA012 1,500 h Peón 9,61 14,42
P05HI008 2,000 ud Hidrov.cont.,red.presión, limit.caudal Ø150 PN-16 e. pulsos 1.324,27 2.648,54
P03VE002 1,000 ud Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmósferas 283,22 283,22
P03VE401 2,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,25 12,50
P05VC115 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
P05TM110 2,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16 142,99 285,98
P05VLG150 1,000 ud Filtro cazapiedras para tubería ø150 mm, paso 4mm,PN-16,en obra 218,74 218,74
P07EM501 60,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 102,60
7 39,636 h Costes indirectos 2,84 112,57

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.866,08

9 de diciembre de 2021 Página 53



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R05HL171 ud HIDRANTE 2*8" PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por 2 hidroválvulas metálicas de 200 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de
pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, filtro cazapiedras de 5 mm en
Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de
bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elásti-
co de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa 
metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, con carrete de
desmontaje de 200 mm. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría en DN 200 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida
la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA070 1,500 h. Peón ordinario 9,44 14,16
P05HI009 2,000 ud Hidrov.cont.,red.presión, limit.caudal Ø200 PN-16 e. pulsos 2.432,21 4.864,42
P03VE002 1,000 ud Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmósferas 283,22 283,22
P03VE401 2,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,25 12,50
P05VC120 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=200 mm, PN-16, i/accesorios 284,79 284,79
P05TM111 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-200, PN-16 215,90 215,90
P05VLG150 1,000 ud Filtro cazapiedras para tubería ø150 mm, paso 4mm,PN-16,en obra 218,74 218,74
P07EM501 60,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 102,60
7 63,570 h Costes indirectos 2,84 180,54

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6.200,38

R05HL172 ud HIDRANTE ESPECIAL DIAM. 400 PN-16
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de diam 400 mm de
diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal de apertura y cierre provista de so-
lenoide, filtro cazapiedras de 5 mm en Y o L de 400 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión de trabajo provisto de bridas y , válvula de compuerta con cierre
elástico de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición
nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
 metálica de 3" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, con carrete
de desmontaje de 400 mm. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calde-
rería en DN 400 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA070 1,500 h. Peón ordinario 9,44 14,16
P05HI400 1,000 ud Hidrov. apertura/cierre metálica diam. 400 solenoide 2.021,66 2.021,66
P03VE004 1,000 ud Ventosa trifuncional d=80 mm, PN-16 atmósferas 453,24 453,24
P05VC108 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=80 mm, PN-16, i/accesorios 91,16 91,16
P03VE401 2,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,25 12,50
PO5VC140 1,000 ud Válvula compuerta d=400 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 1.339,89 1.339,89
P05TM115 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-400, PN-16 543,53 543,53
P05VYA400 1,000 ud Filtro cazapiedras para tubería ø400 mm, en obra 1.351,26 1.351,26
P07EM501 60,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 102,60
7 62,869 h Costes indirectos 2,84 178,55

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6.132,06

R05HL173 ud HIDRANTE 3"  COMPARTIDO 2 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16
Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 2 hidroválvulas metálicas de 80
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con
emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, filtro cazapiedras
de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo
provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con
cierre elástico de 800 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal pro-
vista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada,
con ventosa de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería en DN 100
de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA012 1,500 h Peón 9,61 14,42
P05HI006 2,000 ud Hidrov.cont.,red.presión, limit.caudal Ø80 PN-25 e. pulsos 476,30 952,60
P03VE001 1,000 ud Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmósferas 108,90 108,90
P03VE401 2,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,25 12,50
P05VC110 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
P05VL100 1,000 ud Filtro en Y 4 mm para tubería ø100 mm PN 10, en obra 325,74 325,74
P07EM501 30,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 51,30
7 16,907 h Costes indirectos 2,84 48,02

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.649,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R05HL174 ud HIDRANTE 4"  COMPARTIDO 2 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 2 hidroválvulas metálicas de 100
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con
emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, filtro cazapiedras
de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo
provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con
cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal pro-
vista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada,
con ventosa de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería en DN 100
de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA012 1,500 h Peón 9,61 14,42
P05HI007 2,000 ud Hidrov.cont.,red.presión, limit.caudal Ø100 PN-16 e. pulsos 612,29 1.224,58
P03VE001 1,000 ud Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmósferas 108,90 108,90
P03VE401 2,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,25 12,50
P05VC110 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
P05VL100 1,000 ud Filtro en Y 4 mm para tubería ø100 mm PN 10, en obra 325,74 325,74
P07EM501 40,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 68,40
7 19,960 h Costes indirectos 2,84 56,69

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.946,90

R05HL175 ud HIDRANTE 6"  COMPARTIDO 2 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16
Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 2 hidroválvulas metálicas de 150
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con
emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, filtro cazapiedras
de 3 mm en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo
provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con
cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal pro-
vista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada,
con ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo, con carrete de desmontaje de 150 mm. Incluso parte proporcional de
juntas, tornillería y calderería en DN 150 de unión y accesorios de unión a la red
de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA012 1,500 h Peón 9,61 14,42
P05HI008 2,000 ud Hidrov.cont.,red.presión, limit.caudal Ø150 PN-16 e. pulsos 1.324,27 2.648,54
P03VE002 1,000 ud Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmósferas 283,22 283,22
P03VE401 2,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,25 12,50
P05VC115 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
P05TM110 2,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16 142,99 285,98
P05VLG150 1,000 ud Filtro cazapiedras para tubería ø150 mm, paso 4mm,PN-16,en obra 218,74 218,74
P07EM501 60,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 102,60
7 39,636 h Costes indirectos 2,84 112,57

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.866,08

R05HL176 ud HIDRANTE 3"  COMPARTIDO 3 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16
Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidroválvula metálica de 80
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con
emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, 3 hidroválvulas
diam 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal de apertura y cie-
rre provista de solenoide, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo
mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo
y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopre-
no y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 1"
de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de
juntas, tornillería y calderería en DN 100 de unión y accesorios de unión a la red
de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA012 1,500 h Peón 9,61 14,42
P05HI006 1,000 ud Hidrov.cont.,red.presión, limit.caudal Ø80 PN-25 e. pulsos 476,30 476,30
P06480 2,000 ud Hidroválvula  diam. 80 apertura/cierre con diafragma y solenoide 174,33 348,66
P03VE001 1,000 ud Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmósferas 108,90 108,90
P03VE401 2,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,25 12,50
P05VC110 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
P05VL100 1,000 ud Filtro en Y 4 mm para tubería ø100 mm PN 10, en obra 325,74 325,74
P07EM501 30,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 51,30
7 15,559 h Costes indirectos 2,84 44,19

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.517,68
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R05HL177 ud HIDRANTE 4"  COMPARTIDO 3 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidroválvula metálica de 100
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con
emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, 3 hidroválvulas
diam 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal de apertura y cie-
rre provista de solenoide, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo
mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuer-
po y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neo-
preno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica
de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcio-
nal de juntas, tornillería y calderería en DN 100 de unión y accesorios de unión a
la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA012 1,500 h Peón 9,61 14,42
P05HI007 1,000 ud Hidrov.cont.,red.presión, limit.caudal Ø100 PN-16 e. pulsos 612,29 612,29
P064100 3,000 ud Hidroválvula  diam. 100 apertura/cierre c/ diafragma y solenoide 197,91 593,73
P03VE001 1,000 ud Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmósferas 108,90 108,90
P03VE401 2,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,25 12,50
P05VC110 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
P05VL100 1,000 ud Filtro en Y 4 mm para tubería ø100 mm PN 10, en obra 325,74 325,74
P07EM501 40,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 68,40
7 19,764 h Costes indirectos 2,84 56,13

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.927,78

R05HL178 ud HIDRANTE 6"  COMPARTIDO 3 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16
Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidroválvula metálica de 150
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con
emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, 3 hidroválvulas
diam 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal de apertura y cie-
rre provista de solenoide, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo
mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuer-
po y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neo-
preno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica
de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcio-
nal de juntas, tornillería y calderería en DN 100 de unión y accesorios de unión a
la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA012 1,500 h Peón 9,61 14,42
P05HI008 1,000 ud Hidrov.cont.,red.presión, limit.caudal Ø150 PN-16 e. pulsos 1.324,27 1.324,27
P064150 3,000 ud Hidroválvula  diam. 150 apertura/cierre c/ diafragma y solenoide 464,94 1.394,82
P03VE002 1,000 ud Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmósferas 283,22 283,22
P03VE401 2,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,25 12,50
P05VC115 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
P05TM110 2,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16 142,99 285,98
P05VLG150 1,000 ud Filtro cazapiedras para tubería ø150 mm, paso 4mm,PN-16,en obra 218,74 218,74
P07EM501 60,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 102,60
7 40,381 h Costes indirectos 2,84 114,68

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.938,74
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R05HL179 ud HIDRANTE 3"  COMPARTIDO 5 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidroválvula metálica de 80
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con
emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, 5 hidroválvulas
diam 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal de apertura y cie-
rre provista de solenoide, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo
mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo
y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopre-
no y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 1"
de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de
juntas, tornillería y calderería en DN 100 de unión y accesorios de unión a la red
de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA012 1,500 h Peón 9,61 14,42
P05HI006 1,000 ud Hidrov.cont.,red.presión, limit.caudal Ø80 PN-25 e. pulsos 476,30 476,30
P06480 5,000 ud Hidroválvula  diam. 80 apertura/cierre con diafragma y solenoide 174,33 871,65
P03VE001 1,000 ud Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmósferas 108,90 108,90
P03VE401 2,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,25 12,50
P05VC110 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
P05VL100 1,000 ud Filtro en Y 4 mm para tubería ø100 mm PN 10, en obra 325,74 325,74
P07EM501 30,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 51,30
7 21,082 h Costes indirectos 2,84 59,87

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.056,35

R05HL180 ud HIDRANTE 4"  COMPARTIDO 5 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16
Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidroválvula metálica de 100
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con
emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, 5 hidroválvulas
diam 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal de apertura y cie-
rre provista de solenoide, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo
mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuer-
po y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neo-
preno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica
de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcio-
nal de juntas, tornillería y calderería en DN 100 de unión y accesorios de unión a
la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA012 1,500 h Peón 9,61 14,42
P05HI007 1,000 ud Hidrov.cont.,red.presión, limit.caudal Ø100 PN-16 e. pulsos 612,29 612,29
P064100 5,000 ud Hidroválvula  diam. 100 apertura/cierre c/ diafragma y solenoide 197,91 989,55
P03VE001 1,000 ud Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmósferas 108,90 108,90
P03VE401 2,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,25 12,50
P05VC110 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
P05VL100 1,000 ud Filtro en Y 4 mm para tubería ø100 mm PN 10, en obra 325,74 325,74
P07EM501 40,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 68,40
7 23,944 h Costes indirectos 2,84 68,00

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.335,47

RG1 ud TOMA  GRANJA 2"
Toma para granja de 2" provista de válvula de compuerta de diam. 50 PN-16, fil-
tro de diam. 50 PN-16, contador woltmann de 50 mm PN-16, ventosa de 25 mm
provista de válvula de corte de 25 mm PN-16 y tubería hasta salida de la caseta
de hidrante. Conjunto montado dentro de caseta y probado.

O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA012 1,500 h Peón 9,61 14,42
P05VC105 1,000 ud Válvula compuerta d=50 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 51,14 51,14
P05VY0501 1,000 ud Filtro en Y 125 micras para tubería ø50 mm PN 16, en obra 190,66 190,66
CW2 1,000 ud Contador woltmann 2" 182,36 182,36
P03VE001 1,000 ud Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmósferas 108,90 108,90
P03VE401 2,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,25 12,50
P07EM501 25,000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 42,75
7 6,586 h Costes indirectos 2,84 18,70

TOTAL PARTIDA ......................................................... 644,94
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SUBCAPÍTULO S0705 CASETAS Y ARQUETAS
CP072X1 ud CASETA PREFABRICADA 2*1*1,95 M.

Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m de ancho, 2,00
m de largo y una altura de 1,95 m. provista de zapata prefabricada armada de
235*130*16h. Incluido puerta de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 2 ho-
jas provista de candados Incluso relleno y compactado posterior de la base de la
caseta. Totalmente colocada.

O01OA011 0,500 h Peón especialista 9,61 4,81
O01OA012 0,500 h Peón 9,61 4,81
MCP072X1 1,000 ud Caseta prefabricada 2*1*1,95h p.o. 645,11 645,11
BCP072X1 1,000 ud Base zapata armada 235*130*16h exterior p.o. 147,18 147,18
M140005a 0,500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 28,27
P01AR001 1,000 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 8,11
A02MT300 0,300 m³ RELLENO ORDINARIO 0,88 0,26
M040005c 0,200 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 6,17
7 8,921 h Costes indirectos 2,84 25,34

TOTAL PARTIDA ......................................................... 870,06

CP0725X1 ud CASETA PREFABRICADA 2,5*1*1,95 M.
Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m de ancho, 2,50
m de largo y una altura de 1,95 m. provista de zapata prefabricada armada de
295*145*16h. Incluido puerta de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 2 ho-
jas provista de candados Incluso relleno y compactado posterior de la base de la
caseta. Totalmente colocada.

O01OA011 0,500 h Peón especialista 9,61 4,81
O01OA012 0,500 h Peón 9,61 4,81
MCP025X1 1,000 ud Caseta prefabricada 2,5*1*1,95h p.o. 696,61 696,61
BCP0725X1 1,000 ud Base zapata armada 295*145*16h exterior p.o. 202,11 202,11
M140005a 0,500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 28,27
P01AR001 1,000 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 8,11
A02MT300 0,300 m³ RELLENO ORDINARIO 0,88 0,26
M040005c 0,200 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 6,17
7 10,045 h Costes indirectos 2,84 28,53

TOTAL PARTIDA ......................................................... 979,68

CP073X2 ud CASETA PREFABRICADA 3*2*2 M.
Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de ancho, 3,00
m de largo y una altura de 2,00 m. provista de zapata prefabricada armada
de345*245*20h. Incluido puerta de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 2
hojas provista de candados Incluso relleno y compactado posterior de la base de
la caseta. Totalmente colocada.

O01OA011 0,500 h Peón especialista 9,61 4,81
O01OA012 0,500 h Peón 9,61 4,81
MCP025X1 1,000 ud Caseta prefabricada 2,5*1*1,95h p.o. 696,61 696,61
BCP073X2 1,000 ud Base zapata armada 345*245*20h exterior p.o. 493,88 493,88
M140005a 0,500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 28,27
P01AR001 1,000 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 8,11
A02MT300 0,300 m³ RELLENO ORDINARIO 0,88 0,26
M040005c 0,200 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 6,17
7 13,126 h Costes indirectos 2,84 37,28

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.280,20

CP074X3 ud CASETA PREFABRICADA 4*3*2 M.
Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 3,00 m de ancho, 4,00
m de largo y una altura de 2,00 m. provista de solera de hormigón armado de
450*350*20h. Incluido puerta de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 2 ho-
jas provista de candados Incluso relleno y compactado posterior de la base de la
caseta. Totalmente colocada.

O01OA011 0,500 h Peón especialista 9,61 4,81
O01OA012 0,500 h Peón 9,61 4,81
MCP04X3 1,000 ud Caseta prefabricada 4*3*2h p.o. 2.060,73 2.060,73
R07HO035 3,150 m³ HORMIGÓN HA-35 EN OBRA 102,90 324,14
M140005a 0,500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 28,27
A02MT300 1,000 m³ RELLENO ORDINARIO 0,88 0,88
M040005c 0,200 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 6,17
7 25,662 h Costes indirectos 2,84 72,88

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.502,69
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R07BP506 ud ARQUETA PREFABRICADA ø60 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados
de ø60 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista
de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós
de la arqueta y capa de gravilla en parte superior de la arqueta.

O01OA009 1,000 h Oficial de segunda 12,86 12,86
O01OA011 1,000 h Peón especialista 9,61 9,61
P06TM061 1,000 m Tubo hormigón machihembrado d=60 cm, incluso juntas, en obra 18,08 18,08
P07EM030 1,000 ud Pasador, varilla pasante Ø 16 mm y candado 11,36 11,36
P09RE010 0,300 m² Tapa chapa galvanizada 3 mm 30,68 9,20
P01AR001 0,100 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 0,81
A02MT300 4,000 m³ RELLENO ORDINARIO 0,88 3,52
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 56,53
M040005c 0,100 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 3,09
7 1,320 h Costes indirectos 2,84 3,75

TOTAL PARTIDA ......................................................... 128,81

R07BP510 ud ARQUETA PREFABRICADA ø100 cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados
de ø100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provis-
ta de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del tras-
dós de la arqueta.

O01OA009 2,000 h Oficial de segunda 12,86 25,72
O01OA011 2,000 h Peón especialista 9,61 19,22
P06TM101 3,000 m Tubo machihembrado d=100 cm, con junta 49,60 148,80
P07EM030 1,000 ud Pasador, varilla pasante Ø 16 mm y candado 11,36 11,36
P09RE010 0,500 m² Tapa chapa galvanizada 3 mm 30,68 15,34
P01AR001 0,100 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 0,81
A02MT300 4,000 m³ RELLENO ORDINARIO 0,88 3,52
M140005a 2,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 113,06
M040005c 0,100 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 3,09
7 3,600 h Costes indirectos 2,84 10,22

TOTAL PARTIDA ......................................................... 351,14

RO7BP200 ud ARQUETA PREFABRICADA 200x200x150 cm
Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de ancho, 2,00
m de largo y una profundidad de 1,50 m, con una anchura de laterales de 0,16 m.
Incluido solera, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de
varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de
la arqueta. Totalmente colocada.

O01OA011 0,500 h Peón especialista 9,61 4,81
O01OA012 0,500 h Peón 9,61 4,81
P07PF200 1,000 ud Arqueta 2,0*2,0*1,50 h p.o. 525,55 525,55
M140005a 0,500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 56,53 28,27
P07EM030 1,000 ud Pasador, varilla pasante Ø 16 mm y candado 11,36 11,36
P09RE010 4,000 m² Tapa chapa galvanizada 3 mm 30,68 122,72
P01AR001 0,200 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 1,62
A02MT300 0,300 m³ RELLENO ORDINARIO 0,88 0,26
M040005c 0,200 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 6,17
7 7,451 h Costes indirectos 2,84 21,16

TOTAL PARTIDA ......................................................... 726,73

SUBCAPÍTULO S0706 PROTECCIÓN CATÓDICA
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PRCCOTRIMPC ud Protección catódica corriente impresa

Sistema de protección catódica por corriente impresa, formado por un transforrec-
tificador y un lecho anódico dispersor de corriente, constituido por electrodos de ti-
tanio (ánodos), activados con óxido de iridio. 
Los electrodos se situarán en una zanja de 1500 mm de profundidad y 300 mm de
anchura, la longitud la que se requiera en cada caso, los ánodos se colocarán de
forma horizontal en el fondo de la zanja, rodeados de coque de petróleo calcinado.
Estos electrodos están previstos para una vida media de 20 años.
Características:
- 1 transforrectificador alimentado a 220V, 1fase, 50 Hz, con una salida de corrien-
te 5A/60V. Regulación mediante autotransformador de funcionamiento manual.
Refrigeración por aire,  amperímetro y voltímetro de control e interruptor magneto-
térmico.
- 2 electrodos de Titanio-Oxido de Iridio encapsulados con coque de petróleo calci-
nado y provistos de un cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 6 mm2 de sección,  para su co-
nexión eléctrica a la línea general anódica.
- 100 metros de cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 16  mm2 de sección.
- 100 metros de tubo de plástico corrugado de 23 mm de diámetro,  para la protec-
ción del cable.
- TUBOS DE PRESION  para la conexión de los cables.
- 3 Cajas de plástico para la protección de las  uniones de los cables, y tres bol-
sas de resina Cellpack o similar.        
- 1000 Kg de coque de petróleo calcinado, con resistividad máxima de 50 ohm x 
cm.
- 3 de tomas de potencial a situar dentro de otras tantas arquetas a intervalos
aproximados de 500 metros.  

Se incluye también la puesta en marcha y regulación de la instalación, así como
el Informe Final y la normativa de mantenimiento.

O01OA005 12,000 h Encargado de Obra 10,79 129,48
O01OB200 20,000 h. Oficial de primera especialista 8,87 177,40
O01OA070 20,000 h. Peón ordinario 9,44 188,80
ELECTI 1,000 ud Electrodo Titanio-Ox.Iridio encapsulado 585,74 585,74
ANODOS1 10,000 ud Ánodos de Ti-MMO 20*3*1500 3 m cable 10 mm2 269,87 2.698,70
TCORR32 200,000 ml Tubo corrugado 32 mm 2,98 596,00
TCORR20 100,000 Tubo corrugado 20 mm 0,96 96,00
CABLE1 X 6 100,000 ml Cable cu RZ1-K 0,6/1 kv 1 x 6 mm2 0,95 95,00
CABLE 1X25 200,000 ml Cable cu RZ1-K 0,6/1 kv 1 x 25 mm2 3,02 604,00
COQP 4.500,000 kg Coque de petróleo 0,46 2.070,00
CPROT 10,000 Ud Caja plastico proteccion 234,30 2.343,00
CTPOT 3,000 Ud Caja toma potencial 200*200 mm 585,74 1.757,22
M05EN010 6,000 H Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 25,87 155,22
PEMIF 1,000 ud Puesta en marcha e Informe Final 1.420,39 1.420,39
TRANS0560 1,000 ud Transforrectificador 5A/60V 1.033,24 1.033,24
7 147,420 h Costes indirectos 2,84 418,67
EPVCCORR20 100,000 ml PVC corrugado 23 mm 0,38 38,00
CABLE1 X 16 100,000 ml Cable cu RV 0,6/1 kv 1 x 16 mm2 0,81 81,00

TOTAL PARTIDA ......................................................... 14.487,86
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SUBCAPÍTULO S0708 CRUCES CON CAMISA HORMIGÓN
I24052 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6 m de diámetro inte-
rior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto.

O01017 0,400 h Cuadrilla A 50,99 20,40
P09018 1,000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90 junta de goma

(p.o.)
33,53 33,53

M01054 0,200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 30,51 6,10
I03005 2,278 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 2,57 5,85
A01006 0,312 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 20,11 6,27
A01008 1,512 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 11,76
I10031 0,766 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,16

TOTAL PARTIDA ......................................................... 84,07

I24055 m Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,8 m de diámetro inte-
rior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto.

O01017 0,500 h Cuadrilla A 50,99 25,50
P09019 1,000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-90 junta de goma

(p.o.)
52,45 52,45

M01062 0,172 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 45,42 7,81
I03005 3,025 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 2,57 7,77
A01006 0,358 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 20,11 7,20
A01008 1,897 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 14,76
I10031 1,128 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,24

TOTAL PARTIDA ......................................................... 115,73

I24058 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1 m de diámetro interior,
sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno
tipo compacto.

O01017 0,600 h Cuadrilla A 50,99 30,59
P09020 1,000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-60 junta de goma

(p.o.)
70,91 70,91

M01062 0,207 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 45,42 9,40
I03005 3,878 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 2,57 9,97
A01006 0,404 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 20,11 8,12
A01008 2,305 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 17,93
I10031 1,573 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,33

TOTAL PARTIDA ......................................................... 147,25

I24088 m Caño sencillo, ø 1,2 m campana armado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,2 m de diámetro inte-
rior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto.

O01017 0,700 h Cuadrilla A 50,99 35,69
P09021 1,000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,20 m C-60 junta de goma

(p.o.)
100,99 100,99

M01062 0,241 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 45,42 10,95
I03005 4,838 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 2,57 12,43
A01006 0,450 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 20,11 9,05
A01008 2,736 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 21,29
I10031 2,101 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,44

TOTAL PARTIDA ......................................................... 190,84

I24091 m Caño sencillo, ø 1,5 m campana armado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,5 m de diámetro inte-
rior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto.

O01017 0,875 h Cuadrilla A 50,99 44,62
P09031 1,000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,50 m C-60 junta de goma

(p.o.)
162,53 162,53

M01063 0,301 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 47,92 14,42
I03005 6,048 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 2,57 15,54
A01006 0,563 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 20,11 11,32
A01008 3,420 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 26,61
I10031 2,626 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,55
M01124 0,390 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 80,41 31,36

TOTAL PARTIDA ......................................................... 306,95
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R07HO035 m³ HORMIGÓN HA-35 EN OBRA

Hormigón  en masa  HA-35,  con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y
consistencia plástica, fabricado con cemento I-42,5, puesto en obra, incluso parte
proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado

O01OA007 0,200 h Capataz 18,32 3,66
O01OA008 0,400 h Oficial de primera 15,67 6,27
A04HO035 1,050 m³ HORMIGÓN HA-35 79,54 83,52
M081100a 0,800 h Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,63 2,10
M080702a 0,050 h Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque, de 110 m³/h 87,02 4,35
7 1,056 h Costes indirectos 2,84 3,00

TOTAL PARTIDA ......................................................... 102,90

SUBCAPÍTULO S0709 CRUCES CON HINCA
R07AE040 m PASO HINCA TUBERÍA ACERO 400 mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías, ejecutado
mediante tubería de acero de 406x6,3 mm, a una profundidad mínima de 1,5 me-
tros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferroca-
rril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia mínima desde las zonas de
actuación (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio
unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación, solda-
dura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movi-
mientos de tierras para la ejecución del foso de ataque (8,50 m x 4,00 m) y foso
de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesario, estabilización
de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad com-
pletamente ejecutada y probada.

O01OA005 1,500 h Encargado de Obra 10,79 16,19
O01OA008 1,500 h Oficial de primera 15,67 23,51
O01OA011 1,500 h Peón especialista 9,61 14,42
P02TB116 1,000 m Tuberia. acero helicosol. 406,4/6,3 S 275 JR 76,53 76,53
M030002a 2,000 h Carro perforador neumático sobre cadenas, martillo de fondo 31,48 62,96
M040005a 1,500 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t 65,88 98,82
7 3,088 h Costes indirectos 2,84 8,77
P02TB016 1,000 m Tuberia. acero helicosol. 406,4/6,3 S235 JR G2 70,65 70,65

TOTAL PARTIDA ......................................................... 371,85

R07E080 m PASO HINCA TUBERÍA ACERO 800 mm
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías, ejecutado
mediante tubería de acero de 813*10 mm, a una profundidad mínima de 1,5 me-
tros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferroca-
rril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia mínima desde las zonas de
actuación (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio
unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación, solda-
dura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movi-
mientos de tierras para la ejecución del foso de ataque (8,50 m x 4,00 m) y foso
de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesario, estabilización
de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad com-
pletamente ejecutada y probada.

O01OA005 2,000 h Encargado de Obra 10,79 21,58
O01OA008 2,000 h Oficial de primera 15,67 31,34
O01OA011 2,000 h Peón especialista 9,61 19,22
P02TB132 1,000 m Tuberia. acero helicosol. 813/10 S 275 JR 243,78 243,78
M030002a 2,000 h Carro perforador neumático sobre cadenas, martillo de fondo 31,48 62,96
M040005a 2,000 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t 65,88 131,76
7 5,393 h Costes indirectos 2,84 15,32

TOTAL PARTIDA ......................................................... 525,96
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R07AE100 m PASO HINCA TUBERÍA ACERO 1000 mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías, ejecutado
mediante tubería de acero de 1000x7,9 mm, a una profundidad mínima de 1,5 me-
tros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferroca-
rril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia mínima desde las zonas de
actuación (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio
unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación, solda-
dura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movi-
mientos de tierras para la ejecución del foso de ataque (8,50 m x 4,00 m) y foso
de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesario, estabilización
de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad com-
pletamente ejecutada y probada.

O01OA005 4,000 h Encargado de Obra 10,79 43,16
O01OA008 4,000 h Oficial de primera 15,67 62,68
O01OA011 4,000 h Peón especialista 9,61 38,44
P02TA140 1,000 m Tuberia. acero helicosol. 1016/7,9 236,74 236,74
M030002a 4,000 h Carro perforador neumático sobre cadenas, martillo de fondo 31,48 125,92
M040005a 2,000 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t 65,88 131,76
7 6,745 h Costes indirectos 2,84 19,16

TOTAL PARTIDA ......................................................... 657,86

R07AE120 m PASO HINCA TUBERÍA ACERO 1200 mm
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías, ejecutado
mediante tubería de acero de 1200x10 mm, a una profundidad mínima de 1,5 me-
tros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferroca-
rril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia mínima desde las zonas de
actuación (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio
unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación, solda-
dura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movi-
mientos de tierras para la ejecución del foso de ataque (8,50 m x 4,00 m) y foso
de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesario, estabilización
de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad com-
pletamente ejecutada y probada.

O01OA005 2,500 h Encargado de Obra 10,79 26,98
O01OA008 5,000 h Oficial de primera 15,67 78,35
O01OA011 5,000 h Peón especialista 9,61 48,05
P02TA248 1,000 m Tuberia. acero helicosol. 1219/9,5 378,78 378,78
M030002a 5,000 h Carro perforador neumático sobre cadenas, martillo de fondo 31,48 157,40
M040005a 2,500 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t 65,88 164,70
7 9,022 h Costes indirectos 2,84 25,62

TOTAL PARTIDA ......................................................... 879,88

R07AE149 m PASO HINCA TUBERÍA ACERO 1500 mm
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías, ejecutado
mediante tubería de acero de 1500x12,7 mm, a una profundidad mínima de 1,5
metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferro-
carril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia mínima desde las zonas
de actuación (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El pre-
cio unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación,
soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad,
movimientos de tierras para la ejecución del foso de ataque (8,50 m x 4,00 m) y fo-
so de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesario, estabiliza-
ción de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad
completamente ejecutada y probada.

O01OA005 2,500 h Encargado de Obra 10,79 26,98
O01OA008 5,000 h Oficial de primera 15,67 78,35
O01OA011 5,000 h Peón especialista 9,61 48,05
P02TB360 1,000 m Tuberia. acero helicosol. 1524/12,7 X 60 711,71 711,71
M030002a 5,000 h Carro perforador neumático sobre cadenas, martillo de fondo 31,48 157,40
M040005a 2,500 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t 65,88 164,70
7 12,538 h Costes indirectos 2,84 35,61

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.222,80

SUBCAPÍTULO S0710 OBRA CIVIL NUDOS MANIOBRA, ANCLAJES Y CRUCES DESAGÜES
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U001 m2 DESPEJE, DESBROZE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS

m2. Despeje, desbroze y limpieza del terreno de la zona de ocupación de la obra
con medios mecánicos. Incluye picado y/o troceado del material vegetal así como
la carga y transporte a vertedero autorizado de todos los productos de la opera-
ción.Medida la  superficie de la obra tratada.

M001 0,005 h Motosierra 3,13 0,02
M002 0,001 h Equipo picador 52,08 0,05
M003 0,001 h Bulldozer 49,95 0,05
M004 0,005 h Pala Cargadora 28,42 0,14
M005 0,003 h Camión Basculante 10 Tm 33,14 0,10
A002 0,003 h Cuadrilla B 34,41 0,10
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,48

U002 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
m3. Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terrenos  de la obra median-
te los medios mecánicos apropiados a la naturaleza del terreno, a las condiciones
de acceso y a la anchura máxima de ocupación. Incluye el acopio de los produc-
tos de la excavación en la propia zona de ocupación de la obra. Incluye perfilado
de taludes, entibación, agotamientos  y limpieza del fondo de la excavación. Medi-
do el volumen geométrico del hueco excavado.

P4 0,050 Hr Peón ordinario 12,93 0,65
M006 0,040 h Retroexcavadora Mixta 33,14 1,33
M007 0,050 h Excavadora Giratoria 47,35 2,37
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,40 0,13

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,48

U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demo-
lición a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales nece-
sarios para la operación incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el vo-
lumen geométrico que origina el producto.

M005 0,080 h Camión Basculante 10 Tm 33,14 2,65
M006 0,030 h Retroexcavadora Mixta 33,14 0,99
P4 0,050 Hr Peón ordinario 12,93 0,65
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,30 0,13

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,42

P0209 m3 HORMIGONADO HA-25/P/20/IIa EN CUALQUIER ELEMENTO
m3. Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-25/P/20/IIa. Incluye su-
ministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento
hormigonado. 

U01AA006 0,150 Hr Encargado 16,00 2,40
U01AA007 0,250 Hr Oficial primera 15,67 3,92
U01AA011 0,400 Hr Peón suelto 10,00 4,00
U04MAOP 1,050 M3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 71,02 74,57
U39BF101 1,050 M3 Fabricación y transporte del hormigón a pie de obra 7,38 7,75
U39AZ001 0,300 Hr Vibrador de aguja 1,80 0,54
%0100000 3,000 % Medios auxilares 93,20 2,80

TOTAL PARTIDA ......................................................... 95,98

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S
Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, in-
cluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso no-
minal de las barras montadas.

U01AA007 0,020 Hr Oficial primera 15,67 0,31
U01AA008 0,010 Hr Oficial segunda 18,94 0,19
U39HA002 1,100 Kg Acero B 500 S 0,81 0,89
%0100000 3,000 % Medios auxilares 1,40 0,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
P0202 Kg ESTRUCTURA METÁLICA

Kg. Acero S235 JR ó S275 JR en estructura metálica, para las condiciones de car-
ga y servicio de proyecto. Incluye fabricación en taller, transporte a obra, montaje,
pintura antioxidante, elementos mecánicos y materiales necesarios para la correc-
ta fabricación y montaje, elementos de unión, materiales y equipos auxiliares. Me-
dido el peso nominal de los perfiles que componen la estructura.

.
U01FG405 0,034 m2 Montaje estruc prefabricada 16,29 0,55
U06JA0RF 1,000 Kg Acero laminado 1,44 1,44
U36IA010 0,010 kg Minio electrolítico 6,18 0,06
%0200001 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 2,10 0,06

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,11

P0533 m2 CUB. CHAPA PRELACADA. 0,6-0,8 mm CUALQUIER COLOR
m2. Cubierta de chapa prelacada en cualquier color de 0,6-0,8 mm de grosor, in-
cluso suminstro, montaje, p/p de remates, elementos de fijación, p.p. de cumbre-
ra, formación de limatesas y limahoyas, accesorios y sellado. Medida la superficie
instalada, descontandoo huecos mayores de 6 m2. 

U01FO340 1,000 M2 M.o.colocac.cubierta chapa 3,17 3,17
U12CZ015 3,000 Ud Torn.autorroscante 6,3x120 0,16 0,48
U12NARR 0,200 Ml Remat.lacado. . des=500mm 4,50 0,90
U12NA5FF 0,200 Ml Remat.lacado. 0,7mm. des=750mm 5,40 1,08
U12NATT 1,100 M2 Ch.lacada. 0,6-0,8 mm 13,54 14,89
%0400006 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 20,50 0,62

TOTAL PARTIDA ......................................................... 21,14

R04EM010 ml CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m
Cerramiento de valla galvanizada de simple torsión de 2,00 m de altura con pos-
tes metálicos cada 3,00 m,  poste principal cada 30 m y 3 hilos de alambre de es-
pino, anclada con dados de hormigón de HM-35 de 40 cm de lado. Incluso parte
proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

O01OA008 0,025 h Oficial de primera 15,67 0,39
O01OA012 0,025 h Peón 9,61 0,24
P04MC800 1,000 m Cerramiento de malla de alambre de acero galvanizado, en obra 8,54 8,54
A04HO0M30 0,053 m³ HORMIGÓN HM-30 EN OBRA 61,55 3,26
7 0,131 h Costes indirectos 2,84 0,37

TOTAL PARTIDA ......................................................... 12,80

LDSÑ Ud PUERTA VALLA HERCULES 2 X 2 M
Ud. Puerta de dos hojas con una anhura de 2 m y una altura de 2 m.  Realizada
con valla tipo hércules , formada por postes, malla y abrazaderas, todo ello galva-
nizado y plastificado en color blanco, montada sobre losa, incluso anclajes y fija-
ciones de obra, totalmente terminado. Medidos los metros lineales ejecutados

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 302,57

R07AC1 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ IIa+Qb ENCOFRADO EN ANCLAJES
M3. Hormigón en masa sulforresistente de resistencia 20/P/40/ IIa  Nmm2, con ce-
mento CEM II/A-P 42,5 SR, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm.,
de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas
y cargas incompletas. Según EHE, incluido el encofrado y desencofrado en muros
y anclajes con paneles metálicos o maderas o cualquier otro medio  i/aplicación
de desencofrante. 

O01OA008 1,000 h Oficial de primera 15,67 15,67
O01OA012 1,000 h Peón 9,61 9,61
A04HO020 1,000 m³ HORMIGÓN HM-20 SR EN OBRA 89,96 89,96
P07EN005 0,007 m³ Madera de pino para encofrar de 26 mm de espesor 126,41 0,88
P07EN012 0,050 kg Puntas 20x100 6,63 0,33
P07EM021 0,040 kg Alambre de atado, en obra 1,00 0,04
P07EN021 0,005 ud Puntal telesc. normal 1,75-3,10 14,76 0,07
7 1,231 h Costes indirectos 2,84 3,50

TOTAL PARTIDA ......................................................... 120,06
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C08 REDES SECUNDARIAS
SUBCAPÍTULO S0801 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TUBERÍAS
R03IE160 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø160mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 160 mm y 10 at de presión de servicio y
unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte de los tubos desde
punto de acopio a pie de zanja, excavación sobre cualquier tipo de terreno y cierre
de zanja. Colocada sobre cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y
relleno de material seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavación hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno
con el resto del material sobrante,  Incluye p.p. de materiales para la unión entre
tubos, piezas especiales de calderería de acero (tes, codos, dervaciones) y me-
dios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fon-
do: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien inclu-
ye las reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, paredes
de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materiales sobrantes de la
excavación a una distancia de hasta 5 Km.

O01OA008 0,040 h Oficial de primera 15,67 0,63
O01OA012 0,040 h Peón 9,61 0,38
P02TE16g 1,000 m Tubería PEAD d=160 mm, 10 atmósferas, soldada 8,74 8,74
M010000a 0,030 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
M040401c 0,015 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 1,19
M040005c 0,020 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,62
M040703a 0,010 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 41,46 0,41
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 13,10 0,66
7 0,159 h Costes indirectos 2,84 0,45

TOTAL PARTIDA ......................................................... 14,24

R03IE140 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø140mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m
Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 140 mm y 10 at de presión de servicio y
unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte de los tubos desde
punto de acopio a pie de zanja, excavación sobre cualquier tipo de terreno y cierre
de zanja. Colocada sobre cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y
relleno de material seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavación hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno
con el resto del material sobrante,  Incluye p.p. de materiales para la unión entre
tubos, piezas especiales de calderería de acero (tes, codos, dervaciones) y me-
dios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fon-
do: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien inclu-
ye las reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, paredes
de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materiales sobrantes de la
excavación a una distancia de hasta 5 Km.

O01OA008 0,035 h Oficial de primera 15,67 0,55
O01OA012 0,035 h Peón 9,61 0,34
P02TE14g 1,000 m Tubería PEAD d=140 mm, 10 atmósferas, soldada 9,71 9,71
M010000a 0,030 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
M040401c 0,015 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 1,19
M040005c 0,015 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,46
M040703a 0,010 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 41,46 0,41
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 13,80 0,69
7 0,153 h Costes indirectos 2,84 0,43

TOTAL PARTIDA ......................................................... 14,94
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R03IE120 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø125mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 125 mm y 10 at de presión de servicio y
unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte de los tubos desde
punto de acopio a pie de zanja, excavación sobre cualquier tipo de terreno y cierre
de zanja. Colocada sobre cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y
relleno de material seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavación hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno
con el resto del material sobrante,  Incluye p.p. de materiales para la unión entre
tubos, piezas especiales de calderería de acero (tes, codos, dervaciones) y me-
dios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fon-
do: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien inclu-
ye las reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, paredes
de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materiales sobrantes de la
excavación a una distancia de hasta 5 Km.

O01OA008 0,035 h Oficial de primera 15,67 0,55
O01OA012 0,035 h Peón 9,61 0,34
P02TE12g 1,000 m Tubería PEAD d=125 mm, 10 atmósferas, soldada 7,75 7,75
M010000a 0,030 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
M040401c 0,015 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 1,19
M040005c 0,015 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,46
M040703a 0,010 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 41,46 0,41
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 11,90 0,60
7 0,132 h Costes indirectos 2,84 0,37

TOTAL PARTIDA ......................................................... 12,83

R03IE110 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø110mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m
Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 110 mm y 10 at de presión de servicio y
unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte de los tubos desde
punto de acopio a pie de zanja, excavación sobre cualquier tipo de terreno y cierre
de zanja. Colocada sobre cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y
relleno de material seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavación hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno
con el resto del material sobrante,  Incluye p.p. de materiales para la unión entre
tubos, piezas especiales de calderería de acero (tes, codos, dervaciones) y me-
dios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fon-
do: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien inclu-
ye las reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, paredes
de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materiales sobrantes de la
excavación a una distancia de hasta 5 Km.

O01OA008 0,035 h Oficial de primera 15,67 0,55
O01OA012 0,035 h Peón 9,61 0,34
P02TE11g 1,000 m Tubería PEAD d=110 mm, 10 atmósferas, soldada 6,05 6,05
M010000a 0,030 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
M040401c 0,015 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 1,19
M040005c 0,015 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,46
M040703a 0,010 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 41,46 0,41
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 10,20 0,51
7 0,113 h Costes indirectos 2,84 0,32

TOTAL PARTIDA ......................................................... 10,99
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R03IE109 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø90mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 90 mm y 10 at de presión de servicio y
unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte de los tubos desde
punto de acopio a pie de zanja, excavación sobre cualquier tipo de terreno y cierre
de zanja. Colocada sobre cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y
relleno de material seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavación hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno
con el resto del material sobrante,  Incluye p.p. de materiales para la unión entre
tubos, piezas especiales de calderería de acero (tes, codos, dervaciones) y me-
dios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fon-
do: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien inclu-
ye las reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, paredes
de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materiales sobrantes de la
excavación a una distancia de hasta 5 Km.

O01OA008 0,035 h Oficial de primera 15,67 0,55
O01OA012 0,035 h Peón 9,61 0,34
P02TE09g 1,000 m Tubería PEAD d=90 mm, 10 atmósferas, soldada 4,25 4,25
M010000a 0,030 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
M040401c 0,015 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 1,19
M040005c 0,015 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,46
M040703a 0,010 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 41,46 0,41
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 8,40 0,42
7 0,093 h Costes indirectos 2,84 0,26

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,04

R03IE105 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø50mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m
Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 50 mm y 10 at de presión de servicio y
unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte de los tubos desde
punto de acopio a pie de zanja, excavación sobre cualquier tipo de terreno y cierre
de zanja. Colocada sobre cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y
relleno de material seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavación hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno
con el resto del material sobrante,  Incluye p.p. de materiales para la unión entre
tubos, piezas especiales de calderería de acero (tes, codos, dervaciones) y me-
dios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fon-
do: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien inclu-
ye las reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, paredes
de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materiales sobrantes de la
excavación a una distancia de hasta 5 Km.

O01OA008 0,027 h Oficial de primera 15,67 0,42
O01OA012 0,027 h Peón 9,61 0,26
P02TE05g 1,000 m Tubería PEAD d=50 mm, 10 atmósferas, soldada 1,34 1,34
P02UF070 0,200 ud Materiales y equipos para unión electrosoldables 1,90 0,38
M040401c 0,010 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 0,79
M040005c 0,010 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,31
M040703a 0,010 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 41,46 0,41
%CALDER001 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 3,90 0,20
7 0,044 h Costes indirectos 2,84 0,12

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,23

SUBCAPÍTULO S0802 VALVULERÍA E HIDRANTES
R03VE002 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø50 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 50
mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de esfe-
ra para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de acero del mismo diámetro 
S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras
interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y
accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01OA008 0,750 h Oficial de primera 15,67 11,75
P03VE002 1,000 ud Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmósferas 283,22 283,22
P03VE402 1,000 ud Válvula de esfera para roscar de 2", PN-16 atmósferas 27,85 27,85
P07EM501 0,500 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 1,71 0,86
P03VE500 1,500 ud Accesorios de unión a tubería 1,98 2,97
7 3,450 h Costes indirectos 2,84 9,80

TOTAL PARTIDA ......................................................... 336,45
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CAPÍTULO C09 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL BALSAS Y BOMBEOS
SUBCAPÍTULO S0901 ESTACIÓN DE BOMBEO
AU10 ud AUTOMATIZACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO

Ud Suministro de Cuadro Automatismo compuesto por:
 - Envolvente combinable metálica de 2000x800x800, acorde a la norma IEC
62208, con IP 55,  IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta en
acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de
100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de
lámpara de neón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro,
elevación de techo para aireación, placa de ventilación para techo con 3 ventilado-
res de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.
 - Pequeño material auxiliar y accesorios.
 - Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
 - Pequeño material auxiliar y accesorios.
 - 1 Convertidor de Corriente continua, Tensión de entrada 24 Vcc, Tensión de sali-
da 12Vcc, Dimensiones 124x32x102, Potencia máx. 96W, Corriente de salida 8A
 - 1Módulo Redundante para fuentes de alimentación de tensión de entrada de 24
Vcc y salida de 80 A. Doble entrada y única salida. Pérdidas de 50mV a 40A de
corriente de salida.  Pérdidas de 2.7 W a 40A y 8.3W a 80A. Tamaño 46x124x127
Envolvente metálica.
 - 2 Fuentes alimentación, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Tamaño
125x100x125, Potencia máx. de salida 240W, Tensión de Entrada 85 a 264Vac,
Tipo Conmutado
 - 4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tensión 24Vcc y 6A de
corriente.
 - 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V
 - 10 Relés de mando 24Vcc
 - 2 Aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
 - SAI 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterías para 12
minutos,con cable de comunicación a puerto serie con PC, y software de supervi-
sión del SAI
Incluye transporte.
 - 1 modem GSM con comunicación por Ethernet y tarjeta SIM para comunicación
remota. Para avisos vía SMS (Antirrobo, Alarma).
 - 1Protección contra sobretensiones tipo D 230V.
 - 3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45
 - Incluye luces de señalización.
Totalmente montado, instalado, conectado y probado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 8.489,94

AU20 ud AUTÓMATA ESTACIÓN BOMBEO
Unidad PLC para control de Estación de bombeo consistente en: 
 -1xCPU
  -max 1024 vías ED/SD
  -max 256 vías EA/SA
  -4.098 Kb de RAM de uso interno
  -3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa
  -1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 para      proto-
colo Modbus RTU
  -1 Puerto Ethernet integrado
  -1 Puerto USB de programación.
 - 1 Módulo de 64 ED 24Vcc de alta densidad
 - 2 Módulo de 32 Salidas digitales
 - 4 Módulos de Entradas Analógicas para sondas de Temperatura
 - 1 Módulo de 4 salidas analógicas
 - 2 Módulo de 8 Entradas analógicas (EB y FV)
 - 1 Rack de 12 Emplazamientos
 - 1 Fuente de alimentación de 220/24 Vcc de 36W
 - 8 Borneros desenchufables de 20 puntos 
 - Pantalla táctil 15" HMI con software de monitorización local incorporado
 - Incluye programa y programación del PLC.
 - Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatización, in-
cluyendo comunicación con Remotas.
 - Incluye pequeño material auxiliar y de montaje. 
Totalmente instalado, configurado, conectado y probado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 21.452,73
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AU30 ud INSTRUMENTACIÓN ESTACIÓN BOMBEO

Instrumentación necesaria para control y monitorización de la Estación de Bom-
beo que incluye:
 - 2 Transductor de presión, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de presión 0-16 Bar,
conexión de presión G1/2, salida 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36 Vcc,
carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25 +85º, conexión 2 hi-
los
 - 1 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60º para activación de Ex-
tractores.
Totalmente instalado, conectado y probado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 819,47

AU40 ud COMUNICACIONES ESTACIÓN BOMBEO
Centro de comunicaciones Radio/GPRS que consiste en:
 - Concentradora Radio tipo Wifi AC 
 - Router 4G con capacidad de envío SMS
 - 1 Antena alta ganancia >16dBi
 - 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
 - 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 6 dB de ganancia, N Hembra, cobertu-
ra telefónica 3G-4G
 - 1 Juego de soportes para rail DIN
 - 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
 - Incluye mastil/torre para instalación de antena.
Totalmente instalado, conectado y probado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.856,76

SUBCAPÍTULO S0902 BALSA DE REGULACIÓN
AU50 ud INSTRUMENTACIÓN BALSA

Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
 -1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto
NA/NC
 -1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable es-
pecial para inmersión, salida analógica 4..20mA, Rango de temperaturas de fun-
cionamiento de -20 a 50ºC, Sobrepesión máxma 2 en escala completa, IP 68,
Rango de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc, 
 - Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y probado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.829,35

AU60 ud EQUIPAMIENTO DE SECCIONAMIENTO EN RED
Unidad Remota Radio consistente en: 
 - Unidad PLC de control de balsa.
 - Armario eléctrico para control y alimentación de instrumentación y válvulas
 - Placa solar, regulador y batería con capacidad para 5 días sin carga
 - Radio Wifi AC con antena incorporada con alcance suficiente contra estación de
bomeo
 - Mástil y estructura portante
Incluye mastil de 3m para antena, colocación, ensayos y puesta en marcha.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 28.030,20

AU70 ud INSTRUMENTACIÓN SECCIONAMIENTOS
Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
 -1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable es-
pecial para inmersión, salida analógica 4..20mA, Rango de temperaturas de fun-
cionamiento de -20 a 50ºC, Sobrepesión máxma 2 en escala completa, IP 68,
Rango de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc, 
 - Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y probado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.321,89
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SUBCAPÍTULO S0903 BALSA ELEVADA
AU80 UNIDAD REMOTA

Unidad Remota Radio consistente en: 
 - Unidad PLC de control de balsa.
 - Armario eléctrico para control y alimentación de instrumentación y válvula
 - Placa solar, regulador y batería con capacidad para 5 días sin carga
 - Radio Wifi AC con antena incorporada con alcance suficiente contra estación de
bomeo
 - Mástil y estructura portante
Incluye mastil de 3m para antena, colocación, ensayos y puesta en marcha.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 4.693,67

AU90 INSTRUMENTACIÓN BALSA ELEVADA
Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
 -1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto
NA/NC
 -1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable es-
pecial para inmersión, salida analógica 4..20mA, Rango de temperaturas de fun-
cionamiento de -20 a 50ºC, Sobrepesión máxma 2 en escala completa, IP 68,
Rango de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc, 
 - Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y probado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 914,53

SUBCAPÍTULO S0904 CABLEADO BAJAS CARGAS E INSTRUMENTACIÓN
AU100 ud CABLE TRONIC LICy 3*2*1,5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de tempera-
tura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, con-
ductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañadotrenza-
do, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagado-
ra de llama.
Totalmente instalado, conectado y probado

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,36

AU110 ud CABLE TRONIC LICy 1*2*1,5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 1x2x1.5 apantallado Rango de tempera-
tura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, con-
ductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañadotrenza-
do, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagado-
ra de llama.
Totalmente instalado, conectado y probado

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,86

AU120 ud CABLE TRONIC LICy 2*2*1,5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de tempera-
tura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, con-
ductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañadotrenza-
do, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagado-
ra de llama.
Totalmente montado, conectado y probado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,70

AU130 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1x240 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 1x240; Totalmente montado, conectado y probado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 28,08

AU140 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5; Totalmente montado, conectado y probado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,85

AU150 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 10x1 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 10x1; Totalmente montado, conectado y probado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,41

AU160 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 4x2,5; Totalmente montado, conectado y probado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,41
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AU170 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2 Cu

Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 3x2,5; Totalmente montado, conectado y probado.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,22

AU180 ml Cable Ethernet Cat 6
Suministro y montaje de cable UTP categoría 6 para transmisión de datos para
red Ethernet y Modbus RTU.
Totalmente montado e instalado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,66

SUBCAPÍTULO S0905 CENTRO DE CONTROL MONITORIZACIÓN Y COMANDO ESTACIÓN BOMBEO
AU190 ud CENTRO DE CONTROL

Centro de control para monitorización y comando de Estación de Bombeo com-
puesto por:
 - SAI de 750VA de potencia para conexión de PC de centro de control, con voltaje
de 230Vac, con capacidad de baterías para 12 minutos a media carga, y 6 minu-
tos a plena carga,con cable de comunicación a puerto serie con PC, y software de
supervisión del SAI.
- PC con Windows Xp, procesador Intel core 2 duo o equivalente, con 2 Gb de me-
moria RAM, Disco Duro de 500 Gb y monitor de 21".
- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y de la estación de Bom-
beo. Scada de supervisión incluyendo la programación de pantallas y subpanta-
llas como minimo:
  -Pantalla de situación:  gestión de acceso y permisos.
  - Pantalla de estado general: Valores más significativos ON-LINE, vista de las
bombas, sala de cuadros, balsas y campo fotovoltaico, y acceso a otras pantallas.
  - Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado de la bomba, Temperaturas
PT100, Gestión de alarmas, resultados, variables eléctricas (V, I, P etc), gráficos
de variables, presiones y caudales, horas de marcha, nº de conexiones etc.
  -Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, proteccio-
nes eléctricas individuales, protecciones de filtros.
  - Pantalla de Estado del CT, protecciones y consumos.
  - Pantalla de programación: Valores de captación, valores de llenado automáti-
co, límites de llenado, funcionemiento, programación de periodos, programación
nº de bombas, valores de cierre, programación ventilación, rangos horarios de
bombeo y periodos tarifarios, horario limitado o continuo, parámetros para gestión
de la eficiencia energética, rendimiento óptimo, programación de máximos cauda-
les y protencia, configuración SMS, programación SMS alarmas, avisos y nº de te-
léfono etc. Programación parámetros de intrusión.
  -Pantalla de gráficos: gráficols a elección del usuario cruzando variables a lo lar-
go del tiempo general de la instalación, como individuales de los equipos, visuali-
zación de gráficos instantaneos o en un rango de tiempos, almacenamiento de va-
riables, modificacion de escalas.
  -Pantalla de alarmas y advertencias: Almacenamiento de alarmas y sucesos,
alarmas actuales, filtro de resultados etc.
  -Pantalla de informes: Generación de informes en un rango de rastreo de las va-
riables deseada, impresión de informes
  -Pantalla estado remotas riego
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y probado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 11.732,89

AU200 ud COMUNICACIONES CENTRO CONTROL
Centro de comunicaciones Radio/GPRS que consiste en:
 - Concentradora Radio tipo Wifi AC 
 - Router 4G con capacidad de envío SMS
 - 1 Antena alta ganancia >16dBi
 - 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
 - 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 6 dB de ganancia, N Hembra, cobertu-
ra telefónica 3G-4G
 - 1 Juego de soportes para rail DIN
 - 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
 - Incluye mastil/torre para instalación de antena.
Totalmente instalado, conectado y probado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.856,76
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SUBCAPÍTULO S0906 OTROS
AU210 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

Sumintro e instalacion de Transductor de presion, rango de 0-16 bar. Salida 4-20
mA Colocado en red de riego y elemantos principales de la red.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 204,16

AU220 ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Estación meteorologica completa con sistema de comunicaciónvía radio, incluido
dataloger. La estación metereologica incluirá como mínimo termometro, velocime-
tro, veleta, pluviometro, y sensor de radiación. Totalmente instalada y conectada.
Incluye el equipo de conexión remota para el envio de información a la sede cen-
tral, con los elementos de placa solar, bateria. Toda la estación metereologica se
protegerá con el vallado perimetral de malla de simple torsión de 2 m de altura,.
incluidas en la partida presupuestaria.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.746,06
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CAPÍTULO C10 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL RED DE RIEGO
AT01 ud PUESTO DE CONTROL

Ordenador portátil  15.6" - Core i3 4000M - Windows 7 Pro 64-bit retroceso a 8
Pro - 4 GB RAM - 500 GB HDD provisto de Windows 7 Pro 64-bit / retroceso a 8
Pro - preinstalado: Windows 7 Intel Core i3 4ª Gen 4000M / 2.4 GHz / 8 MB Ca-
ché 4 GB DDR3L 500 GB HDD / 7200 rpm DVD SuperMulti 15.6" retroiluminación
LED HD SVA antirreflectante 1366 x 768 / HD Intel HD Graphics 4600 802.11n,
Bluetooth 4.0 HS , Gigabit Ethernet Batería de 6 celdas Dimensiones: 37.8 cm x
25.7 cm x 2.9 cm 2.32 kg de peso OS Media : MUI Windows 7 Professional (32Bit
OS) Resource DVD Calificado ENERGY STAR , EPEAT Gold 1 año de garantía.
Puesto en marcha, instalado y probado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.052,45

AT02 ud SOFTWARE SCADA PARA CONTROL DE HASTA 1000 REMOTAS
SCADA y licencia del sistema personalizado desarrollado específicamente única-
mente para el control de esta instalación. Visualización gráfica de toda la red y de
la comunidad y acceso directo a la información. Permite gestionar toda la red de
riego compuesta por un máximo de 1000 remotas. Principales características:
- Representación sinóptica de la red de riego
- Gestión en tiempo real de la red hidráulica
- Gestión de diferentes programas de riego ya sea por volumen o tiempo
- Visualización del estado de todos los elementos de la red ya sean hidrantes, es-
taciones de bombeo, balsas, estaciones de filtrado o sensores
- Control de alarmas y posibilidad de envío por SMS
- Gestión de consumos con posibilidad de discriminación por franja horaria
- Visualización de informes en tablas y de forma gráfica
- Almacenamiento de datos históricos
- Exportación de datos a Excel

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 16.576,68

AT03 ud REMOTA DE HIDRANTE
Estación remota  decomunicación continua para telecontrol de 2 contadores de
pulsos y 18 salidas latch para telecontrol de hidrantes y válvulas hidráulicas de to-
ma o sector, con 6 Entradas digitales y 2 Entradas analógicas 4...20 mA para sen-
sores.
Batería 12V y 7,2 Ah, panel solar 10W/12V y regulador .
Transductor de presión. Rango de presión 0..16 bar, Salida 4-20 mA - 2 hilos, Co-
nector eléctrico Swift IP 67 con cable 2 metros
Incluye la Instalación de equipos en hidrante, incluyendo la instalación del equipo,
bateria, regulador y panel solar, así como las conexiones de la antena, panel so-
lar, regulador, batería, emisor de pulsos del contador, solenoides.
Se incluye la prueba de comunicación y funcionamiento del equipo.
Incluye una visita por hidrante, mano de obra y desplazamiento

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.309,59
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN
SUBCAPÍTULO S1101 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DESPEJE, DESBROZE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS

M2. Despeje, desbroze y limpieza del terreno de la zona de ocupación de la obra
con medios mecánicos. Incluye picado y/o troceado del material vegetal así como
la carga y transporte a vertedero autorizado de todos los productos de la opera-
ción.Medida la  superficie de la obra tratada.

M001 0,005 h Motosierra 3,13 0,02
M002 0,001 h Equipo picador 52,08 0,05
M003 0,001 h Bulldozer 49,95 0,05
M004 0,010 h Pala Cargadora 28,42 0,28
M005 0,005 h Camión Basculante 10 Tm 33,14 0,17
A002 0,003 h Cuadrilla B 34,41 0,10
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,70 0,02

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,69

01.02 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
M3. Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terrenos  de la obra median-
te los medios mecánicos apropiados a la naturaleza del terreno, a las condiciones
de acceso y a la anchura máxima de ocupación. Incluye el acopio de los produc-
tos de la excavación en la propia zona de ocupación de la obra. Incluye perfilado
de taludes, entibación, agotamientos  y limpieza del fondo de la excavación. Medi-
do el volumen geométrico del hueco excavado.

P4 0,050 Hr Peón ordinario 12,93 0,65
M006 0,030 h Retroexcavadora Mixta 33,14 0,99
M007 0,030 h Excavadora Giratoria 47,35 1,42
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,10 0,09

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,15

01.03 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
M3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demoli-
ción a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesa-
rios para la operación incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volu-
men geométrico que origina el producto.

M005 0,080 h Camión Basculante 10 Tm 33,14 2,65
M006 0,030 h Retroexcavadora Mixta 33,14 0,99
P4 0,050 Hr Peón ordinario 12,93 0,65
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,30 0,13

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,42

01.04 m3 RELLENO CON MATERIALES SELECCIONADOS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN
M3. Relleno de obras de fábrica y conducciones con materiales procedentes de
las excavaciones exentos de escombros y materiales orgánicos, con un tamaño
máximo de partícula de 30 mm. Colocado en capas de pequeño espesor compac-
tadas mecániamente hasta alcazanzar un grado de compactación no menor del
95 % PN. Incluye selección, transporte, extendido, compactado, perfilado, señali-
zación mediante cinta de indicación de alta tensión y aportación mediante présta-
mos si fuera necesario. Medido el volumen geométrico del elemento objeto de re-
lleno.

M009 0,020 h Criba vibratoria 24,62 0,49
M008 0,020 h Compactador autopropulsado 18,94 0,38
M004 0,010 h Pala Cargadora 28,42 0,28
M005 0,015 h Camión Basculante 10 Tm 33,14 0,50
P4 0,050 Hr Peón ordinario 12,93 0,65
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,30 0,07
U04AF400 0,200 M3 Zahorra natural 10,04 2,01

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,38

01.05 m3 RELLENO CON ARENA DE GRANO FINO
M3. Relleno de arena de un tamaño <4 mm colocada en base y relleno parcial de
tuberías. Incluye suministro, extendido y compactación. Medido volumen según
perfiles.

ARENAS 1,050 m3 Arenas (arido fino d=<4 mm) 6,18 6,49
M008 0,020 h Compactador autopropulsado 18,94 0,38
M004 0,010 h Pala Cargadora 28,42 0,28
M005 0,015 h Camión Basculante 10 Tm 33,14 0,50
P4 0,050 Hr Peón ordinario 12,93 0,65
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,30 0,25

TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,55
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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01.06 M2 LADRILLO MACIZO PARA PROTECCIÓN DE LÍNEA

M2. De ladrillo macizo cerámico para protección y señalización de la línea subte-
rránea de media tensión. Totalmente colocado. Medidos lo m2 de zanja a ejecutar.

U10DG003 25,000 Ud Ladrillo cerámico macizo 24x12x9 0,08 2,00
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,00 0,06
P3 0,010 Hr Oficial segunda 13,68 0,14

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,20

01.07 ml CINTA DE SEÑALIZACIÓN
ML. Colocación de cinta de señalización de instatalación eléctrica. Incluye cinta y
colocación sobre zanja. Medidos los metros lineales ejecutados.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,21

01.08 m2 FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO
m2. Reposición del pavimiento correspondiente a camino rural mediante gravas y
zahorras de espesores comprendidos entre 20 y 40 cm. Incluye transporte de ma-
teriales, extendido y compactado según caracterícticas propias del camino. Medi-
da la superficie repuesta del camino.

ZA_ART 1,050 m3 Zahora artificial 4,34 4,56
M007 0,020 h Excavadora Giratoria 47,35 0,95
M008 0,020 h Compactador autopropulsado 18,94 0,38
A002 0,020 h Cuadrilla B 34,41 0,69
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,60 0,20

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,78

SUBCAPÍTULO S1102 OBRA CIVIL
02.01 m3 HORMIGONADO HA-20/P/20/IV S-SR  EN CUALQUIER ELEMENTO

M3. Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-20/P/20/IV S-SR (anti-
sulfatos). Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geomé-
trico del elemento hormigonado. 

P1 0,100 ud Pate de poliprpileno 30 cm * 25 cm 2,75 0,28
P2 0,150 Hr Oficial primera 14,30 2,15
P4 0,200 Hr Peón ordinario 12,93 2,59
U39BF101 1,050 M3 Fabricación y transporte del hormigón a pie de obra 7,38 7,75
M012 0,300 Hr Vibrador de aguja 1,80 0,54
HANTS25 1,050 M3 Hormigón HA-25/P/20/IV-S SR (antisulfatos)central 70,88 74,42
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 87,70 2,63

TOTAL PARTIDA ......................................................... 90,36

02.02 M2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6
M2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 6 mm de diámetro, con separa-
ción de 15x15 cm,incluso colocado. Medida la superficie ejecutada.

U01FA201 0,012 Hr Oficial 1ª ferralla 15,87 0,19
U01FA204 0,012 Hr Ayudante ferralla 15,63 0,19
U06HA041 1,200 M2 Mallazo y armadura negativas 1,11 1,33
U06AA001 0,015 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,07 0,02
%0100000 3,000 % Medios auxilares 1,70 0,05

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,78

02.03 M2 FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE DE ESPESOR HUECO DOBLE
M2. Fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor con hueco doble, para revestir, senta-
do con mortero de cemento y arena de rio, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado
y nivelación según CTE/ DB-SE-F. Medida la superficie ejecutada.

U01FJ095 1,000 M2 Mano obra fáb. hueco doble 1/2 pie 11,36 11,36
U10DG003 42,000 Ud Ladrillo cerámico macizo 24x12x9 0,08 3,36
A01JF006 0,018 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 86,34 1,55
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 16,30 0,49

TOTAL PARTIDA ......................................................... 16,76

02.04 M2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO
M2. Enfoscado fratasado maestreado en paredes verticales con mortero, incluso
limpieza y humedecido previo del soporte, medida la superficie ejecutada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 12,41
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SUBCAPÍTULO S1103 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN
03.01 Ud APOYO COLUMNA METÁLICA CELOSIA C-2000 DE 16 M

Ud. Instalación de apoyo columna metalica celosia C-2000 de 16 m de altura nor-
malizada para apoyo de anclaje con cruceta metalica de boveda horizontal, inclu-
yendo acopio, izado y aplomado, totalmente instalado. Medida la unidad ejecuta-
da.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.655,98

03.02 Ud EQUIPO FORMADO POR UN SECCIONADOR TRIPOLAR
Ud. Instalación de  equipo seccionador tripolar con accionamiento manual de  Un
= 36 kv y In=400. Totalmente instalado y probado. Incluye utillaje y elementos adi-
cionales para su correcta instalación.Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.205,84

KDLSAÑ Ud EQUIPO DE PARARAYOS AUTOVALVULA SERVICIO  INTEMPERIE
Ud.Instalación de equipo de pararrayos mediante 3 autovalvulas servicio intempe-
rie formado por tres puentes de conexion, tres pararrayos autovalvulas de 33
kv/10ka. incluyendo herrajes, material y p/p de mano de obra totalmente insta-la-
do y conexionado. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 534,07

03.04 Ud TOMA DE TIERRA INCLUYENDO PICAS, CONDUCTORES Y PEQ
Ud. Instalación de toma de tierra de acuerdo al proeycto presentado. Incluye picas
y pequeño material eléctricao. Totalmente instalada. Medida la unidad ejecutada
en apoyo.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 226,18

03.05 Ud BOTELLAS EXTERIORES PARA CONVERSION AEREO-SUBTERRÁNEA
Ud. Instalación de 3 botellas de exterior para conversión aereo-subeterránea de de
33 kV 10 kA. Totalmente instaladas. Medida la unidad ejecutada

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 245,71

03.06 m.l FORRADO DE CONDUCTOR ELÉCTRICO LA-56 AISLAMIENTO 36 kV
Ud. Colocación de protección avifauna mediante forrado de puentes con cubierta
de silicona CSD-12C según normativa vigente con una capacidad de aislamiento
mínima de 36 kV. Totalmente colocado. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 24,58

03.07 Ud CADENA DE AISLADORES POLIMÉRICO 36 kV 1000 mm
Ud. Instalación de cadena de amarre polimérica modelo C3670EBA o similar (ref.
Endesa 6709926) con tensión de aislamiento de 36 kV a lo largo de al menos
1000 mm de longitud. Incluye instalación y cualquier material necesario para su
correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 82,09

03.08 ml LÍNEA DE TRES FASES DE CONDUCTOR DESNUDO TIPO LA-56
ml. Instalación de linea de tres fases de conductor desnudo tipo la-56 para lineas
electricas de media tension incluyendo bandas de balizamiento de neopre-no en x
de 6 cm de anchura y 28 cm de longitud minima para cada brazo colocadas a tres-
bolillo en las tres fases de la linea con separacion maxima entre una banda y la si-
guiente de 10 metros. Media la longitud de cable ejecutado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,99

03.09 Ud RED MT 3(1x240)mm2 Al 18/30 KV
ml. Instalación de red eléctrica en media tensión instalada en foso, de 60 cm. de
ancho y 90 cm. de profundidad. Incluye montaje de conductores 3x(1x240)Al.
18/30 kV., conductores de aluminio RH5Z1 Al 18/30 kV 1x240  y pruebas de rigi-
dez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.Medial la
longitud línea ejecutada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 56,25
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SUBCAPÍTULO S1104 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
04.01 Ud EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN

Ud. Edificio prefabricado de hormigón monobloque , modelo PFU-4/20o simiar
con uan puerta de peatón, con espacio para un transformador. Incluye red de tie-
rra interior y alumbrado interio de dimensiones totales exteriroes de
4460X2380X3045 MM (LxPxH). Incluye transporte, decarga e instalación. Medida
la unidad ejecutada

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 8.062,20

04.02 Ud PLACAS REGLAMENTARIAS
Ud. Suministro y colocación de placas reglamentarias:
Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.
 Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.

Incluso limpieza completa de tajos y retirada de restos a vertedero, elaboracion
planos de taller o replanteo para aprobación previa por la Dirección falcultativa, de
acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones y planos, unidad totalmente
terminada y funcionando.

Ud. Suministr 2,000 H. Oficial primera electricista 9,11 18,22
FLDJF 1,000 Ud Campana LED 150 W 116,00 116,00

TOTAL PARTIDA ......................................................... 134,22

04.03 Ud CELDA MODULAR DE LÍNEA 24 kV 630 A
Ud. Instalaciónde celda modular de Linea CGMCOSMOS-i o similar,  o similar,
con interruptor-seccionador  SF6 de, Un=24 kV, In=630 A con mando manual tipo
B, de dimensione aproximadas:
- 365 mm de anchura
- 735 mm. de profundidad
- 1.740 mm. de altura

Totalmente instalada y medida la unidad ejecutada.
Ud. Suministr 1,500 H. Oficial primera electricista 9,11 13,67
LJFDERJO 1,000 Ud Foco LED exterior 150 W 116,35 116,35

TOTAL PARTIDA ......................................................... 130,02

04.04 Ud CELDA MODULA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMATICO 24 kV 630A
Ud. Instalación celda modular de Protección mediante interruptor automático  tipo
SF6, Un=24 kV, In=630 A con mando automáitco RAV, de dimensiones aproxima-
das:
- 480 mm de anchura
- 850 mm. de profundidad
- 1.740 mm. de altura

Totalmente instalada y medida la unidad ejecutada.

Ud. Suministr 0,250 H. Oficial primera electricista 9,11 2,28
U31AO050 1,000 Ud Cjto. etiquetas y peg.material 1,87 1,87
DKFLSKDLFK 1,000 Ud leegrand ura34 150 lum 30,98 30,98

TOTAL PARTIDA ......................................................... 35,13

04.05 Ud CELDA MODULAR DE MEDIDA 24 kV
Ud. Instalación celda modular de medida cgmcosmos-m o similare de 24 kV. Incu-
yen en la celda tres transformadores de tensión y tres transformdores de intensi-
das  para la medición de la energia consumida, con las características detalladas
en la memoria, de dimensiones aproximadas:
- 800 mm de anchura
- 1.025 mm. de profundidad
- 1.740 mm. de altura

Totalmente instalada y medida la unidad ejecutada.
U01FY630 0,350 Hr Oficial primera electricista 15,87 5,55
U30QA255 1,000 Ud Pr.aut.em. DAISALUX ZENIT PL.ZP2-N24 95,89 95,89
U31AO050 1,000 Ud Cjto. etiquetas y peg.material 1,87 1,87
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 103,30 3,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 106,41
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04.06 Ud TRANSFORMADOR INTERIOR DE 1000 kVA

Ud. Instalación de transformador reductor de llenado integral, de interior y con re-
frigeración natural éster biodegradable (según Norma UNE 21428). Potencia nomi-
nal: 1000 kVA. Relación:15/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión
cortocircuito: 6 %. Regulación: +/-5%, +/- 10%, +/-15%. Grupo conexión:DYN11.
NORMAS UNE. Totalmente instalado y probado. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 16.021,73

04.07 Ud PUESTA A TIERRA, INCLUYENDO MATERIAL Y CONEXIÓN, T
Ud.Puesta a tierra según se describe en proyecto.  Instalación de tierras exteriores
código 5/62 Unesa,  incluyendo  6 picas de  2 m. de longitud, cable de cobre des-
nudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado.. Tie-
rras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por ca-
ble de 50mm2 de Cu desnudo para la tierra de protección y aislado para la de ser-
vicio, con us conexiones y cajas de seccionamiento. Tierra de protección de acuer-
do códof 30-25/5/42 UNESA, inclyuyendo 4 picas de 3 metros de longitud de 14
mm de diámetro a 0,5 m de produndiad, conexionaod con cables de Cu denudo
en un rectángulo 3x2,5 m.Totalmente instalado, según memoria. Medida la unidad
ejecutada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.008,94

04.08 Ud PUENTES AT
Ud. Suministro y colocación de juego de puentes III de cables AT unipolares de
aislamiento seco RHZ1, aislamiento 18/30 kV, de 50 mm2 en Al con sus corres-
pondientes elementos de conexión. Incluso accesorios de montaje y soportación,
totalmente instalado y conexionado. Incluso limpieza completa de tajos y retirada
de restos a vertedero, elaboracion planos de taller o replanteo para aprobación
previa por la Dirección falcultativa, de acuerdo con memoria técnica, pliego de
condiciones y planos, unidad totalmente terminada y funcionando.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 818,09

04.09 Ud PUENTES BT
Ud. Suministro y colocación de juego de puentes de cables BT unipolares de aisla-
miento seco 0.6/1 kV de Al, de 4x240mm2 para las fases y de 3x240mm2 para el
neutro y demás características según memoria. Incluso accesorios de montaje y
soportación, totalmente instalado y conexionado. Incluso limpieza completa de ta-
jos y retirada de restos a vertedero, elaboracion planos de taller o replanteo para
aprobación previa por la Dirección falcultativa, de acuerdo con memoria técnica,
pliego de condiciones y planos, unidad totalmente terminada y funcionando.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.135,87

04.10 Ud CUADRO DE BAJA TENSIÓN 4X1600 A
Ud. Instalación de cuadro de baja tensión dimensioenes aproximadas
600x400x200 m, incluye interruptor automático de 4x100 (Pcc 36 kA) y base porta-
fusibles de 4 salidas con aislamiento mínimo de 10 kV. Incluye cableado y peque-
ñoa material para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 7.486,33

04.11 Ud EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
Ud. Suministro e instalación de euipos de iluminación en el edificio del transforma-
dor. Incluye conexión y protección de equipos de alumbrado que permita la sufi-
ciente visibiilidad para ejecutar las maniobras y revsiones necesarias en los equi-
pos de alta tensión. Incluye conexión y protección de equipos autonomos de alum-
brado de emergecnia y señalización de la salida del local. Medido el sistema de
alumrbado ejecutado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 623,86

04.12 Ud EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANIOBRA
Ud. Suministro de equipo de operación que permite tanto la realización de manio-
bras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tan-
to de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
- Banquillo aislante
- Par de guantes aislantes
- Una palanca de accionamiento
- Armario de primeros auxilios

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 527,89
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CAPÍTULO C12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
SUBCAPÍTULO SC1201 CUADROS ELÉCTRICOS
12.01 Ud CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN

Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por ama-
rios metálicos para albergar todos los elementos de protección magnetotérmica,
diferencial de cualquier naturaleza reflejados en el esquema unfilar (marca scheni-
der o simialr). Con un grado de protección mínimo IP55. Incluye variadores de fre-
cuencia y contactores de acuerdo al esuema unifilar (4x 132 kW, 3x75 kW, 1x45
kW) marca Danfoss o similar. Incluso bateria de condensandores de 200 kVAr
400 V 25+25+3x50. Se incluye todos lo medios auxiliares y de elevación necesa-
rios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeri-
dos para su completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 62.391,60

12.02 Ud COFRET 1X4P32A+2X2P16A
Ud. Suministro e instalación de Cofret con tomas de corriente: 3P+TT 16A, 400V
IP44; ;2P+TT, 16A, 230 V, IP44. Incluye pequeño  material necesario para su co-
rrecta instalación. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 78,76

SUBCAPÍTULO SC1202 CANALIZACIONES
22.01 ML TUBO RÍGIDO LIBRE HALOGENOS DE 16-25 MM DE DIÁMETRO

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC libre de halógenos de diámetro
comprendido entre 16-25 mm, apto para canalizaciones superficiales ordinarias.
Incluye parte proporcional de elementos de unión, suministro y colocación de so-
portes, así como cualquier pequeño material para su correcta ejecución.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,22

22.02 ML CANALIZACION REJIBAND 60X200 MM GALVANIZADA
Suministro e instalación de badeja rejiband (bandeja perforada) GALVANIZADA
de dimensiones 60x200 mm. Incluso soportes y pequeño material necesario para
su correcta instalación.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,55

22.03 ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN200
ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suminis-
trado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de co-
lor naranja de 200 mm de diámetro nominal y reistencia a la compresión 450 N,
según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8
de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de
obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier
elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la lon-
gitud ejecutada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,78

22.04 ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN160
ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suminis-
trado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de co-
lor naranja de 160 mm de diámetro nominal y reistencia a la compresión 450 N,
según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8
de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de
obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier
elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la lon-
gitud ejecutada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,35
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22.05 ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN63

ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suminis-
trado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de co-
lor naranja de 63 mm de diámetro nominal y reistencia a la compresión 450 N, se-
gún norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de
la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra,
colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier ele-
mento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longi-
tud ejecutada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,26

SUBCAPÍTULO SC1203 CIRCUITOS
33.01 m.l Circ. 3x240 + 1x120(C.P) mm2 RVKV-K 0,6/1kV

ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de protección
3x240 + 1x120 mm2 RVKV-K 0,6/1kV apantallado, instalado con cable de cobre, 
para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequeño material, instalado se-
gún M.I.B.T.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 46,21

33.02 m.l Circ. 3x95 + 1x50(C.P) mm2 RVKV-K 0,6/1kV
ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de protección
3x150 + 1x50 mm2 RVkV-K 0,6/1KV apantallado, instalado con cable de cobre, 
para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequeño material, instalado se-
gún M.I.B.T.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 40,15

33.03 m.l. Circ. 4x35  mm2 RVKV-K 0,6/1kV
ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de protección
4x95 mm2 RVKV-K 0,6/1kV apantallado, instalado con cable de cobre,  para mon-
taje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequeño material, instalado según M.I.B.T.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 21,23

33.04 m.l Circ. 3x185 + 1x95(C.P) mm2 RVKV-K 0,6/1kV
ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de protección
3x185 + 1x95 mm2 RVKV-K 0,6/1kV apantallado, instalado con cable de cobre, 
para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequeño material, instalado se-
gún M.I.B.T.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 43,14

33.05 m.l Circ. 5G2,5  mm2 RVMV-K (Cobre)  0,6/1kV
ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de protección
5Gx2,5 mm2 RVMV-K 0,6/1kV, instalado con cable de cobre,  para montaje bajo
tubo/bandeja, incluso p.p. de pequeño material, instalado según M.I.B.T.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,97

33.06 m.l Circ. 3G1,5  mm2 RVMV-K (Cobre)  0,6/1kV
ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de protección
3Gx1,5 mm2 RVMV-K 0,6/1kV, instalado con cable de cobre,  para montaje bajo
tubo/bandeja, incluso p.p. de pequeño material, instalado según M.I.B.T.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,12

33.07 m.l Circ. 3G2,5  mm2 RVMV-K (Cobre)  0,6/1kV
ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de protección
3Gx2,5 mm2 RVMV-K 0,6/1kV, instalado con cable de cobre,  para montaje bajo
tubo/bandeja, incluso p.p. de pequeño material, instalado según M.I.B.T.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,49

33.08 M.L LINEA 5X(1X4X240 MM2) CU RV-K 0,6/1KV
m.l. De suministro e instalación subterránea bajo tubo de 5 circuitos de 1x4x240
mm2, con cable de cobre, RV-K 0,6/1 kV. Medida la longitud ejecutada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 312,28
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SUBCAPÍTULO SC1204 ILUMINACIÓN
44.01 UD PANTALLA LED 47 W

Ud. Suministro e instalación de pantalla LED de 47 W de 150 cm IP44  o similar,
temperatura de color 6000. Incluye replanteo, sistema de fijación, pequeño mate-
rial y conexionado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 31,87

44.02 Ud CAMPANA LED 150 W
Ud. Suministro e instalacion de campana LED de 150 W ENERLUX LuxCam HE
ENX o similar, temperatura de color 4000. Incluye, i/replanteo, sistema de fijación,
pequeño material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.

Ud. Suministr 2,000 H. Oficial primera electricista 9,11 18,22
FLDJF 1,000 Ud Campana LED 150 W 116,00 116,00

TOTAL PARTIDA ......................................................... 134,22

44.03 Ud FOCO LED EXTERIOR 150 W
Ud. Suministro e instalacion de foco LED exterior de 150 W ENERLUX ProLuxe
Light ENX 90x90 DEG o similar . Incluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño
material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.

Ud. Suministr 1,500 H. Oficial primera electricista 9,11 13,67
LJFDERJO 1,000 Ud Foco LED exterior 150 W 116,35 116,35

TOTAL PARTIDA ......................................................... 130,02

44.04 ud L EMERG LEDS 150 LUM
Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencias con 150 lumenes LE-
GRAND serie URA 34 o similar para instalar en falso techo o en superficie. De me-
didas 291x72x131 mm, 150 lumenes, autonomía 1 hora, vida media 100.000 h,
IP42, IK07, 230V 50 Hz de clase II de baja conmutada con led verde testigo de
carga. Incluye zócalo enchufable  para empotrar en falso techo o marco de empo-
trar para instalar en superfcie. Incluso pequeño material electrico, soportes, cual-
quier elemento necesario para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Ud. Suministr 0,250 H. Oficial primera electricista 9,11 2,28
U31AO050 1,000 Ud Cjto. etiquetas y peg.material 1,87 1,87
DKFLSKDLFK 1,000 Ud leegrand ura34 150 lum 30,98 30,98

TOTAL PARTIDA ......................................................... 35,13

44.05 Ud PROY. EM. DAISA. ZENIT PL. ZP2-N24
Ud. Proyector autónomo de emergencia  incluido proyector de emergencia fluores-
cente de superficie de 1.240 lm. modelo DAISALUX serie ZENIT PL modelo
ZP2-N24, grado de protección IP42 IK 04, con base antichoque y difusor de meta-
crilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía de 1 hora
con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v. construidos según nor-
ma UNE 20-062-93, UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22,  y/lámparas fluorescente
PL 2x11W, etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y cone-
xionado.

U01FY630 0,350 Hr Oficial primera electricista 15,87 5,55
U30QA255 1,000 Ud Pr.aut.em. DAISALUX ZENIT PL.ZP2-N24 95,89 95,89
U31AO050 1,000 Ud Cjto. etiquetas y peg.material 1,87 1,87
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 103,30 3,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 106,41

SUBCAPÍTULO SC1205 MECANISMOS Y CONEXIONES
55.01 UD INTERRUPTOR CONMUTADOR ESTANCO IP-55 DE SUPERFICIE

Suministro e instalación de interruptor conmutador estanco instalado en superfi-
cie, con una protección IP55, para entrada de tubo máximo hasta 25 mm. Incluye
conexionado y soportado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 11,19
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SUBCAPÍTULO SC1206 PUESTA  A TIERRA
66.01 Ud Instalación de picas toma tiera

Ud. Suministro e instalación de picas de hasta 2 m de longitud para puesta a tie-
rra. Incluye cualqueir tipo de excavación adicionadl y conexión. Medida la unidad
ejecutada

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 28,05

66.02 ml Instalación de cable desnudo de cobre de 35 mm2
ml. Suministro e Instalación de cable desnudo de cobre de 35 mm2 para puesta a
tierra y conexionado. Medida la longitud de cable ejecutado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,84

66.03 Ud Instalación de arqueta prefabricada de 0,3x0,3 m
Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabircada de hormigón  puesta a tierra
de 0,3x0,3 m de superficie y profundidad máxima de 0,5 m. Incluyes excavación
de hueco, instalación, tapa, tubos de paso, conexionado de puesta a tierra y cual-
quier elemento adicional para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 138,21

SUBCAPÍTULO SC1207 CLIMATIZACIÓN
77.01 Ud UNIDA EXTERIOR CLIMA 6,4 kW F-6,8 kW C

Ud. Suministro e instalación de unidad exterior de climatización mitsubishi modelo
SCM 45 Zs o similar con una capacidad de frio máx de 6,4 kW de frio y 6,8 kW de
calor. Incluye soportado y pequeño material para su correcta instalación. Medida
la unidad ejecutada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.506,22

77.02 Ud MULTI SPLIT PARED 3,5 kW frio
Ud. Suministro e instalación de multi split pared modelo SKM35ZSP Mitsubishi o
similar con una capacida de frio nominal de 3, kW y de calor nominal de 4,5 kW.
Incluye conexión con la unidad exterior y pequeño material para su correcta ejecu-
ción. Medida la unidad ejecutda.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 577,69
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CAPÍTULO C13 PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
SUBCAPÍTULO CAP1 TRABAJOS PREVIOS y TERMINACIONES
D36BA055 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=20 CM.

M2. Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor me-
dio de 20 cm., incluso carga de productos y transporte a vertedero y el canon de
vertido. Medida la unidad terminada según planos.

U37AA100 0,001 Hr Bulldozer de 80 c.v. 37,21 0,04
A03CA005 0,001 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 37,98 0,04
U37BA101 0,020 M3 Transporte a 1 Km. distancia 0,47 0,01
U389S6F 0,020 m3 Canon vertido tierras y restos en vertedero 0,48 0,01

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,10

D02EF201 M2 EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA
M2. Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p. de costes
indirectos. Medida la unidad terminada según planos.

A03CI010 0,002 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 41,39 0,08

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,08

D02TK051 M2 COMPACTADO TIERRA SIN APORTE
M2. Compactación de tierras propias, con rulo autopropulsado de 10 a 12 6 Tm.,
en una tongada de hasta 30 cm. de espesor máximo, i/regado de las mismas y
p.p. de costes indirectos. Medida la unidad terminada según planos.

U04PY001 0,100 M3 Agua 1,43 0,14
U02FP021 0,001 Hr Rulo autopropulsado 10 a 12 T 24,62 0,02

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,16

U04VA100 m2 PAV.TERRIZO ARIDO CALIZO e=5cm MEC.
Pavimento terrizo peatonal de 5 cm de espesor, con arido calizo seleccionada de
machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente pre-
cio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y
limpieza, terminado. En los encuentros con bordillos, mobiliario urbano, obras de
fábrica, vegetación y cualquier otro elemento los trabajos se realizarán por medios
manuales, incluidos en el precio.

O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 9,44 0,19
M08RL010 0,020 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg 12,57 0,25
M08NM010 0,007 h Motoniveladora de 135 CV 49,62 0,35
M08RT030 0,007 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t. 37,21 0,26
M08CA110 0,005 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 24,82 0,12
P01AA110 0,055 m3 Arido calizo machaqueo 0/5 mm 17,99 0,99

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,16

D39EA010 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MALLA
M2. Suministro y colocación de malla HORSOL 140 gr/m2, para evitar crecimine-
to de malas hierbas.

U01FR013 0,200 Hr Peón ordinario jardinero 17,05 3,41
U40SA180 1,000 M2 Malla contra mala hierba HORSOl 1,24 1,24

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,65

SUBCAPÍTULO CAP2 ESTRUCTURAS MODULOS SOLARES e INVERSORES
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D45BB20028 Ud ESTRUC. 28 Paneles 605w FIJA BIPOSTE 1 M.

Estructura fija para colocación de 28 paneles solares fotovoltaicos de 605W se-
gún se detalla en planos. Formada por:
- Pórticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en caliente con un es-
pesor mínimo de 55 micras, según las normas EN-ISO1461 y EN-ISO37501, pila-
res perfil C-100/50/3; dintel perfil C-100/50/1,5; rigidizador perfil C-100/50/2 y pleti-
nas de conexión.
- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de acero inoxida-
ble, compuestas por tornillo, arandela y tuerca, apretadas con llave dinamométri-
ca.
- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor 1,5/2 mm. uni-
das a los pórticos mediante grapas de aluminio atornilladas y equipadas con junta
EPDM para separación galvánica Aluminio - Acero.
- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas de aluminio,
formadas por piezas de aluminio 6005-T6 y unión atornillada.
- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo MC4-SOL
La partida incluye:
Marcaje topográfico de todas las hincas según proyecto. Plano as-built con el
montaje final ejecutado.
Pruebas previas de hincado y extracción según lo recogido en proyecto y la norma-
tiva de aplicación.
Hincas de los pilares galvanizados de 1,5 metros, sin pretaladro, con máquina hin-
cadora homologada.
Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios auxiliares de
transporte, izado y elevación de material y personas.
Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y conexión eléctri-
ca en serie hasta extremo de estructura, incluida la sujección de cable a las corre-
as.
Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, así como Certificado de Ga-
rantía estándar de 25 años para ambiente C3.
Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los materiales y
equipos implicados, su transporte en obra y la limpieza y retirada de restos y em-
balajes de la obra.
La unidad incluye todo el pequeño material, accesorios, conectores, fijadores de
cables a estructura y cualquier otro elemento auxiliar necesario para el correcto
montaje e instalación.
Medida la unidad completamente terminada y probada, según planos.

U45AA300 12,000 Hr Oficial 1ª instalador E.S.F. (B) 19,89 238,68
U45AA400 12,000 Hr Ayudante instalador E.S.F. (B) 17,99 215,88
US36SFS 5,000 Hr Hincadora impacto E.S.F. 33,14 165,70
U45CB2800 1,000 Ud Estruc. 28 Paneles FIJA BIPOSTE 1 M 1.325,69 1.325,69
UAS63S 1,000 UD Pareja conect. fotovot. aereo M y H, tipo MC4-SOL 1,24 1,24
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 1.947,20 19,47

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.966,66

350PVS-TL Ud INVER. SOLAR 350 kW TRIF. PVS-350-TL
Ud. Inversor trifásico de 350 kW de potencia nominal a 800 v. A.C., marca ABB-FI-
MER, modelo PVS-350-TL o similar equivalente, potencia hasta 400 kVA y ten-
sión máxima de entrada 1.000 V. Modelo de 24 pares de conectores de acopla-
miento rápido (2 para cada MPPT), interruptores de CC + interruptor de descone-
xión de CA + cartuchos insertables de descargador de tipo 2 (CC y CA).
Con 12 MPPT independientes y 2 entradas de corriente continua por cada MPPT,
protegidas por fusibles en cada polo, incluidos estos. Intensidad de entrada máxi-
ma para cada MPPT 22A e intensidad máxima de cortocircuito para cada MPPT
30A y protección máxima contra sobreintensidad de A.C. externa. Dispositivo de
protección contra las sobretensiones de tipo 2 con monitorización, eficiencia pon-
derada 98,6%, indice de protección IP65, Interface de comuniación Ethernet de do-
ble puerto y wifi para supervisión remota. Distorsión armónica total de la corriente
menor del 3%.
Normas de seguridad IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2, EN
61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN
300 328, EN 62311.
Montaje mural sobre estructura, incluido esta, así como elementos de protección
contra inclemencias del tiempo y protección contra impactos fortuidos. Se inclu-
yen accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completamente monta-
do, conectado, puesto en marcha, conectado remoto, probado y funcionando. Se-
gún detalle de planos y especificaciones de proyecto.

U45AA100 12,000 Hr Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 20,84 250,08
U45AA200 12,000 Hr Ayudante instalador E.S.F. (A) 18,94 227,28
U45DB350 1,000 Ud Inversor Solar PVS-350-TL 11.978,47 11.978,47
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 12.455,80 124,56

TOTAL PARTIDA ......................................................... 12.580,39
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D27GG350INV Ud TOMA DE TIERRA INVERSOR 350 kW

Ud. Toma de tierra de inversor en cualquier clase de terreno, con cable de cobre
desnudo de 1x35 m2 en cualquier clase de terreno, con cable de cobre desnudo
de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con co-
nexión mediante grapa GR-1 y puente de comprobación en caja estanca de super-
ficie, ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones
de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor.

U01FY630 1,000 Hr Oficial primera electricista 15,87 15,87
U01FY635 1,000 Hr Ayudante electricista 12,32 12,32
U30GA001 25,000 Ml Conductor cobre desnudo 50mm2 7,44 186,00
U30GA010 4,000 Ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 18,61 74,44
U45HA300 2,000 Ud Grapa pica GR-1 + puente comprob. 2,47 4,94

TOTAL PARTIDA ......................................................... 293,57

SUBCAPÍTULO CAP3 CIRCUITOS D.C. PANELES a INVERSORES
D45EEG101 Ml TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2 GRAPEADO/ZANJA

Ml. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 2 x 1 x 6 mm2 (unipolar
negro + unipolar rojo) tendido en zanja y/o grapeado a estructura (sin incluir la
zanja ni la estructura en este precio), incluyendo pequeño materal eléctrico, ele-
mentos de soporte y protección en cruces aéreos, totalmente instalado probado,
según detalle de planos e instrucciones de la D.F.

U45AA100 0,050 Hr Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 20,84 1,04
U45AA200 0,050 Hr Ayudante instalador E.S.F. (A) 18,94 0,95
U45FB301 1,000 Ml Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 1x6 Negro 0,48 0,48
U45FB300 1,000 Ml Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 1x6 Rojo 0,48 0,48
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 3,00 0,03

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,98

ZANJA40CM-DC ML ZANJA CIRCUITOS B.T. 40 cm C/PROTECCION D.C.
 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 40
cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier
clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendio del
mismo por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas
de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada,
así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida in-
cluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormigón
necesario según normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discu-
rren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como tránsito. Medida la longitud
ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de pla-
nos.

u0000001 0,040 ho CUADRILLA OFICIAL 1ª + AYUD. ELEC. 37,87 1,51
T18RFP106 0,400 Ml. TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 1,00 0,40
T60SA0015 1,000 Ml. CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura homolog. 0,13 0,13
u7003121 0,400 m3 EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,08 2,43
D04HM10 0,050 M3 HORM.HM-10 T.40 ZANJ.V.M.CEN 69,60 3,48
u7001690 0,100 m3 ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 16,35 1,64
d2220994 0,250 m3 RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS EXCAVACION 3,69 0,92
D02VK301 0,150 M3 TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 4,64 0,70

TOTAL PARTIDA ......................................................... 11,21

ZANJA60CM-DC ML ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.
 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 60
cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier
clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendio del
mismo por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas
de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologa-
da, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida
incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormi-
gón necesario según normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que dis-
curren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como tránsito. Medida la longi-
tud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de
planos.

u0000001 0,060 ho CUADRILLA OFICIAL 1ª + AYUD. ELEC. 37,87 2,27
T18RFP106 0,600 Ml. TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 1,00 0,60
T60SA0015 2,000 Ml. CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura homolog. 0,13 0,26
u7003121 0,600 m3 EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,08 3,65
D04HM10 0,075 M3 HORM.HM-10 T.40 ZANJ.V.M.CEN 69,60 5,22
u7001690 0,200 m3 ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 16,35 3,27
d2220994 0,325 m3 RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS EXCAVACION 3,69 1,20
D02VK301 0,275 M3 TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 4,64 1,28

TOTAL PARTIDA ......................................................... 17,75
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ZANJA80CM-DC ML ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 80
cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier
clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendio del
mismo por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas
de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologa-
da, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida
incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormi-
gón necesario según normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que dis-
curren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como tránsito. Medida la longi-
tud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de
planos.

u0000001 0,080 ho CUADRILLA OFICIAL 1ª + AYUD. ELEC. 37,87 3,03
T18RFP106 0,800 Ml. TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 1,00 0,80
T60SA0015 2,000 Ml. CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura homolog. 0,13 0,26
u7003121 0,800 m3 EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,08 4,86
D04HM10 0,100 M3 HORM.HM-10 T.40 ZANJ.V.M.CEN 69,60 6,96
u7001690 0,300 m3 ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 16,35 4,91
d2220994 0,400 m3 RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS EXCAVACION 3,69 1,48
D02VK301 0,400 M3 TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 4,64 1,86

TOTAL PARTIDA ......................................................... 24,16

ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60
Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm. construi-
da de una sola pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm.
con marco y tape de acero fundido o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa
de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tie-
rras necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmente termina-
da. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejun-
tado y los remates para completa terminación.

P0334 0,700 M3 HORMIGON HA-25/20 DE CENTRAL + armadura 75,76 53,03
P2660 1,000 Ud TAPA FUNDICION 60 x 60 - D400 43,43 43,43
u2701080 2,250 ud MATERIAL AUXILIAR 1,24 2,79
u0000001 2,000 ho CUADRILLA OFICIAL 1ª + AYUD. ELEC. 37,87 75,74
e7002101 0,100 h RETRO-EXCAVADORA PEQUEÑA POTENCIA 37,21 3,72
D04HM10 0,075 M3 HORM.HM-10 T.40 ZANJ.V.M.CEN 69,60 5,22

TOTAL PARTIDA ......................................................... 183,93

SUBCAPÍTULO CAP4 CIRCUITOS A.C. INVERSORES AL CUADRO
CIR4X240-UTP ML CIRC. 4x240 RV 0.6/1KV + 2FTP-6 LSZH apant. EN ZANJA

Circuito trifásico instalado con cable de aluminio de 4 x 240 mm² de sección del ti-
po RV 0.6/1KV de aislamiento nominal +  Doble Cable FTP rígido CAT-6 LSZH
apantallado y armado, ambos instalados en interior de zanja de 0,4 m. de ancho y
1 m. de profundidad, incluida esta.
Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena
de protección del cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según
normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., do-
ble cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a ver-
tedero de las tierras sobrantes. La partida incluye una parte proporcional de tubo
aislante de 160 mm. y de 110 mm. recubierto del hormigón necesario según nor-
mativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zo-
nas que la D.F. identifique como tránsito. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

u19015240 4,250 ML CABLE RV 0.6/1KV Al 240 MM² 15,16 64,43
u25H07FTP 2,200 ML CABLE FTP RIGIDO CAT-6 LSZH GTIan apant 1,90 4,18
u0000002 0,500 Ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,90 0,95
u0000001 0,100 ho CUADRILLA OFICIAL 1ª + AYUD. ELEC. 37,87 3,79
T18RFP160 0,300 Ml. TUBO P.E. ROJO Ø160 EUROLEC 1,24 0,37
T18RFP106 0,300 Ml. TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 1,00 0,30
T60SA0015 2,000 Ml. CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura homolog. 0,13 0,26
u7003121 0,400 m3 EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,08 2,43
D04HM10 0,050 M3 HORM.HM-10 T.40 ZANJ.V.M.CEN 69,60 3,48
u7001690 0,100 m3 ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 16,35 1,64
d2220994 0,150 m3 RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS EXCAVACION 3,69 0,55
D02VK301 0,150 M3 TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 4,64 0,70

TOTAL PARTIDA ......................................................... 83,08
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ARQ4040 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 40x40

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 40 x 40 x 80 cm. construida
de una sola pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm.
con marco y tape de acero fundido o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa
de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tie-
rras necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmente termina-
da. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejun-
tado y los remates para completa terminación.

u2701080 1,750 ud MATERIAL AUXILIAR 1,24 2,17
u0000001 1,550 ho CUADRILLA OFICIAL 1ª + AYUD. ELEC. 37,87 58,70
P0334 0,500 M3 HORMIGON HA-25/20 DE CENTRAL + armadura 75,76 37,88
P2641 1,000 Ud TAPA FUNDICION 40 X 40 - D400 24,82 24,82
e7002101 0,100 h RETRO-EXCAVADORA PEQUEÑA POTENCIA 37,21 3,72
D04HM10 0,035 M3 HORM.HM-10 T.40 ZANJ.V.M.CEN 69,60 2,44

TOTAL PARTIDA ......................................................... 129,73

ARQ8080 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 80x80
Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 80 x 80 x 120 cm. construi-
da de una sola pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm.
con marco y tape de acero fundido o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa
de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tie-
rras necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmente termina-
da. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejun-
tado y los remates para completa terminación.

P0334 1,000 M3 HORMIGON HA-25/20 DE CENTRAL + armadura 75,76 75,76
u2701080 2,250 ud MATERIAL AUXILIAR 1,24 2,79
P2880 1,000 Ud TAPA FUNDICION 80 x 80 - D400 62,03 62,03
u0000001 1,500 ho CUADRILLA OFICIAL 1ª + AYUD. ELEC. 37,87 56,81
e7002101 0,200 h RETRO-EXCAVADORA PEQUEÑA POTENCIA 37,21 7,44
D04HM10 0,150 M3 HORM.HM-10 T.40 ZANJ.V.M.CEN 69,60 10,44

TOTAL PARTIDA ......................................................... 215,27

SUBCAPÍTULO CAP5 MONITORIZACION Y VIGILANCIA
D45GA100 Ud MONITOR. REMOTA Y SUPERVISION

Ud. Sistema para monitorización remota de instalación de solar fotovoltaica, con
medida y registro de temperaturas ambiente, velocidad del viento, irradiación so-
lar, incluso software, accesorios y parte proporcional de pequeño material, comple-
tamente montado, probado y funcionando con visualización remota.

U45AA100 8,000 Hr Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 20,84 166,72
U45AA200 8,000 Hr Ayudante instalador E.S.F. (A) 18,94 151,52
U45IB100 1,000 Ud Equipo de monitorización remota y supervisión 1.771,32 1.771,32
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 2.089,60 20,90

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.110,46

SDFAS3 Ud SISTEMA VIGILANCIA H.D. con IPs
Sistema de vigilacia en alta resolución mediante cámaras IP de 4 MPX, compues-
to por:
- NVR 8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD
- DISCO DURO DE 2 TB
- 3 CÁMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+
- 3 SOPORTE PARED PARA DOMOS MOTORIZADAS
- 3 INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT
- 3 ARM. SUPERFICIE MET. IP66
- 1 COLUMNA CU ALT.3.9MTS D.60 GALV
- 2 COLUMNA CU ALT.5.9MTS D.60 GALV
- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP
- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500
- ESTACIÓN BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC
- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO
- 3 POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A
- KIT MÁSTIL + SOPORTES REFORZADOS
- 3 ESTACIÓN 5GHZ AC
- 200 CABLE F/UTP CAT. 6 DE EXTERIOR APANTALLADO Y ARMADO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software necesario, acce-
sorios y pequeño material, con curso de adiestramiento sobre su funcionamiento y
manuales de operación.

U45AA100 8,000 Hr Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 20,84 166,72
U45AA200 8,000 Hr Ayudante instalador E.S.F. (A) 18,94 151,52
SFAS-J3 1,000 Equipamiento vigilanica HD con IPs 2.698,71 2.698,71

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.016,95
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D36YA005 Ud CIMENTACIÓN BÁCULO 1M3

Ud. Cimentación para báculo de 1x1x1 m., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro
redondos de anclaje con rosca según medidas de la D.F., incluso excavación y re-
tirada de tierras sobrantes a vertedero con canon incluido, totalmente terminada.

U01AA007 0,100 Hr Oficial primera 15,67 1,57
U01AA008 0,100 Hr Oficial segunda 18,94 1,89
U04MA510 1,000 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 68,22 68,22
U39BH110 4,000 M2 Encofrado metálico 20 puestas 4,81 19,24
U39BA001 1,000 M3 Excav.zanjas terreno transito 7,20 7,20
U39ZV050 4,000 Ud Perno de anclaje 2,47 9,88

TOTAL PARTIDA ......................................................... 108,00

SUBCAPÍTULO CAP6 MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS
D45AC192S Ud MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 605 Wp

Ud. Módulo fotovoltaico de silicio, de 120 celdas PERC, tipo monocristalino, de po-
tencia 605 W, de primera marca Risen modelo RSM120-8-605m o similar equiva-
lente , bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 21,4%, tolerancia de potencia 0/+5
W, temperatura de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC)
41,8V, Corriente de cortocircuito (ISC) 18,38A, Tensión máxima del sistema
1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía de potencia lineal limita-
da de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante
certificado nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.172 mm, Ancho: 1.303
mm, Marco: 35 mm.
La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y parte
proporcional de pequeño material para su conexionado y soportación. Completa-
mente montado y atornillado sobre estructura metálica existente, probado y funcio-
nando.

U45AA100 0,100 Hr Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 20,84 2,08
U45AA200 0,100 Hr Ayudante instalador E.S.F. (A) 18,94 1,89
U45BC192S 1,000 Ud Panel Solar Fotovoltaico 605 Wp 171,38 171,38
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 175,40 1,75

TOTAL PARTIDA ......................................................... 177,10

SUBCAPÍTULO CAP7 RED DE TIERRA DEL EDIFICIO
d1901120 ml TENDIDO CABLE DE Cu DESNUDO 35mm

  Tendido de cable conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal. In-
cluso P.P. de conexión a picas y a punto de puesta a tierra o red equipotencial, pe-
queño material y accesorios. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

u1910050 1,050 Ml CABLE COBRE DESNUDO DE 35 mm² 8,10 8,51
u010101E 0,300 ho OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA 19,89 5,97

TOTAL PARTIDA ......................................................... 14,48

d1901015 ud PICA Ac. COBREADO 2000x14 mm
 Un. Colocación de pica de acero cobreado de 14 mm de diámetro y 2 m de longi-
tud, conexión eléctrica a la red de tierra mediante grapa de unión. Incluso P.P. de
piezas especiales y accesorios. Totalmente terminado. Según detalle de planos y
especificaciones de proyecto

u0002 1,000 Ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 0,65 0,65
u1910110 1,000 Ud PICA Ac/Cu 2000 x 14,6 mm 8,05 8,05
u1910210 1,000 Ud GRAPA FIJACION PICA 14,6mm 2,01 2,01
u010101E 0,418 ho OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA 19,89 8,31

TOTAL PARTIDA ......................................................... 19,02

d1901050 ud ARQUETA DE PUNTO PUESTA A TIERRA
 Ud. Arqueta de punto de puesta a tierra construida según NTE-IEP. Con puente
de comprobación seccionable . Incluso P.P. de conexiones a red de tierra y a línea
principal de tierra. Totalmente terminada. Según detalle de planos y especificacio-
nes de proyecto

U019ASDF6 1,000 UD Arqueta de puesta a tierra 142,04 142,04
u0002 1,000 Ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 0,65 0,65
u010101E 0,418 ho OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA 19,89 8,31

TOTAL PARTIDA ......................................................... 151,00
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d1901051TI ml CIRC. 1x25+TT RVT-K ENTERRADO O TUBO PVC

ML CONDUCTOR AISLADO DE CABLE DE PROTECCION con cable de cobre de
1x25 mm² de sección del tipo RVT-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, montado
enterrado en planta baja o bajo tubo en planta primera ., incluso p.p. de cajas de
derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecu-
tada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

u19R9004 1,100 ML CABLE RVT-K 0.6/1KV CU 25 MM² LIBRE DE HALOGENOS 0,95 1,05
u19R9702 1,050 ml TUBO CORRUGADO PG.5 20 MM DIA. 0,11 0,12
u0000002 0,400 Ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,90 0,76
u0101011E 0,100 ho HORA OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA 19,89 1,99

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,92

SUBCAPÍTULO CAP8 INSTALACION ELECTRICA EN INTERIOR
D27JP305 m Circuito 3x240 + 1x150(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1 kV.

Circuito formado por conductores 3x240 + 1x150(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1
kV Apantallado tendido sobre bandeja (no incluida), incluidos accesorios. Se inclu-
ye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así
como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión
y puesta en servicio.

mo003 0,205 h Oficial 1ª electricista. 19,89 4,08
mo102 0,205 h Ayudante electricista. 17,99 3,69
U30JW120 1,000 m Tubo PVC rígido M 20/gp5 0,27 0,27
U30JW900 0,700 ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,39 0,27
U30JW055b 1,500 m 3x240 + 1x95(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1 kV 33,14 49,71
%0200 1,000 % Medios auxiliares 58,00 0,58

TOTAL PARTIDA ......................................................... 58,60

D27JP305b m Circuito 3x150 + 1x95(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1 kV.
Circuito formado por conductores 3x150 + 1x95(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1 kV
Apantallado tendido sobre bandeja metálica (no incluida), incluidos accesorios. Se
incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación,
así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa cone-
xión y puesta en servicio.

mo003 0,182 h Oficial 1ª electricista. 19,89 3,62
mo102 0,181 h Ayudante electricista. 17,99 3,26
U30JW120 1,000 m Tubo PVC rígido M 20/gp5 0,27 0,27
U30JW900 0,700 ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,39 0,27
U30JW055c 1,500 m 3x150 + 1x95(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1 kV 28,42 42,63
%0200 1,000 % Medios auxiliares 50,10 0,50

TOTAL PARTIDA ......................................................... 50,55

CNAL30X10 ml CANAL ESTANCA  300x100 mm
Metro lineal de bandeja metálica DE ACERO ESTANCA, marca BASORCANAL,
modelo CT 300x100, o similar, galvanizada en caliente, de un metro de espesor.
Equipada con soporte vertical modelo SVO galvanizado en caliente y colocado ca-
da 1,5 metros. Totalmente colocada, con p.p. de piezas especiales, material de fi-
jación y accesorios. Medida la unidad instalada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

CT300100 1,100 Ml BASORCANAL ESTANCA ACERO CT 100X300 11,36 12,50
S300 2,000 Ud SOPORTE BANDEJA SVO 300 4,09 8,18
u0000002 2,000 Ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,90 3,80
u010101E 0,300 ho OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA 19,89 5,97

TOTAL PARTIDA ......................................................... 30,45

mE19IB090 m CABLEADO HORIZONTAL doble FTP CAT. 6 PVC
Cableado doble horizontal de par trenzado, formada por doble cable FTP de 4 pa-
res, categoría 6 PVC, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y cone-
xionado.

mO01OB270 0,100 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,89 1,99
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,18 1,18
mP22IB090 2,000 m C. horizontal Cat. 6 FTP(4 pares) PVC 1,71 3,42

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,59
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CG-FGHI-350 Ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION+INTALACIONES

Cuadro General de Mando y Proteccion para planta solar fotovoltacia, que permiti-
rá la conexión a la instalacion existente, localizado segun planos formado por  ar-
marios HAGER o similar equivalente. Con los elementos de protección y manio-
bra marca HAGER o similar que figuran en el  descompuesto de esta partida y en
los planos. Incluso analizador de redes y protección frente a sobretensiones. Total-
mente instalado con doble embarrado de tensión. Incluso P.P. de cableado puen-
tes, bornes, tornillos, tapas, rotulación, pequeño material y accesorios. Medida la
unidad ejecutada, probada y puesta en servicio. Según detalle de planos y especifi-
caciones de proyecto

HNF981H 1,000 UD INT. MANIOBRA-SECCIONADOR h1600-4P -1250A- 50kA 8.190,80 8.190,80
HXF004H 1,000 UD HXF004H+g - RELE EMISION PARA h1600 / 380-450Vac 473,46 473,46
HMT251DR 2,000 UD HMT251DR- INT AUTOM 4POLOS 250A  50KA 1.728,12 3.456,24
HBT250H 2,000 UD HBT250H- BLOQUE DIFERENCIAL 250 A - REGULABLE 1.444,05 2.888,10
MCA425 2,000 UD MCA425- INTERRPUTOR AUTOMATICO MCA 4P 25 A 170,45 340,90
SPN440D40 2,000 UD LIMITADOR SOBRETENSIONES TIPO2 4P 40KA PDR40 284,67 569,34
MZ212 3,000 UD BOBINA PROTECTOR SOBRETENSIONES PERM 69,33 207,99
77047112 1,000 UD ARE 96 ANALIZADOR DE REDES 205,25 205,25
UM92V 2,000 UD PLETINA COBRE 40X6 - 800A - 2 metros C/soportes y montada 331,43 662,86
FN1P 1,000 UD ARMARIO QUADROplus de suelo 1900x700x700mm 705,46 705,46
FN2 1,000 UD 2unPANEL LATERAL 1900x700 arm quadroplus 227,26 227,26
FN3 1,000 UD PUERTA opaca 1900x700 arm quadroplus 355,10 355,10
FN4 1,000 UD CONJUNTO TAPAS CIEGAS Y TROQUELADAS 1900X1000 260,39 260,39
FN5 1,000 UD CONJUNTO PERFILES MONTAJE PARA 1900X1000 260,39 260,39
FN6 1,000 UD ZOCALO ARMARIO quadroplus 700x700 279,33 279,33
FN7 1,000 UD CONJUNTO BORNES, PUENTES, TORNILLOS Y MATERIAL 189,39 189,39
u0000002 20,000 Ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,90 38,00
u0000001 15,000 ho CUADRILLA OFICIAL 1ª + AYUD. ELEC. 37,87 568,05
LS630S 1,000 UD TRABAJOS INTERCONEXIÓN A INSTALACION EXISTENTE 479,89 479,89

TOTAL PARTIDA ......................................................... 20.358,20

ASF69S ud MODULO ANTIVERTIDO PLANTA SOLAR
Módulo de inyección cero (antiverido), compuesto por:
1 Ud. Interruptor magnetotérmico C60N de IV 10 A., Pdc. 10 kA., de la marca Sch-
neider Electric o similar
1 Ud. Watimetro del tipo WM20AV53H de la marca Carlo Gavazzi o similar
6 Ud. Transformadores de intensidad, de núcleo partido de 1.500/5 A., clae 0,5,
del tipo TP812 de Circutor o similar
1 Ud. Smart Logger 3000 de de la marca Huawey o similar
1 Ud. Transformador sumador de intensidad (TSR-2 de Circutor)
1 Sistema Fimer de limitación de la exportación para 15 inversores modulares Fi-
mer.
Medida la unidad totalmente instalada, calibrada, puesta en marcha, probada y
funcionando, según detalle de planos y Reglamento Electrotécnico de Baja ten-
sión.

TSR.2 1,000 UD TRANSFORMADOR SUMADOR TSR-2 108,90 108,90
WM20AV53H 1,000 UD WATIMETRO WM20AV53H 374,03 374,03
TI1500.5 1,000 UD TRAFO. INTENSIDAD 1500/5 A. TP-812 175,19 175,19
SMARLOGGER 1,000 UD SMART LOGGER 3000 - HUAWEY 610,75 610,75
SE.24362 1,000 UD INT. MAG C60N IV 10 A., Pdc. 10 kA. 47,35 47,35
u0000001 20,000 ho CUADRILLA OFICIAL 1ª + AYUD. ELEC. 37,87 757,40
FIMEREXPORT 1,000 UD FIMER EXPORT LIMITATION sistema 479,89 479,89

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.553,51

D27IE015cb ud Autotransformador de 800 kVA, 800/400 V.
Suministro e instalación de Autotransformador reversible de 800 kVA de potencia,
800/400 V, tipo seco, modelo AUTS0821X1602*, o similar equivalente incluidos
bancada, bornas, conexiones hasta embarrados, accesorios para su montaje y co-
nexión. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su
instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su
completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad totalmente terminada.

mo003 3,000 h Oficial 1ª electricista. 19,89 59,67
mo102 3,000 h Ayudante electricista. 17,99 53,97
U30IA035bc 1,000 ud ACCESORIOS 47,35 47,35
U30IM0015bcb 1,000 ud Autotransformador 800 kVA, 800/400 V 7.364,14 7.364,14
%0200 1,000 % Medios auxiliares 7.525,10 75,25

TOTAL PARTIDA ......................................................... 7.600,38
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CAPÍTULO C14 MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES
R01TA140 m² HIDROSIEMBRA

Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavación, talu-
des aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies
autóctonas y con la densidad recomendada en cada caso. Incluso aportación y ex-
tendido de tierra vegetal y aplicación de riego de nascencia.

O01OA012 0,004 h Peón 9,61 0,04
P04PL100 1,000 m² Mezcla hidrosiembra 2 fases 0,67 0,67
M100104a 0,005 h Máquina hidrosembradora 50,78 0,25
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,15
7 0,012 h Costes indirectos 2,84 0,03

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,14

SS020 m.l Cinta de balizamiento r/b
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,73

R01RA000 m² RESTAURACIÓN DE SUELO DE LABOR
Restauración de suelo de labor, con reposición de tierras de cultivo donde sea necesario, en zo-
nas afectadas por los movimientos de tierras, tránsito de maquinaria y accesos, realizado con me-
dios mecánicos, con aportación de tierras procedentes del desbroce y excavación, distancia máxi-
ma de 0,4 km. Incluso subsolado. Medida la superficie una vez repuestas las tierras sobre el perfil
teórico y natural

O01OA012 0,006 h Peón 9,61 0,06
M040401a 0,003 h Tractor s/cadenas con convertidor de par de 66 kw (empujador) 37,85 0,11
M060203a 0,004 h Camión con caja basculante, 4 x 4 27,54 0,11
%00PCI03 3,000 % Costes indirectos 0,30 0,01

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,29

RCAM m² RIEGO DE SUELO PARA EVITAR EMISIÓN POLVOS
Riego de suelo para evitar emisión polvo.

O01OA012 0,002 h Peón 9,61 0,02
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 29,68 0,15
%00PCI03 3,000 % Costes indirectos 0,20 0,01

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,18

PLAT1 ud PLATAFORMAS FLOTANTES Y RED SALIDA  ANIMALES BALSAS
Instalación de 3 plataformas flotantes y red de salida de animales en balsas para
evitar ahogamiento fauna.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 5.853,76

C.4.2.1 Control afección a la atmósfera por polvo y gas
F10024_D 16,000 jor Equipo básico de guía, interprete o informador 1ª categoría 160,02 2.560,32

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.560,32

C.4.2.2 Control del Patrimonio Cultural durante f. excavación
EA_D 96,000 h Arqueólogo para el control del patrimonio cultural 25,60 2.457,60

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.457,60

C.4.2.3 Control de afección a la fauna durante f.excavación
EAF_D 7,000 jor Equipo de control de afección de fauna 160,38 1.122,66

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.122,66

C.4.2.4 Control de la calidad del agua
CA_D 8,000 ud Control de la calidad del agua 366,78 2.934,24

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.934,24
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CAPÍTULO C15 SEGURIDAD Y SALUD
SS001 Ud Acometida provisional electrica para obra

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 350,55

SS002 Ud Acometida provisional saneamiento para caseta
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 226,85

SS003 Ud Acotamiento valla contencion peatones
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,38

SS004 Ud Acotamiento valla de obra con tripode
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 7,26

SS005 Ud Alquiler a/inod, ducha lavabo 3g, termo
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 818,09

SS007 Ud Alquiler caseta prefabricada vestuarios
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.959,48

SS008 Ud Amarre poliamida
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,07

SS012 m.l Botiquin de obra
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 19,58

SS013 m.l Cable de atado trabajos altura
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,41

SS014 m.l Cable de seguridad para anclaje cinturon
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,52

SS015 Ud Calienta comidas 25 servicios
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 84,79

SS016 Ud Cartel indicativo riesgo 1/soporte
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 12,23

SS017 Ud Cartel indicativo riesgo sin soporte
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,02

SS019 Ud Casco se seguridad
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,16

SS020 m.l Cinta de balizamiento r/b
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,73

SS021 Ud Cinturon seguridad clase a
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 48,91

SS022 Ud Cuadro general int. diferencial 300 ma
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 129,81

SS023 Ud Cuerda d=16mm. para freno
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,76

SS024 Ud Deposito basuras de 800l.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 16,33

SS025 Ud Equipo de limpieza y conservacion
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 19,33

9 de diciembre de 2021 Página 93



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SS026 Ud Faja elastica sobreesfuerzos

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,27

SS027 Ud Filtro recambio mascarilla
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,69

SS028 Ud Gafas antipolvo
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,30

SS029 Ud Gafas contra impactos
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,04

SS030 Ud Impermeable
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,35

SS031 m.l Malla polietileno seguridad
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,41

SS032 Ud Mandil cuero soldador
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,44

SS033 Ud Mascarilla antipolvo
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,46

SS034 Ud Mono de trabajo
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 12,33

SS035 Ud Pantalla contra particulas
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,76

SS036 Ud Pantalon seguridad para soldadura
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 11,25

SS038 Ud Par botas aislantes
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 23,94

SS039 Ud Par botas seguridad
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 20,20

SS040 Ud Par guantes aislantes
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 25,96

SS041 Ud Par guantes goma
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,30

SS042 Ud Par guantes soldadura
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,18

SS043 Ud Par guantes uso general
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,59

SS044 m.l Proteccion h. cruce de lineas conduc.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 17,50

SS045 Ud Protecciones auditivos
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 11,54

SS046 m2 Red vertical proteccion huecos
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,93
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SS047 Ud Reposicio de botiquin

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 37,40

SS048 Ud Señal luminiscente evacuacion
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,13

SS051 m.l Valla p. derecha y mallazo 2,5 m.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,72
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CAPÍTULO C16 GESTIÓN DE RESIDUOS
S1601 tm CARGA/DESCARGA RESIDUOS INERTES A HASTA UNA DISTANCIA DE 100 KM

tm. Carga y descarga de residuos inerte en camión para su traslado a una distan-
cia inferior a 100 km. incluye la cara/descarga con medios mecánicos en su caso.
Medidas las toneladas de residuos inertes transportados.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 7,68

S1602 tm GESTIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN TIPO LER 17 01 01
tm. De gestión de hormigones con código LER 17 01 01. Incluye alquier de reci-
pientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, así como cualquier trá-
mite o proceso necesario para la correción retirada y gestión del residuo. Medidas
las toneladas de residuo generado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 43,20

S1603 tm GESTIÓN DE RESIDUOS DE MADERAS TIPO LER 17 02 01
tm. De gestión de maderas con código LER 17 02 01. Incluye alquier de recipien-
tes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, así como cualquier trámite
o proceso necesario para la correción retirada y gestión del residuo. Medidas las
toneladas de residuo generado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 95,97

S1604 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS TIPO LER 17 02 03
tm. De gestión de plásticos con código LER 17 02 03. Incluye alquier de recipien-
tes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, así como cualquier trámite
o proceso necesario para la correción retirada y gestión del residuo. Medidas las
toneladas de residuo generado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 239,95

S1605 tm GESTIÓN DE RESIDUOS METALES MEZCLADOS TIPO LER 17 04 07
tm. De gestión de metales mezclados con código LER 17 04 07. Incluye alquier de
recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, así como cualquier
trámite o proceso necesario para la correción retirada y gestión del residuo. Medi-
das las toneladas de residuo generado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 48,00

S1606 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN  TIPO LER 20 01 01
tm. De gestión de residuos de papel y artón con código LER 20 01 01. Incluye al-
quier de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, así como
cualquier trámite o proceso necesario para la correción retirada y gestión del resi-
duo. Medidas las toneladas de residuo generado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 48,00

S1607 tm GESTIÓN DE RESIDUOS ASIMILABLES A MUNICIPALES  TIPO LER 20 03 01
tm. De gestión de residuos asimilables a municipales con código LER 20 03 01. In-
cluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, así
como cualquier trámite o proceso necesario para la correción retirada y gestión
del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 287,93

S1608 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO  TIPO LER 07 07 01
tm. De gestión de residuos peligrosos "sobrantes desencofrantes" con código LER
07 07 01. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de
vertido, así como cualquier trámite o proceso necesario para la correción retirada
y gestión del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.919,58
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S1609 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO  TIPO LER 08 01 11

tm. De gestión de residuos peligrosos "sobrantes de pintura" con código LER 08
01 11. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de
vertido, así como cualquier trámite o proceso necesario para la correción retirada
y gestión del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.919,58

S1610 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO  TIPO LER 14 06 06
tm. De gestión de residuos peligrosos "sobrantes de disolvente no halógenos" con
código LER 14 06 06. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transpor-
te y canon de vertido, así como cualquier trámite o proceso necesario para la co-
rreción retirada y gestión del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.919,58

S1611 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO  TIPO LER 15 01 10
tm. De gestión de residuos peligrosos "envases vacios de metal o plástico conta-
minado" con código LER 15 01 10. Incluye alquier de recipientes necesarios, retira-
da, transporte y canon de vertido, así como cualquier trámite o proceso necesario
para la correción retirada y gestión del residuo. Medidas las toneladas de residuo
generado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.439,68

S1612 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO  TIPO LER 15 01 11
tm. De gestión de residuos peligrosos "aerosoles vacíos" con código LER 15 01
11. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de verti-
do, así como cualquier trámite o proceso necesario para la correción retirada y
gestión del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.439,68

S1613 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO  TIPO LER 15 02 02
tm. De gestión de residuos peligrosos "absorbentes contaminados" con código
LER 15 02 02. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y ca-
non de vertido, así como cualquier trámite o proceso necesario para la correción
retirada y gestión del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.439,68
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CAPÍTULO C17 CONTROL DE CALIDAD
S1701 Ud ENSAYO SUELO - MATERIAL GRANULAR

Ud. Realización de toma muestras y ensayos de material granular consistente en:
- Análisis granulométrico  (UNE 103101).

Medidos el número de ensayos realizados.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 36,48

S1702 Ud ENSAYO SUELO - MATERIAL EXCAVACION TERRAPLEN
Ud. Realización de toma muestras y ensayos de material de excavación para terra-
plen consistente en:
- Análisis granulométrico  (UNE 103101).
- Límites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)
- Materia orgánica (UNE 103204)
- Sales solubes (NLT-114)
- Yesos ((NLT-115)
- Hichamiento Libre (UNE-103601)
- Colapso (NLT 254)
- Ensayo CBR (UNE 103502)
- Proctor Modificado (UNE 103501/UNE103500)
- Densisad "in siti" mínimo 5 pinchazos por lote

Medidos el número de ensayos realizados.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 512,53

S1703 Ud ENSAYOS DE ZAHORRAS
Ud. Realización de toma muestras y ensayos de zahorras consistente en:
- Análisis granulométrico  (UNE 103101).
- Límites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)
- Partículas trituradas (UNE 933-5)
- Índice de lajas (UNE 933-3)
- Equivalente de arena (UNE EN 933-8)
- Desgaste de los Ángeles (UNE EN 1097-2)
- Limpieza superficial (UNE 146130)
- Compuestos de azufre (UNE EN 1744-1)
- Proctor Modificado (UNE 103501/UNE103500)
- Densisad "in siti" mínimo 5 pinchazos por lote

Medidos el número de ensayos realizados.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 512,53

S1704 Ud ENSAYO RELLENO DE ZANJAS - PN
Ud. Realización de ensayos en relleno de zanjas consistente en:
- Analisis del Proctor Normal (UNE 103-500-4)

Medidos el número de ensayos realizados.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 46,07

S1705 Ud ENSAYO DE HORMIGONES
Ud. Realización de ensayos en hormigones consistentes en:
- Toma muestras de hormigón fresco (UNE EN 12350-1) incluso medida asiento
en cono de abrams (UNE EN 12350-2), fabricación y curado de cinco (5) probetas
cilíndricas de 15x30 cm, y refrentado y rotura de al menos 4 probetas (UNE EN
12390-2, UNE EN 12390-3).

Medidos el número de ensayos realizados.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 87,33
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S1706 Ud ENSAYO ACERO CORRIGADO

Ud. Realización de ensayos en acero corrugado consistentes en:
- Medición e inspección de armadura
- Ensayo doblado - desdoblado
-  Ensayo de tracción

Medidos el número de ensayos realizados.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 134,37

S1707 Ud ENSAYO ACERO PIEZAS ESPECIALES LOTE C/40 t
Ud. Realización de ensayos en acero S275  para piezas especiales de calderería
para lotes cada 40 toneladas de piezas,consistentes en:
- Ensayo a tracción. Incluso mecanizado de muestra
- Doblado simple sobre probeta mecanizada (UNE EN ISO 7438)
- Ensayo de flesión por choque Charpy (UNE 7475)

Medidos el número de ensayos realizados.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 460,69

S1708 Ud ENSAYO ACERO PIEZAS ESPECIALES LOTE C/10 t
Ud. Realización de ensayos en acero S275  para piezas especiales de calderería
para lotes cada 10 toneladas de piezas,consistentes en:
- Visistas de inspección visual y por líquidos penetrantes
- Visita para medición "in situ" dek esoesir de acabdao protector. Incluso granalla-
do

Medidos el número de ensayos realizados.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 676,65

S1709 Ud CONTROL TUBERIAS DE PVC
Ud. Realización de control de tuberñias de PVC consistentes en:
- Control geométrico por diámetro.

Medidos el número de controles realizados.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 24,00

S1710 Ud CONTROL TUBERIAS DE PEAD
Ud. Realización de control de tuberñias de PEAD consistentes en:
- Control geométrico por diámetro.

Medidos el número de controles realizados.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 24,00

S1711 Ud CONTROL TUBERIA DE ACERO
Ud. Realización de control de tuberñias de PEAD consistentes en:
- Control geométrico por diámetro.
- Ensayo de soldadiura por líquidos penetrantes

Medidos el número de controles realizados.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 57,59

S1712 Ud CONTROL TUBERÍAS DE HORMIGÓN
Ud. Realización de control de tuberñias de PEAD consistentes en:
- Control geométrico por diámetro.

Medidos el número de controles realizados.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 24,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
S1713 m2 ENSAYOS LAMINAS PEAD BALSAS EJECUTADAS

Ud. Realización de ensayos en láminas de PEAD en todas las soldaduras, en bal-
sas ejecutadas, consistentes en: 
- Comprobación de estanqueidad de soldadiura con canal central mediante ensa-
yo UNE 104:481
- Tensiómetro de campo para ensayo de desgarro/pelado en obra UNE
104304:2000
- Comprobación de soldadura por extrusión mediante método de la campana de
vacío UNE 104425
- Detección de fruas mediante el método geofísico de prospección eléctrcia
- Supervisión de los aspectos realcionados con la obra de instalación
- Comprobación de soldadura por extrusión mediante método del chispometro
(PNE 104481-3-3)

Medidos el coste por m2 de lámina ejcutado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,24

S1714 Ud ENSAYOS LAMINA PEAD
Ud. Realización de ensayos  en geotextiles cada lote de 5000 m2, consistentes en:

- Ensayo de resistencia al desgarro (UNE E 53516-1)
- Ensayo de tracción y alargamiento (L y T UNE-EN ISO 10319)
- Ensato de resistencia a la perforación estática CBR UNE EN ISO 12236:2007

Medidos el número de ensayos realizados.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.559,66

S1715 Ud ENSAYOS DE GEOTEXTIL
Ud. Realización de ensayos  en láminas de PEAD cada lote de 5000 m2, consis-
tentes en:
- Ensayo de envejecimiento térmico (UNE 104302:2000 EX)
- Ensayo de espesot (UNE 53213-2:1986)
- Ensayo de resistencia al desgarro (UNE 53516-1:2001)
- Ensayo de tracción (Ly T UNE-EN ISO 527-1:1996)
- Ensayo de alargamiento (L y T UNE-EN ISO 527-1-1996)
- Ensayo de índide de fluidez (UNE-EN ISO 1133;2006)
- Ensayo de dispersión del negro de carbono (ISO 18553:2002)
- Ensayo de densidad (UNE-EN ISO 1183-1)
- Ensayo de resistencia a la perforación estática CBR (UNE-EN ISO 12236:2007)
- Ensayo de tiempo de inducción oxidativa (UNE-EN 728:1997)
- Ensayo de contenido de negro ed carbono (UNE 53375-1-:2007)
- Ensato de soldadura de láminas

Medidos el número de ensayos realizados.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................................... 422,31
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