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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C01 CAPTACION CANAL CINCA
SUBCAPITULO S0101 OBRA CIVIL
R01DE010 m*  DEMOLICION MUROS Y SOLERAS HORMIGON EN MASA
Demolicion con medios mecanicos e incluso manuales de muros y soleras de hor-
migon en masa de cualquier espesor, incluso parte proporcional de transporte a
distancia maxima de 5 km a vertedero incluyendo las autorizaciones y canon para
ello, o bien colocacion en fondo de zanja . Medido el volumen inicial.
0010A011 0,160 h  Pedn especialista 9,61 1,54
0010A012 0,60 h  Peon 9,61 1,54
M010302a 0,450 h Compresor mévil con motor Diesel, p=700 kPa, de 5 m¥/min. 7,00 1,05
M030000a 0,150 h  Martillo manual perforador neumatico de 28 kg 0,46 0,07
MO040005¢ 0,150 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 4,63
A01TRO04 5,000 km TRANSPORTE DE TIERRAS Y ARIDOS POR CARRETERA 0,13 0,65
7 0,100 h  Costes indirectos 2,84 0,28
TOTAL PARTIDA 9,76
RO1EX010 mé  EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS
Excavacion en zanja realizada con medios mecénicos hasta una profundidad maxi-
ma de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do y traslado en obra de productos de excavacioén, aportacion de riegos con cuba
para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creacion de pista de servicio paralela a la pro-
pia zanja y los necesarios para la ejecucién de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparacion de caminos y viales existentes, servicios afectados (li-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la ex-
cavacion. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reu-
tilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia maxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el
perfil final y con el perfil tedrico de proyecto.
0010A007 0,003 h  Capataz 18,32 0,05
0010A012 0,006 h  Peon 9,61 0,05
MO040005b 0,005 h  Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,19
MO040005¢ 0,005 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,15
MO040703a 0,002 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m® 41,46 0,08
MO040401a 0,020 h  Tractor s/cadenas con convertidor de par de 66 kw (empujador) 37,85 0,76
M050002a 0,010 h  Pequefio rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 16,24 0,16
M060500a 0,005 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,15
7 0,017 h  Costes indirectos 2,84 0,05
TOTAL PARTIDA 1,64
R01RE0100 m* RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM
Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extension y compactacion en formacion de
subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la
explanada del camino existente, posterior humectacion y compactacion con rodi-
llo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2" y la posterior compacta-
cion en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad real-
mente ejecutada.
0010A007 0,002 h  Capataz 18,32 0,04
0010A012 0,002h  Peodn 9,61 0,02
EZN010 1,050 m®*  Zahorra natural ZN(40) s/ PG-3 O.M. 31-7-86 extraccion o planta 7,29 7,65
M040101b 0,005 h  Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 3 m* 50,19 0,25
M050202a 0,008 h  Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15t 40,05 0,32
M07CB020 0,005 h  Camion basculante 4x4 14 t. 24,83 0,12
7 0,089 h  Costes indirectos 2,84 0,25
0010A020 0,002 h.  Capataz 11,74 0,02
0010A070 0,002 h.  Peon ordinario 9,44 0,02
TOTAL PARTIDA 8,69
RO7HX01 m*  HORMIGON ARMADO HA-30 SR, ACERO 55 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO
Hormigdén armado HA-30 N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central en relleno de elementos estructurales incluso
encofrado y desencofrado a dos caras visto con paneles metalicos incluso arma-
dura en acero B-500 S con cuantia geométrica de hasta 50 kg/m3., vertido por me-
dios manuales, o bomba, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSL , EHE y
CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.
0010A008 0,800 h  Oficial de primera 15,67 12,54
0010A012 0,800 h  Peon 9,61 7,69
DACEROB500 72,990 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,81 59,12
DENCOFMET 5,200 m> ENCOF. METALICO EN MUROS 12,02 62,50
DHA30MUROS 1,000 m3 HOR.HA-30/P/20/lla+Qb V.M. CEN SR 71,87 71,87
TOTAL PARTIDA 213,72
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MA3X25 ml MARCO HORMIGON ARMADO 3 M. * 2,5 M. COLOCADO
Marco prefabricado armado de dimensiones interiores de 3,00 m de ancho, 2,50
m de alto. Incluso relleno y compactado posterior del trasdés de la arqueta. Total-
mente colocada.
0010A011 0,500 h  Pedn especialista 9,61 4,81
0010A012 0,500 h  Peon 9,61 4,81
P10MA 1,000 ml Marco armado 3 m * 2,5 m. colocado 1.120,20 1.120,20
M140005a 0,500 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 28,27
P01AR001 1,000 m*  Arido de didmetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 8,11
A02MT300 1,000 m* RELLENO ORDINARIO 0,88 0,88
M040005¢ 0,200 h  Retroexcavadora hidratlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 6,17
7 12,390 h  Costes indirectos 2,84 35,19
TOTAL PARTIDA 1.208,44
RO7L02 m? REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.
Celosia metdlica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AlSI 304 de
30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor meta-
lico de acero laminado S-275 JR con pernos de anclaje sobre fabricas y muros de
hormigén armado. Incluido todos los elementos necesarios para su montaje, mate-
riales. Medida la unidad realmente ejecutada.
32 1,000 m2 REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA 39,93 39,93
0010A008 0,700 h  Oficial de primera 15,67 10,97
0010A010 0,700 h  Ayudante 13,40 9,38
7 0,637 h  Costes indirectos 2,84 1,81
OTRAMEX 1,000 m2 REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA 39,93 39,93
PO7EMO060 1,050 kg Acero laminado S 275JR 1,14 1,20
PO7EMO026 0,003 kg  Esmalte sintético para pintado de estructuras metalicas, en obra 473 0,01
PO7EMO027 0,006 kg  Imprimacién antioxidante para pintado de estructuras metalicas 9,30 0,06
M010000a 0,008 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,14
TOTAL PARTIDA 103,43
RO7L03 m  BARANDILLA METALICA H=100cm, MONTADA c/100CM Y BARROTES CADA 1M
Barandilla metélica h=100cm, montada c/100cm y barrotes cada 1m
0010A007 0,250 h  Capataz 18,32 4,58
0010A008 0,600 h  Oficial de primera 15,67 9,40
0010A012 0,750 h  Peon 9,61 7,21
PO9REVO1 1,000 m  Barandilla metalica h=100cm, montante ¢/100cm y 3 travesafios 39,01 39,01
7 0,636 h  Costes indirectos 2,84 1,81
TOTAL PARTIDA 62,01
SUBCAPITULO S0102 INSTALACIONES
R0909 ud COMPUERTA MURAL 3 M. *2,5M. CON ACTUADOR ELECTRICO
Compuerta mural, cierre a 4 juntas, en AISI 304L, tablero de 3.000mm x
2.500mm, carga de agua prevista 4.000 mm a favor de cierre, con estanqueidad
mediante junta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en acero inoxidable AlSI
304L. Accionamiento a 5.400 mm. Husillo no ascendente TR65X10 AISI303, eje
chavetero para actuador, par necesario 700Nm, 250 vueltas. Suministro e instala-
cién de actuador eléctrico con motor de 220VAC, + reductor. abezal de mando lo-
cal. Brida normalizada y mecanizado de tuerca de arrastre para adaptacion a eje
o husillo, ajuste y puesta en marcha.
P0909 1,000 ud  Compuerta mural 3 m. * 2,5 m. cierre 4 juntas 44.860,06 44.860,06
P0908 1,000 ud  Motorizacion 230VAC 700Nm sobre brida estanda 6.986,64 6.986,64
0010A008 5,000 h  Oficial de primera 15,67 78,35
0010A012 5,000 h  Peodn 9,61 48,05
M140005a 5,000 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 282,65
7 551,853 h  Costes indirectos 2,84 1.567,26
TOTAL PARTIDA 53.823,01
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R0910 ud COMPUERTA CAUDALIMETRO AUTORREGULANTE 1500 * 1500 MM

Compuerta caudalimetro autoregulante que incluye:

* Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de aluminio extruido (calidad

marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas

EDPM Durometer 70

* Marco de aluminio

* Motor eléctrico 12VDC y reductor

* Caudalimetro de ultrasonidos DN1500 (1500x1500) por tiempo de transito. 16

Haces en 8 niveles cruzados a 45°.

* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodi-

zado. Precision = + 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integrado en el marco.

* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, aut6-

mata de control, modem 4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, teclado pa-

ra control local. Acceso mediante llave de seguridad y contrasefia.

* B4culo de aluminio de 5 metros

* Panel solar 140W y soporte para sujetar al baculo

* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.

* Totalmente ensamblado en un solo equipo.

Montado y probado.
P0910 1,000 ud  Compuerta caudalimetro autorregulante 1500*1500 mm 42.941,62 42.941,62
0010A008 5,000 h  Oficial de primera 15,67 78,35
0010A012 5,000 h  Peon 9,61 48,05
M140005a 5,000 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 282,65
7 457,810 h  Costes indirectos 2,84 1.300,18

TOTAL PARTIDA 44.650,85

R02vVC020 Kg ACERO EN CALDERERIA S 275 JR

Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR segun Norma de Fabricacién

UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, segun el dia-

metro de la tuberia y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento ho-

mologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie has-

ta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-

rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboracion en

taller, montaje para unién mediante soldadura. Medido segin peso nominal, total-

mente colocada y probada en obra.
0010A011 0,010 h  Pedn especialista 9,61 0,10
0010A008 0,010 h  Oficial de primera 15,67 0,16
PO7EM502 1,000 kg Acero en Caldereria S-275 JR, tratamiento 2,65 2,65
M010000a 0,005 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,09
M160009a 0,005 h  Grupo de soldadura eléctrica 18,33 0,09
M140005a 0,003 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 0,17
7 0,034 h  Costes indirectos 2,84 0,10

TOTAL PARTIDA 3,36
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C02 ALIVIADERO
SUBCAPITULO S0201 OBRA CIVIL
RO1EX010 m*  EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS
Excavacion en zanja realizada con medios mecénicos hasta una profundidad maxi-
ma de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do y traslado en obra de productos de excavacién, aportacion de riegos con cuba
para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creacion de pista de servicio paralela a la pro-
pia zanja y los necesarios para la ejecucién de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparacion de caminos y viales existentes, servicios afectados (li-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la ex-
cavacion. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reu-
tilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia maxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el
perfil final y con el perfil tedrico de proyecto.
0010A007 0,003 h  Capataz 18,32 0,05
0010A012 0,006 h  Peon 9,61 0,05
MO040005b 0,005 h  Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,19
MO040005¢ 0,005 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,15
M040703a 0,002 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m® 41,46 0,08
MO040401a 0,020 h  Tractor s/cadenas con convertidor de par de 66 kw (empujador) 37,85 0,76
M050002a 0,010 h  Pequefio rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 16,24 0,16
M060500a 0,005 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,15
7 0,017 h  Costes indirectos 2,84 0,05
TOTAL PARTIDA 1,64
R01RE0100 m* RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM
Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extension y compactacion en formacion de
subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la
explanada del camino existente, posterior humectacion y compactacion con rodi-
llo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2" y la posterior compacta-
cion en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad real-
mente ejecutada.
0010A007 0,002 h  Capataz 18,32 0,04
0010A012 0,002h  Peodn 9,61 0,02
EZN010 1,050 m®*  Zahorra natural ZN(40) s/ PG-3 O.M. 31-7-86 extraccion o planta 7,29 7,65
M040101b 0,005 h  Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 3 m* 50,19 0,25
M050202a 0,008 h  Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15t 40,05 0,32
M07CB020 0,005 h  Camién basculante 4x4 14 t. 24,83 0,12
7 0,089 h  Costes indirectos 2,84 0,25
0010A020 0,002 h.  Capataz 11,74 0,02
0010A070 0,002 h.  Peon ordinario 9,44 0,02
TOTAL PARTIDA 8,69
R07HO015 m*  HORMIGON HL-15 EN OBRA
Hormigoén de limpieza tipo HL-15, con arido rodado de tamafio maximo de 22 mm
y consistencia plastica, fabricado con cemento 1-32,5, puesto en obra, incluso par-
te proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado
0010A007 0,200 h  Capataz 18,32 3,66
0010A008 0,400 h  Oficial de primera 15,67 6,27
A04HO015 1,020 m*  HORMIGON HL-15 COLOCADO OBRA 49,05 50,03
M081100a 0,400 h  Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,63 1,05
7 0,645 h  Costes indirectos 2,84 1,83
0010A020 0,200 h.  Capataz 11,74 2,35
TOTAL PARTIDA 65,19
RO7HX01 m*  HORMIGON ARMADO HA-30 SR, ACERO 55 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO
Hormigdén armado HA-30 N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central en relleno de elementos estructurales incluso
encofrado y desencofrado a dos caras visto con paneles metalicos incluso arma-
dura en acero B-500 S con cuantia geométrica de hasta 50 kg/m3., vertido por me-
dios manuales, o bomba, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSL , EHE y
CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.
0010A008 0,800 h  Oficial de primera 15,67 12,54
0010A012 0,800 h  Peon 9,61 7,69
DACEROB500 72,990 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,81 59,12
DENCOFMET 5,200 m> ENCOF. METALICO EN MUROS 12,02 62,50
DHA30MUROS 1,000 m3 HOR.HA-30/P/20/lla+Qb V.M. CEN SR 71,87 71,87
TOTAL PARTIDA 213,72
9 de diciembre de 2021 Pagina 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RO7LO1 m2 REJA METALICA MACIZA CUADRADILLO 12 MM * 12 MM
Reja metalica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero la-
minado en caliente de 12x12 mm, barrotes horizontales de cuadradillo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y barrotes verticales de cua-
dradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm, montaje me-
diante recibido con patillas de anclaje.
REJ1 1,000 m2 Reja metélica maciza cuadradillo 12 * 12 cm 65,45 65,45
0010A008 0,700 h  Oficial de primera 15,67 10,97
0010A010 0,700 h  Ayudante 13,40 9,38
7 0,897 h  Costes indirectos 2,84 2,55
TOTAL PARTIDA 88,35
RO7L02 m? REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.
Celosia metdlica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AlSI 304 de
30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor meta-
lico de acero laminado S-275 JR con pernos de anclaje sobre fabricas y muros de
hormig6n armado. Incluido todos los elementos necesarios para su montaje, mate-
riales. Medida la unidad realmente ejecutada.
32 1,000 m2 REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA 39,93 39,93
0010A008 0,700 h  Oficial de primera 15,67 10,97
0010A010 0,700 h  Ayudante 13,40 9,38
7 0,637 h  Costes indirectos 2,84 1,81
OTRAMEX 1,000 m2 REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA 39,93 39,93
PO7EMO060 1,050 kg Acero laminado S 275JR 1,14 1,20
PO7EMO026 0,003 kg  Esmalte sintético para pintado de estructuras metalicas, en obra 473 0,01
PO7EMO027 0,006 kg  Imprimacién antioxidante para pintado de estructuras metalicas 9,30 0,06
M010000a 0,008 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,14
TOTAL PARTIDA 103,43
RO7EM020 kg ACERO $355J2G3 PARA ESTRUCTURAS
Acero S355 J2G3 para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o planchas,
incluso tratamiento anticorrosivo mediante chorreado abrasivo, con una capa de
imprimacién antioxidante y dos de esmalte sintético, incluso parte proporcional de
radiografias de las soldaduras, colocado en obra.
0010A007 0,008 h  Capataz 18,32 0,15
0010A008 0,008 h  Oficial de primera 15,67 0,13
0010A012 0,016 h  Peon 9,61 0,15
PO7EMO020 1,050 kg Acero laminado galvanizado en perfil S 355J2G3, en obra 1,14 1,20
PO7EMO026 0,003 kg  Esmalte sintético para pintado de estructuras metalicas, en obra 473 0,01
PO7EMO027 0,006 kg  Imprimacién antioxidante para pintado de estructuras metalicas 9,30 0,06
M010000a 0,008 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,14
M140005a 0,008 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 0,45
M110202a 0,008 h  Equipo de soldadura eléctrica manual 20,91 0,17
7 0,026 h  Costes indirectos 2,84 0,07
0010A020 0,008 h.  Capataz 11,74 0,09
0010A070 0,016 h.  Peon ordinario 9,44 0,15
TOTAL PARTIDA 2,77
SUBCAPITULO S0202 INSTALACIONES
R0911 ud COMPUERTA MURAL ESTANCA 4 CARAS 2 M. *2 M. ,MANUAL
Compuerta mural estanca a cuatro juntas, tablero de 2,000mm x 2,000mm, carga
de agua prevista 5.000 mm a favor de cierre. Apertura de 60 cm. Con estanquei-
dad mediante junta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en acero inoxidable
AISI 304L. Accionamiento a 5.200 mm. Husillo no ascendente. Volante sobre co-
lumna a 6,3 m.
P0911 1,000 ud  Compuerta mural 2 m. * 2 m. inox 19.568,92 19.568,92
0010A008 5,000 h  Oficial de primera 15,67 78,35
0010A012 5,000 h  Peon 9,61 48,05
M140005a 5,000 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 282,65
7 210,980 h  Costes indirectos 2,84 599,18
TOTAL PARTIDA 20.577,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C03 ESTACION DE BOMBEO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
BCP45 u ELECTROBOMBA CAM. PART 51,5 L/S A 50 MCA MOTOR 45 KW
Bomba horizontal de camara partida en posicion horizontal accionada por motor
de 45 KW 1733 rpm min y tension 690/3/50Hz; capaz de proporcionar 51,5 I/s a
una Hm de 50 m, con un rendimiento hidraulico no inferior al 82% (Puntos de fun-
cionamiento comprobados segun protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel
A). Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Mo-
tor con sondas térmicas PTC para desconexion, resistencias calefactoras, sondas
PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de pre-
sion con pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas
pruebas hidroestaticas y de fabrica.
BOMBH519 1,000 u  Bomba horiz. 508 I/s a 87 mca mot. 600 kw 17.063,50 17.063,50
0010A008 6,000 h  Oficial de primera 15,67 94,02
0010A010 6,000 h  Ayudante 13,40 80,40
U01FA201 4,000 Hr  Oficial 12 ferralla 15,87 63,48
C200F000 6,000 H  Maquina taladradora 2,64 15,84
MQ013 6,000 H  Camion grua 31,73 190,38
CZ112000 4,000 H  Grupo electrogeno de 20-30 KVA 6,34 25,36
C200P000 4,000 H Equipotelem.Aux.P/soldadura electrica 2,37 9,48
TOTAL PARTIDA 17.542,46
BCP75 u ELECTROBOMBA CAM. PART 103 L/S A 50 MCA MOTOR 75 KW
Bomba horizontal de camara partida en posicion horizontal accionada por motor
de 75 KW 1646 rpm y tension 690/3/50Hz; capaz de proporcionar 51,5 I/s a una
Hm de 50 m, con un rendimiento hidraulico no inferior al 85% (Puntos de funciona-
miento comprobados segun protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A).
Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor
con sondas térmicas PTC para desconexion, resistencias calefactoras, sondas PT
100 en devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presion
con pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas prue-
bas hidroestéticas y de fabrica.
BOMBH75 1,000 u  Electrobomba camara partida 103 I/s a 50 mca motor 75 kW 21.139,25 21.139,25
0010A008 6,000 h  Oficial de primera 15,67 94,02
0010A010 6,000 h  Ayudante 13,40 80,40
U01FA201 4,000 Hr  Oficial 12 ferralla 15,87 63,48
C200F000 6,000 H  Maquina taladradora 2,64 15,84
MQ013 6,000 H  Camion grua 31,73 190,38
CZ112000 4,000 H  Grupo electrogeno de 20-30 KVA 6,34 25,36
C200P000 4,000 H Equipotelem.Aux.P/soldadura electrica 2,37 9,48
TOTAL PARTIDA 21.618,21
BCP132 u ELECTROBOMBA CAM. PART 206 L/S A 50 MCA MOTOR 132 KW
Bomba horizontal de camara partida en posicion horizontal accionada por motor
de 132 KW 1794 rpm y tension 690/3/50Hz; capaz de proporcionar 206 I/s a una
Hm de 50 m, con un rendimiento hidraulico no inferior al 85% (Puntos de funciona-
miento comprobados segun protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A).
Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor
con sondas térmicas PTC para desconexion, resistencias calefactoras, sondas PT
100 en devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presion
con pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas prue-
bas hidroestéticas y de fabrica.
BOMBH132 1,000 u  Electrobomba camara partida 206 I/s a 50 mca motor 132 kW 26.667,07 26.667,07
0010A008 6,000 h  Oficial de primera 15,67 94,02
0010A010 6,000 h  Ayudante 13,40 80,40
U01FA201 4,000 Hr  Oficial 12 ferralla 15,87 63,48
C200F000 6,000 H  Maquina taladradora 2,64 15,84
MQ013 6,000 H  Camion grua 31,73 190,38
CZ112000 4,000 H  Grupo electrogeno de 20-30 KVA 6,34 25,36
C200P000 4,000 H Equipotelem.Aux.P/soldadura electrica 2,37 9,48
TOTAL PARTIDA 27.146,03
R05AU1000 ud FILTRO AUTOMATICO DIAM. 1000 2 MM
Filtro automatico en linea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1000 y 6810 mm?2
de superficie filtrante. De accionamiento eléctrico con motor de 3,45 kW. Presién
minima de funcionamiento 1 mca y maxima de 60 mca.. Conjunto instalado y pro-
bado.
0010A008 6,000 h  Oficial de primera 15,67 94,02
0010A010 6,000 h  Ayudante 13,40 80,40
FMAG040 1,000 u  Filtro automatico 2 * 2 mm, 6810 mm2, 3,45 kW 32.824,71 32.824,71
M140005b 3,000 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 15 t 58,43 175,29
7 345693 h  Costes indirectos 2,84 981,77
TOTAL PARTIDA 34.156,19
9 de diciembre de 2021 Pagina 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RO5EMO03 ud MEDIDOR ULTRASONICO DN200 - DN 4000 PN-10/16
Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diametro entre 200 y 4000
mm, formado por dos sondas y caudalimetro ultrasénico montado a la tuberia,
electronica de tratamiento de sefial 4-20 mA, convertidor de sefiales, sensores, y
protecciones sobretensiones, cable triaxial, incluido suministro, instalacion y prue-
bas de funcionamiento.
PO9REV11 2,000 ud  Sonda para insercion en tuberia, 15/25 376,25 752,50
PO9REV02 25,000 m  Cable triaxial por unién entre sondas 1,35 33,75
PO9REV04 1,000 ud  Protecciones para sobretensiones con sefial de salida de 4 - 20 1.278,58 1.278,58
PO9REV03 1,000 ud  Convertidor hasta DN 100-2500 1.789,67 1.789,67
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
0010A010 1,000 h  Ayudante 13,40 13,40
7 41,011 h  Costes indirectos 2,84 116,47
TOTAL PARTIDA 4.000,04
RO5EMO01 ud MANOM. GLIC Pmax. 25 kg/cm2
Manometro de esfera de 63 mm, de glicerina para una presién maxima de 25
kg/cm2, con rosca de conexion de 1/4" y vélvula de corte, precision +/- 1,6 % fon-
do escala, totalmente instalado, incluido montaje en cafieria y probado.
0010A008 0,200 h  Oficial de primera 15,67 3,13
RO5EMM 1,000 ud  Manom. glicerina 6,17 6,17
PO3VH014 1,000 ud  Valvula esfera @ 1/4" PN-16 rosca 2,84 2,84
PO3VES00 1,000 ud  Accesorios de union a tuberia 1,98 1,98
7 0,149 h  Costes indirectos 2,84 0,42
TOTAL PARTIDA 14,54
R05VO04 ud VALVULA DE BOLA DN 25 mm PN-16
Vaélvula de bola para rosca DN 25 mm PN-16 S-235 JRGZ2, con tratamiento antico-
rrosion epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Inclu-
so elementos de uniodn, colocada y probada. Medida la unidad instalada.
PO3VE401 1,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmésferas 6,25 6,25
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 21,90 1,10
7 0,243 h  Costes indirectos 2,84 0,69
TOTAL PARTIDA 23,11
RO3VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 2150 PN-16
Ventosa metdlica trifuncional embridada de fundicién GGG-40 o0 GGG-50 de 150
mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C 512. Incluido valvula de com-
puerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elastico y embridada para
unioén a tuberia de acero del mismo didmetro S-235 JRG2, con tratamiento anti-
corrosién epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente
instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de caldere-
ria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acceso-
rios para unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
0010A008 1,333 h  Oficial de primera 15,67 20,89
PO3VE006 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=150 mm, PN-16 atmdsferas 1.712,97 1.712,97
P05VC115 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
PO7EM501 1,500 kg Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 2,57
PO3VES00 6,000 ud  Accesorios de union a tuberia 1,98 11,88
7 20,196 h  Costes indirectos 2,84 57,36
TOTAL PARTIDA 1.969,67
RO3VE008 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 2200 PN-16
Ventosa metdlica trifuncional embridada de fundicién GGG-40 o GGG-50 de 200
mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C 512. Incluido valvula de com-
puerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elastico y embridada para
unioén a tuberia de acero del mismo didmetro S-235 JRG2, con tratamiento anti-
corrosién epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente
instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de caldere-
ria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acceso-
rios para unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
0010A008 1,333 h  Oficial de primera 15,67 20,89
PO3VE008 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=200 mm, PN-16 atmdsferas 2.305,91 2.305,91
P05vVC120 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=200 mm, PN-16, i/accesorios 284,79 284,79
PO7EM501 2,000 kg Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 3,42
PO3VES00 9,000 ud  Accesorios de union a tuberia 1,98 17,82
7 27,805 h  Costes indirectos 2,84 78,97
TOTAL PARTIDA 2.711,80
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RO5VMV100 ud VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1000 PN-16

Vélvula de mariposa DN 1000 motorizada de cierre elastico, PN 16 kg/cm2, de eje
centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad
continua, con bridas segun DIN-2501, cuerpo de fundicion ductil GGG-40; disco
de la vélvula de acero inoxidable AlSI 316 y estanquidad de ejes con juntas tori-
cas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado,
incluido tornilleria y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y

probada.
PO5VMV100 1,000 ud  Valvula mariposa embridada d= 1000 motor. PN 16 10.950,35 10.950,35
0010A008 2,000 h  Oficial de primera 15,67 31,34
0010A012 2,000 h  Peon 9,61 19,22
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 11.000,90 550,05
M140005a 1,000 h  Grla hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 56,53
7 122,582 h  Costes indirectos 2,84 348,13
TOTAL PARTIDA 11.955,62
RO5VMV80 ud VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-800 PN-16
Vélvula de mariposa DN 800 motorizada de cierre elastico, PN 16 kg/cm2, de eje
centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad
continua, con bridas segun DIN-2501, cuerpo de fundicion ductil GGG-40; disco
de la vélvula de acero inoxidable AlSI 316 y estanquidad de ejes con juntas tori-
cas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado,
incluido tornilleria y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y
probada.
PO5VMV80 1,000 ud  Valvula mariposa embridada d= 800 motor. PN 16 7.491,03 7.491,03
0010A008 2,000 h  Oficial de primera 15,67 31,34
0010A012 2,000 h  Peon 9,61 19,22
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 7.541,60 377,08
M140005a 1,000 h  Grla hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 56,53
TOTAL PARTIDA 7.975,20
RO5VMV50 ud VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-500 PN-16
Vélvula de mariposa DN 500 motorizada de cierre elastico, PN 16 kg/cm2, de eje
centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad
continua, con bridas segun DIN-2501, cuerpo de fundicion ductil GGG-40; disco
de la valvula de acero inoxidable AlSI 316 y estanquidad de ejes con juntas tori-
cas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado,
incluido tornilleria y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y
probada.
PO5VMV51 1,000 ud  Véalvula mariposa embridada d= 500 motor. PN 16 2.959,49 2.959,49
0010A008 2,000 h  Oficial de primera 15,67 31,34
0010A012 2,000 h  Peon 9,61 19,22
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 3.010,10 150,51
M140005a 1,000 h  Grla hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 56,53
7 33,975 h  Costes indirectos 2,84 96,49
TOTAL PARTIDA 3.313,58
RO5VM106 ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16
Vélvula de mariposa con doble brida (segun UNE EN 593) de 600 mm de didame-
tro nominal y 16 Atm de presién nominal con reductor desmultiplicador manual pa-
ra cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicidon nodular, con
bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AlSI 431, lenteja de
acero inoxidable AlSI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas
EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior segun pliego de condiciones. Uni-
dad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unién a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.
0010A008 3,000 h  Oficial de primera 15,67 47,01
0010A070 3,000 h.  Peon ordinario 9,44 28,32
P05VM106 1,000 ud  Valvula mariposa embridada d=600 mm, PN-16, incluso accesorios 3.433,52 3.433,52
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 3.508,90 175,45
M140005a 1,000 h  Grla hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 56,53
7 39,505 h  Costes indirectos 2,84 112,19
TOTAL PARTIDA 3.853,02
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RO5VC130 ud VALVULA DE COMPUERTA 2300 mm PN-16
Vélvula de compuerta con cierre elastico de 300 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal provista de volante y bridas.Volante de hierro fundido re-
vestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundicidon nodular, compuerta de fun-
dicién ductil revestida totalmente de elastomero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extension de tipo telescopico y prolongador
de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materia-
les necesarios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Con parte pro-
porcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Uni-
dad totalmente montada ejecutada y probada.
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
0010A011 1,000 h  Pebn especialista 9,61 9,61
P05VC130 1,000 ud  Véalvula compuerta d=300 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 732,60 732,60
M140005a 0,350 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 19,79
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 777,70 38,89
7 8,623 h  Costes indirectos 2,84 24,49
TOTAL PARTIDA 841,05
R0O5VC125 ud VALVULA DE COMPUERTA 2250 mm PN-16
Vélvula de compuerta con cierre elastico de 250 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal provista de volante y bridas.Volante de hierro fundido re-
vestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundicidon nodular, compuerta de fun-
dicién ductil revestida totalmente de elastomero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extension de tipo telescopico y prolongador
de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materia-
les necesarios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Con parte pro-
porcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Uni-
dad totalmente montada ejecutada y probada.
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
0010A011 1,000 h  Pebn especialista 9,61 9,61
P05VC125 1,000 ud  Valvula compuerta d=250 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 403,72 403,72
M140005a 0,250 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 14,13
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 443,10 22,16
7 4914 h  Costes indirectos 2,84 13,96
TOTAL PARTIDA 479,25
R0O5VC120 ud VALVULA DE COMPUERTA 2200 mm PN-16
Vélvula de compuerta con cierre elastico de 200 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal provista de volante y bridas.Volante de hierro fundido re-
vestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundicidon nodular, compuerta de fun-
dicién ductil revestida totalmente de elastomero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extension de tipo telescopico y prolongador
de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materia-
les necesarios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Con parte pro-
porcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Uni-
dad totalmente montada ejecutada y probada.
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
0010A011 1,000 h  Pebn especialista 9,61 9,61
P05vVC120 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=200 mm, PN-16, i/accesorios 284,79 284,79
M140005a 0,150 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 8,48
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 318,60 15,93
7 3,532 h  Costes indirectos 2,84 10,03
TOTAL PARTIDA 344,51
RO5VC115 ud VALVULA DE COMPUERTA 2150 mm PN-16
Vélvula de compuerta con cierre elastico de 150 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal provista de volante y bridas.Volante de hierro fundido re-
vestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundicidon nodular, compuerta de fun-
dicién ductil revestida totalmente de elastomero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extension de tipo telescopico y prolongador
de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materia-
les necesarios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Con parte pro-
porcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Uni-
dad totalmente montada ejecutada y probada.
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
0010A011 1,000 h  Pebn especialista 9,61 9,61
P05VC115 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 189,30 9,47
7 2,09 h  Costes indirectos 2,84 5,96
TOTAL PARTIDA 204,71
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RO5VR332 ud VALVULA RETENCION DISCO PARTIDO PN-16 DN-600
Vélvula de retencion de disco partido DN-600 mm de didmetro nominal y 16 Atm
de presion nominal con bridas. Con cuerpo de fundicién dactil GGG-40, con dis-
cos, eje y resorte de acero inoxidable AISI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada
al cuerpo y juntas de EPDM o NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornille-
ria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad totalmente montada eje-
cutada y probada en obra.
0010A008 2,000 h  Oficial de primera 15,67 31,34
0010A011 4,000 h  Pedn especialista 9,61 38,44
PO5VR332 1,000 ud  Valvula de retencion disco partido 600 mm PN-16 2.168,43 2.168,43
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 2.238,20 111,91
M140005a 2,000 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 113,06
7 26,013 h  Costes indirectos 2,84 73,88
TOTAL PARTIDA 2.537,06
R0O5VR228 ud VALVULA RETENCION ANILLOS CONCENTRICOS PN-16 DN-250
Valvula de retencion DN-250 y PN-16. Con cuerpo de fundicién dactil GGG-40 vy ti-
po monobloc con anillos concéntricos perfilados y arriostrados. Con obturador moé-
vil de elastbmero de poliuretano y en sentido longitudinal, construido igualmente
de anillos concéntricos perfilados, con resorte de apertura y junta de tapa y cuer-
po de nitrilo. Incluido parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y acceso-
rios de union a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en
obra.
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
0010A011 2,000 h  Pedn especialista 9,61 19,22
PO5VR228 1,000 ud  Valvula de retencion anillos concéntricos 250 mm PN-16 474,70 474,70
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 509,60 25,48
M140005a 1,000 h  Grla hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 56,53
7 6,248 h  Costes indirectos 2,84 17,74
TOTAL PARTIDA 609,34
RO5VR227 ud VALVULA RETENCION ANILLOS CONCENTRICOS PN-16 DN-200
Valvula de retencion DN-200 y PN-16. Con cuerpo de fundicién dactil GGG-40 vy ti-
po monobloc con anillos concéntricos perfilados y arriostrados. Con obturador moé-
vil de elastbmero de poliuretano y en sentido longitudinal, construido igualmente
de anillos concéntricos perfilados, con resorte de apertura y junta de tapa y cuer-
po de nitrilo. Incluido parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y acceso-
rios de union a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en
obra.
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
0010A011 2,000 h  Pedn especialista 9,61 19,22
PO5VR227 1,000 ud  Valvula de retencion anillos concéntricos 200 mm PN-16 399,87 399,87
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 434,80 21,74
M140005a 1,000 h  Grla hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 56,53
7 5418 h  Costes indirectos 2,84 15,39
TOTAL PARTIDA 528,42
R05VR226 ud VALVULA RETENCION ANILLOS CONCENTRICOS PN-16 DN-150
Vélvula de retencion DN-150 y PN-16. Con cuerpo de fundicién dactil GGG-40 vy ti-
po monobloc con anillos concéntricos perfilados y arriostrados. Con obturador moé-
vil de elastbmero de poliuretano y en sentido longitudinal, construido igualmente
de anillos concéntricos perfilados, con resorte de apertura y junta de tapa y cuer-
po de nitrilo. Incluido parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y acceso-
rios de union a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en
obra.
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
0010A011 2,000 h  Pedn especialista 9,61 19,22
PO5VR226 1,000 ud  Valvula de retencion anillos concéntricos 150 mm PN-16 315,04 315,04
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 349,90 17,50
7 3,880 h  Costes indirectos 2,84 11,02
TOTAL PARTIDA 378,45
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R0O5TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

Carrete telescopico de desmontaje de 1000 mm de didmetro nominal y 16 Atm de
presién nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y caracteristicas
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de seccion
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y calde-
reria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y

probada.
0010A008 2,000 h  Oficial de primera
0010A070 2,000 h.  Pedn ordinario
P0O5TM119 1,000 ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-1000, PN-16
M140005a 2,000 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria
7 24,637 h  Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

R0O5TM118 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-800

Carrete telescopico de desmontaje de 800 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presién nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y caracteristicas
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de seccion
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y calde-
reria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y

probada.
0010A008 1,500 h  Oficial de primera
0010A012 1,500 h  Peon
P0O5TM118 1,000 ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-800, PN-16
M140005a 1,500 h  Grula hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria
7 19,389 h  Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

RO5TM117 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600

Carrete telescopico de desmontaje de 600 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presién nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y caracteristicas
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de seccion
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y calde-
reria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y

probada.
0010A008 1,500 h  Oficial de primera
0010A070 1,500 h.  Peon ordinario
PO5TM117 1,000 ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-600, PN-16
M140005a 1,500 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria
7 13,937 h  Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

R0O5TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescopico de desmontaje de 500 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presién nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y caracteristicas
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de seccion
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y calde-
reria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y

probada.
0010A008 1,000 h  Oficial de primera
0010A070 1,000 h.  Petn ordinario
P0O5TM116 1,000 ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-500, PN-16
M140005a 1,000 h  Grla hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria
7 9,274 h  Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

15,67 31,34
9,44 18,88
2.058,59 2.058,59
56,53 113,06
2.221,90 111,10
2,84 69,97
2.402,94
15,67 23,51
9,61 14,42
1625,85 1625,85
56,53 84,80
1.748,60 87,43
2,84 55,06
1.891,07
15,67 23,51
9,44 14,16
1.134,41 1.134,41
56,53 84,80
1.256,90 62,85
2,84 39,58
1.359,31
15,67 15,67
9,44 9,44
754,70 754,70
56,53 56,53
836,30 41,82
2,84 26,34
904,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R02vVC020 Kg ACERO EN CALDERERIA S 275 JR

Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR segun Norma de Fabricacién

UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, segun el dia-

metro de la tuberia y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento ho-

mologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie has-

ta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-

rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboracion en

taller, montaje para unién mediante soldadura. Medido segin peso nominal, total-

mente colocada y probada en obra.
0010A011 0,010 h  Pedn especialista 9,61 0,10
0010A008 0,010 h  Oficial de primera 15,67 0,16
PO7EM502 1,000 kg Acero en Caldereria S-275 JR, tratamiento 2,65 2,65
M010000a 0,005 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,09
M160009a 0,005 h  Grupo de soldadura eléctrica 18,33 0,09
M140005a 0,003 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 0,17
7 0,034 h  Costes indirectos 2,84 0,10

TOTAL PARTIDA 3,36
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C04 ESTACION DE BOMBEO: OBRA CIVIL
SUBCAPITULO S0401 MOVIMIENTO DE TIERRAS
uoo1 m2 DESPEJE, DESBROZE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECANICOS
m2. Despeje, desbroze y limpieza del terreno de la zona de ocupacion de la obra
con medios mecanicos. Incluye picado y/o troceado del material vegetal asi como
la carga y transporte a vertedero autorizado de todos los productos de la opera-
cion.Medida la superficie de la obra tratada.
MO001 0,005 h  Motosierra 3,13 0,02
M002 0,001 h  Equipo picador 52,08 0,05
MO003 0,001 h  Bulldozer 49,95 0,05
MO004 0,005 h  Pala Cargadora 28,42 0,14
MO005 0,003 h  Camion Basculante 10 Tm 33,14 0,10
A002 0,003 h  Cuadrilla B 34,41 0,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,50 0,02
TOTAL PARTIDA 0,48
U002 m3 EXCAVACION EN ZANJA O POZOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
ma3. Excavacion en zanja o pozo en cualquier clase de terrenos de la obra median-
te los medios mecanicos apropiados a la naturaleza del terreno, a las condiciones
de acceso y a la anchura maxima de ocupacion. Incluye el acopio de los produc-
tos de la excavacion en la propia zona de ocupacion de la obra. Incluye perfilado
de taludes, entibacidn, agotamientos y limpieza del fondo de la excavacion. Medi-
do el volumen geométrico del hueco excavado.
P4 0,050 Hr  Peon ordinario 12,93 0,65
MO006 0,040 h  Retroexcavadora Mixta 33,14 1,33
MO007 0,050 h  Excavadora Giratoria 47,35 2,37
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,40 0,13
TOTAL PARTIDA 4,48
U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavacion, desbroce o demo-
licién a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecanicos y manuales nece-
sarios para la operacion incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el vo-
lumen geométrico que origina el producto.
MO005 0,080 h  Camion Basculante 10 Tm 33,14 2,65
MO006 0,030 h  Retroexcavadora Mixta 33,14 0,99
P4 0,050 Hr  Peon ordinario 12,93 0,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,30 0,13
TOTAL PARTIDA 4,42
uo0o4 m3 BASE DE ZAHORRA
m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/calidad y ca-
racteristicas del proyecto (granulometria maxima 50 mm), extendido y rasantea-
do, riego hasta humedad 6ptima, compactacién hasta 98 % PM y perfilado. Inclu-
so todos los medios mecanicos y manuales necesarios para la correcta ejecucion
de la unidad de obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecuta-
da.
MO008 0,020 h  Compactador autopropulsado 18,94 0,38
MO005 0,010 h  Camion Basculante 10 Tm 33,14 0,33
M13 0,010 h  Motoniveladora 51,14 0,51
A002 0,040 h  Cuadrilla B 34,41 1,38
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,60 0,08
ZA_NAT 1,250 Zahorr natural a pie de obra 13,12 16,40
TOTAL PARTIDA 19,08
SUBCAPITULO S0402 CIMENTACIONES Y SOLERAS
uo0o4 m3 BASE DE ZAHORRA
m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/calidad y ca-
racteristicas del proyecto (granulometria maxima 50 mm), extendido y rasantea-
do, riego hasta humedad 6ptima, compactacién hasta 98 % PM y perfilado. Inclu-
so todos los medios mecanicos y manuales necesarios para la correcta ejecucion
de la unidad de obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecuta-
da.
MO008 0,020 h  Compactador autopropulsado 18,94 0,38
MO005 0,010 h  Camion Basculante 10 Tm 33,14 0,33
M13 0,010 h  Motoniveladora 51,14 0,51
A002 0,040 h  Cuadrilla B 34,41 1,38
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,60 0,08
ZA_NAT 1,250 Zahorr natural a pie de obra 13,12 16,40
TOTAL PARTIDA 19,08
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
P04211 m2 SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.
m2.Solera de hormigdén HM-25/P/20/11A de 15 cm de espesor, incluso FORMA-
CION DE PENDIENTES, vertido, vibrado, rastreado, regleado y talochado final,
curado, cortes de retraccion, formacion de juntas de dilatacion, contraccion y con-
torno. Medida la superficie ejecutada.
U01AAQ07 0,200 Hr  Oficial primera 15,67 3,13
UO01AA011 0,250 Hr  Peon suelto 10,00 2,50
A02FAT723 0,150 M3 HORM. HA-25/P/20/ lla CENTRAL 71,02 10,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,30 0,49
TOTAL PARTIDA 16,77
P0424 m2 LAMINA POLIETILENO 400 GALGAS
m2. Lamina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso suministro y
cualquier elemento necesario para la completa y correcta colocacion de la unidad
de obra. Medida la superficie ejecutada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 0,97
P0419 m2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=5-6 mm
m2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 5-6 mm de diametro, con sepa-
racion de 15x15 cm,incluso colocado. Medida la superficie ejecutada.
U01FA201 0,012 Hr  Oficial 12 ferralla 15,87 0,19
UO01FA204 0,012 Hr  Ayudante ferralla 15,63 0,19
U0BHA041 1,200 M2 Mallazo y armadura negativas 1,11 1,33
UOBAAQO1 0,015 Kg  Alambre atar 1,3 mm. 1,07 0,02
%0100000 3,000 %  Medios auxilares 1,70 0,05
TOTAL PARTIDA 1,78
P0208 m2 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA
m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigoén de resis-
tencia minima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del
elemento hormigonado.
U01AAQ06 0,100 Hr  Encargado 16,00 1,60
U01AAQ07 0,300 Hr  Oficial primera 15,67 4,70
UO01AA011 0,500 Hr  Peon suelto 10,00 5,00
U39AZ001 0,200 Hr  Vibrador de aguja 1,80 0,36
U04MA310 1,100 M3 Hormigén HM-15/P/40 central 52,08 57,29
%0100000 3,000 %  Medios auxilares 69,00 2,07
TOTAL PARTIDA 71,02
P0209 m3 HORMIGONADO HA-25/P/20/lla EN CUALQUIER ELEMENTO
m3. Hormigonado de cualquier elemento con hormigén HA-25/P/20/11a. Incluye su-
ministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento
hormigonado.
U01AAQ06 0,150 Hr  Encargado 16,00 2,40
U01AAQ07 0,250 Hr  Oficial primera 15,67 3,92
UO01AA011 0,400 Hr  Peon suelto 10,00 4,00
U04MAOP 1,050 M3 Hormigdn HA-25/P/20/I1a central 71,02 74,57
U39BF101 1,050 M3 Fabricacion y transporte del hormigén a pie de obra 7,38 7,75
U39AZ001 0,300 Hr  Vibrador de aguja 1,80 0,54
%0100000 3,000 %  Medios auxilares 93,20 2,80
TOTAL PARTIDA 95,98
P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S
Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, in-
cluyendo todos los medios mecanicos y manuales necesarios. Medido el peso no-
minal de las barras montadas.
U01AAQ07 0,020 Hr  Oficial primera 15,67 0,31
U01AAQ08 0,010 Hr  Oficial segunda 18,94 0,19
U39HA002 1,100 Kg Acero B 500 S 0,81 0,89
%0100000 3,000 %  Medios auxilares 1,40 0,04
TOTAL PARTIDA 1,43
P0313 m.I REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO
m.l. Rejilla sumidero de tramex galvanizado de hasta 20 cm de anchura, incluso
solera de hormigon y muros de ladrillo macizo de 1/2 pie, sentado con mortero de
cemento enfoscado, brufiido, formacién de pendientes, apertura de zanja y trans-
porte de tierras a vertedero. Medida la longitud util de rejilla.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 53,37
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

U105

A002
U06XK110
%Cl

u0102

TUB001
UO1FY630
UO1FY635

m2

0,400 h
1,100 m2
3,000 %

m.l

1,100 ml
0,050 Hr
0,050 Hr

ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 5 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigén armado hasta 5 m de altura, incluyendo la
utilizacién de todos los accesorios necesarios para una correcta ejecucion de la
unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado, limpieza y humedecido de elemen-
tos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Me-
dida la superficie de muro encofrada.

Cuadrilla B 34,41 13,76
Encofrado panel met. 5/10 m2. 5,30 5,83
Costes indirectos..(s/total) 19,60 0,59

TOTAL PARTIDA

CANALIZACION DE TUBOS ELECTRICOS DN200

m.l. Suministro e instalacion de canalizacién enterrada de tubo curvable, suminis-
trado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de co-
lor naranja de 200 mm de diametro nominal y reistencia a la compresion 450 N,
segun norma UNE-EN 50086 con caracteristicas minima de acuerdo a la tabla 8
de la ITC-21 del RBT y con union mediante enchufe. Incluye transporte a pie de
obra, colocacién, piezas especiales, piezas para cambio de direccion y cualquier
elemento necesario para la correcta ejecucion de la unidad de obra. Medida la lon-
gitud ejecutada.

Tubo polietileno para inst.elec DN=200mm 4,47 4,92
Oficial primera electricista 15,87 0,79
Ayudante electricista 12,32 0,62

20,18

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO S0403 ESTRUCTURA HORMIGON PREFABRICADO

P0219

m2

ESTRUCTURA EN HORMIGON PREFABRICADO
m2. Construccion de estructura prefabricada de hormigén armado y hormigén pre-
tensado segun proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jacenas, porta-
canalones, vigas, ménsulas y demas elementos necesarios para la correcta ejecu-
cion de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y solicitaciones de pro-
yecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO S0404 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS

P0531

P0529

P0525

P0520

UO1FY105
UO1FY110
U25LH003
%0100000

m2

m2

m2

m.l

0,600 Hr
0,500 Hr
1,200 MI
3,000 %

PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CUBIERTA e=30 mm
m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos ca-
ras con espesor minimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocia-
nurato o similar; incluso parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta,
montaje, fijacion y cualquier elemento necesario para la correcta relaizacion de la
unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores
a6 m2.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

PANEL CERRAMIENTO EXT. PREFABRICADO DE HORMIGON AISL. e=20 cm
m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO se-
gun proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, ac-
cesorios de fijacion, portes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y
demas elementos necesarios para la correcta realizacién de la unidad de obra. Me-
dida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA

PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CERRAMIENTOS e=80 mm
m2. Cerramiento realizado con panel sandwich de chapa lacada de espesores en-
tre de 80 mm, con aislamiento de poliuretano, poliisocianurato o similar, chapas
de espesor minimo 0,5 mm, incluso suministro, montaje, piezas complementarias
de fijacion y encuentros con paramentos. Medida la superficie ejecutada, descon-
tando huecos superiores a 6 m2.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

CANALON OCULTO CHAPA GALVANIZADA

m.l. Canaldn oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso
suministro, montaje, formacion de bases de canal6n con pendiente, y piezas com-
plementarias. Medida la longitud ejecutada.

Oficial 12 fontanero 15,87 9,52
Ayudante fontanero 11,93 597
Canalén chapa galvaniz. 19,26 23,11
Medios auxilares 38,60 1,16

6,33

36,01

33,36

53,37

40,12

TOTAL PARTIDA

39,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

P0323

UO1FY105
UO1FY110
U25DA007
U25DD007
U25XH008
U25XP001
U25ADORR
%0100000

POWI

P0526

m.l

0,300 Hr
0,200 Hr
0,200 Ud
0,300 Ud
0,500 Ud
0,030 Kg
1,200 M|
3,000 %

m.l

m2

BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diametro anclada a elemen-
tos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequefio mate-
rial y prueba de estanqueidad. Medida la longitud instalada.

Oficial 12 fontanero 15,87 476
Ayudante fontanero 11,93 2,39
Codo-87 m-h PVC evac.125 mm. 5,36 1,07
Empalme simple PVC evac.125mm 579 1,74
Sujeccion bajantes PVC 125 mm 1,77 0,89
Adhesivo para PVC Tangit 18,27 0,55
Tuberia PVC-F pluv.125-200 mm. 7,96 9,55
Medios auxilares 21,00 0,63

TOTAL PARTIDA

AIREADOR ESTATICO LINEAL TAS 500
Ud. Suministro e instalacion de aireador estatico lineal modelo TAS 500 Ironlux o
similar, con una anchura minima de ventilacién de 466 mm. Fabricado en chapa
de acero para montaje en cumbrera sobre panel sanwich. Incluye MALLA ANTIPA-
JAROS, colocacién sobre cumbrera, remates y cualquier elemento necesario para
su correcta ejecucion. Medidos los metros lineas ejecutados.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

CERRAMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR INCOLORO

m2. Cerramiento vertical realizado mediante policarbonato celular incoloro, inclu-
SO sumistro, montaje y cualquier elemento necesario para la correcta ejecucion de
la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos mayores
de 6 m2.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO S0405 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

IOEW

P0611

P0624

RTYEW

P0630

m2

m2

m2

m2

Kg

PUERTA BASCULANTE 2 HOJAS CHAPA Y PUERTA PEATONAL
m2. Suministro e instalacion de puerta basculante de dos hojas con PUERTA PE-
ATONAL.Construida con chapas formadas por fleje prelacado de acero, DX51 se-
gun norma EN-10142, de espesor medio 0,6 mm, grecado en médulos de 200
mm, colocados en posicién vertical, montados a compresion soldados al cerco de
la hoja. Cercos fabricados en bastidor de tubo laminado en frio y arriostrado por el
interior con refuerzos tubulares paa evitar el pandeo y aumentar la resistencia al
viento. Incluye sistema de apertura AUTOMATICO CON MOTOR ELECTRICO y
sistema con cabezales Medido los m2 de puerta ejecutados.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

PUERTA CORTAFUEGO RF-60
m2. Puerta cortafuegos RF-60, homologada, incluso parte proporcional de pinta-
do, marco y herrajes. Medida la superficie til de puerta instalada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

VENTANA CORREDERA ALUMINIO
m2 Ventana corredera realizada en aluminio, totalmente colocada, incluso acrista-
lamiento climalit. Medida la superficie de la ventana colocada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

REJA ELECTROSOLDADO DE ACERO (TRAMEX)
m2. Suministro y colocacion de reja electrosoldada metalica formada por pletina
de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadricula de 30x30 mm, con bastidor elec-
trosoldado, montaje mediante anclaje mecanico con tacos de nylon y tornillos de
acero. Meididos lo m2 ejecutados.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

ESTRUCTURA METALICA S275 ELEMENTOS AUXILIARES

Kg. Ejcucion de estrutura metalica en AceroS275 JR , para la ejecucion de elemen-
tos auxiliares como escaleras, soportes de equipos y magquinaria, plataformas,....
Incluye fabricacién en taller, transporte a obra, montaje, pintura antioxidante, ele-
mentos mecanicos y materiales necesarios para la correcta fabricacién y montaje,
elementos de unién, materiales y equipos auxiliares. Medido el peso nominal de
los perfiles que componen la estructura.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

21,58

175,40

55,65

136,82

144,08

239,92

64,86

3,39
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
P98394 m2 REJILLA VENTILACION DE LAMAS FIJAS DE ACERO ESMALTADO
m2. Suministro e instalacién de rejilla de ventilacién de lamas fijas de acero es-
maltado, con plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo mate-
rial, pletinas para fijacion mediante atornillado en elemento de hormigoén con tacos
de expansién y tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un
corddn de silicona neutra, accesorios y remates. Medidos los m2 de rejilla instala-
dos.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 137,64
SUBCAPITULO S0406 URBANIZACION EXTERIOR
P0418 m3 GRAVILLA CALIZA MACHACADA
m3. Engravillado de suelo realizado mediante arido de tamafio maximo de grano
de 20 mm,incluso suminstro, extendido y compactado. Medido el volumen geomé-
trico ejecutado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 29,59
P0631 m2 MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSION 40
m2. Malla galvanizada de simple torsion 40, totalmente instalada, incluso postes,
anclajes, tornillos y pequefio material. Medida la superficie de malla instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 13,80
P9034 m2 PUERTA MALLA GALVANIZADA
m2. Suministro e instalacion de puerta realizada con malla galvanizada de simple
torsion 40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequefio ma-
terial. Medida la superficie de malla instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 61,89
uo14 m3 FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO
m3. Construccion del pavimiento correspondiente a camino con materiales selec-
cionados o mediante prestamos de zahorra artificial. Colocado de acuerdo al
PG-3. Incluye seleccionado de materiales, materiales de préstamos, transporte,
extendido y compactado segun caractericticas propias del camino. Medida el volu-
men del firme del camino.
ZA_ART 1,050 m3  Zahora artificial 4,34 4,56
MO007 0,030 h  Excavadora Giratoria 47,35 1,42
MO008 0,030 h  Compactador autopropulsado 18,94 0,57
A002 0,030 h  Cuadrilla B 34,41 1,03
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,60 0,23
TOTAL PARTIDA 7,81
D41CA260 Ud CARTEL CHAPA GALVANIZADA 2,1*1,5M
Ud. Cartel anunciador de obra de 2,1 m. * 1,5 m. con soporte metalico, incluso co-
locacion.
UO01AA011 0,150 Hr  Peon suelto 10,00 1,50
U42CA265 1,000 Ud Cartel chapa galvanizada 2,1 m*1,5m 590,00 590,00
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 591,50 17,75
TOTAL PARTIDA 609,25
SUBCAPITULO S0407 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
D34AA006 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinciéon de fuego de mate-
rias solidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6
Kg. de agente extintor con soporte, manometro y boquilla con difusor segin nor-
ma UNE-23110, totalmente instalado segin CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.
UO01AA011 0,100 Hr  Peon suelto 10,00 1,00
U35AA006 1,000 Ud  Extintor polvo ABC 6 Kg. 36,87 36,87
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 37,90 1,14
0010A012 0,00 h  Peon 9,61 0,96
TOTAL PARTIDA 39,97
D34AA310 Ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B
Ud. Extintor de nieve carbdnica CO2 con eficacia 34B para extincion de fuego de
materias soélidas, liquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente
extintor con soporte y manguera con difusor segin CTE/DB-SI 4, totalmente insta-
lado.
UO01AA011 0,100 Hr  Peon suelto 10,00 1,00
U35AA310 1,000 Ud  Extint.nieve carbonica 5 Kg. 91,88 91,88
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 92,90 2,79
0010A012 0,00 h  Peon 9,61 0,96
TOTAL PARTIDA 96,63

9 de diciembre de 2021

Pagina 17



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D34MA005 Ud SENAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS
Ud. Sefial luminiscente para elementos de extincién de incendios (extintores, bies,
pulsadores....), homologada y cumpliendo con la reglamentacion exigida, total-
mente instalada.
U01AAQ09 0,150 Hr  Ayudante 13,65 2,05
U35MA005 1,000 Ud Placa sefializ.plastic.297x210 9,52 9,52
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,60 0,35
TOTAL PARTIDA 11,92
D34MA010 Ud SENAL LUMINISCENTE EVACUACION
Ud. Sefial luminiscente para indicacién de la evacuacion (salida, salida emergen-
cia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rigido de
2mm de espesor, totalmente montada segin norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.
U01AAQ09 0,150 Hr  Ayudante 13,65 2,05
U35MC005 1,000 Ud Pla.salida emer.297x148 7,77 7,77
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,80 0,29
0010A012 0,450 h  Peon 9,61 1,44
TOTAL PARTIDA 11,55
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CO5 BALSAS DE REGULACION Y SIEMPRE LLENA
SUBCAPITULO SC0501 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01DM030 m*> DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO
Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecéanicos, en una profundi-
dad media de 60 cm, incluso deforestacién y tala de arbustos y de arboles de cual-
quier tipo y dimension, con separacion de estor restos vegetales del resto de la tie-
rra vegetal para su reutilizacion, apilado o traslado en obra de productos de des-
broce y limpieza, preparacion para carga en camion y acopio en las cercanias de
la excavacion para su posterior reutilizacion. Medida la superficie desbrozada.
0010A012 0,002h  Peodn 9,61 0,02
MO040401b 0,002 h  Tractor s/cadenas con convertidor de par de 160 kw (empujador) 54,69 0,11
M060203a 0,002 h  Camién con caja basculante, 4 x 4 27,54 0,06
MO040005¢ 0,002 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,06
7 0,003 h  Costes indirectos 2,84 0,01
TOTAL PARTIDA 0,26
RO1EBA020 m*® EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km
Excavacion en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias hasta
306kW/410cv, realizada con medios mecanicos hasta una profundidad maxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento completo
de materiales saturado, nieveles fréaticos y afloramientos de corrientes de agua
para realizar la carga completa. Incluso carga y transporte a zonas de préstamo y
vertido, distancia maxima de 2 km incluidas autorizaciones administrativas nece-
sarias. Medido el volumen finalmente ejecutado.
0010A007 0,006 h  Capataz 18,32 0,11
0010A012 0,006 h  Peodn 9,61 0,06
MO040005b 0,020 h  Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,75
MO040703a 0,006 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m® 41,46 0,25
MO040401c 0,002 h  Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 0,16
M050002a 0,001 h  Pequefio rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 16,24 0,02
M060500a 0,005 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,15
7 0,016 h  Costes indirectos 2,84 0,05
0010A020 0,006 h.  Capataz 11,74 0,07
TOTAL PARTIDA 1,62
R0O01TEO030 m* TERRAPLEN Y COMPACTACION DE MATERIAL DE EXCAVACION
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construccién de te-
rraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados que cumplan las condi-
ciones que establece el PG-3 para "suelos seleccionados”, procedentes de la exca-
vacion a una distancia de 2 Km y compactacién por capas de 25 cm, hasta alcan-
zar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para
la ejecucion. Medida en su perfil final compactado.
0010A007 0,004 h  Capataz 18,32 0,07
0010A012 0,008 h  Peon 9,61 0,08
MO040501a 0,002 h  Mototrailla remolcada autocargable, con un motor, de 12 m* 99,42 0,20
MO040601b 0,002 h  Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 68,35 0,14
M060500a 0,002 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,06
M050203a 0,002h  COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN 45,93 0,09
CILINDROLISODE 27 T
7 0,007 h  Costes indirectos 2,84 0,02
0010A020 0,004 h.  Capataz 11,74 0,05
M040502 0,002 h  Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 43,79 0,09
TOTAL PARTIDA 0,80
RO1TA170 m?> REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES
Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén segun planos, incluso con la
utilizacién de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminacion total
de elementos gruesos vistos en superficie con un tamafio mayor a 2 cm o de for-
ma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminacion se incluye ademas
la extension, colocacion y compactacion de una capa de 15 cm de material fino se-
leccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado
durante su ejecucion previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada
final.
0010A012 0,031 h  Peon 9,61 0,30
MO040005a 0,001 h  Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 42 t 65,88 0,07
MO040601b 0,003 h  Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 68,35 0,21
M040703b 0,002 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 20 m® 77,19 0,15
M050202a 0,005 h  Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15t 40,05 0,20
M060500a 0,005 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,15
7 0,011 h  Costes indirectos 2,84 0,03
M040502 0,003 h  Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 43,79 0,13
TOTAL PARTIDA 1,24
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RO1TA180 m? REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECANICOS
Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior segun planos, incluso el extendi-
do de las tierras adecaudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras
inicial, previamente acopiadas, incluida su carga y transporte para su extension.
Medida la superficie finalmente refianada y extendida totalmente.
0010A012 0,002h  Peodn 9,61 0,02
MO040005b 0,005 h  Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,19
M040101b 0,005 h  Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 3 m* 50,19 0,25
M040703b 0,003 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 20 m® 77,19 0,23
7 0,007 h  Costes indirectos 2,84 0,02
TOTAL PARTIDA 0,71
RO1FIR02 m* CONSTRUCCION BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL 2N (25)
Construccion de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada
a huso ZN(25) segun PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material mediante criba
de zahorra natural , incluyendo legalizacion del préstamo, canon, arranque, criba-
do, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisicién de los
materiales de planta y su trasnporte desde planta de aridos hasta la obra. Incluida
en la unidad la extension del material en obra y compactacion hasta el 98% PM
con aporte externo de agua hasta la humedad 6éptima, todo ello en tongadas con
un espesor maximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecutada.
0010A040 0,010 h.  Oficial segunda 9,44 0,09
EZNO11 1,050 m®*  Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86 extraccion o planta 5,28 5,54
M060500a 0,011 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,33
M0500V2a 0,012 h  Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14t 27,66 0,33
M040502 0,012 h  Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 43,79 0,53
MO040703a 0,036 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m® 41,46 1,49
MO040005b 0,022 h  Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,83
0010A011 0,015 h  Pedn especialista 9,61 0,14
7 0,098 h  Costes indirectos 2,84 0,28
TOTAL PARTIDA 9,56
RO1TA120 m*  EXTENSION DE TIERRA VEGETAL
Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes,
incluida carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocacion y perfilado.
0010A012 0,007 h  Peodn 9,61 0,07
M040101b 0,007 h  Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 3 m* 50,19 0,35
MO040401c 0,005 h  Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 0,40
MO040142A 0,005 h  Camién articulado o dumper hasta 18 m* 42,62 0,21
7 0,011 h  Costes indirectos 2,84 0,03
TOTAL PARTIDA 1,06
R04ARV10 m  FORMACION DE CUNETA NO REVESTIDA DE 1,2 METROS Y 0,3 DE ALTO
Formacion de cuneta triangular d'1,20 m de ancho y 0,30 m de alto, sin revestir,
incluida excavacion en terreno no clasificado, refinado, carga y transporte a verte-
dero de los materiales resultantes.
0010A007 0,010 h  Capataz 18,32 0,18
0010A012 0,070 h  Peon 9,61 0,67
M060202a 0,020 h  Camién con caja basculante, 4 x 2 44,75 0,90
MO040601b 0,010 h  Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 68,35 0,68
MO040005¢ 0,020 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,62
7 0,032 h  Costes indirectos 2,84 0,09
TOTAL PARTIDA 3,14
SUBCAPITULO SC0502 DRENAJE E IMPERMEABILIZACION
R04IM032 m?> GEOTEXTIL 325 g/m?
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de
filamentos continuos unidos mecéanicamente por un proceso de agujado, de resis-
tencia a perforacion CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perfo-
racion a caida libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no infe-
rior a 325 g/m2 (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medi-
da la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.
0010A008 0,014 h  Oficial de primera 15,67 0,22
0010A012 0,017 h  Peon 9,61 0,16
P04IM032 1,000 m?  Geotextil polipropileno 325 g/m? 0,66 0,66
7 0,012 h  Costes indirectos 2,84 0,03
TOTAL PARTIDA 1,07
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R04IM200_01 m? LAMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0 mm
Lamina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, fabricada mediante ca-
landrado en 7,5 m de ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm de espe-
sor, totalmente instalada y probada, incluso solapes y anclajes mecéanicos a
obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descontando sola-
pes, recortes, etc.
0010A008 0,020 h  Oficial de primera 15,67 0,31
0010A012 0,020 h  Peon 9,61 0,19
P04IM200 1,000 m?>  Lamina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 4,56 4,56
7 0,053 h  Costes indirectos 2,84 0,15
TOTAL PARTIDA 5,21
RO1EX010 mé  EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS
Excavacion en zanja realizada con medios mecénicos hasta una profundidad maxi-
ma de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do y traslado en obra de productos de excavacioén, aportacion de riegos con cuba
para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creacion de pista de servicio paralela a la pro-
pia zanja y los necesarios para la ejecucién de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparacion de caminos y viales existentes, servicios afectados (li-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la ex-
cavacion. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reu-
tilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia maxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el
perfil final y con el perfil tedrico de proyecto.
0010A007 0,003 h  Capataz 18,32 0,05
0010A012 0,006 h  Peon 9,61 0,05
MO040005b 0,005 h  Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,19
MO040005¢ 0,005 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,15
MO040703a 0,002 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m® 41,46 0,08
MO040401a 0,020 h  Tractor s/cadenas con convertidor de par de 66 kw (empujador) 37,85 0,76
M050002a 0,010 h  Pequefio rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 16,24 0,16
M060500a 0,005 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,15
7 0,017 h  Costes indirectos 2,84 0,05
TOTAL PARTIDA 1,64
R0O1RE400 m*® ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM
Cama y relleno de material granular (grava) tamafio 6/20 mm para asiento de tu-
beria procedente de préstamos, con arido natural rodado puesto en obra con un
tamafo de particula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecanico y
extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tuberia y tapa-
do. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de so-
brantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecucion de la unidad.
0010A020 0,008 h.  Capataz 11,74 0,09
0010A012 0,008 h  Peon 9,61 0,08
P01AR004 1,050 m*  Arido material granular 6-20 mm en obra 15,16 15,92
M060203a 0,001 h Camién con caja basculante, 4 x 4 27,54 0,03
M060500a 0,005 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,15
MO040005¢ 0,008 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,25
M050104a 0,008 h  Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 0,02
7 0,175 h  Costes indirectos 2,84 0,50
TOTAL PARTIDA 17,04
R04IM011 m?> GEOTEXTIL 110 g/m?
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de
filamentos continuos unidos mecéanicamente por un proceso de agujado, de resis-
tencia a perforacion CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perfo-
racion a caida libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no infe-
rior a 110 g/m2 (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medi-
da la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.
0010A008 0,014 h  Oficial de primera 15,67 0,22
0010A012 0,017 h  Peon 9,61 0,16
P04IM011 1,000 m?  Geotextil polipropileno 110 g/m? 0,29 0,29
7 0,008 h  Costes indirectos 2,84 0,02
0010A070 0,017 h. ~ Peon ordinario 9,44 0,16
TOTAL PARTIDA 0,85
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R02TS16d m  TUBERIA PVC DRENAJE SN4 2160 mm
Tuberia corrugada de PVC-U para drenaje de g160 mm, de doble pared interior li-
sa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2 y totalmente ranu-
rada y unién por copa con junta elastica. Incluso parte proporcional de piezas es-
peciales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.) juntas y todos elementos necesa-
rios para su completa instalacién. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-
da en zanja sobre cama material granular y probada.
0010A008 0,010 h  Oficial de primera 15,67 0,16
0010A012 0,010 h  Peon 9,61 0,10
P02TS16d 1,000 m  Tuberia PVC drenaje SN4 3160 mm, corrugado circular, doble pared 2,73 2,73
LUBRIC PVC 0,010 Kg  Lubricante para tuberias 0,79 0,01
%MAT PVC SAN 2,000 %  Material montanje tuberias PVC corrug (juntas, manguitos, etc) 3,00 0,06
%MAT PVC 5,000 %  Piezas para montaje tuberias PVC Saneam. (codos,tés,bifurc. etc) 3,10 0,16
SAN2
7 0,034 h  Costes indirectos 2,84 0,10
TOTAL PARTIDA 3,32
R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2
Tuberia corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa de 160
mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tuberia sujeta a Norma Europea
prEN 13.476), unién por copa con junta elastica.lncluso parte proporcional de pie-
zas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, em-
palmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.) juntasy todos elementos ne-
cesarios para su completa instalaciéon. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular u hormigén y probada.
0010A008 0,040 h  Oficial de primera 15,67 0,63
0010A012 0,040 h  Peon 9,61 0,38
P02TS16a 1,000 m  Tubo PVC corrugado doble pared, SN=8KN/m2 D=160 mm 4,43 4,43
LUBRIC PVC 0,010 Kg  Lubricante para tuberias 0,79 0,01
%MAT PVC SAN 2,000 %  Material montanje tuberias PVC corrug (juntas, manguitos, etc) 5,50 0,11
%MAT PVC 5,000 %  Piezas para montaje tuberias PVC Saneam. (codos,tés,bifurc. etc) 5,60 0,28
SAN2
7 0,062 h  Costes indirectos 2,84 0,18
TOTAL PARTIDA 6,02
LASTRE1 ml LASTRE ARISTA SOLERA 420 kg/m
Manga de lastrado de PEAD de seccion 0,60 m. * 0,30 rellena de material granu-
lar 6/20 y envuelta de lamina de PEAD de 2 mm espesor de un peso de unos 420
kg/ml, colocada en obra.
0010A008 0,100 h  Oficial de primera 15,67 1,57
0010A012 0,00 h  Peon 9,61 0,96
P04IM200 2,250 m?  Lamina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 4,56 10,26
P01AR004 0,180 m*  Arido material granular 6-20 mm en obra 15,16 2,73
7 0,164 h  Costes indirectos 2,84 0,47
TOTAL PARTIDA 15,99
RO1RE060 m* RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion de material
procedente de la propia obra, sin aportacién de tierras de préstamos, aunque si se
incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor
Normal, incluyendo separacion de tierra vegetal, salvo la zona de reposicion de tie-
rra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil fi-
nal ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.
0010A007 0,002 h  Capataz 18,32 0,04
0010A012 0,002h  Peodn 9,61 0,02
M040101b 0,005 h  Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 3 m* 50,19 0,25
M050000a 0,005 h  Compactador vibratorio de conduccion manual de 0,30 t 1,28 0,01
M060203a 0,010 h  Camién con caja basculante, 4 x 4 27,54 0,28
7 0,006 h  Costes indirectos 2,84 0,02
TOTAL PARTIDA 0,62
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SUBCAPITULO SC0503 TUBERIAS FONDO BALSA
124094 m  Caio sencillo, o 1,8 m campana armado, terreno compacto
cafio sencillo de tubo de hormigon armado campana de 1,8 m de didmetro inte-
rior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, segun obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto.
001017 1,050 h  Cuadrilla A 50,99 53,54
P09034 1,000 m  Tubo hormigén armado campana ¢ 1,80 m C-60 junta de goma 233,57 233,57
(p.o.)
MO01063 0,361 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 47,92 17,30
103005 7,257 m®  Excavacion mecanica zanja, terreno compacto 2,57 18,65
A01006 0,675 m*  Construccion cama tuberias, D<= 20 km 20,11 13,57
A01008 4,104 m*  Relleno, compactado mecanico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 31,93
110031 3,152 m*  Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,66
MO01124 0,468 h  Grua autopropulsada telescopica, 51-70 t 80,41 37,63
TOTAL PARTIDA 406,85
124091 m  Caio sencillo, ¢ 1,5 m campana armado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigén armado campana de 1,5 m de didmetro inte-
rior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, segun obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto.
001017 0,875 h  Cuadrilla A 50,99 44,62
P09031 1,000 m  Tubo hormigén armado campana ¢ 1,50 m C-60 junta de goma 162,53 162,53
(p.o.)
MO01063 0,301 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 47,92 14,42
103005 6,048 m*  Excavacion mecanica zanja, terreno compacto 2,57 15,54
A01006 0,563 m*  Construccion cama tuberias, D<= 20 km 20,11 11,32
A01008 3,420 m*  Relleno, compactado mecanico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 26,61
110031 2,626 m*  Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,55
MO01124 0,390 h  Grua autopropulsada telescopica, 51-70 t 80,41 31,36
TOTAL PARTIDA 306,95
124052 m  Caio sencillo, o 0,6 m campana armado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigén armado campana de 0,6 m de didmetro inte-
rior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, segun obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto.
001017 0,400 h  Cuadrilla A 50,99 20,40
P09018 1,000 m  Tubo hormigén armado campana @ 0,60 m C-90 junta de goma 33,53 33,53
(p.o.)
MO01054 0,200 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m® 30,51 6,10
103005 2,278 m*  Excavacion mecanica zanja, terreno compacto 2,57 5,85
A01006 0,312 m*  Construccion cama tuberias, D<= 20 km 20,11 6,27
A01008 1,512 m*  Relleno, compactado mecanico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 11,76
110031 0,766 m*  Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,16
TOTAL PARTIDA 84,07
R02TB40 m  TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 21016 * 6,3 mm hasta PN-10
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de didmetro y
6,3 mm de espesor PN max 10 Atm en acero S275 JR G2 segun Norma de Fabri-
cacion UNE EN 10025:1994, con doble corddn de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unién-Melt. Proteccion interior mediante
aplicacion de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
cion de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.
0010A007 0,100 h  Capataz 18,32 1,83
0010A008 0,200 h  Oficial de primera 15,67 3,13
0010A010 0,200 h  Ayudante 13,40 2,68
P02TB40 1,000 m  Tuberia. acero helicosol. 1016*6,3 S 275 JR G2 274,39 274,39
M010000a 0,200 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 3,52
M160009a 0,200 h  Grupo de soldadura eléctrica 18,33 3,67
M140005a 0,200 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 11,31
7 3,174 h  Costes indirectos 2,84 9,01
TOTAL PARTIDA 309,54
9 de diciembre de 2021 Pagina 23



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R02TB060 m  TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 21524 mm hasta PN-10
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm de didmetro y
12,7 mm de espesor PN méax 10 Atm en acero S235 JR G2 segin Norma de Fabri-
cacion UNE EN 10025:1994, con doble corddn de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unién-Melt. Proteccion interior mediante
aplicacion de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
cion de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.
0010A007 0,250 h  Capataz 18,32 4,58
0010A008 0,800 h  Oficial de primera 15,67 12,54
0010A010 0,800 h  Ayudante 13,40 10,72
P02TB060 1,000 m  Tuberia. acero helicosol. 1524/12,7 S 235 JR G2 614,31 614,31
M010000a 0,800 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 14,09
M160009a 0,800 h  Grupo de soldadura eléctrica 18,33 14,66
M140005a 0,250 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 14,13
7 8,147 h  Costes indirectos 2,84 23,14
TOTAL PARTIDA 708,17
R02TB016 m  TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 2406,4 mm espesor 6,4 mm
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 406,4 mm de didmetro y
6,4 mm de espesor PN max 20 Atm en acero S235 JR G2 segun Norma de Fabri-
cacion UNE EN 10025:1994, con doble corddn de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unién-Melt. Proteccion interior mediante
aplicacion de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
cion de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.
0010A007 0,200 h  Capataz 18,32 3,66
0010A008 0,600 h  Oficial de primera 15,67 9,40
0010A010 0,600 h  Ayudante 13,40 8,04
P02TB016 1,000 m  Tuberia. acero helicosol. 406,4/6,3 S235 JR G2 70,65 70,65
M010000a 0,600 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 10,57
M160009a 0,600 h  Grupo de soldadura eléctrica 18,33 11,00
M140005a 0,200 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 11,31
7 1,316 h  Costes indirectos 2,84 3,74
0010A020 0,200 h.  Capataz 11,74 2,35
TOTAL PARTIDA 130,72
R02vVC020 Kg ACERO EN CALDERERIA S 275 JR
Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR segun Norma de Fabricacién
UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, segun el dia-
metro de la tuberia y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento ho-
mologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie has-
ta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboracion en
taller, montaje para unién mediante soldadura. Medido segin peso nominal, total-
mente colocada y probada en obra.
0010A011 0,010 h  Pedn especialista 9,61 0,10
0010A008 0,010 h  Oficial de primera 15,67 0,16
PO7EM502 1,000 kg Acero en Caldereria S-275 JR, tratamiento 2,65 2,65
M010000a 0,005 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,09
M160009a 0,005 h  Grupo de soldadura eléctrica 18,33 0,09
M140005a 0,003 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 0,17
7 0,034 h  Costes indirectos 2,84 0,10
TOTAL PARTIDA 3,36
R07HO025 m*  HORMIGON HM-25 EN OBRA
Hormigdn en masa HA-25, con consistencia plastica, fabricado con cemento
1-42,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado
0010A007 0,200 h  Capataz 18,32 3,66
0010A008 0,400 h  Oficial de primera 15,67 6,27
A04HO025 1,050 m*  HORMIGON HA-25 EN OBRA 56,45 59,27
M081100a 0,800 h  Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,63 2,10
M080702a 0,050 h  Bomba de hormigén sobre camion o semirremolque, de 110 mh 87,02 4,35
7 0,799 h  Costes indirectos 2,84 2,27
0010A020 0,200 h.  Capataz 11,74 2,35
TOTAL PARTIDA 80,27
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R02T040a m  TUBERIA PVC-O 2400 mm PN-16
Tuberia de PVC con orientacion molecular con junta elastica, diametro exterior
400 mm y una presion de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad total-
mente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
0010A008 0,107 h  Oficial de primera 15,67 1,68
0010A012 0,187 h  Peon 9,61 1,80
P02T040a 1,000 m  Tubo PVC-O PN-16 DN-400, en obra 49,52 49,52
LUBRIC PVC 0,010 Kg  Lubricante para tuberias 0,79 0,01
%MAT PVC 2,000 %  Material necesario montanje tuberias PVC (juntas, toricas,etc) 53,00 1,06
M140005a 0,053 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 3,00
7 0,678 h  Costes indirectos 2,84 1,93
TOTAL PARTIDA 59,00
FI1 ud FILTRO TOMA FONDO DIAM. 1000*1500 H.
Filtro colador de la toma de fondo de 1000 mm de diametro y 1500 m. de altura
colocado. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugo-
sidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, inte-
rior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboracion en taller,
montaje para unién mediante bridas. Totalmente colocada y probada en obra.
F1 1,000 ud  Filtro toma fondo 369,52 369,52
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
0010A010 1,000 h  Ayudante 13,40 13,40
TOTAL PARTIDA 398,59
RO5VC140 ud VALVULA DE COMPUERTA 2400 mm PN-16
Vélvula de compuerta con cierre elastico de 300 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundi-
cion nodular, compuerta de fundicidn nodular revestida de neopreno y husillo de
acero inoxidable. Incluido el eje de extension de tipo telescopico y prolongador de
acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la valvula enterrada, con parte propor-
cional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad
totalmente montada ejecutada y probada.
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
0010A011 1,000 h  Pebn especialista 9,61 9,61
PO5VC140 1,000 ud  Véalvula compuerta d=400 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 1.339,89 1.339,89
M140005a 0,350 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 19,79
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 1.385,00 69,25
7 15,357 h  Costes indirectos 2,84 43,61
TOTAL PARTIDA 1.497,82
R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400
Carrete telescopico de desmontaje de 400 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presién nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y caracteristicas
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de seccion
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y calde-
reria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
0010A012 1,000 h  Pedn 9,61 9,61
P0O5TM115 1,000 ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-400, PN-16 543,53 543,53
M140005a 1,000 h  Grla hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 56,53
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 625,30 31,27
7 6,934 h  Costes indirectos 2,84 19,69
0010A070 1,000 h.  Pedn ordinario 9,44 9,44
TOTAL PARTIDA 685,74
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R07BP510 ud ARQUETA PREFABRICADA 2100 cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigon en masa machihembrados
de 2100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provis-
ta de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del tras-
dos de la arqueta.

0010A009 2,000 h  Oficial de segunda 12,86 25,72
0010A011 2,000 h  Pedn especialista 9,61 19,22
P06TM101 3,000 m  Tubo machihembrado d=100 cm, con junta 49,60 148,80
PO7EM030 1,000 ud  Pasador, varilla pasante @ 16 mm y candado 11,36 11,36
PO9REO10 0,500 m?  Tapa chapa galvanizada 3 mm 30,68 15,34
P01AR001 0,100 m*  Arido de diametro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 0,81
A02MT300 4,000 m* RELLENO ORDINARIO 0,88 3,52
M140005a 2,000 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 113,06
MO040005¢ 0,100 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 3,09
7 3,600 h  Costes indirectos 2,84 10,22
TOTAL PARTIDA 351,14
RO5VP400 ud PROLONGADOR MANIOBRA VALV, COMPUERTA

Prolongador de maniobra de hasta 3 m. para valvula de compuerta hasta 400 mm
colocado y probado.

0010A011 0,500 h  Pedn especialista 9,61 4,81
PRO1 1,000 ud  Prolongador valvula compuerta hasta 400 mm 142,04 142,04
7 1,651 h  Costes indirectos 2,84 4,40
TOTAL PARTIDA 151,25

SUBCAPITULO SC0505 OTROS ELEMENTOS

R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de didmetro y sujeto me-
diante bulén clavado en la coronacion de la balsa, colocado.

0010A012 0,100 h  Pedn 9,61 0,96
P045S010 1,000 ud  Flotador c/cable nylon 12 mm 151,51 151,51
7 1,610 h  Costes indirectos 2,84 4,57
TOTAL PARTIDA 157,04
N_CUERDA ml  CUERDA ANUDADA

Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulén clavado en la
coronacioén de la balsa, colocado.

0010A012 0,00 h  Peon 9,61 0,96
N_CUANU 1,000 ud  Cuerda anudada 7,15 7,15
7 0,086 h Costes indirectos 2,84 0,24
TOTAL PARTIDA 8,35
FENO1 ud COLOCACION DE HITO FENO

Control de asiento de los terraplenes mediante colocacion de hto feno completo
compuesto por:cabeza de resina de alta resistencia, vastago de 50 cm y tapon.
Con medida de coordenadas UTM ETRS 89

0010C520 1,000 h.  Topégrafo 13,28 13,28
FEN1 1,000 ud  Hito feno 19,20 19,20

TOTAL PARTIDA 32,48
R07HO030 m* HORMIGON HA-30 EN OBRA

Hormigén en masa HA-30, con arido rodado de tamafio maximo de 20 mm y
consistencia plastica, fabricado con cemento 1-42,5, puesto en obra, incluso parte
proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado

0010A007 0,200 h  Capataz 18,32 3,66
0010A008 0,400 h  Oficial de primera 15,67 6,27
A04HO030 1,050 m*  HORMIGON HA-30 76,75 80,59
M081100a 0,800 h  Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,63 2,10
M080702a 0,050 h  Bomba de hormigén sobre camion o semirremolque, de 110 m3h 87,02 4,35
7 1,025 h  Costes indirectos 2,84 2,91
TOTAL PARTIDA 99,88
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RO7EN020 m? ENCOFRADO METALICO VISTO

Encofrado con paneles metalicos a una cara para dejar a buena vista, incluso enti-

baciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza

y humedecido, aplicacion desencofrante, parte proporcional de elementos comple-

mentarios para su estabilidad y adecuada ejecucion, posterior desencofrado y re-

paso de paramentos
0010A020 0,040 h.  Capataz 11,74 0,47
0010A008 0,400 h  Oficial de primera 15,67 6,27
0010A010 0,400 h  Ayudante 13,40 5,36
PO7EN004 1,000 m?  Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2,10 2,10
PO7EN002 0,015 m*  Tablén pino 2,50/5,50x205x76 143,74 2,16
PO7EN010 0,200 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,45 0,29
PO7EN012 0,020 kg Puntas 20x100 6,63 0,13
7 0,177 h  Costes indirectos 2,84 0,50

TOTAL PARTIDA 17,28
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CAPITULO C06 BALSA ELEVADA
SUBCAPITULO SC0601 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01DM030 m*> DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO
Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecéanicos, en una profundi-
dad media de 60 cm, incluso deforestacién y tala de arbustos y de arboles de cual-
quier tipo y dimension, con separacion de estor restos vegetales del resto de la tie-
rra vegetal para su reutilizacion, apilado o traslado en obra de productos de des-
broce y limpieza, preparacion para carga en camion y acopio en las cercanias de
la excavacion para su posterior reutilizacion. Medida la superficie desbrozada.
0010A012 0,002h  Peodn 9,61 0,02
MO040401b 0,002 h  Tractor s/cadenas con convertidor de par de 160 kw (empujador) 54,69 0,11
M060203a 0,002 h  Camién con caja basculante, 4 x 4 27,54 0,06
MO040005¢ 0,002 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,06
7 0,003 h  Costes indirectos 2,84 0,01
TOTAL PARTIDA 0,26
RO1EBA020 m*® EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km
Excavacion en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias hasta
306kW/410cv, realizada con medios mecanicos hasta una profundidad maxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento completo
de materiales saturado, nieveles fréaticos y afloramientos de corrientes de agua
para realizar la carga completa. Incluso carga y transporte a zonas de préstamo y
vertido, distancia maxima de 2 km incluidas autorizaciones administrativas nece-
sarias. Medido el volumen finalmente ejecutado.
0010A007 0,006 h  Capataz 18,32 0,11
0010A012 0,006 h  Peodn 9,61 0,06
MO040005b 0,020 h  Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,75
MO040703a 0,006 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m® 41,46 0,25
MO040401c 0,002 h  Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 0,16
M050002a 0,001 h  Pequefio rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 16,24 0,02
M060500a 0,005 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,15
7 0,016 h  Costes indirectos 2,84 0,05
0010A020 0,006 h.  Capataz 11,74 0,07
TOTAL PARTIDA 1,62
R0O01TEO030 m* TERRAPLEN Y COMPACTACION DE MATERIAL DE EXCAVACION
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construccién de te-
rraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados que cumplan las condi-
ciones que establece el PG-3 para "suelos seleccionados”, procedentes de la exca-
vacion a una distancia de 2 Km y compactacién por capas de 25 cm, hasta alcan-
zar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para
la ejecucion. Medida en su perfil final compactado.
0010A007 0,004 h  Capataz 18,32 0,07
0010A012 0,008 h  Peon 9,61 0,08
MO040501a 0,002 h  Mototrailla remolcada autocargable, con un motor, de 12 m* 99,42 0,20
MO040601b 0,002 h  Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 68,35 0,14
M060500a 0,002 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,06
M050203a 0,002h  COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN 45,93 0,09
CILINDROLISODE 27 T
7 0,007 h  Costes indirectos 2,84 0,02
0010A020 0,004 h.  Capataz 11,74 0,05
M040502 0,002 h  Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 43,79 0,09
TOTAL PARTIDA 0,80
RO1TA170 m?> REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES
Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén segun planos, incluso con la
utilizacién de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminacion total
de elementos gruesos vistos en superficie con un tamafio mayor a 2 cm o de for-
ma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminacion se incluye ademas
la extension, colocacion y compactacion de una capa de 15 cm de material fino se-
leccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado
durante su ejecucion previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada
final.
0010A012 0,031 h  Peon 9,61 0,30
MO040005a 0,001 h  Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 42 t 65,88 0,07
MO040601b 0,003 h  Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 68,35 0,21
M040703b 0,002 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 20 m® 77,19 0,15
M050202a 0,005 h  Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15t 40,05 0,20
M060500a 0,005 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,15
7 0,011 h  Costes indirectos 2,84 0,03
M040502 0,003 h  Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 43,79 0,13
TOTAL PARTIDA 1,24
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RO1TA180 m? REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECANICOS
Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior segun planos, incluso el extendi-
do de las tierras adecaudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras
inicial, previamente acopiadas, incluida su carga y transporte para su extension.
Medida la superficie finalmente refianada y extendida totalmente.
0010A012 0,002h  Peodn 9,61 0,02
MO040005b 0,005 h  Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,19
M040101b 0,005 h  Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 3 m* 50,19 0,25
M040703b 0,003 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 20 m® 77,19 0,23
7 0,007 h  Costes indirectos 2,84 0,02
TOTAL PARTIDA 0,71
RO1FIR02 m* CONSTRUCCION BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL 2N (25)
Construccion de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada
a huso ZN(25) segun PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material mediante criba
de zahorra natural , incluyendo legalizacion del préstamo, canon, arranque, criba-
do, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisicién de los
materiales de planta y su trasnporte desde planta de aridos hasta la obra. Incluida
en la unidad la extension del material en obra y compactacion hasta el 98% PM
con aporte externo de agua hasta la humedad 6éptima, todo ello en tongadas con
un espesor maximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecutada.
0010A040 0,010 h.  Oficial segunda 9,44 0,09
EZNO11 1,050 m®*  Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86 extraccion o planta 5,28 5,54
M060500a 0,011 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,33
M0500V2a 0,012 h  Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14t 27,66 0,33
M040502 0,012 h  Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 43,79 0,53
MO040703a 0,036 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m® 41,46 1,49
MO040005b 0,022 h  Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,83
0010A011 0,015 h  Pedn especialista 9,61 0,14
7 0,098 h  Costes indirectos 2,84 0,28
TOTAL PARTIDA 9,56
RO1TA120 m*  EXTENSION DE TIERRA VEGETAL
Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes,
incluida carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocacion y perfilado.
0010A012 0,007 h  Peodn 9,61 0,07
M040101b 0,007 h  Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 3 m* 50,19 0,35
MO040401c 0,005 h  Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 0,40
MO040142A 0,005 h  Camién articulado o dumper hasta 18 m* 42,62 0,21
7 0,011 h  Costes indirectos 2,84 0,03
TOTAL PARTIDA 1,06
SUBCAPITULO SC0602 DRENAJE E IMPERMEABILIZACION
R04IM032 m?> GEOTEXTIL 325 g/m?
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de
filamentos continuos unidos mecéanicamente por un proceso de agujado, de resis-
tencia a perforacion CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perfo-
racion a caida libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no infe-
rior a 325 g/m2 (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medi-
da la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.
0010A008 0,014 h  Oficial de primera 15,67 0,22
0010A012 0,017 h  Peon 9,61 0,16
P04IM032 1,000 m?  Geotextil polipropileno 325 g/m? 0,66 0,66
7 0,012 h  Costes indirectos 2,84 0,03
TOTAL PARTIDA 1,07
R04IM200_01 m? LAMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0 mm
Lamina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, fabricada mediante ca-
landrado en 7,5 m de ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm de espe-
sor, totalmente instalada y probada, incluso solapes y anclajes mecéanicos a
obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descontando sola-
pes, recortes, etc.
0010A008 0,020 h  Oficial de primera 15,67 0,31
0010A012 0,020 h  Peon 9,61 0,19
P04IM200 1,000 m?>  Lamina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 4,56 4,56
7 0,053 h  Costes indirectos 2,84 0,15
TOTAL PARTIDA 5,21
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RO1EX010 mé  EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS
Excavacion en zanja realizada con medios mecénicos hasta una profundidad maxi-
ma de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do y traslado en obra de productos de excavacién, aportacion de riegos con cuba
para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creacion de pista de servicio paralela a la pro-
pia zanja y los necesarios para la ejecucién de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparacion de caminos y viales existentes, servicios afectados (li-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la ex-
cavacion. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reu-
tilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia maxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el
perfil final y con el perfil tedrico de proyecto.
0010A007 0,003 h  Capataz 18,32 0,05
0010A012 0,006 h  Peon 9,61 0,05
MO040005b 0,005 h  Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,19
MO040005¢ 0,005 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,15
M040703a 0,002 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m® 41,46 0,08
MO040401a 0,020 h  Tractor s/cadenas con convertidor de par de 66 kw (empujador) 37,85 0,76
M050002a 0,010 h  Pequefio rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 16,24 0,16
M060500a 0,005 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,15
7 0,017 h  Costes indirectos 2,84 0,05
TOTAL PARTIDA 1,64
RO1RE400 m*® ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM
Cama y relleno de material granular (grava) tamafio 6/20 mm para asiento de tu-
beria procedente de préstamos, con arido natural rodado puesto en obra con un
tamafo de particula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecanico y
extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tuberia y tapa-
do. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de so-
brantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecucién de la unidad.
0010A020 0,008 h.  Capataz 11,74 0,09
0010A012 0,008 h  Peon 9,61 0,08
P01AR004 1,050 m*  Arido material granular 6-20 mm en obra 15,16 15,92
M060203a 0,001 h Camién con caja basculante, 4 x 4 27,54 0,03
M060500a 0,005 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,15
MO040005¢ 0,008 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,25
M050104a 0,008 h  Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 0,02
7 0,175 h  Costes indirectos 2,84 0,50
TOTAL PARTIDA 17,04
R04IM011 m?> GEOTEXTIL 110 g/m?
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de
filamentos continuos unidos mecéanicamente por un proceso de agujado, de resis-
tencia a perforacion CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perfo-
racion a caida libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no infe-
rior a 110 g/m2 (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medi-
da la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.
0010A008 0,014 h  Oficial de primera 15,67 0,22
0010A012 0,017 h  Peon 9,61 0,16
P04IM011 1,000 m?  Geotextil polipropileno 110 g/m? 0,29 0,29
7 0,008 h  Costes indirectos 2,84 0,02
0010A070 0,017 h. ~ Peon ordinario 9,44 0,16
TOTAL PARTIDA 0,85
R02TS16d m  TUBERIA PVC DRENAJE SN4 2160 mm
Tuberia corrugada de PVC-U para drenaje de g160 mm, de doble pared interior li-
sa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2 y totalmente ranu-
rada y unién por copa con junta elastica. Incluso parte proporcional de piezas es-
peciales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.) juntas y todos elementos necesa-
rios para su completa instalacién. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-
da en zanja sobre cama material granular y probada.
0010A008 0,010 h  Oficial de primera 15,67 0,16
0010A012 0,010 h  Peon 9,61 0,10
P02TS16d 1,000 m  Tuberia PVC drenaje SN4 3160 mm, corrugado circular, doble pared 2,73 2,73
LUBRIC PVC 0,010 Kg  Lubricante para tuberias 0,79 0,01
%MAT PVC SAN 2,000 %  Material montanje tuberias PVC corrug (juntas, manguitos, etc) 3,00 0,06
%MAT PVC 5,000 %  Piezas para montaje tuberias PVC Saneam. (codos,tés,bifurc. etc) 3,10 0,16
SAN2
7 0,034 h  Costes indirectos 2,84 0,10
TOTAL PARTIDA 3,32
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R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2
Tuberia corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa de 160
mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tuberia sujeta a Norma Europea
prEN 13.476), unién por copa con junta elastica.lncluso parte proporcional de pie-
zas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, em-
palmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.) juntasy todos elementos ne-
cesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular u hormigén y probada.
0010A008 0,040 h  Oficial de primera 15,67 0,63
0010A012 0,040 h  Peon 9,61 0,38
P02TS16a 1,000 m  Tubo PVC corrugado doble pared, SN=8KN/m2 D=160 mm 4,43 4,43
LUBRIC PVC 0,010 Kg  Lubricante para tuberias 0,79 0,01
%MAT PVC SAN 2,000 %  Material montanje tuberias PVC corrug (juntas, manguitos, etc) 5,50 0,11
%MAT PVC 5,000 %  Piezas para montaje tuberias PVC Saneam. (codos,tés,bifurc. etc) 5,60 0,28
SAN2
7 0,062 h  Costes indirectos 2,84 0,18
TOTAL PARTIDA 6,02
LASTRE1 ml LASTRE ARISTA SOLERA 420 kg/m
Manga de lastrado de PEAD de seccion 0,60 m. * 0,30 rellena de material granu-
lar 6/20 y envuelta de lamina de PEAD de 2 mm espesor de un peso de unos 420
kg/ml, colocada en obra.
0010A008 0,100 h  Oficial de primera 15,67 1,57
0010A012 0,00 h  Peon 9,61 0,96
P04IM200 2,250 m?  Lamina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 4,56 10,26
P01AR004 0,180 m*  Arido material granular 6-20 mm en obra 15,16 2,73
7 0,164 h  Costes indirectos 2,84 0,47
TOTAL PARTIDA 15,99
SUBCAPITULO SC0603 TUBERIAS FONDO BALSA
124058 m  Caio sencillo, o 1,0 m campana armado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigon armado campana de 1 m de diametro interior,
sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, segln obra tipificada, en terreno
tipo compacto.
001017 0,600 h  Cuadrilla A 50,99 30,59
P09020 1,000 m  Tubo hormigén armado campana @ 1,00 m C-60 junta de goma 70,91 70,91
(p.0)
MO01062 0,207 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 45,42 9,40
103005 3,878 m®  Excavacion mecanica zanja, terreno compacto 2,57 9,97
A01006 0,404 m*  Construccion cama tuberias, D<= 20 km 20,11 8,12
A01008 2,305 m* Relleno, compactado mecanico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 17,93
110031 1,573 m*  Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,33
TOTAL PARTIDA 147,25
124052 m  Caio sencillo, o 0,6 m campana armado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigén armado campana de 0,6 m de didmetro inte-
rior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, segun obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto.
001017 0,400 h  Cuadrilla A 50,99 20,40
P09018 1,000 m  Tubo hormigén armado campana @ 0,60 m C-90 junta de goma 33,53 33,53
(p.0)
MO01054 0,200 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m® 30,51 6,10
103005 2,278 m*  Excavacion mecanica zanja, terreno compacto 2,57 5,85
A01006 0,312 m*  Construccion cama tuberias, D<= 20 km 20,11 6,27
A01008 1,512 m*  Relleno, compactado mecanico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 11,76
110031 0,766 m*  Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,16
TOTAL PARTIDA 84,07
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R02TB32 m  TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL ¢813*5,5 mm hasta PN-16
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de diametro y
5,5 mm de espesor PN max 16 Atm en acero S275 JR G2 segun Norma de Fabri-
cacion UNE EN 10025:1994, con doble corddn de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unién-Melt. Proteccion interior mediante
aplicacion de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
cion de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.
0010A007 0,100 h  Capataz 18,32 1,83
0010A008 0,200 h  Oficial de primera 15,67 3,13
0010A010 0,200 h  Ayudante 13,40 2,68
P2TB032 1,000 m  Tuberia. acero helicosol. 813 * 5,5 S275 JR G2 174,06 174,06
M010000a 0,200 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 3,52
M160009a 0,200 h  Grupo de soldadura eléctrica 18,33 3,67
M140005a 0,200 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 11,31
7 2,373 h  Costes indirectos 2,84 6,74
TOTAL PARTIDA 206,94
R02TB018 m  TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL ¢457,0 mm espesor 6,4 mm
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 457,0 mm de didmetro y
6,4 mm de espesor PN max 20 Atm en acero S235 JR G2 segun Norma de Fabri-
cacion UNE EN 10025:1994, con doble corddn de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unién-Melt. Proteccion interior mediante
aplicacion de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
cion de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.
0010A007 0,200 h  Capataz 18,32 3,66
0010A008 0,600 h  Oficial de primera 15,67 9,40
0010A010 0,600 h  Ayudante 13,40 8,04
P02TB018 1,000 m  Tuberia. acero helicosol. 457,0/6,3 S235 JR G2 79,57 79,57
M010000a 0,600 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 10,57
M160009a 0,600 h  Grupo de soldadura eléctrica 18,33 11,00
M140005a 0,200 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 11,31
7 1,410 h  Costes indirectos 2,84 4,00
0010A020 0,200 h.  Capataz 11,74 2,35
TOTAL PARTIDA 139,90
R07HO025 m*  HORMIGON HM-25 EN OBRA
Hormigdn en masa HA-25, con consistencia plastica, fabricado con cemento
1-42,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado
0010A007 0,200 h  Capataz 18,32 3,66
0010A008 0,400 h  Oficial de primera 15,67 6,27
A04HO025 1,050 m*  HORMIGON HA-25 EN OBRA 56,45 59,27
M081100a 0,800 h  Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,63 2,10
M080702a 0,050 h  Bomba de hormigén sobre camion o semirremolque, de 110 m*h 87,02 4,35
7 0,799 h  Costes indirectos 2,84 2,27
0010A020 0,200 h.  Capataz 11,74 2,35
TOTAL PARTIDA 80,27
FI1 ud FILTRO TOMA FONDO DIAM. 1000*1500 H.
Filtro colador de la toma de fondo de 1000 mm de diametro y 1500 m. de altura
colocado. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugo-
sidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, inte-
rior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboracion en taller,
montaje para unién mediante bridas. Totalmente colocada y probada en obra.
F1 1,000 ud  Filtro toma fondo 369,52 369,52
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
0010A010 1,000 h  Ayudante 13,40 13,40
TOTAL PARTIDA 398,59
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SUBCAPITULO SC0604 OBRA CIVIL ALIVIADERO Y ARQUETA DE VALVULAS
RO1EX030 m*® EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS INCLUSO ROCA
Excavacion en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos materiales que su
grado de cementacion requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores
de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, reali-
zada con medios mecanicos hasta una profundidad maxima de 6 m, incluso perfi-
lado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de
productos de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emi-
sion de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra nece-
sarios para la creacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecucién de todos los accesos necesarios. Incluso también la repara-
cion de caminos y viales existentes, servicios afectados (lineas eléctricas, conduc-
ciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion. Incluido la se-
paracién y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia maxi-
ma de 2 km. Medida la profundidad de excavacion una vez ejecutado el desbroce.
0010A007 0,010 h  Capataz 18,32 0,18
0010A012 0,015h  Peon 9,61 0,14
MO040005b 0,020 h  Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,75
MO040005¢ 0,010 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,31
MO030001a 0,009 h  Martillo demoledor hidradlico de 1700 kg 17,05 0,15
MO040703a 0,004 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m® 41,46 0,17
MO040401d 0,004 h  Tractor s/cadenas riper D-10T convertidor433kW/580cv  66.451 kg 90,30 0,36
M050002a 0,001 h  Pequefio rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 16,24 0,02
M060500a 0,005 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,15
7 0,024 h  Costes indirectos 2,84 0,07
TOTAL PARTIDA 2,30
IM_29R m* RELLENO TRASDOS ARQUETA
UO01AA011 0,040 Hr  Peon suelto 10,00 0,40
U04PY001 0,400 M3  Agua 1,43 0,57
A03CA005 0,028 Hr  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 M3 37,98 1,06
A03CI010 0,012 Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 41,39 0,50
A03FB010 0,032 Hr  CAMION BASCULANTE 10 Tn. 47,75 1,53
U02FP021 0,072 Hr  Rulo autopropulsado 10212 T 24,62 1,77
U04AF400 1,100 M3 Zahorra natural 10,04 11,04
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,90 0,51
TOTAL PARTIDA 17,38
R07BQO12AN m* HA-35, ACERO 45 Kg/m-ENCOFRADO VISTO
Hormigdén armado HA-35N/mm2, consistencia plastica, Tméax. 20 mm. sulforresis-
tente, elaborado en central, para ejecucion de anclajes, de espesor y altura varia-
ble,. Incluso armadura de acero B-500 S (45 kg/m3), encofrado y desencofrado
con paneles metalicos de dimensiones adecuadas a dos caras visto. Incluso vi-
brado, curado, elementos pasamuros necesarios y refuerzos necesarios. Incluso
el vertido con bomba. Medido el volumen realmente ejecutado. Todo ello ejecuta-
do y puesto en obra sSegun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
0010A008 0,100 h  Oficial de primera 15,67 1,57
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 9,44 0,94
RO7EMO001 45,000 kg  ACERO B-500-S TOTALMENTE MONTADO ESTRUCTURA 1,00 45,00
RO7EN020 3,000 m* ENCOFRADO METALICO VISTO 17,28 51,84
R0O7HA035 1,000 m*  HORMIGON HA-35/SR EN OBRA 107,69 107,69
7 2,184 h  Costes indirectos 2,84 6,20
TOTAL PARTIDA 213,24
R07BE02 ud PATE DE POLIPROPILENO DE 30 * 25 COLOCADO
Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
P1 1,000 ud  Pate de poliprpileno 30 cm * 25 cm 2,75 2,75
0010A010 0,250 h  Ayudante 13,40 3,35
7 0,065 h  Costes indirectos 2,84 0,18
TOTAL PARTIDA 6,28
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R07BE01 m2 TAPA CHAPA LAGRIMADA 3 mm C/ESTRUCTURA
Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster
de 250 micras de espesor, ejecutada con pendiente para facilitar agua de lluvia.
Colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1
m. * 1 m. de lado como maximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el
hormigon con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con
puerta de hombre de 0,8 m. * 0,8 m. con bisagra, asa, candado y chapa perfora-
da perimetral para ventilacion del interior. Conjunto acabado con pintura epoxy po-
liéster de 250 micras de espesor. Medida la superficie realmente colocada.
MOOC40a 1,750 h  Oficial 12 cerrajeria 12,58 22,02
MOOC.1a 0,200 h  Encargado construccion 11,66 2,33
MOOC.6a 0,350 h  Pedn ordinario construccion 8,28 2,90
ECAN1 1,000 u  pp Candado 1,48 1,48
ETA100 1,000 m2 Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras epoxy 30,68 30,68
EACEROA42b 16,000 Kg  Acero laminado caliente A-42 0,33 5,28
7 0,682 h  Costes indirectos 2,84 1,94
0010B200 1,750 h.  Oficial de primera especialista 8,87 15,52
0010A005 0,200 h  Encargado de Obra 10,79 2,16
0010A012 0,350 h  Peon 9,61 3,36
TOTAL PARTIDA 87,67
SUBCAPITULO SC0605 CALDERERIA Y VALVULERIA
RO5VC140 ud VALVULA DE COMPUERTA 2400 mm PN-16
Vélvula de compuerta con cierre elastico de 300 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundi-
cion nodular, compuerta de fundicidn nodular revestida de neopreno y husillo de
acero inoxidable. Incluido el eje de extension de tipo telescopico y prolongador de
acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la valvula enterrada, con parte propor-
cional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad
totalmente montada ejecutada y probada.
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
0010A011 1,000 h  Pebn especialista 9,61 9,61
PO5VC140 1,000 ud  Valvula compuerta d=400 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 1.339,89 1.339,89
M140005a 0,350 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 19,79
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 1.385,00 69,25
7 15,357 h  Costes indirectos 2,84 43,61
TOTAL PARTIDA 1.497,82
RO5VM108 ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-800 PN-16
Vélvula de mariposa embridada 800 mm de didmetro nominal y 16 Atm de pre-
sion nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de
volante y bridas. Con cuerpo de fundicion nodular, con bridas, con eje de acero su-
perior e inferior de acero inoxidable AlSI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431,
asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior segun pliego de condiciones. Unidad montada con parte propor-
cional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad
totalmente montada ejecutada y probada.
0010A008 4,000 h  Oficial de primera 15,67 62,68
0010A012 4,000 h  Pedn 9,61 38,44
P05VM108 1,000 ud  Véalvula mariposa embridada d=800 mm, PN-16, incluso accesorios 4.778,48 4.778,48
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 4.879,60 243,98
M140005a 2,000 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 113,06
7 55,302 h  Costes indirectos 2,84 157,06
TOTAL PARTIDA 5.393,70
RO5VMV80 ud VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-800 PN-16
Vélvula de mariposa DN 800 motorizada de cierre elastico, PN 16 kg/cm2, de eje
centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad
continua, con bridas segun DIN-2501, cuerpo de fundicion ductil GGG-40; disco
de la valvula de acero inoxidable AlSI 316 y estanquidad de ejes con juntas tori-
cas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado,
incluido tornilleria y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y
probada.
PO5VMV80 1,000 ud  Véalvula mariposa embridada d= 800 motor. PN 16 7.491,03 7.491,03
0010A008 2,000 h  Oficial de primera 15,67 31,34
0010A012 2,000 h  Peon 9,61 19,22
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 7.541,60 377,08
M140005a 1,000 h  Grla hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 56,53
TOTAL PARTIDA 7.975,20
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RO5TM118 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-800
Carrete telescopico de desmontaje de 800 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presién nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y caracteristicas
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de seccion
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y calde-
reria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.
0010A008 1,500 h  Oficial de primera 15,67 23,51
0010A012 1,500 h  Pedn 9,61 14,42
P0O5TM118 1,000 ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-800, PN-16 1.625,85 1.625,85
M140005a 1,500 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 84,80
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 1.748,60 87,43
7 19,389 h  Costes indirectos 2,84 55,06
TOTAL PARTIDA 1.891,07
R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400
Carrete telescopico de desmontaje de 400 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presién nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y caracteristicas
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de seccion
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y calde-
reria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
0010A012 1,000 h  Pedn 9,61 9,61
P0O5TM115 1,000 ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-400, PN-16 543,53 543,53
M140005a 1,000 h  Grla hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 56,53
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 625,30 31,27
7 6,934 h  Costes indirectos 2,84 19,69
0010A070 1,000 h.  Pedn ordinario 9,44 9,44
TOTAL PARTIDA 685,74
RO3VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ¢80 PN-16
Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o GGG-50 de 80
mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C 512. Incluido valvula de com-
puerta DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elastico y embridada para
unién a tuberia de acero del mismo didmetro S-235 JRG2, con tratamiento anti-
corrosién epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente
instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de caldere-
ria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acceso-
rios para unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
0010A008 0,750 h  Oficial de primera 15,67 11,75
PO3VE004 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=80 mm, PN-16 atmésferas 453,24 453,24
P05vVC108 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=80 mm, PN-16, i/accesorios 91,16 91,16
PO7EM501 10,000 kg Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 17,10
PO3VES00 1,500 ud  Accesorios de union a tuberia 1,98 2,97
7 6,085 h  Costes indirectos 2,84 17,28
TOTAL PARTIDA 593,50
RO3VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 2150 PN-16
Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o GGG-50 de 150
mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C 512. Incluido valvula de com-
puerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elastico y embridada para
unioén a tuberia de acero del mismo didmetro S-235 JRG2, con tratamiento anti-
corrosién epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente
instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de caldere-
ria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acceso-
rios para unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
0010A008 1,333 h  Oficial de primera 15,67 20,89
PO3VE006 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=150 mm, PN-16 atmdsferas 1.712,97 1.712,97
P05VC115 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
PO7EM501 1,500 kg Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 2,57
PO3VES00 6,000 ud  Accesorios de union a tuberia 1,98 11,88
7 20,196 h  Costes indirectos 2,84 57,36
TOTAL PARTIDA 1.969,67
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R02vVC020 Kg ACERO EN CALDERERIA S 275 JR
Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR segun Norma de Fabricacién
UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, segun el dia-
metro de la tuberia y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento ho-
mologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie has-
ta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboracion en
taller, montaje para unién mediante soldadura. Medido segin peso nominal, total-
mente colocada y probada en obra.
0010A011 0,010 h  Pedn especialista 9,61 0,10
0010A008 0,010 h  Oficial de primera 15,67 0,16
PO7EM502 1,000 kg Acero en Caldereria S-275 JR, tratamiento 2,65 2,65
M010000a 0,005 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,09
M160009a 0,005 h  Grupo de soldadura eléctrica 18,33 0,09
M140005a 0,003 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 0,17
7 0,034 h  Costes indirectos 2,84 0,10
TOTAL PARTIDA 3,36
SUBCAPITULO SC0606 OTROS ELEMENTOS
P0631 m2 MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSION 40
m2. Malla galvanizada de simple torsion 40, totalmente instalada, incluso postes,
anclajes, tornillos y pequefio material. Medida la superficie de malla instalada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 13,80
P9034 m2 PUERTA MALLA GALVANIZADA
m2. Suministro e instalacion de puerta realizada con malla galvanizada de simple
torsion 40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequefio ma-
terial. Medida la superficie de malla instalada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 61,89
R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de didmetro y sujeto me-
diante bulén clavado en la coronacion de la balsa, colocado.
0010A012 0,00 h  Peon 9,61 0,96
P045S010 1,000 ud  Flotador c/cable nylon 12 mm 151,51 151,51
7 1,610 h  Costes indirectos 2,84 4,57
TOTAL PARTIDA 157,04
N_CUERDA ml CUERDA ANUDADA
Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulén clavado en la
coronacioén de la balsa, colocado.
0010A012 0,00 h  Peon 9,61 0,96
N_CUANU 1,000 ud  Cuerda anudada 7,15 7,15
7 0,086 h  Costes indirectos 2,84 0,24
TOTAL PARTIDA 8,35
FENO1 ud COLOCACION DE HITO FENO
Control de asiento de los terraplenes mediante colocacion de hto feno completo
compuesto por:cabeza de resina de alta resistencia, vastago de 50 cm y tapon.
Con medida de coordenadas UTM ETRS 89
0010C520 1,000 h.  Topografo 13,28 13,28
FEN1 1,000 ud  Hito feno 19,20 19,20
TOTAL PARTIDA 32,48
R02TE20h m  TUBERIA PEAD PN-16 DN-200
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 200 mm de diametro nominal y una presion de trabajo de 16
kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
0010A008 0,063 h  Oficial de primera 15,67 0,83
0010A012 0,080 h  Peon 9,61 0,77
P02TE20h 1,000 m  Tuberia PEAD d=200 mm, 16 atmosferas, con juntas 19,98 19,98
M010000a 0,030 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 22,70 1,14
7 0,283 h  Costes indirectos 2,84 0,80
TOTAL PARTIDA 24,68
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R07HO030 m*  HORMIGON HA-30 EN OBRA
Hormigdn en masa HA-30, con arido rodado de tamafio maximo de 20 mm y
consistencia plastica, fabricado con cemento 1-42,5, puesto en obra, incluso parte
proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado
0010A007 0,200 h  Capataz 18,32 3,66
0010A008 0,400 h  Oficial de primera 15,67 6,27
A04HO030 1,050 m*  HORMIGON HA-30 76,75 80,59
M081100a 0,800 h  Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,63 2,10
M080702a 0,050 h  Bomba de hormigén sobre camion o semirremolque, de 110 m3h 87,02 4,35
7 1,025 h  Costes indirectos 2,84 2,91
TOTAL PARTIDA 99,88
RO7EN020 m? ENCOFRADO METALICO VISTO
Encofrado con paneles metalicos a una cara para dejar a buena vista, incluso enti-
baciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza
y humedecido, aplicacion desencofrante, parte proporcional de elementos comple-
mentarios para su estabilidad y adecuada ejecucion, posterior desencofrado y re-
paso de paramentos
0010A020 0,040 h.  Capataz 11,74 0,47
0010A008 0,400 h  Oficial de primera 15,67 6,27
0010A010 0,400 h  Ayudante 13,40 5,36
PO7EN004 1,000 m?  Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2,10 2,10
PO7EN002 0,015 m*  Tablén pino 2,50/5,50x205x76 143,74 2,16
PO7EN010 0,200 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,45 0,29
PO7EN012 0,020 kg  Puntas 20x100 6,63 0,13
7 0,177 h  Costes indirectos 2,84 0,50
TOTAL PARTIDA 17,28
LNSLDA m.l. CIRCUITO. 4x25 mm2 RVK 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacion de circuito trifasico 4x25 mm2 RV-K 0,6/1kV a, ins-
talado con cable de cobre, para montaje en zanja. Incluso p.p. de pequefio mate-
rial, instalado segin M.1.B.T.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 13,02
RDHSDL m.| CABLE 12 FIBRAS OPTICAS INT/EXT
m.l. De suministro e instalacién de cable Fibra éptica Excel OM1 62,5/125 pm
ajustada para aplicacion interior y exterior, instalado sobre zanja. Incluye cual-
quierl elemento necesario para su correcta ejecucion. Medida la longitud de cable
instalado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 2,16
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CAPITULO C07 REDES DE RIEGO
SUBCAPITULO S0701 MOVIMIENTO DE TIERRAS
RO1EX010 m*  EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS
Excavacion en zanja realizada con medios mecénicos hasta una profundidad maxi-
ma de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do y traslado en obra de productos de excavacién, aportacion de riegos con cuba
para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creacion de pista de servicio paralela a la pro-
pia zanja y los necesarios para la ejecucién de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparacion de caminos y viales existentes, servicios afectados (li-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la ex-
cavacion. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reu-
tilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia maxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el
perfil final y con el perfil tedrico de proyecto.
0010A007 0,003 h  Capataz 18,32 0,05
0010A012 0,006 h  Peon 9,61 0,05
MO040005b 0,005 h  Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 30 t 37,61 0,19
MO040005¢ 0,005 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,15
M040703a 0,002 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m® 41,46 0,08
MO040401a 0,020 h  Tractor s/cadenas con convertidor de par de 66 kw (empujador) 37,85 0,76
M050002a 0,010 h  Pequefio rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 16,24 0,16
M060500a 0,005 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,15
7 0,017 h  Costes indirectos 2,84 0,05
TOTAL PARTIDA 1,64
RO1EX011 m*  EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE
Excavacion en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terrenos, incluso are-
niscas y margas ripables con la utilizacion de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecanicos hasta una profundidad maxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o
traslado en obra de productos de excavacion, asi como la aportacién de riegos
con cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso
los movimientos de tierra necesarios para la creacion de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecucién de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparacion de caminos y viales existentes, servicios afecta-
dos (lineas eléctricas, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes
de la excavacion. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su poste-
rior reutilizacién en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lu-
gar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural
con el perfil final de excavacion y la inclinacion de taludes fijada en el proyecto.
0010A007 0,006 h  Capataz 18,32 0,11
0010A012 0,028 h  Peon 9,61 0,27
MO040005b 0,050 h  Retroexcavadora hidralica sobre cadenas, de 30 t 37,61 1,88
MO040703a 0,005 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m® 41,46 0,21
MO040401c 0,002 h  Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 0,16
M050002a 0,001 h  Pequefio rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 16,24 0,02
M060500a 0,005 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,15
7 0,030 h  Costes indirectos 2,84 0,09
0010A020 0,006 h.  Capataz 11,74 0,07
TOTAL PARTIDA 2,96
RO1RE400 m*® ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM
Cama y relleno de material granular (grava) tamafio 6/20 mm para asiento de tu-
beria procedente de préstamos, con arido natural rodado puesto en obra con un
tamafo de particula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecanico y
extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tuberia y tapa-
do. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de so-
brantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecucion de la unidad.
0010A020 0,008 h.  Capataz 11,74 0,09
0010A012 0,008 h  Peon 9,61 0,08
P01AR004 1,050 m*  Arido material granular 6-20 mm en obra 15,16 15,92
M060203a 0,001 h Camién con caja basculante, 4 x 4 27,54 0,03
M060500a 0,005 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,15
MO040005¢ 0,008 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,25
M050104a 0,008 h  Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 0,02
7 0,175 h  Costes indirectos 2,84 0,50
TOTAL PARTIDA 17,04
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RO1RE060 m*® RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion de material
procedente de la propia obra, sin aportacién de tierras de préstamos, aunque si se
incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor
Normal, incluyendo separacion de tierra vegetal, salvo la zona de reposicion de tie-
rra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil fi-
nal ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.
0010A007 0,002 h  Capataz 18,32 0,04
0010A012 0,002h  Peodn 9,61 0,02
M040101b 0,005 h  Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 3 m* 50,19 0,25
M050000a 0,005 h  Compactador vibratorio de conduccion manual de 0,30 t 1,28 0,01
M060203a 0,010 h  Camién con caja basculante, 4 x 4 27,54 0,28
7 0,006 h  Costes indirectos 2,84 0,02
TOTAL PARTIDA 0,62
BARROS_S m®  Saneamiento zanja con taludes inestables con fango
Partida de saneo en terreno de fango, en zanja para tuberias con taludes inesta-
bles, freaticos e imposibilidad de trabajo a un ritmo normal. Se realizara segun ge-
otécnico con taludes inclinados 2:1hasta alcanzar el sustrato rocoso sano. Se ata-
carda por dos frentes con retroexcavadoras. Incluye el agotamiento de agua, el
transporte a distancias D<3 km del fango para su secado, el relleno de zanja con
el terreno una vez secado al 85% PN vy la restitucion de la zona. Incluso parte pro-
porcional de decremento de montaje de tuberia. Totalmente colocado y rasantea-
do
001009 0,015h  Peon 18,72 0,28
MO01057 0,040 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 71/100 CV 54,17 217
MO01058 0,040 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 62,96 2,52
M01021 0,040 h  Camién volquete grua 131/160 CV 43,58 1,74
%2.5Cl 2,500 %  Costes indirectos 2,5% 6,70 0,17
103016 0,021 h  Achique en trabajos de zanja 8,09 0,17
TOTAL PARTIDA 7,05
B40-80_S m® Bolos de rechazo 40/80
Relleno de bolos de tamafio comprendido entre 40 y 80 mm puesto en zanja para
el relleno en las excavaciones de zanjas en terrenos de barros con taludes inesta-
bles, incluido parte proporcional de pérdidas, la carga y transporte dentro de la
obra a menos de 3 km y la colocacion en zanja.
001009 0,010 h  Peon 18,72 0,19
BRS 1,100 m*  Bolos de rechazo puesto en zanja 9,60 10,56
MO01006 0,020 h  Camién 241/310 CV 61,78 1,24
%2.5Cl 2,500 %  Costes indirectos 2,5% 12,00 0,30
TOTAL PARTIDA 12,29
SUBCAPITULO S0702 TUBERIAS
R02TB060 m  TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 21524 mm hasta PN-10
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm de didmetro y
12,7 mm de espesor PN méax 10 Atm en acero S235 JR G2 segin Norma de Fabri-
cacion UNE EN 10025:1994, con doble corddn de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unién-Melt. Proteccion interior mediante
aplicacion de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
cion de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.
0010A007 0,250 h  Capataz 18,32 4,58
0010A008 0,800 h  Oficial de primera 15,67 12,54
0010A010 0,800 h  Ayudante 13,40 10,72
P02TB060 1,000 m  Tuberia. acero helicosol. 1524/12,7 S 235 JR G2 614,31 614,31
M010000a 0,800 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 14,09
M160009a 0,800 h  Grupo de soldadura eléctrica 18,33 14,66
M140005a 0,250 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 14,13
7 8,147 h  Costes indirectos 2,84 23,14
TOTAL PARTIDA 708,17
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R02TB48 m  TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 21219 mm * 7,1 mm hasta PN-10
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1219 mm de didmetro y
7,1 mm de espesor PN max 10 Atm en acero S275 JR G2 segun Norma de Fabri-
cacion UNE EN 10025:1994, con doble corddn de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unién-Melt. Proteccion interior mediante
aplicacion de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
cion de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.
0010A007 0,100 h  Capataz 18,32 1,83
0010A008 0,150 h  Oficial de primera 15,67 2,35
0010A010 0,450 h  Ayudante 13,40 2,01
P02TB48 1,000 m  Tuberia. acero helicosol. 1219*7,1 S 275 JR G2 343,11 343,11
M010000a 0,150 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 2,64
M160009a 0,150 h  Grupo de soldadura eléctrica 18,33 2,75
M140005a 0,100 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 5,65
7 4315h  Costes indirectos 2,84 12,25
TOTAL PARTIDA 372,59
R02TB36 m  TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 2914 * 5,5 mm hasta PN-10
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 914 mm de diametro y
5,5 mm de espesor PN max 10 Atm en acero S275 JR G2 segun Norma de Fabri-
cacion UNE EN 10025:1994, con doble corddn de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unién-Melt. Proteccion interior mediante
aplicacion de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
cion de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.
0010A007 0,200 h  Capataz 18,32 3,66
0010A008 0,200 h  Oficial de primera 15,67 3,13
0010A010 0,200 h  Ayudante 13,40 2,68
P02TB36 1,000 m  Tuberia. acero helicosol. 914*5,5 S 275 JR G2 223,28 223,28
M010000a 0,200 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 3,52
M160009a 0,200 h  Grupo de soldadura eléctrica 18,33 3,67
M140005a 0,200 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 11,31
7 2,653 h  Costes indirectos 2,84 7,53
TOTAL PARTIDA 258,78
R02TB32 m  TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL ¢813*5,5 mm hasta PN-16
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de diametro y
5,5 mm de espesor PN max 16 Atm en acero S275 JR G2 segun Norma de Fabri-
cacion UNE EN 10025:1994, con doble corddn de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unién-Melt. Proteccion interior mediante
aplicacion de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
cion de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.
0010A007 0,100 h  Capataz 18,32 1,83
0010A008 0,200 h  Oficial de primera 15,67 3,13
0010A010 0,200 h  Ayudante 13,40 2,68
P2TB032 1,000 m  Tuberia. acero helicosol. 813 * 5,5 S275 JR G2 174,06 174,06
M010000a 0,200 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 3,52
M160009a 0,200 h  Grupo de soldadura eléctrica 18,33 3,67
M140005a 0,200 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 11,31
7 2,373 h  Costes indirectos 2,84 6,74
TOTAL PARTIDA 206,94
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R03TB27 m  TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL ¢711*5,5 mm hasta PN-16
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 711 mm de diametro y
5,5 mm de espesor PN max 16 Atm en acero S275 JR G2 segun Norma de Fabri-
cacion UNE EN 10025:1994, con doble corddn de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unién-Melt. Proteccion interior mediante
aplicacion de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
cion de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Medida la longitud en perfil colocada y probada.
0010A007 0,200 h  Capataz 18,32 3,66
0010A008 0,200 h  Oficial de primera 15,67 3,13
0010A010 0,200 h  Ayudante 13,40 2,68
P02TB27 1,000 m  Tuberia. acero helicosol. 711*5,5 S 275 JR G2 152,05 152,05
M010000a 0,200 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 3,52
M160009a 0,200 h  Grupo de soldadura eléctrica 18,33 3,67
M140005a 0,200 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 11,31
7 2,127 h  Costes indirectos 2,84 6,04
TOTAL PARTIDA 186,06
R02TO71A m  TUBERIA PVC-0 2710 mm PN-16
Tuberia de PVC con orientacion molecular con junta elastica, diametro exterior
710 mm y una presion de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad total-
mente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
0010A008 0,107 h  Oficial de primera 15,67 1,68
0010A012 0,187 h  Peon 9,61 1,80
P02TO71A 1,000 m  Tubo PVC-O PN-16 DN-710, en obra 165,40 165,40
LUBRIC PVC 0,010 Kg  Lubricante para tuberias 0,79 0,01
%MAT PVC 2,000 %  Material necesario montanje tuberias PVC (juntas, toricas,etc) 168,90 3,38
M140005a 0,053 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 3,00
7 2,101 h  Costes indirectos 2,84 5,97
TOTAL PARTIDA 181,24
R02TO63A m  TUBERIA PVC-O 2630 mm PN-16
Tuberia de PVC con orientacion molecular con junta elastica, diametro exterior
630 mm y una presion de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad total-
mente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
0010A008 0,107 h  Oficial de primera 15,67 1,68
0010A012 0,187 h  Peon 9,61 1,80
P02TO63A 1,000 m  Tubo PVC-O PN-16 DN-630, en obra 125,95 125,95
LUBRIC PVC 0,010 Kg  Lubricante para tuberias 0,79 0,01
%MAT PVC 2,000 %  Material necesario montanje tuberias PVC (juntas, toricas,etc) 129,40 2,59
M140005a 0,053 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 3,00
7 1,617 h  Costes indirectos 2,84 4,59
TOTAL PARTIDA 139,62
R02TO50A m  TUBERIA PVC-O 2500 mm PN-16
Tuberia de PVC con orientacion molecular con junta elastica, diametro exterior
500 mm y una presion de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad total-
mente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
0010A008 0,107 h  Oficial de primera 15,67 1,68
0010A012 0,187 h  Peon 9,61 1,80
P02TO50A 1,000 m  Tubo PVC-O PN-16 DN-500, en obra 82,40 82,40
LUBRIC PVC 0,010 Kg  Lubricante para tuberias 0,79 0,01
%MAT PVC 2,000 %  Material necesario montanje tuberias PVC (juntas, toricas,etc) 85,90 1,72
M140005a 0,053 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 3,00
7 1,081 h  Costes indirectos 2,84 3,07
TOTAL PARTIDA 93,68
9 de diciembre de 2021 Pagina 41



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R02T040a m  TUBERIA PVC-O 2400 mm PN-16
Tuberia de PVC con orientacion molecular con junta elastica, diametro exterior
400 mm y una presion de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad total-
mente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
0010A008 0,107 h  Oficial de primera 15,67 1,68
0010A012 0,187 h  Peon 9,61 1,80
P02T040a 1,000 m  Tubo PVC-O PN-16 DN-400, en obra 49,52 49,52
LUBRIC PVC 0,010 Kg  Lubricante para tuberias 0,79 0,01
%MAT PVC 2,000 %  Material necesario montanje tuberias PVC (juntas, toricas,etc) 53,00 1,06
M140005a 0,053 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 3,00
7 0,678 h  Costes indirectos 2,84 1,93
TOTAL PARTIDA 59,00
R02TE40g m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-400
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 400 mm de diametro nominal y una presion de trabajo de 10
kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de piezas espe-
ciales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornilleria y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente eje-
cutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
0010A008 0,107 h  Oficial de primera 15,67 1,68
0010A012 0,187 h  Peon 9,61 1,80
P02TE40g 1,000 m  Tuberia PEAD d=400 mm, 10 atmosferas, con juntas 68,47 68,47
M140005a 0,053 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 3,00
M010000a 0,080 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 1,41
M160009b 0,080 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 1,67
7 0,926 h  Costes indirectos 2,84 2,63
TOTAL PARTIDA 80,66
RO2TE31g m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-315
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 315 mm de diametro nominal y una presion de trabajo de 10
kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
0010A008 0,089 h  Oficial de primera 15,67 1,39
0010A012 0,156 h  Peon 9,61 1,50
P02TE31g 1,000 m  Tuberia PEAD d=315 mm, 10 atmosferas, con juntas 33,63 33,63
M140005a 0,044 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 2,49
M010000a 0,080 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 1,41
M160009b 0,080 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 1,67
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 42,10 2,11
7 0,519 h  Costes indirectos 2,84 1,47
TOTAL PARTIDA 45,67
R02TE25g m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-250
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 250 mm de diametro nominal y una presion de trabajo de 10
kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
0010A008 0,080 h  Oficial de primera 15,67 1,25
0010A012 0,440 h  Peon 9,61 1,35
P02TE25¢g 1,000 m  Tuberia PEAD d=250 mm, 10 atmosferas, con juntas 21,18 21,18
M010000a 0,030 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 24,90 1,25
7 0,309 h  Costes indirectos 2,84 0,88
TOTAL PARTIDA 27,07
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R02TE20g m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-200
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 200 mm de diametro nominal y una presion de trabajo de 10
kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
0010A008 0,053 h  Oficial de primera 15,67 0,83
0010A012 0,080 h  Peon 9,61 0,77
P02TE20g 1,000 m  Tuberia PEAD d=200 mm, 10 atmésferas, soldada 13,62 13,62
M010000a 0,030 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 16,40 0,82
7 0,203 h  Costes indirectos 2,84 0,58
TOTAL PARTIDA 17,78
R02TE16g m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-160
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 160 mm de diametro nominal y una presion de trabajo de 10
kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
0010A008 0,040 h  Oficial de primera 15,67 0,63
0010A012 0,040 h  Peon 9,61 0,38
PO2TE16g 1,000 m  Tuberia PEAD d=160 mm, 10 atmésferas, soldada 8,74 8,74
M010000a 0,030 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 10,90 0,55
7 0,135 h  Costes indirectos 2,84 0,38
TOTAL PARTIDA 11,84
R02TE25h m  TUBERIA PEAD PN-16 DN-250
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 250 mm de diametro nominal y una presion de trabajo de 16
kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
0010A008 0,080 h  Oficial de primera 15,67 1,25
0010A012 0,440 h  Peon 9,61 1,35
P02TE25h 1,000 m  Tuberia PEAD d=250 mm, 16 atmosferas, con juntas 31,09 31,09
M010000a 0,030 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 34,90 1,75
7 0,435 h  Costes indirectos 2,84 1,24
TOTAL PARTIDA 37,84
R02TE20h m  TUBERIA PEAD PN-16 DN-200
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 200 mm de diametro nominal y una presion de trabajo de 16
kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
0010A008 0,053 h  Oficial de primera 15,67 0,83
0010A012 0,080 h  Peon 9,61 0,77
P02TE20h 1,000 m  Tuberia PEAD d=200 mm, 16 atmosferas, con juntas 19,98 19,98
M010000a 0,030 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 22,70 1,14
7 0,283 h  Costes indirectos 2,84 0,80
TOTAL PARTIDA 24,68
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R02TE16h m  TUBERIA PEAD PN-16 DN-160
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 160 mm de diametro nominal y una presion de trabajo de 16
kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
0010A008 0,040 h  Oficial de primera 15,67 0,63
0010A012 0,040 h  Peon 9,61 0,38
PO2TE16h 1,000 m  Tuberia PEAD d=160 mm, 16 atmosferas, con juntas 9,52 9,52
M010000a 0,030 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
%CALDERO001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 11,70 0,59
7 0,144 h  Costes indirectos 2,84 0,41
0010A070 0,040 h.  Peon ordinario 9,44 0,38
TOTAL PARTIDA 13,07
SUBCAPITULO S0703 VALVULERIA Y CALDERERIA
RO3VE002 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 250 PN-16
Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o GGG-50 de 50
mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C 512. Incluido valvula de esfe-
ra para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tuberia de acero del mismo diametro
S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion epoxy-poliester alimentario 300 micras
interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
cion. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornilleria y caldereria en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y
accesorios de unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
0010A008 0,750 h  Oficial de primera 15,67 11,75
PO3VE002 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmésferas 283,22 283,22
PO3VE402 1,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 2", PN-16 atmésferas 27,85 27,85
PO7EM501 0,500 kg Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 0,86
PO3VES00 1,500 ud  Accesorios de union a tuberia 1,98 2,97
7 3,450 h  Costes indirectos 2,84 9,80
TOTAL PARTIDA 336,45
RO3VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ¢80 PN-16
Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o GGG-50 de 80
mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C 512. Incluido valvula de com-
puerta DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elastico y embridada para
unioén a tuberia de acero del mismo didmetro S-235 JRG2, con tratamiento anti-
corrosién epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente
instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de caldere-
ria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acceso-
rios para unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
0010A008 0,750 h  Oficial de primera 15,67 11,75
PO3VE004 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=80 mm, PN-16 atmésferas 453,24 453,24
P05vVC108 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=80 mm, PN-16, i/accesorios 91,16 91,16
PO7EM501 10,000 kg Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 17,10
PO3VES00 1,500 ud  Accesorios de union a tuberia 1,98 2,97
7 6,085 h  Costes indirectos 2,84 17,28
TOTAL PARTIDA 593,50
RO3VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 2100 PN-16
Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o GGG-50 de 100
mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C 512. Incluido valvula de com-
puerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elastico y embridada para
unioén a tuberia de acero del mismo didmetro S-235 JRG2, con tratamiento anti-
corrosién epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente
instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de caldere-
ria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acceso-
rios para unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
PO3VE005 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=100 mm, PN-16 atmdsferas 674,33 674,33
P05vVC110 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
PO7EM501 1,000 kg Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 1,71
PO3VES00 3,500 ud  Accesorios de union a tuberia 1,98 6,93
7 8,563 h  Costes indirectos 2,84 24,32
TOTAL PARTIDA 835,12
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RO3VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 2150 PN-16
Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o GGG-50 de 150
mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C 512. Incluido valvula de com-
puerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elastico y embridada para
unioén a tuberia de acero del mismo didmetro S-235 JRG2, con tratamiento anti-
corrosién epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente
instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de caldere-
ria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acceso-
rios para unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
0010A008 1,333 h  Oficial de primera 15,67 20,89
PO3VE006 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=150 mm, PN-16 atmdsferas 1.712,97 1.712,97
P05VC115 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
PO7EM501 1,500 kg Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 2,57
PO3VES00 6,000 ud  Accesorios de union a tuberia 1,98 11,88
7 20,196 h  Costes indirectos 2,84 57,36
TOTAL PARTIDA 1.969,67
RO3VE008 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 2200 PN-16
Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o GGG-50 de 200
mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C 512. Incluido valvula de com-
puerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elastico y embridada para
unioén a tuberia de acero del mismo didmetro S-235 JRG2, con tratamiento anti-
corrosién epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente
instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de caldere-
ria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acceso-
rios para unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
0010A008 1,333 h  Oficial de primera 15,67 20,89
PO3VE008 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=200 mm, PN-16 atmdsferas 2.305,91 2.305,91
P05vVC120 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=200 mm, PN-16, i/accesorios 284,79 284,79
PO7EM501 2,000 kg Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 3,42
PO3VES00 9,000 ud  Accesorios de union a tuberia 1,98 17,82
7 27,805 h  Costes indirectos 2,84 78,97
TOTAL PARTIDA 2.711,80
RO5DE090 ud DESAGUE DE 80 mm PN-16 Y CONEXION
Desague de 80 mm de didmetro interior, sobre tuberia de presion de cualquier dia-
metro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre elastico de 80 mm de dia-
metro nominal, 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas, con cuer-
po y tapa de fundicidn nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxida-
ble. Incluido el eje de extensién de tipo telescopico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios pa-
ra la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye ademas piezas espe-
ciales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-80/90 PN-16, pa-
ra la conexion con tuberia de PVC DN 90 PN6, a los desaglies existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra'y
fabrica complementarias, colocacion y prueba de toda la unidad.
0010A008 1,333 h  Oficial de primera 15,67 20,89
0010A011 2,667 h  Pedn especialista 9,61 25,63
0010A012 2,667 h  Peon 9,61 25,63
P05VC109 1,000 ud  Véalvula compuerta d=80 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 194,58 194,58
P02TMO0% 5,000 m  Tubo PVC d=90 mm, P = 6 atmoésferas, junta elastica 1,57 7,85
%MAT PVC 2,000 %  Material necesario montanje tuberias PVC (juntas, toricas,etc) 274,60 5,49
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 280,10 14,01
A04HO020-1 0,050 m* HOMIGON HM-20 EN OBRA 53,34 2,67
M040101a 0,667 h  Pala cargadora s/neumaticos de 1,5 m*y 65 CV 31,02 20,69
M050104a 2,667 h  Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 5,04
7 3,405 h  Costes indirectos 2,84 9,67
0010A070 1,500 h.  Pebn ordinario 9,44 14,16
PO5HI007 1,000 ud  Hidrov.cont.,red.presion, limit.caudal @100 PN-16 e. pulsos 612,29 612,29
PO3VE002 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmésferas 283,22 283,22
PO3VE401 2,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmosferas 6,25 12,50
P05vVC110 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
PO5VLA100 1,000 ud Filtro cazapiedras para tuberia 3100 mm, paso 4mm,PN-16, en obra 135,89 135,89
PO7EM501 40,000 kg Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 68,40
TOTAL PARTIDA 1.570,77
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RO5DE100 ud DESAGUE DE 100 mm PN-16 Y CONEXION
Desague de 100 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de cualquier
diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre elastico de 100 mm de
diametro nominal, 16 Atm de presidon nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundicidn nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxi-
dable. Incluido el eje de extension de tipo telescopico y prolongador de acero todo
en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye ademas piezas es-
peciales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-100 PN-16, pa-
ra la conexion con tuberia de PVC DN 110 PNG6, a los desagles existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra 'y
fabrica complementarias, colocacion y prueba de toda la unidad.
0010A008 2,000 h  Oficial de primera 15,67 31,34
0010A011 4,000 h  Pedn especialista 9,61 38,44
0010A012 4,000 h  Pedn 9,61 38,44
P05vVC110 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
P02TM11e 5,000 m  Tubo PVC d=110 mm, P = 6 atmésferas, junta elastica 1,79 8,95
%MAT PVC 2,000 %  Material necesario montanje tuberias PVC (juntas, toricas,etc) 229,30 4,59
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 233,90 11,70
A04HO020-1 0,050 m* HOMIGON HM-20 EN OBRA 53,34 2,67
M040101a 1,000 h  Pala cargadora s/neumaticos de 1,5 m*y 65 CV 31,02 31,02
M050104a 4,000 h  Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 7,56
7 3,029 h  Costes indirectos 2,84 8,60
0010A070 1,500 h.  Pedn ordinario 9,44 14,16
PO5HI008 1,000 ud  Hidrov.cont.,red.presion, limit.caudal @150 PN-16 e. pulsos 1.324,27 1.324,27
PO3VE002 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmésferas 283,22 283,22
PO3VE401 2,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmosferas 6,25 12,50
P05VC115 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
P0O5TM110 2,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16 142,99 285,98
PO5VLG150 1,000 ud Filtro cazapiedras para tuberia 150 mm, paso 4mm,PN-16,en obra 218,74 218,74
PO7EM501 60,000 kg  Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 102,60
TOTAL PARTIDA 2.700,94
RO5DE125 ud DESAGUE DE 125 mm PN-16 Y CONEXION
Desague de 125 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de cualquier
diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre elastico de 125 mm de
diametro nominal, 16 Atm de presidon nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundicidn nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxi-
dable. Incluido el eje de extension de tipo telescopico y prolongador de acero todo
en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye ademas piezas es-
peciales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-125 PN-16, pa-
ra la conexion con tuberia de PVC DN 125 PNS6, a los desagles existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra'y
fabrica complementarias, colocacion y prueba de toda la unidad.
0010A008 1,333 h  Oficial de primera 15,67 20,89
0010A011 2,667 h  Pedn especialista 9,61 25,63
0010A012 2,667 h  Peon 9,61 25,63
P05VC112 1,000 ud  Véalvula compuerta d=125 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 118,79 118,79
P02TM12e 5,000 m  Tubo PVC d=125 mm, P = 6 atmésferas, junta elastica 2,28 11,40
%MAT PVC 2,000 %  Material necesario montanje tuberias PVC (juntas, toricas,etc) 202,30 4,05
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 206,40 10,32
A04HO020-1 0,050 m* HOMIGON HM-20 EN OBRA 53,34 2,67
M040101a 0,667 h  Pala cargadora s/neumaticos de 1,5 m*y 65 CV 31,02 20,69
M050104a 2,667 h  Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 5,04
7 2,589 h  Costes indirectos 2,84 7,35
TOTAL PARTIDA 252,46
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RO5DE150 ud DESAGUE DE 150 mm PN-16 Y CONEXION
Desague de 150 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de cualquier
diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre elastico de 150 mm de
diametro nominal, 16 Atm de presidon nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundicidn nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxi-
dable. Incluido el eje de extension de tipo telescopico y prolongador de acero todo
en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye ademas piezas es-
peciales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-160 PN-16, pa-
ra la conexion con tuberia de PVC DN 160 PN6, a los desagles existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra 'y
fabrica complementarias, colocacion y prueba de toda la unidad.
0010A008 2,000 h  Oficial de primera 15,67 31,34
0010A011 4,000 h  Pedn especialista 9,61 38,44
0010A012 4,000 h  Pedn 9,61 38,44
P05VC115 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
P02TM14e 5,000 m  Tubo PVC d=140 mm, P = 6 atmdsferas, junta elastica 2,82 14,10
%MAT PVC 2,000 %  Material necesario montanje tuberias PVC (juntas, toricas,etc) 286,30 573
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 292,10 14,61
A04HO020-1 0,050 m* HOMIGON HM-20 EN OBRA 53,34 2,67
M040101a 1,000 h  Pala cargadora s/neumaticos de 1,5 m*y 65 CV 31,02 31,02
M050104a 4,000 h  Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 7,56
7 3,674 h  Costes indirectos 2,84 10,43
0010A070 0,400 h.  Peon ordinario 9,44 3,78
P0O5TM109 1,000 ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-125, PN-16 124,04 124,04
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 486,20 24,31
P02TM16e 5,000 m  Tubo PVC d=160 mm, P = 6 atmdsferas, junta elastica 3,33 16,65
TOTAL PARTIDA 527,12
R0O5DE200 ud DESAGUE DE 200 mm PN-16 Y CONEXION
Desague de 200 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de cualquier
diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre elastico de 200 mm de
diametro nominal, 16 Atm de presidon nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundicidn nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxi-
dable. Incluido el eje de extension de tipo telescopico y prolongador de acero todo
en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye ademas piezas es-
peciales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-200PN-16, pa-
ra la conexion con tuberia de PVC DN 200 PNG6, a los desagles existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra'y
fabrica complementarias, colocacion y prueba de toda la unidad.
0010A008 2,000 h  Oficial de primera 15,67 31,34
0010A011 4,000 h  Pedn especialista 9,61 38,44
0010A012 4,000 h  Pedn 9,61 38,44
P05VC120 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=200 mm, PN-16, i/accesorios 284,79 284,79
P02TM20e 5,000 m  Tubo PVC d=200 mm, P = 6 atmdsferas, junta elastica 4,85 24,25
%MAT PVC 2,000 %  Material necesario montanje tuberias PVC (juntas, toricas,etc) 417,30 8,35
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 425,60 21,28
A04HO020-1 0,050 m* HOMIGON HM-20 EN OBRA 53,34 2,67
M040101a 1,000 h  Pala cargadora s/neumaticos de 1,5 m*y 65 CV 31,02 31,02
MO050104a 4,000 h  Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 7,56
7 5,155 h  Costes indirectos 2,84 14,64
0010A070 0,400 h.  Peon ordinario 9,44 3,78
P0O5TM110 1,000 ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16 142,99 142,99
TOTAL PARTIDA 649,55
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R0O5DE250 ud DESAGUE DE 250 mm PN-16 Y CONEXION
Desague de 250 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de cualquier
diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre elastico de 250 mm de
diametro nominal, 16 Atm de presidon nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundicidn nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxi-
dable. Incluido el eje de extension de tipo telescopico y prolongador de acero todo
en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye ademas piezas es-
peciales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-250PN-16, pa-
ra la conexion con tuberia de PVC DN 250 PNG6, a los desagles existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra 'y
fabrica complementarias, colocacion y prueba de toda la unidad.
0010A008 2,000 h  Oficial de primera 15,67 31,34
0010A011 4,000 h  Pedn especialista 9,61 38,44
0010A012 4,000 h  Pedn 9,61 38,44
P05VC125 1,000 ud  Valvula compuerta d=250 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 403,72 403,72
P02TM25¢ 5,000 m  Tubo PVC d=250 mm, P = 6 atmdsferas, junta elastica 7,80 39,00
%MAT PVC 2,000 %  Material necesario montanje tuberias PVC (juntas, toricas,etc) 550,90 11,02
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 562,00 28,10
A04HO020-1 0,050 m* HOMIGON HM-20 EN OBRA 53,34 2,67
M040101a 1,000 h  Pala cargadora s/neumaticos de 1,5 m*y 65 CV 31,02 31,02
M050104a 4,000 h  Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 7,56
7 6,667 h  Costes indirectos 2,84 18,93
0010A070 4,000 h.  Pedn ordinario 9,44 37,76
TOTAL PARTIDA 688,00
RO5DE300 ud DESAGUE DE 300 mm PN-16 Y CONEXION
Desague de 300 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de cualquier
diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre elastico de 300 mm de
diametro nominal, 16 Atm de presidon nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundicidn nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxi-
dable. Incluido el eje de extension de tipo telescopico y prolongador de acero todo
en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye ademas piezas es-
peciales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-300PN-16, pa-
ra la conexion con tuberia de PVC DN 300 PNG6, a los desagles existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra'y
fabrica complementarias, colocacion y prueba de toda la unidad.
0010A008 2,000 h  Oficial de primera 15,67 31,34
0010A011 4,000 h  Pedn especialista 9,61 38,44
0010A012 4,000 h  Pedn 9,61 38,44
P05VC130 1,000 ud  Véalvula compuerta d=300 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 732,60 732,60
P02TM31e 5,000 m  Tubo PVC d=315 mm, P = 6 atmésferas, junta elastica 10,53 52,65
%MAT PVC 2,000 %  Material necesario montanje tuberias PVC (juntas, toricas,etc) 893,50 17,87
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 911,30 45,57
A04HO020-1 0,050 m* HOMIGON HM-20 EN OBRA 53,34 2,67
M040101a 1,000 h  Pala cargadora s/neumaticos de 1,5 m*y 65 CV 31,02 31,02
M050104a 4,000 h  Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,89 7,56
7 10,541 h  Costes indirectos 2,84 29,94
0010A070 4,000 h.  Pedn ordinario 9,44 37,76
TOTAL PARTIDA 1.065,86
R0O5VC125 ud VALVULA DE COMPUERTA 2250 mm PN-16
Vélvula de compuerta con cierre elastico de 250 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal provista de volante y bridas.Volante de hierro fundido re-
vestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundicidon nodular, compuerta de fun-
dicién ductil revestida totalmente de elastomero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extension de tipo telescopico y prolongador
de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materia-
les necesarios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Con parte pro-
porcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Uni-
dad totalmente montada ejecutada y probada.
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
0010A011 1,000 h  Pebn especialista 9,61 9,61
P05VC125 1,000 ud  Véalvula compuerta d=250 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 403,72 403,72
M140005a 0,250 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 14,13
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 443,10 22,16
7 4914 h  Costes indirectos 2,84 13,96
TOTAL PARTIDA 479,25
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RO5VC140 ud VALVULA DE COMPUERTA 2400 mm PN-16
Vélvula de compuerta con cierre elastico de 300 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundi-
cion nodular, compuerta de fundicidn nodular revestida de neopreno y husillo de
acero inoxidable. Incluido el eje de extension de tipo telescopico y prolongador de
acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la valvula enterrada, con parte propor-
cional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad
totalmente montada ejecutada y probada.
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
0010A011 1,000 h  Pebn especialista 9,61 9,61
PO5VC140 1,000 ud  Véalvula compuerta d=400 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 1.339,89 1.339,89
M140005a 0,350 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 19,79
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 1.385,00 69,25
7 15,357 h  Costes indirectos 2,84 43,61
TOTAL PARTIDA 1.497,82
RO5VM110 ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1000 PN-16
Vélvula de mariposa embridada 1000 mm de didmetro nominal y 16 Atm de pre-
sion nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de
volante y bridas. Con cuerpo de fundicion nodular, con bridas, con eje de acero su-
perior e inferior de acero inoxidable AlSI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431,
asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior segun pliego de condiciones. Unidad montada con parte propor-
cional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad
totalmente montada ejecutada y probada.
0010A008 4,000 h  Oficial de primera 15,67 62,68
0010A012 4,000 h  Pedn 9,61 38,44
P0O5VM110 1,000 ud  Véalvula mariposa embridada d=1000 mm, PN-16, incluso accesorios 10.001,75 10.001,75
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 10.102,90 505,15
M140005a 2,000 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 113,06
7 113,221 h  Costes indirectos 2,84 321,55
0010A070 4,000 h.  Pedn ordinario 9,44 37,76
TOTAL PARTIDA 11.080,39
RO5VM108 ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-800 PN-16
Vélvula de mariposa embridada 800 mm de didmetro nominal y 16 Atm de pre-
sion nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de
volante y bridas. Con cuerpo de fundicion nodular, con bridas, con eje de acero su-
perior e inferior de acero inoxidable AlSI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431,
asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior segun pliego de condiciones. Unidad montada con parte propor-
cional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad
totalmente montada ejecutada y probada.
0010A008 4,000 h  Oficial de primera 15,67 62,68
0010A012 4,000 h  Pedn 9,61 38,44
P05VM108 1,000 ud  Véalvula mariposa embridada d=800 mm, PN-16, incluso accesorios 4.778,48 4.778,48
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 4.879,60 243,98
M140005a 2,000 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 113,06
7 55,302 h  Costes indirectos 2,84 157,06
TOTAL PARTIDA 5.393,70
RO5VM106 ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16
Vélvula de mariposa con doble brida (segin UNE EN 593) de 600 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presién nominal con reductor desmultiplicador manual pa-
ra cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicidon nodular, con
bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AlISI 431, lenteja de
acero inoxidable AlSI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas
EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior segun pliego de condiciones. Uni-
dad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unién a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.
0010A008 3,000 h  Oficial de primera 15,67 47,01
0010A070 3,000 h.  Peon ordinario 9,44 28,32
P05VM106 1,000 ud  Véalvula mariposa embridada d=600 mm, PN-16, incluso accesorios 3.433,52 3.433,52
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 3.508,90 175,45
M140005a 1,000 h  Grla hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 56,53
7 39,505 h  Costes indirectos 2,84 112,19
TOTAL PARTIDA 3.853,02
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RO5VM105 ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16
Vélvula de mariposa con doble brida (segin UNE EN 593) de 500 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presién nominal con reductor desmultiplicador manual pa-
ra cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicidon nodular, con
bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AlISI 431, lenteja de
acero inoxidable AlSI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas
EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior segun pliego de condiciones. Uni-
dad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unién a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.
0010A008 4,000 h  Oficial de primera 15,67 62,68
0010A012 4,000 h  Pedn 9,61 38,44
P05VM105 1,000 ud  Valvula mariposa embridada d=500 mm, PN-16, incluso accesorios 2.424,00 2.424,00
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 2.525,10 126,26
M140005a 1,000 h  Grla hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 56,53
7 28,597 h  Costes indirectos 2,84 81,22
0010A070 3,000 h.  Peon ordinario 9,44 28,32
TOTAL PARTIDA 2.817,45
RO5VM104 ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16
Vélvula de mariposa con doble brida (segun UNE EN 593) de 400 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presién nominal con reductor desmultiplicador manual pa-
ra cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicién nodular, con
bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AlISI 431, lenteja de
acero inoxidable AlSI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas
EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior segun pliego de condiciones. Uni-
dad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unién a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.
0010A008 2,000 h  Oficial de primera 15,67 31,34
0010A012 2,000 h  Peon 9,61 19,22
PO5VM104 1,000 ud  Valvula mariposa embridada d=400 mm, PN-16, incluso accesorios 2.024,37 2.024,37
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 2.074,90 103,75
M140005a 1,000 h  Grla hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 56,53
7 23,605 h  Costes indirectos 2,84 67,04
0010A070 3,000 h.  Peon ordinario 9,44 28,32
TOTAL PARTIDA 2.330,57
R05TM112 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-250
Carrete telescopico de desmontaje de 250 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presién nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y caracteristicas
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de seccion
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y calde-
reria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.
0010A008 0,400 h  Oficial de primera 15,67 6,27
0010A012 0,400 h  Peon 9,61 3,84
P0O5TM112 1,000 ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-250, PN-16 293,54 293,54
M140005a 0,250 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 14,13
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 317,80 15,89
7 3,524 h  Costes indirectos 2,84 10,01
0010A070 0,400 h.  Peon ordinario 9,44 3,78
TOTAL PARTIDA 347,46
R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400
Carrete telescopico de desmontaje de 400 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presién nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y caracteristicas
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de seccion
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y calde-
reria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
0010A012 1,000 h  Pedn 9,61 9,61
P0O5TM115 1,000 ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-400, PN-16 543,53 543,53
M140005a 1,000 h  Grla hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 56,53
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 625,30 31,27
7 6,934 h  Costes indirectos 2,84 19,69
0010A070 1,000 h.  Pedn ordinario 9,44 9,44
TOTAL PARTIDA 685,74
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R0O5TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescopico de desmontaje de 500 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presién nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y caracteristicas
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de seccion
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y calde-
reria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y

probada.
0010A008 1,000 h  Oficial de primera
0010A070 1,000 h.  Peon ordinario
P0O5TM116 1,000 ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-500, PN-16
M140005a 1,000 h  Grla hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria
7 9,274 h  Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

RO5TM117 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600

Carrete telescopico de desmontaje de 600 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presién nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y caracteristicas
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de seccion
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y calde-
reria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y

probada.
0010A008 1,500 h  Oficial de primera
0010A070 1,500 h.  Peon ordinario
PO5TM117 1,000 ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-600, PN-16
M140005a 1,500 h  Grula hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria
7 13,937 h  Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

R0O5TM118 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-800

Carrete telescopico de desmontaje de 800 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presién nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y caracteristicas
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de seccion
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y calde-
reria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y

probada.
0010A008 1,500 h  Oficial de primera
0010A012 1,500 h  Peon
P0O5TM118 1,000 ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-800, PN-16
M140005a 1,500 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria
7 19,389 h  Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

R0O5TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

Carrete telescopico de desmontaje de 1000 mm de didmetro nominal y 16 Atm de
presién nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y caracteristicas
a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de seccion
piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con
calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central.
Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y calde-
reria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y

probada.
0010A008 2,000 h  Oficial de primera
0010A070 2,000 h.  Pedn ordinario
P0O5TM119 1,000 ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-1000, PN-16
M140005a 2,000 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t
%PIEZESP 5,000 %  Accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria
7 24,637 h  Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

15,67 15,67
9,44 9,44
754,70 754,70
56,53 56,53
836,30 41,82
2,84 26,34
904,50
15,67 23,51
9,44 14,16
1.134,41 1.134,41
56,53 84,80
1.256,90 62,85
2,84 39,58
1.359,31
15,67 23,51
9,61 14,42
1625,85 1625,85
56,53 84,80
1.748,60 87,43
2,84 55,06
1.891,07
15,67 31,34
9,44 18,88
2.058,59 2.058,59
56,53 113,06
2.221,90 111,10
2,84 69,97
2.402,94
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RO5VP400 ud PROLONGADOR MANIOBRA VALV, COMPUERTA
Prolongador de maniobra de hasta 3 m. para valvula de compuerta hasta 400 mm
colocado y probado.
0010A011 0,500 h  Pedn especialista 9,61 4,81
PRO1 1,000 ud  Prolongador valvula compuerta hasta 400 mm 142,04 142,04
7 1,651 h  Costes indirectos 2,84 4,40
TOTAL PARTIDA 151,25
R02vVC020 Kg ACERO EN CALDERERIA S 275 JR
Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR segun Norma de Fabricacién
UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, segun el dia-
metro de la tuberia y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento ho-
mologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie has-
ta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboracion en
taller, montaje para unién mediante soldadura. Medido segin peso nominal, total-
mente colocada y probada en obra.
0010A011 0,010 h  Pedn especialista 9,61 0,10
0010A008 0,010 h  Oficial de primera 15,67 0,16
PO7EM502 1,000 kg Acero en Caldereria S-275 JR, tratamiento 2,65 2,65
M010000a 0,005 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,09
M160009a 0,005 h  Grupo de soldadura eléctrica 18,33 0,09
M140005a 0,003 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 0,17
7 0,034 h  Costes indirectos 2,84 0,10
TOTAL PARTIDA 3,36
SUBCAPITULO S0704 HIDRANTES
RO5HI166 ud HIDRANTE 3" PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metélica de 80 mm de diametro
nominal y 16 Atm de presién nominal provista de contador con emisor de pulsos,
reductora de presion y limitadora de caudal, filtro cazapiedrasde 3mmenY oL
de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas
y con un cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico de
800 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y
bridas, con cuerpo y tapa de fundicidon nodular, compuerta de fundiciéon nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plasti-
co o metalica de 1" de didmetro nominal y 16 Atm de presion de trabajo. Incluso
parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria en DN 100 de unién y acceso-
rios de union a la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.
0010A008 1,500 h  Oficial de primera 15,67 23,51
0010A012 1,500 h  Pedn 9,61 14,42
PO5HI006 1,000 ud  Hidrov.cont.,red.presion, limit.caudal @80 PN-25 e. pulsos 476,30 476,30
PO3VE001 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmésferas 108,90 108,90
PO3VE401 2,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmosferas 6,25 12,50
P05vVC110 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
PO5VL100 1,000 ud  Filtro en Y 4 mm para tuberia 8100 mm PN 10, en obra 325,74 325,74
PO7EM501 30,000 kg  Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 51,30
7 11,877 h  Costes indirectos 2,84 33,73
TOTAL PARTIDA 1.158,56
RO5HI167 ud HIDRANTE 4" PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metélica de 100 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de contador con emisor de pul-
sos, reductora de presion y limitadora de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm enY
o L de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién de trabajo provisto de
bridas y con un cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elasti-
co de 100 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuerta de fundicion no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
de plastico o metéalica de 1" de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo.
Incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria en DN 100 de unién y
accesorios de unién a la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecu-
tada y probada.
0010A008 1,500 h  Oficial de primera 15,67 23,51
0010A012 1,500 h  Pedn 9,61 14,42
PO5HI007 1,000 ud  Hidrov.cont.,red.presion, limit.caudal @100 PN-16 e. pulsos 612,29 612,29
PO3VE001 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmésferas 108,90 108,90
PO3VE401 2,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmosferas 6,25 12,50
P05vVC110 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
PO5VL100 1,000 ud  Filtro en Y 4 mm para tuberia 8100 mm PN 10, en obra 325,74 325,74
PO7EM501 40,000 kg Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 68,40
7 13,494 h  Costes indirectos 2,84 38,32
TOTAL PARTIDA 1.316,24
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RO5HI168 ud HIDRANTE 6" PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metélica de 150 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de contador con emisor de pul-
sos, reductora de presion y limitadora de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm enY
o L de 150 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién de trabajo provisto de
bridas y con un cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elasti-
co de 150 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuerta de fundicion no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
de plastico o metalica de 2" de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo,
con carrete de desmontaje de 150 mm. Incluso parte proporcional de juntas, torni-
lleria y caldereria en DN 150 de unién y accesorios de union a la red de tuberia
principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
0010A008 1,500 h  Oficial de primera 15,67 23,51
0010A012 1,500 h  Pedn 9,61 14,42
PO5HI008 1,000 ud  Hidrov.cont.,red.presion, limit.caudal @150 PN-16 e. pulsos 1.324,27 1.324,27
PO3VE002 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmésferas 283,22 283,22
PO3VE401 2,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmosferas 6,25 12,50
P05VC115 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
P0O5TM110 2,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16 142,99 285,98
PO5VLG150 1,000 ud Filtro cazapiedras para tuberia 150 mm, paso 4mm,PN-16,en obra 218,74 218,74
PO7EM501 60,000 kg  Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 102,60
7 25,651 h  Costes indirectos 2,84 72,85
TOTAL PARTIDA 2.502,09
RO5HI169 ud HIDRANTE INDIVIDUAL 8" PN 16 INSTALADO
Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metélica de 200 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de contador con emisor de pul-
sos, reductora de presion y limitadora de caudal, filtro cazapiedras de 5 mm en Y
o L de 150 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién de trabajo provisto de
bridas y con un cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elasti-
co de 200 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuerta de fundicion no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
metalica de 2" de didmetro nominal y 16 Atm de presion de trabajo, con carrete de
desmontaje de 200 mm. Incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldere-
ria en DN 200 de unidn y accesorios de unién a la red de tuberia principal. Medida
la unidad instalada ejecutada y probada.
0010A008 1,500 h  Oficial de primera 15,67 23,51
0010A070 1,500 h.  Pedn ordinario 9,44 14,16
PO5HI009 1,000 ud  Hidrov.cont.,red.presion, limit.caudal @200 PN-16 e. pulsos 243221 243221
PO3VE002 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmésferas 283,22 283,22
PO3VE401 2,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmosferas 6,25 12,50
P05vVC120 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=200 mm, PN-16, i/accesorios 284,79 284,79
P0O5TM111 1,000 ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-200, PN-16 215,90 215,90
PO5VLG150 1,000 ud Filtro cazapiedras para tuberia 150 mm, paso 4mm,PN-16,en obra 218,74 218,74
PO7EM501 60,000 kg  Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 102,60
7 37,884 h  Costes indirectos 2,84 107,59
TOTAL PARTIDA 3.695,22
RO5HL170 ud HIDRANTE 2*6" PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compuesto por 2 hidrovalvulas metélicsa de 150 mm de dia-
metro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de contador con emisor de
pulsos, reductora de presion y limitadora de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en
Y o L de 150 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién de trabajo provisto de
bridas y con un cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elasti-
co de 150 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuerta de fundicion no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
de plastico o metalica de 2" de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo,
con carrete de desmontaje de 150 mm. Incluso parte proporcional de juntas, torni-
lleria y caldereria en DN 150 de unién y accesorios de unién a la red de tuberia
principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
0010A008 1,500 h  Oficial de primera 15,67 23,51
0010A012 1,500 h  Pedn 9,61 14,42
PO5HI008 2,000 ud  Hidrov.cont.,red.presion, limit.caudal @150 PN-16 e. pulsos 1.324,27 2.648,54
PO3VE002 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmésferas 283,22 283,22
PO3VE401 2,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmosferas 6,25 12,50
P05VC115 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
P0O5TM110 2,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16 142,99 285,98
PO5VLG150 1,000 ud Filtro cazapiedras para tuberia 150 mm, paso 4mm,PN-16,en obra 218,74 218,74
PO7EM501 60,000 kg  Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 102,60
7 39,636 h  Costes indirectos 2,84 112,57
TOTAL PARTIDA 3.866,08
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RO5HL171 ud HIDRANTE 2*8" PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compuesto por 2 hidrovalvulas metélicas de 200 mm de dia-
metro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de contador con emisor de
pulsos, reductora de presion y limitadora de caudal, filtro cazapiedras de 5 mm en
Y o L de 150 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién de trabajo provisto de
bridas y con un cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elasti-
co de 200 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuerta de fundicion no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
metalica de 2" de didmetro nominal y 16 Atm de presion de trabajo, con carrete de
desmontaje de 200 mm. Incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldere-
ria en DN 200 de unidn y accesorios de unién a la red de tuberia principal. Medida
la unidad instalada ejecutada y probada.
0010A008 1,500 h  Oficial de primera 15,67 23,51
0010A070 1,500 h.  Pedn ordinario 9,44 14,16
PO5HI009 2,000 ud  Hidrov.cont.,red.presion, limit.caudal @200 PN-16 e. pulsos 243221 4.864,42
PO3VE002 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmésferas 283,22 283,22
PO3VE401 2,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmosferas 6,25 12,50
P05VC120 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=200 mm, PN-16, i/accesorios 284,79 284,79
P0O5TM111 1,000 ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-200, PN-16 215,90 215,90
PO5VLG150 1,000 ud Filtro cazapiedras para tuberia 150 mm, paso 4mm,PN-16,en obra 218,74 218,74
PO7EM501 60,000 kg  Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 102,60
7 63,570 h  Costes indirectos 2,84 180,54
TOTAL PARTIDA 6.200,38
RO5HL172 ud HIDRANTE ESPECIAL DIAM. 400 PN-16
Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metélica de diam 400 mm de
diametro nominal y 16 Atm de presién nominal de apertura y cierre provista de so-
lenoide, filtro cazapiedras de 5 mm en Y o L de 400 mm de didmetro nominal y 16
Atm de presion de trabajo provisto de bridas y , valvula de compuerta con cierre
elastico de 400 mm de diametro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de
volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicidon nodular, compuerta de fundicion
nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
metalica de 3" de didmetro nominal y 16 Atm de presion de trabajo, con carrete
de desmontaje de 400 mm. Incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y calde-
reria en DN 400 de unidn y accesorios de union a la red de tuberia principal. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.
0010A008 1,500 h  Oficial de primera 15,67 23,51
0010A070 1,500 h.  Pedn ordinario 9,44 14,16
PO5HI400 1,000 ud  Hidrov. apertura/cierre metalica diam. 400 solenoide 2.021,66 2.021,66
PO3VE004 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=80 mm, PN-16 atmésferas 453,24 453,24
P05vVC108 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=80 mm, PN-16, i/accesorios 91,16 91,16
PO3VE401 2,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmosferas 6,25 12,50
PO5VC140 1,000 ud  Véalvula compuerta d=400 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 1.339,89 1.339,89
P0O5TM115 1,000 ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-400, PN-16 543,53 543,53
PO5VYA400 1,000 ud  Filtro cazapiedras para tuberia 2400 mm, en obra 1.351,26 1.351,26
PO7EM501 60,000 kg  Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 102,60
7 62,869 h  Costes indirectos 2,84 178,55
TOTAL PARTIDA 6.132,06
RO5HL173 ud HIDRANTE 3" COMPARTIDO 2 TOMAS PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 2 hidrovalvulas metalicas de 80
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de contador con
emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora de caudal, filtro cazapiedras
de 3mm en Y o L de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién de trabajo
provisto de bridas y con un cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con
cierre elastico de 800 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal pro-
vista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuerta de
fundicion nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada,
con ventosa de plastico o metdlica de 1" de diametro nominal y 16 Atm de presion
de trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria en DN 100
de unién y accesorios de union a la red de tuberia principal. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.
0010A008 1,500 h  Oficial de primera 15,67 23,51
0010A012 1,500 h  Pedn 9,61 14,42
PO5HI006 2,000 ud  Hidrov.cont.,red.presion, limit.caudal @80 PN-25 e. pulsos 476,30 952,60
PO3VE001 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmésferas 108,90 108,90
PO3VE401 2,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmosferas 6,25 12,50
P05vVC110 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
PO5VL100 1,000 ud  Filtro en Y 4 mm para tuberia 8100 mm PN 10, en obra 325,74 325,74
PO7EM501 30,000 kg  Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 51,30
7 16,907 h  Costes indirectos 2,84 48,02
TOTAL PARTIDA 1.649,15
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RO5HL174 ud HIDRANTE 4" COMPARTIDO 2 TOMAS PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 2 hidrovalvulas metalicas de 100
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de contador con
emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora de caudal, filtro cazapiedras
de 3mm en Y oL de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién de trabajo
provisto de bridas y con un cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con
cierre elastico de 100 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal pro-
vista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuerta de
fundicion nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada,
con ventosa de plastico o metdlica de 1" de diametro nominal y 16 Atm de presion
de trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria en DN 100
de unién y accesorios de union a la red de tuberia principal. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.
0010A008 1,500 h  Oficial de primera 15,67 23,51
0010A012 1,500 h  Pedn 9,61 14,42
PO5HI007 2,000 ud  Hidrov.cont.,red.presion, limit.caudal @100 PN-16 e. pulsos 612,29 1.224,58
PO3VE001 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmésferas 108,90 108,90
PO3VE401 2,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmosferas 6,25 12,50
P05vVC110 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
PO5VL100 1,000 ud  Filtro en Y 4 mm para tuberia 8100 mm PN 10, en obra 325,74 325,74
PO7EM501 40,000 kg Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 68,40
7 19,960 h  Costes indirectos 2,84 56,69
TOTAL PARTIDA 1.946,90
RO5HL175 ud HIDRANTE 6" COMPARTIDO 2 TOMAS PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 2 hidrovalvulas metalicas de 150
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de contador con
emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora de caudal, filtro cazapiedras
de 3mm en Y o L de 150 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién de trabajo
provisto de bridas y con un cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con
cierre elastico de 150 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal pro-
vista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuerta de
fundicion nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada,
con ventosa de plastico o metdlica de 2" de diametro nominal y 16 Atm de presion
de trabajo, con carrete de desmontaje de 150 mm. Incluso parte proporcional de
juntas, tornilleria y caldereria en DN 150 de unién y accesorios de union a la red
de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
0010A008 1,500 h  Oficial de primera 15,67 23,51
0010A012 1,500 h  Pedn 9,61 14,42
PO5HI008 2,000 ud  Hidrov.cont.,red.presion, limit.caudal @150 PN-16 e. pulsos 1.324,27 2.648,54
PO3VE002 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmésferas 283,22 283,22
PO3VE401 2,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmosferas 6,25 12,50
P05VC115 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
P0O5TM110 2,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16 142,99 285,98
PO5VLG150 1,000 ud Filtro cazapiedras para tuberia 150 mm, paso 4mm,PN-16,en obra 218,74 218,74
PO7EM501 60,000 kg  Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 102,60
7 39,636 h  Costes indirectos 2,84 112,57
TOTAL PARTIDA 3.866,08
RO5HL176 ud HIDRANTE 3" COMPARTIDO 3 TOMAS PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidrovalvula metalica de 80
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de contador con
emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora de caudal, 3 hidrovalvulas
diam 80 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal de apertura y cie-
rre provista de solenoide, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de dia-
metro nominal y 16 Atm de presioén de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo
minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 80 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas, con cuerpo
y tapa de fundicién nodular, compuerta de fundiciéon nodular revestida de neopre-
no y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plastico o metalica de 1"
de didmetro nominal y 16 Atm de presion de trabajo. Incluso parte proporcional de
juntas, tornilleria y caldereria en DN 100 de unién y accesorios de union a la red
de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
0010A008 1,500 h  Oficial de primera 15,67 23,51
0010A012 1,500 h  Pedn 9,61 14,42
PO5HI006 1,000 ud  Hidrov.cont.,red.presion, limit.caudal @80 PN-25 e. pulsos 476,30 476,30
P06480 2,000 ud Hidrovalvula diam. 80 apertura/cierre con diafragma y solenoide 174,33 348,66
PO3VE001 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmésferas 108,90 108,90
PO3VE401 2,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmosferas 6,25 12,50
P05vVC110 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
PO5VL100 1,000 ud  Filtro en Y 4 mm para tuberia 8100 mm PN 10, en obra 325,74 325,74
PO7EM501 30,000 kg  Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 51,30
7 15,559 h  Costes indirectos 2,84 44,19
TOTAL PARTIDA 1.517,68
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RO5HL177 ud HIDRANTE 4" COMPARTIDO 3 TOMAS PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidrovalvula metalica de 100
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de contador con
emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora de caudal, 3 hidrovalvulas
diam 100 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal de apertura y cie-
rre provista de solenoide, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de dia-
metro nominal y 16 Atm de presién de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo
minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 100 mm de dia-
metro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas, con cuer-
po y tapa de fundicién nodular, compuerta de fundicion nodular revestida de neo-
preno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plastico o metdlica
de 1" de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo. Incluso parte proporcio-
nal de juntas, tornilleria y caldereria en DN 100 de union y accesorios de union a
la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

0010A008 1,500 h  Oficial de primera 15,67 23,51
0010A012 1,500 h  Peon 9,61 14,42
PO5HI007 1,000 ud  Hidrov.cont.,red.presion, limit.caudal @100 PN-16 e. pulsos 612,29 612,29
P064100 3,000 ud  Hidrovalvula diam. 100 apertura/cierre c/ diafragma y solenoide 197,91 593,73
PO3VE001 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmésferas 108,90 108,90
PO3VE401 2,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmosferas 6,25 12,50
P05vVC110 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
PO5VL100 1,000 ud  Filtro en Y 4 mm para tuberia 8100 mm PN 10, en obra 325,74 325,74
PO7EM501 40,000 kg Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 68,40
7 19,764 h  Costes indirectos 2,84 56,13
TOTAL PARTIDA 1.927,78
RO5HL178 ud HIDRANTE 6" COMPARTIDO 3 TOMAS PARA ASPERSION PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidrovalvula metalica de 150
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de contador con
emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora de caudal, 3 hidrovalvulas
diam 150 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal de apertura y cie-
rre provista de solenoide, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de dia-
metro nominal y 16 Atm de presioén de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo
minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 150 mm de dia-
metro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas, con cuer-
po y tapa de fundicidn nodular, compuerta de fundicion nodular revestida de neo-
preno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plastico o metélica
de 1" de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo. Incluso parte proporcio-
nal de juntas, tornilleria y caldereria en DN 100 de union y accesorios de union a
la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

0010A008 1,500 h  Oficial de primera 15,67 23,51
0010A012 1,500 h  Peon 9,61 14,42
PO5HI008 1,000 ud  Hidrov.cont.,red.presion, limit.caudal @150 PN-16 e. pulsos 1.324,27 1.324,27
P064150 3,000 ud  Hidrovalvula diam. 150 apertura/cierre c/ diafragma y solenoide 464,94 1.394,82
PO3VE002 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmésferas 283,22 283,22
PO3VE401 2,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmosferas 6,25 12,50
P05VC115 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=150 mm, PN-16, i/accesorios 164,00 164,00
P05TM110 2,000 ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16 142,99 285,98
PO5VLG150 1,000 ud Filtro cazapiedras para tuberia 150 mm, paso 4mm,PN-16,en obra 218,74 218,74
PO7EM501 60,000 kg  Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 102,60
7 40,381 h  Costes indirectos 2,84 114,68
TOTAL PARTIDA 3.938,74
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RO5HL179 ud HIDRANTE 3" COMPARTIDO 5 TOMAS PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidrovalvula metalica de 80
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de contador con
emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora de caudal, 5 hidrovalvulas
diam 80 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal de apertura y cie-
rre provista de solenoide, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de dia-
metro nominal y 16 Atm de presién de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo
minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 80 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas, con cuerpo
y tapa de fundicién nodular, compuerta de fundicién nodular revestida de neopre-
no y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plastico o metalica de 1"
de didmetro nominal y 16 Atm de presion de trabajo. Incluso parte proporcional de
juntas, tornilleria y caldereria en DN 100 de unién y accesorios de union a la red
de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

0010A008 1,500 h  Oficial de primera 15,67 23,51
0010A012 1,500 h  Peon 9,61 14,42
PO5HI006 1,000 ud  Hidrov.cont.,red.presion, limit.caudal @80 PN-25 e. pulsos 476,30 476,30
P06480 5,000 ud Hidrovalvula diam. 80 apertura/cierre con diafragma y solenoide 174,33 871,65
PO3VE001 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmésferas 108,90 108,90
PO3VE401 2,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmosferas 6,25 12,50
P05vVC110 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
PO5VL100 1,000 ud  Filtro en Y 4 mm para tuberia 8100 mm PN 10, en obra 325,74 325,74
PO7EM501 30,000 kg  Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 51,30
7 21,082 h  Costes indirectos 2,84 59,87
TOTAL PARTIDA 2.056,35
RO5HL180 ud HIDRANTE 4" COMPARTIDO 5 TOMAS PARA ASPERSION PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidrovalvula metalica de 100
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de contador con
emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora de caudal, 5 hidrovalvulas
diam 100 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal de apertura y cie-
rre provista de solenoide, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de dia-
metro nominal y 16 Atm de presioén de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo
minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 100 mm de dia-
metro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas, con cuer-
po y tapa de fundicidn nodular, compuerta de fundicion nodular revestida de neo-
preno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plastico o metélica
de 1" de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo. Incluso parte proporcio-
nal de juntas, tornilleria y caldereria en DN 100 de union y accesorios de union a
la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

0010A008 1,500 h  Oficial de primera 15,67 23,51
0010A012 1,500 h  Peon 9,61 14,42
PO5HI007 1,000 ud  Hidrov.cont.,red.presion, limit.caudal @100 PN-16 e. pulsos 612,29 612,29
P064100 5,000 ud Hidrovalvula diam. 100 apertura/cierre c/ diafragma y solenoide 197,91 989,55
PO3VE001 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmésferas 108,90 108,90
PO3VE401 2,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmosferas 6,25 12,50
P05vVC110 1,000 ud  Valv.comp. bridas asient.elastico d=100 mm, PN-16, i/accesorios 112,16 112,16
PO5VL100 1,000 ud  Filtro en Y 4 mm para tuberia 8100 mm PN 10, en obra 325,74 325,74
PO7EM501 40,000 kg Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 68,40
7 23,944 h  Costes indirectos 2,84 68,00
TOTAL PARTIDA 2.335,47
RG1 ud TOMA GRANJA 2"

Toma para granja de 2" provista de valvula de compuerta de diam. 50 PN-16, fil-
tro de diam. 50 PN-16, contador woltmann de 50 mm PN-16, ventosa de 25 mm
provista de valvula de corte de 25 mm PN-16 y tuberia hasta salida de la caseta
de hidrante. Conjunto montado dentro de caseta y probado.

0010A008 1,500 h  Oficial de primera 15,67 23,51
0010A012 1,500 h  Peon 9,61 14,42
P05VC105 1,000 ud  Véalvula compuerta d=50 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 51,14 51,14
PO5VY0501 1,000 ud  Filtro en Y 125 micras para tuberia 50 mm PN 16, en obra 190,66 190,66
Ccw2 1,000 ud  Contador woltmann 2" 182,36 182,36
PO3VE001 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmésferas 108,90 108,90
PO3VE401 2,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmosferas 6,25 12,50
PO7EM501 25,000 kg  Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 42,75
7 6,586 h  Costes indirectos 2,84 18,70
TOTAL PARTIDA 644,94
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SUBCAPITULO S0705 CASETAS Y ARQUETAS
CP072X1 ud CASETA PREFABRICADA 2%1%1,95 M.
Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m de ancho, 2,00
m de largo y una altura de 1,95 m. provista de zapata prefabricada armada de
235*130*16h. Incluido puerta de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 2 ho-
jas provista de candados Incluso relleno y compactado posterior de la base de la
caseta. Totalmente colocada.
0010A011 0,500 h  Pedn especialista 9,61 4,81
0010A012 0,500 h  Peon 9,61 4,81
MCP072X1 1,000 ud  Caseta prefabricada 2*1*1,95h p.o. 645,11 645,11
BCP072X1 1,000 ud  Base zapata armada 235*130*16h exterior p.o. 147,18 147,18
M140005a 0,500 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 28,27
P01AR001 1,000 m*  Arido de didmetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 8,11
A02MT300 0,300 m®* RELLENO ORDINARIO 0,88 0,26
M040005¢ 0,200 h  Retroexcavadora hidratlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 6,17
7 8,921 h  Costes indirectos 2,84 25,34
TOTAL PARTIDA 870,06
CP0725X1 ud CASETA PREFABRICADA 2,5%1%1,95 M.
Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m de ancho, 2,50
m de largo y una altura de 1,95 m. provista de zapata prefabricada armada de
295*145*16h. Incluido puerta de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 2 ho-
jas provista de candados Incluso relleno y compactado posterior de la base de la
caseta. Totalmente colocada.
0010A011 0,500 h  Pedn especialista 9,61 4,81
0010A012 0,500 h  Peon 9,61 4,81
MCP025X1 1,000 ud  Caseta prefabricada 2,5*1*1,95h p.o. 696,61 696,61
BCP0725X1 1,000 ud  Base zapata armada 295*145*16h exterior p.o. 202,11 202,11
M140005a 0,500 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 28,27
P01AR001 1,000 m*  Avrido de didmetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 8,11
A02MT300 0,300 m®* RELLENO ORDINARIO 0,88 0,26
M040005¢ 0,200 h  Retroexcavadora hidratlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 6,17
7 10,045 h  Costes indirectos 2,84 28,53
TOTAL PARTIDA 979,68
CP073X2 ud CASETA PREFABRICADA 3*2*2 M.
Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de ancho, 3,00
m de largo y una altura de 2,00 m. provista de zapata prefabricada armada
de345*245*20h. Incluido puerta de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 2
hojas provista de candados Incluso relleno y compactado posterior de la base de
la caseta. Totalmente colocada.
0010A011 0,500 h  Pedn especialista 9,61 4,81
0010A012 0,500 h  Peon 9,61 4,81
MCP025X1 1,000 ud  Caseta prefabricada 2,5*1*1,95h p.o. 696,61 696,61
BCP073X2 1,000 ud  Base zapata armada 345*245*20h exterior p.o. 493,88 493,88
M140005a 0,500 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 28,27
P01AR001 1,000 m*  Avrido de didmetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 8,11
A02MT300 0,300 m®* RELLENO ORDINARIO 0,88 0,26
M040005¢ 0,200 h  Retroexcavadora hidratlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 6,17
7 13,126 h  Costes indirectos 2,84 37,28
TOTAL PARTIDA 1.280,20
CP074X3 ud CASETA PREFABRICADA 4*3*2 M.
Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 3,00 m de ancho, 4,00
m de largo y una altura de 2,00 m. provista de solera de hormigén armado de
450*350*20h. Incluido puerta de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 2 ho-
jas provista de candados Incluso relleno y compactado posterior de la base de la
caseta. Totalmente colocada.
0010A011 0,500 h  Pedn especialista 9,61 4,81
0010A012 0,500 h  Peon 9,61 4,81
MCP04X3 1,000 ud  Caseta prefabricada 4*3*2h p.o. 2.060,73 2.060,73
R07HO035 3,150 m* HORMIGON HA-35 EN OBRA 102,90 32414
M140005a 0,500 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 28,27
A02MT300 1,000 m* RELLENO ORDINARIO 0,88 0,88
M040005¢ 0,200 h  Retroexcavadora hidratlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 6,17
7 25,662 h  Costes indirectos 2,84 72,88
TOTAL PARTIDA 2.502,69
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R07BP506 ud ARQUETA PREFABRICADA 260 cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigon en masa machihembrados
de @60 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista
de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdds
de la arqueta y capa de gravilla en parte superior de la arqueta.

0010A009 1,000 h  Oficial de segunda 12,86 12,86
0010A011 1,000 h  Pebn especialista 9,61 9,61
P0O6TMO061 1,000 m  Tubo hormigdn machihembrado d=60 cm, incluso juntas, en obra 18,08 18,08
PO7EM030 1,000 ud  Pasador, varilla pasante @ 16 mm y candado 11,36 11,36
PO9REO10 0,300 m?  Tapa chapa galvanizada 3 mm 30,68 9,20
P01AR001 0,100 m*  Arido de diametro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 0,81
A02MT300 4,000 m* RELLENO ORDINARIO 0,88 3,52
M140005a 1,000 h  Grla hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 56,53
MO040005¢ 0,100 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 3,09
7 1,320 h  Costes indirectos 2,84 3,75
TOTAL PARTIDA 128,81
R07BP510 ud ARQUETA PREFABRICADA 2100 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigon en masa machihembrados
de 2100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provis-
ta de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del tras-
dos de la arqueta.

0010A009 2,000 h  Oficial de segunda 12,86 25,72
0010A011 2,000 h  Pedn especialista 9,61 19,22
P06TM101 3,000 m  Tubo machihembrado d=100 cm, con junta 49,60 148,80
PO7EM030 1,000 ud  Pasador, varilla pasante @ 16 mm y candado 11,36 11,36
PO9REO10 0,500 m?  Tapa chapa galvanizada 3 mm 30,68 15,34
P01AR001 0,100 m*  Arido de diametro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 0,81
A02MT300 4,000 m* RELLENO ORDINARIO 0,88 3,52
M140005a 2,000 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 113,06
MO040005¢ 0,100 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 3,09
7 3,600 h  Costes indirectos 2,84 10,22
TOTAL PARTIDA 351,14
RO7BP200 ud ARQUETA PREFABRICADA 200x200x150 cm

Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de ancho, 2,00
m de largo y una profundidad de 1,50 m, con una anchura de laterales de 0,16 m.
Incluido solera, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de
varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdés de
la arqueta. Totalmente colocada.

0010A011 0,500 h  Pedn especialista 9,61 4,81
0010A012 0,500 h  Pedn 9,61 4,81
P07PF200 1,000 ud  Arqueta 2,0*2,0*1,50 h p.o. 525,55 525,55
M140005a 0,500 h  Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 56,53 28,27
PO7EM030 1,000 ud  Pasador, varilla pasante @ 16 mm y candado 11,36 11,36
PO9REO10 4,000 m* Tapa chapa galvanizada 3 mm 30,68 122,72
P01AR001 0,200 m*  Arido de diametro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 1,62
A02MT300 0,300 m* RELLENO ORDINARIO 0,88 0,26
MO040005¢ 0,200 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 6,17
7 7,451 h  Costes indirectos 2,84 21,16
TOTAL PARTIDA 726,73

SUBCAPITULO S0706 PROTECCION CATODICA
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PRCCOTRIMPC ud Proteccion catédica corriente impresa

Sistema de proteccion catédica por corriente impresa, formado por un transforrec-

tificador y un lecho anddico dispersor de corriente, constituido por electrodos de ti-

tanio (dnodos), activados con éxido de iridio.

Los electrodos se situaran en una zanja de 1500 mm de profundidad y 300 mm de

anchura, la longitud la que se requiera en cada caso, los anodos se colocaran de

forma horizontal en el fondo de la zanja, rodeados de coque de petroleo calcinado.

Estos electrodos estan previstos para una vida media de 20 afios.

Caracteristicas:

- 1 transforrectificador alimentado a 220V, 1fase, 50 Hz, con una salida de corrien-

te 5A/60V. Regulacion mediante autotransformador de funcionamiento manual.

Refrigeracion por aire, amperimetro y voltimetro de control e interruptor magneto-

térmico.

- 2 electrodos de Titanio-Oxido de Iridio encapsulados con coque de petréleo calci-

nado y provistos de un cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 6 mm2 de seccion, para su co-

nexion eléctrica a la linea general anddica.

- 100 metros de cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 16 mm2 de seccion.

- 100 metros de tubo de plastico corrugado de 23 mm de diametro, para la protec-

cién del cable.

- TUBOS DE PRESION para la conexion de los cables.

- 3 Cajas de plastico para la proteccion de las uniones de los cables, y tres bol-

sas de resina Cellpack o similar.

- 1000 Kg de coque de petroleo calcinado, con resistividad maxima de 50 ohm x

cm.

- 3 de tomas de potencial a situar dentro de otras tantas arquetas a intervalos

aproximados de 500 metros.

Se incluye también la puesta en marcha y regulacién de la instalacion, asi como

el Informe Final y la normativa de mantenimiento.
0010A005 12,000 h  Encargado de Obra 10,79 129,48
0010B200 20,000 h.  Oficial de primera especialista 8,87 177,40
0010A070 20,000 h.  Pedn ordinario 9,44 188,80
ELECTI 1,000 ud  Electrodo Titanio-Ox.Iridio encapsulado 585,74 585,74
ANODOS1 10,000 ud  Anodos de Ti-MMO 20*3*1500 3 m cable 10 mm2 269,87 2.698,70
TCORR32 200,000 ml Tubo corrugado 32 mm 2,98 596,00
TCORR20 100,000 Tubo corrugado 20 mm 0,96 96,00
CABLE1 X 6 100,000 ml  Cable cu RZ1-K 0,6/1 kv 1 x 6 mm2 0,95 95,00
CABLE 1X25 200,000 ml  Cable cu RZ1-K 0,6/1 kv 1 x 25 mm2 3,02 604,00
COQP 4.500,000 kg  Coque de petroleo 0,46 2.070,00
CPROT 10,000 Ud  Caja plastico proteccion 234,30 2.343,00
CTPOT 3,000 Ud Caja toma potencial 200*200 mm 585,74 1.757,22
MO5EN010 6,000 H  Excav.hidraulica neumaticos 67 CV 25,87 155,22
PEMIF 1,000 ud  Puesta en marcha e Informe Final 1.420,39 1.420,39
TRANS0560 1,000 ud  Transforrectificador 5A/60V 1.033,24 1.033,24
7 147,420 h  Costes indirectos 2,84 418,67
EPVCCORR20 100,000 ml  PVC corrugado 23 mm 0,38 38,00
CABLE1 X 16 100,000 ml  Cable cu RV 0,6/1 kv 1 x 16 mm2 0,81 81,00

TOTAL PARTIDA 14.487,86
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SUBCAPITULO S0708 CRUCES CON CAMISA HORMIGON
124052 m  Caio sencillo, o 0,6 m campana armado, terreno compacto

Cafio sencillo de tubo de hormigén armado campana de 0,6 m de didmetro inte-
rior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, segun obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto.

001017 0,400 h  Cuadrilla A 50,99 20,40
P09018 1,000 m  Tubo hormigén armado campana @ 0,60 m C-90 junta de goma 33,53 33,53
(p.o.)
M01054 0,200 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m* 30,51 6,10
103005 2,278 m*  Excavacion mecanica zanja, terreno compacto 2,57 5,85
A01006 0,312 m*  Construccion cama tuberias, D<= 20 km 20,11 6,27
A01008 1,512 m*  Relleno, compactado mecanico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 11,76
110031 0,766 m*  Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,16
TOTAL PARTIDA 84,07

124055 m  Caio sencillo, o 0,8 m campana armado, terreno compacto

Cafio sencillo de tubo de hormigén armado campana de 0,8 m de didmetro inte-
rior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, segun obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto.

001017 0,500 h  Cuadrilla A 50,99 25,50
P09019 1,000 m  Tubo hormigén armado campana @ 0,80 m C-90 junta de goma 52,45 52,45
(p.o.)
MO01062 0,172 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 45,42 7,81
103005 3,025 m*  Excavacion mecanica zanja, terreno compacto 2,57 7,77
A01006 0,358 m*  Construccion cama tuberias, D<= 20 km 20,11 7,20
A01008 1,897 m*  Relleno, compactado mecanico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 14,76
110031 1,128 m*  Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,24
TOTAL PARTIDA 115,73

124058 m  Caio sencillo, o 1,0 m campana armado, terreno compacto

Cafio sencillo de tubo de hormigon armado campana de 1 m de diametro interior,
sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, segln obra tipificada, en terreno
tipo compacto.

001017 0,600 h  Cuadrilla A 50,99 30,59
P09020 1,000 m  Tubo hormigén armado campana ¢ 1,00 m C-60 junta de goma 70,91 70,91
(p.o.)
M01062 0,207 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 45,42 9,40
103005 3,878 m*  Excavacion mecanica zanja, terreno compacto 2,57 9,97
A01006 0,404 m*  Construccion cama tuberias, D<= 20 km 20,11 8,12
A01008 2,305 m* Relleno, compactado mecanico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 17,93
110031 1,573 m*  Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,33
TOTAL PARTIDA 147,25

124088 m  Caio sencillo, ¢ 1,2 m campana armado, terreno compacto

Cafio sencillo de tubo de hormigén armado campana de 1,2 m de didmetro inte-
rior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, segun obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto.

001017 0,700 h  Cuadrilla A 50,99 35,69
P09021 1,000 m  Tubo hormigén armado campana @ 1,20 m C-60 junta de goma 100,99 100,99
(p.o.)
M01062 0,241 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 45,42 10,95
103005 4,838 m*  Excavacion mecanica zanja, terreno compacto 2,57 12,43
A01006 0,450 m*  Construccion cama tuberias, D<= 20 km 20,11 9,05
A01008 2,736 m*  Relleno, compactado mecanico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 21,29
110031 2,101 m*  Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,44
TOTAL PARTIDA 190,84

124091 m  Caio sencillo, ¢ 1,5 m campana armado, terreno compacto

Cafio sencillo de tubo de hormigén armado campana de 1,5 m de didmetro inte-
rior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, segun obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto.

001017 0,875h  Cuadrilla A 50,99 44,62
P09031 1,000 m  Tubo hormigén armado campana @ 1,50 m C-60 junta de goma 162,53 162,53
(p.0.)
M01063 0,301 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 47,92 14,42
103005 6,048 m*  Excavacion mecanica zanja, terreno compacto 2,57 15,54
A01006 0,563 m®*  Construccion cama tuberias, D<= 20 km 20,11 11,32
A01008 3,420 m*  Relleno, compactado mecanico zanjas, material préstamos, D<= 3 k 7,78 26,61
110031 2,626 m*  Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,55
MO01124 0,390 h  Grua autopropulsada telescopica, 51-70 t 80,41 31,36
TOTAL PARTIDA 306,95
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R07HO035 m*  HORMIGON HA-35 EN OBRA
Hormigdn en masa HA-35, con arido rodado de tamafio maximo de 20 mm y
consistencia plastica, fabricado con cemento 1-42,5, puesto en obra, incluso parte
proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado
0010A007 0,200 h  Capataz 18,32 3,66
0010A008 0,400 h  Oficial de primera 15,67 6,27
A04HO035 1,050 m* HORMIGON HA-35 79,54 83,52
M081100a 0,800 h  Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,63 2,10
M080702a 0,050 h  Bomba de hormigén sobre camion o semirremolque, de 110 m3h 87,02 4,35
7 1,056 h  Costes indirectos 2,84 3,00
TOTAL PARTIDA 102,90
SUBCAPITULO S0709 CRUCES CON HINCA
R0O7AE040 m  PASO HINCA TUBERIA ACERO 400 mm
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberias, ejecutado
mediante tuberia de acero de 406x6,3 mm, a una profundidad minima de 1,5 me-
tros de la generatriz superior de la tuberia a la superficie de la carretera o ferroca-
rril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia minima desde las zonas de
actuacion (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio
unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tuberia, perforacién, solda-
dura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movi-
mientos de tierras para la ejecucion del foso de ataque (8,50 m x 4,00 m) y foso
de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesario, estabilizacién
de los terrenos, ayuda topogréfica para fijar orientaciones. Medida la unidad com-
pletamente ejecutada y probada.
0010A005 1,500 h  Encargado de Obra 10,79 16,19
0010A008 1,500 h  Oficial de primera 15,67 23,51
0010A011 1,500 h  Pedn especialista 9,61 14,42
P02TB116 1,000 m  Tuberia. acero helicosol. 406,4/6,3 S 275 JR 76,53 76,53
M030002a 2,000 h  Carro perforador neumatico sobre cadenas, martillo de fondo 31,48 62,96
MO040005a 1,500 h  Retroexcavadora hidratlica sobre cadenas, de 42 t 65,88 98,82
7 3,088 h  Costes indirectos 2,84 8,77
P02TB016 1,000 m  Tuberia. acero helicosol. 406,4/6,3 S235 JR G2 70,65 70,65
TOTAL PARTIDA 371,85
R0O7E080 m  PASO HINCA TUBERIA ACERO 800 mm
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberias, ejecutado
mediante tuberia de acero de 813*10 mm, a una profundidad minima de 1,5 me-
tros de la generatriz superior de la tuberia a la superficie de la carretera o ferroca-
rril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia minima desde las zonas de
actuacion (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio
unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tuberia, perforacién, solda-
dura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movi-
mientos de tierras para la ejecucion del foso de ataque (8,50 m x 4,00 m) y foso
de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesario, estabilizacién
de los terrenos, ayuda topogréfica para fijar orientaciones. Medida la unidad com-
pletamente ejecutada y probada.
0010A005 2,000 h  Encargado de Obra 10,79 21,58
0010A008 2,000 h  Oficial de primera 15,67 31,34
0010A011 2,000 h  Pedn especialista 9,61 19,22
P02TB132 1,000 m  Tuberia. acero helicosol. 813/10 S 275 JR 243,78 243,78
M030002a 2,000 h  Carro perforador neumatico sobre cadenas, martillo de fondo 31,48 62,96
MO040005a 2,000 h  Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 42 t 65,88 131,76
7 5393 h  Costes indirectos 2,84 15,32
TOTAL PARTIDA 525,96
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R0O7AE100 m  PASO HINCA TUBERIA ACERO 1000 mm
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberias, ejecutado
mediante tuberia de acero de 1000x7,9 mm, a una profundidad minima de 1,5 me-
tros de la generatriz superior de la tuberia a la superficie de la carretera o ferroca-
rril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia minima desde las zonas de
actuacion (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio
unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tuberia, perforacién, solda-
dura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movi-
mientos de tierras para la ejecucion del foso de ataque (8,50 m x 4,00 m) y foso
de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesario, estabilizacién
de los terrenos, ayuda topogréfica para fijar orientaciones. Medida la unidad com-
pletamente ejecutada y probada.
0010A005 4,000 h  Encargado de Obra 10,79 43,16
0010A008 4,000 h  Oficial de primera 15,67 62,68
0010A011 4,000 h  Pedn especialista 9,61 38,44
P02TA140 1,000 m  Tuberia. acero helicosol. 1016/7,9 236,74 236,74
M030002a 4,000 h  Carro perforador neumatico sobre cadenas, martillo de fondo 31,48 125,92
MO040005a 2,000 h  Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 42 t 65,88 131,76
7 6,745 h  Costes indirectos 2,84 19,16
TOTAL PARTIDA 657,86
RO7AE120 m  PASO HINCA TUBERIA ACERO 1200 mm
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberias, ejecutado
mediante tuberia de acero de 1200x10 mm, a una profundidad minima de 1,5 me-
tros de la generatriz superior de la tuberia a la superficie de la carretera o ferroca-
rril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia minima desde las zonas de
actuacion (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio
unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tuberia, perforacién, solda-
dura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movi-
mientos de tierras para la ejecucion del foso de ataque (8,50 m x 4,00 m) y foso
de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesario, estabilizacién
de los terrenos, ayuda topogréfica para fijar orientaciones. Medida la unidad com-
pletamente ejecutada y probada.
0010A005 2,500 h  Encargado de Obra 10,79 26,98
0010A008 5,000 h  Oficial de primera 15,67 78,35
0010A011 5,000 h  Pedn especialista 9,61 48,05
P02TA248 1,000 m  Tuberia. acero helicosol. 1219/9,5 378,78 378,78
M030002a 5,000 h  Carro perforador neumatico sobre cadenas, martillo de fondo 31,48 157,40
MO040005a 2,500 h  Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 42 t 65,88 164,70
7 9,022 h  Costes indirectos 2,84 25,62
TOTAL PARTIDA 879,88
RO7AE149 m  PASO HINCA TUBERIA ACERO 1500 mm
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberias, ejecutado
mediante tuberia de acero de 1500x12,7 mm, a una profundidad minima de 1,5
metros de la generatriz superior de la tuberia a la superficie de la carretera o ferro-
carril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia minima desde las zonas
de actuacion (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El pre-
cio unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tuberia, perforacion,
soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad,
movimientos de tierras para la ejecucion del foso de ataque (8,50 m x 4,00 m) y fo-
so de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesario, estabiliza-
cion de los terrenos, ayuda topogréfica para fijar orientaciones. Medida la unidad
completamente ejecutada y probada.
0010A005 2,500 h  Encargado de Obra 10,79 26,98
0010A008 5,000 h  Oficial de primera 15,67 78,35
0010A011 5,000 h  Pedn especialista 9,61 48,05
P02TB360 1,000 m  Tuberia. acero helicosol. 1524/12,7 X 60 711,71 711,71
M030002a 5,000 h  Carro perforador neumatico sobre cadenas, martillo de fondo 31,48 157,40
MO040005a 2,500 h  Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 42 t 65,88 164,70
7 12,538 h  Costes indirectos 2,84 35,61
TOTAL PARTIDA 1.222,80
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
uoo1 m2 DESPEJE, DESBROZE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECANICOS
m2. Despeje, desbroze y limpieza del terreno de la zona de ocupacion de la obra
con medios mecanicos. Incluye picado y/o troceado del material vegetal asi como
la carga y transporte a vertedero autorizado de todos los productos de la opera-
cion.Medida la superficie de la obra tratada.
MO001 0,005 h  Motosierra 3,13 0,02
M002 0,001 h  Equipo picador 52,08 0,05
MO003 0,001 h  Bulldozer 49,95 0,05
MO004 0,005 h  Pala Cargadora 28,42 0,14
MO005 0,003 h  Camion Basculante 10 Tm 33,14 0,10
A002 0,003 h  Cuadrilla B 34,41 0,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,50 0,02
TOTAL PARTIDA 0,48
U002 m3 EXCAVACION EN ZANJA O POZOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
ma3. Excavacion en zanja o pozo en cualquier clase de terrenos de la obra median-
te los medios mecanicos apropiados a la naturaleza del terreno, a las condiciones
de acceso y a la anchura maxima de ocupacion. Incluye el acopio de los produc-
tos de la excavacion en la propia zona de ocupacion de la obra. Incluye perfilado
de taludes, entibacidn, agotamientos y limpieza del fondo de la excavacion. Medi-
do el volumen geométrico del hueco excavado.
P4 0,050 Hr  Peon ordinario 12,93 0,65
MO006 0,040 h  Retroexcavadora Mixta 33,14 1,33
MO007 0,050 h  Excavadora Giratoria 47,35 2,37
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,40 0,13
TOTAL PARTIDA 4,48
U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavacion, desbroce o demo-
licién a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecanicos y manuales nece-
sarios para la operacion incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el vo-
lumen geométrico que origina el producto.
MO005 0,080 h  Camion Basculante 10 Tm 33,14 2,65
MO006 0,030 h  Retroexcavadora Mixta 33,14 0,99
P4 0,050 Hr  Peon ordinario 12,93 0,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,30 0,13
TOTAL PARTIDA 4,42
P0209 m3 HORMIGONADO HA-25/P/20/lla EN CUALQUIER ELEMENTO
m3. Hormigonado de cualquier elemento con hormigén HA-25/P/20/11a. Incluye su-
ministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento
hormigonado.
U01AAQ06 0,150 Hr  Encargado 16,00 2,40
U01AAQ07 0,250 Hr  Oficial primera 15,67 3,92
UO01AA011 0,400 Hr  Peon suelto 10,00 4,00
U04MAOP 1,050 M3 Hormigdn HA-25/P/20/l1a central 71,02 74,57
U39BF101 1,050 M3  Fabricacion y transporte del hormigén a pie de obra 7,38 7,75
U39AZ001 0,300 Hr  Vibrador de aguja 1,80 0,54
%0100000 3,000 %  Medios auxilares 93,20 2,80
TOTAL PARTIDA 95,98
P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S
Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, in-
cluyendo todos los medios mecanicos y manuales necesarios. Medido el peso no-
minal de las barras montadas.
U01AAQ07 0,020 Hr  Oficial primera 15,67 0,31
U01AAQ08 0,010 Hr  Oficial segunda 18,94 0,19
U39HA002 1,100 Kg Acero B 500 S 0,81 0,89
%0100000 3,000 %  Medios auxilares 1,40 0,04
TOTAL PARTIDA 1,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
P0202 Kg ESTRUCTURA METALICA
Kg. Acero S235 JR 6 S275 JR en estructura metdlica, para las condiciones de car-
gay servicio de proyecto. Incluye fabricacién en taller, transporte a obra, montaje,
pintura antioxidante, elementos mecéanicos y materiales necesarios para la correc-
ta fabricacion y montaje, elementos de unidn, materiales y equipos auxiliares. Me-
dido el peso nominal de los perfiles que componen la estructura.
U01FG405 0,034 m2 Montaje estruc prefabricada 16,29 0,55
UO06JAORF 1,000 Kg  Acero laminado 1,44 1,44
U36IA010 0,010 kg Minio electrolitico 6,18 0,06
90200001 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 2,10 0,06
TOTAL PARTIDA 211
P0533 m2 CUB. CHAPA PRELACADA. 0,6-0,8 mm CUALQUIER COLOR
m2. Cubierta de chapa prelacada en cualquier color de 0,6-0,8 mm de grosor, in-
cluso suminstro, montaje, p/p de remates, elementos de fijacion, p.p. de cumbre-
ra, formacion de limatesas y limahoyas, accesorios y sellado. Medida la superficie
instalada, descontandoo huecos mayores de 6 m2.
U01FO340 1,000 M2 M.o.colocac.cubierta chapa 3,17 3,17
U12CZ015 3,000 Ud  Torn.autorroscante 6,3x120 0,16 0,48
U12NARR 0,200 Ml Remat.lacado. . des=500mm 4,50 0,90
U12NASFF 0,200 Ml Remat.lacado. 0,7mm. des=750mm 5,40 1,08
U12NATT 1,100 M2 Ch.lacada. 0,6-0,8 mm 13,54 14,89
%0400006 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 20,50 0,62
TOTAL PARTIDA 21,14
RO4EM010 ml CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m
Cerramiento de valla galvanizada de simple torsién de 2,00 m de altura con pos-
tes metdlicos cada 3,00 m, poste principal cada 30 m y 3 hilos de alambre de es-
pino, anclada con dados de hormigén de HM-35 de 40 cm de lado. Incluso parte
proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.
0010A008 0,025 h  Oficial de primera 15,67 0,39
0010A012 0,025h  Peon 9,61 0,24
P04MC800 1,000 m  Cerramiento de malla de alambre de acero galvanizado, en obra 8,54 8,54
A04HOOM30 0,053 m* HORMIGON HM-30 EN OBRA 61,55 3,26
7 0,131 h  Costes indirectos 2,84 0,37
TOTAL PARTIDA 12,80
LDSN Ud PUERTA VALLA HERCULES 2X2M
Ud. Puerta de dos hojas con una anhura de 2 m y una altura de 2 m. Realizada
con valla tipo hércules , formada por postes, malla y abrazaderas, todo ello galva-
nizado y plastificado en color blanco, montada sobre losa, incluso anclajes y fija-
ciones de obra, totalmente terminado. Medidos los metros lineales ejecutados
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 302,57
RO7AC1 m*  HORMIGON HM-20/P/40/ lla+Qb ENCOFRADO EN ANCLAJES
M3. Hormigon en masa sulforresistente de resistencia 20/P/40/ [la Nmm2, con ce-
mento CEM II/A-P 42,5 SR, arena de rio y arido rodado tamafio maximo 20 mm.,
de central para vibrar y consistencia plastica, puesto en obra, con p.p. de mermas
y cargas incompletas. Segun EHE, incluido el encofrado y desencofrado en muros
y anclajes con paneles metédlicos 0 maderas o cualquier otro medio i/aplicacion
de desencofrante.
0010A008 1,000 h  Oficial de primera 15,67 15,67
0010A012 1,000 h  Pedn 9,61 9,61
A04HO020 1,000 m*  HORMIGON HM-20 SR EN OBRA 89,96 89,96
PO7EN005 0,007 m®  Madera de pino para encofrar de 26 mm de espesor 126,41 0,88
PO7EN012 0,050 kg Puntas 20x100 6,63 0,33
PO7EMO021 0,040 kg  Alambre de atado, en obra 1,00 0,04
PO7EN021 0,005 ud  Puntal telesc. normal 1,75-3,10 14,76 0,07
7 1,231 h  Costes indirectos 2,84 3,50
TOTAL PARTIDA 120,06
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C08 REDES SECUNDARIAS
SUBCAPITULO S0801 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TUBERIAS
RO3IE160 m  INSTALACION TUBERIA PE 2160mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m
Tuberia de PEAD-100, diametro nominal 160 mm y 10 at de presién de servicio y
union por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte de los tubos desde
punto de acopio a pie de zanja, excavacion sobre cualquier tipo de terreno y cierre
de zanja. Colocada sobre cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y
relleno de material seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavacion hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno
con el resto del material sobrante, Incluye p.p. de materiales para la unién entre
tubos, piezas especiales de caldereria de acero (tes, codos, dervaciones) y me-
dios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fon-
do: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien inclu-
ye las reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, paredes
de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materiales sobrantes de la
excavacion a una distancia de hasta 5 Km.
0010A008 0,040 h  Oficial de primera 15,67 0,63
0010A012 0,040 h  Peon 9,61 0,38
PO2TE16g 1,000 m  Tuberia PEAD d=160 mm, 10 atmésferas, soldada 8,74 8,74
M010000a 0,030 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
MO040401c 0,015 h  Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 1,19
MO040005¢ 0,020 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,62
MO040703a 0,010 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m® 41,46 0,41
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 13,10 0,66
7 0,159 h  Costes indirectos 2,84 0,45
TOTAL PARTIDA 14,24
RO3IE140 m  INSTALACION TUBERIA PE 2140mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m
Tuberia de PEAD-100, diametro nominal 140 mm y 10 at de presién de servicio y
union por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte de los tubos desde
punto de acopio a pie de zanja, excavacion sobre cualquier tipo de terreno y cierre
de zanja. Colocada sobre cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y
relleno de material seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavacion hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno
con el resto del material sobrante, Incluye p.p. de materiales para la union entre
tubos, piezas especiales de caldereria de acero (tes, codos, dervaciones) y me-
dios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fon-
do: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien inclu-
ye las reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, paredes
de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materiales sobrantes de la
excavacion a una distancia de hasta 5 Km.
0010A008 0,035 h  Oficial de primera 15,67 0,55
0010A012 0,035h  Peodn 9,61 0,34
PO2TE14g 1,000 m  Tuberia PEAD d=140 mm, 10 atmésferas, soldada 9,71 9,71
M010000a 0,030 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
MO040401c 0,015 h  Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 1,19
MO040005¢ 0,015 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,46
MO040703a 0,010 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m® 41,46 0,41
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 13,80 0,69
7 0,153 h  Costes indirectos 2,84 0,43
TOTAL PARTIDA 14,94
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RO3IE120 m  INSTALACION TUBERIA PE 2125mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m
Tuberia de PEAD-100, diametro nominal 125 mm y 10 at de presién de servicio y
union por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte de los tubos desde
punto de acopio a pie de zanja, excavacion sobre cualquier tipo de terreno y cierre
de zanja. Colocada sobre cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y
relleno de material seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavacion hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno
con el resto del material sobrante, Incluye p.p. de materiales para la union entre
tubos, piezas especiales de caldereria de acero (tes, codos, dervaciones) y me-
dios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fon-
do: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien inclu-
ye las reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, paredes
de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materiales sobrantes de la
excavacion a una distancia de hasta 5 Km.
0010A008 0,035 h  Oficial de primera 15,67 0,55
0010A012 0,035h  Peon 9,61 0,34
PO2TE12g 1,000 m  Tuberia PEAD d=125 mm, 10 atmésferas, soldada 7,75 7,75
M010000a 0,030 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
MO040401c 0,015 h  Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 1,19
MO040005¢ 0,015 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,46
MO040703a 0,010 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m® 41,46 0,41
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 11,90 0,60
7 0,132 h  Costes indirectos 2,84 0,37
TOTAL PARTIDA 12,83
RO3IE110 m  INSTALACION TUBERIA PE 2110mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m
Tuberia de PEAD-100, diametro nominal 110 mm y 10 at de presién de servicio y
union por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte de los tubos desde
punto de acopio a pie de zanja, excavacion sobre cualquier tipo de terreno y cierre
de zanja. Colocada sobre cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y
relleno de material seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavacion hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno
con el resto del material sobrante, Incluye p.p. de materiales para la union entre
tubos, piezas especiales de caldereria de acero (tes, codos, dervaciones) y me-
dios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fon-
do: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien inclu-
ye las reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, paredes
de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materiales sobrantes de la
excavacion a una distancia de hasta 5 Km.
0010A008 0,035 h  Oficial de primera 15,67 0,55
0010A012 0,035h  Peodn 9,61 0,34
PO2TE11g 1,000 m  Tuberia PEAD d=110 mm, 10 atmésferas, soldada 6,05 6,05
M010000a 0,030 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
MO040401c 0,015 h  Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 1,19
MO040005¢ 0,015 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,46
MO040703a 0,010 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m® 41,46 0,41
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 10,20 0,51
7 0,113 h  Costes indirectos 2,84 0,32
TOTAL PARTIDA 10,99
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RO3IE109 m  INSTALACION TUBERIA PE 290mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m
Tuberia de PEAD-100, diametro nominal 90 mm y 10 at de presion de servicio y
union por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte de los tubos desde
punto de acopio a pie de zanja, excavacion sobre cualquier tipo de terreno y cierre
de zanja. Colocada sobre cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y
relleno de material seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavacion hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno
con el resto del material sobrante, Incluye p.p. de materiales para la union entre
tubos, piezas especiales de caldereria de acero (tes, codos, dervaciones) y me-
dios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fon-
do: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien inclu-
ye las reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, paredes
de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materiales sobrantes de la
excavacion a una distancia de hasta 5 Km.
0010A008 0,035 h  Oficial de primera 15,67 0,55
0010A012 0,035h  Peon 9,61 0,34
P02TEQ9g 1,000 m  Tuberia PEAD d=90 mm, 10 atmésferas, soldada 4,25 4,25
M010000a 0,030 h  Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 17,61 0,53
M160009b 0,030 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 20,91 0,63
MO040401c 0,015 h  Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 1,19
MO040005¢ 0,015 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,46
MO040703a 0,010 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m® 41,46 0,41
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 8,40 0,42
7 0,093 h  Costes indirectos 2,84 0,26
TOTAL PARTIDA 9,04
RO3IE105 m  INSTALACION TUBERIA PE g50mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m
Tuberia de PEAD-100, diametro nominal 50 mm y 10 at de presion de servicio y
union por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte de los tubos desde
punto de acopio a pie de zanja, excavacion sobre cualquier tipo de terreno y cierre
de zanja. Colocada sobre cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y
relleno de material seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavacion hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno
con el resto del material sobrante, Incluye p.p. de materiales para la union entre
tubos, piezas especiales de caldereria de acero (tes, codos, dervaciones) y me-
dios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fon-
do: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien inclu-
ye las reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, paredes
de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materiales sobrantes de la
excavacion a una distancia de hasta 5 Km.
0010A008 0,027 h  Oficial de primera 15,67 0,42
0010A012 0,027 h  Peobn 9,61 0,26
P02TEO5g 1,000 m  Tuberia PEAD d=50 mm, 10 atmésferas, soldada 1,34 1,34
PO2UF070 0,200 ud  Materiales y equipos para union electrosoldables 1,90 0,38
MO040401c 0,010 h  Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv 79,21 0,79
MO040005¢ 0,010 h  Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 30,86 0,31
MO040703a 0,010 h  Dumper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m® 41,46 0,41
%CALDER001 5,000 %  Piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 3,90 0,20
7 0,044 h  Costes indirectos 2,84 0,12
TOTAL PARTIDA 4,23
SUBCAPITULO S0802 VALVULERIA E HIDRANTES
RO3VE002 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 250 PN-16
Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o GGG-50 de 50
mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C 512. Incluido valvula de esfe-
ra para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tuberia de acero del mismo diametro
S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion epoxy-poliester alimentario 300 micras
interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
cion. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornilleria y caldereria en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y
accesorios de unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
0010A008 0,750 h  Oficial de primera 15,67 11,75
PO3VE002 1,000 ud  Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmésferas 283,22 283,22
PO3VE402 1,000 ud  Valvula de esfera para roscar de 2", PN-16 atmésferas 27,85 27,85
PO7EM501 0,500 kg Acero en Caldereria S-235 JRG2, tratamiento 1,71 0,86
PO3VES00 1,500 ud  Accesorios de union a tuberia 1,98 2,97
7 3,450 h  Costes indirectos 2,84 9,80
TOTAL PARTIDA 336,45
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CAPITULO C09 AUTOMATIZACION Y TELECONTROL BALSAS Y BOMBEOS

SUBCAPITULO S0901 ESTACION DE BOMBEO
ud AUTOMATIZACION ESTACION DE BOMBEO

AU10

AU20

ud

Ud Suministro de Cuadro Automatismo compuesto por:
- Envolvente combinable metalica de 2000x800x800, acorde a la norma IEC
62208, con IP 55, IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta en
acero plegado y soldado, apertura 120°, con z6calo lateral, frontal y trasero de
100 mm de elevacion, incluso placa de montaje, iluminacion interior por medio de
lampara de ne6n plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro,
elevacion de techo para aireacion, placa de ventilacion para techo con 3 ventilado-
res de 170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.
- Pequefio material auxiliar y accesorios.
- Incluye cableado interior y material para canalizacion y conexion del mismo.
- Pequefio material auxiliar y accesorios.
- 1 Convertidor de Corriente continua, Tensién de entrada 24 Vcc, Tensién de sali-
da 12Vcc, Dimensiones 124x32x102, Potencia méax. 96W, Corriente de salida 8A
- 1IM6dulo Redundante para fuentes de alimentacién de tension de entrada de 24
Vcc y salida de 80 A. Doble entrada y Unica salida. Pérdidas de 50mV a 40A de
corriente de salida. Pérdidas de 2.7 W a 40A y 8.3W a 80A. Tamafio 46x124x127
Envolvente metélica.
- 2 Fuentes alimentacion, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Tamafio
125x100x125, Potencia max. de salida 240W, Tensién de Entrada 85 a 264Vac,
Tipo Conmutado
- 4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tension 24Vcc y 6A de
corriente.
- 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V
- 10 Relés de mando 24Vcc
- 2 Aisladores galvanicos para entradas analdgicas de 2 canales.
- SAl 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterias para 12
minutos,con cable de comunicacidn a puerto serie con PC, y software de supervi-
sion del SAl
Incluye transporte.
- 1 modem GSM con comunicacion por Ethernet y tarjeta SIM para comunicacion
remota. Para avisos via SMS (Antirrobo, Alarma).
- 1Proteccion contra sobretensiones tipo D 230V.
- 3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45
- Incluye luces de sefializacion.
Totalmente montado, instalado, conectado y probado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

AUTOMATA ESTACION BOMBEO
Unidad PLC para control de Estacion de bombeo consistente en:

-1xCPU

-max 1024 vias ED/SD

-max 256 vias EA/SA

-4.098 Kb de RAM de uso interno

-3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa

-1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 para  proto-
colo Modbus RTU

-1 Puerto Ethernet integrado

-1 Puerto USB de programacion.

- 1 Mddulo de 64 ED 24Vcc de alta densidad

- 2 M6dulo de 32 Salidas digitales

- 4 Médulos de Entradas Analégicas para sondas de Temperatura

- 1 Médulo de 4 salidas anal6gicas

- 2 Médulo de 8 Entradas analdgicas (EB y FV)

- 1 Rack de 12 Emplazamientos

- 1 Fuente de alimentacion de 220/24 Vcc de 36W

- 8 Borneros desenchufables de 20 puntos

- Pantalla tactil 15" HMI con software de monitorizacién local incorporado

- Incluye programa y programacion del PLC.

- Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatizacion, in-
cluyendo comunicacion con Remotas.

- Incluye pequefio material auxiliar y de montaje.
Totalmente instalado, configurado, conectado y probado.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

8.489,94

21.452,73
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AU30 ud INSTRUMENTACION ESTACION BOMBEO
Instrumentacién necesaria para control y monitorizacion de la Estacion de Bom-
beo que incluye:
- 2 Transductor de presion, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de presion 0-16 Bar,
conexion de presién G1/2, salida 4..20 mA., tension de alimentacién 10-36 Vcc,
carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25 +85°, conexion 2 hi-
los
- 1 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60° para activacion de Ex-
tractores.
Totalmente instalado, conectado y probado.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 819,47

AU40 ud COMUNICACIONES ESTACION BOMBEO
Centro de comunicaciones Radio/GPRS que consiste en:
- Concentradora Radio tipo Wifi AC
- Router 4G con capacidad de envio SMS
- 1 Antena alta ganancia >16dBi
- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N Macho - N Macho
- 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 6 dB de ganancia, N Hembra, cobertu-
ra telefénica 3G-4G
- 1 Juego de soportes para rail DIN
- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
- Incluye mastil/torre para instalacion de antena.
Totalmente instalado, conectado y probado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1.856,76

SUBCAPITULO S0902 BALSA DE REGULACION
AU50 ud INSTRUMENTACION BALSA
Suministro e instalacion de la instrumentacion de la balsa consistente en:
-1 Boya de Nivel maxmio tensién 12Vcc, grado de proteccién IP68 con contacto
NA/NC
-1 Sensor de presion hidrostatico para medida de nivel, incluye 20m de cable es-
pecial para inmersion, salida analégica 4..20mA, Rango de temperaturas de fun-
cionamiento de -20 a 50°C, Sobrepesion maxma 2 en escala completa, IP 68,
Rango de presion de 0 a 400 Bar, 12Vcec,
- Incluye pequefio material de montaje.
Totalmente instalado y probado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1.829,35

AU60 ud EQUIPAMIENTO DE SECCIONAMIENTO EN RED
Unidad Remota Radio consistente en:
- Unidad PLC de control de balsa.
- Armario eléctrico para control y alimentacion de instrumentacién y valvulas
- Placa solar, regulador y bateria con capacidad para 5 dias sin carga
- Radio Wifi AC con antena incorporada con alcance suficiente contra estacion de
bomeo
- Mastil y estructura portante
Incluye mastil de 3m para antena, colocacion, ensayos y puesta en marcha.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 28.030,20

AU70 ud INSTRUMENTACION SECCIONAMIENTOS
Suministro e instalacion de la instrumentacion de la balsa consistente en:
-1 Sensor de presion hidrostatico para medida de nivel, incluye 20m de cable es-
pecial para inmersion, salida analégica 4..20mA, Rango de temperaturas de fun-
cionamiento de -20 a 50°C, Sobrepesion maxma 2 en escala completa, IP 68,
Rango de presién de 0 a 400 Bar, 12Vcec,
- Incluye pequefio material de montaje.
Totalmente instalado y probado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1.321,89

9 de diciembre de 2021 Pagina 70



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO S0903 BALSA ELEVADA
AUSB0 UNIDAD REMOTA
Unidad Remota Radio consistente en:
- Unidad PLC de control de balsa.
- Armario eléctrico para control y alimentacion de instrumentacién y valvula
- Placa solar, regulador y bateria con capacidad para 5 dias sin carga
- Radio Wifi AC con antena incorporada con alcance suficiente contra estacion de
bomeo
- Mastil y estructura portante
Incluye mastil de 3m para antena, colocacion, ensayos y puesta en marcha.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 4.693,67
AU90 INSTRUMENTACION BALSA ELEVADA
Suministro e instalacion de la instrumentacion de la balsa consistente en:
-1 Boya de Nivel maxmio tensién 12Vcc, grado de proteccién IP68 con contacto
NA/NC
-1 Sensor de presion hidrostatico para medida de nivel, incluye 20m de cable es-
pecial para inmersion, salida analégica 4..20mA, Rango de temperaturas de fun-
cionamiento de -20 a 50°C, Sobrepesion maxma 2 en escala completa, IP 68,
Rango de presion de 0 a 400 Bar, 12Vcec,
- Incluye pequefio material de montaje.
Totalmente instalado y probado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 914,53
SUBCAPITULO S0904 CABLEADO BAJAS CARGAS E INSTRUMENTACION
AU100 ud CABLE TRONIC LICy 3*2*1,5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de tempera-
tura -30° a 80° Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, con-
ductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estafiadotrenza-
do, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagado-
ra de llama.
Totalmente instalado, conectado y probado
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 3,36
AU110 ud CABLE TRONIC LICy 1*2*1,5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 1x2x1.5 apantallado Rango de tempera-
tura -30° a 80° Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, con-
ductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estafiadotrenza-
do, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagado-
ra de llama.
Totalmente instalado, conectado y probado
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1,86
AU120 ud CABLE TRONIC LICy 2¥2*1,5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de tempera-
tura -30° a 80° Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, con-
ductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estafiadotrenza-
do, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagado-
ra de llama.
Totalmente montado, conectado y probado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 2,70
AU130 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1x240 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 1x240; Totalmente montado, conectado y probado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 28,08
AU140 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5; Totalmente montado, conectado y probado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1,85
AU150 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 10x1 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 10x1; Totalmente montado, conectado y probado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 4,41
AU160 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 4x2,5; Totalmente montado, conectado y probado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 4,41
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AU170 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 3x2,5; Totalmente montado, conectado y probado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 2,22
AU180 ml  Cable Ethernet Cat 6

Suministro y montaje de cable UTP categoria 6 para transmision de datos para
red Ethernet y Modbus RTU.

Totalmente montado e instalado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 1,66
SUBCAPITULO S0905 CENTRO DE CONTROL MONITORIZACION Y COMANDO ESTACION BOMBEO
AU190 ud CENTRO DE CONTROL

Centro de control para monitorizacion y comando de Estacion de Bombeo com-
puesto por:

- SAl de 750VA de potencia para conexion de PC de centro de control, con voltaje
de 230Vac, con capacidad de baterias para 12 minutos a media carga, y 6 minu-
tos a plena carga,con cable de comunicacion a puerto serie con PC, y software de
supervision del SAI.

- PC con Windows Xp, procesador Intel core 2 duo o equivalente, con 2 Gb de me-
moria RAM, Disco Duro de 500 Gb y monitor de 21".

- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y de la estacion de Bom-
beo. Scada de supervision incluyendo la programacion de pantallas y subpanta-
llas como minimo:

-Pantalla de situacion: gestién de acceso y permisos.

- Pantalla de estado general: Valores mas significativos ON-LINE, vista de las
bombas, sala de cuadros, balsas y campo fotovoltaico, y acceso a otras pantallas.
- Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado de la bomba, Temperaturas

PT100, Gestién de alarmas, resultados, variables eléctricas (V, I, P etc), graficos
de variables, presiones y caudales, horas de marcha, n°® de conexiones etc.

-Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, proteccio-
nes eléctricas individuales, protecciones de filtros.

- Pantalla de Estado del CT, protecciones y consumos.

- Pantalla de programacion: Valores de captacion, valores de llenado automati-
co, limites de llenado, funcionemiento, programacion de periodos, programacion
n° de bombas, valores de cierre, programacion ventilacion, rangos horarios de
bombeo y periodos tarifarios, horario limitado o continuo, pardmetros para gestion
de la eficiencia energética, rendimiento 6ptimo, programacion de maximos cauda-
les y protencia, configuracion SMS, programacion SMS alarmas, avisos y n° de te-
Iéfono etc. Programacion parametros de intrusion.

-Pantalla de gréficos: graficols a eleccion del usuario cruzando variables a lo lar-
go del tiempo general de la instalacion, como individuales de los equipos, visuali-
zacion de graficos instantaneos o en un rango de tiempos, almacenamiento de va-
riables, modificacion de escalas.

-Pantalla de alarmas y advertencias: Almacenamiento de alarmas y sucesos,
alarmas actuales, filtro de resultados etc.

-Pantalla de informes: Generacion de informes en un rango de rastreo de las va-
riables deseada, impresion de informes

-Pantalla estado remotas riego
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y probado.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 11.732,89
AU200 ud COMUNICACIONES CENTRO CONTROL
Centro de comunicaciones Radio/GPRS que consiste en:

- Concentradora Radio tipo Wifi AC
- Router 4G con capacidad de envio SMS
- 1 Antena alta ganancia >16dBi
- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N Macho - N Macho
- 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 6 dB de ganancia, N Hembra, cobertu-
ra telefénica 3G-4G
- 1 Juego de soportes para rail DIN
- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
- Incluye mastil/torre para instalacion de antena.

Totalmente instalado, conectado y probado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1.856,76
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SUBCAPITULO S0906 OTROS

AU210

AU220

TRANSDUCTOR DE PRESION
Sumintro e instalacion de Transductor de presion, rango de 0-16 bar. Salida 4-20
mA Colocado en red de riego y elemantos principales de la red.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

ESTACION METEOROLOGICA
Estacion meteorologica completa con sistema de comunicaciénvia radio, incluido
dataloger. La estacion metereologica incluird como minimo termometro, velocime-
tro, veleta, pluviometro, y sensor de radiacion. Totalmente instalada y conectada.
Incluye el equipo de conexion remota para el envio de informacion a la sede cen-
tral, con los elementos de placa solar, bateria. Toda la estacién metereologica se
protegera con el vallado perimetral de malla de simple torsion de 2 m de altura,.
incluidas en la partida presupuestaria.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

204,16

2.746,06
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CAPITULO C10 AUTOMATIZACION Y TELECONTROL RED DE RIEGO
ATO1 ud PUESTO DE CONTROL

Ordenador portatil 15.6" - Core i3 4000M - Windows 7 Pro 64-bit retroceso a 8
Pro - 4 GB RAM - 500 GB HDD provisto de Windows 7 Pro 64-bit / retroceso a 8
Pro - preinstalado: Windows 7 Intel Core i3 42 Gen 4000M / 2.4 GHz / 8 MB Ca-
ché 4 GB DDR3L 500 GB HDD / 7200 rpm DVD SuperMulti 15.6" retroiluminacién
LED HD SVA antirreflectante 1366 x 768 / HD Intel HD Graphics 4600 802.11n,
Bluetooth 4.0 HS , Gigabit Ethernet Bateria de 6 celdas Dimensiones: 37.8 cm X
25.7 cm x 2.9 cm 2.32 kg de peso OS Media : MUI Windows 7 Professional (32Bit
OS) Resource DVD Calificado ENERGY STAR , EPEAT Gold 1 afio de garantia.
Puesto en marcha, instalado y probado.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1.052,45

ATO02 ud SOFTWARE SCADA PARA CONTROL DE HASTA 1000 REMOTAS
SCADA y licencia del sistema personalizado desarrollado especificamente Unica-
mente para el control de esta instalacion. Visualizacién grafica de toda la red y de
la comunidad y acceso directo a la informacién. Permite gestionar toda la red de
riego compuesta por un maximo de 1000 remotas. Principales caracteristicas:
- Representacion sindptica de la red de riego
- Gestion en tiempo real de la red hidraulica
- Gestion de diferentes programas de riego ya sea por volumen o tiempo
- Visualizacion del estado de todos los elementos de la red ya sean hidrantes, es-
taciones de bombeo, balsas, estaciones de filtrado o sensores
- Control de alarmas y posibilidad de envio por SMS
- Gestion de consumos con posibilidad de discriminacién por franja horaria
- Visualizacion de informes en tablas y de forma grafica
- Almacenamiento de datos histéricos
- Exportacion de datos a Excel

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 16.576,68

ATO03 ud REMOTA DE HIDRANTE
Estacion remota decomunicacion continua para telecontrol de 2 contadores de
pulsos y 18 salidas latch para telecontrol de hidrantes y valvulas hidraulicas de to-
ma o sector, con 6 Entradas digitales y 2 Entradas analdgicas 4...20 mA para sen-
sores.
Bateria 12V y 7,2 Ah, panel solar 10W/12V y regulador .
Transductor de presion. Rango de presién 0..16 bar, Salida 4-20 mA - 2 hilos, Co-
nector eléctrico Swift IP 67 con cable 2 metros
Incluye la Instalacion de equipos en hidrante, incluyendo la instalacion del equipo,
bateria, regulador y panel solar, asi como las conexiones de la antena, panel so-
lar, regulador, bateria, emisor de pulsos del contador, solenoides.
Se incluye la prueba de comunicacion y funcionamiento del equipo.
Incluye una visita por hidrante, mano de obra y desplazamiento
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1.309,59

9 de diciembre de 2021 Pagina 74



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C11 INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
SUBCAPITULO S1101 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DESPEJE, DESBROZE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECANICOS
M2. Despeje, desbroze y limpieza del terreno de la zona de ocupacion de la obra
con medios mecanicos. Incluye picado y/o troceado del material vegetal asi como
la carga y transporte a vertedero autorizado de todos los productos de la opera-
cion.Medida la superficie de la obra tratada.
MO001 0,005 h  Motosierra 3,13 0,02
M002 0,001 h  Equipo picador 52,08 0,05
MO003 0,001 h  Bulldozer 49,95 0,05
MO004 0,010 h  Pala Cargadora 28,42 0,28
MO005 0,005 h  Camion Basculante 10 Tm 33,14 0,17
A002 0,003 h  Cuadrilla B 34,41 0,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,70 0,02
TOTAL PARTIDA 0,69
01.02 m3 EXCAVACION EN ZANJA O POZOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
M3. Excavacion en zanja 0 pozo en cualquier clase de terrenos de la obra median-
te los medios mecanicos apropiados a la naturaleza del terreno, a las condiciones
de acceso y a la anchura maxima de ocupacion. Incluye el acopio de los produc-
tos de la excavacion en la propia zona de ocupacion de la obra. Incluye perfilado
de taludes, entibacidn, agotamientos y limpieza del fondo de la excavacion. Medi-
do el volumen geométrico del hueco excavado.
P4 0,050 Hr  Peon ordinario 12,93 0,65
MO006 0,030 h  Retroexcavadora Mixta 33,14 0,99
MO007 0,030 h  Excavadora Giratoria 47,35 1,42
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,10 0,09
TOTAL PARTIDA 3,15
01.03 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
M3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavacion, desbroce o demoli-
cion a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecénicos y manuales necesa-
rios para la operacion incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volu-
men geométrico que origina el producto.
MO005 0,080 h  Camion Basculante 10 Tm 33,14 2,65
MO006 0,030 h  Retroexcavadora Mixta 33,14 0,99
P4 0,050 Hr  Peon ordinario 12,93 0,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,30 0,13
TOTAL PARTIDA 4,42
01.04 m3 RELLENO CON MATERIALES SELECCIONADOS PROCEDENTES DE EXCAVACION
M3. Relleno de obras de fabrica y conducciones con materiales procedentes de
las excavaciones exentos de escombros y materiales organicos, con un tamafio
maximo de particula de 30 mm. Colocado en capas de pequefio espesor compac-
tadas mecaniamente hasta alcazanzar un grado de compactacion no menor del
95 % PN. Incluye seleccion, transporte, extendido, compactado, perfilado, sefiali-
zacién mediante cinta de indicacién de alta tension y aportacion mediante présta-
mos si fuera necesario. Medido el volumen geométrico del elemento objeto de re-
lleno.
MO009 0,020 h  Criba vibratoria 24,62 0,49
MO008 0,020 h  Compactador autopropulsado 18,94 0,38
MO004 0,010 h  Pala Cargadora 28,42 0,28
MO005 0,015h  Camion Basculante 10 Tm 33,14 0,50
P4 0,050 Hr  Peon ordinario 12,93 0,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,30 0,07
U04AF400 0,200 M3 Zahorra natural 10,04 2,01
TOTAL PARTIDA 4,38
01.05 m3 RELLENO CON ARENA DE GRANO FINO
M3. Relleno de arena de un tamafio <4 mm colocada en base y relleno parcial de
tuberias. Incluye suministro, extendido y compactacion. Medido volumen segin
perfiles.
ARENAS 1,050 m3  Arenas (arido fino d=<4 mm) 6,18 6,49
MO008 0,020 h  Compactador autopropulsado 18,94 0,38
MO004 0,010 h  Pala Cargadora 28,42 0,28
MO005 0,015h  Camion Basculante 10 Tm 33,14 0,50
P4 0,050 Hr  Peon ordinario 12,93 0,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,30 0,25
TOTAL PARTIDA 8,55
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01.06 M2 LADRILLO MACIZO PARA PROTECCION DE LINEA
M2. De ladrillo macizo cerdmico para proteccion y sefializacion de la linea subte-
rranea de media tension. Totalmente colocado. Medidos lo m2 de zanja a ejecutar.
U10DG003 25,000 Ud  Ladrillo ceramico macizo 24x12x9 0,08 2,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,00 0,06
P3 0,010 Hr  Oficial segunda 13,68 0,14
TOTAL PARTIDA 2,20
01.07 ml  CINTA DE SENALIZACION
ML. Colocacion de cinta de sefializacion de instatalacion eléctrica. Incluye cinta 'y
colocacion sobre zanja. Medidos los metros lineales ejecutados.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 0,21
01.08 m2 FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO
m2. Reposicion del pavimiento correspondiente a camino rural mediante gravas y
zahorras de espesores comprendidos entre 20 y 40 cm. Incluye transporte de ma-
teriales, extendido y compactado segun caractericticas propias del camino. Medi-
da la superficie repuesta del camino.
ZA_ART 1,050 m3  Zahora artificial 4,34 4,56
MO007 0,020 h  Excavadora Giratoria 47,35 0,95
MO008 0,020 h  Compactador autopropulsado 18,94 0,38
A002 0,020 h  Cuadrilla B 34,41 0,69
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,60 0,20
TOTAL PARTIDA 6,78
SUBCAPITULO S1102 OBRA CIVIL
02.01 m3 HORMIGONADO HA-20/P/20/IV S-SR EN CUALQUIER ELEMENTO
M3. Hormigonado de cualquier elemento con hormigén HA-20/P/20/IV S-SR (anti-
sulfatos). Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geomé-
trico del elemento hormigonado.
P1 0,100 ud  Pate de poliprpileno 30 cm * 25 cm 2,75 0,28
P2 0,150 Hr  Oficial primera 14,30 2,15
P4 0,200 Hr  Peon ordinario 12,93 2,59
U39BF101 1,050 M3  Fabricacion y transporte del hormigén a pie de obra 7,38 7,75
MO012 0,300 Hr  Vibrador de aguja 1,80 0,54
HANTS25 1,050 M3 Hormigdn HA-25/P/20/IV-S SR (antisulfatos)central 70,88 74,42
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 87,70 2,63
TOTAL PARTIDA 90,36
02.02 M2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6
M2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 6 mm de diametro, con separa-
cion de 15x15 cm,incluso colocado. Medida la superficie ejecutada.
U01FA201 0,012 Hr  Oficial 12 ferralla 15,87 0,19
UO01FA204 0,012 Hr  Ayudante ferralla 15,63 0,19
UO0BHA041 1,200 M2 Mallazo y armadura negativas 1,11 1,33
UOBAAQO1 0,015 Kg  Alambre atar 1,3 mm. 1,07 0,02
%0100000 3,000 %  Medios auxilares 1,70 0,05
TOTAL PARTIDA 1,78
02.03 M2 FABRICA LADRILLO 1/2 PIE DE ESPESOR HUECO DOBLE
M2. Fabrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor con hueco doble, para revestir, senta-
do con mortero de cemento y arena de rio, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado
y nivelacién seguin CTE/ DB-SE-F. Medida la superficie ejecutada.
U01FJ095 1,000 M2  Mano obra fab. hueco doble 1/2 pie 11,36 11,36
U10DG003 42,000 Ud  Ladrillo ceramico macizo 24x12x9 0,08 3,36
A01JF006 0,018 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 86,34 1,55
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,30 0,49
TOTAL PARTIDA 16,76
02.04 M2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO
M2. Enfoscado fratasado maestreado en paredes verticales con mortero, incluso
limpieza y humedecido previo del soporte, medida la superficie ejecutada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 12,41
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SUBCAPITULO S1103 INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION

03.01

03.02

KDLSAN

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

m.l

Ud

ml

Ud

APOYO COLUMNA METALICA CELOSIA C-2000 DE 16 M
Ud. Instalacién de apoyo columna metalica celosia C-2000 de 16 m de altura nor-
malizada para apoyo de anclaje con cruceta metalica de boveda horizontal, inclu-
yendo acopio, izado y aplomado, totalmente instalado. Medida la unidad ejecuta-
da.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

EQUIPO FORMADO POR UN SECCIONADOR TRIPOLAR
Ud. Instalacién de equipo seccionador tripolar con accionamiento manual de Un
= 36 kv y In=400. Totalmente instalado y probado. Incluye utillaje y elementos adi-
cionales para su correcta instalacion.Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA

EQUIPO DE PARARAYOS AUTOVALVULA SERVICIO INTEMPERIE

Ud.Instalacién de equipo de pararrayos mediante 3 autovalvulas servicio intempe-
rie formado por tres puentes de conexion, tres pararrayos autovalvulas de 33
kv/10ka. incluyendo herrajes, material y p/p de mano de obra totalmente insta-la-
do y conexionado. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

TOMA DE TIERRA INCLUYENDO PICAS, CONDUCTORES Y PEQ
Ud. Instalacién de toma de tierra de acuerdo al proeycto presentado. Incluye picas
y pequefio material eléctricao. Totalmente instalada. Medida la unidad ejecutada
en apoyo.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

BOTELLAS EXTERIORES PARA CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA
Ud. Instalacién de 3 botellas de exterior para conversion aereo-subeterranea de de
33 kV 10 kA. Totalmente instaladas. Medida la unidad ejecutada
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

FORRADO DE CONDUCTOR ELECTRICO LA-56 AISLAMIENTO 36 kV
Ud. Colocacion de proteccion avifauna mediante forrado de puentes con cubierta
de silicona CSD-12C segun normativa vigente con una capacidad de aislamiento
minima de 36 kV. Totalmente colocado. Medida la unidad ejecutada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

CADENA DE AISLADORES POLIMERICO 36 kV 1000 mm
Ud. Instalacién de cadena de amarre polimérica modelo C3670EBA o similar (ref.
Endesa 6709926) con tension de aislamiento de 36 kV a lo largo de al menos
1000 mm de longitud. Incluye instalacion y cualquier material necesario para su
correcta ejecucién. Medida la unidad ejecutada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

LINEA DE TRES FASES DE CONDUCTOR DESNUDO TIPO LA-56
ml. Instalacion de linea de tres fases de conductor desnudo tipo la-56 para lineas
electricas de media tension incluyendo bandas de balizamiento de neopre-no en x
de 6 cm de anchura y 28 cm de longitud minima para cada brazo colocadas a tres-
bolillo en las tres fases de la linea con separacion maxima entre una banday la si-
guiente de 10 metros. Media la longitud de cable ejecutado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

RED MT 3(1x240)mm2 Al 18/30 KV

ml. Instalacion de red eléctrica en media tension instalada en foso, de 60 cm. de
ancho y 90 cm. de profundidad. Incluye montaje de conductores 3x(1x240)Al.
18/30 kV., conductores de aluminio RH5Z1 Al 18/30 kV 1x240 y pruebas de rigi-
dez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.Medial la
longitud linea ejecutada.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

1.655,98

1.205,84

534,07

226,18

245,71

24,58

82,09

4,99

56,25
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SUBCAPITULO S1104 CENTRO DE TRANSFORMACION
04.01 Ud EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGON

Ud. Edificio prefabricado de hormigdn monobloque , modelo PFU-4/200 simiar
con uan puerta de peaton, con espacio para un transformador. Incluye red de tie-
rra interior y alumbrado interio de dimensiones totales exteriroes de
4460X2380X3045 MM (LxPxH). Incluye transporte, decarga e instalacion. Medida
la unidad ejecutada
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 8.062,20

04.02 Ud PLACAS REGLAMENTARIAS
Ud. Suministro y colocacién de placas reglamentarias:
Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.
Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.

Incluso limpieza completa de tajos y retirada de restos a vertedero, elaboracion
planos de taller o replanteo para aprobacién previa por la Direccion falcultativa, de
acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones y planos, unidad totalmente
terminada y funcionando.

Ud. Suministr 2,000 H.  Oficial primera electricista 9,11 18,22
FLDJF 1,000 Ud  Campana LED 150 W 116,00 116,00

TOTAL PARTIDA 134,22
04.03 Ud CELDA MODULAR DE LIiNEA 24 kV 630 A

Ud. Instalacionde celda modular de Linea CGMCOSMOS-i o similar, o similar,
con interruptor-seccionador SF6 de, Un=24 kV, In=630 A con mando manual tipo
B, de dimensione aproximadas:

- 365 mm de anchura

- 735 mm. de profundidad

- 1.740 mm. de altura

Totalmente instalada y medida la unidad ejecutada.

Ud. Suministr 1,500 H.  Oficial primera electricista 9,11 13,67
LJFDERJO 1,000 Ud  Foco LED exterior 150 W 116,35 116,35

TOTAL PARTIDA 130,02
04.04 Ud CELDA MODULA DE PROTECCION CON INTERRUPTOR AUTOMATICO 24 kV 630A

Ud. Instalacién celda modular de Proteccion mediante interruptor automatico tipo
SF6, Un=24 kV, In=630 A con mando automaitco RAV, de dimensiones aproxima-
das:

- 480 mm de anchura

- 850 mm. de profundidad

- 1.740 mm. de altura

Totalmente instalada y medida la unidad ejecutada.

Ud. Suministr 0,250 H.  Oficial primera electricista 9,11 2,28
U31A0050 1,000 Ud  Cijto. etiquetas y peg.material 1,87 1,87
DKFLSKDLFK 1,000 Ud  leegrand ura34 150 lum 30,98 30,98
TOTAL PARTIDA 3513
04.05 Ud CELDA MODULAR DE MEDIDA 24 kV

Ud. Instalacién celda modular de medida cgmcosmos-m o similare de 24 kV. Incu-
yen en la celda tres transformadores de tension y tres transformdores de intensi-
das para la medicion de la energia consumida, con las caracteristicas detalladas
en la memoria, de dimensiones aproximadas:

- 800 mm de anchura

- 1.025 mm. de profundidad

- 1.740 mm. de altura

Totalmente instalada y medida la unidad ejecutada.

UO01FY630 0,350 Hr  Oficial primera electricista 15,87 5,55
U30QA255 1,000 Ud  Pr.aut.em. DAISALUX ZENIT PL.ZP2-N24 95,89 95,89
U31A0050 1,000 Ud  Cijto. etiquetas y peg.material 1,87 1,87
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 103,30 3,10
TOTAL PARTIDA 106,41
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04.06 Ud TRANSFORMADOR INTERIOR DE 1000 kVA
Ud. Instalacién de transformador reductor de llenado integral, de interior y con re-
frigeracién natural éster biodegradable (segin Norma UNE 21428). Potencia nomi-
nal: 1000 kVA. Relacion:15/0.42 KV. Tensién secundaria vacio: 420 V. Tension
cortocircuito: 6 %. Regulacion: +/-5%, +/- 10%, +/-15%. Grupo conexién:DYN11.
NORMAS UNE. Totalmente instalado y probado. Medida la unidad ejecutada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 16.021,73

04.07 Ud PUESTA A TIERRA, INCLUYENDO MATERIAL Y CONEXION, T
Ud.Puesta a tierra segun se describe en proyecto. Instalacion de tierras exteriores
codigo 5/62 Unesa, incluyendo 6 picas de 2 m. de longitud, cable de cobre des-
nudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexion, instalado.. Tie-
rras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por ca-
ble de 50mm2 de Cu desnudo para la tierra de proteccion y aislado para la de ser-
vicio, con us conexiones y cajas de seccionamiento. Tierra de proteccion de acuer-
do coédof 30-25/5/42 UNESA, inclyuyendo 4 picas de 3 metros de longitud de 14
mm de diametro a 0,5 m de produndiad, conexionaod con cables de Cu denudo
en un rectangulo 3x2,5 m.Totalmente instalado, segiin memoria. Medida la unidad
gjecutada.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 3.008,94

04.08 Ud PUENTES AT
Ud. Suministro y colocacién de juego de puentes Il de cables AT unipolares de
aislamiento seco RHZ1, aislamiento 18/30 kV, de 50 mm2 en Al con sus corres-
pondientes elementos de conexion. Incluso accesorios de montaje y soportacion,
totalmente instalado y conexionado. Incluso limpieza completa de tajos y retirada
de restos a vertedero, elaboracion planos de taller o replanteo para aprobacion
previa por la Direccion falcultativa, de acuerdo con memoria técnica, pliego de
condiciones y planos, unidad totalmente terminada y funcionando.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 818,09

04.09 Ud PUENTES BT
Ud. Suministro y colocacién de juego de puentes de cables BT unipolares de aisla-
miento seco 0.6/1 kV de Al, de 4x240mm?2 para las fases y de 3x240mm2 para el
neutro y demas caracteristicas segin memoria. Incluso accesorios de montaje y
soportacion, totalmente instalado y conexionado. Incluso limpieza completa de ta-
jos y retirada de restos a vertedero, elaboracion planos de taller o replanteo para
aprobacion previa por la Direccion falcultativa, de acuerdo con memoria técnica,
pliego de condiciones y planos, unidad totalmente terminada y funcionando.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 2.135,87

04.10 Ud CUADRO DE BAJA TENSION 4X1600 A
Ud. Instalacién de cuadro de baja tension dimensioenes aproximadas
600x400x200 m, incluye interruptor automatico de 4x100 (Pcc 36 kA) y base porta-
fusibles de 4 salidas con aislamiento minimo de 10 kV. Incluye cableado y peque-
floa material para su correcta ejecucion. Medida la unidad ejecutada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 7.486,33

04.11 Ud EQUIPOS DE ILUMINACION

Ud. Suministro e instalacion de euipos de iluminacion en el edificio del transforma-

dor. Incluye conexidn y proteccion de equipos de alumbrado que permita la sufi-

ciente visibiilidad para ejecutar las maniobras y revsiones necesarias en los equi-

pos de alta tension. Incluye conexidn y proteccion de equipos autonomos de alum-

brado de emergecnia y sefializacion de la salida del local. Medido el sistema de

alumrbado ejecutado.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 623,86

04.12 Ud EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANIOBRA
Ud. Suministro de equipo de operacién que permite tanto la realizacion de manio-
bras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operacion, tan-
to de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
- Banquillo aislante
- Par de guantes aislantes
- Una palanca de accionamiento
- Armario de primeros auxilios
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 527,89
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CAPITULO C12 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION

SUBCAPITULO SC1201 CUADROS ELECTRICOS

12.01 Ud CUADRO DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION
Ud. Suministro e instalacion de cuadro general de baja tension formado por ama-
rios metalicos para albergar todos los elementos de proteccién magnetotérmica,
diferencial de cualquier naturaleza reflejados en el esquema unfilar (marca scheni-
der o simialr). Con un grado de proteccion minimo IP55. Incluye variadores de fre-
cuencia y contactores de acuerdo al esuema unifilar (4x 132 kW, 3x75 kW, 1x45
kW) marca Danfoss o similar. Incluso bateria de condensandores de 200 kVAr
400 V 25+25+3x50. Se incluye todos lo medios auxiliares y de elevacion necesa-
rios para su instalacion, asi como los pequefios materiales y accesorios requeri-
dos para su completa conexion y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

12.02 Ud COFRET 1X4P32A+2X2P16A
Ud. Suministro e instalaciéon de Cofret con tomas de corriente: 3P+TT 16A, 400V
IP44; ;2P+TT, 16A, 230 V, IP44. Incluye pequefio material necesario para su co-
rrecta instalacion. Medida la unidad ejecutada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO SC1202 CANALIZACIONES

22.01 ML TUBO RIGIDO LIBRE HALOGENOS DE 16-25 MM DE DIAMETRO
Suministro e instalacion de tubo rigido de PVC libre de halégenos de diametro
comprendido entre 16-25 mm, apto para canalizaciones superficiales ordinarias.
Incluye parte proporcional de elementos de union, suministro y colocacion de so-
portes, asi como cualquier pequefio material para su correcta ejecucion.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

22.02 ML CANALIZACION REJIBAND 60X200 MM GALVANIZADA
Suministro e instalacion de badeja rejiband (bandeja perforada) GALVANIZADA
de dimensiones 60x200 mm. Incluso soportes y pequefio material necesario para
su correcta instalacion.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

22.03 ml  CANALIZACION DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN200
ml. Suministro e instalacion de canalizacién enterrada de tubo curvable, suminis-
trado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de co-
lor naranja de 200 mm de diametro nominal y reistencia a la compresion 450 N,
segun norma UNE-EN 50086 con caracteristicas minima de acuerdo a la tabla 8
de la ITC-21 del RBT y con union mediante enchufe. Incluye transporte a pie de
obra, colocacién, piezas especiales, piezas para cambio de direccion y cualquier
elemento necesario para la correcta ejecucion de la unidad de obra. Medida la lon-
gitud ejecutada.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

22.04 ml  CANALIZACION DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN160
ml. Suministro e instalacion de canalizacién enterrada de tubo curvable, suminis-
trado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de co-
lor naranja de 160 mm de diametro nominal y reistencia a la compresion 450 N,
segun norma UNE-EN 50086 con caracteristicas minima de acuerdo a la tabla 8
de la ITC-21 del RBT y con union mediante enchufe. Incluye transporte a pie de
obra, colocacién, piezas especiales, piezas para cambio de direccion y cualquier
elemento necesario para la correcta ejecucion de la unidad de obra. Medida la lon-
gitud ejecutada.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

62.391,60

78,76

1,22

13,55

5,78

4,35
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22.05

ml

CANALIZACION DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN63
ml. Suministro e instalacion de canalizacién enterrada de tubo curvable, suminis-
trado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de co-
lor naranja de 63 mm de diametro nominal y reistencia a la compresion 450 N, se-
gun norma UNE-EN 50086 con caracteristicas minima de acuerdo a la tabla 8 de
la ITC-21 del RBT y con unién mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra,
colocacion, piezas especiales, piezas para cambio de direccion y cualquier ele-
mento necesario para la correcta ejecucién de la unidad de obra. Medida la longi-
tud ejecutada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO SC1203 CIRCUITOS

33.01

33.02

33.03

33.04

33.05

33.06

33.07

33.08

m.l

m.l

m.l.

m.l

m.l

m.l

m.l

M.L

Circ. 3x240 + 1x120(C.P) mm2 RVKV-K 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacién de circuito trifasico con conducto de proteccion
3x240 + 1x120 mm2 RVKV-K 0,6/1kV apantallado, instalado con cable de cobre,
para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequefio material, instalado se-
gun M.1.B.T.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

Circ. 3x95 + 1x50(C.P) mm2 RVKV-K 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacién de circuito trifasico con conducto de proteccion
3x150 + 1x50 mm2 RVkV-K 0,6/1KV apantallado, instalado con cable de cobre,
para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequefio material, instalado se-
gun M.1.B.T.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

Circ. 4x35 mm2 RVKV-K 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacién de circuito trifasico con conducto de proteccion
4x95 mm2 RVKV-K 0,6/1kV apantallado, instalado con cable de cobre, para mon-
taje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequefio material, instalado segin M.I.B.T.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

Circ. 3x185 + 1x95(C.P) mm2 RVKV-K 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacién de circuito trifasico con conducto de proteccion
3x185 + 1x95 mm2 RVKV-K 0,6/1kV apantallado, instalado con cable de cobre,
para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequefio material, instalado se-
gun M.1.B.T.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Circ. 5G2,5 mm2 RVMV-K (Cobre) 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacién de circuito trifasico con conducto de proteccion
5Gx2,5 mm2 RVMV-K 0,6/1kV, instalado con cable de cobre, para montaje bajo
tubo/bandeja, incluso p.p. de pequefio material, instalado segin M.1.B.T.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

Circ. 3G1,5 mm2 RVMV-K (Cobre) 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacién de circuito trifasico con conducto de proteccion
3Gx1,5 mm2 RVMV-K 0,6/1kV, instalado con cable de cobre, para montaje bajo
tubo/bandeja, incluso p.p. de pequefio material, instalado segin M.1.B.T.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

Circ. 3G2,5 mm2 RVMV-K (Cobre) 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacién de circuito trifasico con conducto de proteccion
3Gx2,5 mm2 RVMV-K 0,6/1kV, instalado con cable de cobre, para montaje bajo
tubo/bandeja, incluso p.p. de pequefio material, instalado segin M.1.B.T.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

LINEA 5X(1X4X240 MM2) CU RV-K 0,6/1KV
m.l. De suministro e instalacién subterranea bajo tubo de 5 circuitos de 1x4x240
mm2, con cable de cobre, RV-K 0,6/1 kV. Medida la longitud ejecutada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

3,26

46,21

40,15

21,23

43,14

2,97

2,12

2,49

312,28
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SUBCAPITULO SC1204 ILUMINACION
44.01 UD PANTALLALED 47W
Ud. Suministro e instalacion de pantalla LED de 47 W de 150 cm IP44 o similar,
temperatura de color 6000. Incluye replanteo, sistema de fijacion, pequefio mate-
rial y conexionado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 31,87
44.02 Ud CAMPANA LED 150 W
Ud. Suministro e instalacion de campana LED de 150 W ENERLUX LuxCam HE
ENX o similar, temperatura de color 4000. Incluye, i/replanteo, sistema de fijacion,
pequefio material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.
Ud. Suministr 2,000 H.  Oficial primera electricista 9,11 18,22
FLDJF 1,000 Ud Campana LED 150 W 116,00 116,00
TOTAL PARTIDA 134,22
44.03 Ud FOCO LED EXTERIOR 150 W
Ud. Suministro e instalacion de foco LED exterior de 150 W ENERLUX ProLuxe
Light ENX 90x90 DEG o similar . Incluye, i/replanteo, sistema de fijacion, pequefio
material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.
Ud. Suministr 1,500 H.  Oficial primera electricista 9,11 13,67
LJFDERJO 1,000 Ud  Foco LED exterior 150 W 116,35 116,35
TOTAL PARTIDA 130,02
44.04 ud L EMERG LEDS 150 LUM
Ud. Suministro e instalacion de luminaria de emergencias con 150 lumenes LE-
GRAND serie URA 34 o similar para instalar en falso techo o en superficie. De me-
didas 291x72x131 mm, 150 lumenes, autonomia 1 hora, vida media 100.000 h,
IP42, 1IKO7, 230V 50 Hz de clase Il de baja conmutada con led verde testigo de
carga. Incluye zécalo enchufable para empotrar en falso techo o marco de empo-
trar para instalar en superfcie. Incluso pequefio material electrico, soportes, cual-
quier elemento necesario para su correcta ejecucion. Medida la unidad ejecutada.
Ud. Suministr 0,250 H.  Oficial primera electricista 9,11 2,28
U31A0050 1,000 Ud  Cijto. etiquetas y peg.material 1,87 1,87
DKFLSKDLFK 1,000 Ud leegrand ura34 150 lum 30,98 30,98
TOTAL PARTIDA 35,13
44.05 Ud PROY. EM. DAISA. ZENIT PL. ZP2-N24
Ud. Proyector autbnomo de emergencia incluido proyector de emergencia fluores-
cente de superficie de 1.240 Im. modelo DAISALUX serie ZENIT PL modelo
ZP2-N24, grado de proteccién IP42 IK 04, con base antichoque y difusor de meta-
crilato, sefializacién permanente (aparato en tensién), con autonomia de 1 hora
con baterias herméticas recargables, alimentacion a 220v. construidos segln nor-
ma UNE 20-062-93, UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, y/lamparas fluorescente
PL 2x11W, etiqueta de sefializacion, replanteo, montaje, pequefio material y cone-
xionado.
UO01FY630 0,350 Hr  Oficial primera electricista 15,87 5,55
U30QA255 1,000 Ud  Pr.aut.em. DAISALUX ZENIT PL.ZP2-N24 95,89 95,89
U31A0050 1,000 Ud  Cijto. etiquetas y peg.material 1,87 1,87
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 103,30 3,10
TOTAL PARTIDA 106,41
SUBCAPITULO SC1205 MECANISMOS Y CONEXIONES
55.01 UD INTERRUPTOR CONMUTADOR ESTANCO IP-55 DE SUPERFICIE
Suministro e instalacion de interruptor conmutador estanco instalado en superfi-
cie, con una proteccion IP55, para entrada de tubo maximo hasta 25 mm. Incluye
conexionado y soportado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 11,19
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SUBCAPITULO SC1206 PUESTA A TIERRA
66.01 Ud Instalacion de picas toma tiera
Ud. Suministro e instalacion de picas de hasta 2 m de longitud para puesta a tie-
rra. Incluye cualqueir tipo de excavacion adicionadl y conexiéon. Medida la unidad
gjecutada
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

66.02 ml Instalacién de cable desnudo de cobre de 35 mm2
ml. Suministro e Instalacion de cable desnudo de cobre de 35 mm2 para puesta a
tierra y conexionado. Medida la longitud de cable ejecutado.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

66.03 Ud Instalacion de arqueta prefabricada de 0,3x0,3 m
Ud. Suministro e instalacion de arqueta prefabircada de hormigén puesta a tierra
de 0,3x0,3 m de superficie y profundidad maxima de 0,5 m. Incluyes excavacién
de hueco, instalacion, tapa, tubos de paso, conexionado de puesta a tierra y cual-
quier elemento adicional para su correcta ejecucién. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO SC1207 CLIMATIZACION

77.01 Ud UNIDA EXTERIOR CLIMA 6,4 kW F-6,8 kW C
Ud. Suministro e instalacién de unidad exterior de climatizacion mitsubishi modelo
SCM 45 Zs o similar con una capacidad de frio max de 6,4 kW de frio y 6,8 kW de
calor. Incluye soportado y pequefio material para su correcta instalacién. Medida
la unidad ejecutada.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

77.02 Ud MULTI SPLIT PARED 3,5 kW frio
Ud. Suministro e instalacion de multi split pared modelo SKM35ZSP Mitsubishi o
similar con una capacida de frio nominal de 3, kW y de calor nominal de 4,5 kW.
Incluye conexion con la unidad exterior y pequefio material para su correcta ejecu-
cion. Medida la unidad ejecutda.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

28,05

3,84

138,21

1.506,22

577,69
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CAPITULO C13 PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
SUBCAPITULO CAP1 TRABAJOS PREVIOS y TERMINACIONES
D36BA055 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=20 CM.
M2. Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor me-
dio de 20 cm., incluso carga de productos y transporte a vertedero y el canon de
vertido. Medida la unidad terminada segun planos.
U37AA100 0,001 Hr  Bulldozer de 80 c.v. 37,21 0,04
A03CA005 0,001 Hr  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 M3 37,98 0,04
U37BA101 0,020 M3  Transporte a 1 Km. distancia 0,47 0,01
U389S6F 0,020 m3  Canon vertido tierras y restos en vertedero 0,48 0,01
TOTAL PARTIDA 0,10
D02EF201 M2 EXPLANACION TERRENO A MAQUINA
M2. Explanacion y nivelacion de terrenos por medios mecéanicos, i/p.p. de costes
indirectos. Medida la unidad terminada segun planos.
A03CI010 0,002 Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 41,39 0,08
TOTAL PARTIDA 0,08
D02TK051 M2 COMPACTADO TIERRA SIN APORTE
M2. Compactacion de tierras propias, con rulo autopropulsado de 10 a 12 6 Tm.,
en una tongada de hasta 30 cm. de espesor maximo, i/regado de las mismas y
p.p. de costes indirectos. Medida la unidad terminada segun planos.
U04PY001 0,100 M3  Agua 1,43 0,14
U02FP021 0,001 Hr  Rulo autopropulsado 10212 T 24,62 0,02
TOTAL PARTIDA 0,16
U04VA100 m2 PAV.TERRIZO ARIDO CALIZO e=5cm MEC.
Pavimento terrizo peatonal de 5 cm de espesor, con arido calizo seleccionada de
machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente pre-
cio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectacion, apisonado y
limpieza, terminado. En los encuentros con bordillos, mobiliario urbano, obras de
fabrica, vegetacion y cualquier otro elemento los trabajos se realizaran por medios
manuales, incluidos en el precio.
0010A070 0,020 h.  Peon ordinario 9,44 0,19
MO8RLO010 0,020 h  Rodillo vibrante manual tandem 800 kg 12,57 0,25
MO8NM010 0,007 h  Motoniveladora de 135 CV 49,62 0,35
MO8RT030 0,007 h  Rodillo vibrante autoprop. tdndem 7,5 t. 37,21 0,26
MO08CA110 0,005 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 24,82 0,12
P01AA110 0,055 m3  Arido calizo machaqueo 0/5 mm 17,99 0,99
TOTAL PARTIDA 2,16
D39EA010 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION MALLA
M2. Suministro y colocacién de malla HORSOL 140 gr/m2, para evitar crecimine-
to de malas hierbas.
U01FRO13 0,200 Hr  Peon ordinario jardinero 17,05 3,41
U40SA180 1,000 M2 Malla contra mala hierba HORSOI 1,24 1,24
TOTAL PARTIDA 4,65

SUBCAPITULO CAP2 ESTRUCTURAS MODULOS SOLARES e INVERSORES
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D45BB20028 Ud ESTRUC. 28 Paneles 605w FIJA BIPOSTE 1 M.
Estructura fija para colocacion de 28 paneles solares fotovoltaicos de 605W se-
gun se detalla en planos. Formada por:
- Pérticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en caliente con un es-
pesor minimo de 55 micras, segun las normas EN-1ISO1461 y EN-1ISO37501, pila-
res perfil C-100/50/3; dintel perfil C-100/50/1,5; rigidizador perfil C-100/50/2 y pleti-
nas de conexion.
- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de acero inoxida-
ble, compuestas por tornillo, arandela y tuerca, apretadas con llave dinamomeétri-
ca.
- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor 1,5/2 mm. uni-
das a los pérticos mediante grapas de aluminio atornilladas y equipadas con junta
EPDM para separacion galvanica Aluminio - Acero.
- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas de aluminio,
formadas por piezas de aluminio 6005-T6 y unién atornillada.
- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo MC4-SOL
La partida incluye:
Marcaje topogréafico de todas las hincas segin proyecto. Plano as-built con el
montaje final ejecutado.
Pruebas previas de hincado y extraccion segin lo recogido en proyecto y la norma-
tiva de aplicacion.
Hincas de los pilares galvanizados de 1,5 metros, sin pretaladro, con maquina hin-
cadora homologada.
Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios auxiliares de
transporte, izado y elevacion de material y personas.
Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y conexién eléctri-
ca en serie hasta extremo de estructura, incluida la sujeccién de cable a las corre-
as.
Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, asi como Certificado de Ga-
rantia estandar de 25 afios para ambiente C3.
Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los materiales y
equipos implicados, su transporte en obra y la limpieza y retirada de restos y em-
balajes de la obra.
La unidad incluye todo el pequefio material, accesorios, conectores, fijadores de
cables a estructura y cualquier otro elemento auxiliar necesario para el correcto
montaje e instalacion.
Medida la unidad completamente terminada y probada, segun planos.
U45AA300 12,000 Hr  Oficial 12 instalador E.S.F. (B) 19,89 238,68
U45AA400 12,000 Hr  Ayudante instalador E.S.F. (B) 17,99 215,88
US36SFS 5,000 Hr  Hincadora impacto E.S.F. 33,14 165,70
U45CB2800 1,000 Ud  Estruc. 28 Paneles FIJA BIPOSTE 1 M 1.325,69 1.325,69
UAS63S 1,000 UD Pareja conect. fotovot. aereo My H, tipo MC4-SOL 1,24 1,24
%45GL900 1,000 %  Pequefio material eléctrico 1.947,20 19,47
TOTAL PARTIDA 1.966,66
350PVS-TL Ud INVER. SOLAR 350 kW TRIF. PVS-350-TL
Ud. Inversor trifasico de 350 kW de potencia nominal a 800 v. A.C., marca ABB-FI-
MER, modelo PVS-350-TL o similar equivalente, potencia hasta 400 kVA y ten-
sion maxima de entrada 1.000 V. Modelo de 24 pares de conectores de acopla-
miento rapido (2 para cada MPPT), interruptores de CC + interruptor de descone-
xion de CA + cartuchos insertables de descargador de tipo 2 (CC y CA).
Con 12 MPPT independientes y 2 entradas de corriente continua por cada MPPT,
protegidas por fusibles en cada polo, incluidos estos. Intensidad de entrada maxi-
ma para cada MPPT 22A e intensidad maxima de cortocircuito para cada MPPT
30A y proteccibn maxima contra sobreintensidad de A.C. externa. Dispositivo de
proteccién contra las sobretensiones de tipo 2 con monitorizacion, eficiencia pon-
derada 98,6%, indice de proteccion IP65, Interface de comuniacion Ethernet de do-
ble puerto y wifi para supervision remota. Distorsion arménica total de la corriente
menor del 3%.
Normas de seguridad IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2, EN
61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN
300 328, EN 62311.
Montaje mural sobre estructura, incluido esta, asi como elementos de proteccion
contra inclemencias del tiempo y proteccién contra impactos fortuidos. Se inclu-
yen accesorios y parte proporcional de pequefio material. Completamente monta-
do, conectado, puesto en marcha, conectado remoto, probado y funcionando. Se-
gun detalle de planos y especificaciones de proyecto.
U45AA100 12,000 Hr  Oficial 12 instalador E.S.F. (A) 20,84 250,08
U45AA200 12,000 Hr  Ayudante instalador E.S.F. (A) 18,94 227,28
U45DB350 1,000 Ud Inversor Solar PVS-350-TL 11.978,47 11.978,47
%45GL900 1,000 %  Pequefio material eléctrico 12.455,80 124,56
TOTAL PARTIDA 12.580,39
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D27GG350INV Ud TOMA DE TIERRA INVERSOR 350 kW
Ud. Toma de tierra de inversor en cualquier clase de terreno, con cable de cobre
desnudo de 1x35 m2 en cualquier clase de terreno, con cable de cobre desnudo
de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con co-
nexién mediante grapa GR-1 y puente de comprobacion en caja estanca de super-
ficie, ejecutada segun detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones
de proyecto y el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension en vigor.
UO01FY630 1,000 Hr  Oficial primera electricista 15,87 15,87
UO01FY635 1,000 Hr  Ayudante electricista 12,32 12,32
U30GA001 25,000 Ml Conductor cobre desnudo 50mm2 7,44 186,00
U30GA010 4,000 Ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 18,61 74,44
U45HA300 2,000 Ud  Grapa pica GR-1 + puente comprob. 2,47 4,94
TOTAL PARTIDA 293,57
SUBCAPITULO CAP3 CIRCUITOS D.C. PANELES a INVERSORES
D45EEG101 Ml TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2 GRAPEADO/ZANJA
MI. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z72-K 1500V 2 x 1 x 6 mm2 (unipolar
negro + unipolar rojo) tendido en zanja y/o grapeado a estructura (sin incluir la
zanja ni la estructura en este precio), incluyendo pequefio materal eléctrico, ele-
mentos de soporte y proteccion en cruces aéreos, totalmente instalado probado,
segun detalle de planos e instrucciones de la D.F.
U45AA100 0,050 Hr  Oficial 12 instalador E.S.F. (A) 20,84 1,04
U45AA200 0,050 Hr  Ayudante instalador E.S.F. (A) 18,94 0,95
U45FB301 1,000 Ml Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 1x6 Negro 0,48 0,48
U45FB300 1,000 Ml Topsolar PV H1Z22Z2-K 1500V 1x6 Rojo 0,48 0,48
%45GL900 1,000 %  Pequefio material eléctrico 3,00 0,03
TOTAL PARTIDA 2,98
ZANJA40CM-DC ML ZANJA CIRCUITOS B.T. 40 cm C/PROTECCION D.C.
Zanja para instalacion en su interior de circuitos eléctricos en baja tension, de 40
cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excavacién en cualquier
clase de terreno, lo colocacién de la arena de proteccion del cable, el tendio del
mismo por instalador autorizado segin normativa vigente, el tapado en tongadas
de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de sefalizacién homologada,
asi como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida in-
cluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormigén
necesario segun normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discu-
rren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como transito. Medida la longitud
gjecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Segun detalle de pla-
nos.
u0000001 0,040 ho CUADRILLA OFICIAL 12 + AYUD. ELEC. 37,87 1,51
T18RFP106 0,400 MI.  TUBO P.E. ROJO @110 EUROLEC 1,00 0,40
T60SA0015 1,000 MI.  CINTA / PLACA SENAL PLAST 40 cm. anchura homolog. 0,13 0,13
u7003121 0,400 m3 EXCAV.. SICLASIF., EN ZANJAS REDES 6,08 2,43
D04HM10 0,050 M3 HORM.HM-10 T.40 ZANJ.V.M.CEN 69,60 3,48
u7001690 0,100 m3 ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 16,35 1,64
d2220994 0,250 m3 RELLENOY COMPACTADO TIERRAS EXCAVACION 3,69 0,92
D02VK301 0,150 M3  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 4,64 0,70
TOTAL PARTIDA 11,21
ZANJA60CM-DC ML ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.
Zanja para instalacion en su interior de circuitos eléctricos en baja tension, de 60
cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excavacién en cualquier
clase de terreno, lo colocacién de la arena de proteccion del cable, el tendio del
mismo por instalador autorizado segiin normativa vigente, el tapado en tongadas
de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de sefalizacién homologa-
da, asi como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida
incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormi-
gon necesario segln normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que dis-
curren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como transito. Medida la longi-
tud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Segun detalle de
planos.
u0000001 0,060 ho CUADRILLA OFICIAL 12 + AYUD. ELEC. 37,87 2,27
T18RFP106 0,600 MI. TUBO P.E. ROJO @110 EUROLEC 1,00 0,60
T60SA0015 2,000 M. CINTA/PLACA SENAL PLAST 40 cm. anchura homolog. 0,13 0,26
u7003121 0,600 m3 EXCAV.. SICLASIF., EN ZANJAS REDES 6,08 3,65
D04HM10 0,075 M3 HORM.HM-10 T.40 ZANJ.V.M.CEN 69,60 5,22
u7001690 0,200 m3 ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 16,35 3,27
d2220994 0,325 m3 RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS EXCAVACION 3,69 1,20
D02VK301 0,275 M3  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 4,64 1,28
TOTAL PARTIDA 17,75
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ZANJABOCM-DC ML ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.
Zanja para instalacion en su interior de circuitos eléctricos en baja tension, de 80
cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excavacién en cualquier
clase de terreno, lo colocacién de la arena de proteccion del cable, el tendio del
mismo por instalador autorizado segin normativa vigente, el tapado en tongadas
de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de sefalizacién homologa-
da, asi como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida
incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormi-
gon necesario segln normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que dis-
curren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como transito. Medida la longi-
tud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Segun detalle de
planos.
u0000001 0,080 ho CUADRILLA OFICIAL 12 + AYUD. ELEC. 37,87 3,03
T18RFP106 0,800 MI.  TUBO P.E. ROJO @110 EUROLEC 1,00 0,80
T60SA0015 2,000 M. CINTA/PLACA SENAL PLAST 40 cm. anchura homolog. 0,13 0,26
u7003121 0,800 m3 EXCAV.. SICLASIF., EN ZANJAS REDES 6,08 4,86
D04HM10 0,100 M3 HORM.HM-10 T.40 ZANJ.V.M.CEN 69,60 6,96
u7001690 0,300 m3 ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 16,35 491
d2220994 0,400 m3 RELLENOY COMPACTADO TIERRAS EXCAVACION 3,69 1,48
D02VK301 0,400 M3  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 4,64 1,86
TOTAL PARTIDA 24,16
ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60
Arqueta de cruce y/o derivacion de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm. construi-
da de una sola pieza con hormigén HA-25, #15 fi8mm, espesor minimo de 20 cm.
con marco y tape de acero fundido o de fundicion D-400. Lecho de grava gruesa
de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos segun proyecto y movimiento de tie-
rras necesario. Elementos de fijacién para caja de derivacion. Totalmente termina-
da. Segun detalle de planos, incluidas las ayudas de albafiileria necesarias, rejun-
tado y los remates para completa terminacion.
P0334 0,700 M3 HORMIGON HA-25/20 DE CENTRAL + armadura 75,76 53,03
P2660 1,000 Ud TAPA FUNDICION 60 x 60 - D400 43,43 43,43
u2701080 2,250 ud  MATERIAL AUXILIAR 1,24 2,79
u0000001 2,000 ho CUADRILLA OFICIAL 12 + AYUD. ELEC. 37,87 75,74
€7002101 0,100 h  RETRO-EXCAVADORA PEQUENA POTENCIA 37,21 3,72
D04HM10 0,075 M3 HORM.HM-10 T.40 ZANJ.V.M.CEN 69,60 5,22
TOTAL PARTIDA 183,93
SUBCAPITULO CAP4 CIRCUITOS A.C. INVERSORES AL CUADRO
CIR4X240-UTP ML CIRC. 4x240 RV 0.6/1KV + 2FTP-6 LSZH apant. EN ZANJA
Circuito trifasico instalado con cable de aluminio de 4 x 240 mm? de seccion del ti-
po RV 0.6/1KV de aislamiento nominal + Doble Cable FTP rigido CAT-6 LSZH
apantallado y armado, ambos instalados en interior de zanja de 0,4 m. de ancho y
1 m. de profundidad, incluida esta.
Se incluye la excavacion en cualquier clase de terreno, lo colocacion de la arena
de proteccioén del cable, el tendido de los cables por instalador autorizado segin
normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., do-
ble cinta / placa de sefializacion homologada, asi como la carga y transporte a ver-
tedero de las tierras sobrantes. La partida incluye una parte proporcional de tubo
aislante de 160 mm. y de 110 mm. recubierto del hormigén necesario segun nor-
mativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zo-
nas que la D.F. identifique como transito. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Segun detalle de planos de proyecto.
u19015240 4,250 ML CABLE RV 0.6/1KV Al 240 MM? 15,16 64,43
u25H07FTP 2,200 ML CABLE FTP RIGIDO CAT-6 LSZH GTlan apant 1,90 418
u0000002 0,500 Ud PEQUENO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,90 0,95
u0000001 0,100 ho  CUADRILLA OFICIAL 12 + AYUD. ELEC. 37,87 3,79
T18RFP160 0,300 MI.  TUBO P.E. ROJO @160 EUROLEC 1,24 0,37
T18RFP106 0,300 MI.  TUBO P.E. ROJO @110 EUROLEC 1,00 0,30
T60SA0015 2,000 M. CINTA/PLACA SENAL PLAST 40 cm. anchura homolog. 0,13 0,26
u7003121 0,400 m3 EXCAV.. SICLASIF., EN ZANJAS REDES 6,08 2,43
D04HM10 0,050 M3 HORM.HM-10 T.40 ZANJ.V.M.CEN 69,60 3,48
u7001690 0,100 m3 ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 16,35 1,64
d2220994 0,150 m3 RELLENOY COMPACTADO TIERRAS EXCAVACION 3,69 0,55
D02VK301 0,150 M3  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 4,64 0,70
TOTAL PARTIDA 83,08
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ARQ4040 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 40x40
Arqueta de cruce y/o derivacion de medidas interiores 40 x 40 x 80 cm. construida
de una sola pieza con hormigén HA-25, #15 fi8mm, espesor minimo de 20 cm.
con marco y tape de acero fundido o de fundicion D-400. Lecho de grava gruesa
de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos segun proyecto y movimiento de tie-
rras necesario. Elementos de fijacién para caja de derivacion. Totalmente termina-
da. Segun detalle de planos, incluidas las ayudas de albafiileria necesarias, rejun-
tado y los remates para completa terminacion.
u2701080 1,750 ud  MATERIAL AUXILIAR 1,24 217
u0000001 1,550 ho  CUADRILLA OFICIAL 12 + AYUD. ELEC. 37,87 58,70
P0334 0,500 M3 HORMIGON HA-25/20 DE CENTRAL + armadura 75,76 37,88
P2641 1,000 Ud TAPA FUNDICION 40 X 40 - D400 24,82 24,82
€7002101 0,100 h  RETRO-EXCAVADORA PEQUENA POTENCIA 37,21 3,72
D04HM10 0,035 M3 HORM.HM-10 T.40 ZANJ.V.M.CEN 69,60 2,44
TOTAL PARTIDA 129,73
ARQ8080 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 80x80
Arqueta de cruce y/o derivacion de medidas interiores 80 x 80 x 120 cm. construi-
da de una sola pieza con hormigén HA-25, #15 fi8mm, espesor minimo de 20 cm.
con marco y tape de acero fundido o de fundicion D-400. Lecho de grava gruesa
de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos segun proyecto y movimiento de tie-
rras necesario. Elementos de fijacién para caja de derivacion. Totalmente termina-
da. Segun detalle de planos, incluidas las ayudas de albafiileria necesarias, rejun-
tado y los remates para completa terminacion.
P0334 1,000 M3 HORMIGON HA-25/20 DE CENTRAL + armadura 75,76 75,76
u2701080 2,250 ud  MATERIAL AUXILIAR 1,24 2,79
P2880 1,000 Ud TAPA FUNDICION 80 x 80 - D400 62,03 62,03
u0000001 1,500 ho  CUADRILLA OFICIAL 12 + AYUD. ELEC. 37,87 56,81
€7002101 0,200 h  RETRO-EXCAVADORA PEQUENA POTENCIA 37,21 7,44
D04HM10 0,150 M3 HORM.HM-10 T.40 ZANJ.V.M.CEN 69,60 10,44
TOTAL PARTIDA 215,27
SUBCAPITULO CAP5 MONITORIZACION Y VIGILANCIA
D45GA100 Ud MONITOR. REMOTA Y SUPERVISION
Ud. Sistema para monitorizacion remota de instalacion de solar fotovoltaica, con
medida y registro de temperaturas ambiente, velocidad del viento, irradiacion so-
lar, incluso software, accesorios y parte proporcional de pequefio material, comple-
tamente montado, probado y funcionando con visualizacion remota.
U45AA100 8,000 Hr  Oficial 12 instalador E.S.F. (A) 20,84 166,72
U45AA200 8,000 Hr  Ayudante instalador E.S.F. (A) 18,94 151,52
U451B100 1,000 Ud  Equipo de monitorizacién remota y supervision 1.771,32 1.771,32
%45GL900 1,000 %  Pequefio material eléctrico 2.089,60 20,90
TOTAL PARTIDA 2.110,46
SDFAS3 Ud SISTEMA VIGILANCIA H.D. con IPs
Sistema de vigilacia en alta resolucion mediante camaras IP de 4 MPX, compues-
to por:
- NVR 8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD
- DISCO DURO DE 2 TB
- 3 CAMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+
- 3 SOPORTE PARED PARA DOMOS MOTORIZADAS
- 3INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT
- 3 ARM. SUPERFICIE MET. IP66
- 1 COLUMNA CU ALT.3.9MTS D.60 GALV
- 2 COLUMNA CU ALT.5.9MTS D.60 GALV
- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP
- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500
- ESTACION BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC
- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO
- 3POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A
- KIT MASTIL + SOPORTES REFORZADOS
- 3 ESTACION 5GHZ AC
- 200 CABLE F/UTP CAT. 6 DE EXTERIOR APANTALLADO Y ARMADO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software necesario, acce-
sorios y pequefio material, con curso de adiestramiento sobre su funcionamiento y
manuales de operacion.
U45AA100 8,000 Hr  Oficial 12 instalador E.S.F. (A) 20,84 166,72
U45AA200 8,000 Hr  Ayudante instalador E.S.F. (A) 18,94 151,52
SFAS-J3 1,000 Equipamiento vigilanica HD con IPs 2.698,71 2.698,71
TOTAL PARTIDA 3.016,95
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D36YA005 Ud CIMENTACION BACULO 1M3
Ud. Cimentacion para baculo de 1x1x1 m., con hormigéon HM-20/P/20 con cuatro
redondos de anclaje con rosca segun medidas de la D.F., incluso excavacion y re-
tirada de tierras sobrantes a vertedero con canon incluido, totalmente terminada.
U01AAQ07 0,100 Hr  Oficial primera 15,67 1,57
U01AAQ08 0,100 Hr  Oficial segunda 18,94 1,89
U04MA510 1,000 M3 Hormigén HM-20/P/40/ | central 68,22 68,22
U39BH110 4,000 M2  Encofrado metalico 20 puestas 4,81 19,24
U39BA001 1,000 M3  Excav.zanjas terreno transito 7,20 7,20
U392V050 4,000 Ud Perno de anclaje 2,47 9,88
TOTAL PARTIDA 108,00
SUBCAPITULO CAP6 MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS
D45AC192S Ud MODULO SOLAR FOTOVOLTAICO 605 Wp
Ud. Médulo fotovoltaico de silicio, de 120 celdas PERC, tipo monocristalino, de po-
tencia 605 W, de primera marca Risen modelo RSM120-8-605m o similar equiva-
lente , bancalizable Tier-1. Eficiencia maxima 21,4%, tolerancia de potencia 0/+5
W, temperatura de operacién -40°C a +85°C, tensién de circuito abierto (VOC)
41,8V, Corriente de cortocircuito (ISC) 18,38A, Tension maxima del sistema
1500V DC (IEC/UL) y grado de proteccion IP-68. Garantia de potencia lineal limita-
da de 25 afios de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante
certificado nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.172 mm, Ancho: 1.303
mm, Marco: 35 mm.
La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y parte
proporcional de pequefio material para su conexionado y soportacion. Completa-
mente montado y atornillado sobre estructura metélica existente, probado y funcio-
nando.
U45AA100 0,100 Hr  Oficial 12 instalador E.S.F. (A) 20,84 2,08
U45AA200 0,100 Hr  Ayudante instalador E.S.F. (A) 18,94 1,89
U45BC192S 1,000 Ud  Panel Solar Fotovoltaico 605 Wp 171,38 171,38
%45GL900 1,000 %  Pequefio material eléctrico 175,40 1,75
TOTAL PARTIDA 177,10
SUBCAPITULO CAP7 RED DE TIERRA DEL EDIFICIO
d1901120 ml TENDIDO CABLE DE Cu DESNUDO 35mm
Tendido de cable conductor de cobre desnudo de 35 mmz? de seccién nominal. In-
cluso P.P. de conexion a picas y a punto de puesta a tierra o red equipotencial, pe-
quefio material y accesorios. Medida la longitud ejecutada.
Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto
u1910050 1,050 Ml CABLE COBRE DESNUDO DE 35 mm? 8,10 8,51
u010101E 0,300 ho  OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA 19,89 597
TOTAL PARTIDA 14,48
d1901015 ud PICA Ac. COBREADO 2000x14 mm
Un. Colocacion de pica de acero cobreado de 14 mm de diametro y 2 m de longi-
tud, conexion eléctrica a la red de tierra mediante grapa de union. Incluso P.P. de
piezas especiales y accesorios. Totalmente terminado. Segun detalle de planos y
especificaciones de proyecto
u0002 1,000 Ud  PEQUENO MATERIAL Y ACCESORIOS 0,65 0,65
u1910110 1,000 Ud  PICA Ac/Cu 2000 x 14,6 mm 8,05 8,05
u1910210 1,000 Ud GRAPA FIJACION PICA 14,6mm 2,01 2,01
u010101E 0,418 ho  OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA 19,89 8,31
TOTAL PARTIDA 19,02
d1901050 ud ARQUETA DE PUNTO PUESTA A TIERRA
Ud. Arqueta de punto de puesta a tierra construida segin NTE-IEP. Con puente
de comprobacidn seccionable . Incluso P.P. de conexiones a red de tierra y a linea
principal de tierra. Totalmente terminada. Segun detalle de planos y especificacio-
nes de proyecto
U019ASDF6 1,000 UD Arqueta de puesta a tierra 142,04 142,04
u0002 1,000 Ud  PEQUENO MATERIAL Y ACCESORIOS 0,65 0,65
u010101E 0,418 ho  OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA 19,89 8,31
TOTAL PARTIDA 151,00
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d1901051TI ml CIRC. 1x25+TT RVT-K ENTERRADO O TUBO PVC
ML CONDUCTOR AISLADO DE CABLE DE PROTECCION con cable de cobre de
1x25 mm2 de seccion del tipo RVT-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, montado
enterrado en planta baja o bajo tubo en planta primera ., incluso p.p. de cajas de
derivacion y pequefio material, instalado segin M.I.B.T. Medida la longitud ejecu-
tada.
Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto
u19R9004 1,100 ML  CABLE RVT-K 0.6/1KV CU 25 MM? LIBRE DE HALOGENOS 0,95 1,05
u19R9702 1,050 ml  TUBO CORRUGADO PG.5 20 MM DIA. 0,11 0,12
u0000002 0,400 Ud PEQUENO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,90 0,76
u0101011E 0,100 ho HORA OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA 19,89 1,99
TOTAL PARTIDA 3,92
SUBCAPITULO CAPS8 INSTALACION ELECTRICA EN INTERIOR
D27JP305 m  Circuito 3x240 + 1x150(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1 kV.
Circuito formado por conductores 3x240 + 1x150(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1
kV Apantallado tendido sobre bandeja (no incluida), incluidos accesorios. Se inclu-
ye todos los medios auxiliares y de elevacién necesarios para su instalacion, asi
como los pequefios materiales y accesorios requeridos para su completa conexion
y puesta en servicio.
mo003 0,205 h  Oficial 12 electricista. 19,89 4,08
mo102 0,205 h  Ayudante electricista. 17,99 3,69
U30Jw120 1,000 m  Tubo PVC rigido M 20/gp5 0,27 0,27
U30JW900 0,700 ud  P.p. cajas, regletas y pequefio material 0,39 0,27
U30JW055b 1,500 m  3x240 + 1x95(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1 kV 33,14 49,71
%0200 1,000 %  Medios auxiliares 58,00 0,58
TOTAL PARTIDA 58,60
D27JP305b m  Circuito 3x150 + 1x95(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1 kV.
Circuito formado por conductores 3x150 + 1x95(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1 kV
Apantallado tendido sobre bandeja metalica (no incluida), incluidos accesorios. Se
incluye todos los medios auxiliares y de elevacion necesarios para su instalacion,
asi como los pequefios materiales y accesorios requeridos para su completa cone-
Xion y puesta en servicio.
mo003 0,182 h  Oficial 12 electricista. 19,89 3,62
mo102 0,181 h  Ayudante electricista. 17,99 3,26
U30Jw120 1,000 m  Tubo PVC rigido M 20/gp5 0,27 0,27
U30Jw900 0,700 ud  P.p. cajas, regletas y pequefio material 0,39 0,27
U30JW055¢ 1,500 m  3x150 + 1x95(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1 kV 28,42 42,63
%0200 1,000 %  Medios auxiliares 50,10 0,50
TOTAL PARTIDA 50,55
CNAL30X10 ml CANAL ESTANCA 300x100 mm
Metro lineal de bandeja metélica DE ACERO ESTANCA, marca BASORCANAL,
modelo CT 300x100, o similar, galvanizada en caliente, de un metro de espesor.
Equipada con soporte vertical modelo SVO galvanizado en caliente y colocado ca-
da 1,5 metros. Totalmente colocada, con p.p. de piezas especiales, material de fi-
jacién y accesorios. Medida la unidad instalada.
Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto
CT300100 1,100 Ml BASORCANAL ESTANCA ACERO CT 100X300 11,36 12,50
S300 2,000 Ud SOPORTE BANDEJA SVO 300 4,09 8,18
u0000002 2,000 Ud PEQUENO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,90 3,80
u010101E 0,300 ho  OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA 19,89 597
TOTAL PARTIDA 30,45
mE191B090 m  CABLEADO HORIZONTAL doble FTP CAT. 6 PVC
Cableado doble horizontal de par trenzado, formada por doble cable FTP de 4 pa-
res, categoria 6 PVC, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y cone-
xionado.
mO010B270 0,100 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,89 1,99
mP01D150 1,000 ud  Pequefio material 1,18 1,18
mP22IB090 2,000 m  C. horizontal Cat. 6 FTP(4 pares) PVC 1,71 3,42
TOTAL PARTIDA 6,59
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CG-FGHI-350 Ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION+INTALACIONES
Cuadro General de Mando y Proteccion para planta solar fotovoltacia, que permiti-
ra la conexion a la instalacion existente, localizado segun planos formado por ar-
marios HAGER o similar equivalente. Con los elementos de proteccion y manio-
bra marca HAGER o similar que figuran en el descompuesto de esta partida y en
los planos. Incluso analizador de redes y proteccion frente a sobretensiones. Total-
mente instalado con doble embarrado de tension. Incluso P.P. de cableado puen-
tes, bornes, tornillos, tapas, rotulacion, pequefio material y accesorios. Medida la
unidad ejecutada, probada y puesta en servicio. Segun detalle de planos y especifi-
caciones de proyecto
HNF981H 1,000 UD INT. MANIOBRA-SECCIONADOR h1600-4P -1250A- 50kA 8.190,80 8.190,80
HXF004H 1,000 UD HXF004H+g - RELE EMISION PARA h1600 / 380-450Vac 473,46 473,46
HMT251DR 2,000 UD HMT251DR- INT AUTOM 4POLOS 250A 50KA 1.728,12 3.456,24
HBT250H 2,000 UD HBT250H- BLOQUE DIFERENCIAL 250 A - REGULABLE 1.444,05 2.888,10
MCA425 2,000 UD MCA425- INTERRPUTOR AUTOMATICO MCA 4P 25 A 170,45 340,90
SPN440D40 2,000 UD LIMITADOR SOBRETENSIONES TIPO2 4P 40KA PDR40 284,67 569,34
Mz212 3,000 UD BOBINA PROTECTOR SOBRETENSIONES PERM 69,33 207,99
77047112 1,000 UD ARE 96 ANALIZADOR DE REDES 205,25 205,25
umo2v 2,000 UD PLETINA COBRE 40X6 - 800A - 2 metros C/soportes y montada 331,43 662,86
FN1P 1,000 UD ARMARIO QUADROplus de suelo 1900x700x700mm 705,46 705,46
FN2 1,000 UD 2unPANEL LATERAL 1900x700 arm quadroplus 227,26 227,26
FN3 1,000 UD PUERTA opaca 1900x700 arm quadroplus 355,10 355,10
FN4 1,000 UD CONJUNTO TAPAS CIEGAS Y TROQUELADAS 1900X1000 260,39 260,39
FN5 1,000 UD CONJUNTO PERFILES MONTAJE PARA 1900X1000 260,39 260,39
FN6 1,000 UD ZOCALO ARMARIO quadroplus 700x700 279,33 279,33
FN7 1,000 UD CONJUNTO BORNES, PUENTES, TORNILLOS Y MATERIAL 189,39 189,39
u0000002 20,000 Ud PEQUENO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,90 38,00
u0000001 15,000 ho CUADRILLA OFICIAL 12 + AYUD. ELEC. 37,87 568,05
LS630S 1,000 UD TRABAJOS INTERCONEXION A INSTALACION EXISTENTE 479,89 479,89
TOTAL PARTIDA 20.358,20
ASF69S ud MODULO ANTIVERTIDO PLANTA SOLAR
Maddulo de inyeccién cero (antiverido), compuesto por:
1 Ud. Interruptor magnetotérmico C60N de IV 10 A., Pdc. 10 kA., de la marca Sch-
neider Electric o similar
1 Ud. Watimetro del tipo WM20AV53H de la marca Carlo Gavazzi o similar
6 Ud. Transformadores de intensidad, de nicleo partido de 1.500/5 A., clae 0,5,
del tipo TP812 de Circutor o similar
1 Ud. Smart Logger 3000 de de la marca Huawey o similar
1 Ud. Transformador sumador de intensidad (TSR-2 de Circutor)
1 Sistema Fimer de limitacion de la exportacién para 15 inversores modulares Fi-
mer.
Medida la unidad totalmente instalada, calibrada, puesta en marcha, probada y
funcionando, segun detalle de planos y Reglamento Electrotécnico de Baja ten-
sion.
TSR.2 1,000 UD TRANSFORMADOR SUMADOR TSR-2 108,90 108,90
WM20AV53H 1,000 UD WATIMETRO WM20AV53H 374,03 374,03
TI1500.5 1,000 UD TRAFO. INTENSIDAD 1500/5 A. TP-812 175,19 175,19
SMARLOGGER 1,000 UD SMART LOGGER 3000 - HUAWEY 610,75 610,75
SE.24362 1,000 UD INT. MAG C60N IV 10 A., Pdc. 10 kA. 47,35 47,35
u0000001 20,000 ho  CUADRILLA OFICIAL 12 + AYUD. ELEC. 37,87 757,40
FIMEREXPORT 1,000 UD FIMER EXPORT LIMITATION sistema 479,89 479,89
TOTAL PARTIDA 2.553,51
D27IE015¢ch ud Autotransformador de 800 kVA, 800/400 V.
Suministro e instalacion de Autotransformador reversible de 800 kVA de potencia,
800/400 V, tipo seco, modelo AUTS0821X1602*, o similar equivalente incluidos
bancada, bornas, conexiones hasta embarrados, accesorios para su montaje y co-
nexion. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevacidén necesarios para su
instalacion, asi como los pequefios materiales y accesorios requeridos para su
completa conexion y puesta en servicio. Medida la unidad totalmente terminada.
mo003 3,000 h  Oficial 12 electricista. 19,89 59,67
mo102 3,000 h  Ayudante electricista. 17,99 53,97
U301A035bc 1,000 ud  ACCESORIOS 47,35 47,35
U30IM0015bch 1,000 ud  Autotransformador 800 kVA, 800/400 V 7.364,14 7.364,14
%0200 1,000 %  Medios auxiliares 7.525,10 75,25
TOTAL PARTIDA 7.600,38
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CAPITULO C14 MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES
RO1TA140 m? HIDROSIEMBRA
Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavacion, talu-
des aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies
autéctonas y con la densidad recomendada en cada caso. Incluso aportacion y ex-
tendido de tierra vegetal y aplicacion de riego de nascencia.
0010A012 0,004 h  Peodn 9,61 0,04
P04PL100 1,000 m*  Mezcla hidrosiembra 2 fases 0,67 0,67
M100104a 0,005 h  Maquina hidrosembradora 50,78 0,25
M060500a 0,005 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,15
7 0,012 h  Costes indirectos 2,84 0,03
TOTAL PARTIDA 1,14
$5020 m.| Cinta de balizamiento r/b
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 0,73
R01RA000 m? RESTAURACION DE SUELO DE LABOR
Restauracion de suelo de labor, con reposicion de tierras de cultivo donde sea necesario, en zo-
nas afectadas por los movimientos de tierras, transito de maquinaria y accesos, realizado con me-
dios mecanicos, con aportacion de tierras procedentes del desbroce y excavacion, distancia méaxi-
ma de 0,4 km. Incluso subsolado. Medida la superficie una vez repuestas las tierras sobre el perfil
tedrico y natural
0010A012 0,006 h  Peon 9,61 0,06
MO040401a 0,003 h  Tractor s/cadenas con convertidor de par de 66 kw (empujador) 37,85 0,11
M060203a 0,004 h  Camién con caja basculante, 4 x 4 27,54 0,11
%00PCI03 3,000 %  Costes indirectos 0,30 0,01
TOTAL PARTIDA 0,29
RCAM m? RIEGO DE SUELO PARA EVITAR EMISION POLVOS
Riego de suelo para evitar emision polvo.
0010A012 0,002 h  Peodn 9,61 0,02
M060500a 0,005 h  Camién con tanque para agua de 10 m® 29,68 0,15
%00PCI03 3,000 %  Costes indirectos 0,20 0,01
TOTAL PARTIDA 0,18
PLAT1 ud PLATAFORMAS FLOTANTES Y RED SALIDA ANIMALES BALSAS
Instalacion de 3 plataformas flotantes y red de salida de animales en balsas para
evitar ahogamiento fauna.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 5.853,76
C.4.21 Control afeccion a la atmésfera por polvo y gas
F10024_D 16,000 jor  Equipo basico de guia, interprete o informador 12 categoria 160,02 2.560,32
TOTAL PARTIDA 2.560,32
C.4.2.2 Control del Patrimonio Cultural durante f. excavacion
EAD 96,000 h  Arquedlogo para el control del patrimonio cultural 25,60 2.457,60
TOTAL PARTIDA 2.457,60
C.4.2.3 Control de afeccion a la fauna durante f.excavacion
EAF_D 7,000 jor  Equipo de control de afeccién de fauna 160,38 1.122,66
TOTAL PARTIDA 1.122,66
C4.24 Control de la calidad del agua
CAD 8,000 ud  Control de la calidad del agua 366,78 2.934,24
TOTAL PARTIDA 2.934,24
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CAPITULO C15 SEGURIDAD Y SALUD
$S001 Ud Acometida provisional electrica para obra
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 350,55
$5002 Ud Acometida provisional saneamiento para caseta
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 226,85
$S003 Ud Acotamiento valla contencion peatones
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 5,38
$S004 Ud Acotamiento valla de obra con tripode
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 7,26
S§S005 Ud Alquiler a/inod, ducha lavabo 3g, termo
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 818,09
$S007 Ud Alquiler caseta prefabricada vestuarios
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 3.959,48
$S008 Ud Amarre poliamida
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 8,07
$S8012 m.l Botiquin de obra
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 19,58
$S013 m.l Cable de atado trabajos altura
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 2,41
S$S014 m.l Cable de seguridad para anclaje cinturon
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 3,52
$S015 Ud Calienta comidas 25 servicios
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 84,79
$S016 Ud Cartel indicativo riesgo 1/soporte
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 12,23
S$S017 Ud Cartel indicativo riesgo sin soporte
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 4,02
$S019 Ud Casco se seguridad
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 2,16
$5020 m.| Cinta de balizamiento r/b
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 0,73
$S021 Ud Cinturon seguridad clase a
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 48,91
$8022 Ud Cuadro general int. diferencial 300 ma
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 129,81
$8023 Ud Cuerda d=16mm. para freno
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 4,76
$5024 Ud Deposito basuras de 800l.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 16,33
$8025 Ud Equipo de limpieza y conservacion

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 19,33
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$5026 Ud Faja elastica sobreesfuerzos
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 13,27
$8027 Ud Filtro recambio mascarilla
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 0,69
$5028 Ud Gafas antipolvo
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 2,30
$5029 Ud Gafas contra impactos
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 5,04
$S030 Ud Impermeable
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 4,35
S$S031 m.l Malla polietileno seguridad
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1,41
$8032 Ud Mandil cuero soldador
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 13,44
$S033 Ud Mascarilla antipolvo
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 3,46
$S034 Ud Mono de trabajo
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 12,33
$8035 Ud Pantalla contra particulas
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 4,76
$S036 Ud Pantalon seguridad para soldadura
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 11,25
$S038 Ud Par botas aislantes
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 23,94
$S039 Ud Par botas seguridad
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 20,20
$S040 Ud Par guantes aislantes
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 25,96
S$S041 Ud Par guantes goma
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1,30
$S8042 Ud Par guantes soldadura
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 3,18
$5043 Ud Par guantes uso general
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1,59
$S044 m.| Proteccion h. cruce de lineas conduc.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 17,50
$5045 Ud Protecciones auditivos
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 11,54
$S5046 m2 Red vertical proteccion huecos
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1,93
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8047 Ud Reposicio de botiquin
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 37,40
$5048 Ud Seiial luminiscente evacuacion
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 9,13
S$S051 m.l Valla p. derecha y mallazo 2,5 m.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 5,72
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CAPITULO C16 GESTION DE RESIDUOS

$1601

$1602

$1603

$1604

$1605

$1606

$1607

$1608

tm

tm

tm

tm

tm

tm

tm

tm

CARGA/DESCARGA RESIDUOS INERTES A HASTA UNA DISTANCIA DE 100 KM
tm. Carga y descarga de residuos inerte en camion para su traslado a una distan-
cia inferior a 100 km. incluye la cara/descarga con medios mecanicos en su caso.
Medidas las toneladas de residuos inertes transportados.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

GESTION DE RESIDUOS DE HORMIGON TIPO LER 17 01 01
tm. De gestion de hormigones con cédigo LER 17 01 01. Incluye alquier de reci-
pientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, asi como cualquier tra-
mite o proceso necesario para la correcion retirada y gestion del residuo. Medidas
las toneladas de residuo generado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

GESTION DE RESIDUOS DE MADERAS TIPO LER 17 02 01

tm. De gestion de maderas con codigo LER 17 02 01. Incluye alquier de recipien-
tes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, asi como cualquier tramite
0 proceso necesario para la correcion retirada y gestion del residuo. Medidas las
toneladas de residuo generado.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

GESTION DE RESIDUOS PLASTICOS TIPO LER 17 02 03
tm. De gestion de plasticos con codigo LER 17 02 03. Incluye alquier de recipien-
tes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, asi como cualquier tramite
0 proceso necesario para la correcion retirada y gestion del residuo. Medidas las
toneladas de residuo generado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

GESTION DE RESIDUOS METALES MEZCLADOS TIPO LER 17 04 07

tm. De gestion de metales mezclados con codigo LER 17 04 07. Incluye alquier de
recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, asi como cualquier
tramite o proceso necesario para la correcion retirada y gestion del residuo. Medi-
das las toneladas de residuo generado.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

GESTION DE RESIDUOS PAPEL Y CARTON TIPO LER 20 01 01
tm. De gestion de residuos de papel y artén con cédigo LER 20 01 01. Incluye al-
quier de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, asi como
cualquier trdmite o proceso necesario para la correcion retirada y gestion del resi-
duo. Medidas las toneladas de residuo generado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

GESTION DE RESIDUOS ASIMILABLES A MUNICIPALES TIPO LER 20 03 01

tm. De gestion de residuos asimilables a municipales con c6digo LER 20 03 01. In-
cluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, asi
como cualquier tramite o proceso necesario para la correcion retirada y gestion

del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

GESTION DE RESIDUOS PELIGROSO TIPO LER 07 07 01
tm. De gestion de residuos peligrosos "sobrantes desencofrantes” con codigo LER
07 07 01. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de
vertido, asi como cualquier trdmite o proceso necesario para la correcion retirada
y gestion del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

7,68

43,20

95,97

239,95

48,00

48,00

287,93

1.919,58
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$1609 tm GESTION DE RESIDUOS PELIGROSO TIPO LER 08 01 11
tm. De gestion de residuos peligrosos "sobrantes de pintura” con codigo LER 08
01 11. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de
vertido, asi como cualquier tramite o proceso necesario para la correcion retirada
y gestion del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1.919,58

$1610 tm  GESTION DE RESIDUOS PELIGROSO TIPO LER 14 06 06
tm. De gestion de residuos peligrosos "sobrantes de disolvente no halégenos" con
cadigo LER 14 06 06. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transpor-
te y canon de vertido, asi como cualquier trdmite o proceso necesario para la co-
rrecion retirada y gestion del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1.919,58

$1611 tm  GESTION DE RESIDUOS PELIGROSO TIPO LER 1501 10
tm. De gestion de residuos peligrosos "envases vacios de metal o plastico conta-
minado" con cédigo LER 15 01 10. Incluye alquier de recipientes necesarios, retira-
da, transporte y canon de vertido, asi como cualquier trdmite o proceso necesario
para la correcion retirada y gestion del residuo. Medidas las toneladas de residuo
generado.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1.439,68

$1612 tm GESTION DE RESIDUOS PELIGROSO TIPO LER 1501 11
tm. De gestion de residuos peligrosos "aerosoles vacios" con codigo LER 15 01
11. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de verti-
do, asi como cualquier trdmite o proceso necesario para la correcion retirada y
gestion del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1.439,68

$1613 tm  GESTION DE RESIDUOS PELIGROSO TIPO LER 15 02 02
tm. De gestion de residuos peligrosos "absorbentes contaminados" con codigo
LER 15 02 02. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y ca-
non de vertido, asi como cualquier tramite o proceso necesario para la correcion
retirada y gestion del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1.439,68
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CAPITULO C17 CONTROL DE CALIDAD

$1701

$§1702

$1703

$1704

$1705

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

ENSAYO SUELO - MATERIAL GRANULAR
Ud. Realizacion de toma muestras y ensayos de material granular consistente en:
- Analisis granulométrico (UNE 103101).

Medidos el nimero de ensayos realizados.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

ENSAYO SUELO - MATERIAL EXCAVACION TERRAPLEN
Ud. Realizacién de toma muestras y ensayos de material de excavacion para terra-
plen consistente en:

- Analisis granulométrico (UNE 103101).

- Limites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)

- Materia organica (UNE 103204)

- Sales solubes (NLT-114)

- Yesos ((NLT-115)

- Hichamiento Libre (UNE-103601)

- Colapso (NLT 254)

- Ensayo CBR (UNE 103502)

- Proctor Modificado (UNE 103501/UNE103500)
- Densisad "in siti" minimo 5 pinchazos por lote

Medidos el nimero de ensayos realizados.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

ENSAYOS DE ZAHORRAS

Ud. Realizacion de toma muestras y ensayos de zahorras consistente en:
- Analisis granulométrico (UNE 103101).

- Limites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)

- Particulas trituradas (UNE 933-5)

- Indice de lajas (UNE 933-3)

- Equivalente de arena (UNE EN 933-8)

- Desgaste de los Angeles (UNE EN 1097-2)

- Limpieza superficial (UNE 146130)

- Compuestos de azufre (UNE EN 1744-1)

- Proctor Modificado (UNE 103501/UNE103500)
- Densisad "in siti" minimo 5 pinchazos por lote

Medidos el nimero de ensayos realizados.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

ENSAYO RELLENO DE ZANJAS - PN
Ud. Realizacion de ensayos en relleno de zanjas consistente en:
- Analisis del Proctor Normal (UNE 103-500-4)

Medidos el nimero de ensayos realizados.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

ENSAYO DE HORMIGONES

Ud. Realizaciéon de ensayos en hormigones consistentes en:

- Toma muestras de hormigén fresco (UNE EN 12350-1) incluso medida asiento
en cono de abrams (UNE EN 12350-2), fabricacién y curado de cinco (5) probetas
cilindricas de 15x30 cm, y refrentado y rotura de al menos 4 probetas (UNE EN
12390-2, UNE EN 12390-3).

Medidos el nimero de ensayos realizados.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

36,48

512,53

512,53

46,07

87,33
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$1706 Ud ENSAYO ACERO CORRIGADO
Ud. Realizaciéon de ensayos en acero corrugado consistentes en:
- Medicién e inspeccion de armadura
- Ensayo doblado - desdoblado
- Ensayo de traccion

Medidos el nimero de ensayos realizados.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 134,37

$1707 Ud ENSAYO ACERO PIEZAS ESPECIALES LOTE C/40 t
Ud. Realizacion de ensayos en acero S275 para piezas especiales de caldereria
para lotes cada 40 toneladas de piezas,consistentes en:
- Ensayo a traccion. Incluso mecanizado de muestra
- Doblado simple sobre probeta mecanizada (UNE EN 1SO 7438)
- Ensayo de flesion por choque Charpy (UNE 7475)

Medidos el nimero de ensayos realizados.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 460,69

$1708 Ud ENSAYO ACERO PIEZAS ESPECIALES LOTE C/10 t
Ud. Realizacion de ensayos en acero S275 para piezas especiales de caldereria
para lotes cada 10 toneladas de piezas,consistentes en:
- Visistas de inspeccion visual y por liquidos penetrantes
- Visita para medicion "in situ" dek esoesir de acabdao protector. Incluso granalla-
do

Medidos el nimero de ensayos realizados.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 676,65

S1709 Ud CONTROL TUBERIAS DE PVC
Ud. Realizacion de control de tuberfiias de PVC consistentes en:
- Control geométrico por diametro.

Medidos el nimero de controles realizados.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 24,00

S1710 Ud CONTROL TUBERIAS DE PEAD
Ud. Realizacién de control de tuberfiias de PEAD consistentes en:
- Control geométrico por diametro.

Medidos el nimero de controles realizados.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 24,00

S1711 Ud CONTROL TUBERIA DE ACERO
Ud. Realizacion de control de tuberfiias de PEAD consistentes en:
- Control geométrico por diametro.
- Ensayo de soldadiura por liquidos penetrantes

Medidos el nimero de controles realizados.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 57,59

S1712 Ud CONTROL TUBERIAS DE HORMIGON
Ud. Realizacion de control de tuberfiias de PEAD consistentes en:
- Control geométrico por diametro.

Medidos el nimero de controles realizados.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 24,00
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S1713 m2 ENSAYOS LAMINAS PEAD BALSAS EJECUTADAS
Ud. Realizacion de ensayos en laminas de PEAD en todas las soldaduras, en bal-
sas ejecutadas, consistentes en:
- Comprobacion de estanqueidad de soldadiura con canal central mediante ensa-
yo UNE 104:481
- Tensidbmetro de campo para ensayo de desgarro/pelado en obra UNE
104304:2000
- Comprobacion de soldadura por extrusion mediante método de la campana de
vacio UNE 104425
- Deteccion de fruas mediante el método geofisico de prospeccion eléctrcia
- Supervision de los aspectos realcionados con la obra de instalacién
- Comprobacion de soldadura por extrusion mediante método del chispometro
(PNE 104481-3-3)
Medidos el coste por m2 de lamina ejcutado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 0,24
S1714 Ud ENSAYOS LAMINA PEAD
Ud. Realizacion de ensayos en geotextiles cada lote de 5000 m2, consistentes en:
- Ensayo de resistencia al desgarro (UNE E 53516-1)
- Ensayo de traccion y alargamiento (L y T UNE-EN ISO 10319)
- Ensato de resistencia a la perforacion estatica CBR UNE EN 1SO 12236:2007
Medidos el nimero de ensayos realizados.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1.559,66
$1715 Ud ENSAYOS DE GEOTEXTIL
Ud. Realizacion de ensayos en laminas de PEAD cada lote de 5000 m2, consis-
tentes en:
- Ensayo de envejecimiento térmico (UNE 104302:2000 EX)
- Ensayo de espesot (UNE 53213-2:1986)
- Ensayo de resistencia al desgarro (UNE 53516-1:2001)
- Ensayo de traccion (Ly T UNE-EN ISO 527-1:1996)
- Ensayo de alargamiento (L y T UNE-EN ISO 527-1-1996)
- Ensayo de indide de fluidez (UNE-EN 1SO 1133;2006)
- Ensayo de dispersion del negro de carbono (ISO 18553:2002)
- Ensayo de densidad (UNE-EN ISO 1183-1)
- Ensayo de resistencia a la perforacion estatica CBR (UNE-EN ISO 12236:2007)
- Ensayo de tiempo de induccion oxidativa (UNE-EN 728:1997)
- Ensayo de contenido de negro ed carbono (UNE 53375-1-:2007)
- Ensato de soldadura de laminas
Medidos el nimero de ensayos realizados.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 422,31
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