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1. INTRODUCCION

El Canal Principal del Campo del Turia parte del Embalse de Benagéber y riega a lo largo de sus 62
km de longitud, los Términos Municipales de Losa del Obispo, Chulilla, Bugarra, Villar del Arzobispo,
Casinos, Olocau, Marines, Lliria, La Pobla de Vallbona y Bétera, todos ellos en Valencia.

La zona regable de Lliria tiene una superficie total de 7.721 ha, y dispone de una concesién de aguas
supeificiales procedentes del Canal Principal del Campo del Turia de 29 Hm3 anuales, (segln datos
concesionales de fecha 6 de junio de 2.011). Dotacién que se completa cuando no son suficientes
las aguas provenientes del canal por medio de aguas subterrdneas.

Estas aguas superficiales se obtienen desde el Canal Principal del Turia a partir de sus Tomas I, IV, V,
VIy VIl (que en el documento de CHJ se identifican como Toma 1, 2AlIIB, 3, 4, y 5, respectivamente).
Toda la superficie regable de la C.R. de Lliria, queda dividida en 19 zonas de riego, con las siguientes
denominaciones y distribucion de superficies, de la cuales actualmente la C.R. abastece de agua a
presion un 70 % del total, por falta de infraestructura adecuada.

ZONA ‘ SUPERFICIE (ha)

ALJUB CARBONELL 416,00 ha
ALJUB DEL VALE 308,00 ha
ARBOLEDA 375,14 ha
BASETA 395,26 ha
PLA DE LES AVENES + MAS DEL CAPELLA 188,03 ha
MAIMONA - DIVINA PROVIDENCIA 981,91 ha
CABEZO ROIG 421,25 ha
CAICONS 424,00 ha
CARAMELLO 323,38 ha
CARRIL 404,10 ha
ESPINAR 310,00 ha
MARINES-CONTIENDA | 325,91 ha
MARINES-CONTIENDA 11 197,84 ha
MONTE - ARAGON 526,00 ha
MUELA 329,80 ha
PLA CALVO 498,78 ha
PLA DE MONTERO 333,90 ha
PLA DE MORRO 528,00 ha
PLA SORT 148,70 ha
TOLLO 285,00 ha

TOTAL: 7.721 ha

Tabla 1 - Listado superficies CRR

Para gestionar el agua de riego en este municipio, la Comunidad de Regantes de Lliria cuenta con
tres balsas, que se llenan desde las citadas tomas en el canal. Dichas balsas son: Balsa C.H.J. de 60.000
m3 de capacidad, Balsa IV de 180.000 m3 de capacidad, y Balsa V de 188.000 m3 de capacidad.
Dichas balsas son de materiales sueltos y estan descubiertas.

La C.R. de Lliria tiene casi finalizada modernizacién del regadio, exceptuando la zona del Fondo de la
Maimona que incluye los sub-sectores Maimona, L"Escalo, San Vicent y Safareig, que continua con el
riego a manta o gravedad.
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Figura 1- Zonas de riego de la CRR de Lliria

1.1. OBRAS DECLARADAS DE INTERES GENERAL

La obra de este proyecto se encuentra incluida en las obras de Mejora y modernizacion de regadios
de la Comunidad General del Canal Principal del Camp del Turia (Valencia), declaradas de interés
general segun el articulo 78 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre de 2000, "Declaracion de interés
general de determinadas obras de infraestructuras hidrdulicas con destino a riego”.

Se adjunta en el Apéndice n°1 del Anegjo n®26 del Documento Ambiental, la publicacién de la
Declaraciéon de Interés General en el nimero BOE nim 313, del 30 de diciembre del 2000.

1.2. ACTUACIONES PREVIAS

En el ambito de la CRR de Lliria dénde se enmarca el presente proyecto, se han redactado vy
ejecutado obras correspondientes a otros proyectos por diferentes administraciones para la mejora
del sistema de regadio existente.

Las mads relevantes al respecto son las siguientes:

ANO PROYECTO ADMINISTRACION INVERSION
Implantacion de Redes a Presion para riego localizado. —Obras

2010 | complementarias: Cabezales de riego Marines |, Caramello | y SEISA 734247 25¢€
Caramello I
Implantacion de Redes a Presion para riego localizado. —zonas

2007 | Espinar, Pla de Calvo y Marines Conienda | en el TM. de Lliria y SEISA 277612797 €
Marines”

2007 Implantacion de Redes a Presion para riego localizado. -zonas SFISA 2936.989 00 €

Cabego Roig, Baseta y Arboleda en el T.M. de Lliria”

“Proyecto de actuaciones y mejora en la red de captacion de la C.R.
2008 | cequia AV-VII de Lira (Valencia) CONSELLERIA | 1403.20952¢

Tabla 2 - Antecedentes de obras incluidas dentro de la modernizacion de las infraestructuras de riego en la CRR de Lliria
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2. DATOS GENERALES

Nombre: PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y DE LA CALIDAD DE LAS
AGUAS CON INCORPORACION DE ENERGIAS RENOVABLES E INTEGRACION DE UN
SISTEMA DE GESTION PARA TODO EL AREA REGABLE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES
DE LLIRIA (VALENCIA).

Ubicacioén: T.M. Lliria, TM. Domeno y T.M. Marines
Provincia: Valencia

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto estdn enmarcadas dentro del Anexo | del
Convenio firmado el 25 de junio de 2021/21 de julio de 2022 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentacién y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relacién con las
obras de modernizacién de regadios del “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en
regadios” incluido en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, Fase I/Fase Il, o en sus
correspondientes adendas.

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios (Inversidon C3.11 del PRTR) cuenta
con una dotacién de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, para
inversiones en modernizacion de regadios sostenibles, con el objetivo de fomentar el ahorro del agua
y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los regadios espanoles.

En los anexos del proyecto se incluye la informacién que determina el encaje en los objetivos del Plan,
asi como la informacién necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia. En este sentido, en el arficulo 17 del Reglamento 2020/852
del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco
para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, se
establece la necesidad de cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH) a los
objetivos medioambientales recogidos en el articulo 9 del citado Reglamento.

2.1. SITUACION ACTUAL

N2 de regantes: 4500 regantes

Superficie total de la CRR: 7721 ha

Superficie objeto de proyecto: 135,14 ha

Concesion de aguas: 5500 m3/ha

Cultivos de la superficie a modernizar: Citricos

Gestion de la zona a modernizar: Comunidades de Regantes

2.2. PROMOTOR

Nombre/Razén social: SEIASA
Direccion: Carrer del Pintor Josep Manaut, s/n.
Provincia: VALENCIA

Las obras y actuaciones proyectadas se van a llevar a cabo por la Sociedad Mercantil Estatal de
Infraestructuras Agrarias S.A. (en adelante SEIASA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion.
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2.3. AUTOR DEL PROYECTO

Nomibre: José Manuel Vila Gémez
Titulacion: Ingeniero Agrébnomo
N2 colegiado: 1.516

3. PROBLEMATICA EXISTENTE

La problemdtica que pretende solucionar el presente proyecto es el elevado consumo de agua de
riego en determinadas zonas de riego sin modernizar y el coste de extraccidn de los recursos
subterrdneos.

Estos problemas pueden concretarse en:

Existe una amplia zona en el Fondo Maimona (ver figura anterior) que riega a manta a fravés
de una red de acequias, puesto que las redes de distribucion a presidon de la C.R. no llagan a
la zona, se quedan en las zonas colindantes, Marines, Caramello y Arboleda. Esta falta de
modernizacién en estas zonas lleva consigo bajas eficiencias en la gestion del recurso hidrico.

Elevado coste energético del agua que debe bombearse desde pozos.

La calidad de las aguas por el transporte de particulas en suspensidon y materia orgdnica que
no se filtra adecuadamente en los filtros existentes.

La deficiente automatizacion e interoperabilidad para el control de los diferentes elementos de
la CRR.

4. OBJETO DEL PROYECTO

Los objetivos del proyecto no son mds que la mejora del sistema de regadio existente, de forma que
se optimicen el uso y la gestién tanto de los recursos hidricos disponibles, como energéticos.

De forma mds concreta:

Equipamiento de pozo existente en Pla de Montero para dar servicio a la red existente en
toda la zona de Pla de Montero, Carril y Montearagdn.

Instalacién de planta solar fotovoltaica en Pozos de Pla de Montero de autoconsumo sin
excedente para realizar ahorro energético

Instalacion de unidades de filtrado en los cabezales de la red, para mejora de la calidad
del agua a través de filfrado y tratamientos terciarios.

Automatizacion, TICs y elementos de control en diferentes elementos de la red (tomas,
balsas, estaciones de filtrado, pozos, cabezales, valvulas...)

Modernizacién a riego localizado desde el cabezal Safareig, afectando a una superficie
de 135,14 ha, pertenecientes a parte de la superficie de la comunidad que no dispone
de riego por goteo y ubicados en la zona del Fondo de la Maimona-Divina Providencia
(o Benissano)
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5. UNIDADES DE OBRAS PROYECTADAS

En base a los objetivos del proyecto se proyectan 5§ unidades de obra independientes para la
Comunidad de Regantes:

>

UNIDAD DE OBRA Ne21. INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA. Instalacién solar fotovoltaica de
autoconsumo con potencia de 343.98 kWp en Pozos Pla de Montero. Incluye instalacion
Inversor/variador con una potencia nominal gjustada y telecontrol.

UNIDAD DE OBRA N22. EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA BOMBEO SOLAR. Se proyecta grupo
electrobomba de 250 kW sumergido, incluyendo columna de impulsién e instalacion eléctrica
en baja tensién. Se cambia de timbraje una tuberia a la salida del pozo para garantizar su
resistencia debido al nuevo punto de funcionamiento

UNIDAD DE OBRA N=23. INSTALACIONES PARA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA. 16 unidades
de instalaciones para mejora de la calidad del agua; filtrado y tratamientos terciarios.

UNIDAD DE OBRA N24. MODERNIZACION SUPERFICIE DE RIEGO. Modemizacién completa con
automatizacién de aproximadamente 135,14 ha pendientes. Incluyendo red distribucion,
hidrantes y tfomas a parcela, elementos de control y seguridad, y automatissmo. Cabezal
Safareig.

UNIDAD DE OBRA N25. AUTOMATIZACION, TICS Y ELEMENTOS DE CONTROL. Implantacién de
soluciones TIC a elementos de la CRR (tomas, balsas, est. filtfrado, sondeos, cabezales de riego,
valvulas reductoras, contadores de usuarios e hidrantes con sus valvulas), sensores de
monitorizacién de variables ambientales, Software de optimizacién energética para priorizar
recursos, soffware de optimizacién del uso del agua, software de gestidn general de la
comunidad de regantes.
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Figura 2 - Plano de Unidades de Obra
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6. ANALISIS DE ALTERNATIVAS

6.1. ALTERNATIVAO

La alternativa 0, se refiere a no realizar ninguna actuaciéon. No solucionaria la principal problemdatica
de la zona afectada por la actuacion; la deficiencia del riego actual provocando una clara falta de
competitividad de las explotaciones agricolas. Esta deficiencia supone, ademds, un consumo
desproporcionado del recurso hidrico respecto a los rendimientos obtenidos, lo que comporta
problemas ambientales y econdmicos para mantener un uso agrario viable.

Por tanto, con la alternativa cero, al no realizar ninguna actuacion, se mantendria la situacién actual
del sistema, o incluso se deterioraria el medio por el abandono del territorio agricola.

6.2. ALTERNATIVA1

Esta alternativa considera la modernizacién de todo el sistema de regadio, es decir, la ejecucion del
proyecto de consolidacién y modernizacidén con nueva distribucién de la red de riego, nuevas
conducciones para el agua, cabezal, automatismo, y las medidas de ahorro energético.

Con la adopcidén de esta alternativa se aumentaria la eficiencia de la explotacion agricola, y por lo
tanto se mejorarian los rendimientos y se minimizaria la problemdtica actual. Se consiguen entre otros
los siguientes objetivos:

- Ahorro significativo de agua.

- Ahorro energético.

- Reduccidn de los costes de gestidon del agua.

- Reduccién de las emisiones de CO2 pro intfroduccién de energias de fuentes renovables.
- Mejora de la calidad del agua con las instalaciones de filtrado.

La alternativa uno, contempla la modernizacién y automatizacion del sistema de regadio obteniendo
un ahorro significativo del agua, una mejora de la calidad de las aguas y una pequena reduccién de
los costes de gestion del agua.

6.3. ALTERNATIVA 2

Esta tercera alternativa se considera tfanto la modernizacién del regadio y red de distribucion de
riego, que aumentard la eficiencia energética. Asi mismo con la ejecucion de la planta fotovoltaica
y la instalacién del nuevo bombeo solar se reducird el coste energético de las bombas.

También se incluye la instalacion de nuevos filtros en instalaciones de filtrado existentes y en cabezales
gue mejorardn la calidad del agua de riego que distribuye toda la Comunidad de regantes, dado
gue en muchas ocasiones contiene materia orgdnica o particulas en suspension.

Finalmente, la automatizacién y telecontrol de los diferentes elementos hidrdulicos con los que
cuenta la Comunidad, permite una mayor eficacia en la gestion de los mismos. Reduciendo también
costes asociados a la movilidad y a fugas existentes en la red.

La alternativa 2, contempla la modernizacion y automatizacion del sistema de regadio obteniendo
un ahorro significativo del agua, una mejora de la calidad de las aguas, y la instalaciéon de una planta
solar fotovoltaica de autoconsumo para el bombeo que permitird un importante ahorro energético y
una reduccion de las emisiones de CO2. Asi mismo, también se obtiene una reduccién de los costes
de gestion del agua.
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6.4. ALTERNATIVA SELECCIONADA

Segudn el andlisis realizado a los diferentes criterios tenidos en cuenta para la seleccion de la
alternativa, se escoge la Alternativa 2, por ser la que mayor rentabilidad y ahorro energético e hidrico
realiza, a pesar de que exista una mayor inversion inicial, que se amortizard tanto econdmicamente
como medioambientalmente.

Los presupuestos disponibles hacen posible la inversion de la alternativa 2, por lo que es viable la
seleccion de la misma.

7. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL MEDIO FISICO DE LA ZONA A MODERNIZAR

7.1. LOCALIZACION

El Canal Principal del Campo del Turia nace en el Embalse de Benagéber y se extiende a lo largo de
sus 62 km de longitud, por los Términos Municipales de Losa del Obispo, Chulilla, Bugarra, Villar del
Arzobispo, Casinos, Olocau, Marines, Lliria, La Pobla de Vallbona y Bétera, todos ellos en la provincia
de Valencia.

Toda la superficie regable por el Canal Principal del Campo del Turia estd distribuida en 9
comunidades de regantes, las cuales se a su vez se agrupan en la Comunidad General de Usuarios
del Canal Principal del Campo del Turia.

7.2. CLIMATOLOGIA

Las temperaturas medias mensuales oscilan entre los 8,4°C del mes de enero y los 24,59°C del mes
de agosto, presentando un suave ascenso desde enero hasta julio para luego volver a decrecer, de
forma un poco mds acusada, desde agosto hasta diciembre.

El fendbmeno de las heladas no es muy frecuente, pudiendo presentarse en periodos

excepcionalmente frios comprendidos, generalmente, desde finales del mes de noviembre hasta
principios del mes de aboril.

En lo que a precipitaciones se refiere se observa que la cantidad anual media acumulada del
periodo analizado es de 408,40 litros por metro cuadrado.

Desde el punto de vista agrolégico de los cultivos y con los datos del Atlas Climdatico de la Comunidad
Valenciana, segun la clasificacion de Papadakis nos encontramos ante un invierno del fipo Avena
(Av Calido) y un verano del tipo Trigo (Tr).

Con lo anterior la zona queda englobada dentro del tipo climético MEDITERRANEO TEMPLADO (TE
Me).

Tras haber analizado los principales datos climdticos del municipio de Lliria (Valencia) se puede
concluir este apartado afirmando que en esta zona serian posibles la mayor parte de los cultivos de
la regidon mediterrdnea templada.
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8. ASPECTOS AMBIENTALES

La legislacion ambiental, que afecta al tipo de inversiones a realizar es la siguiente:

8.1. LEGISLACION DE AMBITO NACIONAL

Conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacién Ambiental, y sus anejos el proyecto se
encuentra sometido a procedimiento de Evaluacién de Impacto Ambiental.

Consultando el Anexo Il, Grupo 4. Industria energética, que contempla los siguientes proyectos:

b) “"Construccion de lineas para la fransmision de energia eléctrica (proyectos no incluidos en el anexo
) con un voltgje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, salvo que discurran
infegramente en subterraneo por suelo urbanizado, asi como sus subestaciones asociadas”,

D “Instalaciones para produccion de energia eléctrica a partir de la energia solar, destinada a
su venta a la red, no incluidas en el Anexo | ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios o
en suelos urbanos y que, ocupen una superficie mayor de 10 ha”.

En relacion a la instalacion fotovoltaica incluida en el proyecto, se considera que no se encuentra
recogida denfro de ninguno de los supuestos anteriores por tratarse de una instalacion de
autoconsumo de 343,98 kWp con la que se dard servicio a un bombeo existente, con una ocupacion
de menos de 10 ha y cuya linea eléctrica es de baja tensiéon de menos de 3 km de longitud.

Consultédndose el Anejo Il, Grupo 8. Proyectos de ingenieria hidrdulica y de gestiéon del agua, que
contempla los siguientes proyectos:

f) “Instalaciones de conduccion de agua a larga distancia con un diadmetro de mas de 800 mm y una
longitud superior a 40 km (proyectos no incluidos en el anexo )”.

Asi mismo, en la actuacion que contempla la modernizacién del sistema de riego, los didmetros de
las conducciones hidraulicas proyectados no superan los 400 mm y su traza es inferior a los 40 km, por
lo que el proyecto tampoco se incluye en el supuesto anterior.

Conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental, y una vez consultado el
Anexo Il, Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganaderia, se considera que el proyecto se
encuentra sometido a procedimiento de Evaluaciéon Ambiental Simplificada al modernizarse mds de
100 ha de superficie de riego, quedando enmarcado en el supuesto que se especifica:

Anexo ll.
Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganaderia.
c.- Proyectos de gestion de recursos hidricos para la agricultura:
c. .- Proyectos de consolidaciéon y mejora de regadios en una supefficie superior a 100

ha (proyectos no incluidos en el anexo I).

8.2. CONCLUSION PROCEDIMIENTO AMBIENTAL

Se considera gue el “Proyecto para la mejora de la eficiencia hidrica y de la calidad de las aguas
con incorporaciéon de energias renovables e intfegraciéon de un sistema de gestion para toda el drea
regable de la Comunidad de Regantes de Lliria (Valencia)” debe someterse al procedimiento de
Evaluacion de Impacto Ambiental simplificada, al acometer la mejora y consolidacion de regadio
de una superficie superior a 100 ha, que se produce en el sector de Safareig.
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Se adjunta al presente proyecto en el anejo n%26, el Documento Ambiental con los contenidos
exigidos por normativa para su tramitaciéon ambiental.

9. NECESIDADES HIDRICAS Y PARAMETROS DE RIEGO

En el anejo 3 se establece la justificacion de las necesidades de agua de los cultivos (citricos, en su
mayoria) partiendo de los datos de evapotranspiracion de referencia (ETo) y precipitacion media
mensual (P), de la estacién agroclimdatica mas préxima (Liiria) que han sido facilitados por el Servicio
de Tecnologia del Riego del IVIA.

Caudal de cdiculo: Por la seleccion de goteros adecuada y los marcos de plantacién medios, se
estima un caudal nominal por unidad de superficie de:

Qhominal = 12,00 m3/h - ha

Cabezales previstos: 1 cabezal de filtrado con una superficie de riego asignada de
aproximadamente 135 has

Demanda base = Qoo = 125 has x 12,00 m3/h - ha = 1.500 m3/h =25.000 I/min

Sectores o turnos de riego: Se planteard la red con riego en 5 turnos, por lo tanto, la superficie de
riego simultdnea por cabezal serd de 25 has. Factor de simultaneidad de 0,20.

Caudal de cdlculo por cabezal: Qcavezal = 25 has x 12,00 m3/h - ha = 300 m3/h = 5.000 I/min

10. GEOLOGIA, GEOTECNIA Y SISMICIDAD

En el anejo 8 se incluye el estudio geolégico y geotécnico realizado por la empresa especializada
Intercontrol.

El estudio de caracterizacidén geotécnica de los terrenos por los que discurren las conducciones de
las redes de distribucion para el cabezal de Safareig

Asi mismo, se ha realizado un estudio en detalle de la parcela donde se va a implantar la planta solar
fotovoltaica y el cabezal, en la que se han realizado diferentes calicatas mecdnicas y un ensayo de
penetracion mecdnica (DPSH)en cada una de las localizaciones.

Finalmente, fambién se han realizado calicatas en los terrenos por donde discurren las nuevas
conducciones de Pla de Montero y de Poficari.

Los materiales presentes en la traza presentan una excavabilidad de media a marginal, siendo
necesaria la utilizacién del martillo picador en los tramos de mayor cementacioén del glacis y en la
mayoria de afeccién a la unidad TC.

En general los materiales afectados presentan buenas caracteristicas geotécnicas para las
actuaciones que nos ocupan, asi los depodsitos cuaternarios, se corresponden mayoritariamente con
materiales granulares (gravas y arenas) de nula plasticidad

La mayoria de los materiales son por tanto materiales con buenas caracteristicas geotécnicas (sin
plasticidad, pocos finos, alta capacidad portante, etc.), que previo tamizado de los tamanos gruesos
podrdn utilizarse en las diferentes zonas del relleno de la zanja (cama granular, relleno zona baja y
zona alta).

Respecto a la excavabilidad del terreno las conclusiones del estudio son:
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FRANCO-LIGERO | COMPACTO | ROCA |
Zona Pla de Montero 0% 75 % 25 %
Zona Poticari ‘ 0% 75 % 25 %
Zona Safareig 10 % 55 % 35 %

Tabla 3 - Distribucion del terreno a excavar

El cdiculo de hincado, descritos en el anejo n216, necesarios para aguantar los esfuerzos de traccion
de la estructura fotovoltaica. Se realiza en base al estudio geotécnico, dénde se obtiene el cdlculo
de la adherencia admisible (kPa) del hincado para las diferentes tipologias de terreno obtenidas.

. Resistencia
7 - i Adherencia
ona |Lp minimo (m)| Didmetro (m) admisible (KPa) ar;a(:;zlt)le
lla 1,6 0,076 12,4 3,15
lib 1,6 0,076 1,6 2,97
Costra 1,6 0,076 181,8 46,1
lla 1,6 0,090 12,4 3,73
lib 1,6 0,090 11,6 3,51
Costra 1,6 0,090 181,8 54,8

Tabla 4 — Adherencia admisible del terreno y resistencia de arranque

El 29 de junio de 2021 se aprobd el Real Decreto 470/2021 por el que se aprueba el Cédigo Estructural,
reglamentaciéon que regula las estructuras de hormigdn, de acero y mixtas de hormigdn-acero, tanto
de edificacién como de obra civil, y que sustituye a la anterior Instruccién de Hormigdén Estructural
EHE-08 (aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio) y la Instruccién de Acero Estructural
EAE (aprobada por el Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo).

Este nuevo reglamento entra en vigor el 10 de noviembre de 2021, excepto para los proyectos cuya
orden de redaccidén o de estudio, en el dmbito de las Administraciones publicas, o encargo, en otros
Ccasos, se hubiese efectuado con anterioridad a esta fecha, ni a las obras de ellos derivadas, siempre
gue éstas se inicien en un plazo no superior a un ano para las obras de edificacidén, ni de tres anos
para las de ingenieria civil, desde dicha entrada en vigor, salvo que por el correspondiente érgano
competente, 0 en su caso por el promotor, se acordase acomodar el proyecto al contenido del
«Codigo estructural»”

La orden de redaccidn del presente proyecto se efectué antes del 10 de noviembre de 2021, por lo
gue se realizan ciertos cdlculos haciendo uso de la normativa vigente en ese momento, que era la
EHE-08. Los cdlculos efectuados en posteriores revisiones se han realizado siguiendo el Cddigo
estructural, es por ello que hay referencias a la distinta reglamentacion en distintos documentos del
proyecto, asi como en planos.

No obstante, la legislacidn que esté vigente en el momento de ejecucion de los trabajos serd de
aplicacion.
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11. TOPOGRAFIA

Se ha empleado la cartografia vectorial oficial a escala 1:5.000, correspondiente al municipio de Lliria
y de Domeno, perteneciente al Instituto Cartogrdfico Valenciano (ICV), disponible en formato (.axf).
La tolerancia de la citada cartografia es de 1 metro en planimetria y de 1,25 metros en altimetria.

La cartografia de detalle para la superficie de riego vy sus limites o lindes de propiedad también ha
sido facilitada por el ICV a escala 1:10.000 y por el Centro de Gestion Catastral y Contribucion Urbana
de Valencia a escala 1:2.000.

Se ha realizado el levantamiento e implantacién de bases topograficas a lo largo de la conducciéon
principal del sector de Maimona-Divina Providencia, asi como en las zonas de la fotovoltaica y nueva
conduccién de Pla de Montero y en la conduccidn de Poticari.

Se muestran los resultados obtenidos en el anejo N5 de Levantamiento topogrdafico.

12. ESTUDIO ARQUEOLOGICO

Se han iniciado los tfrémites para la liberalizacién del suelo de cargas arqueoldgicas, solicitando la
autorizacién para la realizaciéon de la prospeccion patrimonial a la Consejeria de Educacion, Cultura
y Deporte de la Generalitat Valenciana.

La Consejeria emite la autorizacion del trabajo de prospeccion, (REF: 0801p22), frmada en fecha 6
de octubre de 2022. Con la autorizacién emitida se readliza la prospeccidén pertinente concluyendo
que:

- Se observa un riesgo potencial de posibles afecciones al entorno BIC LA MONRAVANA,
proponiendo un seguimiento intensivo y sondeos cada 20 m.

- Seguimiento intensivo en la zona de los yacimientos arqueoldgicos cercanos (Corral de la
Marguesa, Canada de Confites, Corral d”Albert, L"Escald, EL Soldat y Alt de la Botiguera).

- Balizamiento de seguridad en los elementos etnoldgicos (Corral de la Marquesa, Corral
d"Albert, Aljub, Vivienda tradicional, Caseta de aperos, Balseta de riego, Aljibe, Cami Vell de
Benissand y Caseta de aperos).

El 27 de febrero de 2023 se registra de forma telemdtica el Informe de Prospeccidén y nos encontramos
a dia de hoy a la espera de la resolucion de la Consejeria de Educacion, Cultura y Deporte de la
Generdlitat Valenciana, donde se recojan las medidas a tomar para la ejecuciéon del proyecto.

Toda esta documentacion se encuentra recogida en el Anejo n206 Estudio arqueoldgico.

13. UNIDAD DE OBRA N°1: INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA

Se contempla la instalaciéon de una planta solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes con el
objetivo de reducir el coste energético del agua bombeada.

Se redliza la descripcion detallada de esta unidad de obra en el Anejo n214 y en los planos n®3.1 a
3.12, dénde se adjuntan toda la informacidn y requisitos necesarios para la ejecucidn de esta obra.
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Tiene por objeto el presente proyecto el disefio de la Instalacidn de AUTOCONSUMO Fotovoltaico en
Baja Tensidon SIN EXCEDENTES para inyectar agua a la red con la que cuenta la Comunidad de
Regantes de Lliria cuando la presion aportada por las balsas no sea suficiente para el riego de los
diferentes Sectores.

La conexidn de la instalacién fotovoltaica propuesta se realiza en la red interior de Baja Tensidn e
incluye un SISTEMA ANTI-VERTIDO. La Instalacidn fotovoltaica, con una potencia de generacion total
de 300 Kw nominales, se compone de un generador FV, un conjunto de inversores y un sistema
antivertido conectado en la red interior de Baja Tensidn del Edificio de Bombeo Pozo Pla de Montero.

La Instalacién Fotovoltaica Propuesta se clasifica como:
- Instalacién de Autoconsumo SIN EXCEDENTES.
- Potencia Pico en Corriente Continua 343,98 kW
- Potencia de Nominal de Generacién 300,00 kW
- Relacion CC/CA 1,15
- Conexién en la red Interior de Baja Tension con SISTEMA ANTI-VERTIDO.

- Punto de Conexidn Suministro en MT (20 kV)

13.1. DESCRIPCION DEL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Taly como se ha indicado con anterioridad, se disefa una instalacion fotovoltaica de autoconsumo
sin excedentes con el objetivo de maximizar la energia aprovechada (energia autoconsumida) para
reducir el coste energético del agua bombeada.

El sistema se conecta a la Red Interior de Baja Tensidon del Pozo, por lo que la energia generada
abastece a todas las cargas que cuelguen del punto de suministro (P.M. 1, P.M. 2 y P.M. 3). Aunque
el objeto del proyecto es suministrar energia a la bomba del sondeo P.M.3, debido a la particularidad
de la instalacion, si ésta no estd en funcionamiento, la energia generada por la instalaciéon puede ser
consumida por una de las ofras bombas de la instalacién y los servicios auxiliares del bombeo. La
Unica limitacién que existe es que no se permite el vertido de energia a la Red, por lo que se plantea
un uso extensivo de la bomba del sondeo P.M. 1y P.M.2 con objeto de reducir el consumo de red
desde otros pozos.

Por otfro lado, con objeto de poder aprovechar al méximo la instalacién fotovoltaica, se plantea un
sistema de control de funcionamiento de la bomba del sondeo P.M.3 a través de un medidor de
energia de red, autdmata y variador de frecuencia. A confinuacion, se define el principio de
funcionamiento del sistema.

13.1.1. FUNCIONAMIENTO GENERADOR FOTOVOLTAICO

La instalaciéon fotovoltaica funciona con la légica de MPPT, es decir, produce la potencia mdxima
disponible, en funcidn de la radiacidn solar incidente y la femperatura ambiente. Al conectarse a la
Red Interior, con un sistema de vertido cero, se pueden dar las siguientes consideraciones:

- Potencia Demandada Mayor a la Potencia Producida por el Generador FV: En este caso el
inversor generard la mdaxima potencia disponible del generador FV para alimentar las cargas
y el resto se obtendrd desde la red de distribucion.

Potencia Demandada Menor a la Potencia Producida por el Generador FV: En este caso el inversor,
con ayuda del vatimetro (sistema antivertido), generard solamente la potencia necesaria para
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alimentar las cargas, sin necesidad de utilizar la red de distribucion. De esta forma se garantiza la
inyeccién cero a la red de Distribucion.

13.1.2. FUNCIONAMIENTO DEL BOMBEO

El bombeo que se disena para realizar el méaximo aprovechamiento de la energia generada se divide
en 2 bombas, la primera es de nueva instalacion y es la que se identifica en la memoria como P.M.3
y la segunda es una bomba existente que se utilizara como bomba jockey, es decir, esta bomba de
menor potencia se utilizard para mantener la presién de la red cuando no haya posibilidad de
arrancar la bomba nueva P.M.3.

El funcionamiento tanto de la bomba nueva a instalar, P.M.3 como de la bomba existente, estd
controlada por un autémata que determina la orden de arranque y frecuencia de trabajo cada una
de ellas. Para ello se instala un variador de frecuencia tanto en la bomba nueva a instalar como en
la existente.

A partir del valor de potencia consumida de la red, obtenida por comunicacién ModBus con el
sistema de gestion energética, y teniendo en cuenta la potencia disponible en el sistema solar
(mediante una célula de radiacion calibrada), el sistema de control determina si puede poner en
marcha la bomba, para garantizar una frecuencia minima de funcionamiento, sin exceder la
potencia contratada del punto de suministro. Si durante el funcionamiento del bombeo se detecta
un consumo de potencia de red mayor al contratado, o una frecuencia de funcionamiento de la
bomba inferior a la frecuencia minima de trabagjo, el sistema de control da orden de paro.

El sistema de control debe incorporar las seguridades hidraulicas del sistema (n® mdximo de arranque
por hora de la bomba, alarmas de variador, paro manual, etc...)

Siempre que se cumpla la condicidén de frecuencia de trabajo superior a la minima, potencia
demanda de red inferior a la confratada, y modo de funcionamiento automdtico, el sistema de
control debe dar la orden de arranque a la bomba.

13.2. DESCRIPCION DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA

Tal y como se ha indicado anteriormente en el presente proyecto se diseia una instalaciéon eléctrica
encargada de la distribucion de la energia desde el Generador FV hasta el cuadro general de baja
tension situado en la sala de cuadros eléctricos del Pozo.

El generador fotovoltaico se ubica sobre estructuras estdticas en suelo, con 152 de inclinacién y
orientadas al Sur. Los inversores se instalan a la intemperie repartidos por el campo fotovoltaico.

El generador consta de un total de 756 mddulos fotovoltaicos de 144 células con una potencia
unitaria de 455 Wp resultando una potencia total pico instalada de 343,98 kWp. Asimismo, la
instalacion cuenta con tres inversores de string de 100 kW cada uno y de un sistema antivertido,
impidiendo de esta manera la inyeccidén de la energia excedentaria a la Red de Distribucion.

13.2.1. ELEMENTOS PRINCIPALES

Cantidad

GENERADOR FOTOVOLTAICO

Maodulos fotovoltaicos con su respectiva Estructura 756 Ud
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Inversor Fotovoltaico Trifdsico 3 Ud
Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. In 1 Uud
Variador de frecuencia 1 Ud

SISTEMA DE CONTROL

Autdémata de Control. Instalado y Programado segin especificacion 1 Ud

También se le instalard un sistema de alarma perimetral con barreras de infrarrojos.

14. UNIDAD DE OBRA N°2: EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA BOMBEO SOLAR

Existen 4 sondeos en esta ubicacion, denominados PLA DE MONTERO (PM1, PM2, PM3 y PM4).

En el alcance del proyecto se sustituye P.M. 3, por un nuevo grupo moto-bomba sumergible
seleccionado para optimizar la generacion de energia fotovoltaica.

Se proyecta una nueva electrobomba de 295 CV punto de funcionamiento 6.000 I/min y 140 m.c.q,
incluyendo la conexién hidrdulica a las conducciones generales de la CRR, y la instalacion eléctrica
necesaria.

Ademds, se equipa con nuevo variado una bomba existente de 125 CV y que se podrd emplear en
0s omentos en los que la generacién fotovoltaica no sea suficiente para la puesta en marcha del
bombeo de 295 CV.
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14.1. EQUIPAMIENTO HIDRAULICO

La electrobomba sumergible se encontrard a una profundidad de 95 metros en el pozo y se prevé la
construccién de una camisa de refrigeracion en chapa de acero con un didmetro de 441 mm que
garantizard un correcto flujo refrigerante alrededor del motor de la bomba, evitando asi posibles
riesgos por sobrecalentamiento, que pudiera danar el motor.

Caracteristicas principales de la bomba:

Caracteristicas

Caudal 6.000 L/MIN

Altura Manométrica 140 M.C.A

Rendimiento Hidrdulico 79.8 %

Potencia hidrdulica maxima 243 HP

Tipo de Motor ML 35-1/600

Potencia Nominal 295 HP

Velocidad 2.900r.p.m.

Tension 380 V.

Brida de salida 250/210/150 mm 8T @18
Sonda PT-100 Incluida

Tabla 5 - Caracteristicas bomba

14.2. CONDUCCIONES

En el entorno de los pozos de Pla de Montero llega desde la red de Muela una conducciéon con tres
tframos claramente diferenciados por sus didmetros, que son de 250, 315 y 400 mm en PN4.

Cuando estén en funcionamiento los diferentes bombeos de Pla de Montero se dard servicio a los
sectores de Pla de Montero, Pla de Sort y Muela, e incluso la parte inferior del sector Carril.

Al ampliar la superficie de riego, y el nUmero de bombeos en funcionamiento, aumentard la presion
en estas conducciones, por lo que es hecesario aumentar el timbraje de los tres framos anteriores,
que todavia se encuentran en PN4 a PNé6.

Se instalard una nueva tuberia de 1596,5 metros en PVC-O de DN-400 en PN12,5. El fimbraje de 12,5
es debido al cdlculo mecdnico de la tuberia de PVC-O, por presiones hidraulicas interiores bastaria
con PN-6

14.3. INSTALACION ELECTRICA

El grupo electrobomba se comanda desde un variador de frecuencia de 570 A, que constituye el
punto final de la instalacién fotovoltaica que se define enla U.O n®1.

Al comandarse desde variador de frecuencia se llevan 3 cables unipolares hasta el motor sumergido.

Ademads del cable de potencia se comunica el variador con un cable tripolar de 3x1,5 mm2 para los
controles y automatizacion.

Linea Cu RV-K0,6/1 kV 1x185 mm?2, 360 m
Linea Cu tfripolar, RV-K 3x1,5 mm?2, 120 m
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15. UNIDAD DE OBRA N°3: INSTALACIONES PARA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA

En el anejo n?19 se especifica la capacidad actual de filtrado que tiene la CRR y las mejoras
propuestas, que se resumen de la siguiente forma.

Se han seleccionado unos filtros de anillas automdticas de 6” de alta capacidad con un caudal
maximo de 220 m3/h, para aumentar la capacidad de filfrado en tres de los filtros principales.

Para calidad mala el caudal de seleccidn para cada filiro serd de 125 a 150 m3/h

En el caso del filtrado de Poticari, al aumentar la capacidad de filtrado actual, se instalard una nueva
conduccidén desde los filtros hasta la reguladora de Montearagdn, dado que la existente tiene un
digmetro de 200mm y 250 mm, lo que causa un estrangulamiento de la red, por lo que se sustituye
por una de DN-315 con una longitud de 980 m, tal y como se refleja en el plano 5.6.

En el caso de los filtros secundarios, se ha optado por filtros automdticos de mallas tipo vela, que

pueden ir en baterias de 2 o 3 filtros.

Ubicacion Sistema Caudal a filtrar Tipo de Filt Unidades | Destino aguas de lavado Interlor edif.
existente
POTICARI Primario 836,02 m3/h Automatico A|:||IIas 6 8 Enlace existente Nueva Construccion
dual 130 micras
BALSA V Primario 1.610,48 m3/h Automatico A|:||IIas 6 10 Enlace existente Nueva Construccion
dual 130 micras
BALSA VI Primario 2.981,70m3/h  Automdtico Anillas 6 14 Enlace existente sl
dual 130 micras
ARBOLEDA | Secundario 493,68 m3/h Automatlco‘MaIIas 8 3 Rambla Sl
130 micras
ARBOLEDA I Secundario 493,68 m3/h Automatlco‘Mallas J 3 Infiltracion profunda SI
130 micras
BASETA I Secundario 520,16 m3/h Automatlco‘MaIIas 8 3 Reparacion acequia S|
130 micras
BASETA Il Secundario 520,16 m3/h Automatlco‘Mallas J 3 Rambla Sl
130 micras
SAFAREIG Secundario 355,69 m3/h Automatlco‘MaIIas 8 2 Infiltracidn profunda Interior nuevo
130 micras cabezal
CARAMELLO| | Secundario 340,45 m3/h Automatico Mallas 8 2 Infiltracion profunda S|
130 micras
CARRIL Secundario 712,61 m3/h Automatlco‘MaIIas 8 4 Infiltracién profunda Nueva Construccion
130 micras
MUELA Secundario 347,21 m3/h Automatlco‘Mallas 8 2 Rambla Nueva Construccion
130 micras
MUELA H5 Secundario 520,82 m3/h Automatlco.MaIIas 8 3 Rambla Nueva Construccion
130 micras
PLACALVO! | Secundario 354,45 m3/h Automatico Mallas 8 2 Reparacion acequia S|
130 micras
PLACALVOIl | Secundario 498,86 m3/h Automatico Mallas 8 3 Reparacion acequia S|
130 micras
PLA DE . Automatico Mallas 8" » . .,
MONTERO Secundario 878,82 m3/h 130 micras 5 Reparacion acequia Nueva Construccion
PLA DE MORRO Secundario 722,64 m3/h Automatlco.MaIIas 8 4 Infiltracién profunda Nueva Construccion
| 130 micras
PLA SORT Secundario 391,38 m3/h Autorrlmggt;:izl:llas 3 2 Infiltracidn profunda Nueva Construccion

Tabla 6 - Filtros seleccionados
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Aquellos filfros que se ubiquen en un cabezal en el que no llega corriente eléctrica, se presupuestard
un kit solar para bajo consumo, que permita el funcionamiento.

Los esquemas y detalles de los filtros se encuentran en los planos 5.1 a 5.5. En los planos 5.6 se
encuentra el emplazamiento de la conduccidn nueva de Poticari.

16. UNIDAD DE OBRA N°4: MODERNIZACION SUPERFICIE DE RIEGO

Se ha proyectado una red hidraulica de distribucion con origen en el cabezal Safareig que engancha
con lared existente de la CR. La presidon de entrada de trabajo en el cabezal de lared es de 45 m.c.a.
y la presién minima en los hidrantes superior a los 25 m.c.a.

Para el diseno de la red de riego a presidn se ha tenido en cuenta que el frazado de las fuberias seq,
en la medida de lo posible, paralelo a caminos, infentando no afectar, en la medida de o posible, a
infraestructuras existentes. Ademas, el frazado se realizara siempre que sea posible, por parcelas que
se hayan adherido al riego a presion.

La topologia de la nueva red se inicia en el cabezal Safareig y distribuye en los 39 hidrantes, H.,
numerados en los planos del 1 al 39

Figura 3 - Croquis topoldgico del sistema de riego de la CRR de Lliria (Cabezal Safareig)
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Para el dimensionado y el funcionamiento de la red hidrdulica se ha utilizado la aplicacién
informdtica EPANET (en su version 2.0 vE). Esta aplicacion permite efectuar un andlisis hidrdulico
exhaustivo de la red bajo distintas condiciones de funcionamiento, considerando todos los elementos
que conforman la red de distribucidn y que, por tanto, tienen una influencia directa en el
funcionamiento de la misma.

Cota
100.00 230.00)
125.00
150.00
175.00

m

Figura 4 - Croquis topoldgico de sistema de riego de la CRR de Lliria (zona Maimona), incluyendo matices de rangos de altitudes

16.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se consideran excavaciones con medios mecdnicos en zanja, en terrenos clasificados como
compactos, fransito y roca.

Las excavaciones para conducciones de la red de distribucién que discurren por caminos rurales se
proyecta realizarlas con retroexcavadora en trdnsito hasta una profundidad mdxima de 2 m, en suelo
trdnsito, con medios mecdnicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto.
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En el caso de discurrir por parcelas o por zona de dominio (mota) de las acequias actuales la
excavacion serd realizada también con retroexcavadora convencional o zanjadora.

Los rellenos a realizar serdn:

> Relleno de zanjas con medios mecdnicos, con grava triturada caliza de granulometria 6/12,
con grado de compactacion del 100% del proctor normal.

» Relleno de zanjas con medios manuales, con fierras propias seleccionadas con grado de
compactacion del 95% del proctor normal.

» Relleno de zanjas con medios mecdnicos, con tierras propias, con grado de compactacion
del 100% del proctor normal.

Resumen de los movimientos de tierra para la red de distrioucion del Cabezal Safareig

RED DE DISTRIBUCION CABEZAL SAFAREIG

Tramo A-A' TRAMO A' TRAMO AL TramoA2 | TramoA3 | Tramoad | Tramoaal TramoAs2 | TramoAd3 [ Tramoas | Tramonasi | Tramoas2 | TramoAs3 | Tramoasa
Volumen Total de Excavacién (m?) 1.751,56 2.456,38 27925 42366 30851 122653 152,50 47,44 160.03 128362 95.77 32284 86.57 57,12
Volumen Relleno Cama Arena (m?) 196,00 28452 36,03 5276 37,76 149,38 18,83 678 19,19 160,07 1224 4362 12,29 7,89
Volumen Relleno Material Seleccionado (m?) 52804 624,68 7124 11429 81.79 306,59 3823 1376 37.94 33042 24.20 86.24 24.29 1559
Volumen Relleno Material Ordinario (m?) 91427 1.500,05 169,34 24954 183,89 755,65 93,67 26,26 101,49 775,42 5843 189,79 49,10 33,06
superficie Fondo de Zanja (m?) 979,46 227580 180,17 26382 188,82 746,44 94,14 3388 95,97 800,15 6121 218,12 61.43 39,44
Cotaméaxima del terreno en el perfil (m) 184,93 165,60 181,14 169,23 172,22 179,36 165,31 165,68 169,46 165,36 161,33 158,64 15531 158,11
Cota minima del terreno en el perfil (m) 162,03 140.90 168,92 168,25 165.36 161.86 164,32 164,67 167.22 155,16 160.56 157.85 154,50 156.23
Cotamaxima de la rasante en el perfil (m) 183,24 164,20 179,74 167,52 170,82 177.96 163,91 164,28 167,69 163,96 159,93 157,24 15391 156,71
Cota minima de la rasante en el perfil (m) 16043 139,50 167,52 166,85 163,96 160,46 162,92 163,27 165,82 153,76 159,16 156,41 153,10 154,83
Profundidad maxima de la zanja (m) 229 2,80 178 206 237 2,17 2,04 1.40 1.89 217 174 162 144 1,60
Longitud reducida del perfil longitudinal (m) 1.138,27 1.975,06 277,19 351,76 251,76 1.094,83 144,83 52,13 147,64 1.191,01 94,17 33556 94,52 60,68
Total m3 excav/ml zanja 1,54 1,24 1,01 1,20 123 1,12 1,05 0,91 1,08 1,08 1,02 0,96 0,92 094
Total rellenos 1.638,31 2.409,25 276,61 416,59 303,44 121162 150,73 46,80 158,62 1.265,91 94,87 319,65 85,68 56,54
Total cama de arena + diferencia rellenos-excav 309,25 331,65 38,67 59,83 42,83 164,29 20,60 742 20,60 177,78 13,14 46,81 13,18 8,47
Volumen de sobrantes a transportar 371,10 397,98 46,40 71,80 51,40 19715 24,72 890 2472 21334 15,77 56,17 15,82 1016

Tramo A6 Tramo A7 Tramo A8 Tramo A9 | TramoA9.1 | TramoA9.2 | Tramo A9.3 | Tramo A10 | Tramo All | Tramo A12 TOTAL
Volumen Total de Excavacién (m?) 188,12 62,33 216,74 388,91 43,93 77.10 42,74 121,97 188,34 208,05 10.190,01
Volumen Relleno Cama Arena (m?) 2274 8,69 29,71 52,57 6,26 10,60 6,11 17,21 26,91 25,78 1.243,94
Volumen Relleno Material Seleccionado (m?) 44,96 17,18 58,72 108,92 12,38 20,96 12,07 34,02 53,19 50,96 2.705,66
Volumen Relleno Material Ordinario (m?) 118,75 35,82 126,13 228,58 24,83 44,76 24,12 69,48 106,28 129,43 6.008,14
Superficie Fondo de Zanja (m?) 113,72 43,46 148,53 262,83 31,31 53,02 30,53 86,05 134,53 128,89 7.071,72
Cota maxima del terreno en el perfil (m) 170,72 164,46 144,04 143,67 141,37 141,73 142,01 142,18 141,58 143,03 184,93
Cota minima del terreno en el perfil (m) 161,77 162,21 142,22 141,29 141,31 141,38 141,81 141,67 141,32 14218 [ 140,90
Cota maxima de la rasante en el perfil (m) 169,32 163,06 142,64 142,27 139,97 140,17 140,61 140,78 140,18 141,63 183,24
Cota minima de la rasante en el perfil (m) 160,37 160,81 140,82 139,89 139,91 139,98 140,41 140,27 139,92 140,78 I 139,50
Profundidad méxima de la zanja (m) 2,01 153 1,66 182 141 1,61 1.40 1,48 1,40 1,78 2,80
Longitud reducida del perfil longitudinal (m) 174,96 66,87 228,50 404,35 48,17 8157 46,97 132,38 206,97 198,29 8.798,45
Total m3 excav/ml zanja 1,08 0,93 0,95 0,96 0,91 0,95 0,91 0,92 0,91 1,05 1,16
Total rellenos 186,45 61,69 214,56 385,07 43,47 76,32 42,30 120,71 186,38 206,17 9.957,74
Total cama de arena +diferencia rellenos-excav 24,41 9,33 31,89 56,41 6,72 11,38 6,55 18,47 28,87 27,66 1.476,21
Volumen de sobrantes a transportar 29,29 11,20 38,27 67,69 8,06 13,66 7,86 22,16 34,64 33,19 1.771,45

Tabla 7 - Resumen de los movimientos de tierra en tramos

En las mediciones del presupuesto, se descuenta la parte de tramo de tuberia de DN-400 ya existente
e instalada de otro proyecto, que se incluye en el Tramo A-A’, de unos 686 metros lineales.

16.2. TUBERIAS

De policloruro de vinilo no plastificado orientado (PVC-O) en las conducciones de la red de
distribucién con DN<= 315 mm. Estas tuberias se fabrican a partir de resinas de PVC activando a una
temperatura definida la orientaciéon molecular en direccidn axial y circunferencial en condiciones
controladas. La orientacidn de las moléculas crea una estructura laminar en la pared del tubo que
proporciona la capacidad de soportar fisuras fragiles y rasgunos en la superficie de la pared. La
mejora de su resistencia circunferencial permite reducir el espesor de la pared del tubo y mejora su
resistencia al impacto y a la fatiga. El proceso de fabricacién de los tubos es por extrusion (140 °C) y
los accesorios se obtienen por inyeccion.

Los tubos de PVC-O son rigidos y termopldsticos. Son sensibles a la radiacion solar, por lo que deben
enterrarse o protegerse con alguna pintura o recubrimiento. La unidn entre tubos se realiza con junta
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eldstica que permite cierta variacion de direccidn, debido a su bajo peso son manejables y faciles
de montar.

Las longitudes de cada tipologia y caracteristicas geométricas y de presiones nominales de las
tuberias de la red de riego son las siguientes:

PVC-O DN-315/12,5 1561 m
PVC-O DN-250/12,5 306 m
PVC-O DN-200/12,5 1.481 m
PVC-O DN-160/12,5 1.100 m
PVC-O DN-125/12,5 593 m
PVC-O DN-110/12,5 4.480 m

8.166,00 m

En el caso de las tomas a parcela se empleard PEAD PN10, debido a que este material es mds
apropiado a didmetros menores y al tipo de trazado irregular de estas conducciones.

Y para la red de usuarios:

PEAD DN-110/10 1.038 m
PEAD DN-90/10 1.475 m
PEAD DN-75/10 735 m
PEAD DN-63/10 4.875 m
PEAD DN-50/10 4.391 m
PEAD DN-40/10 5.005.5 m
PEAD DN-32/10 9.556 m

27.075.5 m

16.3. HIDRANTES

Los hidrantes son nudos de distrioucién para varios usuarios y en ellos quedan emplazados las valvulas
de aislamiento manual, las electrovdlvulas (doblemente pilotadas para reduccion de presiéon y
regulacion de caudal) y los contadores volumétricos para cada inicio (ftoma) de la red usuario hasta
la parcela de riego.

Son 39 hidrantes tipo hidrante DN125, formado por foma en PET00 DN125 PN10, unién a tuberia de
distribucioén con collarin de toma brida, codo en PE soldado a tope, ferminacién portabridas, valvula
de mariposa waffer con palanca DN125, filtro cazapiedras DN125 PN10/16 y portabridas de unién a
colector. Colector de hidrante segun plano en PPH (polipropileno homopolimero) DN125 con entrada
y uniones con 10 salidas: 2x DN100, 2xDN80, 4XRM 271/2,2xRM2” y 1 salidas RM 1" en extremo para
instalaciéon de ventosa.

La arqueta prefabricada para alojamiento de hidrante, de dimensiones interiores en planta 150x150
cmyy altura 225 cm, segun planos, de hormigdn HA-25/F/20/llb armado con mallazo 20x20/6-6, puerta
de plancha de acero galvanizado de dos hojas con rejilla de ventilacién, de 1,20x1,83 m.

HIDRANTE Supefficie (ha) Caudal (m3/h) Caudal (I/s)
H-1 10,09 132,95 36,93
H-2 6,43 84,78 23,55
H-3 4,55 59,94 16,65
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HIDRANTE Superficie (ha) Caudal (m3/h) Caudal (I/s)
H-4 3,72 49,03 13.62
H-5 7.60 100,15 27.82
H-6 4,45 58,68 16.3
H-7 3.07 40,5 11.25
H-8 5,58 7348 2041
H-9 3.18 4194 11,65

H-10 3.00 39,56 10,99
H-11 4,89 64,40 17.89
H-12 10,73 141,34 39.26
H-13 1.54 20,30 5,64
H-14 226 2981 8.28
H-15 4,23 55,73 15,48
H-16 3.82 50,29 13.97
H-17 0.95 12,49 347
H-18 341 44,96 12,49
H-19 3,00 39.60 11,00
H-20 2,25 29,66 8.24
H-21 1.21 16,95 4,43
H-22 0,79 10,44 29
H-23 4,32 56,95 15,82
H-24 123 16,27 4,52
H-25 1.32 17.46 4,85
H-26 2,30 30,35 8.43
H-27 1.29 17.06 4,74
H-28 1.96 25,78 7.16
H-29 4,16 54,83 16,23
H-30 6.04 79.60 22,11
H-31 3.17 41,76 11.6
H-32 4,23 55,76 15,49
H-33 1.65 21,78 6,05
H-34 1.3 17.21 4,78
H-35 0.82 10,84 3,01
H-36 1.16 15,34 4,26
H-37 2,58 34,02 9.45
H-38 2,52 33,19 9.22
H-39 4,34 57,20 15,89
TOTAL 135,14 1.781,39 494,83

Tabla 8 - Resumen de hidrantes

16.4. TOMAS A PARCELA

Con la finalidad de definir y valorar para las tomas el conjunto de elementos que la constituyen, las
tomas se han clasificado en 10 grupos (de la A ala F). En la tabla siguiente se muestran los elementos
hidraulicos que constituyen cada grupo.

La asignaciéon de cada toma a su grupo se consigue en base a la superficie maxima regable o por
caudal maximo de servicio. En algunos grupos los elementos coinciden, sin embargo, cambia la
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salida desde la tfoma del hidrante hasta la parcela, la cual queda condicionada por su distancia al
hidrante.

Caudal (m3/h) Contador volumétrico Vdlv. Hidrdulica
Toma A Q<=25 DN 25 mm DN 1°
Toma B 2,5<Q<=5 DN 30 mm DN 1°
Toma C 5<Q<=10 DN 40 mm DN 1 %’
Toma D 10<Q<=15 DN 50 mm DN 2’
Toma E 16<Q<=25 DN 65 mm DN 2’
Toma F 25<Q<=80 DN 80 mm DN 3’

Tabla 9 - Tipos de tomas a parcela

16.5. VENTOSAS Y PURGADORES

Su tipologia es la siguiente:

Ventosa de 2” de doble efecto (frifuncional), colocada en tuberias de didmetro de 200 a 315
mm. Siete unidades

Ventosa de 2” de doble efecto (frifuncional), colocada en tuberias de didmetro de 160 a 140
mm. Tres unidades

Ventosa de 2" de doble efecto (frifuncional), colocada en tuberias de didmetro de 125/110.
Tres unidad.

Su instalacioén se proyecta a base de collarin de foma y llave de apertura y cierre para actuar en las
labores de mantenimiento y limpieza. Se prevé desviar la colocacion de las ventosas fuera de la traza
de la tuberia, de modo que las arquetas queden situadas fuera de los caminos.

Los criterios adoptados para su emplazamiento han sido en los mdaximos relativos de la traza de la
rasante, por distancias, detrds de vdlvulas de compuerta, para control de la red evitando
subpresiones.

En algunos tframos de las redes secundarias, no se instala ventosa en el punto alto del tfrazado, sino
que se utiliza la ventosa que incluye el hidrante.

16.6. VALVULAS DE APERTURA Y DE CIERRE

Su tipologia es la siguiente:

Vdalvula de compuerta DN-150 PN 10/16 cierre eldstico, Seis unidades.
Vdalvula de compuerta DN-125 PN 10/16 cierre eldstico, Tres unidades.
Vdalvula de mariposa DN-300 PN 16 sin bridas, una unidad.

Vdalvula de mariposa DN-400 PN 16 embridadas, una unidad.

16.7. DESAGUES

Se han proyectado en los puntos mds bajos de la red principal, cinco desagues en conducciones de
DN-200 formados por pieza de derivacidén en T reducida 250/125 mm realizada en acero galvanizado,
vdlvula de compuerta de cierre eldstico de 100 mm enterrada con arqueta de registro senfalizada en
superficie, con dado de hormigdn.
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16.8. AUTOMATIZACION

Las caracteristicas principales de la automatizacion son las siguientes:

e Automatizaciéon de la red hidrdaulica en su totalidad, desde el cabezal hasta nivel de usuario,
con unidades remotas (URs) que son equipos auténomos ubicados en los hidrantes
multiusuario.

e Explotacién flexible de los recursos hidricos para el riego, monitorizando el estado de los
elementos del sistema y gestionando las necesidades de riego incluso personalizadas de 1os
usuarios.

¢ Mantenimiento y supervision del sistema, asi como la gestion administrativa de usuarios y
recursos.

Ademds, la arquitectura del nuevo sistema estd preparada para la funcién de apertura y cierre
personalizada de cada una de las tfomas.

Para la monitorizaciéon y control de los distintos elementos del cabezal de riego, se propone:

¢ Sondas de medicidon de presiéon en la entrada y salida de filtros.
e Lectura total y parcial e histéricos del volumen y caudales del contador de salida principal.

El automatismo que se proyecta instalar es un equipo autébnomo con comunicaciéon GPRS M2M o via
radio que permite comunicarse a través de una sefnal inaldmibrica con el servidor de gestion, al que
le envia su estado actual y del que recibe las diferentes érdenes. Se detalla en el anejo n® 20.3 de
Control red de Hidrantes

17. UNIDAD DE OBRA N°5: AUTOMATIZACION, TICS Y ELEMETNOS DE CONTROL

Se propone la implantacion de TICS en toda la CRR. En el plano 7.1 se puede ver la ubicaciéon de los
diferentes elementos que se describen a continuacion:

e Tomas del Canal Principal del Turia

e Balsas de regulacion

¢ Captaciones de aguas subterrdneas. Sondeos/pozos
¢ Instalaciones de filtrado principales y secundarias

e Cabezales de riego

e Vdlvulas reductoras de presion

Se instalard sensores de monitorizaciéon de variables ambientales: climatologia, humedad del suelo,
pardmetros del agua: pH, CE...

También se proveerd de un soffware de gestion general de la comunidad de regantes, asi como
softwares mads especificos para la optimizacién del uso del agua y de la energia, para priorizar
recursos; superficies, arranque de pozos, almacenamiento de agua.

Se especifica en los anejos 20.1 y 20.2 el sistema de control y comunicacién de la red en alta
proyectada.

18. GESTION DE RESIDUOS

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion, se analiza en el anejo 23 el
tfratamiento de los residuos. Su valoracién queda incluida en el PEM general de la obra.
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19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Presente Proyecto se incluye el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud en el Documento n® 'V,
en cumplimiento del articulo 4 "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio de
seguridad vy salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la
Presidencia, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras
de construccion.

El presupuesto de Seguridad y Salud del Proyecto asciende a 31.397,44 € (treinta y un mil frescientos
noventa y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos.

20. PLAN DE CONTROL

Segun figura en el Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante el RD 314/2006, de 17
de marzo, un proyecto constructivo debe incluir un Plan de Control de la Calidad. En el anejo 21 se
describe el plan y se valora, alcanzando un valor en PEM que es inferior al 1% del Presupuesto Base
de Licitacion (sin IVA).

Al resultar el coste previsto para “Control de Calidad” inferior al 1% del presupuesto de la obra, este
coste lo debe asumir intfegramente el contratista adjudicatario durante la ejecucién de los trabajos
para el aseguramiento de la calidad (Clausula 38 del PCAG para la Contratacion de Obras del
Estado (Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre), y, por tanto, no es necesario habilitar un presupuesto
adicional para este concepto.

21. SERVICIOS AFECTADOS, REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

En cuanto a los servicios afectados, permisos y licencias, en el Angjo n® 28 “Servicios afectados,
reposiciones, permisos y licencias” se detallan los framites en los organismos y administraciones en los
gue se deben tramitar permisos y licencias en los ulteriores pasos previos a la ejecucion material de
las obras definidas en el presente proyecto.

Se procede a solicitar los permisos y licencias correspondientes a los siguientes organismos y entidades
para la ejecucion de las obras:

e Solicitud de compatibilidad urbanistica a los ayuntamientos de los términos municipales
afectados (Lliria y Domeno)
¢ Solicitud de ocupacién temporal de un framo de las siguientes Vias Pecuarias:
o Vereda de la Monrabana (Conduccidn Poticari)
o Canada Real de Alcublas a Benaguasil (Conduccion Poticari)
e Permiso de cruce de Dominio Publico Hidrdulico (DPH) en la Confederacion Hidrografica del
Jacar (CHJ):
o Barranco de Monte Aragdn
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22. EXPROPIACIONES, OCUPACIONES TEMPORALES Y SERVIDUMBRES

En el presente Proyecto se producirdn algunas afecciones, como son: expropiacion permanente,
debida a la construccidon de infraestructuras; imposicidon de servidumbres, en funcién del trazado de
las tuberias o lineas eléctricas; y ocupacién temporal, necesaria para la correcta ejecuciéon de las
obras.

Las anchuras de trabajo establecidas a cada lado del eje de la tuberia o linea eléctrica, necesarias
para permitir la ejecuciéon de las obras, varian en funcion del didmetro de la tuberia o anchura de
zanja para lineas eléctricas, de la orografia y de la existencia de caminos paralelos al frazado de la
tuberia.

Todas las parcelas afectadas por la ejecucion de este proyecto se recogen en el “Anegjo 27 de
Expropiaciones y servidumbres”.

23. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

En cumplimiento de la norma UNE 318003:2021IN, asi como de la normativa legal vigente, se adjunta
en el presente proyecto Documento n® lll conteniendo el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. En él se hace descripcion de las obras y se regula su ejecucion con expresion de la forma
en que ésta se llevard a cabo, de la medicidn de las unidades de obra ejecutadas, el control de
calidad y de las obligaciones de orden técnico que corresponden al contratista.

24.PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia serd de dos anos, o en algln caso particular, serd el fijado en el Pliego de
Prescripciones Administrativas Particulares. Durante este tiempo serdn de cuenta del contratista todos
los trabajos de conservacion y reparacion que fueran necesarios, de acuerdo con las directrices
marcadas por el Director técnico de las obras, y en todas las partes que comprende la obra.

25. FACTORES ECONOMICOS DE LAS OBRAS

25.1. PRECIOS UNITARIOS

Son los que figuran en el cuadro de "Precios de la mano de obra, de los materiales y de la maquinaria”
del anejo 22 “Justificacion de precios”.

25.2. PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA

Son los que se descomponen en los cuadros de precios unitarios y el cuadro de "Precios
descompuestos" del anejo 22 y los que figuran en los cuadros de precios 1y 2 del Documento n® [V
"Presupuesto”.
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MEMORIA | 26 - PROPUESTA DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

PRESUPUESTO DE LA OBRA

El Presupuesto Base de Licitacion (IVA, Excluido) que define este proyecto constructivo, obtenido de
aplicar al de ejecucién material el 13 % en concepto de gastos generales y el 6 % en concepto de
beneficio industrial, asciende a la canfidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MiL
SEISCIENTOS DIEZ EUROS, IVA NO INCLUIDO. (3.252.610,00 €)

A confinuacién, se expone el Resumen General de Presupuesto extraido del Documento IV del

Proyecto.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO MEJORA EFICIENCIA HIDRICA Y CALIDAD AGUAS CON INCORPORACION ENERGIAS RENOVABLES E INT.SIST.GESTION CR

LLIRIA (VALENCIA)

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
co1 U.0. N1 - INSTALACION FOTOVOLTAICA 350.869,35
coz U.0. N%2 - EQUIPAMIENTO SONDEO PLA DE MONTERO 23575321
co3 U.0. N%3 - INSTALACIONES DE FILTRADO 1.048.970,55
Co4 U.0. N*4 - MODERNIZACION ZONA DE SAFAREIG 756.539,33
Co5 U.0. N% - AUTOMATIZACION 171.710,97
C06 GESTION DE RESIDUOS 39.322,65
coz7 SEGURIDAD Y SALUD 31.397 44
cos MEDIDAS AMBIENTALES 97.076,12
co9 SENALIZACION PRTR 1.646,10

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.733.285,72
13,00 % Gastos generales........ 355.327,14
6,00 % Beneficio industrial...... 163.997,14
Suma 519.324,28
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 3.252.610,00
21% IVA 683.048,10
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 3.935.658,10

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS

26. PROPUESTA DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

En base a la siguiente legislacion:

o

O

Ley 9/20017 de Contratos del Sector Publico, publicada en el BOE n® 272 de 09/11/2017.
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pldblicas aprobado por
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre y publicado en el B.O.E. n® 257 de 26 de Octubre
de 2.001, que modifica las categorias de los grupos y subgrupos para las clasificaciones.

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento
General de la ley de Contratos de las Administraciones Pdblicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001.

Se propone la siguiente clasificacion del contratista atendiendo a los principales grupos y subgrupos

de obra, y al importe anualizado de dichos subgrupos de obra.
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GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

E. HIDRACULICAS Subgrupo 7. Obras hidrdulicas sin cualificacién especifica 5

27. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecuciéon considerado como suficiente segun se justifica en el anejo 21 es de doce (12)
meses.

28.REVISION DE PRECIOS

Dado que el plazo de ejecucion es inferior a 12 meses no serd de aplicacion la revision de precios.

29. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

Documento n2 1: Memoria

Documento n2 1: Anejos a la memoria

> ANEJO 1 LISTADO DE PARCELAS Y SUPERFICIE AFECTADA

> ANEJO 2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA. FICHA TECNICA

> ANEJO 3 CLIMATOLOGIA

> ANEJO4 ESTUDIO AGRONOMICO. PARAMETROS DE RIEGO

> ANEJOS5 DATOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. REPLANTEO
> ANEJO6 ESTUDIO ARQUEOLOGICO

> ANEJO7 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA
> ANEJOS8 ESTUDIO GEOTECNICO

> ANEJO?9 ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO

> ANEJO 10 CALCULOS HIDRAULICOS

> ANEJO 11 CALCULOS MECANICOS

> ANEJO 12 ESTACION DE BOMBEO. CALCULO DE BOMBEO

> ANEJO 13 MOVIMIENTO DE TIERRAS

> ANEJO 14 INSTALACION FOTOVOLTAICA. BALANCE ENERGETICO

> ANEJO 15 CALCULOS ELECTRICOS. INSTALACION FOTOVOLTAICA

> ANEJO 16 CALCULOS ESTRUCTURALES INSTALACION FOTOVOLTAICA
> ANEJO 17 CALCULOS ESTRUCTURALES EDIFICACIONES

> ANEJO 18 CALCULOS ESTRUCTURALES CAMARAS Y ANCLAJES

> ANEJO 19 SISTEMA DE FILTRADO

> ANEJO 20.1 SISTEMA DE COMUNICACION RED EN ALTA

> ANEJO202  SISTEMA DE CONTROL RED EN ALTA

> ANEJO 20.3 CONTROL RED DE HIDRANTES

> ANEJO20.4  APLICACION DIRECTRIZ N1

>  ANEJO 21 PLAN DE OBRAS

> ANEJO 22 JUSTIFICACION DE PRECIOS

> ANEJO 23 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
> ANEJO 24 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

> ANEJO 25 PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES
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ANEJO 27
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ANEJO 29
ANEJO 30
ANEJO 31

YV V V VY

MEMORIA | 29 - Documentos de que consta el proyecto

DOCUMENTACION AMBIENTAL

EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES

SERVICIOS AFECTADOS, REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
ACCESO A TAJOS, ZONAS DE ACOPIO Y DESVIOS DE TRAFICO
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PRTR

Documento n2 2: Planos

1. Situacién y emplazamiento

2. Unidades de obra

3.1 Emplazamiento instalacion solar fotovoltaica

3.2 Parcela afectada

3.3 Estructura solar

3.4 Implantaciéon de la estructura solar

3.5 Vallado perimetral existente y zanja perimetral

3.6 Candlizaciones de potencia

3.7 Detalle canalizaciones de potencia

3.8 Implantacién general FV

3.9 Cableado ramas

3.10.1 Caseta cuadro protecciones e inversor

3.10.2 Cuadro protecciones e inversor

3.11 Red de tierras

3.12 Esquema unifilar general

4.1 Emplazamiento del sondeo Pla de Montero

4.2 Planta equipamiento bombeo

4.3 Detalle equipamiento bombeo

4.4 Instalacién eléctrica bombeo

4.5 Conducciones hidrdulicas

4.6 Conduccién Pla de Montero. Detalle cdmara N2 1

4.7 Perfil longitudinal Pla de Montero

5.1.1.1 Esquema filtros principales. Estado actual

5.1.1.2 Esquema filtros principales. Estado Futuro 1

5.1.2 Esquema filtros secundarios

5.2 Emplazamiento filtros

5.3.1 Equipamientos filtros principales. Filtrado Poticari
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5.3.2 Equipamientos filtros principales. Filtrado balsa V
5.3.3 Equipamientos filtros principales. Filtrado balsa VI
5.3.4 Equipamientos filtros principales. Detalle filtros anillas automdtico de alto rendimiento
5.4.1 Equipamientos filtros secundarios. Equipo de 2 filtros
5.4.2 Equipamientos filtros secundarios. Equipo de 3 filtros
5.4.3 Equipamientos filtros secundarios. Equipo de 4 filtros
5.4.4 Equipamientos filtros secundarios. Equipo de 5 filtros
5.4.5 Equipamientos filtros secundarios. Detalle filtros automdticos
5.5.1 Caseta de filtrado. Obra civil. Estructura metdlica
5.5.2 Caseta de filtrado. Obra civil. Placas de anclaje
5.5.3 Caseta de filtrado. Obra civil. Cimentacién
5.5.4 Caseta de filtrado. Obra civil. Armaduras
5.5.5 Caseta de filtrado. Obra civil. Tabiqueria y carpinteria
5.5.6 Caseta de filtrado. Obra civil. Estructura de cubierta
5.5.7 Caseta de filtrado. Obra civil. Cubierta metdlica
5.6.1 Conducciones hidraulicas
5.6.2 Conduccidn Porticari. Detalle cdmara N2 2
5.6.3 Conduccidn Porticari. Perfil longitudinal
6.1 Superficie regable
6.2 Distribucion en planta de la red general
6.3 Perfiles longitudinales
6.4 Hidrantes y parcelas asignadas
6.5 Red terciaria. Tomas a parcela
6.6 Sectores de riego. Sector 1 de Safareig
6.7 Tipologia de firmes
6.8 Ubicacidén caseta cabezal Safareig
6.9.1 Detalle cabezal. Edificacion. Estructura metdlica
6.9.2 Detalle cabezal. Edificacion. Placas de anclaje
6.9.3 Detalle cabezal. Edificacion. Cimentacion
6.9.4 Detalle cabezal. Edificacion. Armaduras
6.9.5 Detalle cabezal. Edificacién. Tabiqueria y carpinteria

6.9.6 Detalle cabezal. Edificacién. Estructura de cubierta

QUALITAS-OSI, S.L. CRR LLIRIA 33



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS CON INCORPORACION DE ENERGIAS RENOVABLES E
INTEGRACION DE UN SISTEMA DE GESTION PARA TODO EL AREA REGABLE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA (VALENCIA).

MEMORIA | 30 - Obra completa
6.9.7 Detalle cabezal. Edificacion. Cubierta metdlica
6.9.8 Detalle cabezal. Edificacion. Integracion paisajistica
6.10 Equipamiento del cabezal
6.11 Hidrante tipo. Planta y secciéon
6.12 Hidrante multiusuario
7.1 Ubicacién de equipos a instalar para la automatizacion
8.1 Zanjas. Secciones tipo
8.2 Anclajes, codos y derivaciones
8.3 Arquetas en la red de riego. Vdalvulas y ventosas
8.4 Desagues
8.5 Cadmara fipo
Documento n? 3: Pliego de Condiciones
Documento n® 4: Presupuesto

Mediciones

Cuadro de precios n® 1
Cuadro de precios n® 2
Presupuestos parciales
Presupuesto general

Documento n2%5: Estudio de Seguridad y Salud

30. OBRA COMPLETA

Se considera que con los documentos antes resenados se completa la descripcion y valoracion de
las obras y que estas pueden ser ejecutadas conforme al presente Proyecto. Y que una vez finalizadas
son susceptibles de ser entregadas para su uso.

31. CONCLUSION

De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del Sector Pdblico, este proyecto
constructivo consta de los documentos exigidos, por lo que se somete al organismo competente para
su consideracion.
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Valencia, junio 2023

El Ingeniero Agrénomo
José Manuel Vila Gémez
Colegio Oficial de Ing. Agrébnomos de Levante, N2 1.516
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