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1. FINALIDAD Y CONTENIDO

El presente Anejo tiene por objeto determinar los precios basicos y auxiliares que intervienen en

la formacion de las distintas unidades de obra utilizadas en el presupuesto del presente proyecto.

Los precios de todas las unidades de obra que intervienen en el proyecto se obtienen a partir de

los costes directos e indirectos y los precios auxiliares que componen cada unidad.

Para la elaboracion del presupuesto del proyecto se han empleado precios de las tarifas Tragsa
2023, segun Resolucién de 13 de abril de 2023, de la Subsecretaria, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisioén para la determinacién de tarifas de Tragsa, por el que se aprueban las
Tarifas 2023 aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec [...].

Cuando ha sido necesario utilizar precios que no estan incluidos en la citada base de precios, se
han generado precios basados en precios provenientes de ofertas comerciales de proveedores

especificos (precios de mercado).

2. PRECIOS BASICOS

Los costes directos son aquellos que son claramente imputables a unidades concretas y proceden
de los precios elementales, o precio de los factores que intervienen en la ejecuciéon de una unidad

de obra determinada.

Los analizaremos dividiéndolos en tres conceptos: materiales, mano de obra y maquinaria.

2.1. MATERIALES

Cabe distinguir entre aquellos que quedan incorporados a las unidades de obra de las que formen
parte, y los que son necesarios para su ejecucion, pero no quedan integrados a las mismas. En
este ultimo grupo se consideran separadamente aquellos cuyo empleo implica su destruccion,
tales como explosivos, y aquellos que pueden utilizarse para la ejecucion sucesiva de varias
unidades, o incluso varias obras (en este caso se cuenta con el hecho de su utilizacion mdltiple y
su posible valor residual), como son el caso de maderas para encofrados, puntales para

entibaciones, etc.

2.1.1. PRECIOS DE ADQUISICION

En los precios de adquisicion de los materiales elaborados se consideran incluidos todos los gastos
producidos en el taller y, entre ellos, la mano de obra de elaboracién o confeccién del elemento.

También se incluyen en este concepto la mano de obra requerida para reparar o ajustar en obra
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las distintas piezas de un elemento que, por sus manipulaciones pudieran sufrir deterioros; asi

como la relativa a croquizaciones y toma de datos.

Los precios elementales, ademas del coste de adquisicién del material, comprenden los relativos
ala mano de obra que intervienen en su descarga, apilado, almacenaje, movimientos horizontales
y verticales, y en general al correspondiente a todas las manipulaciones que sufra el material desde
su recepcion, excepto la de puesta en obra. Se incluyen asi mismo las pérdidas globales

producidas en toda la obra, y por todos los conceptos.

En los precios de todos los materiales que intervienen en la composicion de hormigones en masa
y armados, asi como en aquellos que les vienen exigidos por normas de obligado cumplimiento,

se ha incluido la parte proporcional de los costes de ejecucion de los ensayos preceptivos.

Los precios elementales no llevan incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido (I.V.A.).

La maquinaria esta constituida por todo tipo de medio mecanico que se utilice en la ejecuciéon de
la obra, de tal manera que sustituye en parte o en su totalidad a la mano de obra, mejorando las

calidades de la construccién y disminuyendo los costes.

Los costes de maquinaria recogidos corresponden a aquellas que intervienen directamente en la

ejecucién de unidades concretas, siendo su coste claramente imputable a las mismas.

En el coste horario de la maquinaria se consideran incluidos los gastos relativos a: amortizacion,
combustibles, consumo energético, mantenimiento, entretenimiento y conservacion, transporte y
descargar, repercusion del servido u operario que la manipula y obras auxiliares que pudieran

precisarse para su instalacion.

Los costes de maquinaria se han obtenido empleando los precios de tarifas Tragsa 2023. Los

precios-hora de utilizacién de maquinaria se relacionan en el apartado de precios elementales.

La mano de obra directa es aquella que esta implicada de una manera concreta en la ejecucion
practica de la unidad correspondiente, es decir, el personal que interviene en el suministro de
materiales al tajo de obra, los que colocan dichos materiales a disposicién directa de los

especialistas u oficiales, y estos profesionales de oficio que construyen finalmente la unidad.
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Se relacionan los Precios Auxiliares, entendiendo como tales aquellos precios de unidades de obra
utilizados en la descomposicion de los precios de las unidades de obra que conforman el presente
Proyecto. Es decir, son unidades de obra que por su frecuente utilizacién en la confeccién de otras

unidades de obra, se introducen en ella como si fueran un precio basico mas.

Todos los precios auxiliares de materiales se refieren a costes de elaboracién o confeccion de la
unidad, independiente de los procedimientos seguidos para ello, siendo aplicables, por tanto,

cualquiera que sea la tecnologia utilizada, se elaboren en obra o fuera de ella.

En los precios auxiliares de hormigones, se considera incluida la parte proporcional de los costes
de ejecucidon de ensayos preceptivos, de modo que se cumplan las exigencias del presente

Proyecto.

Los precios de todas las unidades de obra que intervienen en el Proyecto se obtienen a partir de

los Costes Directos e Indirectos y de los Precios Auxiliares que componen dicha unidad.

De tal forma, el precio de ejecucién material de cada unidad de obra se obtiene considerando los
costes directos e indirectos mediante la siguiente forma, segun el articulo 3° de la Orden 12 de
junio de 1968:

Donde:

e Pni = Precio unitario de la unidad de obra que incluye los costes indirectos (€).

e Ki = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos, que sera constante para cada

proyecto (%).

e Cd = Coste Directo de la unidad de obra (€).
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Los Costes Directos proceden de los Precios Basicos, o precios de los factores que intervienen
inequivocamente en la ejecucién de una sola unidad de obra. Se consideran por tanto costes
directos los siguientes:

e La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

e Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad

de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

o Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el accionamiento
o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad
de obra.

e Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente

citadas.

Se consideran Costes Indirectos todos aquellos gastos que son de dificil imputacion a unidades
concretas. Se engloban todos los conceptos que, o no intervienen de un modo directo en la

ejecucion de unidades determinadas, o son de dificil asignacién a las mismas, tales como:

- Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc.,

- Los gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, y los

imprevistos.

Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de
obra o en partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje de los costes directos, igual para todas
las unidades de obra, que adoptara, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza

de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecucién.

La determinacién de los distintos porcentajes de los conceptos que forman parte de los Costes
Indirectos, y concretamente el resultado final, responden al tipo y caracteristicas especificas de la
presente obra, a la organizacion interna de la empresa y al plazo de ejecucion de las obras del
presente Proyecto.
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El valor de K sera constante para cada proyecto y se calculara con una sola cifra decimal. El valor

de K estara compuesto por dos sumandos:

- El primero, K1, sera el porcentaje que resulte de la relacién entre la valoracion de los costes

indirectos, obtenida con los criterios sefialados, y el importe de los costes directos de la obra.

La Orden Ministerial del 12 de junio de 1968 impone, como tope maximo, el valor del 5%.

La obtencién de los costes indirectos se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes

conceptos:

a. Instalaciones:

i. Oficina a pie de obra

b. Funcionamiento y equipamiento

i. Gastos y consumos

c. Personal técnico

i Jefe de obra

ii. Encargado
COSTE MENSUAL | DEDICACION MESES .(r:g.?;f

PERSONAL DE OBRA TOTAL PERSONAL DE OBRA 14.076 €
Jefe de obra 3.930 € 40% 4,00 7.860 €
Encargado 2.220 € 70% 4,00 6.216 €
INSTALACIONES TOTAL INSTALACIONES 1.600 €
Oficinas a pie de obra 400 € | 1] 4,00 1.600 €
FUNCIONAMIENTO Y

EQUIPAMIENTO TOTAL FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 1.160 €
Gastos y consumos 290 € | 1 | 4,00 1.160 €

TOTAL COSTES INDIRECTOS (Cl) | 16.836,00 € |

TOTAL COSTES DIRECTOS (CD)| 336.933,39 €]

El total de los costes directos del proyecto, obtenidos de aplicar las mediciones de proyecto a

los precios de las diferentes unidades se eleva a 336.933,39 €.

Costes indirectos - 100_

_ 16.836,00 _

Por lo tanto, K1 =

Costes directos

T 33693339

- El segundo, k2, es el porcentaje correspondiente a los imprevistos. Este coeficiente viene

prefijado en los siguientes porcentajes:
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- Tabla 1. Coeficiente segtn el tipo de obra

TIPO DE OBRA ‘

OBRAS TERRESTRES 1
OBRAS HIDRAULICAS 2
OBRAS MARITIMAS 3

En este caso al tratarse de una obra terrestre, se tomara un valor de 1%.

Asi pues, el coeficiente de costes indirectos K es del 6 %.
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PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

MATERIALES

CODIGO

ANCO1
ARMET
CA103

CA107

CA108

CA111
CA114

CA118

CA120

CA121

CA128
CA131

CABLECCS6
CC.1
CGBT
CJCON
CSENCH
Cu240
CUADSE
DD4TB
DIN350
DIN650
ENVOL
GRAB
INV
MAG630
MATAUX
MCINER
MCRS485
MLF
MSN420
MT314
MTRUT
P01001
P01006
P01165
P02001
P02009
P03003

ub

ud
ud

m3

ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

3

3

ud
ud
ud

m3

kg
m3
m3

m3

DESCRIPCION

Elemento metalico anclado para apoyo inversor, p.p. elementos
Armario superficie metalico

Coste de entrega residuos silvicultura (02 01 07) a instalacién de
valorizacion

Coste de entrega residuos de hormigdn (17 01 01) a instalacién de
valorizacion

Coste entrega residuos de mezclas de hormigén (17 01 07) a instalacion
de valorizacion

Coste entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacién de valorizacion

Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacién de
valorizacion

Coste de entrega residuos de envases de papel y cartén (15 01 01) a
instalacién de valorizacion

Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalacion
de valorizacion

Coste de entrega de residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalacién de valorizacion o eliminacion

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega equipos que contienen PCB o contaminados por ello (16
02 10*) a instalacion de valoracion o eliminacion

Cable Solar ZZ-F 1x6 mm?2 (Cu) (p.0.)
Cuadro fotovoltaica 20 string (20 MPPT)
Cuadro General de Baja Tension

Caja de conexiones

Cuadro superficie con enchufes

Cable unipolar 240 mm2 RZ1-K (AS)

Cuadro general servicios aux. 32 A

Disco duro 4TB

Carril DIN 350x150 mm

Carril DIN 650x150 mm

Armario distribucion

Grabadora NVR para camaras IP

Inversor 100 kW

Interruptor proteccion magnetotérmica 4P 630A
Material auxiliar para instalaciones eléctricas
Malla cinegética galvanizada

Cable de comunicaciones

Fibra optica 4 fibras SM 9/125

Sonda de nivel sumergible

Detector de flujo

Router LTE CAT6

Agua (p.o.)

Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)
Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.)
Arena (p.o.)

Grava (p.o.)

Hormigon HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.)

PRECIO

80,0000
650,6700
11,0000

25,0000

50,0000

120,0000
15,0000

15,0000

35,0000

400,0000

42,3500
1.325,0000

1,0500
2.052,4300
10.149,0000
21,3400
39,9900
48,9400
631,2600
113,8900
14,8500
16,2800
661,9800
166,0500
7.875,7700
3.731,2500
1,4800
17,4000
7,5400
2,4300
611,3500
280,2500
520,3000
0,8800
101,7000
3,3500
23,8700
20,6000
68,0000
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MATERIALES
CODIGO

P03005
P05011
P08038
P08054

POCOLU
POPUMA
P19012
P24040
P25051
P25053
P25099
P25137
P25139
P25157
P25158
P25161
P25162
P25165
P25167
P28039
P38024
P3ARPRE
P40013

P40018
P40023
P40024
P40037
P40046
P40047
P40049
P40050
P40051
P40052
P40054
P40058
P40059
P40060
P40061
P40066
P40073
P40079
P40086
P40088
P40090

m3
m2
ud
ud

mes

DESCRIPCION

Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.)
Lamina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o0.)
Olea europea 1-2 savias cont. 300-350 cm3, con categoria MFR, en vivero

Quercus coccifera 1-2 savias cont. 300-350 cm? con categoria MFR, en
vivero

Columna troncoconica de acero galvanizado H= 4 m, instalada.
Puesta en marcha del sistema

Tubo de PE100 o 90 mm, 0,6 MPa (p.o.)

Banda plastica de sefalizacion (p.o.)

Bandeja PVC 400x60 mm, con uniones (p.o.)

Cubierta para bandeja 400 mm (p.o.)

Cable RV-K 0,6/1 1x185 mm? (Cu) (p.0.)

Conductor Cu desnudo 35 mm?2 (p.o.)

Conductor Al RV 0,6/1 1x25 mm2 (p.o.)

Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa fundicion (p.o.)
Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.0.)

Tubo flexible de PE, diametro nominal 50 mm (Normal) (p.o.)
Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm (Normal) (p.o.)
Tubo flexible de PE, diametro nominal 110 mm (Normal) (p.o.)
Tubo rigido de PE, diametro nominal 200 mm (Normal) (p.o.)

Sefial aluminio extrusionado (p.o.)
Vinilo adhesivo impreso y lamina protectora
Arqueta prefabricada de 40x40x80 cm, con tapa fundicién (p.o.)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m?)

Espejo para aseos, instalado

Banco de madera capacidad 5 personas

Recipiente recogida basura

Topes para camion en excavaciones

Sefal normalizada trafico con soporte, colocada

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cinta balizamiento, colocada

Cono balizamiento de plastico, colocado

Jalon de senalizacion, colocado

Baliza luminosa intermitente, colocada

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor portatil agua presion incorporada dos usos, colocado
Botiquin portatil de obra

Reposicion material sanitario

Reunién mensual Comité Seguridad

Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Protector auditivo tapones con banda

Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un uso, Clase FFP2
Pantalla proteccion facial proyeccién particulas Cabeza
Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas antipolvo montura integral

PRECIO

72,3100
3,3200
0,6100
0,3100

275,0000
2.840,2000
2,6100
0,1300
15,2900
26,7500
17,9500
2,4200
1,2200
174,6400
13,7300
0,5100
0,5700
1,2900
3,5200
91,9100
120,0000
58,8700
183,8600

11,9500
44,8500
35,3400
21,0300
10,5200
3,5200
1,1700
15,5200
7,0400
56,7600
60,5400
97,6800
52,5300
26,8800
167,3600
7,2500
2,6100
0,6000
4,3100
6,4600
7,4000
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MATERIALES
CODIGO

P40100
P40102
P40134
P40136
P40198
P40205
P40208

P40218
P40219
P40221
P40224
P40227
P40276
P41012
P4MOD
PI9SOW
PAJO1
PBUL
PCER3
PF2INT
PF350
PF650
PFINT
PGTEX1
PL102

PL122
PLACA MAT
PLCBAL
PNO.63
PNO.64
PNO039
PN1.02
PPOST1
PPOST2
PPOST3
PPOST4
PREW
PTVA29A
PTVA87A
PTVAESA
S2519
SENSORSOLAR
SFAL
TUB200

ub

ud
ud
par
par
par
mes

mes

mes
mes
mes
mes
mes
par
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

m?2

ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

DESCRIPCION

Chaleco alta visibilidad

Traje impermeable en nailon

Guantes piel proteccidn riesgos mecanicos
Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension

Botas de seguridad piel Categoria S3, con forro transpirable

Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?).

Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m?2).

Alquiler calentador agua 100 |, instalado

Alquiler de taquilla metélica individual (1 ud x n® operarios punta x 1,20)
Alquiler de mesa de comedor

Alquiler de estanteria

Alquiler de horno microondas

Botas de seguridad goma o PVC

Biddn residuos peligrosos de 220 |

Maodulo solar fotovoltaico 545 Wp (p.o.)

Soporte / anclaje de equipo de vigilancia a mastil

Legalizacién de instalaciones eléctricas

Céamara bullet 8 megapixel (3480x2160)

Puerta de acceso de vehiculos de doble hoja malla simple torsion
Placa frontal troquelada y placa soporte interiro dos interrupto
Placa frontal troquelada 350x150 mm

Placa frontal troquelada 650x150 mm

Placa frontal troquelada y placa soporte interior un interruptor
Geotextil no tejido de PP, resistencia punzonamiento CBR 3.000 N

Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y
superficie techada

IBC 1.000 | para residuos peligrosos

Placa definitiva fase explotacién PRTR 0,42x0,42 m

PLC Automatizacién de balsas

Mandil para trabajos de soldadura

Pantalla sold.electr. cabeza

Software SCADA

Pértiga de salvamento eléctrico aislante 45 kW

Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 2,5 m y 48 mm
Poste interior de refuerzo de acero galvanizado de 2 m y g48 mm
Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 2,5 m y 48 mm
Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 2,5 m y 248 mm
Pre-drilling

Cistus albidus, 1 savia, cf

Lavandula stoechas, 1 savia, cf

Salvia officinalis, 1 savia, cf

Crema de proteccion solar

Célula de referencia

Fuente de alimentacion

Tubo curvable 200 mm

PRECIO

4,1500
7,0400
1,6400
21,4100
34,8600
76,2500
100,5300

12,0600
6,0300
44,0100
20,1000
40,0300
4,3500
49,3200
216,0000
22,1200
3.300,0000
168,9800
325,0800
46,1800
17,2000
17,4500
64,9100
1,5000
500,0000

89,0000
350,0000
3.800,0000
18,9200
24,3500
5.269,3000
71,4100
5,2300
5,9200
6,4100
6,4900
12,0000
0,5800
0,5700
0,5500
50,0000
955,0000
27,0000
19,5200



PROYECTO DE INSTALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO

DE LA ENCINA (MALAGA)

MATERIALES

CODIGO ub DESCRIPCION
VARM130 ud  Variador de velocidad 132kW
WASGDA ud  Estructura fotovoltaica
WPKDF ud  Tornilleria estructural
WSDFG ud  Smartlogger

WW00300 ud  Material complementario o piezas especiales
WWO00400 ud  Pequefio material

XSUEV03 ud  Estudio geotécnico

ZZF50 ud  Analizador de red trifaisco
Z77F50.01 ud  Cuadro de implementacién

PRECIO

14.571,4600
1.580,0000
25,0000
998,8200
0,5500
0,3000
1.562,0000
221,0000
500,0000
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ARENDICE 2. LIS TADO DE MAQUINARIA




PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

MAQUINARIA
CODIGO

104001

MO01009
MO01020
MO01021
MO01025
MO01028
MO01037
MO01039
MO01040
MO01049
MO1051
MO01055
MO01058

MO01059

MO01064

MO01079
MO01083
MO01085
MO01106

M01172
MO02015
M02018
M02043
MO02059
MO03012
MO03014
MO04019
M07027
MO08003
MQo02T2
MQ04C3
PL105

ub

3

o o O O O O O O o oD T T

> O T T

o O o o o T T T

> > x
3

h

DESCRIPCION

Riego, carga/descarga D<= 3 km

Camién cisterna riego agua hasta 130 CV (96 kW)
Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW)
Camion volquete grua 131/160 CV (97/118 kW)
Camion volquete grua 191/240 CV (141/177 kW)
Camién volquete grua 241/310 CV (178/228 kW)
Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW)

Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW)

Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW)

Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 m3
Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW)

Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m3, cuchara 1,00 m3

Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo
1,10 m8

Retroexcavadora orugas hidraulica 161/190 CV (119/140 kW), 24 t, cazo
1,40 md

Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 1, cazo
0,90 m3

Mototrailla autocargable 311/400 CV (229/294 kW)
Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW)
Compactador pata cabra 191/240 CV (141/177 kW)

Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW) con garra
prensora

Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW)

Hormigonera fija 250 |

Vibrador hormigén, sin mano de obra

Trailla remolcada autocargable 3,1-10 m?3

Maquina de soldadura (termofusién & extrusién) para geomembranas
Destoconador de cuchillas, sin mano de obra

Motosierra, sin mano de obra

Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra

Camion volquete gria 311/400 CV (229/294 kW), todoterreno
Ordenador portatil estandar 14"

Rodillo vibrante de guiado manual

Camioén con grua de hasta 6 t.

mes Alquiler Batea o Contenedor 7 m?3

PRECIO

6,1700
40,6600
39,5500
43,5900
46,0300
51,1300
67,1400
83,5000
91,6500
73,6000
52,0500
42,6100
72,8500

75,5400

63,6300

126,0000
50,6500
56,7600
92,0600

72,0000
26,6700
4,3800
3,0900
5,1300
23,0700
1,7900
6,5200
1,7700
0,1600
9,4800
55,3800
90,0000
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PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

MANO DE OBRA

CODIGO

001001
001004
001005
001009
003013
003044
003060
003084
003087

ub

o O O o T

DESCRIPCION

Capataz

Oficial especialista

Oficial de oficios

Peon

Consultor senior especialista

Dieta completa dentro del territorio nacional

Arquitecto de sistemas

Titulado superior o méaster de 5 a 10 afos de experiencia
Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de experiencia

PRECIO

26,7900
24,9400
22,1100
21,3500
54,4300
1083,3700
39,0400
30,5300
26,7000
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ARENDICE 4. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES




PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
102019 m?3 Excavacién y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los talu-
des con la perfeccion que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos.
En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
001009 0,0016 h Peén 21,35 0,03
MO01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 1,13
(97/118 kW), 22 1, cazo 1,10 m?
TOTAL PARTIDA ... 1,16
102044 m?  Carga mecanica, transporte D<=5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehiculos o planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
001009 0,0020 h Pebn 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 1,27
(97/118 kW), 19 1, cazo 0,90 m?
TOTAL PARTIDA ......oirerernnsenssesnaeeas 1,31
104002 m?3 Riego a humedad 6ptima para compactacion 80 I/m3, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad éptima para la compactacion de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de
agua hasta pie de obra y riego a presién, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m® de material compactado con una
dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.
104001 0,0800 ms3 Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 0,49
TOTAL PARTIDA ... 0,49
105026 m?2 Lamina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada
Lamina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada
en impermeabilizacion de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso do-
ble soldadura. Personal en posesion de los certificados ISO 9001 y 14001.
P05011 1,1000 m?2 Lamina de polietileno de alta densidad espesor 3,32 3,65
1,5 mm (p.o.)
001017 0,0200 h Cuadrilla A 57,73 1,15
MO01055 0,0200 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 0,85
0,90-0,18 m3, cuchara 1,00 m3
M04019 0,0150 h Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,10
MO02059 0,0150 h Maquina de soldadura (termofusion & extrusion) 5,13 0,08
para geomembranas
TOTAL PARTIDA ... 5,83
109057 m?3 Excavaciéon manual para de pozo para cimentacion de sefales

Apertura manual de pozo para cimentacién para sefiales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m?ud, realizado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, transito, hormigén, ceramica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.
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PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
001009 2,6800 h Pebn 21,35 57,22
TOTAL PARTIDA ......orrecerreersmernneeaes 57,22
110031 m3  Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagles,
hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
cién posible a realizar con lamina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suel-
to.
001009 0,0003 h Pebn 21,35 0,01
M01039 0,0025 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50 0,21
TOTAL PARTIDA ......corrccerrnersmernneeaes 0,22
114001 m?3 Hormigon HNE-15/spb/40-20 arido rodado, "in situ”, D<=20 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mmz? de resistencia caracteristica), con arido
rodado de 40 o 20 mm de tamafio maximo y distancia maxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.
001009 3,0000 h Pebn 21,35 64,05
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49
P02001 0,4120 ms3 Arena (p.o.) 23,87 9,83
P02009 0,8240 msd Grava (p.o.) 20,60 16,97
P01001 0,1600 ms3 Agua (p.o.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 | 26,67 13,34
TOTAL PARTIDA ......orrecerrersnersneeaes 133,82
114007 m?3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, arido machacado, "in situ”, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido macha-
cado de 40 o0 20 mm de tamafio maximo y distancia maxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.
001009 3,0000 h Pebn 21,35 64,05
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 30,00
P02001 0,4030 msd Arena (p.o.) 23,87 9,62
P02009 0,8060 ms3 Grava (p.o.) 20,60 16,60
P01001 0,1800 m?3 Agua (p.o.) 0,88 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 | 26,67 13,34
TOTAL PARTIDA ......correcerrersmersneeaes 133,77
114030 m?  Puesta en obra hormigdn volumenes aislados < 1 m3
Mayor precio de puesta en obra de hormigén de obras de fabrica, de volimenes infe-
riores a 1 m3, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.
001009 1,4000 h Pebn 21,35 29,89
TOTAL PARTIDA ......orerccerrcersnensnenaes 29,89




PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
001017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peén.
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
001005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
001009 0,5000 h Pedn 21,35 10,68
TOTAL PARTIDA ... 57,73
001018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peén.
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
001009 1,0000 h Pebn 21,35 21,35
TOTAL PARTIDA ......corerecerrersmensneeaes 46,29
PN022 ud Curso general en BPA
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
003013 28,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.524,04
003087 28,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 747,60
experiencia
003044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96
TOTAL PARTIDA ......orerecerreersmennnenaes 3.098,60
PN023 ud Preparacion de la documentacién
Preparacién de la documentacién
003013 8,0000 h Consultor senior especialista 54,43 435,44
003087 10,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 267,00
experiencia
TOTAL PARTIDA ......correcerrceersmennneeaes 702,44
PN024 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
003013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88
003087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 427,20
experiencia
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56
TOTAL PARTIDA ......crrrecerrcersmennneeans 1.507,38




PROYECTO DE INSTALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO

DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
PNO025 ud  Preparacion de la documentacion
Preparacién del curso. No incluye material divulgativo
M08003 12,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,92
003013 6,0000 h Consultor senior especialista 54,43 326,58
003087 6,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 160,20
experiencia
TOTAL PARTIDA ......corerecerrceersmernneeaes 488,70
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PROYECTO DE INSTALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO

DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion

Importe

A01002 m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

Mano de obra......ccccccveeirieei e
Maquinaria ........ccceevcveeinieee e

Suma la partida .......ccceeerieeniieieee,
Costes indirectos............... 6%

|2 {=T0 (o] 010 [T o TR
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrerrannnens

A01003 m? Excavaciéon mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

Mano de obra......cccccveeivieii e
Maquinaria ........ccceeevcmeeinieeee e

Suma la partida .......cccoeeeerieeniieneee,
Costes indirectos............... 6%

|2 {=T0 (o] 010 [0 T
TOTAL PARTIDA.......cccrrnrereranenens

A01006 m3 Construccion cama tuberias, D<= 20 km
Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de trans-

porte maxima de 20 km.

A01007 m? Relleno mecanico de zanjas

Manodeobra......ccccoeeeveiiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccceeeeeveeineeee e
Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e
Suma la partida .......cccoeveerienniieieeen,
Costes indirectos............... 6%
|2 {=T0 (o] 010 [T o T

TOTAL PARTIDA.......corirerecanans

Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion.

Maquinaria ........coceevcveeinieee e

Suma la partida .......cccoeeerieeniieneee,
Costes indirectos............... 6%

|2 {=T0 (o] 010 [T o T
TOTAL PARTIDA. ... rrrnernenenens

A01017 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias

excavaciones

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las

propias excavaciones

1V F=TaToXe [Yo] o] -
MaquINaria .......cceeeeiiiiiiee e

Suma la partida ........ccceeevieiiniieieien,
Costes indirectos............... 6%

Redondeo.......ccoeeeeeveeeviieeeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......ennnnsnnnsnnnns

0,45
1,63

1,98
0,12
0,00

2,10

0,85
2,91

3,77
0,23
-0,01

3,99

1,63

28.64

34,55

2,07
-0,01

36,61

1,46

1,46
0,09
0,00

1,55

A08012

Tuberia PE100, g 90 mm, 0,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 90 mm de didametro y 0,6 MPa de presién de trabajo; in-
cluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribucién de la tuberia hasta
una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca-
cién y prueba. No incluye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del

proyecto.
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PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 0,56
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 0,30
Materiales ........ooevveeeeeeiieieeeeeeee e 2,61
(O] (01T 0,26
Suma la partida .......cccceeeciiieeieneeeen 3,73
Costes indirectos............... 6% 0,22
Redondeo........ccoeeeeiviiieiiieeieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerrceerrneennes 3,95
AR0001 ud Arqueta prefabricada de hormigon de 0,40x0,40x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones exteriores 0,40x0,40x0,80 m con ta-
pa de fundicién con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigén perforada
para drenaje. Totalmente terminada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieie 25,56
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 13,21
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 63,80
Suma la partida ........ccceevieiiniieieieen, 102,57
Costes indirectos............... 6% 6,15
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrnennas 108,72
CA1.03 m? Coste de entrega residuos silvicultura (02 01 07) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de residuos silvicultura con cédigo 02 01 07 segun la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD
105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 11,00
Costes indirectos............... 6% 0,66
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeer e 11,66
CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigon (17 01 01) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de hormigén con codigo 17 01 01 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 25,00
Costes indirectos............... 6% 1,50
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereeerrnennns 26,50
CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigon (17 01 07) a instalacion
de valorizacién
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigén con cédigo 17 01 07 segun la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD
105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 50,00
Costes indirectos............... 6% 3,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennas 53,00
CA1.11 t Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico con cédigo 17 02 03 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiee e 120,00
Costes indirectos............... 6% 7,20
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereerrnennas 127,20




PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con cédigo 17 04 05 segun la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-
zado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 15,00
Costes indirectos............... 6% 0,90
TOTAL PARTIDA.......ooicrrermrsnennas 15,90
CA1.18 t Coste de entrega residuos de envases de papel y carton (15 01 01) a
instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartéon con codigo 15 01 01 segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de re-
siduos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segin
RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 15,00
Costes indirectos............... 6% 0,90
TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 15,90
CA1.20 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalacion
de valorizacién
Coste de entrega de residuos de envases de madera con codigo 15 01 03 segun la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD
105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 35,00
Costes indirectos............... 6% 2,10
TOTAL PARTIDA.......coocrrererrnennns 37,10
CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalacion de valorizacion o eliminacion
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con codigo 15 01 10* segin la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD
105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 400,00
Costes indirectos............... 6% 24,00
TOTAL PARTIDA.......ooocrrerreerrnennnas 424,00
CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 segun la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE. Recogida mensual, segun RD
105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 42,35
Costes indirectos............... 6% 2,54
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennas 44,89
CA1.31 t Coste de entrega equipos que contienen PCB o contaminados por ello (16

02 10*) a instalacion de valoracion o eliminacion

Coste de desarticulacion, desmantelamiento y entrega de equipos que contienen PCB o
contaminados por ello (16 02 10*), disitintos de los especificados en el codigo 16 02 09,
a instalacion de valoracién o eliminacion

Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e 1.325,00
Costes indirectos............... 6% 79,50
TOTAL PARTIDA....... oo rrrnrrenanens 1.404,50
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PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia fi-
nanciado por la Union Europea NextGenerationEU, de 2,1x 1,5 m., de lamas de alumi-
nio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido grafico del cartel y
una lamina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocacion en zapatas de hormigon de
50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiii 191,32
Maquinaria .......cccoeeeeeiieee e 105,55
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 963,71
Suma la partida .......cccceeecieeeeiene e 1.260,57
Costes indirectos............... 6% 75,63
Redondeo.......ccoeeeviiiiiiiiieiieeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnernennnens 1.336,21
DEPER m Excavacion y refino de drenaje perimetral, 1:1, t. compacto

Excavacién de drenaje perimetral y refino correspondiente, con pendiente 1:1, tanto el ta-
lud exterior como el interior y una profundidad méaxima de 40 cm, en terreno compacto.

Manodeobra......ccccceeeeiiiiiiiiiiiie 1,71

Maquinaria .......cccoeeeeeieeee e 5,76

Suma la partida .......cccceeevieeeeiiee e 7,47

Costes indirectos............... 6% 0,45

Redondeo.......ccoeeeviviiiiiiieiieeeeee 0,00

TOTAL PARTIDA.........ccccovmrrrrrerinneenes 7,92
E02043 m Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones
400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente ins-

talada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiee 31,18
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 42,04
Suma la partida ........ccceeevieiiniieieiien, 73,22
Costes indirectos............... 6% 4,39
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA..........coeerrrreenneeees 77,61
E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigén de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con ta-
pa de fundicién con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigén perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 25,56
Maquinaria .......cccoeeeeiiiee e 13,21
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 179,57
Suma la partida .......cccceeecieeeeiee e 218,34
Costes indirectos............... 6% 13,10
Redondeo.......ccoeeeeeviiieeiieiieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.........ccccovmrrrrrecianennes 231,44
E02083 m Linea subterranea 1x185 mm?2 Cu, instalada

Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccion
1x185 mm? en instalacion directamente enterrada.

Manode obra.......cccceeeviiiiiiiiiiiii 2,72
Materiales ........ooveveeeeeeeiiieee e 17,95
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiieeeen 20,67
Costes indirectos............... 6% 1,24
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiiieeieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnerennnanens 21,91

Pagina 3



PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
E02086 m Linea Al RV 0,6/1 kV 1x25 mm?2, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x25 mm? tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y co-
nexiones, totalmente instalada.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiee 1,27
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 1,22
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiieiieen, 2,49
Costes indirectos............... 6% 0,15
Redondeo.......ccoeeeeeiieiiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereerrnennnas 2,64
E02164 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm?2, en bandeja instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185
mm? instalado en bandejas o canales de cables.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiee 2,14
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 17,95
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiieien, 20,09
Costes indirectos............... 6% 1,21
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiiieeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennns 21,30
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diametro, 20 m cable de cobre de 35 mmz?, unido mediante soldadura aluminotérmica.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiieiiiiiiee 51,76
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 62,13
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 113,89
Costes indirectos............... 6% 6,83
Redondeo.........cccooevieiiiiciiicicccis -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 120,71
E02221 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diametro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresion 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia interior para el paso de ca-
bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmen-
te instalado.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiieie 1,30
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 0,51
Suma la partida ........ccceeviieiinieieien, 1,81
Costes indirectos............... 6% 0,11
Redondeo.......ccoeeeeeveeviiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccreeremrrnennas 1,92
E02222 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diametro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresion 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia interior para el paso de ca-
bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmen-
te instalado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 1,30
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 0,57
Suma la partida ........ccceeevieiiniieiiien, 1,87
Costes indirectos............... 6% 0,11
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coocrrereerrnennas 1,98
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PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
E02225 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 110 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diametro nominal(exterior), resisten-
cia a la compresion 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiie 1,72
Materiales ........oovvveeeeeeeieeeieee e 1,29
Suma la partida .......cccceeeiieeeeiene e 3,01
Costes indirectos............... 6% 0,18
Redondeo.......ccoeeeveviiiiiiieeieeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereceerrnennanes 3,19
E02227 m Tubo rigido de PE, diametro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado
Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diametro nominal(exterior), resisten-
cia a la compresion 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiee 5,89
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 3,52
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieie, 9,41
Costes indirectos............... 6% 0,56
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 9,97
G01007 ud Cambio/entrega contenedor 75 km
Cambio/entrega contenedor 75 km.
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 109,41
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiieien, 109,41
Costes indirectos............... 6% 6,56
Redondeo.......ccoeeeeeeieeiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......oocrrerreerrnennas 115,97
G01012 ud Bidon residuos peligrosos de 220 |
Biddn de 220 | para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetacion.
Materiales ........ooevueeeeeiiiiiiee e 49,32
Costes indirectos............... 6% 2,96
TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 52,28
G01013 m? Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicion inertes (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-
ma separada y facilitando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.
Manodeobra.......cccceeeeeiiiiiiiiii 12,81
Costes indirectos............... 6% 0,77
TOTAL PARTIDA.......coccerrerrceerrnennnes 13,58
G01014 m? Clasificacion de RCDs metales por medios manuales
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicion metalicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al en-
tregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizaciéon. Realizado todo ello
por medios manuales.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 25,62
Costes indirectos............... 6% 1,54
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PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
TOTAL PARTIDA......ooceernernserisernenans 27,16
GEO ud Estudio Geotécnico
Campanfa geotécnica, incluyendo recogida de muestras, realizacion de informe y ejecu-
cion de los siguientes ensayos:
- Suelos. Analisis granulométrico.
- Suelos. Limites Atterberg.
- Suelos. Materia organica. Método del permanganato potasico
- Suelos. Proctor modificado.
- Permeabilidad en equipo triaxial, conpresién de cola
- Suelos. Resistencia de un suelo. Triaxial. Tipo CU
- Prueba de hincado en terreno. (Pull out test)
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 99,76
Materiales .......ooovvveeeeeeeieiee e 1.562,00
Costes indirectos 99,71
TOTAL PARTIDA......ooorerereennians 1.761,47
GR100 t Clasificacion de RCDs inertes de gran volumen por medios mecanicos
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicion inertes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) para poder considerar-
los limpios en cantera, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valoriza-
cion. Realizado todo ello por medios mecanicos.
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiee e 7,36
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieiieen, 7,36
Costes indirectos............... 6% 0,44
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......occceierneriseriserinennns 7,80
GR101 m? Clasificacion de RCDs peligrosos por medios manuales
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicién peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con
ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios manuales.
Manodeobra......ccccoeeeveiiiiiiiiiiieee 17,08
(O] (01T 4,27
Costes indirectos............... 6% 1,28
TOTAL PARTIDA......ocorererneanans 22,63
102001 m? Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m
Excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza o consistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de transpor-
te 20 m. Volumen medido en estado natural.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiie 0,01
MaquINaria .......cceeeeeiiieeeee e 0,37
Suma la partida ........ccceeevieiiniieicieen, 0,38
Costes indirectos............... 6% 0,02
Redondeo.......ccoeeeeeveeviiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......occceiernernserisennenans 0,40
102027 m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante, en el interior de la
obra a una distancia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio
y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun cal-

culo en hoja aparte.

(O] (01T 1,56
Costes indirectos............... 6% 0,09
TOTAL PARTIDA....... oo rrrnrrenanens 1,65
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PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
104007 m?2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocu-
pacién de la obra, a una distancia maxima de transporte de 20 m.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 0,01
MaquiNaria ........ceeeeiiieiiie e 0,17
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiieiieen, 0,17
Costes indirectos............... 6% 0,01
Redondeo ........cooiiiiiiiiiiiiiee e 0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrereerrnennnas 0,19
104040 m2 Perfilado y refino taludes c/medios mecan., h<= 1,5 m, a> 3 m, t. compacto
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecanicos, hasta una
altura de 1,5 m en terreno compacto, para un camino de anchura superior a 3 m entre
aristas interiores.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiii 0,00
Maquinaria .......cccceeeeiiee e 0,10
Suma la partida ........ccceeeiiieeeiine e 0,10
Costes indirectos............... 6% 0,01
Redondeo.......ccoeeeviiiiiiiieeieeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrcerreerrnennnes 0,11
104048 m? Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN 0 96% PM, a<= 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad éptima, compactacion y perfilado de rasantes, para
la construccion de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.) por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-
do el transporte del agua de riego a una distancia maxima de 3 km, para caminos con
una anchura maxima de 3 m. Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor
Normal o0 96% del Ensayo Proctor Modificado.
Mano de obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiie 1,28
Maquinaria .......cccoeeeeeieee e 6,65
Suma la partida .......cccceeeiieeeeieee e 7,93
Costes indirectos............... 6% 0,48
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiieeieeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrnennnes 8,41
110036 m3 Extendido tierras hasta 100 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagles,
hasta una distancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno
suelto.
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiiieee 0,01
MaquINAria .......cceeeeeriiiieee e 0,63
Suma la partida ........ccceeevieiiniieicien, 0,64
Costes indirectos............... 6% 0,04
Redondeo.......ccoeeeeeveeviiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennas 0,68
114012 m? Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigon para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 o
20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camion hormigonera procedente
de la planta.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 29,89
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiiee e 0,44
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 72,31
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiciieen, 102,64
Costes indirectos............... 6% 6,16
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereerrnennas 108,80
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PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m?)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; insta-
lacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Segin R.D. 1627/1997.
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 183,86
Costes indirectos............... 6% 11,03
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 194,89
L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 11,95
Costes indirectos............... 6% 0,72
TOTAL PARTIDA.......coicrrerceerrcneennes 12,67
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
Materiales ........oovvveeeeeeiieeiee e 44 .85
Costes indirectos............... 6% 2,69
TOTAL PARTIDA.......coicerrerreerrnennns 47,54
L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e 35,34
Costes indirectos............... 6% 2,12
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 37,46
LO1026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacién de instalaciones de personal (se
considera un pedn, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiie 21,35
Costes indirectos............... 6% 1,28
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrcneennes 22,63
L01037 ud Topes para camion en excavaciones
Tope para proteccién de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavacion, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 21,03
Costes indirectos............... 6% 1,26
TOTAL PARTIDA.......ooocrrerreerrnennnas 22,29
LO01046 ud Senal normalizada trafico con soporte, colocada
Sefal normalizada de trafico con soporte, colocada.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieeeeeeee e 10,52
Costes indirectos............... 6% 0,63
TOTAL PARTIDA.......coocrrereerrnennas 11,15
LO1047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 3,52
Costes indirectos............... 6% 0,21
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 3,73
L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
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PROYECTO DE INSTALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO

DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 1,17
Costes indirectos............... 6% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 1,24
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 15,52
Costes indirectos............... 6% 0,93
TOTAL PARTIDA.......ooocrrereemrrnennas 16,45
L01051 ud Jalon de seializacion, colocado
Jalén de senalizacion, colocado.
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 7,04
Costes indirectos............... 6% 0,42
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennnas 7,46
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para senalizacion, de color ambar, con lampara Led.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 56,76
Costes indirectos............... 6% 3,41
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 60,17
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, seguin Nor-
ma UNE 23110, colocado.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 60,54
Costes indirectos............... 6% 3,63
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 64,17
LO1058 ud Extintor portatil agua presion incorporada dos usos, colocado
Extintor portétil hidrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros
de agente extintor, con mandémetro y manguera con boquilla difusora, segin UNE
23110.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 97,68
Costes indirectos............... 6% 5,86
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereeerrnennns 103,54
L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 52,53
Costes indirectos............... 6% 3,15
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrcnennnes 55,68
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicién material sanitario durante el transcurso de la obra.
Materiales ........ooevveeeeeeiieeieee e 26,88
Costes indirectos............... 6% 1,61
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrneennes 28,49
LO1061 ud Reunién mensual Comité Seguridad
Reunion mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provin-
cial.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 167,36
Costes indirectos............... 6% 10,04
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PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
TOTAL PARTIDA......oocoeimreriserisernennns 177,40
LO1066. ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireacién; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbu-
quejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el pre-
cio. Disponible en diferentes colores: minimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 7,25
Costes indirectos............... 6% 0,44
TOTAL PARTIDA.......ccocrerere e 7,69
L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con ta-
pones desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presion en el ca-
nal auditivo. Atenuacién media 25-30 db.
Materiales .......oooeeveeeeeeieeeeee e 2,61
Costes indirectos............... 6% 0,16
TOTAL PARTIDA.......coorerereinnians 2,77
L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un uso, Clase
FFP2
Mascarilla autofilirante plegada, con valvula de exhalacién; de un solo uso; para protec-
cién contra particulas sélidas y liquidas. Con almohadilla nasal y lengiieta bajo barbilla.
Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 0,60
Costes indirectos............... 6% 0,04
TOTAL PARTIDA......occeeiemrernseriserinenans 0,64
L01086 ud Pantalla proteccion facial proyeccion particulas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; trata-
miento antiempanante; proteccion frente a impactos de alta velocidad y media energia y
salpicaduras de liquidos.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 4,31
Costes indirectos............... 6% 0,26
TOTAL PARTIDA......occoeiemrernsersserinennns 4,57
LO1088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vi-
sion lateral ininterrumpida, con filtro de proteccién solar (5-2,5) 6 (5-3,1); Clase Optica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); antiempa-
fiamiento (N); patillas regulables en el angulo de insercion; posibilidad de anclaje para
corddn de sujecion. Incluida funda.
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 6,46
Costes indirectos............... 6% 0,39
TOTAL PARTIDA......occceiemnernserisernenans 6,85
L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; particulas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de vision lateral ininte-
rrumpida, con filtro de proteccién (2-1,2); Clase Optica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por particulas finas (K), adaptable sobre la mayoria de gafas
correctoras. Con ventilacion indirecta y ajuste regulable. Se valorara posibilidad de mo-
delo sin ventilacion. Incluida funda.
Materiales ........ooevveeeeeeiiieieee e 7,40
Costes indirectos............... 6% 0,44
TOTAL PARTIDA......occrerereinniaes 7,84
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PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
LO1100. ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales
como el nivel de retrorreflexién de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pecto-
ral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amari-
llo flior. Al menos 3 tallas.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 4,15
Costes indirectos............... 6% 0,25
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 4,40
LO1102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalén; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.
Materiales ........ooevveeeeeeieeeiee e 7,04
Costes indirectos............... 6% 0,42
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneenanes 7,46
LO1134 par Guantes piel proteccidon riesgos mecanicos
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos en piel flor vacuno de primera y una
parte de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias minimas: a la abrasion, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforacion, 2. Tallas 8, 9 y 10.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 1,64
Costes indirectos............... 6% 0,10
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerreerrnennnes 1,74
LO1136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoria R. Varias tallas.
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 21,41
Costes indirectos............... 6% 1,28
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrnennnes 22,69
L01198 par Botas de seguridad piel Categoria S3, con forro traspirable
Par de botas de seguridad en piel, no de serraje; puntera 200 J (SB); antiestatica (A);
proteccion del talén contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); planti-
lla textil resistente a la penetracion (P) y absorcién del agua (WRU); con tejido “TEPOR”
que favorece la transpiracién o similar; sin partes metalicas y con buenas caracteristi-
cas ergonomicas: Acordonamiento externo con "ganchos", valorable refuerzo en la pun-
tera para que se reduzca el desgaste. Categoria: S3 (SB + A + E + WRU + P).
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 34,86
Costes indirectos............... 6% 2,09
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereeerrnennns 36,95
L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m2).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y
cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 76,25
Costes indirectos............... 6% 4,58
TOTAL PARTIDA.......oocrreremrrnennas 80,83
L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m2).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?;
instalacién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y pun-
to de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.
Materiales ........oovvveeeeeeiieeeee e 100,53
Costes indirectos............... 6% 6,03
TOTAL PARTIDA.......coccrrerreerrnennnes 106,56
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
L01218 mes Alquiler calentador agua 100 |, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 | instalado (1 unidad por cada 25 operarios).
Materiales ........ooevveeeeieeieiee e 12,06
Costes indirectos............... 6% 0,72
TOTAL PARTIDA......occirererneaniaes 12,78
LO1219 mes Alquiler de taquilla metalica individual (1 ud x n? operarios punta x 1,20)
Alquiler de taquilla metalica, para uso individual con llave (1 unidad x n® operarios punta
x 1,20), colocada.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 6,03
Costes indirectos............... 6% 0,36
TOTAL PARTIDA......occeecemreenserisennennns 6,39
LO1221 mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 44,01
Costes indirectos............... 6% 2,64
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernseriserinenans 46,65
LO01224 mes Alquiler de estanteria
Alquiler de estanteria
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 20,10
Costes indirectos............... 6% 1,21
TOTAL PARTIDA......occeeiemrernseriserinenans 21,31
LO1227 mes Alquiler de horno microondas
Alqulier de horno microondas de 18 |y 800 W.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 40,03
Costes indirectos............... 6% 2,40
TOTAL PARTIDA......oocoriemrernseriserinenans 42,43
L01276 par Botas de seguridad goma o PVC
Par de botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela anti-
deslizante con resaltes; color verde o negro.
Materiales ........oovvveeeeeeieeeee e 4,35
Costes indirectos............... 6% 0,26
TOTAL PARTIDA......oc o cnneaes 4,61
MOV0120 m3 Excavacion en desmonte
Excavacién en desmonte, a cielo abierto, por medios mecanicos, en cualquier tipo de te-
rreno, incluso despeje, agotamiento, carga y transporte a lugar de empleo.
MaquiNaria ........ceeeeiiieiiniee e 0,87
Suma la partida ........ccceeviieeiniiiiiiieen, 0,87
Costes indirectos............... 6% 0,05
Redondeo.......ccoeeeeeviieiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......ooceriemnernseriserinenans 0,92
MOV0300 m3 Formacion de terraplén 98 % P.M.

Formacion de terraplén, extendido y compactado al 98 % del ensayo "Proctor Modifica-
do" (P.M.), con productos procedentes de la propia excavacion , incluso extendido, mez-
clado, riego, compactacién y preparacion de superficie.

MaquiNaria ........ceeeeiiieiinee e 0,62
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 0,03
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiieeien, 0,64
Costes indirectos............... 6% 0,04

Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeeeeee -0,00
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DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion

Importe

PAJ

PL1.02

PL1.05

PL1.19

PL1.20

PL1.22

PLACA

TOTAL PARTIDA........cciirmreiinnnians

ud Legalizacion de instalaciones eléctricas
Partida de legalizacién de instalaciones eléctricas segun los requerimientos de los érga-
nos competentes involucrados, incluyendo compainia distrubuidora, si procede. Se consi-
dera incluido, cualquier gestién documental adicional firmada por técnico competente y
habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instala-
cion y de direccion de obra y otros gastos similares.

Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 3.300,00
Costes indirectos............... 6% 198,00
TOTAL PARTIDA..........eerrreenneeeens 3.498,00

ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y

superficie techada

Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y su-
perficie techada. Incluye cubeta colecctora de PE con toldo superior de lona para capaci-
dad de 2 IBC/KTC de 100 | para instalaciones de los elementos contenedores de resi-
duos peligrosos

Manode obra......ccccooeeeeiiiiiiiiiiii 498,80
Materiales ........ooevveeeeeeieeiee e 500,00
Costes indirectos............... 6% 59,93
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnernennnens 1.058,73

mes Alquiler contenedor RCD 7 m3
Alquiler de batea o contenedor para residuos de la construccién y demolicion (RCD) de
7 m? de capacidad.

MaquINaria .......cceeeeeiiieieeee e
Costes indirectos............... 6%

TOTAL PARTIDA........cciirernriininniens

ud Cambio/entrega bidon de residuos peligrosos 50 km
Transporte o cambio de biddn de residuos peligrosos 50 km en base al RD 105/2008 y
la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento maximo es de 6 meses

Maquinaria ........ccceeeeeeeinieee e

Suma la partida .......cccoeeerieeniieneee,
Costes indirectos............... 6%
R {=T0 (o] 010 [T o T

TOTAL PARTIDA.......corirerecaeans

ud Cambio/entrega bidén de residuos peligrosos 75 km
Transporte o cambio de bidon de residuos peligrosos 75 km en base al RD 105/2008 y
la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento maximo es de 6 meses

MaquiNaria .......cceeeeriiiiiiee e

Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiien,
Costes indirectos............... 6%

Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns

ud [IBC 1.000 | para residuos peligrosos
IBC con capacidad de 1.000 | para residuos peligrosos

Materiales ........cooveveeeeeeeeeiiiiieeeieieeeeeeeeeeees
Costes indirectos............... 6%

TOTAL PARTIDA........cciireriniiirinniens

ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m

Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii
Materiales ........ooevveeeeeeeieeieee e

0,68

90,00

5,40

95,40

21,80

21,80

1,31
0,01

23,11

27,03

27,03

1,62
0,00

28,65

89,00

5,34

94,34
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Suma la partida .......cccoeeeerieeniieieeen, 390,60
Costes indirectos............... 6% 23,44
Redondeo........ccooceeeiiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA......ocorererninnans 414,05
PNOO1 ud Puerta de acceso de vehiculos de doble hoja malla simple torsién
Puerta de doble hoja para acceso de vehiculos constituida por cercos de tubo de acero
galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galvanizado
de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de simple torsién, de 40 mm de
paso de malla y 3 mm de didmetro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y atiranta-
da, para acceso mediante vehiculos en vallado de parcela de malla metélica. Dimensio-
nes de la puerta: 4,00 m (ancho) x 2,00 (alto). Incluso replanteo, apertura de huecos en
el terreno, relleno de hormigén HM-20/B/20/1 para recibido de los postes, colocacion y
aplomado de la puerta sobre los postes, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y
cierre y accesorios de fijacion y montaje. Totalmente montada.
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiieeee 115,46
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 397,88
Costes indirectos............... 6% 30,80
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrer e 544,14
PN002 ud Armario de proteccion
Suministro e instalacion de armario de proteccion para circuitos de inversores con las si-
guientes caracteristicas:
- Dimensiones: 1200x800x300mm
- Proteccién IP66
- Material Acero laminado con puerta opaca
- Diseno de la superficie con recubrimiento de polvo
- Modelo mural con placa de montaje
- 1 puerta
Partida totalmente instalada, incluso elementos de sujeccion y parte proporcional de pe-
queno material para su correcta instalacion.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 31,33
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 893,32
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieeeien, 924,65
Costes indirectos............... 6% 55,48
Redondeo.......ccoeeeeeieeeiiiieeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......oocrrerreerrnennas 980,13
PNO004 m Linea 4x240 mm2 RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
Linea general de alimentacion enterrada formada por cables unipolares con conducto-
res de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,al1 4x240, siendo su tensién asignada de 0,6/1
kV, bajo tubo protector de polietileno corrugado de doble pared, de 200 mm de didmetro.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 31,33
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 215,58
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiieeeeen 246,90
Costes indirectos............... 6% 14,81
Redondeo.......ccoeeeviiiiiiiieeieeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......occrerereinnaes 261,72
PNO005 m Cable de datos RS485

Suminstro a pie de obra de cable de comunicaciones RS-485. Sefales analdgicas
(4-20mA, 0-10V,...). Control digital de Baja Tensién (24V, ...). Cable para comunicacion
con PLC, VFD, HMI, motores, RTU, SCADA, etc. Adaptable para entornos ruidosos a lar-
ga distancia.

Aislamiento de Polietileno con apantallamiento trenzado de cobre estafiado. Diametro ex-
terno 5.9 mm.

Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 7,54
Costes indirectos............... 6% 0,45
TOTAL PARTIDA..........coverrrreenneeeens 7,99
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
PNO006 ud Puesta en marcha de las instalaciones
Puesta en marcha de las instalaciones
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 2.840,20
Costes indirectos............... 6% 170,41
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 3.010,61
PN007 ud Modulo solar fotovoltaico monocristalino de 545 Wp
Suministro e instalacién de mddulo solar fotovoltaico con las siguientes caracteristicas:
- Células de silicio monocristalino de alto rendimiento con cristal antireflejos
- Potencia méaxima de salida: 545 Wp
- Tensién en punto de maxima potencia: 41,80 V
- Corriente en punto de maxima potencia: 13,04 A
- Tension a circuito abierto: 49,65 V
- Corriente de cortocircuito: 13,92 A
- Dimensiones 2,256x1,133x0,035 m
- Peso: 27,2 kg
- Eficiencia comprendida en el rango 21.3%
Partida totalmente instalada, conexionada y montada sobre estructura fotovoltaica, inclu-
so cableado de conexién entre mddulos y pequefio material necesario para su correcta
instalacién y funcionamiento.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 18,52
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 216,00
Suma la partida ........ccceeeiiieeeiine e 234,52
Costes indirectos............... 6% 14,07
Redondeo.......ccoeeeeiiiiiiiiieeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerreerrnennnes 248,59
PN008 ud Cuadro General Mando y Proteccién
Suministro e instalacion de cuadro de protecciones eléctricas de baja tensién segln es-
quema unifilar de la parte de corriente alterna de la planta fotovoltaica (No incluye envol-
vente). Incluye:
- Cuadro de proteccion para salida de 2 inversores de 100kW en instalaciones fotovoltai-
cas, para lineas trifasicas. Alimentacion 400 VAC. IP65.
- Interruptor magnetotérmico caja moldeada 4x250 por inversor.
- Proteccion diferencial electrénica con toroidal por cada inversor. Proteccién magnetotér-
mica 10kA. Protector de sobretensiones transitoras.
- Interruptor magnetotérmico caja moldeada 4x630A
- Puesta a tierra.
Partida totalmente instalada y conexionada, incluso pequefio material necesario para su
correcta instalacién y funcionamiento.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 231,45
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 10.149,00
Costes indirectos............... 6% 622,83
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrcnennnes 11.003,28
PNO009 m3 Construccion cama tuberias eléctricas con arena, D<= 20 km
Construccién de cama de tuberias eléctricas con el material adecuado, con una distan-
cia de transporte maxima de 20 km.
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiii 1,53
Maquinaria ........ccceeeeiiee e 4,37
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 28,77
Suma la partida .......cccceeeiiieeeiene e 34,68
Costes indirectos............... 6% 2,08
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieiieeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrnennnes 36,75
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Cadigo ud Descripcion

Importe

PNO10 ud Cuadro proteccidon sobretensiones para instalaciones fotovoltaica
Suministro e instalacién de cuadro de protecciones eléctricas para la parte de corriente

continua segun esquema unifilar. Incluye:

- Cuadro fotovoltaica para 20 string (20MPPT) con proteccion fusible con transitoria 40

kA T2 para 1000VDC con MCA4.
- Armario ABS IP65
- Puesta a tierra

Partida totalmente instalada y conexionada, incluso elementos soporte y pequefio mate-
rial necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 31,33

Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 2.052,43

Suma la partida .......cccceeeiieeeeiieeeeen 2.083,76

Costes indirectos............... 6% 125,03

Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiieeeieeeeeeee 0,00

TOTAL PARTIDA.......ccrrrnerrennnens 2.208,79
PNO11 m Cableado de fibra sistema de seguridad

Suministro e instalacion de cableado de Fibra optica 4 fibras SM 9/125 para sistema de
videovigilancia. Sistema totalmente instalado bajo tubo y conexionado.

PNO12 ud Célula de referencia

Manodeobra......ccccceeeveiiiiiiiiiiii 5,77
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 2,43
Costes indirectos............... 6% 0,49
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnernennnens 8,69

Suministo a pie de obra de célula de referencia de radiacion solar. Instalado junto a plan-
ta fotovoltaica en la posicion y orientacion de los modulos fotovoltaicos. Con las siguien-

tes caracteristicas:

- Medicién de radiacion solar 0-4000 W/m?2

- Senal de salida: 0-10 Vdc, 4-20 mA

- Protocolo de comunicacién: RS485, SDI-12

- IP67
- Peso: 0,90 kg

Partida totalmente conexiondad e instalada, p.p. para material de instalacién y correcto

funcionamiento.

PN013 ud Detector de flujo

Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiie 92,58
Materiales ........oovvveeeeeeeeeeeee e 955,00
Costes indirectos............... 6% 62,85
TOTAL PARTIDA. ... rrrnernenenens 1.110,43

Suministro e instalacién de detector de flujo tipo paletas para tuberia, incluido cableado.

Partida totalmente instalada y conexionada, inluso parte proporcional para pequefio ma-

terial de instalacién.

Manode obra......ccccceeeeiiiiiiiiiiii 18,71
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 280,25
Suma la partida .......ccccceeeiiveeeiieeeeen 298,96
Costes indirectos............... 6% 17,94
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieeieeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA....... oo rrrnrrenanens 316,90

Pagina 16



PROYECTO DE INSTALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO

DE LA ENCINA (MALAGA)

Cédigo

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ud

Descripcion

PNO14

PNO15

ud

ud

Camara de vigilancia infrarrojos para exterior, instalada
Suministro e instalacion de camara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS con las siguien-
tes caracteristicas:

- Sensor de imagen: 8.29 megapixel progressive scan CMOS
- Resolucion maxima: 8 megapixel (3480x3160) a 12.5 fps

- Salida4en 1

- Lente varifocal motorizada 2.7 - 13.5 mm

- Angulo de visién 108.1 - 45.6°

- lluminacion minima 0.01 Lux

- lluminacioén infrarroja 0 Lux / Smart EXIR IR alcance 80 m.

- Alimentacion DC 9 - 15V /8.6 W max.

- Impermeable IP67

- Dimensiones & base 85.3 mm/ & entre tornillos 70 mm / 3 tornillos
- Peso 695 g

Incluso soporte y anclaje del equipo de vigilancia al mastil, adaptador fuente de alimenta-
cion Entrada 100-240V 50-60Hz / Salida DC 12V 2A y caja de conexiones. Totalmente
instalada y calibrada segun técnico especialista.

Mano de obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiii
Materiales ........ooevveeeeieiiiieee e

Costes indirectos............... 6%
TOTAL PARTIDA.........ccccovmmrrrrerianennens

Columna troncoconica de acero galvanizado H= 4 m, instalada.
Columna troncocoénica de acero galvanizado H= 4 m, instalada. Incluye todos los elemen-
tos de obra civil. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii
Maquinaria ........coceeeveveeineee e
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e

Suma la partida .......cccoeveereeniieieee,
Costes indirectos............... 6%
|2 {=T0 (o] 010 [T o T

TOTAL PARTIDA.......ccorirerenanians
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PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

Cédigo

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ud

Descripcion Importe

PNO16

PNO17

ud

ud

Inversor Fotovoltaico 100 kW

Suministro e instalacion de inversor de 100 kW. Incluido transporte pie de obra, descar-
ga, colocacién y conexion. Incluido elementos metalicos para apoyo de inversor, inclui-
do la colocacién de estos elementos metalicos. Incluio p.p. de piezas especiales para co-
locacion y conexion.

Partida totalmente instalada, anclada, conexionada y funcionando. Con las siguientes ca-
racteristicas:

Valores de entrada

Tension maxima de entrada 1.100 V

Corriente entrada méaxima por MPPT 26 A
Corriente de cortocircuito maxima 40 A

Tension de arranque200 V

Cantidad de MPPTs10

Cantidad méaxima de entradas por MPPT2
Valores de salida

Potencia activa100.000 W

Potencia maxima aparente CA110.000 VA
Potencia maxima activa de CA 110.000 W
Tension nominal de salida480 V

400 V

3F+(N)+PE

Frecuencia nominal de red de CA50 Hz
Intensidad nominal de salida120,3 A para 480 V
144, 4 Apara 400 V

Maxima intensidad de salida133,7 A para 480 V
160,4 A para 400 V

Factor de potencia0,8

Otros valores

Peso090 kg

Rango de temperatura de operacion-25°C - +60°C
Grado de proteccionlIP 66

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 46,29
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 7.955,77

Costes indirectos............... 6% 480,12
TOTAL PARTIDA..........oerrrreennmeeens 8.482,18

Analizador de red
Suministro e instalacién de equipo sensor trifdscio de medida indirecta de instalaciones
para inyeccién cero. Analizador de redes homologado con las siguientes caracteristicas:

Datos generales

- Dimensiones: 100x72x65.5 mm

- Tipo de montaje: DIN35 Ralil

- Peso: 1.5 kg

Fuente de alimentacion

- Consumo de potencia: <= 1W

- Tension de entrada: 176 - 288 Vac
- Tipo de red eléctrica: 3P4W
Rango de medicion

- Tensién de linea: 304-499 Vac

- Tension por fase: 176 - 288 Vac

- Intensidad: 0-250 A

Precisién de medicion

- Tension: +- 0.5%

- Intensidad/Potencia/Energia: +- 1%
- Frecuencia: +- 0.01 Hz
Comunicacion

- Interfaz: RS485

- Protocolo: Modbus-RTU

Incluye transformadores de medida y cable de comunicacién RS485 para su correcto
funcionamiento. Cumplimiento del criterio de la UNE 217001-IN y de RD244/2019. Total-
mente instalado, incluye instalacion de las comunicaciones con el elemento regulador
de energia.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii 18,52
Materiales ........oovvveeeeeeiieeee e 721,00
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiiee e, 739,52
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PROYECTO DE INSTALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO

DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Costes indirectos............... 6% 44,37
Redondeo........ccoeeveiiiiiiiiieeieeeee 0,00
TOTAL PARTIDA ... 783,89
PNO018 m Cable Solar ZZ-F 1x6 mmz? (Cu) (p-0.)

Suministro, instalacién y descarga a pie de obra de Cable eléctrico unipolar, resistente
a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 afos, tipo ZZ-F, ten-
sion nominal 0,6/1 kV, tensibn maxima en corriente continua 1,8 kV, reaccion al fuego
clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm?2 de seccion,
aislamiento de elastémero reticulado, de tipo EI6, cubierta de elastémero reticulado, de
tipo EM5, aislamiento clase Il, de color rojo y negro, y con las siguientes caracteristicas:
no propagacion de la llama, baja emision de humos opacos, reducida emisién de gases
téx icos, libre de halégenos, nula emision de gases corrosivos, resistencia a la absor-
cién de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los
agentes quimicos, resistencia a las grasas y aceites, resistencia a los golpes y resisten-
cia a la abrasién. Segin DKE/VDE AK 411.2.3 pie de obra. Dos colores por cada string.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 1,25

Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 1,05

Suma la partida ........ccceeviieiiniieieien, 2,30

Costes indirectos............... 6% 0,14

Redondeo.......ccoeeeeevieeviieeeeeeeeeeeeee 0,00

TOTAL PARTIDA..........errrrernneeeens 2,44
PNO020 ud Cuadro eléctrico de superficie con enchufle doble 2P+TT

Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de superficie con enchufe deoble 2P+TT. Fa-
bricado en material aislante libre de halégenos, tension de aislamiento de 1000 V, Protec-

cion IP65, capacidad para 3 elementos.

Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 99,76

Materiales ........oovvveeeeeeeieeee e 39,99

Costes indirectos............... 6% 8,39

TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnerenanens 148,14
PNO021 ud Cuadro general servicios auxiliares 32 A

Ud. Suministro e instalacién de cuadro general de servicios auxiliares para instalacion

de video vigilancia.

Elementos de proteccion:

- 1 Interruptor magnetotérmico 4 polos 32 A

-9 PIA 2 polos

- 9 Diferenciales 25 A 2 polos 30 mA
- Regleta de puesta a tierra.

- Carcasa del equipo de policarbonato resistente a los rayos UV y con grado de protec-

cioén IP65.

Incluso envolvente metalica y parte proporcional de pequefio material, accesorios de su-
jecion, soporte, etc... Totalmente instalado y probado.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieee 92,58

Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 1.300,89

Costes indirectos............... 6% 83,61

TOTAL PARTIDA......orirrerraernneensaes 1.477,08
PNO026 ud Estructuras vegetales para polinizadores

Plantacién de arbol o arbusto de 15-30 cm de altura, con medios manuales, en terreno
de transito, suministro con raiz desnuda, densidad segun variedad. El precio incluye pre-
paracion del terreno, unidad de planta variedad segun lo descrito en documentacién am-
biental y proyecto; romero (Salvia rosmarinus), lavandas (Lavandula sp.) y jaras (Cistus
sp.) y una seguna barrera de coscoja (Quercus coccifera) y el acebuche (Olea euro-

pea); totalmente acabado.

Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiiei 9,41
MaquINaria .......cceeeeeiiieiireee e 1,28
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 1,51
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 12,20
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PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Costes indirectos............... 6% 0,73
Redondeo........ccoeeveiiiiiiiiieeieeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 12,93
PN028 ud Estructura modulos fotovoltaicos
Suministro e instalacién de estructura fotovoltaica con las siguientes caracteristicas:
-Tipo de Estructura: Estructura fija 2V biposte.
- Ndmero de médulos: 18 médulos por estructura.
- Configuracién de la estructura: 2Vx9.
-Tipo de moédulo: 545 Wp.
- Numero de postes: 3 postes delanteros y 3 postes traseros.
- Distancia m6dulo-Suelo: 500 mm.
- Inclinacién: 20°.
- Azimut: 0°.
- Poste delantero: S355JR + HDG
- Poste trasero: S355JR + HDG
- Dintel: S355JR + HDG
- Correas: S350GD+ZM 310
- Tirante: S350GD +ZM310
Hincada en el terreno, con proteccion frente a la corrosién "tipo magnelis”, sujeciones
de modulos fabricados en aluminio 6063T5. Estructura comprobada ante accién del vien-
to de 26 m/s y carga de nieve de 40 kg. Incluido parte proporcional del montaje por ope-
rarios y de maquinaria para los trabajos (profundidad de hincado segln estudio geotécni-
co/pull-out). Totalmente montada e instalada en el terreno.
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 9,63
Maquinaria .......cccceeeeeiee e 0,89
Materiales ........oovvveeeeeeeieeee e 1.677,00
Suma la partida .......cccceeecieeeeieeeeen 1.687,51
Costes indirectos............... 6% 101,25
Redondeo.......ccoeeeeiveiiieieeiieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 1.788,77
PN029 ud PLC Estacion de bombeo
Suministro e instalacion de PLC para control de automatismos con las siguientes carac-
teristicas:
- Tipo Lenguaje IEC 61131-3: XEC
- Velocidad de proceso: 94ns/paso
- Capacidad programa: 15Kpasos/200KB
- Tensién alimentacion: 100/240Vac
- Entradas digitales: 12
- Salidas digitales: 8
- Entradas analégicas: 8
- Salidas analogicas: 4
- Comunicaciones: RS232, RS485, CANOpen, Ethernet
- Control procesos PID: Si (16 lazos)
- Contaje rapido HSC: 100KHz, 2 canales
- Captura impulsos: 10 ms, 2 puntos
- Filtro de entrada: Si
- Interrupciones externas: 10 ms, 2 puntos
- Puerto programacion: USB (Rev 1.1), RS-232C 1 canal (cargador)
- Lenguaje programacion: Ladder, SFC, ST
- Médulos de expansién: 2 médulos frontales / 7 médulos laterales
- Dimensiones (An x Al x Pr): 135 x 90 x 64 mm
Partida totalmente instalada en envolvente existente y conexionada, incluso aparallaje
necesario y parte proporcional para pequefio material de instalacién como cabelado
apantallado y elementos de conexion.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiieee 1.109,40
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 3.800,00
Costes indirectos............... 6% 294,56
TOTAL PARTIDA.......coocrrereerrnennas 5.203,96

Pagina 20



PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
PNO030 ud Software SCADA
Instalacién de software SCADA de escritorio para la gestién y control de las instalacio-
nes ubicado en las oficinas cuya funcién es proporcionar a los usuarios toda la inforam-
cion necesaria, tal como: histéricos, graficos, informes y otros. Facilita el control del ca-
bezal. Incluye pruebas de comunicacion y cualquier otro trabajo que la direccion de
obra considere necesario de acuerdo a las especificaciones. Contiene:
- Arquitectura servidor-cliente
- Soporte en base de datos SQL o similar, donde se almacenaran los datos estaticos (re-
des hidraulicas, configuracién de la aplicacion, etc) y todos los datos histéricos que el
sistema de telecontrol genere (medidas, eventos, alarmas, etc).
- Modular, permite seleccionar los moédulos de software, licenicas de equipos, etc.
- Escalable.
- Comunicacion a través de Ethernet
- El usuario puede actuar sobre los elementos en tiempo real
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 1.611,48
Materiales ........ooevveeeeeeeeieieee e 5.269,30
Costes indirectos............... 6% 412,85
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrneennnes 7.293,63
PNO31 ud Smartlogger
Suministro e instalacién de Smartlogger para monitorizacién y gestion de datos de inver-
sores de alta potencia, con las siguientes caracteristicas:
- Interfaz de comunicacién: WAN, LAN, RS485, MBUS, 2G/3G/4G, entrada/salida analo-
gica,
- Protocolo de comunicacién: Modbus-TCP RS485, Ethernet.
- Comunicacion por WLAN para la puesta en servicio
- Fuente de alimentacién CA: 100-240 V, 50/60 Hz
- Fuente de alimentacion CC: 12/24 V
- Consumo de energia: 8 W, 15 W maximo
- Peso: 2 kg
- Grado de proteccion: IP20
- Montaje en pared, riel DIN, monataje en mesa
Partida totalmente instalada, conexionada y funcionando. Se incluye p.p. de materiales
auxiliares de cableado para correcto funcionamiento.
Manode obra......ccccceeeeiiiiiiiiiiii 146,74
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 998,82
Suma la partida ........ccceeeciieeeieeeeeen 1.145,56
Costes indirectos............... 6% 68,73
Redondeo.......ccoeeeeeviiiiiiieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrcnennnes 1.214,29
PN032 m2 Geomembrana PEAD lisa, 1,5 mm de espesor
Geomembrana homogénea de polietileno de alta densidad (PEAD), con resistencia a la
intemperie, de 1,5 mm de espesor, color gris, con una densidad de 1240 kg/m?3 segun
UNE-EN ISO 1183, resistencia CBR a punzonamiento de 2,3 kN segun UNE-EN ISO
12236 y una resistencia al desgarro superior a 40 kN/m, suministrada en rollos de 2,05
m de anchura y 150 m de longitud. Trasportada y totamente instalada.
Manode obra.......cccoeeoviiiiiiiiiiiiiieie 1,15
MaquiNaria ........ceeeeriiiiiieee e 1,03
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 3,65
Costes indirectos............... 6% 0,35
TOTAL PARTIDA.......ooccrrererrneenas 6,18
PNO33 m?2 Geotextil no tejido de PP, resistencia punzonamiento CBR 3.000 N

Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con
una resistencia a la traccion longitudinal de 21,1 kN/m, una resistencia a la traccién
transversal de 24,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica se-
gun UNE-EN ISO 13433 inferior a 9,8 mm, resistencia CBR a punzonamiento 3,0 kN y
una masa superficial de 250 g/m2. Segun UNE-EN 13252. Trasportado y totamente insta-
lado.
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Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 0,10
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 0,20
Materiales ........ooevveeeeeeiieieeeeeeee e 1,58
Suma la partida .......cccceeviieeeeiieeeenn 1,88
Costes indirectos............... 6% 0,11
Redondeo.......ccoeeeiiviiiieieeieeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 1,99
PN034 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecucion completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras se-
gun descrito en documentacion ambiental y proyecto.
(O] [ 1= TN 950,00
Costes indirectos............... 6% 57,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereerrnennnas 1.007,00
PNO035 ud Sonda de nivel sumergible
Suministro e instalacion de sonda de nivel sumergible. Rango de medida 1...200 mca,
precision +-0,25%FE, calibrado y con compensacion de temperatura, construcciéon en
acero inoxidable, disefio del sensor de presidn piezo-resistivo, varias conexiones eléctri-
cas y de presion, y salida analdgica 4...20mA. Incluye cableado de conexién.
Caracteristicas técnicas:
Rango de presion:1...200 mca
Temperatura de trabajo:-20°...70°C
Sefial de salida:4...20mA
Alimentaicén (Vs):12...36Vdc
Proteccion:IP68
Longitud de cable:11,5...200m
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiii 18,71
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 611,35
Suma la partida .......cccceeeerieeniieieee, 630,06
Costes indirectos............... 6% 37,80
Redondeo.......ccoeeeeiviiieeiieeieeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereeerrnennns 667,86
PNO036 ud Talado de arbol

Talado de arbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diametro de tronco y copa po-
ca frondosa, con motosierra, con extraccion del tocon, carga manual a camién y trans-
porte de los residuos vegetales a vertedero especifico, situado una distancia maxima de
10 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga,
el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.

Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiieie 20,96
MaquINaria .......cceeeeiiiiiiee e 34,25
Suma la partida ........ccceeevieiiniieicien, 55,22
Costes indirectos............... 6% 3,31
Redondeo.......ccoeeeeeieeeiiieeeeeeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......rernnnnnsnnnnnns 58,52
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
PNO037 ud Variador de velocidad 132kW
Suministro e instalacién a pie de obra de variador de velocidad para motor de
132kW/200CV. Con las siguientes caracteristicas:
Datos de salida:
- Capacidad nominal de salida: 201 kVA
- Corriente nominal: 264 A
- Frecuencia de salida: 0-400 Hz
- Tensién de salida: 3F (380-500 V)
Datos de entrada:
- Tensién nominal de entrada: 3F (380-500 V)
- Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
- Corriente nominal: 256,4 A
Peso: 55,8 kg
Dimensiones: 985x300x386 mm
Funcion de control PID, control 3 hilos, limite de frecuencias, busqueda de velocidad, ...
Filtro EMC integrado
Proteccion IP20
Permite integracion profunda en arquitecturas de automatizacién con comunicacion Mod-
bus-RTU(RS485).
Incluye filtro de arménicos y filtro de salida de alimentaicén al motor (dv/dt), solucién en
envolvente IP54. Se incluye proteccién magnetotérmica 400 A (3P), relé regulable y pro-
teccion diferencial (tipo B) en cabecera en cuadro existente, asi como puentes de cone-
xién eléctrica.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 92,58
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 14.571,46
Costes indirectos............... 6% 879,84
TOTAL PARTIDA.......coicrrerrceerrnennanes 15.543,88
PNO38 ud Router doble modem
Suministro e instalcién de Router para dotar de comunicaciones con las siguientes carac-
teristicas:
- Descripcion: Router LTE CAT6 industrial con dos médems LTE
- Bandas: 4G (LTE-FDD): B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B321
4G(LTE-TDD): B38, B40, B41
3G: B1, B3, B5, B8
- Tecnologia: LTE CAT6/CAT4/3G/2G
- Puerto serie: USB
- Puerto Ethernet: 5GB
- Wifi: 2.4GHz+5GHz
- Velocidad de bajada: 600Mbps (300x2)
- Interfaz: Bluethoot 4.0
Partida totalmente instalada y conexionada, inluso parte proporcional para pequefio mate-
rial de instalacion.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiieiii 12,47
Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e 520,30
Costes indirectos............... 6% 31,97
TOTAL PARTIDA........coerimerrrmnrnnnanes 564,74
PN040 m Vallado con malla cinegética galvanizada

Suministro e instalacién de vallado de parcela mediante malla cinegética con las siguien-
tes caracteristicas:

- Malla anudada cinegética para permitir la libre circulacion de fauna silvestre.
- Postes de acero galvanizado de 48 mm de didmetro y 2 m de altura.

Incluido replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigdn para recibido de los postes,
colocacién de la malla. Inlcuso accesorios de montaje y tensado del conjunto.

Manode obra.......cccceeeviiiiiiiiiiii 1,44
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 21,48
Suma la partida .......cccceeecieeeeiiee e 22,92
Costes indirectos............... 6% 1,38
Redondeo........ccoeeeeiviiiiiiieiieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrerernnenens 24,31
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PN063 ud Mandil soldadura
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecién a cuello y cintura a
través de correa, homologado.
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 18,92
Costes indirectos............... 6% 1,14
TOTAL PARTIDA.......ooccreerrer e 20,06
PN064 ud Pantalla sold.electr.cabeza
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacion y
penetracién por objeto candente, antiinflamable, homologada.
Materiales ........oovvveeeeeeieeeeee e 24,35
Costes indirectos............... 6% 1,46
TOTAL PARTIDA.......coicrrerceerrcneennes 25,81
PN102 ud Pértiga de salvamento eléctrico aislante 45 kW
Pértiga de salvamento fabricada en uno solo de tramo en tubo de poliéster y fibra de vi-
drio de 32mm de diametro.
Incorpora obturaciones antihumedad en ambos extremos, guardamanos y cabezal con
gancho de salvamento.
La pértiga aislante se utiliza para rescatar a la victima de la zona de peligro eléctrico.
Con una longitud de 1,79m esta pértiga de salvamento protege frente a tensiones de tra-
bajo de hasta 45kV
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 71,41
Costes indirectos............... 6% 4,28
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 75,69
PN300 ud Interruptor proteccion magnetotérmica 4P 630A
Suministro e instalacion de interruptor automatico en caja moldeada electrénico para pro-
teccion magnetotérmica 4P de 630, dotado de toroidal y relé diferencial regulable en sen-
sibilidad y tiempo (tipo B), en envolvente existente para alimentacién de nuevo cuadro
de proteccion de alterna.
Manodeobra......ccccoeeeveiiiiiiiiiii 19,95
Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e 3.731,25
Suma la partida ........ccceevcieeeeieeeeeen 3.751,20
Costes indirectos............... 6% 225,07
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiiieiieeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrcnennanes 3.976,27
PN400 ud Grabadora NVR para camaras de video vigilancia

Suministro e instalacién de grabadora para camaras con las siguientes caracteristicas:

- Grabador NVR para camaras IP

- Puerto LAN hasta 16 canales

- Resolucién maxima 8Mpx

- Ancho de banda entrada 160 Mbps salida 80 Mbps
- Compresion H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Salida HDMI 4k y VGA

- Deteccién de movimiento 2.0 4 canales

- Acceso IP Dual Stream

- Espacio para 2 HDD de 8TB cada uno

- Interfaz WEB, CMS y Smartphone

- Compatible con ONVIF

- Alimentacion DC 12V 3.33 A

- Dimensiones 52x385x315 mm

- Peso 1.8 kg

Inlcuso alimentador, cable ethernet, disco duro 4TB y cable de conexion de disco duro.
Partida totalmente instalada y conexionada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiei 37,41
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 393,83
Costes indirectos............... 6% 25,87
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PROYECTO DE IN$TALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO
DE LA ENCINA (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
TOTAL PARTIDA......ooceernernserisernenans 457,11
REP PAJ Partida alzada a justificar para reposicion de servicios afectados por la
ejecucion de la planta fotovoltaica
Partida alzada a justificar para reposicion de servicios afectados por la ejecucion de la
planta fotovoltaica
(O] [ 1= TN 13.234,61
Costes indirectos............... 6% 794,08
TOTAL PARTIDA......oocoeiemrernseriserinenans 14.028,69
S070101 ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas
Conservacioén de suelos agricolas:calidad, control de erosién y fijacion de C.
Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios
Andlisis de los suelos y célculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologi-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 3.801,04
Costes indirectos............... 6% 228,06
TOTAL PARTIDA......occcrerereinnians 4.029,10
S070102 ud Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas
para la sostenibilidad ecolégica”
Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas préacticas para la sosteni-
bilidad ecolégica de los paisajes agrarios de regadios".
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 1.991,60
MaquiNaria ........ceeeeriieiiiee e 4,48
Costes indirectos............... 6% 119,76
TOTAL PARTIDA......oocoriemrernseriserinenans 2.115,84
$25-19 ud Crema de proteccion solar
Crema de proteccion solar
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 50,00
Costes indirectos............... 6% 3,00
TOTAL PARTIDA......occoeiemrernsersserinennns 53,00
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