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1. INTRODUCCION

Para el calculo de estructuras del actual proyecto de “Digitalizacion y sistema de
telemando remoto en el Canal de Aragéon y Cataluina” se han tenido en cuenta cinco
Estudios Geoldgico-Geotécnicos elaborados con anterioridad para los “Proyectos de
balsas de gestion y tuberias directas y balsas de la zona regable del Canal de Aragén
y Catalufia (Huesca-Lérida)”, en el mismo ambito de actuacidn del presente proyecto.

Las localizaciones de los terrenos objeto de dichos Estudios son:
- Balsa de la toma 3, en el término municipal de Tamarite de Litera (Huesca).
- Balsa de latoma 10, en el término municipal de la Albelda (Huesca).
- Balsa de latoma 11, en el término municipal de Esplis (Huesca).
- Balsa de la toma 15, en el término municipal de Zaidin (Huesca).
- Balsa de la toma 24, en el término municipal de Fraga (Huesca).

Para estar del lado de la seguridad, en el presente Anejo se utilizaran las
caracteristicas de los suelos méas desfavorables, quedando de esta forma garantizada
la estabilidad de las estructuras proyectadas.

El presente Proyecto contempla la ejecuciéon de 10 arquetas para alojar los elementos
necesarios para monitorizar las pequefias tomas del Canal (tomas contador). Estos
elementos estan descritos en el Anejo n°6 Tomas. Se contemplan dos tipos de arquetas:

- Arqueta de medidas interiores libres 1,5 x 1,5 my 2,45 m de profundidad (arqueta
tipo 1).

- Arqueta de medidas interiores libres 2,0 x 2,0 my 3,5 m de profundidad (arqueta
tipo 2).

2. ARQUETATIPO1

La arqueta Tipo 1 tiene de medidas interiores libres 1,5x 1,5 my 2,45 m de profundidad.

Las arquetas seran de hormigén sulforresistente HA-35/B/20/1 y dispondran de una tapa
de fundicién duactil y escalera de acero galvanizado con barandilla para el acceso a la
misma. El acero a emplear sera del tipo B-500S.

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria Péag. 3
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ANEJO n° 12.- CONTROL DE CALIDAD

2.2. PARAMETROS DE CALCULO
Hipotesis de carga consideradas:
TERRENO:

- Densidad de 20 KN/m3

- No cohesivo

- Angulo de rozamiento maximo de 29°

- Tension maxima admisible de 1,7 kg/cm2

- Rigidez frente a deformaciéon de 55000 KN/m/m2
- Hasta cota superior

NIVEL FREATICO (NF):
- Hasta cota superior
INTERIOR DE ARQUETA LLENO DE AGUA (AGUA INT):
- Hasta cota superior
SOBRECARGA DE TRAFICO EN EL EXTERIOR (SC EXT):
- Carga maxima 15 KN/m2
Normativa considerada: Cédigo Estructural, aprobado por el RD 470/2021
Programas informaticos utilizados:
-  SAP 2000 v.22.0.0
- Prontuario Informéatico del Hormigoén Estructural

- CYPE
2.3. COMPROBACION DE LA ESTRUCTURA

MODELO GEOMETRICO

Esta secci6on proporciona informacién sobre la geometria del modelo, incluidos
elementos como coordenadas de unién, restricciones de unién y conectividad de

elementos.

Pag.6 PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria



PROD’A

" e s
‘GOBIERNOC MINISTERIO * HA STR 1
DEESPANA  DEAGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Unién Europea % Y ALIMENTACION ‘ S e ] a S a INGENIERIA

NextGenerationEU

PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 19.- CALCULO DE ESTRUCTURAS

Figure 1: Finite element model

COORDENADAS DE LAS UNIONES

Table 1: Joint Coordinates

Joint CoordSys CoordType GlobalX GlobalY Globalz
m m m

1 GLOBAL Cartesian 0. 1.5 2.45

2 GLOBAL Cartesian 1.5 1.5 2.45

3 GLOBAL Cartesian 0. 0. 2.45

4 GLOBAL Cartesian 1.5 0. 2.45
2042 GLOBAL Cartesian 0. 15 0.
2043 GLOBAL Cartesian 15 15 0
2044 GLOBAL Cartesian 1.5 0. 0.
2045 GLOBAL Cartesian 0. 0. 0

RESTRICCIONES DE LAS UNIONES

Table 2: Joint Restraint Assignments

Joint Ul u2 u3 R1 R2 R3
2042 Yes Yes No No No No
2043 Yes Yes No No No No
2044 Yes Yes No No No No
2045 Yes Yes No No No No

CONECTIVIDAD DE ELEMENTOS

Table 3: Connectivity - Area

Area Jointl Joint2 Joint3 Joint4
2012 2042 2045 2044 2043
2114 1 3 2045 2042
2214 3 4 2044 2045
2314 2042 2043 2 1
2414 4 2 2043 2044

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria Pag. 7
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PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Esta seccién proporciona informacién sobre las propiedades de los materiales
utilizados en el modelo.

Table 5: Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties

Material UnitWeight UnitMass El G12 u12 Al
KN/m3 KN-s2/m4 KN/m2 KN/m2 1/C
B500 7.6973E+01 7.8490E+00 199947978 1.1700E-05
.8
HA-35 2.4993E+01 2.5485E+00 33577729.  13990720. 0.2 5.5000E-06
38 58
Table 7: Material Properties 03b - Concrete Data
Material Fc eFc FinalSlope
KN/m2 KN/m2
HA-35 35000. 35000. -0.1

Table 8: Material Properties 03e - Rebar Data

Material Fy Fu FinalSlope
KN/m2 KN/m2
B500 500000. 550000. -0.1

PROPIEDADES DE LAS SECCIONES

A continuacién se muestra informacién sobre las propiedades de las secciones para los objetos
utilizados en el modelo.

AREAS
Table 11: Area Section Properties, Part 1 of 3
Section Material AreaType Type DrillDOF Thickness BendThick F11Mod
m m
LOSA30 HA-35 Shell Shell-Thin Yes 0.3 0.3 1.
MUROS25 HA-35 Shell Shell-Thin Yes 0.25 0.25 1.
Table 11: Area Section Properties, Part 2 of 3
Section F22Mod F12Mod M11Mod M22Mod M12Mod V13Mod V23Mod
LOSA30 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
MUROS25 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Table 11: Area Section Properties, Part 3 of 3

Section MMod WMod
LOSA30 1. 1.
MUROS25 1. 1.

Table 4: Area Section Assignments
Area Section MatProp

2012 LOSA30 Default

Pag.8 PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria
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Table 4: Area Section Assignments

Area Section MatProp
2114 MUROS25 Default
2214 MUROS25 Default
2314 MUROS25 Default
2414 MUROS25 Default

Table: Area Auto Mesh Assignments, Part 1 of 2

Area MeshType MeshGroup Maxl Max2 LocalEdge LocalFace SuppEdge
m m

2012 Maximum Size ALL 1 1 No No No

2114 Maximum Size ALL 1 1 No No No

2214 Maximum Size ALL 1 1 No No No

2314 Maximum Size ALL 1 1 No No No

2414 Maximum Size ALL 1 1 No No No

Table: Area Auto Mesh Assignments,

Part 2 of 2
Area SuppFace SubMesh
2012 No No
2114 No No
2214 No No
2314 No No
2414 No No

Table: Area Edge
Constraint Assignments

Area Constrained
2012 Yes
2114 Yes
2214 Yes
2314 Yes
2414 Yes

Table: Area Section Assignments

Area Section MatProp
2012 LOSA30 Default
2114 MUROS25 Default
2214 MUROS25 Default
2314 MUROS25 Default
2414 MUROS25 Default

Table: Area Spring Assighments

Area Type Stiffness SimpleType Face DirlType NormalDir
KN/m/m2
2012 Simple 55000. Compression Only Bottom Normal To Face Outward

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria Pag. 9
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PATRONES DE CARGAS

Esta seccidon proporciona informacién de las cargas aplicadas al modelo.

DEFINICIONES

Table 13: Load Pattern Definitions

LoadPat DesignType SelfWtMult AutoLoad
DEAD Dead 1.
TERRENO Live 0.

Pag.10 PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria
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CASOS DE CARGAS

Esta seccidén proporciona informacion sobre casos de carga.

DEFINICIONES
Table 14: Load Case Definitions, Part 1 of 2

Case Type InitialCond ModalCase BaseCase MassSource  DesActOpt
DEAD LinStatic Zero Prog Det
TERRENO LinStatic Zero Prog Det
NF LinStatic Zero Prog Det
SC LinStatic Zero Prog Det
AGUA INT LinStatic Zero Prog Det

Table 14: Load Case
Definitions, Part 2 of 2

Case DesignAct
DEAD Non-

Composite

TERRENO Short-Term

Composite

NF Short-Term

Composite

SC Short-Term

Composite

AGUA INT Short-Term

Composite

ASIGNACION DE CARGAS AEREAS

Table: Area Loads - Surface Pressure

Area LoadPat Face Pressure JtPattern
KN/m2

2012 AGUA INT Top 1. AGUA INT
2012 NF Bottom 1. NF

2114 AGUA INT Top 1. AGUA INT
2114 NF Bottom 1. NF

2114 TERRENO Bottom 0.35 EMPUJE TERRENO
2214 AGUA INT Top 1. AGUA INT
2214 NF Bottom 1. NF

2214 TERRENO Bottom 0.35 EMPUJE TERRENO
2314 AGUA INT Top 1. AGUA INT
2314 NF Bottom 1. NF

2314 TERRENO Bottom 0.35 EMPUJE TERRENO
2414 AGUA INT Top 1. AGUA INT
2414 NF Bottom 1. NF

2414 TERRENO Bottom 0.35 EMPUJE TERRENO

Table: Area Loads - Uniform

Area LoadPat CoordSys Dir UnifLoad
KN/m2
2012 SC GLOBAL Gravity 15.

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria Péag. 11
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COMBINACIONES DE CARGAS

Esta seccidon proporciona informacién sobre las combinaciones de cargas.
Table 17: Combination Definitions

ComboName ComboType CaseName ScaleFactor
COMB1 Linear Add DEAD 1.35
COMB1 TERRENO 1.5
COMB1 NF 1.5
COMB2 Linear Add DEAD 1.35
COMB2 SC 1.5
COMB2 AGUA INT 1.5

ENVELOPE Envelope COMB1 1.
ENVELOPE COMB2 1.

RESULTADOS

Esta seccion proporciona resultados de la estructura, incluidos elementos como
periodos estructurales y reacciones de base.

Figure 2: Deformed shape

REACCIONES DE LA BASE

Table 19: Base Reactions

OutputCase GlobalFX GlobalFY GlobalFz GlobalMX GlobalMY GlobalMz
KN KN KN KN-m KN-m KN-m

DEAD -1.896E-12 -1.896E-12 108.718 81.5384 -81.5384 3.656E-12

TERRENO 3.553E-15 2.665E-15 1.193E-14 1.185E-14 -7.075E-15 1.776E-15

NF 5.222E-13 1.266E-12 -55.125 -41.3437 41.3437 -1.260E-12

SC -8.332E-13 -6.771E-13 33.75 25.3125 -25.3125 1.361E-12

AGUA INT -5.222E-13 -1.266E-12 55.125 41.3437 -41.3437 1.260E-12

pPag.12 PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria
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RESULTADOS DE LAS UNIONES

Esta secciéon proporciona resultados de las uniones, incluidos elementos como
desplazamientos y reacciones.

Table 20: Joint Displacements

Joint OutputCase Ul u2 u3 R1 R2 R3
m m m Radians Radians Radians
1 DEAD -3.094E-09 3.094E-09 -0.000883 -9.291E-08 -9.291E-08 -9.622E-19
1 TERRENO -5.793E-08 5.793E-08 4.954E-07 -6.119E-07 -6.119E-07 0.
1 NF -8.275E-08 8.275E-08 0.000446 -8.741E-07 -8.741E-07 3.896E-19
1 SC -9.798E-17 4.736E-17 -0.000273 -1.935E-17 -4.055E-17 -1.931E-19
1 AGUA INT 8.275E-08 -8.275E-08 -0.000446 8.741E-07 8.741E-07 -3.896E-19
2 DEAD 3.094E-09 3.094E-09 -0.000883 -9.291E-08 9.291E-08 -5.963E-19
2 TERRENO 5.793E-08 5.793E-08 4.954E-07 -6.119E-07 6.119E-07 0.
2 NF 8.275E-08 8.275E-08 0.000446 -8.741E-07 8.741E-07 3.524E-19
2 SC -0.788E-17 4.586E-17 -0.000273 -1.865E-17 -4.001E-17 -1.355E-19
2 AGUA INT -8.275E-08 -8.275E-08 -0.000446 8.741E-07 -8.741E-07 -3.524E-19
3 DEAD -3.094E-09 -3.094E-09 -0.000883 9.291E-08 -9.291E-08 -2.167E-19
3 TERRENO -5.793E-08 -5.793E-08 4.954E-07 6.119E-07 -6.119E-07 0.
3 NF -8.275E-08 -8.275E-08 0.000446 8.741E-07 -8.741E-07 1.161E-19
3 SC -9.685E-17 4.731E-17 -0.000273 -1.949E-17 -3.934E-17 -8.404E-20
3 AGUA INT 8.275E-08 8.275E-08 -0.000446 -8.741E-07 8.741E-07 -1.161E-19
4 DEAD 3.094E-09 -3.094E-09 -0.000883 9.291E-08 9.291E-08 -1.914E-19
4 TERRENO 5.793E-08 -5.793E-08 4.954E-07 6.119E-07 6.119E-07 0.
4 NF 8.275E-08 -8.275E-08 0.000446 8.741E-07 8.741E-07 1.364E-19
4 SC -9.686E-17 4.586E-17 -0.000273 -1.867E-17 -3.974E-17 -1.109E-19
4 AGUA INT -8.275E-08 8.275E-08 -0.000446 -8.741E-07 -8.741E-07 -1.364E-19
2042 DEAD 0. 0. -0.000882 -3.050E-06 -3.050E-06 5.830E-20
2042 TERRENO 0. 0. 5.709E-07 1.199E-06 1.199E-06 0.
2042 NF 0. 0. 0.000446 1.713E-06 1.713E-06 -2.515E-20
2042 SC 0. 0. -0.000273 -1.928E-17 -3.941E-17 2.308E-20
2042 AGUA INT 0. 0. -0.000446 -1.713E-06 -1.713E-06 2.515E-20
2043 DEAD 0. 0. -0.000882 -3.050E-06 3.050E-06 3.650E-20
2043 TERRENO 0. 0. 5.709E-07 1.199E-06 -1.199E-06 0.
2043 NF 0. 0. 0.000446 1.713E-06 -1.713E-06 -1.209E-20
2043 SC 0. 0. -0.000273 -1.884E-17 -3.995E-17 0.
2043 AGUA INT 0. 0. -0.000446 -1.713E-06 1.713E-06 1.209E-20
2044 DEAD 0. 0. -0.000882 3.050E-06 3.050E-06 -1.423E-19
2044 TERRENO 0. 0. 5.709E-07 -1.199E-06 -1.199E-06 0.
2044 NF 0. 0. 0.000446 -1.713E-06 -1.713E-06 6.776E-20
2044 SC 0. 0. -0.000273 -1.919E-17 -3.985E-17 -3.896E-20
2044 AGUA INT 0. 0. -0.000446 1.713E-06 1.713E-06 -6.776E-20
2045 DEAD 0. 0. -0.000882 3.050E-06 -3.050E-06 7.146E-20
2045 TERRENO 0. 0. 5.709E-07 -1.199E-06 1.199E-06 0.
2045 NF 0. 0. 0.000446 -1.713E-06 1.713E-06 -5.608E-20
2045 SC 0. 0. -0.000273 -1.954E-17 -3.925E-17 2.825E-20
2045 AGUA INT 0. 0. -0.000446 1.713E-06 -1.713E-06 5.608E-20
~1 DEAD 9.690E-08 4.764E-20 -0.00088 -6.131E-17 -9.839E-06 -1.639E-20
~1 TERRENO 3.867E-07 0. 1.149E-07 -8.339E-20 2.771E-06 0.
~1 NF 5.524E-07 -2.429E-20 0.000446 3.125E-17 3.959E-06 1.011E-20
~1 SC 0. 1.473E-20 -0.000273 -1.908E-17 -3.899E-17 0.
~1 AGUA INT -5.524E-07 2.429E-20 -0.000446 -3.125E-17 -3.959E-06 -1.011E-20
~2 DEAD 0. 1.246E-20 -0.000873 -6.150E-17 -1.284E-16 -1.502E-19
~2 TERRENO 0. 0. -8.008E-07 -8.313E-20 -5.443E-20 0.
~2 NF 0. 0. 0.000444 3.135E-17 6.485E-17 7.480E-20
~2 SC 0. 0. -0.000273 -1.913E-17 -3.974E-17 -4.646E-20
~2 AGUA INT 0. 0. -0.000444 -3.135E-17 -6.485E-17 -7.480E-20
~3 DEAD 1.817E-19 -9.690E-08 -0.00088 -9.839E-06 -1.287E-16 -1.130E-19
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Table 20: Joint Displacements

Joint OutputCase Ul u2 u3 R1 R2 R3
m m m Radians Radians Radians

~3 TERRENO 0. -3.867E-07 1.149E-07 2.771E-06 -5.375E-20 0.
~3 NF -6.396E-20 -5.524E-07 0.000446 3.959E-06 6.484E-17 3.248E-20
~3 SC 6.094E-20 1.525E-20 -0.000273 -1.858E-17 -3.975E-17 -3.890E-20
~3 AGUA INT 6.396E-20 5.524E-07 -0.000446 -3.959E-06 -6.484E-17 -3.248E-20
~4 DEAD -9.690E-08 6.289E-20 -0.00088 -6.061E-17 9.839E-06 1.039E-19
~4 TERRENO -3.867E-07 0. 1.149E-07 -8.377E-20 -2.771E-06 0.
~4 NF -5.524E-07 -3.205E-20 0.000446 3.090E-17 -3.959E-06 -5.213E-20
~4 SC 1.658E-20 1.939E-20 -0.000273 -1.886E-17 -4.039E-17 3.207E-20
~4 AGUA INT 5.524E-07 3.205E-20 -0.000446 -3.090E-17 3.959E-06 5.213E-20
~5 DEAD -5.421E-20 9.690E-08 -0.00088 9.839E-06 -1.278E-16 0.
~5 TERRENO 0. 3.867E-07 1.149E-07 -2.771E-06 -5.396E-20 0.
~5 NF 3.426E-20 5.524E-07 0.000446 -3.959E-06 6.437E-17 2.044E-20
~5 SC -2.033E-20 0. -0.000273 -1.951E-17 -3.947E-17 0.
~5 AGUA INT -3.426E-20 -5.524E-07 -0.000446 3.959E-06 -6.437E-17 -2.044E-20
~6 DEAD 6.179E-08 1.521E-16 -0.000883 -6.245E-17 -3.229E-08 3.920E-18
~6 TERRENO 3.545E-07 2.049E-19 7.414E-07 -8.364E-20 -2.230E-06 0.
~6 NF 5.065E-07 -7.750E-17 0.000447 3.183E-17 -3.185E-06 -1.985E-18
~6 SC -9.746E-17 4.731E-17 -0.000273 -1.943E-17 -3.978E-17 1.211E-18
~6 AGUA INT -5.065E-07 7.750E-17 -0.000447 -3.183E-17 3.185E-06 1.985E-18
~7 DEAD -6.588E-08 1.013E-16 -0.000883 -6.171E-17 6.065E-07 1.477E-18
~7 TERRENO 2.380E-06 1.368E-19 6.884E-07 -8.310E-20 -2.852E-06 0.
~7 NF 3.401E-06 -5.162E-17 0.000446 3.145E-17 -4.074E-06 -7.494E-19
~7 SC -6.489E-17 3.151E-17 -0.000273 -1.920E-17 -3.990E-17 4.561E-19
~7 AGUA INT -3.401E-06 5.162E-17 -0.000446 -3.145E-17 4.074E-06 7.494E-19
~8 DEAD -4.575E-08 4.575E-08 -0.000883 2.842E-07 2.842E-07 -5.194E-19
~8 TERRENO 4.820E-07 -4.820E-07 4.560E-07 -7.224E-07 -7.224E-07 0.
~8 NF 6.886E-07 -6.886E-07 0.000446 -1.032E-06 -1.032E-06 3.237E-19
~8 SC -6.507E-17 3.150E-17 -0.000273 -1.959E-17 -4.020E-17 -1.423E-19
~8 AGUA INT -6.886E-07 6.886E-07 -0.000446 1.032E-06 1.032E-06 -3.237E-19
~9 DEAD -1.095E-06 5.067E-17 -0.000882 -6.286E-17 1.947E-06 3.595E-19
~9 TERRENO 3.641E-06 6.843E-20 3.749E-07 -8.374E-20 1.799E-06 0.
~9 NF 5.202E-06 -2.582E-17 0.000446 3.203E-17 2.570E-06 -1.818E-19
~9 SC -3.236E-17 1.576E-17 -0.000273 -1.955E-17 -3.982E-17 1.110E-19
~9 AGUA INT -5.202E-06 2.582E-17 -0.000446 -3.203E-17 -2.570E-06 1.818E-19
~10 DEAD -5.408E-07 5.408E-07 -0.000882 8.150E-07 8.150E-07 -4.653E-19
~10 TERRENO 8.118E-07 -8.118E-07 4.877E-07 3.231E-07 3.231E-07 0.
~10 NF 1.160E-06 -1.160E-06 0.000446 4.616E-07 4.616E-07 2.952E-19
~10 SC -3.237E-17 1.573E-17 -0.000273 -1.911E-17 -3.996E-17 -1.905E-19
~10 AGUA INT -1.160E-06 1.160E-06 -0.000446 -4.616E-07 -4.616E-07 -2.952E-19
~11 DEAD -4.575E-08 -4.575E-08 -0.000883 -2.842E-07 2.842E-07 -3.040E-19
~11 TERRENO 4.820E-07 4.820E-07 4.560E-07 7.224E-07 -7.224E-07 0.
~11 NF 6.886E-07 6.886E-07 0.000446 1.032E-06 -1.032E-06 1.040E-19
~11 SC -6.469E-17 3.151E-17 -0.000273 -1.925E-17 -3.941E-17 -1.308E-19
~11 AGUA INT -6.886E-07 -6.886E-07 -0.000446 -1.032E-06 1.032E-06 -1.040E-19
~12 DEAD -5.408E-07 -5.408E-07 -0.000882 -8.150E-07 8.150E-07 -1.689E-19
~12 TERRENO 8.118E-07 8.118E-07 4.877E-07 -3.231E-07 3.231E-07 0.
~12 NF 1.160E-06 1.160E-06 0.000446 -4.616E-07 4.616E-07 5.635E-20
~12 SC -3.232E-17 1.577E-17 -0.000273 -1.900E-17 -3.982E-17 -4.679E-20
~12 AGUA INT -1.160E-06 -1.160E-06 -0.000446 4.616E-07 -4.616E-07 -5.635E-20
~13 DEAD -3.135E-16 6.179E-08 -0.000883 3.229E-08 -1.266E-16 -4.561E-18
~13 TERRENO -1.336E-19 3.545E-07 7.414E-07 2.230E-06 -5.454E-20 0.
~13 NF 1.582E-16 5.065E-07 0.000447 3.185E-06 6.393E-17 2.333E-18
~13 SC -9.685E-17 4.657E-17 -0.000273 -1.890E-17 -3.910E-17 -1.382E-18
~13 AGUA INT -1.582E-16 -5.065E-07 -0.000447 -3.185E-06 -6.393E-17 -2.333E-18
~14 DEAD -2.093E-16 -6.588E-08 -0.000883 -6.065E-07 -1.284E-16 -2.481E-18
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Table 20: Joint Displacements

Joint OutputCase Ul u2 u3 R1 R2 R3
m m m Radians Radians Radians

~14 TERRENO -8.925E-20 2.380E-06 6.884E-07 2.852E-06 -5.433E-20 0.

~14 NF 1.056E-16 3.401E-06 0.000446 4.074E-06 6.476E-17 1.244E-18
~14 SC -6.466E-17 3.111E-17 -0.000273 -1.895E-17 -3.970E-17 -7.402E-19
~14 AGUA INT -1.056E-16 -3.401E-06 -0.000446 -4.074E-06 -6.476E-17 -1.244E-18
~15 DEAD -1.047E-16 -1.095E-06 -0.000882 -1.947E-06 -1.274E-16 -8.720E-19
~15 TERRENO -4.476E-20 3.641E-06 3.749E-07 -1.799E-06 -5.485E-20 0.

~15 NF 5.283E-17 5.202E-06 0.000446 -2.570E-06 6.426E-17 4.238E-19
~15 SC -3.235E-17 1.566E-17 -0.000273 -1.903E-17 -3.939E-17 -2.580E-19
~15 AGUA INT -5.283E-17 -5.202E-06 -0.000446 2.570E-06 -6.426E-17 -4.238E-19
~16 DEAD 4.575E-08 -4.575E-08 -0.000883 -2.842E-07 -2.842E-07 -7.504E-20
~16 TERRENO -4.820E-07 4.820E-07 4.560E-07 7.224E-07 7.224E-07 0.

~16 NF -6.886E-07 6.886E-07 0.000446 1.032E-06 1.032E-06 2.195E-20
~16 SC -6.463E-17 3.072E-17 -0.000273 -1.841E-17 -3.902E-17 -6.286E-20
~16 AGUA INT 6.886E-07 -6.886E-07 -0.000446 -1.032E-06 -1.032E-06 -2.195E-20
~17 DEAD 5.408E-07 -5.408E-07 -0.000882 -8.150E-07 -8.150E-07 -1.569E-19
~17 TERRENO -8.118E-07 8.118E-07 4.877E-07 -3.231E-07 -3.231E-07 0.

~17 NF -1.160E-06 1.160E-06 0.000446 -4.616E-07 -4.616E-07 5.888E-20
~17 SC -3.242E-17 1.548E-17 -0.000273 -1.877E-17 -3.963E-17 -6.449E-20
~17 AGUA INT 1.160E-06 -1.160E-06 -0.000446 4.616E-07 4.616E-07 -5.888E-20
~18 DEAD -1.051E-16 1.095E-06 -0.000882 1.947E-06 -1.290E-16 -9.120E-19
~18 TERRENO -4.420E-20 -3.641E-06 3.749E-07 1.799E-06 -5.391E-20 0.

~18 NF 5.296E-17 -5.202E-06 0.000446 2.570E-06 6.493E-17 4.583E-19
~18 SC -3.243E-17 1.552E-17 -0.000273 -1.914E-17 -3.982E-17 -2.500E-19
~18 AGUA INT -5.296E-17 5.202E-06 -0.000446 -2.570E-06 -6.493E-17 -4.583E-19
~19 DEAD -2.108E-16 6.588E-08 -0.000883 6.065E-07 -1.299E-16 -2.372E-18
~19 TERRENO -8.771E-20 -2.380E-06 6.884E-07 -2.852E-06 -5.250E-20 0.

~19 NF 1.063E-16 -3.401E-06 0.000446 -4.074E-06 6.565E-17 1.201E-18
~19 SC -6.508E-17 3.110E-17 -0.000273 -1.898E-17 -4.014E-17 -7.381E-19
~19 AGUA INT -1.063E-16 3.401E-06 -0.000446 4.074E-06 -6.565E-17 -1.201E-18
~20 DEAD -3.169E-16 -6.179E-08 -0.000883 -3.229E-08 -1.304E-16 -4.117E-18
~20 TERRENO -1.309E-19 -3.545E-07 7.414E-07 -2.230E-06 -5.332E-20 0.

~20 NF 1.599E-16 -5.065E-07 0.000447 -3.185E-06 6.570E-17 2.112E-18
~20 SC -9.795E-17 4.660E-17 -0.000273 -1.894E-17 -4.036E-17 -1.369E-18
~20 AGUA INT -1.599E-16 5.065E-07 -0.000447 3.185E-06 -6.570E-17 -2.112E-18
~21 DEAD 5.408E-07 5.408E-07 -0.000882 8.150E-07 -8.150E-07 -2.250E-19
~21 TERRENO -8.118E-07 -8.118E-07 4.877E-07 3.231E-07 -3.231E-07 0.

~21 NF -1.160E-06 -1.160E-06 0.000446 4.616E-07 -4.616E-07 1.558E-19
~21 SC -3.247E-17 1.541E-17 -0.000273 -1.886E-17 -3.984E-17 -7.444E-20
~21 AGUA INT 1.160E-06 1.160E-06 -0.000446 -4.616E-07 4.616E-07 -1.558E-19
~22 DEAD 4.575E-08 4.575E-08 -0.000883 2.842E-07 -2.842E-07 -3.225E-19
~22 TERRENO -4.820E-07 -4.820E-07 4.560E-07 -7.224E-07 7.224E-07 0.

~22 NF -6.886E-07 -6.886E-07 0.000446 -1.032E-06 1.032E-06 1.841E-19
~22 SC -6.512E-17 3.072E-17 -0.000273 -1.850E-17 -4.004E-17 -1.120E-19
~22 AGUA INT 6.886E-07 6.886E-07 -0.000446 1.032E-06 -1.032E-06 -1.841E-19
~23 DEAD -6.179E-08 1.473E-16 -0.000883 -5.861E-17 3.229E-08 3.510E-18
~23 TERRENO -3.545E-07 2.059E-19 7.414E-07 -8.469E-20 2.230E-06 0.

~23 NF -5.065E-07 -7.509E-17 0.000447 2.989E-17 3.185E-06 -1.775E-18
~23 SC -9.736E-17 4.583E-17 -0.000273 -1.824E-17 -3.973E-17 1.084E-18
~23 AGUA INT 5.065E-07 7.509E-17 -0.000447 -2.989E-17 -3.185E-06 1.775E-18
~24 DEAD 6.588E-08 9.880E-17 -0.000883 -5.995E-17 -6.065E-07 1.709E-18
~24 TERRENO -2.380E-06 1.366E-19 6.884E-07 -8.530E-20 2.852E-06 0.

~24 NF -3.401E-06 -5.037E-17 0.000446 3.056E-17 4.074E-06 -8.672E-19
~24 SC -6.491E-17 3.074E-17 -0.000273 -1.865E-17 -3.985E-17 5.280E-19
~24 AGUA INT 3.401E-06 5.037E-17 -0.000446 -3.056E-17 -4.074E-06 8.672E-19
~25 DEAD 1.095E-06 4.968E-17 -0.000882 -6.041E-17 -1.947E-06 3.252E-19
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Table 20: Joint Displacements

Joint OutputCase Ul u2 u3 R1 R2 R3
m m m Radians Radians Radians
~25 TERRENO -3.641E-06 6.789E-20 3.749E-07 -8.345E-20 -1.799E-06 0.
~25 NF -5.202E-06 -2.533E-17 0.000446 3.080E-17 -2.570E-06 -1.654E-19
~25 SC -3.249E-17 1.546E-17 -0.000273 -1.880E-17 -3.957E-17 1.005E-19
~25 AGUA INT 5.202E-06 2.533E-17 -0.000446 -3.080E-17 2.570E-06 1.654E-19
2042~Link DEAD 0. 0. 0. 0. 0. 0.
2042~Link TERRENO 0. 0. 0. 0. 0 0
2042~Link NF 0. 0. 0. 0. 0 0
2042~Link SC 0. 0. 0. 0. 0 0
2042~Link AGUA INT 0. 0. 0. 0. 0 0
~1~Link DEAD 0. 0. 0. 0. 0 0
~1~Link TERRENO 0. 0. 0. 0. 0 0
~1~Link NF 0. 0. 0. 0. 0 0
~1~Link SC 0. 0. 0. 0. 0 0
~1~Link AGUA INT 0. 0. 0. 0. 0 0
~2~Link DEAD 0. 0. 0. 0. 0 0
~2~Link TERRENO 0. 0. 0. 0. 0 0
~2~Link NF 0. 0. 0. 0. 0 0
~2~Link SC 0. 0. 0. 0. 0 0
~2~Link AGUA INT 0. 0. 0. 0. 0 0
~3~Link DEAD 0. 0. 0. 0. 0 0
~3~Link TERRENO 0. 0. 0. 0. 0 0
~3~Link NF 0. 0. 0. 0. 0 0
~3~Link SC 0. 0. 0. 0. 0 0
~3~Link AGUA INT 0. 0. 0. 0. 0 0
~4~Link DEAD 0. 0. 0. 0. 0 0
~4~Link TERRENO 0. 0. 0. 0. 0 0
~4~Link NF 0. 0. 0. 0. 0 0
~4~Link SC 0. 0. 0. 0. 0 0
~4~Link AGUA INT 0. 0. 0. 0. 0 0
2043~Link DEAD 0. 0. 0. 0. 0 0
2043~Link TERRENO 0. 0. 0. 0. 0 0
2043~Link NF 0. 0. 0. 0. 0 0
2043~Link SC 0. 0. 0. 0. 0 0
2043~Link AGUA INT 0. 0. 0. 0. 0 0
2045~Link DEAD 0. 0. 0. 0. 0 0
2045~Link TERRENO 0. 0. 0. 0. 0 0
2045~Link NF 0. 0. 0. 0. 0 0
2045~Link SC 0. 0. 0. 0. 0 0
2045~Link AGUA INT 0. 0. 0. 0. 0 0
~5~Link DEAD 0. 0. 0. 0. 0 0
~5~Link TERRENO 0. 0. 0. 0. 0 0
~5~Link NF 0. 0. 0. 0. 0 0
~5~Link SC 0. 0. 0. 0. 0 0
~5~Link AGUA INT 0. 0. 0. 0. 0 0
2044~Link DEAD 0. 0. 0. 0. 0 0
2044~Link TERRENO 0. 0. 0. 0. 0 0
2044~Link NF 0. 0. 0. 0. 0 0
2044~Link SC 0. 0. 0. 0. 0 0
2044~Link AGUA INT 0. 0. 0. 0. 0 0
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Table 21: Joint Reactions

Joint OutputCase F1 F2 F3 M1 M2 M3
KN KN KN KN-m KN-m KN-m
2042 DEAD -1.015 1.015 6.818 0. 0. 0
2042 TERRENO -1.76 1.76 -4.416E-03 0. 0 0
2042 NF -2.515 2.515 -3.452 0. 0 0
2042 SC -4.693E-13 -3.349E-13 2.109 0. 0 0
2042 AGUA INT 2.515 -2.515 3.452 0. 0 0
2043 DEAD 1.015 1.015 6.818 0. 0 0
2043 TERRENO 1.76 1.76 -4.416E-03 0. 0 0
2043 NF 2.515 2.515 -3.452 0. 0 0
2043 SC -6.930E-13 -2.309E-13 2.109 0. 0 0
2043 AGUA INT -2.515 -2.515 3.452 0. 0 0
2044 DEAD 1.015 -1.015 6.818 0. 0 0
2044 TERRENO 1.76 -1.76 -4.416E-03 0. 0 0
2044 NF 2.515 -2.515 -3.452 0. 0 0
2044 SC 2.409E-14 -5.922E-14 2.109 0. 0 0
2044 AGUA INT -2.515 2.515 3.452 0. 0 0
2045 DEAD -1.015 -1.015 6.818 0. 0 0
2045 TERRENO -1.76 -1.76 -4.416E-03 0. 0 0
2045 NF -2.515 -2.515 -3.452 0. 0 0
2045 SC 4.446E-13 -1.463E-14 2.109 0. 0 0
2045 AGUA INT 2.515 2.515 3.452 0. 0 0
~1 DEAD 0. 0. 13.611 0. 0 0
~1 TERRENO 0. 0. -1.778E-03 0. 0 0
~1 NF 0. 0. -6.893 0. 0 0
~1 SC 0. 0. 4.219 0. 0 0
~1 AGUA INT 0. 0. 6.893 0. 0 0
~2 DEAD 0. 0. 27.001 0. 0 0
~2 TERRENO 0. 0. 0.025 0. 0 0
~2 NF 0. 0. -13.746 0. 0 0
~2 SC 0. 0. 8.437 0. 0 0
~2 AGUA INT 0. 0. 13.746 0. 0 0
~3 DEAD 0. 0. 13.611 0. 0 0
~3 TERRENO 0. 0. -1.778E-03 0. 0 0
~3 NF 0. 0. -6.893 0. 0 0
~3 SC 0. 0. 4.219 0. 0 0
~3 AGUA INT 0. 0. 6.893 0. 0 0
~4 DEAD 0. 0. 13.611 0. 0 0
~4 TERRENO 0. 0. -1.778E-03 0. 0 0
~4 NF 0. 0. -6.893 0. 0 0
~4 SC 0. 0. 4.219 0. 0 0
~4 AGUA INT 0. 0. 6.893 0. 0 0
~5 DEAD 0. 0. 13.611 0. 0 0
~5 TERRENO 0. 0. -1.778E-03 0. 0 0
~5 NF 0. 0. -6.893 0. 0 0
~5 SC 0. 0. 4.219 0. 0 0
~5 AGUA INT 0. 0. 6.893 0. 0 0
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RESULTADOS DE LAS AREAS

Esta seccion proporciona resultados de areas, incluidos elementos como fuerzas y
tensiones.

Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase F11 F22 F12
KN/m KN/m KN/m
2012 2012-1 2042 DEAD 2.409E-12 -1.582E-13 -1.08
2012 2012-1 ~1 DEAD -1.36 -0.27 -0.54
2012 2012-1 ~2 DEAD -1.63 -1.63 5.866E-13
2012 2012-1 ~3 DEAD -0.27 -1.36 -0.54
2012 2012-1 2042 TERRENO -1.998E-15 0. -4.33
2012 2012-1 ~1 TERRENO -5.41 -1.08 -2.16
2012 2012-1 ~2 TERRENO -6.49 -6.49 -1.110E-15
2012 2012-1 ~3 TERRENO -1.08 -5.41 -2.16
2012 2012-1 2042 NF -8.273E-13 1.599E-13 -6.18
2012 2012-1 ~1 NF -7.73 -1.55 -3.09
2012 2012-1 ~2 NF -9.27 -9.27 -1.970E-13
2012 2012-1 ~3 NF -1.55 -7.73 -3.09
2012 2012-1 2042 SC 8.113E-13 -3.554E-14 1.755E-13
2012 2012-1 ~1 SC 3.054E-14 -1.917E-13 1.041E-13
2012 2012-1 ~2 SC 1.037E-13 1.741E-13 1.994E-13
2012 2012-1 ~3 SC 8.845E-13 3.303E-13 2.708E-13
2012 2012-1 2042 AGUA INT 8.273E-13 -1.599E-13 6.18
2012 2012-1 ~1 AGUA INT 7.73 1.55 3.09
2012 2012-1 ~2 AGUA INT 9.27 9.27 1.970E-13
2012 2012-1 ~3 AGUA INT 1.55 7.73 3.09
2012 2012-2 ~3 DEAD -0.27 -1.36 0.54
2012 2012-2 ~2 DEAD -1.63 -1.63 8.133E-13
2012 2012-2 ~4 DEAD -1.36 -0.27 0.54
2012 2012-2 2043 DEAD -2.718E-12 -1.388E-12 1.08
2012 2012-2 ~3 TERRENO -1.08 -5.41 2.16
2012 2012-2 ~2 TERRENO -6.49 -6.49 -4.441E-16
2012 2012-2 ~4 TERRENO -5.41 -1.08 2.16
2012 2012-2 2043 TERRENO 2.220E-15 3.109E-15 4.33
2012 2012-2 ~3 NF -1.55 -7.73 3.09
2012 2012-2 ~2 NF -9.27 -9.27 -3.105E-13
2012 2012-2 ~4 NF -7.73 -1.55 3.09
2012 2012-2 2043 NF 9.841E-13 6.262E-13 6.18
2012 2012-2 ~3 SC -8.206E-13 -1.074E-14 1.434E-13
2012 2012-2 ~2 SC 2.401E-13 2.014E-13 2.696E-13
2012 2012-2 ~4 SC 1.538E-13 -2.297E-13 9.703E-14
2012 2012-2 2043 SC -9.068E-13 -4.418E-13 -2.916E-14
2012 2012-2 ~3 AGUA INT 1.55 7.73 -3.09
2012 2012-2 ~2 AGUA INT 9.27 9.27 3.105E-13
2012 2012-2 ~4 AGUA INT 7.73 1.55 -3.09
2012 2012-2 2043 AGUA INT -9.841E-13 -6.262E-13 -6.18
2012 2012-3 ~1 DEAD -1.36 -0.27 0.54
2012 2012-3 2045 DEAD -6.251E-13 5.149E-13 1.08
2012 2012-3 ~5 DEAD -0.27 -1.36 0.54
2012 2012-3 ~2 DEAD -1.63 -1.63 1.715E-13
2012 2012-3 ~1 TERRENO -5.41 -1.08 2.16
2012 2012-3 2045 TERRENO -3.331E-16 -7.772E-16 4.33
2012 2012-3 ~5 TERRENO -1.08 -5.41 2.16
2012 2012-3 ~2 TERRENO -6.49 -6.49 -8.882E-16
2012 2012-3 ~1 NF -7.73 -1.55 3.09
2012 2012-3 2045 NF 4.112E-13 -2.439E-13 6.18
2012 2012-3 ~5 NF -1.55 -7.73 3.09
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase F11 F22 F12
KN/m KN/m KN/m
2012 2012-3 ~2 NF -9.27 -9.27 -8.304E-14
2012 2012-3 ~1 SC 1.130E-13 2.204E-13 7.663E-14
2012 2012-3 2045 SC -2.432E-13 1.492E-13 2.419E-14
2012 2012-3 ~5 SC -3.007E-13 -1.382E-13 2.048E-14
2012 2012-3 ~2 SC 5.549E-14 -6.696E-14 7.291E-14
2012 2012-3 ~1 AGUA INT 7.73 1.55 -3.09
2012 2012-3 2045 AGUA INT -4.112E-13 2.439E-13 -6.18
2012 2012-3 ~5 AGUA INT 1.55 7.73 -3.09
2012 2012-3 ~2 AGUA INT 9.27 9.27 8.304E-14
2012 2012-4 ~2 DEAD -1.63 -1.63 3.981E-13
2012 2012-4 ~5 DEAD -0.27 -1.36 -0.54
2012 2012-4 2044 DEAD 9.345E-13 1.031E-12 -1.08
2012 2012-4 ~4 DEAD -1.36 -0.27 -0.54
2012 2012-4 ~2 TERRENO -6.49 -6.49 2.220E-16
2012 2012-4 ~5 TERRENO -1.08 -5.41 -2.16
2012 2012-4 2044 TERRENO -4.441E-16 -3.331E-15 -4.33
2012 2012-4 ~4 TERRENO -5.41 -1.08 -2.16
2012 2012-4 ~2 NF -9.27 -9.27 -1.994E-13
2012 2012-4 ~5 NF -1.55 -7.73 -3.09
2012 2012-4 2044 NF -5.698E-13 -5.456E-13 -6.18
2012 2012-4 ~4 NF -7.73 -1.55 -3.09
2012 2012-4 ~2 SC 1.918E-13 -3.969E-14 1.431E-13
2012 2012-4 ~5 SC 2.682E-13 -2.442E-14 5.366E-14
2012 2012-4 2044 SC 3.387E-13 3.282E-13 1.062E-13
2012 2012-4 ~4 SC 2.624E-13 3.129E-13 1.956E-13
2012 2012-4 ~2 AGUA INT 9.27 9.27 1.994E-13
2012 2012-4 ~5 AGUA INT 1.55 7.73 3.09
2012 2012-4 2044 AGUA INT 5.698E-13 5.456E-13 6.18
2012 2012-4 ~4 AGUA INT 7.73 1.55 3.09
2114 2114-1 1 DEAD -0.63 -3.31 0.29
2114 2114-1 ~6 DEAD -0.34 -1.89 0.13
2114 2114-1 ~7 DEAD 0.15 -1.79 9.104E-02
2114 2114-1 ~8 DEAD -0.13 -3.21 0.24
2114 2114-1 1 TERRENO 0.76 0.56 -9.800E-02
2114 2114-1 ~6 TERRENO 0.79 0.7 -7.724E-02
2114 2114-1 ~7 TERRENO -5.51 -0.56 0.18
2114 2114-1 ~8 TERRENO -5.54 -0.7 0.16
2114 2114-1 1 NF 1.09 0.8 -0.14
2114 2114-1 ~6 NF 1.13 1. -0.11
2114 2114-1 ~7 NF -7.87 -0.8 0.26
2114 2114-1 ~8 NF -7.91 -1 0.23
2114 2114-1 1 SC 3.923E-13 -1.127E-12 -7.268E-13
2114 2114-1 ~6 SC 6.837E-13 3.297E-13 -5.024E-13
2114 2114-1 ~7 SC -2.875E-13 -6.721E-13 -7.901E-14
2114 2114-1 ~8 SC -3.656E-13 -1.062E-12 -3.034E-13
2114 2114-1 1 AGUA INT -1.09 -0.8 0.14
2114 2114-1 ~6 AGUA INT -1.13 -1 0.11
2114 2114-1 ~7 AGUA INT 7.87 0.8 -0.26
2114 2114-1 ~8 AGUA INT 7.91 1. -0.23
2114 2114-2 ~8 DEAD -1.17 -8.4 -0.11
2114 2114-2 ~7 DEAD -1.1 -8.06 9.104E-02
2114 2114-2 ~9 DEAD 4.67 -6.91 -0.69
2114 2114-2 ~10 DEAD 4.6 -7.24 -0.89
2114 2114-2 ~8 TERRENO -5.69 -1.46 0.89
2114 2114-2 ~7 TERRENO -4.95 2.23 0.18
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase F11 F22 F12
KN/m KN/m KN/m
2114 2114-2 ~9 TERRENO -8.79 1.46 -3.908E-02
2114 2114-2 ~10 TERRENO -9.53 -2.23 0.68
2114 2114-2 ~8 NF -8.13 -2.09 1.28
2114 2114-2 ~7 NF -7.07 3.19 0.26
2114 2114-2 ~9 NF -12.56 2.09 -5.582E-02
2114 2114-2 ~10 NF -13.62 -3.19 0.96
2114 2114-2 ~8 SC -2.511E-13 -4.900E-13 -5.032E-13
2114 2114-2 ~7 SC -1.019E-13 2.559E-13 -8.254E-13
2114 2114-2 ~9 SC -4.244E-13 -3.277E-13 7.655E-14
2114 2114-2 ~10 SC -6.447E-13 -1.429E-12 1.144E-13
2114 2114-2 ~8 AGUA INT 8.13 2.09 -1.28
2114 2114-2 ~7 AGUA INT 7.07 -3.19 -0.26
2114 2114-2 ~9 AGUA INT 12.56 -2.09 5.582E-02
2114 2114-2 ~10 AGUA INT 13.62 3.19 -0.96
2114 2114-3 ~10 DEAD 5.6 -2.27 -2.28
2114 2114-3 ~9 DEAD 1.66 -21.98 -0.69
2114 2114-3 ~1 DEAD -4.65 -23.24 -2.52
2114 2114-3 2042 DEAD -0.71 -3.53 -4.11
2114 2114-3 ~10 TERRENO -9.64 -2.78 -0.85
2114 2114-3 ~9 TERRENO -8.91 0.89 -3.908E-02
2114 2114-3 ~1 TERRENO 0.56 2.78 2.940E-02
2114 2114-3 2042 TERRENO -0.18 -0.89 -0.78
2114 2114-3 ~10 NF -13.78 -3.98 -1.22
2114 2114-3 ~9 NF -12.73 1.27 -5.582E-02
2114 2114-3 ~1 NF 0.8 3.98 4.201E-02
2114 2114-3 2042 NF -0.25 -1.27 -1.12
2114 2114-3 ~10 SC -5.736E-13 -1.074E-12 4.160E-13
2114 2114-3 ~9 SC -2.412E-13 5.886E-13 -1.101E-13
2114 2114-3 ~1 SC -4.306E-14 6.089E-13 -3.675E-14
2114 2114-3 2042 SC -1.622E-13 1.329E-14 7.738E-13
2114 2114-3 ~10 AGUA INT 13.78 3.98 1.22
2114 2114-3 ~9 AGUA INT 12.73 -1.27 5.582E-02
2114 2114-3 ~1 AGUA INT -0.8 -3.98 -4.201E-02
2114 2114-3 2042 AGUA INT 0.25 1.27 1.12
2114 2114-4 ~6 DEAD -0.34 -1.89 -0.13
2114 2114-4 3 DEAD -0.63 -3.31 -0.29
2114 2114-4 ~11 DEAD -0.13 -3.21 -0.24
2114 2114-4 ~7 DEAD 0.15 -1.79 -9.104E-02
2114 2114-4 ~6 TERRENO 0.79 0.7 7.724E-02
2114 2114-4 3 TERRENO 0.76 0.56 9.800E-02
2114 2114-4 ~11 TERRENO -5.54 -0.7 -0.16
2114 2114-4 ~7 TERRENO -5.51 -0.56 -0.18
2114 2114-4 ~6 NF 1.13 1. 0.11
2114 2114-4 3 NF 1.09 0.8 0.14
2114 2114-4 ~11 NF -7.91 -1 -0.23
2114 2114-4 ~7 NF -7.87 -0.8 -0.26
2114 2114-4 ~6 SC 6.061E-14 7.100E-13 4.394E-13
2114 2114-4 3 SC -1.452E-14 3.343E-13 2.347E-13
2114 2114-4 ~11 SC 1.863E-13 9.322E-13 -2.498E-13
2114 2114-4 ~7 SC -9.406E-14 -4.698E-13 -4.510E-14
2114 2114-4 ~6 AGUA INT -1.13 -1 -0.11
2114 2114-4 3 AGUA INT -1.09 -0.8 -0.14
2114 2114-4 ~11 AGUA INT 7.91 1. 0.23
2114 2114-4 ~7 AGUA INT 7.87 0.8 0.26
2114 2114-5 ~7 DEAD -1.1 -8.06 -9.104E-02

Pag.20 PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria



INGENIERIA

: PRODIA

‘GOBIERNO MINISTERIO
DEESPANA  DEAGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Unién Europea Y ALIMENTACION

NextGenerationEU

PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 19.- CALCULO DE ESTRUCTURAS

Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase F11 F22 F12
KN/m KN/m KN/m
2114 2114-5 ~11 DEAD -1.17 -8.4 0.11
2114 2114-5 ~12 DEAD 4.6 -7.24 0.89
2114 2114-5 ~9 DEAD 4.67 -6.91 0.69
2114 2114-5 ~7 TERRENO -4.95 2.23 -0.18
2114 2114-5 ~11 TERRENO -5.69 -1.46 -0.89
2114 2114-5 ~12 TERRENO -9.53 -2.23 -0.68
2114 2114-5 ~9 TERRENO -8.79 1.46 3.908E-02
2114 2114-5 ~7 NF -7.07 3.19 -0.26
2114 2114-5 ~11 NF -8.13 -2.09 -1.28
2114 2114-5 ~12 NF -13.62 -3.19 -0.96
2114 2114-5 ~9 NF -12.56 2.09 5.582E-02
2114 2114-5 ~7 SC -7.903E-14 -3.947E-13 -7.348E-13
2114 2114-5 ~11 SC 1.303E-13 6.518E-13 -9.812E-14
2114 2114-5 ~12 SC 3.927E-14 6.142E-13 6.400E-13
2114 2114-5 ~9 SC 4.330E-14 6.344E-13 -2.811E-13
2114 2114-5 ~7 AGUA INT 7.07 -3.19 0.26
2114 2114-5 ~11 AGUA INT 8.13 2.09 1.28
2114 2114-5 ~12 AGUA INT 13.62 3.19 0.96
2114 2114-5 ~9 AGUA INT 12.56 -2.09 -5.582E-02
2114 2114-6 ~9 DEAD 1.66 -21.98 0.69
2114 2114-6 ~12 DEAD 5.6 -2.27 2.28
2114 2114-6 2045 DEAD -0.71 -3.53 4.11
2114 2114-6 ~1 DEAD -4.65 -23.24 2.52
2114 2114-6 ~9 TERRENO -8.91 0.89 3.908E-02
2114 2114-6 ~12 TERRENO -9.64 -2.78 0.85
2114 2114-6 2045 TERRENO -0.18 -0.89 0.78
2114 2114-6 ~1 TERRENO 0.56 2.78 -2.940E-02
2114 2114-6 ~9 NF -12.73 1.27 5.582E-02
2114 2114-6 ~12 NF -13.78 -3.98 1.22
2114 2114-6 2045 NF -0.25 -1.27 1.12
2114 2114-6 ~1 NF 0.8 3.98 -4.201E-02
2114 2114-6 ~9 SC 7.165E-14 7.761E-13 7.347E-14
2114 2114-6 ~12 SC -2.307E-13 -7.358E-13 -9.727E-14
2114 2114-6 2045 SC 8.411E-14 -4.037E-13 -1.683E-13
2114 2114-6 ~1 SC 3.154E-13 7.527E-13 2.469E-15
2114 2114-6 ~9 AGUA INT 12.73 -1.27 -5.582E-02
2114 2114-6 ~12 AGUA INT 13.78 3.98 -1.22
2114 2114-6 2045 AGUA INT 0.25 1.27 -1.12
2114 2114-6 ~1 AGUA INT -0.8 -3.98 4.201E-02
2214 2214-1 3 DEAD -0.63 -3.31 0.29
2214 2214-1 ~13 DEAD -0.34 -1.89 0.13
2214 2214-1 ~14 DEAD 0.15 -1.79 9.104E-02
2214 2214-1 ~11 DEAD -0.13 -3.21 0.24
2214 2214-1 3 TERRENO 0.76 0.56 -9.800E-02
2214 2214-1 ~13 TERRENO 0.79 0.7 -7.724E-02
2214 2214-1 ~14 TERRENO -5.51 -0.56 0.18
2214 2214-1 ~11 TERRENO -5.54 -0.7 0.16
2214 2214-1 3 NF 1.09 0.8 -0.14
2214 2214-1 ~13 NF 1.13 1. -0.11
2214 2214-1 ~14 NF -7.87 -0.8 0.26
2214 2214-1 ~11 NF -7.91 -1 0.23
2214 2214-1 3 SC 1.157E-13 5.990E-13 -2.587E-13
2214 2214-1 ~13 SC -1.676E-13 -8.176E-13 -2.214E-13
2214 2214-1 ~14 SC 1.091E-13 -7.816E-13 6.853E-13
2214 2214-1 ~11 SC 6.058E-13 1.702E-12 7.902E-13
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase F11 F22 F12
KN/m KN/m KN/m
2214 2214-1 3 AGUA INT -1.09 -0.8 0.14
2214 2214-1 ~13 AGUA INT -1.13 -1. 0.11
2214 2214-1 ~14 AGUA INT 7.87 0.8 -0.26
2214 2214-1 ~11 AGUA INT 7.91 1. -0.23
2214 2214-2 ~11 DEAD -1.17 -8.4 -0.11
2214 2214-2 ~14 DEAD -1.1 -8.06 9.104E-02
2214 2214-2 ~15 DEAD 4.67 -6.91 -0.69
2214 2214-2 ~12 DEAD 4.6 -7.24 -0.89
2214 2214-2 ~11 TERRENO -5.69 -1.46 0.89
2214 2214-2 ~14 TERRENO -4.95 2.23 0.18
2214 2214-2 ~15 TERRENO -8.79 1.46 -3.908E-02
2214 2214-2 ~12 TERRENO -9.53 -2.23 0.68
2214 2214-2 ~11 NF -8.13 -2.09 1.28
2214 2214-2 ~14 NF -7.07 3.19 0.26
2214 2214-2 ~15 NF -12.56 2.09 -5.582E-02
2214 2214-2 ~12 NF -13.62 -3.19 0.96
2214 2214-2 ~11 SC 4.352E-13 8.488E-13 6.778E-13
2214 2214-2 ~14 SC 1.328E-13 -6.631E-13 6.068E-13
2214 2214-2 ~15 SC -5.250E-13 -5.255E-13 5.547E-13
2214 2214-2 ~12 SC -2.937E-13 6.309E-13 1.991E-13
2214 2214-2 ~11 AGUA INT 8.13 2.09 -1.28
2214 2214-2 ~14 AGUA INT 7.07 -3.19 -0.26
2214 2214-2 ~15 AGUA INT 12.56 -2.09 5.582E-02
2214 2214-2 ~12 AGUA INT 13.62 3.19 -0.96
2214 2214-3 ~12 DEAD 5.6 -2.27 -2.28
2214 2214-3 ~15 DEAD 1.66 -21.98 -0.69
2214 2214-3 ~5 DEAD -4.65 -23.24 -2.52
2214 2214-3 2045 DEAD -0.71 -3.53 -4.11
2214 2214-3 ~12 TERRENO -9.64 -2.78 -0.85
2214 2214-3 ~15 TERRENO -8.91 0.89 -3.908E-02
2214 2214-3 ~5 TERRENO 0.56 2.78 2.940E-02
2214 2214-3 2045 TERRENO -0.18 -0.89 -0.78
2214 2214-3 ~12 NF -13.78 -3.98 -1.22
2214 2214-3 ~15 NF -12.73 1.27 -5.582E-02
2214 2214-3 ~5 NF 0.8 3.98 4.201E-02
2214 2214-3 2045 NF -0.25 -1.27 -1.12
2214 2214-3 ~12 SC -5.037E-13 -4.186E-13 5.329E-13
2214 2214-3 ~15 SC -1.903E-13 1.148E-12 3.540E-13
2214 2214-3 ~5 SC 6.621E-14 1.469E-12 9.365E-13
2214 2214-3 2045 SC -3.183E-13 -4.537E-13 8.310E-13
2214 2214-3 ~12 AGUA INT 13.78 3.98 1.22
2214 2214-3 ~15 AGUA INT 12.73 -1.27 5.582E-02
2214 2214-3 ~5 AGUA INT -0.8 -3.98 -4.201E-02
2214 2214-3 2045 AGUA INT 0.25 1.27 1.12
2214 2214-4 ~13 DEAD -0.34 -1.89 -0.13
2214 2214-4 4 DEAD -0.63 -3.31 -0.29
2214 2214-4 ~16 DEAD -0.13 -3.21 -0.24
2214 2214-4 ~14 DEAD 0.15 -1.79 -9.104E-02
2214 2214-4 ~13 TERRENO 0.79 0.7 7.724E-02
2214 2214-4 4 TERRENO 0.76 0.56 9.800E-02
2214 2214-4 ~16 TERRENO -5.54 -0.7 -0.16
2214 2214-4 ~14 TERRENO -5.51 -0.56 -0.18
2214 2214-4 ~13 NF 1.13 1. 0.11
2214 2214-4 4 NF 1.09 0.8 0.14
2214 2214-4 ~16 NF -7.91 -1. -0.23
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase F11 F22 F12
KN/m KN/m KN/m
2214 2214-4 ~14 NF -7.87 -0.8 -0.26
2214 2214-4 ~13 SC -2.661E-13 -4.971E-13 7.330E-14
2214 2214-4 4 SC -2.771E-13 -5.521E-13 6.907E-13
2214 2214-4 ~16 SC 1.505E-13 -1.005E-12 2.585E-13
2214 2214-4 ~14 SC 3.038E-13 -2.389E-13 3.521E-13
2214 2214-4 ~13 AGUA INT -1.13 -1. -0.11
2214 2214-4 4 AGUA INT -1.09 -0.8 -0.14
2214 2214-4 ~16 AGUA INT 7.91 1. 0.23
2214 2214-4 ~14 AGUA INT 7.87 0.8 0.26
2214 2214-5 ~14 DEAD -1.1 -8.06 -9.104E-02
2214 2214-5 ~16 DEAD -1.17 -8.4 0.11
2214 2214-5 ~17 DEAD 4.6 -7.24 0.89
2214 2214-5 ~15 DEAD 4.67 -6.91 0.69
2214 2214-5 ~14 TERRENO -4.95 2.23 -0.18
2214 2214-5 ~16 TERRENO -5.69 -1.46 -0.89
2214 2214-5 ~17 TERRENO -9.53 -2.23 -0.68
2214 2214-5 ~15 TERRENO -8.79 1.46 3.908E-02
2214 2214-5 ~14 NF -7.07 3.19 -0.26
2214 2214-5 ~16 NF -8.13 -2.09 -1.28
2214 2214-5 ~17 NF -13.62 -3.19 -0.96
2214 2214-5 ~15 NF -12.56 2.09 5.582E-02
2214 2214-5 ~14 SC 3.298E-13 -1.088E-13 4.378E-13
2214 2214-5 ~16 SC 5.342E-14 -1.491E-12 3.093E-13
2214 2214-5 ~17 SC -9.405E-13 -1.151E-12 9.843E-13
2214 2214-5 ~15 SC -8.064E-13 -4.803E-13 4.017E-13
2214 2214-5 ~14 AGUA INT 7.07 -3.19 0.26
2214 2214-5 ~16 AGUA INT 8.13 2.09 1.28
2214 2214-5 ~17 AGUA INT 13.62 3.19 0.96
2214 2214-5 ~15 AGUA INT 12.56 -2.09 -5.582E-02
2214 2214-6 ~15 DEAD 1.66 -21.98 0.69
2214 2214-6 ~17 DEAD 5.6 -2.27 2.28
2214 2214-6 2044 DEAD -0.71 -3.53 4.11
2214 2214-6 ~5 DEAD -4.65 -23.24 2.52
2214 2214-6 ~15 TERRENO -8.91 0.89 3.908E-02
2214 2214-6 ~17 TERRENO -9.64 -2.78 0.85
2214 2214-6 2044 TERRENO -0.18 -0.89 0.78
2214 2214-6 ~5 TERRENO 0.56 2.78 -2.940E-02
2214 2214-6 ~15 NF -12.73 1.27 5.582E-02
2214 2214-6 ~17 NF -13.78 -3.98 1.22
2214 2214-6 2044 NF -0.25 -1.27 1.12
2214 2214-6 ~5 NF 0.8 3.98 -4.201E-02
2214 2214-6 ~15 SC -2.962E-13 2.071E-12 1.152E-12
2214 2214-6 ~17 SC -8.859E-13 -8.780E-13 -3.721E-13
2214 2214-6 2044 SC -1.710E-14 -1.223E-12 -3.932E-13
2214 2214-6 ~5 SC 5.015E-13 1.370E-12 5.617E-13
2214 2214-6 ~15 AGUA INT 12.73 -1.27 -5.582E-02
2214 2214-6 ~17 AGUA INT 13.78 3.98 -1.22
2214 2214-6 2044 AGUA INT 0.25 1.27 -1.12
2214 2214-6 ~5 AGUA INT -0.8 -3.98 4.201E-02
2314 2314-1 2042 DEAD -0.71 -3.53 4.11
2314 2314-1 ~3 DEAD -4.65 -23.24 2.52
2314 2314-1 ~18 DEAD 1.66 -21.98 0.69
2314 2314-1 ~10 DEAD 5.6 -2.27 2.28
2314 2314-1 2042 TERRENO -0.18 -0.89 0.78
2314 2314-1 ~3 TERRENO 0.56 2.78 -2.940E-02
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase F11 F22 F12
KN/m KN/m KN/m
2314 2314-1 ~18 TERRENO -8.91 0.89 3.908E-02
2314 2314-1 ~10 TERRENO -9.64 -2.78 0.85
2314 2314-1 2042 NF -0.25 -1.27 1.12
2314 2314-1 ~3 NF 0.8 3.98 -4.201E-02
2314 2314-1 ~18 NF -12.73 1.27 5.582E-02
2314 2314-1 ~10 NF -13.78 -3.98 1.22
2314 2314-1 2042 SC 5.803E-13 -5.086E-13 4.733E-13
2314 2314-1 ~3 SC 1.196E-12 2.570E-12 2.803E-13
2314 2314-1 ~18 SC -2.300E-13 2.285E-12 -1.889E-13
2314 2314-1 ~10 SC -8.458E-13 -7.938E-13 1.464E-13
2314 2314-1 2042 AGUA INT 0.25 1.27 -1.12
2314 2314-1 ~3 AGUA INT -0.8 -3.98 4.201E-02
2314 2314-1 ~18 AGUA INT 12.73 -1.27 -5.582E-02
2314 2314-1 ~10 AGUA INT 13.78 3.98 -1.22
2314 2314-2 ~10 DEAD 4.6 -7.24 0.89
2314 2314-2 ~18 DEAD 4.67 -6.91 0.69
2314 2314-2 ~19 DEAD -1.1 -8.06 -9.104E-02
2314 2314-2 ~8 DEAD -1.17 -8.4 0.11
2314 2314-2 ~10 TERRENO -9.53 -2.23 -0.68
2314 2314-2 ~18 TERRENO -8.79 1.46 3.908E-02
2314 2314-2 ~19 TERRENO -4.95 2.23 -0.18
2314 2314-2 ~8 TERRENO -5.69 -1.46 -0.89
2314 2314-2 ~10 NF -13.62 -3.19 -0.96
2314 2314-2 ~18 NF -12.56 2.09 5.582E-02
2314 2314-2 ~19 NF -7.07 3.19 -0.26
2314 2314-2 ~8 NF -8.13 -2.09 -1.28
2314 2314-2 ~10 SC -1.053E-12 -1.829E-12 2.518E-13
2314 2314-2 ~18 SC -3.549E-13 1.661E-12 4.740E-13
2314 2314-2 ~19 SC 2.311E-13 1.778E-12 2.697E-13
2314 2314-2 ~8 SC -4.667E-13 -1.711E-12 7.585E-13
2314 2314-2 ~10 AGUA INT 13.62 3.19 0.96
2314 2314-2 ~18 AGUA INT 12.56 -2.09 -5.582E-02
2314 2314-2 ~19 AGUA INT 7.07 -3.19 0.26
2314 2314-2 ~8 AGUA INT 8.13 2.09 1.28
2314 2314-3 ~8 DEAD -0.13 -3.21 -0.24
2314 2314-3 ~19 DEAD 0.15 -1.79 -9.104E-02
2314 2314-3 ~20 DEAD -0.34 -1.89 -0.13
2314 2314-3 1 DEAD -0.63 -3.31 -0.29
2314 2314-3 ~8 TERRENO -5.54 -0.7 -0.16
2314 2314-3 ~19 TERRENO -5.51 -0.56 -0.18
2314 2314-3 ~20 TERRENO 0.79 0.7 7.724E-02
2314 2314-3 1 TERRENO 0.76 0.56 9.800E-02
2314 2314-3 ~8 NF -7.91 -1. -0.23
2314 2314-3 ~19 NF -7.87 -0.8 -0.26
2314 2314-3 ~20 NF 1.13 1. 0.11
2314 2314-3 1 NF 1.09 0.8 0.14
2314 2314-3 ~8 SC -4.297E-13 -1.526E-12 8.509E-13
2314 2314-3 ~19 SC 9.296E-14 1.087E-12 6.400E-13
2314 2314-3 ~20 SC 4.681E-13 6.238E-13 1.445E-13
2314 2314-3 1 SC 8.760E-14 -1.279E-12 6.399E-13
2314 2314-3 ~8 AGUA INT 7.91 1. 0.23
2314 2314-3 ~19 AGUA INT 7.87 0.8 0.26
2314 2314-3 ~20 AGUA INT -1.13 -1 -0.11
2314 2314-3 1 AGUA INT -1.09 -0.8 -0.14
2314 2314-4 ~3 DEAD -4.65 -23.24 -2.52
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase F11 F22 F12
KN/m KN/m KN/m
2314 2314-4 2043 DEAD -0.71 -3.53 -4.11
2314 2314-4 ~21 DEAD 5.6 -2.27 -2.28
2314 2314-4 ~18 DEAD 1.66 -21.98 -0.69
2314 2314-4 ~3 TERRENO 0.56 2.78 2.940E-02
2314 2314-4 2043 TERRENO -0.18 -0.89 -0.78
2314 2314-4 ~21 TERRENO -9.64 -2.78 -0.85
2314 2314-4 ~18 TERRENO -8.91 0.89 -3.908E-02
2314 2314-4 ~3 NF 0.8 3.98 4.201E-02
2314 2314-4 2043 NF -0.25 -1.27 -1.12
2314 2314-4 ~21 NF -13.78 -3.98 -1.22
2314 2314-4 ~18 NF -12.73 1.27 -5.582E-02
2314 2314-4 ~3 SC -2.278E-13 2.271E-12 6.764E-13
2314 2314-4 2043 SC -2.688E-13 2.066E-12 1.613E-12
2314 2314-4 ~21 SC -3.960E-15 2.119E-12 1.125E-12
2314 2314-4 ~18 SC 3.709E-14 2.324E-12 4.725E-13
2314 2314-4 ~3 AGUA INT -0.8 -3.98 -4.201E-02
2314 2314-4 2043 AGUA INT 0.25 1.27 1.12
2314 2314-4 ~21 AGUA INT 13.78 3.98 1.22
2314 2314-4 ~18 AGUA INT 12.73 -1.27 5.582E-02
2314 2314-5 ~18 DEAD 4.67 -6.91 -0.69
2314 2314-5 ~21 DEAD 4.6 -7.24 -0.89
2314 2314-5 ~22 DEAD -1.17 -8.4 -0.11
2314 2314-5 ~19 DEAD -1.1 -8.06 9.104E-02
2314 2314-5 ~18 TERRENO -8.79 1.46 -3.908E-02
2314 2314-5 ~21 TERRENO -9.53 -2.23 0.68
2314 2314-5 ~22 TERRENO -5.69 -1.46 0.89
2314 2314-5 ~19 TERRENO -4.95 2.23 0.18
2314 2314-5 ~18 NF -12.56 2.09 -5.582E-02
2314 2314-5 ~21 NF -13.62 -3.19 0.96
2314 2314-5 ~22 NF -8.13 -2.09 1.28
2314 2314-5 ~19 NF -7.07 3.19 0.26
2314 2314-5 ~18 SC -7.421E-14 1.768E-12 9.911E-13
2314 2314-5 ~21 SC -3.719E-14 1.953E-12 4.033E-13
2314 2314-5 ~22 SC 5.561E-14 2.779E-12 1.940E-13
2314 2314-5 ~19 SC -1.947E-13 1.527E-12 2.129E-13
2314 2314-5 ~18 AGUA INT 12.56 -2.09 5.582E-02
2314 2314-5 ~21 AGUA INT 13.62 3.19 -0.96
2314 2314-5 ~22 AGUA INT 8.13 2.09 -1.28
2314 2314-5 ~19 AGUA INT 7.07 -3.19 -0.26
2314 2314-6 ~19 DEAD 0.15 -1.79 9.104E-02
2314 2314-6 ~22 DEAD -0.13 -3.21 0.24
2314 2314-6 2 DEAD -0.63 -3.31 0.29
2314 2314-6 ~20 DEAD -0.34 -1.89 0.13
2314 2314-6 ~19 TERRENO -5.51 -0.56 0.18
2314 2314-6 ~22 TERRENO -5.54 -0.7 0.16
2314 2314-6 2 TERRENO 0.76 0.56 -9.800E-02
2314 2314-6 ~20 TERRENO 0.79 0.7 -7.724E-02
2314 2314-6 ~19 NF -7.87 -0.8 0.26
2314 2314-6 ~22 NF -7.91 -1. 0.23
2314 2314-6 2 NF 1.09 0.8 -0.14
2314 2314-6 ~20 NF 1.13 1. -0.11
2314 2314-6 ~19 SC -5.589E-13 -2.936E-13 1.396E-14
2314 2314-6 ~22 SC -5.439E-13 -2.185E-13 2.074E-14
2314 2314-6 2 SC 8.354E-13 5.764E-13 -1.009E-12
2314 2314-6 ~20 SC 8.915E-13 8.568E-13 -4.474E-13
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase F11 F22 F12
KN/m KN/m KN/m
2314 2314-6 ~19 AGUA INT 7.87 0.8 -0.26
2314 2314-6 ~22 AGUA INT 7.91 1. -0.23
2314 2314-6 2 AGUA INT -1.09 -0.8 0.14
2314 2314-6 ~20 AGUA INT -1.13 -1. 0.11
2414 2414-1 4 DEAD -0.63 -3.31 0.29
2414 2414-1 ~23 DEAD -0.34 -1.89 0.13
2414 2414-1 ~24 DEAD 0.15 -1.79 9.104E-02
2414 2414-1 ~16 DEAD -0.13 -3.21 0.24
2414 2414-1 4 TERRENO 0.76 0.56 -9.800E-02
2414 2414-1 ~23 TERRENO 0.79 0.7 -7.724E-02
2414 2414-1 ~24 TERRENO -5.51 -0.56 0.18
2414 2414-1 ~16 TERRENO -5.54 -0.7 0.16
2414 2414-1 4 NF 1.09 0.8 -0.14
2414 2414-1 ~23 NF 1.13 1. -0.11
2414 2414-1 ~24 NF -7.87 -0.8 0.26
2414 2414-1 ~16 NF -7.91 -1. 0.23
2414 2414-1 4 SC -4.072E-13 -2.937E-13 -2.106E-13
2414 2414-1 ~23 SC -1.979E-13 7.527E-13 2.376E-14
2414 2414-1 ~24 SC 2.288E-13 3.051E-14 2.099E-14
2414 2414-1 ~16 SC 2.328E-13 5.064E-14 7.104E-14
2414 2414-1 4 AGUA INT -1.09 -0.8 0.14
2414 2414-1 ~23 AGUA INT -1.13 -1. 0.11
2414 2414-1 ~24 AGUA INT 7.87 0.8 -0.26
2414 2414-1 ~16 AGUA INT 7.91 1. -0.23
2414 2414-2 ~16 DEAD -1.17 -8.4 -0.11
2414 2414-2 ~24 DEAD -1.1 -8.06 9.104E-02
2414 2414-2 ~25 DEAD 4.67 -6.91 -0.69
2414 2414-2 ~17 DEAD 4.6 -7.24 -0.89
2414 2414-2 ~16 TERRENO -5.69 -1.46 0.89
2414 2414-2 ~24 TERRENO -4.95 2.23 0.18
2414 2414-2 ~25 TERRENO -8.79 1.46 -3.908E-02
2414 2414-2 ~17 TERRENO -9.53 -2.23 0.68
2414 2414-2 ~16 NF -8.13 -2.09 1.28
2414 2414-2 ~24 NF -7.07 3.19 0.26
2414 2414-2 ~25 NF -12.56 2.09 -5.582E-02
2414 2414-2 ~17 NF -13.62 -3.19 0.96
2414 2414-2 ~16 SC -6.547E-15 -1.146E-12 -8.681E-14
2414 2414-2 ~24 SC 2.247E-13 1.038E-14 -5.695E-14
2414 2414-2 ~25 SC -2.094E-13 1.927E-13 -3.398E-13
2414 2414-2 ~17 SC -5.118E-13 -1.319E-12 -5.119E-13
2414 2414-2 ~16 AGUA INT 8.13 2.09 -1.28
2414 2414-2 ~24 AGUA INT 7.07 -3.19 -0.26
2414 2414-2 ~25 AGUA INT 12.56 -2.09 5.582E-02
2414 2414-2 ~17 AGUA INT 13.62 3.19 -0.96
2414 2414-3 ~17 DEAD 5.6 -2.27 -2.28
2414 2414-3 ~25 DEAD 1.66 -21.98 -0.69
2414 2414-3 ~4 DEAD -4.65 -23.24 -2.52
2414 2414-3 2044 DEAD -0.71 -3.53 -4.11
2414 2414-3 ~17 TERRENO -9.64 -2.78 -0.85
2414 2414-3 ~25 TERRENO -8.91 0.89 -3.908E-02
2414 2414-3 ~4 TERRENO 0.56 2.78 2.940E-02
2414 2414-3 2044 TERRENO -0.18 -0.89 -0.78
2414 2414-3 ~17 NF -13.78 -3.98 -1.22
2414 2414-3 ~25 NF -12.73 1.27 -5.582E-02
2414 2414-3 ~4 NF 0.8 3.98 4.201E-02
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase F11 F22 F12
KN/m KN/m KN/m
2414 2414-3 2044 NF -0.25 -1.27 -1.12
2414 2414-3 ~17 SC -4.540E-13 -1.030E-12 -4.110E-13
2414 2414-3 ~25 SC 2.357E-14 1.358E-12 -7.107E-13
2414 2414-3 ~4 SC 5.640E-13 1.735E-12 -3.948E-13
2414 2414-3 2044 SC 1.530E-14 -1.009E-12 1.042E-12
2414 2414-3 ~17 AGUA INT 13.78 3.98 1.22
2414 2414-3 ~25 AGUA INT 12.73 -1.27 5.582E-02
2414 2414-3 ~4 AGUA INT -0.8 -3.98 -4.201E-02
2414 2414-3 2044 AGUA INT 0.25 1.27 1.12
2414 2414-4 ~23 DEAD -0.34 -1.89 -0.13
2414 2414-4 2 DEAD -0.63 -3.31 -0.29
2414 2414-4 ~22 DEAD -0.13 -3.21 -0.24
2414 2414-4 ~24 DEAD 0.15 -1.79 -9.104E-02
2414 2414-4 ~23 TERRENO 0.79 0.7 7.724E-02
2414 2414-4 2 TERRENO 0.76 0.56 9.800E-02
2414 2414-4 ~22 TERRENO -5.54 -0.7 -0.16
2414 2414-4 ~24 TERRENO -5.51 -0.56 -0.18
2414 2414-4 ~23 NF 1.13 1. 0.11
2414 2414-4 2 NF 1.09 0.8 0.14
2414 2414-4 ~22 NF -7.91 -1 -0.23
2414 2414-4 ~24 NF -7.87 -0.8 -0.26
2414 2414-4 ~23 SC 5.984E-13 1.477E-12 3.447E-13
2414 2414-4 2 SC 3.220E-13 9.488E-14 4.629E-13
2414 2414-4 ~22 SC -3.278E-13 -2.849E-13 -5.817E-13
2414 2414-4 ~24 SC -1.936E-13 3.859E-13 -6.999E-13
2414 2414-4 ~23 AGUA INT -1.13 -1 -0.11
2414 2414-4 2 AGUA INT -1.09 -0.8 -0.14
2414 2414-4 ~22 AGUA INT 7.91 1. 0.23
2414 2414-4 ~24 AGUA INT 7.87 0.8 0.26
2414 2414-5 ~24 DEAD -1.1 -8.06 -9.104E-02
2414 2414-5 ~22 DEAD -1.17 -8.4 0.11
2414 2414-5 ~21 DEAD 4.6 -7.24 0.89
2414 2414-5 ~25 DEAD 4.67 -6.91 0.69
2414 2414-5 ~24 TERRENO -4.95 2.23 -0.18
2414 2414-5 ~22 TERRENO -5.69 -1.46 -0.89
2414 2414-5 ~21 TERRENO -9.53 -2.23 -0.68
2414 2414-5 ~25 TERRENO -8.79 1.46 3.908E-02
2414 2414-5 ~24 NF -7.07 3.19 -0.26
2414 2414-5 ~22 NF -8.13 -2.09 -1.28
2414 2414-5 ~21 NF -13.62 -3.19 -0.96
2414 2414-5 ~25 NF -12.56 2.09 5.582E-02
2414 2414-5 ~24 SC -1.113E-13 7.975E-13 -5.743E-13
2414 2414-5 ~22 SC 1.420E-13 2.064E-12 -7.453E-13
2414 2414-5 ~21 SC -5.721E-15 2.592E-12 -3.737E-13
2414 2414-5 ~25 SC -6.145E-13 -4.519E-13 -6.294E-13
2414 2414-5 ~24 AGUA INT 7.07 -3.19 0.26
2414 2414-5 ~22 AGUA INT 8.13 2.09 1.28
2414 2414-5 ~21 AGUA INT 13.62 3.19 0.96
2414 2414-5 ~25 AGUA INT 12.56 -2.09 -5.582E-02
2414 2414-6 ~25 DEAD 1.66 -21.98 0.69
2414 2414-6 ~21 DEAD 5.6 -2.27 2.28
2414 2414-6 2043 DEAD -0.71 -3.53 4.11
2414 2414-6 ~4 DEAD -4.65 -23.24 2.52
2414 2414-6 ~25 TERRENO -8.91 0.89 3.908E-02
2414 2414-6 ~21 TERRENO -9.64 -2.78 0.85
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase F11 F22 F12
KN/m KN/m KN/m
2414 2414-6 2043 TERRENO -0.18 -0.89 0.78
2414 2414-6 ~4 TERRENO 0.56 2.78 -2.940E-02
2414 2414-6 ~25 NF -12.73 1.27 5.582E-02
2414 2414-6 ~21 NF -13.78 -3.98 1.22
2414 2414-6 2043 NF -0.25 -1.27 1.12
2414 2414-6 ~4 NF 0.8 3.98 -4.201E-02
2414 2414-6 ~25 SC 5.523E-14 2.897E-12 -5.029E-13
2414 2414-6 ~21 SC -3.824E-13 7.087E-13 -1.005E-12
2414 2414-6 2043 SC 3.341E-13 2.756E-12 -3.503E-13
2414 2414-6 ~4 SC 6.068E-14 1.388E-12 -9.857E-13
2414 2414-6 ~25 AGUA INT 12.73 -1.27 -5.582E-02
2414 2414-6 ~21 AGUA INT 13.78 3.98 -1.22
2414 2414-6 2043 AGUA INT 0.25 1.27 -1.12
2414 2414-6 ~4 AGUA INT -0.8 -3.98 4.201E-02

Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 3

Area Joint OutputCase M11 M22 M12
KN-m/m KN-m/m KN-m/m
2012 2042 DEAD 0.1596 0.1596 -0.8961
2012 ~1 DEAD 1.7124 -0.3996 -0.6112
2012 ~2 DEAD -4.7182 -4.7182 -0.3262
2012 ~3 DEAD -0.3996 1.7124 -0.6112
2012 2042 TERRENO 0.1447 0.1447 0.1174
2012 ~1 TERRENO 0.4208 0.21 0.0514
2012 ~2 TERRENO 0.2245 0.2245 -0.0145
2012 ~3 TERRENO 0.21 0.4208 0.0514
2012 2042 NF 0.2066 0.2066 0.1678
2012 ~1 NF 0.6011 0.3001 0.0735
2012 ~2 NF 0.3207 0.3207 -0.0208
2012 ~3 NF 0.3001 0.6011 0.0735
2012 2042 SC 1.713E-14 -2.008E-14 7.018E-14
2012 ~1 SC -2.030E-13 -5.308E-14 5.086E-14
2012 ~2 SC 4.206E-13 3.656E-13 2.880E-14
2012 ~3 SC -9.429E-15 -1.491E-13 6.859E-14
2012 2042 AGUA INT -0.2066 -0.2066 -0.1678
2012 ~1 AGUA INT -0.6011 -0.3001 -0.0735
2012 ~2 AGUA INT -0.3207 -0.3207 0.0208
2012 ~3 AGUA INT -0.3001 -0.6011 -0.0735
2012 ~3 DEAD -0.3996 1.7124 0.6112
2012 ~2 DEAD -4.7182 -4.7182 0.3262
2012 ~4 DEAD 1.7124 -0.3996 0.6112
2012 2043 DEAD 0.1596 0.1596 0.8961
2012 ~3 TERRENO 0.21 0.4208 -0.0514
2012 ~2 TERRENO 0.2245 0.2245 0.0145
2012 ~4 TERRENO 0.4208 0.21 -0.0514
2012 2043 TERRENO 0.1447 0.1447 -0.1174
2012 ~3 NF 0.3001 0.6011 -0.0735
2012 ~2 NF 0.3207 0.3207 0.0208
2012 ~4 NF 0.6011 0.3001 -0.0735
2012 2043 NF 0.2066 0.2066 -0.1678
2012 ~3 SC 1.185E-13 -1.300E-13 -3.197E-14
2012 ~2 SC 3.237E-13 3.243E-13 -3.993E-15
2012 ~4 SC -1.313E-13 4.529E-15 -2.605E-14
2012 2043 SC -8.566E-14 -5.552E-14 -3.355E-14
2012 ~3 AGUA INT -0.3001 -0.6011 0.0735

Pag.28 PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria



: PRODIA

¥
‘GOBIERNO MINISTERIO &
DEESPANA  DEAGRICULTURA, PESCA z

Financiado por la Unién Europea Y ALIMENTACION s INGENIERLIA

NextGenerationEU

PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 19.- CALCULO DE ESTRUCTURAS

Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 3

Area Joint OutputCase M11 M22 M12
KN-m/m KN-m/m KN-m/m
2012 ~2 AGUA INT -0.3207 -0.3207 -0.0208
2012 ~4 AGUA INT -0.6011 -0.3001 0.0735
2012 2043 AGUA INT -0.2066 -0.2066 0.1678
2012 ~1 DEAD 1.7124 -0.3996 0.6112
2012 2045 DEAD 0.1596 0.1596 0.8961
2012 ~5 DEAD -0.3996 1.7124 0.6112
2012 ~2 DEAD -4,7182 -4.7182 0.3262
2012 ~1 TERRENO 0.4208 0.21 -0.0514
2012 2045 TERRENO 0.1447 0.1447 -0.1174
2012 ~5 TERRENO 0.21 0.4208 -0.0514
2012 ~2 TERRENO 0.2245 0.2245 0.0145
2012 ~1 NF 0.6011 0.3001 -0.0735
2012 2045 NF 0.2066 0.2066 -0.1678
2012 ~5 NF 0.3001 0.6011 -0.0735
2012 ~2 NF 0.3207 0.3207 0.0208
2012 ~1 SC -1.960E-13 1.396E-14 -4.891E-14
2012 2045 SC -1.829E-14 1.909E-14 -3.059E-14
2012 ~5 SC 3.305E-14 -1.530E-13 -1.935E-14
2012 ~2 SC 4.236E-13 3.487E-13 -6.948E-15
2012 ~1 AGUA INT -0.6011 -0.3001 0.0735
2012 2045 AGUA INT -0.2066 -0.2066 0.1678
2012 ~5 AGUA INT -0.3001 -0.6011 0.0735
2012 ~2 AGUA INT -0.3207 -0.3207 -0.0208
2012 ~2 DEAD -4.7182 -4.7182 -0.3262
2012 ~5 DEAD -0.3996 1.7124 -0.6112
2012 2044 DEAD 0.1596 0.1596 -0.8961
2012 ~4 DEAD 1.7124 -0.3996 -0.6112
2012 ~2 TERRENO 0.2245 0.2245 -0.0145
2012 ~5 TERRENO 0.21 0.4208 0.0514
2012 2044 TERRENO 0.1447 0.1447 0.1174
2012 ~4 TERRENO 0.4208 0.21 0.0514
2012 ~2 NF 0.3207 0.3207 -0.0208
2012 ~5 NF 0.3001 0.6011 0.0735
2012 2044 NF 0.2066 0.2066 0.1678
2012 ~4 NF 0.6011 0.3001 0.0735
2012 ~2 SC 3.281E-13 3.489E-13 3.891E-14
2012 ~5 SC 2.198E-15 -2.174E-13 4.108E-14
2012 2044 SC 3.108E-14 3.416E-14 5.665E-14
2012 ~4 SC -1.293E-13 1.172E-14 6.472E-14
2012 ~2 AGUA INT -0.3207 -0.3207 0.0208
2012 ~5 AGUA INT -0.3001 -0.6011 -0.0735
2012 2044 AGUA INT -0.2066 -0.2066 -0.1678
2012 ~4 AGUA INT -0.6011 -0.3001 -0.0735
2114 1 DEAD 0.0302 -2.044E-04 -0.0019
2114 ~6 DEAD -0.0299 0.0018 -0.0019
2114 ~7 DEAD -0.0061 -0.0774 -0.0082
2114 ~8 DEAD -0.0169 -0.0375 -0.0082
2114 1 TERRENO 0.2012 0.0443 0.0822
2114 ~6 TERRENO -0.1975 -0.0255 0.0822
2114 ~7 TERRENO -0.9112 -0.1296 0.0946
2114 ~8 TERRENO 0.9238 0.1926 0.0946
2114 1 NF 0.2874 0.0632 0.1174
2114 ~6 NF -0.2821 -0.0364 0.1174
2114 ~7 NF -1.3018 -0.1852 0.1351
2114 ~8 NF 1.3197 0.2751 0.1351
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 3

Area Joint OutputCase M11 M22 M12
KN-m/m KN-m/m KN-m/m
2114 1 SC 1.456E-13 -1.343E-14 -1.742E-14
2114 ~6 SC 1.997E-14 2.255E-14 -3.540E-14
2114 ~7 SC 6.122E-15 -4.461E-15 -2.382E-14
2114 ~8 SC 6.628E-14 1.762E-14 -5.843E-15
2114 1 AGUA INT -0.2874 -0.0632 -0.1174
2114 ~6 AGUA INT 0.2821 0.0364 -0.1174
2114 ~7 AGUA INT 1.3018 0.1852 -0.1351
2114 ~8 AGUA INT -1.3197 -0.2751 -0.1351
2114 ~8 DEAD -0.0195 -0.0505 -0.0219
2114 ~7 DEAD -0.0041 -0.0673 -0.0219
2114 ~9 DEAD 0.2532 -0.0263 -0.0416
2114 ~10 DEAD -0.2714 -0.0645 -0.0416
2114 ~8 TERRENO 0.9242 0.1944 0.0992
2114 ~7 TERRENO -0.906 -0.1034 0.0992
2114 ~9 TERRENO -1.4944 -0.8747 0.0116
2114 ~10 TERRENO 1.3491 0.1483 0.0116
2114 ~8 NF 1.3203 0.2778 0.1417
2114 ~7 NF -1.2942 -0.1476 0.1417
2114 ~9 NF -2.1349 -1.2496 0.0166
2114 ~10 NF 1.9273 0.2118 0.0166
2114 ~8 SC 5.981E-14 -1.473E-14 -8.348E-15
2114 ~7 SC 4.697E-15 -1.158E-14 -1.497E-14
2114 ~9 SC -1.477E-15 3.563E-15 -1.127E-14
2114 ~10 SC 3.925E-14 9.544E-15 -4.643E-15
2114 ~8 AGUA INT -1.3203 -0.2778 -0.1417
2114 ~7 AGUA INT 1.2942 0.1476 -0.1417
2114 ~9 AGUA INT 2.1349 1.2496 -0.0166
2114 ~10 AGUA INT -1.9273 -0.2118 -0.0166
2114 ~10 DEAD -0.2566 0.0094 -0.0575
2114 ~9 DEAD 0.2343 -0.121 -0.0575
2114 ~1 DEAD 0.2508 1.4799 0.1349
2114 2042 DEAD 0.1206 0.3772 0.1349
2114 ~10 TERRENO 1.3491 0.1481 -0.1441
2114 ~9 TERRENO -1.499 -0.8978 -0.1441
2114 ~1 TERRENO -0.085 0.4769 -0.1465
2114 2042 TERRENO 0.1937 0.0666 -0.1465
2114 ~10 NF 1.9273 0.2116 -0.2059
2114 ~9 NF -2.1415 -1.2826 -0.2059
2114 ~1 NF -0.1214 0.6813 -0.2092
2114 2042 NF 0.2767 0.0952 -0.2092
2114 ~10 SC 2.971E-14 -3.820E-14 6.045E-15
2114 ~9 SC 2.967E-15 2.579E-14 -1.308E-15
2114 ~1 SC -2.040E-14 -1.175E-13 -7.950E-15
2114 2042 SC -9.749E-15 -1.679E-14 -5.960E-16
2114 ~10 AGUA INT -1.9273 -0.2116 0.2059
2114 ~9 AGUA INT 2.1415 1.2826 0.2059
2114 ~1 AGUA INT 0.1214 -0.6813 0.2092
2114 2042 AGUA INT -0.2767 -0.0952 0.2092
2114 ~6 DEAD -0.0299 0.0018 0.0019
2114 3 DEAD 0.0302 -2.044E-04 0.0019
2114 ~11 DEAD -0.0169 -0.0375 0.0082
2114 ~7 DEAD -0.0061 -0.0774 0.0082
2114 ~6 TERRENO -0.1975 -0.0255 -0.0822
2114 3 TERRENO 0.2012 0.0443 -0.0822
2114 ~11 TERRENO 0.9238 0.1926 -0.0946
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 3

Area Joint OutputCase M11 M22 M12
KN-m/m KN-m/m KN-m/m
2114 ~7 TERRENO -0.9112 -0.1296 -0.0946
2114 ~6 NF -0.2821 -0.0364 -0.1174
2114 3 NF 0.2874 0.0632 -0.1174
2114 ~11 NF 1.3197 0.2751 -0.1351
2114 ~7 NF -1.3018 -0.1852 -0.1351
2114 ~6 SC 1.586E-14 2.173E-14 -3.154E-14
2114 3 SC -1.681E-13 -2.811E-14 -1.575E-14
2114 ~11 SC -7.446E-14 -1.204E-14 -1.677E-14
2114 ~7 SC 2.591E-15 -5.167E-15 -3.256E-14
2114 ~6 AGUA INT 0.2821 0.0364 0.1174
2114 3 AGUA INT -0.2874 -0.0632 0.1174
2114 ~11 AGUA INT -1.3197 -0.2751 0.1351
2114 ~7 AGUA INT 1.3018 0.1852 0.1351
2114 ~7 DEAD -0.0041 -0.0673 0.0219
2114 ~11 DEAD -0.0195 -0.0505 0.0219
2114 ~12 DEAD -0.2714 -0.0645 0.0416
2114 ~9 DEAD 0.2532 -0.0263 0.0416
2114 ~7 TERRENO -0.906 -0.1034 -0.0992
2114 ~11 TERRENO 0.9242 0.1944 -0.0992
2114 ~12 TERRENO 1.3491 0.1483 -0.0116
2114 ~9 TERRENO -1.4944 -0.8747 -0.0116
2114 ~7 NF -1.2942 -0.1476 -0.1417
2114 ~11 NF 1.3203 0.2778 -0.1417
2114 ~12 NF 1.9273 0.2118 -0.0166
2114 ~9 NF -2.1349 -1.2496 -0.0166
2114 ~7 SC 1.166E-15 -1.229E-14 -2.019E-14
2114 ~11 SC -6.919E-14 1.432E-14 -1.062E-14
2114 ~12 SC -1.623E-14 1.256E-14 1.322E-15
2114 ~9 SC 1.164E-15 4.091E-15 -8.249E-15
2114 ~7 AGUA INT 1.2942 0.1476 0.1417
2114 ~11 AGUA INT -1.3203 -0.2778 0.1417
2114 ~12 AGUA INT -1.9273 -0.2118 0.0166
2114 ~9 AGUA INT 2.1349 1.2496 0.0166
2114 ~9 DEAD 0.2343 -0.121 0.0575
2114 ~12 DEAD -0.2566 0.0094 0.0575
2114 2045 DEAD 0.1206 0.3772 -0.1349
2114 ~1 DEAD 0.2508 1.4799 -0.1349
2114 ~9 TERRENO -1.499 -0.8978 0.1441
2114 ~12 TERRENO 1.3491 0.1481 0.1441
2114 2045 TERRENO 0.1937 0.0666 0.1465
2114 ~1 TERRENO -0.085 0.4769 0.1465
2114 ~9 NF -2.1415 -1.2826 0.2059
2114 ~12 NF 1.9273 0.2116 0.2059
2114 2045 NF 0.2767 0.0952 0.2092
2114 ~1 NF -0.1214 0.6813 0.2092
2114 ~9 SC 5.608E-15 2.631E-14 -7.593E-15
2114 ~12 SC -2.365E-14 -2.450E-14 -3.330E-15
2114 2045 SC -4.145E-15 -4.274E-14 2.699E-15
2114 ~1 SC -2.418E-14 -1.183E-13 -1.564E-15
2114 ~9 AGUA INT 2.1415 1.2826 -0.2059
2114 ~12 AGUA INT -1.9273 -0.2116 -0.2059
2114 2045 AGUA INT -0.2767 -0.0952 -0.2092
2114 ~1 AGUA INT 0.1214 -0.6813 -0.2092
2214 3 DEAD 0.0302 -2.044E-04 -0.0019
2214 ~13 DEAD -0.0299 0.0018 -0.0019

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria Péag. 31



- GOBIERNO MINISTERIO %’ e )
. . DEESPANA  DEAGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Union Europea Y ALIMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU INGENIERIA

» o
Paqon

PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 12.- CONTROL DE CALIDAD

Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 3

Area Joint OutputCase M11 M22 M12
KN-m/m KN-m/m KN-m/m
2214 ~14 DEAD -0.0061 -0.0774 -0.0082
2214 ~11 DEAD -0.0169 -0.0375 -0.0082
2214 3 TERRENO 0.2012 0.0443 0.0822
2214 ~13 TERRENO -0.1975 -0.0255 0.0822
2214 ~14 TERRENO -0.9112 -0.1296 0.0946
2214 ~11 TERRENO 0.9238 0.1926 0.0946
2214 3 NF 0.2874 0.0632 0.1174
2214 ~13 NF -0.2821 -0.0364 0.1174
2214 ~14 NF -1.3018 -0.1852 0.1351
2214 ~11 NF 1.3197 0.2751 0.1351
2214 3 SC -1.695E-13 -1.485E-14 1.629E-14
2214 ~13 SC 1.477E-14 -2.220E-15 3.164E-14
2214 ~14 SC -1.034E-15 -1.127E-15 2.458E-14
2214 ~11 SC -7.193E-14 -8.417E-15 9.227E-15
2214 3 AGUA INT -0.2874 -0.0632 -0.1174
2214 ~13 AGUA INT 0.2821 0.0364 -0.1174
2214 ~14 AGUA INT 1.3018 0.1852 -0.1351
2214 ~11 AGUA INT -1.3197 -0.2751 -0.1351
2214 ~11 DEAD -0.0195 -0.0505 -0.0219
2214 ~14 DEAD -0.0041 -0.0673 -0.0219
2214 ~15 DEAD 0.2532 -0.0263 -0.0416
2214 ~12 DEAD -0.2714 -0.0645 -0.0416
2214 ~11 TERRENO 0.9242 0.1944 0.0992
2214 ~14 TERRENO -0.906 -0.1034 0.0992
2214 ~15 TERRENO -1.4944 -0.8747 0.0116
2214 ~12 TERRENO 1.3491 0.1483 0.0116
2214 ~11 NF 1.3203 0.2778 0.1417
2214 ~14 NF -1.2942 -0.1476 0.1417
2214 ~15 NF -2.1349 -1.2496 0.0166
2214 ~12 NF 1.9273 0.2118 0.0166
2214 ~11 SC -8.002E-14 -4.886E-14 1.682E-14
2214 ~14 SC 3.181E-15 1.995E-14 2.571E-14
2214 ~15 SC -2.065E-14 -3.137E-14 1.782E-14
2214 ~12 SC 1.764E-15 6.003E-14 8.941E-15
2214 ~11 AGUA INT -1.3203 -0.2778 -0.1417
2214 ~14 AGUA INT 1.2942 0.1476 -0.1417
2214 ~15 AGUA INT 2.1349 1.2496 -0.0166
2214 ~12 AGUA INT -1.9273 -0.2118 -0.0166
2214 ~12 DEAD -0.2566 0.0094 -0.0575
2214 ~15 DEAD 0.2343 -0.121 -0.0575
2214 ~5 DEAD 0.2508 1.4799 0.1349
2214 2045 DEAD 0.1206 0.3772 0.1349
2214 ~12 TERRENO 1.3491 0.1481 -0.1441
2214 ~15 TERRENO -1.499 -0.8978 -0.1441
2214 ~5 TERRENO -0.085 0.4769 -0.1465
2214 2045 TERRENO 0.1937 0.0666 -0.1465
2214 ~12 NF 1.9273 0.2116 -0.2059
2214 ~15 NF -2.1415 -1.2826 -0.2059
2214 ~5 NF -0.1214 0.6813 -0.2092
2214 2045 NF 0.2767 0.0952 -0.2092
2214 ~12 SC -1.924E-14 -4.498E-14 4.474E-15
2214 ~15 SC -1.337E-14 5.065E-15 8.554E-15
2214 ~5 SC -1.362E-14 -6.211E-14 9.741E-15
2214 2045 SC -5.459E-15 -1.683E-14 5.661E-15
2214 ~12 AGUA INT -1.9273 -0.2116 0.2059
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 3

Area Joint OutputCase M11 M22 M12
KN-m/m KN-m/m KN-m/m
2214 ~15 AGUA INT 2.1415 1.2826 0.2059
2214 ~5 AGUA INT 0.1214 -0.6813 0.2092
2214 2045 AGUA INT -0.2767 -0.0952 0.2092
2214 ~13 DEAD -0.0299 0.0018 0.0019
2214 4 DEAD 0.0302 -2.044E-04 0.0019
2214 ~16 DEAD -0.0169 -0.0375 0.0082
2214 ~14 DEAD -0.0061 -0.0774 0.0082
2214 ~13 TERRENO -0.1975 -0.0255 -0.0822
2214 4 TERRENO 0.2012 0.0443 -0.0822
2214 ~16 TERRENO 0.9238 0.1926 -0.0946
2214 ~14 TERRENO -0.9112 -0.1296 -0.0946
2214 ~13 NF -0.2821 -0.0364 -0.1174
2214 4 NF 0.2874 0.0632 -0.1174
2214 ~16 NF 1.3197 0.2751 -0.1351
2214 ~14 NF -1.3018 -0.1852 -0.1351
2214 ~13 SC 4.665E-15 -4.242E-15 2.180E-14
2214 4 SC 1.515E-13 4.407E-14 8.561E-15
2214 ~16 SC 8.575E-14 3.120E-14 1.626E-14
2214 ~14 SC -7.501E-16 -1.070E-15 2.950E-14
2214 ~13 AGUA INT 0.2821 0.0364 0.1174
2214 4 AGUA INT -0.2874 -0.0632 0.1174
2214 ~16 AGUA INT -1.3197 -0.2751 0.1351
2214 ~14 AGUA INT 1.3018 0.1852 0.1351
2214 ~14 DEAD -0.0041 -0.0673 0.0219
2214 ~16 DEAD -0.0195 -0.0505 0.0219
2214 ~17 DEAD -0.2714 -0.0645 0.0416
2214 ~15 DEAD 0.2532 -0.0263 0.0416
2214 ~14 TERRENO -0.906 -0.1034 -0.0992
2214 ~16 TERRENO 0.9242 0.1944 -0.0992
2214 ~17 TERRENO 1.3491 0.1483 -0.0116
2214 ~15 TERRENO -1.4944 -0.8747 -0.0116
2214 ~14 NF -1.2942 -0.1476 -0.1417
2214 ~16 NF 1.3203 0.2778 -0.1417
2214 ~17 NF 1.9273 0.2118 -0.0166
2214 ~15 NF -2.1349 -1.2496 -0.0166
2214 ~14 SC 3.466E-15 2.001E-14 2.133E-14
2214 ~16 SC 7.402E-14 -2.741E-14 1.054E-14
2214 ~17 SC 4.041E-14 1.116E-14 3.456E-15
2214 ~15 SC -2.195E-14 -3.163E-14 1.425E-14
2214 ~14 AGUA INT 1.2942 0.1476 0.1417
2214 ~16 AGUA INT -1.3203 -0.2778 0.1417
2214 ~17 AGUA INT -1.9273 -0.2118 0.0166
2214 ~15 AGUA INT 2.1349 1.2496 0.0166
2214 ~15 DEAD 0.2343 -0.121 0.0575
2214 ~17 DEAD -0.2566 0.0094 0.0575
2214 2044 DEAD 0.1206 0.3772 -0.1349
2214 ~5 DEAD 0.2508 1.4799 -0.1349
2214 ~15 TERRENO -1.499 -0.8978 0.1441
2214 ~17 TERRENO 1.3491 0.1481 0.1441
2214 2044 TERRENO 0.1937 0.0666 0.1465
2214 ~5 TERRENO -0.085 0.4769 0.1465
2214 ~15 NF -2.1415 -1.2826 0.2059
2214 ~17 NF 1.9273 0.2116 0.2059
2214 2044 NF 0.2767 0.0952 0.2092
2214 ~5 NF -0.1214 0.6813 0.2092
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 3

Area Joint OutputCase M11 M22 M12
KN-m/m KN-m/m KN-m/m
2214 ~15 SC -1.466E-14 4.805E-15 1.185E-14
2214 ~17 SC 3.689E-14 -6.456E-15 6.666E-15
2214 2044 SC -1.120E-14 -3.306E-14 8.251E-15
2214 ~5 SC -1.232E-14 -6.185E-14 1.344E-14
2214 ~15 AGUA INT 2.1415 1.2826 -0.2059
2214 ~17 AGUA INT -1.9273 -0.2116 -0.2059
2214 2044 AGUA INT -0.2767 -0.0952 -0.2092
2214 ~5 AGUA INT 0.1214 -0.6813 -0.2092
2314 2042 DEAD 0.1206 0.3772 -0.1349
2314 ~3 DEAD 0.2508 1.4799 -0.1349
2314 ~18 DEAD 0.2343 -0.121 0.0575
2314 ~10 DEAD -0.2566 0.0094 0.0575
2314 2042 TERRENO 0.1937 0.0666 0.1465
2314 ~3 TERRENO -0.085 0.4769 0.1465
2314 ~18 TERRENO -1.499 -0.8978 0.1441
2314 ~10 TERRENO 1.3491 0.1481 0.1441
2314 2042 NF 0.2767 0.0952 0.2092
2314 ~3 NF -0.1214 0.6813 0.2092
2314 ~18 NF -2.1415 -1.2826 0.2059
2314 ~10 NF 1.9273 0.2116 0.2059
2314 2042 SC -8.994E-15 -1.366E-14 2.208E-14
2314 ~3 SC -7.967E-16 -7.143E-14 2.203E-14
2314 ~18 SC -1.341E-14 8.854E-15 4.136E-15
2314 ~10 SC 2.949E-14 3.689E-14 4.193E-15
2314 2042 AGUA INT -0.2767 -0.0952 -0.2092
2314 ~3 AGUA INT 0.1214 -0.6813 -0.2092
2314 ~18 AGUA INT 2.1415 1.2826 -0.2059
2314 ~10 AGUA INT -1.9273 -0.2116 -0.2059
2314 ~10 DEAD -0.2714 -0.0645 0.0416
2314 ~18 DEAD 0.2532 -0.0263 0.0416
2314 ~19 DEAD -0.0041 -0.0673 0.0219
2314 ~8 DEAD -0.0195 -0.0505 0.0219
2314 ~10 TERRENO 1.3491 0.1483 -0.0116
2314 ~18 TERRENO -1.4944 -0.8747 -0.0116
2314 ~19 TERRENO -0.906 -0.1034 -0.0992
2314 ~8 TERRENO 0.9242 0.1944 -0.0992
2314 ~10 NF 1.9273 0.2118 -0.0166
2314 ~18 NF -2.1349 -1.2496 -0.0166
2314 ~19 NF -1.2942 -0.1476 -0.1417
2314 ~8 NF 1.3203 0.2778 -0.1417
2314 ~10 SC 2.046E-14 -8.248E-15 -2.296E-15
2314 ~18 SC -1.448E-14 3.497E-15 9.669E-15
2314 ~19 SC 5.033E-15 1.174E-14 2.534E-14
2314 ~8 SC 6.131E-14 -2.737E-14 1.338E-14
2314 ~10 AGUA INT -1.9273 -0.2118 0.0166
2314 ~18 AGUA INT 2.1349 1.2496 0.0166
2314 ~19 AGUA INT 1.2942 0.1476 0.1417
2314 ~8 AGUA INT -1.3203 -0.2778 0.1417
2314 ~8 DEAD -0.0169 -0.0375 0.0082
2314 ~19 DEAD -0.0061 -0.0774 0.0082
2314 ~20 DEAD -0.0299 0.0018 0.0019
2314 1 DEAD 0.0302 -2.044E-04 0.0019
2314 ~8 TERRENO 0.9238 0.1926 -0.0946
2314 ~19 TERRENO -0.9112 -0.1296 -0.0946
2314 ~20 TERRENO -0.1975 -0.0255 -0.0822
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 3

Area Joint OutputCase M11 M22 M12
KN-m/m KN-m/m KN-m/m
2314 1 TERRENO 0.2012 0.0443 -0.0822
2314 ~8 NF 1.3197 0.2751 -0.1351
2314 ~19 NF -1.3018 -0.1852 -0.1351
2314 ~20 NF -0.2821 -0.0364 -0.1174
2314 1 NF 0.2874 0.0632 -0.1174
2314 ~8 SC 7.520E-14 4.209E-14 1.751E-14
2314 ~19 SC 1.771E-15 -4.566E-15 3.044E-14
2314 ~20 SC -1.246E-14 7.254E-15 2.574E-14
2314 1 SC 1.569E-13 2.989E-14 1.281E-14
2314 ~8 AGUA INT -1.3197 -0.2751 0.1351
2314 ~19 AGUA INT 1.3018 0.1852 0.1351
2314 ~20 AGUA INT 0.2821 0.0364 0.1174
2314 1 AGUA INT -0.2874 -0.0632 0.1174
2314 ~3 DEAD 0.2508 1.4799 0.1349
2314 2043 DEAD 0.1206 0.3772 0.1349
2314 ~21 DEAD -0.2566 0.0094 -0.0575
2314 ~18 DEAD 0.2343 -0.121 -0.0575
2314 ~3 TERRENO -0.085 0.4769 -0.1465
2314 2043 TERRENO 0.1937 0.0666 -0.1465
2314 ~21 TERRENO 1.3491 0.1481 -0.1441
2314 ~18 TERRENO -1.499 -0.8978 -0.1441
2314 ~3 NF -0.1214 0.6813 -0.2092
2314 2043 NF 0.2767 0.0952 -0.2092
2314 ~21 NF 1.9273 0.2116 -0.2059
2314 ~18 NF -2.1415 -1.2826 -0.2059
2314 ~3 SC -1.659E-14 -7.459E-14 7.414E-16
2314 2043 SC -5.126E-15 -9.855E-15 -2.250E-15
2314 ~21 SC -4.903E-15 5.896E-15 1.086E-14
2314 ~18 SC -1.258E-14 9.021E-15 1.385E-14
2314 ~3 AGUA INT 0.1214 -0.6813 0.2092
2314 2043 AGUA INT -0.2767 -0.0952 0.2092
2314 ~21 AGUA INT -1.9273 -0.2116 0.2059
2314 ~18 AGUA INT 2.1415 1.2826 0.2059
2314 ~18 DEAD 0.2532 -0.0263 -0.0416
2314 ~21 DEAD -0.2714 -0.0645 -0.0416
2314 ~22 DEAD -0.0195 -0.0505 -0.0219
2314 ~19 DEAD -0.0041 -0.0673 -0.0219
2314 ~18 TERRENO -1.4944 -0.8747 0.0116
2314 ~21 TERRENO 1.3491 0.1483 0.0116
2314 ~22 TERRENO 0.9242 0.1944 0.0992
2314 ~19 TERRENO -0.906 -0.1034 0.0992
2314 ~18 NF -2.1349 -1.2496 0.0166
2314 ~21 NF 1.9273 0.2118 0.0166
2314 ~22 NF 1.3203 0.2778 0.1417
2314 ~19 NF -1.2942 -0.1476 0.1417
2314 ~18 SC -1.365E-14 3.664E-15 1.855E-14
2314 ~21 SC -6.518E-15 -2.180E-15 8.496E-15
2314 ~22 SC -5.954E-14 2.691E-14 1.322E-14
2314 ~19 SC -6.175E-15 9.501E-15 2.327E-14
2314 ~18 AGUA INT 2.1349 1.2496 -0.0166
2314 ~21 AGUA INT -1.9273 -0.2118 -0.0166
2314 ~22 AGUA INT -1.3203 -0.2778 -0.1417
2314 ~19 AGUA INT 1.2942 0.1476 -0.1417
2314 ~19 DEAD -0.0061 -0.0774 -0.0082
2314 ~22 DEAD -0.0169 -0.0375 -0.0082
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 3

Area Joint OutputCase M11 M22 M12
KN-m/m KN-m/m KN-m/m
2314 2 DEAD 0.0302 -2.044E-04 -0.0019
2314 ~20 DEAD -0.0299 0.0018 -0.0019
2314 ~19 TERRENO -0.9112 -0.1296 0.0946
2314 ~22 TERRENO 0.9238 0.1926 0.0946
2314 2 TERRENO 0.2012 0.0443 0.0822
2314 ~20 TERRENO -0.1975 -0.0255 0.0822
2314 ~19 NF -1.3018 -0.1852 0.1351
2314 ~22 NF 1.3197 0.2751 0.1351
2314 2 NF 0.2874 0.0632 0.1174
2314 ~20 NF -0.2821 -0.0364 0.1174
2314 ~19 SC -9.437E-15 -6.808E-15 3.058E-14
2314 ~22 SC -6.685E-14 -9.648E-15 1.704E-14
2314 2 SC -1.649E-13 -5.234E-14 1.240E-14
2314 ~20 SC 1.312E-14 1.237E-14 2.594E-14
2314 ~19 AGUA INT 1.3018 0.1852 -0.1351
2314 ~22 AGUA INT -1.3197 -0.2751 -0.1351
2314 2 AGUA INT -0.2874 -0.0632 -0.1174
2314 ~20 AGUA INT 0.2821 0.0364 -0.1174
2414 4 DEAD 0.0302 -2.044E-04 -0.0019
2414 ~23 DEAD -0.0299 0.0018 -0.0019
2414 ~24 DEAD -0.0061 -0.0774 -0.0082
2414 ~16 DEAD -0.0169 -0.0375 -0.0082
2414 4 TERRENO 0.2012 0.0443 0.0822
2414 ~23 TERRENO -0.1975 -0.0255 0.0822
2414 ~24 TERRENO -0.9112 -0.1296 0.0946
2414 ~16 TERRENO 0.9238 0.1926 0.0946
2414 4 NF 0.2874 0.0632 0.1174
2414 ~23 NF -0.2821 -0.0364 0.1174
2414 ~24 NF -1.3018 -0.1852 0.1351
2414 ~16 NF 1.3197 0.2751 0.1351
2414 4 SC 1.403E-13 3.886E-14 3.444E-15
2414 ~23 SC 8.853E-15 1.012E-14 -1.004E-14
2414 ~24 SC -1.662E-14 -2.513E-14 -3.040E-14
2414 ~16 SC 9.749E-14 8.499E-14 -1.692E-14
2414 4 AGUA INT -0.2874 -0.0632 -0.1174
2414 ~23 AGUA INT 0.2821 0.0364 -0.1174
2414 ~24 AGUA INT 1.3018 0.1852 -0.1351
2414 ~16 AGUA INT -1.3197 -0.2751 -0.1351
2414 ~16 DEAD -0.0195 -0.0505 -0.0219
2414 ~24 DEAD -0.0041 -0.0673 -0.0219
2414 ~25 DEAD 0.2532 -0.0263 -0.0416
2414 ~17 DEAD -0.2714 -0.0645 -0.0416
2414 ~16 TERRENO 0.9242 0.1944 0.0992
2414 ~24 TERRENO -0.906 -0.1034 0.0992
2414 ~25 TERRENO -1.4944 -0.8747 0.0116
2414 ~17 TERRENO 1.3491 0.1483 0.0116
2414 ~16 NF 1.3203 0.2778 0.1417
2414 ~24 NF -1.2942 -0.1476 0.1417
2414 ~25 NF -2.1349 -1.2496 0.0166
2414 ~17 NF 1.9273 0.2118 0.0166
2414 ~16 SC 6.898E-14 -5.756E-14 -1.802E-14
2414 ~24 SC -7.801E-15 1.898E-14 -2.752E-14
2414 ~25 SC -1.607E-14 6.426E-15 -5.998E-15
2414 ~17 SC 3.950E-14 1.457E-14 3.504E-15
2414 ~16 AGUA INT -1.3203 -0.2778 -0.1417
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 3

Area Joint OutputCase M11 M22 M12
KN-m/m KN-m/m KN-m/m
2414 ~24 AGUA INT 1.2942 0.1476 -0.1417
2414 ~25 AGUA INT 2.1349 1.2496 -0.0166
2414 ~17 AGUA INT -1.9273 -0.2118 -0.0166
2414 ~17 DEAD -0.2566 0.0094 -0.0575
2414 ~25 DEAD 0.2343 -0.121 -0.0575
2414 ~4 DEAD 0.2508 1.4799 0.1349
2414 2044 DEAD 0.1206 0.3772 0.1349
2414 ~17 TERRENO 1.3491 0.1481 -0.1441
2414 ~25 TERRENO -1.499 -0.8978 -0.1441
2414 ~4 TERRENO -0.085 0.4769 -0.1465
2414 2044 TERRENO 0.1937 0.0666 -0.1465
2414 ~17 NF 1.9273 0.2116 -0.2059
2414 ~25 NF -2.1415 -1.2826 -0.2059
2414 ~4 NF -0.1214 0.6813 -0.2092
2414 2044 NF 0.2767 0.0952 -0.2092
2414 ~17 SC 3.851E-14 9.637E-15 3.069E-15
2414 ~25 SC -1.540E-14 9.763E-15 9.747E-16
2414 ~4 SC -9.744E-15 -1.021E-13 -1.353E-14
2414 2044 SC -7.754E-15 -2.684E-14 -1.143E-14
2414 ~17 AGUA INT -1.9273 -0.2116 0.2059
2414 ~25 AGUA INT 2.1415 1.2826 0.2059
2414 ~4 AGUA INT 0.1214 -0.6813 0.2092
2414 2044 AGUA INT -0.2767 -0.0952 0.2092
2414 ~23 DEAD -0.0299 0.0018 0.0019
2414 2 DEAD 0.0302 -2.044E-04 0.0019
2414 ~22 DEAD -0.0169 -0.0375 0.0082
2414 ~24 DEAD -0.0061 -0.0774 0.0082
2414 ~23 TERRENO -0.1975 -0.0255 -0.0822
2414 2 TERRENO 0.2012 0.0443 -0.0822
2414 ~22 TERRENO 0.9238 0.1926 -0.0946
2414 ~24 TERRENO -0.9112 -0.1296 -0.0946
2414 ~23 NF -0.2821 -0.0364 -0.1174
2414 2 NF 0.2874 0.0632 -0.1174
2414 ~22 NF 1.3197 0.2751 -0.1351
2414 ~24 NF -1.3018 -0.1852 -0.1351
2414 ~23 SC 9.072E-15 1.016E-14 -2.578E-14
2414 2 SC -1.616E-13 -6.182E-14 -1.285E-14
2414 ~22 SC -6.366E-14 1.363E-14 -1.050E-14
2414 ~24 SC -1.313E-14 -2.443E-14 -2.344E-14
2414 ~23 AGUA INT 0.2821 0.0364 0.1174
2414 2 AGUA INT -0.2874 -0.0632 0.1174
2414 ~22 AGUA INT -1.3197 -0.2751 0.1351
2414 ~24 AGUA INT 1.3018 0.1852 0.1351
2414 ~24 DEAD -0.0041 -0.0673 0.0219
2414 ~22 DEAD -0.0195 -0.0505 0.0219
2414 ~21 DEAD -0.2714 -0.0645 0.0416
2414 ~25 DEAD 0.2532 -0.0263 0.0416
2414 ~24 TERRENO -0.906 -0.1034 -0.0992
2414 ~22 TERRENO 0.9242 0.1944 -0.0992
2414 ~21 TERRENO 1.3491 0.1483 -0.0116
2414 ~25 TERRENO -1.4944 -0.8747 -0.0116
2414 ~24 NF -1.2942 -0.1476 -0.1417
2414 ~22 NF 1.3203 0.2778 -0.1417
2414 ~21 NF 1.9273 0.2118 -0.0166
2414 ~25 NF -2.1349 -1.2496 -0.0166
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 3

Area Joint OutputCase M11 M22 M12
KN-m/m KN-m/m KN-m/m
2414 ~24 SC -4.303E-15 1.968E-14 -1.815E-14
2414 ~22 SC -6.948E-14 -1.547E-14 -7.769E-15
2414 ~21 SC 6.530E-15 2.463E-14 -9.681E-15
2414 ~25 SC -2.090E-14 5.459E-15 -2.006E-14
2414 ~24 AGUA INT 1.2942 0.1476 0.1417
2414 ~22 AGUA INT -1.3203 -0.2778 0.1417
2414 ~21 AGUA INT -1.9273 -0.2118 0.0166
2414 ~25 AGUA INT 2.1349 1.2496 0.0166
2414 ~25 DEAD 0.2343 -0.121 0.0575
2414 ~21 DEAD -0.2566 0.0094 0.0575
2414 2043 DEAD 0.1206 0.3772 -0.1349
2414 ~4 DEAD 0.2508 1.4799 -0.1349
2414 ~25 TERRENO -1.499 -0.8978 0.1441
2414 ~21 TERRENO 1.3491 0.1481 0.1441
2414 2043 TERRENO 0.1937 0.0666 0.1465
2414 ~4 TERRENO -0.085 0.4769 0.1465
2414 ~25 NF -2.1415 -1.2826 0.2059
2414 ~21 NF 1.9273 0.2116 0.2059
2414 2043 NF 0.2767 0.0952 0.2092
2414 ~4 NF -0.1214 0.6813 0.2092
2414 ~25 SC -2.024E-14 8.795E-15 -8.241E-15
2414 ~21 SC 9.379E-15 3.888E-14 -4.999E-15
2414 2043 SC -1.378E-14 -5.182E-14 1.206E-14
2414 ~4 SC -2.090E-14 -1.043E-13 8.821E-15
2414 ~25 AGUA INT 2.1415 1.2826 -0.2059
2414 ~21 AGUA INT -1.9273 -0.2116 -0.2059
2414 2043 AGUA INT -0.2767 -0.0952 -0.2092
2414 ~4 AGUA INT 0.1214 -0.6813 -0.2092

Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 3 of 3

Area Joint OutputCase V13 V23
KN/m KN/m
2012 2042 DEAD 1.13 -1.13
2012 ~1 DEAD 8.95 -1.13
2012 ~2 DEAD 8.95 -8.95
2012 ~3 DEAD 1.13 -8.95
2012 2042 TERRENO -0.18 0.18
2012 ~1 TERRENO 0.17 0.18
2012 ~2 TERRENO 0.17 -0.17
2012 ~3 TERRENO -0.18 -0.17
2012 2042 NF -0.25 0.25
2012 ~1 NF 0.25 0.25
2012 ~2 NF 0.25 -0.25
2012 ~3 NF -0.25 -0.25
2012 2042 SC 7.436E-14 -2.833E-15
2012 ~1 SC -7.261E-13 2.118E-14
2012 ~2 SC -7.261E-13 8.798E-13
2012 ~3 SC 7.436E-14 6.780E-13
2012 2042 AGUA INT 0.25 -0.25
2012 ~1 AGUA INT -0.25 -0.25
2012 ~2 AGUA INT -0.25 0.25
2012 ~3 AGUA INT 0.25 0.25
2012 ~3 DEAD -1.13 -8.95
2012 ~2 DEAD -8.95 -8.95
2012 ~4 DEAD -8.95 -1.13

Pag.38 PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria



‘GOBIERNO MINISTERIO
DEESPANA  DEAGRICULTURA, PESCA WODM X
Financiado por la Unién Europea Y ALIMENTACION F INGENIERIA

NextGenerationEU

PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 19.- CALCULO DE ESTRUCTURAS

Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 3 of 3

Area Joint OutputCase V13 V23
KN/m KN/m
2012 2043 DEAD -1.13 -1.13
2012 ~3 TERRENO 0.18 -0.17
2012 ~2 TERRENO -0.17 -0.17
2012 ~4 TERRENO -0.17 0.18
2012 2043 TERRENO 0.18 0.18
2012 ~3 NF 0.25 -0.25
2012 ~2 NF -0.25 -0.25
2012 ~4 NF -0.25 0.25
2012 2043 NF 0.25 0.25
2012 ~3 SC 5.341E-13 6.804E-13
2012 ~2 SC 5.781E-13 7.325E-13
2012 ~4 SC 6.983E-13 2.084E-13
2012 2043 SC 8.551E-14 1.409E-14
2012 ~3 AGUA INT -0.25 0.25
2012 ~2 AGUA INT 0.25 0.25
2012 ~4 AGUA INT 0.25 -0.25
2012 2043 AGUA INT -0.25 -0.25
2012 ~1 DEAD 8.95 1.13
2012 2045 DEAD 1.13 1.13
2012 ~5 DEAD 1.13 8.95
2012 ~2 DEAD 8.95 8.95
2012 ~1 TERRENO 0.17 -0.18
2012 2045 TERRENO -0.18 -0.18
2012 ~5 TERRENO -0.18 0.17
2012 ~2 TERRENO 0.17 0.17
2012 ~1 NF 0.25 -0.25
2012 2045 NF -0.25 -0.25
2012 ~5 NF -0.25 0.25
2012 ~2 NF 0.25 0.25
2012 ~1 SC -4.616E-13 -2.501E-13
2012 2045 SC -1.919E-13 -2.261E-13
2012 ~5 SC -7.164E-14 -4.964E-13
2012 ~2 SC -9.103E-13 -6.982E-13
2012 ~1 AGUA INT -0.25 0.25
2012 2045 AGUA INT 0.25 0.25
2012 ~5 AGUA INT 0.25 -0.25
2012 ~2 AGUA INT -0.25 -0.25
2012 ~2 DEAD -8.95 8.95
2012 ~5 DEAD -1.13 8.95
2012 2044 DEAD -1.13 1.13
2012 ~4 DEAD -8.95 1.13
2012 ~2 TERRENO -0.17 0.17
2012 ~5 TERRENO 0.18 0.17
2012 2044 TERRENO 0.18 -0.18
2012 ~4 TERRENO -0.17 -0.18
2012 ~2 NF -0.25 0.25
2012 ~5 NF 0.25 0.25
2012 2044 NF 0.25 -0.25
2012 ~4 NF -0.25 -0.25
2012 ~2 SC 7.033E-13 -7.186E-13
2012 ~5 SC 2.312E-13 -6.666E-13
2012 2044 SC 6.699E-14 1.024E-13
2012 ~4 SC 5.391E-13 -9.186E-14
2012 ~2 AGUA INT 0.25 -0.25
2012 ~5 AGUA INT -0.25 -0.25
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 3 of 3

Area Joint OutputCase V13 V23
KN/m KN/m
2012 2044 AGUA INT -0.25 0.25
2012 ~4 AGUA INT 0.25 0.25
2114 1 DEAD -8.793E-02 -4.567E-02
2114 ~6 DEAD -8.793E-02 -9.706E-02
2114 ~7 DEAD 6.599E-03 -9.706E-02
2114 ~8 DEAD 6.599E-03 -4.567E-02
2114 1 TERRENO -0.52 0.18
2114 ~6 TERRENO -0.52 -0.13
2114 ~7 TERRENO -2.43 -0.13
2114 ~8 TERRENO -2.43 0.18
2114 1 NF -0.74 0.26
2114 ~6 NF -0.74 -0.18
2114 ~7 NF -3.47 -0.18
2114 ~8 NF -3.47 0.26
2114 1 SC -1.533E-13 1.405E-14
2114 ~6 SC -1.533E-13 -5.703E-14
2114 ~7 SC -6.603E-14 -5.703E-14
2114 ~8 SC -6.603E-14 1.405E-14
2114 1 AGUA INT 0.74 -0.26
2114 ~6 AGUA INT 0.74 0.18
2114 ~7 AGUA INT 3.47 0.18
2114 ~8 AGUA INT 3.47 -0.26
2114 ~8 DEAD -3.520E-03 -1.715E-02
2114 ~7 DEAD -3.520E-03 5.017E-02
2114 ~9 DEAD 0.68 5.017E-02
2114 ~10 DEAD 0.68 -1.715E-02
2114 ~8 TERRENO -2.55 -5.655E-02
2114 ~7 TERRENO -2.55 -0.94
2114 ~9 TERRENO -3.9 -0.94
2114 ~10 TERRENO -3.9 -5.655E-02
2114 ~8 NF -3.64 -8.078E-02
2114 ~7 NF -3.64 -1.35
2114 ~9 NF -5.57 -1.35
2114 ~10 NF -5.57 -8.078E-02
2114 ~8 SC -6.895E-14 2.089E-14
2114 ~7 SC -6.895E-14 9.717E-15
2114 ~9 SC -4.977E-14 9.717E-15
2114 ~10 SC -4.977E-14 2.089E-14
2114 ~8 AGUA INT 3.64 8.078E-02
2114 ~7 AGUA INT 3.64 1.35
2114 ~9 AGUA INT 5.57 1.35
2114 ~10 AGUA INT 5.57 8.078E-02
2114 ~10 DEAD 0.89 0.45
2114 ~9 DEAD 0.89 1.96
2114 ~1 DEAD 0.41 1.96
2114 2042 DEAD 0.41 0.45
2114 ~10 TERRENO -3.8 -9.980E-02
2114 ~9 TERRENO -3.8 1.68
2114 ~1 TERRENO -0.37 1.68
2114 2042 TERRENO -0.37 -9.980E-02
2114 ~10 NF -5.43 -0.14
2114 ~9 NF -5.43 2.4
2114 ~1 NF -0.53 2.4
2114 2042 NF -0.53 -0.14
2114 ~10 SC -4.378E-14 1.640E-14
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 3 of 3

Area Joint OutputCase V13 V23
KN/m KN/m
2114 ~9 SC -4.378E-14 -1.853E-13
2114 ~1 SC -2.233E-14 -1.853E-13
2114 2042 SC -2.233E-14 1.640E-14
2114 ~10 AGUA INT 5.43 0.14
2114 ~9 AGUA INT 5.43 -2.4
2114 ~1 AGUA INT 0.53 -2.4
2114 2042 AGUA INT 0.53 0.14
2114 ~6 DEAD 8.793E-02 -9.706E-02
2114 3 DEAD 8.793E-02 -4.567E-02
2114 ~11 DEAD -6.599E-03 -4.567E-02
2114 ~7 DEAD -6.599E-03 -9.706E-02
2114 ~6 TERRENO 0.52 -0.13
2114 3 TERRENO 0.52 0.18
2114 ~11 TERRENO 2.43 0.18
2114 ~7 TERRENO 2.43 -0.13
2114 ~6 NF 0.74 -0.18
2114 3 NF 0.74 0.26
2114 ~11 NF 3.47 0.26
2114 ~7 NF 3.47 -0.18
2114 ~6 SC -2.466E-13 -1.187E-14
2114 3 SC -2.466E-13 4.075E-14
2114 ~11 SC -1.040E-13 4.075E-14
2114 ~7 SC -1.040E-13 -1.187E-14
2114 ~6 AGUA INT -0.74 0.18
2114 3 AGUA INT -0.74 -0.26
2114 ~11 AGUA INT -3.47 -0.26
2114 ~7 AGUA INT -3.47 0.18
2114 ~7 DEAD 3.520E-03 5.017E-02
2114 ~11 DEAD 3.520E-03 -1.715E-02
2114 ~12 DEAD -0.68 -1.715E-02
2114 ~9 DEAD -0.68 5.017E-02
2114 ~7 TERRENO 2.55 -0.94
2114 ~11 TERRENO 2.55 -5.655E-02
2114 ~12 TERRENO 3.9 -5.655E-02
2114 ~9 TERRENO 3.9 -0.94
2114 ~7 NF 3.64 -1.35
2114 ~11 NF 3.64 -8.078E-02
2114 ~12 NF 5.57 -8.078E-02
2114 ~9 NF 5.57 -1.35
2114 ~7 SC -7.919E-14 3.282E-14
2114 ~11 SC -7.919E-14 1.062E-14
2114 ~12 SC -8.577E-15 1.062E-14
2114 ~9 SC -8.577E-15 3.282E-14
2114 ~7 AGUA INT -3.64 1.35
2114 ~11 AGUA INT -3.64 8.078E-02
2114 ~12 AGUA INT -5.57 8.078E-02
2114 ~9 AGUA INT -5.57 1.35
2114 ~9 DEAD -0.89 1.96
2114 ~12 DEAD -0.89 0.45
2114 2045 DEAD -0.41 0.45
2114 ~1 DEAD -0.41 1.96
2114 ~9 TERRENO 3.8 1.68
2114 ~12 TERRENO 3.8 -9.980E-02
2114 2045 TERRENO 0.37 -9.980E-02
2114 ~1 TERRENO 0.37 1.68
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 3 of 3

Area Joint OutputCase V13 V23
KN/m KN/m
2114 ~9 NF 5.43 2.4
2114 ~12 NF 5.43 -0.14
2114 2045 NF 0.53 -0.14
2114 ~1 NF 0.53 2.4
2114 ~9 SC -3.162E-14 -1.714E-13
2114 ~12 SC -3.162E-14 -1.665E-14
2114 2045 SC 3.409E-14 -1.665E-14
2114 ~1 SC 3.409E-14 -1.714E-13
2114 ~9 AGUA INT -5.43 -2.4
2114 ~12 AGUA INT -5.43 0.14
2114 2045 AGUA INT -0.53 0.14
2114 ~1 AGUA INT -0.53 -2.4
2214 3 DEAD -8.793E-02 -4.567E-02
2214 ~13 DEAD -8.793E-02 -9.706E-02
2214 ~14 DEAD 6.599E-03 -9.706E-02
2214 ~11 DEAD 6.599E-03 -4.567E-02
2214 3 TERRENO -0.52 0.18
2214 ~13 TERRENO -0.52 -0.13
2214 ~14 TERRENO -2.43 -0.13
2214 ~11 TERRENO -2.43 0.18
2214 3 NF -0.74 0.26
2214 ~13 NF -0.74 -0.18
2214 ~14 NF -3.47 -0.18
2214 ~11 NF -3.47 0.26
2214 3 SC 2.371E-13 2.836E-14
2214 ~13 SC 2.371E-13 2.181E-14
2214 ~14 SC 8.588E-14 2.181E-14
2214 ~11 SC 8.588E-14 2.836E-14
2214 3 AGUA INT 0.74 -0.26
2214 ~13 AGUA INT 0.74 0.18
2214 ~14 AGUA INT 3.47 0.18
2214 ~11 AGUA INT 3.47 -0.26
2214 ~11 DEAD -3.520E-03 -1.715E-02
2214 ~14 DEAD -3.520E-03 5.017E-02
2214 ~15 DEAD 0.68 5.017E-02
2214 ~12 DEAD 0.68 -1.715E-02
2214 ~11 TERRENO -2.55 -5.655E-02
2214 ~14 TERRENO -2.55 -0.94
2214 ~15 TERRENO -3.9 -0.94
2214 ~12 TERRENO -3.9 -5.655E-02
2214 ~11 NF -3.64 -8.078E-02
2214 ~14 NF -3.64 -1.35
2214 ~15 NF -5.57 -1.35
2214 ~12 NF -5.57 -8.078E-02
2214 ~11 SC 1.013E-13 1.452E-13
2214 ~14 SC 1.013E-13 -5.100E-14
2214 ~15 SC -3.954E-14 -5.100E-14
2214 ~12 SC -3.954E-14 1.452E-13
2214 ~11 AGUA INT 3.64 8.078E-02
2214 ~14 AGUA INT 3.64 1.35
2214 ~15 AGUA INT 5.57 1.35
2214 ~12 AGUA INT 5.57 8.078E-02
2214 ~12 DEAD 0.89 0.45
2214 ~15 DEAD 0.89 1.96
2214 ~5 DEAD 0.41 1.96
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 3 of 3

Area Joint OutputCase V13 V23
KN/m KN/m
2214 2045 DEAD 0.41 0.45
2214 ~12 TERRENO -3.8 -9.980E-02
2214 ~15 TERRENO -3.8 1.68
2214 ~5 TERRENO -0.37 1.68
2214 2045 TERRENO -0.37 -9.980E-02
2214 ~12 NF -5.43 -0.14
2214 ~15 NF -5.43 2.4
2214 ~5 NF -0.53 2.4
2214 2045 NF -0.53 -0.14
2214 ~12 SC 9.281E-15 3.991E-14
2214 ~15 SC 9.281E-15 -7.681E-14
2214 ~5 SC -9.433E-15 -7.681E-14
2214 2045 SC -9.433E-15 3.991E-14
2214 ~12 AGUA INT 5.43 0.14
2214 ~15 AGUA INT 5.43 -2.4
2214 ~5 AGUA INT 0.53 -2.4
2214 2045 AGUA INT 0.53 0.14
2214 ~13 DEAD 8.793E-02 -9.706E-02
2214 4 DEAD 8.793E-02 -4.567E-02
2214 ~16 DEAD -6.599E-03 -4.567E-02
2214 ~14 DEAD -6.599E-03 -9.706E-02
2214 ~13 TERRENO 0.52 -0.13
2214 4 TERRENO 0.52 0.18
2214 ~16 TERRENO 2.43 0.18
2214 ~14 TERRENO 2.43 -0.13
2214 ~13 NF 0.74 -0.18
2214 4 NF 0.74 0.26
2214 ~16 NF 3.47 0.26
2214 ~14 NF 3.47 -0.18
2214 ~13 SC 2.052E-13 -1.377E-14
2214 4 SC 2.052E-13 -3.341E-14
2214 ~16 SC 1.248E-13 -3.341E-14
2214 ~14 SC 1.248E-13 -1.377E-14
2214 ~13 AGUA INT -0.74 0.18
2214 4 AGUA INT -0.74 -0.26
2214 ~16 AGUA INT -3.47 -0.26
2214 ~14 AGUA INT -3.47 0.18
2214 ~14 DEAD 3.520E-03 5.017E-02
2214 ~16 DEAD 3.520E-03 -1.715E-02
2214 ~17 DEAD -0.68 -1.715E-02
2214 ~15 DEAD -0.68 5.017E-02
2214 ~14 TERRENO 2.55 -0.94
2214 ~16 TERRENO 2.55 -5.655E-02
2214 ~17 TERRENO 3.9 -5.655E-02
2214 ~15 TERRENO 3.9 -0.94
2214 ~14 NF 3.64 -1.35
2214 ~16 NF 3.64 -8.078E-02
2214 ~17 NF 5.57 -8.078E-02
2214 ~15 NF 5.57 -1.35
2214 ~14 SC 8.541E-14 -7.762E-14
2214 ~16 SC 8.541E-14 3.284E-14
2214 ~17 SC 7.448E-14 3.284E-14
2214 ~15 SC 7.448E-14 -7.762E-14
2214 ~14 AGUA INT -3.64 1.35
2214 ~16 AGUA INT -3.64 8.078E-02
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 3 of 3

Area Joint OutputCase V13 V23
KN/m KN/m
2214 ~17 AGUA INT -5.57 8.078E-02
2214 ~15 AGUA INT -5.57 1.35
2214 ~15 DEAD -0.89 1.96
2214 ~17 DEAD -0.89 0.45
2214 2044 DEAD -0.41 0.45
2214 ~5 DEAD -0.41 1.96
2214 ~15 TERRENO 3.8 1.68
2214 ~17 TERRENO 3.8 -9.980E-02
2214 2044 TERRENO 0.37 -9.980E-02
2214 ~5 TERRENO 0.37 1.68
2214 ~15 NF 5.43 2.4
2214 ~17 NF 5.43 -0.14
2214 2044 NF 0.53 -0.14
2214 ~5 NF 0.53 2.4
2214 ~15 SC 7.068E-14 -8.853E-14
2214 ~17 SC 7.068E-14 -3.950E-14
2214 2044 SC 3.431E-15 -3.950E-14
2214 ~5 SC 3.431E-15 -8.853E-14
2214 ~15 AGUA INT -5.43 -2.4
2214 ~17 AGUA INT -5.43 0.14
2214 2044 AGUA INT -0.53 0.14
2214 ~5 AGUA INT -0.53 -2.4
2314 2042 DEAD -0.41 0.45
2314 ~3 DEAD -0.41 1.96
2314 ~18 DEAD -0.89 1.96
2314 ~10 DEAD -0.89 0.45
2314 2042 TERRENO 0.37 -9.980E-02
2314 ~3 TERRENO 0.37 1.68
2314 ~18 TERRENO 3.8 1.68
2314 ~10 TERRENO 3.8 -9.980E-02
2314 2042 NF 0.53 -0.14
2314 ~3 NF 0.53 2.4
2314 ~18 NF 5.43 2.4
2314 ~10 NF 5.43 -0.14
2314 2042 SC 1.098E-14 -6.181E-14
2314 ~3 SC 1.098E-14 -9.824E-14
2314 ~18 SC 7.910E-14 -9.824E-14
2314 ~10 SC 7.910E-14 -6.181E-14
2314 2042 AGUA INT -0.53 0.14
2314 ~3 AGUA INT -0.53 -2.4
2314 ~18 AGUA INT -5.43 -2.4
2314 ~10 AGUA INT -5.43 0.14
2314 ~10 DEAD -0.68 -1.715E-02
2314 ~18 DEAD -0.68 5.017E-02
2314 ~19 DEAD 3.520E-03 5.017E-02
2314 ~8 DEAD 3.520E-03 -1.715E-02
2314 ~10 TERRENO 3.9 -5.655E-02
2314 ~18 TERRENO 3.9 -0.94
2314 ~19 TERRENO 2.55 -0.94
2314 ~8 TERRENO 2.55 -5.655E-02
2314 ~10 NF 5.57 -8.078E-02
2314 ~18 NF 5.57 -1.35
2314 ~19 NF 3.64 -1.35
2314 ~8 NF 3.64 -8.078E-02
2314 ~10 SC 2.739E-14 7.462E-15
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 3 of 3

Area Joint OutputCase V13 V23
KN/m KN/m
2314 ~18 SC 2.739E-14 -2.605E-14
2314 ~19 SC 5.584E-14 -2.605E-14
2314 ~8 SC 5.584E-14 7.462E-15
2314 ~10 AGUA INT -5.57 8.078E-02
2314 ~18 AGUA INT -5.57 1.35
2314 ~19 AGUA INT -3.64 1.35
2314 ~8 AGUA INT -3.64 8.078E-02
2314 ~8 DEAD -6.599E-03 -4.567E-02
2314 ~19 DEAD -6.599E-03 -9.706E-02
2314 ~20 DEAD 8.793E-02 -9.706E-02
2314 1 DEAD 8.793E-02 -4.567E-02
2314 ~8 TERRENO 2.43 0.18
2314 ~19 TERRENO 2.43 -0.13
2314 ~20 TERRENO 0.52 -0.13
2314 1 TERRENO 0.52 0.18
2314 ~8 NF 3.47 0.26
2314 ~19 NF 3.47 -0.18
2314 ~20 NF 0.74 -0.18
2314 1 NF 0.74 0.26
2314 ~8 SC 1.037E-13 -2.301E-15
2314 ~19 SC 1.037E-13 -3.171E-14
2314 ~20 SC 2.316E-13 -3.171E-14
2314 1 SC 2.316E-13 -2.301E-15
2314 ~8 AGUA INT -3.47 -0.26
2314 ~19 AGUA INT -3.47 0.18
2314 ~20 AGUA INT -0.74 0.18
2314 1 AGUA INT -0.74 -0.26
2314 ~3 DEAD 0.41 1.96
2314 2043 DEAD 0.41 0.45
2314 ~21 DEAD 0.89 0.45
2314 ~18 DEAD 0.89 1.96
2314 ~3 TERRENO -0.37 1.68
2314 2043 TERRENO -0.37 -9.980E-02
2314 ~21 TERRENO -3.8 -9.980E-02
2314 ~18 TERRENO -3.8 1.68
2314 ~3 NF -0.53 2.4
2314 2043 NF -0.53 -0.14
2314 ~21 NF -5.43 -0.14
2314 ~18 NF -5.43 2.4
2314 ~3 SC -3.134E-14 -9.839E-14
2314 2043 SC -3.134E-14 -1.530E-14
2314 ~21 SC -2.628E-14 -1.530E-14
2314 ~18 SC -2.628E-14 -9.839E-14
2314 ~3 AGUA INT 0.53 -2.4
2314 2043 AGUA INT 0.53 0.14
2314 ~21 AGUA INT 5.43 0.14
2314 ~18 AGUA INT 5.43 -2.4
2314 ~18 DEAD 0.68 5.017E-02
2314 ~21 DEAD 0.68 -1.715E-02
2314 ~22 DEAD -3.520E-03 -1.715E-02
2314 ~19 DEAD -3.520E-03 5.017E-02
2314 ~18 TERRENO -3.9 -0.94
2314 ~21 TERRENO -3.9 -5.655E-02
2314 ~22 TERRENO -2.55 -5.655E-02
2314 ~19 TERRENO -2.55 -0.94
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 3 of 3

Area Joint OutputCase V13 V23
KN/m KN/m
2314 ~18 NF -5.57 -1.35
2314 ~21 NF -5.57 -8.078E-02
2314 ~22 NF -3.64 -8.078E-02
2314 ~19 NF -3.64 -1.35
2314 ~18 SC -1.529E-14 6.254E-15
2314 ~21 SC -1.529E-14 -2.222E-14
2314 ~22 SC 6.537E-14 -2.222E-14
2314 ~19 SC 6.537E-14 6.254E-15
2314 ~18 AGUA INT 5.57 1.35
2314 ~21 AGUA INT 5.57 8.078E-02
2314 ~22 AGUA INT 3.64 8.078E-02
2314 ~19 AGUA INT 3.64 1.35
2314 ~19 DEAD 6.599E-03 -9.706E-02
2314 ~22 DEAD 6.599E-03 -4.567E-02
2314 2 DEAD -8.793E-02 -4.567E-02
2314 ~20 DEAD -8.793E-02 -9.706E-02
2314 ~19 TERRENO -2.43 -0.13
2314 ~22 TERRENO -2.43 0.18
2314 2 TERRENO -0.52 0.18
2314 ~20 TERRENO -0.52 -0.13
2314 ~19 NF -3.47 -0.18
2314 ~22 NF -3.47 0.26
2314 2 NF -0.74 0.26
2314 ~20 NF -0.74 -0.18
2314 ~19 SC 8.224E-14 -5.431E-15
2314 ~22 SC 8.224E-14 7.033E-14
2314 2 SC 2.430E-13 7.033E-14
2314 ~20 SC 2.430E-13 -5.431E-15
2314 ~19 AGUA INT 3.47 0.18
2314 ~22 AGUA INT 3.47 -0.26
2314 2 AGUA INT 0.74 -0.26
2314 ~20 AGUA INT 0.74 0.18
2414 4 DEAD -8.793E-02 -4.567E-02
2414 ~23 DEAD -8.793E-02 -9.706E-02
2414 ~24 DEAD 6.599E-03 -9.706E-02
2414 ~16 DEAD 6.599E-03 -4.567E-02
2414 4 TERRENO -0.52 0.18
2414 ~23 TERRENO -0.52 -0.13
2414 ~24 TERRENO -2.43 -0.13
2414 ~16 TERRENO -2.43 0.18
2414 4 NF -0.74 0.26
2414 ~23 NF -0.74 -0.18
2414 ~24 NF -3.47 -0.18
2414 ~16 NF -3.47 0.26
2414 4 SC -2.002E-13 3.851E-14
2414 ~23 SC -2.002E-13 -6.113E-14
2414 ~24 SC -1.771E-13 -6.113E-14
2414 ~16 SC -1.771E-13 3.851E-14
2414 4 AGUA INT 0.74 -0.26
2414 ~23 AGUA INT 0.74 0.18
2414 ~24 AGUA INT 3.47 0.18
2414 ~16 AGUA INT 3.47 -0.26
2414 ~16 DEAD -3.520E-03 -1.715E-02
2414 ~24 DEAD -3.520E-03 5.017E-02
2414 ~25 DEAD 0.68 5.017E-02
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 3 of 3

Area Joint OutputCase V13 V23
KN/m KN/m
2414 ~17 DEAD 0.68 -1.715E-02
2414 ~16 TERRENO -2.55 -5.655E-02
2414 ~24 TERRENO -2.55 -0.94
2414 ~25 TERRENO -3.9 -0.94
2414 ~17 TERRENO -3.9 -5.655E-02
2414 ~16 NF -3.64 -8.078E-02
2414 ~24 NF -3.64 -1.35
2414 ~25 NF -5.57 -1.35
2414 ~17 NF -5.57 -8.078E-02
2414 ~16 SC -7.602E-14 7.566E-14
2414 ~24 SC -7.602E-14 -2.804E-14
2414 ~25 SC -4.773E-14 -2.804E-14
2414 ~17 SC -4.773E-14 7.566E-14
2414 ~16 AGUA INT 3.64 8.078E-02
2414 ~24 AGUA INT 3.64 1.35
2414 ~25 AGUA INT 5.57 1.35
2414 ~17 AGUA INT 5.57 8.078E-02
2414 ~17 DEAD 0.89 0.45
2414 ~25 DEAD 0.89 1.96
2414 ~4 DEAD 0.41 1.96
2414 2044 DEAD 0.41 0.45
2414 ~17 TERRENO -3.8 -9.980E-02
2414 ~25 TERRENO -3.8 1.68
2414 ~4 TERRENO -0.37 1.68
2414 2044 TERRENO -0.37 -9.980E-02
2414 ~17 NF -5.43 -0.14
2414 ~25 NF -5.43 2.4
2414 ~4 NF -0.53 2.4
2414 2044 NF -0.53 -0.14
2414 ~17 SC -8.963E-14 -4.746E-14
2414 ~25 SC -8.963E-14 -1.397E-13
2414 ~4 SC -2.041E-14 -1.397E-13
2414 2044 SC -2.041E-14 -4.746E-14
2414 ~17 AGUA INT 5.43 0.14
2414 ~25 AGUA INT 5.43 -2.4
2414 ~4 AGUA INT 0.53 -2.4
2414 2044 AGUA INT 0.53 0.14
2414 ~23 DEAD 8.793E-02 -9.706E-02
2414 2 DEAD 8.793E-02 -4.567E-02
2414 ~22 DEAD -6.599E-03 -4.567E-02
2414 ~24 DEAD -6.599E-03 -9.706E-02
2414 ~23 TERRENO 0.52 -0.13
2414 2 TERRENO 0.52 0.18
2414 ~22 TERRENO 2.43 0.18
2414 ~24 TERRENO 2.43 -0.13
2414 ~23 NF 0.74 -0.18
2414 2 NF 0.74 0.26
2414 ~22 NF 3.47 0.26
2414 ~24 NF 3.47 -0.18
2414 ~23 SC -2.247E-13 -2.511E-14
2414 2 SC -2.247E-13 1.096E-13
2414 ~22 SC -6.451E-14 1.096E-13
2414 ~24 SC -6.451E-14 -2.511E-14
2414 ~23 AGUA INT -0.74 0.18
2414 2 AGUA INT -0.74 -0.26
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Table 22: Element Forces - Area Shells, Part 3 of 3

Area Joint OutputCase V13 V23
KN/m KN/m
2414 ~22 AGUA INT -3.47 -0.26
2414 ~24 AGUA INT -3.47 0.18
2414 ~24 DEAD 3.520E-03 5.017E-02
2414 ~22 DEAD 3.520E-03 -1.715E-02
2414 ~21 DEAD -0.68 -1.715E-02
2414 ~25 DEAD -0.68 5.017E-02
2414 ~24 TERRENO 2.55 -0.94
2414 ~22 TERRENO 2.55 -5.655E-02
2414 ~21 TERRENO 3.9 -5.655E-02
2414 ~25 TERRENO 3.9 -0.94
2414 ~24 NF 3.64 -1.35
2414 ~22 NF 3.64 -8.078E-02
2414 ~21 NF 5.57 -8.078E-02
2414 ~25 NF 5.57 -1.35
2414 ~24 SC -8.924E-14 -3.580E-15
2414 ~22 SC -8.924E-14 6.294E-14
2414 ~21 SC 3.424E-14 6.294E-14
2414 ~25 SC 3.424E-14 -3.580E-15
2414 ~24 AGUA INT -3.64 1.35
2414 ~22 AGUA INT -3.64 8.078E-02
2414 ~21 AGUA INT -5.57 8.078E-02
2414 ~25 AGUA INT -5.57 1.35
2414 ~25 DEAD -0.89 1.96
2414 ~21 DEAD -0.89 0.45
2414 2043 DEAD -0.41 0.45
2414 ~4 DEAD -0.41 1.96
2414 ~25 TERRENO 3.8 1.68
2414 ~21 TERRENO 3.8 -9.980E-02
2414 2043 TERRENO 0.37 -9.980E-02
2414 ~4 TERRENO 0.37 1.68
2414 ~25 NF 5.43 2.4
2414 ~21 NF 5.43 -0.14
2414 2043 NF 0.53 -0.14
2414 ~4 NF 0.53 2.4
2414 ~25 SC 6.038E-14 -1.342E-13
2414 ~21 SC 6.038E-14 -1.067E-13
2414 2043 SC 3.038E-14 -1.067E-13
2414 ~4 SC 3.038E-14 -1.342E-13
2414 ~25 AGUA INT -5.43 -2.4
2414 ~21 AGUA INT -5.43 0.14
2414 2043 AGUA INT -0.53 0.14
2414 ~4 AGUA INT -0.53 -2.4

Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Top S22Top S12Top
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2012 2012-1 2042 DEAD -10.64 -10.64 56.13
2012 2012-1 ~1 DEAD -118.68 25.74 38.94
2012 2012-1 ~2 DEAD 309.13 309.13 21.75
2012 2012-1 ~3 DEAD 25.74 -118.68 38.94
2012 2012-1 2042 TERRENO -9.64 -9.64 -22.26
2012 2012-1 ~1 TERRENO -46.09 -17.61 -10.64
2012 2012-1 ~2 TERRENO -36.6 -36.6 0.97
2012 2012-1 ~3 TERRENO -17.61 -46.09 -10.64
2012 2012-1 2042 NF -13.78 -13.78 -31.79
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Top S22Top S12Top
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2012 2012-1 ~1 NF -65.84 -25.16 -15.2
2012 2012-1 ~2 NF -52.29 -52.29 1.38
2012 2012-1 ~3 NF -25.16 -65.84 -15.2
2012 2012-1 2042 SC 1.563E-12 1.220E-12 -4.093E-12
2012 2012-1 ~1 SC 1.364E-11 2.900E-12 -3.044E-12
2012 2012-1 ~2 SC -2.769E-11 -2.380E-11 -1.255E-12
2012 2012-1 ~3 SC 3.577E-12 1.104E-11 -3.670E-12
2012 2012-1 2042 AGUA INT 13.78 13.78 31.79
2012 2012-1 ~1 AGUA INT 65.84 25.16 15.2
2012 2012-1 ~2 AGUA INT 52.29 52.29 -1.38
2012 2012-1 ~3 AGUA INT 25.16 65.84 15.2
2012 2012-2 ~3 DEAD 25.74 -118.68 -38.94
2012 2012-2 ~2 DEAD 309.13 309.13 -21.75
2012 2012-2 ~4 DEAD -118.68 25.74 -38.94
2012 2012-2 2043 DEAD -10.64 -10.64 -56.13
2012 2012-2 ~3 TERRENO -17.61 -46.09 10.64
2012 2012-2 ~2 TERRENO -36.6 -36.6 -0.97
2012 2012-2 ~4 TERRENO -46.09 -17.61 10.64
2012 2012-2 2043 TERRENO -9.64 -9.64 22.26
2012 2012-2 ~3 NF -25.16 -65.84 15.2
2012 2012-2 ~2 NF -52.29 -52.29 -1.38
2012 2012-2 ~4 NF -65.84 -25.16 15.2
2012 2012-2 2043 NF -13.78 -13.78 31.79
2012 2012-2 ~3 SC -1.063E-11 8.628E-12 2.609E-12
2012 2012-2 ~2 SC -2.078E-11 -2.095E-11 1.165E-12
2012 2012-2 ~4 SC 9.265E-12 -1.067E-12 2.060E-12
2012 2012-2 2043 SC 2.688E-12 2.229E-12 2.139E-12
2012 2012-2 ~3 AGUA INT 25.16 65.84 -15.2
2012 2012-2 ~2 AGUA INT 52.29 52.29 1.38
2012 2012-2 ~4 AGUA INT 65.84 25.16 -15.2
2012 2012-2 2043 AGUA INT 13.78 13.78 -31.79
2012 2012-3 ~1 DEAD -118.68 25.74 -38.94
2012 2012-3 2045 DEAD -10.64 -10.64 -56.13
2012 2012-3 ~5 DEAD 25.74 -118.68 -38.94
2012 2012-3 ~2 DEAD 309.13 309.13 -21.75
2012 2012-3 ~1 TERRENO -46.09 -17.61 10.64
2012 2012-3 2045 TERRENO -9.64 -9.64 22.26
2012 2012-3 ~5 TERRENO -17.61 -46.09 10.64
2012 2012-3 ~2 TERRENO -36.6 -36.6 -0.97
2012 2012-3 ~1 NF -65.84 -25.16 15.2
2012 2012-3 2045 NF -13.78 -13.78 31.79
2012 2012-3 ~5 NF -25.16 -65.84 15.2
2012 2012-3 ~2 NF -52.29 -52.29 -1.38
2012 2012-3 ~1 SC 1.344E-11 -1.960E-13 3.516E-12
2012 2012-3 2045 SC 4.089E-13 -7.756E-13 2.120E-12
2012 2012-3 ~5 SC -3.206E-12 9.742E-12 1.358E-12
2012 2012-3 ~2 SC -2.805E-11 -2.347E-11 7.063E-13
2012 2012-3 ~1 AGUA INT 65.84 25.16 -15.2
2012 2012-3 2045 AGUA INT 13.78 13.78 -31.79
2012 2012-3 ~5 AGUA INT 25.16 65.84 -15.2
2012 2012-3 ~2 AGUA INT 52.29 52.29 1.38
2012 2012-4 ~2 DEAD 309.13 309.13 21.75
2012 2012-4 ~5 DEAD 25.74 -118.68 38.94
2012 2012-4 2044 DEAD -10.64 -10.64 56.13
2012 2012-4 ~4 DEAD -118.68 25.74 38.94
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Top S22Top S12Top
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2012 2012-4 ~2 TERRENO -36.6 -36.6 0.97
2012 2012-4 ~5 TERRENO -17.61 -46.09 -10.64
2012 2012-4 2044 TERRENO -9.64 -9.64 -22.26
2012 2012-4 ~4 TERRENO -46.09 -17.61 -10.64
2012 2012-4 ~2 NF -52.29 -52.29 1.38
2012 2012-4 ~5 NF -25.16 -65.84 -15.2
2012 2012-4 2044 NF -13.78 -13.78 -31.79
2012 2012-4 ~4 NF -65.84 -25.16 -15.2
2012 2012-4 ~2 SC -2.124E-11 -2.340E-11 -2.117E-12
2012 2012-4 ~5 SC 7.474E-13 1.441E-11 -2.560E-12
2012 2012-4 2044 SC -9.432E-13 -1.184E-12 -3.423E-12
2012 2012-4 ~4 SC 9.497E-12 2.617E-13 -3.663E-12
2012 2012-4 ~2 AGUA INT 52.29 52.29 -1.38
2012 2012-4 ~5 AGUA INT 25.16 65.84 15.2
2012 2012-4 2044 AGUA INT 13.78 13.78 31.79
2012 2012-4 ~4 AGUA INT 65.84 25.16 15.2
2114 2114-1 1 DEAD -5.41 -13.21 1.33
2114 2114-1 ~6 DEAD 1.49 -7.75 0.72
2114 2114-1 ~7 DEAD 1.2 0.25 1.15
2114 2114-1 ~8 DEAD 1.1 -9.23 1.76
2114 2114-1 1 TERRENO -16.28 -2.02 -8.28
2114 2114-1 ~6 TERRENO 22.11 5.26 -8.2
2114 2114-1 ~7 TERRENO 65.45 10.22 -8.36
2114 2114-1 ~8 TERRENO -110.83 -21.3 -8.45
2114 2114-1 1 NF -23.25 -2.89 -11.83
2114 2114-1 ~6 NF 31.59 7.51 -11.71
2114 2114-1 ~7 NF 93.5 14.6 -11.95
2114 2114-1 ~8 NF -158.33 -30.43 -12.07
2114 2114-1 1 SC -1.241E-11 -3.219E-12 -1.235E-12
2114 2114-1 ~6 SC 8.179E-13 -8.456E-13 1.389E-12
2114 2114-1 ~7 SC -1.738E-12 -2.260E-12 1.970E-12
2114 2114-1 ~8 SC -7.825E-12 -5.941E-12 -6.528E-13
2114 2114-1 1 AGUA INT 23.25 2.89 11.83
2114 2114-1 ~6 AGUA INT -31.59 -7.51 11.71
2114 2114-1 ~7 AGUA INT -93.5 -14.6 11.95
2114 2114-1 ~8 AGUA INT 158.33 30.43 12.07
2114 2114-2 ~8 DEAD -2.8 -28.75 1.68
2114 2114-2 ~7 DEAD -4.01 -25.79 2.47
2114 2114-2 ~9 DEAD -5.62 -25.11 1.23
2114 2114-2 ~10 DEAD 44.47 -22.78 0.43
2114 2114-2 ~8 TERRENO -111.47 -24.52 -5.95
2114 2114-2 ~7 TERRENO 67.18 18.85 -8.8
2114 2114-2 ~9 TERRENO 108.29 89.82 -1.27
2114 2114-2 ~10 TERRENO -167.64 -23.16 1.59
2114 2114-2 ~8 NF -159.25 -35.03 -8.49
2114 2114-2 ~7 NF 95.97 26.93 -12.57
2114 2114-2 ~9 NF 154.7 128.32 -1.81
2114 2114-2 ~10 NF -239.49 -33.09 2.27
2114 2114-2 ~8 SC -6.746E-12 -5.463E-13 -1.211E-12
2114 2114-2 ~7 SC -8.586E-13 2.136E-12 -1.865E-12
2114 2114-2 ~9 SC -1.556E-12 -1.653E-12 1.388E-12
2114 2114-2 ~10 SC -6.347E-12 -6.633E-12 9.033E-13
2114 2114-2 ~8 AGUA INT 159.25 35.03 8.49
2114 2114-2 ~7 AGUA INT -95.97 -26.93 12.57
2114 2114-2 ~9 AGUA INT -154.7 -128.32 1.81
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Top S22Top S12Top
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2114 2114-2 ~10 AGUA INT 239.49 33.09 -2.27
2114 2114-3 ~10 DEAD 47.03 -9.99 -3.62
2114 2114-3 ~9 DEAD -15.86 -76.3 2.75
2114 2114-3 ~1 DEAD -42.67 -235.04 -23.02
2114 2114-3 2042 DEAD -14.41 -50.35 -29.39
2114 2114-3 ~10 TERRENO -168.08 -25.36 10.42
2114 2114-3 ~9 TERRENO 108.28 89.76 13.68
2114 2114-3 ~1 TERRENO 10.38 -34.65 14.18
2114 2114-3 2042 TERRENO -19.3 -9.96 10.92
2114 2114-3 ~10 NF -240.12 -36.22 14.89
2114 2114-3 ~9 NF 154.68 128.22 19.54
2114 2114-3 ~1 NF 14.83 -49.5 20.25
2114 2114-3 2042 NF -27.58 -14.23 15.6
2114 2114-3 ~10 SC -5.146E-12 -6.273E-13 1.084E-12
2114 2114-3 ~9 SC -1.250E-12 -1.209E-13 -3.150E-13
2114 2114-3 ~1 SC 1.786E-12 1.372E-11 6.162E-13
2114 2114-3 2042 SC 2.871E-13 1.665E-12 3.152E-12
2114 2114-3 ~10 AGUA INT 240.12 36.22 -14.89
2114 2114-3 ~9 AGUA INT -154.68 -128.22 -19.54
2114 2114-3 ~1 AGUA INT -14.83 49.5 -20.25
2114 2114-3 2042 AGUA INT 27.58 14.23 -15.6
2114 2114-4 ~6 DEAD 1.49 -7.75 -0.72
2114 2114-4 3 DEAD -5.41 -13.21 -1.33
2114 2114-4 ~11 DEAD 1.1 -9.23 -1.76
2114 2114-4 ~7 DEAD 1.2 0.25 -1.15
2114 2114-4 ~6 TERRENO 22.11 5.26 8.2
2114 2114-4 3 TERRENO -16.28 -2.02 8.28
2114 2114-4 ~11 TERRENO -110.83 -21.3 8.45
2114 2114-4 ~7 TERRENO 65.45 10.22 8.36
2114 2114-4 ~6 NF 31.59 7.51 11.71
2114 2114-4 3 NF -23.25 -2.89 11.83
2114 2114-4 ~11 NF -158.33 -30.43 12.07
2114 2114-4 ~7 NF 93.5 14.6 11.95
2114 2114-4 ~6 SC -1.281E-12 7.542E-13 4.786E-12
2114 2114-4 3 SC 1.608E-11 4.036E-12 2.451E-12
2114 2114-4 ~11 SC 7.894E-12 4.884E-12 6.103E-13
2114 2114-4 ~7 SC -6.250E-13 -1.383E-12 2.946E-12
2114 2114-4 ~6 AGUA INT -31.59 -7.51 -11.71
2114 2114-4 3 AGUA INT 23.25 2.89 -11.83
2114 2114-4 ~11 AGUA INT 158.33 30.43 -12.07
2114 2114-4 ~7 AGUA INT -93.5 -14.6 -11.95
2114 2114-5 ~7 DEAD -4.01 -25.79 -2.47
2114 2114-5 ~11 DEAD -2.8 -28.75 -1.68
2114 2114-5 ~12 DEAD 44.47 -22.78 -0.43
2114 2114-5 ~9 DEAD -5.62 -25.11 -1.23
2114 2114-5 ~7 TERRENO 67.18 18.85 8.8
2114 2114-5 ~11 TERRENO -111.47 -24.52 5.95
2114 2114-5 ~12 TERRENO -167.64 -23.16 -1.59
2114 2114-5 ~9 TERRENO 108.29 89.82 1.27
2114 2114-5 ~7 NF 95.97 26.93 12.57
2114 2114-5 ~11 NF -159.25 -35.03 8.49
2114 2114-5 ~12 NF -239.49 -33.09 -2.27
2114 2114-5 ~9 NF 154.7 128.32 1.81
2114 2114-5 ~7 SC -4.281E-13 -3.987E-13 -1.001E-12
2114 2114-5 ~11 SC 7.163E-12 1.233E-12 6.267E-13
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Top S22Top S12Top
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2114 2114-5 ~12 SC 1.716E-12 1.251E-12 2.433E-12
2114 2114-5 ~9 SC 6.149E-14 2.145E-12 -3.325E-13
2114 2114-5 ~7 AGUA INT -95.97 -26.93 -12.57
2114 2114-5 ~11 AGUA INT 159.25 35.03 -8.49
2114 2114-5 ~12 AGUA INT 239.49 33.09 2.27
2114 2114-5 ~9 AGUA INT -154.7 -128.32 -1.81
2114 2114-6 ~9 DEAD -15.86 -76.3 -2.75
2114 2114-6 ~12 DEAD 47.03 -9.99 3.62
2114 2114-6 2045 DEAD -14.41 -50.35 29.39
2114 2114-6 ~1 DEAD -42.67 -235.04 23.02
2114 2114-6 ~9 TERRENO 108.28 89.76 -13.68
2114 2114-6 ~12 TERRENO -168.08 -25.36 -10.42
2114 2114-6 2045 TERRENO -19.3 -9.96 -10.92
2114 2114-6 ~1 TERRENO 10.38 -34.65 -14.18
2114 2114-6 ~9 NF 154.68 128.22 -19.54
2114 2114-6 ~12 NF -240.12 -36.22 -14.89
2114 2114-6 2045 NF -27.58 -14.23 -15.6
2114 2114-6 ~1 NF 14.83 -49.5 -20.25
2114 2114-6 ~9 SC -2.518E-13 5.784E-13 1.023E-12
2114 2114-6 ~12 SC 1.347E-12 -5.911E-13 -6.942E-14
2114 2114-6 2045 SC 7.344E-13 2.488E-12 -9.323E-13
2114 2114-6 ~1 SC 3.583E-12 1.437E-11 1.600E-13
2114 2114-6 ~9 AGUA INT -154.68 -128.22 19.54
2114 2114-6 ~12 AGUA INT 240.12 36.22 14.89
2114 2114-6 2045 AGUA INT 27.58 14.23 15.6
2114 2114-6 ~1 AGUA INT -14.83 49.5 20.25
2214 2214-1 3 DEAD -5.41 -13.21 1.33
2214 2214-1 ~13 DEAD 1.49 -7.75 0.72
2214 2214-1 ~14 DEAD 1.2 0.25 1.15
2214 2214-1 ~11 DEAD 1.1 -9.23 1.76
2214 2214-1 3 TERRENO -16.28 -2.02 -8.28
2214 2214-1 ~13 TERRENO 22.11 5.26 -8.2
2214 2214-1 ~14 TERRENO 65.45 10.22 -8.36
2214 2214-1 ~11 TERRENO -110.83 -21.3 -8.45
2214 2214-1 3 NF -23.25 -2.89 -11.83
2214 2214-1 ~13 NF 31.59 7.51 -11.71
2214 2214-1 ~14 NF 93.5 14.6 -11.95
2214 2214-1 ~11 NF -158.33 -30.43 -12.07
2214 2214-1 3 SC 1.674E-11 3.822E-12 -2.598E-12
2214 2214-1 ~13 SC -2.089E-12 -3.057E-12 -3.923E-12
2214 2214-1 ~14 SC 5.358E-13 -3.018E-12 3.812E-13
2214 2214-1 ~11 SC 9.328E-12 7.614E-12 2.275E-12
2214 2214-1 3 AGUA INT 23.25 2.89 11.83
2214 2214-1 ~13 AGUA INT -31.59 -7.51 11.71
2214 2214-1 ~14 AGUA INT -93.5 -14.6 11.95
2214 2214-1 ~11 AGUA INT 158.33 30.43 12.07
2214 2214-2 ~11 DEAD -2.8 -28.75 1.68
2214 2214-2 ~14 DEAD -4.01 -25.79 2.47
2214 2214-2 ~15 DEAD -5.62 -25.11 1.23
2214 2214-2 ~12 DEAD 44.47 -22.78 0.43
2214 2214-2 ~11 TERRENO -111.47 -24.52 -5.95
2214 2214-2 ~14 TERRENO 67.18 18.85 -8.8
2214 2214-2 ~15 TERRENO 108.29 89.82 -1.27
2214 2214-2 ~12 TERRENO -167.64 -23.16 1.59
2214 2214-2 ~11 NF -159.25 -35.03 -8.49
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Top S22Top S12Top
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2214 2214-2 ~14 NF 95.97 26.93 -12.57
2214 2214-2 ~15 NF 154.7 128.32 -1.81
2214 2214-2 ~12 NF -239.49 -33.09 2.27
2214 2214-2 ~11 SC 9.422E-12 8.086E-12 1.096E-12
2214 2214-2 ~14 SC 2.259E-13 -4.568E-12 -4.073E-14
2214 2214-2 ~15 SC -1.174E-13 9.094E-13 5.076E-13
2214 2214-2 ~12 SC -1.344E-12 -3.239E-12 -6.198E-14
2214 2214-2 ~11 AGUA INT 159.25 35.03 8.49
2214 2214-2 ~14 AGUA INT -95.97 -26.93 12.57
2214 2214-2 ~15 AGUA INT -154.7 -128.32 1.81
2214 2214-2 ~12 AGUA INT 239.49 33.09 -2.27
2214 2214-3 ~12 DEAD 47.03 -9.99 -3.62
2214 2214-3 ~15 DEAD -15.86 -76.3 2.75
2214 2214-3 ~5 DEAD -42.67 -235.04 -23.02
2214 2214-3 2045 DEAD -14.41 -50.35 -29.39
2214 2214-3 ~12 TERRENO -168.08 -25.36 10.42
2214 2214-3 ~15 TERRENO 108.28 89.76 13.68
2214 2214-3 ~5 TERRENO 10.38 -34.65 14.18
2214 2214-3 2045 TERRENO -19.3 -9.96 10.92
2214 2214-3 ~12 NF -240.12 -36.22 14.89
2214 2214-3 ~15 NF 154.68 128.22 19.54
2214 2214-3 ~5 NF 14.83 -49.5 20.25
2214 2214-3 2045 NF -27.58 -14.23 15.6
2214 2214-3 ~12 SC -1.678E-13 2.644E-12 1.702E-12
2214 2214-3 ~15 SC 5.221E-13 4.107E-12 5.949E-13
2214 2214-3 ~5 SC 1.573E-12 1.184E-11 2.811E-12
2214 2214-3 2045 SC -7.491E-13 -1.987E-13 2.781E-12
2214 2214-3 ~12 AGUA INT 240.12 36.22 -14.89
2214 2214-3 ~15 AGUA INT -154.68 -128.22 -19.54
2214 2214-3 ~5 AGUA INT -14.83 49.5 -20.25
2214 2214-3 2045 AGUA INT 27.58 14.23 -15.6
2214 2214-4 ~13 DEAD 1.49 -7.75 -0.72
2214 2214-4 4 DEAD -5.41 -13.21 -1.33
2214 2214-4 ~16 DEAD 1.1 -9.23 -1.76
2214 2214-4 ~14 DEAD 1.2 0.25 -1.15
2214 2214-4 ~13 TERRENO 22.11 5.26 8.2
2214 2214-4 4 TERRENO -16.28 -2.02 8.28
2214 2214-4 ~16 TERRENO -110.83 -21.3 8.45
2214 2214-4 ~14 TERRENO 65.45 10.22 8.36
2214 2214-4 ~13 NF 31.59 7.51 11.71
2214 2214-4 4 NF -23.25 -2.89 11.83
2214 2214-4 ~16 NF -158.33 -30.43 12.07
2214 2214-4 ~14 NF 93.5 14.6 11.95
2214 2214-4 ~13 SC -1.512E-12 -1.581E-12 -1.800E-12
2214 2214-4 4 SC -1.565E-11 -6.439E-12 1.941E-12
2214 2214-4 ~16 SC -7.630E-12 -7.015E-12 -5.264E-13
2214 2214-4 ~14 SC 1.287E-12 -8.529E-13 -1.423E-12
2214 2214-4 ~13 AGUA INT -31.59 -7.51 -11.71
2214 2214-4 4 AGUA INT 23.25 2.89 -11.83
2214 2214-4 ~16 AGUA INT 158.33 30.43 -12.07
2214 2214-4 ~14 AGUA INT -93.5 -14.6 -11.95
2214 2214-5 ~14 DEAD -4.01 -25.79 -2.47
2214 2214-5 ~16 DEAD -2.8 -28.75 -1.68
2214 2214-5 ~17 DEAD 44.47 -22.78 -0.43
2214 2214-5 ~15 DEAD -5.62 -25.11 -1.23
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Top S22Top S12Top
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2214 2214-5 ~14 TERRENO 67.18 18.85 8.8
2214 2214-5 ~16 TERRENO -111.47 -24.52 5.95
2214 2214-5 ~17 TERRENO -167.64 -23.16 -1.59
2214 2214-5 ~15 TERRENO 108.29 89.82 1.27
2214 2214-5 ~14 NF 95.97 26.93 12.57
2214 2214-5 ~16 NF -159.25 -35.03 8.49
2214 2214-5 ~17 NF -239.49 -33.09 -2.27
2214 2214-5 ~15 NF 154.7 128.32 1.81
2214 2214-5 ~14 SC 9.864E-13 -2.356E-12 -2.969E-13
2214 2214-5 ~16 SC -6.893E-12 -3.331E-12 2.256E-13
2214 2214-5 ~17 SC -7.642E-12 -5.675E-12 3.605E-12
2214 2214-5 ~15 SC -1.118E-12 1.115E-12 2.389E-13
2214 2214-5 ~14 AGUA INT -95.97 -26.93 -12.57
2214 2214-5 ~16 AGUA INT 159.25 35.03 -8.49
2214 2214-5 ~17 AGUA INT 239.49 33.09 2.27
2214 2214-5 ~15 AGUA INT -154.7 -128.32 -1.81
2214 2214-6 ~15 DEAD -15.86 -76.3 -2.75
2214 2214-6 ~17 DEAD 47.03 -9.99 3.62
2214 2214-6 2044 DEAD -14.41 -50.35 29.39
2214 2214-6 ~5 DEAD -42.67 -235.04 23.02
2214 2214-6 ~15 TERRENO 108.28 89.76 -13.68
2214 2214-6 ~17 TERRENO -168.08 -25.36 -10.42
2214 2214-6 2044 TERRENO -19.3 -9.96 -10.92
2214 2214-6 ~5 TERRENO 10.38 -34.65 -14.18
2214 2214-6 ~15 NF 154.68 128.22 -19.54
2214 2214-6 ~17 NF -240.12 -36.22 -14.89
2214 2214-6 2044 NF -27.58 -14.23 -15.6
2214 2214-6 ~5 NF 14.83 -49.5 -20.25
2214 2214-6 ~15 SC 2.231E-13 7.822E-12 3.469E-12
2214 2214-6 ~17 SC -7.085E-12 -2.892E-12 -2.128E-12
2214 2214-6 2044 SC 1.007E-12 -1.719E-12 -2.365E-12
2214 2214-6 ~5 SC 3.189E-12 1.142E-11 9.568E-13
2214 2214-6 ~15 AGUA INT -154.68 -128.22 19.54
2214 2214-6 ~17 AGUA INT 240.12 36.22 14.89
2214 2214-6 2044 AGUA INT 27.58 14.23 15.6
2214 2214-6 ~5 AGUA INT -14.83 49.5 20.25
2314 2314-1 2042 DEAD -14.41 -50.35 29.39
2314 2314-1 ~3 DEAD -42.67 -235.04 23.02
2314 2314-1 ~18 DEAD -15.86 -76.3 -2.75
2314 2314-1 ~10 DEAD 47.03 -9.99 3.62
2314 2314-1 2042 TERRENO -19.3 -9.96 -10.92
2314 2314-1 ~3 TERRENO 10.38 -34.65 -14.18
2314 2314-1 ~18 TERRENO 108.28 89.76 -13.68
2314 2314-1 ~10 TERRENO -168.08 -25.36 -10.42
2314 2314-1 2042 NF -27.58 -14.23 -15.6
2314 2314-1 ~3 NF 14.83 -49.5 -20.25
2314 2314-1 ~18 NF 154.68 128.22 -19.54
2314 2314-1 ~10 NF -240.12 -36.22 -14.89
2314 2314-1 2042 SC 3.185E-12 -7.232E-13 -2.267E-13
2314 2314-1 ~3 SC 4.861E-12 1.714E-11 -9.936E-13
2314 2314-1 ~18 SC 3.671E-13 8.290E-12 -1.153E-12
2314 2314-1 ~10 SC -6.214E-12 -6.716E-12 1.829E-13
2314 2314-1 2042 AGUA INT 27.58 14.23 15.6
2314 2314-1 ~3 AGUA INT -14.83 49.5 20.25
2314 2314-1 ~18 AGUA INT -154.68 -128.22 19.54
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Top S22Top S12Top
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2314 2314-1 ~10 AGUA INT 240.12 36.22 14.89
2314 2314-2 ~10 DEAD 44.47 -22.78 -0.43
2314 2314-2 ~18 DEAD -5.62 -25.11 -1.23
2314 2314-2 ~19 DEAD -4.01 -25.79 -2.47
2314 2314-2 ~8 DEAD -2.8 -28.75 -1.68
2314 2314-2 ~10 TERRENO -167.64 -23.16 -1.59
2314 2314-2 ~18 TERRENO 108.29 89.82 1.27
2314 2314-2 ~19 TERRENO 67.18 18.85 8.8
2314 2314-2 ~8 TERRENO -111.47 -24.52 5.95
2314 2314-2 ~10 NF -239.49 -33.09 -2.27
2314 2314-2 ~18 NF 154.7 128.32 1.81
2314 2314-2 ~19 NF 95.97 26.93 12.57
2314 2314-2 ~8 NF -159.25 -35.03 8.49
2314 2314-2 ~10 SC -6.175E-12 -6.523E-12 1.227E-12
2314 2314-2 ~18 SC -2.947E-14 6.308E-12 9.677E-13
2314 2314-2 ~19 SC 4.414E-13 5.985E-12 -1.354E-12
2314 2314-2 ~8 SC -7.753E-12 -4.218E-12 1.749E-12
2314 2314-2 ~10 AGUA INT 239.49 33.09 2.27
2314 2314-2 ~18 AGUA INT -154.7 -128.32 -1.81
2314 2314-2 ~19 AGUA INT -95.97 -26.93 -12.57
2314 2314-2 ~8 AGUA INT 159.25 35.03 -8.49
2314 2314-3 ~8 DEAD 1.1 -9.23 -1.76
2314 2314-3 ~19 DEAD 1.2 0.25 -1.15
2314 2314-3 ~20 DEAD 1.49 -7.75 -0.72
2314 2314-3 1 DEAD -5.41 -13.21 -1.33
2314 2314-3 ~8 TERRENO -110.83 -21.3 8.45
2314 2314-3 ~19 TERRENO 65.45 10.22 8.36
2314 2314-3 ~20 TERRENO 22.11 5.26 8.2
2314 2314-3 1 TERRENO -16.28 -2.02 8.28
2314 2314-3 ~8 NF -158.33 -30.43 12.07
2314 2314-3 ~19 NF 93.5 14.6 11.95
2314 2314-3 ~20 NF 31.59 7.51 11.71
2314 2314-3 1 NF -23.25 -2.89 11.83
2314 2314-3 ~8 SC -8.938E-12 -1.015E-11 1.723E-12
2314 2314-3 ~19 SC 2.018E-13 4.787E-12 -3.623E-13
2314 2314-3 ~20 SC 3.069E-12 1.799E-12 -1.893E-12
2314 2314-3 1 SC -1.472E-11 -7.983E-12 1.330E-12
2314 2314-3 ~8 AGUA INT 158.33 30.43 -12.07
2314 2314-3 ~19 AGUA INT -93.5 -14.6 -11.95
2314 2314-3 ~20 AGUA INT -31.59 -7.51 -11.71
2314 2314-3 1 AGUA INT 23.25 2.89 -11.83
2314 2314-4 ~3 DEAD -42.67 -235.04 -23.02
2314 2314-4 2043 DEAD -14.41 -50.35 -29.39
2314 2314-4 ~21 DEAD 47.03 -9.99 -3.62
2314 2314-4 ~18 DEAD -15.86 -76.3 2.75
2314 2314-4 ~3 TERRENO 10.38 -34.65 14.18
2314 2314-4 2043 TERRENO -19.3 -9.96 10.92
2314 2314-4 ~21 TERRENO -168.08 -25.36 10.42
2314 2314-4 ~18 TERRENO 108.28 89.76 13.68
2314 2314-4 ~3 NF 14.83 -49.5 20.25
2314 2314-4 2043 NF -27.58 -14.23 15.6
2314 2314-4 ~21 NF -240.12 -36.22 14.89
2314 2314-4 ~18 NF 154.68 128.22 19.54
2314 2314-4 ~3 SC 6.815E-13 1.625E-11 2.634E-12
2314 2314-4 2043 SC -5.831E-13 9.211E-12 6.669E-12
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Top S22Top S12Top
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2314 2314-4 ~21 SC 4.548E-13 7.910E-12 3.457E-12
2314 2314-4 ~18 SC 1.356E-12 8.432E-12 5.604E-13
2314 2314-4 ~3 AGUA INT -14.83 49.5 -20.25
2314 2314-4 2043 AGUA INT 27.58 14.23 -15.6
2314 2314-4 ~21 AGUA INT 240.12 36.22 -14.89
2314 2314-4 ~18 AGUA INT -154.68 -128.22 -19.54
2314 2314-5 ~18 DEAD -5.62 -25.11 1.23
2314 2314-5 ~21 DEAD 44.47 -22.78 0.43
2314 2314-5 ~22 DEAD -2.8 -28.75 1.68
2314 2314-5 ~19 DEAD -4.01 -25.79 2.47
2314 2314-5 ~18 TERRENO 108.29 89.82 -1.27
2314 2314-5 ~21 TERRENO -167.64 -23.16 1.59
2314 2314-5 ~22 TERRENO -111.47 -24.52 -5.95
2314 2314-5 ~19 TERRENO 67.18 18.85 -8.8
2314 2314-5 ~18 NF 154.7 128.32 -1.81
2314 2314-5 ~21 NF -239.49 -33.09 2.27
2314 2314-5 ~22 NF -159.25 -35.03 -8.49
2314 2314-5 ~19 NF 95.97 26.93 -12.57
2314 2314-5 ~18 SC 1.013E-12 6.720E-12 2.184E-12
2314 2314-5 ~21 SC 4.770E-13 8.021E-12 7.976E-13
2314 2314-5 ~22 SC 5.938E-12 8.533E-12 -4.929E-13
2314 2314-5 ~19 SC -1.861E-13 5.197E-12 -1.382E-12
2314 2314-5 ~18 AGUA INT -154.7 -128.32 1.81
2314 2314-5 ~21 AGUA INT 239.49 33.09 -2.27
2314 2314-5 ~22 AGUA INT 159.25 35.03 8.49
2314 2314-5 ~19 AGUA INT -95.97 -26.93 12.57
2314 2314-6 ~19 DEAD 1.2 0.25 1.15
2314 2314-6 ~22 DEAD 1.1 -9.23 1.76
2314 2314-6 2 DEAD -5.41 -13.21 1.33
2314 2314-6 ~20 DEAD 1.49 -7.75 0.72
2314 2314-6 ~19 TERRENO 65.45 10.22 -8.36
2314 2314-6 ~22 TERRENO -110.83 -21.3 -8.45
2314 2314-6 2 TERRENO -16.28 -2.02 -8.28
2314 2314-6 ~20 TERRENO 22.11 5.26 -8.2
2314 2314-6 ~19 NF 93.5 14.6 -11.95
2314 2314-6 ~22 NF -158.33 -30.43 -12.07
2314 2314-6 2 NF -23.25 -2.89 -11.83
2314 2314-6 ~20 NF 31.59 7.51 -11.71
2314 2314-6 ~19 SC -1.330E-12 -5.208E-13 -2.880E-12
2314 2314-6 ~22 SC 4.242E-12 5.239E-14 -1.553E-12
2314 2314-6 2 SC 1.917E-11 7.331E-12 -5.228E-12
2314 2314-6 ~20 SC 2.306E-12 2.240E-12 -4.279E-12
2314 2314-6 ~19 AGUA INT -93.5 -14.6 11.95
2314 2314-6 ~22 AGUA INT 158.33 30.43 12.07
2314 2314-6 2 AGUA INT 23.25 2.89 11.83
2314 2314-6 ~20 AGUA INT -31.59 -7.51 11.71
2414 2414-1 4 DEAD -5.41 -13.21 1.33
2414 2414-1 ~23 DEAD 1.49 -7.75 0.72
2414 2414-1 ~24 DEAD 1.2 0.25 1.15
2414 2414-1 ~16 DEAD 1.1 -9.23 1.76
2414 2414-1 4 TERRENO -16.28 -2.02 -8.28
2414 2414-1 ~23 TERRENO 22.11 5.26 -8.2
2414 2414-1 ~24 TERRENO 65.45 10.22 -8.36
2414 2414-1 ~16 TERRENO -110.83 -21.3 -8.45
2414 2414-1 4 NF -23.25 -2.89 -11.83
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Top S22Top S12Top
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2414 2414-1 ~23 NF 31.59 7.51 -11.71
2414 2414-1 ~24 NF 93.5 14.6 -11.95
2414 2414-1 ~16 NF -158.33 -30.43 -12.07
2414 2414-1 4 SC -1.510E-11 -4.906E-12 -1.173E-12
2414 2414-1 ~23 SC -1.642E-12 2.040E-12 1.058E-12
2414 2414-1 ~24 SC 2.511E-12 2.535E-12 3.002E-12
2414 2414-1 ~16 SC -8.428E-12 -7.957E-12 1.908E-12
2414 2414-1 4 AGUA INT 23.25 2.89 11.83
2414 2414-1 ~23 AGUA INT -31.59 -7.51 11.71
2414 2414-1 ~24 AGUA INT -93.5 -14.6 11.95
2414 2414-1 ~16 AGUA INT 158.33 30.43 12.07
2414 2414-2 ~16 DEAD -2.8 -28.75 1.68
2414 2414-2 ~24 DEAD -4.01 -25.79 2.47
2414 2414-2 ~25 DEAD -5.62 -25.11 1.23
2414 2414-2 ~17 DEAD 44.47 -22.78 0.43
2414 2414-2 ~16 TERRENO -111.47 -24.52 -5.95
2414 2414-2 ~24 TERRENO 67.18 18.85 -8.8
2414 2414-2 ~25 TERRENO 108.29 89.82 -1.27
2414 2414-2 ~17 TERRENO -167.64 -23.16 1.59
2414 2414-2 ~16 NF -159.25 -35.03 -8.49
2414 2414-2 ~24 NF 95.97 26.93 -12.57
2414 2414-2 ~25 NF 154.7 128.32 -1.81
2414 2414-2 ~17 NF -239.49 -33.09 2.27
2414 2414-2 ~16 SC -6.648E-12 9.419E-13 1.382E-12
2414 2414-2 ~24 SC 1.648E-12 -1.781E-12 2.414E-12
2414 2414-2 ~25 SC 7.047E-13 1.540E-13 -7.835E-13
2414 2414-2 ~17 SC -5.839E-12 -6.675E-12 -2.384E-12
2414 2414-2 ~16 AGUA INT 159.25 35.03 8.49
2414 2414-2 ~24 AGUA INT -95.97 -26.93 12.57
2414 2414-2 ~25 AGUA INT -154.7 -128.32 1.81
2414 2414-2 ~17 AGUA INT 239.49 33.09 -2.27
2414 2414-3 ~17 DEAD 47.03 -9.99 -3.62
2414 2414-3 ~25 DEAD -15.86 -76.3 2.75
2414 2414-3 ~4 DEAD -42.67 -235.04 -23.02
2414 2414-3 2044 DEAD -14.41 -50.35 -29.39
2414 2414-3 ~17 TERRENO -168.08 -25.36 10.42
2414 2414-3 ~25 TERRENO 108.28 89.76 13.68
2414 2414-3 ~4 TERRENO 10.38 -34.65 14.18
2414 2414-3 2044 TERRENO -19.3 -9.96 10.92
2414 2414-3 ~17 NF -240.12 -36.22 14.89
2414 2414-3 ~25 NF 154.68 128.22 19.54
2414 2414-3 ~4 NF 14.83 -49.5 20.25
2414 2414-3 2044 NF -27.58 -14.23 15.6
2414 2414-3 ~17 SC -5.513E-12 -5.046E-12 -1.939E-12
2414 2414-3 ~25 SC 1.573E-12 4.493E-12 -2.936E-12
2414 2414-3 ~4 SC 3.191E-12 1.674E-11 -2.808E-13
2414 2414-3 2044 SC 8.056E-13 -1.458E-12 5.267E-12
2414 2414-3 ~17 AGUA INT 240.12 36.22 -14.89
2414 2414-3 ~25 AGUA INT -154.68 -128.22 -19.54
2414 2414-3 ~4 AGUA INT -14.83 49.5 -20.25
2414 2414-3 2044 AGUA INT 27.58 14.23 -15.6
2414 2414-4 ~23 DEAD 1.49 -7.75 -0.72
2414 2414-4 2 DEAD -5.41 -13.21 -1.33
2414 2414-4 ~22 DEAD 1.1 -9.23 -1.76
2414 2414-4 ~24 DEAD 1.2 0.25 -1.15
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Top S22Top S12Top
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2414 2414-4 ~23 TERRENO 22.11 5.26 8.2
2414 2414-4 2 TERRENO -16.28 -2.02 8.28
2414 2414-4 ~22 TERRENO -110.83 -21.3 8.45
2414 2414-4 ~24 TERRENO 65.45 10.22 8.36
2414 2414-4 ~23 NF 31.59 7.51 11.71
2414 2414-4 2 NF -23.25 -2.89 11.83
2414 2414-4 ~22 NF -158.33 -30.43 12.07
2414 2414-4 ~24 NF 93.5 14.6 11.95
2414 2414-4 ~23 SC 1.523E-12 4.931E-12 3.854E-12
2414 2414-4 2 SC 1.680E-11 6.314E-12 3.085E-12
2414 2414-4 ~22 SC 4.800E-12 -2.449E-12 -1.319E-12
2414 2414-4 ~24 SC 4.856E-13 3.889E-12 -5.500E-13
2414 2414-4 ~23 AGUA INT -31.59 -7.51 -11.71
2414 2414-4 2 AGUA INT 23.25 2.89 -11.83
2414 2414-4 ~22 AGUA INT 158.33 30.43 -12.07
2414 2414-4 ~24 AGUA INT -93.5 -14.6 -11.95
2414 2414-5 ~24 DEAD -4.01 -25.79 -2.47
2414 2414-5 ~22 DEAD -2.8 -28.75 -1.68
2414 2414-5 ~21 DEAD 44.47 -22.78 -0.43
2414 2414-5 ~25 DEAD -5.62 -25.11 -1.23
2414 2414-5 ~24 TERRENO 67.18 18.85 8.8
2414 2414-5 ~22 TERRENO -111.47 -24.52 5.95
2414 2414-5 ~21 TERRENO -167.64 -23.16 -1.59
2414 2414-5 ~25 TERRENO 108.29 89.82 1.27
2414 2414-5 ~24 NF 95.97 26.93 12.57
2414 2414-5 ~22 NF -159.25 -35.03 8.49
2414 2414-5 ~21 NF -239.49 -33.09 -2.27
2414 2414-5 ~25 NF 154.7 128.32 1.81
2414 2414-5 ~24 SC -3.203E-14 1.301E-12 -5.554E-13
2414 2414-5 ~22 SC 7.238E-12 9.741E-12 -2.235E-12
2414 2414-5 ~21 SC -6.498E-13 8.003E-12 -5.655E-13
2414 2414-5 ~25 SC -4.514E-13 -2.332E-12 -5.919E-13
2414 2414-5 ~24 AGUA INT -95.97 -26.93 -12.57
2414 2414-5 ~22 AGUA INT 159.25 35.03 -8.49
2414 2414-5 ~21 AGUA INT 239.49 33.09 2.27
2414 2414-5 ~25 AGUA INT -154.7 -128.32 -1.81
2414 2414-6 ~25 DEAD -15.86 -76.3 -2.75
2414 2414-6 ~21 DEAD 47.03 -9.99 3.62
2414 2414-6 2043 DEAD -14.41 -50.35 29.39
2414 2414-6 ~4 DEAD -42.67 -235.04 23.02
2414 2414-6 ~25 TERRENO 108.28 89.76 -13.68
2414 2414-6 ~21 TERRENO -168.08 -25.36 -10.42
2414 2414-6 2043 TERRENO -19.3 -9.96 -10.92
2414 2414-6 ~4 TERRENO 10.38 -34.65 -14.18
2414 2414-6 ~25 NF 154.68 128.22 -19.54
2414 2414-6 ~21 NF -240.12 -36.22 -14.89
2414 2414-6 2043 NF -27.58 -14.23 -15.6
2414 2414-6 ~4 NF 14.83 -49.5 -20.25
2414 2414-6 ~25 SC 2.164E-12 1.074E-11 -1.221E-12
2414 2414-6 ~21 SC -2.430E-12 -8.975E-13 -3.541E-12
2414 2414-6 2043 SC 2.659E-12 1.600E-11 -2.559E-12
2414 2414-6 ~4 SC 2.249E-12 1.557E-11 -4.790E-12
2414 2414-6 ~25 AGUA INT -154.68 -128.22 19.54
2414 2414-6 ~21 AGUA INT 240.12 36.22 14.89
2414 2414-6 2043 AGUA INT 27.58 14.23 15.6
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 1 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Top S22Top S12Top
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2414 2414-6 ~4 AGUA INT -14.83 49.5 20.25

Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 2 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Bot S22Bot S12Bot
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2012 2012-1 2042 DEAD 10.64 10.64 -63.36
2012 2012-1 ~1 DEAD 109.64 -27.54 -42.55
2012 2012-1 ~2 DEAD -319.97 -319.97 -21.75
2012 2012-1 ~3 DEAD -27.54 109.64 -42.55
2012 2012-1 2042 TERRENO 9.64 9.64 -6.6
2012 2012-1 ~1 TERRENO 10.02 10.4 -3.78
2012 2012-1 ~2 TERRENO -6.68 -6.68 -0.97
2012 2012-1 ~3 TERRENO 10.4 10.02 -3.78
2012 2012-1 2042 NF 13.78 13.78 -9.43
2012 2012-1 ~1 NF 14.31 14.85 -5.41
2012 2012-1 ~2 NF -9.54 -9.54 -1.38
2012 2012-1 ~3 NF 14.85 14.31 -5.41
2012 2012-1 2042 SC 3.846E-12 -1.457E-12 5.264E-12
2012 2012-1 ~1 SC -1.343E-11 -4.178E-12 3.738E-12
2012 2012-1 ~2 SC 2.838E-11 2.496E-11 2.585E-12
2012 2012-1 ~3 SC 2.320E-12 -8.842E-12 5.476E-12
2012 2012-1 2042 AGUA INT -13.78 -13.78 9.43
2012 2012-1 ~1 AGUA INT -14.31 -14.85 541
2012 2012-1 ~2 AGUA INT 9.54 9.54 1.38
2012 2012-1 ~3 AGUA INT -14.85 -14.31 541
2012 2012-2 ~3 DEAD -27.54 109.64 42.55
2012 2012-2 ~2 DEAD -319.97 -319.97 21.75
2012 2012-2 ~4 DEAD 109.64 -27.54 42.55
2012 2012-2 2043 DEAD 10.64 10.64 63.36
2012 2012-2 ~3 TERRENO 10.4 10.02 3.78
2012 2012-2 ~2 TERRENO -6.68 -6.68 0.97
2012 2012-2 ~4 TERRENO 10.02 10.4 3.78
2012 2012-2 2043 TERRENO 9.64 9.64 6.6
2012 2012-2 ~3 NF 14.85 14.31 541
2012 2012-2 ~2 NF -9.54 -9.54 1.38
2012 2012-2 ~4 NF 14.31 14.85 5.41
2012 2012-2 2043 NF 13.78 13.78 9.43
2012 2012-2 ~3 SC 5.163E-12 -8.700E-12 -1.653E-12
2012 2012-2 ~2 SC 2.238E-11 2.229E-11 6.325E-13
2012 2012-2 ~4 SC -8.239E-12 -4.636E-13 -1.414E-12
2012 2012-2 2043 SC -8.733E-12 -5.174E-12 -2.334E-12
2012 2012-2 ~3 AGUA INT -14.85 -14.31 -5.41
2012 2012-2 ~2 AGUA INT 9.54 9.54 -1.38
2012 2012-2 ~4 AGUA INT -14.31 -14.85 -5.41
2012 2012-2 2043 AGUA INT -13.78 -13.78 -9.43
2012 2012-3 ~1 DEAD 109.64 -27.54 42.55
2012 2012-3 2045 DEAD 10.64 10.64 63.36
2012 2012-3 ~5 DEAD -27.54 109.64 42.55
2012 2012-3 ~2 DEAD -319.97 -319.97 21.75
2012 2012-3 ~1 TERRENO 10.02 10.4 3.78
2012 2012-3 2045 TERRENO 9.64 9.64 6.6
2012 2012-3 ~5 TERRENO 10.4 10.02 3.78
2012 2012-3 ~2 TERRENO -6.68 -6.68 0.97
2012 2012-3 ~1 NF 14.31 14.85 5.41
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 2 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Bot S22Bot S12Bot
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2012 2012-3 2045 NF 13.78 13.78 9.43
2012 2012-3 ~5 NF 14.85 14.31 541
2012 2012-3 ~2 NF -9.54 -9.54 1.38
2012 2012-3 ~1 SC -1.269E-11 1.665E-12 -3.005E-12
2012 2012-3 2045 SC -2.030E-12 1.770E-12 -1.959E-12
2012 2012-3 ~5 SC 1.201E-12 -1.066E-11 -1.222E-12
2012 2012-3 ~2 SC 2.842E-11 2.302E-11 -2.202E-13
2012 2012-3 ~1 AGUA INT -14.31 -14.85 -5.41
2012 2012-3 2045 AGUA INT -13.78 -13.78 -9.43
2012 2012-3 ~5 AGUA INT -14.85 -14.31 -5.41
2012 2012-3 ~2 AGUA INT 9.54 9.54 -1.38
2012 2012-4 ~2 DEAD -319.97 -319.97 -21.75
2012 2012-4 ~5 DEAD -27.54 109.64 -42.55
2012 2012-4 2044 DEAD 10.64 10.64 -63.36
2012 2012-4 ~4 DEAD 109.64 -27.54 -42.55
2012 2012-4 ~2 TERRENO -6.68 -6.68 -0.97
2012 2012-4 ~5 TERRENO 10.4 10.02 -3.78
2012 2012-4 2044 TERRENO 9.64 9.64 -6.6
2012 2012-4 ~4 TERRENO 10.02 10.4 -3.78
2012 2012-4 ~2 NF -9.54 -9.54 -1.38
2012 2012-4 ~5 NF 14.85 14.31 -5.41
2012 2012-4 2044 NF 13.78 13.78 -9.43
2012 2012-4 ~4 NF 14.31 14.85 -5.41
2012 2012-4 ~2 SC 2.251E-11 2.313E-11 3.071E-12
2012 2012-4 ~5 SC 1.040E-12 -1.457E-11 2.917E-12
2012 2012-4 2044 SC 3.201E-12 3.371E-12 4.130E-12
2012 2012-4 ~4 SC -7.748E-12 1.824E-12 4.967E-12
2012 2012-4 ~2 AGUA INT 9.54 9.54 1.38
2012 2012-4 ~5 AGUA INT -14.85 -14.31 541
2012 2012-4 2044 AGUA INT -13.78 -13.78 9.43
2012 2012-4 ~4 AGUA INT -14.31 -14.85 541
2114 2114-1 1 DEAD 0.39 -13.25 0.97
2114 2114-1 ~6 DEAD -4.25 -7.4 0.36
2114 2114-1 ~7 DEAD 2.698E-02 -14.61 -0.43
2114 2114-1 ~8 DEAD -2.14 -16.43 0.18
2114 2114-1 1 TERRENO 22.36 6.48 7.5
2114 2114-1 ~6 TERRENO -15.8 0.36 7.58
2114 2114-1 ~7 TERRENO -109.5 -14.67 9.8
2114 2114-1 ~8 TERRENO 66.54 15.68 9.72
2114 2114-1 1 NF 31.94 9.25 10.71
2114 2114-1 ~6 NF -22.57 0.52 10.83
2114 2114-1 ~7 NF -156.43 -20.96 14.
2114 2114-1 ~8 NF 95.06 22.4 13.88
2114 2114-1 1 SC 1.554E-11 -5.798E-12 -4.580E-12
2114 2114-1 ~6 SC 4.652E-12 3.483E-12 -5.408E-12
2114 2114-1 ~7 SC -5.623E-13 -3.116E-12 -2.602E-12
2114 2114-1 ~8 SC 4.901E-12 -2.559E-12 -1.775E-12
2114 2114-1 1 AGUA INT -31.94 -9.25 -10.71
2114 2114-1 ~6 AGUA INT 22.57 -0.52 -10.83
2114 2114-1 ~7 AGUA INT 156.43 20.96 -14.
2114 2114-1 ~8 AGUA INT -95.06 -22.4 -13.88
2114 2114-2 ~8 DEAD -6.54 -38.44 -2.53
2114 2114-2 ~7 DEAD -4.79 -38.72 -1.74
2114 2114-2 ~9 DEAD 42.99 -30.17 -6.76
2114 2114-2 ~10 DEAD -7.63 -35.17 -7.55
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 2 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Bot S22Bot S12Bot
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2114 2114-2 ~8 TERRENO 65.97 12.81 13.09
2114 2114-2 ~7 TERRENO -106.77 -0.99 10.24
2114 2114-2 ~9 TERRENO -178.64 -78.12 0.96
2114 2114-2 ~10 TERRENO 91.38 5.3 3.81
2114 2114-2 ~8 NF 94.24 18.3 18.71
2114 2114-2 ~7 NF -152.53 -1.42 14.62
2114 2114-2 ~9 NF -255.19 -111.59 1.37
2114 2114-2 ~10 NF 130.55 7.58 5.45
2114 2114-2 ~8 SC 4.737E-12 -3.374E-12 -2.814E-12
2114 2114-2 ~7 SC 4.323E-14 -8.870E-14 -4.739E-12
2114 2114-2 ~9 SC -1.840E-12 -9.686E-13 -7.753E-13
2114 2114-2 ~10 SC 1.189E-12 -4.800E-12 1.182E-14
2114 2114-2 ~8 AGUA INT -94.24 -18.3 -18.71
2114 2114-2 ~7 AGUA INT 152.53 1.42 -14.62
2114 2114-2 ~9 AGUA INT 255.19 111.59 -1.37
2114 2114-2 ~10 AGUA INT -130.55 -7.58 -5.45
2114 2114-3 ~10 DEAD -2.24 -8.19 -14.65
2114 2114-3 ~9 DEAD 29.12 -99.54 -8.28
2114 2114-3 ~1 DEAD 5.48 49.11 2.89
2114 2114-3 2042 DEAD 8.75 22.08 -3.48
2114 2114-3 ~10 TERRENO 90.94 3.08 -17.25
2114 2114-3 ~9 TERRENO -179.54 -82.63 -13.99
2114 2114-3 ~1 TERRENO -5.93 56.92 -13.94
2114 2114-3 2042 TERRENO 17.88 2.83 -17.2
2114 2114-3 ~10 NF 129.92 4.41 -24.64
2114 2114-3 ~9 NF -256.48 -118.04 -19.99
2114 2114-3 ~1 NF -8.47 81.32 -19.92
2114 2114-3 2042 NF 25.54 4.04 -24.57
2114 2114-3 ~10 SC 5.572E-13 -7.961E-12 2.244E-12
2114 2114-3 ~9 SC -6.799E-13 4.830E-12 -5.662E-13
2114 2114-3 ~1 SC -2.130E-12 -8.847E-12 -9.102E-13
2114 2114-3 2042 SC -1.585E-12 -1.559E-12 3.038E-12
2114 2114-3 ~10 AGUA INT -129.92 -4.41 24.64
2114 2114-3 ~9 AGUA INT 256.48 118.04 19.99
2114 2114-3 ~1 AGUA INT 8.47 -81.32 19.92
2114 2114-3 2042 AGUA INT -25.54 -4.04 24.57
2114 2114-4 ~6 DEAD -4.25 -7.4 -0.36
2114 2114-4 3 DEAD 0.39 -13.25 -0.97
2114 2114-4 ~11 DEAD -2.14 -16.43 -0.18
2114 2114-4 ~7 DEAD 2.698E-02 -14.61 0.43
2114 2114-4 ~6 TERRENO -15.8 0.36 -7.58
2114 2114-4 3 TERRENO 22.36 6.48 -7.5
2114 2114-4 ~11 TERRENO 66.54 15.68 -9.72
2114 2114-4 ~7 TERRENO -109.5 -14.67 -9.8
2114 2114-4 ~6 NF -22.57 0.52 -10.83
2114 2114-4 3 NF 31.94 9.25 -10.71
2114 2114-4 ~11 NF 95.06 22.4 -13.88
2114 2114-4 ~7 NF -156.43 -20.96 -14.
2114 2114-4 ~6 SC 1.765E-12 4,925E-12 -1.270E-12
2114 2114-4 3 SC -1.620E-11 -1.362E-12 -5.729E-13
2114 2114-4 ~11 SC -6.403E-12 2.573E-12 -2.609E-12
2114 2114-4 ~7 SC -1.275E-13 -2.375E-12 -3.307E-12
2114 2114-4 ~6 AGUA INT 22.57 -0.52 10.83
2114 2114-4 3 AGUA INT -31.94 -9.25 10.71
2114 2114-4 ~11 AGUA INT -95.06 -22.4 13.88
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 2 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Bot S22Bot S12Bot
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2114 2114-4 ~7 AGUA INT 156.43 20.96 14.
2114 2114-5 ~7 DEAD -4.79 -38.72 1.74
2114 2114-5 ~11 DEAD -6.54 -38.44 2.53
2114 2114-5 ~12 DEAD -7.63 -35.17 7.55
2114 2114-5 ~9 DEAD 42.99 -30.17 6.76
2114 2114-5 ~7 TERRENO -106.77 -0.99 -10.24
2114 2114-5 ~11 TERRENO 65.97 12.81 -13.09
2114 2114-5 ~12 TERRENO 91.38 5.3 -3.81
2114 2114-5 ~9 TERRENO -178.64 -78.12 -0.96
2114 2114-5 ~7 NF -152.53 -1.42 -14.62
2114 2114-5 ~11 NF 94.24 18.3 -18.71
2114 2114-5 ~12 NF 130.55 7.58 -5.45
2114 2114-5 ~9 NF -255.19 -111.59 -1.37
2114 2114-5 ~7 SC -2.042E-13 -2.759E-12 -4.877E-12
2114 2114-5 ~11 SC -6.121E-12 3.981E-12 -1.412E-12
2114 2114-5 ~12 SC -1.401E-12 3.663E-12 2.687E-12
2114 2114-5 ~9 SC 2.849E-13 2.930E-12 -1.916E-12
2114 2114-5 ~7 AGUA INT 152.53 1.42 14.62
2114 2114-5 ~11 AGUA INT -94.24 -18.3 18.71
2114 2114-5 ~12 AGUA INT -130.55 -7.58 5.45
2114 2114-5 ~9 AGUA INT 255.19 111.59 1.37
2114 2114-6 ~9 DEAD 29.12 -99.54 8.28
2114 2114-6 ~12 DEAD -2.24 -8.19 14.65
2114 2114-6 2045 DEAD 8.75 22.08 3.48
2114 2114-6 ~1 DEAD 5.48 49.11 -2.89
2114 2114-6 ~9 TERRENO -179.54 -82.63 13.99
2114 2114-6 ~12 TERRENO 90.94 3.08 17.25
2114 2114-6 2045 TERRENO 17.88 2.83 17.2
2114 2114-6 ~1 TERRENO -5.93 56.92 13.94
2114 2114-6 ~9 NF -256.48 -118.04 19.99
2114 2114-6 ~12 NF 129.92 4.41 24.64
2114 2114-6 2045 NF 25.54 4.04 24.57
2114 2114-6 ~1 NF -8.47 81.32 19.92
2114 2114-6 ~9 SC 8.250E-13 5.631E-12 -4.351E-13
2114 2114-6 ~12 SC -3.193E-12 -5.295E-12 -7.088E-13
2114 2114-6 2045 SC -6.148E-14 -5.718E-12 -4.140E-13
2114 2114-6 ~1 SC -1.059E-12 -8.345E-12 -1.403E-13
2114 2114-6 ~9 AGUA INT 256.48 118.04 -19.99
2114 2114-6 ~12 AGUA INT -129.92 -4.41 -24.64
2114 2114-6 2045 AGUA INT -25.54 -4.04 -24.57
2114 2114-6 ~1 AGUA INT 8.47 -81.32 -19.92
2214 2214-1 3 DEAD 0.39 -13.25 0.97
2214 2214-1 ~13 DEAD -4.25 -7.4 0.36
2214 2214-1 ~14 DEAD 2.698E-02 -14.61 -0.43
2214 2214-1 ~11 DEAD -2.14 -16.43 0.18
2214 2214-1 3 TERRENO 22.36 6.48 7.5
2214 2214-1 ~13 TERRENO -15.8 0.36 7.58
2214 2214-1 ~14 TERRENO -109.5 -14.67 9.8
2214 2214-1 ~11 TERRENO 66.54 15.68 9.72
2214 2214-1 3 NF 31.94 9.25 10.71
2214 2214-1 ~13 NF -22.57 0.52 10.83
2214 2214-1 ~14 NF -156.43 -20.96 14.
2214 2214-1 ~11 NF 95.06 22.4 13.88
2214 2214-1 3 SC -1.581E-11 9.704E-13 5.286E-13
2214 2214-1 ~13 SC 7.477E-13 -3.484E-12 2.152E-12
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 2 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Bot S22Bot S12Bot
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2214 2214-1 ~14 SC 3.372E-13 -3.235E-12 5.101E-12
2214 2214-1 ~11 SC -4.482E-12 5.998E-12 4.047E-12
2214 2214-1 3 AGUA INT -31.94 -9.25 -10.71
2214 2214-1 ~13 AGUA INT 22.57 -0.52 -10.83
2214 2214-1 ~14 AGUA INT 156.43 20.96 -14.
2214 2214-1 ~11 AGUA INT -95.06 -22.4 -13.88
2214 2214-2 ~11 DEAD -6.54 -38.44 -2.53
2214 2214-2 ~14 DEAD -4.79 -38.72 -1.74
2214 2214-2 ~15 DEAD 42.99 -30.17 -6.76
2214 2214-2 ~12 DEAD -7.63 -35.17 -7.55
2214 2214-2 ~11 TERRENO 65.97 12.81 13.09
2214 2214-2 ~14 TERRENO -106.77 -0.99 10.24
2214 2214-2 ~15 TERRENO -178.64 -78.12 0.96
2214 2214-2 ~12 TERRENO 91.38 5.3 3.81
2214 2214-2 ~11 NF 94.24 18.3 18.71
2214 2214-2 ~14 NF -152.53 -1.42 14.62
2214 2214-2 ~15 NF -255.19 -111.59 1.37
2214 2214-2 ~12 NF 130.55 7.58 5.45
2214 2214-2 ~11 SC -5.941E-12 -1.295E-12 4.326E-12
2214 2214-2 ~14 SC 8.367E-13 -7.371E-13 4.895E-12
2214 2214-2 ~15 SC -4.083E-12 -5.113E-12 3.930E-12
2214 2214-2 ~12 SC -1.006E-12 8.286E-12 1.655E-12
2214 2214-2 ~11 AGUA INT -94.24 -18.3 -18.71
2214 2214-2 ~14 AGUA INT 152.53 1.42 -14.62
2214 2214-2 ~15 AGUA INT 255.19 111.59 -1.37
2214 2214-2 ~12 AGUA INT -130.55 -7.58 -5.45
2214 2214-3 ~12 DEAD -2.24 -8.19 -14.65
2214 2214-3 ~15 DEAD 29.12 -99.54 -8.28
2214 2214-3 ~5 DEAD 5.48 49.11 2.89
2214 2214-3 2045 DEAD 8.75 22.08 -3.48
2214 2214-3 ~12 TERRENO 90.94 3.08 -17.25
2214 2214-3 ~15 TERRENO -179.54 -82.63 -13.99
2214 2214-3 ~5 TERRENO -5.93 56.92 -13.94
2214 2214-3 2045 TERRENO 17.88 2.83 -17.2
2214 2214-3 ~12 NF 129.92 4.41 -24.64
2214 2214-3 ~15 NF -256.48 -118.04 -19.99
2214 2214-3 ~5 NF -8.47 81.32 -19.92
2214 2214-3 2045 NF 25.54 4.04 -24.57
2214 2214-3 ~12 SC -3.861E-12 -5.993E-12 2.561E-12
2214 2214-3 ~15 SC -2.044E-12 5.080E-12 2.237E-12
2214 2214-3 ~5 SC -1.043E-12 -8.729E-14 4.681E-12
2214 2214-3 2045 SC -1.797E-12 -3.431E-12 3.868E-12
2214 2214-3 ~12 AGUA INT -129.92 -4.41 24.64
2214 2214-3 ~15 AGUA INT 256.48 118.04 19.99
2214 2214-3 ~5 AGUA INT 8.47 -81.32 19.92
2214 2214-3 2045 AGUA INT -25.54 -4.04 24.57
2214 2214-4 ~13 DEAD -4.25 -7.4 -0.36
2214 2214-4 4 DEAD 0.39 -13.25 -0.97
2214 2214-4 ~16 DEAD -2.14 -16.43 -0.18
2214 2214-4 ~14 DEAD 2.698E-02 -14.61 0.43
2214 2214-4 ~13 TERRENO -15.8 0.36 -7.58
2214 2214-4 4 TERRENO 22.36 6.48 -7.5
2214 2214-4 ~16 TERRENO 66.54 15.68 -9.72
2214 2214-4 ~14 TERRENO -109.5 -14.67 -9.8
2214 2214-4 ~13 NF -22.57 0.52 -10.83
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 2 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Bot S22Bot S12Bot
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2214 2214-4 4 NF 31.94 9.25 -10.71
2214 2214-4 ~16 NF 95.06 22.4 -13.88
2214 2214-4 ~14 NF -156.43 -20.96 -14.
2214 2214-4 ~13 SC -6.167E-13 -2.396E-12 2.386E-12
2214 2214-4 4 SC 1.343E-11 2.022E-12 3.585E-12
2214 2214-4 ~16 SC 8.834E-12 -1.025E-12 2.595E-12
2214 2214-4 ~14 SC 1.143E-12 -1.058E-12 4.240E-12
2214 2214-4 ~13 AGUA INT 22.57 -0.52 10.83
2214 2214-4 4 AGUA INT -31.94 -9.25 10.71
2214 2214-4 ~16 AGUA INT -95.06 -22.4 13.88
2214 2214-4 ~14 AGUA INT 156.43 20.96 14.
2214 2214-5 ~14 DEAD -4.79 -38.72 1.74
2214 2214-5 ~16 DEAD -6.54 -38.44 2.53
2214 2214-5 ~17 DEAD -7.63 -35.17 7.55
2214 2214-5 ~15 DEAD 42.99 -30.17 6.76
2214 2214-5 ~14 TERRENO -106.77 -0.99 -10.24
2214 2214-5 ~16 TERRENO 65.97 12.81 -13.09
2214 2214-5 ~17 TERRENO 91.38 53 -3.81
2214 2214-5 ~15 TERRENO -178.64 -78.12 -0.96
2214 2214-5 ~14 NF -152.53 -1.42 -14.62
2214 2214-5 ~16 NF 94.24 18.3 -18.71
2214 2214-5 ~17 NF 130.55 7.58 -5.45
2214 2214-5 ~15 NF -255.19 -111.59 -1.37
2214 2214-5 ~14 SC 1.652E-12 1.486E-12 3.799E-12
2214 2214-5 ~16 SC 7.320E-12 -8.594E-12 2.249E-12
2214 2214-5 ~17 SC 1.176E-13 -3.533E-12 4.269E-12
2214 2214-5 ~15 SC -5.333E-12 -4.957E-12 2.975E-12
2214 2214-5 ~14 AGUA INT 152.53 1.42 14.62
2214 2214-5 ~16 AGUA INT -94.24 -18.3 18.71
2214 2214-5 ~17 AGUA INT -130.55 -7.58 5.45
2214 2214-5 ~15 AGUA INT 255.19 111.59 1.37
2214 2214-6 ~15 DEAD 29.12 -99.54 8.28
2214 2214-6 ~17 DEAD -2.24 -8.19 14.65
2214 2214-6 2044 DEAD 8.75 22.08 3.48
2214 2214-6 ~5 DEAD 5.48 49.11 -2.89
2214 2214-6 ~15 TERRENO -179.54 -82.63 13.99
2214 2214-6 ~17 TERRENO 90.94 3.08 17.25
2214 2214-6 2044 TERRENO 17.88 2.83 17.2
2214 2214-6 ~5 TERRENO -5.93 56.92 13.94
2214 2214-6 ~15 NF -256.48 -118.04 19.99
2214 2214-6 ~17 NF 129.92 4.41 24.64
2214 2214-6 2044 NF 25.54 4.04 24.57
2214 2214-6 ~5 NF -8.47 81.32 19.92
2214 2214-6 ~15 SC -2.592E-12 8.744E-12 5.744E-12
2214 2214-6 ~17 SC -2.161E-15 -4.132E-12 -8.483E-13
2214 2214-6 2044 SC -1.144E-12 -8.067E-12 -7.805E-13
2214 2214-6 ~5 SC 8.233E-13 -4.576E-13 3.537E-12
2214 2214-6 ~15 AGUA INT 256.48 118.04 -19.99
2214 2214-6 ~17 AGUA INT -129.92 -4.41 -24.64
2214 2214-6 2044 AGUA INT -25.54 -4.04 -24.57
2214 2214-6 ~5 AGUA INT 8.47 -81.32 -19.92
2314 2314-1 2042 DEAD 8.75 22.08 3.48
2314 2314-1 ~3 DEAD 5.48 49.11 -2.89
2314 2314-1 ~18 DEAD 29.12 -99.54 8.28
2314 2314-1 ~10 DEAD -2.24 -8.19 14.65
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 2 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Bot S22Bot S12Bot
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2314 2314-1 2042 TERRENO 17.88 2.83 17.2
2314 2314-1 ~3 TERRENO -5.93 56.92 13.94
2314 2314-1 ~18 TERRENO -179.54 -82.63 13.99
2314 2314-1 ~10 TERRENO 90.94 3.08 17.25
2314 2314-1 2042 NF 25.54 4.04 24.57
2314 2314-1 ~3 NF -8.47 81.32 19.92
2314 2314-1 ~18 NF -256.48 -118.04 19.99
2314 2314-1 ~10 NF 129.92 4.41 24.64
2314 2314-1 2042 SC 1.458E-12 -3.345E-12 4.013E-12
2314 2314-1 ~3 SC 4.708E-12 3.424E-12 3.236E-12
2314 2314-1 ~18 SC -2.207E-12 9.990E-12 -3.587E-13
2314 2314-1 ~10 SC -5.524E-13 3.659E-13 9.879E-13
2314 2314-1 2042 AGUA INT -25.54 -4.04 -24.57
2314 2314-1 ~3 AGUA INT 8.47 -81.32 -19.92
2314 2314-1 ~18 AGUA INT 256.48 118.04 -19.99
2314 2314-1 ~10 AGUA INT -129.92 -4.41 -24.64
2314 2314-2 ~10 DEAD -7.63 -35.17 7.55
2314 2314-2 ~18 DEAD 42.99 -30.17 6.76
2314 2314-2 ~19 DEAD -4.79 -38.72 1.74
2314 2314-2 ~8 DEAD -6.54 -38.44 2.53
2314 2314-2 ~10 TERRENO 91.38 53 -3.81
2314 2314-2 ~18 TERRENO -178.64 -78.12 -0.96
2314 2314-2 ~19 TERRENO -106.77 -0.99 -10.24
2314 2314-2 ~8 TERRENO 65.97 12.81 -13.09
2314 2314-2 ~10 NF 130.55 7.58 -5.45
2314 2314-2 ~18 NF -255.19 -111.59 -1.37
2314 2314-2 ~19 NF -152.53 -1.42 -14.62
2314 2314-2 ~8 NF 94.24 18.3 -18.71
2314 2314-2 ~10 SC -2.247E-12 -8.106E-12 7.866E-13
2314 2314-2 ~18 SC -2.810E-12 6.979E-12 2.824E-12
2314 2314-2 ~19 SC 1.408E-12 8.239E-12 3.512E-12
2314 2314-2 ~8 SC 4.019E-12 -9.473E-12 4.318E-12
2314 2314-2 ~10 AGUA INT -130.55 -7.58 5.45
2314 2314-2 ~18 AGUA INT 255.19 111.59 1.37
2314 2314-2 ~19 AGUA INT 152.53 1.42 14.62
2314 2314-2 ~8 AGUA INT -94.24 -18.3 18.71
2314 2314-3 ~8 DEAD -2.14 -16.43 -0.18
2314 2314-3 ~19 DEAD 2.698E-02 -14.61 0.43
2314 2314-3 ~20 DEAD -4.25 -7.4 -0.36
2314 2314-3 1 DEAD 0.39 -13.25 -0.97
2314 2314-3 ~8 TERRENO 66.54 15.68 -9.72
2314 2314-3 ~19 TERRENO -109.5 -14.67 -9.8
2314 2314-3 ~20 TERRENO -15.8 0.36 -7.58
2314 2314-3 1 TERRENO 22.36 6.48 -7.5
2314 2314-3 ~8 NF 95.06 22.4 -13.88
2314 2314-3 ~19 NF -156.43 -20.96 -14.
2314 2314-3 ~20 NF -22.57 0.52 -10.83
2314 2314-3 1 NF 31.94 9.25 -10.71
2314 2314-3 ~8 SC 5.501E-12 -2.065E-12 5.085E-12
2314 2314-3 ~19 SC 5.419E-13 3.910E-12 5.482E-12
2314 2314-3 ~20 SC 6.758E-13 3.192E-12 3.049E-12
2314 2314-3 1 SC 1.542E-11 -2.245E-12 3.789E-12
2314 2314-3 ~8 AGUA INT -95.06 -22.4 13.88
2314 2314-3 ~19 AGUA INT 156.43 20.96 14.
2314 2314-3 ~20 AGUA INT 22.57 -0.52 10.83
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 2 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Bot S22Bot S12Bot
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2314 2314-3 1 AGUA INT -31.94 -9.25 10.71
2314 2314-4 ~3 DEAD 5.48 49.11 2.89
2314 2314-4 2043 DEAD 8.75 22.08 -3.48
2314 2314-4 ~21 DEAD -2.24 -8.19 -14.65
2314 2314-4 ~18 DEAD 29.12 -99.54 -8.28
2314 2314-4 ~3 TERRENO -5.93 56.92 -13.94
2314 2314-4 2043 TERRENO 17.88 2.83 -17.2
2314 2314-4 ~21 TERRENO 90.94 3.08 -17.25
2314 2314-4 ~18 TERRENO -179.54 -82.63 -13.99
2314 2314-4 ~3 NF -8.47 81.32 -19.92
2314 2314-4 2043 NF 25.54 4.04 -24.57
2314 2314-4 ~21 NF 129.92 4.41 -24.64
2314 2314-4 ~18 NF -256.48 -118.04 -19.99
2314 2314-4 ~3 SC -2.504E-12 1.925E-12 2.777E-12
2314 2314-4 2043 SC -1.567E-12 7.319E-12 6.237E-12
2314 2314-4 ~21 SC -4.865E-13 9.042E-12 5.542E-12
2314 2314-4 ~18 SC -1.059E-12 1.016E-11 3.220E-12
2314 2314-4 ~3 AGUA INT 8.47 -81.32 19.92
2314 2314-4 2043 AGUA INT -25.54 -4.04 24.57
2314 2314-4 ~21 AGUA INT -129.92 -4.41 24.64
2314 2314-4 ~18 AGUA INT 256.48 118.04 19.99
2314 2314-5 ~18 DEAD 42.99 -30.17 -6.76
2314 2314-5 ~21 DEAD -7.63 -35.17 -7.55
2314 2314-5 ~22 DEAD -6.54 -38.44 -2.53
2314 2314-5 ~19 DEAD -4.79 -38.72 -1.74
2314 2314-5 ~18 TERRENO -178.64 -78.12 0.96
2314 2314-5 ~21 TERRENO 91.38 53 3.81
2314 2314-5 ~22 TERRENO 65.97 12.81 13.09
2314 2314-5 ~19 TERRENO -106.77 -0.99 10.24
2314 2314-5 ~18 NF -255.19 -111.59 1.37
2314 2314-5 ~21 NF 130.55 7.58 5.45
2314 2314-5 ~22 NF 94.24 18.3 18.71
2314 2314-5 ~19 NF -152.53 -1.42 14.62
2314 2314-5 ~18 SC -1.607E-12 7.423E-12 5.745E-12
2314 2314-5 ~21 SC -7.745E-13 7.603E-12 2.429E-12
2314 2314-5 ~22 SC -5.493E-12 1.370E-11 2.045E-12
2314 2314-5 ~19 SC -1.372E-12 7.022E-12 3.086E-12
2314 2314-5 ~18 AGUA INT 255.19 111.59 -1.37
2314 2314-5 ~21 AGUA INT -130.55 -7.58 -5.45
2314 2314-5 ~22 AGUA INT -94.24 -18.3 -18.71
2314 2314-5 ~19 AGUA INT 152.53 1.42 -14.62
2314 2314-6 ~19 DEAD 2.698E-02 -14.61 -0.43
2314 2314-6 ~22 DEAD -2.14 -16.43 0.18
2314 2314-6 2 DEAD 0.39 -13.25 0.97
2314 2314-6 ~20 DEAD -4.25 -7.4 0.36
2314 2314-6 ~19 TERRENO -109.5 -14.67 9.8
2314 2314-6 ~22 TERRENO 66.54 15.68 9.72
2314 2314-6 2 TERRENO 22.36 6.48 7.5
2314 2314-6 ~20 TERRENO -15.8 0.36 7.58
2314 2314-6 ~19 NF -156.43 -20.96 14.
2314 2314-6 ~22 NF 95.06 22.4 13.88
2314 2314-6 2 NF 31.94 9.25 10.71
2314 2314-6 ~20 NF -22.57 0.52 10.83
2314 2314-6 ~19 SC -3.142E-12 -1.828E-12 2.992E-12
2314 2314-6 ~22 SC -8.593E-12 -1.800E-12 1.719E-12
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 2 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Bot S22Bot S12Bot
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2314 2314-6 2 SC -1.249E-11 -2.719E-12 -2.847E-12
2314 2314-6 ~20 SC 4.825E-12 4.615E-12 7.005E-13
2314 2314-6 ~19 AGUA INT 156.43 20.96 -14.
2314 2314-6 ~22 AGUA INT -95.06 -22.4 -13.88
2314 2314-6 2 AGUA INT -31.94 -9.25 -10.71
2314 2314-6 ~20 AGUA INT 22.57 -0.52 -10.83
2414 2414-1 4 DEAD 0.39 -13.25 0.97
2414 2414-1 ~23 DEAD -4.25 -7.4 0.36
2414 2414-1 ~24 DEAD 2.698E-02 -14.61 -0.43
2414 2414-1 ~16 DEAD -2.14 -16.43 0.18
2414 2414-1 4 TERRENO 22.36 6.48 7.5
2414 2414-1 ~23 TERRENO -15.8 0.36 7.58
2414 2414-1 ~24 TERRENO -109.5 -14.67 9.8
2414 2414-1 ~16 TERRENO 66.54 15.68 9.72
2414 2414-1 4 NF 31.94 9.25 10.71
2414 2414-1 ~23 NF -22.57 0.52 10.83
2414 2414-1 ~24 NF -156.43 -20.96 14.
2414 2414-1 ~16 NF 95.06 22.4 13.88
2414 2414-1 4 SC 1.184E-11 2.556E-12 -5.118E-13
2414 2414-1 ~23 SC 5.813E-14 3.982E-12 -8.683E-13
2414 2414-1 ~24 SC -6.808E-13 -2.290E-12 -2.834E-12
2414 2414-1 ~16 SC 1.029E-11 8.362E-12 -1.340E-12
2414 2414-1 4 AGUA INT -31.94 -9.25 -10.71
2414 2414-1 ~23 AGUA INT 22.57 -0.52 -10.83
2414 2414-1 ~24 AGUA INT 156.43 20.96 -14.
2414 2414-1 ~16 AGUA INT -95.06 -22.4 -13.88
2414 2414-2 ~16 DEAD -6.54 -38.44 -2.53
2414 2414-2 ~24 DEAD -4.79 -38.72 -1.74
2414 2414-2 ~25 DEAD 42.99 -30.17 -6.76
2414 2414-2 ~17 DEAD -7.63 -35.17 -7.55
2414 2414-2 ~16 TERRENO 65.97 12.81 13.09
2414 2414-2 ~24 TERRENO -106.77 -0.99 10.24
2414 2414-2 ~25 TERRENO -178.64 -78.12 0.96
2414 2414-2 ~17 TERRENO 91.38 5.3 3.81
2414 2414-2 ~16 NF 94.24 18.3 18.71
2414 2414-2 ~24 NF -152.53 -1.42 14.62
2414 2414-2 ~25 NF -255.19 -111.59 1.37
2414 2414-2 ~17 NF 130.55 7.58 5.45
2414 2414-2 ~16 SC 6.596E-12 -1.011E-11 -2.077E-12
2414 2414-2 ~24 SC 1.501E-13 1.864E-12 -2.870E-12
2414 2414-2 ~25 SC -2.380E-12 1.388E-12 -1.935E-12
2414 2414-2 ~17 SC 1.744E-12 -3.878E-12 -1.711E-12
2414 2414-2 ~16 AGUA INT -94.24 -18.3 -18.71
2414 2414-2 ~24 AGUA INT 152.53 1.42 -14.62
2414 2414-2 ~25 AGUA INT 255.19 111.59 -1.37
2414 2414-2 ~17 AGUA INT -130.55 -7.58 -5.45
2414 2414-3 ~17 DEAD -2.24 -8.19 -14.65
2414 2414-3 ~25 DEAD 29.12 -99.54 -8.28
2414 2414-3 ~4 DEAD 5.48 49.11 2.89
2414 2414-3 2044 DEAD 8.75 22.08 -3.48
2414 2414-3 ~17 TERRENO 90.94 3.08 -17.25
2414 2414-3 ~25 TERRENO -179.54 -82.63 -13.99
2414 2414-3 ~4 TERRENO -5.93 56.92 -13.94
2414 2414-3 2044 TERRENO 17.88 2.83 -17.2
2414 2414-3 ~17 NF 129.92 4.41 -24.64
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 2 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Bot S22Bot S12Bot
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2414 2414-3 ~25 NF -256.48 -118.04 -19.99
2414 2414-3 ~4 NF -8.47 81.32 -19.92
2414 2414-3 2044 NF 25.54 4.04 -24.57
2414 2414-3 ~17 SC 1.881E-12 -3.196E-12 -1.349E-12
2414 2414-3 ~25 SC -1.384E-12 6.368E-12 -2.749E-12
2414 2414-3 ~4 SC 1.321E-12 -2.859E-12 -2.878E-12
2414 2414-3 2044 SC -6.832E-13 -6.611E-12 3.073E-12
2414 2414-3 ~17 AGUA INT -129.92 -4.41 24.64
2414 2414-3 ~25 AGUA INT 256.48 118.04 19.99
2414 2414-3 ~4 AGUA INT 8.47 -81.32 19.92
2414 2414-3 2044 AGUA INT -25.54 -4.04 24.57
2414 2414-4 ~23 DEAD -4.25 -7.4 -0.36
2414 2414-4 2 DEAD 0.39 -13.25 -0.97
2414 2414-4 ~22 DEAD -2.14 -16.43 -0.18
2414 2414-4 ~24 DEAD 2.698E-02 -14.61 0.43
2414 2414-4 ~23 TERRENO -15.8 0.36 -7.58
2414 2414-4 2 TERRENO 22.36 6.48 -7.5
2414 2414-4 ~22 TERRENO 66.54 15.68 -9.72
2414 2414-4 ~24 TERRENO -109.5 -14.67 -9.8
2414 2414-4 ~23 NF -22.57 0.52 -10.83
2414 2414-4 2 NF 31.94 9.25 -10.71
2414 2414-4 ~22 NF 95.06 22.4 -13.88
2414 2414-4 ~24 NF -156.43 -20.96 -14.
2414 2414-4 ~23 SC 3.264E-12 6.882E-12 -1.096E-12
2414 2414-4 2 SC -1.423E-11 -5.555E-12 6.184E-13
2414 2414-4 ~22 SC -7.422E-12 1.692E-13 -3.335E-12
2414 2414-4 ~24 SC -2.034E-12 -8.019E-13 -5.050E-12
2414 2414-4 ~23 AGUA INT 22.57 -0.52 10.83
2414 2414-4 2 AGUA INT -31.94 -9.25 10.71
2414 2414-4 ~22 AGUA INT -95.06 -22.4 13.88
2414 2414-4 ~24 AGUA INT 156.43 20.96 14.
2414 2414-5 ~24 DEAD -4.79 -38.72 1.74
2414 2414-5 ~22 DEAD -6.54 -38.44 2.53
2414 2414-5 ~21 DEAD -7.63 -35.17 7.55
2414 2414-5 ~25 DEAD 42.99 -30.17 6.76
2414 2414-5 ~24 TERRENO -106.77 -0.99 -10.24
2414 2414-5 ~22 TERRENO 65.97 12.81 -13.09
2414 2414-5 ~21 TERRENO 91.38 5.3 -3.81
2414 2414-5 ~25 TERRENO -178.64 -78.12 -0.96
2414 2414-5 ~24 NF -152.53 -1.42 -14.62
2414 2414-5 ~22 NF 94.24 18.3 -18.71
2414 2414-5 ~21 NF 130.55 7.58 -5.45
2414 2414-5 ~25 NF -255.19 -111.59 -1.37
2414 2414-5 ~24 SC -8.581E-13 5.079E-12 -4.039E-12
2414 2414-5 ~22 SC -6.102E-12 6.771E-12 -3.727E-12
2414 2414-5 ~21 SC 6.040E-13 1.273E-11 -2.424E-12
2414 2414-5 ~25 SC -4.465E-12 -1.284E-12 -4.443E-12
2414 2414-5 ~24 AGUA INT 152.53 1.42 14.62
2414 2414-5 ~22 AGUA INT -94.24 -18.3 18.71
2414 2414-5 ~21 AGUA INT -130.55 -7.58 5.45
2414 2414-5 ~25 AGUA INT 255.19 111.59 1.37
2414 2414-6 ~25 DEAD 29.12 -99.54 8.28
2414 2414-6 ~21 DEAD -2.24 -8.19 14.65
2414 2414-6 2043 DEAD 8.75 22.08 3.48
2414 2414-6 ~4 DEAD 5.48 49.11 -2.89
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 2 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S11Bot S22Bot S12Bot
KN/m2 KN/m2 KN/m2
2414 2414-6 ~25 TERRENO -179.54 -82.63 13.99
2414 2414-6 ~21 TERRENO 90.94 3.08 17.25
2414 2414-6 2043 TERRENO 17.88 2.83 17.2
2414 2414-6 ~4 TERRENO -5.93 56.92 13.94
2414 2414-6 ~25 NF -256.48 -118.04 19.99
2414 2414-6 ~21 NF 129.92 4.41 24.64
2414 2414-6 2043 NF 25.54 4.04 24.57
2414 2414-6 ~4 NF -8.47 81.32 19.92
2414 2414-6 ~25 SC -1.722E-12 1.243E-11 -2.803E-12
2414 2414-6 ~21 SC -6.291E-13 6.567E-12 -4.501E-12
2414 2414-6 2043 SC 1.381E-14 6.047E-12 -2.432E-13
2414 2414-6 ~4 SC -1.763E-12 -4.458E-12 -3.096E-12
2414 2414-6 ~25 AGUA INT 256.48 118.04 -19.99
2414 2414-6 ~21 AGUA INT -129.92 -4.41 -24.64
2414 2414-6 2043 AGUA INT -25.54 -4.04 -24.57
2414 2414-6 ~4 AGUA INT 8.47 -81.32 -19.92

Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 3 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S13Avg S23Avg
KN/m2 KN/m2
2012 2012-1 2042 DEAD 3.75 -3.75
2012 2012-1 ~1 DEAD 29.85 -3.75
2012 2012-1 ~2 DEAD 29.85 -29.85
2012 2012-1 ~3 DEAD 3.75 -29.85
2012 2012-1 2042 TERRENO -0.58 0.58
2012 2012-1 ~1 TERRENO 0.58 0.58
2012 2012-1 ~2 TERRENO 0.58 -0.58
2012 2012-1 ~3 TERRENO -0.58 -0.58
2012 2012-1 2042 NF -0.83 0.83
2012 2012-1 ~1 NF 0.83 0.83
2012 2012-1 ~2 NF 0.83 -0.83
2012 2012-1 ~3 NF -0.83 -0.83
2012 2012-1 2042 SC 2.479E-13 -9.445E-15
2012 2012-1 ~1 SC -2.420E-12 7.060E-14
2012 2012-1 ~2 SC -2.420E-12 2.933E-12
2012 2012-1 ~3 SC 2.479E-13 2.260E-12
2012 2012-1 2042 AGUA INT 0.83 -0.83
2012 2012-1 ~1 AGUA INT -0.83 -0.83
2012 2012-1 ~2 AGUA INT -0.83 0.83
2012 2012-1 ~3 AGUA INT 0.83 0.83
2012 2012-2 ~3 DEAD -3.75 -29.85
2012 2012-2 ~2 DEAD -29.85 -29.85
2012 2012-2 ~4 DEAD -29.85 -3.75
2012 2012-2 2043 DEAD -3.75 -3.75
2012 2012-2 ~3 TERRENO 0.58 -0.58
2012 2012-2 ~2 TERRENO -0.58 -0.58
2012 2012-2 ~4 TERRENO -0.58 0.58
2012 2012-2 2043 TERRENO 0.58 0.58
2012 2012-2 ~3 NF 0.83 -0.83
2012 2012-2 ~2 NF -0.83 -0.83
2012 2012-2 ~4 NF -0.83 0.83
2012 2012-2 2043 NF 0.83 0.83
2012 2012-2 ~3 SC 1.780E-12 2.268E-12
2012 2012-2 ~2 SC 1.927E-12 2.442E-12
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 3 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S13Avg S23Avg
KN/m2 KN/m2

2012 2012-2 ~4 SC 2.328E-12 6.945E-13
2012 2012-2 2043 SC 2.850E-13 4.697E-14
2012 2012-2 ~3 AGUA INT -0.83 0.83
2012 2012-2 ~2 AGUA INT 0.83 0.83
2012 2012-2 ~4 AGUA INT 0.83 -0.83
2012 2012-2 2043 AGUA INT -0.83 -0.83
2012 2012-3 ~1 DEAD 29.85 3.75
2012 2012-3 2045 DEAD 3.75 3.75
2012 2012-3 ~5 DEAD 3.75 29.85
2012 2012-3 ~2 DEAD 29.85 29.85
2012 2012-3 ~1 TERRENO 0.58 -0.58
2012 2012-3 2045 TERRENO -0.58 -0.58
2012 2012-3 ~5 TERRENO -0.58 0.58
2012 2012-3 ~2 TERRENO 0.58 0.58
2012 2012-3 ~1 NF 0.83 -0.83
2012 2012-3 2045 NF -0.83 -0.83
2012 2012-3 ~5 NF -0.83 0.83
2012 2012-3 ~2 NF 0.83 0.83
2012 2012-3 ~1 SC -1.539E-12 -8.338E-13
2012 2012-3 2045 SC -6.395E-13 -7.538E-13
2012 2012-3 ~5 SC -2.388E-13 -1.655E-12
2012 2012-3 ~2 SC -3.034E-12 -2.327E-12
2012 2012-3 ~1 AGUA INT -0.83 0.83
2012 2012-3 2045 AGUA INT 0.83 0.83
2012 2012-3 ~5 AGUA INT 0.83 -0.83
2012 2012-3 ~2 AGUA INT -0.83 -0.83
2012 2012-4 ~2 DEAD -29.85 29.85
2012 2012-4 ~5 DEAD -3.75 29.85
2012 2012-4 2044 DEAD -3.75 3.75
2012 2012-4 ~4 DEAD -29.85 3.75
2012 2012-4 ~2 TERRENO -0.58 0.58
2012 2012-4 ~5 TERRENO 0.58 0.58
2012 2012-4 2044 TERRENO 0.58 -0.58
2012 2012-4 ~4 TERRENO -0.58 -0.58
2012 2012-4 ~2 NF -0.83 0.83
2012 2012-4 ~5 NF 0.83 0.83
2012 2012-4 2044 NF 0.83 -0.83
2012 2012-4 ~4 NF -0.83 -0.83
2012 2012-4 ~2 SC 2.344E-12 -2.395E-12
2012 2012-4 ~5 SC 7.707E-13 -2.222E-12
2012 2012-4 2044 SC 2.233E-13 3.413E-13
2012 2012-4 ~4 SC 1.797E-12 -3.062E-13
2012 2012-4 ~2 AGUA INT 0.83 -0.83
2012 2012-4 ~5 AGUA INT -0.83 -0.83
2012 2012-4 2044 AGUA INT -0.83 0.83
2012 2012-4 ~4 AGUA INT 0.83 0.83
2114 2114-1 1 DEAD -0.35 -0.18
2114 2114-1 ~6 DEAD -0.35 -0.39
2114 2114-1 ~7 DEAD 2.640E-02 -0.39
2114 2114-1 ~8 DEAD 2.640E-02 -0.18
2114 2114-1 1 TERRENO -2.07 0.73
2114 2114-1 ~6 TERRENO -2.07 -0.51
2114 2114-1 ~7 TERRENO -9.73 -0.51
2114 2114-1 ~8 TERRENO -9.73 0.73
2114 2114-1 1 NF -2.95 1.04
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 3 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S13Avg S23Avg
KN/m2 KN/m2
2114 2114-1 ~6 NF -2.95 -0.73
2114 2114-1 ~7 NF -13.89 -0.73
2114 2114-1 ~8 NF -13.89 1.04
2114 2114-1 1 SC -6.131E-13 5.621E-14
2114 2114-1 ~6 SC -6.131E-13 -2.281E-13
2114 2114-1 ~7 SC -2.641E-13 -2.281E-13
2114 2114-1 ~8 SC -2.641E-13 5.621E-14
2114 2114-1 1 AGUA INT 2.95 -1.04
2114 2114-1 ~6 AGUA INT 2.95 0.73
2114 2114-1 ~7 AGUA INT 13.89 0.73
2114 2114-1 ~8 AGUA INT 13.89 -1.04
2114 2114-2 ~8 DEAD -1.408E-02 -6.859E-02
2114 2114-2 ~7 DEAD -1.408E-02 0.2
2114 2114-2 ~9 DEAD 2.7 0.2
2114 2114-2 ~10 DEAD 2.7 -6.859E-02
2114 2114-2 ~8 TERRENO -10.19 -0.23
2114 2114-2 ~7 TERRENO -10.19 -3.78
2114 2114-2 ~9 TERRENO -15.59 -3.78
2114 2114-2 ~10 TERRENO -15.59 -0.23
2114 2114-2 ~8 NF -14.56 -0.32
2114 2114-2 ~7 NF -14.56 -5.4
2114 2114-2 ~9 NF -22.28 -5.4
2114 2114-2 ~10 NF -22.28 -0.32
2114 2114-2 ~8 SC -2.758E-13 8.356E-14
2114 2114-2 ~7 SC -2.758E-13 3.887E-14
2114 2114-2 ~9 SC -1.991E-13 3.887E-14
2114 2114-2 ~10 SC -1.991E-13 8.356E-14
2114 2114-2 ~8 AGUA INT 14.56 0.32
2114 2114-2 ~7 AGUA INT 14.56 54
2114 2114-2 ~9 AGUA INT 22.28 54
2114 2114-2 ~10 AGUA INT 22.28 0.32
2114 2114-3 ~10 DEAD 3.56 1.8
2114 2114-3 ~9 DEAD 3.56 7.84
2114 2114-3 ~1 DEAD 1.64 7.84
2114 2114-3 2042 DEAD 1.64 1.8
2114 2114-3 ~10 TERRENO -15.2 -0.4
2114 2114-3 ~9 TERRENO -15.2 6.73
2114 2114-3 ~1 TERRENO -1.5 6.73
2114 2114-3 2042 TERRENO -1.5 -0.4
2114 2114-3 ~10 NF -21.72 -0.57
2114 2114-3 ~9 NF -21.72 9.62
2114 2114-3 ~1 NF -2.14 9.62
2114 2114-3 2042 NF -2.14 -0.57
2114 2114-3 ~10 SC -1.751E-13 6.562E-14
2114 2114-3 ~9 SC -1.751E-13 -7.412E-13
2114 2114-3 ~1 SC -8.932E-14 -7.412E-13
2114 2114-3 2042 SC -8.932E-14 6.562E-14
2114 2114-3 ~10 AGUA INT 21.72 0.57
2114 2114-3 ~9 AGUA INT 21.72 -9.62
2114 2114-3 ~1 AGUA INT 2.14 -9.62
2114 2114-3 2042 AGUA INT 2.14 0.57
2114 2114-4 ~6 DEAD 0.35 -0.39
2114 2114-4 3 DEAD 0.35 -0.18
2114 2114-4 ~11 DEAD -2.640E-02 -0.18
2114 2114-4 ~7 DEAD -2.640E-02 -0.39
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 3 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S13Avg S23Avg
KN/m2 KN/m2
2114 2114-4 ~6 TERRENO 2.07 -0.51
2114 2114-4 3 TERRENO 2.07 0.73
2114 2114-4 ~11 TERRENO 9.73 0.73
2114 2114-4 ~7 TERRENO 9.73 -0.51
2114 2114-4 ~6 NF 2.95 -0.73
2114 2114-4 3 NF 2.95 1.04
2114 2114-4 ~11 NF 13.89 1.04
2114 2114-4 ~7 NF 13.89 -0.73
2114 2114-4 ~6 SC -9.863E-13 -4.746E-14
2114 2114-4 3 SC -9.863E-13 1.630E-13
2114 2114-4 ~11 SC -4.159E-13 1.630E-13
2114 2114-4 ~7 SC -4.159E-13 -4.746E-14
2114 2114-4 ~6 AGUA INT -2.95 0.73
2114 2114-4 3 AGUA INT -2.95 -1.04
2114 2114-4 ~11 AGUA INT -13.89 -1.04
2114 2114-4 ~7 AGUA INT -13.89 0.73
2114 2114-5 ~7 DEAD 1.408E-02 0.2
2114 2114-5 ~11 DEAD 1.408E-02 -6.859E-02
2114 2114-5 ~12 DEAD -2.7 -6.859E-02
2114 2114-5 ~9 DEAD -2.7 0.2
2114 2114-5 ~7 TERRENO 10.19 -3.78
2114 2114-5 ~11 TERRENO 10.19 -0.23
2114 2114-5 ~12 TERRENO 15.59 -0.23
2114 2114-5 ~9 TERRENO 15.59 -3.78
2114 2114-5 ~7 NF 14.56 -5.4
2114 2114-5 ~11 NF 14.56 -0.32
2114 2114-5 ~12 NF 22.28 -0.32
2114 2114-5 ~9 NF 22.28 -5.4
2114 2114-5 ~7 SC -3.168E-13 1.313E-13
2114 2114-5 ~11 SC -3.168E-13 4.246E-14
2114 2114-5 ~12 SC -3.431E-14 4.246E-14
2114 2114-5 ~9 SC -3.431E-14 1.313E-13
2114 2114-5 ~7 AGUA INT -14.56 54
2114 2114-5 ~11 AGUA INT -14.56 0.32
2114 2114-5 ~12 AGUA INT -22.28 0.32
2114 2114-5 ~9 AGUA INT -22.28 54
2114 2114-6 ~9 DEAD -3.56 7.84
2114 2114-6 ~12 DEAD -3.56 1.8
2114 2114-6 2045 DEAD -1.64 1.8
2114 2114-6 ~1 DEAD -1.64 7.84
2114 2114-6 ~9 TERRENO 15.2 6.73
2114 2114-6 ~12 TERRENO 15.2 -0.4
2114 2114-6 2045 TERRENO 1.5 -0.4
2114 2114-6 ~1 TERRENO 1.5 6.73
2114 2114-6 ~9 NF 21.72 9.62
2114 2114-6 ~12 NF 21.72 -0.57
2114 2114-6 2045 NF 2.14 -0.57
2114 2114-6 ~1 NF 2.14 9.62
2114 2114-6 ~9 SC -1.265E-13 -6.855E-13
2114 2114-6 ~12 SC -1.265E-13 -6.658E-14
2114 2114-6 2045 SC 1.364E-13 -6.658E-14
2114 2114-6 ~1 SC 1.364E-13 -6.855E-13
2114 2114-6 ~9 AGUA INT -21.72 -9.62
2114 2114-6 ~12 AGUA INT -21.72 0.57
2114 2114-6 2045 AGUA INT -2.14 0.57
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 3 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S13Avg S23Avg
KN/m2 KN/m2
2114 2114-6 ~1 AGUA INT -2.14 -9.62
2214 2214-1 3 DEAD -0.35 -0.18
2214 2214-1 ~13 DEAD -0.35 -0.39
2214 2214-1 ~14 DEAD 2.640E-02 -0.39
2214 2214-1 ~11 DEAD 2.640E-02 -0.18
2214 2214-1 3 TERRENO -2.07 0.73
2214 2214-1 ~13 TERRENO -2.07 -0.51
2214 2214-1 ~14 TERRENO -9.73 -0.51
2214 2214-1 ~11 TERRENO -9.73 0.73
2214 2214-1 3 NF -2.95 1.04
2214 2214-1 ~13 NF -2.95 -0.73
2214 2214-1 ~14 NF -13.89 -0.73
2214 2214-1 ~11 NF -13.89 1.04
2214 2214-1 3 SC 9.483E-13 1.134E-13
2214 2214-1 ~13 SC 9.483E-13 8.726E-14
2214 2214-1 ~14 SC 3.435E-13 8.726E-14
2214 2214-1 ~11 SC 3.435E-13 1.134E-13
2214 2214-1 3 AGUA INT 2.95 -1.04
2214 2214-1 ~13 AGUA INT 2.95 0.73
2214 2214-1 ~14 AGUA INT 13.89 0.73
2214 2214-1 ~11 AGUA INT 13.89 -1.04
2214 2214-2 ~11 DEAD -1.408E-02 -6.859E-02
2214 2214-2 ~14 DEAD -1.408E-02 0.2
2214 2214-2 ~15 DEAD 2.7 0.2
2214 2214-2 ~12 DEAD 2.7 -6.859E-02
2214 2214-2 ~11 TERRENO -10.19 -0.23
2214 2214-2 ~14 TERRENO -10.19 -3.78
2214 2214-2 ~15 TERRENO -15.59 -3.78
2214 2214-2 ~12 TERRENO -15.59 -0.23
2214 2214-2 ~11 NF -14.56 -0.32
2214 2214-2 ~14 NF -14.56 -5.4
2214 2214-2 ~15 NF -22.28 -5.4
2214 2214-2 ~12 NF -22.28 -0.32
2214 2214-2 ~11 SC 4.051E-13 5.807E-13
2214 2214-2 ~14 SC 4.051E-13 -2.040E-13
2214 2214-2 ~15 SC -1.582E-13 -2.040E-13
2214 2214-2 ~12 SC -1.582E-13 5.807E-13
2214 2214-2 ~11 AGUA INT 14.56 0.32
2214 2214-2 ~14 AGUA INT 14.56 54
2214 2214-2 ~15 AGUA INT 22.28 54
2214 2214-2 ~12 AGUA INT 22.28 0.32
2214 2214-3 ~12 DEAD 3.56 1.8
2214 2214-3 ~15 DEAD 3.56 7.84
2214 2214-3 ~5 DEAD 1.64 7.84
2214 2214-3 2045 DEAD 1.64 1.8
2214 2214-3 ~12 TERRENO -15.2 -0.4
2214 2214-3 ~15 TERRENO -15.2 6.73
2214 2214-3 ~5 TERRENO -1.5 6.73
2214 2214-3 2045 TERRENO -1.5 -0.4
2214 2214-3 ~12 NF -21.72 -0.57
2214 2214-3 ~15 NF -21.72 9.62
2214 2214-3 ~5 NF -2.14 9.62
2214 2214-3 2045 NF -2.14 -0.57
2214 2214-3 ~12 SC 3.713E-14 1.596E-13
2214 2214-3 ~15 SC 3.713E-14 -3.073E-13
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 3 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S13Avg S23Avg
KN/m2 KN/m2
2214 2214-3 ~5 SC -3.773E-14 -3.073E-13
2214 2214-3 2045 SC -3.773E-14 1.596E-13
2214 2214-3 ~12 AGUA INT 21.72 0.57
2214 2214-3 ~15 AGUA INT 21.72 -9.62
2214 2214-3 ~5 AGUA INT 2.14 -9.62
2214 2214-3 2045 AGUA INT 2.14 0.57
2214 2214-4 ~13 DEAD 0.35 -0.39
2214 2214-4 4 DEAD 0.35 -0.18
2214 2214-4 ~16 DEAD -2.640E-02 -0.18
2214 2214-4 ~14 DEAD -2.640E-02 -0.39
2214 2214-4 ~13 TERRENO 2.07 -0.51
2214 2214-4 4 TERRENO 2.07 0.73
2214 2214-4 ~16 TERRENO 9.73 0.73
2214 2214-4 ~14 TERRENO 9.73 -0.51
2214 2214-4 ~13 NF 2.95 -0.73
2214 2214-4 4 NF 2.95 1.04
2214 2214-4 ~16 NF 13.89 1.04
2214 2214-4 ~14 NF 13.89 -0.73
2214 2214-4 ~13 SC 8.207E-13 -5.509E-14
2214 2214-4 4 SC 8.207E-13 -1.337E-13
2214 2214-4 ~16 SC 4.990E-13 -1.337E-13
2214 2214-4 ~14 SC 4.990E-13 -5.509E-14
2214 2214-4 ~13 AGUA INT -2.95 0.73
2214 2214-4 4 AGUA INT -2.95 -1.04
2214 2214-4 ~16 AGUA INT -13.89 -1.04
2214 2214-4 ~14 AGUA INT -13.89 0.73
2214 2214-5 ~14 DEAD 1.408E-02 0.2
2214 2214-5 ~16 DEAD 1.408E-02 -6.859E-02
2214 2214-5 ~17 DEAD -2.7 -6.859E-02
2214 2214-5 ~15 DEAD -2.7 0.2
2214 2214-5 ~14 TERRENO 10.19 -3.78
2214 2214-5 ~16 TERRENO 10.19 -0.23
2214 2214-5 ~17 TERRENO 15.59 -0.23
2214 2214-5 ~15 TERRENO 15.59 -3.78
2214 2214-5 ~14 NF 14.56 -5.4
2214 2214-5 ~16 NF 14.56 -0.32
2214 2214-5 ~17 NF 22.28 -0.32
2214 2214-5 ~15 NF 22.28 -5.4
2214 2214-5 ~14 SC 3.416E-13 -3.105E-13
2214 2214-5 ~16 SC 3.416E-13 1.314E-13
2214 2214-5 ~17 SC 2.979E-13 1.314E-13
2214 2214-5 ~15 SC 2.979E-13 -3.105E-13
2214 2214-5 ~14 AGUA INT -14.56 54
2214 2214-5 ~16 AGUA INT -14.56 0.32
2214 2214-5 ~17 AGUA INT -22.28 0.32
2214 2214-5 ~15 AGUA INT -22.28 54
2214 2214-6 ~15 DEAD -3.56 7.84
2214 2214-6 ~17 DEAD -3.56 1.8
2214 2214-6 2044 DEAD -1.64 1.8
2214 2214-6 ~5 DEAD -1.64 7.84
2214 2214-6 ~15 TERRENO 15.2 6.73
2214 2214-6 ~17 TERRENO 15.2 -0.4
2214 2214-6 2044 TERRENO 1.5 -0.4
2214 2214-6 ~5 TERRENO 15 6.73
2214 2214-6 ~15 NF 21.72 9.62
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 3 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S13Avg S23Avg
KN/m2 KN/m2
2214 2214-6 ~17 NF 21.72 -0.57
2214 2214-6 2044 NF 2.14 -0.57
2214 2214-6 ~5 NF 2.14 9.62
2214 2214-6 ~15 SC 2.827E-13 -3.541E-13
2214 2214-6 ~17 SC 2.827E-13 -1.580E-13
2214 2214-6 2044 SC 1.372E-14 -1.580E-13
2214 2214-6 ~5 SC 1.372E-14 -3.541E-13
2214 2214-6 ~15 AGUA INT -21.72 -9.62
2214 2214-6 ~17 AGUA INT -21.72 0.57
2214 2214-6 2044 AGUA INT -2.14 0.57
2214 2214-6 ~5 AGUA INT -2.14 -9.62
2314 2314-1 2042 DEAD -1.64 1.8
2314 2314-1 ~3 DEAD -1.64 7.84
2314 2314-1 ~18 DEAD -3.56 7.84
2314 2314-1 ~10 DEAD -3.56 1.8
2314 2314-1 2042 TERRENO 1.5 -0.4
2314 2314-1 ~3 TERRENO 1.5 6.73
2314 2314-1 ~18 TERRENO 15.2 6.73
2314 2314-1 ~10 TERRENO 15.2 -0.4
2314 2314-1 2042 NF 2.14 -0.57
2314 2314-1 ~3 NF 2.14 9.62
2314 2314-1 ~18 NF 21.72 9.62
2314 2314-1 ~10 NF 21.72 -0.57
2314 2314-1 2042 SC 4.391E-14 -2.473E-13
2314 2314-1 ~3 SC 4.391E-14 -3.929E-13
2314 2314-1 ~18 SC 3.164E-13 -3.929E-13
2314 2314-1 ~10 SC 3.164E-13 -2.473E-13
2314 2314-1 2042 AGUA INT -2.14 0.57
2314 2314-1 ~3 AGUA INT -2.14 -9.62
2314 2314-1 ~18 AGUA INT -21.72 -9.62
2314 2314-1 ~10 AGUA INT -21.72 0.57
2314 2314-2 ~10 DEAD -2.7 -6.859E-02
2314 2314-2 ~18 DEAD -2.7 0.2
2314 2314-2 ~19 DEAD 1.408E-02 0.2
2314 2314-2 ~8 DEAD 1.408E-02 -6.859E-02
2314 2314-2 ~10 TERRENO 15.59 -0.23
2314 2314-2 ~18 TERRENO 15.59 -3.78
2314 2314-2 ~19 TERRENO 10.19 -3.78
2314 2314-2 ~8 TERRENO 10.19 -0.23
2314 2314-2 ~10 NF 22.28 -0.32
2314 2314-2 ~18 NF 22.28 -5.4
2314 2314-2 ~19 NF 14.56 -5.4
2314 2314-2 ~8 NF 14.56 -0.32
2314 2314-2 ~10 SC 1.096E-13 2.985E-14
2314 2314-2 ~18 SC 1.096E-13 -1.042E-13
2314 2314-2 ~19 SC 2.234E-13 -1.042E-13
2314 2314-2 ~8 SC 2.234E-13 2.985E-14
2314 2314-2 ~10 AGUA INT -22.28 0.32
2314 2314-2 ~18 AGUA INT -22.28 54
2314 2314-2 ~19 AGUA INT -14.56 54
2314 2314-2 ~8 AGUA INT -14.56 0.32
2314 2314-3 ~8 DEAD -2.640E-02 -0.18
2314 2314-3 ~19 DEAD -2.640E-02 -0.39
2314 2314-3 ~20 DEAD 0.35 -0.39
2314 2314-3 1 DEAD 0.35 -0.18
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 3 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S13Avg S23Avg
KN/m2 KN/m2
2314 2314-3 ~8 TERRENO 9.73 0.73
2314 2314-3 ~19 TERRENO 9.73 -0.51
2314 2314-3 ~20 TERRENO 2.07 -0.51
2314 2314-3 1 TERRENO 2.07 0.73
2314 2314-3 ~8 NF 13.89 1.04
2314 2314-3 ~19 NF 13.89 -0.73
2314 2314-3 ~20 NF 2.95 -0.73
2314 2314-3 1 NF 2.95 1.04
2314 2314-3 ~8 SC 4.147E-13 -9.203E-15
2314 2314-3 ~19 SC 4.147E-13 -1.269E-13
2314 2314-3 ~20 SC 9.265E-13 -1.269E-13
2314 2314-3 1 SC 9.265E-13 -9.203E-15
2314 2314-3 ~8 AGUA INT -13.89 -1.04
2314 2314-3 ~19 AGUA INT -13.89 0.73
2314 2314-3 ~20 AGUA INT -2.95 0.73
2314 2314-3 1 AGUA INT -2.95 -1.04
2314 2314-4 ~3 DEAD 1.64 7.84
2314 2314-4 2043 DEAD 1.64 1.8
2314 2314-4 ~21 DEAD 3.56 1.8
2314 2314-4 ~18 DEAD 3.56 7.84
2314 2314-4 ~3 TERRENO -1.5 6.73
2314 2314-4 2043 TERRENO -1.5 -0.4
2314 2314-4 ~21 TERRENO -15.2 -0.4
2314 2314-4 ~18 TERRENO -15.2 6.73
2314 2314-4 ~3 NF -2.14 9.62
2314 2314-4 2043 NF -2.14 -0.57
2314 2314-4 ~21 NF -21.72 -0.57
2314 2314-4 ~18 NF -21.72 9.62
2314 2314-4 ~3 SC -1.253E-13 -3.936E-13
2314 2314-4 2043 SC -1.253E-13 -6.119E-14
2314 2314-4 ~21 SC -1.051E-13 -6.119E-14
2314 2314-4 ~18 SC -1.051E-13 -3.936E-13
2314 2314-4 ~3 AGUA INT 2.14 -9.62
2314 2314-4 2043 AGUA INT 2.14 0.57
2314 2314-4 ~21 AGUA INT 21.72 0.57
2314 2314-4 ~18 AGUA INT 21.72 -9.62
2314 2314-5 ~18 DEAD 2.7 0.2
2314 2314-5 ~21 DEAD 2.7 -6.859E-02
2314 2314-5 ~22 DEAD -1.408E-02 -6.859E-02
2314 2314-5 ~19 DEAD -1.408E-02 0.2
2314 2314-5 ~18 TERRENO -15.59 -3.78
2314 2314-5 ~21 TERRENO -15.59 -0.23
2314 2314-5 ~22 TERRENO -10.19 -0.23
2314 2314-5 ~19 TERRENO -10.19 -3.78
2314 2314-5 ~18 NF -22.28 -5.4
2314 2314-5 ~21 NF -22.28 -0.32
2314 2314-5 ~22 NF -14.56 -0.32
2314 2314-5 ~19 NF -14.56 -5.4
2314 2314-5 ~18 SC -6.115E-14 2.502E-14
2314 2314-5 ~21 SC -6.115E-14 -8.889E-14
2314 2314-5 ~22 SC 2.615E-13 -8.889E-14
2314 2314-5 ~19 SC 2.615E-13 2.502E-14
2314 2314-5 ~18 AGUA INT 22.28 5.4
2314 2314-5 ~21 AGUA INT 22.28 0.32
2314 2314-5 ~22 AGUA INT 14.56 0.32
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 3 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S13Avg S23Avg
KN/m2 KN/m2
2314 2314-5 ~19 AGUA INT 14.56 54
2314 2314-6 ~19 DEAD 2.640E-02 -0.39
2314 2314-6 ~22 DEAD 2.640E-02 -0.18
2314 2314-6 2 DEAD -0.35 -0.18
2314 2314-6 ~20 DEAD -0.35 -0.39
2314 2314-6 ~19 TERRENO -9.73 -0.51
2314 2314-6 ~22 TERRENO -9.73 0.73
2314 2314-6 2 TERRENO -2.07 0.73
2314 2314-6 ~20 TERRENO -2.07 -0.51
2314 2314-6 ~19 NF -13.89 -0.73
2314 2314-6 ~22 NF -13.89 1.04
2314 2314-6 2 NF -2.95 1.04
2314 2314-6 ~20 NF -2.95 -0.73
2314 2314-6 ~19 SC 3.290E-13 -2.172E-14
2314 2314-6 ~22 SC 3.290E-13 2.813E-13
2314 2314-6 2 SC 9.721E-13 2.813E-13
2314 2314-6 ~20 SC 9.721E-13 -2.172E-14
2314 2314-6 ~19 AGUA INT 13.89 0.73
2314 2314-6 ~22 AGUA INT 13.89 -1.04
2314 2314-6 2 AGUA INT 2.95 -1.04
2314 2314-6 ~20 AGUA INT 2.95 0.73
2414 2414-1 4 DEAD -0.35 -0.18
2414 2414-1 ~23 DEAD -0.35 -0.39
2414 2414-1 ~24 DEAD 2.640E-02 -0.39
2414 2414-1 ~16 DEAD 2.640E-02 -0.18
2414 2414-1 4 TERRENO -2.07 0.73
2414 2414-1 ~23 TERRENO -2.07 -0.51
2414 2414-1 ~24 TERRENO -9.73 -0.51
2414 2414-1 ~16 TERRENO -9.73 0.73
2414 2414-1 4 NF -2.95 1.04
2414 2414-1 ~23 NF -2.95 -0.73
2414 2414-1 ~24 NF -13.89 -0.73
2414 2414-1 ~16 NF -13.89 1.04
2414 2414-1 4 SC -8.007E-13 1.540E-13
2414 2414-1 ~23 SC -8.007E-13 -2.445E-13
2414 2414-1 ~24 SC -7.083E-13 -2.445E-13
2414 2414-1 ~16 SC -7.083E-13 1.540E-13
2414 2414-1 4 AGUA INT 2.95 -1.04
2414 2414-1 ~23 AGUA INT 2.95 0.73
2414 2414-1 ~24 AGUA INT 13.89 0.73
2414 2414-1 ~16 AGUA INT 13.89 -1.04
2414 2414-2 ~16 DEAD -1.408E-02 -6.859E-02
2414 2414-2 ~24 DEAD -1.408E-02 0.2
2414 2414-2 ~25 DEAD 2.7 0.2
2414 2414-2 ~17 DEAD 2.7 -6.859E-02
2414 2414-2 ~16 TERRENO -10.19 -0.23
2414 2414-2 ~24 TERRENO -10.19 -3.78
2414 2414-2 ~25 TERRENO -15.59 -3.78
2414 2414-2 ~17 TERRENO -15.59 -0.23
2414 2414-2 ~16 NF -14.56 -0.32
2414 2414-2 ~24 NF -14.56 -5.4
2414 2414-2 ~25 NF -22.28 -5.4
2414 2414-2 ~17 NF -22.28 -0.32
2414 2414-2 ~16 SC -3.041E-13 3.026E-13
2414 2414-2 ~24 SC -3.041E-13 -1.122E-13
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 3 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S13Avg S23Avg
KN/m2 KN/m2
2414 2414-2 ~25 SC -1.909E-13 -1.122E-13
2414 2414-2 ~17 SC -1.909E-13 3.026E-13
2414 2414-2 ~16 AGUA INT 14.56 0.32
2414 2414-2 ~24 AGUA INT 14.56 54
2414 2414-2 ~25 AGUA INT 22.28 5.4
2414 2414-2 ~17 AGUA INT 22.28 0.32
2414 2414-3 ~17 DEAD 3.56 1.8
2414 2414-3 ~25 DEAD 3.56 7.84
2414 2414-3 ~4 DEAD 1.64 7.84
2414 2414-3 2044 DEAD 1.64 1.8
2414 2414-3 ~17 TERRENO -15.2 -0.4
2414 2414-3 ~25 TERRENO -15.2 6.73
2414 2414-3 ~4 TERRENO -1.5 6.73
2414 2414-3 2044 TERRENO -1.5 -0.4
2414 2414-3 ~17 NF -21.72 -0.57
2414 2414-3 ~25 NF -21.72 9.62
2414 2414-3 ~4 NF -2.14 9.62
2414 2414-3 2044 NF -2.14 -0.57
2414 2414-3 ~17 SC -3.585E-13 -1.898E-13
2414 2414-3 ~25 SC -3.585E-13 -5.589E-13
2414 2414-3 ~4 SC -8.164E-14 -5.589E-13
2414 2414-3 2044 SC -8.164E-14 -1.898E-13
2414 2414-3 ~17 AGUA INT 21.72 0.57
2414 2414-3 ~25 AGUA INT 21.72 -9.62
2414 2414-3 ~4 AGUA INT 2.14 -9.62
2414 2414-3 2044 AGUA INT 2.14 0.57
2414 2414-4 ~23 DEAD 0.35 -0.39
2414 2414-4 2 DEAD 0.35 -0.18
2414 2414-4 ~22 DEAD -2.640E-02 -0.18
2414 2414-4 ~24 DEAD -2.640E-02 -0.39
2414 2414-4 ~23 TERRENO 2.07 -0.51
2414 2414-4 2 TERRENO 2.07 0.73
2414 2414-4 ~22 TERRENO 9.73 0.73
2414 2414-4 ~24 TERRENO 9.73 -0.51
2414 2414-4 ~23 NF 2.95 -0.73
2414 2414-4 2 NF 2.95 1.04
2414 2414-4 ~22 NF 13.89 1.04
2414 2414-4 ~24 NF 13.89 -0.73
2414 2414-4 ~23 SC -8.988E-13 -1.005E-13
2414 2414-4 2 SC -8.988E-13 4.385E-13
2414 2414-4 ~22 SC -2.580E-13 4.385E-13
2414 2414-4 ~24 SC -2.580E-13 -1.005E-13
2414 2414-4 ~23 AGUA INT -2.95 0.73
2414 2414-4 2 AGUA INT -2.95 -1.04
2414 2414-4 ~22 AGUA INT -13.89 -1.04
2414 2414-4 ~24 AGUA INT -13.89 0.73
2414 2414-5 ~24 DEAD 1.408E-02 0.2
2414 2414-5 ~22 DEAD 1.408E-02 -6.859E-02
2414 2414-5 ~21 DEAD -2.7 -6.859E-02
2414 2414-5 ~25 DEAD -2.7 0.2
2414 2414-5 ~24 TERRENO 10.19 -3.78
2414 2414-5 ~22 TERRENO 10.19 -0.23
2414 2414-5 ~21 TERRENO 15.59 -0.23
2414 2414-5 ~25 TERRENO 15.59 -3.78
2414 2414-5 ~24 NF 14.56 -5.4
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Table 23: Element Stresses - Area Shells, Part 3 of 3

Area AreaElem Joint OutputCase S13Avg S23Avg
KN/m2 KN/m2

2414 2414-5 ~22 NF 14.56 -0.32

2414 2414-5 ~21 NF 22.28 -0.32

2414 2414-5 ~25 NF 22.28 -5.4

2414 2414-5 ~24 SC -3.570E-13 -1.432E-14

2414 2414-5 ~22 SC -3.570E-13 2.518E-13

2414 2414-5 ~21 SC 1.369E-13 2.518E-13

2414 2414-5 ~25 SC 1.369E-13 -1.432E-14

2414 2414-5 ~24 AGUA INT -14.56 5.4

2414 2414-5 ~22 AGUA INT -14.56 0.32

2414 2414-5 ~21 AGUA INT -22.28 0.32

2414 2414-5 ~25 AGUA INT -22.28 5.4

2414 2414-6 ~25 DEAD -3.56 7.84

2414 2414-6 ~21 DEAD -3.56 1.8

2414 2414-6 2043 DEAD -1.64 1.8

2414 2414-6 ~4 DEAD -1.64 7.84

2414 2414-6 ~25 TERRENO 15.2 6.73

2414 2414-6 ~21 TERRENO 15.2 -0.4

2414 2414-6 2043 TERRENO 1.5 -0.4

2414 2414-6 ~4 TERRENO 1.5 6.73

2414 2414-6 ~25 NF 21.72 9.62

2414 2414-6 ~21 NF 21.72 -0.57

2414 2414-6 2043 NF 2.14 -0.57

2414 2414-6 ~4 NF 2.14 9.62

2414 2414-6 ~25 SC 2.415E-13 -5.366E-13

2414 2414-6 ~21 SC 2.415E-13 -4.270E-13

2414 2414-6 2043 SC 1.215E-13 -4.270E-13

2414 2414-6 ~4 SC 1.215E-13 -5.366E-13

2414 2414-6 ~25 AGUA INT -21.72 -9.62

2414 2414-6 ~21 AGUA INT -21.72 0.57

2414 2414-6 2043 AGUA INT -2.14 0.57

2414 2414-6 ~4 AGUA INT -2.14 -9.62

Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5
Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22
KN/m KN/m
2012 2012-1 Shell-Thin 2042 ENVELOPE  Combination Max 5.710E-12 2.623E-14
2012 2012-1 Shell-Thin ~1 ENVELOPE  Combination Max 9.76 1.95
2012 2012-1 Shell-Thin ~2 ENVELOPE  Combination Max 11.72 11.72
2012 2012-1 Shell-Thin ~3 ENVELOPE  Combination Max 1.95 9.76
2012 2012-1 Shell-Thin 2042 ENVELOPE Combination Min 2.008E-12 -5.067E-13
2012 2012-1 Shell-Thin ~1 ENVELOPE  Combination Min -21.54 -4.31
2012 2012-1 Shell-Thin ~2 ENVELOPE  Combination Min -25.85 -25.85
2012 2012-1 Shell-Thin ~3 ENVELOPE  Combination Min -4.31 -21.54
2012 2012-2 Shell-Thin ~3 ENVELOPE  Combination Max 1.95 9.76
2012 2012-2 Shell-Thin ~2 ENVELOPE  Combination Max 11.72 11.72
2012 2012-2 Shell-Thin ~4 ENVELOPE  Combination Max 9.76 1.95
2012 2012-2 Shell-Thin 2043 ENVELOPE Combination Max -2.190E-12 -9.300E-13
2012 2012-2 Shell-Thin ~3 ENVELOPE  Combination Min -4.31 -21.54
2012 2012-2 Shell-Thin ~2 ENVELOPE Combination Min -25.85 -25.85
2012 2012-2 Shell-Thin ~4 ENVELOPE  Combination Min -21.54 -4.31
2012 2012-2 Shell-Thin 2043 ENVELOPE  Combination Min -6.506E-12 -3.476E-12
2012 2012-3 Shell-Thin ~1 ENVELOPE Combination Max 9.76 1.95
2012 2012-3 Shell-Thin 2045 ENVELOPE Combination Max -2.275E-13 1.285E-12
2012 2012-3 Shell-Thin ~5 ENVELOPE  Combination Max 1.95 9.76
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22
KN/m KN/m
2012 2012-3 Shell-Thin ~1 ENVELOPE Combination Min -21.54 -4.31
2012 2012-3 Shell-Thin 2045 ENVELOPE Combination Min -1.826E-12 3.281E-13
2012 2012-3 Shell-Thin ~5 ENVELOPE Combination Min -4.31 -21.54
2012 2012-3 Shell-Thin ~2 ENVELOPE Combination Min -25.85 -25.85
2012 2012-4 Shell-Thin ~2 ENVELOPE Combination Max 11.72 11.72
2012 2012-4 Shell-Thin ~5 ENVELOPE Combination Max 1.95 9.76
2012 2012-4 Shell-Thin 2044 ENVELOPE Combination Max 2.624E-12 2.703E-12
2012 2012-4 Shell-Thin ~4 ENVELOPE Combination Max 9.76 1.95
2012 2012-4 Shell-Thin ~2 ENVELOPE Combination Min -25.85 -25.85
2012 2012-4 Shell-Thin ~5 ENVELOPE Combination Min -4.31 -21.54
2012 2012-4 Shell-Thin 2044 ENVELOPE Combination Min 4,062E-13 5.691E-13
2012 2012-4 Shell-Thin ~4 ENVELOPE Combination Min -21.54 -4.31
2114 2114-1 Shell-Thin 1 ENVELOPE Combination Max 1.92 -2.44
2114 2114-1 Shell-Thin ~6 ENVELOPE Combination Max 2.41 1.429E-03
2114 2114-1 Shell-Thin ~7 ENVELOPE Combination Max 12.01 -1.23
2114 2114-1 Shell-Thin ~8 ENVELOPE Combination Max 11.69 -2.83
2114 2114-1 Shell-Thin 1 ENVELOPE Combination Min -2.47 -5.66
2114 2114-1 Shell-Thin ~6 ENVELOPE Combination Min -2.16 -4.06
2114 2114-1 Shell-Thin ~7 ENVELOPE Combination Min -19.85 -4.45
2114 2114-1 Shell-Thin ~8 ENVELOPE Combination Min -20.34 -6.89
2114 2114-2 Shell-Thin ~8 ENVELOPE Combination Max 10.61 -8.2
2114 2114-2 Shell-Thin ~7 ENVELOPE Combination Max 9.12 -2.75
2114 2114-2 Shell-Thin ~9 ENVELOPE Combination Max 25.15 -4,
2114 2114-2 Shell-Thin ~10 ENVELOPE Combination Max 26.64 -5.
2114 2114-2 Shell-Thin ~8 ENVELOPE Combination Min -22.3 -16.67
2114 2114-2 Shell-Thin ~7 ENVELOPE Combination Min -19.51 -15.67
2114 2114-2 Shell-Thin ~9 ENVELOPE Combination Min -25.73 -12.46
2114 2114-2 Shell-Thin ~10 ENVELOPE Combination Min -28.51 -17.91
2114 2114-3 Shell-Thin ~10 ENVELOPE Combination Max 28.22 2.9
2114 2114-3 Shell-Thin ~9 ENVELOPE Combination Max 21.33 -26.43
2114 2114-3 Shell-Thin ~1 ENVELOPE Combination Max -4.25 -21.23
2114 2114-3 Shell-Thin 2042 ENVELOPE Combination Max -0.57 -2.86
2114 2114-3 Shell-Thin ~10 ENVELOPE Combination Min -27.57 -13.21
2114 2114-3 Shell-Thin ~9 ENVELOPE Combination Min -30.21 -31.58
2114 2114-3 Shell-Thin ~1 ENVELOPE Combination Min -7.47 -37.34
2114 2114-3 Shell-Thin 2042 ENVELOPE Combination Min -1.6 -8.02
2114 2114-4 Shell-Thin ~6 ENVELOPE Combination Max 2.41 1.429E-03
2114 2114-4 Shell-Thin 3 ENVELOPE  Combination Max 1.92 -2.44
2114 2114-4 Shell-Thin ~11 ENVELOPE Combination Max 11.69 -2.83
2114 2114-4 Shell-Thin ~7 ENVELOPE  Combination Max 12.01 -1.23
2114 2114-4 Shell-Thin ~6 ENVELOPE  Combination Min -2.16 -4.06
2114 2114-4 Shell-Thin 3 ENVELOPE Combination Min -2.47 -5.66
2114 2114-4 Shell-Thin ~11 ENVELOPE  Combination Min -20.34 -6.89
2114 2114-4 Shell-Thin ~7 ENVELOPE  Combination Min -19.85 -4.45
2114 2114-5 Shell-Thin ~7 ENVELOPE Combination Max 9.12 -2.75
2114 2114-5 Shell-Thin ~11 ENVELOPE  Combination Max 10.61 -8.2
2114 2114-5 Shell-Thin ~12 ENVELOPE  Combination Max 26.64 -5.
2114 2114-5 Shell-Thin ~9 ENVELOPE Combination Max 25.15 -4.
2114 2114-5 Shell-Thin ~7 ENVELOPE Combination Min -19.51 -15.67
2114 2114-5 Shell-Thin ~11 ENVELOPE  Combination Min -22.3 -16.67
2114 2114-5 Shell-Thin ~12 ENVELOPE Combination Min -28.51 -17.91
2114 2114-5 Shell-Thin ~9 ENVELOPE  Combination Min -25.73 -12.46
2114 2114-6 Shell-Thin ~9 ENVELOPE  Combination Max 21.33 -26.43
2114 2114-6 Shell-Thin ~12 ENVELOPE Combination Max 28.22 2.9
2114 2114-6 Shell-Thin 2045 ENVELOPE Combination Max -0.57 -2.86
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22
KN/m KN/m
2114 2114-6 Shell-Thin ~1 ENVELOPE Combination Max -4.25 -21.23
2114 2114-6 Shell-Thin ~9 ENVELOPE  Combination Min -30.21 -31.58
2114 2114-6 Shell-Thin ~12 ENVELOPE Combination Min -27.57 -13.21
2114 2114-6 Shell-Thin 2045 ENVELOPE Combination Min -1.6 -8.02
2114 2114-6 Shell-Thin ~1 ENVELOPE  Combination Min -7.47 -37.34
2214 2214-1 Shell-Thin 3 ENVELOPE Combination Max 1.92 -2.44
2214 2214-1 Shell-Thin ~13 ENVELOPE Combination Max 2.41 1.429E-03
2214 2214-1 Shell-Thin ~14 ENVELOPE  Combination Max 12.01 -1.23
2214 2214-1 Shell-Thin ~11 ENVELOPE Combination Max 11.69 -2.83
2214 2214-1 Shell-Thin 3 ENVELOPE Combination Min -2.47 -5.66
2214 2214-1 Shell-Thin ~13 ENVELOPE  Combination Min -2.16 -4.06
2214 2214-1 Shell-Thin ~14 ENVELOPE Combination Min -19.85 -4.45
2214 2214-1 Shell-Thin ~11 ENVELOPE Combination Min -20.34 -6.89
2214 2214-2 Shell-Thin ~11 ENVELOPE  Combination Max 10.61 -8.2
2214 2214-2 Shell-Thin ~14 ENVELOPE Combination Max 9.12 -2.75
2214 2214-2 Shell-Thin ~15 ENVELOPE Combination Max 25.15 -4.
2214 2214-2 Shell-Thin ~12 ENVELOPE  Combination Max 26.64 -5.
2214 2214-2 Shell-Thin ~11 ENVELOPE Combination Min -22.3 -16.67
2214 2214-2 Shell-Thin ~14 ENVELOPE Combination Min -19.51 -15.67
2214 2214-2 Shell-Thin ~15 ENVELOPE  Combination Min -25.73 -12.46
2214 2214-2 Shell-Thin ~12 ENVELOPE Combination Min -28.51 -17.91
2214 2214-3 Shell-Thin ~12 ENVELOPE Combination Max 28.22 2.9
2214 2214-3 Shell-Thin ~15 ENVELOPE  Combination Max 21.33 -26.43
2214 2214-3 Shell-Thin ~5 ENVELOPE Combination Max -4.25 -21.23
2214 2214-3 Shell-Thin 2045 ENVELOPE  Combination Max -0.57 -2.86
2214 2214-3 Shell-Thin ~12 ENVELOPE  Combination Min -27.57 -13.21
2214 2214-3 Shell-Thin ~15 ENVELOPE Combination Min -30.21 -31.58
2214 2214-3 Shell-Thin ~5 ENVELOPE  Combination Min -7.47 -37.34
2214 2214-3 Shell-Thin 2045 ENVELOPE  Combination Min -1.6 -8.02
2214 2214-4 Shell-Thin ~13 ENVELOPE Combination Max 2.41 1.429E-03
2214 2214-4 Shell-Thin 4 ENVELOPE  Combination Max 1.92 -2.44
2214 2214-4 Shell-Thin ~16 ENVELOPE  Combination Max 11.69 -2.83
2214 2214-4 Shell-Thin ~14 ENVELOPE Combination Max 12.01 -1.23
2214 2214-4 Shell-Thin ~13 ENVELOPE  Combination Min -2.16 -4.06
2214 2214-4 Shell-Thin 4 ENVELOPE  Combination Min -2.47 -5.66
2214 2214-4 Shell-Thin ~16 ENVELOPE Combination Min -20.34 -6.89
2214 2214-4 Shell-Thin ~14 ENVELOPE  Combination Min -19.85 -4.45
2214 2214-5 Shell-Thin ~14 ENVELOPE  Combination Max 9.12 -2.75
2214 2214-5 Shell-Thin ~16 ENVELOPE Combination Max 10.61 -8.2
2214 2214-5 Shell-Thin ~17 ENVELOPE  Combination Max 26.64 -5.
2214 2214-5 Shell-Thin ~15 ENVELOPE  Combination Max 25.15 -4,
2214 2214-5 Shell-Thin ~14 ENVELOPE Combination Min -19.51 -15.67
2214 2214-5 Shell-Thin ~16 ENVELOPE  Combination Min -22.3 -16.67
2214 2214-5 Shell-Thin ~17 ENVELOPE  Combination Min -28.51 -17.91
2214 2214-5 Shell-Thin ~15 ENVELOPE Combination Min -25.73 -12.46
2214 2214-6 Shell-Thin ~15 ENVELOPE  Combination Max 21.33 -26.43
2214 2214-6 Shell-Thin ~17 ENVELOPE  Combination Max 28.22 2.9
2214 2214-6 Shell-Thin 2044 ENVELOPE Combination Max -0.57 -2.86
2214 2214-6 Shell-Thin ~5 ENVELOPE  Combination Max -4.25 -21.23
2214 2214-6 Shell-Thin ~15 ENVELOPE  Combination Min -30.21 -31.58
2214 2214-6 Shell-Thin ~17 ENVELOPE Combination Min -27.57 -13.21
2214 2214-6 Shell-Thin 2044 ENVELOPE  Combination Min -1.6 -8.02
2214 2214-6 Shell-Thin ~5 ENVELOPE Combination Min -7.47 -37.34
2314 2314-1 Shell-Thin 2042 ENVELOPE  Combination Max -0.57 -2.86
2314 2314-1 Shell-Thin ~3 ENVELOPE Combination Max -4.25 -21.23

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria Péag. 81



SocEoND M
GOBIERNO MINISTERIO %‘ o ’
. . L DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Union Europea ¥ ALIMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU

A

INGENIERIA

PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 12.- CONTROL DE CALIDAD

Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22
KN/m KN/m
2314 2314-1 Shell-Thin ~18 ENVELOPE Combination Max 21.33 -26.43
2314 2314-1 Shell-Thin ~10 ENVELOPE Combination Max 28.22 2.9
2314 2314-1 Shell-Thin 2042 ENVELOPE Combination Min -1.6 -8.02
2314 2314-1 Shell-Thin ~3 ENVELOPE Combination Min -7.47 -37.34
2314 2314-1 Shell-Thin ~18 ENVELOPE Combination Min -30.21 -31.58
2314 2314-1 Shell-Thin ~10 ENVELOPE Combination Min -27.57 -13.21
2314 2314-2 Shell-Thin ~10 ENVELOPE Combination Max 26.64 -5.
2314 2314-2 Shell-Thin ~18 ENVELOPE Combination Max 25.15 -4,
2314 2314-2 Shell-Thin ~19 ENVELOPE Combination Max 9.12 -2.75
2314 2314-2 Shell-Thin ~8 ENVELOPE Combination Max 10.61 -8.2
2314 2314-2 Shell-Thin ~10 ENVELOPE Combination Min -28.51 -17.91
2314 2314-2 Shell-Thin ~18 ENVELOPE Combination Min -25.73 -12.46
2314 2314-2 Shell-Thin ~19 ENVELOPE Combination Min -19.51 -15.67
2314 2314-2 Shell-Thin ~8 ENVELOPE Combination Min -22.3 -16.67
2314 2314-3 Shell-Thin ~8 ENVELOPE Combination Max 11.69 -2.83
2314 2314-3 Shell-Thin ~19 ENVELOPE Combination Max 12.01 -1.23
2314 2314-3 Shell-Thin ~20 ENVELOPE Combination Max 2.41 1.429E-03
2314 2314-3 Shell-Thin 1 ENVELOPE Combination Max 1.92 -2.44
2314 2314-3 Shell-Thin ~8 ENVELOPE Combination Min -20.34 -6.89
2314 2314-3 Shell-Thin ~19 ENVELOPE Combination Min -19.85 -4.45
2314 2314-3 Shell-Thin ~20 ENVELOPE Combination Min -2.16 -4.06
2314 2314-3 Shell-Thin 1 ENVELOPE Combination Min -2.47 -5.66
2314 2314-4 Shell-Thin ~3 ENVELOPE Combination Max -4.25 -21.23
2314 2314-4 Shell-Thin 2043 ENVELOPE Combination Max -0.57 -2.86
2314 2314-4 Shell-Thin ~21 ENVELOPE Combination Max 28.22 2.9
2314 2314-4 Shell-Thin ~18 ENVELOPE Combination Max 21.33 -26.43
2314 2314-4 Shell-Thin ~3 ENVELOPE Combination Min -7.47 -37.34
2314 2314-4 Shell-Thin 2043 ENVELOPE Combination Min -1.6 -8.02
2314 2314-4 Shell-Thin ~21 ENVELOPE Combination Min -27.57 -13.21
2314 2314-4 Shell-Thin ~18 ENVELOPE Combination Min -30.21 -31.58
2314 2314-5 Shell-Thin ~18 ENVELOPE Combination Max 25.15 -4,
2314 2314-5 Shell-Thin ~21 ENVELOPE Combination Max 26.64 -5.
2314 2314-5 Shell-Thin ~22 ENVELOPE Combination Max 10.61 -8.2
2314 2314-5 Shell-Thin ~19 ENVELOPE Combination Max 9.12 -2.75
2314 2314-5 Shell-Thin ~18 ENVELOPE Combination Min -25.73 -12.46
2314 2314-5 Shell-Thin ~21 ENVELOPE Combination Min -28.51 -17.91
2314 2314-5 Shell-Thin ~22 ENVELOPE Combination Min -22.3 -16.67
2314 2314-5 Shell-Thin ~19 ENVELOPE  Combination Min -19.51 -15.67
2314 2314-6 Shell-Thin ~19 ENVELOPE Combination Max 12.01 -1.23
2314 2314-6 Shell-Thin ~22 ENVELOPE  Combination Max 11.69 -2.83
2314 2314-6 Shell-Thin 2 ENVELOPE  Combination Max 1.92 -2.44
2314 2314-6 Shell-Thin ~20 ENVELOPE Combination Max 2.41 1.429E-03
2314 2314-6 Shell-Thin ~19 ENVELOPE  Combination Min -19.85 -4.45
2314 2314-6 Shell-Thin ~22 ENVELOPE Combination Min -20.34 -6.89
2314 2314-6 Shell-Thin 2 ENVELOPE Combination Min -2.47 -5.66
2314 2314-6 Shell-Thin ~20 ENVELOPE Combination Min -2.16 -4.06
2414 2414-1 Shell-Thin 4 ENVELOPE  Combination Max 1.92 -2.44
2414 2414-1 Shell-Thin ~23 ENVELOPE Combination Max 2.41 1.429E-03
2414 2414-1 Shell-Thin ~24 ENVELOPE  Combination Max 12.01 -1.23
2414 2414-1 Shell-Thin ~16 ENVELOPE  Combination Max 11.69 -2.83
2414 2414-1 Shell-Thin 4 ENVELOPE Combination Min -2.47 -5.66
2414 2414-1 Shell-Thin ~23 ENVELOPE  Combination Min -2.16 -4.06
2414 2414-1 Shell-Thin ~24 ENVELOPE  Combination Min -19.85 -4.45
2414 2414-1 Shell-Thin ~16 ENVELOPE Combination Min -20.34 -6.89
2414 2414-2 Shell-Thin ~16 ENVELOPE Combination Max 10.61 -8.2
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2414 2414-2 Shell-Thin ~24 ENVELOPE Combination Max 9.12 -2.75
2414 2414-2 Shell-Thin ~25 ENVELOPE  Combination Max 25.15 -4,
2414 2414-2 Shell-Thin ~17 ENVELOPE Combination Max 26.64 -5.
2414 2414-2 Shell-Thin ~16 ENVELOPE Combination Min -22.3 -16.67
2414 2414-2 Shell-Thin ~24 ENVELOPE  Combination Min -19.51 -15.67
2414 2414-2 Shell-Thin ~25 ENVELOPE Combination Min -25.73 -12.46
2414 2414-2 Shell-Thin ~17 ENVELOPE Combination Min -28.51 -17.91
2414 2414-3 Shell-Thin ~17 ENVELOPE  Combination Max 28.22 2.9
2414 2414-3 Shell-Thin ~25 ENVELOPE Combination Max 21.33 -26.43
2414 2414-3 Shell-Thin ~4 ENVELOPE Combination Max -4.25 -21.23
2414 2414-3 Shell-Thin 2044 ENVELOPE Combination Max -0.57 -2.86
2414 2414-3 Shell-Thin ~17 ENVELOPE Combination Min -27.57 -13.21
2414 2414-3 Shell-Thin ~25 ENVELOPE Combination Min -30.21 -31.58
2414 2414-3 Shell-Thin ~4 ENVELOPE  Combination Min -7.47 -37.34
2414 2414-3 Shell-Thin 2044 ENVELOPE Combination Min -1.6 -8.02
2414 2414-4 Shell-Thin ~23 ENVELOPE Combination Max 2.41 1.429E-03
2414 2414-4 Shell-Thin 2 ENVELOPE  Combination Max 1.92 -2.44
2414 2414-4 Shell-Thin ~22 ENVELOPE Combination Max 11.69 -2.83
2414 2414-4 Shell-Thin ~24 ENVELOPE Combination Max 12.01 -1.23
2414 2414-4 Shell-Thin ~23 ENVELOPE  Combination Min -2.16 -4.06
2414 2414-4 Shell-Thin 2 ENVELOPE Combination Min -2.47 -5.66
2414 2414-4 Shell-Thin ~22 ENVELOPE Combination Min -20.34 -6.89
2414 2414-4 Shell-Thin ~24 ENVELOPE  Combination Min -19.85 -4.45
2414 2414-5 Shell-Thin ~24 ENVELOPE Combination Max 9.12 -2.75
2414 2414-5 Shell-Thin ~22 ENVELOPE  Combination Max 10.61 -8.2
2414 2414-5 Shell-Thin ~21 ENVELOPE  Combination Max 26.64 -5.
2414 2414-5 Shell-Thin ~25 ENVELOPE Combination Max 25.15 -4.
2414 2414-5 Shell-Thin ~24 ENVELOPE Combination Min -19.51 -15.67
2414 2414-5 Shell-Thin ~22 ENVELOPE  Combination Min -22.3 -16.67
2414 2414-5 Shell-Thin ~21 ENVELOPE Combination Min -28.51 -17.91
2414 2414-5 Shell-Thin ~25 ENVELOPE  Combination Min -25.73 -12.46
2414 2414-6 Shell-Thin ~25 ENVELOPE  Combination Max 21.33 -26.43
2414 2414-6 Shell-Thin ~21 ENVELOPE Combination Max 28.22 2.9
2414 2414-6 Shell-Thin 2043 ENVELOPE Combination Max -0.57 -2.86
2414 2414-6 Shell-Thin ~4 ENVELOPE Combination Max -4.25 -21.23
2414 2414-6 Shell-Thin ~25 ENVELOPE Combination Min -30.21 -31.58
2414 2414-6 Shell-Thin ~21 ENVELOPE  Combination Min -27.57 -13.21
2414 2414-6 Shell-Thin 2043 ENVELOPE Combination Min -1.6 -8.02
2414 2414-6 Shell-Thin ~4 ENVELOPE Combination Min -7.47 -37.34

Table: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType F12 FMax FMin FAngle

KN/m KN/m KN/m Degrees
2012 2012-1 2042 ENVELOPE Max 7.81 0. 0. 0.
2012 2012-1 ~1 ENVELOPE Max 3.91 0. 0. 0.
2012 2012-1 ~2 ENVELOPE Max 1.387E-12 0. 0. 0.
2012 2012-1 ~3 ENVELOPE Max 3.91 0. 0. 0.
2012 2012-1 2042 ENVELOPE Min -17.23 0. 0. 0.
2012 2012-1 ~1 ENVELOPE Min -8.62 0. 0. 0.
2012 2012-1 ~2 ENVELOPE Min 4.949E-13 0. 0. 0.
2012 2012-1 ~3 ENVELOPE Min -8.62 0. 0. 0.
2012 2012-2 ~3 ENVELOPE Max 8.62 0. 0. 0.
2012 2012-2 ~2 ENVELOPE Max 1.968E-12 0. 0. 0.
2012 2012-2 ~4 ENVELOPE Max 8.62 0. 0. 0.
2012 2012-2 2043 ENVELOPE Max 17.23 0. 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType F12 FMax FMin FAngle

KN/m KN/m KN/m Degrees
2012 2012-2 ~3 ENVELOPE Min -3.91 0. 0. 0.
2012 2012-2 ~2 ENVELOPE Min 6.314E-13 0. 0. 0.
2012 2012-2 ~4 ENVELOPE Min -3.91 0. 0. 0.
2012 2012-2 2043 ENVELOPE Min -7.81 0. 0. 0.
2012 2012-3 ~1 ENVELOPE Max 8.62 0. 0. 0.
2012 2012-3 2045 ENVELOPE Max 17.23 0. 0. 0.
2012 2012-3 ~5 ENVELOPE Max 8.62 0. 0. 0.
2012 2012-3 ~2 ENVELOPE Max 4.655E-13 0. 0. 0.
2012 2012-3 ~1 ENVELOPE Min -3.91 0. 0. 0.
2012 2012-3 2045 ENVELOPE Min -7.81 0. 0. 0.
2012 2012-3 ~5 ENVELOPE Min -3.91 0. 0. 0.
2012 2012-3 ~2 ENVELOPE Min 1.057E-13 0. 0. 0.
2012 2012-4 ~2 ENVELOPE Max 1.051E-12 0. 0. 0.
2012 2012-4 ~5 ENVELOPE Max 3.91 0. 0. 0.
2012 2012-4 2044 ENVELOPE Max 7.81 0. 0. 0.
2012 2012-4 ~4 ENVELOPE Max 3.91 0. 0. 0.
2012 2012-4 ~2 ENVELOPE Min 2.387E-13 0. 0. 0.
2012 2012-4 ~5 ENVELOPE Min -8.62 0. 0. 0.
2012 2012-4 2044 ENVELOPE Min -17.23 0. 0. 0.
2012 2012-4 ~4 ENVELOPE Min -8.62 0. 0. 0.
2114 2114-1 1 ENVELOPE Max 0.6 0. 0. 0.
2114 2114-1 ~6 ENVELOPE Max 0.35 0. 0. 0.
2114 2114-1 ~7 ENVELOPE Max 0.78 0. 0. 0.
2114 2114-1 ~8 ENVELOPE Max 0.91 0. 0. 0.
2114 2114-1 1 ENVELOPE Min 2.977E-02 0. 0. 0.
2114 2114-1 ~6 ENVELOPE Min -9.952E-02 0. 0. 0.
2114 2114-1 ~7 ENVELOPE Min -0.26 0. 0. 0.
2114 2114-1 ~8 ENVELOPE Min -1.226E-02 0. 0. 0.
2114 2114-2 ~8 ENVELOPE Max 3.11 0. 0. 0.
2114 2114-2 ~7 ENVELOPE Max 0.78 0. 0. 0.
2114 2114-2 ~9 ENVELOPE Max -0.85 0. 0. 0.
2114 2114-2 ~10 ENVELOPE Max 1.26 0. 0. 0.
2114 2114-2 ~8 ENVELOPE Min -2.06 0. 0. 0.
2114 2114-2 ~7 ENVELOPE Min -0.26 0. 0. 0.
2114 2114-2 ~9 ENVELOPE Min -1.08 0. 0. 0.
2114 2114-2 ~10 ENVELOPE Min -2.65 0. 0. 0.
2114 2114-3 ~10 ENVELOPE Max -1.25 0. 0. 0.
2114 2114-3 ~9 ENVELOPE Max -0.85 0. 0. 0.
2114 2114-3 ~1 ENVELOPE Max -3.29 0. 0. 0.
2114 2114-3 2042 ENVELOPE Max -3.86 0. 0. 0.
2114 2114-3 ~10 ENVELOPE Min -6.19 0. 0. 0.
2114 2114-3 ~9 ENVELOPE Min -1.08 0. 0. 0.
2114 2114-3 ~1 ENVELOPE Min -3.46 0. 0. 0.
2114 2114-3 2042 ENVELOPE Min -8.41 0. 0. 0.
2114 2114-4 ~6 ENVELOPE Max 9.952E-02 0. 0. 0.
2114 2114-4 3 ENVELOPE Max -2.977E-02 0. 0. 0.
2114 2114-4 ~11 ENVELOPE Max 1.226E-02 0. 0. 0.
2114 2114-4 ~7 ENVELOPE Max 0.26 0. 0. 0.
2114 2114-4 ~6 ENVELOPE Min -0.35 0. 0. 0.
2114 2114-4 3 ENVELOPE Min -0.6 0. 0. 0.
2114 2114-4 ~11 ENVELOPE Min -0.91 0. 0. 0.
2114 2114-4 ~7 ENVELOPE Min -0.78 0. 0. 0.
2114 2114-5 ~7 ENVELOPE Max 0.26 0. 0. 0.
2114 2114-5 ~11 ENVELOPE Max 2.06 0. 0. 0.
2114 2114-5 ~12 ENVELOPE Max 2.65 0. 0. 0.
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PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 19.- CALCULO DE ESTRUCTURAS

Table: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType F12 FMax FMin FAngle

KN/m KN/m KN/m Degrees
2114 2114-5 ~9 ENVELOPE Max 1.08 0. 0. 0.
2114 2114-5 ~7 ENVELOPE Min -0.78 0. 0. 0.
2114 2114-5 ~11 ENVELOPE Min -3.11 0. 0. 0.
2114 2114-5 ~12 ENVELOPE Min -1.26 0. 0. 0.
2114 2114-5 ~9 ENVELOPE Min 0.85 0. 0. 0.
2114 2114-6 ~9 ENVELOPE Max 1.08 0. 0. 0.
2114 2114-6 ~12 ENVELOPE Max 6.19 0. 0. 0.
2114 2114-6 2045 ENVELOPE Max 8.41 0. 0. 0.
2114 2114-6 ~1 ENVELOPE Max 3.46 0. 0. 0.
2114 2114-6 ~9 ENVELOPE Min 0.85 0. 0. 0.
2114 2114-6 ~12 ENVELOPE Min 1.25 0. 0. 0.
2114 2114-6 2045 ENVELOPE Min 3.86 0. 0. 0.
2114 2114-6 ~1 ENVELOPE Min 3.29 0. 0. 0.
2214 2214-1 3 ENVELOPE Max 0.6 0. 0. 0.
2214 2214-1 ~13 ENVELOPE Max 0.35 0. 0. 0.
2214 2214-1 ~14 ENVELOPE Max 0.78 0. 0. 0.
2214 2214-1 ~11 ENVELOPE Max 0.91 0. 0. 0.
2214 2214-1 3 ENVELOPE Min 2.977E-02 0. 0. 0.
2214 2214-1 ~13 ENVELOPE Min -9.952E-02 0. 0. 0.
2214 2214-1 ~14 ENVELOPE Min -0.26 0. 0. 0.
2214 2214-1 ~11 ENVELOPE Min -1.226E-02 0. 0. 0.
2214 2214-2 ~11 ENVELOPE Max 3.11 0. 0. 0.
2214 2214-2 ~14 ENVELOPE Max 0.78 0. 0. 0.
2214 2214-2 ~15 ENVELOPE Max -0.85 0. 0. 0.
2214 2214-2 ~12 ENVELOPE Max 1.26 0. 0. 0.
2214 2214-2 ~11 ENVELOPE Min -2.06 0. 0. 0.
2214 2214-2 ~14 ENVELOPE Min -0.26 0. 0. 0.
2214 2214-2 ~15 ENVELOPE Min -1.08 0. 0. 0.
2214 2214-2 ~12 ENVELOPE Min -2.65 0. 0. 0.
2214 2214-3 ~12 ENVELOPE Max -1.25 0. 0. 0.
2214 2214-3 ~15 ENVELOPE Max -0.85 0. 0. 0.
2214 2214-3 ~5 ENVELOPE Max -3.29 0. 0. 0.
2214 2214-3 2045 ENVELOPE Max -3.86 0. 0. 0.
2214 2214-3 ~12 ENVELOPE Min -6.19 0. 0. 0.
2214 2214-3 ~15 ENVELOPE Min -1.08 0. 0. 0.
2214 2214-3 ~5 ENVELOPE Min -3.46 0. 0. 0.
2214 2214-3 2045 ENVELOPE Min -8.41 0. 0. 0.
2214 2214-4 ~13 ENVELOPE Max 9.952E-02 0. 0. 0.
2214 2214-4 4 ENVELOPE Max -2.977E-02 0. 0. 0.
2214 2214-4 ~16 ENVELOPE Max 1.226E-02 0. 0. 0.
2214 2214-4 ~14 ENVELOPE Max 0.26 0. 0. 0.
2214 2214-4 ~13 ENVELOPE Min -0.35 0. 0. 0.
2214 2214-4 4 ENVELOPE Min -0.6 0. 0. 0.
2214 2214-4 ~16 ENVELOPE Min -0.91 0. 0. 0.
2214 2214-4 ~14 ENVELOPE Min -0.78 0. 0. 0.
2214 2214-5 ~14 ENVELOPE Max 0.26 0. 0. 0.
2214 2214-5 ~16 ENVELOPE Max 2.06 0. 0. 0.
2214 2214-5 ~17 ENVELOPE Max 2.65 0. 0. 0.
2214 2214-5 ~15 ENVELOPE Max 1.08 0. 0. 0.
2214 2214-5 ~14 ENVELOPE Min -0.78 0. 0. 0.
2214 2214-5 ~16 ENVELOPE Min -3.11 0. 0. 0.
2214 2214-5 ~17 ENVELOPE Min -1.26 0. 0. 0.
2214 2214-5 ~15 ENVELOPE Min 0.85 0. 0. 0.
2214 2214-6 ~15 ENVELOPE Max 1.08 0. 0. 0.
2214 2214-6 ~17 ENVELOPE Max 6.19 0. 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType F12 FMax FMin FAngle

KN/m KN/m KN/m Degrees
2214 2214-6 2044 ENVELOPE Max 8.41 0. 0. 0.
2214 2214-6 ~5 ENVELOPE Max 3.46 0. 0. 0.
2214 2214-6 ~15 ENVELOPE Min 0.85 0. 0. 0.
2214 2214-6 ~17 ENVELOPE Min 1.25 0. 0. 0.
2214 2214-6 2044 ENVELOPE Min 3.86 0. 0. 0.
2214 2214-6 ~5 ENVELOPE Min 3.29 0. 0. 0.
2314 2314-1 2042 ENVELOPE Max 8.41 0. 0. 0.
2314 2314-1 ~3 ENVELOPE Max 3.46 0. 0. 0.
2314 2314-1 ~18 ENVELOPE Max 1.08 0. 0. 0.
2314 2314-1 ~10 ENVELOPE Max 6.19 0. 0. 0.
2314 2314-1 2042 ENVELOPE Min 3.86 0. 0. 0.
2314 2314-1 ~3 ENVELOPE Min 3.29 0. 0. 0.
2314 2314-1 ~18 ENVELOPE Min 0.85 0. 0. 0.
2314 2314-1 ~10 ENVELOPE Min 1.25 0. 0. 0.
2314 2314-2 ~10 ENVELOPE Max 2.65 0. 0. 0.
2314 2314-2 ~18 ENVELOPE Max 1.08 0. 0. 0.
2314 2314-2 ~19 ENVELOPE Max 0.26 0. 0. 0.
2314 2314-2 ~8 ENVELOPE Max 2.06 0. 0. 0.
2314 2314-2 ~10 ENVELOPE Min -1.26 0. 0. 0.
2314 2314-2 ~18 ENVELOPE Min 0.85 0. 0. 0.
2314 2314-2 ~19 ENVELOPE Min -0.78 0. 0. 0.
2314 2314-2 ~8 ENVELOPE Min -3.11 0. 0. 0.
2314 2314-3 ~8 ENVELOPE Max 1.226E-02 0. 0. 0.
2314 2314-3 ~19 ENVELOPE Max 0.26 0. 0. 0.
2314 2314-3 ~20 ENVELOPE Max 9.952E-02 0. 0. 0.
2314 2314-3 1 ENVELOPE Max -2.977E-02 0. 0. 0.
2314 2314-3 ~8 ENVELOPE Min -0.91 0. 0. 0.
2314 2314-3 ~19 ENVELOPE Min -0.78 0. 0. 0.
2314 2314-3 ~20 ENVELOPE Min -0.35 0. 0. 0.
2314 2314-3 1 ENVELOPE Min -0.6 0. 0. 0.
2314 2314-4 ~3 ENVELOPE Max -3.29 0. 0. 0.
2314 2314-4 2043 ENVELOPE Max -3.86 0. 0. 0.
2314 2314-4 ~21 ENVELOPE Max -1.25 0. 0. 0.
2314 2314-4 ~18 ENVELOPE Max -0.85 0. 0. 0.
2314 2314-4 ~3 ENVELOPE Min -3.46 0. 0. 0.
2314 2314-4 2043 ENVELOPE Min -8.41 0. 0. 0.
2314 2314-4 ~21 ENVELOPE Min -6.19 0. 0. 0.
2314 2314-4 ~18 ENVELOPE Min -1.08 0. 0. 0.
2314 2314-5 ~18 ENVELOPE Max -0.85 0. 0. 0.
2314 2314-5 ~21 ENVELOPE Max 1.26 0. 0. 0.
2314 2314-5 ~22 ENVELOPE Max 3.11 0. 0. 0.
2314 2314-5 ~19 ENVELOPE Max 0.78 0. 0. 0.
2314 2314-5 ~18 ENVELOPE Min -1.08 0. 0. 0.
2314 2314-5 ~21 ENVELOPE Min -2.65 0. 0. 0.
2314 2314-5 ~22 ENVELOPE Min -2.06 0. 0. 0.
2314 2314-5 ~19 ENVELOPE Min -0.26 0. 0. 0.
2314 2314-6 ~19 ENVELOPE Max 0.78 0. 0. 0.
2314 2314-6 ~22 ENVELOPE Max 0.91 0. 0. 0.
2314 2314-6 2 ENVELOPE Max 0.6 0. 0. 0.
2314 2314-6 ~20 ENVELOPE Max 0.35 0. 0. 0.
2314 2314-6 ~19 ENVELOPE Min -0.26 0. 0. 0.
2314 2314-6 ~22 ENVELOPE Min -1.226E-02 0. 0. 0.
2314 2314-6 2 ENVELOPE Min 2.977E-02 0. 0. 0.
2314 2314-6 ~20 ENVELOPE Min -9.952E-02 0. 0. 0.
2414 2414-1 4 ENVELOPE Max 0.6 0. 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType F12 FMax FMin FAngle

KN/m KN/m KN/m Degrees
2414 2414-1 ~23 ENVELOPE Max 0.35 0. 0. 0.
2414 2414-1 ~24 ENVELOPE Max 0.78 0. 0. 0.
2414 2414-1 ~16 ENVELOPE Max 0.91 0. 0. 0.
2414 2414-1 4 ENVELOPE Min 2.977E-02 0. 0. 0.
2414 2414-1 ~23 ENVELOPE Min -9.952E-02 0. 0. 0.
2414 2414-1 ~24 ENVELOPE Min -0.26 0. 0. 0.
2414 2414-1 ~16 ENVELOPE Min -1.226E-02 0. 0. 0.
2414 2414-2 ~16 ENVELOPE Max 3.11 0. 0. 0.
2414 2414-2 ~24 ENVELOPE Max 0.78 0. 0. 0.
2414 2414-2 ~25 ENVELOPE Max -0.85 0. 0. 0.
2414 2414-2 ~17 ENVELOPE Max 1.26 0. 0. 0.
2414 2414-2 ~16 ENVELOPE Min -2.06 0. 0. 0.
2414 2414-2 ~24 ENVELOPE Min -0.26 0. 0. 0.
2414 2414-2 ~25 ENVELOPE Min -1.08 0. 0. 0.
2414 2414-2 ~17 ENVELOPE Min -2.65 0. 0. 0.
2414 2414-3 ~17 ENVELOPE Max -1.25 0. 0. 0.
2414 2414-3 ~25 ENVELOPE Max -0.85 0. 0. 0.
2414 2414-3 ~4 ENVELOPE Max -3.29 0. 0. 0.
2414 2414-3 2044 ENVELOPE Max -3.86 0. 0. 0.
2414 2414-3 ~17 ENVELOPE Min -6.19 0. 0. 0.
2414 2414-3 ~25 ENVELOPE Min -1.08 0. 0. 0.
2414 2414-3 ~4 ENVELOPE Min -3.46 0. 0. 0.
2414 2414-3 2044 ENVELOPE Min -8.41 0. 0. 0.
2414 2414-4 ~23 ENVELOPE Max 9.952E-02 0. 0. 0.
2414 2414-4 2 ENVELOPE Max -2.977E-02 0. 0. 0.
2414 2414-4 ~22 ENVELOPE Max 1.226E-02 0. 0. 0.
2414 2414-4 ~24 ENVELOPE Max 0.26 0. 0. 0.
2414 2414-4 ~23 ENVELOPE Min -0.35 0. 0. 0.
2414 2414-4 2 ENVELOPE Min -0.6 0. 0. 0.
2414 2414-4 ~22 ENVELOPE Min -0.91 0. 0. 0.
2414 2414-4 ~24 ENVELOPE Min -0.78 0. 0. 0.
2414 2414-5 ~24 ENVELOPE Max 0.26 0. 0. 0.
2414 2414-5 ~22 ENVELOPE Max 2.06 0. 0. 0.
2414 2414-5 ~21 ENVELOPE Max 2.65 0. 0. 0.
2414 2414-5 ~25 ENVELOPE Max 1.08 0. 0. 0.
2414 2414-5 ~24 ENVELOPE Min -0.78 0. 0. 0.
2414 2414-5 ~22 ENVELOPE Min -3.11 0. 0. 0.
2414 2414-5 ~21 ENVELOPE Min -1.26 0. 0. 0.
2414 2414-5 ~25 ENVELOPE Min 0.85 0. 0. 0.
2414 2414-6 ~25 ENVELOPE Max 1.08 0. 0. 0.
2414 2414-6 ~21 ENVELOPE Max 6.19 0. 0. 0.
2414 2414-6 2043 ENVELOPE Max 8.41 0. 0. 0.
2414 2414-6 ~4 ENVELOPE Max 3.46 0. 0. 0.
2414 2414-6 ~25 ENVELOPE Min 0.85 0. 0. 0.
2414 2414-6 ~21 ENVELOPE Min 1.25 0. 0. 0.
2414 2414-6 2043 ENVELOPE Min 3.86 0. 0. 0.
2414 2414-6 ~4 ENVELOPE Min 3.29 0. 0. 0.
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PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA
ANEJO n° 12.- CONTROL DE CALIDAD

Table: Element Forces - Area Shells, Part 3 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType FVM M11 M22 M12

KN/m KN-m/m KN-m/m KN-m/m
2012 2012-1 2042 ENVELOPE Max 0. 0.7424 0.7424 -0.782
2012 2012-1 ~1 ENVELOPE Max 0. 3.8446 0.2257 -0.6377
2012 2012-1 ~2 ENVELOPE Max 0. -5.5519 -5.5519 -0.4092
2012 2012-1 ~3 ENVELOPE Max 0. 0.2257 3.8446 -0.6377
2012 2012-1 2042 ENVELOPE Min 0. -0.0946 -0.0946 -1.4614
2012 2012-1 ~1 ENVELOPE Min 0. 1.4101 -0.9895 -0.9353
2012 2012-1 ~2 ENVELOPE Min 0. -6.8506 -6.8506 -0.4933
2012 2012-1 ~3 ENVELOPE Min 0. -0.9895 1.4101 -0.9353
2012 2012-2 ~3 ENVELOPE Max 0. 0.2257 3.8446 0.9353
2012 2012-2 ~2 ENVELOPE Max 0. -5.5519 -5.5519 0.4933
2012 2012-2 ~4 ENVELOPE Max 0. 3.8446 0.2257 0.9353
2012 2012-2 2043 ENVELOPE Max 0. 0.7424 0.7424 1.4614
2012 2012-2 ~3 ENVELOPE Min 0. -0.9895 1.4101 0.6377
2012 2012-2 ~2 ENVELOPE Min 0. -6.8506 -6.8506 0.4092
2012 2012-2 ~4 ENVELOPE Min 0. 1.4101 -0.9895 0.6377
2012 2012-2 2043 ENVELOPE Min 0. -0.0946 -0.0946 0.782
2012 2012-3 ~1 ENVELOPE Max 0. 3.8446 0.2257 0.9353
2012 2012-3 2045 ENVELOPE Max 0. 0.7424 0.7424 1.4614
2012 2012-3 ~5 ENVELOPE Max 0. 0.2257 3.8446 0.9353
2012 2012-3 ~2 ENVELOPE Max 0. -5.5519 -5.5519 0.4933
2012 2012-3 ~1 ENVELOPE Min 0. 1.4101 -0.9895 0.6377
2012 2012-3 2045 ENVELOPE Min 0. -0.0946 -0.0946 0.782
2012 2012-3 ~5 ENVELOPE Min 0. -0.9895 1.4101 0.6377
2012 2012-3 ~2 ENVELOPE Min 0. -6.8506 -6.8506 0.4092
2012 2012-4 ~2 ENVELOPE Max 0. -5.5519 -5.5519 -0.4092
2012 2012-4 ~5 ENVELOPE Max 0. 0.2257 3.8446 -0.6377
2012 2012-4 2044 ENVELOPE Max 0. 0.7424 0.7424 -0.782
2012 2012-4 ~4 ENVELOPE Max 0. 3.8446 0.2257 -0.6377
2012 2012-4 ~2 ENVELOPE Min 0. -6.8506 -6.8506 -0.4933
2012 2012-4 ~5 ENVELOPE Min 0. -0.9895 1.4101 -0.9353
2012 2012-4 2044 ENVELOPE Min 0. -0.0946 -0.0946 -1.4614
2012 2012-4 ~4 ENVELOPE Min 0. 1.4101 -0.9895 -0.9353
2114 2114-1 1 ENVELOPE Max 0. 0.7738 0.1609 0.2968
2114 2114-1 ~6 ENVELOPE Max 0. 0.3828 0.0571 0.2968
2114 2114-1 ~7 ENVELOPE Max 0. 1.9444 0.1733 0.3335
2114 2114-1 ~8 ENVELOPE Max 0. 3.3425 0.6509 0.3335
2114 2114-1 1 ENVELOPE Min 0. -0.3904 -0.0951 -0.1786
2114 2114-1 ~6 ENVELOPE Min 0. -0.7597 -0.0904 -0.1786
2114 2114-1 ~7 ENVELOPE Min 0. -3.3277 -0.5768 -0.2138
2114 2114-1 ~8 ENVELOPE Min 0. -2.0024 -0.4633 -0.2138
2114 2114-2 ~8 ENVELOPE Max 0. 3.3404 0.6402 0.3316
2114 2114-2 ~7 ENVELOPE Max 0. 1.9359 0.1306 0.3316
2114 2114-2 ~9 ENVELOPE Max 0. 3.5441 1.8388 -0.0139
2114 2114-2 ~10 ENVELOPE Max 0. 4.5483 0.453 -0.0139
2114 2114-2 ~8 ENVELOPE Min 0. -2.0067 -0.4849 -0.2421
2114 2114-2 ~7 ENVELOPE Min 0. -3.3058 -0.4674 -0.2421
2114 2114-2 ~9 ENVELOPE Min 0. -5.1021 -3.2219 -0.081
2114 2114-2 ~10 ENVELOPE Min 0. -3.2573 -0.4048 -0.081
2114 2114-3 ~10 ENVELOPE Max 0. 4.5681 0.5522 0.2313
2114 2114-3 ~9 ENVELOPE Max 0. 3.5285 1.7606 0.2313
2114 2114-3 ~1 ENVELOPE Max 0. 0.5206 3.7353 0.496
2114 2114-3 2042 ENVELOPE Max 0. 0.8684 0.752 0.496
2114 2114-3 ~10 ENVELOPE Min 0. -3.2373 -0.3048 -0.6026
2114 2114-3 ~9 ENVELOPE Min 0. -5.1445 -3.434 -0.6026
2114 2114-3 ~1 ENVELOPE Min 0. 0.0291 0.9759 -0.3514
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PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA
ANEJO n° 19.- CALCULO DE ESTRUCTURAS

Table: Element Forces - Area Shells, Part 3 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType FVM M11 M22 M12

KN/m KN-m/m KN-m/m KN-m/m
2114 2114-3 2042 ENVELOPE Min 0. -0.2521 0.3665 -0.3514
2114 2114-4 ~6 ENVELOPE Max 0. 0.3828 0.0571 0.1786
2114 2114-4 3 ENVELOPE Max 0. 0.7738 0.1609 0.1786
2114 2114-4 ~11 ENVELOPE Max 0. 3.3425 0.6509 0.2138
2114 2114-4 ~7 ENVELOPE Max 0. 1.9444 0.1733 0.2138
2114 2114-4 ~6 ENVELOPE Min 0. -0.7597 -0.0904 -0.2968
2114 2114-4 3 ENVELOPE Min 0. -0.3904 -0.0951 -0.2968
2114 2114-4 ~11 ENVELOPE Min 0. -2.0024 -0.4633 -0.3335
2114 2114-4 ~7 ENVELOPE Min 0. -3.3277 -0.5768 -0.3335
2114 2114-5 ~7 ENVELOPE Max 0. 1.9359 0.1306 0.2421
2114 2114-5 ~11 ENVELOPE Max 0. 3.3404 0.6402 0.2421
2114 2114-5 ~12 ENVELOPE Max 0. 4.5483 0.453 0.081
2114 2114-5 ~9 ENVELOPE Max 0. 3.5441 1.8388 0.081
2114 2114-5 ~7 ENVELOPE Min 0. -3.3058 -0.4674 -0.3316
2114 2114-5 ~11 ENVELOPE Min 0. -2.0067 -0.4849 -0.3316
2114 2114-5 ~12 ENVELOPE Min 0. -3.2573 -0.4048 0.0139
2114 2114-5 ~9 ENVELOPE Min 0. -5.1021 -3.2219 0.0139
2114 2114-6 ~9 ENVELOPE Max 0. 3.5285 1.7606 0.6026
2114 2114-6 ~12 ENVELOPE Max 0. 4.5681 0.5522 0.6026
2114 2114-6 2045 ENVELOPE Max 0. 0.8684 0.752 0.3514
2114 2114-6 ~1 ENVELOPE Max 0. 0.5206 3.7353 0.3514
2114 2114-6 ~9 ENVELOPE Min 0. -5.1445 -3.434 -0.2313
2114 2114-6 ~12 ENVELOPE Min 0. -3.2373 -0.3048 -0.2313
2114 2114-6 2045 ENVELOPE Min 0. -0.2521 0.3665 -0.496
2114 2114-6 ~1 ENVELOPE Min 0. 0.0291 0.9759 -0.496
2214 2214-1 3 ENVELOPE Max 0. 0.7738 0.1609 0.2968
2214 2214-1 ~13 ENVELOPE Max 0. 0.3828 0.0571 0.2968
2214 2214-1 ~14 ENVELOPE Max 0. 1.9444 0.1733 0.3335
2214 2214-1 ~11 ENVELOPE Max 0. 3.3425 0.6509 0.3335
2214 2214-1 3 ENVELOPE Min 0. -0.3904 -0.0951 -0.1786
2214 2214-1 ~13 ENVELOPE Min 0. -0.7597 -0.0904 -0.1786
2214 2214-1 ~14 ENVELOPE Min 0. -3.3277 -0.5768 -0.2138
2214 2214-1 ~11 ENVELOPE Min 0. -2.0024 -0.4633 -0.2138
2214 2214-2 ~11 ENVELOPE Max 0. 3.3404 0.6402 0.3316
2214 2214-2 ~14 ENVELOPE Max 0. 1.9359 0.1306 0.3316
2214 2214-2 ~15 ENVELOPE Max 0. 3.5441 1.8388 -0.0139
2214 2214-2 ~12 ENVELOPE Max 0. 4.5483 0.453 -0.0139
2214 2214-2 ~11 ENVELOPE Min 0. -2.0067 -0.4849 -0.2421
2214 2214-2 ~14 ENVELOPE Min 0. -3.3058 -0.4674 -0.2421
2214 2214-2 ~15 ENVELOPE Min 0. -5.1021 -3.2219 -0.081
2214 2214-2 ~12 ENVELOPE Min 0. -3.2573 -0.4048 -0.081
2214 2214-3 ~12 ENVELOPE Max 0. 4.5681 0.5522 0.2313
2214 2214-3 ~15 ENVELOPE Max 0. 3.5285 1.7606 0.2313
2214 2214-3 ~5 ENVELOPE Max 0. 0.5206 3.7353 0.496
2214 2214-3 2045 ENVELOPE Max 0. 0.8684 0.752 0.496
2214 2214-3 ~12 ENVELOPE Min 0. -3.2373 -0.3048 -0.6026
2214 2214-3 ~15 ENVELOPE Min 0. -5.1445 -3.434 -0.6026
2214 2214-3 ~5 ENVELOPE Min 0. 0.0291 0.9759 -0.3514
2214 2214-3 2045 ENVELOPE Min 0. -0.2521 0.3665 -0.3514
2214 2214-4 ~13 ENVELOPE Max 0. 0.3828 0.0571 0.1786
2214 2214-4 4 ENVELOPE Max 0. 0.7738 0.1609 0.1786
2214 2214-4 ~16 ENVELOPE Max 0. 3.3425 0.6509 0.2138
2214 2214-4 ~14 ENVELOPE Max 0. 1.9444 0.1733 0.2138
2214 2214-4 ~13 ENVELOPE Min 0. -0.7597 -0.0904 -0.2968
2214 2214-4 4 ENVELOPE Min 0. -0.3904 -0.0951 -0.2968
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ANEJO n° 12.- CONTROL DE CALIDAD

Table: Element Forces - Area Shells, Part 3 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType FVM M11 M22 M12

KN/m KN-m/m KN-m/m KN-m/m
2214 2214-4 ~16 ENVELOPE Min 0. -2.0024 -0.4633 -0.3335
2214 2214-4 ~14 ENVELOPE Min 0. -3.3277 -0.5768 -0.3335
2214 2214-5 ~14 ENVELOPE Max 0. 1.9359 0.1306 0.2421
2214 2214-5 ~16 ENVELOPE Max 0. 3.3404 0.6402 0.2421
2214 2214-5 ~17 ENVELOPE Max 0. 4.5483 0.453 0.081
2214 2214-5 ~15 ENVELOPE Max 0. 3.5441 1.8388 0.081
2214 2214-5 ~14 ENVELOPE Min 0. -3.3058 -0.4674 -0.3316
2214 2214-5 ~16 ENVELOPE Min 0. -2.0067 -0.4849 -0.3316
2214 2214-5 ~17 ENVELOPE Min 0. -3.2573 -0.4048 0.0139
2214 2214-5 ~15 ENVELOPE Min 0. -5.1021 -3.2219 0.0139
2214 2214-6 ~15 ENVELOPE Max 0. 3.5285 1.7606 0.6026
2214 2214-6 ~17 ENVELOPE Max 0. 4.5681 0.5522 0.6026
2214 2214-6 2044 ENVELOPE Max 0. 0.8684 0.752 0.3514
2214 2214-6 ~5 ENVELOPE Max 0. 0.5206 3.7353 0.3514
2214 2214-6 ~15 ENVELOPE Min 0. -5.1445 -3.434 -0.2313
2214 2214-6 ~17 ENVELOPE Min 0. -3.2373 -0.3048 -0.2313
2214 2214-6 2044 ENVELOPE Min 0. -0.2521 0.3665 -0.496
2214 2214-6 ~5 ENVELOPE Min 0. 0.0291 0.9759 -0.496
2314 2314-1 2042 ENVELOPE Max 0. 0.8684 0.752 0.3514
2314 2314-1 ~3 ENVELOPE Max 0. 0.5206 3.7353 0.3514
2314 2314-1 ~18 ENVELOPE Max 0. 3.5285 1.7606 0.6026
2314 2314-1 ~10 ENVELOPE Max 0. 4.5681 0.5522 0.6026
2314 2314-1 2042 ENVELOPE Min 0. -0.2521 0.3665 -0.496
2314 2314-1 ~3 ENVELOPE Min 0. 0.0291 0.9759 -0.496
2314 2314-1 ~18 ENVELOPE Min 0. -5.1445 -3.434 -0.2313
2314 2314-1 ~10 ENVELOPE Min 0. -3.2373 -0.3048 -0.2313
2314 2314-2 ~10 ENVELOPE Max 0. 4.5483 0.453 0.081
2314 2314-2 ~18 ENVELOPE Max 0. 3.5441 1.8388 0.081
2314 2314-2 ~19 ENVELOPE Max 0. 1.9359 0.1306 0.2421
2314 2314-2 ~8 ENVELOPE Max 0. 3.3404 0.6402 0.2421
2314 2314-2 ~10 ENVELOPE Min 0. -3.2573 -0.4048 0.0139
2314 2314-2 ~18 ENVELOPE Min 0. -5.1021 -3.2219 0.0139
2314 2314-2 ~19 ENVELOPE Min 0. -3.3058 -0.4674 -0.3316
2314 2314-2 ~8 ENVELOPE Min 0. -2.0067 -0.4849 -0.3316
2314 2314-3 ~8 ENVELOPE Max 0. 3.3425 0.6509 0.2138
2314 2314-3 ~19 ENVELOPE Max 0. 1.9444 0.1733 0.2138
2314 2314-3 ~20 ENVELOPE Max 0. 0.3828 0.0571 0.1786
2314 2314-3 1 ENVELOPE Max 0. 0.7738 0.1609 0.1786
2314 2314-3 ~8 ENVELOPE Min 0. -2.0024 -0.4633 -0.3335
2314 2314-3 ~19 ENVELOPE Min 0. -3.3277 -0.5768 -0.3335
2314 2314-3 ~20 ENVELOPE Min 0. -0.7597 -0.0904 -0.2968
2314 2314-3 1 ENVELOPE Min 0. -0.3904 -0.0951 -0.2968
2314 2314-4 ~3 ENVELOPE Max 0. 0.5206 3.7353 0.496
2314 2314-4 2043 ENVELOPE Max 0. 0.8684 0.752 0.496
2314 2314-4 ~21 ENVELOPE Max 0. 4.5681 0.5522 0.2313
2314 2314-4 ~18 ENVELOPE Max 0. 3.5285 1.7606 0.2313
2314 2314-4 ~3 ENVELOPE Min 0. 0.0291 0.9759 -0.3514
2314 2314-4 2043 ENVELOPE Min 0. -0.2521 0.3665 -0.3514
2314 2314-4 ~21 ENVELOPE Min 0. -3.2373 -0.3048 -0.6026
2314 2314-4 ~18 ENVELOPE Min 0. -5.1445 -3.434 -0.6026
2314 2314-5 ~18 ENVELOPE Max 0. 3.5441 1.8388 -0.0139
2314 2314-5 ~21 ENVELOPE Max 0. 4.5483 0.453 -0.0139
2314 2314-5 ~22 ENVELOPE Max 0. 3.3404 0.6402 0.3316
2314 2314-5 ~19 ENVELOPE Max 0. 1.9359 0.1306 0.3316
2314 2314-5 ~18 ENVELOPE Min 0. -5.1021 -3.2219 -0.081
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 3 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType FVM M11 M22 M12

KN/m KN-m/m KN-m/m KN-m/m
2314 2314-5 ~21 ENVELOPE Min 0. -3.2573 -0.4048 -0.081
2314 2314-5 ~22 ENVELOPE Min 0. -2.0067 -0.4849 -0.2421
2314 2314-5 ~19 ENVELOPE Min 0. -3.3058 -0.4674 -0.2421
2314 2314-6 ~19 ENVELOPE Max 0. 1.9444 0.1733 0.3335
2314 2314-6 ~22 ENVELOPE Max 0. 3.3425 0.6509 0.3335
2314 2314-6 2 ENVELOPE Max 0. 0.7738 0.1609 0.2968
2314 2314-6 ~20 ENVELOPE Max 0. 0.3828 0.0571 0.2968
2314 2314-6 ~19 ENVELOPE Min 0. -3.3277 -0.5768 -0.2138
2314 2314-6 ~22 ENVELOPE Min 0. -2.0024 -0.4633 -0.2138
2314 2314-6 2 ENVELOPE Min 0. -0.3904 -0.0951 -0.1786
2314 2314-6 ~20 ENVELOPE Min 0. -0.7597 -0.0904 -0.1786
2414 2414-1 4 ENVELOPE Max 0. 0.7738 0.1609 0.2968
2414 2414-1 ~23 ENVELOPE Max 0. 0.3828 0.0571 0.2968
2414 2414-1 ~24 ENVELOPE Max 0. 1.9444 0.1733 0.3335
2414 2414-1 ~16 ENVELOPE Max 0. 3.3425 0.6509 0.3335
2414 2414-1 4 ENVELOPE Min 0. -0.3904 -0.0951 -0.1786
2414 2414-1 ~23 ENVELOPE Min 0. -0.7597 -0.0904 -0.1786
2414 2414-1 ~24 ENVELOPE Min 0. -3.3277 -0.5768 -0.2138
2414 2414-1 ~16 ENVELOPE Min 0. -2.0024 -0.4633 -0.2138
2414 2414-2 ~16 ENVELOPE Max 0. 3.3404 0.6402 0.3316
2414 2414-2 ~24 ENVELOPE Max 0. 1.9359 0.1306 0.3316
2414 2414-2 ~25 ENVELOPE Max 0. 3.5441 1.8388 -0.0139
2414 2414-2 ~17 ENVELOPE Max 0. 4.5483 0.453 -0.0139
2414 2414-2 ~16 ENVELOPE Min 0. -2.0067 -0.4849 -0.2421
2414 2414-2 ~24 ENVELOPE Min 0. -3.3058 -0.4674 -0.2421
2414 2414-2 ~25 ENVELOPE Min 0. -5.1021 -3.2219 -0.081
2414 2414-2 ~17 ENVELOPE Min 0. -3.2573 -0.4048 -0.081
2414 2414-3 ~17 ENVELOPE Max 0. 4.5681 0.5522 0.2313
2414 2414-3 ~25 ENVELOPE Max 0. 3.5285 1.7606 0.2313
2414 2414-3 ~4 ENVELOPE Max 0. 0.5206 3.7353 0.496
2414 2414-3 2044 ENVELOPE Max 0. 0.8684 0.752 0.496
2414 2414-3 ~17 ENVELOPE Min 0. -3.2373 -0.3048 -0.6026
2414 2414-3 ~25 ENVELOPE Min 0. -5.1445 -3.434 -0.6026
2414 2414-3 ~4 ENVELOPE Min 0. 0.0291 0.9759 -0.3514
2414 2414-3 2044 ENVELOPE Min 0. -0.2521 0.3665 -0.3514
2414 2414-4 ~23 ENVELOPE Max 0. 0.3828 0.0571 0.1786
2414 2414-4 2 ENVELOPE Max 0. 0.7738 0.1609 0.1786
2414 2414-4 ~22 ENVELOPE Max 0. 3.3425 0.6509 0.2138
2414 2414-4 ~24 ENVELOPE Max 0. 1.9444 0.1733 0.2138
2414 2414-4 ~23 ENVELOPE Min 0. -0.7597 -0.0904 -0.2968
2414 2414-4 2 ENVELOPE Min 0. -0.3904 -0.0951 -0.2968
2414 2414-4 ~22 ENVELOPE Min 0. -2.0024 -0.4633 -0.3335
2414 2414-4 ~24 ENVELOPE Min 0. -3.3277 -0.5768 -0.3335
2414 2414-5 ~24 ENVELOPE Max 0. 1.9359 0.1306 0.2421
2414 2414-5 ~22 ENVELOPE Max 0. 3.3404 0.6402 0.2421
2414 2414-5 ~21 ENVELOPE Max 0. 4.5483 0.453 0.081
2414 2414-5 ~25 ENVELOPE Max 0. 3.5441 1.8388 0.081
2414 2414-5 ~24 ENVELOPE Min 0. -3.3058 -0.4674 -0.3316
2414 2414-5 ~22 ENVELOPE Min 0. -2.0067 -0.4849 -0.3316
2414 2414-5 ~21 ENVELOPE Min 0. -3.2573 -0.4048 0.0139
2414 2414-5 ~25 ENVELOPE Min 0. -5.1021 -3.2219 0.0139
2414 2414-6 ~25 ENVELOPE Max 0. 3.5285 1.7606 0.6026
2414 2414-6 ~21 ENVELOPE Max 0. 4.5681 0.5522 0.6026
2414 2414-6 2043 ENVELOPE Max 0. 0.8684 0.752 0.3514
2414 2414-6 ~4 ENVELOPE Max 0. 0.5206 3.7353 0.3514
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 3 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType FVM M11 M22 M12

KN/m KN-m/m KN-m/m KN-m/m
2414 2414-6 ~25 ENVELOPE Min 0. -5.1445 -3.434 -0.2313
2414 2414-6 ~21 ENVELOPE Min 0. -3.2373 -0.3048 -0.2313
2414 2414-6 2043 ENVELOPE Min 0. -0.2521 0.3665 -0.496
2414 2414-6 ~4 ENVELOPE Min 0 0.0291 0.9759 -0.496

Table: Element Forces - Area Shells, Part 4 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType MMax MMin MAngle V13

KN-m/m KN-m/m Degrees KN/m
2012 2012-1 2042 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.89
2012 2012-1 ~1 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.72
2012 2012-1 ~2 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.72
2012 2012-1 ~3 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.89
2012 2012-1 2042 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 0.88
2012 2012-1 ~1 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 11.72
2012 2012-1 ~2 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 11.72
2012 2012-1 ~3 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 0.88
2012 2012-2 ~3 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -0.88
2012 2012-2 ~2 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -11.72
2012 2012-2 ~4 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -11.72
2012 2012-2 2043 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -0.88
2012 2012-2 ~3 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.89
2012 2012-2 ~2 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.72
2012 2012-2 ~4 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.72
2012 2012-2 2043 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.89
2012 2012-3 ~1 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.72
2012 2012-3 2045 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.89
2012 2012-3 ~5 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.89
2012 2012-3 ~2 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.72
2012 2012-3 ~1 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 11.72
2012 2012-3 2045 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 0.88
2012 2012-3 ~5 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 0.88
2012 2012-3 ~2 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 11.72
2012 2012-4 ~2 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -11.72
2012 2012-4 ~5 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -0.88
2012 2012-4 2044 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -0.88
2012 2012-4 ~4 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -11.72
2012 2012-4 ~2 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.72
2012 2012-4 ~5 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.89
2012 2012-4 2044 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.89
2012 2012-4 ~4 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.72
2114 2114-1 1 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 0.99
2114 2114-1 ~6 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 0.99
2114 2114-1 ~7 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.22
2114 2114-1 ~8 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.22
2114 2114-1 1 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.
2114 2114-1 ~6 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.
2114 2114-1 ~7 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.85
2114 2114-1 ~8 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.85
2114 2114-2 ~8 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.45
2114 2114-2 ~7 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.45
2114 2114-2 ~9 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.27
2114 2114-2 ~10 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.27
2114 2114-2 ~8 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.28
2114 2114-2 ~7 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.28

Pag.92 PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria



f'

: PRODIA

INGENIERIA

¥
GOBIERNG  MINISTERIO <
DEESPANA  DEAGRICULTURA, PESCA z
Financiado por la Unién Europea Y ALIMENTACION ;

NextGenerationEU

PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 19.- CALCULO DE ESTRUCTURAS

Table: Element Forces - Area Shells, Part 4 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType MMax MMin MAngle V13

KN-m/m KN-m/m Degrees KN/m
2114 2114-2 ~9 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.29
2114 2114-2 ~10 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.29
2114 2114-3 ~10 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.35
2114 2114-3 ~9 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.35
2114 2114-3 ~1 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.35
2114 2114-3 2042 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.35
2114 2114-3 ~10 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.64
2114 2114-3 ~9 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.64
2114 2114-3 ~1 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -0.81
2114 2114-3 2042 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -0.81
2114 2114-4 ~6 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.
2114 2114-4 3 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.
2114 2114-4 ~11 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.85
2114 2114-4 ~7 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.85
2114 2114-4 ~6 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -0.99
2114 2114-4 3 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -0.99
2114 2114-4 ~11 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.22
2114 2114-4 ~7 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.22
2114 2114-5 ~7 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.28
2114 2114-5 ~11 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.28
2114 2114-5 ~12 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.29
2114 2114-5 ~9 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.29
2114 2114-5 ~7 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.45
2114 2114-5 ~11 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.45
2114 2114-5 ~12 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.27
2114 2114-5 ~9 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.27
2114 2114-6 ~9 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.64
2114 2114-6 ~12 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.64
2114 2114-6 2045 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 0.81
2114 2114-6 ~1 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 0.81
2114 2114-6 ~9 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.35
2114 2114-6 ~12 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.35
2114 2114-6 2045 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.35
2114 2114-6 ~1 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.35
2214 2214-1 3 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 0.99
2214 2214-1 ~13 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 0.99
2214 2214-1 ~14 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.22
2214 2214-1 ~11 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.22
2214 2214-1 3 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.
2214 2214-1 ~13 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.
2214 2214-1 ~14 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.85
2214 2214-1 ~11 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.85
2214 2214-2 ~11 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.45
2214 2214-2 ~14 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.45
2214 2214-2 ~15 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.27
2214 2214-2 ~12 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.27
2214 2214-2 ~11 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.28
2214 2214-2 ~14 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.28
2214 2214-2 ~15 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.29
2214 2214-2 ~12 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.29
2214 2214-3 ~12 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.35
2214 2214-3 ~15 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.35
2214 2214-3 ~5 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.35
2214 2214-3 2045 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.35
2214 2214-3 ~12 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.64
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 4 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType MMax MMin MAngle V13

KN-m/m KN-m/m Degrees KN/m
2214 2214-3 ~15 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.64
2214 2214-3 ~5 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -0.81
2214 2214-3 2045 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -0.81
2214 2214-4 ~13 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.
2214 2214-4 4 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.
2214 2214-4 ~16 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.85
2214 2214-4 ~14 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.85
2214 2214-4 ~13 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -0.99
2214 2214-4 4 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -0.99
2214 2214-4 ~16 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.22
2214 2214-4 ~14 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.22
2214 2214-5 ~14 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.28
2214 2214-5 ~16 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.28
2214 2214-5 ~17 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.29
2214 2214-5 ~15 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.29
2214 2214-5 ~14 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.45
2214 2214-5 ~16 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.45
2214 2214-5 ~17 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.27
2214 2214-5 ~15 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.27
2214 2214-6 ~15 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.64
2214 2214-6 ~17 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.64
2214 2214-6 2044 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 0.81
2214 2214-6 ~5 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 0.81
2214 2214-6 ~15 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.35
2214 2214-6 ~17 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.35
2214 2214-6 2044 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.35
2214 2214-6 ~5 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.35
2314 2314-1 2042 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 0.81
2314 2314-1 ~3 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 0.81
2314 2314-1 ~18 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.64
2314 2314-1 ~10 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.64
2314 2314-1 2042 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.35
2314 2314-1 ~3 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.35
2314 2314-1 ~18 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.35
2314 2314-1 ~10 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.35
2314 2314-2 ~10 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.29
2314 2314-2 ~18 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.29
2314 2314-2 ~19 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.28
2314 2314-2 ~8 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.28
2314 2314-2 ~10 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.27
2314 2314-2 ~18 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.27
2314 2314-2 ~19 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.45
2314 2314-2 ~8 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.45
2314 2314-3 ~8 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.85
2314 2314-3 ~19 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.85
2314 2314-3 ~20 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.
2314 2314-3 1 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.
2314 2314-3 ~8 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.22
2314 2314-3 ~19 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.22
2314 2314-3 ~20 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -0.99
2314 2314-3 1 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -0.99
2314 2314-4 ~3 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.35
2314 2314-4 2043 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.35
2314 2314-4 ~21 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.35
2314 2314-4 ~18 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.35
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ANEJO n° 19.- CALCULO DE ESTRUCTURAS

Table: Element Forces - Area Shells, Part 4 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType MMax MMin MAngle V13

KN-m/m KN-m/m Degrees KN/m
2314 2314-4 ~3 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -0.81
2314 2314-4 2043 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -0.81
2314 2314-4 ~21 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.64
2314 2314-4 ~18 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.64
2314 2314-5 ~18 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.27
2314 2314-5 ~21 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.27
2314 2314-5 ~22 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.45
2314 2314-5 ~19 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.45
2314 2314-5 ~18 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.29
2314 2314-5 ~21 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.29
2314 2314-5 ~22 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.28
2314 2314-5 ~19 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.28
2314 2314-6 ~19 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.22
2314 2314-6 ~22 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.22
2314 2314-6 2 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 0.99
2314 2314-6 ~20 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 0.99
2314 2314-6 ~19 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.85
2314 2314-6 ~22 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.85
2314 2314-6 2 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.
2314 2314-6 ~20 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.
2414 2414-1 4 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 0.99
2414 2414-1 ~23 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 0.99
2414 2414-1 ~24 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.22
2414 2414-1 ~16 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.22
2414 2414-1 4 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.
2414 2414-1 ~23 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.
2414 2414-1 ~24 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.85
2414 2414-1 ~16 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.85
2414 2414-2 ~16 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.45
2414 2414-2 ~24 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.45
2414 2414-2 ~25 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.27
2414 2414-2 ~17 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.27
2414 2414-2 ~16 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.28
2414 2414-2 ~24 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.28
2414 2414-2 ~25 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.29
2414 2414-2 ~17 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.29
2414 2414-3 ~17 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.35
2414 2414-3 ~25 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.35
2414 2414-3 ~4 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.35
2414 2414-3 2044 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.35
2414 2414-3 ~17 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.64
2414 2414-3 ~25 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.64
2414 2414-3 ~4 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -0.81
2414 2414-3 2044 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -0.81
2414 2414-4 ~23 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.
2414 2414-4 2 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.
2414 2414-4 ~22 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.85
2414 2414-4 ~24 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.85
2414 2414-4 ~23 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -0.99
2414 2414-4 2 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -0.99
2414 2414-4 ~22 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.22
2414 2414-4 ~24 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.22
2414 2414-5 ~24 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.28
2414 2414-5 ~22 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.28
2414 2414-5 ~21 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.29
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PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 12.- CONTROL DE CALIDAD

Table: Element Forces - Area Shells, Part 4 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType MMax MMin MAngle V13
KN-m/m KN-m/m Degrees KN/m
2414 2414-5 ~25 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.29
2414 2414-5 ~24 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.45
2414 2414-5 ~22 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.45
2414 2414-5 ~21 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.27
2414 2414-5 ~25 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.27
2414 2414-6 ~25 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.64
2414 2414-6 ~21 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.64
2414 2414-6 2043 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 0.81
2414 2414-6 ~4 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 0.81
2414 2414-6 ~25 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.35
2414 2414-6 ~21 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.35
2414 2414-6 2043 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.35
2414 2414-6 ~4 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.35
Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees

2012 2012-1 2042 ENVELOPE Max -0.88 0. 0.

2012 2012-1 ~1 ENVELOPE Max -0.88 0. 0.

2012 2012-1 ~2 ENVELOPE Max -11.72 0. 0.

2012 2012-1 ~3 ENVELOPE Max -11.72 0. 0.

2012 2012-1 2042 ENVELOPE Min -1.89 0. 0.

2012 2012-1 ~1 ENVELOPE Min -1.89 0. 0.

2012 2012-1 ~2 ENVELOPE Min -12.72 0. 0.

2012 2012-1 ~3 ENVELOPE Min -12.72 0. 0.

2012 2012-2 ~3 ENVELOPE Max -11.72 0. 0.

2012 2012-2 ~2 ENVELOPE Max -11.72 0. 0.

2012 2012-2 ~4 ENVELOPE Max -0.88 0. 0.

2012 2012-2 2043 ENVELOPE Max -0.88 0. 0.

2012 2012-2 ~3 ENVELOPE Min -12.72 0. 0.

2012 2012-2 ~2 ENVELOPE Min -12.72 0. 0.

2012 2012-2 ~4 ENVELOPE Min -1.89 0. 0.

2012 2012-2 2043 ENVELOPE Min -1.89 0. 0.

2012 2012-3 ~1 ENVELOPE Max 1.89 0. 0.

2012 2012-3 2045 ENVELOPE Max 1.89 0. 0.

2012 2012-3 ~5 ENVELOPE Max 12.72 0. 0.

2012 2012-3 ~2 ENVELOPE Max 12.72 0. 0.

2012 2012-3 ~1 ENVELOPE Min 0.88 0. 0.

2012 2012-3 2045 ENVELOPE Min 0.88 0. 0.

2012 2012-3 ~5 ENVELOPE Min 11.72 0. 0.

2012 2012-3 ~2 ENVELOPE Min 11.72 0. 0.

2012 2012-4 ~2 ENVELOPE Max 12.72 0. 0.

2012 2012-4 ~5 ENVELOPE Max 12.72 0. 0.

2012 2012-4 2044 ENVELOPE Max 1.89 0. 0.

2012 2012-4 ~4 ENVELOPE Max 1.89 0. 0.

2012 2012-4 ~2 ENVELOPE Min 11.72 0. 0.

2012 2012-4 ~5 ENVELOPE Min 11.72 0. 0.

2012 2012-4 2044 ENVELOPE Min 0.88 0. 0.

2012 2012-4 ~4 ENVELOPE Min 0.88 0. 0.

2114 2114-1 1 ENVELOPE Max 0.6 0. 0.

2114 2114-1 ~6 ENVELOPE Max 0.14 0. 0.

2114 2114-1 ~7 ENVELOPE Max 0.14 0. 0.

2114 2114-1 ~8 ENVELOPE Max 0.6 0. 0.

2114 2114-1 1 ENVELOPE Min -0.45 0. 0.
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PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 19.- CALCULO DE ESTRUCTURAS

Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2114 2114-1 ~6 ENVELOPE Min -0.6 0. 0.
2114 2114-1 ~7 ENVELOPE Min -0.6 0. 0.
2114 2114-1 ~8 ENVELOPE Min -0.45 0. 0.
2114 2114-2 ~8 ENVELOPE Max 9.803E-02 0. 0.
2114 2114-2 ~7 ENVELOPE Max 2.09 0. 0.
2114 2114-2 ~9 ENVELOPE Max 2.09 0. 0.
2114 2114-2 ~10 ENVELOPE Max 9.803E-02 0. 0.
2114 2114-2 ~8 ENVELOPE Min -0.23 0. 0.
2114 2114-2 ~7 ENVELOPE Min -3.37 0. 0.
2114 2114-2 ~9 ENVELOPE Min -3.37 0. 0.
2114 2114-2 ~10 ENVELOPE Min -0.23 0. 0.
2114 2114-3 ~10 ENVELOPE Max 0.82 0. 0.
2114 2114-3 ~9 ENVELOPE Max 8.78 0. 0.
2114 2114-3 ~1 ENVELOPE Max 8.78 0. 0.
2114 2114-3 2042 ENVELOPE Max 0.82 0. 0.
2114 2114-3 ~10 ENVELOPE Min 0.24 0. 0.
2114 2114-3 ~9 ENVELOPE Min -0.96 0. 0.
2114 2114-3 ~1 ENVELOPE Min -0.96 0. 0.
2114 2114-3 2042 ENVELOPE Min 0.24 0. 0.
2114 2114-4 ~6 ENVELOPE Max 0.14 0. 0.
2114 2114-4 3 ENVELOPE Max 0.6 0. 0.
2114 2114-4 ~11 ENVELOPE Max 0.6 0. 0.
2114 2114-4 ~7 ENVELOPE Max 0.14 0. 0.
2114 2114-4 ~6 ENVELOPE Min -0.6 0. 0.
2114 2114-4 3 ENVELOPE Min -0.45 0. 0.
2114 2114-4 ~11 ENVELOPE Min -0.45 0. 0.
2114 2114-4 ~7 ENVELOPE Min -0.6 0. 0.
2114 2114-5 ~7 ENVELOPE Max 2.09 0. 0.
2114 2114-5 ~11 ENVELOPE Max 9.803E-02 0. 0.
2114 2114-5 ~12 ENVELOPE Max 9.803E-02 0. 0.
2114 2114-5 ~9 ENVELOPE Max 2.09 0. 0.
2114 2114-5 ~7 ENVELOPE Min -3.37 0. 0.
2114 2114-5 ~11 ENVELOPE Min -0.23 0. 0.
2114 2114-5 ~12 ENVELOPE Min -0.23 0. 0.
2114 2114-5 ~9 ENVELOPE Min -3.37 0. 0.
2114 2114-6 ~9 ENVELOPE Max 8.78 0. 0.
2114 2114-6 ~12 ENVELOPE Max 0.82 0. 0.
2114 2114-6 2045 ENVELOPE Max 0.82 0. 0.
2114 2114-6 ~1 ENVELOPE Max 8.78 0. 0.
2114 2114-6 ~9 ENVELOPE Min -0.96 0. 0.
2114 2114-6 ~12 ENVELOPE Min 0.24 0. 0.
2114 2114-6 2045 ENVELOPE Min 0.24 0. 0.
2114 2114-6 ~1 ENVELOPE Min -0.96 0. 0.
2214 2214-1 3 ENVELOPE Max 0.6 0. 0.
2214 2214-1 ~13 ENVELOPE Max 0.14 0. 0.
2214 2214-1 ~14 ENVELOPE Max 0.14 0. 0.
2214 2214-1 ~11 ENVELOPE Max 0.6 0. 0.
2214 2214-1 3 ENVELOPE Min -0.45 0. 0.
2214 2214-1 ~13 ENVELOPE Min -0.6 0. 0.
2214 2214-1 ~14 ENVELOPE Min -0.6 0. 0.
2214 2214-1 ~11 ENVELOPE Min -0.45 0. 0.
2214 2214-2 ~11 ENVELOPE Max 9.803E-02 0. 0.
2214 2214-2 ~14 ENVELOPE Max 2.09 0. 0.
2214 2214-2 ~15 ENVELOPE Max 2.09 0. 0.
2214 2214-2 ~12 ENVELOPE Max 9.803E-02 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2214 2214-2 ~11 ENVELOPE Min -0.23 0. 0.
2214 2214-2 ~14 ENVELOPE Min -3.37 0. 0.
2214 2214-2 ~15 ENVELOPE Min -3.37 0. 0.
2214 2214-2 ~12 ENVELOPE Min -0.23 0. 0.
2214 2214-3 ~12 ENVELOPE Max 0.82 0. 0.
2214 2214-3 ~15 ENVELOPE Max 8.78 0. 0.
2214 2214-3 ~5 ENVELOPE Max 8.78 0. 0.
2214 2214-3 2045 ENVELOPE Max 0.82 0. 0.
2214 2214-3 ~12 ENVELOPE Min 0.24 0. 0.
2214 2214-3 ~15 ENVELOPE Min -0.96 0. 0.
2214 2214-3 ~5 ENVELOPE Min -0.96 0. 0.
2214 2214-3 2045 ENVELOPE Min 0.24 0. 0.
2214 2214-4 ~13 ENVELOPE Max 0.14 0. 0.
2214 2214-4 4 ENVELOPE Max 0.6 0. 0.
2214 2214-4 ~16 ENVELOPE Max 0.6 0. 0.
2214 2214-4 ~14 ENVELOPE Max 0.14 0. 0.
2214 2214-4 ~13 ENVELOPE Min -0.6 0. 0.
2214 2214-4 4 ENVELOPE Min -0.45 0. 0.
2214 2214-4 ~16 ENVELOPE Min -0.45 0. 0.
2214 2214-4 ~14 ENVELOPE Min -0.6 0. 0.
2214 2214-5 ~14 ENVELOPE Max 2.09 0. 0.
2214 2214-5 ~16 ENVELOPE Max 9.803E-02 0. 0.
2214 2214-5 ~17 ENVELOPE Max 9.803E-02 0. 0.
2214 2214-5 ~15 ENVELOPE Max 2.09 0. 0.
2214 2214-5 ~14 ENVELOPE Min -3.37 0. 0.
2214 2214-5 ~16 ENVELOPE Min -0.23 0. 0.
2214 2214-5 ~17 ENVELOPE Min -0.23 0. 0.
2214 2214-5 ~15 ENVELOPE Min -3.37 0. 0.
2214 2214-6 ~15 ENVELOPE Max 8.78 0. 0.
2214 2214-6 ~17 ENVELOPE Max 0.82 0. 0.
2214 2214-6 2044 ENVELOPE Max 0.82 0. 0.
2214 2214-6 ~5 ENVELOPE Max 8.78 0. 0.
2214 2214-6 ~15 ENVELOPE Min -0.96 0. 0.
2214 2214-6 ~17 ENVELOPE Min 0.24 0. 0.
2214 2214-6 2044 ENVELOPE Min 0.24 0. 0.
2214 2214-6 ~5 ENVELOPE Min -0.96 0. 0.
2314 2314-1 2042 ENVELOPE Max 0.82 0. 0.
2314 2314-1 ~3 ENVELOPE Max 8.78 0. 0.
2314 2314-1 ~18 ENVELOPE Max 8.78 0. 0.
2314 2314-1 ~10 ENVELOPE Max 0.82 0. 0.
2314 2314-1 2042 ENVELOPE Min 0.24 0. 0.
2314 2314-1 ~3 ENVELOPE Min -0.96 0. 0.
2314 2314-1 ~18 ENVELOPE Min -0.96 0. 0.
2314 2314-1 ~10 ENVELOPE Min 0.24 0. 0.
2314 2314-2 ~10 ENVELOPE Max 9.803E-02 0. 0.
2314 2314-2 ~18 ENVELOPE Max 2.09 0. 0.
2314 2314-2 ~19 ENVELOPE Max 2.09 0. 0.
2314 2314-2 ~8 ENVELOPE Max 9.803E-02 0. 0.
2314 2314-2 ~10 ENVELOPE Min -0.23 0. 0.
2314 2314-2 ~18 ENVELOPE Min -3.37 0. 0.
2314 2314-2 ~19 ENVELOPE Min -3.37 0. 0.
2314 2314-2 ~8 ENVELOPE Min -0.23 0. 0.
2314 2314-3 ~8 ENVELOPE Max 0.6 0. 0.
2314 2314-3 ~19 ENVELOPE Max 0.14 0. 0.
2314 2314-3 ~20 ENVELOPE Max 0.14 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2314 2314-3 1 ENVELOPE Max 0.6 0. 0.
2314 2314-3 ~8 ENVELOPE Min -0.45 0. 0.
2314 2314-3 ~19 ENVELOPE Min -0.6 0. 0.
2314 2314-3 ~20 ENVELOPE Min -0.6 0. 0.
2314 2314-3 1 ENVELOPE Min -0.45 0. 0.
2314 2314-4 ~3 ENVELOPE Max 8.78 0. 0.
2314 2314-4 2043 ENVELOPE Max 0.82 0. 0.
2314 2314-4 ~21 ENVELOPE Max 0.82 0. 0.
2314 2314-4 ~18 ENVELOPE Max 8.78 0. 0.
2314 2314-4 ~3 ENVELOPE Min -0.96 0. 0.
2314 2314-4 2043 ENVELOPE Min 0.24 0. 0.
2314 2314-4 ~21 ENVELOPE Min 0.24 0. 0.
2314 2314-4 ~18 ENVELOPE Min -0.96 0. 0.
2314 2314-5 ~18 ENVELOPE Max 2.09 0. 0.
2314 2314-5 ~21 ENVELOPE Max 9.803E-02 0. 0.
2314 2314-5 ~22 ENVELOPE Max 9.803E-02 0. 0.
2314 2314-5 ~19 ENVELOPE Max 2.09 0. 0.
2314 2314-5 ~18 ENVELOPE Min -3.37 0. 0.
2314 2314-5 ~21 ENVELOPE Min -0.23 0. 0.
2314 2314-5 ~22 ENVELOPE Min -0.23 0. 0.
2314 2314-5 ~19 ENVELOPE Min -3.37 0. 0.
2314 2314-6 ~19 ENVELOPE Max 0.14 0. 0.
2314 2314-6 ~22 ENVELOPE Max 0.6 0. 0.
2314 2314-6 2 ENVELOPE Max 0.6 0. 0.
2314 2314-6 ~20 ENVELOPE Max 0.14 0. 0.
2314 2314-6 ~19 ENVELOPE Min -0.6 0. 0.
2314 2314-6 ~22 ENVELOPE Min -0.45 0. 0.
2314 2314-6 2 ENVELOPE Min -0.45 0. 0.
2314 2314-6 ~20 ENVELOPE Min -0.6 0. 0.
2414 2414-1 4 ENVELOPE Max 0.6 0. 0.
2414 2414-1 ~23 ENVELOPE Max 0.14 0. 0.
2414 2414-1 ~24 ENVELOPE Max 0.14 0. 0.
2414 2414-1 ~16 ENVELOPE Max 0.6 0. 0.
2414 2414-1 4 ENVELOPE Min -0.45 0. 0.
2414 2414-1 ~23 ENVELOPE Min -0.6 0. 0.
2414 2414-1 ~24 ENVELOPE Min -0.6 0. 0.
2414 2414-1 ~16 ENVELOPE Min -0.45 0. 0.
2414 2414-2 ~16 ENVELOPE Max 9.803E-02 0. 0.
2414 2414-2 ~24 ENVELOPE Max 2.09 0. 0.
2414 2414-2 ~25 ENVELOPE Max 2.09 0. 0.
2414 2414-2 ~17 ENVELOPE Max 9.803E-02 0. 0.
2414 2414-2 ~16 ENVELOPE Min -0.23 0. 0.
2414 2414-2 ~24 ENVELOPE Min -3.37 0. 0.
2414 2414-2 ~25 ENVELOPE Min -3.37 0. 0.
2414 2414-2 ~17 ENVELOPE Min -0.23 0. 0.
2414 2414-3 ~17 ENVELOPE Max 0.82 0. 0.
2414 2414-3 ~25 ENVELOPE Max 8.78 0. 0.
2414 2414-3 ~4 ENVELOPE Max 8.78 0. 0.
2414 2414-3 2044 ENVELOPE Max 0.82 0. 0.
2414 2414-3 ~17 ENVELOPE Min 0.24 0. 0.
2414 2414-3 ~25 ENVELOPE Min -0.96 0. 0.
2414 2414-3 ~4 ENVELOPE Min -0.96 0. 0.
2414 2414-3 2044 ENVELOPE Min 0.24 0. 0.
2414 2414-4 ~23 ENVELOPE Max 0.14 0. 0.
2414 2414-4 2 ENVELOPE Max 0.6 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle
KN/m KN/m Degrees
2414 2414-4 ~22 ENVELOPE Max 0.6 0. 0.
2414 2414-4 ~24 ENVELOPE Max 0.14 0. 0.
2414 2414-4 ~23 ENVELOPE Min -0.6 0. 0.
2414 2414-4 2 ENVELOPE Min -0.45 0. 0.
2414 2414-4 ~22 ENVELOPE Min -0.45 0. 0.
2414 2414-4 ~24 ENVELOPE Min -0.6 0. 0.
2414 2414-5 ~24 ENVELOPE Max 2.09 0. 0.
2414 2414-5 ~22 ENVELOPE Max 9.803E-02 0. 0.
2414 2414-5 ~21 ENVELOPE Max 9.803E-02 0. 0.
2414 2414-5 ~25 ENVELOPE Max 2.09 0. 0.
2414 2414-5 ~24 ENVELOPE Min -3.37 0. 0.
2414 2414-5 ~22 ENVELOPE Min -0.23 0. 0.
2414 2414-5 ~21 ENVELOPE Min -0.23 0. 0.
2414 2414-5 ~25 ENVELOPE Min -3.37 0. 0.
2414 2414-6 ~25 ENVELOPE Max 8.78 0. 0.
2414 2414-6 ~21 ENVELOPE Max 0.82 0. 0.
2414 2414-6 2043 ENVELOPE Max 0.82 0. 0.
2414 2414-6 ~4 ENVELOPE Max 8.78 0. 0.
2414 2414-6 ~25 ENVELOPE Min -0.96 0. 0.
2414 2414-6 ~21 ENVELOPE Min 0.24 0. 0.
2414 2414-6 2043 ENVELOPE Min 0.24 0. 0.
2414 2414-6 ~4 ENVELOPE Min -0.96 0. 0.
Table: Base Reactions, Part 1 of 3
OutputCase CaseType StepType GlobalFX  GlobalFY  GlobalFZ GlobalMX GlobalMY GlobalMZ
KN KN KN KN-m KN-m KN-m
ENVELOPE Combination Max -1.771E-12  -6.561E-13 280.082 210.0612 -48.0612 8.868E-12
ENVELOPE Combination Min -4.593E-12 -5.474E-12 64.082 48.0612 -210.0612 3.048E-12
Table: Base Reactions, Part 2 of 3
OutputCase StepType Global GlobalY Globalz XCentroid YCentroidF  ZCentroidF  XCentroidF
X FX X X Y
m m m m m m m
ENVELOPE Max 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
ENVELOPE Min 0. 0 0. 0. 0. 0. 0.
Table: Base Reactions, Part 3 of 3
OutputCase StepType YCentroidF  ZCentroidF  XCentroidF  YCentroidF ZCentroidFZ
Y Y VA Z
m m m m m
ENVELOPE Max 0. 0. 0. 0. 0.
ENVELOPE Min 0. 0. 0. 0. 0.
Table: Joint Reactions, Part 1 of 2
Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 M2
KN KN KN KN-m KN-m
2042 ENVELOPE Combination Max 2.402 7.783 17.546 0. 0.
2042 ENVELOPE Combination Min -7.783 -2.402 4.021 0. 0.
2043 ENVELOPE  Combination Max 7.783 7.783 17.546 0. 0.
2043 ENVELOPE  Combination Min -2.402 -2.402 4.021 0 0
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Table: Joint Reactions, Part 1 of 2

Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 M2
KN KN KN KN-m KN-m

2044 ENVELOPE  Combination Max 7.783 2.402 17.546 0 0
2044 ENVELOPE  Combination Min -2.402 -7.783 4.021 0 0
2045 ENVELOPE  Combination Max 2.402 2.402 17.546 0 0
2045 ENVELOPE  Combination Min -7.783 -7.783 4.021 0 0
~1 ENVELOPE  Combination Max 0. 0. 35.043 0 0
~1 ENVELOPE  Combination Min 0. 0. 8.032 0 0
~2 ENVELOPE  Combination Max 0. 0. 69.726 0 0
~2 ENVELOPE  Combination Min 0. 0. 15.869 0 0
~3 ENVELOPE  Combination Max 0. 0. 35.043 0 0
~3 ENVELOPE  Combination Min 0. 0. 8.032 0 0
~4 ENVELOPE  Combination Max 0. 0. 35.043 0 0
~4 ENVELOPE  Combination Min 0. 0. 8.032 0 0
~5 ENVELOPE  Combination Max 0. 0. 35.043 0 0
~5 ENVELOPE  Combination Min 0. 0. 8.032 0 0

Table: Joint Reactions, Part 2 of 2

Joint OutputCase StepType M3
KN-m

2042 ENVELOPE Max 0.
2042 ENVELOPE Min 0.
2043 ENVELOPE Max 0.
2043 ENVELOPE Min 0.
2044 ENVELOPE Max 0.
2044 ENVELOPE Min 0.
2045 ENVELOPE Max 0.
2045 ENVELOPE Min 0.
~1 ENVELOPE Max 0.
~1 ENVELOPE Min 0.
~2 ENVELOPE Max 0.
~2 ENVELOPE Min 0.
~3 ENVELOPE Max 0.
~3 ENVELOPE Min 0.
~4 ENVELOPE Max 0.
~4 ENVELOPE Min 0.
~5 ENVELOPE Max 0.
~5 ENVELOPE Min 0.
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COMPROBACION PRONTUARIO INFORMATICO MUROS ESPESOR 25 cM

EAieca

ot

Instituto Espafiol del Cemento y sus Aplicaciones

PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL
ADAPTADO AL CODIGO ESTRUCTURAL

Definicion de la Seccion - MURQS 25

Tipologia de seccion Seccion rectanguiar
Seccion bruta
Ac 250000.00 Area en mm?
u 2500.00 Perimetro en mm
Ix 1.302E+009 Inerciax en mm
Iy 2.083E+010 Inerciay en mm
v 125.00 Distancia cdg-fibra superior en mm
v 125.00 Distancia cdg-fibra inferior en mm
Armado
As 565.49 Area amadura traccidn en mm?
d 210.00 Canto il traccion en mm
As' 565.49 Area armadura comp. En mn?®
d 40.00 Canto Ofil compresian en mm
Seccién homogeneizada
Ah 25663772 Area en mm?
lx 1.350E+005 Inerciax en mm
Iy 2 156E+010 Inerciay en mm
v 125.00 Distancia cdg-fibra superior en mm
V' 125.00 Distancia cdg-fibra inferior en mm
Seccion fisurada
vV ) Distancia cdg-fibra superior en mm
lx 1.16E+008 Inerciax en mm
Mfis 3467 Momento de fisuracion en KNm
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Eieca
[:f: ;’ ”_ PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL
Estado Limite Ultimo. Flexién Simple - MUROS_25
MATERIALES
HORMIGON
fck 35 MPa
fod 23333 MPa
Ecm 34077 14619918
93 MPa
ACERO
Tipo Acero Acero A
Tk 500 MPa
fyd 435 MPa
SECCION
Usted esta Seccion
usando una rectrangular
Area 0.25 m*
Inercia en eje X Q.00130m
Inerciaenejey  0.02083m
COMPROBACION

Datos de disefio

Momento de disefio (kNm) 10 kN-m
Resultados
Seccidn
Mu 93.94 Momento resistido en
kMNm
x 25 Profundidad de la
fibra neutra (mm)
1ir 0.14000 Curvatura Gitima, en
1/m
sUp 000350 Def. unitaria fibra
sup.
inf 0.02390 Def. unitaria cdg
armadura
Armadura de traccion Amadura de compresion
d {mm) Area (mm) eps s sigma s d {mm) Area (mm) eps s sigma s
(MPa) (MPa)
210.00 963.49 0.02590 .02590
Punto M{kNm) 1fr{1fm) x{mm) sup inf csup  st(MPa) sc(MPa)
(MPa)
a 0.00 0.00000 a Q.00000  0.00000 0.00 .00 .00
Muggengo de 10.00 000022 125 000003 0.00003 -0L63 368 -3.68
liserio
1-Fisuracion 3467 0.00075 123 0.00009  0.00009 -2.14 12.75 -12.75
1-Seccion fisurada  34.67  0.00877 M 0.00030 0.00189 -6.44 308.70 10.52
2-Plastifica acero  47.72 0.01302 43 0.00036 000270 -11.23 43478 -7.81
3-Plastifica 53.74 0.08333 24 0.00200 001883 -23.33 43478 266.66
harmigan
4-Rompe hormigon  55.94 . 14000 25 000350 003150 -2333 434 78 42000
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Instituto Espafiol del Cemento vy sus Aplicaciones

%ﬁJARID INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL

— [

-

Estado Limite Ultimo. Cortante - MUROS_25

Datos
b 1000 mm
M (comp. Positiva) 0 kN
Tipo de seccion No prefensada
Diametro vainas 0mm
MN® vainas de 0mm
pretensado
Theta 26.5
ctg(Theta) 200
As J63.49 mm?
d 210.00 mm
Area seccion 2500.00 cm?
COMPROBACION
Datos de diseiio
Armadura de cortante Mo
alfa a0
Asw Omm3m
Wed 15kN
Resultados
Cortante resistido sin amadura (Vrd, c) 120 7TkN
Cortante resistido con amadura (Vrd, 5) kM
Cortante que agota la biela (Vrd, max) kM
Cortante resistido por el elemento (Vrd) 120.77kN
DIMENSIONAMIENTO
Datos de diseno
Ved kN
alfa 40
Resultados
Asw necesarna =
d6 d8 di0 diz2
n°® ramas
s (mmj)
Asw (mm3m)
WRds (kN)
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COMPROBACION PRONTUARIO INFORMATICO LOSA 30

Instituto Espafiol del Cemento y sus Aplicaciones

pAEca

(ﬂ j/ #  PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL
s ADAPTADO AL CODIGO ESTRUCTURAL

Definicion de la Seccion - LOSA 30

Tipologia de seccion Seccion rectangular
Seccion bruta
Ac 300000.00 Area en mm*
U 2600.00 Perimetro en mm
Ix 2. 250E+009 Inerciax en mm
Iy 2. 500E+010 Inerciay en mm
v 150.00 Distancia cdg-fibra superior en mm
V' 150.00 Distancia cdg-fibra inferior en mm
Armado
As 678.58 Area armadura traccion en mm?
d 260.00 Canto (til traccion en mm
As' 67858 Area armadura comp. En mm?®
d 40.00 Canto il compresion en mm
Seccién homogeneizada
Ah 30796527 Area en mm*
Ix 2 J46E+009 Inerciax en mm
Iy 2 582E+010 Inerciay en mm
v 150.00 Distancia cdg-fibra superior en mm
V' 150.00 Distancia cdg-fibra inferior en mm
Seccion fisurada
v M Distancia cdg-fibra superior en mm
% 2.14E+008 Inerciax en mm
Miis 50.21 Momento de fisuracion en KNm

Pag.108 PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria



- PRODIA

INGENIERIA

DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
¥ ALIMENTACION

- ﬁ% GOBIERNG  MINISTERIO

Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU

PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 19.- CALCULO DE ESTRUCTURAS

glieca Instituto Espafiol del Cemento y sus Aplicaciones

|
W2kl

izl f # PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL

Estado Limite Ultimo. Flexion Simple - LOSA_30

MATERIALES
HORMIGON
fck 35 MPa
fed 23333 MFa
Ecm 3407714619918
493 MPa
ACERO
Tipo Acero Acero A
fyk a00 MPa
fyd 433 MPa
SECCION
Usted esta Seccion
usando una rectrangular
Area 0.30 m?

Inercia en eje X 0.00225 m
Inercia en eje Y 0.02500 m

COMPROBACION
Datos de disefio
Momento de disefio (KNm) 10 kiN-m
Resultados
Seccion
Mu 79.76 Momento resistido en
kMm
X 27 Profundidad de la
fibra neutra (mm}
1 0.12963 Curvatura Gffima, en
1/m
sup 0.00350 Def. unitana fibra
sup.
inf 0.03020 Def. unitaria cdg
armadura
Armadura de traccion Amadura de compresion
dimm)  Area (mm?) eps s sigma s dimm)  Area (mm7) epss sigmas
(MPa) (MPa)
260.00 678.38 0.03020 0.03020
Punto M (kENm) 1ir{1/fm) = {mm) sup inf csup st (MPa) sc (MPa)
(MFa)
o 0.00 0.00000 o 0.00000  0.00000 0.00 0.00 0.00
Mménenga de 10.00 0.00013 1350 -0.00002  0.00002 -0.44 276 -2.76
isefio
1-Fisuracion 5021 .00063 150 -0.00008  0.00009 -215 13.86 -13.86

1-Seccion fisurada  50.21  0.00689 41 -0.00028 0.00178 -6.13 301.78 -1.38
2-Flastificaacera 7074 (0.041040 a1 000033 0.00259 1073 43472 -2288
3-Plastifica 7783 007407 27 -0.00200 002022 -2333 43478 19258
hormigon
4-Rompe hormigdn  79.76  0.12963 27 0003530  0.03539 -2333 43478 33704
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]

Instituto Espafiol del Cemento y sus Aplicaciones

%%ARID INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL

Estado Limite Ultimo. Cortante - LOSA_30

Datos
e 1000 mm
M (comp. Positiva) O kN
Tipo de seccion No pretensada
Diamefro vainas 0 mm
N vainas de 0 mm
pretensado
Theta 26.5
ctg(Theta) 2.00
As 678.58 mm?
d 260.00 mm
Area seccion 3000.00 cm?
COMPROBACION

Datos de diseiio

Armadura de cortante Mo
alfa 90
Asw Ommim
Wed kM
Resultados
Cortante resistido sin amadura (Vrd, c) 138 45kN
Cortante resistido con amadura (Vrd, s) kM
Cortante que agota la biela (vrd, max) kM
Cortante resistido por el elemento (Vrd) 138 45kN
DIMENSIONAMIENTO
Datos de disefio
Ved kN
alfa 40
Resultados
Asw necesaria =
d6 db dio di2
n°® ramas
s {mmy)
Asw (mm?m)
YRds (kM)
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CUBIERTA ARQUETA

DATOS DE OBRA
Hormigén: HA-35, Yc=1.5
Acero: B500 S, Ys=1.15
Recubrimiento: 4.00 cm

Tamaiio maximo del arido: 20.0 mm

Estados limite

E.L.U. de rotura. Hormigén CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

DESCRIPCION DE LOSAS

Referencias Geometria Apoyos

Armado base X

Armado base Y

TIPO 1 Espesor: 0.20 m
Luz libre X: 1.50 m |Derecha: Apoyado
Luz libre Y: 1.50 m|Abajo: Apoyado

Arriba: Apoyado

Izquierda: Apoyado |Armado base inferior: @12¢/25
Armado base superior: @12c¢/25

Armado base inferior: @12c/25
Armado base superior: @12c¢/25

TIPO 1 SIMULACION HUECO |Espesor: 0.20 m
Luz libre X: 1.00 m|Derecha: Libre

Luz libre Y: 1.50 m|Abajo: Apoyado
Arriba: Apoyado

Izquierda: Apoyado |Armado base inferior: @12¢/25
Armado base superior: @12c/25

Armado base inferior: @12c¢/25
Armado base superior: @12c/25

Tabla de cargas

Referencias Peso propio

Q1

TIPO 1

Con peso propio

Carga uniforme: 15.00 kN/m?
(0.80, 1.00):

10.00kN

TIPO 1 SIMULACION HUECO|Con peso propio

Carga uniforme: 15.00 kN/m?
(0.80, 1.00):

10.00kN

COMPROBACION

Referencia: TIPO 1

Comprobacion Valores Estado
Armadura inferior direccion X:
Armadura superior direccion Y
- Armadura superior direccion X: Minimo: 8 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura inferior direccion Y: Minimo: 80 cm

Calculado: 150 cm Cumple
Recubrimiento maximo compatible con ancho de apoyo existente: Maximo: 12.5 cm
Criterio de CYPE Calculado 4 cm Cumple
Separacién maxima entre barras:

Maximo: 30 cm
- Armadura inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria
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Referencia: TIPO 1

Comprobacion Valores Estado
-Armadura superior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
-Armadura inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
-Armadura superior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Separacion minima de armaduras:

Minimo: 2.5 cm
-Armadura inferior direccién X: Calculado: 23.8 cm Cumple
-Armadura superior direccion X: Calculado: 23.8 cm Cumple
-Armadura inferior direccién Y: Calculado: 23.8 cm Cumple
-Armadura superior direccion Y: Calculado: 23.8 cm Cumple
Armadura por minimos geométricos:

Minimo: 1.8 cm?/m
-Armadura inferior direccion X: Calculado: 4.6 cm?/m Cumple
-Armadura superior direccion X: Calculado: 4.6 cm?/m Cumple
-Armadura inferior direccion Y: Calculado: 4.6 cm?/m Cumple
-Armadura superior direccion Y: Calculado: 4.6 cm?/m Cumple
Armadura por minimos mecanicos:

Calculado: 4.6 cm?/m
-Armadura inferior direccién X: Minimo: 4.3 cm?/m Cumple
- Armadura superior direccion X: Minimo: 0 cm?/m Cumple
-Armadura inferior direccién Y: Minimo: 4.3 cm?/m Cumple
- Armadura superior direccion Y: Minimo: 0 cm?/m Cumple
Armadura en direccion X:
-Prolongacion de la armadura de positivos: Minimo: 2.3 cm2m
Criterio de CYPE Calculado: 4.6 cm?#m Cumple
Armadura en direccion Y:
-Prolongacion de la armadura de positivos: Minimo: 2.3 cm2/m
Criterio de CYPE Calculado: 4.6 cm?/m Cumple
Comprobacion de cuantias por flexion con acciones estaticas:

Calculado: 4.6 cm?/m
-Comprobacion de la armadura de positivos direccion X: Minimo: 1.3 cm#m Cumple
-Comprobacion de la armadura de negativos direccion X: Minimo: 0.7 cm?/m Cumple
-Comprobacion de la armadura de positivos direccion Y: Minimo: 1.5 cm#m Cumple
-Comprobacion de la armadura de negativos direccion Y: Minimo: 0.8 cm?/m Cumple
Comprobacion del cortante con acciones estaticas:

Maximo: 175.26 kN/m
-Cortante en la direccién X: Calculado: 26.0142 kN/m |Cumple
-Cortante en la direccion Y: Calculado: 26.0142 kN/m |Cumple

Anclaje armado base con acciones estaticas:

Minimo: 9 cm
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Referencia: TIPO 1

Comprobacion Valores Estado
-Longitud patilla en armado base inferior inicial direccion X: Calculado: 9 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base inferior final direccion X: Calculado: 9 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base superior inicial direccion X: Calculado: 24 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base superior final direccién X: Calculado: 24 cm Cumple
- Longitud patilla en armado base inferior inicial direccion Y: Calculado: 24 cm Cumple
- Longitud patilla en armado base inferior final direccion Y: Calculado: 24 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base superior inicial direccion Y: Calculado: 9 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base superior final direccion Y: Calculado: 9 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
\Referencia: TIPO 1 SIMULACION HUECO
Comprobacion Valores Estado
Armadura inferior direccion X:
Armadura superior direccion Y
- Armadura superior direccién X: Minimo: 8 cm
Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura inferior direccién Y: Minimo: 80 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Recubrimiento maximo compatible con ancho de apoyo existente: Maximo: 12.5 cm
Criterio de CYPE Calculado: 4 cm Cumple
Separaciéon maxima entre barras:
Maximo: 30 cm
- Armadura inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura superior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura inferior direccién Y: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura superior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Separacion minima de armaduras:
Minimo: 2.5 cm
- Armadura inferior direccion X: Calculado: 23.8 cm Cumple
- Armadura superior direccion X: Calculado: 23.8 cm Cumple
- Armadura inferior direccion Y: Calculado: 23.8 cm Cumple
- Armadura superior direccion Y: Calculado: 23.8 cm Cumple
Armadura por minimos geométricos:
Minimo: 1.8 cm?/m
- Armadura inferior direccion X: Calculado: 4.6 cm?/m Cumple
- Armadura superior direccion X: Calculado: 4.6 cm?/m Cumple
- Armadura inferior direccién Y: Calculado: 4.6 cm?/m Cumple
- Armadura superior direccion Y: Calculado: 4.6 cm?/m Cumple
Armadura por minimos mecanicos:
Calculado: 4.6 cm?/m

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria
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\Referencia: TIPO 1 SIMULACION HUECO

Comprobacion Valores Estado
-Armadura inferior direccién X: Minimo: 4.3 cm?/m Cumple
-Armadura superior direccion X: Minimo: 0 cm?/m Cumple
-Armadura inferior direccién Y: Minimo: 4.3 cm?/m Cumple
-Armadura superior direccion Y: Minimo: 0 cm?/m Cumple
Armadura en direccion X:
-Prolongacion de la armadura de positivos: Minimo: 2.3 cm2/m
Criterio de CYPE Calculado: 4.6 cm?/m Cumple
Armadura en direccion Y:
-Prolongacion de la armadura de positivos: Minimo: 2.3 cm2/m
Criterio de CYPE Calculado: 4.6 cm?/m Cumple
Comprobacién de cuantias por flexion con acciones estaticas:

Calculado: 4.6 cm?/m
-Comprobacion de la armadura de positivos direccion X: Minimo: 1.2 cm?/m Cumple
-Comprobacion de la armadura de negativos direccion X: Minimo: 1 cm?/m Cumple
-Comprobacion de la armadura de positivos direccion Y: Minimo: 2.4 cm?/m Cumple
-Comprobacion de la armadura de negativos direccion Y: Minimo: 1.1 cm?/m Cumple
Comprobacion del cortante con acciones estaticas:

Méximo: 175.26 kN/m
-Cortante en la direccion X: Calculado: 28.3582 kN/m|Cumple
-Cortante en la direccion Y: Calculado: 28.3582 kKN/m|Cumple
Anclaje armado base con acciones estéticas:
-Longitud patilla en armado base inferior inicial direccion X: Minimo: 9 cm

Calculado: 9 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base inferior final direccion X: Minimo: 9 cm

Calculado: 9 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base superior inicial direccion X: Minimo: 15 cm

Calculado: 24 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base superior final direccion X: Minimo: 15 cm

Calculado: 24 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base inferior inicial direccion Y: Minimo: 24 cm

Calculado: 24 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base inferior final direccion Y: Minimo: 24 cm

Calculado: 24 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base superior inicial direccion Y: Minimo: 9 cm

Calculado: 9 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base superior final direccion Y: Minimo: 9 cm

Calculado: 9 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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3. ARQUETATIPO 2

La arqueta Tipo 2 tiene de medidas interiores libres 2,0 x 2,0 my 3,5 m de profundidad.

Las arquetas seran de hormigén sulforresistente HA-35/B/20/1 y dispondran de una tapa
de fundicién ductil y escalera de acero galvanizado con barandilla para el acceso a la
misma. El acero a emplear sera del tipo B-500S.
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3.1. PLANTA Y SECCION ARQUETA TIPO 2

ARQUETADE 2 x2m
PLANTA PROYE CTADA

CONDUCTODE DISPOSITIVO
ESCALA 1:50

VENTILACION DE TELELECTURA

TAPADE ACCESO

B, — =
2
=
: COMNEXION CON
- TUBERIADE ' INSTALACION EXISTENTE
= POLIETILENO 2100mm
=3 CAPTACION EXISTENTE ‘4
= 040 aeovope | -4 100
E’; HORMIGON | | ; -
v - o PASAMUROS
| = - :
z —] = ol w N o
—_ = 8 — ; 3 i 3 = = =} —————
- @ =T —— 7 E:
« PASAMUROS| ¥, '3 S8
= g =1
D | aA - DA
= . — b
E Pf:JEEgg'ngP:RA CONDUCTO DE
& . VEN TILACION
= POZ0 DE ACHIQUE
CAMINO DE SERWICIO
D (- 0,35 | L 2,00 | 10,35
L 2,70 |
SECCION -ALZADO A-A t 350 t TAPA DE ACCESO
ESCALA 1:50 CAMINO DE SERVICIO 10,35 200 0,35, FUNDICION DUCTIL)
PROTECCION PARA 1 !
LLAVE DE TOMA .
(VER DETALLE EN PLANO 5.1.4) CONDUCTO DE LOSA
VENTILACION =
=
—h—_‘-—_"_‘\-uk
CAMALDE = B . T G EscALERAMETALICA 4
ARAGOMN Y CATALURA f I . :]:ﬁ 8 e lle v ez e ant 7| ESCALERAVETAICH
e — 2 - e )
o0 | 4
| “5
. .
: DISPOSITIVO
“ DE TELELECTURA
@
Y = =)
] 1 HA - 3512 201 -
> COMPUERTA INCLINADA -
SOLERADE CANAL PASAMUROS PASAMUROS
EXISTENTE N
- — —

D40

035

t— +— APOYO DE
HORMIGON

TUBERIADE
POLIETILENO &100mm

COMNEXION CON

APOYO DE
5 INSTALACION EXISTENTE

CONTADOR ORMIGON

POZO DE ACHIQUE
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3.2. PARAMETROS DE CALCULO

TERRENO:
- Densidad de 20 KN/m3
- No cohesivo
- Angulo de rozamiento méaximo de 29°
- Tension maxima admisible de 1,7 kg/cm2
- Rigidez frente a deformacién de 55000 KN/m/m2
- Hasta cota superior
NIVEL FREATICO (NF):
- Hasta cota superior
INTERIOR DE ARQUETA LLENO DE AGUA (AGUA INT):
- Hasta cota superior
SOBRECARGA DE TRAFICO EN EL EXTERIOR (SC EXT):
- Carga maxima 15 KN/m2
Normativa considerada: Cédigo Estructural, aprobado por el RD 470/2021
Programas informaticos utilizados:

-  SAP 2000 v.22.0.0

- Prontuario Informéatico del Hormigén Estructural

- CYPE
3.3. COMPROBACION DE LA ESTRUCTURA

MODELO GEOMETRICO

Esta secci6on proporciona informacién sobre la geometria del modelo, incluidos
elementos como coordenadas de unién, restricciones de unién y conectividad de

elementos.
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Figure 1: Finite element model

COORDENADAS DE LAS UNIONES

Table 1: Joint Coordinates

Joint CoordSys CoordType GlobalX GlobalY Globalz
m m m
1 GLOBAL Cartesian 0. 2.35 3.7
2 GLOBAL Cartesian 2.35 2.35 3.7
3 GLOBAL Cartesian 0. 0. 3.7
4 GLOBAL Cartesian 2.35 0. 3.7
2042 GLOBAL Cartesian 0. 2.35 0.
2043 GLOBAL Cartesian 2.35 2.35 0.
2044 GLOBAL Cartesian 2.35 0. 0.
2045 GLOBAL Cartesian 0. 0. 0
RESTRICCIONES DE LAS UNIONES
Table 2: Joint Restraint Assignments
Joint Ul u2 u3 R1 R2 R3
2042 Yes Yes No No No No
2043 Yes Yes No No No No
2044 Yes Yes No No No No
2045 Yes Yes No No No No

CONECTIVIDAD DE ELEMENTOS

Table 4. Area Section Assignments

Area Section MatProp
2012 LOSA35 Default
2114 MUROS35 Default
2214 MUROS35 Default
2314 MUROS35 Default

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria
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Table 4. Area Section Assignments

Area Section

MatProp

2414 MUROS35

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Default

Esta seccion proporciona informacién sobre las propiedades de los materiales

utilizados en el modelo.

Table 5. Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties

Material UnitWeight UnitMass E1l G12 ui2 Al
KN/m3 KN-s2/m4 KN/m2 KN/m2 1/C
B500 7.6973E+01 7.8490E+00 199947978 1.1700E-05
8
HA-35 2.4993E+01 2.5485E+00 33577729.  13990720. 0.2 5.5000E-06
38 58
Table 7: Material Properties 03b - Concrete Data
Material Fc eFc FinalSlope
KN/m2 KN/m2
HA-35 35000. 35000. -0.1
Table 8: Material Properties 03e - Rebar Data
Material Fy Fu FinalSlope
KN/m2 KN/m2
B500 500000. 550000. 0.1

PROPIEDADES DE LAS SECCIONES

Esta seccidon proporciona informacidén sobre las propiedades de las secciones para los

objetos utilizados en el modelo.

AREAS
Table 11: Area Section Properties, Part 1 of 3
Section Material AreaType Type DrillDOF Thickness BendThick F11Mod
m m
LOSA35 HA-35 Shell Shell-Thin Yes 0.35 0.35 1.
MUROS35 HA-35 Shell Shell-Thin Yes 0.35 0.35 1.
Table 11: Area Section Properties, Part 2 of 3
Section F22Mod F12Mod M11Mod M22Mod M12Mod V13Mod V23Mod
LOSA35 1 1 1. 1 1 1. 1.
MUROS35 1 1 1. 1 1 1. 1.
Table 11: Area Section Properties,
Part 3 of 3
Section MMod WMod
LOSA35 1. 1.
MUROS35 1. 1.
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Table: Area Spring Assignments

Area Type Stiffness SimpleType Face DirlType NormalDir
KN/m/m2
2012 Simple 55000. Compression Only Bottom Normal To Face Outward

PATRONES DE CARGAS

Esta seccién proporciona informacion de las cargas aplicadas al modelo.

DEFINICIONES

Table 13: Load Pattern Definitions

LoadPat DesignType SelfWtMult AutolLoad
DEAD Dead 1.
TERRENO Live 0.

CASOS DE CARGAS

Esta seccion proporciona informacion sobre casos de carga.

DEFINICIONES

Table 14: Load Case Definitions, Part 1 of 2

Case Type InitialCond ModalCase BaseCase MassSource  DesActOpt
DEAD LinStatic Zero Prog Det
TERRENO LinStatic Zero Prog Det
NF LinStatic Zero Prog Det
SC LinStatic Zero Prog Det
AGUA INT LinStatic Zero Prog Det
SC EXT LinStatic Zero Prog Det
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Table 14: Load Case Definitions, Part

20f2
Case DesignAct

DEAD Non-Composite
TERRENO Short-Term Composite
NF Short-Term Composite
SC Short-Term Composite
AGUA INT Short-Term Composite
SC EXT Short-Term Composite

ASIGNACION DE CARGAS ESTATICAS

Table 15: Case - Static 1 - Load Assignments

Case LoadType LoadName LoadSF
DEAD Load pattern DEAD 1.
TERRENO Load pattern TERRENO 1.
NF Load pattern NF 1.
SC Load pattern SC 1.
AGUA INT Load pattern AGUA INT 1.
SC EXT Load pattern SC EXT 1.

COMBINACIONES DE CARGAS

Esta seccién proporciona informacion sobre las combinaciones de cargas.

Table 17: Combination Definitions

ComboName ComboType CaseName ScaleFactor
COMB1 Linear Add DEAD 1.35
COMB1 TERRENO 1.5
COMB1 NF 1.5
COMB1 SC EXT 15
COMB2 Linear Add DEAD 1.35
COMB2 SC 15
COMB2 AGUA INT 1.5

ENVELOPE Envelope COMB1 1.
ENVELOPE COMB2 1.

Table: Area Loads - Surface Pressure

Area LoadPat Face Pressure JtPattern
KN/m2

2012 AGUA INT Top 1. AGUA INT

2012 NF Bottom 1. NF

2114 AGUA INT Top 1. AGUA INT

2114 NF Bottom 1. NF

2114 TERRENO Bottom 0.35 EMPUJE TERRENO

2114 SC EXT Bottom 6. None

2214 AGUA INT Top 1. AGUA INT

2214 NF Bottom 1. NF

2214 TERRENO Bottom 0.35 EMPUJE TERRENO

2214 SC EXT Bottom 6. None
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Table: ArealLoads - Surface Pressure
Area LoadPat Face Pressure JtPattern
KN/m2
2314 AGUA INT Top 1. AGUA INT
2314 NF Bottom 1. NF
2314 TERRENO Bottom 0.35 EMPUJE TERRENO
2314 SC EXT Bottom 6. None
2414 AGUA INT Top 1. AGUA INT
2414 NF Bottom 1. NF
2414 TERRENO Bottom 0.35 EMPUJE TERRENO
2414 SC EXT Bottom 6. None
Table: AreaLoads - Uniform
Area LoadPat CoordSys Dir UnifLoad
KN/m2
2012 SC GLOBAL Gravity 15.
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RESULTADOS

Esta seccion proporciona resultados de la estructura, incluidos elementos como
periodos estructurales y reacciones de base.

Figure 2: Deformed shape

REACCIONES DE LA BASE

Table 19: Base Reactions

OutputCase GlobalFX GlobalFY GlobalFz GlobalMX GlobalMY GlobalMz
KN KN KN KN-m KN-m KN-m

DEAD 1.379E-11 3.023E-12 352.543 414.2377 -414.2377 -2.208E-12

TERRENO 9.659E-14 -2.611E-13 1.771E-13 5.391E-13 -3.592E-13 -6.803E-13

NF -9.451E-12 -1.236E-12 -204.332 -240.0907 240.0907 4.941E-12

SC 2.656E-12 5.137E-13 82.837 97.3341 -97.3341 1.053E-13

AGUA INT 9.451E-12 1.236E-12 204.332 240.0907 -240.0907 -4.941E-12

SC EXT 4.380E-14 -8.325E-14 6.541E-14 1.783E-13 -9.671E-14 -2.675E-13

RESULTADOS DE LAS AREAS

Esta seccidon proporciona resultados de areas, incluidos elementos como fuerzas y
tensiones.

Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2012 2012-1 Shell-Thin 2042 ENVELOPE  Combination Max 41.27 41.27
2012 2012-1 Shell-Thin ~1 ENVELOPE  Combination Max 6.88 25.82
2012 2012-1 Shell-Thin ~2 ENVELOPE  Combination Max 10.05 10.05
2012 2012-1 Shell-Thin ~3 ENVELOPE  Combination Max 25.82 6.88
2012 2012-1 Shell-Thin 2042 ENVELOPE Combination Min -8.97 -8.97
2012 2012-1 Shell-Thin ~1 ENVELOPE  Combination Min -35.97 -5.8
2012 2012-1 Shell-Thin ~2 ENVELOPE  Combination Min -51.41 -51.41
2012 2012-1 Shell-Thin ~3 ENVELOPE Combination Min -5.8 -35.97
2012 2012-2 Shell-Thin ~3 ENVELOPE Combination Max 5.02 9.05
2012 2012-2 Shell-Thin ~2 ENVELOPE  Combination Max 6.63 9.37
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2012 2012-2 Shell-Thin ~4 ENVELOPE  Combination Max 9.25 22.49
2012 2012-2 Shell-Thin ~5 ENVELOPE  Combination Max 7.65 22.17
2012 2012-2 Shell-Thin ~3 ENVELOPE Combination Min -24.54  -46.04
2012 2012-2 Shell-Thin ~2 ENVELOPE  Combination Min -28.31 -46.79
2012 2012-2 Shell-Thin ~4 ENVELOPE  Combination Min -33.65 -73.51
2012 2012-2 Shell-Thin ~5 ENVELOPE Combination Min -29.88 -72.76
2012 2012-3 Shell-Thin ~5 ENVELOPE  Combination Max 12.55 23.15
2012 2012-3 Shell-Thin ~4 ENVELOPE  Combination Max 6.92 22.02
2012 2012-3 Shell-Thin ~6 ENVELOPE Combination Max 6.92 22.02
2012 2012-3 Shell-Thin ~7 ENVELOPE  Combination Max 12.55 23.15
2012 2012-3 Shell-Thin ~5 ENVELOPE Combination Min -50.76 -76.94
2012 2012-3 Shell-Thin ~4 ENVELOPE Combination Min -29.5 -72.68
2012 2012-3 Shell-Thin ~6 ENVELOPE  Combination Min -29.5 -72.68
2012 2012-3 Shell-Thin ~7 ENVELOPE Combination Min -50.76 -76.94
2012 2012-4 Shell-Thin ~7 ENVELOPE Combination Max 7.65 22.17
2012 2012-4 Shell-Thin ~6 ENVELOPE  Combination Max 9.25 22.49
2012 2012-4 Shell-Thin ~8 ENVELOPE Combination Max 6.63 9.37
2012 2012-4 Shell-Thin ~9 ENVELOPE Combination Max 5.02 9.05
2012 2012-4 Shell-Thin ~7 ENVELOPE  Combination Min -29.88 -72.76
2012 2012-4 Shell-Thin ~6 ENVELOPE Combination Min -33.65 -73.51
2012 2012-4 Shell-Thin ~8 ENVELOPE Combination Min -28.31 -46.79
2012 2012-4 Shell-Thin ~9 ENVELOPE  Combination Min -24.54  -46.04
2012 2012-5 Shell-Thin ~9 ENVELOPE Combination Max 25.82 6.88
2012 2012-5 Shell-Thin ~8 ENVELOPE Combination Max 10.05 10.05
2012 2012-5 Shell-Thin ~10 ENVELOPE  Combination Max 6.88 25.82
2012 2012-5 Shell-Thin 2043 ENVELOPE Combination Max 41.27 41.27
2012 2012-5 Shell-Thin ~9 ENVELOPE Combination Min -5.8 -35.97
2012 2012-5 Shell-Thin ~8 ENVELOPE  Combination Min -51.41 -51.41
2012 2012-5 Shell-Thin ~10 ENVELOPE Combination Min -35.97 -5.8
2012 2012-5 Shell-Thin 2043 ENVELOPE Combination Min -8.97 -8.97
2012 2012-6 Shell-Thin ~1 ENVELOPE  Combination Max 9.05 5.02
2012 2012-6 Shell-Thin ~11 ENVELOPE Combination Max 22.17 7.65
2012 2012-6 Shell-Thin ~12 ENVELOPE Combination Max 22.49 9.25
2012 2012-6 Shell-Thin ~2 ENVELOPE  Combination Max 9.37 6.63
2012 2012-6 Shell-Thin ~1 ENVELOPE Combination Min -46.04  -24.54
2012 2012-6 Shell-Thin ~11 ENVELOPE Combination Min -72.76 -29.88
2012 2012-6 Shell-Thin ~12 ENVELOPE  Combination Min -73.51 -33.65
2012 2012-6 Shell-Thin ~2 ENVELOPE Combination Min -46.79 -28.31
2012 2012-7 Shell-Thin ~2 ENVELOPE Combination Max 5.94 5.94
2012 2012-7 Shell-Thin ~12 ENVELOPE Combination Max 14.56 7.66
2012 2012-7 Shell-Thin ~13 ENVELOPE Combination Max 16.28 16.28
2012 2012-7 Shell-Thin ~4 ENVELOPE Combination Max 7.66 14.56
2012 2012-7 Shell-Thin ~2 ENVELOPE  Combination Min -23.68 -23.68
2012 2012-7 Shell-Thin ~12 ENVELOPE Combination Min -53.25 -29.6
2012 2012-7 Shell-Thin ~13 ENVELOPE Combination Min -59.16 -59.16
2012 2012-7 Shell-Thin ~4 ENVELOPE Combination Min -29.6  -53.25
2012 2012-8 Shell-Thin ~4 ENVELOPE Combination Max 5.33 14.09
2012 2012-8 Shell-Thin ~13 ENVELOPE Combination Max 12.06 15.44
2012 2012-8 Shell-Thin ~14 ENVELOPE Combination Max 12.06 15.44
2012 2012-8 Shell-Thin ~6 ENVELOPE Combination Max 5.33 14.09
2012 2012-8 Shell-Thin ~4 ENVELOPE Combination Min -25.44  -52.42
2012 2012-8 Shell-Thin ~13 ENVELOPE  Combination Min -44.78  -56.28
2012 2012-8 Shell-Thin ~14 ENVELOPE Combination Min -44.78 -56.28
2012 2012-8 Shell-Thin ~6 ENVELOPE  Combination Min -25.44  -52.42
2012 2012-9 Shell-Thin ~6 ENVELOPE Combination Max 7.66 14.56
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2012 2012-9 Shell-Thin ~14 ENVELOPE  Combination Max 16.28 16.28
2012 2012-9 Shell-Thin ~15 ENVELOPE  Combination Max 14.56 7.66
2012 2012-9 Shell-Thin ~8 ENVELOPE Combination Max 5.94 5.94
2012 2012-9 Shell-Thin ~6 ENVELOPE  Combination Min -29.6  -53.25
2012 2012-9 Shell-Thin ~14 ENVELOPE  Combination Min -59.16  -59.16
2012 2012-9 Shell-Thin ~15 ENVELOPE Combination Min -53.25 -29.6
2012 2012-9 Shell-Thin ~8 ENVELOPE  Combination Min -23.68 -23.68
2012 2012-10 Shell-Thin ~8 ENVELOPE  Combination Max 9.37 6.63
2012 2012-10 Shell-Thin ~15 ENVELOPE Combination Max 22.49 9.25
2012 2012-10 Shell-Thin ~16 ENVELOPE Combination Max 22.17 7.65
2012 2012-10 Shell-Thin ~10 ENVELOPE Combination Max 9.05 5.02
2012 2012-10 Shell-Thin ~8 ENVELOPE Combination Min -46.79 -28.31
2012 2012-10 Shell-Thin ~15 ENVELOPE  Combination Min -73.51 -33.65
2012 2012-10 Shell-Thin ~16 ENVELOPE Combination Min -72.76  -29.88
2012 2012-10 Shell-Thin ~10 ENVELOPE Combination Min -46.04  -24.54
2012 2012-11 Shell-Thin ~11 ENVELOPE Combination Max 23.15 12.55
2012 2012-11 Shell-Thin ~17 ENVELOPE Combination Max 23.15 12.55
2012 2012-11 Shell-Thin ~18 ENVELOPE Combination Max 22.02 6.92
2012 2012-11 Shell-Thin ~12 ENVELOPE Combination Max 22.02 6.92
2012 2012-11 Shell-Thin ~11 ENVELOPE Combination Min -76.94  -50.76
2012 2012-11 Shell-Thin ~17 ENVELOPE Combination Min -76.94  -50.76
2012 2012-11 Shell-Thin ~18 ENVELOPE  Combination Min -72.68 -29.5
2012 2012-11 Shell-Thin ~12 ENVELOPE Combination Min -72.68 -29.5
2012 2012-12 Shell-Thin ~12 ENVELOPE Combination Max 14.09 5.33
2012 2012-12 Shell-Thin ~18 ENVELOPE Combination Max 14.09 5.33
2012 2012-12 Shell-Thin ~19 ENVELOPE Combination Max 15.44 12.06
2012 2012-12 Shell-Thin ~13 ENVELOPE Combination Max 15.44 12.06
2012 2012-12 Shell-Thin ~12 ENVELOPE  Combination Min -52.42  -25.44
2012 2012-12 Shell-Thin ~18 ENVELOPE Combination Min -52.42 -25.44
2012 2012-12 Shell-Thin ~19 ENVELOPE Combination Min -56.28 -44.78
2012 2012-12 Shell-Thin ~13 ENVELOPE  Combination Min -56.28  -44.78
2012 2012-13 Shell-Thin ~13 ENVELOPE Combination Max 11.21 11.21
2012 2012-13 Shell-Thin ~19 ENVELOPE Combination Max 11.21 11.21
2012 2012-13 Shell-Thin ~20 ENVELOPE Combination Max 11.21 11.21
2012 2012-13 Shell-Thin ~14 ENVELOPE Combination Max 11.21 11.21
2012 2012-13 Shell-Thin ~13 ENVELOPE Combination Min -41.9 -41.9
2012 2012-13 Shell-Thin ~19 ENVELOPE Combination Min -41.9 -41.9
2012 2012-13 Shell-Thin ~20 ENVELOPE Combination Min -41.9 -41.9
2012 2012-13 Shell-Thin ~14 ENVELOPE Combination Min -41.9 -41.9
2012 2012-14 Shell-Thin ~14 ENVELOPE Combination Max 15.44 12.06
2012 2012-14 Shell-Thin ~20 ENVELOPE Combination Max 15.44 12.06
2012 2012-14 Shell-Thin ~21 ENVELOPE Combination Max 14.09 5.33
2012 2012-14 Shell-Thin ~15 ENVELOPE Combination Max 14.09 5.33
2012 2012-14 Shell-Thin ~14 ENVELOPE Combination Min -56.28 -44.78
2012 2012-14 Shell-Thin ~20 ENVELOPE Combination Min -56.28 -44.78
2012 2012-14 Shell-Thin ~21 ENVELOPE Combination Min -52.42  -25.44
2012 2012-14 Shell-Thin ~15 ENVELOPE Combination Min -52.42 -25.44
2012 2012-15 Shell-Thin ~15 ENVELOPE Combination Max 22.02 6.92
2012 2012-15 Shell-Thin ~21 ENVELOPE Combination Max 22.02 6.92
2012 2012-15 Shell-Thin ~22 ENVELOPE Combination Max 23.15 12.55
2012 2012-15 Shell-Thin ~16 ENVELOPE Combination Max 23.15 12.55
2012 2012-15 Shell-Thin ~15 ENVELOPE Combination Min -72.68 -29.5
2012 2012-15 Shell-Thin ~21 ENVELOPE Combination Min -72.68 -29.5
2012 2012-15 Shell-Thin ~22 ENVELOPE  Combination Min -76.94  -50.76
2012 2012-15 Shell-Thin ~16 ENVELOPE Combination Min -76.94  -50.76
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2012 2012-16 Shell-Thin ~17 ENVELOPE  Combination Max 22.17 7.65
2012 2012-16 Shell-Thin ~23 ENVELOPE  Combination Max 9.05 5.02
2012 2012-16 Shell-Thin ~24 ENVELOPE Combination Max 9.37 6.63
2012 2012-16 Shell-Thin ~18 ENVELOPE  Combination Max 22.49 9.25
2012 2012-16 Shell-Thin ~17 ENVELOPE  Combination Min -72.76  -29.88
2012 2012-16 Shell-Thin ~23 ENVELOPE Combination Min -46.04 -24.54
2012 2012-16 Shell-Thin ~24 ENVELOPE  Combination Min -46.79  -28.31
2012 2012-16 Shell-Thin ~18 ENVELOPE  Combination Min -73.51 -33.65
2012 2012-17 Shell-Thin ~18 ENVELOPE Combination Max 14.56 7.66
2012 2012-17 Shell-Thin ~24 ENVELOPE  Combination Max 5.94 5.94
2012 2012-17 Shell-Thin ~25 ENVELOPE Combination Max 7.66 14.56
2012 2012-17 Shell-Thin ~19 ENVELOPE Combination Max 16.28 16.28
2012 2012-17 Shell-Thin ~18 ENVELOPE  Combination Min -53.25 -29.6
2012 2012-17 Shell-Thin ~24 ENVELOPE Combination Min -23.68 -23.68
2012 2012-17 Shell-Thin ~25 ENVELOPE Combination Min -29.6 -53.25
2012 2012-17 Shell-Thin ~19 ENVELOPE  Combination Min -59.16  -59.16
2012 2012-18 Shell-Thin ~19 ENVELOPE Combination Max 12.06 15.44
2012 2012-18 Shell-Thin ~25 ENVELOPE Combination Max 5.33 14.09
2012 2012-18 Shell-Thin ~26 ENVELOPE  Combination Max 5.33 14.09
2012 2012-18 Shell-Thin ~20 ENVELOPE Combination Max 12.06 15.44
2012 2012-18 Shell-Thin ~19 ENVELOPE Combination Min -44.78 -56.28
2012 2012-18 Shell-Thin ~25 ENVELOPE  Combination Min -25.44  -52.42
2012 2012-18 Shell-Thin ~26 ENVELOPE Combination Min -25.44  -52.42
2012 2012-18 Shell-Thin ~20 ENVELOPE Combination Min -44.78 -56.28
2012 2012-19 Shell-Thin ~20 ENVELOPE  Combination Max 16.28 16.28
2012 2012-19 Shell-Thin ~26 ENVELOPE Combination Max 7.66 14.56
2012 2012-19 Shell-Thin ~27 ENVELOPE Combination Max 5.94 5.94
2012 2012-19 Shell-Thin ~21 ENVELOPE  Combination Max 14.56 7.66
2012 2012-19 Shell-Thin ~20 ENVELOPE Combination Min -59.16 -59.16
2012 2012-19 Shell-Thin ~26 ENVELOPE Combination Min -29.6 -53.25
2012 2012-19 Shell-Thin ~27 ENVELOPE  Combination Min -23.68 -23.68
2012 2012-19 Shell-Thin ~21 ENVELOPE Combination Min -53.25 -29.6
2012 2012-20 Shell-Thin ~21 ENVELOPE Combination Max 22.49 9.25
2012 2012-20 Shell-Thin ~27 ENVELOPE  Combination Max 9.37 6.63
2012 2012-20 Shell-Thin ~28 ENVELOPE Combination Max 9.05 5.02
2012 2012-20 Shell-Thin ~22 ENVELOPE Combination Max 22.17 7.65
2012 2012-20 Shell-Thin ~21 ENVELOPE  Combination Min -73.51 -33.65
2012 2012-20 Shell-Thin ~27 ENVELOPE Combination Min -46.79 -28.31
2012 2012-20 Shell-Thin ~28 ENVELOPE Combination Min -46.04 -24.54
2012 2012-20 Shell-Thin ~22 ENVELOPE  Combination Min -72.76  -29.88
2012 2012-21 Shell-Thin ~23 ENVELOPE Combination Max 6.88 25.82
2012 2012-21 Shell-Thin 2045 ENVELOPE Combination Max 41.27 41.27
2012 2012-21 Shell-Thin ~29 ENVELOPE  Combination Max 25.82 6.88
2012 2012-21 Shell-Thin ~24 ENVELOPE Combination Max 10.05 10.05
2012 2012-21 Shell-Thin ~23 ENVELOPE Combination Min -35.97 -5.8
2012 2012-21 Shell-Thin 2045 ENVELOPE Combination Min -8.97 -8.97
2012 2012-21 Shell-Thin ~29 ENVELOPE Combination Min -5.8 -35.97
2012 2012-21 Shell-Thin ~24 ENVELOPE Combination Min -51.41 -51.41
2012 2012-22 Shell-Thin ~24 ENVELOPE Combination Max 6.63 9.37
2012 2012-22 Shell-Thin ~29 ENVELOPE Combination Max 5.02 9.05
2012 2012-22 Shell-Thin ~30 ENVELOPE Combination Max 7.65 22.17
2012 2012-22 Shell-Thin ~25 ENVELOPE Combination Max 9.25 22.49
2012 2012-22 Shell-Thin ~24 ENVELOPE Combination Min -28.31 -46.79
2012 2012-22 Shell-Thin ~29 ENVELOPE  Combination Min -24.54  -46.04
2012 2012-22 Shell-Thin ~30 ENVELOPE Combination Min -29.88 -72.76
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2012 2012-22 Shell-Thin ~25 ENVELOPE  Combination Min -33.65 -73.51
2012 2012-23 Shell-Thin ~25 ENVELOPE  Combination Max 6.92 22.02
2012 2012-23 Shell-Thin ~30 ENVELOPE Combination Max 12.55 23.15
2012 2012-23 Shell-Thin ~31 ENVELOPE  Combination Max 12.55 23.15
2012 2012-23 Shell-Thin ~26 ENVELOPE  Combination Max 6.92 22.02
2012 2012-23 Shell-Thin ~25 ENVELOPE Combination Min -29.5 -72.68
2012 2012-23 Shell-Thin ~30 ENVELOPE  Combination Min -50.76  -76.94
2012 2012-23 Shell-Thin ~31 ENVELOPE  Combination Min -50.76  -76.94
2012 2012-23 Shell-Thin ~26 ENVELOPE Combination Min -29.5 -72.68
2012 2012-24 Shell-Thin ~26 ENVELOPE Combination Max 9.25 22.49
2012 2012-24 Shell-Thin ~31 ENVELOPE Combination Max 7.65 22.17
2012 2012-24 Shell-Thin ~32 ENVELOPE Combination Max 5.02 9.05
2012 2012-24 Shell-Thin ~27 ENVELOPE  Combination Max 6.63 9.37
2012 2012-24 Shell-Thin ~26 ENVELOPE Combination Min -33.65 -73.51
2012 2012-24 Shell-Thin ~31 ENVELOPE Combination Min -29.88 -72.76
2012 2012-24 Shell-Thin ~32 ENVELOPE Combination Min -24.54  -46.04
2012 2012-24 Shell-Thin ~27 ENVELOPE Combination Min -28.31 -46.79
2012 2012-25 Shell-Thin ~27 ENVELOPE Combination Max 10.05 10.05
2012 2012-25 Shell-Thin ~32 ENVELOPE Combination Max 25.82 6.88
2012 2012-25 Shell-Thin 2044 ENVELOPE Combination Max 41.27 41.27
2012 2012-25 Shell-Thin ~28 ENVELOPE Combination Max 6.88 25.82
2012 2012-25 Shell-Thin ~27 ENVELOPE  Combination Min -51.41 -51.41
2012 2012-25 Shell-Thin ~32 ENVELOPE Combination Min -5.8 -35.97
2012 2012-25 Shell-Thin 2044 ENVELOPE Combination Min -8.97 -8.97
2012 2012-25 Shell-Thin ~28 ENVELOPE Combination Min -35.97 -5.8
2114 2114-1 Shell-Thin 1 ENVELOPE Combination Max -4.09 -3.21
2114 2114-1 Shell-Thin ~33 ENVELOPE Combination Max -3.2 1.18
2114 2114-1 Shell-Thin ~34 ENVELOPE  Combination Max 10.45 -1.77
2114 2114-1 Shell-Thin ~35 ENVELOPE Combination Max 10.77 -0.15
2114 2114-1 Shell-Thin 1 ENVELOPE Combination Min -4.5 -3.28
2114 2114-1 Shell-Thin ~33 ENVELOPE  Combination Min -4.83 -4.83
2114 2114-1 Shell-Thin ~34 ENVELOPE Combination Min -28.57 -3.9
2114 2114-1 Shell-Thin ~35 ENVELOPE Combination Min -29.46 -8.35
2114 2114-2 Shell-Thin ~35 ENVELOPE Combination Max 9.16 -8.22
2114 2114-2 Shell-Thin ~34 ENVELOPE Combination Max 8.93 -6.51
2114 2114-2 Shell-Thin ~36 ENVELOPE Combination Max 17.96 -7.57
2114 2114-2 Shell-Thin ~37 ENVELOPE Combination Max 18.2 -6.42
2114 2114-2 Shell-Thin ~35 ENVELOPE Combination Min -30.11 -11.6
2114 2114-2 Shell-Thin ~34 ENVELOPE Combination Min -29.09 -9.38
2114 2114-2 Shell-Thin ~36 ENVELOPE Combination Min -39.9 -8.67
2114 2114-2 Shell-Thin ~37 ENVELOPE Combination Min -40.91 -13.76
2114 2114-3 Shell-Thin ~37 ENVELOPE Combination Max 16.53 -14.76
2114 2114-3 Shell-Thin ~36 ENVELOPE Combination Max 16.66 -13.01
2114 2114-3 Shell-Thin ~38 ENVELOPE Combination Max 27.12 -12.01
2114 2114-3 Shell-Thin ~39 ENVELOPE Combination Max 26.98 -12.67
2114 2114-3 Shell-Thin ~37 ENVELOPE Combination Min -41.63 -17.36
2114 2114-3 Shell-Thin ~36 ENVELOPE Combination Min -40.76 -14.1
2114 2114-3 Shell-Thin ~38 ENVELOPE Combination Min -54.44  -15.75
2114 2114-3 Shell-Thin ~39 ENVELOPE Combination Min -55.31  -20.09
2114 2114-4 Shell-Thin ~39 ENVELOPE Combination Max 26.02 -17.49
2114 2114-4 Shell-Thin ~38 ENVELOPE Combination Max 25.66 -17.93
2114 2114-4 Shell-Thin ~40 ENVELOPE Combination Max 37.14 -17.
2114 2114-4 Shell-Thin ~41 ENVELOPE Combination Max 375 -15.2
2114 2114-4 Shell-Thin ~39 ENVELOPE  Combination Min -56.97 -28.41
2114 2114-4 Shell-Thin ~38 ENVELOPE Combination Min -54.88 -19.3
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22
KN/m KN/m

2114 2114-4 Shell-Thin ~40 ENVELOPE  Combination Min -67.45 -20.45
2114 2114-4 Shell-Thin ~41 ENVELOPE  Combination Min -69.55 -30.93
2114 2114-5 Shell-Thin ~41 ENVELOPE Combination Max 37.72 -14.14
2114 2114-5 Shell-Thin ~40 ENVELOPE  Combination Max 35.7 -22.63
2114 2114-5 Shell-Thin ~42 ENVELOPE  Combination Max 46.51 -22.07
2114 2114-5 Shell-Thin ~43 ENVELOPE Combination Max 48.53 -11.98
2114 2114-5 Shell-Thin ~41 ENVELOPE  Combination Min -71.56 -41.
2114 2114-5 Shell-Thin ~40 ENVELOPE  Combination Min -67.89  -24.23
2114 2114-5 Shell-Thin ~42 ENVELOPE Combination Min -75.24 -24.1
2114 2114-5 Shell-Thin ~43 ENVELOPE  Combination Min -78.91  -42.47
2114 2114-6 Shell-Thin ~43 ENVELOPE Combination Max 50.69 -1.19
2114 2114-6 Shell-Thin ~42 ENVELOPE Combination Max 44.84 -26.5
2114 2114-6 Shell-Thin ~44 ENVELOPE  Combination Max 53.21 -25.76
2114 2114-6 Shell-Thin ~45 ENVELOPE Combination Max 59.06 0.49
2114 2114-6 Shell-Thin ~43 ENVELOPE Combination Min -80.16 -48.73
2114 2114-6 Shell-Thin ~42 ENVELOPE  Combination Min -75.72  -30.42
2114 2114-6 Shell-Thin ~44 ENVELOPE Combination Min -72.02 -28.74
2114 2114-6 Shell-Thin ~45 ENVELOPE Combination Min -76.47 -47.99
2114 2114-7 Shell-Thin ~45 ENVELOPE  Combination Max 62.94 19.92
2114 2114-7 Shell-Thin ~44 ENVELOPE Combination Max 51.41 -31.25
2114 2114-7 Shell-Thin ~46 ENVELOPE Combination Max 42.33 -26.44
2114 2114-7 Shell-Thin ~47 ENVELOPE  Combination Max 53.86 18.1
2114 2114-7 Shell-Thin ~45 ENVELOPE Combination Min -74.75 -39.4
2114 2114-7 Shell-Thin ~44 ENVELOPE Combination Min -73.12 -37.74
2114 2114-7 Shell-Thin ~46 ENVELOPE  Combination Min -49.08 -39.56
2114 2114-7 Shell-Thin ~47 ENVELOPE Combination Min -50.7 -34.59
2114 2114-8 Shell-Thin ~47 ENVELOPE Combination Max 57.94 38.51
2114 2114-8 Shell-Thin ~46 ENVELOPE  Combination Max 41.76  -42.39
2114 2114-8 Shell-Thin ~1 ENVELOPE Combination Max 27.65 -26.81
2114 2114-8 Shell-Thin 2042 ENVELOPE Combination Max 32.91 26.55
2114 2114-8 Shell-Thin ~47 ENVELOPE  Combination Min -47.09 -16.53
2114 2114-8 Shell-Thin ~46 ENVELOPE Combination Min -52.35 -42.81
2114 2114-8 Shell-Thin ~1 ENVELOPE Combination Min -18.04 -54.35
2114 2114-8 Shell-Thin 2042 ENVELOPE  Combination Min -1.86 -0.53
2114 2114-9 Shell-Thin ~33 ENVELOPE Combination Max -2.92 3.896E
-02

2114 2114-9 Shell-Thin ~48 ENVELOPE Combination Max -2.81 -0.64
2114 2114-9 Shell-Thin ~49 ENVELOPE Combination Max 9.11 -1.52
2114 2114-9 Shell-Thin ~34 ENVELOPE Combination Max 9. -2.06
2114 2114-9 Shell-Thin ~33 ENVELOPE Combination Min -8.89 -4.45
2114 2114-9 Shell-Thin ~48 ENVELOPE Combination Min -9.03 -3.9
2114 2114-9 Shell-Thin ~49 ENVELOPE Combination Min -26.05 -4.05
2114 2114-9 Shell-Thin ~34 ENVELOPE Combination Min -25.92 -3.37
2114 2114-10 Shell-Thin ~34 ENVELOPE Combination Max 7.48 -5.98
2114 2114-10 Shell-Thin ~49 ENVELOPE Combination Max 7.52 -4.95
2114 2114-10 Shell-Thin ~50 ENVELOPE Combination Max 18.91 -7.18
2114 2114-10 Shell-Thin ~36 ENVELOPE Combination Max 18.87 -7.39
2114 2114-10 Shell-Thin ~34 ENVELOPE Combination Min -26.44 -9.67
2114 2114-10 Shell-Thin ~49 ENVELOPE Combination Min -26.23 -9.46
2114 2114-10 Shell-Thin ~50 ENVELOPE Combination Min -42.25 -8.15
2114 2114-10 Shell-Thin ~36 ENVELOPE Combination Min -42.45 -9.19
2114 2114-11 Shell-Thin ~36 ENVELOPE Combination Max 17.56 -13.52
2114 2114-11 Shell-Thin ~50 ENVELOPE Combination Max 17.22 -8.7
2114 2114-11 Shell-Thin ~51 ENVELOPE Combination Max 28.84 -11.41
2114 2114-11 Shell-Thin ~38 ENVELOPE  Combination Max 29.18 -11.59
2114 2114-11 Shell-Thin ~36 ENVELOPE  Combination Min -43.32 -13.92
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2114 2114-11 Shell-Thin ~50 ENVELOPE  Combination Min -42.35 -15.61
2114 2114-11 Shell-Thin ~51 ENVELOPE  Combination Min -55.94  -13.29
2114 2114-11 Shell-Thin ~38 ENVELOPE Combination Min -56.9 -16.24
2114 2114-12 Shell-Thin ~38 ENVELOPE  Combination Max 27.72 -18.42
2114 2114-12 Shell-Thin ~51 ENVELOPE  Combination Max 26.84 -12.28
2114 2114-12 Shell-Thin ~52 ENVELOPE Combination Max 40.22 -14.65
2114 2114-12 Shell-Thin ~40 ENVELOPE  Combination Max 41.1 -16.21
2114 2114-12 Shell-Thin ~38 ENVELOPE  Combination Min -57.34  -18.88
2114 2114-12 Shell-Thin ~51 ENVELOPE Combination Min -56.11 -23.3
2114 2114-12 Shell-Thin ~52 ENVELOPE Combination Min -67.96  -20.62
2114 2114-12 Shell-Thin ~40 ENVELOPE Combination Min -69.19 -20.79
2114 2114-13 Shell-Thin ~40 ENVELOPE Combination Max 39.65 -22.98
2114 2114-13 Shell-Thin ~52 ENVELOPE  Combination Max 37.54 -16.92
2114 2114-13 Shell-Thin ~53 ENVELOPE Combination Max 51.6 -17.69
2114 2114-13 Shell-Thin ~42 ENVELOPE Combination Max 53.72 -20.62
2114 2114-13 Shell-Thin ~40 ENVELOPE Combination Min -69.63 -23.44
2114 2114-13 Shell-Thin ~52 ENVELOPE Combination Min -68.41 -34.01
2114 2114-13 Shell-Thin ~53 ENVELOPE Combination Min -72.27 -31.2
2114 2114-13 Shell-Thin ~42 ENVELOPE Combination Min -73.49  -23.75
2114 2114-14 Shell-Thin ~42 ENVELOPE Combination Max 52.05 -26.15
2114 2114-14 Shell-Thin ~53 ENVELOPE Combination Max 48.43 -26.88
2114 2114-14 Shell-Thin ~54 ENVELOPE  Combination Max 56.08 -24.7
2114 2114-14 Shell-Thin ~44 ENVELOPE Combination Max 59.69 -23.97
2114 2114-14 Shell-Thin ~42 ENVELOPE Combination Min -73.97 -28.97
2114 2114-14 Shell-Thin ~53 ENVELOPE Combination Min -74.11 -47.05
2114 2114-14 Shell-Thin ~54 ENVELOPE Combination Min -63.2 -45.52
2114 2114-14 Shell-Thin ~44 ENVELOPE Combination Min -63.05 -27.45
2114 2114-15 Shell-Thin ~44 ENVELOPE  Combination Max 57.89 -29.45
2114 2114-15 Shell-Thin ~54 ENVELOPE Combination Max 53.42 -46.09
2114 2114-15 Shell-Thin ~55 ENVELOPE Combination Max 40.57 -40.22
2114 2114-15 Shell-Thin ~46 ENVELOPE  Combination Max 45.04  -23.58
2114 2114-15 Shell-Thin ~44 ENVELOPE Combination Min -64.15 -36.45
2114 2114-15 Shell-Thin ~54 ENVELOPE Combination Min -67.48 -58.79
2114 2114-15 Shell-Thin ~55 ENVELOPE Combination Min -38.09 -61.36
2114 2114-15 Shell-Thin ~46 ENVELOPE Combination Min -34.76  -39.02
2114 2114-16 Shell-Thin ~46 ENVELOPE Combination Max 44.47 -39.95
2114 2114-16 Shell-Thin ~55 ENVELOPE Combination Max 39.65 -62.23
2114 2114-16 Shell-Thin ~11 ENVELOPE Combination Max -12.05 -59.17
2114 2114-16 Shell-Thin ~1 ENVELOPE Combination Max -7.23 -36.88
2114 2114-16 Shell-Thin ~46 ENVELOPE Combination Min -38.04 -41.85
2114 2114-16 Shell-Thin ~55 ENVELOPE Combination Min -42.49 -65.96
2114 2114-16 Shell-Thin ~11 ENVELOPE Combination Min -27.16 -76.3
2114 2114-16 Shell-Thin ~1 ENVELOPE Combination Min -22.71  -52.19
2114 2114-17 Shell-Thin ~48 ENVELOPE Combination Max -2.52 -0.92
2114 2114-17 Shell-Thin ~56 ENVELOPE Combination Max -2.52 -0.92
2114 2114-17 Shell-Thin ~57 ENVELOPE Combination Max 8.84 -1.57
2114 2114-17 Shell-Thin ~49 ENVELOPE Combination Max 8.84 -1.57
2114 2114-17 Shell-Thin ~48 ENVELOPE Combination Min -10.4 -3.84
2114 2114-17 Shell-Thin ~56 ENVELOPE Combination Min -10.4 -3.84
2114 2114-17 Shell-Thin ~57 ENVELOPE Combination Min -25.87 -4.01
2114 2114-17 Shell-Thin ~49 ENVELOPE Combination Min -25.87 -4.01
2114 2114-18 Shell-Thin ~49 ENVELOPE Combination Max 7.25 -4.91
2114 2114-18 Shell-Thin ~57 ENVELOPE Combination Max 7.25 -4.91
2114 2114-18 Shell-Thin ~58 ENVELOPE  Combination Max 19.12 -7.14
2114 2114-18 Shell-Thin ~50 ENVELOPE Combination Max 19.12 -7.14
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22
KN/m KN/m

2114 2114-18 Shell-Thin ~49 ENVELOPE  Combination Min -26.05 -9.51
2114 2114-18 Shell-Thin ~57 ENVELOPE  Combination Min -26.05 -9.51
2114 2114-18 Shell-Thin ~58 ENVELOPE Combination Min -42.45 -8.19
2114 2114-18 Shell-Thin ~50 ENVELOPE  Combination Min -42.45 -8.19
2114 2114-19 Shell-Thin ~50 ENVELOPE  Combination Max 17.43 -8.74
2114 2114-19 Shell-Thin ~58 ENVELOPE Combination Max 17.43 -8.74
2114 2114-19 Shell-Thin ~59 ENVELOPE  Combination Max 30.11  -11.72
2114 2114-19 Shell-Thin ~51 ENVELOPE  Combination Max 30.11  -11.72
2114 2114-19 Shell-Thin ~50 ENVELOPE Combination Min -42.56 -15.57
2114 2114-19 Shell-Thin ~58 ENVELOPE Combination Min -42.56 -15.57
2114 2114-19 Shell-Thin ~59 ENVELOPE Combination Min -57.48 -13.03
2114 2114-19 Shell-Thin ~51 ENVELOPE Combination Min -57.48 -13.03
2114 2114-20 Shell-Thin ~51 ENVELOPE  Combination Max 28.11 -12.59
2114 2114-20 Shell-Thin ~59 ENVELOPE Combination Max 28.11 -12.59
2114 2114-20 Shell-Thin ~60 ENVELOPE Combination Max 42.74 -14.7
2114 2114-20 Shell-Thin ~52 ENVELOPE  Combination Max 42.74 -14.7
2114 2114-20 Shell-Thin ~51 ENVELOPE Combination Min -57.65 -23.04
2114 2114-20 Shell-Thin ~59 ENVELOPE Combination Min -57.65 -23.04
2114 2114-20 Shell-Thin ~60 ENVELOPE  Combination Min -68.23  -20.12
2114 2114-20 Shell-Thin ~52 ENVELOPE Combination Min -68.23 -20.12
2114 2114-21 Shell-Thin ~52 ENVELOPE Combination Max 40.06 -16.97
2114 2114-21 Shell-Thin ~60 ENVELOPE  Combination Max 40.06 -16.97
2114 2114-21 Shell-Thin ~61 ENVELOPE Combination Max 54.66 -17.26
2114 2114-21 Shell-Thin ~53 ENVELOPE Combination Max 54.66 -17.26
2114 2114-21 Shell-Thin ~52 ENVELOPE  Combination Min -68.68 -33.51
2114 2114-21 Shell-Thin ~60 ENVELOPE Combination Min -68.68 -33.51
2114 2114-21 Shell-Thin ~61 ENVELOPE Combination Min -70.14  -30.59
2114 2114-21 Shell-Thin ~53 ENVELOPE  Combination Min -70.14  -30.59
2114 2114-22 Shell-Thin ~53 ENVELOPE Combination Max 51.49 -26.46
2114 2114-22 Shell-Thin ~61 ENVELOPE Combination Max 51.49 -26.46
2114 2114-22 Shell-Thin ~62 ENVELOPE  Combination Max 58.13 -23.26
2114 2114-22 Shell-Thin ~54 ENVELOPE Combination Max 58.13 -23.26
2114 2114-22 Shell-Thin ~53 ENVELOPE Combination Min -71.98 -46.44
2114 2114-22 Shell-Thin ~61 ENVELOPE  Combination Min -71.98 -46.44
2114 2114-22 Shell-Thin ~62 ENVELOPE Combination Min -55.98 -45.11
2114 2114-22 Shell-Thin ~54 ENVELOPE Combination Min -55.98 -45.11
2114 2114-23 Shell-Thin ~54 ENVELOPE  Combination Max 55.47 -44.65
2114 2114-23 Shell-Thin ~62 ENVELOPE Combination Max 55.47 -44.65
2114 2114-23 Shell-Thin ~63 ENVELOPE Combination Max 38.79 -39.35
2114 2114-23 Shell-Thin ~55 ENVELOPE Combination Max 38.79 -39.35
2114 2114-23 Shell-Thin ~54 ENVELOPE Combination Min -60.26 -58.38
2114 2114-23 Shell-Thin ~62 ENVELOPE Combination Min -60.26 -58.38
2114 2114-23 Shell-Thin ~63 ENVELOPE Combination Min -33.77 -61.72
2114 2114-23 Shell-Thin ~55 ENVELOPE Combination Min -33.77 -61.72
2114 2114-24 Shell-Thin ~55 ENVELOPE Combination Max 37.88 -61.37
2114 2114-24 Shell-Thin ~63 ENVELOPE Combination Max 37.88 -61.37
2114 2114-24 Shell-Thin ~17 ENVELOPE Combination Max -7.14  -63.34
2114 2114-24 Shell-Thin ~11 ENVELOPE Combination Max -7.14  -63.34
2114 2114-24 Shell-Thin ~55 ENVELOPE Combination Min -38.18 -66.32
2114 2114-24 Shell-Thin ~63 ENVELOPE Combination Min -38.18 -66.32
2114 2114-24 Shell-Thin ~17 ENVELOPE Combination Min -48.04  -75.32
2114 2114-24 Shell-Thin ~11 ENVELOPE Combination Min -48.04  -75.32
2114 2114-25 Shell-Thin ~56 ENVELOPE Combination Max -2.81 -0.64
2114 2114-25 Shell-Thin ~64 ENVELOPE  Combination Max -2.92 3.896E
-02

2114 2114-25 Shell-Thin ~65 ENVELOPE  Combination Max 9. -2.06
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2114 2114-25 Shell-Thin ~57 ENVELOPE  Combination Max 9.11 -1.52
2114 2114-25 Shell-Thin ~56 ENVELOPE  Combination Min -9.03 -3.9
2114 2114-25 Shell-Thin ~64 ENVELOPE Combination Min -8.89 -4.45
2114 2114-25 Shell-Thin ~65 ENVELOPE  Combination Min -25.92 -3.37
2114 2114-25 Shell-Thin ~57 ENVELOPE  Combination Min -26.05 -4.05
2114 2114-26 Shell-Thin ~57 ENVELOPE Combination Max 7.52 -4.95
2114 2114-26 Shell-Thin ~65 ENVELOPE  Combination Max 7.48 -5.98
2114 2114-26 Shell-Thin ~66 ENVELOPE  Combination Max 18.87 -7.39
2114 2114-26 Shell-Thin ~58 ENVELOPE Combination Max 18.91 -7.18
2114 2114-26 Shell-Thin ~57 ENVELOPE Combination Min -26.23 -9.46
2114 2114-26 Shell-Thin ~65 ENVELOPE Combination Min -26.44 -9.67
2114 2114-26 Shell-Thin ~66 ENVELOPE Combination Min -42.45 -9.19
2114 2114-26 Shell-Thin ~58 ENVELOPE  Combination Min -42.25 -8.15
2114 2114-27 Shell-Thin ~58 ENVELOPE Combination Max 17.22 -8.7
2114 2114-27 Shell-Thin ~66 ENVELOPE Combination Max 1756 -13.52
2114 2114-27 Shell-Thin ~67 ENVELOPE Combination Max 29.18 -11.59
2114 2114-27 Shell-Thin ~59 ENVELOPE Combination Max 28.84 -11.41
2114 2114-27 Shell-Thin ~58 ENVELOPE Combination Min -42.35 -15.61
2114 2114-27 Shell-Thin ~66 ENVELOPE Combination Min -43.32 -13.92
2114 2114-27 Shell-Thin ~67 ENVELOPE Combination Min -56.9 -16.24
2114 2114-27 Shell-Thin ~59 ENVELOPE Combination Min -556.94  -13.29
2114 2114-28 Shell-Thin ~59 ENVELOPE  Combination Max 26.84 -12.28
2114 2114-28 Shell-Thin ~67 ENVELOPE Combination Max 27.72 -18.42
2114 2114-28 Shell-Thin ~68 ENVELOPE Combination Max 41.1 -16.21
2114 2114-28 Shell-Thin ~60 ENVELOPE Combination Max 40.22 -14.65
2114 2114-28 Shell-Thin ~59 ENVELOPE Combination Min -56.11 -23.3
2114 2114-28 Shell-Thin ~67 ENVELOPE Combination Min -57.34  -18.88
2114 2114-28 Shell-Thin ~68 ENVELOPE  Combination Min -69.19 -20.79
2114 2114-28 Shell-Thin ~60 ENVELOPE Combination Min -67.96  -20.62
2114 2114-29 Shell-Thin ~60 ENVELOPE Combination Max 3754 -16.92
2114 2114-29 Shell-Thin ~68 ENVELOPE  Combination Max 39.65 -22.98
2114 2114-29 Shell-Thin ~69 ENVELOPE Combination Max 53.72 -20.62
2114 2114-29 Shell-Thin ~61 ENVELOPE Combination Max 51.6 -17.69
2114 2114-29 Shell-Thin ~60 ENVELOPE Combination Min -68.41 -34.01
2114 2114-29 Shell-Thin ~68 ENVELOPE Combination Min -69.63 -23.44
2114 2114-29 Shell-Thin ~69 ENVELOPE Combination Min -73.49 -23.75
2114 2114-29 Shell-Thin ~61 ENVELOPE Combination Min -72.27 -31.2
2114 2114-30 Shell-Thin ~61 ENVELOPE Combination Max 48.43 -26.88
2114 2114-30 Shell-Thin ~69 ENVELOPE Combination Max 52.05 -26.15
2114 2114-30 Shell-Thin ~70 ENVELOPE Combination Max 59.69 -23.97
2114 2114-30 Shell-Thin ~62 ENVELOPE Combination Max 56.08 -24.7
2114 2114-30 Shell-Thin ~61 ENVELOPE Combination Min -74.11 -47.05
2114 2114-30 Shell-Thin ~69 ENVELOPE  Combination Min -73.97 -28.97
2114 2114-30 Shell-Thin ~70 ENVELOPE Combination Min -63.05 -27.45
2114 2114-30 Shell-Thin ~62 ENVELOPE Combination Min -63.2 -45.52
2114 2114-31 Shell-Thin ~62 ENVELOPE Combination Max 53.42  -46.09
2114 2114-31 Shell-Thin ~70 ENVELOPE Combination Max 57.89 -29.45
2114 2114-31 Shell-Thin ~71 ENVELOPE Combination Max 45.04  -23.58
2114 2114-31 Shell-Thin ~63 ENVELOPE Combination Max 40.57  -40.22
2114 2114-31 Shell-Thin ~62 ENVELOPE Combination Min -67.48 -58.79
2114 2114-31 Shell-Thin ~70 ENVELOPE Combination Min -64.15 -36.45
2114 2114-31 Shell-Thin ~71 ENVELOPE Combination Min -34.76  -39.02
2114 2114-31 Shell-Thin ~63 ENVELOPE Combination Min -38.09 -61.36
2114 2114-32 Shell-Thin ~63 ENVELOPE  Combination Max 39.65 -62.23
2114 2114-32 Shell-Thin ~71 ENVELOPE Combination Max 44.47 -39.95
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2114 2114-32 Shell-Thin ~23 ENVELOPE  Combination Max -7.23 -36.88
2114 2114-32 Shell-Thin ~17 ENVELOPE  Combination Max -12.05 -59.17
2114 2114-32 Shell-Thin ~63 ENVELOPE Combination Min -42.49 -65.96
2114 2114-32 Shell-Thin ~71 ENVELOPE  Combination Min -38.04 -41.85
2114 2114-32 Shell-Thin ~23 ENVELOPE  Combination Min -22.71 -52.19
2114 2114-32 Shell-Thin ~17 ENVELOPE Combination Min -27.16 -76.3
2114 2114-33 Shell-Thin ~64 ENVELOPE  Combination Max -3.2 1.18
2114 2114-33 Shell-Thin 3 ENVELOPE  Combination Max -4.09 -3.21
2114 2114-33 Shell-Thin ~72 ENVELOPE Combination Max 10.77 -0.15
2114 2114-33 Shell-Thin ~65 ENVELOPE  Combination Max 10.45 -1.77
2114 2114-33 Shell-Thin ~64 ENVELOPE Combination Min -4.83 -4.83
2114 2114-33 Shell-Thin 3 ENVELOPE Combination Min -4.5 -3.28
2114 2114-33 Shell-Thin ~72 ENVELOPE  Combination Min -29.46 -8.35
2114 2114-33 Shell-Thin ~65 ENVELOPE Combination Min -28.57 -3.9
2114 2114-34 Shell-Thin ~65 ENVELOPE Combination Max 8.93 -6.51
2114 2114-34 Shell-Thin ~72 ENVELOPE  Combination Max 9.16 -8.22
2114 2114-34 Shell-Thin ~73 ENVELOPE Combination Max 18.2 -6.42
2114 2114-34 Shell-Thin ~66 ENVELOPE Combination Max 17.96 -7.57
2114 2114-34 Shell-Thin ~65 ENVELOPE  Combination Min -29.09 -9.38
2114 2114-34 Shell-Thin ~72 ENVELOPE Combination Min -30.11 -11.6
2114 2114-34 Shell-Thin ~73 ENVELOPE Combination Min -40.91 -13.76
2114 2114-34 Shell-Thin ~66 ENVELOPE  Combination Min -39.9 -8.67
2114 2114-35 Shell-Thin ~66 ENVELOPE Combination Max 16.66 -13.01
2114 2114-35 Shell-Thin ~73 ENVELOPE Combination Max 16.53 -14.76
2114 2114-35 Shell-Thin ~74 ENVELOPE  Combination Max 26.98 -12.67
2114 2114-35 Shell-Thin ~67 ENVELOPE Combination Max 27.12 -12.01
2114 2114-35 Shell-Thin ~66 ENVELOPE Combination Min -40.76 -14.1
2114 2114-35 Shell-Thin ~73 ENVELOPE  Combination Min -41.63 -17.36
2114 2114-35 Shell-Thin ~74 ENVELOPE Combination Min -55.31 -20.09
2114 2114-35 Shell-Thin ~67 ENVELOPE Combination Min -54.44  -15.75
2114 2114-36 Shell-Thin ~67 ENVELOPE  Combination Max 25.66 -17.93
2114 2114-36 Shell-Thin ~74 ENVELOPE Combination Max 26.02 -17.49
2114 2114-36 Shell-Thin ~75 ENVELOPE Combination Max 375 -15.2
2114 2114-36 Shell-Thin ~68 ENVELOPE  Combination Max 37.14 -17.
2114 2114-36 Shell-Thin ~67 ENVELOPE Combination Min -54.88 -19.3
2114 2114-36 Shell-Thin ~74 ENVELOPE Combination Min -56.97 -28.41
2114 2114-36 Shell-Thin ~75 ENVELOPE  Combination Min -69.55 -30.93
2114 2114-36 Shell-Thin ~68 ENVELOPE Combination Min -67.45 -20.45
2114 2114-37 Shell-Thin ~68 ENVELOPE Combination Max 35.7 -22.63
2114 2114-37 Shell-Thin ~75 ENVELOPE Combination Max 37.72 -14.14
2114 2114-37 Shell-Thin ~76 ENVELOPE Combination Max 48.53 -11.98
2114 2114-37 Shell-Thin ~69 ENVELOPE Combination Max 46.51 -22.07
2114 2114-37 Shell-Thin ~68 ENVELOPE  Combination Min -67.89 -24.23
2114 2114-37 Shell-Thin ~75 ENVELOPE Combination Min -71.56 -41.
2114 2114-37 Shell-Thin ~76 ENVELOPE Combination Min -78.91 -42.47
2114 2114-37 Shell-Thin ~69 ENVELOPE Combination Min -75.24 -24.1
2114 2114-38 Shell-Thin ~69 ENVELOPE Combination Max 44.84 -26.5
2114 2114-38 Shell-Thin ~76 ENVELOPE Combination Max 50.69 -1.19
2114 2114-38 Shell-Thin ~77 ENVELOPE Combination Max 59.06 0.49
2114 2114-38 Shell-Thin ~70 ENVELOPE Combination Max 53.21 -25.76
2114 2114-38 Shell-Thin ~69 ENVELOPE Combination Min -75.72 -30.42
2114 2114-38 Shell-Thin ~76 ENVELOPE Combination Min -80.16  -48.73
2114 2114-38 Shell-Thin ~77 ENVELOPE Combination Min -76.47 -47.99
2114 2114-38 Shell-Thin ~70 ENVELOPE  Combination Min -72.02 -28.74
2114 2114-39 Shell-Thin ~70 ENVELOPE Combination Max 51.41 -31.25

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria Péag. 133



SocEoND M
GOBIERNO MINISTERIO %‘ o ’
. . L DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Union Europea ¥ ALIMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU

A

INGENIERIA

PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2114 2114-39 Shell-Thin ~77 ENVELOPE  Combination Max 62.94 19.92
2114 2114-39 Shell-Thin ~78 ENVELOPE  Combination Max 53.86 18.1
2114 2114-39 Shell-Thin ~71 ENVELOPE Combination Max 42.33 -26.44
2114 2114-39 Shell-Thin ~70 ENVELOPE  Combination Min -73.12  -37.74
2114 2114-39 Shell-Thin ~77 ENVELOPE  Combination Min -74.75 -39.4
2114 2114-39 Shell-Thin ~78 ENVELOPE Combination Min -50.7 -34.59
2114 2114-39 Shell-Thin ~71 ENVELOPE  Combination Min -49.08 -39.56
2114 2114-40 Shell-Thin ~71 ENVELOPE  Combination Max 41.76  -42.39
2114 2114-40 Shell-Thin ~78 ENVELOPE Combination Max 57.94 38.51
2114 2114-40 Shell-Thin 2045 ENVELOPE Combination Max 32.91 26.55
2114 2114-40 Shell-Thin ~23 ENVELOPE Combination Max 27.65 -26.81
2114 2114-40 Shell-Thin ~71 ENVELOPE Combination Min -52.35 -42.81
2114 2114-40 Shell-Thin ~78 ENVELOPE  Combination Min -47.09 -16.53
2114 2114-40 Shell-Thin 2045 ENVELOPE Combination Min -1.86 -0.53
2114 2114-40 Shell-Thin ~23 ENVELOPE Combination Min -18.04  -54.35
2214 2214-1 Shell-Thin 3 ENVELOPE Combination Max -4.09 -3.21
2214 2214-1 Shell-Thin ~79 ENVELOPE Combination Max -3.2 1.18
2214 2214-1 Shell-Thin ~80 ENVELOPE Combination Max 10.45 -1.77
2214 2214-1 Shell-Thin ~72 ENVELOPE Combination Max 10.77 -0.15
2214 2214-1 Shell-Thin 3 ENVELOPE Combination Min -4.5 -3.28
2214 2214-1 Shell-Thin ~79 ENVELOPE Combination Min -4.83 -4.83
2214 2214-1 Shell-Thin ~80 ENVELOPE  Combination Min -28.57 -3.9
2214 2214-1 Shell-Thin ~72 ENVELOPE Combination Min -29.46 -8.35
2214 2214-2 Shell-Thin ~72 ENVELOPE Combination Max 9.16 -8.22
2214 2214-2 Shell-Thin ~80 ENVELOPE Combination Max 8.93 -6.51
2214 2214-2 Shell-Thin ~81 ENVELOPE Combination Max 17.96 -7.57
2214 2214-2 Shell-Thin ~73 ENVELOPE Combination Max 18.2 -6.42
2214 2214-2 Shell-Thin ~72 ENVELOPE  Combination Min -30.11 -11.6
2214 2214-2 Shell-Thin ~80 ENVELOPE Combination Min -29.09 -9.38
2214 2214-2 Shell-Thin ~81 ENVELOPE Combination Min -39.9 -8.67
2214 2214-2 Shell-Thin ~73 ENVELOPE  Combination Min -40.91 -13.76
2214 2214-3 Shell-Thin ~73 ENVELOPE Combination Max 16.53 -14.76
2214 2214-3 Shell-Thin ~81 ENVELOPE Combination Max 16.66 -13.01
2214 2214-3 Shell-Thin ~82 ENVELOPE Combination Max 27.12 -12.01
2214 2214-3 Shell-Thin ~74 ENVELOPE Combination Max 26.98 -12.67
2214 2214-3 Shell-Thin ~73 ENVELOPE Combination Min -41.63 -17.36
2214 2214-3 Shell-Thin ~81 ENVELOPE Combination Min -40.76 -14.1
2214 2214-3 Shell-Thin ~82 ENVELOPE Combination Min -54.44  -15.75
2214 2214-3 Shell-Thin ~74 ENVELOPE Combination Min -55.31 -20.09
2214 2214-4 Shell-Thin ~74 ENVELOPE Combination Max 26.02 -17.49
2214 2214-4 Shell-Thin ~82 ENVELOPE Combination Max 25.66 -17.93
2214 2214-4 Shell-Thin ~83 ENVELOPE Combination Max 37.14 -17.
2214 2214-4 Shell-Thin ~75 ENVELOPE Combination Max 375 -15.2
2214 2214-4 Shell-Thin ~74 ENVELOPE Combination Min -56.97 -28.41
2214 2214-4 Shell-Thin ~82 ENVELOPE Combination Min -54.88 -19.3
2214 2214-4 Shell-Thin ~83 ENVELOPE Combination Min -67.45 -20.45
2214 2214-4 Shell-Thin ~75 ENVELOPE Combination Min -69.55 -30.93
2214 2214-5 Shell-Thin ~75 ENVELOPE Combination Max 37.72 -14.14
2214 2214-5 Shell-Thin ~83 ENVELOPE Combination Max 35.7 -22.63
2214 2214-5 Shell-Thin ~84 ENVELOPE Combination Max 46.51 -22.07
2214 2214-5 Shell-Thin ~76 ENVELOPE Combination Max 48.53 -11.98
2214 2214-5 Shell-Thin ~75 ENVELOPE Combination Min -71.56 -41.
2214 2214-5 Shell-Thin ~83 ENVELOPE Combination Min -67.89 -24.23
2214 2214-5 Shell-Thin ~84 ENVELOPE  Combination Min -75.24 -24.1
2214 2214-5 Shell-Thin ~76 ENVELOPE Combination Min -78.91 -42.47
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ANEJO n° 19.- CALCULO DE ESTRUCTURAS

Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22
KN/m KN/m

2214 2214-6 Shell-Thin ~76 ENVELOPE  Combination Max 50.69 -1.19
2214 2214-6 Shell-Thin ~84 ENVELOPE  Combination Max 44.84 -26.5
2214 2214-6 Shell-Thin ~85 ENVELOPE Combination Max 53.21 -25.76
2214 2214-6 Shell-Thin ~77 ENVELOPE  Combination Max 59.06 0.49
2214 2214-6 Shell-Thin ~76 ENVELOPE  Combination Min -80.16  -48.73
2214 2214-6 Shell-Thin ~84 ENVELOPE Combination Min -75.72 -30.42
2214 2214-6 Shell-Thin ~85 ENVELOPE  Combination Min -72.02 -28.74
2214 2214-6 Shell-Thin ~77 ENVELOPE  Combination Min -76.47  -47.99
2214 2214-7 Shell-Thin ~77 ENVELOPE Combination Max 62.94 19.92
2214 2214-7 Shell-Thin ~85 ENVELOPE  Combination Max 51.41 -31.25
2214 2214-7 Shell-Thin ~86 ENVELOPE Combination Max 42.33 -26.44
2214 2214-7 Shell-Thin ~78 ENVELOPE Combination Max 53.86 18.1
2214 2214-7 Shell-Thin ~77 ENVELOPE  Combination Min -74.75 -39.4
2214 2214-7 Shell-Thin ~85 ENVELOPE Combination Min -73.12 -37.74
2214 2214-7 Shell-Thin ~86 ENVELOPE Combination Min -49.08 -39.56
2214 2214-7 Shell-Thin ~78 ENVELOPE  Combination Min -50.7 -34.59
2214 2214-8 Shell-Thin ~78 ENVELOPE Combination Max 57.94 38.51
2214 2214-8 Shell-Thin ~86 ENVELOPE Combination Max 41.76 -42.39
2214 2214-8 Shell-Thin ~29 ENVELOPE  Combination Max 27.65 -26.81
2214 2214-8 Shell-Thin 2045 ENVELOPE Combination Max 32.91 26.55
2214 2214-8 Shell-Thin ~78 ENVELOPE Combination Min -47.09 -16.53
2214 2214-8 Shell-Thin ~86 ENVELOPE  Combination Min -52.35 -42.81
2214 2214-8 Shell-Thin ~29 ENVELOPE Combination Min -18.04 -54.35
2214 2214-8 Shell-Thin 2045 ENVELOPE Combination Min -1.86 -0.53
2214 2214-9 Shell-Thin ~79 ENVELOPE  Combination Max -2.92 3.896E
-02

2214 2214-9 Shell-Thin ~87 ENVELOPE  Combination Max -2.81 -0.64
2214 2214-9 Shell-Thin ~88 ENVELOPE Combination Max 9.11 -1.52
2214 2214-9 Shell-Thin ~80 ENVELOPE Combination Max 9. -2.06
2214 2214-9 Shell-Thin ~79 ENVELOPE  Combination Min -8.89 -4.45
2214 2214-9 Shell-Thin ~87 ENVELOPE Combination Min -9.03 -3.9
2214 2214-9 Shell-Thin ~88 ENVELOPE Combination Min -26.05 -4.05
2214 2214-9 Shell-Thin ~80 ENVELOPE  Combination Min -25.92 -3.37
2214 2214-10 Shell-Thin ~80 ENVELOPE Combination Max 7.48 -5.98
2214 2214-10 Shell-Thin ~88 ENVELOPE Combination Max 7.52 -4.95
2214 2214-10 Shell-Thin ~89 ENVELOPE  Combination Max 18.91 -7.18
2214 2214-10 Shell-Thin ~81 ENVELOPE Combination Max 18.87 -7.39
2214 2214-10 Shell-Thin ~80 ENVELOPE Combination Min -26.44 -9.67
2214 2214-10 Shell-Thin ~88 ENVELOPE  Combination Min -26.23 -9.46
2214 2214-10 Shell-Thin ~89 ENVELOPE Combination Min -42.25 -8.15
2214 2214-10 Shell-Thin ~81 ENVELOPE Combination Min -42.45 -9.19
2214 2214-11 Shell-Thin ~81 ENVELOPE Combination Max 17.56 -13.52
2214 2214-11 Shell-Thin ~89 ENVELOPE Combination Max 17.22 -8.7
2214 2214-11 Shell-Thin ~90 ENVELOPE Combination Max 28.84 -11.41
2214 2214-11 Shell-Thin ~82 ENVELOPE Combination Max 29.18 -11.59
2214 2214-11 Shell-Thin ~81 ENVELOPE Combination Min -43.32 -13.92
2214 2214-11 Shell-Thin ~89 ENVELOPE Combination Min -42.35 -15.61
2214 2214-11 Shell-Thin ~90 ENVELOPE Combination Min -55.94  -13.29
2214 2214-11 Shell-Thin ~82 ENVELOPE Combination Min -56.9 -16.24
2214 2214-12 Shell-Thin ~82 ENVELOPE Combination Max 27.72 -18.42
2214 2214-12 Shell-Thin ~90 ENVELOPE Combination Max 26.84 -12.28
2214 2214-12 Shell-Thin ~91 ENVELOPE Combination Max 40.22 -14.65
2214 2214-12 Shell-Thin ~83 ENVELOPE Combination Max 41.1 -16.21
2214 2214-12 Shell-Thin ~82 ENVELOPE Combination Min -57.34 -18.88
2214 2214-12 Shell-Thin ~90 ENVELOPE  Combination Min -56.11 -23.3
2214 2214-12 Shell-Thin ~91 ENVELOPE  Combination Min -67.96  -20.62
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2214 2214-12 Shell-Thin ~83 ENVELOPE  Combination Min -69.19  -20.79
2214 2214-13 Shell-Thin ~83 ENVELOPE  Combination Max 39.65 -22.98
2214 2214-13 Shell-Thin ~91 ENVELOPE Combination Max 37.54 -16.92
2214 2214-13 Shell-Thin ~92 ENVELOPE  Combination Max 51.6 -17.69
2214 2214-13 Shell-Thin ~84 ENVELOPE  Combination Max 53.72 -20.62
2214 2214-13 Shell-Thin ~83 ENVELOPE Combination Min -69.63 -23.44
2214 2214-13 Shell-Thin ~91 ENVELOPE  Combination Min -68.41 -34.01
2214 2214-13 Shell-Thin ~92 ENVELOPE  Combination Min -72.27 -31.2
2214 2214-13 Shell-Thin ~84 ENVELOPE Combination Min -73.49 -23.75
2214 2214-14 Shell-Thin ~84 ENVELOPE Combination Max 52.05 -26.15
2214 2214-14 Shell-Thin ~92 ENVELOPE Combination Max 48.43 -26.88
2214 2214-14 Shell-Thin ~93 ENVELOPE Combination Max 56.08 -24.7
2214 2214-14 Shell-Thin ~85 ENVELOPE  Combination Max 59.69 -23.97
2214 2214-14 Shell-Thin ~84 ENVELOPE Combination Min -73.97 -28.97
2214 2214-14 Shell-Thin ~92 ENVELOPE Combination Min -74.11 -47.05
2214 2214-14 Shell-Thin ~93 ENVELOPE Combination Min -63.2  -45.52
2214 2214-14 Shell-Thin ~85 ENVELOPE Combination Min -63.05 -27.45
2214 2214-15 Shell-Thin ~85 ENVELOPE Combination Max 57.89 -29.45
2214 2214-15 Shell-Thin ~93 ENVELOPE Combination Max 53.42 -46.09
2214 2214-15 Shell-Thin ~94 ENVELOPE Combination Max 40.57 -40.22
2214 2214-15 Shell-Thin ~86 ENVELOPE Combination Max 45.04  -23.58
2214 2214-15 Shell-Thin ~85 ENVELOPE  Combination Min -64.15  -36.45
2214 2214-15 Shell-Thin ~93 ENVELOPE Combination Min -67.48 -58.79
2214 2214-15 Shell-Thin ~94 ENVELOPE Combination Min -38.09 -61.36
2214 2214-15 Shell-Thin ~86 ENVELOPE Combination Min -34.76  -39.02
2214 2214-16 Shell-Thin ~86 ENVELOPE Combination Max 44.47 -39.95
2214 2214-16 Shell-Thin ~94 ENVELOPE Combination Max 39.65 -62.23
2214 2214-16 Shell-Thin ~30 ENVELOPE  Combination Max -12.05 -59.17
2214 2214-16 Shell-Thin ~29 ENVELOPE Combination Max -7.23 -36.88
2214 2214-16 Shell-Thin ~86 ENVELOPE Combination Min -38.04 -41.85
2214 2214-16 Shell-Thin ~94 ENVELOPE  Combination Min -42.49  -65.96
2214 2214-16 Shell-Thin ~30 ENVELOPE Combination Min -27.16 -76.3
2214 2214-16 Shell-Thin ~29 ENVELOPE Combination Min -22.71 -52.19
2214 2214-17 Shell-Thin ~87 ENVELOPE Combination Max -2.52 -0.92
2214 2214-17 Shell-Thin ~95 ENVELOPE Combination Max -2.52 -0.92
2214 2214-17 Shell-Thin ~96 ENVELOPE Combination Max 8.84 -1.57
2214 2214-17 Shell-Thin ~88 ENVELOPE Combination Max 8.84 -1.57
2214 2214-17 Shell-Thin ~87 ENVELOPE Combination Min -10.4 -3.84
2214 2214-17 Shell-Thin ~95 ENVELOPE Combination Min -10.4 -3.84
2214 2214-17 Shell-Thin ~96 ENVELOPE Combination Min -25.87 -4.01
2214 2214-17 Shell-Thin ~88 ENVELOPE Combination Min -25.87 -4.01
2214 2214-18 Shell-Thin ~88 ENVELOPE Combination Max 7.25 -4.91
2214 2214-18 Shell-Thin ~96 ENVELOPE Combination Max 7.25 -4.91
2214 2214-18 Shell-Thin ~97 ENVELOPE Combination Max 19.12 -7.14
2214 2214-18 Shell-Thin ~89 ENVELOPE Combination Max 19.12 -7.14
2214 2214-18 Shell-Thin ~88 ENVELOPE Combination Min -26.05 -9.51
2214 2214-18 Shell-Thin ~96 ENVELOPE Combination Min -26.05 -9.51
2214 2214-18 Shell-Thin ~97 ENVELOPE Combination Min -42.45 -8.19
2214 2214-18 Shell-Thin ~89 ENVELOPE Combination Min -42.45 -8.19
2214 2214-19 Shell-Thin ~89 ENVELOPE Combination Max 17.43 -8.74
2214 2214-19 Shell-Thin ~97 ENVELOPE Combination Max 17.43 -8.74
2214 2214-19 Shell-Thin ~98 ENVELOPE Combination Max 30.11 -11.72
2214 2214-19 Shell-Thin ~90 ENVELOPE Combination Max 30.11 -11.72
2214 2214-19 Shell-Thin ~89 ENVELOPE  Combination Min -42.56  -15.57
2214 2214-19 Shell-Thin ~97 ENVELOPE Combination Min -42.56  -15.57
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22
KN/m KN/m

2214 2214-19 Shell-Thin ~98 ENVELOPE  Combination Min -57.48 -13.03
2214 2214-19 Shell-Thin ~90 ENVELOPE  Combination Min -57.48 -13.03
2214 2214-20 Shell-Thin ~90 ENVELOPE Combination Max 28.11 -12.59
2214 2214-20 Shell-Thin ~98 ENVELOPE  Combination Max 28.11 -12.59
2214 2214-20 Shell-Thin ~99 ENVELOPE  Combination Max 42.74 -14.7
2214 2214-20 Shell-Thin ~91 ENVELOPE Combination Max 42,74 -14.7
2214 2214-20 Shell-Thin ~90 ENVELOPE  Combination Min -57.65 -23.04
2214 2214-20 Shell-Thin ~98 ENVELOPE  Combination Min -57.65 -23.04
2214 2214-20 Shell-Thin ~99 ENVELOPE Combination Min -68.23 -20.12
2214 2214-20 Shell-Thin ~91 ENVELOPE  Combination Min -68.23  -20.12
2214 2214-21 Shell-Thin ~91 ENVELOPE Combination Max 40.06 -16.97
2214 2214-21 Shell-Thin ~99 ENVELOPE Combination Max 40.06 -16.97
2214 2214-21 Shell-Thin ~100 ENVELOPE  Combination Max 54.66 -17.26
2214 2214-21 Shell-Thin ~92 ENVELOPE Combination Max 54.66 -17.26
2214 2214-21 Shell-Thin ~91 ENVELOPE Combination Min -68.68 -33.51
2214 2214-21 Shell-Thin ~99 ENVELOPE  Combination Min -68.68 -33.51
2214 2214-21 Shell-Thin ~100 ENVELOPE Combination Min -70.14  -30.59
2214 2214-21 Shell-Thin ~92 ENVELOPE Combination Min -70.14  -30.59
2214 2214-22 Shell-Thin ~92 ENVELOPE  Combination Max 51.49 -26.46
2214 2214-22 Shell-Thin ~100 ENVELOPE Combination Max 51.49 -26.46
2214 2214-22 Shell-Thin ~101 ENVELOPE Combination Max 58.13 -23.26
2214 2214-22 Shell-Thin ~93 ENVELOPE  Combination Max 58.13 -23.26
2214 2214-22 Shell-Thin ~92 ENVELOPE Combination Min -71.98 -46.44
2214 2214-22 Shell-Thin ~100 ENVELOPE Combination Min -71.98 -46.44
2214 2214-22 Shell-Thin ~101 ENVELOPE  Combination Min -55.98 -45.11
2214 2214-22 Shell-Thin ~93 ENVELOPE Combination Min -55.98 -45.11
2214 2214-23 Shell-Thin ~93 ENVELOPE Combination Max 55.47 -44.65
2214 2214-23 Shell-Thin ~101 ENVELOPE  Combination Max 55.47 -44.65
2214 2214-23 Shell-Thin ~102 ENVELOPE Combination Max 38.79 -39.35
2214 2214-23 Shell-Thin ~94 ENVELOPE Combination Max 38.79 -39.35
2214 2214-23 Shell-Thin ~93 ENVELOPE  Combination Min -60.26  -58.38
2214 2214-23 Shell-Thin ~101 ENVELOPE Combination Min -60.26 -58.38
2214 2214-23 Shell-Thin ~102 ENVELOPE Combination Min -33.77 -61.72
2214 2214-23 Shell-Thin ~94 ENVELOPE  Combination Min -33.77 -61.72
2214 2214-24 Shell-Thin ~94 ENVELOPE Combination Max 37.88 -61.37
2214 2214-24 Shell-Thin ~102 ENVELOPE Combination Max 37.88 -61.37
2214 2214-24 Shell-Thin ~31 ENVELOPE  Combination Max -7.14  -63.34
2214 2214-24 Shell-Thin ~30 ENVELOPE Combination Max -7.14  -63.34
2214 2214-24 Shell-Thin ~94 ENVELOPE Combination Min -38.18 -66.32
2214 2214-24 Shell-Thin ~102 ENVELOPE  Combination Min -38.18 -66.32
2214 2214-24 Shell-Thin ~31 ENVELOPE Combination Min -48.04  -75.32
2214 2214-24 Shell-Thin ~30 ENVELOPE Combination Min -48.04  -75.32
2214 2214-25 Shell-Thin ~95 ENVELOPE Combination Max -2.81 -0.64
2214 2214-25 Shell-Thin ~103 ENVELOPE Combination Max -2.92 3.896E
-02

2214 2214-25 Shell-Thin ~104 ENVELOPE Combination Max 9. -2.06
2214 2214-25 Shell-Thin ~96 ENVELOPE Combination Max 9.11 -1.52
2214 2214-25 Shell-Thin ~95 ENVELOPE  Combination Min -9.03 -3.9
2214 2214-25 Shell-Thin ~103 ENVELOPE Combination Min -8.89 -4.45
2214 2214-25 Shell-Thin ~104 ENVELOPE Combination Min -25.92 -3.37
2214 2214-25 Shell-Thin ~96 ENVELOPE  Combination Min -26.05 -4.05
2214 2214-26 Shell-Thin ~96 ENVELOPE Combination Max 7.52 -4.95
2214 2214-26 Shell-Thin ~104 ENVELOPE Combination Max 7.48 -5.98
2214 2214-26 Shell-Thin ~105 ENVELOPE Combination Max 18.87 -7.39
2214 2214-26 Shell-Thin ~97 ENVELOPE  Combination Max 18.91 -7.18
2214 2214-26 Shell-Thin ~96 ENVELOPE  Combination Min -26.23 -9.46

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria Péag. 137



Y
“ hud ,% GOBIERNO MINISTERIO ="

b DE ESPANA DEAGRICULTURA,FESCA ‘ S e 'i“"a S a !A

Financiado por la Unién Europea | Q0
INGENIERIA

NextGenerationEU

PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 12.- CONTROL DE CALIDAD

Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2214 2214-26 Shell-Thin ~104 ENVELOPE  Combination Min -26.44 -9.67
2214 2214-26 Shell-Thin ~105 ENVELOPE  Combination Min -42.45 -9.19
2214 2214-26 Shell-Thin ~97 ENVELOPE Combination Min -42.25 -8.15
2214 2214-27 Shell-Thin ~97 ENVELOPE  Combination Max 17.22 -8.7
2214 2214-27 Shell-Thin ~105 ENVELOPE  Combination Max 17.56 -13.52
2214 2214-27 Shell-Thin ~106 ENVELOPE Combination Max 29.18 -11.59
2214 2214-27 Shell-Thin ~98 ENVELOPE  Combination Max 28.84 -11.41
2214 2214-27 Shell-Thin ~97 ENVELOPE  Combination Min -42.35 -15.61
2214 2214-27 Shell-Thin ~105 ENVELOPE Combination Min -43.32 -13.92
2214 2214-27 Shell-Thin ~106 ENVELOPE Combination Min -56.9 -16.24
2214 2214-27 Shell-Thin ~98 ENVELOPE Combination Min -55.94  -13.29
2214 2214-28 Shell-Thin ~98 ENVELOPE Combination Max 26.84 -12.28
2214 2214-28 Shell-Thin ~106 ENVELOPE  Combination Max 27.72 -18.42
2214 2214-28 Shell-Thin ~107 ENVELOPE Combination Max 41.1 -16.21
2214 2214-28 Shell-Thin ~99 ENVELOPE Combination Max 40.22 -14.65
2214 2214-28 Shell-Thin ~98 ENVELOPE Combination Min -56.11 -23.3
2214 2214-28 Shell-Thin ~106 ENVELOPE Combination Min -57.34 -18.88
2214 2214-28 Shell-Thin ~107 ENVELOPE Combination Min -69.19 -20.79
2214 2214-28 Shell-Thin ~99 ENVELOPE Combination Min -67.96  -20.62
2214 2214-29 Shell-Thin ~99 ENVELOPE Combination Max 3754 -16.92
2214 2214-29 Shell-Thin ~107 ENVELOPE Combination Max 39.65 -22.98
2214 2214-29 Shell-Thin ~108 ENVELOPE  Combination Max 53.72 -20.62
2214 2214-29 Shell-Thin ~100 ENVELOPE Combination Max 51.6 -17.69
2214 2214-29 Shell-Thin ~99 ENVELOPE Combination Min -68.41 -34.01
2214 2214-29 Shell-Thin ~107 ENVELOPE Combination Min -69.63 -23.44
2214 2214-29 Shell-Thin ~108 ENVELOPE Combination Min -73.49 -23.75
2214 2214-29 Shell-Thin ~100 ENVELOPE Combination Min -72.27 -31.2
2214 2214-30 Shell-Thin ~100 ENVELOPE  Combination Max 48.43  -26.88
2214 2214-30 Shell-Thin ~108 ENVELOPE Combination Max 52.05 -26.15
2214 2214-30 Shell-Thin ~109 ENVELOPE Combination Max 59.69 -23.97
2214 2214-30 Shell-Thin ~101 ENVELOPE  Combination Max 56.08 -24.7
2214 2214-30 Shell-Thin ~100 ENVELOPE Combination Min -74.11 -47.05
2214 2214-30 Shell-Thin ~108 ENVELOPE Combination Min -73.97 -28.97
2214 2214-30 Shell-Thin ~109 ENVELOPE Combination Min -63.05 -27.45
2214 2214-30 Shell-Thin ~101 ENVELOPE Combination Min -63.2 -45.52
2214 2214-31 Shell-Thin ~101 ENVELOPE Combination Max 53.42 -46.09
2214 2214-31 Shell-Thin ~109 ENVELOPE Combination Max 57.89 -29.45
2214 2214-31 Shell-Thin ~110 ENVELOPE Combination Max 45.04  -23.58
2214 2214-31 Shell-Thin ~102 ENVELOPE Combination Max 40.57 -40.22
2214 2214-31 Shell-Thin ~101 ENVELOPE Combination Min -67.48 -58.79
2214 2214-31 Shell-Thin ~109 ENVELOPE Combination Min -64.15 -36.45
2214 2214-31 Shell-Thin ~110 ENVELOPE Combination Min -34.76  -39.02
2214 2214-31 Shell-Thin ~102 ENVELOPE  Combination Min -38.09 -61.36
2214 2214-32 Shell-Thin ~102 ENVELOPE Combination Max 39.65 -62.23
2214 2214-32 Shell-Thin ~110 ENVELOPE Combination Max 44.47 -39.95
2214 2214-32 Shell-Thin ~32 ENVELOPE Combination Max -7.23 -36.88
2214 2214-32 Shell-Thin ~31 ENVELOPE Combination Max -12.05 -59.17
2214 2214-32 Shell-Thin ~102 ENVELOPE Combination Min -42.49 -65.96
2214 2214-32 Shell-Thin ~110 ENVELOPE  Combination Min -38.04 -41.85
2214 2214-32 Shell-Thin ~32 ENVELOPE Combination Min -22.71 -52.19
2214 2214-32 Shell-Thin ~31 ENVELOPE Combination Min -27.16 -76.3
2214 2214-33 Shell-Thin ~103 ENVELOPE Combination Max -3.2 1.18
2214 2214-33 Shell-Thin 4 ENVELOPE Combination Max -4.09 -3.21
2214 2214-33 Shell-Thin ~111 ENVELOPE  Combination Max 10.77 -0.15
2214 2214-33 Shell-Thin ~104 ENVELOPE Combination Max 10.45 -1.77
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PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 19.- CALCULO DE ESTRUCTURAS

Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2214 2214-33 Shell-Thin ~103 ENVELOPE  Combination Min -4.83 -4.83
2214 2214-33 Shell-Thin 4 ENVELOPE  Combination Min -4.5 -3.28
2214 2214-33 Shell-Thin ~111 ENVELOPE Combination Min -29.46 -8.35
2214 2214-33 Shell-Thin ~104 ENVELOPE  Combination Min -28.57 -3.9
2214 2214-34 Shell-Thin ~104 ENVELOPE  Combination Max 8.93 -6.51
2214 2214-34 Shell-Thin ~111 ENVELOPE Combination Max 9.16 -8.22
2214 2214-34 Shell-Thin ~112 ENVELOPE  Combination Max 18.2 -6.42
2214 2214-34 Shell-Thin ~105 ENVELOPE  Combination Max 17.96 -7.57
2214 2214-34 Shell-Thin ~104 ENVELOPE Combination Min -29.09 -9.38
2214 2214-34 Shell-Thin ~111 ENVELOPE  Combination Min -30.11 -11.6
2214 2214-34 Shell-Thin ~112 ENVELOPE Combination Min -40.91 -13.76
2214 2214-34 Shell-Thin ~105 ENVELOPE Combination Min -39.9 -8.67
2214 2214-35 Shell-Thin ~105 ENVELOPE  Combination Max 16.66 -13.01
2214 2214-35 Shell-Thin ~112 ENVELOPE Combination Max 16.53 -14.76
2214 2214-35 Shell-Thin ~113 ENVELOPE Combination Max 26.98 -12.67
2214 2214-35 Shell-Thin ~106 ENVELOPE  Combination Max 27.12 -12.01
2214 2214-35 Shell-Thin ~105 ENVELOPE Combination Min -40.76 -14.1
2214 2214-35 Shell-Thin ~112 ENVELOPE Combination Min -41.63 -17.36
2214 2214-35 Shell-Thin ~113 ENVELOPE  Combination Min -55.31  -20.09
2214 2214-35 Shell-Thin ~106 ENVELOPE Combination Min -54.44  -15.75
2214 2214-36 Shell-Thin ~106 ENVELOPE Combination Max 25.66 -17.93
2214 2214-36 Shell-Thin ~113 ENVELOPE  Combination Max 26.02 -17.49
2214 2214-36 Shell-Thin ~114 ENVELOPE Combination Max 375 -15.2
2214 2214-36 Shell-Thin ~107 ENVELOPE Combination Max 37.14 -17.
2214 2214-36 Shell-Thin ~106 ENVELOPE  Combination Min -54.88 -19.3
2214 2214-36 Shell-Thin ~113 ENVELOPE Combination Min -56.97 -28.41
2214 2214-36 Shell-Thin ~114 ENVELOPE Combination Min -69.55 -30.93
2214 2214-36 Shell-Thin ~107 ENVELOPE  Combination Min -67.45 -20.45
2214 2214-37 Shell-Thin ~107 ENVELOPE Combination Max 35.7 -22.63
2214 2214-37 Shell-Thin ~114 ENVELOPE Combination Max 37.72 -14.14
2214 2214-37 Shell-Thin ~115 ENVELOPE  Combination Max 48.53 -11.98
2214 2214-37 Shell-Thin ~108 ENVELOPE Combination Max 46.51 -22.07
2214 2214-37 Shell-Thin ~107 ENVELOPE Combination Min -67.89 -24.23
2214 2214-37 Shell-Thin ~114 ENVELOPE  Combination Min -71.56 -41.
2214 2214-37 Shell-Thin ~115 ENVELOPE Combination Min -78.91 -42.47
2214 2214-37 Shell-Thin ~108 ENVELOPE Combination Min -75.24 -24.1
2214 2214-38 Shell-Thin ~108 ENVELOPE  Combination Max 44.84 -26.5
2214 2214-38 Shell-Thin ~115 ENVELOPE Combination Max 50.69 -1.19
2214 2214-38 Shell-Thin ~116 ENVELOPE Combination Max 59.06 0.49
2214 2214-38 Shell-Thin ~109 ENVELOPE Combination Max 53.21 -25.76
2214 2214-38 Shell-Thin ~108 ENVELOPE Combination Min -75.72 -30.42
2214 2214-38 Shell-Thin ~115 ENVELOPE Combination Min -80.16 -48.73
2214 2214-38 Shell-Thin ~116 ENVELOPE Combination Min -76.47  -47.99
2214 2214-38 Shell-Thin ~109 ENVELOPE Combination Min -72.02 -28.74
2214 2214-39 Shell-Thin ~109 ENVELOPE Combination Max 51.41 -31.25
2214 2214-39 Shell-Thin ~116 ENVELOPE Combination Max 62.94 19.92
2214 2214-39 Shell-Thin ~117 ENVELOPE Combination Max 53.86 18.1
2214 2214-39 Shell-Thin ~110 ENVELOPE Combination Max 42.33 -26.44
2214 2214-39 Shell-Thin ~109 ENVELOPE  Combination Min -73.12 -37.74
2214 2214-39 Shell-Thin ~116 ENVELOPE Combination Min -74.75 -39.4
2214 2214-39 Shell-Thin ~117 ENVELOPE Combination Min -50.7 -34.59
2214 2214-39 Shell-Thin ~110 ENVELOPE  Combination Min -49.08 -39.56
2214 2214-40 Shell-Thin ~110 ENVELOPE Combination Max 41.76 -42.39
2214 2214-40 Shell-Thin ~117 ENVELOPE  Combination Max 57.94 38.51
2214 2214-40 Shell-Thin 2044 ENVELOPE Combination Max 32.91 26.55
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PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 12.- CONTROL DE CALIDAD

Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2214 2214-40 Shell-Thin ~32 ENVELOPE  Combination Max 27.65 -26.81
2214 2214-40 Shell-Thin ~110 ENVELOPE  Combination Min -52.35 -42.81
2214 2214-40 Shell-Thin ~117 ENVELOPE Combination Min -47.09 -16.53
2214 2214-40 Shell-Thin 2044 ENVELOPE  Combination Min -1.86 -0.53
2214 2214-40 Shell-Thin ~32 ENVELOPE  Combination Min -18.04 -54.35
2314 2314-1 Shell-Thin 2042 ENVELOPE Combination Max 32.91 26.55
2314 2314-1 Shell-Thin ~3 ENVELOPE  Combination Max 27.65 -26.81
2314 2314-1 Shell-Thin ~118 ENVELOPE  Combination Max 41.76  -42.39
2314 2314-1 Shell-Thin ~47 ENVELOPE Combination Max 57.94 38.51
2314 2314-1 Shell-Thin 2042 ENVELOPE Combination Min -1.86 -0.53
2314 2314-1 Shell-Thin ~3 ENVELOPE Combination Min -18.04  -54.35
2314 2314-1 Shell-Thin ~118 ENVELOPE Combination Min -52.35 -42.81
2314 2314-1 Shell-Thin ~47 ENVELOPE  Combination Min -47.09 -16.53
2314 2314-2 Shell-Thin ~47 ENVELOPE Combination Max 53.86 18.1
2314 2314-2 Shell-Thin ~118 ENVELOPE Combination Max 42.33 -26.44
2314 2314-2 Shell-Thin ~119 ENVELOPE Combination Max 51.41 -31.25
2314 2314-2 Shell-Thin ~45 ENVELOPE Combination Max 62.94 19.92
2314 2314-2 Shell-Thin ~47 ENVELOPE Combination Min -50.7 -34.59
2314 2314-2 Shell-Thin ~118 ENVELOPE Combination Min -49.08 -39.56
2314 2314-2 Shell-Thin ~119 ENVELOPE Combination Min -73.12 -37.74
2314 2314-2 Shell-Thin ~45 ENVELOPE Combination Min -74.75 -39.4
2314 2314-3 Shell-Thin ~45 ENVELOPE  Combination Max 59.06 0.49
2314 2314-3 Shell-Thin ~119 ENVELOPE Combination Max 53.21 -25.76
2314 2314-3 Shell-Thin ~120 ENVELOPE Combination Max 44.84 -26.5
2314 2314-3 Shell-Thin ~43 ENVELOPE Combination Max 50.69 -1.19
2314 2314-3 Shell-Thin ~45 ENVELOPE Combination Min -76.47 -47.99
2314 2314-3 Shell-Thin ~119 ENVELOPE Combination Min -72.02 -28.74
2314 2314-3 Shell-Thin ~120 ENVELOPE  Combination Min -75.72  -30.42
2314 2314-3 Shell-Thin ~43 ENVELOPE Combination Min -80.16  -48.73
2314 2314-4 Shell-Thin ~43 ENVELOPE Combination Max 48.53 -11.98
2314 2314-4 Shell-Thin ~120 ENVELOPE  Combination Max 46.51 -22.07
2314 2314-4 Shell-Thin ~121 ENVELOPE Combination Max 35.7 -22.63
2314 2314-4 Shell-Thin ~41 ENVELOPE Combination Max 37.72 -14.14
2314 2314-4 Shell-Thin ~43 ENVELOPE Combination Min -78.91  -42.47
2314 2314-4 Shell-Thin ~120 ENVELOPE Combination Min -75.24 -24.1
2314 2314-4 Shell-Thin ~121 ENVELOPE Combination Min -67.89 -24.23
2314 2314-4 Shell-Thin ~41 ENVELOPE Combination Min -71.56 -41.
2314 2314-5 Shell-Thin ~41 ENVELOPE Combination Max 375 -15.2
2314 2314-5 Shell-Thin ~121 ENVELOPE Combination Max 37.14 -17.
2314 2314-5 Shell-Thin ~122 ENVELOPE Combination Max 25.66 -17.93
2314 2314-5 Shell-Thin ~39 ENVELOPE Combination Max 26.02 -17.49
2314 2314-5 Shell-Thin ~41 ENVELOPE Combination Min -69.55 -30.93
2314 2314-5 Shell-Thin ~121 ENVELOPE Combination Min -67.45 -20.45
2314 2314-5 Shell-Thin ~122 ENVELOPE Combination Min -54.88 -19.3
2314 2314-5 Shell-Thin ~39 ENVELOPE Combination Min -56.97 -28.41
2314 2314-6 Shell-Thin ~39 ENVELOPE Combination Max 26.98 -12.67
2314 2314-6 Shell-Thin ~122 ENVELOPE Combination Max 27.12 -12.01
2314 2314-6 Shell-Thin ~123 ENVELOPE Combination Max 16.66 -13.01
2314 2314-6 Shell-Thin ~37 ENVELOPE Combination Max 16.53 -14.76
2314 2314-6 Shell-Thin ~39 ENVELOPE Combination Min -55.31 -20.09
2314 2314-6 Shell-Thin ~122 ENVELOPE Combination Min -54.44  -15.75
2314 2314-6 Shell-Thin ~123 ENVELOPE Combination Min -40.76 -14.1
2314 2314-6 Shell-Thin ~37 ENVELOPE Combination Min -41.63 -17.36
2314 2314-7 Shell-Thin ~37 ENVELOPE  Combination Max 18.2 -6.42
2314 2314-7 Shell-Thin ~123 ENVELOPE Combination Max 17.96 -7.57
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2314 2314-7 Shell-Thin ~124 ENVELOPE  Combination Max 8.93 -6.51
2314 2314-7 Shell-Thin ~35 ENVELOPE  Combination Max 9.16 -8.22
2314 2314-7 Shell-Thin ~37 ENVELOPE Combination Min -40.91 -13.76
2314 2314-7 Shell-Thin ~123 ENVELOPE  Combination Min -39.9 -8.67
2314 2314-7 Shell-Thin ~124 ENVELOPE  Combination Min -29.09 -9.38
2314 2314-7 Shell-Thin ~35 ENVELOPE Combination Min -30.11 -11.6
2314 2314-8 Shell-Thin ~35 ENVELOPE  Combination Max 10.77 -0.15
2314 2314-8 Shell-Thin ~124 ENVELOPE  Combination Max 10.45 -1.77
2314 2314-8 Shell-Thin ~125 ENVELOPE Combination Max -3.2 1.18
2314 2314-8 Shell-Thin 1 ENVELOPE  Combination Max -4.09 -3.21
2314 2314-8 Shell-Thin ~35 ENVELOPE Combination Min -29.46 -8.35
2314 2314-8 Shell-Thin ~124 ENVELOPE Combination Min -28.57 -3.9
2314 2314-8 Shell-Thin ~125 ENVELOPE  Combination Min -4.83 -4.83
2314 2314-8 Shell-Thin 1 ENVELOPE Combination Min -4.5 -3.28
2314 2314-9 Shell-Thin ~3 ENVELOPE Combination Max -7.23 -36.88
2314 2314-9 Shell-Thin ~5 ENVELOPE  Combination Max -12.05 -59.17
2314 2314-9 Shell-Thin ~126 ENVELOPE Combination Max 39.65 -62.23
2314 2314-9 Shell-Thin ~118 ENVELOPE Combination Max 44.47 -39.95
2314 2314-9 Shell-Thin ~3 ENVELOPE  Combination Min -22.71  -52.19
2314 2314-9 Shell-Thin ~5 ENVELOPE Combination Min -27.16 -76.3
2314 2314-9 Shell-Thin ~126 ENVELOPE Combination Min -42.49 -65.96
2314 2314-9 Shell-Thin ~118 ENVELOPE  Combination Min -38.04 -41.85
2314 2314-10 Shell-Thin ~118 ENVELOPE Combination Max 45,04 -23.58
2314 2314-10 Shell-Thin ~126 ENVELOPE Combination Max 40.57 -40.22
2314 2314-10 Shell-Thin ~127 ENVELOPE  Combination Max 53.42 -46.09
2314 2314-10 Shell-Thin ~119 ENVELOPE Combination Max 57.89 -29.45
2314 2314-10 Shell-Thin ~118 ENVELOPE Combination Min -34.76 -39.02
2314 2314-10 Shell-Thin ~126 ENVELOPE  Combination Min -38.09 -61.36
2314 2314-10 Shell-Thin ~127 ENVELOPE Combination Min -67.48 -58.79
2314 2314-10 Shell-Thin ~119 ENVELOPE Combination Min -64.15 -36.45
2314 2314-11 Shell-Thin ~119 ENVELOPE  Combination Max 59.69 -23.97
2314 2314-11 Shell-Thin ~127 ENVELOPE Combination Max 56.08 -24.7
2314 2314-11 Shell-Thin ~128 ENVELOPE Combination Max 48.43 -26.88
2314 2314-11 Shell-Thin ~120 ENVELOPE  Combination Max 52.05 -26.15
2314 2314-11 Shell-Thin ~119 ENVELOPE Combination Min -63.05 -27.45
2314 2314-11 Shell-Thin ~127 ENVELOPE Combination Min -63.2 -45.52
2314 2314-11 Shell-Thin ~128 ENVELOPE Combination Min -74.11 -47.05
2314 2314-11 Shell-Thin ~120 ENVELOPE Combination Min -73.97 -28.97
2314 2314-12 Shell-Thin ~120 ENVELOPE Combination Max 53.72 -20.62
2314 2314-12 Shell-Thin ~128 ENVELOPE Combination Max 51.6 -17.69
2314 2314-12 Shell-Thin ~129 ENVELOPE Combination Max 37.54 -16.92
2314 2314-12 Shell-Thin ~121 ENVELOPE Combination Max 39.65 -22.98
2314 2314-12 Shell-Thin ~120 ENVELOPE  Combination Min -73.49  -23.75
2314 2314-12 Shell-Thin ~128 ENVELOPE Combination Min -72.27 -31.2
2314 2314-12 Shell-Thin ~129 ENVELOPE Combination Min -68.41 -34.01
2314 2314-12 Shell-Thin ~121 ENVELOPE  Combination Min -69.63 -23.44
2314 2314-13 Shell-Thin ~121 ENVELOPE Combination Max 41.1 -16.21
2314 2314-13 Shell-Thin ~129 ENVELOPE Combination Max 40.22 -14.65
2314 2314-13 Shell-Thin ~130 ENVELOPE Combination Max 26.84 -12.28
2314 2314-13 Shell-Thin ~122 ENVELOPE Combination Max 27.72 -18.42
2314 2314-13 Shell-Thin ~121 ENVELOPE Combination Min -69.19 -20.79
2314 2314-13 Shell-Thin ~129 ENVELOPE  Combination Min -67.96  -20.62
2314 2314-13 Shell-Thin ~130 ENVELOPE Combination Min -56.11 -23.3
2314 2314-13 Shell-Thin ~122 ENVELOPE  Combination Min -57.34  -18.88
2314 2314-14 Shell-Thin ~122 ENVELOPE Combination Max 29.18 -11.59
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22
KN/m KN/m

2314 2314-14 Shell-Thin ~130 ENVELOPE  Combination Max 28.84 -11.41
2314 2314-14 Shell-Thin ~131 ENVELOPE  Combination Max 17.22 -8.7
2314 2314-14 Shell-Thin ~123 ENVELOPE Combination Max 17.56  -13.52
2314 2314-14 Shell-Thin ~122 ENVELOPE  Combination Min -56.9 -16.24
2314 2314-14 Shell-Thin ~130 ENVELOPE  Combination Min -55.94  -13.29
2314 2314-14 Shell-Thin ~131 ENVELOPE Combination Min -42.35 -15.61
2314 2314-14 Shell-Thin ~123 ENVELOPE  Combination Min -43.32 -13.92
2314 2314-15 Shell-Thin ~123 ENVELOPE  Combination Max 18.87 -7.39
2314 2314-15 Shell-Thin ~131 ENVELOPE Combination Max 18.91 -7.18
2314 2314-15 Shell-Thin ~132 ENVELOPE Combination Max 7.52 -4.95
2314 2314-15 Shell-Thin ~124 ENVELOPE Combination Max 7.48 -5.98
2314 2314-15 Shell-Thin ~123 ENVELOPE Combination Min -42.45 -9.19
2314 2314-15 Shell-Thin ~131 ENVELOPE  Combination Min -42.25 -8.15
2314 2314-15 Shell-Thin ~132 ENVELOPE Combination Min -26.23 -9.46
2314 2314-15 Shell-Thin ~124 ENVELOPE Combination Min -26.44 -9.67
2314 2314-16 Shell-Thin ~124 ENVELOPE Combination Max 9. -2.06
2314 2314-16 Shell-Thin ~132 ENVELOPE Combination Max 9.11 -1.52
2314 2314-16 Shell-Thin ~133 ENVELOPE Combination Max -2.81 -0.64
2314 2314-16 Shell-Thin ~125 ENVELOPE Combination Max -2.92 3.896E
-02

2314 2314-16 Shell-Thin ~124 ENVELOPE  Combination Min -25.92 -3.37
2314 2314-16 Shell-Thin ~132 ENVELOPE Combination Min -26.05 -4.05
2314 2314-16 Shell-Thin ~133 ENVELOPE Combination Min -9.03 -3.9
2314 2314-16 Shell-Thin ~125 ENVELOPE Combination Min -8.89 -4.45
2314 2314-17 Shell-Thin ~5 ENVELOPE Combination Max -7.14 -63.34
2314 2314-17 Shell-Thin ~7 ENVELOPE Combination Max -7.14 -63.34
2314 2314-17 Shell-Thin ~134 ENVELOPE Combination Max 37.88 -61.37
2314 2314-17 Shell-Thin ~126 ENVELOPE Combination Max 37.88 -61.37
2314 2314-17 Shell-Thin ~5 ENVELOPE Combination Min -48.04  -75.32
2314 2314-17 Shell-Thin ~7 ENVELOPE Combination Min -48.04  -75.32
2314 2314-17 Shell-Thin ~134 ENVELOPE Combination Min -38.18 -66.32
2314 2314-17 Shell-Thin ~126 ENVELOPE Combination Min -38.18  -66.32
2314 2314-18 Shell-Thin ~126 ENVELOPE  Combination Max 38.79 -39.35
2314 2314-18 Shell-Thin ~134 ENVELOPE Combination Max 38.79 -39.35
2314 2314-18 Shell-Thin ~135 ENVELOPE Combination Max 55.47 -44.65
2314 2314-18 Shell-Thin ~127 ENVELOPE Combination Max 55.47 -44.65
2314 2314-18 Shell-Thin ~126 ENVELOPE Combination Min -33.77 -61.72
2314 2314-18 Shell-Thin ~134 ENVELOPE Combination Min -33.77 -61.72
2314 2314-18 Shell-Thin ~135 ENVELOPE  Combination Min -60.26  -58.38
2314 2314-18 Shell-Thin ~127 ENVELOPE Combination Min -60.26  -58.38
2314 2314-19 Shell-Thin ~127 ENVELOPE Combination Max 58.13 -23.26
2314 2314-19 Shell-Thin ~135 ENVELOPE Combination Max 58.13 -23.26
2314 2314-19 Shell-Thin ~136 ENVELOPE Combination Max 51.49 -26.46
2314 2314-19 Shell-Thin ~128 ENVELOPE Combination Max 51.49 -26.46
2314 2314-19 Shell-Thin ~127 ENVELOPE Combination Min -55.98 -45.11
2314 2314-19 Shell-Thin ~135 ENVELOPE Combination Min -55.98 -45.11
2314 2314-19 Shell-Thin ~136 ENVELOPE Combination Min -71.98 -46.44
2314 2314-19 Shell-Thin ~128 ENVELOPE Combination Min -71.98 -46.44
2314 2314-20 Shell-Thin ~128 ENVELOPE Combination Max 54.66 -17.26
2314 2314-20 Shell-Thin ~136 ENVELOPE Combination Max 54.66 -17.26
2314 2314-20 Shell-Thin ~137 ENVELOPE Combination Max 40.06 -16.97
2314 2314-20 Shell-Thin ~129 ENVELOPE Combination Max 40.06 -16.97
2314 2314-20 Shell-Thin ~128 ENVELOPE Combination Min -70.14  -30.59
2314 2314-20 Shell-Thin ~136 ENVELOPE Combination Min -70.14  -30.59
2314 2314-20 Shell-Thin ~137 ENVELOPE  Combination Min -68.68 -33.51
2314 2314-20 Shell-Thin ~129 ENVELOPE  Combination Min -68.68 -33.51
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PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 19.- CALCULO DE ESTRUCTURAS

Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2314 2314-21 Shell-Thin ~129 ENVELOPE  Combination Max 42.74 -14.7
2314 2314-21 Shell-Thin ~137 ENVELOPE  Combination Max 42.74 -14.7
2314 2314-21 Shell-Thin ~138 ENVELOPE Combination Max 28.11 -12.59
2314 2314-21 Shell-Thin ~130 ENVELOPE  Combination Max 28.11 -12.59
2314 2314-21 Shell-Thin ~129 ENVELOPE  Combination Min -68.23  -20.12
2314 2314-21 Shell-Thin ~137 ENVELOPE Combination Min -68.23 -20.12
2314 2314-21 Shell-Thin ~138 ENVELOPE  Combination Min -57.65 -23.04
2314 2314-21 Shell-Thin ~130 ENVELOPE  Combination Min -57.65 -23.04
2314 2314-22 Shell-Thin ~130 ENVELOPE Combination Max 30.11 -11.72
2314 2314-22 Shell-Thin ~138 ENVELOPE  Combination Max 30.11 -11.72
2314 2314-22 Shell-Thin ~139 ENVELOPE Combination Max 17.43 -8.74
2314 2314-22 Shell-Thin ~131 ENVELOPE Combination Max 17.43 -8.74
2314 2314-22 Shell-Thin ~130 ENVELOPE  Combination Min -57.48 -13.03
2314 2314-22 Shell-Thin ~138 ENVELOPE Combination Min -57.48 -13.03
2314 2314-22 Shell-Thin ~139 ENVELOPE Combination Min -42.56 -15.57
2314 2314-22 Shell-Thin ~131 ENVELOPE  Combination Min -42.56  -15.57
2314 2314-23 Shell-Thin ~131 ENVELOPE Combination Max 19.12 -7.14
2314 2314-23 Shell-Thin ~139 ENVELOPE Combination Max 19.12 -7.14
2314 2314-23 Shell-Thin ~140 ENVELOPE  Combination Max 7.25 -4.91
2314 2314-23 Shell-Thin ~132 ENVELOPE Combination Max 7.25 -4.91
2314 2314-23 Shell-Thin ~131 ENVELOPE Combination Min -42.45 -8.19
2314 2314-23 Shell-Thin ~139 ENVELOPE  Combination Min -42.45 -8.19
2314 2314-23 Shell-Thin ~140 ENVELOPE Combination Min -26.05 -9.51
2314 2314-23 Shell-Thin ~132 ENVELOPE Combination Min -26.05 -9.51
2314 2314-24 Shell-Thin ~132 ENVELOPE  Combination Max 8.84 -1.57
2314 2314-24 Shell-Thin ~140 ENVELOPE Combination Max 8.84 -1.57
2314 2314-24 Shell-Thin ~141 ENVELOPE Combination Max -2.52 -0.92
2314 2314-24 Shell-Thin ~133 ENVELOPE  Combination Max -2.52 -0.92
2314 2314-24 Shell-Thin ~132 ENVELOPE Combination Min -25.87 -4.01
2314 2314-24 Shell-Thin ~140 ENVELOPE Combination Min -25.87 -4.01
2314 2314-24 Shell-Thin ~141 ENVELOPE  Combination Min -10.4 -3.84
2314 2314-24 Shell-Thin ~133 ENVELOPE Combination Min -10.4 -3.84
2314 2314-25 Shell-Thin ~7 ENVELOPE Combination Max -12.05 -59.17
2314 2314-25 Shell-Thin ~9 ENVELOPE  Combination Max -7.23 -36.88
2314 2314-25 Shell-Thin ~142 ENVELOPE Combination Max 44.47 -39.95
2314 2314-25 Shell-Thin ~134 ENVELOPE Combination Max 39.65 -62.23
2314 2314-25 Shell-Thin ~7 ENVELOPE  Combination Min -27.16 -76.3
2314 2314-25 Shell-Thin ~9 ENVELOPE Combination Min -22.71 -52.19
2314 2314-25 Shell-Thin ~142 ENVELOPE Combination Min -38.04 -41.85
2314 2314-25 Shell-Thin ~134 ENVELOPE  Combination Min -42.49  -65.96
2314 2314-26 Shell-Thin ~134 ENVELOPE Combination Max 40.57 -40.22
2314 2314-26 Shell-Thin ~142 ENVELOPE Combination Max 45,04 -23.58
2314 2314-26 Shell-Thin ~143 ENVELOPE Combination Max 57.89 -29.45
2314 2314-26 Shell-Thin ~135 ENVELOPE Combination Max 53.42 -46.09
2314 2314-26 Shell-Thin ~134 ENVELOPE Combination Min -38.09 -61.36
2314 2314-26 Shell-Thin ~142 ENVELOPE Combination Min -34.76  -39.02
2314 2314-26 Shell-Thin ~143 ENVELOPE Combination Min -64.15 -36.45
2314 2314-26 Shell-Thin ~135 ENVELOPE Combination Min -67.48 -58.79
2314 2314-27 Shell-Thin ~135 ENVELOPE Combination Max 56.08 -24.7
2314 2314-27 Shell-Thin ~143 ENVELOPE Combination Max 59.69 -23.97
2314 2314-27 Shell-Thin ~144 ENVELOPE Combination Max 52.05 -26.15
2314 2314-27 Shell-Thin ~136 ENVELOPE Combination Max 48.43 -26.88
2314 2314-27 Shell-Thin ~135 ENVELOPE Combination Min -63.2 -45.52
2314 2314-27 Shell-Thin ~143 ENVELOPE  Combination Min -63.05 -27.45
2314 2314-27 Shell-Thin ~144 ENVELOPE Combination Min -73.97 -28.97
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ANEJO n° 12.- CONTROL DE CALIDAD

Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22
KN/m KN/m

2314 2314-27 Shell-Thin ~136 ENVELOPE  Combination Min -74.11  -47.05
2314 2314-28 Shell-Thin ~136 ENVELOPE  Combination Max 51.6 -17.69
2314 2314-28 Shell-Thin ~144 ENVELOPE Combination Max 53.72 -20.62
2314 2314-28 Shell-Thin ~145 ENVELOPE  Combination Max 39.65 -22.98
2314 2314-28 Shell-Thin ~137 ENVELOPE  Combination Max 37.54 -16.92
2314 2314-28 Shell-Thin ~136 ENVELOPE Combination Min -72.27 -31.2
2314 2314-28 Shell-Thin ~144 ENVELOPE  Combination Min -73.49  -23.75
2314 2314-28 Shell-Thin ~145 ENVELOPE  Combination Min -69.63  -23.44
2314 2314-28 Shell-Thin ~137 ENVELOPE Combination Min -68.41 -34.01
2314 2314-29 Shell-Thin ~137 ENVELOPE Combination Max 40.22 -14.65
2314 2314-29 Shell-Thin ~145 ENVELOPE Combination Max 41.1 -16.21
2314 2314-29 Shell-Thin ~146 ENVELOPE Combination Max 27.72 -18.42
2314 2314-29 Shell-Thin ~138 ENVELOPE  Combination Max 26.84 -12.28
2314 2314-29 Shell-Thin ~137 ENVELOPE Combination Min -67.96 -20.62
2314 2314-29 Shell-Thin ~145 ENVELOPE Combination Min -69.19 -20.79
2314 2314-29 Shell-Thin ~146 ENVELOPE Combination Min -57.34  -18.88
2314 2314-29 Shell-Thin ~138 ENVELOPE Combination Min -56.11 -23.3
2314 2314-30 Shell-Thin ~138 ENVELOPE Combination Max 28.84 -11.41
2314 2314-30 Shell-Thin ~146 ENVELOPE Combination Max 29.18 -11.59
2314 2314-30 Shell-Thin ~147 ENVELOPE Combination Max 1756 -13.52
2314 2314-30 Shell-Thin ~139 ENVELOPE Combination Max 17.22 -8.7
2314 2314-30 Shell-Thin ~138 ENVELOPE  Combination Min -55.94  -13.29
2314 2314-30 Shell-Thin ~146 ENVELOPE Combination Min -56.9 -16.24
2314 2314-30 Shell-Thin ~147 ENVELOPE Combination Min -43.32 -13.92
2314 2314-30 Shell-Thin ~139 ENVELOPE Combination Min -42.35 -15.61
2314 2314-31 Shell-Thin ~139 ENVELOPE Combination Max 18.91 -7.18
2314 2314-31 Shell-Thin ~147 ENVELOPE Combination Max 18.87 -7.39
2314 2314-31 Shell-Thin ~148 ENVELOPE  Combination Max 7.48 -5.98
2314 2314-31 Shell-Thin ~140 ENVELOPE Combination Max 7.52 -4.95
2314 2314-31 Shell-Thin ~139 ENVELOPE Combination Min -42.25 -8.15
2314 2314-31 Shell-Thin ~147 ENVELOPE  Combination Min -42.45 -9.19
2314 2314-31 Shell-Thin ~148 ENVELOPE Combination Min -26.44 -9.67
2314 2314-31 Shell-Thin ~140 ENVELOPE Combination Min -26.23 -9.46
2314 2314-32 Shell-Thin ~140 ENVELOPE Combination Max 9.11 -1.52
2314 2314-32 Shell-Thin ~148 ENVELOPE Combination Max 9. -2.06
2314 2314-32 Shell-Thin ~149 ENVELOPE Combination Max -2.92 3.896E
-02

2314 2314-32 Shell-Thin ~141 ENVELOPE Combination Max -2.81 -0.64
2314 2314-32 Shell-Thin ~140 ENVELOPE  Combination Min -26.05 -4.05
2314 2314-32 Shell-Thin ~148 ENVELOPE Combination Min -25.92 -3.37
2314 2314-32 Shell-Thin ~149 ENVELOPE Combination Min -8.89 -4.45
2314 2314-32 Shell-Thin ~141 ENVELOPE  Combination Min -9.03 -3.9
2314 2314-33 Shell-Thin ~9 ENVELOPE Combination Max 27.65 -26.81
2314 2314-33 Shell-Thin 2043 ENVELOPE Combination Max 32.91 26.55
2314 2314-33 Shell-Thin ~150 ENVELOPE Combination Max 57.94 38.51
2314 2314-33 Shell-Thin ~142 ENVELOPE Combination Max 41.76  -42.39
2314 2314-33 Shell-Thin ~9 ENVELOPE Combination Min -18.04 -54.35
2314 2314-33 Shell-Thin 2043 ENVELOPE  Combination Min -1.86 -0.53
2314 2314-33 Shell-Thin ~150 ENVELOPE Combination Min -47.09 -16.53
2314 2314-33 Shell-Thin ~142 ENVELOPE Combination Min -52.35 -42.81
2314 2314-34 Shell-Thin ~142 ENVELOPE Combination Max 42.33 -26.44
2314 2314-34 Shell-Thin ~150 ENVELOPE Combination Max 53.86 18.1
2314 2314-34 Shell-Thin ~151 ENVELOPE Combination Max 62.94 19.92
2314 2314-34 Shell-Thin ~143 ENVELOPE Combination Max 51.41 -31.25
2314 2314-34 Shell-Thin ~142 ENVELOPE  Combination Min -49.08 -39.56
2314 2314-34 Shell-Thin ~150 ENVELOPE  Combination Min -50.7 -34.59
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ANEJO n° 19.- CALCULO DE ESTRUCTURAS

Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2314 2314-34 Shell-Thin ~151 ENVELOPE  Combination Min -74.75 -39.4
2314 2314-34 Shell-Thin ~143 ENVELOPE  Combination Min -73.12 -37.74
2314 2314-35 Shell-Thin ~143 ENVELOPE Combination Max 53.21 -25.76
2314 2314-35 Shell-Thin ~151 ENVELOPE  Combination Max 59.06 0.49
2314 2314-35 Shell-Thin ~152 ENVELOPE  Combination Max 50.69 -1.19
2314 2314-35 Shell-Thin ~144 ENVELOPE Combination Max 44.84 -26.5
2314 2314-35 Shell-Thin ~143 ENVELOPE  Combination Min -72.02 -28.74
2314 2314-35 Shell-Thin ~151 ENVELOPE  Combination Min -76.47  -47.99
2314 2314-35 Shell-Thin ~152 ENVELOPE Combination Min -80.16 -48.73
2314 2314-35 Shell-Thin ~144 ENVELOPE  Combination Min -75.72  -30.42
2314 2314-36 Shell-Thin ~144 ENVELOPE Combination Max 46.51 -22.07
2314 2314-36 Shell-Thin ~152 ENVELOPE Combination Max 48.53 -11.98
2314 2314-36 Shell-Thin ~153 ENVELOPE  Combination Max 37.72 -14.14
2314 2314-36 Shell-Thin ~145 ENVELOPE Combination Max 35.7 -22.63
2314 2314-36 Shell-Thin ~144 ENVELOPE Combination Min -75.24 -24.1
2314 2314-36 Shell-Thin ~152 ENVELOPE  Combination Min -78.91  -42.47
2314 2314-36 Shell-Thin ~153 ENVELOPE Combination Min -71.56 -41.
2314 2314-36 Shell-Thin ~145 ENVELOPE Combination Min -67.89 -24.23
2314 2314-37 Shell-Thin ~145 ENVELOPE  Combination Max 37.14 -17.
2314 2314-37 Shell-Thin ~153 ENVELOPE Combination Max 375 -15.2
2314 2314-37 Shell-Thin ~154 ENVELOPE Combination Max 26.02 -17.49
2314 2314-37 Shell-Thin ~146 ENVELOPE  Combination Max 25.66 -17.93
2314 2314-37 Shell-Thin ~145 ENVELOPE Combination Min -67.45 -20.45
2314 2314-37 Shell-Thin ~153 ENVELOPE Combination Min -69.55 -30.93
2314 2314-37 Shell-Thin ~154 ENVELOPE  Combination Min -56.97 -28.41
2314 2314-37 Shell-Thin ~146 ENVELOPE Combination Min -54.88 -19.3
2314 2314-38 Shell-Thin ~146 ENVELOPE Combination Max 27.12 -12.01
2314 2314-38 Shell-Thin ~154 ENVELOPE  Combination Max 26.98 -12.67
2314 2314-38 Shell-Thin ~155 ENVELOPE Combination Max 16.53 -14.76
2314 2314-38 Shell-Thin ~147 ENVELOPE Combination Max 16.66 -13.01
2314 2314-38 Shell-Thin ~146 ENVELOPE Combination Min -54.44  -15.75
2314 2314-38 Shell-Thin ~154 ENVELOPE Combination Min -55.31 -20.09
2314 2314-38 Shell-Thin ~155 ENVELOPE Combination Min -41.63 -17.36
2314 2314-38 Shell-Thin ~147 ENVELOPE  Combination Min -40.76 -14.1
2314 2314-39 Shell-Thin ~147 ENVELOPE Combination Max 17.96 -7.57
2314 2314-39 Shell-Thin ~155 ENVELOPE Combination Max 18.2 -6.42
2314 2314-39 Shell-Thin ~156 ENVELOPE  Combination Max 9.16 -8.22
2314 2314-39 Shell-Thin ~148 ENVELOPE Combination Max 8.93 -6.51
2314 2314-39 Shell-Thin ~147 ENVELOPE Combination Min -39.9 -8.67
2314 2314-39 Shell-Thin ~155 ENVELOPE Combination Min -40.91 -13.76
2314 2314-39 Shell-Thin ~156 ENVELOPE Combination Min -30.11 -11.6
2314 2314-39 Shell-Thin ~148 ENVELOPE Combination Min -29.09 -9.38
2314 2314-40 Shell-Thin ~148 ENVELOPE Combination Max 10.45 -1.77
2314 2314-40 Shell-Thin ~156 ENVELOPE Combination Max 10.77 -0.15
2314 2314-40 Shell-Thin 2 ENVELOPE Combination Max -4.09 -3.21
2314 2314-40 Shell-Thin ~149 ENVELOPE Combination Max -3.2 1.18
2314 2314-40 Shell-Thin ~148 ENVELOPE Combination Min -28.57 -3.9
2314 2314-40 Shell-Thin ~156 ENVELOPE Combination Min -29.46 -8.35
2314 2314-40 Shell-Thin 2 ENVELOPE Combination Min -4.5 -3.28
2314 2314-40 Shell-Thin ~149 ENVELOPE Combination Min -4.83 -4.83
2414 2414-1 Shell-Thin 4 ENVELOPE Combination Max -4.09 -3.21
2414 2414-1 Shell-Thin ~157 ENVELOPE Combination Max -3.2 1.18
2414 2414-1 Shell-Thin ~158 ENVELOPE Combination Max 10.45 -1.77
2414 2414-1 Shell-Thin ~111 ENVELOPE  Combination Max 10.77 -0.15
2414 2414-1 Shell-Thin 4 ENVELOPE Combination Min -4.5 -3.28
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2414 2414-1 Shell-Thin ~157 ENVELOPE  Combination Min -4.83 -4.83
2414 2414-1 Shell-Thin ~158 ENVELOPE  Combination Min -28.57 -3.9
2414 2414-1 Shell-Thin ~111 ENVELOPE Combination Min -29.46 -8.35
2414 2414-2 Shell-Thin ~111 ENVELOPE  Combination Max 9.16 -8.22
2414 2414-2 Shell-Thin ~158 ENVELOPE  Combination Max 8.93 -6.51
2414 2414-2 Shell-Thin ~159 ENVELOPE Combination Max 17.96 -7.57
2414 2414-2 Shell-Thin ~112 ENVELOPE  Combination Max 18.2 -6.42
2414 2414-2 Shell-Thin ~111 ENVELOPE  Combination Min -30.11 -11.6
2414 2414-2 Shell-Thin ~158 ENVELOPE Combination Min -29.09 -9.38
2414 2414-2 Shell-Thin ~159 ENVELOPE Combination Min -39.9 -8.67
2414 2414-2 Shell-Thin ~112 ENVELOPE Combination Min -40.91 -13.76
2414 2414-3 Shell-Thin ~112 ENVELOPE Combination Max 16.53 -14.76
2414 2414-3 Shell-Thin ~159 ENVELOPE  Combination Max 16.66 -13.01
2414 2414-3 Shell-Thin ~160 ENVELOPE Combination Max 27.12 -12.01
2414 2414-3 Shell-Thin ~113 ENVELOPE Combination Max 26.98 -12.67
2414 2414-3 Shell-Thin ~112 ENVELOPE Combination Min -41.63 -17.36
2414 2414-3 Shell-Thin ~159 ENVELOPE Combination Min -40.76 -14.1
2414 2414-3 Shell-Thin ~160 ENVELOPE Combination Min -54.44  -15.75
2414 2414-3 Shell-Thin ~113 ENVELOPE Combination Min -55.31  -20.09
2414 2414-4 Shell-Thin ~113 ENVELOPE Combination Max 26.02 -17.49
2414 2414-4 Shell-Thin ~160 ENVELOPE Combination Max 25.66 -17.93
2414 2414-4 Shell-Thin ~161 ENVELOPE  Combination Max 37.14 -17.
2414 2414-4 Shell-Thin ~114 ENVELOPE Combination Max 375 -15.2
2414 2414-4 Shell-Thin ~113 ENVELOPE Combination Min -56.97 -28.41
2414 2414-4 Shell-Thin ~160 ENVELOPE Combination Min -54.88 -19.3
2414 2414-4 Shell-Thin ~161 ENVELOPE Combination Min -67.45 -20.45
2414 2414-4 Shell-Thin ~114 ENVELOPE Combination Min -69.55 -30.93
2414 2414-5 Shell-Thin ~114 ENVELOPE  Combination Max 37.72 -14.14
2414 2414-5 Shell-Thin ~161 ENVELOPE Combination Max 35.7 -22.63
2414 2414-5 Shell-Thin ~162 ENVELOPE Combination Max 46.51 -22.07
2414 2414-5 Shell-Thin ~115 ENVELOPE  Combination Max 48.53 -11.98
2414 2414-5 Shell-Thin ~114 ENVELOPE Combination Min -71.56 -41.
2414 2414-5 Shell-Thin ~161 ENVELOPE Combination Min -67.89 -24.23
2414 2414-5 Shell-Thin ~162 ENVELOPE Combination Min -75.24 -24.1
2414 2414-5 Shell-Thin ~115 ENVELOPE Combination Min -78.91 -42.47
2414 2414-6 Shell-Thin ~115 ENVELOPE Combination Max 50.69 -1.19
2414 2414-6 Shell-Thin ~162 ENVELOPE Combination Max 44.84 -26.5
2414 2414-6 Shell-Thin ~163 ENVELOPE Combination Max 53.21 -25.76
2414 2414-6 Shell-Thin ~116 ENVELOPE Combination Max 59.06 0.49
2414 2414-6 Shell-Thin ~115 ENVELOPE Combination Min -80.16  -48.73
2414 2414-6 Shell-Thin ~162 ENVELOPE Combination Min -75.72 -30.42
2414 2414-6 Shell-Thin ~163 ENVELOPE Combination Min -72.02 -28.74
2414 2414-6 Shell-Thin ~116 ENVELOPE Combination Min -76.47  -47.99
2414 2414-7 Shell-Thin ~116 ENVELOPE Combination Max 62.94 19.92
2414 2414-7 Shell-Thin ~163 ENVELOPE Combination Max 51.41 -31.25
2414 2414-7 Shell-Thin ~164 ENVELOPE Combination Max 42.33 -26.44
2414 2414-7 Shell-Thin ~117 ENVELOPE Combination Max 53.86 18.1
2414 2414-7 Shell-Thin ~116 ENVELOPE Combination Min -74.75 -39.4
2414 2414-7 Shell-Thin ~163 ENVELOPE Combination Min -73.12  -37.74
2414 2414-7 Shell-Thin ~164 ENVELOPE Combination Min -49.08 -39.56
2414 2414-7 Shell-Thin ~117 ENVELOPE Combination Min -50.7 -34.59
2414 2414-8 Shell-Thin ~117 ENVELOPE Combination Max 57.94 38.51
2414 2414-8 Shell-Thin ~164 ENVELOPE Combination Max 41.76  -42.39
2414 2414-8 Shell-Thin ~28 ENVELOPE  Combination Max 27.65 -26.81
2414 2414-8 Shell-Thin 2044 ENVELOPE Combination Max 32.91 26.55
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ANEJO n° 19.- CALCULO DE ESTRUCTURAS

Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22
KN/m KN/m

2414 2414-8 Shell-Thin ~117 ENVELOPE  Combination Min -47.09 -16.53
2414 2414-8 Shell-Thin ~164 ENVELOPE  Combination Min -52.35 -42.81
2414 2414-8 Shell-Thin ~28 ENVELOPE Combination Min -18.04 -54.35
2414 2414-8 Shell-Thin 2044 ENVELOPE  Combination Min -1.86 -0.53
2414 2414-9 Shell-Thin ~157 ENVELOPE  Combination Max -2.92 3.896E
-02

2414 2414-9 Shell-Thin ~165 ENVELOPE  Combination Max -2.81 -0.64
2414 2414-9 Shell-Thin ~166 ENVELOPE Combination Max 9.11 -1.52
2414 2414-9 Shell-Thin ~158 ENVELOPE  Combination Max 9. -2.06
2414 2414-9 Shell-Thin ~157 ENVELOPE  Combination Min -8.89 -4.45
2414 2414-9 Shell-Thin ~165 ENVELOPE Combination Min -9.03 -3.9
2414 2414-9 Shell-Thin ~166 ENVELOPE  Combination Min -26.05 -4.05
2414 2414-9 Shell-Thin ~158 ENVELOPE Combination Min -25.92 -3.37
2414 2414-10 Shell-Thin ~158 ENVELOPE Combination Max 7.48 -5.98
2414 2414-10 Shell-Thin ~166 ENVELOPE  Combination Max 7.52 -4.95
2414 2414-10 Shell-Thin ~167 ENVELOPE Combination Max 18.91 -7.18
2414 2414-10 Shell-Thin ~159 ENVELOPE Combination Max 18.87 -7.39
2414 2414-10 Shell-Thin ~158 ENVELOPE  Combination Min -26.44 -9.67
2414 2414-10 Shell-Thin ~166 ENVELOPE Combination Min -26.23 -9.46
2414 2414-10 Shell-Thin ~167 ENVELOPE Combination Min -42.25 -8.15
2414 2414-10 Shell-Thin ~159 ENVELOPE  Combination Min -42.45 -9.19
2414 2414-11 Shell-Thin ~159 ENVELOPE Combination Max 17.56 -13.52
2414 2414-11 Shell-Thin ~167 ENVELOPE Combination Max 17.22 -8.7
2414 2414-11 Shell-Thin ~168 ENVELOPE  Combination Max 28.84 -11.41
2414 2414-11 Shell-Thin ~160 ENVELOPE Combination Max 29.18 -11.59
2414 2414-11 Shell-Thin ~159 ENVELOPE Combination Min -43.32 -13.92
2414 2414-11 Shell-Thin ~167 ENVELOPE Combination Min -42.35 -15.61
2414 2414-11 Shell-Thin ~168 ENVELOPE Combination Min -55.94  -13.29
2414 2414-11 Shell-Thin ~160 ENVELOPE Combination Min -56.9 -16.24
2414 2414-12 Shell-Thin ~160 ENVELOPE  Combination Max 27.72 -18.42
2414 2414-12 Shell-Thin ~168 ENVELOPE Combination Max 26.84 -12.28
2414 2414-12 Shell-Thin ~169 ENVELOPE Combination Max 40.22 -14.65
2414 2414-12 Shell-Thin ~161 ENVELOPE  Combination Max 41.1  -16.21
2414 2414-12 Shell-Thin ~160 ENVELOPE Combination Min -57.34 -18.88
2414 2414-12 Shell-Thin ~168 ENVELOPE Combination Min -56.11 -23.3
2414 2414-12 Shell-Thin ~169 ENVELOPE  Combination Min -67.96  -20.62
2414 2414-12 Shell-Thin ~161 ENVELOPE Combination Min -69.19 -20.79
2414 2414-13 Shell-Thin ~161 ENVELOPE Combination Max 39.65 -22.98
2414 2414-13 Shell-Thin ~169 ENVELOPE Combination Max 3754 -16.92
2414 2414-13 Shell-Thin ~170 ENVELOPE Combination Max 51.6 -17.69
2414 2414-13 Shell-Thin ~162 ENVELOPE Combination Max 53.72 -20.62
2414 2414-13 Shell-Thin ~161 ENVELOPE Combination Min -69.63 -23.44
2414 2414-13 Shell-Thin ~169 ENVELOPE Combination Min -68.41 -34.01
2414 2414-13 Shell-Thin ~170 ENVELOPE Combination Min -72.27 -31.2
2414 2414-13 Shell-Thin ~162 ENVELOPE Combination Min -73.49  -23.75
2414 2414-14 Shell-Thin ~162 ENVELOPE Combination Max 52.05 -26.15
2414 2414-14 Shell-Thin ~170 ENVELOPE Combination Max 48.43 -26.88
2414 2414-14 Shell-Thin ~171 ENVELOPE Combination Max 56.08 -24.7
2414 2414-14 Shell-Thin ~163 ENVELOPE Combination Max 59.69 -23.97
2414 2414-14 Shell-Thin ~162 ENVELOPE Combination Min -73.97 -28.97
2414 2414-14 Shell-Thin ~170 ENVELOPE Combination Min -74.11 -47.05
2414 2414-14 Shell-Thin ~171 ENVELOPE Combination Min -63.2 -45.52
2414 2414-14 Shell-Thin ~163 ENVELOPE Combination Min -63.05 -27.45
2414 2414-15 Shell-Thin ~163 ENVELOPE Combination Max 57.89 -29.45
2414 2414-15 Shell-Thin ~171 ENVELOPE  Combination Max 53.42 -46.09
2414 2414-15 Shell-Thin ~172 ENVELOPE  Combination Max 40.57 -40.22
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PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 12.- CONTROL DE CALIDAD

Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2414 2414-15 Shell-Thin ~164 ENVELOPE  Combination Max 45.04  -23.58
2414 2414-15 Shell-Thin ~163 ENVELOPE  Combination Min -64.15  -36.45
2414 2414-15 Shell-Thin ~171 ENVELOPE Combination Min -67.48 -58.79
2414 2414-15 Shell-Thin ~172 ENVELOPE  Combination Min -38.09 -61.36
2414 2414-15 Shell-Thin ~164 ENVELOPE  Combination Min -34.76  -39.02
2414 2414-16 Shell-Thin ~164 ENVELOPE Combination Max 44.47 -39.95
2414 2414-16 Shell-Thin ~172 ENVELOPE  Combination Max 39.65 -62.23
2414 2414-16 Shell-Thin ~22 ENVELOPE  Combination Max -12.05 -59.17
2414 2414-16 Shell-Thin ~28 ENVELOPE Combination Max -7.23 -36.88
2414 2414-16 Shell-Thin ~164 ENVELOPE Combination Min -38.04 -41.85
2414 2414-16 Shell-Thin ~172 ENVELOPE Combination Min -42.49 -65.96
2414 2414-16 Shell-Thin ~22 ENVELOPE Combination Min -27.16 -76.3
2414 2414-16 Shell-Thin ~28 ENVELOPE  Combination Min -22.71 -52.19
2414 2414-17 Shell-Thin ~165 ENVELOPE Combination Max -2.52 -0.92
2414 2414-17 Shell-Thin ~173 ENVELOPE Combination Max -2.52 -0.92
2414 2414-17 Shell-Thin ~174 ENVELOPE Combination Max 8.84 -1.57
2414 2414-17 Shell-Thin ~166 ENVELOPE Combination Max 8.84 -1.57
2414 2414-17 Shell-Thin ~165 ENVELOPE Combination Min -10.4 -3.84
2414 2414-17 Shell-Thin ~173 ENVELOPE Combination Min -10.4 -3.84
2414 2414-17 Shell-Thin ~174 ENVELOPE Combination Min -25.87 -4.01
2414 2414-17 Shell-Thin ~166 ENVELOPE Combination Min -25.87 -4.01
2414 2414-18 Shell-Thin ~166 ENVELOPE  Combination Max 7.25 -4.91
2414 2414-18 Shell-Thin ~174 ENVELOPE Combination Max 7.25 -4.91
2414 2414-18 Shell-Thin ~175 ENVELOPE Combination Max 19.12 -7.14
2414 2414-18 Shell-Thin ~167 ENVELOPE Combination Max 19.12 -7.14
2414 2414-18 Shell-Thin ~166 ENVELOPE Combination Min -26.05 -9.51
2414 2414-18 Shell-Thin ~174 ENVELOPE Combination Min -26.05 -9.51
2414 2414-18 Shell-Thin ~175 ENVELOPE Combination Min -42.45 -8.19
2414 2414-18 Shell-Thin ~167 ENVELOPE Combination Min -42.45 -8.19
2414 2414-19 Shell-Thin ~167 ENVELOPE Combination Max 17.43 -8.74
2414 2414-19 Shell-Thin ~175 ENVELOPE  Combination Max 17.43 -8.74
2414 2414-19 Shell-Thin ~176 ENVELOPE Combination Max 30.11 -11.72
2414 2414-19 Shell-Thin ~168 ENVELOPE Combination Max 30.11 -11.72
2414 2414-19 Shell-Thin ~167 ENVELOPE Combination Min -42.56  -15.57
2414 2414-19 Shell-Thin ~175 ENVELOPE Combination Min -42.56  -15.57
2414 2414-19 Shell-Thin ~176 ENVELOPE Combination Min -57.48 -13.03
2414 2414-19 Shell-Thin ~168 ENVELOPE Combination Min -57.48 -13.03
2414 2414-20 Shell-Thin ~168 ENVELOPE Combination Max 28.11 -12.59
2414 2414-20 Shell-Thin ~176 ENVELOPE Combination Max 28.11 -12.59
2414 2414-20 Shell-Thin ~177 ENVELOPE Combination Max 42.74 -14.7
2414 2414-20 Shell-Thin ~169 ENVELOPE Combination Max 42.74 -14.7
2414 2414-20 Shell-Thin ~168 ENVELOPE Combination Min -57.65 -23.04
2414 2414-20 Shell-Thin ~176 ENVELOPE Combination Min -57.65 -23.04
2414 2414-20 Shell-Thin ~177 ENVELOPE Combination Min -68.23  -20.12
2414 2414-20 Shell-Thin ~169 ENVELOPE Combination Min -68.23  -20.12
2414 2414-21 Shell-Thin ~169 ENVELOPE Combination Max 40.06 -16.97
2414 2414-21 Shell-Thin ~177 ENVELOPE Combination Max 40.06 -16.97
2414 2414-21 Shell-Thin ~178 ENVELOPE Combination Max 54.66 -17.26
2414 2414-21 Shell-Thin ~170 ENVELOPE Combination Max 54.66 -17.26
2414 2414-21 Shell-Thin ~169 ENVELOPE Combination Min -68.68 -33.51
2414 2414-21 Shell-Thin ~177 ENVELOPE Combination Min -68.68 -33.51
2414 2414-21 Shell-Thin ~178 ENVELOPE Combination Min -70.14  -30.59
2414 2414-21 Shell-Thin ~170 ENVELOPE Combination Min -70.14  -30.59
2414 2414-22 Shell-Thin ~170 ENVELOPE  Combination Max 51.49 -26.46
2414 2414-22 Shell-Thin ~178 ENVELOPE Combination Max 51.49 -26.46
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22
KN/m KN/m

2414 2414-22 Shell-Thin ~179 ENVELOPE  Combination Max 58.13 -23.26
2414 2414-22 Shell-Thin ~171 ENVELOPE  Combination Max 58.13 -23.26
2414 2414-22 Shell-Thin ~170 ENVELOPE Combination Min -71.98 -46.44
2414 2414-22 Shell-Thin ~178 ENVELOPE  Combination Min -71.98 -46.44
2414 2414-22 Shell-Thin ~179 ENVELOPE  Combination Min -55.98 -45.11
2414 2414-22 Shell-Thin ~171 ENVELOPE Combination Min -55.98 -45.11
2414 2414-23 Shell-Thin ~171 ENVELOPE  Combination Max 55.47 -44.65
2414 2414-23 Shell-Thin ~179 ENVELOPE  Combination Max 55.47 -44.65
2414 2414-23 Shell-Thin ~180 ENVELOPE Combination Max 38.79 -39.35
2414 2414-23 Shell-Thin ~172 ENVELOPE  Combination Max 38.79 -39.35
2414 2414-23 Shell-Thin ~171 ENVELOPE Combination Min -60.26 -58.38
2414 2414-23 Shell-Thin ~179 ENVELOPE Combination Min -60.26 -58.38
2414 2414-23 Shell-Thin ~180 ENVELOPE  Combination Min -33.77 -61.72
2414 2414-23 Shell-Thin ~172 ENVELOPE Combination Min -33.77 -61.72
2414 2414-24 Shell-Thin ~172 ENVELOPE Combination Max 37.88 -61.37
2414 2414-24 Shell-Thin ~180 ENVELOPE  Combination Max 37.88 -61.37
2414 2414-24 Shell-Thin ~16 ENVELOPE Combination Max -7.14  -63.34
2414 2414-24 Shell-Thin ~22 ENVELOPE Combination Max -7.14  -63.34
2414 2414-24 Shell-Thin ~172 ENVELOPE  Combination Min -38.18 -66.32
2414 2414-24 Shell-Thin ~180 ENVELOPE Combination Min -38.18 -66.32
2414 2414-24 Shell-Thin ~16 ENVELOPE Combination Min -48.04  -75.32
2414 2414-24 Shell-Thin ~22 ENVELOPE  Combination Min -48.04  -75.32
2414 2414-25 Shell-Thin ~173 ENVELOPE Combination Max -2.81 -0.64
2414 2414-25 Shell-Thin ~181 ENVELOPE Combination Max -2.92 3.896E
-02

2414 2414-25 Shell-Thin ~182 ENVELOPE Combination Max 9. -2.06
2414 2414-25 Shell-Thin ~174 ENVELOPE  Combination Max 9.11 -1.52
2414 2414-25 Shell-Thin ~173 ENVELOPE Combination Min -9.03 -3.9
2414 2414-25 Shell-Thin ~181 ENVELOPE Combination Min -8.89 -4.45
2414 2414-25 Shell-Thin ~182 ENVELOPE  Combination Min -25.92 -3.37
2414 2414-25 Shell-Thin ~174 ENVELOPE Combination Min -26.05 -4.05
2414 2414-26 Shell-Thin ~174 ENVELOPE Combination Max 7.52 -4.95
2414 2414-26 Shell-Thin ~182 ENVELOPE  Combination Max 7.48 -5.98
2414 2414-26 Shell-Thin ~183 ENVELOPE Combination Max 18.87 -7.39
2414 2414-26 Shell-Thin ~175 ENVELOPE Combination Max 18.91 -7.18
2414 2414-26 Shell-Thin ~174 ENVELOPE  Combination Min -26.23 -9.46
2414 2414-26 Shell-Thin ~182 ENVELOPE Combination Min -26.44 -9.67
2414 2414-26 Shell-Thin ~183 ENVELOPE Combination Min -42.45 -9.19
2414 2414-26 Shell-Thin ~175 ENVELOPE Combination Min -42.25 -8.15
2414 2414-27 Shell-Thin ~175 ENVELOPE Combination Max 17.22 -8.7
2414 2414-27 Shell-Thin ~183 ENVELOPE Combination Max 17.56 -13.52
2414 2414-27 Shell-Thin ~184 ENVELOPE Combination Max 29.18 -11.59
2414 2414-27 Shell-Thin ~176 ENVELOPE Combination Max 28.84 -11.41
2414 2414-27 Shell-Thin ~175 ENVELOPE Combination Min -42.35 -15.61
2414 2414-27 Shell-Thin ~183 ENVELOPE  Combination Min -43.32 -13.92
2414 2414-27 Shell-Thin ~184 ENVELOPE Combination Min -56.9 -16.24
2414 2414-27 Shell-Thin ~176 ENVELOPE Combination Min -55.94  -13.29
2414 2414-28 Shell-Thin ~176 ENVELOPE Combination Max 26.84 -12.28
2414 2414-28 Shell-Thin ~184 ENVELOPE Combination Max 27.72 -18.42
2414 2414-28 Shell-Thin ~185 ENVELOPE Combination Max 41.1 -16.21
2414 2414-28 Shell-Thin ~177 ENVELOPE Combination Max 40.22  -14.65
2414 2414-28 Shell-Thin ~176 ENVELOPE Combination Min -56.11 -23.3
2414 2414-28 Shell-Thin ~184 ENVELOPE Combination Min -57.34 -18.88
2414 2414-28 Shell-Thin ~185 ENVELOPE Combination Min -69.19 -20.79
2414 2414-28 Shell-Thin ~177 ENVELOPE  Combination Min -67.96  -20.62
2414 2414-29 Shell-Thin ~177 ENVELOPE  Combination Max 37.54 -16.92
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PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 12.- CONTROL DE CALIDAD

Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2414 2414-29 Shell-Thin ~185 ENVELOPE  Combination Max 39.65 -22.98
2414 2414-29 Shell-Thin ~186 ENVELOPE  Combination Max 53.72 -20.62
2414 2414-29 Shell-Thin ~178 ENVELOPE Combination Max 51.6 -17.69
2414 2414-29 Shell-Thin ~177 ENVELOPE  Combination Min -68.41 -34.01
2414 2414-29 Shell-Thin ~185 ENVELOPE  Combination Min -69.63 -23.44
2414 2414-29 Shell-Thin ~186 ENVELOPE Combination Min -73.49 -23.75
2414 2414-29 Shell-Thin ~178 ENVELOPE  Combination Min -72.27 -31.2
2414 2414-30 Shell-Thin ~178 ENVELOPE  Combination Max 48.43  -26.88
2414 2414-30 Shell-Thin ~186 ENVELOPE Combination Max 52.05 -26.15
2414 2414-30 Shell-Thin ~187 ENVELOPE Combination Max 59.69 -23.97
2414 2414-30 Shell-Thin ~179 ENVELOPE Combination Max 56.08 -24.7
2414 2414-30 Shell-Thin ~178 ENVELOPE Combination Min -74.11 -47.05
2414 2414-30 Shell-Thin ~186 ENVELOPE  Combination Min -73.97 -28.97
2414 2414-30 Shell-Thin ~187 ENVELOPE Combination Min -63.05 -27.45
2414 2414-30 Shell-Thin ~179 ENVELOPE Combination Min -63.2 -45.52
2414 2414-31 Shell-Thin ~179 ENVELOPE Combination Max 53.42 -46.09
2414 2414-31 Shell-Thin ~187 ENVELOPE Combination Max 57.89 -29.45
2414 2414-31 Shell-Thin ~188 ENVELOPE Combination Max 45.04  -23.58
2414 2414-31 Shell-Thin ~180 ENVELOPE Combination Max 40.57 -40.22
2414 2414-31 Shell-Thin ~179 ENVELOPE Combination Min -67.48 -58.79
2414 2414-31 Shell-Thin ~187 ENVELOPE Combination Min -64.15  -36.45
2414 2414-31 Shell-Thin ~188 ENVELOPE  Combination Min -34.76  -39.02
2414 2414-31 Shell-Thin ~180 ENVELOPE Combination Min -38.09 -61.36
2414 2414-32 Shell-Thin ~180 ENVELOPE Combination Max 39.65 -62.23
2414 2414-32 Shell-Thin ~188 ENVELOPE Combination Max 44.47  -39.95
2414 2414-32 Shell-Thin ~10 ENVELOPE Combination Max -7.23 -36.88
2414 2414-32 Shell-Thin ~16 ENVELOPE Combination Max -12.05 -59.17
2414 2414-32 Shell-Thin ~180 ENVELOPE  Combination Min -42.49  -65.96
2414 2414-32 Shell-Thin ~188 ENVELOPE Combination Min -38.04 -41.85
2414 2414-32 Shell-Thin ~10 ENVELOPE Combination Min -22.71 -52.19
2414 2414-32 Shell-Thin ~16 ENVELOPE  Combination Min -27.16 -76.3
2414 2414-33 Shell-Thin ~181 ENVELOPE Combination Max -3.2 1.18
2414 2414-33 Shell-Thin 2 ENVELOPE Combination Max -4.09 -3.21
2414 2414-33 Shell-Thin ~156 ENVELOPE Combination Max 10.77 -0.15
2414 2414-33 Shell-Thin ~182 ENVELOPE Combination Max 10.45 -1.77
2414 2414-33 Shell-Thin ~181 ENVELOPE Combination Min -4.83 -4.83
2414 2414-33 Shell-Thin 2 ENVELOPE Combination Min -4.5 -3.28
2414 2414-33 Shell-Thin ~156 ENVELOPE Combination Min -29.46 -8.35
2414 2414-33 Shell-Thin ~182 ENVELOPE Combination Min -28.57 -3.9
2414 2414-34 Shell-Thin ~182 ENVELOPE Combination Max 8.93 -6.51
2414 2414-34 Shell-Thin ~156 ENVELOPE Combination Max 9.16 -8.22
2414 2414-34 Shell-Thin ~155 ENVELOPE Combination Max 18.2 -6.42
2414 2414-34 Shell-Thin ~183 ENVELOPE Combination Max 17.96 -7.57
2414 2414-34 Shell-Thin ~182 ENVELOPE Combination Min -29.09 -9.38
2414 2414-34 Shell-Thin ~156 ENVELOPE Combination Min -30.11 -11.6
2414 2414-34 Shell-Thin ~155 ENVELOPE Combination Min -40.91 -13.76
2414 2414-34 Shell-Thin ~183 ENVELOPE Combination Min -39.9 -8.67
2414 2414-35 Shell-Thin ~183 ENVELOPE Combination Max 16.66 -13.01
2414 2414-35 Shell-Thin ~155 ENVELOPE Combination Max 16.53 -14.76
2414 2414-35 Shell-Thin ~154 ENVELOPE Combination Max 26.98 -12.67
2414 2414-35 Shell-Thin ~184 ENVELOPE Combination Max 27.12 -12.01
2414 2414-35 Shell-Thin ~183 ENVELOPE Combination Min -40.76 -14.1
2414 2414-35 Shell-Thin ~155 ENVELOPE Combination Min -41.63 -17.36
2414 2414-35 Shell-Thin ~154 ENVELOPE  Combination Min -55.31  -20.09
2414 2414-35 Shell-Thin ~184 ENVELOPE Combination Min -54.44  -15.75
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PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 19.- CALCULO DE ESTRUCTURAS

Table: Element Forces - Area Shells, Part 1 of 5

Area AreaElem ShellType Joint OutputCase CaseType StepType F11 F22

KN/m KN/m
2414 2414-36 Shell-Thin ~184 ENVELOPE  Combination Max 25.66 -17.93
2414 2414-36 Shell-Thin ~154 ENVELOPE  Combination Max 26.02 -17.49
2414 2414-36 Shell-Thin ~153 ENVELOPE Combination Max 37.5 -15.2
2414 2414-36 Shell-Thin ~185 ENVELOPE  Combination Max 37.14 -17.
2414 2414-36 Shell-Thin ~184 ENVELOPE  Combination Min -54.88 -19.3
2414 2414-36 Shell-Thin ~154 ENVELOPE Combination Min -56.97 -28.41
2414 2414-36 Shell-Thin ~153 ENVELOPE  Combination Min -69.55 -30.93
2414 2414-36 Shell-Thin ~185 ENVELOPE  Combination Min -67.45 -20.45
2414 2414-37 Shell-Thin ~185 ENVELOPE Combination Max 35.7 -22.63
2414 2414-37 Shell-Thin ~153 ENVELOPE  Combination Max 37.72 -14.14
2414 2414-37 Shell-Thin ~152 ENVELOPE Combination Max 48,53 -11.98
2414 2414-37 Shell-Thin ~186 ENVELOPE Combination Max 46.51 -22.07
2414 2414-37 Shell-Thin ~185 ENVELOPE  Combination Min -67.89  -24.23
2414 2414-37 Shell-Thin ~153 ENVELOPE Combination Min -71.56 -41.
2414 2414-37 Shell-Thin ~152 ENVELOPE Combination Min -78.91 -42.47
2414 2414-37 Shell-Thin ~186 ENVELOPE  Combination Min -75.24 -24.1
2414 2414-38 Shell-Thin ~186 ENVELOPE Combination Max 44.84 -26.5
2414 2414-38 Shell-Thin ~152 ENVELOPE Combination Max 50.69 -1.19
2414 2414-38 Shell-Thin ~151 ENVELOPE  Combination Max 59.06 0.49
2414 2414-38 Shell-Thin ~187 ENVELOPE Combination Max 53.21 -25.76
2414 2414-38 Shell-Thin ~186 ENVELOPE Combination Min -75.72 -30.42
2414 2414-38 Shell-Thin ~152 ENVELOPE  Combination Min -80.16  -48.73
2414 2414-38 Shell-Thin ~151 ENVELOPE Combination Min -76.47 -47.99
2414 2414-38 Shell-Thin ~187 ENVELOPE Combination Min -72.02 -28.74
2414 2414-39 Shell-Thin ~187 ENVELOPE  Combination Max 51.41 -31.25
2414 2414-39 Shell-Thin ~151 ENVELOPE Combination Max 62.94 19.92
2414 2414-39 Shell-Thin ~150 ENVELOPE Combination Max 53.86 18.1
2414 2414-39 Shell-Thin ~188 ENVELOPE  Combination Max 42,33 -26.44
2414 2414-39 Shell-Thin ~187 ENVELOPE Combination Min -73.12 -37.74
2414 2414-39 Shell-Thin ~151 ENVELOPE Combination Min -74.75 -39.4
2414 2414-39 Shell-Thin ~150 ENVELOPE  Combination Min -50.7 -34.59
2414 2414-39 Shell-Thin ~188 ENVELOPE Combination Min -49.08 -39.56
2414 2414-40 Shell-Thin ~188 ENVELOPE Combination Max 41.76 -42.39
2414 2414-40 Shell-Thin ~150 ENVELOPE  Combination Max 57.94 38.51
2414 2414-40 Shell-Thin 2043 ENVELOPE Combination Max 32.91 26.55
2414 2414-40 Shell-Thin ~10 ENVELOPE Combination Max 27.65 -26.81
2414 2414-40 Shell-Thin ~188 ENVELOPE  Combination Min -52.35 -42.81
2414 2414-40 Shell-Thin ~150 ENVELOPE Combination Min -47.09 -16.53
2414 2414-40 Shell-Thin 2043 ENVELOPE Combination Min -1.86 -0.53
2414 2414-40 Shell-Thin ~10 ENVELOPE Combination Min -18.04 -54.35

Table: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType F12 FMax FMin FAngle

KN/m KN/m KN/m  Degrees
2012 2012-1 2042 ENVELOPE Max 0.95 0. 0. 0.
2012 2012-1 ~1 ENVELOPE Max 5.37 0. 0. 0.
2012 2012-1 ~2 ENVELOPE Max 9.8 0. 0. 0.
2012 2012-1 ~3 ENVELOPE Max 5.37 0. 0. 0.
2012 2012-1 2042 ENVELOPE Min -22.04 0. 0. 0.
2012 2012-1 ~1 ENVELOPE Min -25.4 0. 0. 0.
2012 2012-1 ~2 ENVELOPE Min -28.77 0. 0. 0.
2012 2012-1 ~3 ENVELOPE Min -25.4 0. 0. 0.
2012 2012-2 ~3 ENVELOPE Max 6.57 0. 0. 0.
2012 2012-2 ~2 ENVELOPE Max 9.18 0. 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType F12 FMax FMin FAngle

KN/m KN/m KN/m  Degrees
2012 2012-2 ~4 ENVELOPE Max 6.66 0. 0. 0.
2012 2012-2 ~5 ENVELOPE Max 4.05 0. 0. 0.
2012 2012-2 ~3 ENVELOPE Min -17.21 0. 0. 0.
2012 2012-2 ~2 ENVELOPE Min -27.06 0. 0. 0.
2012 2012-2 ~4 ENVELOPE Min -17.86 0. 0. 0.
2012 2012-2 ~5 ENVELOPE Min -8.01 0. 0. 0.
2012 2012-3 ~5 ENVELOPE Max 2.38 0. 0. 0.
2012 2012-3 ~4 ENVELOPE Max 2.38 0. 0. 0.
2012 2012-3 ~6 ENVELOPE Max 5.18 0. 0. 0.
2012 2012-3 ~7 ENVELOPE Max 5.18 0. 0. 0.
2012 2012-3 ~5 ENVELOPE Min -5.18 0. 0. 0.
2012 2012-3 ~4 ENVELOPE Min -5.18 0. 0. 0.
2012 2012-3 ~6 ENVELOPE Min -2.38 0. 0. 0.
2012 2012-3 ~7 ENVELOPE Min -2.38 0. 0. 0.
2012 2012-4 ~7 ENVELOPE Max 8.01 0. 0. 0.
2012 2012-4 ~6 ENVELOPE Max 17.86 0. 0. 0.
2012 2012-4 ~8 ENVELOPE Max 27.06 0. 0. 0.
2012 2012-4 ~9 ENVELOPE Max 17.21 0. 0. 0.
2012 2012-4 ~7 ENVELOPE Min -4.05 0. 0. 0.
2012 2012-4 ~6 ENVELOPE Min -6.66 0. 0. 0.
2012 2012-4 ~8 ENVELOPE Min -9.18 0. 0. 0.
2012 2012-4 ~9 ENVELOPE Min -6.57 0. 0. 0.
2012 2012-5 ~9 ENVELOPE Max 25.4 0. 0. 0.
2012 2012-5 ~8 ENVELOPE Max 28.77 0. 0. 0.
2012 2012-5 ~10 ENVELOPE Max 25.4 0. 0. 0.
2012 2012-5 2043 ENVELOPE Max 22.04 0. 0. 0.
2012 2012-5 ~9 ENVELOPE Min -5.37 0. 0. 0.
2012 2012-5 ~8 ENVELOPE Min -9.8 0. 0. 0.
2012 2012-5 ~10 ENVELOPE Min -6.37 0. 0. 0.
2012 2012-5 2043 ENVELOPE Min -0.95 0. 0. 0.
2012 2012-6 ~1 ENVELOPE Max 6.57 0. 0. 0.
2012 2012-6 ~11 ENVELOPE Max 4.05 0. 0. 0.
2012 2012-6 ~12 ENVELOPE Max 6.66 0. 0. 0.
2012 2012-6 ~2 ENVELOPE Max 9.18 0. 0. 0.
2012 2012-6 ~1 ENVELOPE Min -17.21 0. 0. 0.
2012 2012-6 ~11 ENVELOPE Min -8.01 0. 0. 0.
2012 2012-6 ~12 ENVELOPE Min -17.86 0. 0. 0.
2012 2012-6 ~2 ENVELOPE Min -27.06 0. 0. 0.
2012 2012-7 ~2 ENVELOPE Max 8.56 0. 0. 0.
2012 2012-7 ~12 ENVELOPE Max 6.14 0. 0. 0.
2012 2012-7 ~13 ENVELOPE Max 3.72 0. 0. 0.
2012 2012-7 ~4 ENVELOPE Max 6.14 0. 0. 0.
2012 2012-7 ~2 ENVELOPE Min -25.35 0. 0. 0.
2012 2012-7 ~12 ENVELOPE Min -19.56 0. 0. 0.
2012 2012-7 ~13 ENVELOPE Min -13.76 0. 0. 0.
2012 2012-7 ~4 ENVELOPE Min -19.56 0. 0. 0.
2012 2012-8 ~4 ENVELOPE Max 1.86 0. 0. 0.
2012 2012-8 ~13 ENVELOPE Max 1.86 0. 0. 0.
2012 2012-8 ~14 ENVELOPE Max 6.88 0. 0. 0.
2012 2012-8 ~6 ENVELOPE Max 6.88 0. 0. 0.
2012 2012-8 ~4 ENVELOPE Min -6.88 0. 0. 0.
2012 2012-8 ~13 ENVELOPE Min -6.88 0. 0. 0.
2012 2012-8 ~14 ENVELOPE Min -1.86 0. 0. 0.
2012 2012-8 ~6 ENVELOPE Min -1.86 0. 0. 0.
2012 2012-9 ~6 ENVELOPE Max 19.56 0. 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType F12 FMax FMin FAngle

KN/m KN/m KN/m  Degrees
2012 2012-9 ~14 ENVELOPE Max 13.76 0. 0. 0.
2012 2012-9 ~15 ENVELOPE Max 19.56 0. 0. 0.
2012 2012-9 ~8 ENVELOPE Max 25.35 0. 0. 0.
2012 2012-9 ~6 ENVELOPE Min -6.14 0. 0. 0.
2012 2012-9 ~14 ENVELOPE Min -3.72 0. 0. 0.
2012 2012-9 ~15 ENVELOPE Min -6.14 0. 0. 0.
2012 2012-9 ~8 ENVELOPE Min -8.56 0. 0. 0.
2012 2012-10 ~8 ENVELOPE Max 27.06 0. 0. 0.
2012 2012-10 ~15 ENVELOPE Max 17.86 0. 0. 0.
2012 2012-10 ~16 ENVELOPE Max 8.01 0. 0. 0.
2012 2012-10 ~10 ENVELOPE Max 17.21 0. 0. 0.
2012 2012-10 ~8 ENVELOPE Min -9.18 0. 0. 0.
2012 2012-10 ~15 ENVELOPE Min -6.66 0. 0. 0.
2012 2012-10 ~16 ENVELOPE Min -4.05 0. 0. 0.
2012 2012-10 ~10 ENVELOPE Min -6.57 0. 0. 0.
2012 2012-11 ~11 ENVELOPE Max 2.38 0. 0. 0.
2012 2012-11 ~17 ENVELOPE Max 5.18 0. 0. 0.
2012 2012-11 ~18 ENVELOPE Max 5.18 0. 0. 0.
2012 2012-11 ~12 ENVELOPE Max 2.38 0. 0. 0.
2012 2012-11 ~11 ENVELOPE Min -5.18 0. 0. 0.
2012 2012-11 ~17 ENVELOPE Min -2.38 0. 0. 0.
2012 2012-11 ~18 ENVELOPE Min -2.38 0. 0. 0.
2012 2012-11 ~12 ENVELOPE Min -5.18 0. 0. 0.
2012 2012-12 ~12 ENVELOPE Max 1.86 0. 0. 0.
2012 2012-12 ~18 ENVELOPE Max 6.88 0. 0. 0.
2012 2012-12 ~19 ENVELOPE Max 6.88 0. 0. 0.
2012 2012-12 ~13 ENVELOPE Max 1.86 0. 0. 0.
2012 2012-12 ~12 ENVELOPE Min -6.88 0. 0. 0.
2012 2012-12 ~18 ENVELOPE Min -1.86 0. 0. 0.
2012 2012-12 ~19 ENVELOPE Min -1.86 0. 0. 0.
2012 2012-12 ~13 ENVELOPE Min -6.88 0. 0. 0.
2012 2012-13 ~13 ENVELOPE Max 1.133E-12 0. 0. 0.
2012 2012-13 ~19 ENVELOPE Max 4.075E-13 0. 0. 0.
2012 2012-13 ~20 ENVELOPE Max 3.146E-14 0. 0. 0.
2012 2012-13 ~14 ENVELOPE Max 6.811E-13 0. 0. 0.
2012 2012-13 ~13 ENVELOPE Min 3.034E-13 0. 0. 0.
2012 2012-13 ~19 ENVELOPE Min 1.366E-13 0. 0. 0.
2012 2012-13 ~20 ENVELOPE Min -4.368E-14 0. 0. 0.
2012 2012-13 ~14 ENVELOPE Min 2.005E-13 0. 0. 0.
2012 2012-14 ~14 ENVELOPE Max 6.88 0. 0. 0.
2012 2012-14 ~20 ENVELOPE Max 1.86 0. 0. 0.
2012 2012-14 ~21 ENVELOPE Max 1.86 0. 0. 0.
2012 2012-14 ~15 ENVELOPE Max 6.88 0. 0. 0.
2012 2012-14 ~14 ENVELOPE Min -1.86 0. 0. 0.
2012 2012-14 ~20 ENVELOPE Min -6.88 0. 0. 0.
2012 2012-14 ~21 ENVELOPE Min -6.88 0. 0. 0.
2012 2012-14 ~15 ENVELOPE Min -1.86 0. 0. 0.
2012 2012-15 ~15 ENVELOPE Max 5.18 0. 0. 0.
2012 2012-15 ~21 ENVELOPE Max 2.38 0. 0. 0.
2012 2012-15 ~22 ENVELOPE Max 2.38 0. 0. 0.
2012 2012-15 ~16 ENVELOPE Max 5.18 0. 0. 0.
2012 2012-15 ~15 ENVELOPE Min -2.38 0. 0. 0.
2012 2012-15 ~21 ENVELOPE Min -5.18 0. 0. 0.
2012 2012-15 ~22 ENVELOPE Min -5.18 0. 0. 0.
2012 2012-15 ~16 ENVELOPE Min -2.38 0. 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType F12 FMax FMin FAngle

KN/m KN/m KN/m  Degrees
2012 2012-16 ~17 ENVELOPE Max 8.01 0. 0. 0.
2012 2012-16 ~23 ENVELOPE Max 17.21 0. 0. 0.
2012 2012-16 ~24 ENVELOPE Max 27.06 0. 0. 0.
2012 2012-16 ~18 ENVELOPE Max 17.86 0. 0. 0.
2012 2012-16 ~17 ENVELOPE Min -4.05 0. 0. 0.
2012 2012-16 ~23 ENVELOPE Min -6.57 0. 0. 0.
2012 2012-16 ~24 ENVELOPE Min -9.18 0. 0. 0.
2012 2012-16 ~18 ENVELOPE Min -6.66 0. 0. 0.
2012 2012-17 ~18 ENVELOPE Max 19.56 0. 0. 0.
2012 2012-17 ~24 ENVELOPE Max 25.35 0. 0. 0.
2012 2012-17 ~25 ENVELOPE Max 19.56 0. 0. 0.
2012 2012-17 ~19 ENVELOPE Max 13.76 0. 0. 0.
2012 2012-17 ~18 ENVELOPE Min -6.14 0. 0. 0.
2012 2012-17 ~24 ENVELOPE Min -8.56 0. 0. 0.
2012 2012-17 ~25 ENVELOPE Min -6.14 0. 0. 0.
2012 2012-17 ~19 ENVELOPE Min -3.72 0. 0. 0.
2012 2012-18 ~19 ENVELOPE Max 6.88 0. 0. 0.
2012 2012-18 ~25 ENVELOPE Max 6.88 0. 0. 0.
2012 2012-18 ~26 ENVELOPE Max 1.86 0. 0. 0.
2012 2012-18 ~20 ENVELOPE Max 1.86 0. 0. 0.
2012 2012-18 ~19 ENVELOPE Min -1.86 0. 0. 0.
2012 2012-18 ~25 ENVELOPE Min -1.86 0. 0. 0.
2012 2012-18 ~26 ENVELOPE Min -6.88 0. 0. 0.
2012 2012-18 ~20 ENVELOPE Min -6.88 0. 0. 0.
2012 2012-19 ~20 ENVELOPE Max 3.72 0. 0. 0.
2012 2012-19 ~26 ENVELOPE Max 6.14 0. 0. 0.
2012 2012-19 ~27 ENVELOPE Max 8.56 0. 0. 0.
2012 2012-19 ~21 ENVELOPE Max 6.14 0. 0. 0.
2012 2012-19 ~20 ENVELOPE Min -13.76 0. 0. 0.
2012 2012-19 ~26 ENVELOPE Min -19.56 0. 0. 0.
2012 2012-19 ~27 ENVELOPE Min -25.35 0. 0. 0.
2012 2012-19 ~21 ENVELOPE Min -19.56 0. 0. 0.
2012 2012-20 ~21 ENVELOPE Max 6.66 0. 0. 0.
2012 2012-20 ~27 ENVELOPE Max 9.18 0. 0. 0.
2012 2012-20 ~28 ENVELOPE Max 6.57 0. 0. 0.
2012 2012-20 ~22 ENVELOPE Max 4.05 0. 0. 0.
2012 2012-20 ~21 ENVELOPE Min -17.86 0. 0. 0.
2012 2012-20 ~27 ENVELOPE Min -27.06 0. 0. 0.
2012 2012-20 ~28 ENVELOPE Min -17.21 0. 0. 0.
2012 2012-20 ~22 ENVELOPE Min -8.01 0. 0. 0.
2012 2012-21 ~23 ENVELOPE Max 25.4 0. 0. 0.
2012 2012-21 2045 ENVELOPE Max 22.04 0. 0. 0.
2012 2012-21 ~29 ENVELOPE Max 25.4 0. 0. 0.
2012 2012-21 ~24 ENVELOPE Max 28.77 0. 0. 0.
2012 2012-21 ~23 ENVELOPE Min -5.37 0. 0. 0.
2012 2012-21 2045 ENVELOPE Min -0.95 0. 0. 0.
2012 2012-21 ~29 ENVELOPE Min -6.37 0. 0. 0.
2012 2012-21 ~24 ENVELOPE Min -9.8 0. 0. 0.
2012 2012-22 ~24 ENVELOPE Max 27.06 0. 0. 0.
2012 2012-22 ~29 ENVELOPE Max 17.21 0. 0. 0.
2012 2012-22 ~30 ENVELOPE Max 8.01 0. 0. 0.
2012 2012-22 ~25 ENVELOPE Max 17.86 0. 0. 0.
2012 2012-22 ~24 ENVELOPE Min -9.18 0. 0. 0.
2012 2012-22 ~29 ENVELOPE Min -6.57 0. 0. 0.
2012 2012-22 ~30 ENVELOPE Min -4.05 0. 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType F12 FMax FMin FAngle

KN/m KN/m KN/m  Degrees
2012 2012-22 ~25 ENVELOPE Min -6.66 0. 0. 0.
2012 2012-23 ~25 ENVELOPE Max 5.18 0. 0. 0.
2012 2012-23 ~30 ENVELOPE Max 5.18 0. 0. 0.
2012 2012-23 ~31 ENVELOPE Max 2.38 0. 0. 0.
2012 2012-23 ~26 ENVELOPE Max 2.38 0. 0. 0.
2012 2012-23 ~25 ENVELOPE Min -2.38 0. 0. 0.
2012 2012-23 ~30 ENVELOPE Min -2.38 0. 0. 0.
2012 2012-23 ~31 ENVELOPE Min -5.18 0. 0. 0.
2012 2012-23 ~26 ENVELOPE Min -5.18 0. 0. 0.
2012 2012-24 ~26 ENVELOPE Max 6.66 0. 0. 0.
2012 2012-24 ~31 ENVELOPE Max 4.05 0. 0. 0.
2012 2012-24 ~32 ENVELOPE Max 6.57 0. 0. 0.
2012 2012-24 ~27 ENVELOPE Max 9.18 0. 0. 0.
2012 2012-24 ~26 ENVELOPE Min -17.86 0. 0. 0.
2012 2012-24 ~31 ENVELOPE Min -8.01 0. 0. 0.
2012 2012-24 ~32 ENVELOPE Min -17.21 0. 0. 0.
2012 2012-24 ~27 ENVELOPE Min -27.06 0. 0. 0.
2012 2012-25 ~27 ENVELOPE Max 9.8 0. 0. 0.
2012 2012-25 ~32 ENVELOPE Max 5.37 0. 0. 0.
2012 2012-25 2044 ENVELOPE Max 0.95 0. 0. 0.
2012 2012-25 ~28 ENVELOPE Max 5.37 0. 0. 0.
2012 2012-25 ~27 ENVELOPE Min -28.77 0. 0. 0.
2012 2012-25 ~32 ENVELOPE Min -25.4 0. 0. 0.
2012 2012-25 2044 ENVELOPE Min -22.04 0. 0. 0.
2012 2012-25 ~28 ENVELOPE Min -25.4 0. 0. 0.
2114 2114-1 1 ENVELOPE Max 1.11 0. 0. 0.
2114 2114-1 ~33 ENVELOPE Max 3.32 0. 0. 0.
2114 2114-1 ~34 ENVELOPE Max 1.36 0. 0. 0.
2114 2114-1 ~35 ENVELOPE Max 0.11 0. 0. 0.
2114 2114-1 1 ENVELOPE Min -0.56 0. 0. 0.
2114 2114-1 ~33 ENVELOPE Min -0.93 0. 0. 0.
2114 2114-1 ~34 ENVELOPE Min -0.26 0. 0. 0.
2114 2114-1 ~35 ENVELOPE Min -0.85 0. 0. 0.
2114 2114-2 ~35 ENVELOPE Max 0.28 0. 0. 0.
2114 2114-2 ~34 ENVELOPE Max 0.27 0. 0. 0.
2114 2114-2 ~36 ENVELOPE Max 0.57 0. 0. 0.
2114 2114-2 ~37 ENVELOPE Max 0.59 0. 0. 0.
2114 2114-2 ~35 ENVELOPE Min 0.14 0. 0. 0.
2114 2114-2 ~34 ENVELOPE Min 0.25 0. 0. 0.
2114 2114-2 ~36 ENVELOPE Min -0.28 0. 0. 0.
2114 2114-2 ~37 ENVELOPE Min -0.39 0. 0. 0.
2114 2114-3 ~37 ENVELOPE Max 0.23 0. 0. 0.
2114 2114-3 ~36 ENVELOPE Max 0.62 0. 0. 0.
2114 2114-3 ~38 ENVELOPE Max 1.96 0. 0. 0.
2114 2114-3 ~39 ENVELOPE Max 1.55 0. 0. 0.
2114 2114-3 ~37 ENVELOPE Min 0.21 0. 0. 0.
2114 2114-3 ~36 ENVELOPE Min 0.21 0. 0. 0.
2114 2114-3 ~38 ENVELOPE Min -0.67 0. 0. 0.
2114 2114-3 ~39 ENVELOPE Min -0.64 0. 0. 0.
2114 2114-4 ~39 ENVELOPE Max 1.86 0. 0. 0.
2114 2114-4 ~38 ENVELOPE Max 2.64 0. 0. 0.
2114 2114-4 ~40 ENVELOPE Max 2.52 0. 0. 0.
2114 2114-4 ~41 ENVELOPE Max 1.74 0. 0. 0.
2114 2114-4 ~39 ENVELOPE Min -0.91 0. 0. 0.
2114 2114-4 ~38 ENVELOPE Min -1.8 0. 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType F12 FMax FMin FAngle

KN/m KN/m KN/m  Degrees
2114 2114-4 ~40 ENVELOPE Min -2.61 0. 0. 0.
2114 2114-4 ~41 ENVELOPE Min -1.73 0. 0. 0.
2114 2114-5 ~41 ENVELOPE Max 1.87 0. 0. 0.
2114 2114-5 ~40 ENVELOPE Max 211 0. 0. 0.
2114 2114-5 ~42 ENVELOPE Max 1.54 0. 0. 0.
2114 2114-5 ~43 ENVELOPE Max 1.3 0. 0. 0.
2114 2114-5 ~41 ENVELOPE Min -2.32 0. 0. 0.
2114 2114-5 ~40 ENVELOPE Min -4.12 0. 0. 0.
2114 2114-5 ~42 ENVELOPE Min -6.16 0. 0. 0.
2114 2114-5 ~43 ENVELOPE Min -4.36 0. 0. 0.
2114 2114-6 ~43 ENVELOPE Max 0.25 0. 0. 0.
2114 2114-6 ~42 ENVELOPE Max -0.64 0. 0. 0.
2114 2114-6 ~44 ENVELOPE Max -4.45 0. 0. 0.
2114 2114-6 ~45 ENVELOPE Max -3.56 0. 0. 0.
2114 2114-6 ~43 ENVELOPE Min -5.01 0. 0. 0.
2114 2114-6 ~42 ENVELOPE Min -8.65 0. 0. 0.
2114 2114-6 ~44 ENVELOPE Min -9.5 0. 0. 0.
2114 2114-6 ~45 ENVELOPE Min -5.85 0. 0. 0.
2114 2114-7 ~45 ENVELOPE Max -4.14 0. 0. 0.
2114 2114-7 ~44 ENVELOPE Max -8.48 0. 0. 0.
2114 2114-7 ~46 ENVELOPE Max -7.39 0. 0. 0.
2114 2114-7 ~47 ENVELOPE Max -6.99 0. 0. 0.
2114 2114-7 ~45 ENVELOPE Min -8.08 0. 0. 0.
2114 2114-7 ~44 ENVELOPE Min -11.77 0. 0. 0.
2114 2114-7 ~46 ENVELOPE Min -15.67 0. 0. 0.
2114 2114-7 ~47 ENVELOPE Min -8.03 0. 0. 0.
2114 2114-8 ~47 ENVELOPE Max 0.44 0. 0. 0.
2114 2114-8 ~46 ENVELOPE Max -5.87 0. 0. 0.
2114 2114-8 ~1 ENVELOPE Max -6.74 0. 0. 0.
2114 2114-8 2042 ENVELOPE Max -0.44 0. 0. 0.
2114 2114-8 ~47 ENVELOPE Min -13.49 0. 0. 0.
2114 2114-8 ~46 ENVELOPE Min -13.78 0. 0. 0.
2114 2114-8 ~1 ENVELOPE Min -9.99 0. 0. 0.
2114 2114-8 2042 ENVELOPE Min -9.7 0. 0. 0.
2114 2114-9 ~33 ENVELOPE Max 1.16 0. 0. 0.
2114 2114-9 ~48 ENVELOPE Max 0.2 0. 0. 0.
2114 2114-9 ~49 ENVELOPE Max 0.77 0. 0. 0.
2114 2114-9 ~34 ENVELOPE Max 1.73 0. 0. 0.
2114 2114-9 ~33 ENVELOPE Min -0.27 0. 0. 0.
2114 2114-9 ~48 ENVELOPE Min 8.495E-03 0. 0. 0.
2114 2114-9 ~49 ENVELOPE Min -6.028E-02 0. 0. 0.
2114 2114-9 ~34 ENVELOPE Min -0.34 0. 0. 0.
2114 2114-10 ~34 ENVELOPE Max 0.62 0. 0. 0.
2114 2114-10 ~49 ENVELOPE Max 1.36 0. 0. 0.
2114 2114-10 ~50 ENVELOPE Max 1.42 0. 0. 0.
2114 2114-10 ~36 ENVELOPE Max 0.68 0. 0. 0.
2114 2114-10 ~34 ENVELOPE Min 0.19 0. 0. 0.
2114 2114-10 ~49 ENVELOPE Min -0.14 0. 0. 0.
2114 2114-10 ~50 ENVELOPE Min -0.21 0. 0. 0.
2114 2114-10 ~36 ENVELOPE Min 0.12 0. 0. 0.
2114 2114-11 ~36 ENVELOPE Max 1.57 0. 0. 0.
2114 2114-11 ~50 ENVELOPE Max 0.98 0. 0. 0.
2114 2114-11 ~51 ENVELOPE Max 1.18 0. 0. 0.
2114 2114-11 ~38 ENVELOPE Max 1.77 0. 0. 0.
2114 2114-11 ~36 ENVELOPE Min -0.24 0. 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType F12 FMax FMin FAngle

KN/m KN/m KN/m  Degrees
2114 2114-11 ~50 ENVELOPE Min -0.23 0. 0. 0.
2114 2114-11 ~51 ENVELOPE Min -0.79 0. 0. 0
2114 2114-11 ~38 ENVELOPE Min -0.8 0. 0. 0
2114 2114-12 ~38 ENVELOPE Max 2.45 0. 0. 0
2114 2114-12 ~51 ENVELOPE Max 1.76 0. 0. 0
2114 2114-12 ~52 ENVELOPE Max 2.14 0. 0. 0
2114 2114-12 ~40 ENVELOPE Max 2.84 0. 0. 0
2114 2114-12 ~38 ENVELOPE Min -1.92 0. 0. 0
2114 2114-12 ~51 ENVELOPE Min -1.31 0. 0. 0
2114 2114-12 ~52 ENVELOPE Min -3.01 0. 0. 0
2114 2114-12 ~40 ENVELOPE Min -3.62 0. 0. 0
2114 2114-13 ~40 ENVELOPE Max 2.43 0. 0. 0
2114 2114-13 ~52 ENVELOPE Max 1.92 0. 0. 0
2114 2114-13 ~53 ENVELOPE Max 1.522E-02 0. 0. 0
2114 2114-13 ~42 ENVELOPE Max 0.52 0. 0. 0
2114 2114-13 ~40 ENVELOPE Min -5.13 0. 0. 0
2114 2114-13 ~52 ENVELOPE Min -4.19 0. 0. 0
2114 2114-13 ~53 ENVELOPE Min -5.98 0. 0. 0
2114 2114-13 ~42 ENVELOPE Min -6.92 0. 0. 0
2114 2114-14 ~42 ENVELOPE Max -1.66 0. 0. 0
2114 2114-14 ~53 ENVELOPE Max -1.72 0. 0. 0
2114 2114-14 ~54 ENVELOPE Max -6.9 0. 0. 0
2114 2114-14 ~44 ENVELOPE Max -6.84 0. 0. 0
2114 2114-14 ~42 ENVELOPE Min -9.4 0. 0. 0
2114 2114-14 ~53 ENVELOPE Min -6.55 0. 0. 0
2114 2114-14 ~54 ENVELOPE Min -7.13 0. 0. 0
2114 2114-14 ~44 ENVELOPE Min -9.98 0. 0. 0
2114 2114-15 ~44 ENVELOPE Max -8.97 0. 0. 0
2114 2114-15 ~54 ENVELOPE Max -7.02 0. 0. 0
2114 2114-15 ~55 ENVELOPE Max -5.67 0. 0. 0
2114 2114-15 ~46 ENVELOPE Max -7.61 0. 0. 0
2114 2114-15 ~44 ENVELOPE Min -14.16 0. 0. 0
2114 2114-15 ~54 ENVELOPE Min -10.39 0. 0. 0
2114 2114-15 ~55 ENVELOPE Min -13.01 0. 0. 0
2114 2114-15 ~46 ENVELOPE Min -16.79 0. 0. 0
2114 2114-16 ~46 ENVELOPE Max -6.09 0. 0. 0
2114 2114-16 ~55 ENVELOPE Max -4.64 0. 0. 0
2114 2114-16 ~11 ENVELOPE Max 0.48 0. 0. 0
2114 2114-16 ~1 ENVELOPE Max -0.97 0. 0. 0
2114 2114-16 ~46 ENVELOPE Min -14.9 0. 0. 0
2114 2114-16 ~55 ENVELOPE Min -11.39 0. 0. 0
2114 2114-16 ~11 ENVELOPE Min -7.1 0. 0. 0
2114 2114-16 ~1 ENVELOPE Min -10.61 0. 0. 0
2114 2114-17 ~48 ENVELOPE Max 4.818E-02 0. 0. 0
2114 2114-17 ~56 ENVELOPE Max -1.034E-02 0. 0. 0
2114 2114-17 ~57 ENVELOPE Max -1.034E-02 0. 0. 0
2114 2114-17 ~49 ENVELOPE Max 4.818E-02 0. 0. 0
2114 2114-17 ~48 ENVELOPE Min 1.034E-02 0. 0. 0
2114 2114-17 ~56 ENVELOPE Min -4.818E-02 0. 0. 0
2114 2114-17 ~57 ENVELOPE Min -4.818E-02 0. 0. 0
2114 2114-17 ~49 ENVELOPE Min 1.034E-02 0. 0. 0
2114 2114-18 ~49 ENVELOPE Max 0.63 0. 0. 0
2114 2114-18 ~57 ENVELOPE Max 7.231E-02 0. 0. 0
2114 2114-18 ~58 ENVELOPE Max 7.231E-02 0. 0. 0
2114 2114-18 ~50 ENVELOPE Max 0.63 0. 0. 0
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ANEJO n° 12.- CONTROL DE CALIDAD

Table: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType F12 FMax FMin FAngle

KN/m KN/m KN/m  Degrees
2114 2114-18 ~49 ENVELOPE Min -7.231E-02 0. 0. 0.
2114 2114-18 ~57 ENVELOPE Min -0.63 0. 0. 0.
2114 2114-18 ~58 ENVELOPE Min -0.63 0. 0. 0.
2114 2114-18 ~50 ENVELOPE Min -7.231E-02 0. 0. 0.
2114 2114-19 ~50 ENVELOPE Max 0.19 0. 0. 0.
2114 2114-19 ~58 ENVELOPE Max 9.614E-02 0. 0. 0.
2114 2114-19 ~59 ENVELOPE Max 9.614E-02 0. 0. 0.
2114 2114-19 ~51 ENVELOPE Max 0.19 0. 0. 0.
2114 2114-19 ~50 ENVELOPE Min -9.614E-02 0. 0. 0.
2114 2114-19 ~58 ENVELOPE Min -0.19 0. 0. 0.
2114 2114-19 ~59 ENVELOPE Min -0.19 0. 0. 0.
2114 2114-19 ~51 ENVELOPE Min -9.614E-02 0. 0. 0.
2114 2114-20 ~51 ENVELOPE Max 0.77 0. 0. 0.
2114 2114-20 ~59 ENVELOPE Max 0.62 0. 0. 0.
2114 2114-20 ~60 ENVELOPE Max 0.62 0. 0. 0.
2114 2114-20 ~52 ENVELOPE Max 0.77 0. 0. 0.
2114 2114-20 ~51 ENVELOPE Min -0.62 0. 0. 0.
2114 2114-20 ~59 ENVELOPE Min -0.77 0. 0. 0.
2114 2114-20 ~60 ENVELOPE Min -0.77 0. 0. 0.
2114 2114-20 ~52 ENVELOPE Min -0.62 0. 0. 0.
2114 2114-21 ~52 ENVELOPE Max 0.55 0. 0. 0.
2114 2114-21 ~60 ENVELOPE Max 1.8 0. 0. 0.
2114 2114-21 ~61 ENVELOPE Max 1.8 0. 0. 0.
2114 2114-21 ~53 ENVELOPE Max 0.55 0. 0. 0.
2114 2114-21 ~52 ENVELOPE Min -1.8 0. 0. 0.
2114 2114-21 ~60 ENVELOPE Min -0.55 0. 0. 0.
2114 2114-21 ~61 ENVELOPE Min -0.55 0. 0. 0.
2114 2114-21 ~53 ENVELOPE Min -1.8 0. 0. 0.
2114 2114-22 ~53 ENVELOPE Max -1.19 0. 0. 0.
2114 2114-22 ~61 ENVELOPE Max 2.37 0. 0. 0.
2114 2114-22 ~62 ENVELOPE Max 2.37 0. 0. 0.
2114 2114-22 ~54 ENVELOPE Max -1.19 0. 0. 0.
2114 2114-22 ~53 ENVELOPE Min -2.37 0. 0. 0.
2114 2114-22 ~61 ENVELOPE Min 1.19 0. 0. 0.
2114 2114-22 ~62 ENVELOPE Min 1.19 0. 0. 0.
2114 2114-22 ~54 ENVELOPE Min -2.37 0. 0. 0.
2114 2114-23 ~54 ENVELOPE Max -2.26 0. 0. 0.
2114 2114-23 ~62 ENVELOPE Max 4.67 0. 0. 0.
2114 2114-23 ~63 ENVELOPE Max 4.67 0. 0. 0.
2114 2114-23 ~55 ENVELOPE Max -2.26 0. 0. 0.
2114 2114-23 ~54 ENVELOPE Min -4.67 0. 0. 0.
2114 2114-23 ~62 ENVELOPE Min 2.26 0. 0. 0.
2114 2114-23 ~63 ENVELOPE Min 2.26 0. 0. 0.
2114 2114-23 ~55 ENVELOPE Min -4.67 0. 0. 0.
2114 2114-24 ~55 ENVELOPE Max -1.23 0. 0. 0.
2114 2114-24 ~63 ENVELOPE Max 3.05 0. 0. 0.
2114 2114-24 ~17 ENVELOPE Max 3.05 0. 0. 0.
2114 2114-24 ~11 ENVELOPE Max -1.23 0. 0. 0.
2114 2114-24 ~55 ENVELOPE Min -3.05 0. 0. 0.
2114 2114-24 ~63 ENVELOPE Min 1.23 0. 0. 0.
2114 2114-24 ~17 ENVELOPE Min 1.23 0. 0. 0.
2114 2114-24 ~11 ENVELOPE Min -3.05 0. 0. 0.
2114 2114-25 ~56 ENVELOPE Max -8.495E-03 0. 0. 0.
2114 2114-25 ~64 ENVELOPE Max 0.27 0. 0. 0.
2114 2114-25 ~65 ENVELOPE Max 0.34 0. 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType F12 FMax FMin FAngle

KN/m KN/m KN/m  Degrees
2114 2114-25 ~57 ENVELOPE Max 6.028E-02 0. 0. 0.
2114 2114-25 ~56 ENVELOPE Min -0.2 0. 0. 0.
2114 2114-25 ~64 ENVELOPE Min -1.16 0. 0. 0.
2114 2114-25 ~65 ENVELOPE Min -1.73 0. 0. 0.
2114 2114-25 ~57 ENVELOPE Min -0.77 0. 0. 0.
2114 2114-26 ~57 ENVELOPE Max 0.14 0. 0. 0.
2114 2114-26 ~65 ENVELOPE Max -0.19 0. 0. 0.
2114 2114-26 ~66 ENVELOPE Max -0.12 0. 0. 0.
2114 2114-26 ~58 ENVELOPE Max 0.21 0. 0. 0.
2114 2114-26 ~57 ENVELOPE Min -1.36 0. 0. 0.
2114 2114-26 ~65 ENVELOPE Min -0.62 0. 0. 0.
2114 2114-26 ~66 ENVELOPE Min -0.68 0. 0. 0.
2114 2114-26 ~58 ENVELOPE Min -1.42 0. 0. 0.
2114 2114-27 ~58 ENVELOPE Max 0.23 0. 0. 0.
2114 2114-27 ~66 ENVELOPE Max 0.24 0. 0. 0.
2114 2114-27 ~67 ENVELOPE Max 0.8 0. 0. 0.
2114 2114-27 ~59 ENVELOPE Max 0.79 0. 0. 0.
2114 2114-27 ~58 ENVELOPE Min -0.98 0. 0. 0.
2114 2114-27 ~66 ENVELOPE Min -1.57 0. 0. 0.
2114 2114-27 ~67 ENVELOPE Min -1.77 0. 0. 0.
2114 2114-27 ~59 ENVELOPE Min -1.18 0. 0. 0.
2114 2114-28 ~59 ENVELOPE Max 1.31 0. 0. 0.
2114 2114-28 ~67 ENVELOPE Max 1.92 0. 0. 0.
2114 2114-28 ~68 ENVELOPE Max 3.62 0. 0. 0.
2114 2114-28 ~60 ENVELOPE Max 3.01 0. 0. 0.
2114 2114-28 ~59 ENVELOPE Min -1.76 0. 0. 0.
2114 2114-28 ~67 ENVELOPE Min -2.45 0. 0. 0.
2114 2114-28 ~68 ENVELOPE Min -2.84 0. 0. 0.
2114 2114-28 ~60 ENVELOPE Min -2.14 0. 0. 0.
2114 2114-29 ~60 ENVELOPE Max 4.19 0. 0. 0.
2114 2114-29 ~68 ENVELOPE Max 5.13 0. 0. 0.
2114 2114-29 ~69 ENVELOPE Max 6.92 0. 0. 0.
2114 2114-29 ~61 ENVELOPE Max 5.98 0. 0. 0.
2114 2114-29 ~60 ENVELOPE Min -1.92 0. 0. 0.
2114 2114-29 ~68 ENVELOPE Min -2.43 0. 0. 0.
2114 2114-29 ~69 ENVELOPE Min -0.52 0. 0. 0.
2114 2114-29 ~61 ENVELOPE Min -1.522E-02 0. 0. 0.
2114 2114-30 ~61 ENVELOPE Max 6.55 0. 0. 0.
2114 2114-30 ~69 ENVELOPE Max 9.4 0. 0. 0.
2114 2114-30 ~70 ENVELOPE Max 9.98 0. 0. 0.
2114 2114-30 ~62 ENVELOPE Max 7.13 0. 0. 0.
2114 2114-30 ~61 ENVELOPE Min 1.72 0. 0. 0.
2114 2114-30 ~69 ENVELOPE Min 1.66 0. 0. 0.
2114 2114-30 ~70 ENVELOPE Min 6.84 0. 0. 0.
2114 2114-30 ~62 ENVELOPE Min 6.9 0. 0. 0.
2114 2114-31 ~62 ENVELOPE Max 10.39 0. 0. 0.
2114 2114-31 ~70 ENVELOPE Max 14.16 0. 0. 0.
2114 2114-31 ~71 ENVELOPE Max 16.79 0. 0. 0.
2114 2114-31 ~63 ENVELOPE Max 13.01 0. 0. 0.
2114 2114-31 ~62 ENVELOPE Min 7.02 0. 0. 0.
2114 2114-31 ~70 ENVELOPE Min 8.97 0. 0. 0.
2114 2114-31 ~71 ENVELOPE Min 7.61 0. 0. 0.
2114 2114-31 ~63 ENVELOPE Min 5.67 0. 0. 0.
2114 2114-32 ~63 ENVELOPE Max 11.39 0. 0. 0.
2114 2114-32 ~71 ENVELOPE Max 14.9 0. 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType F12 FMax FMin FAngle

KN/m KN/m KN/m  Degrees
2114 2114-32 ~23 ENVELOPE Max 10.61 0. 0. 0.
2114 2114-32 ~17 ENVELOPE Max 7.1 0. 0. 0
2114 2114-32 ~63 ENVELOPE Min 4.64 0. 0. 0
2114 2114-32 ~71 ENVELOPE Min 6.09 0. 0. 0
2114 2114-32 ~23 ENVELOPE Min 0.97 0. 0. 0
2114 2114-32 ~17 ENVELOPE Min -0.48 0. 0. 0
2114 2114-33 ~64 ENVELOPE Max 0.93 0. 0. 0
2114 2114-33 3 ENVELOPE Max 0.56 0. 0. 0
2114 2114-33 ~72 ENVELOPE Max 0.85 0. 0. 0
2114 2114-33 ~65 ENVELOPE Max 0.26 0. 0. 0
2114 2114-33 ~64 ENVELOPE Min -3.32 0. 0. 0
2114 2114-33 3 ENVELOPE Min -1.11 0. 0. 0
2114 2114-33 ~72 ENVELOPE Min -0.11 0. 0. 0
2114 2114-33 ~65 ENVELOPE Min -1.36 0. 0. 0
2114 2114-34 ~65 ENVELOPE Max -0.25 0. 0. 0
2114 2114-34 ~72 ENVELOPE Max -0.14 0. 0. 0
2114 2114-34 ~73 ENVELOPE Max 0.39 0. 0. 0
2114 2114-34 ~66 ENVELOPE Max 0.28 0. 0. 0
2114 2114-34 ~65 ENVELOPE Min -0.27 0. 0. 0
2114 2114-34 ~72 ENVELOPE Min -0.28 0. 0. 0
2114 2114-34 ~73 ENVELOPE Min -0.59 0. 0. 0
2114 2114-34 ~66 ENVELOPE Min -0.57 0. 0. 0
2114 2114-35 ~66 ENVELOPE Max -0.21 0. 0. 0
2114 2114-35 ~73 ENVELOPE Max -0.21 0. 0. 0
2114 2114-35 ~74 ENVELOPE Max 0.64 0. 0. 0
2114 2114-35 ~67 ENVELOPE Max 0.67 0. 0. 0
2114 2114-35 ~66 ENVELOPE Min -0.62 0. 0. 0
2114 2114-35 ~73 ENVELOPE Min -0.23 0. 0. 0
2114 2114-35 ~74 ENVELOPE Min -1.55 0. 0. 0
2114 2114-35 ~67 ENVELOPE Min -1.96 0. 0. 0
2114 2114-36 ~67 ENVELOPE Max 1.8 0. 0. 0
2114 2114-36 ~74 ENVELOPE Max 0.91 0. 0. 0
2114 2114-36 ~75 ENVELOPE Max 1.73 0. 0. 0
2114 2114-36 ~68 ENVELOPE Max 2.61 0. 0. 0
2114 2114-36 ~67 ENVELOPE Min -2.64 0. 0. 0
2114 2114-36 ~74 ENVELOPE Min -1.86 0. 0. 0
2114 2114-36 ~75 ENVELOPE Min -1.74 0. 0. 0
2114 2114-36 ~68 ENVELOPE Min -2.52 0. 0. 0
2114 2114-37 ~68 ENVELOPE Max 4.12 0. 0. 0
2114 2114-37 ~75 ENVELOPE Max 2.32 0. 0. 0
2114 2114-37 ~76 ENVELOPE Max 4.36 0. 0. 0
2114 2114-37 ~69 ENVELOPE Max 6.16 0. 0. 0
2114 2114-37 ~68 ENVELOPE Min -2.11 0. 0. 0
2114 2114-37 ~75 ENVELOPE Min -1.87 0. 0. 0
2114 2114-37 ~76 ENVELOPE Min -1.3 0. 0. 0
2114 2114-37 ~69 ENVELOPE Min -1.54 0. 0. 0
2114 2114-38 ~69 ENVELOPE Max 8.65 0. 0. 0
2114 2114-38 ~76 ENVELOPE Max 5.01 0. 0. 0
2114 2114-38 ~77 ENVELOPE Max 5.85 0. 0. 0
2114 2114-38 ~70 ENVELOPE Max 9.5 0. 0. 0
2114 2114-38 ~69 ENVELOPE Min 0.64 0. 0. 0
2114 2114-38 ~76 ENVELOPE Min -0.25 0. 0. 0
2114 2114-38 ~77 ENVELOPE Min 3.56 0. 0. 0
2114 2114-38 ~70 ENVELOPE Min 4.45 0. 0. 0
2114 2114-39 ~70 ENVELOPE Max 11.77 0. 0. 0
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType F12 FMax FMin FAngle

KN/m KN/m KN/m  Degrees
2114 2114-39 ~77 ENVELOPE Max 8.08 0. 0. 0.
2114 2114-39 ~78 ENVELOPE Max 8.03 0. 0. 0.
2114 2114-39 ~71 ENVELOPE Max 15.67 0. 0. 0.
2114 2114-39 ~70 ENVELOPE Min 8.48 0. 0. 0.
2114 2114-39 ~77 ENVELOPE Min 4.14 0. 0. 0.
2114 2114-39 ~78 ENVELOPE Min 6.99 0. 0. 0.
2114 2114-39 ~71 ENVELOPE Min 7.39 0. 0. 0.
2114 2114-40 ~71 ENVELOPE Max 13.78 0. 0. 0.
2114 2114-40 ~78 ENVELOPE Max 13.49 0. 0. 0.
2114 2114-40 2045 ENVELOPE Max 9.7 0. 0. 0.
2114 2114-40 ~23 ENVELOPE Max 9.99 0. 0. 0.
2114 2114-40 ~71 ENVELOPE Min 5.87 0. 0. 0.
2114 2114-40 ~78 ENVELOPE Min -0.44 0. 0. 0.
2114 2114-40 2045 ENVELOPE Min 0.44 0. 0. 0.
2114 2114-40 ~23 ENVELOPE Min 6.74 0. 0. 0.
2214 2214-1 3 ENVELOPE Max 1.11 0. 0. 0.
2214 2214-1 ~79 ENVELOPE Max 3.32 0. 0. 0.
2214 2214-1 ~80 ENVELOPE Max 1.36 0. 0. 0.
2214 2214-1 ~72 ENVELOPE Max 0.11 0. 0. 0.
2214 2214-1 3 ENVELOPE Min -0.56 0. 0. 0.
2214 2214-1 ~79 ENVELOPE Min -0.93 0. 0. 0.
2214 2214-1 ~80 ENVELOPE Min -0.26 0. 0. 0.
2214 2214-1 ~72 ENVELOPE Min -0.85 0. 0. 0.
2214 2214-2 ~72 ENVELOPE Max 0.28 0. 0. 0.
2214 2214-2 ~80 ENVELOPE Max 0.27 0. 0. 0.
2214 2214-2 ~81 ENVELOPE Max 0.57 0. 0. 0.
2214 2214-2 ~73 ENVELOPE Max 0.59 0. 0. 0.
2214 2214-2 ~72 ENVELOPE Min 0.14 0. 0. 0.
2214 2214-2 ~80 ENVELOPE Min 0.25 0. 0. 0.
2214 2214-2 ~81 ENVELOPE Min -0.28 0. 0. 0.
2214 2214-2 ~73 ENVELOPE Min -0.39 0. 0. 0.
2214 2214-3 ~73 ENVELOPE Max 0.23 0. 0. 0.
2214 2214-3 ~81 ENVELOPE Max 0.62 0. 0. 0.
2214 2214-3 ~82 ENVELOPE Max 1.96 0. 0. 0.
2214 2214-3 ~74 ENVELOPE Max 1.55 0. 0. 0.
2214 2214-3 ~73 ENVELOPE Min 0.21 0. 0. 0.
2214 2214-3 ~81 ENVELOPE Min 0.21 0. 0. 0.
2214 2214-3 ~82 ENVELOPE Min -0.67 0. 0. 0.
2214 2214-3 ~74 ENVELOPE Min -0.64 0. 0. 0.
2214 2214-4 ~74 ENVELOPE Max 1.86 0. 0. 0.
2214 2214-4 ~82 ENVELOPE Max 2.64 0. 0. 0.
2214 2214-4 ~83 ENVELOPE Max 2.52 0. 0. 0.
2214 2214-4 ~75 ENVELOPE Max 1.74 0. 0. 0.
2214 2214-4 ~74 ENVELOPE Min -0.91 0. 0. 0.
2214 2214-4 ~82 ENVELOPE Min -1.8 0. 0. 0.
2214 2214-4 ~83 ENVELOPE Min -2.61 0. 0. 0.
2214 2214-4 ~75 ENVELOPE Min -1.73 0. 0. 0.
2214 2214-5 ~75 ENVELOPE Max 1.87 0. 0. 0.
2214 2214-5 ~83 ENVELOPE Max 2.11 0. 0. 0.
2214 2214-5 ~84 ENVELOPE Max 1.54 0. 0. 0.
2214 2214-5 ~76 ENVELOPE Max 1.3 0. 0. 0.
2214 2214-5 ~75 ENVELOPE Min -2.32 0. 0. 0.
2214 2214-5 ~83 ENVELOPE Min -4.12 0. 0. 0.
2214 2214-5 ~84 ENVELOPE Min -6.16 0. 0. 0.
2214 2214-5 ~76 ENVELOPE Min -4.36 0. 0. 0.
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Area AreaElem Joint OutputCase StepType F12 FMax FMin FAngle

KN/m KN/m KN/m  Degrees
2214 2214-6 ~76 ENVELOPE Max 0.25 0. 0. 0.
2214 2214-6 ~84 ENVELOPE Max -0.64 0. 0. 0.
2214 2214-6 ~85 ENVELOPE Max -4.45 0. 0. 0.
2214 2214-6 ~77 ENVELOPE Max -3.56 0. 0. 0.
2214 2214-6 ~76 ENVELOPE Min -5.01 0. 0. 0.
2214 2214-6 ~84 ENVELOPE Min -8.65 0. 0. 0.
2214 2214-6 ~85 ENVELOPE Min -9.5 0. 0. 0.
2214 2214-6 ~77 ENVELOPE Min -5.85 0. 0. 0.
2214 2214-7 ~77 ENVELOPE Max -4.14 0. 0. 0.
2214 2214-7 ~85 ENVELOPE Max -8.48 0. 0. 0.
2214 2214-7 ~86 ENVELOPE Max -7.39 0. 0. 0.
2214 2214-7 ~78 ENVELOPE Max -6.99 0. 0. 0.
2214 2214-7 ~77 ENVELOPE Min -8.08 0. 0. 0.
2214 2214-7 ~85 ENVELOPE Min -11.77 0. 0. 0.
2214 2214-7 ~86 ENVELOPE Min -15.67 0. 0. 0.
2214 2214-7 ~78 ENVELOPE Min -8.03 0. 0. 0.
2214 2214-8 ~78 ENVELOPE Max 0.44 0. 0. 0.
2214 2214-8 ~86 ENVELOPE Max -5.87 0. 0. 0.
2214 2214-8 ~29 ENVELOPE Max -6.74 0. 0. 0.
2214 2214-8 2045 ENVELOPE Max -0.44 0. 0. 0.
2214 2214-8 ~78 ENVELOPE Min -13.49 0. 0. 0.
2214 2214-8 ~86 ENVELOPE Min -13.78 0. 0. 0.
2214 2214-8 ~29 ENVELOPE Min -9.99 0. 0. 0.
2214 2214-8 2045 ENVELOPE Min -9.7 0. 0. 0.
2214 2214-9 ~79 ENVELOPE Max 1.16 0. 0. 0.
2214 2214-9 ~87 ENVELOPE Max 0.2 0. 0. 0.
2214 2214-9 ~88 ENVELOPE Max 0.77 0. 0. 0.
2214 2214-9 ~80 ENVELOPE Max 1.73 0. 0. 0.
2214 2214-9 ~79 ENVELOPE Min -0.27 0. 0. 0.
2214 2214-9 ~87 ENVELOPE Min 8.495E-03 0. 0. 0.
2214 2214-9 ~88 ENVELOPE Min -6.028E-02 0. 0. 0.
2214 2214-9 ~80 ENVELOPE Min -0.34 0. 0. 0.
2214 2214-10 ~80 ENVELOPE Max 0.62 0. 0. 0.
2214 2214-10 ~88 ENVELOPE Max 1.36 0. 0. 0.
2214 2214-10 ~89 ENVELOPE Max 1.42 0. 0. 0.
2214 2214-10 ~81 ENVELOPE Max 0.68 0. 0. 0.
2214 2214-10 ~80 ENVELOPE Min 0.19 0. 0. 0.
2214 2214-10 ~88 ENVELOPE Min -0.14 0. 0. 0.
2214 2214-10 ~89 ENVELOPE Min -0.21 0. 0. 0.
2214 2214-10 ~81 ENVELOPE Min 0.12 0. 0. 0.
2214 2214-11 ~81 ENVELOPE Max 1.57 0. 0. 0.
2214 2214-11 ~89 ENVELOPE Max 0.98 0. 0. 0.
2214 2214-11 ~90 ENVELOPE Max 1.18 0. 0. 0.
2214 2214-11 ~82 ENVELOPE Max 1.77 0. 0. 0.
2214 2214-11 ~81 ENVELOPE Min -0.24 0. 0. 0.
2214 2214-11 ~89 ENVELOPE Min -0.23 0. 0. 0.
2214 2214-11 ~90 ENVELOPE Min -0.79 0. 0. 0.
2214 2214-11 ~82 ENVELOPE Min -0.8 0. 0. 0.
2214 2214-12 ~82 ENVELOPE Max 2.45 0. 0. 0.
2214 2214-12 ~90 ENVELOPE Max 1.76 0. 0. 0.
2214 2214-12 ~91 ENVELOPE Max 2.14 0. 0. 0.
2214 2214-12 ~83 ENVELOPE Max 2.84 0. 0. 0.
2214 2214-12 ~82 ENVELOPE Min -1.92 0. 0. 0.
2214 2214-12 ~90 ENVELOPE Min -1.31 0. 0. 0.
2214 2214-12 ~91 ENVELOPE Min -3.01 0. 0. 0.
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2214 2214-12 ~83 ENVELOPE Min -3.62 0. 0. 0.
2214 2214-13 ~83 ENVELOPE Max 2.43 0. 0. 0.
2214 2214-13 ~91 ENVELOPE Max 1.92 0. 0. 0.
2214 2214-13 ~92 ENVELOPE Max 1.522E-02 0. 0. 0.
2214 2214-13 ~84 ENVELOPE Max 0.52 0. 0. 0.
2214 2214-13 ~83 ENVELOPE Min -5.13 0. 0. 0.
2214 2214-13 ~91 ENVELOPE Min -4.19 0. 0. 0.
2214 2214-13 ~92 ENVELOPE Min -5.98 0. 0. 0.
2214 2214-13 ~84 ENVELOPE Min -6.92 0. 0. 0.
2214 2214-14 ~84 ENVELOPE Max -1.66 0. 0. 0.
2214 2214-14 ~92 ENVELOPE Max -1.72 0. 0. 0.
2214 2214-14 ~93 ENVELOPE Max -6.9 0. 0. 0.
2214 2214-14 ~85 ENVELOPE Max -6.84 0. 0. 0.
2214 2214-14 ~84 ENVELOPE Min 9.4 0. 0. 0.
2214 2214-14 ~92 ENVELOPE Min -6.55 0. 0. 0.
2214 2214-14 ~93 ENVELOPE Min -7.13 0. 0. 0.
2214 2214-14 ~85 ENVELOPE Min -9.98 0. 0. 0.
2214 2214-15 ~85 ENVELOPE Max -8.97 0. 0. 0.
2214 2214-15 ~93 ENVELOPE Max -7.02 0. 0. 0.
2214 2214-15 ~94 ENVELOPE Max -5.67 0. 0. 0.
2214 2214-15 ~86 ENVELOPE Max -7.61 0. 0. 0.
2214 2214-15 ~85 ENVELOPE Min -14.16 0. 0. 0.
2214 2214-15 ~93 ENVELOPE Min -10.39 0. 0. 0.
2214 2214-15 ~94 ENVELOPE Min -13.01 0. 0. 0.
2214 2214-15 ~86 ENVELOPE Min -16.79 0. 0. 0.
2214 2214-16 ~86 ENVELOPE Max -6.09 0. 0. 0.
2214 2214-16 ~94 ENVELOPE Max -4.64 0. 0. 0.
2214 2214-16 ~30 ENVELOPE Max 0.48 0. 0. 0.
2214 2214-16 ~29 ENVELOPE Max -0.97 0. 0. 0.
2214 2214-16 ~86 ENVELOPE Min -14.9 0. 0. 0.
2214 2214-16 ~94 ENVELOPE Min -11.39 0. 0. 0.
2214 2214-16 ~30 ENVELOPE Min -7.1 0. 0. 0.
2214 2214-16 ~29 ENVELOPE Min -10.61 0. 0. 0.
2214 2214-17 ~87 ENVELOPE Max 4.818E-02 0. 0. 0.
2214 2214-17 ~95 ENVELOPE Max -1.034E-02 0. 0. 0.
2214 2214-17 ~96 ENVELOPE Max -1.034E-02 0. 0. 0.
2214 2214-17 ~88 ENVELOPE Max 4.818E-02 0. 0. 0.
2214 2214-17 ~87 ENVELOPE Min 1.034E-02 0. 0. 0.
2214 2214-17 ~95 ENVELOPE Min -4.818E-02 0. 0. 0.
2214 2214-17 ~96 ENVELOPE Min -4.818E-02 0. 0. 0.
2214 2214-17 ~88 ENVELOPE Min 1.034E-02 0. 0. 0.
2214 2214-18 ~88 ENVELOPE Max 0.63 0. 0. 0.
2214 2214-18 ~96 ENVELOPE Max 7.231E-02 0. 0. 0.
2214 2214-18 ~97 ENVELOPE Max 7.231E-02 0. 0. 0.
2214 2214-18 ~89 ENVELOPE Max 0.63 0. 0. 0.
2214 2214-18 ~88 ENVELOPE Min -7.231E-02 0. 0. 0.
2214 2214-18 ~96 ENVELOPE Min -0.63 0. 0. 0.
2214 2214-18 ~97 ENVELOPE Min -0.63 0. 0. 0.
2214 2214-18 ~89 ENVELOPE Min -7.231E-02 0. 0. 0.
2214 2214-19 ~89 ENVELOPE Max 0.19 0. 0. 0.
2214 2214-19 ~97 ENVELOPE Max 9.614E-02 0. 0. 0.
2214 2214-19 ~98 ENVELOPE Max 9.614E-02 0. 0. 0.
2214 2214-19 ~90 ENVELOPE Max 0.19 0. 0. 0.
2214 2214-19 ~89 ENVELOPE Min -9.614E-02 0. 0. 0.
2214 2214-19 ~97 ENVELOPE Min -0.19 0. 0. 0.
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2214 2214-19 ~98 ENVELOPE Min -0.19 0. 0. 0.
2214 2214-19 ~90 ENVELOPE Min -9.614E-02 0. 0. 0.
2214 2214-20 ~90 ENVELOPE Max 0.77 0. 0. 0.
2214 2214-20 ~98 ENVELOPE Max 0.62 0. 0. 0.
2214 2214-20 ~99 ENVELOPE Max 0.62 0. 0. 0.
2214 2214-20 ~91 ENVELOPE Max 0.77 0. 0. 0.
2214 2214-20 ~90 ENVELOPE Min -0.62 0. 0. 0.
2214 2214-20 ~98 ENVELOPE Min -0.77 0. 0. 0.
2214 2214-20 ~99 ENVELOPE Min -0.77 0. 0. 0.
2214 2214-20 ~91 ENVELOPE Min -0.62 0. 0. 0.
2214 2214-21 ~91 ENVELOPE Max 0.55 0. 0. 0.
2214 2214-21 ~99 ENVELOPE Max 1.8 0. 0. 0.
2214 2214-21 ~100 ENVELOPE Max 1.8 0. 0. 0.
2214 2214-21 ~92 ENVELOPE Max 0.55 0. 0. 0.
2214 2214-21 ~91 ENVELOPE Min -1.8 0. 0. 0.
2214 2214-21 ~99 ENVELOPE Min -0.55 0. 0. 0.
2214 2214-21 ~100 ENVELOPE Min -0.55 0. 0. 0.
2214 2214-21 ~92 ENVELOPE Min -1.8 0. 0. 0.
2214 2214-22 ~92 ENVELOPE Max -1.19 0. 0. 0.
2214 2214-22 ~100 ENVELOPE Max 2.37 0. 0. 0.
2214 2214-22 ~101 ENVELOPE Max 2.37 0. 0. 0.
2214 2214-22 ~93 ENVELOPE Max -1.19 0. 0. 0.
2214 2214-22 ~92 ENVELOPE Min -2.37 0. 0. 0.
2214 2214-22 ~100 ENVELOPE Min 1.19 0. 0. 0.
2214 2214-22 ~101 ENVELOPE Min 1.19 0. 0. 0.
2214 2214-22 ~93 ENVELOPE Min -2.37 0. 0. 0.
2214 2214-23 ~93 ENVELOPE Max -2.26 0. 0. 0.
2214 2214-23 ~101 ENVELOPE Max 4.67 0. 0. 0.
2214 2214-23 ~102 ENVELOPE Max 4.67 0. 0. 0.
2214 2214-23 ~94 ENVELOPE Max -2.26 0. 0. 0.
2214 2214-23 ~93 ENVELOPE Min -4.67 0. 0. 0.
2214 2214-23 ~101 ENVELOPE Min 2.26 0. 0. 0.
2214 2214-23 ~102 ENVELOPE Min 2.26 0. 0. 0.
2214 2214-23 ~94 ENVELOPE Min -4.67 0. 0. 0.
2214 2214-24 ~94 ENVELOPE Max -1.23 0. 0. 0.
2214 2214-24 ~102 ENVELOPE Max 3.05 0. 0. 0.
2214 2214-24 ~31 ENVELOPE Max 3.05 0. 0. 0.
2214 2214-24 ~30 ENVELOPE Max -1.23 0. 0. 0.
2214 2214-24 ~94 ENVELOPE Min -3.05 0. 0. 0.
2214 2214-24 ~102 ENVELOPE Min 1.23 0. 0. 0.
2214 2214-24 ~31 ENVELOPE Min 1.23 0. 0. 0.
2214 2214-24 ~30 ENVELOPE Min -3.05 0. 0. 0.
2214 2214-25 ~95 ENVELOPE Max -8.495E-03 0. 0. 0.
2214 2214-25 ~103 ENVELOPE Max 0.27 0. 0. 0.
2214 2214-25 ~104 ENVELOPE Max 0.34 0. 0. 0.
2214 2214-25 ~96 ENVELOPE Max 6.028E-02 0. 0. 0.
2214 2214-25 ~95 ENVELOPE Min -0.2 0. 0. 0.
2214 2214-25 ~103 ENVELOPE Min -1.16 0. 0. 0.
2214 2214-25 ~104 ENVELOPE Min -1.73 0. 0. 0.
2214 2214-25 ~96 ENVELOPE Min -0.77 0. 0. 0.
2214 2214-26 ~96 ENVELOPE Max 0.14 0. 0. 0.
2214 2214-26 ~104 ENVELOPE Max -0.19 0. 0. 0.
2214 2214-26 ~105 ENVELOPE Max -0.12 0. 0. 0.
2214 2214-26 ~97 ENVELOPE Max 0.21 0. 0. 0.
2214 2214-26 ~96 ENVELOPE Min -1.36 0. 0. 0.
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2214 2214-26 ~104 ENVELOPE Min -0.62 0. 0. 0.
2214 2214-26 ~105 ENVELOPE Min -0.68 0. 0. 0.
2214 2214-26 ~97 ENVELOPE Min -1.42 0. 0. 0.
2214 2214-27 ~97 ENVELOPE Max 0.23 0. 0. 0.
2214 2214-27 ~105 ENVELOPE Max 0.24 0. 0. 0.
2214 2214-27 ~106 ENVELOPE Max 0.8 0. 0. 0.
2214 2214-27 ~98 ENVELOPE Max 0.79 0. 0. 0.
2214 2214-27 ~97 ENVELOPE Min -0.98 0. 0. 0.
2214 2214-27 ~105 ENVELOPE Min -1.57 0. 0. 0.
2214 2214-27 ~106 ENVELOPE Min -1.77 0. 0. 0.
2214 2214-27 ~98 ENVELOPE Min -1.18 0. 0. 0.
2214 2214-28 ~98 ENVELOPE Max 1.31 0. 0. 0.
2214 2214-28 ~106 ENVELOPE Max 1.92 0. 0. 0.
2214 2214-28 ~107 ENVELOPE Max 3.62 0. 0. 0.
2214 2214-28 ~99 ENVELOPE Max 3.01 0. 0. 0.
2214 2214-28 ~98 ENVELOPE Min -1.76 0. 0. 0.
2214 2214-28 ~106 ENVELOPE Min -2.45 0. 0. 0.
2214 2214-28 ~107 ENVELOPE Min -2.84 0. 0. 0.
2214 2214-28 ~99 ENVELOPE Min -2.14 0. 0. 0.
2214 2214-29 ~99 ENVELOPE Max 4.19 0. 0. 0.
2214 2214-29 ~107 ENVELOPE Max 5.13 0. 0. 0.
2214 2214-29 ~108 ENVELOPE Max 6.92 0. 0. 0.
2214 2214-29 ~100 ENVELOPE Max 5.98 0. 0. 0.
2214 2214-29 ~99 ENVELOPE Min -1.92 0. 0. 0.
2214 2214-29 ~107 ENVELOPE Min -2.43 0. 0. 0.
2214 2214-29 ~108 ENVELOPE Min -0.52 0. 0. 0.
2214 2214-29 ~100 ENVELOPE Min -1.522E-02 0. 0. 0.
2214 2214-30 ~100 ENVELOPE Max 6.55 0. 0. 0.
2214 2214-30 ~108 ENVELOPE Max 9.4 0. 0. 0.
2214 2214-30 ~109 ENVELOPE Max 9.98 0. 0. 0.
2214 2214-30 ~101 ENVELOPE Max 7.13 0. 0. 0.
2214 2214-30 ~100 ENVELOPE Min 1.72 0. 0. 0.
2214 2214-30 ~108 ENVELOPE Min 1.66 0. 0. 0.
2214 2214-30 ~109 ENVELOPE Min 6.84 0. 0. 0.
2214 2214-30 ~101 ENVELOPE Min 6.9 0. 0. 0.
2214 2214-31 ~101 ENVELOPE Max 10.39 0. 0. 0.
2214 2214-31 ~109 ENVELOPE Max 14.16 0. 0. 0.
2214 2214-31 ~110 ENVELOPE Max 16.79 0. 0. 0.
2214 2214-31 ~102 ENVELOPE Max 13.01 0. 0. 0.
2214 2214-31 ~101 ENVELOPE Min 7.02 0. 0. 0.
2214 2214-31 ~109 ENVELOPE Min 8.97 0. 0. 0.
2214 2214-31 ~110 ENVELOPE Min 7.61 0. 0. 0.
2214 2214-31 ~102 ENVELOPE Min 5.67 0. 0. 0.
2214 2214-32 ~102 ENVELOPE Max 11.39 0. 0. 0.
2214 2214-32 ~110 ENVELOPE Max 14.9 0. 0. 0.
2214 2214-32 ~32 ENVELOPE Max 10.61 0. 0. 0.
2214 2214-32 ~31 ENVELOPE Max 7.1 0. 0. 0.
2214 2214-32 ~102 ENVELOPE Min 4.64 0. 0. 0.
2214 2214-32 ~110 ENVELOPE Min 6.09 0. 0. 0.
2214 2214-32 ~32 ENVELOPE Min 0.97 0. 0. 0.
2214 2214-32 ~31 ENVELOPE Min -0.48 0. 0. 0.
2214 2214-33 ~103 ENVELOPE Max 0.93 0. 0. 0.
2214 2214-33 4 ENVELOPE Max 0.56 0. 0. 0.
2214 2214-33 ~111 ENVELOPE Max 0.85 0. 0. 0.
2214 2214-33 ~104 ENVELOPE Max 0.26 0. 0. 0.
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2214 2214-33 ~103 ENVELOPE Min -3.32 0. 0. 0.
2214 2214-33 4 ENVELOPE Min -1.11 0. 0. 0
2214 2214-33 ~111 ENVELOPE Min -0.11 0. 0. 0
2214 2214-33 ~104 ENVELOPE Min -1.36 0. 0. 0
2214 2214-34 ~104 ENVELOPE Max -0.25 0. 0. 0
2214 2214-34 ~111 ENVELOPE Max -0.14 0. 0. 0
2214 2214-34 ~112 ENVELOPE Max 0.39 0. 0. 0
2214 2214-34 ~105 ENVELOPE Max 0.28 0. 0. 0
2214 2214-34 ~104 ENVELOPE Min -0.27 0. 0. 0
2214 2214-34 ~111 ENVELOPE Min -0.28 0. 0. 0
2214 2214-34 ~112 ENVELOPE Min -0.59 0. 0. 0
2214 2214-34 ~105 ENVELOPE Min -0.57 0. 0. 0
2214 2214-35 ~105 ENVELOPE Max -0.21 0. 0. 0
2214 2214-35 ~112 ENVELOPE Max -0.21 0. 0. 0
2214 2214-35 ~113 ENVELOPE Max 0.64 0. 0. 0
2214 2214-35 ~106 ENVELOPE Max 0.67 0. 0. 0
2214 2214-35 ~105 ENVELOPE Min -0.62 0. 0. 0
2214 2214-35 ~112 ENVELOPE Min -0.23 0. 0. 0
2214 2214-35 ~113 ENVELOPE Min -1.55 0. 0. 0
2214 2214-35 ~106 ENVELOPE Min -1.96 0. 0. 0
2214 2214-36 ~106 ENVELOPE Max 1.8 0. 0. 0
2214 2214-36 ~113 ENVELOPE Max 0.91 0. 0. 0
2214 2214-36 ~114 ENVELOPE Max 1.73 0. 0. 0
2214 2214-36 ~107 ENVELOPE Max 2.61 0. 0. 0
2214 2214-36 ~106 ENVELOPE Min -2.64 0. 0. 0
2214 2214-36 ~113 ENVELOPE Min -1.86 0. 0. 0
2214 2214-36 ~114 ENVELOPE Min -1.74 0. 0. 0
2214 2214-36 ~107 ENVELOPE Min -2.52 0. 0. 0
2214 2214-37 ~107 ENVELOPE Max 412 0. 0. 0
2214 2214-37 ~114 ENVELOPE Max 2.32 0. 0. 0
2214 2214-37 ~115 ENVELOPE Max 4.36 0. 0. 0
2214 2214-37 ~108 ENVELOPE Max 6.16 0. 0. 0
2214 2214-37 ~107 ENVELOPE Min -2.11 0. 0. 0
2214 2214-37 ~114 ENVELOPE Min -1.87 0. 0. 0
2214 2214-37 ~115 ENVELOPE Min -1.3 0. 0. 0
2214 2214-37 ~108 ENVELOPE Min -1.54 0. 0. 0
2214 2214-38 ~108 ENVELOPE Max 8.65 0. 0. 0
2214 2214-38 ~115 ENVELOPE Max 5.01 0. 0. 0
2214 2214-38 ~116 ENVELOPE Max 5.85 0. 0. 0
2214 2214-38 ~109 ENVELOPE Max 9.5 0. 0. 0
2214 2214-38 ~108 ENVELOPE Min 0.64 0. 0. 0
2214 2214-38 ~115 ENVELOPE Min -0.25 0. 0. 0
2214 2214-38 ~116 ENVELOPE Min 3.56 0. 0. 0
2214 2214-38 ~109 ENVELOPE Min 4.45 0. 0. 0
2214 2214-39 ~109 ENVELOPE Max 11.77 0. 0. 0
2214 2214-39 ~116 ENVELOPE Max 8.08 0. 0. 0
2214 2214-39 ~117 ENVELOPE Max 8.03 0. 0. 0
2214 2214-39 ~110 ENVELOPE Max 15.67 0. 0. 0
2214 2214-39 ~109 ENVELOPE Min 8.48 0. 0. 0
2214 2214-39 ~116 ENVELOPE Min 4.14 0. 0. 0
2214 2214-39 ~117 ENVELOPE Min 6.99 0. 0. 0
2214 2214-39 ~110 ENVELOPE Min 7.39 0. 0. 0
2214 2214-40 ~110 ENVELOPE Max 13.78 0. 0. 0
2214 2214-40 ~117 ENVELOPE Max 13.49 0. 0. 0
2214 2214-40 2044 ENVELOPE Max 9.7 0. 0. 0
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2214 2214-40 ~32 ENVELOPE Max 9.99 0. 0. 0.
2214 2214-40 ~110 ENVELOPE Min 5.87 0. 0. 0.
2214 2214-40 ~117 ENVELOPE Min -0.44 0. 0. 0.
2214 2214-40 2044 ENVELOPE Min 0.44 0. 0. 0.
2214 2214-40 ~32 ENVELOPE Min 6.74 0. 0. 0.
2314 2314-1 2042 ENVELOPE Max 9.7 0. 0. 0.
2314 2314-1 ~3 ENVELOPE Max 9.99 0. 0. 0.
2314 2314-1 ~118 ENVELOPE Max 13.78 0. 0. 0.
2314 2314-1 ~47 ENVELOPE Max 13.49 0. 0. 0.
2314 2314-1 2042 ENVELOPE Min 0.44 0. 0. 0.
2314 2314-1 ~3 ENVELOPE Min 6.74 0. 0. 0.
2314 2314-1 ~118 ENVELOPE Min 5.87 0. 0. 0.
2314 2314-1 ~47 ENVELOPE Min -0.44 0. 0. 0.
2314 2314-2 ~47 ENVELOPE Max 8.03 0. 0. 0.
2314 2314-2 ~118 ENVELOPE Max 15.67 0. 0. 0.
2314 2314-2 ~119 ENVELOPE Max 11.77 0. 0. 0.
2314 2314-2 ~45 ENVELOPE Max 8.08 0. 0. 0.
2314 2314-2 ~47 ENVELOPE Min 6.99 0. 0. 0.
2314 2314-2 ~118 ENVELOPE Min 7.39 0. 0. 0.
2314 2314-2 ~119 ENVELOPE Min 8.48 0. 0. 0.
2314 2314-2 ~45 ENVELOPE Min 4.14 0. 0. 0.
2314 2314-3 ~45 ENVELOPE Max 5.85 0. 0. 0.
2314 2314-3 ~119 ENVELOPE Max 9.5 0. 0. 0.
2314 2314-3 ~120 ENVELOPE Max 8.65 0. 0. 0.
2314 2314-3 ~43 ENVELOPE Max 5.01 0. 0. 0.
2314 2314-3 ~45 ENVELOPE Min 3.56 0. 0. 0.
2314 2314-3 ~119 ENVELOPE Min 4.45 0. 0. 0.
2314 2314-3 ~120 ENVELOPE Min 0.64 0. 0. 0.
2314 2314-3 ~43 ENVELOPE Min -0.25 0. 0. 0.
2314 2314-4 ~43 ENVELOPE Max 4.36 0. 0. 0.
2314 2314-4 ~120 ENVELOPE Max 6.16 0. 0. 0.
2314 2314-4 ~121 ENVELOPE Max 412 0. 0. 0.
2314 2314-4 ~41 ENVELOPE Max 2.32 0. 0. 0.
2314 2314-4 ~43 ENVELOPE Min -1.3 0. 0. 0.
2314 2314-4 ~120 ENVELOPE Min -1.54 0. 0. 0.
2314 2314-4 ~121 ENVELOPE Min -2.11 0. 0. 0.
2314 2314-4 ~41 ENVELOPE Min -1.87 0. 0. 0.
2314 2314-5 ~41 ENVELOPE Max 1.73 0. 0. 0.
2314 2314-5 ~121 ENVELOPE Max 2.61 0. 0. 0.
2314 2314-5 ~122 ENVELOPE Max 1.8 0. 0. 0.
2314 2314-5 ~39 ENVELOPE Max 0.91 0. 0. 0.
2314 2314-5 ~41 ENVELOPE Min -1.74 0. 0. 0.
2314 2314-5 ~121 ENVELOPE Min -2.52 0. 0. 0.
2314 2314-5 ~122 ENVELOPE Min -2.64 0. 0. 0.
2314 2314-5 ~39 ENVELOPE Min -1.86 0. 0. 0.
2314 2314-6 ~39 ENVELOPE Max 0.64 0. 0. 0.
2314 2314-6 ~122 ENVELOPE Max 0.67 0. 0. 0.
2314 2314-6 ~123 ENVELOPE Max -0.21 0. 0. 0.
2314 2314-6 ~37 ENVELOPE Max -0.21 0. 0. 0.
2314 2314-6 ~39 ENVELOPE Min -1.55 0. 0. 0.
2314 2314-6 ~122 ENVELOPE Min -1.96 0. 0. 0.
2314 2314-6 ~123 ENVELOPE Min -0.62 0. 0. 0.
2314 2314-6 ~37 ENVELOPE Min -0.23 0. 0. 0.
2314 2314-7 ~37 ENVELOPE Max 0.39 0. 0. 0.
2314 2314-7 ~123 ENVELOPE Max 0.28 0. 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType F12 FMax FMin FAngle

KN/m KN/m KN/m  Degrees
2314 2314-7 ~124 ENVELOPE Max -0.25 0. 0. 0.
2314 2314-7 ~35 ENVELOPE Max -0.14 0. 0. 0.
2314 2314-7 ~37 ENVELOPE Min -0.59 0. 0. 0.
2314 2314-7 ~123 ENVELOPE Min -0.57 0. 0. 0.
2314 2314-7 ~124 ENVELOPE Min -0.27 0. 0. 0.
2314 2314-7 ~35 ENVELOPE Min -0.28 0. 0. 0.
2314 2314-8 ~35 ENVELOPE Max 0.85 0. 0. 0.
2314 2314-8 ~124 ENVELOPE Max 0.26 0. 0. 0.
2314 2314-8 ~125 ENVELOPE Max 0.93 0. 0. 0.
2314 2314-8 1 ENVELOPE Max 0.56 0. 0. 0.
2314 2314-8 ~35 ENVELOPE Min -0.11 0. 0. 0.
2314 2314-8 ~124 ENVELOPE Min -1.36 0. 0. 0.
2314 2314-8 ~125 ENVELOPE Min -3.32 0. 0. 0.
2314 2314-8 1 ENVELOPE Min -1.11 0. 0. 0.
2314 2314-9 ~3 ENVELOPE Max 10.61 0. 0. 0.
2314 2314-9 ~5 ENVELOPE Max 7.1 0. 0. 0.
2314 2314-9 ~126 ENVELOPE Max 11.39 0. 0. 0.
2314 2314-9 ~118 ENVELOPE Max 14.9 0. 0. 0.
2314 2314-9 ~3 ENVELOPE Min 0.97 0. 0. 0.
2314 2314-9 ~5 ENVELOPE Min -0.48 0. 0. 0.
2314 2314-9 ~126 ENVELOPE Min 4.64 0. 0. 0.
2314 2314-9 ~118 ENVELOPE Min 6.09 0. 0. 0.
2314 2314-10 ~118 ENVELOPE Max 16.79 0. 0. 0.
2314 2314-10 ~126 ENVELOPE Max 13.01 0. 0. 0.
2314 2314-10 ~127 ENVELOPE Max 10.39 0. 0. 0.
2314 2314-10 ~119 ENVELOPE Max 14.16 0. 0. 0.
2314 2314-10 ~118 ENVELOPE Min 7.61 0. 0. 0.
2314 2314-10 ~126 ENVELOPE Min 5.67 0. 0. 0.
2314 2314-10 ~127 ENVELOPE Min 7.02 0. 0. 0.
2314 2314-10 ~119 ENVELOPE Min 8.97 0. 0. 0.
2314 2314-11 ~119 ENVELOPE Max 9.98 0. 0. 0.
2314 2314-11 ~127 ENVELOPE Max 7.13 0. 0. 0.
2314 2314-11 ~128 ENVELOPE Max 6.55 0. 0. 0.
2314 2314-11 ~120 ENVELOPE Max 9.4 0. 0. 0.
2314 2314-11 ~119 ENVELOPE Min 6.84 0. 0. 0.
2314 2314-11 ~127 ENVELOPE Min 6.9 0. 0. 0.
2314 2314-11 ~128 ENVELOPE Min 1.72 0. 0. 0.
2314 2314-11 ~120 ENVELOPE Min 1.66 0. 0. 0.
2314 2314-12 ~120 ENVELOPE Max 6.92 0. 0. 0.
2314 2314-12 ~128 ENVELOPE Max 5.98 0. 0. 0.
2314 2314-12 ~129 ENVELOPE Max 4.19 0. 0. 0.
2314 2314-12 ~121 ENVELOPE Max 5.13 0. 0. 0.
2314 2314-12 ~120 ENVELOPE Min -0.52 0. 0. 0.
2314 2314-12 ~128 ENVELOPE Min -1.522E-02 0. 0. 0.
2314 2314-12 ~129 ENVELOPE Min -1.92 0. 0. 0.
2314 2314-12 ~121 ENVELOPE Min -2.43 0. 0. 0.
2314 2314-13 ~121 ENVELOPE Max 3.62 0. 0. 0.
2314 2314-13 ~129 ENVELOPE Max 3.01 0. 0. 0.
2314 2314-13 ~130 ENVELOPE Max 1.31 0. 0. 0.
2314 2314-13 ~122 ENVELOPE Max 1.92 0. 0. 0.
2314 2314-13 ~121 ENVELOPE Min -2.84 0. 0. 0.
2314 2314-13 ~129 ENVELOPE Min -2.14 0. 0. 0.
2314 2314-13 ~130 ENVELOPE Min -1.76 0. 0. 0.
2314 2314-13 ~122 ENVELOPE Min -2.45 0. 0. 0.
2314 2314-14 ~122 ENVELOPE Max 0.8 0. 0. 0.
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2314 2314-14 ~130 ENVELOPE Max 0.79 0. 0. 0.
2314 2314-14 ~131 ENVELOPE Max 0.23 0. 0. 0.
2314 2314-14 ~123 ENVELOPE Max 0.24 0. 0. 0.
2314 2314-14 ~122 ENVELOPE Min -1.77 0. 0. 0.
2314 2314-14 ~130 ENVELOPE Min -1.18 0. 0. 0.
2314 2314-14 ~131 ENVELOPE Min -0.98 0. 0. 0.
2314 2314-14 ~123 ENVELOPE Min -1.57 0. 0. 0.
2314 2314-15 ~123 ENVELOPE Max -0.12 0. 0. 0.
2314 2314-15 ~131 ENVELOPE Max 0.21 0. 0. 0.
2314 2314-15 ~132 ENVELOPE Max 0.14 0. 0. 0.
2314 2314-15 ~124 ENVELOPE Max -0.19 0. 0. 0.
2314 2314-15 ~123 ENVELOPE Min -0.68 0. 0. 0.
2314 2314-15 ~131 ENVELOPE Min -1.42 0. 0. 0.
2314 2314-15 ~132 ENVELOPE Min -1.36 0. 0. 0.
2314 2314-15 ~124 ENVELOPE Min -0.62 0. 0. 0.
2314 2314-16 ~124 ENVELOPE Max 0.34 0. 0. 0.
2314 2314-16 ~132 ENVELOPE Max 6.028E-02 0. 0. 0.
2314 2314-16 ~133 ENVELOPE Max -8.495E-03 0. 0. 0.
2314 2314-16 ~125 ENVELOPE Max 0.27 0. 0. 0.
2314 2314-16 ~124 ENVELOPE Min -1.73 0. 0. 0.
2314 2314-16 ~132 ENVELOPE Min -0.77 0. 0. 0.
2314 2314-16 ~133 ENVELOPE Min -0.2 0. 0. 0.
2314 2314-16 ~125 ENVELOPE Min -1.16 0. 0. 0.
2314 2314-17 ~5 ENVELOPE Max 3.05 0. 0. 0.
2314 2314-17 ~7 ENVELOPE Max -1.23 0. 0. 0.
2314 2314-17 ~134 ENVELOPE Max -1.23 0. 0. 0.
2314 2314-17 ~126 ENVELOPE Max 3.05 0. 0. 0.
2314 2314-17 ~5 ENVELOPE Min 1.23 0. 0. 0.
2314 2314-17 ~7 ENVELOPE Min -3.05 0. 0. 0.
2314 2314-17 ~134 ENVELOPE Min -3.05 0. 0. 0.
2314 2314-17 ~126 ENVELOPE Min 1.23 0. 0. 0.
2314 2314-18 ~126 ENVELOPE Max 4.67 0. 0. 0.
2314 2314-18 ~134 ENVELOPE Max -2.26 0. 0. 0.
2314 2314-18 ~135 ENVELOPE Max -2.26 0. 0. 0.
2314 2314-18 ~127 ENVELOPE Max 4.67 0. 0. 0.
2314 2314-18 ~126 ENVELOPE Min 2.26 0. 0. 0.
2314 2314-18 ~134 ENVELOPE Min -4.67 0. 0. 0.
2314 2314-18 ~135 ENVELOPE Min -4.67 0. 0. 0.
2314 2314-18 ~127 ENVELOPE Min 2.26 0. 0. 0.
2314 2314-19 ~127 ENVELOPE Max 2.37 0. 0. 0.
2314 2314-19 ~135 ENVELOPE Max -1.19 0. 0. 0.
2314 2314-19 ~136 ENVELOPE Max -1.19 0. 0. 0.
2314 2314-19 ~128 ENVELOPE Max 2.37 0. 0. 0.
2314 2314-19 ~127 ENVELOPE Min 1.19 0. 0. 0.
2314 2314-19 ~135 ENVELOPE Min -2.37 0. 0. 0.
2314 2314-19 ~136 ENVELOPE Min -2.37 0. 0. 0.
2314 2314-19 ~128 ENVELOPE Min 1.19 0. 0. 0.
2314 2314-20 ~128 ENVELOPE Max 1.8 0. 0. 0.
2314 2314-20 ~136 ENVELOPE Max 0.55 0. 0. 0.
2314 2314-20 ~137 ENVELOPE Max 0.55 0. 0. 0.
2314 2314-20 ~129 ENVELOPE Max 1.8 0. 0. 0.
2314 2314-20 ~128 ENVELOPE Min -0.55 0. 0. 0.
2314 2314-20 ~136 ENVELOPE Min -1.8 0. 0. 0.
2314 2314-20 ~137 ENVELOPE Min -1.8 0. 0. 0.
2314 2314-20 ~129 ENVELOPE Min -0.55 0. 0. 0.
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2314 2314-21 ~129 ENVELOPE Max 0.62 0. 0. 0.
2314 2314-21 ~137 ENVELOPE Max 0.77 0. 0. 0
2314 2314-21 ~138 ENVELOPE Max 0.77 0. 0. 0
2314 2314-21 ~130 ENVELOPE Max 0.62 0. 0. 0
2314 2314-21 ~129 ENVELOPE Min -0.77 0. 0. 0
2314 2314-21 ~137 ENVELOPE Min -0.62 0. 0. 0
2314 2314-21 ~138 ENVELOPE Min -0.62 0. 0. 0
2314 2314-21 ~130 ENVELOPE Min -0.77 0. 0. 0
2314 2314-22 ~130 ENVELOPE Max 9.614E-02 0. 0. 0
2314 2314-22 ~138 ENVELOPE Max 0.19 0. 0. 0
2314 2314-22 ~139 ENVELOPE Max 0.19 0. 0. 0
2314 2314-22 ~131 ENVELOPE Max 9.614E-02 0. 0. 0
2314 2314-22 ~130 ENVELOPE Min -0.19 0. 0. 0
2314 2314-22 ~138 ENVELOPE Min -9.614E-02 0. 0. 0
2314 2314-22 ~139 ENVELOPE Min -9.614E-02 0. 0. 0
2314 2314-22 ~131 ENVELOPE Min -0.19 0. 0. 0
2314 2314-23 ~131 ENVELOPE Max 7.231E-02 0. 0. 0
2314 2314-23 ~139 ENVELOPE Max 0.63 0. 0. 0
2314 2314-23 ~140 ENVELOPE Max 0.63 0. 0. 0
2314 2314-23 ~132 ENVELOPE Max 7.231E-02 0. 0. 0
2314 2314-23 ~131 ENVELOPE Min -0.63 0. 0. 0
2314 2314-23 ~139 ENVELOPE Min -7.231E-02 0. 0. 0
2314 2314-23 ~140 ENVELOPE Min -7.231E-02 0. 0. 0
2314 2314-23 ~132 ENVELOPE Min -0.63 0. 0. 0
2314 2314-24 ~132 ENVELOPE Max -1.034E-02 0. 0. 0
2314 2314-24 ~140 ENVELOPE Max 4.818E-02 0. 0. 0
2314 2314-24 ~141 ENVELOPE Max 4.818E-02 0. 0. 0
2314 2314-24 ~133 ENVELOPE Max -1.034E-02 0. 0. 0
2314 2314-24 ~132 ENVELOPE Min -4.818E-02 0. 0. 0
2314 2314-24 ~140 ENVELOPE Min 1.034E-02 0. 0. 0
2314 2314-24 ~141 ENVELOPE Min 1.034E-02 0. 0. 0
2314 2314-24 ~133 ENVELOPE Min -4.818E-02 0. 0. 0
2314 2314-25 ~7 ENVELOPE Max 0.48 0. 0. 0
2314 2314-25 ~9 ENVELOPE Max -0.97 0. 0. 0
2314 2314-25 ~142 ENVELOPE Max -6.09 0. 0. 0
2314 2314-25 ~134 ENVELOPE Max -4.64 0. 0. 0
2314 2314-25 ~7 ENVELOPE Min -7.1 0. 0. 0
2314 2314-25 ~9 ENVELOPE Min -10.61 0. 0. 0
2314 2314-25 ~142 ENVELOPE Min -14.9 0. 0. 0
2314 2314-25 ~134 ENVELOPE Min -11.39 0. 0. 0
2314 2314-26 ~134 ENVELOPE Max -5.67 0. 0. 0
2314 2314-26 ~142 ENVELOPE Max -7.61 0. 0. 0
2314 2314-26 ~143 ENVELOPE Max -8.97 0. 0. 0
2314 2314-26 ~135 ENVELOPE Max -7.02 0. 0. 0
2314 2314-26 ~134 ENVELOPE Min -13.01 0. 0. 0
2314 2314-26 ~142 ENVELOPE Min -16.79 0. 0. 0
2314 2314-26 ~143 ENVELOPE Min -14.16 0. 0. 0
2314 2314-26 ~135 ENVELOPE Min -10.39 0. 0. 0
2314 2314-27 ~135 ENVELOPE Max -6.9 0. 0. 0
2314 2314-27 ~143 ENVELOPE Max -6.84 0. 0. 0
2314 2314-27 ~144 ENVELOPE Max -1.66 0. 0. 0
2314 2314-27 ~136 ENVELOPE Max -1.72 0. 0. 0
2314 2314-27 ~135 ENVELOPE Min -7.13 0. 0. 0
2314 2314-27 ~143 ENVELOPE Min -9.98 0. 0. 0
2314 2314-27 ~144 ENVELOPE Min -9.4 0. 0. 0
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2314 2314-27 ~136 ENVELOPE Min -6.55 0. 0. 0.
2314 2314-28 ~136 ENVELOPE Max 1.522E-02 0. 0. 0
2314 2314-28 ~144 ENVELOPE Max 0.52 0. 0. 0
2314 2314-28 ~145 ENVELOPE Max 2.43 0. 0. 0
2314 2314-28 ~137 ENVELOPE Max 1.92 0. 0. 0
2314 2314-28 ~136 ENVELOPE Min -5.98 0. 0. 0
2314 2314-28 ~144 ENVELOPE Min -6.92 0. 0. 0
2314 2314-28 ~145 ENVELOPE Min -5.13 0. 0. 0
2314 2314-28 ~137 ENVELOPE Min -4.19 0. 0. 0
2314 2314-29 ~137 ENVELOPE Max 2.14 0. 0. 0
2314 2314-29 ~145 ENVELOPE Max 2.84 0. 0. 0
2314 2314-29 ~146 ENVELOPE Max 2.45 0. 0. 0
2314 2314-29 ~138 ENVELOPE Max 1.76 0. 0. 0
2314 2314-29 ~137 ENVELOPE Min -3.01 0. 0. 0
2314 2314-29 ~145 ENVELOPE Min -3.62 0. 0. 0
2314 2314-29 ~146 ENVELOPE Min -1.92 0. 0. 0
2314 2314-29 ~138 ENVELOPE Min -1.31 0. 0. 0
2314 2314-30 ~138 ENVELOPE Max 1.18 0. 0. 0
2314 2314-30 ~146 ENVELOPE Max 1.77 0. 0. 0
2314 2314-30 ~147 ENVELOPE Max 1.57 0. 0. 0
2314 2314-30 ~139 ENVELOPE Max 0.98 0. 0. 0
2314 2314-30 ~138 ENVELOPE Min -0.79 0. 0. 0
2314 2314-30 ~146 ENVELOPE Min -0.8 0. 0. 0
2314 2314-30 ~147 ENVELOPE Min -0.24 0. 0. 0
2314 2314-30 ~139 ENVELOPE Min -0.23 0. 0. 0
2314 2314-31 ~139 ENVELOPE Max 1.42 0. 0. 0
2314 2314-31 ~147 ENVELOPE Max 0.68 0. 0. 0
2314 2314-31 ~148 ENVELOPE Max 0.62 0. 0. 0
2314 2314-31 ~140 ENVELOPE Max 1.36 0. 0. 0
2314 2314-31 ~139 ENVELOPE Min -0.21 0. 0. 0
2314 2314-31 ~147 ENVELOPE Min 0.12 0. 0. 0
2314 2314-31 ~148 ENVELOPE Min 0.19 0. 0. 0
2314 2314-31 ~140 ENVELOPE Min -0.14 0. 0. 0
2314 2314-32 ~140 ENVELOPE Max 0.77 0. 0. 0
2314 2314-32 ~148 ENVELOPE Max 1.73 0. 0. 0
2314 2314-32 ~149 ENVELOPE Max 1.16 0. 0. 0
2314 2314-32 ~141 ENVELOPE Max 0.2 0. 0. 0
2314 2314-32 ~140 ENVELOPE Min -6.028E-02 0. 0. 0
2314 2314-32 ~148 ENVELOPE Min -0.34 0. 0. 0
2314 2314-32 ~149 ENVELOPE Min -0.27 0. 0. 0
2314 2314-32 ~141 ENVELOPE Min 8.495E-03 0. 0. 0
2314 2314-33 ~9 ENVELOPE Max -6.74 0. 0. 0
2314 2314-33 2043 ENVELOPE Max -0.44 0. 0. 0
2314 2314-33 ~150 ENVELOPE Max 0.44 0. 0. 0
2314 2314-33 ~142 ENVELOPE Max -5.87 0. 0. 0
2314 2314-33 ~9 ENVELOPE Min -9.99 0. 0. 0
2314 2314-33 2043 ENVELOPE Min -9.7 0. 0. 0
2314 2314-33 ~150 ENVELOPE Min -13.49 0. 0. 0
2314 2314-33 ~142 ENVELOPE Min -13.78 0. 0. 0
2314 2314-34 ~142 ENVELOPE Max -7.39 0. 0. 0
2314 2314-34 ~150 ENVELOPE Max -6.99 0. 0. 0
2314 2314-34 ~151 ENVELOPE Max -4.14 0. 0. 0
2314 2314-34 ~143 ENVELOPE Max -8.48 0. 0. 0
2314 2314-34 ~142 ENVELOPE Min -15.67 0. 0. 0
2314 2314-34 ~150 ENVELOPE Min -8.03 0. 0. 0
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2314 2314-34 ~151 ENVELOPE Min -8.08 0. 0. 0.
2314 2314-34 ~143 ENVELOPE Min -11.77 0. 0. 0.
2314 2314-35 ~143 ENVELOPE Max -4.45 0. 0. 0.
2314 2314-35 ~151 ENVELOPE Max -3.56 0. 0. 0.
2314 2314-35 ~152 ENVELOPE Max 0.25 0. 0. 0.
2314 2314-35 ~144 ENVELOPE Max -0.64 0. 0. 0.
2314 2314-35 ~143 ENVELOPE Min -9.5 0. 0. 0.
2314 2314-35 ~151 ENVELOPE Min -5.85 0. 0. 0.
2314 2314-35 ~152 ENVELOPE Min -5.01 0. 0. 0.
2314 2314-35 ~144 ENVELOPE Min -8.65 0. 0. 0.
2314 2314-36 ~144 ENVELOPE Max 1.54 0. 0. 0.
2314 2314-36 ~152 ENVELOPE Max 1.3 0. 0. 0.
2314 2314-36 ~153 ENVELOPE Max 1.87 0. 0. 0.
2314 2314-36 ~145 ENVELOPE Max 2.11 0. 0. 0.
2314 2314-36 ~144 ENVELOPE Min -6.16 0. 0. 0.
2314 2314-36 ~152 ENVELOPE Min -4.36 0. 0. 0.
2314 2314-36 ~153 ENVELOPE Min -2.32 0. 0. 0.
2314 2314-36 ~145 ENVELOPE Min -4.12 0. 0. 0.
2314 2314-37 ~145 ENVELOPE Max 2.52 0. 0. 0.
2314 2314-37 ~153 ENVELOPE Max 1.74 0. 0. 0.
2314 2314-37 ~154 ENVELOPE Max 1.86 0. 0. 0.
2314 2314-37 ~146 ENVELOPE Max 2.64 0. 0. 0.
2314 2314-37 ~145 ENVELOPE Min -2.61 0. 0. 0.
2314 2314-37 ~153 ENVELOPE Min -1.73 0. 0. 0.
2314 2314-37 ~154 ENVELOPE Min -0.91 0. 0. 0.
2314 2314-37 ~146 ENVELOPE Min -1.8 0. 0. 0.
2314 2314-38 ~146 ENVELOPE Max 1.96 0. 0. 0.
2314 2314-38 ~154 ENVELOPE Max 1.55 0. 0. 0.
2314 2314-38 ~155 ENVELOPE Max 0.23 0. 0. 0.
2314 2314-38 ~147 ENVELOPE Max 0.62 0. 0. 0.
2314 2314-38 ~146 ENVELOPE Min -0.67 0. 0. 0.
2314 2314-38 ~154 ENVELOPE Min -0.64 0. 0. 0.
2314 2314-38 ~155 ENVELOPE Min 0.21 0. 0. 0.
2314 2314-38 ~147 ENVELOPE Min 0.21 0. 0. 0.
2314 2314-39 ~147 ENVELOPE Max 0.57 0. 0. 0.
2314 2314-39 ~155 ENVELOPE Max 0.59 0. 0. 0.
2314 2314-39 ~156 ENVELOPE Max 0.28 0. 0. 0.
2314 2314-39 ~148 ENVELOPE Max 0.27 0. 0. 0.
2314 2314-39 ~147 ENVELOPE Min -0.28 0. 0. 0.
2314 2314-39 ~155 ENVELOPE Min -0.39 0. 0. 0.
2314 2314-39 ~156 ENVELOPE Min 0.14 0. 0. 0.
2314 2314-39 ~148 ENVELOPE Min 0.25 0. 0. 0.
2314 2314-40 ~148 ENVELOPE Max 1.36 0. 0. 0.
2314 2314-40 ~156 ENVELOPE Max 0.11 0. 0. 0.
2314 2314-40 2 ENVELOPE Max 1.11 0. 0. 0.
2314 2314-40 ~149 ENVELOPE Max 3.32 0. 0. 0.
2314 2314-40 ~148 ENVELOPE Min -0.26 0. 0. 0.
2314 2314-40 ~156 ENVELOPE Min -0.85 0. 0. 0.
2314 2314-40 2 ENVELOPE Min -0.56 0. 0. 0.
2314 2314-40 ~149 ENVELOPE Min -0.93 0. 0. 0.
2414 2414-1 4 ENVELOPE Max 1.11 0. 0. 0.
2414 2414-1 ~157 ENVELOPE Max 3.32 0. 0. 0.
2414 2414-1 ~158 ENVELOPE Max 1.36 0. 0. 0.
2414 2414-1 ~111 ENVELOPE Max 0.11 0. 0. 0.
2414 2414-1 4 ENVELOPE Min -0.56 0. 0. 0.
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2414 2414-1 ~157 ENVELOPE Min -0.93 0. 0. 0.
2414 2414-1 ~158 ENVELOPE Min -0.26 0. 0. 0
2414 2414-1 ~111 ENVELOPE Min -0.85 0. 0. 0
2414 2414-2 ~111 ENVELOPE Max 0.28 0. 0. 0
2414 2414-2 ~158 ENVELOPE Max 0.27 0. 0. 0
2414 2414-2 ~159 ENVELOPE Max 0.57 0. 0. 0
2414 2414-2 ~112 ENVELOPE Max 0.59 0. 0. 0
2414 2414-2 ~111 ENVELOPE Min 0.14 0. 0. 0
2414 2414-2 ~158 ENVELOPE Min 0.25 0. 0. 0
2414 2414-2 ~159 ENVELOPE Min -0.28 0. 0. 0
2414 2414-2 ~112 ENVELOPE Min -0.39 0. 0. 0
2414 2414-3 ~112 ENVELOPE Max 0.23 0. 0. 0
2414 2414-3 ~159 ENVELOPE Max 0.62 0. 0. 0
2414 2414-3 ~160 ENVELOPE Max 1.96 0. 0. 0
2414 2414-3 ~113 ENVELOPE Max 1.55 0. 0. 0
2414 2414-3 ~112 ENVELOPE Min 0.21 0. 0. 0
2414 2414-3 ~159 ENVELOPE Min 0.21 0. 0. 0
2414 2414-3 ~160 ENVELOPE Min -0.67 0. 0. 0
2414 2414-3 ~113 ENVELOPE Min -0.64 0. 0. 0
2414 2414-4 ~113 ENVELOPE Max 1.86 0. 0. 0
2414 2414-4 ~160 ENVELOPE Max 2.64 0. 0. 0
2414 2414-4 ~161 ENVELOPE Max 2.52 0. 0. 0
2414 2414-4 ~114 ENVELOPE Max 1.74 0. 0. 0
2414 2414-4 ~113 ENVELOPE Min -0.91 0. 0. 0
2414 2414-4 ~160 ENVELOPE Min -1.8 0. 0. 0
2414 2414-4 ~161 ENVELOPE Min -2.61 0. 0. 0
2414 2414-4 ~114 ENVELOPE Min -1.73 0. 0. 0
2414 2414-5 ~114 ENVELOPE Max 1.87 0. 0. 0
2414 2414-5 ~161 ENVELOPE Max 2.11 0. 0. 0
2414 2414-5 ~162 ENVELOPE Max 1.54 0. 0. 0
2414 2414-5 ~115 ENVELOPE Max 1.3 0. 0. 0
2414 2414-5 ~114 ENVELOPE Min -2.32 0. 0. 0
2414 2414-5 ~161 ENVELOPE Min -4.12 0. 0. 0
2414 2414-5 ~162 ENVELOPE Min -6.16 0. 0. 0
2414 2414-5 ~115 ENVELOPE Min -4.36 0. 0. 0
2414 2414-6 ~115 ENVELOPE Max 0.25 0. 0. 0
2414 2414-6 ~162 ENVELOPE Max -0.64 0. 0. 0
2414 2414-6 ~163 ENVELOPE Max -4.45 0. 0. 0
2414 2414-6 ~116 ENVELOPE Max -3.56 0. 0. 0
2414 2414-6 ~115 ENVELOPE Min -5.01 0. 0. 0
2414 2414-6 ~162 ENVELOPE Min -8.65 0. 0. 0
2414 2414-6 ~163 ENVELOPE Min -9.5 0. 0. 0
2414 2414-6 ~116 ENVELOPE Min -5.85 0. 0. 0
2414 2414-7 ~116 ENVELOPE Max -4.14 0. 0. 0
2414 2414-7 ~163 ENVELOPE Max -8.48 0. 0. 0
2414 2414-7 ~164 ENVELOPE Max -7.39 0. 0. 0
2414 2414-7 ~117 ENVELOPE Max -6.99 0. 0. 0
2414 2414-7 ~116 ENVELOPE Min -8.08 0. 0. 0
2414 2414-7 ~163 ENVELOPE Min -11.77 0. 0. 0
2414 2414-7 ~164 ENVELOPE Min -15.67 0. 0. 0
2414 2414-7 ~117 ENVELOPE Min -8.03 0. 0. 0
2414 2414-8 ~117 ENVELOPE Max 0.44 0. 0. 0
2414 2414-8 ~164 ENVELOPE Max -5.87 0. 0. 0
2414 2414-8 ~28 ENVELOPE Max -6.74 0. 0. 0
2414 2414-8 2044 ENVELOPE Max -0.44 0. 0. 0
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2414 2414-8 ~117 ENVELOPE Min -13.49 0. 0. 0.
2414 2414-8 ~164 ENVELOPE Min -13.78 0. 0. 0.
2414 2414-8 ~28 ENVELOPE Min -9.99 0. 0. 0.
2414 2414-8 2044 ENVELOPE Min -9.7 0. 0. 0.
2414 2414-9 ~157 ENVELOPE Max 1.16 0. 0. 0.
2414 2414-9 ~165 ENVELOPE Max 0.2 0. 0. 0.
2414 2414-9 ~166 ENVELOPE Max 0.77 0. 0. 0.
2414 2414-9 ~158 ENVELOPE Max 1.73 0. 0. 0.
2414 2414-9 ~157 ENVELOPE Min -0.27 0. 0. 0.
2414 2414-9 ~165 ENVELOPE Min 8.495E-03 0. 0. 0.
2414 2414-9 ~166 ENVELOPE Min -6.028E-02 0. 0. 0.
2414 2414-9 ~158 ENVELOPE Min -0.34 0. 0. 0.
2414 2414-10 ~158 ENVELOPE Max 0.62 0. 0. 0.
2414 2414-10 ~166 ENVELOPE Max 1.36 0. 0. 0.
2414 2414-10 ~167 ENVELOPE Max 1.42 0. 0. 0.
2414 2414-10 ~159 ENVELOPE Max 0.68 0. 0. 0.
2414 2414-10 ~158 ENVELOPE Min 0.19 0. 0. 0.
2414 2414-10 ~166 ENVELOPE Min -0.14 0. 0. 0.
2414 2414-10 ~167 ENVELOPE Min -0.21 0. 0. 0.
2414 2414-10 ~159 ENVELOPE Min 0.12 0. 0. 0.
2414 2414-11 ~159 ENVELOPE Max 1.57 0. 0. 0.
2414 2414-11 ~167 ENVELOPE Max 0.98 0. 0. 0.
2414 2414-11 ~168 ENVELOPE Max 1.18 0. 0. 0.
2414 2414-11 ~160 ENVELOPE Max 1.77 0. 0. 0.
2414 2414-11 ~159 ENVELOPE Min -0.24 0. 0. 0.
2414 2414-11 ~167 ENVELOPE Min -0.23 0. 0. 0.
2414 2414-11 ~168 ENVELOPE Min -0.79 0. 0. 0.
2414 2414-11 ~160 ENVELOPE Min -0.8 0. 0. 0.
2414 2414-12 ~160 ENVELOPE Max 2.45 0. 0. 0.
2414 2414-12 ~168 ENVELOPE Max 1.76 0. 0. 0.
2414 2414-12 ~169 ENVELOPE Max 2.14 0. 0. 0.
2414 2414-12 ~161 ENVELOPE Max 2.84 0. 0. 0.
2414 2414-12 ~160 ENVELOPE Min -1.92 0. 0. 0.
2414 2414-12 ~168 ENVELOPE Min -1.31 0. 0. 0.
2414 2414-12 ~169 ENVELOPE Min -3.01 0. 0. 0.
2414 2414-12 ~161 ENVELOPE Min -3.62 0. 0. 0.
2414 2414-13 ~161 ENVELOPE Max 2.43 0. 0. 0.
2414 2414-13 ~169 ENVELOPE Max 1.92 0. 0. 0.
2414 2414-13 ~170 ENVELOPE Max 1.522E-02 0. 0. 0.
2414 2414-13 ~162 ENVELOPE Max 0.52 0. 0. 0.
2414 2414-13 ~161 ENVELOPE Min -5.13 0. 0. 0.
2414 2414-13 ~169 ENVELOPE Min -4.19 0. 0. 0.
2414 2414-13 ~170 ENVELOPE Min -5.98 0. 0. 0.
2414 2414-13 ~162 ENVELOPE Min -6.92 0. 0. 0.
2414 2414-14 ~162 ENVELOPE Max -1.66 0. 0. 0.
2414 2414-14 ~170 ENVELOPE Max -1.72 0. 0. 0.
2414 2414-14 ~171 ENVELOPE Max -6.9 0. 0. 0.
2414 2414-14 ~163 ENVELOPE Max -6.84 0. 0. 0.
2414 2414-14 ~162 ENVELOPE Min -9.4 0. 0. 0.
2414 2414-14 ~170 ENVELOPE Min -6.55 0. 0. 0.
2414 2414-14 ~171 ENVELOPE Min -7.13 0. 0. 0.
2414 2414-14 ~163 ENVELOPE Min -9.98 0. 0. 0.
2414 2414-15 ~163 ENVELOPE Max -8.97 0. 0. 0.
2414 2414-15 ~171 ENVELOPE Max -7.02 0. 0. 0.
2414 2414-15 ~172 ENVELOPE Max -5.67 0. 0. 0.
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2414 2414-15 ~164 ENVELOPE Max -7.61 0. 0. 0.
2414 2414-15 ~163 ENVELOPE Min -14.16 0. 0. 0.
2414 2414-15 ~171 ENVELOPE Min -10.39 0. 0. 0.
2414 2414-15 ~172 ENVELOPE Min -13.01 0. 0. 0.
2414 2414-15 ~164 ENVELOPE Min -16.79 0. 0. 0.
2414 2414-16 ~164 ENVELOPE Max -6.09 0. 0. 0.
2414 2414-16 ~172 ENVELOPE Max -4.64 0. 0. 0.
2414 2414-16 ~22 ENVELOPE Max 0.48 0. 0. 0.
2414 2414-16 ~28 ENVELOPE Max -0.97 0. 0. 0.
2414 2414-16 ~164 ENVELOPE Min -14.9 0. 0. 0.
2414 2414-16 ~172 ENVELOPE Min -11.39 0. 0. 0.
2414 2414-16 ~22 ENVELOPE Min -7.1 0. 0. 0.
2414 2414-16 ~28 ENVELOPE Min -10.61 0. 0. 0.
2414 2414-17 ~165 ENVELOPE Max 4.818E-02 0. 0. 0.
2414 2414-17 ~173 ENVELOPE Max -1.034E-02 0. 0. 0.
2414 2414-17 ~174 ENVELOPE Max -1.034E-02 0. 0. 0.
2414 2414-17 ~166 ENVELOPE Max 4.818E-02 0. 0. 0.
2414 2414-17 ~165 ENVELOPE Min 1.034E-02 0. 0. 0.
2414 2414-17 ~173 ENVELOPE Min -4.818E-02 0. 0. 0.
2414 2414-17 ~174 ENVELOPE Min -4.818E-02 0. 0. 0.
2414 2414-17 ~166 ENVELOPE Min 1.034E-02 0. 0. 0.
2414 2414-18 ~166 ENVELOPE Max 0.63 0. 0. 0.
2414 2414-18 ~174 ENVELOPE Max 7.231E-02 0. 0. 0.
2414 2414-18 ~175 ENVELOPE Max 7.231E-02 0. 0. 0.
2414 2414-18 ~167 ENVELOPE Max 0.63 0. 0. 0.
2414 2414-18 ~166 ENVELOPE Min -7.231E-02 0. 0. 0.
2414 2414-18 ~174 ENVELOPE Min -0.63 0. 0. 0.
2414 2414-18 ~175 ENVELOPE Min -0.63 0. 0. 0.
2414 2414-18 ~167 ENVELOPE Min -7.231E-02 0. 0. 0.
2414 2414-19 ~167 ENVELOPE Max 0.19 0. 0. 0.
2414 2414-19 ~175 ENVELOPE Max 9.614E-02 0. 0. 0.
2414 2414-19 ~176 ENVELOPE Max 9.614E-02 0. 0. 0.
2414 2414-19 ~168 ENVELOPE Max 0.19 0. 0. 0.
2414 2414-19 ~167 ENVELOPE Min -9.614E-02 0. 0. 0.
2414 2414-19 ~175 ENVELOPE Min -0.19 0. 0. 0.
2414 2414-19 ~176 ENVELOPE Min -0.19 0. 0. 0.
2414 2414-19 ~168 ENVELOPE Min -9.614E-02 0. 0. 0.
2414 2414-20 ~168 ENVELOPE Max 0.77 0. 0. 0.
2414 2414-20 ~176 ENVELOPE Max 0.62 0. 0. 0.
2414 2414-20 ~177 ENVELOPE Max 0.62 0. 0. 0.
2414 2414-20 ~169 ENVELOPE Max 0.77 0. 0. 0.
2414 2414-20 ~168 ENVELOPE Min -0.62 0. 0. 0.
2414 2414-20 ~176 ENVELOPE Min -0.77 0. 0. 0.
2414 2414-20 ~177 ENVELOPE Min -0.77 0. 0. 0.
2414 2414-20 ~169 ENVELOPE Min -0.62 0. 0. 0.
2414 2414-21 ~169 ENVELOPE Max 0.55 0. 0. 0.
2414 2414-21 ~177 ENVELOPE Max 1.8 0. 0. 0.
2414 2414-21 ~178 ENVELOPE Max 1.8 0. 0. 0.
2414 2414-21 ~170 ENVELOPE Max 0.55 0. 0. 0.
2414 2414-21 ~169 ENVELOPE Min -1.8 0. 0. 0.
2414 2414-21 ~177 ENVELOPE Min -0.55 0. 0. 0.
2414 2414-21 ~178 ENVELOPE Min -0.55 0. 0. 0.
2414 2414-21 ~170 ENVELOPE Min -1.8 0. 0. 0.
2414 2414-22 ~170 ENVELOPE Max -1.19 0. 0. 0.
2414 2414-22 ~178 ENVELOPE Max 2.37 0. 0. 0.
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2414 2414-22 ~179 ENVELOPE Max 2.37 0. 0. 0.
2414 2414-22 ~171 ENVELOPE Max -1.19 0. 0. 0.
2414 2414-22 ~170 ENVELOPE Min -2.37 0. 0. 0.
2414 2414-22 ~178 ENVELOPE Min 1.19 0. 0. 0.
2414 2414-22 ~179 ENVELOPE Min 1.19 0. 0. 0.
2414 2414-22 ~171 ENVELOPE Min -2.37 0. 0. 0.
2414 2414-23 ~171 ENVELOPE Max -2.26 0. 0. 0.
2414 2414-23 ~179 ENVELOPE Max 4.67 0. 0. 0.
2414 2414-23 ~180 ENVELOPE Max 4.67 0. 0. 0.
2414 2414-23 ~172 ENVELOPE Max -2.26 0. 0. 0.
2414 2414-23 ~171 ENVELOPE Min -4.67 0. 0. 0.
2414 2414-23 ~179 ENVELOPE Min 2.26 0. 0. 0.
2414 2414-23 ~180 ENVELOPE Min 2.26 0. 0. 0.
2414 2414-23 ~172 ENVELOPE Min -4.67 0. 0. 0.
2414 2414-24 ~172 ENVELOPE Max -1.23 0. 0. 0.
2414 2414-24 ~180 ENVELOPE Max 3.05 0. 0. 0.
2414 2414-24 ~16 ENVELOPE Max 3.05 0. 0. 0.
2414 2414-24 ~22 ENVELOPE Max -1.23 0. 0. 0.
2414 2414-24 ~172 ENVELOPE Min -3.05 0. 0. 0.
2414 2414-24 ~180 ENVELOPE Min 1.23 0. 0. 0.
2414 2414-24 ~16 ENVELOPE Min 1.23 0. 0. 0.
2414 2414-24 ~22 ENVELOPE Min -3.05 0. 0. 0.
2414 2414-25 ~173 ENVELOPE Max -8.495E-03 0. 0. 0.
2414 2414-25 ~181 ENVELOPE Max 0.27 0. 0. 0.
2414 2414-25 ~182 ENVELOPE Max 0.34 0. 0. 0.
2414 2414-25 ~174 ENVELOPE Max 6.028E-02 0. 0. 0.
2414 2414-25 ~173 ENVELOPE Min -0.2 0. 0. 0.
2414 2414-25 ~181 ENVELOPE Min -1.16 0. 0. 0.
2414 2414-25 ~182 ENVELOPE Min -1.73 0. 0. 0.
2414 2414-25 ~174 ENVELOPE Min -0.77 0. 0. 0.
2414 2414-26 ~174 ENVELOPE Max 0.14 0. 0. 0.
2414 2414-26 ~182 ENVELOPE Max -0.19 0. 0. 0.
2414 2414-26 ~183 ENVELOPE Max -0.12 0. 0. 0.
2414 2414-26 ~175 ENVELOPE Max 0.21 0. 0. 0.
2414 2414-26 ~174 ENVELOPE Min -1.36 0. 0. 0.
2414 2414-26 ~182 ENVELOPE Min -0.62 0. 0. 0.
2414 2414-26 ~183 ENVELOPE Min -0.68 0. 0. 0.
2414 2414-26 ~175 ENVELOPE Min -1.42 0. 0. 0.
2414 2414-27 ~175 ENVELOPE Max 0.23 0. 0. 0.
2414 2414-27 ~183 ENVELOPE Max 0.24 0. 0. 0.
2414 2414-27 ~184 ENVELOPE Max 0.8 0. 0. 0.
2414 2414-27 ~176 ENVELOPE Max 0.79 0. 0. 0.
2414 2414-27 ~175 ENVELOPE Min -0.98 0. 0. 0.
2414 2414-27 ~183 ENVELOPE Min -1.57 0. 0. 0.
2414 2414-27 ~184 ENVELOPE Min -1.77 0. 0. 0.
2414 2414-27 ~176 ENVELOPE Min -1.18 0. 0. 0.
2414 2414-28 ~176 ENVELOPE Max 1.31 0. 0. 0.
2414 2414-28 ~184 ENVELOPE Max 1.92 0. 0. 0.
2414 2414-28 ~185 ENVELOPE Max 3.62 0. 0. 0.
2414 2414-28 ~177 ENVELOPE Max 3.01 0. 0. 0.
2414 2414-28 ~176 ENVELOPE Min -1.76 0. 0. 0.
2414 2414-28 ~184 ENVELOPE Min -2.45 0. 0. 0.
2414 2414-28 ~185 ENVELOPE Min -2.84 0. 0. 0.
2414 2414-28 ~177 ENVELOPE Min -2.14 0. 0. 0.
2414 2414-29 ~177 ENVELOPE Max 4.19 0. 0. 0.

Pag.176 PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria



: PRODIA

INGENIERIA

¥
GOBIERNG  MINISTERIO <
DEESPANA  DEAGRICULTURA, PESCA z
Financiado por la Unién Europea Y ALIMENTACION ;

NextGenerationEU

PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 19.- CALCULO DE ESTRUCTURAS

Table: Element Forces - Area Shells, Part 2 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType F12 FMax FMin FAngle

KN/m KN/m KN/m  Degrees
2414 2414-29 ~185 ENVELOPE Max 5.13 0. 0. 0.
2414 2414-29 ~186 ENVELOPE Max 6.92 0. 0. 0
2414 2414-29 ~178 ENVELOPE Max 5.98 0. 0. 0
2414 2414-29 ~177 ENVELOPE Min -1.92 0. 0. 0
2414 2414-29 ~185 ENVELOPE Min -2.43 0. 0. 0
2414 2414-29 ~186 ENVELOPE Min -0.52 0. 0. 0
2414 2414-29 ~178 ENVELOPE Min -1.522E-02 0. 0. 0
2414 2414-30 ~178 ENVELOPE Max 6.55 0. 0. 0
2414 2414-30 ~186 ENVELOPE Max 9.4 0. 0. 0
2414 2414-30 ~187 ENVELOPE Max 9.98 0. 0. 0
2414 2414-30 ~179 ENVELOPE Max 7.13 0. 0. 0
2414 2414-30 ~178 ENVELOPE Min 1.72 0. 0. 0
2414 2414-30 ~186 ENVELOPE Min 1.66 0. 0. 0
2414 2414-30 ~187 ENVELOPE Min 6.84 0. 0. 0
2414 2414-30 ~179 ENVELOPE Min 6.9 0. 0. 0
2414 2414-31 ~179 ENVELOPE Max 10.39 0. 0. 0
2414 2414-31 ~187 ENVELOPE Max 14.16 0. 0. 0
2414 2414-31 ~188 ENVELOPE Max 16.79 0. 0. 0
2414 2414-31 ~180 ENVELOPE Max 13.01 0. 0. 0
2414 2414-31 ~179 ENVELOPE Min 7.02 0. 0. 0
2414 2414-31 ~187 ENVELOPE Min 8.97 0. 0. 0
2414 2414-31 ~188 ENVELOPE Min 7.61 0. 0. 0
2414 2414-31 ~180 ENVELOPE Min 5.67 0. 0. 0
2414 2414-32 ~180 ENVELOPE Max 11.39 0. 0. 0
2414 2414-32 ~188 ENVELOPE Max 14.9 0. 0. 0
2414 2414-32 ~10 ENVELOPE Max 10.61 0. 0. 0
2414 2414-32 ~16 ENVELOPE Max 7.1 0. 0. 0
2414 2414-32 ~180 ENVELOPE Min 4.64 0. 0. 0
2414 2414-32 ~188 ENVELOPE Min 6.09 0. 0. 0
2414 2414-32 ~10 ENVELOPE Min 0.97 0. 0. 0
2414 2414-32 ~16 ENVELOPE Min -0.48 0. 0. 0
2414 2414-33 ~181 ENVELOPE Max 0.93 0. 0. 0
2414 2414-33 2 ENVELOPE Max 0.56 0. 0. 0
2414 2414-33 ~156 ENVELOPE Max 0.85 0. 0. 0
2414 2414-33 ~182 ENVELOPE Max 0.26 0. 0. 0
2414 2414-33 ~181 ENVELOPE Min -3.32 0. 0. 0
2414 2414-33 2 ENVELOPE Min -1.11 0. 0. 0
2414 2414-33 ~156 ENVELOPE Min -0.11 0. 0. 0
2414 2414-33 ~182 ENVELOPE Min -1.36 0. 0. 0
2414 2414-34 ~182 ENVELOPE Max -0.25 0. 0. 0
2414 2414-34 ~156 ENVELOPE Max -0.14 0. 0. 0
2414 2414-34 ~155 ENVELOPE Max 0.39 0. 0. 0
2414 2414-34 ~183 ENVELOPE Max 0.28 0. 0. 0
2414 2414-34 ~182 ENVELOPE Min -0.27 0. 0. 0
2414 2414-34 ~156 ENVELOPE Min -0.28 0. 0. 0
2414 2414-34 ~155 ENVELOPE Min -0.59 0. 0. 0
2414 2414-34 ~183 ENVELOPE Min -0.57 0. 0. 0
2414 2414-35 ~183 ENVELOPE Max -0.21 0. 0. 0
2414 2414-35 ~155 ENVELOPE Max -0.21 0. 0. 0
2414 2414-35 ~154 ENVELOPE Max 0.64 0. 0. 0
2414 2414-35 ~184 ENVELOPE Max 0.67 0. 0. 0
2414 2414-35 ~183 ENVELOPE Min -0.62 0. 0. 0
2414 2414-35 ~155 ENVELOPE Min -0.23 0. 0. 0
2414 2414-35 ~154 ENVELOPE Min -1.55 0. 0. 0
2414 2414-35 ~184 ENVELOPE Min -1.96 0. 0. 0
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2414 2414-36 ~184 ENVELOPE Max 1.8 0. 0. 0.
2414 2414-36 ~154 ENVELOPE Max 0.91 0. 0. 0
2414 2414-36 ~153 ENVELOPE Max 1.73 0. 0. 0
2414 2414-36 ~185 ENVELOPE Max 2.61 0. 0. 0
2414 2414-36 ~184 ENVELOPE Min -2.64 0. 0. 0
2414 2414-36 ~154 ENVELOPE Min -1.86 0. 0. 0
2414 2414-36 ~153 ENVELOPE Min -1.74 0. 0. 0
2414 2414-36 ~185 ENVELOPE Min -2.52 0. 0. 0
2414 2414-37 ~185 ENVELOPE Max 4.12 0. 0. 0
2414 2414-37 ~153 ENVELOPE Max 2.32 0. 0. 0
2414 2414-37 ~152 ENVELOPE Max 4.36 0. 0. 0
2414 2414-37 ~186 ENVELOPE Max 6.16 0. 0. 0
2414 2414-37 ~185 ENVELOPE Min -2.11 0. 0. 0
2414 2414-37 ~153 ENVELOPE Min -1.87 0. 0. 0
2414 2414-37 ~152 ENVELOPE Min -1.3 0. 0. 0
2414 2414-37 ~186 ENVELOPE Min -1.54 0. 0. 0
2414 2414-38 ~186 ENVELOPE Max 8.65 0. 0. 0
2414 2414-38 ~152 ENVELOPE Max 5.01 0. 0. 0
2414 2414-38 ~151 ENVELOPE Max 5.85 0. 0. 0
2414 2414-38 ~187 ENVELOPE Max 9.5 0. 0. 0
2414 2414-38 ~186 ENVELOPE Min 0.64 0. 0. 0
2414 2414-38 ~152 ENVELOPE Min -0.25 0. 0. 0
2414 2414-38 ~151 ENVELOPE Min 3.56 0. 0. 0
2414 2414-38 ~187 ENVELOPE Min 4.45 0. 0. 0
2414 2414-39 ~187 ENVELOPE Max 11.77 0. 0. 0
2414 2414-39 ~151 ENVELOPE Max 8.08 0. 0. 0
2414 2414-39 ~150 ENVELOPE Max 8.03 0. 0. 0
2414 2414-39 ~188 ENVELOPE Max 15.67 0. 0. 0
2414 2414-39 ~187 ENVELOPE Min 8.48 0. 0. 0
2414 2414-39 ~151 ENVELOPE Min 4.14 0. 0. 0
2414 2414-39 ~150 ENVELOPE Min 6.99 0. 0. 0
2414 2414-39 ~188 ENVELOPE Min 7.39 0. 0. 0
2414 2414-40 ~188 ENVELOPE Max 13.78 0. 0. 0
2414 2414-40 ~150 ENVELOPE Max 13.49 0. 0. 0
2414 2414-40 2043 ENVELOPE Max 9.7 0. 0. 0
2414 2414-40 ~10 ENVELOPE Max 9.99 0. 0. 0
2414 2414-40 ~188 ENVELOPE Min 5.87 0. 0. 0
2414 2414-40 ~150 ENVELOPE Min -0.44 0. 0. 0
2414 2414-40 2043 ENVELOPE Min 0.44 0. 0. 0
2414 2414-40 ~10 ENVELOPE Min 6.74 0. 0. 0
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 3 of 5

Area

AreaElem

Joint  OutputCase StepType FVM M11 M22 M12
KN/m KN-m/m KN-m/m KN-m/m

2012 012-1

FdcAdo por la UndéiRrbpea

262 (MG EnEST8E

cosENYELQOREwo  Max BB o 45 7A8
%E% PRV ELS B Tac ™ Max T S e ]oagg a PROBIX

201NextGeneratipgh3.1 ~2 ENVELOPE Max 04245 -3.2391
2012 2012-1 ~3 ENVELOPE Max 0. 2 9262 10.6945 -1.9785
ZOHROYECTOZB‘EZLilelTAL@AémNWE‘@W& DE TEMIMANDO RENMOTO ENOZLTBANAL DRSS ON v CROLONA
2012 2012-1 ENVELOPE Min 0. ANEJO.6539.- CALQI235IDE ESTRUTTORAS
2012 2012-1 ~2 ENVELOPE Min 0. -6.0534 -6.0534 -6.4464
2012 2012-1 ~3 ENVELOPE Min 0. -1.2351 5.655 -5.769
2012 2012-2 ~3 ENVELOPE Max 0. 3.3612 10.7815 -1.4918
2012 2012-2 ~2 ENVELOPE Max 0. -0.6409 -0.4678 -3.0795
2012 2012-2 ~4 ENVELOPE Max 0. -3.8385 -2.0819 -2.2791
2012 2012-2 ~5 ENVELOPE Max 0. 2.5086 19.2064 -0.6914
2012 2012-2 ~3 ENVELOPE Min 0. -1.2717 5.6477 -5.2504
2012 2012-2 ~2 ENVELOPE Min 0. -5.9373 -6.0302 -5.2916
2012 2012-2 ~4 ENVELOPE Min 0. -8.849 -8.6276 -3.5993
2012 2012-2 ~5 ENVELOPE Min 0. 0.3046 8.1756 -3.5582
2012 2012-3 ~5 ENVELOPE Max 0. 2.8534 19.2754 -0.5308
2012 2012-3 ~4 ENVELOPE Max 0. -3.9713 -2.1084 -0.5308
2012 2012-3 ~6 ENVELOPE Max 0. -3.9713 -2.1084 1.2461
2012 2012-3 ~7 ENVELOPE Max 0. 2.8534 19.2754 1.2461
2012 2012-3 ~5 ENVELOPE Min 0. 0.4936 8.2134 -1.2461
2012 2012-3 ~4 ENVELOPE Min 0. -8.856 -8.629 -1.2461
2012 2012-3 ~6 ENVELOPE Min 0. -8.856 -8.629 0.5308
2012 2012-3 ~7 ENVELOPE Min 0. 0.4936 8.2134 0.5308
2012 2012-4 ~7 ENVELOPE Max 0. 2.5086 19.2064 3.5582
2012 2012-4 ~6 ENVELOPE Max 0. -3.8385 -2.0819 3.5993
2012 2012-4 ~8 ENVELOPE Max 0. -0.6409 -0.4678 5.2916
2012 2012-4 ~9 ENVELOPE Max 0. 3.3612 10.7815 5.2504
2012 2012-4 ~7 ENVELOPE Min 0. 0.3046 8.1756 0.6914
2012 2012-4 ~6 ENVELOPE Min 0. -8.849 -8.6276 2.2791
2012 2012-4 ~8 ENVELOPE Min 0. -5.9373 -6.0302 3.0795
2012 2012-4 ~9 ENVELOPE Min 0. -1.2717 5.6477 1.4918
2012 2012-5 ~9 ENVELOPE Max 0. 2.9262 10.6945 5.769
2012 2012-5 ~8 ENVELOPE Max 0. -0.4245 -0.4245 6.4464
2012 2012-5 ~10  ENVELOPE Max 0. 10.6945 2.9262 5.769
2012 2012-5 2043  ENVELOPE Max 0. 3.6645 3.6645 5.0916
2012 2012-5 ~9 ENVELOPE Min 0. -1.2351 5.655 1.9785
2012 2012-5 ~8 ENVELOPE Min 0. -6.0534 -6.0534 3.2391
2012 2012-5 ~10  ENVELOPE Min 0. 5.655 -1.2351 1.9785
2012 2012-5 2043  ENVELOPE Min 0. 0.2173 0.2173 0.718
2012 2012-6 ~1 ENVELOPE Max 0. 10.7815 3.3612 -1.4918
2012 2012-6 ~11  ENVELOPE Max 0. 19.2064 2.5086 -0.6914
2012 2012-6 ~12  ENVELOPE Max 0. -2.0819 -3.8385 -2.2791
2012 2012-6 ~2 ENVELOPE Max 0. -0.4678 -0.6409 -3.0795
2012 2012-6 ~1 ENVELOPE Min 0. 5.6477 -1.2717 -5.2504
2012 2012-6 ~11  ENVELOPE Min 0. 8.1756 0.3046 -3.5582
2012 2012-6 ~12  ENVELOPE Min 0. -8.6276 -8.849 -3.5993
2012 2012-6 ~2 ENVELOPE Min 0. -6.0302 -5.9373 -5.2916
2012 2012-7 ~2 ENVELOPE Max 0. -0.6841 -0.6841 -2.9976
2012 2012-7 ~12  ENVELOPE Max 0. -1.8023 -3.7826 -2.2228
2012 2012-7 ~13  ENVELOPE Max 0. -8.3036 -8.3036 -1.4479
2012 2012-7 ~4 ENVELOPE Max 0. -3.7826 -1.8023 -2.2228
2012 2012-7 ~2 ENVELOPE Min 0. -5.914 -5.914 -4.3109
2012 2012-7 ~12  ENVELOPE Min 0. -8.5208 -8.8276 -3.0522
2012 2012-7 ~13  ENVELOPE Min 0.  -13.9268 -13.9268 -1.7934
2012 2012-7 ~4 ENVELOPE Min 0. -8.8276 -8.5208 -3.0522
2012 2012-8 ~4 ENVELOPE Max 0. -3.9154 -1.8289 -0.6294
2012 2012-8 ~13  ENVELOPE Max 0. -8.2287 -8.2886 -0.6294
2012 2012-8 ~14  ENVELOPE Max 0. -8.2287 -8.2886 0.8275
2012 2012-8 ~6 ENVELOPE Max 0. -3.9154 -1.8289 0.8275
2012 2012-8 ~4 ENVELOPE Min 0. -8.8347 -8.5222 -0.8275
2012 2012-8 ~13  ENVELOPE Min 0. -13.8858 -13.9186 -0.8275
2012 2012-8 ~14  ENVELOPE Min 0. -13.8858 -13.9186 0.6294
2012 2012-8 ~6 ENVELOPE Min 0. -8.8347 -8.5222 0.6294
2012 2012-9 ~6 ENVELOPE Max 0. -3.7826 -1.8023 3.0522
2012 2012-9 ~14  ENVELOPE Max 0. -8.3036 -8.3036 1.7934
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2012 2012-9 ~15 ENVELOPE Max 0. -1.8023 -3.7826 3.0522
2012 2012-9 ~8 ENVELOPE Max 0. -0.6841 -0.6841 4.3109
2012 2012-9 ~6 ENVELOPE Min 0. -8.8276 -8.5208 2.2228
2012 2012-9 ~14 ENVELOPE Min 0. -13.9268 -13.9268 1.4479
2012 2012-9 ~15 ENVELOPE Min 0. -8.5208 -8.8276 2.2228
2012 2012-9 ~8 ENVELOPE Min 0. -5.914 -5.914 2.9976
2012 2012-10 ~8 ENVELOPE Max 0. -0.4678 -0.6409 5.2916
2012 2012-10 ~15 ENVELOPE Max 0. -2.0819 -3.8385 3.5993
2012 2012-10 ~16 ENVELOPE Max 0. 19.2064 2.5086 3.5582
2012 2012-10 ~10 ENVELOPE Max 0. 10.7815 3.3612 5.2504
2012 2012-10 ~8 ENVELOPE Min 0. -6.0302 -5.9373 3.0795
2012 2012-10 ~15 ENVELOPE Min 0. -8.6276 -8.849 2.2791
2012 2012-10 ~16 ENVELOPE Min 0. 8.1756 0.3046 0.6914
2012 2012-10 ~10 ENVELOPE Min 0. 5.6477 -1.2717 1.4918
2012 2012-11 ~11 ENVELOPE Max 0. 19.2754 2.8534 -0.5308
2012 2012-11 ~17 ENVELOPE Max 0. 19.2754 2.8534 1.2461
2012 2012-11 ~18 ENVELOPE Max 0. -2.1084 -3.9713 1.2461
2012 2012-11 ~12 ENVELOPE Max 0. -2.1084 -3.9713 -0.5308
2012 2012-11 ~11 ENVELOPE Min 0. 8.2134 0.4936 -1.2461
2012 2012-11 ~17 ENVELOPE Min 0. 8.2134 0.4936 0.5308
2012 2012-11 ~18 ENVELOPE Min 0. -8.629 -8.856 0.5308
2012 2012-11 ~12 ENVELOPE Min 0. -8.629 -8.856 -1.2461
2012 2012-12 ~12 ENVELOPE Max 0. -1.8289 -3.9154 -0.6294
2012 2012-12 ~18 ENVELOPE Max 0. -1.8289 -3.9154 0.8275
2012 2012-12 ~19 ENVELOPE Max 0. -8.2886 -8.2287 0.8275
2012 2012-12 ~13 ENVELOPE Max 0. -8.2886 -8.2287 -0.6294
2012 2012-12 ~12 ENVELOPE Min 0. -8.5222 -8.8347 -0.8275
2012 2012-12 ~18 ENVELOPE Min 0. -8.5222 -8.8347 0.6294
2012 2012-12 ~19 ENVELOPE Min 0. -13.9186 -13.8858 0.6294
2012 2012-12 ~13 ENVELOPE Min 0. -13.9186 -13.8858 -0.8275
2012 2012-13 ~13 ENVELOPE Max 0. -8.2137 -8.2137 1.208E-12
2012 2012-13 ~19 ENVELOPE Max 0. -8.2137 -8.2137 -1.739E-13
2012 2012-13 ~20 ENVELOPE Max 0. -8.2137 -8.2137 5.546E-13
2012 2012-13 ~14 ENVELOPE Max 0. -8.2137 -8.2137 9.413E-13
2012 2012-13 ~13 ENVELOPE Min 0. -13.8776 -13.8776 1.715E-14
2012 2012-13 ~19 ENVELOPE Min 0. -13.8776 -13.8776 -3.599E-13
2012 2012-13 ~20 ENVELOPE Min 0. -13.8776 -13.8776 1.519E-13
2012 2012-13 ~14 ENVELOPE Min 0. -13.8776 -13.8776 1.992E-14
2012 2012-14 ~14 ENVELOPE Max 0. -8.2886 -8.2287 0.8275
2012 2012-14 ~20 ENVELOPE Max 0. -8.2886 -8.2287 -0.6294
2012 2012-14 ~21 ENVELOPE Max 0. -1.8289 -3.9154 -0.6294
2012 2012-14 ~15 ENVELOPE Max 0. -1.8289 -3.9154 0.8275
2012 2012-14 ~14 ENVELOPE Min 0. -13.9186 -13.8858 0.6294
2012 2012-14 ~20 ENVELOPE Min 0. -13.9186 -13.8858 -0.8275
2012 2012-14 ~21 ENVELOPE Min 0. -8.5222 -8.8347 -0.8275
2012 2012-14 ~15 ENVELOPE Min 0. -8.5222 -8.8347 0.6294
2012 2012-15 ~15 ENVELOPE Max 0. -2.1084 -3.9713 1.2461
2012 2012-15 ~21 ENVELOPE Max 0. -2.1084 -3.9713 -0.5308
2012 2012-15 ~22 ENVELOPE Max 0. 19.2754 2.8534 -0.5308
2012 2012-15 ~16 ENVELOPE Max 0. 19.2754 2.8534 1.2461
2012 2012-15 ~15 ENVELOPE Min 0. -8.629 -8.856 0.5308
2012 2012-15 ~21 ENVELOPE Min 0. -8.629 -8.856 -1.2461
2012 2012-15 ~22 ENVELOPE Min 0. 8.2134 0.4936 -1.2461
2012 2012-15 ~16 ENVELOPE Min 0. 8.2134 0.4936 0.5308
2012 2012-16 ~17 ENVELOPE Max 0. 19.2064 2.5086 3.5582
2012 2012-16 ~23 ENVELOPE Max 0. 10.7815 3.3612 5.2504
2012 2012-16 ~24 ENVELOPE Max 0. -0.4678 -0.6409 5.2916
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2012 2012-16 ~18 ENVELOPE Max 0. -2.0819 -3.8385 3.5993
2012 2012-16 ~17 ENVELOPE Min 0. 8.1756 0.3046 0.6914
2012 2012-16 ~23 ENVELOPE Min 0. 5.6477 -1.2717 1.4918
2012 2012-16 ~24 ENVELOPE Min 0. -6.0302 -5.9373 3.0795
2012 2012-16 ~18 ENVELOPE Min 0. -8.6276 -8.849 2.2791
2012 2012-17 ~18 ENVELOPE Max 0. -1.8023 -3.7826 3.0522
2012 2012-17 ~24 ENVELOPE Max 0. -0.6841 -0.6841 4.3109
2012 2012-17 ~25 ENVELOPE Max 0. -3.7826 -1.8023 3.0522
2012 2012-17 ~19 ENVELOPE Max 0. -8.3036 -8.3036 1.7934
2012 2012-17 ~18 ENVELOPE Min 0. -8.5208 -8.8276 2.2228
2012 2012-17 ~24 ENVELOPE Min 0. -5.914 -5.914 2.9976
2012 2012-17 ~25 ENVELOPE Min 0. -8.8276 -8.5208 2.2228
2012 2012-17 ~19 ENVELOPE Min 0. -13.9268 -13.9268 1.4479
2012 2012-18 ~19 ENVELOPE Max 0. -8.2287 -8.2886 0.8275
2012 2012-18 ~25 ENVELOPE Max 0. -3.9154 -1.8289 0.8275
2012 2012-18 ~26 ENVELOPE Max 0. -3.9154 -1.8289 -0.6294
2012 2012-18 ~20 ENVELOPE Max 0. -8.2287 -8.2886 -0.6294
2012 2012-18 ~19 ENVELOPE Min 0. -13.8858 -13.9186 0.6294
2012 2012-18 ~25 ENVELOPE Min 0. -8.8347 -8.5222 0.6294
2012 2012-18 ~26 ENVELOPE Min 0. -8.8347 -8.5222 -0.8275
2012 2012-18 ~20 ENVELOPE Min 0. -13.8858 -13.9186 -0.8275
2012 2012-19 ~20 ENVELOPE Max 0. -8.3036 -8.3036 -1.4479
2012 2012-19 ~26 ENVELOPE Max 0. -3.7826 -1.8023 -2.2228
2012 2012-19 ~27 ENVELOPE Max 0. -0.6841 -0.6841 -2.9976
2012 2012-19 ~21 ENVELOPE Max 0. -1.8023 -3.7826 -2.2228
2012 2012-19 ~20 ENVELOPE Min 0. -13.9268 -13.9268 -1.7934
2012 2012-19 ~26 ENVELOPE Min 0. -8.8276 -8.5208 -3.0522
2012 2012-19 ~27 ENVELOPE Min 0. -5.914 -5.914 -4.3109
2012 2012-19 ~21 ENVELOPE Min 0. -8.5208 -8.8276 -3.0522
2012 2012-20 ~21 ENVELOPE Max 0. -2.0819 -3.8385 -2.2791
2012 2012-20 ~27 ENVELOPE Max 0. -0.4678 -0.6409 -3.0795
2012 2012-20 ~28 ENVELOPE Max 0. 10.7815 3.3612 -1.4918
2012 2012-20 ~22 ENVELOPE Max 0. 19.2064 2.5086 -0.6914
2012 2012-20 ~21 ENVELOPE Min 0. -8.6276 -8.849 -3.5993
2012 2012-20 ~27 ENVELOPE Min 0. -6.0302 -5.9373 -5.2916
2012 2012-20 ~28 ENVELOPE Min 0. 5.6477 -1.2717 -5.2504
2012 2012-20 ~22 ENVELOPE Min 0. 8.1756 0.3046 -3.5582
2012 2012-21 ~23 ENVELOPE Max 0. 10.6945 2.9262 5.769
2012 2012-21 2045 ENVELOPE Max 0. 3.6645 3.6645 5.0916
2012 2012-21 ~29 ENVELOPE Max 0. 2.9262 10.6945 5.769
2012 2012-21 ~24 ENVELOPE Max 0. -0.4245 -0.4245 6.4464
2012 2012-21 ~23 ENVELOPE Min 0. 5.655 -1.2351 1.9785
2012 2012-21 2045 ENVELOPE Min 0. 0.2173 0.2173 0.718
2012 2012-21 ~29 ENVELOPE Min 0. -1.2351 5.655 1.9785
2012 2012-21 ~24 ENVELOPE Min 0. -6.0534 -6.0534 3.2391
2012 2012-22 ~24 ENVELOPE Max 0. -0.6409 -0.4678 5.2916
2012 2012-22 ~29 ENVELOPE Max 0. 3.3612 10.7815 5.2504
2012 2012-22 ~30 ENVELOPE Max 0. 2.5086 19.2064 3.5582
2012 2012-22 ~25 ENVELOPE Max 0. -3.8385 -2.0819 3.5993
2012 2012-22 ~24 ENVELOPE Min 0. -5.9373 -6.0302 3.0795
2012 2012-22 ~29 ENVELOPE Min 0. -1.2717 5.6477 1.4918
2012 2012-22 ~30 ENVELOPE Min 0. 0.3046 8.1756 0.6914
2012 2012-22 ~25 ENVELOPE Min 0. -8.849 -8.6276 2.2791
2012 2012-23 ~25 ENVELOPE Max 0. -3.9713 -2.1084 1.2461
2012 2012-23 ~30 ENVELOPE Max 0. 2.8534 19.2754 1.2461
2012 2012-23 ~31 ENVELOPE Max 0. 2.8534 19.2754 -0.5308
2012 2012-23 ~26 ENVELOPE Max 0. -3.9713 -2.1084 -0.5308
2012 2012-23 ~25 ENVELOPE Min 0. -8.856 -8.629 0.5308
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2012 2012-23 ~30 ENVELOPE Min 0. 0.4936 8.2134 0.5308
2012 2012-23 ~31 ENVELOPE Min 0. 0.4936 8.2134 -1.2461
2012 2012-23 ~26 ENVELOPE Min 0. -8.856 -8.629 -1.2461
2012 2012-24 ~26 ENVELOPE Max 0. -3.8385 -2.0819 -2.2791
2012 2012-24 ~31 ENVELOPE Max 0. 2.5086 19.2064 -0.6914
2012 2012-24 ~32 ENVELOPE Max 0. 3.3612 10.7815 -1.4918
2012 2012-24 ~27 ENVELOPE Max 0. -0.6409 -0.4678 -3.0795
2012 2012-24 ~26 ENVELOPE Min 0. -8.849 -8.6276 -3.5993
2012 2012-24 ~31 ENVELOPE Min 0. 0.3046 8.1756 -3.5582
2012 2012-24 ~32 ENVELOPE Min 0. -1.2717 5.6477 -5.2504
2012 2012-24 ~27 ENVELOPE Min 0. -5.9373 -6.0302 -5.2916
2012 2012-25 ~27 ENVELOPE Max 0. -0.4245 -0.4245 -3.2391
2012 2012-25 ~32 ENVELOPE Max 0. 2.9262 10.6945 -1.9785
2012 2012-25 2044 ENVELOPE Max 0. 3.6645 3.6645 -0.718
2012 2012-25 ~28 ENVELOPE Max 0. 10.6945 2.9262 -1.9785
2012 2012-25 ~27 ENVELOPE Min 0. -6.0534 -6.0534 -6.4464
2012 2012-25 ~32 ENVELOPE Min 0. -1.2351 5.655 -5.769
2012 2012-25 2044 ENVELOPE Min 0. 0.2173 0.2173 -5.0916
2012 2012-25 ~28 ENVELOPE Min 0. 5.655 -1.2351 -5.769
2114 2114-1 1 ENVELOPE Max 0. 7.9502 0.4803 0.3742
2114 2114-1 ~33 ENVELOPE Max 0. 1.1035 0.0114 0.8591
2114 2114-1 ~34 ENVELOPE Max 0. 0.4003 0.2875 1.1383
2114 2114-1 ~35 ENVELOPE Max 0. 11.3045 1.914 0.6533
2114 2114-1 1 ENVELOPE Min 0. -2.1188 -0.1458 -0.2824
2114 2114-1 ~33 ENVELOPE Min 0. -0.6359 -0.0818 -0.6105
2114 2114-1 ~34 ENVELOPE Min 0. -0.259 -0.1854 -0.7103
2114 2114-1 ~35 ENVELOPE Min 0. -4.1805 -0.6226 -0.3821
2114 2114-2 ~35 ENVELOPE Max 0. 11.357 2.1764 0.6631
2114 2114-2 ~34 ENVELOPE Max 0. 0.385 0.2109 1.4622
2114 2114-2 ~36 ENVELOPE Max 0. 0.1252 0.2265 1.5422
2114 2114-2 ~37 ENVELOPE Max 0. 15.591 3.1587 0.743
2114 2114-2 ~35 ENVELOPE Min 0. -4.2033 -0.7365 -0.3988
2114 2114-2 ~34 ENVELOPE Min 0. -0.2523 -0.1519 -0.9029
2114 2114-2 ~36 ENVELOPE Min 0. -0.16 -0.2633 -0.978
2114 2114-2 ~37 ENVELOPE Min 0. -6.8396 -1.4386 -0.4738
2114 2114-3 ~37 ENVELOPE Max 0. 15.5975 3.1914 0.756
2114 2114-3 ~36 ENVELOPE Max 0. 0.1186 0.1934 1.6275
2114 2114-3 ~38 ENVELOPE Max 0. -0.0729 -0.1867 1.6303
2114 2114-3 ~39 ENVELOPE Max 0. 20.0653 3.8453 0.7588
2114 2114-3 ~37 ENVELOPE Min 0. -6.8443 -1.4618 -0.4852
2114 2114-3 ~36 ENVELOPE Min 0. -0.1568 -0.2473 -1.0864
2114 2114-3 ~38 ENVELOPE Min 0. -0.1987 -0.2916 -1.1382
2114 2114-3 ~39 ENVELOPE Min 0. -9.8665 -2.0158 -0.537
2114 2114-4 ~39 ENVELOPE Max 0. 20.1037 4.0374 0.7492
2114 2114-4 ~38 ENVELOPE Max 0. -0.0643 -0.1441 1.4596
2114 2114-4 ~40 ENVELOPE Max 0. 0.1295 0.1188 1.2531
2114 2114-4 ~41 ENVELOPE Max 0. 23.9063 4.3638 0.5426
2114 2114-4 ~39 ENVELOPE Min 0. -9.8943 -2.1552 -0.5452
2114 2114-4 ~38 ENVELOPE Min 0. -0.2109 -0.3527 -1.1639
2114 2114-4 ~40 ENVELOPE Min 0. -0.7724 -1.2523 -1.1447
2114 2114-4 ~41 ENVELOPE Min 0. -13.0399 -2.5637 -0.526
2114 2114-5 ~41 ENVELOPE Max 0. 23.9267 4.4657 0.4794
2114 2114-5 ~40 ENVELOPE Max 0. 0.1443 0.1931 0.6788
2114 2114-5 ~42 ENVELOPE Max 0. 0.6247 0.8897 0.205
2114 2114-5 ~43 ENVELOPE Max 0. 25.3628 4.235 0.0055
2114 2114-5 ~41 ENVELOPE Min 0. -13.0845 -2.7864 -0.517
2114 2114-5 ~40 ENVELOPE Min 0. -0.7815 -1.2981 -0.9969
2114 2114-5 ~42 ENVELOPE Min 0. -1.5912 -2.6452 -0.859
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2114 2114-5 ~43 ENVELOPE Min 0. -15.6768 -2.7091 -0.3791
2114 2114-6 ~43 ENVELOPE Max 0. 25.3554 4.1978 -0.1337
2114 2114-6 ~42 ENVELOPE Max 0. 0.6494 1.013 -0.367
2114 2114-6 ~44 ENVELOPE Max 0. 1.4964 2.6758 0.099
2114 2114-6 ~45 ENVELOPE Max 0. 22.1559 3.7093 0.1325
2114 2114-6 ~43 ENVELOPE Min 0. -15.7676 -3.1627 -0.3335
2114 2114-6 ~42 ENVELOPE Min 0. -1.5875 -2.6269 -0.9015
2114 2114-6 ~44 ENVELOPE Min 0. -2.3824 -3.9773 -1.7656
2114 2114-6 ~45 ENVELOPE Min 0. -16.2589 -2.2559 -0.9978
2114 2114-7 ~45 ENVELOPE Max 0. 22.036 3.1098 0.3218
2114 2114-7 ~44 ENVELOPE Max 0. 1.5158 2.7729 1.1732
2114 2114-7 ~46 ENVELOPE Max 0. 2.2165 5.2237 1.8891
2114 2114-7 ~47 ENVELOPE Max 0. 12.1665 1.6508 1.0377
2114 2114-7 ~45 ENVELOPE Min 0. -16.327 -2.5964 -1.3648
2114 2114-7 ~44 ENVELOPE Min 0. -2.3488 -3.8094 -3.1998
2114 2114-7 ~46 ENVELOPE Min 0. -1.0374 -1.8047 -3.7855
2114 2114-7 ~47 ENVELOPE Min 0. -11.8532 0.7184 -1.9505
2114 2114-8 ~47 ENVELOPE Max 0. 12.0385 1.0111 1.2586
2114 2114-8 ~46 ENVELOPE Max 0. 2.2108 5.1954 3.3127
2114 2114-8 ~1 ENVELOPE Max 0. 0.7055 10.5202 4.6667
2114 2114-8 2042 ENVELOPE Max 0. 5.9899 3.7888 2.6125
2114 2114-8 ~47 ENVELOPE Min 0. -11.8817 0.576 -2.0044
2114 2114-8 ~46 ENVELOPE Min 0. -0.9939 -1.5871 -3.6109
2114 2114-8 ~1 ENVELOPE Min 0. 0.4439 5.5938 -2.0018
2114 2114-8 2042 ENVELOPE Min 0. -0.6034 0.5284 -0.3953
2114 2114-9 ~33 ENVELOPE Max 0. 0.905 0.0387 0.6368
2114 2114-9 ~48 ENVELOPE Max 0. 1.613 0.008 0.3348
2114 2114-9 ~49 ENVELOPE Max 0. 2.2289 -0.0939 0.7339
2114 2114-9 ~34 ENVELOPE Max 0. 0.3975 0.2869 1.0359
2114 2114-9 ~33 ENVELOPE Min 0. -0.4999 -0.1215 -0.4966
2114 2114-9 ~48 ENVELOPE Min 0. -4.9539 -0.0148 -0.3028
2114 2114-9 ~49 ENVELOPE Min 0. -5.847 -0.2936 -0.479
2114 2114-9 ~34 ENVELOPE Min 0. -0.266 -0.1868 -0.6727
2114 2114-10 ~34 ENVELOPE Max 0. 0.3822 0.2103 1.3953
2114 2114-10 ~49 ENVELOPE Max 0. 2.2267 -0.1049 0.964
2114 2114-10 ~50 ENVELOPE Max 0. 3.4222 0.2554 1.1484
2114 2114-10 ~36 ENVELOPE Max 0. 0.1095 0.2234 1.5798
2114 2114-10 ~34 ENVELOPE Min 0. -0.2593 -0.1533 -0.8778
2114 2114-10 ~49 ENVELOPE Min 0. -5.8397 -0.2572 -0.6105
2114 2114-10 ~50 ENVELOPE Min 0. -7.7973 -1.2353 -0.7431
2114 2114-10 ~36 ENVELOPE Min 0. -0.1414 -0.2596 -1.0104
2114 2114-11 ~36 ENVELOPE Max 0. 0.1029 0.1903 1.6588
2114 2114-11 ~50 ENVELOPE Max 0. 3.4199 0.2441 1.2016
2114 2114-11 ~51 ENVELOPE Max 0. 4.9256 0.7951 1.164
2114 2114-11 ~38 ENVELOPE Max 0. -0.0705 -0.1862 1.6212
2114 2114-11 ~36 ENVELOPE Min 0. -0.1382 -0.2436 -1.1184
2114 2114-11 ~50 ENVELOPE Min 0. -7.7916 -1.2068 -0.8111
2114 2114-11 ~51 ENVELOPE Min 0. -10.045 -2.6261 -0.8606
2114 2114-11 ~38 ENVELOPE Min 0. -0.1832 -0.2885 -1.168
2114 2114-12 ~38 ENVELOPE Max 0. -0.062 -0.1436 1.4488
2114 2114-12 ~51 ENVELOPE Max 0. 4.922 0.777 1.0565
2114 2114-12 ~52 ENVELOPE Max 0. 6.5085 1.7045 0.7767
2114 2114-12 ~40 ENVELOPE Max 0. 0.1187 0.1166 1.169
2114 2114-12 ~38 ENVELOPE Min 0. -0.1954 -0.3496 -1.1894
2114 2114-12 ~51 ENVELOPE Min 0. -10.0378 -2.59 -0.8655
2114 2114-12 ~52 ENVELOPE Min 0. -11.9586 -4.5822 -0.8176
2114 2114-12 ~40 ENVELOPE Min 0. -0.7037 -1.2385 -1.1414
2114 2114-13 ~40 ENVELOPE Max 0. 0.1336 0.191 0.6123
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2114 2114-13 ~52 ENVELOPE Max 0. 6.5016 1.67 0.4578
2114 2114-13 ~53 ENVELOPE Max 0. 7.826 3.3342 -0.1671
2114 2114-13 ~42 ENVELOPE Max 0. 0.5689 0.8785 -0.0126
2114 2114-13 ~40 ENVELOPE Min 0. -0.7129 -1.2844 -0.9963
2114 2114-13 ~52 ENVELOPE Min 0. -11.95 -4.5391 -0.7233
2114 2114-13 ~53 ENVELOPE Min 0. -12.6314 -6.8943 -0.4753
2114 2114-13 ~42 ENVELOPE Min 0. -1.5008 -2.6271 -0.7483
2114 2114-14 ~42 ENVELOPE Max 0. 0.5936 1.0018 -0.2621
2114 2114-14 ~53 ENVELOPE Max 0. 7.8152 3.2801 -0.194
2114 2114-14 ~54 ENVELOPE Max 0. 8.1747 5.845 0.3528
2114 2114-14 ~44 ENVELOPE Max 0. 1.3994 2.6564 0.2848
2114 2114-14 ~42 ENVELOPE Min 0. -1.4971 -2.6088 -1.0736
2114 2114-14 ~53 ENVELOPE Min 0. -12.6268 -6.8714 -0.7276
2114 2114-14 ~54 ENVELOPE Min 0. -10.9126 -8.0158 -1.6233
2114 2114-14 ~44 ENVELOPE Min 0. -2.0669 -3.9142 -1.9693
2114 2114-15 ~44 ENVELOPE Max 0. 1.4188 2.7534 1.2386
2114 2114-15 ~54 ENVELOPE Max 0. 8.1657 5.8003 0.8143
2114 2114-15 ~55 ENVELOPE Max 0. 6.6077 8.3224 1.6175
2114 2114-15 ~46 ENVELOPE Max 0. 1.9607 5.1725 2.0418
2114 2114-15 ~44 ENVELOPE Min 0. -2.0334 -3.7463 -3.1926
2114 2114-15 ~54 ENVELOPE Min 0. -10.9252 -8.0786 -2.2338
2114 2114-15 ~55 ENVELOPE Min 0. -5.5227 -3.0673 -2.8323
2114 2114-15 ~46 ENVELOPE Min 0. -1.536 -1.9044 -3.7912
2114 2114-16 ~46 ENVELOPE Max 0. 1.955 5.1442 3.294
2114 2114-16 ~55 ENVELOPE Max 0. 6.6067 8.3174 2.1569
2114 2114-16 ~11 ENVELOPE Max 0. 2.3982 19.1643 3.0685
2114 2114-16 ~1 ENVELOPE Max 0. 1.9316 10.8178 4.2055
2114 2114-16 ~46 ENVELOPE Min 0. -1.4924 -1.6868 -3.7211
2114 2114-16 ~55 ENVELOPE Min 0. -5.5737 -3.322 -2.9099
2114 2114-16 ~11 ENVELOPE Min 0. 1.8317 8.136 -1.3626
2114 2114-16 ~1 ENVELOPE Min 0. 0.8524 5.6232 -2.1737
2114 2114-17 ~48 ENVELOPE Max 0. 1.6262 0.0107 0.1829
2114 2114-17 ~56 ENVELOPE Max 0. 1.6262 0.0107 0.1344
2114 2114-17 ~57 ENVELOPE Max 0. 2.2406 -0.0916 0.1344
2114 2114-17 ~49 ENVELOPE Max 0. 2.2406 -0.0916 0.1829
2114 2114-17 ~48 ENVELOPE Min 0. -4.9554 -0.0151 -0.1344
2114 2114-17 ~56 ENVELOPE Min 0. -4.9554 -0.0151 -0.1829
2114 2114-17 ~57 ENVELOPE Min 0. -5.8762 -0.2995 -0.1829
2114 2114-17 ~49 ENVELOPE Min 0. -5.8762 -0.2995 -0.1344
2114 2114-18 ~49 ENVELOPE Max 0. 2.2384 -0.1026 0.3678
2114 2114-18 ~57 ENVELOPE Max 0. 2.2384 -0.1026 0.2368
2114 2114-18 ~58 ENVELOPE Max 0. 3.4289 0.2568 0.2368
2114 2114-18 ~50 ENVELOPE Max 0. 3.4289 0.2568 0.3678
2114 2114-18 ~49 ENVELOPE Min 0. -5.869 -0.263 -0.2368
2114 2114-18 ~57 ENVELOPE Min 0. -5.869 -0.263 -0.3678
2114 2114-18 ~58 ENVELOPE Min 0. -7.8009 -1.236 -0.3678
2114 2114-18 ~50 ENVELOPE Min 0. -7.8009 -1.236 -0.2368
2114 2114-19 ~50 ENVELOPE Max 0. 3.4267 0.2454 0.4143
2114 2114-19 ~58 ENVELOPE Max 0. 3.4267 0.2454 0.2938
2114 2114-19 ~59 ENVELOPE Max 0. 4.9245 0.7949 0.2938
2114 2114-19 ~51 ENVELOPE Max 0. 4.9245 0.7949 0.4143
2114 2114-19 ~50 ENVELOPE Min 0. -7.7952 -1.2075 -0.2938
2114 2114-19 ~58 ENVELOPE Min 0. -7.7952 -1.2075 -0.4143
2114 2114-19 ~59 ENVELOPE Min 0. -10.0354 -2.6242 -0.4143
2114 2114-19 ~51 ENVELOPE Min 0. -10.0354 -2.6242 -0.2938
2114 2114-20 ~51 ENVELOPE Max 0. 4.9208 0.7768 0.3182
2114 2114-20 ~59 ENVELOPE Max 0. 4.9208 0.7768 0.2949
2114 2114-20 ~60 ENVELOPE Max 0. 6.499 1.7026 0.2949
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2114 2114-20 ~52 ENVELOPE Max 0. 6.499 1.7026 0.3182
2114 2114-20 ~51 ENVELOPE Min 0. -10.0282 -2.5881 -0.2949
2114 2114-20 ~59 ENVELOPE Min 0. -10.0282 -2.5881 -0.3182
2114 2114-20 ~60 ENVELOPE Min 0. -11.9287 -4.5762 -0.3182
2114 2114-20 ~52 ENVELOPE Min 0. -11.9287 -4.5762 -0.2949
2114 2114-21 ~52 ENVELOPE Max 0. 6.4921 1.6681 0.045
2114 2114-21 ~60 ENVELOPE Max 0. 6.4921 1.6681 0.2069
2114 2114-21 ~61 ENVELOPE Max 0. 7.8017 3.3293 0.2069
2114 2114-21 ~53 ENVELOPE Max 0. 7.8017 3.3293 0.045
2114 2114-21 ~52 ENVELOPE Min 0. -11.9201 -4.5331 -0.2069
2114 2114-21 ~60 ENVELOPE Min 0. -11.9201 -4.5331 -0.045
2114 2114-21 ~61 ENVELOPE Min 0. -12.6036 -6.8888 -0.045
2114 2114-21 ~53 ENVELOPE Min 0. -12.6036 -6.8888 -0.2069
2114 2114-22 ~53 ENVELOPE Max 0. 7.7909 3.2753 0.0345
2114 2114-22 ~61 ENVELOPE Max 0. 7.7909 3.2753 0.4218
2114 2114-22 ~62 ENVELOPE Max 0. 8.1403 5.8381 0.4218
2114 2114-22 ~54 ENVELOPE Max 0. 8.1403 5.8381 0.0345
2114 2114-22 ~53 ENVELOPE Min 0. -12.599 -6.8658 -0.4218
2114 2114-22 ~61 ENVELOPE Min 0. -12.599 -6.8658 -0.0345
2114 2114-22 ~62 ENVELOPE Min 0. -10.8335 -8. -0.0345
2114 2114-22 ~54 ENVELOPE Min 0. -10.8335 -8. -0.4218
2114 2114-23 ~54 ENVELOPE Max 0. 8.1314 5.7935 0.427
2114 2114-23 ~62 ENVELOPE Max 0. 8.1314 5.7935 0.8761
2114 2114-23 ~63 ENVELOPE Max 0. 6.6207 8.325 0.8761
2114 2114-23 ~55 ENVELOPE Max 0. 6.6207 8.325 0.427
2114 2114-23 ~54 ENVELOPE Min 0. -10.8461 -8.0628 -0.8761
2114 2114-23 ~62 ENVELOPE Min 0. -10.8461 -8.0628 -0.427
2114 2114-23 ~63 ENVELOPE Min 0. -5.7167 -3.1061 -0.427
2114 2114-23 ~55 ENVELOPE Min 0. -5.7167 -3.1061 -0.8761
2114 2114-24 ~55 ENVELOPE Max 0. 6.6197 8.32 0.9172
2114 2114-24 ~63 ENVELOPE Max 0. 6.6197 8.32 0.7953
2114 2114-24 ~17 ENVELOPE Max 0. 2.5216 19.3023 0.7953
2114 2114-24 ~11 ENVELOPE Max 0. 2.5216 19.3023 0.9172
2114 2114-24 ~55 ENVELOPE Min 0. -5.7676 -3.3608 -0.7953
2114 2114-24 ~63 ENVELOPE Min 0. -5.7676 -3.3608 -0.9172
2114 2114-24 ~17 ENVELOPE Min 0. 2.2446 8.1053 -0.9172
2114 2114-24 ~11 ENVELOPE Min 0. 2.2446 8.1053 -0.7953
2114 2114-25 ~56 ENVELOPE Max 0. 1.613 0.008 0.3028
2114 2114-25 ~64 ENVELOPE Max 0. 0.905 0.0387 0.4966
2114 2114-25 ~65 ENVELOPE Max 0. 0.3975 0.2869 0.6727
2114 2114-25 ~57 ENVELOPE Max 0. 2.2289 -0.0939 0.479
2114 2114-25 ~56 ENVELOPE Min 0. -4.9539 -0.0148 -0.3348
2114 2114-25 ~64 ENVELOPE Min 0. -0.4999 -0.1215 -0.6368
2114 2114-25 ~65 ENVELOPE Min 0. -0.266 -0.1868 -1.0359
2114 2114-25 ~57 ENVELOPE Min 0. -5.847 -0.2936 -0.7339
2114 2114-26 ~57 ENVELOPE Max 0. 2.2267 -0.1049 0.6105
2114 2114-26 ~65 ENVELOPE Max 0. 0.3822 0.2103 0.8778
2114 2114-26 ~66 ENVELOPE Max 0. 0.1095 0.2234 1.0104
2114 2114-26 ~58 ENVELOPE Max 0. 3.4222 0.2554 0.7431
2114 2114-26 ~57 ENVELOPE Min 0. -5.8397 -0.2572 -0.964
2114 2114-26 ~65 ENVELOPE Min 0. -0.2593 -0.1533 -1.3953
2114 2114-26 ~66 ENVELOPE Min 0. -0.1414 -0.2596 -1.5798
2114 2114-26 ~58 ENVELOPE Min 0. -7.7973 -1.2353 -1.1484
2114 2114-27 ~58 ENVELOPE Max 0. 3.4199 0.2441 0.8111
2114 2114-27 ~66 ENVELOPE Max 0. 0.1029 0.1903 1.1184
2114 2114-27 ~67 ENVELOPE Max 0. -0.0705 -0.1862 1.168
2114 2114-27 ~59 ENVELOPE Max 0. 4.9256 0.7951 0.8606
2114 2114-27 ~58 ENVELOPE Min 0. -7.7916 -1.2068 -1.2016
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2114 2114-27 ~66 ENVELOPE Min 0. -0.1382 -0.2436 -1.6588
2114 2114-27 ~67 ENVELOPE Min 0. -0.1832 -0.2885 -1.6212
2114 2114-27 ~59 ENVELOPE Min 0. -10.045 -2.6261 -1.164
2114 2114-28 ~59 ENVELOPE Max 0. 4,922 0.777 0.8655
2114 2114-28 ~67 ENVELOPE Max 0. -0.062 -0.1436 1.1894
2114 2114-28 ~68 ENVELOPE Max 0. 0.1187 0.1166 1.1414
2114 2114-28 ~60 ENVELOPE Max 0. 6.5085 1.7045 0.8176
2114 2114-28 ~59 ENVELOPE Min 0. -10.0378 -2.59 -1.0565
2114 2114-28 ~67 ENVELOPE Min 0. -0.1954 -0.3496 -1.4488
2114 2114-28 ~68 ENVELOPE Min 0. -0.7037 -1.2385 -1.169
2114 2114-28 ~60 ENVELOPE Min 0. -11.9586 -4.5822 -0.7767
2114 2114-29 ~60 ENVELOPE Max 0. 6.5016 1.67 0.7233
2114 2114-29 ~68 ENVELOPE Max 0. 0.1336 0.191 0.9963
2114 2114-29 ~69 ENVELOPE Max 0. 0.5689 0.8785 0.7483
2114 2114-29 ~61 ENVELOPE Max 0. 7.826 3.3342 0.4753
2114 2114-29 ~60 ENVELOPE Min 0. -11.95 -4.5391 -0.4578
2114 2114-29 ~68 ENVELOPE Min 0. -0.7129 -1.2844 -0.6123
2114 2114-29 ~69 ENVELOPE Min 0. -1.5008 -2.6271 0.0126
2114 2114-29 ~61 ENVELOPE Min 0. -12.6314 -6.8943 0.1671
2114 2114-30 ~61 ENVELOPE Max 0. 7.8152 3.2801 0.7276
2114 2114-30 ~69 ENVELOPE Max 0. 0.5936 1.0018 1.0736
2114 2114-30 ~70 ENVELOPE Max 0. 1.3994 2.6564 1.9693
2114 2114-30 ~62 ENVELOPE Max 0. 8.1747 5.845 1.6233
2114 2114-30 ~61 ENVELOPE Min 0. -12.6268 -6.8714 0.194
2114 2114-30 ~69 ENVELOPE Min 0. -1.4971 -2.6088 0.2621
2114 2114-30 ~70 ENVELOPE Min 0. -2.0669 -3.9142 -0.2848
2114 2114-30 ~62 ENVELOPE Min 0. -10.9126 -8.0158 -0.3528
2114 2114-31 ~62 ENVELOPE Max 0. 8.1657 5.8003 2.2338
2114 2114-31 ~70 ENVELOPE Max 0. 1.4188 2.7534 3.1926
2114 2114-31 ~71 ENVELOPE Max 0. 1.9607 5.1725 3.7912
2114 2114-31 ~63 ENVELOPE Max 0. 6.6077 8.3224 2.8323
2114 2114-31 ~62 ENVELOPE Min 0. -10.9252 -8.0786 -0.8143
2114 2114-31 ~70 ENVELOPE Min 0. -2.0334 -3.7463 -1.2386
2114 2114-31 ~71 ENVELOPE Min 0. -1.536 -1.9044 -2.0418
2114 2114-31 ~63 ENVELOPE Min 0. -5.5227 -3.0673 -1.6175
2114 2114-32 ~63 ENVELOPE Max 0. 6.6067 8.3174 2.9099
2114 2114-32 ~71 ENVELOPE Max 0. 1.955 5.1442 3.7211
2114 2114-32 ~23 ENVELOPE Max 0. 1.9316 10.8178 2.1737
2114 2114-32 ~17 ENVELOPE Max 0. 2.3982 19.1643 1.3626
2114 2114-32 ~63 ENVELOPE Min 0. -5.5737 -3.322 -2.1569
2114 2114-32 ~71 ENVELOPE Min 0. -1.4924 -1.6868 -3.294
2114 2114-32 ~23 ENVELOPE Min 0. 0.8524 5.6232 -4.2055
2114 2114-32 ~17 ENVELOPE Min 0. 1.8317 8.136 -3.0685
2114 2114-33 ~64 ENVELOPE Max 0. 1.1035 0.0114 0.6105
2114 2114-33 3 ENVELOPE Max 0. 7.9502 0.4803 0.2824
2114 2114-33 ~72 ENVELOPE Max 0. 11.3045 1.914 0.3821
2114 2114-33 ~65 ENVELOPE Max 0. 0.4003 0.2875 0.7103
2114 2114-33 ~64 ENVELOPE Min 0. -0.6359 -0.0818 -0.8591
2114 2114-33 3 ENVELOPE Min 0. -2.1188 -0.1458 -0.3742
2114 2114-33 ~72 ENVELOPE Min 0. -4.1805 -0.6226 -0.6533
2114 2114-33 ~65 ENVELOPE Min 0. -0.259 -0.1854 -1.1383
2114 2114-34 ~65 ENVELOPE Max 0. 0.385 0.2109 0.9029
2114 2114-34 ~72 ENVELOPE Max 0. 11.357 2.1764 0.3988
2114 2114-34 ~73 ENVELOPE Max 0. 15.591 3.1587 0.4738
2114 2114-34 ~66 ENVELOPE Max 0. 0.1252 0.2265 0.978
2114 2114-34 ~65 ENVELOPE Min 0. -0.2523 -0.1519 -1.4622
2114 2114-34 ~72 ENVELOPE Min 0. -4.2033 -0.7365 -0.6631
2114 2114-34 ~73 ENVELOPE Min 0. -6.8396 -1.4386 -0.743
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2114 2114-34 ~66 ENVELOPE Min 0. -0.16 -0.2633 -1.5422
2114 2114-35 ~66 ENVELOPE Max 0. 0.1186 0.1934 1.0864
2114 2114-35 ~73 ENVELOPE Max 0. 15.5975 3.1914 0.4852
2114 2114-35 ~74 ENVELOPE Max 0. 20.0653 3.8453 0.537
2114 2114-35 ~67 ENVELOPE Max 0. -0.0729 -0.1867 1.1382
2114 2114-35 ~66 ENVELOPE Min 0. -0.1568 -0.2473 -1.6275
2114 2114-35 ~73 ENVELOPE Min 0. -6.8443 -1.4618 -0.756
2114 2114-35 ~74 ENVELOPE Min 0. -9.8665 -2.0158 -0.7588
2114 2114-35 ~67 ENVELOPE Min 0. -0.1987 -0.2916 -1.6303
2114 2114-36 ~67 ENVELOPE Max 0. -0.0643 -0.1441 1.1639
2114 2114-36 ~74 ENVELOPE Max 0. 20.1037 4.0374 0.5452
2114 2114-36 ~75 ENVELOPE Max 0. 23.9063 4.3638 0.526
2114 2114-36 ~68 ENVELOPE Max 0. 0.1295 0.1188 1.1447
2114 2114-36 ~67 ENVELOPE Min 0. -0.2109 -0.3527 -1.4596
2114 2114-36 ~74 ENVELOPE Min 0. -9.8943 -2.1552 -0.7492
2114 2114-36 ~75 ENVELOPE Min 0. -13.0399 -2.5637 -0.5426
2114 2114-36 ~68 ENVELOPE Min 0. -0.7724 -1.2523 -1.2531
2114 2114-37 ~68 ENVELOPE Max 0. 0.1443 0.1931 0.9969
2114 2114-37 ~75 ENVELOPE Max 0. 23.9267 4.4657 0.517
2114 2114-37 ~76 ENVELOPE Max 0. 25.3628 4.235 0.3791
2114 2114-37 ~69 ENVELOPE Max 0. 0.6247 0.8897 0.859
2114 2114-37 ~68 ENVELOPE Min 0. -0.7815 -1.2981 -0.6788
2114 2114-37 ~75 ENVELOPE Min 0. -13.0845 -2.7864 -0.4794
2114 2114-37 ~76 ENVELOPE Min 0. -15.6768 -2.7091 -0.0055
2114 2114-37 ~69 ENVELOPE Min 0. -1.5912 -2.6452 -0.205
2114 2114-38 ~69 ENVELOPE Max 0. 0.6494 1.013 0.9015
2114 2114-38 ~76 ENVELOPE Max 0. 25.3554 4.1978 0.3335
2114 2114-38 ~77 ENVELOPE Max 0. 22.1559 3.7093 0.9978
2114 2114-38 ~70 ENVELOPE Max 0. 1.4964 2.6758 1.7656
2114 2114-38 ~69 ENVELOPE Min 0. -1.5875 -2.6269 0.367
2114 2114-38 ~76 ENVELOPE Min 0. -15.7676 -3.1627 0.1337
2114 2114-38 ~77 ENVELOPE Min 0. -16.2589 -2.2559 -0.1325
2114 2114-38 ~70 ENVELOPE Min 0. -2.3824 -3.9773 -0.099
2114 2114-39 ~70 ENVELOPE Max 0. 1.5158 2.7729 3.1998
2114 2114-39 ~77 ENVELOPE Max 0. 22.036 3.1098 1.3648
2114 2114-39 ~78 ENVELOPE Max 0. 12.1665 1.6508 1.9505
2114 2114-39 ~71 ENVELOPE Max 0. 2.2165 5.2237 3.7855
2114 2114-39 ~70 ENVELOPE Min 0. -2.3488 -3.8094 -1.1732
2114 2114-39 ~77 ENVELOPE Min 0. -16.327 -2.5964 -0.3218
2114 2114-39 ~78 ENVELOPE Min 0. -11.8532 0.7184 -1.0377
2114 2114-39 ~71 ENVELOPE Min 0. -1.0374 -1.8047 -1.8891
2114 2114-40 ~71 ENVELOPE Max 0. 2.2108 5.1954 3.6109
2114 2114-40 ~78 ENVELOPE Max 0. 12.0385 1.0111 2.0044
2114 2114-40 2045 ENVELOPE Max 0. 5.9899 3.7888 0.3953
2114 2114-40 ~23 ENVELOPE Max 0. 0.7055 10.5202 2.0018
2114 2114-40 ~71 ENVELOPE Min 0. -0.9939 -1.5871 -3.3127
2114 2114-40 ~78 ENVELOPE Min 0. -11.8817 0.576 -1.2586
2114 2114-40 2045 ENVELOPE Min 0. -0.6034 0.5284 -2.6125
2114 2114-40 ~23 ENVELOPE Min 0. 0.4439 5.5938 -4.6667
2214 2214-1 3 ENVELOPE Max 0. 7.9502 0.4803 0.3742
2214 2214-1 ~79 ENVELOPE Max 0. 1.1035 0.0114 0.8591
2214 2214-1 ~80 ENVELOPE Max 0. 0.4003 0.2875 1.1383
2214 2214-1 ~72 ENVELOPE Max 0. 11.3045 1.914 0.6533
2214 2214-1 3 ENVELOPE Min 0. -2.1188 -0.1458 -0.2824
2214 2214-1 ~79 ENVELOPE Min 0. -0.6359 -0.0818 -0.6105
2214 2214-1 ~80 ENVELOPE Min 0. -0.259 -0.1854 -0.7103
2214 2214-1 ~72 ENVELOPE Min 0. -4.1805 -0.6226 -0.3821
2214 2214-2 ~72 ENVELOPE Max 0. 11.357 2.1764 0.6631
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2214 2214-2 ~80 ENVELOPE Max 0. 0.385 0.2109 1.4622
2214 2214-2 ~81 ENVELOPE Max 0. 0.1252 0.2265 1.5422
2214 2214-2 ~73 ENVELOPE Max 0. 15.591 3.1587 0.743
2214 2214-2 ~72 ENVELOPE Min 0. -4.2033 -0.7365 -0.3988
2214 2214-2 ~80 ENVELOPE Min 0. -0.2523 -0.1519 -0.9029
2214 2214-2 ~81 ENVELOPE Min 0. -0.16 -0.2633 -0.978
2214 2214-2 ~73 ENVELOPE Min 0. -6.8396 -1.4386 -0.4738
2214 2214-3 ~73 ENVELOPE Max 0. 15.5975 3.1914 0.756
2214 2214-3 ~81 ENVELOPE Max 0. 0.1186 0.1934 1.6275
2214 2214-3 ~82 ENVELOPE Max 0. -0.0729 -0.1867 1.6303
2214 2214-3 ~74 ENVELOPE Max 0. 20.0653 3.8453 0.7588
2214 2214-3 ~73 ENVELOPE Min 0. -6.8443 -1.4618 -0.4852
2214 2214-3 ~81 ENVELOPE Min 0. -0.1568 -0.2473 -1.0864
2214 2214-3 ~82 ENVELOPE Min 0. -0.1987 -0.2916 -1.1382
2214 2214-3 ~74 ENVELOPE Min 0. -9.8665 -2.0158 -0.537
2214 2214-4 ~74 ENVELOPE Max 0. 20.1037 4.0374 0.7492
2214 2214-4 ~82 ENVELOPE Max 0. -0.0643 -0.1441 1.4596
2214 2214-4 ~83 ENVELOPE Max 0. 0.1295 0.1188 1.2531
2214 2214-4 ~75 ENVELOPE Max 0. 23.9063 4.3638 0.5426
2214 2214-4 ~74 ENVELOPE Min 0. -9.8943 -2.1552 -0.5452
2214 2214-4 ~82 ENVELOPE Min 0. -0.2109 -0.3527 -1.1639
2214 2214-4 ~83 ENVELOPE Min 0. -0.7724 -1.2523 -1.1447
2214 2214-4 ~75 ENVELOPE Min 0. -13.0399 -2.5637 -0.526
2214 2214-5 ~75 ENVELOPE Max 0. 23.9267 4.4657 0.4794
2214 2214-5 ~83 ENVELOPE Max 0. 0.1443 0.1931 0.6788
2214 2214-5 ~84 ENVELOPE Max 0. 0.6247 0.8897 0.205
2214 2214-5 ~76 ENVELOPE Max 0. 25.3628 4.235 0.0055
2214 2214-5 ~75 ENVELOPE Min 0. -13.0845 -2.7864 -0.517
2214 2214-5 ~83 ENVELOPE Min 0. -0.7815 -1.2981 -0.9969
2214 2214-5 ~84 ENVELOPE Min 0. -1.5912 -2.6452 -0.859
2214 2214-5 ~76 ENVELOPE Min 0. -15.6768 -2.7091 -0.3791
2214 2214-6 ~76 ENVELOPE Max 0. 25.3554 4.1978 -0.1337
2214 2214-6 ~84 ENVELOPE Max 0. 0.6494 1.013 -0.367
2214 2214-6 ~85 ENVELOPE Max 0. 1.4964 2.6758 0.099
2214 2214-6 ~77 ENVELOPE Max 0. 22.1559 3.7093 0.1325
2214 2214-6 ~76 ENVELOPE Min 0. -15.7676 -3.1627 -0.3335
2214 2214-6 ~84 ENVELOPE Min 0. -1.5875 -2.6269 -0.9015
2214 2214-6 ~85 ENVELOPE Min 0. -2.3824 -3.9773 -1.7656
2214 2214-6 ~77 ENVELOPE Min 0. -16.2589 -2.2559 -0.9978
2214 2214-7 ~77 ENVELOPE Max 0. 22.036 3.1098 0.3218
2214 2214-7 ~85 ENVELOPE Max 0. 1.5158 2.7729 1.1732
2214 2214-7 ~86 ENVELOPE Max 0. 2.2165 5.2237 1.8891
2214 2214-7 ~78 ENVELOPE Max 0. 12.1665 1.6508 1.0377
2214 2214-7 ~77 ENVELOPE Min 0. -16.327 -2.5964 -1.3648
2214 2214-7 ~85 ENVELOPE Min 0. -2.3488 -3.8094 -3.1998
2214 2214-7 ~86 ENVELOPE Min 0. -1.0374 -1.8047 -3.7855
2214 2214-7 ~78 ENVELOPE Min 0. -11.8532 0.7184 -1.9505
2214 2214-8 ~78 ENVELOPE Max 0. 12.0385 1.0111 1.2586
2214 2214-8 ~86 ENVELOPE Max 0. 2.2108 5.1954 3.3127
2214 2214-8 ~29 ENVELOPE Max 0. 0.7055 10.5202 4.6667
2214 2214-8 2045 ENVELOPE Max 0. 5.9899 3.7888 2.6125
2214 2214-8 ~78 ENVELOPE Min 0. -11.8817 0.576 -2.0044
2214 2214-8 ~86 ENVELOPE Min 0. -0.9939 -1.5871 -3.6109
2214 2214-8 ~29 ENVELOPE Min 0. 0.4439 5.5938 -2.0018
2214 2214-8 2045 ENVELOPE Min 0. -0.6034 0.5284 -0.3953
2214 2214-9 ~79 ENVELOPE Max 0. 0.905 0.0387 0.6368
2214 2214-9 ~87 ENVELOPE Max 0. 1.613 0.008 0.3348
2214 2214-9 ~88 ENVELOPE Max 0. 2.2289 -0.0939 0.7339
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2214 2214-9 ~80 ENVELOPE Max 0. 0.3975 0.2869 1.0359
2214 2214-9 ~79 ENVELOPE Min 0. -0.4999 -0.1215 -0.4966
2214 2214-9 ~87 ENVELOPE Min 0. -4.9539 -0.0148 -0.3028
2214 2214-9 ~88 ENVELOPE Min 0. -5.847 -0.2936 -0.479
2214 2214-9 ~80 ENVELOPE Min 0. -0.266 -0.1868 -0.6727
2214 2214-10 ~80 ENVELOPE Max 0. 0.3822 0.2103 1.3953
2214 2214-10 ~88 ENVELOPE Max 0. 2.2267 -0.1049 0.964
2214 2214-10 ~89 ENVELOPE Max 0. 3.4222 0.2554 1.1484
2214 2214-10 ~81 ENVELOPE Max 0. 0.1095 0.2234 1.5798
2214 2214-10 ~80 ENVELOPE Min 0. -0.2593 -0.1533 -0.8778
2214 2214-10 ~88 ENVELOPE Min 0. -5.8397 -0.2572 -0.6105
2214 2214-10 ~89 ENVELOPE Min 0. -7.7973 -1.2353 -0.7431
2214 2214-10 ~81 ENVELOPE Min 0. -0.1414 -0.2596 -1.0104
2214 2214-11 ~81 ENVELOPE Max 0. 0.1029 0.1903 1.6588
2214 2214-11 ~89 ENVELOPE Max 0. 3.4199 0.2441 1.2016
2214 2214-11 ~90 ENVELOPE Max 0. 4.9256 0.7951 1.164
2214 2214-11 ~82 ENVELOPE Max 0. -0.0705 -0.1862 1.6212
2214 2214-11 ~81 ENVELOPE Min 0. -0.1382 -0.2436 -1.1184
2214 2214-11 ~89 ENVELOPE Min 0. -7.7916 -1.2068 -0.8111
2214 2214-11 ~90 ENVELOPE Min 0. -10.045 -2.6261 -0.8606
2214 2214-11 ~82 ENVELOPE Min 0. -0.1832 -0.2885 -1.168
2214 2214-12 ~82 ENVELOPE Max 0. -0.062 -0.1436 1.4488
2214 2214-12 ~90 ENVELOPE Max 0. 4.922 0.777 1.0565
2214 2214-12 ~91 ENVELOPE Max 0. 6.5085 1.7045 0.7767
2214 2214-12 ~83 ENVELOPE Max 0. 0.1187 0.1166 1.169
2214 2214-12 ~82 ENVELOPE Min 0. -0.1954 -0.3496 -1.1894
2214 2214-12 ~90 ENVELOPE Min 0. -10.0378 -2.59 -0.8655
2214 2214-12 ~91 ENVELOPE Min 0. -11.9586 -4.5822 -0.8176
2214 2214-12 ~83 ENVELOPE Min 0. -0.7037 -1.2385 -1.1414
2214 2214-13 ~83 ENVELOPE Max 0. 0.1336 0.191 0.6123
2214 2214-13 ~91 ENVELOPE Max 0. 6.5016 1.67 0.4578
2214 2214-13 ~92 ENVELOPE Max 0. 7.826 3.3342 -0.1671
2214 2214-13 ~84 ENVELOPE Max 0. 0.5689 0.8785 -0.0126
2214 2214-13 ~83 ENVELOPE Min 0. -0.7129 -1.2844 -0.9963
2214 2214-13 ~91 ENVELOPE Min 0. -11.95 -4.5391 -0.7233
2214 2214-13 ~92 ENVELOPE Min 0. -12.6314 -6.8943 -0.4753
2214 2214-13 ~84 ENVELOPE Min 0. -1.5008 -2.6271 -0.7483
2214 2214-14 ~84 ENVELOPE Max 0. 0.5936 1.0018 -0.2621
2214 2214-14 ~92 ENVELOPE Max 0. 7.8152 3.2801 -0.194
2214 2214-14 ~93 ENVELOPE Max 0. 8.1747 5.845 0.3528
2214 2214-14 ~85 ENVELOPE Max 0. 1.3994 2.6564 0.2848
2214 2214-14 ~84 ENVELOPE Min 0. -1.4971 -2.6088 -1.0736
2214 2214-14 ~92 ENVELOPE Min 0. -12.6268 -6.8714 -0.7276
2214 2214-14 ~93 ENVELOPE Min 0. -10.9126 -8.0158 -1.6233
2214 2214-14 ~85 ENVELOPE Min 0. -2.0669 -3.9142 -1.9693
2214 2214-15 ~85 ENVELOPE Max 0. 1.4188 2.7534 1.2386
2214 2214-15 ~93 ENVELOPE Max 0. 8.1657 5.8003 0.8143
2214 2214-15 ~94 ENVELOPE Max 0. 6.6077 8.3224 1.6175
2214 2214-15 ~86 ENVELOPE Max 0. 1.9607 5.1725 2.0418
2214 2214-15 ~85 ENVELOPE Min 0. -2.0334 -3.7463 -3.1926
2214 2214-15 ~93 ENVELOPE Min 0. -10.9252 -8.0786 -2.2338
2214 2214-15 ~94 ENVELOPE Min 0. -5.5227 -3.0673 -2.8323
2214 2214-15 ~86 ENVELOPE Min 0. -1.536 -1.9044 -3.7912
2214 2214-16 ~86 ENVELOPE Max 0. 1.955 5.1442 3.294
2214 2214-16 ~94 ENVELOPE Max 0. 6.6067 8.3174 2.1569
2214 2214-16 ~30 ENVELOPE Max 0. 2.3982 19.1643 3.0685
2214 2214-16 ~29 ENVELOPE Max 0. 1.9316 10.8178 4.2055
2214 2214-16 ~86 ENVELOPE Min 0. -1.4924 -1.6868 -3.7211
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2214 2214-16 ~94 ENVELOPE Min 0. -6.5737 -3.322 -2.9099
2214 2214-16 ~30 ENVELOPE Min 0. 1.8317 8.136 -1.3626
2214 2214-16 ~29 ENVELOPE Min 0. 0.8524 5.6232 -2.1737
2214 2214-17 ~87 ENVELOPE Max 0. 1.6262 0.0107 0.1829
2214 2214-17 ~95 ENVELOPE Max 0. 1.6262 0.0107 0.1344
2214 2214-17 ~96 ENVELOPE Max 0. 2.2406 -0.0916 0.1344
2214 2214-17 ~88 ENVELOPE Max 0. 2.2406 -0.0916 0.1829
2214 2214-17 ~87 ENVELOPE Min 0. -4.9554 -0.0151 -0.1344
2214 2214-17 ~95 ENVELOPE Min 0. -4.9554 -0.0151 -0.1829
2214 2214-17 ~96 ENVELOPE Min 0. -5.8762 -0.2995 -0.1829
2214 2214-17 ~88 ENVELOPE Min 0. -5.8762 -0.2995 -0.1344
2214 2214-18 ~88 ENVELOPE Max 0. 2.2384 -0.1026 0.3678
2214 2214-18 ~96 ENVELOPE Max 0. 2.2384 -0.1026 0.2368
2214 2214-18 ~97 ENVELOPE Max 0. 3.4289 0.2568 0.2368
2214 2214-18 ~89 ENVELOPE Max 0. 3.4289 0.2568 0.3678
2214 2214-18 ~88 ENVELOPE Min 0. -5.869 -0.263 -0.2368
2214 2214-18 ~96 ENVELOPE Min 0. -5.869 -0.263 -0.3678
2214 2214-18 ~97 ENVELOPE Min 0. -7.8009 -1.236 -0.3678
2214 2214-18 ~89 ENVELOPE Min 0. -7.8009 -1.236 -0.2368
2214 2214-19 ~89 ENVELOPE Max 0. 3.4267 0.2454 0.4143
2214 2214-19 ~97 ENVELOPE Max 0. 3.4267 0.2454 0.2938
2214 2214-19 ~98 ENVELOPE Max 0. 4.9245 0.7949 0.2938
2214 2214-19 ~90 ENVELOPE Max 0. 4.9245 0.7949 0.4143
2214 2214-19 ~89 ENVELOPE Min 0. -7.7952 -1.2075 -0.2938
2214 2214-19 ~97 ENVELOPE Min 0. -7.7952 -1.2075 -0.4143
2214 2214-19 ~98 ENVELOPE Min 0. -10.0354 -2.6242 -0.4143
2214 2214-19 ~90 ENVELOPE Min 0. -10.0354 -2.6242 -0.2938
2214 2214-20 ~90 ENVELOPE Max 0. 4.9208 0.7768 0.3182
2214 2214-20 ~98 ENVELOPE Max 0. 4.9208 0.7768 0.2949
2214 2214-20 ~99 ENVELOPE Max 0. 6.499 1.7026 0.2949
2214 2214-20 ~91 ENVELOPE Max 0. 6.499 1.7026 0.3182
2214 2214-20 ~90 ENVELOPE Min 0. -10.0282 -2.5881 -0.2949
2214 2214-20 ~98 ENVELOPE Min 0. -10.0282 -2.5881 -0.3182
2214 2214-20 ~99 ENVELOPE Min 0. -11.9287 -4.5762 -0.3182
2214 2214-20 ~91 ENVELOPE Min 0. -11.9287 -4.5762 -0.2949
2214 2214-21 ~91 ENVELOPE Max 0. 6.4921 1.6681 0.045
2214 2214-21 ~99 ENVELOPE Max 0. 6.4921 1.6681 0.2069
2214 2214-21 ~100 ENVELOPE Max 0. 7.8017 3.3293 0.2069
2214 2214-21 ~92 ENVELOPE Max 0. 7.8017 3.3293 0.045
2214 2214-21 ~91 ENVELOPE Min 0. -11.9201 -4.5331 -0.2069
2214 2214-21 ~99 ENVELOPE Min 0. -11.9201 -4.5331 -0.045
2214 2214-21 ~100 ENVELOPE Min 0. -12.6036 -6.8888 -0.045
2214 2214-21 ~92 ENVELOPE Min 0. -12.6036 -6.8888 -0.2069
2214 2214-22 ~92 ENVELOPE Max 0. 7.7909 3.2753 0.0345
2214 2214-22 ~100 ENVELOPE Max 0. 7.7909 3.2753 0.4218
2214 2214-22 ~101 ENVELOPE Max 0. 8.1403 5.8381 0.4218
2214 2214-22 ~93 ENVELOPE Max 0. 8.1403 5.8381 0.0345
2214 2214-22 ~92 ENVELOPE Min 0. -12.599 -6.8658 -0.4218
2214 2214-22 ~100 ENVELOPE Min 0. -12.599 -6.8658 -0.0345
2214 2214-22 ~101 ENVELOPE Min 0. -10.8335 -8. -0.0345
2214 2214-22 ~93 ENVELOPE Min 0. -10.8335 -8. -0.4218
2214 2214-23 ~93 ENVELOPE Max 0. 8.1314 5.7935 0.427
2214 2214-23 ~101 ENVELOPE Max 0. 8.1314 5.7935 0.8761
2214 2214-23 ~102 ENVELOPE Max 0. 6.6207 8.325 0.8761
2214 2214-23 ~94 ENVELOPE Max 0. 6.6207 8.325 0.427
2214 2214-23 ~93 ENVELOPE Min 0. -10.8461 -8.0628 -0.8761
2214 2214-23 ~101 ENVELOPE Min 0. -10.8461 -8.0628 -0.427
2214 2214-23 ~102 ENVELOPE Min 0. -5.7167 -3.1061 -0.427
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2214 2214-23 ~94 ENVELOPE Min 0. -5.7167 -3.1061 -0.8761
2214 2214-24 ~94 ENVELOPE Max 0. 6.6197 8.32 0.9172
2214 2214-24 ~102 ENVELOPE Max 0. 6.6197 8.32 0.7953
2214 2214-24 ~31 ENVELOPE Max 0. 2.5216 19.3023 0.7953
2214 2214-24 ~30 ENVELOPE Max 0. 2.5216 19.3023 0.9172
2214 2214-24 ~94 ENVELOPE Min 0. -5.7676 -3.3608 -0.7953
2214 2214-24 ~102 ENVELOPE Min 0. -5.7676 -3.3608 -0.9172
2214 2214-24 ~31 ENVELOPE Min 0. 2.2446 8.1053 -0.9172
2214 2214-24 ~30 ENVELOPE Min 0. 2.2446 8.1053 -0.7953
2214 2214-25 ~95 ENVELOPE Max 0. 1.613 0.008 0.3028
2214 2214-25 ~103 ENVELOPE Max 0. 0.905 0.0387 0.4966
2214 2214-25 ~104 ENVELOPE Max 0. 0.3975 0.2869 0.6727
2214 2214-25 ~96 ENVELOPE Max 0. 2.2289 -0.0939 0.479
2214 2214-25 ~95 ENVELOPE Min 0. -4.9539 -0.0148 -0.3348
2214 2214-25 ~103 ENVELOPE Min 0. -0.4999 -0.1215 -0.6368
2214 2214-25 ~104 ENVELOPE Min 0. -0.266 -0.1868 -1.0359
2214 2214-25 ~96 ENVELOPE Min 0. -5.847 -0.2936 -0.7339
2214 2214-26 ~96 ENVELOPE Max 0. 2.2267 -0.1049 0.6105
2214 2214-26 ~104 ENVELOPE Max 0. 0.3822 0.2103 0.8778
2214 2214-26 ~105 ENVELOPE Max 0. 0.1095 0.2234 1.0104
2214 2214-26 ~97 ENVELOPE Max 0. 3.4222 0.2554 0.7431
2214 2214-26 ~96 ENVELOPE Min 0. -5.8397 -0.2572 -0.964
2214 2214-26 ~104 ENVELOPE Min 0. -0.2593 -0.1533 -1.3953
2214 2214-26 ~105 ENVELOPE Min 0. -0.1414 -0.2596 -1.5798
2214 2214-26 ~97 ENVELOPE Min 0. -7.7973 -1.2353 -1.1484
2214 2214-27 ~97 ENVELOPE Max 0. 3.4199 0.2441 0.8111
2214 2214-27 ~105 ENVELOPE Max 0. 0.1029 0.1903 1.1184
2214 2214-27 ~106 ENVELOPE Max 0. -0.0705 -0.1862 1.168
2214 2214-27 ~98 ENVELOPE Max 0. 4.9256 0.7951 0.8606
2214 2214-27 ~97 ENVELOPE Min 0. -7.7916 -1.2068 -1.2016
2214 2214-27 ~105 ENVELOPE Min 0. -0.1382 -0.2436 -1.6588
2214 2214-27 ~106 ENVELOPE Min 0. -0.1832 -0.2885 -1.6212
2214 2214-27 ~98 ENVELOPE Min 0. -10.045 -2.6261 -1.164
2214 2214-28 ~98 ENVELOPE Max 0. 4.922 0.777 0.8655
2214 2214-28 ~106 ENVELOPE Max 0. -0.062 -0.1436 1.1894
2214 2214-28 ~107 ENVELOPE Max 0. 0.1187 0.1166 1.1414
2214 2214-28 ~99 ENVELOPE Max 0. 6.5085 1.7045 0.8176
2214 2214-28 ~98 ENVELOPE Min 0. -10.0378 -2.59 -1.0565
2214 2214-28 ~106 ENVELOPE Min 0. -0.1954 -0.3496 -1.4488
2214 2214-28 ~107 ENVELOPE Min 0. -0.7037 -1.2385 -1.169
2214 2214-28 ~99 ENVELOPE Min 0. -11.9586 -4.5822 -0.7767
2214 2214-29 ~99 ENVELOPE Max 0. 6.5016 1.67 0.7233
2214 2214-29 ~107 ENVELOPE Max 0. 0.1336 0.191 0.9963
2214 2214-29 ~108 ENVELOPE Max 0. 0.5689 0.8785 0.7483
2214 2214-29 ~100 ENVELOPE Max 0. 7.826 3.3342 0.4753
2214 2214-29 ~99 ENVELOPE Min 0. -11.95 -4.5391 -0.4578
2214 2214-29 ~107 ENVELOPE Min 0. -0.7129 -1.2844 -0.6123
2214 2214-29 ~108 ENVELOPE Min 0. -1.5008 -2.6271 0.0126
2214 2214-29 ~100 ENVELOPE Min 0. -12.6314 -6.8943 0.1671
2214 2214-30 ~100 ENVELOPE Max 0. 7.8152 3.2801 0.7276
2214 2214-30 ~108 ENVELOPE Max 0. 0.5936 1.0018 1.0736
2214 2214-30 ~109 ENVELOPE Max 0. 1.3994 2.6564 1.9693
2214 2214-30 ~101 ENVELOPE Max 0. 8.1747 5.845 1.6233
2214 2214-30 ~100 ENVELOPE Min 0. -12.6268 -6.8714 0.194
2214 2214-30 ~108 ENVELOPE Min 0. -1.4971 -2.6088 0.2621
2214 2214-30 ~109 ENVELOPE Min 0. -2.0669 -3.9142 -0.2848
2214 2214-30 ~101 ENVELOPE Min 0. -10.9126 -8.0158 -0.3528
2214 2214-31 ~101 ENVELOPE Max 0. 8.1657 5.8003 2.2338
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2214 2214-31 ~109 ENVELOPE Max 0. 1.4188 2.7534 3.1926
2214 2214-31 ~110 ENVELOPE Max 0. 1.9607 5.1725 3.7912
2214 2214-31 ~102 ENVELOPE Max 0. 6.6077 8.3224 2.8323
2214 2214-31 ~101 ENVELOPE Min 0. -10.9252 -8.0786 -0.8143
2214 2214-31 ~109 ENVELOPE Min 0. -2.0334 -3.7463 -1.2386
2214 2214-31 ~110 ENVELOPE Min 0. -1.536 -1.9044 -2.0418
2214 2214-31 ~102 ENVELOPE Min 0. -6.5227 -3.0673 -1.6175
2214 2214-32 ~102 ENVELOPE Max 0. 6.6067 8.3174 2.9099
2214 2214-32 ~110 ENVELOPE Max 0. 1.955 5.1442 3.7211
2214 2214-32 ~32 ENVELOPE Max 0. 1.9316 10.8178 2.1737
2214 2214-32 ~31 ENVELOPE Max 0. 2.3982 19.1643 1.3626
2214 2214-32 ~102 ENVELOPE Min 0. -5.5737 -3.322 -2.1569
2214 2214-32 ~110 ENVELOPE Min 0. -1.4924 -1.6868 -3.294
2214 2214-32 ~32 ENVELOPE Min 0. 0.8524 5.6232 -4.2055
2214 2214-32 ~31 ENVELOPE Min 0. 1.8317 8.136 -3.0685
2214 2214-33 ~103 ENVELOPE Max 0. 1.1035 0.0114 0.6105
2214 2214-33 4 ENVELOPE Max 0. 7.9502 0.4803 0.2824
2214 2214-33 ~111 ENVELOPE Max 0. 11.3045 1.914 0.3821
2214 2214-33 ~104 ENVELOPE Max 0. 0.4003 0.2875 0.7103
2214 2214-33 ~103 ENVELOPE Min 0. -0.6359 -0.0818 -0.8591
2214 2214-33 4 ENVELOPE Min 0. -2.1188 -0.1458 -0.3742
2214 2214-33 ~111 ENVELOPE Min 0. -4.1805 -0.6226 -0.6533
2214 2214-33 ~104 ENVELOPE Min 0. -0.259 -0.1854 -1.1383
2214 2214-34 ~104 ENVELOPE Max 0. 0.385 0.2109 0.9029
2214 2214-34 ~111 ENVELOPE Max 0. 11.357 2.1764 0.3988
2214 2214-34 ~112 ENVELOPE Max 0. 15.591 3.1587 0.4738
2214 2214-34 ~105 ENVELOPE Max 0. 0.1252 0.2265 0.978
2214 2214-34 ~104 ENVELOPE Min 0. -0.2523 -0.1519 -1.4622
2214 2214-34 ~111 ENVELOPE Min 0. -4.2033 -0.7365 -0.6631
2214 2214-34 ~112 ENVELOPE Min 0. -6.8396 -1.4386 -0.743
2214 2214-34 ~105 ENVELOPE Min 0. -0.16 -0.2633 -1.5422
2214 2214-35 ~105 ENVELOPE Max 0. 0.1186 0.1934 1.0864
2214 2214-35 ~112 ENVELOPE Max 0. 15.5975 3.1914 0.4852
2214 2214-35 ~113 ENVELOPE Max 0. 20.0653 3.8453 0.537
2214 2214-35 ~106 ENVELOPE Max 0. -0.0729 -0.1867 1.1382
2214 2214-35 ~105 ENVELOPE Min 0. -0.1568 -0.2473 -1.6275
2214 2214-35 ~112 ENVELOPE Min 0. -6.8443 -1.4618 -0.756
2214 2214-35 ~113 ENVELOPE Min 0. -9.8665 -2.0158 -0.7588
2214 2214-35 ~106 ENVELOPE Min 0. -0.1987 -0.2916 -1.6303
2214 2214-36 ~106 ENVELOPE Max 0. -0.0643 -0.1441 1.1639
2214 2214-36 ~113 ENVELOPE Max 0. 20.1037 4.0374 0.5452
2214 2214-36 ~114 ENVELOPE Max 0. 23.9063 4.3638 0.526
2214 2214-36 ~107 ENVELOPE Max 0. 0.1295 0.1188 1.1447
2214 2214-36 ~106 ENVELOPE Min 0. -0.2109 -0.3527 -1.4596
2214 2214-36 ~113 ENVELOPE Min 0. -9.8943 -2.1552 -0.7492
2214 2214-36 ~114 ENVELOPE Min 0. -13.0399 -2.5637 -0.5426
2214 2214-36 ~107 ENVELOPE Min 0. -0.7724 -1.2523 -1.2531
2214 2214-37 ~107 ENVELOPE Max 0. 0.1443 0.1931 0.9969
2214 2214-37 ~114 ENVELOPE Max 0. 23.9267 4.4657 0.517
2214 2214-37 ~115 ENVELOPE Max 0. 25.3628 4.235 0.3791
2214 2214-37 ~108 ENVELOPE Max 0. 0.6247 0.8897 0.859
2214 2214-37 ~107 ENVELOPE Min 0. -0.7815 -1.2981 -0.6788
2214 2214-37 ~114 ENVELOPE Min 0. -13.0845 -2.7864 -0.4794
2214 2214-37 ~115 ENVELOPE Min 0. -15.6768 -2.7091 -0.0055
2214 2214-37 ~108 ENVELOPE Min 0. -1.5912 -2.6452 -0.205
2214 2214-38 ~108 ENVELOPE Max 0. 0.6494 1.013 0.9015
2214 2214-38 ~115 ENVELOPE Max 0. 25.3554 4.1978 0.3335
2214 2214-38 ~116 ENVELOPE Max 0. 22.1559 3.7093 0.9978
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2214 2214-38 ~109 ENVELOPE Max 0. 1.4964 2.6758 1.7656
2214 2214-38 ~108 ENVELOPE Min 0. -1.5875 -2.6269 0.367
2214 2214-38 ~115 ENVELOPE Min 0. -15.7676 -3.1627 0.1337
2214 2214-38 ~116 ENVELOPE Min 0. -16.2589 -2.2559 -0.1325
2214 2214-38 ~109 ENVELOPE Min 0. -2.3824 -3.9773 -0.099
2214 2214-39 ~109 ENVELOPE Max 0. 1.5158 2.7729 3.1998
2214 2214-39 ~116 ENVELOPE Max 0. 22.036 3.1098 1.3648
2214 2214-39 ~117 ENVELOPE Max 0. 12.1665 1.6508 1.9505
2214 2214-39 ~110 ENVELOPE Max 0. 2.2165 5.2237 3.7855
2214 2214-39 ~109 ENVELOPE Min 0. -2.3488 -3.8094 -1.1732
2214 2214-39 ~116 ENVELOPE Min 0. -16.327 -2.5964 -0.3218
2214 2214-39 ~117 ENVELOPE Min 0. -11.8532 0.7184 -1.0377
2214 2214-39 ~110 ENVELOPE Min 0. -1.0374 -1.8047 -1.8891
2214 2214-40 ~110 ENVELOPE Max 0. 2.2108 5.1954 3.6109
2214 2214-40 ~117 ENVELOPE Max 0. 12.0385 1.0111 2.0044
2214 2214-40 2044 ENVELOPE Max 0. 5.9899 3.7888 0.3953
2214 2214-40 ~32 ENVELOPE Max 0. 0.7055 10.5202 2.0018
2214 2214-40 ~110 ENVELOPE Min 0. -0.9939 -1.5871 -3.3127
2214 2214-40 ~117 ENVELOPE Min 0. -11.8817 0.576 -1.2586
2214 2214-40 2044 ENVELOPE Min 0. -0.6034 0.5284 -2.6125
2214 2214-40 ~32 ENVELOPE Min 0. 0.4439 5.5938 -4.6667
2314 2314-1 2042 ENVELOPE Max 0. 5.9899 3.7888 0.3953
2314 2314-1 ~3 ENVELOPE Max 0. 0.7055 10.5202 2.0018
2314 2314-1 ~118 ENVELOPE Max 0. 2.2108 5.1954 3.6109
2314 2314-1 ~47 ENVELOPE Max 0. 12.0385 1.0111 2.0044
2314 2314-1 2042 ENVELOPE Min 0. -0.6034 0.5284 -2.6125
2314 2314-1 ~3 ENVELOPE Min 0. 0.4439 5.5938 -4.6667
2314 2314-1 ~118 ENVELOPE Min 0. -0.9939 -1.5871 -3.3127
2314 2314-1 ~47 ENVELOPE Min 0. -11.8817 0.576 -1.2586
2314 2314-2 ~47 ENVELOPE Max 0. 12.1665 1.6508 1.9505
2314 2314-2 ~118 ENVELOPE Max 0. 2.2165 5.2237 3.7855
2314 2314-2 ~119 ENVELOPE Max 0. 1.5158 2.7729 3.1998
2314 2314-2 ~45 ENVELOPE Max 0. 22.036 3.1098 1.3648
2314 2314-2 ~47 ENVELOPE Min 0. -11.8532 0.7184 -1.0377
2314 2314-2 ~118 ENVELOPE Min 0. -1.0374 -1.8047 -1.8891
2314 2314-2 ~119 ENVELOPE Min 0. -2.3488 -3.8094 -1.1732
2314 2314-2 ~45 ENVELOPE Min 0. -16.327 -2.5964 -0.3218
2314 2314-3 ~45 ENVELOPE Max 0. 22.1559 3.7093 0.9978
2314 2314-3 ~119 ENVELOPE Max 0. 1.4964 2.6758 1.7656
2314 2314-3 ~120 ENVELOPE Max 0. 0.6494 1.013 0.9015
2314 2314-3 ~43 ENVELOPE Max 0. 25.3554 4.1978 0.3335
2314 2314-3 ~45 ENVELOPE Min 0. -16.2589 -2.2559 -0.1325
2314 2314-3 ~119 ENVELOPE Min 0. -2.3824 -3.9773 -0.099
2314 2314-3 ~120 ENVELOPE Min 0. -1.5875 -2.6269 0.367
2314 2314-3 ~43 ENVELOPE Min 0. -15.7676 -3.1627 0.1337
2314 2314-4 ~43 ENVELOPE Max 0. 25.3628 4.235 0.3791
2314 2314-4 ~120 ENVELOPE Max 0. 0.6247 0.8897 0.859
2314 2314-4 ~121 ENVELOPE Max 0. 0.1443 0.1931 0.9969
2314 2314-4 ~41 ENVELOPE Max 0. 23.9267 4.4657 0.517
2314 2314-4 ~43 ENVELOPE Min 0. -15.6768 -2.7091 -0.0055
2314 2314-4 ~120 ENVELOPE Min 0. -1.5912 -2.6452 -0.205
2314 2314-4 ~121 ENVELOPE Min 0. -0.7815 -1.2981 -0.6788
2314 2314-4 ~41 ENVELOPE Min 0. -13.0845 -2.7864 -0.4794
2314 2314-5 ~41 ENVELOPE Max 0. 23.9063 4.3638 0.526
2314 2314-5 ~121 ENVELOPE Max 0. 0.1295 0.1188 1.1447
2314 2314-5 ~122 ENVELOPE Max 0. -0.0643 -0.1441 1.1639
2314 2314-5 ~39 ENVELOPE Max 0. 20.1037 4.0374 0.5452
2314 2314-5 ~41 ENVELOPE Min 0. -13.0399 -2.5637 -0.5426
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2314 2314-5 ~121 ENVELOPE Min 0. -0.7724 -1.2523 -1.2531
2314 2314-5 ~122 ENVELOPE Min 0. -0.2109 -0.3527 -1.4596
2314 2314-5 ~39 ENVELOPE Min 0. -9.8943 -2.1552 -0.7492
2314 2314-6 ~39 ENVELOPE Max 0. 20.0653 3.8453 0.537
2314 2314-6 ~122 ENVELOPE Max 0. -0.0729 -0.1867 1.1382
2314 2314-6 ~123 ENVELOPE Max 0. 0.1186 0.1934 1.0864
2314 2314-6 ~37 ENVELOPE Max 0. 15.5975 3.1914 0.4852
2314 2314-6 ~39 ENVELOPE Min 0. -9.8665 -2.0158 -0.7588
2314 2314-6 ~122 ENVELOPE Min 0. -0.1987 -0.2916 -1.6303
2314 2314-6 ~123 ENVELOPE Min 0. -0.1568 -0.2473 -1.6275
2314 2314-6 ~37 ENVELOPE Min 0. -6.8443 -1.4618 -0.756
2314 2314-7 ~37 ENVELOPE Max 0. 15.591 3.1587 0.4738
2314 2314-7 ~123 ENVELOPE Max 0. 0.1252 0.2265 0.978
2314 2314-7 ~124 ENVELOPE Max 0. 0.385 0.2109 0.9029
2314 2314-7 ~35 ENVELOPE Max 0. 11.357 2.1764 0.3988
2314 2314-7 ~37 ENVELOPE Min 0. -6.8396 -1.4386 -0.743
2314 2314-7 ~123 ENVELOPE Min 0. -0.16 -0.2633 -1.5422
2314 2314-7 ~124 ENVELOPE Min 0. -0.2523 -0.1519 -1.4622
2314 2314-7 ~35 ENVELOPE Min 0. -4.2033 -0.7365 -0.6631
2314 2314-8 ~35 ENVELOPE Max 0. 11.3045 1.914 0.3821
2314 2314-8 ~124 ENVELOPE Max 0. 0.4003 0.2875 0.7103
2314 2314-8 ~125 ENVELOPE Max 0. 1.1035 0.0114 0.6105
2314 2314-8 1 ENVELOPE Max 0. 7.9502 0.4803 0.2824
2314 2314-8 ~35 ENVELOPE Min 0. -4.1805 -0.6226 -0.6533
2314 2314-8 ~124 ENVELOPE Min 0. -0.259 -0.1854 -1.1383
2314 2314-8 ~125 ENVELOPE Min 0. -0.6359 -0.0818 -0.8591
2314 2314-8 1 ENVELOPE Min 0. -2.1188 -0.1458 -0.3742
2314 2314-9 ~3 ENVELOPE Max 0. 1.9316 10.8178 2.1737
2314 2314-9 ~5 ENVELOPE Max 0. 2.3982 19.1643 1.3626
2314 2314-9 ~126 ENVELOPE Max 0. 6.6067 8.3174 2.9099
2314 2314-9 ~118 ENVELOPE Max 0. 1.955 5.1442 3.7211
2314 2314-9 ~3 ENVELOPE Min 0. 0.8524 5.6232 -4.2055
2314 2314-9 ~5 ENVELOPE Min 0. 1.8317 8.136 -3.0685
2314 2314-9 ~126 ENVELOPE Min 0. -5.5737 -3.322 -2.1569
2314 2314-9 ~118 ENVELOPE Min 0. -1.4924 -1.6868 -3.294
2314 2314-10 ~118 ENVELOPE Max 0. 1.9607 5.1725 3.7912
2314 2314-10 ~126 ENVELOPE Max 0. 6.6077 8.3224 2.8323
2314 2314-10 ~127 ENVELOPE Max 0. 8.1657 5.8003 2.2338
2314 2314-10 ~119 ENVELOPE Max 0. 1.4188 2.7534 3.1926
2314 2314-10 ~118 ENVELOPE Min 0. -1.536 -1.9044 -2.0418
2314 2314-10 ~126 ENVELOPE Min 0. -5.5227 -3.0673 -1.6175
2314 2314-10 ~127 ENVELOPE Min 0. -10.9252 -8.0786 -0.8143
2314 2314-10 ~119 ENVELOPE Min 0. -2.0334 -3.7463 -1.2386
2314 2314-11 ~119 ENVELOPE Max 0. 1.3994 2.6564 1.9693
2314 2314-11 ~127 ENVELOPE Max 0. 8.1747 5.845 1.6233
2314 2314-11 ~128 ENVELOPE Max 0. 7.8152 3.2801 0.7276
2314 2314-11 ~120 ENVELOPE Max 0. 0.5936 1.0018 1.0736
2314 2314-11 ~119 ENVELOPE Min 0. -2.0669 -3.9142 -0.2848
2314 2314-11 ~127 ENVELOPE Min 0. -10.9126 -8.0158 -0.3528
2314 2314-11 ~128 ENVELOPE Min 0. -12.6268 -6.8714 0.194
2314 2314-11 ~120 ENVELOPE Min 0. -1.4971 -2.6088 0.2621
2314 2314-12 ~120 ENVELOPE Max 0. 0.5689 0.8785 0.7483
2314 2314-12 ~128 ENVELOPE Max 0. 7.826 3.3342 0.4753
2314 2314-12 ~129 ENVELOPE Max 0. 6.5016 1.67 0.7233
2314 2314-12 ~121 ENVELOPE Max 0. 0.1336 0.191 0.9963
2314 2314-12 ~120 ENVELOPE Min 0. -1.5008 -2.6271 0.0126
2314 2314-12 ~128 ENVELOPE Min 0. -12.6314 -6.8943 0.1671
2314 2314-12 ~129 ENVELOPE Min 0. -11.95 -4.5391 -0.4578
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2314 2314-12 ~121 ENVELOPE Min 0. -0.7129 -1.2844 -0.6123
2314 2314-13 ~121 ENVELOPE Max 0. 0.1187 0.1166 1.1414
2314 2314-13 ~129 ENVELOPE Max 0. 6.5085 1.7045 0.8176
2314 2314-13 ~130 ENVELOPE Max 0. 4,922 0.777 0.8655
2314 2314-13 ~122 ENVELOPE Max 0. -0.062 -0.1436 1.1894
2314 2314-13 ~121 ENVELOPE Min 0. -0.7037 -1.2385 -1.169
2314 2314-13 ~129 ENVELOPE Min 0. -11.9586 -4.5822 -0.7767
2314 2314-13 ~130 ENVELOPE Min 0. -10.0378 -2.59 -1.0565
2314 2314-13 ~122 ENVELOPE Min 0. -0.1954 -0.3496 -1.4488
2314 2314-14 ~122 ENVELOPE Max 0. -0.0705 -0.1862 1.168
2314 2314-14 ~130 ENVELOPE Max 0. 4.9256 0.7951 0.8606
2314 2314-14 ~131 ENVELOPE Max 0. 3.4199 0.2441 0.8111
2314 2314-14 ~123 ENVELOPE Max 0. 0.1029 0.1903 1.1184
2314 2314-14 ~122 ENVELOPE Min 0. -0.1832 -0.2885 -1.6212
2314 2314-14 ~130 ENVELOPE Min 0. -10.045 -2.6261 -1.164
2314 2314-14 ~131 ENVELOPE Min 0. -7.7916 -1.2068 -1.2016
2314 2314-14 ~123 ENVELOPE Min 0. -0.1382 -0.2436 -1.6588
2314 2314-15 ~123 ENVELOPE Max 0. 0.1095 0.2234 1.0104
2314 2314-15 ~131 ENVELOPE Max 0. 3.4222 0.2554 0.7431
2314 2314-15 ~132 ENVELOPE Max 0. 2.2267 -0.1049 0.6105
2314 2314-15 ~124 ENVELOPE Max 0. 0.3822 0.2103 0.8778
2314 2314-15 ~123 ENVELOPE Min 0. -0.1414 -0.2596 -1.5798
2314 2314-15 ~131 ENVELOPE Min 0. -7.7973 -1.2353 -1.1484
2314 2314-15 ~132 ENVELOPE Min 0. -5.8397 -0.2572 -0.964
2314 2314-15 ~124 ENVELOPE Min 0. -0.2593 -0.1533 -1.3953
2314 2314-16 ~124 ENVELOPE Max 0. 0.3975 0.2869 0.6727
2314 2314-16 ~132 ENVELOPE Max 0. 2.2289 -0.0939 0.479
2314 2314-16 ~133 ENVELOPE Max 0. 1.613 0.008 0.3028
2314 2314-16 ~125 ENVELOPE Max 0. 0.905 0.0387 0.4966
2314 2314-16 ~124 ENVELOPE Min 0. -0.266 -0.1868 -1.0359
2314 2314-16 ~132 ENVELOPE Min 0. -5.847 -0.2936 -0.7339
2314 2314-16 ~133 ENVELOPE Min 0. -4.9539 -0.0148 -0.3348
2314 2314-16 ~125 ENVELOPE Min 0. -0.4999 -0.1215 -0.6368
2314 2314-17 ~5 ENVELOPE Max 0. 2.5216 19.3023 0.7953
2314 2314-17 ~7 ENVELOPE Max 0. 2.5216 19.3023 0.9172
2314 2314-17 ~134 ENVELOPE Max 0. 6.6197 8.32 0.9172
2314 2314-17 ~126 ENVELOPE Max 0. 6.6197 8.32 0.7953
2314 2314-17 ~5 ENVELOPE Min 0. 2.2446 8.1053 -0.9172
2314 2314-17 ~7 ENVELOPE Min 0. 2.2446 8.1053 -0.7953
2314 2314-17 ~134 ENVELOPE Min 0. -5.7676 -3.3608 -0.7953
2314 2314-17 ~126 ENVELOPE Min 0. -5.7676 -3.3608 -0.9172
2314 2314-18 ~126 ENVELOPE Max 0. 6.6207 8.325 0.8761
2314 2314-18 ~134 ENVELOPE Max 0. 6.6207 8.325 0.427
2314 2314-18 ~135 ENVELOPE Max 0. 8.1314 5.7935 0.427
2314 2314-18 ~127 ENVELOPE Max 0. 8.1314 5.7935 0.8761
2314 2314-18 ~126 ENVELOPE Min 0. -5.7167 -3.1061 -0.427
2314 2314-18 ~134 ENVELOPE Min 0. -5.7167 -3.1061 -0.8761
2314 2314-18 ~135 ENVELOPE Min 0. -10.8461 -8.0628 -0.8761
2314 2314-18 ~127 ENVELOPE Min 0. -10.8461 -8.0628 -0.427
2314 2314-19 ~127 ENVELOPE Max 0. 8.1403 5.8381 0.4218
2314 2314-19 ~135 ENVELOPE Max 0. 8.1403 5.8381 0.0345
2314 2314-19 ~136 ENVELOPE Max 0. 7.7909 3.2753 0.0345
2314 2314-19 ~128 ENVELOPE Max 0. 7.7909 3.2753 0.4218
2314 2314-19 ~127 ENVELOPE Min 0. -10.8335 -8. -0.0345
2314 2314-19 ~135 ENVELOPE Min 0. -10.8335 -8. -0.4218
2314 2314-19 ~136 ENVELOPE Min 0. -12.599 -6.8658 -0.4218
2314 2314-19 ~128 ENVELOPE Min 0. -12.599 -6.8658 -0.0345
2314 2314-20 ~128 ENVELOPE Max 0. 7.8017 3.3293 0.2069

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria Pag. 195



soctono ey

- GOBIERNO MINISTERIO %‘ o N
. . DEESPANA  DEAGRICULTURA, PESCA

Financiado por la Union Europea Y ALIMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU INGENIERIA

PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 12.- CONTROL DE CALIDAD

2314 2314-20 ~136 ENVELOPE Max 0. 7.8017 3.3293 0.045
2314 2314-20 ~137 ENVELOPE Max 0. 6.4921 1.6681 0.045
2314 2314-20 ~129 ENVELOPE Max 0. 6.4921 1.6681 0.2069
2314 2314-20 ~128 ENVELOPE Min 0. -12.6036 -6.8888 -0.045
2314 2314-20 ~136 ENVELOPE Min 0. -12.6036 -6.8888 -0.2069
2314 2314-20 ~137 ENVELOPE Min 0. -11.9201 -4.5331 -0.2069
2314 2314-20 ~129 ENVELOPE Min 0. -11.9201 -4.5331 -0.045
2314 2314-21 ~129 ENVELOPE Max 0. 6.499 1.7026 0.2949
2314 2314-21 ~137 ENVELOPE Max 0. 6.499 1.7026 0.3182
2314 2314-21 ~138 ENVELOPE Max 0. 4.9208 0.7768 0.3182
2314 2314-21 ~130 ENVELOPE Max 0. 4.9208 0.7768 0.2949
2314 2314-21 ~129 ENVELOPE Min 0. -11.9287 -4.5762 -0.3182
2314 2314-21 ~137 ENVELOPE Min 0. -11.9287 -4.5762 -0.2949
2314 2314-21 ~138 ENVELOPE Min 0. -10.0282 -2.5881 -0.2949
2314 2314-21 ~130 ENVELOPE Min 0. -10.0282 -2.5881 -0.3182
2314 2314-22 ~130 ENVELOPE Max 0. 4.9245 0.7949 0.2938
2314 2314-22 ~138 ENVELOPE Max 0. 4.9245 0.7949 0.4143
2314 2314-22 ~139 ENVELOPE Max 0. 3.4267 0.2454 0.4143
2314 2314-22 ~131 ENVELOPE Max 0. 3.4267 0.2454 0.2938
2314 2314-22 ~130 ENVELOPE Min 0. -10.0354 -2.6242 -0.4143
2314 2314-22 ~138 ENVELOPE Min 0. -10.0354 -2.6242 -0.2938
2314 2314-22 ~139 ENVELOPE Min 0. -7.7952 -1.2075 -0.2938
2314 2314-22 ~131 ENVELOPE Min 0. -7.7952 -1.2075 -0.4143
2314 2314-23 ~131 ENVELOPE Max 0. 3.4289 0.2568 0.2368
2314 2314-23 ~139 ENVELOPE Max 0. 3.4289 0.2568 0.3678
2314 2314-23 ~140 ENVELOPE Max 0. 2.2384 -0.1026 0.3678
2314 2314-23 ~132 ENVELOPE Max 0. 2.2384 -0.1026 0.2368
2314 2314-23 ~131 ENVELOPE Min 0. -7.8009 -1.236 -0.3678
2314 2314-23 ~139 ENVELOPE Min 0. -7.8009 -1.236 -0.2368
2314 2314-23 ~140 ENVELOPE Min 0. -5.869 -0.263 -0.2368
2314 2314-23 ~132 ENVELOPE Min 0. -5.869 -0.263 -0.3678
2314 2314-24 ~132 ENVELOPE Max 0. 2.2406 -0.0916 0.1344
2314 2314-24 ~140 ENVELOPE Max 0. 2.2406 -0.0916 0.1829
2314 2314-24 ~141 ENVELOPE Max 0. 1.6262 0.0107 0.1829
2314 2314-24 ~133 ENVELOPE Max 0. 1.6262 0.0107 0.1344
2314 2314-24 ~132 ENVELOPE Min 0. -5.8762 -0.2995 -0.1829
2314 2314-24 ~140 ENVELOPE Min 0. -5.8762 -0.2995 -0.1344
2314 2314-24 ~141 ENVELOPE Min 0. -4.9554 -0.0151 -0.1344
2314 2314-24 ~133 ENVELOPE Min 0. -4.9554 -0.0151 -0.1829
2314 2314-25 ~7 ENVELOPE Max 0. 2.3982 19.1643 3.0685
2314 2314-25 ~9 ENVELOPE Max 0. 1.9316 10.8178 4.2055
2314 2314-25 ~142 ENVELOPE Max 0. 1.955 5.1442 3.294
2314 2314-25 ~134 ENVELOPE Max 0. 6.6067 8.3174 2.1569
2314 2314-25 ~7 ENVELOPE Min 0. 1.8317 8.136 -1.3626
2314 2314-25 ~9 ENVELOPE Min 0. 0.8524 5.6232 -2.1737
2314 2314-25 ~142 ENVELOPE Min 0. -1.4924 -1.6868 -3.7211
2314 2314-25 ~134 ENVELOPE Min 0. -5.5737 -3.322 -2.9099
2314 2314-26 ~134 ENVELOPE Max 0. 6.6077 8.3224 1.6175
2314 2314-26 ~142 ENVELOPE Max 0. 1.9607 5.1725 2.0418
2314 2314-26 ~143 ENVELOPE Max 0. 1.4188 2.7534 1.2386
2314 2314-26 ~135 ENVELOPE Max 0. 8.1657 5.8003 0.8143
2314 2314-26 ~134 ENVELOPE Min 0. -5.5227 -3.0673 -2.8323
2314 2314-26 ~142 ENVELOPE Min 0. -1.536 -1.9044 -3.7912
2314 2314-26 ~143 ENVELOPE Min 0. -2.0334 -3.7463 -3.1926
2314 2314-26 ~135 ENVELOPE Min 0. -10.9252 -8.0786 -2.2338
2314 2314-27 ~135 ENVELOPE Max 0. 8.1747 5.845 0.3528
2314 2314-27 ~143 ENVELOPE Max 0. 1.3994 2.6564 0.2848
2314 2314-27 ~144 ENVELOPE Max 0. 0.5936 1.0018 -0.2621
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2314 2314-27 ~136 ENVELOPE Max 0. 7.8152 3.2801 -0.194
2314 2314-27 ~135 ENVELOPE Min 0. -10.9126 -8.0158 -1.6233
2314 2314-27 ~143 ENVELOPE Min 0. -2.0669 -3.9142 -1.9693
2314 2314-27 ~144 ENVELOPE Min 0. -1.4971 -2.6088 -1.0736
2314 2314-27 ~136 ENVELOPE Min 0. -12.6268 -6.8714 -0.7276
2314 2314-28 ~136 ENVELOPE Max 0. 7.826 3.3342 -0.1671
2314 2314-28 ~144 ENVELOPE Max 0. 0.5689 0.8785 -0.0126
2314 2314-28 ~145 ENVELOPE Max 0. 0.1336 0.191 0.6123
2314 2314-28 ~137 ENVELOPE Max 0. 6.5016 1.67 0.4578
2314 2314-28 ~136 ENVELOPE Min 0. -12.6314 -6.8943 -0.4753
2314 2314-28 ~144 ENVELOPE Min 0. -1.5008 -2.6271 -0.7483
2314 2314-28 ~145 ENVELOPE Min 0. -0.7129 -1.2844 -0.9963
2314 2314-28 ~137 ENVELOPE Min 0. -11.95 -4.5391 -0.7233
2314 2314-29 ~137 ENVELOPE Max 0. 6.5085 1.7045 0.7767
2314 2314-29 ~145 ENVELOPE Max 0. 0.1187 0.1166 1.169
2314 2314-29 ~146 ENVELOPE Max 0. -0.062 -0.1436 1.4488
2314 2314-29 ~138 ENVELOPE Max 0. 4.922 0.777 1.0565
2314 2314-29 ~137 ENVELOPE Min 0. -11.9586 -4.5822 -0.8176
2314 2314-29 ~145 ENVELOPE Min 0. -0.7037 -1.2385 -1.1414
2314 2314-29 ~146 ENVELOPE Min 0. -0.1954 -0.3496 -1.1894
2314 2314-29 ~138 ENVELOPE Min 0. -10.0378 -2.59 -0.8655
2314 2314-30 ~138 ENVELOPE Max 0. 4.9256 0.7951 1.164
2314 2314-30 ~146 ENVELOPE Max 0. -0.0705 -0.1862 1.6212
2314 2314-30 ~147 ENVELOPE Max 0. 0.1029 0.1903 1.6588
2314 2314-30 ~139 ENVELOPE Max 0. 3.4199 0.2441 1.2016
2314 2314-30 ~138 ENVELOPE Min 0. -10.045 -2.6261 -0.8606
2314 2314-30 ~146 ENVELOPE Min 0. -0.1832 -0.2885 -1.168
2314 2314-30 ~147 ENVELOPE Min 0. -0.1382 -0.2436 -1.1184
2314 2314-30 ~139 ENVELOPE Min 0. -7.7916 -1.2068 -0.8111
2314 2314-31 ~139 ENVELOPE Max 0. 3.4222 0.2554 1.1484
2314 2314-31 ~147 ENVELOPE Max 0. 0.1095 0.2234 1.5798
2314 2314-31 ~148 ENVELOPE Max 0. 0.3822 0.2103 1.3953
2314 2314-31 ~140 ENVELOPE Max 0. 2.2267 -0.1049 0.964
2314 2314-31 ~139 ENVELOPE Min 0. -7.7973 -1.2353 -0.7431
2314 2314-31 ~147 ENVELOPE Min 0. -0.1414 -0.2596 -1.0104
2314 2314-31 ~148 ENVELOPE Min 0. -0.2593 -0.1533 -0.8778
2314 2314-31 ~140 ENVELOPE Min 0. -5.8397 -0.2572 -0.6105
2314 2314-32 ~140 ENVELOPE Max 0. 2.2289 -0.0939 0.7339
2314 2314-32 ~148 ENVELOPE Max 0. 0.3975 0.2869 1.0359
2314 2314-32 ~149 ENVELOPE Max 0. 0.905 0.0387 0.6368
2314 2314-32 ~141 ENVELOPE Max 0. 1.613 0.008 0.3348
2314 2314-32 ~140 ENVELOPE Min 0. -5.847 -0.2936 -0.479
2314 2314-32 ~148 ENVELOPE Min 0. -0.266 -0.1868 -0.6727
2314 2314-32 ~149 ENVELOPE Min 0. -0.4999 -0.1215 -0.4966
2314 2314-32 ~141 ENVELOPE Min 0. -4.9539 -0.0148 -0.3028
2314 2314-33 ~9 ENVELOPE Max 0. 0.7055 10.5202 4.6667
2314 2314-33 2043 ENVELOPE Max 0. 5.9899 3.7888 2.6125
2314 2314-33 ~150 ENVELOPE Max 0. 12.0385 1.0111 1.2586
2314 2314-33 ~142 ENVELOPE Max 0. 2.2108 5.1954 3.3127
2314 2314-33 ~9 ENVELOPE Min 0. 0.4439 5.5938 -2.0018
2314 2314-33 2043 ENVELOPE Min 0. -0.6034 0.5284 -0.3953
2314 2314-33 ~150 ENVELOPE Min 0. -11.8817 0.576 -2.0044
2314 2314-33 ~142 ENVELOPE Min 0. -0.9939 -1.5871 -3.6109
2314 2314-34 ~142 ENVELOPE Max 0. 2.2165 5.2237 1.8891
2314 2314-34 ~150 ENVELOPE Max 0. 12.1665 1.6508 1.0377
2314 2314-34 ~151 ENVELOPE Max 0. 22.036 3.1098 0.3218
2314 2314-34 ~143 ENVELOPE Max 0. 1.5158 2.7729 1.1732
2314 2314-34 ~142 ENVELOPE Min 0. -1.0374 -1.8047 -3.7855
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2314 2314-34 ~150 ENVELOPE Min 0. -11.8532 0.7184 -1.9505
2314 2314-34 ~151 ENVELOPE Min 0. -16.327 -2.5964 -1.3648
2314 2314-34 ~143 ENVELOPE Min 0. -2.3488 -3.8094 -3.1998
2314 2314-35 ~143 ENVELOPE Max 0. 1.4964 2.6758 0.099
2314 2314-35 ~151 ENVELOPE Max 0. 22.1559 3.7093 0.1325
2314 2314-35 ~152 ENVELOPE Max 0. 25.3554 4.1978 -0.1337
2314 2314-35 ~144 ENVELOPE Max 0. 0.6494 1.013 -0.367
2314 2314-35 ~143 ENVELOPE Min 0. -2.3824 -3.9773 -1.7656
2314 2314-35 ~151 ENVELOPE Min 0. -16.2589 -2.2559 -0.9978
2314 2314-35 ~152 ENVELOPE Min 0. -15.7676 -3.1627 -0.3335
2314 2314-35 ~144 ENVELOPE Min 0. -1.5875 -2.6269 -0.9015
2314 2314-36 ~144 ENVELOPE Max 0. 0.6247 0.8897 0.205
2314 2314-36 ~152 ENVELOPE Max 0. 25.3628 4.235 0.0055
2314 2314-36 ~153 ENVELOPE Max 0. 23.9267 4.4657 0.4794
2314 2314-36 ~145 ENVELOPE Max 0. 0.1443 0.1931 0.6788
2314 2314-36 ~144 ENVELOPE Min 0. -1.5912 -2.6452 -0.859
2314 2314-36 ~152 ENVELOPE Min 0. -15.6768 -2.7091 -0.3791
2314 2314-36 ~153 ENVELOPE Min 0. -13.0845 -2.7864 -0.517
2314 2314-36 ~145 ENVELOPE Min 0. -0.7815 -1.2981 -0.9969
2314 2314-37 ~145 ENVELOPE Max 0. 0.1295 0.1188 1.2531
2314 2314-37 ~153 ENVELOPE Max 0. 23.9063 4.3638 0.5426
2314 2314-37 ~154 ENVELOPE Max 0. 20.1037 4.0374 0.7492
2314 2314-37 ~146 ENVELOPE Max 0. -0.0643 -0.1441 1.4596
2314 2314-37 ~145 ENVELOPE Min 0. -0.7724 -1.2523 -1.1447
2314 2314-37 ~153 ENVELOPE Min 0. -13.0399 -2.5637 -0.526
2314 2314-37 ~154 ENVELOPE Min 0. -9.8943 -2.1552 -0.5452
2314 2314-37 ~146 ENVELOPE Min 0. -0.2109 -0.3527 -1.1639
2314 2314-38 ~146 ENVELOPE Max 0. -0.0729 -0.1867 1.6303
2314 2314-38 ~154 ENVELOPE Max 0. 20.0653 3.8453 0.7588
2314 2314-38 ~155 ENVELOPE Max 0. 15.5975 3.1914 0.756
2314 2314-38 ~147 ENVELOPE Max 0. 0.1186 0.1934 1.6275
2314 2314-38 ~146 ENVELOPE Min 0. -0.1987 -0.2916 -1.1382
2314 2314-38 ~154 ENVELOPE Min 0. -9.8665 -2.0158 -0.537
2314 2314-38 ~155 ENVELOPE Min 0. -6.8443 -1.4618 -0.4852
2314 2314-38 ~147 ENVELOPE Min 0. -0.1568 -0.2473 -1.0864
2314 2314-39 ~147 ENVELOPE Max 0. 0.1252 0.2265 1.5422
2314 2314-39 ~155 ENVELOPE Max 0. 15.591 3.1587 0.743
2314 2314-39 ~156 ENVELOPE Max 0. 11.357 2.1764 0.6631
2314 2314-39 ~148 ENVELOPE Max 0. 0.385 0.2109 1.4622
2314 2314-39 ~147 ENVELOPE Min 0. -0.16 -0.2633 -0.978
2314 2314-39 ~155 ENVELOPE Min 0. -6.8396 -1.4386 -0.4738
2314 2314-39 ~156 ENVELOPE Min 0. -4.2033 -0.7365 -0.3988
2314 2314-39 ~148 ENVELOPE Min 0. -0.2523 -0.1519 -0.9029
2314 2314-40 ~148 ENVELOPE Max 0. 0.4003 0.2875 1.1383
2314 2314-40 ~156 ENVELOPE Max 0. 11.3045 1.914 0.6533
2314 2314-40 2 ENVELOPE Max 0. 7.9502 0.4803 0.3742
2314 2314-40 ~149 ENVELOPE Max 0. 1.1035 0.0114 0.8591
2314 2314-40 ~148 ENVELOPE Min 0. -0.259 -0.1854 -0.7103
2314 2314-40 ~156 ENVELOPE Min 0. -4.1805 -0.6226 -0.3821
2314 2314-40 2 ENVELOPE Min 0. -2.1188 -0.1458 -0.2824
2314 2314-40 ~149 ENVELOPE Min 0. -0.6359 -0.0818 -0.6105
2414 2414-1 4 ENVELOPE Max 0. 7.9502 0.4803 0.3742
2414 2414-1 ~157 ENVELOPE Max 0. 1.1035 0.0114 0.8591
2414 2414-1 ~158 ENVELOPE Max 0. 0.4003 0.2875 1.1383
2414 2414-1 ~111 ENVELOPE Max 0. 11.3045 1.914 0.6533
2414 2414-1 4 ENVELOPE Min 0. -2.1188 -0.1458 -0.2824
2414 2414-1 ~157 ENVELOPE Min 0. -0.6359 -0.0818 -0.6105
2414 2414-1 ~158 ENVELOPE Min 0. -0.259 -0.1854 -0.7103
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2414 2414-1 ~111 ENVELOPE Min 0. -4.1805 -0.6226 -0.3821
2414 2414-2 ~111 ENVELOPE Max 0. 11.357 2.1764 0.6631
2414 2414-2 ~158 ENVELOPE Max 0. 0.385 0.2109 1.4622
2414 2414-2 ~159 ENVELOPE Max 0. 0.1252 0.2265 1.5422
2414 2414-2 ~112 ENVELOPE Max 0. 15.591 3.1587 0.743
2414 2414-2 ~111 ENVELOPE Min 0. -4.2033 -0.7365 -0.3988
2414 2414-2 ~158 ENVELOPE Min 0. -0.2523 -0.1519 -0.9029
2414 2414-2 ~159 ENVELOPE Min 0. -0.16 -0.2633 -0.978
2414 2414-2 ~112 ENVELOPE Min 0. -6.8396 -1.4386 -0.4738
2414 2414-3 ~112 ENVELOPE Max 0. 15.5975 3.1914 0.756
2414 2414-3 ~159 ENVELOPE Max 0. 0.1186 0.1934 1.6275
2414 2414-3 ~160 ENVELOPE Max 0. -0.0729 -0.1867 1.6303
2414 2414-3 ~113 ENVELOPE Max 0. 20.0653 3.8453 0.7588
2414 2414-3 ~112 ENVELOPE Min 0. -6.8443 -1.4618 -0.4852
2414 2414-3 ~159 ENVELOPE Min 0. -0.1568 -0.2473 -1.0864
2414 2414-3 ~160 ENVELOPE Min 0. -0.1987 -0.2916 -1.1382
2414 2414-3 ~113 ENVELOPE Min 0. -9.8665 -2.0158 -0.537
2414 2414-4 ~113 ENVELOPE Max 0. 20.1037 4.0374 0.7492
2414 2414-4 ~160 ENVELOPE Max 0. -0.0643 -0.1441 1.4596
2414 2414-4 ~161 ENVELOPE Max 0. 0.1295 0.1188 1.2531
2414 2414-4 ~114 ENVELOPE Max 0. 23.9063 4.3638 0.5426
2414 2414-4 ~113 ENVELOPE Min 0. -9.8943 -2.1552 -0.5452
2414 2414-4 ~160 ENVELOPE Min 0. -0.2109 -0.3527 -1.1639
2414 2414-4 ~161 ENVELOPE Min 0. -0.7724 -1.2523 -1.1447
2414 2414-4 ~114 ENVELOPE Min 0. -13.0399 -2.5637 -0.526
2414 2414-5 ~114 ENVELOPE Max 0. 23.9267 4.4657 0.4794
2414 2414-5 ~161 ENVELOPE Max 0. 0.1443 0.1931 0.6788
2414 2414-5 ~162 ENVELOPE Max 0. 0.6247 0.8897 0.205
2414 2414-5 ~115 ENVELOPE Max 0. 25.3628 4.235 0.0055
2414 2414-5 ~114 ENVELOPE Min 0. -13.0845 -2.7864 -0.517
2414 2414-5 ~161 ENVELOPE Min 0. -0.7815 -1.2981 -0.9969
2414 2414-5 ~162 ENVELOPE Min 0. -1.5912 -2.6452 -0.859
2414 2414-5 ~115 ENVELOPE Min 0. -15.6768 -2.7091 -0.3791
2414 2414-6 ~115 ENVELOPE Max 0. 25.3554 4.1978 -0.1337
2414 2414-6 ~162 ENVELOPE Max 0. 0.6494 1.013 -0.367
2414 2414-6 ~163 ENVELOPE Max 0. 1.4964 2.6758 0.099
2414 2414-6 ~116 ENVELOPE Max 0. 22.1559 3.7093 0.1325
2414 2414-6 ~115 ENVELOPE Min 0. -15.7676 -3.1627 -0.3335
2414 2414-6 ~162 ENVELOPE Min 0. -1.5875 -2.6269 -0.9015
2414 2414-6 ~163 ENVELOPE Min 0. -2.3824 -3.9773 -1.7656
2414 2414-6 ~116 ENVELOPE Min 0. -16.2589 -2.2559 -0.9978
2414 2414-7 ~116 ENVELOPE Max 0. 22.036 3.1098 0.3218
2414 2414-7 ~163 ENVELOPE Max 0. 1.5158 2.7729 1.1732
2414 2414-7 ~164 ENVELOPE Max 0. 2.2165 5.2237 1.8891
2414 2414-7 ~117 ENVELOPE Max 0. 12.1665 1.6508 1.0377
2414 2414-7 ~116 ENVELOPE Min 0. -16.327 -2.5964 -1.3648
2414 2414-7 ~163 ENVELOPE Min 0. -2.3488 -3.8094 -3.1998
2414 2414-7 ~164 ENVELOPE Min 0. -1.0374 -1.8047 -3.7855
2414 2414-7 ~117 ENVELOPE Min 0. -11.8532 0.7184 -1.9505
2414 2414-8 ~117 ENVELOPE Max 0. 12.0385 1.0111 1.2586
2414 2414-8 ~164 ENVELOPE Max 0. 2.2108 5.1954 3.3127
2414 2414-8 ~28 ENVELOPE Max 0. 0.7055 10.5202 4.6667
2414 2414-8 2044 ENVELOPE Max 0. 5.9899 3.7888 2.6125
2414 2414-8 ~117 ENVELOPE Min 0. -11.8817 0.576 -2.0044
2414 2414-8 ~164 ENVELOPE Min 0. -0.9939 -1.5871 -3.6109
2414 2414-8 ~28 ENVELOPE Min 0. 0.4439 5.5938 -2.0018
2414 2414-8 2044 ENVELOPE Min 0. -0.6034 0.5284 -0.3953
2414 2414-9 ~157 ENVELOPE Max 0. 0.905 0.0387 0.6368
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2414 2414-9 ~165 ENVELOPE Max 0. 1.613 0.008 0.3348
2414 2414-9 ~166 ENVELOPE Max 0. 2.2289 -0.0939 0.7339
2414 2414-9 ~158 ENVELOPE Max 0. 0.3975 0.2869 1.0359
2414 2414-9 ~157 ENVELOPE Min 0. -0.4999 -0.1215 -0.4966
2414 2414-9 ~165 ENVELOPE Min 0. -4.9539 -0.0148 -0.3028
2414 2414-9 ~166 ENVELOPE Min 0. -5.847 -0.2936 -0.479
2414 2414-9 ~158 ENVELOPE Min 0. -0.266 -0.1868 -0.6727
2414 2414-10 ~158 ENVELOPE Max 0. 0.3822 0.2103 1.3953
2414 2414-10 ~166 ENVELOPE Max 0. 2.2267 -0.1049 0.964
2414 2414-10 ~167 ENVELOPE Max 0. 3.4222 0.2554 1.1484
2414 2414-10 ~159 ENVELOPE Max 0. 0.1095 0.2234 1.5798
2414 2414-10 ~158 ENVELOPE Min 0. -0.2593 -0.1533 -0.8778
2414 2414-10 ~166 ENVELOPE Min 0. -5.8397 -0.2572 -0.6105
2414 2414-10 ~167 ENVELOPE Min 0. -7.7973 -1.2353 -0.7431
2414 2414-10 ~159 ENVELOPE Min 0. -0.1414 -0.2596 -1.0104
2414 2414-11 ~159 ENVELOPE Max 0. 0.1029 0.1903 1.6588
2414 2414-11 ~167 ENVELOPE Max 0. 3.4199 0.2441 1.2016
2414 2414-11 ~168 ENVELOPE Max 0. 4.9256 0.7951 1.164
2414 2414-11 ~160 ENVELOPE Max 0. -0.0705 -0.1862 1.6212
2414 2414-11 ~159 ENVELOPE Min 0. -0.1382 -0.2436 -1.1184
2414 2414-11 ~167 ENVELOPE Min 0. -7.7916 -1.2068 -0.8111
2414 2414-11 ~168 ENVELOPE Min 0. -10.045 -2.6261 -0.8606
2414 2414-11 ~160 ENVELOPE Min 0. -0.1832 -0.2885 -1.168
2414 2414-12 ~160 ENVELOPE Max 0. -0.062 -0.1436 1.4488
2414 2414-12 ~168 ENVELOPE Max 0. 4.922 0.777 1.0565
2414 2414-12 ~169 ENVELOPE Max 0. 6.5085 1.7045 0.7767
2414 2414-12 ~161 ENVELOPE Max 0. 0.1187 0.1166 1.169
2414 2414-12 ~160 ENVELOPE Min 0. -0.1954 -0.3496 -1.1894
2414 2414-12 ~168 ENVELOPE Min 0. -10.0378 -2.59 -0.8655
2414 2414-12 ~169 ENVELOPE Min 0. -11.9586 -4.5822 -0.8176
2414 2414-12 ~161 ENVELOPE Min 0. -0.7037 -1.2385 -1.1414
2414 2414-13 ~161 ENVELOPE Max 0. 0.1336 0.191 0.6123
2414 2414-13 ~169 ENVELOPE Max 0. 6.5016 1.67 0.4578
2414 2414-13 ~170 ENVELOPE Max 0. 7.826 3.3342 -0.1671
2414 2414-13 ~162 ENVELOPE Max 0. 0.5689 0.8785 -0.0126
2414 2414-13 ~161 ENVELOPE Min 0. -0.7129 -1.2844 -0.9963
2414 2414-13 ~169 ENVELOPE Min 0. -11.95 -4.5391 -0.7233
2414 2414-13 ~170 ENVELOPE Min 0. -12.6314 -6.8943 -0.4753
2414 2414-13 ~162 ENVELOPE Min 0. -1.5008 -2.6271 -0.7483
2414 2414-14 ~162 ENVELOPE Max 0. 0.5936 1.0018 -0.2621
2414 2414-14 ~170 ENVELOPE Max 0. 7.8152 3.2801 -0.194
2414 2414-14 ~171 ENVELOPE Max 0. 8.1747 5.845 0.3528
2414 2414-14 ~163 ENVELOPE Max 0. 1.3994 2.6564 0.2848
2414 2414-14 ~162 ENVELOPE Min 0. -1.4971 -2.6088 -1.0736
2414 2414-14 ~170 ENVELOPE Min 0. -12.6268 -6.8714 -0.7276
2414 2414-14 ~171 ENVELOPE Min 0. -10.9126 -8.0158 -1.6233
2414 2414-14 ~163 ENVELOPE Min 0. -2.0669 -3.9142 -1.9693
2414 2414-15 ~163 ENVELOPE Max 0. 1.4188 2.7534 1.2386
2414 2414-15 ~171 ENVELOPE Max 0. 8.1657 5.8003 0.8143
2414 2414-15 ~172 ENVELOPE Max 0. 6.6077 8.3224 1.6175
2414 2414-15 ~164 ENVELOPE Max 0. 1.9607 5.1725 2.0418
2414 2414-15 ~163 ENVELOPE Min 0. -2.0334 -3.7463 -3.1926
2414 2414-15 ~171 ENVELOPE Min 0. -10.9252 -8.0786 -2.2338
2414 2414-15 ~172 ENVELOPE Min 0. -5.5227 -3.0673 -2.8323
2414 2414-15 ~164 ENVELOPE Min 0. -1.536 -1.9044 -3.7912
2414 2414-16 ~164 ENVELOPE Max 0. 1.955 5.1442 3.294
2414 2414-16 ~172 ENVELOPE Max 0. 6.6067 8.3174 2.1569
2414 2414-16 ~22 ENVELOPE Max 0. 2.3982 19.1643 3.0685
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2414 2414-16 ~28 ENVELOPE Max 0. 1.9316 10.8178 4.2055
2414 2414-16 ~164 ENVELOPE Min 0. -1.4924 -1.6868 -3.7211
2414 2414-16 ~172 ENVELOPE Min 0. -6.5737 -3.322 -2.9099
2414 2414-16 ~22 ENVELOPE Min 0. 1.8317 8.136 -1.3626
2414 2414-16 ~28 ENVELOPE Min 0. 0.8524 5.6232 -2.1737
2414 2414-17 ~165 ENVELOPE Max 0. 1.6262 0.0107 0.1829
2414 2414-17 ~173 ENVELOPE Max 0. 1.6262 0.0107 0.1344
2414 2414-17 ~174 ENVELOPE Max 0. 2.2406 -0.0916 0.1344
2414 2414-17 ~166 ENVELOPE Max 0. 2.2406 -0.0916 0.1829
2414 2414-17 ~165 ENVELOPE Min 0. -4.9554 -0.0151 -0.1344
2414 2414-17 ~173 ENVELOPE Min 0. -4.9554 -0.0151 -0.1829
2414 2414-17 ~174 ENVELOPE Min 0. -5.8762 -0.2995 -0.1829
2414 2414-17 ~166 ENVELOPE Min 0. -5.8762 -0.2995 -0.1344
2414 2414-18 ~166 ENVELOPE Max 0. 2.2384 -0.1026 0.3678
2414 2414-18 ~174 ENVELOPE Max 0. 2.2384 -0.1026 0.2368
2414 2414-18 ~175 ENVELOPE Max 0. 3.4289 0.2568 0.2368
2414 2414-18 ~167 ENVELOPE Max 0. 3.4289 0.2568 0.3678
2414 2414-18 ~166 ENVELOPE Min 0. -5.869 -0.263 -0.2368
2414 2414-18 ~174 ENVELOPE Min 0. -5.869 -0.263 -0.3678
2414 2414-18 ~175 ENVELOPE Min 0. -7.8009 -1.236 -0.3678
2414 2414-18 ~167 ENVELOPE Min 0. -7.8009 -1.236 -0.2368
2414 2414-19 ~167 ENVELOPE Max 0. 3.4267 0.2454 0.4143
2414 2414-19 ~175 ENVELOPE Max 0. 3.4267 0.2454 0.2938
2414 2414-19 ~176 ENVELOPE Max 0. 4.9245 0.7949 0.2938
2414 2414-19 ~168 ENVELOPE Max 0. 4.9245 0.7949 0.4143
2414 2414-19 ~167 ENVELOPE Min 0. -7.7952 -1.2075 -0.2938
2414 2414-19 ~175 ENVELOPE Min 0. -7.7952 -1.2075 -0.4143
2414 2414-19 ~176 ENVELOPE Min 0. -10.0354 -2.6242 -0.4143
2414 2414-19 ~168 ENVELOPE Min 0. -10.0354 -2.6242 -0.2938
2414 2414-20 ~168 ENVELOPE Max 0. 4.9208 0.7768 0.3182
2414 2414-20 ~176 ENVELOPE Max 0. 4.9208 0.7768 0.2949
2414 2414-20 ~177 ENVELOPE Max 0. 6.499 1.7026 0.2949
2414 2414-20 ~169 ENVELOPE Max 0. 6.499 1.7026 0.3182
2414 2414-20 ~168 ENVELOPE Min 0. -10.0282 -2.5881 -0.2949
2414 2414-20 ~176 ENVELOPE Min 0. -10.0282 -2.5881 -0.3182
2414 2414-20 ~177 ENVELOPE Min 0. -11.9287 -4.5762 -0.3182
2414 2414-20 ~169 ENVELOPE Min 0. -11.9287 -4.5762 -0.2949
2414 2414-21 ~169 ENVELOPE Max 0. 6.4921 1.6681 0.045
2414 2414-21 ~177 ENVELOPE Max 0. 6.4921 1.6681 0.2069
2414 2414-21 ~178 ENVELOPE Max 0. 7.8017 3.3293 0.2069
2414 2414-21 ~170 ENVELOPE Max 0. 7.8017 3.3293 0.045
2414 2414-21 ~169 ENVELOPE Min 0. -11.9201 -4.5331 -0.2069
2414 2414-21 ~177 ENVELOPE Min 0. -11.9201 -4.5331 -0.045
2414 2414-21 ~178 ENVELOPE Min 0. -12.6036 -6.8888 -0.045
2414 2414-21 ~170 ENVELOPE Min 0. -12.6036 -6.8888 -0.2069
2414 2414-22 ~170 ENVELOPE Max 0. 7.7909 3.2753 0.0345
2414 2414-22 ~178 ENVELOPE Max 0. 7.7909 3.2753 0.4218
2414 2414-22 ~179 ENVELOPE Max 0. 8.1403 5.8381 0.4218
2414 2414-22 ~171 ENVELOPE Max 0. 8.1403 5.8381 0.0345
2414 2414-22 ~170 ENVELOPE Min 0. -12.599 -6.8658 -0.4218
2414 2414-22 ~178 ENVELOPE Min 0. -12.599 -6.8658 -0.0345
2414 2414-22 ~179 ENVELOPE Min 0. -10.8335 -8. -0.0345
2414 2414-22 ~171 ENVELOPE Min 0. -10.8335 -8. -0.4218
2414 2414-23 ~171 ENVELOPE Max 0. 8.1314 5.7935 0.427
2414 2414-23 ~179 ENVELOPE Max 0. 8.1314 5.7935 0.8761
2414 2414-23 ~180 ENVELOPE Max 0. 6.6207 8.325 0.8761
2414 2414-23 ~172 ENVELOPE Max 0. 6.6207 8.325 0.427
2414 2414-23 ~171 ENVELOPE Min 0. -10.8461 -8.0628 -0.8761
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2414 2414-23 ~179 ENVELOPE Min 0. -10.8461 -8.0628 -0.427
2414 2414-23 ~180 ENVELOPE Min 0. -5.7167 -3.1061 -0.427
2414 2414-23 ~172 ENVELOPE Min 0. -5.7167 -3.1061 -0.8761
2414 2414-24 ~172 ENVELOPE Max 0. 6.6197 8.32 0.9172
2414 2414-24 ~180 ENVELOPE Max 0. 6.6197 8.32 0.7953
2414 2414-24 ~16 ENVELOPE Max 0. 2.5216 19.3023 0.7953
2414 2414-24 ~22 ENVELOPE Max 0. 2.5216 19.3023 0.9172
2414 2414-24 ~172 ENVELOPE Min 0. -5.7676 -3.3608 -0.7953
2414 2414-24 ~180 ENVELOPE Min 0. -5.7676 -3.3608 -0.9172
2414 2414-24 ~16 ENVELOPE Min 0. 2.2446 8.1053 -0.9172
2414 2414-24 ~22 ENVELOPE Min 0. 2.2446 8.1053 -0.7953
2414 2414-25 ~173 ENVELOPE Max 0. 1.613 0.008 0.3028
2414 2414-25 ~181 ENVELOPE Max 0. 0.905 0.0387 0.4966
2414 2414-25 ~182 ENVELOPE Max 0. 0.3975 0.2869 0.6727
2414 2414-25 ~174 ENVELOPE Max 0. 2.2289 -0.0939 0.479
2414 2414-25 ~173 ENVELOPE Min 0. -4.9539 -0.0148 -0.3348
2414 2414-25 ~181 ENVELOPE Min 0. -0.4999 -0.1215 -0.6368
2414 2414-25 ~182 ENVELOPE Min 0. -0.266 -0.1868 -1.0359
2414 2414-25 ~174 ENVELOPE Min 0. -5.847 -0.2936 -0.7339
2414 2414-26 ~174 ENVELOPE Max 0. 2.2267 -0.1049 0.6105
2414 2414-26 ~182 ENVELOPE Max 0. 0.3822 0.2103 0.8778
2414 2414-26 ~183 ENVELOPE Max 0. 0.1095 0.2234 1.0104
2414 2414-26 ~175 ENVELOPE Max 0. 3.4222 0.2554 0.7431
2414 2414-26 ~174 ENVELOPE Min 0. -5.8397 -0.2572 -0.964
2414 2414-26 ~182 ENVELOPE Min 0. -0.2593 -0.1533 -1.3953
2414 2414-26 ~183 ENVELOPE Min 0. -0.1414 -0.2596 -1.5798
2414 2414-26 ~175 ENVELOPE Min 0. -7.7973 -1.2353 -1.1484
2414 2414-27 ~175 ENVELOPE Max 0. 3.4199 0.2441 0.8111
2414 2414-27 ~183 ENVELOPE Max 0. 0.1029 0.1903 1.1184
2414 2414-27 ~184 ENVELOPE Max 0. -0.0705 -0.1862 1.168
2414 2414-27 ~176 ENVELOPE Max 0. 4.9256 0.7951 0.8606
2414 2414-27 ~175 ENVELOPE Min 0. -7.7916 -1.2068 -1.2016
2414 2414-27 ~183 ENVELOPE Min 0. -0.1382 -0.2436 -1.6588
2414 2414-27 ~184 ENVELOPE Min 0. -0.1832 -0.2885 -1.6212
2414 2414-27 ~176 ENVELOPE Min 0. -10.045 -2.6261 -1.164
2414 2414-28 ~176 ENVELOPE Max 0. 4.922 0.777 0.8655
2414 2414-28 ~184 ENVELOPE Max 0. -0.062 -0.1436 1.1894
2414 2414-28 ~185 ENVELOPE Max 0. 0.1187 0.1166 1.1414
2414 2414-28 ~177 ENVELOPE Max 0. 6.5085 1.7045 0.8176
2414 2414-28 ~176 ENVELOPE Min 0. -10.0378 -2.59 -1.0565
2414 2414-28 ~184 ENVELOPE Min 0. -0.1954 -0.3496 -1.4488
2414 2414-28 ~185 ENVELOPE Min 0. -0.7037 -1.2385 -1.169
2414 2414-28 ~177 ENVELOPE Min 0. -11.9586 -4.5822 -0.7767
2414 2414-29 ~177 ENVELOPE Max 0. 6.5016 1.67 0.7233
2414 2414-29 ~185 ENVELOPE Max 0. 0.1336 0.191 0.9963
2414 2414-29 ~186 ENVELOPE Max 0. 0.5689 0.8785 0.7483
2414 2414-29 ~178 ENVELOPE Max 0. 7.826 3.3342 0.4753
2414 2414-29 ~177 ENVELOPE Min 0. -11.95 -4.5391 -0.4578
2414 2414-29 ~185 ENVELOPE Min 0. -0.7129 -1.2844 -0.6123
2414 2414-29 ~186 ENVELOPE Min 0. -1.5008 -2.6271 0.0126
2414 2414-29 ~178 ENVELOPE Min 0. -12.6314 -6.8943 0.1671
2414 2414-30 ~178 ENVELOPE Max 0. 7.8152 3.2801 0.7276
2414 2414-30 ~186 ENVELOPE Max 0. 0.5936 1.0018 1.0736
2414 2414-30 ~187 ENVELOPE Max 0. 1.3994 2.6564 1.9693
2414 2414-30 ~179 ENVELOPE Max 0. 8.1747 5.845 1.6233
2414 2414-30 ~178 ENVELOPE Min 0. -12.6268 -6.8714 0.194
2414 2414-30 ~186 ENVELOPE Min 0. -1.4971 -2.6088 0.2621
2414 2414-30 ~187 ENVELOPE Min 0. -2.0669 -3.9142 -0.2848
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2414 2414-30 ~179 ENVELOPE Min 0. -10.9126 -8.0158 -0.3528
2414 2414-31 ~179 ENVELOPE Max 0. 8.1657 5.8003 2.2338
2414 2414-31 ~187 ENVELOPE Max 0. 1.4188 2.7534 3.1926
2414 2414-31 ~188 ENVELOPE Max 0. 1.9607 5.1725 3.7912
2414 2414-31 ~180 ENVELOPE Max 0. 6.6077 8.3224 2.8323
2414 2414-31 ~179 ENVELOPE Min 0. -10.9252 -8.0786 -0.8143
2414 2414-31 ~187 ENVELOPE Min 0. -2.0334 -3.7463 -1.2386
2414 2414-31 ~188 ENVELOPE Min 0. -1.536 -1.9044 -2.0418
2414 2414-31 ~180 ENVELOPE Min 0. -6.5227 -3.0673 -1.6175
2414 2414-32 ~180 ENVELOPE Max 0. 6.6067 8.3174 2.9099
2414 2414-32 ~188 ENVELOPE Max 0. 1.955 5.1442 3.7211
2414 2414-32 ~10 ENVELOPE Max 0. 1.9316 10.8178 2.1737
2414 2414-32 ~16 ENVELOPE Max 0. 2.3982 19.1643 1.3626
2414 2414-32 ~180 ENVELOPE Min 0. -5.5737 -3.322 -2.1569
2414 2414-32 ~188 ENVELOPE Min 0. -1.4924 -1.6868 -3.294
2414 2414-32 ~10 ENVELOPE Min 0. 0.8524 5.6232 -4.2055
2414 2414-32 ~16 ENVELOPE Min 0. 1.8317 8.136 -3.0685
2414 2414-33 ~181 ENVELOPE Max 0. 1.1035 0.0114 0.6105
2414 2414-33 2 ENVELOPE Max 0. 7.9502 0.4803 0.2824
2414 2414-33 ~156 ENVELOPE Max 0. 11.3045 1.914 0.3821
2414 2414-33 ~182 ENVELOPE Max 0. 0.4003 0.2875 0.7103
2414 2414-33 ~181 ENVELOPE Min 0. -0.6359 -0.0818 -0.8591
2414 2414-33 2 ENVELOPE Min 0. -2.1188 -0.1458 -0.3742
2414 2414-33 ~156 ENVELOPE Min 0. -4.1805 -0.6226 -0.6533
2414 2414-33 ~182 ENVELOPE Min 0. -0.259 -0.1854 -1.1383
2414 2414-34 ~182 ENVELOPE Max 0. 0.385 0.2109 0.9029
2414 2414-34 ~156 ENVELOPE Max 0. 11.357 2.1764 0.3988
2414 2414-34 ~155 ENVELOPE Max 0. 15.591 3.1587 0.4738
2414 2414-34 ~183 ENVELOPE Max 0. 0.1252 0.2265 0.978
2414 2414-34 ~182 ENVELOPE Min 0. -0.2523 -0.1519 -1.4622
2414 2414-34 ~156 ENVELOPE Min 0. -4.2033 -0.7365 -0.6631
2414 2414-34 ~155 ENVELOPE Min 0. -6.8396 -1.4386 -0.743
2414 2414-34 ~183 ENVELOPE Min 0. -0.16 -0.2633 -1.5422
2414 2414-35 ~183 ENVELOPE Max 0. 0.1186 0.1934 1.0864
2414 2414-35 ~155 ENVELOPE Max 0. 15.5975 3.1914 0.4852
2414 2414-35 ~154 ENVELOPE Max 0. 20.0653 3.8453 0.537
2414 2414-35 ~184 ENVELOPE Max 0. -0.0729 -0.1867 1.1382
2414 2414-35 ~183 ENVELOPE Min 0. -0.1568 -0.2473 -1.6275
2414 2414-35 ~155 ENVELOPE Min 0. -6.8443 -1.4618 -0.756
2414 2414-35 ~154 ENVELOPE Min 0. -9.8665 -2.0158 -0.7588
2414 2414-35 ~184 ENVELOPE Min 0. -0.1987 -0.2916 -1.6303
2414 2414-36 ~184 ENVELOPE Max 0. -0.0643 -0.1441 1.1639
2414 2414-36 ~154 ENVELOPE Max 0. 20.1037 4.0374 0.5452
2414 2414-36 ~153 ENVELOPE Max 0. 23.9063 4.3638 0.526
2414 2414-36 ~185 ENVELOPE Max 0. 0.1295 0.1188 1.1447
2414 2414-36 ~184 ENVELOPE Min 0. -0.2109 -0.3527 -1.4596
2414 2414-36 ~154 ENVELOPE Min 0. -9.8943 -2.1552 -0.7492
2414 2414-36 ~153 ENVELOPE Min 0. -13.0399 -2.5637 -0.5426
2414 2414-36 ~185 ENVELOPE Min 0. -0.7724 -1.2523 -1.2531
2414 2414-37 ~185 ENVELOPE Max 0. 0.1443 0.1931 0.9969
2414 2414-37 ~153 ENVELOPE Max 0. 23.9267 4.4657 0.517
2414 2414-37 ~152 ENVELOPE Max 0. 25.3628 4.235 0.3791
2414 2414-37 ~186 ENVELOPE Max 0. 0.6247 0.8897 0.859
2414 2414-37 ~185 ENVELOPE Min 0. -0.7815 -1.2981 -0.6788
2414 2414-37 ~153 ENVELOPE Min 0. -13.0845 -2.7864 -0.4794
2414 2414-37 ~152 ENVELOPE Min 0. -15.6768 -2.7091 -0.0055
2414 2414-37 ~186 ENVELOPE Min 0. -1.5912 -2.6452 -0.205
2414 2414-38 ~186 ENVELOPE Max 0. 0.6494 1.013 0.9015
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2414 2414-38 ~152 ENVELOPE Max 0. 25.3554 4.1978 0.3335
2414 2414-38 ~151 ENVELOPE Max 0. 22.1559 3.7093 0.9978
2414 2414-38 ~187 ENVELOPE Max 0. 1.4964 2.6758 1.7656
2414 2414-38 ~186 ENVELOPE Min 0. -1.5875 -2.6269 0.367
2414 2414-38 ~152 ENVELOPE Min 0. -15.7676 -3.1627 0.1337
2414 2414-38 ~151 ENVELOPE Min 0. -16.2589 -2.2559 -0.1325
2414 2414-38 ~187 ENVELOPE Min 0. -2.3824 -3.9773 -0.099
2414 2414-39 ~187 ENVELOPE Max 0. 1.5158 2.7729 3.1998
2414 2414-39 ~151 ENVELOPE Max 0. 22.036 3.1098 1.3648
2414 2414-39 ~150 ENVELOPE Max 0. 12.1665 1.6508 1.9505
2414 2414-39 ~188 ENVELOPE Max 0. 2.2165 5.2237 3.7855
2414 2414-39 ~187 ENVELOPE Min 0. -2.3488 -3.8094 -1.1732
2414 2414-39 ~151 ENVELOPE Min 0. -16.327 -2.5964 -0.3218
2414 2414-39 ~150 ENVELOPE Min 0. -11.8532 0.7184 -1.0377
2414 2414-39 ~188 ENVELOPE Min 0. -1.0374 -1.8047 -1.8891
2414 2414-40 ~188 ENVELOPE Max 0. 2.2108 5.1954 3.6109
2414 2414-40 ~150 ENVELOPE Max 0. 12.0385 1.0111 2.0044
2414 2414-40 2043 ENVELOPE Max 0. 5.9899 3.7888 0.3953
2414 2414-40 ~10 ENVELOPE Max 0. 0.7055 10.5202 2.0018
2414 2414-40 ~188 ENVELOPE Min 0. -0.9939 -1.5871 -3.3127
2414 2414-40 ~150 ENVELOPE Min 0. -11.8817 0.576 -1.2586
2414 2414-40 2043 ENVELOPE Min 0. -0.6034 0.5284 -2.6125
2414 2414-40 ~10 ENVELOPE Min 0. 0.4439 5.5938 -4.6667

Table: Element Forces - Area Shells, Part 4 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType MMax MMin MAngle V13

KN-m/m KN-m/m Degrees KN/m
2012 2012-1 2042 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.65
2012 2012-1 ~1 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 23.47
2012 2012-1 ~2 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 23.47
2012 2012-1 ~3 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.65
2012 2012-1 2042 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.11
2012 2012-1 ~1 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 20.98
2012 2012-1 ~2 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 20.98
2012 2012-1 ~3 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.11
2012 2012-2 ~3 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -1.56
2012 2012-2 ~2 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 6.11
2012 2012-2 ~4 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 6.11
2012 2012-2 ~5 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -1.56
2012 2012-2 ~3 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.44
2012 2012-2 ~2 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 3.43
2012 2012-2 ~4 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 3.43
2012 2012-2 ~5 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.44
2012 2012-3 ~5 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -1.086E-12
2012 2012-3 ~4 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -9.401E-12
2012 2012-3 ~6 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -5.683E-12
2012 2012-3 ~7 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 4.623E-12
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 4 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType MMax MMin MAngle V13

KN-m/m KN-m/m Degrees KN/m
2012 2012-3 ~5 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.442E-12
2012 2012-3 ~4 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.013E-11
2012 2012-3 ~6 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -6.008E-12
2012 2012-3 ~7 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 2.726E-12
2012 2012-4 ~7 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 3.44
2012 2012-4 ~6 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.43
2012 2012-4 ~8 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.43
2012 2012-4 ~9 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 3.44
2012 2012-4 ~7 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 1.56
2012 2012-4 ~6 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -6.11
2012 2012-4 ~8 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -6.11
2012 2012-4 ~9 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 1.56
2012 2012-5 ~9 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.11
2012 2012-5 ~8 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -20.98
2012 2012-5 ~10 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -20.98
2012 2012-5 2043 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.11
2012 2012-5 ~9 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.65
2012 2012-5 ~8 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -23.47
2012 2012-5 ~10 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -23.47
2012 2012-5 2043 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.65
2012 2012-6 ~1 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.45
2012 2012-6 ~11 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 47.
2012 2012-6 ~12 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 47.
2012 2012-6 ~2 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.45
2012 2012-6 ~1 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 25.64
2012 2012-6 ~11 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 39.35
2012 2012-6 ~12 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 39.35
2012 2012-6 ~2 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 25.64
2012 2012-7 ~2 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.88
2012 2012-7 ~12 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.48
2012 2012-7 ~13 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.48
2012 2012-7 ~4 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.88
2012 2012-7 ~2 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 8.24
2012 2012-7 ~12 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 14.18
2012 2012-7 ~13 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 14.18
2012 2012-7 ~4 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 8.24
2012 2012-8 ~4 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -1.148E-11
2012 2012-8 ~13 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.881E-12
2012 2012-8 ~14 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -1.675E-11
2012 2012-8 ~6 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.503E-11
2012 2012-8 ~4 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.389E-11
2012 2012-8 ~13 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 5.817E-12
2012 2012-8 ~14 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.412E-11
2012 2012-8 ~6 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.335E-12
2012 2012-9 ~6 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -8.24
2012 2012-9 ~14 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -14.18
2012 2012-9 ~15 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -14.18
2012 2012-9 ~8 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -8.24
2012 2012-9 ~6 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.88
2012 2012-9 ~14 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.48
2012 2012-9 ~15 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.48
2012 2012-9 ~8 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.88
2012 2012-10 ~8 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -25.64
2012 2012-10 ~15 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -39.35
2012 2012-10 ~16 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -39.35

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria Péag. 205



- GOBIERNO MINISTERIO %’ e )
. . DEESPANA  DEAGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Union Europea Y ALIMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU INGENIERIA

» o
Paqon

PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 12.- CONTROL DE CALIDAD

Table: Element Forces - Area Shells, Part 4 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType MMax MMin MAngle V13

KN-m/m KN-m/m Degrees KN/m
2012 2012-10 ~10 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -25.64
2012 2012-10 ~8 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.45
2012 2012-10 ~15 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -47.
2012 2012-10 ~16 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -47.
2012 2012-10 ~10 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.45
2012 2012-11 ~11 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 47.76
2012 2012-11 ~17 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 47.76
2012 2012-11 ~18 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 47.76
2012 2012-11 ~12 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 47.76
2012 2012-11 ~11 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 41.14
2012 2012-11 ~17 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 41.14
2012 2012-11 ~18 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 41.14
2012 2012-11 ~12 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 41.14
2012 2012-12 ~12 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.42
2012 2012-12 ~18 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.42
2012 2012-12 ~19 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.42
2012 2012-12 ~13 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.42
2012 2012-12 ~12 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 15.
2012 2012-12 ~18 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 15.
2012 2012-12 ~19 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 15.
2012 2012-12 ~13 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 15.
2012 2012-13 ~13 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.329E-12
2012 2012-13 ~19 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -2.890E-12
2012 2012-13 ~20 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 7.930E-13
2012 2012-13 ~14 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -6.779E-12
2012 2012-13 ~13 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 2.319E-14
2012 2012-13 ~19 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.741E-11
2012 2012-13 ~20 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.632E-11
2012 2012-13 ~14 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.146E-11
2012 2012-14 ~14 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -15.
2012 2012-14 ~20 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -15.
2012 2012-14 ~21 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -15.
2012 2012-14 ~15 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -15.
2012 2012-14 ~14 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.42
2012 2012-14 ~20 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.42
2012 2012-14 ~21 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.42
2012 2012-14 ~15 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.42
2012 2012-15 ~15 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -41.14
2012 2012-15 ~21 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -41.14
2012 2012-15 ~22 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -41.14
2012 2012-15 ~16 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -41.14
2012 2012-15 ~15 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -47.76
2012 2012-15 ~21 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -47.76
2012 2012-15 ~22 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -47.76
2012 2012-15 ~16 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -47.76
2012 2012-16 ~17 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 47.
2012 2012-16 ~23 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.45
2012 2012-16 ~24 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.45
2012 2012-16 ~18 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 47.
2012 2012-16 ~17 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 39.35
2012 2012-16 ~23 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 25.64
2012 2012-16 ~24 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 25.64
2012 2012-16 ~18 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 39.35
2012 2012-17 ~18 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.48
2012 2012-17 ~24 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.88
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 4 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType MMax MMin MAngle V13

KN-m/m KN-m/m Degrees KN/m
2012 2012-17 ~25 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.88
2012 2012-17 ~19 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.48
2012 2012-17 ~18 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 14.18
2012 2012-17 ~24 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 8.24
2012 2012-17 ~25 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 8.24
2012 2012-17 ~19 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 14.18
2012 2012-18 ~19 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -7.256E-12
2012 2012-18 ~25 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.588E-12
2012 2012-18 ~26 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 3.284E-12
2012 2012-18 ~20 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -2.004E-12
2012 2012-18 ~19 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.451E-12
2012 2012-18 ~25 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.307E-11
2012 2012-18 ~26 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.513E-11
2012 2012-18 ~20 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.399E-11
2012 2012-19 ~20 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -14.18
2012 2012-19 ~26 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -8.24
2012 2012-19 ~27 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -8.24
2012 2012-19 ~21 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -14.18
2012 2012-19 ~20 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.48
2012 2012-19 ~26 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.88
2012 2012-19 ~27 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.88
2012 2012-19 ~21 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.48
2012 2012-20 ~21 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -39.35
2012 2012-20 ~27 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -25.64
2012 2012-20 ~28 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -25.64
2012 2012-20 ~22 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -39.35
2012 2012-20 ~21 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -47.
2012 2012-20 ~27 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.45
2012 2012-20 ~28 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.45
2012 2012-20 ~22 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -47.
2012 2012-21 ~23 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 23.47
2012 2012-21 2045 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.65
2012 2012-21 ~29 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.65
2012 2012-21 ~24 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 23.47
2012 2012-21 ~23 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 20.98
2012 2012-21 2045 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.11
2012 2012-21 ~29 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.11
2012 2012-21 ~24 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 20.98
2012 2012-22 ~24 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 6.11
2012 2012-22 ~29 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -1.56
2012 2012-22 ~30 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -1.56
2012 2012-22 ~25 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 6.11
2012 2012-22 ~24 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 3.43
2012 2012-22 ~29 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.44
2012 2012-22 ~30 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.44
2012 2012-22 ~25 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 3.43
2012 2012-23 ~25 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -2.749E-12
2012 2012-23 ~30 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.664E-12
2012 2012-23 ~31 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.800E-11
2012 2012-23 ~26 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -1.421E-12
2012 2012-23 ~25 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.637E-11
2012 2012-23 ~30 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 1.087E-12
2012 2012-23 ~31 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.748E-12
2012 2012-23 ~26 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.221E-11
2012 2012-24 ~26 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.43

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria Péag. 207



- GOBIERNO MINISTERIO %’ e )
. . DEESPANA  DEAGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Union Europea Y ALIMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU INGENIERIA

» o
Paqon

PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 12.- CONTROL DE CALIDAD

Table: Element Forces - Area Shells, Part 4 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType MMax MMin MAngle V13

KN-m/m KN-m/m Degrees KN/m
2012 2012-24 ~31 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 3.44
2012 2012-24 ~32 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 3.44
2012 2012-24 ~27 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.43
2012 2012-24 ~26 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -6.11
2012 2012-24 ~31 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 1.56
2012 2012-24 ~32 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 1.56
2012 2012-24 ~27 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -6.11
2012 2012-25 ~27 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -20.98
2012 2012-25 ~32 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.11
2012 2012-25 2044 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.11
2012 2012-25 ~28 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -20.98
2012 2012-25 ~27 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -23.47
2012 2012-25 ~32 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.65
2012 2012-25 2044 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.65
2012 2012-25 ~28 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -23.47
2114 2114-1 1 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.94
2114 2114-1 ~33 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.94
2114 2114-1 ~34 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.13
2114 2114-1 ~35 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.13
2114 2114-1 1 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.96
2114 2114-1 ~33 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.96
2114 2114-1 ~34 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -22.6
2114 2114-1 ~35 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -22.6
2114 2114-2 ~35 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.24
2114 2114-2 ~34 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.24
2114 2114-2 ~36 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.05
2114 2114-2 ~37 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.05
2114 2114-2 ~35 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -23.17
2114 2114-2 ~34 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -23.17
2114 2114-2 ~36 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.73
2114 2114-2 ~37 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.73
2114 2114-3 ~37 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.12
2114 2114-3 ~36 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.12
2114 2114-3 ~38 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.73
2114 2114-3 ~39 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.73
2114 2114-3 ~37 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.93
2114 2114-3 ~36 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.93
2114 2114-3 ~38 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -43.11
2114 2114-3 ~39 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -43.11
2114 2114-4 ~39 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.96
2114 2114-4 ~38 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.96
2114 2114-4 ~40 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.06
2114 2114-4 ~41 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.06
2114 2114-4 ~39 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -43.67
2114 2114-4 ~38 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -43.67
2114 2114-4 ~40 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -52.95
2114 2114-4 ~41 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -52.95
2114 2114-5 ~41 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.44
2114 2114-5 ~40 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.44
2114 2114-5 ~42 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 34.98
2114 2114-5 ~43 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 34.98
2114 2114-5 ~41 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -53.6
2114 2114-5 ~40 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -53.6
2114 2114-5 ~42 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -58.37
2114 2114-5 ~43 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -58.37
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 4 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType MMax MMin MAngle V13

KN-m/m KN-m/m Degrees KN/m
2114 2114-6 ~43 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 35.94
2114 2114-6 ~42 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 35.94
2114 2114-6 ~44 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 38.78
2114 2114-6 ~45 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 38.78
2114 2114-6 ~43 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -59.19
2114 2114-6 ~42 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -59.19
2114 2114-6 ~44 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -54.08
2114 2114-6 ~45 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -54.08
2114 2114-7 ~45 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 39.51
2114 2114-7 ~44 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 39.51
2114 2114-7 ~46 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 31.48
2114 2114-7 ~47 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 31.48
2114 2114-7 ~45 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -53.15
2114 2114-7 ~44 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -53.15
2114 2114-7 ~46 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -29.36
2114 2114-7 ~47 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -29.36
2114 2114-8 ~47 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.91
2114 2114-8 ~46 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.91
2114 2114-8 ~1 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 571
2114 2114-8 2042 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.71
2114 2114-8 ~47 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -24.25
2114 2114-8 ~46 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -24.25
2114 2114-8 ~1 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.32
2114 2114-8 2042 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.32
2114 2114-9 ~33 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 411
2114 2114-9 ~48 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 4.11
2114 2114-9 ~49 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 4.93
2114 2114-9 ~34 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 4.93
2114 2114-9 ~33 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.6
2114 2114-9 ~48 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.6
2114 2114-9 ~49 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.42
2114 2114-9 ~34 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.42
2114 2114-10 ~34 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.
2114 2114-10 ~49 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.
2114 2114-10 ~50 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 7.3
2114 2114-10 ~36 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 7.3
2114 2114-10 ~34 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.84
2114 2114-10 ~49 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.84
2114 2114-10 ~50 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.42
2114 2114-10 ~36 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.42
2114 2114-11 ~36 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 7.46
2114 2114-11 ~50 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 7.46
2114 2114-11 ~51 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 10.52
2114 2114-11 ~38 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 10.52
2114 2114-11 ~36 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.88
2114 2114-11 ~50 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.88
2114 2114-11 ~51 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -21.06
2114 2114-11 ~38 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -21.06
2114 2114-12 ~38 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 10.71
2114 2114-12 ~51 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 10.71
2114 2114-12 ~52 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.7
2114 2114-12 ~40 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.7
2114 2114-12 ~38 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -21.55
2114 2114-12 ~51 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -21.55
2114 2114-12 ~52 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -24.55
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Area AreaElem Joint OutputCase StepType MMax MMin MAngle V13

KN-m/m KN-m/m Degrees KN/m
2114 2114-12 ~40 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -24.55
2114 2114-13 ~40 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.09
2114 2114-13 ~52 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.09
2114 2114-13 ~53 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.98
2114 2114-13 ~42 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.98
2114 2114-13 ~40 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.26
2114 2114-13 ~52 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.26
2114 2114-13 ~53 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.03
2114 2114-13 ~42 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.03
2114 2114-14 ~42 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.55
2114 2114-14 ~53 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.55
2114 2114-14 ~54 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.6
2114 2114-14 ~44 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.6
2114 2114-14 ~42 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.62
2114 2114-14 ~53 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.62
2114 2114-14 ~54 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.76
2114 2114-14 ~44 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.76
2114 2114-15 ~44 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.09
2114 2114-15 ~54 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.09
2114 2114-15 ~55 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.62
2114 2114-15 ~46 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.62
2114 2114-15 ~44 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.21
2114 2114-15 ~54 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.21
2114 2114-15 ~55 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.78
2114 2114-15 ~46 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.78
2114 2114-16 ~46 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.87
2114 2114-16 ~55 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.87
2114 2114-16 ~11 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.26
2114 2114-16 ~1 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.26
2114 2114-16 ~46 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.34
2114 2114-16 ~55 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.34
2114 2114-16 ~11 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 3.13
2114 2114-16 ~1 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 3.13
2114 2114-17 ~48 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -6.121E-13
2114 2114-17 ~56 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -7.207E-13
2114 2114-17 ~57 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -4.318E-13
2114 2114-17 ~49 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -4.838E-13
2114 2114-17 ~48 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.187E-12
2114 2114-17 ~56 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.151E-12
2114 2114-17 ~57 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.325E-12
2114 2114-17 ~49 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.293E-12
2114 2114-18 ~49 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -7.096E-13
2114 2114-18 ~57 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -5.323E-13
2114 2114-18 ~58 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -6.563E-13
2114 2114-18 ~50 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -2.939E-13
2114 2114-18 ~49 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.517E-12
2114 2114-18 ~57 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.618E-12
2114 2114-18 ~58 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.252E-12
2114 2114-18 ~50 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.419E-12
2114 2114-19 ~50 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -6.141E-13
2114 2114-19 ~58 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -4.579E-13
2114 2114-19 ~59 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.369E-13
2114 2114-19 ~51 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.887E-13
2114 2114-19 ~50 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.135E-12
2114 2114-19 ~58 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.135E-12
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2114 2114-19 ~59 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.447E-12
2114 2114-19 ~51 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.359E-12
2114 2114-20 ~51 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.004E-13
2114 2114-20 ~59 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.608E-13
2114 2114-20 ~60 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -4.047E-13
2114 2114-20 ~52 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -4.437E-13
2114 2114-20 ~51 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.546E-12
2114 2114-20 ~59 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.471E-12
2114 2114-20 ~60 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.499E-12
2114 2114-20 ~52 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.479E-12
2114 2114-21 ~52 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -2.192E-13
2114 2114-21 ~60 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -4.405E-13
2114 2114-21 ~61 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -6.386E-14
2114 2114-21 ~53 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -5.256E-14
2114 2114-21 ~52 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.198E-12
2114 2114-21 ~60 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.035E-12
2114 2114-21 ~61 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.441E-12
2114 2114-21 ~53 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.418E-12
2114 2114-22 ~53 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -8.979E-15
2114 2114-22 ~61 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.378E-14
2114 2114-22 ~62 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.457E-14
2114 2114-22 ~54 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.145E-13
2114 2114-22 ~53 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.432E-12
2114 2114-22 ~61 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.562E-12
2114 2114-22 ~62 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.536E-14
2114 2114-22 ~54 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.534E-13
2114 2114-23 ~54 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 3.422E-13
2114 2114-23 ~62 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 4.116E-13
2114 2114-23 ~63 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.237E-13
2114 2114-23 ~55 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.185E-13
2114 2114-23 ~54 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 3.343E-13
2114 2114-23 ~62 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 2.578E-13
2114 2114-23 ~63 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 7.678E-13
2114 2114-23 ~55 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 6.848E-13
2114 2114-24 ~55 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 6.388E-13
2114 2114-24 ~63 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 6.221E-13
2114 2114-24 ~17 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 6.308E-13
2114 2114-24 ~11 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 6.252E-13
2114 2114-24 ~55 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.459E-13
2114 2114-24 ~63 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.534E-13
2114 2114-24 ~17 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.554E-13
2114 2114-24 ~11 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.988E-13
2114 2114-25 ~56 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.6
2114 2114-25 ~64 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.6
2114 2114-25 ~65 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.42
2114 2114-25 ~57 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.42
2114 2114-25 ~56 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -4.11
2114 2114-25 ~64 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -4.11
2114 2114-25 ~65 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -4.93
2114 2114-25 ~57 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -4.93
2114 2114-26 ~57 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.84
2114 2114-26 ~65 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.84
2114 2114-26 ~66 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.42
2114 2114-26 ~58 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.42
2114 2114-26 ~57 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 4 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType MMax MMin MAngle V13

KN-m/m KN-m/m Degrees KN/m
2114 2114-26 ~65 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.
2114 2114-26 ~66 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -7.3
2114 2114-26 ~58 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -7.3
2114 2114-27 ~58 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.88
2114 2114-27 ~66 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.88
2114 2114-27 ~67 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 21.06
2114 2114-27 ~59 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 21.06
2114 2114-27 ~58 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -7.46
2114 2114-27 ~66 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -7.46
2114 2114-27 ~67 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -10.52
2114 2114-27 ~59 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -10.52
2114 2114-28 ~59 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 21.55
2114 2114-28 ~67 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 21.55
2114 2114-28 ~68 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 24.55
2114 2114-28 ~60 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 24.55
2114 2114-28 ~59 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -10.71
2114 2114-28 ~67 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -10.71
2114 2114-28 ~68 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.7
2114 2114-28 ~60 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.7
2114 2114-29 ~60 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.26
2114 2114-29 ~68 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.26
2114 2114-29 ~69 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.03
2114 2114-29 ~61 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.03
2114 2114-29 ~60 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.09
2114 2114-29 ~68 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.09
2114 2114-29 ~69 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.98
2114 2114-29 ~61 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.98
2114 2114-30 ~61 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.62
2114 2114-30 ~69 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.62
2114 2114-30 ~70 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.76
2114 2114-30 ~62 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.76
2114 2114-30 ~61 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.55
2114 2114-30 ~69 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.55
2114 2114-30 ~70 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.6
2114 2114-30 ~62 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.6
2114 2114-31 ~62 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.21
2114 2114-31 ~70 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.21
2114 2114-31 ~71 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.78
2114 2114-31 ~63 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.78
2114 2114-31 ~62 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.09
2114 2114-31 ~70 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.09
2114 2114-31 ~71 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.62
2114 2114-31 ~63 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.62
2114 2114-32 ~63 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.34
2114 2114-32 ~71 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.34
2114 2114-32 ~23 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.13
2114 2114-32 ~17 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.13
2114 2114-32 ~63 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.87
2114 2114-32 ~71 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.87
2114 2114-32 ~23 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.26
2114 2114-32 ~17 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.26
2114 2114-33 ~64 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.96
2114 2114-33 3 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.96
2114 2114-33 ~72 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 22.6
2114 2114-33 ~65 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 22.6
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2114 2114-33 ~64 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.94
2114 2114-33 3 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.94
2114 2114-33 ~72 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.13
2114 2114-33 ~65 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.13
2114 2114-34 ~65 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 23.17
2114 2114-34 ~72 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 23.17
2114 2114-34 ~73 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.73
2114 2114-34 ~66 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.73
2114 2114-34 ~65 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.24
2114 2114-34 ~72 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.24
2114 2114-34 ~73 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.05
2114 2114-34 ~66 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.05
2114 2114-35 ~66 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.93
2114 2114-35 ~73 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.93
2114 2114-35 ~74 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 43.11
2114 2114-35 ~67 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 43.11
2114 2114-35 ~66 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.12
2114 2114-35 ~73 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.12
2114 2114-35 ~74 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.73
2114 2114-35 ~67 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.73
2114 2114-36 ~67 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 43.67
2114 2114-36 ~74 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 43.67
2114 2114-36 ~75 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 52.95
2114 2114-36 ~68 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 52.95
2114 2114-36 ~67 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.96
2114 2114-36 ~74 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.96
2114 2114-36 ~75 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.06
2114 2114-36 ~68 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.06
2114 2114-37 ~68 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 53.6
2114 2114-37 ~75 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 53.6
2114 2114-37 ~76 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 58.37
2114 2114-37 ~69 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 58.37
2114 2114-37 ~68 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.44
2114 2114-37 ~75 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.44
2114 2114-37 ~76 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -34.98
2114 2114-37 ~69 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -34.98
2114 2114-38 ~69 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 59.19
2114 2114-38 ~76 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 59.19
2114 2114-38 ~77 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 54.08
2114 2114-38 ~70 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 54.08
2114 2114-38 ~69 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -35.94
2114 2114-38 ~76 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -35.94
2114 2114-38 ~77 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -38.78
2114 2114-38 ~70 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -38.78
2114 2114-39 ~70 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 53.15
2114 2114-39 ~77 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 53.15
2114 2114-39 ~78 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 29.36
2114 2114-39 ~71 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 29.36
2114 2114-39 ~70 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -39.51
2114 2114-39 ~77 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -39.51
2114 2114-39 ~78 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -31.48
2114 2114-39 ~71 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -31.48
2114 2114-40 ~71 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 24.25
2114 2114-40 ~78 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 24.25
2114 2114-40 2045 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.32
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 4 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType MMax MMin MAngle V13

KN-m/m KN-m/m Degrees KN/m
2114 2114-40 ~23 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.32
2114 2114-40 ~71 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.91
2114 2114-40 ~78 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.91
2114 2114-40 2045 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.71
2114 2114-40 ~23 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.71
2214 2214-1 3 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.94
2214 2214-1 ~79 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.94
2214 2214-1 ~80 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.13
2214 2214-1 ~72 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.13
2214 2214-1 3 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.96
2214 2214-1 ~79 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.96
2214 2214-1 ~80 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -22.6
2214 2214-1 ~72 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -22.6
2214 2214-2 ~72 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.24
2214 2214-2 ~80 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.24
2214 2214-2 ~81 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.05
2214 2214-2 ~73 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.05
2214 2214-2 ~72 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -23.17
2214 2214-2 ~80 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -23.17
2214 2214-2 ~81 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.73
2214 2214-2 ~73 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.73
2214 2214-3 ~73 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.12
2214 2214-3 ~81 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.12
2214 2214-3 ~82 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.73
2214 2214-3 ~74 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.73
2214 2214-3 ~73 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.93
2214 2214-3 ~81 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.93
2214 2214-3 ~82 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -43.11
2214 2214-3 ~74 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -43.11
2214 2214-4 ~74 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.96
2214 2214-4 ~82 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.96
2214 2214-4 ~83 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.06
2214 2214-4 ~75 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.06
2214 2214-4 ~74 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -43.67
2214 2214-4 ~82 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -43.67
2214 2214-4 ~83 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -52.95
2214 2214-4 ~75 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -52.95
2214 2214-5 ~75 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.44
2214 2214-5 ~83 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.44
2214 2214-5 ~84 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 34.98
2214 2214-5 ~76 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 34.98
2214 2214-5 ~75 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -53.6
2214 2214-5 ~83 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -53.6
2214 2214-5 ~84 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -58.37
2214 2214-5 ~76 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -58.37
2214 2214-6 ~76 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 35.94
2214 2214-6 ~84 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 35.94
2214 2214-6 ~85 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 38.78
2214 2214-6 ~77 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 38.78
2214 2214-6 ~76 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -59.19
2214 2214-6 ~84 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -59.19
2214 2214-6 ~85 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -54.08
2214 2214-6 ~77 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -54.08
2214 2214-7 ~77 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 39.51
2214 2214-7 ~85 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 39.51
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2214 2214-7 ~86 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 31.48
2214 2214-7 ~78 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 31.48
2214 2214-7 ~77 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -53.15
2214 2214-7 ~85 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -53.15
2214 2214-7 ~86 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -29.36
2214 2214-7 ~78 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -29.36
2214 2214-8 ~78 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 3291
2214 2214-8 ~86 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.91
2214 2214-8 ~29 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 571
2214 2214-8 2045 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 571
2214 2214-8 ~78 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -24.25
2214 2214-8 ~86 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -24.25
2214 2214-8 ~29 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.32
2214 2214-8 2045 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.32
2214 2214-9 ~79 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 411
2214 2214-9 ~87 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 411
2214 2214-9 ~88 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 4.93
2214 2214-9 ~80 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 4.93
2214 2214-9 ~79 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.6
2214 2214-9 ~87 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.6
2214 2214-9 ~88 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.42
2214 2214-9 ~80 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.42
2214 2214-10 ~80 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.
2214 2214-10 ~88 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.
2214 2214-10 ~89 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 7.3
2214 2214-10 ~81 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 7.3
2214 2214-10 ~80 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.84
2214 2214-10 ~88 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.84
2214 2214-10 ~89 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.42
2214 2214-10 ~81 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.42
2214 2214-11 ~81 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 7.46
2214 2214-11 ~89 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 7.46
2214 2214-11 ~90 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 10.52
2214 2214-11 ~82 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 10.52
2214 2214-11 ~81 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.88
2214 2214-11 ~89 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.88
2214 2214-11 ~90 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -21.06
2214 2214-11 ~82 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -21.06
2214 2214-12 ~82 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 10.71
2214 2214-12 ~90 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 10.71
2214 2214-12 ~91 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.7
2214 2214-12 ~83 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.7
2214 2214-12 ~82 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -21.55
2214 2214-12 ~90 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -21.55
2214 2214-12 ~91 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -24.55
2214 2214-12 ~83 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -24.55
2214 2214-13 ~83 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.09
2214 2214-13 ~91 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.09
2214 2214-13 ~92 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.98
2214 2214-13 ~84 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.98
2214 2214-13 ~83 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.26
2214 2214-13 ~91 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.26
2214 2214-13 ~92 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.03
2214 2214-13 ~84 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.03
2214 2214-14 ~84 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.55
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2214 2214-14 ~92 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.55
2214 2214-14 ~93 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.6
2214 2214-14 ~85 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.6
2214 2214-14 ~84 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.62
2214 2214-14 ~92 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.62
2214 2214-14 ~93 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.76
2214 2214-14 ~85 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.76
2214 2214-15 ~85 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.09
2214 2214-15 ~93 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.09
2214 2214-15 ~94 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.62
2214 2214-15 ~86 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.62
2214 2214-15 ~85 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.21
2214 2214-15 ~93 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.21
2214 2214-15 ~94 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.78
2214 2214-15 ~86 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.78
2214 2214-16 ~86 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.87
2214 2214-16 ~94 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.87
2214 2214-16 ~30 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.26
2214 2214-16 ~29 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.26
2214 2214-16 ~86 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.34
2214 2214-16 ~94 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.34
2214 2214-16 ~30 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 3.13
2214 2214-16 ~29 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 3.13
2214 2214-17 ~87 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.676E-12
2214 2214-17 ~95 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.670E-12
2214 2214-17 ~96 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 3.266E-12
2214 2214-17 ~88 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 3.265E-12
2214 2214-17 ~87 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 6.685E-13
2214 2214-17 ~95 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 7.029E-13
2214 2214-17 ~96 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 2.032E-13
2214 2214-17 ~88 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 2.126E-13
2214 2214-18 ~88 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 3.570E-12
2214 2214-18 ~96 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 3.571E-12
2214 2214-18 ~97 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.796E-12
2214 2214-18 ~89 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.842E-12
2214 2214-18 ~88 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 2.969E-13
2214 2214-18 ~96 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 3.143E-13
2214 2214-18 ~97 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 7.328E-13
2214 2214-18 ~89 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 6.691E-13
2214 2214-19 ~89 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.637E-12
2214 2214-19 ~97 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.679E-12
2214 2214-19 ~98 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.231E-12
2214 2214-19 ~90 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.430E-12
2214 2214-19 ~89 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 4.433E-13
2214 2214-19 ~97 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 4.047E-13
2214 2214-19 ~98 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 4.858E-13
2214 2214-19 ~90 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 2.757E-13
2214 2214-20 ~90 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.362E-12
2214 2214-20 ~98 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.368E-12
2214 2214-20 ~99 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.357E-12
2214 2214-20 ~91 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.257E-12
2214 2214-20 ~90 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 9.498E-14
2214 2214-20 ~98 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 6.919E-14
2214 2214-20 ~99 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.874E-17
2214 2214-20 ~91 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 1.422E-13
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2214 2214-21 ~91 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.330E-12
2214 2214-21 ~99 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.188E-12
2214 2214-21 ~100 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.584E-12
2214 2214-21 ~92 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.363E-12
2214 2214-21 ~91 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.534E-14
2214 2214-21 ~99 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 2.364E-13
2214 2214-21 ~100 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.674E-13
2214 2214-21 ~92 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 2.425E-14
2214 2214-22 ~92 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.154E-12
2214 2214-22 ~100 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.270E-12
2214 2214-22 ~101 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 4.657E-13
2214 2214-22 ~93 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.877E-13
2214 2214-22 ~92 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -6.559E-14
2214 2214-22 ~100 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.041E-13
2214 2214-22 ~101 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 1.405E-13
2214 2214-22 ~93 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 3.908E-14
2214 2214-23 ~93 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 3.635E-13
2214 2214-23 ~101 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 4.084E-13
2214 2214-23 ~102 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -4.800E-13
2214 2214-23 ~94 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -4.646E-13
2214 2214-23 ~93 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 6.371E-14
2214 2214-23 ~101 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.180E-14
2214 2214-23 ~102 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.156E-12
2214 2214-23 ~94 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.297E-12
2214 2214-24 ~94 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -7.292E-13
2214 2214-24 ~102 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -8.588E-13
2214 2214-24 ~31 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -5.849E-13
2214 2214-24 ~30 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -6.598E-13
2214 2214-24 ~94 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.167E-12
2214 2214-24 ~102 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.025E-12
2214 2214-24 ~31 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -4.563E-12
2214 2214-24 ~30 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -4.511E-12
2214 2214-25 ~95 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.6
2214 2214-25 ~103 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.6
2214 2214-25 ~104 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.42
2214 2214-25 ~96 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.42
2214 2214-25 ~95 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -4.11
2214 2214-25 ~103 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -4.11
2214 2214-25 ~104 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -4.93
2214 2214-25 ~96 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -4.93
2214 2214-26 ~96 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.84
2214 2214-26 ~104 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.84
2214 2214-26 ~105 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.42
2214 2214-26 ~97 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.42
2214 2214-26 ~96 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.
2214 2214-26 ~104 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.
2214 2214-26 ~105 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -7.3
2214 2214-26 ~97 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -7.3
2214 2214-27 ~97 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.88
2214 2214-27 ~105 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.88
2214 2214-27 ~106 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 21.06
2214 2214-27 ~98 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 21.06
2214 2214-27 ~97 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -7.46
2214 2214-27 ~105 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -7.46
2214 2214-27 ~106 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -10.52
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2214 2214-27 ~98 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -10.52
2214 2214-28 ~98 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 21.55
2214 2214-28 ~106 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 21.55
2214 2214-28 ~107 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 24.55
2214 2214-28 ~99 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 24.55
2214 2214-28 ~98 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -10.71
2214 2214-28 ~106 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -10.71
2214 2214-28 ~107 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.7
2214 2214-28 ~99 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.7
2214 2214-29 ~99 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.26
2214 2214-29 ~107 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.26
2214 2214-29 ~108 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.03
2214 2214-29 ~100 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.03
2214 2214-29 ~99 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.09
2214 2214-29 ~107 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.09
2214 2214-29 ~108 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.98
2214 2214-29 ~100 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.98
2214 2214-30 ~100 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.62
2214 2214-30 ~108 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.62
2214 2214-30 ~109 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.76
2214 2214-30 ~101 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.76
2214 2214-30 ~100 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.55
2214 2214-30 ~108 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.55
2214 2214-30 ~109 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.6
2214 2214-30 ~101 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.6
2214 2214-31 ~101 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.21
2214 2214-31 ~109 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.21
2214 2214-31 ~110 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.78
2214 2214-31 ~102 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.78
2214 2214-31 ~101 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.09
2214 2214-31 ~109 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.09
2214 2214-31 ~110 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.62
2214 2214-31 ~102 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.62
2214 2214-32 ~102 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.34
2214 2214-32 ~110 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.34
2214 2214-32 ~32 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.13
2214 2214-32 ~31 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.13
2214 2214-32 ~102 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.87
2214 2214-32 ~110 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.87
2214 2214-32 ~32 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.26
2214 2214-32 ~31 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.26
2214 2214-33 ~103 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.96
2214 2214-33 4 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.96
2214 2214-33 ~111 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 22.6
2214 2214-33 ~104 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 22.6
2214 2214-33 ~103 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.94
2214 2214-33 4 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.94
2214 2214-33 ~111 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.13
2214 2214-33 ~104 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.13
2214 2214-34 ~104 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 23.17
2214 2214-34 ~111 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 23.17
2214 2214-34 ~112 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.73
2214 2214-34 ~105 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.73
2214 2214-34 ~104 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.24
2214 2214-34 ~111 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.24
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2214 2214-34 ~112 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.05
2214 2214-34 ~105 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.05
2214 2214-35 ~105 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.93
2214 2214-35 ~112 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.93
2214 2214-35 ~113 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 43.11
2214 2214-35 ~106 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 43.11
2214 2214-35 ~105 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.12
2214 2214-35 ~112 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.12
2214 2214-35 ~113 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.73
2214 2214-35 ~106 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.73
2214 2214-36 ~106 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 43.67
2214 2214-36 ~113 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 43.67
2214 2214-36 ~114 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 52.95
2214 2214-36 ~107 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 52.95
2214 2214-36 ~106 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.96
2214 2214-36 ~113 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.96
2214 2214-36 ~114 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.06
2214 2214-36 ~107 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.06
2214 2214-37 ~107 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 53.6
2214 2214-37 ~114 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 53.6
2214 2214-37 ~115 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 58.37
2214 2214-37 ~108 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 58.37
2214 2214-37 ~107 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.44
2214 2214-37 ~114 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.44
2214 2214-37 ~115 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -34.98
2214 2214-37 ~108 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -34.98
2214 2214-38 ~108 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 59.19
2214 2214-38 ~115 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 59.19
2214 2214-38 ~116 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 54.08
2214 2214-38 ~109 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 54.08
2214 2214-38 ~108 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -35.94
2214 2214-38 ~115 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -35.94
2214 2214-38 ~116 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -38.78
2214 2214-38 ~109 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -38.78
2214 2214-39 ~109 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 53.15
2214 2214-39 ~116 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 53.15
2214 2214-39 ~117 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 29.36
2214 2214-39 ~110 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 29.36
2214 2214-39 ~109 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -39.51
2214 2214-39 ~116 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -39.51
2214 2214-39 ~117 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -31.48
2214 2214-39 ~110 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -31.48
2214 2214-40 ~110 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 24.25
2214 2214-40 ~117 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 24.25
2214 2214-40 2044 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.32
2214 2214-40 ~32 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.32
2214 2214-40 ~110 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.91
2214 2214-40 ~117 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.91
2214 2214-40 2044 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.71
2214 2214-40 ~32 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.71
2314 2314-1 2042 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.32
2314 2314-1 ~3 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.32
2314 2314-1 ~118 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 24.25
2314 2314-1 ~47 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 24.25
2314 2314-1 2042 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.71
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2314 2314-1 ~3 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.71
2314 2314-1 ~118 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.91
2314 2314-1 ~47 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.91
2314 2314-2 ~47 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 29.36
2314 2314-2 ~118 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 29.36
2314 2314-2 ~119 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 53.15
2314 2314-2 ~45 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 53.15
2314 2314-2 ~47 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -31.48
2314 2314-2 ~118 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -31.48
2314 2314-2 ~119 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -39.51
2314 2314-2 ~45 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -39.51
2314 2314-3 ~45 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 54.08
2314 2314-3 ~119 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 54.08
2314 2314-3 ~120 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 59.19
2314 2314-3 ~43 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 59.19
2314 2314-3 ~45 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -38.78
2314 2314-3 ~119 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -38.78
2314 2314-3 ~120 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -35.94
2314 2314-3 ~43 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -35.94
2314 2314-4 ~43 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 58.37
2314 2314-4 ~120 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 58.37
2314 2314-4 ~121 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 53.6
2314 2314-4 ~41 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 53.6
2314 2314-4 ~43 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -34.98
2314 2314-4 ~120 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -34.98
2314 2314-4 ~121 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.44
2314 2314-4 ~41 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.44
2314 2314-5 ~41 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 52.95
2314 2314-5 ~121 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 52.95
2314 2314-5 ~122 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 43.67
2314 2314-5 ~39 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 43.67
2314 2314-5 ~41 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.06
2314 2314-5 ~121 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.06
2314 2314-5 ~122 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.96
2314 2314-5 ~39 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.96
2314 2314-6 ~39 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 43.11
2314 2314-6 ~122 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 43.11
2314 2314-6 ~123 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.93
2314 2314-6 ~37 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.93
2314 2314-6 ~39 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.73
2314 2314-6 ~122 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.73
2314 2314-6 ~123 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.12
2314 2314-6 ~37 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.12
2314 2314-7 ~37 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.73
2314 2314-7 ~123 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.73
2314 2314-7 ~124 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 23.17
2314 2314-7 ~35 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 23.17
2314 2314-7 ~37 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.05
2314 2314-7 ~123 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.05
2314 2314-7 ~124 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.24
2314 2314-7 ~35 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.24
2314 2314-8 ~35 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 22.6
2314 2314-8 ~124 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 22.6
2314 2314-8 ~125 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.96
2314 2314-8 1 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.96
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Area AreaElem Joint OutputCase StepType MMax MMin MAngle V13

KN-m/m KN-m/m Degrees KN/m
2314 2314-8 ~35 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.13
2314 2314-8 ~124 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.13
2314 2314-8 ~125 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.94
2314 2314-8 1 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.94
2314 2314-9 ~3 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.13
2314 2314-9 ~5 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.13
2314 2314-9 ~126 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.34
2314 2314-9 ~118 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.34
2314 2314-9 ~3 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.26
2314 2314-9 ~5 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.26
2314 2314-9 ~126 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.87
2314 2314-9 ~118 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.87
2314 2314-10 ~118 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.78
2314 2314-10 ~126 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.78
2314 2314-10 ~127 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.21
2314 2314-10 ~119 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.21
2314 2314-10 ~118 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.62
2314 2314-10 ~126 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.62
2314 2314-10 ~127 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.09
2314 2314-10 ~119 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.09
2314 2314-11 ~119 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.76
2314 2314-11 ~127 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.76
2314 2314-11 ~128 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.62
2314 2314-11 ~120 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.62
2314 2314-11 ~119 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.6
2314 2314-11 ~127 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.6
2314 2314-11 ~128 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.55
2314 2314-11 ~120 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.55
2314 2314-12 ~120 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.03
2314 2314-12 ~128 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.03
2314 2314-12 ~129 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.26
2314 2314-12 ~121 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.26
2314 2314-12 ~120 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.98
2314 2314-12 ~128 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.98
2314 2314-12 ~129 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.09
2314 2314-12 ~121 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.09
2314 2314-13 ~121 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 24.55
2314 2314-13 ~129 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 24.55
2314 2314-13 ~130 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 21.55
2314 2314-13 ~122 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 21.55
2314 2314-13 ~121 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.7
2314 2314-13 ~129 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.7
2314 2314-13 ~130 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -10.71
2314 2314-13 ~122 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -10.71
2314 2314-14 ~122 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 21.06
2314 2314-14 ~130 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 21.06
2314 2314-14 ~131 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.88
2314 2314-14 ~123 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.88
2314 2314-14 ~122 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -10.52
2314 2314-14 ~130 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -10.52
2314 2314-14 ~131 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -7.46
2314 2314-14 ~123 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -7.46
2314 2314-15 ~123 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.42
2314 2314-15 ~131 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.42
2314 2314-15 ~132 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.84
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Area AreaElem Joint OutputCase StepType MMax MMin MAngle V13

KN-m/m KN-m/m Degrees KN/m
2314 2314-15 ~124 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.84
2314 2314-15 ~123 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -7.3
2314 2314-15 ~131 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -7.3
2314 2314-15 ~132 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.
2314 2314-15 ~124 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.
2314 2314-16 ~124 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.42
2314 2314-16 ~132 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.42
2314 2314-16 ~133 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.6
2314 2314-16 ~125 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.6
2314 2314-16 ~124 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -4.93
2314 2314-16 ~132 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -4.93
2314 2314-16 ~133 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -4.11
2314 2314-16 ~125 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -4.11
2314 2314-17 ~5 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 3.399E-12
2314 2314-17 ~7 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 3.422E-12
2314 2314-17 ~134 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 4.091E-12
2314 2314-17 ~126 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 4.098E-12
2314 2314-17 ~5 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 1.266E-12
2314 2314-17 ~7 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 1.233E-12
2314 2314-17 ~134 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 1.410E-12
2314 2314-17 ~126 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 1.345E-12
2314 2314-18 ~126 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.729E-12
2314 2314-18 ~134 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.752E-12
2314 2314-18 ~135 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.156E-12
2314 2314-18 ~127 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.162E-12
2314 2314-18 ~126 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 1.334E-12
2314 2314-18 ~134 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 1.282E-12
2314 2314-18 ~135 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 5.061E-13
2314 2314-18 ~127 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 4.469E-13
2314 2314-19 ~127 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.034E-12
2314 2314-19 ~135 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.998E-12
2314 2314-19 ~136 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.394E-12
2314 2314-19 ~128 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.496E-12
2314 2314-19 ~127 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 4.395E-13
2314 2314-19 ~135 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 4.781E-13
2314 2314-19 ~136 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 2.965E-13
2314 2314-19 ~128 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 1.452E-13
2314 2314-20 ~128 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.502E-12
2314 2314-20 ~136 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.671E-12
2314 2314-20 ~137 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.353E-12
2314 2314-20 ~129 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.499E-12
2314 2314-20 ~128 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 4.647E-13
2314 2314-20 ~136 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 2.304E-13
2314 2314-20 ~137 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 4.427E-13
2314 2314-20 ~129 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 2.080E-13
2314 2314-21 ~129 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.912E-12
2314 2314-21 ~137 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.983E-12
2314 2314-21 ~138 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.067E-12
2314 2314-21 ~130 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.086E-12
2314 2314-21 ~129 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 4.621E-13
2314 2314-21 ~137 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 3.491E-13
2314 2314-21 ~138 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 2.470E-13
2314 2314-21 ~130 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 2.167E-13
2314 2314-22 ~130 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.093E-12
2314 2314-22 ~138 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.126E-12
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2314 2314-22 ~139 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.458E-12
2314 2314-22 ~131 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.467E-12
2314 2314-22 ~130 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 1.817E-13
2314 2314-22 ~138 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 2.092E-13
2314 2314-22 ~139 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 3.621E-13
2314 2314-22 ~131 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 4.378E-13
2314 2314-23 ~131 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.461E-12
2314 2314-23 ~139 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.435E-12
2314 2314-23 ~140 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.343E-12
2314 2314-23 ~132 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.313E-12
2314 2314-23 ~131 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 4.383E-13
2314 2314-23 ~139 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 4.993E-13
2314 2314-23 ~140 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 1.113E-13
2314 2314-23 ~132 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 1.737E-13
2314 2314-24 ~132 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.313E-12
2314 2314-24 ~140 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.323E-12
2314 2314-24 ~141 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.623E-12
2314 2314-24 ~133 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.648E-12
2314 2314-24 ~132 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 1.715E-13
2314 2314-24 ~140 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 1.395E-13
2314 2314-24 ~141 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 6.528E-13
2314 2314-24 ~133 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 5.759E-13
2314 2314-25 ~7 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.26
2314 2314-25 ~9 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.26
2314 2314-25 ~142 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.87
2314 2314-25 ~134 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.87
2314 2314-25 ~7 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 3.13
2314 2314-25 ~9 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 3.13
2314 2314-25 ~142 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.34
2314 2314-25 ~134 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.34
2314 2314-26 ~134 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.62
2314 2314-26 ~142 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.62
2314 2314-26 ~143 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.09
2314 2314-26 ~135 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.09
2314 2314-26 ~134 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.78
2314 2314-26 ~142 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.78
2314 2314-26 ~143 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.21
2314 2314-26 ~135 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.21
2314 2314-27 ~135 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.6
2314 2314-27 ~143 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.6
2314 2314-27 ~144 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.55
2314 2314-27 ~136 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.55
2314 2314-27 ~135 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.76
2314 2314-27 ~143 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.76
2314 2314-27 ~144 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.62
2314 2314-27 ~136 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.62
2314 2314-28 ~136 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.98
2314 2314-28 ~144 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.98
2314 2314-28 ~145 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.09
2314 2314-28 ~137 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.09
2314 2314-28 ~136 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.03
2314 2314-28 ~144 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.03
2314 2314-28 ~145 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.26
2314 2314-28 ~137 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.26
2314 2314-29 ~137 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.7
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2314 2314-29 ~145 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.7
2314 2314-29 ~146 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 10.71
2314 2314-29 ~138 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 10.71
2314 2314-29 ~137 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -24.55
2314 2314-29 ~145 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -24.55
2314 2314-29 ~146 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -21.55
2314 2314-29 ~138 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -21.55
2314 2314-30 ~138 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 10.52
2314 2314-30 ~146 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 10.52
2314 2314-30 ~147 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 7.46
2314 2314-30 ~139 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 7.46
2314 2314-30 ~138 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -21.06
2314 2314-30 ~146 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -21.06
2314 2314-30 ~147 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.88
2314 2314-30 ~139 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.88
2314 2314-31 ~139 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 7.3
2314 2314-31 ~147 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 7.3
2314 2314-31 ~148 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.
2314 2314-31 ~140 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.
2314 2314-31 ~139 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.42
2314 2314-31 ~147 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.42
2314 2314-31 ~148 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.84
2314 2314-31 ~140 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.84
2314 2314-32 ~140 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 4.93
2314 2314-32 ~148 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 4.93
2314 2314-32 ~149 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 411
2314 2314-32 ~141 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 411
2314 2314-32 ~140 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.42
2314 2314-32 ~148 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.42
2314 2314-32 ~149 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.6
2314 2314-32 ~141 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.6
2314 2314-33 ~9 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.71
2314 2314-33 2043 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 571
2314 2314-33 ~150 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.91
2314 2314-33 ~142 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 3291
2314 2314-33 ~9 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.32
2314 2314-33 2043 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.32
2314 2314-33 ~150 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -24.25
2314 2314-33 ~142 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -24.25
2314 2314-34 ~142 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 31.48
2314 2314-34 ~150 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 31.48
2314 2314-34 ~151 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 39.51
2314 2314-34 ~143 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 39.51
2314 2314-34 ~142 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -29.36
2314 2314-34 ~150 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -29.36
2314 2314-34 ~151 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -53.15
2314 2314-34 ~143 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -53.15
2314 2314-35 ~143 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 38.78
2314 2314-35 ~151 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 38.78
2314 2314-35 ~152 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 35.94
2314 2314-35 ~144 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 35.94
2314 2314-35 ~143 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -54.08
2314 2314-35 ~151 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -54.08
2314 2314-35 ~152 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -59.19
2314 2314-35 ~144 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -59.19
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2314 2314-36 ~144 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 34.98
2314 2314-36 ~152 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 34.98
2314 2314-36 ~153 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.44
2314 2314-36 ~145 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.44
2314 2314-36 ~144 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -58.37
2314 2314-36 ~152 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -58.37
2314 2314-36 ~153 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -53.6
2314 2314-36 ~145 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -53.6
2314 2314-37 ~145 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.06
2314 2314-37 ~153 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.06
2314 2314-37 ~154 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.96
2314 2314-37 ~146 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.96
2314 2314-37 ~145 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -52.95
2314 2314-37 ~153 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -52.95
2314 2314-37 ~154 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -43.67
2314 2314-37 ~146 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -43.67
2314 2314-38 ~146 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.73
2314 2314-38 ~154 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.73
2314 2314-38 ~155 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.12
2314 2314-38 ~147 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.12
2314 2314-38 ~146 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -43.11
2314 2314-38 ~154 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -43.11
2314 2314-38 ~155 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.93
2314 2314-38 ~147 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.93
2314 2314-39 ~147 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.05
2314 2314-39 ~155 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.05
2314 2314-39 ~156 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.24
2314 2314-39 ~148 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.24
2314 2314-39 ~147 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.73
2314 2314-39 ~155 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.73
2314 2314-39 ~156 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -23.17
2314 2314-39 ~148 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -23.17
2314 2314-40 ~148 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.13
2314 2314-40 ~156 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.13
2314 2314-40 2 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.94
2314 2314-40 ~149 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.94
2314 2314-40 ~148 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -22.6
2314 2314-40 ~156 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -22.6
2314 2314-40 2 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.96
2314 2314-40 ~149 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.96
2414 2414-1 4 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.94
2414 2414-1 ~157 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.94
2414 2414-1 ~158 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.13
2414 2414-1 ~111 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.13
2414 2414-1 4 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.96
2414 2414-1 ~157 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.96
2414 2414-1 ~158 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -22.6
2414 2414-1 ~111 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -22.6
2414 2414-2 ~111 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.24
2414 2414-2 ~158 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.24
2414 2414-2 ~159 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.05
2414 2414-2 ~112 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.05
2414 2414-2 ~111 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -23.17
2414 2414-2 ~158 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -23.17
2414 2414-2 ~159 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.73
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2414 2414-2 ~112 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.73
2414 2414-3 ~112 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.12
2414 2414-3 ~159 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.12
2414 2414-3 ~160 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.73
2414 2414-3 ~113 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.73
2414 2414-3 ~112 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.93
2414 2414-3 ~159 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.93
2414 2414-3 ~160 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -43.11
2414 2414-3 ~113 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -43.11
2414 2414-4 ~113 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.96
2414 2414-4 ~160 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.96
2414 2414-4 ~161 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.06
2414 2414-4 ~114 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.06
2414 2414-4 ~113 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -43.67
2414 2414-4 ~160 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -43.67
2414 2414-4 ~161 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -52.95
2414 2414-4 ~114 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -52.95
2414 2414-5 ~114 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.44
2414 2414-5 ~161 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 28.44
2414 2414-5 ~162 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 34.98
2414 2414-5 ~115 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 34.98
2414 2414-5 ~114 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -53.6
2414 2414-5 ~161 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -53.6
2414 2414-5 ~162 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -58.37
2414 2414-5 ~115 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -58.37
2414 2414-6 ~115 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 35.94
2414 2414-6 ~162 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 35.94
2414 2414-6 ~163 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 38.78
2414 2414-6 ~116 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 38.78
2414 2414-6 ~115 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -59.19
2414 2414-6 ~162 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -59.19
2414 2414-6 ~163 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -54.08
2414 2414-6 ~116 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -54.08
2414 2414-7 ~116 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 39.51
2414 2414-7 ~163 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 39.51
2414 2414-7 ~164 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 31.48
2414 2414-7 ~117 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 31.48
2414 2414-7 ~116 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -53.15
2414 2414-7 ~163 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -53.15
2414 2414-7 ~164 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -29.36
2414 2414-7 ~117 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -29.36
2414 2414-8 ~117 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.91
2414 2414-8 ~164 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.91
2414 2414-8 ~28 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.71
2414 2414-8 2044 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 571
2414 2414-8 ~117 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -24.25
2414 2414-8 ~164 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -24.25
2414 2414-8 ~28 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.32
2414 2414-8 2044 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.32
2414 2414-9 ~157 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 411
2414 2414-9 ~165 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 411
2414 2414-9 ~166 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 4.93
2414 2414-9 ~158 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 4.93
2414 2414-9 ~157 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.6
2414 2414-9 ~165 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.6
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2414 2414-9 ~166 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.42
2414 2414-9 ~158 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.42
2414 2414-10 ~158 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.
2414 2414-10 ~166 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.
2414 2414-10 ~167 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 7.3
2414 2414-10 ~159 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 7.3
2414 2414-10 ~158 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.84
2414 2414-10 ~166 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -12.84
2414 2414-10 ~167 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.42
2414 2414-10 ~159 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.42
2414 2414-11 ~159 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 7.46
2414 2414-11 ~167 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 7.46
2414 2414-11 ~168 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 10.52
2414 2414-11 ~160 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 10.52
2414 2414-11 ~159 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.88
2414 2414-11 ~167 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.88
2414 2414-11 ~168 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -21.06
2414 2414-11 ~160 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -21.06
2414 2414-12 ~160 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 10.71
2414 2414-12 ~168 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 10.71
2414 2414-12 ~169 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.7
2414 2414-12 ~161 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.7
2414 2414-12 ~160 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -21.55
2414 2414-12 ~168 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -21.55
2414 2414-12 ~169 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -24.55
2414 2414-12 ~161 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -24.55
2414 2414-13 ~161 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.09
2414 2414-13 ~169 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 14.09
2414 2414-13 ~170 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.98
2414 2414-13 ~162 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.98
2414 2414-13 ~161 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.26
2414 2414-13 ~169 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.26
2414 2414-13 ~170 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.03
2414 2414-13 ~162 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.03
2414 2414-14 ~162 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.55
2414 2414-14 ~170 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.55
2414 2414-14 ~171 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.6
2414 2414-14 ~163 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 15.6
2414 2414-14 ~162 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.62
2414 2414-14 ~170 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -25.62
2414 2414-14 ~171 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.76
2414 2414-14 ~163 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.76
2414 2414-15 ~163 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.09
2414 2414-15 ~171 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.09
2414 2414-15 ~172 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.62
2414 2414-15 ~164 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.62
2414 2414-15 ~163 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.21
2414 2414-15 ~171 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.21
2414 2414-15 ~172 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.78
2414 2414-15 ~164 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -9.78
2414 2414-16 ~164 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.87
2414 2414-16 ~172 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.87
2414 2414-16 ~22 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.26
2414 2414-16 ~28 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.26
2414 2414-16 ~164 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.34
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2414 2414-16 ~172 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.34
2414 2414-16 ~22 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 3.13
2414 2414-16 ~28 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 3.13
2414 2414-17 ~165 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -4.302E-13
2414 2414-17 ~173 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -4.176E-13
2414 2414-17 ~174 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -6.051E-13
2414 2414-17 ~166 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -6.240E-13
2414 2414-17 ~165 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.044E-12
2414 2414-17 ~173 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.037E-12
2414 2414-17 ~174 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.162E-12
2414 2414-17 ~166 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.137E-12
2414 2414-18 ~166 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -7.352E-13
2414 2414-18 ~174 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -7.114E-13
2414 2414-18 ~175 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -6.077E-13
2414 2414-18 ~167 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -6.684E-13
2414 2414-18 ~166 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.308E-12
2414 2414-18 ~174 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -3.307E-12
2414 2414-18 ~175 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.865E-12
2414 2414-18 ~167 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.818E-12
2414 2414-19 ~167 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -7.929E-13
2414 2414-19 ~175 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -8.966E-13
2414 2414-19 ~176 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.691E-13
2414 2414-19 ~168 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -5.082E-13
2414 2414-19 ~167 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.788E-12
2414 2414-19 ~175 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.759E-12
2414 2414-19 ~176 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.508E-12
2414 2414-19 ~168 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.407E-12
2414 2414-20 ~168 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -7.108E-13
2414 2414-20 ~176 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -6.388E-13
2414 2414-20 ~177 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -4.301E-13
2414 2414-20 ~169 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.528E-13
2414 2414-20 ~168 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.251E-12
2414 2414-20 ~176 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.327E-12
2414 2414-20 ~177 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.787E-12
2414 2414-20 ~169 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.818E-12
2414 2414-21 ~169 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -5.069E-13
2414 2414-21 ~177 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -9.368E-14
2414 2414-21 ~178 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -7.357E-13
2414 2414-21 ~170 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.471E-13
2414 2414-21 ~169 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.761E-12
2414 2414-21 ~177 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.987E-12
2414 2414-21 ~178 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.872E-13
2414 2414-21 ~170 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.080E-12
2414 2414-22 ~170 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -5.129E-13
2414 2414-22 ~178 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -5.527E-13
2414 2414-22 ~179 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -5.601E-13
2414 2414-22 ~171 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -5.980E-13
2414 2414-22 ~170 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.118E-12
2414 2414-22 ~178 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.171E-12
2414 2414-22 ~179 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -6.629E-13
2414 2414-22 ~171 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -6.363E-13
2414 2414-23 ~171 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -7.541E-13
2414 2414-23 ~179 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -6.710E-13
2414 2414-23 ~180 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -2.598E-13
2414 2414-23 ~172 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -2.853E-13
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2414 2414-23 ~171 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.338E-13
2414 2414-23 ~179 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.804E-13
2414 2414-23 ~180 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.597E-12
2414 2414-23 ~172 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.543E-12
2414 2414-24 ~172 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 3.269E-13
2414 2414-24 ~180 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 2.223E-13
2414 2414-24 ~16 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.224E-12
2414 2414-24 ~22 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 1.217E-12
2414 2414-24 ~172 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.536E-12
2414 2414-24 ~180 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -1.408E-12
2414 2414-24 ~16 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 6.321E-14
2414 2414-24 ~22 ENVELOPE Min 0. 0. 0. 4.996E-14
2414 2414-25 ~173 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.6
2414 2414-25 ~181 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 11.6
2414 2414-25 ~182 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.42
2414 2414-25 ~174 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.42
2414 2414-25 ~173 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -4.11
2414 2414-25 ~181 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -4.11
2414 2414-25 ~182 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -4.93
2414 2414-25 ~174 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -4.93
2414 2414-26 ~174 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.84
2414 2414-26 ~182 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 12.84
2414 2414-26 ~183 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.42
2414 2414-26 ~175 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.42
2414 2414-26 ~174 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.
2414 2414-26 ~182 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.
2414 2414-26 ~183 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -7.3
2414 2414-26 ~175 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -7.3
2414 2414-27 ~175 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.88
2414 2414-27 ~183 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 16.88
2414 2414-27 ~184 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 21.06
2414 2414-27 ~176 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 21.06
2414 2414-27 ~175 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -7.46
2414 2414-27 ~183 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -7.46
2414 2414-27 ~184 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -10.52
2414 2414-27 ~176 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -10.52
2414 2414-28 ~176 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 21.55
2414 2414-28 ~184 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 21.55
2414 2414-28 ~185 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 24.55
2414 2414-28 ~177 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 24.55
2414 2414-28 ~176 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -10.71
2414 2414-28 ~184 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -10.71
2414 2414-28 ~185 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.7
2414 2414-28 ~177 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -13.7
2414 2414-29 ~177 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.26
2414 2414-29 ~185 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.26
2414 2414-29 ~186 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.03
2414 2414-29 ~178 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.03
2414 2414-29 ~177 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.09
2414 2414-29 ~185 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.09
2414 2414-29 ~186 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.98
2414 2414-29 ~178 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.98
2414 2414-30 ~178 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.62
2414 2414-30 ~186 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 25.62
2414 2414-30 ~187 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.76
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2414 2414-30 ~179 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.76
2414 2414-30 ~178 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.55
2414 2414-30 ~186 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.55
2414 2414-30 ~187 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.6
2414 2414-30 ~179 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -15.6
2414 2414-31 ~179 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.21
2414 2414-31 ~187 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 20.21
2414 2414-31 ~188 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.78
2414 2414-31 ~180 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 9.78
2414 2414-31 ~179 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.09
2414 2414-31 ~187 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -16.09
2414 2414-31 ~188 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.62
2414 2414-31 ~180 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.62
2414 2414-32 ~180 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.34
2414 2414-32 ~188 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 5.34
2414 2414-32 ~10 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.13
2414 2414-32 ~16 ENVELOPE Max 0. 0. 0. -3.13
2414 2414-32 ~180 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.87
2414 2414-32 ~188 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -11.87
2414 2414-32 ~10 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.26
2414 2414-32 ~16 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.26
2414 2414-33 ~181 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.96
2414 2414-33 2 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 13.96
2414 2414-33 ~156 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 22.6
2414 2414-33 ~182 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 22.6
2414 2414-33 ~181 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.94
2414 2414-33 2 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -2.94
2414 2414-33 ~156 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.13
2414 2414-33 ~182 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.13
2414 2414-34 ~182 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 23.17
2414 2414-34 ~156 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 23.17
2414 2414-34 ~155 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.73
2414 2414-34 ~183 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.73
2414 2414-34 ~182 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.24
2414 2414-34 ~156 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -8.24
2414 2414-34 ~155 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.05
2414 2414-34 ~183 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.05
2414 2414-35 ~183 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.93
2414 2414-35 ~155 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 32.93
2414 2414-35 ~154 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 43.11
2414 2414-35 ~184 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 43.11
2414 2414-35 ~183 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.12
2414 2414-35 ~155 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -14.12
2414 2414-35 ~154 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.73
2414 2414-35 ~184 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.73
2414 2414-36 ~184 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 43.67
2414 2414-36 ~154 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 43.67
2414 2414-36 ~153 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 52.95
2414 2414-36 ~185 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 52.95
2414 2414-36 ~184 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.96
2414 2414-36 ~154 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -20.96
2414 2414-36 ~153 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.06
2414 2414-36 ~185 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.06
2414 2414-37 ~185 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 53.6
2414 2414-37 ~153 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 53.6
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2414 2414-37 ~152 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 58.37
2414 2414-37 ~186 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 58.37
2414 2414-37 ~185 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.44
2414 2414-37 ~153 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -28.44
2414 2414-37 ~152 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -34.98
2414 2414-37 ~186 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -34.98
2414 2414-38 ~186 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 59.19
2414 2414-38 ~152 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 59.19
2414 2414-38 ~151 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 54.08
2414 2414-38 ~187 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 54.08
2414 2414-38 ~186 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -35.94
2414 2414-38 ~152 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -35.94
2414 2414-38 ~151 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -38.78
2414 2414-38 ~187 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -38.78
2414 2414-39 ~187 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 53.15
2414 2414-39 ~151 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 53.15
2414 2414-39 ~150 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 29.36
2414 2414-39 ~188 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 29.36
2414 2414-39 ~187 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -39.51
2414 2414-39 ~151 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -39.51
2414 2414-39 ~150 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -31.48
2414 2414-39 ~188 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -31.48
2414 2414-40 ~188 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 24.25
2414 2414-40 ~150 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 24.25
2414 2414-40 2043 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.32
2414 2414-40 ~10 ENVELOPE Max 0. 0. 0. 8.32
2414 2414-40 ~188 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.91
2414 2414-40 ~150 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -32.91
2414 2414-40 2043 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.71
2414 2414-40 ~10 ENVELOPE Min 0. 0. 0. -5.71
Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5
Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle
KN/m KN/m Degrees
2012 2012-1 2042 ENVELOPE Max 1.11 0. 0.
2012 2012-1 ~1 ENVELOPE Max 1.11 0. 0.
2012 2012-1 ~2 ENVELOPE Max -20.98 0. 0.
2012 2012-1 ~3 ENVELOPE Max -20.98 0. 0.
2012 2012-1 2042 ENVELOPE Min -1.65 0. 0.
2012 2012-1 ~1 ENVELOPE Min -1.65 0. 0.
2012 2012-1 ~2 ENVELOPE Min -23.47 0. 0.
2012 2012-1 ~3 ENVELOPE Min -23.47 0. 0.
2012 2012-2 ~3 ENVELOPE Max -25.64 0. 0.
2012 2012-2 ~2 ENVELOPE Max -25.64 0. 0.
2012 2012-2 ~4 ENVELOPE Max -39.35 0. 0.
2012 2012-2 ~5 ENVELOPE Max -39.35 0. 0.
2012 2012-2 ~3 ENVELOPE Min -28.45 0. 0.
2012 2012-2 ~2 ENVELOPE Min -28.45 0. 0.
2012 2012-2 ~4 ENVELOPE Min -47. 0. 0.
2012 2012-2 ~5 ENVELOPE Min -47. 0. 0.
2012 2012-3 ~5 ENVELOPE Max -41.14 0. 0.
2012 2012-3 ~4 ENVELOPE Max -41.14 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2012 2012-3 ~6 ENVELOPE Max -41.14 0. 0.
2012 2012-3 ~7 ENVELOPE Max -41.14 0. 0.
2012 2012-3 ~5 ENVELOPE Min -47.76 0. 0.
2012 2012-3 ~4 ENVELOPE Min -47.76 0. 0.
2012 2012-3 ~6 ENVELOPE Min -47.76 0. 0.
2012 2012-3 ~7 ENVELOPE Min -47.76 0. 0.
2012 2012-4 ~7 ENVELOPE Max -39.35 0. 0.
2012 2012-4 ~6 ENVELOPE Max -39.35 0. 0.
2012 2012-4 ~8 ENVELOPE Max -25.64 0. 0.
2012 2012-4 ~9 ENVELOPE Max -25.64 0. 0.
2012 2012-4 ~7 ENVELOPE Min -47. 0. 0.
2012 2012-4 ~6 ENVELOPE Min -47. 0. 0.
2012 2012-4 ~8 ENVELOPE Min -28.45 0. 0.
2012 2012-4 ~9 ENVELOPE Min -28.45 0. 0.
2012 2012-5 ~9 ENVELOPE Max -20.98 0. 0.
2012 2012-5 ~8 ENVELOPE Max -20.98 0. 0.
2012 2012-5 ~10 ENVELOPE Max 1.11 0. 0.
2012 2012-5 2043 ENVELOPE Max 1.11 0. 0.
2012 2012-5 ~9 ENVELOPE Min -23.47 0. 0.
2012 2012-5 ~8 ENVELOPE Min -23.47 0. 0.
2012 2012-5 ~10 ENVELOPE Min -1.65 0. 0.
2012 2012-5 2043 ENVELOPE Min -1.65 0. 0.
2012 2012-6 ~1 ENVELOPE Max 3.44 0. 0.
2012 2012-6 ~11 ENVELOPE Max 3.44 0. 0.
2012 2012-6 ~12 ENVELOPE Max -3.43 0. 0.
2012 2012-6 ~2 ENVELOPE Max -3.43 0. 0.
2012 2012-6 ~1 ENVELOPE Min 1.56 0. 0.
2012 2012-6 ~11 ENVELOPE Min 1.56 0. 0.
2012 2012-6 ~12 ENVELOPE Min -6.11 0. 0.
2012 2012-6 ~2 ENVELOPE Min -6.11 0. 0.
2012 2012-7 ~2 ENVELOPE Max -8.24 0. 0.
2012 2012-7 ~12 ENVELOPE Max -8.24 0. 0.
2012 2012-7 ~13 ENVELOPE Max -14.18 0. 0.
2012 2012-7 ~4 ENVELOPE Max -14.18 0. 0.
2012 2012-7 ~2 ENVELOPE Min -8.88 0. 0.
2012 2012-7 ~12 ENVELOPE Min -8.88 0. 0.
2012 2012-7 ~13 ENVELOPE Min -15.48 0. 0.
2012 2012-7 ~4 ENVELOPE Min -15.48 0. 0.
2012 2012-8 ~4 ENVELOPE Max -15. 0. 0.
2012 2012-8 ~13 ENVELOPE Max -15. 0. 0.
2012 2012-8 ~14 ENVELOPE Max -15. 0. 0.
2012 2012-8 ~6 ENVELOPE Max -15. 0. 0.
2012 2012-8 ~4 ENVELOPE Min -16.42 0. 0.
2012 2012-8 ~13 ENVELOPE Min -16.42 0. 0.
2012 2012-8 ~14 ENVELOPE Min -16.42 0. 0.
2012 2012-8 ~6 ENVELOPE Min -16.42 0. 0.
2012 2012-9 ~6 ENVELOPE Max -14.18 0. 0.
2012 2012-9 ~14 ENVELOPE Max -14.18 0. 0.
2012 2012-9 ~15 ENVELOPE Max -8.24 0. 0.
2012 2012-9 ~8 ENVELOPE Max -8.24 0. 0.
2012 2012-9 ~6 ENVELOPE Min -15.48 0. 0.
2012 2012-9 ~14 ENVELOPE Min -15.48 0. 0.
2012 2012-9 ~15 ENVELOPE Min -8.88 0. 0.
2012 2012-9 ~8 ENVELOPE Min -8.88 0. 0.
2012 2012-10 ~8 ENVELOPE Max -3.43 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2012 2012-10 ~15 ENVELOPE Max -3.43 0. 0.
2012 2012-10 ~16 ENVELOPE Max 3.44 0. 0.
2012 2012-10 ~10 ENVELOPE Max 3.44 0. 0.
2012 2012-10 ~8 ENVELOPE Min -6.11 0. 0.
2012 2012-10 ~15 ENVELOPE Min -6.11 0. 0.
2012 2012-10 ~16 ENVELOPE Min 1.56 0. 0.
2012 2012-10 ~10 ENVELOPE Min 1.56 0. 0.
2012 2012-11 ~11 ENVELOPE Max 7.946E-12 0. 0.
2012 2012-11 ~17 ENVELOPE Max 4.985E-12 0. 0.
2012 2012-11 ~18 ENVELOPE Max 1.056E-11 0. 0.
2012 2012-11 ~12 ENVELOPE Max 1.688E-11 0. 0.
2012 2012-11 ~11 ENVELOPE Min 3.145E-12 0. 0.
2012 2012-11 ~17 ENVELOPE Min 3.283E-12 0. 0.
2012 2012-11 ~18 ENVELOPE Min -3.327E-12 0. 0.
2012 2012-11 ~12 ENVELOPE Min -1.041E-11 0. 0.
2012 2012-12 ~12 ENVELOPE Max 2.393E-11 0. 0.
2012 2012-12 ~18 ENVELOPE Max 3.183E-11 0. 0.
2012 2012-12 ~19 ENVELOPE Max -1.106E-12 0. 0.
2012 2012-12 ~13 ENVELOPE Max 4.674E-12 0. 0.
2012 2012-12 ~12 ENVELOPE Min -1.990E-12 0. 0.
2012 2012-12 ~18 ENVELOPE Min 1.505E-15 0. 0.
2012 2012-12 ~19 ENVELOPE Min -1.079E-11 0. 0.
2012 2012-12 ~13 ENVELOPE Min -1.965E-12 0. 0.
2012 2012-13 ~13 ENVELOPE Max -2.770E-12 0. 0.
2012 2012-13 ~19 ENVELOPE Max -4.260E-12 0. 0.
2012 2012-13 ~20 ENVELOPE Max 2.062E-11 0. 0.
2012 2012-13 ~14 ENVELOPE Max 1.365E-11 0. 0.
2012 2012-13 ~13 ENVELOPE Min -5.306E-12 0. 0.
2012 2012-13 ~19 ENVELOPE Min -7.043E-12 0. 0.
2012 2012-13 ~20 ENVELOPE Min 2.338E-12 0. 0.
2012 2012-13 ~14 ENVELOPE Min 8.431E-12 0. 0.
2012 2012-14 ~14 ENVELOPE Max 2.393E-11 0. 0.
2012 2012-14 ~20 ENVELOPE Max 2.089E-11 0. 0.
2012 2012-14 ~21 ENVELOPE Max 1.761E-11 0. 0.
2012 2012-14 ~15 ENVELOPE Max 5.720E-12 0. 0.
2012 2012-14 ~14 ENVELOPE Min 4.300E-12 0. 0.
2012 2012-14 ~20 ENVELOPE Min 1.491E-12 0. 0.
2012 2012-14 ~21 ENVELOPE Min -1.498E-12 0. 0.
2012 2012-14 ~15 ENVELOPE Min -1.674E-12 0. 0.
2012 2012-15 ~15 ENVELOPE Max 1.156E-11 0. 0.
2012 2012-15 ~21 ENVELOPE Max 1.158E-11 0. 0.
2012 2012-15 ~22 ENVELOPE Max 3.121E-11 0. 0.
2012 2012-15 ~16 ENVELOPE Max 2.014E-11 0. 0.
2012 2012-15 ~15 ENVELOPE Min -1.443E-12 0. 0.
2012 2012-15 ~21 ENVELOPE Min 2.335E-12 0. 0.
2012 2012-15 ~22 ENVELOPE Min 9.655E-13 0. 0.
2012 2012-15 ~16 ENVELOPE Min 2.575E-12 0. 0.
2012 2012-16 ~17 ENVELOPE Max -1.56 0. 0.
2012 2012-16 ~23 ENVELOPE Max -1.56 0. 0.
2012 2012-16 ~24 ENVELOPE Max 6.11 0. 0.
2012 2012-16 ~18 ENVELOPE Max 6.11 0. 0.
2012 2012-16 ~17 ENVELOPE Min -3.44 0. 0.
2012 2012-16 ~23 ENVELOPE Min -3.44 0. 0.
2012 2012-16 ~24 ENVELOPE Min 3.43 0. 0.
2012 2012-16 ~18 ENVELOPE Min 3.43 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2012 2012-17 ~18 ENVELOPE Max 8.88 0. 0.
2012 2012-17 ~24 ENVELOPE Max 8.88 0. 0.
2012 2012-17 ~25 ENVELOPE Max 15.48 0. 0.
2012 2012-17 ~19 ENVELOPE Max 15.48 0. 0.
2012 2012-17 ~18 ENVELOPE Min 8.24 0. 0.
2012 2012-17 ~24 ENVELOPE Min 8.24 0. 0.
2012 2012-17 ~25 ENVELOPE Min 14.18 0. 0.
2012 2012-17 ~19 ENVELOPE Min 14.18 0. 0.
2012 2012-18 ~19 ENVELOPE Max 16.42 0. 0.
2012 2012-18 ~25 ENVELOPE Max 16.42 0. 0.
2012 2012-18 ~26 ENVELOPE Max 16.42 0. 0.
2012 2012-18 ~20 ENVELOPE Max 16.42 0. 0.
2012 2012-18 ~19 ENVELOPE Min 15. 0. 0.
2012 2012-18 ~25 ENVELOPE Min 15. 0. 0.
2012 2012-18 ~26 ENVELOPE Min 15. 0. 0.
2012 2012-18 ~20 ENVELOPE Min 15. 0. 0.
2012 2012-19 ~20 ENVELOPE Max 15.48 0. 0.
2012 2012-19 ~26 ENVELOPE Max 15.48 0. 0.
2012 2012-19 ~27 ENVELOPE Max 8.88 0. 0.
2012 2012-19 ~21 ENVELOPE Max 8.88 0. 0.
2012 2012-19 ~20 ENVELOPE Min 14.18 0. 0.
2012 2012-19 ~26 ENVELOPE Min 14.18 0. 0.
2012 2012-19 ~27 ENVELOPE Min 8.24 0. 0.
2012 2012-19 ~21 ENVELOPE Min 8.24 0. 0.
2012 2012-20 ~21 ENVELOPE Max 6.11 0. 0.
2012 2012-20 ~27 ENVELOPE Max 6.11 0. 0.
2012 2012-20 ~28 ENVELOPE Max -1.56 0. 0.
2012 2012-20 ~22 ENVELOPE Max -1.56 0. 0.
2012 2012-20 ~21 ENVELOPE Min 3.43 0. 0.
2012 2012-20 ~27 ENVELOPE Min 3.43 0. 0.
2012 2012-20 ~28 ENVELOPE Min -3.44 0. 0.
2012 2012-20 ~22 ENVELOPE Min -3.44 0. 0.
2012 2012-21 ~23 ENVELOPE Max 1.65 0. 0.
2012 2012-21 2045 ENVELOPE Max 1.65 0. 0.
2012 2012-21 ~29 ENVELOPE Max 23.47 0. 0.
2012 2012-21 ~24 ENVELOPE Max 23.47 0. 0.
2012 2012-21 ~23 ENVELOPE Min -1.11 0. 0.
2012 2012-21 2045 ENVELOPE Min -1.11 0. 0.
2012 2012-21 ~29 ENVELOPE Min 20.98 0. 0.
2012 2012-21 ~24 ENVELOPE Min 20.98 0. 0.
2012 2012-22 ~24 ENVELOPE Max 28.45 0. 0.
2012 2012-22 ~29 ENVELOPE Max 28.45 0. 0.
2012 2012-22 ~30 ENVELOPE Max 47. 0. 0.
2012 2012-22 ~25 ENVELOPE Max 47. 0. 0.
2012 2012-22 ~24 ENVELOPE Min 25.64 0. 0.
2012 2012-22 ~29 ENVELOPE Min 25.64 0. 0.
2012 2012-22 ~30 ENVELOPE Min 39.35 0. 0.
2012 2012-22 ~25 ENVELOPE Min 39.35 0. 0.
2012 2012-23 ~25 ENVELOPE Max 47.76 0. 0.
2012 2012-23 ~30 ENVELOPE Max 47.76 0. 0.
2012 2012-23 ~31 ENVELOPE Max 47.76 0. 0.
2012 2012-23 ~26 ENVELOPE Max 47.76 0. 0.
2012 2012-23 ~25 ENVELOPE Min 41.14 0. 0.
2012 2012-23 ~30 ENVELOPE Min 41.14 0. 0.
2012 2012-23 ~31 ENVELOPE Min 41.14 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2012 2012-23 ~26 ENVELOPE Min 41.14 0. 0.
2012 2012-24 ~26 ENVELOPE Max 47. 0. 0.
2012 2012-24 ~31 ENVELOPE Max 47. 0. 0.
2012 2012-24 ~32 ENVELOPE Max 28.45 0. 0.
2012 2012-24 ~27 ENVELOPE Max 28.45 0. 0.
2012 2012-24 ~26 ENVELOPE Min 39.35 0. 0.
2012 2012-24 ~31 ENVELOPE Min 39.35 0. 0.
2012 2012-24 ~32 ENVELOPE Min 25.64 0. 0.
2012 2012-24 ~27 ENVELOPE Min 25.64 0. 0.
2012 2012-25 ~27 ENVELOPE Max 23.47 0. 0.
2012 2012-25 ~32 ENVELOPE Max 23.47 0. 0.
2012 2012-25 2044 ENVELOPE Max 1.65 0. 0.
2012 2012-25 ~28 ENVELOPE Max 1.65 0. 0.
2012 2012-25 ~27 ENVELOPE Min 20.98 0. 0.
2012 2012-25 ~32 ENVELOPE Min 20.98 0. 0.
2012 2012-25 2044 ENVELOPE Min -1.11 0. 0.
2012 2012-25 ~28 ENVELOPE Min -1.11 0. 0.
2114 2114-1 1 ENVELOPE Max 4.13 0. 0.
2114 2114-1 ~33 ENVELOPE Max 1.83 0. 0.
2114 2114-1 ~34 ENVELOPE Max 1.83 0. 0.
2114 2114-1 ~35 ENVELOPE Max 4.13 0. 0.
2114 2114-1 1 ENVELOPE Min -1.73 0. 0.
2114 2114-1 ~33 ENVELOPE Min -1.12 0. 0.
2114 2114-1 ~34 ENVELOPE Min -1.12 0. 0.
2114 2114-1 ~35 ENVELOPE Min -1.73 0. 0.
2114 2114-2 ~35 ENVELOPE Max 3.82 0. 0.
2114 2114-2 ~34 ENVELOPE Max 1.73 0. 0.
2114 2114-2 ~36 ENVELOPE Max 1.73 0. 0.
2114 2114-2 ~37 ENVELOPE Max 3.82 0. 0.
2114 2114-2 ~35 ENVELOPE Min -2.59 0. 0.
2114 2114-2 ~34 ENVELOPE Min -1.31 0. 0.
2114 2114-2 ~36 ENVELOPE Min -1.31 0. 0.
2114 2114-2 ~37 ENVELOPE Min -2.59 0. 0.
2114 2114-3 ~37 ENVELOPE Max 3.27 0. 0.
2114 2114-3 ~36 ENVELOPE Max 0.81 0. 0.
2114 2114-3 ~38 ENVELOPE Max 0.81 0. 0.
2114 2114-3 ~39 ENVELOPE Max 3.27 0. 0.
2114 2114-3 ~37 ENVELOPE Min -2.48 0. 0.
2114 2114-3 ~36 ENVELOPE Min -1.15 0. 0.
2114 2114-3 ~38 ENVELOPE Min -1.15 0. 0.
2114 2114-3 ~39 ENVELOPE Min -2.48 0. 0.
2114 2114-4 ~39 ENVELOPE Max 2.22 0. 0.
2114 2114-4 ~38 ENVELOPE Max -0.43 0. 0.
2114 2114-4 ~40 ENVELOPE Max -0.43 0. 0.
2114 2114-4 ~41 ENVELOPE Max 2.22 0. 0.
2114 2114-4 ~39 ENVELOPE Min -2.2 0. 0.
2114 2114-4 ~38 ENVELOPE Min -0.75 0. 0.
2114 2114-4 ~40 ENVELOPE Min -0.75 0. 0.
2114 2114-4 ~41 ENVELOPE Min -2.2 0. 0.
2114 2114-5 ~41 ENVELOPE Max -7.435E-02 0. 0.
2114 2114-5 ~40 ENVELOPE Max 0.49 0. 0.
2114 2114-5 ~42 ENVELOPE Max 0.49 0. 0.
2114 2114-5 ~43 ENVELOPE Max -7.435E-02 0. 0.
2114 2114-5 ~41 ENVELOPE Min -0.85 0. 0.
2114 2114-5 ~40 ENVELOPE Min -2.49 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2114 2114-5 ~42 ENVELOPE Min -2.49 0. 0.
2114 2114-5 ~43 ENVELOPE Min -0.85 0. 0.
2114 2114-6 ~43 ENVELOPE Max 1.89 0. 0.
2114 2114-6 ~42 ENVELOPE Max 3.52 0. 0.
2114 2114-6 ~44 ENVELOPE Max 3.52 0. 0.
2114 2114-6 ~45 ENVELOPE Max 1.89 0. 0.
2114 2114-6 ~43 ENVELOPE Min -2.69 0. 0.
2114 2114-6 ~42 ENVELOPE Min -4.55 0. 0.
2114 2114-6 ~44 ENVELOPE Min -4.55 0. 0.
2114 2114-6 ~45 ENVELOPE Min -2.69 0. 0.
2114 2114-7 ~45 ENVELOPE Max 8.98 0. 0.
2114 2114-7 ~44 ENVELOPE Max 7.11 0. 0.
2114 2114-7 ~46 ENVELOPE Max 7.11 0. 0.
2114 2114-7 ~47 ENVELOPE Max 8.98 0. 0.
2114 2114-7 ~45 ENVELOPE Min -7.06 0. 0.
2114 2114-7 ~44 ENVELOPE Min 0.43 0. 0.
2114 2114-7 ~46 ENVELOPE Min 0.43 0. 0.
2114 2114-7 ~47 ENVELOPE Min -7.06 0. 0.
2114 2114-8 ~47 ENVELOPE Max 4.27 0. 0.
2114 2114-8 ~46 ENVELOPE Max 22.76 0. 0.
2114 2114-8 ~1 ENVELOPE Max 22.76 0. 0.
2114 2114-8 2042 ENVELOPE Max 4.27 0. 0.
2114 2114-8 ~47 ENVELOPE Min 2.59 0. 0.
2114 2114-8 ~46 ENVELOPE Min 5.23 0. 0.
2114 2114-8 ~1 ENVELOPE Min 5.23 0. 0.
2114 2114-8 2042 ENVELOPE Min 2.59 0. 0.
2114 2114-9 ~33 ENVELOPE Max 0.24 0. 0.
2114 2114-9 ~48 ENVELOPE Max 0.19 0. 0.
2114 2114-9 ~49 ENVELOPE Max 0.19 0. 0.
2114 2114-9 ~34 ENVELOPE Max 0.24 0. 0.
2114 2114-9 ~33 ENVELOPE Min -7.519E-02 0. 0.
2114 2114-9 ~48 ENVELOPE Min -1.25 0. 0.
2114 2114-9 ~49 ENVELOPE Min -1.25 0. 0.
2114 2114-9 ~34 ENVELOPE Min -7.519E-02 0. 0.
2114 2114-10 ~34 ENVELOPE Max 0.34 0. 0.
2114 2114-10 ~49 ENVELOPE Max 1.35 0. 0.
2114 2114-10 ~50 ENVELOPE Max 1.35 0. 0.
2114 2114-10 ~36 ENVELOPE Max 0.34 0. 0.
2114 2114-10 ~34 ENVELOPE Min -0.89 0. 0.
2114 2114-10 ~49 ENVELOPE Min -3.03 0. 0.
2114 2114-10 ~50 ENVELOPE Min -3.03 0. 0.
2114 2114-10 ~36 ENVELOPE Min -0.89 0. 0.
2114 2114-11 ~36 ENVELOPE Max 0.78 0. 0.
2114 2114-11 ~50 ENVELOPE Max 1.85 0. 0.
2114 2114-11 ~51 ENVELOPE Max 1.85 0. 0.
2114 2114-11 ~38 ENVELOPE Max 0.78 0. 0.
2114 2114-11 ~36 ENVELOPE Min -2.01 0. 0.
2114 2114-11 ~50 ENVELOPE Min -4.04 0. 0.
2114 2114-11 ~51 ENVELOPE Min -4.04 0. 0.
2114 2114-11 ~38 ENVELOPE Min -2.01 0. 0.
2114 2114-12 ~38 ENVELOPE Max 1.25 0. 0.
2114 2114-12 ~51 ENVELOPE Max 2.69 0. 0.
2114 2114-12 ~52 ENVELOPE Max 2.69 0. 0.
2114 2114-12 ~40 ENVELOPE Max 1.25 0. 0.
2114 2114-12 ~38 ENVELOPE Min -2.76 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2114 2114-12 ~51 ENVELOPE Min -5.14 0. 0.
2114 2114-12 ~52 ENVELOPE Min -5.14 0. 0.
2114 2114-12 ~40 ENVELOPE Min -2.76 0. 0.
2114 2114-13 ~40 ENVELOPE Max 2.07 0. 0.
2114 2114-13 ~52 ENVELOPE Max 4.18 0. 0.
2114 2114-13 ~53 ENVELOPE Max 4.18 0. 0.
2114 2114-13 ~42 ENVELOPE Max 2.07 0. 0.
2114 2114-13 ~40 ENVELOPE Min -3.23 0. 0.
2114 2114-13 ~52 ENVELOPE Min -5.42 0. 0.
2114 2114-13 ~53 ENVELOPE Min -5.42 0. 0.
2114 2114-13 ~42 ENVELOPE Min -3.23 0. 0.
2114 2114-14 ~42 ENVELOPE Max 3.72 0. 0.
2114 2114-14 ~53 ENVELOPE Max 5.69 0. 0.
2114 2114-14 ~54 ENVELOPE Max 5.69 0. 0.
2114 2114-14 ~44 ENVELOPE Max 3.72 0. 0.
2114 2114-14 ~42 ENVELOPE Min -2.09 0. 0.
2114 2114-14 ~53 ENVELOPE Min -1.74 0. 0.
2114 2114-14 ~54 ENVELOPE Min -1.74 0. 0.
2114 2114-14 ~44 ENVELOPE Min -2.09 0. 0.
2114 2114-15 ~44 ENVELOPE Max 6.02 0. 0.
2114 2114-15 ~54 ENVELOPE Max 12.88 0. 0.
2114 2114-15 ~55 ENVELOPE Max 12.88 0. 0.
2114 2114-15 ~46 ENVELOPE Max 6.02 0. 0.
2114 2114-15 ~44 ENVELOPE Min 4.33 0. 0.
2114 2114-15 ~54 ENVELOPE Min 455 0. 0.
2114 2114-15 ~55 ENVELOPE Min 4.55 0. 0.
2114 2114-15 ~46 ENVELOPE Min 4.33 0. 0.
2114 2114-16 ~46 ENVELOPE Max 28.76 0. 0.
2114 2114-16 ~55 ENVELOPE Max 50.34 0. 0.
2114 2114-16 ~11 ENVELOPE Max 50.34 0. 0.
2114 2114-16 ~1 ENVELOPE Max 28.76 0. 0.
2114 2114-16 ~46 ENVELOPE Min -1.38 0. 0.
2114 2114-16 ~55 ENVELOPE Min -2.81 0. 0.
2114 2114-16 ~11 ENVELOPE Min -2.81 0. 0.
2114 2114-16 ~1 ENVELOPE Min -1.38 0. 0.
2114 2114-17 ~48 ENVELOPE Max 0.35 0. 0.
2114 2114-17 ~56 ENVELOPE Max 0.35 0. 0.
2114 2114-17 ~57 ENVELOPE Max 0.35 0. 0.
2114 2114-17 ~49 ENVELOPE Max 0.35 0. 0.
2114 2114-17 ~48 ENVELOPE Min -1.39 0. 0.
2114 2114-17 ~56 ENVELOPE Min -1.39 0. 0.
2114 2114-17 ~57 ENVELOPE Min -1.39 0. 0.
2114 2114-17 ~49 ENVELOPE Min -1.39 0. 0.
2114 2114-18 ~49 ENVELOPE Max 1.78 0. 0.
2114 2114-18 ~57 ENVELOPE Max 1.78 0. 0.
2114 2114-18 ~58 ENVELOPE Max 1.78 0. 0.
2114 2114-18 ~50 ENVELOPE Max 1.78 0. 0.
2114 2114-18 ~49 ENVELOPE Min -3.67 0. 0.
2114 2114-18 ~57 ENVELOPE Min -3.67 0. 0.
2114 2114-18 ~58 ENVELOPE Min -3.67 0. 0.
2114 2114-18 ~50 ENVELOPE Min -3.67 0. 0.
2114 2114-19 ~50 ENVELOPE Max 2.44 0. 0.
2114 2114-19 ~58 ENVELOPE Max 2.44 0. 0.
2114 2114-19 ~59 ENVELOPE Max 2.44 0. 0.
2114 2114-19 ~51 ENVELOPE Max 2.44 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2114 2114-19 ~50 ENVELOPE Min -4.83 0. 0.
2114 2114-19 ~58 ENVELOPE Min -4.83 0. 0.
2114 2114-19 ~59 ENVELOPE Min -4.83 0. 0.
2114 2114-19 ~51 ENVELOPE Min -4.83 0. 0.
2114 2114-20 ~51 ENVELOPE Max 3.26 0. 0.
2114 2114-20 ~59 ENVELOPE Max 3.26 0. 0.
2114 2114-20 ~60 ENVELOPE Max 3.26 0. 0.
2114 2114-20 ~52 ENVELOPE Max 3.26 0. 0.
2114 2114-20 ~51 ENVELOPE Min -5.65 0. 0.
2114 2114-20 ~59 ENVELOPE Min -5.65 0. 0.
2114 2114-20 ~60 ENVELOPE Min -5.65 0. 0.
2114 2114-20 ~52 ENVELOPE Min -5.65 0. 0.
2114 2114-21 ~52 ENVELOPE Max 4.47 0. 0.
2114 2114-21 ~60 ENVELOPE Max 4.47 0. 0.
2114 2114-21 ~61 ENVELOPE Max 4.47 0. 0.
2114 2114-21 ~53 ENVELOPE Max 4.47 0. 0.
2114 2114-21 ~52 ENVELOPE Min -5.28 0. 0.
2114 2114-21 ~60 ENVELOPE Min -5.28 0. 0.
2114 2114-21 ~61 ENVELOPE Min -5.28 0. 0.
2114 2114-21 ~53 ENVELOPE Min -5.28 0. 0.
2114 2114-22 ~53 ENVELOPE Max 5.39 0. 0.
2114 2114-22 ~61 ENVELOPE Max 5.39 0. 0.
2114 2114-22 ~62 ENVELOPE Max 5.39 0. 0.
2114 2114-22 ~54 ENVELOPE Max 5.39 0. 0.
2114 2114-22 ~53 ENVELOPE Min -0.66 0. 0.
2114 2114-22 ~61 ENVELOPE Min -0.66 0. 0.
2114 2114-22 ~62 ENVELOPE Min -0.66 0. 0.
2114 2114-22 ~54 ENVELOPE Min -0.66 0. 0.
2114 2114-23 ~54 ENVELOPE Max 14.45 0. 0.
2114 2114-23 ~62 ENVELOPE Max 14.45 0. 0.
2114 2114-23 ~63 ENVELOPE Max 14.45 0. 0.
2114 2114-23 ~55 ENVELOPE Max 14.45 0. 0.
2114 2114-23 ~54 ENVELOPE Min 3.66 0. 0.
2114 2114-23 ~62 ENVELOPE Min 3.66 0. 0.
2114 2114-23 ~63 ENVELOPE Min 3.66 0. 0.
2114 2114-23 ~55 ENVELOPE Min 3.66 0. 0.
2114 2114-24 ~55 ENVELOPE Max 52.39 0. 0.
2114 2114-24 ~63 ENVELOPE Max 52.39 0. 0.
2114 2114-24 ~17 ENVELOPE Max 52.39 0. 0.
2114 2114-24 ~11 ENVELOPE Max 52.39 0. 0.
2114 2114-24 ~55 ENVELOPE Min -4.37 0. 0.
2114 2114-24 ~63 ENVELOPE Min -4.37 0. 0.
2114 2114-24 ~17 ENVELOPE Min -4.37 0. 0.
2114 2114-24 ~11 ENVELOPE Min -4.37 0. 0.
2114 2114-25 ~56 ENVELOPE Max 0.19 0. 0.
2114 2114-25 ~64 ENVELOPE Max 0.24 0. 0.
2114 2114-25 ~65 ENVELOPE Max 0.24 0. 0.
2114 2114-25 ~57 ENVELOPE Max 0.19 0. 0.
2114 2114-25 ~56 ENVELOPE Min -1.25 0. 0.
2114 2114-25 ~64 ENVELOPE Min -7.519E-02 0. 0.
2114 2114-25 ~65 ENVELOPE Min -7.519E-02 0. 0.
2114 2114-25 ~57 ENVELOPE Min -1.25 0. 0.
2114 2114-26 ~57 ENVELOPE Max 1.35 0. 0.
2114 2114-26 ~65 ENVELOPE Max 0.34 0. 0.
2114 2114-26 ~66 ENVELOPE Max 0.34 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2114 2114-26 ~58 ENVELOPE Max 1.35 0. 0.
2114 2114-26 ~57 ENVELOPE Min -3.03 0. 0.
2114 2114-26 ~65 ENVELOPE Min -0.89 0. 0.
2114 2114-26 ~66 ENVELOPE Min -0.89 0. 0.
2114 2114-26 ~58 ENVELOPE Min -3.03 0. 0.
2114 2114-27 ~58 ENVELOPE Max 1.85 0. 0.
2114 2114-27 ~66 ENVELOPE Max 0.78 0. 0.
2114 2114-27 ~67 ENVELOPE Max 0.78 0. 0.
2114 2114-27 ~59 ENVELOPE Max 1.85 0. 0.
2114 2114-27 ~58 ENVELOPE Min -4.04 0. 0.
2114 2114-27 ~66 ENVELOPE Min -2.01 0. 0.
2114 2114-27 ~67 ENVELOPE Min -2.01 0. 0.
2114 2114-27 ~59 ENVELOPE Min -4.04 0. 0.
2114 2114-28 ~59 ENVELOPE Max 2.69 0. 0.
2114 2114-28 ~67 ENVELOPE Max 1.25 0. 0.
2114 2114-28 ~68 ENVELOPE Max 1.25 0. 0.
2114 2114-28 ~60 ENVELOPE Max 2.69 0. 0.
2114 2114-28 ~59 ENVELOPE Min -5.14 0. 0.
2114 2114-28 ~67 ENVELOPE Min -2.76 0. 0.
2114 2114-28 ~68 ENVELOPE Min -2.76 0. 0.
2114 2114-28 ~60 ENVELOPE Min -5.14 0. 0.
2114 2114-29 ~60 ENVELOPE Max 4.18 0. 0.
2114 2114-29 ~68 ENVELOPE Max 2.07 0. 0.
2114 2114-29 ~69 ENVELOPE Max 2.07 0. 0.
2114 2114-29 ~61 ENVELOPE Max 4.18 0. 0.
2114 2114-29 ~60 ENVELOPE Min -5.42 0. 0.
2114 2114-29 ~68 ENVELOPE Min -3.23 0. 0.
2114 2114-29 ~69 ENVELOPE Min -3.23 0. 0.
2114 2114-29 ~61 ENVELOPE Min -5.42 0. 0.
2114 2114-30 ~61 ENVELOPE Max 5.69 0. 0.
2114 2114-30 ~69 ENVELOPE Max 3.72 0. 0.
2114 2114-30 ~70 ENVELOPE Max 3.72 0. 0.
2114 2114-30 ~62 ENVELOPE Max 5.69 0. 0.
2114 2114-30 ~61 ENVELOPE Min -1.74 0. 0.
2114 2114-30 ~69 ENVELOPE Min -2.09 0. 0.
2114 2114-30 ~70 ENVELOPE Min -2.09 0. 0.
2114 2114-30 ~62 ENVELOPE Min -1.74 0. 0.
2114 2114-31 ~62 ENVELOPE Max 12.88 0. 0.
2114 2114-31 ~70 ENVELOPE Max 6.02 0. 0.
2114 2114-31 ~71 ENVELOPE Max 6.02 0. 0.
2114 2114-31 ~63 ENVELOPE Max 12.88 0. 0.
2114 2114-31 ~62 ENVELOPE Min 455 0. 0.
2114 2114-31 ~70 ENVELOPE Min 4.33 0. 0.
2114 2114-31 ~71 ENVELOPE Min 4.33 0. 0.
2114 2114-31 ~63 ENVELOPE Min 455 0. 0.
2114 2114-32 ~63 ENVELOPE Max 50.34 0. 0.
2114 2114-32 ~71 ENVELOPE Max 28.76 0. 0.
2114 2114-32 ~23 ENVELOPE Max 28.76 0. 0.
2114 2114-32 ~17 ENVELOPE Max 50.34 0. 0.
2114 2114-32 ~63 ENVELOPE Min -2.81 0. 0.
2114 2114-32 ~71 ENVELOPE Min -1.38 0. 0.
2114 2114-32 ~23 ENVELOPE Min -1.38 0. 0.
2114 2114-32 ~17 ENVELOPE Min -2.81 0. 0.
2114 2114-33 ~64 ENVELOPE Max 1.83 0. 0.
2114 2114-33 3 ENVELOPE Max 4.13 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2114 2114-33 ~72 ENVELOPE Max 4.13 0. 0.
2114 2114-33 ~65 ENVELOPE Max 1.83 0. 0.
2114 2114-33 ~64 ENVELOPE Min -1.12 0. 0.
2114 2114-33 3 ENVELOPE Min -1.73 0. 0.
2114 2114-33 ~72 ENVELOPE Min -1.73 0. 0.
2114 2114-33 ~65 ENVELOPE Min -1.12 0. 0.
2114 2114-34 ~65 ENVELOPE Max 1.73 0. 0.
2114 2114-34 ~72 ENVELOPE Max 3.82 0. 0.
2114 2114-34 ~73 ENVELOPE Max 3.82 0. 0.
2114 2114-34 ~66 ENVELOPE Max 1.73 0. 0.
2114 2114-34 ~65 ENVELOPE Min -1.31 0. 0.
2114 2114-34 ~72 ENVELOPE Min -2.59 0. 0.
2114 2114-34 ~73 ENVELOPE Min -2.59 0. 0.
2114 2114-34 ~66 ENVELOPE Min -1.31 0. 0.
2114 2114-35 ~66 ENVELOPE Max 0.81 0. 0.
2114 2114-35 ~73 ENVELOPE Max 3.27 0. 0.
2114 2114-35 ~74 ENVELOPE Max 3.27 0. 0.
2114 2114-35 ~67 ENVELOPE Max 0.81 0. 0.
2114 2114-35 ~66 ENVELOPE Min -1.15 0. 0.
2114 2114-35 ~73 ENVELOPE Min -2.48 0. 0.
2114 2114-35 ~74 ENVELOPE Min -2.48 0. 0.
2114 2114-35 ~67 ENVELOPE Min -1.15 0. 0.
2114 2114-36 ~67 ENVELOPE Max -0.43 0. 0.
2114 2114-36 ~74 ENVELOPE Max 2.22 0. 0.
2114 2114-36 ~75 ENVELOPE Max 2.22 0. 0.
2114 2114-36 ~68 ENVELOPE Max -0.43 0. 0.
2114 2114-36 ~67 ENVELOPE Min -0.75 0. 0.
2114 2114-36 ~74 ENVELOPE Min -2.2 0. 0.
2114 2114-36 ~75 ENVELOPE Min -2.2 0. 0.
2114 2114-36 ~68 ENVELOPE Min -0.75 0. 0.
2114 2114-37 ~68 ENVELOPE Max 0.49 0. 0.
2114 2114-37 ~75 ENVELOPE Max -7.435E-02 0. 0.
2114 2114-37 ~76 ENVELOPE Max -7.435E-02 0. 0.
2114 2114-37 ~69 ENVELOPE Max 0.49 0. 0.
2114 2114-37 ~68 ENVELOPE Min -2.49 0. 0.
2114 2114-37 ~75 ENVELOPE Min -0.85 0. 0.
2114 2114-37 ~76 ENVELOPE Min -0.85 0. 0.
2114 2114-37 ~69 ENVELOPE Min -2.49 0. 0.
2114 2114-38 ~69 ENVELOPE Max 3.52 0. 0.
2114 2114-38 ~76 ENVELOPE Max 1.89 0. 0.
2114 2114-38 ~77 ENVELOPE Max 1.89 0. 0.
2114 2114-38 ~70 ENVELOPE Max 3.52 0. 0.
2114 2114-38 ~69 ENVELOPE Min -4.55 0. 0.
2114 2114-38 ~76 ENVELOPE Min -2.69 0. 0.
2114 2114-38 ~77 ENVELOPE Min -2.69 0. 0.
2114 2114-38 ~70 ENVELOPE Min -4.55 0. 0.
2114 2114-39 ~70 ENVELOPE Max 7.11 0. 0.
2114 2114-39 ~77 ENVELOPE Max 8.98 0. 0.
2114 2114-39 ~78 ENVELOPE Max 8.98 0. 0.
2114 2114-39 ~71 ENVELOPE Max 7.11 0. 0.
2114 2114-39 ~70 ENVELOPE Min 0.43 0. 0.
2114 2114-39 ~77 ENVELOPE Min -7.06 0. 0.
2114 2114-39 ~78 ENVELOPE Min -7.06 0. 0.
2114 2114-39 ~71 ENVELOPE Min 0.43 0. 0.
2114 2114-40 ~71 ENVELOPE Max 22.76 0. 0.
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Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2114 2114-40 ~78 ENVELOPE Max 4.27 0. 0.
2114 2114-40 2045 ENVELOPE Max 4.27 0. 0.
2114 2114-40 ~23 ENVELOPE Max 22.76 0. 0.
2114 2114-40 ~71 ENVELOPE Min 5.23 0. 0.
2114 2114-40 ~78 ENVELOPE Min 2.59 0. 0.
2114 2114-40 2045 ENVELOPE Min 2.59 0. 0.
2114 2114-40 ~23 ENVELOPE Min 5.23 0. 0.
2214 2214-1 3 ENVELOPE Max 4.13 0. 0.
2214 2214-1 ~79 ENVELOPE Max 1.83 0. 0.
2214 2214-1 ~80 ENVELOPE Max 1.83 0. 0.
2214 2214-1 ~72 ENVELOPE Max 4.13 0. 0.
2214 2214-1 3 ENVELOPE Min -1.73 0. 0.
2214 2214-1 ~79 ENVELOPE Min -1.12 0. 0.
2214 2214-1 ~80 ENVELOPE Min -1.12 0. 0.
2214 2214-1 ~72 ENVELOPE Min -1.73 0. 0.
2214 2214-2 ~72 ENVELOPE Max 3.82 0. 0.
2214 2214-2 ~80 ENVELOPE Max 1.73 0. 0.
2214 2214-2 ~81 ENVELOPE Max 1.73 0. 0.
2214 2214-2 ~73 ENVELOPE Max 3.82 0. 0.
2214 2214-2 ~72 ENVELOPE Min -2.59 0. 0.
2214 2214-2 ~80 ENVELOPE Min -1.31 0. 0.
2214 2214-2 ~81 ENVELOPE Min -1.31 0. 0.
2214 2214-2 ~73 ENVELOPE Min -2.59 0. 0.
2214 2214-3 ~73 ENVELOPE Max 3.27 0. 0.
2214 2214-3 ~81 ENVELOPE Max 0.81 0. 0.
2214 2214-3 ~82 ENVELOPE Max 0.81 0. 0.
2214 2214-3 ~74 ENVELOPE Max 3.27 0. 0.
2214 2214-3 ~73 ENVELOPE Min -2.48 0. 0.
2214 2214-3 ~81 ENVELOPE Min -1.15 0. 0.
2214 2214-3 ~82 ENVELOPE Min -1.15 0. 0.
2214 2214-3 ~74 ENVELOPE Min -2.48 0. 0.
2214 2214-4 ~74 ENVELOPE Max 2.22 0. 0.
2214 2214-4 ~82 ENVELOPE Max -0.43 0. 0.
2214 2214-4 ~83 ENVELOPE Max -0.43 0. 0.
2214 2214-4 ~75 ENVELOPE Max 2.22 0. 0.
2214 2214-4 ~74 ENVELOPE Min -2.2 0. 0.
2214 2214-4 ~82 ENVELOPE Min -0.75 0. 0.
2214 2214-4 ~83 ENVELOPE Min -0.75 0. 0.
2214 2214-4 ~75 ENVELOPE Min -2.2 0. 0.
2214 2214-5 ~75 ENVELOPE Max -7.435E-02 0. 0.
2214 2214-5 ~83 ENVELOPE Max 0.49 0. 0.
2214 2214-5 ~84 ENVELOPE Max 0.49 0. 0.
2214 2214-5 ~76 ENVELOPE Max -7.435E-02 0. 0.
2214 2214-5 ~75 ENVELOPE Min -0.85 0. 0.
2214 2214-5 ~83 ENVELOPE Min -2.49 0. 0.
2214 2214-5 ~84 ENVELOPE Min -2.49 0. 0.
2214 2214-5 ~76 ENVELOPE Min -0.85 0. 0.
2214 2214-6 ~76 ENVELOPE Max 1.89 0. 0.
2214 2214-6 ~84 ENVELOPE Max 3.52 0. 0.
2214 2214-6 ~85 ENVELOPE Max 3.52 0. 0.
2214 2214-6 ~77 ENVELOPE Max 1.89 0. 0.
2214 2214-6 ~76 ENVELOPE Min -2.69 0. 0.
2214 2214-6 ~84 ENVELOPE Min -4.55 0. 0.
2214 2214-6 ~85 ENVELOPE Min -4.55 0. 0.
2214 2214-6 ~77 ENVELOPE Min -2.69 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2214 2214-7 ~77 ENVELOPE Max 8.98 0. 0.
2214 2214-7 ~85 ENVELOPE Max 7.11 0. 0.
2214 2214-7 ~86 ENVELOPE Max 7.11 0. 0.
2214 2214-7 ~78 ENVELOPE Max 8.98 0. 0.
2214 2214-7 ~77 ENVELOPE Min -7.06 0. 0.
2214 2214-7 ~85 ENVELOPE Min 0.43 0. 0.
2214 2214-7 ~86 ENVELOPE Min 0.43 0. 0.
2214 2214-7 ~78 ENVELOPE Min -7.06 0. 0.
2214 2214-8 ~78 ENVELOPE Max 4.27 0. 0.
2214 2214-8 ~86 ENVELOPE Max 22.76 0. 0.
2214 2214-8 ~29 ENVELOPE Max 22.76 0. 0.
2214 2214-8 2045 ENVELOPE Max 4.27 0. 0.
2214 2214-8 ~78 ENVELOPE Min 2.59 0. 0.
2214 2214-8 ~86 ENVELOPE Min 5.23 0. 0.
2214 2214-8 ~29 ENVELOPE Min 5.23 0. 0.
2214 2214-8 2045 ENVELOPE Min 2.59 0. 0.
2214 2214-9 ~79 ENVELOPE Max 0.24 0. 0.
2214 2214-9 ~87 ENVELOPE Max 0.19 0. 0.
2214 2214-9 ~88 ENVELOPE Max 0.19 0. 0.
2214 2214-9 ~80 ENVELOPE Max 0.24 0. 0.
2214 2214-9 ~79 ENVELOPE Min -7.519E-02 0. 0.
2214 2214-9 ~87 ENVELOPE Min -1.25 0. 0.
2214 2214-9 ~88 ENVELOPE Min -1.25 0. 0.
2214 2214-9 ~80 ENVELOPE Min -7.519E-02 0. 0.
2214 2214-10 ~80 ENVELOPE Max 0.34 0. 0.
2214 2214-10 ~88 ENVELOPE Max 1.35 0. 0.
2214 2214-10 ~89 ENVELOPE Max 1.35 0. 0.
2214 2214-10 ~81 ENVELOPE Max 0.34 0. 0.
2214 2214-10 ~80 ENVELOPE Min -0.89 0. 0.
2214 2214-10 ~88 ENVELOPE Min -3.03 0. 0.
2214 2214-10 ~89 ENVELOPE Min -3.03 0. 0.
2214 2214-10 ~81 ENVELOPE Min -0.89 0. 0.
2214 2214-11 ~81 ENVELOPE Max 0.78 0. 0.
2214 2214-11 ~89 ENVELOPE Max 1.85 0. 0.
2214 2214-11 ~90 ENVELOPE Max 1.85 0. 0.
2214 2214-11 ~82 ENVELOPE Max 0.78 0. 0.
2214 2214-11 ~81 ENVELOPE Min -2.01 0. 0.
2214 2214-11 ~89 ENVELOPE Min -4.04 0. 0.
2214 2214-11 ~90 ENVELOPE Min -4.04 0. 0.
2214 2214-11 ~82 ENVELOPE Min -2.01 0. 0.
2214 2214-12 ~82 ENVELOPE Max 1.25 0. 0.
2214 2214-12 ~90 ENVELOPE Max 2.69 0. 0.
2214 2214-12 ~91 ENVELOPE Max 2.69 0. 0.
2214 2214-12 ~83 ENVELOPE Max 1.25 0. 0.
2214 2214-12 ~82 ENVELOPE Min -2.76 0. 0.
2214 2214-12 ~90 ENVELOPE Min -5.14 0. 0.
2214 2214-12 ~91 ENVELOPE Min -5.14 0. 0.
2214 2214-12 ~83 ENVELOPE Min -2.76 0. 0.
2214 2214-13 ~83 ENVELOPE Max 2.07 0. 0.
2214 2214-13 ~91 ENVELOPE Max 4.18 0. 0.
2214 2214-13 ~92 ENVELOPE Max 4.18 0. 0.
2214 2214-13 ~84 ENVELOPE Max 2.07 0. 0.
2214 2214-13 ~83 ENVELOPE Min -3.23 0. 0.
2214 2214-13 ~91 ENVELOPE Min -5.42 0. 0.
2214 2214-13 ~92 ENVELOPE Min -5.42 0. 0.
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Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2214 2214-13 ~84 ENVELOPE Min -3.23 0. 0.
2214 2214-14 ~84 ENVELOPE Max 3.72 0. 0
2214 2214-14 ~92 ENVELOPE Max 5.69 0. 0
2214 2214-14 ~93 ENVELOPE Max 5.69 0. 0
2214 2214-14 ~85 ENVELOPE Max 3.72 0. 0
2214 2214-14 ~84 ENVELOPE Min -2.09 0. 0
2214 2214-14 ~92 ENVELOPE Min -1.74 0. 0
2214 2214-14 ~93 ENVELOPE Min -1.74 0. 0
2214 2214-14 ~85 ENVELOPE Min -2.09 0. 0
2214 2214-15 ~85 ENVELOPE Max 6.02 0. 0
2214 2214-15 ~93 ENVELOPE Max 12.88 0. 0
2214 2214-15 ~94 ENVELOPE Max 12.88 0. 0
2214 2214-15 ~86 ENVELOPE Max 6.02 0. 0
2214 2214-15 ~85 ENVELOPE Min 4.33 0. 0
2214 2214-15 ~93 ENVELOPE Min 455 0. 0
2214 2214-15 ~94 ENVELOPE Min 455 0. 0
2214 2214-15 ~86 ENVELOPE Min 4.33 0. 0
2214 2214-16 ~86 ENVELOPE Max 28.76 0. 0
2214 2214-16 ~94 ENVELOPE Max 50.34 0. 0
2214 2214-16 ~30 ENVELOPE Max 50.34 0. 0
2214 2214-16 ~29 ENVELOPE Max 28.76 0. 0
2214 2214-16 ~86 ENVELOPE Min -1.38 0. 0
2214 2214-16 ~94 ENVELOPE Min -2.81 0. 0
2214 2214-16 ~30 ENVELOPE Min -2.81 0. 0
2214 2214-16 ~29 ENVELOPE Min -1.38 0. 0
2214 2214-17 ~87 ENVELOPE Max 0.35 0. 0
2214 2214-17 ~95 ENVELOPE Max 0.35 0. 0
2214 2214-17 ~96 ENVELOPE Max 0.35 0. 0
2214 2214-17 ~88 ENVELOPE Max 0.35 0. 0
2214 2214-17 ~87 ENVELOPE Min -1.39 0. 0
2214 2214-17 ~95 ENVELOPE Min -1.39 0. 0
2214 2214-17 ~96 ENVELOPE Min -1.39 0. 0
2214 2214-17 ~88 ENVELOPE Min -1.39 0. 0
2214 2214-18 ~88 ENVELOPE Max 1.78 0. 0
2214 2214-18 ~96 ENVELOPE Max 1.78 0. 0
2214 2214-18 ~97 ENVELOPE Max 1.78 0. 0
2214 2214-18 ~89 ENVELOPE Max 1.78 0. 0
2214 2214-18 ~88 ENVELOPE Min -3.67 0. 0
2214 2214-18 ~96 ENVELOPE Min -3.67 0. 0
2214 2214-18 ~97 ENVELOPE Min -3.67 0. 0
2214 2214-18 ~89 ENVELOPE Min -3.67 0. 0
2214 2214-19 ~89 ENVELOPE Max 2.44 0. 0
2214 2214-19 ~97 ENVELOPE Max 2.44 0. 0
2214 2214-19 ~98 ENVELOPE Max 2.44 0. 0
2214 2214-19 ~90 ENVELOPE Max 2.44 0. 0
2214 2214-19 ~89 ENVELOPE Min -4.83 0. 0
2214 2214-19 ~97 ENVELOPE Min -4.83 0. 0
2214 2214-19 ~98 ENVELOPE Min -4.83 0. 0
2214 2214-19 ~90 ENVELOPE Min -4.83 0. 0
2214 2214-20 ~90 ENVELOPE Max 3.26 0. 0
2214 2214-20 ~98 ENVELOPE Max 3.26 0. 0
2214 2214-20 ~99 ENVELOPE Max 3.26 0. 0
2214 2214-20 ~91 ENVELOPE Max 3.26 0. 0
2214 2214-20 ~90 ENVELOPE Min -5.65 0. 0
2214 2214-20 ~98 ENVELOPE Min -5.65 0. 0
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Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2214 2214-20 ~99 ENVELOPE Min -5.65 0. 0.
2214 2214-20 ~91 ENVELOPE Min -5.65 0. 0.
2214 2214-21 ~91 ENVELOPE Max 4.47 0. 0.
2214 2214-21 ~99 ENVELOPE Max 4.47 0. 0.
2214 2214-21 ~100 ENVELOPE Max 4.47 0. 0.
2214 2214-21 ~92 ENVELOPE Max 4.47 0. 0.
2214 2214-21 ~91 ENVELOPE Min -5.28 0. 0.
2214 2214-21 ~99 ENVELOPE Min -5.28 0. 0.
2214 2214-21 ~100 ENVELOPE Min -5.28 0. 0.
2214 2214-21 ~92 ENVELOPE Min -5.28 0. 0.
2214 2214-22 ~92 ENVELOPE Max 5.39 0. 0.
2214 2214-22 ~100 ENVELOPE Max 5.39 0. 0.
2214 2214-22 ~101 ENVELOPE Max 5.39 0. 0.
2214 2214-22 ~93 ENVELOPE Max 5.39 0. 0.
2214 2214-22 ~92 ENVELOPE Min -0.66 0. 0.
2214 2214-22 ~100 ENVELOPE Min -0.66 0. 0.
2214 2214-22 ~101 ENVELOPE Min -0.66 0. 0.
2214 2214-22 ~93 ENVELOPE Min -0.66 0. 0.
2214 2214-23 ~93 ENVELOPE Max 14.45 0. 0.
2214 2214-23 ~101 ENVELOPE Max 14.45 0. 0.
2214 2214-23 ~102 ENVELOPE Max 14.45 0. 0.
2214 2214-23 ~94 ENVELOPE Max 14.45 0. 0.
2214 2214-23 ~93 ENVELOPE Min 3.66 0. 0.
2214 2214-23 ~101 ENVELOPE Min 3.66 0. 0.
2214 2214-23 ~102 ENVELOPE Min 3.66 0. 0.
2214 2214-23 ~94 ENVELOPE Min 3.66 0. 0.
2214 2214-24 ~94 ENVELOPE Max 52.39 0. 0.
2214 2214-24 ~102 ENVELOPE Max 52.39 0. 0.
2214 2214-24 ~31 ENVELOPE Max 52.39 0. 0.
2214 2214-24 ~30 ENVELOPE Max 52.39 0. 0.
2214 2214-24 ~94 ENVELOPE Min -4.37 0. 0.
2214 2214-24 ~102 ENVELOPE Min -4.37 0. 0.
2214 2214-24 ~31 ENVELOPE Min -4.37 0. 0.
2214 2214-24 ~30 ENVELOPE Min -4.37 0. 0.
2214 2214-25 ~95 ENVELOPE Max 0.19 0. 0.
2214 2214-25 ~103 ENVELOPE Max 0.24 0. 0.
2214 2214-25 ~104 ENVELOPE Max 0.24 0. 0.
2214 2214-25 ~96 ENVELOPE Max 0.19 0. 0.
2214 2214-25 ~95 ENVELOPE Min -1.25 0. 0.
2214 2214-25 ~103 ENVELOPE Min -7.519E-02 0. 0.
2214 2214-25 ~104 ENVELOPE Min -7.519E-02 0. 0.
2214 2214-25 ~96 ENVELOPE Min -1.25 0. 0.
2214 2214-26 ~96 ENVELOPE Max 1.35 0. 0.
2214 2214-26 ~104 ENVELOPE Max 0.34 0. 0.
2214 2214-26 ~105 ENVELOPE Max 0.34 0. 0.
2214 2214-26 ~97 ENVELOPE Max 1.35 0. 0.
2214 2214-26 ~96 ENVELOPE Min -3.03 0. 0.
2214 2214-26 ~104 ENVELOPE Min -0.89 0. 0.
2214 2214-26 ~105 ENVELOPE Min -0.89 0. 0.
2214 2214-26 ~97 ENVELOPE Min -3.03 0. 0.
2214 2214-27 ~97 ENVELOPE Max 1.85 0. 0.
2214 2214-27 ~105 ENVELOPE Max 0.78 0. 0.
2214 2214-27 ~106 ENVELOPE Max 0.78 0. 0.
2214 2214-27 ~98 ENVELOPE Max 1.85 0. 0.
2214 2214-27 ~97 ENVELOPE Min -4.04 0. 0.
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2214 2214-27 ~105 ENVELOPE Min -2.01 0. 0.
2214 2214-27 ~106 ENVELOPE Min -2.01 0. 0.
2214 2214-27 ~98 ENVELOPE Min -4.04 0. 0.
2214 2214-28 ~98 ENVELOPE Max 2.69 0. 0.
2214 2214-28 ~106 ENVELOPE Max 1.25 0. 0.
2214 2214-28 ~107 ENVELOPE Max 1.25 0. 0.
2214 2214-28 ~99 ENVELOPE Max 2.69 0. 0.
2214 2214-28 ~98 ENVELOPE Min -5.14 0. 0.
2214 2214-28 ~106 ENVELOPE Min -2.76 0. 0.
2214 2214-28 ~107 ENVELOPE Min -2.76 0. 0.
2214 2214-28 ~99 ENVELOPE Min -5.14 0. 0.
2214 2214-29 ~99 ENVELOPE Max 4.18 0. 0.
2214 2214-29 ~107 ENVELOPE Max 2.07 0. 0.
2214 2214-29 ~108 ENVELOPE Max 2.07 0. 0.
2214 2214-29 ~100 ENVELOPE Max 4.18 0. 0.
2214 2214-29 ~99 ENVELOPE Min -5.42 0. 0.
2214 2214-29 ~107 ENVELOPE Min -3.23 0. 0.
2214 2214-29 ~108 ENVELOPE Min -3.23 0. 0.
2214 2214-29 ~100 ENVELOPE Min -5.42 0. 0.
2214 2214-30 ~100 ENVELOPE Max 5.69 0. 0.
2214 2214-30 ~108 ENVELOPE Max 3.72 0. 0.
2214 2214-30 ~109 ENVELOPE Max 3.72 0. 0.
2214 2214-30 ~101 ENVELOPE Max 5.69 0. 0.
2214 2214-30 ~100 ENVELOPE Min -1.74 0. 0.
2214 2214-30 ~108 ENVELOPE Min -2.09 0. 0.
2214 2214-30 ~109 ENVELOPE Min -2.09 0. 0.
2214 2214-30 ~101 ENVELOPE Min -1.74 0. 0.
2214 2214-31 ~101 ENVELOPE Max 12.88 0. 0.
2214 2214-31 ~109 ENVELOPE Max 6.02 0. 0.
2214 2214-31 ~110 ENVELOPE Max 6.02 0. 0.
2214 2214-31 ~102 ENVELOPE Max 12.88 0. 0.
2214 2214-31 ~101 ENVELOPE Min 4.55 0. 0.
2214 2214-31 ~109 ENVELOPE Min 4.33 0. 0.
2214 2214-31 ~110 ENVELOPE Min 4.33 0. 0.
2214 2214-31 ~102 ENVELOPE Min 4.55 0. 0.
2214 2214-32 ~102 ENVELOPE Max 50.34 0. 0.
2214 2214-32 ~110 ENVELOPE Max 28.76 0. 0.
2214 2214-32 ~32 ENVELOPE Max 28.76 0. 0.
2214 2214-32 ~31 ENVELOPE Max 50.34 0. 0.
2214 2214-32 ~102 ENVELOPE Min -2.81 0. 0.
2214 2214-32 ~110 ENVELOPE Min -1.38 0. 0.
2214 2214-32 ~32 ENVELOPE Min -1.38 0. 0.
2214 2214-32 ~31 ENVELOPE Min -2.81 0. 0.
2214 2214-33 ~103 ENVELOPE Max 1.83 0. 0.
2214 2214-33 4 ENVELOPE Max 4.13 0. 0.
2214 2214-33 ~111 ENVELOPE Max 4.13 0. 0.
2214 2214-33 ~104 ENVELOPE Max 1.83 0. 0.
2214 2214-33 ~103 ENVELOPE Min -1.12 0. 0.
2214 2214-33 4 ENVELOPE Min -1.73 0. 0.
2214 2214-33 ~111 ENVELOPE Min -1.73 0. 0.
2214 2214-33 ~104 ENVELOPE Min -1.12 0. 0.
2214 2214-34 ~104 ENVELOPE Max 1.73 0. 0.
2214 2214-34 ~111 ENVELOPE Max 3.82 0. 0.
2214 2214-34 ~112 ENVELOPE Max 3.82 0. 0.
2214 2214-34 ~105 ENVELOPE Max 1.73 0. 0.
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2214 2214-34 ~104 ENVELOPE Min -1.31 0. 0.
2214 2214-34 ~111 ENVELOPE Min -2.59 0. 0.
2214 2214-34 ~112 ENVELOPE Min -2.59 0. 0.
2214 2214-34 ~105 ENVELOPE Min -1.31 0. 0.
2214 2214-35 ~105 ENVELOPE Max 0.81 0. 0.
2214 2214-35 ~112 ENVELOPE Max 3.27 0. 0.
2214 2214-35 ~113 ENVELOPE Max 3.27 0. 0.
2214 2214-35 ~106 ENVELOPE Max 0.81 0. 0.
2214 2214-35 ~105 ENVELOPE Min -1.15 0. 0.
2214 2214-35 ~112 ENVELOPE Min -2.48 0. 0.
2214 2214-35 ~113 ENVELOPE Min -2.48 0. 0.
2214 2214-35 ~106 ENVELOPE Min -1.15 0. 0.
2214 2214-36 ~106 ENVELOPE Max -0.43 0. 0.
2214 2214-36 ~113 ENVELOPE Max 2.22 0. 0.
2214 2214-36 ~114 ENVELOPE Max 2.22 0. 0.
2214 2214-36 ~107 ENVELOPE Max -0.43 0. 0.
2214 2214-36 ~106 ENVELOPE Min -0.75 0. 0.
2214 2214-36 ~113 ENVELOPE Min -2.2 0. 0.
2214 2214-36 ~114 ENVELOPE Min -2.2 0. 0.
2214 2214-36 ~107 ENVELOPE Min -0.75 0. 0.
2214 2214-37 ~107 ENVELOPE Max 0.49 0. 0.
2214 2214-37 ~114 ENVELOPE Max -7.435E-02 0. 0.
2214 2214-37 ~115 ENVELOPE Max -7.435E-02 0. 0.
2214 2214-37 ~108 ENVELOPE Max 0.49 0. 0.
2214 2214-37 ~107 ENVELOPE Min -2.49 0. 0.
2214 2214-37 ~114 ENVELOPE Min -0.85 0. 0.
2214 2214-37 ~115 ENVELOPE Min -0.85 0. 0.
2214 2214-37 ~108 ENVELOPE Min -2.49 0. 0.
2214 2214-38 ~108 ENVELOPE Max 3.52 0. 0.
2214 2214-38 ~115 ENVELOPE Max 1.89 0. 0.
2214 2214-38 ~116 ENVELOPE Max 1.89 0. 0.
2214 2214-38 ~109 ENVELOPE Max 3.52 0. 0.
2214 2214-38 ~108 ENVELOPE Min -4.55 0. 0.
2214 2214-38 ~115 ENVELOPE Min -2.69 0. 0.
2214 2214-38 ~116 ENVELOPE Min -2.69 0. 0.
2214 2214-38 ~109 ENVELOPE Min -4.55 0. 0.
2214 2214-39 ~109 ENVELOPE Max 7.11 0. 0.
2214 2214-39 ~116 ENVELOPE Max 8.98 0. 0.
2214 2214-39 ~117 ENVELOPE Max 8.98 0. 0.
2214 2214-39 ~110 ENVELOPE Max 7.11 0. 0.
2214 2214-39 ~109 ENVELOPE Min 0.43 0. 0.
2214 2214-39 ~116 ENVELOPE Min -7.06 0. 0.
2214 2214-39 ~117 ENVELOPE Min -7.06 0. 0.
2214 2214-39 ~110 ENVELOPE Min 0.43 0. 0.
2214 2214-40 ~110 ENVELOPE Max 22.76 0. 0.
2214 2214-40 ~117 ENVELOPE Max 4.27 0. 0.
2214 2214-40 2044 ENVELOPE Max 4.27 0. 0.
2214 2214-40 ~32 ENVELOPE Max 22.76 0. 0.
2214 2214-40 ~110 ENVELOPE Min 5.23 0. 0.
2214 2214-40 ~117 ENVELOPE Min 2.59 0. 0.
2214 2214-40 2044 ENVELOPE Min 2.59 0. 0.
2214 2214-40 ~32 ENVELOPE Min 5.23 0. 0.
2314 2314-1 2042 ENVELOPE Max 4.27 0. 0.
2314 2314-1 ~3 ENVELOPE Max 22.76 0. 0.
2314 2314-1 ~118 ENVELOPE Max 22.76 0. 0.
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2314 2314-1 ~47 ENVELOPE Max 4.27 0. 0.
2314 2314-1 2042 ENVELOPE Min 2.59 0. 0.
2314 2314-1 ~3 ENVELOPE Min 5.23 0. 0.
2314 2314-1 ~118 ENVELOPE Min 5.23 0. 0.
2314 2314-1 ~47 ENVELOPE Min 2.59 0. 0.
2314 2314-2 ~47 ENVELOPE Max 8.98 0. 0.
2314 2314-2 ~118 ENVELOPE Max 7.11 0. 0.
2314 2314-2 ~119 ENVELOPE Max 7.11 0. 0.
2314 2314-2 ~45 ENVELOPE Max 8.98 0. 0.
2314 2314-2 ~47 ENVELOPE Min -7.06 0. 0.
2314 2314-2 ~118 ENVELOPE Min 0.43 0. 0.
2314 2314-2 ~119 ENVELOPE Min 0.43 0. 0.
2314 2314-2 ~45 ENVELOPE Min -7.06 0. 0.
2314 2314-3 ~45 ENVELOPE Max 1.89 0. 0.
2314 2314-3 ~119 ENVELOPE Max 3.52 0. 0.
2314 2314-3 ~120 ENVELOPE Max 3.52 0. 0.
2314 2314-3 ~43 ENVELOPE Max 1.89 0. 0.
2314 2314-3 ~45 ENVELOPE Min -2.69 0. 0.
2314 2314-3 ~119 ENVELOPE Min -4.55 0. 0.
2314 2314-3 ~120 ENVELOPE Min -4.55 0. 0.
2314 2314-3 ~43 ENVELOPE Min -2.69 0. 0.
2314 2314-4 ~43 ENVELOPE Max -7.435E-02 0. 0.
2314 2314-4 ~120 ENVELOPE Max 0.49 0. 0.
2314 2314-4 ~121 ENVELOPE Max 0.49 0. 0.
2314 2314-4 ~41 ENVELOPE Max -7.435E-02 0. 0.
2314 2314-4 ~43 ENVELOPE Min -0.85 0. 0.
2314 2314-4 ~120 ENVELOPE Min -2.49 0. 0.
2314 2314-4 ~121 ENVELOPE Min -2.49 0. 0.
2314 2314-4 ~41 ENVELOPE Min -0.85 0. 0.
2314 2314-5 ~41 ENVELOPE Max 2.22 0. 0.
2314 2314-5 ~121 ENVELOPE Max -0.43 0. 0.
2314 2314-5 ~122 ENVELOPE Max -0.43 0. 0.
2314 2314-5 ~39 ENVELOPE Max 2.22 0. 0.
2314 2314-5 ~41 ENVELOPE Min -2.2 0. 0.
2314 2314-5 ~121 ENVELOPE Min -0.75 0. 0.
2314 2314-5 ~122 ENVELOPE Min -0.75 0. 0.
2314 2314-5 ~39 ENVELOPE Min -2.2 0. 0.
2314 2314-6 ~39 ENVELOPE Max 3.27 0. 0.
2314 2314-6 ~122 ENVELOPE Max 0.81 0. 0.
2314 2314-6 ~123 ENVELOPE Max 0.81 0. 0.
2314 2314-6 ~37 ENVELOPE Max 3.27 0. 0.
2314 2314-6 ~39 ENVELOPE Min -2.48 0. 0.
2314 2314-6 ~122 ENVELOPE Min -1.15 0. 0.
2314 2314-6 ~123 ENVELOPE Min -1.15 0. 0.
2314 2314-6 ~37 ENVELOPE Min -2.48 0. 0.
2314 2314-7 ~37 ENVELOPE Max 3.82 0. 0.
2314 2314-7 ~123 ENVELOPE Max 1.73 0. 0.
2314 2314-7 ~124 ENVELOPE Max 1.73 0. 0.
2314 2314-7 ~35 ENVELOPE Max 3.82 0. 0.
2314 2314-7 ~37 ENVELOPE Min -2.59 0. 0.
2314 2314-7 ~123 ENVELOPE Min -1.31 0. 0.
2314 2314-7 ~124 ENVELOPE Min -1.31 0. 0.
2314 2314-7 ~35 ENVELOPE Min -2.59 0. 0.
2314 2314-8 ~35 ENVELOPE Max 4.13 0. 0.
2314 2314-8 ~124 ENVELOPE Max 1.83 0. 0.
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2314 2314-8 ~125 ENVELOPE Max 1.83 0. 0.
2314 2314-8 1 ENVELOPE Max 4.13 0. 0
2314 2314-8 ~35 ENVELOPE Min -1.73 0. 0
2314 2314-8 ~124 ENVELOPE Min -1.12 0. 0
2314 2314-8 ~125 ENVELOPE Min -1.12 0. 0
2314 2314-8 1 ENVELOPE Min -1.73 0. 0
2314 2314-9 ~3 ENVELOPE Max 28.76 0. 0
2314 2314-9 ~5 ENVELOPE Max 50.34 0. 0
2314 2314-9 ~126 ENVELOPE Max 50.34 0. 0
2314 2314-9 ~118 ENVELOPE Max 28.76 0. 0
2314 2314-9 ~3 ENVELOPE Min -1.38 0. 0
2314 2314-9 ~5 ENVELOPE Min -2.81 0. 0
2314 2314-9 ~126 ENVELOPE Min -2.81 0. 0
2314 2314-9 ~118 ENVELOPE Min -1.38 0. 0
2314 2314-10 ~118 ENVELOPE Max 6.02 0. 0
2314 2314-10 ~126 ENVELOPE Max 12.88 0. 0
2314 2314-10 ~127 ENVELOPE Max 12.88 0. 0
2314 2314-10 ~119 ENVELOPE Max 6.02 0. 0
2314 2314-10 ~118 ENVELOPE Min 4.33 0. 0
2314 2314-10 ~126 ENVELOPE Min 4.55 0. 0
2314 2314-10 ~127 ENVELOPE Min 455 0. 0
2314 2314-10 ~119 ENVELOPE Min 4.33 0. 0
2314 2314-11 ~119 ENVELOPE Max 3.72 0. 0
2314 2314-11 ~127 ENVELOPE Max 5.69 0. 0
2314 2314-11 ~128 ENVELOPE Max 5.69 0. 0
2314 2314-11 ~120 ENVELOPE Max 3.72 0. 0
2314 2314-11 ~119 ENVELOPE Min -2.09 0. 0
2314 2314-11 ~127 ENVELOPE Min -1.74 0. 0
2314 2314-11 ~128 ENVELOPE Min -1.74 0. 0
2314 2314-11 ~120 ENVELOPE Min -2.09 0. 0
2314 2314-12 ~120 ENVELOPE Max 2.07 0. 0
2314 2314-12 ~128 ENVELOPE Max 4.18 0. 0
2314 2314-12 ~129 ENVELOPE Max 4.18 0. 0
2314 2314-12 ~121 ENVELOPE Max 2.07 0. 0
2314 2314-12 ~120 ENVELOPE Min -3.23 0. 0
2314 2314-12 ~128 ENVELOPE Min -5.42 0. 0
2314 2314-12 ~129 ENVELOPE Min -5.42 0. 0
2314 2314-12 ~121 ENVELOPE Min -3.23 0. 0
2314 2314-13 ~121 ENVELOPE Max 1.25 0. 0
2314 2314-13 ~129 ENVELOPE Max 2.69 0. 0
2314 2314-13 ~130 ENVELOPE Max 2.69 0. 0
2314 2314-13 ~122 ENVELOPE Max 1.25 0. 0
2314 2314-13 ~121 ENVELOPE Min -2.76 0. 0
2314 2314-13 ~129 ENVELOPE Min -5.14 0. 0
2314 2314-13 ~130 ENVELOPE Min -5.14 0. 0
2314 2314-13 ~122 ENVELOPE Min -2.76 0. 0
2314 2314-14 ~122 ENVELOPE Max 0.78 0. 0
2314 2314-14 ~130 ENVELOPE Max 1.85 0. 0
2314 2314-14 ~131 ENVELOPE Max 1.85 0. 0
2314 2314-14 ~123 ENVELOPE Max 0.78 0. 0
2314 2314-14 ~122 ENVELOPE Min -2.01 0. 0
2314 2314-14 ~130 ENVELOPE Min -4.04 0. 0
2314 2314-14 ~131 ENVELOPE Min -4.04 0. 0
2314 2314-14 ~123 ENVELOPE Min -2.01 0. 0
2314 2314-15 ~123 ENVELOPE Max 0.34 0. 0
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2314 2314-15 ~131 ENVELOPE Max 1.35 0. 0.
2314 2314-15 ~132 ENVELOPE Max 1.35 0. 0.
2314 2314-15 ~124 ENVELOPE Max 0.34 0. 0.
2314 2314-15 ~123 ENVELOPE Min -0.89 0. 0.
2314 2314-15 ~131 ENVELOPE Min -3.03 0. 0.
2314 2314-15 ~132 ENVELOPE Min -3.03 0. 0.
2314 2314-15 ~124 ENVELOPE Min -0.89 0. 0.
2314 2314-16 ~124 ENVELOPE Max 0.24 0. 0.
2314 2314-16 ~132 ENVELOPE Max 0.19 0. 0.
2314 2314-16 ~133 ENVELOPE Max 0.19 0. 0.
2314 2314-16 ~125 ENVELOPE Max 0.24 0. 0.
2314 2314-16 ~124 ENVELOPE Min -7.519E-02 0. 0.
2314 2314-16 ~132 ENVELOPE Min -1.25 0. 0.
2314 2314-16 ~133 ENVELOPE Min -1.25 0. 0.
2314 2314-16 ~125 ENVELOPE Min -7.519E-02 0. 0.
2314 2314-17 ~5 ENVELOPE Max 52.39 0. 0.
2314 2314-17 ~7 ENVELOPE Max 52.39 0. 0.
2314 2314-17 ~134 ENVELOPE Max 52.39 0. 0.
2314 2314-17 ~126 ENVELOPE Max 52.39 0. 0.
2314 2314-17 ~5 ENVELOPE Min -4.37 0. 0.
2314 2314-17 ~7 ENVELOPE Min -4.37 0. 0.
2314 2314-17 ~134 ENVELOPE Min -4.37 0. 0.
2314 2314-17 ~126 ENVELOPE Min -4.37 0. 0.
2314 2314-18 ~126 ENVELOPE Max 14.45 0. 0.
2314 2314-18 ~134 ENVELOPE Max 14.45 0. 0.
2314 2314-18 ~135 ENVELOPE Max 14.45 0. 0.
2314 2314-18 ~127 ENVELOPE Max 14.45 0. 0.
2314 2314-18 ~126 ENVELOPE Min 3.66 0. 0.
2314 2314-18 ~134 ENVELOPE Min 3.66 0. 0.
2314 2314-18 ~135 ENVELOPE Min 3.66 0. 0.
2314 2314-18 ~127 ENVELOPE Min 3.66 0. 0.
2314 2314-19 ~127 ENVELOPE Max 5.39 0. 0.
2314 2314-19 ~135 ENVELOPE Max 5.39 0. 0.
2314 2314-19 ~136 ENVELOPE Max 5.39 0. 0.
2314 2314-19 ~128 ENVELOPE Max 5.39 0. 0.
2314 2314-19 ~127 ENVELOPE Min -0.66 0. 0.
2314 2314-19 ~135 ENVELOPE Min -0.66 0. 0.
2314 2314-19 ~136 ENVELOPE Min -0.66 0. 0.
2314 2314-19 ~128 ENVELOPE Min -0.66 0. 0.
2314 2314-20 ~128 ENVELOPE Max 4.47 0. 0.
2314 2314-20 ~136 ENVELOPE Max 4.47 0. 0.
2314 2314-20 ~137 ENVELOPE Max 4.47 0. 0.
2314 2314-20 ~129 ENVELOPE Max 4.47 0. 0.
2314 2314-20 ~128 ENVELOPE Min -5.28 0. 0.
2314 2314-20 ~136 ENVELOPE Min -5.28 0. 0.
2314 2314-20 ~137 ENVELOPE Min -5.28 0. 0.
2314 2314-20 ~129 ENVELOPE Min -5.28 0. 0.
2314 2314-21 ~129 ENVELOPE Max 3.26 0. 0.
2314 2314-21 ~137 ENVELOPE Max 3.26 0. 0.
2314 2314-21 ~138 ENVELOPE Max 3.26 0. 0.
2314 2314-21 ~130 ENVELOPE Max 3.26 0. 0.
2314 2314-21 ~129 ENVELOPE Min -5.65 0. 0.
2314 2314-21 ~137 ENVELOPE Min -5.65 0. 0.
2314 2314-21 ~138 ENVELOPE Min -5.65 0. 0.
2314 2314-21 ~130 ENVELOPE Min -5.65 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2314 2314-22 ~130 ENVELOPE Max 2.44 0. 0.
2314 2314-22 ~138 ENVELOPE Max 2.44 0. 0.
2314 2314-22 ~139 ENVELOPE Max 2.44 0. 0.
2314 2314-22 ~131 ENVELOPE Max 2.44 0. 0.
2314 2314-22 ~130 ENVELOPE Min -4.83 0. 0.
2314 2314-22 ~138 ENVELOPE Min -4.83 0. 0.
2314 2314-22 ~139 ENVELOPE Min -4.83 0. 0.
2314 2314-22 ~131 ENVELOPE Min -4.83 0. 0.
2314 2314-23 ~131 ENVELOPE Max 1.78 0. 0.
2314 2314-23 ~139 ENVELOPE Max 1.78 0. 0.
2314 2314-23 ~140 ENVELOPE Max 1.78 0. 0.
2314 2314-23 ~132 ENVELOPE Max 1.78 0. 0.
2314 2314-23 ~131 ENVELOPE Min -3.67 0. 0.
2314 2314-23 ~139 ENVELOPE Min -3.67 0. 0.
2314 2314-23 ~140 ENVELOPE Min -3.67 0. 0.
2314 2314-23 ~132 ENVELOPE Min -3.67 0. 0.
2314 2314-24 ~132 ENVELOPE Max 0.35 0. 0.
2314 2314-24 ~140 ENVELOPE Max 0.35 0. 0.
2314 2314-24 ~141 ENVELOPE Max 0.35 0. 0.
2314 2314-24 ~133 ENVELOPE Max 0.35 0. 0.
2314 2314-24 ~132 ENVELOPE Min -1.39 0. 0.
2314 2314-24 ~140 ENVELOPE Min -1.39 0. 0.
2314 2314-24 ~141 ENVELOPE Min -1.39 0. 0.
2314 2314-24 ~133 ENVELOPE Min -1.39 0. 0.
2314 2314-25 ~7 ENVELOPE Max 50.34 0. 0.
2314 2314-25 ~9 ENVELOPE Max 28.76 0. 0.
2314 2314-25 ~142 ENVELOPE Max 28.76 0. 0.
2314 2314-25 ~134 ENVELOPE Max 50.34 0. 0.
2314 2314-25 ~7 ENVELOPE Min -2.81 0. 0.
2314 2314-25 ~9 ENVELOPE Min -1.38 0. 0.
2314 2314-25 ~142 ENVELOPE Min -1.38 0. 0.
2314 2314-25 ~134 ENVELOPE Min -2.81 0. 0.
2314 2314-26 ~134 ENVELOPE Max 12.88 0. 0.
2314 2314-26 ~142 ENVELOPE Max 6.02 0. 0.
2314 2314-26 ~143 ENVELOPE Max 6.02 0. 0.
2314 2314-26 ~135 ENVELOPE Max 12.88 0. 0.
2314 2314-26 ~134 ENVELOPE Min 455 0. 0.
2314 2314-26 ~142 ENVELOPE Min 4.33 0. 0.
2314 2314-26 ~143 ENVELOPE Min 4.33 0. 0.
2314 2314-26 ~135 ENVELOPE Min 455 0. 0.
2314 2314-27 ~135 ENVELOPE Max 5.69 0. 0.
2314 2314-27 ~143 ENVELOPE Max 3.72 0. 0.
2314 2314-27 ~144 ENVELOPE Max 3.72 0. 0.
2314 2314-27 ~136 ENVELOPE Max 5.69 0. 0.
2314 2314-27 ~135 ENVELOPE Min -1.74 0. 0.
2314 2314-27 ~143 ENVELOPE Min -2.09 0. 0.
2314 2314-27 ~144 ENVELOPE Min -2.09 0. 0.
2314 2314-27 ~136 ENVELOPE Min -1.74 0. 0.
2314 2314-28 ~136 ENVELOPE Max 4.18 0. 0.
2314 2314-28 ~144 ENVELOPE Max 2.07 0. 0.
2314 2314-28 ~145 ENVELOPE Max 2.07 0. 0.
2314 2314-28 ~137 ENVELOPE Max 4.18 0. 0.
2314 2314-28 ~136 ENVELOPE Min -5.42 0. 0.
2314 2314-28 ~144 ENVELOPE Min -3.23 0. 0.
2314 2314-28 ~145 ENVELOPE Min -3.23 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2314 2314-28 ~137 ENVELOPE Min -5.42 0. 0.
2314 2314-29 ~137 ENVELOPE Max 2.69 0. 0.
2314 2314-29 ~145 ENVELOPE Max 1.25 0. 0.
2314 2314-29 ~146 ENVELOPE Max 1.25 0. 0.
2314 2314-29 ~138 ENVELOPE Max 2.69 0. 0.
2314 2314-29 ~137 ENVELOPE Min -5.14 0. 0.
2314 2314-29 ~145 ENVELOPE Min -2.76 0. 0.
2314 2314-29 ~146 ENVELOPE Min -2.76 0. 0.
2314 2314-29 ~138 ENVELOPE Min -5.14 0. 0.
2314 2314-30 ~138 ENVELOPE Max 1.85 0. 0.
2314 2314-30 ~146 ENVELOPE Max 0.78 0. 0.
2314 2314-30 ~147 ENVELOPE Max 0.78 0. 0.
2314 2314-30 ~139 ENVELOPE Max 1.85 0. 0.
2314 2314-30 ~138 ENVELOPE Min -4.04 0. 0.
2314 2314-30 ~146 ENVELOPE Min -2.01 0. 0.
2314 2314-30 ~147 ENVELOPE Min -2.01 0. 0.
2314 2314-30 ~139 ENVELOPE Min -4.04 0. 0.
2314 2314-31 ~139 ENVELOPE Max 1.35 0. 0.
2314 2314-31 ~147 ENVELOPE Max 0.34 0. 0.
2314 2314-31 ~148 ENVELOPE Max 0.34 0. 0.
2314 2314-31 ~140 ENVELOPE Max 1.35 0. 0.
2314 2314-31 ~139 ENVELOPE Min -3.03 0. 0.
2314 2314-31 ~147 ENVELOPE Min -0.89 0. 0.
2314 2314-31 ~148 ENVELOPE Min -0.89 0. 0.
2314 2314-31 ~140 ENVELOPE Min -3.03 0. 0.
2314 2314-32 ~140 ENVELOPE Max 0.19 0. 0.
2314 2314-32 ~148 ENVELOPE Max 0.24 0. 0.
2314 2314-32 ~149 ENVELOPE Max 0.24 0. 0.
2314 2314-32 ~141 ENVELOPE Max 0.19 0. 0.
2314 2314-32 ~140 ENVELOPE Min -1.25 0. 0.
2314 2314-32 ~148 ENVELOPE Min -7.519E-02 0. 0.
2314 2314-32 ~149 ENVELOPE Min -7.519E-02 0. 0.
2314 2314-32 ~141 ENVELOPE Min -1.25 0. 0.
2314 2314-33 ~9 ENVELOPE Max 22.76 0. 0.
2314 2314-33 2043 ENVELOPE Max 4.27 0. 0.
2314 2314-33 ~150 ENVELOPE Max 4.27 0. 0.
2314 2314-33 ~142 ENVELOPE Max 22.76 0. 0.
2314 2314-33 ~9 ENVELOPE Min 5.23 0. 0.
2314 2314-33 2043 ENVELOPE Min 2.59 0. 0.
2314 2314-33 ~150 ENVELOPE Min 2.59 0. 0.
2314 2314-33 ~142 ENVELOPE Min 5.23 0. 0.
2314 2314-34 ~142 ENVELOPE Max 7.11 0. 0.
2314 2314-34 ~150 ENVELOPE Max 8.98 0. 0.
2314 2314-34 ~151 ENVELOPE Max 8.98 0. 0.
2314 2314-34 ~143 ENVELOPE Max 7.11 0. 0.
2314 2314-34 ~142 ENVELOPE Min 0.43 0. 0.
2314 2314-34 ~150 ENVELOPE Min -7.06 0. 0.
2314 2314-34 ~151 ENVELOPE Min -7.06 0. 0.
2314 2314-34 ~143 ENVELOPE Min 0.43 0. 0.
2314 2314-35 ~143 ENVELOPE Max 3.52 0. 0.
2314 2314-35 ~151 ENVELOPE Max 1.89 0. 0.
2314 2314-35 ~152 ENVELOPE Max 1.89 0. 0.
2314 2314-35 ~144 ENVELOPE Max 3.52 0. 0.
2314 2314-35 ~143 ENVELOPE Min -4.55 0. 0.
2314 2314-35 ~151 ENVELOPE Min -2.69 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2314 2314-35 ~152 ENVELOPE Min -2.69 0. 0.
2314 2314-35 ~144 ENVELOPE Min -4.55 0. 0.
2314 2314-36 ~144 ENVELOPE Max 0.49 0. 0.
2314 2314-36 ~152 ENVELOPE Max -7.435E-02 0. 0.
2314 2314-36 ~153 ENVELOPE Max -7.435E-02 0. 0.
2314 2314-36 ~145 ENVELOPE Max 0.49 0. 0.
2314 2314-36 ~144 ENVELOPE Min -2.49 0. 0.
2314 2314-36 ~152 ENVELOPE Min -0.85 0. 0.
2314 2314-36 ~153 ENVELOPE Min -0.85 0. 0.
2314 2314-36 ~145 ENVELOPE Min -2.49 0. 0.
2314 2314-37 ~145 ENVELOPE Max -0.43 0. 0.
2314 2314-37 ~153 ENVELOPE Max 2.22 0. 0.
2314 2314-37 ~154 ENVELOPE Max 2.22 0. 0.
2314 2314-37 ~146 ENVELOPE Max -0.43 0. 0.
2314 2314-37 ~145 ENVELOPE Min -0.75 0. 0.
2314 2314-37 ~153 ENVELOPE Min -2.2 0. 0.
2314 2314-37 ~154 ENVELOPE Min -2.2 0. 0.
2314 2314-37 ~146 ENVELOPE Min -0.75 0. 0.
2314 2314-38 ~146 ENVELOPE Max 0.81 0. 0.
2314 2314-38 ~154 ENVELOPE Max 3.27 0. 0.
2314 2314-38 ~155 ENVELOPE Max 3.27 0. 0.
2314 2314-38 ~147 ENVELOPE Max 0.81 0. 0.
2314 2314-38 ~146 ENVELOPE Min -1.15 0. 0.
2314 2314-38 ~154 ENVELOPE Min -2.48 0. 0.
2314 2314-38 ~155 ENVELOPE Min -2.48 0. 0.
2314 2314-38 ~147 ENVELOPE Min -1.15 0. 0.
2314 2314-39 ~147 ENVELOPE Max 1.73 0. 0.
2314 2314-39 ~155 ENVELOPE Max 3.82 0. 0.
2314 2314-39 ~156 ENVELOPE Max 3.82 0. 0.
2314 2314-39 ~148 ENVELOPE Max 1.73 0. 0.
2314 2314-39 ~147 ENVELOPE Min -1.31 0. 0.
2314 2314-39 ~155 ENVELOPE Min -2.59 0. 0.
2314 2314-39 ~156 ENVELOPE Min -2.59 0. 0.
2314 2314-39 ~148 ENVELOPE Min -1.31 0. 0.
2314 2314-40 ~148 ENVELOPE Max 1.83 0. 0.
2314 2314-40 ~156 ENVELOPE Max 4.13 0. 0.
2314 2314-40 2 ENVELOPE Max 4.13 0. 0.
2314 2314-40 ~149 ENVELOPE Max 1.83 0. 0.
2314 2314-40 ~148 ENVELOPE Min -1.12 0. 0.
2314 2314-40 ~156 ENVELOPE Min -1.73 0. 0.
2314 2314-40 2 ENVELOPE Min -1.73 0. 0.
2314 2314-40 ~149 ENVELOPE Min -1.12 0. 0.
2414 2414-1 4 ENVELOPE Max 4.13 0. 0.
2414 2414-1 ~157 ENVELOPE Max 1.83 0. 0.
2414 2414-1 ~158 ENVELOPE Max 1.83 0. 0.
2414 2414-1 ~111 ENVELOPE Max 4.13 0. 0.
2414 2414-1 4 ENVELOPE Min -1.73 0. 0.
2414 2414-1 ~157 ENVELOPE Min -1.12 0. 0.
2414 2414-1 ~158 ENVELOPE Min -1.12 0. 0.
2414 2414-1 ~111 ENVELOPE Min -1.73 0. 0.
2414 2414-2 ~111 ENVELOPE Max 3.82 0. 0.
2414 2414-2 ~158 ENVELOPE Max 1.73 0. 0.
2414 2414-2 ~159 ENVELOPE Max 1.73 0. 0.
2414 2414-2 ~112 ENVELOPE Max 3.82 0. 0.
2414 2414-2 ~111 ENVELOPE Min -2.59 0. 0.
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Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2414 2414-2 ~158 ENVELOPE Min -1.31 0. 0.
2414 2414-2 ~159 ENVELOPE Min -1.31 0. 0.
2414 2414-2 ~112 ENVELOPE Min -2.59 0. 0.
2414 2414-3 ~112 ENVELOPE Max 3.27 0. 0.
2414 2414-3 ~159 ENVELOPE Max 0.81 0. 0.
2414 2414-3 ~160 ENVELOPE Max 0.81 0. 0.
2414 2414-3 ~113 ENVELOPE Max 3.27 0. 0.
2414 2414-3 ~112 ENVELOPE Min -2.48 0. 0.
2414 2414-3 ~159 ENVELOPE Min -1.15 0. 0.
2414 2414-3 ~160 ENVELOPE Min -1.15 0. 0.
2414 2414-3 ~113 ENVELOPE Min -2.48 0. 0.
2414 2414-4 ~113 ENVELOPE Max 2.22 0. 0.
2414 2414-4 ~160 ENVELOPE Max -0.43 0. 0.
2414 2414-4 ~161 ENVELOPE Max -0.43 0. 0.
2414 2414-4 ~114 ENVELOPE Max 2.22 0. 0.
2414 2414-4 ~113 ENVELOPE Min -2.2 0. 0.
2414 2414-4 ~160 ENVELOPE Min -0.75 0. 0.
2414 2414-4 ~161 ENVELOPE Min -0.75 0. 0.
2414 2414-4 ~114 ENVELOPE Min -2.2 0. 0.
2414 2414-5 ~114 ENVELOPE Max -7.435E-02 0. 0.
2414 2414-5 ~161 ENVELOPE Max 0.49 0. 0.
2414 2414-5 ~162 ENVELOPE Max 0.49 0. 0.
2414 2414-5 ~115 ENVELOPE Max -7.435E-02 0. 0.
2414 2414-5 ~114 ENVELOPE Min -0.85 0. 0.
2414 2414-5 ~161 ENVELOPE Min -2.49 0. 0.
2414 2414-5 ~162 ENVELOPE Min -2.49 0. 0.
2414 2414-5 ~115 ENVELOPE Min -0.85 0. 0.
2414 2414-6 ~115 ENVELOPE Max 1.89 0. 0.
2414 2414-6 ~162 ENVELOPE Max 3.52 0. 0.
2414 2414-6 ~163 ENVELOPE Max 3.52 0. 0.
2414 2414-6 ~116 ENVELOPE Max 1.89 0. 0.
2414 2414-6 ~115 ENVELOPE Min -2.69 0. 0.
2414 2414-6 ~162 ENVELOPE Min -4.55 0. 0.
2414 2414-6 ~163 ENVELOPE Min -4.55 0. 0.
2414 2414-6 ~116 ENVELOPE Min -2.69 0. 0.
2414 2414-7 ~116 ENVELOPE Max 8.98 0. 0.
2414 2414-7 ~163 ENVELOPE Max 7.11 0. 0.
2414 2414-7 ~164 ENVELOPE Max 7.11 0. 0.
2414 2414-7 ~117 ENVELOPE Max 8.98 0. 0.
2414 2414-7 ~116 ENVELOPE Min -7.06 0. 0.
2414 2414-7 ~163 ENVELOPE Min 0.43 0. 0.
2414 2414-7 ~164 ENVELOPE Min 0.43 0. 0.
2414 2414-7 ~117 ENVELOPE Min -7.06 0. 0.
2414 2414-8 ~117 ENVELOPE Max 4.27 0. 0.
2414 2414-8 ~164 ENVELOPE Max 22.76 0. 0.
2414 2414-8 ~28 ENVELOPE Max 22.76 0. 0.
2414 2414-8 2044 ENVELOPE Max 4.27 0. 0.
2414 2414-8 ~117 ENVELOPE Min 2.59 0. 0.
2414 2414-8 ~164 ENVELOPE Min 5.23 0. 0.
2414 2414-8 ~28 ENVELOPE Min 5.23 0. 0.
2414 2414-8 2044 ENVELOPE Min 2.59 0. 0.
2414 2414-9 ~157 ENVELOPE Max 0.24 0. 0.
2414 2414-9 ~165 ENVELOPE Max 0.19 0. 0.
2414 2414-9 ~166 ENVELOPE Max 0.19 0. 0.
2414 2414-9 ~158 ENVELOPE Max 0.24 0. 0.
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2414 2414-9 ~157 ENVELOPE Min -7.519E-02 0. 0.
2414 2414-9 ~165 ENVELOPE Min -1.25 0. 0.
2414 2414-9 ~166 ENVELOPE Min -1.25 0. 0.
2414 2414-9 ~158 ENVELOPE Min -7.519E-02 0. 0.
2414 2414-10 ~158 ENVELOPE Max 0.34 0. 0.
2414 2414-10 ~166 ENVELOPE Max 1.35 0. 0.
2414 2414-10 ~167 ENVELOPE Max 1.35 0. 0.
2414 2414-10 ~159 ENVELOPE Max 0.34 0. 0.
2414 2414-10 ~158 ENVELOPE Min -0.89 0. 0.
2414 2414-10 ~166 ENVELOPE Min -3.03 0. 0.
2414 2414-10 ~167 ENVELOPE Min -3.03 0. 0.
2414 2414-10 ~159 ENVELOPE Min -0.89 0. 0.
2414 2414-11 ~159 ENVELOPE Max 0.78 0. 0.
2414 2414-11 ~167 ENVELOPE Max 1.85 0. 0.
2414 2414-11 ~168 ENVELOPE Max 1.85 0. 0.
2414 2414-11 ~160 ENVELOPE Max 0.78 0. 0.
2414 2414-11 ~159 ENVELOPE Min -2.01 0. 0.
2414 2414-11 ~167 ENVELOPE Min -4.04 0. 0.
2414 2414-11 ~168 ENVELOPE Min -4.04 0. 0.
2414 2414-11 ~160 ENVELOPE Min -2.01 0. 0.
2414 2414-12 ~160 ENVELOPE Max 1.25 0. 0.
2414 2414-12 ~168 ENVELOPE Max 2.69 0. 0.
2414 2414-12 ~169 ENVELOPE Max 2.69 0. 0.
2414 2414-12 ~161 ENVELOPE Max 1.25 0. 0.
2414 2414-12 ~160 ENVELOPE Min -2.76 0. 0.
2414 2414-12 ~168 ENVELOPE Min -5.14 0. 0.
2414 2414-12 ~169 ENVELOPE Min -5.14 0. 0.
2414 2414-12 ~161 ENVELOPE Min -2.76 0. 0.
2414 2414-13 ~161 ENVELOPE Max 2.07 0. 0.
2414 2414-13 ~169 ENVELOPE Max 4.18 0. 0.
2414 2414-13 ~170 ENVELOPE Max 4.18 0. 0.
2414 2414-13 ~162 ENVELOPE Max 2.07 0. 0.
2414 2414-13 ~161 ENVELOPE Min -3.23 0. 0.
2414 2414-13 ~169 ENVELOPE Min -5.42 0. 0.
2414 2414-13 ~170 ENVELOPE Min -5.42 0. 0.
2414 2414-13 ~162 ENVELOPE Min -3.23 0. 0.
2414 2414-14 ~162 ENVELOPE Max 3.72 0. 0.
2414 2414-14 ~170 ENVELOPE Max 5.69 0. 0.
2414 2414-14 ~171 ENVELOPE Max 5.69 0. 0.
2414 2414-14 ~163 ENVELOPE Max 3.72 0. 0.
2414 2414-14 ~162 ENVELOPE Min -2.09 0. 0.
2414 2414-14 ~170 ENVELOPE Min -1.74 0. 0.
2414 2414-14 ~171 ENVELOPE Min -1.74 0. 0.
2414 2414-14 ~163 ENVELOPE Min -2.09 0. 0.
2414 2414-15 ~163 ENVELOPE Max 6.02 0. 0.
2414 2414-15 ~171 ENVELOPE Max 12.88 0. 0.
2414 2414-15 ~172 ENVELOPE Max 12.88 0. 0.
2414 2414-15 ~164 ENVELOPE Max 6.02 0. 0.
2414 2414-15 ~163 ENVELOPE Min 4.33 0. 0.
2414 2414-15 ~171 ENVELOPE Min 4.55 0. 0.
2414 2414-15 ~172 ENVELOPE Min 455 0. 0.
2414 2414-15 ~164 ENVELOPE Min 4.33 0. 0.
2414 2414-16 ~164 ENVELOPE Max 28.76 0. 0.
2414 2414-16 ~172 ENVELOPE Max 50.34 0. 0.
2414 2414-16 ~22 ENVELOPE Max 50.34 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2414 2414-16 ~28 ENVELOPE Max 28.76 0. 0.
2414 2414-16 ~164 ENVELOPE Min -1.38 0. 0.
2414 2414-16 ~172 ENVELOPE Min -2.81 0. 0.
2414 2414-16 ~22 ENVELOPE Min -2.81 0. 0.
2414 2414-16 ~28 ENVELOPE Min -1.38 0. 0.
2414 2414-17 ~165 ENVELOPE Max 0.35 0. 0.
2414 2414-17 ~173 ENVELOPE Max 0.35 0. 0.
2414 2414-17 ~174 ENVELOPE Max 0.35 0. 0.
2414 2414-17 ~166 ENVELOPE Max 0.35 0. 0.
2414 2414-17 ~165 ENVELOPE Min -1.39 0. 0.
2414 2414-17 ~173 ENVELOPE Min -1.39 0. 0.
2414 2414-17 ~174 ENVELOPE Min -1.39 0. 0.
2414 2414-17 ~166 ENVELOPE Min -1.39 0. 0.
2414 2414-18 ~166 ENVELOPE Max 1.78 0. 0.
2414 2414-18 ~174 ENVELOPE Max 1.78 0. 0.
2414 2414-18 ~175 ENVELOPE Max 1.78 0. 0.
2414 2414-18 ~167 ENVELOPE Max 1.78 0. 0.
2414 2414-18 ~166 ENVELOPE Min -3.67 0. 0.
2414 2414-18 ~174 ENVELOPE Min -3.67 0. 0.
2414 2414-18 ~175 ENVELOPE Min -3.67 0. 0.
2414 2414-18 ~167 ENVELOPE Min -3.67 0. 0.
2414 2414-19 ~167 ENVELOPE Max 2.44 0. 0.
2414 2414-19 ~175 ENVELOPE Max 2.44 0. 0.
2414 2414-19 ~176 ENVELOPE Max 2.44 0. 0.
2414 2414-19 ~168 ENVELOPE Max 2.44 0. 0.
2414 2414-19 ~167 ENVELOPE Min -4.83 0. 0.
2414 2414-19 ~175 ENVELOPE Min -4.83 0. 0.
2414 2414-19 ~176 ENVELOPE Min -4.83 0. 0.
2414 2414-19 ~168 ENVELOPE Min -4.83 0. 0.
2414 2414-20 ~168 ENVELOPE Max 3.26 0. 0.
2414 2414-20 ~176 ENVELOPE Max 3.26 0. 0.
2414 2414-20 ~177 ENVELOPE Max 3.26 0. 0.
2414 2414-20 ~169 ENVELOPE Max 3.26 0. 0.
2414 2414-20 ~168 ENVELOPE Min -5.65 0. 0.
2414 2414-20 ~176 ENVELOPE Min -5.65 0. 0.
2414 2414-20 ~177 ENVELOPE Min -5.65 0. 0.
2414 2414-20 ~169 ENVELOPE Min -5.65 0. 0.
2414 2414-21 ~169 ENVELOPE Max 4.47 0. 0.
2414 2414-21 ~177 ENVELOPE Max 4.47 0. 0.
2414 2414-21 ~178 ENVELOPE Max 4.47 0. 0.
2414 2414-21 ~170 ENVELOPE Max 4.47 0. 0.
2414 2414-21 ~169 ENVELOPE Min -5.28 0. 0.
2414 2414-21 ~177 ENVELOPE Min -5.28 0. 0.
2414 2414-21 ~178 ENVELOPE Min -5.28 0. 0.
2414 2414-21 ~170 ENVELOPE Min -5.28 0. 0.
2414 2414-22 ~170 ENVELOPE Max 5.39 0. 0.
2414 2414-22 ~178 ENVELOPE Max 5.39 0. 0.
2414 2414-22 ~179 ENVELOPE Max 5.39 0. 0.
2414 2414-22 ~171 ENVELOPE Max 5.39 0. 0.
2414 2414-22 ~170 ENVELOPE Min -0.66 0. 0.
2414 2414-22 ~178 ENVELOPE Min -0.66 0. 0.
2414 2414-22 ~179 ENVELOPE Min -0.66 0. 0.
2414 2414-22 ~171 ENVELOPE Min -0.66 0. 0.
2414 2414-23 ~171 ENVELOPE Max 14.45 0. 0.
2414 2414-23 ~179 ENVELOPE Max 14.45 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2414 2414-23 ~180 ENVELOPE Max 14.45 0. 0.
2414 2414-23 ~172 ENVELOPE Max 14.45 0. 0.
2414 2414-23 ~171 ENVELOPE Min 3.66 0. 0.
2414 2414-23 ~179 ENVELOPE Min 3.66 0. 0.
2414 2414-23 ~180 ENVELOPE Min 3.66 0. 0.
2414 2414-23 ~172 ENVELOPE Min 3.66 0. 0.
2414 2414-24 ~172 ENVELOPE Max 52.39 0. 0.
2414 2414-24 ~180 ENVELOPE Max 52.39 0. 0.
2414 2414-24 ~16 ENVELOPE Max 52.39 0. 0.
2414 2414-24 ~22 ENVELOPE Max 52.39 0. 0.
2414 2414-24 ~172 ENVELOPE Min -4.37 0. 0.
2414 2414-24 ~180 ENVELOPE Min -4.37 0. 0.
2414 2414-24 ~16 ENVELOPE Min -4.37 0. 0.
2414 2414-24 ~22 ENVELOPE Min -4.37 0. 0.
2414 2414-25 ~173 ENVELOPE Max 0.19 0. 0.
2414 2414-25 ~181 ENVELOPE Max 0.24 0. 0.
2414 2414-25 ~182 ENVELOPE Max 0.24 0. 0.
2414 2414-25 ~174 ENVELOPE Max 0.19 0. 0.
2414 2414-25 ~173 ENVELOPE Min -1.25 0. 0.
2414 2414-25 ~181 ENVELOPE Min -7.519E-02 0. 0.
2414 2414-25 ~182 ENVELOPE Min -7.519E-02 0. 0.
2414 2414-25 ~174 ENVELOPE Min -1.25 0. 0.
2414 2414-26 ~174 ENVELOPE Max 1.35 0. 0.
2414 2414-26 ~182 ENVELOPE Max 0.34 0. 0.
2414 2414-26 ~183 ENVELOPE Max 0.34 0. 0.
2414 2414-26 ~175 ENVELOPE Max 1.35 0. 0.
2414 2414-26 ~174 ENVELOPE Min -3.03 0. 0.
2414 2414-26 ~182 ENVELOPE Min -0.89 0. 0.
2414 2414-26 ~183 ENVELOPE Min -0.89 0. 0.
2414 2414-26 ~175 ENVELOPE Min -3.03 0. 0.
2414 2414-27 ~175 ENVELOPE Max 1.85 0. 0.
2414 2414-27 ~183 ENVELOPE Max 0.78 0. 0.
2414 2414-27 ~184 ENVELOPE Max 0.78 0. 0.
2414 2414-27 ~176 ENVELOPE Max 1.85 0. 0.
2414 2414-27 ~175 ENVELOPE Min -4.04 0. 0.
2414 2414-27 ~183 ENVELOPE Min -2.01 0. 0.
2414 2414-27 ~184 ENVELOPE Min -2.01 0. 0.
2414 2414-27 ~176 ENVELOPE Min -4.04 0. 0.
2414 2414-28 ~176 ENVELOPE Max 2.69 0. 0.
2414 2414-28 ~184 ENVELOPE Max 1.25 0. 0.
2414 2414-28 ~185 ENVELOPE Max 1.25 0. 0.
2414 2414-28 ~177 ENVELOPE Max 2.69 0. 0.
2414 2414-28 ~176 ENVELOPE Min -5.14 0. 0.
2414 2414-28 ~184 ENVELOPE Min -2.76 0. 0.
2414 2414-28 ~185 ENVELOPE Min -2.76 0. 0.
2414 2414-28 ~177 ENVELOPE Min -5.14 0. 0.
2414 2414-29 ~177 ENVELOPE Max 4.18 0. 0.
2414 2414-29 ~185 ENVELOPE Max 2.07 0. 0.
2414 2414-29 ~186 ENVELOPE Max 2.07 0. 0.
2414 2414-29 ~178 ENVELOPE Max 4.18 0. 0.
2414 2414-29 ~177 ENVELOPE Min -5.42 0. 0.
2414 2414-29 ~185 ENVELOPE Min -3.23 0. 0.
2414 2414-29 ~186 ENVELOPE Min -3.23 0. 0.
2414 2414-29 ~178 ENVELOPE Min -5.42 0. 0.
2414 2414-30 ~178 ENVELOPE Max 5.69 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2414 2414-30 ~186 ENVELOPE Max 3.72 0. 0.
2414 2414-30 ~187 ENVELOPE Max 3.72 0. 0.
2414 2414-30 ~179 ENVELOPE Max 5.69 0. 0.
2414 2414-30 ~178 ENVELOPE Min -1.74 0. 0.
2414 2414-30 ~186 ENVELOPE Min -2.09 0. 0.
2414 2414-30 ~187 ENVELOPE Min -2.09 0. 0.
2414 2414-30 ~179 ENVELOPE Min -1.74 0. 0.
2414 2414-31 ~179 ENVELOPE Max 12.88 0. 0.
2414 2414-31 ~187 ENVELOPE Max 6.02 0. 0.
2414 2414-31 ~188 ENVELOPE Max 6.02 0. 0.
2414 2414-31 ~180 ENVELOPE Max 12.88 0. 0.
2414 2414-31 ~179 ENVELOPE Min 455 0. 0.
2414 2414-31 ~187 ENVELOPE Min 4.33 0. 0.
2414 2414-31 ~188 ENVELOPE Min 4.33 0. 0.
2414 2414-31 ~180 ENVELOPE Min 455 0. 0.
2414 2414-32 ~180 ENVELOPE Max 50.34 0. 0.
2414 2414-32 ~188 ENVELOPE Max 28.76 0. 0.
2414 2414-32 ~10 ENVELOPE Max 28.76 0. 0.
2414 2414-32 ~16 ENVELOPE Max 50.34 0. 0.
2414 2414-32 ~180 ENVELOPE Min -2.81 0. 0.
2414 2414-32 ~188 ENVELOPE Min -1.38 0. 0.
2414 2414-32 ~10 ENVELOPE Min -1.38 0. 0.
2414 2414-32 ~16 ENVELOPE Min -2.81 0. 0.
2414 2414-33 ~181 ENVELOPE Max 1.83 0. 0.
2414 2414-33 2 ENVELOPE Max 4.13 0. 0.
2414 2414-33 ~156 ENVELOPE Max 4.13 0. 0.
2414 2414-33 ~182 ENVELOPE Max 1.83 0. 0.
2414 2414-33 ~181 ENVELOPE Min -1.12 0. 0.
2414 2414-33 2 ENVELOPE Min -1.73 0. 0.
2414 2414-33 ~156 ENVELOPE Min -1.73 0. 0.
2414 2414-33 ~182 ENVELOPE Min -1.12 0. 0.
2414 2414-34 ~182 ENVELOPE Max 1.73 0. 0.
2414 2414-34 ~156 ENVELOPE Max 3.82 0. 0.
2414 2414-34 ~155 ENVELOPE Max 3.82 0. 0.
2414 2414-34 ~183 ENVELOPE Max 1.73 0. 0.
2414 2414-34 ~182 ENVELOPE Min -1.31 0. 0.
2414 2414-34 ~156 ENVELOPE Min -2.59 0. 0.
2414 2414-34 ~155 ENVELOPE Min -2.59 0. 0.
2414 2414-34 ~183 ENVELOPE Min -1.31 0. 0.
2414 2414-35 ~183 ENVELOPE Max 0.81 0. 0.
2414 2414-35 ~155 ENVELOPE Max 3.27 0. 0.
2414 2414-35 ~154 ENVELOPE Max 3.27 0. 0.
2414 2414-35 ~184 ENVELOPE Max 0.81 0. 0.
2414 2414-35 ~183 ENVELOPE Min -1.15 0. 0.
2414 2414-35 ~155 ENVELOPE Min -2.48 0. 0.
2414 2414-35 ~154 ENVELOPE Min -2.48 0. 0.
2414 2414-35 ~184 ENVELOPE Min -1.15 0. 0.
2414 2414-36 ~184 ENVELOPE Max -0.43 0. 0.
2414 2414-36 ~154 ENVELOPE Max 2.22 0. 0.
2414 2414-36 ~153 ENVELOPE Max 2.22 0. 0.
2414 2414-36 ~185 ENVELOPE Max -0.43 0. 0.
2414 2414-36 ~184 ENVELOPE Min -0.75 0. 0.
2414 2414-36 ~154 ENVELOPE Min -2.2 0. 0.
2414 2414-36 ~153 ENVELOPE Min -2.2 0. 0.
2414 2414-36 ~185 ENVELOPE Min -0.75 0. 0.
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Table: Element Forces - Area Shells, Part 5 of 5

Area AreaElem Joint OutputCase StepType V23 VMax VAngle

KN/m KN/m Degrees
2414 2414-37 ~185 ENVELOPE Max 0.49 0. 0.
2414 2414-37 ~153 ENVELOPE Max -7.435E-02 0. 0
2414 2414-37 ~152 ENVELOPE Max -7.435E-02 0. 0
2414 2414-37 ~186 ENVELOPE Max 0.49 0. 0
2414 2414-37 ~185 ENVELOPE Min -2.49 0. 0
2414 2414-37 ~153 ENVELOPE Min -0.85 0. 0
2414 2414-37 ~152 ENVELOPE Min -0.85 0. 0
2414 2414-37 ~186 ENVELOPE Min -2.49 0. 0
2414 2414-38 ~186 ENVELOPE Max 3.52 0. 0
2414 2414-38 ~152 ENVELOPE Max 1.89 0. 0
2414 2414-38 ~151 ENVELOPE Max 1.89 0. 0
2414 2414-38 ~187 ENVELOPE Max 3.52 0. 0
2414 2414-38 ~186 ENVELOPE Min -4.55 0. 0
2414 2414-38 ~152 ENVELOPE Min -2.69 0. 0
2414 2414-38 ~151 ENVELOPE Min -2.69 0. 0
2414 2414-38 ~187 ENVELOPE Min -4.55 0. 0
2414 2414-39 ~187 ENVELOPE Max 7.11 0. 0
2414 2414-39 ~151 ENVELOPE Max 8.98 0. 0
2414 2414-39 ~150 ENVELOPE Max 8.98 0. 0
2414 2414-39 ~188 ENVELOPE Max 7.11 0. 0
2414 2414-39 ~187 ENVELOPE Min 0.43 0. 0
2414 2414-39 ~151 ENVELOPE Min -7.06 0. 0
2414 2414-39 ~150 ENVELOPE Min -7.06 0. 0
2414 2414-39 ~188 ENVELOPE Min 0.43 0. 0
2414 2414-40 ~188 ENVELOPE Max 22.76 0. 0
2414 2414-40 ~150 ENVELOPE Max 4.27 0. 0
2414 2414-40 2043 ENVELOPE Max 4.27 0. 0
2414 2414-40 ~10 ENVELOPE Max 22.76 0. 0
2414 2414-40 ~188 ENVELOPE Min 5.23 0. 0
2414 2414-40 ~150 ENVELOPE Min 2.59 0. 0
2414 2414-40 2043 ENVELOPE Min 2.59 0. 0
2414 2414-40 ~10 ENVELOPE Min 5.23 0. 0
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[ 54P2000 v22.0.0 Utimate 64-bit - ARQUETA CANAL DE ARAGON Y CATALURIA TIPO 2 V1 - X
File Edit View Define Draw Select Assign Analyze Display Design Options Tools Help
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MIN=0.. MAX=2.733E-04, Right Click on any Area Element for detailed diagram & [ & |GlosaL ~ KN.m.C
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COMPROBACION PRONTUARIO INFORMATICO MUROS ESPESOR 35 cMm

gl Instituto Espafiol del Cemento y sus Aplicaciones

@ A’ #  PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL
e e e ADAPTADO AL CODIGO ESTRUCTURAL

Definicion de la Seccion - SECCION 35

Tipologia de seccion Seccidn rectangular
Seccion bruta
Ac 350000.00 Area en mm*
u 2700.00 Perimetro en mm
[x 3 5T3E+005 Inerciax en mm
Iy 291TE+D10 Inerciay en mm
v 175.00 Distancia cdg-fibra supernor en mm
V' 175.00 Distancia cdg-fibra inferior en mm
Armado
As 678.58 Area armadura traccion en mm?
d 310.00 Canto Gtil traccion en mm
Ag 678.58 Area armadura comp. En mm?
d 40,00 Canto 0fil compresion en mm
Seccidon homogeneizada
Ah 357965 27 Area en mm*
Ix 3.718E+009 Inerciax en mm
Iy 2.998E+010 Inerciay en mm
v 175.00 Distancia cdg-fibra supenor en mm
V' 175.00 Distancia cdg-fibra inferior en mm
Seccion fisurada
v 45 Distancia cdg-fibra superior en mm
[x 3.10e+008 Inerciax en mm
Mfis 68.20 Momento de fisuracion en KNm
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711/ #  PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL

Estado Limite Ultimo. Flexion Simple - SECCION_35

MATERIALES
HORMIGON
fck 35 MPa
fied 23.333 MFa
Ecm 34077 14619918
93 MPa
ACERO
Tipo Acero Acero A
ik 300 MPa
fyd 435 MPa
SECCION
Usted esta Seccion
usando una rectrangular
Area 0.3 m?

Inercia en eje X Q.00357 m
Inercia en eje 0.02917 m

COMPROBACION
Datos de diseiio
Momento de disefio (KNm) 23 kiN-m
Resultados
Seccion
Mu a4 31 Momento resistido en
kNm
x 27 Profundidad de la
fibra neutra (mm)
1ir 0.12963 Curvatura dltima, en
1/m
sUp 0.00350 Def. unitaria fibra
sup.
inf 003669 Def. unitaria cdg
armadura
Armadura de traccion Ammadura de compresion
dimm)  Area(mm eps s sigma s d(mm)  Area(mm) eps s sigma s
(MPa) (MFa)
310.00 678.58 0.03669 0.03669
Punto M(kNm) 1r{tm) x{mm) sup inf {ﬁ#p] st(MPa) sc (MPa)
a
1] 0.00 0.00000 a Q.00000  0.00000 0.00 0.00 .00
Mﬂglen{ﬂ de 23.00 0.00020 173 0.00002 0.00003 -0.80 9.34 -0.34
liserio
1-Fisuracion 68.20 0.00054 173 0.00009 0.00009 -215 14.58 -14.598

1-Seccion fisurada 6820  0.00643 45 0.00029 0.00197 -6.28 341.85 -6.45
2-Flastifica acero 8489 0.00856 56 0.00048  0.00252 -5.84 434.78 -27.39
J-Plastifica 9228 007407 27 0.00200 002392 -2333 434.78 192.58
hormigon
4-Rompe hormigén 9451 0.12963 27 000350 004187 -23.33 434.78  337.04
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Instituto Espafiol del Cemento y sus Aplicaciones

%ﬁJARID INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL

Estado Limite Ultimo. Cortante - SECCION_35

Datos
Y 1000 mm
N (comp. Positiva) 0 kN
Tipo de seccion No prefensada
Diamefro vainas 0mm
M® vainas de amm
pretensado
Theta 26.5
ctg(Theta) 200
As 678.28 mm?
d 310,00 mm
Area seccion 3500.00 cm?
COMPROBAGION

Datos de disefio
Armadura de cortante
alfa
Asw
Wed
Resultados
Cortante resistido sin amadura (Vrd, c)
Cortante resistido con amadura (Vird, s5)
Cortante que agota la biela (Vrd, max)
Cortante resistido por el elemento (Vrd)

DIMENSTONAMIENTO
Datos de disefio
Ved kN
alfa g0
Resultados
Asw necesaria =
d6
n® ramas
s (mmy}
Asw (mm3im)
WRds (kN)

Mo

a0
Omm3im

kM

155.43kN
kN
kN
155.43kN

d8 d1o

d12
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CUBIERTA ARQUETA

DATOS DE OBRA
Hormigén: HA-35, Yc=1.5
Acero: B500 S, Ys=1.15
Recubrimiento: 4.00 cm

Tamaifio maximo del arido: 20.0 mm

Estados limite

E.L.U. de rotura. Hormigén CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

DESCRIPCION DE LOSAS

Referencias Geometria Apoyos Armado base X Armado base Y

TIPO 2 Espesor: 0.25 m |lzquierda: Apoyado|Armado base inferior: @12¢/20 |Armado base inferior: @12¢/20

Luz libre X: 2.00 m|Derecha: Apoyado |Armado base superior: @12¢/20|Armado base superior: @12c/20
Luz libre Y: 2.00 m |Abajo: Apoyado
Arriba: Apoyado
TIPO 2 SIMULACION HUECO |Espesor: 0.25 m  |lzquierda: Apoyado |Armado base inferior: @12¢/20 |Armado base inferior: @12c¢/20

Luz libre X: 1.20 m|Derecha: Libre Armado base superior: @12¢/20|Armado base superior: @12¢/20
Luz libre Y: 2.00 m |Abajo: Apoyado
Arriba: Apoyado

Tabla de cargas

Referencias Peso propio Q1

TIPO 2 Con peso propio|Carga uniforme: 10.00 kN/m2
(1.00, 0.80): 10.00kN
(1.00, 2.00): 10.00kN

TIPO 2 SIMULACION HUECO|Con peso propio|Carga uniforme: 15.00 kN/m?
(0.80, 0.50): 10.00kN
(0.80, 2.00): 10.00kN

COMPROBACION

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: TIPO 2
Comprobacion Valores Estado
Armadura inferior direccion X:

Armadura superior direccion Y

- Armadura superior direccion X: Minimo: 8 cm

Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura inferior direccion Y: Minimo: 100 cm

Calculado: 200 cm Cumple
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ANEJO n° 12.- CONTROL DE CALIDAD

Referencia: TIPO 2

Comprobacion Valores Estado
Recubrimiento maximo compatible con ancho de apoyo existente: Méaximo: 17.5 cm
Criterio de CYPE Calculado: 4 cm Cumple
Separacion maxima entre barras:

Méaximo: 30 cm
-Armadura inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura superior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura superior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separaciéon minima de armaduras:

Minimo: 2.5 cm
-Armadura inferior direccion X: Calculado: 18.8 cm Cumple
-Armadura superior direccion X: Calculado: 18.8 cm Cumple
-Armadura inferior direccion Y: Calculado: 18.8 cm Cumple
- Armadura superior direccion Y: Calculado: 18.8 cm Cumple
Armadura por minimos geométricos:

Minimo: 2.3 cm?/m
-Armadura inferior direccién X: Calculado: 5.7 cm?/m Cumple
-Armadura superior direccion X: Calculado: 5.7 cm?/m Cumple
-Armadura inferior direccién Y: Calculado: 5.7 cm?/m Cumple
-Armadura superior direccién Y: Calculado: 5.7 cm?/m Cumple
Armadura por minimos mecénicos:

Calculado: 5.7 cm?/m
- Armadura inferior direccion X: Minimo: 5.4 cm?/m Cumple
-Armadura superior direccion X: Minimo: 0 cm?/m Cumple
-Armadura inferior direccion Y: Minimo: 5.4 cm?/m Cumple
-Armadura superior direccion Y: Minimo: 0 cm?/m Cumple
Armadura en direccion X:
- Prolongacion de la armadura de positivos: Minimo: 2.9 cm2/m
Criterio de CYPE Calculado: 5.7 cm?/m Cumple
Armadura en direccion Y:
-Prolongacion de la armadura de positivos: Minimo: 2.9 cm2/m
Criterio de CYPE Calculado: 5.7 cm?/m Cumple
Comprobacién de cuantias por flexion con acciones estaticas:

Calculado: 5.7 cm?/m
-Comprobacion de la armadura de positivos direccion X: Minimo: 1.2 cm?/m Cumple
-Comprobacion de la armadura de negativos direccion X: Minimo: 0.7 cm?/m Cumple
-Comprobacion de la armadura de positivos direccion Y: Minimo: 1.3 cm?/m Cumple
-Comprobacion de la armadura de negativos direccion Y: Minimo: 0.8 cm?/m Cumple
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Referencia: TIPO 2
Comprobacion Valores Estado

Comprobacion del cortante con acciones estaticas:
Maximo: 233.469 kN/m

- Cortante en la direccion X: Calculado: 41.2339 kKN/m|Cumple
-Cortante en la direccion Y: Calculado: 41.2339 kN/m|Cumple

Anclaje armado base con acciones estéticas:

Minimo: 9 cm

- Longitud patilla en armado base inferior inicial direccion X: Calculado: 36 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base inferior final direccion X: Calculado: 36 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base superior inicial direccion X: Calculado: 15 cm Cumple
- Longitud patilla en armado base superior final direccion X: Calculado: 15 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base inferior inicial direccién Y: Calculado: 29 cm Cumple
- Longitud patilla en armado base inferior final direccion Y: Calculado: 29 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base superior inicial direccion Y: Calculado: 9 cm Cumple
- Longitud patilla en armado base superior final direccion Y: Calculado: 9 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

\Referencia: TIPO 2 SIMULACION HUECO
Comprobacion Valores Estado

Armadura inferior direcciéon X:

Armadura superior direccién Y

- Armadura superior direccion X: Minimo: 8 cm

Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura inferior direccion Y: Minimo: 100 cm

Calculado: 120 cm Cumple

Recubrimiento maximo compatible con ancho de apoyo existente: Maximo: 17.5 cm

Criterio de CYPE Calculado: 4 cm Cumple

Separacién maxima entre barras:
Méximo: 30 cm

- Armadura inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura superior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura superior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple

Separacion minima de armaduras:
Minimo: 2.5 cm

- Armadura inferior direccion X: Calculado: 18.8 cm Cumple
- Armadura superior direccion X: Calculado: 18.8 cm Cumple
- Armadura inferior direccion Y: Calculado: 18.8 cm Cumple
- Armadura superior direccion Y: Calculado: 18.8 cm Cumple

Armadura por minimos geométricos:

Minimo: 2.3 cm?Zm
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\Referencia: TIPO 2 SIMULACION HUECO

Comprobacion Valores Estado
-Armadura inferior direccién X: Calculado: 5.7 cm?/m Cumple
-Armadura superior direccién X: Calculado: 5.7 cm?/m Cumple
-Armadura inferior direccién Y: Calculado: 5.7 cm?/m Cumple
-Armadura superior direccion Y: Calculado: 5.7 cm?/m Cumple
Armadura por minimos mecanicos:

Calculado: 5.7 cm?/m
-Armadura inferior direccion X: Minimo: 5.4 cm?/m Cumple
-Armadura superior direccion X: Minimo: 0 cm?/m Cumple
-Armadura inferior direccion Y: Minimo: 5.4 cm?/m Cumple
-Armadura superior direccion Y: Minimo: 0 cm?/m Cumple
Armadura en direccion X:
-Prolongacion de la armadura de positivos: Minimo: 2.9 cm2/m
Criterio de CYPE Calculado: 5.7 cm?/m Cumple
Armadura en direccion Y:
- Prolongacion de la armadura de positivos: Minimo: 2.9 cm2/m
Criterio de CYPE Calculado: 5.7 cm?/m Cumple
Comprobacién de cuantias por flexion con acciones estéticas:

Calculado: 5.7 cm?/m
-Comprobacion de la armadura de positivos direccion X: Minimo: 1.4 cm?/m Cumple
-Comprobacion de la armadura de negativos direccion X: Minimo: 1.2 cm?/m Cumple
-Comprobacion de la armadura de positivos direccion Y: Minimo: 2.3 cm?/m Cumple
-Comprobacion de la armadura de negativos direccion Y: Minimo: 1.3 cm?/m Cumple
Comprobacidn del cortante con acciones estéaticas:

Maximo: 233.469 kN/m
-Cortante en la direccién X: Calculado: 54.5573 KN/m|Cumple
-Cortante en la direccion Y: Calculado: 54.5573 KN/m|Cumple
Anclaje armado base con acciones estéticas:
-Longitud patilla en armado base inferior inicial direccion X: Minimo: 36 cm

Calculado: 36 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base inferior final direccion X: Minimo: 36 cm

Calculado: 36 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base superior inicial direccion X: Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base superior final direccion X: Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base inferior inicial direccion Y: Minimo: 29 cm

Calculado: 29 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base inferior final direccion Y: Minimo: 29 cm

Calculado: 29 cm Cumple
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Referencia: TIPO 2 SIMULACION HUECO
Comprobacion Valores Estado
-Longitud patilla en armado base superior inicial direccion Y: Minimo: 9 cm
Calculado: 9 cm Cumple
- Longitud patilla en armado base superior final direccién Y: Minimo: 9 cm
Calculado: 9 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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