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CAPÍTULO 01 BALSA DE ACUMULACION  
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
TII04008B m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 50 m 2747.10 0.91 2,499.86 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor 
 entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de 
 la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a 
 una distancia máxima de transporte de 50 m. 

  
TII02015ROCA m³ Excavación en desmonte y transporte, t. roca, 20<D<=50 m 2830.00 15.09 42,704.70 
 Excavación en desmonte, con ripado y transporte  a terraplén, 
 pedraplén o caballero, con lámina, en terreno de roca ripable, 
 hasta una distancia máxima de 50 m. 

  
  
TII02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m 26827.00 1.16 31,119.32 
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o 
 caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, 
 excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 
 200 m. Volumen medido en estado natural. 
TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 29387.00 0.87 25,566.69 
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y 
 perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de 
 tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de 
 espesor máximo 30 cm, incluidos el transporte y riego con agua a 
 una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 
 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor 
 Modificado. 

  
TII04035 m³ Excavación cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, terreno franco 184.00 0.48 88.32 
 Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de 
 rasantes y refino de taludes, entre 50 y 70 cm de profundidad, en 
 terreno franco. 
EXTARENA m³ Extendido y perfilado de arena en taludes, procedente de cantera 1037.00 20.18 20,926.66 
 Extendido y perfilado de arena en taludes, procedente de cantera, 
 incluida la carga, transporte y extendido con medios mecánicos. 
PERF m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 10270.00 0.24 2,464.80 
 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios 
 mecánicos, hasta una altura máxima de 5 m. 
TI2109ca m³ Escollera roca > 60 cm, D = 20km 50.75 31.75 1,611.31 
 Escollera de roca machacada mayor de 60 cm, con una distancia 
 de transporte de la piedra de 20 km, colocada a máquina e 
 incluida zanja de anclaje. 

  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........  126,981.66 
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SUBCAPÍTULO 01.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN  
PVCCORR160M m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc 150.00 17.37 2,605.50 
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 
 160 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con 
 junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, 
 colocación y prueba.  

  
  
TII05002 m Drenaje longitudinal fondo de balsa con tubo PVC ø 160 mm 330.00 16.83 5,553.90 
 Drenaje longitudinal con tubos de PVC perforados de 160 mm de 
 diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m con lecho y 
 recubrimiento de grava, hasta una altura de 0,5 m sobre la 
 generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, geotextil, 
 colocación del tubo y tapado de la misma. 

  
LAMPOL m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm colocada 11114.00 6.17 68,573.38 
 Lámina de polietileno de Alta Densidad (densidad mayor de 
 0,945 gr/cm³ UNE 53020) espesor= 2 mm., fabricado por 
 extrusión de lámina plana con materia prima virgen, ancho de 
 rollo de 7,5 m., resistencia a la rotura 53 KN/M, resistencia al 
 desgarro 290 N (D1004), resistencia a la perforación 5450 N 
 (D4833), resistencia ESCR mayor de 1500 h (ASTM D-1693) e 
 índice de fluidez menor de 0,5 (UNE 53200, cond. 190/2.16). 
 Rollos soldados por termofusión sin aportación de material. 
 Incluyendo solapes. Resto de características según Pliego de 
 Condiciones. Instalada y probadas todas sus juntas. Medida la 
 superficie efectiva colocada,. 

  
NEW m Barrera de Hormigón Tipo New Jersey de 80*47 372.00 46.92 17,454.24 
 Barrera de Hormigón tipo New Jersey según planos, incluso 
 hormigón de limpieza en su cimentación. 

  
NEUMÁTICOS ud Neumático relleno de Hormigón unidos mediante cadena 20.00 33.96 679.20 
 Neumático relleno de hormigón unidos entre ellos mediante 
 cadena, incluida parte proporcional de cadenas y anclajes, 
 totalmente terminado. 

  
GEODREN m² Geodren 10742.00 4.09 43,934.78 
 Suministro y colocación de geodren resistente a la exposición en 
 intemperie y radiación UV, compuesto por dos geotextiles de 200 
 gr/m2 y una capa drenante interna de filamentos de polietileno, 
 con un espesor mínimo total de 9,7 mm, capaz de drenar un 
 mínimo de 0,3l/m.s a una presión de 200 kN/m2 (i=1). Totalmente 
 colocado, incluso solapes, recortes y uniones. 

  
DOBPERF m Anclaje de lámina al hormigón 29.75 26.40 785.40 
 Pletina de acero, de dimensiones 10 cm de ancho y 1 cm de 
 espesor, con garras para coger al hormigón y tornillos de acero 
 inoxidable cada 13 cm, soldados a la pletina, incluso 
 contrapletina de las mismas dimensiones y espesor, junta de 
 neopreno, tuercas y mano de obra necesaria para la colocación 
 de la pletina a la estructura de hormigón. Totalmente instalada 

  
  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DRENAJE E .....................................  139,586.40 
 IMPERMEABILIZACIÓN ...................................................................  
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SUBCAPÍTULO 01.03 CAMINO DE CORONACIÓN Y ACCESOS  
TII04010 m² Perfilado plano de fundación o rasante 2763.20 0.06 165.79 
 Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino. 
TII04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km 2763.20 0.21 580.27 
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación 
 en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el 
 transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. 
 Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y 
 dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado. 
TI0613ca m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=20km 552.64 3.78 2,088.98 
 Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con 
 material granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", 
 incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima 
 y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del 
 Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, 
 clasificación, carga, transporte y descarga del material, con 
 distancia del agua de 20 km. 
TII06009 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 2" 552.64 10.98 6,067.99 
 Material granular machaqueo zahorra natural 2" puesto en obra. 

  
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 718.43 0.45 323.29 
 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o 
 pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con 
 transporte a una distancia máxima de 5 m.   
TI0229cf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 718.43 5.60 4,023.21 
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en 
 buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia 
 de 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los 
 tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala 
 cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
TII24004 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno franco 23.00 52.37 1,204.51 
 Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado clase III de 
 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según 
 obra tipificada, en terreno tipo franco. 

  
TII27007 ud Embocadura caño sencillo ø 0,5 m, terreno franco 6.00 143.77 862.62 
 Embocadura para caño sencillo de 0,5 m de diámetro interior, con 
 dos aletas e imposta, en terreno tipo franco. 
GRILL ud Grillete galvanizado 3/4" 19 20.00 5.37 107.40 
 lGrillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón 
 perimetral para sujeción de cuerdas de salvamento. Totalmente 
 instalado, probado con balsa completamente vacía y hasta NME. 

  
CUERDA m Cuerda de poliéster trenzada en 12 mm. Tratamiento UV 620.00 1.72 1,066.40 
 Cuerda de poliéster trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para 
 sujeción de elementos de seguridad Boyas y Flotadores.  
 Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacía y 
 hasta NME. 

  
SALVA ud Salvavidas homologado 12.00 72.88 874.56 
 Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con 
 señalización. Incluida señal, poste e instalación. 

  
SEÑAL ud Señalización 4.00 10.34 41.36 
 Señalización de prohibido paso, baño, etc. Placa reflectante 
 colocada sobre valla. de 30 cm por 20 cm. Totalmente montada 

  
HITO_FEN ud Hito FENO control terraplenes balsa 10.00 28.38 283.80 
 Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de 
 los terreplenes de la balsa, incluido montaje. 
 
TII17001A m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas 13.80 165.18 2,279.48 
 Construcción  de revestimiento de hormigón en cunetas 
 incluyendo encofrados transversales alternos, extendido de 
 hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con 
 productos filmógenos y realización de juntas de contracción en 
 duro. 
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  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CAMINO DE CORONACIÓN Y .......  19,969.66 
 ACCESOS ..........................................................................................  
SUBCAPÍTULO 01.04 ALIVIADERO, CUENCO AMORTIGUADOR Y VIGA  ARMADA  
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 746.82 1.76 1,314.40 
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la 
 perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y 
 obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.  

  
TIA01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km 30.24 24.54 742.09 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor 
 Normal, con una distancia de transporte máxima de 3 km. 
TA0108TP m³ Relleno, compactado y tapado con tierras procedentes excavación 482.58 1.96 945.86 
 Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con 
 aportación de material procedente de la propia obra, sin 
 aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el 
 cribado (material libre de piedras) y el transporte dentro de la 
 propia obra, compactado a un 95 % del Proctor Normal, 
 incluyendo el tapado del cordón de tierra vegetal acopiado y el 
 destapado de servicios o desagües tapados durante la 
 excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas 
 sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico 
 de proyecto. 

  
TII14005 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 32 km 38.71 85.42 3,306.61 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia 
 característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia máxima de 32 km desde la planta. 
 Incluida puesta en obra. 

  
TII14008SULF m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, sulforresistente, D<=32 km 140.23 99.35 13,931.85 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia 
 característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo, 
 sulforresistente, elaborado en planta, a una distancia máxima de 
 32 km desde la planta. Incluida puesta en obra. 

  
TII16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 4.16 12.66 52.67 
 Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de 
 cimentación. 
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 302.88 15.34 4,646.18 
 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, 
 para dejar vistos, considerando 40 posturas. 
TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 198.30 10.67 2,115.86 
 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula 
 de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
TII15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado 9348.66 1.41 13,181.61 
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra. 
REJILLA TRAME m² Reja tramex 30/30/50.3 2.08 105.25 218.92 
 Tramex 30x30 mm y pletina 50/3 en acero galvanizado en caliente, 
 incluso perfiles de marco, placas de anclaje, material auxiliar, 
 completo y montado. 
TIA08045 m Tubería PEAD 100, ø 500 mm, 0,6 MPa, colocada 201.20 75.35 15,160.42 
 Tubería de polietileno de alta densidad de 500 mm de diámetro y 
 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ" a 
 tope; incluyendo materiales a pie de obra,pizas especiales,  
 montaje, colocación y prueba. 

  
TUB600 GAL m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, galv esp. 8 mm, revest, col 54.00 176.17 9,513.18 
 Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de 610 mm de 
 diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal 
 galvanizado en caliente, incluyendo materiales a pie de obra, 
 prueba, montaje y colocación. Incluye las piezas especiales pero 
 no la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la excavación, ni la cama . 
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TUBERIA 350 m Tubería acero helicoidal, ø 358 mm, esp. 6 mm, revest, colocada 54.00 79.90 4,314.60 
 Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de 358 mm de 
 diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal,  
 revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con 
 pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, 
 incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y 
 colocación. Incluye las piezas especiales pero no la excavación 
 en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 excavación, ni la cama . 

  
  
TUBERIA160 m Tubería acero helicoidal, ø 160 mm, esp. 4 mm, revest, colocada 108.00 17.48 1,887.84 
 Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de 160 mm de 
 diámetro exterior y 4 mm de espesor, con soldadura helicoidal,  
 revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con 
 pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, 
 incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y 
 colocación. Incluye las piezas especiales pero no la excavación 
 en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 excavación, ni la cama . 

  
  
TAP..5N m² Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm 4.25 50.50 214.63 
 Tapa en arquetas, constituida por chapa de acero estriada o 
 lagrimada de 5 mm de espesor. Colocada. 
TAP ud Tapa de hormigón 1,85x1,18 m 1.00 167.38 167.38 
 Tapa de hormigón armado 1,85x1,18 m. Instalada. 

  
JUNT m Junta pvc 40 cm 33.20 14.70 488.04 
 Junta PVC 40 cm., colocada, incluso elementos de colocación. 
TIVR.100 ud Valvula de retención de clapeta DN 100 1.00 266.85 266.85 
 Válvula de retención de clapeta de diámetro 100. Disco recubierto 
 de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El asiento del disco será 
 aleado de níquel, soldado íntegramente al cuerpo. Cierre del 
 disco asistido mediante muelle, para conseguir cierre total con 
 solo 0.2 m de columna. Eje de la clapeta y muelle en acero 
 inoxidable, con tonillo de drenaje aguas arriba. Presión de 
 servicio de 60 mca. Totalmente instalada. 

  
  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ALIVIADERO, CUENCO ..................  72,468.99 
 AMORTIGUADOR Y VIGA  ARMADA .............................................  
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SUBCAPÍTULO 01.05 CASETA DE VÁLVULAS Y DESAGÜE  
APARTADO 1.5.1. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS  
TIA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 200.28 2.85 570.80 
 Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, 
 en terreno compacto, medido sobre perfil. 
TIA01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km 81.62 7.06 576.24 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con 
 material granular, procedente de préstamos o de las propias 
 excavaciones, transportado desde una distancia máxima de 3 km. 
TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 50.00 0.18 9.00 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de 
 cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el 
 terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar 
 con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto. 
TII14005 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 32 km 9.70 85.42 828.57 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia 
 característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia máxima de 32 km desde la planta. 
 Incluida puesta en obra. 

  
TII14008SULF m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, sulforresistente, D<=32 km 37.58 99.35 3,733.57 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia 
 característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo, 
 sulforresistente, elaborado en planta, a una distancia máxima de 
 32 km desde la planta. Incluida puesta en obra. 

  
TII16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 42.60 12.66 539.32 
 Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de 
 cimentación. 
I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos 77.76 27.13 2,109.63 
 Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de 
 altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir 
 medios auxiliares. 
TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 162.00 10.67 1,728.54 
 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula 
 de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
TII15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado 629.40 1.41 887.45 
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra. 
TII06009 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 2" 78.60 10.98 863.03 
 Material granular machaqueo zahorra natural 2" puesto en obra. 

  
TI0229cf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 78.60 5.60 440.16 
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en 
 buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia 
 de 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los 
 tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala 
 cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
SOLERA m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6, inclu 132.00 39.15 5,167.80 
 Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con 
 hormigón HA-25, de tamaño máximo del árido de 40 mm, incluso 
 vertido, armado con mallazo 15x15x6, parte proporcional de 
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Incluso y pulido. 
 Tratamiento superficial a base de impregnación epoxi en base 
 acuosa, incolora, para endurecimiento, consolidación y efecto 
 antipolvo en pavimentos de hormigón, aplicada en una mano, con 
 un rendimiento mínimo por mano de 0,2 kg/m².  

  
 
P020 m² Puerta corredera de chapa pegaso 19.20 208.77 4,008.38 
 Puerta corredera, a base de bastidor de perfil de acero laminado 
 en frío, de 50x50x2 mm y empanelado por una cara con chapa de 
 acero tipo Pegaso (grecada) pintada con un espesor mínimo de 
 300 micras con el color a elegir por la Dirección de Obra. Incluye 
 puerta de paso para personas. Provista de ruedas torneadas 
 autoengrasadas, carril inferior con cuadradillo macizo, pórtico de 
 sustentación con rodamientos de teflón. Totalmente instalada. 
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OREGVENT ud Rejilla ventilación colocada 3.60 134.80 485.28 
 Rejilla de ventilación de lamas de dimensiones 1,00 x 0,80 m con 
 rejilla mosquitera, i/ medios auxiliares, con revestimiento en 
 galvanizado en caliente totalmente colocada. 
OV.AGUA m Vierteaguas de piedra artificial 5.00 25.70 128.50 
 Vierteaguas de piedra artificial, colocado. 
TICB_001 m² Cubierta panel 30 mm 112.64 29.01 3,267.69 
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil 
 comercial, lacada cara interior y lacada cara exterior, de 0,5 mm, 
 con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con un 
 espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas, i/p.p. de 
 solapes, parte traslucida, tapajuntas y accesorios de fijación. 
TICB_003 m Canalón chapa acero<1250 mm de desarrollo 25.20 29.77 750.20 
 Canalón en chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor, de 
 sección según planos, con un desarrollo máximo de 1250 mm, 
 i/p.p. de piezas de fijación, soldaduras, tapas finales y piezas 
 especiales de conexión a la bajante. 
TICB_004 m Remate cubierta chapa <500 mm 93.50 13.03 1,218.31 
 Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil 
 comercial, lacado, de no más de 500 mm de desarrollo, en 
 remates de cubierta, i/p.p. de solapes y accesorios de fijación, 
 totalmente instalado. 
TICB_006 m Bajante PVC pluviales 90 mm 28.40 13.39 380.28 
 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de 
 diámetro, con sistema de unión machihembrada y encolada, 
 colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. 
 de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 
RUBPANEL m² Panel pref. aligerado arena de río normal e=16 cm 266.40 72.98 19,441.87 
 Panel de cerramiento , de hormigón armado, de resistencia 
 característica HA-35, malla corrugada electrosoldada y barras de 
 refuerzo de acero de limite elástico 500 Mpa, de espesor 16 cm, 
 aligerado con aislante de poliestileno en cámara interior de 6 cm, 
 acabado exterior "Árena de río o similar" y fratasado gris en la 
 cara interior, despiece según planos de fachada. Incluso p.p. de 
 anclajes metálicos para sujeción a la estructura y demás piezas 
 auxiliares. Incluso replanteo, nivelados, acanalado para pilar, 
 aplomados, medios de elevación, materiales, portes, montaje, 
 fijación, limpieza de paneles y la totalidad de medios auxiliares y 
 de seguridad, totalmente acabada. Incluida cantonera para cierre 
 de esquina de nave con ambas alas, estándar de 32 cm. Paneles 
 conforme a EHE-08 y DPC o RPC (marcado CE). Medida la 
 superficie ejecutada según proyecto. No descontándose huecos 
 dentro del perímetro rectangular exterior de  los paneles. 

  
TICR_003 m Remate fachada chapa desarrollo<500 mm 39.28 13.03 511.82 
 Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil 
 comercial, lacado, de no más de 500 mm de desarrollo, en 
 remates de fachada i/p.p. de solapes y accesorios de fijación, 
 totalmente instalado. 
TICB_007 m² Malla anti-mosquitos ignífuga de fibra de vidrio 4.00 8.02 32.08 
 La malla anti-mosquitos fabricada en fibra de vidrio 100%. 
 Ignífuga.  Color gris neutro.  Trama de 1,6 x 1,8 mm. Espesor de 
 0,29 mm,  i/p.p. de solapes y accesorios de fijación, totalmente 
 instalado. 
PILAR 30X40 m Pilar prefabricado, tipo “R” de 30x40 cm 33.24 133.15 4,425.91 
 Pilar prefabricado, tipo “R” de 30x40 cm. Totalmente instalado. 

  
TICC0007 m² Reja de pletinas y redondos macizos 4.00 86.45 345.80 
 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, 
 bastidor con pletina de 40x5 mm., con dos pletinas de 40x5 mm. 
 intermedias taladradas para paso de barrotes cada 12 cm. de 
 redondo macizo de D=16 mm. soldados a tope, con garras para 
 recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir 
 recibido de albañilería). 
VIG m Viga RNT armada de canto variable y 30x85 25.20 108.33 2,729.92 
 Viga RNT armada de canto variable y 30x85 cm de sección 
 máxima, autoportante y 8.40 m de longitud máxima con herrajes 
 para apoyo en pilares prefabricados tipo R. Hormigón 
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 HA-35/F/12/IIa y acero pasivo B-500-SD, incluso con ayuda de 
 grúa automóvil para montaje, aplomado y apeos necesarios, 
 totalmente terminado. 

  
CORR m Viga CORREA TUBULAR pretensada de 25 cm de canto 73.80 21.16 1,561.61 
 Viga CORREA pretensada de 25 cm de canto para cubierta de 
 chapa sándwich, armado s/ cálculo, autoportante y 6.15 m. de 
 longitud máxima, con cabezal en extremos para apoyo en viga 
 VRR RUBIERA, incluido transporte, incluso con ayuda de grúa 
 automóvil para montaje, aplomado y apeos necesarios, 
 totalmente terminada. Hormigón HP-40/F/12/IIa, acero de 
 pretensar Y-1860-S7. 

  
MDTII19033LIM m Limahoya chapa prelacada 12.60 51.83 653.06 
 Limahoya de chapa de acero prelacada para la recepción entre el 
 hastial norte y la cubierta del mismo color que ésta. Montada 
 sobre la cubierta y/o hormigón incluso p.p. de solapes, 
 accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares 
 y elementos de seguridad.  
MENSULA u Ménsula corta prefabricada en pilar prefabricado 6.00 135.23 811.38 
 Ménsula corta prefabricada en pilar prefabricado, para puente 
 grúa de 2.0 Ton. incluso chapa para apoyo de vigas carrilera. 
 Hormigón HA-35/F/12/IIa y acero pasivo B-500-SD. 

  
  _______  
 TOTAL APARTADO 1.5.1. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS .....  58,206.20 
APARTADO 1.5.2. TUBERÍAS Y TOMA  
TUB600 GAL m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, galv esp. 8 mm, revest, col 21.00 176.17 3,699.57 
 Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de 610 mm de 
 diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal 
 galvanizado en caliente, incluyendo materiales a pie de obra, 
 prueba, montaje y colocación. Incluye las piezas especiales pero 
 no la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la excavación, ni la cama . 

  
TUB350 GAL m Tubería acero helicoidal, ø 358 mm, galv esp. 6 mm,galvan, colocada 16.00 92.69 1,483.04 
 Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de 358 mm de 
 diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal 
 galvanizado en caliente, incluyendo materiales a pie de obra, 
 prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, 
 excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones 
 auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del 
 proyecto, haya que realizar, y que se valorarán 
 independientemente con su mano de obra correspondiente. 

  
TIA03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm 814.50 5.16 4,202.82 
 Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en 
 caliente para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 
 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada 
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido 
 de tierras. 
TIA03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm 2192.00 4.88 10,696.96 
 Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en 
 caliente para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 
 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada 
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido 
 de tierras. 

  
TIA10049 ud Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm, instalado 1.00 817.38 817.38 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 350 mm 
 de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de 
 goma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero 
 inoxidable, instalado. 
MDTIA10053 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 4.00 1,494.29 5,977.16 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm 
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 de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de 
 goma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero 
 inoxidable, instalado. 
TIPG_208 ud Puente grúa de 2 Tn y 7,5 m de luz 1.00 12,196.49 12,196.49 
 Puente Monoviga MANUAL de 2000 kg de capacidad de elevación 
 y 7,5 m de Luz, 1Suministro y montaje de carril de rodadura en 
 12,4 metros de longitud de nave, siendo los vanos cada 6,1 
 metros, a base de perfil IPE-270 con llanta de 40x30. 

  
TIVR.500 ud Válvula de retención de clapeta DN 600 2.00 2,859.25 5,718.50 
 Válvula de retención de disco partido de diámetro 600 con 
 uniones embridadas PN16 de fundición dúctil para el cuerpo y el 
 disco. Disco recubierto de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El 
 asiento del disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al 
 cuerpo. Cierre del disco asistido mediante muelle, para 
 conseguir cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje de la 
 clapeta y muelle en acero inoxidable, con tonillo de drenaje aguas 
 arriba. Presión de servicio de 20065 kPa. Totalmente instalada. 

  
VSOB ud Válvula de Seguridad contra inundaciones DN600 1.00 22,280.12 22,280.12 
 Válvula de mariposa de doble excentricidad de seguridad 
 contra-inundaciones DN 600 PN16 con contrapeso y cierre por 
 aumento de velocidad con desenclavamiento hidráulico por 
 sobrevelocidad, con rearme por cilindro óleo hidráulico con 
 sistema de detección por piloto diferencial calibrado o paleta a 
 eleccón de la dirección de obra.. 

  
BR600 ud Doble Brida acero tubería 600 mm 6.00 1,405.60 8,433.60 
 Doble Brida en Tubería de 600 mm de diámetro, incluyendo junta 
 dieléctrica. 
BR300 ud Doble Brida acero tubería 350 mm 1.00 559.72 559.72 
 Doble Brida en Tubería de 350 mm de diámetro. 

  
MDTIA10019 ud Válvula mariposa motorizada, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada 1.00 4,637.31 4,637.31 
 Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión 
 de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 
 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor 
 eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de 
 fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM 
 vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de 
 pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de 
 juntas y tornillería, con volante y permita apertura manual sin 
 dificultades. Totalmente instalada 

   
MAR350 ud Válvula mariposa motorizada, ø 350 mm, 1,6 MPa, instalada 1.00 1,740.97 1,740.97 
 Válvula de mariposa de diámetro de 350 mm motorizada, presión 
 de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 
 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor 
 eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de 
 fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM 
 vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de 
 pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de 
 juntas y tornillería, con volante y permita apertura manual sin 
 dificultades. Totalmente instalada 

  
AFR ud Aforador 1.00 413.82 413.82 
 Aforador de vertedero en pared delgada, formado por lámina 
 vertedero y regla calibrada de acero inoxidable, totalmente 
 instalado y calibrado por técnico especialista 
FILTROW ud Filtro Autolimpiante Tipo W 1.00 49,592.41 49,592.41 
 Filtro autolimipiante tipo W  con cuerpo en acero pintado, 
 materiales de la corona filtrante de acero inoxidable; Malla 2x2 
 mm; Caudal máximo: 560 l/s. Comprende: cuerpo del filtro, 
 conjunto de limpieza rotativo, mecanismo de actuación, válvula de 
 descarga y tornillería. El sistema de control diferencial comprende 
 válvulas aisladas de 1/2", sensor de presión diferencial, 
 transmisor electrónico de 4-20 mA e indicador de presión 
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 diferencial (para instalar en cuadro de control). Incluye armario de 
 maniobra para mando y control del filtro con todos los elementos 
 necesarios para realizar una operación automática o actuar de 
 forma manual, incluyendo una alarma de sobrepresión en el filtro. 
 Incluida válvula de mariposa PN16 embridada de descarga y 
 carrete de desmontaje PN16 embridado. Montaje y puesta en 
 marcha incluidos. 

  
SONDA.P2 ud Sistema medida presión red, sonda hidrostática 0-16 bar 2.00 63.32 126.64 
 Sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida 
 analógica de la presión que hay en la red. La medida analógica 
 deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una 
 precisión de por lo menos el 1%. 
 Físicamente el transductor debe tener un grado de protección 
 IP-67. La caja y materiales en contacto con el medio serán de 
 acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ 
 G o 1/4 “ G. 
 Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a 
 +90 ºC y de almacenamiento serán 40 ºC a +90ºC. Acero AISI 
 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar. 
 El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida 
 de presión que se quiera leer, siendo ésta de 10 bares como 
 mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de 
 entradas a los hidrantes se facilitarán en su momento por la 
 dirección de obra. 
 La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La 
 conexión al sensor se hará estanca, con un grado de protección 
 igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 
 mm, acabado en el otro extremo con un conector macho M12 
 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un grado de 
 protección mínima IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 
 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir 
 su instalación como se indica en el del pliego de prescripciones 
 técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud 
 inferior.  
 El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, 
 contra sobretensiones y contra cortocircuitos. Igualmente deberá 
 estar protegido contra las heladas extremas que se registren en 
 el emplazamiento de la obra. 
 El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de 
 paso al hidrante y deberá instalarse sobre un filtro de toma 
 autolimpiante. Instalado, conexionado y verificado. Incluido 
 ampliación de tarjeta mediante 1 entrada analógica, 4-20 mA y 
 p.p. de configuración del nodo de riego y del Centro de Control 
 para visualización, registro y configuración de alarmas.  

  
VENT.6.1I ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada 4.00 1,032.84 4,131.36 
 Ventosa trifuncional concebida para su uso en todo tipo de 
 instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 
 1074. Deberá ser de construcción simple y compacta de un solo 
 cuerpo fabricado en fundición dúctil (ASTM A536 GR. 
 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de 
 pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 
 micras y una protección exterior con una capa de poliéster 
 adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta. El 
 diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene 
 una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la 
 brida) y conexión a la tubería mediante bridas normalizadas 
 según norma ISO PN16. Los componentes internos así como 
 tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el 
 conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. El cierre 
 hermético de la ventosa se consigue con el desplazamiento 
 vertical de dos flotadores cilíndricos guiados por aletas 
 construidas en el mismo cuerpo de la ventosa. Los flotadores 
 serán de polipropileno macizo para evitar su corrosión y resistir 
 grandes presiones de trabajo sin sufrir deformaciones, 
 abolladuras o su colapso. La purga de aire se realiza con el 
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 movimiento de un vástago de poliamida con refuerzo de fibra de 
 vidrio que abre y cierra un orificio de purga en acero inoxidable 
 AISI304 de al menos 1 mm2 de sección, conexión embridada 
 según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de 
 evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con 
 capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 
 l/s. Totalmente instalada. 

  
  
TIP15011I ud Válvula mariposa ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada 4.00 285.37 1,141.48 
 Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 
 hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con bridas, 
 con desmultiplicador y volante, eje de acero inoxidable, disco 
 concéntrico de acero inoxidable AISI 431 sobre junta de EPDM 
 vulcanizada al cuerpo, revestimiento de pintura epoxi con espesor 
 mínimo de 250 micras, pasador cónico y ejes de acero inoxidable 
 AISI 431, con p.p. de juntas y tornillería. Instalada. 

  
  
CAUDAL ud Caudalímetro electromagnético DN 600 1.00 5,164.39 5,164.39 

 Caudalímetro electromagnético con sensor 
 electromagnético DN 600 mm, unión por bridas de 
 acero al carbono PN 10 bar según DIN 2576, panel de 
 control independiente. Presión nominal de 10 atm. 
 Totalmente instalado y probado 
  
  
  _______  
 TOTAL APARTADO 1.5.2. TUBERÍAS Y TOMA ..............................  143,013.74 
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APARTADO 1.5.3 URBANIZACIÓN  
CANSH2 ud Cancela de doble hoja de 5 x 2,00 m formada por barrotes metal 2.00 666.50 1,333.00 
 Cancela de doble hoja de 5 x 2,00 m formada por barrotes 
 metálicos, incluyendo elementos de fijación y cierre. totalmente 
 colocada, con candado. 

  
TI0613ca m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=20km 518.00 3.78 1,958.04 
 Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con 
 material granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", 
 incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima 
 y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del 
 Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, 
 clasificación, carga, transporte y descarga del material, con 
 distancia del agua de 20 km. 
MDTI19TA020 m² Pavimento continuo cuarzo gris 100.80 5.91 595.73 
 Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera 
 o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye 
 replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del 
 hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa 
 de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); 
 fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón 
 con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de 
 juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la 
 masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente 
 ejecutada. 
TII19083 m² Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x6 392.82 19.23 7,553.93 
 Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con 
 hormigón HA-25, de tamaño máximo del árido de 40 mm, incluso 
 vertido, armado con mallazo 15x15x6, parte proporcional de 
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
TIA01020 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot. 10.24 1.50 15.36 
 Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con 
 retroexcavadora, en terreno franco, medido sobre perfil. Incluido 
 agotamiento. 
TIA01008A m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular (arena). 3.12 7.06 22.03 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con 
 material granular (arena), procedente de préstamos o de las 
 propias excavaciones, transportado desde una distancia máxima 
 de 3 km, medido en su perfil natural. 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor 
 Normal, con una distancia de transporte máxima de 3 km, medido 
 en su perfil natural. 
PVCCORR160M m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc 39.00 17.37 677.43 
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 
 160 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con 
 junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, 
 colocación y prueba.   

  
D03DA002 ud Arqueta registro 38x38x50 cm. 4.00 42.69 170.76 
 Arqueta registro 38x38x50 cm. Colocada. 

  
TICB_006 m Bajante PVC pluviales 90 mm 30.00 13.39 401.70 
 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de 
 diámetro, con sistema de unión machihembrada y encolada, 
 colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. 
 de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 
 
 
MDTIVAG030MOD m Cerramiento de malla tipo cinegética h=2,00 m. 555.00 15.04 8,347.20 
 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla tipo cinegética 
 galvanizada en caliente recubierta de PE en color verde y postes 
 de tubo de acero galvanizado por inmersión recubiertos de PE en 
 color verde de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes (cada 5 paños) 
 de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y 
 accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con 
 hormigón HM-20/P/20/I de central. Triple alambre de espinos y 
 con alambre trenzada (no grapada). Se instalarán gateras de 40 x 
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 40 cm para la salida de pequeños animales cada 75 m. 
 Totalmente instalada y tensada. 

  
  _______  
 TOTAL APARTADO 1.5.3 URBANIZACIÓN ....................................  21,075.18 
APARTADO 1.5.4. DESAGÜE  
DESBROCE m³ Desbroce, limpieza y reposición 10 cm tierra vegetal 2249.20 0.56 1,259.55 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea y 10 cm de tierra 
 vegetal con acopio en dos cordones de tierras separados del 
 resto de excavación en el ancho de ocupación con tractor orugas 
 de potencia igual o inferior a 240 CV y posterior reposición a su 
 ubicación original. 

  
TIA01012M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot. 19610.54 1.73 33,926.23 
 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios 
 mecánicos y nivelación laser, en terreno franco, medido sobre 
 perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su 
 desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado 
 en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de 
 fondo y laterales y rastrillado. Incluso  entibado y agotamiento del 
 agua de la zanja. 

  
PEADCORR630M m Tubería corrugado PEAD ø 630 mm, rig.8 kN/m², coloc 1124.60 55.04 61,897.98 
 Tubería de PEAD corrugado doble pared DN 630 mm y rigidez SN 
 8 KN/m2 con unión por junta de goma, incluyendo materiales a 
 pie de obra, montaje, colocación, pp de piezas especiales y 
 agotamiento del agua de la zanja. No incluye la excavación de la 
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se 
 valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
   

  
TA0106CD m³ Construcción asiento y relleno tub. mat. granular 6/12 mm 3209.46 22.31 71,603.05 
 Construcción de asiento y relleno seleccionado de zanjas para 
 tuberías con material granular tamaño 6/12 mm procedente de 
 cantera o préstamo adecuado, con reparto mecánico, extendido 
 manual y nivelación laser, incluido el rasanteo para el apoyo 
 correcto de la tubería, agotamiento del agua de la zanja y tapado. 
 Medido el volumen de material sobre el perfil teórico ejecutado. 

  
  
TIA06048. m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 22.00 83.17 1,829.74 
 Tubería de PVC orientado C500 de 400 mm de diámetro y 1,6 
 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo 
 materiales a pie de obra, montaje, colocación, pp de piezas 
 especiales,agotamiento del agua de la zanja y prueba. No incluye 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, 
 ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello 
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  
TIA01007MD m³ Tapado de zanjas mecánico procedentes excavación 15151.20 1.04 15,757.25 
 Relleno de zanjas con medios mecánicos, con terreno 
 procedente de la excavación hasta una distancia máxima de 10 
 m, medido en su perfil natural, depositada en su parte superior la 
 tierra vegetal separada, incluso extendido de tierras sobrantes 
 formando copete sobre la zanja.  

  
VENT.2 ud Ventosa trifuncional DN2", valv.comp., en arqueta 1.00 827.33 827.33 
 Ventosa trifuncional DN 2" paso nominal concebida para su uso 
 en todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de 
 producto UNE-EN 1074. Deberá ser de construcción simple y 
 compacta de un solo cuerpo fabricado en fundición dúctil (ASTM 
 A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un 
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 revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un 
 espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior con una 
 capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos 
 ultra violeta. El diseño interior de paso completo (cualquier 
 sección interior tiene una superficie de paso mínima equivalente 
 a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bridas 
 normalizadas según norma ISO PN16. Los componentes 
 internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable 
 AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de 
 EPDM. El cierre hermético de la ventosa se consigue con el 
 desplazamiento vertical de dos flotadores cilíndricos guiados por 
 aletas construidas en el mismo cuerpo de la ventosa. Los 
 flotadores serán de polipropileno macizo para evitar su corrosión 
 y resistir grandes presiones de trabajo sin sufrir deformaciones, 
 abolladuras o su colapso. La purga de aire se realiza con el 
 movimiento de un vástago de poliamida con refuerzo de fibra de 
 vidrio que abre y cierra un orificio de purga en acero inoxidable 
 AISI304 de al menos 1 mm2 de sección, conexión embridada 
 según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación 
 de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de 
 admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Incluye 
 válvula de compuerta DN 50 mm embridada, pieza especial 
 carrete de subida a terreno de acero galvanizado 2" de 3,6 mm de 
 espesor según DIN 2440 y adaptadores brida. Asiento sobre 
 grava. Alojada en arqueta recta, prefabricada de hormigón 
 armado de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 
 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla 
 de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente 
 instalada. 

   
DES_TUB ud Desagüe y anclaje con salida natural al cauce 2.00 1,904.64 3,809.28 
DESAGUE  
 Desagüe para tuberías de riego con salida a pozo en régimen 
 laminar mediante tubería de acero galvanizada de 80 mm de 
 diámetro. Incluye válvula de compuerta de cierre elástico de 
 diámetro ø 80 mm y presión de trabajo 16 atm, unión con bridas 
 accionada mediante eje telescópico y volante, colocada. La 
 unidad incluye  las excavaciones, los carretes de anclaje y unión 
 con válvula, la colocación de la tubería de PVCO, el material 
 granular, el tapado, compactado y el encachado de piedra. 
 Arqueta de descarga a base de tubos prefabricados de hormigón 
 de 80 cm de diámetro y 1 m de altura, con pintura melimérica en 
 las juntas, losa superior de hormigón armado y tapa de acero 
 cincada y pintada con poliéster de 0,60x0,60 m. Se anclará sobre 
 una base de  hormigón. El volante de la válvula irá alojado en 
 arqueta recta, prefabricada de hormigón armado de altas 
 prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas 
 de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y 
 candado. La arqueta irá numerada. Totalmente instalada. 

  
DES_PLA1 ud Desagüe en régimen laminar 1.00 1,155.67 1,155.67 
 Instalación de desagüe con salida a arqueta para alivio de agua 
 en régimen laminar, consistente en la colocación de la arqueta 
 prefabricada normalizada de 1,00 x 1,00 x 1,00 m en la válvula de 
 desagüe incluyendo tapa galvanizada, rejilla con mosquitera, 
 pintado y candado. Instalación de arqueta para régimen laminar 
 en puntos donde no haya cauce natural, construida en 
 prefabricados de hormigón de diámetro 0.8/0.6, 
 impermeabilizadas con lámina de PE para evitar la 
 filtración/infiltración de agua, incluso tapa metálica de 0.6m de 
 diámetro. Recepción de caudales de alivio con un encachado de 
 piedra de gavión de 1,05 x 1,00 x 0,10 m en paramento horizontal 
 a modo de solera. Incluye el hilado de las piedras con mortero. 
 Terminada según planos. 

  
TII10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 7529.63 1.04 7,830.82 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de 
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 cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el 
 terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar 
 con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto. 
ANCLAPIE m³ Anclaje de piezas especiales red de tubería 182.22 172.93 31,511.30 
 Anclaje de piezas especiales en red de tuberías y sujeción de 
 válvulas. Incluyendo hormigón HA-25/sp/40, malla electrosoldada 
 ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T colocada y encofrado 
 correspondiente, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos 
 los materiales, siendo la puesta en obra de hormigón tanto por 
 cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón. 
 Incluido agotamiento del agua del pozo. 

  
  _______  
 TOTAL APARTADO 1.5.4. DESAGÜE .............................................  231,408.20 
 _____________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 CASETA DE VÁLVULAS Y .............  453,703.32 
 DESAGÜE ..........................................................................................  
SUBCAPÍTULO 01.06 ELECTRICIDAD  
APARTADO 01.6.1. INSTALACIÓN PANELES SOLARES  
PANELS ud Panel fotovoltaico 440W 8.00 162.71 1,301.68 
 Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, 
 potencia máxima (Wp) 440 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 
 41,2 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 10,68 A, tensión en 
 circuito abierto (Voc) 49,77 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 
 11,49 A, voltaje máximo del sistema 1.500V, eficiencia 19,99%, 
 144 medias células de 166x83 mm con 9 busbar, vidrio exterior 
 templado de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, 
 temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2.108 x 
 1.048 x 40 mm, resistencia a la carga de viento y nieve 2.400 Pa, 
 resistencia a la carga de la nieve probada 5.400 Kpa, peso 25,5 
 kg, caja de conexiones con 3 diodos IP68, cables y conectores, 
 tipo C1 IP68. Totalmente instalado. 

  
INVERMONO ud Inversor monofásico 3KVA 1.00 1,744.94 1,744.94 
  Suministro e instalación de inversor monofásico de tensión 
 nominal 24V, potencia máxima a 25ºC de 3000VA (2200W), 
 potencia pico: 6000W, eficacia máxima 96%, voltaje salida 230 
 Vac, frecuencia salida 50Hz, tipo de onda senoidal pura, medidas: 
 470 x 350 x 280 mm, clase de protección: IP2, tipo Victron Phoenix 
 24/3000 o equivalente. Totalmente instalado. 

  
REGUMPPT ud Regulador de carga MPPT 150/85A 1.00 1,071.39 1,071.39 
 Suministro e instalación de regulador de carga Victron MPPT 
 150/85 o equivalente. Tensión de entrada máxima 150 Vcc. 
 Intensidad de carga máxima 85Amp. Medidas: 185x250x95 mm. 
 Clase de protección: IP22. Totalmente instalado. 

  
BATERESTA ud Batería estacionaria OPZs 2V 1.00 6,784.55 6,784.55 
 Suministro e instalación de batería estacionaria OPZs fabricada 
 según norma DIN  40736, EN60896, EN 61427 y IEC 896-1, 
 batería tubular de plomo abierto, material exterior de plástico, 
 resistente al impacto, translucido, lo que facilita la supervisión del 
 nivel de electrolito, separadores en material microporoso, 
 conectores entre terminales aislados, 213 Ah C 10 -  200Ah C 
 100; 3.000ciclos de descarga, para formación de sistema a 24 V, 
 tipo Hoppecke 4 OPZS 200 o equivalente. Totalmente instalada. 

  
ESTRCOPLA ud Estructura coplanar 8 módulos 1.00 437.06 437.06 
 Sistema estructural triangular plegable de aluminio tipo 
 RENUSOL MS+ o similar formado por 16 carriles cortos para 
 fijación en chapa MS+P, tornillos autotaladrantes,10 fijaciones de 
 paneles solares intermedios y 8 finales. Totalmente montada. 

  
02.02.06.17 m Fibra óptica con pantalla antiroedores 150.00 2.67 400.50 
 Fibra óptica tipo IE-SW-EL05-5TX con pantalla antiroedores bajo 
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 tubo PE D=50 mm verde, UNE EN 50.086-2-4. Instalada en zanja 
 o superficie. No incluye apertura de zanjas. Incluso pp de 
 conectores y elementos accesorios. Instalada. 

  
  _______  
 TOTAL APARTADO 01.6.1. INSTALACIÓN PANELES SOLARES  11,740.12 
APARTADO 01.6.2. BAJA TENSION CASETA CONTROL  
SUBAPARTADO 01.6.2.1. CUADRO B.T. EN CASETA  
600X800X250 ud Cuadro de chapa 600x800x250 1.00 6,376.36 6,376.36 
 Cuadro formado por un armario de chapa, de dimensiones 
 aproximadas 600x800x250 mm. Constará de una puerta y se 
 colocarán los elementos de maniobra siguientes: 
 · Switch Scalance X108 8X10/100 Mb/s puertos RJ-45 
 · conjuntos formados por dos IM 153-2 para redundancia y 
 un módulo de bus IM 153/IM 153, cada uno, montados sobre un 
 bastidor normalizado para módulos de bus activos 
 · 1 tarjeta de 32 entradas digitales cada una, incluyendo 
 módulo de bus activo para cada una y conector frontal de 40 
 polos, siendo una de ellas dedicada a posibles ampliaciones de 
 control. 
 · 1tarjeta de 8 entradas analógicas, cada una, incluyendo 
 módulo de bus activo para cada una y conector frontal de 20 
 polos; siendo tres de ellas dedicadas a posibles ampliaciones 
 de control. 
 · 1 tarjeta de 4 salidas analógicas, incluyendo módulo de 
 bus activo y conector frontal de 20 polos. 
 · 4 tarjetas de 32 entradas digitales cada una, incluyendo 
 módulo de bus activo para cada una y conector frontal de 40 
 polos, siendo una de ellas dedicada a posibles ampliaciones de 
 control. 
 · 3 tarjetas de 32 salidas digitales, cada una, incluyendo 
 módulo de bus activo para cada una y conector frontal de 40 polos 
 · 4 tarjetas de 8 entradas analógicas, cada una, 
 incluyendo módulo de bus activo para cada una y conector frontal 
 de 20 polos; siendo tres de ellas dedicadas a posibles 
 ampliaciones de control. 
 · 2 tarjeta de 4 salidas analógicas, incluyendo módulo de 
 bus activo y conector frontal de 20 polos 
 · Fuente de alimentación de las expansiones. 
 · 1 módulo de diagnóstico Sitopselect de 4X10 A. 
 · IM 151-1 para ET 200S con interface Profibus DP 
 · 1 módulo completo con interface serie protocolo Modbus. 
 · 1 convertidor fibra óptica ethernet IE-SW-EL05-5T 
 El cuadro de control será alimentado mediante una salida, 
 protegida contra sobreintensidades mediante un interruptor 
 automático de II polos 16 A de intensidad nominal y protección 
 contra contactos indirectos mediante un interruptor diferencial II 
 polos 25 A de intensidad nominal y 30 mA de corriente de defecto, 
 clase A, contra corrientes de defecto continuas y continuas 
 pulsantes. Tanto la protección magnetotérmica como la 
 diferencial, dispondrán de contactos auxiliares de señalización 
 que se llevarán a una entrada digital del autómata para indicar 
 posibles anomalías. Instalado y probado 

  
  
AUS.63 ud Válvula flotador 3.00 718.36 2,155.08 
 Válvula de Flotador con microtubo conectado a sensor de 
 accionamiento en estación de bombeo. 
TETO ud Ordenador/impresora/sobremesa 1.00 1,061.77 1,061.77 
 Ordenador sobremesa Intel core i7 o similar, 4 MG DDR 800, 320 
 Gb HD, Tarjeta gráfica 2 MG , Monitor 27" plano TFT color, tarjeta 
 10/100 BaseT Ethernet e impresora inyección tinta color, 
 Windows W7, totalmente colocado e instalado. 

  _______  
 TOTAL SUBAPARTADO 01.6.2.1. CUADRO B.T. EN CASETA .....  9,593.21 
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SUBAPARTADO 01.6.2.2 MATERIAL EN CAMPO  
GRUPO6KVA ud Grupo electrógeno 6,1 KVA 1.00 3,514.65 3,514.65 
 Grupo electrógeno 6,1 KVA, 400 V, abierto, con cuadro de control 
 automatizado, totalmente colocado e instalado. 

  
BFINAL ud Final carrera puerta 1.00 39.40 39.40 
 Final carrera para colocación en puerta de acceso a caseta, 
 totalmente colocado e instalado. 

  
  _______  
 TOTAL SUBAPARTADO 01.6.2.2 MATERIAL EN CAMPO ............  3,554.05 
SUBAPARTADO 01.6.2.3. CONDUCTORES, BANDEJAS Y TUBOS  
EBT.BMR.3010 m Bandeja metálica de rejilla de 60x60 galvanizado en caliente 25.00 79.75 1,993.75 
  Bandeja metálica de rejilla de 75x60 galvanizada en caliente , con 
 tapa, incluso soportes reforzados y fijaciones, con protección 
 superficial, o inoxidable AISI 304 o 316L con borde de seguridad 
 para soporte y conducción de cables. Compuesta de varillas 
 electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia 
 y elasticidad. Fabricada según normativa internacional IEC 61537. 
 Material Auxiliar, montaje y conexionado. Parte proporcional de 
 pequeño material y medios auxiliares. 

  
E17MLM1T0 m Tubo PVC flexible M-20 libre de halógenos 25.00 17.29 432.25 
 Canalización realizada con tubo PVC flexible M-20 libre de 
 halógenos a puntos de tv, datos, cámaras, altavoces, etc sin 
 incluir cableados y cajas. 

  
E17MLM1T1 m Tubo PVC flexible M-25 libre de halógenos 25.00 17.47 436.75 
 Canalización realizada con tubo PVC flexible M-25 libre de 
 halógenos a puntos de tv, datos, cámaras, altavoces, etc sin 
 incluir cableados y cajas. 

  
05.02.04.05.1 m CONDUCTOR RED F/UTP - CAT 6 50.00 16.55 827.50 
 Suministro e instalación de conductor de bus F/U TO categoría 6, 
 tendido sobre bandeja o tubo protector, incluso terminales de 
 conexión ,señalización de los mismos y conexionado. 
 Clasificación C PR según EN 50575. Totalmente instalado. 

  
PC_69 ud Switch 8 puertos 1.00 263.50 263.50 
 Switch 8 puertos, conexionado, instalado y probado. 

  
PC_71 ud Conversor fibra/cobre ETHERNET 2.00 366.00 732.00 
 Conversor fibra/cobre ETHERNET, conexionado e instalado. 

  
PC_71 ud Conversor fibra/cobre ETHERNET 2.00 366.00 732.00 
 Conversor fibra/cobre ETHERNET, conexionado e instalado. 

  
  _______  
 TOTAL SUBAPARTADO 01.6.2.3. CONDUCTORES, BANDEJAS  4,685.75 
 Y TUBOS ...........................................................................................  
 
SUBAPARTADO 01.6.2.4 SISTEMA DE PROTECCIÓN  
BTIERRAS ud Toma de tierra B.T.n 1.00 544.48 544.48 
 Toma de tierra de baja tensión formada por una caja de 
 seccionamiento CST-50 cable de cobre desnudo de 1x50 mm2 y 
 número de picas necesario, hasta conseguir una resistencia 
 menos de 10 ohmios. Totalmente instalada y comprobada. 

  
EXTCO25 ud Extintor con trompa CO2 5 KG 1.00 63.99 63.99 
 Extintor de anhídrido carbónico, CO2, con carga de 6kg, con una 
 eficacia 34B, para un alcance de 1-3 m, Totalmente instalado 
 según NCPI-96. 
EXTCO210 ud Extintor con trompa 10 KG CO2 1.00 251.17 251.17 
 Extintor de anhídrido carbónico, CO2, con carga de 10kg, con una 
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 eficacia 34B, altura 1330 mm y d=140mm, para un alcance de 1-3 
 m, incluso carro de transporte. Totalmente instalado según 
 NCPI-96. 

  _______  
 TOTAL SUBAPARTADO 01.6.2.4 SISTEMA DE PROTECCIÓN ....  859.64 
SUBAPARTADO 01.6.2.5 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, TOMAS Y CAMARAS  
LEDEXT100 ud Proyector Exterior 100 W LED 2.00 381.13 762.26 
 Proyector para Alumbrado Exterior según plano modelo AIRE S5 
 de la marca ATP o similar con encendido de luminaria con 
 tecnología LED 100 W con equipo electrónico de corriente 
 constante, programable y con posibilidad de conexión de un 
 sistema de gestión remota para el control del alumbrado. 
 Tensión de alimentación 220 - 240 V 50 - 60 Hz Clase II IP66 
 IK10. Fabricado en polímeros técnicos reforzados sometidos a 
 3000 horas en cámara de rayos U.V. (UNE-EN ISO 4892-3:2016) 
 sin presentar alteración de color. Difusor, Termo-polímero 
 transparente tropicalizado de alto impacto T5 estabilizado contra 
 rayos ultravioletas (U.V). Protección contra sobretensiones de 
 hasta 10 kV. Protección térmica. Todos los equipos son 
 programables e incorporan las siguientes funcionalidades: 
 Regulación dinámica según duración de la noche y perfil horario 
 programado (hasta 6 niveles diferentes). Interfaz DALI para la 
 conexión de sensores o sistemas de gestión remota del 
 alumbrado. Regulación con línea de mando. Regulación en 
 cabecera. Mantenimiento del flujo luminoso (CLO). Control de 
 temperatura en el módulo LED. Indicador de fin de vida del 
 módulo LED. Montaje y conexionado. Parte proporcional de 
 pequeño material y medios auxiliares. 

  
LF418IMPAL ud Luminaria Led empotrar 33 W 2.00 100.80 201.60 
 Luminaria LED montaje empotrada en Salas de Control y 
 despacho modelo CLD CELL de la marca DISANO o similar 
 equipado con lámpara de 33 W. Material Auxiliar, montaje y 
 conexionado. Parte proporcional de pequeño material y medios 
 auxiliares. 

  
PULSADOR ud Punto pulsador gris estanco IP-55 4.00 54.61 218.44 
 Punto pulsador sencillo, realizado con tubo PVC rígido de M 
 16/gp5 y conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G1,5 mm², (activo, neutro 
 y protección), incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo 
 universal con tornillos, pulsador estanco grado y protección IP-55, 
 totalmente montado e instalado. 

  
INTERRP ud Punto interruptor/commutador empotrado pared 1.00 43.94 43.94 
  Interruptor para empotrar en pared según EN 60669,  con 
 indicador luminoso, marco embellecedor, caja de mecanismos, 
 color a elegir. Totalmente colocado y conexionado. 

  
EBT.CTCIS.01 ud Puesto de Trabajo Sala de Control 5.00 137.25 686.25 
 Puesto de Trabajo empotrado de la marca CIMABOX o similar 
 equipado con 2 T.F Usoa Varios blancos, 2 T.F. Usos Varios en 
 color Rojo T.F Informática más 2 TF ARJ. Material Auxiliar montaje 
 y conexionado. Parte Proporcional de pequeño material y medios 
 auxiliares. 

  
EBT.TCS1016 ud Toma de corriente de superficie 10/16 a+TT 2.00 42.34 84.68 
 Toma de corriente de superficie 10/16 A+TT, totalmente montada, 
 incluido cableado. 
 
EBT.TSPVC.32 m Tubo saliente PVC m-32 mm² 45.00 32.15 1,446.75 
 Mt. Tubo saliente PVC BL. M-32 mm² con abrazaderas y fijaciones. 
 Totalmente montado. 
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CAM ud Control mediante cámaras 1.00 3,203.01 3,203.01 
 Control mediante cámaras conexionado, instalado y probado. 

  
  _______  
 TOTAL SUBAPARTADO 01.6.2.5 INSTALACIÓN DE .....................  6,646.93 
 ALUMBRADO, TOMAS Y CAMARAS ..............................................  
 _____________ 
 TOTAL APARTADO 01.6.2. BAJA TENSION CASETA CONTROL  25,339.58 
 _____________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 ELECTRICIDAD ...............................  37,079.70 
 _____________ 
 TOTAL CAPÍTULO 01 BALSA DE ACUMULACION .................................................................................  849,789.73 
CAPÍTULO 02 GENERADOR  FOTOVOLTAICO  
SUBCAPÍTULO 02.01 ACONDICIONAMIENTO FINCA  
TII04007 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 50 m 13775.11 0.08 1,102.01 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor 
 máximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 50 m. 

  
  
TII02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m 10533.70 1.16 12,219.09 
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o 
 caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, 
 excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 
 200 m. Volumen medido en estado natural. 
TII04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 10692.60 0.99 10,585.67 
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y 
 perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de 
 tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por tongadas de 
 30 cm de espesor máximo, incluidos el transporte y riego con 
 agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida 
 del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor 
 Modificado. 

  
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 158.90 0.45 71.51 
 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o 
 pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con 
 transporte a una distancia máxima de 5 m.   
TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 158.00 1.80 284.40 
 Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 
 km. 

  
TII04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km 13775.11 0.24 3,306.03 
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación 
 en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el 
 transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. 
 Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una 
 dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado. 
PERF m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 1698.36 0.24 407.61 
 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios 
 mecánicos, hasta una altura máxima de 5 m. 
TII21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 3 km 12.00 28.79 345.48 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, 
 en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de 
 recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de 
 carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. 
 Según cálculo en hoja aparte. 
TII04031 m³ Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno ligero 39.80 0.36 14.33 
 Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de 
 rasantes y refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad en 
 terreno ligero. 
TII24001 m Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno franco 12.00 54.58 654.96 
 Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de 
 diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según obra 
 tipificada, en terreno tipo franco. 
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TII27004 ud Embocadura caño sencillo ø 0,4 m, terreno franco 4.00 90.96 363.84 
 Embocadura para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con 
 dos aletas e imposta, en terreno tipo franco. 

  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ACONDICIONAMIENTO FINCA ......  29,354.93 
SUBCAPÍTULO 02.02 OBRA CIVIL  
EXC001 m³ Excavación mecánica en zanja con agotamiento 1310.96 1.82 2,385.95 
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con la 
 perfección adecuada. Para cimentaciones y obras de fábrica. 
 Acopio a pie de máquina. 

  
TIA01007 m³ Relleno mecánico de zanjas 127.58 2.31 294.71 
 Relleno de zanjas con medios mecánicos. 
CAN002 m Canalización 1 PE d=63, ramal a CC 178.67 3.61 645.00 
 Canalización para hasta 7 tubos de PE tipo Decaplast o similar 
 D=63 mm, según norma UNE EN 50.086-2-4, con relleno de 
 fondo con 30 cm de arena de río, cinta señalizadora, posterior 
 relleno y compactación con tierras de excavación. Conforme al 
 Documento nº 2 Planos. Incluso extendido de tierras. No incluye 
 la apertura de zanjas, ni los tubos. 

  
  
CAN004 m Tubo de PE 63 mm para canalización ramal a CC 333.91 1.77 591.02 
 Tubo de PE 63 mm, doble pared corrugada exterior, lisa interior, 
 UNE HD 60.364-5-52 (tabla A.52.3), colocado en zanja. No incluye 
 la cama, la excavación, el tapado de zanja o la instalación del 
 cable. Totalmente instalado. 

  
CAN003 m Canalización CC-CD positivo/negativo 1884.04 6.44 12,133.22 
 Canalización CC-CD positivo/negativo a base de zanja 1x0.6 m de 
 zanja, con relleno de fondo con 25 cm de arena de río y posterior 
 relleno y compactación con tierras de excavación. Conforme al 
 Documento nº 2 Planos. Incluye colocación de fibra óptica tipo 
 IE-SW-EL05-5TX bajo tubo PEHD de 40 mm UNE EN 50.086-2-4. 
 Incluye pp instalación conectores y accesorios fibra. No incluye 
 excavación. Incluso relleno y compactación con materiales de 
 excavación y extendido de los sobrantes. El cable eléctrico se 
 valora en unidad aparte. Totalmente instalada. 

  
02.01.01.07 ud Micropilote hormigón postes seguidor 189.00 60.89 11,508.21 
 Micropilote hormigón estructura H-25/sp/20, especial diseño para 
 instalación de seguidores. Incluso ahoyado, colocación, correcta 
 fijación y taconado. Las dimensiones y características del 
 micropilote serán definidas en el layout de obra, conforme las 
 consideraciones del fabricante del seguidor. 

  
05.01.01.08 ud Estructura soporte seguidor solar a un eje 27.00 3,767.02 101,709.54 
 Suministro y montaje sobre terreno de seguidor solar tipo 
 TracSmart +1 o equivalente, a un eje horizontal fabricado en acero 
 galvanizado con capacidad portante de 90 módulos solares de 
 dimensiones 2 m de largo por 1 m de ancho, ángulo de 
 seguimiento -55º a +55º, equipado con conjunto motor con 
 alimentación autónoma a 24Vdc y sistema de control con 
 comunicación Zigbee Wireless, tornillería en acero inoxidable tipo 
 Solar Steel TrackSmart+ incluido montaje de módulos solares. 
 Totalmente instalado. 

  
02.01.01.09 ud Caseta prefabricada control seguidores 1.00 1,467.52 1,467.52 
 Prefabricado de hormigón para control de seguidores de 266 x 
 228 mm y 248 mm de alto. Con puerta metálica y cerradura con 
 llave, según el modelo establecido en el Documento nº2. 
 Instalada sobre losa armada de hormigón con acera. Incluye 
 compactación del terreno y solera armado de 0,15 m de espesor. 
 Totalmente instalada. 
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MDTIPUERTA4 ud Puerta cancela de 4*2 m colocada 1.00 1,061.71 1,061.71 
 Puerta cancela formada perfiles tubulares laminados en frío y 
 galvanizado, incluso elementos de fijación y cierre. Colocada de 
 4*2 m. 
MDTIVAG030MOD m Cerramiento de malla tipo cinegética h=2,00 m. 559.85 15.04 8,420.14 
 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla tipo cinegética 
 galvanizada en caliente recubierta de PE en color verde y postes 
 de tubo de acero galvanizado por inmersión recubiertos de PE en 
 color verde de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes (cada 5 paños) 
 de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y 
 accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con 
 hormigón HM-20/P/20/I de central. Triple alambre de espinos y 
 con alambre trenzada (no grapada). Se instalarán gateras de 40 x 
 40 cm para la salida de pequeños animales cada 75 m. 
 Totalmente instalada y tensada. 

  
POZRD100ELE ud Pozo registro aros hormigón D=100 H=> 1,7 m. 2.00 582.83 1,165.66 
 Pozo de registro a base de aros de hormigón de 1000 mm  y una 
 altura total de pozo de1,7 m, formado sobre el suelo recibido 
 desde el exterior por hormigón, con unión de tubos, conformando 
 solera interior sellada con mortero impermeabilizante, incluso 
 sellado de entradas y uniones interiores y exteriores entre aros 
 con productos sellantes, losa de hormigón en recibido, pates 
 instalados, cerco y tapa de fundición de 60 cm. 

  
EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 160.00 1.39 222.40 
 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos y 
 nivelación laser hasta una profundidad máxima de 6 m, en 
 terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en 
 roca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y 
 agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de 
 excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la 
 emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los 
 movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, 
 catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así 
 como trabajos y materiales para la realización de pista de servicio 
 paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de 
 todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y 
 gestión del residuo). Incluso también la reparación y reposición 
 de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables 
 eléctricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y 
 márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de 
 rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las 
 operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal 
 para su reutilización, así como las operaciones de carga y 
 transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la 
 tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no 
 exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, 
 distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico 
 ejecutado. 

  
TII14002 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 32 km 18.00 80.46 1,448.28 
 Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia 
 característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia máxima a la planta de 32 km. Incluida 
 puesta en obra. 

  
TA0108cd m³ Relleno, compactado zanjas, material granular 6/12 mm 10.80 22.03 237.92 
 Relleno en tuberías con material granular tamaño 6/12 mm 
 procedente de cantera o préstamo adecuado, con reparto 
 mecánico, extendido manual y tapado. Medido el volumen de 
 material una vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado. 
HINCA600 m Hinca Ø 610 mm, bajo carr, autovía o ferr. para tub. < 450 mm 15.00 757.72 11,365.80 
 Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de 
 diámetro 610 mm, espesor mínimo de 8 mm a justificar, incluido 
 tubo, con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos 
 con diámetro nominal 400 mm. Mediante empuje neumático y 
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 vaciado de tierras hidráulico, extracción de los productos 
 sobrantes a vertedero. Se incluye implantación de maquinaria  y 
 todos los elementos necesarios para el anclaje, alineación, 
 guiado y correcto hincado de los tubos. Se incluye soldadura de 
 los tubos de acero. Se incluye instalación de tubería de presión 
 dentro de la Hinca. Incluye trasporte de equipo hasta obra y dentro 
 de la misma. Se incluye centradores de polipropileno instalados 
 cada 3 m. Se incluye la excavación, achique de agua y tapado de 
 los pozos de ataque y salida. 

   
TAP01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación 170.00 1.01 171.70 
 Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con 
 aportación de material procedente de la propia obra, sin 
 aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el 
 transporte dentro de la propia obra, compactado a un 85 % del 
 Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordón de tierra vegetal 
 acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados 
 durante la excavación. Medido el volumen de tierras una vez 
 compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta 
 el perfil teórico de proyecto. 

  
TI.FT004M ud Arqueta 40x40x60 paso/deriv. 27.00 121.32 3,275.64 
 Arqueta 40x40x60 cm. libres prefabricada de hormigón, para 
 paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, con cerco y tapa 
 cuadrada de fundición.  
TI.FT005M ud Arqueta 60x60x80 paso/deriv. 13.00 273.45 3,554.85 
 Arqueta 60x60x80 cm libres prefabricada de hormigón, para paso, 
 derivación o toma de tierra, i/excavación, con cerco y tapa 
 cuadrada en fundición.  

  
MOJON ud Mojón hormigón color neutro para señalización 10.00 10.89 108.90 
 Mojón de hormigón en masa troncopiramidal de 0,50 m de altitud. 
 Incluye apertura manual de hoyo, colocación, arriostrado y tapado. 
 Totalmente colocado. 

  
  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 OBRA CIVIL .....................................  161,768.17 
SUBCAPÍTULO 02.03 RED DE TIERRAS  
05.01.02.01 ud Red de tierras protección 7.00 237.98 1,665.86 
 Red de puesta a tierra, constituida por cable de cobre conductor 
 RV 0,6/1kV 1x 16/35 mm², para conexionado de tierra y protección 
 contra sobretensiones, incluso tendido del mismo, picas de tierra 
 de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 18 mm de diámetro, 
 incluso material de conexión y fijación, según se indica en el 
 plano correspondiente. Totalmente instalada y conexionada. 

  
05.01.02.02 ud Red de tierras seguidor paneles 27.00 223.10 6,023.70 
 Red de puesta a tierra para formación de red equipotencial de la 
 estructura de soporte de paneles fotovoltaicos (3 picas por 
 seguidor, cada 16 paneles solares), constituida por cable de 
 cobre desnudo de 35 mm² de sección, picas de tierra de acero 
 cobrizado de 2 m de longitud y 18 mm de diámetro, incluso 
 material de conexión y fijación, según se indica en el plano 
 correspondiente. Totalmente instalada y conexionada. 

  
  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 RED DE TIERRAS ...........................  7,689.56 
SUBCAPÍTULO 02.04 ELEMENTOS FOTOVOLTAICOS  
PANELSHARP ud Panel fotovoltaico 440W 1296.00 162.71 210,872.16 
 Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, 
 potencia máxima (Wp) 440 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 
 41,2 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 10,68 A, tensión en 
 circuito abierto (Voc) 49,77 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 
 11,49 A, voltaje máximo del sistema 1.500V, eficiencia 19,99%, 
 144 medias células de 166x83 mm con 9 busbar, vidrio exterior 
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 templado de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, 
 temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2.108 x 
 1.048 x 40 mm, resistencia a la carga de viento y nieve 2.400 Pa, 
 resistencia a la carga de la nieve probada 5.400 Kpa, peso 25,5 
 kg, caja de conexiones con 3 diodos IP68, cables y conectores, 
 tipo C1 IP68. Totalmente instalado. 

  
ARNCC ud Caja conexión tipo CC 4.00 3,380.31 13,521.24 
 Caja de conexión en armario de poliéster (Clase IP65 Protección 
 II) para unificación de circuitos de corriente continua desde 
 seguidores FV, equipado con hasta 48 fusibles de línea 10x38, 
 descargador de sobretensiones, interruptor general de corte en 
 carga de 400 A, fusibles de salida de línea de 400A, incluso 
 soporte fijación a estructura metálica. Totalmente colocado e 
 instalado. 
 Tendrán las siguientes características: 
 Tipo de instalación: intemperie; debidamente protegido de la 
 lluvia, radiación ultravioleta y ambientes corrosivos. 
 Protección mínima IP 65. Grado de protección IK10. 
 Barras aisladas de cobre electrolítico laminado, sin remaches ni 
 soldaduras ni revestimiento ni baño galvánico. 
 Sistema de tierras mediante tornillería inoxidable M16. 
 Bases portafusibles cilíndricas 10 x 38 mm, intensidad asignada 
 16 A. 
 Unidades fusibles cilíndricos gPV en polo positivo y unidades 
 casquillo cilíndrico en polo negativo 
 Fusibles 16 A. 
 Poder de Corte 10 kA. 
 Seccionador de corte en carga In = 400A. 
 Descargadores de tensión multipolar, Vmax= 1.000 V, Clase I + II. 
 Bases para fusibles NH000 y NH00 CC tipo cuchilla. 
 Unidades fusibles 400 Amp, NH000 y NH00 gPV en polo positivo 
 y negativo, poder de Corte 10 kA. 
 Todos los elementos no metálicos, tales como regletas de 
 bornas, canales de cables, abrazaderas, terminales, etc., 
 deberán ser de material no higroscópico y no propagador de la 
 llama. 
 Asimismo, tanto el cuadro, como cada nivel de tensión, 
 dispondrán de su rótulo correspondiente. 
 En los armarios, una vez realizado el cableado externo, se 
 taparán los huecos con lana de roca taponando lo mejor posible 
 el hueco de paso de cables. 

  
  
ARNCG ud Cuadro conexión tipo CG 1.00 3,870.13 3,870.13 
 Cuadro de conexión en armario de poliéster (Clase IP65 
 Protección II) para unificación de circuitos de corriente continua 
 desde cajas de conexión Tipo C, equipada con 16 fusibles de 
 línea 250A, embarrado perforado para la conexión de las líneas 
 de entrada y salida de cada polo positivo/negativo, descargador 
 de sobretensiones, interruptor general de corte en carga 1.600 A. 
 Totalmente colocada y conexionada. 

  
ARNCD ud Cuadro conexión tipo CD 2.00 2,258.39 4,516.78 
 Cuadro de conexión en armario de poliéster (Clase IP65 
 Protección II) para la distribución de energía desde el cuadro de 
 conexión Tipo CG de circuitos de corriente continua hasta los 
 convertidores vectoriales, equipado con un embarrado perforado 
 para la conexión de las líneas de entrada y salida de cada polo 
 positivo/negativo y preparado para aguantar una intensidad 
 máxima de 600 A. Dispondrá de una pantalla transparente de 
 policarbonato plástico y soporte. Medida la unidad totalmente 
 colocada y conexionada. 
 Características: 
 · Tipo de instalación: intemperie; debidamente protegido 
 de la lluvia, radiación ultravioleta y ambientes corrosivos. 
 Protección mínima IP 65. Grado de protección IK10. 
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 · Barras aisladas de cobre electrolítico laminado, sin 
 remaches ni soldaduras ni revestimiento ni baño galvánico. 
 · Sistema de tierras mediante tornillería inoxidable M16. 
 · Compartimentos debidamente protegidos frente a 
 contactos indirectos, con señal correspondiente de riesgo 
 eléctrico, e identificación correcta de cada polo. 
 · Seccionador de corte en carga In = 600A. 
 · Bases para fusibles NH000 y NH00 CC tipo cuchilla. 
 · Unidades fusibles 400 Amp, NH000 y NH00 gPV en polo 
 positivo y negativo, poder de Corte 10 kA. 
 · Todos los elementos no metálicos, tales como regletas 
 de bornas, canales de cables, abrazaderas, terminales, etc., 
 deberán ser de material no higroscópico y no propagador de la 
 llama. 
 · Asimismo, tanto el cuadro, como cada nivel de tensión, 
 dispondrán de su rótulo correspondiente. 
 · En el cuadro, una vez realizado el cableado externo, se 
 taparán los huecos con lana de roca taponando lo mejor posible 
 el hueco de paso de cables. 

  
  
  
  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ELEMENTOS FOTOVOLTAICOS ...  232,780.31 
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SUBCAPÍTULO 02.05 CONDUCTORES  
05.01.04.01 m Líneas ramal a CC, RV0,6/1 KV 1X 6 mm² CU 8779.00 1.31 11,500.49 
 Instalación eléctrica en corriente continua para conexionado de 
 estructuras de módulos con cajas de conexión I, realizada con 
 dos cables conductores de 1x 6 mm2 Cu RV 0,6/1 kV. (uno 
 positivo y otro negativo), libre de halógenos (U N E EN 50257-2-1), 
 no propagación de la llama (U N E EN 60332-1-2), no 
 propagación del incendio (U N E EN 60332-3-24), baja emisión 
 de humos opacos (U N E EN 61034-2), no emisión de gases 
 corrosivos (U N E EN 50267-2-3). Tendido sobre tubo protector, 
 incluso bornas de salida y llegada y parte proporcional de bridas y 
 señalizadores. Clasificación C PR según EN 50575. Totalmente 
 instalado. 

  
05.01.04.07 m Líneas CC-CG RV1 1KV 1X 240 mm² AL 13829.32 2.67 36,924.28 
 Instalación eléctrica en corriente continua para conexionado de 
 cajas tipo CC a tipo CG, realizada con un cable conductor de 1x 
 240 mm2 AL RV1 kV. (positivo y/o negativo), libre de halógenos (U 
 N E EN 50257-2-1), no propagación de la llama (U N E EN 
 60332-1-2), no propagación de incendio (U N E EN 60332-3-24), 
 baja emisión de humos opacos (U N E EN 61034-2), no emisión 
 de gases corrosivos (U N E EN 50267-2-3). Tendido sobre arena, 
 incluso bornas de salida y llegada y parte proporcional de bridas y 
 señalizadores. Clasificación C PR según EN 50575. Totalmente 
 instalado. 

  
02.02.06.17 m Fibra óptica con pantalla antiroedores 1139.00 2.67 3,041.13 
 Fibra óptica tipo IE-SW-EL05-5TX con pantalla antiroedores bajo 
 tubo PE D=50 mm verde, UNE EN 50.086-2-4. Instalada en zanja 
 o superficie. No incluye apertura de zanjas. Incluso pp de 
 conectores y elementos accesorios. Instalada. 

  
EBT.BMR.2010 m Bandeja metálica de rejilla de 200x100 galvanizado en caliente 40.00 40.13 1,605.20 
 Bandeja metálica de rejilla de 200x100 galvanizada en caliente, 
 con tapa, incluso soportes omega o reforzados y fijaciones. DIN 
 4102-12 resistencia al fuego E90, galvanizado en caliente 
 UNEEN-ISO 1461-99, con espesor capa protectora 70 micras. 
 Acorde norma UNE-EN-61537 según marcado N de AENOR. 
 Totalmente montada. 

  
ARQFIBRA ud Arqueta ladri. fibra 50x50x100 cm 10.00 115.08 1,150.80 
 Arqueta para registro de fibra óptica in situ de ladrillo de 1 asta de 
 dimensiones interiores 0,50x0,50x1,00 m con tapa de fundición 
 enrejillada con marco, enfoscada interiormente, solera de 
 hormigón. Totalmente terminada. 

  
  
  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 CONDUCTORES .............................  54,221.90 



PRESUPUESTOS PARCIALES 
MYM CASTRONUÑO. FASE SEIASA  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
 Página 26  

SUBCAPÍTULO 02.06 AISLADA  
PANELSHARP ud Panel fotovoltaico 440W 6.00 162.71 976.26 
 Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, 
 potencia máxima (Wp) 440 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 
 41,2 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 10,68 A, tensión en 
 circuito abierto (Voc) 49,77 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 
 11,49 A, voltaje máximo del sistema 1.500V, eficiencia 19,99%, 
 144 medias células de 166x83 mm con 9 busbar, vidrio exterior 
 templado de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, 
 temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2.108 x 
 1.048 x 40 mm, resistencia a la carga de viento y nieve 2.400 Pa, 
 resistencia a la carga de la nieve probada 5.400 Kpa, peso 25,5 
 kg, caja de conexiones con 3 diodos IP68, cables y conectores, 
 tipo C1 IP68. Totalmente instalado. 

  
INVERMONO ud Inversor monofásico 3KVA 1.00 1,744.94 1,744.94 
  Suministro e instalación de inversor monofásico de tensión 
 nominal 24V, potencia máxima a 25ºC de 3000VA (2200W), 
 potencia pico: 6000W, eficacia máxima 96%, voltaje salida 230 
 Vac, frecuencia salida 50Hz, tipo de onda senoidal pura, medidas: 
 470 x 350 x 280 mm, clase de protección: IP2, tipo Victron Phoenix 
 24/3000 o equivalente. Totalmente instalado. 

  
REGUMPPT ud Regulador de carga MPPT 150/85A 1.00 1,071.39 1,071.39 
 Suministro e instalación de regulador de carga Victron MPPT 
 150/85 o equivalente. Tensión de entrada máxima 150 Vcc. 
 Intensidad de carga máxima 85Amp. Medidas: 185x250x95 mm. 
 Clase de protección: IP22. Totalmente instalado. 

  
BATERESTA ud Batería estacionaria OPZs 2V 1.00 6,784.55 6,784.55 
 Suministro e instalación de batería estacionaria OPZs fabricada 
 según norma DIN  40736, EN60896, EN 61427 y IEC 896-1, 
 batería tubular de plomo abierto, material exterior de plástico, 
 resistente al impacto, translucido, lo que facilita la supervisión del 
 nivel de electrolito, separadores en material microporoso, 
 conectores entre terminales aislados, 213 Ah C 10 -  200Ah C 
 100; 3.000ciclos de descarga, para formación de sistema a 24 V, 
 tipo Hoppecke 4 OPZS 200 o equivalente. Totalmente instalada. 

  
ESTTRIANG ud Estructura triangular 6 módulos 1.00 373.81 373.81 
 Sistema estructural triangular de aluminio SOLARBLOCK o 
 similar formado por 4 triángulos de inclinación variable entre 15º- 
 40º, con 8 tornillos de fijación en suspensión tipo TS+ o similar, 4 
 barras de carril de aluminio tipo R400502 o similar, 2 fijadores 
 para junta alzada tipo R400532 o similar,8 fijaciones de paneles 
 solares intermedios y 4 finales, totalmente montada. 

  
  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 AISLADA .........................................  10,950.95 
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SUBCAPÍTULO 02.07 SEGURIDAD, MEDIDA Y CONTROL  
05.01.01.09 ud Unidad de control de seguidor solar 1.00 3,200.96 3,200.96 
 Suministro e instalación de unidad de control inteligente principal 
 capaz de coordinar y transmitir órdenes a los seguidores solares, 
 equipado con CPU, gateway tipo Zigbee, RS485 y switch Ethernet, 
 programado con seguimiento astronómico, moden de conexión 
 para comunicación externa wifi/doble sim y antena 3G/4G, 
 sistema autónomo ante corte de tensión, protección 
 sobretensiones atmosféricas y protección diferencial, totalmente 
 montado sobre armario de poliéster con grado de protección IP65. 

  
05.01.01.10 ud Unidad remota sensores de control seguidores 1.00 1,759.52 1,759.52 
 Suministro e instalación de unidad remota de sensores 
 atmosféricos compuesta de columna de acero galvanizado de 6 
 m de altura y anclado al terreno, anemómetro para medición de 
 viento, equipo de comunicación Zigbee con unidad de control 
 inteligente principal para protección de seguidores, equipado con 
 sensor de nieve, montado sobre envolvente y grado de protección 
 mínima IP65. 

  
INSTRU ud Piranómetro fijo, radición + temp, clase B, modbus-RTU 1.00 1,301.16 1,301.16 
 Suministro e instalación de piranómetro en montaje fijo, con las 
 siguientes características: 
 - Clase B según IEC 61724-1:2017. 
 - Incorpora resistencia anticondensación. 
 - Comunicación en Modbus RTU, variables disponibles: radiación 
 y temperatura sensor. 
INTSCADA ud Integración en scada generador fotovoltaico 1.00 1,031.43 1,031.43 
 Programación de PLC para recogida de datos:  
 - Armarios CG. 
 - Estado fusibles e interruptores armario concentrador. 
 - Lectura irradiación y Tª piranómetro. 
 - Control de convertidores vectoriales 
 Integración de los datos en Scada con pantallas específicas y 
 registro de los mismos. 

  
SEG..1 ud Columna troncocónica, 6m, chapa AC DE 3mm, diam. punta 60mm, AM-1 4.00 194.25 777.00 
 Suministro e instalación de columna troncocónica de 6 m de 
 altura, con chapa de acero de 3mm de grosor y diámetro de 
 60mm en punta.Totalmente instalada. 

  
SEG..2 ud Domo exterior IP PTZ POE 2MP 4.00 620.00 2,480.00 
 Suministro e instalación de domo PTZ IP PoE+ en color para 
 videovigilancia exterior, con autotracking tipo 
 DH-SD6CE230U-HNI de Dahua o similar.Incluidos accesorios de 
 fijación.Totalmente instalado. 

  
SEG..3 ud Cuadro fusión-convertidor de medios 3.00 976.62 2,929.86 
 Suministro e instalación de armario para exteriores en acero 
 inoxidable de dimensiones 500x400x200 (AltoXAnchoXProfundo), 
 conteniendo: 
 - Interruptor de corte en carga II 16 A. 
 - Caja de conexiones para fibra óptica, de superficie, con: 
  + 8 Pigtail LC-PC multimodo OM3, conectorizado. 
  + 4 Latiguillos 2LC/PC multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud. 
 - Conversor de medios fibra-cu 100 Mb/s alimentado a 230 V. 
 - Incluso P/P de canaleta,cableado,prensaestopas y fijaciones del 
 armario a columna. 

  
CAJASUPFO ud Caja de conexiones fibra óptica 2.00 201.73 403.46 
 Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, 
 de superficie, incluyendo: 
 - 8 Pigtail LC-PC multimodo OM3, conectorizado. 
 - 4 Latiguillos 2LC/PC multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud. 
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CONVERSOR ud Convertidor de medio a fibra multimodo ST- CU 2.00 200.95 401.90 
MED  
 Suministro e instalación de conversor FO multimodo ST a cobre 
 RJ-45. SCALANCE X101-1 o equivalente.Totalmente instalado. 

  
SEG..4 ud Barrera de 2 m con 4 haces de infrarrojos, 360º, 200 M 2.00 854.10 1,708.20 
 Suministro e instalación de barrera de infrarrojos con las 
 siguientes características: 
 - Tipo: columna de 2 m de altura. 
 - Haces de infrarrojos: 2 Tx y 2 Rx.  
 - Resistencia anticondensación: si. 
 - Señal de corte 4 haces: si. 
 - Señal antisabotaje: si. 
 Incluso base de hormigón y placa de fijación. 

  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 SEGURIDAD, MEDIDA Y ................  15,993.49 
 CONTROL ..........................................................................................  
SUBCAPÍTULO 02.08 LEGALIZACIÓN INSTALACIONES  
LEGALINST Legalización de instalaciones eléctricas 1.00 2,411.07 2,411.07 
 Tramitación de expedientes ante la administración 
 competente,derechos de visado,inspecciones y dirección de los 
 trabajo para la legalización de las instalaciones. 

  
  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 LEGALIZACIÓN INSTALACIONES  2,411.07 
 _____________ 
 TOTAL CAPÍTULO 02 GENERADOR  FOTOVOLTAICO ........................................................................  515,170.38 
CAPÍTULO 03 TUBERIA DE IMPULSION  
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
TIA01012M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot. 29836.01 1.73 51,616.30 
 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios 
 mecánicos y nivelación laser, en terreno franco, medido sobre 
 perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su 
 desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado 
 en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de 
 fondo y laterales y rastrillado. Incluso  entibado y agotamiento del 
 agua de la zanja. 

  
TA0106CD m³ Construcción asiento y relleno tub. mat. granular 6/12 mm 677.81 22.31 15,121.94 
 Construcción de asiento y relleno seleccionado de zanjas para 
 tuberías con material granular tamaño 6/12 mm procedente de 
 cantera o préstamo adecuado, con reparto mecánico, extendido 
 manual y nivelación laser, incluido el rasanteo para el apoyo 
 correcto de la tubería, agotamiento del agua de la zanja y tapado. 
 Medido el volumen de material sobre el perfil teórico ejecutado. 

  
  
TIA01007MD m³ Tapado de zanjas mecánico procedentes excavación 33633.61 1.04 34,978.95 
 Relleno de zanjas con medios mecánicos, con terreno 
 procedente de la excavación hasta una distancia máxima de 10 
 m, medido en su perfil natural, depositada en su parte superior la 
 tierra vegetal separada, incluso extendido de tierras sobrantes 
 formando copete sobre la zanja.  

  
TII10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 677.81 1.04 704.92 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de 
 cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el 
 terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar 
 con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto. 
TII03014 m² Entibación en pozos y zanjas 1280.00 12.42 15,897.60 
 Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en 
 terrenos disgregados, realizada con tablones y codales de pino, 
 incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta 
 una altura máxima de 3 m. 
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  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........  118,319.71 
SUBCAPÍTULO 03.02 TUBERíAS  
TIA02015MAS m Tubería acero helicoidal, ø 762 mm,esp. 6,4 mm, revest, colocada 1281.30 295.32 378,393.52 
 Tubería de chapa de acero lisa de calidad mínima S275JR o 
 similar, de 762 mm de diámetro exterior y 6,4 mm de espesor, 
 con soldadura helicoidal y extremo abocardado cilíndrico con 
 junta termorresistente, fabricados según normativa europea. El 
 revestimiento interiormente con poliuretano o similar según 
 AWWA C-222 y exteriormente con polietileno multicapa o similar 
 de al menos 3 mm, con tolerancia menor de - 1 mm en el cordón 
 de soldadura, incluyendo tratamiento previo de imprimación 
 anticorrosivo extruido en caliente (DIN 30670/91), previa 
 preparación de las superficies a grado SA 1/2, incluso p.p. de 
 unión soldada con electrodo celulósico rellenando la costura 
 mediante un sistema de pasadas múltiples y finalizando de 
 peinado o métodos similares. Marcado de tubo según norma y 
 trazabilidad. Incluyendo materiales a pie de obra, prueba, 
 montaje, colocación y operaciones de corte y empalme en las 
 piezas especiales. Incluye parte proporcional de piezas 
 especiales. Incluido agotamiento del agua de la zanja. No incluye 
 excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones 
 auxiliares que de acuerdo con las necesidades técnicas del 
 proyecto haya que realizar y que se valorarán independientemente 
 con su mano de obra correspondiente. Incluye la parte 
 proporcional de protección catódica, mangas de protección, 
 cintas de protección en las uniones por soldaduras ejecutadas 
 en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Podrá ser 
 suministrado en tubos de 6 m, 8 m, 13,5 m o 16 m, en función del 
 replanteo y del juicio técnico de la Dirección Facultativa. 

  
ANCLAPIE m³ Anclaje de piezas especiales red de tubería 122.40 172.93 21,166.63 
 Anclaje de piezas especiales en red de tuberías y sujeción de 
 válvulas. Incluyendo hormigón HA-25/sp/40, malla electrosoldada 
 ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T colocada y encofrado 
 correspondiente, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos 
 los materiales, siendo la puesta en obra de hormigón tanto por 
 cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón. 
 Incluido agotamiento del agua del pozo. 

  
  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 TUBERíAS .......................................  399,560.15 
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SUBCAPÍTULO 03.03 VALVULERIA  
VENT.6 ud Ventosa trifuncional DN6", valv.marip., en arqueta 4.00 1,796.82 7,187.28 
 Ventosa trifuncional DN 6" paso nominal concebida para su uso 
 en todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de 
 producto UNE-EN 1074. Deberá ser de construcción simple y 
 compacta de un solo cuerpo fabricado en fundición dúctil (ASTM 
 A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un 
 revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un 
 espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior con una 
 capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos 
 ultra violeta. El diseño interior de paso completo (cualquier 
 sección interior tiene una superficie de paso mínima equivalente 
 a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bridas 
 normalizadas según norma ISO PN16. Los componentes 
 internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable 
 AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de 
 EPDM. El cierre hermético de la ventosa se consigue con el 
 desplazamiento vertical de dos flotadores cilíndricos guiados por 
 aletas construidas en el mismo cuerpo de la ventosa. Los 
 flotadores serán de polipropileno macizo para evitar su corrosión 
 y resistir grandes presiones de trabajo sin sufrir deformaciones, 
 abolladuras o su colapso. La purga de aire se realiza con el 
 movimiento de un vástago de poliamida con refuerzo de fibra de 
 vidrio que abre y cierra un orificio de purga en acero inoxidable 
 AISI304 de al menos 1 mm2 de sección, conexión embridada 
 según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de 
 evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con 
 capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 
 l/s. Incluye válvula de mariposa embridada DN 150 mm, pieza 
 especial carrete de subida a terreno de acero galvanizado 6" de 5 
 mm de espesor xegún DIN 2440 y adaptadores brida. Asiento 
 sobre grava. Alojada en arqueta recta, prefabricada de hormigón 
 armado de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 
 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla 
 de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente 
 instalada. 

  
  
  
  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 VALVULERIA ..................................  7,187.28 
SUBCAPÍTULO 03.04 OBRAS DE FABRICA Y ESPECIALES  
APARTADO 03.04.01 PASO BAJO CAMINO EXISTENTE  
PASOCD.1000 m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=1 m, losa hormigón prefabric 20.00 93.60 1,872.00 
 Paso de tubería menor o igual de 1000 mm de diámetro bajo 
 camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado 
 prefabricada de espesor 15 cm, luz  2 m y ancho 1 m, con 
 argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios 
 mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal. Incluye 
 la excavación, el tapado y la reposición de los caminos o 
 desagües actuales a su estado original. 

  
  _______  
 TOTAL APARTADO 03.04.01 PASO BAJO CAMINO EXISTENTE  1,872.00 
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APARTADO 03.04.02 PASO BAJO CANAL  
DEM01 m³ Demolición de fábrica de ladrillo y/o hormigón, medios mecánicos 8.25 20.82 171.77 
 Demolición de fábrica de ladrillo y/o hormigón en soleras y 
 muros, con medios mecánicos, de menos de 4 m de altura, con 
 matillo hidráulico y por empuje de retroexcavadora, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga, 
 transporte a vertedero y para su completa demolición.  

  
CT_CANAL m³ Recontrucción del canal 8.25 42.48 350.46 
 Reconstrucción del canal en parametos y solera a base de 
 hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km, armado 
 con malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T. Totalmente 
 terminados y caravistados. 

  
CT_A_1200 m Paso tubería ø 762 mm, tubo h. ar. 1000 mm bajo canal 8.00 242.30 1,938.40 
 Paso de tubería bajo arroyo o canal, para permitir el paso de tubo 
 con diámetro 762 mm, ejecutado con tubo de hormigón armado 
 Clase 135 segun UNE EN 1916 de 1,00 m de diámetro interior, 
 con enchufe de campana y junta de goma , colocado en terreno 
 tipo normal sobre losa de hormigón. Incluida excavación y tapado, 
 totalmente instalado. 

  
  
  
CEN.D1 ud Centrador instalado en tubería para ajuste a tubería de camisa 3.00 86.90 260.70 
 Instalación modular de centradores con ajuste a diámetros del 
 proyecto y altura hasta diferencia con tubería de camisa de 15 cm. 
 Incluida puesta en obra e instalación. Se colocarán cada tres 
 metros según indicaciones de pliego. 

  
  _______  
 TOTAL APARTADO 03.04.02 PASO BAJO CANAL .......................  2,721.33 
 _____________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 OBRAS DE FABRICA Y ..................  4,593.33 
 ESPECIALES .....................................................................................  
SUBCAPÍTULO 03.05 FIBRA ÓPTICA  
02.02.06.17 m Fibra óptica con pantalla antiroedores 960.01 2.67 2,563.23 
 Fibra óptica tipo IE-SW-EL05-5TX con pantalla antiroedores bajo 
 tubo PE D=50 mm verde, UNE EN 50.086-2-4. Instalada en zanja 
 o superficie. No incluye apertura de zanjas. Incluso pp de 
 conectores y elementos accesorios. Instalada. 

  
MOJON ud Mojón hormigón color neutro para señalización 12.00 10.89 130.68 
 Mojón de hormigón en masa troncopiramidal de 0,50 m de altitud. 
 Incluye apertura manual de hoyo, colocación, arriostrado y tapado. 
 Totalmente colocado. 

  
ARQFIBRA ud Arqueta ladri. fibra 50x50x100 cm 10.00 115.08 1,150.80 
 Arqueta para registro de fibra óptica in situ de ladrillo de 1 asta de 
 dimensiones interiores 0,50x0,50x1,00 m con tapa de fundición 
 enrejillada con marco, enfoscada interiormente, solera de 
 hormigón. Totalmente terminada. 

  
  
  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 FIBRA ÓPTICA ................................  3,844.71 
 _____________ 
 TOTAL CAPÍTULO 03 TUBERIA DE IMPULSION ....................................................................................  533,505.18 
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CAPÍTULO 04 RED DE RIEGO  
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
DESBROCE m³ Desbroce, limpieza y reposición 10 cm tierra vegetal 94600.00 0.56 52,976.00 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea y 10 cm de tierra 
 vegetal con acopio en dos cordones de tierras separados del 
 resto de excavación en el ancho de ocupación con tractor orugas 
 de potencia igual o inferior a 240 CV y posterior reposición a su 
 ubicación original. 

  
TIA01012M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot. 144703.19 1.73 250,336.52 
 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios 
 mecánicos y nivelación laser, en terreno franco, medido sobre 
 perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su 
 desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado 
 en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de 
 fondo y laterales y rastrillado. Incluso  entibado y agotamiento del 
 agua de la zanja. 

  
TIA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 50.00 3.77 188.50 
 Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con 
 retroexcavadora, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural 
 con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento 
 posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para 
 su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales y 
 rastrillado. Incluso  entibado y agotamiento del agua de la zanja. 

  
BOLO1 m³ Bolo para relleno de blandones 100.00 9.69 969.00 
 Bolos para relleno de blandones en cama de tubería. Incluida 
 colocación y afirmado. 

  
TA0106CD m³ Construcción asiento y relleno tub. mat. granular 6/12 mm 27597.04 22.31 615,689.96 
 Construcción de asiento y relleno seleccionado de zanjas para 
 tuberías con material granular tamaño 6/12 mm procedente de 
 cantera o préstamo adecuado, con reparto mecánico, extendido 
 manual y nivelación laser, incluido el rasanteo para el apoyo 
 correcto de la tubería, agotamiento del agua de la zanja y tapado. 
 Medido el volumen de material sobre el perfil teórico ejecutado. 

  
  
TIA01007MD m³ Tapado de zanjas mecánico procedentes excavación 134680.18 1.04 140,067.39 
 Relleno de zanjas con medios mecánicos, con terreno 
 procedente de la excavación hasta una distancia máxima de 10 
 m, medido en su perfil natural, depositada en su parte superior la 
 tierra vegetal separada, incluso extendido de tierras sobrantes 
 formando copete sobre la zanja.  

  
TII10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 31736.60 1.04 33,006.06 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de 
 cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el 
 terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar 
 con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto. 
CAMINODESP2 ud Corte de árboles de gran porte en despeje de excavaciones 40.00 39.44 1,577.60 
 Corte de árboles de diámetro igual o superior a 25 cm en despeje 
 de excavaciones. La unidad incluye la tala de árboles y ramas, el 
 destoconado con medios mecánicos, el troceado del tronco, el 
 transporte del material vegetal a zona de apilado. El citado 
 material podrá ser retirado por el propietario o en su defecto por 
 empresa autorizada para su uso como biomasa. 

  
  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........  1,094,811.03 



PRESUPUESTOS PARCIALES 
MYM CASTRONUÑO. FASE SEIASA  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
 Página 33  

SUBCAPÍTULO 04.02 TUBERÍAS  
MDTIA06051_01 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 540.66 200.53 108,418.55 
 Tubería de PVC orientado C500 de 630 mm de diámetro y 1,6 
 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo 
 materiales a pie de obra, montaje, colocación, pp de piezas 
 especiales, agotamiento del agua de la zanja y prueba. No incluye 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, 
 ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello 
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
   
TIA06049M m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 1665.08 128.26 213,563.16 
 Tubería de PVC orientado C500 de 500 mm de diámetro y 1,6 
 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo 
 materiales a pie de obra, montaje, colocación, pp de piezas 
 especiales, agotamiento del agua de la zanja  y prueba. No 
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la 
 tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra 
 correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 

  
TIA06050M m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 2147.15 107.96 231,806.31 
 Tubería de PVC orientado C500 de 450 mm de diámetro y 1,6 
 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo 
 materiales a pie de obra, montaje, colocación, pp de piezas 
 especiales, agotamiento del agua de la zanja y prueba. No incluye 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, 
 ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello 
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  
  
TIA06048. m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 1675.26 83.17 139,331.37 
 Tubería de PVC orientado C500 de 400 mm de diámetro y 1,6 
 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo 
 materiales a pie de obra, montaje, colocación, pp de piezas 
 especiales,agotamiento del agua de la zanja y prueba. No incluye 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, 
 ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello 
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  
TIA08041 m Tubería PEAD 100, ø 400 mm, 1,6 MPa, colocada 50.00 89.27 4,463.50 
 Tubería de polietileno de alta densidad de 400 mm de diámetro y 
 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito o soldadura a 
 elección D.O.; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
 obra, montaje, colocación y prueba.  No incluye la excavación de 
 la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se 
 valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  
  
  
TIA06047. m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 1835.28 52.83 96,957.84 
 Tubería de PVC orientado C500 de 315 mm de diámetro y 1,6 
 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo 
 materiales a pie de obra, montaje, colocación, pp de piezas 
 especiales,agotamiento del agua de la zanja y prueba. No incluye 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, 
 ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello 
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  
TIA06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 1581.46 33.13 52,393.77 
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 Tubería de PVC orientado C500 de 250 mm de diámetro y 1,6 
 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo 
 materiales a pie de obra, montaje, colocación, pp de piezas 
 especiales, agotamiento del agua de la zanja y prueba. No incluye 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, 
 ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello 
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  
TIA060225M m Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 260.06 28.05 7,294.68 
 Tubería de PVC orientado C500 de 225 mm de diámetro y 1,6 
 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo 
 materiales a pie de obra, montaje, colocación, pp de piezas 
 especiales, agotamiento del agua de la zanja y prueba. No incluye 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, 
 ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello 
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  
TIA06045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 1549.06 21.83 33,815.98 
 Tubería de PVC orientado C500 de 200 mm de diámetro y 1,6 
 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo 
 materiales a pie de obra, montaje, colocación, pp de piezas 
 especiales, agotamiento del agua de la zanja y prueba. No incluye 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, 
 ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello 
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  
TIA06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 9192.56 15.46 142,116.98 
 Tubería de PVC orientado C500 de 160 mm de diámetro y 1,6 
 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo 
 materiales a pie de obra, montaje, colocación, pp de piezas 
 especiales (tes, codos y reduccciones) además de las piezas de 
 bajada de hidrantes y remonte de terciarias a superficie del 
 terreno con brida ciega para toma de regante, agotamiento del 
 agua de la zanja y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni 
 el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano 
 de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 

  
TUBACEG6P m Tubería circular acero galvanizado, 6 pulgadas, colocada 539.00 27.15 14,633.85 
 Tubería circular de acero galvanizado de 6 pulgadas de diámetro, 
 e=5 mm (según DIN 2440), incluyendo materiales a pie de obra, 
 montaje, agotamiento del agua de la zanja, colocación, pp de 
 piezas especiales (uniones, codos, tes y reducciones) para la 
 conexión de tubería principal con hidrante e hidrante con red 
 terciaria. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y 
 relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el 
 material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra 
 correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 

  
  
TUBACEG4P m Tubería circular acero galvanizado, 4 pulgadas, colocada 506.00 21.82 11,040.92 
 Tubería circular de acero galvanizado de 4 pulgadas de diámetro, 
 e=4,5 mm (según DIN 2440), incluyendo materiales a pie de obra, 
 montaje, agotamiento del agua de la zanja, colocación, pp de 
 piezas especiales (uniones, codos, tes y reducciones) para la 
 conexión de tubería principal con hidrante. No incluye la 
 excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, 
 ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello 
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
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TUBACEG3P m Tubería circular acero galvanizado, 3 pulgadas, colocada 550.00 17.72 9,746.00 
 Tubería circular de acero galvanizado de 3 pulgadas de diámetro, 
 e=4 mm (según DIN 2440), incluyendo materiales a pie de obra, 
 montaje, agotamiento del agua de la zanja, colocación, pp de 
 piezas especiales (uniones, codos, tes y reducciones) para la 
 conexión de tubería principal con hidrante. No incluye la 
 excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, 
 ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello 
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  
  
ANCLAPIE m³ Anclaje de piezas especiales red de tubería 334.68 172.93 57,876.21 
 Anclaje de piezas especiales en red de tuberías y sujeción de 
 válvulas. Incluyendo hormigón HA-25/sp/40, malla electrosoldada 
 ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T colocada y encofrado 
 correspondiente, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos 
 los materiales, siendo la puesta en obra de hormigón tanto por 
 cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón. 
 Incluido agotamiento del agua del pozo. 

  
  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 TUBERÍAS .......................................  1,123,459.12 
SUBCAPÍTULO 04.03 VALVULERÍA  
APARTADO 04.03.01 HIDRANTES  
HIDRA3.2 ud Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3". Válvula y contador 4.00 2,107.80 8,431.20 
 Hidrante en parcela DN 3" de 1 salida frontal de 3" compuesto por 
 adaptador brida galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, codo de 
 acero galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, remonte de subida en 
 tubería de acero galvanizado según DIN 2440, con acoplamientos 
 ranurados rígido y flexible alternativamente en todos los 
 elementos del hidrante, válvula de mariposa ranurada accionada 
 por reductor con volante sobre la que se instala filtro cazapiedras 
 autodesmontable ranurado DN 80 PN-16 ( fabricado en acero al 
 carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura epoxi-poliéster, con 
 juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte superior 
 e inferior, válvula de esfera antihielo para desagüe de 1 "), 
 ventosa automática de 1", carrete ranurado galvanizado segun 
 DIN 2440 corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal 
 (transmisión magnética y cámara seca, con emisor de pulsos DN 
 3" homologado clase metrológica B), carrete ranurado 
 galvanizado segun DIN 2440, válvula de control hidráulico de 
 diafragma de asiento plano con funciones de control automático y 
 microfiltro en el circuito hidráulico, con sensor de apertura, 
 incorporado solenoide tipo LACTH de 2 hilos con base de 3 vías y 
 pilotos limitador de caudal y reductor de presión de 2-3 vías a 
 indicación del Director de Obra, carrete ranurado de salida de 
 hidrante galvanizado segun DIN 2440 y válvula de compuerta 
 ranurada para conexión del regante. Incluso EPDM necesario 
 para evitar contacto galvanizado hormigón. Todo ello dentro de 
 arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 
 dimensiones interiores 1600 x 1000 x 750 mm con tapa de chapa 
 de acero cincado y pintadas con poliéster, esquinas en círculo 
 R-150, formada por 4 hojas, apertura central, bisagras con 
 pernos de acero inoxidable, un tirador pasante y escote para 
 cierre por candado, incluido y sensor de intrusión de las tapas. 
 Colocado y montado en obra sobre losa de hormigón armado 
 HA-25 con malla electrosoldada 15x15x8 mm de dimensiones 
 2.6x1,7 m. La losa se realizará previo compactado del terreno con 
 material granular 6/12. La arqueta irá numerada. Conforme a los 
 planos. 

  
HIDRA3.1 ud Hidr. ent 3" 2 salidas laterales 3". Válvula y contador 21.00 2,746.76 57,681.96 
 Hidrante en parcela DN 3" de 2 salidas laterales de 3" compuesto 
 por adaptador brida galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, codo de 
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 acero galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, remonte de subida en 
 tubería de acero galvanizado según DIN 2440, con acoplamientos 
 ranurados rígido y flexible alternativamente en todos los 
 elementos del hidrante, válvula de mariposa ranurada accionada 
 por reductor con volante sobre la que se instala filtro cazapiedras 
 autodesmontable ranurado DN 80 PN-16 ( fabricado en acero al 
 carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura epoxi-poliéster, con 
 juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte superior 
 e inferior, válvula de esfera antihielo para desagüe de 1 "), 
 ventosa automática de 1", carrete ranurado galvanizado segun 
 DIN 2440 corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal 
 (transmisión magnética y cámara seca, con emisor de pulsos DN 
 3" homologado clase metrológica B), carrete ranurado 
 galvanizado segun DIN 2440, te ranurada galvanizada ASTM A536 
 de 448 MPa, 2 válvulas de control hidráulico de diafragma de 
 asiento plano con funciones de control automático y microfiltro en 
 el circuito hidráulico, con sensor de apertura, incorporado 
 solenoide tipo LACTH de 2 hilos con base de 3 vías y pilotos 
 limitador de caudal y reductor de presión de 2-3 vías a indicación 
 del Director de Obra, dos carretes ranurados de salida de 
 hidrante galvanizado segun DIN 2440 y 2 válvulas de compuerta 
 ranurada para conexión del regante. Incluso EPDM necesario 
 para evitar contacto galvanizado hormigón. Todo ello dentro de 
 arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 
 dimensiones interiores 1600 x 1000 x 750 mm con tapa de chapa 
 de acero cincado y pintadas con poliéster, esquinas en círculo 
 R-150, formada por 4 hojas, apertura central, bisagras con 
 pernos de acero inoxidable, un tirador pasante y escote para 
 cierre por candado, incluido y sensor de intrusión de las tapas. 
 Colocado y montado en obra sobre losa de hormigón armado 
 HA-25 con malla electrosoldada 15x15x8 mm de dimensiones 
 2,6x1,7 m. La losa se realizará previo compactado del terreno con 
 material granular 6/12. La arqueta irá numerada. Conforme a los 
 planos. 

  
  
  
  
  
HIDRA4.2 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador 6.00 2,500.74 15,004.44 
 Hidrante en parcela DN 4" de 1 salida frontal de 4" compuesto por 
 adaptador brida galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, codo de 
 acero galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, remonte de subida en 
 tubería de acero galvanizado según DIN 2440, con acoplamientos 
 ranurados rígido y flexible alternativamente en todos los 
 elementos del hidrante, válvula de mariposa ranurada accionada 
 por reductor con volante sobre la que se instala filtro cazapiedras 
 autodesmontable ranurado DN 100 PN-16 ( fabricado en acero al 
 carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura epoxi-poliéster, con 
 juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte superior 
 e inferior, válvula de esfera antihielo para desagüe de 1 "), 
 ventosa automática de 1", carrete ranurado galvanizado segun 
 DIN 2440 corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal 
 (transmisión magnética y cámara seca, con emisor de pulsos DN 
 4" homologado clase metrológica B), carrete ranurado 
 galvanizado segun DIN 2440, válvula de control hidráulico de 
 diafragma de asiento plano con funciones de control automático y 
 microfiltro en el circuito hidráulico, con sensor de apertura, 
 incorporado solenoide tipo LACTH de 2 hilos con base de 3 vías y 
 pilotos limitador de caudal y reductor de presión de 2-3 vías a 
 indicación del Director de Obra, carrete ranurado de salida de 
 hidrante galvanizado segun DIN 2440 y válvula de compuerta 
 ranurada para conexión del regante. Incluso EPDM necesario 
 para evitar contacto galvanizado hormigón. Todo ello dentro de 
 arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 
 dimensiones interiores 2000 x 1250 x 1000 mm con tapa de 
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 chapa de acero cincado y pintadas con poliéster, esquinas en 
 círculo R-150, formada por 4 hojas, apertura central, bisagras con 
 pernos de acero inoxidable, un tirador pasante y escote para 
 cierre por candado, incluido y sensor de intrusión de las tapas. 
 Colocado y montado en obra sobre losa de hormigón armado 
 HA-25 con malla electrosoldada 15x15x8 mm de dimensiones 
 3x2 m. La losa se realizará previo compactado del terreno con 
 material granular 6/12. La arqueta irá numerada. Conforme a los 
 planos. 

  
HIDRA4.1 ud Hidr. ent 4" 2 salidas laterales 4". Válvula y contador 17.00 3,107.90 52,834.30 
 Hidrante en parcela DN 4" de 2 salidas laterales de 4" compuesto 
 por adaptador brida galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, codo de 
 acero galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, remonte de subida en 
 tubería de acero galvanizado según DIN 2440, con acoplamientos 
 ranurados rígido y flexible alternativamente en todos los 
 elementos del hidrante, válvula de mariposa ranurada accionada 
 por reductor con volante sobre la que se instala filtro cazapiedras 
 autodesmontable ranurado DN 100 PN-16 ( fabricado en acero al 
 carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura epoxi-poliéster, con 
 juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte superior 
 e inferior, válvula de esfera antihielo para desagüe de 1 "), 
 ventosa automática de 1", carrete ranurado galvanizado segun 
 DIN 2440 corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal 
 (transmisión magnética y cámara seca, con emisor de pulsos DN 
 4" homologado clase metrológica B), carrete ranurado 
 galvanizado segun DIN 2440, te ranurada galvanizada ASTM A536 
 de 448 MPa, 2 válvulas de control hidráulico de diafragma de 
 asiento plano con funciones de control automático y microfiltro en 
 el circuito hidráulico, con sensor de apertura, incorporado 
 solenoide tipo LACTH de 2 hilos con base de 3 vías y pilotos 
 limitador de caudal y reductor de presión de 2-3 vías a indicación 
 del Director de Obra, dos carretes ranurados de salida de 
 hidrante galvanizado segun DIN 2440 y 2 válvulas de compuerta 
 ranurada para conexión del regante. Incluso EPDM necesario 
 para evitar contacto galvanizado hormigón. Todo ello dentro de 
 arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 
 dimensiones interiores 2000 x 1250 x 1000 mm con tapa de 
 chapa de acero cincado y pintadas con poliéster, esquinas en 
 círculo R-150, formada por 4 hojas, apertura central, bisagras con 
 pernos de acero inoxidable, un tirador pasante y escote para 
 cierre por candado, incluido y sensor de intrusión de las tapas. 
 Colocado y montado en obra sobre losa de hormigón armado 
 HA-25 con malla electrosoldada 15x15x8 mm de dimensiones 
 3x2 m. La losa se realizará previo compactado del terreno con 
 material granular 6/12. La arqueta irá numerada. Conforme a los 
 planos. 
   
HIDRA6.2 ud Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador 4.00 3,168.99 12,675.96 
 Hidrante en parcela DN 6" de 1 salida frontal de 6" compuesto por 
 adaptador brida galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, codo de 
 acero galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, remonte de subida en 
 tubería de acero galvanizado según DIN 2440, con acoplamientos 
 ranurados rígido y flexible alternativamente en todos los 
 elementos del hidrante, válvula de mariposa ranurada accionada 
 por reductor con volante sobre la que se instala filtro cazapiedras 
 autodesmontable ranurado DN 150 PN-16 ( fabricado en acero al 
 carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura epoxi-poliéster, con 
 juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte superior 
 e inferior, válvula de esfera antihielo para desagüe de 1 "), 
 ventosa automática de 1", carrete ranurado galvanizado segun 
 DIN 2440 corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal 
 (transmisión magnética y cámara seca, con emisor de pulsos DN 
 6" homologado clase metrológica B), carrete ranurado 
 galvanizado segun DIN 2440, válvula de control hidráulico de 
 diafragma de asiento plano con funciones de control automático y 
 microfiltro en el circuito hidráulico, con sensor de apertura, 
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 incorporado solenoide tipo LACTH de 2 hilos con base de 3 vías y 
 pilotos limitador de caudal y reductor de presión de 2-3 vías a 
 indicación del Director de Obra, carrete ranurado de salida de 
 hidrante galvanizado segun DIN 2440 y válvula de compuerta 
 ranurada para conexión del regante. Incluso EPDM necesario 
 para evitar contacto galvanizado hormigón. Todo ello dentro de 
 arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 
 dimensiones interiores 2000 x 1250 x 1000 mm con tapa de 
 chapa de acero cincado y pintadas con poliéster, esquinas en 
 círculo R-150, formada por 4 hojas, apertura central, bisagras con 
 pernos de acero inoxidable, un tirador pasante y escote para 
 cierre por candado, incluido y sensor de intrusión de las tapas. 
 Colocado y montado en obra sobre losa de hormigón armado 
 HA-25 con malla electrosoldada 15x15x8 mm de dimensiones 
 3x2 m. La losa se realizará previo compactado del terreno con 
 material granular 6/12. La arqueta irá numerada. Conforme a los 
 planos. 

  
HIDRA6.1 ud Hidr. ent 6" 2 salidas laterales 6". Válvula y contador 3.00 4,112.70 12,338.10 
 Hidrante en parcela DN 6" de 2 salidas laterales de 6" compuesto 
 por adaptador brida galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, codo de 
 acero galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, remonte de subida en 
 tubería de acero galvanizado según DIN 2440, con acoplamientos 
 ranurados rígido y flexible alternativamente en todos los 
 elementos del hidrante, válvula de mariposa ranurada accionada 
 por reductor con volante sobre la que se instala filtro cazapiedras 
 autodesmontable ranurado DN 150 PN-16 ( fabricado en acero al 
 carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura epoxi-poliéster, con 
 juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte superior 
 e inferior, válvula de esfera antihielo para desagüe de 1 "), 
 ventosa automática de 1", carrete ranurado galvanizado segun 
 DIN 2440 corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal 
 (transmisión magnética y cámara seca, con emisor de pulsos DN 
 6" homologado clase metrológica B), carrete ranurado 
 galvanizado segun DIN 2440, te ranurada galvanizada ASTM A536 
 de 448 MPa, 2 válvulas de control hidráulico de diafragma de 
 asiento plano con funciones de control automático y microfiltro en 
 el circuito hidráulico, con sensor de apertura, incorporado 
 solenoide tipo LACTH de 2 hilos con base de 3 vías y pilotos 
 limitador de caudal y reductor de presión de 2-3 vías a indicación 
 del Director de Obra, dos carretes ranurados de salida de 
 hidrante galvanizado segun DIN 2440 y 2 válvulas de compuerta 
 ranurada para conexión del regante. Incluso EPDM necesario 
 para evitar contacto galvanizado hormigón. Todo ello dentro de 
 arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 
 dimensiones interiores 2000 x 1250 x 1000 mm con tapa de 
 chapa de acero cincado y pintadas con poliéster, esquinas en 
 círculo R-150, formada por 4 hojas, apertura central, bisagras con 
 pernos de acero inoxidable, un tirador pasante y escote para 
 cierre por candado, incluido y sensor de intrusión de las tapas. 
 Colocado y montado en obra sobre losa de hormigón armado 
 HA-25 con malla electrosoldada 15x15x8 mm de dimensiones 
 3x2 m. La losa se realizará previo compactado del terreno con 
 material granular 6/12. La arqueta irá numerada. Conforme a los 
 planos. 
   

  
  
SONDA.P2 ud Sistema medida presión red, sonda hidrostática 0-16 bar 14.00 63.32 886.48 
 Sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida 
 analógica de la presión que hay en la red. La medida analógica 
 deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una 
 precisión de por lo menos el 1%. 
 Físicamente el transductor debe tener un grado de protección 
 IP-67. La caja y materiales en contacto con el medio serán de 
 acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ 
 G o 1/4 “ G. 
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 Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a 
 +90 ºC y de almacenamiento serán 40 ºC a +90ºC. Acero AISI 
 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar. 
 El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida 
 de presión que se quiera leer, siendo ésta de 10 bares como 
 mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de 
 entradas a los hidrantes se facilitarán en su momento por la 
 dirección de obra. 
 La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La 
 conexión al sensor se hará estanca, con un grado de protección 
 igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 
 mm, acabado en el otro extremo con un conector macho M12 
 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un grado de 
 protección mínima IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 
 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir 
 su instalación como se indica en el del pliego de prescripciones 
 técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud 
 inferior.  
 El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, 
 contra sobretensiones y contra cortocircuitos. Igualmente deberá 
 estar protegido contra las heladas extremas que se registren en 
 el emplazamiento de la obra. 
 El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de 
 paso al hidrante y deberá instalarse sobre un filtro de toma 
 autolimpiante. Instalado, conexionado y verificado. Incluido 
 ampliación de tarjeta mediante 1 entrada analógica, 4-20 mA y 
 p.p. de configuración del nodo de riego y del Centro de Control 
 para visualización, registro y configuración de alarmas.  

  
TIAHID ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada salida hidrantes 38.00 177.99 6,763.62 
 Válvula de compuerta de cierre elástico, ø 150 mm. y presión de 
 trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de 
 la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), 
 Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN 
 GJS500 (GGG-50) vulcanizada, Collarín latón CZ 132,Cojinete 
 nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas 
 EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.Tratamiento de 
 acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 
 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras 
 de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, 
 polimerización en horno a 200º. Para hidrantes compartidos, 
 instalada en tubo de acero galvanizado.  

  
  _______  
 TOTAL APARTADO 04.03.01 HIDRANTES .....................................  166,616.06 
APARTADO 04.03.02 VENTOSAS  
VENT.2 ud Ventosa trifuncional DN2", valv.comp., en arqueta 56.00 827.33 46,330.48 
 Ventosa trifuncional DN 2" paso nominal concebida para su uso 
 en todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de 
 producto UNE-EN 1074. Deberá ser de construcción simple y 
 compacta de un solo cuerpo fabricado en fundición dúctil (ASTM 
 A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un 
 revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un 
 espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior con una 
 capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos 
 ultra violeta. El diseño interior de paso completo (cualquier 
 sección interior tiene una superficie de paso mínima equivalente 
 a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bridas 
 normalizadas según norma ISO PN16. Los componentes 
 internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable 
 AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de 
 EPDM. El cierre hermético de la ventosa se consigue con el 
 desplazamiento vertical de dos flotadores cilíndricos guiados por 
 aletas construidas en el mismo cuerpo de la ventosa. Los 
 flotadores serán de polipropileno macizo para evitar su corrosión 
 y resistir grandes presiones de trabajo sin sufrir deformaciones, 
 abolladuras o su colapso. La purga de aire se realiza con el 
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 movimiento de un vástago de poliamida con refuerzo de fibra de 
 vidrio que abre y cierra un orificio de purga en acero inoxidable 
 AISI304 de al menos 1 mm2 de sección, conexión embridada 
 según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación 
 de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de 
 admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Incluye 
 válvula de compuerta DN 50 mm embridada, pieza especial 
 carrete de subida a terreno de acero galvanizado 2" de 3,6 mm de 
 espesor según DIN 2440 y adaptadores brida. Asiento sobre 
 grava. Alojada en arqueta recta, prefabricada de hormigón 
 armado de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 
 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla 
 de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente 
 instalada. 

  
  
  
VENT.3 ud Ventosa trifuncional DN3", valv.comp., en arqueta 19.00 965.21 18,338.99 
 Ventosa trifuncional DN 3" paso nominal concebida para su uso 
 en todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de 
 producto UNE-EN 1074. Deberá ser de construcción simple y 
 compacta de un solo cuerpo fabricado en fundición dúctil (ASTM 
 A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un 
 revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un 
 espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior con una 
 capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos 
 ultra violeta. El diseño interior de paso completo (cualquier 
 sección interior tiene una superficie de paso mínima equivalente 
 a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bridas 
 normalizadas según norma ISO PN16. Los componentes 
 internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable 
 AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de 
 EPDM. El cierre hermético de la ventosa se consigue con el 
 desplazamiento vertical de dos flotadores cilíndricos guiados por 
 aletas construidas en el mismo cuerpo de la ventosa. Los 
 flotadores serán de polipropileno macizo para evitar su corrosión 
 y resistir grandes presiones de trabajo sin sufrir deformaciones, 
 abolladuras o su colapso. La purga de aire se realiza con el 
 movimiento de un vástago de poliamida con refuerzo de fibra de 
 vidrio que abre y cierra un orificio de purga en acero inoxidable 
 AISI304 de al menos 1 mm2 de sección, conexión embridada 
 según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuación 
 de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de 
 admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Incluye 
 válvula de compuerta DN 80 mm embridada, pieza especial 
 carrete de subida a terreno de acero galvanizado 3" de 4 mm de 
 espesor según DIN 2440 y adaptadores brida. Asiento sobre 
 grava. Alojada en arqueta recta, prefabricada de hormigón 
 armado de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 
 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla 
 de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente 
 instalada. 

     
 TOTAL APARTADO 04.03.02 VENTOSAS ......................................  64,669.47 
APARTADO 04.03.03 VÁLVULAS DE CORTE  
TIA10019M ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada 1.00 6,885.47 6,885.47 
 Válvula de mariposa, ø 600 mm. y presión de trabajo 16 atm., 
 embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición 
 nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable 
 según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero 
 inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y 
 la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. 
 Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 
 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador 
 motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de 
 salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del 
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 accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con 
 cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornillería de acero 
 inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea 
 necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con 
 protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, 
 asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de 
 la mariposa. Incluido 2 carretes de anclaje brida campana/brida 
 liso.Unión mecanica flexible. Asiento sobre grava. El volante de la 
 válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón 
 armado de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 
 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla 
 de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente 
 instalada. 

  
TIA10018 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada 1.00 6,121.40 6,121.40 
 Válvula de mariposa, ø 500 mm. y presión de trabajo 16 atm., 
 embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición 
 nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable 
 según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero 
 inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y 
 la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. 
 Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 
 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador 
 motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de 
 salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del 
 accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con 
 cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornillería de acero 
 inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea 
 necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con 
 protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, 
 asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de 
 la mariposa. Incluido  2 carretes de anclaje brida campana/brida 
 liso.Unión mecanica flexible. Asiento sobre grava. El volante de la 
 válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón 
 armado de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 
 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla 
 de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente 
 instalada. 

  
  
TIA10017 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa, instalada 2.00 5,621.02 11,242.04 
 Válvula de mariposa, ø 450 mm. y presión de trabajo 16 atm., 
 embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición 
 nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable 
 según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero 
 inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y 
 la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. 
 Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 
 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador 
 motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de 
 salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del 
 accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con 
 cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornillería de acero 
 inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea 
 necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con 
 protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, 
 asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de 
 la mariposa. Incluido 2 carretes de anclaje brida campana/brida 
 liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre grava. El volante de la 
 válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón 
 armado de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 
 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla 
 de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente 
 instalada. 

  
  



PRESUPUESTOS PARCIALES 
MYM CASTRONUÑO. FASE SEIASA  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
 Página 42  

TIA10016 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada 2.00 4,820.46 9,640.92 
 Válvula de mariposa, ø 400 mm. y presión de trabajo 16 atm., 
 embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición 
 nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable 
 según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable 
 según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de 
 bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección 
 mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca 
 acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par 
 de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 
 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma 
 ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de 
 poliuretano. La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una 
 prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un 
 tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  
 eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del 
 par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 
 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecanica 
 flexible.  Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado 
 en arqueta recta, prefabricada de hormigón armado de altas 
 prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas 
 de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y 
 candado. La arqueta irá numerada. Totalmente instalada. 

  
  
TIA10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada 3.00 1,572.45 4,717.35 
 Válvula de compuerta de cierre elástico, ø 300 mm. y presión de 
 trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de 
 la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), 
 Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN 
 GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete 
 nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas 
 EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje 
 telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, 
 Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de 
 acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 
 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras 
 de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, 
 polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 
 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de 
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 
 extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea 
 necesaria.  Incluido 2 carretes de anclaje brida campana/brida 
 liso. Unión mecanica flexible.  Asiento sobre grava. El volante de 
 la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón 
 armado de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 
 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla 
 de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente 
 instalada. 

  
  
TIA10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada 1.00 1,327.04 1,327.04 
 Válvula de compuerta de cierre elástico, ø 250 mm. y presión de 
 trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de 
 la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50). 
 Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN 
 GJS500 (GGG-50) vulcanizada, Collarín latón CZ 132,Cojinete 
 nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas 
 EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje 
 telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, 
 Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de 
 acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 
 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras 
 de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, 
 polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 
 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de 
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 
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 extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea 
 necesaria.  Incluido 2 carretes de anclaje brida campana/brida 
 liso. Unión mecanica flexible.Asiento sobre grava. El volante de la 
 válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón 
 armado de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 
 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla 
 de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente 
 instalada. 

  
  
TIA10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada 2.00 1,097.39 2,194.78 
 Válvula de compuerta de cierre elástico, ø 200 mm. y presión de 
 trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de 
 la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), 
 Eje acero inoxidable AISI 420, Compuerta: fundición dúctil EN 
 GJS500 (GGG-50) vulcanizada, Collarín latón CZ 132,Cojinete 
 nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas 
 EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje 
 telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, 
 Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de 
 acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 
 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras 
 de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, 
 polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 
 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de 
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 
 extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea 
 necesaria.  Incluido 2 carretes de anclaje brida campana/brida 
 liso. Unión mecanica flexible.Asiento sobre grava. El volante de la 
 válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón 
 armado de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 
 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla 
 de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente 
 instalada. 

  
  
TIA10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada 4.00 913.34 3,653.36 
 Válvula de compuerta de cierre elástico, ø 150 mm. y presión de 
 trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de 
 la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), 
 Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN 
 GJS500 (GGG-50) vulcanizada, Collarín latón CZ 132,Cojinete 
 nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas 
 EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje 
 telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, 
 Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de 
 acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 
 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras 
 de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, 
 polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 
 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de 
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 
 extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea 
 necesaria.  Incluido 2 carretes de anclaje brida campana/brida 
 liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre grava. El volante de la 
 válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón 
 armado de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 
 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla 
 de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente 
 instalada. 

    
 TOTAL APARTADO 04.03.03 VÁLVULAS DE CORTE ...................  45,782.36 
APARTADO 04.03.04 DESAGÜES Y ARQUETAS DE LIMPEZA  
DES200NAT ud Desagüe de 200 mm salida a cauce natural 2.00 1,547.18 3,094.36 
 Desagüe para tuberías de riego con salida a cauce natural 
 mediante tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro. Incluye 
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 válvula de compuerta de cierre elástico de diámetro ø 200 mm y 
 presión de trabajo 16 atm, unión con bridas accionada mediante 
 eje telescópico y  volante, colocada. La unidad incluye  las 
 excavaciones, los carretes de calderería para anclaje y unión con 
 válvula, la colocación de la tubería de PVCO, el material 
 granular,el tapado, compactado, encachado de piedra y la 
 preparación del cauce. El volante de la válvula irá alojado en 
 arqueta recta, prefabricada de hormigón armado de altas 
 prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas 
 de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y 
 candado. La arqueta irá numerada. Totalmente instalada. 

  
DES200LAM ud Desagüe 200 mm salida laminar 3.00 2,041.31 6,123.93 
 Desagüe para tuberías de riego con salida a pozo en régimen 
 laminar mediante tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro. 
 Incluye válvula de compuerta de cierre elástico de diámetro ø 200 
 mm y presión de trabajo 16 atm, unión con bridas accionada 
 mediante eje telescópico y volante, colocada. La unidad incluye  
 las excavaciones, los carretes de anclaje y unión con válvula, la 
 colocación de la tubería de PVCO, el material granular, el tapado, 
 compactado y el encachado de piedra. Arqueta de descarga a 
 base de tubos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 
 1 m de altura, con pintura polimérica en las juntas, losa superior 
 de hormigón armado y tapa de acero cincada y pintada con 
 poliéster de 0,60x0,60 m. Se anclará sobre una base de 
 hormigón. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, 
 prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de 
 medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y 
 pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La 
 arqueta irá numerada. Totalmente instalada. 

  
  
  
DES80LAM ud Desagüe 80 mm salida laminar 1.00 1,872.72 1,872.72 
 Desagüe para tuberías de riego con salida a pozo en régimen 
 laminar mediante tubería de acero galvanizada de 80 mm de 
 diámetro. Incluye válvula de compuerta de cierre elástico de 
 diámetro ø 80 mm y presión de trabajo 16 atm, unión con bridas 
 accionada mediante eje telescópico y volante, colocada. La 
 unidad incluye  las excavaciones, los carretes de anclaje y unión 
 con válvula, la colocación de la tubería de PVCO, el material 
 granular, el tapado, compactado y el encachado de piedra. 
 Arqueta de descarga a base de tubos prefabricados de hormigón 
 de 80 cm de diámetro y 1 m de altura, con pintura melimérica en 
 las juntas, losa superior de hormigón armado y tapa de acero 
 cincada y pintada con poliéster de 0,60x0,60 m. Se anclará sobre 
 una base de  hormigón. El volante de la válvula irá alojado en 
 arqueta recta, prefabricada de hormigón armado de altas 
 prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas 
 de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y 
 candado. La arqueta irá numerada. Totalmente instalada. 

  
  
DESFINRED2 ud Arqueta de limpieza de final de ramal 3.00 3,295.86 9,887.58 
 Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, de 2 m 
 de profundidad y de 1,5x1.5 m de dimensiones interiores, 
 mediante arquetas apilables, selladas entre sí, con pates de 
 acceso y tapa prefabricada preparada para tráfico de vehículos de 
 hasta 50 toneladas, con tubería de PVCO 160 mm de diámetro. 
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y presión 
 de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra. Incluso 
 excavación, terraplén y extendido de tierras. El volante de la 
 válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón 
 armado de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 
 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla 
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 de ventilación y candado. Las arquetas irá numerada. Totalmente 
 instalada. 
   

  
  _______  
 TOTAL APARTADO 04.03.04 DESAGÜES Y ARQUETAS DE .......  20,978.59 
 LIMPEZA ............................................................................................  
 _____________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 VALVULERÍA ..................................  298,046.48 
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SUBCAPÍTULO 04.04 OBRAS DE FÁBRICA  
APARTADO 04.04.01 PASO BAJO VÍA FÉRREA  
HINCA600 m Hinca Ø 610 mm, bajo carr, autovía o ferr. para tub. < 450 mm 50.00 757.72 37,886.00 
 Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de 
 diámetro 610 mm, espesor mínimo de 8 mm a justificar, incluido 
 tubo, con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos 
 con diámetro nominal 400 mm. Mediante empuje neumático y 
 vaciado de tierras hidráulico, extracción de los productos 
 sobrantes a vertedero. Se incluye implantación de maquinaria  y 
 todos los elementos necesarios para el anclaje, alineación, 
 guiado y correcto hincado de los tubos. Se incluye soldadura de 
 los tubos de acero. Se incluye instalación de tubería de presión 
 dentro de la Hinca. Incluye trasporte de equipo hasta obra y dentro 
 de la misma. Se incluye centradores de polipropileno instalados 
 cada 3 m. Se incluye la excavación, achique de agua y tapado de 
 los pozos de ataque y salida. 

  
  
  
P35UA08 ud Pozo registro aros hormigón D=100 H=>2,7 m. 2.00 1,068.69 2,137.38 
 Pozo de registro a base de aros de hormigón de 1000 mm y una 
 altura total de pozo de 2,7 m, formado sobre el suelo recibido 
 desde el exterior por hormigón, con unión de tubos, conformando 
 solera interior sellada con mortero impermeabilizante, incluso 
 sellado de entradas y uniones interiores y exteriores entre aros 
 con productos sellantes, losa de hormigón en recibido, pates 
 instalados y cerco y tapa de fundición de 60 cm. 

  
  _______  
 TOTAL APARTADO 04.04.01 PASO BAJO VÍA FÉRREA ..............  40,023.38 
APARTADO 04.04.02 PASO BAJO CAMINO EXISTENTE  
PASOCD.500 m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=0.5 m, losa hormigón prefabric 102.00 58.64 5,981.28 
 Paso de tubería menor o igual de 500 mm de diámetro bajo 
 camino o desagüe, actual o futuro, ejecutado con losa de 
 hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m y 
 ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con 
 los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo 
 normal. Incluye la excavación, el tapado y la reposición del los 
 caminos o desagües actuales a su estado original. 

  
  
PASOCDD m Paso tubería bajo camino asfaltado ø<=0.5 m, losa hormigón prefabric 10.00 133.49 1,334.90 
 Paso de tubería menor o igual de 500 mm de diámetro bajo 
 camino asfaltado, ejecutado con losa de hormigón armado 
 prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con 
 argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios 
 mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal. Incluye 
 la excavación, el tapado y la reposición del asfalto del camino a 
 su estado original. 

    
 TOTAL APARTADO 04.04.02 PASO BAJO CAMINO EXISTENTE  7,316.18 
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APARTADO 04.04.03 PASO BAJO CAMINO FUTURO  
PASOCD.1000 m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=1 m, losa hormigón prefabric 42.00 93.60 3,931.20 
 Paso de tubería menor o igual de 1000 mm de diámetro bajo 
 camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado 
 prefabricada de espesor 15 cm, luz  2 m y ancho 1 m, con 
 argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios 
 mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal. Incluye 
 la excavación, el tapado y la reposición de los caminos o 
 desagües actuales a su estado original. 

  
PASOCD.500 m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=0.5 m, losa hormigón prefabric 366.00 58.64 21,462.24 
 Paso de tubería menor o igual de 500 mm de diámetro bajo 
 camino o desagüe, actual o futuro, ejecutado con losa de 
 hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m y 
 ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con 
 los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo 
 normal. Incluye la excavación, el tapado y la reposición de los 
 caminos o desagües actuales a su estado original. 

    
 TOTAL APARTADO 04.04.03 PASO BAJO CAMINO FUTURO .....  25,393.44 
APARTADO 04.04.04 PASOS BAJO ARROYO Y COLECTOR  
DEM01 m³ Demolición de fábrica de ladrillo y/o hormigón, medios mecánicos 4.05 20.82 84.32 
 Demolición de fábrica de ladrillo y/o hormigón en soleras y 
 muros, con medios mecánicos, de menos de 4 m de altura, con 
 matillo hidráulico y por empuje de retroexcavadora, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga, 
 transporte a vertedero y para su completa demolición.  

  
CT_CANAL m³ Recontrucción del canal 4.05 42.48 172.04 
 Reconstrucción del canal en parametos y solera a base de 
 hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km, armado 
 con malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T. Totalmente 
 terminados y caravistados. 

  
CT_A_1000 m Paso tubería ø 630 a 450 mm, tubo h. ar. 800 mm 56.00 202.40 11,334.40 
 Paso de tubería bajo arroyo o canal, para permitir el paso de tubo 
 con diámetro nominal entre 630 y 450 mm, ejecutado con tubo de 
 hormigón armado Clase 135 de 0,8 m de diámetro interior, con 
 enchufe de campana y junta de goma, colocado en terreno tipo 
 normal sobre losa de hormigón.Incluye la excavación, el tapado y 
 la reposición de los desagües actuales a su estado original. 
 
CT_A_500 m Paso tubería  ø <450 mm, tubo h. ar. 600 mm 24.00 144.65 3,471.60 
 Paso de tubería bajo arroyo o canal, para permitir el paso de tubo 
 con diámetro nominal menor a 450 mm, ejecutado con tubo de 
 hormigón armado Clase 135 de 0,60 m de diámetro interior, con 
 enchufe de campana y junta de gom , colocado en terreno tipo 
 normal sobre losa de hormigón armado. Incluye la excavación, el 
 tapado y la reposición de los desagües actuales a su estado 
 original. 
 
CT_PITANZA500 m Paso tubería ø 508 mm de acero de 6,4 mm de espesor, sujeto a puente 60.00 367.69 22,061.40 
 Paso de tubería grapada a puente de cruce del arroyo de la 
 Pitanza con tubería de acero helicosoldado de DN 508 mm y 
 espesor 6,4 mm con revestimiento exterior tricapa de polietileno e 
 interior de epoxy. Incluye la tubería y los codos de remonte y 
 bajada hasta el puente así como su soldadura y los apoyos para 
 sujección y anclaje y la protección catódica a base de anodos de 
 sacrificio de Mg a justificar. Incluye la excavación, el tapado y la 
 reposición del desagüe actual a su estado original. 

  
 
 
CEN.D1 ud Centrador instalado en tubería para ajuste a tubería de camisa 36.00 86.90 3,128.40 
 Instalación modular de centradores con ajuste a diámetros del 
 proyecto y altura hasta diferencia con tubería de camisa de 15 cm. 
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 Incluida puesta en obra e instalación. Se colocarán cada tres 
 metros según indicaciones de pliego. 

  
  _______  
 TOTAL APARTADO 04.04.04 PASOS BAJO ARROYO Y ..............  40,252.16 
 COLECTOR .......................................................................................  
 _____________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 OBRAS DE FÁBRICA .....................  112,985.16 
SUBCAPÍTULO 04.05 REPOSICIONES  
REPO 1 ud Reposición rotura ramal de riego 30.00 543.62 16,308.60 
 Reparación y reposición de tubería en ramal de riego, mediante la 
 colocación de una nueva tubería de PVC  PN 6 bar del diámetro 
 requerido por la rotura.Se incluyen las piezas especiales 
 metálicas de conexión entre tuberías. Totalmente instalada y 
 probada. 

  
REPO2 ud Reposición rotura ramal de drenaje 8.00 327.76 2,622.08 
 Reparación y reposición de tubería en ramal de drenaje, 
 mediante la colocación de una nueva tubería de hormigón 
 machihembrado de diámetro 500 o inferior, sobre asiento de 
 hormigón, con piezas especiales metálicas. Totalmente instalada 
 y probada. 

  
AVE ud Cata para detectar tuberías 50.00 48.24 2,412.00 
 Cata para la detección de tuberías de la red de riego 
 actual de la CR con levantamiento topográfico para la 
 elaboración de perfiles longitudinales y control de 
 materiales y diámetros de la red actual. 

  
VALLA m Retirada y reposición valla metálica 100.00 14.19 1,419.00 
 Retirada y reposición valla con enrejado metálico galvanizado en 
 caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de 1,00 m. de altura 
 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. 
 de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 
 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de 
 cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios. 

 
ARQ ud Reposición de arqueta 5.00 166.54 832.70 
 Reposición de arqueta del regadío existente afectada por la 
 ejecución de las obras por arqueta de ladrillo, garantizando el 
 suministro de agua a los regantes. 

  
  
  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 REPOSICIONES ..............................  23,594.38 
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SUBCAPÍTULO 04.06 PUESTA EN MARCHA  
PUESTMARCA ud Puesta en marcha instalación de riego 1.00 8,671.96 8,671.96 
 Realización de todas las labores de puesta en marcha de la 
 tubería de impulsión y la red de riego conforme a las órdenes de 
 la Dirección Facultativa de las Obras y de lo descrito en el anejo " 
 Puesta en marcha de las instalaciones ".Incluye el llenado de la 
 red de riego, la limpieza de la red de riego, comprobación 
 hidráulica de los hidrantes, comprobación funcionamiento 
 ventosas y válvulas de corte. 

    
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 PUESTA EN MARCHA ....................  8,671.96 
 _____________ 
 TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE RIEGO .....................................................................................................  2,661,568.13 
CAPÍTULO 05 TELECONTROL  
SUBCAPÍTULO 05.01 RED RADIOELECTRICA  
08.1.1 ud Legalización radioeléctrica 1.00 2,184.28 2,184.28 
 Legalizacíon radioeléctrica incluyendo documentación, petición de 
 fercuencias , estudio de coberturas y cualquier trámite exigido por 
 la Autoridad competente. 
 No incluye tasas. 

    
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 RED RADIOELECTRICA .................  2,184.28 
SUBCAPÍTULO 05.02 CENTRO DE CONTROL Y GESTIÓN  
EQUIPCEN ud Equipamiento centro de control 1.00 1,557.31 1,557.31 
 Equipamiento de Centro de Control para soporte de la aplicación 
 Scada. Totalmente instalado. 
 Incluye: 
 - PC de mesa, Gráfica, LAN, puertos USB 
 - Memoria adicional 
 - Windows: Licencia de Microsoft 
 - Periféricos adicionales 

  
SOFTCC ud Software para el centro de control 1.00 4,125.52 4,125.52 
 Software Supervisory Control and Date Aquisión o equvalente 
 para centro de control, ajustado a las necesidades del cliente 
 CASTRONUÑO ( control de riegos, programación de riegos, 
 consumos, etc), ampliable, con posibilidad de supervisión 
 remota, envío de mensajes a través de telefonía móvil 

  
SORTGEST ud Implantación de un sistema de gestión integrada de la CR 1.00 14,021.26 14,021.26 
 Implementación de un sistema de gestión integrada de la 
 Comunidad de Regantes,carga de datos, funciones web, 
 funciones de oficina electrónica del regante,funciones de 
 tratamiento de la información geoespacial,funciones de sede 
 electrónica y formación en el uso de las herramientas. Totalmente 
 instalado. 

  
PEQMAT ud Pequeño material para el centro de control 1.00 43.04 43.04 
 Pequeño material para el montaje del centro de control. 

  
BATESAI ud Batería SAI 12 volt 9 Ah 1.00 84.22 84.22 
 Batería SAI 12 volt 9 Ah de primera marca.Totalmente instalado. 

  
ORDPOT ud Ordenador portátil 1.00 640.97 640.97 
 Ordenador portátil Intel Core I3 Broadwell I·-5005U o superior, 
 memoria RAM 8 GB RAM DDR3/ 4 GB RAM DDR4 o superior, 256 
 GB SSD o superior, tarjeta gráfica Intel HD Graphics 630 o 
 superior, conectividad Wi-f,i puerto RJ45, 2 puertos USB 3.0, 
 puerto HDMI, combo de auriculares/microfon, cámara y micrófono. 
 Incluye sistema operativo Windows 10 Home/Pro 64 Bits y maleta 
 para transporte. 

  
TABTHUND ud Tablet industrial Thunderbook H1820 o equivalente 1.00 473.80 473.80 
 Tablet Thunderbook H1820 8"( 1280x800) ultraligera o 
 equivalente, Android 7, CPU Octa Core 1,3Ghz, protección 



PRESUPUESTOS PARCIALES 
MYM CASTRONUÑO. FASE SEIASA  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
 Página 50  

 Anti-agua/Polvo/caídas (IP67 Total), Batería de 8 horas de 
 autonomía o superior, ranura para tarjeta SIM, módem 4G+GPS, 
 2GB de RAM o superior y disco duro de 32GB SSD. Incluye funda y 
 lápiz táctil. 

  
  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 CENTRO DE CONTROL Y ..............  20,946.12 
 GESTIÓN ...........................................................................................  
SUBCAPÍTULO 05.03 UNIDAD MAESTRA  
08.3.1 ud Unidad maestra Irrimation o equivalente 1.00 962.14 962.14 
 Unidad maestra Irrimation (FI-IRM-M60048) o equivalente. 
 Radiomodem sintetizado 433-451 Mhz, N, 12 Vcc, RS-232, 
 RS-485, en caja de aluminio inyectado, carril DIN.Totalmente 
 instalada. 

  
08.3.2 ud Antena omnidireccional 1.00 231.21 231.21 
 Antena omnidireccional 3 db a medida 400-470.Totalmente 
 instalada. 

  
08.3.3 ud Cable coaxial RG-213 o equivalente,10m, Nm-Nm 1.00 73.21 73.21 
 Cable coaxial RG-213 o equivalente, 10m, Nm-Nm. Totalmente 
 instalada. 

  
08.3.4 ud Mástil con soportes de sujección para edificio 1.00 168.96 168.96 
 Mástil con soporte de sujección para colgar en edificio.Totalmente 
 instalado. 

  
08.3.5 ud Cuadro eléctrico para centro de control 230 Vca 1.00 455.58 455.58 
 Cuadro eléctrico para el centro de control, incluye envolvente, 
 control y protecciones. Totalmente instalado. 

  
08.3.6 ud Pequeño material para el centro de control 1.00 127.59 127.59 
 Pequeño material para la instalación del centro de control, puesto 
 en uso y totalmente instalado. 

    
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 UNIDAD MAESTRA .........................  2,018.69 
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SUBCAPÍTULO 05.04 UNIDADES REMOTAS  
08.4.1 ud Unidad remota Irrimation o equivalente 55.00 524.87 28,867.85 
 Unidad remota Irrimation o equivalente, con 2 SD ( electroválvula), 
 4 ED ( contadores y alarmas), con equipo de radio alimentado a 
 pila de Li(no incluida).Totalmente instalada. 

  
08.4.2 ud Entrada analógica en remota 55.00 134.55 7,400.25 
 Entrada analógica para conexión en remota.Totalmente instalada. 

  
08.4.3 ud Pila de litio 2D 55.00 13.89 763.95 
 Pila de litio 2D para remotas.Totalmente instalada. 

  
08.4.4 ud Antena Irrimation 2 db o equivalente 55.00 73.76 4,056.80 
 Antena Irrimation o equivalente 2 db, 1/2 lamda, 7m cable, 458- 
 460 Mhz para comunicación de remotas.Totalmente instalada. 

  
08.4.5 ud Soporte para unidad IRU 55.00 7.73 425.15 
 Soporte para IRU.Totalmente instalado. 

  
08.4.6 ud Captador traductor de presión 0-10 bar, 4-20 mA 55.00 19.65 1,080.75 
 Captador traductor de presión 0-10 bar, 4-20 mA. Totalmente 
 instalado. 

  
08.4.7 ud Mástil para remota 55.00 94.97 5,223.35 
 Mástil para remota.Totalmente instalado. 

  
08.4.8 ud Pequeño material de remota 55.00 43.09 2,369.95 
 Pequeño material para la instalación de remotas. 

  
  _______  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 UNIDADES REMOTAS ....................  50,188.05 
SUBCAPÍTULO 05.05 PUESTA EN MARCHA  
08.5.1 ud Puesta en funcionamiento del centro de control 1.00 4,534.65 4,534.65 
 Configuración, puesta en funcionamiento y comprobación del 
 centro de control. Se incluye el portal del regante y formación 
 remota al regante. 

  
08.5.2 ud Puesta en marcha de la unidad master 1.00 2,917.40 2,917.40 
 Configuración, puesta en funcionamento y comprobación de la 
 unidad master.  

  
  
08.5.3 ud Programación, instalación y puesta en funcionamiento remota 55.00 293.32 16,132.60 
 Configuración, comunicación,puesta en funcionamento y 
 comprobación de la unidad remota.    
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 PUESTA EN MARCHA ....................  23,584.65 
 _____________ 
 TOTAL CAPÍTULO 05 TELECONTROL ....................................................................................................  98,921.79 
CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS  
RCD 09 02 m³ Gestión de residuos de naturaleza no pétrea 10.65 32.52 346.34 
 Gestión de residuos de naturaleza no pétrea, según la 
 clasificación europea, incluida la segregación manual,  
 procedente de construcción o demolición dentro de la obra, 
 recogido, acopiado, cargado, transportado y posteriormente 
 gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los 
 certificados de la operación de valorización o de eliminación 
 subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

  
  
RCD 09 01 m³ Gestión de residuos de naturaleza pétrea 7.95 24.30 193.19 
 Gestión de residuos de naturaleza pétrea,según la clasificación 
 europea, procedente de construcción o demolición dentro de la 
 obra, recogido, acopiado, cargado, transportado y posteriormente 
 gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los 
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 certificados de la operación de valorización o de eliminación 
 subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

  
RES 09 03 m³ Gestión de envases peligrosos 2.79 118.25 329.92 
 Gestión de envases peligrosos diversos códigos, incluida la 
 segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión 
 autorizado y el canon de gestión. 

  
FIBROC día Gestión de residuos tubería fibrocemento 10.00 699.96 6,999.60 
 Jornada de trabajo de retirada de, al menos, 30 metros lineales 
 de residuos de tuberías de fibrocemento. Incluye plastificado, 
 etiquetado y paletizado de los tubos con medios y equipos 
 adecuados, incluso carga mecánica del material desmontado 
 sobre camión. Durante los trabajos y la gestión de los residuos 
 se cumplirá la Normativa para la gestión de amianto establecida 
 en el Real Decreto 396/2006. 
 Los trabajos comprenden: 
 - Evaluación del Entorno de trabajo. 
 - Tramitación administrativa para permisos de 
 desamiantado 
 - Plan de trabajo Específico: Documento en el que se 
 describe de forma pormenorizada la acción que se pretende 
 ejecutar, la metodología a seguir y las medidas de prevención y 
 protección técnica y organizativa necesaria. Se envía a la 
 autoridad laboral de la Comunidad Autónoma para su aprobación. 
 - Desmontaje o paletizado de la tubería de fibrocemento 
 cumpliendo las medidas técnicas generales de prevención. 
 - Medidas auxiliares en trabajos en zanja. 
 - Embalaje y etiquetado de las tuberías de fibrocemento 
 - Limpieza y descontaminación de la zona de trabajo 
 - Retirada y gestión del material. 
 - Emisión de Certificado Desamiantado 

  
ALQ 09 ud Alquiler de contenedores 26.00 123.00 3,198.00 
 Alquiler mensual de contenedor para residuos, incluido el 
 transporte hasta su lugar de instalación, colocación y retirada. 

    
 TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  11,067.05 
CAPÍTULO 07 MEDIO AMBIENTE  
PAINTARE m² Pintura plástica sobre paramento exterior 853.00 5.40 4,606.20 
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica para 
 exteriores de ral a elegir, acabado mate, textura lisa, a base de 
 polímeros acrílicos en emulsión acuosa, impermeabilizante y 
 transpirable, con un contenido de sustancias orgánicas volátiles 
 (VOC) < 5 g/l, con Etiqueta Ecológica Europea (EEE); para aplicar 
 con brocha, rodillo o pistola, según UNE-EN 1504-2. La primera 
 mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con 
 un 5 a 10% de agua sin diluir, previa aplicación de una mano de 
 imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre 
 paramento exterior de hormigón. Incluso pp de protección de 
 elemento del entorno. 
TIF01029 mil Preparación hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50% (R.E.A.) 0.96 528.94 507.78 
 Preparación manual de hoyo de 40 cm de profundidad, de forma 
 troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en 
 su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente inferior o igual 
 al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. 
TIF01041 mil Tapado hoyos 40x40 suelo su-tra densidad > 700 hoyos/ha (R.E.A.) 0.96 148.10 142.18 
 Tapado de hoyo de 40x40 cm abierto con anterioridad, en suelos 
 sueltos o tránsito, con una densidad mayor a 700 hoyos/ha. Se 
 recoge la posibilidad de aportar tierra de lugares próximos al 
 hoyo. Esta tarifa se utilizará en caso de que la labor de tapado del 
 hoyo sea independiente de la apertura y la plantación. 
PLAROSA ud Plantas arbustivas con pasaporte fitosanitario 960.00 2.54 2,438.40 
 Rosa canina, Rubus fructicosus, Crataegus monogyna, 
 Rosmarinus officinalis, Cytisus scoparius, Prunus spinosa, 
 Retama sphaerocarpa, Lavandula stoechas con pasaporte 
 fitosanitario y cepellón, de vivero autorizado. Puesta en obra. No 
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 incluye la plantación. 

  
PLASALIX ud Árboles de dos sabias 25.00 12.36 309.00 
 Árbol de dos sabias, de las especies Junglans regia o Fraxinus 
 angustifolia, con pasaporte fitosanitario y cepellón, provenientes 
 de vivero autorizado. Puesta en obra. No incluye la plantación. 
 
HOYOTAPA ud Preparación hoyo 40x40x40 y posterior tapado 25.00 8.79 219.75 
 Preparación manual de hoyo de 40 cm de profundidad, de forma 
 troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en 
 su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente inferior o igual 
 al 50%, colocación de la planta, tapado y tacuñado. Medios 
 manuales. 

  
TIL01040 m Cordón balizamiento, colocado 1000.00 0.46 460.00 
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
MALLAGEO m² Red de malla para facilitar la salida de fauna 45.00 21.57 970.65 
 Red de malla a base de geoceldas para facilitar la salida de 
 fauna de la balsa de acumulación, tipo estabilizador de grava con 
 malla antihierbas adherida de polipropileno, de grosor mínimo de 
 celda  5 cm, con peso mínimo de la membrana de 90 gr/m2, 
 fijada y anclada al talud. Totalmente instalada. 

  
SEGAMBINT ud Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno 1.00 4,122.63 4,122.63 
 Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno 
 de la zona regable (superficial DU-200675, subterránea 
 DU-400041), para permitir valorar la eficacia de la modernización 
 en términos de reducción de contaminación difusa y posibles 
 medidas de corrección. Se efectuará en función de la 
 planificación establecida por la D.O., que elaborará el 
 correspondiente protocolo, definirá los puntos de control y el 
 calendario de recogida de muestras. Finalizando el seguimiento 
 con un informe del método seguido, calendarios, identificación de 
 puntos de muestreo y su justificación, resultados del muestreo y 
 conclusiones finales. 

  
  _______  
 TOTAL CAPÍTULO 07 MEDIO AMBIENTE ................................................................................................  13,776.59 
CAPÍTULO 08 ARQUEOLOGÍA  
TIJORARQUE ud Jornada de seguimiento arqueologico y control 8.00 216.56 1,732.48 
 Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento 
 arqueológico, realizada por un arqueólogo con el fin de poder 
 documentar cualquier evidencia de índole arqueológica que 
 pueda surgir durante la apertura de zanjas o cualquier otro 
 movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asimismo se incluye el 
 seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el 
 balizado de las estructuras marcadas por el Servicio Territorial de 
 Cultura. 

  
EXCVAC m³ Excavación y prospección Mec 55.00 4.17 229.35 
 Excavación por medios adecuados hasta los niveles o 
 estructuras arqueológicas aparecidas durante las labores de 
 seguimiento, así como de los yacimientos previamente 
 documentados durante la fase de prospección. 

  
TIEXCVAC m³ Excavación y prospección Manual 56.93 57.97 3,300.23 
 Excavación por medios adecuados mecánicos o manuales de 
 niveles o estructuras arqueológicas aparecidas durante las 
 labores de seguimiento, así como de los yacimientos 
 previamente documentados durante la fase de prospección. 

  
TIL01040 m Cordón balizamiento, colocado 1000.00 0.46 460.00 
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
TIINFORM.ARQU ud Informe arqueológico final 1.00 1,161.81 1,161.81 
 Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán 
 convenientemente reflejados los resultados obtenidos junto al 
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 tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico 
 recuperado, acompañado de la documentación cartográfica, 
 fotográfica y planimétrica pertinentes. 

   
 TOTAL CAPÍTULO 08 ARQUEOLOGÍA ....................................................................................................  6,883.87 
CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD  
SUBCAPÍTULO 09.01 Estudio de Seguridad y Salud  
APARTADO 09.01.1 PROTECCIONES COLECTIVAS  
TINEW.JER m Barrera de seguridad tipo New Jersey plástico 100.00 24.93 2,493.00 
 Colocación de barrera de seguridad tipo New Nersey 
 de plástico y el desmontaje de la misma, amortizable 
 en varios usos. 
TIL01028 ud Topes para camión en excavaciones 5.00 33.75 168.75 
 Topes para camión en excavaciones, realizados en 
 madera sobre estacas hincadas en tierra. 
TIL01041 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 50.00 12.36 618.00 
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante 
 , colocado 
TIL01043 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 2.00 10.04 20.08 
 Baliza luminosa intermitente luz ámbar, colocada. 
TIL01024 ud Tapón plástico protección redondos 500.00 0.10 50.00 
 Tapón de plástico para protección de cabeza de 
 redondo. 
TIL01029 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje 50.00 13.37 668.50 
 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base 
 de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la 
 colocación y el desmontaje. 
TIL01036 ud Valla autónoma metálica, colocada 25.00 20.69 517.25 
 Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada. 
TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper. 3000.00 1.46 4,380.00 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento 
 antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo 
 stopper, para señalización, cerramiento y balizado de 
 zanjas, excavaciones y vaciados, i/colocación y 
 desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97. 
TIL01040 m Cordón balizamiento, colocado 3000.00 0.46 1,380.00 
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
TIL01095 m Cuerda de seguridad 20.00 1.37 27.40 
 Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para 
 anclaje de cinturones de seguridad. 
TIL01022 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 250.00 5.47 1,367.50 
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo 
 sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, 
 rodapié, colocación y desmontaje. 
TIL01026 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje 50.00 16.25 812.50 
 Protección de huecos horizontales con tabloncillos de 
 madera unidos entre si por tablas clavadas, incluido 
 elementos de fijación al hueco que evite su 
 desplazamiento, incluido desmontaje. 
TIL01020 m² Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada 200.00 3.17 634.00 
 Red seguridad horizontal naves estructura metálica, 
 formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de 
 diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. 
 Totalmente instalada. 
TII09042 ud Panel aluminio extrusionado 2,5x1,4 m, colocado 2.00 402.30 804.60 
 Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para 
 señal informativa, pintado, incluyendo postes de 
 sustentación, tornillería, excavación y hormigonado. 
TII09043 ud Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado 2.00 199.09 398.18 
 Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para 
 señal informativa, pintado, incluyendo postes de 
 sustentación, tornillería, excavación y hormigonado. 
TIL01035 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 3.00 26.55 79.65 
 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, 
 colocada. 
TII09008 ud Señal peligro o limitación velocidad, reflect. 60 cm, colocada 5.00 61.30 306.50 
 Señal de peligro o de limitación de velocidad, 
 reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, 
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 incluyendo el poste de sustentación, tornillería, 
 excavación y hormigonado. 
TII09016 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada 5.00 69.49 347.45 
 Señal de prohibición, restricción u obligación, 
 reflectante, de forma circular y 60 cm de diámetro, 
 incluyendo el poste de sustentación, tornillería, 
 excavación y hormigonado. 
TII09026 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada 5.00 64.07 320.35 
 Señal informativa de indicación, reflectante, de forma 
 rectangular de 60x40 cm, incluyendo el poste de 
 sustentación, tornillería, excavación y hormigonado. 
TIL01037 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10.00 62.23 622.30 
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada. 
  
TIL01039 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 10.00 32.83 328.30 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  
 con soporte metálico 2.5 m, colocado. 
TIL01031 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas. 20.00 470.31 9,406.20 
 Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por 
 dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable 
 horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, 
 inincluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje. 

  _______  
 TOTAL APARTADO 09.01.1 PROTECCIONES COLECTIVAS .......  25,750.51 
APARTADO 09.01.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
TIL01052 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 30.00 2.20 66.00 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 
 densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, 
 agujeros de aireación y el anagrama en 7 colores, 
 incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397. 
TIL01058 ud Protector auditivo tapones con banda 20.00 2.57 51.40 
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda 
 colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. 
 Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2. 
TIL01066 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP3 100.00 2.25 225.00 
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un solo 
 uso; para protección contra partículas sólidas y 
 líquidas. Clase FFP3 (SL)  50xTLV. Norma UNE-EN 149 
TIL01069 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza 10.00 10.20 102.00 
 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de 
 soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable 
 a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y 
 cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal. 
 Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169 
TIL01072 ud Gafas montura universal, adaptable sobre gafa correctora 20.00 4.25 85.00 
 Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; 
 gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. 
 Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de 
 visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección 
 (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia 
 al deterioro superficial por partículas finas (K); 
 tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas 
 correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de 
 sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170. 
TIL01135 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 30.00 8.12 243.60 
 Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% 
 algodón, con cremallera de aluminio, con anagrama en 
 siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma 
 UNE-EN 340. 
TIL01136 ud Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama 30.00 14.96 448.80 
 Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalón color azul, 100 
 % algodón, chaquetilla con cremallera de aluminio o 
 botones, con anagrama en 7 colores. Gramaje mínimo 
 280 gr/m2. 
TIL01076 ud Chaleco alta visibilidad clase 2 30.00 2.02 60.60 
 Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, 
 de clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de 
 materiales como el nivel de retrorreflexión de las 
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 bandas. 
TIL01077 ud Traje impermeable en PVC 30.00 3.41 102.30 
 Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalón, para 
 trabajos en tiempo lluvioso.Norma UNE-EN 343 
TIL01093 ud Cinturón de seguridad de sujeción 20.00 22.23 444.60 
 Cinturón de seguridad para sujeción en posición de 
 trabajo y prevención de caídas en altura. Compuesto 
 de: cinturón de sujeción, elemento de amarre con 
 longitud máxima de 2 m, sistema de ajuste longitudinal 
 y conector autoblock. 
TIL01090 ud Cinturón antilumbago con velcro 20.00 7.33 146.60 
 Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección 
 de la zona lumbar con velcro. 
TIL01097 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos 500.00 0.83 415.00 
 Guantes impermeabilizados, de protección contra 
 riesgos mecánicos con las siguientes resistencias 
 mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 1; al rasgado, 1; y a 
 la perforación, 1. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420. 
TIL01128 par Guantes cuero protección mecánica y térmica 40.00 2.29 91.60 
 Guantes de protección mecánica y térmica. 
 Confeccionado en cuero serraje de color amarillo. 
 Normas EN-420, EN-388, EN-407, niveles de 
 protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y niveles de 
 protección térmica: A4, B1, C3, D1. 
TIL01120 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB+P 30.00 9.52 285.60 
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 
 200 J (SB); suela con resistencia a la perforación (P); 
 antideslizante con resaltes. Categoría: SB+P. 
TIL01116 par Botas de seguridad Categoría S1+P 30.00 11.05 331.50 
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 
 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón contra 
 choques (E); suela antideslizante con resaltes; 
 resistente a la perforación (P); cierre por cordones; 
 cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. 
 Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 
 345 
TIL01121 par Botas motoserrista Categoría S2+Clase 3 2.00 61.94 123.88 
 Botas de seguridad motoserrista en piel serraje (Clase 
 I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del 
 talón contra choques (E); suela antideslizante con 
 resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por 
 cordones; cañas forradas y acolchados internos en 
 caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). 
 Norma UNE-EN 345 
  
TIL01114 ud Pantalón de motoserrista 2.00 58.15 116.30 
 Pantalón motoserrista 

  
TIL01110 ud Manguito para soldador 2.00 5.99 11.98 
 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas 
 UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 
 532 
TIL01111 cien Manguito protección química Tyvek o similar 2.00 41.37 82.74 
 Manguito de protección química, en "Tyvek", o similar. 
 Presentación en cajas de 100 uds. Normas UNE-EN 
 368, UNE-EN 369, UNE-EN 468, UNE-EN 530, UNE-EN 
 1149-1 
TIL01112 par Polainas para soldador 2.00 3.81 7.62 
 Polainas de cuero para protección en trabajos de 
 soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas 
 UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 
 532. 

  _______  
 TOTAL APARTADO 09.01.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES .....  3,442.12 
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APARTADO 09.01.3 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR  
TIL01002 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 20 personas 18.00 128.05 2,304.90 
 Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" 
 válido para 20 personas completamente equipado, sin 
 incluir acometida eléctrica y de agua. 
TIL01005 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 20 personas 18.00 146.84 2,643.12 
 Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario 
 o comedor" para 20 personas, sin incluir mobiliario ni 
 acometida eléctrica y de agua. 
L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 100.00 8.63 863.00 
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de 
 instalaciones de personal (se considera un peón, toda 
 la jornada durante el transcurso de la obra). 
TIL01132 m. Acometida eléctrica caseta 4x6 mm2 15.00 5.90 88.50 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, 
 desde el cuadro general formada por manguera flexible 
 de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando 
 conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre 
 apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
TIE02218 ud Toma de tierra independiente con pica 2.00 75.88 151.76 
 Toma de tierra independiente con pica de acero 
 cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro,  20 
 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante 
 soldadura aluminotérmica. 
TIE17CBL010 ud Cuadro proteccion electrica básica 2.00 269.04 538.08 
 Cuadro protección electrificación básica, formado por 
 caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de 
 empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 
 elementos, perfil omega, embarrado de protección, 
 interruptor de control de potencia, interruptor general 
 magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor 
 diferencial 2x40 A 300 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 
 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. 
TIE17CBL070 ud Caja  I.C.P.(4P) 3.00 11.03 33.09 
 Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, 
 precintable y homologada por la compañía eléctrica. 
TIL01133 ud Acometida provisional fontaneria 25 mm. 2.00 91.30 182.60 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red 
 general municipal de agua potable hasta una longitud 
 máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 
 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 
 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de 
 fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y 
 tapón roscado, incluso derechos y permisos para la 
 conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la 
 rotura del pavimento. 
TIL01134 ud Acometida provisional saneamiento 1.00 158.80 158.80 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de 
 obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta 
 una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en 
 superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, 
 tapado posterior de la acometida con hormigón en 
 masa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxiliares. 
TIL01013 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 20.00 74.50 1,490.00 
 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 
 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada. 
TIL01013 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 20.00 74.50 1,490.00 
 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 
 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada. 
TIL01014 ud Mesa madera capacidad 10 personas 2.00 91.59 183.18 
 Mesa madera capacidad 10 personas. 
TIL01015 ud Banco de madera capacidad 5  personas 6.00 37.65 225.90 
 Banco de madera capacidad 5  personas. 
TIL01011 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado 1.00 299.98 299.98 
TIL01012 ud Calentador agua 100 l, instalado 1.00 190.97 190.97 
 Calentador agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 
 operarios). 
TIL01007 ud Ducha agua fría y caliente, instalada 2.00 137.39 274.78 
 Ducha agua fría y caliente, insatalada en aseos. 
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TIL01008 ud Inodoro para aseos, instalado 2.00 131.40 262.80 
 Inodoro con cargo automático, instalado en aseos. 
TIL01009 ud Lavabo agua fría y caliente, instalado 2.00 117.24 234.48 
 Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos. 
TIL01010 ud Espejo para aseos, instalado 2.00 6.25 12.50 
 Espejo instalado en aseos. 
TIL01016 ud Recipiente recogida basura 2.00 29.27 58.54 
 Recipiente recogida basura. 

  _______  
 TOTAL APARTADO 09.01.3 INSTALACIONES HIGIENE Y ...........  10,196.98 
 BIENESTAR .......................................................................................  
APARTADO 09.01.4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
TIL01048 ud Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado 5.00 66.14 330.70 
 Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 
 y eficacia extintora 34 B o C, instalado. 
TIL01045 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 5.00 53.26 266.30 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
 eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con 
 soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
 difusor, según Norma UNE 23110, colocado 

  _______  
 TOTAL APARTADO 09.01.4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS .............  597.00 
APARTADO 09.01.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
TIL01050 ud Botiquín portátil de obra 5.00 33.02 165.10 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, 
 conteniendo el material que especifica el RD 486/1997 
TIL01051 ud Reposición material sanitario 5.00 23.41 117.05 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de 
 la obra. 
  _______  
 TOTAL APARTADO 09.01.5 MEDICINA PREVENTIVA Y ...............  282.15 
 PRIMEROS AUXILIOS ......................................................................  
 _____________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 Estudio de Seguridad y Salud .......  40,268.76 
 _____________ 
 TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  40,268.76 
  ______________ 
 TOTAL .........................................................................................................................................................  4,730,951.48 
 


