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ANEJO 5: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 

 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 

En el presente anejo se realiza un estudio de alternativas para establecer la alternativa 

más ventajosa de para las siguientes cuestiones: 

 Ubicación de la o las balsas. 

 Distribución del riego en 2 redes (presión natural y bombeo) o 3 redes (presión 

natural desde solera de balsa, presión natural desde máximo nivel llenado 

balsa y bombeo). 

 Optimización energética del bombeo. 

 

2 PROCEDIMIENTO. DATOS DE PARTIDA. 

Las alternativas se valorarán económicamente y también cualitativamente. 

A continuación, se indican los datos de partida para realizar los estudios de 

alternativas. 

2.1 NECESIDADES DE RIEGO 

Las necesidades de riego se han tomado del anejo nº 3 y son las siguientes:

Ilustración 1: Necesidades de riego. 

De este cuadro se infiere que el caudal ficticio continuo en el mes más desfavorable 

es de 0,70 l/s*ha. 

No obstante, y a los efectos de este anejo, se considera que los caudales punta 

demandados por las redes serán de 1,1 l/s*ha. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

NHb (mm) 10 18 40 71 103 96 154 188 108 5 0 4 797

Qfc (l/s y ha) 0,04 0,07 0,15 0,27 0,38 0,37 0,58 0,7 0,42 0,02 0 0,02

NHb (m3/ha) 99 179 399 707 1.026 960 1.542 1.876 1.083 54 0 42 7.968

Qfc bombeo (l/s) 41,2 72,1 154,5 278,1 391,4 381,1 597,4 721 432,6 20,6 0 20,6

NECESIDADES DE RIEGO
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2.2 CAPACIDADES MÍNIMAS DE LAS BALSAS 

De acuerdo con la experiencia de gestión de comunidades de regantes próximas, se 

considera que, para evitar por un lado pérdidas de agua en los aliviaderos y por otro poder 

garantizar pequeños riegos y otros usos del agua fuera de campaña de riego, la capacidad 

mínima de las balsas debería ser de aproximadamente 3 días de agua en la época de mayores 

necesidades de riego. 

2.3 COTAS DE PARTIDA 

 Cota de la solera del Canal del Cinca en la zona: 397,00. 

 Cota solera balsa de regulación: 389,00. 

2.4 COTAS DE PARTIDA 

 Cota de la solera del Canal del Cinca en la zona: 397,00. 

 Cota solera balsa de regulación: 389,00. 

2.5 TARIFAS ELÉCTRICAS A CONSIDERAR Y OTROS IMPUESTOS 

Se estudiará la rentabilidad económica de las distintas opciones de bombeo 

considerando las tarifas eléctricas a las que se adhirieron la mayor parte de las comunidades 

de regantes que contratan en común la energía a través de la empresa pública autonómica 

SARGA. Se trata de los precios establecidos a partir de 1 de junio de 2021. Son los siguientes 

(tarifa 6.1. TD): 

 

Impuesto sobre la electricidad: No. 

Impuestos a la generación: 

 

PERÍODO 1 2 3 4 5 6

PRECIO kWh (€/kWh) 0,104788 €      0,098974 €      0,085042 €      0,077371 €      0,069084 €      0,067259 €     

PRECIO TÉRMINO POTENCIA (kW/AÑO) 30,535790 €    25,894705 €    14,909149 €    12,094449 €    3,938660 €      2,108693 €     

PEAJE DE GENERACIÓN (0,5 €/MWh)

IMPUESTO DE GENERACIÓN (7%)
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2.6 PERÍODOS HORARIOS DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS 

El día 25 de enero de 2020 entró en vigor la Circular 3/2020 de la CNMC, por la cual 

se establece una nueva metodología en el cálculo de los peajes de transporte y distribución 

de la electricidad. Está previsto que estos cambios en las tarifas eléctricas entren en vigor a 

finales de este año 2020. La actual tarifa 3.1. A, de 3 períodos para potencias mayores de 

15 kW y menores de 450 kW, desaparece y queda englobada en la futura tarifa 6.1.TD, 

que es de 6 períodos con la siguiente configuración: 

 

Ilustración 2: Discriminación horaria de la tarifa P6 a partir de 2021. 
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3 ALTERNATIVA CERO: NO MODERNIZAR TRANSFORMANDO A RIEGO A PRESIÓN 

Las Comunidades de Regantes de Grañén-Flumen y de Almuniente se transformaron 

en regadío en 1.951. Esta transformación en regadío consistió en la instalación de una red de 

acequias para el riego por gravedad (riego a manta) de las parcelas de la zona regable que 

previamente se habían nivelado.  

Con el paso del tiempo, se aprecia que numerosas explotaciones de la zona regable 

se han transformado en riego a presión a partir de balsas particulares y bombeos particulares 

y sustitución del riego por gravedad a riego por aspersión. Estas explotaciones son las que 

han marcado la tendencia en la modernización hacia el riego a presión. 

Llegados a este punto, y con las redes de acequias existentes que llevan más de 70 

años instaladas, quedan 3 alternativas: 

 

3.1 ALTERNATIVA 1: NO HACER NADA. DEJAR QUE LAS INFRAESTRUCTURAS 

ACTUALES DE RIEGO SE VAYAN DETERIORANDO PAULATINAMENTE 

Las redes de acequias existentes precisan de elevados gastos de mantenimiento para 

su adecuado funcionamiento, mantenimiento que no se realiza en la actualidad. 

Ello supone que se produzcan pérdidas en las redes de acequias que reducirán 

paulatinamente los caudales de éstas. Es decir, se reducirá la eficiencia de las redes de 

transporte de agua. Con menor caudal, los regantes abandonarán los cultivos más 

productivos, que son los que consumen más agua (maíz y alfalfa) y recurrirán a alternativas 

de riego menos consumidoras como es el caso de cebada y trigo. 

Por otro lado, el riego por gravedad supone un mayor coste de mano de obra de 

manejo del regadío y de mantenimiento del mismo (mantenimiento de las acequias y de las 

parcelas niveladas). Ello se debe a que este sistema es difícil de automatizar y precisa de 

mano de obra durante las 24 del día en la campaña de riego. El rendimiento de los cultivos es 

menor. Por ello, es más difícil en este caso arrendar estas fincas a terceros. 

Esta tendencia de extensificación del regadío se advierte en la actualidad. Ello supone 

una importante pérdida de rentabilidad de las explotaciones agrícolas que puede finalizar en 
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el abandono de las parcelas como está ocurriendo en las huertas viejas ya que con estos 

cultivos la rentabilidad del regadío es muy baja. 

Como consecuencia de todo lo indicado, el no hacer nada aboca a la desaparición del 

regadío en la zona. 

Desde el punto de vista medioambiental, el no hacer nada supone por un lado malvesar 

el agua de riego ya que la eficiencia, tanto de las redes de riego como la de aplicación en 

parcela es muy baja. Por otro lado, producir encharcamientos de zonas de cultivo que 

producen la aparición de problemas de salinidad. 

 

3.2 ALTERNATIVA 2: MODERNIZAR EL REGADÍO MEDIANTE NUEVAS REDES DE 

ACEQUIAS 

Se podría modernizar el regadío sustituyendo las redes de acequias existentes por 

unas nuevas redes de acequias. Ello supone los siguientes inconvenientes en comparación 

con la alternativa 3: 

 La eficiencia del regadío será menor frente al riego a presión. Debido al menor 

rendimiento del transporte de agua en las redes y a la menor eficiencia de la aplicación 

del riego en parcela. Amén de otros inconvenientes como son las inevitables pérdidas 

de agua en las colas de las acequias y la imposibilidad de poder graduar la dosis de 

aplicación de agua en parcela. 

 Los costes de la modernización son mayores: 

o Los costes de inversión son mayores, ya que las redes de acequias tienen 

mayor coste por ha que las redes de presión. Es el caso de la modernización 

de la C. R. de de Acequia de Pina realizado por SEIASA o la modernización de 

la C. R. de Gelsa de Ebro, en ejecución y cuyos costes según proyecto superan 

ampliamente los 15.000 €/ha. 

o Los costes de mantenimiento son mayores que en las tuberías de presión. 

o Los costes de operación son mayores frente al riego a presión automatizado. 

La única ventaja que presenta esta alternativa frente a la alternativa 3 es que en este 

caso no se producen costes energéticos de bombeo. Este asunto se comentará más adelante. 
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3.3 ALTERNATIVA 3: INSTALACIÓN DE REDES A PRESIÓN 

Esta alternativa, además de las ventajas que se indican en el epígrafe anterior (mayor 

eficiencia del riego, menores costes de inversión y mantenimiento y mayor comodidad para el 

regante ya que el riego en parcela se automatiza), tiene las siguientes ventajas de cara al 

futuro: 

 Permite el riego en parcela con sistemas supereficientes, como es el caso del riego 

por goteo, riego por goteo enterrado, etc. 

 Permite la aplicación de nuevas tecnologías como es el caso de riegos inteligentes 

gestionados con sensores de humedad, fertirrigación automatizada, etc. 

 Permite ajustar la dosis de riego a la voluntad del regante. 

Además, es la alternativa preferida por los regantes de la comunidad, ya que quieren 

emular los éxitos de las modernizaciones de las comunidades vecinas. 

El único inconveniente que tradicionalmente ha tenido la modernización de regadíos 

mediante la transformación de redes de gravedad a redes a presión ha sido el incremento 

significativo de los costes eléctricos de bombeo. 

En este caso, este problema se va a minimizar por los siguientes motivos: 

 El 78% de la superficie a regar lo será por presión natural. 

 El 22% restante será mediante un bombeo a 50 m. 

 Se instala un parque solar fotovoltaico para minimizar los costes de bombeo. 

Todo ello supone que el coste eléctrico del m3 elevado es de 0,004 €. Repercutido a 

toda la C. R. el precio del m3 elevado es de 0,00088 €. Estos datos se justifican más adelante. 

Es decir, que el coste eléctrico del riego de 1 ha (7.968 m3) será de 7,01 €/ha, coste 

realmente reducido. 

Finalmente, indicar que en el anejo nº 20: estudio económico se justifica que la 

modernización del regadío aquí propuesta es rentable. 

Por ello, se va a elegir esta alternativa. 
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4 ESTABLECIMIENTO DE 3 PISOS DE RIEGO 

Uno de los objetivos de los actuales proyectos de modernización es la minimización 

de los costes de bombeo. En este caso se ha estudiado la zona regable teniendo en cuenta 

tanto la altimetría de las distintas zonas como la distancia a la balsa. Se ha estimado la cota 

piezométrica de cada una de las parcelas. Por ello, se han establecido 3 pisos de riego 

 Zona regable por presión natural desde la balsa de regulación: (Cota 389). 

 Zona regable por presión natural desde la cota de la balsa “Siempre llena” (397). 

 Zona regable por bombeo desde la balsa de regulación: (Cota 389). 

Estas zonas se han establecido calculando las tuberías con el software GESTAR. El 

resultado se muestra en el plano nº 5. 

Las superficies de cada una de las zonas son las siguientes:  

a. Red de presión natural desde la balsa de regulación, de 1.512 ha (43% 
superficie). 

b. Red de presión natural desde la balsa “siempre llena” de 1.241,5 ha (35%). 

c. Red de presión forzada desde la balsa elevada de 785,5 ha (22%). 

Esta alternativa de 3 pisos de riego no se valora económicamente con la solución de 

2 pisos, ya que se supone que se minimiza la superficie de bombeo al 22%. En otro caso sería 

de 57%, lo que supondría un incremento importante de los costes de explotación de la C. R. 

 

5 UBICACIÓN DE LA BALSA DE REGULACIÓN 

Las balsas, en principio, se ubicarán aguas abajo, pero próximas al Canal del Cinca, 

que es de donde van a tomar. En esta ubicación se pueden determinar 3 puntos que cumplen 

y que además se localizan próximos a zonas de bombeo existentes, por lo que se dispone de 

suministro eléctrico en su proximidad. Son los siguientes: 

 Proximidades de la balsa y bombeo de la C. R. de Callén. 

 Proximidades de la balsa y bombeo de la C. R. de Piracés. 
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 Proximidades de la balsa y bombeo de la C. R. de Tramaced 

Se descarta la ubicación Piracés,por: 

 Los problemas geotécnicos que han aparecido tanto en la ejecución de la balsa 

como la de la nave de impulsión, problemas que incluso hoy subsisten. 

 La proximidad a la ZEPA “Serreta de Tramaced”. 

Se descarta la ubicación Tramaced por las siguientes razones: 

 Es la alternativa más lejana a la zona regable. 

 Se encuentra muy próxima a la ZEPA “Serreta de Tramaced”. Habría obras, como 

la toma desde el Canal del Cinca, que afectarían a la ZEPA. 

Por ello, se elige la ubicación Callén por los siguientes motivos: 

 Es la ubicación de balsa más próxima a la zona regable (ver plano nº 1). 

 Las obras no afectarán a la ZEPA “Serreta de Tramaced”. 

 Su ubicación hace que las tuberías entren en la zona regable por la parte más alta 

y se minimizan las longitudes de tuberías en la zona de presión. 

 Se ubica en el T. M. de Grañén, lo que la C. R. de Grañén considera relevante. 

 Permite futuras sinergias con la C. R. de Callén en el futuro 

 Permite, en su caso, la construcción de una balsa elevada por encima del Canal 

del Cinca sin afectar a la ZEPA “Serreta de Tramaced”, cuestión que no es posible 

en las otras ubicaciones alternativas. 

 

5.1 CAPACIDAD DE LAS BALSAS 

Ya se ha indicado en el epígrafe 2.2, que se considera que el volumen adecuado de 

agua a almacenar en las balsas debería ser de 3 días de agua en el mes de mayores 

necesidades de riego. Por ello, en este caso, el volumen será: 
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3.539 ha* 0,7 l/s*ha*3,6m3/h:l/s*72 h. = 642.116 m3. 

Se considera que todas las balsas contribuyen a dicha regulación. Las capacidades 

de las balsas son las siguientes: 

 Balsa de regulación:      464.312 m3. 

 Balsa “siempre llena”:     34.836 m3. 

 Balsa elevada:      165.240 m3. 

 TOTAL:       664.388 m3. 

 

6 BALSA “SIEMPRE LLENA” 

 

Para poder aprovechar la máxima cota de agua disponible, que es aproximadamente 

la cota de solera del Canal del Cinca (397,00), aguas arriba de la balsa de regulación se 

proyecta la construcción de una balsa a la que entre todo el pedido de agua de la superficie a 

modernizar, del orden de: 

3.539 ha* 0,7 l/s*ha = 2.477 l/s. 

De la Balsa “siempre llena” derivará por la tubería correspondiente un caudal medio 

diario de: 

1.241,5 ha* 0,7 l/s*ha = 869 l/s. 

Es decir, algo más de 1/3 del pedido de agua de la C. R. 

El caudal sobrante entre el pedido de la C. R. y el derivado por la Balsa “siempre llena”, 

se producirá un vertido por el aliviadero de esta balsa medio diario estimado de 1.608 l/s que 

llenarán la balsa de regulación. 

Este exceso de agua garantizará que esta balsa esté siempre llena. 
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Se proyecta una capacidad de esta balsa de 34.836 m3, lo que supone 

aproximadamente 11 h. de reserva de agua que permita que no se desagüe la tubería de la 

red de la balsa siempre llena en caso de maniobras en la compuerta del Canal del Cinca por 

ejemplo. 

 

7 ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA 

 

7.1 ALTERNATIVA 1: BOMBEO DIRECTO 

A continuación, se va a establecer un riego a la demanda puro en que el regante puede 

regar cuando quiera sin ninguna restricción horaria. Para ello, se contrata la misma potencia 

en todos los períodos eléctricos y se estima que el consumo en cada período es proporcional 

al porcentaje de horas anual en cada período. Se trata de un supuesto teórico, pero incluso 

podría ser real y puede ser un punto de partida para el análisis de los costes de bombeo. 

 

7.1.1 PROCEDIMIENTO PREVISTO DE RIEGO POR BOMBEO DIRECTO SIN PSF 

La zona objeto de modernización tendrá una superficie estimada de bombeo de 785,5 

ha de las 3.539 ha. Es decir, un 22%. Además, el bombeo será a una altura manométrica de 

50 mca. 

El riego previsto en toda la C. R. es a la demanda. Por ello, en el caso del bombeo, 

para que no existan regantes con agravios comparativos, el riego será a la demanda, durante 

las 24 h. del día. 

7.1.2 POTENCIA DE LAS BOMBAS A INSTALAR EN BOMBEO DIRECTO 

Se calcula por la siguiente formula: 

𝑃
9800 ∗ 𝑄 ∗ ℎ

𝜂
 

Ecuación 1: Potencia bombeo 
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Donde: 

 Q = El caudal de diseño de la red es de 1,0768 m3/s según los datos de 

los cálculos hidráulicos mediante GESTAR. 

 h = Altura manométrica: 50 mca. 

 𝜂  = Rendimiento de bomba y motor = 0,75. 

 Potencia del bombeo. P = 703,51 kW. 

 

7.1.3 ENERGÍA CONSUMIDA 

De acuerdo con estos cálculos, se necesita una potencia de 703,51 kW para bombear 

1,0768 m3/s =3.876,48 m3/h. 

Por tanto, la energía consumida por m3 será 703,51/3.876,48 = 0,181 kWh/m3. 

La energía consumida anualmente será de: 

0,181 kWh/m3 * 7.968 m3/ha*año * 785,5 ha = 1.132.712 kWh/año. 

En el cuadro siguiente se indica la energía consumida mes a mes. 
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7.1.4 COSTE ENERGÉTICO DEL BOMBEO DIRECTO 

El coste energético del bombeo directo se resume en el siguiente cuadro: 

 

Ilustración 3: Coste energético de la alternativa 1. 

7.2 ALTERNATIVA 2: BOMBEO A BALSA ELEVADA SIN PSF 

En este caso se regarán las 785,5 ha de bombeo mediante impulsión a una balsa 

elevada. Para minimizar los costes de bombeo únicamente se bombeará en P6. 

 

7.2.1 POTENCIA DE LAS BOMBAS A INSTALAR PARA IMPULSIÓN A BALSA 

ELEVADA 

Se utilizará la ecuación Ecuación 1: Potencia bombeo del apartado anterior. 

Habrá que tener en cuenta que las horas de bombeo al mes serán: 

 P6: 5 días laborables*8 h +2 días festivos*24 h = 88 h. 

 Total: 88 h. de las 168 de la semana. 

Por otro lado, dado que se bombea a balsa elevada, el caudal será el caudal 

ficticio continuo ya que será la balsa la que absorba las variaciones de caudal servido a 

lo largo del día. 

Por tanto, la potencia será: 

PERÍODO 1 2 3 4 5 6 TOTAL

CONSUMO RIEGO (kWh) 99.678,7 126.863,8 113.271,2 132.527,3 57.768,3 602.602,9 1.132.712,2

PRECIO kWh (€/kWh) 0,104788 €   0,098974 €   0,085042 €   0,077371 €   0,069084 €   0,067259 €  

COSTE TÉRMINO ENERGÍA (€.) 10.445 €      12.556 €      9.633 €        10.254 €      3.991 €        40.530 €      87.409 €     

POTENCIA CONTRATADA (kW) 703,51 703,51 703,51 703,51 703,51 703,51

PRECIO TÉRMINO POTENCIA (kW/AÑO) 30,53579 €   25,89471 €   14,90915 €   12,09445 €   3,93866 €     2,10869 €    

COSTE TÉRMINO POTENCIA (€.) 21.482 €      18.217 €      10.489 €      8.509 €        2.771 €        1.483 €        62.951 €        

COSTE ENERGÍA + POTENCIA (€.) 31.927 €      30.773 €      20.122 €      18.762 €      6.762 €        42.014 €      150.360 €      

IMPUESTO ELECTRICIDAD 259 €           249 €           163 €           152 €           55 €             340 €           1.219 €           

COSTE TOTAL ELECTRICIDAD S/ IVA (€.) 32.186 €      31.023 €      20.285 €      18.914 €      6.817 €        42.354 €      151.579 €      

COSTE TOTAL ELECTRICIDAD C/IVA (€.) 38.945 €      37.538 €      24.544 €      22.886 €      8.248 €        51.249 €      183.410 €      

Coste m3 (€) 0,022 €           

SITUACIÓN INICIAL EN RIEGO A LA DEMANDA PURO SIN PSF
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Q = Caudal: 785,5 ha * 0,7 l/s*ha * 168/88 = 1.050 l/s = 1,050 m3/s. 

 h = Altura manométrica: 50 mca. Se considera una altura 5 m. mayor que en el 

caso anterior ya que se bombea a balsa elevada que tendrá mayores pérdidas 

de carga por la longitud de la tubería de bombeo (1 km más) y por el efecto de 

la cota máxima del agua de la balsa. Habrá que bombear a mayor altura para el 

llenado de la balsa. 

 𝜂  = Rendimiento de bomba y motor = 0,75. 

 Potencia del bombeo. P = 686 kW. 

7.2.2 ENERGÍA CONSUMIDA. 

De acuerdo con estos cálculos, se necesita una potencia de 686 kW para 

bombear 1,050 m3/s = 3.780 m3/h. 

Por tanto, la energía consumida por m3 será 686/3780 = 0,181 kWh/m3. 

La energía consumida anualmente será de: 

0,181 kWh/m3 * 7.968 m3/ha*año * 785,5 ha = 1.132.712 kWh/año. 

 

7.2.3 COSTE ENERGÉTICO DEL BOMBEO A BALSA ELEVADA SIN PSF 

 

Ilustración 4: Coste energético alternativa 2. 

 

 

PERÍODO 1 2 3 4 5 6 TOTAL

CONSUMO RIEGO (kWh) 1.132.712 1.132.712,2

PRECIO kWh (€/kWh) 0,10479 €   0,09897 €   0,08504 €   0,07737 €   0,06908 €   0,06726 €  

COSTE TÉRMINO ENERGÍA (€.) ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          76.185 €    76.185 €     

POTENCIA CONTRATADA (kW) 686

PRECIO TÉRMINO POTENCIA (kW/AÑO) 30,5358 €  25,8947 €  14,9091 €  12,0944 €  3,9387 €    2,1087 €   

COSTE TÉRMINO POTENCIA (€.) ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          1.447 €      1.447 €           

COSTE ENERGÍA + POTENCIA (€.) ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          77.632 €    77.632 €        

IMPUESTO ELECTRICIDAD ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          629 €         629 €              

COSTE TOTAL ELECTRICIDAD S/ IVA (€.) ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          78.261 €    78.261 €        

COSTE TOTAL ELECTRICIDAD C/IVA (€.) ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          94.696 €    94.696 €        

Coste m3 (€) 0,012 €           

SITUACIÓN EN RIEGO SIN PSF Y BALSA ELEVADA
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7.3 ALTERNATIVA 3: INSTALACIÓN DE BOMBEO A BALSA ELEVADA CON 

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO 

Se construirá una balsa elevada de manera que tan sólo se consuma energía de 

red de compañía en P6, como en el caso anterior. 

Adicionalmente, se propone la instalación de un PSF de una potencia tal que 

permita el bombeo durante 5 h. más el día sobre las horas P6 en los meses de mayor 

consumo. 

 

7.3.1 POTENCIA DE LAS BOMBAS A INSTALAR PARA IMPULSIÓN A BALSA 

ELEVADA 

Se utilizará la ecuación Ecuación 1: Potencia bombeo del apartado anterior. 

Habrá que tener en cuenta que las horas de bombeo al mes serán: 

 P6: 5 días laborables*8 h +2 días festivos*24 h = 88 h. 

 PSF: 5 días laborables*5 h= 25 h. 

 Total: 113 h. de las 168 de la semana. 

Por tanto, la potencia será: 

Q = Caudal: 785,5 ha * 0,7 l/s*ha * 168/113 = 817,50 l/s = 0,8175 m3/s. 

 h = Altura manométrica: 50 mca. 

 𝜂  = Rendimiento de bomba y motor = 0,75. 

 Potencia del bombeo. P = 534,1 kW. 

 

7.3.2 ENERGÍA CONSUMIDA. 

La energía consumida será la misma que en el caso anterior: la energía 

consumida por m3 será 686/3780 = 0,181 kWh/m3. 

La energía consumida anualmente será de: 
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0,181 kWh/m3 * 7.968 m3/ha*año * 785,5 ha = 1.132.854 kWh/año. 

 

 

7.3.3 PRODUCCIÓN DEL PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO 

Se propone instalar un PSF de las siguientes características: 

 Instalación: fija en suelo. 

 Ángulo con la horizontal: 15º. 

 Potencia: 700 kWp. 

 

Estos datos se han tomado del software PVGIS y se han comprobado por 

comparación con el parque solar de la C. R. del Sector VII del Flumen, que está a menos 

de 15 km del parque solar proyectado. 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

NHb (m3/mes) 77.765 140.605 313.415 555.349 805.923 754.080 1.211.241 1.473.598 850.697 42.417 0 32.991 6.258.079

Energía consumida (kWh) 14.075 25.449 56.728 100.518 145.872 136.488 219.235 266.721 153.976 7.677 0 5.971 1.132.712

NECESIDADES DE ENERGÍA MES A MES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

ENERGÍA PRODUCIDA 1 kWp 15º (kWh/mes) 72,1 98,8 133,5 148,5 168,0 171,5 182,4 170,1 138,3 108,7 75,3 66,6 1.534

ENERGÍA PRODUCIDA PSF (kWh/mes) 50.470 69.160 93.450 103.950 117.600 120.050 127.680 119.070 96.810 76.090 52.710 46.620 1.073.660

PRODUCCIÓN DEL PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
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Ilustración 5: Datos producción fotovoltaica. 
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7.3.4 BALANCE ENERGÉTICO DEL PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO 

En el cuadro siguiente se muestra el balance de energía con el parque solar 

fotovoltaico. 

 

Ilustración 6: Balance energético del PSF. 

A continuación repasaremos cada una de las filas: 

 La fila 1, energía consumida se ha a partir de las necesidades de riego y de la 

estimación de las potencias de los bombeos. 

 La fila 2, energía producida por el parque a partir del epígrafe anterior. 

 La fila 3. la energía autoconsumida es la producida por el PSF y consumida por 

el bombeo. Se aprecia que durante 6 meses se producen excedentes y durante 

otros 6 el PSF no es capaz de atender las necesidades energéticas de la C. R. 

 En la fila 4 se indica la energía que no puede suministrar el PSF y que deberá 

ser suministrado por la red eléctrica convencional. 

 En la fila 5 se justifica que la energía suministrada en el período P6 es capaz de 

atender la energía no suministrada por el PSF. Ya que este período fuera del 

tiempo de funcionamiento del PSF, puede disponer de las siguientes horas al 

mes: 

o Noches: 8 h. * 30,42 días/mes = 243,4 h. 

o Fines de semana durante al menos 8 h/día: De 8 h a 10 h. y de 18 h. a 

24 h. Total 4,35 fines semana/mes * 16 h/fin semana = 69,6 h./mes. 

o Total 313 h./mes. 

o Energía máxima suministrada de compañía en P6 fuera de 

funcionamiento de PSF: 534,1 kW * 313 =167.173 kWh 

 Se aprecia que, en el mes más desfavorable, agosto, las 

necesidades de energía mensuales de suministro de compañía 

eléctrica son de 147.685 kWh mientras que la producción máxima 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año %

NHb (m3/mes) 77.765 140.605 313.415 555.349 805.923 754.080 1.211.241 1.473.598 850.697 42.417 0 32.991 6.258.079

Energía consumida (kWh) 14.075 25.449 56.728 100.518 145.872 136.488 219.235 266.721 153.976 7.677 0 5.971 1.132.712

ENERGÍA PRODUCIDA 1 kWp 15º (kWh/mes) 72,1 98,8 133,5 148,5 168,0 171,5 182,4 170,1 138,3 108,7 75,3 66,6 1.534

ENERGÍA PRODUCIDA PSF (kWh/mes) 50.470 69.160 93.450 103.950 117.600 120.050 127.680 119.070 96.810 76.090 52.710 46.620 1.073.660

ENERGÍA AUTOCONSUMIDA (kWh/mes) 14.075 25.449 56.728 100.518 117.600 120.050 127.680 119.070 96.810 7.677 0 5.971 791.630 70%

ENERGÍA DEMANDADA RED (kWh/mes) 0 0 0 0 28.272 16.438 91.555 147.651 57.166 0 0 0 341.082 30%

ENERGÍA DEMANDADA RED P6 NO PSF(kWh/mes) 0 0 0 0 28.272 16.438 91.555 147.651 57.166 0 0 0 341.082

ENERGÍA DEMANDADA RED NO P6 (kWh/mes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENERGÍA EXPORTADA RED (kWh/mes) 36.395 43.711 36.722 3.432 0 0 0 0 0 68.413 52.710 40.649 241.382 22%

P.(kWp) 700 % ENERGÍA PSF AUTOCONSUMIDA 74%

% ENERGÍA CONSUMIDA RENOVABLE 70%

SUP BOMBEO (ha): 785,5

BALANCE ENERGÉTICO DEL PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
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en P6 fuera de horario de PSF es de 167.173 kWh POR ELLO, 

EL SUMINISTRO ELÉCTRICO SÓLO SE PRODUCIRÁ EN P6. 

 

7.3.5 POTENCIAS MÁXIMAS PRODUCIDAS POR EL PSF 

De acuerdo con los datos del software PV GIS y con la experiencia del PSF de 

la C. R. del Sector VII, se estima que, en las épocas de mayor radiación y consumo: 

 El PSF producirá una potencia punta de 590 kW. 

 El PSF será capaz de producir aproximadamente 400 kW durante 5 h. al día. 

 

7.3.6 COSTE ENERGÉTICO DE INSTALACIÓN DE BOMBEO A BALSA ELEVADA 

CON PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO 

En este caso, el PSF permite que sólo sea preciso contratar energía en el 

período P6, lo que afecta a los términos de potencia y de energía de la factura eléctrica. 

Por otro lado, la energía demandada a red es un 44% de la demandada sin PSF, que 

se el resto se autoconsume. El resultado es el siguiente: 

Ilustración 7: Coste energético alternativa 3. 

  

 

 

PERÍODO 1 2 3 4 5 6 TOTAL

CONSUMO RIEGO (kWh) 341.082 341.082,5

PRECIO kWh (€/kWh) 0,1048 €    0,0990 €    0,0850 €    0,0774 €    0,0691 €    0,0673 €   

COSTE TÉRMINO ENERGÍA (€.) ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          22.941 €    22.941 €     

POTENCIA CONTRATADA (kW) 534,1

PRECIO TÉRMINO POTENCIA (kW/AÑO) 30,5358 €  25,8947 €  14,9091 €  12,0944 €  3,9387 €    2,1087 €   

COSTE TÉRMINO POTENCIA (€.) ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          1.126 €      1.126 €           

COSTE ENERGÍA + POTENCIA (€.) ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          24.067 €    24.067 €        

IMPUESTO ELECTRICIDAD ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          195 €         195 €              

COSTE TOTAL ELECTRICIDAD S/ IVA (€.) ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          24.262 €    24.262 €        

COSTE TOTAL ELECTRICIDAD C/IVA (€.) ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          ‐  €          29.357 €    29.357 €        

Coste m3 (€) 0,004 €           

SITUACIÓN EN RIEGO CON PSF Y BALSA ELEVADA
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7.3.6.1. Coste de los cargos transitorios por energía autoconsumida 

El Real Decreto 244/2019, de 5 de abril ha suprimido los cargos transitorios por 

energía autoconsumida (el peaje al Sol). 

 

7.3.6.2. Ingresos e impuestos por la venta de energía excedente 

La energía excedente se vendará al pool al precio medio de 53,43 €/MWh, que 

fue el precio medio del año 2.019. A esta cifra hay que descontar el peaje de generación 

y el impuesto de generación. El resumen se detalla en el cuadro siguiente: 

 

(Conviene aquí tener en cuenta que el precio medio del mercado diario en 

España en mayo de 2021 era de 0,6712 €/kWh1, es decir, un 26% más del precio 

considerado) 

 

7.3.7 COSTE ENERGÉTICO GLOBAL DE ESTA ALTERNATIVA 

Se indica en el cuadro siguiente: 

 

 

 
1 Página 34 del Informe mensual de mayo de 2021 del OMIE. 

COSTE ELECTRICIDAD c/ IVA (€/AÑO) 29.357 €                     

VENTA ENERGÍA c/ IVA (€/AÑO) 14.367 €‐                     

TOTAL COSTE ENERGÍA c/ IVA (€/AÑO) 14.990 €                     

COSTE ENERGÉTICO CON BALSA ELEVADA + PSF

EXCEDENTE DE ENERGÍA (kWh) 241.382

PRECIO VENTA POOL (€/kWh) 0,05343 €   

INGRESOS VENTA ENERGÍA (€.) 12.897 €     

PEAJE DE GENERACIÓN (0,5 €/MWh) 121 €‐          

IMPUESTO DE GENERACIÓN (7%) 903 €‐          

TOTAL s. IVA 11.874 €     

TOTAL c. IVA 14.367 €     

VENTA ENERGÍA EXCEDENTE
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7.4 COMPARACIÓN DE LOS COSTES ENERGÉTICOS EN LAS 3 

ALTERNATIVAS 

Se considerarán únicamente los costes eléctricos ya que se supone que el resto 

serán similares en ambos casos. 

 

7.5 ESTUDIO COSTE-BENEFICIO 

En las alternativas 2 y 3, es preciso realizar una serie de inversiones en 

infraestructuras con el fin de minimizar el coste de bombeo. Estas inversiones serán las 

siguientes: 

 Construcción de una balsa elevada. 

 Instalación de una tubería hasta la balsa elevada. 

 Instalación de un parque solar fotovoltaico en la alternativa 3. 

El bombeo será más costoso cuanto mayor sea la potencia de bombeo precisa. 

A continuación, vamos a establecer el coste de inversión diferencial de las 

distintas alternativas: 

 

7.5.1 COSTE DE INVERSIÓN DIFERENCIAL ENTRE LAS DISTINTAS 

ALTERNATIVAS 

 

7.5.1.1. Tubería de conexión entre balsa de regulación y balsa elevada 

La tubería de unión entre la balsa baja y la elevada se diseñará para el mayor 

de estos caudales: 

ALTERNATIVA
1. BOMBEO 

DIRECTO

2. BOMBEO A BALSA 

ELEVADA

3. BOMBEO A BALSA 

ELEVADA + PSF

Coste energético (€/año) 183.410 €            94.696 €                     14.990 €                      

Coste por m3  0,022 €             0,012 €                    0,002 €                      

% 100% 52% 8%

COMPARACIÓN COSTE ENERGÉTICO DISTINTAS ALTERNATIVAS
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 Caudal de bombeo. 

 Caudal punta de suministro a la red de bombeo 

 

ALTERNATIVA 1: BOMBEO DIRECTO. 

No existe en este caso balsa elevada. Por tanto, el coste es cero. 

 

ALTERNATIVA 2: BOMBEO A BALSA ELEVADA. 

La tubería de unión entre la balsa baja y la elevada se diseñará para el mayor 

de estos caudales: 

 Caudal de bombeo: 1,050 m3/s. Según se ha establecido en epígrafe 7.3.1. 

 Caudal punta de suministro a la red de bombeo: Caudal de diseño de Clément = 

1,067 m3/s. 

Por tanto, se diseña la tubería para 1,067 m3/s. Se elige una tubería de acero 

helicosoldado diam. 800 PN-10. 

 

ALTERNATIVA 3: BOMBEO A BALSA ELEVADA + PSF. 

La tubería de unión entre la balsa baja y la elevada se diseñará para el mayor 

de estos caudales: 

 Caudal de bombeo: 0,8175 m3/s. Según se ha establecido en epígrafe 7.3.1. 

 Caudal punta de suministro a la red de bombeo: Caudal de diseño de Clément = 

1,067 m3/s. 

Por tanto, se diseña la tubería para 1,067 m3/s. Se elige una tubería de acero 

helicosoldado diam. 800 PN-10. 

 

7.5.1.2. Balsa elevada. 

Es preciso construir una balsa elevada en el caso de las alternativas 2 y 3. 
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Esta balsa se proyectará de un volumen mínimo de una reserva mínima de 3 

días en la época de mayor consumo. En este caso, como la superficie de bombeo es de 

785,5 ha, la capacidad de esta balsa será de 165.240 m3. 

Se estima que el coste de esta balsa es de 991.440 €. 

7.5.1.3. Coste de la instalación de bombeo 

Las potencias necesarias de bombeo de las 3 alternativas son las siguientes: 

 Alternativa 1. Bombeo directo: 703,51 kW. 

 Alternativa 2: Bombeo a balsa elevada: 686 kW. 

 Alternativa 3: Bombeo a balsa elevada + PSF. 534 Kw 

Se estima que el coste de instalación del bombeo en las alternativas 1 y 2, son 

de 150.000 € más que la alternativa 3, ya que la potencia es mayor, el nº de bombas 

será mayor y por ello, el coste será mayor.  

 

7.5.2 ESTIMACIÓN DEL COSTE DE INVERSIÓN DIFERENCIAL ENTRE BOMBEO 

DIRECTO Y BOMBEO A BALSA ELEVADA CON PSF 

Estamos comparando a nivel de estudio de alternativas la inversión necesaria en 

caso de instalación de un PSF frente a su no instalación. 

De las distintas partidas que es preciso ejecutar consideramos lo siguiente: 

 Balsa elevada para dominio por cota de la de bombeo.  

 Estación de bombeo e instalación eléctrica. Se estima que, dado que en 

la alternativa 1 la potencia de bombeo es un 32% mayor, su coste será 

de 100.000 € más. 

 

Además, se considerarán las siguientes inversiones: 

 Parque solar fotovoltaico de 700 kWp. 

 Conexión desde balsa baja a balsa elevada. 
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Se estima que el coste de inversión diferencial es de 1.995.009 € en Presupuesto 

de ejecución por contrata con IVA. 

 

7.5.3 ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 

Los datos básicos de dicho estudio son los siguientes: 

 Coste de inversión diferencial: 1.995.009 €. 

 Ahorros que produce la inversión anualmente: 168.420 €.  Se estima que estos 

ahorros aumentan un 1% anual ya que se estima que los costes eléctricos 

aumentarán en ese orden. 

 Tasa de actualización: 1,5%. 

 Plazo: 25 años. 

 Subvención a la inversión: no. 

 

CONCEPTO COSTE TOTAL c/IVA

Balsa elevada 991.440 €                 

PSF 700 kWp 700.000 €                 

Tubería de llenado vaciado de acero 

helicosoldado diam. 800 HPCCH DIAM. 1000 

de 1.000 ml. 453.569 €                 

Menor coste instalación eléctrica y de 

bombeo 150.000 €‐                 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA 1.995.009 €              

INVERSIÓN DIFERENCIAL ENTRE BALSA ELEVADA Y 

PSF FRENTE A BOMBEO DIRECTO
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Ilustración 8: Análisis coste-beneficio de la alternativa 3 frente a la 1. 

Los resultados financieros son los siguientes: 

 La inversión se recupera en 12 años. 

 El TIR de la inversión es del 8 %. 

 El VNA de la inversión es de 2.761.717 €. 

 

AÑO

TOTAL 

INGRESOS 

PSF

TOTAL 

GASTOS 

PSF

TOTAL 

INGRESOS‐ 

GASTOS

VNA

0 1.995.009 € ‐1.995.009 € ‐1.965.526 €

1 168.420 € 0 € 168.420 € ‐1.826.589 €

2 170.104 € 0 € 170.104 € ‐1.656.484 €

3 171.805 € 0 € 171.805 € ‐1.484.679 €

4 173.524 € 0 € 173.524 € ‐1.311.155 €

5 175.259 € 0 € 175.259 € ‐1.135.897 €

6 177.011 € 0 € 177.011 € ‐958.885 €

7 178.781 € 0 € 178.781 € ‐780.104 €

8 180.569 € 0 € 180.569 € ‐599.535 €

9 182.375 € 0 € 182.375 € ‐417.160 €

10 184.199 € 0 € 184.199 € ‐232.961 €

11 186.041 € 0 € 186.041 € ‐46.920 €

12 187.901 € 0 € 187.901 € 140.981 €

13 189.780 € 0 € 189.780 € 330.761 €

14 191.678 € 0 € 191.678 € 522.439 €

15 193.595 € 0 € 193.595 € 716.034 €

16 195.531 € 0 € 195.531 € 911.564 €

17 197.486 € 0 € 197.486 € 1.109.050 €

18 199.461 € 0 € 199.461 € 1.308.511 €

19 201.455 € 0 € 201.455 € 1.509.967 €

20 203.470 € 0 € 203.470 € 1.713.437 €

21 205.505 € 0 € 205.505 € 1.918.941 €

22 207.560 € 0 € 207.560 € 2.126.501 €

23 209.635 € 0 € 209.635 € 2.336.136 €

24 211.732 € 0 € 211.732 € 2.547.868 €

25 213.849 € 0 € 213.849 € 2.761.717 €

TIR 8%

VNA 2.761.717 €

PLAZO REC 12

TASA ACT 1,5%

ANÁLISIS COSTE‐BENEFICIO DE BOMBEO A 

BALSA ELEVADA + PSF FRENTE A BOMBEO 

DIRECTO
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7.5.4 ESTUDIO DE BALSA ELEVADA Y PSF FRENTE A BALSA ELEVADA 

 

7.5.4.1. Coste de inversión de la alternativa de balsa + PSF 

La instalación del PSF de 700 kWp supone un ahorro del coste eléctrico frente a 

la no instalación del mismo. No obstante es preciso realizar una inversión que es preciso 

financiar. Las obras a realizar son las siguientes: 

 Parque solar fotovoltaico de 700 kWp. 

 Balsa elevada para dominio por cota de la de bombeo. 

 Tubería de conexión desde balsa baja a balsa elevada. 

 Estación de bombeo. 

 Suministro eléctrico. 

El parque se ha definido a nivel de estudio previo.  

Por tanto, se diseña la tubería para 1,067 m3/s. Se elige una tubería de acero 

helicosoldado diam. 800 PN-10. 

 

7.5.5 COSTE DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA DE BALSA SIN PSF 

La construcción de una balsa elevada supone un coste energético de 98.606 

€/año. No obstante es preciso realizar una inversión que es preciso financiar. Las obras 

a realizar son las siguientes: 

 Parque solar fotovoltaico de 700 kWp. 

 Balsa elevada para dominio por cota de la de bombeo. 

 Conexión desde balsa baja a balsa elevada. 

 Estación de bombeo. 

 Suministro eléctrico. 

El parque se ha definido a nivel de estudio previo.  
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7.5.5.1. Estimación del coste de inversión diferencial 

Estamos comparando a nivel de estudio de alternativas la inversión necesaria en 

caso de instalación de un PSF frente a su no instalación. 

De las distintas partidas que es preciso ejecutar consideramos lo siguiente: 

La balsa es precisa en ambas alternativas por lo que no se considera inversión 

diferencial. La tubería de impulsión es similar Las inversiones diferenciales serán las 

siguientes: 

 Parque solar fotovoltaico de 700 kWp. 

 Mayor coste del bombeo e instalación eléctrica en el caso de no 

existencia de PSF. 

Se estima que el coste de inversión diferencial es de 550.000 € en Presupuesto 

de ejecución por contrata con IVA. 

 

7.5.5.2. Ahorros producidos 

Según se aprecia en el epígrafe 7.4, los ahorros producidos son de 94.686 € -

14.990 € = 79.696 € 

 

CONCEPTO COSTE TOTAL c/IVA

PSF 700 kWp 700.000 €                 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA 700.000 €                 

CONCEPTO COSTE TOTAL c/IVA

Mayor coste del bombeo 150.000 €                 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA 150.000 €                 

INVERSIÓN DIFERENCIAL 550.000 €                 

INVERSIÓN BALSA ELEVADA + PSF

INVERSIÓN BALSA ELEVADA sin PSF
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7.5.6 ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 

Los datos básicos de dicho estudio son los siguientes: 

 Coste de inversión diferencial: 550.000 €. 

 Ahorros que produce la inversión anualmente: 79.696 Se estima que estos 

ahorros aumentan un 1% anual ya que se estima que los costes eléctricos 

aumentarán en ese orden. 

 Tasa de actualización: 1,5%. 

 Plazo: 25 años. 

 Subvención a la inversión: no. 
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Ilustración 9: Análisis coste-beneficio de la alternativa 3 frente a la 2. 

Los resultados financieros son los siguientes: 

 La inversión se recupera en 7 años. 

 El TIR de la inversión es del 15%. 

 El VNA de la inversión es de 1.701.133 €. 

AÑO

TOTAL 

INGRESOS 

PSF

TOTAL 

GASTOS 

PSF

TOTAL 

INGRESOS‐ 

GASTOS

VNA

0 550.000 € ‐550.000 € ‐541.872 €

1 79.705 € 0 € 79.705 € ‐470.295 €

2 80.502 € 0 € 80.502 € ‐389.792 €

3 81.307 € 0 € 81.307 € ‐308.485 €

4 82.120 € 0 € 82.120 € ‐226.364 €

5 82.942 € 0 € 82.942 € ‐143.423 €

6 83.771 € 0 € 83.771 € ‐59.652 €

7 84.609 € 0 € 84.609 € 24.957 €

8 85.455 € 0 € 85.455 € 110.412 €

9 86.309 € 0 € 86.309 € 196.721 €

10 87.173 € 0 € 87.173 € 283.894 €

11 88.044 € 0 € 88.044 € 371.938 €

12 88.925 € 0 € 88.925 € 460.863 €

13 89.814 € 0 € 89.814 € 550.677 €

14 90.712 € 0 € 90.712 € 641.389 €

15 91.619 € 0 € 91.619 € 733.008 €

16 92.535 € 0 € 92.535 € 825.544 €

17 93.461 € 0 € 93.461 € 919.004 €

18 94.395 € 0 € 94.395 € 1.013.400 €

19 95.339 € 0 € 95.339 € 1.108.739 €

20 96.293 € 0 € 96.293 € 1.205.032 €

21 97.256 € 0 € 97.256 € 1.302.287 €

22 98.228 € 0 € 98.228 € 1.400.516 €

23 99.210 € 0 € 99.210 € 1.499.726 €

24 100.203 € 0 € 100.203 € 1.599.929 €

25 101.205 € 0 € 101.205 € 1.701.133 €

TIR 15%

VNA 1.701.133 €

PLAZO REC 7

TASA ACT 1,5%

ANÁLISIS COSTE‐BENEFICIO DE BOMBEO A 

BALSA ELEVADA + PSF FRENTE A BOMBEO 

A BALSA ELEVADA SIN PSF
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7.6 OTRAS CONSIDERACIONES 

El PSF junto con la balsa elevada presentan numerosas ventajas con respecto 

al bombeo directo: 

 En este caso, poder disponer de una segunda balsa que permita alcanzar el 

volumen de embalse óptimo, teniendo en cuenta que en la balsa baja la 

superficie útil para construir la balsa es reducida. 

 Los bombeos a balsa elevada son menos complejos que los bombeos directos 

para riego a la demanda y permiten disponer de menor número de bombas. 

 Las balsas elevadas permiten suministros de bajo caudal fuera de campaña de 

riego lo que es muy cómodo para el regante (riegos de nascencia, riegos de fin 

de campaña de hortícolas, granjas, etc.). 

 El PSF supone un ahorro de energía de 667.380 kWh, lo que supone reducir las 

emisiones de GEI en: 

791.630 kWh * 0,312 kg CO2/kWh = 245.405 kg CO2 

 

7.7 CONCLUSIONES 

La alternativa de PSF + balsa elevada es ventajosa frente a NO PSF y bombeo 

directo o no PSF y bombeo a balsa elevada desde el punto de vista financiero y 

medioambiental y facilitará la gestión de la C. R. 

 

  

 
2 Factor MIX 2019. FACTORES DE EMISIÓN REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, 

COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO. Junio 2020. 

MITERD. 
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8 CARACERÍSTICAS DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

En resumen, la alternativa elegida estará formada por los siguientes elementos: 

 

1. BALSAS. 

a. Balsa de regulación próxima a la Balsa de la C. R. de Callén, de una 

capacidad de 464.312 m3. 

b. Balsa “siempre llena” aguas arriba de la balsa de regulación de 34.836 

m3 de capacidad. 

c. Balsa elevada de 165.2400 m3. 

d. TOTAL CAPACIDAD BALSAS: 664.388 m3. 

 

2. REDES DE RIEGO. 

a. Red de presión natural desde la balsa de regulación, de 1.512 ha (43% 
superficie). 

b. Red de presión natural desde la balsa “siempre llena” de 1.241,5 ha 
(35%). 

c. Red de presión forzada desde la balsa elevada de 785,5 ha (22%). 

d. TOTAL SUPERFICIE REGABLE: 3.539 ha. 

 

3. PRESIÓN NATURAL Y PRESIÓN FORZADA: 

a.  78% de la superficie regable presión natural. 

b. 22% presión forzada. 

 

4. MINIMIZACIÓN DEL COSTE DE BOMBEO. 

a. La altura manométrica de bombeo es de 50 m. 

b. Se instala una PSF para que el bombeo con energía de red sea 

únicamente en P6. 

c. El análisis coste beneficio indica que este PSF es rentable. 

d. El coste eléctrico del m3 elevado es de 0,004 €. Repercutido a toda la C. 

R. el precio del m3 elevado es de 0,00088 €. 


