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MODERNIZACION DE REGADIOS. VEGAS ALTAS DEL GUADALQUIVIR SECTOR V. PROVINCIA JAEN.

1.- SUMINISTROS AFECTADOS

Debido a la proximidad de nucleos de poblacion a la zona regable, existen

varios suministros que podrian verse afectados como consecuencia de la realizacién

del presente proyecto.

Las potenciales afecciones que podrian tener lugar se produciran
principalmente en cruces y paralelismos de la red de tuberias con las instalaciones
existentes, ya sean canalizaciones eléctricas subterraneas, conducciones de agua

(potable, residuales, de riego, etc...), instalaciones de telefonia, etc.

De algunos de estos suministros se dispone cartografia facilitada por el
organismo o empresa correspondiente, para lo que se han documentado las
afecciones en planos y presupuestos, mientras que para el otros suministros no se
dispone informacion alguna, habiéndose presupuestado una cantidad que debera ser

justificada con mediciones futuras.

La informacién facilitada sobre los suministros afectados se corresponde con la

citada en la siguiente tabla y los apéndices | y Il del presente anejo.

N° de |Red deriego (tub

cruce y mat) Suministro (tub y mat) Organismo Servicio afectado

Suministro agua potable

DIPUTACION entre la Agrupaciéon de

. Santo Tomé y Solana de
- - @ 150 mm de Fibrocemento | PROVINCIAL Torralba y ramales entre

DE JAEN red y depésitos de
distribucion.

CS1 |2 400 mm de PVC

CS2 |@ 160 mm de PVC DIPUTACION Suministro agua potable.

CS3 @ 63 mm de PE Derivacion de Solana de
CS4 |2 125 mmde PVC @ 90 mm de PE PROVINC,:IAL Torralba y la aldea del
CS5 @ 90 mm de PE DE JAEN Molar.

CS6 |@ 125 mm de PVC

Se representa en el Plano n® 11.6 del documento: Planos del presente
Proyecto, la informacién de las infraestructuras existentes en la zona afectada por la

obras de modernizacion de regadios.
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MODERNIZACION DE REGADIOS. VEGAS ALTAS DEL GUADALQUIVIR SECTOR V. PROVINCIA JAEN.

Los sobrecostes de instalacion de los tramos de tuberia que interfieren con los

suministros existentes se han valorado en el Presupuesto del presente Proyecto.

2.-

SERVICIOS AFECTADOS.

Con la ejecucion de las obras incluidas en el presente Proyecto se veran

afectados distintos servicios publicos, como carreteras de entidad comarcal. Se ha

estudiado cada paso de la red de riego, asi como las infraestructuras auxiliares, que

afectasen a estos servicios.

A continuacion, se adjunta una relaciéon de los servicios afectados y la tipologia

de los mismos, asi como las actuaciones a realizar para reponer la infraestructura

alterada. Los cruces de los distintos servicios se han numerado, tal y como figuran en

el Plano n° 11.6 del documento: Planos del presente Proyecto, de servicios afectados.

N2 , . . g <o . P i
L Tuberia Material Tipo de via Actuacion realizada .aso tuberla.(Q)
cruce Hinca u hormigon
. Ctra. de Torreperogil a | Empleo de obra
Cco1 @ 140 mm | PVC, bajo carretera PEAD Sto. Tomé (JF-3145) existente -
. Ctra. de Torreperogil a | Perforacién horizontal
co2 @ 140 mm | PVC, bajo carretera PEAD Sto. Tomé (JF-3145) tipo “hinca” 400 mm
Cco3 @ 140 mm | PVC, bajo carretera PEAD | camino de zahorra Reposicion de camino 400 mm
co4 @90 mm | PEAD, bajo carretera carretera asfaltada Reposicion de camino 400 mm
Ccos @ 63 mm PEAD, bajo carretera carretera asfaltada Empleo de obra Sifon existente
existente
Cco6 @ 90 mm PEAD, bajo carretera carretera asfaltada Empleo de obra Sifon existente
existente
. Ctra. de Torreperogila | Empleo de obra s .
co7 @ 125 mm | PVC, bajo carretera PEAD Sto. Tomé (JF-3145) existente Sifén existente
cos @ 125 mm | PVC, bajo carretera PEAD | camino de zahorra Empleo de obra Sifon existente
existente
co9 @ 125 mm | PVC, bajo carretera PEAD | camino de zahorra Empleo de obra Sifon existente
existente
. Ctra. de Torreperogil a | Perforacién horizontal
C10 @ 125 mm | PVC, bajo carretera PEAD Sto. Tomé (JF-3145) tipo “hinca” 400 mm
. Ctra. de Torreperogila | Empleo de obra s .
C11 @ 140 mm | PVC, bajo carretera PEAD Sto. Tomé (JF-3145) existente Sifén existente
. Ctra. de Torreperogil a | Perforacién horizontal
C12 @ 140 mm | PVC, bajo carretera PEAD Sto. Tomé (JF-3145) tipo “hinca” 400 mm
@ 160 mm | PVC, bajo carretera PEAD | Ctra. de Torreperogil a | Perforacién horizontal
c13 - ) T 400 mm
@50 mm | PEAD, bajo carretera Sto. Tomé (JF-3145) tipo “hinca
C14 @ 125 mm | PVC, bajo carretera PEAD | camino de zahorra Reposicion de camino 400 mm
50 mm PEAD, bajo carretera
C15 2 J camino de zahorra E”.‘p'e° de obra Sifon existente
@ 63 mm PEAD, bajo carretera existente
160 mm | PVC, bajo carretera PEAD . i
Cl6 @ j ‘ Ctra. de T,orreperogll a Empleo de obra Sifén existente
@ 50 mm PEAD, bajo carretera Sto. Tomé (JF-3145) existente
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N2 de

Paso tuberia (@)

Tuberia Material Tipo de via Actuacion realizada . .,
cruce Hinca u hormigon
. Ctra. de Torreperogila | Empleo de obra s .
Cc17 @ 125 mm | PVC, bajo carretera PEAD Sto. Tomé (JF-3145) existente Sifén existente
63 mm PEAD, bajo carretera . i
c1s ) J Ctra. de T,orreperogll a Empleo de obra Sifén existente
@90 mm | PEAD, bajo carretera Sto. Tomé (JF-3145) existente
. Ctra. de Torreperogil a | Perforacién horizontal
C19 @ 160 mm | PVC, bajo carretera PEAD Sto. Tomé (JF-3145) tipo “hinca” 400 mm
C20 @ 125 mm | PVC, bajo carretera PEAD | camino de zahorra Empleo de obra Sifon existente
existente
@ 125 mm | PVC, bajo carretera PEAD | Ctra. de Torreperogil a | Perforacién horizontal
c21 - ) A 400 mm
@ 140 mm | PVC, bajo carretera PEAD | Sto. Tomé (JF-3145) tipo “hinca
@ 125 mm | PVC, bajo carretera PEAD | Ctra. de Torreperogil a | Perforacién horizontal
c22 - ) A 400 mm
@ 140 mm | PVC, bajo carretera PEAD | Sto. Tomé (JF-3145) tipo “hinca
C23 @ 125 mm | PVC, bajo carretera PEAD | camino de zahorra Reposicion de camino 400 mm
. Ctra. de Torreperogila | Empleo de obra s .
C24 @ 125 mm | PVC, bajo carretera PEAD Sto. Tomé (JF-3145) existente Sifén existente
. Ctra. de Torreperogila | Empleo de obra s .
C25 @ 140 mm | PVC, bajo carretera PEAD Sto. Tomé (JF-3145) existente Sifén existente
C26 @ 63 mm | PEAD, bajo carretera camino de zahorra Reposicion de camino 400 mm
. Ctra. de Torreperogil a | Empleo de obra s .
Cc27 @ 200 mm | PVC, bajo carretera PEAD Sto. Tomé (JF-3145) existente Sifén existente
@ 125 mm | PVC, bajo carretera PEAD | Ctra. de Torreperogil a | Perforacién horizontal
c28 . ) A 400 mm
@ 160 mm | PVC, bajo carretera PEAD | Sto. Tomé (JF-3145) tipo “hinca
. Ctra. de Torreperogil a | Perforacién horizontal
C29 @ 140 mm | PVC, bajo carretera PEAD Sto. Tomé (JF-3145) tipo “hinca” 400 mm
. Ctra. de Torreperogila | Empleo de obra s .
C30 @ 125 mm | PVC, bajo carretera PEAD Sto. Tomé (JF-3145) existente Sifén existente
31 @ 140 mm | PVC, bajo carretera PEAD Ctra. de Torreperogil a | Perforacién horizontal 400 mm

Sto. Tomé (JF-3145)

tipo “hinca”

Los costes del cruce y reposicion de las afecciones sefialadas se han estimado

segun el tipo de la misma, pues dependeran de los requerimientos de ejecucion que

establezcan las empresas afectadas. En el presupuesto se indican, los costes de

cruce y reposicion estimados.

Las actuaciones que se realizaran son:

- Cruces con carretera (mediante hinca): ConsistirdA en una perforacion

horizontal tipo “hinca”: la obra se realizara mediante perforadora y tubo de

acero galvanizado o fundicion dactil en el que se introduce un sinfin con

trépano de cabezal de corte. Se incluye soldadura de tubos y construccion

de pozos de registro mediante arquetas normalizadas de HM-20. Se

efectuardn las excavaciones de pozos de ataque e instalacion de

maquinaria en pozo. Incluye la tuberia de PEAD asi como las piezas

especiales necesarias para la conexién completa.
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MODERNIZACION DE REGADIOS. VEGAS ALTAS DEL GUADALQUIVIR SECTOR V. PROVINCIA JAEN.

- Cruce a través de infraestructura existente: Consiste en la utilizacion de la
infraestructura existente (sifén, viaducto u otra conduccién) para introducir
la tuberia en PEAD por su interior de manera que se salven los servicios
afectados correspondientes. Estas actuaciones se realizaran fuera de la
campafa de riegos, y su ejecucion se trasladara al final del cronograma de
la obra de forma que no impidan el riego de la zona. Sera necesario realizar
pozos de ataque y recepcion, demolicibn y reposicion parcial de la
infraestructura existente, disposicion de piezas de conexion a la red de
riego, limpieza de las instalaciones existentes, etc.

- Cruces con caminos/carreteras asfaltados: Se trata de caminos/carreteras
asfaltados, cuyas obras de reposicién consistiran en apertura de zanjas con
relleno y compactado con los materiales extraidos, una capa de zahorra de
10 cm de 1% colocacion de tubo de hormigén en masa machihembrado
para la proteccion de tuberia y reposicion de la capa de rodadura mediante
aglomerados asfalticos en frio, riego de imprimacion y emulsién ECl y EAl'y
extendido de materiales sobre calzada.

- Cruces con caminos de zahorra: Consistira en apertura de zanjas con un
relleno y compactado posterior con los materiales extraidos de las zanjas
abiertas, colocacion de tubo de hormigén en masa machihembrado para la
proteccion de tuberia y finalmente la aportacion de una capa de zahorra de
1"y compactado de la misma.

- Demolicion de infraestructuras existentes: Consiste en la demolicién de las
infraestructuras existentes (losas, canales, acequias, casetas, etc.)
afectadas por la traza de la tuberia.

- Pasos del canal: Se realizardn de manera que no se afecte a la campafa

de riego, cruzando el canal por debajo.

Con respecto a los trabajos de construccion de la red de riego en los arroyos
de Torralba, de las Chozas, de Frailes, de los Eslabados y de la Noria se haran las
operaciones de acuerdo a lo descrito en la respuesta ambiental por parte del Ministerio
de Agricultura, Alimentacion y Medio ambiente realizada el 24 de enero de 2.012, en la
que se dice que:

- “Los cruces sobre los arroyos de Torralba, de las Chozas, de Frailes y de los
Eslabados, enmarcados en la actuacion se realizaran sobre las acequias
existentes. En caso de cruce del Arroyo de la Noria, ser realizara con taludes
de pendientes suavizadas y posteriormente revegetados”.
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Dichas operaciones consisten en:

Pasos de arroyo: Consistira en apertura de zanjas por debajo de arroyo de
talud 1/5, relleno de materiales extraidos de las zanjas abiertas y
compactacion posterior, capa de 0.5 m de HM-20 kg/cm2 por encima de
tubo de hormigdn, y en la parte lateral, muro de proteccion del flujo del
arroyo, también en HM-20 kg/cm2, segun plano 11.2.

Paso de arroyo por viaducto existente: Se realizard al final de todo el
cronograma de la obra, y siempre fuera de la campafia de riego y consistira
en la instalacion de tuberia de PEAD en el interior del tramo de canal de
riego existente que cruza el arroyo mediante estructura en viaducto. Dicha
tuberia de PEAD se anclard mediante pletinas a las paredes del canal,
separadas éstas entre si 6 metros tal y como se detalla en el plano 11.2.
Esta soluciéon fue propuesta por el ingeniero Juan Molina Martinez, autor
del proyecto base suministrado a Seiasa el 25 de julio de 2.012, si bien
queda supeditada a un estudio previo de andlisis estructural de las

infraestructuras para su comprobacién como solucion viable.
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APENDICE I
INFORME DE DIPUTACION SOBRE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.
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"I DIPUTACION )
| o nen AREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
i SERVICIO DE URBANISMO Y O.T.

- INFORME SOBRE EL DOCUMENTO DE PROYECTO DE MODERNIZACION
DEL REGADIO DE LAS VEGAS ALTAS DEL GUADALQUIVIR, VEGAS
ALTAS SECTOR IV (JAEN).

1. ANTECEDENTES.

De acuerdo con el escrito recibido en el Registro de Entrada de la Diputacién Provincial de
Jaén el 01/06/11 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
con fecha de salida de 26/05/11, por el que solicita formulacién de informe sobre la actuacién,
asi como cualquier medida o condicionado en beneficio y proteccién del medio ambiente, se
procede al andlisis de la documentacién enviada, sin tener el presente informe cardcter
urbanistico,

2. AFECCIONES A LAS INFRAESTRUCTURAS PROVINCIALES
2.1. RED PROVINCIAL DE CARRETERAS.

La tnica infraestructura de comunicacién de la Diputacion de Jaén que se encuentra en las
inmediaciones de la zona objeto del proyecto es la siguiente carretera, aunque el contenido del
documento no afecta a la misma:

* JA-6108, Puente de la Cerrada a Santo Tomé, desde la A-315 (Puente de La Cerrada)
hasta Santo Tomé, con una longitud de 11,48 km.

2.2. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.

De la redaccion del documento de modificacion del Proyecto de Regadio de las Vegas Altas
del Guadalquivir, relativo a temas de abastecimiento de aguas y residuos, se adjunta un Informe
por parte del Area de Servicios Municipales de Diputacién de Jaén, en el cual se tratan més en
profundidad las afecciones relacionadas con la Diputacién Provincial de Jaén en lo que se
refiere a esta materia.

Jaén, 18 de julio de 2011.
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Servicios Municipales

PROYECTO DE MODERNIZACION DE REGADIOS DE LAS VEGAS ALTAS
DEL GUADALQUIVIR. SECTOR IV (JAEN):

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA:

Estudiada la documentacion remitida por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, para ver las posibles afecciones a infraestructuras provinciales se
observa que si puede haber afecciones a las de abastecimiento de agua en alta
pertenecientes al Consorcio de aguas de La Loma en toda la extension de la obra

proyectada.

Concretamente se van a indicar aquellas infraestructuras del Consorcio de aguas
de La Loma que hay muy préximas o que coinciden en su ubicacion con |as obras que
se pretenden acometer en este proyecto, no obstante para una mejor comprensién
adjuntamos un plano con el trazado y ubicacion aproximada de estas infraestructuras,
que en la mayoria de su ubicacién coincide con la actual carretera de acceso a las

mencionados nicleos de poblacién:

o Conduccion de Fibrocemento de 150 mm de diametro (150 FC) entre los
nicleos de Agrupacién de Santo Tomé y Solana de Torralba con los
correspondientes ramales de acceso desde esta red principal a los
correspondientes depdsitos de distribucion de estos nicleos.

o Conduccion de Polietileno de (PE) 90 mm de diametro entre |a derivacion
de Solana de Torralba y la aldea del Molar.

Todos los datos aqui expresados se puede corroborar en el plano
adjunto, si bien hacemos la salvedad de que en cuanto a las caracteristicas de
los materiales y la ubicacién de las infraestructuras pueden no ser totalmente

exactos.

No obstante, antes de acometer las obras reflejadas en este proyecto

seria conveniente que se pusieran en contacto con el area de Servicios
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Servicios Municipales
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Municipales de la Diputacion Provincial de Jaén para ubicar con la mayor

exactitud posible las infraestructuras que se pudieran ver afectadas.

GEOLOGO DE
SERVICIOS MUNICIPALES
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