PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcOoDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.1 IMPULSIONES
SUBCAPITULO C1.1 Movimientos de tierra RAMAL BALSA-IMPULSION SECTOR 1
A01002ZS m® Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno franco
Excavacion mecénica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora, en terreno franco, medido so-
bre perfil.
Segun medicion auxiliar 0,65 4.533,00 2.946,45
2.946,45 1,93 5.686,65
A01004ZS m® Excavacién mecénica zanja tuberias, terreno transito
Excavacion mecéanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora, en terreno transito, medido so-
bre perfil.
Segun medicion auxiliar 0,3 4.533,00 1.359,90
1.359,90 487 6.622,71
A01005ZS m® Excavacién mecénica zanja tuberias, terreno roca
Excavacion mecéanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora y martillo hidraulico, en terreno
roca ripable, medido sobre perfil. Incluido extraccion de los materiales excavados a pie de zanja.
Segun medicion auxiliar 0,05 4.533,00 226,65
226,65 19,71 4.467,27
A01006ZS m*® Construccion cama tuberias, D<= 3 km
Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con un grado de compactacion supe-
rior al 90% del Ensayo Préctor Normal, con una distancia de transporte maxima de 3 km.
Segun medicion auxiliar 1 140,00 140,00
140,00 24,85 3.479,00
A01008ZS m® Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecénicos de zanjas con material granular, procedente de prés-
tamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia maxima de 3 km.
Segun medicion auxiliar 1 710,00 710,00
710,00 8,48 6.020,80
A01007ZS m® Relleno mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion.
Segun medicion auxiliar 1 3.443,93 3.443,93
344393 1,52 5.234,77
103014ZS m? Entibacion en pozos y zanjas con madera
Entibacidn semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada
con tablones y codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta
una altura maxima de 3 m.
En zanja profundidad > 2,5 1220 1.220,00
1.220,00 18,45 22.509,00
MRCARGEXTZS m3 Carga, transporte y extendido de tierras
Carga, transporte y extendido de tierras hasta 40 m.
Coeficiente esponjamiento 0,26
Sobrantes 1,26 379,00 477 54
Menos roca -1 226,65 -226,65
250,89 3,78 948,36
TOTAL SUBCAPITULO C1.1 Movimientos de tierra.............. 54.968,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcOoDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO C1.2 Tuberias RAMAL BALSA-IMPULSION SECTOR 1
PEAD10630ZS m Tuberia PEAD 100, ¢ 630mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno de alta densidad de 630 mm de didmetroy 1,0
MPa de presién de trabajo y unién por soldadura "in situ"; incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
SegUn perfil 1 766,00 766,00
766,00 149,90 114.823,40
TOTAL SUBCAPITULO C1.2 Tuberias RAMAL.........cccooumunveens 114.823,40
SUBCAPITULO C.1.3 Calderin impulsion Sector 1
CALDzS ud Calderin cilindrico de 25 m3
Calderin cilindrico de 2,1 m de diametro y 7,8 de altura, con espesor de 8 mm., in-
cluyendo manguera de unién calderin-colctor, valvula de regulacion y accesorios
complementarios. Puesta en obra e instalacion.
Estacion de Bombeo 1 1 1,00 1,00
1,00 44.543,00 44.543,00
A03005ZS kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, g<= 250 mm
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en calien-
te, para diametro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
557 557,00
557,00 4,76 2.651,32
A10005ZS ud Valvula compuerta, 250 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de compuerta de didmetro 250 mm, presidn de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicidn ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tra-
tada contra corrosion (zincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
1 1,00
1,00 696,42 696,42
A10047ZS ud Carrete desmontaje fundicion, @ 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 250 mm de didmetro, 1,6 MPa, revesti-
miento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
1 1,00
1,00 553,01 553,01
VALRET250ZS ud Valvula de retencion de diametro 250 mm. PN 16
Vélvula retencion DN 250 mm. PN 16 atm. totalmente instalada.
Entronque bombas 1 1,00
1,00 775,47 775,47
TOTAL SUBCAPITULO C.1.3 Calderin impulsién Sector 1.. 49.219,22
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PRECIO

IMPORTE

SUBCAPITULO C1.4 Valvuleria, caldereria, arquetas , p. especiales RAMAL BALSA 1

P_BRI_PE_630ZSUD Portabrida ¢ 630 mm de para PE

DES150ZS

POZO_DESZS

POZO_VENZS

VENT_100ZS

VM600ZS

A10050N2ZS

Ud formada por portabrida en PE 100 para unién por electrofusion a tube-
ria PE 630 100 y brida orientable en acero

Cruce carretera 4 4,00
Inicio y final conduccién 2 2,00

6,00
ud Desagiie de fondo tuberia ¢ > 300 mm

Desagtie de fondo formado por valvula de mariposa de didmetro 150
mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicién ddctil, ti-
po wafer, eje y disco de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcaniza-
da, revestimiento de pintura epoxi, volante, carrete de chapa de acero de
6 mm galvanizada, longitud variable hasta punto de vertido. Incluye p.p.
de bridas, juntas y tornilleria, instalada.

Segun perfil 2 2,00

2,00
ud Pozo registro para desagues de fondo 2 0,90 m

Pozo de registro para desagiies de fondo, de 0,90 m de diametroy 1 m
de profundidad, formado por: solera de hormigén HM-20 de 20 cm de es-
pesor, canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor
enfoscado y brufiido por el interior, poste de hierro de 30 mm de diame-
tro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado, modelo municipal, incluso ex-
cavacion en t. roca relleno y transporte de tierras al vertedero.

Desaglies 2 2,00

2,00
ud Pozo registro para ventosas ¢ 0,90 m

Pozo registro para ventosas, de 0.90 m de didmetro y 1,5 m de profundi-
dad,formado por: solera de hormigén H-200 kg/cm2 (20 N/mm2) de 20
cm de espesor, canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1 pie es-
pesor enfoscado y brufiido por el interior, poste de hierro de 30 mm de
diametro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado, modelo municipal, in-
cluso excavacion en t.roca relleno y transporte de tierras al vertedero.

Ventosas 3 3,00

3,00
Ud Ventosa trifuncional y valvula seccionadora @ 100 mm, instalado

Conjunto formado por ventosa trifuncional diametro 100 mm, cuerpo de
fundicién ddctil, revestimiento de pintura Epoxy; valvula de compuerta de
diametro 100 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de
acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura
Epoxy, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas téricas lubricadas; carrete de chapa de acero con tratamien-
to galvanizado en caliente para diametro 100 mm y e=6 mm. Todos los
elementos embridados, incluyendo volante, tornilleria tratada contra co-
rrosion (zincada). Imstalado.

En conduccién 3 3,00

3,00
ud Valvula mariposa, # 600 mm, 1,6 MPa, instalada

Vélvula de mariposa de diametro 600 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
cion ductil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mi-
nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

En conduccién 2 1,00 2,00
Conexién estacion 1 1,00 1,00

3,00
ud Carrete desmontaje fundicién, @ 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 600 mm de dia-
metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromata-
da, instalado.

En conduccién 2 1,00 2,00
Conexién estacion 1 1,00 1,00

1.093,52

787,59

750,44

827,70

722,47

3.478,88

6.561,12

1.575,18

1.500,88

2.483,10

2.167.41

10.436,64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcoDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3,00 1.893,95 5.681,85
TES63010ZS Ud Te reducida PN 10 D630x110/160x630, PE 100, motada conduccién
Te reducida PN 10 didmetro nominal 630 con salida en 110 o 160, com-
puesta por cuatro reducciones, ejecutada mediante la manipulacion de
Polietileno de alta densidad. Colocada en obra y montada en conduccion
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras.
Te salida 630/10 d=150 desagtie 2 2,00
Te salida 630/10 d=100 ventosa 3 3,00
5,00 1.084,34 5421,70
PCODO03063010Z%)d Codo 30° PN 10 630 PE 100, montado conduccion
Codo de 30° PN 10 didametro nominal 630, compuesta por dos segmen-
tos, ejecutado mediante la manipulaciéon de Polietileno de alta densidad.
Colocado en obra y montado en conduccién en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Codo 3 3,00
3,00 684,07 2.052,21
PCOD04563010Z%)d Codo 45° PN 10 630 PE 100, montado conduccion
Codo de 45° PN 10 didametro nominal 630, compuesta por tres segmen-
tos, ejecutado mediante la manipulacién de Polietileno de alta densidad.
Colocado en obra y montado en conduccion en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Codo 1 1,00
1,00 854,36 854,36
ANCLA600ZS ud Elemento para anclaje piezas especiales ¢ = 600 mm
Anclaje para piezas especiales en tuberia de @ 630, consistente en
asiento de hormigén HM-25 y abrazaderas de acero cubriendo una banda
de 20 cm de anchura anclada en el hormigén, de dimensiones y disposi-
cién detallados en plano segun pieza; incluso sobreexcavacion necesaria,
perfilado de fondo y laterales, vertido y curado. Medido el volumen ejecu-
tado.
Segun perfil 10 10,00
10,00 336,33 3.363,30
TOTAL SUBCAPITULO C1.4 Valvuleria, caldereria, .............. 42.097,75
SUBCAPITULO C1.5 Movimientos de tierra RAMAL BALSA- IMPULSION SECTOR 2
A01002ZS m® Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno franco
Excavacion mecénica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora, en terreno franco, medido so-
bre perfil.
Segun medicion auxiliar 0,65 7.411,00 4.817,15
4.817,15 1,93 9.297,10
A01004ZS m® Excavacién mecénica zanja tuberias, terreno transito
Excavacion mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora, en terreno transito, medido so-
bre perfil.
Segun medicion auxiliar 0,3 7.411,00 2.223,30
2.223,30 487 10.827 47
A01005ZS m® Excavacién mecénica zanja tuberias, terreno roca
Excavacion mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora y martillo hidraulico, en terreno
roca ripable, medido sobre perfil. Incluido extraccion de los materiales excavados a pie de zanja.
Segun medicion auxiliar 0,05 7.411,00 370,55
370,55 19,71 7.303,54
A01006ZS m*® Construccion cama tuberias, D<= 3 km

Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con un grado de compactacion supe-
rior al 90% del Ensayo Préctor Normal, con una distancia de transporte maxima de 3 km.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Segun medicion auxiliar 1 384,00 384,00
384,00 24,85 9.542,40
A01008ZS m® Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecénicos de zanjas con material granular, procedente de prés-
tamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia maxima de 3 km.
Segun medicion auxiliar 1 1.955,00 1.955,00
1.955,00 8,48 16.578,40
A01007ZS m® Relleno mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion.
Segun medicion auxiliar 1 4.379,00 4.379,00
4.379,00 1,52 6.656,08
103014ZS m? Entibacion en pozos y zanjas con madera
Entibacidn semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada
con tablones y codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta
una altura maxima de 3 m.
En zanja profundidad > 2,5 190 190,00
190,00 18,45 3.505,50
MRCARGEXTZS m3 Carga, transporte y extendido de tierras
Carga, transporte y extendido de tierras hasta 40 m.
Coeficiente de esponjamiento
material suelto 0,26
Sobrantes segun medicion auxiliar 1,26 1.079,20 1.359,79
Volumen roca -1 370,55 -370,55
989,24 3,78 3.739,33
TOTAL SUBCAPITULO C1.5 Movimientos de tierra............. 67.449,82
SUBCAPITULO C1.6 Tuberias RAMAL BALSA IMPULSION SECTOR 2
PEAD10630ZS m Tuberia PEAD 100, ¢ 630mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno de alta densidad de 630 mm de didmetroy 1,0
MPa de presién de trabajo y unién por soldadura "in situ"; incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Segun medicion auxiliar 1 1.756,00 1.756,00
1.756,00 149,90 263.224,40
TOTAL SUBCAPITULO C1.6 Tuberias RAMAL BALSA......... 263.224,40
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CODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

CALDZS

A03005ZS

A10005ZS

A10047ZS

VALRET250ZS

DES150ZS

VENT_100ZS

SUBCAPITULO C.1.7 Calderin impulsion sector 2
ud Calderin cilindrico de 25 m3

Calderin cilindrico de 2,1 m de diametro y 7,8 de altura, con espesor de 8 mm., in-
cluyendo manguera de unién calderin-colctor, valvula de regulacion y accesorios
complementarios. Puesta en obra e instalacion.

1,00 44.543,00
kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, g<= 250 mm

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en calien-
te, para diametro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

557,00 476
ud Valvula compuerta, 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Vélvula de compuerta de diametro 250 mm, presidn de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicidn ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tra-
tada contra corrosion (zincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

1,00 696,42
ud Carrete desmontaje fundicion, @ 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 250 mm de diametro, 1,6 MPa, revesti-
miento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

1,00 553,01
ud Valvula de retencion de diametro 250 mm. PN 16
Vélvula retencion DN 250 mm. PN 16 atm. totalmente instalada.

Entronque bombas 1 1,00
1,00 77547

TOTAL SUBCAPITULO C.1.7 Calderin impulsion sector 2...
SUBCAPITULO C1.8 Valvuleria, caldereria, arquetas, p.especiales RAMAL BALSA 2

ud Desagiie de fondo tuberia ¢ > 300 mm

Desagtie de fondo formado por valvula de mariposa de didmetro 150
mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicién ddctil, ti-
po wafer, eje y disco de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcaniza-
da, revestimiento de pintura epoxi, volante, carrete de chapa de acero de
6 mm galvanizada, longitud variable hasta punto de vertido. Incluye p.p.
de bridas, juntas y tornilleria, instalada.

Segun planos 5 5,00

5,00 787,59
Ud Ventosa trifuncional y valvula seccionadora @ 100 mm, instalado

Conjunto formado por ventosa trifuncional diametro 100 mm, cuerpo de
fundicién ductil, revestimiento de pintura Epoxy; valvula de compuerta de
diametro 100 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de
acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura
Epoxy, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas téricas lubricadas; carrete de chapa de acero con tratamien-
to galvanizado en caliente para diametro 100 mm y e=6 mm. Todos los
elementos embridados, incluyendo volante, tornilleria tratada contra co-
rrosion (zincada). Imstalado.

En conduccién 9 9,00
9,00 722,47

44.543,00

2.651,32

696,42

553,01

775,47

49.219,22

3.937,95

6.502,23
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POZO_DESZS

POZO_VENZS

ud Pozo registro para desagues de fondo 2 0,90 m

Pozo de registro para desagiies de fondo, de 0,90 m de diametroy 1 m
de profundidad, formado por: solera de hormigén HM-20 de 20 cm de es-
pesor, canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor
enfoscado y brufiido por el interior, poste de hierro de 30 mm de diame-
tro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado, modelo municipal, incluso ex-

cavacion en t. roca relleno y transporte de tierras al vertedero.
Desaglies 5

ud Pozo registro para ventosas ¢ 0,90 m

5,00

Pozo registro para ventosas, de 0.90 m de didmetro y 1,5 m de profundi-
dad,formado por: solera de hormigén H-200 kg/cm2 (20 N/mm2) de 20
cm de espesor, canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1 pie es-

pesor enfoscado y brufiido por el interior, poste de hierro de 30 mm de

diametro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado, modelo municipal, in-

cluso excavacion en t.roca relleno y transporte de tierras al vertedero.
Ventosas 9

P_BRI_PE_630ZSUD Portabrida ¢ 630 mm de para PE
Ud formada por portabrida en PE 100 para unién por electrofusion a tube-

TES63010ZS

ria PE 630 100 y brida orientable en acero

Ud Te reducida PN 10 D630x110/160x630, PE 100, motada conduccién

9,00

2,00

Te reducida PN 10 didmetro nominal 630 con salida en 110 o 160, com-

puesta por cuatro reducciones, ejecutada mediante la manipulacion de

Polietileno de alta densidad. Colocada en obra y montada en conduccion
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-

plén ni extendido de tierras.

o

Ventosas
Desaglies 5

PCODO03063010Z3)d Codo 30° PN 10 630 PE 100, montado conduccion

Codo de 30° PN 10 didametro nominal 630, compuesta por dos segmen-
tos, ejecutado mediante la manipulacién de Polietileno de alta densidad.
Colocado en obra y montado en conduccién en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Codo 1
Cruce arroyo 2

PCODO04563010Z3)d Codo 45° PN 10 630 PE 100, montado conduccion

Codo de 45° PN 10 didametro nominal 630, compuesta por tres segmen-
tos, ejecutado mediante la manipulacién de Polietileno de alta densidad.
Colocado en obra y montado en conduccién en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

CRARRYZS

Codo 3

ml Ml tubo hormigén y anclaje para cruce arroyo

9,00
5,00

1

1,00
2,00

3,00

MI de tubo machiembrado de hormigén @ 1,00 embutido en dado de hor-

mig6n en masa de 2,00 x 2,00 m, para proteccion tuberia en cruce de

arroyo. Incluye excavacion y tapado de zanja, retirada, acopio y recons-

truccion escollera.

Cruce arroyoi de la Villa 6

6,00

5,00

9,00

2,00

4,00

3,00

3,00

6,00

750,44

827,70

1.093,52

1.084,34

684,07

854,36

470,88

3.752,20

7.449,30

2.187,04

15.180,76

2.052,21

2.563,08

2.825.28
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ANCLA600ZS ud Elemento para anclaje piezas especiales ¢ = 600 mm
Anclaje para piezas especiales en tuberia de @ 630, consistente en
asiento de hormigén HM-25 y abrazaderas de acero cubriendo una banda
de 20 cm de anchura anclada en el hormigén, de dimensiones y disposi-
cién detallados en plano segun pieza; incluso sobreexcavacion necesaria,
perfilado de fondo y laterales, vertido y curado. Medido el volumen ejecu-
tado.
Segun perfil 20 20,00
20,00 336,33 6.726,60
VM600ZS ud Valvula mariposa, # 600 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de mariposa de diametro 600 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
cion ductil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mi-
nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
Conexion estacion 1 1,00 1,00
1,00 3.478,88 3.478,88
A10050N2ZS ud Carrete desmontaje fundicién, @ 600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 600 mm de dia-
metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromata-
da, instalado.
Conexion estacion 1 1,00 1,00
1,00 1.893,95 1.893,95
TOTAL SUBCAPITULO C1.8 Valvuleria, caldereria, .............. 58.549,48
TOTAL CAPITULO C.1 IMPULSIONES........coosmreeresessesssssssssssssssssssssnsssssamessssesessssssnsssssanessssssnesees 699.551,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcOoDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.2 BALSAS
SUBCAPITULO C.2.1 Movimiento de tierras BALSA SECTOR 1
104008ZS m® Desbroce y limpieza espesor entre 10 cmy 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las
excavaciones Yy el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacion de la obra, a
una distancia maxima de transporte de 20 m.
Superficie ocupacién balsa en planta 1 17.916,39 0,20 3.583,28
(s.m.a.)
3.583,28 0,95 3.404,12
IMR02005ZS m® Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m
Remocion, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte 300
m. Volumen medido en estado natural.
Volumen desmonte franco (s.m.a.) 0,73 28.573,00 20.858,29
Cimiento talud (s.m.a.) 1 3.374,00 3.374,00
24.232,29 2,02 48.949,23
RIPMR_300ZS m3 Excavaciony transporte t. roca ripiable D<=300 m
Volumen desmonte roca (s.m.a.) 0,25 28.573,00 7.143,25
7.143,25 4,41 31.501,73
10202328 m® Excavacion roca vol. discontinuos con medios mecan. vol> 1 m*
Excavacion en roca para volimenes discontinuos, mayores de 1 m® cada uno de ellos, con medios
mecanicos especiales, incluyendo extraccion y acopio a pie de maquina.
Volumen aislado roca (s.m.a.) 0,02 28.573,00 571,46
571,46 18,36 10.777,74
104020ZS m® Construccion terraplén, A4-A7,100% PN o0 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacién y perfilado de rasantes, para la cons-
truccion de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor
acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con
agua a una distancia maxima de 3 km. Densidad méaxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Nor-
mal 0 96% del Ensayo Proctor Modificado.
Terraplén (s.m.a.) 0,66 24.706,00 16.305,96
Cimiento talud 1 3.374,00 3.374,00
Rampa 1 365,00 365,00
20.044,96 1,27 25.457,10
104019ZS m® Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacién y perfilado de rasantes, para la cons-
truccion de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor
acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con
agua a una distancia maxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Nor-
mal 0 96% del Ensayo Proctor Modificado.
Terraplén 0,34  24.706,00 8.400,04
8.400,04 1,12 9.408,04
MRMAT_TERRZS m3 Material para construccion terraplen y coronacion
s.m.a. 11 2.372,00 2.609,20
2.609,20 8,89 23.195,79
JCJ101ZS m2 Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso me-
dios manuales.
s.m.a.
Balsa. Taludes interiores 1 6.702,90 6.702,90
Fondo de la balsa 1 5.007,00 5.007,00
Balsa. Taludes exteriores:
Terraplén 1 3.357,00 3.357,00
15.066,90 1,21 18.230,95
JCJ607ZS m2 Extendido y refino de tierra vegetal en talud
Extendido de tierra vegetal volcada desde volquete de camién y refino de
la misma manualmente.
Regeneracion talud exterior 1,25 3.356,74 4.195,93
4.195,93 1,85 7.762,47
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcOoDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
HSHHZS m2 Hidrosiembra HH en taludes
Hidrosiembra HH n taludes, a base de una primera pasada con 300
Kg/ha de semillas pratenses, 30 Kg/ha de semillas lefiosas, 1.000 Kg/ha
de abono de liberacién controlada, 500 Kg/ha de celulosa mecénica, 200
Kg/ha de paja triturada, 50 Kg/hade poimero absorbente de agua y 120
Kg/ha de estabilizador tipopolibutadieno.
Taludes exteriores 1 3.356,70 3.356,70
3.356,70 1,82 6.109,19
MRCARGEXTZS m3 Carga, transporte y extendido de tierras
Carga, transporte y extendido de tierras hasta 40 m.
material sobrante 1 7.085,28 7.085,28
7.085,28 3,78 26.782,36
TOTAL SUBCAPITULO C.2.1 Movimiento de tierras............. 211.578,72
SUBCAPITULO C.2.2 Aliviadero, toma, desagiie y llenado BALSA SECTOR 1
103005ZS m® Excavacién mecanica zanja, terreno compacto
Excavacion mecanica en zanja en terreno compacto. Con la perfeccion que sea posible a maquina.
Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina.
Segun medicion planos * 60%
Arquetas Desage fondo, toma,
entrada
Toma 0,6 5,00 4,70 1,60 22,56
Tuberias bajo dique 0,6 42,00 4,00 2,60 262,08
Arqueta control 0,6 11,00 8,00 3,65 192,72
Aliviadero a escollera 0,6 40,00 2,00 2,00 96,00
Desaglie a escollera 0,6 15,00 1,20 1,50 16,20
589,56 3,00 1.768,68
103006ZS m® Excavacién mecanica zanja, terreno transito
Excavacion mecénica en zanja en terreno de transito. Con la perfeccion que sea posible a maqui-
na. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina.
Segun medicion planos * 30%
Arquetas Desague fondo, toma,
entrada
Toma 0,3 5,00 4,70 1,60 11,28
Tuberias bajo dique 0,3 42,00 4,00 2,60 131,04
Arqueta control 0,3 11,00 8,00 3,65 96,36
Aliviadero a escollera 0,3 40,00 2,00 2,00 48,00
Desagiie a escollera 0,3 15,00 1,20 1,50 8,10
294,78 4,31 1.270,50
103007ZS m® Excavacién mecanica zanja, terreno roca
Excavacion en zanja en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para cimentacién y obras
de fabrica. Incluyendo extraccion y acopio a pie de maquina o sobre camion.
Segun medicion planos * 10%
Arquetas Desage fondo, toma,
entrada
Toma 0,1 5,00 4,70 1,60 3,76
Tuberias bajo dique 0,1 42,00 4,00 2,60 43,68
Arqueta control 0,1 11,00 8,00 3,65 32,12
Aliviadero a escollera 0,1 40,00 2,00 2,00 16,00
Desaglie a escollera 0,1 15,00 1,20 1,50 2,70
98,26 16,72 1.642,91
A01006ZS m*® Construccion cama tuberias, D<= 3 km
Construccién de cama de tuberias con el material adecuado, con un grado de compactacion supe-
rior al 90% del Ensayo Préctor Normal, con una distancia de transporte maxima de 3 km.
Alivadero y desagtie
Aliviadero a escollera 1 40,00 2,00 0,20 16,00
Desaglie a escollera 1 15,00 1,20 0,20 3,60
19,60 24,85 487,06
A01008ZS m® Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecénicos de zanjas con material granular, procedente de prés-
tamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia maxima de 3 km.

Alivadero y desagtie
Aliviadero a escollera 1 40,00 2,00 1,16 92,80
Desaglie a escollera 1 15,00 1,20 0,75 13,50
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- tubo @ 910 alivadero -1 40,00 0,65 -26,00
-tubo @ 500 desagiie -1 15,00 0,19 2,85
77,45 8,48 656,78
A01007ZS m® Relleno mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion.
Alivadero y desagtie
Aliviadero a escollera 1 40,00 2,00 0,64 51,20
Desaglie a escollera 1 15,00 1,20 0,55 9,90
61,10 1,52 92,87
106011ZS m® Material granular machaqueo y cribado roca 2", cantera
Material granular seleccionado en cantera al tamafio maximo de 2 pulga-
das, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraida previa-
mente.
Drenaje arqueta 2 7,00 4,00 0,50 28,00
2 10,85 4,00 0,50 43,40
71,40 8,13 580,48
GEOTXT326385Z3n* Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m?, colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m?, resistencia a la traccion de 29
KN/m. Incluyendo solapes. Colocado.
Drenaje arqueta 2 7,00 4,00 56,00
2 10,85 4,00 86,80
142,80 2,04 291,31
121009ZS m*® Escollera roca, tamaiio > 60 cm, D<= 3 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra maxima de 3 km,
colocada a maquina e incluida zanja de anclaje.
Proteccion cauce salida desagie 1 10,00 6,00 0,70 42,00
fondo-aliviadero
42,00 41,82 1.756,44
IHORM14011ZS m*® Hormigén en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
Anclaje tuberias bajo dique 1 42,00 4,00 2,60 436,80
Anclaje aliviadero 4 2,00 1,50 1,50 18,00
-tubos
- tubo @ 910 alivadero -4 2,00 0,65 -5,20
-tubo @ 500 desagiie -1 42,00 0,19 -7,98
- tubo @ 600 toma/llenado -4 42,00 0,28 -47,04
Hormigén limpieza arquetas
Arqueta de control 1 9,85 6,00 0,10 5,91
Arqueta desagtie 1 2,91 2,53 0,10 0,74
1 1,87 2,53 0,10 0,47
401,70 82,21 33.023,76
IHORM14013ZS m*® Hormigén para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tama-
fio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida pues-
ta en obra.
Arqueta desagtie fondo
Losa 1 2,91 2,53 0,30 2,21
1 1,87 2,53 0,30 1,42
Muros 2 2,60 0,50 0,30 0,78
2 1,87 1,00 0,30 1,12
1 1,00 2,53 0,30 0,76
Arqueta de valvulas
Losa 1 9,85 6,00 0,30 17,73
Muros 2 9,85 3,40 0,30 20,09
2 6,00 3,40 0,30 12,24
Tapa 1 9,75 5,90 0,20 11,51
Dado tuberia toma/llenado
1 1,80 2,20 2,20 8,71
Losa aliviadero 1 5,00 1,80 0,15 1,35
77,92 82,21 6.405,80
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11500328 kg Acero corrugado, ¢ 5-14 mm, B-5008, colocado
Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-5008S, colocado en obra.
Arqueta desagtie fondo
Sup. Inf.#10x10Q 8
Losa 2 2,91 2,53 9,09 133,85
2 1,87 2,53 9,09 86,01
Muros 4 2,60 0,50 9,09 47,27
4 1,87 1,00 9,09 67,99
2 1,00 2,53 9,09 46,00
Anclaje toma de fondo
2#10x10Q8 2 2,20 2,20 9,09 87,99
Arqueta control valvulas
Losa
Sup.inf. #20x200@ 12 2 9,85 6,00 10,21 1.206,82
Muros
Vertical #20x20 @12 4 6,00 3,40 10,21 833,14
4 9,85 3,40 10,21 1.367,73
Tapa
Sup.inf. #15x15@10 2 9,75 5,90 9,46 1.088,37
Pilar horizontal 6 6,53 39,18
Losa aliviadero
#10x10Q8 1 5,00 1,80 9,09 81,81
5.086,16 1,56 7.934,41
115004ZS kg Acero corrugado, ¢ 16-20 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, didmetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.
Arqueta control valvulas
Muros
Horizontal #20 x20 @& 16 4 6,00 3,40 18,15 1.481,04
4 9,85 3,40 18,15 243137
Pilar vertical 6 30,63 183,78
4.096,19 1,48 6.062,36
116029ZS m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujecién y equipo griia para su montaje y desmontaje, consi-
derando un numero minimo de 40 posturas.
Anclaje tuberias bajo dique 2 42,00 2,60 218,40
Anclaje aliviadero 8 2,00 1,50 24,00
Losa aliviadero 2 5,00 0,15 1,50
Dado toma 4 2,20 1,80 15,84
Losa arqueta desagtie 2 447 0,30 2,68
1 2,53 0,30 0,76
Losa arqueta control 2 9,85 0,30 5,91
2 6,00 0,30 3,60
272,69 28,56 7.788,03
116030ZS m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1? puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grua para su montaje y desmonta-
je, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.
Arqueta desagtie
4 447 1,00 17,88
1,96 1,00 1,96
2,53 1,00 2,53
Arqueta de control
2 6,00 2,70 32,40
2 5,40 2,70 29,16
2 9,85 2,70 53,19
2 9,25 2,70 49,95
Pilares 6 0,80 0,90 4,32
191,39 29,28 5.603,90
11603128 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2 puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 22 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grua para su montaje y desmonta-

je, para una altura de hasta 5,40 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.

Arqueta de control

NN NN

8,40
7,56
13,79
12,95

42,70 31,57 1.348,04
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119018ZS

119040ZS

A02006ZS

A02010ZS

A02016ZS

A06025ZS

105003ZS

m? Tabicon 9 cm, ladrillo hueco doble, mortero 1:8

Tabicdn de 9 cm de espesor con ladrillo hueco doble, recibido con mortero 1:8 de 190 kg de ce-
mento, incluso replanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

Arqueta deteccidn drenaje 1,00 0,60 0,60
2,41 0,60 145

0,54 0,30 0,49

AW —a

m? Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena, en paramentos
verticales.

Arqueta deteccion drenaje 1,00 0,60 1,20
2,41 0,60 2,89

0,54 0,30 0,97

o NN

m Tuberia acero helicoidal, @ 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diametro exterior y
6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocacidn. No incluye las piezas especiales, excavacién en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.

Desaglie 1 60,00 60,00

1 15,00 15,00
75,00

m  Tuberia acero helicoidal, @ 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diametro exterior y
6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocacidn. No incluye las piezas especiales, excavacién en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.

Tuberia llenado/toma 1 45,00 45,00
45,00

m  Tuberia acero helicoidal, @ 914 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 914 mm de diametro exterior y
8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.

Aliviadero 60 60,00
60,00

m  Tuberia PVC, 8 200 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tuberia de PVC rigida de 200 mm de didmetro y 0,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Tuberia salida control filtraciones 1 20,00 20,00
contacto lamina-hormigén

20,00

m  Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ¢ 200 mm

Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 200 mm de didmetro, a una pro-
fundidad maxima de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m so-
bre la generatriz del tubo, incluyendo excavacién de la zanja, colocacién del tubo y tapado de la
misma.

Tub. recogida arq. control filtraciones 1 20,00 20,00
contacto lamina-hormigén

0,50 0,30 0,60

0,50 0,30 1,20

50,49

92,52

9.712,50

6.739,20

15.860,40

232,00
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20,00 16,20 324,00
A10050ZS ud Carrete desmontaje fundicién, @ 400 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 400 mm de didmetro, 1,6 MPa, revesti-
miento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
Valvula control nivel 1 1,00
1,00 1.073,25 1.073,25
A10052ZS ud Carrete desmontaje fundicién, @ 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 500 mm de didmetro, 1,6 MPa, revesti-
miento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
Tuberia desagtie 2 2,00
2,00 1.459,91 2.919,82
A10050N2ZS ud Carrete desmontaje fundicién, @ 600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 600 mm de dia-
metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromata-
da, instalado.
Tuberia by-pass toma 1 1,00
Valvula de retencion 1 1,00
2,00 1.893,95 3.787,90
A10018NZS ud Valvula mariposa, 500 mm, 1,6 MPa, instalada
Valvula de mariposa de diametro 500 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
cion ductil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mi-
nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
Tuberia desaglie 1 2,00 2,00
2,00 2.292,19 4.584,38
VM600ZS ud Valvula mariposa, 600 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de mariposa de diametro 600 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
cion ductil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mi-
nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
Corte tuberia entrada/toma 1 1,00 1,00
1,00 3.478,88 3.478,88
A11010ZS ud Ventosa trifuncional, g 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional diametro 100 mm, cuerpo de fundicién ductil, revestimiento de pintura Epoxy,
embridada o ranurada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
Tuberia entrada/toma 1 1,00 1,00
1,00 508,97 508,97
PATE_01ZS ud Pate de acero galvanizado, colocado en obra
Pates acero Galvanizado 38x25, g 18 mm colocado.
Arqueta valvulas 3 14,00 42,00
42,00 31,82 1.336,44
ZT.TAP1ZS M2 Tapa galvanizada
TAPA DE ACERO S-275 JR, GALVANIZADO EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS, INCLUSO SOLQADURA, ANCLAJES, PERFILES, MATE-
RIAL AUXILIAR Y PROTECCION, TOTALMENTE MONTADO Y COLO-
CADO.
Arqueta de valvulas: paso hombre 3 0,80 0,80 1,92
1,92 124,86 239,73
VALFL16ZS U Valvula control nivel con piloto de altitud 400

Valvula hidraulica para control de nivel con piloto de altitud, de 16 "y pre-
sion de trabajo hasta 2,5atm. Accionador de diafragma camara doble con
eje en acero inox, cuerpo y tapa de fundicién ductil con revestimiento epo-
xi. Bridas normas ISO PN 25. Incluye circuito de control consistente en
basica, aunque no exhaustivamente, en piloto de altitud en bronce y ace-
ro, filtros, acelerador de respusta, llaves de aislamiento y accesorios. To-
talmente instalada, conectada y ajustada.

Entrada 1 1,00
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1,00 20.891,58 20.891,58
VALRET600ZS u Valvula retencién doble disco 600
Valvula de retencion de doble disco tipo "rubber check” de diametro 600
mm, presién de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundicién ddctil
GGG-40, wafer (sin bridas), platos de fundicién ductii GGG-40, eje de
acero inoxidable AISA 302 y adiento Buna N. Revestimiento de pintura
epoxi con espesor minimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornilleria,
instalada.
Salida 1 1,00
1,00 7.218,55 7.218,55
A03007ZS kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 500<¢<=900 mm
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en calien-
te, para diametro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Caldereria tubo 6 mm y p.p. bridas y
tornilleria
En @500, carretes y codos 1 302,00 302,00
En @600, carretes, codos y conos 1 2.126,00 2.126,00
En @914, codos 1 758,00 758,00
3.186,00 5,04 16.057 44
ANTLODOZS ud Carrete antilodos, 80 cm de alto con chapa de hierro
Carrete antilodos, 80 cm de alto con chapa de acero galvanizado de diametro
500<@<=900 mm y 6 mm de espesor, instalado.
1 1,00
1,00 140,43 140,43
TOTAL SUBCAPITULO C.2.2 Aliviadero, toma, desagiie y .. 171.961,81
SUBCAPITULO C.2.3 Camino de coronacion y accesos BALSA SECTOR 1
IMR02003ZS m® Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m
Remocion, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte 100
m. Volumen medido en estado natural.
Reposicién camino existente (s.m.a.) 1 114,37 114,37
Acceso arqueta valvulas (s.m.a.) 1 183,50 183,50
297,87 147 437,87
104020ZS m® Construccion terraplén, A4-A7,100% PN o0 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad dptima, compactacién y perfilado de rasantes, para la cons-
truccion de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor
acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con
agua a una distancia maxima de 3 km. Densidad méaxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Nor-
mal 0 96% del Ensayo Proctor Modificado.
Camino acceso arqueta valvulas 1,25 209,84 262,30
(s.m.a.)
Reposicién de camino existente 1,25 15,88 19,85
(s.m.a.)
282,15 1,27 358,33
104011ZS m? Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, sin riego
Compactacion del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1y A-3 (H.R.B.) sin riego.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.
Camino acceso arqueta valvulas 1,25 153,00 2,50 478,13
(s.m.a.)
Reposicién de camino existente 1,25 149,00 4,00 745,00
(s.m.a.)
1.223,13 0,08 97,85
10402428 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5 m, t.transito

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto
para el talud exterior como el interior y una profundidad maxima de 40 cm. EI movimiento de tierras
es, exclusivamente, el correspondiente a la actuacion normal de la motoniveladora. Precio hasta
una anchura maxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de transito.
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Camino acceso arqueta valvulas 1,25 153,00 191,25
(s.m.a.)
Reposicién de camino existente 1,25 149,00 186,25
(s.m.a.)
377,50 0,78 294,45
106012ZS m® Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera
Material granular seleccionado en cantera al tamafio maximo de 1 pulga-
da, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraida previamen-
te.
Camino acceso arqueta valvulas 1,17 153,00 2,50 0,20 89,51
(s.m.a.)
Reposicién de camino existente 1,17 149,00 4,00 0,20 139,46
(s.m.a.)
Camino coronacion 1,17 423,00 5,00 0,20 494,91
723,88 9,14 6.616,26
10400328 m® Riego a humedad 6ptima para compactacion 100l/m?, A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad 6ptima para la compactacion de tierras comprendidas en los grupos desde A-4
hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transpor-
te de agua hasta pie de obra y riego a presion, con un recorrido en carga menor o igual a 3 kmyy re-
torno en vacio. Precio referido a m® de material compactado con una dosificacion indicativa de 100
I/m® compactado.
Camino acceso arqueta valvulas 1,17 153,00 2,50 0,20 89,51
(s.m.a.)
Reposicién de camino existente 1,17 149,00 4,00 0,20 139,46
(s.m.a.)
Camino coronacion 1,17 423,00 5,00 0,20 494,91
723,88 0,55 398,13
BMP006.RZS m  Pretil prefabricado de coronacién
Metro lineal de pretil prefabricado de hormigén armado HA-300, dimen-
siones para cada pieza de 2,00 m. de longitud, 0,60 m. de anchura, y
0,85 m. de altura. Incluye puesta en obra y colocacion segun especifica-
ciones de planos.
1 407,30 407,30
407,30 47,66 19.411,92
125002ZS m Paso salvacuneta ¢ 0,3 m, terreno transito
Paso salvacuneta de 0,3 m de didmetro interior, sin incluir paramentos laterales, colocado segun
obra tipificada, en terreno tipo transito.
Paso bajo camino entrada balsa 2 6,00 12,00
12,00 4435 532,20
15PEE00001ZS m ENCINTADO ACANALADO PIEZAS PREFABRICADAS HM-40 65x35 cm
Encintado acanalado con piezas prefabricadas de hormigén HM-40 de
65x35 cm, de seccién, asentado sobre base de hormigén HM-20, gavillas
de @ 8mm, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longi-
tud ejecutada por el exterior.
Exterior camino coronacion 1 438,70 438,70
Bajantes 12 8,00 96,00
534,70 38,55 20.612,69
IHORM14011ZS m*® Hormigén en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
Cuneta camino acceso arqueta 1 65,00 1,70 0,10 11,05
vélvulas
Cuneta reposicion camino existente 1 180,00 2,30 0,10 41,40
52,45 82,21 4.311,91
TOTAL SUBCAPITULO C.2.3 Camino de coronacion y........ 53.071,61
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SUBCAPITULO C.2.4 Impermeabilizacion y red de drenaje BALSA SECTOR 1
GEO 1.5Z8 m2 Geomembrana PEAD 1,5 mm espesor

Fondo 1,05  5.007,00 5.257,35
taludes interiores 1,05 6.703,00 7.038,15
Zanja de anclaje 1,05 407,30 2,50 1.069,16
13.364,66 6,83 91.280,63

GEOTXT326385Z3n* Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m?, colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m?, resistencia a la traccion de 29
KN/m. Incluyendo solapes. Colocado.

Fondo 1,05  5.007,00 5.257,35
Taludes 1,05  6.703,00 7.038,15
Zanja de anclaje 1,05 407,20 2,50 1.068,90
Drenaje longitudinal balsa
Central Sector 1 1 94,00 1,50 141,00
Ramales Sector 1
1 7,70 1,80 13,86
1 11,30 1,80 20,34
1 14,50 1,80 26,10
1 17,60 1,80 31,68
1 20,80 1,80 37,44
1 23,80 1,80 42,84
1 27,00 1,80 48,60
1 30,00 1,80 54,00
1 33,30 1,80 59,94
1 27,00 1,80 48,60
1 29,60 1,80 53,28
1 32,40 1,80 58,32
1 35,40 1,80 63,72
Central Sector 2 1 94,00 1,50 141,00
Ramales Sector 2 1 16,60 1,80 29,88
1 24,40 1,80 43,92
1 34,80 1,80 62,64
1 44,40 1,80 79,92
1 47,80 1,80 86,04
1 39,40 1,80 70,92
1 31,30 1,80 56,34
1 23,60 1,80 42,48
1 15,50 1,80 27,90
1 7,30 1,80 13,14
Perimetral Sector 3 1 127,30 1,80 229,14
Ramales Sector 3 10 22,00 1,80 396,00
Perimetral Sector 4 1 132,00 1,80 237,60
Ramales Sector 4 10 22,00 1,80 396,00
15.977,04 2,04 32.593,16
ANCLAJE_FONDQZS Anclaje de fondo
Contacto talud-fondo 1 270,00 270,00
Anclaje fondo balsa 2 42,00 84,00
354,00 23,22 8.219,88
ANCLAJE_TALUDZS Anclaje de taludes
Anclajes talud 4 19,50 78,00
4 22,00 88,00
166,00 56,20 9.329,20

111002ZS m Tubo de drenaje de PVC 2 160 mm, colocado

Tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector
de 160 mm de diametro y unién por manguito, incluyendo materiales a

pie de obra, montaje y colocacién. No incluye excavacién de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni gra-
va para la envuelta, ni su colocacién. Todo ello se valorara aparte segin
las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capitulo o de
acuerdo con las prescripciones del proyecto.

Drenaje longitudinal balsa

Central Sector 1 1 94,00 94,00
Ramales Sector 1

1 7,70 7,70
1 11,30 11,30
1 14,50 14,50
1 17,60 17,60
1 20,80 20,80
1 23,80 23,80
1 27,00 27,00
1 30,00 30,00
1 33,30 33,30
1 27,00 27,00
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1 29,60 29,60
1 32,40 32,40
1 35,40 35,40
Central Sector 2 1 94,00 94,00
Ramales Sector 2 1 16,60 16,60
1 24,40 24,40
1 34,80 34,80
1 44,40 44,40
1 47,80 47,80
1 39,40 39,40
1 31,30 31,30
1 23,60 23,60
1 15,50 15,50
1 7,30 7,30
Perimetral Sector 3 1 127,30 127,30
Ramales Sector 3 10 22,00 220,00
Perimetral Sector 4 1 132,00 132,00
Ramales Sector 4 10 22,00 220,00
1.482,80 7,20 10.676,16
A06019ZS m  Tuberia PVC, o 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tuberia de PVC rigida de 160 mm de didmetro y 0,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Salida tuberias drenajes, sector 1, 2, 4 48,00 192,00
3y4
192,00 7,77 1.491,84
A06025ZS m  Tuberia PVC, 8 200 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tuberia de PVC rigida de 200 mm de didmetro y 0,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Salida arqueta control drenes balsa 1 25,00 25,00
25,00 11,60 290,00
ZANJA_DRENZS m*® Excavacion en zanja de drenajes

Drenaje longitudinal balsa
Central Sector 1 1 94,00 0,50 0,50 23,50
Ramales Sector 1

1 7,70 0,60 0,60 2,77
1 11,30 0,60 0,60 4,07
1 14,50 0,60 0,60 5,22
1 17,60 0,60 0,60 6,34
1 20,80 0,60 0,60 749
1 23,80 0,60 0,60 8,57
1 27,00 0,60 0,60 9,72
1 30,00 0,60 0,60 10,80
1 33,30 0,60 0,60 11,99
1 27,00 0,60 0,60 9,72
1 29,60 0,60 0,60 10,66
1 32,40 0,60 0,60 11,66
1 35,40 0,60 0,60 12,74
Central Sector 2 1 94,00 0,50 0,50 23,50
Ramales Sector 2 1 16,60 0,60 0,60 5,98
1 24,40 0,60 0,60 8,78
1 34,80 0,60 0,60 12,53
1 44,40 0,60 0,60 15,98
1 47,80 0,60 0,60 17,21
1 39,40 0,60 0,60 14,18
1 31,30 0,60 0,60 11,27
1 23,60 0,60 0,60 8,50
1 15,50 0,60 0,60 5,58
1 7,30 0,60 0,60 2,63
Perimetral Sector 3 1 127,30 0,60 0,60 45,83
Ramales Sector 3 10 22,00 0,60 0,60 79,20
Perimetral Sector 4 1 132,00 0,60 0,60 47,52
Ramales Sector 4 10 22,00 0,60 0,60 79,20
513,14 2,83 1.452,19
GRAVAZS m® Relleno fondo zanjas con grava D=10km
Relleno de fondo de zanjas con grava transportada desde una distancia
D=10 km.
Drenaje longitudinal balsa
Central Sector 1 1 94,00 0,50 0,50 23,50

Ramales Sector 1
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1 7,70 0,60 0,60 2,77
1 11,30 0,60 0,60 4,07
1 14,50 0,60 0,60 5,22
1 17,60 0,60 0,60 6,34
1 20,80 0,60 0,60 7,49
1 23,80 0,60 0,60 8,57
1 27,00 0,60 0,60 9,72
1 30,00 0,60 0,60 10,80
1 33,30 0,60 0,60 11,99
1 27,00 0,60 0,60 9,72
1 29,60 0,60 0,60 10,66
1 32,40 0,60 0,60 11,66
1 35,40 0,60 0,60 12,74
Central Sector 2 1 94,00 0,50 0,50 23,50
Ramales Sector 2 1 16,60 0,60 0,60 5,98
1 24,40 0,60 0,60 8,78
1 34,80 0,60 0,60 12,53
1 44,40 0,60 0,60 15,98
1 47,80 0,60 0,60 17,21
1 39,40 0,60 0,60 14,18
1 31,30 0,60 0,60 11,27
1 23,60 0,60 0,60 8,50
1 15,50 0,60 0,60 5,58
1 7,30 0,60 0,60 2,63
Perimetral Sector 3 1 127,30 0,60 0,60 45,83
Ramales Sector 3 10 22,00 0,60 0,60 79,20
Perimetral Sector 4 1 132,00 0,60 0,60 47,52
Ramales Sector 4 10 22,00 0,60 0,60 79,20
513,14 17,82 9.144,15

IHORM14011ZS m* Hormigén en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

Hormigén en masa
Anclaje superior talud 1 407,30 0,60 0,80 195,50
195,50 82,21 16.072,06
TEPEADZS m  Perfil de PEAD "T"
Perfil de polietileno de alta densidad en "T* para montaje de laminas en balsa.

Soldadura plataforma toma 2 13,00 26,00
2 7,00 14,00
Soldadura aliviadero 2 3,00 6,00
2 1,80 3,60
49,60 26,32 1.305,47
BRINEOZS m Doble brida con junta neopreno y esparragos de anclaje, instal

Doble brida-presilla en acero galvanizado de 5 mm de espesor y doble
junta de neopreno, con esparragos en acero inoxidable para anclaje a fa-
brica de hormigén. Didametro segun tuberia.

Aliviadero 1 1,00

1,00 359,45 359,45
PLETINAZS m Doble pletina con junta neopreno y esparragos de anclaje, instal

Doble brida-presilla en acero galvanizado de 5 mm de espesor y doble
junta de neopreno, con esparragos en acero inoxidable para anclaje a fa-
brica de hormigén. Diametro segun tuberia.

En plataforma de fondo 2 13,00 26,00
2 7,00 14,00

40,00 84,62 3.384,80
TOTAL SUBCAPITULO C.2.4 Impermeabilizacion y red de.. 185.598,99
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SUBCAPITULO C.2.5 Elementos de auscultacion y control BALSA SECTOR 1
BMP050ZS ud Clavo de colimacion de acero
Clavo de colimacién de acero inoxidable con caja de proteccién de fundi-
cién de aluminio y cierre de seguridad en coronacién de la presa, coloca-
do.
1 4,00 4,00
4,00 229,66 918,64
IHORM14011ZS m* Hormigén en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
Hormigén en masa
(b"2*pl4)*a 4 1,00 2,36 (b"2*pl4)*a
2,36 82,21 194,02
115007ZS m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 10-10 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de didmetro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.
1 2,36 2,36
2,36 7,81 18,43
TOTAL SUBCAPITULO C.2.5 Elementos de auscultacion.... 1.131,09
SUBCAPITULO C.2.6 Elementos accesorios BALSA SECTOR 1
JCJ601ZS ud Elemento seguridad balsa
Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12
mm. de didametro con flotador y sujeto a poste anclado en coronacion de
balsa, incluso suministro, colocacién y sujecciones.
4 4,00
4,00 16,41 65,64
VP.200ZS m Vallado perimetral malla galvanizada h=2m
Valla perimetral con malla galvanizada y postes de hormigén 2m de altura.
Balsa y plataforma caseta de valvulas 1 550,00 550,00
550,00 23,89 13.139,50
ZT.PUERTAZS ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.
Puerta de dos hojas abatibles de 4x2 m. para cerramiento exterior, forma-
da por un bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barro-
tes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijacion de 100x100x2 mm. galvani-
zado en caliente Z-275 por inmersién, i/herrajes de colgar y seguridad, pa-
sador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
Entrada balsa 1 1,00
Entrada arqueta valvulas 1 1,00
2,00 690,16 1.380,32
RAMPAPZS m2 M2 de losa hormigén armado 20 cm
M2 de losa hormigén ejecutado in situ de 20 cm de espesor y armado #
15x15 @ 8 mm
Plataforma 1 13,00 7,00 91,00
Rampa 1 46,00 2,50 115,00
206,00 2439 5.024,34
GEOTXT326385Z3n* Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m?, colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m?, resistencia a la traccion de 29
KN/m. Incluyendo solapes. Colocado.
Plataforma 1,05 13,00 7,00 95,55
Rampa 1,05 46,00 2,50 120,75
Escalera 1,05 18,50 1,50 29,14
Apoyo escalera fondo 1,05 2,00 1,50 3,15
248,59 2,04 507,12
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116001ZS m Encofrado y desencofrado pavimento hormigén h<=0,20 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigdn hasta un altura de 0,20 m, sin incluir me-
dios auxiliares.
Rampa 2 46,00 92,00
Plataforma 2 13,00 26,00
2 7,00 14,00
Escalera 2 18,50 37,00
Peldafieo 35 1,50 52,50
221,50 2,71 600,27
ESCALERAZS ml MIlescalera hormigén armado 1,50 m anchura
MI de escalera hormigén ejecutado in situ sobre losa de 15 cm de espe-
sor y armado # 15 x 15 @ 8 mm y peldafieo de 20 cm altura.
Escalera 1 18,50 18,50
Anclaje escalera fondo 1 2,00 2,00
Anclaje escalera coronacion 1 1,00 1,00
21,50 43,86 942,99
ESCALSALVPERZSI MI de escalera de malla de nylon para salvamento
MI de escalera de malla de nylon para salvamento de personas con una
cuadricula de 400 mm x 400 mm. totalmente instalada
2 21,50 43,00
43,00 16,41 705,63
TOTAL SUBCAPITULO C.2.6 Elementos accesorios............ 22.365,81
SUBCAPITULO C.2.7 Movimiento de tierras BALSA SECTOR 2
104008ZS m® Desbroce y limpieza espesor entre 10 cmy 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cmy 20 cm, incluidas las
excavaciones Yy el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacion de la obra, a
una distancia maxima de transporte de 20 m.
Superficie ocupacién balsa en planta 1 15.467,27 0,20 3.093,45
(s.m.a.)
3.093,45 0,95 2.938,78
IMR02005ZS m® Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m
Remocion, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte 300
m. Volumen medido en estado natural.
Volumen desmonte franco (s.m.a.) 0,73 34.514,60 25.195,66
Cimiento talud (s.m.a.) 1 5.504,10 5.504,10
30.699,76 2,02 62.013,52
RIPMR_300ZS m3 Excavaciony transporte t. roca ripiable D<=300 m
Volumen desmonte roca (s.m.a.) 0,25 34.514,60 8.628,65
8.628,65 4,41 38.052,35
10202328 m® Excavacion roca vol. discontinuos con medios mecan. vol> 1 m*
Excavacion en roca para volimenes discontinuos, mayores de 1 m® cada uno de ellos, con medios
mecanicos especiales, incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina.
Volumen aislado roca 0,01 34.514,60 345,15
345,15 18,36 6.509,53
104020baZS m® Construccion terraplén, A4-A7,100% PN o0 96% PM, D= 10 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de
rasantes, para la construccién de terraplenes de tierras clasificadas des-
de A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capaci-
dad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego
con agua a una distancia de 10 km. Densidad maxima exigida del 100%
del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.
Terraplén (s.m.a.) 1 19.982,20 19.982,20
Cimiento talud 1 550410 5.504,10
Rampa 1 365,00 365,00
25.851,30 1,80 46.532,34
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JCJ101ZS m2 Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso me-
dios manuales.
Balsa. Taludes interiores 1 6.160,00 6.160,00
Fondo de la balsa 1 4.106,00 4.106,00
Balsa. Taludes exteriores:
Terraplén 1 4.040,00 4.040,00
14.306,00 1,21 17.310,26
JCJ607ZS m2 Extendido y refino de tierra vegetal en talud
Extendido de tierra vegetal volcada desde volquete de camién y refino de
la misma manualmente.
Regeneracion talud exterior 1,2 4.040,00 4.848,00
4.848,00 1,85 8.968,30
HSHHZS m2 Hidrosiembra HH en taludes
Hidrosiembra HH n taludes, a base de una primera pasada con 300
Kg/ha de semillas pratenses, 30 Kg/ha de semillas lefiosas, 1.000 Kg/ha
de abono de liberacién controlada, 500 Kg/ha de celulosa mecénica, 200
Kg/ha de paja triturada, 50 Kg/hade poimero absorbente de agua y 120
Kg/ha de estabilizador tipopolibutadieno.
1 4.040,00 4.040,00
4.040,00 1,82 7.352,80
MRMAT_TERRZS m3 Material para construccion terraplen y coronacion
coronacion 1 2.425,00 2.425,00
2.425,00 8,89 21.558,25
MRCARGEXTZS m3 Carga, transporte y extendido de tierras
Carga, transporte y extendido de tierras hasta 40 m.
Material sobrante 1 16.91571 16.915,71
16.915,71 3,78 63.941,38
TOTAL SUBCAPITULO C.2.7 Movimiento de tierras............. 275.178,01
SUBCAPITULO C.2.8 Aliviadero, toma, desagiie y llenado BALSA SECTOR 2
103005ZS m® Excavacién mecénica zanja, terreno compacto
Excavacion mecanica en zanja en terreno compacto. Con la perfeccion que sea posible a maquina.
Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina.
Segln medicion planos * 60%
Arquetas Desagte fondo, toma,
entrada
Toma 0,6 5,00 4,70 1,60 22,56
Tuberias bajo dique 0,6 61,00 4,00 2,60 380,64
Arqueta control 0,6 13,50 8,00 3,65 236,52
Aliviadero a escollera 0,6 25,00 2,00 2,00 60,00
Desaglie a escollera 0,6 44,00 1,20 1,50 47,52
747,24 3,00 224172
103006ZS m® Excavacién mecanica zanja, terreno transito
Excavacion mecénica en zanja en terreno de transito. Con la perfeccion que sea posible a maqui-
na. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina.
Segln medicion planos * 30%
Arquetas Desage fondo, toma,
entrada
Toma 0,3 5,00 4,70 1,60 11,28
Tuberias bajo dique 0,3 61,00 4,00 2,60 190,32
Arqueta control 0,3 13,50 8,00 3,65 118,26
Aliviadero a escollera 0,3 45,00 2,00 2,00 54,00
Desaglie a escollera 0,3 25,00 1,20 1,50 13,50
387,36 4,31 1.669,52
103007ZS m® Excavacién mecanica zanja, terreno roca

Excavacion en zanja en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para cimentacion y obras
de fabrica. Incluyendo extraccion y acopio a pie de maquina o sobre camion.

Segln medicion planos * 10%
Arquetas Desage fondo, toma,

entrada

Toma 0,1 5,00 4,70 1,60 3,76
Tuberias bajo dique 0,1 61,00 4,00 2,60 63,44
Arqueta control 0,1 13,50 8,00 3,65 39,42
Aliviadero a escollera 0,1 32,00 2,00 2,00 12,80
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Desagie a escollera 0,1 45,00 1,20 1,50 8,10
127,52 16,72 2.132,13
A01006ZS m*® Construccion cama tuberias, D<= 3 km
Construccién de cama de tuberias con el material adecuado, con un grado de compactacion supe-
rior al 90% del Ensayo Préctor Normal, con una distancia de transporte maxima de 3 km.
Alivadero y desagtie
Aliviadero a escollera 1 45,00 2,00 0,20 18,00
Desaglie a escollera 1 25,00 1,20 0,20 6,00
24,00 24,85 596,40
A01008ZS m® Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecénicos de zanjas con material granular, procedente de prés-
tamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia maxima de 3 km.
Alivadero y desagtie
Aliviadero a escollera 1 45,00 2,00 1,16 104,40
Desagie a escollera 1 25,00 1,20 0,75 22,50
- tubo @ 910 alivadero -1 45,00 0,65 -29,25
-tubo @ 500 desagiie -1 25,00 0,19 -4,75
92,90 8,48 787,79
A01007ZS m® Relleno mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion.
Alivadero y desagtie
Aliviadero a escollera 1 45,00 2,00 0,64 57,60
Desagie a escollera 1 25,00 1,20 0,55 16,50
74,10 1,52 112,63
106011ZS m® Material granular machaqueo y cribado roca 2", cantera
Material granular seleccionado en cantera al tamafio maximo de 2 pulga-
das, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraida previa-
mente.
Drenaje arqueta 2 7,00 4,00 0,50 28,00
2 12,20 4,00 0,50 48,80
76,80 8,13 624,38
GEOTXT326385Z3n* Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m?, colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m?, resistencia a la traccion de 29
KN/m. Incluyendo solapes. Colocado.
Drenaje arqueta 2 7,00 4,00 56,00
2 12,20 4,00 97,60
153,60 2,04 313,34
121009ZS m*® Escollera roca, tamaiio > 60 cm, D<= 3 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra maxima de 3 km,
colocada a maquina e incluida zanja de anclaje.
Proteccion cauce salida desagie 1 10,00 6,00 0,70 42,00
fondo-aliviadero
42,00 41,82 1.756,44
IHORM14011ZS m*® Hormigén en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
Anclaje tuberias bajo dique 1 45,00 4,00 2,60 468,00
Anclaje aliviadero 4 2,00 1,50 1,50 18,00
-tubos
- tubo @ 910 alivadero -4 2,00 0,65 -5,20
-tubo @ 500 desagiie -1 53,00 0,19 -10,07
- tubo @ 600 toma/llenado -4 53,00 0,28 -59,36
Hormigén limpieza arquetas
Arqueta de control 1 11,20 6,00 0,10 6,72
Arqueta desagtie 1 2,91 2,53 0,10 0,74
1 1,87 2,53 0,10 0,47
419,30 82,21 34.470,65
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IHORM14013ZS m*® Hormigén para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tama-
fio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida pues-
ta en obra.
Arqueta desagtie fondo
Losa 1 2,91 2,53 0,30 2,21
1 1,87 2,53 0,30 1,42
Muros 2 2,60 0,50 0,30 0,78
2 1,87 1,00 0,30 1,12
1 1,00 2,53 0,30 0,76
Arqueta de valvulas
Losa 1 11,20 6,00 0,30 20,16
Muros 2 11,20 3,40 0,30 22,85
2 6,00 3,40 0,30 12,24
Tapa 1 11,10 5,90 0,20 13,10
Dado tuberia toma/llenado
1 1,80 2,20 2,20 8,71
Losa aliviadero 1 5,00 1,80 0,15 1,35
84,70 82,21 6.963,19
11500328 kg Acero corrugado, ¢ 5-14 mm, B-5008, colocado
Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-5008S, colocado en obra.
Arqueta desagtie fondo
Sup. Inf.#10x10Q8
Losa 2 2,91 2,53 9,09 133,85
2 1,87 2,53 9,09 86,01
Muros 4 2,60 0,50 9,09 47,27
4 1,87 1,00 9,09 67,99
2 1,00 2,53 9,09 46,00
Anclaje toma de fondo
2#10x10Q8 2 2,20 2,20 9,09 87,99
Arqueta control valvulas
Losa
Sup.inf. #20x200@ 12 2 11,20 6,00 10,21 1.372,22
Muros
Vertical #20x20 @12 4 6,00 3,40 10,21 833,14
4 11,20 3,40 10,21 1.555,19
Tapa
Sup.inf. #15x15@10 2 11,10 5,90 9,46 1.239,07
Pilar horizontal 6 6,53 39,18
Losa aliviadero
#10x10Q8 1 5,00 1,80 9,09 81,81
5.589,72 1,56 8.719,96
115004ZS kg Acero corrugado, ¢ 16-20 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, didmetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.
Arqueta control valvulas
Muros
Horizontal #20 x20 @& 16 4 6,00 3,40 18,15 1.481,04
4 11,20 3,40 18,15 2.764,61
Pilar vertical 6 30,63 183,78
442943 1,48 6.555,56
116029ZS m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujecién y equipo griia para su montaje y desmontaje, consi-
derando un numero minimo de 40 posturas.
Anclaje tuberias bajo dique 2 45,00 2,60 234,00
Anclaje aliviadero 8 2,00 1,50 24,00
Losa aliviadero 2 5,00 0,15 1,50
Dado toma 4 2,20 1,80 15,84
Losa arqueta desagtie 2 447 0,30 2,68
1 2,53 0,30 0,76
Losa arqueta control 2 11,20 0,30 6,72
2 6,00 0,30 3,60
289,10 28,56 8.256,70
116030ZS m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1? puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grua para su montaje y desmonta-
je, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.

Arqueta desagtie
4 447 1,00 17,88
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1,96 1,00 1,96
2,53 1,00 2,53
Arqueta de control
2 6,00 2,70 32,40
2 5,40 2,70 29,16
2 11,20 2,70 60,48
2 10,60 2,70 57,24
Pilares 6 0,80 0,90 4,32
205,97 29,28 6.030,80
11603128 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2° puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 22 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grua para su montaje y desmonta-
je, para una altura de hasta 5,40 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.
Arqueta de control
2 6,00 0,70 8,40
2 5,40 0,70 7,56
2 11,20 0,70 15,68
2 10,60 0,70 14,84
46,48 31,57 1.467,37
11901828 m? Tabicon 9 cm, ladrillo hueco doble, mortero 1:8
Tabicdn de 9 cm de espesor con ladrillo hueco doble, recibido con mortero 1:8 de 190 kg de ce-
mento, incluso replanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Arqueta deteccion drenaje 1 1,00 0,60 0,60
1 2,41 0,60 1,45
3 0,54 0,30 0,49
4 0,50 0,30 0,60
16,08 50,49
119040ZS m? Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena, en paramentos
verticales.
Arqueta deteccidn drenaje 2 1,00 0,60 1,20
2 2,41 0,60 2,89
6 0,54 0,30 0,97
8 0,50 0,30 1,20
14,78 92,52
A02006ZS m  Tuberia acero helicoidal, @ 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diametro exterior y
6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocacidn. No incluye las piezas especiales, excavacion en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.
Desaglie 1 61,00 61,00
1 25,00 25,00
86,00 129,50 11.137,00
A02011ZS m  Tuberia acero helicoidal, @ 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diametro exterior y
8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocacidn. No incluye las piezas especiales, excavacién en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.
Toma 61 61,00
61,00 175,10 10.681,10
A02016ZS m  Tuberia acero helicoidal, @ 914 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 914 mm de diametro exterior y
8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.
Aliviadero 70 70,00
70,00 264,34 18.503,80
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A06025ZS m  Tuberia PVC, 8 200 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tuberia de PVC rigida de 200 mm de didmetro y 0,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Tuberia salida control filtraciones 1 30,00 30,00
contacto lamina-hormigén
30,00 11,60 348,00
105003ZS m  Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ¢ 200 mm
Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 200 mm de didmetro, a una pro-
fundidad méxima de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m so-
bre la generatriz del tubo, incluyendo excavacién de la zanja, colocacién del tubo y tapado de la
misma.
Tub. recogida arq. control filtraciones 1 20,00 20,00
contacto lamina-hormigén
20,00 16,20 324,00
A10052ZS ud Carrete desmontaje fundicién, @ 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 500 mm de didmetro, 1,6 MPa, revesti-
miento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
Desaglie 2 2,00
Valvula control de nivel
2,00 1.459,91 2.919,82
A10050N2ZS ud Carrete desmontaje fundicién, @ 600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 600 mm de dia-
metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromata-
da, instalado.
Tuberia by-pass toma 1 1,00
Valvula de retencion 1 1,00
2,00 1.893,95 3.787,90
A10018NZS ud Valvula mariposa, 500 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de mariposa de diametro 500 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
cion ductil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mi-
nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
Desaglie 2 2,00
2,00 2.292,19 4.584,38
VM600ZS ud Valvula mariposa, # 600 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de mariposa de diametro 600 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
cion ductil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mi-
nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
Tuberia Toma 1 1,00 1,00
1,00 3.478,88 3.478,88
A11010ZS ud Ventosa trifuncional, g 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional diametro 100 mm, cuerpo de fundicién ductil, revestimiento de pintura Epoxy,
embridada o ranurada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
Tuberia toma-entrada 1 1,00 1,00
1,00 508,97 508,97
PATE_01ZS ud Pate de acero galvanizado, colocado en obra
Pates acero Galvanizado 38x25, g 18 mm colocado.
Arqueta valvulas 3 14,00 42,00
42,00 31,82 1.336,44
ZT.TAP1ZS M2 Tapa galvanizada

TAPA DE ACERO S-275 JR, GALVANIZADO EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS, INCLUSO SOLDADURA, ANCLAJES, PERFILES, MATE-
RIAL AUXILIAR Y PROTECCION, TOTALMENTE MONTADO Y COLO-
CADO.

Arqueta de valvulas: paso hombre 3 0,80 0,80 1,92
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1,92 124,86 239,73
A03007ZS kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 500<¢<=900 mm
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en calien-
te, para diametro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Caldereria tubo 6 mm y p.p. bridas y
tornilleria
En @500, carretes y codos 1 302,00 302,00
En @600, carretes, codos y conos 1 2.481,00 2.481,00
En @914, codos 1 758,00 758,00
3.541,00 5,04 17.846,64
VALFL500ZS U Valvula control nivel con piloto de altitud 500
Valvula hidraulica para control de nivel con piloto de altitud, de 20"y pre-
sion de trabajo hasta 2,5atm. Accionador de diafragma camara doble con
eje en acero inox, cuerpo y tapa de fundicién ductil con revestimiento epo-
xi. Bridas normas ISO PN 25. Incluye circuito de control consistente en
bésica, aunque no exhaustivamente, en piloto de altitud en bronce y ace-
ro, filtros, acelerador de respusta, llaves de aislamiento y accesorios. To-
talmente instalada, conectada y ajustada.
Entrada 1 1,00
1,00 22.535,68 22.535,68
VALRET600ZS u Valvula retencién doble disco 600
Valvula de retencion de doble disco tipo "rubber check” de diametro 600
mm, presién de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundicién ddctil
GGG-40, wafer (sin bridas), platos de fundicién ductii GGG-40, eje de
acero inoxidable AISA 302 y adiento Buna N. Revestimiento de pintura
epoxi con espesor minimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornilleria,
instalada.
Salida 1 1,00
1,00 7.218,55 7.218,55
ANTLODOZS ud Carrete antilodos, 80 cm de alto con chapa de hierro
Carrete antilodos, 80 cm de alto con chapa de acero galvanizado de diametro
500<@<=900 mm y 6 mm de espesor, instalado.
1 1,00
1,00 140,43 140,43
TOTAL SUBCAPITULO C.2.8 Aliviadero, toma, desagiie y .. 188.432,91
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SUBCAPITULO C.2.9 Camino de coronacion y accesos BALSA SECTOR 2
IMR02003ZS m® Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m
Remocion, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte 100
m. Volumen medido en estado natural.
Acceso arqueta valvulas (s.m.a.) 1 195,00 195,00
195,00 147 286,65
104020ZS m® Construccion terraplén, A4-A7,100% PN o0 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacién y perfilado de rasantes, para la cons-
truccion de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor
acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con
agua a una distancia maxima de 3 km. Densidad méaxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Nor-
mal 0 96% del Ensayo Proctor Modificado.
acceso arqueta valvulas (s.m.a.) 1,25 14,10 17,63
17,63 1,27 22,39
104011ZS m? Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, sin riego
Compactacion del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1y A-3 (H.R.B.) sin riego.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.
Reposicién de camino 1,25 176,00 3,00 660,00
existente-acceso arqueta valvulas
(s.m.a.)
660,00 0,08 52,80
10402428 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5 m, t.transito
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto
para el talud exterior como el interior y una profundidad maxima de 40 cm. EI movimiento de tierras
es, exclusivamente, el correspondiente a la actuacion normal de la motoniveladora. Precio hasta
una anchura maxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de transito.
Reposicién de camino 1,25 176,00 3,00 660,00
existente-acceso arqueta valvulas
(s.m.a.)
660,00 0,78 514,80
106012ZS m® Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera
Material granular seleccionado en cantera al tamafio maximo de 1 pulga-
da, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraida previamen-
te.
Reposicién de camino 1,17 195,00 2,80 0,10 63,88
existente-acceso arqueta valvulas
(s.m.a.)
Camino coronacion (s.m.a.) 1,17 464,30 5,00 0,20 543,23
607,11 9,14 5.548,99
10400328 m® Riego a humedad 6ptima para compactacion 100l/m?, A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad 6ptima para la compactacion de tierras comprendidas en los grupos desde A-4
hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transpor-
te de agua hasta pie de obra y riego a presion, con un recorrido en carga menor o igual a 3 kmyy re-
torno en vacio. Precio referido a m® de material compactado con una dosificacion indicativa de 100
I/m® compactado.
Camino acceso a arqueta control 1,17 195,00 2,80 0,10 63,88
Camino de coronacién (s.m.a.) 1,17 450,00 5,00 0,20 526,50
590,38 0,55 324,71
12500128 m Paso salvacuneta ¢ 0,3 m, terreno franco
Paso salvacuneta de 0,3 m de didmetro interior, sin incluir paramentos laterales, colocado segun
obra tipificada, en terreno tipo franco.
Paso bajo camino entrada balsa 1 15,00 15,00
15,00 43,99 659,85
125002ZS m Paso salvacuneta ¢ 0,3 m, terreno transito
Paso salvacuneta de 0,3 m de didmetro interior, sin incluir paramentos laterales, colocado segin
obra tipificada, en terreno tipo transito.
Paso bajo camino entrada balsa 6 6,00
44,35 266,10
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IHORM14011ZS m* Hormigon en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
Camino acceso arqueta control 1 195,00 2,30 0,10 44,85
44,85 82,21 3.687,12
BMP006.RZS m  Pretil prefabricado de coronacién
Metro lineal de pretil prefabricado de hormigén armado HA-300, dimen-
siones para cada pieza de 2,00 m. de longitud, 0,60 m. de anchura, y
0,85 m. de altura. Incluye puesta en obra y colocacion segun especifica-
ciones de planos.
Camino coronacion 1 465,00 465,00
465,00 47,66 22.161,90
15PEE00001ZS m ENCINTADO ACANALADO PIEZAS PREFABRICADAS HM-40 65x35 cm
Encintado acanalado con piezas prefabricadas de hormigén HM-40 de
65x35 cm, de seccién, asentado sobre base de hormigén HM-20, gavillas
de @ 8mm, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longi-
tud ejecutada por el exterior.
Exterior camino coronacion 1 465,00 465,00
Bajantes 7 15,00 105,00
570,00 38,55 21.973,50
TOTAL SUBCAPITULO C.2.9 Camino de coronacion y ........ 55.498,81
SUBCAPITULO C.2.10 Impermeabilizacion y red de drenaje BALSA SECTOR 2
GEO 1.5Z8 m2 Geomembrana PEAD 1,5 mm espesor
Zanja de anclaje 1,05 464,30 2,50 1.218,79
Balsa. Taludes interiores 1,05 6.160,00 6.468,00
Fondo de la balsa 1,05  4.106,00 4.311,30
11.998,09 6,83 81.946,95

GEOTXT326385Z3n* Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m?, colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m?, resistencia a la traccion de 29
KN/m. Incluyendo solapes. Colocado.

Balsa. Taludes interiores 1,05 9.160,00 9.618,00
Fondo de la balsa 1,05  4.106,00 4.311,30
Zanja de anclaje 1,05 465,00 2,50 1.220,63
s1 1 148,00 1,50 222,00
8 15,70 1,80 226,08
1 27,00 1,80 48,60
2 18,00 1,80 64,80
s2 1 124,00 1,50 186,00
1 12,70 1,80 22,86
1 14,20 1,80 25,56
1 15,10 1,80 27,18
1 16,30 1,80 29,34
1 17,20 1,80 30,96
1 18,10 1,80 32,58
1 19,40 1,80 34,92
1 20,50 1,80 36,90
1 24,20 1,80 43,56
1 25,00 1,80 45,00
1 16,20 1,80 29,16
1 11,00 1,80 19,80
1 6,40 1,80 11,52
1 4,00 1,80 7,20
s3 1 124,00 1,50 186,00
1 12,70 1,80 22,86
1 21,80 1,80 39,24
1 30,60 1,80 55,08
1 37,60 1,80 67,68
1 36,20 1,80 65,16
1 29,10 1,80 52,38
1 21,40 1,80 38,52
1 16,40 1,80 29,52
1 10,00 1,80 18,00
1 6,30 1,80 11,34
1 5,60 1,80 10,08
1 5,32 1,80 9,58
1 7,70 1,80 13,86
1 6,70 1,80 12,06
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s4 1 161,40 1,50 242,10
10 15,70 1,50 235,50
3 20,50 1,50 92,25
1 27,00 1,50 40,50
17.535,66 2,04 35.772,75
ANCLAJE_FONDQZS Anclaje de fondo
Contacto talud-fondo 0,333 311,00 103,56
Anclaje fondo balsa 0,333 76,00 25,31
128,87 23,22 2.992,36
ANCLAJE_TALUDZS Anclaje de taludes
Anclajes talud 5 15,00 75,00
4 20,00 80,00
155,00 56,20 8.711,00
111002ZS m Tubo de drenaje de PVC 2 160 mm, colocado
Tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector
de 160 mm de diametro y unién por manguito, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje y colocacién. No incluye excavacién de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni gra-
va para la envuelta, ni su colocacién. Todo ello se valorara aparte segin
las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capitulo o de
acuerdo con las prescripciones del proyecto.
s1 1 148,00 148,00
8 15,70 125,60
1 27,00 27,00
2 18,00 36,00
s2 1 124,00 124,00
1 12,70 12,70
1 14,20 14,20
1 15,10 15,10
1 16,30 16,30
1 17,20 17,20
1 18,10 18,10
1 19,40 19,40
1 20,50 20,50
1 24,20 24,20
1 25,00 25,00
1 16,20 16,20
1 11,00 11,00
1 6,40 6,40
1 4,00 4,00
s3 1 124,00 124,00
1 12,70 12,70
1 21,80 21,80
1 30,60 30,60
1 37,60 37,60
1 36,20 36,20
1 29,10 29,10
1 21,40 21,40
1 16,40 16,40
1 10,00 10,00
1 6,30 6,30
1 5,60 5,60
1 532 532
1 7,70 7,70
1 6,70 6,70
s4 1 161,40 161,40
10 15,70 157,00
3 20,50 61,50
1 27,00 27,00
1.459,22 7,20 10.506,38
A06019ZS m  Tuberia PVC, @ 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tuberia de PVC rigida de 160 mm de didmetro y 0,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Salida tuberias drenajes, sector 1, 2, 4 60,00 240,00
3y4
240,00 7,77 1.864,80
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A06025ZS m  Tuberia PVC, 8 200 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tuberia de PVC rigida de 200 mm de didmetro y 0,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Salida arqueta control drenes balsa 1 10,00 10,00
10,00 11,60 116,00
ZANJA_DRENZS m* Excavacion en zanja de drenajes
s1 1 148,00 0,50 0,50 37,00
8 15,70 0,60 0,60 4522
1 27,00 0,60 0,60 9,72
2 18,00 0,60 0,60 12,96
s2 1 124,00 0,50 0,50 31,00
1 12,70 0,60 0,60 457
1 14,20 0,60 0,60 511
1 15,10 0,60 0,60 544
1 16,30 0,60 0,60 587
1 17,20 0,60 0,60 6,19
1 18,10 0,60 0,60 6,52
1 19,40 0,60 0,60 6,98
1 20,50 0,60 0,60 7,38
1 24,20 0,60 0,60 8,71
1 25,00 0,60 0,60 9,00
1 16,20 0,60 0,60 5,83
1 11,00 0,60 0,60 3,96
1 6,40 0,60 0,60 2,30
1 4,00 0,60 0,60 1,44
s3 1 124,00 0,50 0,50 31,00
1 12,70 0,60 0,60 4,57
1 21,80 0,60 0,60 7,85
1 30,60 0,60 0,60 11,02
1 37,60 0,60 0,60 13,54
1 36,20 0,60 0,60 13,03
1 29,10 0,60 0,60 10,48
1 21,40 0,60 0,60 7,70
1 16,40 0,60 0,60 5,90
1 10,00 0,60 0,60 3,60
1 6,30 0,60 0,60 227
1 5,60 0,60 0,60 2,02
1 532 0,60 0,60 1,92
1 7,70 0,60 0,60 2,77
1 6,70 0,60 0,60 241
s4 1 161,40 0,50 0,50 40,35
10 15,70 0,60 0,60 56,52
3 20,50 0,60 0,60 22,14
1 27,00 0,60 0,60 9,72
464,01 2,83 1.313,15

GRAVAZS

m® Relleno fondo zanjas con grava D=10km

Relleno de fondo de zanjas con grava transportada desde una distancia

D=10 km.

s1 1 148,00

8 15,70

1 27,00

2 18,00
s2 1 124,00
1 12,70
1 14,20
1 15,10
1 16,30
1 17,20
1 18,10
1 19,40
1 20,50
1 24,20
1 25,00
1 16,20
1 11,00
1 6,40
1 4,00
1 124,00
1 12,70
1 21,80
1 30,60
1 37,60
1 36,20
1 29,10
1 21,40
1 16,40

s3

0,50
0,60
0,60
0,60
0,50
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

0,50
0,60
0,60
0,60
0,50
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

37,00
45,22
9,72
12,96
31,00
457
511
5,44
5,87
6,19
6,52
6,98
7,38
8,71
9,00
5,83
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1 10,00 0,60 0,60 3,60
1 6,30 0,60 0,60 2,27
1 5,60 0,60 0,60 2,02
1 532 0,60 0,60 1,92
1 7,70 0,60 0,60 2,77
1 6,70 0,60 0,60 241
s4 1 161,40 0,50 0,50 40,35
10 15,70 0,60 0,60 56,52
3 20,50 0,60 0,60 22,14
1 27,00 0,60 0,60 9,72
464,01 17,82 8.268,66
IHORM14011ZS m* Hormigén en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
Anclaje superior talud 1 465,00 0,60 0,80 223,20
223,20 82,21 18.349,27
116030ZS m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1? puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grua para su montaje y desmonta-
je, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.
Arqueta control drenes arqueta de 1 1,35 0,75 1,01
vélvulas
1 1,15 0,75 0,86
1 0,60 0,75 0,45
1 0,50 0,75 0,38
2,70 29,28 79,06
TEPEADZS m  Perfil de PEAD "T"
Perfil de polietileno de alta densidad en "T* para montaje de laminas en balsa.
Soldadura plataforma toma 2 13,00 26,00
2 7,00 14,00
Soldadura aliviadero 2 3,00 6,00
2 1,80 3,60
49,60 26,32 1.305,47
BRINEOZS m  Doble brida con junta neopreno y esparragos de anclaje, instal
Doble brida-presilla en acero galvanizado de 5 mm de espesor y doble
junta de neopreno, con esparragos en acero inoxidable para anclaje a fa-
brica de hormigén. Diametro segun tuberia.
Aliviadero 1 1,00
1,00 359,45 359,45
PLETINAZS m Doble pletina con junta neopreno y esparragos de anclaje, instal
Doble brida-presilla en acero galvanizado de 5 mm de espesor y doble
junta de neopreno, con esparragos en acero inoxidable para anclaje a fa-
brica de hormigén. Diametro segun tuberia.
En plataforma de fondo 2 13,00 26,00
2 7,00 14,00
40,00 84,62 3.384,80
TOTAL SUBCAPITULO C.2.10 Impermeabilizacion y red..... 174.970,10
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SUBCAPITULO C.2.11 Elementos de auscultacién y control BALSA SECTOR 2
BMP050ZS ud Clavo de colimacion de acero
Clavo de colimacién de acero inoxidable con caja de proteccién de fundi-
cién de aluminio y cierre de seguridad en coronacién de la presa, coloca-
do.
En coronacion 4 4,00
4,00 229,66 918,64
IHORM14011ZS m* Hormigén en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
Hormigén en masa
(b"2*pl4)*a 4 1,00 2,36 (b"2*pl4)*a
2,36 82,21 194,02
115007ZS m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 10-10 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de didmetro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.
1 2,36 2,36
2,36 7,81 18,43
TOTAL SUBCAPITULO C.2.11 Elementos de auscultacion.. 1.131,09
SUBCAPITULO C.2.12 Elementos accesorios BALSA SECTOR 2
JCJ601ZS ud Elemento seguridad balsa
Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12
mm. de didametro con flotador y sujeto a poste anclado en coronacion de
balsa, incluso suministro, colocacién y sujecciones.
4 4,00
4,00 16,41 65,64
VP.200ZS m Vallado perimetral malla galvanizada h=2m
Valla perimetral con malla galvanizada y postes de hormigén 2m de altura.
Balsa y plataforma caseta de valvulas 1 633,00 633,00
633,00 23,89 15.122,37
ZT.PUERTAZS ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.
Puerta de dos hojas abatibles de 4x2 m. para cerramiento exterior, forma-
da por un bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barro-
tes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijacion de 100x100x2 mm. galvani-
zado en caliente Z-275 por inmersién, i/herrajes de colgar y seguridad, pa-
sador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
Entrada balsa 2 2,00
2,00 690,16 1.380,32
RAMPAPZS m2 M2 de losa hormigén armado 20 cm
M2 de losa hormigén ejecutado in situ de 20 cm de espesor y armado #
15x15 @ 8 mm
Plataforma 1 13,00 7,00 91,00
Rampa 1 42,00 2,50 105,00
196,00 2439 4.780,44
GEOTXT326385Z3n* Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m?, colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m?, resistencia a la traccion de 29
KN/m. Incluyendo solapes. Colocado.
Plataforma 1,05 13,00 7,00 95,55
Rampa 1,05 42,00 2,50 110,25
Escalera 1,05 18,50 1,50 29,14
Apoyo escalera fondo 1,05 2,00 1,50 3,15
238,09 2,04 485,70

116001ZS

m Encofrado y desencofrado pavimento hormigén h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigén hasta un altura de 0,20 m, sin incluir me-

dios auxiliares.
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Rampa 2 42,00 84,00
Plataforma 2 13,00 26,00
2 7,00 14,00
Escalera 2 18,50 37,00
Peldafieo 35 1,50 52,50
213,50 2,71 578,59
ESCALERAZS ml MIlescalera hormigén armado 1,50 m anchura
MI de escalera hormigén ejecutado in situ sobre losa de 15 cm de espe-
sor y armado # 15 x 15 @ 8 mm y peldafieo de 20 cm altura.
Escalera 1 18,50 18,50
Anclaje escalera fondo 1 2,00 2,00
Anclaje escalera coronacion 1 1,00 1,00
21,50 43,86 942,99
TOTAL SUBCAPITULO C.2.12 Elementos accesorios .......... 23.356,05

TOTAL CAPITULO C.2 BALSAS.........cssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

1.364.275,00
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CAPITULO C.3 REPOSICIONES

COMP_DANOSZSm2 Compensacion dafios cultivo frutal
m2 Compensacién por dafios en cultivos frutal, incluido reparacién de infraestructu-
ras e indemnizacién por pérdidas hasta entrada en produccion de los pies elimina-
dos.

160 160,00

160,00 30,80 4.928,00
ROTURAEANZS m? Roturay reposicion firmes asfalticos
Rotura y reposicion de firmes asfalticos. Reposicion mediante extendido
de aglomerado asfaltico en caliente hasta una densidad de 2,4 Tn/m3y
posterior compactacién en capas de espesor de hasta 8 cm, con la reali-
zacion previa de un riego de adherencia con emulsién ECR-1 a una densi-
dad de 1.5 Kg/m2, incluido el sellado final con arena.

Segundo tramo camino de 1 20,00 3,00 0,10 6,00
confederacién Sector 2

6,00 15,00 90,00
ROTURAEHNZS m? Roturay reposicion firmes hormigon
Rotura y reposicion de firmes de hormigén. Reposicién mediante extendi-
do de capa de hormigén HA-25/P/20 de 15 cm de espesor.
Entrada parcela 1 3,00 5,00 15,00
15,00 59,42 891,30
RORPVZS ml Rotura y reposicion de vallado de parcela
Desmontaje y reposicion de cerramiento ligero en parcela.
PA 1 28,50 28,50
28,50 39,39 1.122,62
ROT_ACQZS ml Rotura de acequia de obra
Rotura y reposicion de acequia. Reposicion mediante acequia de obra.
PA 1 5,00 5,00
5,00 15,16 75,80
114009MATNA1ZSn3 Construccion base o firme de zahorra natural de 2" ,D <30 Km
Base o firme de zahorra natural de 2" segun las prescripciones del pliego, mediante
la mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad 6ptima y compactacién de las ca-
pas hasta una densidad del 95% del P.M., incluyendo el coste de la obtencién, cla-
sificacion, carga, transporte y descarga del material a 30 km, y transporte del agua
a una distancia maxima de 3 Km.
Conduccion 1 1 134,00 2,00 0,15 40,20
Conduccion 2 1 1.016,00 2,00 0,15 304,80
345,00 16,29 5.620,05
ROTREPPUZS Ud Demolicion y reposicion acceso a parcela
Acceso parcela en conduccién 1 1 1,00
1,00 366,77 366,77
TOTAL CAPITULO C.3 REPOSICIONES........ccccsssmrmmmensssesssssssssssssssnessssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssnnssees 13.094,54
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L01077ZS

L01110ZS

L01067ZS

L01188ZS

L01087ZS

L01076ZS

L01075ZS

L01094ZS

L01103ZS

L01146ZS

CAPITULO C.4 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO C.4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

par Recambio de filtro polivalente

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con proteccion contra: vapo-
res organicos (A), inorganicos (B), gases acidos (E), amoniaco (K) y particulas (P). Clase P3.
ABEK2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143

30,00
ud Mandil para soldador

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN
348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

8,00
ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas anti-
sudor y agujeros de aireacion; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

18,00
ud Gafas panoramica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

Gafa panoramica antiimpacto con lente de policarbonato y tratamiento antiempafiamiento. Normas
EN-166 Montura 3459B y material ignifugo, Ocular 2-2,1 y 1B9KN.

12,00
ud Gafas montura universal, adaptable sobre gafa correctora

Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro
de proteccion (3-1,2), Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por
particulas finas (K); tratamiento antiempafiamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad
de anclaje para corddn de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

8,00
ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, valv y atalaje

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, valvula de inhalacidn / exhalacion y atala-
je con doble filtro de inhalacion recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodén 100%) verde
para llevar en el cinturdn. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141

12,00
ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadilla-
dos; sujetos por arnés; recambiables; atenuacion media minima de 28 dBA. Normas UNE-EN
352-1, UNE-EN 458.

12,00
ud Mono (casaca-pantalon) manga larga tergal con anagrama

Mono (casaca - pantalén) de sefiora/caballero, color verde, compuesto de: casaca en tergal, con
botones, 3 bolsillos, manga larga (con pufio camisero); con anagrama, cuello redondo y pantalén
en tergal color verde, 6 bolsillos con botdn y cremallera. Norma UNE-EN 340

12,00
ud Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.

Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia del mal tiempo, viento y lluvia a
temperaturas superiores a -5°C, resistente a la penetracion del agua y resistente al vapor de agua
(50% de poliuretano y 50% de poliamida).

Norma UNE-EN 343

12,00
par Polainas para soldador

Polainas de cuero para proteccién en trabajos de soldadura con sujecién
mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1,
UNE-EN 532.

6,00

7,52

4,88

2,46

13,86

7,68

9,03

15,18

16,14

6,20

225,60

39,04

44,28

166,32

61,44

108,36

97,32

182,16

193,68

37,20
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L01163ZS par Botas material aislante eléctrico
Botas de seguridad cafia alta, fabricadas en material aislante eléctrico,
con suela antideslizante.
6,00 39,20 235,20
L01153Z8 par Botas de seguridad Categoria S1+HI+HRO
Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del talén con-
tra choques (E); suela antideslizante con resaltes; aislamiento al calor (HI); resistencia de la suela
al calor (HRO)). S1 +HI+HRO (SB+A+E+HI+HRO).
12,00 15,77 189,24
10115428 par Botas de seguridad Categoria S2
Botas de seguridad en piel (Clase I); piel grabada, no de serraje; puntera 200 J (SB); antiestatica
(A); proteccion del talon contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la pene-
tracion y absorcion del agua (WRU). Categoria: S2(SB+A+E+WRU).
12,00 14,40 172,80
L01187ZS par Guantes cuero proteccion mecanicay térmica
Guantes de proteccion mecanica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo. Nor-
mas EN-420, EN-388, EN-407, niveles de proteccidn mecanica: A3,B2,C4, D1 y niveles de protec-
cion térmica: A4, B1, C3, D1.
12,00 11,98 143,76
10114328 par Guantes goma o PVC
Guantes de proteccion de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos humedos de al-
banileria. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
6,00 0,35 2,10
L01136ZS par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes de proteccion de riesgo eléctrico en baja tension, fabricados en material aislante, de clase
Oy categoria R. Norma UNE-EN 60903.
6,00 17,95 107,70
L01086ZS ud Pantalla proteccion facial proyeccion particulas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempafiante, proteccion
frente a impactos de alta velocidad y media energia y salpicaduras de liquidos. Norma UNE-EN 166
6,00 7,85 47,10
L01127ZS par Guantes para motoserrista
Guante para motoserrista con proteccion dorsal y las siguientes resistencias minimas a riesgos me-
canicos: a la abrasion, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforacion, 2. Proteccion mano izquierda.
Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388
6,00 21,78 130,68
TOTAL SUBCAPITULO C.4.1 PROTECCIONES...........cocenne 2.183,98
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SUBCAPITULO C.4.2 EXTINCION DE INCENDIOS
L01057ZS ud Extintor portatil anhidrido carbénico 5 kg, colocado
Extintor portatil de anhidrido carbénico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o C, instalado.
7,00 78,97 552,79
L01058ZS ud Extintor portatil agua presion incorporada dos usos, colocado
Extintor portatil de agua Hidro-10, de presién incorporada (sin aditivos) y eficacia extintorade 8 A a
21 A, incluso soporte y colocacion. Dos usos.
7,00 66,16 463,12
10105428 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segun Norma UNE 23110, coloca-
do
7,00 63,55 44485
TOTAL SUBCAPITULO C.4.2 EXTINCION DE INCENDIOS... 1.460,76
SUBCAPITULO C.4.3 INSTALACION ELECTRICA
INS_TIERRZS ud Instalacion puesta a tierra
1,00 143,72 143,72
DIF_MEDIAZS ud Interruptor diferencial media sensibilidad
2,00 114,20 228,40
DIF_ALTAZS ud Interruptor diferencial alta sensibilidad
1,00 164,80 164,80
TOTAL SUBCAPITULO C.4.3 INSTALACION ELECTRICA... 536,92
SUBCAPITULO C.4.4 HIGIENE Y BIENESTAR
10102428 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
10,00 35,04 350,40
L01013ZS mes Alquiler barracén. Modelo vestuario o comedor 20 personas
Alquiler de barracon con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 20 personas, sin incluir
mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.
12,00 201,37 2.416,44
L01021ZS ud Taquilla metélica individual (1 ud x n°® operarios punta x 1,20)
Taquilla metlica, para uso individual con llave, (1 unidad x n° operarios punta x 1,20) colocada.
8,00 89,18 713,44
L01023ZS ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
3,00 45,07 135,21
L01026ZS h  Limpiezay conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un
peon, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
35,00 10,33 361,55
ACOMZS ud Acometida agua y energia eléctrica
1,00 123,21 123,21
TOTAL SUBCAPITULO C.4.4 HIGIENE Y BIENESTAR ......... 4.100,25
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SUBCAPITULO C.4.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01060ZS ud Reposicion material sanitario
Reposicién material sanitario durante el transcurso de la obra.
12,00 28,03 336,36
L01063ZS ud Reconocimiento médico obligatorio
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcu-
rrido un afio desde el reconocimiento inicial.
15,00 51,25 768,75
L01059ZS ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997
10,00 39,53 395,30
TOTAL SUBCAPITULO C.4.5 MEDICINA PREVENTIVAY .... 1.500,41
SUBCAPITULO C.4.6 REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
L01062ZS h  Formacion en Seguridad y Salud
Formacion especifica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo segun riesgos previsibles en
la ejecucion de la obra.
15,00 15,86 237,90
L01061ZS ud Reunién mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.
2,00 144,10 288,20
TOTAL SUBCAPITULO C.4.6 REUNIONES DE OBLIGADO . 526,10
SUBCAPITULO C.4.7 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01026ZS h  Limpiezay conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un
peon, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
115,00 10,33 1.187,95
L01046ZS ud Sefal normalizada trafico con soporte, colocada
Sefial normalizada de trafico con soporte, colocada.
8,00 74,50 596,00
L01047ZS ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
8,00 2,99 23,92
10104828 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m, con soporte metalico 2.5 m, colocado.
8,00 17,86 142,88
L01036ZS m Cable seguridad para anclaje cinturén seguridad
Cable de seguridad para anclaje de cinturon de seguridad en estructuras, barcas y varios.
85,00 574 487,90
L01045ZS ud Valla auténoma metalica, colocada
Valla auténoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.
95,00 33,57 3.189,15
L01033ZS ud Tapon plastico proteccion redondos

Tapon de plastico para proteccion de cabeza de redondo.
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165,00 1,67 275,55
L01052ZS ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente luz ambar, Norma 83 IC-MOPU, colocada.

22,00 65,47 1.440,34
L01051ZS ud Jalén de sedalizacion, colocado
Jalon de sefializacion, colocado.
25,00 7,00 175,00
L01126ZS m Cuerda de seguridad
Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm g para anclaje de cinturones de
seguridad.
152,50 0,60 91,50
L01037ZS ud Topes para camion en excavaciones
Topes para camion en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.
18,00 40,40 727,20
L01049ZS m  Corddn balizamiento, colocado
Corddn de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado
954,00 0,89 849,06

10103428 m Pasillo proteccion peatones. Montaje y desmontaje

Pasillo-tinel de 1,5 m de anchura libre, para proteccion de peatones, formado por elementos tubu-
lares, cubierto horizontalmente mediante entablado de madera, incluso elementos complementa-
rios, montaje, mantenimiento y retirada.

18,00 78,46 1.412,28
10103528 m? Proteccion huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Proteccion de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre si por tablas clavadas,
incluido elementos de fijacion al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.

28,00 19,46 544,88
10103828 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, inclui-
da la colocacién y el desmontaje.

110,00 16,00 1.760,00
L01044ZS ud Valla normalizada desviacion trafico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviacion de trafico, colocada.

32,00 31,78 1.016,96
L01040ZS ud Pértico limitacién a 4m, ilpintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pértico de limitacion de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de ca-
ble horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, inincluso cimentacién, montaje, pintura y

desmontaje.
2,00 562,99 1.125,98
TOTAL SUBCAPITULO C.4.7 PROTECCIONES..................... 15.046,55
TOTAL CAPITULO C.4 SEGURIDAD Y SALUD.........ccccmmmmmmmmmmmmmssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 25.354,97
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CAPITULO C.5 CORRECCION AMBIENTAL
105005ZS m? Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m?, colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccion de 12
KN/m. Incluyendo solapes. Colocado.
1 95,00 95,00
95,00 1,14 108,30
TIERRA_VEGZS m? Tierra vegetal en taludes
m2 Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm de espesor, incluyen-
do el suministro, carga, transporte, extendido, compactacion, prefilado y
terminado.
1 110,00 110,00
110,00 453 498,30
HIDROSZS m? Hidrosiembra en taludes
Hidrosiembra HH en taludes, a base de una primera pasada con 300
Kg/ha de semillas pratenses, 30 Kg/ha de semillas lefiosas, 1.000 Kg/ha
de abono de liberacién controlada, 500 Kg/ha de celulosa mecénica, 200
Kg/ha de paja triturada, 50 Kg/hade polimero absorbente de agua y 120
Kg/ha de estabilizador tipopolibutadieno.
1 110,00 110,00
110,00 1,09 119,90
PINUSZS ud Suministro y plantacion de Pinus halepensis
ud Suministro y plantacién de Pinus halepensis
85 85,00
85,00 27,70 2.354,50
PISTACIAZS ud Suministro y plantacion de arbusto tipo Pistacia lentiscus, Junp
ud Suministro y plantacién de arbusto Pistacia lentiscus, Juniperus oxice-
drus o Querqus coccifera.
85 85,00
85,00 30,02 2.551,70
OPUNTZS ud Sumy pl. Opuntia spp, Agave americana, servida con cepellén
Ud. Suministro y plantacion de Opuntia spp, servida con cepellén.
85 85,00
85,00 29,65 2.520,25
TOTAL CAPITULO C.5 CORRECCION AMBIENTAL ..........coovummmmmmsmmeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 8.152,95
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CAPITULO C.6 GESTION DE RESIDUOS
MRC_VERTZS m® Cargay transporte de materiales a vertedero D= 15Km
Carga con pala mecanica y transporte a una distancia de 15 km con ca-
mién basculante de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza, incluido el canon de vertido, el retorno en vacio y los tiempos de
carga y descarga.
Volumen roca excavado en 1 226,65 226,65
Impulsién a B1
Volumen roca excavado en 1 370,55 370,55
impulsién a balsa 2
597,20 10,04 5.995,89
MRSERESPEZS Tn Acopio, cargay transp a vertedero de residuos conduccion PE
Acopio, carga y transp a vertedero de residuos conduccién PE
1 7,01 7,01
7,01 33,51 234,91
TOTAL CAPITULO C.6 GESTION DE RESIDUOS .............ooommmmmmmmsmeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 6.230,80
TOTAL .t 2.116.660,11
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