MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.- 01 ESTACION DE BOMBEO SECTOR IV
SUBCAPITULO 01.01 EQUIPOS, VALVULAS Y CALDERERIA
A11B780Pm ud Grupo motobomba 425 CV, 282 I/s a 71 m, instalado
2,00 36.961,05 73.922,10
VRET450 ud Valvula retencion, @ 450 mm, 1,6 MPa, instalada
2,00 1.562,20 3.124,40
A10051 ud Carrete desmontaje fundicion, @ 450 mm, instalado
2,00 1.344,20 2.688,40
VMM450 ud Valvula mariposa motorizada @ 450 mm, 1,0 MPa, instalada
2,00 3.943,17 7.886,34
A10004 ud Valvula compuerta, 200 mm, 1,6 MPa, instalada
1,00 448,95 448,95
A02010 m Tuberia acero helicoidal, @ 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
20,00 155,75 3.115,00
A03005 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, <= 250 mm
169,70 4,95 840,02
A03006 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 250<¢<=500 mm
698,30 5,56 3.882,55
A03007 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 500<¢<=900 mm
389,70 5,24 2.042,03
A10014 ud Valvula mariposa, @ 300 mm, 1,6 MPa, instalada
1,00 753,80 753,80
A10048 ud Carrete desmontaje fundicion, @ 300 mm, instalado
1,00 753,11 753,11
CCOMP600 ud Carrete compensacion dilatacion DN-600, instalado
1,00 1.206,61 1.206,61
CALD10m ud Calderin hidroneumatico membrana 10.000 I, PN-16, instalado
1,00 18.436,85 18.436,85
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 EQUIPOS, VALVULAS Y........ 119.100,16
SUBCAPITULO 01.02 INSTALACION ELECTRICA
APARTADO 01.02.01 CENTRO DE TRANSFORMACION
DESMANT UD DESMANTELAMIENTO CT ACTUAL
1,00 3.127,30 3.127,30
E02CRHZ180P m Conductor RHZ 18/30 KV 3X150
30,00 37,70 1.131,00
KITEXT180P UD KIT TERMINAL EXTERIOR 18/30 KV
1,00 263,82 263,82
BORENCH180P UD BORNA ENCHUFABLE 18/30 KV
3,00 171,15 513,45
PUESTAMALLAORID PUESTA TIERRA MALLA CONDUCTOR AT
1,00 54,60 54,60
CCELIN UD CELDA LINEA CABLES 36 KV 400A
1,00 5.214,77 5.214,77
CMEDIDOP UD CELDA DE MEDIDA
1,00 10.749,34 10.749,34
CPROTDISOPFUSUD CELDA DE PROTECCION GENERAL
1,00 9.453,56 9.453,56
TRANSF8000P UD TRANSFORMADOR POT. 800KVA 25KV 420V
1,00 16.137,58 16.137,58
EQMEDIDOP UD EQUIPO DE MEDIDA
1,00 1.516,40 1.516,40
CT8009 Ud Puentes en B.T. trafo-CGBT 2x3x240mm2 Al+ 1x240 mm2 Al
1,00 1.291,24 1.291,24
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
INTERATOP UD INTERCONEXION C.PROT-TRANSFORMADOR
1,00 1.311,03 1.311,03
INTMEDIDAOP UD INTERCONEXION C.MEDIDA-EQ.MEDIDA
1,00 610,32 610,32
ESEGURIDADOP UD EQUIPO DE SEGURIDAD
1,00 338,19 338,19
PTIERRAGOP  UD PUESTA TIERRA GENERAL CT
1,00 663,86 663,86
PTIERRANOP  UD PUESTA TIERRA NEUTRO
1,00 346,96 346,96
TFUERZA160P UD TOMA FUERZA 2P+T 16A
1,00 65,17 65,17
CTCBT UD CUADRO PROTECCION BT
1,00 8.536,05 8.536,05
PEST2X36 UD PANTALLA ESTANCA FLUORESCENTE 2X36
2,00 87,41 174,82
TOTAL APARTADO 01.02.01 CENTRO DE ........cccceevrueenenes 61.499,46
APARTADO 01.02.02 BAJA TENSION
CGBT ud Cuadro proteccion S.IV
1,00 39.609,33 39.609,33
CSAUX Ud Cuadro BT. Servicios Aux.
1,00 5.483,58 5.483,58
BT3496 Ud Bateria cond. Automatico 480 KVAr (2x30+7x60)
1,00 13.924,62 13.924,62
EXTMURAL UD EXTRACTOR HELICOIDAL MURAL IP65
2,00 421,34 842,68
E02164 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x185 mm?, en bandeja instalada
84,00 12,71 1.067,64
E02165 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x240 mm?, en bandeja instalada
108,00 16,32 1.762,56
E02162 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x120 mm?, en bandeja instalada
108,00 8,88 959,04
E02163 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x150 mm?, en bandeja instalada
30,00 10,76 322,80
E02043 m Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada
40,00 74,56 2.982,40
E02161 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x95 mm? en bandeja instalada
10,00 6,97 69,70
E02156 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x16 mm? en bandeja instalada
5,00 1,60 8,00
E02134 m Linea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x2,5) Cu
132,00 7,44 982,08
E02138 m Linea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 2x(1x4)+TT Cu
15,00 8,02 120,30
E02098 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x6 mm?, en tubo instalado
25,00 1,12 28,00
E02135 m Linea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x2,5)+TTCu
90,00 8,43 758,70
E02136 m Linea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 4x(1x2,5)+TTCu
45,00 8,96 403,20
E02120 m Linea Cu tripolar, RV-F 3x1,5 mm? en tubo instalado
30,00 1,32 39,60

VC4V5008X1,5C ML CONDUCTOR VC4V-300/500 8X1,5 MM CU
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
80,00 5,79 463,20
RVIVV7X1,5C ML CONDUCTOR VV-0,6/1 KV 7X1,5 MM CU
60,00 3,83 229,80
RV1KV3X1,5C ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 3X1,5 MM CU
150,00 1,58 237,00
VC4V500V3X1,5 ML CONDUCTOR VC4V-300/500 3X1,5 MM CU
80,00 2,98 238,40
TACERO32 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-32
30,00 13,55 406,50
TACERO25 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-25
25,00 14,07 351,75
TACERO20 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-20
30,00 12,76 382,80
TPVC40 ML TUBO PVC RIGIDO M-40
75,00 11,49 861,75
TPVC32 ML TUBO PVC RIGIDO M-32
45,00 9,74 438,30
CAJAB UD CAJA CONEXION CON BORNAS
2,00 288,07 576,14
BT7459 Ud Lum. industrial simét. 400-1S40-TX 250w VSAP
2,00 249,76 499,52
BT7777 Ud Luminaria polivalente adosar IQN 150w VSAP
4,00 262,36 1.049,44
PEST2X36 UD PANTALLA ESTANCA FLUORESCENTE 2X36
3,00 87,41 262,23
EMER175 UD EMERGENCIA 175 LM IP65
4,00 99,77 399,08
INTEST16 UD INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO 16A
2,00 65,50 131,00
TFUERZA16 UD TOMA FUERZA 2P+T 16A
1,00 65,17 65,17
CAJTCORRIENTEUD CAJA C/TOMAS CORRIENTE 2P+T 16A y 3P+N+T 16A
2,00 207,51 415,02
RTBT60 UD RED DE TIERRA DE BAJA TENSION BOMBEO
1,00 1.270,52 1.270,52
BAN34 UD BANCADA METALICA PARA SOPORTE CUADROS
1,00 952,44 952,44
E02099 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x10 mm?, en tubo instalado
1.100,00 1,45 1.595,00
E02010 m  Tubo flexible @ 63 mm subterraneo, instalado
275,00 1,85 508,75
TOTAL APARTADO 01.02.02 BAJA TENSION...........ccccounnne. 80.698,04
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 01.02.03 INSTRUMENTACION
CAUDNDG630 UD CAUDALIMETRO DN630
1,00 5.412,25 5.412,25
TOTAL APARTADO 01.02.03 INSTRUMENTACION.............. 5.412,25
APARTADO 01.02.04 AUTOMATIZACION
PANTACTILOP UD PANTALLA TACTIL COLOR 12 PULGADAS
1,00 2.744,82 2.744,82
PLCSIOP UD CUADROPLC
1,00 10.602,43 10.602,43
SOFTPROP UD SOFTWARE PROGRAMACION PLC Y TERM.TACTIL
1,00 2.171,45 2.171,45
PMARCHAOP  UD PUESTA EN MARCHA CONTROL BOMBEO
1,00 1.447,63 1.447,63
EQRADIOSIOP  UD EQUIPO DE RADIO LOCAL
1,00 3.938,74 3.938,74
EQNSONDAOP UD EQUIPO CONTROL NIVEL BALSA
1,00 570,07 570,07
TOTAL APARTADO 01.02.04 AUTOMATIZACION................. 21.47514
TOTAL SUBCAPITULO 01.02 INSTALACION ELECTRICA...  169.084,89
SUBCAPITULO 01.03 CANAL DE ALIMENTACION
APARTADO 01.03.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
118006 m*® Demolicion losa o solera de hormigén e<=30 cm medios mecanicos
4,90 11,18 54,78
A01004 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito
275,00 5,06 1.391,50
A01002 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco
275,00 2,01 552,75
103019 m? Entibacion en pozos y zanjas con panel de aluminio
220,00 9,28 2.041,60
A01007 m® Relleno mecanico de zanjas
143,00 1,58 225,94
102026 m® Carga pala mecanica, transporte D<=5m
549,45 0,50 274,73
102027 m® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km
562,48 1,85 1.040,59
DES.TU h  Desmontaje de tuberia existente
2,00 101,89 203,78
TOTAL APARTADO 01.03.01 DEMOLICIONES Y................. 5.785,67
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 01.03.02 OBRA CIVIL
114004 m* Hormigon no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 15 km
12,21 88,95 1.086,08
114013 m* Hormigon para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km
228,36 99,23 22.660,16
116008 m? Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos
448,80 33,63 15.093,14
115004 kg Acero corrugado, @ 16-20 mm, B-500S, colocado
10.998,07 1,54 16.937,03
TRA.33252 m? Enrejado tramex 30x30x25x2, galv., colocado
55,00 93,75 5.156,25
TOTAL APARTADO 01.03.02 OBRA CIVIL........ccceourerereerenens 60.932,66
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 CANAL DE ALIMENTACION.. 66.718,33
SUBCAPITULO 01.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIONES
118006 m*® Demolicion losa o solera de hormigén e<=30 cm medios mecanicos
5,20 11,18 58,14
119082 m? Solera de hormigon en masa HM-20 10 cm, acera
18,00 20,45 368,10
119090 m Formacion peldafio con hormigén en masa
8,40 14,61 122,72
119086 m? Solado exterior con baldosa de chino 40x40 cm
18,00 20,62 371,16
119052 m? Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical
216,00 9,42 2.034,72
119053 m? Pintura plastica lisa sobre paramentos
471,00 6,52 3.070,92
LIMP h  Limpieza interior de edificios
16,00 36,57 585,12
114004 m* Hormigon no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 15 km
0,28 88,95 24,91
116002 m? Encofrado y desencofrado zapatas y riostras
5,40 15,49 83,65
114013 m* Hormigon para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km
1,40 99,23 138,92
115003 kg Acero corrugado, ¢ 5-14 mm, B-5008, colocado
99,68 1,62 161,48
A01002 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco
12,96 2,01 26,05
102026 m® Carga pala mecanica, transporte D<=5m
17,50 0,50 8,75
102027 m® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km
17,50 1,85 32,38
COMPC.1m Compuerta tipo canal 1000x2500, instalada
1,00 10.374,75 10.374,75
COMPC.2m Compuerta tipo canal 2000x2000, instalada
1,00 13.989,77 13.989,77
COMPM.1m Compuerta tipo mural 1000x1000, instalada
1,00 3.400,55 3.400,55
TOTAL SUBCAPITULO 01.04 OBRAS.........ccoovmrrrenrrrnssrennens 34.852,09
TOTAL CAPITULO CAP.- 01 ESTACION DE BOMBEOQ SECTOR IV ......covormmrrrnnirnsssssssssssssnsssaneens 389.755,47
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO CAP.- 02 IMPULSION A BALSA
SUBCAPITULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

104007 m? Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
2.344,14 0,14 328,18
A01005 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno roca
10,00 20,50 205,00
A01004 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito
10,00 5,06 50,60
A01002 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco
3.939,28 2,01 7.917,95
A01006 m*® Construccion cama tuberias, D<= 3 km
279,36 25,75 7.193,52
A01008 m® Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular, D<= 3 km
967,40 8,75 8.464,75
A01007 m® Relleno mecanico de zanjas
3.208,20 1,58 5.068,96
102026 m® Carga pala mecanica, transporte D<=5m
989,07 0,50 494,54
102027 m® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km
989,07 1,85 1.829,78
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS... 31.553,28
SUBCAPITULO 02.02 TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES
SE11PEAD63010 m Tuberia PEAD 100, ¢ 630 mm, 1,0 MPa, colocada
280,00 196,54 55.031,20
SEN11PEAD630 m Tuberia PEAD 100, ¢ 630 mm, 0,6 MPa, colocada
739,19 134,99 99.783,26
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 TUBERIA Y PIEZAS................ 154.814,46
SUBCAPITULO 02.03 OBRA CIVIL
114009bf m* Hormigén en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km
50,00 108,29 5.414,50
TOTAL SUBCAPITULO 02.03 OBRA CIVIL .........eeerrverrrenens 5.414,50
SUBCAPITULO 02.04 VALVULERIA
SEAV4bm ud Arqueta Ventosa conduccion 4"
2,00 461,27 922,54
SEADVC1000m ud Arqueta desagiie conduccion @ 500-1000 mm
2,00 1.044,96 2.089,92
TOTAL SUBCAPITULO 02.04 VALVULERIA.........ccoconmrrvnnnne 3.012,46
TOTAL CAPITULO CAP.- 02 IMPULSION A BALSA.......coovereirrnnsrenssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssanesss 194.794,70
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.- 03 BALSA DE REGULACION
SUBCAPITULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA BALSA
APARTADO 03.01.01 Desbroce y excavaciones
104008 m® Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
5.566,40 0,99 5.510,74
102017Nm m® Excavacion y acopio tierra excavada, terreno franco(inc.transp)
74.803,68 2,13 159.331,84
102019Nm m® Excavacion y acopio tierra excavada, terreno duro(inc.transp)
59.842,94 2,76 165.166,51
102025 m® Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos
14.960,74 20,49 306.545,56
TOTAL APARTADO 03.01.01 Desbroce y excavaciones...... 636.554,65
APARTADO 03.01.02 Construccion dique
104020 m*® Construccion terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
680,40 1,30 884,52
JcJ101 m2 Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
14.528,70 1,28 18.596,74
TOTAL APARTADO 03.01.02 Construccion dique................ 19.481,26
APARTADO 03.01.03 Transporte tierras sobrantes
102029ac m® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 2 km
186.535,13 1,31 244.361,02
TOTAL APARTADO 03.01.03 Transporte tierras sobrantes . 244.361,02
TOTAL SUBCAPITULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS... 900.396,93
SUBCAPITULO 03.02 OBRA DE ENTRADA
APARTADO 03.02.01 Movimiento de Tierras
103005 m® Excavacion mecanica zanja, terreno compacto
47,84 3,12 149,26
BMP060 m3 Relleno zanja material excavacion
36,40 2,27 82,63
TOTAL APARTADO 03.02.01 Movimiento de Tierras............ 231,89
APARTADO 03.02.02 Hormigones, aceros y encofrados
116030 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1? puesta, alzado
20,83 30,45 634,27
114004 m* Hormigon no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 15 km
1,12 88,95 99,62
114009bf m* Hormigén en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km
11,15 108,29 1.207,43
TOTAL APARTADO 03.02.02 Hormigones, aceros y............ 1.941,32
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 03.02.03 Elementos accesorios
JCJ207 m2 Reja paso util 50 mm. de barrotes de acero inoxidable
0,13 1.500,00 195,00
TOTAL APARTADO 03.02.03 Elementos accesorios............ 195,00
TOTAL SUBCAPITULO 03.02 OBRA DE ENTRADA.............. 2.368,21
SUBCAPITULO 03.03 ALIVIADERO
APARTADO 03.03.01 Movimiento de Tierras
103005 m® Excavacion mecanica zanja, terreno compacto
60,19 3,12 187,79
BMP060 m3 Relleno zanja material excavacion
31,10 2,21 70,60
A01002 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco
64,38 2,01 129,40
A01006ea_b m*® Construccion cama tuberias, D = 40 km
0,21 32,51 6,83
A01008 m® Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular, D<= 3 km
11,59 8,75 101,41
A01007 m® Relleno mecanico de zanjas
46,61 1,58 73,64
TOTAL APARTADO 03.03.01 Movimiento de Tierras............ 569,67
APARTADO 03.03.02 Hormigones, aceros y encofrados
115008 m? Malla electrosoldada ME 15x15 ¢ 12-12 mm, B500T, colocada
51,60 12,00 619,20
116029 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
4,25 29,70 126,23
116030 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1? puesta, alzado
26,75 30,45 814,54
114013bf m*® Hormigon para armar HA-25/sp/20, planta D = 25 km
6,03 112,69 679,52
114004 m* Hormigon no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 15 km
0,88 88,95 78,28
TOTAL APARTADO 03.03.02 Hormigones, aceros y............ 2,317,717
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 03.03.03 Tuberias
A02002 m Tuberia acero helicoidal, @ 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
30,00 134,57 4.037,10
TOTAL APARTADO 03.03.03 Tuberias.........cccourumeesssnenens 4.037,10
APARTADO 03.03.04 Elementos accesorios
MARCO2X1 m  Marco Prefabricado 2,00x1,00x1,00, Totalmente colocado
4,00 408,24 1.632,96
5PRF005 m  JUNTA DE DILATACION O CONSTRUCCION CON MASTIC BITUMINOSO
19,80 34,01 673,40
D70582 m2 Celosia tramex 100x100x40 mm.
2,00 132,70 265,40
TOTAL APARTADO 03.03.04 Elementos accesorios............ 2.571,76
TOTAL SUBCAPITULO 03.03 ALIVIADERO.........ccooconmrrrenens 9.496,30
SUBCAPITULO 03.04 OBRA DE TOMA Y DESAGUE DE FONDO
APARTADO 03.04.01 Movimiento de Tierras
103005 m® Excavacion mecanica zanja, terreno compacto
2.943,85 3,12 9.184,81
BMP060 m3 Relleno zanja material excavacion
2.109,40 2,21 4.788,34
A01002 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco
1.354,45 2,01 2.722,44
A01006ea_b m*® Construccion cama tuberias, D = 40 km
2,10 32,51 68,27
A01008 m® Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular, D<= 3 km
118,35 8,75 1.035,56
A01007 m® Relleno mecanico de zanjas
1.183,50 1,58 1.869,93
TOTAL APARTADO 03.04.01 Movimiento de Tierras............ 19.669,35
APARTADO 03.04.02 Hormigones, aceros y encofrados
114004 m* Hormigon no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 15 km
8,72 88,95 775,64
114013bf m*® Hormigon para armar HA-25/sp/20, planta D = 25 km
65,60 112,69 7.392,46
114009bf m* Hormigén en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km
47,34 108,29 5.126,45
115008 m? Malla electrosoldada ME 15x15 ¢ 12-12 mm, B500T, colocada
25,92 12,00 311,04
115003 kg Acero corrugado, ¢ 5-14 mm, B-5008, colocado
1.260,08 1,62 2.041,33
115004 kg Acero corrugado, @ 16-20 mm, B-500S, colocado
18.273,02 1,54 28.140,45
116029 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
8,48 29,70 251,86
116030 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1? puesta, alzado
178,68 30,45 5.440,81
116031 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2? puesta, alzado
192,72 32,83 6.327,00
TOTAL APARTADO 03.04.02 Hormigones, aceros y............ 55.807,04
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 03.04.03 Tuberias y valvuleria
THGD1200C-180 m Tuberia Hormigén armado D=1200mm Clase C-180
33,00 259,75 8.571,75
A02002 m Tuberia acero helicoidal, @ 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
298,00 134,57 40.101,86
A10016 ud Valvula mariposa, @ 400 mm, 1,6 MPa, instalada
2,00 1.845,52 3.691,04
A10050 ud Carrete desmontaje fundicion, @ 400 mm, instalado
1,00 1.116,18 1.116,18
A02011 m Tuberia acero helicoidal, @ 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
37,10 182,10 6.755,91
VM.600a ud Valvula mariposa, @ 600 mm, 1,6 MPa, instalada
2,00 2.976,29 5.952,58
CTD600.10i_n  ud Carrete telescopico desmontaje chapa, 600 mm PN10, instalado
1,00 1.679,15 1.679,15
SEvalven100 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado, @ 100 mm, 1,6 MPa, instalada
2,00 221,07 442,14
TOTAL APARTADO 03.04.03 Tuberias y valvuleria.............. 68.310,61
APARTADO 03.04.04 Elementos accesorios
JCJ207 m2 Reja paso util 50 mm. de barrotes de acero inoxidable
4,00 1.500,00 6.000,00
SOP..1 ud Soportes metalicos de las tuberias
4,00 108,18 432,72
TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm
9,00 63,37 570,33
6EDF042 m2 TAPA GALVANIZADA
0,64 81,43 52,12
BARANDILLA m Barranda escalera tubo de acero
24,00 64,39 1.545,36
ESCAL2jd m Escalera de acero
12,00 76,13 913,56
D70582 m2 Celosia tramex 100x100x40 mm.
3,60 132,70 477,72
TOTAL APARTADO 03.04.04 Elementos accesorios............ 9.991,81
TOTAL SUBCAPITULO 03.04 OBRADE TOMA Y............c... 153.778,81
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 03.05 CORONACION Y ACCESOS
APARTADO 03.05.01 Construccion caminos
104017 m? Compactacion plano fundacion, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km
6.111,55 0,32 1.955,70
104030 m? Refino y planeo de camino
6.111,55 0,09 550,04
106014 m* Construccion capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<= 3 km
1.555,61 4,01 6.238,00
GravCant40_n m® Material granular procedente de cantera D=40 km
2.022,30 19,17 38.767,49
TOTAL APARTADO 03.05.01 Construccion caminos........... 47.511,23
APARTADO 03.05.02 Varios
BMP006 m  Pretil prefabricado de coronacion
462,00 53,03 24.499,86
124001 m Caiio sencillo, @ 0,4 m machihembrado, terreno franco
4,50 69,44 312,48
126004 ud Arqueta cafio sencillo ¢ 0,4 m, terreno franco
1,00 231,23 231,23
127004 ud Embocadura caiio sencillo ¢ 0,4 m, terreno franco
2,00 119,57 239,14
TOTAL APARTADO 03.05.02 Varios ..........cccouruessssssssnnens 25.282,71
TOTAL SUBCAPITULO 03.05 CORONACION Y ACCESOS.. 72.793,94
SUBCAPITULO 03.06 DRENAJE
105008 m? Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m? colocado
1.673,70 2,94 4.920,68
111002 m Tubo de drenaje de PVC ¢ 160 mm, colocado
797,00 7,49 5.969,53
A06019 m Tuberia PVC, ¢ 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
120,00 8,08 969,60
1EXC005B m® Excavacion en zanja de drenajes
1.255,28 3,93 4.933,25
MATZAN15 m® Mat. granular para drenaje D = 40 km
1.631,86 21,03 34.318,02
116030 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1? puesta, alzado
4,14 30,45 126,06
114009bf m* Hormigén en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km
0,32 108,29 34,65
TOTAL SUBCAPITULO 03.06 DRENAJE...........cocommrrensrrennns 51.271,79
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 03.07 IMPERMEABILIZACION
DOC013 ml Soldadura por extrusion
120,00 11,00 1.320,00
BMP002 m Anclaje de fondo
475,00 20,16 9.576,00
BMP044 m  Anclaje de taludes
198,00 74,80 14.810,40
SE_GEOMEM1_5 m*> Geomembrana PEAD 1,5 mm de espesor
16.019,75 3,87 61.996,43
105007 m? Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m? colocado
16.266,99 2,12 34.486,02
TOTAL SUBCAPITULO 03.07 IMPERMEABILIZACION ........ 122.188,85
SUBCAPITULO 03.08 ACABADOS
APARTADO 03.08.01 Elementos de auscultacion y control
BMP050 ud Clavo de colimacion de acero
6,00 129,82 778,92
HITOTOPO ud Hito topografico hormg. armado colocado
2,00 35,27 70,54
TOTAL APARTADO 03.08.01 Elementos de auscultacion ... 849,46
APARTADO 03.08.02 Elementos accesorios
JCJ601 ud Elemento seguridad balsa
2,00 278,08 556,16
123008_b m Cerramiento poste T, malla 100x8x30 mm
572,00 5,14 2.940,08
PUERABA1 ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.
1,00 412,50 412,50
TOTAL APARTADO 03.08.02 Elementos accesorios............ 3.908,74
TOTAL SUBCAPITULO 03.08 ACABADOS ..........cooorerrrennnn. 4.758,20
TOTAL CAPITULO CAP.- 03 BALSA DE REGULACION ........coomreriresesnsssssssssssssssssssssssssssssssaneens 1.317.053,03
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.- 04 ESTACION DE FILTRADO
SUBCAPITULO 04.01 NAVE DE FILTRADO
APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
104007 m? Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
400,00 0,14 56,00
103005 m® Excavacion mecanica zanja, terreno compacto
73,12 3,12 228,13
102026 m® Carga pala mecanica, transporte D<=5m
133,59 0,50 66,80
102027 m® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km
133,59 1,85 247,14
104018 m? Compactacion plano fundacion, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km
255,00 0,43 109,65
TOTAL APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ... 707,72
APARTADO 04.01.02 ESTRUCTURA, SOLERA Y CIMENTACION
1190808 m? Encachado de piedra caliza 40/80 cm, espesor 25 cm
255,00 7,07 1.802,85
119083B m? Solera de hormigon armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x8
255,00 21,39 5.454,45
114004 m* Hormigon no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 15 km
49,33 88,95 4.387,90
ACL.ES kg Acero laminado S275JR para estructuras, instalado
6.919,00 2,41 16.674,79
114013 m* Hormigon para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km
24,00 99,23 2.381,52
115003 kg Acero corrugado, ¢ 5-14 mm, B-5008, colocado
851,00 1,62 1.378,62
TOTAL APARTADO 04.01.02 ESTRUCTURA, SOLERAY ... 32.080,13
APARTADO 04.01.03 CERRAMIENTOS, CUBIERTA Y ALBANILERIA
119CPHORMOP m? Cerramiento con placas pref. de hormigén
161,26 95,62 15.419,68
119057 m? Recibido de cercos en muros exteriores
26,06 17,94 467,52
1M19PUECHLIOP ud Puerta de chapa lisa 0,86x2,40 galvanizada
1,00 239,20 239,20
119PUECHL20P ud Puerta de chapa lisa abatible 4,80x4,00 galvanizada
1,00 214273 2.142,73
119063 m? Ventana aluminio anodizado mate, sin vidrio
4,80 202,38 971,42
119065 m? Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar
4,80 58,93 282,86
119PERS010P  m? Persiana compacta aluminio compacta lama 40 mm. Instalada
4,80 104,20 500,16
119DRCO100P  m? Reja 4 plet. y red. macizo
4,80 91,55 439,44
119DRR0100P  ud Colocac. reja<1,50 m. Cerrajero
3,00 26,97 80,91
119053 m? Pintura plastica lisa sobre paramentos
161,26 6,52 1.051,42
119CPCH500P  m? Cubierta chapa galvanizada
188,50 45,42 8.561,67
119RLAG500P m Remate lateral acero galvanizado 50
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
29,00 16,56 480,24
119PI7NPIGOOP m Canaldn PVC rectangular 110x75 mm. Instalado
29,00 44,65 1.294,85
119BAJ1100P m Bajante PVC 110 mm
8,40 42,06 353,30
119085 m? Solado exterior con baldosa hidraulica 20x20 cm
62,00 18,27 1.132,74
119087 m Bordillo prefabricado hormigén
62,00 20,17 1.250,54
TOTAL APARTADO 04.01.03 CERRAMIENTOS,.................... 34.668,68
APARTADO 04.01.04 SANEAMIENTO
E03EUP0300P ud Sumidero sifon. PVC c/rej.PVC 25x25 SV 90-110
2,00 25,34 50,68
A06010 m Tuberia PVC, ¢ 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
30,00 413 123,90
A06013 m Tuberia PVC, ¢ 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
18,00 5,20 93,60
A06019 m Tuberia PVC, ¢ 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
25,00 8,08 202,00
E03ALA0200P ud Arqueta ladri.pie/bajante 51x51x65 cm
1,00 125,04 125,04
EO03ALS0300P ud Arqueta ladri.pie/bajante 63x63x80 cm
1,00 149,85 149,85
TOTAL APARTADO 04.01.04 SANEAMIENTO..........ccceeunene 745,07
APARTADO 04.01.05 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUBAPARTADO 04.01.05.01 BAJA TENSION
CBTEF ud Cuadro proteccion BT Estacion filtrado
1,00 1.628,74 1.628,74
E02121 m Linea Cu tripolar, RV-F 3x2,5 mm? en tubo instalado
40,00 1,60 64,00
E02134 m Linea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x2,5) Cu
85,00 7,44 632,40
E02098 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x6 mm?, en tubo instalado
25,00 1,12 28,00
E02136 m Linea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 4x(1x2,5)+TTCu
20,00 8,96 179,20
E02120 m Linea Cu tripolar, RV-F 3x1,5 mm? en tubo instalado
30,00 1,32 39,60
TACERO20 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-20
30,00 12,76 382,80
E02EMER1750P ud Emergencia 175 LM IP65
2,00 99,84 199,68
EO2INTEST160P ud Interruptor unipolar estanco 16A
3,00 67,62 202,86
E02TFUERZ160P ud Toma fuerza 2P+T 16A
2,00 67,29 134,58
CAJTCORRIENTEUD CAJA C/TOMAS CORRIENTE 2P+T 16A y 3P+N+T 16A
2,00 207,51 415,02
BT7459 Ud Lum. industrial simét. 400-1S40-TX 250w VSAP
2,00 249,76 499,52
BT7777 Ud Luminaria polivalente adosar IQN 150w VSAP
2,00 262,36 524,72
RTBTEF UD RED DE TIERRA DE ESTACION FILTRADO
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 301,18 301,18
TOTAL SUBAPARTADO 04.01.05.01 BAJA TENSION........... 5.232,30
SUBAPARTADO 04.01.05.02 INSTRUMENTACION
E02TRANPRESOPud Transmisor de presion
2,00 257,62 515,24
TOTAL SUBAPARTADO 04.01.05.02 INSTRUMENTACION.. 515,24
TOTAL APARTADO 04.01.05 INSTALACIONES.................... 5.747,54
APARTADO 04.01.06 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
1,00 63,55 63,55
L016FJ150P ud Senal poliestilreno 210x197mm.Fotolum.
3,00 4,24 12,72
TOTAL APARTADO 04.01.06 PROTECCION CONTRA......... 76,27
APARTADO 04.01.07 URBANIZACION
123015 m Cerramiento malla simple torsién galvanizada 40/14 h=1,5 m
150,00 18,47 2.770,50
I123PUERABAOP ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.
2,00 461,24 922,48
106015 m® Construccion capa granular, material 25 mm, 98% PM, e<= 20 cm, D<= 3 km
30,00 4,44 133,20
1060120P m® Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera
30,00 13,07 392,10
TOTAL APARTADO 04.01.07 URBANIZACION..........cccocvnnee 4.218,28
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 NAVE DE FILTRADO.............. 78.243,69
SUBCAPITULO 04.02 EQUIPOS
FILTROM.10Pm ud Filtro automatico de malla acero inox., 10", instalado
6,00 9.582,31 57.493,86
TOTAL SUBCAPITULO 04.02 EQUIPOS ........coevrerrenrrrreneens 57.493,86
SUBCAPITULO 04.03 TUBERIAS, VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES
A03005 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, <= 250 mm
588,00 4,95 2.910,60
A03006 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 250<¢<=500 mm
78,40 5,56 435,90
A03007 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 500<¢<=900 mm
3.710,40 5,24 19.442,50
A10014 ud Valvula mariposa, @ 300 mm, 1,6 MPa, instalada
1,00 753,80 753,80
A10048 ud Carrete desmontaje fundicion, @ 300 mm, instalado
1,00 753,11 753,11
BRIUNIV.800m ud Brida de unién universal DN-800, instalada
2,00 1.243,91 2.487,82
A08028 m Tuberia PEAD 100, ¢ 180 mm, 1,0 MPa, colocada
15,00 21,70 325,50
A01002 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco
7,50 2,01 15,08
A01007 m® Relleno mecanico de zanjas
7,50 1,58 11,85
A10VM8000Pm ud Valvula mariposa, @ 800 mm, 1,6 MPa, instalada
1,00 3.324,52 3.324,52

E02CAUDN8000Pud Caudalimetro DN800
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 6.126,26 6.126,26
A10CD8000Pm ud Carrete de desmontaje DN 800 mm PN10, instalado
2,00 1.877,36 3.754,72
A11ARV10P ud Arqueta de Valvula de entrada a filtrado
1,00 1.718,69 1.718,69
A11ARC10P ud Arqueta de Caudalimetro salida de filtrado
1,00 1.718,69 1.718,69
TOTAL SUBCAPITULO 04.03 TUBERIAS, VALVULERIA Y .. 43.779,04
TOTAL CAPITULO CAP.- 04 ESTACION DE FILTRADO .......ceevvrureremssssssssssssssssssssssssssnsssssssssaneess 179.516,59
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO CAP.- 05 RED PRINCIPAL DE RIEGO
SUBCAPITULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01004 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito
50,00 5,06 253,00
A01005 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno roca
50,00 20,50 1.025,00
A01002 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco
25.205,45 2,01 50.662,95
A01007 m® Relleno mecanico de zanjas
21.648,63 1,58 34.204,84
SE11_RASANT m® Realizacion de asiento de tuberia
1.204,84 0,58 698,81
A01006 m*® Construccion cama tuberias, D<= 3 km
612,94 25,75 15.783,21
SE_DESBRC m? Desbroce y limpieza de terreno en zona arbolada

100,00 1,16 116,00
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS... 102.743,81

SUBCAPITULO 05.02 TUBERIAS
SEN11PEAD800 m Tuberia PEAD 100, ¢ 800 mm, 0,6 MPa, colocada

5.022,84 158,32 795.216,03
SEN11PEAD710 m Tuberia PEAD 100, ¢ 710 mm, 0,6 MPa, colocada
202,33 149,07 30.161,33
A06037 m Tuberia PVC, ¢ 500 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
1.917,67 74,41 142.693,82
A06034 m Tuberia PVC, ¢ 400 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
273,37 50,38 13.772,38
A06031 m Tuberia PVC, ¢ 315 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
1.036,95 33,38 34.613,39
TOTAL SUBCAPITULO 05.02 TUBERIAS.........cooconmmrrunsrrenens 1.016.456,95
SUBCAPITULO 05.03 VALVULERIA
SENSEADVC500mud Arqueta Desagiie conduccion <=¢ 500 mm
3,00 590,63 1.771,89
SEADVC1000m ud Arqueta desagiie conduccion @ 500-1000 mm
6,00 1.044,96 6.269,76
SENVPAVC400m ud Arqueta de valvulas de corte 9400 mm
1,00 2.986,47 2.986,47
SENVPAVC500m ud Arqueta de valvulas de corte 9500 mm
1,00 3.887,27 3.887,27
SENVPAVC800m ud Arqueta de valvulas de corte 9800 mm
3,00 6.781,38 20.344,14
SEAV2m ud Arqueta Ventosa conduccion 2"
2,00 293,80 587,60
SEAV4bm ud Arqueta Ventosa conduccion 4"
8,00 461,27 3.690,16
SEAV6bm ud Arqueta Ventosa conduccion 6"
3,00 619,22 1.857,66
TOTAL SUBCAPITULO 05.03 VALVULERIA........ccocoemrrvnnnne 41.394,95
TOTAL CAPITULO CAP.- 05 RED PRINCIPAL DE RIEGO .........coevurumirrmsmsnssssssssssssssssssnsssssssssaneess 1.160.595,71
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.- 06 RED SECUNDARIA DE RIEGO
SUBCAPITULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
A01004 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito
40,00 5,06 202,40
A01005 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno roca
40,00 20,50 820,00
A01002 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco
13.368,41 2,01 26.870,50
A01007 m® Relleno mecanico de zanjas
12.612,26 1,58 19.927,37
SE11_RASANT m® Realizacion de asiento de tuberia
657,39 0,58 381,29
A01006 m*® Construccion cama tuberias, D<= 3 km
582,01 25,75 14.986,76
SE_DESBRC m? Desbroce y limpieza de terreno en zona arbolada
50,00 1,16 58,00
TOTAL SUBCAPITULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS... 63.246,32
SUBCAPITULO 06.02 TUBERIAS
A06032 m Tuberia PVC, ¢ 315 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
25,14 4744 1.192,64
A06029 m Tuberia PVC, ¢ 250 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
42,40 27,60 1.170,24
A06028 m Tuberia PVC, ¢ 250 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
25,14 19,06 479,17
A06026 m Tuberia PVC, ¢ 200 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
232,18 17,74 4.118,87
A06025 m Tuberia PVC, ¢ 200 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
103,29 12,06 1.245,68
A06020 m Tuberia PVC, ¢ 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
1.081,95 11,68 12.637,18
A06019 m Tuberia PVC, ¢ 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
174,57 8,08 1.410,53
A06017 m Tuberia PVC, ¢ 140 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
2.031,50 9,07 18.425,71
A06016 m Tuberia PVC, ¢ 140 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
404,31 6,39 2.583,54
A06014 m Tuberia PVC, ¢ 125 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
3.331,17 7,30 24.317,54
A06013 m Tuberia PVC, ¢ 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
616,19 5,20 3.204,19
A08013 m  Tuberia PEAD 100, @ 90 mm, 1,0 MPa, colocada
922,19 5,94 5.477,81
A08012 m  Tuberia PEAD 100, @ 90 mm, 0,6 MPa, colocada
89,26 4,10 365,97
A08010 m  Tuberia PEAD 100, @ 75 mm, 1,0 MPa, colocada
829,74 4,16 3.451,72
A08008 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 63 mm, 1,0 MPa, colocada
1.681,78 3,00 5.045,34
A08006 m  Tuberia PEAD 100, @ 50 mm, 1,0 MPa, colocada
3.768,37 2,01 7.574,42
TOTAL SUBCAPITULO 06.02 TUBERIAS.........cocoemmrrunssrenens 92.700,55
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTOS PARCIALES
CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 06.03 VALVULERIA
SENSEADVC500mud Arqueta Desagiie conduccion <=¢ 500 mm

21,00 590,63 12.403,23
SEAV2m ud Arqueta Ventosa conduccion 2"
30,00 293,80 8.814,00
SENVPAVC125m ud Arqueta de valvulas de corte 9125 mm
4,00 507,05 2.028,20
SENVPAVC150m ud Arqueta de valvulas de corte 9150 mm
8,00 538,12 4.304,96
SENVPAVC200m ud Arqueta de valvulas de corte 8200 mm
5,00 734,77 3.673,85
SENVPAVC250m ud Arqueta de valvulas de corte 9250 mm
3,00 1.140,19 3.420,57
SENVPAVC315m ud Arqueta de valvulas de corte 9315 mm
1,00 1.158,11 1.158,11
VPH1.5sm ud Hidrante 1-1/2" simple
245,00 819,69 200.824,05
VPH2sm ud Hidrante 2" simple
37,00 978,08 36.188,96
VPH3sm ud Hidrante 3" simple
10,00 1.541,72 15.417,20
VPH1.5xm ud Hidrante 1-1/2", salida multiple
3,00 937,24 2.811,72
VPH2xm ud Hidrante 2", salida multiple
2,00 1.070,40 2.140,80
VPH3xm ud Hidrante 3", salida multiple
1,00 1.775,44 1.775,44
VPH4xm ud Hidrante 4", salida multiple
1,00 2.450,26 2.450,26
VPH6xm ud Hidrante 6", salida multiple
8,00 3.850,15 30.801,20
PAR1.5M ud Toma de parcela 1 1/2"
8,00 144,81 1.158,48
PAR2 ud Toma de parcela 2"
3,00 232,90 698,70
PAR3 ud Toma de parcela 3"
12,00 394,21 4.730,52
PAR4 ud Toma de parcela 4"
8,00 523,88 4.191,04
TOTAL SUBCAPITULO 06.03 VALVULERIA........cccconmrrvennne 338.991,29
TOTAL CAPITULO CAP.- 06 RED SECUNDARIA DE RIEGO.........coumurvmmerunsssnsssassssasssssnsssssssssaneess 494.938,16
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.- 07 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y PUNTOS SINGULARES
SUBCAPITULO 07.01 SUMINISTROS AFECTADOS
SEP14022CR UD Cruce Red otros suministros
61,00 355,00 21.655,00
TOTAL SUBCAPITULO 07.01 SUMINISTROS AFECTADOS. 21.655,00
SUBCAPITULO 07.02 SERVICIOS AFECTADOS Y PUNTOS SINGULARES
SE_F0S.01 ud Pozo de ataque/salida para ataque chapa para diam. 400-700 mm
20,00 1.245,41 24.908,20
SE_HINC.250 ml Hinca paso de via tub. camisa chapa diam. 400/5 mm
100,00 259,00 25.900,00
A08006 m  Tuberia PEAD 100, @ 50 mm, 1,0 MPa, colocada
40,00 2,01 80,40
A08008 m  Tuberia PEAD 100, @ 63 mm, 1,0 MPa, colocada
35,00 3,00 105,00
A08013 m  Tuberia PEAD 100, @ 90 mm, 1,0 MPa, colocada
28,00 5,94 166,32
A08019 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 125 mm, 1,0 MPa, colocada
120,00 10,65 1.278,00
A08022 m Tuberia PEAD 100, ¢ 140 mm, 1,0 MPa, colocada
120,00 13,29 1.594,80
A08025 m Tuberia PEAD 100, ¢ 160 mm, 1,0 MPa, colocada
40,00 17,23 689,20
A08031 m  Tuberia PEAD 100, @ 200 mm, 1,0 MPa, colocada
10,00 26,68 266,80
SEREPCAM ud Reposicion de caminos
9,00 14,51 130,59
SECC200 m  Cruce de camino ¢<315 mm
45,00 59,92 2.696,40
SEREPCAS10  ud Reposicion de carreteras y caminos asfaltados
6,00 84,41 506,46
SECCR315m m  Cruce de carretera y camino asfaltado 9<315
48,00 230,61 11.069,28
SEPEXIS315 ml. Paso de tuberia PEAD @ 50 a 315 mm por obra de cruce existente
190,00 17,93 3.406,70
SECAYBO0.8m m  Cruce de arroyo y/o barranco =0.8 m
40,00 253,29 10.131,60
119PLETOP ud Pletina anclaje de tubo a canal
114,00 36,83 4.198,62
ANESTRUCT ud Estudio y analisis estructural de obras existentes
1,00 2.500,00 2.500,00
SE0301-26 m*® Demolicion, sobre resalte, de elementos varios
275,00 11,32 3.113,00
SE_DESBRC m? Desbroce y limpieza de terreno en zona arbolada
850,00 1,16 986,00
TOTAL SUBCAPITULO 07.02 SERVICIOS AFECTADOS ... 93.727,37
TOTAL CAPITULO CAP.- 07 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y PUNTOS.........ccoovrvnens 115.382,37
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO CAP.- 08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S1+P(SB+P)
16,00 747 119,52
L01152 par Botas de seguridad Categoria S1+P
16,00 12,82 205,12
L01075 ud Protector auditivo de orejeras
16,00 8,11 129,76
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
16,00 5,81 92,96
L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP3
16,00 1,49 23,84
101088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
16,00 7,68 122,88
L01143 par Guantes goma o PVC
100,00 0,35 35,00
L01134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
16,00 1,55 24,80
101092 ud Chaquetilla y pantalon azul 100% algodoén, con anagrama
16,00 14,33 229,28
L01103 ud Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.
16,00 16,14 258,24
L01165 par Zapatos de seguridad Categoria S1+P
16,00 13,73 219,68
L01100 ud Chaleco alta visibilidad clase 2
22,00 2,86 62,92
Lo1121 ud Cinturén antilumbago con velcro
16,00 5,76 92,16
L01125 ud Cinturén de seguridad anticaidas
16,00 49,06 784,96
TOTAL SUBCAPITULO 08.01 PROTECCIONES............coune.e 2.401,12
SUBCAPITULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01027 m Red seguridad perimetral primera puesta, instalada
110,00 13,93 1.532,30
L01043 m? Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
90,00 22,84 2.055,60
L01044 ud Valla normalizada desviacion trafico, colocada
110,00 31,78 3.495,80
L01046 ud Sefal normalizada trafico con soporte, colocada
90,00 74,50 6.705,00
L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
110,00 2,99 328,90
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
110,00 17,86 1.964,60
L01049 m Cordon balizamiento, colocado
1.193,79 0,89 1.062,47
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
50,00 65,47 3.273,50
L01045 ud Valla autonoma metalica, colocada
110,00 33,57 3.692,70
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
90,00 14,79 1.331,10
L01051 ud Jalén de seiializacion, colocado
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
110,00 7,00 770,00
L01009 mes Alquiler barracén. Modelo aseo 10 personas
12,00 128,14 1.537,68
L01012 mes Alquiler barracén. Modelo vestuario o comedor 10 personas
12,00 139,12 1.669,44
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
2,00 109,64 219,28
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
4,00 45,07 180,28
L01024 ud Recipiente recogida basura
3,00 35,04 105,12
L01026 h  Limpieza y conservacion instalaciones bienestar
150,00 10,33 1.549,50
TOTAL SUBCAPITULO 08.02 PROTECCIONES.................... 31.473,27
SUBCAPITULO 08.03 EXTINCION DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
5,00 63,55 317,75
L01057 ud Extintor portatil anhidrido carbénico 5 kg, colocado
5,00 78,97 394,85
TOTAL SUBCAPITULO 08.03 EXTINCION DE INCENDIOS .. 712,60
SUBCAPITULO 08.04 FORMACION Y REUNIONES MENSUALES
L01062 h  Formacion en Seguridad y Salud
120,00 15,86 1.903,20
L01061 ud Reunidon mensual Comité Seguridad
12,00 144,10 1.729,20
TOTAL SUBCAPITULO 08.04 FORMACION Y REUNIONES. 3.632,40
SUBCAPITULO 08.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio
16,00 51,25 820,00
L01059 ud Botiquin portatil de obra
5,00 39,53 197,65
L01060 ud Reposicion material sanitario
16,00 28,03 448,48
TOTAL SUBCAPITULO 08.05 MEDICINA PREVENTIVAY.... 1.466,13
TOTAL CAPITULO CAP.- 08 SEGURIDAD Y SALUD .........ooemmrrrumeersessssssesssssssssssnesssssnesssssnessssanes 39.685,52
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.- 09 IMPACTO AMBIENTAL
SUBCAPITULO 09.01 Medidas Preventivas, correctoras y compensatorias
APARTADO 09.01.01 Medidas Preventivas
PRARQ ud Proyecto arqueolégico
1,00 444214 444214
TOTAL APARTADO 09.01.01 Medidas Preventivas.............. 4.44214
APARTADO 09.01.02 Medidas Correctoras
SUBAPARTADO 09.01.02.01 Restauracion del medio edafico
F09086 ha Gradeo o similar
5,00 341,71 1.708,55
TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.01 Restauracion del........ 1.708,55
SUBAPARTADO 09.01.02.02 Revegetacion en hidrantes
GENSPE ud Suministro y plantacion Genista speciosa
70,00 8,27 578,90
RSPHA80-100CO ud Suministro y Plantacion Retama sphaerocarpa
70,00 6,56 459,20
QCOCC1-1.25C0O ud Suministro y Plantaciéon mec.Quercus coccifera 1.00-1.25, ct
70,00 22,64 1.584,80
RALATERNUS ud Suministro y Plantacion Rhamnus alaternus
70,00 6,36 445,20
TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.02 Revegetacion en ........ 3.068,10
SUBAPARTADO 09.01.02.03 Revegetacion en cruces con arroyos
SPURP20-40C1M ud Suministro y Plantacién Salix purpurea
60,00 7,12 427,20
PALBA16-18CEM ud Suministro y plantacion Populus alba 16-18, cep
30,00 67,97 2.039,10
A014CIDU m Suministro y colocacion de Rollo de juncal_ Scirpus holoschoenus
30,00 79,68 2.390,40
TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.03 Revegetacion en ........ 4.856,70
SUBAPARTADO 09.01.02.04 Revegetacion de balsa y casetas
QCOCC1-1.25C0O ud Suministro y Plantaciéon mec.Quercus coccifera 1.00-1.25, ct
150,00 22,64 3.396,00
THYMUS ud Suministro y Plantaciéon Thymus baetica
150,00 7,29 1.093,50
RALATERNUS ud Suministro y Plantacion Rhamnus alaternus
150,00 6,36 954,00
RSPHA80-100CO ud Suministro y Plantacion Retama sphaerocarpa
150,00 6,56 984,00
LETRUS60-80CO ud Suministro y Plantacion Lonicera etrusca
175,00 6,98 1.221,50
HIDROSIEM. ud Area hidrosiembra
2,00 368,24 736,48
TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.04 Revegetacion de ........ 8.385,48
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBAPARTADO 09.01.02.05 Seializacion vegetacion
L01049 m Cordon balizamiento, colocado
300,00 0,89 267,00
TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.05 Sefalizacion............... 267,00
SUBAPARTADO 09.01.02.06 Creacion de filtros verdes en desagiies
REV TAM Ha Reforestacion con especies Tamarix spp.
0,20 3.674,11 734,82
A021CIM m Suministro y colocacion de rollo vegetado de Thypa angustifolia
6,00 92,16 552,96
A014CIDU m  Suministro y colocacion de Rollo de juncal_ Scirpus holoschoenus
6,00 79,68 478,08
A002CIDU m? Suministro y colocacion de manta estruct de Phragmites australis
6,00 71,29 427,74
TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.06 Creacion de filtros...... 2.193,60
TOTAL APARTADO 09.01.02 Medidas Correctoras.............. 20.479,43
APARTADO 09.01.03 Medidas Compensatorias
ISL ART ud Isla artificial 1 m2. instalada
22,00 248,95 5.476,90
COR_AVES m? Corredor salida balsa aves
1.656,00 1,23 2.036,88
PU_GAL ud Zona de puesta para galapagos
2,00 170,46 340,92
BCcanal1.5 ud Boca alimentacion canal 1-1/2"
7,00 365,98 2.561,86
1190660P ud Fosa séptica residuos
1,00 494472 4.944,72
TOTAL APARTADO 09.01.03 Medidas Compensatorias...... 15.361,28
TOTAL SUBCAPITULO 09.01 Medidas Preventivas, ............ 40.282,85
SUBCAPITULO 09.02 Programa de Vigilancia Ambiental
APARTADO 09.02.01 Fase de Obra
CAF ud Control de afeccion a la fauna en proyecto
1,00 2.867,59 2.867,59
SEGARQ ud Seguimiento arqueoldgico en proyecto
1,00 4.307,69 4.307,69
CONREV ud Control de las revegetaciones en proyecto
1,00 3.097,84 3.097,84
TOTAL APARTADO 09.02.01 Fase de Obra..........ccccoervennee 10.273,12
TOTAL SUBCAPITULO 09.02 Programa de Vigilancia......... 10.273,12
TOTAL CAPITULO CAP.- 09 IMPACTO AMBIENTAL.......coocommrrrnneremssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssaneess 50.555,97
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.- 10 GESTION DE RESIDUOS
SERESACERO tn Acopio, cargay transp. a vertedero de residuos acero
88,82 40,99 3.640,73
SERESPE tn Acopio, carga y transp a vertedero de residuos conduccion PE
1,80 146,26 263,27
SERESPVC tn Acopio, carga y transp a vertedero de residuos conduccién PVC
9,86 131,44 1.296,00
SE0301-26 m*® Demolicion, sobre resalte, de elementos varios
150,00 11,32 1.698,00
TOTAL CAPITULO CAP.- 10 GESTION DE RESIDUOS.........coovvvureremsssnssssssssssssssssssssssssssssssssssaneess 6.898,00
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.- 11 CONTROL DE CALIDAD
CC1.0 % Control de calidad a justificar
39.492,20 1,00 39.492,20
TOTAL CAPITULO CAP.- 11 CONTROL DE CALIDAD.........cooerrruererssessssssesssssssssssnessssssssssssnessssannes 39.492,20
0 1 3.988.667,72
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