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PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

P21050_1100 m Tubo de PRFV ø 1100 mm, 1,0 MPa 10000 N/mm² (p.o.) 198,0000

PTCATCOL.M ud Materiales protección catódica 4.100,0000

P02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,3400

P15004 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,6600

EJE.TRAMP.001 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 101,2500

CARRE200.BB ud Carrete anclaje DN 200, 150 cm. Unión Brida-Elástica 208,0300

CARRE200.BE ud Carrete DN 200, 150 cm. Unión Brida-Elástica 197,0600

P18004 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 4,1900

P04033 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta 206,1700

TAPACHAPA1 ud Tapa de acero de dimensiones 1040*1040 mm  3 mm 137,5000

TRCNPL.06 Ud Tratamiento de cincado + poliéster 6" 89,4500

PINTARQ ud Placa de numeración en arqueta 10,0500

CCAN1.5 Ud Candado doble enganche antioxidación 22,1600

P15005 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 291,9600

CARRE250.BB ud Carrete anclaje DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica 231,1400

CARRE250.BE ud Carrete DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica 218,9500

P15006 ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 374,2400

CARRE300.BB ud Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica 267,6400

CARRE300.BE ud Carrete DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica 263,5200

P15007 ud Válvula compuerta ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.048,2700

CARRE400.BB ud Carrete anclaje DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica 498,7200

CARRE400.BE ud Carrete DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica 420,9000

P15057 ud Válvula mariposa ø 450 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) 1.294,7400

REDM.T1 ud Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN
450-1200

2.381,7500

PROL.T1 ud Prolongador de longitud hasta superficie para válvula
DN 450-800

1.620,0000

CARRETEA450 ud Carrete anclaje DN 450, 100 cm., con brida y unión
elástica

572,9900

CARRETE450 ud Carrete DN 450, 100 cm., con brida y unión elástica 569,4600

JUNMECFLX450 ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 450 mm 1,0 MPa
(p.o.)

251,0400

TORM24-360 ud Tornillo cincado M24x160 mm, tuerca y dos arandelas 7,5000

P15058 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) 1.320,7000

CARRETEA500 ud Carrete anclaje DN 500, 150 cm., con brida y unión
elástica

633,1200

CARRETE500 ud Carrete DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica 626,0500

P33002 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 500 mm
1,0 MPa (p.o.)

239,3700

TORM500-16 ud Varilla cincada M30x310 mm, dos tuercas y dos
arandelas

8,7500

MA1104 ud Válvula mariposa embridada DN 600 mm, PN 16 atm,
p.o.

5.598,4500

CARRETEA600 ud Carrete anclaje DN 600, 150 cm., con brida y unión
elástica

756,9200

CARRETE600 ud Carrete DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica 753,3800

P33003 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 600 mm 368,9100
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P33003 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 600 mm
1,0 MPa (p.o.)

368,9100

TORM600-16 ud Varilla cincada M33x360 mm, dos tuercas y dos
arandelas

9,3600

MA1105 ud Válvula mariposa embridada DN 700 mm, PN 16 atm,
p.o.

7.474,0050

CARRETEA700 ud Carrete anclaje DN 700, 150 cm., con brida y unión
elástica

963,7700

CARRETE700 ud Carrete DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica 957,2300

P33004 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 700 mm
1,0 MPa (p.o.)

483,4100

TORM700-16 ud Varilla cincada M33x340 mm, dos tuercas y dos
arandelas

10,0000

MA1106 ud Válvula mariposa embridada DN 800 mm, PN 16 atm,
p.o.

8.956,0350

CARRETEA800 ud Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y unión
elástica

1.244,6800

CARRETE800 ud Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica 1.153,2500

P33005 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 800 mm
1,0 MPa (p.o.)

601,7000

TORVM36-395 ud Varilla cincada M36x395 mm, tuerca y dos arandelas 11,7900

MA1107 ud Válvula mariposa embridada DN 900 mm, PN 16 atm,
p.o.

11.136,0150

PROL.T2 ud Prolongador de longitud hasta superficie para válvula
DN900-1400

2.592,0000

CARRETEA900 ud Carrete anclaje DN 900, 150 cm., con brida y unión
elástica

1.682,0100

CARRETE900 ud Carrete DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica 1.538,5800

P33006 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 900 mm
1,0 MPa (p.o.)

733,4400

TORM900-16 ud Varilla cincada M36x390 mm, dos tuercas y dos
arandelas

12,5000

P18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 7,1600

MA1108 ud Válvula mariposa embridada DN 1000 mm, PN 16 atm,
p.o.

16.306,3890

ACTUAD.T1 ud Actuador eléctrico para válvula DN 450-1600 2.312,5000

CARRETEA1000 ud Carrete anclaje DN 1000, 150 cm., con brida y unión
elástica

2.260,2600

CARRETE1000 ud Carrete DN 1000, 150 cm., con brida y unión elástica 2.083,0800

P33007 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 1000 mm
1,0 MPa (p.o.)

818,1700

TORVM39-430 ud Varilla cincada M39x430 mm,2  tuercas y 2 arandelas 14,5200

P04034 ud Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00) m, planta 250,9700

TAPACHAPA2 Ud Tapa de acero de dimensiones 1653*1153 mm  3 mm 225,5000

VM1109 ud Válvula mariposa embridada DN 1100 mm, PN 16 atm,
p.o.

25.604,3700

CARRETEA1100 ud Carrete anclaje DN 1100, 150 cm., con brida y unión
elástica

3.000,0000

CARRETE1100 ud Carrete DN 1100, 150 cm., con brida y unión elástica 2.800,0000

JUNMECFLX1100 ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 1100 mm 1,0 MPa
(p.o.)

1.178,7800

TORVM45-530 ud Varilla cincada M45x530 mm,2  tuercas y 2 arandelas 19,5800
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CARRE150.BB ud Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica 174,6600

P15003 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,2400

CARRE150.BE ud Carrete DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica 167,1600

P12001 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,4500

P03006 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa,
árido 20 mm (p.o.)

63,7100

VENT.2 ud Ventosa trifuncional DN 2" purg 1/4-5/64" 502,5000

VVM.50VC ud Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra) 151,7400

VICABH.2 ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 38,0400

VICAF.2 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 2" 18,4300

TORM16X90 ud Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,9000

CARR.2T500 m Carrete 2" ranurado 14,5000

ACT-I ud Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 1 25,0600

VENT.3 Ud Ventosa trifuncional DN 3" purg 1/4" 712,5000

VVM.80VC ud Válvula mariposa ø  80 mm, ranurada (pie obra) 178,0500

VICARI.3 Ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 19,7000

VICABH.3 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3" 39,5000

TUB.3RANH m Tubo ranurado hidrante 3" 18,1500

VENT.4 Ud Ventosa trifuncional DN 4" purg 1/4" 812,5000

VVM.100VC ud Válvula mariposa ø 100 mm, ranurada (pie obra) 196,1400

VICARI.4 ud Acoplamiento galvanizado rígido para junta ranurada
DN 4" (p.o.)

20,7100

VICABH.4 ud Adaptador a brida galvanizada junta ranurada DN 4"
(p.o.)

41,0100

TUB.4RANH m Tubo ranurado de 4" s/s UNE-EN 10220:2004 S-235-JR
114,3x3,6 galvanizado (p.o)

35,5300

VENT.6 Ud Ventosa trifuncional DN 6" purg 1/4" 1.213,3800

VVM.150VC Ud Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra) 300,4300

VICABH.6 ud Adaptador a brida galvanizada junta ranurada DN 6"
(p.o.)

48,1300

VICARI.6 ud Acoplamiento galvanizado rígido para junta ranurada
DN 6" (p.o.)

38,2100

TORM20X90 ud Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas
(p.o)

4,2200

TUB.6RANH m Tubo ranurado de 6" s/s UNE-EN 10220:2004 S-235-JR
168,3x4,5 galvanizado (p.o)

61,0500

ACT-2 ud Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 2 43,5200

VVENT8D Ud Ventosa trifuncional DN 8" purg 1/4" 3.282,0000

VVM.200VC Ud Válvula mariposa ø 200 mm, ranurada (pie obra) 509,9000

VICABH.8 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8" 89,3000

VICARI.8 Ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8" (200) 133,1800

TORM24X110 ud Tornillo zincado M24x110 mm, tuerca y dos arandelas 1,2000

TUB.8RANH m Tubo ranurado hidrante 8" 64,5600

P04037 ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50) m, planta 466,2200

ACT-3 Ud Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 3 53,5000

TAPAC.3.2MM Ud Tapa de acero de 2.0 x 1.5, 3 mm 450,2000

P07050 m Junta de sellado de polibreal o equivalente (p.o.) 4,5000

APIL-1.5 ud Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta. 582,8100
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APIL-1.5 ud Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta. 582,8100

PATESARQDESG ud Pates de acceso 42,2300

BASE-1.5 ud Base para Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta. 211,1600

TAPAFD1.5 ud Tapa de fundición 392,7600

CANDADO ud Candado para intrusiones 8,9800

HTA8 m ML hinca de tubería de acero 800mm mediante empuje
hidráulico

918,0000

HDIST8-7 ud Distanciador 6 GKOgl 36 ó 5 GKOgl 75 67,1200

HTA7 m ML hinca de tubería de acero 700mm mediante empuje
hidráulico

856,0000

HDIST7 m Dist 4 GKOgl 90 ó 3+1/2 GKOgl 125 ó S.R. RING
250/700 -- 200/700

94,5000

P04078 ud Losa protección tubos 2x1x0,15, planta 145,3600

P02008 m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000

P04079 ud Losa protección tubos 3x1x0,15, planta 215,9500

VICARIF.6 ud Acoplamiento galvanizado flexible para junta ranurada
DN 6" (p.o.)

36,3900

VICARIF.4 ud Acoplamiento galvanizado flexible para junta ranurada
DN 4" (p.o.)

19,7200

P01036 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 7,5800

P01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700

PURG.1 ud Purgador plástico DN 1" (p.o.) 41,0600

P15019 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,6500

VESFER1.2 ud Válvula esfera antihielo ½” H-H con palanca (para filtro) 10,6000

VVM.6VOLRED ud Válvula de mariposa junta ranurada DN 150 mm 1,6
MPa (p.o.)

420,0000

TIP22021.INOX ud Filtro cazapiedras de 6" de acero inoxidable 795,0000

P22005 ud Contador tipo Woltmann ø 150 mm (p.o.) 226,3700

P22006 ud Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 24,6600

VICCG.456 ud Codo radio corto galvanizado junta ranurada 45º DN 6"
(p.o.)

53,6200

TRATFE001 ud Tratamiento autoforesis+esmalte carretes de entr/sal
4/6"

19,8000

ACSEN.6H Ud Arqueta prefab. horm. 2,00x1,00x0,75 m (p.o.) 302,1900

TAPAC6H.3MM Ud Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6" 280,5000

BRSUJ.01 Ud Barra de soporte hidrante 25,9400

LANT1.5 m² Lámina antihierba 130 grs/m² 1,0600

VVM.4VOLRED ud Válvula mariposa ø  4", 16 atm ranurada (pie obra) 319,2000

TIP22020.INOX ud Filtro cazapiedras de 4" de acero inoxidable 616,0000

P22004 ud Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.) 94,8500

P15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,8600

VICCG.454 ud Codo radio corto galvanizado junta ranurada 45º DN 4"
(p.o.)

18,7000

ACSEN.4H Ud Arqueta prefab. horm. 1,60x1,00x0,70 m (p.o.) 224,4200

TAPAC4H.3MM Ud Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 4" 250,8000

MICRO18 m Microtubo PE 8x6 mando remoto 0,1000

TUBT.4HS Ud Tubo ranurado T de conexión a hidrante de 4" 32,6250

TUBT.6HS ud Tubo ranurado T de conexión a hidrante de 6" 48,9300
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P32041 ud Té de PRFV ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 797,0800

P32042 ud Té de PRFV ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 982,8300

P32044 ud Té de PRFV ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.410,8400

P32045 ud Té de PRFV ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.731,1600

P32046 ud Té de PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.872,5600

P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8900

P01045 kg Alambre (p.o.) 1,6000

HOR.POS.1600 m Tubo de hormigón postesado Ø1600 mm (p.o.) 524,4500

PAPRFV kg Anillo de conexión a PRFV en acero al carbono 4,2300

P3200450 ud Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 450 mm 1,6 MPa (p.o.) 353,7600

P3201450 ud Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 450 mm 1,6 MPa (p.o.) 807,8700

P3201100 ud Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 1100 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.953,8500

P3204450 ud Te de PRFV ø 450 mm 1,6 MPa (p.o.) 508,3000

P32041100 ud Te de PRFV ø 1100 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.436,1800

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800

P3202100 ud Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 1100 mm 1,6 MPa (p.o.) 4.819,2700

C.IP66.1 ud Caja de protección IP-67 para equipo remoto 22,0000

TC.GPRS ud Tarjeta de control GPRS 561,0000

CH.M12.5P ud Conector hembra M12 de 5 polos 5,4800

CH.M12.4P ud Conector hembra M12 de 4 polos 3,9500

C.IP66.2 ud Caja de protección IP-67 para sistema de alimentación 22,0000

BAT.17AH ud Bateria 84,4000

CM.M12.5P ud Conector macho M12 de 5 polos 5,0000

DT.M12 ud Distribuidor en T M12 de 5 polos 7,8000

EB ud EMA básica 2.055,4800

SEN.RAD ud Sensor radiación solar 222,0000

SOPORTE.SEN.R ud Soporte montaje sensor radiación 43,3000

MASTIL ud Mástil-tripode 138,0000

DATALOGGER ud Datalogger conexión IP 299,0000

EQ.SERV1 ud Servidores Rack 1 U 6.670,8400

TISONDA.P2 ud Transductor de presión 50,7900

TESDTAPRT.01. ud Sensor detector de apertura 23,0600

TESDTFLJ.01.P ud Sensor detector de flujo 101,3400

TITEINTR.01.P ud Detector de intrusión 15,8900

P01111 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 7,5500

TIM00PM ud Pequeño material 50,0000

TI00JE22 m Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo 220 mm 8,5000

U04VD090 m Perfil hidroexpansivo 4,0400

U04VD095 l Masilla hidroexpansiva 71,8700

P01145 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,1500

P34047 l Minio electrolítico (p.o.) 12,8600

TIPG2009 m2 Enrejado tramex 30x30/30x3 galv. 89,0000

TIP30001 ud Pequeño material 47,7500
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FILTCM.30 ud Filtro de cadenas autofiltrante. 3033 l/s 47.852,0000

ARMCTFI ud Armario control filtro. Protecciones y sensores de nivel 6.418,0000

CANPREF15 Ud Canaleta pref autoniv.15 40,5000

COMU01.2x1 m² Compuerta mural acero, 4 lados, hueco libre 1200x1000
inox.

5.555,0000

GMC.4kw m² Actuador eléctrico+Reductor 4kw 990,0000

TORNPM Ud Tornillería y pequeño material 108,0000

MO.EPOX Kg Brea epoxi impermeabilizacion juntas 31,5000

COMU0800 m² Compuerta mural acero D800 mm, 4 lados, inox. 2.595,0000

COMU01000 m² Compuerta mural acero D1000 mm, 4 lados, inox. 3.585,0000

COMU01600 m² Compuerta mural acero D1600 mm, 4 lados, inox. 7.290,0000

FILTCM.40 ud Filtro de cadenas autofiltrante. 3994 l/s 59.355,0000

PEAD ml Perfil T PEAD 48,6000

CRH.2.2-2m ud Compuerta husilo chapa 8 mm marco 2200x2000x8 mm 8.550,0000

ACTUADOR_M ud Actuador electrico para compuerta 3.184,5400

P04030L m Losa de marco pref. 2,2x2 m espesor 0,20/0,30 m,
planta

317,8600

P01044 kg Puntas (p.o.) 2,1900

P04057 ud Imposta superior (baranda), planta 99,6000

P02001 m³ Arena (p.o.) 15,9100

P05012 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm
(p.o.)

3,2800

LASTPEAD m Lastre de lámina PEAD relleno de grava 27,9500

PESCALVM ud Escala salvamento de 18 m de longitud 650,0000

PAROSALVM ud Aro salvavidas homologado 52,0000

ESC.1 ud Escala limnimétrica de 1 m de longitud 150,0000

ESC.05 ud Escala limnimétrica de 0,5 m de longitud 75,0000

PLA.NU ud Placas de número indicativo de metro 76,9000

HITO ud Hito FENO cabeza de resina 15,0000

MEZCLA kg Mezcla completa para hidrosiembra 2,2400

A22027 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento
800<=ø<1000

3,0200

P17800 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø800
mm 8kN/m² (p.o.)

137,6500

P04067 ud Arqueta apilable 1,50X2,50, planta 482,2200

P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900

A22024 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento
180<ø< 300

1,5000

P02037 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 18,7200

P34046 kg Pintura asfáltica para imprimación (p.o.) 0,7900

U38AA001 m² Pavimento continuo cuarzo gris 3,2100

U38AA855 m Sellado de junta SIKAFLEX A-1 2,3400

U38AA870 m Sellado junta dilatación 2x2 cm 9,6600

PHM650Cm ud Pilar hormigón 45 x 45 x 650 con ménsula 2.190,1000

PHM625CCm ud Pilar hormigón 45 x 45 x 625 con ménsula 2.105,4000
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PH625Cm ud Pilar hormigón 45 x 45 x 625 sin ménsula 1.859,5000

PH710Cm ud Pilar hormigón 45 x 45 x 710 sin ménsula 2.079,6130

PH805Cm ud Pilar hormigón 45 x 45 x 805 sin ménsula 2.291,9910

PHM1080Cm ud Pilar hormigón 45 x 45 x 1080 con ménsula 2.928,3250

PH285Cm ud Pilar hormigón 45 x 45 x 285 sin ménsula 1.120,8950

PHM270Cm ud Pilar hormigón 45 x 45 x 270 sin ménsula 1.095,5450

PH650Cm ud Pilar hormigón 45 x 45 x 650 sin ménsula 1.977,1000

VICANA5m Viga canalón pórtico 5.25 m 901,5000

VICANA4m Viga canalón pórtico 4.00 m 715,2000

VTHF5.15m Viga en T pórtico hastial 693,8550

VLF6.50m Viga en L pórticos forjados 6.50m 1.073,9400

VLF5.00m Viga en L pórticos forjados 5.00m 818,1000

VLF4.35m Viga en L pórticos forjados 4.35m 708,5000

VF50X20.505m Viga rec. pórticos forjados 50x20cm 5.05 m 492,3000

P01145_conf kg Acero conformado S235JR galvanizado (p.o.) 1,9600

VLF6.05m Viga en L pórticos forjados 6.05 m 998,9400

VF50X20.615m Viga rec. pórticos forjados 50x20cm 6.15 m 607,3000

VFSEM650M ud Semiviga en forjado 6.50 m 685,8900

VFSEM675M ud Semiviga en forjado 6.75 m 592,2500

P01160 m² Encofrado forjado placa prefabricada 5,8000

P01143 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 10,9300

P01174.M m² Placa alveolar L<6m. Q=25,41 kN/m² (p.o.) 66,5400

P01174.MPR m² Semiplaca de hormigón pretensado L<6m. Q=6,33
kN/m² (p.o.)

49,5800

PHPB15 m² Panel prefabricado de hormigón blanco pulido 70,4000

P34012.2 m² Panel sándwich para paramentos verticales (p.o.) 37,8000

PCPRM m Remate desarrollo máximo 500 mm 10,6143

PCPTPM Ud Tornillería y pequeño material 0,5756

LU.4 m2 Lucernario policarbonato 45,5000

P08EPO m² Bald.gres Porcel. 40x40 cm. 18,2807

P08EPP ud Rodapié gres porcel. 8x40 cm. 3,4712

P01FA050 kg Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl 0,7151

P01FJ065 kg Lechada Tapajuntas Texjunt Borada 1,1599

P07TX582 m² P.pol.extr 40 mm 7,6140

P01049 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.) 2,3300

P04TF255 m2 P.Owasmart Sonebel e=14 C/3 8,3467

P04TW050 m. Perfilería vista blanca 1,7357

P04TW170 ud Ángulo de borde falso techo 0,9333

P04TW040 ud Pieza cuelgue 0,9506

PAY102 m² Azulejo blanco 15x15 cm (p.o.) 6,1140

PBM m2 Puerta basculante muelle 83,0044

P12PW010 m. Premarco aluminio 5,9830

P12ACL100 m² Vent. oscilo. 343,9140

P12ACT198 m² Vent. cerr. fija 219,8479

P12V070 m. Vierteaguas alum.lacado color 17,5045
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PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

P12V070 m. Vierteaguas alum.lacado color 17,5045

P23FM210 ud P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 80x210 cm 412,6764

P13CP040 ud P.paso 70x210 chapa lisa p.epoxi 132,9771

P13CP060 ud P.paso 90x200 chapa lisa p. 145,4006

P17SW020 ud Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 5,1285

P17SS010 ud Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 2,9480

P35052 m Tubo PVC evacuación residuales 32 mm, junta pegada
(p.o.)

2,4390

P35060 ud Manguito PVC evacuación 32 mm. junta pegada (p.o.) 0,6480

P17VC060 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 5,1545

P17VP060 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 3,2620

P17VP140 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm. 7,3001

P17JP070 ud Collarín bajante PVC c/cierre D110mm. 1,8578

P35066 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" con latiguillo (p.o.) 6,5000

P17DP020 ud Depósito polietileno c/tapa, 100 l. 105,6634

P17XC030 ud Válv.compuerta latón roscar 1" 4,4044

EQUV ud Equipo ultravioleta en línea para 1 m3 405,0000

EQUICL ud Equipo cloración automático, con bomba dosificadora 765,0000

FILTR ANI Filtro anillas 1" 81,0000

MT38TED10 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural
vertical, resistencia blindada, capacidad 30 l, potencia
1800 W

186,9234

MT38TEW10 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,7473

mt37sve10 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 3,9857

mt38ww11 Ud Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,3955

CL.VENT.10.m ud Ventilador centrífugo 10 cv 139,5000

CL.MANG.VAR.m200 ud Manguito extracción variadores 75,0000

CL.TOLVA.VAR.m ud Tolva extracción variadores 241,0000

CL.SOPORTE.VAR.m ud Soporte conductos extracción variadores 127,5900

CL.CONDT.500.VAR.m m Conducto 500/560Ø 132,8200

CL.CONDT.200.VAR.m m Conducto 200/250Ø 103,2300

CL.TOLV430.VAR.m ud Tolva de 430x250 a Ø 200 123,9800

CL.TOLV800.VAR.m ud Tolva 800x250 a Ø 200 341,0000

CL.BOC.VAR.m ud Boca para adaptadar a tolva 95,7800

CL.SOPMET.VAR.m ud Soporte metalicos con cuadradillo de 60x60 82,0000

CL.COD.500.VAR.m ud Codo 500/560Ø 129,8900

CL.COD.200.VAR.m ud Codo 200/250Ø 78,8900

CL.COD.250.VAR.m ud Codo 250/300Ø 89,8900

CL.AB.250.VAR.m ud Abrazadera 230 19,8900

CL.AB.230.VAR.m ud Abrazadera 230 16,8900

CL.MAN.500.VAR.m ud Manguito 200/250Ø 79,7200

CL.MAN.200.VAR.m ud Manguito 200/250Ø 46,8900

CL.FDU200VGS.m ud Equipo de aire acondicionado 1x1 FDU
200VGS-FDC224KXZWE1

13.453,2000

CL.BUS2.0.5 m Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de
sección por hilo

0,7675

P25176 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,4700
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PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

P25176 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,4700

CL.LF7.8 m Línea frigorífica doble 7/8" 6,5588

CL.LF3.8 m Línea frigorífica doble 3/8" 11,3470

CL.500.250m Ud Rejilla de impulsión 500X250 40,9746

CL.500.300m Ud Rejilla de impulsión 500X250 44,5500

mt42coi10 m² Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver
A2 Neto "ISOVER"

14,0856

mt42coi20 m Cinta "Climaver Neto" de aluminio de 50 micras de
espesor y 63 mm de ancho

0,2615

mt42con25 Ud Soporte metálico de acero galvanizado 4,1080

mt42tr375 Ud Rejilla de intemperie de 800x800 mm 230,6714

P23FJ260 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 141,9196

P23FK270 ud Señal alumin. 210x297mm.fotolumi. 4,0904

TIP01400 Ud Central convencional Incendio, 2 zonas 660,0000

TIP01401 Ud Certificado de instalación PCI 135,0000

TIP01402 ud Proyecto contraincendios visado 1.500,0000

TIP01403 ud Bateria de 12V - 2A. 90,0000

TIP01404 ud Detector, sirena, optico convencional, interior. 100,5000

TIP01405 ud Sirena exterior. 135,0000

TIP01406 ud Señales de sirena fotoluminiscentes 18,0000

TIP01407 ud Pulsador de alarma de incendios 210,0000

TIP01408 ud Señales de pulsador fotoluminiscente 36,0000

CENTSE ud Central de seguridad 32 zonas 269,3350

SIRENAIN ud Sirena interior piezoelectrica 77,0000

SIREEXT ud Sirena exterior con flash 144,0000

TECLAD ud Teclado LED 10 zonas 125,0000

BATERI ud Bateria 12 v y 7 amp. 39,0000

DETINFR ud Detector infrarojo tridimensional radio 160,0000

SISGPRS ud Sistema de comunicacion GPRS 607,0000

TARGPRS ud Tarjeta GPRS (anual) 165,0000

SAIBAT ud SAI 12 v, dos baterias alta capacidad 340,0000

CAMEXT ud Camara inteior y exterior metalica incl. soporte 159,0000

PANSOL ud Paneles solares, incl. instalacion completa 1.844,0000

ROTEXTE ud Rotulos exteriores disuasorios 2,5000

CONECRA ud Conexionado a CRA 353,0000

BMOT160.60V Ud Bomba centrífuga horiz. Motor 160 kW, 60 mca.
Variador de frecuencia

51.824,6300

BMOT315.60AP Ud Bomba centrífuga horiz. Motor 315 kW, 60 mca.
Arrancador progresivo

65.972,7800

BMOT315.60V Ud Bomba centrífuga horiz. Motor 315 kW, 60 mca.
Variador de frecuencia

66.960,7800

V.MAR400 Ud Válvula de mariposa ranurada PN 10, D= 400 2.695,1100

V.MAR500 Ud Válvula de mariposa ranurada PN 10, D= 500 5.926,6300

V.MAR300 Ud Válvula de mariposa ranurada PN 10, D= 300 1.581,3200

VRETEN300 Ud Válvula de retención D=300 1.853,1200
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PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

ACTUADO300 Ud Actuador eléctrico 588,3300

ACTUD400 Ud Actuador eléctrico 840,7632

VVENTL4 Ud Ventosa trifunciona levas  DN 4" PN 16. 1/4 " 1.718,9424

ACRIG4_n ud Acoplamiento galvanizado rígido para junta ranurada
DN 4" (p.o.)

21,9089

VVENTBP4 Ud Ventosa trifunciona baja presión  DN 4"  7/16 " 2.638,2357

TORV45520 ud Varilla cincada M45x520mm, 2 tuercas y 2 arandelas 18,8913

VACT1200 ud Actuador eléctrico 1200 4.220,2125

CAD.EMG.1200 ud Caudalímetro electromagnético, ø 1200 mm. 19.480,0000

VICARIF8 Ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 8" (200) 126,8400

VICARIF10 Ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 10" (250) 136,0600

VICARIF12 Ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 12" (300) 162,3800

VICARIF14 Ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 14" (350) 209,5300

VICARIF16 Ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 16" (400) 255,9600

VICARIF20 Ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 20" (500) 421,6300

VICARIF32 Ud Acoplamiento galva.vic ring. tipo VIC o similar 32" (800) 1.678,6400

VICARIF48 Ud Acoplamiento galva.vic ring. tipo VIC o similar 48" (1200) 2.739,8400

VICARIF55 Ud Acoplamiento galva.vic ring. tipo VIC o similar 56" (1400) 3.994,2000

VICARI12 Ud Acoplamiento galva. rígido tipo VIC o similar 12" (300) 170,5000

VICARI16 Ud Acoplamiento galva. rígido tipo VIC o similar 16" (400) 268,7600

VICARI20 Ud Acoplamiento galva. rígido tipo VIC o similar 20" (500) 442,7100

VICFl8 Ud Adaptador a brida  galva.  tipo VIC o similar 8" (200) 89,3000

VICFl10 Ud Adaptador a brida  galva.  tipo VIC o similar 10" (250) 132,4800

VICFl12 Ud Adaptador a brida  galva.  tipo VIC o similar 12" (300) 168,4800

PGRUA.80 Ud Puente grúa de 8.0 tn de carga máxima 29.508,5383

VALALI_350 ud Válvula hidráulica de alivio rápido, DN 350 mm PN 16
atm (p.o.)

22.957,2200

V.MAR600 Ud Válvula de mariposa ranurada PN 10, D= 600 6.717,7300

VRETEN350 Ud Válvula de retención D=350 2.535,3700

VRETEN500 Ud Válvula de retención D=500 5.387,1500

V.MAR350 Ud Válvula de mariposa ranurada PN 10, D= 350 2.138,2100

PAY106 ud Válvula mariposa ø 1600 mm 1,0 MPa (p.o.) 36.906,2800

VACT1600 Ud Actuador eléctrico 1600 6.093,1000

CAD.EMG.1400 ud Caudalímetro electromagnético, ø 1400 mm. 22.726,6600

VICARIF64 Ud Acoplamiento galva.vic ring. tipo VIC o similar 64" (1600) 4.564,0000

VICARIF24 Ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 24" (600) 717,6800

VICARI24 Ud Acoplamiento galva. rígido tipo VIC o similar 24" (600) 753,5600

VICARI14 Ud Acoplamiento galva. rígido tipo VIC o similar 14" (350) 220,0100

VICFl16 Ud Adaptador a brida  galva.  tipo VIC o similar 16" (400) 224,6400

T.ACE.POL.1400m m Tubo a.l.h.ø 1420 mm, e. 10 mm, re. int. epoxi, ext (p.o.) 608,0000

T.ACE.POL.1200m m Tubo a.l.h.ø 1219 mm, e. 10 mm, re. int. epoxi, ext (p.o.) 501,1400

JUNFX1600 ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 1600 mm 1,0 MPa
(p.o.)

1.420,4000

AEQSFM ud Arqueta sumidero Ø160 m, 24,1155

AREJINOX ud Rejilla practicable para arqueta 15,4374

P04036 ud Arqueta normalizada T-IV (2,00x1,50x1,00) m, planta 335,9700
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PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

P04036 ud Arqueta normalizada T-IV (2,00x1,50x1,00) m, planta 335,9700

LY.405 ud Fosa decantación prefabr. 5-10 personas(p.o.) 772,8037

T.SAN.200M ud Te PVC ø 200 mm, para tubería corrugada (p.o.) 49,4000

COD.SAN.200m ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm, para tubería
corrugada (p.o.)

43,5800

T.INJ.160-200m ud Injerto CLIP toma PVC ø 200-160 mm, (p.o.) 59,4000

OP8M Ud Puerta corredera 6 m instalada 1.205,7750

TIP01111 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,6700

P01DW280 kg Fibra polipropileno 10,6800

P08CT080 kg Liquido de curado 130 1,9711

P01EL110 m² Tablero aglom. hidrófugo 25mm. 13,3900

TIP13VE020 m² Malla elec.a/galv.cal. 13x13/1,4 16,1200

TIP13TC010 kg Chapa galvanizada 6 mm. 2,1300

PRH120.450M ud Placa prefabricada de hormigón 4,90 x 1,20 m (p.o) 721,8500

BMOT160.66V Ud Bomba centrífuga horiz. Motor 160 kW, 66 mca.
Variador de frecuencia

40.575,7300

BMOT315.66V Ud Bomba centrífuga horiz. Motor 315 kW, 66 mca.
Variador de frecuencia

72.232,3600

BMOT315.66AP Ud Bomba centrífuga horiz. Motor 315 kW, 66 mca.
Arrancador progresivo

71.244,3600

BMOT160.54V Ud Bomba centrífuga horiz. Motor 160 kW, 54 mca.
Variador de frecuencia

51.824,6300

BMOT315.54V Ud Bomba centrífuga horiz. Motor 315 kW, 54 mca.
Variador de frecuencia

66.960,7800

BMOT315.54AP Ud Bomba centrífuga horiz. Motor 315 kW, 54 mca.
Arrancador progresivo

65.972,7800

PAY101 ud Válvula mariposa ø 1000 mm 1,0 MPa (p.o.) 14.823,9900

CAD.EMG.1000 ud Caudalímetro electromagnético, ø 1000 mm. 18.454,0000

VICARIF40 Ud Acoplamiento galva.vic ring. tipo VIC o similar 40" (1000) 2.619,6400

T.ACE.POL.1600m m Tubo a.l.h.ø 1626 mm, e. 10 mm, re. int. epoxi, ext (p.o.) 694,0000

T.ACE.POL.1000m m Tubo a.l.h.ø 1016 mm, e. 10 mm, re. int. epoxi, ext (p.o.) 417,5000

CARR.6DV700 ud Carrete ranurado Dext 716 mm e=8 mm, ST37 550,0000

P28041 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 8,3300

P28040 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm
(p.o.)

4,5400

MALLA.MAT m Malla de polietileno naranja de 1m. de altura 0,8500

P01047 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8700

P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100

L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de
conexión (2)

20,0200

L01307 ud Arnés anticaídas básico 12,8800

L01308 ud Cuerda "Y"+elementos de conexión (2) 15,1500

P25127 m Cable RV-K 0,6/1 4x6 mm² (Cu) (p.o.) 2,3300

P19001 m Tubo de PE100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,4700

P16010 m Tubo PVC ø 110 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar
(p.o.)

4,0800

P15FB240 ud Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12 20,4300

P15FE100 ud PIA Legrand 2x40 A 57,4800

P15FD020 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 300 mA 48,0800
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P15FD020 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 300 mA 48,0800

P15FE010 ud PIA Legrand (I+N) 10 A 35,7200

P15FE020 ud PIA Legrand (I+N) 16 A 36,3500

P15FE030 ud PIA Legrand (I+N) 20 A 37,6800

P15FE040 ud PIA Legrand (I+N) 25 A 38,3600

TIP01DW090 ud Pequeño material 1,2500

P15FA020 ud Caja para ICP (4p), s> 10 8,1400

CARMCON.P ud Armario de control estación hidrologica 6.416,0000

CAMSVR100 ud Medidor velocidad radar 5.880,0000

CAMRSOP ud Soporte integrado para medidor radar y nivel 936,0000

CAMRRLS ud Medidor de nivel 2.106,0000

CAMRCAB ud Cable sensores 2x2x0,75 mm2 6,0500

CANITOTT ud Sonda nitratos adsorción de luz UV 11.400,0000

CANITG2 ud Interfaz sonda configurada y calibrada 600,0000

CANICNX ud Conexión sonda M12 78,0000

CATURS h Sensor de turbidez, 15 m de cable 1.824,0000

CACONS ud Sensor de conductividad, 15 m de cable 828,0000

P28PL40.40 ud Placa definitiva PRTR dimensiones 0,42 m x 0,42 m 140,0000

CAANPT ud Analitica agua fosforo 26,7900

P11019 m Tubo a.l.h. ø 1016 mm, espesor 10 mm, revestida (p.o.) 458,4600

P12002 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.) 3,1000

P12003 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.) 2,9500

P12004 kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 2,5700

P16050 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,25 MPa, junta de
goma (p.o.)

9,1900

P16051 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa, junta de
goma (p.o.)

14,1200

P16052 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,25 MPa, junta de
goma (p.o.)

22,0000

P16053 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa, junta de
goma (p.o.)

33,0300

P16054 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,25 MPa, junta de
goma (p.o.)

50,2500

P16056 m Tubería PVC orientado ø 450 mm 1,25 MPa, junta de
goma (p.o.)

71,7800

P17001 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200
mm 4 kN/m² (p.o.)

8,3100

P17006 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø250
mm 8kN/m² (p.o.)

14,6100

P17011 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø160
mm 4 kN/m² (p.o.)

5,1400

P17012 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø160
mm 8 kN/m² (p.o.)

5,8700

P19031 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 19,3800

P19034 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 27,0000

P21004 m Tubo de PRFV ø 450 mm, 1,0 MPa 5000 N/m² (p.o.) 75,2500

P21006 m Tubo de PRFV ø 500 mm, 1,0 MPa 5000 N/m² (p.o.) 79,9200

P21008 m Tubo de PRFV ø 600 mm, 1,0 MPa 5000 N/m² (p.o.) 96,2100

P21010 m Tubo de PRFV ø 700 mm, 1,0 MPa 5000 N/m² (p.o.) 141,7000
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P21010 m Tubo de PRFV ø 700 mm, 1,0 MPa 5000 N/m² (p.o.) 141,7000

P21012 m Tubo de PRFV ø 800 mm, 1,0 MPa 5000 N/m² (p.o.) 155,6400

P21014 m Tubo de PRFV ø 900 mm, 1,0 MPa 5000 N/m² (p.o.) 183,4900

P21016 m Tubo de PRFV ø 1000 mm, 1,0 MPa 5000 N/m² (p.o.) 218,1300

P22011 ud Caudalímetro electromagnético ø 300 mm (p.o.) 2.481,8400

P22012 ud Caudalímetro electromagnético ø 350 mm (p.o.) 3.154,4600

P22015 ud Caudalímetro electromagnético ø 500 mm (p.o.) 4.098,0400

P32005 ud Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 598,7200

P32006 ud Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 798,6300

P32007 ud Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.064,5400

P32008 ud Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.385,3100

P32009 ud Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.623,7100

P32010 ud Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.876,8200

P32017 ud Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.385,9800

P32018 ud Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.867,6900

P32019 ud Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.459,6500

P32020 ud Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.246,2300

P32021 ud Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.764,3700

P32022 ud Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 4.308,9500

P32029 ud Reducción PRFV ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.338,7300

P32030 ud Reducción PRFV ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.680,6700

P32031 ud Reducción PRFV ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.079,9900

P32034 ud Reducción PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 4.398,8900

P32043 ud Té de PRFV ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.220,2200

P20002 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8
ø0,40 m (p.o.)

19,7000

A22025 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento
300<=ø<=400

2,3000

P33008 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 1200 mm
1,0 MPa (p.o.)

952,3900

P33009 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 1400 mm
1,0 MPa (p.o.)

1.277,9900

P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular
cuadrado (p.o.)

2,5100

P01222 kg Correa C/Z chapa 2,7000

P01172 m Vigueta doble T pretensada, 18cm 740 kg/m², <=6m
(p.o.)

5,0600

P01189 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm (p.o.) 114,2300

P01088 ud Bloque termoarcilla 30x19x14 cm (p.o.) 0,3900

P01012 kg Yeso negro (p.o.) 0,1200

P03042 kg Mortero monocapa raspado (p.o.) 0,5700

P01171 m² Malla mortero 3,2100

P34011 m² Panel sándwich para cubiertas 50 mm (p.o.) 39,0500

P34059 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.) 4,5100

P01191 kg Lechada blanca CG1 (p.o.) 0,3700

P34063 kg Adhesivo cementoso int.s/morteros C1 (p.o.) 0,1900

P34141 ud Crucetas de PVC para separación hasta 15 mm 0,0400
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P34057 m² Doble luna más cámara 4/ 6,8/ 4 mm. 45,0000

P34054 m Sellado con silicona incolora (p.o.) 0,7500

P34200 m² Panel acústico lana mineral rollo 45 mm 3,0800

P34217 m² Placa XPS RC200 e=50 mm 12,3400

P01053 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T (p.o.) 2,1100

P35006 ud Cubo base pozo H.A. ø 150 cm h=115 cm c/p.p.junta y
pates (p.o.)

816,9200

P35008 ud Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta y pates
(p.o.)

133,7800

P35015 ud Losa de reducción H.A. ø 150/100 ó 80 cm c/p.p. junta
(p.o.)

158,4200

P35012 ud Cono asimétr H.A. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa
fund (p.o.)

171,3900

P34066 m Canal drenaje prefabricado de hormigón rejilla
entramada de acero galvanizado (p.o.)

48,9800

P35041 m Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm, para 0,6
MPa y pp piezas especiales (p.o.)

1,0000

P35065 ud Llave paso para empotrar mand.redon. 3/4" (p.o.) 5,6700

P35034 m Tubo polipropileno reticular PN-20 16x2,7 y pp de
piezas especiales (p.o.)

1,1200

P35035 m Tubo polipropileno reticular PN-20 20x3,4 y pp de
piezas especiales (p.o.)

1,4400

P35068 ud Inodoro tanque bajo c/tapa-mec.blanco (p.o.) 118,7000

P35069 ud Lavabo de porcelana vitrificada 65x51cm c/pedestal
blanco i/ grifería y válvulas (p.o.)

68,5000

P35092 m Tubo PVC serie B junta pegada 90 mm 4,5300

P35136 ud Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 90 mm 2,6700

P35152 ud Manguito H-H PVC serie B junta pegada 90 mm 3,3000

P35126 ud Abrazadera tubo PVC 90 mm 1,9700

P35094 m Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm 6,6600

P35138 ud Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 125 mm 5,2600

P35145 ud Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 125 mm 8,6400

P35128 ud Abrazadera tubo PVC 125 mm 2,5000

P25158 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,7300

P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,2100

P25166 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal)
(p.o.)

3,1100

P01141 ud Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas (p.o.) 1,0500

P05001 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155
g/m² (p.o.)

0,4100

P05002 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200
g/m² (p.o.)

0,5200

P07010 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.) 363,7100

P07003 t Emulsión bituminosa catiónica C60B2 (p.o.) 355,4300

P07019 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S (p.o.) 44,6000

P28010 ud Señal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante (p.o.) 19,9300

P28018 ud Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm reflectante (p.o.) 24,0600

P28023 ud Señal rectangular 90x60 cm (p.o.) 50,0400

P28033 ud Señal rectangular 60x40 cm reflectante (p.o.) 29,7800
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CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

P28033 ud Señal rectangular 60x40 cm reflectante (p.o.) 29,7800

P02009 m³ Grava (p.o.) 13,7300

P03001 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido 40 mm
(p.o.)

54,8100

P03002 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm
(p.o.)

54,8100

P03003 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40
mm (p.o.)

59,9100

P03008 m³ Hormigón estructural en masa HM-25/spb/20/I-IIa, árido
20 mm (p.o.)

63,7100

P03010 m³ Hormigón estructural para armar
HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, árido 20 mm (p.o.)

72,1800

P01050 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.) 3,8700

P01052 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 8,6200

P01170 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 B500T (p.o.) 1,3700

P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,5500

P01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,6900

P02038 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm (p.o.) 18,7200

L01294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera 13,7500

L01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos 14,9500

P03999v kmud (Variable distancia) Suplemento suministro hormigón 0,4940

P29010 kg Explosivos (p.o.) 4,4400

P29011 m Mecha (p.o.) 0,2900

P29012 ud Detonador (p.o.) 1,1900

P03004 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20
mm (p.o.)

59,9100

TISUSC13ae m Enrej simp tor 40x17 mm h=2,00 m 7,1600

TISUSV.7ac Ud Poste tubular senc ø48 alt2.40 23,8800

TISUSV.7bc Ud Poste tubular extr ø48 alt2.40 27,7000

TISUSV.7cc Ud Poste tubular esq ø48 alt2.40 30,5600

TISUSV.8fbb Ud Post cir 2,40 m gal plastificado 20,0600

TISUSV23a Ud Tensor carraca galvanizado 0,7200

TISUSV23P Ud Puerta doble de entrada de 4 m y candado 0,7200

EAT.01.01.M ud Pórtico 2x4500-14 13.167,8600

EAT.02.07.M ud Escalera acceso a cuadro interruptor automático 90,7300

EAT.02.01.M ud Seccionador III 52 KV 630 A Con Cuchillas de Pat, Para
Exterior

5.939,7800

EAT.02.03.M ud Autoválvula 48 kV exterior 1.090,8200

EAT.02.06.M ud Interruptor automático III 52 kV 2000 A exterior 24.624,0400

EAT.02.06.01.M ud PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO NO
ELECTRONICO, NIVEL I 80 M

2.356,5900

EAT.02.09.M m Embarrado III tubo de cobre 30/20 MM 240,9400

ARRRFBP3044.M ud Conector Recto de Dilatación con Guia Tubo 30 A Pala 290,0100

SRAEDGARRRBP3044.M ud Conector Recto de Dilatación con Guia Tubo 30 A Pala 85,8800

ARRRBP3044.M ud Conector a 45º Union Tubo Cu 30 A Pletina 60X60 123,6800

ARRDBB3030.M ud Derivacion en T Tubo Cu 30 Pasante y Derivado a Tubo
Cu 30

83,3600

RBB3030.M ud Conector Recto Union Tubo Cu 30 A Tubo Cu 30 85,8800
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EAT.02.08.M ud Aislador de apoyo 52 KV C IV-250 II exterior 321,7800

PUENTECU150.M ud Puente Cable Desnudo 150 Conectorizado Y Pintado 54,1600

EAT.03.CXG.M ud TRAFO intensidad CXG-52 50-100/5-5-5 A, Cl 0,2S Fs
5, Cl 5P10 Ext.

4.636,0900

EAT.03.02.M ud TRAFO tension UTB-52 44000:V3/110:V3-110:V3-110:3
V

4.429,1800

ARMARIOCENTR.M ud Armario Centralizacion de Tensiones e Intensidades 875,1100

EAT.03.04.M ud TRAFO toroidal tipo IFH-1, 50/5 A, 5 VA, EXTERIOR 544,3500

EAT.04.01.M ud TRAFO III 3150 kVA 52 kV 45000/690 V Exterior 57.459,4600

TT01U095.M m Tendido de Conductor Desnudo, 95mm2, Para P.A.T 15,5700

SLDDCC.M ud Soldadura Cable 95-Cable 95 11,4700

TT05U218.M ud Pica Puesta a Tierra 2000X18 Con Soldadura Para
Cable 95

44,6300

DERIVACION.M ud Derivacion Red de Tierras InterConexion Otros Equipos 109,3700

TT01U0951.M m Tendido Y Grapado de Conductor Desnudo, 95mm2 20,7900

IN6501U245.M ud Conexion P/ Cable Cu, C/Terminal Compresión de
95mm2

1,7300

CRIMPIT95.M ud Derivacion P/Cable Cu, 95-95 7,4500

PNTCMPRB.M ud Puente de Comprobacion para red de Tierras, Exterior 13,4600

TNDD1X50CU.M m Tendido Cable Bajo Tubo Rv 0,6/1 KV 1X50 Cu 8,9100

TT01U050.M m Tendido de Conductor Desnudo, 50mm2, Para P.A.T 10,0900

TT05U21850.M ud Pica Puesta a Tierra 2000X18 Con Soldadura Para
Cable 50

44,6300

IN6501U2351.M ud Conexion P/ Cable Cu 1 Hilo, C/Terminal Compresión
de 25-50mm2

1,5000

PTECOMP.M ud Puente de Comprobacion Para Red de Tierras, Exterior 13,4600

EAT.06.01.M m Canalización con tubo de PVC de 63 mm 23,0900

CAPLSO1827.M ud Caja de Derivacion Precintable para Exterior 52,5900

IN010103U114.M m TUBO PVC ENCH, 20mm, CURVADO 1,0700

IN011051U4151.M m Bandeja Met Rej, Ac Galv, 200X100mm, Con Tapa Y
P/P P.A.T.

27,8000

IN601105U6041.M m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 3G6mm2, (F+N+TT) 3,8500

IN6503U012.M ud Conexion P/ Cable Cu 3 Hilos, C/Terminal Preaislado de
4-6mm2

0,3500

IN601105U6021.M m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 3G2'5mm2, (F+N+TT) 1,8700

IN6503U007.M ud Conexion P/ Cable Cu 3 Hilos, C/Terminal Preaislado de
0'25-2'5mm2

0,2000

IN606520U1161.M m Cable Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 16G1'5mm2, (Multihilo) 10,0100

IN6516U0161.M ud Conexion P/ Cable Cu 16 Hilos, C/Terminal de
0,25-2,5mm2

2,1800

IN606120U103.M m Cable Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 2X10 mm2, Tendido Bajo
Tubo

9,3800

IN6502U225.M ud Conexion P/ Cable Cu 2 Hilos, C/Terminal Compresión
de 10-16mm2

1,9800

IN606U1031.M m Cable Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 2X6 mm2, Tendido Bajo
Tubo

3,3800

IN6001U021.M m Cable Cu Unipolar, Es 07Z1-K (As) 1X35mm2, (A/V),
Bajo Tubo

6,8300
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CABLERED1.M m Cable de Red Ethernet SFTP Cat 6 Armado Para
Exterior

1,1500

CONECTORETH.M ud Conectorizacion Red Ethernet 18,1500

EAT.08.01.M ud Armario de medida saliente para exterior 594,2500

CONTADORIII.M ud Contador Trifasico Medida Indirecta Tipo 2 805,4700

MODEM_LAN.M ud Base + Modem Gsm Rs-232 389,6700

EBT.16.01CT.M ud Proyector Estanco Led 14 KLM S, Ip-65, CL-I 140,8000

RE010207U036.M ud Luminaria Estanca Led 4900 Lm, Ip65, CL-I 44,5200

EMRG200LMLED.M ud Luminaria Estanca Led de Emergencia 200 Lm, Ip-65, 1
H

48,5400

IN4301U020.M ud Int/Conm Monobloque, 1P, 10A, 250V, Ip55 26,7000

IN4308U020.M ud Base TT.Cc Monobloque, 2P+TT Lat, 16A, 250V, Ip55 14,6300

CPCT1.M ud Armario 2000X800X600, Ip-55, Ik09, Con Zocalo 200 1.155,4000

CPCT2.M ud Empuñadura Confort Con Boton Pulsador 64,5700

CPCT3.M ud Portaplanos 35 mm para Armarios de 800 mm 39,3200

CPCT4.M ud Laterales Armario-Zocalo 2000X600 257,0600

CPCT5.M ud Ventilador de Techo 500 M3/H 371,9200

CPCT6.M ud Filtro de Salida 292X292 45,3600

CPCT8.M ud Termostato Interior Armario 45,3600

CPCT10.M ud Sinoptico Serigrafiado Instalacion de A.T. 90,7300

CPCT11.M ud Canaletas, Perfil Portaetiquetas y Carril Din 239,8300

CPCT12.M ud Fuente de Alimentacion-Cargador de Baterias Ni-Cd, 48
V 25 A

5.317,8000

CPCT13.M ud Int. Aut. Modular II 25 A, Curva C, 10 KA, Accesoriable 43,1000

CPCT14.M ud Int. Aut. Modular II 10 A, Curva C, 10 KA, Accesoriable 40,6300

CPCT15.M ud Int. Dif. Modular II 25 A, 30 mA, Clase Ac, Accesoriable 96,7900

CPCT16.M ud Toma de Corriente Schuko Carril Din Con Led 15,5400

CPCT17.M ud Descargador Bipolar Tipo 3 60 V Con Señalización 113,0100

CPCT18.M ud Repartidor Bipolar 40 A, 13 Conexiones 34,8900

CPCT19.M ud Rele Enchufable Con Base P/Carril Din, 4Na+4Nc, 48
Vcc

18,0600

CPCT20.M ud Piloto Led de Alta Luminosidad, 48 V 10,9500

CPCT21.M ud Pulsador Rasante 1 Na + 1 Nc 24,3800

CPCT22.M ud Conmutador de Giro y Empuje Dos Posiciones Con
Lampara 48 V

597,6400

CPCT23.M ud Regleta Verificacion Medida Indirecta Precintable 118,8300

CPCT24.M ud Latiguillo Red Ethernet Utp Categoria 6 2M 10,6500

CPCT25.M ud Rele de Multiproteccion (5X50/51, 5X50N/51N), 48 V 4.090,5500

CPCT26.M ud Transformador Diferencial Diametro 30 53,0000

CPCT27.M ud Convertidor 48 V Cc/24 V Cc 331,5100

CPCT28.M ud Fusible Electronico 4X0,5...10 A 170,2200

CPCT29.M ud Distribuidor Bipolar 8 Salidas Por Potencial 29,6000

CPCT30.M ud Switch Industrial, Gestionable, 8 Puertos Cu 1.116,0500

CPCT31.M ud Modulo de Interfaz Et 200Sp A Profinet Im155-6Pn 411,5200

CPCT32.M ud Tarjeta de 16 Ed 24 Dc St, Formato Et 200Sp 165,2000

CPCT33.M ud Tarjeta de 16 Sd Dc/0,5 A, Formato Et 200Sp 182,8300

CPCT34.M ud Tarjeta Comunicacion Modbus Rtu, Formato Et 200Sp 468,6100
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CPCT34.M ud Tarjeta Comunicacion Modbus Rtu, Formato Et 200Sp 468,6100

CPCT35.M ud Borna Rele 24 V CC, 1 Contacto Conmutado 6 A 10,6300

CPCT36.M ud Borna de Paso Pit 4 2,8400

CPCT37.M ud Patchpanel-Descargador Para Ethernet Industrial 136,3700

CPCT38.M ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-32, Ip68 1,8900

CPCT39.M ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-25, Ip68 0,8300

CPCT40.M ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-20, Ip68 0,5900

EDFPREF.M ud Edificio Prefabricado 7,5X2,4X2,4 17.842,5800

P25164 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal)
(p.o.)

1,1500

OC3508U160.M ud Arqueta Prefab Hormigon, 600X600X650 mm, c/ Tapa
Hierro Fundido

98,2900

PTA0822.M ud Puerta de 0,8X2,2 m Anchoxalto 1 Hoja, Malla
Electrosoldada

238,7500

PTA2022.M ud Puerta de 4X2,2 m Anchoxalto 2 Hojas, Malla
Electrosoldada

811,7500

PLACARIESGO.M ud Placa Riesgo Electrico Alta Tension 6,1400

CPAUX.M ud Carteles Primeros Auxilios, Cinco Reglas de Oro,
Requisitos Previos

17,3100

BQT45.M ud Banqueta 45 KV, Guantes 45 KV y Pertiga 348,0100

EXTINT.M ud Extintor Portatil Nieve Carbonica (CO2), 5 Kg 90,7300

ESQUEMASAT.M ud Esquemas de la Instalación 317,1700

TI10U001AT.M ud Proyecto y Dirección de Obra 3.449,8000

TPYC.M ud Tension de Paso y Contacto 500,7400

OCAAT.M ud Inspeccion Inicial por O.C.A. Instalacion de A.T. 1.209,6700

EBT.11.13.M ud Linea de CEP Resina III, 3200 A, Ip-66, Cu 2.068,7900

EBT.11.14.M ud Angulo de CEP Resina III, 3200 A, Ip-66, Cu 2.997,7100

EBT.11.15.M ud Terminacion Cuadro CEP Resina III, 3200 A, Ip-66, Cu 4.592,9600

EBT.11.16.M ud Terminacion Trafo CEP Resina III, 3200 A, Ip-66, Cu 5.802,6200

ARM2000X800X600.M ud Armario 2000X800X600, IP-55, Ik09, Con Zocalo 200 1.155,4000

EMPCONF.M ud Empuñadura Confort Con Boton Pulsador 64,5700

PPLA800X35.M ud Portaplanos 35 mm Para Armarios de 800 mm 39,3200

LAT2000X600.M ud Laterales Armario-Zocalo 2000X600 257,0600

FIT292x292.M ud Filtro de Salida 292X292 45,3600

CPB19.M ud Chasis 23X64 Montaje Interior de 800 22,6800

CPB20.M ud Chasis 23X64 Montaje Interior de 600 18,9000

CPB22.M ud Carril Soporte 48X26 de 800 45,3600

CPB25.M ud Soporte Embarrado III 2P/Fase de 160X10 213,8100

CPB26.M ud Embarrado III de Cu 2P/Fase de 160X10 2.042,6100

CPB27.M ud Int. Aut. Bast. Fijo, III, 3200 A, 75 Ka, Cer. Ronis Y Bob.
Disp.

8.963,7700

CPB217.M ud Int. Aut. Bast. Fijo, III, 1250 A, 75 KA, Cer. Ronis Y Bob.
Disp.

5.204,4600

CPB46.M ud Plancha Policarbonato Transparente, 800X800X4 49,9000

CPB43.M ud Rotulacion Armario con el Esquema Unifilar del Sector 151,2100

CPB51.M ud Canaleta CiRCuitos de Mando Auxiliares 41,0900

CPB52.M ud Embarrado de Cu Proteccion de 40X5 29,3900

CPB58.M ud Borna de Paso Pit 4 2,8400
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CPB58.M ud Borna de Paso Pit 4 2,8400

CPB62.M ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-40, Ip68 5,2900

CPB63.M ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-32, Ip68 1,8900

CPB64.M ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-25, Ip68 0,8400

CPB2.M ud Armario 2000X1000X600, Ip-55, Ik09, Con Zocalo 200 1.488,0600

CPB1.M ud Armario 2000X800X600, IP-55, Ik09, Con Zocalo 200 1.155,4000

CPB6.M ud Modulo Superpuesto Armarios 1000X600 607,8600

CPB7.M ud Modulo Superpuesto Armarios 800X600 592,7400

CPB3.M ud Empuñadura Confort Con Boton Pulsador 64,5700

CPB4.M ud Portaplanos 35 mm Para Armarios de 800 mm 39,3200

CPB61.M ud Laterales Armario-Zocalo 2000X600 257,0600

CPB12.M ud Laterales Modulo Superpuesto 200X600 9,5500

CPB13.M ud Ventilador de Techo 500 M3/H 371,9200

CPB8.M ud Filtro de Salida 292X292 45,3600

CPB15.M ud Resistencia de Caldeo Sin Ventilador 150 W 160,2300

CPB16.M ud Termostato Interior Armario 45,3600

CPB18.M ud Chasis 23X64 Montaje Interior de 1000 30,2400

CPB23.M ud Estribo de Montaje 600 6,8100

CPB24.M ud Placa de Montaje Parcial 900X500 133,0600

CPB251.M ud Soporte Embarrado III 2P/Fase de 60X10 213,8100

CPB261.M ud Embarrado III de Cu 2P/Fase de 60X10 636,2500

CPB271.M ud Int. Bast. Fijo, III, 3200 A, 75 Ka, Cer. Ronis Y Bob. Disp. 8.207,7300

CPB28.M ud Desc. de Corriente de Rayo Coordinado, Tipo 1,
C/Señalizacion

519,3700

CPB29.M ud Base Portaf. Seccionable En Carga III, Nh-00, 160 A,
Fusibles 25 A

134,2600

CPB30.M ud Base Portaf. Seccionable En Carga III, Nh-00, 160 A,
Fusibles 50 A

135,9400

CPB31.M ud Contactor Para Condensador, 86 KVar A 690 V 305,3600

CPB32.M ud Rele Diferencial Cl A + Trafo Diferencial Ø 55 168,6300

CPB331.M ud Int. Aut. Caja Moldeada, III, 100 A, 70 KA, Lriu,
C/Bobina de Disparo

1.289,2100

CPB33.M ud Int. Aut. Caja Moldeada, III, 200 A, 70 KA, Lriu,
C/Bobina de Disparo

1.709,2700

CPB34.M ud Int. Aut. Caja Moldeada, III, 400 A, 70 KA, Lriu,
C/Bobina de Disparo

2.079,9000

CPB36.M ud Rele Diferencial Cl B + Trafo Diferencial Ø 160 988,8500

CPB381.M ud Rele Diferencial Cl A + Trafo Diferencial Ø 60 223,7400

CPB38.M ud Rele Diferencial Cl A + Trafo Diferencial Ø 210 278,1700

CPB39.M ud Arrancador Electronico, 330 A, 690 V Con By-Pass
Interno

3.663,8800

CPB41.M ud Kit Prolongacion Display Arrancador Hasta 5 m 37,9000

CPB42.M ud Pasarela de Comunicaciones Modbus Tcp-Modbus Rtu 249,7700

CPB45.M ud Plancha Policarbonato Transparente, 600X800X4 37,8000

CPB44.M ud Plancha Policarbonato Transparente, 600X1000X4 37,8000

CPB48.M ud Base Portaf Seccionable en Carga III, Nh-00, 160 A,
Fusibles 100 A

179,9000

CPB49.M ud Contactor Para Condensador, 86 KVar A 690 V 305,3600
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CPB49.M ud Contactor Para Condensador, 86 KVar A 690 V 305,3600

CPB50.M ud Descargador de Sobretensiones, Tipo 2, Con
Señalizacion

136,8500

CPB53.M ud Fuente de Alimentacion 230 V Ca/24 V Cc 5 A 174,2600

CC19.M ud Fusible Electronico 8X0,5...10 A 306,3100

CPB55.M ud Switch Industrial, Gestionable, 10/100 Mb/S, 16 Puertos
Cobre

1.911,7700

CPB56.M ud Latiguillo Red Ethernet Utp Categoria 6 2M 10,6500

CPB57.M ud Latiguillo Red Ethernet Utp Categoria 6 5M 14,7300

CPB59.M ud Patchpanel-Descargador Para Ethernet Industrial 136,3700

CPB611.M ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-63, Ip68 9,3800

CPB65.M ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-20, Ip68 0,5900

CR1.M ud Armario 2000X1000X600, Ip-55, Ik09, Con Zocalo 200 1.488,0600

CR2.M ud Empuñadura Confort Con Boton Pulsador 64,5700

CR3.M ud Portaplanos 35 mm Para Armarios de 500 mm 33,2600

CR4.M ud Laterales Armario-Zocalo 2000X600 257,0600

CR5.M ud Ventilador de Techo 500 m3/h 371,9200

CR6.M ud Filtro de Salida 292X292 45,3600

CR7.M ud Termostato Interior Armario 45,3600

CR8.M ud Chasis 23X64 Montaje Interior de 1000 31,5900

CR9.M ud Chasis 23X64 Montaje Interior de 600 20,2500

CR10.M ud Condensador III Para F. de Armonicos 100
KVar-790V/80KVar-690V

1.470,0400

CR11.M ud Reactancia III Para Filtro de Rechazo de Armonicos 80
KVar

901,9200

CR12.M ud Condensador III Para F. de Armonicos 50
KVar-790V/40KVar-690V

1.014,6300

CR13.M ud Reactancia III Para Filtro de Rechazo de Armonicos 40
KVar

577,3300

CR14.M ud Condensador III Para F. de Armonicos 12,5
KVar-790V/10KVar-690V

461,8700

CR15.M ud Reactancia III Para Filtro de Rechazo de Armonicos 10
KVar

299,7100

CR30.M ud Transformador III 31,5 KVA, 690/400, Dyn11, Ip-00 1.787,2000

CR16.M ud Plancha Policarbonato Transparente, 600X1000X4 37,8000

CR17.M ud Embarrado de Cu Proteccion de 40X5 29,3900

CR18.M ud Borna de Paso de Potencia Sobre Pletina 35 mm2 15,0800

CR19.M ud Borna de Paso Ut 4 3,0100

CSA1.M ud Armario 2000X800X400 (Altoxanchoxprofundo), Ip-55,
Ik09, Con Zocalo 200

1.189,5800

CSA2.M ud Empuñadura Confort Con Boton Pulsador 64,5700

CSA3.M ud Portaplanos 35 mm Para Armarios de 800 mm 39,3200

CSA4.M ud Laterales Armario-Zocalo 2000X400 211,6900

CSA5.M ud Ventilador de Techo 500 m3/H 371,9200

CSA6.M ud Filtro de Salida 292X292 45,3600

CSA7.M ud Iluminacion Interior Para Armarios Tipo Led 160,3400

CSA8.M ud Resistencia de Caldeo Sin Ventilador 150 W 160,2300

CSA81.M ud Termostato Interior Armario 45,3600
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CSA10.M ud Canaletas, Perfil Portaetiquetas y Carril Din 181,6900

CSA14.M ud Int. Aut. Modular IV, 40 A, 10 KA, C/Señalizacion 126,9500

CSA16.M ud Repartidor Tetrapolar 160 A, 15 Conexiones 120,2200

CSA17.M ud Repartidor Bipolar 40 A, 13 Conexiones 34,9000

CSA18.M ud Int. Dif. Modular IV 25 A, 300 mA, Ac, C/Señalizacion Y
Rele

186,1000

CSA19.M ud Circuito Gobierno de Valvula/Compuerta, Hasta 5,5 Kw 414,7400

CSA20.M ud Circuito de Salida Para Gobierno de Motor, Hasta 5,5 Kw 286,0300

CSA21.M ud Circuito Salida Trifasica Iv 32 A, 300 mA Clase Ac 297,3000

CSA23.M ud Circuito Salida Trifasica Iv 25 A, Rd Rearmable C/Señal. 776,3000

CSA24.M ud Circuito Salida Trifasica Iv 25 A, 300 mA Clase Ac 282,5400

CSA241.M ud Circuito Salida Trifasica Iv 20 A, 300 mA Clase A
C/Señal.

271,1100

CSA351.M ud Circuito Salida Trifasica Iv 16 A, 300 mA Clase Ac 271,1100

CSA261.M ud Circuito Salida Monofasica II 25 A, 300 mA Clase A,
C/Señal. Y Desc.

317,6600

CSA25.M ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 300 mA Clase Ac,
Contactor

337,9500

CSA26.M ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 30 mA Clase A,
C/Señal. Y Desc.

316,3500

CSA27.M ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 30 mA Clase Ac 134,6000

CSA30.M ud Circuito Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase Ac,
C/Señalizacion

163,8900

CSA31.M ud Circuito Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase Ac 133,6400

CSA311.M ud Circuito Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase A 179,3800

CSA32.M ud Circuito Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase Ac,
Trafo 200 Va, 24 V

276,6300

CSA33.M ud Circuito Doble Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase A 269,8200

CSA331.M ud Circuito Doble Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase
Ac, C/Señalizacion

222,6200

CSA34.M ud Circuito Octuple Salida Monofasica II 16 A, 300 mA
Clase A

638,5900

CSA35.M ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 300 mA Clase A,
Astronomico

422,0400

CSA36.M ud Int. Aut. Modular, II, 6A, 10kA, Curva C 44,4000

CSA37.M ud Pulsador Rasante Verde 1 NA 27,3400

CSA371.M ud Borna de Paso de Potencia Sobre Pletina 95 mm2 25,6700

CSA38.M m Embarrado de Cu Proteccion de 40X5 29,3900

CC1.M ud Armario 2000X800X400 (altoxanchoxprofundo), IP-55,
Ik09, con Zocalo 200

1.189,5800

CC2.M ud Empuñadura Confort con Boton Pulsador 64,5600

CC3.M ud Portaplanos 35 mm para Armarios de 800 mm 39,3200

CC4.M ud Laterales Armario-Zocalo 2000X400 211,6900

CC5.M ud Ventilador de Techo 500 M3/H 371,9200

CC52.M ud Filtro de salida 292X292 45,3600

CC6.M ud Iluminacion Interior para Armarios Tipo Led 160,3400

CC7.M ud Resistencia de Caldeo sin Ventilador 150 W 160,2300

CC8.M ud Termostato Interior Armario 45,3600

CC9.M ud Canaletas, Perfil Portaetiquetas y Carril Din 181,6900
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CC9.M ud Canaletas, Perfil Portaetiquetas y Carril Din 181,6900

CC10.M ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 30 mA Clase A,
C/Señal. Y Desc.

316,3600

CC11.M ud Int. Aut. Modular, II, 10 A, 10 KA, Curva C Y T.C.
Schukko

46,8700

CC12.M ud Int. Aut. Modular, II, 6A, 10KA, Curva C 44,4100

CC13.M ud Fuente de Alimentacion 230 V CA/24 V CC 10 A 239,1800

CC14.M ud SAI de 24 V CC 10 A con Comunicacion Profinet 358,7400

CC15.M ud Bateria Tipo Li-Ion 24 V 120 Wh 689,0300

CC16.M ud Modulo de Redundancia Fuentes de Alimentacion 24V,
20 A

204,4900

CC17.M ud Fusible Electronico 8X0,5...10 A 306,3100

CC18.M ud Distribuidor Bipolar 8 Salidas Por Potencial 29,6100

CC191.M ud Pulsador Rasante Verde 1 NA 27,3400

CC20.M ud Selector con Llave de 2 Posiciones 65,5400

CC21.M ud Pulsador de Seta con Enclavamiento, Diametro 40 mm 73,7800

CC22.M ud Cableado de Mando para Bomba Mediante Variador 261,6000

CC23.M ud Cableado de Mando para Bomba Mediante Arrancador 208,9000

CC24.M ud Indicador Digital Universal Entrada de Proceso 4-20 mA 246,7300

CC25.M ud Desc. para Sistemas de Transmision de Datos, Tipo 2
P1, 4-20 mA

145,1700

CC26.M ud Pasarela de Comunicaciones Modbus Tcp-Modbus RTU 249,7700

CC27.M ud Electronica Diagnostico Vibraciones Vse150 142,0600

CC28.M ud Modulo de Interfaz ET 200SP A Profinet IM155-6PN 411,5200

CC29.M ud Tarjeta de 8 Entradas Rtd/Tc 2 Hilos Hf, Formato ET
200SP

472,9400

CC30.M ud Caja de Conexiones Fibra Optica 299,3900

CC32.M ud Switch Industrial, Gestionable, 16 Puertos Cu + 4 Sfp 2.866,8300

CC311.M ud Switch Industrial, No Gestionable, 16 Puertos Cu 790,1800

CC321.M ud Convertidor de Medios Fibra Multimodo St- Cu 381,9100

CC33.M ud Router Industrial Con Tarjeta 4G 1.379,8900

CC34.M ud Router Lan Scalance S615 1.256,8500

CC35.M ud Latiguillo Red Ethernet Utp Categoria 6 2m 10,6500

CC36.M ud Perfil Soporte S7-1500, 830 mm 52,9300

CC37.M ud CPU 1515-2Pn + Memory Card 12 Mb 3.382,3200

CC38.M ud Fuente de Alimentacion para Bus S7-1500 274,6500

CC39.M ud Tarjeta Formato S7-1500, Maestro Profibus DP 861,6200

CC40.M ud Tarjeta Formato S7-1500, 32 Entradas Digitales Hf 598,0600

CC41.M ud Tarjeta Formato S7-1500, 32 Salidas Digitales Hf 715,9900

CC42.M ud Tarjeta Formato S7-1500, 8 Entradas Analogicas Hf 963,7100

CC43.M ud Tarjeta Formato S7-1500, 8 Salidas Analogicas Hf 896,0200

CC44.M ud Borna Rele 24 V CC, 1 Nanc 6 A C/Pulsador Y Filtro RC 16,6800

CC45.M ud Borna Rele 24 V CC, 1 Contacto Conmutado 6 A 9,1200

CC46.M ud Patchpanel 2 Rj45 Carril Din Ethernet Industrial 47,1600

CC47.M ud Patchpanel-Descargador Para Ethernet Industrial 136,3700
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CC48.M m Embarrado de Cu Proteccion de 40X5 29,3900

SC1.M ud Rack Con Puerta Transp. 24 UA (800X1200X800),
C/Zocalo 200

1.527,2100

SC2.M ud Laterales Con Cierre Rack-Zocalo 1200X800 257,0600

SC3.M ud Chapa de Techo Con Ventiladores 2X160 M3/H 250,9500

SC4.M ud Panel Parcheo 24 Puertos Cat6 45,3600

SC5.M ud Regleta Sai Cable de Conexion IEC 10 A Forma E, 7
Bases

83,1600

SC6.M ud Bandeja Extraible Para Aparatos 260,0800

SC7.M ud Bandeja Fija Para Aparatos 120,9700

SAI4KVA.M ud Sai, 4000 VA, On-Line, Monofasico 1.814,5000

SC8.M ud Pc, Core I7, 16 Gb DDR3 SDRAM, Windows 10 64 Bits
Pro

1.663,2900

SC9.M ud Scada 8192 Tags 6.718,8500

CURFOR.M ud Curso y Manual de Formacion de Usuarios 404,8500

SC10.M ud Latiguillo Red Ethernet Utp Categoria 6 2M 10,6500

MOBILIARIO.M ud Mesa de Oficina con Cajonera y Dos Sillas 801,4100

VF160KW.M ud Variador de Frecuencia, 170 A, 690 V 12.066,4300

VF315KW.M ud Variador de Frecuencia, 320 A, 690 V 21.169,1700

SD75PN.M ud Tarjeta Comunicacion Profinet 264,6100

EB351001U232.M ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-32, Ip68 0,1900

EB351001U220.M ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-20, Ip68 0,1800

EBT.03.03.M ud Puesta a tierra general de la instalación 3.883,2000

IN011051U419.M m Bandeja Met Rej, Ac Galv, 600X100mm, Con Tapa Y
P/P P.A.T.

75,3900

IN011051U417.M m Bandeja Met Rej, Ac Galv, 400X100mm, Con Tapa Y
P/P P.A.T.

61,7800

IN011051U416.M m Bandeja Met Rej, Ac Galv, 300X100mm, Con Tapa Y
P/P P.A.T.

50,1900

IN011051U213.M m Bandeja Met Rej, Ac Galv, 100X60mm, Con Tapa Y P/P
P.A.T.

19,1800

IN011051U212.M m Bandeja Met Rej, Ac Galv, 60X60mm, Con Tapa Y P/P
P.A.T.

22,6400

IN013004U626.M m Canal de Pvc,1 Tapa, 50X130 mm, Fij Sobre Pared 24,8200

IN402008U020.M ud Montaje Emp 2 Bases TT.Cc Gama Estandar, 2P+TT
Lat, 16A, 250V

21,1000

IN010102U114.M m TUBO PVC ROSC, 20mm, CURVADO 1,0700

IN010102U118.M m TUBO PVC ROSC, 32mm, CURVADO 1,8400

TUBO.M m Tubo Poliamida Flexible Dn10 0,8300

EBT.11.11.M ud Herraje Apoyo Canalizacion Acometida A Bombas, G.C. 98,0500

HERRAJEESCAL.M ud Herraje Apoyo Canalizaciones Bajada A Canal 566,4300

EBT.11.131.M ud Herraje protección cableados a receptores 120,9700

IN3505U032.M ud Caja Aluminio, 192X140X92 mm, Ip55 37,0300

BORNAUT4.M ud Borna de Paso Ut 4 3,0100

PRENSAM80.M ud Prensaestopa Metalico, Rosca Metrica M-80, Ip-68 84,6700

EB350101U420.M ud Racor Poliamida, P/Tubo Flex, Rosca Metrica M-20, Ip66 1,7000
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RE010205U044.M ud Luminaria Empotrable En Panel Led 4000 Lm 59,1900

RE010205U044KIT.M ud Luminaria Empotrable En Panel Led 4000 Lm, Kit Emer. 100,8900

RE010207U0DW.M ud Downlight Led 1300 Lm, Ip20, Cl-I 18,8800

IN4301U220.M ud Pulsador Monobloque, 1P, 10A, 250V, Ip55 28,4300

HERRAJE.M ud Herraje Fijación Proyector 6,3300

EBT.16.01.M ud Proyector Estanco Led 14 Klm S, Ip-65, Cl-I. Fijado A
Pared > 3 M

140,8000

EBT.15.03.M ud Caja 6 Pulsadores Encendido CiRCuitos 242,7800

EMERG1960LMLED.M ud Luminaria Estanca Led de Emergencia 1960 Lm, Ip-66,
1 Hora

164,9800

LUMGEWEXT.M ud Luminaria Exterior Led 2400 Lm, Ip-65, Cl-I. Fijado A
Pared > 3 M

14,0900

TTCCIV32A.M ud Caja de Tomas de Corriente Iv 32 Con Proteccion 324,7600

SONDATEXT.M ud Sonda de Temperatura, Rango -20 A 70 ºc 128,5200

SONDATINT.M ud Sonda de Temperatura, Rango 0 A 100 ºc 128,5200

ACELVSA005.M ud Acelerometro ± 25 G, Con 5 M de Cable 299,3900

EBT.19.01.M ud Transductor presión, 0-10 B, con indicador, PRECISION
1 %

308,4700

EBT.19.03.M ud Transductor presión, 0-2,5 B, con indicador,
PRECISION 1 %

308,4700

EBT.19.02.M ud Transductor presión, 0-10 B, PRECISION 0,25 % 290,3200

EBT.19.04.M ud Transductor presión, 0-2,5 B, PRECISION 0,25 % 290,3200

EBT.11.101.M ud Herraje Apoyo Canalizacion Acometida A Transductores 65,3700

CC21.1.M ud Domo Exterior IP PTZ Poe 2MP 929,9300

CC21.10.M ud Cámara Fija Exterior Ip67, Ip, Poe 136,0900

CC21.2.M ud Domo Interior IP Ptz Poe 529,2300

CC21.30.M ud Puesto de Videovigilancia 786,2800

IN010302U018.M m Tubo Flex Doble Capa, 25mm, Fij Con Bridas 0,6500

IN601508U49195.M ud Cable de Cu, ROZ1-K 0'6/1KV 4G95mm2, (3F+TT) 105,8700

IN6501U2451.M ud Conexion P/ Cable Cu 1 Hilo, C/Terminal de 95mm2 2,7500

IN601505U512.M m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 4G25mm2, (3F+TT) 18,9700

IN600505U609.M m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 5G16mm2, (3F+N+TT) 15,1900

IN6501U2250.M ud Conexion P/ Cable Cu 1 Hilo, C/Terminal de 16mm2 2,2600

IN601505U606.M m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 5G10mm2, (3F+N+TT) 9,9500

IN601505U506.M m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 4G10mm2, (3F+TT) 7,8400

IN6501U225.M ud Conexion P/ Cable Cu 1 Hilo, C/Terminal de 10mm2 2,2600

IN601505U604.M m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 5G6mm2, (3F+N+TT) 6,1800

IN6505U010.M ud Conexion P/ Cable Cu 5 Hilos, C/Puntera de 4-6mm2 1,2900

IN601505U503.M m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 4G4mm2, (3F+TT) 3,4100

IN6504U210.M ud Conexion P/ Cable Cu 4 Hilos, C/Terminal de 4-6mm2 4,6800

IN601505U502.M m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 4G2'5mm2, (3F+TT) 2,4200

IN6504U0071.M ud Conexion P/ Cable Cu 4 Hilos, C/Terminal Preaislado de
0'25-2'5mm2

1,3900

IN601105U601.M m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 3G1'5mm2, (F+N+TT) 1,3300

IN6503U0071.M ud Conexion P/ Cable Cu 3 Hilos, C/Terminal de
0'25-2'5mm2

1,3400

CONECTORETH1.M ud Conectorizacion Red Ethernet 27,2200
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CBPFDP.M m Cable de Comunicacion Profibus 2,8700

IN606505U108.M m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 8G1'5mm2, (Multihilo) 5,3800

IN6065U008.M ud Conexion P/ Cable Cu 8 Hilos, C/Terminal de
0,25-2,5mm2

1,6600

IN606520U1061.M m Cable Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 6G1'5 mm2, (Multihilo) 3,7900

CONDOBLEAPAN.M m Cable Cu, RC4Z1-K 0,6/1 KV Doble Apantallado 3X0,5
mm2

5,1600

IN6065U006.M ud Conexion P/ Cable Cu 6 Hilos, C/Terminal Preaislado de
0,25-2,5mm2

1,5300

IN606520U103.M m Cable Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 3G1'5mm2, 3,5600

EBT.18.01.M ud Taladro en forjado de 160mm 68,0400

ESQUEMASBT.M ud Esquemas de La Instalación 317,1700

TI10U001BT.M ud Proyecto y Dirección de Obra 6.171,5500

OCABT.M ud Inspeccion Inicial Por O.C.A. Instalacion de B.T. 1.209,6700

COT1.M ud Armario Inox 1800X1600X400 (altoxanchoxprofundo),
IP-66, Ik09, Con Zocalo 100

5.745,9200

COT111.M ud Cubierta de Proteccion En Acero Inoxidable 275X265,
Vent.

356,0200

COT1111.M ud Cubierta de Proteccion En Acero Inoxidable 275X265.
Filtro

218,7500

COT2.M ud Iluminacion Interior para Armarios Tipo Led 160,3400

COT3.M ud Resistencia de Caldeo Sin Ventilador 150 W 160,2300

COT4.M ud Termostato Interior Armario 45,3600

COT5.M ud Canaletas, Perfil Portaetiquetas y Carril Din 181,6900

COT6.M ud Repartidor Tetrapolar 160 A, 15 Conexiones 120,2200

COT7.M ud Repartidor Bipolar 40 A, 13 Conexiones 34,9000

COT8.M ud Int. Manual Modular, IV, 40 A, Contactos de Señalizacion 161,5000

COT10.M ud Circuito Gobierno de Valvula/Compuerta, Hasta 5,5 Kw 414,7400

COT121.M ud Circuito de Salida Para Gobierno de Motor, Hasta 5,5
Kw, Autr.

338,9100

COT12.M ud Circuito de Salida Para Gobierno de Motor, Hasta 5,5 Kw 286,0400

CSA123.M ud Circuito Salida Trifasica IV 16 A, Rd Rearmable C/Señal. 701,5500

COT13.M ud Circuito Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase Ac,
Trafo 200 VA, 24 V

276,6300

COT14.M ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 300 mA Clase A,
Astronomico

422,0400

COT15.M ud Int. Aut. Modular, II, 6A, 10Ka, Curva C 44,4000

COT16.M ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 300 mA Clase Ac,
Contactor

337,9500

COT17.M ud Circuito Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase A,
C/Señal. Y Desc.

315,4100

COT18.M ud Int. Aut. Modular, II, 10 A, 10 KA, Curva C Y T.C.
Schukko

46,8700

COT19.M ud Circuito Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase AC 133,6400

COT20.M ud Pulsador Rasante Verde 1 NA 27,3400

COT21.M ud Fuente de Alimentacion 230 V CA/24 V CC 5 A 174,2600

COT22.M ud SAI de 24 V CC 10 A Con Comunicacion Profinet 358,7300

COT23.M ud Bateria Tipo Li-Ion 24 V 120 Wh 689,0300

COT24.M ud Fusible Electronico 4X0,5...10 A 170,2200
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COT24.M ud Fusible Electronico 4X0,5...10 A 170,2200

COT25.M ud Caja de Conexiones Fibra Optica 299,3900

COT26.M ud Switch Industrial, Gestionable, 6 Puertos Cu + 2 Fibra 1.268,0800

COT27.M ud Latiguillo Red Ethernet Utp Categoria 6 2M 10,6500

COT28.M ud CPU1510SP-1PN + Memory Card 12 Mb 1.206,1100

COT29.M ud Tarjeta de 16 ED 24 DC St, Formato Et 200Sp 165,2000

COT30.M ud Tarjeta de 4 EA 2/4 Hilos, Formato Et 200Sp 275,8800

COT31.M ud Tarjeta de 16 Sd Dc/0,5 A, Formato Et 200Sp 182,8300

COT33.M ud Borna Rele 24 V CC, 1 Contacto Conmutado 6 A 9,1200

COT34.M ud Desc. para Sistemas de Transmision de Datos, Tipo 2
P1, 4-20 mA

145,1700

COT35.M ud Embarrado de Cu Proteccion de 40X5 29,3900

COT36.M ud Borna de Paso Ut 4 2,8500

CAN1.M ud Armario Inox 800X600X300 (altoxanchoxprofundo),
IP-66, IK09

1.429,0000

CAN2.M ud Herraje Fijacion Armario, Galvanizado, Hormigonado 204,1300

COT101.M ud Circuito Gobierno de Valvula/Compuerta, Hasta 5,5 Kw 427,2200

COT171.M ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 30 mA Clase A,
C/Señal. Y Desc.

316,3600

COT281.M ud CPU S7 1214 Dc/Dc/Dc 546,4400

CAN3.M ud Tarjeta 4 Entradas Analogicas (4-20 mA) Serie S7-1200 292,5100

TT15U220.M ud T.T. Lineal 8M, C/ 4Picas Ac-Cu 1500X14mm 174,5300

IN011062U214.M m Bandeja Pvc Perforada, 150X60mm, C/Tapa 35,1800

IN010152U114.M m Tubo de Acero Galvanizado en Caliente M-25 13,2400

RE01012505U0C.M ud Columna Troncoconica, 6m, Chapa Ac de 3mm, Diam
Punta 60mm, AM-10

461,2500

EBT.19.5.M ud Sonda de nivel HIDROSTATICO 822,2000

CARROSONDA.M ud Carro Portasonda Inoxidable con Fiador Inoxidable 574,5900

RS302005U230.M m Linea Al, XZ1 0,6/1 KV 4X50 mm2 7,8400

IN6501U285.M ud Conexion P/ Cable Al 1 Hilo, C/Terminal de 50 mm2 4,8800

FOMMARM8F.M ud Fibra Optica Armada, Multimodo, 8 Fibras, Om3, Lszh 2,2700

SISI0.M ud Sistema de Inyeccion 0 5.594,7100

MONSI.M ud Sistema de Monitorizacion de Produccion/Consumo 1.741,9200

IN011051U218.M m Bandeja Met Rej, Ac Galv, 500X100mm, Con Tapa Y
P/P P.A.T.

73,8800

HERAT.M ud Herraje Apoyo Canalizacion Acometida a Trafo 98,0600

IN601516U138.M m Cable Cu Unipolar, RZ1-K 0'6/1KV 3X(1X240) mm2,
(3F+TT), Tendido Sobre Bandeja

124,8000

IN6501U320.M ud Conexion P/ Cable Cu 1 Hilo, C/Terminal Compresión
de 240mm2

7,2400

TRAFO1600KVA.M ud Transformador III 0,69/0,8 KV, 1250 KVA Dyn11 22.945,8600

TT15U320.M ud T.T. Lineal 8m, C/ 4Picas Ac-Cu 2000X14mm 224,2100

TT01CU050.M m Conductor RZ1 0,6/1 KV, 50 mm2 Cu 10,0600

TT01U0501.M m Conductor Desnudo, 50mm2 Cu 10,8600

PET_DER_50-50.M ud Petaca Derivacion Cu 50/50 4,7600

TT02U100.M ud Caja Para Registro de Toma de Tierra 16,2900

ARM2X06X08.M ud Armario 2000X600X800, IP-41, Ik09, Con Zocalo 100 1.167,5400

ARM2X08X08C02.M ud Armario 2000X800X800, Columna 200, IP-41, Ik09, Con 1.477,3900
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ARM2X08X08C02.M ud Armario 2000X800X800, Columna 200, IP-41, Ik09, Con
Zocalo 100

1.477,3900

LAT2X08.M ud Laterales Armario-Zocalo 2000X800 295,3600

MONTINTH2.M ud Montante Intermedio 2000mm 51,2900

CHSINT238.M ud Travesaño Montaje Interior de 238mm 37,7200

CHSINT438.M ud Travesaño Montaje Interior de 438mm 42,9600

CHSINT638.M ud Travesaño Montaje Interior de 688mm 52,9000

BSTPNL08.M ud Bastidor Fijo Paneles + Kits H=2000, A=800 128,3800

PNL_CGH05.M ud Panel Ciego H=50 A=600 14,5200

PNL_CGH80.M ud Panel Ciego H=800 A=600 53,9700

PNL_CGH03.M ud Panel Ciego H=300 A=600 26,2800

PNL_CGH02.M ud Panel Ciego H=200 A=600 24,5300

BIS.M ud Bisagra Para Paneles 7,5600

PNL_MDH02.M ud Panel Kit Aparamenta Modular H=200 A=600 49,4300

SOPEMB.M ud Soporte Aislante Para Barras A=75 22,2100

EMB1250A.M m Barra Perfilada de Cobre 1250A, 105X15 205,9300

IABAIII1250A.M ud Interruptor Automatico III, 1250A, Motorizado,
Bloqueable

8.892,7700

IAIII160A800V.M ud Interruptor Automatico III 160A, 800 V, C/Bobina Disparo 1.226,5700

IAIII32A800V.M ud Interruptor Automatico III 32A, 800 V, C/Bobina Disparo 1.301,8500

RELEDIF110.M ud Rele Diferencial Con Toroidal Ø 110 Asociado 359,8900

RELEDIF80.M ud Rele Diferencial Con Toroidal Ø 80 Asociado 271,7800

CNLCRRLDN800.M ud Canaletas, Perfil Portaetiquetas Y Carril Din 181,6900

EMBTT40X5.M m Embarrado de Cu Proteccion de 40X5 29,3900

INTMODII16A.M ud Int. Aut. Modular, II, 20 A, 10kA, Curva C 29,6500

CFV7.M ud CiRCuito Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase A 113,5100

CFV8.M ud CiRCuito Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase Ac 54,5200

CFV9.M ud CiRCuito Salida Monofasica II 16 A, 30 mA Clase Ac 54,5300

CFV10.M ud CiRCuito Doble Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase
Ac

76,4400

CFV11.M ud CiRCuito Salida Monofasica II 10 A, 300 mA Clase A
Rearmable

239,0200

CFV1.M ud Sinoptico Serigrafiado Instalacion Auxiliar 127,0200

REPARTIDORII8S.M ud Distribuidor Bipolar 8 Salidas Por Potencial 29,6000

SWITCHG102.M ud Switch Gestionable 10 Puertos Cu + 2 Sfp 1.439,2100

SFPSX.M ud Minigbic 1000Base-Sx Multi-Mode 136,0900

PLCS71214.M ud Cpu S7 1214 Dc/Dc/Dc 546,4400

CFV3.M ud Tarjeta 16 Entradas Digitales Serie S7-1200 236,0800

CFV4.M ud Router Industrial Con Tarjeta 4G 1.379,8900

BORRELESD.M ud Borna Rele 24 V Cc, 1 Contacto Conmutado 6 A 10,6300

PILOTOLED24V.M ud Piloto Led de Alta Luminosidad, 24 V 10,3400

PRV22.M ud Pulsador Rasante Verde 1 Na 23,3300

RELE24V4NANC.M ud Rele Auxiliar 4 Nanc 24 V 18,6400

BORNAPIT4.M ud Borna de Paso Pit 4 2,8400

TT4KVA800230.M ud Transformador II, 4 KVa, 800/230 V 399,8100

PATCHPANELDC.M ud Patchpanel-Descargador Para Ethernet Industrial 136,3700

ENC2IA.M ud Enclavamiento Mecanico Aislado Transformador 337,5200
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ENC2IA.M ud Enclavamiento Mecanico Aislado Transformador 337,5200

PIRAN.M ud Piranometro Fijo, Radiacion y Tª, Clase B, Modbus-Rtu 2.301,3900

PASMODTCP_RTU.M ud Pasarela de Comunicaciones Modbus Tcp-Modbus Rtu 249,7700

ESTMFV535.M ud Seguidor Solar de 1 Eje, 170 m2 6.504,4200

ESTCCB.M ud Centralita Control Seguidores 1.459,1600

ESTEKSIPS.M ud Unidad de Control EK S-IPS Completa 1.073,5800

ESTMOT.M ud Motor S100-PF-SR 600,2900

ARMPROTEC.M ud Armario Proteccion Seguidor Principal 1.099,2800

ARMPROTEC1.M ud Armario Proteccion Seguidor Secundario 908,9300

IN600105U604.M m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 3G6mm2, (F+N+TT), Tendido
Bajo Tubo

3,8500

IN6503U010.M ud Conexion P/ Cable Cu 3 Hilos, C/Puntera de 4-6mm2 1,4900

IN601102X2.M m Cable Cu, RZ1-K 0,6/1 KV 2X2X0,5 mm2 1,6300

IN600105U401.M m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 2X1'5mm2, (F+N) 1,0400

IN6502U007.M ud Conexion P/ Cable Cu 2 Hilos, C/Terminal de
0'25-2'5mm2

1,2700

FV535W.M Wp Modulo Fotovoltaico Monocristalino, Monofacial, Halfcut 0,3800

RS351005U558.M m Cable XZ1 0'6/1KV 3X(1X150) mm2 Al, Tendido Bajo
Canal. Subt. Existente

9,9600

IN6501U295.M ud Conexion P/ Cable Al 1 Hilo, C/Terminal Bimetalico de
150mm2

8,2200

INVFV.M Wp Inversor Fotovoltaico III, 800 V Ac, 1500 V Dc 0,0400

MONINV.M ud Montaje Inversor y Puesta en Marcha 98,2900

IN011062U316.M m Bandeja PVC Perforada, 300X100mm, Con Tapa 98,9600

CON1.8KV2.4 m Cable Cu, H1Z2Z2-K (1,8/1,8 KV DC) 2X4 mm2 2,1600

CONMC4.M ud Conectorizacion Linea String 6,3500

Caja Vcc.M ud Caja de Interconexión, Proteccion Y Comprobación Vcc 34,9300

PATMESA.M ud Puente Union Equipotencial Mesas 50 mm2 6,8800

PNTRTTEST.M ud Puente Union Red de Tierras Estructura 20,4700

TT05U214.M ud T.T. Puntual C/ Pica Ac-Cu 2000X14 mm 47,4300

BARRINFRA120.M ud Barrera MW digital, alcance 120m. Interfaz universal &
RS485

958,6600

BARRINFRA200.M ud Barrera MW digital, alcance 200m. Interfaz universal &
RS485

1.197,5600

CENTR.M ud Central de Alarma para Barrera Microondas 2.721,7500

Caja_Conex.M ud Caja de Interconexión 16,9100

RE01012505U014.M ud Columna Troncoconica, 6m, Chapa Ac de 3mm, Diam
Punta 60mm, AM-10

299,1300

CC21.11.M ud Domo Exterior IP Ptz Poe 2MP 551,9100

CMED230.M ud Armario Conversor de Medios Multimodo 723,9500

GRABPOE.M ud Grabador + Switch Poe 16 Puertos 786,2800

OCA_FV.M ud Inspeccion Inicial por O.C.A. Instalacion F.V. 1.189,9300

TI10U001FV.M ud Proyecto y Dirección de Obra 5.220,9900

OC3505U120.M ud Arqueta de 1200*1200*1000mm con Marco y Tapa 113,6500

PRT6M2H.M ud Puerta de 6X2,25 m Anchoxalto 2 Hojas, Malla
Electrosoldada

1.390,4800
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TF4MVA.M ud TRAFO III 4000 kVA 52 kV 45000/690 V Exterior 60.946,0000

LCEP4KA.M m Linea de CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU 2.557,1800

AGCEP4KA.M ud Angulo de CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU 3.617,6600

TCCEP4KA.M ud Terminacion cuadro CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU 5.855,5400

TTCEP4KA.M ud Terminacion trafo CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU 6.800,5900

CGIII200.M ud Soporte embarrado III 2P/FASE de 200X10 213,8100

CGIII2002.M m Embarrado III de CU 2P/FASE de 200X10 2.551,6500

IA4KA.M ud Int. Aut. Bast. fijo, III, 4000 A, 75 KA, CER. RONIS Y
BOB. DISP.

10.232,3900

IA1.6KA1.M ud Int. Aut. Bast. Fijo, III, 1600 A, 75 KA, CER. RONIS Y
BOB. DISP.

5.599,2100

ICC4KA.M ud Int. Bast. Fijo, III, 4000 A, 75 KA, CER. RONIS Y BOB.
DISP.

9.444,6000

IA2KA.M ud Int. Aut. Bast. Fijo, III, 2000 A, 75 KA, CER. RONIS Y
BOB. DISP.

6.902,8600

CGDRDTD350.M ud Rele diferencial CL A + Trafo diferencial 350X150 2.771,6700

CDG1.M ud Base Portaf. Seccionable en Carga III, NH-00, 160 A,
FUSIBLES 20 A

134,2600

CDG2.M ud Base Portaf. Seccionable en Carga III, NH-00, 160 A,
FUSIBLES 80 A

135,9400

CDG3.M ud Transformador III 50 KVA, 690/400, DYN11, IP-00 2.392,0300

CPB351.M ud Soporte embarrado III 1P/FASE de 60X10 200,2000

CPB361.M m Embarrado III de CU 1P/FASE de 60X10 350,8800

CPB371.M ud Int. Bast. Fijo, III, 1600 A, 75 KA, CER. RONIS Y BOB.
DISP.

4.994,3800

CPB66.M ud Modulo Superpuesto Armarios 1000X600 607,8600

CPB451.M ud Soporte embarrado III 1P/FASE de 80X10 200,2000

CPB461.M m Embarrado III de CU 1P/FASE de 80X10 583,1800

CPB471.M ud Int. Bast. Fijo, III, 2000 A, 75 KA, CER. RONIS Y BOB.
DISP.

6.078,7800

CRT1.M ud Condensador III para F. de Armonicos 74
KVAR-790V/60KVAR-690V

1.342,9600

CRT2.M ud Reactancia III para Filtro de Rechazo de Armonicos 60
KVAR

750,5700

CRT3.M ud Condensador III para F. de Armonicos 19
KVAR-790V/15KVAR-690V

545,8300

CRT4.M ud Reactancia III para Filtro de Rechazo de Armonicos 15
KVAR

369,1000

CSAG1.M ud Int. Aut. Caja Moldeada, IV, 160 A, 55 kA, LI,
C/Señalización

1.115,4800

CSAG2.M ud Desc. de sobretensiones combinado, TIPO 1,
C/Señalización

373,8300

CSAG3.M ud Circuito Salida Trifasica IV 40 A, RD Rearmable C/Señal. 741,9600

CSAG4.M ud Circuito de 9 salidas monofasicas II 16 A, 300 mA Clase
A

695,6000

CSAA1.M ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 30 mA Clase AC,
C/SEÑAL. Y BOB.

231,1300

CSAA2.M ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 30 mA Clase A,
C/SEÑ. BOB. Y DESC.

377,5400

CC251.M ud Duplicador de señales analogicas 365,4100

AZB1.M ud Caja 8 pulsadores encendido circuitos 282,3300
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AZB1.M ud Caja 8 pulsadores encendido circuitos 282,3300

IN606505U110.M m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 10G1'5mm2, (Multihilo) 6,4200

IN6065U010.M ud Conexion P/ Cable Cu 10 Hilos, C/Terminal de
0,25-2,5mm2

1,8000

EMB2000A.M m Barra perfilada de cobre 1600A, 105x15, L=1750 371,9200

IABAIII2000A.M ud Interruptor Automatico III, 1600A, Motorizado,
bloqueable

11.146,3700

RS351005U550.M ud Cable XZ1 0'6/1kV 3x(1x240) mm2 AL, Tendido Bajo
Canal. Subt. Existente

20,4900

IN6501U325.M ud Conexion P/ Cable Al 1 Hilo, C/Terminal Bimetalico de
240mm2

10,0000

BARRINFRA60.M ud Barrera MW digital, alcance 60m. Interfaz universal &
RS485

610,8800

TRCNPL.02 Ud Tratamiento de cincado + poliéster T. II 59,2500

TUACGAL4.36 m Tubo acero galvanizado ø114,3 x 3,6 mm ranurado (p.o.) 35,5300

TUACPZ4.36 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 4" (p.o.) 3,8800

TUACGAL6.45 m Tubo acero galvanizado ø168,3 x 4,5 mm ranurado (p.o.) 61,0500

TUACPZ6.45 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 6" (p.o.) 6,9800

P15033 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200
mm (p.o.)

54,1600

SOPBAT Ud Soporte de bateria 6,9900

SOPMAS Ud Soporte de mastil 31,6300

MAS143000 Ud Mastil para antena de comunicaciones 32,2600

TAP6 Ud Tapón de goma para mastil angular flexible negro 6 mm 0,5500

TOR8810 Ud Tornillo hexagonal clase 8.8 10X25mm mástil 0,1400

TISONCAB ud Cable para transductor de presión 7,3500

TECONTRA ud Te conexión transductor 8,7600

LATDPO ud Latiguillo M12 detector de posición 6,1300

CONM124 ud Conector M12 4 polos conexión contador 3,6300

CONM125 ud Conector M12 5 polos conexión electroválvula 4,5000

TCONDPCON ud T-Conexión detector de posición y válvula - Contador y
detector de flujo

8,6300

MAN14 ud Manómetro glicerina rango 0-10 bar diámetro esfera 60
mm, conexión ¼” M.

7,0000

P15029 ud Válvula hidráulica 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 665,7300

P15036 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200
mm 1,6 MPa (p.o.)

188,7500

P15038 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200
mm 1,6 MPa (p.o.)

206,2100

PLACAL6 ud Placa calibrada para regulación de caudal para hidrante
de 6"

24,5500

CARR6 m Carrete entrada 50 cm longitud y 6", s/s UNE-EN
10220:2004 S-235-JR 168,3x4,5 en negro.

59,5900

MAN1P33 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø 1” de 33
mm longitud

2,4100

MAN12P30 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø ½” de
30 mm longitud

1,1300

SOLDCAENTR ud Soldado de manguitos forjados en negro para carrete
entrada

11,6400

CATCARREN6 ud Tratamiento de cataforesis carrete entrada 6" 9,3400
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VE1MHPA ud Válvula de esfera antihielo 1” M-H con palanca para
purgador.

21,9700

VE14HHMA ud Válvula esfera antihielo ¼” H-H con mariposa para
transductor de entrada/salida

9,0000

COD9012INO ud Codo de 90º de acero galvanizado de ½” M-H,  para
transductor de entrada/salida

0,6600

ARA12 ud Arandelas metal-goma de ½” (para colocar en machón
M-½”),  para transductor entrada/salida

0,1400

MARE1214 ud Machón reducción acero ½”-¼” M-M para transductor de
entrada/salida

0,8900

ARA14 ud Arandelas metal-goma de ¼” (para colocar en machón
M-¼”) para transductores y manómetro

0,1800

MAN1415 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø ¼” de
15 mm de longitud

0,6900

SOLDCASALI ud Soldado de manguitos forjados en negro para el carrete
de salida.

17,4000

CATCARRSA6 ud Tratamiento de cataforesis carrete salida 6" 10,5900

VE14HHPA ud Válvulas esfera antihielo ¼” H-H con palanca para
manómetro.

8,3600

MAC14 ud Machón acero ¼” M-M (manómetro). 0,4100

TACOD5 ud Taco de golpe D5 0,1100

TUBPROT m Tubo protector cable contador 1,0500

PAPPROT ud Tapón protector cable contador 0,1300

SOPDIN ud Soporte DIN remota de telecontrol 0,2700

PRENM20 ud Prensaestopa M20 detector de posición 0,2900

PUNT1 ud Punteras 1mm2 cableado 0,0300

TACOD6 ud Taco D6 y tirafondo D4 fijación soporte intrusión 0,0600

TACOBRIDA ud Taco a brida fijación cableado 0,0600

ANCLD655 ud Anclaje Macho MTA  D6X55mm para barra de sujección 0,2300

ANCLD850 ud Anclaje Macho MTA  D8X50mm para soporte batería y
mástil

0,2600

ANCLD845 ud Anclaje Macho MTA  D8X45mm para carril DIN remota 0,2100

BRID250 ud Bridas 4,8X250mm fijación cableado general 0,0500

BRIDA780 ud Bridas 9X780mm fijación tubo contador 0,3000

ABRA100 ud Abrazaderas de tirantes identificación cableado 100X2,5
mm

0,0700

VARID5 m Varilla roscada D5 fijación panel solar 0,6000

TUERMAD5 m Tuerca de mariposa acuñada D5 fijación panel solar 0,0900

TUERD5 m Tuerca D5 panel solar 0,0100

ARAND5 m Arandela fijación panel solar 0,0100

P15027 ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 213,0600

PLACAL4 ud Placa calibrada para regulación de caudal  para
hidrante de 4"

17,7200

CARR4 m Carrete entrada 50 cm longitud y 4", s/s UNE-EN
10220:2004 S-235-JR 114,3x3,6 en negro.

28,7500

CATCARREN4 ud Tratamiento de cataforesis carrete entrada 4" 5,8500

CATCARRSA4 ud Tratamiento de cataforesis carrete salida 4" 6,8600

TRCNPL.04 Ud Tratamiento de cincado + poliéster 4" 74,3100

TAMP.GPRS ud Tarjeta de ampliación de válvulas 281,4700

PM.DATGPRS ud Linea de datos GPRS 70,0000
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PM.DATGPRS ud Linea de datos GPRS 70,0000

EQ.SERV3 ud Cabina Discos Solidos 2 U 13.855,7100

EQ.SERV4 ud Switch 1 U 4.494,0500

EQ.SERV5 ud Armario rack 19 pulgadas 42 U 1.863,0000

EQ.SERV7 ud SAI 3000 VA Formato Rack 19 pulgadas 2U 750,0000

EQ.CLIENT1 ud Ordenador Gráfico Avanzado 969,0000

EQ.CLIENT2 ud Monitor 27 pulgadas 348,0000

EQ.CLIENT3 ud Ratón+Teclado 95,0000

EQ.CLIENT4 ud Garantía 3 años 300,0000

EQ.CLIENT5 ud Portátil avanzado 15 pulgadas 1.250,0000

EQ.CLIENT6 ud Mochila 15 pulgadas 50,0000

EG.GSMRUG ud Smartphone rugerizado (gama media) 480,0000

FR.EQUIM ud Equipo PC frontal de comunicaciones 3.842,3200

P39018 ud Panel solar 5 Wp con soporte (p.o.) 73,1000

P39023 ud Regulador solar 5A 33,0000

OCMBAVEGM m Especies arbustivas 2,7000

OCMABON ud Abonado planta ornamental 0,5500

OCM59009 ud Arbol aislado en contenedor 27,8800

OCMBAVEGS ud Especies arbustivas 3,1600

OCMCAJNM ud Caja nido aves 21,3300

OCMBABOJM m Buxus sempervirens 3,6700

OCMCAMM ud Caja nido murcielagos 33,5700

AVFCBL.M m Forrado de conductor de diámetro máximo 30 mm 65,5800

AVFIA.M ud Forrado terminal de interruptor automático 131,6900

AVFTTI.M ud Forrado terminales trafo de intensidad 102,6500

AVFTTT.M ud Forrado terminal trafo de tensión 130,6700

AVFTAV.M ud Forrado terminal autoválvula 130,6700

AVFTTP.M ud Forrado terminal trafo potencia 171,4500

DD4500.M ud Deposito recogida aceite PRFV 4500 L 6.202,0000

NVREE.M ud Equipo para envio información tiempo real centro
control gen. y dem.

5.022,5200

DD5000.M ud Deposito recogida aceite PRFV 5000 L 6.843,0000

CAANENT ud Analitica agua nutrientes 55,0000

OCMCINSM ud Refugio para insectos 25,0000

OCMROLABM m² Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP 136,0000

MAQUINARIA

M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400

M01011 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200

M04037 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600

M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,0400

M01037 h Tractor orugas 131/150 CV 62,5200

M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000

M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300

M01039 h Tractor orugas 171/190 CV 79,8000

M01091 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 32,6200

M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500
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M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500

M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 67,4100

M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300

M04023 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 20,5400

M01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,0500

M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,7000

M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,6000

I02029f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones)
D<= 30 km

1,1444

I02029v kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.)
D<= 30 km

0,1164

M02010 h Cribadora áridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 77,1400

M04019 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,8900

M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 59,8000

M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 50,8100

M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,0800

M01059 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 71,9000

P02999v kmm³ (Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20 km 0,1075

M01125 h Grúa autopropulsada telescópica, 71-130 t 210,8100

M11HC100 h Equipo de corte con disco de diamante. 120,0000

M06011 jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra 41,8700

M02011 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 170,3500

M01006 h Camión 241/310 CV 41,6200

I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,0100

M01092 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 64,7500

M02019 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,7900

M02030 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra 3,7900

M01022 h Camión volquete grúa 161/190 CV 40,5700

TIM02035 h Cangilón de 0,5-1 m³ 3,5000

M02ENCD h Maquina de encofrado deslizante barrera hormigón 465,0000

M01041 h Tractor orugas 241/310 CV 99,8600

M01133 h Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t 52,9400

M03001 h Equipo hidrosiembra 46,2700

M02015 h Hormigonera fija 250 l 25,8700

M01028 h Camión volquete grúa 241/310 CV 48,2400

M04009 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,9900

TIBTM1001 h Perforadora con corona diamantada y soporte 29,8400

M01124 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 108,6100

M01111 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 83,6000

M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,8500

M01131 h Plataforma elevadora autopropulsada diésel -
telescópica o articulada 18 m, sin mano de obra

23,1800

M02042 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,1200

M01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3900

M01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,4800

M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200
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M02046 h Proyector de mortero 3 m³/h, sin mano de obra 7,7100

M01068 h Retroaraña 131/160 CV 127,1900

M03008 h Desbrozadora de martillo tdf, sin mano de obra 10,0300

M01040 h Tractor orugas 191/240 CV 86,3300

M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,8100

M05010 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 3,1300

I04001f m³ Riego, carga/descarga D> 3 km 5,0925

I04001d kmud (Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km 0,6134

M01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 55,5300

M01002 h Camión hasta 130 CV 35,3000

M02020 h Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de obra 12,1400

M01088 h Extendedora aglomerado asfáltico 71,6400

M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 47,8400

M01080 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 44,3700

M01120 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32 m 74,6300

M04001 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 36,8600

M02036 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,7700

M03014 h Motosierra, sin mano de obra 1,6500

I02027f m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D> 3 km

1,1444

I02027v kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul.
D> 3 km

0,3179

M04022 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 17,8000

M01009 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400

MANO DE OBRA

O01004 h Oficial especialista 23,6900

O01005 h Oficial de oficios 21,5000

O01009 h Peón 20,9100

O03002 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 30,5800

O03004 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400

O03030 h Programador sénior 22,9900

O03031 h Programador 20,1300

O03003 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 27,1500

L01241 h Recurso preventivo 27,8600

O01007 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300

O03052 h Técnico de laboratorio 17,6400

O03001 h Titulado superior o máster de más de 10 años de
experiencia

35,0900

O01001 h Capataz 26,4600

O03015 h Analista de aplicaciones y sistemas 36,9600

OTROS

PTCATIN ud Puesta en marcha e informe 1.500,0000

I04002af m³ Riego a humedad óptima para compactación 80l/m³,
A1-A3, D= 5 km

0,6500

PTTIPROG ud Licencia Programa de Gestión Avanzado de Regadío 14.015,3400

PTTPPMTO ud Mantenimiento de programa de Gestión Avanzado de
Regadío a 2 años

4.885,0000
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Regadío a 2 años

PTPROGFRO ud Programa/Driver/Servicio frontal comunicaciones 5.519,6400

PTPROALTA ud Alta de frontal de comunicaciones 3.548,0000

CANON m3 Canon de extracción 1,0000

TII000CC m3 Canon de cantera 0,3500

PM.ALTCOM ud Alta lineas y datos 2.200,0000

EQ.SERV2 ud Licencia Windows Server standard 1.000,0000

EQ.SERV6 ud Licencia VMware vSphere Standard 1.527,0000

EQ.SERV8 ud Backup Cloud Veeam 12 meses - 3 VM 7.300,0000

EQ.SERV9 ud Instalacion y garantias 3.250,0000

EQ.SERV10 ud Licencia SQL Server standard 900,0000

EQ.CLIENT7 ud Garantía 3 años 300,0000

EQ.CLIENT8 ud Licencias O365 Premium 1 año 20 usuarios 4.056,0000

EQ.CLIENT9 ud Licencias PowerBI 1 año 20 usuarios 1.618,0000

PGARANT ud Garantia Hardware y Software 3.725,0900
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   1 A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4
m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno fran-
co-ligero, medido sobre perfil.

O01009 0,0210 h Peón 20,91 0,44

M01058 0,0210 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,43

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,87

   2 A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4
m de profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 20,91 1,11

M01058 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 3,61

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,72

   3 A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con re-
troexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de profun-
didad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida ex-
tracción de los materiales excavados a pie de zanja.

O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46

M01058 0,5000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 34,10

M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 2,85

TOTAL PARTIDA ..................................... 47,41

   4 A01006bf m³ Construcción cama tuberías, D = 35 km
Construcción de cama de tuberías con con el material
adecuado, con una distancia de transporte D=35 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 15,91 19,09

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 2,74

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 21,50 1,44

I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,49

P02999bf 1,2000 m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a
20 km, d = 15 km

1,61 1,93

TOTAL PARTIDA ..................................... 25,69
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Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   5 A22001 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm
Prueba de presión en tuberías de hasta 4,0 MPa de diá-
metro mayor o igual de 110 mm y menor o igual a 180
mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presuriza-
ción, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, pur-
ga y realización de prueba en tramos superiores a
1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0108 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 0,72

M01054 0,0120 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 0,41

M01011 0,0060 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,26

M04037 0,0108 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,40

   6 A22005 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro ø>=800 mm
Prueba de presión en tuberías de 0,6 MPa de diámetro
mayor o igual a 800 mm, incluyendo llenado, bomba
de presurización, montaje y desmontaje de tapones, an-
clajes, purga y realización de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,1100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 7,34

M01064 0,0413 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 2,64

M01011 0,0800 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 3,50

M04037 0,1100 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,11

I14013 0,0164 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 1,53

TOTAL PARTIDA ..................................... 15,12

   7 A22006 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180<ø<300 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diáme-
tro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurización, montaje y
desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización
de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direc-
ción facultativa.

O01035 0,0180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,20

M01054 0,0200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 0,69

M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,44

M04037 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02

I14013 0,0006 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,41

   8 A22008 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 400<ø<800 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diáme-
tro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurización, montaje y
desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización
de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direc-
ción facultativa.
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Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 3,37

M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 2,24

M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49

M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05

I14013 0,0052 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 0,49

TOTAL PARTIDA ..................................... 8,64

   9 A22009 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro ø>=800 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diáme-
tro mayor o igual a 800 mm, incluyendo agua de llena-
do, bomba de presurización, montaje y desmontaje de
tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tra-
mos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,1100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 7,34

M01064 0,0413 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 2,64

M01011 0,0800 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 3,50

M04037 0,1100 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,11

I14013 0,0243 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 2,27

TOTAL PARTIDA ..................................... 15,86

  10 A22010 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 180<ø<300 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diáme-
tro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurización, montaje y
desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización
de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direc-
ción facultativa.

O01035 0,0180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,20

M01054 0,0200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 0,69

M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,44

M04037 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02

I14013 0,0007 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 0,07

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,42

  11 A22011 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diáme-
tro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm,
incluyendo agua de llenado, bomba de presurización,
montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y re-
alización de prueba en tramos superiores a 1000 m an-
te la dirección facultativa.

O01035 0,0257 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,71

M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 1,34

M01011 0,0140 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,61

M04037 0,0265 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03

I14013 0,0017 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 0,16
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D<=20 km

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,85

  12 A22012 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 400<ø<800 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diáme-
tro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurización, montaje y
desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización
de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direc-
ción facultativa.

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 3,37

M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 2,24

M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49

M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05

I14013 0,0061 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 0,57

TOTAL PARTIDA ..................................... 8,72

  13 A22020 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa diámetro ø>=800 mm
Prueba de presión en tuberías de 2,5/3,0 MPa, de diá-
metro mayor o igual a 800 mm, incluyendo agua de lle-
nado, bomba de presurización, montaje y desmontaje
de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en
tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultati-
va.

O01035 0,1100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 7,34

M01064 0,0413 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 2,64

M01011 0,0800 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 3,50

M04037 0,1100 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,11

I14013 0,0557 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 5,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 18,79

  14 ARQDESG1.5 ud Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, colocada en obra
Arqueta apilable prefabricada de dimensiones
1500*1500*1000 mm., incluidos pates de acceso  para
pozo de desagüe, colocada en obra.

APIL-1.5 1,0000 ud Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta. 582,81 582,81

PATESARQDESG 2,0000 ud Pates de acceso 42,23 84,46

M01020 0,7000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 25,44

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65

TOTAL PARTIDA ..................................... 748,36
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  15 ARQDESGBASE1. ud Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ base, colocada en obra
Arqueta apilable prefabricada de dimensiones
1500*1500*1000 mm., incluida base y chapa lateral tra-
tada contra corrosión mediante un cincado electrolíti-
co, para pozo de desagüe, colocada en obra.

APIL-1.5 1,0000 ud Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta. 582,81 582,81

BASE-1.5 1,0000 ud Base para Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta. 211,16 211,16

TAPAFD1.5 1,0000 ud Tapa de fundición 392,76 392,76

PINTARQ 1,0000 ud Placa de numeración en arqueta 10,05 10,05

CANDADO 1,0000 ud Candado para intrusiones 8,98 8,98

PATESARQDESG 2,0000 ud Pates de acceso 42,23 84,46

M01020 0,7000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 25,44

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.371,31

  16 ARQNORMT1 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra
Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones
1000*1000*1000 mm., incluida la tapa construida con
chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elemen-
tos para el cierre, candado y  tratada contra corrosión
mediante un cincado electrolítico mas poliester electros-
tático en verde,  para protección de elementos hidraúli-
cos como válvulas, colocada en obra.

P04033 1,0000 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m,
planta

206,17 206,17

TAPACHAPA1 1,0000 ud Tapa de acero de dimensiones 1040*1040 mm  3
mm

137,50 137,50

TRCNPL.06 1,0000 Ud Tratamiento de cincado + poliéster 6" 89,45 89,45

CCAN1.5 1,0000 Ud Candado doble enganche antioxidación 22,16 22,16

PINTARQ 1,0000 ud Placa de numeración en arqueta 10,05 10,05

M01020 0,7000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 25,44

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65

A01012bf 0,3600 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D = 35
km

26,21 9,44

TOTAL PARTIDA ..................................... 555,86

  17 ARQNORMT1_REJ ud Arqueta normal tipo 1+ tapa y rejilla, colocada en obra
Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones
1000*1000*1000 mm. con rejilla y mosquitera, incluida
la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de gro-
sor, visagras, elementos para el cierre, candado y  trata-
da contra corrosión mediante un cincado electrolítico
mas poliester electrostático en verde,  para protección
de elementos hidraúlicos como ventosas, colocada en
obra.

P04033 1,0000 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m,
planta

206,17 206,17

ACT-I 1,0000 ud Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 1 25,06 25,06

TAPACHAPA1 1,0000 ud Tapa de acero de dimensiones 1040*1040 mm  3
mm

137,50 137,50

TRCNPL.06 1,0000 Ud Tratamiento de cincado + poliéster 6" 89,45 89,45

CCAN1.5 1,0000 Ud Candado doble enganche antioxidación 22,16 22,16

PINTARQ 1,0000 ud Placa de numeración en arqueta 10,05 10,05
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M01020 0,7000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 25,44

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65

A01012bf 0,3600 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D = 35
km

26,21 9,44

TOTAL PARTIDA ..................................... 580,92

  18 ARQNORMT2 ud Arqueta normal tipo 2+ tapa, colocada en obra
Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones
1500*1000*1000 mm., incluida la tapa construida con
chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elemen-
tos para el cierre, candado y  tratada contra corrosión
mediante un cincado electrolítico mas poliester electros-
tático en verde,  para protección de elementos hidraúli-
cos como válvulas, colocada en obra.

P04034 1,0000 ud Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00) m,
planta

250,97 250,97

TAPACHAPA2 1,0000 Ud Tapa de acero de dimensiones 1653*1153 mm  3
mm

225,50 225,50

TRCNPL.02 1,0000 Ud Tratamiento de cincado + poliéster T. II 59,25 59,25

CCAN1.5 1,0000 Ud Candado doble enganche antioxidación 22,16 22,16

PINTARQ 1,0000 ud Placa de numeración en arqueta 10,05 10,05

M01020 0,7000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 25,44

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65

A01012bf 0,7500 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D = 35
km

26,21 19,66

TOTAL PARTIDA ..................................... 668,68

  19 ARQNORMT2_REJ ud Arqueta normal tipo 2+ tapa y rejilla, colocada en obra
Arqueta prefabricada de dimensiones 1500*1000*1000
mm. con rejilla y mosquitera, incluidas tapas construi-
das con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras,
elementos para el cierre, candado y tratada contra co-
rrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester
electrostático en verde,  para protección de elementos
hidraúlicos como ventosas, colocada en obra.

P04034 1,0000 ud Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00) m,
planta

250,97 250,97

ACT-2 1,0000 ud Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 2 43,52 43,52

TAPACHAPA2 1,0000 Ud Tapa de acero de dimensiones 1653*1153 mm  3
mm

225,50 225,50

TRCNPL.02 1,0000 Ud Tratamiento de cincado + poliéster T. II 59,25 59,25

CCAN1.5 1,0000 Ud Candado doble enganche antioxidación 22,16 22,16

PINTARQ 1,0000 ud Placa de numeración en arqueta 10,05 10,05

M01020 0,7000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 25,44

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65

A01012bf 0,7500 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D = 35
km

26,21 19,66

TOTAL PARTIDA ..................................... 712,20
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  20 ARQNORMTIPO3 ud Arqueta normal tipo 3+ tapa, colocada en obra
Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones
2000*1500*1500 mm., incluida la tapa construida con
chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elemen-
tos para el cierre, candado y  tratada contra corrosión
mediante un cincado electrolítico mas poliester electros-
tático en verde,  para protección de elementos hidraúli-
cos como válvulas y ventosas, colocada en obra.

P04037 1,0000 ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50) m,
planta

466,22 466,22

ACT-3 1,0000 Ud Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 3 53,50 53,50

TAPAC.3.2MM 1,0000 Ud Tapa de acero de 2.0 x 1.5, 3 mm 450,20 450,20

TRCNPL.06 1,0000 Ud Tratamiento de cincado + poliéster 6" 89,45 89,45

CCAN1.5 1,0000 Ud Candado doble enganche antioxidación 22,16 22,16

PINTARQ 1,0000 ud Placa de numeración en arqueta 10,05 10,05

M01020 0,7000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 25,44

O01017 2,0000 h Cuadrilla A 55,65 111,30

A01012bf 1,5000 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D = 35
km

26,21 39,32

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.267,64

  21 B03001 m³ Pasta de yeso negro, amasada
Pasta de yeso negro, amasada

O01009 1,7000 h Peón 20,91 35,55

P01012 850,0000 kg Yeso negro (p.o.) 0,12 102,00

P01001 0,6000 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,53

TOTAL PARTIDA ..................................... 138,08

  22 B05039 m² Colocación azulejo, con junta, de pequeño y mediano formato recibido
con adhesivo
Colocación de azulejo con junta abierta hasta 15 mm,
de pequeño y mediano formato (con una superficie infe-
rior a 625 cm²), con adhesivo (no incluye material).

O01018 0,4900 h Cuadrilla B 44,60 21,85

P01191 1,5000 kg Lechada blanca CG1 (p.o.) 0,37 0,56

P34063 3,0000 kg Adhesivo cementoso int.s/morteros C1 (p.o.) 0,19 0,57

P34141 29,0000 ud Crucetas de PVC para separación hasta 15 mm 0,04 1,16

TOTAL PARTIDA ..................................... 24,14

  23 B08035 ud Acometida a la red general de agua potable, polietileno de 16 mm
Acometida a la red general de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietile-
no de 16 mm. de diámetro, de baja densidad y para 6 at-
mósferas de presión máxima con collarín de toma de fun-
dición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón
roscado, totalmente terminada y funcionando, sin incluir
la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.

O01004 1,4000 h Oficial especialista 23,69 33,17
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

O01005 0,7000 h Oficial de oficios 21,50 15,05

P35041 8,0000 m Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm, para
0,6 MPa y pp piezas especiales (p.o.)

1,00 8,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 56,22

  24 B08044 ud Llave de paso 3/4" para empotrar cromada
Suministro y colocación de llave de paso de 3/4" de diá-
metro, para empotrar cromada y de paso recto, coloca-
da mediante unión roscada o soldada, totalmente equi-
pada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 23,69 4,74

P35065 1,0000 ud Llave paso para empotrar mand.redon. 3/4" (p.o.) 5,67 5,67

TOTAL PARTIDA ..................................... 10,41

  25 B08050 m Tubería de polipropileno 16x2,7 mm
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7
mm de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fría y ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de has-
ta 4 metros de longitud y sin protección superficial. Se-
gún CTE-HS-4.

O01004 0,1900 h Oficial especialista 23,69 4,50

P35034 1,0000 m Tubo polipropileno reticular PN-20 16x2,7 y pp
de piezas especiales (p.o.)

1,12 1,12

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,62

  26 B08051 m Tubería de polipropileno 20x3,4 mm
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4
mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fría y ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de has-
ta 4 metros de longitud y sin protección superficial. Se-
gún CTE-HS-4.

O01004 0,1900 h Oficial especialista 23,69 4,50

P35035 1,0000 m Tubo polipropileno reticular PN-20 20x3,4 y pp
de piezas especiales (p.o.)

1,44 1,44

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,94
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  27 B08071 m Tubería de PVC serie B con junta pegada D=90 mm
Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia
al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; coloca-
da en instalaciones interiores de evacuación de aguas
residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01004 0,0750 h Oficial especialista 23,69 1,78

O01005 0,0750 h Oficial de oficios 21,50 1,61

P35092 1,0000 m Tubo PVC serie B junta pegada 90 mm 4,53 4,53

P35136 0,3000 ud Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 90 mm 2,67 0,80

P35152 0,1000 ud Manguito H-H PVC serie B junta pegada 90 mm 3,30 0,33

P35126 0,6500 ud Abrazadera tubo PVC 90 mm 1,97 1,28

TOTAL PARTIDA ..................................... 10,33

  28 E20WBV060 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de
diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta
pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especia-
les de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

O01004 0,1500 h Oficial especialista 23,69 3,55

P17VC060 1,2500 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 5,15 6,44

P17VP060 0,5000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 3,26 1,63

P17VP140 0,3000 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm. 7,30 2,19

P17JP070 0,7500 ud Collarín bajante PVC c/cierre D110mm. 1,86 1,39

TOTAL PARTIDA ..................................... 15,20

  29 E20WGI010 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA
Suministro y colocación de desagüe de PVC individual,
consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo bo-
tella, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y
con registro inferior, y conexión de éste mediante tube-
ría de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de
desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o
pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o
bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
s/CTE-HS-5.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 23,69 7,11

P17SS010 1,0000 ud Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 2,95 2,95

P35052 0,3000 m Tubo PVC evacuación residuales 32 mm, junta
pegada (p.o.)

2,44 0,73

P35060 2,0000 ud Manguito PVC evacuación 32 mm. junta pegada
(p.o.)

0,65 1,30

TOTAL PARTIDA ..................................... 12,09

  30 HIDRH.4H Ud Elementos hidráulicos hidrante de 4"

PURG.1 1,0000 ud Purgador plástico DN 1" (p.o.) 41,06 41,06
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

VVM.4VOLRED 1,0000 ud Válvula mariposa ø  4", 16 atm ranurada (pie
obra)

319,20 319,20

TIP22020.INOX 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 4" de acero inoxidable 616,00 616,00

VESFER1.2 1,0000 ud Válvula esfera antihielo ½” H-H con palanca
(para filtro)

10,60 10,60

P22004 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.) 94,85 94,85

P22006 1,0000 ud Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 24,66 24,66

P15027 1,0000 ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 213,06 213,06

P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

188,75 188,75

P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

206,21 206,21

PLACAL4 1,0000 ud Placa calibrada para regulación de caudal  para
hidrante de 4"

17,72 17,72

P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de
50 a 200 mm (p.o.)

54,16 54,16

TESDTAPRT.01. 1,0000 ud Sensor detector de apertura 23,06 23,06

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86 57,86

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.867,19

  31 HIDRH.6H Ud Elementos hidráulicos hidrante de 6"

PURG.1 1,0000 ud Purgador plástico DN 1" (p.o.) 41,06 41,06

VVM.6VOLRED 1,0000 ud Válvula de mariposa junta ranurada DN 150 mm
1,6 MPa (p.o.)

420,00 420,00

TIP22021.INOX 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 6" de acero inoxidable 795,00 795,00

VESFER1.2 1,0000 ud Válvula esfera antihielo ½” H-H con palanca
(para filtro)

10,60 10,60

P22005 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 150 mm (p.o.) 226,37 226,37

P22006 1,0000 ud Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 24,66 24,66

P15029 1,0000 ud Válvula hidráulica 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 665,73 665,73

P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

188,75 188,75

P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

206,21 206,21

PLACAL6 1,0000 ud Placa calibrada para regulación de caudal para
hidrante de 6"

24,55 24,55

P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de
50 a 200 mm (p.o.)

54,16 54,16

TESDTAPRT.01. 1,0000 ud Sensor detector de apertura 23,06 23,06

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,24 102,24

TOTAL PARTIDA ..................................... 2.782,39

  32 I02010 m³ Remoción de terreno tránsito
Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de po-
tencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento no infe-
rior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

M01040 0,0050 h Tractor orugas 191/240 CV 86,33 0,43

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,43
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  33 I02027af m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión
basculante, en el interior de la obra, a una distancia 5
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y
los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe
de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

I02027f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D> 3 km

1,14 1,14

I02027v 5,0000 kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión
bascul. D> 3 km

0,32 1,59

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,73

  34 I02029bf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonela-
je, a una distancia de 15 km de recorrido de carga, in-
cluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D<= 30 km

1,14 1,14

I02029v 15,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas
condic.) D<= 30 km

0,12 1,75

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,89

  35 I02029df m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 35 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonela-
je, a una distancia de 35 km de recorrido de carga, in-
cluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D<= 30 km

1,14 1,14

I02029v 35,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas
condic.) D<= 30 km

0,12 4,07

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,21

  36 I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3
m de profundidad en terreno compacto y zonas de difí-
cil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medi-
do sobre perfil.

O01009 2,1250 h Peón 20,91 44,43

TOTAL PARTIDA ..................................... 44,43
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Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  37 I03009 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno franco-ligero
Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m
de profundidad, de forma manual, en terreno franco-li-
gero, medido sobre perfil.

O01009 1,8700 h Peón 20,91 39,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 39,10

  38 I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja
con motobomba.

O01009 0,2500 h Peón 20,91 5,23

M05010 1,0000 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 3,13 3,13

TOTAL PARTIDA ..................................... 8,36

  39 I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas
en terrenos disgregados, realizada con paneles ligeros
de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos
complementarios, hasta una altura máxima de 3 m.

O01004 0,1200 h Oficial especialista 23,69 2,84

O01017 0,1200 h Cuadrilla A 55,65 6,68

P01141 1,0000 ud Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas
(p.o.)

1,05 1,05

TOTAL PARTIDA ..................................... 10,57

  40 I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tie-
rras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transpor-
te de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un
recorrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retor-
no en vacío. Precio referido a m³ de material compacta-
do con una dosificación indicativa de 80 l/m³ compacta-
do.

I04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01 0,48

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,48
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  41 I04003 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tie-
rras comprendidas en los grupos desde A-4 hasta A-7
(H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y sue-
lo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta
pie de obra y riego a presión, con un recorrido en car-
ga menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio refe-
rido a m³ de material compactado con una dosificación
indicativa de 100 l/m³ compactado.

I04001 0,1000 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01 0,60

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,60

  42 I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante
Perfilado del plano de fundación o de la rasante del ca-
mino.

M01077 0,0020 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,12

  43 I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de
fundación en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7
(H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una
distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicati-
va de 100 l/m³ compactado.

M01083 0,0030 h Compactador vibro 101/130 CV 47,84 0,14

I04003 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación
100l/m³, A4-A7, D<=3 km

0,60 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,32

  44 I06001 m³ Voladura en roca, material machaqueo
Voladura en roca, en cantera, para producción de mate-
rial machacado. (No incluye canon de extracción).

O01005 0,0300 h Oficial de oficios 21,50 0,65

O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09

P29010 0,2000 kg Explosivos (p.o.) 4,44 0,89

P29011 1,0000 m Mecha (p.o.) 0,29 0,29

P29012 1,0000 ud Detonador (p.o.) 1,19 1,19

M04005 0,0500 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de
obra

12,08 0,60

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,71
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  45 I06008 m³ Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material seleccionado
Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 32
mm obtenida mediante cribado de material selecciona-
do. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni ca-
non de extracción). Volumen del terreno suelto medido
sobre camión o en montón.

M01058 0,0160 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,09

M01053 0,0160 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 0,82

M02010 0,0100 h Cribadora áridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 77,14 0,77

M04019 0,0100 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,73

  46 I06010 m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado y machaqueo de material
seleccionado
Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20
mm obtenida mediante cribado y machaqueo de mate-
rial seleccionado. (No incluye remoción terreno tránsito
y roca, ni canon de extracción). Volumen del terreno
suelto medido sobre camión o en montón.

M01049 0,0140 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60 0,95

M01053 0,0090 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 0,46

M02011 0,0200 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 170,35 3,41

M04022 0,0200 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 17,80 0,36

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,18

  47 I06013 m³ Construcción capa granular, material 40 mm, 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor de
20 cm, con material seleccionado de 40 mm o "tout ve-
nant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a
humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxi-
ma del agua de 3 km.

M01077 0,0260 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 1,55

M01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 1,32

I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80
l/m³, A1-A3, D<=3 km

0,48 0,48

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,35

  48 I06013af m³ Construcción capa granular, material 40 mm, 95% PM, e> 20 cm, D=5km
Construcción de capa granular de espesor mayor de
20 cm, con material seleccionado de 40 mm o "tout ve-
nant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a
humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia del
agua de 5 km.

M01077 0,0260 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 1,55
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M01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 1,32

I04002af 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación
80l/m³, A1-A3, D= 5 km

0,65 0,65

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,52

  49 I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor de
20 cm, con material seleccionado de 25 mm, incluyen-
do mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad ópti-
ma y compactación de las capas hasta una densidad
del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y
descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km.

M01077 0,0260 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 1,55

M01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 1,32

I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80
l/m³, A1-A3, D<=3 km

0,48 0,48

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,35

  50 I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4
Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50%
de betún asfáltico según norma UNE EN 1428, con
más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura
clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

P07010 1,0000 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.) 363,71 363,71

TOTAL PARTIDA ..................................... 363,71

  51 I08004 t Emulsión bituminosa catiónica C60B2
Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de
betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y comporta-
miento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1.

P07003 1,0000 t Emulsión bituminosa catiónica C60B2 (p.o.) 355,43 355,43

TOTAL PARTIDA ..................................... 355,43

  52 I08014 m² Construcción de riego de imprimación
Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprima-
ción, complementario al coste del betún o de la emul-
sión.

O01009 0,0010 h Peón 20,91 0,02

M01002 0,0020 h Camión hasta 130 CV 35,30 0,07

M02020 0,0020 h Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de
obra

12,14 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,11

Página 15



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  53 I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para seña-
les o similar con un volumen comprendido entre 0,025
- 0,40 m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos
los de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica,
etc). Contempla el extendido de las tierras sobrantes.

O01009 2,6800 h Peón 20,91 56,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 56,04

  54 I10002 m³ Excavación desagües con motoniveladora, t. compacto, p<= 70 cm
Excavación de desagües con motoniveladora, incluso
perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 70 cm
de profundidad, en terreno compacto medido sobre per-
fil.

M01077 0,0090 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 0,54

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,54

  55 I13001 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena Md >25 N/mm2 (dosifica-
ción 1/1), a una distancia máxima de 20 km.

O01009 3,2500 h Peón 20,91 67,96

P01006 0,9200 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 77,64

P02001 0,6800 m³ Arena (p.o.) 15,91 10,82

P01001 0,2700 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,24

M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 10,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 167,01

  56 I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a
una distancia máxima de 20 km.

O01009 2,8000 h Peón 20,91 58,55

P01006 0,4400 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 37,13

P02001 0,9750 m³ Arena (p.o.) 15,91 15,51

P01001 0,2600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,23

M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 10,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 121,77
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  57 I13005 m³ Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-7,5 (dosificación 1/5), a
una distancia máxima de 20 km.

O01009 2,6000 h Peón 20,91 54,37

P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 24,47

P02001 1,0700 m³ Arena (p.o.) 15,91 17,02

P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,22

M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 10,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 106,43

  58 I13006 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), a
una distancia máxima de 20 km.

O01009 2,5000 h Peón 20,91 52,28

P01006 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 21,10

P02001 1,1000 m³ Arena (p.o.) 15,91 17,50

P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,22

M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 10,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 101,45

  59 I14002 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido machacado, "in situ",
D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 40 mm de tamaño máxi-
mo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km.
Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73

P01006 0,2450 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 20,68

P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 15,91 6,55

P02009 0,8300 m³ Grava (p.o.) 13,73 11,40

P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,16

M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 12,94

TOTAL PARTIDA ..................................... 114,46

  60 I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 40 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la
planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27

P03001 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido
40 mm (p.o.)

54,81 54,81

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA ..................................... 84,50
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  61 I14011 m³ Hormigón en masa HM-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia ca-
racterística), con árido de 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km
a la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27

P03008 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa
HM-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.)

63,71 63,71

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA ..................................... 93,40

  62 I15021 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y
retícula de 20x30 cm, colocada en obra, incluidos sola-
pes.

O01004 0,0050 h Oficial especialista 23,69 0,12

O01009 0,0050 h Peón 20,91 0,10

P01170 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 B500T
(p.o.)

1,37 1,51

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,02

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,97

  63 I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de al-
tura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxi-
liares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 23,69 6,87

O01009 0,2900 h Peón 20,91 6,06

P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53

P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24

P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11

P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,08

P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

2,57 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................... 15,07

  64 MATANPR ud Material de sujección y protección

TACOD5 3,0000 ud Taco de golpe D5 0,11 0,33

TUBPROT 1,0000 m Tubo protector cable contador 1,05 1,05

PAPPROT 2,0000 ud Tapón protector cable contador 0,13 0,26

SOPDIN 1,0000 ud Soporte DIN remota de telecontrol 0,27 0,27

PRENM20 1,0000 ud Prensaestopa M20 detector de posición 0,29 0,29

PUNT1 4,0000 ud Punteras 1mm2 cableado 0,03 0,12

TACOD6 2,0000 ud Taco D6 y tirafondo D4 fijación soporte intrusión 0,06 0,12
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TACOBRIDA 8,0000 ud Taco a brida fijación cableado 0,06 0,48

ANCLD655 4,0000 ud Anclaje Macho MTA  D6X55mm para barra de
sujección

0,23 0,92

ANCLD850 6,0000 ud Anclaje Macho MTA  D8X50mm para soporte
batería y mástil

0,26 1,56

ANCLD845 2,0000 ud Anclaje Macho MTA  D8X45mm para carril DIN
remota

0,21 0,42

BRID250 10,0000 ud Bridas 4,8X250mm fijación cableado general 0,05 0,50

BRIDA780 3,0000 ud Bridas 9X780mm fijación tubo contador 0,30 0,90

ABRA100 8,0000 ud Abrazaderas de tirantes identificación cableado
100X2,5 mm

0,07 0,56

VARID5 0,5000 m Varilla roscada D5 fijación panel solar 0,60 0,30

TUERMAD5 4,0000 m Tuerca de mariposa acuñada D5 fijación panel
solar

0,09 0,36

TUERD5 4,0000 m Tuerca D5 panel solar 0,01 0,04

ARAND5 4,0000 m Arandela fijación panel solar 0,01 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 8,52

  65 O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial
de oficios y 1/2 peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50

O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46

TOTAL PARTIDA ..................................... 55,65

  66 O01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69

O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91

TOTAL PARTIDA ..................................... 44,60

  67 O01020 h Peón con motosierra

O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91

M03014 0,8500 h Motosierra, sin mano de obra 1,65 1,40

TOTAL PARTIDA ..................................... 22,31

  68 O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficia-
les de oficios.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 66,69
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TOTAL PARTIDA ..................................... 66,69

  69 P02999bf m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 15 km

P02999v 15,0000 kmm³ (Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20
km

0,11 1,61

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,61

  70 P02999ea m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 40 km

P02999v 40,0000 kmm³ (Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20
km

0,11 4,30

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,30

  71 P02999fa m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 50 km

P02999v 50,0000 kmm³ (Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20
km

0,11 5,38

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,38

  72 P03999bf ud Suplemento suministro hormigón, d = 15 km

P03999v 15,0000 kmud (Variable distancia) Suplemento suministro
hormigón

0,49 7,41

TOTAL PARTIDA ..................................... 7,41

  73 PROT.4H ud Elementos de protección hidrante de 4"

ACSEN.4H 1,0000 Ud Arqueta prefab. horm. 1,60x1,00x0,70 m (p.o.) 224,42 224,42

TAPAC4H.3MM 1,0000 Ud Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 4" 250,80 250,80

TRCNPL.04 1,0000 Ud Tratamiento de cincado + poliéster 4" 74,31 74,31

BRSUJ.01 1,0000 Ud Barra de soporte hidrante 25,94 25,94

SOPBAT 1,0000 Ud Soporte de bateria 6,99 6,99

SOPMAS 1,0000 Ud Soporte de mastil 31,63 31,63

MAS143000 1,0000 Ud Mastil para antena de comunicaciones 32,26 32,26

TAP6 2,0000 Ud Tapón de goma para mastil angular flexible
negro 6 mm

0,55 1,10

TOR8810 2,0000 Ud Tornillo hexagonal clase 8.8 10X25mm mástil 0,14 0,28

P02007 0,9000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 14,71

CCAN1.5 1,0000 Ud Candado doble enganche antioxidación 22,16 22,16

LANT1.5 5,4000 m² Lámina antihierba 130 grs/m² 1,06 5,72

PINTARQ 1,0000 ud Placa de numeración en arqueta 10,05 10,05

MATANPR 1,0000 ud Material de sujección y protección 8,52 8,52
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TOTAL PARTIDA ..................................... 708,89

  74 PROT.6H ud Elementos de protección hidrante de 6"

ACSEN.6H 1,0000 Ud Arqueta prefab. horm. 2,00x1,00x0,75 m (p.o.) 302,19 302,19

TAPAC6H.3MM 1,0000 Ud Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6" 280,50 280,50

TRCNPL.06 1,0000 Ud Tratamiento de cincado + poliéster 6" 89,45 89,45

BRSUJ.01 1,0000 Ud Barra de soporte hidrante 25,94 25,94

SOPBAT 1,0000 Ud Soporte de bateria 6,99 6,99

SOPMAS 1,0000 Ud Soporte de mastil 31,63 31,63

MAS143000 1,0000 Ud Mastil para antena de comunicaciones 32,26 32,26

TAP6 2,0000 Ud Tapón de goma para mastil angular flexible
negro 6 mm

0,55 1,10

TOR8810 2,0000 Ud Tornillo hexagonal clase 8.8 10X25mm mástil 0,14 0,28

CCAN1.5 1,0000 Ud Candado doble enganche antioxidación 22,16 22,16

LANT1.5 6,2500 m² Lámina antihierba 130 grs/m² 1,06 6,63

P02007 0,9000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 14,71

PINTARQ 1,0000 ud Placa de numeración en arqueta 10,05 10,05

MATANPR 1,0000 ud Material de sujección y protección 8,52 8,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 832,41

  75 TEL.4H ud Elementos de telecontrol hidrante de 4"

TISONDA.P2 2,0000 ud Transductor de presión 50,79 101,58

TISONCAB 2,0000 ud Cable para transductor de presión 7,35 14,70

TESDTFLJ.01.P 1,0000 ud Sensor detector de flujo 101,34 101,34

TITEINTR.01.P 1,0000 ud Detector de intrusión 15,89 15,89

TECONTRA 1,0000 ud Te conexión transductor 8,76 8,76

LATDPO 1,0000 ud Latiguillo M12 detector de posición 6,13 6,13

CONM124 1,0000 ud Conector M12 4 polos conexión contador 3,63 3,63

CONM125 1,0000 ud Conector M12 5 polos conexión electroválvula 4,50 4,50

TCONDPCON 2,0000 ud T-Conexión detector de posición y válvula -
Contador y detector de flujo

8,63 17,26

MAN14 1,0000 ud Manómetro glicerina rango 0-10 bar diámetro
esfera 60 mm, conexión ¼” M.

7,00 7,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 280,79

  76 TEL.6H ud Elementos de telecontrol hidrante de 6"

TISONDA.P2 2,0000 ud Transductor de presión 50,79 101,58

TISONCAB 2,0000 ud Cable para transductor de presión 7,35 14,70

TESDTFLJ.01.P 1,0000 ud Sensor detector de flujo 101,34 101,34

TITEINTR.01.P 1,0000 ud Detector de intrusión 15,89 15,89

TECONTRA 1,0000 ud Te conexión transductor 8,76 8,76

LATDPO 1,0000 ud Latiguillo M12 detector de posición 6,13 6,13

CONM124 1,0000 ud Conector M12 4 polos conexión contador 3,63 3,63

CONM125 1,0000 ud Conector M12 5 polos conexión electroválvula 4,50 4,50

TCONDPCON 2,0000 ud T-Conexión detector de posición y válvula -
Contador y detector de flujo

8,63 17,26
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Contador y detector de flujo

MAN14 1,0000 ud Manómetro glicerina rango 0-10 bar diámetro
esfera 60 mm, conexión ¼” M.

7,00 7,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 280,79

  77 TRIN.4H ud Transporte, colocación e instalación hidrante 4"

O01017 6,0000 h Cuadrilla A 55,65 333,90

O01001 6,0000 h Capataz 26,46 158,76

M01062 1,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,05 79,58

M01021 3,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,70 119,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 691,34

  78 TRIN.6H ud Transporte, colocación e instalación hidrante 6"

O01017 8,0000 h Cuadrilla A 55,65 445,20

O01001 8,0000 h Capataz 26,46 211,68

M01062 2,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,05 106,10

M01021 4,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,70 158,80

TOTAL PARTIDA ..................................... 921,78

  79 TUB.4HE Ud Carrete ranurado entrada para hidrante de 4"
Carrete de entrada  ranurado para hidrante de 4", for-
mado por un tubo de acero al carbono en negro de 50
cm de longitud, el cual se taladra para soldar varios
manguitos que permitan el roscado de elementos de
control. Todo él tratado con autoforesis mas esmalte
de color azul
Los elementos a instalar sobre el carrete serán los si-
guientes:
-Una válvula de esfera antihielo de 1” M-H con palan-
ca, para montar purgador, sobre un manguito forjado
en negro roscado DIN 2986 de Ø 1” de 33 mm de longi-
tud aproximadamente.
-Una válvula de esfera antihielo ¼” H-H con mariposa,
para montar el transductor de entrada, sobre un man-
guitos forjado en negro roscado DIN 2986 de Ø ½” de
30 mm de longitud aproximadamente.

CARR4 0,5000 m Carrete entrada 50 cm longitud y 4", s/s UNE-EN
10220:2004 S-235-JR 114,3x3,6 en negro.

28,75 14,38

MAN1P33 1,0000 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø
1” de 33 mm longitud

2,41 2,41

MAN12P30 1,0000 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø
½” de 30 mm longitud

1,13 1,13

SOLDCAENTR 1,0000 ud Soldado de manguitos forjados en negro para
carrete entrada

11,64 11,64

CATCARREN4 1,0000 ud Tratamiento de cataforesis carrete entrada 4" 5,85 5,85

VE1MHPA 1,0000 ud Válvula de esfera antihielo 1” M-H con palanca
para purgador.

21,97 21,97

VE14HHMA 1,0000 ud Válvula esfera antihielo ¼” H-H con mariposa
para transductor de entrada/salida

9,00 9,00
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COD9012INO 1,0000 ud Codo de 90º de acero galvanizado de ½” M-H,
para transductor de entrada/salida

0,66 0,66

ARA12 1,0000 ud Arandelas metal-goma de ½” (para colocar en
machón M-½”),  para transductor entrada/salida

0,14 0,14

MARE1214 1,0000 ud Machón reducción acero ½”-¼” M-M para
transductor de entrada/salida

0,89 0,89

ARA14 1,0000 ud Arandelas metal-goma de ¼” (para colocar en
machón  M-¼”) para transductores y manómetro

0,18 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................... 68,25

  80 TUB.4HS Ud Carrete ranurado salida para hidrante de 4"
Carrete de salida ranurado para hidrante de 4", forma-
do por un tubo de acero al carbono en negro de 50 cm
de longitud, el cual se taladra para soldar varios man-
guitos que permitan el roscado de elementos de con-
trol. Todo él tratado con autoforesis mas esmalte de co-
lor azul
Los elementos a instalar sobre el carrete serán los si-
guientes:
-Una manguito forjado en negro roscado DIN 2986 de
Ø 1” de 33 mm de longitud aproximadamente, para
montar un detector de flujo.
-Un manguitos forjado en negro roscado DIN 2986 de
Ø ½” de 30 mm de longitud aproximadamente para
montar el transductor de salida.
-Un manguitos forjado en negro roscado DIN 2986 de
Ø ¼” de 15 mm de longitud aproximadamente para
montar un manómetro.

CARR4 0,5000 m Carrete entrada 50 cm longitud y 4", s/s UNE-EN
10220:2004 S-235-JR 114,3x3,6 en negro.

28,75 14,38

MAN1P33 1,0000 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø
1” de 33 mm longitud

2,41 2,41

MAN12P30 1,0000 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø
½” de 30 mm longitud

1,13 1,13

MAN1415 1,0000 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø
¼” de 15 mm de longitud

0,69 0,69

SOLDCASALI 1,0000 ud Soldado de manguitos forjados en negro para el
carrete de salida.

17,40 17,40

CATCARRSA4 1,0000 ud Tratamiento de cataforesis carrete salida 4" 6,86 6,86

VE14HHMA 1,0000 ud Válvula esfera antihielo ¼” H-H con mariposa
para transductor de entrada/salida

9,00 9,00

VE14HHPA 1,0000 ud Válvulas esfera antihielo ¼” H-H con palanca
para manómetro.

8,36 8,36

COD9012INO 1,0000 ud Codo de 90º de acero galvanizado de ½” M-H,
para transductor de entrada/salida

0,66 0,66

ARA12 1,0000 ud Arandelas metal-goma de ½” (para colocar en
machón M-½”),  para transductor entrada/salida

0,14 0,14

MARE1214 1,0000 ud Machón reducción acero ½”-¼” M-M para
transductor de entrada/salida

0,89 0,89

ARA14 2,0000 ud Arandelas metal-goma de ¼” (para colocar en
machón  M-¼”) para transductores y manómetro

0,18 0,36

MAC14 1,0000 ud Machón acero ¼” M-M (manómetro). 0,41 0,41

TOTAL PARTIDA ..................................... 62,69
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  81 TUB.6HE Ud Carrete ranurado entrada para hidrante de 6"
Carrete de entrada  ranurado para hidrante de 6", for-
mado por un tubo de acero al carbono en negro de 50
cm de longitud, el cual se taladra para soldar varios
manguitos que permitan el roscado de elementos de
control. Todo él tratado con autoforesis mas esmalte
de color azul
Los elementos a instalar sobre el carrete serán los si-
guientes:
-Una válvula de esfera antihielo de 1” M-H con palan-
ca, para montar purgador, sobre un manguito forjado
en negro roscado DIN 2986 de Ø 1” de 33 mm de longi-
tud aproximadamente.
-Una válvula de esfera antihielo ¼” H-H con mariposa,
para montar el transductor de entrada, sobre un man-
guitos forjado en negro roscado DIN 2986 de Ø ½” de
30 mm de longitud aproximadamente.

CARR6 0,5000 m Carrete entrada 50 cm longitud y 6", s/s UNE-EN
10220:2004 S-235-JR 168,3x4,5 en negro.

59,59 29,80

MAN1P33 1,0000 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø
1” de 33 mm longitud

2,41 2,41

MAN12P30 1,0000 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø
½” de 30 mm longitud

1,13 1,13

SOLDCAENTR 1,0000 ud Soldado de manguitos forjados en negro para
carrete entrada

11,64 11,64

CATCARREN6 1,0000 ud Tratamiento de cataforesis carrete entrada 6" 9,34 9,34

VE1MHPA 1,0000 ud Válvula de esfera antihielo 1” M-H con palanca
para purgador.

21,97 21,97

VE14HHMA 1,0000 ud Válvula esfera antihielo ¼” H-H con mariposa
para transductor de entrada/salida

9,00 9,00

COD9012INO 1,0000 ud Codo de 90º de acero galvanizado de ½” M-H,
para transductor de entrada/salida

0,66 0,66

ARA12 1,0000 ud Arandelas metal-goma de ½” (para colocar en
machón M-½”),  para transductor entrada/salida

0,14 0,14

MARE1214 1,0000 ud Machón reducción acero ½”-¼” M-M para
transductor de entrada/salida

0,89 0,89

ARA14 1,0000 ud Arandelas metal-goma de ¼” (para colocar en
machón  M-¼”) para transductores y manómetro

0,18 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................... 87,16

  82 TUB.6HS Ud Carrete ranurado salida para hidrante de 6"
Carrete de salida ranurado para hidrante de 6", forma-
do por un tubo de acero al carbono en negro de 50 cm
de longitud, el cual se taladra para soldar varios man-
guitos que permitan el roscado de elementos de con-
trol. Todo él tratado con autoforesis mas esmalte de co-
lor azul
Los elementos a instalar sobre el carrete serán los si-
guientes:
-Una manguito forjado en negro roscado DIN 2986 de
Ø 1” de 33 mm de longitud aproximadamente, para
montar un detector de flujo.
-Un manguitos forjado en negro roscado DIN 2986 de
Ø ½” de 30 mm de longitud aproximadamente para
montar el transductor de salida.
-Un manguitos forjado en negro roscado DIN 2986 de
Ø ¼” de 15 mm de longitud aproximadamente para
montar un manómetro.

CARR6 0,5000 m Carrete entrada 50 cm longitud y 6", s/s UNE-EN
10220:2004 S-235-JR 168,3x4,5 en negro.

59,59 29,80

MAN1P33 1,0000 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø
1” de 33 mm longitud

2,41 2,41
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Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

1” de 33 mm longitud

MAN12P30 1,0000 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø
½” de 30 mm longitud

1,13 1,13

MAN1415 1,0000 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø
¼” de 15 mm de longitud

0,69 0,69

SOLDCASALI 1,0000 ud Soldado de manguitos forjados en negro para el
carrete de salida.

17,40 17,40

CATCARRSA6 1,0000 ud Tratamiento de cataforesis carrete salida 6" 10,59 10,59

VE14HHMA 1,0000 ud Válvula esfera antihielo ¼” H-H con mariposa
para transductor de entrada/salida

9,00 9,00

VE14HHPA 1,0000 ud Válvulas esfera antihielo ¼” H-H con palanca
para manómetro.

8,36 8,36

COD9012INO 1,0000 ud Codo de 90º de acero galvanizado de ½” M-H,
para transductor de entrada/salida

0,66 0,66

ARA12 1,0000 ud Arandelas metal-goma de ½” (para colocar en
machón M-½”),  para transductor entrada/salida

0,14 0,14

MARE1214 1,0000 ud Machón reducción acero ½”-¼” M-M para
transductor de entrada/salida

0,89 0,89

ARA14 2,0000 ud Arandelas metal-goma de ¼” (para colocar en
machón  M-¼”) para transductores y manómetro

0,18 0,36

MAC14 1,0000 ud Machón acero ¼” M-M (manómetro). 0,41 0,41

TOTAL PARTIDA ..................................... 81,84

  83 UNI.4H Ud Elementos de unión hidrante de 4"

TUB.4HE 1,0000 Ud Carrete ranurado entrada para hidrante de 4" 68,25 68,25

TUB.4HS 1,0000 Ud Carrete ranurado salida para hidrante de 4" 62,69 62,69

VICARIF.4 6,0000 ud Acoplamiento galvanizado flexible para junta
ranurada DN 4" (p.o.)

19,72 118,32

VICARI.4 5,0000 ud Acoplamiento galvanizado rígido para junta
ranurada DN 4" (p.o.)

20,71 103,55

VICABH.4 1,0000 ud Adaptador a brida galvanizada junta ranurada
DN 4" (p.o.)

41,01 41,01

VICCG.454 2,0000 ud Codo radio corto galvanizado junta ranurada 45º
DN 4" (p.o.)

18,70 37,40

TORM20X90 8,0000 ud Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos
arandelas (p.o)

4,22 33,76

TUB.4RANH 4,0000 m Tubo ranurado de 4" s/s UNE-EN 10220:2004
S-235-JR 114,3x3,6 galvanizado (p.o)

35,53 142,12

TOTAL PARTIDA ..................................... 607,10

  84 UNI.6H Ud Elementos de unión hidrante de 6"

TUB.6HE 1,0000 Ud Carrete ranurado entrada para hidrante de 6" 87,16 87,16

TUB.6HS 1,0000 Ud Carrete ranurado salida para hidrante de 6" 81,84 81,84

VICARIF.6 6,0000 ud Acoplamiento galvanizado flexible para junta
ranurada DN 6" (p.o.)

36,39 218,34

VICARI.6 5,0000 ud Acoplamiento galvanizado rígido para junta
ranurada DN 6" (p.o.)

38,21 191,05

VICABH.6 1,0000 ud Adaptador a brida galvanizada junta ranurada
DN 6" (p.o.)

48,13 48,13

VICCG.456 2,0000 ud Codo radio corto galvanizado junta ranurada 45º
DN 6" (p.o.)

53,62 107,24

TORM20X90 8,0000 ud Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos
arandelas (p.o)

4,22 33,76
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arandelas (p.o)

TUB.6RANH 4,0000 m Tubo ranurado de 6" s/s UNE-EN 10220:2004
S-235-JR 168,3x4,5 galvanizado (p.o)

61,05 244,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.011,72

  85 VACO150 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en red
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm.
y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bri-
das, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y ta-
pa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero
inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ
132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4
juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxida-
ble A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo,
tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamien-
to fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acaba-
do granallado de superficies según norma UNE EN
ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi
de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en
horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó
PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje te-
lescópico hasta la cota que sea necesaria.

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,24 102,24

EJE.TRAMP.001 1,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para
maniobrar

101,25 101,25

CARRE150.BB 1,0000 ud Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión
Brida-Elástica

174,66 174,66

CARRE150.BE 1,0000 ud Carrete DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica 167,16 167,16

P02007 1,5000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 24,51

P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm
(p.o.)

4,19 4,19

M01020 4,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 145,36

O01017 2,0000 h Cuadrilla A 55,65 111,30

ARQNORMT1 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 555,86 555,86

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.386,53
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

   1 A01002ENT1 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot. Entib
<1m2
Excavación de zanja para tuberías realizada con me-
dios mecánicos y nivelación laser, en terreno franco,
medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a
los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2
metros del borde o cargado en camión para su transpor-
te a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. In-
cluso agotamiento y entibado de hasta 1 m2/ml.

Mano de obra............................................ 5,31
Maquinaria ................................................ 1,50
Materiales ................................................. 0,53

TOTAL PARTIDA.................................. 7,34

   2 A01002ENT2 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot. Entib
<2m2
Excavación de zanja para tuberías realizada con me-
dios mecánicos y nivelación laser, en terreno franco,
medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a
los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2
metros del borde o cargado en camión para su transpor-
te a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. In-
cluso agotamiento y entibado de hasta 2 m2/ml.

Mano de obra............................................ 10,07
Maquinaria ................................................ 1,50
Materiales ................................................. 1,05

TOTAL PARTIDA.................................. 12,62

   3 A01002M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot.
Excavación de zanja para tuberías realizada con me-
dios mecánicos y nivelación laser, en terreno franco,
medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a
los bordes y su desplazamiento posterior a una distan-
cia máxima de 3 metros del borde o cargado en ca-
mión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado
de fondo y laterales. Incluso agotamiento.

Mano de obra............................................ 0,55
Maquinaria ................................................ 1,50

TOTAL PARTIDA.................................. 2,05

   4 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4
m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................ 0,84
Maquinaria ................................................ 2,73
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3,57

   5 A01004M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.
Excavación de zanja para tuberías realizada con me-
dios mecánicos y nivelación laser, en terreno tránsito,
medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a
los bordes y su desplazamiento posterior a una distan-
cia máxima de 3 metros del borde o cargado en ca-
mión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado
de fondo y laterales. Incluso agotamiento.

Mano de obra............................................ 1,22
Maquinaria ................................................ 3,68

TOTAL PARTIDA.................................. 4,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

   6 A01005M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca. Agot.
Excavación de zanja para tuberías realizada con me-
dios mecánicos y nivelación laser, en terreno roca, me-
dido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a
los bordes y su desplazamiento posterior a una distan-
cia máxima de 3 metros del borde o cargado en ca-
mión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado
de fondo y laterales. Incluso agotamiento.

Mano de obra............................................ 10,57
Maquinaria ................................................ 37,02

TOTAL PARTIDA.................................. 47,59

   7 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir
compactación.

Maquinaria ................................................ 1,36

TOTAL PARTIDA.................................. 1,36

   8 A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera,
y con una distancia de transporte máxima de 20 km.

Mano de obra............................................ 0,69
Maquinaria ................................................ 3,23
Materiales ................................................. 19,61

TOTAL PARTIDA.................................. 23,53

   9 A01011bf m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 35 km
Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y
con una distancia de transporte D=35 km.

Mano de obra............................................ 0,69
Maquinaria ................................................ 5,16
Materiales ................................................. 19,61

TOTAL PARTIDA.................................. 25,46

  10 A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compac-
tada y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

Mano de obra............................................ 1,44
Maquinaria ................................................ 3,23
Materiales ................................................. 19,61

TOTAL PARTIDA.................................. 24,28

  11 A01012bf m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D = 35 km
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compac-
tada y con una distancia de transporte D=35 km.

Mano de obra............................................ 1,44
Maquinaria ................................................ 5,16
Materiales ................................................. 19,61

TOTAL PARTIDA.................................. 26,21
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

  12 A01013 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad
con minirretroexcavadora, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta
1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobrabili-
dad, con miniretroexcavadora, en terreno franco-ligero,
medido sobre perfil.

Mano de obra............................................ 2,51
Maquinaria ................................................ 5,69

TOTAL PARTIDA.................................. 8,20

  13 A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zan-
jas con material procedente de las propias excavacio-
nes

Mano de obra............................................ 2,09
Maquinaria ................................................ 4,08

TOTAL PARTIDA.................................. 6,17

  14 A02019 m Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp.10 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 1016 mm de diámetro exterior y
10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granalla-
da, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo
o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mí-
nimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a
pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su
mano de obra correspondiente.

Mano de obra............................................ 19,64
Maquinaria ................................................ 17,80
Materiales ................................................. 462,01

TOTAL PARTIDA.................................. 499,45

  15 A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero grana-
llada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte-
riormente con pintura epoxi o similar, con espesor míni-
mo de 200 micras, para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 1,87
Maquinaria ................................................ 0,20
Materiales ................................................. 3,45

TOTAL PARTIDA.................................. 5,52

  16 A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero grana-
llada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte-
riormente con pintura epoxi o similar, con espesor míni-
mo de 200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 1,87
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Mano de obra............................................ 1,87
Maquinaria ................................................ 0,20
Materiales ................................................. 3,10

TOTAL PARTIDA.................................. 5,17

  17 A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero grana-
llada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte-
riormente con pintura epoxi o similar, con espesor míni-
mo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y
menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 2,00
Maquinaria ................................................ 0,22
Materiales ................................................. 2,95

TOTAL PARTIDA.................................. 5,17

  18 A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero grana-
llada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte-
riormente con pintura epoxi o similar, con espesor míni-
mo de 200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

Mano de obra............................................ 2,00
Maquinaria ................................................ 0,22
Materiales ................................................. 2,57

TOTAL PARTIDA.................................. 4,79

  19 A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y
1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 1,67
Maquinaria ................................................ 0,87
Materiales ................................................. 9,19

TOTAL PARTIDA.................................. 11,73

  20 A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y
1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 3,45
Maquinaria ................................................ 2,30
Materiales ................................................. 14,16
Redondeo .............................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 19,93
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  21 A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y
1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 5,35
Maquinaria ................................................ 2,94
Materiales ................................................. 22,04
Redondeo .............................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 30,35

  22 A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y
1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 6,49
Maquinaria ................................................ 4,05
Materiales ................................................. 33,14

TOTAL PARTIDA.................................. 43,68

  23 A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y
1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 6,90
Maquinaria ................................................ 4,23
Materiales ................................................. 50,36

TOTAL PARTIDA.................................. 61,49

  24 A06056 m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y
1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 8,69
Maquinaria ................................................ 7,03
Materiales ................................................. 72,17

TOTAL PARTIDA.................................. 87,89
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

  25 A07001 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de
PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras
operaciones si las hubiese, se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 2,23
Maquinaria ................................................ 1,16
Materiales ................................................. 9,81

TOTAL PARTIDA.................................. 13,20

  26 A07006 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de
PVC de 250 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras
operaciones si las hubiese, se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 4,13
Maquinaria ................................................ 1,80
Materiales ................................................. 16,11

TOTAL PARTIDA.................................. 22,04

  27 A07011 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de
PVC de 160 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras
operaciones si las hubiese, se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 1,67
Maquinaria ................................................ 0,87
Materiales ................................................. 5,14

TOTAL PARTIDA.................................. 7,68

  28 A07012 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de
PVC de 160 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras
operaciones si las hubiese, se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 1,67
Maquinaria ................................................ 0,87
Materiales ................................................. 5,87

TOTAL PARTIDA.................................. 8,41
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  29 A07800 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 800 mm, rig.8 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de
PVC de 800 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras
operaciones si las hubiese, se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 6,67
Maquinaria ................................................ 2,91
Materiales ................................................. 140,67

TOTAL PARTIDA.................................. 150,25

  30 A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro
y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura
a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales,
ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 3,10
Maquinaria ................................................ 1,94
Materiales ................................................. 19,42
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 24,47

  31 A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro
y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura
a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales,
ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 4,86
Maquinaria ................................................ 2,38
Materiales ................................................. 27,04
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 34,29

  32 A09004 m Tubería PRFV, ø 450 mm, 1,0 MPa, SN-5000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con ri-
gidez de 5000 N/m², de 450 mm de diámetro y 1,0
MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No
incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................ 11,86
Maquinaria ................................................ 11,59
Materiales ................................................. 75,58
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 99,04
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  33 A09006 m Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN-5000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con ri-
gidez de 5000 N/m², de 500 mm de diámetro y 1,0
MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No
incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................ 13,06
Maquinaria ................................................ 12,57
Materiales ................................................. 80,25
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 105,89

  34 A09008 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,0 MPa, SN-5000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con ri-
gidez de 5000 N/m², de 600 mm de diámetro y 1,0
MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No
incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................ 14,66
Maquinaria ................................................ 13,88
Materiales ................................................. 96,54
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 125,09

  35 A09010 m Tubería PRFV, ø 700 mm, 1,0 MPa, SN-5000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con ri-
gidez de 5000 N/m², de 700 mm de diámetro y 1,0
MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No
incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................ 14,66
Maquinaria ................................................ 13,88
Materiales ................................................. 142,03
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 170,58

  36 A09012 m Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,0 MPa, SN-5000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con ri-
gidez de 5000 N/m², de 800 mm de diámetro y 1,0
MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No
incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.
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Mano de obra............................................ 19,19
Maquinaria ................................................ 19,52
Materiales ................................................. 157,19

TOTAL PARTIDA.................................. 195,90

  37 A09014 m Tubería PRFV, ø 900 mm, 1,0 MPa, SN-5000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con ri-
gidez de 5000 N/m², de 900 mm de diámetro y 1,0
MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No
incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................ 19,19
Maquinaria ................................................ 19,52
Materiales ................................................. 185,04

TOTAL PARTIDA.................................. 223,75

  38 A09016 m Tubería PRFV, ø 1000 mm, 1,0 MPa, SN-5000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con ri-
gidez de 5000 N/m², de 1000 mm de diámetro y 1,0
MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No
incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................ 20,19
Maquinaria ................................................ 20,48
Materiales ................................................. 219,68

TOTAL PARTIDA.................................. 260,35

  39 A09044_1100 m Tubería PRFV, ø 1100 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con ri-
gidez de 10000 N/m², de 1100 mm de diámetro y 1,0
MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No
incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................ 24,72
Maquinaria ................................................ 24,83
Materiales ................................................. 199,55

TOTAL PARTIDA.................................. 249,10

  40 A11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal
300 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa,
cuerpo de fundición, embridado, colocado.

Mano de obra............................................ 53,52
Materiales ................................................. 2.481,84

TOTAL PARTIDA.................................. 2.535,36
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  41 A11012 ud Caudalímetro electromagnético, ø 350 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal
350 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa,
cuerpo de fundición, embridado, colocado.

Mano de obra............................................ 64,22
Materiales ................................................. 3.154,46

TOTAL PARTIDA.................................. 3.218,68

  42 A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal
500 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa,
cuerpo de fundición, embridado, colocado.

Mano de obra............................................ 99,90
Maquinaria ................................................ 25,44
Materiales ................................................. 4.098,04

TOTAL PARTIDA.................................. 4.223,38

  43 A1800450 ud Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 450 mm, 1,6 MPa, instalado
Codo de PRFV 10º<a<=30º, de 450 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 66,69
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 353,76

TOTAL PARTIDA.................................. 429,54

  44 A18005 ud Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado
Codo de PRFV 10º<a<=30º, de 500 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 66,69
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 598,72

TOTAL PARTIDA.................................. 674,50

  45 A18006 ud Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalado
Codo de PRFV 10º<a<=30º, de 600 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 100,04
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 798,63

TOTAL PARTIDA.................................. 907,76

  46 A18007 ud Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado
Codo de PRFV 10º<a<=30º, de 700 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 100,04
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 1.064,54

TOTAL PARTIDA.................................. 1.173,67
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  47 A18008 ud Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado
 Codo de PRFV 10º<a<=30º, de 800 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 100,04
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 1.385,31

TOTAL PARTIDA.................................. 1.494,44

  48 A18009 ud Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado
 Codo de PRFV 10º<a<=30º, de 900 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 100,04
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 1.623,71

TOTAL PARTIDA.................................. 1.732,84

  49 A18010 ud Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado
 Codo de PRFV 10º<a<=30º, de 1000 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 133,38
Maquinaria ................................................ 11,99
Materiales ................................................. 1.876,82

TOTAL PARTIDA.................................. 2.022,19

  50 A1801100 ud Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 1100 mm, 1,6 MPa, instalado
 Codo de PRFV 10º<a<=30º, de 1100 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 166,73
Maquinaria ................................................ 14,54
Materiales ................................................. 1.953,85

TOTAL PARTIDA.................................. 2.135,12

  51 A18014 ud Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado
Codo de PRFV 45º<a<=90º, de 500 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 66,69
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 1.385,98

TOTAL PARTIDA.................................. 1.461,76

  52 A1801450 ud Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 450 mm, 1,6 MPa, instalado
Codo de PRFV 45º<a<=90º, de 450 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 66,69
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 807,87

TOTAL PARTIDA.................................. 883,65
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TOTAL PARTIDA.................................. 883,65

  53 A18015 ud Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalado
Codo de PRFV 45º<a<=90º, de 600 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 100,04
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 1.867,69

TOTAL PARTIDA.................................. 1.976,82

  54 A18016 ud Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado
Codo de PRFV 45º<a<=90º, de 700 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 100,04
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 2.459,65

TOTAL PARTIDA.................................. 2.568,78

  55 A18017 ud Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado
Codo de PRFV 45º<a<=90º, de 800 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 100,04
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 3.246,23

TOTAL PARTIDA.................................. 3.355,36

  56 A18018 ud Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado
Codo de PRFV 45º<a<=90º, de 900 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 100,04
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 3.764,37

TOTAL PARTIDA.................................. 3.873,50

  57 A18019 ud Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado
Codo de PRFV 45º<a<=90º, de 1000 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 133,38
Maquinaria ................................................ 11,99
Materiales ................................................. 4.308,95

TOTAL PARTIDA.................................. 4.454,32

  58 A1802100 ud Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 1100 mm, 1,6 MPa, instalado
Codo de PRFV 45º<a<=90º, de 1100 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 166,73
Maquinaria ................................................ 14,54
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Maquinaria ................................................ 14,54
Materiales ................................................. 4.819,27

TOTAL PARTIDA.................................. 5.000,54

  59 A18023 ud Reducción PRFV ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada
Reducción PRFV de 500 a 400 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 66,69
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 2.338,73

TOTAL PARTIDA.................................. 2.414,51

  60 A18024 ud Reducción PRFV ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada
Reducción PRFV de 600 a 500 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 100,04
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 2.680,67

TOTAL PARTIDA.................................. 2.789,80

  61 A18025 ud Reducción PRFV ø 700 mm, 1,6 MPa, instalada
Reducción PRFV de 700 a 600 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 100,04
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 3.079,99

TOTAL PARTIDA.................................. 3.189,12

  62 A18028 ud Reducción PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalada
Reducción PRFV de 1000 a 900 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 133,38
Maquinaria ................................................ 11,99
Materiales ................................................. 4.398,89

TOTAL PARTIDA.................................. 4.544,26

  63 A18031100 ud Te de PRFV ø 1100 mm, 1,6 MPa, instalada
Te de PRFV ø 1100 mm de diámetro, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 166,73
Maquinaria ................................................ 14,54
Materiales ................................................. 1.436,18

TOTAL PARTIDA.................................. 1.617,45

Página 13



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

  64 A1803110C ud Cruz de PRFV ø 1100 mm, 1,6 MPa, instalada
Cruz de PRFV ø 1100 mm de diámetro, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 166,73
Maquinaria ................................................ 14,54
Materiales ................................................. 2.872,36

TOTAL PARTIDA.................................. 3.053,63

  65 A18032 ud Té de PRFV ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada
Té de PRFV ø 500 mm de diámetro, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 66,69
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 797,08

TOTAL PARTIDA.................................. 872,86

  66 A18032C ud Cruz de PRFV ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada
Cruz de PRFV ø 500 mm de diámetro, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 66,69
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 1.594,16

TOTAL PARTIDA.................................. 1.669,94

  67 A18033 ud Té de PRFV ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada
Té de PRFV ø 600 mm de diámetro, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 100,04
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 982,83

TOTAL PARTIDA.................................. 1.091,96

  68 A18033C ud Cruz de PRFV ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada
Cruz de PRFV ø 600 mm de diámetro, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 100,04
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 1.965,66

TOTAL PARTIDA.................................. 2.074,79

  69 A18034 ud Té de PRFV ø 700 mm, 1,6 MPa, instalada
Té de PRFV ø 700 mm de diámetro, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 100,04
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 1.220,22

TOTAL PARTIDA.................................. 1.329,35
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TOTAL PARTIDA.................................. 1.329,35

  70 A1803450 ud Te de PRFV ø 450 mm, 1,6 MPa, instalada
Te de PRFV ø 450 mm de diámetro, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 66,69
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 508,30

TOTAL PARTIDA.................................. 584,08

  71 A18035 ud Té de PRFV ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada
Té de PRFV ø 800 mm de diámetro, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 100,04
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 1.410,84

TOTAL PARTIDA.................................. 1.519,97

  72 A18035C ud Cruz de PRFV ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada
Cruz de PRFV ø 800 mm de diámetro, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 100,04
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 2.821,68

TOTAL PARTIDA.................................. 2.930,81

  73 A18036 ud Té de PRFV ø 900 mm, 1,6 MPa, instalada
Té de PRFV ø 900 mm de diámetro, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 100,04
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 1.731,16

TOTAL PARTIDA.................................. 1.840,29

  74 A18036C ud Cruz de PRFV ø 900 mm, 1,6 MPa, instalada
Cruz de PRFV ø 900 mm de diámetro, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra,  en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 100,04
Maquinaria ................................................ 9,09
Materiales ................................................. 3.462,32

TOTAL PARTIDA.................................. 3.571,45

  75 A18037 ud Té de PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalada
Té de PRFV ø 1000 mm de diámetro, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 133,38
Maquinaria ................................................ 11,99
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Maquinaria ................................................ 11,99
Materiales ................................................. 1.872,56

TOTAL PARTIDA.................................. 2.017,93

  76 A18037C ud Cruz de PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalada
Cruz de PRFV ø 1000 mm de diámetro, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 133,38
Maquinaria ................................................ 11,99
Materiales ................................................. 3.745,12

TOTAL PARTIDA.................................. 3.890,49

  77 A20002 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de
PE de 400 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras
operaciones si las hubiese, se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 3,59
Maquinaria ................................................ 1,58
Materiales ................................................. 22,00

TOTAL PARTIDA.................................. 27,17

  78 A21007 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 1000, 1,0
MPa, colocada
Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304
de ancho de banda 200 mm, con manguito de estan-
queidad con junta EPDM y diámetro suficiente para
unión o reparación tubería ø 1000 mm 1,0 MPa, total-
mente instalada.

Mano de obra............................................ 83,36
Maquinaria ................................................ 18,17
Materiales ................................................. 818,17

TOTAL PARTIDA.................................. 919,70

  79 A21008 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 1200, 1,0
MPa, colocada
Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304
de ancho de banda 200 mm, con manguito de estan-
queidad con junta EPDM y diámetro suficiente para
unión o reparación tubería ø 1200 mm 1,0 MPa, total-
mente instalada.

Mano de obra............................................ 100,04
Maquinaria ................................................ 18,17
Materiales ................................................. 952,39

TOTAL PARTIDA.................................. 1.070,60

  80 A21009 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 1400, 1,0
MPa, colocada
Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304
de ancho de banda 200 mm, con manguito de estan-
queidad con junta EPDM y diámetro suficiente para
unión o reparación tubería ø 1400 mm 1,0 MPa, total-
mente instalada.

Mano de obra............................................ 100,04
Maquinaria ................................................ 18,17

Página 16



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

Maquinaria ................................................ 18,17
Materiales ................................................. 1.277,99

TOTAL PARTIDA.................................. 1.396,20

  81 ACELVSA005 ud Acelerometro ± 25 G, Con 5 M de Cable
Suministro e instalación de acelerómetro con un rango
de ± 25 G, conexión por cable con 5 m de cable, tipo
VSA005 de IFM o similar. Incluso imán porta aceleróme-
tro, de IFM o similar.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 299,39

TOTAL PARTIDA.................................. 338,48

  82 AEQPVCS ud Arqueta sumidero sifónico con rejilla
Arqueta sumidero tipo sifónico incluyendo la propia ar-
queta para diámetro 160 mm, rejilla practicable, clip de
conexión a tubería de saneamiento 200/315 y.Todo
ello sobre solera de hormigón sin incluir, ni la excava-
ción.

Mano de obra............................................ 0,73
Maquinaria ................................................ 0,01
Materiales ................................................. 41,05
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 41,80

  83 AGCEP4KA ud Angulo de CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU
Suministro e instalación de pieza en angulo de canaliza-
ción eléctrica prefabricada con envolvente de resina, se-
gún norma IEC/EN 60439-1 y -2, de las siguientes carac-
terísticas:
- 4000 A de intensidad nominal.
- Ejecución 3F en cobre.
- IP-66.
Sólidamente unida mediante soportes de acero galvani-
zado en caliente a estructuras de obra civil.
Nota: la presente unidad de canalización se entiende
completamente montada, unida con la tornillería adecua-
da, todas las uniones enresinadas perfectamente estan-
cas y en funcionamiento.

Mano de obra............................................ 222,69
Materiales ................................................. 3.617,66

TOTAL PARTIDA.................................. 3.840,35

  84 ALAZBLADH m² Alicatado c/adhes.
Alicatado con azulejo porcelánico blanco de 43,5x43,5
cm., (BIa s/EN 176), recibido con adhesivo C1
s/EN-12004 Cleintex porcelánico, i/rejuntado con morte-
ro tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Texjunt Borada, i/p.p.
de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos.

Mano de obra............................................ 21,85
Materiales ................................................. 8,40

TOTAL PARTIDA.................................. 30,25
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  85 ARM2000X800X600 ud Armario 2000X800X600, IP-55, Ik09, Con Zocalo 200
Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rit-
tal VX o similar, con las siguientes características:
- Alto: 2000 mm.
- Ancho: 800 mm.
- Profundidad: 600 mm.
- IP-55.
- Zócalo de 200 mm de altura.
- Retentor de puerta.

Mano de obra............................................ 138,59
Materiales ................................................. 1.155,40

TOTAL PARTIDA.................................. 1.293,99

  86 ARM2X06X08 ud Armario 2000X600X800, IP-41, Ik09, Con Zocalo 100
Suministro e instalación de armario ensamblable, con
puerta ciega de ABB SYSTEM PRO E POWER o simi-
lar, con las siguientes características:
- Alto: 2000 mm.
- Ancho: 600 mm.
- Profundidad: 800 mm.
- IP-41.
- Zócalo de 100 mm de altura.

Mano de obra............................................ 345,87
Materiales ................................................. 1.167,54

TOTAL PARTIDA.................................. 1.513,41

  87 ARM2X08X08C02 ud Armario 2000X800X800, Columna 200, IP-41, Ik09, Con Zocalo 100
Suministro e instalación de armario ensamblable con
puerta ciega, de ABB SYSTEM PRO E POWER o simi-
lar, con las siguientes características:
- Alto: 2000 mm.
- Ancho: 800 mm.
- Profundidad: 800 mm.
- Columna interna: 200 mm.
- IP-41.
- Zócalo de 100 mm de altura.

Mano de obra............................................ 345,87
Materiales ................................................. 1.477,39

TOTAL PARTIDA.................................. 1.823,26

  88 ARMARIOCENTR ud Armario Centralizacion de Tensiones e Intensidades
Suministro e instalación de armario de poliester reforza-
do con fibra de vidrio de dimensiones 750x500x300 de
Schneider Eletric o similar, conteniendo bloque de prue-
bas para circuito de medida voltimétrico y otro para el
circuito de medida amperimétrico, ambos normalizados
por Iberdrola.

Mano de obra............................................ 197,81
Materiales ................................................. 875,11

TOTAL PARTIDA.................................. 1.072,92

  89 ARMPROTEC ud Armario Proteccion Seguidor Principal
Suministro e instalación de armario estanco de tres
flias de18 módulos, de dimensiones 610x448x160 (Al-
xAnxPro) con  P/P de elementos de fijación, cableado
y conexiando, incluyendo en su interior:
- 9 Int aut II 16A, 10kA, Curva C
- 8 Disyuntor Diferencial II, 25A, 30mA, AC
- 17 Contacto auxilar señalización de la posición de los
contactos del aparato.
- 2 Bornas enseriado señalizacion estados.
- 10 Prensaestopas para entrada de cables.
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Mano de obra............................................ 284,28
Materiales ................................................. 1.099,28

TOTAL PARTIDA.................................. 1.383,56

  90 ARMPROTEC1 ud Armario Proteccion Seguidor Secundario
Suministro e instalación de armario estanco de tres
flias de18 módulos, de dimensiones 610x448x160 (Al-
xAnxPro) con  P/P de elementos de fijación, cableado
y conexiando, incluyendo en su interior:
- 7 Int aut II 16A, 10kA, Curva C
- 6 Disyuntor Diferencial II, 25A, 30mA, AC
- 13 Contacto auxilar señalización de la posición de los
contactos del aparato.
- 2 Bornas enseriado señalizacion estados.
- 8 Prensaestopas para entrada de cables.

Mano de obra............................................ 236,90
Materiales ................................................. 908,93

TOTAL PARTIDA.................................. 1.145,83

  91 ARRDBB3030 ud Derivacion en T Tubo Cu 30 Pasante y Derivado a Tubo Cu 30
Suministro e instalación de derivación en T para tubo
de cu de diámetro exterior 30 mm pasante y derivado
también en tubo de diámetro exterior 30 mm, de Arruti
Subestaciones o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 83,36

TOTAL PARTIDA.................................. 103,26

  92 ARRLBP3044 ud Conector a 45º Union Tubo Cu 30 A Pletina 60X60
Suministro e instalación de conector a 45º para unión
de tubo de cu de diámetro exterior 30 a pletina de
60x60 mm, de Arruti Subestaciones o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 123,68

TOTAL PARTIDA.................................. 143,58

  93 ARRRBP3044 ud Conector Recto Union Tubo Cu 30 A Pletina 60X60
Suministro e instalación de conector recto para unión
de tubo de cu de diámetro exterior 30 a pletina de
60x60 mm, de Arruti Subestaciones o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 85,88

TOTAL PARTIDA.................................. 105,78

  94 ARRRFBP3044 ud Conector Recto de Dilatación con Guia Tubo 30 A Pala
Suministro e instalación de conector recto de dilatación
con guia de tubo de diámetro exterior 30 mm a pala de
60x60 mm, de Arruti Subestaciones o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 290,01

TOTAL PARTIDA.................................. 309,91

  95 AVFCBL m Forrado de conductor de diámetro máximo 30 mm
Suministro e instalación de material para forrado de
conductores hasta un diámetro máximo de 30 mm, pa-
ra un nivel de tensión de 45/V3 kV.

Mano de obra............................................ 11,85
Materiales ................................................. 65,58
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Materiales ................................................. 65,58

TOTAL PARTIDA.................................. 77,43

  96 AVFIA Ud. Forrado terminal de interruptor automático
Suministro e instalación de material para forrado de ter-
minales de interruptor de alta tensión, para un nivel de
tensión de 45/V3 kV.

Mano de obra............................................ 23,69
Materiales ................................................. 131,69

TOTAL PARTIDA.................................. 155,38

  97 AVFTAV Ud. Forrado terminal autoválvula
Suministro e instalación de material para forrado de ter-
minales de autoválvulas, para un nivel de tensión de
45/V3 kV.

Mano de obra............................................ 23,69
Materiales ................................................. 130,67

TOTAL PARTIDA.................................. 154,36

  98 AVFTTI Ud. Forrado terminales trafo de intensidad
Suministro e instalación de material para forrado de ter-
minales de transformador de intensidad, para un nivel
de tensión de 45/V3 kV.

Mano de obra............................................ 18,95
Materiales ................................................. 102,65

TOTAL PARTIDA.................................. 121,60

  99 AVFTTP Ud. Forrado terminal trafo potencia
Suministro e instalación de material para forrado de ter-
minales de transformador, para un nivel de tensión de
45/V3 kV.

Mano de obra............................................ 28,43
Materiales ................................................. 171,45

TOTAL PARTIDA.................................. 199,88

 100 AVFTTT Ud. Forrado terminal trafo de tensión
Suministro e instalación de material para forrado de ter-
minales de transformador de tensión, para un nivel de
tensión de 45/V3 kV.

Mano de obra............................................ 23,69
Materiales ................................................. 130,67

TOTAL PARTIDA.................................. 154,36

 101 AVICS.II Ud Uniones ranuradas en instalación bombeo
Acoplamientos y adaptadores a brida para uniónes ra-
nuradas de los distintos equipos.

Mano de obra............................................ 2.534,22
Materiales ................................................. 78.966,31

TOTAL PARTIDA.................................. 81.500,53

 102 AVICS.III Ud Uniones ranuradas en instalación bombeo
Acoplamientos y adaptadores a brida para uniónes ra-
nuradas de los distintos equipos.

Mano de obra............................................ 2.534,22
Materiales ................................................. 94.795,42

TOTAL PARTIDA.................................. 97.329,64
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TOTAL PARTIDA.................................. 97.329,64

 103 AZB1 ud Caja 8 pulsadores encendido circuitos
Suministro e instalación de punto de accionamiento de
circuitos de alumbrado, compuesto por caja de polies-
ter reforzado con fibra de vidrio de 8 taladros de 22
mm de diámetro, para unidades de mando formada
por 8 pulsadores de marcha con capuchón de silicona,
de Scheneider Electric o similar. Incluso cableado inter-
no, rotulación y fijación de la misma.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 282,33

TOTAL PARTIDA.................................. 321,42

 104 B01019.MPA m² Forjado placa alveolar L< 6m. Q=25,41 kN/m²
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pre-
tensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de
juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de
hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de hasta 6 m. y
una carga total de forjado de 25,41 kN/m², incluso p.p.
de negativos y conectores, encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de re-
parto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica
para montaje, terminado según EHE-08 y CTE. Medi-
ción según línea exterior sin descontar huecos meno-
res de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Mar-
cado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Euro-
pea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altu-
ra máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

Mano de obra............................................ 24,71
Maquinaria ................................................ 4,38
Materiales ................................................. 76,02

TOTAL PARTIDA.................................. 105,12

 105 B01019.MPR m² Forjado prelosa L< 6m. Q=6,33 kN/m²
Forjado de prelosa de celosia de semiplaca prefabrica-
da de hormigón pretensado en piezas de 0,90 m. de an-
cho, con aligerado de porexpan y capa de compresión
de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de has-
ta 6 m. y una carga total de forjado de 6,33 kN/m², inclu-
so p.p. de negativos, encofrado, desencofrado, vertido,
vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de
20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para mon-
taje, terminado según EHE-08 y CTE. Medición según lí-
nea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2.
No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obliga-
torio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de
3,6 m, totalmente terminado.

Mano de obra............................................ 18,20
Maquinaria ................................................ 16,72
Materiales ................................................. 64,00

TOTAL PARTIDA.................................. 98,92
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 106 B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en ca-
liente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes,
uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y
dos manos de imprimación con pintura de minio electro-
lítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, mon-
tado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A
y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cuali-
ficado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Mano de obra............................................ 1,34
Materiales ................................................. 1,31

TOTAL PARTIDA.................................. 2,65

 107 B01034_GALV kg Acero conformado S235JRC galvanizado
Acero conformado S235JRC en perfiles, elaborado y co-
locado en vigas, pilares y correas, incluso parte propor-
cional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y
despuntes, y galvanizado en caliente, no incluye me-
dios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, se-
gún NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

Mano de obra............................................ 1,56
Materiales ................................................. 2,02

TOTAL PARTIDA.................................. 3,58

 108 B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles lamina-
dos en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas
mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibra-
dos A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares, montado y colocado,
según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos se-
rán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017

Mano de obra............................................ 1,34
Materiales ................................................. 1,34
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2,68

 109 B01036 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular cuadrado para estructura
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubula-
res cuadrados para vigas, pilares y correas, con una
tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí me-
diante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. des-
puntes y dos manos de imprimación con pintura de mi-
nio electrolítico totalmente montado, según
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017

Mano de obra............................................ 0,79
Materiales ................................................. 2,76

TOTAL PARTIDA.................................. 3,55

 110 B01065 kg Correa chapa conformada en frío tipo C/Z
Correa realizada con chapa conformada en frío tipo
C/Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada
y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Cha-
pa con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra............................................ 1,36
Maquinaria ................................................ 3,21
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Maquinaria ................................................ 3,21
Materiales ................................................. 2,84
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 7,41

 111 B01086 m Cargadero simple vigueta autoresistente hormigón pretensado
Cargadero de una vigueta autorresistente de hormigón
pretensado T-18, apoyada sobre capa de mortero de ce-
mento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, para la for-
mación de dintel en hueco en muro fábrica. Criterio medi-
ción: longitud medida a ejes.

Mano de obra............................................ 12,12
Maquinaria ................................................ 0,16
Materiales ................................................. 5,69
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 17,96

 112 B02014 m² Fábrica ladrillo perforado 10 cm 1 pie, mortero M-5, revestir
fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm
de 1 pie de espesor, recibida con mortero M-5, de 250
kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aploma-
do, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. para reves-
tir. según cte. medido deduciendo los huecos de superfi-
cie mayor de 2 m².

Mano de obra............................................ 29,93
Maquinaria ................................................ 0,54
Materiales ................................................. 10,70

TOTAL PARTIDA.................................. 41,17

 113 B02020 m² Fábrica bloque termoarcilla 30x19x14 cm
Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm de
baja densidad, para ejecución de muros cerramiento, re-
cibidos con mortero de cemento M-5, de 250 kg de ce-
mento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, limpie-
za y medios auxiliares. Para revestir. Según CTE. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Mano de obra............................................ 16,66
Maquinaria ................................................ 0,21
Materiales ................................................. 7,28
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 24,14

 114 B02036 m² Recibido de cercos en muros interiores
Recibido de cercos en muros interiores, con pasta de
yeso negro.

Mano de obra............................................ 21,14
Materiales ................................................. 3,34
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 24,47

 115 B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de
espesor aproximado entre 10 y 15 mm, impermeable al
agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditi-
vos y cargas minerales. Aplicado sobre soporte de fábri-
ca de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con
acabado textura superficial raspado, similar a la piedra
labrada. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

Mano de obra............................................ 12,56
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Mano de obra............................................ 12,56
Maquinaria ................................................ 0,77
Materiales ................................................. 12,78

TOTAL PARTIDA.................................. 26,11

 116 B04010 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero
en perfil comercial tipo sandwich con dos láminas prela-
cadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliureta-
no de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre
correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y
elementos de seguridad. Medida en verdadera magni-
tud, deduciendo huecos de más de 2 m². (No incluye
los medios de elevación).

Mano de obra............................................ 10,26
Materiales ................................................. 39,44

TOTAL PARTIDA.................................. 49,70

 117 B04067 m Arqueta apilable 1,50X2,50 hormigón prefabricada

Mano de obra............................................ 2,23
Maquinaria ................................................ 4,82
Materiales ................................................. 482,22

TOTAL PARTIDA.................................. 489,27

 118 B05029 m Bordillo prefabricado hormigón
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado,
de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asentado so-
bre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de re-
juntado con mortero (1:1).

Mano de obra............................................ 9,75
Maquinaria ................................................ 0,09
Materiales ................................................. 9,15

TOTAL PARTIDA.................................. 18,99

 119 B06026 m² Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar, 4/ 6, 8/ 4 mm.
Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, for-
mado por luna de 4, cámara de aire deshidratado de 6
u 8 mm y luna de 4 mm con perfil separador de alumi-
nio, doble sellado perimetral y sellado en frío con silico-
na incolora.

Mano de obra............................................ 15,40
Materiales ................................................. 51,00

TOTAL PARTIDA.................................. 66,40

 120 B07025 m² Aislamiento falso techo lana mineral 45 mm
Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústi-
co de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 45
mm de espesor. Resistencia térmica 1,25 m²K/W, con-
ductividad térmica 0,035 W/(m.K), según UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,75 según
UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cor-
tes. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral
(MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra............................................ 2,73
Materiales ................................................. 3,23

TOTAL PARTIDA.................................. 5,97
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 121 B07032 m² Aislamiento térmico XPS 50 mm exterior
Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con
paneles de poliestireno extruido de superficie lisa ma-
chihembrados de 50 mm de espesor. Fijados directa-
mente al soporte mediante un mortero de fijación y an-
clajes mecánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa
según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,45
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), según
UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E se-
gún UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Poliestireno ex-
truido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra............................................ 4,24
Materiales ................................................. 12,96
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 17,20

 122 B08016 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 150 cm
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una
pieza prefabricada de hormigón armado, de 150 cm de
diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada
sobre solera de hormigón no estructural, ligeramente ar-
mada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pa-
tes, preparada con junta de goma para anillos de pozo
prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno peri-
metral posterior.

Mano de obra............................................ 40,00
Maquinaria ................................................ 0,08
Materiales ................................................. 832,10
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 872,19

 123 B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos pre-
fabricados de hormigón armado, con junta de goma de
100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso
con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento
y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,
ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado so-
bre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

Mano de obra............................................ 15,53
Maquinaria ................................................ 0,01
Materiales ................................................. 133,83

TOTAL PARTIDA.................................. 149,37

 124 B08022 ud Losa reducción ø 150 cm a 100 ó 80 cm
Losa de reducción para pozo de registro, formada por
un anillo prefabricado de hormigón armado, para reduc-
ción de diámetro 150 cm a 100 ó 80 cm, con junta de
goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para
ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefa-
bricadas.

Mano de obra............................................ 8,70
Maquinaria ................................................ 0,01
Materiales ................................................. 158,47

TOTAL PARTIDA.................................. 167,18
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 125 B08025 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, consti-
tuido por una pieza prefabricada de hormigón armado,
con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro inte-
rior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre
anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibi-
do de pates con mortero de cemento, recibido de mar-
co y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el
relleno perimetral posterior.

Mano de obra............................................ 19,00
Maquinaria ................................................ 0,02
Materiales ................................................. 171,50
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 190,51

 126 B08029 m Canal drenaje prefabricado de hormigón con rejilla entramada de acero
galvanizado
Canal de drenaje superficial para zonas de carga me-
dia (áreas de aparcamiento, caminos, etc.), formado
por piezas de hormigón prefabricadas, de 100x14,1 cm
de medidas exteriores y altura variable, con una pen-
diente incorporada del 0,6%, colocadas sobre una ba-
se de hormigón en masa HM-25/P/20/I, incluso con reji-
lla entramada de acero galvanizado de 30x10 mm de
sección de cuadrícula, y p.p. de piezas especiales y pe-
queño material, montado y nivelado y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Mano de obra............................................ 26,48
Maquinaria ................................................ 0,09
Materiales ................................................. 62,36
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 88,92

 127 B08057 ud Inodoro porcelana vitrificada blanco
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque ba-
jo, gama básica, colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por:
taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento
con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, in-
cluso con válvula de escuadra de 1/2" cromada y latigui-
llo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. (el sifón es-
tá incluido en las instalaciones de desagüe).

Mano de obra............................................ 30,80
Materiales ................................................. 125,20

TOTAL PARTIDA.................................. 156,00

 128 B08058 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, con pedestal
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, gama básica,
de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a
la pared, con grifería monomando cromado, con rompe-
chorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de
20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando (el sifón está
incluido en las instalaciones de desagüe).

Mano de obra............................................ 26,06
Materiales ................................................. 81,50

TOTAL PARTIDA.................................. 107,56
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 129 B08082 m Bajante de PVC, serie B con junta pegada D=125 mm
Bajante de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, con
sistema de unión por enchufe con junta pegada, confor-
me UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,
d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalacio-
nes interiores de evacuación de aguas residuales, con
collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivacio-
nes, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB HS-5.

Mano de obra............................................ 3,39
Materiales ................................................. 13,76

TOTAL PARTIDA.................................. 17,15

 130 BARRINFRA120 ud Barrera MW digital, alcance 120m. Interfaz universal & RS485
Suministro e instalación de barrera de microondas con
las siguientes características:
- Alcance Maximo: 120 metros.
- Fuente de alimentación 12 V: si
Incluso base de hormigón y placa de fijación.

Mano de obra............................................ 185,97
Materiales ................................................. 958,66

TOTAL PARTIDA.................................. 1.144,63

 131 BARRINFRA200 ud Barrera MW digital, alcance 200m. Interfaz universal & RS485
Suministro e instalación de barrera de microondas con
las siguientes características:
- Alcance Maximo: 200 metros.
- Fuente de alimentación 12 V: si
Incluso base de hormigón y placa de fijación.

Mano de obra............................................ 185,97
Materiales ................................................. 1.197,56

TOTAL PARTIDA.................................. 1.383,53

 132 BARRINFRA60 ud Barrera MW digital, alcance 60m. Interfaz universal & RS485
Suministro e instalación de barrera de microondas con
las siguientes características:
- Alcance Maximo: 60 metros.
- Fuente de alimentación 12 V: si
Incluso base de hormigón y placa de fijación.

Mano de obra............................................ 185,97
Materiales ................................................. 610,88

TOTAL PARTIDA.................................. 796,85

 133 BIS ud Bisagra Para Paneles

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 7,56

TOTAL PARTIDA.................................. 10,88
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 134 BOM160.54VF Ud Bomba centrífuga horiz. 160 kW. 54 mca. Variador de frecuencia
Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal,
de cámara partida y doble aspiración, para trabajar ba-
jo el control de un variador de frecuencia, con las si-
guientes características: Presión de trabajo de 54 mca.
(+-10%) Caudales de 195 l/s. (+-10%). Motor de ABB,
SIEMENS o equivalente de 160 hasta 200 kW (+-15%)
a 1450/1492  rpm IP 55 a 690 V 50 Hz montada sobre
bancada y con manguito de acoplamiento. Rendimien-
to a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nomi-
nal igual o superior al 85%  (rendimiento mínimo garan-
tizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bom-
ba: Monoescalonado, del tipo voluta espiral y partido
axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del
cuerpo intercambiables, dimensiones de las bridas de
acuerdo con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entra-
da, cerado, con palas helicoidales. Cierre del eje: Empa-
quetadura blanda, con conexión para líquido de cierre,
o cierre mecánico adecuado a las condiciones del me-
dio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por
dos rodamientos ampliamente dimensionados, lubrica-
dos por grasa o aceite. Con las siguientes calidades:
cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete im-
pulsor de bronce C 311, anillo desgaste carcasa de bron-
ce C 352, anillo desgaste rodete de bronce C 352, eje
de acero al carbono F114, camisa de eje de bronce C
352, cojinetes con rodamientos, lubrificación con aceite
y empaquetadura con algodón grafitado, todo ello según
norma ASTM y junta del cuerpo de klingerseal, acopla-
miento tipo n-eupex y placa base de perfiles laminados
de acero al carbono S 275 JR, según norma EN 10025.
El motor dispondrá de resistencia de caldeo y sondas
PT-100 en rodamientos (2 uds) y devanados (3 uds).
También se dispondrán sondas PT-100 en los cojinetes
de las bombas (2 uds), estas deberán llevar montado el
transmisor de presión con pantalla local para visualiza-
cion in situ del punto de trabajo (Pumpmeter o similar).
Vendrán preparadas para la instalación de 4 aceleróme-
tros para comprobación posterior de las vibraciones de
las bombas durante  su funcionamiento. Transportada
hasta obra. El precio debe incluir la bomba, el motor, la
bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación
de la bomba al motor, la protección de la conexión, nive-
lación y parte proporcional de pequeño material, total-
mente instalada y en funcionamiento con las correspon-
dientes pruebas presenciales en obra y fábrica.

Mano de obra............................................ 533,52
Maquinaria ................................................ 241,20
Materiales ................................................. 51.824,63

TOTAL PARTIDA.................................. 52.599,35
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 135 BOM160.60VF Ud Bomba centrífuga horiz. 160 kW. 60 mca. Variador de frecuencia
Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal,
de cámara partida y doble aspiración, para trabajar ba-
jo el control de un variador de frecuencia, con las si-
guientes características: Presión de trabajo de 60 mca.
(+-10%) Caudales de 160 l/s. (+-10%). Motor de ABB,
SIEMENS o equivalente de 160 hasta 200 kW (+-15%)
a 1450/1492  rpm IP 55 a 690 V 50 Hz montada sobre
bancada y con manguito de acoplamiento. Rendimien-
to a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nomi-
nal igual o superior al 85%  (rendimiento mínimo garan-
tizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bom-
ba: Monoescalonado, del tipo voluta espiral y partido
axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del
cuerpo intercambiables, dimensiones de las bridas de
acuerdo con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entra-
da, cerado, con palas helicoidales. Cierre del eje: Empa-
quetadura blanda, con conexión para líquido de cierre,
o cierre mecánico adecuado a las condiciones del me-
dio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por
dos rodamientos ampliamente dimensionados, lubrica-
dos por grasa o aceite. Con las siguientes calidades:
cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete im-
pulsor de bronce C 311, anillo desgaste carcasa de bron-
ce C 352, anillo desgaste rodete de bronce C 352, eje
de acero al carbono F114, camisa de eje de bronce C
352, cojinetes con rodamientos, lubrificación con aceite
y empaquetadura con algodón grafitado, todo ello según
norma ASTM y junta del cuerpo de klingerseal, acopla-
miento tipo n-eupex y placa base de perfiles laminados
de acero al carbono S 275 JR, según norma EN 10025.
El motor dispondrá de resistencia de caldeo y sondas
PT-100 en rodamientos (2 uds) y devanados (3 uds).
También se dispondrán sondas PT-100 en los cojinetes
de las bombas (2 uds), estas deberán llevar montado el
transmisor de presión con pantalla local para visualiza-
cion in situ del punto de trabajo (Pumpmeter o similar).
Vendrán preparadas para la instalación de 4 aceleróme-
tros para comprobación posterior de las vibraciones de
las bombas durante  su funcionamiento. Transportada
hasta obra. El precio debe incluir la bomba, el motor, la
bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación
de la bomba al motor, la protección de la conexión, nive-
lación y parte proporcional de pequeño material, total-
mente instalada y en funcionamiento con las correspon-
dientes pruebas presenciales en obra y fábrica.

Mano de obra............................................ 533,52
Maquinaria ................................................ 241,20
Materiales ................................................. 51.824,63

TOTAL PARTIDA.................................. 52.599,35
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 136 BOM160.66VF Ud Bomba centrífuga horiz. 160 kW. 66 mca. Variador de frecuencia
Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal,
de cámara partida y doble aspiración, para trabajar ba-
jo el control de un variador de frecuencia, con las si-
guientes características: Presión de trabajo de 66 mca.
(+-10%) Caudales de 170 l/s. (+-10%). Motor de ABB,
SIEMENS o equivalente de 160 hasta 200 kW (+-15%)
a 1450/1492  rpm IP 55 a 690 V 50 Hz montada sobre
bancada y con manguito de acoplamiento. Rendimien-
to a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nomi-
nal igual o superior al 85%  (rendimiento mínimo garan-
tizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bom-
ba: Monoescalonado, del tipo voluta espiral y partido
axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del
cuerpo intercambiables, dimensiones de las bridas de
acuerdo con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entra-
da, cerado, con palas helicoidales. Cierre del eje: Empa-
quetadura blanda, con conexión para líquido de cierre,
o cierre mecánico adecuado a las condiciones del me-
dio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por
dos rodamientos ampliamente dimensionados, lubrica-
dos por grasa o aceite. Con las siguientes calidades:
cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete im-
pulsor de bronce C 311, anillo desgaste carcasa de bron-
ce C 352, anillo desgaste rodete de bronce C 352, eje
de acero al carbono F114, camisa de eje de bronce C
352, cojinetes con rodamientos, lubrificación con aceite
y empaquetadura con algodón grafitado, todo ello según
norma ASTM y junta del cuerpo de klingerseal, acopla-
miento tipo n-eupex y placa base de perfiles laminados
de acero al carbono S 275 JR, según norma EN 10025.
El motor dispondrá de resistencia de caldeo y sondas
PT-100 en rodamientos (2 uds) y devanados (3 uds).
También se dispondrán sondas PT-100 en los cojinetes
de las bombas (2 uds), estas deberán llevar montado el
transmisor de presión con pantalla local para visualiza-
cion in situ del punto de trabajo (Pumpmeter o similar).
Vendrán preparadas para la instalación de 4 aceleróme-
tros para comprobación posterior de las vibraciones de
las bombas durante  su funcionamiento. Transportada
hasta obra. El precio debe incluir la bomba, el motor, la
bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación
de la bomba al motor, la protección de la conexión, nive-
lación y parte proporcional de pequeño material, total-
mente instalada y en funcionamiento con las correspon-
dientes pruebas presenciales en obra y fábrica.

Mano de obra............................................ 533,52
Maquinaria ................................................ 241,20
Materiales ................................................. 40.575,73

TOTAL PARTIDA.................................. 41.350,45
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 137 BOM315.54AP Ud Bomba centrífuga horiz. 315 kW. 54 mca.  Arrancador progresivo
Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal,
de cámara partida y doble aspiración, para trabajar ba-
jo el control de un arrancador progresivo o variador de
frecuencia, con las siguientes características: Presión
de trabajo de 54 mca. (+-10%) Caudales de 430 l/s.
(+-10%). Motor de ABB, SIEMENS o equivalente de
315 hasta 350 kW (+-15%) a 1450/1492  rpm IP 55 a
690 V 50 Hz montada sobre bancada y con manguito
de acoplamiento. Rendimiento a caudal mínimo supe-
rior al 50% y a régimen nominal igual o superior al
85%  (rendimiento mínimo garantizado 85% tolerancia
ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado,
del tipo voluta espiral y partido axialmente a lo largo
del eje, anillos de desgaste del cuerpo intercambia-
bles, dimensiones de las bridas de acuerdo con DIN
ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con
palas helicoidales. Cierre del eje: Empaquetadura blan-
da, con conexión para líquido de cierre, o cierre mecáni-
co adecuado a las condiciones del medio bombeado.
Rodamientos: El eje es soportado por dos rodamientos
ampliamente dimensionados, lubricados por grasa o
aceite. Con las siguientes calidades: cuerpo de la bom-
ba de hierro fundido GG 25, rodete impulsor de bronce
C 311, anillo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo
desgaste rodete de bronce C 352, eje de acero al carbo-
no F114, camisa de eje de bronce C 352, cojinetes con
rodamientos, lubrificación con aceite y empaquetadura
con algodón grafitado, todo ello según norma ASTM y
junta del cuerpo de klingerseal, acoplamiento tipo n-eu-
pex y placa base de perfiles laminados de acero al car-
bono S 275 JR, según norma EN 10025. El motor dis-
pondrá de resistencia de caldeo y sondas PT-100 en ro-
damientos (2 uds) y devanados (3 uds). También se dis-
pondrán sondas PT-100 en los cojinetes de las bombas
(2 uds), estas deberán llevar montado el transmisor de
presión con pantalla local para visualizacion in situ del
punto de trabajo (Pumpmeter o similar). Vendrán prepa-
radas para la instalación de 4 acelerómetros para com-
probación posterior de las vibraciones de las bombas du-
rante  su funcionamiento. Transportada hasta obra. El
precio debe incluir la bomba, el motor, la bancada (bom-
ba+motor), el montaje más la alineación de la bomba al
motor, la protección de la conexión, nivelación y parte
proporcional de pequeño material, totalmente instalada
y en funcionamiento con las correspondientes pruebas
presenciales en obra y fábrica.

Mano de obra............................................ 533,52
Maquinaria ................................................ 241,20
Materiales ................................................. 65.972,78

TOTAL PARTIDA.................................. 66.747,50
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 138 BOM315.54VF Ud Bomba centrífuga horiz. 315 kW. 54 mca. Variador de frecuencia
Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal,
de cámara partida y doble aspiración, para trabajar ba-
jo el control de un variador de frecuencia, con las si-
guientes características: Presión de trabajo de 54 mca.
(+-10%) Caudales de 430 l/s. (+-10%). Motor de ABB,
SIEMENS o equivalente de 315 hasta 350 kW (+-15%)
a 1450/1492  rpm IP 55 a 690 V 50 Hz montada sobre
bancada y con manguito de acoplamiento. Rendimien-
to a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nomi-
nal igual o superior al 85%  (rendimiento mínimo garan-
tizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bom-
ba: Monoescalonado, del tipo voluta espiral y partido
axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del
cuerpo intercambiables, dimensiones de las bridas de
acuerdo con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entra-
da, cerado, con palas helicoidales. Cierre del eje: Empa-
quetadura blanda, con conexión para líquido de cierre,
o cierre mecánico adecuado a las condiciones del me-
dio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por
dos rodamientos ampliamente dimensionados, lubrica-
dos por grasa o aceite. Con las siguientes calidades:
cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete im-
pulsor de bronce C 311, anillo desgaste carcasa de bron-
ce C 352, anillo desgaste rodete de bronce C 352, eje
de acero al carbono F114, camisa de eje de bronce C
352, cojinetes con rodamientos, lubrificación con aceite
y empaquetadura con algodón grafitado, todo ello según
norma ASTM y junta del cuerpo de klingerseal, acopla-
miento tipo n-eupex y placa base de perfiles laminados
de acero al carbono S 275 JR, según norma EN 10025.
El motor dispondrá de resistencia de caldeo y sondas
PT-100 en rodamientos (2 uds) y devanados (3 uds).
También se dispondrán sondas PT-100 en los cojinetes
de las bombas (2 uds), estas deberán llevar montado el
transmisor de presión con pantalla local para visualiza-
cion in situ del punto de trabajo (Pumpmeter o similar).
Vendrán preparadas para la instalación de 4 aceleróme-
tros para comprobación posterior de las vibraciones de
las bombas durante  su funcionamiento. Transportada
hasta obra. El precio debe incluir la bomba, el motor, la
bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación
de la bomba al motor, la protección de la conexión, nive-
lación y parte proporcional de pequeño material, total-
mente instalada y en funcionamiento con las correspon-
dientes pruebas presenciales en obra y fábrica.

Mano de obra............................................ 533,52
Maquinaria ................................................ 241,20
Materiales ................................................. 66.960,78

TOTAL PARTIDA.................................. 67.735,50
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 139 BOM315.60AP Ud Bomba centrífuga horiz. 315 kW. 60 mca.  Arrancador progresivo
Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal,
de cámara partida y doble aspiración, para trabajar ba-
jo el control de un arrancador progresivo o variador de
frecuencia, con las siguientes características: Presión
de trabajo de 60 mca. (+-10%) Caudales de 400 l/s.
(+-10%). Motor de ABB, SIEMENS o equivalente de
315 hasta 350 kW (+-15%) a 1450/1492  rpm IP 55 a
690 V 50 Hz montada sobre bancada y con manguito
de acoplamiento. Rendimiento a caudal mínimo supe-
rior al 50% y a régimen nominal igual o superior al
85%  (rendimiento mínimo garantizado 85% tolerancia
ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado,
del tipo voluta espiral y partido axialmente a lo largo
del eje, anillos de desgaste del cuerpo intercambia-
bles, dimensiones de las bridas de acuerdo con DIN
ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con
palas helicoidales. Cierre del eje: Empaquetadura blan-
da, con conexión para líquido de cierre, o cierre mecáni-
co adecuado a las condiciones del medio bombeado.
Rodamientos: El eje es soportado por dos rodamientos
ampliamente dimensionados, lubricados por grasa o
aceite. Con las siguientes calidades: cuerpo de la bom-
ba de hierro fundido GG 25, rodete impulsor de bronce
C 311, anillo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo
desgaste rodete de bronce C 352, eje de acero al carbo-
no F114, camisa de eje de bronce C 352, cojinetes con
rodamientos, lubrificación con aceite y empaquetadura
con algodón grafitado, todo ello según norma ASTM y
junta del cuerpo de klingerseal, acoplamiento tipo n-eu-
pex y placa base de perfiles laminados de acero al car-
bono S 275 JR, según norma EN 10025. El motor dis-
pondrá de resistencia de caldeo y sondas PT-100 en ro-
damientos (2 uds) y devanados (3 uds). También se dis-
pondrán sondas PT-100 en los cojinetes de las bombas
(2 uds), estas deberán llevar montado el transmisor de
presión con pantalla local para visualizacion in situ del
punto de trabajo (Pumpmeter o similar). Vendrán prepa-
radas para la instalación de 4 acelerómetros para com-
probación posterior de las vibraciones de las bombas du-
rante  su funcionamiento. Transportada hasta obra. El
precio debe incluir la bomba, el motor, la bancada (bom-
ba+motor), el montaje más la alineación de la bomba al
motor, la protección de la conexión, nivelación y parte
proporcional de pequeño material, totalmente instalada
y en funcionamiento con las correspondientes pruebas
presenciales en obra y fábrica.

Mano de obra............................................ 533,52
Maquinaria ................................................ 241,20
Materiales ................................................. 65.972,78

TOTAL PARTIDA.................................. 66.747,50
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 140 BOM315.60VF Ud Bomba centrífuga horiz. 315 kW. 60 mca. Variador de frecuencia
Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal,
de cámara partida y doble aspiración, para trabajar ba-
jo el control de un variador de frecuencia, con las si-
guientes características: Presión de trabajo de 60 mca.
(+-10%) Caudales de 400 l/s. (+-10%). Motor de ABB,
SIEMENS o equivalente de 315 hasta 350 kW (+-15%)
a 1450/1492  rpm IP 55 a 690 V 50 Hz montada sobre
bancada y con manguito de acoplamiento. Rendimien-
to a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nomi-
nal igual o superior al 85%  (rendimiento mínimo garan-
tizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bom-
ba: Monoescalonado, del tipo voluta espiral y partido
axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del
cuerpo intercambiables, dimensiones de las bridas de
acuerdo con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entra-
da, cerado, con palas helicoidales. Cierre del eje: Empa-
quetadura blanda, con conexión para líquido de cierre,
o cierre mecánico adecuado a las condiciones del me-
dio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por
dos rodamientos ampliamente dimensionados, lubrica-
dos por grasa o aceite. Con las siguientes calidades:
cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete im-
pulsor de bronce C 311, anillo desgaste carcasa de bron-
ce C 352, anillo desgaste rodete de bronce C 352, eje
de acero al carbono F114, camisa de eje de bronce C
352, cojinetes con rodamientos, lubrificación con aceite
y empaquetadura con algodón grafitado, todo ello según
norma ASTM y junta del cuerpo de klingerseal, acopla-
miento tipo n-eupex y placa base de perfiles laminados
de acero al carbono S 275 JR, según norma EN 10025.
El motor dispondrá de resistencia de caldeo y sondas
PT-100 en rodamientos (2 uds) y devanados (3 uds).
También se dispondrán sondas PT-100 en los cojinetes
de las bombas (2 uds), estas deberán llevar montado el
transmisor de presión con pantalla local para visualiza-
cion in situ del punto de trabajo (Pumpmeter o similar).
Vendrán preparadas para la instalación de 4 aceleróme-
tros para comprobación posterior de las vibraciones de
las bombas durante  su funcionamiento. Transportada
hasta obra. El precio debe incluir la bomba, el motor, la
bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación
de la bomba al motor, la protección de la conexión, nive-
lación y parte proporcional de pequeño material, total-
mente instalada y en funcionamiento con las correspon-
dientes pruebas presenciales en obra y fábrica.

Mano de obra............................................ 533,52
Maquinaria ................................................ 241,20
Materiales ................................................. 66.960,78

TOTAL PARTIDA.................................. 67.735,50
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 141 BOM315.66AP Ud Bomba centrífuga horiz. 315 kW. 66 mca.  Arrancador progresivo
Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal,
de cámara partida y doble aspiración, para trabajar ba-
jo el control de un arrancador progresivo o variador de
frecuencia, con las siguientes características: Presión
de trabajo de 66 mca. (+-10%) Caudales de 360 l/s.
(+-10%). Motor de ABB, SIEMENS o equivalente de
315 hasta 350 kW (+-15%) a 1450/1492  rpm IP 55 a
690 V 50 Hz montada sobre bancada y con manguito
de acoplamiento. Rendimiento a caudal mínimo supe-
rior al 50% y a régimen nominal igual o superior al
85%  (rendimiento mínimo garantizado 85% tolerancia
ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado,
del tipo voluta espiral y partido axialmente a lo largo
del eje, anillos de desgaste del cuerpo intercambia-
bles, dimensiones de las bridas de acuerdo con DIN
ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con
palas helicoidales. Cierre del eje: Empaquetadura blan-
da, con conexión para líquido de cierre, o cierre mecáni-
co adecuado a las condiciones del medio bombeado.
Rodamientos: El eje es soportado por dos rodamientos
ampliamente dimensionados, lubricados por grasa o
aceite. Con las siguientes calidades: cuerpo de la bom-
ba de hierro fundido GG 25, rodete impulsor de bronce
C 311, anillo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo
desgaste rodete de bronce C 352, eje de acero al carbo-
no F114, camisa de eje de bronce C 352, cojinetes con
rodamientos, lubrificación con aceite y empaquetadura
con algodón grafitado, todo ello según norma ASTM y
junta del cuerpo de klingerseal, acoplamiento tipo n-eu-
pex y placa base de perfiles laminados de acero al car-
bono S 275 JR, según norma EN 10025. El motor dis-
pondrá de resistencia de caldeo y sondas PT-100 en ro-
damientos (2 uds) y devanados (3 uds). También se dis-
pondrán sondas PT-100 en los cojinetes de las bombas
(2 uds), estas deberán llevar montado el transmisor de
presión con pantalla local para visualizacion in situ del
punto de trabajo (Pumpmeter o similar). Vendrán prepa-
radas para la instalación de 4 acelerómetros para com-
probación posterior de las vibraciones de las bombas du-
rante  su funcionamiento. Transportada hasta obra. El
precio debe incluir la bomba, el motor, la bancada (bom-
ba+motor), el montaje más la alineación de la bomba al
motor, la protección de la conexión, nivelación y parte
proporcional de pequeño material, totalmente instalada
y en funcionamiento con las correspondientes pruebas
presenciales en obra y fábrica.

Mano de obra............................................ 533,52
Maquinaria ................................................ 241,20
Materiales ................................................. 71.244,36

TOTAL PARTIDA.................................. 72.019,08
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 142 BOM315.66VF Ud Bomba centrífuga horiz. 315 kW. 66 mca. Variador de frecuencia
Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal,
de cámara partida y doble aspiración, para trabajar ba-
jo el control de un variador de frecuencia, con las si-
guientes características: Presión de trabajo de 66 mca.
(+-10%) Caudales de 360 l/s. (+-10%). Motor de ABB,
SIEMENS o equivalente de 315 hasta 350 kW (+-15%)
a 1450/1492  rpm IP 55 a 690 V 50 Hz montada sobre
bancada y con manguito de acoplamiento. Rendimien-
to a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nomi-
nal igual o superior al 85%  (rendimiento mínimo garan-
tizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bom-
ba: Monoescalonado, del tipo voluta espiral y partido
axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del
cuerpo intercambiables, dimensiones de las bridas de
acuerdo con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entra-
da, cerado, con palas helicoidales. Cierre del eje: Empa-
quetadura blanda, con conexión para líquido de cierre,
o cierre mecánico adecuado a las condiciones del me-
dio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por
dos rodamientos ampliamente dimensionados, lubrica-
dos por grasa o aceite. Con las siguientes calidades:
cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete im-
pulsor de bronce C 311, anillo desgaste carcasa de bron-
ce C 352, anillo desgaste rodete de bronce C 352, eje
de acero al carbono F114, camisa de eje de bronce C
352, cojinetes con rodamientos, lubrificación con aceite
y empaquetadura con algodón grafitado, todo ello según
norma ASTM y junta del cuerpo de klingerseal, acopla-
miento tipo n-eupex y placa base de perfiles laminados
de acero al carbono S 275 JR, según norma EN 10025.
El motor dispondrá de resistencia de caldeo y sondas
PT-100 en rodamientos (2 uds) y devanados (3 uds).
También se dispondrán sondas PT-100 en los cojinetes
de las bombas (2 uds), estas deberán llevar montado el
transmisor de presión con pantalla local para visualiza-
cion in situ del punto de trabajo (Pumpmeter o similar).
Vendrán preparadas para la instalación de 4 aceleróme-
tros para comprobación posterior de las vibraciones de
las bombas durante  su funcionamiento. Transportada
hasta obra. El precio debe incluir la bomba, el motor, la
bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación
de la bomba al motor, la protección de la conexión, nive-
lación y parte proporcional de pequeño material, total-
mente instalada y en funcionamiento con las correspon-
dientes pruebas presenciales en obra y fábrica.

Mano de obra............................................ 533,52
Maquinaria ................................................ 241,20
Materiales ................................................. 72.232,36

TOTAL PARTIDA.................................. 73.007,08

 143 BORNAPIT4 ud Borna de Paso Pit 4
Suministro e instalación de borna de paso, tipo PIT 4,
de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P de etiqueta-
do, topes y cableado.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 2,84

TOTAL PARTIDA.................................. 6,16

 144 BORNAUT4 ud Borna de Paso Ut 4
Suministro e instalación de borna de paso, tipo UT 4,
de Phoenix Contact o similar.
Incluso P/P de etiquetado, topes y cableado.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 3,01

TOTAL PARTIDA.................................. 6,33
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TOTAL PARTIDA.................................. 6,33

 145 BORRELESD ud Borna Rele 24 V Cc, 1 Contacto Conmutado 6 A
Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con
1 contacto conmutado de 6 A, para salidas digitales de
PLC, de Phoenix Contact tipo PLC-RPIT 24 DC/21 o si-
milar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 4,03
Materiales ................................................. 10,63

TOTAL PARTIDA.................................. 14,66

 146 BQT45 ud Banqueta 45 KV, Guantes 45 KV y Pertiga
Suministro e instalación de banqueta aislante para 45
kV, guantes de aislamiento para tensiones de 45 kV
así como pértiga de salvamento.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 348,01

TOTAL PARTIDA.................................. 357,96

 147 BSTPNL08 ud Bastidor Fijo Paneles + Kits H=2000, A=800
Suministro e instalación de bastidor fijo para montaje
de kits y paneles en armario de 2000 de alto y 800 de
ancho de ABB SYSTEM PRO E POWER o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 128,38

TOTAL PARTIDA.................................. 148,28

 148 CAANBA ud Analitica de agua puntual en la entrada de agua
Analitica puntual de agua de nitratos y fosfatos a la en-
trada de la red de riego en el sistema, incluyendo la re-
cogida en campo, transporte hasta laboratorio, meto-
dos analiticos en laboratorio y entrega de informe.

Mano de obra............................................ 36,92
Materiales ................................................. 55,00

TOTAL PARTIDA.................................. 91,92

 149 CAANPO4 ud Analitica de agua puntual fosforo total y fosfato
Analitica puntual de agua de fosforo total y fosfatos, in-
cluyendo la recogida en campo, transporte hasta labora-
torio, metodos analiticos en laboratorio y entrega de in-
forme.

Mano de obra............................................ 36,92
Materiales ................................................. 26,79

TOTAL PARTIDA.................................. 63,71

 150 CABLERED1 m Cable de Red Ethernet SFTP Cat 6 Armado Para Exterior
Suministro e instalación de cable de red Ethernet
SFTP de categoría 6 armado mediante trenzas de hilo
de acero y apto para exterior. Tendido bajo tubo existen-
te. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 1,90
Materiales ................................................. 1,15

TOTAL PARTIDA.................................. 3,05
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 151 CACOND ud Sistema de medida conductividad
Sistema de medida de calidad del agua mediante sen-
sor de conductividad.
Sonda de medida de la conductividad mediante electro-
dos, conectada a la estación de registradora.
- Principio de medida: Sensor de conductividad con 4
electrodos (2 de grafito y 2 de platino)
- Rango de medida a definir: 0 –2000 μS/cm
- Resolución: 0,01 a 1 de acuerdo al rango
- Precisión: +-1% de la medida del rango
- Temperatura de trabajo: 0ºC a 50ºC
- Protección IP68

Mano de obra............................................ 217,08
Materiales ................................................. 828,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.045,08

 152 CAJAPLSO1827 ud Caja de Derivacion Precintable para Exterior
Suministro e instalación de caja de derivación con tapa
opaca y precintable, de dimensiones 180x270x180, de
Schneider Electric o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 52,59

TOTAL PARTIDA.................................. 72,49

 153 CAMRADR ud Sistema de medida de caudal radar
Sistema de medida de caudal: medidor de velocidad ra-
dar, medidor de nivel radar, soporte integrado para ins-
talación en puente, cableados hasta el armario de regis-
tro.

Medidor de velodidad radar:
- Rango de medición: 0,15 - 15 m/s
- Resolución min. 0,1 mm/s
- Precisión de medición: +-2% valor de medición
- Medición continua
- Distancia a superficie de agua: 0,5 ... 25 m
- Grado de protección IP68
- Rango de temperatura funcionamiento: -40 ... +85 ºC

Medidor de nivel:
- Margen de medición: 0,4 ... 35 m
- Precisión: +-0,1% del valor final del margen de medi-
ción
- Coeficiente de temperatura medio: 10ppm del valor fi-
nal del margen de medición /ºC (a 20ºC)
- Tiempo de medición: 2 - 20 seg

Mano de obra............................................ 1.356,75
Materiales ................................................. 8.982,50

TOTAL PARTIDA.................................. 10.339,25

 154 CAN1 ud Armario Inox 800X600X300 (altoxanchoxprofundo), IP-66, IK09
Suministro e instalación de armario compacto, en ace-
ro inoxidable, con las siguientes características:
- Alto: 800 mm.
- Ancho: 600 mm.
- Profundidad: 300 mm.
- Placas de montaje.
- Puerta interior.
- Puerta exterior.
- Maneta giratoria con cerradura mediante candado.
- IP-66.
- Retentores de puertas.

Mano de obra............................................ 177,68
Materiales ................................................. 1.429,00
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Materiales ................................................. 1.429,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.606,68

 155 CAN2 ud Herraje Fijacion Armario, Galvanizado, Hormigonado
Suministro e instalación de herraje de fijación de arma-
rio en acero galvanizado en caliente, incluso hormigona-
do del mismo.

Mano de obra............................................ 78,18
Materiales ................................................. 204,13

TOTAL PARTIDA.................................. 282,31

 156 CAN3 ud Tarjeta 4 Entradas Analogicas (4-20 mA) Serie S7-1200
Suministro e instalación de tarjeta de 4 entradas analó-
gicas (4-20 mA), serie S7-1200 de Siemens, incluso
P/P de bornas de conexión.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 292,51

TOTAL PARTIDA.................................. 331,60

 157 CANITR ud Sistema de medida nitratos
Sistema de medida de calidad del agua mediante sen-
sor de nitratos.
Sonda de medida en continuo de la cantidad de nitra-
tos mediante adsorción de luz UV de bajo mantenimien-
to, conectada a la estación de registradora.
Optica altiincrustante para evitar la acumulación de in-
crustaciones
- Fuente de luz: Lampara flash xenon
- Detector: 4 foto diodos + filtro
- Principio de medición: Atenuación
- Al menos 4 rangos opticos para diferentes concentra-
ciones, min: 0,05 mg/L NO3-N, max: 60 mg/L NO3-N
- Parámetro:  NO3-N, NO3, NOx-N, NOx (calibrado con
solucion estandar NO3)
- Con compensación de la turbidez
- Material carcasa: acero inox. (1.4571/1.4404)
- Grado de protección: IP68 NEMA 6P

Mano de obra............................................ 976,86
Materiales ................................................. 12.078,00

TOTAL PARTIDA.................................. 13.054,86

 158 CANLPR ml Canaleta desagüe autonivelante
Canaleta prefabricada de hormigón, con rejilla de ace-
ro galvanizado, 15 cm de sección, autonivelante. Inclu-
yendo hormigón de sujección y nivelación. Totalmente
instalada.

Mano de obra............................................ 18,16
Maquinaria ................................................ 0,02
Materiales ................................................. 43,50

TOTAL PARTIDA.................................. 61,68
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 159 CARMCON ud Armario de control estación hidrologica
Armario de control con los siguientes elementos integra-
dos: registrador de datos, modem 2G/4G, protecciones
eléctricas, regulador solar, batería 12 V, panel solar de
30 W, fijacion a poste, poste de 2 m con base atornilla-
ble. Para conexión de la electrónica a los sensores de
medida de caudal y calidad del agua, envio de datos
via telefonia móvil al centro de control de la C.R.

Armario de distribución
-- Dimensiones:
380 mm x 500 mm x 210 mm
-- Material de la carcasa: acero fino
-- Grado de protección: IP65
-- Cerrable con llave
-- Respiradero
-- Dimensiones máx. de la batería: 190 mm x 175 mm x
130 mm
Margen de temperatura del armario componentes inclui-
dos
–25 °C ... +50 °C
Suministro de corriente (solar)
-- Regulador solar
-- Panel solar 12 V/30 W, 460 mm x 530 mm con brazo
saliente (tubo de aluminio de 1")
-- Batería de 12 V/26 Ah
Protección contra sobretensiones para el suministro de
red
-- SPD según EN 61643-11: Tipo 3
-- SPD según IEC 61643-1/-11: Class III
Registrador de datos IP
-- Módem integrado (GSM/GPRS o 3G)
-- Interfaces de comunicación:
USB Host y USB Device,
RS-232 (full DB9)
-- Interfaces de sensores:
SDI-12, RS-485 (SDI-12)
Entradas de estado/impulso, salidas de conmutación
(switched output)
Entradas analógicas
-- Antena plana

Mano de obra............................................ 1.899,45
Materiales ................................................. 6.416,00

TOTAL PARTIDA.................................. 8.315,45

 160 CARROSONDA ud Carro Portasonda Inoxidable con Fiador Inoxidable
Suministro e instalación de carro portasonda en acero
inoxidable con ruedas de material plástico y cable fia-
dor en inoxidable.

Mano de obra............................................ 2,37
Materiales ................................................. 574,59

TOTAL PARTIDA.................................. 576,96

 161 CATURB ud Sistema de medida turbidez
Sistema de medida de calidad del agua mediante sen-
sor de turbidez.
Sonda de medida de la turbidez mediante tecnologia óp-
tica IR, conectada a la estación de registradora.
- Principio de medida: Difusión IR a 90°
- Rango de medida a definir: 5-4000 NTU
- Resolución: 0,01 a 1 NTU - mg/L
- Precisión: <5% de la medida
- Temperatura de trabajo: 0ºC a 50ºC
- Protección IP68

Mano de obra............................................ 325,62
Materiales ................................................. 1.824,00
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Materiales ................................................. 1.824,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.149,62

 162 CBPFDP m Cable de Comunicacion Profibus
Suministro e instalación de cable de bus Profibus. Ten-
dido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiqueta-
do.

Mano de obra............................................ 1,90
Materiales ................................................. 2,87

TOTAL PARTIDA.................................. 4,77

 163 CC1 ud Armario 2000X800X400 (altoxanchoxprofundo), IP-55, Ik09, con Zocalo 200
Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rit-
tal VX o similar, con las siguientes características:
- Alto: 2000 mm.
- Ancho: 800 mm.
- Profundidad: 400 mm.
- Placa de montaje.
- P/P de placa de montaje intermedia.
- IP-55.
- Zócalo de 200 mm de altura.
- Retentor de puerta.

Mano de obra............................................ 137,40
Materiales ................................................. 1.189,58

TOTAL PARTIDA.................................. 1.326,98

 164 CC10 ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 30 mA Clase A, C/Señal. Y Desc.
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con señali-
zación, tipo 3 Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 33,17
Materiales ................................................. 316,36

TOTAL PARTIDA.................................. 349,53

 165 CC11 ud Int. Aut. Modular, II, 10 A, 10 KA, Curva C Y T.C. Schukko
Suministro e instalación de interruptor automático  II,
10 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.
Toma de corriente para carril DIN con señalización de
presencia de tensión, de Phoenix Contact o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 13,50
Materiales ................................................. 46,87

TOTAL PARTIDA.................................. 60,37

 166 CC12 ud Int. Aut. Modular, II, 6A, 10KA, Curva C
Suministro e instalación de interruptor automático  II, 6
A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar. Incluso P/P
de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

Mano de obra............................................ 14,21
Materiales ................................................. 44,41

TOTAL PARTIDA.................................. 58,62
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 167 CC13 ud Fuente de Alimentacion 230 V CA/24 V CC 10 A
Suministro e instalación de fuente de alimentación con
las siguientes características:
- Tensión de alimentación 230 V.
- Tensión de salida 24 V CC, 10 A.
- 2 Contactos de señalización.
- 1 Entrada digital para reseteo a distancia.
- Tecnología NFC.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/10 o si-
milar.

Mano de obra............................................ 21,79
Materiales ................................................. 239,18

TOTAL PARTIDA.................................. 260,97

 168 CC14 ud SAI de 24 V CC 10 A con Comunicacion Profinet
Suministro e instalación de SAI con las siguientes ca-
racterísticas:
- Tensión de alimentación 24 V CC.
- Tensión de salida 24 V CC, 10 A.
- 3 Salidas digitales de señalización.
- 3 Entradas digitales para órdenes.
- Comunicación en Profinet.
De Phoenix Contact tipo
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN o similar.

Mano de obra............................................ 21,79

TOTAL PARTIDA.................................. 21,79

 169 CC15 ud Bateria Tipo Li-Ion 24 V 120 Wh
Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V
120 Wh con comunicación con SAI QUINT DC.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 689,03

TOTAL PARTIDA.................................. 695,66

 170 CC16 ud Modulo de Redundancia Fuentes de Alimentacion 24V, 20 A
Suministro e instalación de módulo de redundancia pa-
ra fuentes de alimentación de 24 V y hasta 20 A, con
contactos de señalización tipo
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 de Phoenix Contact o
similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 21,79
Materiales ................................................. 204,49

TOTAL PARTIDA.................................. 226,28

 171 CC17 ud Fusible Electronico 8X0,5...10 A
Suministro e instalación de fusible electrónico con
ocho canales regulables individualmente entre 0,5 y 10
A, de Phoenix Contact tipo CBM E8 24DC/0.5-10A o si-
milar.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 306,31

TOTAL PARTIDA.................................. 335,92

 172 CC18 ud Distribuidor Bipolar 8 Salidas Por Potencial
Suministro e instalación de distribuidor de potencial,
con 2 potenciales de entrada y 8 salidas por potencial,
de Phoenix Contact o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 29,61
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Materiales ................................................. 29,61

TOTAL PARTIDA.................................. 59,22

 173 CC19 ud Fusible Electronico 8X0,5...10 A
Suministro e instalación de fusible electrónico con
ocho canales regulables individualmente entre 0,5 y 10
A, de Phoenix Contact tipo CBM E8 24DC/0.5-10A o si-
milar.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 306,31

TOTAL PARTIDA.................................. 335,92

 174 CC191 ud Pulsador Rasante Verde 1 NA
Suministro e instalación de pulsador rasante verde, 1
NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o simi-
lar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 15,16
Materiales ................................................. 27,34

TOTAL PARTIDA.................................. 42,50

 175 CC2 ud Empuñadura Confort con Boton Pulsador
Suministro e instalación de empuñadura confort VX
con botón pulsador, de Rittal o similar.

Mano de obra............................................ 5,21
Materiales ................................................. 64,56

TOTAL PARTIDA.................................. 69,77

 176 CC20 ud Selector con Llave de 2 Posiciones
Suministro e instalación de selector con llave de 2 posi-
ciones, debidamente rotulado, de Schneider Electric o
similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 15,16
Materiales ................................................. 65,54

TOTAL PARTIDA.................................. 80,70

 177 CC21 ud Pulsador de Seta con Enclavamiento, Diametro 40 mm
Suministro e instalación de pulsador de seta con encla-
vamiento, función girar para desenclavar, de diámetro
40 mm, 2  NC, debidamente rotulado, de Schneider
Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 15,16
Materiales ................................................. 73,78

TOTAL PARTIDA.................................. 88,94

 178 CC21.1 ud Domo Exterior IP PTZ Poe 2MP
Suministro e instalación de domo PTZ IP PoE+ en co-
lor para videovigilancia exterior, con autotracking tipo
DH-SD6CE230U-HNI de Dahua o similar.
Incluido accesorios de fijación.

Mano de obra............................................ 132,66
Materiales ................................................. 929,93

TOTAL PARTIDA.................................. 1.062,59
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 179 CC21.10 ud Cámara Fija Exterior Ip67, Ip, Poe
Suministro e instalación de cámara fija IP PoE+ en co-
lor para videovigilancia exterior, tipo
IPC-HFW2221R-VFS-IRE de Dahua o similar.
Incluido accesorios de fijación.

Mano de obra............................................ 132,66
Materiales ................................................. 136,09

TOTAL PARTIDA.................................. 268,75

 180 CC21.11 ud Domo Exterior IP Ptz Poe 2MP
Suministro e instalación de domo PTZ IP PoE+ en co-
lor 2M, para videovigilancia exterior, tipo
DH-SD50225U-HNI de Dahua o similar.
Incluido accesorios de fijación.

Mano de obra............................................ 132,66
Materiales ................................................. 551,91

TOTAL PARTIDA.................................. 684,57

 181 CC21.2 ud Domo Interior IP Ptz Poe
Suministro e instalación de domo PTZ IP PoE+ en co-
lor para videovigilancia interior, tipo SD50225U-HNI de
Dahua o similar.
Incluido accesorios de fijación.

Mano de obra............................................ 151,62
Materiales ................................................. 529,23

TOTAL PARTIDA.................................. 680,85

 182 CC21.30 ud Puesto de Videovigilancia
Suminsitro e instalación de puesto de videovigilancia
formado por:
Video Grabador 2TB GB con las siguientes caracteristi-
cas:
? 16 Canales de 12 Megapixels
? Soporta H.265/H.264/MJPEG
? Puertos:16 PoE/PoE+
? Ancho de banda de grabación: 180Mbps
Conjunto de monitor TFT de 21,5" panoramico + ratón.
Totalmente instalado y conexionado.

Mano de obra............................................ 710,70
Materiales ................................................. 786,28

TOTAL PARTIDA.................................. 1.496,98

 183 CC22 ud Cableado de Mando para Bomba Mediante Variador
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para se-
ñal de mando a bomba accionada mediante variador,
formado por:
- Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotula-
do, de Schneider Electric o similar.
- Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schnei-
der Electric o similar.
- Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schnei-
der Electric o similar.
- 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de
Schneider Electric o similar.
- Potenciómetro multivuelta de 100 k, con mando en
puerta, debidamente rotulado.
- 3 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o si-
milar.
- Bornas de conexión.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 177,68
Materiales ................................................. 261,60
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Materiales ................................................. 261,60

TOTAL PARTIDA.................................. 439,28

 184 CC23 ud Cableado de Mando para Bomba Mediante Arrancador
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para se-
ñal de mando a bomba accionada mediante arranca-
dor, formado por:
- Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotula-
do, de Schneider Electric o similar.
- Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schnei-
der Electric o similar.
- Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schnei-
der Electric o similar.
- 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de
Schneider Electric o similar.
- 3 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o si-
milar.
- Bornas de conexión.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 153,99
Materiales ................................................. 208,90

TOTAL PARTIDA.................................. 362,89

 185 CC24 ud Indicador Digital Universal Entrada de Proceso 4-20 mA
Suministro e instalación de indicador universal para en-
trada de proceso, con display de 4 digitos de 20 mm
de altura, tipo JR20-P de Ditel o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 16,58
Materiales ................................................. 246,73

TOTAL PARTIDA.................................. 263,31

 186 CC25 ud Desc. para Sistemas de Transmision de Datos, Tipo 2 P1, 4-20 mA
Suministro e instalación de descargador de sobretensio-
nes para sistemas de transmisión de datos, utilizable
en zonas de protección contra rayos 0B - 2 y superio-
res, clase de descargador tipo 2 P1, modelo BSP M2
BE 24 de Dehn o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 11,85
Materiales ................................................. 145,17

TOTAL PARTIDA.................................. 157,02

 187 CC251 ud Duplicador de señales analogicas
Suministro e instalación de duplicador de señales analó-
gicas de 4 vías de libre configuración con tecnología de
conexión enchufable para duplicación, separación galvá-
nica, conversión, refuerzo y filtrado de señales estándar
y normalizadas. Por el lado de entrada pueden procesar-
se señales de corriente en un rango entre 0 mA ... 24
mA y señales de tensión en un rango de 0 V ...12 V. Por
el lado de salida se permiten señales de entre 0 mA ...
21 mA y/o 0 V ... 10,5 V. Ambas señales de salida pue-
den ajustarse independientemente la una de la otra. El
alcance de medición mínimo es de 1 mA a 0,5 V.Tipo MI-
NI MCR-2-UNI-UI-2UI de Phoenix Contact o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 11,85
Materiales ................................................. 365,41

TOTAL PARTIDA.................................. 377,26
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 188 CC26 ud Pasarela de Comunicaciones Modbus Tcp-Modbus RTU
Suministro e instalación de pasarela de comunicacio-
nes de Modbus TCP a Modbus RTU, tipo Z-KEY, de Se-
neca o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 46,20
Materiales ................................................. 249,77

TOTAL PARTIDA.................................. 295,97

 189 CC27 ud Electronica Diagnostico Vibraciones Vse150
Suministro e instalación de electronica para diagnósit-
co de vibraciones con las siguientes características:
- Capacidad de monitorización de hasta 4 sensores de
vibraciones.
- 2 Entradas analógicas.
- 2 Salidas digitales
- Comunicación por Profinet.
de IFM tipo VSE150 o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 88,84
Materiales ................................................. 142,06

TOTAL PARTIDA.................................. 230,90

 190 CC28 ud Modulo de Interfaz ET 200SP A Profinet IM155-6PN
Suministro e instalación de módulo de interfaz a Profi-
net IM 155-6 PN con adaptador de bus 2xRJ45, de Sie-
mens o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 411,52

TOTAL PARTIDA.................................. 431,42

 191 CC29 ud Tarjeta de 8 Entradas Rtd/Tc 2 Hilos Hf, Formato ET 200SP
Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analo-
gicas para termorresistencia o termopar HF, formato
ET 200SP, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, cableado y bornas de cone-
xión.

Mano de obra............................................ 78,18
Materiales ................................................. 472,94

TOTAL PARTIDA.................................. 551,12

 192 CC3 ud Portaplanos 35 mm para Armarios de 800 mm
Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de
profundidad para armarios de anchura 800, de Rittal,
serie CM o similar.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 39,32

TOTAL PARTIDA.................................. 45,95

 193 CC30 ud Caja de Conexiones Fibra Optica
Suministro e instalación de caja de conexiones para fi-
bra óptica, de superfice, incluyendo:
- 8 Pigtail LC-PC multimodo OM3, conectorizado.
- 4 Latiguillos 2LC/PC multimodo, MM OM3, de 2 m de
longitud.

Mano de obra............................................ 197,81
Materiales ................................................. 299,39

TOTAL PARTIDA.................................. 497,20
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TOTAL PARTIDA.................................. 497,20

 194 CC311 ud Switch Industrial, No Gestionable, 16 Puertos Cu
Suministro e instalación de Switch industrial, no gestio-
nable, para Profinet con velocidades de transferencia
10/100 Mb/s, 16 puertos de cobre, de Siemens o simi-
lar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 104,24
Materiales ................................................. 790,18

TOTAL PARTIDA.................................. 894,42

 195 CC32 ud Switch Industrial, Gestionable, 16 Puertos Cu + 4 Sfp
Suministro e instalación de Switch industrial, gestiona-
ble, para Profinet con velocidades de transferencia
10/100 Mb/s, 16 puertos de cobre y 4 bahias SFP con
2 transceptores LC, de fibra multimodo, tipo Scalance
XC216-4C,  incluida memoria de configuracón
C-PLUG, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 104,24
Materiales ................................................. 2.866,83

TOTAL PARTIDA.................................. 2.971,07

 196 CC321 ud Convertidor de Medios Fibra Multimodo St- Cu
Sumnistro e instalación de conversor FO multimodo ST
a cobre RJ-45. SCALANCE X101-1 o similar.

Mano de obra............................................ 16,58
Materiales ................................................. 381,91

TOTAL PARTIDA.................................. 398,49

 197 CC33 ud Router Industrial Con Tarjeta 4G
Suministro e instalación de router industrial M2M forma-
dor por:
- Base Flexy 205 con switch Ethernet de 4 puertos
LAN/WAN 10/100 Mb.
- Tarjeta de expansión 4G.
- Antena pentabanda.
De Ewon o similar. Incluso P/P de etiquetado y cablea-
do.
Nota: no incluye tarjeta SIM de operador telefónico.

Mano de obra............................................ 152,80
Materiales ................................................. 1.379,89

TOTAL PARTIDA.................................. 1.532,69

 198 CC34 ud Router Lan Scalance S615
Suministro e instalación de router industrial Scalance
S615 con Key-Plug.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 152,80
Materiales ................................................. 1.256,85

TOTAL PARTIDA.................................. 1.409,65

 199 CC35 ud Latiguillo Red Ethernet Utp Categoria 6 2m
Suministro e instalación de latiguillo de interconexión
para red Ethernet, UTP de categoría 6. Incluso P/P de
etiquetado.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 10,65
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Materiales ................................................. 10,65

TOTAL PARTIDA.................................. 13,97

 200 CC36 ud Perfil Soporte S7-1500, 830 mm
Suministro e instalación de perfil soporte formato
S7-1500, de 830 mm, de Siemens o similar.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 52,93

TOTAL PARTIDA.................................. 59,56

 201 CC37 ud CPU 1515-2Pn + Memory Card 12 Mb
Suministro e instalación de CPU tipo 1515-2 PN con
memory card de 12 MB, de Siemens o similar. Incluso
P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 94,76
Materiales ................................................. 3.382,32

TOTAL PARTIDA.................................. 3.477,08

 202 CC38 ud Fuente de Alimentacion para Bus S7-1500
Suministro e instalación de fuente de alimentación pa-
ra bus Backplane, 25 W, 24 V DC, formato S7-1500,
de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cable-
ado.

Mano de obra............................................ 13,50
Materiales ................................................. 274,65

TOTAL PARTIDA.................................. 288,15

 203 CC39 ud Tarjeta Formato S7-1500, Maestro Profibus DP
Suministro e instalación de tarjeta de comunicación en
profibus DPV1 maestro, formato S7-1500, de Siemens
o similar.
Incluso conector con salida de cable a 90º y P/P de eti-
quetado y cableado.

Mano de obra............................................ 16,58
Materiales ................................................. 861,62

TOTAL PARTIDA.................................. 878,20

 204 CC4 ud Laterales Armario-Zocalo 2000X400
Suministro e instalación de conjunto de laterales para
armario de 2000x400 y zócalo de 200x400, de Rittal
VX o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 211,69

TOTAL PARTIDA.................................. 231,59

 205 CC40 ud Tarjeta Formato S7-1500, 32 Entradas Digitales Hf
Suministro e instalación de tarjeta de 32 entradas digita-
les HF con conector frontal tipo Push-in, formato
S7-1500, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 16,58
Materiales ................................................. 598,06

TOTAL PARTIDA.................................. 614,64
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 206 CC41 ud Tarjeta Formato S7-1500, 32 Salidas Digitales Hf
Suministro e instalación de tarjeta de 32 salidas digita-
les HF con conector frontal tipo Push-in, formato
S7-1500, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 16,58
Materiales ................................................. 715,99

TOTAL PARTIDA.................................. 732,57

 207 CC42 ud Tarjeta Formato S7-1500, 8 Entradas Analogicas Hf
Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analó-
gicas HF con conector frontal tipo Push-in, formato
S7-1500, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 42,64
Materiales ................................................. 963,71

TOTAL PARTIDA.................................. 1.006,35

 208 CC43 ud Tarjeta Formato S7-1500, 8 Salidas Analogicas Hf
Suministro e instalación de tarjeta de 8 salidas analógi-
cas HF con conector frontal tipo Push-in, formato
S7-1500, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 42,64
Materiales ................................................. 896,02

TOTAL PARTIDA.................................. 938,66

 209 CC44 ud Borna Rele 24 V CC, 1 Nanc 6 A C/Pulsador Y Filtro RC
Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con
1 contacto conmutado de 6 A, con pulsador para accio-
namiento manual y filtro antiparasitario R,C para entra-
das digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo
PLC-BSC-24DC/21/SO46 o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 4,03
Materiales ................................................. 16,68

TOTAL PARTIDA.................................. 20,71

 210 CC45 ud Borna Rele 24 V CC, 1 Contacto Conmutado 6 A
Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con
1 contacto conmutado de 6 A, para salidas digitales de
PLC, de Phoenix Contact tipo PLC-RSC 24 DC/21 o si-
milar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 4,03
Materiales ................................................. 9,12

TOTAL PARTIDA.................................. 13,15

 211 CC46 ud Patchpanel 2 Rj45 Carril Din Ethernet Industrial
Suministro e instalación de patchpanel para montaje so-
bre carril DIN con 2 conectores hembra RJ45, IP-20,
CAT 5e, tipo PP-RJ-RJ de Phoenix Contact o similar.

Mano de obra............................................ 5,21
Materiales ................................................. 47,16

TOTAL PARTIDA.................................. 52,37
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 212 CC47 ud Patchpanel-Descargador Para Ethernet Industrial
Suministro e instalación de patchpanel-descargador
con conexión rápida, para montaje sobre carril, IP-20,
CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E, de Dehn o similar.

Mano de obra............................................ 5,21
Materiales ................................................. 136,37

TOTAL PARTIDA.................................. 141,58

 213 CC48 m Embarrado de Cu Proteccion de 40X5
Suministro e instalación de embarrado de cobre com-
puesto por una pletina de 40x5 mm.

Mano de obra............................................ 13,27
Materiales ................................................. 29,39

TOTAL PARTIDA.................................. 42,66

 214 CC5 ud Ventilador de Techo 500 M3/H
Suministro e instalación de ventilador para techo, de Rit-
tal o similar, con las siguientes características:
- Caudal de aire 500 m3/h.
- Tensión de servicio 230 V, 50 Hz.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 371,92

TOTAL PARTIDA.................................. 401,53

 215 CC52 ud Filtro de salida 292X292
Suministro e instalación de filtro de salida de
292x292x25 mm, de Rittal o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 45,36

TOTAL PARTIDA.................................. 65,26

 216 CC6 ud Iluminacion Interior para Armarios Tipo Led
Suministro e instalacion de luminaria LED para monta-
je en interior de armarios. Con las siguientes caracterís-
ticas:
- Sensor de movimiento.
- Fijación magnética.
- Potencia 16 W.
- Flujo luminoso 1730 lm.
- Color de luz 6500 K.
- Clase de protección II.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 14,45
Materiales ................................................. 160,34

TOTAL PARTIDA.................................. 174,79

 217 CC7 ud Resistencia de Caldeo sin Ventilador 150 W
Suministro e instalación de resistencia de caldeo, de
Rittal o similar, con las siguientes características:
- Potencia calorífica permanente 150 W.
- Tensión de alimentación 230 V 50 Hz.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 160,23

TOTAL PARTIDA.................................. 180,13

Página 50



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

 218 CC8 ud Termostato Interior Armario
Suministro e instalación de termostato para interior de
armarios, de Rittal o similar, con las siguientes caracte-
rísticas:
- Campo de regulación: +5...+60 ºC.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 45,36

TOTAL PARTIDA.................................. 55,31

 219 CC9 ud Canaletas, Perfil Portaetiquetas y Carril Din
Suministro e instalación de canaleta conducción de ca-
bleados en cuadros, con perfil portaetiquetas rotulado,
así como carril normalizado DIN para fijación de apare-
llaje.

Mano de obra............................................ 118,45
Materiales ................................................. 181,69

TOTAL PARTIDA.................................. 300,14

 220 CDG1 ud Base Portaf. Seccionable en Carga III, NH-00, 160 A, FUSIBLES 32 A
Base portafusible seccionable en carga, tripolar para
690 V de 160 A de intensidad nominal (NH-00), con ta-
pa para terminales de cable cubrebornes, con fusibles
de 32 A Gg, de Siemens o similar. Incluso P/P de eti-
quetado y cableado.

Mano de obra............................................ 42,64
Materiales ................................................. 134,26

TOTAL PARTIDA.................................. 176,90

 221 CDG2 ud Base Portaf. Seccionable en Carga III, NH-00, 160 A, FUSIBLES 80 A
Suministro e instalación de base portafusible secciona-
ble en carga, tripolar para 690 V de 160 A de intensi-
dad nominal (NH-00), con tapa para terminales de ca-
ble cubrebornes, con fusibles de 80 A Gg, de Siemens
o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 42,64
Materiales ................................................. 135,94

TOTAL PARTIDA.................................. 178,58

 222 CDG3 ud Transformador III 50 KVA, 690/400, DYN11, IP-00
Suministro e instalación de transformador III con las si-
guientes características:
- Potencia 50 kVA.
- Relación de transformación 690/400 V.
- Grupo de conexión Dyn11.
- Protección IP-00.
Incluso cableado de interconexión con protección y
P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 156,35
Materiales ................................................. 2.392,03

TOTAL PARTIDA.................................. 2.548,38

 223 CENTR ud Central de Alarma para Barrera Microondas
Suministro e instalación de central de alarma para ba-
rreras de microondas con comunicación RS-485.

Mano de obra............................................ 236,90
Materiales ................................................. 2.721,75

TOTAL PARTIDA.................................. 2.958,65
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 224 CFV1 ud Sinoptico Serigrafiado Instalacion Auxiliar
Suministro e instalación de sinóptico serigrafiado con
el esquema de la instalación auxiliar, preparado para
la instalación de pilotos y mandos de la instalación, de
dimensiones 800x600 mm (altoxancho) fijado a la puer-
ta del armario.

Mano de obra............................................ 334,03
Materiales ................................................. 127,02

TOTAL PARTIDA.................................. 461,05

 225 CFV10 ud Circuito Doble Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase Ac
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para do-
ble salida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, de
ABB o similar.
- Interruptor diferencial II, 25 A, 30 mA, Clase AC, de
ABB o similar.
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, de
ABB o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 76,44

TOTAL PARTIDA.................................. 96,34

 226 CFV11 ud Circuito Salida Monofasica II 10 A, 300 mA Clase A Rearmable
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con con-
tactos de señalización, de ABB o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con con-
tactos de señalización, de ABB o similar.
- Unidad de reconexión F2C-ARH o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 42,64
Materiales ................................................. 239,02

TOTAL PARTIDA.................................. 281,66

 227 CFV3 ud Tarjeta 16 Entradas Digitales Serie S7-1200
Suministro e instalación de tarjeta de 16 entradas digita-
les, serie S7-1200 de Siemens, incluso P/P de bornas
de conexión.

Mano de obra............................................ 78,18
Materiales ................................................. 236,08

TOTAL PARTIDA.................................. 314,26

 228 CFV4 ud Router Industrial Con Tarjeta 4G
Suministro e instalación de router industrial M2M forma-
dor por:
- Base Flexy 205 con switch Ethernet de 4 puertos
LAN/WAN 10/100 Mb.
- Tarjeta de expansión 4G.
- Antena pentabanda.
De Ewon o similar. Incluso P/P de etiquetado y cablea-
do.
Nota: no incluye tarjeta SIM de operador telefónico.

Mano de obra............................................ 152,80
Materiales ................................................. 1.379,89

TOTAL PARTIDA.................................. 1.532,69
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 229 CFV7 ud Circuito Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase A
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, de
ABB o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, de ABB
o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 42,64
Materiales ................................................. 113,51

TOTAL PARTIDA.................................. 156,15

 230 CFV8 ud Circuito Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase Ac
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, de
ABB o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase AC, de
ABB o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 54,52

TOTAL PARTIDA.................................. 74,42

 231 CFV9 ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 30 mA Clase Ac
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, de
ABB o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase AC, de
ABB o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 54,53

TOTAL PARTIDA.................................. 74,43

 232 CGDRDTD350 ud Rele diferencial CL A + Trafo diferencial 350X150
Suministro e instalación de rele diferencial de clase A,
regulable tanto en corriente de defecto como en tiem-
po de intervención, con display tipo RGU-10, junto con
transformador diferencial rectangular tipo
WGC-350x150, de Circutor o similar. Incluso P/P de eti-
quetado y cableado.

Mano de obra............................................ 31,98
Materiales ................................................. 2.771,67

TOTAL PARTIDA.................................. 2.803,65

 233 CGIII200 ud Soporte embarrado III 2P/FASE de 200X10
Suministro e instalación de soporte para embarrado tri-
fásico de dos pletinas por fase de 10 mm de anchura y
200 mm de altura, tipo ABS de erico o similar.

Mano de obra............................................ 13,27
Materiales ................................................. 213,81

TOTAL PARTIDA.................................. 227,08
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 234 CGIII2002 m Embarrado III de CU 2P/FASE de 200X10
Suministro e instalación de embarrado trifásico de co-
bre compuesto por dos pletinas por fase de 200x10
mm.

Mano de obra............................................ 197,81
Materiales ................................................. 2.551,65

TOTAL PARTIDA.................................. 2.749,46

 235 CHSINT238 ud Travesaño Montaje Interior de 238mm
Suministro e instalación de chasis de sistema para mon-
taje en horizontal en el interior del armario, de 238 mm.
De ABB SYSTEM PRO E POWER o similar.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 37,72

TOTAL PARTIDA.................................. 44,35

 236 CHSINT438 ud Travesaño Montaje Interior de 438mm
Suministro e instalación de chasis de sistema para mon-
taje en horizontal en el interior del armario, de 438 mm.
De ABB SYSTEM PRO E POWER o similar.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 42,96

TOTAL PARTIDA.................................. 49,59

 237 CHSINT638 ud Travesaño Montaje Interior de 688mm
Suministro e instalación de chasis de sistema para mon-
taje en horizontal en el interior del armario, de 688 mm.
De ABB SYSTEM PRO E POWER o similar.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 52,90

TOTAL PARTIDA.................................. 59,53

 238 CL.800.800 Ud Rejilla de intemperie de 800x800 mm.
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para insta-
laciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfi-
les de aluminio, de 800x800 mm, tela metálica de ace-
ro galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso acceso-
rios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.

Mano de obra............................................ 6,73
Materiales ................................................. 230,67

TOTAL PARTIDA.................................. 237,41

 239 CL.ABRZ.230.VAR ud Abrazadera 230
Abrazadera isofonicas de 230 M/8 M/10- ISF

Mano de obra............................................ 5,58
Materiales ................................................. 16,89
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 22,46

 240 CL.ABRZ.250.VAR ud Abrazadera 250
Abrazadera isofonicas de 250 M/8 M/10- ISF

Mano de obra............................................ 5,58
Materiales ................................................. 19,89
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 25,46
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TOTAL PARTIDA.................................. 25,46

 241 CL.BOCTOLV.VAR ud Boca adaptación a tolva
Boca en adaptadas a las tolvas con soporte de anclaje
ajustada al ancho de la salida de los variadores.

Mano de obra............................................ 25,42
Maquinaria ................................................ 7,71
Materiales ................................................. 95,78
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 128,91

 242 CL.COD.200.VAR ud Codo 200/250Ø
Codo a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/gal-
va de 200/250Ø

Mano de obra............................................ 11,15
Maquinaria ................................................ 4,29
Materiales ................................................. 78,89

TOTAL PARTIDA.................................. 94,33

 243 CL.COD.500.VAR ud Codo 500/560Ø
Codos a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/gal-
va de 500/560Ø

Mano de obra............................................ 11,15
Maquinaria ................................................ 4,29
Materiales ................................................. 129,89

TOTAL PARTIDA.................................. 145,33

 244 CL.COD.90.VAR ud Codo 250/300Ø
Codo a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/gal-
va de 250/300Ø.

Mano de obra............................................ 11,15
Maquinaria ................................................ 4,29
Materiales ................................................. 89,89

TOTAL PARTIDA.................................. 105,33

 245 CL.CONDT.200.VAR m Conducto de tubo helicoidal galva/aislamiento/galva 200/250Ø
Ttubo helicoidal galva/aislamiento/galva de 200/250Ø

Mano de obra............................................ 15,61
Maquinaria ................................................ 3,43
Materiales ................................................. 103,23

TOTAL PARTIDA.................................. 122,27

 246 CL.CONDT.500.VAR m Conducto de tubo helicoidal galva/aislamiento/galva 500/560Ø
Tubo helicoidal galva/aislamiento/galva de 500/560Ø

Mano de obra............................................ 22,30
Maquinaria ................................................ 4,29
Materiales ................................................. 132,82
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 159,42
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 247 CL.CONREC m² Conducto autoportante rectangular
Formación de conducto rectangular para la distribución
de aire climatizado formado por panel rígido de alta den-
sidad de lana de vidrio Climaver A2 Neto "ISOVER", se-
gún UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido
por aluminio reforzado por el exterior y tejido NETO por
el interior, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductivi-
dad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos
y derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver,
embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elemen-
tos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Ne-
to de aluminio, accesorios de montaje, piezas especia-
les, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a con-
tenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.

Mano de obra............................................ 13,11
Materiales ................................................. 18,64
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 31,75

 248 CL.FDU200VGS Ud Equipo de aire acondicionado, FDU 200VGS
Suministro e instalación de equipo de aire acondiciona-
do, sistema aire-aire split 1x1, con distribución por con-
ducto rectangular, de alta presión, para gas R-410A,
bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama
semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad exterior
monofásica (230V/50Hz), modelo FDU 200 VGS "MIT-
SUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia fri-
gorífica nominal 19 kW (temperatura de bulbo seco en
el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el in-
terior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior
35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior
24°C), potencia calorífica nominal 22.4kW (temperatu-
ra de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bul-
bo seco en el exterior 7°C), EER (calificación energéti-
ca) 3,6 (clase A), COP (coeficiente energético) 3,86 (cla-
se A), formado por una unidad interior FDU 200 VGS,
de 350x1370x650 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 37
dBA, caudal de aire (velocidad alta) 4800/8100 m³/h, pre-
sión de aire (estándar) 60 Pa, presión de aire máxima
130 Pa, filtro en retorno con acceso inferior y lateral, con-
trol por cable modelo RC-E4, y una unidad exterior
FDC224KXZWE1, con compresor de tipo rotativo, DC
PAM Inverter, de 1300x970x370 mm, nivel sonoro 48
dBA, con control de condensación y posibilidad de inte-
gración en un sistema domótico KNX/EIB a través de un
interface (no incluido en este precio). Incluso elementos
antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente monta-
do, conexionado y puesto en marcha por la empresa ins-
taladora para la comprobación de su correcto funciona-
miento.

Mano de obra............................................ 74,35
Maquinaria ................................................ 42,85
Materiales ................................................. 13.456,91

TOTAL PARTIDA.................................. 13.574,11

 249 CL.MANG.200.VAR ud Manguito 200/250Ø
Manguito para tubo helicoidal galva/galva de 200/250Ø

Mano de obra............................................ 5,58
Materiales ................................................. 46,89
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 52,46
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 250 CL.MANG.500.VAR ud Manguito 500/560Ø
Manguito para tubo helicoidal galva/galva 500/560Ø

Mano de obra............................................ 5,58
Materiales ................................................. 79,72
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 85,29

 251 CL.MANG.VAR.200 ud Manguito extracción variador Ø200 mm
4 Manguito brida para tubo galva de 200Ø ILPR

Mano de obra............................................ 89,20
Maquinaria ................................................ 10,71
Materiales ................................................. 75,00

TOTAL PARTIDA.................................. 174,91

 252 CL.R500X250 Ud Rejilla de impulsión 500x250 mm
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de alumi-
nio extruido, pintado en color a elegir de la carta RAL,
con lamas horizontales regulables individualmente, de
500x250 mm, con parte posterior de chapa de acero
pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de
regulación del caudal con lamas acopladas en oposi-
ción, accionables desde la parte frontal, fijación median-
te tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado), montada en conducto rectangular
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elemen-
tos de fijación. Totalmente montada.

Mano de obra............................................ 6,65
Materiales ................................................. 40,97

TOTAL PARTIDA.................................. 47,62

 253 CL.R500X300 Ud Rejilla de admisión 500x300 mm
Suministro y montaje de rejilla de admisión, de alumi-
nio extruido, pintado en color a elegir de la carta RAL,
con lamas horizontales regulables individualmente, de
500x300 mm, con parte posterior de chapa de acero
pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de
regulación del caudal con lamas acopladas en oposi-
ción, accionables desde la parte frontal, fijación median-
te tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado), montada en conducto rectangular
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elemen-
tos de fijación. Totalmente montada.

Mano de obra............................................ 6,65
Materiales ................................................. 44,55

TOTAL PARTIDA.................................. 51,20

 254 CL.SOPMET.VAR ud Soporte metálico para conductos de extracción a exterior variadores
Soporte metalicos con cuadradillo de 60x60 para sopor-
tación de las tolvas a la pared.

Mano de obra............................................ 16,06
Maquinaria ................................................ 6,86
Materiales ................................................. 82,00
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 104,92

 255 CL.SOPORT.VAR ud Soporte sujección estractores
Soporte de sujección extractores
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Mano de obra............................................ 66,90
Maquinaria ................................................ 11,14
Materiales ................................................. 127,59
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 205,64

 256 CL.TOLV430.VAR ud Tolva de 430x250 a Ø 200 H500 aislada
Tolva de 430x250 a Ø 200 H500 aislada

Mano de obra............................................ 24,98
Maquinaria ................................................ 6,43
Materiales ................................................. 123,98
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 155,39

 257 CL.TOLV800.VAR ud Tolva de 800x250 a Ø 200 H500 aislada
Tolva de 800x250 a Ø 200 H500 aislada

Mano de obra............................................ 33,45
Maquinaria ................................................ 7,71
Materiales ................................................. 341,00

TOTAL PARTIDA.................................. 382,16

 258 CL.TOLVA.VAR ud Tolva extracción variadores 100x120x Ø200 mm
4 Tolvas de 100x120 a Ø200 galva.

Mano de obra............................................ 89,20
Maquinaria ................................................ 21,43
Materiales ................................................. 241,00

TOTAL PARTIDA.................................. 351,63

 259 CL.VENT.10 ud Ventilador centrífugo 1/10 cv
Ventilador centrifugo de simple aspiracion S&P
CMB/4-160/60-0,07, o similar  230V 1/10 cv 50 Hz. Ca-
racasa de chapa de acero, equililbrado mecánicamen-
te, con motor IP 55,  clase F

Mano de obra............................................ 89,20
Maquinaria ................................................ 42,85
Materiales ................................................. 139,50

TOTAL PARTIDA.................................. 271,55

 260 CMED230 ud Armario Conversor de Medios Multimodo
Suministro e instalación de armario de polieste reforza-
do con fibra de vidrio, IP-66, de dimensiones exteriores
400x300x170 conteniendo:
- Interruptor automático II 10 A.
- Fuente de alimentación 230/24 Vcc, 1 A.
- Conversor de medios óptico industrial SFP.
- MiniGbic 1000BASE-SX.
- Caja de conexiones para fibra óptica.
- 4 Pigtail LC-PC multimodo, conectorizado.
- 1 Latiguillo 2LC-2LC multiomodo, de 0,5 m de longi-
tud.
Incluso P/P de prensaestopas y pequeño material auxi-
liar.

Mano de obra............................................ 236,90
Materiales ................................................. 723,95

TOTAL PARTIDA.................................. 960,85
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 261 CMN5MTS m Camino en Zahorra Natural ZN25, 5 m Ancho y 0,3 m Espesor
Ejecución de camino interior de la instalación solar foto-
voltaica en zahorra natural tipo ZN25, de 5 metros de
anchura y 0,3 metros de espesor con desbroce y ejecu-
ción de caja previa. La caja previa será de una profun-
dad suficiente para eliminar en su totalidad la capa de
terreno vegetal existente en la parcela. Incluso transpor-
te, extendido, compactación y excavación previa. Com-
pletamente ejecutado.

Mano de obra............................................ 5,70
Maquinaria ................................................ 27,42
Materiales ................................................. 4,93
Otros ......................................................... 0,64

TOTAL PARTIDA.................................. 38,69

 262 CNLCRRLDN800 ud Canaletas, Perfil Portaetiquetas y Carril Din
Suministro e instalación de canaleta conducción de ca-
bleados en cuadros, con perfil portaetiquetas rotulado,
así como carril normalizado DIN para fijación de apare-
llaje.

Mano de obra............................................ 118,45
Materiales ................................................. 181,69

TOTAL PARTIDA.................................. 300,14

 263 COD.SAN.200 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm, colocado.
Codo PVC 45º<a<=90º ø 200mm y 1,0 MPa de presión
de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 8,90
Materiales ................................................. 43,58

TOTAL PARTIDA.................................. 52,48

 264 COMU.1.2x1 ud Compuerta mural, hueco libre 1200x1000 mm
Compuerta mural para un hueco libre de dimensiones
1200 x 1000 mm y altura del husillo menor de 8 m, cie-
rre en ambas direcciones, perfiles, marco, tablero, co-
lumna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de
acero inoxidable tipo AISI 304, husillo en acero inoxida-
ble tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estanca
por cuatro lados con goma de tipo EPDM calidad de du-
reza 60º Shore. Accionada mediante reductor y motor
eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones eléctricas tri-
fásicas con conector múltiple, acoplamiento según
UNE-EN ISO 5211:2001 con embrague, con un cuarto
de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones fi-
nales por final de carrera, protección contra sobrecar-
ga,  mando manual, con equipamiento incluido de: Inte-
rruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1
NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1
NC por cada dirección, protección del motor con 3 ter-
mostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos
de protección. Condiciones de servicio grado de protec-
ción del reductor y del actuador IP 67.

Mano de obra............................................ 166,95
Maquinaria ................................................ 97,86
Materiales ................................................. 6.659,30

TOTAL PARTIDA.................................. 6.924,11
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 265 COMU.1000 ud Compuerta mural, diámetro tubo 1000 mm
Compuerta mural para tuberia de diámetro entre 1000
mm y altura del husillo menor de 8 m, cierre en ambas
direcciones, perfiles, marco, tablero, columna, pasama-
nos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable ti-
po AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303,
carril de rodadura de PEAD, estanca por cuatro lados y
en ambos sentidos del flujo con goma de tipo EPDM ca-
lidad de dureza 60º Shore. Accionada mediante reduc-
tor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones
eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamien-
to según UNE-EN ISO 5211:2001 con embrague, con
un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posi-
ciones finales por final de carrera, protección contra so-
brecarga, mando manual, con equipamiento incluido
de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1
NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1
NA+ 1 NC por cada dirección, protección del motor con
3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecáni-
cos de protección. Condiciones de servicio grado de pro-
tección del reductor y del actuador IP 67.

Mano de obra............................................ 166,95
Maquinaria ................................................ 97,86
Materiales ................................................. 4.689,30

TOTAL PARTIDA.................................. 4.954,11

 266 COMU.1600 ud Compuerta mural, diámetro tubo 1600 mm
Compuerta mural para tuberia de diámetro entre 1600
mm y altura del husillo menor de 8 m, cierre en ambas
direcciones, perfiles, marco, tablero, columna, pasama-
nos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable ti-
po AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303,
carril de rodadura de PEAD, estanca por cuatro lados y
en ambos sentidos del flujo con goma de tipo EPDM ca-
lidad de dureza 60º Shore. Accionada mediante reduc-
tor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones
eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamien-
to según UNE-EN ISO 5211:2001 con embrague, con
un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posi-
ciones finales por final de carrera, protección contra so-
brecarga, mando manual, con equipamiento incluido
de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1
NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1
NA+ 1 NC por cada dirección, protección del motor con
3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecáni-
cos de protección. Condiciones de servicio grado de pro-
tección del reductor y del actuador IP 67.

Mano de obra............................................ 166,95
Maquinaria ................................................ 97,86
Materiales ................................................. 8.394,30

TOTAL PARTIDA.................................. 8.659,11
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 267 COMU.800 ud Compuerta mural, diámetro tubo 800 mm
Compuerta mural para tuberia de diámetro entre 800
mm y altura del husillo menor de 8 m, cierre en ambas
direcciones, perfiles, marco, tablero, columna, pasama-
nos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable ti-
po AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303,
carril de rodadura de PEAD, estanca por cuatro lados y
en ambos sentidos del flujo, con goma de tipo EPDM ca-
lidad de dureza 60º Shore. Accionada mediante reduc-
tor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones
eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento
según UNE-EN ISO 5211:2001 con embrague, con un
cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posicio-
nes finales por final de carrera, protección contra sobre-
carga,  mando manual, con equipamiento incluido de: In-
terruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1
NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1
NC por cada dirección, protección del motor con 3 ter-
mostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de
protección. Condiciones de servicio grado de protección
del reductor y del actuador IP 67.

Mano de obra............................................ 166,95
Maquinaria ................................................ 97,86
Materiales ................................................. 3.699,30

TOTAL PARTIDA.................................. 3.964,11

 268 CON1,8KV2x4 m Cable Cu, H1Z2Z2-K (1,8/1,8 KV DC) 2X4 mm2
Suministro y tendido de linea con conductores de Cu
del tipo H1Z2Z2-K (1,8/1,8 kV DC) 2x4 mm2.Incluso
P/P de material de etiquetado, rotulado con la designa-
ción de la manguera, tipo US-WMTB de Phoenix Con-
tact o similar.

Mano de obra............................................ 2,61
Materiales ................................................. 2,16

TOTAL PARTIDA.................................. 4,77

 269 CONDOBLEAPAN m Cable Cu, RC4Z1-K 0,6/1 KV Doble Apantallado 3X0,5 mm2
Suministro e instalación de manguera con cable de Cu
del tipo RC4-K 0'6/1KV 3X0'5mm2, con pantalla de ma-
lla de cobre cada hilo y pantalla en común a los 3 hi-
los, pantallas aisladas entre sí, tendido sobre bandeja
existente. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 1,90
Materiales ................................................. 5,16

TOTAL PARTIDA.................................. 7,06

 270 CONECTORETH ud Conectorizacion Red Ethernet
Suministro y conexionado de dos conectores RJ-45 ca-
tegoría 6 para cable tipo FTP.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 18,15

TOTAL PARTIDA.................................. 24,78

 271 CONECTORETH1 ud Conectorizacion Red Ethernet
Suministro y conexionado de dos conectores RJ-45 ca-
tegoría 6 para cable tipo SFTP.

Mano de obra............................................ 13,27
Materiales ................................................. 27,22

TOTAL PARTIDA.................................. 40,49
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 272 CONMC4 ud Conectorizacion Linea String
Suministro e instalación de conectores tipo MC4 (ma-
cho + hembra) para interconexión de string a linea de in-
terconexión y conexión de línea en inversor.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 6,35

TOTAL PARTIDA.................................. 45,44

 273 CONTADORIII ud Contador Trifasico Medida Indirecta Tipo 2
Suministro e instalación de contador trifásico para medi-
da indirecta en Alta Tensión, consumidor tipo 2, clase
0,5S/1 (Activa/Reactiva), con puertos RS-232+Ether-
net. Incorporando documentos de verificación en ori-
gen y por Lacecal.

Mano de obra............................................ 172,70
Materiales ................................................. 805,47

TOTAL PARTIDA.................................. 978,17

 274 COT1 ud Armario Inox 1800X1600X400 (altoxanchoxprofundo), IP-66, Ik09, Con
Zocalo 100
Suministro e instalación de armario compacto, en ace-
ro inoxidable, con las siguientes características:
- Alto: 1800 mm.
- Ancho: 1600 mm.
- Profundidad: 400 mm.
- Placas de montaje.
- Doble puerta interior.
- Doble puerta exterior.
- Maneta giratoria con cerradura mediante candado.
- IP-66.
- Zócalo de 100 mm de altura.
- Retentores de puertas.

Mano de obra............................................ 177,68
Materiales ................................................. 5.745,92

TOTAL PARTIDA.................................. 5.923,60

 275 COT10 ud Circuito Gobierno de Valvula/Compuerta, Hasta 5,5 Kw
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para go-
bierno de válvula/compuerta:
- Disyuntor III de 7-10 A con bloque de contactos de se-
ñalización, de Siemens o similar.
- 2 Contactores de 12 A, AC-3,  con bloque de contac-
tos auxiliares, de Siemens o similar.
- 4 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o si-
milar.
- Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotula-
do, de Schneider Electric o similar.
- Selector de 2 posiciones, debidamente rotulado, de
Schneider Electric o similar.
- 3 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de
Schneider Electric o similar.
- Bornas de conexión.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 188,34
Materiales ................................................. 414,74

TOTAL PARTIDA.................................. 603,08
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 276 COT101 ud Circuito Gobierno de Valvula/Compuerta, Hasta 5,5 Kw
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para go-
bierno de válvula/compuerta:
- Disyuntor III de 7-10 A con bloque de contactos de se-
ñalización, de Siemens o similar.
- 2 Contactores de 12 A, AC-3,  con bloque de contac-
tos auxiliares, de Siemens o similar.
- 4 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o si-
milar.
- Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotula-
do, de Schneider Electric o similar.
- 2 Pulsadores, debidamente rotulado, de Schneider
Electric o similar.
- 3 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de
Schneider Electric o similar.
- Bornas de conexión.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 194,26
Materiales ................................................. 427,22

TOTAL PARTIDA.................................. 621,48

 277 COT111 ud Cubierta de Proteccion En Acero Inoxidable 275X265, Vent.
Suministro e instalación de cubierta de protección en
acero inoxidable de dimensiones exteriores
275x265x100 mm, con filtro y ventilador de 125 m3/h.

Mano de obra............................................ 79,12
Materiales ................................................. 356,02

TOTAL PARTIDA.................................. 435,14

 278 COT1111 ud Cubierta de Proteccion En Acero Inoxidable 275X265. Filtro
Suministro e instalación de cubierta de protección en
acero inoxidable de dimensiones exteriores
275x265x100 mm, con filtro.

Mano de obra............................................ 79,12
Materiales ................................................. 218,75

TOTAL PARTIDA.................................. 297,87

 279 COT12 ud Circuito de Salida Para Gobierno de Motor, Hasta 5,5 Kw
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para go-
bierno de motor:
- Disyuntor III de 7-10 A, con bloque de contactos de se-
ñalización, de Siemens o similar.
- Contactor de 12 A, AC-3,  con bloque de contactos au-
xiliares, de Siemens o similar.
- Rele de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o simi-
lar.
- Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotula-
do, de Schneider Electric o similar.
- 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de
Schneider Electric o similar.
- Bornas de conexión.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 99,50
Materiales ................................................. 286,04

TOTAL PARTIDA.................................. 385,54
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 280 COT121 ud Circuito de Salida Para Gobierno de Motor, Hasta 5,5 Kw, Autr.
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para go-
bierno de motor:
- Disyuntor III de 7-10 A, autorearmable por sobrecar-
gas, con bloque de contactos de señalización, de Sie-
mens o similar.
- Contactor de 12 A, AC-3,  con bloque de contactos au-
xiliares, de Siemens o similar.
- Rele de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o simi-
lar.
- Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotula-
do, de Schneider Electric o similar.
- 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de
Schneider Electric o similar.
- Bornas de conexión.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 99,50
Materiales ................................................. 338,91

TOTAL PARTIDA.................................. 438,41

 281 COT13 ud Circuito Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase Ac, Trafo 200 VA, 24 V
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase AC, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
- Transformador 200 VA, 230/24 V de Polylux o similar.
- Interruptor automático II, 6 A, 10 kA, curva C, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 47,38
Materiales ................................................. 276,63

TOTAL PARTIDA.................................. 324,01

 282 COT14 ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 300 mA Clase A, Astronomico
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, de Sie-
mens o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 300 mA Clase A, de Sie-
mens o similar.
- Contactor III, 16 A, AC-3, de Siemens o similar.
- Interruptor astronómico, de Dinuy o similar.
- Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotula-
do, de Schneider Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 42,64
Materiales ................................................. 422,04

TOTAL PARTIDA.................................. 464,68

 283 COT15 ud Int. Aut. Modular, II, 6A, 10KA, Curva C
Suministro e instalación de interruptor automático  II, 6
A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar. Incluso P/P
de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

Mano de obra............................................ 14,21
Materiales ................................................. 44,40

TOTAL PARTIDA.................................. 58,61
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 284 COT16 ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 300 mA Clase Ac, Contactor
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 300 mA Clase AC, con
contactos de señalización, de Siemens o similar.
- Contactor III, 25 A, AC-3, de Siemens o similar.
- Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotula-
do, de Schneider Electric o similar.
- 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de
Schneider Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 41,46
Materiales ................................................. 337,95

TOTAL PARTIDA.................................. 379,41

 285 COT17 ud Circuito Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase A, C/Señal. Y Desc.
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con señali-
zación, tipo 3 Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 33,17
Materiales ................................................. 315,41

TOTAL PARTIDA.................................. 348,58

 286 COT171 ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 30 mA Clase A, C/Señal. Y Desc.
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con señali-
zación, tipo 3 Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 33,17
Materiales ................................................. 316,36

TOTAL PARTIDA.................................. 349,53

 287 COT18 ud Int. Aut. Modular, II, 10 A, 10 KA, Curva C Y T.C. Schukko
Suministro e instalación de interruptor automático  II,
10 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.
Toma de corriente para carril DIN con señalización de
presencia de tensión, de Phoenix Contact o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 13,50
Materiales ................................................. 46,87

TOTAL PARTIDA.................................. 60,37
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 288 COT19 ud Circuito Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase AC
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, de Sie-
mens o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase AC, de Sie-
mens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 133,64

TOTAL PARTIDA.................................. 153,54

 289 COT2 ud Iluminacion Interior para Armarios Tipo Led
Suministro e instalacion de luminaria LED para monta-
je en interior de armarios. Con las siguientes caracterís-
ticas:
- Sensor de movimiento.
- Fijación magnética.
- Potencia 16 W.
- Flujo luminoso 1730 lm.
- Color de luz 6500 K.
- Clase de protección II.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 14,21
Materiales ................................................. 160,34

TOTAL PARTIDA.................................. 174,55

 290 COT20 ud Pulsador Rasante Verde 1 NA
Suministro e instalación de pulsador rasante verde, 1
NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o simi-
lar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 15,16
Materiales ................................................. 27,34

TOTAL PARTIDA.................................. 42,50

 291 COT21 ud Fuente de Alimentacion 230 V CA/24 V CC 5 A
Suministro e instalación de fuente de alimentación con
las siguientes características:
- Tensión de alimentación 230 V.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 2 Contactos de señalización.
- 1 Entrada digital para reseteo a distancia.
- Tecnología NFC.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/5 o si-
milar.

Mano de obra............................................ 21,79
Materiales ................................................. 174,26

TOTAL PARTIDA.................................. 196,05

 292 COT22 ud SAI de 24 V CC 10 A Con Comunicacion Profinet
Suministro e instalación de SAI con las siguientes ca-
racterísticas:
- Tensión de alimentación 24 V CC.
- Tensión de salida 24 V CC, 10 A.
- 3 Salidas digitales de señalización.
- 3 Entradas digitales para órdenes.
- Comunicación en Profinet.
De Phoenix Contact tipo
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN o similar.

Mano de obra............................................ 21,79
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Mano de obra............................................ 21,79
Materiales ................................................. 358,73

TOTAL PARTIDA.................................. 380,52

 293 COT221 ud Sai de 24 V Cc 5 A Con Comunicacion Profinet
Suministro e instalación de SAI con las siguientes ca-
racterísticas:
- Tensión de alimentación 24 V CC.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 3 Salidas digitales de señalización.
- 3 Entradas digitales para órdenes.
- Comunicación en Profinet.
De Phoenix Contact tipo
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN o similar.

Mano de obra............................................ 21,79
Materiales ................................................. 358,73

TOTAL PARTIDA.................................. 380,52

 294 COT23 ud Bateria Tipo Li-Ion 24 V 120 Wh
Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V
120 Wh con comunicación con SAI QUINT DC.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 689,03

TOTAL PARTIDA.................................. 695,66

 295 COT24 ud Fusible Electronico 4X0,5...10 A
Suministro e instalación de fusible electrónico con cua-
tro canales regulables individualmente entre 0,5 y 10
A, de Phoenix Contact tipo CBM E4 24DC/0.5-10A o si-
milar.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 170,22

TOTAL PARTIDA.................................. 199,83

 296 COT25 ud Caja de Conexiones Fibra Optica
Suministro e instalación de caja de conexiones para fi-
bra óptica, de superfice, incluyendo:
- 8 Pigtail LC-PC multimodo OM3, conectorizado.
- 4 Latiguillos 2LC/PC multimodo, MM OM3, de 2 m de
longitud.

Mano de obra............................................ 197,81
Materiales ................................................. 299,39

TOTAL PARTIDA.................................. 497,20

 297 COT26 ud Switch Industrial, Gestionable, 6 Puertos Cu + 2 Fibra
Suministro e instalación de Switch industrial, gestiona-
ble, para Profinet con velocidades de transferencia
10/100 Mb/s, 6 puertos de cobre y 2 de fibra multimo-
do, tipo Scalance XC206-2 SFP,  incluida memoria con-
figuracón C-PLUG, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 105,18
Materiales ................................................. 1.268,08

TOTAL PARTIDA.................................. 1.373,26
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 298 COT27 ud Latiguillo Red Ethernet Utp Categoria 6 2M
Suministro e instalación de latiguillo de interconexión
para red Ethernet, UTP de categoría 6. Incluso P/P de
etiquetado.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 10,65

TOTAL PARTIDA.................................. 13,97

 299 COT28 ud CPU1510SP-1PN + Memory Card 12 Mb
Suministro e instalación de CPU tipo 1510-1 PN con
memory card de 12 MB, de Siemens o similar. Incluso
P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 1.206,11

TOTAL PARTIDA.................................. 1.245,20

 300 COT281 ud CPU S7 1214 Dc/Dc/Dc
Suministro e instalación de CPU S7 1214 DC/DC/DC.
Incluso P/P de cableado de entradas/salidas y bornas
de conexión.

Mano de obra............................................ 236,90
Materiales ................................................. 546,44

TOTAL PARTIDA.................................. 783,34

 301 COT29 ud Tarjeta de 16 ED 24 DC St, Formato Et 200Sp
Suministro e instalación de tarjeta de 16 entradas digita-
les 24 DC ST, formato ET 200SP, de Siemens o simi-
lar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 79,12
Materiales ................................................. 165,20

TOTAL PARTIDA.................................. 244,32

 302 COT3 ud Resistencia de Caldeo Sin Ventilador 150 W
Suministro e instalación de resistencia de caldeo, de
Rittal o similar, con las siguientes características:
- Potencia calorífica permanente 150 W.
- Tensión de alimentación 230 V 50 Hz.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 160,23

TOTAL PARTIDA.................................. 180,13

 303 COT30 ud Tarjeta de 4 EA 2/4 Hilos, Formato Et 200Sp
Suministro e instalación de tarjeta de 4 entradas analó-
gicas de 2 y 4 hilos en corriente, formato ET 200SP, de
Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 79,12
Materiales ................................................. 275,88

TOTAL PARTIDA.................................. 355,00

 304 COT31 ud Tarjeta de 16 Sd Dc/0,5 A, Formato Et 200Sp
Suministro e instalación de tarjeta de 16 salidas digita-
les a transistor 24 DC/0,5 A, formato ET 200SP, de Sie-
mens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 79,12
Materiales ................................................. 182,83

TOTAL PARTIDA.................................. 261,95
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TOTAL PARTIDA.................................. 261,95

 305 COT33 ud Borna Rele 24 V CC, 1 Contacto Conmutado 6 A
Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con
1 contacto conmutado de 6 A, para salidas digitales de
PLC, de Phoenix Contact tipo PLC-RSC 24 DC/21 o si-
milar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 4,03
Materiales ................................................. 9,12

TOTAL PARTIDA.................................. 13,15

 306 COT34 ud Desc. para Sistemas de Transmision de Datos, Tipo 2 P1, 4-20 mA
Suministro e instalación de descargador de sobretensio-
nes para sistemas de transmisión de datos, utilizable
en zonas de protección contra rayos 0B - 2 y superio-
res, clase de descargador tipo 2 P1, modelo BSP M2
BE 24 de Dehn o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 11,85
Materiales ................................................. 145,17

TOTAL PARTIDA.................................. 157,02

 307 COT35 ud Embarrado de Cu Proteccion de 40X5
Suministro e instalación de embarrado de cobre com-
puesto por una pletina de 40x5 mm.

Mano de obra............................................ 13,03
Materiales ................................................. 29,39

TOTAL PARTIDA.................................. 42,42

 308 COT36 ud Borna de Paso Ut 4
Suministro e instalación de borna de paso, tipo UT 4,
de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P de etiqueta-
do, topes y cableado.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 2,85

TOTAL PARTIDA.................................. 6,17

 309 COT4 ud Termostato Interior Armario
Suministro e instalación de termostato para interior de
armarios, de Rittal o similar, con las siguientes caracte-
rísticas:
- Campo de regulación: +5...+60 ºC.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 45,36

TOTAL PARTIDA.................................. 55,31

 310 COT5 ud Canaletas, Perfil Portaetiquetas y Carril Din
Suministro e instalación de canaleta conducción de ca-
bleados en cuadros, con perfil portaetiquetas rotulado,
así como carril normalizado DIN para fijación de apare-
llaje.

Mano de obra............................................ 118,45
Materiales ................................................. 181,69

TOTAL PARTIDA.................................. 300,14
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 311 COT6 ud Repartidor Tetrapolar 160 A, 15 Conexiones
Suministro e instalación de repartidor tetrapolar 160 A,
27 kA, 15 conexiones.
Incluso P/P de señalización.

Mano de obra............................................ 5,21
Materiales ................................................. 120,22

TOTAL PARTIDA.................................. 125,43

 312 COT7 ud Repartidor Bipolar 40 A, 13 Conexiones
Suministro e instalación de repartidor bipolar de 40 A
con 13 conexiones por polo, de Legrand o similar. Inclu-
so P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 8,53
Materiales ................................................. 34,90

TOTAL PARTIDA.................................. 43,43

 313 COT8 ud Int. Manual Modular, IV, 40 A, Contactos de Señalizacion
Suministro e instalación de interruptor manual con las
siguientes características:
- Modular.
- Tetrapolar.
- Corriente nominal 40 A.
- 2 contactos de señalización de estado.
- Serie 5TL1, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 9,00
Materiales ................................................. 161,50

TOTAL PARTIDA.................................. 170,50

 314 CPAUX ud Carteles Primeros Auxilios, Cinco Reglas de Oro, Requisitos Previos
Suministro e instalación de carteles de:
- Primeros auxilios.
- Requisitos previos.
- Cinco reglas de oro.

Mano de obra............................................ 11,85
Materiales ................................................. 17,31

TOTAL PARTIDA.................................. 29,16

 315 CPB1 ud Armario 2000X800X600, IP-55, Ik09, Con Zocalo 200
Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rit-
tal VX o similar, con las siguientes características:
- Alto: 2000 mm.
- Ancho: 800 mm.
- Profundidad: 600 mm.
- IP-55.
- Zócalo de 200 mm de altura.
- Retentor de puerta.

Mano de obra............................................ 138,59
Materiales ................................................. 1.155,40

TOTAL PARTIDA.................................. 1.293,99

 316 CPB12 ud Laterales Modulo Superpuesto 200X600
Suministro e instalación de laterales para módulo super-
puesto de 200x600, de Rittal VX o similar.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 9,55

TOTAL PARTIDA.................................. 19,50
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 317 CPB13 ud Ventilador de Techo 500 M3/H
Suministro e instalación de ventilador para techo, de Rit-
tal o similar, con las siguientes características:
- Caudal de aire 500 m3/h.
- Tensión de servicio 230 V, 50 Hz.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 371,92

TOTAL PARTIDA.................................. 401,53

 318 CPB15 ud Resistencia de Caldeo Sin Ventilador 150 W
Suministro e instalación de resistencia de caldeo, de
Rittal o similar, con las siguientes características:
- Potencia calorífica permanente 150 W.
- Tensión de alimentación 230 V 50 Hz.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 160,23

TOTAL PARTIDA.................................. 180,13

 319 CPB16 ud Termostato Interior Armario
Termostato para interior de armarios, de Rittal o simi-
lar, con las siguientes características:
- Campo de regulación: +5...+60 ºC.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 45,36

TOTAL PARTIDA.................................. 55,31

 320 CPB18 ud Chasis 23X64 Montaje Interior de 1000
Suministro e instalación de chasis de sistema 23x64 pa-
ra montaje en el nivel interior del armario, de 1000 mm.
De Rittal VX o similar.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 30,24

TOTAL PARTIDA.................................. 36,87

 321 CPB19 ud Chasis 23X64 Montaje Interior de 800
Suministro e instalación de chasis de sistema 23x64 pa-
ra montaje en el nivel interior del armario, de 800 mm.
De Rittal VX o similar.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 22,68

TOTAL PARTIDA.................................. 29,31

 322 CPB2 ud Armario 2000X1000X600, Ip-55, Ik09, Con Zocalo 200
Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rit-
tal VX o similar, con las siguientes características:
- Alto: 2000 mm.
- Ancho: 1000 mm.
- Profundidad: 600 mm.
- 2 Puertas de anchura 500 mm.
- IP-55.
- Zócalo de 200 mm de altura.
- Retentor de puerta.

Mano de obra............................................ 138,59
Materiales ................................................. 1.488,06

TOTAL PARTIDA.................................. 1.626,65
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 323 CPB20 ud Chasis 23X64 Montaje Interior de 600
Suministro e instalación de chasis de sistema 23x64 pa-
ra montaje en el nivel interior del armario, de 600 mm.
De Rittal VX o similar.

Mano de obra............................................ 5,21
Materiales ................................................. 18,90

TOTAL PARTIDA.................................. 24,11

 324 CPB217 ud Int. Aut. Bast. Fijo, III, 1250 A, 75 KA, Cer. Ronis Y Bob. Disp.
Suministro e instalación de interruptor automático con
las siguientes características:
- Bastidor abierto.
- Fijo.
- Tamaño constructivo II (800 a 4000 A).
- Tripolar.
- Corriente nominal 1250 A.
- Poder de corte a 690 V, Icu 75 kA.
- Con función de protección LSI.
- Bobina de disparo, tipo a emisión 230 V.
- Contactos de señalización de estado 2NA + 2NC.
- Cerradura de enclavamiento tipo Ronis en posición
desconectado.
- Marco junta puerta.
- Serie 3WL, de Siemens o similar,
Incluso pletinas de interconexión a embarrado, cablea-
do de mando y P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 390,89
Materiales ................................................. 5.204,46

TOTAL PARTIDA.................................. 5.595,35

 325 CPB22 ud Carril Soporte 48X26 de 800
Suministro e instalación de carril soporte 48x26 para
montaje en el nivel interior del armario, de 800 mm. De
Rittal VX o similar.

Mano de obra............................................ 5,21
Materiales ................................................. 45,36

TOTAL PARTIDA.................................. 50,57

 326 CPB23 ud Estribo de Montaje 600
Suministro e instalación de estribo de montaje para
montaje en el nivel interior del armario, de 600 mm. De
Rittal VX o similar.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 6,81

TOTAL PARTIDA.................................. 10,13

 327 CPB24 ud Placa de Montaje Parcial 900X500
Suministro e instalación de placa de montaje parcial,
de 900x500 mm, de Rittal VX o similar. Incluso P/P de
tornillos de fijación.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 133,06

TOTAL PARTIDA.................................. 152,96

 328 CPB25 ud Soporte Embarrado III 2P/Fase de 160X10
Suministro e instalación de soporte para embarrado tri-
fásico de dos pletinas por fase de 10 mm de anchura y
160 mm de altura, tipo ABS de erico o similar.

Mano de obra............................................ 13,27
Materiales ................................................. 213,81
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Materiales ................................................. 213,81

TOTAL PARTIDA.................................. 227,08

 329 CPB251 ud Soporte Embarrado III 2P/Fase de 60X10
Suministro e instalación de soporte para embarrado tri-
fásico de dos pletinas por fase de 10 mm de anchura y
60 mm de altura, tipo ABS de erico o similar.

Mano de obra............................................ 13,27
Materiales ................................................. 213,81

TOTAL PARTIDA.................................. 227,08

 330 CPB26 m Embarrado III de Cu 2P/Fase de 160X10
Suministro e instalación de embarrado trifásico de co-
bre compuesto por dos pletinas por fase de 160x10
mm.

Mano de obra............................................ 131,95
Materiales ................................................. 2.042,61

TOTAL PARTIDA.................................. 2.174,56

 331 CPB261 m Embarrado III de Cu 2P/Fase de 60X10
Suministro e instalación de embarrado trifásico de co-
bre compuesto por dos pletinas por fase de 60x10 mm.

Mano de obra............................................ 131,48
Materiales ................................................. 636,25

TOTAL PARTIDA.................................. 767,73

 332 CPB27 ud Int. Aut. Bast. Fijo, III, 3200 A, 75 Ka, Cer. Ronis Y Bob. Disp.
Suministro e instalación de interruptor automático con
las siguientes características:
- Bastidor abierto.
- Fijo.
- Tamaño constructivo II (800 a 4000 A).
- Tripolar.
- Corriente nominal 3200 A.
- Poder de corte a 690 V, Icu 75 kA.
- Con función de protección LSI.
- Bobina de disparo, tipo a emisión 230 V.
- Contactos de señalización de estado 2NA + 2NC.
- Cerradura de enclavamiento tipo Ronis en posición
desconectado.
- Marco junta puerta.
- Serie 3WL, de Siemens o similar,
Incluso pletinas de interconexión a embarrado, cablea-
do de mando y P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 633,23
Materiales ................................................. 8.963,77

TOTAL PARTIDA.................................. 9.597,00
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 333 CPB271 ud Int. Bast. Fijo, III, 3200 A, 75 Ka, Cer. Ronis Y Bob. Disp.
Suministro e instalación de interruptor con las siguien-
tes características:
- Bastidor abierto.
- Fijo.
- Tamaño constructivo II (800 a 4000 A).
- Tripolar.
- Corriente nominal 3200 A.
- Poder de corte a 690 V, Icu 75 kA.
- Sin función de protección.
- Bobina de disparo, tipo a emisión 230 V.
- Contactos de señalización de estado 2NA + 2NC.
- Cerradura de enclavamiento tipo Ronis en posición
desconectado.
- Marco junta puerta.
- Serie 3WL, de Siemens o similar,
Incluso pletinas de interconexión a embarrado, cablea-
do de mando y P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 615,94
Materiales ................................................. 8.207,73

TOTAL PARTIDA.................................. 8.823,67

 334 CPB28 ud Desc. de Corriente de Rayo Coordinado, Tipo 1, C/Señalizacion
Suministro e instalación de descargador de corriente
de rayo, unipolar, tipo 1, con fusibles previos integra-
dos, Dehnbloc Maxi 1 CI 440 FM de Dehn o similar. In-
cluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 519,37

TOTAL PARTIDA.................................. 548,98

 335 CPB29 ud Base Portaf. Seccionable En Carga III, Nh-00, 160 A, Fusibles 25 A
Base portafusible seccionable en carga, tripolar para
690 V de 160 A de intensidad nominal (NH-00), con ta-
pa para terminales de cable cubrebornes, con fusibles
de 25 A Gg, de Siemens o similar. Incluso P/P de eti-
quetado y cableado.

Mano de obra............................................ 42,64
Materiales ................................................. 134,26

TOTAL PARTIDA.................................. 176,90

 336 CPB3 ud Empuñadura Confort Con Boton Pulsador
Suministro e instalación de empuñadura confort VX
con botón pulsador, de Rittal o similar.

Mano de obra............................................ 5,21
Materiales ................................................. 64,57

TOTAL PARTIDA.................................. 69,78

 337 CPB30 ud Base Portaf. Seccionable En Carga III, Nh-00, 160 A, Fusibles 50 A
Suministro e instalación de base portafusible secciona-
ble en carga, tripolar para 690 V de 160 A de intensi-
dad nominal (NH-00), con tapa para terminales de ca-
ble cubrebornes, con fusibles de 50 A Gg, de Siemens
o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 42,64
Materiales ................................................. 135,94

TOTAL PARTIDA.................................. 178,58
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 338 CPB31 ud Contactor Para Condensador, 86 KVar A 690 V
Suministro e instalación de contactor tripolar para con-
densadores de hasta 86 kVAr a 690 V, serie 3RT26 de
Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 305,36

TOTAL PARTIDA.................................. 344,45

 339 CPB32 ud Rele Diferencial Cl A + Trafo Diferencial Ø 55
Rele diferencial electrónico con display, parametrizable
tanto en corriente de defecto como en tiempo de inter-
vención, clase A, junto con transformador diferencial
de diámetro 55 mm. Incluso P/P de etiquetado y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 168,63

TOTAL PARTIDA.................................. 198,24

 340 CPB33 ud Int. Aut. Caja Moldeada, III, 200 A, 70 KA, Lriu, C/Bobina de Disparo
Suministro e instalación de interruptor automático con
las siguientes características:
- Caja moldeada.
- Tripolar.
- Corriente nominal 200 A.
- Poder de corte a 690 V, Icu 70 kA.
- Regulación electrónica, curvas LRIU (motor).
- Bobina de disparo, tipo a emisión.
- 3 contactos de señalización de estado.
- Contacto de señalización de disparado.
- Serie 3RV, de Siemens o similar.
Incluso pletinas de interconexión con embarrado aisla-
das mediante funda termorretráctil y P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 157,54
Materiales ................................................. 1.709,27

TOTAL PARTIDA.................................. 1.866,81

 341 CPB331 ud Int. Aut. Caja Moldeada, III, 100 A, 70 KA, Lriu, C/Bobina de Disparo
Suministro e instalación de interruptor automático con
las siguientes características:
- Caja moldeada.
- Tripolar.
- Corriente nominal 100 A.
- Poder de corte a 690 V, Icu 70 kA.
- Regulación electrónica, curvas LRIU (motor).
- Bobina de disparo, tipo a emisión.
- 3 contactos de señalización de estado.
- Contacto de señalización de disparado.
- Serie 3RV, de Siemens o similar.
Incluso pletinas de interconexión con embarrado aisla-
das mediante funda termorretráctil y P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 157,54
Materiales ................................................. 1.289,21

TOTAL PARTIDA.................................. 1.446,75
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 342 CPB34 ud Int. Aut. Caja Moldeada, III, 400 A, 70 KA, Lriu, C/Bobina de Disparo
Suministro e instalación de interruptor automático con
las siguientes características:
- Caja moldeada.
- Tripolar.
- Corriente nominal 400 A.
- Poder de corte a 690 V, Icu 70 kA.
- Regulación electrónica, curvas LRIU (motor).
- Bobina de disparo, tipo a emisión.
- 3 contactos de señalización de estado.
- Contacto de señalización de disparado.
- Serie 3RV, de Siemens o similar.
Incluso pletinas de interconexión con embarrado aisla-
das mediante funda termorretráctil y P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 157,54
Materiales ................................................. 2.079,90

TOTAL PARTIDA.................................. 2.237,44

 343 CPB351 ud Soporte embarrado III 1P/FASE de 60X10
Suministro e instalación de soporte para embarrado tri-
fásico de una pletina por fase de 10 mm de anchura y
60 mm de altura, tipo ABS de erico o similar.

Mano de obra............................................ 13,27
Materiales ................................................. 200,20

TOTAL PARTIDA.................................. 213,47

 344 CPB36 ud Rele Diferencial Cl B + Trafo Diferencial Ø 160
Suministro e instalación de rele diferencial electrónico
con display, parametrizable tanto en corriente de defec-
to como en tiempo de intervención, clase B, junto con
transformador diferencial de diámetro 160 mm. Incluso
P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 22,74
Materiales ................................................. 988,85

TOTAL PARTIDA.................................. 1.011,59

 345 CPB361 m Embarrado III de CU 1P/FASE de 60X10
Suministro e instalación de embarrado trifásico de co-
bre compuesto por una pletina por fase de 60x10 mm.

Mano de obra............................................ 130,30
Materiales ................................................. 350,88

TOTAL PARTIDA.................................. 481,18

 346 CPB371 ud Int. Bast. Fijo, III, 1600 A, 75 KA, CER. RONIS Y BOB. DISP.
Suministro e instalación de interruptor con las siguien-
tes características:
- Bastidor abierto.
- Fijo.
- Tamaño constructivo II (800 a 4000 A).
- Tripolar.
- Corriente nominal 1600 A.
- Poder de corte a 690 V, Icu 75 kA.
- Sin función de protección.
- Bobina de disparo, tipo a emisión 230 V.
- Contactos de señalización de estado 2NA + 2NC.
- Cerradura de enclavamiento tipo Ronis en posición
desconectado.
- Marco junta puerta.
- Serie 3WL, de Siemens o similar,
Incluso pletinas de interconexión a embarrado, cablea-
do de mando y P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 390,89
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Mano de obra............................................ 390,89
Materiales ................................................. 4.994,38

TOTAL PARTIDA.................................. 5.385,27

 347 CPB38 ud Rele Diferencial Cl A + Trafo Diferencial Ø 210
Suministro e instalación de rele diferencial electrónico
con display, parametrizable tanto en corriente de defec-
to como en tiempo de intervención, clase A, junto con
transformador diferencial de diámetro 210 mm. Incluso
P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 22,74
Materiales ................................................. 278,17

TOTAL PARTIDA.................................. 300,91

 348 CPB381 ud Rele Diferencial Cl A + Trafo Diferencial Ø 60
Suministro e instalación de rele diferencial electrónico
con display, parametrizable tanto en corriente de defec-
to como en tiempo de intervención, clase A, junto con
transformador diferencial de diámetro 60 mm. Incluso
P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 22,74
Materiales ................................................. 223,74

TOTAL PARTIDA.................................. 246,48

 349 CPB39 ud Arrancador Electronico, 330 A, 690 V Con By-Pass Interno
Suministro e instalación de arrancador electrónico de
330 A a 690 V con by-pass interno, tipo V50330.6B de
Power Electronics o similar. Incluso P/P de etiquetado
e interconexionado mediante pletinas de cu flexibles.

Mano de obra............................................ 201,37
Materiales ................................................. 3.663,88

TOTAL PARTIDA.................................. 3.865,25

 350 CPB4 ud Portaplanos 35 mm Para Armarios de 800 mm
Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de
profundidad para armarios de anchura 800, de Rittal,
serie VX o similar.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 39,32

TOTAL PARTIDA.................................. 45,95

 351 CPB41 ud Kit Prolongacion Display Arrancador Hasta 5 m
Suministro e instalación de kit para prolongación del dis-
play arrancador hasta 3 m. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 40,27
Materiales ................................................. 37,90

TOTAL PARTIDA.................................. 78,17

 352 CPB42 ud Pasarela de Comunicaciones Modbus Tcp-Modbus Rtu
Suministro e instalación de pasarela de comunicacio-
nes de Modbus TCP a Modbus RTU, tipo Z-KEY, de Se-
neca o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 46,20
Materiales ................................................. 249,77

TOTAL PARTIDA.................................. 295,97
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 353 CPB43 ud Rotulacion Armario con el Esquema Unifilar del Sector
Rotulación sobre puertas del armario con el esquema
unifilar del sector indicando la ubicación de la protec-
ción de cada bomba, con símbolos eléctricos.

Mano de obra............................................ 236,90
Materiales ................................................. 151,21

TOTAL PARTIDA.................................. 388,11

 354 CPB44 ud Plancha Policarbonato Transparente, 600X1000X4
Suministro e instalación de plancha de policarbonato
transparente, de dimensiones 600x1000x4 mm(ancho-
xaltoxespesor) con etiqueta indicativa de riesgo eléctri-
co, incluso elementos auxiliares de fijación.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 37,80

TOTAL PARTIDA.................................. 76,89

 355 CPB45 ud Plancha Policarbonato Transparente, 600X800X4
Suministro e instalación de plancha de policarbonato
transparente, de dimensiones 600x800x4 mm(anchoxal-
toxespesor) con etiqueta indicativa de riesgo eléctrico,
incluso elementos auxiliares de fijación.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 37,80

TOTAL PARTIDA.................................. 76,89

 356 CPB451 ud Soporte embarrado III 1P/FASE de 80X10
Suministro e instalación de soporte para embarrado tri-
fásico de una pletina por fase de 10 mm de anchura y
80 mm de altura, tipo ABS de erico o similar.

Mano de obra............................................ 13,27
Materiales ................................................. 200,20

TOTAL PARTIDA.................................. 213,47

 357 CPB46 ud Plancha Policarbonato Transparente, 800X800X4
Plancha de policarbonato transparente, de dimensio-
nes 800x800x4 mm(anchoxaltoxespesor) con etiqueta
indicativa de riesgo eléctrico, incluso elementos auxilia-
res de fijación.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 49,90

TOTAL PARTIDA.................................. 88,99

 358 CPB461 m Embarrado III de CU 1P/FASE de 80X10
Suministro e instalación de embarrado trifásico de co-
bre compuesto por una pletina por fase de 80x10 mm.

Mano de obra............................................ 131,95
Materiales ................................................. 583,18

TOTAL PARTIDA.................................. 715,13
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 359 CPB471 ud Int. Bast. Fijo, III, 2000 A, 75 KA, CER. RONIS Y BOB. DISP.
Suministro e instalación de interruptor con las siguien-
tes características:
- Bastidor abierto.
- Fijo.
- Tamaño constructivo II (800 a 4000 A).
- Tripolar.
- Corriente nominal 2000 A.
- Poder de corte a 690 V, Icu 75 kA.
- Sin función de protección.
- Bobina de disparo, tipo a emisión 230 V.
- Contactos de señalización de estado 2NA + 2NC.
- Cerradura de enclavamiento tipo Ronis en posición
desconectado.
- Marco junta puerta.
- Serie 3WL, de Siemens o similar,
Incluso pletinas de interconexión a embarrado, cablea-
do de mando y P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 253,48
Materiales ................................................. 6.078,78

TOTAL PARTIDA.................................. 6.332,26

 360 CPB48 ud Base Portaf Seccionable en Carga III, Nh-00, 160 A, Fusibles 100 A
Suministro e instalación de base portafusible secciona-
ble en carga, tripolar para 690 V de 160 A de intensi-
dad nominal (NH-00), con tapa para terminales de ca-
ble cubrebornes, con fusibles de 100 A Gg, de Sie-
mens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 59,23
Materiales ................................................. 179,90

TOTAL PARTIDA.................................. 239,13

 361 CPB49 ud Contactor Para Condensador, 86 KVar A 690 V
Suministro e instalación de contactor tripolar para con-
densadores de hasta 86 kVAr a 690 V, serie 3RT26 de
Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 305,36

TOTAL PARTIDA.................................. 344,45

 362 CPB50 ud Descargador de Sobretensiones, Tipo 2, Con Señalizacion
Suministro e instalación de descargador de sobretensio-
nes, unipolar, tipo 2, Dehnguard S 440 FM de Dehn o si-
milar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 136,85

TOTAL PARTIDA.................................. 166,46

 363 CPB51 ud Canaleta Circuitos de Mando Auxiliares
Canaletas para circuitos de mando, de Unex o similar.

Mano de obra............................................ 118,45
Materiales ................................................. 41,09

TOTAL PARTIDA.................................. 159,54

 364 CPB52 m Embarrado de Cu Proteccion de 40X5
Embarrado de cobre compuesto por una pletina de
40x5 mm.

Mano de obra............................................ 13,27
Materiales ................................................. 29,39
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Materiales ................................................. 29,39

TOTAL PARTIDA.................................. 42,66

 365 CPB53 ud Fuente de Alimentacion 230 V Ca/24 V Cc 5 A
Suministro e instalación de fuente de alimentación con
las siguientes características:
- Tensión de alimentación 230 V.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 2 Contactos de señalización.
- 1 Entrada digital para reseteo a distancia.
- Tecnología NFC.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/5 o si-
milar.

Mano de obra............................................ 21,32
Materiales ................................................. 174,26

TOTAL PARTIDA.................................. 195,58

 366 CPB55 ud Switch Industrial, Gestionable, 10/100 Mb/S, 16 Puertos Cobre
Suministro e instalación de switch industrial, gestiona-
ble para Profinet con velocidades de transferencia
10/100 Mb/s, 16 puertos de cobre, con memoria para al-
macenamiento de configuración (C-PLUG), tipo Scalan-
ce XC216, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 104,24
Materiales ................................................. 1.911,77

TOTAL PARTIDA.................................. 2.016,01

 367 CPB56 ud Latiguillo Red Ethernet Utp Categoria 6 2M
Suministro e instalación de latiguillo de interconexión
para red Ethernet, UTP de categoría 6. Incluso P/P de
etiquetado.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 10,65

TOTAL PARTIDA.................................. 13,97

 368 CPB57 ud Latiguillo Red Ethernet Utp Categoria 6 5M
Suministro e instalación de latiguillo de interconexión
para red Ethernet, UTP de categoría 6 5 m. Incluso
P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 5,92
Materiales ................................................. 14,73

TOTAL PARTIDA.................................. 20,65

 369 CPB58 ud Borna de Paso Pit 4
Borna de paso, tipo PIT 4, de Phoenix Contact o simi-
lar. Incluso P/P de etiquetado, topes y cableado.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 2,84

TOTAL PARTIDA.................................. 6,16

 370 CPB59 ud Patchpanel-Descargador Para Ethernet Industrial
Suministro e instalación de patchpanel-descargador
con conexión rápida, para montaje sobre carril, IP-10,
CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E, de Dehn o similar.

Mano de obra............................................ 4,74
Materiales ................................................. 136,37

TOTAL PARTIDA.................................. 141,11
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TOTAL PARTIDA.................................. 141,11

 371 CPB6 ud Modulo Superpuesto Armarios 1000X600
Suministro e instalación de módulo superpuesto para
distribución de corriente, de Rittal VX o similar, con las
siguientes características:
- Alto: 200 mm.
- Ancho: 1000 mm.
- Profundidad: 600 mm.
- IP-55.

Mano de obra............................................ 26,06
Materiales ................................................. 607,86

TOTAL PARTIDA.................................. 633,92

 372 CPB61 ud Laterales Armario-Zocalo 2000X600
Suministro e instalación de conjunto de laterales para
armario de 2000x600 y zócalo de 200x600, de Rittal
VX o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 257,06

TOTAL PARTIDA.................................. 276,96

 373 CPB611 ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-63, Ip68
Suministro e instalación de prensaestopa de políamida
con rosca métrica M-63, con indice de protección IP68.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 9,38

TOTAL PARTIDA.................................. 16,01

 374 CPB62 ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-40, Ip68
Prensaestopa de políamida con rosca métrica M-40,
con indice de protección IP68.

Mano de obra............................................ 5,21
Materiales ................................................. 5,29

TOTAL PARTIDA.................................. 10,50

 375 CPB63 ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-32, Ip68
Prensaestopa de políamida con rosca métrica M-32,
con indice de protección IP68.

Mano de obra............................................ 4,50
Materiales ................................................. 1,89

TOTAL PARTIDA.................................. 6,39

 376 CPB64 ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-25, Ip68
Prensaestopa de políamida con rosca métrica M-25,
con indice de protección IP68.

Mano de obra............................................ 4,50
Materiales ................................................. 0,84

TOTAL PARTIDA.................................. 5,34

 377 CPB65 ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-20, Ip68
Suministro e instalación de prensaestopa de políamida
con rosca métrica M-20, con indice de protección IP68.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 0,59

TOTAL PARTIDA.................................. 3,91
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TOTAL PARTIDA.................................. 3,91

 378 CPB66 ud Modulo Superpuesto armarios 1000X600
Suministro e instalación de módulo superpuesto para
distribución de corriente, de Rittal VX o similar, con las
siguientes características:
- Alto: 200 mm.
- Ancho: 1000 mm.
- Profundidad: 600 mm.
- IP-55.

Mano de obra............................................ 26,06
Materiales ................................................. 607,86

TOTAL PARTIDA.................................. 633,92

 379 CPB7 ud Modulo Superpuesto Armarios 800X600
Suministro e instalación de módulo superpuesto para
distribución de corriente, de Rittal VX o similar, con las
siguientes características:
- Alto: 200 mm.
- Ancho: 800 mm.
- Profundidad: 600 mm.
- IP-55.

Mano de obra............................................ 26,06
Materiales ................................................. 592,74

TOTAL PARTIDA.................................. 618,80

 380 CPB8 ud Filtro de Salida 292X292
Suministro e instalación de filtro de salida de
292x292x25 mm, de Rittal o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 45,36

TOTAL PARTIDA.................................. 65,26

 381 CPCT1 ud Armario 2000X800X600, Ip-55, Ik09, Con Zocalo 200
Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rit-
tal VX o similar, con las siguientes características:
- Alto: 2000 mm.
- Ancho: 800 mm.
- Profundidad: 600 mm.
- IP-55.
- Zócalo de 200 mm de altura.
- Retentor de puerta.

Mano de obra............................................ 138,59
Materiales ................................................. 1.155,40

TOTAL PARTIDA.................................. 1.293,99

 382 CPCT10 ud Sinoptico Serigrafiado Instalacion de A.T.
Suministro e instalación de sinóptico serigrafiado con
el esquema de la instalación de AT, preparado para la
instalación de pilotos y mandos de la instalación, de di-
mensiones 800x1550 mm (altoxancho) fijado a las puer-
tas del armario.

Mano de obra............................................ 512,89
Materiales ................................................. 90,73

TOTAL PARTIDA.................................. 603,62

Página 82



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

 383 CPCT11 ud Canaletas, Perfil Portaetiquetas y Carril Din
Suministro e instalación de canaleta conducción de ca-
bleados en cuadros con perfil portaetiquetas rotulado,
así como carril normalizado DIN para fijación de apare-
llaje.

Mano de obra............................................ 138,59
Materiales ................................................. 239,83

TOTAL PARTIDA.................................. 378,42

 384 CPCT12 ud Fuente de Alimentacion-Cargador de Baterias Ni-Cd, 48 V 25 A
Suministro e instalación de fuente de alimentación-car-
gador de baterias, tipo MIT NG 1 48V 25A - (21Ah) de
Zigor o similar, con las siguientes características:
- Tipo 48V 25 A.
- Tensión de entrada: 230 V 50 Hz.
- Intensidad de entrada: 20 A.
- Tensión de salida 48 V CC.
- Intensidad de salida 25 A.
- Batería de Ni-Cd estanco, compuesta por 38 elemen-
tos tipo VT3F y de 21Ah de capacidad nominal.
- Puerto de comunicación Modbus.

Mano de obra............................................ 316,74
Materiales ................................................. 5.317,80

TOTAL PARTIDA.................................. 5.634,54

 385 CPCT13 ud Int. Aut. Modular II 25 A, Curva C, 10 KA, Accesoriable
Suministro e instalación de interruptor automático modu-
lar II, 25 A, 10 kA, curva C, accesoriable, de Siemens o
similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 43,10

TOTAL PARTIDA.................................. 53,05

 386 CPCT14 ud Int. Aut. Modular II 10 A, Curva C, 10 KA, Accesoriable
Suministro e instalación de interruptor automático modu-
lar II, 10 A, 10 kA, curva C, accesoriable, de Siemens o
similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 40,63

TOTAL PARTIDA.................................. 50,58

 387 CPCT15 ud Int. Dif. Modular II 25 A, 30 mA, Clase Ac, Accesoriable
Suministro e instalación de interruptor diferencial  II, 25
A, 30 mA, clase AC, accesoriable, de Siemens o simi-
lar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 96,79

TOTAL PARTIDA.................................. 106,74

 388 CPCT16 ud Toma de Corriente Schuko Carril Din Con Led
Suministro e instalación de toma de corriente Schuko
para carril DIN, con led de presencia de tensión, de
Phoenix Contact o similar. Incluso P/P de etiquetado y
cableado.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 15,54

TOTAL PARTIDA.................................. 25,49
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 389 CPCT17 ud Descargador Bipolar Tipo 3 60 V Con Señalización
Suministro e instalación de descargador bipolar de cla-
se 3, para tensiones de 48 V, con contacto de señaliza-
ción de defecto, tipo DR M 2P 60 FM, de Dehn o simi-
lar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 11,85
Materiales ................................................. 113,01

TOTAL PARTIDA.................................. 124,86

 390 CPCT18 ud Repartidor Bipolar 40 A, 13 Conexiones
Suministro e instalación de repartidor bipolar de 40 A
con 13 conexiones por polo, de Legrand o similar. Inclu-
so P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 8,53
Materiales ................................................. 34,89

TOTAL PARTIDA.................................. 43,42

 391 CPCT19 ud Rele Enchufable Con Base P/Carril Din, 4Na+4Nc, 48 Vcc
Suministro e instalación de rele enchufable con base
para carril din 4 contactos NA/NC, 48 V de Phoenix
Contact o similar. Incluso P/P de etiquetado y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 18,48
Materiales ................................................. 18,06

TOTAL PARTIDA.................................. 36,54

 392 CPCT2 ud Empuñadura Confort Con Boton Pulsador
Suministro e instalación de empuñadura confort VX
con botón pulsador, de Rittal o similar.

Mano de obra............................................ 5,21
Materiales ................................................. 64,57

TOTAL PARTIDA.................................. 69,78

 393 CPCT20 ud Piloto Led de Alta Luminosidad, 48 V
Suministro e instalación de piloto led de alta luminosi-
dad de color verde, rojo o ámbar, diámetro 5,5 mm, ti-
po D-188 de Delecsa o similar.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 10,95

TOTAL PARTIDA.................................. 20,90

 394 CPCT21 ud Pulsador Rasante 1 Na + 1 Nc
Suministro e instalación de pulsador rasante con dos
contactos 1NA + 1NC, tipo Harmony Style 6 de Schnei-
der Electric o similar. Incluso P/P de etiquetado y cable-
ado.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 24,38

TOTAL PARTIDA.................................. 34,33

 395 CPCT22 ud Conmutador de Giro y Empuje Dos Posiciones Con Lampara 48 V
Suministro e instalación de conmutador de giro (1NA +
1 NC) y empuje (2 NA) con lámpara de señalización a
48 VCC de Entrelec-ABB o similar. Incluso P/P de eti-
quetado y cableado.

Mano de obra............................................ 41,46
Materiales ................................................. 597,64
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TOTAL PARTIDA.................................. 639,10

 396 CPCT23 ud Regleta Verificacion Medida Indirecta Precintable
Regleta de verificación de equipo de medida indirecta,
precintable, normalizada por Iberdrola, tipo
W/RV/10E6I4T de Weidmuller o similar.

Mano de obra............................................ 13,74
Materiales ................................................. 118,83

TOTAL PARTIDA.................................. 132,57

 397 CPCT24 ud Latiguillo Red Ethernet Utp Categoria 6 2M
Latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP de
categoría 6. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 10,65

TOTAL PARTIDA.................................. 13,97

 398 CPCT25 ud Rele de Multiproteccion (5X50/51, 5X50N/51N), 48 V
Suministro, parametrización e instalación de rele de
multiprotección tipo P3F30 de Schneider Electric o simi-
lar con la siguiente configuración:
- Tensión de alimentación 48 V CC.
- 12 Entradas digitales y 8 salidas digitales.
- 3 Entradas de intensidad de fase.
- 2 Entradas de intensidad resitual.
- 4 Entradas de tensión.
- 2 Puertos Ethernet.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 475,46
Materiales ................................................. 4.090,55

TOTAL PARTIDA.................................. 4.566,01

 399 CPCT26 ud Transformador Diferencial Diametro 30
Suministro e instalación de transformador diferencial
de diámetro interior 30 mm. Tipo CSH30 de Schneider
Electric o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 53,00

TOTAL PARTIDA.................................. 72,90

 400 CPCT27 ud Convertidor 48 V Cc/24 V Cc
Suministro e instalación de convertidor DC/DC conmuta-
do en primario, para montaje sobre carril, SFB Techno-
logy (Selective Fuse Breaking), Conexión push-in, entra-
da: 48 V DC , salida: 24 V DC / 5 A, tipo Quint 4 PS de
Phoenix Contact o similar. Incluso P/P de etiquetado y
cableado.

Mano de obra............................................ 21,79
Materiales ................................................. 331,51

TOTAL PARTIDA.................................. 353,30

 401 CPCT28 ud Fusible Electronico 4X0,5...10 A
Suministro e instalación de fusible electrónico con cua-
tro canales regulables individualmente entre 0,5 y 10
A, de Phoenix Contact tipo CBM E4 24DC/0.5-10A o si-
milar.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 170,22
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TOTAL PARTIDA.................................. 199,83

 402 CPCT29 ud Distribuidor Bipolar 8 Salidas Por Potencial
Suministro e instalación de distribuidor de potencial,
con 2 potenciales de entrada y 8 salidas por potencial,
de Phoenix Contact o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 29,60

TOTAL PARTIDA.................................. 59,21

 403 CPCT3 ud Portaplanos 35 mm para Armarios de 800 mm
Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de
profundidad para armarios de anchura 800, de Rittal,
serie VX o similar.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 39,32

TOTAL PARTIDA.................................. 45,95

 404 CPCT30 ud Switch Industrial, Gestionable, 8 Puertos Cu
Suministro e instalación de Switch industrial, gestiona-
ble, para Profinet con velocidades de transferencia
10/100 Mb/s, 8 puertos de cobre, tipo Scalance
XC208,  incluida memoria configuracón C-PLUG, de
Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 39,56
Materiales ................................................. 1.116,05

TOTAL PARTIDA.................................. 1.155,61

 405 CPCT31 ud Modulo de Interfaz Et 200Sp A Profinet Im155-6Pn
Suministro e instalación de módulo de interfaz a Profi-
net IM 155-6 PN con adaptador de bus 2xRJ45, de Sie-
mens o similar.

Mano de obra............................................ 39,56
Materiales ................................................. 411,52

TOTAL PARTIDA.................................. 451,08

 406 CPCT32 ud Tarjeta de 16 Ed 24 Dc St, Formato Et 200Sp
Suministro e instalación de tarjeta de 16 entradas digita-
les 24 DC ST, formato ET 200SP, de Siemens o simi-
lar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 79,12
Materiales ................................................. 165,20

TOTAL PARTIDA.................................. 244,32

 407 CPCT33 ud Tarjeta de 16 Sd Dc/0,5 A, Formato Et 200Sp
Suministro e instalación de tarjeta de 16 salidas digita-
les a transistor 24 DC/0,5 A, formato ET 200SP, de Sie-
mens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 79,12
Materiales ................................................. 182,83

TOTAL PARTIDA.................................. 261,95
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 408 CPCT34 ud Tarjeta Comunicacion Modbus Rtu, Formato Et 200Sp
Suministro e instalación de tarjeta de comunicación
Modbus RTU, formato ET 200SP, de Siemens o simi-
lar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 39,56
Materiales ................................................. 468,61

TOTAL PARTIDA.................................. 508,17

 409 CPCT35 ud Borna Rele 24 V CC, 1 Contacto Conmutado 6 A
Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con
1 contacto conmutado de 6 A, para salidas digitales de
PLC, de Phoenix Contact tipo PLC-RPIT 24 DC/21 o si-
milar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 4,03
Materiales ................................................. 10,63

TOTAL PARTIDA.................................. 14,66

 410 CPCT36 ud Borna de Paso Pit 4
Suministro e instalación de borna de paso, tipo PIT 4,
de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P de etiqueta-
do, topes y cableado.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 2,84

TOTAL PARTIDA.................................. 6,16

 411 CPCT37 ud Patchpanel-Descargador Para Ethernet Industrial
Suministro e instalación de patchpanel-descargador
con conexión rápida, para montaje sobre carril, IP-20,
CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E, de Dehn o similar.

Mano de obra............................................ 5,21
Materiales ................................................. 136,37

TOTAL PARTIDA.................................. 141,58

 412 CPCT38 ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-32, Ip68
Prensaestopa de políamida con rosca métrica M-32,
con indice de protección IP68.

Mano de obra............................................ 4,50
Materiales ................................................. 1,89

TOTAL PARTIDA.................................. 6,39

 413 CPCT39 ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-25, Ip68
Prensaestopa de políamida con rosca métrica M-25,
con indice de protección IP68.

Mano de obra............................................ 4,50
Materiales ................................................. 0,83

TOTAL PARTIDA.................................. 5,33

 414 CPCT4 ud Laterales Armario-Zocalo 2000X600
Suministro e instalación de conjunto de laterales para
armario de 2000x600 y zócalo de 200x600, de Rittal
VX o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 257,06

TOTAL PARTIDA.................................. 276,96
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 415 CPCT40 ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-20, Ip68
Prensaestopa de políamida con rosca métrica M-20,
con indice de protección IP68.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 0,59

TOTAL PARTIDA.................................. 3,91

 416 CPCT5 ud Ventilador de Techo 500 M3/H
Suministro e instalación de ventilador para techo, de Rit-
tal o similar, con las siguientes características:
- Caudal de aire 500 m3/h.
- Tensión de servicio 230 V, 50 Hz.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 371,92

TOTAL PARTIDA.................................. 401,53

 417 CPCT6 ud Filtro de Salida 292X292
Suministro e instalación de filtro de salida de
292x292x25 mm, de Rittal o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 45,36

TOTAL PARTIDA.................................. 65,26

 418 CPCT8 ud Termostato Interior Armario
Suministro e instalación de termostato para interior de
armarios, de Rittal o similar, con las siguientes caracte-
rísticas:
- Campo de regulación: +5...+60 ºC.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 45,36

TOTAL PARTIDA.................................. 55,31

 419 CR1 ud Armario 2000X1000X600, Ip-55, Ik09, Con Zocalo 200
Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rit-
tal VX o similar, con las siguientes características:
- Alto: 2000 mm.
- Ancho: 1000 mm.
- Profundidad: 600 mm.
- 2 Puertas de anchura 500 mm.
- IP-55.
- Zócalo de 200 mm de altura.
- Retentor de puerta.

Mano de obra............................................ 137,40
Materiales ................................................. 1.488,06

TOTAL PARTIDA.................................. 1.625,46

 420 CR10 ud Condensador III Para F. de Armonicos 100 KVar-790V/80KVar-690V
Suministro e instalación de condensador trifásico espe-
cial para filtros de rechazo de armónicos, serie CFB de
Circutor o similar, con las siguientes características:
- Fabricado para una tensión de 790V.
- Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.
- Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregenera-
ble.
- Protección IP-42.
- Potencia útil a 690 V, 80 kVAr.
- Potencia nominal de fabricación a 790 V, 100 kVAr.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 47,38
Materiales ................................................. 1.470,04
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Materiales ................................................. 1.470,04

TOTAL PARTIDA.................................. 1.517,42

 421 CR11 ud Reactancia III Para Filtro de Rechazo de Armonicos 80 KVar
Suministro e instalación de reactancia trifásica para fil-
tros de rechazo de armónicos, serie RBE de Circutor o
similar, con las siguientes características:
- Factor de sobretensión p=7%, con una frecuencia de
resonancia de 189 Hz.
- Linealidad del 5% hasta 1,8 In.
- Sobrecarga permanente máxima 1,17 In.
- Termostato de protección para una temperatura de
90 ºC.
- Potencia de 80 kVAr.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 47,38
Materiales ................................................. 901,92

TOTAL PARTIDA.................................. 949,30

 422 CR12 ud Condensador III Para F. de Armonicos 50 KVar-790V/40KVar-690V
Suministro e instalación de condensador trifásico espe-
cial para filtros de rechazo de armónicos, serie CFB de
Circutor o similar, con las siguientes características:
- Fabricado para una tensión de 790V.
- Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.
- Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregenera-
ble.
- Protección IP-42.
- Potencia útil a 690 V, 40 kVAr.
- Potencia nominal de fabricación a 790 V, 50 kVAr.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 47,38
Materiales ................................................. 1.014,63

TOTAL PARTIDA.................................. 1.062,01

 423 CR13 ud Reactancia III Para Filtro de Rechazo de Armonicos 40 KVar
Suministro e instalación de reactancia trifásica para fil-
tros de rechazo de armónicos, serie RBE de Circutor o
similar, con las siguientes características:
- Factor de sobretensión p=7%, con una frecuencia de
resonancia de 189 Hz.
- Linealidad del 5% hasta 1,8 In.
- Sobrecarga permanente máxima 1,17 In.
- Termostato de protección para una temperatura de
90 ºC.
- Potencia de 40 kVAr.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 47,38
Materiales ................................................. 577,33

TOTAL PARTIDA.................................. 624,71

 424 CR14 ud Condensador III Para F. de Armonicos 25 KVar-790V/20KVar-690V
Suministro e instalación de condensador trifásico espe-
cial para filtros de rechazo de armónicos, serie CFB de
Circutor o similar, con las siguientes características:
- Fabricado para una tensión de 790V.
- Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.
- Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregenera-
ble.
- Protección IP-42.
- Potencia útil a 690 V, 20 kVAr.
- Potencia nominal de fabricación a 790 V, 25 kVAr.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.
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Mano de obra............................................ 47,38
Materiales ................................................. 461,87

TOTAL PARTIDA.................................. 509,25

 425 CR15 ud Reactancia III Para Filtro de Rechazo de Armonicos 20 KVar
Suministro e instalación de reactancia trifásica para fil-
tros de rechazo de armónicos, serie RBE de Circutor o
similar, con las siguientes características:
- Factor de sobretensión p=7%, con una frecuencia de
resonancia de 189 Hz.
- Linealidad del 5% hasta 1,8 In.
- Sobrecarga permanente máxima 1,17 In.
- Termostato de protección para una temperatura de
90 ºC.
- Potencia de 20 kVAr.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 47,38
Materiales ................................................. 299,71

TOTAL PARTIDA.................................. 347,09

 426 CR16 ud Plancha Policarbonato Transparente, 600X1000X4
Suministro e instalación de plancha de policarbonato
transparente, de dimensiones 600x1000x4 (anchoxalto-
xespesor) con etiqueta indicativa de riesgo eléctrico, in-
cluso elementos auxiliares de fijación.

Mano de obra............................................ 37,90
Materiales ................................................. 37,80

TOTAL PARTIDA.................................. 75,70

 427 CR17 m Embarrado de Cu Proteccion de 40X5
Suministro e instalación de embarrado de cobre com-
puesto por una pletina de 40x5 mm.

Mano de obra............................................ 13,03
Materiales ................................................. 29,39

TOTAL PARTIDA.................................. 42,42

 428 CR18 ud Borna de Paso de Potencia Sobre Pletina 35 mm2
Suministro e instalación de borna de paso (de poten-
cia), tipo RBO 6-WD-HC, de Phoenix Contact o similar.
Incluso P/P de etiquetado, topes y cableado.

Mano de obra............................................ 8,53
Materiales ................................................. 15,08

TOTAL PARTIDA.................................. 23,61

 429 CR19 ud Borna de Paso Ut 4
Suministro e instalación de borna de paso, tipo UT 4,
de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P de etiqueta-
do, topes y cableado.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 3,01

TOTAL PARTIDA.................................. 6,33

 430 CR2 ud Empuñadura Confort Con Boton Pulsador
Suministro e instalación de empuñadura confort VX
con botón pulsador, de Rittal o similar.

Mano de obra............................................ 5,21
Materiales ................................................. 64,57

TOTAL PARTIDA.................................. 69,78
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TOTAL PARTIDA.................................. 69,78

 431 CR3 ud Portaplanos 35 mm Para Armarios de 500 mm
Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de
profundidad para armarios de anchura 500, de Rittal,
serie CM o similar.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 33,26

TOTAL PARTIDA.................................. 39,89

 432 CR30 ud Transformador III 31,5 KVA, 690/400, Dyn11, Ip-00
Suministro e instalación de transformador III con las si-
guientes características:
- Potencia 31,5 kVA.
- Relación de transformación 690/400 V.
- Grupo de conexión Dyn11.
- Protección IP-00.
Incluso cableado de interconexión con protección y
P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 156,35
Materiales ................................................. 1.787,20

TOTAL PARTIDA.................................. 1.943,55

 433 CR4 ud Laterales Armario-Zocalo 2000X600
Suministro e instalación de conjunto de laterales para
armario de 2000x600 y zócalo de 200x600, de Rittal
VX o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 257,06

TOTAL PARTIDA.................................. 276,96

 434 CR5 ud Ventilador de Techo 500 m3/h
Suministro e instalación de ventilador para techo, de Rit-
tal o similar, con las siguientes características:
- Caudal de aire 500 m3/h.
- Tensión de servicio 230 V, 50 Hz.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 371,92

TOTAL PARTIDA.................................. 401,53

 435 CR6 ud Filtro de Salida 292X292
Suministro e instalación de filtro de salida de
292x292x25 mm, de Rittal o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 45,36

TOTAL PARTIDA.................................. 65,26

 436 CR7 ud Termostato Interior Armario
Suministro e instalación de termostato para interior de
armarios, de Rittal o similar, con las siguientes caracte-
rísticas:
- Campo de regulación: +5...+60 ºC.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 45,36

TOTAL PARTIDA.................................. 55,31
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 437 CR8 ud Chasis 23X64 Montaje Interior de 1000
Suministro e instalación de chasis de sistema 23x64 pa-
ra montaje en el nivel interior del armario, de 1000 mm.
De Rittal VX o similar.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 31,59

TOTAL PARTIDA.................................. 38,22

 438 CR9 ud Chasis 23X64 Montaje Interior de 600
Suministro e instalación de chasis de sistema 23x64 pa-
ra montaje en el nivel interior del armario, de 600 mm.
De Rittal VX o similar.

Mano de obra............................................ 5,21
Materiales ................................................. 20,25

TOTAL PARTIDA.................................. 25,46

 439 CRH.2.2-2 Ud Compuerta husillo chapa 8 mm motorizada marco 2200x2000x8 mm.
Compuerta mural con marco angular de 2200x2000x8
mm, perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del
carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo AISI
304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de
rodadura de PEAD, estanca por tres lados con goma
de tipo EPDM calidad de dureza 60º Shore. Accionada
mediante motor electrico y automatizada con regula-
ción mediante salida analogica 4-20 mA. Totalmente
instalada y sellada.

Mano de obra............................................ 278,25
Maquinaria ................................................ 163,10
Materiales ................................................. 11.850,42

TOTAL PARTIDA.................................. 12.291,77

 440 CRIMPIT95/95 ud Derivacion P/Cable Cu, 95-95
Suministro e instalación de derivación mediante conec-
tor tipo C para cable de cobre de 95-95.

Mano de obra............................................ 4,03
Materiales ................................................. 7,45

TOTAL PARTIDA.................................. 11,48

 441 CRT1 ud Condensador III para F. de Armonicos 74 KVAR-790V/60KVAR-690V
Suministro e instalación de condensador trifásico espe-
cial para filtros de rechazo de armónicos, serie CFB de
Circutor o similar, con las siguientes características:
- Fabricado para una tensión de 790V.
- Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.
- Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregenera-
ble.
- Protección IP-42.
- Potencia útil a 690 V, 60 kVAr.
- Potencia nominal de fabricación a 790 V, 74 kVAr.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 47,38
Materiales ................................................. 1.342,96

TOTAL PARTIDA.................................. 1.390,34
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 442 CRT2 ud Reactancia III para Filtro de Rechazo de Armonicos 60 KVAR
Suministro e instalación de reactancia trifásica para fil-
tros de rechazo de armónicos, serie RBE de Circutor o
similar, con las siguientes características:
- Factor de sobretensión p=7%, con una frecuencia de
resonancia de 189 Hz.
- Linealidad del 5% hasta 1,8 In.
- Sobrecarga permanente máxima 1,17 In.
- Termostato de protección para una temperatura de
90 ºC.
- Potencia de 60 kVAr.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 47,38
Materiales ................................................. 750,57

TOTAL PARTIDA.................................. 797,95

 443 CRT3 ud Condensador III para F. de Armonicos 30 KVAR-790V/25KVAR-690V
Suministro e instalación de condensador trifásico espe-
cial para filtros de rechazo de armónicos, serie CFB de
Circutor o similar, con las siguientes características:
- Fabricado para una tensión de 790V.
- Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.
- Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregenera-
ble.
- Protección IP-42.
- Potencia útil a 690 V, 25 kVAr.
- Potencia nominal de fabricación a 790 V, 30 kVAr.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 47,38
Materiales ................................................. 545,83

TOTAL PARTIDA.................................. 593,21

 444 CRT4 ud Reactancia III para Filtro de Rechazo de Armonicos 25 KVAR
Suministro e instalación de reactancia trifásica para fil-
tros de rechazo de armónicos, serie RBE de Circutor o
similar, con las siguientes características:
- Factor de sobretensión p=7%, con una frecuencia de
resonancia de 189 Hz.
- Linealidad del 5% hasta 1,8 In.
- Sobrecarga permanente máxima 1,17 In.
- Termostato de protección para una temperatura de
90 ºC.
- Potencia de 25 kVAr.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 47,38
Materiales ................................................. 369,10

TOTAL PARTIDA.................................. 416,48

 445 CSA1 ud Armario 2000X800X400 (Altoxanchoxprofundo), Ip-55, Ik09, Con Zocalo 200
Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rit-
tal VX o similar, con las siguientes características:
- Alto: 2000 mm.
- Ancho: 800 mm.
- Profundidad: 400 mm.
- Placa de montaje.
- P/P de placa de montaje intermedia.
- IP-55.
- Zócalo de 200 mm de altura.
- Retentor de puerta.

Mano de obra............................................ 137,40
Materiales ................................................. 1.189,58

TOTAL PARTIDA.................................. 1.326,98
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 446 CSA10 ud Canaletas, Perfil Portaetiquetas y Carril Din
Suministro e instalación de canaleta conducción de ca-
bleados en cuadros, con perfil portaetiquetas rotulado,
así como carril normalizado DIN para fijación de apare-
llaje.

Mano de obra............................................ 118,45
Materiales ................................................. 181,69

TOTAL PARTIDA.................................. 300,14

 447 CSA123 ud Circuito Salida Trifasica IV 16 A, Rd Rearmable C/Señal.
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida trifásica con neutro, compuesto por:
- Interruptor automático IV, 25 A, 10 kA, curva C, con
contactos de señalización, de Siemens o similar.
- Contactor IV 25 A AC-3 con contactos de señalización
asociado a relé diferencial autorearmable con transfor-
mador diferencial Ø 55 mm, tipo RGU-10 RAL de Circu-
tor o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 58,04
Materiales ................................................. 701,55

TOTAL PARTIDA.................................. 759,59

 448 CSA14 ud Int. Aut. Modular IV, 40 A, 10 KA, C/Señalizacion
Suministro e instalación de interruptor automático modu-
lar IV, 40 A, 10 kA, curva C, con contactos de señaliza-
ción, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 126,95

TOTAL PARTIDA.................................. 136,90

 449 CSA16 ud Repartidor Tetrapolar 160 A, 15 Conexiones
Suministro e instalación de repartidor tetrapolar 160 A,
27 kA, 15 conexiones.
Incluso P/P de señalización.

Mano de obra............................................ 5,21
Materiales ................................................. 120,22

TOTAL PARTIDA.................................. 125,43

 450 CSA17 ud Repartidor Bipolar 40 A, 13 Conexiones
Suministro e instalación de repartidor bipolar de 40 A
con 13 conexiones por polo, de Legrand o similar. Inclu-
so P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 8,53
Materiales ................................................. 34,90

TOTAL PARTIDA.................................. 43,43

 451 CSA18 ud Int. Dif. Modular IV 25 A, 300 mA, Ac, C/Señalizacion Y Rele
Suministro e instalación de interruptor diferencial  IV,
25 A, 300 mA, clase AC, con contacto de señalización
de estado asociado a rele de 4 contactos NANC, de Sie-
mens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 33,17
Materiales ................................................. 186,10

TOTAL PARTIDA.................................. 219,27
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 452 CSA19 ud Circuito Gobierno de Valvula/Compuerta, Hasta 5,5 Kw
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para go-
bierno de válvula/compuerta:
- Disyuntor III de 7-10 A con bloque de contactos de se-
ñalización, de Siemens o similar.
- 2 Contactores de 12 A, AC-3,  con bloque de contac-
tos auxiliares, de Siemens o similar.
- 4 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o si-
milar.
- Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotula-
do, de Schneider Electric o similar.
- Selector de 2 posiciones, debidamente rotulado, de
Schneider Electric o similar.
- 3 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de
Schneider Electric o similar.
- Bornas de conexión.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 187,15
Materiales ................................................. 414,74

TOTAL PARTIDA.................................. 601,89

 453 CSA2 ud Empuñadura Confort Con Boton Pulsador
Suministro e instalación de empuñadura confort VX
con botón pulsador, de Rittal o similar.

Mano de obra............................................ 5,21
Materiales ................................................. 64,57

TOTAL PARTIDA.................................. 69,78

 454 CSA20 ud Circuito de Salida Para Gobierno de Motor, Hasta 5,5 Kw
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para go-
bierno de motor:
- Disyuntor III de 7-10 A, con bloque de contactos de se-
ñalización, de Siemens o similar.
- Contactor de 12 A, AC-3,  con bloque de contactos au-
xiliares, de Siemens o similar.
- Rele de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o simi-
lar.
- Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotula-
do, de Schneider Electric o similar.
- 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de
Schneider Electric o similar.
- Bornas de conexión.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 99,50
Materiales ................................................. 286,03

TOTAL PARTIDA.................................. 385,53

 455 CSA21 ud Circuito Salida Trifasica IV 32 A, 300 mA Clase Ac
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida trifásica con neutro, compuesto por:
- Interruptor automático IV, 32 A, 10 kA, curva C, de Sie-
mens o similar.
- Interruptor diferencial IV 40 A 300 mA Clase AC, de
Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 35,06
Materiales ................................................. 297,30

TOTAL PARTIDA.................................. 332,36
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 456 CSA23 ud Circuito Salida Trifasica IV 25 A, Rd Rearmable C/Señal.
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida trifásica con neutro, compuesto por:
- Interruptor automático IV, 25 A, 10 kA, curva D, con
contactos de señalización, de Siemens o similar.
- Contactor IV 25 A AC-3 con contactos de señalización
asociado a relé diferencial autorearmable con transfor-
mador diferencial Ø 55 mm, tipo RGU-10 RAL de Circu-
tor o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 58,04
Materiales ................................................. 776,30

TOTAL PARTIDA.................................. 834,34

 457 CSA24 ud Circuito Salida Trifasica IV 25 A, 300 mA Clase Ac
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida trifásica con neutro, compuesto por:
- Interruptor automático IV, 25 A, 10 kA, curva C, de Sie-
mens o similar.
- Interruptor diferencial IV 25 A 300 mA Clase AC, de
Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 34,35
Materiales ................................................. 282,54

TOTAL PARTIDA.................................. 316,89

 458 CSA241 ud Circuito Salida Trifasica IV 20 A, 300 mA Clase A C/Señal.
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida trifásica con neutro, compuesto por:
- Interruptor automático IV, 20 A, 10 kA, curva C, con
contactos de señlaización, de Siemens o similar.
- Interruptor diferencial IV 25 A 300 mA Clase A, con
contactos de señlaización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 34,35
Materiales ................................................. 271,11

TOTAL PARTIDA.................................. 305,46

 459 CSA25 ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 300 mA Clase Ac, Contactor
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 300 mA Clase AC, con
contactos de señalización, de Siemens o similar.
- Contactor III, 25 A, AC-3, de Siemens o similar.
- Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotula-
do, de Schneider Electric o similar.
- 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de
Schneider Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 41,46
Materiales ................................................. 337,95

TOTAL PARTIDA.................................. 379,41
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 460 CSA26 ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 30 mA Clase A, C/Señal. Y Desc.
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con señali-
zación, tipo 3 Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 33,17
Materiales ................................................. 316,35

TOTAL PARTIDA.................................. 349,52

 461 CSA261 ud Circuito Salida Monofasica II 25 A, 300 mA Clase A, C/Señal. Y Desc.
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 25 A, 10 kA, curva C, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con señali-
zación, tipo 3 Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 33,17
Materiales ................................................. 317,66

TOTAL PARTIDA.................................. 350,83

 462 CSA27 ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 30 mA Clase Ac
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, de Sie-
mens o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase AC, de Sie-
mens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 134,60

TOTAL PARTIDA.................................. 154,50

 463 CSA3 ud Portaplanos 35 mm Para Armarios de 800 mm
Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de
profundidad para armarios de anchura 800, de Rittal,
serie CM o similar.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 39,32

TOTAL PARTIDA.................................. 45,95

 464 CSA30 ud Circuito Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase Ac, C/Señalizacion
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase AC, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 28,43
Materiales ................................................. 163,89
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Materiales ................................................. 163,89

TOTAL PARTIDA.................................. 192,32

 465 CSA31 ud Circuito Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase Ac
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, de Sie-
mens o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase AC, de Sie-
mens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 133,64

TOTAL PARTIDA.................................. 153,54

 466 CSA311 ud Circuito Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase A
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, de Sie-
mens o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, de Sie-
mens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 179,38

TOTAL PARTIDA.................................. 199,28

 467 CSA32 ud Circuito Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase Ac, Trafo 200 VA, 24 V
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase AC, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
- Transformador 200 VA, 230/24 V de Polylux o similar.
- Interruptor automático II, 6 A, 10 kA, curva C, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 47,38
Materiales ................................................. 276,63

TOTAL PARTIDA.................................. 324,01

 468 CSA33 ud Circuito Doble Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase A
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para do-
ble salida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, de Sie-
mens o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, de Sie-
mens o similar.
- Telerruptor II, 16 A, de Siemens o similar.
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, de Sie-
mens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 42,64
Materiales ................................................. 269,82

TOTAL PARTIDA.................................. 312,46
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 469 CSA331 ud Circuito Doble Salida Monofasica II 10 A, 30 mA Clase Ac, C/Señalizacion
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para do-
ble salida monofásica, compuesto por:
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase AC, con con-
tacto de señalización, de Siemens o similar.
- 2 Interruptores automáticos II, 10 A, 10 kA, curva C,
con contactos de señalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 42,64
Materiales ................................................. 222,62

TOTAL PARTIDA.................................. 265,26

 470 CSA34 ud Circuito Octuple Salida Monofasica II 16 A, 300 mA Clase A
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para
ocho salidas monofásicas, compuesto por:
- Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, de Sie-
mens o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 300 mA Clase A, de Sie-
mens o similar.
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, de Sie-
mens o similar.
- 7 telerruptores II, 16 A, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 75,81
Materiales ................................................. 638,59

TOTAL PARTIDA.................................. 714,40

 471 CSA35 ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 300 mA Clase A, Astronomico
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, de Sie-
mens o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 300 mA Clase A, de Sie-
mens o similar.
- Contactor III, 16 A, AC-3, de Siemens o similar.
- Interruptor astronómico, de Dinuy o similar.
- Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotula-
do, de Schneider Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 42,64
Materiales ................................................. 422,04

TOTAL PARTIDA.................................. 464,68

 472 CSA351 ud Circuito Salida Trifasica IV 16 A, 300 mA Clase Ac
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida trifásica con neutro, compuesto por:
- Interruptor automático IV, 32 A, 10 kA, curva C, de Sie-
mens o similar.
- Interruptor diferencial IV 40 A 300 mA Clase AC, de
Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 34,35
Materiales ................................................. 271,11

TOTAL PARTIDA.................................. 305,46
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 473 CSA36 ud Int. Aut. Modular, II, 6A, 10kA, Curva C
Suministro e instalación de interruptor automático  II, 6
A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar. Incluso P/P
de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

Mano de obra............................................ 14,21
Materiales ................................................. 44,40

TOTAL PARTIDA.................................. 58,61

 474 CSA37 ud Pulsador Rasante Verde 1 NA
Suministro e instalación de pulsador rasante verde, 1
NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o simi-
lar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 15,16
Materiales ................................................. 27,34

TOTAL PARTIDA.................................. 42,50

 475 CSA371 ud Borna de Paso de Potencia Sobre Pletina 95 mm2
Suministro e instalación de borna de paso (de poten-
cia), tipo RBO 10-HC, de Phoenix Contact o similar. In-
cluso P/P de etiquetado, topes y cableado.

Mano de obra............................................ 8,53
Materiales ................................................. 25,67

TOTAL PARTIDA.................................. 34,20

 476 CSA38 m Embarrado de Cu Proteccion de 40X5
Suministro e instalación de embarrado de cobre com-
puesto por una pletina de 40x5 mm.

Mano de obra............................................ 13,27
Materiales ................................................. 29,39

TOTAL PARTIDA.................................. 42,66

 477 CSA4 ud Laterales Armario-Zocalo 2000X400
Suministro e instalación de conjunto de laterales para
armario de 2000x400 y zócalo de 200x400, de Rittal
VX o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 211,69

TOTAL PARTIDA.................................. 231,59

 478 CSA5 ud Ventilador de Techo 500 m3/H
Suministro e instalación de ventilador para techo, de Rit-
tal o similar, con las siguientes características:
- Caudal de aire 500 m3/h.
- Tensión de servicio 230 V, 50 Hz.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 371,92

TOTAL PARTIDA.................................. 401,53

 479 CSA6 ud Filtro de Salida 292X292
Suministro e instalación de filtro de salida de
292x292x25 mm, de Rittal o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 45,36

TOTAL PARTIDA.................................. 65,26
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 480 CSA7 ud Iluminacion Interior Para Armarios Tipo Led
Suministro e instalacion de luminaria LED para monta-
je en interior de armarios. Con las siguientes caracterís-
ticas:
- Sensor de movimiento.
- Fijación magnética.
- Potencia 16 W.
- Flujo luminoso 1730 lm.
- Color de luz 6500 K.
- Clase de protección II.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 14,45
Materiales ................................................. 160,34

TOTAL PARTIDA.................................. 174,79

 481 CSA8 ud Resistencia de Caldeo Sin Ventilador 150 W
Suministro e instalación de resistencia de caldeo, de
Rittal o similar, con las siguientes características:
- Potencia calorífica permanente 150 W.
- Tensión de alimentación 230 V 50 Hz.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 160,23

TOTAL PARTIDA.................................. 180,13

 482 CSA81 ud Termostato Interior Armario
Suministro e instalación de termostato para interior de
armarios, de Rittal o similar, con las siguientes caracte-
rísticas:
- Campo de regulación: +5...+60 ºC.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 45,36

TOTAL PARTIDA.................................. 55,31

 483 CSAA1 ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 30 mA Clase AC, C/SEÑAL. Y BOB.
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con con-
tactos de señalización y bobina de disparo tipo a emi-
sión de Siemens o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase AC, de Sie-
mens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 35,54
Materiales ................................................. 231,13

TOTAL PARTIDA.................................. 266,67

 484 CSAA2 ud Circuito Salida Monofasica II 16 A, 30 mA Clase A, C/SEÑ. BOB. Y DESC.
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con señali-
zación, tipo 3 Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con con-
tactos de señalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 42,64
Materiales ................................................. 377,54

TOTAL PARTIDA.................................. 420,18
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TOTAL PARTIDA.................................. 420,18

 485 CSAG1 ud Int. Aut. Caja Moldeada, IV, 160 A, 55 kA, LI, C/Señalización
Suministro e instalación de interruptor automático con
las siguientes características:
- Caja moldeada.
- Tetrapolar.
- Tamaño constructivo 160 A.
- Corriente nominal 160 A.
- Poder de corte a 415 V, Icu 55 kA.
- Regulación electrónica, ETU 320 LI.
- Bobina de disparo, tipo a emisión 230 V.
- 3 contactos de señalización de estado.
- Cubrebornes largo.
- Serie 3VA21, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y embarrado de distribución.

Mano de obra............................................ 52,12
Materiales ................................................. 1.115,48

TOTAL PARTIDA.................................. 1.167,60

 486 CSAG2 ud Desc. de sobretensiones combinado, TIPO 1, C/Señalización
Suministro e instalación de descargador combinado pa-
ra rayos y sobretensiones, unipolar, con fusible integra-
do, tipo 1, DehnvenCI 255 FM de Dehn o similar. Inclu-
so P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 373,83

TOTAL PARTIDA.................................. 403,44

 487 CSAG3 ud Circuito Salida Trifasica IV 40 A, RD Rearmable C/Señal.
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para sa-
lida trifásica con neutro, compuesto por:
- Interruptor automático IV, 40 A, 10 kA, curva C, con
contactos de señalización, de Siemens o similar.
- Contactor IV 40 A AC-3 con contactos de señalización
asociado a relé diferencial autorearmable con transfor-
mador diferencial Ø 55 mm, tipo RGU-10 RAL de Circu-
tor o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 56,86
Materiales ................................................. 741,96

TOTAL PARTIDA.................................. 798,82

 488 CSAG4 ud Circuito de 9 salidas monofasicas II 16 A, 300 mA Clase A
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para
nueve salidas monofásicas, compuesto por:
- Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, de Sie-
mens o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 300 mA Clase A, de Sie-
mens o similar.
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, de Sie-
mens o similar.
- 8 telerruptores II, 16 A, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 71,07
Materiales ................................................. 695,60

TOTAL PARTIDA.................................. 766,67
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 489 CURFOR ud Curso y Manual de Formacion de Usuarios
Impartición de curso de manejo y operación destinado
a formar a los usuarios encargados de llevar la gestión
de la estación de bombeo, (navegación por pantallas,
modificación de consignas, consulta de históricos, acu-
se de alarmas, ...).
El curso tendrá una duración de TRES dias, no segui-
dos, a razón de 8 horas diarias. Incluye redacción y edi-
ción del manual de funcionamiento del sistema. Copia
en papel y formato pdf.

Mano de obra............................................ 2.250,55
Materiales ................................................. 404,85

TOTAL PARTIDA.................................. 2.655,40

 490 Caja Vcc ud Caja de Interconexión, Proteccion Y Comprobación Vcc
Suministro e instalación de caja de interconexión, pro-
tección y comprobación Vcc, compuesta por:
- Caja aislante para derivación, ciega, con carril DIN,
de dimensiones interiores 220x170x86 mm.
- 2 Bases portafusibles para fusibles gPV de 10/14x85,
1500 Vdc.
- 2 Fusibles gPV de 10/14x85, 20 A, 1500 Vdc.
- 4 Separadores de bornero.
- 4 Prensaestopas M16.
Incluido P/P de elementos de fijación, conexionado de
líneas y etiquetas de rotulación.

Mano de obra............................................ 36,25
Materiales ................................................. 34,93

TOTAL PARTIDA.................................. 71,18

 491 Caja_Conex ud Caja de Interconexión
Suministro e instalación de caja de interconexión,  com-
puesta por:
- Caja aislante para derivación, ciega, con carril DIN,
de dimensiones interiores 155x110x74 mm.
- 7 Bornas de Interconexión
- 4 Separadores de bornero.
- 6 Prensaestopas M20.
Incluido P/P de elementos de fijación, conexionado de
líneas y etiquetas de rotulación.

Mano de obra............................................ 16,58
Materiales ................................................. 16,91

TOTAL PARTIDA.................................. 33,49

 492 D19AE110 m² Pavimento continuo cuarzo gris
Pavimento continuo cuarzo gris con una resistencia al
deslizamiento Rd  (s/ UNE-ENV 12633) en función de
la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exterior (CLA-
SE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, con acabado monolí-
tico incorporando 3 kg de cuarzo y 1,5 kg de cemento
Portland CEM I/45 R, i/replanteo de solera, dejando jun-
tas de construcción en V, regleado y nivelado de sole-
ra, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadu-
ra, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserra-
do de juntas de retracción de 3 mm de espesor en cua-
drículas no mayor de 5x5 m respetando igualmente jun-
tas de dilatación, y sellado de juntas de retracción des-
pués de 28 días con masilla de poliuretano de elastici-
dad permanente, tipo Sikaflex-A1.

Mano de obra............................................ 5,62
Materiales ................................................. 4,18
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 9,81

Página 103



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

TOTAL PARTIDA.................................. 9,81

 493 DD4500 ud Deposito recogida aceite PRFV 4500 L
Suministro e instalación enterrada de depósito de reco-
gida de aceite de transformadores, a presión atmosféri-
ca y temperatura máxima de 150 ºC, en PRFV, para
una capacidad de 4500 l. Con boca de entrada de hom-
bre, 2 venteos superiores, conexión de entrada y sali-
da embridada.

Mano de obra............................................ 592,25
Materiales ................................................. 6.202,00

TOTAL PARTIDA.................................. 6.794,25

 494 DD5000 ud Deposito recogida aceite PRFV 5000 L
Suministro e instalación enterrada de depósito de reco-
gida de aceite de transformadores, a presión atmosféri-
ca y temperatura máxima de 150 ºC, en PRFV, para
una capacidad de 5000 l. Con boca de entrada de hom-
bre, 2 venteos superiores, conexión de entrada y sali-
da embridada.

Mano de obra............................................ 710,70
Materiales ................................................. 6.843,00

TOTAL PARTIDA.................................. 7.553,70

 495 DERIVACION ud Derivacion Red de Tierras Interconexion Otros Equipos
Suministro e instalación de conductor de cobre desnu-
do de 95 mm2 con una longitud de 6 m para intercone-
xión de otros equipos a la red de tierras general, inclu-
so soldadura aluminotérmica y terminal de conexión.

Mano de obra............................................ 26,06
Materiales ................................................. 109,37

TOTAL PARTIDA.................................. 135,43

 496 DESINFAG ud Equipo desinfección agua depósito
Equipo automático para desinfección de agua de depó-
sito, incluyendo dosificador automático de cloro en con-
ducción y luz ultravioleta en el interior del depósito, colo-
cación en linea en la conducción. Incluyendo pp de co-
nexiones y uniones. totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra............................................ 89,20
Materiales ................................................. 1.251,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.340,20

 497 DRESC06 m³ Dren con piedra de escollera  0,1 a 0,6 m, D = 60 km
Dren con escollera sin concertar o macadam, con blo-
ques de piedra de 0,1 a 0,6 m de diámetro, incluso ex-
tracción, carga, clasificación, transporte y colocación
por medios terrestres.

Mano de obra............................................ 0,89
Maquinaria ................................................ 3,60
Materiales ................................................. 19,66
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 24,15

 498 E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobriza-
do 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable
de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura alumino-
térmica.
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Mano de obra............................................ 49,71
Materiales ................................................. 57,93

TOTAL PARTIDA.................................. 107,64

 499 E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado
en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y ex-
terior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exte-
rior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al
impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado

Mano de obra............................................ 1,71
Materiales ................................................. 3,11

TOTAL PARTIDA.................................. 4,82

 500 E07WA073 ud Ayuda albañ. instalaciones
Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatizacion,
electricidad-comunicaciones, fontanería y saneamien-
to, incluyendo mano de obra en carga y descarga, mate-
riales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza,
remates y medios auxiliares.

Mano de obra............................................ 1.187,48

TOTAL PARTIDA.................................. 1.187,48

 501 E08TAM240 m² Falso techo-owasmart-owa sonebel e=14 600x600
Falso techo registrable de 600x600 mm. y espesor de
14 mm., en diversos acabados, en oficinas y sector ter-
ciario en general, lana de roca prensada, alta resisten-
cia a la humedad media (hasta 90% de HR), reacción
al fuego según euroclase Bs1d0, con absorción acústi-
ca media y EF=60 minutos, instalado sobre perfilería
de acero galvanizado recubierta de lámina de aluminio
blanca en la zona vista, i/p.p. de perfiles primarios, se-
cundarios y ángulo, piezas de cuelgue, accesorios de fi-
jación, andamiaje, instalado s/NTB-RTP, medido des-
contando huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra............................................ 6,69
Materiales ................................................. 16,40
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 23,08

 502 E10ATS020 m² Aisl.Term. Forjado + l.Flot.
Aislamiento térmico en forjados y mejora de 34 dB a rui-
do impacto, mediante panel de poliestireno extrusiona-
do de 4cm, colocado a tope entre sí y en zócalos peri-
metrales de 8 cm., en los tabiques divisorios, lámina
protectora de polietileno de 0,2 mm. sobre los paneles
y zócalos, previo al vertido del mortero sobre mallazo
para ejecución de losa flotante de 4 cm., formada por
hormigón HA-25/P/20/I, i/p.p. de corte, colocación, ma-
llazo, vertido y fratasado del hormigón y medios auxilia-
res.  Listo para recibir acabado de revestimiento epoxi.

Mano de obra............................................ 36,29
Maquinaria ................................................ 0,42
Materiales ................................................. 74,27
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 110,97
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 503 E11EGB110 m² Sol.Gres porcel. 40x40cm.
Solado de gres porcelánico todo en masa (BIa-
s/UNE-EN-14411), en baldosas de 40x40 cm., en colo-
res silver, antrazit, ivory y nut, a elegir por la D.F. recibi-
do con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004l flexible blanco,
i/rodapié del mismo material de 8x40 cm. s/i. recrecido
de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas

Mano de obra............................................ 13,38
Materiales ................................................. 23,42
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 36,81

 504 E14AW030 m. Vierteaguas alum. Lc.
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado, con goterón,
y de 50 cm. de desarrollo máximo, incluso sellado de
juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxilia-
res y pequeño material para su recibido, terminado.

Mano de obra............................................ 13,38
Materiales ................................................. 17,50

TOTAL PARTIDA.................................. 30,88

 505 E15CPF035 ud Puer.Cortafuegos ei2-90-c5 2h 0,75x2,50
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes
de 0,75x2,50 m., homologada EI2-90-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm.
de espesor y cámara intermedia de material aislante ig-
nífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvani-
zado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fi-
jación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre
automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al
horno.

Mano de obra............................................ 35,68
Materiales ................................................. 825,35

TOTAL PARTIDA.................................. 861,03

 506 E15CPL040 ud Puerta chapa lisa 80x210 p.Epoxi
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x210 cm., realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de
espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerra-
dura con manillón metálico, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra,
acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al hor-
no, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.

Mano de obra............................................ 22,30
Materiales ................................................. 132,98
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 155,29

 507 E15CPL060 ud Puerta chapa lisa 90x210 p. 1H
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x210 cm., realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de
espesor y panel intermedio, con aislante térmico de
40mm , rigidizadores con perfiles de acero conformado
en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón metá-
lico, cerco de perfil de acero conformado en frío con ga-
rras para recibir a la obra, con capa de pintura epoxi po-
limerizada al horno y pintura al esmalte exterior, elabora-
da en taller, ajuste y fijación en obra.

Mano de obra............................................ 22,30
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Mano de obra............................................ 22,30
Materiales ................................................. 145,40
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 167,71

 508 E15DR533 m² Vent.Al.Lc.Oscilo.
Ventana oscilobatiente, R.P.T., de 2 hojas de aluminio
lacado color de 15 micras, compuesta por cerco, hojas
y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

Mano de obra............................................ 8,88
Materiales ................................................. 367,85

TOTAL PARTIDA.................................. 376,72

 509 E15DR534 m² Vent.Al.Lc.Oscilo. + fijo
Ventana oscilobatiente, R.P.T., de 2 hojas de aluminio
lacado color de 15 micras, con fijo superior, compuesta
por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas
y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

Mano de obra............................................ 8,88
Materiales ................................................. 284,72

TOTAL PARTIDA.................................. 293,60

 510 E20XEP020 ud Instalación de fontaneria en aseo
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lava-
bo e inodoro, realizada con tuberías de polipropileno,
UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría y ca-
liente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453,
para la red de desagües, con los diámetros necesarios
para cada punto de servicio, con sifones individuales
para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC
de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, termi-
nada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y
los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

Mano de obra............................................ 176,12
Materiales ................................................. 132,03
Redondeo .............................................. -0,05

TOTAL PARTIDA.................................. 308,10

 511 E26FEE200 ud Extintor CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5
kg. de agente extintor, de presión incorporada, construi-
do en acero, con soporte y manguera con difusor, se-
gún Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Me-
dida la unidad instalada.

Mano de obra............................................ 2,09
Materiales ................................................. 141,92

TOTAL PARTIDA.................................. 144,01

 512 E26FJ250 ud Señal aluminio 210x297mm.Fotolum.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminis-
cente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibi-
ción, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5
mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm.
Medida la unidad instalada.

Mano de obra............................................ 1,05
Materiales ................................................. 4,09
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Materiales ................................................. 4,09

TOTAL PARTIDA.................................. 5,14

 513 EAT.01.01 ud Pórtico 2x4500-14
Suministro y colocación de pórtico de recepción de lí-
nea, según R.U., con 5,5 m de separación entre ejes
de torres formado por:
- 2 Torres troncopiramidales con caras interiores parale-
las de 4500 kg de esfuerzo en punta y 14 m de altura
cada una.
- Cruceta de entrada de 9000 kg de esfuerzo.
- Soporte seccionador trifásico, para modelo Dialt-52.
- 2 Soportes para 3 aisladores/soporte, tipo C-IV 250.
- 1 Soporte para 3 trafos de intensidad, modelo
CXG-52 .
- 1 Soporte para 3 trafos de tensión, modelo UTB-52.
- 1 Soporte para autoválvulas, tipo ZS de Inael o simi-
lar.

Incluyendo izado, aplomado y sujección del mismo.

Mano de obra............................................ 4.738,00
Materiales ................................................. 13.167,86

TOTAL PARTIDA.................................. 17.905,86

 514 EAT.02.01 ud Seccionador III 52 KV 630 A Con Cuchillas de Pat, Para Exterior
Suministro e instalación de seccionador tripolar de Elec-
trotaz o similar, modelo Dialt de 52 kV, 630 A tipo girato-
rio de apertura lateral a izquierdas, con palas rectangula-
res, aisladores C4-250-II y cuchillas de puesta a tierra.
Con mandos manuales giratorios con timonería para
montaje hasta una altura de 12 m. Se incluirá también
la instalación y el suministro de dos cerraduras de encla-
vamiento tipo Herpe con cajas de acero inoxidable para
exteriores.

Mano de obra............................................ 1.385,87
Materiales ................................................. 5.939,78

TOTAL PARTIDA.................................. 7.325,65

 515 EAT.02.03 ud Autoválvula 48 KV exterior
Suministro e instalación de autoválvula para exterior
en montaje vertical, con envolvente polimérica de silico-
na, tipo INZP de Inael o similar, incluyendo terminales
de conexión de las mismas, con las siguientes caracte-
rísticas:
- Tensión asignada Ur 48 kV.
- Tensión de servicio continuo Uc 39 kV.
- Frecuencia asignada 50 Hz.
- Corriente nominal de descarga 8/20 us, 10 kA.
- Clase de descarga de larga duración 2.

Mano de obra............................................ 40,27
Materiales ................................................. 1.090,82

TOTAL PARTIDA.................................. 1.131,09
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 516 EAT.02.06 ud Interruptor automático III 52 KV 2000 A exterior
Suministro e instalación de interruptor automático tripo-
lar de potencia en SF6 tipo EDF SK, de Hitachi energy
o similar, con las siguientes características:
- Tensión nominal 52 kV.
- Intensidad nominal 2000 A.
- Poder de corte 25 kA.
- Mando tipo FSA 1, tensión de bobinas y motor 48
VCC.
- Relé antibombeo.
- Iluminación cuadro de mando.
- Cerradura de enclavamiento tipo Herpe.
- Barrera de protección para mando en local y carga de
gas.
Incluso estructura soporte de interruptor para fijación a
bancada en acero galvanizado en caliente de 2220
mm de altura, con 8 pernos de anclaje de M22X500 y
plantilla para hormigonado.

Mano de obra............................................ 1.066,05
Materiales ................................................. 24.624,04

TOTAL PARTIDA.................................. 25.690,09

 517 EAT.02.06.01 ud Pararrayos Con Dispositivo de Cebado No Electronico, Nivel I 80 M
Suministro e instalación de pararrayos con dispositivo
de cebado no electrónico, con las siguientes caracterís-
ticas:
- Nivel de protección I.
- Radio de protección, según CTE, 80 m.
- Avance de cebado 60 µs.
- Tipo PDC 6.4 de Ingesco o similar.
- Contador de descargas CDR universal.
Incluyendo mástil de 1"1/2 de acero galvanizado en ca-
liente de 6 m de longitud, y bajada grapada por apoyo,
mediante conductor de Cu de 50 mm2.

Mano de obra............................................ 284,28
Materiales ................................................. 2.356,59

TOTAL PARTIDA.................................. 2.640,87

 518 EAT.02.07 ud Escalera acceso a cuadro interruptor automático
Suministro e instalación de escalera de acceso a cua-
dro de interruptor automático, de 90 cm de altura con
barandilla, galvanizada en caliente.

Mano de obra............................................ 316,26
Materiales ................................................. 90,73

TOTAL PARTIDA.................................. 406,99

 519 EAT.02.08 ud Aislador de apoyo 52 KV C IV-250 II exterior
Suministro y montaje de aislador de apoyo, tipo C
IV-250 nivel II, para una tensión de 52 kV y montaje in-
temperie de Inael o similar. Incluido portatubos para fija-
ción de tubo de 30 mm de diámetro.

Mano de obra............................................ 52,12
Materiales ................................................. 321,78

TOTAL PARTIDA.................................. 373,90

 520 EAT.02.09 m Embarrado III tubo de cobre 30/20 mm
Suministro e instalación de embarrado trifásico con tu-
bo de cobre de 30 mm de diámetro exterior y 20 mm
de diámetro interior, incluso pintado de fases con colo-
res normalizados.

Mano de obra............................................ 62,78
Materiales ................................................. 240,94
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Materiales ................................................. 240,94

TOTAL PARTIDA.................................. 303,72

 521 EAT.03.02 ud TRAFO tension UTB-52 44000:V3/110:V3-110:V3-110:3 V
Suministro e instalación de transformador de tensión,
modelo UTB-52 o similar, normalizado por Iberdrola y
verificado por organismo competente, tipo inductivo,
con aislamiento papel-aceite, hermético, para servicio
exterior. Con las siguientes caracteristicas:
- Tensión más elevada de la red 52 kV.
- Tensión de ensayo con onda de choque 1,2/50 250
kVp.
- Tensión de ensayo rigidez dieléctrica primario y secun-
dario 95 kV y 3 kV respectivamente.
- Normas NI-72.54.01 edición actual.
- Relación de transformación
44000:V3/110:V3-110:V3-110:3 V.
- Potencia y clase de precisión secundario 1, 110:V3 V,
10 VA, Cl:0,2.
- Potencia y clase de precisión secundario 2, 110:V3 V,
10 VA, Cl:0,2.
- Potencia y clase de precisión secundario 3, 110:3 V,
10 VA, Cl:3P.
- Sobretensión admisible en permanencia 1,2 UN.
- Factor de tensión 1,9 UN/8H.
- Bornes primarios y secundarios en latón.

Mano de obra............................................ 99,50
Materiales ................................................. 4.429,18

TOTAL PARTIDA.................................. 4.528,68

 522 EAT.03.04 ud TRAFO toroidal tipo IFH-1, 50/5 A, 5 VA, EXTERIOR
Suministro e instalación de transformador toroidal para
montaje exterior, 50/5 A, 5 VA, de Arteche tipo IFH-1 o
similar.

Mano de obra............................................ 59,23
Materiales ................................................. 544,35

TOTAL PARTIDA.................................. 603,58

 523 EAT.03.CXG ud TRAFO intensidad CXG-52 50-100/5-5-5 A, Cl 0,2S Fs 5, Cl 5P10 Ext.
Suministro e instalación de transformador de intensi-
dad, normalizado por Iberdrola tipo CXG-52 o similar y
verificado por organismo competente, con aislamiento
seco, resina epoxy más porcelana, para servicio exte-
rior. Con las siguientes caracteristicas:
- Tensión más elevada de la red 52 kV.
- Tensión de ensayo con onda de choque 1,2/50 250
kVp.
- Tensión de ensayo rigidez dieléctrica primario y secun-
dario 95 kV y 3 kV respectivamente.
- Normas NI-72.50.01- edición actual.
- Relación de transformación 50-100/5-5-5 A.
- Potencia y clase de precisión secundario 1, 5 A, 10
VA, Cl:0,2S Fs 5.
- Potencia y clase de precisión secundario 2, 5 A, 10
VA, Cl:0,2S Fs 5.
- Potencia y clase de precisión secundario 3, 5 A, 30
VA, Cl: 5P10.
- Intensidad límite térmica 5 kA.
- Intensidad límite dinámica 12,5 kAp.
- Sobreintensidad admisible en permanencia 120 %.
- Bornes primarios y secundarios en latón.

Mano de obra............................................ 99,50
Materiales ................................................. 4.636,09

TOTAL PARTIDA.................................. 4.735,59
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 524 EAT.04.01 ud TRAFO III 3150 KVA 52 KV 45000/690 V Exterior
Suministro y colocación de trafo para exterior trifásico,
con las siguientes características:
- Potencia 3150 kVA.
- Tensión primaria 45 kV + - 2,5 + - 5 %.
- Tensión secundaria 690 V (400 V entre fase y neu-
tro).
- Frecuencia 50 Hz.
- Conexión Dyn11.
- Refrigeración mediante aletas.
- Material devanados: aluminio.
- Normas UE 548/2014.
- Accesorios incluidos:
 + Depósito de expansión.
 + Relé Buchholz.
 + Desecador de silicagel.
 + Termómetro de esfera tipo WEC-104 con antivibrato-
rios (con contactos de señalización).
 + Termostato para alarma y desconexión por tempera-
tura.
 + Válvula de sobrepresión (con contacto de señaliza-
ción).
 + Brida con taladros para posibilitar la instalación de
un cajón cubrebornas.
 + Indicador de nivel magnético (con contactos de seña-
lización).
 + Cáncamos de desencubado.
 + Ganchos de izado.
 + Dispositivo de vaciado-filtrado-toma de muestras.
 + Tapón de llenado.
 + Caja de conexiones.
Se incluirá también en el suministro y colocación, unas
planchas de baquelita de 250X500X40 mm (largoXan-
choXgrosor) para la colocación entre el transformador
y la bancada de hormigón.

Mano de obra............................................ 1.338,49
Materiales ................................................. 57.459,46

TOTAL PARTIDA.................................. 58.797,95

 525 EAT.06.01 m Canalización con tubo de PVC de 63 mm
Suministro e instalación de canalización con tubo de
PVC de 63 mm de diámetro, 10 atm. con p/p de reduc-
ciones, curvas y codos.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 23,09

TOTAL PARTIDA.................................. 42,99

 526 EAT.08.01 ud Armario de medida saliente para exterior
Suministro e instalación de armario para medida indivi-
dual en Alta Tensión, para puntos de medida tipo 1 y 2,
de intemperie, modelo ART-77-AT-ID, de Uriarte o simi-
lar.
Incluso herraje de fijación en acero galvanizado en ca-
liente, no incluye hormigonado para fijación, totalmente
montado.

Mano de obra............................................ 197,81
Materiales ................................................. 594,25

TOTAL PARTIDA.................................. 792,06

 527 EB350101U420 ud Racor Poliamida, P/Tubo Flex, Rosca Metrica M-20, Ip66
Suministro y montaje de racor recto de políamida con
rosca métrica M-20, con indice de protección IP66.

Mano de obra............................................ 3,32
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Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 1,70

TOTAL PARTIDA.................................. 5,02

 528 EB351001U220 ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-20, Ip68
Suministro y montaje de prensaestopa de políamida
con rosca métrica M-20, con indice de protección IP68.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 0,18

TOTAL PARTIDA.................................. 3,50

 529 EB351001U232 ud Prensaestopa Poliamida, Rosca Metrica M-32, Ip68
Suministro y montaje de prensaestopa de políamida
con rosca métrica M-32, con indice de protección IP68.

Mano de obra............................................ 4,50
Materiales ................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA.................................. 4,69

 530 EBT.03.03 ud Puesta a tierra general de la instalación
Suministro e instalación de puesta a tierra general de
la instalación contemplando el tendido de 200 m de ca-
ble de cobre desnudo de 95 mm2 junto con las soldadu-
ras aluminotérmicas a estructura y 18 picas  de cobre
de 2 m 18 mm de diámetro, incluso hincado de las mis-
mas.

Mano de obra............................................ 900,22
Materiales ................................................. 3.883,20

TOTAL PARTIDA.................................. 4.783,42

 531 EBT.11.101 ud Herraje Apoyo Canalizacion Acometida A Transductores
Suministro e instalación de herraje soporte especial gal-
vanizado en caliente para apoyo de bandeja en acometi-
da a transductores.

Mano de obra............................................ 71,07
Materiales ................................................. 65,37

TOTAL PARTIDA.................................. 136,44

 532 EBT.11.11 ud Herraje Apoyo Canalizacion Acometida A Bombas, G.C.
Suministro e instalación de herraje soporte especial gal-
vanizado en caliente para apoyo de bandeja en acometi-
da a bombas.

Mano de obra............................................ 92,39
Materiales ................................................. 98,05

TOTAL PARTIDA.................................. 190,44

Página 112



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

 533 EBT.11.13 m Linea de CEP Resina III, 3200 A, Ip-66, Cu
Suministro e instalación de tramo lineal de canaliza-
ción eléctrica prefabricada con envolvente de resina, se-
gún norma IEC/EN 60439-1 y -2, de las siguientes carac-
terísticas:
- 3200 A de intensidad nominal.
- Ejecución 3F en cobre.
- IP-66.
Sólidamente unida mediante soportes de acero galvani-
zado en caliente a estructuras de obra civil.
Nota: la presente unidad de canalización se entiende
completamente montada, unida con la tornillería adecua-
da, todas las uniones enresinadas perfectamente estan-
cas y en funcionamiento.

Mano de obra............................................ 222,69
Materiales ................................................. 2.068,79

TOTAL PARTIDA.................................. 2.291,48

 534 EBT.11.131 ud Herraje protección cableados a receptores
Suministro e instalación de herraje especial, galvaniza-
do en caliente para subida de cableados a distintos re-
ceptores.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 120,97

TOTAL PARTIDA.................................. 140,87

 535 EBT.11.14 ud Angulo de CEP Resina III, 3200 A, Ip-66, Cu
Suministro e instalación de pieza en angulo de canaliza-
ción eléctrica prefabricada con envolvente de resina, se-
gún norma IEC/EN 60439-1 y -2, de las siguientes carac-
terísticas:
- 3200 A de intensidad nominal.
- Ejecución 3F en cobre.
- IP-66.
Sólidamente unida mediante soportes de acero galvani-
zado en caliente a estructuras de obra civil.
Nota: la presente unidad de canalización se entiende
completamente montada, unida con la tornillería adecua-
da, todas las uniones enresinadas perfectamente estan-
cas y en funcionamiento.

Mano de obra............................................ 222,69
Materiales ................................................. 2.997,71

TOTAL PARTIDA.................................. 3.220,40

 536 EBT.11.15 ud Terminacion Cuadro CEP Resina III, 3200 A, Ip-66, Cu
Suministro e instalación de pieza de terminación canali-
zación eléctrica prefabricada, lado interruptor, en resi-
na III, 3200 A, IP-66, de cobre. Incluso interconexión
con interruptor mediante pletinas rígidas de cobre.
Nota: las piezas de la presente unidad se entienden per-
fectamente montadas, unidas con la tornillería adecua-
da y todas las uniones estancas y en funcionamiento.

Mano de obra............................................ 615,94
Materiales ................................................. 4.592,96

TOTAL PARTIDA.................................. 5.208,90
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 537 EBT.11.16 ud Terminacion Trafo CEP Resina III, 3200 A, Ip-66, Cu
Suministro e instalación de pieza de terminación canali-
zación eléctrica prefabricada, lado transformador, en re-
sina III, 3200 A, IP-66, de cobre. Incluso interconexión
con transformador mediante pletinas flexibles de cobre.
Nota: las piezas de la presente unidad se entienden per-
fectamente montadas, unidas con la tornillería adecua-
da y todas las uniones estancas y en funcionamiento.

Mano de obra............................................ 663,32
Materiales ................................................. 5.802,62

TOTAL PARTIDA.................................. 6.465,94

 538 EBT.15.03 ud Caja 6 Pulsadores Encendido Circuitos
Suministro e instalación de punto de accionamiento de
circuitos de alumbrado, compuesto por caja de polies-
ter reforzado con fibra de vidrio de 8 taladros de 22
mm de diámetro, para unidades de mando formada
por 6 pulsadores de marcha con capuchón de silicona,
de Scheneider Electric o similar. Incluso cableado inter-
no, rotulación y fijación de la misma.

Mano de obra............................................ 39,56
Materiales ................................................. 242,78

TOTAL PARTIDA.................................. 282,34

 539 EBT.16.01 ud Proyector Estanco Led 14 Klm S, Ip-65, Cl-I. Fijado a Pared > 3 m
Suministro e instalación de proyector estanco LED,
14000 Lm, 4000 K, cuerpo de aluminio fundido y óptica
simétrica con cristal templado, tipo TESSIO de Iluminia
o similar. Incluyendo caja de registro.

Mano de obra............................................ 65,15
Materiales ................................................. 140,80

TOTAL PARTIDA.................................. 205,95

 540 EBT.16.01CT ud Proyector Estanco Led 14 KLM S, Ip-65, CL-I
Suministro e instalación de proyector estanco LED,
14000 Lm, 4000 K, cuerpo de aluminio fundido y óptica
simétrica con cristal templado, tipo TESSIO de Iluminia
o similar. Incluyendo caja de registro de 155x110 mm.

Mano de obra............................................ 65,62
Materiales ................................................. 140,80

TOTAL PARTIDA.................................. 206,42

 541 EBT.18.01 ud Ejecución de taladro en forjado de 160mm
Ejecución de taladro pasante en forjado alveolar o pla-
ca colaborante de 160mm de diametro.

Mano de obra............................................ 7,11
Materiales ................................................. 68,04

TOTAL PARTIDA.................................. 75,15

 542 EBT.18.02 ud Ejecución de taladro en muro de 30 cm hasta 250 mm
Ejecución de taladro pasante en muro de arqueta de
160 a  250 mm de diametro.

Mano de obra............................................ 21,94
Maquinaria ................................................ 58,26

TOTAL PARTIDA.................................. 80,20
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 543 EBT.19.01 ud Transductor presión, 0-10 B, con indicador, PRECISION 1 %
Suministro e instalación de transductor de presión con
rango 0-10 Bar, conexión a proceso mediante rosca G
1/2, e indicador local, precisión 1 %. Señal de salida
analógica 4-20 mA y digital a transistor tipo PNP. Tipo
PSD-4 de Wika o similar. Incluso conector M12 de 5 pi-
nes y P/P de cableado a caja de centralización.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 308,47

TOTAL PARTIDA.................................. 347,56

 544 EBT.19.02 ud Transductor presión, 0-10 B, PRECISION 0,25 %
Suministro e instalación de transductor de presión con
rango 0-10 Bar, conexión a proceso mediante rosca G
1/2, precisión 0,25 %. Señal de salida analógica 4-20
mA. Tipo S-20 de Wika o similar. Incluso P/P de cablea-
do a caja de centralización.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 290,32

TOTAL PARTIDA.................................. 329,41

 545 EBT.19.03 ud Transductor presión, 0-2,5 B, con indicador, PRECISION 1 %
Suministro e instalación de transductor de presión con
rango 0-2,5 Bar, conexión a proceso mediante rosca G
1/2, e indicador local, precisión 1 %. Señal de salida
analógica 4-20 mA y digital a transistor tipo PNP. Tipo
PSD-4 de Wika o similar. Incluso conector M12 de 5 pi-
nes y P/P de cableado a caja de centralización.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 308,47

TOTAL PARTIDA.................................. 347,56

 546 EBT.19.04 ud Transductor presión, 0-2,5 B, PRECISION 0,25 %
Suministro e instalación de transductor de presión con
rango 0-2,5 Bar, conexión a proceso mediante rosca G
1/2, precisión 0,25 %. Señal de salida analógica 4-20
mA. Tipo S-20 de Wika o similar. Incluso P/P de cablea-
do a caja de centralización.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 290,32

TOTAL PARTIDA.................................. 329,41

 547 EBT.19.5 ud Sonda de nivel HIDROSTATICO
Suministro e instalación de sonda de nivel sumergible
en toma, de Wika tipo LH-10 o similar de las siguientes
características:
- Rango 0 - 10 m.
- Precisión 0.25 %.
- Protección contra sobretensiones.
- Señal de salida 4 - 20 mA.

Mano de obra............................................ 97,13
Materiales ................................................. 822,20

TOTAL PARTIDA.................................. 919,33
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 548 EDFPREF ud Edificio Prefabricado 7,5X2,4X2,4
Suministro e instalación de edificio prefabricado mono-
bloque de dimensiones exteriores 7700x2600x3100
mm, interiores 7500x2400x2400 mm (largoxanchoxal-
to) con una puerta de 900x2100, rejillas de ventilación
natural con malla antimosquitos IP-23D. Falso suelo
practicable. Carpintería metálica de acero galvanizado
en caliente. Acabado exterior en pintura plástica color
rugosa tipo gotelé, interior pintura lisa. Incluso nivela-
ción del terreno con arena.

Mano de obra............................................ 624,71
Materiales ................................................. 17.842,58

TOTAL PARTIDA.................................. 18.467,29

 549 EMB1250A m Barra Perfilada de Cobre 1250A, 105X15
Embarrado perfilado de Cobre hasta 1250A incluso
P/P de uniones.

Mano de obra............................................ 18,95
Materiales ................................................. 205,93

TOTAL PARTIDA.................................. 224,88

 550 EMB2000A m Barra perfilada de cobre 1600A, 105x15, L=1750
Embarrado perfilado de Cobre hasta 1600A incluso
P/P de uniones.

Mano de obra............................................ 18,95
Materiales ................................................. 371,92

TOTAL PARTIDA.................................. 390,87

 551 EMBTT40X5 m Embarrado de Cu Proteccion de 40X5
Suministro e instalación de embarrado de cobre com-
puesto por una pletina de 40x5 mm.

Mano de obra............................................ 13,27
Materiales ................................................. 29,39

TOTAL PARTIDA.................................. 42,66

 552 EMERG1960LMLED ud Luminaria Estanca Led de Emergencia 1960 Lm, Ip-66, 1 Hora
Suministro e instalación de luminaria estanca Led de
1960 lm, con equipo de emergencia de 1 h de autono-
mía, no permanente, tipo Hermetic XL de Normalux o si-
milar. Incluyendo caja de registro.

Mano de obra............................................ 52,12
Materiales ................................................. 164,98

TOTAL PARTIDA.................................. 217,10

 553 EMG.MP ud Equipo de medición de gases
Equipo de medición de gases y oxígeno en el interior
de túneles según valores y rangos máximos permiti-
dos, i/ marcado CE

Otros ......................................................... 1.219,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.219,00

 554 EMPUÑADURACONFORTud Empuñadura Confort Con Boton Pulsador
Suministro e instalación de empuñadura confort VX
con botón pulsador, de Rittal o similar.

Mano de obra............................................ 5,21
Materiales ................................................. 64,57

TOTAL PARTIDA.................................. 69,78
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TOTAL PARTIDA.................................. 69,78

 555 EMRG200LMLED ud Luminaria Estanca Led de Emergencia 200 Lm, Ip-65, 1 H
Suministro de luminaria estanca Led de 200 lm, para su-
perficie, con equipo de emergencia de 1 h de autono-
mía, no permanente, tipo Hermetic DE-200L de Norma-
lux o similar. Incluyendo caja de registro de 155x110
mm.

Mano de obra............................................ 34,59
Materiales ................................................. 48,54

TOTAL PARTIDA.................................. 83,13

 556 ENC2IA ud Enclavamiento Mecanico Aislado Transformador
Suministro e instalación de enclavamiento mecánico en-
tre el interruptor de aguas arriba transformador e inte-
rruptor aguas abajo transformador, impidiendo la apertu-
ra de la puerta de acceso al transformador mientras no
estén ambos abiertos y bloqueados.

Mano de obra............................................ 78,18
Materiales ................................................. 337,52

TOTAL PARTIDA.................................. 415,70

 557 EQ.CLIENT ud Equipos cliente
Parte proporcional de los equipos clliente compuesto
por las unidades necesarias de ordenador portátil stan-
dard Windows Pro y un año de licencias Office 365 y
Power BI Pro. Incluida bolsa de trasporte. Incluida ga-
rantía minima de dos años. Totalmente probado y verifi-
cado. Ordenadores gráficos avanzado con sistema ope-
rativo Windows Pro y un año de licencias Office 365 y
Power BI Pro.Totalmente probado y verificado. PDAs
Rugerizadas, smartphones y otra microinformática. In-
cluida garantía minima de dos años

Materiales ................................................. 14.832,00
Otros ......................................................... 6.874,00

TOTAL PARTIDA.................................. 21.706,00

 558 EQ.GSM ud Equipos rugerizados para campo conectividad movil
Terminales rugerizados de 6 pulgadas para trabajo en
campo con conectividad movil. Grado de protección mí-
nima IP65

Materiales ................................................. 480,00

TOTAL PARTIDA.................................. 480,00

 559 EQ.SERV ud Equipos del servidor
Parte proporcional del servidor del centro de gestión
montado en armario mural rack incorporando sistema
de copias de seguridad cloud y sistemas de alimenta-
ción ininterrupida. Totalmente montado e instalado. Al-
ternativamente serán Servicios de pago mensual com-
promiso de un año de servidor y backup con manteni-
miento. Incluido en el precio el coste de implantación, li-
cencias de máquinas virtuales, sistema operativo servi-
dor, instancia de SQL Server, gestión y monitorización,
2 copias de seguridad Cloud y licencia de seguridad em-
presarial. Garantías incluidas 2 años

Materiales ................................................. 38.798,49
Otros ......................................................... 14.977,00

TOTAL PARTIDA.................................. 53.775,49
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 560 ERA.MP ud Equipo de  respiración autónoma (Autorrescatador)
Equipo de respiración autónoma de capacidad mínima
1 hora, marcado CE.

Otros ......................................................... 440,21

TOTAL PARTIDA.................................. 440,21

 561 ESC.LIMN m Suministro y colocación de escalas limnimétricas
Suministro y colocación de tramos de escalas limnimé-
tricas con módulos de 0,5 m de longitudes definitivas di-
ferentes, fabricadas en acero esmaltado (azul oscuro
sobre fondo blanco) con divisiones centimétricas, pla-
cas de número indicativo de metros fabricadas igual-
mente en acero esmaltado, con fondo blanco y número
rojo. Ubicación: a la entrada de agua de la obra de to-
ma, en el punto medio y a la salida de la misma. Permi-
tiendo conocer el volumen almacenado en la balsa vi-
sualmente, así como el caudal de entrada a la misma.

Mano de obra............................................ 13,38
Materiales ................................................. 226,90

TOTAL PARTIDA.................................. 240,28

 562 ESQUEMASAT ud Esquemas de la Instalación
Esquemas de la instalación de AT.

Mano de obra............................................ 701,80
Materiales ................................................. 317,17

TOTAL PARTIDA.................................. 1.018,97

 563 ESQUEMASBT ud Esquemas de La Instalación
Esquemas de la instalación de BT.

Mano de obra............................................ 3.553,50
Materiales ................................................. 317,17

TOTAL PARTIDA.................................. 3.870,67

 564 ESQUEMASBTIII ud Esquemas de la instalación
Esquemas de la instalación de BT.

Mano de obra............................................ 5.211,80
Materiales ................................................. 634,34

TOTAL PARTIDA.................................. 5.846,14

 565 EST.COB ud Estudio de coberturas por hidrante
Estudio de coberturas por hidrante según lo especifica-
do en el pliego de prescripciones.

Mano de obra............................................ 12,37

TOTAL PARTIDA.................................. 12,37

 566 ESTCCB ud Centralita Control Seguidores
Suministro e instalación de centralita de control de has-
ta 100 seguidores con anemómetro calefactado y joys-
tick de control manual.

Mano de obra............................................ 203,73
Materiales ................................................. 1.459,16

TOTAL PARTIDA.................................. 1.662,89
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 567 ESTEKSIPS ud Unidad de Control EK S-IPS Completa
Suministro de unidad de control EK S-IPS con sensor
MLD, sensor inductivo y finales de carrera.

Mano de obra............................................ 4,74
Materiales ................................................. 1.073,58

TOTAL PARTIDA.................................. 1.078,32

 568 ESTMFV535 ud Seguidor Solar de 1 Eje, 170 m2
Suministro e instalación de seguidor solar de 1 eje con
sistema de seguimiento activo por optimización de irra-
diancia (MLD) para superficies de módulos de hasta
170m2.
Incluye:
- Unidad de Control Energy Converter EK-S1
- Unidad de control MLD (Maximum Light Detection).
- Subestructura:
 + Hincas de fijación al terreno de 3 m, hinca central
HEA140, hincas exteriores IPE120, soportación, cojine-
tes de giro, railes y piezas de fijación de los módulos.
 + Velocidad Máxima 120 km/h.
Tipo S100-PF-SR-EK-52 de Deger o similar.
Incluso P/P de piezas de fijación modulos a estructura.

Mano de obra............................................ 1.978,12
Materiales ................................................. 6.504,42

TOTAL PARTIDA.................................. 8.482,54

 569 ESTMOT ud Motor S100-PF-SR
Suministro de motor tipo S100-PF-SR o similar.

Mano de obra............................................ 4,74
Materiales ................................................. 600,29

TOTAL PARTIDA.................................. 605,03

 570 EXTINTOR ud Extintor Portatil Nieve Carbonica (CO2), 5 Kg
Suministro e instalación de extintor portátil de nieve car-
bónica (CO2), de 5 kg.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 90,73

TOTAL PARTIDA.................................. 100,68

 571 EXTTALUD m³ Extendido tierra vegetal en talud exterior
Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capa-
ceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando el terreno
perfilado en basto y con la perfección posible a realizar
con retroexcavadora de orugas. Incluido la carga y tras-
porte de la tierra vegetal desde acopio a talud.

Mano de obra............................................ 0,10
Maquinaria ................................................ 0,85

TOTAL PARTIDA.................................. 0,95

 572 EXT_ABC ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de
eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con so-
porte, manómetro comprobable y boquilla con difusor,
según Norma UNE 23110, colocado.

Otros ......................................................... 57,10

TOTAL PARTIDA.................................. 57,10
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 573 F.MGR m³ Construcción de base con material granular sin cribar
Construcción de base con material granular sin selec-
cionar mediante zahorra natural, incluyendo adquisi-
ción, arranque, carga y transporte a 5 km, mezcla, ex-
tendido,perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción hasta una densidad del 95% del P.M.

Maquinaria ................................................ 8,16
Otros ......................................................... 1,30
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 9,45

 574 F04092 m² Roza mecanizada de especies invasoras en cauces
Roza mecanizada por trituración, no selectiva, de espe-
cies invasoras (caña, carrizo, etc.) presentes en el cau-
ce y sus riveras, realizado mediante retroaraña con ape-
ro de desbrozadora de martillos, sin incluir la retirada
de restos vegetales, medida la superficie ejecutada.

Maquinaria ................................................ 1,51

TOTAL PARTIDA.................................. 1,51

 575 F06109 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha
Corta manual de pies en claras, con un diámetro nor-
mal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, y densi-
dad inicial mayor de 750 pies/ha.  En el caso de que
se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupues-
tar estimando el rendimiento correspondiente a la inten-
sidad de corte.

Mano de obra............................................ 0,91
Maquinaria ................................................ 0,05

TOTAL PARTIDA.................................. 0,96

 576 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20 <=30 cm
Tronzado mediante motosierra, de fustes correspon-
dientes a árboles de diámetro normal superior a 20 cm
e inferior o igual a 30 cm, dejando las trozas con una
longitud aproximada de 2,2 m. En el caso de que se cor-
ten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad
de corte.

Mano de obra............................................ 2,55
Maquinaria ................................................ 0,15
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2,69

 577 F06120 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral
Apilado manual de trozas de diámetro superior a 12
cm e inferior a 20 cm, en pistas o lugares sin matorral
u otras circunstancias que impidan la correcta ejecu-
ción de los trabajos, con un desplazamiento máximo
de las trozas de 10 m. En el caso de que se corten me-
nos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando
el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.

Mano de obra............................................ 6,96
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 6,95
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 578 FF0010 m Losa hormigón pref. 2,2 m luz sobre muros
Losa de hormigón armado prefabricada de espesor 30
cm y luz libre de 2,00 m (2,60 a 2,20 m totales) , inclu-
yendo transporte y colocación sobre muros con los me-
dios mecánicos y manuales adecuados. Se incluye el
sellados de las juntas de las losas con el muro y entre
losas con masilla de poliureteno.
La D.O. establecerá la carga máxima que deberá sopor-
tar para el tráfico normal que considere.

Mano de obra............................................ 17,84
Maquinaria ................................................ 7,27
Materiales ................................................. 325,41

TOTAL PARTIDA.................................. 350,52

 579 FILCAUT.30 ud Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso 3033 l/s
Filtro autolimpiante de cadenas para un caudal de
3033 l/s. Altura total de 8,45 m, Sección de paso de
1,5 mm, rejillas de acero inoxidable UNE EN 10088-3
(304L), material de la estructura y guías en acero al car-
bono S275 JR. Tratamiento de los elementos sumergi-
dos chorreado SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras, pro-
tección de marcos soporte, galvanizado según norma
UNE-EN ISO 1461. Armario de control y mando con tem-
porizadores y sondas de nivel. Con motobomba para
agua de lavado. Totalmente instalado y montado

Mano de obra............................................ 278,25
Maquinaria ................................................ 323,75
Materiales ................................................. 54.270,00

TOTAL PARTIDA.................................. 54.872,00

 580 FILCAUT.40 ud Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso 3994 l/s
Filtro autolimpiante de cadenas para un caudal de
3994 l/s. Altura total de 10,45 m, Sección de paso de
1,5 mm, rejillas de acero inoxidable UNE EN 10088-3
(304L), material de la estructura y guías en acero al car-
bono S275 JR. Tratamiento de los elementos sumergi-
dos chorreado SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras, pro-
tección de marcos soporte, galvanizado según norma
UNE-EN ISO 1461. Armario de control y mando con tem-
porizadores y sondas de nivel. Con motobomba para
agua de lavado. Totalmente instalado y montado

Mano de obra............................................ 278,25
Maquinaria ................................................ 323,75
Materiales ................................................. 65.773,00

TOTAL PARTIDA.................................. 66.375,00

 581 FITLRO292x292 ud Filtro de Salida 292X292
Suministro e instalación de filtro de salida de
292x292x25 mm, de Rittal o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 45,36

TOTAL PARTIDA.................................. 65,26
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 582 FOMMARM8F m Fibra Optica Armada, Multimodo, 8 Fibras, Om3, Lszh
Suministro y tendido de cable óptico multimodo, para
exterior, con las siguientes características:
- Cubierta externa de LSHF.
- Revestimiento de cinta de acero corrugado.
- Cubierta interna de LSHF.
- Revestimiento para el bloqueo de agua.
- Tubo holgado relleno de gel.
- 8 Fibras multimodo, OM3.
Tipo GF OM3 UNI08 L SAT LU, de Brand Rex o similar.

Mano de obra............................................ 1,90
Materiales ................................................. 2,27

TOTAL PARTIDA.................................. 4,17

 583 FORMARENA m³ Formación de capa de arena protección fondo y taludes de balsa
Formación de capa de arena para protección de siste-
ma de impermeabilización en fondo y taludes de balsa,
incluido suministro de arena cohesiva tamaño 0-6 mm,
transporte y extendido por medios mecánicos y/o ma-
nuales.

Mano de obra............................................ 1,40
Maquinaria ................................................ 3,63
Materiales ................................................. 15,91

TOTAL PARTIDA.................................. 20,94

 584 FR.EQUI ud Equipos del frontal de comunicaciones
Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comu-
nicaciones.

Materiales ................................................. 3.842,32

TOTAL PARTIDA.................................. 3.842,32

 585 FR.PM ud Puesta en marcha interacción frontal con tabla intercambio
Puesta en marcha de la interacción del frontal de comu-
nicaciones por un lado con la tabla de intercambio uni-
versal, y por otro con los terminales remotos.

Mano de obra............................................ 7.404,00

TOTAL PARTIDA.................................. 7.404,00

 586 FV535W Wp Modulo Fotovoltaico Monocristalino, Monofacial, Halfcut
Suministro e instalación de módulos fotovoltaicos (has-
ta completar la cantidad total de Wp) con las siguien-
tes características:
 - Monocristalinos.
 - Monofaciales.
 - Half-Cut.
 - Eficiencia >= 21,5 %.

Mano de obra............................................ 0,02
Materiales ................................................. 0,38

TOTAL PARTIDA.................................. 0,40

 587 GARANT ud Garantia Hardware y Software
Parte proporcional de las garantias para todo el hardwa-
re y software de todos los equipos

Otros ......................................................... 3.725,09

TOTAL PARTIDA.................................. 3.725,09
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 588 GRABPOE ud Grabador + Switch Poe 16 Puertos
Suministro e instalación de grabador Hikvision
DS-7616NI-I2 con switch poe gestionable de 16 puer-
tos. Incluye disco duro 4TB.

Mano de obra............................................ 710,70
Materiales ................................................. 786,28

TOTAL PARTIDA.................................. 1.496,98

 589 GTCD01 t Tratamiento de los A1 RCDs Nivel I -Tierras y petreos de la exc.
m³ de tratamiento de los A1 Residuos de Construcción
y Demolición correspondientes al Nivel I. Tierras y petre-
os de la excavación.

Otros ......................................................... 0,50

TOTAL PARTIDA.................................. 0,50

 590 GTCD02 t Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza petrea
m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción
y Demolición correspondientes al Nivel II, se correspon-
de con residuos de naturaleza pétrea.  Se reutilizarán
en obra mediante carga, transporte y trituradora, para
su posterior reciclado con aporte de los mismos a la za-
horra.

Otros ......................................................... 10,00

TOTAL PARTIDA.................................. 10,00

 591 GTCD03 t Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza no petrea
m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción
y Demolición correspondientes al Nivel II, se correspon-
de con residuos de naturaleza no pétrea, gestionado
por plantas de tratamiento.

Otros ......................................................... 80,00

TOTAL PARTIDA.................................. 80,00

 592 GTCD04 t Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Potencialmente peligroso
m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción
y Demolición correspondientes al Nivel II, se correspon-
de con residuos potencialmente peligroso, gestionado
por plantas de tratamiento.

Otros ......................................................... 2.300,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.300,00

 593 GTCD05 ud Costes de gestión de RCDs
Costes de la gestión de residuos, tales como alquile-
res, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxilia-
res en general empleados para la gestión de los resi-
duos generados en toda la obra.

Otros ......................................................... 6.000,00

TOTAL PARTIDA.................................. 6.000,00

 594 HERAT ud Herraje Apoyo Canalizacion Acometida a Trafo
Suministro de herraje especial galvanizado en caliente
para apoyo de bandeja en acometida a trafo.

Mano de obra............................................ 92,39
Materiales ................................................. 98,06

TOTAL PARTIDA.................................. 190,45
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 595 HERRAJE ud Herraje Fijación Proyector
Suministro e instalación de herraje de fijación proyec-
tor en acero pintado en RAL-6005.

Mano de obra............................................ 42,64
Materiales ................................................. 6,33

TOTAL PARTIDA.................................. 48,97

 596 HERRAJEESCAL ud Herraje Apoyo Canalizaciones Bajada A Canal
Suministro e instalación de herraje soporte especial gal-
vanizado en caliente para apoyo de bandejas bajada a
canal desde forjado.

Mano de obra............................................ 236,90
Materiales ................................................. 566,43

TOTAL PARTIDA.................................. 803,33

 597 HITO_FEN ud Hito FENO control terraplenes balsa
Hito FENO con cabeza de resina para control de movi-
miento de los terreplenes de la balsa, incluido montaje.

Mano de obra............................................ 2,09
Materiales ................................................. 15,00

TOTAL PARTIDA.................................. 17,09

 598 I00LPE2 m² Lámina PEAD 2 mm, colocada y probada
Suministro y colocación de lámina de polietileno de 2
mm de espesor de alta densidad sobre geotextil, inclu-
yendo sus soldaduras correspondientes, solapes y sol-
daduras de láminas entre si. Incluida la comprobación
de la estanqueidad de las soldaduras.

Mano de obra............................................ 3,34
Materiales ................................................. 3,36

TOTAL PARTIDA.................................. 6,70

 599 I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a te-
rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza
o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Dis-
tancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido
en estado natural.

Maquinaria ................................................ 1,35

TOTAL PARTIDA.................................. 1,35

 600 I02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a te-
rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza
o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Dis-
tancia máxima de transporte 300 m. Volumen medido
en estado natural.

Maquinaria ................................................ 1,72
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,73

 601 I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a te-
rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza
o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Dis-
tancia máxima de transporte 400 m. Volumen medido
en estado natural.

Maquinaria ................................................ 1,89
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TOTAL PARTIDA.................................. 1,89

 602 I02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a te-
rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza
o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Dis-
tancia máxima de transporte 500 m. Volumen medido
en estado natural.

Maquinaria ................................................ 2,01
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2,02

 603 I02008 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 600 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a te-
rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza
o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Dis-
tancia máxima de transporte 600 m. Volumen medido
en estado natural.

Maquinaria ................................................ 2,18

TOTAL PARTIDA.................................. 2,18

 604 I02009 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a te-
rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza
o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Dis-
tancia máxima de transporte 700 m. Volumen medido
en estado natural.

Maquinaria ................................................ 2,26
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2,27

 605 I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras ex-
cavadas, perfilando los taludes con la perfección que
pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mis-
mos. En terreno compacto. Volumen del terreno, medi-
do sobre perfil.
.

Maquinaria ................................................ 1,06

TOTAL PARTIDA.................................. 1,06

 606 I02019M m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto. Agot.
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras ex-
cavadas, perfilando los taludes con la perfección que
pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mis-
mos. En terreno compacto. Volumen del terreno, medi-
do sobre perfil. Incluso agotamiento.

Mano de obra............................................ 0,11
Maquinaria ................................................ 1,13

TOTAL PARTIDA.................................. 1,24

 607 I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétre-
os de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Maquinaria ................................................ 0,41

TOTAL PARTIDA.................................. 0,41
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 608 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión
basculante, en el interior de la obra a una distancia má-
xima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno
en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir
el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

Otros ......................................................... 1,62

TOTAL PARTIDA.................................. 1,62

 609 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto
con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la
perfección que sea posible a máquina. Para cimentacio-
nes y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medi-
do sobre perfil

Maquinaria ................................................ 3,03

TOTAL PARTIDA.................................. 3,03

 610 I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad, con la utilización de medios auxiliares.

Mano de obra............................................ 5,23
Maquinaria ................................................ 11,70

TOTAL PARTIDA.................................. 16,93

 611 I03030 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación
Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes
de las zanjas excavadas hasta una distancia máxima
de 10 m.

Maquinaria ................................................ 0,93

TOTAL PARTIDA.................................. 0,93

 612 I03031 m³ Tapado de zanjas con destapado de desagües
Tapado de zanjas mediante destapado de desagües pa-
ralelos a la alineación de la zanja.

Maquinaria ................................................ 1,09

TOTAL PARTIDA.................................. 1,09

 613 I04001af m³ Riego, carga/descarga  D = 5 km
Riego, carga/descarga  D = 5 km

Maquinaria ................................................ 8,16

TOTAL PARTIDA.................................. 8,16

 614 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un
espesor máximo de 10 cm, incluidas las excavaciones
y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área
de ocupación de la obra, a una distancia máxima de
transporte de 20 m.

Maquinaria ................................................ 0,10

TOTAL PARTIDA.................................. 0,10
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 615 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un
espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavacio-
nes y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del
área de ocupación de la obra, a una distancia máxima
de transporte de 20 m.

Maquinaria ................................................ 0,16

TOTAL PARTIDA.................................. 0,16

 616 I04018 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de
fundación, en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7
(H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una
distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 100%
del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicati-
va de 100 l/m³ compactado.

Maquinaria ................................................ 0,42

TOTAL PARTIDA.................................. 0,42

 617 I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compacta-
ción y perfilado de rasantes, para la construcción de te-
rraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7
(H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capaci-
dad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de
3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

Maquinaria ................................................ 1,26

TOTAL PARTIDA.................................. 1,26

 618 I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. compacto
Refino y planeo del camino con la correspondiente aper-
tura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el talud exte-
rior como el interior y una profundidad máxima de 40
cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el co-
rrespondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5
m entre aristas interiores de cunetas, en terreno com-
pacto.

Maquinaria ................................................ 0,43

TOTAL PARTIDA.................................. 0,43

 619 I04022 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5m, t. compacto
Refino y planeo del camino con la correspondiente aper-
tura de cunetas, con pendiente 1:1, en el talud exterior
y 2:1 en el interior y una profundidad máxima de 40 cm.
El movimiento de tierras es, exclusivamente, el corres-
pondiente a la actuación normal de la motoniveladora.
Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m en-
tre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

Maquinaria ................................................ 0,52

TOTAL PARTIDA.................................. 0,52

 620 I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno compacto
Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso per-
filado de rasantes y refino de taludes, hasta 50 cm de
profundidad en terreno compacto.

Maquinaria ................................................ 0,48

TOTAL PARTIDA.................................. 0,48
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 621 I04037 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno compacto
Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso
perfilado de rasantes y refino de taludes, cualquiera
que sea su profundidad, en terreno ligero o compacto,
depositando sobre camión, sin incluir transporte a verte-
dero.

Maquinaria ................................................ 1,16

TOTAL PARTIDA.................................. 1,16

 622 I04040 m² Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m, t.compacto
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén
con medios mecánicos, hasta una altura de 1,5 m en te-
rreno compacto.

Maquinaria ................................................ 0,12

TOTAL PARTIDA.................................. 0,12

 623 I04042 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 1,5< h<=3 m, t.compacto
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén
con medios mecánicos, para una altura superior a 1,5
m y hasta 3 m en terreno compacto.

Maquinaria ................................................ 0,26

TOTAL PARTIDA.................................. 0,26

 624 I04044 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.compacto
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén
con medios mecánicos, para una altura superior a 3 m
y hasta 6 m en terreno compacto.

Maquinaria ................................................ 0,26

TOTAL PARTIDA.................................. 0,26

 625 I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, uni-
dos mecánicamente por agujado, estabilizados frente
a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resisten-
cia a la tracción de 12 KN/m. No incluye solapes. Colo-
cado.

Mano de obra............................................ 0,39
Materiales ................................................. 0,41

TOTAL PARTIDA.................................. 0,80

 626 I05006 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, uni-
dos mecánicamente por agujado, estabilizados frente
a los rayos UV, gramajes de 181 a 200 g/m², resisten-
cia a la tracción de 16 KN/m. No incluye solapes. Colo-
cado.

Mano de obra............................................ 0,45
Materiales ................................................. 0,52

TOTAL PARTIDA.................................. 0,97

 627 I07006 m Limpieza cunetas con retroexcavadora, profundidad <=70 cm
Limpieza de cunetas con retroexcavadora, en trabajos
de conservación de caminos, hasta una profundidad
de 70 cm, depositando el material excavado a pie de cu-
neta, sin incluir carga sobre camión ni transporte al ver-
tedero.

Maquinaria ................................................ 1,17

TOTAL PARTIDA.................................. 1,17
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 628 I08028ea t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=60km, pte<=15%
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendi-
do y compactado, a una distancia de 60 km. Alcanzan-
do el 97% de la densidad máxima obtenida mediante
el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³).
Para pendientes máximas del 15%.

Mano de obra............................................ 1,59
Maquinaria ................................................ 5,45
Materiales ................................................. 44,60

TOTAL PARTIDA.................................. 51,64

 629 I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60
cm de lado, incluyendo el poste de sustentación, torni-
llería, excavación y hormigonado.

Mano de obra............................................ 44,76
Maquinaria ................................................ 1,62
Materiales ................................................. 41,44

TOTAL PARTIDA.................................. 87,82

 630 I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada
Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectan-
te, de forma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo
el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormi-
gonado.

Mano de obra............................................ 44,76
Maquinaria ................................................ 1,62
Materiales ................................................. 47,24
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 93,62

 631 I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada
Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma
rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste de susten-
tación, tornillería, excavación y hormigonado.

Mano de obra............................................ 44,76
Maquinaria ................................................ 1,62
Materiales ................................................. 65,79
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 112,17

 632 I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada
Señal informativa de indicación, reflectante, de forma
rectangular de 60x40 cm, incluyendo el poste de susten-
tación, tornillería, excavación y hormigonado.

Mano de obra............................................ 44,76
Maquinaria ................................................ 1,62
Materiales ................................................. 44,62
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 91,00

 633 I0APP m³ Anclaje de piezas especiales en tuberia
Anclaje de piezas especiales colocadas en la red de tu-
berias, ya sean tes, cruces, codos, tes de ventosa o de
hidrantes y en sujección de válvulas. Se incluye hormi-
gón HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofra-
do correspondiente, el pequeño material y medios auxi-
liares necesarios.

Mano de obra............................................ 93,90
Página 129



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

Mano de obra............................................ 93,90
Maquinaria ................................................ 18,81
Materiales ................................................. 120,39

TOTAL PARTIDA.................................. 233,10

 634 I10020 m³ Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 m³/m
Limpieza de cauces o desagües con poca vegetación
y volumen de excavación hasta 2 m³/m, medido sobre
perfil.

Maquinaria ................................................ 1,02

TOTAL PARTIDA.................................. 1,02

 635 I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y
limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de
10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la per-
fección posible a realizar con lámina acoplada al trac-
tor oruga. Medido en terreno suelto.

Maquinaria ................................................ 0,17

TOTAL PARTIDA.................................. 0,17

 636 I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y
limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de
20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la per-
fección posible a realizar con lámina acoplada al trac-
tor oruga. Medido en terreno suelto.

Maquinaria ................................................ 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 0,20

 637 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y
limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de
20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la per-
fección posible a realizar con retroexcavadora de oru-
gas. Medido en terreno suelto.

Maquinaria ................................................ 0,82

TOTAL PARTIDA.................................. 0,82

 638 I11002 m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado
Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada pa-
ra dren-colector de 160 mm de diámetro y unión por
manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje
y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. To-
do ello se valorará aparte según las Tarifas de los dre-
nes colectores que se incluyen en este capítulo o de
acuerdo con las prescripciones del proyecto.

Mano de obra............................................ 2,50
Materiales ................................................. 7,16

TOTAL PARTIDA.................................. 9,66

 639 I12005 ha Roturación o desfonde a 60 cm, con piedras o raíces
Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad
de piedras o raíces, con rejas separadas hasta 90 cm
como máximo y profundidad media de labor de 60 cm.

Maquinaria ................................................ 121,12

TOTAL PARTIDA.................................. 121,12
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 640 I12018 ha Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta
Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni toco-
nes y con densidad de vegetación media o alta.

Maquinaria ................................................ 237,41

TOTAL PARTIDA.................................. 237,41

 641 I12020 pie Eliminación pie aislado, ø<= 25 cm
Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de
apeo del árbol y el traslado de la maquinaria de un pie
a otro, en el caso de árboles diseminados, con troncos
de diámetro igual o inferior a 25 cm. Dejándolos fuera
del lugar de plantación preparados para su transporte.

Mano de obra............................................ 2,51
Maquinaria ................................................ 1,53

TOTAL PARTIDA.................................. 4,04

 642 I12021 pie Eliminación pie aislado, ø> 25 cm
Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de
apeo del árbol y el traslado de la maquinaria de un pie
a otro, en el caso de árboles diseminados, con troncos
de diámetro mayor a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar
de plantación preparados para su transporte.

Mano de obra............................................ 5,02
Maquinaria ................................................ 3,27
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 8,28

 643 I12023 pie Arranque tocones aislados, ø<= 25 cm
Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acor-
donado, en árboles con tronco de diámetro igual o infe-
rior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación.

Maquinaria ................................................ 1,36

TOTAL PARTIDA.................................. 1,36

 644 I12024 pie Arranque tocones aislados, ø> 25 cm
Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acor-
donado, en árboles con tronco de diámetro superior a
25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación.

Maquinaria ................................................ 2,93

TOTAL PARTIDA.................................. 2,93

 645 I12025 m³ Tapado previo de pozos en interferencia con red de riego
Tapado previo de pozos en interferencia con la red de
riego, mediante achique, carga, transporte y relleno
adecuado.

Mano de obra............................................ 5,75
Maquinaria ................................................ 7,05
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 12,81

 646 I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la
planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................ 29,27
Maquinaria ................................................ 0,42
Materiales ................................................. 54,81
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Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 84,50

 647 I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia ca-
racterística) con árido de 40 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km
a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................ 29,27
Maquinaria ................................................ 0,42
Materiales ................................................. 59,91
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 89,60

 648 I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia ca-
racterística) con árido de 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km
a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................ 29,27
Maquinaria ................................................ 0,42
Materiales ................................................. 59,91
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 89,60

 649 I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica), con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de
20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................ 29,27
Maquinaria ................................................ 0,42
Materiales ................................................. 63,71
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 93,40

 650 I14013bf m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 35 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica), con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia de 35 km des-
de la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................ 29,27
Maquinaria ................................................ 0,42
Materiales ................................................. 71,12
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 100,81

 651 I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia
característica), con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de
20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................ 29,27
Maquinaria ................................................ 0,42
Materiales ................................................. 72,18
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 101,87
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 652 I14031 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsa-
do por bomba de hormigón de 32 m de pluma, para mu-
ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigo-
nes ni armaduras.

Mano de obra............................................ 4,18
Maquinaria ................................................ 11,19
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 15,37

 653 I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

Mano de obra............................................ 0,80
Materiales ................................................. 0,96

TOTAL PARTIDA.................................. 1,76

 654 I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, co-
locado en obra.

Mano de obra............................................ 0,67
Materiales ................................................. 0,97
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,63

 655 I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y
retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos sola-
pes.

Mano de obra............................................ 0,98
Maquinaria ................................................ 0,47
Materiales ................................................. 4,27

TOTAL PARTIDA.................................. 5,73

 656 I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro
y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos so-
lapes.

Mano de obra............................................ 2,10
Maquinaria ................................................ 1,02
Materiales ................................................. 9,50

TOTAL PARTIDA.................................. 12,61

 657 I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapa-
tas, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntala-
miento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su
montaje y desmontaje, considerando un número míni-
mo de 40 posturas.

Mano de obra............................................ 13,79
Maquinaria ................................................ 5,71
Materiales ................................................. 7,76

TOTAL PARTIDA.................................. 27,26
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 658 I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª
puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de
hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40
posturas.

Mano de obra............................................ 13,93
Maquinaria ................................................ 6,17
Materiales ................................................. 7,76

TOTAL PARTIDA.................................. 27,86

 659 I16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª
puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de
hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40
posturas.

Mano de obra............................................ 16,71
Maquinaria ................................................ 6,26
Materiales ................................................. 7,76

TOTAL PARTIDA.................................. 30,73

 660 I17002 m³ Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente<= 5%
Construcción de pavimento de hormigón de más de 15
cm de espesor, en caminos con pendiente media máxi-
ma del 5% incluyendo extendido del hormigón, compac-
tación con regla vibrante, fratasado y remates, cepilla-
do/ruleteado para textura superficial, curado con produc-
tos filmógenos y realización de juntas de contracción en
duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras
ni productos de curado.

Mano de obra............................................ 14,69
Maquinaria ................................................ 3,60

TOTAL PARTIDA.................................. 18,29

 661 I17005 m² Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente<= 5%
Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de
espesor, en caminos con pendiente media máxima del
5% incluyendo extendido del hormigón, compactación
con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/rulete-
ado para textura superficial, curado con productos filmó-
genos y realización de juntas de contracción en duro;
no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni pro-
ductos de curado.

Mano de obra............................................ 2,22
Maquinaria ................................................ 0,55

TOTAL PARTIDA.................................. 2,77

 662 I18002 m² Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor, con
compresor
Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con
compresor, hasta un espesor de 30 cm, incluso despe-
je de escombros. Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

Mano de obra............................................ 40,02
Maquinaria ................................................ 6,04

TOTAL PARTIDA.................................. 46,06
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 663 I18010 m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor
Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con
compresor, incluso despeje de escombros. Los costes
de gestión de los residuos resultantes se deben valo-
rar aparte.

Mano de obra............................................ 31,66
Maquinaria ................................................ 6,04

TOTAL PARTIDA.................................. 37,70

 664 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico
Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglome-
rado asfáltico en calzada, con martillo neumático, inclu-
so limpieza y despeje de escombros. Los costes de la
gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Mano de obra............................................ 5,23
Maquinaria ................................................ 2,70

TOTAL PARTIDA.................................. 7,93

 665 I21009fa m³ Escollera roca > 60 cm, D = 70 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia
de transporte de la piedra de 70 km, colocada a máqui-
na e incluida zanja de anclaje.

Mano de obra............................................ 5,81
Maquinaria ................................................ 26,72
Materiales ................................................. 23,40

TOTAL PARTIDA.................................. 55,93

 666 IA16KA1 ud Int. Aut. Bast. Fijo, III, 1600 A, 75 KA, CER. RONIS Y BOB. DISP.
Suministro e instalación de interruptor automático con
las siguientes características:
- Bastidor abierto.
- Fijo.
- Tamaño constructivo II (800 a 4000 A).
- Tripolar.
- Corriente nominal 1600 A.
- Poder de corte a 690 V, Icu 75 kA.
- Con función de protección LSI.
- Bobina de disparo, tipo a emisión 230 V.
- Contactos de señalización de estado 2NA + 2NC.
- Cerradura de enclavamiento tipo Ronis en posición
desconectado.
- Marco junta puerta.
- Serie 3WL, de Siemens o similar,
Incluso pletinas de interconexión a embarrado, cablea-
do de mando y P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 390,89
Materiales ................................................. 5.599,21

TOTAL PARTIDA.................................. 5.990,10
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 667 IA2KA ud Int. Aut. Bast. Fijo, III, 2000 A, 75 KA, CER. RONIS Y BOB. DISP.
Suministro e instalación de interruptor automático con
las siguientes características:
- Bastidor abierto.
- Fijo.
- Tamaño constructivo II (800 a 4000 A).
- Tripolar.
- Corriente nominal 2000 A.
- Poder de corte a 690 V, Icu 75 kA.
- Con función de protección LSI.
- Bobina de disparo, tipo a emisión 230 V.
- Contactos de señalización de estado 2NA + 2NC.
- Cerradura de enclavamiento tipo Ronis en posición
desconectado.
- Marco junta puerta.
- Serie 3WL, de Siemens o similar,
Incluso pletinas de interconexión a embarrado, cablea-
do de mando y P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 390,89
Materiales ................................................. 6.902,86

TOTAL PARTIDA.................................. 7.293,75

 668 IA4KA ud Int. Aut. Bast. fijo, III, 4000 A, 75 KA, CER. RONIS Y BOB. DISP.
Suministro e instalación de interruptor automático con
las siguientes características:
- Bastidor abierto.
- Fijo.
- Tamaño constructivo II (800 a 4000 A).
- Tripolar.
- Corriente nominal 4000 A.
- Poder de corte a 690 V, Icu 75 kA.
- Con función de protección LSI.
- Bobina de disparo, tipo a emisión 230 V.
- Contactos de señalización de estado 2NA + 2NC.
- Cerradura de enclavamiento tipo Ronis en posición
desconectado.
- Marco junta puerta.
- Serie 3WL, de Siemens o similar,
Incluso pletinas de interconexión a embarrado, cablea-
do de mando y P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 781,77
Materiales ................................................. 10.232,39

TOTAL PARTIDA.................................. 11.014,16

 669 IABAIII1250A ud Interruptor Automatico III, 1250A, Motorizado, Bloqueable
Suministro e instalación de interruptor automático de
bastidor abierto III E2.2H/E9 1250 Ekip Dip LSI 3p
FHR, con las siguientes caracteristicas:
- Voltaje de aislamiento nominal (U i ):CA 1000 V
- Corriente nominal (I n ):1250 A
- Capacidad nominal de corte de cortocircuito de servi-
cio (I cs ): (690 V CA) 85 kA
- Corriente nominal soportada de corta duración (I cw ):
durante 1 s 85 kA
- Terminal de conexión posterior
- Bobina de disparo 230Vac.
- Con mando motor a 230 V.
- Contactos de señalilzación de estado.
- Con cerradura de enclavamiento tipo Ronis en posi-
ción abierto.
Se incluye suministro e instalación de panel para monta-
je interruptor E2.2 sobre bastidor existente de 600 mm
y conexión a embarrado general. De ABB SYSTEM
PRO E POWER o similar.

Mano de obra............................................ 485,65
Materiales ................................................. 8.892,77
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Materiales ................................................. 8.892,77

TOTAL PARTIDA.................................. 9.378,42

 670 IABAIII2000A ud Interruptor Automatico III, 1600A, Motorizado, bloqueable
Suministro e instalación de interruptor automático de
bastidor abierto III E2.2H/E9 1600 Ekip Dip LSI 3p
FHR, con las siguientes caracteristicas:
- Voltaje de aislamiento nominal (U i ):CA 1000 V
- Corriente nominal (I n ):1600 A
- Capacidad nominal de corte de cortocircuito de servi-
cio (I cs ): (690 V CA) 85 kA
- Corriente nominal soportada de corta duración (I cw ):
durante 1 s 85 kA
- Terminal de conexión posterior
- Bobina de disparo 230Vac.
- Con mando motor a 230 V.
- Contactos de señalilzación de estado.
- Con cerradura de enclavamiento tipo Ronis en posi-
ción abierto.
Se incluye suministro e instalación de panel para monta-
je interruptor E2.2 sobre bastidor existente de 600 mm
y conexión a embarrado general. De ABB SYSTEM
PRO E POWER o similar.

Mano de obra............................................ 473,80
Materiales ................................................. 11.146,37

TOTAL PARTIDA.................................. 11.620,17

 671 IAIII160A800V ud Interruptor Automatico III 160A, 800 V, C/Bobina Disparo
Suministro e instalación de interruptor automatico III
T4V-HA 250 TMA 160-1600 3 FF 800 V CA, con las si-
guientes caracteristicas:
- Tensión asignada de empleo, Ue 1150 V AC
- Tension asignada soportada a impulso, Uimp 8kV
- Corriente nominal (In ): 160 A
- Poder asignado de corte último en cortocircuito, Icu
20 kA a 1000 V.
-  Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito,
Ics 12 kA a 1000 V.
- Terminal de conexión posterior.
- Bobina de disparo 230Vac.
Se incluye suministro e instalación de panel para monta-
je interruptor T4V sobre bastidor existente de 200 mm y
conexión a embarrado general. De ABB SYSTEM PRO
E POWER o similar.

Mano de obra............................................ 129,11
Materiales ................................................. 1.226,57

TOTAL PARTIDA.................................. 1.355,68

 672 IAIII32A800V ud Interruptor Automatico III 32A, 800 V, C/Bobina Disparo
Suministro e instalación de interruptor automatico III
T4V-HA 32 TMD 32-320 3 FF 800 V CA, con las siguien-
tes caracteristicas:
- Tensión asignada de empleo, Ue 1150 V AC
- Tension asignada soportada a impulso, Uimp 8kV
- Corriente nominal (In ): 32 A
- Poder asignado de corte último en cortocircuito, Icu 20
kA a 1000 V.
-  Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito,
Ics 12 kA a 1000 V.
- Terminal de conexión posterior.
- Bobina de disparo 230Vac.
Se incluye suministro e instalación de panel para monta-
je interruptor T4V sobre bastidor existente de 200 mm y
conexión a embarrado general. De ABB SYSTEM PRO
E POWER o similar.
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Mano de obra............................................ 129,11
Materiales ................................................. 1.301,85

TOTAL PARTIDA.................................. 1.430,96

 673 ICA010 ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.
Suministro e instalación de termo eléctrico para el servi-
cio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capa-
cidad 30 l, potencia 1800 W, de 410 mm de diámetro y
568 mm de altura, formado por cuba de acero vitrifica-
do, aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de
sacrificio de magnesio. Incluso soporte y anclajes de fi-
jación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de cor-
te de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada
de agua como en la salida. Totalmente montado, cone-
xionado y puesto en marcha por la empresa instalado-
ra para la comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................ 30,68
Materiales ................................................. 201,78

TOTAL PARTIDA.................................. 232,47

 674 ICC0005 m² Reja de malla electrosoldada galv. de  13x13x1.4
Reja de proteccion formada malla electrosoldada galva-
nizada de 13x13x1.4 mm (luz 13x13 y alambre 1.4
mm), pletina perimetral de 40x6 mm. de acero galvani-
zado, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en taller
y montaje en obra.

Mano de obra............................................ 22,30
Materiales ................................................. 27,06
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 49,37

 675 ICC4KA ud Int. Bast. Fijo, III, 4000 A, 75 KA, CER. RONIS Y BOB. DISP.
Suministro e instalación de interruptor con las siguien-
tes características:
- Bastidor abierto.
- Fijo.
- Tamaño constructivo II (800 a 4000 A).
- Tripolar.
- Corriente nominal 4000 A.
- Poder de corte a 690 V, Icu 75 kA.
- Bobina de disparo, tipo a emisión 230 V.
- Contactos de señalización de estado 2NA + 2NC.
- Cerradura de enclavamiento tipo Ronis en posición
desconectado.
- Marco junta puerta.
- Serie 3WL, de Siemens o similar,
Incluso pletinas de interconexión a embarrado, cablea-
do de mando y P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 781,77
Materiales ................................................. 9.444,60

TOTAL PARTIDA.................................. 10.226,37
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 676 ICN015 m Línea frigorífica doble 7/8"
Suministro e instalación de línea frigorífica doble realiza-
da con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada
por un tubo para líquido de 7/8" de diámetro y 0,8 mm
de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tu-
bo para gas de 7/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor
con aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el cobre
un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y sien-
do el aislamiento de coquilla flexible de espuma elasto-
mérica con revestimiento superficial de película de polie-
tileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y
100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las uni-
dades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, elimina-
ción de rebabas, protección de los extremos con cinta
aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del
circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones,
soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada
y probada.
I

Mano de obra............................................ 7,45
Materiales ................................................. 6,56

TOTAL PARTIDA.................................. 14,01

 677 ICN015b m Línea frigorífica doble 3/8"
Suministro e instalación de línea frigorífica doble realiza-
da con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada
por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm
de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tu-
bo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor
con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el co-
bre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y
siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elas-
tomérica con revestimiento superficial de película de po-
lietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y
100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las uni-
dades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, elimina-
ción de rebabas, protección de los extremos con cinta ais-
lante, realización de curvas, abocardado, vaciado del cir-
cuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, so-
portes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y
probada.

Mano de obra............................................ 7,45
Materiales ................................................. 11,35

TOTAL PARTIDA.................................. 18,80

 678 IMPSUP m Imposta superior colocada sobre marco
Imposta superior prefabricada colocada sobre marco o
losa.

Mano de obra............................................ 13,91
Maquinaria ................................................ 33,59
Materiales ................................................. 99,60
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 147,11

 679 IN010102U1141 m Tubo PVC Rosc, 20mm, Curvado
Suministro e instalación de canalización saliente me-
diante 1 tubo rígido roscado de PVC, de diametro 20
mm, curvado en caliente. Incluso parte proporcional de
grapado a pared.

Mano de obra............................................ 7,11
Materiales ................................................. 1,07

TOTAL PARTIDA.................................. 8,18
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 680 IN010102U118 m TUBO PVC ROSC, 32mm, CURVADO
Suministro e instalación de canalización saliente me-
diante 1 tubo rígido roscado de PVC, de diametro 32
mm, curvado en caliente. Incluso parte proporcional de
grapado a pared.

Mano de obra............................................ 10,90
Materiales ................................................. 1,84

TOTAL PARTIDA.................................. 12,74

 681 IN010103U114 m TUBO PVC ENCH, 20mm, CURVADO
Suministro e instalación de canalización saliente me-
diante 1 tubo rígido enchufable de PVC, de diametro
20 mm, curvado en caliente. Incluso parte proporcional
de grapado a pared.

Mano de obra............................................ 9,24
Materiales ................................................. 1,07

TOTAL PARTIDA.................................. 10,31

 682 IN010152U114 m Tubo de Acero Galvanizado en Caliente M-25
Suministro e instalación de tubo de acero galvanizado
en caliente M-25 con grapas del mismo material y P/P
de elementos de acabado.

Mano de obra............................................ 7,82
Materiales ................................................. 13,24

TOTAL PARTIDA.................................. 21,06

 683 IN010302U018 m Tubo Flex Doble Capa, 25mm, Fij Con Bridas
Canalización mediante 1 tubo flexible de doble capa,
de diametro 25 mm, incluso parte proporcional de fija-
ción mediante bridas a bandeja existente.

Mano de obra............................................ 0,71
Materiales ................................................. 0,65

TOTAL PARTIDA.................................. 1,36

 684 IN011051U212 m Bandeja Met Rej, Ac Galv, 60X60mm, Con Tapa Y P/P P.A.T.
Suministro e instalación de canalización saliente me-
diante bandeja metálica de rejilla de Acero Galvaniza-
do en caliente con tapa, de medidas 60x60mm, con so-
porte, de Basor Electric o similar. Incluso P/P de conec-
torizado y conductor de cobre desnudo de 16 mm2 pa-
ra puesta a tierra.

Mano de obra............................................ 14,69
Materiales ................................................. 22,64

TOTAL PARTIDA.................................. 37,33

 685 IN011051U213 m Bandeja Met Rej, Ac Galv, 100X60mm, Con Tapa Y P/P P.A.T.
Suministro e instalación de canalización saliente me-
diante bandeja metálica de rejilla de Acero Galvaniza-
do en caliente con tapa, de medidas 100x60mm, con
soporte.
Incluso P/P de conectorizado y conductor de cobre des-
nudo de 16 mm2 para puesta a tierra.

Mano de obra............................................ 17,77
Materiales ................................................. 19,18

TOTAL PARTIDA.................................. 36,95
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 686 IN011051U218 m Bandeja Met Rej, Ac Galv, 500X100mm, Con Tapa Y P/P P.A.T.
Suministro e instalación de canalización saliente me-
diante bandeja metálica de rejilla de Acero Galvaniza-
do en caliente con tapa, de medidas 500x100mm, con
soporte.
Incluso P/P de conectorizado y conductor de cobre des-
nudo de 50 mm2 para puesta a tierra.

Mano de obra............................................ 31,74
Materiales ................................................. 73,88

TOTAL PARTIDA.................................. 105,62

 687 IN011051U4151 m Bandeja Met Rej, Ac Galv, 200X100mm, Con Tapa Y P/P P.A.T.
Suministro e instalación de canalización saliente me-
diante bandeja metálica de rejilla de Acero Galvaniza-
do en caliente con tapa, de medidas 200x100mm, con
soporte.
Incluso P/P de conectorizado y conductor de cobre des-
nudo de 16 mm2 para puesta a tierra.

Mano de obra............................................ 14,69
Materiales ................................................. 27,80

TOTAL PARTIDA.................................. 42,49

 688 IN011051U416 m Bandeja Met Rej, Ac Galv, 300X100mm, Con Tapa Y P/P P.A.T.
Suministro e instalación de canalización saliente me-
diante bandeja metálica de rejilla de Acero Galvaniza-
do en caliente con tapa, de medidas 300x100mm, con
soporte.
Incluso P/P de conectorizado y conductor de cobre des-
nudo de 50 mm2 para puesta a tierra.

Mano de obra............................................ 23,69
Materiales ................................................. 50,19

TOTAL PARTIDA.................................. 73,88

 689 IN011051U417 m Bandeja Met Rej, Ac Galv, 400X100mm, Con Tapa Y P/P P.A.T.
Suministro e instalación de canalización saliente me-
diante bandeja metálica de rejilla de Acero Galvaniza-
do en caliente con tapa, de medidas 400x100mm, con
soporte.
Incluso P/P de conectorizado y conductor de cobre des-
nudo de 50 mm2 para puesta a tierra.

Mano de obra............................................ 23,69
Materiales ................................................. 61,78

TOTAL PARTIDA.................................. 85,47

 690 IN011051U419 m Bandeja Met Rej, Ac Galv, 600X100mm, Con Tapa Y P/P P.A.T.
Suministro e instalación de canalización saliente me-
diante bandeja metálica de rejilla de Acero Galvaniza-
do en caliente con tapa, de medidas 600x100mm, con
soporte.
Incluso P/P de conectorizado y conductor de cobre des-
nudo de 50 mm2 para puesta a tierra.

Mano de obra............................................ 35,06
Materiales ................................................. 75,39

TOTAL PARTIDA.................................. 110,45

 691 IN011062U214 m Bandeja Pvc Perforada, 150X60mm, C/Tapa
Suministro e instalación de canalización saliente me-
diante bandeja PVC perforada con tapa, de medidas
150x60mm, con soporte, para montaje en hormigón.

Mano de obra............................................ 10,90
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Mano de obra............................................ 10,90
Materiales ................................................. 35,18

TOTAL PARTIDA.................................. 46,08

 692 IN011062U316 m Bandeja PVC Perforada, 300X100mm, Con Tapa
Suministro y montaje de canalización saliente median-
te bandeja de PVC perforada, de medidas
300x100mm, con tapa, soportes y P/P de curvas.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 98,96

TOTAL PARTIDA.................................. 128,57

 693 IN013004U626 m Canal de Pvc,1 Tapa, 50X130 mm, Fij Sobre Pared
Canal de PVC de 50x130mm, 1 tapa, con parte propor-
cional de fijaciones a pared.

Mano de obra............................................ 9,24
Materiales ................................................. 24,82

TOTAL PARTIDA.................................. 34,06

 694 IN3505U032 ud Caja Aluminio, 192X140X92 mm, Ip55
Suministro e instalación de caja de aluminio, para deri-
vación, con placa de montaje y carril DIN, de medidas
192x168x80mm, con indice de protección IP66.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 37,03

TOTAL PARTIDA.................................. 56,93

 695 IN3505U0321 ud Caja Aislante P/Derivacion, Sup, S/Conos, 180X140X92 mm, Ip55
Suministro e instalación de caja aislante, para deriva-
ción, sobre superficie, sin conos, de medidas
180x140x92mm, con indice de protección IP55.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 37,03

TOTAL PARTIDA.................................. 46,98

 696 IN402008U020 ud Montaje Emp 2 Bases TT.Cc Gama Estandar, 2P+TT Lat, 16A, 250V
Suministro y montaje de dos bases de enchufe, empo-
trables, 2P+Toma de Tierra lateral con obturador de pro-
tección y función luminosa, 16A, 250V, serie Simon
K45 o similar, incluso marco y P/P de elementos de aca-
bado.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 21,10

TOTAL PARTIDA.................................. 41,00

 697 IN4301U020 ud Int/Conm Monobloque, 1P, 10A, 250V, Ip55
Suministro e instalación de conmutador monobloque,
sobre superficie, 1P, 10A, 250V, con indice de protec-
ción IP55.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 26,70

TOTAL PARTIDA.................................. 36,65

Página 142



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

 698 IN4301U220 ud Pulsador Monobloque, 1P, 10A, 250V, Ip55
Suministro e instalación de pulsador monobloque, so-
bre superficie, 1P, 10A, 250V, con indice de protección
IP55.

Mano de obra............................................ 14,92
Materiales ................................................. 28,43

TOTAL PARTIDA.................................. 43,35

 699 IN4308U020 ud Base TT.Cc Monobloque, 2P+TT Lat, 16A, 250V, Ip55
Suministro e instalación de base de toma de corriente
monobloque, sobre superficie, 2P+Toma de Tierra late-
ral, 16A, 250V, con indice de protección IP55.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 14,63

TOTAL PARTIDA.................................. 24,58

 700 IN4308U0201 ud Base TT.Cc Monobloque, 2P+TT Lat, 16A, 250V, Ip55
Suministro e instalación de base de toma de corriente
monobloque, sobre superficie, 2P+Toma de Tierra late-
ral, 16A, 250V, con indice de protección IP55. Incluyen-
do caja de registro.

Mano de obra............................................ 14,92
Materiales ................................................. 14,63

TOTAL PARTIDA.................................. 29,55

 701 IN600101U021 m Cable Cu Unipolar, Es 07Z1-K (As) 1X35mm2, (A/V), Bajo Tubo
Suministro e instalación de conductor con cable de Cu
del tipo ES 07Z1-K 1X35mm2, tendido bajo tubo exis-
tente. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 1,90
Materiales ................................................. 6,83

TOTAL PARTIDA.................................. 8,73

 702 IN600105U401 m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 2X1'5mm2, (F+N)
Manguera F+N con cable de Cu del tipo RZ1-K
0'6/1KV, de sección 2x1'5mm2, tendido bajo tubo exis-
tente.

Mano de obra............................................ 1,90
Materiales ................................................. 1,04

TOTAL PARTIDA.................................. 2,94

 703 IN600105U604 m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 3G6mm2, (F+N+TT), Tendido Bajo Tubo
Manguera F+N+TT con cable de Cu del tipo RZ1-K
0'6/1KV, de sección 3G6mm2, tendido bajo tubo exis-
tente.

Mano de obra............................................ 2,37
Materiales ................................................. 3,85

TOTAL PARTIDA.................................. 6,22

 704 IN600505U609 m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 5G16mm2, (3F+N+TT)
Suministro e instalación de manguera 3F+TT con ca-
ble de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1kV 5G16 mm2, tendido
sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 2,61
Materiales ................................................. 15,19

TOTAL PARTIDA.................................. 17,80
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 705 IN601102X2 m Cable Cu, RZ1-K 0,6/1 KV 2X2X0,5 mm2
Suministro e instalación de manguera con conductores
de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1kV 2X2X0,5 mm2, tipo
par-pos, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P
de etiquetado.

Mano de obra............................................ 1,90
Materiales ................................................. 1,63

TOTAL PARTIDA.................................. 3,53

 706 IN601105U601 m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 3G1'5mm2, (F+N+TT)
Suministro e instalación de manguera con conductores
de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1kV 3G1,5 mm2, tendido so-
bre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 2,13
Materiales ................................................. 1,33

TOTAL PARTIDA.................................. 3,46

 707 IN601105U6021 m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 3G2'5mm2, (F+N+TT)
Suministro e instalación de manguera con conductores
de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1kV 3G2,5 mm2, tendido so-
bre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 2,13
Materiales ................................................. 1,87

TOTAL PARTIDA.................................. 4,00

 708 IN601105U6041 m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 3G6mm2, (F+N+TT)
Suministro e instalación de manguera con conductores
de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1kV 3G6 mm2, tendido sobre
bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 2,37
Materiales ................................................. 3,85

TOTAL PARTIDA.................................. 6,22

 709 IN601505U502 m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 4G2'5mm2, (3F+TT)
Suministro e instalación de manguera con conductores
de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1kV 4G2,5 mm2, tendido so-
bre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 1,90
Materiales ................................................. 2,42

TOTAL PARTIDA.................................. 4,32

 710 IN601505U503 m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 4G4mm2, (3F+TT)
Suministro e instalación de manguera con conductores
de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1kV 4G4mm2, tendido sobre
bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 2,37
Materiales ................................................. 3,41

TOTAL PARTIDA.................................. 5,78

 711 IN601505U506 m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 4G10mm2, (3F+TT)
Suministro e instalación de manguera con conductores
de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1kV 4G10mm2, tendido sobre
bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 3,08
Materiales ................................................. 7,84

TOTAL PARTIDA.................................. 10,92
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TOTAL PARTIDA.................................. 10,92

 712 IN601505U512 m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 4G25mm2, (3F+TT)
Suministro e instalación de manguera 3F+TT con ca-
ble de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1kV 4G25 mm2, tendido
sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 18,97

TOTAL PARTIDA.................................. 22,29

 713 IN601505U604 m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 5G6mm2, (3F+N+TT)
Suministro e instalación de manguera con conductores
de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1kV 5G6mm2, tendido sobre
bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 2,37
Materiales ................................................. 6,18

TOTAL PARTIDA.................................. 8,55

 714 IN601505U606 m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 5G10mm2, (3F+N+TT)
Suministro e instalación de manguera con conductores
de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1kV 5G10mm2, tendido sobre
bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 3,08
Materiales ................................................. 9,95

TOTAL PARTIDA.................................. 13,03

 715 IN601508U49195 ud Cable de Cu, ROZ1-K 0'6/1KV 4G95mm2, (3F+TT)
Suministro e instalación de manguera con conductores
de Cu apantallados del tipo ROZ1-K 0'6/1KV 4G95
mm2, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de
etiquetado.

Mano de obra............................................ 6,87
Materiales ................................................. 105,87

TOTAL PARTIDA.................................. 112,74

 716 IN601516U138 m Cable Cu Unipolar, RZ1-K 0'6/1KV 3X(1X240) mm2, (3F+TT), Tendido Sobre
Bandeja
Suministro y tendido de línea tipo RZ1 0'6/1kV
3x[1x240] mm2 Cu en canalización existente. Incluso
P/P de material de etiquetado, rotulado con la designa-
ción de la manguera, tipo US-WMTB de Phoenix Con-
tact o similar.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 124,80

TOTAL PARTIDA.................................. 131,43

 717 IN606120U103 m Cable Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 2X10 mm2, Tendido Bajo Tubo
Suministro e instalación de manguera con cable de Cu
del tipo RC4Z1-K 0'6/1KV 2x10 mm2, tendido bajo tu-
bo existente. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 2,37
Materiales ................................................. 9,38

TOTAL PARTIDA.................................. 11,75
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 718 IN606120U1031 m Cable Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 2X6 mm2, Tendido Bajo Tubo
Suministro e instalación de manguera con cable de Cu
del tipo RC4Z1-K 0'6/1KV 2x6 mm2, tendido bajo tubo
existente. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 2,37
Materiales ................................................. 3,38

TOTAL PARTIDA.................................. 5,75

 719 IN606505U108 m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 8G1'5mm2, (Multihilo)
Suministro e instalación de manguera multihilo con ca-
ble de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1KV 8G1'5mm2, tendido
sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 2,37
Materiales ................................................. 5,38

TOTAL PARTIDA.................................. 7,75

 720 IN606505U110 m Cable Cu, RZ1-K 0'6/1KV 10G1'5mm2, (Multihilo)
Suministro e instalación de manguera multihilo con ca-
ble de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1KV 10G1'5mm2, tendido
sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 2,37
Materiales ................................................. 6,42

TOTAL PARTIDA.................................. 8,79

 721 IN606520U103 m Cable Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 3G1'5mm2,
Suministro e instalación de manguera con cable de Cu
del tipo RC4Z1-K 0'6/1KV 3G1'5mm2, tendido sobre
bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 1,90
Materiales ................................................. 3,56

TOTAL PARTIDA.................................. 5,46

 722 IN606520U1061 m Cable Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 6G1'5 mm2, (Multihilo)
Suministro e instalación de manguera multihilo con ca-
bles de Cu del tipo RC4Z1-K 0'6/1KV 6G1'5 mm2. Inclu-
so P/P de material de etiquetado, rotulado con la desig-
nación de la manguera, tipo US-WMTB de Phoenix Con-
tact o similar.

Mano de obra............................................ 1,90
Materiales ................................................. 3,79

TOTAL PARTIDA.................................. 5,69

 723 IN606520U1161 m Cable Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 16G1'5mm2, (Multihilo)
Suministro e instalación de manguera multihilo con ca-
ble de Cu del tipo RC4Z1-K 0'6/1KV 16G1'5mm2, tendi-
do sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 10,01

TOTAL PARTIDA.................................. 13,33

 724 IN6065U006 ud Conexion P/ Cable Cu 6 Hilos, C/Terminal Preaislado de 0,25-2,5mm2
Conexión para cable de Cu de 6 hilos, con terminal pre-
aislado de 0'25-2'5mm2.

Mano de obra............................................ 7,82
Materiales ................................................. 1,53

TOTAL PARTIDA.................................. 9,35
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 725 IN6065U008 ud Conexion P/ Cable Cu 8 Hilos, C/Terminal de 0,25-2,5mm2
Conexión para cable de Cu de 8 hilos, con terminal pre-
aislado de 0'25-2'5mm2.

Mano de obra............................................ 10,66
Materiales ................................................. 1,66

TOTAL PARTIDA.................................. 12,32

 726 IN6065U010 ud Conexion P/ Cable Cu 10 Hilos, C/Terminal de 0,25-2,5mm2
Conexión para cable de Cu de 10 hilos, con terminal
preaislado de 0'25-2'5mm2.

Mano de obra............................................ 11,85
Materiales ................................................. 1,80

TOTAL PARTIDA.................................. 13,65

 727 IN6501U225 ud Conexion P/ Cable Cu 1 Hilo, C/Terminal de 10mm2
Conexión para cable de Cu de 1 hilo, con terminal de
compresión de 10mm2.

Mano de obra............................................ 2,61
Materiales ................................................. 2,26

TOTAL PARTIDA.................................. 4,87

 728 IN6501U2250 ud Conexion P/ Cable Cu 1 Hilo, C/Terminal de 16mm2
Conexión para cable de Cu de 1 hilo, con terminal de
compresión de 16mm2.

Mano de obra............................................ 2,61
Materiales ................................................. 2,26

TOTAL PARTIDA.................................. 4,87

 729 IN6501U2351 ud Conexion P/ Cable Cu 1 Hilo, C/Terminal Compresión de 25-50mm2
Conexión para cable de Cu de 1 hilo, con terminal de
compresión de 25-50mm2.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 1,50

TOTAL PARTIDA.................................. 4,82

 730 IN6501U245 ud Conexion P/ Cable Cu, C/Terminal Compresión de 95mm2
Suministro e instalación de conexión para cable de co-
bre, con terminal de compresión de 95mm2.

Mano de obra............................................ 4,03
Materiales ................................................. 1,73

TOTAL PARTIDA.................................. 5,76

 731 IN6501U2451 ud Conexion P/ Cable Cu 1 Hilo, C/Terminal de 95mm2
Conexión para cable de Cu de 1 hilo, con terminal de
compresión de 95mm2.

Mano de obra............................................ 4,03
Materiales ................................................. 2,75

TOTAL PARTIDA.................................. 6,78

 732 IN6501U285 ud Conexion P/ Cable Al 1 Hilo, C/Terminal de 50 mm2
Conexión para cable de Al de 1 hilo, con terminal de
compresión de 50 mm2.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 4,88
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Materiales ................................................. 4,88

TOTAL PARTIDA.................................. 11,51

 733 IN6501U295 ud Conexion P/ Cable Al 1 Hilo, C/Terminal Bimetalico de 150mm2
Conexión para cable de Al de 1 hilo, con terminal de
compresión de 150mm2.

Mano de obra............................................ 5,92
Materiales ................................................. 8,22

TOTAL PARTIDA.................................. 14,14

 734 IN6501U320 ud Conexion P/ Cable Cu 1 Hilo, C/Terminal Compresión de 240mm2
Conexión para cable de Cu de 1 hilo, con terminal de
compresión de 240mm2.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 7,24

TOTAL PARTIDA.................................. 13,87

 735 IN6501U325 ud Conexion P/ Cable Al 1 Hilo, C/Terminal Bimetalico de 240mm2
Conexión para cable de Al de 1 hilo, con terminal de
compresión de 240mm2.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 10,00

TOTAL PARTIDA.................................. 16,63

 736 IN6502U007 ud Conexion P/ Cable Cu 2 Hilos, C/Terminal de 0'25-2'5mm2
Conexión para cable de Cu de 2 hilos, con terminal pre-
aislado de 0'25-2'5mm2.

Mano de obra............................................ 2,61
Materiales ................................................. 1,27

TOTAL PARTIDA.................................. 3,88

 737 IN6502U225 ud Conexion P/ Cable Cu 2 Hilos, C/Terminal Compresión de 10-16mm2
Conexión para cable de Cu de 2 hilos, con terminal de
compresión de 10-16mm2.

Mano de obra............................................ 4,03
Materiales ................................................. 1,98

TOTAL PARTIDA.................................. 6,01

 738 IN6503U007 ud Conexion P/ Cable Cu 3 Hilos, C/Terminal Preaislado de 0'25-2'5mm2
Conexión para cable de Cu de 3 hilos, con terminal pre-
aislado de 0'25-2'5mm2.

Mano de obra............................................ 4,03
Materiales ................................................. 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 4,23

 739 IN6503U0071 ud Conexion P/ Cable Cu 3 Hilos, C/Terminal de 0'25-2'5mm2
Conexión para cable de Cu de 3 hilos, con terminal pre-
aislado de 0'25-2'5mm2.

Mano de obra............................................ 4,03
Materiales ................................................. 1,34

TOTAL PARTIDA.................................. 5,37

 740 IN6503U010 ud Conexion P/ Cable Cu 3 Hilos, C/Puntera de 4-6mm2
Conexion P/ Cable Cu 3 Hilos, C/Puntera de 4-6mm2
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Mano de obra............................................ 2,37
Materiales ................................................. 1,49

TOTAL PARTIDA.................................. 3,86

 741 IN6503U012 ud Conexion P/ Cable Cu 3 Hilos, C/Terminal Preaislado de 4-6mm2
Conexión para cable de Cu de 3 hilos, con terminal pre-
aislado de 4-6mm2.

Mano de obra............................................ 4,03
Materiales ................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA.................................. 4,38

 742 IN6503U0121 ud Conexion P/ Cable Cu 3 Hilos, C/Terminal Preaislado de 4-6mm2
Conexión para cable de Cu de 3 hilos, con terminal pre-
aislado de 4-6mm2.

Mano de obra............................................ 3,79
Materiales ................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA.................................. 4,14

 743 IN6504U0071 ud Conexion P/ Cable Cu 4 Hilos, C/Terminal Preaislado de 0'25-2'5mm2
Conexión para cable de Cu de 4 hilos, con terminal pre-
aislado de 0'25-2'5mm2.

Mano de obra............................................ 5,21
Materiales ................................................. 1,39

TOTAL PARTIDA.................................. 6,60

 744 IN6504U210 ud Conexion P/ Cable Cu 4 Hilos, C/Terminal de 4-6mm2
Conexión para cable de Cu de 4 hilos, con terminal
compresión de 4-6mm2.

Mano de obra............................................ 4,50
Materiales ................................................. 4,68

TOTAL PARTIDA.................................. 9,18

 745 IN6505U010 ud Conexion P/ Cable Cu 5 Hilos, C/Puntera de 4-6mm2
Conexión para cable de Cu de 5 hilos, con puntera de
4-6mm2.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 1,29

TOTAL PARTIDA.................................. 7,92

 746 IN6516U0161 ud Conexion P/ Cable Cu 16 Hilos, C/Terminal de 0,25-2,5mm2
Conexión para cable de Cu de 16 hilos, con terminal
preaislado de 0'25-2'5mm2.

Mano de obra............................................ 21,08
Materiales ................................................. 2,18

TOTAL PARTIDA.................................. 23,26

 747 INTMODII16A ud Int. Aut. Modular, II, 20 A, 10kA, Curva C
Suministro e instalación de interruptor automático  II,
20 A, 10 kA, curva C, de ABB o similar. Incluso P/P de
etiquetado, bornas de conexión y cableado.

Mano de obra............................................ 14,21
Materiales ................................................. 29,65

TOTAL PARTIDA.................................. 43,86
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 748 INVFV Wp Inversor Fotovoltaico III, 800 V Ac, 1500 V Dc
Suministro de inversores fotovoltaicos (hasta comple-
tar la cantidad total de Wp) con las siguientes caracte-
rísticas:
- III, 800 V AC.
- >= 9 MPPT.
- >= 18 entradas DC.
- Eficiencia Europea >= 98,69 %.
- Potencia nominal activa a 40 ºC.

Mano de obra............................................ 0,01
Materiales ................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA.................................. 0,05

 749 JUNMEFL16 ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 1600 mm 1,0 MPa (p.o.)
Junta mecánica flexible Tipo ARPOL de diámetro sufi-
ciente para unión o reparación de tuberías de PRFV de
ø 1600 mm, en acero inoxidable y con manguito de es-
tanqueidad. Totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 20,01
Materiales ................................................. 1.420,40

TOTAL PARTIDA.................................. 1.440,41

 750 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Otros ......................................................... 173,39

TOTAL PARTIDA.................................. 173,39

 751 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 uni-
dad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

Otros ......................................................... 71,61

TOTAL PARTIDA.................................. 71,61

 752 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

Otros ......................................................... 103,87

TOTAL PARTIDA.................................. 103,87

 753 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

Otros ......................................................... 42,28

TOTAL PARTIDA.................................. 42,28

 754 L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Otros ......................................................... 33,00

TOTAL PARTIDA.................................. 33,00

 755 L01029 m² Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (Sistema S)
Red seguridad horizontal naves estructura metálica, for-
mada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diáme-
tro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmen-
te instalada.
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Otros ......................................................... 2,75

TOTAL PARTIDA.................................. 2,75

 756 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sar-
gento, que incluye pasamanos, barra intermedia, roda-
pié, colocación y desmontaje.

Otros ......................................................... 7,50

TOTAL PARTIDA.................................. 7,50

 757 L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redon-
do.

Otros ......................................................... 0,85

TOTAL PARTIDA.................................. 0,85

 758 L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de
madera unidos entre sí por tablas clavadas
(100x100cm), incluido elementos de fijación al hueco
que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.

Otros ......................................................... 18,98

TOTAL PARTIDA.................................. 18,98

 759 L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante
los trabajos de descarga en bordes de excavación, de
1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Otros ......................................................... 19,64

TOTAL PARTIDA.................................. 19,64

 760 L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base
de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la coloca-
ción y el desmontaje.

Otros ......................................................... 5,20

TOTAL PARTIDA.................................. 5,20

 761 L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por
dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable hori-
zontal con bandoleras amarillas no reflectantes, inclu-
so cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

Otros ......................................................... 384,95

TOTAL PARTIDA.................................. 384,95

 762 L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfi-
co, colocada.

Otros ......................................................... 2,28

TOTAL PARTIDA.................................. 2,28

 763 L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, coloca-
da.

Otros ......................................................... 8,03

TOTAL PARTIDA.................................. 8,03
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 764 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Otros ......................................................... 9,92

TOTAL PARTIDA.................................. 9,92

 765 L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

Otros ......................................................... 3,31

TOTAL PARTIDA.................................. 3,31

 766 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m,
con soporte metálico 2.5 m, colocado.

Otros ......................................................... 4,72

TOTAL PARTIDA.................................. 4,72

 767 L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colo-
cada

Otros ......................................................... 1,10

TOTAL PARTIDA.................................. 1,10

 768 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante
s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

Otros ......................................................... 14,63

TOTAL PARTIDA.................................. 14,63

 769 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de co-
lor ámbar, con lámpara Led.

Otros ......................................................... 53,53

TOTAL PARTIDA.................................. 53,53

 770 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de
eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con so-
porte, manómetro comprobable y boquilla con difusor,
según Norma UNE 23110, colocado.

Otros ......................................................... 57,10

TOTAL PARTIDA.................................. 57,10

 771 L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conte-
niendo el material que especifica el RD 486/1997

Otros ......................................................... 49,54

TOTAL PARTIDA.................................. 49,54

 772 L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de
la obra.

Otros ......................................................... 24,84

TOTAL PARTIDA.................................. 24,84
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 773 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta den-
sidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, aguje-
ros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 co-
lores, incluido en el precio. Color blanco. Norma
UNE-EN 397.

Otros ......................................................... 7,25

TOTAL PARTIDA.................................. 7,25

 774 L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda co-
locarse sobre la cabeza), con tapones desechables. Ate-
nuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

Otros ......................................................... 2,11

TOTAL PARTIDA.................................. 2,11

 775 L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un só-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líqui-
das. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

Otros ......................................................... 0,68

TOTAL PARTIDA.................................. 0,68

 776 L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líqui-
das. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

Otros ......................................................... 1,28

TOTAL PARTIDA.................................. 1,28

 777 L010860 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza
Pantalla de protección facial, contra radiaciones de sol-
dadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a
la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefil-
tro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normas
UNE-EN 166, UNE-EN 169

Otros ......................................................... 7,85

TOTAL PARTIDA.................................. 7,85

 778 L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos;
gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras.
Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamien-
to antiempañamiento; adaptable sobre gafas correcto-
ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Otros ......................................................... 9,12

TOTAL PARTIDA.................................. 9,12

 779 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano,
100% algodón, con cremallera de aluminio, con anagra-
ma en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Nor-
ma UNE-EN 340.

Otros ......................................................... 33,94

TOTAL PARTIDA.................................. 33,94
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 780 L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliés-
ter algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas la-
terales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pecto-
ral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en
colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de
trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte
botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la cu-
lera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o
sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Colores: azul, verde y beige.

Materiales ................................................. 28,70

TOTAL PARTIDA.................................. 28,70

 781 L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en
superficie mínima de materiales como el nivel de retro-
rreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN
20471.

Otros ......................................................... 3,13

TOTAL PARTIDA.................................. 3,13

 782 L01121 ud Cinturón antilumbago con velcro
Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección
de la zona lumbar con velcro.

Otros ......................................................... 5,76

TOTAL PARTIDA.................................. 5,76

 783 L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes recubiertos con nitrilo, de protección contra
riesgos mecánicos con las siguientes resistencias míni-
mas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la
perforación, 1. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Otros ......................................................... 0,64

TOTAL PARTIDA.................................. 0,64

 784 L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); anties-
tática (A); protección del talón contra choques (E); sue-
la antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la per-
foración (P); cierre por cordones; cañas forradas y acol-
chados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P
(SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

Otros ......................................................... 12,99

TOTAL PARTIDA.................................. 12,99

 785 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J
(SB); suela con resistencia a la perforación (P); antides-
lizante, con resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN
20345.

Otros ......................................................... 9,30

TOTAL PARTIDA.................................. 9,30
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 786 L01187 par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica
Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccio-
nado en cuero serraje de color amarillo con manguito,
ajuste con velcro y elástico en puño. Normas EN-420,
EN-388, EN-407, resistencias mín.

Otros ......................................................... 18,10

TOTAL PARTIDA.................................. 18,10

 787 L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta
y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de alta visi-
bilidad. Norma UNE-EN 20471.

Otros ......................................................... 20,36

TOTAL PARTIDA.................................. 20,36

 788 L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; insta-
laciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuer-
za con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y pun-
to de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos pla-
tos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

Otros ......................................................... 159,93

TOTAL PARTIDA.................................. 159,93

 789 L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en
obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electrici-
dad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores-
centes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D.
1627/1997.

Otros ......................................................... 116,14

TOTAL PARTIDA.................................. 116,14

 790 L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad
por cada 25 operarios).

Otros ......................................................... 11,37

TOTAL PARTIDA.................................. 11,37

 791 L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte
de hormigón o metálico; instalada
Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m
de longitud, para asegurar a un operario, con sistema
de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de blo-
queo antirretorno.

Otros ......................................................... 89,84

TOTAL PARTIDA.................................. 89,84
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 792 L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo
anticaídas deslizante
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero,
con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de longi-
tud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 pla-
cas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, un dispositi-
vo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de
bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un
terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable,
de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con pren-
sado terminal con casquillo de cobre y guardacable en
un extremo.

Otros ......................................................... 185,00

TOTAL PARTIDA.................................. 185,00

 793 L01236 ud Barrera de seguridad, colocada
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polieti-
leno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capaci-
dad de lastrado de 150 l

Otros ......................................................... 16,02

TOTAL PARTIDA.................................. 16,02

 794 L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia
34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, se-
gún UNE 23110.

Otros ......................................................... 92,50

TOTAL PARTIDA.................................. 92,50

 795 L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes
de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.

Otros ......................................................... 16,03

TOTAL PARTIDA.................................. 16,03

 796 L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad
Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en
el cuello), abierta con cremallera central oculta con ta-
peta. Costuras termoselladas, tejido repelente al agua.
Tejido exterior de material luminiscente de alta visibili-
dad. Puño con goma. Con varios bolsillos exteriores.
Con chaleco interior desmontable de alta visibilidad o
con la posibilidad de desmontar las mangas. Con logoti-
po en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Colores: naranja y amarillo flúor y una variante mixta.
Clase 2. UNE-EN 20471.

Otros ......................................................... 34,64

TOTAL PARTIDA.................................. 34,64

 797 L01290 ud Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Máscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos,
válvula de inhalación / exhalación y atalaje con doble fil-
tro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algo-
dón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se inclu-
yen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

Otros ......................................................... 58,23

TOTAL PARTIDA.................................. 58,23
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 798 L013070 ud Arnés de seguridad trabajos en altura
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con absor-
bedor de energia, con dos puntos de anclaje (dorsal y
esternal) y con cuerda + mosquetones 1,80 m. Norma
UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

Materiales ................................................. 48,05

TOTAL PARTIDA.................................. 48,05

 799 LASTREPE m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava
Suministro y colocación de lastres de lámina de PEAD
de 1,5 mm de espesor, con una longitud de 7,5 m cada
uno, colocados en el fondo de la balsa con una separa-
ción de 2 m entre ellos, rellenos de grava.

Mano de obra............................................ 5,57
Maquinaria ................................................ 2,38
Materiales ................................................. 29,09
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 37,04

 800 LAT2X08 ud Laterales Armario-Zocalo 2000X800
Suministro e instalación de conjunto de laterales para
armario de 2000x800 y zócalo de 100, de ABB SYS-
TEM PRO E POWER o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 295,36

TOTAL PARTIDA.................................. 315,26

 801 LATERALES2000X600ud Laterales Armario-Zocalo 2000X600
Suministro e instalación de conjunto de laterales para
armario de 2000x600 y zócalo de 200x600, de Rittal
VX o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 257,06

TOTAL PARTIDA.................................. 276,96

 802 LCEP4KA m Linea de CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU
Suministro e instalación de tramo lineal de canaliza-
ción eléctrica prefabricada con envolvente de resina, se-
gún norma IEC/EN 60439-1 y -2, de las siguientes carac-
terísticas:
- 4000 A de intensidad nominal.
- Ejecución 3F en cobre.
- IP-66.
Sólidamente unida mediante soportes de acero galvani-
zado en caliente a estructuras de obra civil.
Nota: la presente unidad de canalización se entiende
completamente montada, unida con la tornillería adecua-
da, todas las uniones enresinadas perfectamente estan-
cas y en funcionamiento.

Mano de obra............................................ 222,69
Materiales ................................................. 2.557,18

TOTAL PARTIDA.................................. 2.779,87

 803 LUMGEWEXT ud Luminaria Exterior Led 2400 Lm, Ip-65, Cl-I. Fijado A Pared > 3 M
Suministro e instalación de luminaria para exterior
LED, 1950 Lm, 4000 K, tipo Extro 26 W , de Gewis o si-
milar.
Incluyendo caja de registro.

Mano de obra............................................ 92,39
Materiales ................................................. 14,09
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Materiales ................................................. 14,09

TOTAL PARTIDA.................................. 106,48

 804 M3HORM m³ Hormigonado Zapatas Transformadores y Varios, Armado HA-25

Mano de obra............................................ 57,27
Maquinaria ................................................ 0,42
Materiales ................................................. 97,31

TOTAL PARTIDA.................................. 155,00

 805 MOBILIARIO ud Mesa de Oficina con Cajonera y Dos Sillas
Suministro e instalación del siguiente mobiliario:
- Mesa de dimensiones 180x80x73 cm (largoxprofundo-
xalto) en melanina, color cerezo, estructura metálica
de acero pintado epoxi plata.
- Cajonera con ruedas de 3 cajones de dimensiones
43x58x52 (anchoxaltoxprofundo) en melanina, color ce-
rezo.
-2 Sillas con asiento y respaldo acolchado.

Mano de obra............................................ 37,90
Materiales ................................................. 801,41

TOTAL PARTIDA.................................. 839,31

 806 MODEM_LAN ud Base + Modem GSM RS-232
Suministro e instalación de base CU-P41 más módem
CU-ADP2 RS-232, de Landis + Gyr o similar.

Mano de obra............................................ 39,56
Materiales ................................................. 389,67

TOTAL PARTIDA.................................. 429,23

 807 MONINV ud Montaje Inversor y Puesta en Marcha
Instalación de inversor III, 185 kW a 800 V, así como
puesta en marcha.

Mano de obra............................................ 630,15
Materiales ................................................. 98,29

TOTAL PARTIDA.................................. 728,44

 808 MONSI ud Sistema de Monitorizacion de Produccion/Consumo
Configuración Scada via web para monitorizacion de
producción/consumo, permitiendo:
 - Monitorización en tiempo real de la producción y el
consumo.
 - Generación de gráficas e informes.
 - Monitorización de cada uno de los inversores.
 - Envío de informe diario de producción de la planta
mediante correo electrónico.
 - Envío de alarmas.

Mano de obra............................................ 710,70
Materiales ................................................. 1.741,92

TOTAL PARTIDA.................................. 2.452,62

 809 MONTINTH2 ud Montante Intermedio 2000mm
Suministro e instalación de chasis de sistema para mon-
taje en vertical en el interior del armario, de 2000 mm.
De ABB SYSTEM PRO E POWER o similar.

Mano de obra............................................ 13,27
Materiales ................................................. 51,29

TOTAL PARTIDA.................................. 64,56
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 810 NVREE ud Envio de información a centro de control de generación y demanda
Suministro e instalación de equipo para envio de infor-
mación en tiempo real, de acuerdo al P.O. 9.2, artículo
3, referente a las instalaciones de generación asocia-
das a autoconsumo mayores de 1 MW, a través de cen-
tro de control de generación y demanda.
(No incluye la cuota de abono mensual al centro de con-
trol de generación y demanda)

Mano de obra............................................ 701,80
Materiales ................................................. 5.022,52

TOTAL PARTIDA.................................. 5.724,32

 811 OC08U340 m Apertura y Cierre de Zanja 0'6X0'8 m, Terreno Normal
Excavacion y tapado de zanja de 0,6x0,8m  en terreno
normal.

Mano de obra............................................ 0,84
Maquinaria ................................................ 4,29

TOTAL PARTIDA.................................. 5,13

 812 OC17U105 m³ Rellenado Arena
Cama de arena para tubos, incluso tapado de los mis-
mos, incluyendo compactado.

Mano de obra............................................ 1,44
Maquinaria ................................................ 5,16
Materiales ................................................. 19,09

TOTAL PARTIDA.................................. 25,69

 813 OC30U105 m Tubo P/Canalizacion Subterranea, 1Tx90 mm
Suministro y tendido de tubo en barra, para canaliza-
cion subterranea, de doble capa, de diámetro 90 mm,
tendido sobre lecho de arena existente, incluso tendido
de cinta de señalización de riesgo eléctrico.

Mano de obra............................................ 0,71
Materiales ................................................. 1,15

TOTAL PARTIDA.................................. 1,86

 814 OC30U107 m Tubo P/Canalizacion Subterranea, 1Tx160 mm
Suministro y tendido de tubo en barra, para canaliza-
cion subterranea, de doble capa, de diámetro 160 mm,
tendido sobre lecho de arena existente, incluso tendido
de cinta de señalización de riesgo eléctrico.

Mano de obra............................................ 0,71
Materiales ................................................. 3,11

TOTAL PARTIDA.................................. 3,82

 815 OC3505U120 ud Arqueta de 1200*1200*1000mm con Marco y Tapa
Suministro e instalación de arqueta prefabricada tronco-
cónica, homologada por IBERDROLA, de hormigon, de
dimensiones exteriores 1200X1200X1000 mm  con
marco y tapa, rematada.

Mano de obra............................................ 165,83
Materiales ................................................. 113,65

TOTAL PARTIDA.................................. 279,48
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 816 OC3508U160 ud Arqueta Prefab Hormigon, 600X600X650 mm, c/ Tapa Hierro Fundido
Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hor-
migon de 600x600x650 mm con marco y tapa de fundi-
cion, incluyendo aportacion de medios auxiliares, rema-
tada.

Mano de obra............................................ 57,33
Materiales ................................................. 98,29

TOTAL PARTIDA.................................. 155,62

 817 OC35U210 m Hormigonado Canalizacion Subterranea HM-20
Hormigonado Canalizacion Subterranea HM-20

Mano de obra............................................ 14,64
Maquinaria ................................................ 0,21
Materiales ................................................. 29,96
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 44,80

 818 OC7001U203 m Apertura y Cierre de Zanja 0'3X0'6 m, en Terreno Normal
Excavacion y tapado de zanja de 0,3x0,6m  en terreno
normal.

Mano de obra............................................ 0,84
Maquinaria ................................................ 4,29

TOTAL PARTIDA.................................. 5,13

 819 OC7520U110 ud Cimentacion Para Baculos-Columnas hasta 9m
Cimentacion para baculos ó columnas hasta 9 mt de al-
tura.

Mano de obra............................................ 61,27
Maquinaria ................................................ 3,45
Materiales ................................................. 102,11

TOTAL PARTIDA.................................. 166,83

 820 OCAAT ud Inspeccion Inicial por O.C.A. Instalacion de A.T.
Inspección de la instalación de A.T. por organismo de
control autorizado, incluso informe.

Mano de obra............................................ 631,62
Materiales ................................................. 1.209,67

TOTAL PARTIDA.................................. 1.841,29

 821 OCABT ud Inspeccion Inicial por O.C.A. Instalacion de B.T.
Inspección de la instalación de B.T. por organismo de
control autorizado, incluso informe.

Mano de obra............................................ 663,32
Materiales ................................................. 1.209,67

TOTAL PARTIDA.................................. 1.872,99

 822 OCA_FV ud Inspeccion Inicial por O.C.A. Instalacion F.V.
Inspección de instalación fotovoltaica por organismo
de control autorizado, incluso informe.

Mano de obra............................................ 701,80
Materiales ................................................. 1.189,93

TOTAL PARTIDA.................................. 1.891,73
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 823 OCC.8 Ud Puerta corredera 6 m. sobre guías
Puerta corredera de acero con tratamiento granallado
más imprimación en poliuretano en color RAL 6005. Co-
locada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes
de apertura y cierre más cerradura de seguridad.

Mano de obra............................................ 83,48
Maquinaria ................................................ 85,70
Materiales ................................................. 1.205,78

TOTAL PARTIDA.................................. 1.374,96

 824 OCMARBIS ud Plantación de arbustos aislados
Plantación de arbustos aislados

Mano de obra............................................ 1,29
Maquinaria ................................................ 2,50
Materiales ................................................. 3,16

TOTAL PARTIDA.................................. 6,95

 825 OCMARENA m³ Aporte arena de río a obra
Suministro, extendido y perfilado de capa de arena de
rio en el fondo de la charca.

Mano de obra............................................ 3,57
Maquinaria ................................................ 3,27
Materiales ................................................. 15,91

TOTAL PARTIDA.................................. 22,75

 826 OCMBABOJ m Barrera vegetal perimetral Buxus spp.
Plantación banda lineal mediante especie Buxus sem-
pervirens, pte<50%, en terreno suelto, distancia =>
1,50 m

Mano de obra............................................ 1,08
Maquinaria ................................................ 2,09
Materiales ................................................. 3,67
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 6,84

 827 OCMBAVEGP m Barrera vegetal perimetral
Plantación banda lineal mediante especies arbustivas,
distribución de 6 especies en 45 ml, pte<50%, en terre-
no suelto, distancia => 1,50 m

Mano de obra............................................ 1,08
Maquinaria ................................................ 2,09
Materiales ................................................. 2,70
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 5,87

 828 OCMC1 ud Curso general de contenidos comunes en BPA
Formación: Optimización de la eficiencia del regadío y
su gestión ambiental en el marco del CBPA.

Mano de obra............................................ 3.859,90

TOTAL PARTIDA.................................. 3.859,90

 829 OCMC2 ud Curso especifico en monitorización del contenido de agua en el suelo
Formación: Monitorización del balance de agua en el
suelo mediante técnicas de teledetección

Mano de obra............................................ 1.929,95

TOTAL PARTIDA.................................. 1.929,95

Página 161



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

TOTAL PARTIDA.................................. 1.929,95

 830 OCMC3 ud Curso especifico en monitorización de la calidad de los flujos de retorno
de riego
Formación: Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normati-
va vigente

Mano de obra............................................ 1.929,95

TOTAL PARTIDA.................................. 1.929,95

 831 OCMC4 ud Curso especifico en mantenimiento y conservación estructuras vegetales
y habitabilidad fauna
Formación: Implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes
agrarios de regadíos.

Mano de obra............................................ 1.929,95

TOTAL PARTIDA.................................. 1.929,95

 832 OCMCAJN ud Cajas nido para aves
Cajas nido para aves insectívoras, fabricada en made-
ra de pino tratada, unión con tirafondos, con placa anti
pícidos, incluido argolla y gancho de acero cincado pa-
ra colgar.

Mano de obra............................................ 10,75
Materiales ................................................. 21,33

TOTAL PARTIDA.................................. 32,08

 833 OCMCAMU ud Cajas nido para murcielagos
Caja refugio para murciélagos, de doble cavidad, fabri-
cada en madera de pino tratada, macizo de 16 mm de
grosor,  maderas unidas entre si mediante tirafondos,
medidas: alto 39,5cm x ancho 28cm x fondo 16cm, 2,5
kg, incluido argolla y gancho acero cincado para colgar

Mano de obra............................................ 10,75
Materiales ................................................. 33,57

TOTAL PARTIDA.................................. 44,32

 834 OCMCINS ud Refugio para insectos
Refugio para insectos, fabricado en madera tratada,
unión con tirafondos. Con pequeñas estructuras que
constan de agujeros, tubos o intersticios que permiten
a los insectos utilizarlo como refugio, lugar de reproduc-
ción o invernada.

Mano de obra............................................ 2,15
Materiales ................................................. 25,00

TOTAL PARTIDA.................................. 27,15
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 835 OCMECRR ud Estudio de implantación y seguimiento de las estaciones de control de los
flujos de retorno de riego
Elaboración de un estudio previo para la ejecución de
las estaciones de control de calidad del agua y retor-
nos de riego, validación de las mejores, ubicaciones y
desarrollo del plan de muestreo para un período de 5
años tras la puesta en marcha de las instalaciones. Es-
tablecimiento de pautas y frecuencias de muestreo pa-
ra cada fase del seguimiento, fijando hitos que verifi-
quen la eficacia de las medidas implantadas. Genera-
ción de informes mensuales con la evaluación de los
datos registrados en el seguimiento. Desarrollo de medi-
das mitigadoras y correctivas en caso de identificar un
empeoramiento de la calidad físico-química de la masa
superficial. Elaboración de un informe final que resuma
el seguimiento de la masa DU-160 durante los 5 años
posteriores al inicio de la explotación del proyecto.

Mano de obra............................................ 16.843,20

TOTAL PARTIDA.................................. 16.843,20

 836 OCMEVF ud Estudio de fauna
Elaboración de un estudio previo para la evaluación de
la fauna vulnerable ubicada en la zona regable de los
sectores II y III. Identificación de especies objeto de las
medidas ambientales recogidas en el EIA. Selección
de los modelos de cajas nido y refugios para quirópte-
ros, así como su ubicación óptima que asegure el éxito
de la medida. Elaboración de un informe final que desa-
rrolle las pautas a seguir para la conservación de la fau-
na, así como la correcta aplicación de las medidas am-
bientales propuestas en el EIA.

Mano de obra............................................ 1.403,60

TOTAL PARTIDA.................................. 1.403,60

 837 OCMMTCH ud Mantenimiento anual de charcas
Mantenimiento anual de las charcas y zonas de recupe-
ración, incluidos en este capitulo

Mano de obra............................................ 104,55

TOTAL PARTIDA.................................. 104,55

 838 OCMMTCJ ud Mantenimiento anual de cajas nido o refugios
Mantenimiento anual de cajas nido o refugios de aves,
quiropteros o insectos, incluidos en este capitulo

Mano de obra............................................ 125,46

TOTAL PARTIDA.................................. 125,46

 839 OCMMTEV ud Mantenimiento anual de estructuras vegetales
Mantenimiento anual de estructuras vegetales como ar-
boles y arbustos, incluidos en este capitulo

Mano de obra............................................ 334,56

TOTAL PARTIDA.................................. 334,56

 840 OCMMTVA ud Mantenimiento anual de vallados y escalas de salvamento
Mantenimiento anual de los cerramientos de vallado y
escalas de salvamento, incluidos en este capitulo

Mano de obra............................................ 115,01

TOTAL PARTIDA.................................. 115,01
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 841 OCMPLAIS ud Plantación de árboles aislados
Plantación de árboles aislados

Mano de obra............................................ 8,60
Maquinaria ................................................ 16,77
Materiales ................................................. 28,43

TOTAL PARTIDA.................................. 53,80

 842 OCMROCA m³ Formación de rocalla
Suministro, extendido y formación de rocalla perimetral
en la charca mediante bolos de la zona.

Mano de obra............................................ 1,74
Maquinaria ................................................ 3,40
Materiales ................................................. 18,72
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 23,86

 843 OCMROLABS m² Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP
Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o residuos
peligrosos, colocada

Mano de obra............................................ 2,09
Materiales ................................................. 136,00

TOTAL PARTIDA.................................. 138,09

 844 ODA..10 ud Fosa decantación prefabricada
Fosa de decantación, prefabricada para 5-10 perso-
nas, incluso relleno exterior de arenas, solera de hormi-
gón H-20(20N/mm2), incluyendo arqueta 2 x 1 x 1 m
accesorios sin incluir p.p. de excavación y transporte
de tierras sobrantes a vertedero.

Mano de obra............................................ 139,13
Maquinaria ................................................ 72,68
Materiales ................................................. 1.118,58
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.330,38

 845 ODEP1500 ud Depósito de PVC 100 l.
Suministro y colocación de depósito cilíndrico de Polieti-
leno, con capacidad para 100 litros de agua, dotado de
tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante lla-
ve de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero me-
diante llave de esfera de 1", montado, instalado y funcio-
nando.

Mano de obra............................................ 770,68
Materiales ................................................. 257,72
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.028,39
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 846 OPBPLE m2 Puerta basculante plegable
Hueco libre para puerta basculante articulada a 1/3, pa-
ra cubrir hueco de dimensiones totales según medi-
cion. Accionamiento manual equilibrada por dos conjun-
tos de tres muelles laterales de seguridad, construida
con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galva-
nizado, hoja de chapa plegada de acero galvanizado
sendzimer de 0,8 mm., con puerta de paso de hombre
de 0,9x2,10 m,  bisagras, guías al techo, rodamientos,
pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador
de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra,
incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada
al horno, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
Totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 51,29
Materiales ................................................. 83,00

TOTAL PARTIDA.................................. 134,29

 847 ORECPRV h Presencia de recurso preventivo
Presencia en el lugar de trabajo de recurso preventivo.

Mano de obra............................................ 27,86

TOTAL PARTIDA.................................. 27,86

 848 PACC ud Control de calidad
Partida alzada del 1% del presupuesto a certificar me-
diante la entrega de facturas que acrediten los ensa-
yos realizados con laboratorio.

Otros ......................................................... 402.688,09

TOTAL PARTIDA.................................. 402.688,09

 849 PACPRFV kg Anillo de conexión a PRFV en acero al carbono
Anillo de conexión a manguito de PRFV en acero al car-
bono, mecanizado y soldado a pieza especial de calde-
rería de chapa de acero.

Mano de obra............................................ 2,23
Materiales ................................................. 4,23

TOTAL PARTIDA.................................. 6,46

 850 PAROSALV ud Aro salvavidas homologado
Aro salvavidas, diametro exterior 740 mm, diametro inte-
rior de 440mm, con rabiza cabo flotante. Exterior de PE-
AD color naranja estabilizado a UV, relleno de espuma
de poliuretano. Flotabilidad 180N. Cintas reflectivas 800
cm2.

Mano de obra............................................ 3,90
Materiales ................................................. 52,00

TOTAL PARTIDA.................................. 55,90

 851 PASMODTCP_RTU ud Pasarela de Comunicaciones Modbus Tcp-Modbus Rtu
Suministro e instalación de pasarela de comunicacio-
nes de Modbus TCP a Modbus RTU, tipo Z-KEY, de Se-
neca o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 47,38
Materiales ................................................. 249,77

TOTAL PARTIDA.................................. 297,15
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 852 PATCHPANELDC ud Patchpanel-Descargador Para Ethernet Industrial
Suministro e instalación de patchpanel-descargador
con conexión rápida, para montaje sobre carril, IP-10,
CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E, de Dehn o similar.

Mano de obra............................................ 5,21
Materiales ................................................. 136,37

TOTAL PARTIDA.................................. 141,58

 853 PATMESA ud Puente Union Equipotencial Mesas 50 mm2
Suministro e instalación de puente para unión equipo-
tencial de mesas compuesto por cable de cu desnudo
de 50 mm2 conectorizado en ambos extremos.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 6,88

TOTAL PARTIDA.................................. 16,83

 854 PAY008 m² Panel vertical chapa prelacada, tipo sandwich
Cerramiento en fachada de panel vertical tipo sand-
wich formado por: dos láminas de acero prelacado en
perfil comercial de 0,60 mm y nucleo central de espu-
ma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
50 mm sobre estructura auxiliar metálica, incluso p.p.
de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas
de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de se-
guridad. Construido según norma NTE-QTG. Medido de-
duciendo huecos superiores a 1,00 m². (No incluye los
medios de elevación, ni estructura auxiliar portante).

Mano de obra............................................ 12,93
Maquinaria ................................................ 0,33
Materiales ................................................. 43,14

TOTAL PARTIDA.................................. 56,40

 855 PAY012 m² Pintura asfáltica imp. superficie  o vertical
Pintura de base asfáltica impermeabilizante sobre su-
perficies verticales   de hormigón, formada por limpie-
za del soporte, mano de fondo y mano de acabado.

Mano de obra............................................ 5,69
Materiales ................................................. 2,05

TOTAL PARTIDA.................................. 7,74

 856 PCATCOL ud Protección catódica anodos de sacrificio
Suministro de materiales, montaje según prestaciones
y puesta en servicio de un sistema de protección catódi-
ca por ánodos de sacrificio para piezas metálicas, si-
guiendo las recomendaciones incluidas en la siguiente
normativa especializada UNE-EN-12954 (2002), EN
ISO-15589/1 (2014),UNE-EN-13509 (2003). El sistema
a entregar consta de :
a. Ánodos
- Lecho anódico a base de ánodos ensacados de Mag-
nesio
- Electrodo de referencia Cu/SO4Cu.
- Conexión de negativo de referencia.
- Conexión de negativo de potencia.
- Caja de toma de potencial a fijar en arqueta.
- Pica de Zn para puesta a tierra válvulas motorizadas.
b. Aislamiento
- Kit dieléctrico tipo embridado para la entrada
- Vías de chispas.
Se incluyen instalación y la puesta en servicio.

Mano de obra............................................ 451,08
Materiales ................................................. 4.100,00
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Materiales ................................................. 4.100,00
Otros ......................................................... 1.500,00

TOTAL PARTIDA.................................. 6.051,08

 857 PCPV3L m² Lucernario policarbonato 5cm. Celdas
Cubierta formada por lucernario de policarbonato celu-
lar en perfil comercial, espesor de 4 cm sobre correas
metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fi-
jación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuen-
tros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desa-
rrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos
de seguridad, medida en verdadera magnitud.

Mano de obra............................................ 8,92
Maquinaria ................................................ 0,49
Materiales ................................................. 53,04

TOTAL PARTIDA.................................. 62,45

 858 PEM ud Puesta en Marcha Instalacion
Puesta en marcha de la instalación.

Mano de obra............................................ 5.072,54

TOTAL PARTIDA.................................. 5.072,54

 859 PERPEAD ml Perfiles PEAD embutidos en obras de fábrica para lámina.
Suministro y colocación de perfiles en T de PEAD em-
butidos en hormigón de obras de fábrica para anclaje
de lámina de polietileno de impermeabilización.

Mano de obra............................................ 2,23
Materiales ................................................. 51,03

TOTAL PARTIDA.................................. 53,26

 860 PERSUP95 m Barrera rompeolas hormigón h=0,95 m
Barrera de hormigón tipo new jersey de 95 cm de alto,
y al menos 50 cm ancho de base, para rompeolas en
camino de coronación de balsa.

Mano de obra............................................ 19,18
Maquinaria ................................................ 46,66
Materiales ................................................. 23,57

TOTAL PARTIDA.................................. 89,41

 861 PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con ca-
bo de 14mm de nylon alta tenacidad tratado UV en co-
lor blanco de 2m de ancho compuesto por 1,20m de
red de diámetro 3mm y malla cuadrada 30x30mm y
0,80m de red de cabo de diámetro 14mm y malla cua-
drada 400x400mm. En la parte superior para su engan-
che con tres guardacabos inoxidables, uno en cada ex-
tremo y otro en el punto de cambio de la malla de
400x400mm a 30x30mm. Escala de al menos 18 me-
tros de longitud.

Mano de obra............................................ 8,33
Materiales ................................................. 650,00

TOTAL PARTIDA.................................. 658,33

 862 PET_DER_50-50 ud Petaca Derivacion Cu 50/50
Suminsitro de petaca de derivación en cobre, principal
50, derivado 50 mm2.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 4,76
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Materiales ................................................. 4,76

TOTAL PARTIDA.................................. 8,08

 863 PGRU8020 Ud Puente grúa 20 m de luz 8.0 tn carga máx.
Puente grúa 8.0 Tn de carga máxima, con motor de fre-
no en cortocircuito para utilizar en elevación, freno elec-
tromagnético de accionamiento instantáneo por cese
de corriente, reductor de elevación, tambor de palas-
tro, aparejo y gancho de acero forjado. Final de carrera
accionado por cable por el guía cable. Equipo eléctrico
en armario compacto y botonera por radio control. In-
cluído izado montaje y pruebas.

Mano de obra............................................ 222,60
Maquinaria ................................................ 259,00
Materiales ................................................. 29.508,54

TOTAL PARTIDA.................................. 29.990,14

 864 PH270C Ud Pilar hormigón sin ménsula colocado 45x45x270 S
Pilar de hormigón de sección 45 x 45 x 270 cm sin mén-
sula en pórticos forjado según planos, de hormigón
H35 N/mm2 y acero 500 N/mm2. Incluyendo su trans-
porte hasta obra, izado, nivelación aplomado y fijación
con soportes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 22,26
Maquinaria ................................................ 21,72
Materiales ................................................. 1.095,55

TOTAL PARTIDA.................................. 1.139,53

 865 PH285C Ud Pilar hormigón sin ménsula colocado 45x45x285 S
Pilar de hormigón de sección 45 x 45 x 285 cm sin mén-
sula en pórticos forjado según planos, de hormigón
H35 N/mm2 y acero 500 N/mm2. Incluyendo su trans-
porte hasta obra, izado, nivelación aplomado y fijación
con soportes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 22,26
Maquinaria ................................................ 21,72
Materiales ................................................. 1.120,90

TOTAL PARTIDA.................................. 1.164,88

 866 PH625C Ud Pilar hormigón sin ménsula colocado 45x45x625 S
Pilar de hormigón de sección 45 x 45 x 625 cm sin mén-
sula en pórticos centrales según planos, de hormigón
H35 N/mm2 y acero 500 N/mm2. Incluyendo su trans-
porte hasta obra, izado, nivelación aplomado y fijación
con soportes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 22,26
Maquinaria ................................................ 21,72
Materiales ................................................. 1.859,50

TOTAL PARTIDA.................................. 1.903,48

 867 PH650C Ud Pilar hormigón sin ménsula colocado 45x45x650 S
Pilar de hormigón de sección 45 x 45 x 650 cm sin mén-
sula en pórticos hastiales, según planos, de hormigón
H35 N/mm2 y acero 500 N/mm2. Incluyendo su trans-
porte hasta obra, izado, nivelación aplomado y fijación
con soportes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 22,26
Maquinaria ................................................ 21,72
Materiales ................................................. 1.977,10

TOTAL PARTIDA.................................. 2.021,08
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TOTAL PARTIDA.................................. 2.021,08

 868 PH710C Ud Pilar hormigón sin ménsula colocado 45x45x710 S
Pilar de hormigón de sección 45 x 45 x 710 cm sin mén-
sula en pórticos hastiales según planos, de hormigón
H35 N/mm2 y acero 500 N/mm2. Incluyendo su trans-
porte hasta obra, izado, nivelación aplomado y fijación
con soportes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 22,26
Maquinaria ................................................ 21,72
Materiales ................................................. 2.079,61
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2.123,59

 869 PH805C Ud Pilar hormigón sin ménsula colocado 45x45x805 S
Pilar de hormigón de sección 45 x 45 x 805 cm sin mén-
sula en pórticos hastiales según planos, de hormigón
H35 N/mm2 y acero 500 N/mm2. Incluyendo su trans-
porte hasta obra, izado, nivelación aplomado y fijación
con soportes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 22,26
Maquinaria ................................................ 21,72
Materiales ................................................. 2.291,99

TOTAL PARTIDA.................................. 2.335,97

 870 PHM1080C Ud Pilar hormigón con ménsula colocado 45x45x1080 C
Pilar de hormigón de sección 45 x 45 x 1080 cm con
ménsula en pórticos forjado según planos, de hormi-
gón H35 N/mm2 y acero 500 N/mm2. Incluyendo su
transporte hasta obra, izado, nivelación aplomado y fija-
ción con soportes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 25,04
Maquinaria ................................................ 27,15
Materiales ................................................. 2.928,33

TOTAL PARTIDA.................................. 2.980,52

 871 PHM625CC Ud Pilar hormigón con ménsula colocado 45x45x625 C
Pilar de hormigón de sección 45 x 45 x 625 cm con
ménsula en pórticos centrales según planos, de hormi-
gón H35 N/mm2 y acero 500 N/mm2. Incluyendo su
transporte hasta obra, izado, nivelación aplomado y fija-
ción con soportes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 22,26
Maquinaria ................................................ 21,72
Materiales ................................................. 2.105,40

TOTAL PARTIDA.................................. 2.149,38

 872 PHM650C Ud Pilar hormigón con ménsula colocado 45x45x650 C
Pilar de hormigón de sección 45 x 45 x 650 cm con
ménsula en pórticos hastiales, según planos, de hormi-
gón H35 N/mm2 y acero 500 N/mm2. Incluyendo su
transporte hasta obra, izado, nivelación aplomado y fija-
ción con soportes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 22,26
Maquinaria ................................................ 21,72
Materiales ................................................. 2.190,10

TOTAL PARTIDA.................................. 2.234,08
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 873 PILOTOLED24V ud Piloto Led de Alta Luminosidad, 24 V
Suministro e instalación de piloto led de alta luminosi-
dad de color verde, rojo o ámbar, diámetro 5,5 mm, ti-
po D-188 de Delecsa o similar.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 10,34

TOTAL PARTIDA.................................. 20,29

 874 PIRAN ud Piranometro Fijo, Radiacion y Tª, Clase B, Modbus-Rtu
Suministro e instalación de piranómetro en montaje fi-
jo, con las siguientes características:
- Clase B según IEC 61724-1:2017.
- Incorpora resistencia anticondensación.
- Comunicación en Modbus RTU, variables disponi-
bles: radiación y temperatura sensor.

Mano de obra............................................ 78,18
Materiales ................................................. 2.301,39

TOTAL PARTIDA.................................. 2.379,57

 875 PLAAT ud Presupuesto LAAT 45 kV alimentación Estaciones de Bombeo II y III
Presupuesto de proyecto anexo LÍNEA AÉREA DE AL-
TA TENSIÓN 45 KV A ESTACIÓN DE BOMBEO SEC-
TOR II Y DERIVACIÓN A ESTACIÓN DE BOMBEO
SECTOR III

Otros ......................................................... 925.129,51

TOTAL PARTIDA.................................. 925.129,51

 876 PLACARIESGO ud Placa Riesgo Electrico Alta Tension
Suministro e instalación de placa indicativa de riesgo
eléctrico de ALTA TENSION.

Mano de obra............................................ 4,03
Materiales ................................................. 6,14

TOTAL PARTIDA.................................. 10,17

 877 PLCS71214 ud Cpu S7 1214 Dc/Dc/Dc
Suministro, programación e instalación de CPU S7
1214 DC/DC/DC. Incluso P/P de cableado de entra-
das/salidas y bornas de conexión.

Mano de obra............................................ 1.302,95
Materiales ................................................. 546,44

TOTAL PARTIDA.................................. 1.849,39

 878 PM.COM ud Puesta en marcha del sistema de comunicaciones
Puesta en marcha de sistemas de comunicaciones in-
cluyendo alta de lineas de telefonía móvil, coste de tar-
jeta sim, coste de de mensajería SMS vía ADSL, de la
línea de telefonía fija, de linea ADSL o fibra.

Mano de obra............................................ 1.480,80
Otros ......................................................... 2.200,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3.680,80

 879 PM.ECH ud Puesta en marcha elementos de control del hidrante
Puesta en marcha de los elementos de control del hi-
drante, comprobando la correcta colocación, el cablea-
do y el correcto funcionamiento de todos los elementos
de control mediante comprobación de señales digita-
les, analógicas y electroválvulas.

Mano de obra............................................ 48,43
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Mano de obra............................................ 48,43
Maquinaria ................................................ 5,23

TOTAL PARTIDA.................................. 53,66

 880 PM.REM ud Puesta en marcha de equipos remotos y frontal de comunicaciones
Puesta en marcha de las tarjetas y frontal de comunica-
ciones, analizando exhaustivamente el correcto funcio-
namiento software y hardware, de forma que cualquier
posible anomalía no surgida durante el protocolo de
pruebas, por tratarse de un periodo de 1 semana, sea
corregida por el fabricante durante el primer año

Mano de obra............................................ 3.702,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3.702,00

 881 PM.TEL ud Puesta en marcha del telecontrol
Puesta en marcha del sistema de telecontrol, mediante
actualización del valor del contador del hidrante, progra-
mación de un riego de 5 minutos, comprobando los
cambios de estado de todos los sensores, apertura ma-
nual de la válvula y comprobación de todas las alar-
mas, cerrado manual de la válvula y comprobación de
todas las alarmas, comprobación de intrusión y contras-
tar al final la lectura del contador y del transductor de
presión.

Mano de obra............................................ 87,17
Maquinaria ................................................ 10,05

TOTAL PARTIDA.................................. 97,22

 882 PM.TGPRS ud Coste de lineas GPRS puesta en marcha
Coste de las líneas GPRS durante la campaña de rie-
go de puesta en marcha teniendo en cuenta una comu-
nicación cada hora más posibles alarmas

Mano de obra............................................ 6,19
Materiales ................................................. 70,00

TOTAL PARTIDA.................................. 76,19

 883 PMALIM ud Puesta en marcha de sistemas de alimentación
Puesta en marcha del sistema de alimentación, anali-
zando exhaustivamente el correcto funcionamiento del
mismo, consumos del equipo, del regulador, energía so-
lar aportada, de forma que cualquier posible anomalía
no surgida durante el protocolo de pruebas, por tratar-
se de un periodo de 1 semana, sea corregida por el fa-
bricante durante el primer año

Mano de obra............................................ 1.452,90

TOTAL PARTIDA.................................. 1.452,90

 884 PNL_CGH02 ud Panel Ciego H=200 A=600
Suministro e instalación de panel ciego para montaje
en horizontal sobre bastidor existente de 200 mm. De
ABB SYSTEM PRO E POWER o similar.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 24,53

TOTAL PARTIDA.................................. 34,48
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 885 PNL_CGH03 ud Panel Ciego H=300 A=600
Suministro e instalación de panel ciego para montaje
en horizontal sobre bastidor existente de 300 mm. De
ABB SYSTEM PRO E POWER o similar.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 26,28

TOTAL PARTIDA.................................. 36,23

 886 PNL_CGH05 ud Panel Ciego H=50 A=600
Suministro e instalación de panel ciego para montaje
en horizontal sobre bastidor existente de 50 mm. De
ABB SYSTEM PRO E POWER o similar.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 14,52

TOTAL PARTIDA.................................. 24,47

 887 PNL_CGH80 ud Panel Ciego H=800 A=600
Suministro e instalación de panel ciego para montaje
en horizontal sobre bastidor existente de 800 mm. De
ABB SYSTEM PRO E POWER o similar.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 53,97

TOTAL PARTIDA.................................. 63,92

 888 PNL_MDH02 ud Panel Kit Aparamenta Modular H=200 A=600
Suministro e instalación de panel KIT para montaje apa-
ramenta modulra sobre bastidor existente de 200 mm.
De ABB SYSTEM PRO E POWER o similar.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 49,43

TOTAL PARTIDA.................................. 59,38

 889 PNTCMPRB ud Puente de Comprobacion para red de Tierras, Exterior
Suministro e instalación de puente de comprobación pa-
ra red de tierras, de exterior, para cable de 95 mm2.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 13,46

TOTAL PARTIDA.................................. 52,55

 890 PNTRTTEST ud Puente Union Red de Tierras Estructura
Suministro e instalación de puente para unión equipo-
tencial de mesas compuesto por cable de cu desnudo
de 50 mm2 soldado a la red de tierras y conectorizado
en el otro extremo a la estructura.

Mano de obra............................................ 13,27
Materiales ................................................. 20,47

TOTAL PARTIDA.................................. 33,74

 891 PORTAPLANOS800X35ud Portaplanos 35 mm Para Armarios de 800 mm
Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de
profundidad para armarios de anchura 800, de Rittal,
serie VX o similar.

Mano de obra............................................ 6,63
Materiales ................................................. 39,32

TOTAL PARTIDA.................................. 45,95
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 892 POZ2M ud Pozo de salida mediante arquetas apilables, 2 m profundidad
Pozo de registro, de 2 m de profundidad, mediante ar-
quetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, junta de sella-
do entre pozos de polibreal, con pates de acceso, inclui-
da pieza especial de calderería de unión de la tubería
de PVC con el pozo. El pozo de conexión con la tubería
de PVC deberá llevar un agujero de las dimensiones ne-
cesarias de la tubería de PVC a conectar. Rotulado de
la numeración en la arqueta según pliego.

Mano de obra............................................ 204,92
Maquinaria ................................................ 61,73
Materiales ................................................. 2.202,55
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2.469,19

 893 PR.FRO ud Programación del frontal de comunicaciones
Programación del frontal de comunicaciones para que
se adapte a la tabla de intercambio universal siendo ca-
paz de gestionar todos los datos que lea de la tabla de
intercambio y enviarlos a los terminales remotos de
acuerdo a una prioridad de envío.

Mano de obra............................................ 862,40
Otros ......................................................... 9.067,64

TOTAL PARTIDA.................................. 9.930,04

 894 PREFB53 m² Panel hormigón prefabricado arido blanco visto
Suministro, transporte y montaje  de panel prefabrica-
do de hormigón 30 N/mm2 armado con acero B-500-S
de 15 cm de espesor para cerramiento. La terminación
del panel será en arido blanco visto. Las esquinas se
ejecutarán con cantoneras.Los anclajes, pernos de ex-
pansión y piezas de sujeción serán de acero galvaniza-
do en caliente tipo “halfen” o similar. El rejuntado de
los paneles será con masilla de polieuretano tipo Orba-
sil o similar. La colocación de los paneles será vertical
y las dimensiones y huecos se muestran en los planos
que se adjuntan. En el precio del panel estará incluido
todos los elementos auxiliares y elementos de seguri-
dad necesarios para su instalación. La medición de los
paneles prefabricados será a cinta corrida descontan-
do los huecos mayores de 1,5 m2.

Mano de obra............................................ 2,23
Maquinaria ................................................ 1,94
Materiales ................................................. 70,40

TOTAL PARTIDA.................................. 74,57

 895 PRENSAM80 ud Prensaestopa Metalico, Rosca Metrica M-80, Ip-68
Suministro y montaje de prensaestopa metálico con ros-
ca métrica M-80 (47-65), con indice de protección IP68.

Mano de obra............................................ 13,27
Materiales ................................................. 84,67

TOTAL PARTIDA.................................. 97,94

 896 PRGM ud Ingenieria de Programacion
Programación del PLC y equipos auxiliares con secuen-
cias de funcionamiento según especificaciones y D.O.

Mano de obra............................................ 8.581,54

TOTAL PARTIDA.................................. 8.581,54
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 897 PRH120.450 Ud Placa prefabricada de hormigón 4,90 x 1,20 m
Placa de hormigón prefabricado de 4,90 m de largo,
1,20 m de ancho y 25 cm de espesor biapoyada según
planos. Incluyendo su transporte hasta obra, izado, nive-
lación, aplomado y fijación.

Mano de obra............................................ 19,48
Maquinaria ................................................ 16,29
Materiales ................................................. 721,85

TOTAL PARTIDA.................................. 757,62

 898 PROG.PM ud Puesta en marcha interacción programa gestión con tabla intercambio
Puesta en marcha de la interacción del programa de
gestión con la tabla de intercambio universal en ambos
sentido de la comunicación.

Mano de obra............................................ 4.936,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4.936,00

 899 PRT.ANTROB ud Sistema de seguridad contra Intrusión
Sistema de seguridad contra intrusión formado por: -
Central de seguridad de hasta 32 zonas inteligentes, ca-
bleadas o via radio, bidireccional, microprocesada, con
2 particiones, incluye caja metalica con antisabotaje, 48
codigo de usuario, tipo MG-5050 o similar. - Sirena inte-
rior piezoeléctrica de alta sonoridad. - Sirena exterior
de 105 dB con flash, temporizada segün normativa. - Te-
clado LED con 10 zonas y con pulsadores de emergen-
cia. - Bateria de 12v y 7 amp. - Detector infrarrojo de in-
trusión tridimensional Via Radio. - Sistema de comunica-
ción GPRS en caja metálica antisabotaje y antena. - Tar-
jeta GPRS encriptada para dos años. - SAI de 12 Vcc
con cuatro baterias de alta capaciadad para 7 días de
autonomia en stand by sin saltos de alarma. - Camaras
interiorer y exteriores metalicas con soporte de pared di-
suasoria. - Paneles solares con soporte, regulador para
carga diaria, estabilizador y baterias, incluido cableado
e instalación. - Juego de rótulos disuasorios colocados.
Se incluye también la instalación, programación, puesta
a punto, conexionado CRA y mantenimiento con revi-
sión durante 4 años.

Mano de obra............................................ 475,25
Maquinaria ................................................ 185,44
Materiales ................................................. 5.370,34

TOTAL PARTIDA.................................. 6.031,03

 900 PRT.CENT.ANTINC ud Central automática antincendios
Central automática de detección y alarma de incen-
dios. Caracteristicas: 8 zonas para uso de detectores y
pulsadores convencionales. 2 salidas de sirena gene-
ral supervisada, retardable de 0 a 10 minutos, y protegi-
da cada una por fusible autorearmable. 1 salida de alar-
ma inmediata a través de un contacto seco NA/NC. 1
salida de avería inmediata a través de un contacto se-
co NA/NC. 2 salidas auxiliares de 30 V/DC supervisa-
das y protegidas por un fusible autorearmable para ali-
mentación externa (electroimanes de puertas cortafue-
go, sirenas, etc). Posibilidad de software ON-LINE en
PC usando la funcionalidad MODBUS. Certificada se-
gún normativa EN 54-2 y EN 54-4 con marcado CE.

Mano de obra............................................ 624,40
Materiales ................................................. 2.847,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3.471,40
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 901 PRT.PUL.ANTINC ud Pulsador de alarma de incendios
Pulsador alarma incendios rearmable para sistema con-
vencional de detección de incendios. Con indicador in-
corporado de acción (led rojo) que se ilumina en caso
de ser accionado manualmente (alarma). Certificado se-
gún la norma EN 54-11.

Mano de obra............................................ 89,20
Materiales ................................................. 246,00

TOTAL PARTIDA.................................. 335,20

 902 PRT6M2H ud Puerta de 6X2,25 m Anchoxalto 2 Hojas, Malla Electrosoldada
Suministro e instalación de puerta de accesos a la plan-
ta fotovoltaica, de 6 m de anchura y 2,25 m de altura
en dos hojas, realizadas con tubo galvanizado de 48
mm de diámetro y 1,2 mm de espesor más malla elec-
trosoldada de las mismas características.

Mano de obra............................................ 189,52
Materiales ................................................. 1.390,48

TOTAL PARTIDA.................................. 1.580,00

 903 PRTRCAR ud Cartel provisional PRTR
Elaboración y colocación de cartel provisional en la fa-
se de ejecución, informativo de que la actuación está in-
cluida en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de la economía española y es financiada
por la Unión Europea- NextGenerationEU. De dimensio-
nes 2,10 m x 1,50 m, según modelo de GUÍA DE AS-
PECTOS A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE
LOS PROYECTOS ENMARCADOS EN LA INVER-
SIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE LA EFICIEN-
CIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE REGADÍOS, INCLUI-
DA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMA-
CIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.

Mano de obra............................................ 113,33
Maquinaria ................................................ 3,24
Materiales ................................................. 319,19
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 435,77

 904 PRTRPLA ud Placa definitiva PRTR
Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase
de explotación, informativo de que la actuación está in-
cluida en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de la economía española y es financiada
por la Unión Europea-NextGenerationEU. De dimensio-
nes 0,42 m x 0,42 m, según modelo de GUÍA DE AS-
PECTOS A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE
LOS PROYECTOS ENMARCADOS EN LA INVER-
SIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE LA EFICIEN-
CIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE REGADÍOS, INCLUI-
DA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMA-
CIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.

Mano de obra............................................ 41,82
Materiales ................................................. 140,00

TOTAL PARTIDA.................................. 181,82

 905 PRV22 ud Pulsador Rasante Verde 1 Na
Suministro e instalación de pulsador rasante verde, 1
NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o simi-
lar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 15,16
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Mano de obra............................................ 15,16
Materiales ................................................. 23,33

TOTAL PARTIDA.................................. 38,49

 906 PTA0822 ud Puerta de 0,8X2,2 m Anchoxalto 1 Hoja, Malla Electrosoldada
Suministro e instalación de puerta de 0,8x2,2 m (Ancho-
xAlto) de 1 hoja, con malla electrosoldada de 1,2 mm
de diámetro y cerradura preparada para enclavar con
los interruptores de BT.

Mano de obra............................................ 47,38
Materiales ................................................. 238,75

TOTAL PARTIDA.................................. 286,13

 907 PTA2022 ud Puerta de 4X2,2 m Anchoxalto 2 Hojas, Malla Electrosoldada
Suministro e instalación de puerta de accesos al CT,
de 4 m de anchura y 2,2 m de altura en dos hojas, reali-
zadas con tubo galvanizado de 48 mm de diámetro y
1,2 mm de espesor más malla electrosoldada de las
mismas características.

Mano de obra............................................ 94,76
Materiales ................................................. 811,75

TOTAL PARTIDA.................................. 906,51

 908 PUENTECOMPROB ud Puente de Comprobacion Para Red de Tierras, Exterior
Suministro e instalación de puente de comprobación pa-
ra red de tierras, de exterior, para cable de 50 mm2.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 13,46

TOTAL PARTIDA.................................. 52,55

 909 PUENTECU150 ud Puente Cable Desnudo 150 Conectorizado Y Pintado
Suministro e instalación de puente de interconexión,
de longitud variable, mediante cable de cu desnudo de
150 mm2, conectorizado en ambos extremos y pintado
con colores normalizados.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 54,16

TOTAL PARTIDA.................................. 93,25

 910 RBB3030 ud Conector Recto Union Tubo Cu 30 A Tubo Cu 30
Suministro e instalación de conector recto unión de tu-
bo de diámetro exterior 30 mm a tubo de diámetro exte-
rior 30 mm, de Arruti Subestaciones o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 85,88

TOTAL PARTIDA.................................. 105,78

 911 RE01012505U014 ud Columna Troncoconica, 6m, Chapa Ac de 3mm, Diam Punta 60mm, AM-10
Suministro e instalación de columna troncocónica de 6
m de altura, con chapa de acero de 3mm de grosor y
diametro de 60mm en punta.

Mano de obra............................................ 82,92
Materiales ................................................. 299,13

TOTAL PARTIDA.................................. 382,05
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 912 RE01012505U0C ud Columna Troncoconica, 6m, Chapa Ac de 3mm, Diam Punta 60mm, AM-10
Suministro e instalación de columna troncocónica de 6
m de altura, con chapa de acero de 3mm de grosor y
diametro de 60mm en punta, con cruceta en angular pa-
ra dos proyectores.

Mano de obra............................................ 81,73
Materiales ................................................. 461,25

TOTAL PARTIDA.................................. 542,98

 913 RE010205U044 ud Luminaria Empotrable En Panel Led 4000 Lm
Suministro e instalación de luminaria para montaje em-
potrado de 600x600 mm con tecnologia LED de 4000
lm, 4000 K, tipo Ivero de Iluminia o similar. Incluyendo
caja de registro.

Mano de obra............................................ 23,22
Materiales ................................................. 59,19

TOTAL PARTIDA.................................. 82,41

 914 RE010205U044KIT ud Luminaria Empotrable En Panel Led 4000 Lm, Kit Emer.
Suministro e instalación de luminaria para montaje em-
potrado de 600x600 mm con tecnologia LED de 4000
lm, 4000 K, con kit de emergencia, tipo Ivero de Ilumi-
nia o similar. Incluyendo caja de registro.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 100,89

TOTAL PARTIDA.................................. 130,50

 915 RE010207U036 ud Luminaria Estanca Led 4900 Lm, Ip65, CL-I
Suministro e instalación de luminaria estanca con tecno-
logia LED de 4900 lm, 4000 K, de Iluminia modelo Es-
kia 40W o similar. Incluyendo caja de registro de
155x110 mm.

Mano de obra............................................ 39,56
Materiales ................................................. 44,52

TOTAL PARTIDA.................................. 84,08

 916 RE010207U0DW ud Downlight Led 1300 Lm, Ip20, Cl-I
Suministro e instalación de Downlight con tecnologia
LED de 1300 lm, 4000 K, tipo Diagho 15 W de Iluminia
o similar. Incluyendo caja de registro.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 18,88

TOTAL PARTIDA.................................. 57,97

 917 RECHAC m³ Trituración y selección de hormigón y aceros acequias
Equipo móvil de trituración de hormión armado, inclu-
yendo la planta móvil de triturado, generador eléctrico,
acopio y carga de restos y posterior cribado y separa-
ción de metales y restos de hormigón triturado.

Mano de obra............................................ 0,63
Maquinaria ................................................ 7,42

TOTAL PARTIDA.................................. 8,04
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 918 RELE24V4NANC ud Rele Auxiliar 4 Nanc 24 V
Suministro e instalación de rele auxiliar con 4 contac-
tos conmutados de 24 V AC.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-
do.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 18,64

TOTAL PARTIDA.................................. 48,25

 919 RELEDIF110 ud Rele Diferencial Con Toroidal Ø 110 Asociado
Suministro e instalación de rele diferencial regulable
tanto en corriente de defecto como en tiempo de inter-
vención con display digital mostrando la fuga en tiem-
po real, con transformador diferencial de diámetro 110
mm, de ABB o similar.

Mano de obra............................................ 43,83
Materiales ................................................. 359,89

TOTAL PARTIDA.................................. 403,72

 920 RELEDIF80 ud Rele Diferencial Con Toroidal Ø 80 Asociado
Suministro e instalación de rele diferencial regulable
tanto en corriente de defecto como en tiempo de inter-
vención con display digital mostrando la fuga en tiem-
po real, con transformador diferencial de diámetro 80
mm, de ABB o similar.

Mano de obra............................................ 43,83
Materiales ................................................. 271,78

TOTAL PARTIDA.................................. 315,61

 921 REPARTIDORII8S ud Distribuidor Bipolar 8 Salidas Por Potencial
Suministro e instalación de distribuidor de potencial,
con 2 potenciales de entrada y 8 salidas por potencial,
de Phoenix Contact o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 29,60

TOTAL PARTIDA.................................. 59,21

 922 REPSENS ud Repuestos de sensores hidrante
Materiales ................................................. 1.421,20

TOTAL PARTIDA.................................. 1.421,20

 923 RETEXAC m³ Extracción, retirada y carga de acequias, y elementos aux.
Retirada de acequias, de arquetas de sifones, de pies
de apoyo y de resto de elementos de hormigón de red
de acequias existente, incluyendo su carga en camión
bañera.

Mano de obra............................................ 1,27
Maquinaria ................................................ 2,16
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3,44

 924 RS302005U230 m Linea Al, XZ1 0,6/1 KV 4X50 mm2
Suministro e instalación de línea 3F+N con cable de Al
del tipo XZ1 0'6/1kV 4x50 mm2, tendido por canaliza-
ción existente. Incluso P/P de etiquetado.

Mano de obra............................................ 5,21
Materiales ................................................. 7,84
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Materiales ................................................. 7,84

TOTAL PARTIDA.................................. 13,05

 925 RS351005U550 ud Cable XZ1 0'6/1kV 3x(1x240) mm2 AL, Tendido Bajo Canal. Subt. Existente
Suministro y tendido de línea tipo XZ1 0'6/1kV
3x[1x240] mm2 Al bajo canalización subterránea exis-
tente. Incluso P/P de material de etiquetado, rotulado
con la designación de la manguera, tipo US-WMTB de
Phoenix Contact o similar.

Mano de obra............................................ 12,56
Materiales ................................................. 20,49

TOTAL PARTIDA.................................. 33,05

 926 RS351005U558 m Cable XZ1 0'6/1KV 3X(1X150) mm2 Al, Tendido Bajo Canal. Subt. Existente
Suministro y tendido de línea tipo XZ1 0'6/1kV
3x[1x150] mm2 Al bajo canalización subterránea exis-
tente. Incluso P/P de material de etiquetado, rotulado
con la designación de la manguera, tipo US-WMTB de
Phoenix Contact o similar.

Mano de obra............................................ 11,37
Materiales ................................................. 9,96

TOTAL PARTIDA.................................. 21,33

 927 SAI4KVA ud Sai, 4000 VA, On-Line, Monofasico
Suministro e instalación de sistema de alimentación
ininterrumpida, con las siguientes características:
- Tecnología On Line de doble conversión (VFI).
- Potencia 4000 VA.
- Instalació mixta, rack (4U) o torre.
Tipo Sentinel Dual High Power, de Riello o similar.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 1.814,50

TOTAL PARTIDA.................................. 1.853,59

 928 SC1 ud Rack Con Puerta Transp. 24 UA (800X1200X800), C/Zocalo 200
Suministro e instalación de rack para servidor, gama
TS IT, de Rittal o similar, con las siguientes característi-
cas:
- Alto: 1200 mm.
- Ancho: 800 mm.
- Profundidad: 800 mm.
- Zócalo de 200 mm de altura.

Mano de obra............................................ 78,18
Materiales ................................................. 1.527,21

TOTAL PARTIDA.................................. 1.605,39

 929 SC10 ud Latiguillo Red Ethernet Utp Categoria 6 2M
Suministro e instalación de latiguillo de interconexión
para red Ethernet, UTP de categoría 6. Incluso P/P de
etiquetado.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 10,65

TOTAL PARTIDA.................................. 13,97

 930 SC2 ud Laterales Con Cierre Rack-Zocalo 1200X800
Suministro e instalación de conjunto de laterales para
rack con cierre de 1200x800 y zócalo de 200x800, de
Rittal o similar.

Mano de obra............................................ 9,95
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Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 257,06

TOTAL PARTIDA.................................. 267,01

 931 SC3 ud Chapa de Techo Con Ventiladores 2X160 M3/H
Suministro e instalación de chapa para techo con dos
ventiladores y termostato, gama TS IT, de Rittal o simi-
lar, con las siguientes características:
- Caudal de aire 2x160 m3/h.
- Tensión de servicio 230 V, 50 Hz.

Mano de obra............................................ 29,61
Materiales ................................................. 250,95

TOTAL PARTIDA.................................. 280,56

 932 SC4 ud Panel Parcheo 24 Puertos Cat6
Suministro e instalación de panel de parcheo 24 puer-
tos.

Mano de obra............................................ 78,18
Materiales ................................................. 45,36

TOTAL PARTIDA.................................. 123,54

 933 SC5 ud Regleta Sai Cable de Conexion IEC 10 A Forma E, 7 Bases
Suministro e instalación de regleta con 7 bases Schu-
ko, para SAI, con cable y conector IEC de 10 A forma
E, así como fusible G 10 A, para instalación en rack,
de Rittal o similar.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 83,16

TOTAL PARTIDA.................................. 103,06

 934 SC6 ud Bandeja Extraible Para Aparatos
Suministro e instalación de bandeja extraible para apa-
ratos, gama TS IT, de Rittal o similar, con las siguien-
tes características:
- Ancho: 600-900 mm.
- Profundidad: 700 mm.
Incluso asa para extracción.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 260,08

TOTAL PARTIDA.................................. 299,17

 935 SC7 ud Bandeja Fija Para Aparatos
Suministro e instalación de bandeja fija para aparatos,
gama TS IT, de Rittal o similar, con las siguientes carac-
terísticas:
- Ancho: 600-900 mm.
- Profundidad: 700 mm.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 120,97

TOTAL PARTIDA.................................. 140,87
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 936 SC8 ud Pc, Core I7, 16 Gb DDR3 SDRAM, Windows 10 64 Bits Pro
Suministro e instalación de ordenador de sobremesa
con las siguientes características:
- Core i7-9700k, 3,6 GHz.
- 16 GB DDR4 SDRAM.
- Discos duros, 2 SSD de 500 GB SATA3.
- Kit de refrigeración líquida.
- Tarjeta gráfica 2 GB GDDR3.
- Fuente de alimentación 750 W.
- 2 Tarjetas de red Ethernet 10/100/1000.
- Windows 10 Pro 64 bits.
Incluso, pantalla panorámica de 24", teclado y ratón.

Mano de obra............................................ 82,92
Materiales ................................................. 1.663,29

TOTAL PARTIDA.................................. 1.746,21

 937 SC9 ud Scada 8192 Tags
Suministro y programación de Scada WinCC V7.5, RT
8192 tags, de Siemens o similar.
Incluye diseño de las siguientes pantallas, según direc-
ción técnica de Obra:
- Pantalla de la obra de toma balsa.
- Pantalla de la obra de toma estación.
- Pantalla de la planta general.
- Pantalla del centro de transformación.
- Pantalla para cada caudalímetro.
- Pantalla para cada bomba.
- Pantallas de consignas.
- Pantallas de alarmas.
- Pantallas de históricos, con gráficas de consumos
energéticos, caudal, presión.
- Pantallas de gráficos.

Mano de obra............................................ 5.306,56
Materiales ................................................. 6.718,85

TOTAL PARTIDA.................................. 12.025,41

 938 SD75PN ud Tarjeta Comunicacion Profinet
Suministro e instalación de tarjeta de comunicación pro-
finet, tipo SD75PN o similar.

Mano de obra............................................ 2,37
Materiales ................................................. 264,61

TOTAL PARTIDA.................................. 266,98

 939 SEIHIDROSI m² Hidrosiembra en taludes
Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Inclu-
ye suministro de materiales, semillas, mulch, estabiliza-
dor, abono y agua, así como la maquinaria y mano de
obra precisas y la resiembra de superficies fallidas. Uni-
dad completamente acabada.

Mano de obra............................................ 0,84
Maquinaria ................................................ 0,23
Materiales ................................................. 1,25

TOTAL PARTIDA.................................. 2,32

 940 SFPSX ud Minigbic 1000Base-Sx Multi-Mode
Suministro e instalación de conversor óptico industrial
SFP 1000BASE-SX.

Mano de obra............................................ 13,27
Materiales ................................................. 136,09

TOTAL PARTIDA.................................. 149,36
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 941 SISI0 ud Sistema de Inyeccion 0
Suministro, instalación y programación de sistema de in-
yección 0, cumpliendo con RD 244/2019.

Mano de obra............................................ 1.697,39
Materiales ................................................. 5.594,71

TOTAL PARTIDA.................................. 7.292,10

 942 SLDDCC ud Soldadura Cable 95-Cable 95
Suministro y ejecución de soldadura aluminiotérmica
de cable de 95 con cable de 95 mm.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 11,47

TOTAL PARTIDA.................................. 21,42

 943 SONDATEXT ud Sonda de Temperatura, Rango -20 A 70 ºc
Suministro e instalación de sonda de temperatura con
convertidor 4-20 mA, -20 - 70 ºC, para interior.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 128,52

TOTAL PARTIDA.................................. 167,61

 944 SONDATINT ud Sonda de Temperatura, Rango 0 A 100 ºc
Suministro e instalación de sonda de temperatura con
convertidor 4-20 mA, 0 - 100 ºC, para interior.

Mano de obra............................................ 39,09
Materiales ................................................. 128,52

TOTAL PARTIDA.................................. 167,61

 945 SOPEMB ud Soporte Aislante Para Barras A=75
Suministro e instalación de soporte aislado para 2 em-
barrado de 10mm o 4 de 5mm sobre bastidor existen-
te. PBHB2145 de ABB SYSTEM PRO E POWER o simi-
lar.

Mano de obra............................................ 9,95
Materiales ................................................. 22,21

TOTAL PARTIDA.................................. 32,16

 946 SWITCHG10+2 ud Switch Gestionable 10 Puertos Cu + 2 Sfp
Suministro, instalación y programación de switch gestio-
nable con:
 - 10 puertos 10/100/1000 Base-T.
 - 2 puertos SFP
 - 1 puerto consola RJ-45.

Mano de obra............................................ 13,27
Materiales ................................................. 1.439,21

TOTAL PARTIDA.................................. 1.452,48
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 947 T.ACE.POL.1000 m Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp.10 mm, revest, colocada
Suministro y montaje de tubería acero S-275-JR  helico-
soldado, según EN 10025:2004 de 1016 (+- 5%) mm
de diámetro exterior y 10 mm de espesor, de presión no-
minal 6 atmosferas y con un valor de esbeltez (DN/e)
de entre 100 y 150. Los extremos de la tubería abocarda-
dos esféricos para uniones termoresistentes, para poder
realizar la soldadura de los mismos exteriormente. Las
soldaduras entre tubos se protejerán de la misma forma
que el propio tubo, con una banda de polietileno 3 mm
de espesor colocado termo soldado. Fabricada según
norma EN 10224, soldada helicoidalmente con doble cor-
dón interior y exterior con la penetración adecuada en
ambos, por el proceso de arco sumergido tipo
UNION_MERT bajo FLUX (DSAW Double Sumerged
Arc Welded). El revestimiento, previo granallado de la su-
perficie hasta el grado SA-2 1/2, interior será a base de
pintura epoxi o pintura de poliuretano 250µm s/Norma
EN 10289. El revestimiento, previo granallado de la super-
ficie hasta el grado SA-2 1/2, exterior será mediante siste-
ma tricapa de polietileno s/Norma DIN 30670, basado en
una capa FBE de alto rendimiento sobre la cual se extru-
ya una capa adhesiva co-polimérica, seguida de una ca-
pa de polietileno hasta obtener un espesor mínimo de
3mm. Se acreditará mediante certificado. Icluyendo mate-
riales a pie de obra, prueba de soldadura por particulas ra-
driografias y liquidos penetrantes, pruebas de presión,
montaje, colocación y medios auxiliares. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la excavación, ni la cama.

Mano de obra............................................ 19,64
Maquinaria ................................................ 17,80
Materiales ................................................. 421,05

TOTAL PARTIDA.................................. 458,49

 948 T.ACE.POL.1200 m Tubería acero helicoidal, ø 1219 mm, esp.10 mm, revest, colocada
Suministro y montaje de tubería acero S-275-JR  helico-
soldado, según EN 10025:2004 de 1219 (+- 5%) mm
de diámetro exterior y 10 mm de espesor, de presión no-
minal 6 atmosferas y con un valor de esbeltez (DN/e)
de entre 100 y 150. Los extremos de la tubería abocarda-
dos esféricos para uniones termoresistentes, para poder
realizar la soldadura de los mismos exteriormente. Las
soldaduras entre tubos se protejerán de la misma forma
que el propio tubo, con una banda de polietileno 3 mm
de espesor colocado termo soldado. Fabricada según
norma EN 10224, soldada helicoidalmente con doble cor-
dón interior y exterior con la penetración adecuada en
ambos, por el proceso de arco sumergido tipo
UNION_MERT bajo FLUX (DSAW Double Sumerged
Arc Welded). El revestimiento, previo granallado de la su-
perficie hasta el grado SA-2 1/2, interior será a base de
pintura epoxi o pintura de poliuretano 250µm s/Norma
EN 10289. El revestimiento, previo granallado de la super-
ficie hasta el grado SA-2 1/2, exterior será mediante siste-
ma tricapa de polietileno s/Norma DIN 30670, basado en
una capa FBE de alto rendimiento sobre la cual se extru-
ya una capa adhesiva co-polimérica, seguida de una ca-
pa de polietileno hasta obtener un espesor mínimo de
3mm. Se acreditará mediante certificado. Icluyendo mate-
riales a pie de obra, prueba de soldadura por particulas ra-
driografias y liquidos penetrantes, pruebas de presión,
montaje, colocación y medios auxiliares. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la excavación, ni la cama.

Mano de obra............................................ 19,64
Maquinaria ................................................ 17,80
Materiales ................................................. 504,69
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TOTAL PARTIDA.................................. 542,13

 949 T.ACE.POL.1400 m Tubería acero helicoidal, ø 1422 mm, esp.10 mm, revest, colocada
Suministro y montaje de tubería acero S-275-JR  helico-
soldado, según EN 10025:2004 de 1422 (+- 5%) mm
de diámetro exterior y 10 mm de espesor, de presión no-
minal 6 atmosferas y con un valor de esbeltez (DN/e)
de entre 100 y 150. Los extremos de la tubería abocarda-
dos esféricos para uniones termoresistentes, para poder
realizar la soldadura de los mismos exteriormente. Las
soldaduras entre tubos se protejerán de la misma forma
que el propio tubo, con una banda de polietileno 3 mm
de espesor colocado termo soldado. Fabricada según
norma EN 10224, soldada helicoidalmente con doble cor-
dón interior y exterior con la penetración adecuada en
ambos, por el proceso de arco sumergido tipo
UNION_MERT bajo FLUX (DSAW Double Sumerged
Arc Welded). El revestimiento, previo granallado de la su-
perficie hasta el grado SA-2 1/2, interior será a base de
pintura epoxi o pintura de poliuretano 250µm s/Norma
EN 10289. El revestimiento, previo granallado de la super-
ficie hasta el grado SA-2 1/2, exterior será mediante siste-
ma tricapa de polietileno s/Norma DIN 30670, basado en
una capa FBE de alto rendimiento sobre la cual se extru-
ya una capa adhesiva co-polimérica, seguida de una ca-
pa de polietileno hasta obtener un espesor mínimo de
3mm. Se acreditará mediante certificado. Icluyendo mate-
riales a pie de obra, prueba de soldadura por particulas ra-
driografias y liquidos penetrantes, pruebas de presión,
montaje, colocación y medios auxiliares. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la excavación, ni la cama.

Mano de obra............................................ 19,64
Maquinaria ................................................ 17,80
Materiales ................................................. 611,55

TOTAL PARTIDA.................................. 648,99

 950 T.ACE.POL.1600 m Tubería acero helicoidal, ø 1626 mm, esp.10 mm, revest, colocada
Suministro y montaje de tubería acero S-275-JR  helico-
soldado, según EN 10025:2004 de 1626 (+- 5%) mm
de diámetro exterior y 10 mm de espesor, de presión no-
minal 6 atmosferas y con un valor de esbeltez (DN/e)
de entre 100 y 150. Los extremos de la tubería abocarda-
dos esféricos para uniones termoresistentes, para poder
realizar la soldadura de los mismos exteriormente. Las
soldaduras entre tubos se protejerán de la misma forma
que el propio tubo, con una banda de polietileno 3 mm
de espesor colocado termo soldado. Fabricada según
norma EN 10224, soldada helicoidalmente con doble cor-
dón interior y exterior con la penetración adecuada en
ambos, por el proceso de arco sumergido tipo
UNION_MERT bajo FLUX (DSAW Double Sumerged
Arc Welded). El revestimiento, previo granallado de la su-
perficie hasta el grado SA-2 1/2, interior será a base de
pintura epoxi o pintura de poliuretano 250µm s/Norma
EN 10289. El revestimiento, previo granallado de la super-
ficie hasta el grado SA-2 1/2, exterior será mediante siste-
ma tricapa de polietileno s/Norma DIN 30670, basado en
una capa FBE de alto rendimiento sobre la cual se extru-
ya una capa adhesiva co-polimérica, seguida de una ca-
pa de polietileno hasta obtener un espesor mínimo de
3mm. Se acreditará mediante certificado. Icluyendo mate-
riales a pie de obra, prueba de soldadura por particulas ra-
driografias y liquidos penetrantes, pruebas de presión,
montaje, colocación y medios auxiliares. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la excavación, ni la cama.

Mano de obra............................................ 19,64
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Mano de obra............................................ 19,64
Maquinaria ................................................ 17,80
Materiales ................................................. 697,55

TOTAL PARTIDA.................................. 734,99

 951 T.RED.200-160 ud Injerto Clip toma PVC saneam ø 200 a 160 mm, colocado
Injerto toma CLIP de PVC ø 200 mm para montaje en
tubería corrugada de doble pared, con salida de ø 160
mm colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 10,57
Materiales ................................................. 59,40

TOTAL PARTIDA.................................. 69,97

 952 T.SAN.200 ud Te PVC saneam ø 200 mm, colocada
Te PVC ø 200 mm para montaje con tubería corrugada
de doble pared, colocada. Incluyendo, materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 8,90
Materiales ................................................. 49,40

TOTAL PARTIDA.................................. 58,30

 953 TACGAL4.36 m Tubería de acero galvanizado ø114,3 x 3,6 mm ranurada colocada
Tubería de acero galvanizado ø114,3 x 3,6 mm
EN10216-2 P235GH ranurada galvanizado , incluso par-
te proporcional de piezas especiales y acoplamientos,
instalada en zanja. incluyendo las pruebas de presión
de la tubería.

Mano de obra............................................ 10,98
Maquinaria ................................................ 0,69
Materiales ................................................. 39,41
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 51,07

 954 TACGAL6.45 m Tubería de acero galvanizado ø168,3 x 4,5 mm ranurada colocada
Tubería de acero galvanizado ø168,3 x 4,5 mm
EN10216-2 P235GH ranurada galvanizado , incluso par-
te proporcional de piezas especiales y acoplamientos,
instalada en zanja. incluyendo las pruebas de presión
de la tubería.

Mano de obra............................................ 18,56
Maquinaria ................................................ 0,69
Materiales ................................................. 68,03
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 87,27

 955 TAMPGPRS ud Terminal ampliación válvulas
Terminal robusto, preparado para actuar sobre cuatro
electroválvulas, conectado a remota principal, a través
de la cual se gestionan sus actuaciones, registros y co-
municaciones, mínimo consumo de energía, menor im-
pacto ambiental, montada en una caja de protección
IP-67 y que cumpla con todos los requisitos del pliego
de prescripciones técnicas. Instalado y conectado en ar-
queta. Compatibilidad con equipo de cabecera en hi-
drante.

Mano de obra............................................ 18,26
Materiales ................................................. 335,39

TOTAL PARTIDA.................................. 353,65
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 956 TCCEP4KA ud Terminacion cuadro CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU
Suministro e instalación de pieza de terminación canali-
zación eléctrica prefabricada, lado interruptor, en resi-
na III, 4000 A, IP-66, de cobre. Incluso interconexión
con interruptor mediante pletinas rígidas de cobre.
Nota: las piezas de la presente unidad se entienden per-
fectamente montadas, unidas con la tornillería adecua-
da y todas las uniones estancas y en funcionamiento.

Mano de obra............................................ 615,94
Materiales ................................................. 5.855,54

TOTAL PARTIDA.................................. 6.471,48

 957 TF4MVA ud TRAFO III 4000 kVA 52 kV 45000/690 V Exterior
Suministro y colocación de trafo para exterior trifásico,
con las siguientes características:
- Potencia 4000 kVA.
- Tensión primaria 45 kV + - 2,5 + - 5 %.
- Tensión secundaria 690 V (400 V entre fase y neu-
tro).
- Frecuencia 50 Hz.
- Conexión Dyn11.
- Refrigeración mediante aletas.
- Material devanados: aluminio.
- Normas UE 548/2014.
- Accesorios incluidos:
 + Depósito de expansión.
 + Relé Buchholz.
 + Desecador de silicagel.
 + Termómetro de esfera tipo WEC-104 con antivibrato-
rios (con contactos de señalización).
 + Termostato para alarma y desconexión por tempera-
tura.
 + Válvula de sobrepresión (con contacto de señaliza-
ción).
 + Brida con taladros para posibilitar la instalación de
un cajón cubrebornas.
 + Indicador de nivel magnético (con contactos de seña-
lización).
 + Cáncamos de desencubado.
 + Ganchos de izado.
 + Dispositivo de vaciado-filtrado-toma de muestras.
 + Tapón de llenado.
 + Caja de conexiones.
Se incluirá también en el suministro y colocación, unas
planchas de baquelita de 250X500X40 mm (largoXan-
choXgrosor) para la colocación entre el transformador
y la bancada de hormigón.

Mano de obra............................................ 1.326,64
Materiales ................................................. 60.946,00

TOTAL PARTIDA.................................. 62.272,64

 958 TI10U001AT ud Proyecto y Dirección de Obra
Redacción de Proyecto y D.O. con los documentos de:
 - Memoria y Estudio Básico de Seguridad y Salud,
 - Pliego de Condiciones Técnicas,
 - Planos y Cálculos,
 - Mediciones y Presupuesto,
Incluido el visado en colegio profesional y trámites admi-
nistrativos.
No incluye tasas de Industria.

Mano de obra............................................ 3.333,55
Materiales ................................................. 3.449,80

TOTAL PARTIDA.................................. 6.783,35
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 959 TI10U001BT ud Proyecto y Dirección de Obra
Redacción de Proyecto y D.O. con los documentos de:
 - Memoria y Estudio Básico de Seguridad y Salud,
 - Pliego de Condiciones Técnicas,
 - Planos y Cálculos,
 - Mediciones y Presupuesto,
Incluido el visado en colegio profesional y trámites admi-
nistrativos.
No incluye tasas de Industria.

Mano de obra............................................ 3.435,05
Materiales ................................................. 6.171,55

TOTAL PARTIDA.................................. 9.606,60

 960 TI10U001FV ud Proyecto y Dirección de Obra
Redacción de Proyecto y D.O. con los documentos de:
 - Memoria y Estudio Básico de Seguridad y Salud,
 - Pliego de Condiciones Técnicas,
 - Planos y Cálculos,
 - Mediciones y Presupuesto,
Incluido el visado en colegio profesional, trámites admi-
nistrativos, no incluye tasas de Industria.

Mano de obra............................................ 3.509,00
Materiales ................................................. 5.220,99

TOTAL PARTIDA.................................. 8.729,99

 961 TI14050 m³ Puesta en obra hormigón con cangilón
Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa
o para armar, vertido con cangilón, para muros, losas,
forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni ar-
maduras.

Mano de obra............................................ 4,18
Maquinaria ................................................ 4,41

TOTAL PARTIDA.................................. 8,59

 962 TIA15002 m Tubería de HPCC PT 4 bar junta elástica Ø 1600, colocada
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa,
de 1600 mm de diámetro interior, para una presión inte-
rior de 0,4 MPa,  núcleo de hormigón con camisa cilín-
drica de chapa de acero S-235 JR, como mínimo se-
gún la norma UNE-EN-10025. No incluye las piezas es-
peciales de caldereria en chapa de acero. Revestimien-
to exterior de hormigón postesado según la normativa
UNE 36094 e Instrucción de hormigón Estructural con
armadura transversal y longitudinal. Unión de tubos
con acabado macho-hembra mediante junta elástica do-
ble. Totalmente colocada.

Mano de obra............................................ 16,17
Maquinaria ................................................ 37,88
Materiales ................................................. 525,49

TOTAL PARTIDA.................................. 579,54

 963 TIACORTEARQ m Corte de pared hormigón de H. Armado Disco de Diamante
Corte mecanizado de hormigón armado (sin percusión
ni vibración), mediante maquina cortadora mural con
disdo de diamante refrigerado por agua y sin limite de
espesor. Se incluye la retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero. También se incluyen
todos los medios auxiliares para el montaje y desmonta-
je de la maquina así como para el propio trabajo de cor-
te.

Mano de obra............................................ 44,60
Maquinaria ................................................ 120,00
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Maquinaria ................................................ 120,00
Materiales ................................................. 0,88

TOTAL PARTIDA.................................. 165,48

 964 TIALR010 m² Tablero aglomerado hidrófugo de 25 mm
Suministro, colocación de tablero de aglomerado hidró-
fugo de 25 mm de espesor, fijado sobre el entramado
de viguetas de la que cuelga el falso techo, i/replanteo,
nivelación, limpieza y medios auxiliares. Totalmente eje-
cutado.

Mano de obra............................................ 6,69
Materiales ................................................. 13,39

TOTAL PARTIDA.................................. 20,08

 965 TICDEC1000 ud Caudalímetro electromagnético DN 1000 mm, instalado
Suministro e instalación de caudalimetro electromagné-
tico modelo MAG 3100W/6000 o similar DN 1000 PN
10 230 V. Montaje compacto, compuesto  por:
 - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalí-
metro electromagnético de Siemens Danfoss o similar,
modelo MAG6000W montado separado del caudalíme-
tro, sobre soporte adecuado en la sala de control. Direc-
ción de medida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión
de  medida: 0,25% del valor momentáneo. Señal de  sa-
lida analógica 4 a 20 mA. Módulo de  comunicaciones
profibús DP incorporado.  Capacidad de carga hasta
800 ohmios. 1 Salida  digital de pulsos o frecuencia (0
a 10 kHz), para  totalizador externo. 1 Entrada digital pa-
ra arranque  del totalizador. 1 Salida de relé para aviso
de alarma  o mal función. 2 Totalizadores incluidos de 8
dígitos, 1 para flujo de ida y otro para flujo de  vuelta.
 Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20
caracteres, para caudal momentáneo y  totalizado. Inclui-
do detección de tubo vacío y  dirección del flujo. 2 Alar-
mas de flujo. Ajuste de cero  automático. Tensión de ali-
mentación 115/230 V  AC, 50/60 Hz. Material de la carca-
sa poliamida  reforzada. Protección ambiental: IP-67.
  - 1 Caudalímetro electromagnético de Siemens Dan-
foss modelo MAG 3100 para líquidos con una conductivi-
dad mínima de 5  microS/cm. Diámetro nominal: DN
1600. Presión  nominal 10. Alcance de medida máximo:
65000 m3/h  a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de
medida mínimo: 1300 m3/h a velocidad de flujo de 0,25
m/s.  Rango ajustado de fábrica: 480 m3/h. Material del
recubrimiento interno: Goma universal aprobada  para
uso con agua potable. Temperatura de trabajo:  -5 a +
90 ºC. Material de los electrodos de medida:  Acero inoxi-
dable AISI 316 Ti. Electrodo de puesta a  tierra: Incluido
en acero inoxidable AISI 316 Ti.  Conexión al proceso me-
diante bridas según EN  1092-1, DN 350, PN 16. Material
de las bridas  acero al carbono. Protección ambiental
IP67.  Totalmente instalado en la tubería.

Mano de obra............................................ 356,80
Maquinaria ................................................ 218,04
Materiales ................................................. 18.454,00

TOTAL PARTIDA.................................. 19.028,84
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 966 TICDEC1200 ud Caudalímetro electromagnético DN 1200 mm, instalado
Suministro e instalación de caudalimetro electromagné-
tico modelo MAG 3100W/6000 o similar DN 1200 PN
10 230 V. Montaje compacto, compuesto  por:
 - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalí-
metro electromagnético de Siemens Danfoss o similar,
modelo MAG6000W montado separado del caudalíme-
tro, sobre soporte adecuado en la sala de control. Direc-
ción de medida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión
de  medida: 0,25% del valor momentáneo. Señal de  sa-
lida analógica 4 a 20 mA. Módulo de  comunicaciones
profibús DP incorporado.  Capacidad de carga hasta
800 ohmios. 1 Salida  digital de pulsos o frecuencia (0
a 10 kHz), para  totalizador externo. 1 Entrada digital pa-
ra arranque  del totalizador. 1 Salida de relé para aviso
de alarma  o mal función. 2 Totalizadores incluidos de 8
dígitos, 1 para flujo de ida y otro para flujo de  vuelta.
 Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20
caracteres, para caudal momentáneo y  totalizado. Inclui-
do detección de tubo vacío y  dirección del flujo. 2 Alar-
mas de flujo. Ajuste de cero  automático. Tensión de ali-
mentación 115/230 V  AC, 50/60 Hz. Material de la carca-
sa poliamida  reforzada. Protección ambiental: IP-67.
  - 1 Caudalímetro electromagnético de Siemens Dan-
foss modelo MAG 3100 para líquidos con una conductivi-
dad mínima de 5  microS/cm. Diámetro nominal: DN
1600. Presión  nominal 10. Alcance de medida máximo:
65000 m3/h  a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de
medida mínimo: 1300 m3/h a velocidad de flujo de 0,25
m/s.  Rango ajustado de fábrica: 480 m3/h. Material del
recubrimiento interno: Goma universal aprobada  para
uso con agua potable. Temperatura de trabajo:  -5 a +
90 ºC. Material de los electrodos de medida:  Acero inoxi-
dable AISI 316 Ti. Electrodo de puesta a  tierra: Incluido
en acero inoxidable AISI 316 Ti.  Conexión al proceso me-
diante bridas según EN  1092-1, DN 350, PN 16. Material
de las bridas  acero al carbono. Protección ambiental
IP67.  Totalmente instalado en la tubería.

Mano de obra............................................ 356,80
Maquinaria ................................................ 218,04
Materiales ................................................. 19.480,00

TOTAL PARTIDA.................................. 20.054,84
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 967 TICDEC1400 ud Caudalímetro electromagnético DN 1400 mm, instalado
Suministro e instalación de caudalimetro electromagné-
tico modelo MAG 3100W/6000 o similar DN 1400 PN
10 230 V. Montaje compacto, compuesto  por:
 - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalí-
metro electromagnético de Siemens Danfoss o similar,
modelo MAG6000W montado separado del caudalíme-
tro, sobre soporte adecuado en la sala de control. Direc-
ción de medida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión
de  medida: 0,25% del valor momentáneo. Señal de  sa-
lida analógica 4 a 20 mA. Módulo de  comunicaciones
profibús DP incorporado.  Capacidad de carga hasta
800 ohmios. 1 Salida  digital de pulsos o frecuencia (0
a 10 kHz), para  totalizador externo. 1 Entrada digital pa-
ra arranque  del totalizador. 1 Salida de relé para aviso
de alarma  o mal función. 2 Totalizadores incluidos de 8
dígitos, 1 para flujo de ida y otro para flujo de  vuelta.
 Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20
caracteres, para caudal momentáneo y  totalizado. Inclui-
do detección de tubo vacío y  dirección del flujo. 2 Alar-
mas de flujo. Ajuste de cero  automático. Tensión de ali-
mentación 115/230 V  AC, 50/60 Hz. Material de la carca-
sa poliamida  reforzada. Protección ambiental: IP-67.
  - 1 Caudalímetro electromagnético de Siemens Dan-
foss modelo MAG 3100 para líquidos con una conductivi-
dad mínima de 5  microS/cm. Diámetro nominal: DN
1600. Presión  nominal 10. Alcance de medida máximo:
65000 m3/h  a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de
medida mínimo: 1300 m3/h a velocidad de flujo de 0,25
m/s.  Rango ajustado de fábrica: 480 m3/h. Material del
recubrimiento interno: Goma universal aprobada  para
uso con agua potable. Temperatura de trabajo:  -5 a +
90 ºC. Material de los electrodos de medida:  Acero inoxi-
dable AISI 316 Ti. Electrodo de puesta a  tierra: Incluido
en acero inoxidable AISI 316 Ti.  Conexión al proceso me-
diante bridas según EN  1092-1, DN 350, PN 16. Material
de las bridas  acero al carbono. Protección ambiental
IP67.  Totalmente instalado en la tubería.

Mano de obra............................................ 356,80
Maquinaria ................................................ 218,04
Materiales ................................................. 22.726,66

TOTAL PARTIDA.................................. 23.301,50

 968 TICMMET2M m Cerramiento malla metálica 2m
Cerramiento con enrejado de malla simple torsión de
alambre plastificada en verde, con una cuadrícula de
40x17 mm., con un grosor en alambres de 2,70 mm.,
suministrado en rollos de 50 m., con una altura de 2,00
m., postes intermedios colocados cada 3 m., recibidos
con hormigón H-25, todos ellos galvanizados, con un
acabado plastificado en color verde, incluso p.p. de pos-
tes metálicos y puerta de acceso, totalmente instalada
según especificaciones de planos totalmente montado.

Mano de obra............................................ 8,94
Maquinaria ................................................ 0,07
Materiales ................................................. 20,34
Redondeo .............................................. -0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 29,33
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 969 TIE17CBL010 ud Cuadro proteccion electrica básica
Cuadro protección electrificación básica, formado por
caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de em-
potrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 ele-
mentos, perfil omega, embarrado de protección, inte-
rruptor de control de potencia, interruptor general mag-
netotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferen-
cial 2x40 A 300 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Mano de obra............................................ 45,19
Materiales ................................................. 275,35

TOTAL PARTIDA.................................. 320,54

 970 TIE17CBL070 ud Caja  I.C.P.(4P)
Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precin-
table y homologada por la compañía eléctrica.

Mano de obra............................................ 23,69
Materiales ................................................. 9,39

TOTAL PARTIDA.................................. 33,08

 971 TIEM_209 m2 Rejilla metal limpiabarros o tramex
Rejilla para plataforma o formacion de peldaños metáli-
ca limpiabarros sobre estructura metálica de sujección,
con celosía de acero galvanizado tipo tramex, formada
por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícu-
la en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electro-
soldadas y posterior galvanizado, incluyendo recortes,
grapas de fijación y ajustes necesarios. En el caso de
peldaños se incluye además banda antideslizante.Total-
mente colocada.

Mano de obra............................................ 6,83
Materiales ................................................. 107,45

TOTAL PARTIDA.................................. 114,28

 972 TIEXCVAC m3 Excavación y prospección
Excavacion por medios adecuados mecanicos o manua-
les de niveles o estructuras arqueologicas aparecidas
durante las labores de seguimiento, así como de los ya-
cimientos previamente documentados durante la fase
de prospección.

Mano de obra............................................ 71,68

TOTAL PARTIDA.................................. 71,68
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 973 TIHIDRA4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador
Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" com-
puesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado
por codos y acoplamientos galvanizados ranurados ti-
po Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado se-
gún  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión
ranurada con volante y reductor manual; filtro en Y DN
4" de extracción de malla filtrante superior con mangui-
to de media pulgado soldado, todo el filtro fabricado en
acero inoxidable AISI 304; contador con emisor de pul-
sos eléctrico DN 6" homologado clase B; válvula de con-
trol hidráulico con funciónes de control autómatico, re-
ductor de presión, limitador de caudal y detector de posi-
ción de apertura de la válvula; carrete de entrada de hi-
drante con manguitos de  1" y 1/2" soldados para roscar
purgador y transductor de entrada respectivamente; ca-
rrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" para
detector de flujo, uno de 1/2" para trasnductor de salida
y otro de 1/4" para manómetros; válvula de compuerta
ranurada de accionamiento por volante.  Todo ello uni-
do mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adapta-
dores a brida galvanizados. Además formarán parte del
hidrante, los dos transductores, el detector de intrusión,
el detector de apertura de la válvula, el  detector de flu-
jo, solenoide,  manómetro, todos con cable y conecto-
res. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopira-
midal prefabricada de dimensiones interiores 1600x
1000 x 750 mm, con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de
35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones
1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de apertura
central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tira-
dor pasante y escote para cierre por candado. Incluso
placa de numeración del hidrante en la arqueta según
pliego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y
lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras

Mano de obra............................................ 492,66
Maquinaria ................................................ 198,68
Materiales ................................................. 3.463,97

TOTAL PARTIDA.................................. 4.155,31
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 974 TIHIDRA6 ud Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador
Hidrante DN 6" de entrada y 1 salida frontal de 6" com-
puesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado
por codos y acoplamientos galvanizados ranurados ti-
po Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado se-
gún  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión
ranurada con volante y reductor manual; filtro en Y DN
6" de extracción de malla filtrante superior con mangui-
to de media pulgado soldado, todo el filtro fabricado en
acero inoxidable AISI 304; contador con emisor de pul-
sos eléctrico DN 6" homologado clase B; válvula de con-
trol hidráulico con funciónes de control autómatico, re-
ductor de presión, limitador de caudal y detector de posi-
ción de apertura de la válvula; carrete de entrada de hi-
drante con manguitos de  1" y 1/2" soldados para roscar
purgador y transductor de entrada respectivamente; ca-
rrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" para
detector de flujo, uno de 1/2" para trasnductor de salida
y otro de 1/4" para manómetros; válvula de compuerta
ranurada de accionamiento por volante.  Todo ello uni-
do mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adapta-
dores a brida galvanizados. Además formarán parte del
hidrante, los dos transductores, el detector de intrusión,
el detector de apertura de la válvula, el  detector de flu-
jo, solenoide,  manómetro, todos con cable y conecto-
res. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopira-
midal prefabricada de dimensiones interiores 1980x
1000 x 750 mm, con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de
35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones
1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de apertura
central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tira-
dor pasante y escote para cierre por candado. Incluso
placa de numeración del hidrante en la arqueta según
pliego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y
lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras

Mano de obra............................................ 656,88
Maquinaria ................................................ 264,90
Materiales ................................................. 4.907,30
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 5.829,09

 975 TIHPERHEX ml Junta perfil hidroexpansivo caucho
Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintéti-
co, expansión controlada en agua dulce del 290 % del
volumen inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y
durabilidad, recubrimiento mínimo de hormigón de 10
cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroex-
pansiva con expansión controlada en agua dulce del
200 % del volumen inicial, incluso limpieza del soporte
y p.p. de solapes.

Mano de obra............................................ 2,78
Materiales ................................................. 9,99

TOTAL PARTIDA.................................. 12,77

 976 TII00ZG1 m³ Afirmado con material granular mach. roca a 1", D=15 km
Construcción de base, con material granular proceden-
te del machaqueo y cribado de roca, seleccionado a
1", incluyendo adquisición, transporte a 15 km, mezcla,
extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compac-
tación hasta una densidad del 100% del P.M.

Mano de obra............................................ 3,56
Maquinaria ................................................ 14,94
Materiales ................................................. 3,08
Otros ......................................................... 0,40
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Otros ......................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA.................................. 21,98

 977 TII08050 m² Construcción de riego de imprimación con 0,8 kg/m2
Construcción de 1 m² de riego de imprimación, con
una dosis de 0.8 k/m2 de Emulsión ECI.

Mano de obra............................................ 0,02
Maquinaria ................................................ 0,10
Materiales ................................................. 0,29

TOTAL PARTIDA.................................. 0,41

 978 TII08051 m² Construcción de riego de adherencia con 0,6 kg/m2
Construcción de 1 m² de riego de adherencia, con una
dosis de 0.6 k/m2 de Emulsión ECR-1 termoadherente.

Mano de obra............................................ 0,02
Maquinaria ................................................ 0,10
Materiales ................................................. 0,21

TOTAL PARTIDA.................................. 0,33

 979 TII09043 ud Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado
Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para
señal informativa, pintado, incluyendo postes de susten-
tación, tornillería, excavación y hormigonado.

Mano de obra............................................ 83,64
Materiales ................................................. 130,27

TOTAL PARTIDA.................................. 213,91

 980 TII0COL m³ Colocación de asentamiento de imposta
Encofrado y posterior hormigonado con HA-25/sp/20
de asentamiento de imposta para elevación de la mis-
ma hasta altura de capa de rodadura. Incluyendo par-
tes proporcionales de pequeño material.

Mano de obra............................................ 71,36
Maquinaria ................................................ 0,42
Materiales ................................................. 103,78
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 175,55

 981 TIINFORM.ARQU ud Informe arqueologico final
Informe final de actuación arqueológica en la que que-
darán convenientemente reflejados los resultados obte-
nidos junto al tratamiento, inventario y estudio del mate-
rial arqueológico recuperado, acompañado de la docu-
mentación cartográfica, fotográfica y planimetrica perti-
nentes.

Mano de obra............................................ 1.520,40

TOTAL PARTIDA.................................. 1.520,40

 982 TIJORARQUE ud Jornada de seguimiento arqueologico
Jornada de trabajo de campo consistente en el segui-
miento arqueológico, realizada por un arqueólogo con
el fin de poder documentar cualquier evidencia de índo-
le arqueológica que pueda surgir durante la apertura
de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que
se lleva a cabo. Asi mismo se incluye el seguimiento in-
tensivo en los yacimientos documentados y el balizado
de las estructuras marcadas por el Servicio Territorial
de Cultura.
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Mano de obra............................................ 217,20

TOTAL PARTIDA.................................. 217,20

 983 TIL01085 ud Mandil para soldador
Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN
532

Otros ......................................................... 3,92

TOTAL PARTIDA.................................. 3,92

 984 TIL01110 ud Manguito para soldador
Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN
532

Otros ......................................................... 6,66

TOTAL PARTIDA.................................. 6,66

 985 TIL01112 par Polainas para soldador
Polainas de cuero para protección en trabajos de solda-
dura con sujeción mediante hebillas. Normas UNE-EN
340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

Otros ......................................................... 4,24

TOTAL PARTIDA.................................. 4,24

 986 TIL01132 m Acometida eléctrica caseta
Acometida provisional de electricidad a caseta de
obra, desde el cuadro general formada por manguera
flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorpo-
rando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada
sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Mano de obra............................................ 6,69
Materiales ................................................. 2,56

TOTAL PARTIDA.................................. 9,25

 987 TIL01133 ud Acometida provisional fontaneria 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la
red general municipal de agua potable hasta una longi-
tud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno
de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 at-
mósferas de presión máxima con collarín de toma de
fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y ta-
pón roscado, incluso derechos y permisos para la cone-
xión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del
pavimento.

Mano de obra............................................ 133,80
Materiales ................................................. 3,76

TOTAL PARTIDA.................................. 137,56

 988 TIL01134 ud Acometida provisional saneamiento
Acometida provisional de saneamiento de caseta de
obra a la red general municipal (pozo o imbornal), has-
ta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería
en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida con hormigón en ma-
sa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra............................................ 145,95
Maquinaria ................................................ 0,13
Materiales ................................................. 50,18

TOTAL PARTIDA.................................. 196,26
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 989 TILIM.ALT ud Limitador de altura en maquinaria
Limitador mecánico de altura para la maquinaria en tra-
bajos en proximidad de líneas eléctricas conforme al es-
tudio de gálibos realizado por la empresa contratista.

Otros ......................................................... 4.350,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4.350,00

 990 TIM0JDL m Junta de dilatación y estanqueidad
Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso in-
terno de 220 mm. de ancho, para garantizar la estan-
queidad y dilatación de las juntas de trabajo en el hormi-
gón en muros, zapatas, etc. Incluye tanto la colocación
como la termosoldadura en las uniones necesarias.

Mano de obra............................................ 4,63
Materiales ................................................. 8,50

TOTAL PARTIDA.................................. 13,13

 991 TINF.ARQ.PREV ud Prospección arqueológica previa
Prospección arqueológica previa del terreno afectado
por las obras. Esta prospección incluye el estudio de la
documentación arqueológica existente de la zona afec-
tada y el reconocimiento arqueológico del terreno para
localizar posibles yacimientos. Conforme a los criterios
establecidos por el Servicio Territorial de Cultura.

Mano de obra............................................ 1.900,50

TOTAL PARTIDA.................................. 1.900,50

 992 TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiul-
travioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper,
para señalización, cerramiento y balizado de zanjas, ex-
cavaciones y vaciados, i/colocación y desmontaje, amor-
tizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

Mano de obra............................................ 0,80
Materiales ................................................. 1,14

TOTAL PARTIDA.................................. 1,95

 993 TIPCATCD.1100 ml Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón
Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo
camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón ar-
mado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho
1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación
con los medios mecánicos adecuados. La armadura
de la losa será conforme a lo especificado en el pliego
de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.

Mano de obra............................................ 22,12
Maquinaria ................................................ 54,60
Materiales ................................................. 163,71
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 240,42

 994 TIPCATCD.1800 ml Paso tubería bajo camino o desagüe ø=<1.8 m, losa hormigón
Paso de tubería igual o menor de 1800 mm de diáme-
tro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormi-
gón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 3 m y
ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y coloca-
ción con los medios mecánicos adecuados. Colocado
en terreno tipo normal.

Mano de obra............................................ 44,74
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Mano de obra............................................ 44,74
Maquinaria ................................................ 117,29
Materiales ................................................. 257,65
Redondeo .............................................. -0,03

TOTAL PARTIDA.................................. 419,65

 995 TIPCATCD.400 ml Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón
Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo ca-
mino o desagüe ejecutado con losa de hormigón arma-
do prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m y ancho 2
m, con argollas, incluyendo transporte y colocación
con los medios mecánicos adecuados. La armadura de
la losa será conforme a lo especificado en el pliego de
condiciones. Colocado en terreno tipo normal.

Mano de obra............................................ 11,54
Maquinaria ................................................ 24,38
Materiales ................................................. 79,19
Redondeo .............................................. -0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 115,09

 996 TIPM.LLERD ud Llenado lento y progresivo de la red
Llenado de la red mediante apertura parcial del
by-pass de la E.B. para permitir un llenado lento y pro-
gresivo (0,5 m/s). Para completar el llenado con bom-
ba y posterior presurizado de la red. Supervisión conti-
nua del llenado en estación de bombeo y red de riego.

Mano de obra............................................ 3.042,56
Maquinaria ................................................ 1.674,80

TOTAL PARTIDA.................................. 4.717,36

 997 TIPM.REVPD ud Revisión de desagüe
Revisión de las válvulas de desagüe antes y despues
del llenado de la red. Incluye control visual de los ele-
mentos de la válvula y comprobar apertura/cierre ma-
nual además de la comprobación del correcto vertido a
cauce. Incluido desplazamiento.

Mano de obra............................................ 17,67
Maquinaria ................................................ 2,18

TOTAL PARTIDA.................................. 19,85

 998 TIPM.REVPHI ud Revisión de hidrantes
Revisión de los hidrantes antes y despues del llenado
de la red. Incluye control visual de los elementos del hi-
drante, comprobar la apertura de la válvula de maripo-
sa de entrada y de las válvulas de esfera. Comprobar
el correcto funcionamiento de la válvula hidráulica, la re-
gulación de los pilotos y el correcto giro y funcionamien-
to del contador. Incluido desplazamiento.

Mano de obra............................................ 5,38
Maquinaria ................................................ 1,31

TOTAL PARTIDA.................................. 6,69

 999 TIPM.REVPVC ud Revisión de válvulas de compuerta
Revisión de las válvulas de compuerta antes y des-
pues del llenado de la red. Incluye control visual de los
elementos de la válvula y comprobar apertura/cierre ma-
nual de la válvula. Incluido desplazamiento.

Mano de obra............................................ 17,67
Maquinaria ................................................ 2,18

TOTAL PARTIDA.................................. 19,85
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TOTAL PARTIDA.................................. 19,85

1000 TIPM.REVPVM ud Revisión de válvulas de mariposa
Revisión de las válvulas de mariposa antes y despues
del llenado de la red. Incluye control visual de los ele-
mentos de la válvula, conexión del grupo electrógeno y
comprobar la apertura/cierre motorizado de la válvula.
Incluido desplazamiento.

Mano de obra............................................ 10,60
Maquinaria ................................................ 2,53

TOTAL PARTIDA.................................. 13,14

1001 TIPM.REVPVT ud Revisión de ventosas
Revisión de las ventosas antes y despues del llenado
de la red. Incluye control visual de los elementos de la
ventosa, comprobar su estanqueidad, comprobar la
apertura de la válvula de mariposa de entrada. Incluido
desplazamiento.

Mano de obra............................................ 5,38
Maquinaria ................................................ 1,57

TOTAL PARTIDA.................................. 6,95

1002 TIPROG.DAT ud Alta de datos en primera instalación
Alta de datos en programa de gestión de riegos, asi co-
mo en el sistema de información geografica. Verifica-
ción, corrección de errores y mantenimiento durante
un año.

Mano de obra............................................ 6.787,00

TOTAL PARTIDA.................................. 6.787,00

1003 TIPROG.PM ud Instalación y licencia de Programa Avanzado de Gestión de Regadíos
Programa de Gestión Avanzado de Regadío, adaptado
a interoperar a través de Tabla de Intercambio. Capaci-
dades web y GIS. Se incluye mantenimiento por dos
años para corrección de errores y desarrollo de herra-
mientas especificas para la zona modernizada.

Mano de obra............................................ 551,76
Otros ......................................................... 18.900,34

TOTAL PARTIDA.................................. 19.452,10

1004 TIS0JAMP m Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano
Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los en-
confrados de los muro con masilla monocomponente a
base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplica-
do con pistola. Se incluye tambien los corchos para in-
troducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.

Mano de obra............................................ 2,23
Materiales ................................................. 1,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3,24
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1005 TITERHRA4 ud Toma conex. salida hid. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula
Toma en masa de riego conexión salida hidrante  DN
4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y
acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o
similar y tubo de acero galvanizado según UNE EN
ISO 1461:99,  valvula de control hidráulico con funció-
nes de apertura y cierre remoto. Todo ello unido me-
diante acoplamientos rígidos, elásticos, adaptadores a
brida galvanizados. Incluída conexiones a microtubo
desde hidrante. Montado sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 222,60
Maquinaria ................................................ 39,70
Materiales ................................................. 1.033,72

TOTAL PARTIDA.................................. 1.296,02

1006 TITERHRA6 ud Toma conex. salida hid. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula
Toma en masa de riego conexión salida hidrante  DN
6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y
acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o
similar y tubo de acero galvanizado según UNE EN
ISO 1461:99,  valvula de control hidráulico con funció-
nes de apertura y cierre remoto. Todo ello unido me-
diante acoplamientos rígidos, elásticos, adaptadores a
brida galvanizados. Incluída conexiones a microtubo
desde hidrante. Montado sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 333,90
Maquinaria ................................................ 39,70
Materiales ................................................. 1.756,90

TOTAL PARTIDA.................................. 2.130,50

1007 TITERPRA4 ud Toma ent. 4" 1 salida frontal 4". Valvula
Toma en masa de riego,  DN 4"  de entrada y 1 salida
frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo
de toma formado por codos y acoplamientos galvaniza-
dos ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero
galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, valvula de
control hidráulico con funciónes de apertura y cierre re-
moto. Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos,
elásticos, adaptadores a brida galvanizados. Incluída
conexiones a microtubo desde hidrante. Montado, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 166,95
Maquinaria ................................................ 39,70
Materiales ................................................. 900,14

TOTAL PARTIDA.................................. 1.106,79

1008 TITERPRA6 ud Toma ent. 6" 1 salida frontal 6". Valvula
Toma en masa de riego,  DN 6"  de entrada y 1 salida
frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o Codo
de toma formado por codos y acoplamientos galvaniza-
dos ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero
galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, valvula de
control hidráulico con funciónes de apertura y cierre re-
moto. Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos,
elásticos, adaptadores a brida galvanizados. Incluída
conexiones a microtubo desde hidrante. Montado, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 166,95
Maquinaria ................................................ 39,70
Materiales ................................................. 1.521,96
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Materiales ................................................. 1.521,96

TOTAL PARTIDA.................................. 1.728,61

1009 TITR.GPRS ud Terminal remoto GPRS
Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, prepa-
rado para actuar electroválvulas, que gestione progra-
mas de riego, datos, elementos de control, eventos y
alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor
impacto ambiental, comunicación GPRS, montada en
una caja de protección IP-66 y que cumpla con todos
los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Ins-
talado en arqueta y conectados todos elementos de
control

Mano de obra............................................ 36,52
Materiales ................................................. 918,55

TOTAL PARTIDA.................................. 955,07

1010 TIUDV005 m3 Acera de hormigón, i. juntas dilatacion
Acera de hormigón de 15 cm, de hormigón HA-25 (25
N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una dis-
tancia máxima de 20 km desde la planta, incluida pues-
ta en obra, con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acaba-
do de la superficie texturado con rodillo de picos (acaba-
do martelinado). Los trabajos contemplan:
1.-Comprobación de niveles
2.-Suministro y colocación de lámina de polietileno
G-400 en toda la superficie.
3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construcción,
incluyendo colocaciónen las mismas de pasadoras de
diámetro 16mm.
4.-Suministro e incorporación de al hormigón de fibras
propileno  (4kg/m3)
5.-Vertido, extendido, nivelación y vibrado de solera de
hormigón HA-25, árido 20, cono 9 espesor de 18 cm
6.-Fratasado mecánico del hormigón.
7.-Texturado con rodillo de picos (acabado martelinado).
8.-Curado del hormigón con Líquido de curado POLI-
CUR F o similar
9.-Aserrado mecánico de juntas de retracción con una
anchura de 3mm y una profundidad de 1/3 del espesor
de la solera.
Incluye medios auxiliares, Terminado.

Mano de obra............................................ 38,19
Maquinaria ................................................ 1,48
Materiales ................................................. 74,40

TOTAL PARTIDA.................................. 114,07
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1011 TIVACO150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm.
y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas
PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y ta-
pa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero ino-
xidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ
132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4
juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxida-
ble A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo,
tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamien-
to fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acaba-
do granallado de superficies según norma UNE EN ISO
8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de
150 micras de espesor mínimo, polimerización en hor-
no a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN
16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico
hasta la cota que sea necesaria.

Mano de obra............................................ 167,47
Maquinaria ................................................ 172,66
Materiales ................................................. 1.046,40

TOTAL PARTIDA.................................. 1.386,53

1012 TIVACO200.16 ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm.
y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas
PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y ta-
pa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero ino-
xidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ
132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4
juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxida-
ble A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo,
tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamien-
to fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acaba-
do granallado de superficies según norma UNE EN ISO
8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de
150 micras de espesor mínimo, polimerización en hor-
no a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN
16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico
hasta la cota que sea necesaria.

Mano de obra............................................ 223,12
Maquinaria ................................................ 172,66
Materiales ................................................. 1.186,09

TOTAL PARTIDA.................................. 1.581,87
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1013 TIVACO250.16 ud Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm.
y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas
PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y ta-
pa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero ino-
xidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ
132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4
juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxida-
ble A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo,
tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamien-
to fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acaba-
do granallado de superficies según norma UNE EN ISO
8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de
150 micras de espesor mínimo, polimerización en hor-
no a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN
16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico
hasta la cota que sea necesaria.

Mano de obra............................................ 223,12
Maquinaria ................................................ 172,66
Materiales ................................................. 1.344,39

TOTAL PARTIDA.................................. 1.740,17

1014 TIVACO300.16 ud Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm.
y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas
PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y ta-
pa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero ino-
xidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ
132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4
juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxida-
ble A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo,
tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamien-
to fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acaba-
do granallado de superficies según norma UNE EN ISO
8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de
150 micras de espesor mínimo, polimerización en hor-
no a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN
16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico
hasta la cota que sea necesaria.

Mano de obra............................................ 223,12
Maquinaria ................................................ 209,00
Materiales ................................................. 1.507,74

TOTAL PARTIDA.................................. 1.939,86
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1015 TIVACO400.16 ud Válvula compuerta ø 400 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 400 mm.
y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas
PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y ta-
pa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero ino-
xidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ
132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4
juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxida-
ble A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo,
tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamien-
to fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acaba-
do granallado de superficies según norma UNE EN ISO
8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de
150 micras de espesor mínimo, polimerización en hor-
no a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN
16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico
hasta la cota que sea necesaria.

Mano de obra............................................ 278,77
Maquinaria ................................................ 209,00
Materiales ................................................. 2.570,23

TOTAL PARTIDA.................................. 3.058,00

1016 TIVADES150.16 ud Desagüe ø 150 mm, 16 atm, instalado en arqueta 1,5x1x1 m c/ pozo
Desagüe de tuberia integrado por válvula de compuer-
ta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo
hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del
cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil
EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI
420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50)
vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Jun-
tas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta:
PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúc-
til galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de
superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, re-
cubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de es-
pesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Acciona-
da mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que
sea necesaria. Pozo vertical en tubo de PRFV DN 700
con orificios para la entrada y salida de los tubos hori-
zontales. Arqueta superior 1,5x1x1 m con tapa para la
protección del accionamiento de la válvula y pozo.

Mano de obra............................................ 187,21
Maquinaria ................................................ 174,80
Materiales ................................................. 1.296,98

TOTAL PARTIDA.................................. 1.658,99
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1017 TIVAMA450-16 ud Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/PRFV, en red
Válvula de mariposa, de ø 450 mm. y presión de traba-
jo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada
con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada má-
ximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador según nor-
ma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y
laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota
que sea necesaria, formada por un tubo exterior meca-
nosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión
del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica,
unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmen-
te instalada.

Mano de obra............................................ 334,42
Maquinaria ................................................ 209,00
Materiales ................................................. 7.491,07

TOTAL PARTIDA.................................. 8.034,49

1018 TIVAMA500-16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PRFV, en red
Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de traba-
jo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada
con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada má-
ximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador según nor-
ma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y
laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota
que sea necesaria, formada por un tubo exterior meca-
nosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión
del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica,
unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmen-
te instalada.

Mano de obra............................................ 390,07
Maquinaria ................................................ 245,34
Materiales ................................................. 7.602,08

TOTAL PARTIDA.................................. 8.237,49
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1019 TIVAMA600-16 ud Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PRFV, en red
Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de traba-
jo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada
con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada má-
ximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador según nor-
ma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y
laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota
que sea necesaria, formada por un tubo exterior meca-
nosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión
del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica,
unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmen-
te instalada.

Mano de obra............................................ 390,07
Maquinaria ................................................ 245,34
Materiales ................................................. 12.280,02

TOTAL PARTIDA.................................. 12.915,43

1020 TIVAMA700-16 ud Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/PRFV, en red
Válvula de mariposa, de ø 700 mm. y presión de traba-
jo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada
con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada má-
ximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador según nor-
ma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y
laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota
que sea necesaria, formada por un tubo exterior meca-
nosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión
del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica,
unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmen-
te instalada.

Mano de obra............................................ 445,72
Maquinaria ................................................ 281,68
Materiales ................................................. 14.781,26

TOTAL PARTIDA.................................. 15.508,66
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1021 TIVAMA800-16 ud Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/PRFV, en red
Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de traba-
jo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada
con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada má-
ximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador según nor-
ma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y
laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota
que sea necesaria, formada por un tubo exterior meca-
nosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión
del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica,
unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmen-
te instalada.

Mano de obra............................................ 445,72
Maquinaria ................................................ 281,68
Materiales ................................................. 17.024,43

TOTAL PARTIDA.................................. 17.751,83

1022 TIVAMA900-16 ud Válvula mariposa ø 900 mm, 16 atm, s/PRFV, en red
Válvula de mariposa, de ø 900 mm. y presión de traba-
jo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada
con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada má-
ximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador según nor-
ma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y
laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota
que sea necesaria, formada por un tubo exterior meca-
nosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión
del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica,
unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmen-
te instalada.

Mano de obra............................................ 250,95
Maquinaria ................................................ 209,00
Materiales ................................................. 21.167,86

TOTAL PARTIDA.................................. 21.627,81
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1023 TIWAP.2 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64", en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo
de cierre por flotador para protección de tubería DN 2"
capacidad de entrada y salida de aire de  311 l/s y 152
l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabri-
cado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma sol-
dada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sis-
tema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro
de conexión 1" y orificio purgador 1/4" o 5/64" según pla-
nos y anejo de cálculo. Unión por brida normalizada PN
10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintu-
ra epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo
acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ra-
nurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado
electrolítico y acabado en poliester electrostático, arque-
ta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de
espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado
de numeración, totalmente colocada y montada.

Mano de obra............................................ 167,47
Maquinaria ................................................ 30,04
Materiales ................................................. 1.295,14

TOTAL PARTIDA.................................. 1.492,65

1024 TIWAP.26 ud Doble ventosa tri. de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta
Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con meca-
nismo de cierre por flotador para protección de tubería,
DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de 4526
l/s y 2828 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flo-
tador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre
de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con
sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diáme-
tro de conexión 1" y orificio purgador 3/4". Unión por bri-
da normalizada PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acaba-
do en pintura epoxi. Presión de trabajo de 0,1-16 bar, in-
cluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de ma-
riposa ranurada, tuberia de acero de conexión en DN
700, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado
electrolítico y acabado en poliester electrostático, arque-
ta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm
de espesor y sección interior 2,0x1,5x1,5 m, incluso pin-
tado de numeración, totalmente colocada y montada.

Mano de obra............................................ 336,06
Maquinaria ................................................ 194,65
Materiales ................................................. 5.323,83

TOTAL PARTIDA.................................. 5.854,54
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1025 TIWAP.3 ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4 en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo
de cierre por flotador para protección de tubería DN 3",
capacidad de entrada y salida de aire de 650 l/s y 424
l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabri-
cado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma sol-
dada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-
xión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normali-
zada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acaba-
do en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,
incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y válvula de
mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de ace-
ro al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con
con zincado electrolítico y acabado en poliester electros-
tático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabrica-
da de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, in-
cluso pintado de numeración, totalmente colocada y
montada.

Mano de obra............................................ 167,47
Maquinaria ................................................ 99,98
Materiales ................................................. 1.546,54

TOTAL PARTIDA.................................. 1.813,99

1026 TIWAP.4 ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo
de cierre por flotador para protección de tubería DN 4"
capacidad de entrada y salida de aire de 877 l/s y 622
l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabri-
cado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma sol-
dada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-
xión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normali-
zada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acaba-
do en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,
incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y válvula de
mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de ace-
ro al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con
con zincado electrolítico y acabado en poliester electros-
tático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabrica-
da de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, in-
cluso pintado de numeración, totalmente colocada y
montada.

Mano de obra............................................ 167,47
Maquinaria ................................................ 99,98
Materiales ................................................. 1.703,42

TOTAL PARTIDA.................................. 1.970,87
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1027 TIWAP.6 ud Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo
de cierre por flotador para protección de tubería DN 6"
capacidad de entrada y salida de aire de  2263 l/s y
1.414 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flota-
dor fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de
goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sis-
tema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro
de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida
normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2.
Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de
10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y
válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de cha-
pa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tra-
tado con con zincado electrolítico y acabado en polies-
ter electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior
1,5x1,0x1,0 m, incluso pintado de numeración, totalmen-
te colocada y montada.

Mano de obra............................................ 168,03
Maquinaria ................................................ 101,99
Materiales ................................................. 2.419,38
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2.689,41

1028 TIWAP.8 ud Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 1/4" en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo
de cierre por flotador para protección de tubería DN 8"
capacidad de entrada y salida de aire de 3678 l/s y
2.829 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flota-
dor fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de
goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sis-
tema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro
de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida
normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2.
Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de
10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y
válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de cha-
pa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tra-
tado con con zincado electrolítico y acabado en polies-
ter electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 1,5 x
1,0 x 1,0 m, incluso pintado de numeración, totalmente
colocada y montada.

Mano de obra............................................ 168,03
Maquinaria ................................................ 101,99
Materiales ................................................. 4.865,59

TOTAL PARTIDA.................................. 5.135,61

1029 TM32HINCA500 ml Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tub. =< 500 mm
Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de
diámetro 700, espesor de 8 mm. Con tratamiento antico-
rrosión. Para permitir el paso de tubos menores o igua-
les de 500 mm en su interior. Mediante empuje hidráuli-
co extracción de los productos sobrantes a vertedero, y
todos los elementos necesarios para la alineación, guia-
do y correcto hincado de los tubos

Mano de obra............................................ 83,48
Maquinaria ................................................ 25,46
Materiales ................................................. 893,80
Otros ......................................................... 19,44

TOTAL PARTIDA.................................. 1.022,18
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1030 TM32HINCA700 ml Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 700-600mm
Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de
diámetro 800, espesor de 10 mm. Con tratamiento anti-
corrosión. Para permitir el paso de tubos de 700 y 600
mm de poliester en su interior. Mediante empuje hidráu-
lico extracción de los productos sobrantes a vertedero,
y todos los elementos necesarios para la alineación,
guiado y correcto hincado de los tubos

Mano de obra............................................ 83,48
Maquinaria ................................................ 25,46
Materiales ................................................. 941,49
Otros ......................................................... 19,44

TOTAL PARTIDA.................................. 1.069,87

1031 TNDD1X50CU m Tendido Cable Bajo Tubo Rv 0,6/1 KV 1X50 Cu
Suministro y tendido de conductor tipo RV 0,6/1 kV
1x50 cu bajo tubo por zanja existente.

Mano de obra............................................ 2,37
Materiales ................................................. 8,91

TOTAL PARTIDA.................................. 11,28

1032 TP.EST.MET.BO ud Estación meteorológica
Estación meteorológica automática mod. Wireless con
Conexión Ethernet, Alimentación solar y con Trípode
asi como posibilidad de comunicación via internet. De-
bera tener las siguientes características:
 * Consola-display-receptor con barómetro y sensores in-
ternos de temp./hum
 * Sensor de temperatura y humedad exterior
 * Anemómetro de cazoletas con veleta
 * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución
 * Cálculo de evapotranspiración
 * Transmisión inalámbrica entre sensores y consola
 * Data-logger para almacenamiento de datos y cone-
xión a PC.
 * Software de tratamiento de datos.
 * Soporte para construcción de páginas web con actuali-
zación de datos en tiempo real.

Incluido software de gestión, totalmento montada, insta-
lada y comunicando con base datos programa de ges-
tión.

Mano de obra............................................ 68,48
Materiales ................................................. 2.757,78

TOTAL PARTIDA.................................. 2.826,26

1033 TPYC ud Tension de Paso y Contacto
Medición y redacción de informe de las tensiones de pa-
so y contacto.

Mano de obra............................................ 421,08
Materiales ................................................. 500,74

TOTAL PARTIDA.................................. 921,82
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1034 TRAFO1600KVA ud Transformador III 0,69/0,8 KV, 1250 KVA Dyn11
Suministro e iinstalación de transformador de exterior tri-
fásico, con las siguientes características:
- Potencia 1250 kVA.
- Tensión primaria 690 V.
- Tensión secundaria 800 V.
- Frecuencia 50 Hz.
- Grupo de conexión Dyn11
- Llenado integral.
Incluyendo los siguientes accesorios:
- Rele DGTP2.
- Anillas de elevación.
- Ruedas de transporte
Todo ello según norma EU 548-2014, UNE-EN60076.

Mano de obra............................................ 869,42
Materiales ................................................. 22.945,86

TOTAL PARTIDA.................................. 23.815,28

1035 TRPANSL1W ud Panel solar 5W colocado
Panel solar de 5 W colocado sobre base de hormigón
o tapa de arqueta, incluyendo anclajes de fijación, total-
mente instalado.

Mano de obra............................................ 21,50
Materiales ................................................. 106,10

TOTAL PARTIDA.................................. 127,60

1036 TT01CU050 m Conductor RZ1 0,6/1 KV, 50 mm2 Cu
Suministro de conductor tipo RZ1 0,6/1 kV 1x50mm2.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 10,06

TOTAL PARTIDA.................................. 13,38

1037 TT01U050 m Tendido de Conductor Desnudo, 50mm2, Para P.A.T
Suministro y tendido de conductor desnudo de sección
50 mm2 por zanja existente.

Mano de obra............................................ 1,90
Materiales ................................................. 10,09

TOTAL PARTIDA.................................. 11,99

1038 TT01U0501 m Conductor Desnudo, 50mm2 Cu
Suministro de conductor desnudo de sección 50mm2,
así como elementos auxiliares de fijación.

Mano de obra............................................ 3,32
Materiales ................................................. 10,86

TOTAL PARTIDA.................................. 14,18

1039 TT01U095 m Tendido de Conductor Desnudo, 95mm2, Para P.A.T
Suministro y tendido de conductor desnudo de sección
95 mm2 por zanja existente.

Mano de obra............................................ 1,90
Materiales ................................................. 15,57

TOTAL PARTIDA.................................. 17,47

1040 TT01U0951 m Tendido Y Grapado de Conductor Desnudo, 95mm2
Suministro, tendido y grapado de conductor desnudo
de sección 95 mm2 a pórtico para puesta a tierra de
aparellaje.
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Mano de obra............................................ 4,50
Materiales ................................................. 20,79

TOTAL PARTIDA.................................. 25,29

1041 TT02U100 ud Caja Para Registro de Toma de Tierra
Suministro e instalación de caja para registro de toma
de tierra, seccionable.

Mano de obra............................................ 26,06
Materiales ................................................. 16,29

TOTAL PARTIDA.................................. 42,35

1042 TT05U214 ud T.T. Puntual C/ Pica Ac-Cu 2000X14 mm
Puesta a tierra puntual mediante pica de Cu, de medi-
das 2000x14mm, incluso conductor desnudo, soldadu-
ra aluminotérmica y terminal de compresión.

Mano de obra............................................ 22,98
Materiales ................................................. 47,43

TOTAL PARTIDA.................................. 70,41

1043 TT05U218 ud Pica Puesta a Tierra 2000X18 Con Soldadura Para Cable 95
Suministro e instalación de puesta a tierra puntual me-
diante pica de acero cobreado, con un revestimiento
de 300 micras, de medidas 2000x18mm, incluso solda-
dura aluminotérmica para cable de cobre desnudo de
95 mm2.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 44,63

TOTAL PARTIDA.................................. 64,53

1044 TT05U21850 ud Pica Puesta a Tierra 2000X18 Con Soldadura Para Cable 50
Suministro e instalación de puesta a tierra puntual me-
diante pica de acero cobreado, con un revestimiento
de 300 micras, de medidas 2000x18mm, incluso solda-
dura aluminotérmica para cable de cobre desnudo de
50 mm2.

Mano de obra............................................ 19,90
Materiales ................................................. 44,63

TOTAL PARTIDA.................................. 64,53

1045 TT15U220 ud T.T. Lineal 8M, C/ 4Picas Ac-Cu 1500X14mm
Ejecución de tierra en configuración lineal de 10 mt. de
longitud con 4 picas de AC-CU de 1500x14 mm, inclu-
yendo apertura y cierre de zanja.

Mano de obra............................................ 227,42
Materiales ................................................. 174,53

TOTAL PARTIDA.................................. 401,95

1046 TT15U320 ud T.T. Lineal 8m, C/ 4Picas Ac-Cu 2000X14mm
Suministro e instalación de red de tierra lineal de 8 mt.
de longitud con 4 picas de AC-CU de 2000x14 mm y ca-
ble desnudo de 50 mm2 con soldaduras aluminotermi-
cas, incluyendo excavacion y tapado.

Mano de obra............................................ 201,37
Materiales ................................................. 224,21

TOTAL PARTIDA.................................. 425,58
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1047 TT4KVA800/230 ud Transformador II, 4 KVa, 800/230 V
Suministro e instalación de transformador II, seco de 4
kVA, relación de transformación 800/230 V, IP-00.

Mano de obra............................................ 27,01
Materiales ................................................. 399,81

TOTAL PARTIDA.................................. 426,82

1048 TTCCIV32A ud Caja de Tomas de Corriente Iv 32 Con Proteccion
Suministro e instalación de caja de tomas de corriente
de dimensiones 441x265 mm con ventanilla transparen-
te para cubrir aparellaje de protección, de Legrand o si-
milar, conteniendo:
- Interruptor automático IV, 32 A, 10 kA, curva C, de Sie-
mens o similar.
- Interruptor automático IV, 16 A, 10 kA, curva C, de Sie-
mens o similar.
- Base IP 44, III+N+T 32 A.
- Base IP 44, III+N+T 16 A.
- 2 Bases tipo Schuko IP 44, 16 A.
Incluso caja de derivación, bajada a caja mediante tubo
de PVC M32 y P/P de etiquetado y cableado.

Mano de obra............................................ 126,74
Materiales ................................................. 324,76

TOTAL PARTIDA.................................. 451,50

1049 TTCEP4KA ud Terminacion trafo CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU
Suministro e instalación de pieza de terminación canali-
zación eléctrica prefabricada, lado transformador, en re-
sina III, 4000 A, IP-66, de cobre. Incluso interconexión
con transformador mediante pletinas flexibles de cobre.
Nota: las piezas de la presente unidad se entienden per-
fectamente montadas, unidas con la tornillería adecua-
da y todas las uniones estancas y en funcionamiento.

Mano de obra............................................ 663,32
Materiales ................................................. 6.800,59

TOTAL PARTIDA.................................. 7.463,91

1050 TUBO m Tubo Poliamida Flexible Dn10
Suministro e instalación de canalización saliente me-
diante 1 tubo flexible de poliamia, de diametro 10 mm.
Incluso parte proporcional de grapado a elementos.

Mano de obra............................................ 2,61
Materiales ................................................. 0,83

TOTAL PARTIDA.................................. 3,44

1051 TVABYPASS
150

ud By pass para válvula de mariposa DN > 1000 mm

By pass para válvula de mariposa DN > 1000 mm, en
calderería mediante carrete DN 150mm, válvula de com-
puerta enterrada 150mm y carrete de desmontaje
150mm. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje y
colocación.

Mano de obra............................................ 167,47
Maquinaria ................................................ 172,66
Materiales ................................................. 1.221,06

TOTAL PARTIDA.................................. 1.561,19
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1052 TVAMAM1000-16 ud Válvula mariposa motorizada ø 1000 mm, 16 atm, s/PRFV, en red
Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de traba-
jo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente
al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada
con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada má-
ximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma
ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca
acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Accionada mediante reductor y motor eléctrico
de 400V/3/50Hz para alimentar con grupo electrógeno
externo, con conexiones eléctricas trifásicas con conec-
tor múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN
ISO 5211 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo to-
do/nada, desconexión en posiciones finales por final de
carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertu-
ra ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipa-
miento incluido de: Interruptores de final de carrera ce-
rrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limita-
dores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección, protec-
ción del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e in-
dicadores mecánicos de protección. Condiciones de ser-
vicio grado de protección del reductor y del actuador IP
68 . Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-
dado con protección IP-68 que incorpora  eje de arras-
tre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Los actua-
dores cumplirán las directivas de la UE, declaración y
marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los
mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-
da-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada
con tapa. Totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 390,63
Maquinaria ................................................ 247,35
Materiales ................................................. 30.181,58

TOTAL PARTIDA.................................. 30.819,56
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1053 TVAMAM1100-16 ud Válvula mariposa motorizada ø 1100 mm, 16 atm, s/PRFV, en red
Válvula de mariposa, de ø 1100 mm. y presión de traba-
jo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente
al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada
con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada má-
ximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma
ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca
acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Accionada mediante reductor y motor eléctrico
de 400V/3/50Hz para alimentar con grupo electrógeno
externo, con conexiones eléctricas trifásicas con conec-
tor múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN
ISO 5211 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo to-
do/nada, desconexión en posiciones finales por final de
carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertu-
ra ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipa-
miento incluido de: Interruptores de final de carrera ce-
rrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limita-
dores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección, protec-
ción del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e in-
dicadores mecánicos de protección. Condiciones de ser-
vicio grado de protección del reductor y del actuador IP
68 . Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-
dado con protección IP-68 que incorpora  eje de arras-
tre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Los actua-
dores cumplirán las directivas de la UE, declaración y
marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los
mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-
da-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada
con tapa. Totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 279,33
Maquinaria ................................................ 247,35
Materiales ................................................. 41.736,83

TOTAL PARTIDA.................................. 42.263,51
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1054 VALIVRAP_350 ud Válvula de alivio rápido pilotada, 350 mm PN 16 atm, instalada
Válvula de ALIVIO RÁPIDO de presión, controlada por
piloto externo, montaje con bridas, de cuerpo en globo
a 90º. Partes internas en bronce, válvula de aguja y pe-
queño filtro con grifo de purga, para limpieza del mis-
mo, colocado en las conexiones exteriores de tubo de
1/2” de material inoxidable. Pistón con movimiento de
flotación libre, actuado sin resortes, muelles ni diafrag-
mas. Asiento único de diámetro igual al diámetro de la
entrada y salida de la válvula. El pistón deberá tendrá
un cierre progresivo y un desplazamiento mínimo del
25% del diámetro del asiento, es decir, del diámetro de
la válvula. Pistón guiado encima y debajo del asiento
en al menos una longitud del 75% del diámetro de la
válvula. Pistón con asiento para asegurar un cierre efi-
caz. La válvula deberá tener empaquetaduras de cuero
(u otro material blando) para asegurar un cierre herméti-
co e impedir la fricción metal-metal o asiento metal-me-
tal. Montará una varilla que indique la posición del pis-
tón y por tanto su grado de apertura. Estará diseñada
de forma que se pueda reparar y desmontar sin tener
que retirar de la conducción el cuerpo de la misma ni re-
querir útiles especiales. El piloto que controla el funcio-
namiento de la válvula deberá ser fácilmente regulable
sin tener que quitar muelles, pesos o usar herramientas
especiales. La válvula tendrá tomas antes y después
del pistón para facilitar la medición de presiones y reali-
zar posibles ensayos o pruebas.Totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 133,80
Maquinaria ................................................ 43,61
Materiales ................................................. 22.957,22

TOTAL PARTIDA.................................. 23.134,63

1055 VF160KW ud Variador de Frecuencia, 170 A, 690 V
Suministro e instalación de variador de frecuencia con
las siguientes características:
- Tensión nominal 690 V.
- Intensidad nominal 170 A, para tipo de carga pesada
(temperatura de trabajo 50 ºC).
- Talla 5.
- Tipo SD75S02106520, con plataforma para una altu-
ra total de 2000 mm, de Power Electronics o similar.

Mano de obra............................................ 331,66
Materiales ................................................. 12.066,43

TOTAL PARTIDA.................................. 12.398,09

1056 VF315KW ud Variador de Frecuencia, 320 A, 690 V
Suministro e instalación de variador de frecuencia con
las siguientes características:
- Tensión nominal 690 V.
- Intensidad nominal 320 A, para tipo de carga pesada
(temperatura de trabajo 50 ºC).
- Talla 6.
- Tipo SD75S0400 6BCD, con plataforma para una altu-
ra total de 2000 mm, de Power Electronics o similar.

Mano de obra............................................ 331,66
Materiales ................................................. 21.169,17

TOTAL PARTIDA.................................. 21.500,83
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1057 VF50x20.505 Ud Viga recta pórticos cierre forjados 50x20 cm hasta 5.05 m
Viga de sección recta para cierre de pórticos de apoyo
de forjados, de hormigón de sección 50x20cm cm se-
gún planos y hasta una longitud de 505 cm, de hormi-
gón H35 N/mm2 y acero 500 N/mm2. Incluyendo su
transporte hasta obra, izado, nivelación aplomado y fija-
ción con soportes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 19,48
Maquinaria ................................................ 16,29
Materiales ................................................. 492,30

TOTAL PARTIDA.................................. 528,07

1058 VF50x20.615 Ud Viga recta pórticos cierre forjados 50x20 cm hasta 6.15 m
Viga de sección recta para cierre de pórticos de apoyo
de forjados, de hormigón de sección 50x20cm cm se-
gún planos y hasta una longitud de 615 cm, de hormi-
gón H35 N/mm2 y acero 500 N/mm2. Incluyendo su
transporte hasta obra, izado, nivelación aplomado y fija-
ción con soportes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 19,48
Maquinaria ................................................ 16,29
Materiales ................................................. 607,30

TOTAL PARTIDA.................................. 643,07

1059 VFSEM650 Ud Semiviga en forjado 6.50 m
Semiviga para pórticos de apoyo de forjados, de longi-
tud hasta 650 cm, según planos, de hormigón H35
N/mm2 y acero 500 N/mm2. Incluyendo su transporte
hasta obra, izado, nivelación aplomado y fijación con so-
portes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 19,48
Maquinaria ................................................ 16,29
Materiales ................................................. 685,89

TOTAL PARTIDA.................................. 721,66

1060 VFSEM675 Ud Semiviga en forjado 6.75 m
Semiviga para pórticos de apoyo de forjados, de longi-
tud hasta 675 cm, según planos, de hormigón H35
N/mm2 y acero 500 N/mm2. Incluyendo su transporte
hasta obra, izado, nivelación aplomado y fijación con so-
portes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 19,48
Maquinaria ................................................ 16,29
Materiales ................................................. 592,25

TOTAL PARTIDA.................................. 628,02

1061 VICANA4 Ud Viga canalón para pórtico 4.0m
Viga canalón de hormigón para pórtico de 400 cm en
pórticos laterales según planos, de hormigón H35
N/mm2 y acero 500 N/mm2. Incluyendo su transporte
hasta obra, izado, nivelación aplomado y fijación con so-
portes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 19,48
Maquinaria ................................................ 16,29
Materiales ................................................. 715,20

TOTAL PARTIDA.................................. 750,97
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1062 VICANA5 Ud Viga canalón para pórtico 5.25m
Viga canalón de hormigón para pórtico de 525 cm en
pórticos laterales según planos, de hormigón H35
N/mm2 y acero 500 N/mm2. Incluyendo su transporte
hasta obra, izado, nivelación aplomado y fijación con so-
portes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 19,48
Maquinaria ................................................ 16,29
Materiales ................................................. 901,50

TOTAL PARTIDA.................................. 937,27

1063 VLF4.35 Ud Viga en L pórticos forjados  4.35 m
Viga de sección en L para pórticos de apoyo de forja-
dos, de longitud hasta 435 cm, según planos, de hormi-
gón H35 N/mm2 y acero 500 N/mm2. Incluyendo su
transporte hasta obra, izado, nivelación aplomado y fija-
ción con soportes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 19,48
Maquinaria ................................................ 16,29
Materiales ................................................. 708,50

TOTAL PARTIDA.................................. 744,27

1064 VLF5.00 Ud Viga en L pórticos forjados  5.00 m
Viga de sección en L para pórticos de apoyo de forja-
dos, de longitud hasta 500 cm, según planos, de hormi-
gón H35 N/mm2 y acero 500 N/mm2. Incluyendo su
transporte hasta obra, izado, nivelación aplomado y fija-
ción con soportes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 19,48
Maquinaria ................................................ 16,29
Materiales ................................................. 818,10

TOTAL PARTIDA.................................. 853,87

1065 VLF6.05 Ud Viga en L pórticos forjados  6.05 m
Viga de sección en L para pórticos de apoyo de forja-
dos, de longitud hasta 605 cm, según planos, de hormi-
gón H35 N/mm2 y acero 500 N/mm2. Incluyendo su
transporte hasta obra, izado, nivelación aplomado y fija-
ción con soportes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 19,48
Maquinaria ................................................ 16,29
Materiales ................................................. 998,94

TOTAL PARTIDA.................................. 1.034,71

1066 VLF6.50 Ud Viga en L pórticos forjados  6.50 m
Viga de sección en L para pórticos de apoyo de forja-
dos, de longitud hasta 650 cm, según planos, de hormi-
gón H35 N/mm2 y acero 500 N/mm2. Incluyendo su
transporte hasta obra, izado, nivelación aplomado y fija-
ción con soportes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 19,48
Maquinaria ................................................ 16,29
Materiales ................................................. 1.073,94

TOTAL PARTIDA.................................. 1.109,71
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1067 VM.300 Ud Válvula de mariposa unión VIC o similar PN 10, DN 300
Válvula de mariposa, diámetro 300 y PN 10 atm., con
uniones ranuradas tipo Victaulic o similar , cuerpo de
fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de
acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada
contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 mi-
cras, accionada mediante reductor. Totalmente instala-
da.

Mano de obra............................................ 53,35
Maquinaria ................................................ 34,28
Materiales ................................................. 1.581,32

TOTAL PARTIDA.................................. 1.668,95

1068 VM.400 Ud Válvula de mariposa unión VIC o similar PN 10, DN 400
Válvula de mariposa, diámetro 400 y PN 10 atm., con
uniones ranuradas tipo Victaulic o similar , cuerpo de
fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de
acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada
contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 mi-
cras, accionada mediante reductor. Totalmente instala-
da.

Mano de obra............................................ 53,35
Maquinaria ................................................ 34,28
Materiales ................................................. 2.695,11

TOTAL PARTIDA.................................. 2.782,74

1069 VM.600 Ud Válvula de mariposa unión VIC o similar PN 10, DN 600
Válvula de mariposa, diámetro 600 y PN 10 atm., con
uniones ranuradas tipo Victaulic o similar , cuerpo de
fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de
acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada
contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 mi-
cras, accionada mediante reductor. Totalmente instala-
da.

Mano de obra............................................ 53,35
Maquinaria ................................................ 34,28
Materiales ................................................. 6.717,73

TOTAL PARTIDA.................................. 6.805,36

1070 VMM.1000 Ud Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 1000
Válvula de mariposa, diámetro 1000 y PN 10 atm., em-
bridada según ISO 5752 corto, cuerpo de fundición no-
dular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxida-
ble según AISI 316L, tornillería tratada contra corro-
sión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, Acciona-
da mediante reductor y motor eléctrico de
400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada,
desconexión en posiciones finales por final de carrera,
protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajus-
table entre 80-110º, mando manual, con equipamiento
incluido de: Interruptores de final de carrera cerra-
do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitado-
res de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección
del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indica-
dores mecánicos de protección. Con conexiones eléctri-
cas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a vál-
vula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condicio-
nes de servicio grado de protección ambiental IP 67.
Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, decla-
ración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales
de los mismos. Incluyendo tornillería.

Mano de obra............................................ 133,38
Maquinaria ................................................ 42,85
Materiales ................................................. 19.648,72
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Materiales ................................................. 19.648,72

TOTAL PARTIDA.................................. 19.824,95

1071 VMM.1600 Ud Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 1600
Válvula de mariposa, diámetro 1600 y PN 10 atm., em-
bridada según ISO 5752 corto, cuerpo de fundición no-
dular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxida-
ble según AISI 316L, tornillería tratada contra corro-
sión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, Acciona-
da mediante reductor y motor eléctrico de
400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada,
desconexión en posiciones finales por final de carrera,
protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajus-
table entre 80-110º, mando manual, con equipamiento
incluido de: Interruptores de final de carrera cerra-
do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitado-
res de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección
del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indica-
dores mecánicos de protección. Con conexiones eléctri-
cas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a vál-
vula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condicio-
nes de servicio grado de protección ambiental IP 67.
Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, decla-
ración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales
de los mismos. Incluyendo tornillería.

Mano de obra............................................ 200,07
Maquinaria ................................................ 85,70
Materiales ................................................. 43.755,03

TOTAL PARTIDA.................................. 44.040,80

1072 VMM.300 Ud Válvula de marip. unión VIC o similar motorizada PN 10, DN 300
Válvula de mariposa, diámetro 300 y PN 10 atm., unión
victaulic o similar, cuerpo de fundición nodular
EN-JS1050 según UNE EN 1563, disco igual que el
cuerpo, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
pintura epoxi poliester MIN 20 micras, Accionada me-
diante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con
un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posi-
ciones finales por final de carrera, protección contra so-
brecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º,
tiempo de apertura de 30 a 40 s, mando manual, con
equipamiento incluido de: Interruptores de final de carre-
ra cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, li-
mitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  pro-
tección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e
indicadores mecánicos de protección. Con conexiones
eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento
a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condi-
ciones de servicio grado de protección ambiental IP 68.
Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declara-
ción y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de
los mismos. Incluyendo tornillería.

Mano de obra............................................ 33,35
Maquinaria ................................................ 17,14
Materiales ................................................. 2.169,65

TOTAL PARTIDA.................................. 2.220,14
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1073 VMM.350 Ud Válvula de marip. unión VIC o similar motorizada PN 10, DN 350
Válvula de mariposa, diámetro 350 y PN 10 atm., unión
victaulic o similar, cuerpo de fundición nodular
EN-JS1050 según UNE EN 1563, disco igual que el
cuerpo, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
pintura epoxi poliester MIN 20 micras, Accionada me-
diante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con
un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posi-
ciones finales por final de carrera, protección contra so-
brecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º,
tiempo de apertura de 30 a 40 s, mando manual, con
equipamiento incluido de: Interruptores de final de carre-
ra cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, li-
mitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  pro-
tección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e
indicadores mecánicos de protección. Con conexiones
eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento
a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condi-
ciones de servicio grado de protección ambiental IP 68.
Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declara-
ción y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de
los mismos. Incluyendo tornillería.

Mano de obra............................................ 33,35
Maquinaria ................................................ 17,14
Materiales ................................................. 2.726,54

TOTAL PARTIDA.................................. 2.777,03

1074 VMM.500 Ud Válvula de marip. unión VIC o similar motorizada PN 10, DN 500
Válvula de mariposa, diámetro 500 y PN 10 atm., con
uniones ranuradas tipo Victaulic o similar , cuerpo de
fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de
acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada
contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 mi-
cras, Accionada mediante reductor y motor eléctrico de
400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada,
desconexión en posiciones finales por final de carrera,
protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajus-
table entre 80-110º, tiempo de apertura de 30 a 40 s,
mando manual, con equipamiento incluido de: Interrup-
tores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC
por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC
por cada dirección,  protección del motor con 3 termos-
tatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de pro-
tección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conec-
tor múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO
5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de
protección ambiental IP 67. Los actuadores cumplirán
las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se in-
cluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo
tornillería.

Mano de obra............................................ 33,35
Maquinaria ................................................ 34,28
Materiales ................................................. 6.767,39

TOTAL PARTIDA.................................. 6.835,02

1075 VR.300 Ud Válvula de retención de doble clapeta DN 300
Válvula de retención de doble clapeta de diámetro 300
con uniones ranuradas tipo Victaulic o similar de fundi-
ción dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recubierto
de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El asiento del
disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al
cuerpo. Cierre del disco asistido mediante muelle, para
conseguir cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje
de la clapeta y muelle en acero inoxidable, con tonillo
de drenaje aguas arriba. Presión de servicio de 20065
kPa. Totalmente instalada.
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Mano de obra............................................ 33,35
Maquinaria ................................................ 17,14
Materiales ................................................. 1.853,12

TOTAL PARTIDA.................................. 1.903,61

1076 VR.350 Ud Válvula de retención de doble clapeta DN 350
Válvula de retención de doble clapeta de diámetro 350
con uniones ranuradas tipo Victaulic o similar de fundi-
ción dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recubierto
de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El asiento del
disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al
cuerpo. Cierre del disco asistido mediante muelle, para
conseguir cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje
de la clapeta y muelle en acero inoxidable, con tonillo
de drenaje aguas arriba. Presión de servicio de 20065
kPa. Totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 33,35
Maquinaria ................................................ 17,14
Materiales ................................................. 2.535,37

TOTAL PARTIDA.................................. 2.585,86

1077 VR.500 Ud Válvula de retención de doble clapeta DN 500
Válvula de retención de doble clapeta de diámetro 500
con uniones ranuradas tipo Victaulic o similar de fundi-
ción dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recubierto
de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El asiento del
disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al
cuerpo. Cierre del disco asistido mediante muelle, para
conseguir cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje
de la clapeta y muelle en acero inoxidable, con tonillo
de drenaje aguas arriba. Presión de servicio de 20065
kPa. Totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 53,35
Maquinaria ................................................ 34,28
Materiales ................................................. 5.387,15

TOTAL PARTIDA.................................. 5.474,78

1078 VTHF5.15 Ud Viga en T hastial fachada 5.15 m
Viga de sección en T para hastial de fachada  de hormi-
gón 515 cm según planos, de hormigón H35 N/mm2 y
acero 500 N/mm2. Incluyendo su transporte hasta
obra, izado, nivelación aplomado y fijación con sopor-
tes tipo PEIKKO o similar.

Mano de obra............................................ 19,48
Maquinaria ................................................ 16,29
Materiales ................................................. 693,86

TOTAL PARTIDA.................................. 729,63

1079 VVTRBP.4 Ud Ventosa trifuncional baja presión DN4", 7/16"
Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuerpo
para funcionamiento a baja presión, (1,5 m.c.a.), protec-
ción de tubería DN 4" capacidad de salida de aire de
622 l/s  en cuerpo de fundición gris GG 25, flotador y
partes internas en acero inoxidable, cierre de goma sol-
dada en caliente. Purgador integrado y orificio purga-
dor 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 según DIN
2576 y PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epo-
xi. Presiones de trabajo máxima de 10-16 bar, incluyen-
do válvula de compuerta, p.p tornilleria y juntas.  Total-
mente colocada y montada.

Mano de obra............................................ 66,69
Maquinaria ................................................ 36,34
Materiales ................................................. 2.718,00

Página 222



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

Materiales ................................................. 2.718,00
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2.821,04

1080 VVTRLEV4 Ud Ventosa trifuncional de levas DN4", 1/4"
Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo
de cierre por levas para protección de tubería DN 4" ca-
pacidad de entrada salida de aire de  877 l/s  en cuer-
po de fundición gris GG 25, flotador y partes internas
en acero inoxidable, cierre de goma soldada en calien-
te. Purgador integrado y orificio purgador 1/4". Unión
por brida normalizada PN 10 según DIN 2576 y PN 16
según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones
de trabajo de 10-16 bar, incluyendo válvula de compuer-
ta, p.p tornilleria y juntas.  Totalmente colocada y monta-
da.

Mano de obra............................................ 66,69
Maquinaria ................................................ 36,34
Materiales ................................................. 1.798,71

TOTAL PARTIDA.................................. 1.901,74
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