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ANEJO XIX. JUSTIFICACION DE PRECIOS

1. FINALIDAD Y CONTENIDO.
Este Anejo tiene por objeto determinar los precios basicos y auxiliares que
intervienen en la formacion de las distintas unidades de obra utilizadas para la redaccion del

Presupuesto del presente Proyecto.

Los precios de todas las unidades de obra que intervienen en el Proyecto se
obtienen a partir de los costes directos e indirectos y los precios auxiliares que componen
cada unidad.

Para la elaboracion del presupuesto del Proyecto se han empleado precios de la
tarifa de precios de TRAGSA 2022, segun la ultima actualizacion de precios publicada en el
B.O.E num. 86 de 11 de abril de 2022, mediante Resolucién de 6 de abril de 2022.

Cuando ha sido necesario utilizar precios en el presente Proyecto, que no estan
incluidos en la citada base de precios, se han generado precios basados en precios

provenientes de ofertas comerciales de proveedores especificos (precios de mercado).
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2. PRECIOS BASICOS.
Los Costes Directos son aquellos que son claramente imputables a unidades
concretas y proceden de los precios elementales, o precio de los factores que intervienen en
la ejecucion de una unidad de obra determinada.

Los analizaremos dividiéndolos en tres conceptos: materiales, mano de obra y

maquinaria.

2.1. Materiales.

Cabe distinguir entre aquellos que quedan incorporados a las unidades de obra
de las que formen parte, y 10s que son necesarios para Su ejecucion, pero no quedan
integrados a las mismas. En este Gltimo grupo se consideran separadamente aquellos cuyo
empleo implica su destruccién, tales como explosivos, y aquellos que pueden utilizarse para
la ejecucion sucesiva de varias unidades, o incluso varias obras (en este caso se cuenta con
el hecho de su utilizacion maltiple y su posible valor residual), como son el caso de maderas
para encofrados, puntales para entibaciones, etc.

1.1.1.Precios de adquisicion.

En los precios de adquisicion de los materiales elaborados se consideran
incluidos todos los gastos producidos en el taller y, entre ellos, la mano de obra de
elaboracion o confeccion del elemento. También se incluyen en este concepto la mano de
obra requerida para reparar o ajustar en obra las distintas piezas de un elemento que, por sus
manipulaciones pudieran sufrir deterioros; asi como la relativa a croguizaciones y toma de

datos.

1.1.2.Precios a pie de obra.

Los precios elementales, ademéas del coste de adquisicion del material,
comprenden los relativos a la mano de obra que intervienen en su descarga, apilado,
almacenaje, movimientos horizontales y verticales, y en general al correspondiente a todas
las manipulaciones que sufra el material desde su recepcion, excepto la de puesta en obra.
Se incluyen asi mismo las pérdidas globales producidas en toda la obra, y por todos los

conceptos.
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En los precios de todos los materiales que intervienen en la composicion de
hormigones en masa y armados, asi como en aquellos que les vienen exigidos por normas
de obligado cumplimiento, se ha incluido la parte proporcional de los costes de ejecucién de

los ensayos preceptivos.

Los precios elementales no llevan incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido
(LV.A).

2.2. Maquinaria.
La maquinaria estd constituida por todo tipo de medio mecéanico que se utilice
en la ejecucion de la obra, de tal manera que sustituye en parte o en su totalidad a la mano

de obra, mejorando las calidades de la construccién y disminuyendo los costes.

Los costes de maquinaria recogidos corresponden a aquellas que intervienen
directamente en la ejecucion de unidades concretas, siendo su coste claramente imputable a

las mismas.

En el coste horario de la maquinaria se consideran incluidos los gastos relativos
a: amortizacion, combustibles, consumo energético, mantenimiento, entretenimiento y
conservacion, transporte y descargar, repercusion del servido u operario que la manipula y

obras auxiliares que pudieran precisarse para su instalacion.

Los costes de maquinaria se han obtenido consultando con los Constructores
Locales y aplicando los alquileres medios que rigen en la zona. La eleccion del tipo de
maquinaria se ha realizado entre las existentes en el parque de los industriales del Sector en
Cordoba.

Los precios-hora de utilizacién de maquinaria se relacionan en el apartado de

precios elementales.
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2.3. Mano de obra.

La mano de obra directa es aquella que esta implicada de una manera concreta en
la ejecucion préctica de la unidad correspondiente, es decir, el personal que interviene en el
suministro de materiales al tajo de obra, los que colocan dichos materiales a disposicion directa
de los especialistas u oficiales, y estos profesionales de oficio que construyen finalmente la

unidad.

3. PRECIOS AUXILIARES.

Se relacionan los Precios Unitarios Auxiliares, entendiendo como tales aquellos
precios de unidades de obra utilizados en la descomposicion de los precios de las unidades
de obra que conforman el presente Proyecto. Es decir, son unidades de obra que por su
frecuente utilizacion en la confeccion de otras unidades de obra, se introducen en ella como

si fueran un precio basico mas.

Todos los precios auxiliares de materiales se refieren a costes de elaboracion o
confeccion de la unidad, independiente de los procedimientos seguidos para ello, siendo
aplicables, por tanto, cualquiera que sea la tecnologia utilizada, se elaboren en obra o fuera

de ella.

En los precios auxiliares de hormigones, se considera incluida la parte
proporcional de los costes de ejecucion de ensayos preceptivos, de modo que se cumplan las

exigencias del presente Proyecto.

4. DETERMINACION DE LOS PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA.
Los precios de todas las unidades de obra que intervienen en el Proyecto se
obtienen a partir de los Costes Directos e Indirectos y de los Precios Auxiliares que

componen dicha unidad.

Proyecto de Modernizacién de los Riegos del Viar: Planta Fotovoltaica de Pagina 6 de 16
4 MW y Mejora de la Eficiencia Energética de las Estaciones de Bombeo



¥ ¥ GOBERNOG  MINISTERIO i TASTRUCTIRS AGRARRS
"W DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA.
Financiado por la Unién Europea : :‘ YALIMENTACION S e ] a S a -y
NextGenerationEU ‘ l * C O N S U LTO R E S
—
ANEJO XIX il

De tal forma, el precio de ejecucion material de cada unidad de obra se obtiene
considerando los costes directos e indirectos mediante la siguiente forma, segun el articulo
3°de la Orden 12 de junio de 1968:

_ K;
P, = (1 + A)O) - Cyq

Donde:

e Pni = Precio unitario de la unidad de obra que incluye los costes indirectos
(€.

e Ki= Porcentaje correspondiente a los costes indirectos, que serd constante
para cada proyecto (%).

e Cd = Coste Directo de la unidad de obra (€).

4.1. Costes Directos.
Los Costes Directos proceden de los Precios Basicos, o precios de los factores

que intervienen inequivocamente en la ejecucion de una sola unidad de obra. Se consideran

por tanto costes directos los siguientes:

o La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de
obra.

o Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en
la unidad de que se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.

o Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en
la ejecucion de la unidad de obra.

o Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones

anteriormente citadas.

4.2. Costes Indirectos.
Se consideran Costes Indirectos todos aquellos gastos que son de dificil

imputacién a unidades concretas. Se engloban todos los conceptos que, 0 no intervienen de
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un modo directo en la ejecucion de unidades determinadas, o son de dificil asignacion a las

mismas, tales como:

o Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc.,
o Los gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la

obra, y los imprevistos.

Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje de los costes directos,
igual para todas las unidades de obra, que adoptard, en cada caso, el autor del proyecto a la
vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su

previsible plazo de ejecucion.

La determinacién de los distintos porcentajes de los conceptos que forman parte
de los Costes Indirectos, y concretamente el resultado final, responden al tipo y
caracteristicas especificas de la presente obra, a la organizacion interna de la empresa y al

plazo de ejecucion de las obras del presente Proyecto.

A continuacion, se recogen unos cuadros con los costes mensuales de cada
categoria laboral y con los célculos efectuados para la determinacion del porcentaje de coste

indirectos a repercutir:

TITULADO TITULADO .
DATOS INICIALES TOPOGRAFO |ADMINISTRATIVO| ENCARGADO
SUPERIOR MEDIO
Salario Base (mes) 1.672,23 € 1.316,77 € 1.316,77 € 1.316,77 € 901,23 €
Plus de Asistencia {mes) 1.322,00 € 806,52 € 806,52 € 806,52 € 806,52 €
Plus de Transporte (mes) 102,50 € 102,50 € 102,50 € 102,50 € 102,50 €
Proyecto de Modernizacion de los Riegos del Viar: Planta Fotovoltaica de Pagina 8 de 16
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. TITULADO TITULADO .
REMUNERACION ANUAL TOPOGRAFO |ADMINISTRATIVO| ENCARGADO
SUPERIOR MEDIO
Salario Base 18.394,53 € 14.484,47 € 14.484,47 € 14.484,47 € 9.913,53 €
Plus de Asistencia 14.542,00 € 8871,72 € 887172 € 8871,72 € 5.964,09 €
Plus de Transporte 1.127,50 € 1.127,50 € 1.127,50 € 1.127,50 € 1.127,50 €
Gratificacion de Verano 3.554,43 € 229313 € 1.410,27 € 1.873,52 € 1.568,13 €
Gratificacion de Diciembre 3.554,43 € 2.293,13 € 1.410,27 € 1.873,52 € 1.568,13 €
Vacaciones 3.554,43 € 2.293,13 € 1.410,27 € 1.873,52 € 1.568,13 €
Total Coste Salarial (afio) 44.727,32 € 31.363,08 € 28.71450 € 30.104,25 € 21.709,51 €
Total Coste Salarial (mes) 3.727,28 € 2.613,59 € 2.392,88 € 2.508,69 € 1.809,13 €
CONCEPTOS NO SUJETOS A TITULADO TITULADO .
, TOPOGRAFO |ADMINISTRATIVO| ENCARGADO
COTIZACION SUPERIOR MEDIO
Indemnizacion por cese (7,0 %) 3.130,91 € 2.195,42 € 2.010,02 € 2.107,30 € 1.519,67 €
Seguro Accidentes 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 €
Seguro Médico 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 €
Fondo Econémico y Asistencial 32,00 € 32,00 € 32,00€ 32,00 € 32,00 €
Total Coste no Salarial (afio) 3.502,91 € 2.567,42 € 2.382,02 € 2.479,30 € 1.891,67 €
Total Coste no Salarial (mes) 291,91 € 213,95 € 198,50 € 206,61 € 157,64 €
TITULADO TITULADO -
CARGAS SOCIALES TOPOGRAFO |ADMINISTRATIVO| ENCARGADO
SUPERIOR MEDIO
Contingencias comunes (23,6 %) 10.555,65 € 7.401,69 € 6.776,62 € 7.104,60 € 5.123,44 €
Fondo de Garantia salarial (0,2 %) 89,45 € 62,73 € 57,43 € 60,21 € 43,42 €
Formacion Profesional {0,6 %) 268,36 € 188,18 € 172,29 € 180,63 € 130,26 €
Desempleo (6,7 %) 2.996,73 € 2.101,33 € 1.923,87 € 2.016,98 € 1.454,54 €
Total Coste no Salarial (afio) 13.910,19 € 9.753,93 € 8.930,21 € 9.362,42 € 6.751,66 €
Total Coste no Salarial (mes) 1.159,18 € 812,83 € 744,18 € 780,20 € 562,64 €
TITULADO TITULADO -
COSTE MENSUAL MEDIO SUPERIOR MEDIO TOPOGRAFO  |ADMINISTRATIVO ENCARGADO
5.178,37 € 3.640,37 € 3.335,56 € 3.495,50 € 2.529,40 €
o COSTE = DURACION COSTE TOTAL
CATEGORIA LABORAL DEDICACION .
(mes) (meses) (afio)
Titulado Técnico Superior 5.17837€ 25% 10 12.945,92 €
Titulado Técnico Medio 3.640,37 € 30% 10 10.921,11 €
Topografo 3.335,56 € 15% 3 1.501,00 €
Administrativo 3.495,50 € 20% 10 6.991,00 €
Encargado 2.52940€ 100% 10 25.294,03 €
Total PERSONAL DE OBRA 57.653,06 €
COSTE DURACION COSTE TOTAL
CONCEPTO CANTIDAD
(mes) (meses) (afio)
Instalaciones de oficinas y almacén 280,00 € 1 10 2.800,00 €
Aparatos topograficos 200,00 € 1 3 600,00 €
Gastos en servicios (teléfono, etc) 125,00 € 1 10 1.250,00 €
Total INSTALACIONES 4.650,00 €
TOTAL COSTES INDIRECTOS 62.303,06 £

Proyecto de Modernizacion de los Riegos del Viar: Planta Fotovoltaica de
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En base a los calculos efectuados se estima que el importe de costes indirectos
para las obras contempladas en este Proyecto asciende a SESENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS TRES EUROS CON SEIS CENTIMOS (62.303,06 €).

El coste indirecto se expresa como un tanto por ciento sobre el coste total de la

obra, dividiendo el total de los costes indirectos entre el coste directo total de la obra.

Por tanto, el porcentaje de Costes Indirectos (K) se ha calculado de la siguiente

forma:
K =K1+ K2
Donde:
e Coeficiente K1.
_62.303,06 x 100 220 %
T 283155097 7
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico exige la
determinacion de los Costes Indirectos y la Orden Ministerial (Obras
Publicas), de 12 de junio de 1968, impone como tope maximo, el valor del 5
%, y caso de que el valor obtenido para K1 fuese superior, debera adoptarse
el citado valor. Por tanto, se adopta como valor de Ki= 2,20 %.
e Coeficiente K2: Este coeficiente viene prefijado en el articulo 12 de la Orden
Ministerial de 12 de junio de 1968, en los siguientes porcentajes:
TIPO DE OBRA
OBRAS TERRESTRES
OBRAS HIDRAULICAS
OBRAS MARITIMAS
En este caso, al tratarse de una OBRA TERRESTRE, se tomaré un valor del
1 %.
Proyecto de Modernizacién de los Riegos del Viar: Planta Fotovoltaica de Pagina 10 de 16
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Con lo que finalmente, el porcentaje de costes indirectos resulta ser el siguiente:

K=2,20+1,00 =3,20 %

De acuerdo con la justificacion anterior, se adopta un porcentaje del 3,20 %

para los Costes Indirectos en el presupuesto de la obra.

Proyecto de Modernizacién de los Riegos del Viar: Planta Fotovoltaica de Pagina 11 de 16
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ANEXO N° 1. LISTADO DE MATERIALES
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)

Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar

H C ) consuLTorEs

PRECIO

cODIGO UD DESCRIPCION

01.Pegmat ud  Pequefios materiales, incluy endo estaquillas, varillas de acero ¢ 5,0000
AA0001 ud  Arqueta prefabricada tipo A-1. 78,8400
AA0002 ud  Arqueta prefabricada tipo A-2. 108,3900
C.803F m  Linea de fibra dptica de 24 fibras 1,8000
C.CAG042 ud  Colector chapa acero @ 300 mm paso canal 5.205,0000
C.EEXT006 m  Cable FTP exterior Cat. 6 0,8000
C.RC4Z1000 m  Cable RC4Z1-K 0,6/1 1x240 mm2 (Cu) (p.0.) 39,3500
C.RH5Z240 m  Conductor RH5Z-1 18/30V 1x 240mm2 Al 11,5500
C.RZ1300 m  Conductor RZ1-K 1 kV 1x300mm?2 Cu 40,7100
C.XZ1150 m  Conductor XZ-1 1 kV 1x 150mm? Al 3,6600
C.XZ1240 m  Conductor XZ-1 1 kV 1x240mm? Al 5,7900
CBT.0056 ud  Centro de Baja Tension 56.342,0000
CH.1z210CU m  Conductor solar H1Z272-K 1,8 kV de 1x10 mm2 Cu 1,9400
CIA.045 ud  Celda de interruptor automatico, 36 kV, 400 A, 16 kA 37.198,9700
CM.058 ud  Celda modular de medida 11.357,6252
CRS.48503 m  Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado 5,6000
CT.0043 ud  Centro de Media Tension 186.036,2600
DESM.0851 ud Retirada de equipos en BT 475,0000
DL0504 ud  Datalogger hasta 80 inversores 391,9200
E030.DUP1 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,0000
El.0200 ud  Estacion inversora 200 kW 5.708,7900
EMI048 ud  Sensor de radiacion 322,3700
EPDM lisa m2  Lamina de EPDM lisa espesor 1,1 mm (p.o0.) 6,1200
FV.0503 kWp Médulo fotov oltaico monocristalino Half Cell 285,0000
FV.051125 kWp Estructura metdlica fija bi-poste 2V, inclinacién 25°, hincada 74,0000
GR0901 m3  Coste entrega para valorizacion de los residuos de restos vegeta 7,3100
GR0902 t Coste entrega residuos de madera a instalacion de valorizacion 45,0000
GR0903 t Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalacion de val 78,1800
GR0906 t Coste de entrega residuos de hormigon limpio 7,0000
GR0907 t Coste de entrega residuos de hormigon 88,0000
GR0908 t Coste de entrega residuos de hormigén, ladrillos, tejas y materi 19,6000
GR0909 mes Coste de entrega residuos de residuos municipales 65,0000
GR0910 ud  Biddn de envases contaminados 50,0000
GR0911 ud  Bidén de Envases metalicos, incluidos los recipientes a presion 50,0000
GR0912 ud  Bidon de absorbentes 50,0000
GR0913 ud  Gestion de envases contaminados 90,0000
GR0914 ud  Gestion de Envases metalicos, incluidos los recipientes a presi 90,0000
GR0915 ud  Gestion de absorbentes 90,0000
GR0916 ud  Transporte de Residuos Peligrosos 266,0000
GR0917 ud  Servicio de entrega batea en obra 266,0000
GR0918 ud  Servicio de alquiler de batea en obra 135,0000
GR0919 ud  Servicio de recogida de bateas en obra 266,0000
IIAT.0101 ud  Inspeccion inicial instalaciones AT 3.458,9500
IIOCA.048 ud  Inspeccion OVA BT 2.417,4701
L01024 ud  Recipiente recogida basura 33,0000
101033 ud  Tapon plastico proteccién redondos 0,8500
L01037 ud  Topes para camion en excavaciones 19,6400
101043 m2  Valla provisional obra. Montaje y desmontaje 25,1200
L01046 ud  Sefial normalizada trafico con soporte, colocada 9,9200
101047 ud  Cartel indicativ o riesgo sin soporte, colocado 3,3100
L01049 m  Cinta balizamiento, colocada 1,1000
L01050 ud  Cono balizamiento de plastico, colocado 14,6300
L01051 ud  Jalén de sefializacion, colocado 6,6400
L01052 ud  Baliza luminosa intermitente, colocada 53,5300
L01054 ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 57,1000
L01058 ud  Extintor portatil agua presion incorporada dos usos, colocado 92,1200
101059 ud  Botiquin portatil de obra 49,5400
L01060 ud  Reposicién material sanitario 24,8400
L01061 ud  Reunién mensual Comité Seguridad 157,8200
L01066 ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,2500
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Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
L01073 ud  Protector auditivo tapones con banda 2,1100
L01079 ud  Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2 0,6800
101086 ud Pantalla proteccién facial proy eccion particulas Cabeza 4,7900
L01088 ud  Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 15,4800
L01090 ud  Gafas antipolvo montura integral 9,3000
L01100 ud  Chaleco alta visibilidad 3,1300
101102 ud  Traje impermeable en nailon 7,0400
L01125 ud  Amés anticaidas+Cinturon de posicionamiento 51,7900
L01134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos 1,6600
L01136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension 21,6200
101143 par Guantes goma o PVC 1,7500
L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4 9,3000
L01198 par Bota de seguridad piel S3 32,3500
L01231 ud  Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1 2,1900
L01257 ud  Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 24,4400
MT0J1001a m3  Canon de vertido residuos inertes seleccionados 7,4800
MTJ335a ud  Tapa de arqueta tipo A-1. 251,3600
MTJ340a ud  Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-1. 26,0800
MTJ340b ud  Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-2. 87,2600
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,8800
P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900
P01033 m3  Madera encofrar (p.0.) 262,5500
P01041 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400
P01044 kg  Puntas (p.o.) 2,1900
P01045 kg  Alambre (p.0.) 1,6000
P01047 kg  Acero B400S/SD (400 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,8700
P01048 kg  Acero B500S/SD (500 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,8900
P01049 m2  Malla electrosoldada ME 15x 15 @ 6-6 B500T (p.0.) 2,3300
P01060 m2  Malla electrosoldada ME 20x 20 g 12-12 B500T (p.o.) 6,6600
P01079 mil  Ladrillo hueco doble (p.o.) 107,7800
P01082 ud  Blogue hormigén 30x20x40 cm (p.o.) 0,6200
P01152 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.0.) 115,2500
P01165 kg  Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p. 2,5100
P02001 m3  Arena (p.o.) 15,9100
P02007 m3  Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.0.) 16,3400
P02009 mé  Grava (p.o.) 13,7300
P02023 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 9,8200
P02025 mé  Zahorra ZA 0/20 (p.0.) 14,1100
P02037 m3  Escollera roca, tamafio 30 a 60 cm (p.o.) 18,7200
P02046 t Arena de rio 0/6 mm (p.0.) 25,4200
P03002 m3  Hormigon no estructural HNE-15/sph/20, arido 20 mm (p.o.) 54,8100
P03003 m3  Hormigén estructural en masa HM-20/sph/40/1, arido 40 mm (p.o.) 59,9100
P03004 m3  Hormigon estructural en masa HM-20/sph/20/1, &rido 20 mm (p.o0.) 59,9100
P03005 m3  Hormigon estructural para armar HA-25/spb/40/I-lla, &rido 40 mm 63,7100
P03006 m3  Hormigon estructural para armar HA-25/spb/20/I-lla, &rido 20 mm 63,7100
P03008 m3  Hormigén estructural en masa HM-25/sph/20/I-lla, arido 20 mm (p. 63,7100
P03048 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 4,8800
P05003 m2  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m2 (p 0,7900
P06050 ud  Poste galvanizado y plastificado @ 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 17,8500
P06055 m  Malla simple torsion galvanizada y plastificada tipo 50, 2/3 mm, 4,9600
P07009 t Emulsion bituminosa catiénica C60B5 (p.o.) 371,2400
P09009 m  Tubo hormigén machihembrado @ 0,80 m (p.o.) 28,4600
P09020 m  Tubo hormigén armado campana g 1,00 m C-60 junta de goma (p.o.) 74,1800
P15AC040t m  Conductor AT 196,4900
P15AH202 ud  Borna 18/30 V 1x 240 mm2 Al 352,4500
P19012 m  Tubo de PE100 g 90 mm, 0,6 MPa (p.o.) 2,4000
P21HUP200 ud  Conj. split 1x1 pared 865,3800
P22SC010 ud Sistema de seguridad perimetral 34.878,0000
P24040 m  Banda plastica de sefializacion (p.o.) 0,2500
P25089 m  Cable RV-K 0,6/1 1x6 mm?2 (Cu) (p.0.) 0,6100
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P25092 m  Cable RV-K 0,6/1 1x25 mm?2 (Cu) (p.0.) 2,3800
P25137 m  Conductor Cu desnudo 35 mmz2 (p.o.) 2,2100
P25158 ud  Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.0.) 13,7300
P25162 m  Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm (Normal) (p.o.) 0,6100
P25165 m  Tubo flexible de PE, diametro nominal 110 mm (Normal) (p.0.) 1,3900
P25167 m  Tubo rigido de PE, didametro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) 3,8000
P25168 m  Tubo rigido de PE, didmetro nominal 250 mm (Normal) (p.o.) 6,1500
P28039 m2  Sefial aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100
P34026 kg  Adhesivo contacto (p.o.) 2,9700
P34027 kg  Selladora (p.o.) 4,7200
P34044 kg  Pintura plastica (p.o.) 1,0300
P35004 ud  Arqueta prefabricada de polipropileno de 55x 55x55 cm, con tapa y 133,8100
P38024 m2  Vinilo adhesivo impreso y lamina protectora 120,0000
PER0400 m  Perforacién horizontal con tuberia de acero & 400 mm 192,5000
PGAL.010 ud  Puerta acero galvanizada 2 hojas 2x2,8m 2.303,9400
PLO1 ud  Plantacion 4,3300
PL02 ud  Suministro de planta segdin documento ambiental 0,9000
PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotacién PRTR 0,42x0,42 m 350,0000
PM.0503 ud  Puesta en marcha de la instalacion 2.746,7800
PPC.057 ud  Sistema antivertido para autoconsumo certificado 13.071,0000
QFV.023 ud  Ensayo Pull Out Test 630,0000
QFV.500 ud  Inspeccién mddulo fotov oltaico 0,5200
QFV.535 ud  Medida de curva -V 7,9800
QFV.545 ud  Prueba de rendimiento 2.700,0000
QFV.563 ud  Control de Calidad laboratorio acreditado 195,0000
RED.SECC ud  Cuadro eléctrico para reduccion de seccion 800,0000
RI1087 ud  Router industrial LTE 4G Cat 12 497,1600
S25-2P ud  Pantalla seguridad soldador 10,2000
$2510 ud  Mandil o cuero para soldador 11,5900
S2511 ud  Manguitos para soldador 6,3000
S2512 ud  Polainas para soldador 9,4600
S2513 ud  Guantes para soldador 4,9200
$2518 par Manoplas resistentes al fuego 39,3200
$2519 ud  Crema de proteccion solar 50,0000
S254 ud Gafas de seguridad para oxicorte 6,6800
TRA.1 PAJ Legalizacion de las instalaciones eléctricas 3.388,9300
VV.0400 ud  Variador de frecuencia bomba 400 kW 690V 27.696,0000
WV.0560 ud  Variador de frecuencia bomba 560 kW 690V 33.023,0000
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LISTADO DE MAQUINARIA (Pres)

CONSULTORES

Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
102029f m3  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,1444
102029v kmm3(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1164
104001 m3  Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,0100
101013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x 173,3900
L01207M mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m 159,9300
L01209 mes Alquiler caseta prefabricada v estuarios en obra, de 6,00x2,33x2, 116,1400
L01219 mes Alquiler de taquilla metélica individual (1 ud x n°® operarios pu 5,6900
L01221 mes Alquiler de mesa de comedor 41,5000
L01225 mes Alquiler de bancos de v estuario 14,2100
L01226 mes Alquiler de bancos de comedor 23,6800
L01227 mes Alquiler de horno microondas 37,7400
M01002 h  Camién hasta 130 CV 35,3000
M01003 h  Camién 131/160 CV 36,1900
M01006 h  Camién 241/310 CV 41,6200
M01010 h  Camidn cisterna riego agua 131/160 CV 41,3500
M01020 h  Camidn volquete gria 101/130 CV 36,3400
M01028 h  Camion volquete griia 241/310 CV 48,2400
M01029 h  Camidn volquete gria 310/400 CV, todoterreno 51,3700
M01033 h Dumper de obra, 2500 | 57,7600
M01037 h Tractor orugas 131/150 CV 62,5200
M01038 h  Tractor orugas 151/170 CV 67,4100
M01040 h  Tractor orugas 191/240 CV 86,3300
M01044 h  Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700
M01049 h  Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,6000
M01051 h  Minicargadora ruedas 31/70 CV 42,6600
M01052 h  Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,0000
M01053 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500
M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m3 40,9300
M01058 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,2000
M01059 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 161/190 CV 71,9000
M01061 h  Refroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV 46,8100
M01062 h  Retroexcavadora ruedas hidrulica 71/100 CV 53,0500
M01063 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 55,5300
M01064 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,0400
M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 59,8000
M01079 h  Mototrailla autocargable 161/190 CV 105,5200
M01080 h  Compactador neumatico 71/100 CV, 20 t 44,3700
M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 47,8400
M01084 h  Compactador vibro 131/160 CV 50,8100
M01138 h  Minicompactador tindem 1-3 t 13,6000
M02002 h  Martillo hidraulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra 5,0300
M02007 h  Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000
M02015 h  Hormigonera fija 250 | 25,8700
M02018 h  Vibrador hormigdn, sin mano de obra 4,2300
M02020 h  Cisterna térmica 8000 | con rampa, sin mano de obra 12,1400
M06001 jor  Vehiculo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 22,6900
M06003 jor  Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 31,6400
M08003 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600
MQ0405bb h  Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 125,0200
MQ0407 h  Retro - martillo rompedor 90,5000
MQ0938ac h  Maquina cortadora con disco de 700 mm 29,6200
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LISTADO DE MANO DE OBRA (Pres)

Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar

H C ) consuLTorEs

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
FV.010 kWp Montaje mddulos y estructura metalica fija bi-poste, hincada 35,0000
L01026 h  Limpiezay conservacion instalaciones bienestar 20,9100
L01062 h  Formacién en Seguridad y Salud 25,9700
L01242 h  Vigilante maquina aislada 26,2800
001001 h  Capataz 26,4600
001004 h  Oficial especialista 23,6900
001005 h  Oficial de oficios 21,5000
001009 h  Pebn 20,9100
003004 h  Titulado superior o méaster de 1 a 3 afios de ex periencia 24,7400
003006 h  Titulado medio o grado de méas de 10 afios de ex periencia 28,9100
003013 h Consultor senior especialista 52,0700
003044 jor  Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700
003046 jor  Dieta manutencién dentro del territorio nacional 37,4000
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—

Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar

cODIGC CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

A01003 m?  Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacion mecénica de zanja para fuberfas hasta 4 m de profundidad, con retroex-
cavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

001009 0,0400 h Pedn 20,91 0,84
M01058 0,0400 h Retroex cav adora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20 2,73

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiieeiiincecciie e 3,57
A01006 m3  Construccion cama tuberias, D<= 20 km

Construccién de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de
transporte maxima de 20 km.

P02001 1,2000 m*  Arena (p.o.) 15,91 19,09
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m3 40,93 2,74
001005 0,0670 h Oficial de oficios 21,50 1,44
102026 1,2000 m? Carga mecanica, transporte D<= 5 m 0,41 0,49

TOTAL PARTIDA. ...ttt 23,76
A01007 m3  Relleno mecanico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecénicos, sin incluir compactacion.

M01058 0,0200 h Retroex cav adora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20 1,36
TOTAL PARTIDA.....oooiiieeeie e 1,36
A01008 m3  Relleno, compactado mecénico zanjas, material préstamos, D<= 3k

Rellenoy compactado con medios mecénicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia méaxima de 3 km.

001009 0,1000 h Peon 20,91 2,09
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60 1,35
M01058 0,0400 h Retroex cav adora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20 2,73
102026 1,2000 m? Carga mecénica, transporte D<=5m 0,41 0,49
102027 1,2000 m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km 1,62 1,94

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiieiiiic e 8,60
A08012 m Tuberia PE100, 90 mm, 0,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 90 mm de diametro y 0,6 MPa de presion de trabajo
y unién por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excavacion de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
loraré aparte seglin las necesidades del proyecto.

P19012 1,0000 m Tubo de PE100 g 90 mm, 0,6 MPa (p.o.) 2,40 2,40
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,40 0,24
001017 0,0097 h Cuadrilla A 55,65 0,54
M01020 0,0075 h Camién volquete grda 101/130 CV 36,34 0,27

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiieeiiiie e 3,45
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Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar

cODIGC CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

B02001 m2  Fabrica bloque hormigén 30x20x40 cm, espesor 30 cm, visto

Fabrica de bloques de hormigdn ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para Vvis-
to, recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemento. Segin CTE. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 2 m2,

001018 0,5114 h Cuadrilla B 44,60 22,81
P01082 12,5000 ud Blogue hormigdn 30x20x 40 cm (p.o.) 0,62 7,75
113006 0,0250 m3 Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 101,45 2,54

TOTAL PARTIDA. ..ottt 33,10
B03008 m2  Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos
verticales. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

001018 0,3600 h Cuadrilla B 44,60 16,06
113006 0,0250 m? Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 101,45 2,54

TOTAL PARTIDA. ..ottt 18,60
B03027 m2  Pintura plastica blanca lisa sobre paramentos

Pintura plastica blanca lisa sobre paramentos horizonteles y verticales de yeso o ce-
mento, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva
mano de fondo y dos manos de acabado. Sin incluir medios auxiliares.

001004 0,1560 h Oficial especialista 23,69 3,70
P34027 0,3500 kg Selladora (p.o.) 472 1,65
P34044 0,4500 kg Pintura pléstica (p.o.) 1,03 0,46

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiieiiiiei i 581
C301ca mz  Demolicién de pavimento de mezcla bituminosa

Demolicion de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavimento, carga y
transporte de productos resultantes a v ertedero.

001005 0,0100 h Oficial de oficios 21,50 0,22
001009 0,0150 h Peon 20,91 0,31
MQ0405bb 0,0100 h Retroex cavadora sobre ruedas de 30 Tn. 125,02 1,25
MQ0407 0,0050 h Retro - martillo rompedor 90,50 0,45
M01029 0,0300 h Camion volquete graa 310/400 CV, todoterreno 51,37 1,54
MQ0938ac 0,0020 h Maquina cortadora con disco de 700 mm 29,62 0,06
MT0J1001a 0,1500 m? Canon de vertido residuos inertes seleccionados 7,48 1,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,95

C_G_IMPARTICI ud  Curso general en BPA

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en

el marco del CBPA". Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento.
003013 28,0000 h Consultor senior especialista 52,07 1.457,96
003006 28,0000 h Titulado medio o grado de més de 10 afios de experiencia 28,91 809,48
003044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96

TOTAL PARTIDA. ..ot 3.094,40
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—

Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar

cODIGC CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

C_G_PREPARACI ud  Preparacion de la documentacién

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en
el marco del CBPA". Preparacion del curso. No incluye material divulgativo.

003013 8,0000 h Consultor senior especialista 52,07 416,56
003006 10,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de ex periencia 28,91 289,10

TOTAL PARTIDA. ..ot 705,66
C_VF_IMPARTIC ud  Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais

Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas préacticas para la sos-
tenibilidad ecoldgica de los paisajes agrarios”. Incluye la imparticion del propio curso
y €l desplazamiento

003013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,07 833,12
003006 16,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de ex periencia 28,91 462,56
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
MO08003 16,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA. ...ttt 1.504,98
C_VF_PREPARAC ud Preparacion de la documentacion

Curso especffico sobre "Implementacion de medidas y buenas préacticas para la sos-
tenibilidad ecoldgica de los paisajes agrarios". Preparacion del curso. No incluye ma-
terial div ulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,92
003013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,07 312,42
003006 6,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de ex periencia 28,91 173,46

TOTAL PARTIDA ...ttt 487,80
EPDM11 m2  Instalacion de l[dmina EPDM 1,1 mm

Instalacion de capa impermeabilizante en EPDM de 1,1 mm de espesor, incluy endo
su anclaje en los laterales mediante aporte y compactacion de fierra, asi como las
juntas y solapes que sea preciso efectuar. Incluido suministro y transporte, completa-

mente terminada.
001004 0,1700 h Oficial especialista 23,69 4,03
001009 0,1700 h Peon 20,91 3,55
EPDM lisa 1,0500 m? Lamina de EPDM lisa espesor 1,1 mm (p.0.) 6,12 6,43
P34026 1,0000 kg Adhesiv o contacto (p.o.) 2,97 2,97
TOTAL PARTIDA. ..ot 16,98
102001 m3  Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de trénsito y la roca. Distancia maxima de
transporte 20 m. Volumen medido en estado natural.

M01040 0,0040 h Tractor orugas 191/240 CV 86,33 0,35
TOTAL PARTIDA. ...t 0,35
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—

Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar

cODIGC CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

102026 m?  Carga mecénica, transporte D<=5m

Carga mecdnica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehiculos o planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 0,41
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiicicce e 0,41
102029bf m3  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras 0 caminos en buenas condiciones, y
sin limitacion de tonelaje, a una distancia de 15 km de recorrido de carga, incluido el
retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Segun célculo en hoja aparte.

102029f 1,0000 m? Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,14 1,14
102029v 15,0000 kmm3 (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,12 1,75

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiieiiic e 2,89
103001 m3  Excavacién manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3m

Excavacion manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
compacto y zonas de dificil acceso. Para cimentaciones y obras de fabrica, medido

sobre perfil.
001009 2,1250 h Pedn 20,91 44,43
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiiiiiicicciee e 44,43
103005 m3  Excavacion mecanica zanja, terreno compacto

Excavacion mecénica en zanja en terreno compacto con retroex cavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfeccién que sea posible a maquina. Para cimentaciones y
obras de fabrica. Acopio a pie de mquina, medido sobre perfil

M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 40,93 3,03
TOTAL PARTIDA.....ooiiiieeieieie e 3,03
104002 m3  Riego a humedad 6ptima para compactacion 80 I/m3, A1-A3, D<=3 km

Riego a humedad dptima para la compactacion de tierras comprendidas en los grupos
desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de
agua hasta pie de obra y riego a presion, con un recorrido en carga de "D" menor 0
igual a 3 km'y retorno en vacio. Precio referido a m3 de material compactado con una
dosificacion indicativa de 80 I/m?® compactado.

104001 0,0800 m3 Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01 0,48
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,48
104003 m?  Riego a humedad dptima para compactacion 100l/m3, A4-A7, D<=3 km

Riego a humedad dptima para la compactacion de tierras comprendidas en los grupos
desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento,
incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presion, con un reco-
rrido en carga menor o igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m? de mate-
rial compactado con una dosificacion indicativa de 100 I/m3 compactado.

104001 0,1000 m? Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01 0,60
TOTAL PARTIDA. ...t 0,60
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES I-I " ) CONSULTORES
—

Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar

cODIGC CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

104006 m2  Desbroce y limpieza espesor m&ximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor méximo de 10 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de
ocupacion de la obra, a una distancia maxima de transporte de 20 m.

M01077 0,0016 h Motoniv eladora 131/160 CV 59,80 0,10
TOTAL PARTIDA. ..o, 0,10

104019 m3  Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad dptima, compactacion y perfilado de rasantes,
para la construccion de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza
del terreno, incluidos el ransporte y riego con agua a una distancia méaxima de 3 km.
Densidad méxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal 0 96% del Ensayo

Proctor Modificado.
M01077 0,0025 h Motoniv eladora 131/160 CV 59,80 0,15
M01084 0,0090 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 0,46
104002 1,0000 m? Riego a humedad dptima para compactacion 80 I/m3, A1-A3, D<=3 0,48 0,48
km
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,09
104044 m2  Perfilado y refino taludes c/med. mecan., 3< h<=6 m, t.compacto

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecanicos, para
una altura superior a 3 my hasta 6 m en terreno compacto.

M01064 0,0040 h Retroex cav adora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,04 0,26
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,26
105007 m2  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m? ¢

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m? resistencia a la
traccion de 25 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

001017 0,0090 h Cuadrilla A 55,65 0,50

P05003 1,0000 m? Geotex il no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m? (p 0,79 0,79
TOTAL PARTIDA. ...ttt 1,29

106007 m2  Formacion de la caja

M01077 0,0010 h Motoniv eladora 131/160 CV 59,80 0,06
TOTAL PARTIDA. ...t 0,06
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES I-I " ) CONSULTORES
—

Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar

cODIGC CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

108001 mz  Construccion firme de grava-emulsion "in situ"

Construccion de firme de grava-emulsion con zahorra estabilizada "in situ" con emul-
sion asfalica, alcanzando una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado de
la mezcla, sin incluir el precio de la zahorra ni de la emulsion.

001009 0,0080 h Pedn 20,91 0,17
M01077 0,0040 h Motoniv eladora 131/160 CV 59,80 0,24
M01002 0,0040 h Camién hasta 130 CV 35,30 0,14
M02020 0,0040 h Cisterna térmica 8000 | con rampa, sin mano de obra 12,14 0,05
M01044 0,0040 h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,77 0,17
M01084 0,0040 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 0,20
M01080 0,0020 h Compactador neumatico 71/100 CV, 20 t 44,37 0,09
106007 1,0000 m? Formacién de la caja 0,06 0,06
104002 0,2000 m3 Riego a humedad dptima para compactacion 80 I/m3, A1-A3, D<=3 0,48 0,10
km
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiieecieie e 1,22
108009 t Emulsién bituminosa catiénica C60B5
Emulsion bituminosa catiénica C60B5, con un 60% de betin asfalico seglin norma
UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 5 segin norma UNE EN 13075-1.
P07009 1,0000 t Emulsion bituminosa catiénica C60B5 (p.o.) 371,24 371,24
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiieeiieeecie i 371,24
108015 m2  Riego para tratamientos asfalticos superficiales
Riego para tratamientos asfalicos superficiales, con emulsion asfaltica de cualquier ti-
poy dosificacion (para cada riego individualizado).
001009 0,0020 h Pedn 20,91 0,04
M01002 0,0030 h Camién hasta 130 CV 35,30 0,11
M02020 0,0030 h Cisterna térmica 8000 | con rampa, sin mano de obra 12,14 0,04
TOTAL PARTIDA. ...t 0,19
108016 m?  Gravilla A 5/2, 6/3y 10/5, aplicada, D<= 20 km
Gravilla A 5/2,6/3 y 10/5, aplicada. Distancia menor o igual a 20 km.
001009 0,1500 h Peén 20,91 3,14
P02007 1,0000 m? Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o0.) 16,34 16,34
M01052 0,0500 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,00 2,55
M01002 0,1500 h Camion hasta 130 CV 35,30 5,30
M01083 0,0600 h Compactador vibro 101/130 CV 47,84 2,87

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiii 30,20
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES I-I " ) CONSULTORES
—

Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar

cODIGC CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

108020 m2  Firme con grava-emulsion, "in situ", D<= 20 km

Firme con grava-emulsion construida "in situ”, estabilizando los 10 cm superiores de
una capa de 20 cm de espesor compactado de zahorra artificial con &rido de tamafio
maximo nominal de 25 mm, con emulsion asfélica C60B6 diluida al 50% con una
dosificacion de 8 kg/m?, incluy endo riego de sellado con 1 kg/m2 de C60B6y 10 I/m?
de gravilla AC 6/3, con dridos a distancia menor o igual a 20 km. Alcanzando una
densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado de la mezcla.

P02025 0,2700 m®  Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 14,11 381
102026 0,2700 m3 Carga mecénica, transporte D<=5m 0,41 0,11
108009 0,0050 t Emulsion bituminosa cationica C60B5 371,24 1,86
108001 1,0000 m? Construccion firme de grava-emulsion "in situ" 1,22 1,22
108015 1,0000 m? Riego para tratamientos asfalticos superficiales 0,19 0,19
108016 0,0100 m®  Gravilla A5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 20 km 30,20 0,30
TOTAL PARTIDA. ..o 7,49
108029 m2  Arenaaplicada en sellados de firmes asfalticos
001009 0,0150 h Pedn 20,91 0,31
P02001 0,0030 m®  Arena (p.0.) 15,91 0,05
M01003 0,0150 h Camion 131/160 CV 36,19 0,54
TOTAL PARTIDA. ..o 0,90
109057 m3  Excavacién manual para de pozo para cimentacion de sefiales

Apertura manual de pozo para cimentacion para sefiales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m¥/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de
gran dureza (roca, transito, hormigdn, ceramica, etc). Contempla el extendido de las
tierras sobrantes.

001009 2,6800 h Peon 20,91 56,04
TOTAL PARTIDA. ..ottt 56,04

110031 m3  Extendido tierras hasta 10 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desa-
glies, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la per-
feccion posible a realizar con lamina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno

suelto.
M01038 0,0025 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,17
TOTAL PARTIDA. ...t 0,17
110036 m?®  Extendido tierras hasta 100 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desa-
glies, hasta una distancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en
terreno suelto.

M01079 0,0050 h Mototrailla autocargable 161/190 CV 105,52 0,53
TOTAL PARTIDA.....cviiiiiieiceie s 0,53
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CONSULTORES
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar
cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
113006 m3  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificacion 1/6), a una distancia méxima de 20
km.
001009 2,5000 h Pedn 20,91 52,28
P01006 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 21,10
P02001 1,1000 m? Arena (p.o.) 15,91 17,50
P01001 0,2550 m3  Agua (p.o.) 0,88 0,22
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 | 25,87 10,35
TOTAL PARTIDA. ...t 101,45
113013 m3  Mortero cemento hidréfugo M-10
Mortero cemento hidréfugo M-10
001009 1,8000 h Pedn 20,91 37,64
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 | 25,87 10,35
P01152 0,3800 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.0.) 115,25 43,80
P02001 1,0300 m? Arena (p.0.) 15,91 16,39
P01001 0,2400 m®  Agua (p.0.) 0,88 021
P03048 1,7500 kg Hidrofugante mortero/hormigén 4,88 8,54
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieeiiiie e 116,93
114004 m3  Hormigdn no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido
de 20 mm de tamafio méximo, elaborado en planta, a una distancia méxima a la
planta de 20 km. Incluida puesta en obra.
001009 1,4000 h Peon 20,91 29,27
P03002 1,0000 m? Hormigén no estructural HNE-15/sph/20, arido 20 mm (p.0.) 54,81 54,81
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,23 0,42
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiiiiie e 84,50
114007 m3  Hormigdn en masa HM-20/spb/40/l, &ri. machacado, "in situ", D<=2
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con &rido ma-
chacado de 40 mm de tamafio maximo y distancia maxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.
001009 3,0000 h Pedn 20,91 62,73
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 24,90
P02001 0,4030 m? Arena (p.o.) 15,91 6,41
P02009 0,8060 m? Grava (p.0.) 13,73 11,07
P01001 0,1800 m®  Agua (p.o.) 0,88 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 | 25,87 12,94
TOTAL PARTIDA. ...t 118,21
114008 m?  Hormigén en masa HM-20/spb/40/1, planta, D<=20 km
Hormigon en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con érido de 40
mm de tamafio méaximo, elaborado en planta, a una distancia méaxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.
001009 1,4000 h Pedn 20,91 29,27
P03003 1,0000 m? Hormigon estructural en masa HM-20/sph/40/1, &rido 40 mm (p.o.) 59,91 59,91
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,23 0,42
TOTAL PARTIDA. ...t 89,60
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES I-I " ) CONSULTORES
—

Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar

cODIGC CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

114013 m?  Hormigoén para armar HA-25/spb/20/I-1la, planta, D<=20 km

Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con &rido de
20 mm de tamafio méaximo, elaborado en planta, a una distancia méaxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra.

001009 1,4000 h Peon 20,91 29,27
P03006 1,0000 m? Hormigon estructural para armar HA-25/spb/20/I-lla, &rido 20 mm 63,71 63,71
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA. ..ottt 93,40
114030 m3  Puesta en obra hormigén volimenes aislados < 1 m3

May or precio de puesta en obra de hormigén de obras de fabrica, de volimenes infe-
riores a 1 m?, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

001009 1,4000 h Peon 20,91 29,27
TOTAL PARTIDA. ...t 29,27

115002 kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

001004 0,0150 h Oficial especialista 23,69 0,36
001009 0,0150 h Pedn 20,91 0,31
P01047 1,0500 kg Acero B400S/SD (400 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,87 0,91
P01045 0,0200 kg  Alambre (p.0.) 1,60 0,03

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiieeciiice e 1,61
115003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

001004 0,0180 h Oficial especialista 23,69 0,43
001009 0,0180 h Pedn 20,91 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,89 0,93
P01045 0,0150 kg Alambre (p.0.) 1,60 0,02

TOTAL PARTIDA.....oiiiiieeeieie e 1,76
116002 m2  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentacion, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicacién de adiivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

001004 0,2900 h Oficial especialista 23,69 6,87
001009 0,2900 h Peon 20,91 6,06
P01033 0,0200 m3 Madera encofrar (p.0.) 262,55 5,25
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,33
P01045 0,1000 kg Alambre (p.0.) 1,60 0,16
P01041 0,0200 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,94 0,06

TOTAL PARTIDA. ...ttt 18,73
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES I-I " ) CONSULTORES
—

Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar

cODIGC CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

118007 m?  Demolicién elementos hormigén masa o mamposteria 30<e<= 50 cm me

Demolicion de elementos de hormigén en masa o mamposteria hormigonada de espe-
sor desde 30 a 50 cm, con martillo hidréulico, incluso despeje de escombros. Los
costes de gestion de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

001009 0,2500 h Peon 20,91 5,23
M01055 0,3000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 40,93 12,28
M02002 0,2500 h Martillo hidraulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra 5,03 1,26

TOTAL PARTIDA. ..ottt 18,77
121007 m?  Escollera roca, tamafio 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamafio de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la pie-
dra méxima de 20 km, colocada a méquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroex cav adora oruga hidraulica 161/190 CV 71,90 19,99
001009 0,2780 h Peon 20,91 5,81
P02037 1,1000 m? Escollera roca, tamafio 30 a 60 cm (p.o.) 18,72 20,59

TOTAL PARTIDA. ...ttt 46,39
001017 h Cuadrilla A

Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 pedn.

001004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
001005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
001009 0,5000 h Peon 20,91 10,46

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieeiiiie e 55,65
001018 h CuadrillaB

Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peon.

001004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
001009 1,0000 h Pedn 20,91 20,91

TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiiiiiciiccis e 44,60
REPCHA ud  Replanteo y localizacion de charca

Replanteo y localizacion de la charca, incluyendo el pequefio material para su locali-

zacion.
001001 4,0000 h Capataz 26,46 105,84
001004 4,0000 h Oficial especialista 23,69 94,76
01.Pegmat 1,0000 ud Pequefios materiales, incluy endo estaquillas, varillas de acero ¢ 5,00 5,00
M06001 0,5000 jor Vehiculo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 22,69 11,35
TOTAL PARTIDA. ...ttt 216,95
TVEGETAL m2  Capade 5 cm de espesor de tierra vegetal

Aporte de la tierra vegetal extraida sobre la capa de tierra, hasta conformar una capa
de 5 cm de altura, mediante medios manuales

001017 0,0800 h Cuadrilla A 55,65 4,45
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiii 4,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS I-I " ) CONSULTORES

Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar
coDIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

05.01.01 ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas

Conservacion de suelos agricolas:calidad, control de erosion y fijacion de C.

Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios

Andlisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologias, costes, uso de fitosanita-
rios, efc.

Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.

Definicion de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Mano de OBra.........ccovvvviiiiiieeeee e 3.800,06

SuUMa [a Partida........cooveiieiieiciee e 3.800,06

Costes indirectos............coceeveenne. 3,20% 121,60

TOTAL PARTIDA. ..ottt 3.921,66
05.01.02 ud Curso especifico sobre "Implementacién de medidas y buenas pract

Curso especffico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecolégica de los
paisajes agrarios de regadios".

Mano de OBra..........oovviiiiieiece 1.988,30
Maguinaria 4,48
SuUMa [ Partida........cooveieeieiciee e 1.992,78
Costes indireCtos........ccvvvveeeeeeennn, 3,20% 63,77
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2.056,55
A01003 m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacion mecénica de zanja para tuberfas hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno compac-
to, medido sobre perfi.
Mano de OBra.........ceovviiiiiiiiece 0,84
MAGUINGTIAL ... 2,73
SuMa [ Partida..........cooveeeeriiiciieeee e 3,57
Costes indirectos..........ccocveveennene. 3,20% 0,11
TOTAL PARTIDA. ..ottt 3,68
A01006 m3 Construccion cama tuberias, D<= 20 km
Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de transporte méxima de 20 km.
Mano de Obra.........ccoovviiiiiiieeeee e 1,44
MAGUINGATIAL ...+ 3,23
MALEIIAIES ...t 19,09
Suma [ Partida..........cooveeveriiiciiiec 23,76
Costes indireCtos........cccvvvveeeeeennnn, 3,20% 0,76
TOTAL PARTIDA. ..ottt 24,52
A01007 m? Relleno mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecénicos, sin incluir compactacion.
MAGQUINAMIR. et 1,36
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeiec e 1,36
Costes indirectos 3,20% 0,04
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiieiieie e 1,40
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS I-I " ) CONSULTORES
—

Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar
coDIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

A08012 m  Tuberia PE100, 90 mm, 0,6 MPa, colocada
Tuberfa de polietileno PE 100 de 90 mm de diametro y 0,6 MPa de presion de trabajo y unién por manguito elec-
trosoldable; incluy endo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la
excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segdn las necesi-
dades del proyecto.

Man0 d€ 0BFa......ccvveiirieiie e 0,54
MAGUINGTIAL ... 0,27
MaLEHAIES. .....ceei it 2,40
Ot0S. ettt 0,24
SUMA 18 PAMITA . ....vveeveee e 3,45
Costes indirectos 3,20% 0,11
TOTAL PARTIDA......coiiiiiie e 3,56

ARQO003 ud Proyecto bésico arqueologia
Proyecto basico descriptivo del proyecto previo al inicio de la obra, por la que se pide la actuacién arqueoldgica y
definicion de los trabajos a realizar en arqueologia a partir de las directrices de Patrimonio, incluso su presentacion
a Patrimonio para la tramitacion de los permisos de actuacion.

Mano de OBra........c.oovvrieieiec 494,80
SUMA 18 PAMITA ... 494,80
Costes indireCtos ........coveeveevennnenn. 3,20% 15,83
TOTAL PARTIDA ...ttt 510,63
ARQO007 jor Visita obra arquedlogo
Visita obra realizado por un arquedlogo.
Mano de OBra.........ceovvvviiiiiecee 222,95
MAQUINAMIAL ... 31,64
SUMa [ PArtida.......covovreieiecie e 254,59
Costes indireCtos........ccvvvveeeeeennnn. 3,20% 8,15
TOTAL PARTIDA. ..ot 262,74

ARQO08 ud Informe mensual de seguimiento arqueoldgico
El arquedlogo realizara un Informe Mensuales de Obra describiendo la actuacion realizada duarante ese mes, este
informe sera enviado a la direccion de obra para su supervision. Tras recibir Patrimonio el informe emitira una re-

solucion.
Mano de 0bra...........ccviviiiiiiii 185,55
SUMa [a Partida.......coevveeiie e 185,55
Costes indirectos 3,20% 5,94
TOTAL PARTIDA. ..ottt 191,49
ARQO009 ud Informe de seguimiento arqueoldgico

El arquedlogo realizara un Informe Arqueolégico describiendo la actuacion realizada para luego enviarla a Patrimo-
nio, el cual, habra marcado las diectrices a seguir. Tras recibir Patrimonio el informe emitira una resolucion.

Man0 d€ 0BFa......ccuvviiriiiie i 816,42
SUMA 18 PAMITA ... 816,42
Costes indireCtos..........ccoveevveennn. 3,20% 26,13
TOTAL PARTIDA.....cci it 842,55

ARQO012 ud Memoria arqueoldgica basica
Memoria arqueol6gica basica, correspondiente a de dos actuaciones arqueoldgicas durante la ejecucion de la obra,
el arquedlogo realizara una Memoria Arqueol6gica describiendo todas las actuaciones realizadas para luego en-
viarla a Patrimonio, el cual, emitir& una resolucion final.

Man0 d€ OBFA.....cccvveiiieiiie e 1.979,20
SUMA 18 PAMITA ... 1.979,20
Costes indireCtos.......cc.eevvveervreennns. 3,20% 63,33
TOTAL PARTIDA.....cci it 2.042,53
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Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar
coDIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

ARQOA1 ud Arqueta tipo A-1
Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, h=1m, para red de distribucién de energia electri-
caenB.T., incluso excavacion, cargay transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, marco
fijlado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canalizaciones una vez instalados los cir-
cuitos, totalmente terminada y construida segln plano de detalles del proyecto, normas particulares de la compafiia
suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y REBT.

Man0 d€ 0BFa......ccvveiirieiie e 5,58
MAGUINGTIAL ... 7,00
MaLEHAIES. .....ceei it 356,35
SUMA 18 PAMITA . ....veeieve e 368,93
Costes indirectos 3,20% 11,81
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieiieecie e 380,74

ARQOA2 ud Arqueta tipo A-2
Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministradora, h=1m, para red de distribucion de energia electri-
caenM.Ty B.T., incluso excavacion, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo,
marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canalizaciones una vez instalados
los circuitos, totalmente terminada y construida segln plano de detalles del proyecto, normas particulares de la
compafiia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y REBT.

Mano de OBra..........oovviiiiieiece 11,15
Maguinaria 13,01
MaLEIIAIES ... 698,51
SUMA 18 PAMITA . ....veevee e 722,66
Costes indirectos..........ocvevvereeneenn. 3,20% 23,13
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiieiieie e 745,79
B02001 m2  Fabrica bloque hormigén 30x20x40 cm, espesor 30 cm, visto
Fabrica de bloques de hormigdn ligero de 30x 20x40 de 30 cm de espesor, para visto, recibido con mortero M-5,
de 250 kg de cemento. Segin CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2,
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 24,12
MAQUINAMIAL ... e 0,26
MALEIIAIES ... e 8,72
SUMA 18 PAMIUA . ....vveeveeee e 33,10
Costes indireCtos ........coveeveevennnenn. 3,20% 1,06
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 34,16
B02016 m2  Fabrica ladrillo hueco doble 1/2 pie, mortero M-5
Fabrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero M-5, incluso replanteo, nivelacion y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 2 m2
Mano de ODra.........coovviiiieiece 25,23
MAGUINATIAL ... 0,23
MALEIIAIES ... 5,39
SuMa [ Partida..........cooveeieriiiciiece e 30,85
Costes indirectos 3,20% 0,99
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiieiice e 31,84
B03008 m? Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 2 m2
Mano de OBra.........eovviiiiieiiec e 17,37
MAGUINGTIAL ... 0,26
MaLEHAIES. .....ceee it 0,97
SUMA 18 PAMITA . .....veeeeeiiecs e 18,60
Costes indirectos..........ocveevereennenn. 3,20% 0,60
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiieiicie e 19,20
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B03027 m2  Pintura pléastica blanca lisa sobre paramentos
Pintura plastica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formado por lijado y
limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Sin incluir me-
dios auxiliares.

Mano de OBra.........ccovvvviiiiiieeeee e 3,70
Materiales 2,11
SUMA 12 PAMITA .....vveeeeeeie e 5,81
Costes indireCtos ........covevvevennnenn. 3,20% 0,19
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicie e 6,00
B08010 ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm
Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 55x55x55 ¢cm, con tapa y marco de polipropileno incluidos.
Colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.
Mano de 0Bra........ceoviiieiiei e 39,09
MaEIIAIES ... 133,95
SUMA 18 PAMITA .....veeeve e 173,04
Costes indirectos...........ceevereennenn. 3,20% 5,54
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiiei e 178,58
BEUC0240 ud Borna enchufable unipolar conductor 18/30 KV de 1x240 mm2 Al
Borna enchufable unipolar conductor 18/30 KV de 1x 240 mm2 Al. Totalmente conexionada.
Mano de OBra.........ceovviiiiiiiiece 2,13
MALEIIAIES ...t 352,45
SUMa [a PAMida.......cveviiiieie e 354,58
Costes indireCtos........cccvvvveeeeeeennn, 3,20% 11,35
TOTAL PARTIDA. ..ottt 365,93
C.RED.SECC ud Cuadro eléctrico para reduccién de seccion
Suministro e instalacion de cuadro eléctrico para reduccion de seccion, para instalacién en intemperie. Contenien-
do en su interior 2 fusibles 160A gG 800Vac y bases portafusibles. Incluso p/p de pequefio material. Incluido siste-
ma de fijacion a estructura metalica. Totalmente montado, conectado y probado.
Mano de obra. 45,19
MaLEHAIES. .....ceei it 800,00
SUMA 18 PAMITA .....veeeve e 845,19
Costes indireCtos..........ocvvvvereennenn. 3,20% 27,05
TOTAL PARTIDA. ..ottt 872,24
C301ca m2 Demolicién de pavimento de mezcla bituminosa
Demolicién de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavimento, carga y transporte de productos re-
sultantes a v ertedero.
Mano de OBra.........eovviiiiieiiec e 0,53
MAGUINGTIAL ... 3,30
MaLEIIAIES ... 1,12
SUMA 18 PAMITA . .....veeeeeiiecs e 4,95
Costes indirectos..........ocvevveveennnn. 3,20% 0,16
TOTAL PARTIDA. ..ot 511
C803F m  Linea de fibra éptica de 24 fibras
Linea de fibra 6ptica con 24 fibras, incluyendo 4 fibras por tubo. La cubierta interior sera de polietleno y la exterior
de polietleno de alta densidad. Elementos de traccion de hilaturas de aramida. Rango de temperatura -40°C a
+70°C. Radio de curvatura minimo 256 mm. Incluso terminales de conexiony pequefio material. Totalmente insta-
lado.
Mano de ODra.........coovviiiieiece 0,90
MALEIIAIES ... 1,80
Suma [ Partida..........cooveeverieiciiieee 2,70
Costes indirectos 3,20% 0,09
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,79
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CARTEL_PROV ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia financiado por la Unién Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con
el contenido gréfico del cartel y una lamina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, ransporte, colocacion en zapatas de hormigon de 50x50x 100 ¢cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.
Mano de OBra.........ceovvvviiiiiecee 185,53
MAGUINGTIAL ... 97,32
Materiales 889,59
SUMA 18 PAMITA . ....veeieve e 1.172,45
Costes indirectos 3,20% 37,52
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiieiieiee e 1.209,97
CBT0056 ud Centro de Baja Tension
Centro de Baja Tension, con edificio prefabricado, compuesto por:
- Edificio prefabricado monoblogue de hormigén armado, de dimensiones generales aproximadas exteriores de:
4.460 mm. de largo, 2.380 mm. de fondo y 2.790 mm. de altura vista.
- Red de tierras interiores.
- Alumbrado interior.
- Elementos de seguridad (guantes, banqueta y carteles de primeros auxilios).
- Extintor 89B (CO2).
- Cuadro de baja tensién de agrupacion de inversores compuesto de:
1 Ud. Embarrado 3200A.
1 Ud. de Interruptor automético 3200A 3P Sin neutro con bloque para proteccion diferencial. Incluyendo encla-
vamiento para maniobra de seguridad con instlacion de AT.
20 Uds. de salidas fusibles.
60 Ud. de fusibles 160A gG 800 VAC.
1 Ud. descargador sobretension tipo | + I1.
- Transformador de SSAA trifasico, de aislamiento seco, 10 kVA, Dyn1l.
- Cuadro para los servicios auxiliares del propio centro. Incluyendo todos los equipos y elementos indicados en
esquema unifilar de la instalacion.
- Juego de puentes de cables de BT para alimentacion de transformador de 10kVA, y elemento de proteccion se-
gun esquema unifilar.
- Puesta a tierra para herrajes, incluy endo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co-
bre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexion, instalado, segun se describe en proy ecto.
- Puesta a tierra para neutro del transformador de 10kVA, incluyendo 1 pica de 2,00 m. de longitud, cable de co-
bre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexidn, instalado, segun se describe en pro-
yecto.
Totalmente instalado, conexionado y probado.
Mano de OBra........ccoovvviiieiecr 661,00
Materiales 56.342,00
SUMa [ PANIda.......ccvvvveieeece e 57.003,00
Costes indirectos........covevervennnnne. 3,20% 1.824,10
TOTAL PARTIDA. ..ottt 58.827,10
CCAG042 ud Colector chapa acero @ 300 mm paso canal
Colector de chapa de acero galvanizado en caliente @ 300 mm, e = 6,4 mm, lisa, soldada, incluso parte propor-
cional de piezas especiales, instalada aérea 0 en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de
presion de la tuberia, que se deberan valorar aparte.
Mano de OBra.........ceovviiiiiiiiece 309,42
MAGUINGTIAL ...t 545,60
MaLEHAIES. .....ceei it 5.205,00
SUMA 18 PAMITA ... 6.060,02
Costes indirectos........cocvvevvereennenn. 3,20% 193,92
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiiei e 6.253,94
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CCU035 m  Conductor de cobre desnudo de 35 mm?
Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de seccion. Totalmente instalado y probado.
Mano de OBra........c.oovvviiieiecr 0,05
MALEIIAIES ...t 2,21
Suma [ Partida..........cooveeverieciiiecee 2,26
Costes indirectos........cooveeveeveeneene 3,20% 0,07
TOTAL PARTIDA.....cooiieteieieee e 2,33
CEEXT006 m  Cable FTP exterior Cat. 6
Cable FTP para exterior Categoria 6, incluso terminales y material accesorio. Totalmente instalado.
Mano de Obra.........cooovviiiiieieeeee e 0,76
MaEIIAIES ...t 0,80
SUMA 18 PAMIUA . ....vveeveeee e 1,56
Costes indireCtos ........covevvevennnenn. 3,20% 0,05
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiiieiiteeeit e 1,61

CH1z210CU m  Conductor solar H1Z272-K 1,8 kV de 1x10 mm2 Cu
Conductor solar H12222-K 1,8 kV de 1x10 mm? de seccion en cobre. Grado de proteccion contra el agua AD8.
Totalmente instalado y probrado.

Mano de Obra.........cooovviiiiiiieeeee e 0,54
MALEHIAIES ... et 1,94
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeec 2,48
Costes indirectos 3,20% 0,08
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiiee et 2,56

CHARCA ud Charcade agua de 10 m?
Creacion de charca artificial impermeabilizada de 10 m?, segin descrito en documentacion ambiental y proy ecto.
Incluye mano de obra y suministro de materiales. Totalmente acabado.

Mano d€ 0Bra......ccvieiiriiiie e 435,17
MAQUINAMIAL ... e 69,49
MaLBHIAIES ... ve vttt 371,07
11,04
SUMa [ PANIda.......ccvvvveieeece e 886,77
Costes indireCtos........cccvvvveeeeeennnn, 3,20% 28,38
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 915,15
CIA045 ud Celda de interruptor automatico, 36 kV, 400 A, 16 kA
Celda de interruptor automatico, 36 kV, 400 A, 16 kA y dotada de relé de proteccion 50/51, 50N/51IN.
Totalmente conexionada e instalada.
Man0 d€ 0BFa......ccuvviiriiiie i 396,60
MaEHAIES. .. .eevvve e 37.198,97
SuUMa [a Partida........cooveiieiieiciee e 37.595,57
Costes indireCtos........ccvvvveeeeeennnn, 3,20% 1.203,06
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiieciec et 38.798,63
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CM058 ud Celda de modular de medida
Celda con envolvente metélica, de chapa galvanizada, formada por un mddulo con las siguientes caracteristicas:
- Tension asignada: 36 kV
- Clasificacion IAC: AFL
- Ancho: 900 mm
- Fondo: 1160 mm
- Alto: 1950 mm
- 3 Ud transformadores de tension, con las siguientes caracteristicas:
- Relacion de transformacion 27500/110V
- Clase: 0,5
- Potencia de precision: 10 VA
- Medida
Potencia: 50 VA
Clase de proteccion: 0,5
- 3 Ud transformadores de intensidad, con las siguientes caracteristicas:
- Relacion de transformacion 200-300/5 A
- Intensidad térmica 80 In (min. 5kA)
- Sobreint. admisible en permanencia: Fs <=5
- Medida
Potencia: 15VA
Clase de proteccion: 0,2
Totalmente conexionada e instalada.

Mano de Obra.........cooovviiiiiiieeeee e 396,60
MALEHIAIES. .. ettt 11.357,63
SUMA 18 PAMITA ... 11.754,23
Costes indireCtos.......c..ocvvvevveeennnn 3,20% 376,14
TOTAL PARTIDA......coiiiiiieiiee e 12.130,37
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CMT0043 ud Centro de Media Tension

Centro de Baja Tension, con edificio prefabricado, compuesto por:

- Edificio prefabricado monoblogue de hormigén armado, de dimensiones generales aproximadas exteriores de:
8.080 mm. de largo, 2.380 mm. de fondo y 2.790 mm. de altura vista.

- Red de tierras interiores.

- Alumbrado interior.

- Elementos de seguridad (guantes, banqueta y carteles de primeros auxilios).

- Extintor 89B (CO2).

- Puentes MT transformador.

- Integracion de los equipos ofertados en fabrica.

- Cuadro de SSAA para alimentar los servicios auxiliares propios del centro. Incluyendo todos los equipos y ele-
mentos indicados en esquema unifilar de la instalacién, incluy endo canaiizacion y cableado de potencia necesario,
desde el cuadro de SSAA del CBT.

- Celda de linea de aislamiento de 36 kV, 400 A, 16 kA de corte y aislamiento integro en SF6 de 418 mm de an-
cho por 1.745 mm de alto y 850 mm de fondo.

- Celda de interruptor automatico tripolar de corte en vacio, Vn = 36 kV, In =400 A, Icc = 16 kA, mando manual,
con bobina de disparo y contactos auxiliares.

- Celda de medida, 36 KV, 400 A. Incluido transformadores de tensién y transformadores de intensidad, caracte-
risticas segun proy ecto.

- Transformador trifasico hermético de llenado integral en éster vegetal, tipo Organic, refrigeracion natural, segin
norma IEC 60076. 4 MVA, Dy11, 25/0,8 kV.

Servicio de configuracion del relé de proteccion multifuncion incluy endo:

- Célculo y ajuste de protecciones.

- Configuracion entradas/salidas digitales.

- Configuracién logica de funcionamiento.

- Pruebas de puesta en servicio en obra: Ensayo de funciones de proteccion, comprobacion entradas/salidas
digitales, comprobacion sefializacion y elaboracion de informe con los resultados.

- Sistema de ventilacion forzada para disipacion de calor.

- Puesta a tierra exteriores cddigo 80-40/5/82 (Segin UNESA), incluy endo 8 picas de 2,00 m. de longitud, cable
de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexidn, instalado, segin se describe en
proy ecto.

- Cables MT 18/30 kV del ipo RH5Z1, unipolares, con conductores de seccion y material 1x95 Al empleando 3
de 10 m de longitud, y terminaciones EUROMOLD o similar de 36 kV del tipo enchufable acodada y modelo
MA400LR o similar.

- Contador tarificador electronico multifuncion, medida en doble sentido, registrador electronico y regleta de verifi-
cacion includidos componentes necesarios, trafos de tension e intensidad.

Totalmente conexionado e instalado.

Man0 d€ 0BFa......ccuviiireeiie e 661,00
MaEHIAIES. .. .eevvve it 186.036,26
Suma la partida........... 186.697,26
Costes indirectos 5.974,31
TOTAL PARTIDA......cooiiiiieeeeeeee e, 192.671,57
CRC4z1011 m  Linea Cu RC4Z1-K 4x(1x240)
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RC4Z1-K 0,6/1 kV) 4x(1x 240) mm? instalado.
Mano de Obra.........ccoovviiiiiiieeeee e 8,72
MALEHIAIES. .. ettt 157,40
SUMA 18 PAMITA ... 166,12
Costes indireCtos.......cceevvveervreennnn. 3,20% 5,32
TOTAL PARTIDA.....cci it 171,44
CRH5Z240 m  Conductor RH5Z-1 18/30 KV de 1x240 mm2 Al
Conductor RH5Z-1 18/30 KV de 1x240 mm? de seccién en aluminio. Totalmente instalado.
Mano de obra. 3,81
Materiales 11,55
SuMa [ Partida..........cooveeieriiiciieee e 15,36
Costes indireCtos.......c..oevvveervreennen. 3,20% 0,49
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiieeiieeeiiec e 15,85
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CRS48503 m  Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado
Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado, incluso terminales y material accesorio. Totalmente instalado.
Man0 d€ OBFa.....cccvveiiieiiie e 0,76
MaEHAIES ... eevvve ettt 5,60
Suma [ Partida..........cooveeverieciiiecee 6,36
Costes indireCtos..........ccoveevreennn. 3,20% 0,20
TOTAL PARTIDA. ... .otiiiiiiiiieiiit et 6,56
CRZ1300 m  Conductor RZ1-K 1 kV de 1x300 mm2 Cu
Conductor RZ1-K 1 kV de 1x300 mm? de seccion en cobre. Totalmente instalado.
Mano de Obra.........cooovviiiiieieeeee e 4,12
MALEHIAIES. .. et 40,71
SUMA 18 PAMIUA . ....vveeveeee e 44,83
Costes indireCtos.......cceevvveervreennnn. 3,20% 1,43
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiiieiiteeeit e 46,26
CTMATO010 ud Conexion atierra de la malla del conductor de A.T.
Conexidn a tierra de la malla del conductor de A.T.
Man0 d€ 0BFa......ccvvviirieiie e 2,26
MALEHAIES......vvee it 196,49
SUMa [a PAMida.......cveviiiiiiciie e 198,75
Costes indirectos... 3,20% 6,36
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiiiie et 205,11
CXZ1150 m  Conductor XZ-1 1 kV de 1x150 mm2 Al
Conductor XZ-1 1 kV de 1x150 mm2 de seccién en aluminio. Totalmente instalado.
Man0 d€ OBFA.....cccvveiiieiiie e 3,81
MALEHIAIES ... ettt 3,66
Suma [ Partida..........cooveeveririiiiiee e 7,47
Costes indireCtos..........ccoveevreenns. 3,20% 0,24
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiiieiiie et 7,71
CXZ1240 m  Conductor XZ-1 1 kV de 1x240 mm2 Al
Conductor XZ-1 1 kV de 1x 240 mm2 de seccién en aluminio. Totalmente instalado.
Mano d€ 0Bra......ccvieiiiiiie e 3,81
Materiales 579
SUMA 18 PAMITA ......veeeeeeiec s 9,60
Costes indireCtos.......cc.eevvvevrvreannen. 3,20% 0,31
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiie e 9,91
C_G_IMPARTICI ud Curso general en BPA
Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en el marco del CBPA". Inclu-
ye la imparticion del propio curso y el desplazamiento.
Mano d€ 0Bra......ccvieiiiiiie e 3.094,40
Suma la partida..... 3.094,40
Costes indirectos..........ccccveeevinernnn. 99,02
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiiiieeiiee e 3.193,42
C_G_PREPARACI ud Preparacion de la documentacion
Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en el marco del CBPA". Prepa-
racion del curso. No incluy e material divulgativo.
Man0 d€ 0BFa......ccuvviiriiiie i 705,66
SUMA 18 PAMIA ... 705,66
Costes indireCtos.......ccoeevvveervreennnn. 3,20% 22,58
TOTAL PARTIDA. ..ottt 728,24
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C_VF_IMPARTIC ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais
Curso especffico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecolégica de los
paisajes agrarios". Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento

Mano d€ 0Bra......ccveeiiiiiieci e 1.502,42
MAQUINAMAL ... et 2,56
SuUMa [a Partida........cooveiieiieiciee e 1.504,98
Costes indireCtos.......ccocevverrveeannen. 3,20% 48,16
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.553,14

C_VF_PREPARAC ud Preparacion de la documentacion
Curso especffico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecolégica de los
paisajes agrarios". Preparacion del curso. No incluy e material divulgativo

Mano de obra. 485,88
MAGUINGTIAL ... 1,92
SUMa [a Partida.......covevveiieie e 487,80
Costes indireCtos........ccvvvveeeeeeennn, 3,20% 15,61
TOTAL PARTIDA. ..ottt 503,41
DESM0851 ud Desmantelamiento de equipos en BT
Desmantelamiento y retirada de equipos en BT para instalacion de variadores de frecuencia.
MaLEIIAIES ... 475,00
SUMA 18 PAMITA ... 475,00
Costes indireCtos ........covevveveeneenn 3,20% 15,20
TOTAL PARTIDA. ..ottt 490,20
E02098 m  Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm? tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de OBFa.........coocvvviiiiiieeeee e 0,83
MALEHIAIES ... e 0,61
SUMA 18 PAMITA . ....vveeveeeie e 1,44
Costes indireCtos.......cc.eevvveervreennnn. 3,20% 0,05
TOTAL PARTIDA......coiiiiiie it 1,49

E02101 m  Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm?, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm? tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de OBra.........cocovvviiiiiieeeeeee e 1,21
MALEHIAIES . ...ve e 2,38
SUMA 18 PAMITA . .....veevreeecr e 3,59
Costes indirectos 3,20% 0,11
TOTAL PARTIDA......coiiiiiieiiie e 3,70

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro, 20 m cable de
cobre de 35 mm?, unido mediante soldadura aluminotérmica.

Mano d€ 0Bra......ccveeiiiiiieci e 49,71
MALEHAIES.......veeeiiiii e 57,93
Suma la partida...........cceeiveiiiiiii 107,64
Costes indireCtos.......cc.eovvvevrvrennnee. 3,20% 3,44
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieiieecie e 111,08
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E02222 m  Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm enterrado (Normal),
Canalizacion enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 63 mm de didmetro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450 N, resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia interior para el
paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado.

Mano de obra.... 1,23

Materiales.........coovviiiiiiiiie 0,61

Suma [ Partida..........ccoovveverieiciiie 1,84

Costes indirectos.........ccooeevevrnane. 3,20% 0,06

TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,90
E02225 m  Tubo flexible de PE, didmetro nominal 110 mm enterrado (Normal),

Canalizacion enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 110 mm de diametro nominal(ex terior), resistencia a la compresion 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluy endo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado

Mano de 0Bra........ceiviiiiiiii e 1,63

MaLEHAIES. .....ceei it 1,39

SUMA 18 PAMITA ..o 3,02

Costes indirectos.........ocevvereennenn. 3,20% 0,10

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiee et 3,12
E02227 m  Tubo rigido de PE, didmetro nominal 200 mm enterrado (Normal), i

Canalizacion enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietleno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 200 mm de didmetro nominal(ex terior), resistencia a la compresion 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluy endo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado

Mano de obra 5,59

Materiales.........coovviiiiiiiiie 3,80

Suma [ Partida..........cooveeverieciiie 9,39

Costes indirectos..........cooeevevrnane. 3,20% 0,30

TOTAL PARTIDA. ..ottt 9,69
E02228 m  Tubo rigido de PE, didmetro nominal 250 mm enterrado (Normal), i

Canalizacion enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 250 mm de diametro nominal(ex terior), resistencia a la compresién 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluy endo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado

Mano de 0Bra.........ceoveiiiiiii e 5,59
Materiales 6,15
Suma la partida...........cceevveriiiiiii e 11,74
Costes indirectos..........ocveeveveennenn. 3,20% 0,38
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiieiice e 12,12
E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecucién completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras segln descrito en documen-

tacion ambiental y proy ecto.
MALEIIAIES ...t 950,00
SUMa [a PAMida.......cveviiieiie e 950,00
Costes indireCtos........cccvvvveeeeeeennn. 3,20% 30,40
TOTAL PARTIDA. ..ottt 980,40
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E22.DUP ud Estructuras vegetales para polinizadores
Unidad de planta y colocacion, para plantacion de infraestructuras lineales de vegetacion para polinizadores segin
lo descrito en documentacion ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Total-

mente acabado.
MaLEHAIES. ......eei ittt 5,23
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeiec e 5,23
Costes indirectos 3,20% 0,17
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieieii e 5,40

EI0200 ud Estacion inversora 200 kW

Estacion inversora tipo String, con las siguientes caracteristicas:

- Tension maxima de entrada DC: 1.500 V.

- Rango de tension MPP DC: 500 - 1.500 V.

- Intensidad maxima DC: 270 A.

- Potencia nominal AC: 200 kW.

- Tensién nominal AC: 800 V.

- Frecuencia de red asignada AC: 50 Hz.

- Corriente maxima de salida AC: 155 A.

- Rendimiento europeo de 99,01 % .

- Interfaz: Indicadores Led, BT + App

- Protocolo de comuinicaciones: USB, Modbus TCP, RS485

- Dotado de sistema anti-vertido a la red certificado.

Incluyendo peana y sistema de fijacion a estructura metlica. Totalmente montado, conectado y probado.
Man0 d€ 0BFa......ccvveiirieiie e 361,52
MaEHAIES. .. .evvve it 5.708,79
SUMa [a PAMida.......cveviiiiiiciie e 6.070,31
Costes indireCtos........ccvvvveeeeeennnn, 3,20% 194,25
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieeiieeiiec e, 6.264,56

EPDM11 m2 Instalacion de l[amina EPDM 1,1 mm
Instalacion de capa impermeabilizante en EPDM de 1,1 mm de espesor, incluyendo su anclaje en los laterales
mediante aporte y compactacion de tierra, asi como las juntas y solapes que sea preciso efectuar. Incluido sumi-
nistro y transporte, completamente terminada.

Mano d€ 0Bra......ccvieiiiiiie e 7,58
MaLEHAIES. .....ceei it 9,40
SuMa [ Partida..........cooveeieriiiciiece e 16,98
Costes indireCtos.......cc.covvvevrvreannen. 3,20% 0,54
TOTAL PARTIDA. ..ot 17,52

EZ0206 m  Zanja para canalizacion eléctrica hasta 0,6x0,6 m
Zanja para conduccion eléctrica de dimensiones hasta 0,6 x 0,6 m en terreno transito, incluyendo la excavacion
de la zanja, cinta de aviso y tapado de la zanja.

Man0 d€ 0BFa......ccuvviiriiiie i 0,63
MAGUINGTIAL ... 1,92
Materiales 0,25
SUMA 18 PAMITA . .....veeeeeiiecs e 2,80
Costes indireCtos.......c..oevveervvennnnn. 3,20% 0,09
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiieiieecie e 2,89
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EZ0210 m  Zanja para canalizacion eléctrica hasta 1x1 m
Zanja para conduccion eléctrica de dimensiones hasta 1 x 1 m en terreno transito, incluyendo la excavacion de la
zanja, cinta de aviso y tapado de la zanja.
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 0,86
MAQUINAMAL ... et 2,63
Materiales 0,25
SUMA 12 PAMITA .....vveeeeeeie e 3,74
Costes indireCtos ........covevvevennnenn. 3,20% 0,12
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicie e 3,86
EZ0212 m  Zanja para canalizacion eléctrica hasta 1,2x1,2 m
Zanja para conduccion eléctrica de dimensiones hasta 1,2 x 1,2 m en terreno transito, incluyendo la excavacion
de la zanja, cinta de aviso y tapado de la zanja.
Mano de 0Bra........ceoviiieiiei e 1,25
MAQUINAMIR. -+t 3,84
MELEIIAIES ...t 1,25
SUMA 18 PAMITA . ....eveevveee e 6,34
Costes indirectos ........coveeveeveeneene 3,20% 0,20
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicieeee e 6,54
F12001 m? Firme granular ZA 0/20 con maquinaria ligera pisada
Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA0/20, obtenido mediante macha-
queo y cribado de roca, extraida previamente en senda con maquinaria ligera, hasta un ancho de 1,50 m. Incluye
el material granular, y la construccion de base mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad dptima y
pisado con rodillo (minimo 2 pases). Medido en estado compactado.
Mano de OBra.........ceovvvviiiiiecee 2,09
Magquinaria 11,37
Materiales... 22,59
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeec 36,05
Costes indirectos 3,20% 1,15
TOTAL PARTIDA......ooiiiiieiieie e 37,20
FV010 kWp Montaje médulos y estructura metalica fija bi-poste, hincada
Montaje de modulos y estructura fija bi-poste hincada 2 m en el terreno, con angulo de inclinacion a 25°, con dis-
posicion de las meses de 2 médulos en vertical y altura libre al suelo de 0,80 m, incluyendo lo siguiente:
- Trabajos topograficos.
- Hincado de los pilotes a una profundidad maxima de 2 m.
- Montgje de la estructura.
- Instalacion de los médulos en la estructura.
- Limpieza de los médulos a su finalizacion.
Totalmente terminado.
Mano de OBra.........cooovviiiiiiieeeeeee e 35,00
Suma la partida..... 35,00
Costes indirectos..........ocvevveveennnn. 1,12
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiicie e 36,12
FV0503 kWp Médulo fotovoltaico monocristalino Half Cell
Mddulo fotov oltaico monocristalino de alto rendimiento con tecnologia Half Cell, cristal antireflejos, estructura con
tratamiento anticorrosion, caja de conexiones con grado de proteccion 1P68, longitud de cable de conexion para
montaje a tresbolillo, conectores MC4 compatibles. Conforme a las especificaciones UNE-EN IEC 61730 y
UNE-EN IEC 61215-2. Totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.
MaLEIIAIES ...t 285,00
SUMa [ PAMIAA.......cvevriieiiciie e 285,00
Costes indirectos 3,20% 9,12
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiciit e 294,12
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FV051125 kWp Estructura metdlica fija bi-poste 2V, inclinacién 25° hincada
Estructura fija bi-poste hincada 2 m en el terreno, con angulo de inclinacion a 25°, con disposicion de las mesas de
2 médulos en vertical y altura libre al suelo de 0,80 m, incluyendo lo siguiente:

- Estructura en acero S280GD/S320GC/SG350GD + ZM 310 (Magnelis), segin EN 10346.

- Puesta a tierra de los mddulos fotov oltaicos.

- Conexiones equipotenciales de las tablas.

- Tornillerfa para la estructura y para el panel de acero inoxidable INOX A4.

- Pilotes en acero S275/355JR galvanizados en caliente seglin UNE EN 1SO 1461 con garantia 25 afios para
ambiente C3.

- Termolacado de la estructura con pintura que garantice la corrosion en un ambiente C5-M.

- Soportes para los inversores incluidos.

Totalmente terminado.
MaLEHAIES. .....ceei it 74,00
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeec 74,00
Costes indireCtos.......cc.eevvvevrvreannen. 3,20% 2,37
TOTAL PARTIDA. ..ot 76,37
G01013 m? Clasificaciéon de RCDs inertes por medios manuales

Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demolicion inertes (hormi-
gones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas, €fc...) para poder considerarlos limpios en la planta de
tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios

manuales.
Mano de 0bra...........ccveviiiiiiiii 12,55
SUMA 18 PAMITA . .....veevreeec e 12,55
Costes indirectos............ocevevrenne. 3,20% 0,40
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiieie e 12,95
G01014 m? Clasificacién de RCDs metales por medios manuales

Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demolicion metalicos para
poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorizacion. Realizado todo ello por medios manuales.

Mano de OBra.........cooovviiiiiiieeeeeee e 25,09
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeiec e 25,09
Costes indireCtos.......ccoeervvevrvreannnn. 3,20% 0,80
TOTAL PARTIDA.....cciiieiieeieeie e 25,89
GR.09.16 ud Transporte de Residuos Peligrosos
Portes de gestion de Residuos peligrosos (un porte por cada 6 meses)
MALEHIAIES ... ve vttt 266,00
SUMa [ PAMIAA.......cveiriiiiice e 266,00
Costes indireCtos..........ccoveevreenns. 3,20% 8,51
TOTAL PARTIDA. ..., 274,51
GR.09.17 ud Servicio de entrega batea en obra
Entrega de bateas en obra
MaLEHAIES. .....ceeei it 266,00
SUMA 18 PAMITA ... 266,00
Costes indireCtos.......cc.eevvvevrvreannen. 3,20% 8,51
TOTAL PARTIDA ...t eiecie e a s 274,51
GR.09.19 ud Servicio de recogida de batea en obra
Recogida de bateas en obra
MaEHAIES ... .eevvve et 266,00
SUMa [a PAMIAA.......coveririiiiiciie e 266,00
Costes indirectos 3,20% 8,51
TOTAL PARTIDA......cooiiiieeeeeee e, 274,51
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GR.0901 m? Coste entrega para valorizacién de los residuos de restos vegeta
Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda
y tala de arboles.

Materiales.........coveviiiiiiiiie 7,31

SuMa [ Partida..........oovveeieriiiciiee e 7,31

Costes indireCtos........cccvvvveeeeeeennn. 3,20% 0,23

TOTAL PARTIDA. ..ottt 7,54
GR.0902 t Coste entrega residuos de madera a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de madera (fasa vertido), con c6digo 15 01 03 segln la Lista Euro pea de Residuos
(LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Ambiente, para
operaciones de valorizacion o eliminacion, segiin RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos

MaLEHAIES.......eei it 45,00
SuMa [ Partida........c.covveeieriiiicii e 45,00
Costes indirectos 3,20% 1,44
TOTAL PARTIDA. ..ot 46,44

GR.0903 t Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalacién de val
Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con cédigo
17 04 05 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para opera ciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

MALEHIAIES. .. et 78,18
SUMA 18 PAMITA . ....vveeveee e 78,18
Costes indireCtos.......ccoeevvveervreennnn. 3,20% 2,50
TOTAL PARTIDA.....ccviiiiiiecireie e 80,68

GR.0906 t Coste de entrega residuos de hormigén limpio
Coste de entrega de residuos de hormigdn limpio (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con cddi-
go 17 01 01 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para opera ciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

MaEHAIES. .. .evvve e 7,00
Suma [ Partida..........cooveeveriiiciiiec 7,00
Costes indireCtos.......c.cooverieennnee. 3,20% 0,22
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 7,22

GR.0907 t Coste de entrega residuos de hormigdn
Coste de entrega de residuos de hormigén sucio (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con codi-
go 17 01 01 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para opera ciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

MaLEHAIES. ......ceiiiiiiiiiiiiii et 88,00

SUMA 18 PAMITA . .....veeeeeiiecs e 88,00

Costes indirectos............coceevvennne. 3,20% 2,82

TOTAL PARTIDA. ..ot 90,82
GR.0908 t Coste de entrega residuos de hormigén, ladrillos, tejas y materi

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigén (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con
co6digo 17 01 07 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para opera ciones de valorizacion o eliminacion, seglin RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

MaEHIAIES ... ettt 19,60
SUMA 18 PAMIUA . ....vveeveeee e 19,60
Costes indireCtos..........ccoveeveeenns. 3,20% 0,63
TOTAL PARTIDA.....ccviiiiiieiiieie e 20,23
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GR.0909 mes Coste de entrega residuos de residuos municipales
Coste de entrega de residuos solidos urbanos, con cédigo 20 03 01 segtin la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
opera ciones de valorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

MaLEHAIES. ......eei ittt 65,00
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeiec e 65,00
Costes indirectos..........ocvevvereennenn. 3,20% 2,08
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiicie e 67,08
GR.0910 ud Bidon de envases contaminados
Coste de bidon de almacenamiento de Residuos Peligrosos en obra con capacidad de 200 liros
MaLEIAIES ... 50,00
Suma [ Partida..........cooveeveriiiciiiec 50,00
Costes indirectos........coveeveeveennene 3,20% 1,60
TOTAL PARTIDA. ..ottt 51,60
GR.0911 ud Bidon de Envases metalicos, incluidos los recipientes a presion
Coste de bidon de aimacenamiento de Residuos Peligrosos en obra con capacidad de 200 liros
MaEIIAIES ... 50,00
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeicc e 50,00
Costes indirectos..........ocvvvvereennenn. 3,20% 1,60
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiicie e 51,60
GR.0912 ud Bidon de absorbentes
Coste de bidon de almacenamiento de Residuos Peligrosos en obra con capacidad de 200 liros
MALEIIAIES ...t 50,00
Suma [ Partida..........coovveverieiiiie 50,00
Costes indirectos........cooveeveeveeneene 3,20% 1,60
TOTAL PARTIDA. ..ottt 51,60
GR.0913 ud Gestidn de envases contaminados

Coste de entrega de envases contaminados, con cédigo 15 01 10 segin la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
opera ciones de valorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales.........coveviiiiiiiiie 90,00

Suma la Partida..........cooveeieriiiciieee e 90,00

Costes indireCtos........cccvvvveeeeeeennn, 3,20% 2,88

TOTAL PARTIDA. ..ottt 92,88
GR.0914 ud Gestion de Envases metdlicos, incluidos los recipientes a presi

Coste de entrega de envases metalicos con codigo 15 01 11 segln la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para opera cio-
nes de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

MaEHAIES ... eevvve it 90,00
SuMa [ Partida..........cooveeieriiiciieee e 90,00
Costes indirectos........cccvvvvveeeeeennn. 3,20% 2,88
TOTAL PARTIDA. ..o 92,88

GR.0915 ud Gestién de absorbentes
Coste de entrega de absorbentes con c6digo 15 02 02 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para opera ciones
de valorizacion o eliminacion, segiin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

MaLEHAIES......ceeeiiiiiiiiiiie e 90,00
SuMa [ Partida..........cooveeieriiiciieee e 90,00
Costes indireCtos.......c..oevvveervreennen. 3,20% 2,88
TOTAL PARTIDA. ..o 92,88
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GR.0918 ud Servicio de alquiler de batea en obra
Alguiler de bateas en obra (durante los 10 meses de ejecucion de la obra).
MELEIIAIES ... 135,00
SUMa [ PAMIAA ... .cveiriieiicie e 135,00
Costes indirectos........coveeveeveennene. 3,20% 4,32
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiciie e 139,32
102001 m? Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,
excluidos los de transito y la roca. Distancia méxima de transporte 20 m. Volumen medido en estado natural.

MAGQUINAMIA. -+t 0,35
SUMA 18 PAMITA . ....vveeveee e 0,35
Costes indirectos .. 3,20% 0,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,36

102006 m? Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m
Remocion, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia méxima de transporte 400 m. Volumen medido en estado

natural.
MAGUINATIAL ... 1,89
SUMA 18 PAMIUA . ....vveeveeee e 1,89
Costes indirectos ........coveeveeverneene 3,20% 0,06
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,95
102026 m? Carga mecénica, transporte D<=5m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con
transporte a una distancia maxima de 5 m.

MAGQUINAMIR. et 0,41

SUMA 18 PAMITA . ....vveevveeie e 0,41

Costes indirectos............cocvevrnnne. 3,20% 0,01

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiicie e 0,42
102027C m? Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una distancia méaxima
de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-
te de la pala cargadora. Seguin célculo en hoja aparte.

L 1,62

SUMA 18 PAMITA . ....vveeveeeie e 1,62

Costes indirectos............ococvevrenne. 3,20% 0,05

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 1,67
102029bf m3  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras 0 caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de tonelaje, a
una distancia de 15 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Segtin célculo en hoja aparte.

MAGUINATIA. ...+ 2,89

SUMA 18 PAMIUA . ....vveeveeee e 2,89

Costes indirectos..........coocevevrnane. 3,20% 0,09

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiicieee e 2,98
103001 m? Excavacion manual zanja, terreno compacto, p<=1,3m

Excavacion manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas de dificil
acceso. Para cimentaciones y obras de fabrica, medido sobre perf.

Mano de Obra.........coocvvviiiiiieeeee e 44,43
SUMA 18 PAMITA . .....veeeeeiiecs e 44,43
Costes indireCtos.......cc.eevvvevrvreannen. 3,20% 1,42
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiiee et 45,85
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103005 m? Excavacion mecanica zanja, terreno compacto
Excavacion mecdnica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la per-
feccion que sea posible a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina, medido so-

bre perfil
MAQUINAMTAL ... e 3,03
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeiec e 3,03
Costes indirectos 3,20% 0,10
TOTAL PARTIDA. ...ttt 3,13

103013 m? Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavacion mecénica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la uilizacion de medios auxiliares.
Mano de OBra.........ceovvvviiiiiecee 5,23
MAGUINGTIAL ... 11,70
SuMa [ Partida........c.covveeieriiiicii e 16,93
Costes indirectos 3,20% 0,54
TOTAL PARTIDA. ..ot 17,47

104002 m? Riego a humedad 6ptima para compactacion 80 I/m3, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad oéptima para la compactacion de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presién, con un re-
corrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m3 de material compactado con
una dosificacion indicativa de 80 I/m? compactado.

MAQUINAMTAL ...t 0,48
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeec e 0,48
Costes indirectos 3,20% 0,02
TOTAL PARTIDA......coiiiiiieiiie e 0,50

104003 m? Riego a humedad 6ptima para compactacion 1001/m3, A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad dptima para la compactacion de tierras comprendidas en los grupos desde A-4 hasta A-7
(H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie de
obra 'y riego a presion, con un recorrido en carga menor o igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m3 de
material compactado con una dosificacion indicativa de 100 I/m3 compactado.

MAGUINATIAL ...+ 0,60

Suma [ Partida..........cooeeverieiciiie e 0,60

Costes indirectos..........cooeeveienane. 3,20% 0,02

TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,62
104006 m2? Desbroce y limpieza espesor maximo 10 cm, D<=20 m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor maximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y
el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacion de la obra, a una distancia méxima de transporte

de20m.
MAGUINATIA. ...+ 0,10
Costes indirectos..........cooeevevrenane. 3,20% 0,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,10
104007 m2? Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones
y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacion de la obra, a una distancia méxima de trans-

porte de 20 m.
MAGUINATIAL ... 0,16
Suma [ Partida..........cooeeverieiciiie e 0,16
Costes indirectos 3,20% 0,01
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,17
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104018 m2 Compactacion plano fundacién, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km
Compactacion y riego a humedad éptima del plano de fundacion, en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7
(H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia méaxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal con una dosificacion indicativa de 100 I/m3 compactado.

MAQUINAMTAL ... e 0,42
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeiec e 0,42
Costes indirectos 3,20% 0,01
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiee et 0,43

104019 m? Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad dptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccion de terra-
plenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del
equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia maxima de 3 km. Den-
sidad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal 0 96% del Ensay o Proctor Modificado.

MAGUINATIAL ...+ 1,09

Suma [ Partida..........cooveeverieiiiiiecee 1,09

Costes indirectos..........cooeevevrnane. 3,20% 0,03

TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,12
104020 m? Construccion terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad dptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccion de terra-
plenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del
equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia méaxima de 3 km. Den-
sidad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal 0 96% del Ensay o Proctor Modificado.

MAGUINGTIAL ... 1,26

SuMa [ Partida..........cooveeeeiiiicii e 1,26

Costes indireCtos........ccvvvvveeeeeennn, 3,20% 0,04

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiieiice e 1,30
104032 m? Excavacion cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno compacto

Excavacion de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50 cm de pro-
fundidad en terreno compacto.

MAGUINGTIAL ... 0,48

Suma [ Partida..........cooveeveriiiciiiec 0,48

Costes indireCtos........cccvvvveeeeeennnn, 3,20% 0,02

TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,50
104044 m2  Perfilado y refino taludes c/med. mecéan., 3< h<=6 m, t.compacto

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecdnicos, para una altura superiora3 my has-
ta 6 m en terreno compacto.

MAGUINATIA. ...+ 0,26

Suma [ Partida..........coovveverieiiiiiee e 0,26

Costes indirectos..........coocevevrnane. 3,20% 0,01

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 0,27
105007 m2  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m?, ¢

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, estabilizados frente a los ra-
yos UV, gramajes de 286 a 325 g/m?, resistencia a la traccion de 25 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

Mano de OBra.........cooovviiiiiiieeeeeee e 0,50
MALEHIAIES ... ettt 0,79
SUMA 18 PAMITA ... 1,29
Costes indireCtos.......cc.eevvveervreennnn. 3,20% 0,04
TOTAL PARTIDA......coiiiiiie et 1,33
106007 m2  Formacion de la caja
MAGUINGATIAL ... 0,06
Costes indireCtos..........ccoveeveeennn. 3,20% 0,00
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 0,06

ago/22 Pagina 19



CUADRO DE DESCOMPUESTOS I-I " ) CONSULTORES
—

Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar
coDIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

107007 m  Limpieza cunetas retroexcavadora, prof. <=70 cm alta vegetacion
Limpieza de cunetas de alta densidad de vegetacion con retroexcavadora, en trabajos de conservacion de cami-
nos, hasta una profundidad de 70 cm, depositando el material excavado sobre camion, sin incluir ransporte a ver-

tedero.
MAQUINAMTAL ... e 1,67
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeiec e 1,67
Costes indirectos 3,20% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,72
108001 m2  Construccion firme de grava-emulsién “in situ"

Construccion de firme de grava-emulsion con zahorra estabilizada "in situ" con emulsion asfaltica, alcanzando una
densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado de la mezcla, sin incluir el precio de la zahorra ni de la emul-

sién.
Mano de OBra.........cooovviiiiiiieeeeeee e 0,17
MAQUINAMIA. -+t 1,05
SUMA 18 PAMITA . ....vveevveeie e 1,22
Costes indireCtos.......cc.ecvvveervreennnn. 3,20% 0,04
TOTAL PARTIDA.....ccviiiiiiecieeie et 1,26
108009 t Emulsién bituminosa catiénica C60B5

Emulsion bituminosa cationica C60B5, con un 60% de betin asfaltico segin norma UNE EN 1428 y comporta-
miento a rotura clase 5 segun norma UNE EN 13075-1.

MaLEHAIES. .....ceee it 371,24
SUMA 18 PAMITA ... 371,24
Costes indirectos 3,20% 11,88
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieiieecie e 383,12

108015 m? Riego para tratamientos asfélticos superficiales
Riego para tratamientos asfalficos superficiales, con emulsion asféltica de cualquier tipo y dosificacion (para cada
riego individualizado).

Mano d€ 0Bra......ccveeiiiiiieci e 0,04
MAQUINAMIAL ... e 0,15
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeec 0,19
Costes indireCtos.......cc.eervvevrvreannen. 3,20% 0,01
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiieeiie e 0,20

108016 m?  Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 20 km

Gravilla A 5/2,6/3 y 10/5, aplicada. Distancia menor o igual a 20 km.

Man0 d€ OBFa.....ccvveiiieiiie e 3,14
MAGUINGTIAL ... 10,72
MaLEHAIES. ......eeei it 16,34
SuMa [ Partida..........cooveeieriiiciieee e 30,20
Costes indireCtos.......c..oevvveervreennen. 3,20% 0,97
TOTAL PARTIDA. ..o 31,17

108020 m2  Firme con grava-emulsién, "in situ”, D<= 20 km

Firme con grava-emulsion construida “in situ", estabilizando los 10 cm superiores de una capa de 20 cm de espe-
sor compactado de zahorra artificial con &rido de tamafio méximo nominal de 25 mm, con emulsion asfalica
C60B6 diluida al 50% con una dosificacion de 8 kg/m?, incluy endo riego de sellado con 1 kg/m? de C60B6 y 10
I/m? de gravilla AC 6/3, con &ridos a distancia menor o igual a 20 km. Alcanzando una densidad del 95% del En-
say 0 Proctor Modificado de la mezcla.

Man0 d€ 0BFa......ccuvviiriiiie i 0,24
MAGUINGTIAL ... 1,41
MaLEHAIES. .....ceee it 5,83
SUMA 18 PAMITA . .....veeeeeiiecs e 7,49
Costes indireCtos.......cc.eevvvevrvreannen. 3,20% 0,24
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiiee et 7,73
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108029 m2  Arena aplicada en sellados de firmes asfalticos
Mano de Obra.........ccoovvviiiiiieeeee e 0,31
MAQUINAMIR. e 0,54
MALEIIAIES ...t 0,05
Suma [ Partida..........cooveeverieciiiecee 0,90
Costes indirectos........cooveeveeveeneene 3,20% 0,03
TOTAL PARTIDA. ... .otiiiiiiiiieiiit et 0,93
109057 m3 Excavacion manual para de pozo para cimentacion de sefiales

Apertura manual de pozo para cimentacion para sefiales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 - 0,40
m3/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, transito, hormigén, ceramica, etc). Con-
templa el extendido de las tierras sobrantes.

Man0 d€ 0BFa......ccvvviirieiie e 56,04
Suma [ Partida..........cooveeverieciie e 56,04
Costes indirectos 3,20% 1,79
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 57,83

110031 m? Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagiies, hasta una distancia de 10
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con lamina acoplada al tractor oruga.
Medido en terreno suelto.

MAGUINGTIAL ... 0,17
Suma [ Partida..........cooveeverieiiiiiecee 0,17
Costes indirectos..........cooeevevrnane. 3,20% 0,01
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,18

110036 m? Extendido tierras hasta 100 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagiies, hasta una distancia de 100
m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

MAGUINATIAL ...+ 0,53
Suma [ Partida..........cooveeverieiciiie 0,53
Costes indirectos 3,20% 0,02
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,55
113006 m3?  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificacion 1/6), a una distancia maxima de 20 km.
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 52,28
MAQUINAMTAL ... e 10,35
MALEIIAIES ...t 38,82
SUMA 18 PAMITA ... 101,45
Costes indireCtos ........coveeveevennnenn 3,20% 3,25
TOTAL PARTIDA. ..ottt 104,70
113013 m?® Mortero cemento hidréfugo M-10
Mortero cemento hidréfugo M-10
Mano de obra.... 37,64
MAQUINAMTAL ... 10,35
MaEIIAIES ...t 68,94
SUMA 18 PAMITA ... 116,93
Costes indireCtos ........coveveeveeneenn. 3,20% 3,74
TOTAL PARTIDA. ..ottt 120,67
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114004 m? Hormigdn no estructural HNE-15/sph/20 planta D<=20 km
Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm2 de resistencia caracteristica), con &rido de 20 mm de tamafio méaxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia méxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 29,27
MAQUINAMAL ... et 0,42
Materiales 54,81
SUMA 12 PAMITA .....vveeeeeeie e 84,50
Costes indireCtos ........covevvevennnenn. 3,20% 2,70
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicie e 87,20
114007 m? Hormigdn en masa HM-20/spb/40/1, ari. machacado, “in situ", D<=2
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm2 de resistencia caracteristica) con &rido machacado de 40 mm de tamafio
méaximo y distancia maxima de la arenay grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.
Mano de 0Bra........ceoviiieiiei e 62,73
MAQUINAMIR. -+t 12,94
MELEIIAIES ...t 42,54
SUMA 18 PAMITA ... 118,21
Costes indirectos ........coveeveeveeneene 3,20% 3,78
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiciicee e 121,99
114008 m? Hormigdn en masa HM-20/spb/40/1, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 mm de tamafio maximo, ela-
borado en planta, a una distancia méxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
Mano de OBra.........coovvviiiiiiieeeeeee e 29,27
Magquinaria.. 0,42
MaLEIIAIES ...t 59,91
Suma [ Partida..........cooveeveriiiciiiec 89,60
Costes indirectos........coveeveeveennene 3,20% 2,87
TOTAL PARTIDA. ..ottt 92,47
114009 m3? Hormigdn en masa HM-20/spb/20/1, planta, D<=20 km
Hormigén en masa HM-20 (20 N/mmz de resistencia caracteristica) con &rido de 20 mm de tamafio méximo, ela-
borado en planta, a una distancia méxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
Mano de ODra.........coovviiiieiece 29,27
MAGUINGATIAL ...+ 0,42
MALEIIAIES ... 59,91
Suma la Partida..........cooveeieriiiciieee e 89,60
Costes indirectos 3,20% 2,87
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiieiit e 92,47
114011 m3? Hormigdn en masa HM-25/spb/20/I-11a, planta, D<=20 km
Hormigén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio maximo, ela-
borado en planta, a una distancia méxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
Mano de OBra.........eovviiiiieiiec e 29,27
MAGUINGTIAL ... 0,42
MaLEHAIES. .....ceeeiiiiiiiiiiii e 63,71
SUMA 18 PAMITA . .....veevreeec e 93,40
Costes indirectos..........ocvevveveennnn. 3,20% 2,99
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiieie e 96,39
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114012 m3 Hormigoén para armar HA-25/spb/40/I-lla, planta, D<=20 km
Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 mm de tamafio maximo,
elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 29,27
MAQUINAMAL ... et 0,42
Materiales 63,71
SUMA 12 PAMITA .....vveeeeeeie e 93,40
Costes indireCtos ........covevvevennnenn. 3,20% 2,99
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicie e 96,39
114013 m? Hormigdn para armar HA-25/spb/20/I-11a, planta, D<=20 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio maximo,
elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
Mano de 0Bra........ceoviiieiiei e 29,27
MAQUINAMIR. -+t 0,42
MELEIIAIES ...t 63,71
SUMA 18 PAMITA . ....eveevveee e 93,40
Costes indirectos ........coveeveeveeneene 3,20% 2,99
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicieeee e 96,39
114030 m? Puesta en obra hormig6n volimenes aislados <1 m?3
May or precio de puesta en obra de hormigén de obras de fabrica, de volimenes inferiores a 1 m3, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.
Mano de OBra.........coovvviiiiiiieeeeeee e 29,27
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeiec e 29,27
Costes indirectos.........ocevvereennenn. 3,20% 0,94
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiicie e 30,21
115002 kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, didmetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra.
Mano de OBra.........ceovvvviiiiiecee 0,67
Materiales 0,94
Suma [ Partida..........cooveeveriiiciiiec 1,61
Costes indireCtos........cccvvvveeeeeennnn, 3,20% 0,05
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,66
115003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Mano de OBra.........cooovviiiiiiieeeeeee e 0,81
MaErIAIES ...t 0,95
Suma la partida..... 1,76
Costes indireCtos ........covevvevennnenn. 0,06
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 1,82
115005 m? Malla electrosoldada ME 15x15 g 6-6 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de didmetro y reticula de 15x 15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 0,53
MAQUINAMIAL ... e 0,25
MALEIIAIES ... 2,58
SUMA 18 PAMITA . ....vveeveeeie e 3,36
Costes indireCtos ........coveveeveeneenn. 3,20% 0,11
TOTAL PARTIDA. ..ot 3,47
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115016 m? Malla electrosoldada ME 20x20 g 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de 20x20 cm, colocada en obra, incluidos sola-
pes.
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 1,83
MAQUINAMAL ... et 0,87
Materiales 7,35
SUMA 12 PAMITA .....vveeeeeeie e 10,05
Costes indireCtos ........covevvevennnenn. 3,20% 0,32
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicie e 10,37
116002 m2 Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, considerando 4
posturas, incluy endo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.
Mano de 0Bra........ceoviiieiiei e 12,93
MaEIIAIES ...t 5,80
SUMA 18 PAMITA . .....veeeeeiiec e 18,73
Costes indirectos...........ceevereennenn. 3,20% 0,60
TOTAL PARTIDA......oiiiiiieiicie e 19,33
118007 m? Demolicién elementos hormigén masa o mamposteria 30<e<= 50 cm me
Demoalicion de elementos de hormigdn en masa o0 mamposteria hormigonada de espesor desde 30 a 50 cm, con
martillo hidraulico, incluso despeje de escombros. Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben va-
lorar aparte.
Mano de OBra.........coovvviiiiiiieeeeeee e 5,23
Magquinaria, 13,54
SUMA 18 PAMIUA . ....vveeveeee e 18,77
Costes indireCtos ........coveeveevennnenn. 3,20% 0,60
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 19,37
121007 m?  Escollera roca, tamafio 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamafio de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra méaxima de 20 km, coloca-
da a magquina e incluida zanja de anclaje.
Mano de OBra.........cooovvviiiiieeeeeeee e 5,81
MAQUINAMIR. -+t 19,99
MALEIIAIES ...t 20,59
Suma [ Partida..........cooveeverieiiiiee e 46,39
Costes indirectos... 3,20% 1,48
TOTAL PARTIDA. ..ottt 47,87
123017 m  Cerramiento malla simple torsidn galvanizada plastificada 50, 2/
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diametro y 2,35 m de
altura, a 5 m de separacion, empotrados y anclados mediante hormigén 30 cm en el terreno y guarnecidos con
malla galvanizada simple torsion plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cinca-
dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 23,50
MAQUINAMIAL ... e 0,10
Materiales 8,87
Suma la partida..........cocvvverieicii e 32,48
Costes indirectos 3,20% 1,04
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 33,52
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124010 m  Cafio sencillo, g 0,8 m machihembrado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigén machihembrado de 0,8 m de diametro interior, sin embocaduras, incluido exca-
vacion, colocado, segln obra tipificada, en terreno tipo compacto.
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 50,81
MAQUINAMAL ... et 14,28
Materiales 75,49
SUMA 18 PAMITA ... 140,58
Costes indireCtos ........covevvevennnenn. 3,20% 4,50
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieiicie e 145,08
124058 m  Cafio sencillo, g 1,0 m campana armado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigon armado campana de 1 m de didmetro interior, sin embocaduras, incluido exca-
vacion, colocado, segln obra tipificada, en terreno tipo compacto.
Mano de 0Bra........ceoviiieiiei e 33,97
MAQUINAMIR. -+t 24,27
MELEIIAIES ...t 101,71
SUMA 18 PAMITA .....veeeeee e 159,96
Costes indirectos ........coveeveeveeneene 3,20% 512
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiciicee e 165,08
127013 ud Embocadura cafio sencillo g 0,8 m, terreno compacto
Embocadura para cafio sencillo de 0,8 m de diametro interior, con dos aletas e imposta, incluida excavacion en te-
rreno tipo compacto.
Mano de OBra.........coovvviiiiiiieeeeeee e 183,28
Magquinaria.. 6,53
MELEIIAIES ...t 165,90
SUMa [a PAMIAA.......cvervriiiiiceee 355,71
Costes indirectos........coveeveeveennene 3,20% 11,38
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiicii e 367,09
127016 ud Embocadura cafio sencillo g 1,0 m, terreno compacto
Embocadura para cafio sencillo de 1 m de didmetro interior, con dos aletas e imposta, incluida excavacion en te-
rreno tipo compacto.
Mano de ODra.........coovviiiieiece 235,21
MAGUINGATIAL ...+ 9,82
MALEIIAIES ...t 211,03
SUMa [a PArida.......covervieieiiecie e 456,07
Costes indirectos 3,20% 14,59
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiieiie e 470,66
IIAT0101 ud Inspeccion inicial instalaciones AT
Inspeccién inicial de las instalaciones de Alta tension segin ITC-AT-23 sobre verificaciones e inspecciones.
MaLEIIAIES ... 3.458,95
SUMA 18 PAMITA ... 3.458,95
Costes indireCtos........covevervennnnnn. 3,20% 110,69
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiciicee e 3.569,64
1I0CA048 ud Inspeccion OCA BT
Inspeccion inicial por organismo de control de las instalaciones de Baja Tension.
MALEIIAIES ...t 2.417,47
SUMa [a PAMida.......cveviiiiiiecie e 2.417,47
Costes indirectos........cccvvvveeeeeeennn, 3,20% 77,36
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiieiie e 2.494,83
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L01.013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m? instalacion de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Segin R.D. 1627/1997.
MAGUINGTIAL ... 173,39
SuUMa la Partida........oooveieeiiiciee e 173,39
Costes indireCtos........cccvvvveeeeeeennn. 3,20% 5,55
TOTAL PARTIDA. ..ottt 178,94
L01.024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
MaEIIAIES ... 33,00
Suma la Partida...........ocvvvverieicii e 33,00
Costes indirectos .. 3,20% 1,06
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicie e 34,06
L01.026 h  Limpiezay conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un pedn, toda la
jornada durante el transcurso de la obra).
Mano de OBra.........cooovviiiiiiieeeeeee e 20,91
SUMA 18 PAMITA . .....veevreeec e 20,91
Costes indirectos..........ocvvvvvereennenn. 3,20% 0,67
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 21,58
L01.033 ud Tapon pléstico proteccion redondos
Tapdn de plastico para proteccion de cabeza de redondo.
MELEIAIES ... 0,85
Suma [ Partida..........cooeeverieiciiie e 0,85
Costes indirectos 3,20% 0,03
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 0,88
L01.037 ud Topes para camidn en excavaciones
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavacion, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
MaEIIAIES ... 19,64
SUMA 18 PAMITA ... 19,64
Costes indireCtos ........covevveveeneenn. 3,20% 0,63
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiieciie e 20,27
L01.043 m2  Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero y perfi-
les de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigén, cada 2,0 m.
MaLEHAIES. ......ceiiiiiiiiiiiiii et 25,12
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeiec e 25,12
Costes indirectos..........ocveevereennenn. 3,20% 0,80
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiieiieie e 25,92
L01.046 ud Sefial normalizada tréafico con soporte, colocada
Sefial normalizada de tréfico con soporte, colocada.
MaLEIAIES ... 9,92
Suma [ Partida..........cooeeverieiciiie e 9,92
Costes indirectos........coveeveeveennene 3,20% 0,32
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 10,24
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L01.047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
MELEIAIES ... 3,31
Suma [ Partida..........cooveeveririiiiiee e 3,31
Costes indirectos........coveeveeveennene. 3,20% 0,11
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 3,42
L01.049 m  Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
MaLEHAIES. .....coeii it 1,10
SUMA 18 PAMITA . .....veeeeeiiecs e 1,10
Costes indirectos..........coevvvereennenn. 3,20% 0,04
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,14
L01.050 ud Cono balizamiento de pléstico, colocado
Cono de halizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado
MELEIAIES ...t 14,63
Suma [ Partida..........cooveeverieiiiiie 14,63
Costes indirectos ........cooveeveeveennene. 3,20% 0,47
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiieciie e 15,10
L01.051 ud Jaldn de sefializacion, colocado
Jalon de sefializacion, colocado.
MALEHIAIES ...t 6,64
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeiec e 6,64
Costes indirectos.........ocevvereennenn. 3,20% 0,21
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiicie e 6,85
L01.052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefializacion, de color ambar, con lampara Led.
MaLEIAIES ... 53,53
Suma [ Partida..........coovveverieiiiie 53,53
Costes indirectos........coveeveeveennene 3,20% 1,71
TOTAL PARTIDA. ..ottt 55,24
L01.054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y boguilla con difusor, seglin Norma UNE 23110, colocado.
MELEIIAIES ...t 57,10
SUMA 18 PAMIUA . ....vveeveeee e 57,10
Costes indireCtos ........coveveeveeneenn. 3,20% 1,83
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 58,93
L01.058 ud Extintor portétil agua presidn incorporada dos usos, colocado
Extintor portatil hidrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 liros de agente extintor, con
manémetro y manguera con boquilla difusora, segin UNE 23110.
MaEIIAIES ... 92,12
SUMA 18 PAMIUA . ....vveeveeee e 92,12
Costes indireCtos ........coveevvevennnenn. 3,20% 2,95
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiicie e 95,07
1.01.059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portétil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997
MALEIIAIES ...t 49,54
SuMa [ Partida..........cooveeieriiiciiece e 49,54
Costes indireCtos........cccvvvveeeeeeennn, 3,20% 1,59
TOTAL PARTIDA. ..ottt 51,13
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L01.060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el ranscurso de la obra.
MELEIAIES ... 24,84
Suma [ Partida..........cooveeveririiiiiee e 24,84
Costes indirectos........coveeveeveennene. 3,20% 0,79
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 25,63
L01.061 ud Reunion mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.
MaLEHAIES. .....ceee it 157,82
SUMA 18 PAMITA . ....veeieve e 157,82
Costes indirectos..........coevvvereennenn. 3,20% 5,05
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiiei e 162,87
L01.062 h  Formacion especifica en Seguridad y Salud
Formacion especifica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo segun riesgos previsibles en la ejecucion de
la obra, para la correcta colocacion de los médulos fotov oltaicos e hincas dirigidas.
Mano de 0Bra........ceiviiiiiiii e 25,97
Suma [ Partida..........ccovveverieiiii e 25,97
Costes indireCtos........cccvvvvveeeeeennn, 3,20% 0,83
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiieciie e 26,80
L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
de aireacion, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.
MELEIAIES ... 7,25
Suma [ Partida..........cooeeverieiciiie e 7,25
Costes indirectos 3,20% 0,23
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 7,48
L01.073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. Ate-
nuacion media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.
MaEIIAIES ... 2,11
SUMA 18 PAMITA ... 2,11
Costes indireCtos ........covevveveeneenn. 3,20% 0,07
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiieciie e 2,18
L01.079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula; de un sdlo uso; para proteccion contra particulas solidas y liquidas.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.
MaLEHAIES. ......ceiiiiiiiiiiiiii et 0,68
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeiec e 0,68
Costes indirectos..........ocveevereennenn. 3,20% 0,02
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiieiieie e 0,70
L01.086 ud Pantalla proteccion facial proyeccion particulas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempafiante, proteccion frente a impactos
de alta velocidad y media energia y salpicaduras de liquidos. Norma UNE-EN 166.
MaLEHAIES. ......eeei it 4,79
SuMa [ Partida........c.covveeieriiiicii e 4,79
Costes indireCtos.........ccvvveeeeeeennn. 3,20% 0,15
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 4,94
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L01.088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energfa (F); ocular de vision lateral ininterrumpida,
con filro de proteccion solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superf-
cial por particulas finas (K); tratamiento antiempafiamiento; patilas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de
anclaje para cordén de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170y UNE-EN 172.

MaLBHIAIES ... ettt 15,48
SUMA 18 PAMITA ... 15,48
Costes indireCtos.......cc.eevvveervreennnn. 3,20% 0,50
TOTAL PARTIDA.....ccviiiiiiecireie e 15,98

L01.090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proy ecciones; particulas may ores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de proteccion (3-1,2),
Clase dptica (1). Resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K) y al empafiamiento (N). Adaptable so-
bre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

MaEHAIES. .. eevvve ittt 9,30
SuMa [ Partida..........covveeiereiciiee e 9,30
Costes indireCtos........cccvvvveeeeeennnn. 3,20% 0,30
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiitieiiiete e 9,60

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visihilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como el nivel de retrorre-
flexion de las bandas, con cremallera.Disponible en naranja y amarillo fiior. Norma UNE-EN 20471.

MaLBHIAIES ... .ot ettt 3,13
Suma [ Partida..........cooveeverieiciiie 3,13
Costes indireCtos..........ccoveevreennn. 3,20% 0,10
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiiiieiiie et 3,23

L01.102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaquetay pantalén; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en
la cremallera central. Colores azul marino o verde.

MALEHIAIES ... et eeir ettt 7,04
SUMA 18 PAMIUA . ....vveeveeee e 7,04
Costes indireCtos.......cc.eevvveervreennnn. 3,20% 0,23
TOTAL PARTIDA.....ccviiiiiieciree e 7,27

L01.125 ud Arnés anticaidas+Cinturén de posicionamiento
Amés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturén de posiciona-
miento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonémicas acolchadas, regulable en muslos y hombros.
Norma UNE-EN 361y UNE-EN 358.

MaEHIAIES ... ettt 51,79
Suma [ Partida..........coovveverieiiiiiee e 51,79
Costes indireCtos..........ccoveevveennn. 3,20% 1,66
TOTAL PARTIDA.....ccviiiiiieeireie e 53,45

L01.134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias minimas: a la
abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacién, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

MALEHIAIES ... ettt 1,66
SUMA 18 PAMIUA . ....vveeveeee e 1,66
Costes indirectos 3,20% 0,05
TOTAL PARTIDA.....ccviiiiiieeireie e 1,71
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L01.136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes de proteccion de riesgo eléctrico en baja tension, fabricados en material aislante, de clase O y categoria
R. Norma UNE-EN 60903.

MaEHAIES. .. eevvve ittt 21,62
SuMa [ Partida..........oovveeieriiiciiee e 21,62
Costes indireCtos........cccvvvveeeeeeennn. 3,20% 0,69
TOTAL PARTIDA. ..ot 22,31

L01.143 par Guantes goma o PVC
Guantes de proteccion de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos hlimedos de albafiilerfa. Nor-
mas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

MALBHIAIES ... et 1,75
Suma [ Partida..........cooveeveriiiciiiec 1,75
Costes indireCtos..........ccoveevreennn. 3,20% 0,06
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 1,81

L01.156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4
Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perforacién (P); antideslizante,
con resaltes. Categorfa: S4. Norma UNE-EN 20345.

MaLBHIAIES ... et 9,30
SUMA 18 PAMIUA . ....vveeveeee e 9,30
Costes indireCtos..........ccoveevreennn. 3,20% 0,30
TOTAL PARTIDA.....ccviiiiiieeireie e 9,60

L01.198 par Bota de seguridad piel S3
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del talon contra choques (E); suela an-
tideslizante con resaltes (SRC); plantila textil resistente a la penetracion (P) y absorcion del agua (WRU); con fo-
rro de tejido que favorezca la transpiracion; sin partes metdlicas y con buenas caracteristicas ergondmicas: Acor-
donamiento externo con "ganchos", refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoria: S3 (SB +
A +E +WRU + P). Norma UNE-EN 20345.

Materiales........ccoovviiiiiiie e 32,35

Suma la partida...........cceevveriiiiiii e 32,35

Costes indirectos.............oceevennne. 3,20% 1,04

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiicie e 33,39
L01.207M mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?), aislada interiormente; insta-
laciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 liros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos
de duchay lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Segin R.D. 1627/1997

MAGUINGATIAL ... 159,93

SuUMa [ Partida........c.ooveviiiiicee 159,93

Costes indirectos..........coocevevrnane. 3,20% 5,12

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiciicee e 165,05
L01.209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m instalacion de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.

MAGQUINAMIA. -+t 116,14
SUMA 18 PAMITA ... 116,14
Costes indirectos 3,20% 3,72
TOTAL PARTIDA ...ttt 119,86
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L01.219 mes Alquiler de taquilla metalica individual (1 ud x n® operarios pu
Taquilla metdlica, para uso individual con llave, (1 unidad x n° operarios punta x 1,20) colocada.
MAGUINATIAL ...+ 5,69
Suma [ Partida..........cooveeveririiiiiee e 5,69
Costes indirectos........coveeveeveennene. 3,20% 0,18
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 5,87
L01.221 mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor
MAQUINAMTAL ... et 41,50
SUMA 18 PAMITA . .....veeeeeiiecs e 41,50
Costes indirectos..........coevvvereennenn. 3,20% 1,33
TOTAL PARTIDA. ..o 42,83
L01.225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
MAGUINATIA. ...+ 14,21
Suma [ Partida..........cooveeverieiiiiie 14,21
Costes indirectos ........cooveeveeveennene. 3,20% 0,45
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiieciie e 14,66
L01.226 mes Alquiler de bancos de comedor
Banco de madera capacidad 5 personas.
MAQUINAMTAL ... e 23,68
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeiec e 23,68
Costes indirectos.........ocevvereennenn. 3,20% 0,76
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiieee e 24,44
L01.227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 |'y 800 W.
MAGUINATIAL ...+ 37,74
Suma [ Partida..........coovveverieiiiie 37,74
Costes indirectos........coveeveeveennene 3,20% 1,21
TOTAL PARTIDA. ..ottt 38,95
L01.231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,
para limitacion de paso de peatones, con dos pies metalicos, incluido colocacion.

MELEIIAIES ...t 2,19
SUMA 18 PAMIUA . ....vveeveeee e 2,19
Costes indireCtos ........coveveeveeneenn. 3,20% 0,07
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 2,26
L01.242 h  Vigilante maquina aislada
Vigilante de maquina aislada, incluy e pedn y vehiculo todo terreno 71-85 cv.
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 26,28
SuMa [ Partida.........oooveeeeriiiciiee e 26,28
Costes indirectos 3,20% 0,84
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiteiie e 27,12
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L01.257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono fipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodén (minimo 20% algodén), con cremallera central de
calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte. Colores: amarillo y na-
ranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471

MaLEHAIES. ......eei ittt 24,44
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeiec e 24,44
Costes indirectos 3,20% 0,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,22
P02046C t  Arenaderio 0/6 mm (p.o.)
MALEHIAIES. .. et 25,42
SUMA 18 PAMITA . ....vveeveee e 25,42
Costes indirectos .. 3,20% 0,81
TOTAL PARTIDA. ..ottt 26,23
PAS304 ud Paso Carretera A460 perf. horizontal tuberia acero @ 400 mm

Paso de carretera A-460, mediante perforacion horizontal con tuberfa de acero de @ 400 mm. Incluido desplaza-
mientos de equipos a pie de obra, pozo de ataque y zanja de recepcion.

Magquinaria.. 1.432,20
MALEHIAIES ... e vttt 6.930,00
SUMA 18 PAMITA ... 8.362,20
Costes indirectos..........ccovveeveeennen. 3,20% 267,59
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiiiieiiieeeie e 8.629,79
PGALO010 ud Puerta acero galvanizado 2 hojas de 2x2,8m
Puerta de 2 hojas de 2,3 x 2,5 m, de malla electrosoldada de 200 x 50 mm, y alambre de 5 mm, galvanizada en
caliente y postes de chapa de acero soldado de 60 x 60 mmy 1,5 mm de espesor, empotrada y anclada median-
te zuncho de hormigén armado HA-25 30 x 60 cm con mallazo de @ 12 mm cada 20 cm. Incluido cerrojo. Total-
mente instalada.
Man0 d€ 0BFa......ccuviiireeiie e 274,34
MAQUINAMIAL ... e 4,35
MALEHIAIES. .. et 2.449,11
SUMA 18 PAMITA ... 2.727,80
Costes indireCtos.......cc.ecvvveervreennnn. 3,20% 87,29
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiitie it 2.815,09
PLACA_DEF ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definiiva en la fase de ex plotacion, informativo del Plan de Recuperacion, Tranformacion y Resiliencia finan-
ciado por la Unién Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.
Mano d€ 0Bra......ccveeiiiiiie e 38,89
Materiales 350,00
SUMA 18 PAMITA ... 388,89
Costes indirectos 3,20% 12,44
TOTAL PARTIDA. ...ttt 401,33
PM0503 ud Puesta en marcha de la instalacion
Puesta en marcha de la instalacion.
MAEHAIES......vveeiiciiee et 2.746,78
SUMa [a PAMIAA.......coveririiiiiciie e 2.746,78
Costes indirectos 3,20% 87,90
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 2.834,68
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PPC014 ud Sistema antivertido para autoconsumo certificado
Sistema antivertido para autoconsumo certificado, conforme a ITC-BT-40'y RD 244/2019, incluy endo lo siguiente:

- Unidad maestra para medir balance Generacion/Consumo en cabecera con un canal de medida, Switch FO,
SAl'y router VPN,

- Unidad esclava con datalogger PLC, Switch FO y SAI.

- Incluida parametrizacion y puesta en marcha.

Totalmente instalado y funcionando.

Mano de OBra........c.oovvviiieiecr 451,90
MALEIIAIES ...t 13.071,00
SUMa [ PANIda.......ccvvvriiecece 13.522,90
Costes indireCtos.......ccoveververennne. 3,20% 432,73
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 13.955,63
QFV023 ud Ensayo Pull Out Test
Ensayo Pull Out Test para estructura metélica anclada mediante hinca.
MaErIAIES ...t 630,00
SUMA 18 PAMITA ... 630,00
Costes indireCtos........coveevvevennnenn 3,20% 20,16
TOTAL PARTIDA. ...ttt 650,16
QFV500 ud Inspeccion modulo fotovoltaico
Inspeccion termogréfica y visual de modulo fotov oltaico instalado.
MALEIIAIES ... 0,52
Suma [ Partida..........cooveeverieiciiie 0,52
Costes indireCtos........ccvvvveeeeeeennn, 3,20% 0,02
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiiiieiiie et 0,54
QFV535 ud Medidade curva I-V
Medida de curva |-V de una rama de mddulos conectados en serie a través de su caja de conexion.
MaLEIIAIES ... 7,98
SUMA 18 PAMIUA . ....vveeveeee e 7,98
Costes indireCtos ........coveeveevennnenn. 3,20% 0,26
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiie e 8,24
QFV545 ud Pruebade rendimiento

Prueba de rendimiento del campo fotov oltaico, obteniendo datos de produccion real y comparada con los datos de
produccion tedrica esperada.

MaLEHAIES. .....ceei it 2.700,00
SUMA 18 PAMITA . ....veeve e 2.700,00
Costes indirectos 3,20% 86,40
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieiiee et 2.786,40

QFV563 ud Control de calidad laboratorio acreditado
Ensay o de calidad de médulo fotovoltaico en laboratorio seglin la norma internacional UNE-EN 61215:2005 com-
prendiendo las siguientes etapas:

- Andlisis de la documentacién de los mddulos.
- Inspeccion visual.

- Determinacion de la potencia maxima.

- Inspeccion termogréfica.

- Ensayo de aislamiento.

- Ensayo de electroluminiscencia

MaEHAIES. .. .ecvvve e 195,00
SUMa [ PAMIda.......cveviiiieie e 195,00
Costes indirectos 3,20% 6,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 201,24
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REPCHA ud Replanteo y localizacion de charca
Replanteo y localizacion de la charca, incluy endo el pequefio material para su localizacion.
Mano de OBra........c.oovvviiieiecr 200,60
MAGUINGTIAL ...t 11,35
MaLEHAIES.......eei it 5,00
SuUMa [a Partida........cooveiieiieiciee e 216,95
Costes indirectos..........ocvevveveennenn. 3,20% 6,94
TOTAL PARTIDA. ..ottt 223,89
S25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente
MaLEIAIES ... 11,59
Suma [ Partida..........cooveeveriiiciiiec 11,59
Costes indirectos 3,20% 0,37
TOTAL PARTIDA. ..ottt 11,96
S25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de proteccion para soldadores CE, s/normativa vigente.
MaLEHAIES. ......ceiiiiiiiiiiiiii et 6,30
SUMA 18 PAMITA . .....veevreeec e 6,30
Costes indirectos..........ocvvvvvereennenn. 3,20% 0,20
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 6,50
S25-12 ud Polainas para soldador

Ropa de proteccon para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. 1SO 11393-5:2018, ratificada por la
Asociacion Espafiola de Normalizacion NOrma UNE-EN SO 11393-5

MALEIIAIES ...t 9,46
Suma la partida..... 9,46
Costes indireCtos........ccvvvveeeeeeennn. 0,30
TOTAL PARTIDA. ..o 9,76
S25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de proteccion para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005
MaEIIAIES ... 4,92
Suma la partida...........ocvvverieiiii 4,92
Costes indireCtos ........covevveveeneenn. 3,20% 0,16
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiieieiie e 5,08
S25-18 par Manoplas resistentes al fuego
Guantes de proteccion mecanica y térmica. Confeccionado en cuero serraje piel de flor de color amarilo con man-
guito, ajuste con velcro y elastico en pufio. Normas EN-420, EN-388, EN-407, resistencias minimas.
MaLEHAIES. ......ceiiiiiiiiiiiiii et 39,32
SUMA 18 PAMITA . .....veeveeeiec e 39,32
Costes indirectos..........ocveevereennenn. 3,20% 1,26
TOTAL PARTIDA. ...ttt 40,58
S25-19 ud Crema de proteccidon solar
Crema de proteccion solar
MaLEIAIES ... 50,00
Suma [ Partida..........cooeeverieiciiie e 50,00
Costes indirectos........coveeveeveennene 3,20% 1,60
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 51,60
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S25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de proteccion facial de sujecion manual, con filros de soldadura, EPI de categoria Il, segfiun UNE-EN
166, UNE-EN 175y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

MALEIIAIES ...t 10,20
SuMa [ Partida..........oovveeieriiiciiee e 10,20
Costes indireCtos........cccvvvveeeeeeennn. 3,20% 0,33
TOTAL PARTIDA. ..ottt 10,53
S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte seglin CE s/normativa vigente.
MaEIIAIES ... 6,68
SUMA 18 PAMITA . ....vveeveee e 6,68
Costes indirectos .. 3,20% 0,21
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,89
SA0603 m2 Roturay reposicion de firmes asfalticos

Rotura y reposicion de firmes asfalticos. Reposicion mediante extendido de aglomerado asfaltico en caliente y pos-
terior compactacion en capas de espesor de hasta 8 cm, con la realizacion previa de un riego de adherencia con
emulsion C60BF5, incluido el sellado final con arena.

Mano de OBra........c.oovvviiieiecr 0,89
MAGUINATIAL ...+ 4,12
MALEIIAIES ... 2,34
SuMa [ Partida..........cooveeieriiiciiece e 7,35
Costes indirectos..........ccocveveennene. 3,20% 0,24
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiiiiii e 7,59
SA0802 m3 Roturay reposicién fabrica de ladrillo o bloques de hormigén
Rotura y reposicion de obra de fabrica de ladrillo o bloques de hormigén. Totalmente terminado, enfoscado y pinta-
do
Mano de OBra.........eoviiiiieie e 143,83
MAGUINGTIAL ... 15,09
MaLEHAIES. .....ceei it 41,04
SUMA 18 PAMITA . .....veveeecei e 199,99
Costes indirectos.........ocvevvereennenn. 3,20% 6,40
TOTAL PARTIDA. ..ot 206,39
SM0107 ud Sistema de monitorizacion

Sistema de monitorizacién para instalacion fotov oltaica, incluy endo lo siguiente:

- Smartiogger con capacidad de control de hasta 80 inversores. Dispone de puertos MBUS, GE (WAN), SFP,
USB, GE (LAN), COM, ranura para tarjeta SIM, antena 4 G.

- Instrumento de monitorizacion del entorno compuesto por sensor de radiacion y temperatura de célula de referen-
cia, comunicable mediante cable RS485.

- Router industrial LTE 4G Catl2.

- Sistema de gestion accesible a través de IP o de aplicaciones méviles.

- Cables de alimentacion y conexion.

- Formacion de personal.

Completamente montado, probado y funcionando.

Mano de obra.... 903,80
MaEHAIES.....evvve i 1.211,45
SUMa [a PAMIda.......cveviiiieiceie e 2.115,25
Costes indirectos........ccvvvvveeeeeennn, 3,20% 67,69
TOTAL PARTIDA. ..ot 2.182,94
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SPLT3000 ud Split para Edificio Prefabricado
Split para edificio prefabricado.

Mano de OBra........c.oovvviiieiecr 180,76
MaLEIIAIES ...t 865,38
SUMa [a PAMIAA . ......cvevriieeicee e 1.046,14
Costes indirectos........cooveeveeveeneene 3,20% 33,48
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiciie e 1.079,62

SSP012 ud Sistema de seguridad perimetral

Sistema de seguridad perimetral, basado en analiica de video, compuesto por cAmaras térmicas y visibles, cu-
briendo la totalidad del perimetro de la instalacién, capaz de detectar accesos no autorizados a la planta fotov oltai-
ca, permitiendo una rapida v erificacion de la causa de la alarma Seré capaz de enviar una imagen a la central re-
ceptora de alarma, asi como notificaciones de alertas mediante SMS o correo electronico.

Estara compuesto por lo siguiente:

- 8 ud. Cémara térmica de 7 mm instalada sobre columna de acero galvanizado troncocdnica de 4 m de altura, ca-
ja de conexion metélica y puesta a tierra.

- 4 ud. Cémara térmica de 10 mm instalada sobre columna de acero galvanizado troncocénica de 4 m de altura,
caja de conexion metélica y puesta a fierra.

- 1 ud. C&mara domo para visualizacion del interior del recinto instaladas sobre columnas de acero galvanizado de
6 m de altura, caja de conexion metalicay puesta a tierra, pudiendose visualizar mediante zoom, cualquier punto
de la planta fotov oltaica.

- Licencia de andlisis de video para cada una de las cAmaras instaladas.

- Contactos magnéticos en puertas de acceso de cada edificio asi como elementos PIR en cada poste.

- Sistema v olumétrico para deteccion de entrada de personas al edificio del centro de control.

- Ud. Armario de comunicaciones compuesto por protecciones, fuente de alimentacion y switch de fibra dptica con
2 puertos gestionables, segln plano de implantacion.

- 1 ud. Armario rack de 19" con al menos 42U para alojamiento de equipos.

- 1 ud. Sistema de alimentacion ininterrumpida de 5 kVA con baterfa suficiente para 60 minutos de autonomia.

- 1ud. Network Video Recorder (NVR) para lectura de 32 canales y 4 discos duros de 1 TB y dos monitores TFT
led de 24"

Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de Obra.........coocvvviiiiiieeeee e 1.626,84
MALEHIAIES. .. e et 34.878,00

Suma la partida..... 36.504,84
Costes indireCtos........covevervennnenn. 1.168,15
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicieceee e 37.672,99
TRA1 PAJ Legalizacién de las instalaciones eléctricas
Legalizacion de las instalaciones eléctricas segun los requerimientos de todos los 6rganos competentes, incluyen-
do compafiia distribuidora, si procede. La partida incluye cualquier gestion documental adicional frmada por técnico
competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamentarias, certificados de instalacién y direccion de
obra'y gastos similares
MALEIIAIES ...t 3.388,93
SUMa [ PAMIAA ... .cveiriieiicie e 3.388,93
Costes indireCtos........ccvvvvveeeeeennnn. 3,20% 108,45
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiiiieiiet et 3.497,38
TVEGETAL m2 Capa de 5 cm de espesor de tierra vegetal
Aporte de la tierra vegetal extraida sobre la capa de tierra, hasta conformar una capa de 5 cm de altura, mediante
medios manuales
Mano de ODra.........coovviiiieiece 4,45
SUMA 18 PAMITA . ....vveeveeeie e 4,45
Costes indireCtos ........coveeveevennnenn. 3,20% 0,14
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 4,59
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V0400 ud Variador de frecuencia bomba 450 kW, 690V
Variador de frecuencia para bomba de 450 kW, 690 V, con las siguientes caracteristicas:
- Grado de proteccion: IP54.
- Capacidad minima de sobrecarga de 150% durante 60 segundos.
- Temperatura de operacion 50 ° C temperatura ambiente a plena carga sin desclasificacion.
- Intensidad nominal a 8 Khz de frecuencia de conmutacion sin desclasificacion.
- Bobina de choque trifasicas de seria, para supresion de arménicos y perturbaciones de red.
- Filtros RFI.
- Filtros Dv/Dt en la salida.
- Paro seguro.
- Comunicacion Modbus TCP.
- Tarjetas electronicas tropicaizadas de forma selectiva.

Totalmente instalado y funcionando.

Mano d€ 0Bra......ccveeiiiiiiec e 180,76
MaLEHAIES. .....ceeeieiiiiiciiiii e 27.696,00
SUMA 18 PAMITA . ....vveveeee e 217.876,76
Costes indireCtos.......c..oooverveennnen. 3,20% 892,06
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieiie e 28.768,82

V0560 ud Variador de frecuencia bomba 560 kW, 690V
Variador de frecuencia para bomba de 560 kW, 690 V, con las siguientes caracteristicas:

- Grado de proteccion: 1P54.

- Capacidad minima de sobrecarga de 150% durante 60 segundos.

- Temperatura de operacion 50 ° C temperatura ambiente a plena carga sin desclasificacion.
- Intensidad nominal a 8 Khz de frecuencia de conmutacion sin desclasificacion.

- Bobina de choque tifésicas de seria, para supresion de arménicos y perturbaciones de red.
- Filtros RFI.

- Filros Dv/Dt en la salida.

- Paro seguro.

- Comunicacién Modbus TCP.

- Tarjetas electrdnicas tropicaizadas de forma selectiva.

Totalmente instalado y funcionando.

Man0 d€ OBFA.....cccvveiiieiiie e 180,76
MALEHIAIES ... ettt 33.023,00
SUMA 18 PAMIA ... 33.203,76
Costes indirectos..........ccoveeveeennes. 3,20% 1.062,52
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiieiieie e 34.266,28
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